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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0001 - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,04000
ora

45,08440 1,80338

 AT  1,80338

 Sommano euro (A)  1,80338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00406 = 1,5% * B)

0,27051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,28128

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0002 - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO NON ARMATO

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,04500
ora

45,08440 2,02880

 AT  2,02880

 Sommano euro (A)  2,02880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00456 = 1,5% * B)

0,30432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23331

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,56643

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0003 - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,05000
ora

45,08440 2,25422

 AT  2,25422

 Sommano euro (A)  2,25422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 1,5% * B)

0,33813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25924

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,85159

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0004 - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in MAC
ADAM BITUMATO

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,03500
ora

45,08440 1,57795

 AT  1,57795

 Sommano euro (A)  1,57795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00355 = 1,5% * B)

0,23669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18146

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,99610

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0005 - TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
PIETRINI DI CEMENTO, compreso sottofondo

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,03800
ora

45,08440 1,71321

 AT  1,71321

 Sommano euro (A)  1,71321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00385 = 1,5% * B)

0,25698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19702

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,16721

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0006 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e
comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,02000
ora

108,10572 2,16211

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,01800
ora

82,93808 1,49289

 AT  3,65500
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SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

0,66670
m

1,80338 1,20231

 PF  1,20231

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,85846

 Sommano euro (A)  5,71577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01286 = 1,5% * B)

0,85737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,23045

Incidenza manodopera al 11,87% 0,85846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0007 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e
comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,02800
ora

108,10572 3,02696

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,01800
ora

82,93808 1,49289

 AT  4,51985

SAR23_PF.0001.0001.0002  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO NON ARMATO

0,66670
m

2,02880 1,35260

 PF  1,35260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,85846

 Sommano euro (A)  6,73091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01514 = 1,5% * B)

1,00964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,51461

Incidenza manodopera al 10,08% 0,85846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0008 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e
comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,03500
ora

108,10572 3,78370

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,01800
ora

82,93808 1,49289

 AT  5,27659

SAR23_PF.0001.0001.0003  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO

0,66670
m

2,25422 1,50289

 PF  1,50289

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65076

 Sommano euro (A)  8,43024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01897 = 1,5% * B)

1,26454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,66426

Incidenza manodopera al 15,48% 1,65076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0009 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e
comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Pavimentazione in MAC ADAM BITUMATO

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,02000
ora

108,10572 2,16211

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,01800
ora

82,93808 1,49289

 AT  3,65500

SAR23_PF.0001.0001.0004  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
MAC ADAM BITUMATO

0,66670
m

1,57795 1,05202

 PF
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1,05202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

 RU  0,79902

 Sommano euro (A)  5,50604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01239 = 1,5% * B)

0,82591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,96515

Incidenza manodopera al 11,47% 0,79902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0010 - DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per
larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici,
compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali
di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata

SAR23_AT.0005.0001.0009  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.300 montato su TERNA

0,02800
ora

95,09688 2,66271

SAR23_AT.0005.0013.0016  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA GOMMATA CON
RETROESCAVATORE già esistente in
cantiere, compresi operatore e consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione (potenza HP
100 ) peso 80 q.li benna da 1.10 mc

0,03000
ora

80,36644 2,41099

 AT  5,07370

SAR23_PF.0001.0001.0005  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
PIETRINI DI CEMENTO, compreso
sottofondo

0,66670
m

1,71321 1,14220

 PF  1,14220

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  1,00705

 Sommano euro (A)  7,22295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01625 = 1,5% * B)

1,08344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,13703

Incidenza manodopera al 11,02% 1,00705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0011 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per
posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
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asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,03500
ora

108,10572 3,78370

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,03500
ora

82,93808 2,90283

 AT  6,68653

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

 PF  7,21352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  1,71692

 Sommano euro (A)  15,61697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03514 = 1,5% * B)

2,34255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,75547

Incidenza manodopera al 8,69% 1,71692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0012 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per
posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,03000
ora

108,10572 3,24317

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,03500
ora

82,93808 2,90283

 AT  6,14600

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,22220
m

1,80338 4,00747

 PF  4,00747

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00250 33,08000 0,08270
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(Media Regionale) ora

 RU  1,00705

 Sommano euro (A)  11,16052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02511 = 1,5% * B)

1,67408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,11806

Incidenza manodopera al 7,13% 1,00705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0013 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per
posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m.

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,02500
ora

108,10572 2,70264

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,02500
ora

82,93808 2,07345

 AT  4,77609

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

1,66670
m

1,80338 3,00569

 PF  3,00569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00300
ora

33,08000 0,09924

 RU  1,02359

 Sommano euro (A)  8,80537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01981 = 1,5% * B)

1,32081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,13880

Incidenza manodopera al 9,19% 1,02359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0014 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO per dar luogo a scavi in linea per
posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su

0,04000
ora

108,10572 4,32423
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macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04500
ora

82,93808 3,73221

 AT  8,05644

SAR23_PF.0001.0001.0002  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO NON ARMATO

4,00000
m

2,02880 8,11520

 PF  8,11520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00450
ora

33,08000 0,14886

 RU  1,73346

 Sommano euro (A)  17,90510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04029 = 1,5% * B)

2,68577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,64996

Incidenza manodopera al 7,65% 1,73346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0015 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO per dar luogo a scavi in linea per
posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,03000
ora

108,10572 3,24317

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,03000
ora

82,93808 2,48814

 AT  5,73131

SAR23_PF.0001.0001.0002  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO NON ARMATO

1,66670
m

2,02880 3,38140

 PF  3,38140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,85846

 Sommano euro (A)
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9,97117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02244 = 1,5% * B)

1,49568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,61354

Incidenza manodopera al 6,81% 0,85846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0016 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posa
di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,04500
ora

108,10572 4,86476

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04500
ora

82,93808 3,73221

 AT  8,59697

SAR23_PF.0001.0001.0003  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO

4,00000
m

2,25422 9,01688

 PF  9,01688

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00450
ora

33,08000 0,14886

 RU  3,31806

 Sommano euro (A)  20,93191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04710 = 1,5% * B)

3,13979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,47887

Incidenza manodopera al 12,53% 3,31806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0017 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posa
di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA

0,04000
ora

108,10572 4,32423
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122 HP

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,03000
ora

82,93808 2,48814

 AT  6,81237

SAR23_PF.0001.0001.0003  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO

1,66670
m

2,25422 3,75711

 PF  3,75711

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00300
ora

33,08000 0,09924

 RU  1,68384

 Sommano euro (A)  12,25332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02757 = 1,5% * B)

1,83800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,50045

Incidenza manodopera al 10,86% 1,68384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0018 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE
STRADALE IN MAC ADAM BITUMATO per dar luogo a scavi in linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,03500
ora

108,10572 3,78370

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04500
ora

82,93808 3,73221

 AT  7,51591

SAR23_PF.0001.0001.0004  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
MAC ADAM BITUMATO

4,00000
m

1,57795 6,31180

 PF  6,31180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  1,88205

 Sommano euro (A)  15,70976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03535 = 1,5% * B)

2,35646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80662
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,87284

Incidenza manodopera al 9,47% 1,88205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0019 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN MAC ADAM BITUMATO per dar luogo a scavi in linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,02500
ora

108,10572 2,70264

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,03000
ora

82,93808 2,48814

 AT  5,19078

SAR23_PF.0001.0001.0004  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
MAC ADAM BITUMATO

1,66670
m

1,57795 2,62997

 PF  2,62997

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,85846

 Sommano euro (A)  8,67921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01953 = 1,5% * B)

1,30188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99811

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,97920

Incidenza manodopera al 7,82% 0,85846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0020 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE
DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar luogo a scavi in linea per posa
di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 15, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

SAR23_AT.0005.0001.0009  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.300 montato su TERNA

0,04000
ora

95,09688 3,80388

SAR23_AT.0005.0013.0016  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA GOMMATA CON
RETROESCAVATORE già esistente in
cantiere, compresi operatore e consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione (potenza HP

0,04500
ora

80,36644 3,61649
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100 ) peso 80 q.li benna da 1.10 mc

 AT  7,42037

SAR23_PF.0001.0001.0005  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
PIETRINI DI CEMENTO, compreso
sottofondo

4,00000
m

1,71321 6,85284

 PF  6,85284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  1,84897

 Sommano euro (A)  16,12218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03627 = 1,5% * B)

2,41833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,39456

Incidenza manodopera al 9,07% 1,84897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0021 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE
DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar luogo a scavi in linea per posa
di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 15, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e
asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.

SAR23_AT.0005.0001.0009  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.300 montato su TERNA

0,03000
ora

95,09688 2,85291

SAR23_AT.0005.0013.0016  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA GOMMATA CON
RETROESCAVATORE già esistente in
cantiere, compresi operatore e consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione (potenza HP
100 ) peso 80 q.li benna da 1.10 mc

0,03000
ora

80,36644 2,41099

 AT  5,26390

SAR23_PF.0001.0001.0005  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
PIETRINI DI CEMENTO, compreso
sottofondo

1,66670
m

1,71321 2,85541

 PF  2,85541

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,99051

 Sommano euro (A)  9,10982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02050 = 1,5% * B)

1,36647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,52392

Incidenza manodopera al 8,6% 0,99051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0001 - Demolizione, tagli e rimozioni
SAR23_0022 - DEMOLIZIONE A CAMPIONE DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar luogo a scavi a sezione per la
realizzazione o ricerca di ALLACCI idrici, fognari, elettrici, telefonici e gasdotti,
per uno spessore massimo di cm 20, eseguita A CAMPIONE prevalentemente
a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, compresi i tagli laterali continui, la
demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrrà eventualmente compensata
con voce a parte se necessaria) il trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per
dimensioni medie di mt 1.00*1.00

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,07000
ora

108,10572 7,56740

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,07000
ora

82,93808 5,80567

 AT  13,37307

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

 PF  7,21352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  15,52600

 Sommano euro (A)  36,11259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08125 = 1,5% * B)

5,41689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  45,68243

Incidenza manodopera al 33,99% 15,52600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0001 - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura
della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,00500
ora

105,26508 0,52633

SAR23_AT.0005.0013.0009  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di

0,01100
ora

149,53172 1,64485
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ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 215) peso
220 q.li, ripper monodente H m 0,70

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01100
ora

102,48900 1,12738

 AT  3,29856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,22782

 Sommano euro (A)  3,52638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00793 = 1,5% * B)

0,52896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,40553

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  4,46087

Incidenza manodopera al 5,11% 0,22782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0002 - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura
della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonché
l’onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di
pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce
tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,00750
ora

105,26508 0,78949

SAR23_AT.0005.0013.0010  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 285) peso
300 q.li, ripper monodente H m 1,10

0,01500
ora

178,97108 2,68457

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01500
ora

102,48900 1,53734

 AT  5,01140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,56128

 Sommano euro (A)  5,57268
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 1,5% * B)

0,83590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,64086

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  7,04944

Incidenza manodopera al 7,96% 0,56128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0003 - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura
della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito
senza uso di mine.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,20000
ora

121,72788 24,34558

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,02000
ora

102,48900 2,04978

 AT  26,39536

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  6,43980

 Sommano euro (A)  32,83516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07388 = 1,5% * B)

4,92527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,77604

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  41,53647

Incidenza manodopera al 15,5% 6,43980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0004 - SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per
opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura
della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito
con uso di mine.

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,02000
ora

102,48900 2,04978
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SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,05000
ora

89,95360 4,49768

 AT  6,54746

SAR23_PR.0009.0002.0001  - Micce e detonatori - MICCIA A LENTA
COMBUSTIONE impermeabile

0,50000
m

0,70000 0,35000

SAR23_PR.0009.0002.0002  - Micce e detonatori - MICCIA DETONANTE
da 15 g/m in bobine da 100 m, impiegabili
in sotterraneo e a cielo aperto

1,33330
m

0,78000 1,03997

SAR23_PR.0009.0002.0003  - Micce e detonatori - DETONATORI ordinari 0,10000
cad.

0,85000 0,08500

 PR  1,47497

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  6,05645

SAR23_SL.0009.0001.0003  - Esplosivo - ESPLOSIVO IN POLVERE in
cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x
lunghezza 200, in confezioni da 5 kg

0,50000
kg

9,72489 4,86245

 SL  4,86245

 Sommano euro (A)  18,94133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04262 = 1,5% * B)

2,84120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17825

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  23,96078

Incidenza manodopera al 25,28% 6,05645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0005 - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a
deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a
discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento
del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di
deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con
idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con
materiali provenienti da cava di prestito ESCLUSA la fornitura dei materiali
stessi

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00240
ora

82,15260 0,19717

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00250
ora

62,06368 0,15516

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00450
ora

83,69128 0,37661
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 AT  0,72894

SAR23_PF.0001.0002.0001  - Movimenti di materie - SCAVO DI
SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
natura, asciutte o bagnate, anche in
presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in
trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per l’impianto di
opere d’arte; per l’apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la
demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo
ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione
delle scarpate e dei cigli e gli oneri per:
disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi.
In terreno sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce
dure e tenere.

0,20000
m³

3,52638 0,70528

SAR23_PF.0001.0002.0008  - Movimenti di materie - TRASPORTO A
RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

0,20000
m³

2,80567 0,56113

 PF  1,26641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,08257

 Sommano euro (A)  2,07792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00468 = 1,5% * B)

0,31169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,62857

Incidenza manodopera al 4,87% 0,12813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0006 - PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a
deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a
discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento
del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di
deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con
idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con
materiali provenienti dagli scavi

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00240
ora

82,15260 0,19717

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00250
ora

62,06368 0,15516

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00450
ora

83,69128 0,37661
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AT

  

0,72894

SAR23_PF.0001.0002.0001  - Movimenti di materie - SCAVO DI
SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
natura, asciutte o bagnate, anche in
presenza d’acqua, per l’apertura o
l’ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eventuale bonifica del
piano di posa della fondazione stradale in
trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per l’impianto di
opere d’arte; per l’apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la
demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo
ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione
delle scarpate e dei cigli e gli oneri per:
disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi.
In terreno sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce
dure e tenere.

0,20000
m³

3,52638 0,70528

SAR23_PF.0001.0002.0008  - Movimenti di materie - TRASPORTO A
RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

0,40000
m³

2,80567 1,12227

 PF  1,82755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,08257

 Sommano euro (A)  2,63906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00594 = 1,5% * B)

0,39586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,33841

Incidenza manodopera al 3,84% 0,12813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0007 - FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava
appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di
rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare
a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava
entro i 20 km

SAR23_AT.0005.0013.0006  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950

0,00070
ora

80,18352 0,05613

 AT  0,05613

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,00000
m³

7,44054 7,44054

 PF  7,44054

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

1,10000
m³

23,72580 26,09838

 PR  26,09838

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849
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RU

  

0,01849

 Sommano euro (A)  33,61354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07563 = 1,5% * B)

5,04203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86556

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  42,52113

Incidenza manodopera al 0,04% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0008 - TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,01000
ora

82,15260 0,82153

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,02000
ora

99,20720 1,98414

 AT  2,80567

 Sommano euro (A)  2,80567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00631 = 1,5% * B)

0,42085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  3,54917

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0009 - FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con
particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,
compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle scarpate, la
formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01100
ora

94,34368 1,03778

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01100
ora

83,69128 0,92060

 AT  1,95838

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  2,06402
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00464 = 1,5% * B)

0,30960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23736

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  2,61098

Incidenza manodopera al 4,05% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0010 - COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a
raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO
modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una
portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non
minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l’innaffiamento o l’essiccamento
del materiale a seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del
materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi
meccanici di costipamento

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,00600
ora

75,37380 0,45224

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00150
ora

83,69128 0,12554

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00250
ora

68,08928 0,17022

 AT  0,74800

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,01500
m³

1,13997 0,01710

 PR  0,01710

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

 RU  0,06603

 Sommano euro (A)  0,83113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00187 = 1,5% * B)

0,12467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09558

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1,05138

Incidenza manodopera al 6,28% 0,06603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0011 - TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di
rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati
colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi
meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero
costipamento. Escluso il trasporto da cava.

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,01000
ora

73,53384 0,73534

 AT  0,73534
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SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

1,10000
m³

32,83952 36,12347

 PR  36,12347

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  37,12291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08353 = 1,5% * B)

5,56844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,26914

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  46,96049

Incidenza manodopera al 0,56% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0012 - SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali
o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe
provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,04000
ora

94,23608 3,76944

 AT  3,76944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  0,90146

 Sommano euro (A)  4,67090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01051 = 1,5% * B)

0,70064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,53715

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  5,90869

Incidenza manodopera al 15,26% 0,90146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0013 - SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali
o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe
provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce
tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,07000
ora

94,23608 6,59653

 AT  6,59653

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,05000 26,41000 1,32050
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  1,48590

 Sommano euro (A)  8,08243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01819 = 1,5% * B)

1,21236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92948

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  10,22427

Incidenza manodopera al 14,53% 1,48590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0014 - SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali
o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe
provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di
mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,35000
ora

108,10572 37,83700

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,02000
ora

94,23608 1,88472

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01000
ora

102,48900 1,02489

 AT  40,74661

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  8,25380

 Sommano euro (A)  49,00041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11025 = 1,5% * B)

7,35006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63505

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  61,98552

Incidenza manodopera al 13,32% 8,25380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0015 - SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali
o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe
provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce
dure res.magg.120 Kg/cmq fino a m 2 con uso mine rocce dure con resistenza
allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, con uso di mine, fino alla
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profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,00630
ora

94,23608 0,59369

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01000
ora

102,48900 1,02489

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,14000
ora

55,75832 7,80616

 AT  9,42474

SAR23_PR.0009.0002.0001  - Micce e detonatori - MICCIA A LENTA
COMBUSTIONE impermeabile

0,55000
m

0,70000 0,38500

SAR23_PR.0009.0002.0002  - Micce e detonatori - MICCIA DETONANTE
da 15 g/m in bobine da 100 m, impiegabili
in sotterraneo e a cielo aperto

1,62500
m

0,78000 1,26750

SAR23_PR.0009.0002.0003  - Micce e detonatori - DETONATORI ordinari 0,08750
cad.

0,85000 0,07438

 PR  1,72688

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  8,59300

SAR23_SL.0009.0001.0003  - Esplosivo - ESPLOSIVO IN POLVERE in
cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x
lunghezza 200, in confezioni da 5 kg

0,60000
kg

9,72489 5,83493

 SL  5,83493

 Sommano euro (A)  25,57955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05755 = 1,5% * B)

3,83693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,94165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  32,35813

Incidenza manodopera al 26,56% 8,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0016 - SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE
per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri
dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la
roccia tenera e la roccia dura da mine

SAR23_PF.0001.0002.0012  - Movimenti di materie - SCAVO A LARGA
SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza, anche in presenza d’acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni,
la formazione e la rimozione di eventuali
rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso le

0,10000
m³

4,67090 0,46709
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rocce tenere e dure, fino alla profondità di
m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

 PF  0,46709

 Sommano euro (A)  0,46709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00105 = 1,5% * B)

0,07006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05372

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  0,59087

Incidenza manodopera al 15,26% 0,09015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0017 - SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE
per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri
dal piano campagna o dal piano di sbancamento in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq

SAR23_PF.0001.0002.0013  - Movimenti di materie - SCAVO A LARGA
SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza, anche in presenza d’acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni,
la formazione e la rimozione di eventuali
rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di rocce
tenere di media consistenza con resistenza
allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

0,08000
m³

8,08243 0,64659

 PF  0,64659

 Sommano euro (A)  0,64659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00145 = 1,5% * B)

0,09699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07436

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  0,81794

Incidenza manodopera al 14,53% 0,11887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0018 - SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE
per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri
dal piano campagna o dal piano di sbancamento in rocce dure con resistenza
allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq senza uso di mine

SAR23_PF.0001.0002.0014  - Movimenti di materie - SCAVO A LARGA
SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza, anche in presenza d’acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni,
la formazione e la rimozione di eventuali
rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di rocce
dure con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq, senza uso di
mine, fino alla profondità di m 2.00 dal
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

0,06000
m³

49,00041 2,94002

 PF  2,94002

 Sommano euro (A)  2,94002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00662 = 1,5% * B)

0,44100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33810
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  3,71912

Incidenza manodopera al 13,32% 0,49523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0019 - SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE
per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri
dal piano campagna o dal piano di sbancamento in rocce dure con resistenza
allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq con uso di mine

SAR23_PF.0001.0002.0015  - Movimenti di materie - SCAVO A LARGA
SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza, anche in presenza d’acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni,
la formazione e la rimozione di eventuali
rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di rocce
dure res.magg.120 Kg/cmq fino a m 2 con
uso mine rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq,
con uso di mine, fino alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
del cavo

0,07500
m³

25,57955 1,91847

 PF  1,91847

 Sommano euro (A)  1,91847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00432 = 1,5% * B)

0,28777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22062

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  2,42686

Incidenza manodopera al 26,56% 0,64448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0020 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali
piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato
per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,10000
ora

94,23608 9,42361

 AT  9,42361

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  3,06232

 Sommano euro (A)  12,48593

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02809 = 1,5% * B)

1,87289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,43588

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  15,79470
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Incidenza manodopera al 19,39% 3,06232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0021 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali
piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato
per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,15000
ora

94,23608 14,13541

 AT  14,13541

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  4,56040

 Sommano euro (A)  18,69581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04207 = 1,5% * B)

2,80437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15002

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  23,65020

Incidenza manodopera al 19,28% 4,56040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0022 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali
piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato
per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,40000
ora

108,10572 43,24229

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,10000
ora

94,23608 9,42361

 AT  52,66590

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  12,71240
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 Sommano euro (A)  65,37830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14710 = 1,5% * B)

9,80675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,51851

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  82,70356

Incidenza manodopera al 15,37% 12,71240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0023 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità
dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali
piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del
materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato
per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq con uso di mine

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,15000
ora

82,93808 12,44071

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,06000
ora

55,75832 3,34550

 AT  15,78621

SAR23_PR.0009.0002.0001  - Micce e detonatori - MICCIA A LENTA
COMBUSTIONE impermeabile

0,60000
m

0,70000 0,42000

SAR23_PR.0009.0002.0002  - Micce e detonatori - MICCIA DETONANTE
da 15 g/m in bobine da 100 m, impiegabili
in sotterraneo e a cielo aperto

1,80000
m

0,78000 1,40400

SAR23_PR.0009.0002.0003  - Micce e detonatori - DETONATORI ordinari 0,10000
cad.

0,85000 0,08500

 PR  1,90900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  10,66800

SAR23_SL.0009.0001.0003  - Esplosivo - ESPLOSIVO IN POLVERE in
cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x
lunghezza 200, in confezioni da 5 kg

0,65000
kg

9,72489 6,32118

 SL  6,32118

 Sommano euro (A)  34,68439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07804 = 1,5% * B)

5,20266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,98871

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  43,87576

Incidenza manodopera al 24,31% 10,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0001.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0024 - SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni
metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia
tenera e la roccia dura da mina

SAR23_PF.0001.0002.0020  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza
o simili, fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua,
compreso l’onere per eventuali piste di
accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare
a parte; compreso lo spianamento del
fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in terreni sciolti
esclusa la roccia tenera e la roccia dura da
mina

0,10000
m³

12,48593 1,24859

 PF  1,24859

 Sommano euro (A)  1,24859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00281 = 1,5% * B)

0,18729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14359

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1,57947

Incidenza manodopera al 19,39% 0,30623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0025 - SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni
metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in rocce tenere di media consistenza
con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SAR23_PF.0001.0002.0021  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza
o simili, fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua,
compreso l’onere per eventuali piste di
accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare
a parte; compreso lo spianamento del
fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di
media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

0,10000
m³

18,69581 1,86958

 PF  1,86958

 Sommano euro (A)  1,86958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00421 = 1,5% * B)

0,28044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21500

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  2,36502

Incidenza manodopera al 19,28% 0,45604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0026 - SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni
metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine

SAR23_PF.0001.0002.0022  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza
o simili, fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua,
compreso l’onere per eventuali piste di
accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare
a parte; compreso lo spianamento del
fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con
resistenza allo schiacciamento superiore a
120 kg/cmq senza uso di mine

0,07500
m³

65,37830 4,90337

 PF  4,90337

 Sommano euro (A)  4,90337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01103 = 1,5% * B)

0,73551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56389

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  6,20277

Incidenza manodopera al 15,37% 0,95343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0027 - SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni
metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq con uso di mine

SAR23_PF.0001.0002.0023  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza
o simili, fino a m 2.00 di profondità dal
piano campagna o dal piano di
sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d’acqua,
compreso l’onere per eventuali piste di
accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare
a parte; compreso lo spianamento del
fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo
oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con
resistenza allo schiacciamento superiore a
120 kg/cmq con uso di mine

0,07500
m³

34,68439 2,60133

 PF  2,60133

 Sommano euro (A)  2,60133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00585 = 1,5% * B)

0,39020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29915

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  3,29068

Incidenza manodopera al 24,31% 0,80010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0028 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa
di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o
bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,15000
ora

73,53384 11,03008

 AT  11,03008

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  4,09382

 Sommano euro (A)  15,12390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03403 = 1,5% * B)

2,26859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73925

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  19,13174

Incidenza manodopera al 21,4% 4,09382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0029 - Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di
reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,15000
m³

15,12390 2,26859

 PF  2,26859

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  10,19159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02293 = 1,5% * B)

1,52874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17203

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  12,89236

Incidenza manodopera al 66,22% 8,53707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0001.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0030 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa
di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o
bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in rocce
tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,25000
ora

73,53384 18,38346

 AT  18,38346

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  5,48048

 Sommano euro (A)  23,86394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05369 = 1,5% * B)

3,57959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74435

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  30,18788

Incidenza manodopera al 18,15% 5,48048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0031 - Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di
reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, in rocce
tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO

SAR23_PF.0001.0002.0030  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in rocce tenere di
media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

0,15000
m³

23,86394 3,57959

 PF  3,57959

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  11,50259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02588 = 1,5% * B)

1,72539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32280

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  14,55078

Incidenza manodopera al 60,1% 8,74507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0032 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa
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di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o
bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di
mine

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,50000
ora

108,10572 54,05286

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,22500
ora

82,93808 18,66107

 AT  72,71393

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  19,15130

 Sommano euro (A)  91,86523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20670 = 1,5% * B)

13,77978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,56450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  116,20951

Incidenza manodopera al 16,48% 19,15130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0033 - Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di
reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, in rocce dure
con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di
mine PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO

SAR23_PF.0001.0002.0032  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in rocce dure con
resistenza allo schiacciamento superiore a
120 kg/cmq, senza uso di mine

0,15000
m³

91,86523 13,77978

 PF  13,77978

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  21,70278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04883 = 1,5% * B)

3,25542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49582

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  27,45402

Incidenza manodopera al 39,32% 10,79570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0001.0002.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0034 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa
di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o
bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, con uso di
mine

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,03500
ora

94,23608 3,29826

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,17000
ora

55,75832 9,47891

 AT  12,77717

SAR23_PR.0009.0002.0001  - Micce e detonatori - MICCIA A LENTA
COMBUSTIONE impermeabile

0,60000
m

0,70000 0,42000

SAR23_PR.0009.0002.0002  - Micce e detonatori - MICCIA DETONANTE
da 15 g/m in bobine da 100 m, impiegabili
in sotterraneo e a cielo aperto

1,80000
m

0,78000 1,40400

SAR23_PR.0009.0002.0003  - Micce e detonatori - DETONATORI ordinari 0,10000
cad.

0,85000 0,08500

 PR  1,90900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06500
ora

31,54000 2,05010

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,27570

SAR23_SL.0009.0001.0003  - Esplosivo - ESPLOSIVO IN POLVERE in
cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x
lunghezza 200, in confezioni da 5 kg

0,66000
kg

9,72489 6,41843

 SL  6,41843

 Sommano euro (A)  34,38030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07736 = 1,5% * B)

5,15705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,95374

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  43,49109

Incidenza manodopera al 30,53% 13,27570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0035 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o
condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l’ausilio di martelli
demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,10000
ora

73,53384 7,35338

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore - 1,00000 55,75832 55,75832
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MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

ora

 AT  63,11170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  27,40240

 Sommano euro (A)  90,51410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20366 = 1,5% * B)

13,57712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,40912

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  114,50034

Incidenza manodopera al 23,93% 27,40240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0036 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o
condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l’ausilio di martelli
demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza, con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,10000
ora

73,53384 7,35338

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

1,90000
ora

55,75832 105,94081

 AT  113,29419

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  51,83300

 Sommano euro (A)  165,12719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37154 = 1,5% * B)

24,76908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,98963

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  208,88590

Incidenza manodopera al 24,81% 51,83300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0037 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o
condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l’ausilio di martelli
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demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in rocce dure, con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,10000
ora

73,53384 7,35338

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

3,20000
ora

55,75832 178,42662

 AT  185,78000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,20000
ora

26,41000 84,51200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  87,15840

 Sommano euro (A)  272,93840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61411 = 1,5% * B)

40,94076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,38792

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  345,26708

Incidenza manodopera al 25,24% 87,15840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0038 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben
spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche
per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,02000
ora

82,93808 1,65876

 AT  1,65876

SAR23_PF.0001.0002.0008  - Movimenti di materie - TRASPORTO A
RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

1,10000
m³

2,80567 3,08624

 PF  3,08624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  5,27320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01186 = 1,5% * B)

0,79098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60642

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  6,67060

Incidenza manodopera al 7,92% 0,52820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0039 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e
costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il
ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per
la sezione teorica con l’impiego di materiale misto proveniente da cava,
compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,02000
ora

82,93808 1,65876

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,03300
ora

82,15260 2,71104

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,01600
ora

50,62580 0,81001

 AT  5,17981

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,10000
m³

7,44054 8,18459

 PF  8,18459

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

1,10000
m³

23,72580 26,09838

 PR  26,09838

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

 RU  0,92435

 Sommano euro (A)  40,38713

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09087 = 1,5% * B)

6,05807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64452

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  51,08972

Incidenza manodopera al 1,81% 0,92435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0040 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava di prestito, compreso il riempimento a strati
ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiale misto
naturale di cava (0-200), compresa la fornitura del materiale

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,08500
ora

74,69592 6,34915

 AT  6,34915

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con

1,20000
m³

7,44054 8,92865
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percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

 PF  8,92865

SAR23_PR.0002.0002.0004  - Risone, ghiaia, misto naturale - MISTO
NATURALE (0-200)

1,20000
m³

21,40164 25,68197

 PR  25,68197

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

 RU  0,92435

 Sommano euro (A)  41,88412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09424 = 1,5% * B)

6,28262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81667

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  52,98341

Incidenza manodopera al 1,74% 0,92435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0041 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti
di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli
scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,04000
ora

74,69592 2,98784

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,01330
ora

50,62580 0,67332

 AT  3,66116

SAR23_PF.0001.0002.0008  - Movimenti di materie - TRASPORTO A
RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

1,10000
m³

2,80567 3,08624

 PF  3,08624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

 RU  0,92435

 Sommano euro (A)  7,67175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01726 = 1,5% * B)

1,15076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,88225

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  9,70476

Incidenza manodopera al 9,52% 0,92435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0042 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
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risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti
di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da
cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiale
misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,02700
ora

94,34368 2,54728

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,01570
ora

82,15260 1,28980

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,01330
ora

50,62580 0,67332

 AT  4,51040

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,10000
m³

7,44054 8,18459

 PF  8,18459

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

1,10000
m³

23,72580 26,09838

 PR  26,09838

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  39,49852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08887 = 1,5% * B)

5,92478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,54233

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  49,96563

Incidenza manodopera al 1,41% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0043 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti
di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da
cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiale
misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali per
distanza della cava entro i 20 km

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,06900
ora

74,69592 5,15402

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,01330
ora

50,62580 0,67332
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 AT  5,82734

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,10000
m³

7,44054 8,18459

 PF  8,18459

SAR23_PR.0002.0002.0004  - Risone, ghiaia, misto naturale - MISTO
NATURALE (0-200)

1,10000
m³

21,40164 23,54180

 PR  23,54180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  38,25888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08608 = 1,5% * B)

5,73883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,39977

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  48,39748

Incidenza manodopera al 1,46% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0044 - TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,07500
ora

99,20720 7,44054

 AT  7,44054

 Sommano euro (A)  7,44054

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01674 = 1,5% * B)

1,11608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85566

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  9,41228

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0045 - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km,
compreso il ritorno a vuoto

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,00440
ora

99,20720 0,43651

 AT  0,43651

 Sommano euro (A)  0,43651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00098 = 1,5% * B)

0,06548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05020

 TOTALE (A + B + C) euro / m³/Km  0,55219

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0046 - SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità
media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il
carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello
scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino
a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,00750
ora

94,34368 0,70758

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,00150
ora

94,34368 0,14152

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00750
ora

82,15260 0,61614

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00150
ora

62,06368 0,09310

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00150
ora

62,06368 0,09310

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00150
ora

83,69128 0,12554

 AT  1,77698

SAR23_PF.0001.0002.0008  - Movimenti di materie - TRASPORTO A
RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

0,22000
m³

2,80567 0,61725

 PF  0,61725

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,14859

 Sommano euro (A)  2,54282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00572 = 1,5% * B)

0,38142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,21666

Incidenza manodopera al 4,62% 0,14859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0001.0002.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0047 - SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità
media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il
carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello
scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino
a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di
terreno naturale proveniente da cave di prestito, compresa la fornitura dei
materiali

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01000
ora

94,34368 0,94344

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01500
ora

94,34368 1,41516

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00650
ora

82,15260 0,53399

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01500
ora

62,06368 0,93096

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01500
ora

62,06368 0,93096

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01500
ora

83,69128 1,25537

 AT  6,00988

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

0,22000
m³

7,44054 1,63692

 PF  1,63692

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

0,22000
m³

23,72580 5,21968

 PR  5,21968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,14859

 Sommano euro (A)  13,01507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02928 = 1,5% * B)

1,95226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,49673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,46406

Incidenza manodopera al 0,9% 0,14859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0048 - SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità
media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il
carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello
scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino
a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di
materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali.

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01000
ora

94,34368 0,94344

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01500
ora

94,34368 1,41516

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00650
ora

82,15260 0,53399

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01500
ora

62,06368 0,93096

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01500
ora

62,06368 0,93096

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01500
ora

83,69128 1,25537

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,01000
ora

87,37120 0,87371

 AT  6,88359

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

0,22000
m³

7,44054 1,63692

 PF  1,63692

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

0,22000
m³

23,72580 5,21968

 PR  5,21968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,14859

 Sommano euro (A)  13,88878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03125 = 1,5% * B)

2,08332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59721
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,56931

Incidenza manodopera al 0,85% 0,14859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0049 - SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità
media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il
carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello
scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino
a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01000
ora

94,34368 0,94344

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00350
ora

82,15260 0,28753

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00150
ora

62,06368 0,09310

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01000
ora

62,06368 0,62064

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00150
ora

83,69128 0,12554

 AT  2,07025

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

0,22000
m³

7,44054 1,63692

 PF  1,63692

SAR23_PR.0002.0002.0004  - Risone, ghiaia, misto naturale - MISTO
NATURALE (0-200)

0,22000
m³

21,40164 4,70836

 PR  4,70836

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,14859

 Sommano euro (A)  8,56412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01927 = 1,5% * B)

1,28462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,83361

Incidenza manodopera al 1,37% 0,14859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0050 - SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità
media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il
carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello
scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino
a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di
sabbia filtrante, compresa la fornitura dei materiali

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01000
ora

94,34368 0,94344

SAR23_AT.0005.0013.0013  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 101) peso 95 q.li benna da
1.50 mc

0,00350
ora

82,15260 0,28753

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00150
ora

62,06368 0,09310

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01000
ora

62,06368 0,62064

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00150
ora

83,69128 0,12554

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00500
ora

87,37120 0,43686

 AT  2,50711

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

0,22000
m³

7,44054 1,63692

 PF  1,63692

SAR23_PR.0002.0001.0004  - Sabbia - SABBIONE DI CAVA NON LAVATO
(0-100)

0,22000
m³

18,49644 4,06922

 PR  4,06922

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,14859

 Sommano euro (A)  8,36184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01881 = 1,5% * B)

1,25428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,57773

Incidenza manodopera al 1,4% 0,14859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0080 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg
55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche,
compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello
strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in
opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o
obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche,
fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,25000
ora

99,20720 24,80180

 AT  24,80180

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0014.0003.0006  - Conglomerato bituminoso - MISTO
CEMENTATO (P.S. 1,6 t/mc)

1,10000
m³

86,46000 95,10600

 PR  96,80100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  17,28000

 Sommano euro (A)  138,88280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31249 = 1,5% * B)

20,83242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,97152

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  175,68674

Incidenza manodopera al 9,84% 17,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0081 - Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-
venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di
costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M.
05/04/2006 e certificazione ai sensi della norma , avente granulometria 0/63
mm, dimensione massima degli elementi mm 63, prelevato da impianti posti
a distanza non superiore ai 20 Km, limite di fluidità non maggiore di 25 ed
indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per
portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa
da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo
misurato a spessore finito dopo il costipamento

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,02000
ora

75,37380 1,50748

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01000
ora

83,69128 0,83691

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  2,68484
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SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,04000
m³

1,13997 0,04560

SAR23_PR.0002.0008.0004  - INERTI RICICLATI - FORNITURA franco
cantiere di misto avente granulometria
0/63 mm ottenuto da impianti di recupero
rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e
demolizione conforme al test di cessione
previsto dal D.M. 05/04/2006, e
certificazione ai sensi della norma , idoneo
per la formazione di rilevati, per la
realizzazione di massicciata stradale o per
correzione dei materiali provenienti dagli
scavi e da reimpiegare a rilevato. Per
distanza da impianti entro i 20 km.

1,20000
m³

15,48472 18,58166

 PR  18,62726

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,59436

 Sommano euro (A)  21,90646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04929 = 1,5% * B)

3,28597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51924

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  27,71167

Incidenza manodopera al 2,14% 0,59436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0082 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg
55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria provenienti da impianti
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme
al test di cessione previsto dal D.M. 05/04/2006, e certificazione ai sensi della
norma UNI EN 12262:2000, rispondente alle norme tecniche, compreso
l’onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano
di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento
per strade urbane ed extraurbane.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03500
ora

62,06368 2,17223

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,03500
ora

136,46908 4,77642

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  21,82973

SAR23_PR.0002.0008.0009  - INERTI RICICLATI - MISTO CEMENTATO
RICICLATO MATERIALE ottenuto
mescolando kg 55.00 di cemento R 32.5 ,
acqua e riciclato proveniente da impianto
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di
costruzione e demolizione, conforme al
test di cessione ai sensi del D.M.
05/04/2006 e certificazione ai sensi della
norma (norma relativa al Riciclato) m3
33,00

1,10000
m³

34,65000 38,11500

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE 7,50000 1,91783 14,38373
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BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

l

 PR  52,49873

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  4,03200

 Sommano euro (A)  78,36046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17631 = 1,5% * B)

11,75407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,01145

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  99,12598

Incidenza manodopera al 4,07% 4,03200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0083 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg
55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria provenienti da impianti
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme
al test di cessione previsto dal D.M. 05/04/2006, e certificazione ai sensi della
norma UNI EN 12262:2000, rispondente alle norme tecniche, compreso
l’onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano
di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, le prove di
laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento
per piazzali interni di edifici scolastici e fabbricati in genere.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,10000
ora

62,06368 6,20637

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,10000
ora

136,46908 13,64691

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  34,73436

SAR23_PR.0002.0008.0009  - INERTI RICICLATI - MISTO CEMENTATO
RICICLATO MATERIALE ottenuto
mescolando kg 55.00 di cemento R 32.5 ,
acqua e riciclato proveniente da impianto
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di
costruzione e demolizione, conforme al
test di cessione ai sensi del D.M.
05/04/2006 e certificazione ai sensi della
norma (norma relativa al Riciclato) m3
33,00

1,10000
m³

34,65000 38,11500

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  52,49873

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  11,52000

 Sommano euro (A)  98,75309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22219 = 1,5% * B)

14,81296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,35661

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  124,92266

Incidenza manodopera al 9,22% 11,52000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0084 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg
55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria provenienti da impianti
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme
al test di cessione previsto dal D.M. 05/04/2006, e certificazione ai sensi della
norma UNI EN 12262:2000, rispondente alle norme tecniche, compresa la
fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo
il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata
risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie,
telefoniche, elettriche e gasdotti.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,25000
ora

99,20720 24,80180

 AT  24,80180

SAR23_PR.0002.0008.0009  - INERTI RICICLATI - MISTO CEMENTATO
RICICLATO MATERIALE ottenuto
mescolando kg 55.00 di cemento R 32.5 ,
acqua e riciclato proveniente da impianto
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di
costruzione e demolizione, conforme al
test di cessione ai sensi del D.M.
05/04/2006 e certificazione ai sensi della
norma (norma relativa al Riciclato) m3
33,00

1,10000
m³

34,65000 38,11500

 PR  38,11500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  17,28000

 Sommano euro (A)  80,19680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18044 = 1,5% * B)

12,02952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,22263

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  101,44895

Incidenza manodopera al 17,03% 17,28000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0002.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0002 - Movimenti di materie
SAR23_0085 - Movimento di materie - Posa di AGGREGATO NATURALE o
RICICLATO idoneo per la formazione di colmate, rinterri, corpo dei rilevati
stradali, sottofondi, strati di fondazione e di drenaggio, ottenuto da impianti
di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme
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al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998; rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione della miscela, alla norma UNI EN
13285 per le quantità massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti
del C.S.A. e conforme all’Art. 181 comma1 lettera B del D.lgs 152/2006;
prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km, indice di
plasticità come previsto dal C.S.A.; valutato per ogni metro cubo misurato a
spessore finito dopo il costipamento. Compreso ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e a regola d'arte. Esclusa la fornitura dell'aggregato
riciclato.

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,02000
ora

75,37380 1,50748

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01000
ora

83,69128 0,83691

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  2,68484

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,04000
m³

1,13997 0,04560

 PR  0,04560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  3,25864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00733 = 1,5% * B)

0,48880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37474

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  4,12218

Incidenza manodopera al 12,81% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0001 - COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le modalità
prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore
della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del
rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti necessari con Md
<=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,00600
ora

75,37380 0,45224

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00400
ora

83,69128 0,33477

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  0,99128

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,01500
m³

1,13997 0,01710
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 PR  0,01710

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,14859

 Sommano euro (A)  1,15697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 1,5% * B)

0,17355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13305

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,46357

Incidenza manodopera al 10,15% 0,14859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0002 - STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito
con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di
fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il
costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO
modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md
non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di
cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,02000
ora

75,37380 1,50748

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01000
ora

83,69128 0,83691

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  2,68484

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,10000
m³

7,44054 8,18459

 PF  8,18459

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,04000
m³

1,13997 0,04560

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

1,10000
m³

23,72580 26,09838

 PR  26,14398

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,59436

 Sommano euro (A)  37,60777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08462 = 1,5% * B)

5,64117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,32489

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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47,57383

Incidenza manodopera al 1,25% 0,59436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0003 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno
quelli indicati nelle Norme Tecniche. E’ compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,03000
ora

136,46908 4,09407

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0014.0003.0001  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BASE curva
granulometrica continua da 0/32 mm

1,20000
m³

184,44500 221,33400

 PR  221,33400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  3,40360

 Sommano euro (A)  245,57466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55254 = 1,5% * B)

36,83620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,24109

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  310,65195

Incidenza manodopera al 1,1% 3,40360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0004 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in
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peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per piazzali interni di edifici scolastici e condominiali. I dosaggi e
le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E’ compresa la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,07500
ora

62,06368 4,65478

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,07500
ora

98,09892 7,35742

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,25000
ora

87,37120 21,84280

 AT  33,85500

SAR23_PR.0014.0003.0001  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BASE curva
granulometrica continua da 0/32 mm

1,20000
m³

184,44500 221,33400

 PR  221,33400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07500
ora

33,08000 2,48100

 RU  9,24150

 Sommano euro (A)  264,43050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59497 = 1,5% * B)

39,66458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,40951

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  334,50459

Incidenza manodopera al 2,76% 9,24150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0005 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per impianti sportivi. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati
nelle Norme Tecniche. E’ compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
misurato in opera dopo costipamento.

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,10000
ora

53,70316 5,37032

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di

0,10000
ora

98,09892 9,80989
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sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,25000
ora

87,37120 21,84280

 AT  37,02301

SAR23_PR.0014.0003.0001  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BASE curva
granulometrica continua da 0/32 mm

1,20000
m³

184,44500 221,33400

 PR  221,33400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  12,32200

 Sommano euro (A)  270,67901

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60903 = 1,5% * B)

40,60185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,12809

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  342,40895

Incidenza manodopera al 3,6% 12,32200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0006 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e
sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del
3,5/4,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini,
rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la
rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo
spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,04000
ora

62,06368 2,48255

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,04000
ora

136,46908 5,45876

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  22,82239

SAR23_PR.0014.0003.0001  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di

1,05000
m³

184,44500 193,66725
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aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BASE curva
granulometrica continua da 0/32 mm

 PR  193,66725

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  6,16100

 Sommano euro (A)  222,65064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50096 = 1,5% * B)

33,39760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,60482

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  281,65306

Incidenza manodopera al 2,19% 6,16100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0007 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e
sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del
3,5/4,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini,
rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la
rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo
spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano.

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,30000
ora

50,62580 15,18774

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  31,57522

SAR23_PR.0014.0003.0001  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BASE curva
granulometrica continua da 0/32 mm

1,05000
m³

184,44500 193,66725

 PR  193,66725

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  36,96600

 Sommano euro (A)  262,20847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58997 = 1,5% * B)

39,33127
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,15397

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  331,69371

Incidenza manodopera al 11,14% 36,96600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0008 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg
55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, rispondente alle norme
tecniche, compreso l’onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro
quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei
materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo
il costipamento per strade urbane ed extraurbane.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03500
ora

62,06368 2,17223

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,03500
ora

136,46908 4,77642

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  21,82973

SAR23_PR.0014.0003.0006  - Conglomerato bituminoso - MISTO
CEMENTATO (P.S. 1,6 t/mc)

1,05000
m³

86,46000 90,78300

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  105,16673

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  4,03200

 Sommano euro (A)  131,02846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29481 = 1,5% * B)

19,65427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,06827

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  165,75100

Incidenza manodopera al 2,43% 4,03200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0009 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg
55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, rispondente alle norme
tecniche, compreso l’onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro
quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei
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materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento
dello strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo
il costipamento per piazzali interni di edifici scolastici e fabbricati in genere

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,10000
ora

62,06368 6,20637

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,10000
ora

136,46908 13,64691

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,10000
ora

99,20720 9,92072

 AT  29,77400

SAR23_PR.0014.0003.0006  - Conglomerato bituminoso - MISTO
CEMENTATO (P.S. 1,6 t/mc)

1,05000
m³

86,46000 90,78300

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  105,16673

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  9,86600

 Sommano euro (A)  144,80673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32582 = 1,5% * B)

21,72101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,65277

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  183,18051

Incidenza manodopera al 5,39% 9,86600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0010 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito
impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,05000
ora

99,20720 4,96036
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0003.0002  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/20 mm

1,05000
m³

207,14925 217,50671

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  231,89044

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  6,16100

 Sommano euro (A)  252,93843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56911 = 1,5% * B)

37,94076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,08792

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  319,96711

Incidenza manodopera al 1,93% 6,16100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0011 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito
impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in
peso;steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per piazzali interni di edifici scolastici e condominiali

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,10000
ora

53,70316 5,37032

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,10000
ora

98,09892 9,80989

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

87,37120 8,73712

 AT  23,91733

SAR23_PR.0014.0003.0002  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a

1,05000
m³

207,14925 217,50671
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pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/20 mm

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  231,89044

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  10,66800

 Sommano euro (A)  266,47577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59957 = 1,5% * B)

39,97137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,64471

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  337,09185

Incidenza manodopera al 3,16% 10,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0012 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito
impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per impianti sportivi

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,20000
ora

53,70316 10,74063

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,20000
ora

98,09892 19,61978

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,20000
ora

87,37120 17,47424

 AT  47,83465

SAR23_PR.0014.0003.0002  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/20 mm

1,05000
m³

207,14925 217,50671

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  231,89044

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 31,54000 6,30800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,68200

 Sommano euro (A)  299,40709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67367 = 1,5% * B)

44,91106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,43182

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  378,74997

Incidenza manodopera al 5,2% 19,68200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0013 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) costituito da pietrisco 5-15 mm e sabbia, impastato a caldo in
apposito impianto con bitume in ragione del 4,5/5,5% in peso. Steso in opera
per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di
marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di
trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo.
Steso con vibrofinitrice.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,06500
ora

62,06368 4,03414

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,06500
ora

136,46908 8,87049

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,06500
ora

99,20720 6,44847

 AT  19,35310

SAR23_PR.0014.0003.0002  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/20 mm

1,05000
m³

207,14925 217,50671

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  231,89044

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06500
ora

31,54000 2,05010

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06500
ora

33,08000 2,15020

 RU  8,00930

 Sommano euro (A)  259,25284
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58332 = 1,5% * B)

38,88793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,81408

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  327,95485

Incidenza manodopera al 2,44% 8,00930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0014 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) costituito da pietrisco 5-15 mm e sabbia, impastato a caldo in
apposito impianto con bitume in ragione del 4,5/5,5% in peso. Steso in opera
per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di
marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di
trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo.
Steso a mano.

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,35000
ora

50,62580 17,71903

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,35000
ora

65,54992 22,94247

 AT  40,66150

SAR23_PF.0001.0003.0030  - Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica - PULIZIA DEL
FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di
manti in conglomerato bituminoso su
pavimentazioni bituminose o in cls
preesistenti, eseguita a mano e con
l’impiego anche di soffiatrici meccaniche o
macchine spazzatrici

25,00000
m²

0,39354 9,83850

 PF  9,83850

SAR23_PR.0014.0003.0002  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/20 mm

1,05000
m³

207,14925 217,50671

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  231,89044

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  37,71000

 Sommano euro (A)  320,10044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72023 = 1,5% * B)

48,01507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,81155

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  404,92706

Incidenza manodopera al 10,94% 44,31250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0015 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER
PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,04000
ora

62,06368 2,48255

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,04000
ora

136,46908 5,45876

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,04000
ora

99,20720 3,96829

 AT  11,90960

SAR23_PR.0014.0003.0003  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/16 mm

1,05000
m³

217,40527 228,27553

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  242,65926

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  4,92880

 Sommano euro (A)  259,49766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58387 = 1,5% * B)

38,92465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,84223

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  328,26454

Incidenza manodopera al 1,5% 4,92880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0016 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER
PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per piazzali interni di edifici scolastici e condominiali.

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,

0,10000
ora

53,70316 5,37032
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compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,10000
ora

98,09892 9,80989

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

87,37120 8,73712

 AT  23,91733

SAR23_PR.0014.0003.0003  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/16 mm

1,05000
m³

217,40527 228,27553

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  242,65926

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  10,66800

 Sommano euro (A)  277,24459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62380 = 1,5% * B)

41,58669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,88313

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  350,71441

Incidenza manodopera al 3,04% 10,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0017 - CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER
PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello
spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per impianti sportivi

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,20000
ora

53,70316 10,74063

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,20000
ora

87,37120 17,47424

 AT  28,21487
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SAR23_PR.0014.0003.0003  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/16 mm

1,05000
m³

217,40527 228,27553

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  242,65926

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,68200

 Sommano euro (A)  290,55613

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65375 = 1,5% * B)

43,58342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,41396

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  367,55351

Incidenza manodopera al 5,35% 19,68200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0018 - CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER CHIUSO costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con
bitume in ragione del 5/6% in peso. Steso in opera per ricariche e
risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole
superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di
impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con
vibrofinitrice.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,06500
ora

62,06368 4,03414

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,06500
ora

136,46908 8,87049

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,06500
ora

99,20720 6,44847

 AT  19,35310

SAR23_PR.0014.0003.0003  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/16 mm

1,05000
m³

217,40527 228,27553

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -

7,50000
l

1,91783 14,38373
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FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

 PR  242,65926

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06500
ora

31,54000 2,05010

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06500
ora

33,08000 2,15020

 RU  8,00930

 Sommano euro (A)  270,02166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60755 = 1,5% * B)

40,50325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,05249

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  341,57740

Incidenza manodopera al 2,34% 8,00930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0019 - CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER CHIUSO costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con
bitume in ragione del 5/6% in peso. Steso in opera per ricariche e
risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole
superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di
impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano.

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,40000
ora

50,62580 20,25032

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,40000
ora

65,54992 26,21997

 AT  46,47029

SAR23_PF.0001.0003.0030  - Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica - PULIZIA DEL
FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di
manti in conglomerato bituminoso su
pavimentazioni bituminose o in cls
preesistenti, eseguita a mano e con
l’impiego anche di soffiatrici meccaniche o
macchine spazzatrici

25,00000
m²

0,39354 9,83850

 PF  9,83850

SAR23_PR.0014.0003.0003  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - BINDER curva
granulometrica continua 0/16 mm

1,05000
m³

217,40527 228,27553

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  242,65926

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400
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 RU  37,71000

 Sommano euro (A)  336,67805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75753 = 1,5% * B)

50,50171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,71798

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  425,89774

Incidenza manodopera al 10,4% 44,31250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0020 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo
in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80
kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del
fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

1,05000
m³

233,87288 245,56652

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  259,95025

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  6,16100

 Sommano euro (A)  280,99824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63225 = 1,5% * B)

42,14974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,31480

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  355,46278
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Incidenza manodopera al 1,73% 6,16100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0021 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo
in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80
kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del
fondo. Valutato per m³ compresso per piazzali interni di edifici scolastici e
condominiali

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,15000
ora

53,70316 8,05547

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,15000
ora

98,09892 14,71484

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,15000
ora

87,37120 13,10568

 AT  35,87599

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

1,05000
m³

233,87288 245,56652

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  259,95025

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  15,17500

 Sommano euro (A)  311,00124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69975 = 1,5% * B)

46,65019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,76514

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  393,41657

Incidenza manodopera al 3,86% 15,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0022 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo
in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in
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opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80
kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del
fondo. Valutato per m³ compresso per impianti sportivi.

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,20000
ora

53,70316 10,74063

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,20000
ora

98,09892 19,61978

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,20000
ora

87,37120 17,47424

 AT  47,83465

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

1,05000
m³

233,87288 245,56652

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  259,95025

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,68200

 Sommano euro (A)  327,46690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73680 = 1,5% * B)

49,12004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,65869

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  414,24563

Incidenza manodopera al 4,75% 19,68200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0023 - CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera
per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di
marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di
trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo.
Steso con vibrofinitrice.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,10000
ora

62,06368 6,20637

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali - 0,10000 136,46908 13,64691
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VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

ora

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,10000
ora

99,20720 9,92072

 AT  29,77400

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

1,05000
m³

233,87288 245,56652

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  259,95025

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  10,66800

 Sommano euro (A)  300,39225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67588 = 1,5% * B)

45,05884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,54511

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  379,99620

Incidenza manodopera al 2,81% 10,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0024 - CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera
per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di
marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di
trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo.
Steso a mano.

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,50000
ora

50,62580 25,31290

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

65,54992 32,77496

 AT  58,08786

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle

1,05000
m³

233,87288 245,56652
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Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  259,95025

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  55,73800

 Sommano euro (A)  373,77611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84100 = 1,5% * B)

56,06642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,98425

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  472,82678

Incidenza manodopera al 11,79% 55,73800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0025 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo
in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

SAR23_PF.0001.0003.0020  - Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica - CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto, con bitume in ragione
del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con emulsione
bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m²
valutata per 10 cm di spessore, compresa
la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

0,03000
m³

280,99824 8,42995

 PF  8,42995

 Sommano euro (A)  8,42995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01897 = 1,5% * B)

1,26449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,66388

Incidenza manodopera al 1,73% 0,18483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0026 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo
in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di
cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 4 compresso

SAR23_PF.0001.0003.0020  - Pavimentazioni stradali, pedonali, 0,04000 280,99824 11,23993
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cordonate e segnaletica - CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto, con bitume in ragione
del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con emulsione
bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m²
valutata per 10 cm di spessore, compresa
la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

m³

 PF  11,23993

 Sommano euro (A)  11,23993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02529 = 1,5% * B)

1,68599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,29259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,21851

Incidenza manodopera al 1,73% 0,24644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0027 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTI PARTICOLARMENTE
CHIUSI (MALTA) costituito da pietrisco, sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto, con bitume in ragione del 6,5% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-3, previo
ancoraggio con 0,60-0,80 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per impianti
sportivi

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,25000
ora

53,70316 13,42579

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,25000
ora

98,09892 24,52473

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,25000
ora

87,37120 21,84280

 AT  59,79332

SAR23_PR.0014.0003.0005  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/8 mm

1,05000
m³

239,27775 251,24164

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  265,62537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,05000 33,08000 1,65400
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(Media Regionale) ora

 RU  24,18900

 Sommano euro (A)  349,60769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78662 = 1,5% * B)

52,44115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,20488

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  442,25372

Incidenza manodopera al 5,47% 24,18900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0028 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTI PARTICLARMENTE
CHIUSI (MALTA) costituito da pietrisco, sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto, con bitume in ragione del 6,5% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-3, previo
ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatura e
la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per ripristini di
pavimentazioni eseguiti con vibrofinitrice

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,25000
ora

53,70316 13,42579

SAR23_AT.0005.0015.0005  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
2.80, capacità della tramoggia m³ 3,
motore Diesel da HP 36, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,25000
ora

98,09892 24,52473

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,25000
ora

87,37120 21,84280

 AT  59,79332

SAR23_PR.0014.0003.0005  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/8 mm

1,05000
m³

239,27775 251,24164

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  265,62537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  37,71000

 Sommano euro (A)  363,12869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81704 = 1,5% * B)

54,46930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,75980

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  459,35779
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Incidenza manodopera al 8,21% 37,71000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0029 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTI PARTICLARMENTE
CHIUSI (MALTA) steso in opera a mano senza l’impiego di vibrofinitrici; per
ripristini, rappezzi, pavimentazioni di impianti sportivi, marciapiedi, piccole
superfici; compresa la pulizia del fondo, l’ancoraggio con emulsione
bituminosa e la rullatura

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,70000
ora

50,62580 35,43806

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,70000
ora

65,54992 45,88494

 AT  81,32300

SAR23_PR.0014.0003.0005  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/8 mm

1,05000
m³

239,27775 251,24164

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

7,50000
l

1,91783 14,38373

 PR  265,62537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,40000
ora

29,30000 41,02000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  64,75200

 Sommano euro (A)  411,70037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92633 = 1,5% * B)

61,75506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,34554

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  520,80097

Incidenza manodopera al 12,43% 64,75200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0030 - PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di manti in
conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti,
eseguita a mano e con l’impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine
spazzatrici

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,01000
ora

12,94428 0,12944

 AT  0,12944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410
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 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  0,39354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00089 = 1,5% * B)

0,05903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  0,49783

Incidenza manodopera al 53,05% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0031 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,
comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento
completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro
per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su
automezzo ed ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di
risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di conferimento a discarica
autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno
strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno
spessore di cm 20; compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa
pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del
manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a
mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente
pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04000
ora

82,93808 3,31752

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

65,54992 1,70430

 AT  7,64382

SAR23_PF.0001.0003.0023  - Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica - CONGLOMERATO
BITUMINOSO per MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7
mm, sabbia e filler, impastato a caldo in
apposito impianto con bitume in ragione
del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per
ricariche e risagomature, ripristini,
rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi,
piccole superfici; compresa la rullatura.
Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di
impiego dopo lo spianamento del
materiale sul mezzo. Steso con
vibrofinitrice.

0,03600
m³

300,39225 10,81412

SAR23_PF.0001.0003.0030  - Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica - PULIZIA DEL
FONDO DI POSA prima dell’esecuzione di
manti in conglomerato bituminoso su
pavimentazioni bituminose o in cls
preesistenti, eseguita a mano e con
l’impiego anche di soffiatrici meccaniche o
macchine spazzatrici

1,00000
m²

0,39354 0,39354

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di

0,22000
m³

168,38454 37,04460
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resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  48,25226

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

5,00000
l

1,91783 9,58915

 PR  9,58915

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  1,13910

 Sommano euro (A)  66,62433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14990 = 1,5% * B)

9,99365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,27978

Incidenza manodopera al 8,6% 7,24875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0032 - PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25,
dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverame di cemento con pietrini color cemento naturale

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,04000
m³

195,62176 7,82487

SAR23_SL.0014.0003.0001  - Pietrini di cemento - PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm
2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e
16) colore grigio

1,05000
m²

9,57281 10,05145

 SL  17,87632

 Sommano euro (A)  31,79602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07154 = 1,5% * B)

4,76940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,65654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,22196

Incidenza manodopera al 39,63% 15,94063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0033 - PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25,
dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
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beverame di cemento con pietrini color rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,04000
m³

195,62176 7,82487

SAR23_SL.0014.0003.0002  - Pietrini di cemento - PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm
2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e
16) colore rosso

1,05000
m²

10,31525 10,83101

 SL  18,65588

 Sommano euro (A)  32,57558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07330 = 1,5% * B)

4,88634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,74619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,20811

Incidenza manodopera al 38,68% 15,94063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0034 - PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25,
dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverame di cemento con pietrini colori giallo e verde

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,04000
m³

195,62176 7,82487

SAR23_SL.0014.0003.0003  - Pietrini di cemento - PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm
2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e
16) colore giallo-verde

1,05000
m²

11,94001 12,53701

 SL  20,36188

 Sommano euro (A)  34,28158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07713 = 1,5% * B)

5,14224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,94238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,36620

Incidenza manodopera al 36,76% 15,94063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0035 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e
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dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia,
l’innaffiamento, l’assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia
finale con elementi color grigio naturale

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,07500
m³

23,26958 1,74522

SAR23_SL.0014.0004.0001  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6 colore
grigio

1,05000
m²

15,29067 16,05520

 SL  17,80042

 Sommano euro (A)  31,72012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07137 = 1,5% * B)

4,75802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,12595

Incidenza manodopera al 36,67% 14,71280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0036 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia,
l’innaffiamento, l’assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia
finale con elementi colore rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,07500
m³

23,26958 1,74522

SAR23_SL.0014.0004.0002  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso

1,05000
m²

16,21603 17,02683

 SL  18,77205

 Sommano euro (A)  32,69175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07356 = 1,5% * B)

4,90376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,35506

Incidenza manodopera al 35,58% 14,71280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0037 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello
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spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia,
l’innaffiamento, l’assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia
finale con elementi colore giallo o verde

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,07500
m³

23,26958 1,74522

SAR23_SL.0014.0004.0003  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo

1,05000
m²

17,15215 18,00976

 SL  19,75498

 Sommano euro (A)  33,67468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07577 = 1,5% * B)

5,05120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,87259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,59847

Incidenza manodopera al 34,54% 14,71280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0038 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su
massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi
e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi color grigio
naturale

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0001  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6 colore
grigio

1,05000
m²

15,29067 16,05520

 SL  22,90196

 Sommano euro (A)  36,82166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08285 = 1,5% * B)

5,52325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,23449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,57940

Incidenza manodopera al 34,64% 16,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0039 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
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con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su
massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi
e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0002  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso

1,05000
m²

16,21603 17,02683

 SL  23,87359

 Sommano euro (A)  37,79329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08503 = 1,5% * B)

5,66899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,34623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,80851

Incidenza manodopera al 33,75% 16,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0040 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI,
con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e
dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su
massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi
e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore giallo
o verde

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0003  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo

1,05000
m²

17,15215 18,00976

 SL  24,85652

 Sommano euro (A)  38,77622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08725 = 1,5% * B)

5,81643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,45927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,05192

Incidenza manodopera al 32,89% 16,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0041 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI
CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con
malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con
piastre di colore grigio naturale

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0004  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con
smusso superiore colore grigio

1,05000
m²

14,93659 15,68342

 SL  22,53018

 Sommano euro (A)  36,44988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08201 = 1,5% * B)

5,46748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,19174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,10910

Incidenza manodopera al 34,47% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0042 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI
CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con
malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con
piastre di colore rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0005  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con
smusso superiore colore rosso

1,05000
m²

15,19483 15,95457

 SL  22,80133

 Sommano euro (A)  36,72103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08262 = 1,5% * B)

5,50815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,22292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,45210

Incidenza manodopera al 34,22% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0001.0003.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0043 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI
CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con
malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con
piastre di colore verde

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0006  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con
smusso superiore colore verde

1,05000
m²

16,12019 16,92620

 SL  23,77296

 Sommano euro (A)  37,69266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08481 = 1,5% * B)

5,65390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,33466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,68122

Incidenza manodopera al 33,34% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0044 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI
CEMENTO a superficie liscia e con solcature diagonali profonde 8-10 mm in
funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 40x40x3,8, date in opera allettate con
malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con
piastre di colore grigio naturale

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0007  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO con solcature diagonali con
funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8 colore grigio

1,05000
m²

14,75367 15,49135

 SL  22,33811

 Sommano euro (A)  36,25781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08158 = 1,5% * B)

5,43867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,16965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,86613

Incidenza manodopera al 34,66% 15,89566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0045 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI
CEMENTO a superficie liscia e con solcature diagonali profonde 8-10 mm in
funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 40x40x3,8, date in opera allettate con
malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con
piastre di colore rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0008  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO con solcature diagonali con
funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8colore rosso

1,05000
m²

15,66827 16,45168

 SL  23,29844

 Sommano euro (A)  37,21814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08374 = 1,5% * B)

5,58272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,08095

Incidenza manodopera al 33,76% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0046 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI
CEMENTO a superficie liscia e con solcature diagonali profonde 8-10 mm in
funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 40x40x3,8, date in opera allettate con
malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con
piastre di colore verde

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0009  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO con solcature diagonali con
funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8colore verde

1,05000
m²

17,93863 18,83556

 SL  25,68232

 Sommano euro (A)  39,60202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08910 = 1,5% * B)

5,94030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,55423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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50,09655

Incidenza manodopera al 31,73% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0047 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI,VEICOLARI O PEDONALI,
con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni
50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in
calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore grigio
naturale

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0016  - Elementi per pavimentazione - PIASTRA in
cls vibrato, per pavimentazione pedonale
esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5,
superficie ruvida colore grigio

1,05000
m²

16,60339 17,43356

 SL  24,28032

 Sommano euro (A)  38,20002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08595 = 1,5% * B)

5,73000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,39300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,32302

Incidenza manodopera al 33,39% 16,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0048 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI,VEICOLARI O PEDONALI,
con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni
50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in
calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0017  - Elementi per pavimentazione - PIASTRA in
cls vibrato, per pavimentazione pedonale
esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5,
superficie ruvida colore rosso

1,05000
m²

18,09903 19,00398

 SL  25,85074

 Sommano euro (A)  39,77044
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08948 = 1,5% * B)

5,96557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,57360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,30961

Incidenza manodopera al 32,07% 16,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0049 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI,VEICOLARI O PEDONALI,
con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni
50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in
calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore giallo

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0018  - Elementi per pavimentazione - PIASTRA in
cls vibrato, per pavimentazione pedonale
esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5,
superficie ruvida colore giallo

1,05000
m²

19,00287 19,95301

 SL  26,79977

 Sommano euro (A)  40,71947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09162 = 1,5% * B)

6,10792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,68274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,51013

Incidenza manodopera al 31,32% 16,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0050 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN
CEMENTO con superficie grezza, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla
faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in
opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverone di cemento colori bianco, grigio, rosso

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0010  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone e con la superficie grezza colori,
grigio, rosso

1,05000
m²

16,12019 16,92620
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 SL  23,77296

 Sommano euro (A)  37,69266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08481 = 1,5% * B)

5,65390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,33466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,68122

Incidenza manodopera al 33,34% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0051 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN
CEMENTO con superficie grezza, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla
faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in
opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverone di cemento colori avana, verde

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0011  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone e con la superficie grezza21) colori
avana, verde

1,05000
m²

16,58287 17,41201

 SL  24,25877

 Sommano euro (A)  38,17847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08590 = 1,5% * B)

5,72677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,39052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,29576

Incidenza manodopera al 32,91% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0052 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN
CEMENTO con superficie levigata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla
faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in
opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverone di cemento colori grigio, rosso, marrone

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera

0,03500
m³

195,62176 6,84676
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con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

SAR23_SL.0014.0004.0012  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone e con la superficie levigata colori
grigio, rosso, marrone

1,05000
m²

21,61855 22,69948

 SL  29,54624

 Sommano euro (A)  43,46594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09780 = 1,5% * B)

6,51989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,99858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  54,98441

Incidenza manodopera al 28,91% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0053 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN
CEMENTO con superficie levigata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla
faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in
opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverone di cemento colori verde, bianco, rosa

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0013  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone e con la superficie levigata colori
verde, bianco, rosa

1,05000
m²

22,54391 23,67111

 SL  30,51787

 Sommano euro (A)  44,43757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09998 = 1,5% * B)

6,66564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,21353

Incidenza manodopera al 28,28% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0054 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN
CEMENTO con superficie martellinata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla
faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in
opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverone di cemento colore grigio

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,15000 26,41000 3,96150
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0014  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici e con la superficie
martellinata colore grigio

1,05000
m²

26,18079 27,48983

 SL  34,33659

 Sommano euro (A)  48,25629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10858 = 1,5% * B)

7,23844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,54947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,04420

Incidenza manodopera al 26,04% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0055 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN
CEMENTO con superficie martellinata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla
faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in
opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già
predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverone di cemento colori bianco, avana, marrone

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0015  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici e con la superficie
martellinata colori avana, bianco, marrone

1,05000
m²

27,10615 28,46146

 SL  35,30822

 Sommano euro (A)  49,22792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11076 = 1,5% * B)

7,38419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,66121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,27332

Incidenza manodopera al 25,53% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0056 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con ELEMENTI
IN CEMENTO grigio vibrocompresso dimensioni 40x40x3,8 o 50x50x4, con
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CIOTTOLI TONDI DI MARMO in vista sulla faccia superiore, dati in opera
allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e
compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di
cemento

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,91970

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0014.0004.0019  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8
o 50x50x4, in cemento vibrocompresso
con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla
faccia superiore

1,05000
m²

18,86399 19,80719

 SL  26,65395

 Sommano euro (A)  40,57365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09129 = 1,5% * B)

6,08605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,66597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,32567

Incidenza manodopera al 30,97% 15,89566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0057 - MAGGIOR PREZZO PER LA ESECUZIONE DELLE PAVMENTAZIONI
PEDONALI PARZIALI PER RIPRISTINI di pavimentazioni preesistenti demolite
per la esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo compresi e
compensati gli oneri previsti per le singole pavimentazioni

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,80530

 Sommano euro (A)  4,80530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01081 = 1,5% * B)

0,72080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55261

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,07871

Incidenza manodopera al 79,05% 4,80530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0058 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 10x20 a
superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

0,05400
m³

126,72100 6,84293
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dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0001  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, dim. 100x10x20

1,05000
m

5,81709 6,10794

 SL  6,30400

 Sommano euro (A)  22,84483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05140 = 1,5% * B)

3,42672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,62716

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,89871

Incidenza manodopera al 34,66% 10,01582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0059 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 12x25 a
superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,06300
m³

126,72100 7,98342

 PR  7,98342

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5

0,00100
m³

196,06179 0,19606
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per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0010.0002.0002  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, dim.100x12x25

1,05000
m

7,89648 8,29130

 SL  8,48736

 Sommano euro (A)  26,16868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05888 = 1,5% * B)

3,92530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,00940

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,10338

Incidenza manodopera al 30,62% 10,13505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0060 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 12x25 a
superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,06300
m³

126,72100 7,98342

 PR  7,98342

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0003  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione forata, con superficie
ruvida, dim. 100x12x25

1,05000
m

6,36967 6,68815

 SL  6,88421

 Sommano euro (A)  24,56553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05527 = 1,5% * B)

3,68483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,82504

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,07540

Incidenza manodopera al 32,45% 10,08515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
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SAR23_0061 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a
superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,06300
m³

126,72100 7,98342

 PR  7,98342

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0004  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione forata, con superficie
ruvida, dim. 100x15x25

1,05000
m

7,27068 7,63421

 SL  7,83027

 Sommano euro (A)  25,51159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05740 = 1,5% * B)

3,82674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,93383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,27216

Incidenza manodopera al 31,5% 10,16556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0062 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 8x15 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05400
m³

126,72100 6,84293

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,12500 26,41000 3,30125
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0005  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x8x15

1,05000
m

7,02074 7,37178

 SL  7,56784

 Sommano euro (A)  24,10867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05424 = 1,5% * B)

3,61630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,77250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,49747

Incidenza manodopera al 32,45% 9,89658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0063 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 10x15 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05400
m³

126,72100 6,84293

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0006  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x10x15

1,05000
m

7,49478 7,86952

 SL  8,06558

 Sommano euro (A)  24,60641

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05536 = 1,5% * B)

3,69096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,82974
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,12711

Incidenza manodopera al 31,92% 9,93540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0064 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 8x20 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05400
m³

126,72100 6,84293

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0007  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x8x20

1,05000
m

7,49478 7,86952

 SL  8,06558

 Sommano euro (A)  24,60641

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05536 = 1,5% * B)

3,69096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,82974

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,12711

Incidenza manodopera al 31,92% 9,93540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0065 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 10x20 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in

0,05400
m³

126,72100 6,84293
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autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0008  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x10x20

1,05000
m

9,85241 10,34503

 SL  10,54109

 Sommano euro (A)  27,08192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06093 = 1,5% * B)

4,06229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,11442

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,25863

Incidenza manodopera al 29,2% 10,00196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0066 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 10x25 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05400
m³

126,72100 6,84293

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0009  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie

1,05000
m

10,62979 11,16128

Pagina 95 di 5.893



Prezzario 2023

liscia, dim. 100x10x25

 SL  11,35734

 Sommano euro (A)  27,89817

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06277 = 1,5% * B)

4,18473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,20829

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,29119

Incidenza manodopera al 28,52% 10,06573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0067 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 12x25 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05700
m³

126,72100 7,22310

 PR  7,22310

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0010  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x12x25

1,05000
m

12,21328 12,82394

 SL  13,02000

 Sommano euro (A)  29,94100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06737 = 1,5% * B)

4,49115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,87537

Incidenza manodopera al 26,76% 10,13505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0068 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
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15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 15x25 a
superficie liscia

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,06300
m³

126,72100 7,98342

 PR  7,98342

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0011  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x15x25

1,05000
m

14,46678 15,19012

 SL  15,38618

 Sommano euro (A)  33,06750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07440 = 1,5% * B)

4,96013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80276

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,83039

Incidenza manodopera al 24,49% 10,24320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0069 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm
6,5/8x20, a superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05000
m³

126,72100 6,33605

 PR  6,33605

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0012  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20

1,05000
m

4,48100 4,70505

 SL  4,90111

 Sommano euro (A)  20,93506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04710 = 1,5% * B)

3,14026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,48285

Incidenza manodopera al 37,61% 9,96035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0070 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm
7,5/10x20, a superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05400
m³

126,72100 6,84293

 PR  6,84293

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0013  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20

1,05000
m

5,64669 5,92902

 SL  6,12508

 Sommano euro (A)  22,66591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05100 = 1,5% * B)

3,39989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60658

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,67238

Incidenza manodopera al 34,93% 10,01582

Pagina 98 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0071 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm
9/12x20, a superficie ruvida

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,05800
m³

126,72100 7,34982

 PR  7,34982

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0014  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25

1,05000
m

7,49788 7,87277

 SL  8,06883

 Sommano euro (A)  25,11655

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05651 = 1,5% * B)

3,76748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,88840

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,77243

Incidenza manodopera al 31,99% 10,16556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0072 - CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata
a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa;
la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm
15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm
12/15x25

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,06300
m³

126,72100 7,98342

 PR
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7,98342

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  9,69790

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

196,06179 0,19606

SAR23_SL.0010.0002.0015  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25

1,05000
m

9,27131 9,73488

 SL  9,93094

 Sommano euro (A)  27,61226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06213 = 1,5% * B)

4,14184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17541

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,92951

Incidenza manodopera al 29,47% 10,29312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0073 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico
e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della
pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo
preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di
altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in
tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo anti rotazione;
le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo anti rotazione diametro cm 60

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,00000
cad.

13,80200 55,20800

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  74,28922

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000
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 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0001  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicola rifrangente di
classe 1 diametro cm.60

1,00000
cad.

61,75240 61,75240

 SL  61,75240

 Sommano euro (A)  204,63742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46043 = 1,5% * B)

30,69561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,53330

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  258,86633

Incidenza manodopera al 16,8% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0074 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico
e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della
pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo
preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di
altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in
tubo di acciaio zincato di diametro 60 mm munito di dispositivo anti
rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete
di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro da cm 90

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,30000
cad.

13,80200 59,34860

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  78,42982

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0002  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicola rifrangente di
classe 1 diametro cm.90

1,00000
cad.

132,65345 132,65345

 SL  132,65345

 Sommano euro (A)  279,67907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62928 = 1,5% * B)

41,95186

Pagina 101 di 5.893



Prezzario 2023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,16309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  353,79402

Incidenza manodopera al 12,3% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0075 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico
e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della
pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo
preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di
altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in
tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispositivo anti
rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete
di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 60

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,00000
cad.

13,80200 55,20800

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  74,28922

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0003  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 diametro cm.60

1,00000
cad.

123,85510 123,85510

 SL  123,85510

 Sommano euro (A)  266,74012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60017 = 1,5% * B)

40,01102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,67511

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  337,42625

Incidenza manodopera al 12,89% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0076 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
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classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico
e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della
pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo
preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di
altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in
tubo di acciaio zincato di diametro di 60 mm munito di dispositivo anti
rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete
di bulloneria e dispositivo anti rotazione con diametro di cm 90

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,30000
cad.

13,80200 59,34860

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  78,42982

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0004  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 diametro cm.90

1,00000
cad.

163,66795 163,66795

 SL  163,66795

 Sommano euro (A)  310,69357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69906 = 1,5% * B)

46,60404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,72976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  393,02737

Incidenza manodopera al 11,07% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0077 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato
in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a
rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione dimensioni cm 60 lato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580
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SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,00000
cad.

13,80200 55,20800

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  74,28922

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0005  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60

1,00000
cad.

48,67175 48,67175

 SL  48,67175

 Sommano euro (A)  191,55677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43100 = 1,5% * B)

28,73352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,02903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  242,31932

Incidenza manodopera al 17,95% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0078 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato
in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a
rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione dimensioni cm 90 lato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,30000
cad.

13,80200 59,34860
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SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  78,42982

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0006  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90

1,00000
cad.

69,21370 69,21370

 SL  69,21370

 Sommano euro (A)  216,23932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48654 = 1,5% * B)

32,43590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,86752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  273,54274

Incidenza manodopera al 15,9% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0079 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato
in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a
rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione dimensioni cm 120 lato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,60000
cad.

13,80200 63,48920

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  82,57042

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0007  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE 1,00000 113,93475 113,93475
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TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 lato
cm.120

cad.

 SL  113,93475

 Sommano euro (A)  265,10097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59648 = 1,5% * B)

39,76515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,48661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  335,35273

Incidenza manodopera al 12,97% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0080 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato
in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a
rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione dimensioni cm 60 lato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,06900
m³

126,72100 8,74375

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,00000
cad.

13,80200 55,20800

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  70,86775

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0008  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60

1,00000
cad.

82,46265 82,46265

 SL  82,46265

 Sommano euro (A)  221,92620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49933 = 1,5% * B)

33,28893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,52151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  280,73664
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Incidenza manodopera al 15,5% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0081 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato
in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a
rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione dimensioni cm 90 lato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,30000
cad.

13,80200 59,34860

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  78,42982

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0009  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90

1,00000
cad.

103,15420 103,15420

 SL  103,15420

 Sommano euro (A)  250,17982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56290 = 1,5% * B)

37,52697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,77068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  316,47747

Incidenza manodopera al 13,75% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0082 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato
in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a
rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
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con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione dimensioni cm 120 lato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

 AT  26,41580

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,60000
cad.

13,80200 63,48920

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  82,57042

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  42,18000

SAR23_SL.0029.0001.0010  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 lato
cm.120

1,00000
cad.

154,50440 154,50440

 SL  154,50440

 Sommano euro (A)  305,67062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68776 = 1,5% * B)

45,85059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,15212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  386,67333

Incidenza manodopera al 11,25% 43,50050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0083 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera
compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto
delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione con pellicola rifrangente di classe 1

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,80000
ora

52,83160 42,26528

 AT  42,26528

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

0,19200
m³

126,72100 24,33043
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dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

8,00000
cad.

13,80200 110,41600

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

4,00000
cad.

3,45800 13,83200

 PR  148,57843

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  67,48800

SAR23_SL.0029.0001.0011  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40,
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e
con traverse spessore 25/10

1,00000
cad.

240,17845 240,17845

 SL  240,17845

 Sommano euro (A)  498,51016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12165 = 1,5% * B)

74,77652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,32867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  630,61535

Incidenza manodopera al 10,91% 68,80850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0084 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera
compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto
delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato
con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari
di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione con pellicola rifrangente di classe 2

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,80000
ora

52,83160 42,26528

 AT  42,26528

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,19200
m³

126,72100 24,33043

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

8,00000
cad.

13,80200 110,41600

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di

4,00000
cad.

3,45800 13,83200
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alluminio 25/10

 PR  148,57843

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  67,48800

SAR23_SL.0029.0001.0012  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40,
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e
con traverse spessore 25/10

1,00000
cad.

274,36745 274,36745

 SL  274,36745

 Sommano euro (A)  532,69916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19857 = 1,5% * B)

79,90487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,26040

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  673,86443

Incidenza manodopera al 10,21% 68,80850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0085 - Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico elemento in
lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e
rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura
con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), per
qualsiasi scritta o figura con valutazione da non utilizzare per la segnaletica
di preavviso e direzione.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0016.0001.0001  - Pannelli e targhe - Fornitura di pannelli e
targhe fuori misura, in unico elemento in
lamiera di ferro dello spessore di 10/10
mm costruzione scatolata e rinforzata,
completa di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine,
finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola a
normale risposta luminosa (classe 1), per
qualsiasi scritta o figura con valutazione da
non utilizzare per la segnaletica di
preavviso e direzione.

1,00000
cad.

193,03440 193,03440

 PR  193,03440

 Sommano euro (A)  198,31756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44621 = 1,5% * B)

29,74763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,80652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  250,87171

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0086 - Fornitura e posa in opera di blocco di sostegno per palo,

Pagina 110 di 5.893



Prezzario 2023

compresa la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo
preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di
altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in
tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti
rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete
di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 1,
ESCLUSO il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale
ripristino della pavimentazione;

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,35000
ora

52,83160 18,49106

 AT  18,49106

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,09600
m³

126,72100 12,16522

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

4,00000
cad.

13,80200 55,20800

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  74,28922

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  29,52600

 Sommano euro (A)  122,30628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27519 = 1,5% * B)

18,34594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,06522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  154,71744

Incidenza manodopera al 19,08% 29,52600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0087 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO di
dimensione cm 150x200 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in
pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di
sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale
ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in
calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di
sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di
sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di
dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola
rifrangente di classe 1

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,80000
ora

52,83160 42,26528

 AT  42,26528

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

0,19200
m³

126,72100 24,33043
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cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

10,60000
cad.

13,80200 146,30120

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

4,00000
cad.

3,45800 13,83200

 PR  184,46363

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  67,48800

SAR23_SL.0029.0001.0013  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO
cm.150x200, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse in
scatolato di alluminio

1,00000
cad.

770,62200 770,62200

 SL  770,62200

 Sommano euro (A)  1.064,83891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39589 = 1,5% * B)

159,72584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 122,45648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.347,02123

Incidenza manodopera al 5,5% 74,09050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0088 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO di
dimensione cm 150x200 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in
pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di
sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale
ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in
calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di
sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di
sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di
dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola
rifrangente di classe 2

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,80000
ora

52,83160 42,26528

 AT  42,26528

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,19200
m³

126,72100 24,33043

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

10,60000
cad.

13,80200 146,30120

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di

4,00000
cad.

3,45800 13,83200

Pagina 112 di 5.893



Prezzario 2023

alluminio 25/10

 PR  184,46363

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  67,48800

SAR23_SL.0029.0001.0014  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO
cm.150x200, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse in
scatolato di alluminio

1,00000
cad.

946,72975 946,72975

 SL  946,72975

 Sommano euro (A)  1.240,94666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79213 = 1,5% * B)

186,14200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,70887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.569,79753

Incidenza manodopera al 4,72% 74,09050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0089 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm
27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola
rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con
pellicola rifrangente di classe 1

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

0,40000
cad.

13,80200 5,52080

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  12,43680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,79500

SAR23_SL.0029.0001.0015  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE
cm.27x80, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1

1,00000
cad.

72,28050 72,28050

 SL  72,28050

 Sommano euro (A)  95,79546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21554 = 1,5% * B)

14,36932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,01648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  121,18126

Incidenza manodopera al 5,87% 7,11550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0090 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm
27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola
rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con
pellicola rifrangente di classe 2

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0032.0002.0001  - Staffe e pali per segnali stradali - PALO IN
FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo
anti rotazione per ml. di lunghezza
effettivo

0,40000
cad.

13,80200 5,52080

SAR23_PR.0032.0002.0002  - Staffe e pali per segnali stradali - STAFFE
PER FISSAGGIO CARTELLI completi di
bulloneria, eseguite in scatolato di
alluminio 25/10

2,00000
cad.

3,45800 6,91600

 PR  12,43680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,79500

SAR23_SL.0029.0001.0016  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE
cm.27x80, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 2

1,00000
cad.

85,33045 85,33045

 SL  85,33045

 Sommano euro (A)  108,84541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24490 = 1,5% * B)

16,32681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,51722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  137,68944

Incidenza manodopera al 5,17% 7,11550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0091 - SEGNALIMITE STRADALE IN PLASTICA, omologato di tipo
EUROPEO, altezza cm 135, di colore bianco e nero, completo di due
catadiottri rifrangenti, dato in opera compreso lo scavo, il rinterro e
l’inserimento dello spinotto antisfilamento

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

SAR23_SL.0029.0001.0017  - Segnale stradale - SEGNALIMITE IN
PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato,
colore bianco e nero, altezza cm.135,
completo di due catadiottri rifrangenti

1,00000
cad.

19,41698 19,41698

 SL  19,41698

 Sommano euro (A)
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27,34114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06152 = 1,5% * B)

4,10117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,14423

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34,58654

Incidenza manodopera al 9,16% 3,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0092 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA
15 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
verniciata non inferiore a 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,00500
ora

45,11668 0,22558

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,48974

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,16304

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,07500
l

20,74452 1,55584

 SL  1,55584

 Sommano euro (A)  2,20862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00497 = 1,5% * B)

0,33129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25399

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,79390

Incidenza manodopera al 6,19% 0,17294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0093 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA
15 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
verniciata compresa tra 150 e 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01000
ora

45,11668 0,45117

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  0,97949

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,32608
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SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,07500
l

20,74452 1,55584

 SL  1,55584

 Sommano euro (A)  2,86141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00644 = 1,5% * B)

0,42921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32906

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,61968

Incidenza manodopera al 9,28% 0,33598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0094 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA
15 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01600
ora

45,11668 0,72187

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01600
ora

52,83160 0,84531

 AT  1,56718

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00160
ora

33,08000 0,05293

 RU  0,52173

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,07500
l

20,74452 1,55584

 SL  1,55584

 Sommano euro (A)  3,64475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00820 = 1,5% * B)

0,54671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41915

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,61061

Incidenza manodopera al 11,53% 0,53163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0095 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA
12 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
verniciata non inferiore a 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,00500
ora

45,11668 0,22558

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,48974

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,16304

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,06000
l

20,74452 1,24467

 SL  1,24467

 Sommano euro (A)  1,89745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00427 = 1,5% * B)

0,28462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21821

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,40028

Incidenza manodopera al 7,12% 0,17096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0096 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA
12 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
verniciata compresa tra 150 e 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01000
ora

45,11668 0,45117

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  0,97949

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,32608

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,06000
l

20,74452 1,24467

 SL  1,24467

 Sommano euro (A)  2,55024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00574 = 1,5% * B)

0,38254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29328

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,22606

Incidenza manodopera al 10,35% 0,33400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0097 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA
12 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01600
ora

45,11668 0,72187

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01600
ora

52,83160 0,84531
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 AT  1,56718

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00160
ora

33,08000 0,05293

 RU  0,52173

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,06000
l

20,74452 1,24467

 SL  1,24467

 Sommano euro (A)  3,33358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00750 = 1,5% * B)

0,50004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38336

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,21698

Incidenza manodopera al 12,56% 0,52965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0098 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno)
nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
non inferiore a 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,00500
ora

45,11668 0,22558

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,48974

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,16304

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,03750
l

20,74452 0,77792

 SL  0,77792

 Sommano euro (A)  1,43070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00322 = 1,5% * B)

0,21461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16453

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,80984

Incidenza manodopera al 9,28% 0,16799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0099 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno)
nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER

0,01000
ora

45,11668 0,45117
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LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  0,97949

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,32608

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,03750
l

20,74452 0,77792

 SL  0,77792

 Sommano euro (A)  2,08349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00469 = 1,5% * B)

0,31252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,63561

Incidenza manodopera al 12,56% 0,33103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0100 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno)
nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01600
ora

45,11668 0,72187

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01600
ora

52,83160 0,84531

 AT  1,56718

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00160
ora

33,08000 0,05293

 RU  0,52173

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,03750
l

20,74452 0,77792

 SL  0,77792

 Sommano euro (A)  2,86683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00645 = 1,5% * B)

0,43002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32969

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,62654

Incidenza manodopera al 14,52% 0,52668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
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SAR23_0101 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno)
nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
non inferiore a 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,00500
ora

45,11668 0,22558

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,48974

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,16304

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,03750
l

20,74452 0,77792

 SL  0,77792

 Sommano euro (A)  1,43070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00322 = 1,5% * B)

0,21461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16453

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,80984

Incidenza manodopera al 9,28% 0,16799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0102 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno)
nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01000
ora

45,11668 0,45117

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  0,97949

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,32608

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,03750
l

20,74452 0,77792

 SL  0,77792

 Sommano euro (A)  2,08349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00469 = 1,5% * B)

0,31252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,63561

Incidenza manodopera al 12,56% 0,33103
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0103 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno)
nell’ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01600
ora

45,11668 0,72187

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01600
ora

52,83160 0,84531

 AT  1,56718

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00160
ora

33,08000 0,05293

 RU  0,52173

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,03750
l

20,74452 0,77792

 SL  0,77792

 Sommano euro (A)  2,86683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00645 = 1,5% * B)

0,43002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32969

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,62654

Incidenza manodopera al 14,52% 0,52668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0104 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI,
ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per
STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per
pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,04000
ora

45,11668 1,80467

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  3,91793

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  1,30432

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,50000
l

20,74452 10,37226

 SL  10,37226

 Sommano euro (A)  15,59451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03509 = 1,5% * B)

2,33918
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,72706

Incidenza manodopera al 6,95% 1,37035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0105 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI,
ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per
STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per
pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450
mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,05500
ora

45,11668 2,48142

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05500
ora

52,83160 2,90574

 AT  5,38716

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  1,79344

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,50000
l

20,74452 10,37226

 SL  10,37226

 Sommano euro (A)  17,55286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03949 = 1,5% * B)

2,63293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,20437

Incidenza manodopera al 8,37% 1,85947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0106 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI,
ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per
STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per
pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,16000
ora

45,11668 7,21867

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,16000
ora

52,83160 8,45306

 AT  15,67173

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  5,21728
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SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,50000
l

20,74452 10,37226

 SL  10,37226

 Sommano euro (A)  31,26127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07034 = 1,5% * B)

4,68919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,59505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,54551

Incidenza manodopera al 13,36% 5,28331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0107 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per DELIMITAZIONE
PARCHEGGI eseguita nell’ambito di interventi che interessino una superficie
complessiva verniciata di almeno 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,01100
ora

45,11668 0,49628

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01100
ora

52,83160 0,58115

 AT  1,07743

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01100
ora

29,30000 0,32230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00110
ora

33,08000 0,03639

 RU  0,35869

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,07500
l

20,74452 1,55584

 SL  1,55584

 Sommano euro (A)  2,99196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00673 = 1,5% * B)

0,44879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,78483

Incidenza manodopera al 9,74% 0,36859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0108 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per DELIMITAZIONE
PARCHEGGI eseguita nell’ambito di interventi che interessino una superficie
complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq

SAR23_AT.0002.0016.0003  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER
LA POSA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

0,02200
ora

45,11668 0,99257

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02200
ora

52,83160 1,16230

 AT  2,15487

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02200
ora

29,30000 0,64460
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

 RU  0,71738

SAR23_SL.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

0,07500
l

20,74452 1,55584

 SL  1,55584

 Sommano euro (A)  4,42809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00996 = 1,5% * B)

0,66421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,60153

Incidenza manodopera al 12,98% 0,72728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0109 - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto
a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA cm 3 A CAMPIONE" eseguito con idonea
attrezzatura, da realizzarsi in MASSIMO DUE CENTRI ABITATI; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è
utilizzata per la finitura di riparazioni Condotte idriche, fognarie, gas e linee
elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo
sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e
posa in opera di emulsione bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; -
Fornitura e posa in opera di "TAPPETO DI USURA" con spessore medio di cm
3, steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La lavorazione è da eseguirsi
su Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

1,26000
t/km

1,72160 2,16922

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,11800
ora

62,06368 7,32351

 AT  9,49273

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,03500
m³

233,87288 8,18555

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

4,00000
l

1,91783 7,67132

 PR  15,96987

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11800
ora

31,54000 3,72172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23600
ora

29,30000 6,91480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11800
ora

33,08000 3,90344

 RU  14,53996

 Sommano euro (A)  40,00256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09001 = 1,5% * B)

6,00038
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,60323

Incidenza manodopera al 28,73% 14,53996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0110 - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto
a caldo del tipo "TAPPETO USURA ALLACCI CM 3 DA 0.60 A 1.00 MT" eseguito
con idonea attrezzatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 3 STRADE e per larghezze comprese tra 0.60 ed 1.00 mt; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è
utilizzata ESCLUSIVAMENTE per la finitura di allacci idrici, fognari, gas e linee
elettriche e telefoniche. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti
lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa per
ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura e posa in opera di "TAPPETO DI
USURA" della larghezza variabile tra 0.60 ed 1.00 mt, con spessore medio di
cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La lavorazione è da
eseguirsi su Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e
le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

1,26000
t/km

1,72160 2,16922

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,08000
ora

62,06368 4,96509

 AT  7,13431

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,03500
m³

233,87288 8,18555

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

4,00000
l

1,91783 7,67132

 PR  15,91337

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  9,85760

 Sommano euro (A)  32,90528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07404 = 1,5% * B)

4,93579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,78411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,62518

Incidenza manodopera al 23,68% 9,85760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0111 - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto
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a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA CONDOTTE PRINCIPALI CM 3" eseguito
con idonea attrezzatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione
è utilizzata per la finitura di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e
telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono
comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in
opera di emulsione bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura
e posa in opera di "TAPPETO DI USURA" della larghezza variabile da 1.00 mt a
2 mt, con spessore medio di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice
meccanica; La lavorazione è da eseguirsi su Fresature già realizzate ed
inoltre è compresa la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

1,26000
t/km

1,72160 2,16922

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,02000
ora

62,06368 1,24127

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,01000
ora

136,46908 1,36469

 AT  4,77518

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,03500
m³

233,87288 8,18555

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

4,00000
l

1,91783 7,67132

 PR  15,91337

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  2,14900

 Sommano euro (A)  22,83755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05138 = 1,5% * B)

3,42563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,62632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,88950

Incidenza manodopera al 7,44% 2,14900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0112 - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto
a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA CM 3 SU MARCIAPIEDI" eseguito con
idonea attrezzatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 4 STRADE e per larghezze da 1.00 mt a 2,00 mt; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione
è utilizzata per la finitura di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e
telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono
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comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in
opera di emulsione bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura
e posa in opera di "TAPPETO DI USURA" della larghezza variabile da 1.00 mt a
2,00 mt, con spessore medio di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice
meccanica; La lavorazione è da eseguirsi su Fresature già realizzate ed
inoltre è compresa la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

1,26000
t/km

1,72160 2,16922

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05500
ora

62,06368 3,41350

 AT  5,58272

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,03500
m³

233,87288 8,18555

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

4,00000
l

1,91783 7,67132

 PR  15,91337

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05500
ora

31,54000 1,73470

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05500
ora

33,08000 1,81940

 RU  6,77710

 Sommano euro (A)  28,27319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06361 = 1,5% * B)

4,24098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,76559

Incidenza manodopera al 18,95% 6,77710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0113 - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto
a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA CM 3 A TUTTA SEZIONE STRADALE"
eseguito con idonea attrezzatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO
ABITATO a tutta sezione stradale; Voce da applicarsi su quantità minima di
produzione 500 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per rifacimento di
sede stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate le
seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in opera di emulsione
bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura e posa in opera di
"TAPPETO DI USURA" a tutta sezione stradale, con spessore medio di cm 3,
steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La lavorazione è da eseguirsi su
Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

1,07100
t/km

1,72160 1,84383

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo

0,00050
ora

62,06368 0,03103
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TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,00050
ora

136,46908 0,06823

 AT  1,94309

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,03150
m³

233,87288 7,36700

SAR23_PR.0014.0004.0001  - Emulsione bituminosa - EMULSIONE
BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti -
FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40
KM

0,50000
l

1,91783 0,95892

 PR  8,33722

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00050
ora

31,54000 0,01577

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00100
ora

29,30000 0,02930

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  0,06161

 Sommano euro (A)  10,34192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02327 = 1,5% * B)

1,55129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,08253

Incidenza manodopera al 0,47% 0,06161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0114 - Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di cm 1 oltre i
primi cm 3 di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETINO
DI USURA A CAMPIONE" eseguito con idonea attrezzatura, da realizzarsi in
MASSIMO DUE CENTRI ABITATI; Voce da applicarsi su quantità minima di
produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di
riparazioni Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e
tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e
compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in opera di
emulsione bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura e posa in
opera di "TAPPETO DI USURA" con spessore medio di cm 1 oltre i primi cm 3,
steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La lavorazione è da eseguirsi su
Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,46800
t/km

1,72160 0,80571

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,04000
ora

62,06368 2,48255

 AT  3,28826
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,01300
m³

233,87288 3,04035

 PR  3,15335

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  6,19040

 Sommano euro (A)  12,63201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02842 = 1,5% * B)

1,89480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,97949

Incidenza manodopera al 38,74% 6,19040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0115 - Sovraprezzo per fornitura e posa in opera di cm 1 oltre i primi 3
di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA
ALLACCI DA 0.60 A 1.00 MT" eseguito con idonea attrezzatura, da realizzarsi
in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 3 STRADE e per larghezze
comprese tra 0.60 ed 1.00 mt; Voce da applicarsi su quantità minima di
produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata ESCLUSIVAMENTE per
la finitura di allacci idrici, fognari, gas e linee elettriche e telefoniche. Nel
prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: -
Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa per ancoraggio al fondo
esistente; - Fornitura e posa in opera di "TAPPETO DI USURA" della larghezza
variabile tra 0.60 ed 1.00 mt, con spessore medio di cm 1 oltre i primi 3,
steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La lavorazione è da eseguirsi su
Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,46800
t/km

1,72160 0,80571

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03500
ora

62,06368 2,17223

 AT  2,97794

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,01300
m³

233,87288 3,04035

 PR  3,09685

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  4,31270

 Sommano euro (A)  10,38749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02337 = 1,5% * B)

1,55812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,14017

Incidenza manodopera al 32,82% 4,31270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0116 - Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di cm 1 oltre i
primi cm 3 di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETO DI
USURA CONDOTTE PRINCIPALI" eseguito con idonea attrezzatura, da
realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per
larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da applicarsi su quantità minima
di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di
Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli
ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le
seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in opera di emulsione
bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura e posa in opera di
"TAPPETO DI USURA" della larghezza variabile da 1.00 mt a 2 mt, con
spessore medio di cm 1 oltre i primi cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice
meccanica; La lavorazione è da eseguirsi su Fresature già realizzate ed
inoltre è compresa la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,46800
t/km

1,72160 0,80571

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01000
ora

62,06368 0,62064

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,01000
ora

136,46908 1,36469

 AT  2,79104

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,01300
m³

233,87288 3,04035

 PR  3,09685

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  1,23220

 Sommano euro (A)
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7,12009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01602 = 1,5% * B)

1,06801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,00691

Incidenza manodopera al 13,68% 1,23220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0117 - Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di cm 1 oltre i
primi cm 3 di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETO DI
USURA SU MARCIAPIEDI " eseguito con idonea attrezzatura, da realizzarsi in
UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per larghezze da
1.00 mt a 2,00 mt; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 300
mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di Condotte idriche,
fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo
linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e
oneri: - Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa per ancoraggio al
fondo esistente; - Fornitura e posa in opera di "TAPPETO DI USURA" della
larghezza variabile da 1.00 mt a 2,00 mt, con spessore medio di cm 1 oltre i
primi cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La lavorazione è da
eseguirsi su Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e
le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,46800
t/km

1,72160 0,80571

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,02700
ora

62,06368 1,67572

 AT  2,48143

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,01300
m³

233,87288 3,04035

 PR  3,09685

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02700
ora

31,54000 0,85158

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05400
ora

29,30000 1,58220

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  3,32694

 Sommano euro (A)  8,90522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02004 = 1,5% * B)

1,33578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,26510

Incidenza manodopera al 29,53% 3,32694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0003.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
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SAR23_0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica
SAR23_0118 - Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di cm 1 oltre i
primi cm 3 di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo " TAPPETO
DI USURA A TUTTA SEZIONE STRADALE " eseguito con idonea attrezzatura, da
realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO a tutta sezione stradale; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione
è utilizzata per rifacimento di sede stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono
comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fornitura e posa in
opera di emulsione bituminosa per ancoraggio al fondo esistente; - Fornitura
e posa in opera di "TAPPETO DI USURA" a tutta sezione stradale, con spessore
medio di cm i oltre i primi 3, steso a mano o con vibrofinitrice meccanica; La
lavorazione è da eseguirsi su Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la
mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,37400
t/km

1,72160 0,64388

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,00020
ora

62,06368 0,01241

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,00020
ora

136,46908 0,02729

 AT  0,68358

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0014.0003.0004  - Conglomerato bituminoso - Conglomerato
bituminoso a caldo con miscela di
aggregati e filler rispondenti alla norma
UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo
50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI
EN 12591:2009; vuoti residui su formelle
Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
pie' d'opera; compresi trasporto, scarico e
certificato CE secondo la UNI EN
13108-1:2016. - USURA curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,01100
m³

233,87288 2,57260

 PR  2,58390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00020
ora

31,54000 0,00631

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00400
ora

29,30000 0,11720

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00020
ora

33,08000 0,00662

 RU  0,13013

 Sommano euro (A)  3,39761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00764 = 1,5% * B)

0,50964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,29798

Incidenza manodopera al 3,03% 0,13013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0001 - IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO
realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso l’approntamento
in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo
e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con
relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

8,00000
ora

89,63080 717,04640
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

8,00000
ora

99,20720 793,65760

 AT  1.510,70400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

 RU  463,60000

 Sommano euro (A)  1.974,30400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,44218 = 1,5% * B)

296,14560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 227,04496

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  2.497,49456

Incidenza manodopera al 18,56% 463,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0002 - TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km; da
valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

4,00000
ora

89,63080 358,52320

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

6,00000
ora

99,20720 595,24320

 AT  953,76640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,00000
ora

26,41000 158,46000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  367,54800

 Sommano euro (A)  1.321,31440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,97296 = 1,5% * B)

198,19716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,95116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.671,46272

Incidenza manodopera al 21,99% 367,54800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0003 - TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50 km
ed entro 100 km dal deposito; da valutarsi per ciascun trasporto in AR oltre i
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primi 50 km; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,00000
ora

89,63080 268,89240

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

3,00000
ora

99,20720 297,62160

 AT  566,51400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  183,77400

 Sommano euro (A)  750,28800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68815 = 1,5% * B)

112,54320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,28312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  949,11432

Incidenza manodopera al 19,36% 183,77400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0004 - TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 100 km
dal deposito; da valutarsi per ciascun trasporto in AR oltre i primi 100 km; a
corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

6,00000
ora

89,63080 537,78480

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

7,00000
ora

99,20720 694,45040

 AT  1.232,23520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,00000
ora

26,41000 184,87000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,70000
ora

33,08000 23,15600

 RU  428,80600

 Sommano euro (A)  1.661,04120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,73734 = 1,5% * B)

249,15618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 191,01974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.101,21712

Incidenza manodopera al 20,41% 428,80600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0001.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0005 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER ATTRAVERSAMENTI
CON MACCHINA SPINGITUBO O TRIVELLA su aree accessibili ai normali mezzi
di trasporto

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

4,00000
ora

89,63080 358,52320

 AT  358,52320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,00000
ora

33,08000 66,16000

 RU  403,60000

 Sommano euro (A)  762,12320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71478 = 1,5% * B)

114,31848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,64417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  964,08585

Incidenza manodopera al 41,86% 403,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0006 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee
elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del
tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante,
lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di
spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il
tutto eseguito in TERRENO VEGETALE con presenza di eventuali trovanti di
diametro non superiori al ø 100 mm per un diametro di tubo in acciaio dal ø
300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a
parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda,
esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di
conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro
ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO VEGETALE

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02500
ora

11,07204 0,27680

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02500
ora

3,54004 0,08850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02400
ora

89,63080 2,15114

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i

0,02600
ora

259,12232 6,73718
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ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

 AT  9,25362

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

 PR  0,18080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00300
ora

33,08000 0,09924

 RU  2,71674

 Sommano euro (A)  12,15116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02734 = 1,5% * B)

1,82267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39738

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  15,37121

Incidenza manodopera al 17,67% 2,71674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0007 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee
elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del
tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante,
lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di
spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il
tutto eseguito in TERRENO MISTO con presenza di eventuali trovanti di
diametro non superiori al ø 100 mm per un diametro di tubo in acciaio dal ø
300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a
parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda,
esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di
conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro
ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO MISTO CON TROVANTI MAX ø
100MM

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02500
ora

11,07204 0,27680

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02500
ora

3,54004 0,08850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno

0,02800
ora

259,12232 7,25542
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da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

 AT  9,86149

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,21470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  3,16953

 Sommano euro (A)  13,24572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02980 = 1,5% * B)

1,98686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,52326

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  16,75584

Incidenza manodopera al 18,92% 3,16953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0008 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee
elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del
tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante,
lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di
spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il
tutto eseguito in ROCCIA TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO con resistenza
inferiore a 120 kg/cm2 per un diametro di tubo in acciaio dal ø 300 sino al ø
1400. Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la
fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione
della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento
derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø
300 al ø 1400 IN ROCCIA TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02800
ora

11,07204 0,31002

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02800
ora

3,54004 0,09912

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03000
ora

89,63080 2,68892

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,

0,03500
ora

259,12232 9,06928
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costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

 AT  12,16734

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

12,00000
cad.

0,01130 0,13560

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

16,00000
cad.

0,01130 0,18080

 PR  0,31640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04500
ora

31,54000 1,41930

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00450
ora

33,08000 0,14886

 RU  4,07511

 Sommano euro (A)  16,55885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03726 = 1,5% * B)

2,48383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90427

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  20,94695

Incidenza manodopera al 19,45% 4,07511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0009 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica, compreso lo
scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di
spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale
scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa
nelle immediate vicinanze della predetta camera attraverso l'utilizzo di mezzi
meccanici. Il tutto eseguito in TERRENO VEGETALE con presenza di eventuali
trovanti di diametro non superiori al ø 150 mm per un diametro di tubo in
acciaio dal ø 1500 sino al ø 1800 (escluso). Nella voce sono esclusi e
verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale
aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta, i trasporti
e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo
riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 1500 al ø 1800 (escluso) IN TERRENO
VEGETALE

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02500
ora

11,07204 0,27680

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02500
ora

3,54004 0,08850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02400
ora

89,63080 2,15114
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SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

0,02800
ora

259,12232 7,25542

SAR23_AT.0005.0013.0034  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 35 q.li

0,02100
ora

60,20220 1,26425

 AT  11,03611

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

 PR  0,18080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  3,16953

 Sommano euro (A)  14,38644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03237 = 1,5% * B)

2,15797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65444

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  18,19885

Incidenza manodopera al 17,42% 3,16953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0010 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica, compreso lo
scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di
spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale
scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa
nelle immediate vicinanze della predetta camera attraverso l'utilizzo di mezzi
meccanici. Il tutto eseguito in TERRENO MISTO con presenza di eventuali
trovanti di diametro non superiori al ø 150 mm per un diametro di tubo in
acciaio dal ø 1500 sino al ø 1800 (escluso). Nella voce sono esclusi e
verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale
aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta, i trasporti
e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo
riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 1500 al ø 1800 (escluso) IN TERRENO
MISTO CON TROVANTI MAX ø 100MM

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore

0,02500
ora

11,07204 0,27680
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Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02500
ora

3,54004 0,08850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

0,03000
ora

259,12232 7,77367

SAR23_AT.0005.0013.0034  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 35 q.li

0,02100
ora

60,20220 1,26425

 AT  11,64399

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,21470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  3,62232

 Sommano euro (A)  15,48101

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03483 = 1,5% * B)

2,32215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78032

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  19,58348

Incidenza manodopera al 18,5% 3,62232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0011 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica, compreso lo
scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di
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spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale
scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa
nelle immediate vicinanze della predetta camera attraverso l'utilizzo di mezzi
meccanici. Il tutto eseguito in ROCCIA TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO
con resistenza inferiore a 120 kg/cm2 per un diametro di tubo in acciaio dal ø
1500 sino al ø 1800 (escluso). Nella voce sono esclusi e verranno compensati
con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di
falda, esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di
conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro
ogni ml; dal ø 1500 al ø 1800 (escluso) ROCCIA TENERA/GRANITO IN
DISFACIMENTO

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02800
ora

11,07204 0,31002

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02800
ora

3,54004 0,09912

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03000
ora

89,63080 2,68892

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

0,03400
ora

259,12232 8,81016

SAR23_AT.0005.0013.0034  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 35 q.li

0,02500
ora

60,20220 1,50506

 AT  13,41328

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

12,00000
cad.

0,01130 0,13560

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

16,00000
cad.

0,01130 0,18080

 PR  0,31640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05500
ora

31,54000 1,73470

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  4,98069

 Sommano euro (A)  18,71037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04210 = 1,5% * B)

2,80656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15169

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  23,66862
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Incidenza manodopera al 21,04% 4,98069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0012 - CONTROTUBO IN CEMENTO ARMATO per attraversamenti in
cunicolo, prefabbricato in tronchi da m 2,00 di lunghezza, avente diametro
esterno e spessore dimensionati in base al carico di spinta che dovrà reggere,
con diametro interno da m 1,80, realizzato con conglomerato cementizio
armato di resistenza RcK > o = 35, completo di flange in acciaio alle due
estremità realizzate con lamiera di acciaio calandrata da mm 8 ed altezza di
mm 70 e di adeguata armatura in acciaio B450C ad aderenza migliorata con
barre longitudinali e doppia cerchiatura. Compreso: la fornitura dei materiali,
il confezionamento e le lavorazioni necessarie, i casseri curvi, la vibrazione e
l’innaffiamento per tutto il periodo di stagionatura; dato nello stabilimento di
produzione caricato su automezzo ed escluso il trasporto

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05000
ora

89,63080 4,48154

 AT  4,48154

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

3,62000
m³

182,28373 659,86710

SAR23_PF.0008.0001.0005  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo amato per SCALE
CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE
CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a
m 4 di altezza dal sottostante piano di
appoggio comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e
compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate
per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

13,31400
m²

47,71993 635,34315

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

250,00000
kg

1,88838 472,09500

 PF  1.767,30525

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

SAR23_SL.0006.0003.0002  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. da 20/10
mm e oltre

177,47000
kg

1,34800 239,22956

 SL  239,22956

 

Pagina 142 di 5.893



Prezzario 2023

Sommano euro (A)

  

2.039,99135

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,58998 = 1,5% * B)

305,99870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 234,59901

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.580,58906

Incidenza manodopera al 31,29% 807,36320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0013 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica, compreso lo
scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio, lo
smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di
spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera
eseguito con mezzi meccanici. Il tutto eseguito in TERRENO VEGETALE con
presenza di eventuali trovanti di diametro non superiori al ø 200 mm per un
diametro di controtubo in CEMENTO ARMATO o ACCIAIO del ø 1800 interno.
Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura
del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera
di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal
materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; ø 1800 IN
TERRENO VEGETALE

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02600
ora

11,07204 0,28787

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02600
ora

3,54004 0,09204

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

0,02900
ora

259,12232 7,51455

SAR23_AT.0005.0013.0034  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 35 q.li

0,02200
ora

60,20220 1,32445

 AT  11,45968

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

 PR  0,18080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,04000 31,54000 1,26160

Pagina 143 di 5.893



Prezzario 2023

SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  3,62232

 Sommano euro (A)  15,26280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03434 = 1,5% * B)

2,28942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75522

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  19,30744

Incidenza manodopera al 18,76% 3,62232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0014 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica, compreso lo
scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio, lo
smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di
spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera
eseguito con mezzi meccanici. Il tutto eseguito in terreno MISTO A PIETRE con
presenza di eventuali trovanti di diametro non superiori al ø 200 mm per un
diametro di controtubo in CEMENTO ARMATO o ACCIAIO del ø 1800 interno.
Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura
del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera
di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal
materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; ø 1800 IN
TERRENO MISTO A PIETRE

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02600
ora

11,07204 0,28787

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02600
ora

3,54004 0,09204

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02600
ora

89,63080 2,33040

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i
materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

0,03100
ora

259,12232 8,03279

SAR23_AT.0005.0013.0034  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 35 q.li

0,02200
ora

60,20220 1,32445

 AT
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12,06755

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,21470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04500
ora

31,54000 1,41930

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00450
ora

33,08000 0,14886

 RU  4,07511

 Sommano euro (A)  16,35736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03680 = 1,5% * B)

2,45360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,88110

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  20,69206

Incidenza manodopera al 19,69% 4,07511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0004.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0004 - Attraversamenti in cunicolo in controtubo
SAR23_0015 - ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica, compreso lo
scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio, lo
smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di
spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera
eseguito con mezzi meccanici. Il tutto eseguito in ROCCIA TENERA/GRANITO
IN DISFACIMENTO con resistenza inferiore a 120 kg/cm2 per un diametro di
controtubo in CEMENTO ARMATO o ACCIAIO del ø 1800 interno. Nella voce
sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo,
eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta,
i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di
risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; ø 1800 IN ROCCIA
TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02900
ora

11,07204 0,32109

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02900
ora

3,54004 0,10266

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03100
ora

89,63080 2,77855

SAR23_AT.0005.0013.0023  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ATTREZZATURA COMPLETA DI
SCAVO di cunicolo e di spinta del
controtubo per attraversamenti con utilizzo
di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a
coclee elicoidali" per tubi in acciaio del
diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm,
costituita da: -Macchina spingitubo:
-adeguata centralina idraulica, -coclea di
estrazione elicoidale del diametro
necessario allo smarino del materiale di
risulta, -fresa a tutto diametro con inserti
in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno
da perforare, -Gruppo elettrogeno di
adeguata potenza, - Camion Grù con
sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la
movimentazione delle coclee e dei tubi
camicia all'interno della camera di spinta,
già funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, ma compresi i consumi, i
ricambi, gli oneri di manutenzione ed i

0,03500
ora

259,12232 9,06928
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materiali di consumo quali inserti in VIDIA,
tubazioni idrauliche etc... Il tutto da
eseguirsi in terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre, escluso
rocce dure e tenere.

SAR23_AT.0005.0013.0034  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 30), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 35 q.li

0,02600
ora

60,20220 1,56526

 AT  13,83684

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

12,00000
cad.

0,01130 0,13560

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

16,00000
cad.

0,01130 0,18080

 PR  0,31640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  5,43348

 Sommano euro (A)  19,58672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04407 = 1,5% * B)

2,93801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25247

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/ø/m  24,77720

Incidenza manodopera al 21,93% 5,43348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0005 - Murature per lavori stradali
SAR23_0001 - MURATURA DI PIETRAME GETTATA A SACCO, per fondazioni o
riempimenti costituita da blocchi di pietrame delle dimensioni di circa 15-30
cm e conglomerato cementizio del tipo RcK 25, sia retta che curva, compresa
la vibrazione del conglomerato ed escluso eventuali casseforme

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,10000
m³

168,38454 16,83845

 PF  16,83845

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  72,22300
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SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,00000
m³

22,63474 22,63474

 SL  22,63474

 Sommano euro (A)  111,69619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25132 = 1,5% * B)

16,75443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,84506

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  141,29568

Incidenza manodopera al 52,87% 74,70550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0005 - Murature per lavori stradali
SAR23_0002 - MURATURA DI PIETRAME granitico, trachitico, calcareo, di
qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all’altezza di 4.00 m dal
sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con pietrame
scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista ad opera incerta a testa
scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32,5 per m³ 1,00 di sabbia; compreso la cernita del materiale,
la scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro
in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

 AT  89,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  208,36200

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,25000
m³

22,63474 28,29343

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,26000
m³

196,06179 50,97607

 SL  79,26950

 Sommano euro (A)  377,26230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84884 = 1,5% * B)

56,58935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,38517

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  477,23682

Incidenza manodopera al 45,87% 218,92056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0005 - Murature per lavori stradali
SAR23_0003 - STILATURA DEI GIUNTI DI MURATURA IN PIETRAME A FACCIA
VISTA con paramento ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa
realizzata con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32,5 per
m³ di sabbia, previa la accurata pulizia, la profilatura e la stuccatura degli
stessi e la pulizia finale di tutto il paramento

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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 RU  17,89800

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01000
m³

244,26115 2,44261

 SL  2,44261

 Sommano euro (A)  20,34061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04577 = 1,5% * B)

3,05109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,73087

Incidenza manodopera al 71,19% 18,31730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0005 - Murature per lavori stradali
SAR23_0004 - RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, detta
"muro di tancà’, demolita nel corso di opere stradali, sia retta che curva, con
faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i paramenti, eseguita con il
reimpiego del materiale proveniente dalla demolizione e il reintegro con
pietrame da cava

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,05000
ora

74,69592 3,73480

 AT  3,73480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  71,15500

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 0,75000
m³

22,63474 16,97606

 SL  16,97606

 Sommano euro (A)  91,86586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20670 = 1,5% * B)

13,77988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,56457

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  116,21031

Incidenza manodopera al 61,23% 71,15500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0001 - TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati
in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK
25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le
stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali
risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 400 mm, sottofondo da cm
68x20, spessore rinfianco da cm 10

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,16500
ora

89,63080 14,78908

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,05500
ora

70,89764 3,89937
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  18,68845

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,33000
m³

168,38454 55,56690

 PF  55,56690

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16500
ora

29,30000 4,83450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01650
ora

33,08000 0,54582

 RU  18,61222

SAR23_SL.0016.0001.0005  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

1,00000
m

23,98625 23,98625

 SL  23,98625

 Sommano euro (A)  116,85382

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26292 = 1,5% * B)

17,52807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,43819

 TOTALE (A + B + C) euro / m  147,82008

Incidenza manodopera al 18,73% 27,68392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0002 - TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati
in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK
25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le
stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali
risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 500 mm, sottofondo da cm
90x20, spessore rinfianco da cm 15

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  23,78530

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO 0,37000 168,38454 62,30228
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PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

m³

 PF  62,30228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21000
ora

29,30000 6,15300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02100
ora

33,08000 0,69468

 RU  23,68828

SAR23_SL.0016.0001.0006  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

1,00000
m

31,18175 31,18175

 SL  31,18175

 Sommano euro (A)  140,95761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31715 = 1,5% * B)

21,14364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,21013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  178,31138

Incidenza manodopera al 19,09% 34,04613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0003 - TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati
in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK
25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le
stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali
risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 600 mm, sottofondo da cm
110x25, spessore rinfianco da cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25500
ora

89,63080 22,85585

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,08500
ora

70,89764 6,02630

 AT  28,88215

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con

0,43000
m³

168,38454 72,40535
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autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  72,40535

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08500
ora

29,30000 2,49050

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25500
ora

29,30000 7,47150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51000
ora

26,41000 13,46910

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02550
ora

33,08000 0,84354

 RU  28,76434

SAR23_SL.0016.0001.0007  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

1,00000
m

40,65931 40,65931

 SL  40,65931

 Sommano euro (A)  170,71115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38410 = 1,5% * B)

25,60667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,63178

 TOTALE (A + B + C) euro / m  215,94960

Incidenza manodopera al 19,08% 41,20064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0004 - TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati
in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK
25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le
stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali
risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 800 mm, sottofondo da cm
132x25, spessore rinfianco da cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  33,97900

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,67000
m³

168,38454 112,81764
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 PF  112,81764

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  33,84040

SAR23_SL.0016.0001.0008  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm

1,00000
m

57,23381 57,23381

 SL  57,23381

 Sommano euro (A)  237,87085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53521 = 1,5% * B)

35,68063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,35515

 TOTALE (A + B + C) euro / m  300,90663

Incidenza manodopera al 17,75% 53,40730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0005 - TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati
in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK
25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le
stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali
risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 1000 mm, sottofondo da cm
154x30, spessore rinfianco da cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,37500
ora

89,63080 33,61155

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  42,47376

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,78000
m³

168,38454 131,33994

 PF  131,33994

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37500
ora

29,30000 10,98750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 26,41000 6,60250
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  42,30050

SAR23_SL.0016.0001.0009  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm

1,00000
m

71,67362 71,67362

 SL  71,67362

 Sommano euro (A)  287,78782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64752 = 1,5% * B)

43,16817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,09560

 TOTALE (A + B + C) euro / m  364,05159

Incidenza manodopera al 17,91% 65,18445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0006 - TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati
in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK
25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le
stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali
risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 1200 mm, sottofondo da cm
186x30, spessore rinfianco da cm 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,15000
ora

70,89764 10,63465

 AT  50,96851

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,23000
m³

168,38454 207,11298

 PF  207,11298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  50,76060
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SAR23_SL.0016.0001.0010  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm

1,00000
m

108,33234 108,33234

 SL  108,33234

 Sommano euro (A)  417,17443

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93864 = 1,5% * B)

62,57616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,97506

 TOTALE (A + B + C) euro / m  527,72565

Incidenza manodopera al 16,07% 84,81580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0007 - TOMBINI A DUE CANNE in tubi di cemento rotocompressi dati in
opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25,
di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature
dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti,
esclusi scavi e rinterri tubo diametro 400 mm, sottofondo da cm 126x20,
spessore rinfianco da cm 10

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,11000
ora

70,89764 7,79874

 AT  37,37690

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,66000
m³

168,38454 111,13380

 PF  111,13380

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33000
ora

29,30000 9,66900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66000
ora

26,41000 17,43060

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03300
ora

33,08000 1,09164

 RU  37,22444

SAR23_SL.0016.0001.0005  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

2,00000
m

23,98625 47,97250

 SL  47,97250

 Sommano euro (A)  233,70764
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52584 = 1,5% * B)

35,05615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,87638

 TOTALE (A + B + C) euro / m  295,64017

Incidenza manodopera al 18,73% 55,36784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0008 - TOMBINI A DUE CANNE in tubi di cemento rotocompressi dati in
opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25,
di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature
dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti,
esclusi scavi e rinterri tubo diametro 500 mm, sottofondo da cm 126x20,
spessore rinfianco da cm 15

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,42000
ora

89,63080 37,64494

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,14000
ora

70,89764 9,92567

 AT  47,57061

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,74000
m³

168,38454 124,60456

 PF  124,60456

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14000
ora

29,30000 4,10200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  47,37656

SAR23_SL.0016.0001.0006  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

2,00000
m

31,18175 62,36350

 SL  62,36350

 Sommano euro (A)  281,91523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63431 = 1,5% * B)

42,28728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,42025

 TOTALE (A + B + C) euro / m  356,62276

Incidenza manodopera al 19,09% 68,09226
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0009 - TOMBINI A DUE CANNE in tubi di cemento rotocompressi dati in
opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25,
di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature
dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti,
esclusi scavi e rinterri tubo diametro 600 mm, sottofondo da cm 200x25,
spessore rinfianco da cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,51000
ora

89,63080 45,71171

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,17000
ora

70,89764 12,05260

 AT  57,76431

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,86000
m³

168,38454 144,81070

 PF  144,81070

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,51000
ora

29,30000 14,94300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,02000
ora

26,41000 26,93820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05100
ora

33,08000 1,68708

 RU  57,52868

SAR23_SL.0016.0001.0007  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

2,00000
m

40,65931 81,31862

 SL  81,31862

 Sommano euro (A)  341,42231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76820 = 1,5% * B)

51,21335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,26357

 TOTALE (A + B + C) euro / m  431,89923

Incidenza manodopera al 19,08% 82,40128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0010 - TOMBINI A DUE CANNE in tubi di cemento rotocompressi dati in
opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25,
di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature
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dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti,
esclusi scavi e rinterri tubo diametro 800 mm, sottofondo da cm 240x25,
spessore rinfianco da cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,20000
ora

70,89764 14,17953

 AT  67,95801

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,34000
m³

168,38454 225,63528

 PF  225,63528

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  67,68080

SAR23_SL.0016.0001.0008  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm

2,00000
m

57,23381 114,46762

 SL  114,46762

 Sommano euro (A)  475,74171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07042 = 1,5% * B)

71,36126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,71030

 TOTALE (A + B + C) euro / m  601,81327

Incidenza manodopera al 17,75% 106,81460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0011 - TOMBINI A DUE CANNE in tubi di cemento rotocompressi dati in
opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25,
di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature
dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti,
esclusi scavi e rinterri tubo diametro 1000 mm, sottofondo da cm 288x30,
spessore rinfianco da cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,75000
ora

89,63080 67,22310
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

70,89764 17,72441

 AT  84,94751

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,64000
m³

168,38454 276,15065

 PF  276,15065

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,75000
ora

29,30000 21,97500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07500
ora

33,08000 2,48100

 RU  84,60100

SAR23_SL.0016.0001.0009  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm

2,00000
m

71,67362 143,34724

 SL  143,34724

 Sommano euro (A)  589,04640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32535 = 1,5% * B)

88,35696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,74034

 TOTALE (A + B + C) euro / m  745,14370

Incidenza manodopera al 17,76% 132,35490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0012 - TOMBINI A DUE CANNE in tubi di cemento rotocompressi dati in
opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio RcK 25,
di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature
dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti,
esclusi scavi e rinterri tubo diametro 1200 mm, sottofondo da cm 347x30,
spessore rinfianco da cm 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,90000
ora

89,63080 80,66772

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929
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 AT  101,93701

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

2,46000
m³

168,38454 414,22597

 PF  414,22597

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  101,52120

SAR23_SL.0016.0001.0010  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm

2,00000
m

108,33234 216,66468

 SL  216,66468

 Sommano euro (A)  834,34886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87728 = 1,5% * B)

125,15233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,95012

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.055,45131

Incidenza manodopera al 16,07% 169,63160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0013 - MANUFATTI TUBOLARI per tombini di qualsiasi forma e
dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata; aventi le caratteristiche
precisate dalle norme tecniche; completi di organi di giunzione, quali bulloni,
dadi, rivette, ganci, etc.; forniti e posti in opera con le prescrizioni indicate
dalle norme tecniche; valutati per l’effettivo peso di materiali posti in opera

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00900
ora

70,89764 0,63808

 AT  0,63808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00900
ora

31,54000 0,28386

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01800
ora

26,41000 0,47538

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00090
ora

33,08000 0,02977

 RU  0,78901

SAR23_SL.0006.0007.0001  - Tubolari e gabbioni - TUBOLARI ONDULATI
TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare,
compresa bulloneria tubolare spessore 2,5

1,00000
kg

2,42475 2,42475
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mm

 SL  2,42475

 Sommano euro (A)  3,85184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00867 = 1,5% * B)

0,57778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44296

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,87258

Incidenza manodopera al 16,36% 0,79693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0014 - PROTEZIONE DI MANUFATTI TUBOLARI in lamiera di acciaio
ondulata e zincata per tombini, mediante rivestimento di mastice bituminoso
asfaltico del peso minimo di Kg 1,5 per mq, applicato a spruzzo o a pennello,
oppure mediante rivestimento di bitume ossidato applicato per immersione a
caldo, sempre in ragione di Kg 1,5 per mq; valutata per ogni metro quadrato
di superficie trattata

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

 RU  2,02825

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

1,57500
kg

2,48161 3,90854

 SL  3,90854

 Sommano euro (A)  5,93679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01336 = 1,5% * B)

0,89052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,51004

Incidenza manodopera al 27,56% 2,06985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0015 - CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media
di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm
40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con
dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e
altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni
di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione
di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le
carpenterie per ciascun cavalcafosso

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,66000
ora

89,63080 59,15633

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,22000
ora

70,89764 15,59748

 AT  74,75381

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

4,22800
m³

168,38454 711,92984
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

4,80000
m²

24,55351 117,85685

SAR23_PF.0008.0002.0014  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 10, maglia cm
20x20

80,26200
kg

1,35795 108,99178

 PF  938,77847

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66000
ora

29,30000 19,33800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,32000
ora

26,41000 34,86120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06600
ora

33,08000 2,18328

 RU  74,44888

SAR23_SL.0016.0001.0005  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

4,00000
m

23,98625 95,94500

 SL  95,94500

 Sommano euro (A)  1.183,92616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,66383 = 1,5% * B)

177,58892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,15151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.497,66659

Incidenza manodopera al 19,15% 286,81102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0016 - CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media
di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm
50, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con
dimensioni in larghezza di m 0,70 inferiormente e m 1,30 superiormente e
altezza m 0,70, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni
di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione
di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le
carpenterie per ciascun cavalcafosso

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,84000
ora

89,63080 75,28987

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,28000 70,89764 19,85134
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  95,14121

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

4,27600
m³

168,38454 720,01229

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

4,80000
m²

24,55351 117,85685

SAR23_PF.0008.0002.0014  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 10, maglia cm
20x20

80,26200
kg

1,35795 108,99178

 PF  946,86092

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,84000
ora

29,30000 24,61200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56000
ora

26,41000 14,78960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,68000
ora

26,41000 44,36880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02100
ora

33,08000 0,69468

 RU  92,66908

SAR23_SL.0016.0001.0006  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

4,00000
m

31,18175 124,72700

 SL  124,72700

 Sommano euro (A)  1.259,39821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,83365 = 1,5% * B)

188,90973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 144,83079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.593,13873

Incidenza manodopera al 19,29% 307,39542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0017 - CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media
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di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm
60, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con
dimensioni in larghezza di m 0,80 inferiormente e m 1,40 superiormente e
altezza m 0,85, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 20 di dimensioni
di m 4,00x3,50x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione
di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le
carpenterie per ciascun cavalcafosso

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,02000
ora

89,63080 91,42342

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,34000
ora

70,89764 24,10520

 AT  115,52862

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

5,54000
m³

168,38454 932,85035

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

4,80000
m²

24,55351 117,85685

SAR23_PF.0008.0002.0014  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 10, maglia cm
20x20

93,63900
kg

1,35795 127,15708

 PF  1.177,86428

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,02000
ora

29,30000 29,88600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,04000
ora

26,41000 53,87640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10200
ora

33,08000 3,37416

 RU  115,05736

SAR23_SL.0016.0001.0007  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

4,00000
m

40,65931 162,63724

 SL  162,63724

 Sommano euro (A)  1.571,08750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,53495 = 1,5% * B)

235,66313
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 180,67506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.987,42569

Incidenza manodopera al 18,34% 364,56158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0018 - CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media
di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm
80, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 25, a sezione trapezia con
dimensioni in larghezza di m 1,00 inferiormente e m 1,60 superiormente e
altezza m 1,05, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 25 di dimensioni
di m 4,00x3,50x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione
di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le
carpenterie per ciascun cavalcafosso

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,20000
ora

89,63080 107,55696

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,40000
ora

70,89764 28,35906

 AT  135,91602

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

6,21200
m³

168,38454 1.046,00476

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

4,80000
m²

24,55351 117,85685

SAR23_PF.0008.0002.0014  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 10, maglia cm
20x20

93,63900
kg

1,35795 127,15708

 PF  1.291,01869

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,12000 33,08000 3,96960
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(Media Regionale) ora

 RU  135,36160

SAR23_SL.0016.0001.0008  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm

4,00000
m

57,23381 228,93524

 SL  228,93524

 Sommano euro (A)  1.791,23155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,03027 = 1,5% * B)

268,68473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 205,99163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.265,90791

Incidenza manodopera al 17,93% 406,23862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0019 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe C250 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura in ghisa sferoidale GJS secondo la UNI
EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni
di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale sottostante, classe
di carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie dovranno essere
munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN 1433:2008 e del
marchio CE. Dimensioni 500x181 mm Fessura maglia mm. 147x18 Peso kg.
4,80. - La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN1433 - 2008.
LARGHEZZA INTERNA MM 150 ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 100 MM A
200 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

54,38104 10,87621

 AT  10,87621

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,02200
m³

164,23330 3,61313

SAR23_PR.0011.0007.0001  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme

1,00000
m

44,32000 44,32000
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UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A15 - E600 (Min. classe DN150 UNI EN
1433:2008). Le griglie e/o le coperture
devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. LARGHEZZA INTERNA MM
150 ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 100
MM A 200 MM.

SAR23_PR.0011.0008.0001  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia di copertura in
ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la UNI
EN 1563:2018 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni di
sistema di fissaggio rapido e sicuro al
corpo del canale sottostante, classe di
carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008.
Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x181 mm Fessura maglia mm. 147x18
Peso kg. 4,80

2,00000
cad.

22,98000 45,96000

 PR  93,94963

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  26,96730

 Sommano euro (A)  131,79314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29653 = 1,5% * B)

19,76897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,15621

 TOTALE (A + B + C) euro / m  166,71832

Incidenza manodopera al 16,18% 26,96730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0020 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo
la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
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dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x231 mm - Fessura/maglia mm.
197x18 Peso kg. 6,80 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 200 ALTEZZA INTERNA COMPRESA
DA 140 MM A 250 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

54,38104 10,87621

 AT  10,87621

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,05000
m³

164,23330 8,21167

SAR23_PR.0011.0007.0002  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
4 (Min. classe DN 200 UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o le coperture devono essere
fissate all’interno del corpo della canaletta
allo scopo di soddisfare le condizioni di
traffico del gruppo 4, realizzate mediante
un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con la possibilità
di aggiunta di bulloni da avvitare in
apposito inserti filettati solidali al telaio,
senza ostacoli sotto la griglia che possono
impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta. LARGHEZZA INTERNA MM 200
ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 150 MM
A 250 MM.

1,00000
m

55,40000 55,40000

SAR23_PR.0011.0008.0002  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia di copertura in
ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la UNI
EN 1563:2018 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni di
sistema di fissaggio rapido e sicuro al
copro del canale sottostante, classe di
carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008.
Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x231 mm - Fessura/maglia mm.
197x18 Peso kg. 6,80

2,00000
cad.

34,84000 69,68000

 PR  133,74367

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  31,32980

 Sommano euro (A)  175,94968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39589 = 1,5% * B)

26,39245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,23421

 TOTALE (A + B + C) euro / m  222,57634

Incidenza manodopera al 14,08% 31,32980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0021 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7
secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x173 mm - Fessura/maglia mm.
12 Peso kg. 5.3 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 150 larghezza esterna 185 mm
ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 210 MM A 310 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

54,38104 10,87621

 AT  10,87621

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,05000
m³

164,23330 8,21167

SAR23_PR.0011.0007.0003  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o telaio integrato a scelta tra
ghisa GGG KTL da 5 mm, acciaio zincato
da 4 mm e acciaio inox da 4 mm, devono
essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. DN 150 con giunto di
sicurezza per installazione a tenuta stagna.
LARGHEZZA INTERNA MM 150 larghezza
esterna 185 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 210 MM A 310 MM.

1,00000
m

128,44752 128,44752

SAR23_PR.0011.0008.0003  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia a ponte in ghisa
GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018

2,00000
cad.

38,23000 76,46000
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per canalette di raccolta e drenaggio,
munite di predisposizioni di sistema di
fissaggio rapido e sicuro al copro del
canale sottostante, classe di carico C250
secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x173 mm - Fessura/maglia mm. 12
Peso kg. 5.3

 PR  213,57119

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  31,32980

 Sommano euro (A)  255,77720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57550 = 1,5% * B)

38,36658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,41438

 TOTALE (A + B + C) euro / m  323,55816

Incidenza manodopera al 9,68% 31,32980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0022 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7
secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico D400 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x173 mm - Fessura/maglia mm.
12 Peso kg. 6,4 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 150 larghezza esterna 185 mm
ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 210 MM A 310 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

54,38104 10,87621

 AT  10,87621

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile 0,05000 164,23330 8,21167
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conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

m³

SAR23_PR.0011.0007.0003  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o telaio integrato a scelta tra
ghisa GGG KTL da 5 mm, acciaio zincato
da 4 mm e acciaio inox da 4 mm, devono
essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. DN 150 con giunto di
sicurezza per installazione a tenuta stagna.
LARGHEZZA INTERNA MM 150 larghezza
esterna 185 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 210 MM A 310 MM.

1,00000
m

128,44752 128,44752

SAR23_PR.0011.0008.0004  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia a ponte in ghisa
GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018
per canalette di raccolta e drenaggio,
munite di predisposizioni di sistema di
fissaggio rapido e sicuro al copro del
canale sottostante, classe di carico D400
secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x173 mm - Fessura/maglia mm. 12
Peso kg. 6,4

2,00000
cad.

49,14000 98,28000

 PR  235,39119

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  31,32980

 Sommano euro (A)  277,59720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62459 = 1,5% * B)

41,63958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,92368

 TOTALE (A + B + C) euro / m  351,16046

Incidenza manodopera al 8,92% 31,32980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0023 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
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filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7
secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x223 mm - Fessura/maglia mm.
12 Peso kg. 8.1 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 200 larghezza esterna 235 mm
ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 265 MM A 365 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

54,38104 10,87621

 AT  10,87621

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,08000
m³

164,23330 13,13866

SAR23_PR.0011.0007.0004  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o telaio integrato a scelta tra
ghisa GGG KTL da 5 mm, acciaio zincato
da 4 mm e acciaio inox da 4 mm, devono
essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. DN 200 con giunto di
sicurezza per installazione a tenuta stagna.
LARGHEZZA INTERNA MM 200 larghezza
esterna 235 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 265 MM A 365 MM.

1,00000
m

151,05392 151,05392

SAR23_PR.0011.0008.0005  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia a ponte in ghisa
GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018
per canalette di raccolta e drenaggio,
munite di predisposizioni di sistema di
fissaggio rapido e sicuro al copro del
canale sottostante, classe di carico C250
secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x223 mm - Fessura/maglia mm. 12
Peso kg. 8.1

2,00000
cad.

54,54000 109,08000

 PR  273,86018

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,40000 31,54000 12,61600
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  35,69230

 Sommano euro (A)  320,42869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72096 = 1,5% * B)

48,06430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,84930

 TOTALE (A + B + C) euro / m  405,34229

Incidenza manodopera al 8,81% 35,69230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0024 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7
secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico D400 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x223 mm - Fessura/maglia mm.
12 Peso kg. 9.8 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 200 larghezza esterna 235 mm
ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 265 MM A 365 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

54,38104 10,87621

 AT  10,87621

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 55,00000
cad.

0,01130 0,62150

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,08000
m³

164,23330 13,13866

SAR23_PR.0011.0007.0004  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate

1,00000
m

151,05392 151,05392
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CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o telaio integrato a scelta tra
ghisa GGG KTL da 5 mm, acciaio zincato
da 4 mm e acciaio inox da 4 mm, devono
essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. DN 200 con giunto di
sicurezza per installazione a tenuta stagna.
LARGHEZZA INTERNA MM 200 larghezza
esterna 235 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 265 MM A 365 MM.

SAR23_PR.0011.0008.0006  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia a ponte in ghisa
GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018
per canalette di raccolta e drenaggio,
munite di predisposizioni di sistema di
fissaggio rapido e sicuro al copro del
canale sottostante, classe di carico D400
secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x223 mm - Fessura/maglia mm. 12
Peso kg. 9.8

2,00000
cad.

65,45000 130,90000

 PR  295,71408

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  35,69230

 Sommano euro (A)  342,28259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77014 = 1,5% * B)

51,34239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,36250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  432,98748

Incidenza manodopera al 8,24% 35,69230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0025 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
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non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7
secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico C250 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x338 mm - Fessura/maglia mm.
12 Peso kg. 17.90 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. INTERNA MM 300 larghezza esterna 350 mm ALTEZZA
INTERNA COMPRESA DA 385 MM A 485 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,30000
ora

54,38104 16,31431

 AT  16,31431

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 56,00000
cad.

0,01130 0,63280

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,16000
m³

164,23330 26,27733

SAR23_PR.0011.0007.0005  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o telaio integrato a scelta tra
ghisa GGG KTL da 5 mm, acciaio zincato
da 4 mm e acciaio inox da 4 mm, devono
essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. DN 200 con giunto di
sicurezza per installazione a tenuta stagna.
LARGHEZZA INTERNA MM 300 larghezza
esterna 350 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 385 MM A 485 MM.

1,00000
m

195,17616 195,17616

SAR23_PR.0011.0008.0007  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia a ponte in ghisa
GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018
per canalette di raccolta e drenaggio,
munite di predisposizioni di sistema di
fissaggio rapido e sicuro al copro del
canale sottostante, classe di carico C250
secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie
dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x338 mm - Fessura/maglia mm. 12
Peso kg. 17.90

2,00000
cad.

130,91000 261,82000

 PR  483,90629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  40,05480

 Sommano euro (A)  540,27540
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21562 = 1,5% * B)

81,04131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,13167

 TOTALE (A + B + C) euro / m  683,44838

Incidenza manodopera al 5,86% 40,05480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0006.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0006 - Tombini e cavalcafossi
SAR23_0026 - Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta
e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008,
compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le
griglie e/o le coperture devono essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti
filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire
l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato,
bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa
UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La
superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili,
di fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di collegamento con
l’esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste
dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a
compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e
C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia,
rispettivamente “non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a cicli
di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza
non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere
realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). -
Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7
secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale
sottostante, classe di carico D400/E600 secondo la UNI EN 1433:2008. Le
griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI
EN 1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x338 mm - Fessura/maglia
mm. 12 Peso kg. 24.1 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma
EN1433 - 2008. INTERNA MM 300 larghezza esterna 350 mm ALTEZZA
INTERNA COMPRESA DA 385 MM A 485 MM.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,30000
ora

54,38104 16,31431

 AT  16,31431

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 58,00000
cad.

0,01130 0,65540

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,16000
m³

164,23330 26,27733

SAR23_PR.0011.0007.0005  - CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
Canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate
CE, realizzate in calcestruzzo polimerico
con sezione a V, e rispondente alle norme
UNI EN 1433:2008, compresi altresì la
protezione dei bordi e della superficie di
contatto, appartenente alla classe di carico
A 15 - E 600 secondo UNI EN 1433:2008).
Le griglie e/o telaio integrato a scelta tra
ghisa GGG KTL da 5 mm, acciaio zincato
da 4 mm e acciaio inox da 4 mm, devono
essere fissate all’interno del corpo della
canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4,
realizzate mediante un sistema di fissaggio
con chiusura rapida, agevole e veloce con
la possibilità di aggiunta di bulloni da

1,00000
m

195,17616 195,17616
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avvitare in apposito inserti filettati solidali
al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che
possono impedire l’evacuazione dell’acqua
nella canaletta. DN 200 con giunto di
sicurezza per installazione a tenuta stagna.
LARGHEZZA INTERNA MM 300 larghezza
esterna 350 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 385 MM A 485 MM.

SAR23_PR.0011.0008.0008  - GRIGLIA IN GHISA - Griglia a ponte in ghisa
GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018
per canalette di raccolta e drenaggio,
munite di predisposizioni di sistema di
fissaggio rapido e sicuro al copro del
canale sottostante, classe di carico
D400/E600 secondo la UNI EN 1433:2008.
Le griglie dovranno essere munite di tutte
le marcature previste dalla norma UNI EN
1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x338 mm - Fessura/maglia mm. 12
Peso kg. 24.1

2,00000
cad.

158,23000 316,46000

 PR  538,56889

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  40,05480

 Sommano euro (A)  594,93800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33861 = 1,5% * B)

89,24070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,41787

 TOTALE (A + B + C) euro / m  752,59657

Incidenza manodopera al 5,32% 40,05480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0001 - VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico,
granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita
del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la
sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a mano

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06500
ora

33,08000 2,15020

 RU  38,36170

SAR23_SL.0003.0001.0005  - Sabbia - GHIAIA DI 2° (32-70) 0,15000
m³

26,27162 3,94074

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,10000
m³

22,63474 24,89821

 SL  28,83895

 Sommano euro (A)  67,20065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15120 = 1,5% * B)

10,08010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,72808

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  85,00883

Incidenza manodopera al 45,13% 38,36170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0002 - VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico,
granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita
del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la
sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,15000
ora

83,69128 12,55369

 AT  12,55369

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,90180

SAR23_SL.0003.0001.0005  - Sabbia - GHIAIA DI 2° (32-70) 0,15000
m³

26,27162 3,94074

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,10000
m³

22,63474 24,89821

 SL  28,83895

 Sommano euro (A)  47,29444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10641 = 1,5% * B)

7,09417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,43886

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  59,82747

Incidenza manodopera al 9,86% 5,90180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0003 - SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  26,55810

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,25000
m³

22,63474 28,29343

 SL  28,29343

 Sommano euro (A)  54,85153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12342 = 1,5% * B)

8,22773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,30793

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  69,38719

Incidenza manodopera al 38,28% 26,55810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0004 - SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,06500
ora

53,70316 3,49071

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,05000
ora

83,69128 4,18456

 AT  7,67527

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,90180

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,25000
m³

22,63474 28,29343

 SL  28,29343

 Sommano euro (A)  41,87050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09421 = 1,5% * B)

6,28058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81511

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  52,96619

Incidenza manodopera al 11,14% 5,90180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0005 - SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  22,94560

SAR23_SL.0003.0001.0006  - Sabbia - MISTO NATURALE (0-200) 1,25000
m³

28,86478 36,08098

 SL  36,08098

 Sommano euro (A)  59,02658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13281 = 1,5% * B)

8,85399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,78806

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  74,66863

Incidenza manodopera al 30,73% 22,94560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0006 - SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,03500
ora

53,70316 1,87961

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,05000
ora

83,69128 4,18456

 AT  6,06417

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  1,83670

SAR23_SL.0003.0001.0006  - Sabbia - MISTO NATURALE (0-200) 1,25000
m³

28,86478 36,08098

 SL  36,08098

 Sommano euro (A)  43,98185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09896 = 1,5% * B)

6,59728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,05791

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  55,63704

Incidenza manodopera al 3,3% 1,83670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0007 - DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA,
realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano
previa cernita; compreso l’eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la
cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente dagli scavi

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,12500
ora

82,93808 10,36726

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,05000
ora

74,69592 3,73480

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  17,37956

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 26,41000 5,28200
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  22,19175

 Sommano euro (A)  39,57131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08904 = 1,5% * B)

5,93570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,55070

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  50,05771

Incidenza manodopera al 44,33% 22,19175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0008 - DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA,
realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano
previa cernita; compreso l’eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la
cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente da cave con
distanza dal cantiere entro 20 Km

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,12500
ora

82,93808 10,36726

 AT  10,36726

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,20000
m³

7,44054 8,92865

 PF  8,92865

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  13,97975

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,20000
m³

22,63474 27,16169

 SL  27,16169

 Sommano euro (A)  60,43735

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13598 = 1,5% * B)

9,06560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,95030

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  76,45325

Incidenza manodopera al 18,29% 13,97975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0009 - STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o
frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria
gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei materiali,
aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non
superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075
non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla
Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la
configurazione superficiale; escluso l’eventuale fornitura e posa in opera di
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geotessili che saranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva
in opera del materiale compresso con esecuzione a mano

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  25,62840

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,25000
m³

23,26958 5,81740

SAR23_SL.0003.0001.0006  - Sabbia - MISTO NATURALE (0-200) 1,10000
m³

28,86478 31,75126

 SL  37,56866

 Sommano euro (A)  63,19706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14219 = 1,5% * B)

9,47956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,26766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  79,94428

Incidenza manodopera al 32,06% 25,62840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0010 - STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o
frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria
gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei materiali,
aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non
superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075
non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla
Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la
configurazione superficiale; escluso l’eventuale fornitura e posa in opera di
geotessili che saranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva
in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,04000
ora

53,70316 2,14813

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,04000
ora

83,69128 3,34765

 AT  5,49578

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  3,11630

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,25000
m³

23,26958 5,81740

SAR23_SL.0003.0001.0006  - Sabbia - MISTO NATURALE (0-200) 1,10000
m³

28,86478 31,75126

 SL  37,56866

 Sommano euro (A)  46,18074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10391 = 1,5% * B)

6,92711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,31079

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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58,41864

Incidenza manodopera al 5,33% 3,11630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo
la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180
secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015,
compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove
ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione
del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  2,79440

SAR23_SL.0014.0001.0001  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

1,10000
m²

1,12253 1,23478

 SL  1,23478

 Sommano euro (A)  4,02918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00907 = 1,5% * B)

0,60438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,09692

Incidenza manodopera al 55,11% 2,80893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo
la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250
secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015;
compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove
ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione
del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  2,79440

SAR23_SL.0014.0001.0002  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la

1,10000
m²

1,52065 1,67272
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normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 19,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

 SL  1,67272

 Sommano euro (A)  4,46712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01005 = 1,5% * B)

0,67007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51372

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,65091

Incidenza manodopera al 49,71% 2,80893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo
la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500
secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  2,79440

SAR23_SL.0014.0001.0003  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

1,10000
m²

2,93021 3,22323

 SL  3,22323

 Sommano euro (A)  6,01763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01354 = 1,5% * B)

0,90264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,61230

Incidenza manodopera al 36,9% 2,80893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE
costituito da due geotessili non tessuti composti esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni
differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta
individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE;
avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità
in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo UNI EN ISO
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9864:2005; l/mqs >40; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  2,79440

SAR23_SL.0014.0002.0001  - Geocomposito - GEOCOMPOSITO TESSILE
costituito da due geotessili non tessuti
composti esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti
tra loro mediante agugliatura meccanica. I
due geotessili, aventi funzioni differenti,
dovranno essere di due colori differenti per
la corretta individuazione in fase di posa in
opera. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320,
unitamente al marchio di conformità CE;
avente i seguenti pesi in grammi per metro
quadro e le seguenti permeabilità in litri
per metro quadro al secondo: gr/mq 600
secondo UNI EN ISO 9864:2005; l/mqs >40

1,10000
m²

3,61885 3,98074

 SL  3,98074

 Sommano euro (A)  6,77514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01524 = 1,5% * B)

1,01627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,57055

Incidenza manodopera al 32,77% 2,80893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0007.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0007 - Vespai sottofondi e geotessili
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE
costituito da un geotessile nontessuto composto esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV
accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento in poliestere ad
elevato modulo. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO
10320, unitamente al marchio di conformità CE, avente le seguenti
caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo UNI
EN ISO 10319:2015; resistenza a trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo
UNI EN ISO 10319:2015; permeabilità verticale [l/m2s]: > 45 secondo UNI EN
ISO 11058:2019; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  2,79440

SAR23_SL.0014.0002.0002  - Geocomposito - GEOCOMPOSITO TESSILE
costituito da un geotessile nontessuto
composto esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV
accoppiato meccanicamente ad un tessuto
multifilamento in poliestere ad elevato
modulo. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320,
unitamente al marchio di conformità CE,
avente le seguenti caratteristiche:
resistenza a trazione longitudinale [kN/m]:
35,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015;
resistenza a trazione trasversale [kN/m]:
35,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015;
permeabilità verticale [l/ m2s]: > 45
secondo UNI EN ISO 11058:2019

1,10000
m²

3,50049 3,85054

 SL  3,85054

 Sommano euro (A)  6,64494
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01495 = 1,5% * B)

0,99674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76417

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,40585

Incidenza manodopera al 33,42% 2,80893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0001 - SMONTAGGIO DI BARRIERA metallica stradale a doppia o tripla
onda con o senza corrimano, rette o curve, compreso sfilamento o taglio palo,
svitamento bulloneria, accessori ed eventuali catadiottri rifrangenti,
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del
carico; resta escluso il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il
trasporto fino a magazzino/deposito del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

63,66692 6,36669

 AT  6,36669

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  8,54280

 Sommano euro (A)  14,90949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03355 = 1,5% * B)

2,23642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,71459

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,86050

Incidenza manodopera al 45,29% 8,54280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0002 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE -
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti
con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W
(UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr
con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade
esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; -
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso
ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,03500
ora

43,43812 1,52033

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,03500
ora

12,94428 0,45305
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03500
ora

59,91168 2,09691

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,02500
ora

99,20720 2,48018

 AT  6,55047

SAR23_PR.0079.0001.0001  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe N2 B.L.

1,00000
m

25,40000 25,40000

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  26,38969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01660
ora

31,54000 0,52356

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06660
ora

26,41000 1,75891

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  3,36732

 Sommano euro (A)  36,30748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08169 = 1,5% * B)

5,44612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,17536

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,92896

Incidenza manodopera al 7,33% 3,36732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0003 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN
LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di
prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con
rivestimento in legno lamellare o massello, trattato con autoclave o similari,
con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza
operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 80 cm, per usi su
strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45
cm; Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo
contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,10000
ora

43,43812 4,34381

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in

0,10000
ora

12,94428 1,29443
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cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,08000
ora

99,20720 7,93658

 AT  19,56599

SAR23_PR.0079.0001.0002  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe N2 B.L.
LEGNO/ACCIAIO

1,00000
m

61,68571 61,68571

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  62,67540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  9,80440

 Sommano euro (A)  92,04579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20710 = 1,5% * B)

13,80687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,58527

 TOTALE (A + B + C) euro / m  116,43793

Incidenza manodopera al 8,42% 9,80440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0004 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 BORDO LATERALE -
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi
tipo, a nastro e paletti , con le seguenti richieste di equivalenza: -
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1; - larghezza
operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a
175 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o
uguale 75 cm, per usi su strade esistenti. - altezza massima nastro minore o
uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso
ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,04500
ora

43,43812 1,95472

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,

0,04500
ora

12,94428 0,58249
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lubrificanti, ricambi.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04500
ora

59,91168 2,69603

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,02500
ora

99,20720 2,48018

 AT  7,71342

SAR23_PR.0079.0001.0003  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H1 B.L.

1,00000
m

32,90000 32,90000

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  33,88969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02200
ora

31,54000 0,69388

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00450
ora

33,08000 0,14886

 RU  4,53814

 Sommano euro (A)  46,14125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10382 = 1,5% * B)

6,92119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,30624

 TOTALE (A + B + C) euro / m  58,36868

Incidenza manodopera al 7,77% 4,53814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0005 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE -
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi
tipo, a nastro e paletti , con le seguenti richieste di equivalenza: -
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza
operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a
210 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o
uguale 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o
uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso
ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,06000
ora

43,43812 2,60629

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,06000
ora

12,94428 0,77666
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,06660
ora

99,20720 6,60720

 AT  13,58485

SAR23_PR.0079.0001.0004  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H2 B.L.

1,00000
m

58,60000 58,60000

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  59,58969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  6,07188

 Sommano euro (A)  79,24642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17830 = 1,5% * B)

11,88696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,11334

 TOTALE (A + B + C) euro / m  100,24672

Incidenza manodopera al 6,06% 6,07188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0006 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE
LEGNO/ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di
prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con
rivestimento in legno lamellare o massello, trattato con autoclave o similari,
con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza
operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 70 cm, per usi su
strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52
cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,15000
ora

43,43812 6,51572

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,15000
ora

12,94428 1,94164
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,10000
ora

99,20720 9,92072

 AT  27,36483

SAR23_PR.0079.0001.0005  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H2 B.L.
legno/acciaio

1,00000
m

166,78462 166,78462

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  167,77431

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  15,17970

 Sommano euro (A)  210,31884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47322 = 1,5% * B)

31,54783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,18667

 TOTALE (A + B + C) euro / m  266,05334

Incidenza manodopera al 5,71% 15,17970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0007 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE - fornitura
e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal
01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM
21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme
EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per
bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza
massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi
delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo
speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la
fornitura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova
da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0002  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO PERFORATORE

0,15000
ora

38,73600 5,81040

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,15000
ora

11,07204 1,66081

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,15000
ora

59,91168 8,98675
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,08000
ora

99,20720 7,93658

 AT  24,39454

SAR23_PR.0079.0001.0006  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H2 B.P.

1,00000
m

91,30000 91,30000

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  92,28969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  15,17970

 Sommano euro (A)  131,86393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29669 = 1,5% * B)

19,77959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,16435

 TOTALE (A + B + C) euro / m  166,80787

Incidenza manodopera al 9,1% 15,17970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0008 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE LEGNO
ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve da installare su bordo ponte, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con
rivestimento in legno lamellare o massello, trattato con autoclave o similari,
con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a
tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a
95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritti dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna
faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale,
dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura
e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0002  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO PERFORATORE

0,12000
ora

38,73600 4,64832

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,12000
ora

11,07204 1,32864

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,12000
ora

59,91168 7,18940
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SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,12000
ora

99,20720 11,90486

 AT  25,07122

SAR23_PR.0079.0001.0007  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H2 B.P.
legno/acciaio

1,00000
m

181,66837 181,66837

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  182,65806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01200
ora

33,08000 0,39696

 RU  12,14376

 Sommano euro (A)  219,87304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49471 = 1,5% * B)

32,98096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,28540

 TOTALE (A + B + C) euro / m  278,13940

Incidenza manodopera al 4,37% 12,14376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0009 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO LATERALE -
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H3; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o uguale a 180 cm; 2. larghezza
operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 70 cm, per usi su
strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi
libero maggiore o uguale di 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di
essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli
elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa
l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le
adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,06660
ora

43,43812 2,89298

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,06660
ora

12,94428 0,86209

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06660
ora

59,91168 3,99012

Pagina 192 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,06660
ora

99,20720 6,60720

 AT  14,35239

SAR23_PR.0079.0001.0008  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H3 B.L.

1,00000
m

101,70000 101,70000

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  102,68969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03330
ora

31,54000 1,05028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06660
ora

29,30000 1,95138

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13320
ora

26,41000 3,51781

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  6,74111

 Sommano euro (A)  123,78319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27851 = 1,5% * B)

18,56748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,23507

 TOTALE (A + B + C) euro / m  156,58574

Incidenza manodopera al 4,31% 6,74111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0010 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SPARTITRAFFICO -
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
di installazione - rette o curve monofilare per spartitraffico centrale, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1372-2:2010) minore o
uguale a 360 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile
minore o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 90 cm. Gli elementi delle barriere
devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna
faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale,
dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura
e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,08500
ora

43,43812 3,69224

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,08500
ora

12,94428 1,10026

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,08500
ora

59,91168 5,09249

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,07500
ora

99,20720 7,44054
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

 AT  17,32553

SAR23_PR.0079.0001.0009  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H3
SPARTITRAFFICO

1,00000
m

124,53061 124,53061

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  125,52030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04250
ora

31,54000 1,34045

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08500
ora

29,30000 2,49050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00850
ora

33,08000 0,28118

 RU  8,60183

 Sommano euro (A)  151,44766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34076 = 1,5% * B)

22,71715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,41648

 TOTALE (A + B + C) euro / m  191,58129

Incidenza manodopera al 4,49% 8,60183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0011 - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 BORDO PONTE - fornitura
e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°
233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve, per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti
richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H3; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo
ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero
maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461:2009 per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso
ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco

SAR23_AT.0002.0016.0002  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO PERFORATORE

0,15000
ora

38,73600 5,81040

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,15000
ora

11,07204 1,66081

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,08000
ora

99,20720 7,93658

 AT
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24,39454

SAR23_PR.0079.0001.0010  - BARRIERE DI SICUREZZA - Barriera
stradale di sicurezza classe H3 B.P.

1,00000
m

136,20000 136,20000

SAR23_PR.0079.0001.0021  - BARRIERE DI SICUREZZA - Dispositivi
rifrangenti

0,16670
cad.

2,00000 0,33340

SAR23_PR.0079.0001.0022  - BARRIERE DI SICUREZZA - Elementi di
collegamento con barriere di classe o
tipologia diverse

0,01330
cad.

49,34536 0,65629

 PR  137,18969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  15,17970

 Sommano euro (A)  176,76393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39772 = 1,5% * B)

26,51459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,32785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  223,60637

Incidenza manodopera al 6,79% 15,17970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0012 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo
per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe N2 bordo laterale

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,25000
ora

43,43812 10,85953

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,25000
ora

12,94428 3,23607

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,25000
ora

59,91168 14,97792

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01000
ora

99,20720 0,99207

 AT  30,06559

SAR23_PR.0079.0001.0011  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera N2 B.L.

1,00000
cad.

178,30000 178,30000

 PR  178,30000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  14,75450

 Sommano euro (A)  223,12009
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50202 = 1,5% * B)

33,46801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,65881

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  282,24691

Incidenza manodopera al 5,23% 14,75450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0013 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
BORDO LATERALE LEGNO-ACCIAIO - fornitura e posa in opera di gruppo
terminale completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di
sicurezza classe N2 bordo laterale legno acciaio

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,25000
ora

43,43812 10,85953

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,25000
ora

12,94428 3,23607

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,25000
ora

59,91168 14,97792

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01000
ora

99,20720 0,99207

 AT  30,06559

SAR23_PR.0079.0001.0012  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera N2 B.L. LEGNO/ACCIAIO

1,00000
cad.

445,73113 445,73113

 PR  445,73113

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  14,75450

 Sommano euro (A)  490,55122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10374 = 1,5% * B)

73,58268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,41339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  620,54729

Incidenza manodopera al 2,38% 14,75450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0014 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo
per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe H1 bordo laterale

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,27500
ora

43,43812 11,94548

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,27500
ora

12,94428 3,55968
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,27500
ora

59,91168 16,47571

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01000
ora

99,20720 0,99207

 AT  32,97294

SAR23_PR.0079.0001.0013  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H1 B.L.

1,00000
cad.

178,30000 178,30000

 PR  178,30000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27500
ora

29,30000 8,05750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27500
ora

26,41000 7,26275

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02750
ora

33,08000 0,90970

 RU  16,22995

 Sommano euro (A)  227,50289

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51188 = 1,5% * B)

34,12543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,16283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  287,79115

Incidenza manodopera al 5,64% 16,22995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0015 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo
per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe H2 bordo laterale

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,35000
ora

43,43812 15,20334

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,35000
ora

12,94428 4,53050

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,35000
ora

59,91168 20,96909

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  42,19104

SAR23_PR.0079.0001.0014  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H2 B.L.

1,00000
cad.

297,80000 297,80000

 PR  297,80000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  20,65630

 Sommano euro (A)
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360,64734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81146 = 1,5% * B)

54,09710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,47444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  456,21888

Incidenza manodopera al 4,53% 20,65630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0016 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
BORDO LATERALE LEGNO ACCIAIO - fornitura e posa in opera di gruppo
terminale completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di
sicurezza classe H2 bordo laterale legno acciaio

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,35000
ora

43,43812 15,20334

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,35000
ora

12,94428 4,53050

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,35000
ora

59,91168 20,96909

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  42,19104

SAR23_PR.0079.0001.0015  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H2 B.L. LEGNO/ACCIAIO

1,00000
cad.

744,50000 744,50000

 PR  744,50000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  20,65630

 Sommano euro (A)  807,34734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81653 = 1,5% * B)

121,10210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,84494

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.021,29438

Incidenza manodopera al 2,02% 20,65630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0017 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe H2 bordo ponte

SAR23_AT.0002.0016.0002  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO PERFORATORE

0,50000
ora

38,73600 19,36800

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400

0,50000
ora

11,07204 5,53602
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V con HP 34

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,50000
ora

59,91168 29,95584

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  56,34797

SAR23_PR.0079.0001.0016  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H2 B.P.

1,00000
cad.

317,10000 317,10000

 PR  317,10000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,50900

 Sommano euro (A)  402,95697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90665 = 1,5% * B)

60,44355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,34005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  509,74057

Incidenza manodopera al 5,79% 29,50900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0018 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
BORDO PONTE LEGNO ACCIAIO - fornitura e posa in opera di gruppo
terminale completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di
sicurezza classe H2 bordo ponte legno acciaio

SAR23_AT.0002.0016.0002  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO PERFORATORE

0,50000
ora

38,73600 19,36800

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,50000
ora

11,07204 5,53602

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,50000
ora

59,91168 29,95584

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  56,34797

SAR23_PR.0079.0001.0017  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H2 B.P. LEGNO/ACCIAIO

1,00000
cad.

539,07000 539,07000

 PR  539,07000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,50900

 

Pagina 199 di 5.893



Prezzario 2023

Sommano euro (A)

  

624,92697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40609 = 1,5% * B)

93,73905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,86660

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  790,53262

Incidenza manodopera al 3,73% 29,50900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0019 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3
BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo
per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe H3 bordo laterale

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,37500
ora

43,43812 16,28930

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

0,37500
ora

12,94428 4,85411

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,37500
ora

59,91168 22,46688

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  45,09840

SAR23_PR.0079.0001.0018  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H3 B.L.

1,00000
cad.

671,40000 671,40000

 PR  671,40000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37500
ora

29,30000 10,98750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  22,13175

 Sommano euro (A)  738,63015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66192 = 1,5% * B)

110,79452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,94247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  934,36714

Incidenza manodopera al 2,37% 22,13175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0020 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3
SPARTITRAFFICO - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe H3 bordo laterale

SAR23_AT.0002.0016.0001  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa
per l'impiego all'aperto

0,40000
ora

43,43812 17,37525

SAR23_AT.0004.0009.0003  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in

0,40000
ora

12,94428 5,17771
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cantiere, compresi i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,37500
ora

59,91168 22,46688

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  46,50795

SAR23_PR.0079.0001.0019  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H3 SPARTITRAFFICO

1,00000
cad.

805,68000 805,68000

 PR  805,68000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  35,51600

 Sommano euro (A)  887,70395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99733 = 1,5% * B)

133,15559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,08595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.122,94549

Incidenza manodopera al 3,16% 35,51600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0008.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0008 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
SAR23_0021 - GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3
BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di sicurezza
classe H3 bordo ponte

SAR23_AT.0002.0016.0002  - MARTELLI E MACCHINA TRACCIALINEE -
MARTELLO PERFORATORE

0,52500
ora

38,73600 20,33640

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,52500
ora

11,07204 5,81282

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,52500
ora

59,91168 31,45363

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01500
ora

99,20720 1,48811

 AT  59,09096

SAR23_PR.0079.0001.0020  - BARRIERE DI SICUREZZA - Gruppo
terminale barriera H3 B.P.

1,00000
cad.

891,40000 891,40000

 PR  891,40000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52500
ora

29,30000 15,38250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52500
ora

26,41000 13,86525

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05250
ora

33,08000 1,73670

 RU  30,98445
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 Sommano euro (A)  981,47541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20832 = 1,5% * B)

147,22131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 112,86967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.241,56639

Incidenza manodopera al 2,5% 30,98445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0001 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti. Conferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0001  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 15
01 06 - Imballaggi in materiali misti

1,00000
t

299,25000 299,25000

 PR  299,25000

 Sommano euro (A)  299,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67331 = 1,5% * B)

44,88750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,41375

 TOTALE (A + B + C) euro / t  378,55125

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0002 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0002  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 01
01 – Cemento

1,00000
t

12,60000 12,60000

 PR  12,60000

 Sommano euro (A)  12,60000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 1,5% * B)

1,89000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44900

 TOTALE (A + B + C) euro / t  15,93900

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0003 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 01 02 - Mattoni Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
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SAR23_PR.0001.0005.0003  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 01
02 - Mattoni

1,00000
t

12,60000 12,60000

 PR  12,60000

 Sommano euro (A)  12,60000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 1,5% * B)

1,89000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44900

 TOTALE (A + B + C) euro / t  15,93900

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0004 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0004  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 01
03 - Mattonelle e ceramiche

1,00000
t

12,60000 12,60000

 PR  12,60000

 Sommano euro (A)  12,60000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 1,5% * B)

1,89000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44900

 TOTALE (A + B + C) euro / t  15,93900

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0005 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0005  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER.
17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cui alle voci 17 01 06

1,00000
t

13,12000 13,12000

 PR  13,12000

 Sommano euro (A)  13,12000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02952 = 1,5% * B)

1,96800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50880

 TOTALE (A + B + C) euro / t  16,59680

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0006 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0006  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
02 01 - Legno da demolizione

1,00000
t

189,00000 189,00000

 PR  189,00000

 Sommano euro (A)  189,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42525 = 1,5% * B)

28,35000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,73500

 TOTALE (A + B + C) euro / t  239,08500

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0007 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0007  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
02 02 - Vetro da demolizione

1,00000
t

84,00000 84,00000

 PR  84,00000

 Sommano euro (A)  84,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18900 = 1,5% * B)

12,60000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,66000

 TOTALE (A + B + C) euro / t  106,26000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0008 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 02 03 - Plastica Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0008  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
02 03 - Plastica

1,00000
t

299,25000 299,25000

 PR  299,25000

 Sommano euro (A)  299,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67331 = 1,5% * B)

44,88750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,41375

 TOTALE (A + B + C) euro / t
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378,55125

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0009 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17
03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento
presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0009  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 03
02 - Miscele bituminose diverse da quelle
di cui alle voci 17 03 01 – BITUMI

1,00000
t

15,00000 15,00000

 PR  15,00000

 Sommano euro (A)  15,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03375 = 1,5% * B)

2,25000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,72500

 TOTALE (A + B + C) euro / t  18,97500

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0010 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17
03 01 - GUAINE Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento
presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0010  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE

1,00000
t

367,50000 367,50000

 PR  367,50000

 Sommano euro (A)  367,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82688 = 1,5% * B)

55,12500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,26250

 TOTALE (A + B + C) euro / t  464,88750

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0011 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0011  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
04 05 - Ferro e acciaio

1,00000
t

52,18000 52,18000
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 PR  52,18000

 Sommano euro (A)  52,18000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11741 = 1,5% * B)

7,82700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,00070

 TOTALE (A + B + C) euro / t  66,00770

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0012 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0012  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze
pericolose

1,00000
t

262,50000 262,50000

 PR  262,50000

 Sommano euro (A)  262,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59063 = 1,5% * B)

39,37500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,18750

 TOTALE (A + B + C) euro / t  332,06250

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0013 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0013  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05
04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03

1,00000
t

10,50000 10,50000

 PR  10,50000

 Sommano euro (A)  10,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02363 = 1,5% * B)

1,57500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20750

 TOTALE (A + B + C) euro / t  13,28250

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0014 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
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COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0014  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
06 05 - Materiali da costruzione contenenti
amianto

1,00000
t

577,50000 577,50000

 PR  577,50000

 Sommano euro (A)  577,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29938 = 1,5% * B)

86,62500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,41250

 TOTALE (A + B + C) euro / t  730,53750

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0015 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 08 02 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alle voci 17 08 01 Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0015  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
08 02 - Materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08
01

1,00000
t

33,08000 33,08000

 PR  33,08000

 Sommano euro (A)  33,08000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07443 = 1,5% * B)

4,96200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80420

 TOTALE (A + B + C) euro / t  41,84620

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0016 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0016  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO AD IMPIANTO
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E
RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 09
04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, ai fini
del loro recupero

1,00000
t

16,00000 16,00000

 PR  16,00000

 Sommano euro (A)  16,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03600 = 1,5% * B)

2,40000
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84000

 TOTALE (A + B + C) euro / t  20,24000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0018 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 20 01 38 - Legno diverso di quello di cui alle voci 20 01 37
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0018  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
01 38 - Legno diverso di quello di cui alle
voci 20 01 37

1,00000
t

252,00000 252,00000

 PR  252,00000

 Sommano euro (A)  252,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56700 = 1,5% * B)

37,80000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,98000

 TOTALE (A + B + C) euro / t  318,78000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0019 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0019  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
02 01 - Rifiuti biodegradabili

1,00000
t

120,75000 120,75000

 PR  120,75000

 Sommano euro (A)  120,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27169 = 1,5% * B)

18,11250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,88625

 TOTALE (A + B + C) euro / t  152,74875

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0020 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0020  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
03 01 - Rifiuti urbani non indifferenziati

1,00000
t

252,00000 252,00000
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 PR  252,00000

 Sommano euro (A)  252,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56700 = 1,5% * B)

37,80000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,98000

 TOTALE (A + B + C) euro / t  318,78000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0021 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 20 03 03 - Residui della pulizia stradale Conferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0021  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
03 03 - Residui della pulizia stradale

1,00000
t

194,25000 194,25000

 PR  194,25000

 Sommano euro (A)  194,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43706 = 1,5% * B)

29,13750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,33875

 TOTALE (A + B + C) euro / t  245,72625

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0022 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PR.0001.0005.0022  - Indennità di conferimento a discarica -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20
03 07 - Rifiuti ingombranti

1,00000
t

325,50000 325,50000

 PR  325,50000

 Sommano euro (A)  325,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73238 = 1,5% * B)

48,82500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,43250

 TOTALE (A + B + C) euro / t  411,75750

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0023 - TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche
necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso
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materiali contenenti amianto

SAR23_PR.0001.0005.0023  - Indennità di conferimento a discarica - Test
di cessione - analisi chimiche necessarie
alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali
da scavo e/o rifiuti, compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero,
per ciascun campione, escluso materiali
contenenti amianto

1,00000
t

288,75000 288,75000

 PR  288,75000

 Sommano euro (A)  288,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64969 = 1,5% * B)

43,31250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,20625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  365,26875

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0009.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA
SAR23_0024 - CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi
chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice
CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione,
escluso materiali contenenti amianto

SAR23_PR.0001.0005.0024  - Indennità di conferimento a discarica -
Caratterizzazione tal quale comprendente
le analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo
e/o rifiuti, compresa la attribuzione del
codice CER e l’indicazione delle modalità di
smaltimento, per ciascun campione,
escluso materiali contenenti amianto

1,00000
t

288,75000 288,75000

 PR  288,75000

 Sommano euro (A)  288,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64969 = 1,5% * B)

43,31250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,20625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  365,26875

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0001 - Fresatura di pavimentazione su stradale eseguita "A
CAMPIONE" con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in MASSIMO DUE
CENTRI ABITATI; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 75 mq.
La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura su riparazioni di Condotte
idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI
ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti
lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in
cls o bitume, con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito
con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto
autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.
Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre
compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,12300
ora

74,86808 9,20877

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA

0,12300
ora

71,70464 8,81967
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(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  18,02844

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,06240
t

15,00000 0,93600

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,03900
m³

72,71194 2,83577

 PF  3,77177

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12300
ora

31,54000 3,87942

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12300
ora

26,41000 3,24843

 RU  7,12785

 Sommano euro (A)  29,04106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06534 = 1,5% * B)

4,35616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,73694

Incidenza manodopera al 21,93% 8,05484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0002 - Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 3 STRADE e per larghezze comprese tra 0.60 ed 1.00 mt; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è
utilizzata ESCLUSIVAMENTE per gli allacci idrici, fognari, gas e linee elettriche
e telefoniche. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti
lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in
cls o bitume, della larghezza variabile tra 0.60 ed 1.00 mt, con spessore
medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica;
- Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta,
compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati
con voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,08000
ora

74,86808 5,98945

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA

0,08000
ora

71,70464 5,73637
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(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  11,72582

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,06240
t

15,00000 0,93600

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,03900
m³

72,71194 2,83577

 PF  3,77177

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  4,63600

 Sommano euro (A)  20,24659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04555 = 1,5% * B)

3,03699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,32836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,61194

Incidenza manodopera al 21,72% 5,56299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0003 - Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione
è utilizzata per la finitura di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e
telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono
comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura
meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza
variabile sino ad 1,00 mt, con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di
posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad
impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di
smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a
parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature
necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,03800
ora

74,86808 2,84499

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA

0,03800
ora

71,70464 2,72478
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(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  5,56977

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,06240
t

15,00000 0,93600

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,03900
m³

72,71194 2,83577

 PF  3,77177

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03800
ora

31,54000 1,19852

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03800
ora

26,41000 1,00358

 RU  2,20210

 Sommano euro (A)  11,60014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02610 = 1,5% * B)

1,74002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,67418

Incidenza manodopera al 21,32% 3,12909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0004 - Fresatura di pavimentazione su Marciapiede eseguita con
idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un
massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione
è utilizzata per la finitura di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e
telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono
comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura
meccanica per ripristino marciapiede esistente in cls o bitume, della
larghezza variabile da 1,00 mt a 2,00 mt, con spessore medio di cm 3; -
Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e
conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i
relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri
derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con
voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature
necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,06500
ora

74,86808 4,86643

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA

0,06500
ora

71,70464 4,66080
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(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  9,52723

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,06240
t

15,00000 0,93600

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,03900
m³

72,71194 2,83577

 PF  3,77177

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06500
ora

31,54000 2,05010

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

 RU  3,76675

 Sommano euro (A)  17,12225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03853 = 1,5% * B)

2,56834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,65965

Incidenza manodopera al 21,67% 4,69374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0005 - Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la
larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 500
mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per Rifacimento del manto stradale a
tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti
lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in
cls o bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore medio di
cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; -
Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta,
compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati
con voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,01000
ora

71,70464 0,71705

SAR23_AT.0005.0013.0042  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MACCHINA SCARIFICATRICE a
freddo o caldo, di qualsiasi dimensione,

0,00700
ora

183,97448 1,28782
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cingolata o gommata, completa di fresa
regolabile e nastro trasportatore per carco
diretto sull'autocarro

 AT  2,00487

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,06240
t

15,00000 0,93600

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,03300
m³

72,71194 2,39949

 PF  3,33549

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 8,00000
cad.

0,01130 0,09040

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,46360

 Sommano euro (A)  5,89436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01326 = 1,5% * B)

0,88415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,45636

Incidenza manodopera al 16,74% 1,24798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0006 - Sovraprezzo per ogni maggior cm oltre i primi 3 per Fresatura
di pavimentazione su stradale eseguita "A CAMPIONE" con idonea
apparecchiatura, da realizzarsi in MASSIMO DUE CENTRI ABITATI; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è
utilizzata per la finitura su riparazioni di Condotte idriche, fognarie, gas e
linee elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel
prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: -
Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, con
spessore medio di cm 1 oltre i primi cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito
con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto
autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.
Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre
compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,04100
ora

74,86808 3,06959

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore

0,04100
ora

71,70464 2,93989
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e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  6,00948

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,02080
t

15,00000 0,31200

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,01300
m³

72,71194 0,94526

 PF  1,25726

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04100
ora

31,54000 1,29314

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04100
ora

26,41000 1,08281

 RU  2,37595

 Sommano euro (A)  9,69919

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02182 = 1,5% * B)

1,45488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,11541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,26948

Incidenza manodopera al 21,88% 2,68495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0007 - Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di
pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi
in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 3 STRADE e per larghezze
comprese tra 0.60 ed 1.00 mt; Voce da applicarsi su quantità minima di
produzione 75 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata ESCLUSIVAMENTE per
gli allacci idrici, fognari, gas e linee elettriche e telefoniche. Nel prezzo sono
comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura
meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza
variabile tra 0.60 ed 1.00 mt, con spessore medio di cm 1 oltre i primi 3; -
Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e
conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i
relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri
derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con
voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature
necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,02700
ora

74,86808 2,02144

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore

0,02700
ora

71,70464 1,93603
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e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  3,95747

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,02080
t

15,00000 0,31200

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,01300
m³

72,71194 0,94526

 PF  1,25726

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02700
ora

31,54000 0,85158

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  1,56465

 Sommano euro (A)  6,83588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01538 = 1,5% * B)

1,02538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,64739

Incidenza manodopera al 21,67% 1,87365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0008 - Sovraprezzo per la Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3
di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da
realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per
larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da applicarsi su quantità minima
di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di
Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli
ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le
seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale
esistente in cls o bitume, della larghezza variabile da 1,00 mt a 2,00 mt, con
spessore medio di cm 1 oltre i primi 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con
spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato
del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da
intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre
compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,01300
ora

74,86808 0,97329

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già

0,01300
ora

71,70464 0,93216
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esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  1,90545

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,02080
t

15,00000 0,31200

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,01300
m³

72,71194 0,94526

 PF  1,25726

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,04520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01300
ora

31,54000 0,41002

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01300
ora

26,41000 0,34333

 RU  0,75335

 Sommano euro (A)  3,96126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00891 = 1,5% * B)

0,59419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,01100

Incidenza manodopera al 21,2% 1,06235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0009 - Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di
pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi
in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da
applicarsi su quantità minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione
è utilizzata per Rifacimento del manto stradale a tutta sezione. Nel prezzo
sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura
meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza
complessiva della strada, con spessore medio di cm 1 oltre i primi 3; - Pulizia
del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e
conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i
relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri
derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con
voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature
necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,00400
ora

71,70464 0,28682

SAR23_AT.0005.0013.0042  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MACCHINA SCARIFICATRICE a
freddo o caldo, di qualsiasi dimensione,
cingolata o gommata, completa di fresa

0,00400
ora

183,97448 0,73590
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regolabile e nastro trasportatore per carco
diretto sull'autocarro

 AT  1,02272

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,02080
t

15,00000 0,31200

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,01300
m³

72,71194 0,94526

 PF  1,25726

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,23180

 Sommano euro (A)  2,62478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00591 = 1,5% * B)

0,39372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,32035

Incidenza manodopera al 16,29% 0,54080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0010.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0010 - FRESATURE
SAR23_0010 - Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3, di
pavimentazione su Marciapiede eseguita con idonea apparecchiatura, da
realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per
larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da applicarsi su quantità minima
di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di
Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli
ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le
seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino marciapiede
esistente in cls o bitume, della larghezza variabile da 1,00 mt a 2,00 mt, con
spessore medio di cm 1 oltre i primi 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con
spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato
del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da
intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre
compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la
lavorazione completa e finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0040  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA FRESATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,02200
ora

74,86808 1,64710

SAR23_AT.0005.0013.0041  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore

0,02200
ora

71,70464 1,57750
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e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

 AT  3,22460

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,02080
t

15,00000 0,31200

SAR23_PF.0012.0018.0012  - Movimentazioni e trasporti - Trasporto ad
impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e
rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali;
compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità
previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.

0,01300
m³

72,71194 0,94526

 PF  1,25726

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,04520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02200
ora

31,54000 0,69388

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

 RU  1,27490

 Sommano euro (A)  5,80196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01305 = 1,5% * B)

0,87029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,33948

Incidenza manodopera al 21,58% 1,58390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0001 - Strato di base in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - moderata additivazione, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
modificata con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore
(dosaggio 4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15 e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m

0,03000
ora

136,46908 4,09407
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4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0001.0001  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
base a elevate prestazioni - moderata
additivazione, costituito da inerti sabbio-
ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 3,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,20000
m³

145,39000 174,46800

 PR  174,46800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  197,13026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44354 = 1,5% * B)

29,56954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,66998

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  249,36978

Incidenza manodopera al 0,73% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0002 - Strato di base in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la stesa
mediante finitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm
10-15 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza

0,03000
ora

136,46908 4,09407
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max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0001.0002  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
base a elevate prestazioni - elevata
additivazione, costituito da inerti sabbio-
ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 3,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,20000
m³

150,09000 180,10800

 PR  180,10800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  202,77026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45623 = 1,5% * B)

30,41554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,31858

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  256,50438

Incidenza manodopera al 0,71% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0003 - Strato di base in conglomerato bituminoso ad alto modulo,
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di granulato
di conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,5% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la stesa mediante finitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 10-15 e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di

0,03000
ora

136,46908 4,09407
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sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0001.0003  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
base ad alto modulo, costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza
alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso
fino ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 3,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,20000
m³

155,02000 186,02400

 PR  186,02400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  208,68626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46954 = 1,5% * B)

31,30294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,99892

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  263,98812

Incidenza manodopera al 0,69% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0004 - Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - moderata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura
e la spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa modificata
al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa
mediante finitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm
5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,

0,05000
ora

62,06368 3,10318

Pagina 223 di 5.893



Prezzario 2023

HP 44, peso Kg.5000

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0001.0004  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
binder a elevate prestazioni - moderata
additivazione, costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

168,27000 176,68350

 PR  192,22614

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  210,15513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47285 = 1,5% * B)

31,52327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,16784

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  265,84624

Incidenza manodopera al 1,14% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0005 - Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura
e la spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa modificata
al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa
mediante finitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm

Pagina 224 di 5.893



Prezzario 2023

5-7 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0001.0005  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
binder a elevate prestazioni - elevata
additivazione, costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

174,20000 182,91000

 PR  198,45264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  216,38163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48686 = 1,5% * B)

32,45724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,88389

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  273,72276

Incidenza manodopera al 1,11% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0006 - Strato di binder in conglomerato bituminoso ad alto modulo,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di granulato
di conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
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compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa mediante
idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta
e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 5-7 e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0001.0006  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
binder ad alto modulo, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 ,
compreso fino ad un massimo di 30% di
granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di
fusione, conforme al regolamento REACH e
dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

180,43000 189,45150

 PR  204,99414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  222,92313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50158 = 1,5% * B)

33,43847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,63616

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  281,99776

Incidenza manodopera al 1,08% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
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SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0007 - Strato di usura in conglomerato bituminosoa elevate
prestazioni - moderata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa
la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10
cm di spessore, la stesa mediante finitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 3-6 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0001.0007  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
usura a elevate prestazioni - moderata
additivazione, costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino
ad un massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 5,0% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6% valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. La miscela
bituminosa potrà essere stesa a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo.

1,05000
m³

184,80000 194,04000

 PR  209,58264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  227,51163
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51190 = 1,5% * B)

34,12674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,16384

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  287,80221

Incidenza manodopera al 1,06% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0008 - Strato di usura in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa
la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10
cm di spessore, la stesa mediante finitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 3-6 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0001.0008  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
usura a elevate prestazioni - elevata
additivazione, costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino
ad un massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 5,0% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6% valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. La miscela
bituminosa potrà essere stesa a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

1,05000
m³

191,35000 200,91750
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siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo.

 PR  216,46014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  234,38913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52738 = 1,5% * B)

35,15837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,95475

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  296,50225

Incidenza manodopera al 1,03% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0009 - Strato di usura in conglomerato bituminoso ad alto modulo,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso
fino ad un massimo di 20% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
5,0% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività) e additivato con compound polimerico a basso peso molecolare e
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 8,1%-10% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 3-6 e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0001.0009  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO -
Conglomerato bituminoso per strato di
usura ad alto modulo, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e
resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di
granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio

1,05000
cad.

198,23000 208,14150
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minimo di bitume totale del 5,0% su
miscela, con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di
fusione, conforme al regolamento REACH e
dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6% valore di
aderenza superficiale BPN ≥ 62. La miscela
bituminosa potrà essere stesa a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo.

 PR  223,68414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  241,61313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54363 = 1,5% * B)

36,24197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,78551

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  305,64061

Incidenza manodopera al 1% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0010 - Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel
mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,4%-0,7% sul
peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia del piano
di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la
spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione in strato dello spessore
compresso finito di cm 3-6 a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere stesa con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di

8,00000
l

1,94283 15,54264
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bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

SAR23_PR.0089.0003.0001  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
CON COMPOUND POLIMERICO E FIBRE IN
PELLETS - Conglomerato bituminoso, per
strato di usura, a elevate prestazioni a
tessitura ottimizzata, costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e
resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,
compreso fino ad un massimo di 10% di
fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,6%
su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e compound di polimeri e fibre in pellets
immessi direttamente nel mescolatore
durante la fase produttiva in percentuale
pari a 0,4%-0,6% sul peso degli aggregati;
con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la
costipazione in strato dello spessore
compresso finito di cm 3-6 a mezzo di rulli
di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere stesa con qualsiasi tecnologia
o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo.

1,05000
m³

215,46918 226,24264

 PR  241,78528

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  259,71427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58436 = 1,5% * B)

38,95714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,86714

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  328,53855

Incidenza manodopera al 0,93% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0011 - Realizzazione strato di ecobase in impianto mediante l'impiego
di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con emulsione
bituminosa modificata e aggiunta di cemento. Da eseguire in strati di
spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di
granulato di conglomerato bituminoso, emulsione bituminosa modificata in
misura del 3-4,5 % in peso, additivo rigenerante, acqua e cemento. Nel
prezzo è compresa la fresatura del materiale da rigenerare, l'aggiunta di
idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso, la
compattazione con rullo monotamburo vibrante e rullo gommato di idonei
pesi e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo il CSA e a perfetta
regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,03000
ora

136,46908 4,09407
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SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0006.0001  - CONGLOMERATO BITUMINOSO
RIGENERATO - Conglomerato bituminoso
per strato di ecobase prodotto in impianto
mediante l'impiego di conglomerato
bituminoso rigenerato con emulsione
bituminosa modificata e aggiunta di
cemento.

1,20000
m³

136,00000 163,20000

 PR  163,20000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  185,86226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41819 = 1,5% * B)

27,87934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,37416

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  235,11576

Incidenza manodopera al 0,78% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0012.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0012 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO ECOSTENIBILE
SAR23_0012 - Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la
realizzazione di piste ciclabili, composto unicamente da granulato di
conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato
adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi
composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela,
costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7
gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C),
perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di
conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del
granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del
granulato. È compatibile con i pigmenti in polvere per la realizzazione di
pavimentazioni colorate. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata
per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0006.0002  - CONGLOMERATO BITUMINOSO
RIGENERATO - Conglomerato bituminoso
ad alte prestazioni prodotto a freddo per

1,05000
m³

177,66000 186,54300
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interventi di manutenzione, piste ciclabili e
strade a basso traffico. Il conglomerato
bituminoso è composto unicamente da
granulato di conglomerato bituminoso,
opportunamente frantumato, vagliato e
stoccato adeguatamente per garantire le
prestazioni della miscela finale e additivi
composti da rigeneranti, derivati
idrocarburici e plastificanti. La miscela,
costipata a 50 colpi per faccia, deve avere
valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN
(a 25°C), resistenza a trazione indiretta
dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso
prova Cantabro < 10%. L'additivo per la
produzione di conglomerati bituminosi a
freddo, con l'utilizzo fino a 100% di
granulato di conglomerato bituminoso, si
dosa al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato,
in funzione delle caratteristiche dello
stesso e del tipo di intervento. È
compatibile con i pigmenti in polvere per la
realizzazione di pavimentazioni colorate.
Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa
55%, la stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso.

 PR  202,08564

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  220,01463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49503 = 1,5% * B)

33,00219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,30168

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  278,31850

Incidenza manodopera al 1,09% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0001 - Strato di base in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - moderata additivazione, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico supermodificante a base di
nanotecnologie al grafene, a basso peso molecolare e medio punto di fusione,
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la stesa mediante finitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 10-15 e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,03000
ora

136,46908 4,09407

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,15000
ora

99,20720 14,88108
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0002.0001  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di base a elevate
prestazioni - moderata additivazione,
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), resistenza alla frammentazione
LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di
30% di granulato di conglomerato
bituminoso rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,5%
su miscela, con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico
supermodificante a base di nanotecnologie
al grafene a basso peso molecolare e
medio punto di fusione, conforme al
regolamento REACH e dotato di marchio
“Plastica Seconda Vita”, aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-5,9% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

1,20000
m³

160,40000 192,48000

 PR  192,48000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  215,14226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48407 = 1,5% * B)

32,27134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,74136

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  272,15496

Incidenza manodopera al 0,67% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0002 - Strato di base in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico supermodificante a base di
nanotecnologie al grafene, a basso peso molecolare e medio punto di fusione,
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la stesa mediante finitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 10-15 e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,03000
ora

136,46908 4,09407
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SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0002.0002  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di base a elevate
prestazioni - elevata additivazione,
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), resistenza alla frammentazione
LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di
30% di granulato di conglomerato
bituminoso rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,5%
su miscela, con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico
supermodificante a base di nanotecnologie
al grafene a basso peso molecolare e
medio punto di fusione, conforme al
regolamento REACH e dotato di marchio
“Plastica Seconda Vita”, aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

1,20000
m³

172,60000 207,12000

 PR  207,12000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  229,78226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51701 = 1,5% * B)

34,46734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,42496

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  290,67456

Incidenza manodopera al 0,63% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0003 - Strato di base in conglomerato bituminoso alto modulo,
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di granulato
di conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,5% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) additivato con compound
polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene, a basso
peso molecolare e medio punto di fusione, aggiunto direttamente durante la
fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 8,1%-10% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la stesa mediante finitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 10-15 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,03000
ora

62,06368 1,86191

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di

0,03000
ora

136,46908 4,09407
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manutenzione, e l’assicurazione.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,15000
ora

99,20720 14,88108

 AT  20,83706

SAR23_PR.0089.0002.0003  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di base ad alto
modulo, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
(tout-venant), resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 3,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) additivato con
compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene a basso
peso molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,20000
m³

185,40000 222,48000

 PR  222,48000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  245,14226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55157 = 1,5% * B)

36,77134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,19136

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  310,10496

Incidenza manodopera al 0,59% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0004 - Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni -moderata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico supermodificante a base di
nanotecnologie al grafene, a basso peso molecolare e medio punto di fusione,
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa mediante
idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta
e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 5-7 e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali - 0,05000 136,46908 6,82345
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VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

ora

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0002.0004  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di binder a elevate
prestazioni - moderata additivazione,
costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene a basso
peso molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

187,22000 196,58100

 PR  212,12364

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  230,05263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51762 = 1,5% * B)

34,50789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,45605

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  291,01657

Incidenza manodopera al 1,05% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0005 - Strato di binder in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di granulato di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico supermodificante a base di
nanotecnologie al grafene, a basso peso molecolare e medio punto di fusione,
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia del piano di posa mediante
idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta
e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 5-7 e la
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costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0002.0005  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di binder a elevate
prestazioni - elevata additivazione,
costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene a basso
peso molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
6,0%-8,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

202,63000 212,76150

 PR  228,30414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  246,23313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55402 = 1,5% * B)

36,93497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,31681

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  311,48491

Incidenza manodopera al 0,98% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0006 - Strato di binder in conglomerato bituminoso ad alto modulo,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di granulato
di conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
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dosaggio minimo di bitume totale del 4,5% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene,
a basso peso molecolare e medio punto di fusione, aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 8,1%-10% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m²
valutata per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 5-7 e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0002.0006  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di binder ad alto
modulo, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino
ad un massimo di 30% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,5% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene a basso
peso molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10,0% sul peso del bitume totale);
con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

218,80000 229,74000

 PR  245,28264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  263,21163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59223 = 1,5% * B)

39,48174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,26934

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  332,96271

Incidenza manodopera al 0,91% 3,04200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0007 - Strato di usura in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - moderata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene,
a basso peso molecolare e medio punto di fusione, aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-5,9% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia del piano di
posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la
spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa
mediante finitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm
3-6 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0002.0009  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di usura a elevate
prestazioni - moderata additivazione,
costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 5,0% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a
base di nanotecnologie al grafene a basso
peso molecolare e medio punto di fusione,
conforme al regolamento REACH e dotato
di marchio “Plastica Seconda Vita”,
aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-5,9% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6% valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. La miscela
bituminosa potrà essere stesa a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo.

1,05000
m³

205,73000 216,01650

 PR  231,55914

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  249,48813

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56135 = 1,5% * B)

37,42322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,69114

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  315,60249

Incidenza manodopera al 0,96% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0008 - Strato di usura in conglomerato bituminoso a elevate
prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,0% su miscela, con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con
compound polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene,
a basso peso molecolare e medio punto di fusione, aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia del piano di
posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, la fornitura e la
spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, la stesa
mediante finitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm
3-6 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0002.0007  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di usura a elevate
prestazioni - elevata additivazione,
costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 5,0% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata
additivazione con compound polimerico
supermodificante a base di nanotecnologie

1,05000
m³

222,74000 233,87700
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al grafene a basso peso molecolare e
medio punto di fusione, conforme al
regolamento REACH e dotato di marchio
“Plastica Seconda Vita”, aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 6,0%-8,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.

 PR  249,41964

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  267,34863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60153 = 1,5% * B)

40,10229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,74509

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  338,19601

Incidenza manodopera al 0,9% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0009 - Strato di usura in conglomerato bituminoso ad alto modulo,
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso
fino ad un massimo di 20% di granulato di conglomerato bituminoso
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
5,0% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività) e additivato con compound polimerico supermodificante a base di
nanotecnologie al grafene, a basso peso molecolare e medio punto di fusione,
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
8,1%-10% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa
la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10
cm di spessore, la stesa mediante finitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 3-6 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella a caldo.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,05000
ora

62,06368 3,10318

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

0,05000
ora

136,46908 6,82345

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  14,88699

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264
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SAR23_PR.0089.0002.0008  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Conglomerato
bituminoso per strato di usura ad alto
modulo, costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di granulato di
conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 5,0% su miscela, con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata
additivazione con compound polimerico
supermodificante a base di nanotecnologie
al grafene a basso peso molecolare e
medio punto di fusione, conforme al
regolamento REACH e dotato di marchio
“Plastica Seconda Vita”, aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 8,1%-10,0% sul
peso del bitume totale); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%
valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.
La miscela bituminosa potrà essere stesa a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.

1,05000
m³

240,60000 252,63000

 PR  268,17264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  3,04200

 Sommano euro (A)  286,10163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64373 = 1,5% * B)

42,91524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,90169

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  361,91856

Incidenza manodopera al 0,84% 3,04200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0001.0013.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0001 - LAVORI STRADALI
SAR23_0013 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A BASE
GRAFENE
SAR23_0010 - Strato sottile multifunzionale in conglomerato bituminoso ad
elevate prestazioni - elevata additivazione, costituito da inerti graniglie e
pietrischi provenienti dalla frantumazione di rocce naturali, Dmax 8,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 6,5% su miscela, con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e additivato con compound
polimerico supermodificante a base di nanotecnologie al grafene, a basso
peso molecolare e medio punto di fusione, aggiunto direttamente durante la
fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 7,0%-10,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante, la fornitura e la spruzzatura di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m²
valutata per 10 cm di spessore, la stesa mediante finitrice meccanica in
strato dello spessore compresso finito di cm 1-3 e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso.

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,06000
ora

62,06368 3,72382

SAR23_AT.0005.0015.0006  - Macchinario per lavori stradali -
VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di
sovrastrutture stradali, avente larghezza
max di stesa, con estensori idraulici, di m
4.65, capacità della tramoggia m³ 5,
motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e

0,06000
ora

136,46908 8,18814
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lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l’assicurazione.

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,05000
ora

99,20720 4,96036

 AT  16,87232

SAR23_PR.0014.0004.0002  - Emulsione bituminosa - Emulsione
cationica bituminosa modificata al 60% di
bitume residuo, ai sensi della UNI EN
13808:2013

8,00000
l

1,94283 15,54264

SAR23_PR.0089.0002.0011  - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ADDITIVATE
A BASE GRAFENE - Strato sottile
multifunzionale in conglomerato
bituminoso a elevate prestazioni - elevata
additivazione, costituito da inerti graniglie
e pietrischi provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali, Dmax
6,00 mm, resistenza alla frammentazione
LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV
≥ 44, impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 6,5% su
miscela, con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività)
e additivato con compound polimerico
supermodificante a base di nanotecnologie
al grafene, a basso peso molecolare e
medio punto di fusione, conforme al
regolamento REACH e dotato di marchio
“Plastica Seconda Vita”, aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 7,0%-10,0% sul
peso del bitume totale); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

1,05000
m³

199,96000 209,95800

 PR  225,50064

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

 RU  3,65040

 Sommano euro (A)  246,02336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55355 = 1,5% * B)

36,90350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,29269

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  311,21955

Incidenza manodopera al 1,17% 3,65040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0001 - IMPIANTO DI CANTIERE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE,
compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo
e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al cantiere di
lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a
deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del
personale; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,00000
ora

89,63080 268,89240

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

6,40000
ora

99,20720 634,92608

 AT  903,81848

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 5,20000 31,54000 164,00800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,40000
ora

26,41000 327,48400

 RU  491,49200

 Sommano euro (A)  1.395,31048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13945 = 1,5% * B)

209,29657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,46071

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.765,06776

Incidenza manodopera al 27,85% 491,49200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0002 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione
alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,33000
ora

16,73180 22,25329

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,33000
ora

70,89764 94,29386

 AT  116,54715

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33000
ora

31,54000 41,94820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,33000
ora

33,08000 43,99640

 RU  138,76460

 Sommano euro (A)  255,31175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57445 = 1,5% * B)

38,29676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,36085

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  322,96936

Incidenza manodopera al 42,97% 138,76460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0003 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su aree collinari comunque accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione
alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,50000
ora

16,73180 25,09770
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,50000
ora

70,89764 106,34646

 AT  131,44416

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,50000
ora

33,08000 49,62000

 RU  149,75000

 Sommano euro (A)  281,19416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63269 = 1,5% * B)

42,17912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,33733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  355,71061

Incidenza manodopera al 42,1% 149,75000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0004 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,47060
ora

16,73180 7,87399

 AT  7,87399

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  9,04593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47060
ora

31,54000 14,84272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,47060
ora

29,30000 13,78858

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11770
ora

33,08000 3,89352

 RU  45,72982

 Sommano euro (A)  62,64974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14096 = 1,5% * B)

9,39746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,20472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  79,25192

Pagina 246 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al 57,7% 45,72982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0005 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media,
esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso
l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria
generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo
sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,50000
ora

16,73180 8,36590

 AT  8,36590

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  9,04593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12500
ora

33,08000 4,13500

 RU  49,08050

 Sommano euro (A)  66,49233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14961 = 1,5% * B)

9,97385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,64662

 TOTALE (A + B + C) euro / m  84,11280

Incidenza manodopera al 58,35% 49,08050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0006 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,53330
ora

16,73180 8,92307
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 AT  8,92307

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53330
ora

29,30000 15,62569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56000
ora

26,41000 14,78960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13330
ora

33,08000 4,40956

 RU  51,64513

 Sommano euro (A)  70,24736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15806 = 1,5% * B)

10,53710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,07845

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,86291

Incidenza manodopera al 58,12% 51,64513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0007 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,61540
ora

16,73180 10,29675

 AT  10,29675

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,61540
ora

31,54000 19,40972

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,61540
ora

29,30000 18,03122

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15380
ora

33,08000 5,08770

 RU  59,69514

 Sommano euro (A)  80,30427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18068 = 1,5% * B)

12,04564
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,23499

 TOTALE (A + B + C) euro / m  101,58490

Incidenza manodopera al 58,76% 59,69514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0008 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media,
esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso
l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria
generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo
sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,72730
ora

16,73180 12,16904

 AT  12,16904

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,72730
ora

31,54000 22,93904

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,72730
ora

29,30000 21,30989

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,18180
ora

33,08000 6,01394

 RU  70,07037

 Sommano euro (A)  92,55179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20824 = 1,5% * B)

13,88277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,64346

 TOTALE (A + B + C) euro / m  117,07802

Incidenza manodopera al 59,85% 70,07037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0009 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce tenere, esclusi quelli
che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di

0,80000
ora

16,73180 13,38544
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nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

 AT  13,38544

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,82000
ora

26,41000 21,65620

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  76,94420

 Sommano euro (A)  100,64202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22644 = 1,5% * B)

15,09630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,57383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  127,31215

Incidenza manodopera al 60,44% 76,94420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0010 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro da 85 mm fino a 101 mm, in terreno a
granulometria fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,47060
ora

16,73180 7,87399

 AT  7,87399

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  9,04593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47060
ora

31,54000 14,84272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,47060
ora

29,30000 13,78858

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,49000
ora

26,41000 12,94090

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14120
ora

33,08000 4,67090

 RU  46,24310
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 Sommano euro (A)  63,16302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14212 = 1,5% * B)

9,47445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,26375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  79,90122

Incidenza manodopera al 57,88% 46,24310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0011 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro da 85 mm fino a 101 mm, in terreno a
granulometria media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di
durezza media, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in
apposite cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte;
compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una
planimetria generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di
ogni singolo sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal
piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,50000
ora

16,73180 8,36590

 AT  8,36590

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  9,04593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51000
ora

26,41000 13,46910

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  48,85110

 Sommano euro (A)  66,26293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14909 = 1,5% * B)

9,93944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,62024

 TOTALE (A + B + C) euro / m  83,82261

Incidenza manodopera al 58,28% 48,85110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0012 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro da 85 mm fino a 101 mm, in terreno a
granulometria grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce
tenere, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in
apposite cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte;
compresa la tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una
planimetria generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di
ogni singolo sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal
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piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,53330
ora

16,73180 8,92307

 AT  8,92307

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  9,04593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53330
ora

29,30000 15,62569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

 RU  51,82322

 Sommano euro (A)  69,79222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15703 = 1,5% * B)

10,46883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,02611

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,28716

Incidenza manodopera al 58,7% 51,82322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0013 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro da 85 mm fino a 101 mm, in terreno a
granulometria fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,53330
ora

16,73180 8,92307

 AT  8,92307

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53330
ora

29,30000 15,62569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

 RU  51,82322

 Sommano euro (A)  70,42545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15846 = 1,5% * B)

10,56382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,09893

 TOTALE (A + B + C) euro / m  89,08820

Incidenza manodopera al 58,17% 51,82322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0014 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 101 mm, in terreno a granulometria
media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media,
esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso
l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria
generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo
sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,57140
ora

16,73180 9,56055

 AT  9,56055

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,57140
ora

29,30000 16,74202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,17140
ora

33,08000 5,66991

 RU  55,52456

 Sommano euro (A)  74,76427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16822 = 1,5% * B)

11,21464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,59789

 TOTALE (A + B + C) euro / m  94,57680

Incidenza manodopera al 58,71% 55,52456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0015 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 101 mm, in terreno a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce tenere, esclusi quelli
che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso l’onere
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dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,66670
ora

16,73180 11,15509

 AT  11,15509

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  64,78558

 Sommano euro (A)  85,61983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19264 = 1,5% * B)

12,84297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,84628

 TOTALE (A + B + C) euro / m  108,30908

Incidenza manodopera al 59,82% 64,78558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0016 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 101 mm, in terreno a granulometria
fine quali argille, limi sabbiosi e rocce tenere; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,61540
ora

16,73180 10,29675

 AT  10,29675

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,61540
ora

31,54000 19,40972
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,61540
ora

29,30000 18,03122

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61540
ora

26,41000 16,25271

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,18460
ora

33,08000 6,10657

 RU  59,80022

 Sommano euro (A)  80,40935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18092 = 1,5% * B)

12,06140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,24708

 TOTALE (A + B + C) euro / m  101,71783

Incidenza manodopera al 58,79% 59,80022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0017 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 101 mm, in terreno a granulometria
media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media,
esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso
l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria
generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo
sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,72730
ora

16,73180 12,16904

 AT  12,16904

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,72730
ora

31,54000 22,93904

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,72730
ora

29,30000 21,30989

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,72730
ora

26,41000 19,20799

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21820
ora

33,08000 7,21806

 RU  70,67498

 Sommano euro (A)  93,15640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20960 = 1,5% * B)

13,97346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,71299

 TOTALE (A + B + C) euro / m  117,84285

Incidenza manodopera al 59,97% 70,67498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
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SAR23_0018 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 101 mm, in terreno a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce tenere, esclusi quelli
che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,80000
ora

16,73180 13,38544

 AT  13,38544

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,24000
ora

33,08000 7,93920

 RU  77,73920

 Sommano euro (A)  101,43702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22823 = 1,5% * B)

15,21555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,66526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  128,31783

Incidenza manodopera al 60,58% 77,73920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0019 - SOVRAPREZZO PER PERFORAZIONE con inclinazione da oltre i
15° ai 45° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri di diametro fino a 101 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate; per
profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m
60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,06300
ora

16,73180 1,05410

 AT  1,05410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06300
ora

31,54000 1,98702

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06300
ora

29,30000 1,84590

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06300
ora

26,41000 1,66383

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01560
ora

33,08000 0,51605
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RU

  

6,01280

 Sommano euro (A)  7,06690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01590 = 1,5% * B)

1,06004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81269

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,93963

Incidenza manodopera al 67,26% 6,01280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0020 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di
nucleo, di diametro da 45 a 85 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’esame del cutting e la conservazione dei campioni significativi
con l’indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondità, misurate
a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,28570
ora

16,73180 4,78028

 AT  4,78028

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  9,04593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28570
ora

29,30000 8,37101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28570
ora

26,41000 7,54534

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07140
ora

33,08000 2,36191

 RU  27,28924

 Sommano euro (A)  41,11545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09251 = 1,5% * B)

6,16732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  52,01105

Incidenza manodopera al 52,47% 27,28924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0021 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di
nucleo, di diametro da 45 a 85 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’esame del cutting e la conservazione dei campioni significativi
con l’indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondità, misurate
a partire dal piano campagna, comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di

0,33330
ora

16,73180 5,57671
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nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

 AT  5,57671

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  31,83598

 Sommano euro (A)  47,09185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10596 = 1,5% * B)

7,06378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,41556

 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,57119

Incidenza manodopera al 53,44% 31,83598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0022 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di
nucleo, di diametro da 45 a 85 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’esame del cutting e la conservazione dei campioni significativi
con l’indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondità, misurate
a partire dal piano campagna, comprese tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,40000
ora

16,73180 6,69272

 AT  6,69272

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  10,31238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  38,20800

 Sommano euro (A)  55,21310
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12423 = 1,5% * B)

8,28197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,34951

 TOTALE (A + B + C) euro / m  69,84458

Incidenza manodopera al 54,7% 38,20800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0023 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di
nucleo, di diametro da 85 a 145 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’esame del cutting e la conservazione dei campioni significativi
con l’indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondità, misurate
a partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,33330
ora

16,73180 5,57671

 AT  5,57671

SAR23_PR.0001.0015.0002  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 101 mm

0,05000
cad.

137,49128 6,87456

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  10,67392

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  31,83598

 Sommano euro (A)  48,08661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10819 = 1,5% * B)

7,21299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52996

 TOTALE (A + B + C) euro / m  60,82956

Incidenza manodopera al 52,34% 31,83598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0024 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di
nucleo, di diametro da 85 a 145 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’esame del cutting e la conservazione dei campioni significativi
con l’indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondità, misurate
a partire dal piano campagna, comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,40000
ora

16,73180 6,69272
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 AT  6,69272

SAR23_PR.0001.0015.0002  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 101 mm

0,05000
cad.

137,49128 6,87456

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  10,67392

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  38,20800

 Sommano euro (A)  55,57464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12504 = 1,5% * B)

8,33620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,39108

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,30192

Incidenza manodopera al 54,35% 38,20800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0025 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 20° dalla verticale, eseguita a rotazione a distruzione di
nucleo, di diametro da 85 a 145 mm, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’esame del cutting e la conservazione dei campioni significativi
con l’indicazione del livello stratigrafico; per le seguenti profondità, misurate
a partire dal piano campagna, comprese tra: m 40,01 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,44440
ora

16,73180 7,43561

 AT  7,43561

SAR23_PR.0001.0015.0002  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 101 mm

0,05560
cad.

137,49128 7,64452

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

 PR  12,07710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,44440
ora

29,30000 13,02092

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44440
ora

26,41000 11,73660

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11110
ora

33,08000 3,67519

 RU  42,44909

 Sommano euro (A)  61,96180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13941 = 1,5% * B)

9,29427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,12561

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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78,38168

Incidenza manodopera al 54,16% 42,44909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0026 - SOVRAPREZZO PER PERFORAZIONE con inclinazione da oltre i
20° fino a 45° dalla verticale, eseguita a rotazione a rotazione a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro da 45 mm fino a 145 mm, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi quelli che richiedono l’impiego di
corone diamantate; per profondità, misurate a partire dal piano campagna,
comprese tra: m 0,00 e m 60,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,10000
ora

16,73180 1,67318

 AT  1,67318

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  9,55200

 Sommano euro (A)  11,22518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02526 = 1,5% * B)

1,68378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,29090

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,19986

Incidenza manodopera al 67,27% 9,55200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0027 - SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI, sia a carotaggio
continuo sia a distruzione di nucleo, eseguite in rocce dure che richiedono
l’impiego di corone diamantate; per profondità fino a m 60,00 e per i seguenti
diametri della corona diametro fino a mm 85

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,20000
ora

16,73180 3,34636

 AT  3,34636

SAR23_PR.0001.0015.0003  - Corona per carotaggi - CORONA
DIAMANTATA per carotaggi diametro 85
mm

0,05560
cad.

491,20476 27,31098

 PR  27,31098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

 Sommano euro (A)  49,76134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11196 = 1,5% * B)

7,46420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,72255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,94809

Incidenza manodopera al 30,35% 19,10400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0028 - SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI, sia a carotaggio
continuo sia a distruzione di nucleo, eseguite in rocce dure che richiedono
l’impiego di corone diamantate; per profondità fino a m 60,00 e per i seguenti
diametri della corona diametro fino a mm 145

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,20000
ora

16,73180 3,34636

 AT  3,34636

SAR23_PR.0001.0015.0004  - Corona per carotaggi - CORONA
DIAMANTATA per carotaggi diametro 101
mm

0,05560
cad.

551,81584 30,68096

 PR  30,68096

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

 Sommano euro (A)  53,13132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11955 = 1,5% * B)

7,96970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,11010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  67,21112

Incidenza manodopera al 28,42% 19,10400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0029 - SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI a distruzione di nucleo
per l’impiego di bentonite ventilata in aggiunta ad eventuali rivestimenti del
foro, ove richiesto; per metro lineare di foro trattato; compreso la pulizia
finale, lo sgombero e l’allontanamento delle materie di risulta

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  3,34260

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e

0,00400
t

223,32101 0,89328
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confezionata in sacchi da 50 kg

 SL  0,89328

 Sommano euro (A)  4,23588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00953 = 1,5% * B)

0,63538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,48713

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,35839

Incidenza manodopera al 62,87% 3,36901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0030 - FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE, avente dmensioni
interne di m 1,07x0,98x0,15 a 5 scomparti; atta alla conservazione di carote
e campioni; compreso l’onere della loro custodia e della loro consegna nel
luogo indicato dalla committente

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,80000
kg

2,12921 1,70337

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,05560
m³

604,47941 33,60906

 SL  35,31243

 Sommano euro (A)  46,95893

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10566 = 1,5% * B)

7,04384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,40028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  59,40305

Incidenza manodopera al 20,52% 12,19215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0031 - ESECUZIONE DI PROVE SPT (STANDARD PENETRATION TEST)
all’interno dei fori di sondaggio; eseguite con campionatore tipo RAYMOND
del diametro di 2" ; per le seguenti profondità misurate da piano di
campagna: da m 0,00 a m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,50000
ora

16,73180 8,36590

 AT  8,36590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,50000 26,41000 13,20500
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12500
ora

33,08000 4,13500

 RU  47,76000

 Sommano euro (A)  56,12590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12628 = 1,5% * B)

8,41889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,45448

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  70,99927

Incidenza manodopera al 67,27% 47,76000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0032 - ESECUZIONE DI PROVE SPT (STANDARD PENETRATION TEST)
all’interno dei fori di sondaggio; eseguite con campionatore tipo RAYMOND
del diametro di 2" ; per le seguenti profondità misurate da piano di
campagna: da m 20,01 a m 40,00

SAR23_PF.0002.0001.0031  - Indagini geognostiche - ESECUZIONE DI
PROVE SPT (STANDARD PENETRATION
TEST) all’interno dei fori di sondaggio;
eseguite con campionatore tipo RAYMOND
del diametro di 2" ; per le seguenti
profondità misurate da piano di campagna:
da m 0,00 a m 20,00

1,15000
cad.

56,12590 64,54479

 PF  64,54479

 Sommano euro (A)  64,54479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14523 = 1,5% * B)

9,68172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,42265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  81,64916

Incidenza manodopera al 67,27% 54,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0033 - PRELIEVO DI CAMPIONE INDISTURBATO, compatibilmente con
la natura dei terreni, nel corso di sondaggi, con l’impiego di campionatore a
parete sottile spinto a pressione; compreso l’onere della fornitura di fustella
zincata, della paraffinatura per eseguire la sigillatura e del trasporto al
laboratorio di analisi indicato dal committente; per le profondità seguenti dal
piano di campagna: da m 0,00 a m 20,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,45000
ora

16,73180 7,52931

 AT  7,52931

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  3,16613

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,12500 33,08000 4,13500
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(Media Regionale) ora

 RU  47,76000

 Sommano euro (A)  58,45544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13152 = 1,5% * B)

8,76832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,72238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  73,94614

Incidenza manodopera al 64,59% 47,76000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0034 - PRELIEVO DI CAMPIONE INDISTURBATO, compatibilmente con
la natura dei terreni, nel corso di sondaggi, con l’impiego di campionatore a
parete sottile spinto a pressione; compreso l’onere della fornitura di fustella
zincata, della paraffinatura per eseguire la sigillatura e del trasporto al
laboratorio di analisi indicato dal committente; per le profondità seguenti dal
piano di campagna: da m 20,01 a m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,51750
ora

16,73180 8,65871

 AT  8,65871

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  3,16613

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57500
ora

31,54000 18,13550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,57500
ora

29,30000 16,84750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57500
ora

26,41000 15,18575

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14380
ora

33,08000 4,75690

 RU  54,92565

 Sommano euro (A)  66,75049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15019 = 1,5% * B)

10,01257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,67631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,43937

Incidenza manodopera al 65,05% 54,92565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0035 - ESECUZIONE DI PROVA SCISSOMETRICA, di resistenza al taglio
in sito (VANE TEST), all’interno dei fori di sondaggio, eseguita con scissometro
standard, compresa la registrazione dei dati ed i grafici, sino alla profondità di
m 30 dal piano campagna

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,83300
ora

16,73180 13,93759
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 AT  13,93759

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83300
ora

31,54000 26,27282

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83300
ora

29,30000 24,40690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83300
ora

26,41000 21,99953

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20830
ora

33,08000 6,89056

 RU  79,56981

 Sommano euro (A)  93,50740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21039 = 1,5% * B)

14,02611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,75335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,28686

Incidenza manodopera al 67,27% 79,56981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0036 - SOVRAPPREZZO ALLE PERFORAZIONI A CAROTAGGIO
CONTINUO per l’impiego di doppio carotiere

SAR23_PF.0002.0001.0005  - Indagini geognostiche - PERFORAZIONE ad
andamento verticale o con inclinazione
fino ad un massimo di 15° dalla verticale,
eseguita a rotazione a carotaggio continuo,
con carotieri di diametro fino a 85 mm, in
terreno a granulometria media quali
sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e
rocce di durezza media, esclusi quelli che
richiedono l’impiego di corone diamantate;
compreso l’onere dell’estrazione delle
carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e
compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro;
compresa la redazione di una planimetria
generale con l’ubicazione delle
perforazioni e della stratigrafia di ogni
singolo sondaggio; per le seguenti
profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 0,00 e m
20,00

0,12000
m

66,49233 7,97908

 PF  7,97908

 Sommano euro (A)  7,97908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01795 = 1,5% * B)

1,19686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,91759

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,09353

Incidenza manodopera al 58,35% 5,88966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0037 - ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA’, tipo "LFRANC", nel
corso di sondaggi geognostici, a carico idraulico sia costante che variabile
secondo le modalità definite dall’Associazione Geotecnica Italiana; compresa
la registrazione dei dati e la fornitura dei grafici, per profondità fino a m 30
dal piano di campagna e per le seguenti operazioni: per ciascuna
installazione

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i

1,00000
ora

16,73180 16,73180
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lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

SAR23_AT.0002.0008.0001  - Attrezzatura per prove idrauliche -
ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE,
completa di tubazioni, di valvole e
manometri, già funzionante in cantiere,
escluso l’operatore, i consumi, i ricambi e
gli oneri di manutenzione

1,00000
ora

16,09696 16,09696

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,75000
ora

63,66692 47,75019

 AT  80,57895

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  95,52000

 Sommano euro (A)  176,09895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39622 = 1,5% * B)

26,41484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,25138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  222,76517

Incidenza manodopera al 42,88% 95,52000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0038 - ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA’, tipo "LFRANC", nel
corso di sondaggi geognostici, a carico idraulico sia costante che variabile
secondo le modalità definite dall’Associazione Geotecnica Italiana; compresa
la registrazione dei dati e la fornitura dei grafici, per profondità fino a m 30
dal piano di campagna e per le seguenti operazioni: per ogni ora di prova o
frazione di ora

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,00000
ora

16,73180 16,73180

SAR23_AT.0005.0008.0001  - Attrezzatura per prove idrauliche -
ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE,
completa di tubazioni, di valvole e
manometri, già funzionante in cantiere,
escluso l’operatore, ma compresi i
consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,00000
ora

37,25112 37,25112

 AT  53,98292

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  39,81000

 Sommano euro (A)  93,79292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21103 = 1,5% * B)

14,06894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,78619

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
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118,64805

Incidenza manodopera al 33,55% 39,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0039 - ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA’, tipo "LGEON", nel
corso di sondaggi geognostici; compresi gli otturatori pneumatici ad
espansione, le tubazioni, l’allacciamento, i manometri, i contatori, la
centralina di pressione e quant’altro occorra per eseguire la prova secondo le
modalità definite dall’Associazione Geotecnica Italiana; compresa la
registrazione dei dati e la fornitura dei grafici, per profondità fino a m 30 dal
piano di campagna e per le seguenti operazioni: per ciascuna installazione

SAR23_PF.0002.0001.0037  - Indagini geognostiche - ESECUZIONE DI
PROVA DI PERMEABILITA’, tipo "LFRANC",
nel corso di sondaggi geognostici, a carico
idraulico sia costante che variabile
secondo le modalità definite
dall’Associazione Geotecnica Italiana;
compresa la registrazione dei dati e la
fornitura dei grafici, per profondità fino a m
30 dal piano di campagna e per le seguenti
operazioni: per ciascuna installazione

1,00000
cad.

176,09895 176,09895

 PF  176,09895

 Sommano euro (A)  176,09895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39622 = 1,5% * B)

26,41484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,25138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  222,76517

Incidenza manodopera al 42,88% 95,52000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0040 - ESECUZIONE DI PROVA DI PERMEABILITA’, tipo "LGEON", nel
corso di sondaggi geognostici; compresi gli otturatori pneumatici ad
espansione, le tubazioni, l’allacciamento, i manometri, i contatori, la
centralina di pressione e quant’altro occorra per eseguire la prova secondo le
modalità definite dall’Associazione Geotecnica Italiana; compresa la
registrazione dei dati e la fornitura dei grafici, per profondità fino a m 30 dal
piano di campagna e per le seguenti operazioni: per ogni ora di prova o
frazione di ora

SAR23_PF.0002.0001.0038  - Indagini geognostiche - ESECUZIONE DI
PROVA DI PERMEABILITA’, tipo "LFRANC",
nel corso di sondaggi geognostici, a carico
idraulico sia costante che variabile
secondo le modalità definite
dall’Associazione Geotecnica Italiana;
compresa la registrazione dei dati e la
fornitura dei grafici, per profondità fino a m
30 dal piano di campagna e per le seguenti
operazioni: per ogni ora di prova o frazione
di ora

1,00000
ora

93,79292 93,79292

 PF  93,79292

 Sommano euro (A)  93,79292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21103 = 1,5% * B)

14,06894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,78619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,64805

Incidenza manodopera al 33,55% 39,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
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SAR23_0041 - FORNITURA E POSA DI PIEZOMETRO, tipo CASAGRANDE, a
doppio tubo in PVC, compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali
occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; l’esecuzione di tappi
impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio e
quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande" completo e
funzionante. E’ esclusa la fornitura o la costruzione del pozzetto di protezione,
fino a m 30 di profondità dal piano di campagna e per le seguenti operazioni:
per ciascuna installazione

SAR23_AT.0004.0001.0004  - Macchinario vario - BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con
sollevamento idraulico, con motore Diesel,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa l.350, HP 17

1,50000
ora

6,46676 9,70014

 AT  9,70014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,37500
ora

33,08000 12,40500

 RU  143,28000

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,50000
t

240,99684 120,49842

 SL  156,57240

 Sommano euro (A)  309,55254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69649 = 1,5% * B)

46,43288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,59854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  391,58396

Incidenza manodopera al 37,43% 146,58125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA DI PIEZOMETRO, tipo CASAGRANDE, a
doppio tubo in PVC, compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali
occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; l’esecuzione di tappi
impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio e
quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande" completo e
funzionante. E’ esclusa la fornitura o la costruzione del pozzetto di protezione,
fino a m 30 di profondità dal piano di campagna e per le seguenti operazioni:
per ogni metro di tubo impiegato

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

SAR23_SL.0024.0001.0001  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"

1,05000
m

5,77247 6,06109

 SL  6,06109

 Sommano euro (A)  17,20309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03871 = 1,5% * B)

2,58046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97836

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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21,76191

Incidenza manodopera al 51,45% 11,19746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0043 - IMPIANTO DI CANTIERE PER PROVA PENETROMETRCA
DINAMICA, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli
accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al
cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da
cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del
personale; da valutarsi per ciascun trasporto in AR: a corpo

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

4,50000
ora

90,76060 408,42270

 AT  408,42270

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  234,60000

 Sommano euro (A)  643,02270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44680 = 1,5% * B)

96,45341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,94761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  813,42372

Incidenza manodopera al 28,84% 234,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0044 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PROVA
PEETROMETRICA in ciascuna postazione di prova, su aree pianeggianti
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da
una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

SAR23_PF.0002.0001.0002  - Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su
aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

0,60000
cad.

255,31175 153,18705

 PF  153,18705

 Sommano euro (A)  153,18705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34467 = 1,5% * B)

22,97806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,61651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  193,78162

Incidenza manodopera al 42,97% 83,25876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
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SAR23_0045 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PROVA
PEETROMETRICA in ciascuna postazione di prova, su aree collinari comunque
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da
una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

SAR23_PF.0002.0001.0003  - Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su
aree collinari comunque accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso
l’onere del trasporto da una postazione
alla successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

0,60000
cad.

281,19416 168,71650

 PF  168,71650

 Sommano euro (A)  168,71650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37961 = 1,5% * B)

25,30748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,40240

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  213,42638

Incidenza manodopera al 42,1% 89,85000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0046 - PROVA PENETROMETRICA CONTINUA eseguita con
penetrometro dinamico standard "SCPT" valutata per metro lineare di
profondità e per profondità fino al limite di resistenza del terreno; compresa
la redazione e fornitura della planimetria generale con l’ubicazione delle
postazioni di prova e del diagramma di ogni singola prova

SAR23_AT.0005.0009.0001  - Attrezzatura per prove penetrometriche -
ATTREZZATURA PENETROMETRICA con
Penetrometro Dinamico Standard SCPT già
funzionante in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri
di manutenzione

0,20000
ora

23,00488 4,60098

 AT  4,60098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  13,82200

 Sommano euro (A)  18,42298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04145 = 1,5% * B)

2,76345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,11864

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,30507

Incidenza manodopera al 59,31% 13,82200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di protezione delle
strumentazioni installate, completo di coperchio in acciaio zincato e munito di
lucchetto

SAR23_PR.0004.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
PRECONFEZIONATA CLASSE M2, platica,
dosata con 300 kg/mc di cemento tipo 425
e con 100 kg/mc di calce idraulica e
additivi ritardanti e aeranti; fornita in
cantiere a cura del fornitore in contenitori
metallici, pronta per l’impiego, con
lavorabilità fino a 24 ore

0,07000
m³

275,92944 19,31506

 PR
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19,31506

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  57,95000

SAR23_SL.0010.0001.0004  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dim. interne 60x60x60

1,00000
cad.

87,55326 87,55326

 SL  87,55326

 Sommano euro (A)  164,81832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37084 = 1,5% * B)

24,72275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,95411

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  208,49518

Incidenza manodopera al 29,48% 61,47045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0048 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
media quali sabbie ghiaiose con qualche ciottolo e rocce di durezza media,
esclusi quelli che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso
l’onere dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite
cassette catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la
tubazione di rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria
generale con l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo
sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano
campagna, comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,57140
ora

16,73180 9,56055

 AT  9,56055

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,57140
ora

29,30000 16,74202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14290
ora

33,08000 4,72713

 RU  54,58178

 Sommano euro (A)  73,82149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16610 = 1,5% * B)

11,07322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,48947

 TOTALE (A + B + C) euro / m  93,38418

Incidenza manodopera al 58,45% 54,58178
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0049 - PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione fino
ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro fino a 85 mm, in terreno a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce tenere, esclusi quelli
che richiedono l’impiego di corone diamantate; compreso l’onere
dell’estrazione delle carote e la loro conservazione in apposite cassette
catalogatrici queste escluse e compensate a parte; compresa la tubazione di
rivestimento del foro; compresa la redazione di una planimetria generale con
l’ubicazione delle perforazioni e della stratigrafia di ogni singolo sondaggio;
per le seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna, comprese
tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,66670
ora

16,73180 11,15509

 AT  11,15509

SAR23_PR.0001.0015.0001  - Corona per carotaggi - CORONA AL WIDIA
per carotaggi diametro 85 mm

0,05000
cad.

117,59604 5,87980

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,67916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16670
ora

33,08000 5,51444

 RU  63,68402

 Sommano euro (A)  84,51827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19017 = 1,5% * B)

12,67774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,71960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  106,91561

Incidenza manodopera al 59,56% 63,68402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0050 - Approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica
statica, compreso il trasporto e ritrasporto, carico e scarico delle attrezzature
stesse eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti nel contratto. A corpo

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

3,00000
ora

90,76060 272,28180

 AT  272,28180

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  164,24000

 Sommano euro (A)  436,52180
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98217 = 1,5% * B)

65,47827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,20001

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  552,20008

Incidenza manodopera al 29,74% 164,24000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0051 - Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica,
in corrispondenza di ciascun punto di prova compreso il primo a qualsiasi
distanza dal cantiere, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere dello spostamento da un foro al successivo,
eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nel contratto. Per ogni
installazione, compreso la prima.

SAR23_PF.0002.0001.0050  - Indagini geognostiche - Approntamento di
attrezzatura per prova penetrometrica
statica, compreso il trasporto e ritrasporto,
carico e scarico delle attrezzature stesse
eseguito con le prescrizioni e gli oneri
previsti nel contratto. A corpo

0,26000
cad.

436,52180 113,49567

 PF  113,49567

 Sommano euro (A)  113,49567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25537 = 1,5% * B)

17,02435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,05200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,57202

Incidenza manodopera al 29,74% 42,70240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0052 - Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a
punta meccanica o elettrica (modello olandese GOUDA), della potenza
minima di 10 ton. con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta Rp e
dell’attrito laterale ogni cm 20, eseguita con le prescrizioni e gli oneri da
specificare nel contratto. Per ogni metro lineare e per profondità comprese
fino al limite di potenza dell’apparecchio. A punta elettrica

SAR23_PF.0002.0001.0002  - Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su
aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

0,10000
cad.

255,31175 25,53118

 PF  25,53118

 Sommano euro (A)  25,53118

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05745 = 1,5% * B)

3,82968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,93609

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  32,29695

Incidenza manodopera al 42,97% 13,87646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0053 - Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a
punta meccanica o elettrica (modello olandese GOUDA), della potenza
minima di 10 ton. con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta Rp e
dell’attrito laterale ogni cm 20, eseguita con le prescrizioni e gli oneri da
specificare nel contratto. Per ogni metro lineare e per profondità comprese
fino al limite di potenza dell’apparecchio. A punta elettrica
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SAR23_PF.0002.0001.0002  - Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su
aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

0,09500
cad.

255,31175 24,25462

 PF  24,25462

 Sommano euro (A)  24,25462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05457 = 1,5% * B)

3,63819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,78928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30,68209

Incidenza manodopera al 42,97% 13,18264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0054 - ESECUZIONE DI PROVA SCISSOMETRICA, di resistenza al taglio
in sito (VANE TEST), all’interno dei fori di sondaggio, eseguita con scissometro
standard, compresa la registrazione dei dati ed i grafici, sino alla profondità di
m 15 dal piano campagna

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,55000
ora

16,73180 9,20249

 AT  9,20249

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  25,30300

 Sommano euro (A)  34,50549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07764 = 1,5% * B)

5,17582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,96813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  43,64944

Incidenza manodopera al 57,97% 25,30300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0055 - ESECUZIONE DI PROVA SCISSOMETRICA, di resistenza al taglio
in sito (VANE TEST), all’interno dei fori di sondaggio, eseguita con scissometro
standard, compresa la registrazione dei dati ed i grafici, per profondità oltre
15.00 m e sino alla profondità di m 30 dal piano campagna

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,50000
ora

16,73180 8,36590

 AT  8,36590
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  19,73200

 Sommano euro (A)  28,09790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06322 = 1,5% * B)

4,21469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,23126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,54385

Incidenza manodopera al 55,51% 19,73200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0056 - Esecuzione di prova pressiometrica in foro (pressiometro
Menard), consistente nell’installare nel terreno, alla profondità stabilita, una
sonda cilindrica dilatabile e successivamente, farla espandere gradualmente
registrando i valori delle pressioni applicate e delle corrispondenti
deformazioni radiali. La prova è definita prendendo a riferimento, tra i tipi di
pressiometro utilizzati, il Pressiometro Menard (MPM), la cui sonda
espandibile viene installata in un foro precostituito il quale ha quindi in
genere un diametro leggermente superiore a quello della sonda. Prima di
ciascuna prova verrà verificata la taratura del sistema. La prova verrà
eseguita preferibilmente con controllo del carico che viene incrementato per
gradi, misurando per ogni gradino le deformazioni corrispondenti. Di norma
dai valori corretti pressione-volume si traccerà la curva indicando i valori
seguenti: - volume iniziale - pressione iniziale - volume limite - volume di
scorrimento - pressione di scorrimento Dovranno inoltre essere calcolati i vari
moduli pressiometrici e di elasticità, nonché gli opportuni parametri
geomeccanici.

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,50000
ora

16,73180 25,09770

SAR23_AT.0002.0008.0001  - Attrezzatura per prove idrauliche -
ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE,
completa di tubazioni, di valvole e
manometri, già funzionante in cantiere,
escluso l’operatore, i consumi, i ricambi e
gli oneri di manutenzione

1,50000
ora

16,09696 24,14544

 AT  49,24314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  182,77000

 Sommano euro (A)  232,01314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52203 = 1,5% * B)

34,80197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,68151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  293,49662

Incidenza manodopera al 62,27% 182,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0001.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0057 - Esecuzione durante prove penetrometriche con piezocono
(C.P.T.U.) di prove di dissipazione della pressione interstiziale "u", compresa
la restituzione grafica. Per ogni ora di prova o frazione.

SAR23_AT.0002.0008.0001  - Attrezzatura per prove idrauliche -
ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE,
completa di tubazioni, di valvole e
manometri, già funzionante in cantiere,
escluso l’operatore, i consumi, i ricambi e
gli oneri di manutenzione

1,00000
ora

16,09696 16,09696

 AT  16,09696

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,18000
ora

29,30000 34,57400

 RU  66,11400

 Sommano euro (A)  82,21096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18497 = 1,5% * B)

12,33164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,45426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  103,99686

Incidenza manodopera al 63,57% 66,11400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0058 - Installazione di tubi inclinometrici compreso la cementazione
con miscela cemento- bentonite, nonché la fornitura di tubi, della valvola a
perdere, manicotti, ecc., eseguita con le prescrizioni e gli oneri da specificare
nel contratto. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a
m 60.00 - Per ciascuna installazione

SAR23_AT.0004.0001.0004  - Macchinario vario - BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con
sollevamento idraulico, con motore Diesel,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa l.350, HP 17

0,50000
ora

6,46676 3,23338

 AT  3,23338

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  106,88600

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,40000
m³

36,07398 14,42959

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,20000
t

240,99684 48,19937

 SL  62,62896

 Sommano euro (A)  172,74834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38868 = 1,5% * B)

25,91225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,86606

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  218,52665

Incidenza manodopera al 49,52% 108,20650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0059 - Installazione di tubi inclinometrici compreso la cementazione
con miscela cemento- bentonite, nonché la fornitura di tubi, della valvola a
perdere, manicotti, ecc., eseguita con le prescrizioni e gli oneri da specificare
nel contratto. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a
m 60.00 - Per ogni metro lineare di tubo installato

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  31,37750

 Sommano euro (A)  31,37750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07060 = 1,5% * B)

4,70663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,60841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  39,69254

Incidenza manodopera al 79,05% 31,37750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0060 - Lettura di tubi inclinometrici effettuata con sonda
inclinometrica biassiale digitale, avente sensibilità di 20.000 sin(alfa) [alfa =
angolo rispetto alla verticale] ed escursione +/- 30 gradi. Le letture saranno
effettuate su 4 guide (8 valori per livello di misura, con passo non superiore a
m 1). La lettura si intende comprensiva della restituzione delle letture di
campagna e di n. 3 copie di diagrammi di spostamenti, in n. 3 elaborazioni
grafiche (differenziale risultante, differenziale per punti, azimutale), oltre ad 1
copia di entrambi su file in formato concordato contrattualmente. Nel prezzo
si intende compreso e compensato ogni onere relativo a tarature periodiche
delle sensibilità e dell’assetto azimutale della sonda inclinometrica (con
frequenza non superiore a 4 mesi), al trasporto in cantiere dell’attrezzatura
occorrente, ai successivi spostamenti ordinati dalla D.L. a materiali, energie,
personale tecnico ed a quanto altro occorra per la perfetta lettura dei tubi
inclinometrici. Per ogni metro di tubo

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11000
ora

31,54000 3,46940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  7,43090

 Sommano euro (A)  7,43090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01672 = 1,5% * B)

1,11464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85455

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,40009

Incidenza manodopera al 79,05% 7,43090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0061 - Prova di monitoraggio consistente nella lettura di tubi
inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda
inclinometrica biassiale digitale, con sensibilità di 20.000 sin(alfa) [alfa =
angolo rispetto alla verticale] ed escursione di +/- 30 gradi, compresi tutti gli
oneri e quant’altro occorra per la perfetta let- tura dei tubi inclinometrici. La
lettura si intende comprensiva di 3 copie complete delle elaborazioni
opportunamente commentate e interpretate: Letture su 4 guide per tubi fino
a 100 m

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,10000 26,41000 2,64100
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  5,16420

 Sommano euro (A)  5,16420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01162 = 1,5% * B)

0,77463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59388

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,53271

Incidenza manodopera al 79,05% 5,16420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0062 - Prova di monitoraggio consistente nella lettura di tubi
inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda
inclinometrica biassiale digitale, con sensibilità di 20.000 sin(alfa) [alfa =
angolo rispetto alla verticale] ed escursione di +/- 30 gradi, compresi tutti gli
oneri e quant’altro occorra per la perfetta let- tura dei tubi inclinometrici. La
lettura si intende comprensiva di 3 copie complete delle elaborazioni
opportunamente commentate e interpretate: Letture su 4 guide per tubi oltre
100 m

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15400
ora

26,41000 4,06714

 RU  6,59034

 Sommano euro (A)  6,59034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01483 = 1,5% * B)

0,98855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75789

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,33678

Incidenza manodopera al 79,05% 6,59034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0063 - Prova di monitoraggio consistente nella lettura di tubi
inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda
inclinometrica biassiale digitale, con sensibilità di 20.000 sin(alfa) [alfa =
angolo rispetto alla verticale] ed escursione di +/- 30 gradi, compresi tutti gli
oneri e quant’altro occorra per la perfetta let- tura dei tubi inclinometrici. La
lettura si intende comprensiva di 3 copie complete delle elaborazioni
opportunamente commentate e interpretate: Letture su 2 guide per tubi fino
a 100 m

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  3,16160

 Sommano euro (A)  3,16160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00711 = 1,5% * B)

0,47424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36358

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,99942

Incidenza manodopera al 79,05% 3,16160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
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SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0064 - Prova di monitoraggio consistente nella lettura di tubi
inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda
inclinometrica biassiale digitale, con sensibilità di 20.000 sin(alfa) [alfa =
angolo rispetto alla verticale] ed escursione di +/- 30 gradi, compresi tutti gli
oneri e quant’altro occorra per la perfetta let- tura dei tubi inclinometrici. La
lettura si intende comprensiva di 3 copie complete delle elaborazioni
opportunamente commentate e interpretate: Letture su 2 guide per tubi oltre
100 m

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08500
ora

26,41000 2,24485

 RU  3,82185

 Sommano euro (A)  3,82185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00860 = 1,5% * B)

0,57328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43951

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,83464

Incidenza manodopera al 79,05% 3,82185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0065 - Rilievo di falda acquifera in tubi opportunamente predisposti,
eseguito a mezzo di scandagli elettrici sia durante il periodo relativo alla
durata dei lavori di sondaggio, sia successivamente all’esecuzione del
sondaggio, nonché la fornitura di apposita relazione con i grafici relativi alla
eventuale escursione di falda, eseguito con le prescrizioni e gli oneri previsti
nel contratto. Per ogni rilievo

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  7,11930

 Sommano euro (A)  7,11930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01602 = 1,5% * B)

1,06790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,00592

Incidenza manodopera al 79,05% 7,11930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0066 - Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente
dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e
cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri previsti nel contratto. Per ogni metro lineare e
per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.00

SAR23_AT.0004.0001.0004  - Macchinario vario - BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con
sollevamento idraulico, con motore Diesel,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa l.350, HP 17

0,15000
ora

6,46676 0,97001

 AT  0,97001

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  3,28480
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SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

240,99684 1,20498

 SL  1,20498

 Sommano euro (A)  5,45979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01228 = 1,5% * B)

0,81897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62788

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6,90664

Incidenza manodopera al 48,04% 3,31781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0067 - IMPIANTO DI CANTIERE PER PROVA PENETROMETRCA
DINAMICA, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli
accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto dal deposito al
cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da
cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del
personale; a corpo

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

3,00000
ora

90,76060 272,28180

 AT  272,28180

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  167,13000

 Sommano euro (A)  439,41180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98868 = 1,5% * B)

65,91177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,53236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  555,85593

Incidenza manodopera al 30,07% 167,13000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0068 - Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica
dinamica, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, a
qualsiasi distanza dal cantiere, su aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto, compreso l’onere dello spostamento da un foro al
successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri previsti nel contratto. Per
ogni installazione, compresa la prima.

SAR23_PF.0002.0001.0002  - Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su
aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

0,43000
cad.

255,31175 109,78405

 PF  109,78405

 Sommano euro (A)  109,78405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24701 = 1,5% * B)

16,46761
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,62517

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  138,87683

Incidenza manodopera al 42,97% 59,66878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0069 - Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con
penetrometro provvisto di massa battente da 160 libbre, corredato da
dispositivo per lo sganciamento automatico, altezza di caduta cm 75,
secondo le prescrizioni e gli oneri da precisare in contratto. Per ogni metro
lineare e per profondità fino al limite di resistenza del terreno.

SAR23_PF.0002.0001.0002  - Indagini geognostiche - INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA PER SONDAGGIO in
ciascuna postazione di perforazione, su
aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

0,07000
cad.

255,31175 17,87182

 PF  17,87182

 Sommano euro (A)  17,87182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04021 = 1,5% * B)

2,68077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,60785

Incidenza manodopera al 42,97% 9,71352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0070 - Apertura di campione cilindrico in fustella (diametro minore di
100 mm lunghezza inferiore a 80 cm) da estrarre con estrattore idraulico
compresa la descrizione geotecnica preliminare del materiale.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  27,14150

 Sommano euro (A)  27,14150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06107 = 1,5% * B)

4,07123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,12127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34,33400

Incidenza manodopera al 79,05% 27,14150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0071 - Analisi granulometrica completa su campioni indisturbati. Per
vagliatura

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

30,60000
cad.

1,26968 38,85221

 PR  38,85221

 Sommano euro (A)  38,85221

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08742 = 1,5% * B)

5,82783
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,46800

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49,14804

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0072 - Analisi granulometrica completa su campioni indisturbati. Per
sedimentazione

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

26,50000
cad.

1,26968 33,64652

 PR  33,64652

 Sommano euro (A)  33,64652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07570 = 1,5% * B)

5,04698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86935

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  42,56285

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0073 - Determinazione dei limiti di Attemberg e indice di plasticità

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

26,50000
cad.

1,26968 33,64652

 PR  33,64652

 Sommano euro (A)  33,64652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07570 = 1,5% * B)

5,04698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86935

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  42,56285

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0074 - Determinazione del limite liquido per almeno tre punti

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

14,50000
cad.

1,26968 18,41036

 PR  18,41036

 Sommano euro (A)  18,41036

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04142 = 1,5% * B)

2,76155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,11719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,28910

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0075 - Determinazione del limite di ritiro
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SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

1,25000
cad.

1,26968 1,58710

 PR  1,58710

 Sommano euro (A)  1,58710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00357 = 1,5% * B)

0,23807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,00769

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0076 - Determinazione della porosità ed indice dei vuoti

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

4,90000
cad.

1,26968 6,22143

 PR  6,22143

 Sommano euro (A)  6,22143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01400 = 1,5% * B)

0,93321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7,87010

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0077 - Determinazione del contenuto d’acqua normale

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

6,20000
cad.

1,26968 7,87202

 PR  7,87202

 Sommano euro (A)  7,87202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01771 = 1,5% * B)

1,18080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,95810

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0078 - Determinazione del grado di saturazione

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

6,20000
cad.

1,26968 7,87202

 PR  7,87202

 Sommano euro (A)  7,87202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01771 = 1,5% * B)

1,18080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,95810

Pagina 284 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0079 - Calcolo degli indici e classificazione di una terra secondo la
normativa UNI 10006 o U.S.C.S. Per ogni valutazione

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

5,70000
cad.

1,26968 7,23718

 PR  7,23718

 Sommano euro (A)  7,23718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01628 = 1,5% * B)

1,08558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,15504

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0080 - Determinazione del peso di volume naturale (misura
geometrica)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

22,50000
cad.

1,26968 28,56780

 PR  28,56780

 Sommano euro (A)  28,56780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06428 = 1,5% * B)

4,28517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,13827

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0081 - Determinazione del peso specifico dei campioni (medio su due
campioni)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

102,10000
cad.

1,26968 129,63433

 PR  129,63433

 Sommano euro (A)  129,63433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29168 = 1,5% * B)

19,44515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,90795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  163,98743

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0082 - Determinazione dei coefficienti di permeabilità mediante prova
triassiale

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di 53,10000 1,26968 67,42001
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laboratorio cad.

 PR  67,42001

 Sommano euro (A)  67,42001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15170 = 1,5% * B)

10,11300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,75330

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  85,28631

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0083 - Misura della permeabilità mediante permeametro

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

31,62000
cad.

1,26968 40,14728

 PR  40,14728

 Sommano euro (A)  40,14728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09033 = 1,5% * B)

6,02209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61694

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50,78631

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0084 - Prove di compressione/espansione laterale libera per ogni
provino

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

102,10000
cad.

1,26968 129,63433

 PR  129,63433

 Sommano euro (A)  129,63433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29168 = 1,5% * B)

19,44515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,90795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  163,98743

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0085 - Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini
(di tipo lento C.D.)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

65,40000
cad.

1,26968 83,03707

 PR  83,03707

 Sommano euro (A)  83,03707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18683 = 1,5% * B)

12,45556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,54926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  105,04189
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Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0086 - Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini
(di tipo rapido U.U.)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

132,70000
cad.

1,26968 168,48654

 PR  168,48654

 Sommano euro (A)  168,48654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37909 = 1,5% * B)

25,27298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,37595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  213,13547

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0087 - Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini
(con misura di resistenza e di picco residuo)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

176,00000
cad.

1,26968 223,46368

 PR  223,46368

 Sommano euro (A)  223,46368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50279 = 1,5% * B)

33,51955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,69832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  282,68155

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0088 - Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini
(di tipo ciclico)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

24,50000
cad.

1,26968 31,10716

 PR  31,10716

 Sommano euro (A)  31,10716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06999 = 1,5% * B)

4,66607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57732

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  39,35055

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0089 - Prova di compressione semplice E.L.L. ad espansione laterale
libera con rilievo delle curve di deformazione. Per ogni provino

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di 79,70000 1,26968 101,19350
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laboratorio cad.

 PR  101,19350

 Sommano euro (A)  101,19350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22769 = 1,5% * B)

15,17903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,63725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  128,00978

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0090 - Prova di consolidamento edometrica con cicli di carico e
scarico fino ad un massimo di 16 kg/cmq, con determinazione dei coefficienti
CV. e K.

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

143,00000
cad.

1,26968 181,56424

 PR  181,56424

 Sommano euro (A)  181,56424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40852 = 1,5% * B)

27,23464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,87989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  229,67877

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0001.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0091 - Prova di carico su piastra, eseguita secondo le norme CNR
anno XXVI n. 146, con un ciclo di carico e scarico fino ad un massimo di 450
kPa e ricarico fino ad un massimo di 350 kPa. Per ogni singola prova

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,50000
ora

90,76060 45,38030

 AT  45,38030

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

55,40000
cad.

1,26968 70,34027

 PR  70,34027

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

 Sommano euro (A)  126,86257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28544 = 1,5% * B)

19,02939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,58920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  160,48116

Incidenza manodopera al 6,94% 11,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0001.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0001 - Indagini geognostiche
SAR23_0092 - Determinazione della densità in sito con il metodo della sabbia
calibrata (Norme CNR anno XXVI n. 22 - 1972)

SAR23_PR.0001.0011.0007  - Oneri vari - Oneri Vari - Spese di
laboratorio

55,00000
cad.

1,26968 69,83240

 PR  69,83240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  75,11440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16901 = 1,5% * B)

11,26716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,63816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  95,01972

Incidenza manodopera al 5,56% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0001 - IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di
fondazioni speciali in genere, compreso l’approntamento in deposito delle
attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati
a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

8,00000
ora

89,63080 717,04640

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

11,00000
ora

99,20720 1.091,27920

 AT  1.808,32560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

10,00000
ora

31,54000 315,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

28,00000
ora

26,41000 739,48000

 RU  1.054,88000

 Sommano euro (A)  2.863,20560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,44221 = 1,5% * B)

429,48084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 329,26864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.621,95508

Incidenza manodopera al 29,12% 1.054,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0002 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per palificazione in
ciascuna postazione, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto,
compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il
tracciamento e la picchettazione; a corpo

SAR23_AT.0004.0003.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,

1,20000
ora

131,85304 158,22365
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compreso l'operatore, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,75000
ora

70,89764 53,17323

 AT  211,39688

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,20000
ora

33,08000 39,69600

 RU  176,08800

 Sommano euro (A)  387,48488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87184 = 1,5% * B)

58,12273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,56076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  490,16837

Incidenza manodopera al 35,92% 176,08800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0003 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm ; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm 400

SAR23_AT.0005.0004.0001  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del
nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a
traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,17780
ora

199,32900 35,44070

 AT  35,44070

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,13190
m³

136,56667 18,01314

 PR  18,01314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,17780 29,30000 5,20954
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35560
ora

26,41000 9,39140

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04440
ora

33,08000 1,46875

 RU  21,67750

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,00940
t

223,32101 2,09922

 SL  2,09922

 Sommano euro (A)  77,23056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17377 = 1,5% * B)

11,58458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,88151

 TOTALE (A + B + C) euro / m  97,69665

Incidenza manodopera al 22,25% 21,73956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0004 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm ; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm 500

SAR23_AT.0005.0004.0001  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del
nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a
traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,19050
ora

199,32900 37,97217

 AT  37,97217

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,20610
m³

136,56667 28,14639

 PR  28,14639

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19050
ora

31,54000 6,00837

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19050
ora

29,30000 5,58165

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38100
ora

26,41000 10,06221

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04760
ora

33,08000 1,57461

 RU  23,22684

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di 0,00900 223,32101 2,00989
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Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

t

 SL  2,00989

 Sommano euro (A)  91,35529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20555 = 1,5% * B)

13,70329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,50586

 TOTALE (A + B + C) euro / m  115,56444

Incidenza manodopera al 20,15% 23,28626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0005 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm ; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm 600

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,21050
ora

245,60776 51,70043

 AT  51,70043

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,29670
m³

136,56667 40,51933

 PR  40,51933

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21050
ora

31,54000 6,63917

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21050
ora

29,30000 6,16765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42110
ora

26,41000 11,12125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05260
ora

33,08000 1,74001

 RU  25,66808

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,00940
t

223,32101 2,09922

 SL  2,09922

 Sommano euro (A)  119,98706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26997 = 1,5% * B)

17,99806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,79851
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  151,78363

Incidenza manodopera al 16,95% 25,73014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0006 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm ; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm800

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,22220
ora

245,60776 54,57404

 AT  54,57404

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,52750
m³

136,56667 72,03892

 PR  72,03892

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22220
ora

31,54000 7,00819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22220
ora

29,30000 6,51046

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44440
ora

26,41000 11,73660

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05560
ora

33,08000 1,83925

 RU  27,09450

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01640
t

223,32101 3,66246

 SL  3,66246

 Sommano euro (A)  157,36992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35408 = 1,5% * B)

23,60549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,09754

 TOTALE (A + B + C) euro / m  199,07295

Incidenza manodopera al 13,66% 27,20278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
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SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0007 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm 1000

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,25000
ora

245,60776 61,40194

 AT  61,40194

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,82430
m³

136,56667 112,57191

 PR  112,57191

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  30,48250

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,02560
t

223,32101 5,71702

 SL  5,71702

 Sommano euro (A)  210,17337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47289 = 1,5% * B)

31,52601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,16994

 TOTALE (A + B + C) euro / m  265,86932

Incidenza manodopera al 11,53% 30,65152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0008 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
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fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm 1200

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,28570
ora

245,60776 70,17014

 AT  70,17014

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,18690
m³

136,56667 162,09098

 PR  162,09098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28570
ora

29,30000 8,37101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07140
ora

33,08000 2,36191

 RU  34,83457

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,03680
t

223,32101 8,21821

 SL  8,21821

 Sommano euro (A)  275,31390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61946 = 1,5% * B)

41,29709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,66110

 TOTALE (A + B + C) euro / m  348,27209

Incidenza manodopera al 10,07% 35,07754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0009 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia ma con l’impiego di fanghi bentonitici;
gettato in opera con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione Rck>=25 N/mm; previa posa in opera dell’armatura
metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del
tubo forma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in
opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua; escluso: la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la
fornitura del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico
eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondità fino a 20
m: per diametro di mm 1500

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i

0,33330
ora

245,60776 81,86107
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consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

 AT  81,86107

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,85460
m³

136,56667 253,27655

 PR  253,27655

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  40,64108

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,05750
t

223,32101 12,84096

 SL  12,84096

 Sommano euro (A)  388,61966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87439 = 1,5% * B)

58,29295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,69126

 TOTALE (A + B + C) euro / m  491,60387

Incidenza manodopera al 8,34% 41,02072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0010 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 400

SAR23_AT.0005.0004.0001  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del
nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a
traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,19050
ora

199,32900 37,97217

 AT  37,97217

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

0,13190
m³

136,56667 18,01314
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cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

 PR  18,01314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19050
ora

31,54000 6,00837

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19050
ora

29,30000 5,58165

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04760
ora

33,08000 1,57461

 RU  23,72863

 Sommano euro (A)  79,71394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17936 = 1,5% * B)

11,95709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16710

 TOTALE (A + B + C) euro / m  100,83813

Incidenza manodopera al 23,53% 23,72863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0011 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 500

SAR23_AT.0005.0004.0001  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione, per l’esecuzione a
percussione senza asportazione del
nucleo, per diametri fino a 600 mm,
montata su escavatore attrezzato a
traliccio di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,20000
ora

199,32900 39,86580

 AT  39,86580

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,20610
m³

136,56667 28,14639

 PR  28,14639

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,05000 33,08000 1,65400
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(Media Regionale) ora

 RU  25,70650

 Sommano euro (A)  93,71869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21087 = 1,5% * B)

14,05780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77765

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,55414

Incidenza manodopera al 21,68% 25,70650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0012 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 600

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,22220
ora

245,60776 54,57404

 AT  54,57404

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,29670
m³

136,56667 40,51933

 PR  40,51933

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05560
ora

33,08000 1,83925

 RU  27,74045

 Sommano euro (A)  122,83382

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27638 = 1,5% * B)

18,42507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,12589

 TOTALE (A + B + C) euro / m  155,38478

Incidenza manodopera al 17,85% 27,74045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 298 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0013 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 800

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,25000
ora

245,60776 61,40194

 AT  61,40194

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,52750
m³

136,56667 72,03892

 PR  72,03892

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  34,44400

 Sommano euro (A)  167,88486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37774 = 1,5% * B)

25,18273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,30676

 TOTALE (A + B + C) euro / m  212,37435

Incidenza manodopera al 16,22% 34,44400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0014 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 1000
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SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,28570
ora

245,60776 70,17014

 AT  70,17014

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,82430
m³

136,56667 112,57191

 PR  112,57191

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07140
ora

33,08000 2,36191

 RU  39,50191

 Sommano euro (A)  222,24396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50005 = 1,5% * B)

33,33659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,55806

 TOTALE (A + B + C) euro / m  281,13861

Incidenza manodopera al 14,05% 39,50191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0015 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 1200

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,32000
ora

245,60776 78,59448

 AT  78,59448

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

1,18690
m³

136,56667 162,09098
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cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

 PR  162,09098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  44,41220

 Sommano euro (A)  285,09766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64147 = 1,5% * B)

42,76465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,78623

 TOTALE (A + B + C) euro / m  360,64854

Incidenza manodopera al 12,31% 44,41220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0016 - PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera con calcestruzzo di
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm;
previa posa in opera dell’armatura metallica; nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per l’infissione del tubo forma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto
compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso: la fornitura e posa
in opera dell’armatura metallica, la fornitura del lamierino, la rettifica della
testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme
Tecniche, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata delle materie di
risulta; Eseguiti per profondità fino a 20 m: per diametro di mm 1500

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,40000
ora

245,60776 98,24310

 AT  98,24310

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,85460
m³

136,56667 253,27655

 PR  253,27655

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800
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 RU  48,77200

 Sommano euro (A)  400,29165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90066 = 1,5% * B)

60,04375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,03354

 TOTALE (A + B + C) euro / m  506,36894

Incidenza manodopera al 9,63% 48,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0017 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
350 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,15380
ora

245,60776 37,77447

 AT  37,77447

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,10100
m³

136,56667 13,79323

 PR  13,79323

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12310
ora

31,54000 3,88257

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12310
ora

29,30000 3,60683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24620
ora

26,41000 6,50214

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  15,01040

 Sommano euro (A)  66,57810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14980 = 1,5% * B)

9,98672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,65648

 TOTALE (A + B + C) euro / m  84,22130

Incidenza manodopera al 17,82% 15,01040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
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SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0018 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
400 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,15380
ora

245,60776 37,77447

 AT  37,77447

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,13190
m³

136,56667 18,01314

 PR  18,01314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12310
ora

31,54000 3,88257

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12310
ora

29,30000 3,60683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24620
ora

26,41000 6,50214

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  15,01040

 Sommano euro (A)  70,79801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15930 = 1,5% * B)

10,61970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,14177

 TOTALE (A + B + C) euro / m  89,55948

Incidenza manodopera al 16,76% 15,01040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0019 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
500 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i

0,16670
ora

245,60776 40,94281
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ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

 AT  40,94281

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,20610
m³

136,56667 28,14639

 PR  28,14639

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  16,25508

 Sommano euro (A)  85,34428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19202 = 1,5% * B)

12,80164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,81459

 TOTALE (A + B + C) euro / m  107,96051

Incidenza manodopera al 15,06% 16,25508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0020 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
600 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,16670
ora

245,60776 40,94281

 AT  40,94281

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,29670
m³

136,56667 40,51933

 PR  40,51933

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,13330 31,54000 4,20428
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  16,25508

 Sommano euro (A)  97,71722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21986 = 1,5% * B)

14,65758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,23748

 TOTALE (A + B + C) euro / m  123,61228

Incidenza manodopera al 13,15% 16,25508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0021 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
800 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,18180
ora

245,60776 44,65149

 AT  44,65149

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,52750
m³

136,56667 72,03892

 PR  72,03892

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29090
ora

26,41000 7,68267

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03640
ora

33,08000 1,20411

 RU  17,73900

 Sommano euro (A)  134,42941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30247 = 1,5% * B)

20,16441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,45938

 TOTALE (A + B + C) euro / m  170,05320
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Incidenza manodopera al 10,43% 17,73900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0022 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
1000 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,24000
ora

245,60776 58,94586

 AT  58,94586

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,82430
m³

136,56667 112,57191

 PR  112,57191

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  19,50880

 Sommano euro (A)  191,02657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42981 = 1,5% * B)

28,65399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,96806

 TOTALE (A + B + C) euro / m  241,64862

Incidenza manodopera al 8,07% 19,50880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0023 - PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale
asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua in terreni a
granulometria medio-fine, escluso l’attraversamento di stratificazioni litoidi
e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l’estrazione dell’elica,
di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mm.
Il prezzo comprende il trasporto a discarica del materiale di risulta, la
fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +
10%, la scapitozzatura nonché l’esecuzione delle prove di carico. Resta
esclusa la fornitura dell’armatura metallica da conteggiarsi a parte. La misura
si intende computata a partire dal piano di lavoro sino alla quota raggiunta
dall’utensile di scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro
1200 mm
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SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,26670
ora

245,60776 65,50359

 AT  65,50359

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,18690
m³

136,56667 162,09098

 PR  162,09098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17780
ora

29,30000 5,20954

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35560
ora

26,41000 9,39140

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04440
ora

33,08000 1,46875

 RU  21,67750

 Sommano euro (A)  249,27207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56086 = 1,5% * B)

37,39081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,66629

 TOTALE (A + B + C) euro / m  315,32917

Incidenza manodopera al 6,87% 21,67750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0024 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
fino alla max profondità consentita dalla tecnologia: diametro 350 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,13330
ora

245,60776 32,73951

 AT  32,73951

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,10100
m³

136,56667 13,79323

 PR  13,79323

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,13330 31,54000 4,20428
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  16,25508

 Sommano euro (A)  62,78782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14127 = 1,5% * B)

9,41817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,22060

 TOTALE (A + B + C) euro / m  79,42659

Incidenza manodopera al 20,47% 16,25508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0025 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
da applicare alla sola parte eccedente fino alla max profondità consentita
dalla tecnologia: diametro 400 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,13330
ora

245,60776 32,73951

 AT  32,73951

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,13200
m³

136,56667 18,02680

 PR  18,02680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  16,25508

 Sommano euro (A)  67,02139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15080 = 1,5% * B)

10,05321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,70746

 TOTALE (A + B + C) euro / m  84,78206

Incidenza manodopera al 19,17% 16,25508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 308 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0026 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
fino alla max profondità consentita dalla tecnologia:: diametro 500 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,14550
ora

245,60776 35,73593

 AT  35,73593

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,20600
m³

136,56667 28,13273

 PR  28,13273

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29090
ora

26,41000 7,68267

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03640
ora

33,08000 1,20411

 RU  17,73900

 Sommano euro (A)  81,60766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18362 = 1,5% * B)

12,24115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,38488

 TOTALE (A + B + C) euro / m  103,23369

Incidenza manodopera al 17,18% 17,73900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0027 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
fino alla max profondità consentita dalla tecnologia: diametro 600 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,14550
ora

245,60776 35,73593

 AT  35,73593

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2

0,29700
m³

136,56667 40,56030
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norma UNI EN 206:2021

 PR  40,56030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29090
ora

26,41000 7,68267

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03640
ora

33,08000 1,20411

 RU  17,73900

 Sommano euro (A)  94,03523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21158 = 1,5% * B)

14,10528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,81405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,95456

Incidenza manodopera al 14,91% 17,73900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0028 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
fino alla max profondità consentita dalla tecnologia: diametro 800 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,16000
ora

245,60776 39,29724

 AT  39,29724

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,52800
m³

136,56667 72,10720

 PR  72,10720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  19,50880

 Sommano euro (A)  130,91324

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29455 = 1,5% * B)

19,63699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,05502

 TOTALE (A + B + C) euro / m  165,60525

Incidenza manodopera al 11,78% 19,50880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0029 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
fino alla max profondità consentita dalla tecnologia: diametro 1000 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,17780
ora

245,60776 43,66906

 AT  43,66906

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,82400
m³

136,56667 112,53094

 PR  112,53094

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17780
ora

29,30000 5,20954

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35560
ora

26,41000 9,39140

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04440
ora

33,08000 1,46875

 RU  21,67750

 Sommano euro (A)  177,87750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40022 = 1,5% * B)

26,68163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,45591

 TOTALE (A + B + C) euro / m  225,01504

Incidenza manodopera al 9,63% 21,67750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0030 - SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. ,
fino alla max profondità consentita dalla tecnologia: diametro 1200 mm

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,20000
ora

245,60776 49,12155

 AT  49,12155

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;

1,18700
m³

136,56667 162,10464
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con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

 PR  162,10464

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,38600

 Sommano euro (A)  235,61219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53013 = 1,5% * B)

35,34183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,09540

 TOTALE (A + B + C) euro / m  298,04942

Incidenza manodopera al 8,18% 24,38600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0031 - PALO BATTUTO del tipo DELTA o similare, eseguito con speciali
attrezzature, senza asportazione del terreno, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza sino a rifiuto; compresa la formazione del foro anche a vuoto;
compreso l’onere dell’infissione e del recupero del tubo forma munito sul
fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio; la fornitura ed il getto del
calcestruzzo con resistenza Rck>=25 N/mm fino a 1,10 volte il volume
teorico del palo; previa posa in opera dell’armatura metallica da pagarsi a
parte; compresa la formazione del bulbo di base per un altezza di circa m
1,00; esclusa la sistemazione della testa del palo; esclusi gli oneri per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; valutato per
ogni metro lineare di effettivo palo per i seguenti diametri esterni del tubo
forma: per diametro di mm 350

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,16000
ora

245,60776 39,29724

 AT  39,29724

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,10300
m³

136,56667 14,06637

 PR  14,06637

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  15,28320

 Sommano euro (A)  68,64681
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15446 = 1,5% * B)

10,29702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,89438

 TOTALE (A + B + C) euro / m  86,83821

Incidenza manodopera al 17,6% 15,28320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0032 - PALO BATTUTO del tipo DELTA o similare, eseguito con speciali
attrezzature, senza asportazione del terreno, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza sino a rifiuto; compresa la formazione del foro anche a vuoto;
compreso l’onere dell’infissione e del recupero del tubo forma munito sul
fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio; la fornitura ed il getto del
calcestruzzo con resistenza Rck>=25 N/mm fino a 1,10 volte il volume
teorico del palo; previa posa in opera dell’armatura metallica da pagarsi a
parte; compresa la formazione del bulbo di base per un altezza di circa m
1,00; esclusa la sistemazione della testa del palo; esclusi gli oneri per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; valutato per
ogni metro lineare di effettivo palo per i seguenti diametri esterni del tubo
forma: per diametro di mm 420

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,17780
ora

245,60776 43,66906

 AT  43,66906

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,14200
m³

136,56667 19,39247

 PR  19,39247

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17780
ora

29,30000 5,20954

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17780
ora

26,41000 4,69570

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04440
ora

33,08000 1,46875

 RU  16,98180

 Sommano euro (A)  80,04333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18010 = 1,5% * B)

12,00650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,20498

 TOTALE (A + B + C) euro / m  101,25481

Incidenza manodopera al 16,77% 16,98180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0033 - PALO BATTUTO del tipo DELTA o similare, eseguito con speciali
attrezzature, senza asportazione del terreno, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza sino a rifiuto; compresa la formazione del foro anche a vuoto;
compreso l’onere dell’infissione e del recupero del tubo forma munito sul
fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio; la fornitura ed il getto del
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calcestruzzo con resistenza Rck>=25 N/mm fino a 1,10 volte il volume
teorico del palo; previa posa in opera dell’armatura metallica da pagarsi a
parte; compresa la formazione del bulbo di base per un altezza di circa m
1,00; esclusa la sistemazione della testa del palo; esclusi gli oneri per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; valutato per
ogni metro lineare di effettivo palo per i seguenti diametri esterni del tubo
forma: per diametro di mm 500

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,19050
ora

245,60776 46,78828

 AT  46,78828

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,21000
m³

136,56667 28,67900

 PR  28,67900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19050
ora

31,54000 6,00837

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19050
ora

29,30000 5,58165

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19050
ora

26,41000 5,03111

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04760
ora

33,08000 1,57461

 RU  18,19574

 Sommano euro (A)  93,66302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21074 = 1,5% * B)

14,04945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77125

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,48372

Incidenza manodopera al 15,36% 18,19574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0034 - PALO BATTUTO del tipo DELTA o similare, eseguito con speciali
attrezzature, senza asportazione del terreno, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza sino a rifiuto; compresa la formazione del foro anche a vuoto;
compreso l’onere dell’infissione e del recupero del tubo forma munito sul
fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio; la fornitura ed il getto del
calcestruzzo con resistenza Rck>=25 N/mm fino a 1,10 volte il volume
teorico del palo; previa posa in opera dell’armatura metallica da pagarsi a
parte; compresa la formazione del bulbo di base per un altezza di circa m
1,00; esclusa la sistemazione della testa del palo; esclusi gli oneri per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; valutato per
ogni metro lineare di effettivo palo per i seguenti diametri esterni del tubo
forma: per diametro di mm 600

SAR23_AT.0005.0004.0002  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali
di fondazione per l’esecuzione a rotazione,
per diametri da 600 a 1500 mm, montata
su escavatore attrezzato di adeguata
potenza, già funzionante in cantiere,
esclusi gli operatori, ma compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,20000
ora

245,60776 49,12155

 AT  49,12155
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SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,30200
m³

136,56667 41,24313

 PR  41,24313

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

 Sommano euro (A)  109,46868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24630 = 1,5% * B)

16,42030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,58890

 TOTALE (A + B + C) euro / m  138,47788

Incidenza manodopera al 13,8% 19,10400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0035 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
lunghezze sino a m 8,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09410
ora

89,63080 8,43426

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,09410
ora

178,26092 16,77435

 AT  25,20861

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09410
ora

31,54000 2,96791

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09410
ora

29,30000 2,75713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02350 33,08000 0,77738
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(Media Regionale) ora

 RU  8,98760

SAR23_SL.0028.0001.0001  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza fino a m
8.00

1,00000
m

22,47118 22,47118

 SL  22,47118

 Sommano euro (A)  56,66739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12750 = 1,5% * B)

8,50011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,51675

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,68425

Incidenza manodopera al 12,54% 8,98760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0036 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
lunghezze sino a m 10,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10670
ora

89,63080 9,56361

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,10670
ora

178,26092 19,02044

 AT  28,58405

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10670
ora

31,54000 3,36532

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10670
ora

29,30000 3,12631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10670
ora

26,41000 2,81795

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02670
ora

33,08000 0,88324

 RU  10,19282

SAR23_SL.0028.0001.0002  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro

1,00000
m

24,89649 24,89649
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lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza fino a m
10.00

 SL  24,89649

 Sommano euro (A)  63,67336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14327 = 1,5% * B)

9,55100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,32244

 TOTALE (A + B + C) euro / m  80,54680

Incidenza manodopera al 12,65% 10,19282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0037 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
lunghezze sino a m 12,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11430
ora

89,63080 10,24480

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,11430
ora

178,26092 20,37522

 AT  30,62002

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11430
ora

29,30000 3,34899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02860
ora

33,08000 0,94609

 RU  10,91876

SAR23_SL.0028.0001.0003  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza fino a m
12.00

1,00000
m

27,21043 27,21043
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 SL  27,21043

 Sommano euro (A)  68,74921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15469 = 1,5% * B)

10,31238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,90616

 TOTALE (A + B + C) euro / m  86,96775

Incidenza manodopera al 12,55% 10,91876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0038 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
lunghezze sino a m 14,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11430
ora

89,63080 10,24480

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,11430
ora

178,26092 20,37522

 AT  30,62002

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11430
ora

29,30000 3,34899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02860
ora

33,08000 0,94609

 RU  10,91876

SAR23_SL.0028.0001.0004  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza fino a m
14.00

1,00000
m

30,46479 30,46479

 SL  30,46479

 Sommano euro (A)  72,00357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16201 = 1,5% * B)

10,80054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,28041
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  91,08452

Incidenza manodopera al 11,99% 10,91876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0039 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
lunghezze oltre m 14,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,14290
ora

89,63080 12,80824

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,14290
ora

178,26092 25,47349

 AT  38,28173

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14290
ora

31,54000 4,50707

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14290
ora

29,30000 4,18697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  13,64899

SAR23_SL.0028.0001.0005  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza oltre m
14.00

1,00000
m

34,74619 34,74619

 SL  34,74619

 Sommano euro (A)  86,67691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19502 = 1,5% * B)

13,00154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,96785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  109,64630

Incidenza manodopera al 12,45% 13,64899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0002.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0040 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
lunghezze sino a m 12,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,20000
ora

178,26092 35,65218

 AT  53,57834

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0028.0001.0006  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza fino a m
12.00

1,00000
m

45,69718 45,69718

 SL  45,69718

 Sommano euro (A)  118,37952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26635 = 1,5% * B)

17,75693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,61365

 TOTALE (A + B + C) euro / m  149,75010

Incidenza manodopera al 12,76% 19,10400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0041 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica min. RcK 45, armato in
senso longitudinale con tondi di acciaio R75, con spirale di filo lucido crudo
infittita ed irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica
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per l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico. Misurato prima della sua infissione; valutato per le seguenti
lunghezze dei pali: lunghezze sino a m 14,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,32000
ora

89,63080 28,68186

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,32000
ora

178,26092 57,04349

 AT  85,72535

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  30,56640

SAR23_SL.0028.0001.0007  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza fino a m
14.00

1,00000
m

49,86722 49,86722

 SL  49,86722

 Sommano euro (A)  166,15897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37386 = 1,5% * B)

24,92385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,10828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  210,19110

Incidenza manodopera al 14,54% 30,56640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0042 - PALO TRONCOCONICO PREFABBRICATO, in cemento amato
centrifugato; con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto
diametro di cm 1,5 per metro lineare; realizzato con cemento ad alta
resistenza e calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 45, posti in opera
isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in
numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a
70.00 kg/mm, provvisti di doppia spirale di filo lucido crudo infittita ed
irrobustita in punta ed al calcio; completo di puntazza metallica per
l’infissione; dato in opera con infissione verticale o subverticale, senza
asporto di terreno, mediante apparecchiatura a mazza battente di peso non
inferiore a t 2,1 se del tipo a caduta libera, o di energia utile non inferiore a
200 t/cm se tipo Diesel. Compresi gli oneri: della fornitura del palo, del
trasporto dallo stabilimento in cantiere e delle operazioni di movimentazione
effettuate con idonei mezzi. Esclusi gli oneri: per impianto di cantiere,
trasporto attrezzature ed installazione in ciascuna postazione, per la
scapitozzatura e sistemazione della testa del palo per almeno cm 50 e per le
prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. Misurato
prima della sua infissione; valutato per le seguenti lunghezze dei pali:
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lunghezze oltre m 14,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,36360
ora

89,63080 32,58976

SAR23_AT.0005.0007.0001  - Attrezzatura battipalo - ATTREZZATURA
BATTIPALO per l’infissione di pali
prefabbricati in CAC montata su
escavatore attrezzato a traliccio, di
adeguata potenza, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,36360
ora

178,26092 64,81567

 AT  97,40543

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36360
ora

31,54000 11,46794

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,36360
ora

29,30000 10,65348

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36360
ora

26,41000 9,60268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09090
ora

33,08000 3,00697

 RU  34,73107

SAR23_SL.0028.0001.0008  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione, reso f.co cantiere
di impiego per pali con lunghezza oltre m
14.00

1,00000
m

56,30170 56,30170

 SL  56,30170

 Sommano euro (A)  188,43820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42399 = 1,5% * B)

28,26573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,67039

 TOTALE (A + B + C) euro / m  238,37432

Incidenza manodopera al 14,57% 34,73107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0043 - DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili di rottura, gettato in
opera con calcestruzzo RcK 25, previa posa in opera dell’armatura metallica
da pagarsi a parte. Compreso: lo scavo, la costruzione dei cordoli di guida o
murette, il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del
foro + 10%, l’esecuzione di giunti ad incastro, il nolo dei mezzi e delle
attrezzature, la fornitura dei materiali e della mano d’opera. Esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma.
Da valutarsi a metro quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori:
spessore diaframma cm 50

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,26700
ora

168,63072 45,02440

 AT  45,02440

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’

0,03000
m³

136,56667 4,09700
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GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,52500
m³

136,56667 71,69750

 PR  75,79450

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26700
ora

31,54000 8,42118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26700
ora

29,30000 7,82310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53400
ora

26,41000 14,10294

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,11542

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01000
t

223,32101 2,23321

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  5,25930

 Sommano euro (A)  159,19362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35819 = 1,5% * B)

23,87904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,30727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  201,37993

Incidenza manodopera al 16,5% 33,21842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0044 - DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili di rottura, gettato in
opera con calcestruzzo RcK 25, previa posa in opera dell’armatura metallica
da pagarsi a parte. Compreso: lo scavo, la costruzione dei cordoli di guida o
murette, il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del
foro + 10%, l’esecuzione di giunti ad incastro, il nolo dei mezzi e delle
attrezzature, la fornitura dei materiali e della mano d’opera. Esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma.
Da valutarsi a metro quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori:
spessore diaframma cm 60

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato

0,26700
ora

168,63072 45,02440
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su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

 AT  45,02440

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,63000
m³

136,56667 86,03700

 PR  90,13400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26700
ora

31,54000 8,42118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26700
ora

29,30000 7,82310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53400
ora

26,41000 14,10294

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,11542

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01200
t

223,32101 2,67985

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  5,70594

 Sommano euro (A)  173,97976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39145 = 1,5% * B)

26,09696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,00767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  220,08439

Incidenza manodopera al 15,1% 33,23162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0045 - DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili di rottura, gettato in
opera con calcestruzzo RcK 25, previa posa in opera dell’armatura metallica
da pagarsi a parte. Compreso: lo scavo, la costruzione dei cordoli di guida o
murette, il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del
foro + 10%, l’esecuzione di giunti ad incastro, il nolo dei mezzi e delle
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attrezzature, la fornitura dei materiali e della mano d’opera. Esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma.
Da valutarsi a metro quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori:
spessore diaframma cm 80

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,32000
ora

168,63072 53,96183

 AT  53,96183

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,84000
m³

136,56667 114,71600

 PR  118,81300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,64000
ora

26,41000 16,90240

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  40,13180

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01600
t

223,32101 3,57314

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  6,59923

 Sommano euro (A)  219,50586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49389 = 1,5% * B)

32,92588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,24317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  277,67491

Incidenza manodopera al 14,5% 40,27441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0046 - DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili di rottura, gettato in
opera con calcestruzzo RcK 25, previa posa in opera dell’armatura metallica
da pagarsi a parte. Compreso: lo scavo, la costruzione dei cordoli di guida o
murette, il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del
foro + 10%, l’esecuzione di giunti ad incastro, il nolo dei mezzi e delle
attrezzature, la fornitura dei materiali e della mano d’opera. Esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma.
Da valutarsi a metro quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori:
spessore diaframma cm 100

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,40000
ora

168,63072 67,45229

 AT  67,45229

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

136,56667 143,39500

 PR  147,49200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  49,88620

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,02000
t

223,32101 4,46642

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  7,49251

 Sommano euro (A)  272,32300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61273 = 1,5% * B)

40,84845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,31715
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

344,48860

Incidenza manodopera al 14,53% 50,05522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0047 - DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili di rottura, gettato in
opera con calcestruzzo RcK 25, previa posa in opera dell’armatura metallica
da pagarsi a parte. Compreso: lo scavo, la costruzione dei cordoli di guida o
murette, il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del
foro + 10%, l’esecuzione di giunti ad incastro, il nolo dei mezzi e delle
attrezzature, la fornitura dei materiali e della mano d’opera. Esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma.
Da valutarsi a metro quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori:
spessore diaframma cm 120

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,40000
ora

168,63072 67,45229

 AT  67,45229

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,26000
m³

136,56667 172,07400

 PR  176,17100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  49,88620

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,02400
t

223,32101 5,35970

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896
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 SL  8,38579

 Sommano euro (A)  301,89528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67926 = 1,5% * B)

45,28429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,71796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  381,89753

Incidenza manodopera al 13,11% 50,08163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0048 - DIAFRAMMA PLASTICO impermeabile a parete continua,
costituito da pannelli compenetrati in miscela costituita da
acqua/cemento/bentonite, nelle proporzioni stabilite in funzione del grado di
permeabilità che si vuole ottenere eseguiti mediante l’impiego di benne
autopenetranti in presenza della miscela di cui sopra attraverso terreni di
qualunque natura, ma normalmente scavabili con le normali benne da
diaframma; escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti
che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili. Nel prezzo sono inclusi, la
fornitura dei materiali e la preparazione della miscela plastica, con un
consumo massimo di 1,30 il volume teorico dello scavo, la formazione delle
corre di guida di sezione non inferiore a cm 30 x 40. Esclusi gli oneri: per
impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma La
misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura sino alla quota raggiunta dall’utensile di scavo: spessore
diaframma cm 50

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,16000
ora

168,63072 26,98092

 AT  26,98092

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,52500
m³

136,56667 71,69750

 PR  75,79450

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU
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20,62300

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,00750
t

223,32101 1,67491

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01500
t

240,99684 3,61495

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,05000
kg

1,21142 1,27199

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  7,77081

 Sommano euro (A)  131,16923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29513 = 1,5% * B)

19,67538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,08446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  165,92907

Incidenza manodopera al 12,54% 20,80378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0049 - DIAFRAMMA PLASTICO impermeabile a parete continua,
costituito da pannelli compenetrati in miscela costituita da
acqua/cemento/bentonite, nelle proporzioni stabilite in funzione del grado di
permeabilità che si vuole ottenere eseguiti mediante l’impiego di benne
autopenetranti in presenza della miscela di cui sopra attraverso terreni di
qualunque natura, ma normalmente scavabili con le normali benne da
diaframma; escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti
che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili. Nel prezzo sono inclusi, la
fornitura dei materiali e la preparazione della miscela plastica, con un
consumo massimo di 1,30 il volume teorico dello scavo, la formazione delle
corre di guida di sezione non inferiore a cm 30 x 40. Esclusi gli oneri: per
impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma La
misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura sino alla quota raggiunta dall’utensile di scavo: spessore
diaframma cm 60

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,17000
ora

168,63072 28,66722

 AT  28,66722

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,63000
m³

136,56667 86,03700

 PR  90,13400
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04250
ora

33,08000 1,40590

 RU  21,84230

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,00900
t

223,32101 2,00989

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01500
t

240,99684 3,61495

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,05000
kg

1,21142 1,27199

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  8,10579

 Sommano euro (A)  148,74931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33469 = 1,5% * B)

22,31240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,10617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  188,16788

Incidenza manodopera al 11,71% 22,03298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0050 - DIAFRAMMA PLASTICO impermeabile a parete continua,
costituito da pannelli compenetrati in miscela costituita da
acqua/cemento/bentonite, nelle proporzioni stabilite in funzione del grado di
permeabilità che si vuole ottenere eseguiti mediante l’impiego di benne
autopenetranti in presenza della miscela di cui sopra attraverso terreni di
qualunque natura, ma normalmente scavabili con le normali benne da
diaframma; escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti
che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili. Nel prezzo sono inclusi, la
fornitura dei materiali e la preparazione della miscela plastica, con un
consumo massimo di 1,30 il volume teorico dello scavo, la formazione delle
corre di guida di sezione non inferiore a cm 30 x 40. Esclusi gli oneri: per
impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma La
misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura sino alla quota raggiunta dall’utensile di scavo: spessore
diaframma cm 80

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,18600
ora

168,63072 31,36531

 AT  31,36531

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700
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SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,84000
m³

136,56667 114,71600

 PR  118,81300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18600
ora

31,54000 5,86644

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18600
ora

29,30000 5,44980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37200
ora

26,41000 9,82452

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04650
ora

33,08000 1,53822

 RU  23,79318

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01200
t

223,32101 2,67985

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01500
t

240,99684 3,61495

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,05000
kg

1,21142 1,27199

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  8,77575

 Sommano euro (A)  182,74724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41118 = 1,5% * B)

27,41209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,01593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  231,17526

Incidenza manodopera al 10,38% 24,00367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0051 - DIAFRAMMA PLASTICO impermeabile a parete continua,
costituito da pannelli compenetrati in miscela costituita da
acqua/cemento/bentonite, nelle proporzioni stabilite in funzione del grado di
permeabilità che si vuole ottenere eseguiti mediante l’impiego di benne
autopenetranti in presenza della miscela di cui sopra attraverso terreni di
qualunque natura, ma normalmente scavabili con le normali benne da
diaframma; escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti
che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili. Nel prezzo sono inclusi, la
fornitura dei materiali e la preparazione della miscela plastica, con un
consumo massimo di 1,30 il volume teorico dello scavo, la formazione delle
corre di guida di sezione non inferiore a cm 30 x 40. Esclusi gli oneri: per
impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma La
misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura sino alla quota raggiunta dall’utensile di scavo: spessore
diaframma cm 100

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,20000
ora

168,63072 33,72614
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 AT  33,72614

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

136,56667 143,39500

 PR  147,49200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  25,50020

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01500
t

223,32101 3,34982

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01500
t

240,99684 3,61495

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,05000
kg

1,21142 1,27199

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  9,44572

 Sommano euro (A)  216,16406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48637 = 1,5% * B)

32,42461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,85887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  273,44754

Incidenza manodopera al 9,41% 25,73050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0052 - DIAFRAMMA PLASTICO impermeabile a parete continua,
costituito da pannelli compenetrati in miscela costituita da
acqua/cemento/bentonite, nelle proporzioni stabilite in funzione del grado di
permeabilità che si vuole ottenere eseguiti mediante l’impiego di benne
autopenetranti in presenza della miscela di cui sopra attraverso terreni di
qualunque natura, ma normalmente scavabili con le normali benne da
diaframma; escluso l’attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti
che richiedano l’uso di scalpelli od altri utensili. Nel prezzo sono inclusi, la
fornitura dei materiali e la preparazione della miscela plastica, con un
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consumo massimo di 1,30 il volume teorico dello scavo, la formazione delle
corre di guida di sezione non inferiore a cm 30 x 40. Esclusi gli oneri: per
impianto di cantiere, trasporto attrezzature ed installazione, per la
sistemazione della testa del diaframma, il trasporto ed il conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta, gli eventuali tiranti di qualsiasi
genere, la pulizia e finitura delle eventuali superfici in vista del diaframma La
misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura sino alla quota raggiunta dall’utensile di scavo: spessore
diaframma cm 120

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,21000
ora

168,63072 35,41245

 AT  35,41245

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,26000
m³

136,56667 172,07400

 PR  176,17100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21000
ora

31,54000 6,62340

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21000
ora

29,30000 6,15300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05250
ora

33,08000 1,73670

 RU  26,71950

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01800
t

223,32101 4,01978

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01500
t

240,99684 3,61495

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,05000
kg

1,21142 1,27199

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  10,11568

 Sommano euro (A)  248,41863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55894 = 1,5% * B)

37,26279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,56814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  314,24956

Incidenza manodopera al 8,58% 26,96961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0053 - Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito
da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per
evidenziare l’armatura metallica o per creare la base di imposta dei
successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le
indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio
del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a..

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,25000
ora

55,75832 13,93958

 AT  13,93958

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

 Sommano euro (A)  27,86708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06270 = 1,5% * B)

4,18006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,20471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,25185

Incidenza manodopera al 39,51% 13,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0054 - Fornitura e posa in opera nel diaframma plastico di teli
impermeabili in HDPE dello spessore di mm 2,5 comprensivi di pezzi speciali
per giunzioni e l’utilizzo di telaio di posa su mezzo di sollevamento, compresi
gli oneri per tagli ed eventuali sfridi

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04200
ora

31,54000 1,32468

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21000
ora

29,30000 6,15300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

 RU  13,02378

SAR23_SL.0013.0001.0001  - Telo impermeabile - TELO impermeabile in
HDPE dello spessore di mm 2,5

4,00000
m²

9,80064 39,20256

 SL  39,20256

 Sommano euro (A)  52,22634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11751 = 1,5% * B)

7,83395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,00603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,06632

Incidenza manodopera al 19,94% 13,17166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0055 - SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI ED AI DIAFRAMMI
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CONTINUI per l’impiego di scalpello frangiroccia per l’attraversamento di
trovanti naturali o artificiali e per incastro nella roccia di base; valutato per
ogni ora, o frazione di ora di effettivo impiego dell’attrezzatura

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,00000
ora

168,63072 168,63072

 AT  168,63072

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  81,13000

 Sommano euro (A)  249,76072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56196 = 1,5% * B)

37,46411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,72248

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  315,94731

Incidenza manodopera al 25,68% 81,13000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0056 - SCAVO A VUOTO per l’esecuzione del diaframma in cls e
platico. La misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura di scavo sino alla quota superiore del getto: spessore
diaframma cm 50

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,26700
ora

168,63072 45,02440

 AT  45,02440

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

 PR  4,09700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26700
ora

31,54000 8,42118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26700
ora

29,30000 7,82310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53400
ora

26,41000 14,10294

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,11542

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e

0,01000
t

223,32101 2,23321
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confezionata in sacchi da 50 kg

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  5,25930

 Sommano euro (A)  87,49612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19687 = 1,5% * B)

13,12442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,06205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,68259

Incidenza manodopera al 30,01% 33,21842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0057 - SCAVO A VUOTO per l’esecuzione del diaframma in cls e
platico. La misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura di scavo sino alla quota superiore del getto: spessore
diaframma cm 60

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,26700
ora

168,63072 45,02440

 AT  45,02440

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

 PR  4,09700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26700
ora

31,54000 8,42118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26700
ora

29,30000 7,82310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53400
ora

26,41000 14,10294

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,11542

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01200
t

223,32101 2,67985

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  5,70594

 Sommano euro (A)
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87,94276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19787 = 1,5% * B)

13,19141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,11342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,24759

Incidenza manodopera al 29,87% 33,23162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0058 - SCAVO A VUOTO per l’esecuzione del diaframma in cls e
platico. La misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura di scavo sino alla quota superiore del getto: spessore
diaframma cm 80

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,32000
ora

168,63072 53,96183

 AT  53,96183

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

 PR  4,09700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,64000
ora

26,41000 16,90240

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  40,13180

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,01600
t

223,32101 3,57314

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  6,59923

 Sommano euro (A)  104,78986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23578 = 1,5% * B)

15,71848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,05083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  132,55917

Incidenza manodopera al 30,38% 40,27441
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0059 - SCAVO A VUOTO per l’esecuzione del diaframma in cls e
platico. La misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura di scavo sino alla quota superiore del getto: spessore
diaframma cm 100

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

0,40000
ora

168,63072 67,45229

 AT  67,45229

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

 PR  4,09700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  49,88620

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,02000
t

223,32101 4,46642

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  7,49251

 Sommano euro (A)  128,92800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29009 = 1,5% * B)

19,33920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,82672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  163,09392

Incidenza manodopera al 30,69% 50,05522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0060 - SCAVO A VUOTO per l’esecuzione del diaframma in cls e
platico. La misura si intende computata a partire dalla quota di appoggio
dell’attrezzatura di scavo sino alla quota superiore del getto: spessore
diaframma cm 120

SAR23_AT.0005.0010.0001  - Attrezzatura per diaframmi -
ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato
su escavatore cingolato, già funzionante in
cantiere, escluso gli operatori, ma

0,40000
ora

168,63072 67,45229
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compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

 AT  67,45229

SAR23_PR.0005.0002.0003  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,03000
m³

136,56667 4,09700

 PR  4,09700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  49,88620

SAR23_SL.0003.0004.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

0,02400
t

223,32101 5,35970

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,50000
kg

1,21142 1,81713

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00200
m³

604,47941 1,20896

 SL  8,38579

 Sommano euro (A)  129,82128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29210 = 1,5% * B)

19,47319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,92945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  164,22392

Incidenza manodopera al 30,5% 50,08163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0061 - Trattamento della testa dei pali in calcestruzzo costituito da
lavori di rettifica, scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza e pulizia. Lavoro
necessario per evidenziare l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è
compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all’armatura
stessa per il collegamento a strutture in c.a escluso il carico ed il trasporto a
discarica. Pali a medio e grande diametro.

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,80000
ora

55,75832 44,60666

 AT  44,60666
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33000
ora

29,30000 9,66900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

 RU  18,38430

 Sommano euro (A)  62,99096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14173 = 1,5% * B)

9,44864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,24396

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  79,68356

Incidenza manodopera al 23,07% 18,38430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0062 - Trattamento della testa dei pali in calcestruzzo costituito da
lavori di rettifica, scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza e pulizia. Lavoro
necessario per evidenziare l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è
compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all’armatura
stessa per il collegamento a strutture in c.a escluso il carico ed il trasporto a
discarica. Pali piloti o battuti

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,16700
ora

55,75832 9,31164

 AT  9,31164

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16700
ora

29,30000 4,89310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16700
ora

26,41000 4,41047

 RU  9,30357

 Sommano euro (A)  18,61521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04188 = 1,5% * B)

2,79228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14075

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  23,54824

Incidenza manodopera al 39,51% 9,30357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0063 - Trattamento della testa dei pali in calcestruzzo costituito da
lavori di rettifica, scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza e pulizia. Lavoro
necessario per evidenziare l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare
danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è
compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all’armatura
stessa per il collegamento a strutture in c.a escluso il carico ed il trasporto a
discarica Micropali

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,13000
ora

55,75832 7,24858
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 AT  7,24858

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

 RU  7,24230

 Sommano euro (A)  14,49088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03260 = 1,5% * B)

2,17363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66645

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  18,33096

Incidenza manodopera al 39,51% 7,24230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0064 - IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO, compreso l’approntamento in deposito delle
attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle
stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il
trasferimento del personale; da valutare per ciascun trasporto in AR; a corpo

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

12,00000
ora

90,76060 1.089,12720

 AT  1.089,12720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,00000
ora

29,30000 351,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  867,00000

 Sommano euro (A)  1.956,12720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,40129 = 1,5% * B)

293,41908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 224,95463

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.474,50091

Incidenza manodopera al 35,04% 867,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0065 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e pali speciali di
piccolo diametro in ciascuna postazione, o gruppo ravvicinato di postazioni,
su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso
l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0002.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa

0,50000
ora

25,32904 12,66452
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l’assicurazione

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

70,89764 35,44882

 AT  48,11334

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  58,72000

 Sommano euro (A)  106,83334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24038 = 1,5% * B)

16,02500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,28583

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  135,14417

Incidenza manodopera al 43,45% 58,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0066 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per tiranti e pali speciali di
piccolo diametro in ciascuna postazione, o gruppo ravvicinato di postazioni,
su aree collinari comunque accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso
l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0002.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,75000
ora

25,32904 18,99678

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,75000
ora

70,89764 53,17323

 AT  72,17001

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,75000
ora

33,08000 24,81000

 RU  88,08000

 Sommano euro (A)  160,25001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36056 = 1,5% * B)

24,03750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,42875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  202,71626

Incidenza manodopera al 43,45% 88,08000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0067 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85,
per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura passiva,
in terreni costituite da rocce tenere, ad esclusione di quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione di piazzole
di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e l’iniezione delle
miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di perforazioni, per le
seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,26670
ora

26,21136 6,99057

 AT  6,99057

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,05000
cad.

106,73920 5,33696

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  8,50309

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06670
ora

33,08000 2,20644

 RU  17,66171

 Sommano euro (A)  33,15537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07460 = 1,5% * B)

4,97331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,81287

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,94155

Incidenza manodopera al 42,11% 17,66171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0068 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85,
per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura passiva,
in terreni costituite da rocce dure, ad esclusione di quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione di piazzole
di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e l’iniezione delle
miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di perforazioni, per le
seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,28570
ora

26,21136 7,48859

 AT  7,48859

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,05000
cad.

106,73920 5,33696

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA 0,00500 633,22600 3,16613
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COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

cad.

 PR  8,50309

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28570
ora

26,41000 7,54534

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07140
ora

33,08000 2,36191

 RU  18,91823

 Sommano euro (A)  34,90991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07855 = 1,5% * B)

5,23649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,01464

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,16104

Incidenza manodopera al 42,84% 18,91823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0069 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85,
per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura passiva,
in terreni costituite da rocce tenere, ad esclusione di quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione di piazzole
di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e l’iniezione delle
miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di perforazioni, per le
seguenti lunghezze comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,31000
ora

26,21136 8,12552

 AT  8,12552

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,05000
cad.

106,73920 5,33696

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  8,50309

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,31000
ora

31,54000 9,77740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  20,61090

 Sommano euro (A)  37,23951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08379 = 1,5% * B)

5,58593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28254

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,10798

Incidenza manodopera al 43,75% 20,61090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0002.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0070 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85,
per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura passiva,
in terreni costituite da rocce dure, ad esclusione di quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione di piazzole
di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e l’iniezione delle
miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di perforazioni, per le
seguenti lunghezze comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,32000
ora

26,21136 8,38764

 AT  8,38764

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,05000
cad.

106,73920 5,33696

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  8,50309

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  21,19040

 Sommano euro (A)  38,08113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08568 = 1,5% * B)

5,71217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,37933

 TOTALE (A + B + C) euro / m  48,17263

Incidenza manodopera al 43,99% 21,19040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0071 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro da mm 85 a
120, per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura
passiva, in terreni costituiti da rocce tenere, ad esclusione di quelli che
richiedono l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione
di piazzole di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e
l’iniezione delle miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di
perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,30770
ora

26,21136 8,06524

 AT  8,06524

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,05000
cad.

125,73060 6,28653

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936
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media, per attrezzatura di perforazione

 PR  10,08589

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30770
ora

31,54000 9,70486

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30770
ora

26,41000 8,12636

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07690
ora

33,08000 2,54385

 RU  20,37507

 Sommano euro (A)  38,52620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08668 = 1,5% * B)

5,77893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,43051

 TOTALE (A + B + C) euro / m  48,73564

Incidenza manodopera al 41,81% 20,37507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0072 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro da mm 85 a
120, per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura
passiva, in terreni costituiti da rocce dure, ad esclusione di quelli che
richiedono l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione
di piazzole di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e
l’iniezione delle miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di
perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,32000
ora

26,21136 8,38764

 AT  8,38764

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,05000
cad.

125,73060 6,28653

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  10,08589

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  21,19040

 Sommano euro (A)  39,66393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08924 = 1,5% * B)

5,94959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56135

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,17487

Incidenza manodopera al 42,23% 21,19040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0002.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0073 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro da mm 85 a
120, per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura
passiva, in terreni costituiti da rocce tenere, ad esclusione di quelli che
richiedono l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione
di piazzole di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e
l’iniezione delle miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di
perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,36360
ora

26,21136 9,53045

 AT  9,53045

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,05000
cad.

125,73060 6,28653

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  10,08589

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36360
ora

31,54000 11,46794

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36360
ora

26,41000 9,60268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09090
ora

33,08000 3,00697

 RU  24,07759

 Sommano euro (A)  43,69393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09831 = 1,5% * B)

6,55409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,02480

 TOTALE (A + B + C) euro / m  55,27282

Incidenza manodopera al 43,56% 24,07759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0074 - SOLA PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a distruzione di
nucleo, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad andamento
verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro da mm 85 a
120, per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo, o di chiodatura
passiva, in terreni costituiti da rocce dure, ad esclusione di quelli che
richiedono l’impiego di corone diamantate; esclusi i ponteggi, la preparazione
di piazzole di lavoro particolari, nonché la fornitura, la preparazione e
l’iniezione delle miscele cementizie. Valutata per la effettiva lunghezza di
perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 20,01 e m 40,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,40000
ora

26,21136 10,48454

 AT  10,48454

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,05000
cad.

125,73060 6,28653

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA 0,00600 633,22600 3,79936
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COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

cad.

 PR  10,08589

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  26,48800

 Sommano euro (A)  47,05843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10588 = 1,5% * B)

7,05876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,41172

 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,52891

Incidenza manodopera al 44,5% 26,48800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in barre
DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite di dispositivi di
ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo la fornitura e la
posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le iniezioni primarie e
secondarie con miscele cementizie; esclusa la perforazione; valutati per
l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti diametri e per le seguenti
tensioni di tesatura: diametro mm 26,5 e tesatura sino a 30 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,08300
ora

49,39916 4,10013

 AT  4,10013

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

 PR  0,02915

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  18,69050

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

4,53600
kg

6,40538 29,05480

 SL  41,10464

 Sommano euro (A)  63,92442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14383 = 1,5% * B)

9,58866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,35131

 TOTALE (A + B + C) euro / m  80,86439
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Incidenza manodopera al 23,6% 19,08055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0076 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in barre
DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite di dispositivi di
ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo la fornitura e la
posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le iniezioni primarie e
secondarie con miscele cementizie; esclusa la perforazione; valutati per
l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti diametri e per le seguenti
tensioni di tesatura: diametro mm 32,0 e tesatura sino a 45 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  18,69050

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

6,62550
kg

6,40538 42,43885

 SL  54,48869

 Sommano euro (A)  75,64915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17021 = 1,5% * B)

11,34737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,69965

 TOTALE (A + B + C) euro / m  95,69617

Incidenza manodopera al 19,97% 19,10815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0077 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in barre
DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite di dispositivi di
ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo la fornitura e la
posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le iniezioni primarie e
secondarie con miscele cementizie; esclusa la perforazione; valutati per
l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti diametri e per le seguenti
tensioni di tesatura: diametro mm 36,0 e tesatura sino a 60 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  18,69050

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

8,40000
kg

6,40538 53,80519

 SL  65,85503

 Sommano euro (A)  87,01549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19578 = 1,5% * B)

13,05232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,00678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  110,07459

Incidenza manodopera al 17,38% 19,13159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0078 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in acciaio
armonico costituito da trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la posa in opera
dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le predisposizioni
anticorrosive mediante ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del
tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti tensioni di
tesatura: con n.2 trefoli e tesatura sino a 30 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

2,98200
kg

1,51611 4,52104

 SL  16,57088

 Sommano euro (A)  38,14484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08583 = 1,5% * B)

5,72173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,38666

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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48,25323

Incidenza manodopera al 40,36% 19,47352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0079 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in acciaio
armonico costituito da trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la posa in opera
dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le predisposizioni
anticorrosive mediante ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del
tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti tensioni di
tesatura: con n.3 trefoli e tesatura sino a 45 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

4,47300
kg

1,51611 6,78156

 SL  18,83140

 Sommano euro (A)  40,40536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09091 = 1,5% * B)

6,06080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64662

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,11278

Incidenza manodopera al 38,14% 19,49322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0080 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in acciaio
armonico costituito da trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la posa in opera
dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le predisposizioni
anticorrosive mediante ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del
tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti tensioni di
tesatura: con n.4 trefoli e tesatura sino a 60 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e

0,05000
ora

49,39916 2,46996
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l’assicurazione

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

5,96400
kg

1,51611 9,04208

 SL  21,09192

 Sommano euro (A)  42,66588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09600 = 1,5% * B)

6,39988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90658

 TOTALE (A + B + C) euro / m  53,97234

Incidenza manodopera al 36,15% 19,51291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0081 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in acciaio
armonico costituito da trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la posa in opera
dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le predisposizioni
anticorrosive mediante ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del
tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti tensioni di
tesatura: con n.5 trefoli e tesatura sino a 75 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

7,45500
kg

1,51611 11,30260

 SL  23,35244

 Sommano euro (A)  44,92640
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10108 = 1,5% * B)

6,73896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,16654

 TOTALE (A + B + C) euro / m  56,83190

Incidenza manodopera al 34,37% 19,53261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0082 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI ATTIVI in acciaio
armonico costituito da trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la posa in opera
dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le predisposizioni
anticorrosive mediante ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del
tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti tensioni di
tesatura: con n.6 trefoli e tesatura sino a 90 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

240,99684 12,04984

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

8,94600
kg

1,51611 13,56312

 SL  25,61296

 Sommano euro (A)  47,18692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10617 = 1,5% * B)

7,07804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,42650

 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,69146

Incidenza manodopera al 32,76% 19,55231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0083 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIODATURE PASSIVE
costituite da barre di acciaio DYWIDAG o da barre di acciaio B450C ad
aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa delle barre di acciaio e dei
distanziatori di centraggio, le iniezioni di inghisaggio con malte speciali
opportunamente additivate con superfluidificanti; esclusa la perforazione;
valutati per l’effettiva lunghezza del tirante e con l’impiego delle seguenti
barre: barre DYWIDAG da mm 26,5

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già

0,05000
ora

49,39916 2,46996
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funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  9,55200

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

285,01684 14,25084

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

4,53600
kg

6,40538 29,05480

 SL  43,30564

 Sommano euro (A)  55,32760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12449 = 1,5% * B)

8,29914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36267

 TOTALE (A + B + C) euro / m  69,98941

Incidenza manodopera al 14,21% 9,94205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0084 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIODATURE PASSIVE
costituite da barre di acciaio DYWIDAG o da barre di acciaio B450C ad
aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa delle barre di acciaio e dei
distanziatori di centraggio, le iniezioni di inghisaggio con malte speciali
opportunamente additivate con superfluidificanti; esclusa la perforazione;
valutati per l’effettiva lunghezza del tirante e con l’impiego delle seguenti
barre acciaio B450C ad AM da mm 28

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  9,55200

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

285,01684 14,25084

SAR23_SL.0006.0001.0007  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 28

5,07570
kg

1,21142 6,14880

 SL  20,39964

 Sommano euro (A)
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32,42160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07295 = 1,5% * B)

4,86324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,72848

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,01332

Incidenza manodopera al 24,23% 9,93573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0085 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIODATURE PASSIVE
costituite da barre di acciaio DYWIDAG o da barre di acciaio B450C ad
aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa delle barre; il bloccaggio
con cartucce di speciale resina a presa rapida nella parte più profonda del
foro e con cartucce di speciale resina a presa lenta distribuite nella restante
parte; esclusa la perforazione ed escluso l’eventuale utilizzo di ponteggi fissi;
valutate per l’effettiva lunghezza del tirante e con l’impiego delle seguenti
barre: barre DYWIDAG da mm 26,5

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  14,32800

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

4,53600
kg

6,40538 29,05480

 SL  29,05480

 Sommano euro (A)  43,38280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09761 = 1,5% * B)

6,50742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,98902

 TOTALE (A + B + C) euro / m  54,87924

Incidenza manodopera al 26,22% 14,38792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0086 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIODATURE PASSIVE
costituite da barre di acciaio DYWIDAG o da barre di acciaio B450C ad
aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa delle barre; il bloccaggio
con cartucce di speciale resina a presa rapida nella parte più profonda del
foro e con cartucce di speciale resina a presa lenta distribuite nella restante
parte; esclusa la perforazione; valutate per l’effettiva lunghezza del tirante e
con l’impiego delle seguenti barre: barre acciaio B450C ad AM da 28 mm

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  14,32800

SAR23_SL.0006.0001.0007  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 28

5,07990
kg

1,21142 6,15389

 SL  6,15389

 Sommano euro (A)  20,48189
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04608 = 1,5% * B)

3,07228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35542

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,90959

Incidenza manodopera al 55,51% 14,38164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0087 - RITESATURA DEI TIRANTI, compreso l’onere per il trasporto e
l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria - per ogni tirante
messo in tensione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07500
ora

33,08000 2,48100

 RU  62,34750

 Sommano euro (A)  62,34750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14028 = 1,5% * B)

9,35213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,16996

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,86959

Incidenza manodopera al 79,05% 62,34750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0088 - PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o
inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a
rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in terreni naturali sciolti e
di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al
calcare terreno, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tubo forma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 100 a 130

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,32000
ora

26,21136 8,38764

 AT  8,38764

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,02000
cad.

125,73060 2,51461

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

 PR  5,04751

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU
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20,52880

 Sommano euro (A)  33,96395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07642 = 1,5% * B)

5,09459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,90585

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,96439

Incidenza manodopera al 47,78% 20,52880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0089 - PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o
inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a
rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in terreni naturali sciolti e
di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al
calcare terreno, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tubo forma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 160 a 180

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,33000
ora

26,21136 8,64975

 AT  8,64975

SAR23_PR.0001.0016.0004  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 180
mm

0,02000
cad.

158,31188 3,16624

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

 PR  5,69914

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  21,10830

 Sommano euro (A)  35,45719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07978 = 1,5% * B)

5,31858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,07758

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,85335

Incidenza manodopera al 47,06% 21,10830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0090 - PERFORAZIONE DI MICROPALO ad andamento verticale o
inclinato fino a 20° di lunghezza fino a 15 m, eseguito con attrezzatura a
rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in terreni naturali sciolti e
di strati anche rocciosi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al
calcare terreno, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tubo forma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo forma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 210 a 220
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SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,35000
ora

26,21136 9,17398

 AT  9,17398

SAR23_PR.0001.0016.0005  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 220
mm

0,02000
cad.

178,20712 3,56414

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

 PR  6,09704

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  22,92890

 Sommano euro (A)  38,19992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08595 = 1,5% * B)

5,72999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,39299

 TOTALE (A + B + C) euro / m  48,32290

Incidenza manodopera al 47,45% 22,92890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0091 - FORMAZIONE DI MICROPALO con malta cementizia dosata a kg
600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata,
compreso l’onere della presenza dell’armatura metallica da pagarsi a parte,
valutata a metro cubo per la effettiva quantità posta in opera

SAR23_AT.0004.0001.0004  - Macchinario vario - BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con
sollevamento idraulico, con motore Diesel,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa l.350, HP 17

0,50000
ora

6,46676 3,23338

 AT  3,23338

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,48400

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,60000
t

240,99684 144,59810

 SL  180,67208

 Sommano euro (A)  223,38946
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50263 = 1,5% * B)

33,50842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,68979

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  282,58767

Incidenza manodopera al 15,37% 43,44550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0092 - FORMAZIONE DI MICROPALO con iniezione di miscele
cemetizie, binarie o a più componenti, eseguita a pressione controllata, con
pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori,
compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi;
compresa la fornitura dell’acqua ed il nolo dell’attrezzatura di iniezione;
compreso l’onere della presenza dell’armatura metallica da pagarsi a parte;
escluso la fornitura di valvole di non ritorno per iniezioni in fasi successive;
valutate per chilogrammo di miscela secca effettivamente iniettata

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00100
ora

49,39916 0,04940

 AT  0,04940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00150
ora

31,54000 0,04731

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00150
ora

29,30000 0,04395

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,12434

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00100
t

240,99684 0,24100

 SL  0,24100

 Sommano euro (A)  0,41474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00093 = 1,5% * B)

0,06221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04770

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,52465

Incidenza manodopera al 24,96% 0,13094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0093 - LAMIERINO DI ACCIAIO, per la formazione di camicie tubolari di
qualsiasi diametro, da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per
evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d’acqua, compresa la
sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la camicia pronta per la posa
in opera

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01000
ora

3,54004 0,03540

 AT  0,03540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

 RU  0,60840
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SAR23_SL.0006.0003.0001  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10
e fino ai 18/10 mm

1,04000
kg

1,34800 1,40192

 SL  1,40192

 Sommano euro (A)  2,04572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00460 = 1,5% * B)

0,30686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23526

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,58784

Incidenza manodopera al 24,89% 0,64410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0094 - FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura
portante costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti
filettati, senza finestrature ma con l’applicazione dei soli piedini per
distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il passaggio delle malte o
delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,23180

SAR23_SL.0006.0006.0001  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - TUBO DI
ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari,
con giunzione a manicotto filettato per
armatura portante di pali speciali di piccolo
diametro

1,04000
kg

3,05066 3,17269

 SL  3,17269

 Sommano euro (A)  3,40449

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00766 = 1,5% * B)

0,51067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39152

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,30668

Incidenza manodopera al 5,83% 0,25103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0095 - SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la formazione di
finestrature costituite da due coppie di fori, diametralmente opposti a due a
due, distanziate fra loro di circa 60 cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m 1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e
sarà ricoperto da un manicotto in gomma di adeguata lunghezza, per ogni
chilogrammo di tubo, da compensare esclusivamente nell’eventualità che le
valvole vengano utilizzate per iniezioni ad alta pressione

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,28975

 Sommano euro (A)  0,40275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00091 = 1,5% * B)

0,06041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04632
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 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,50948

Incidenza manodopera al 56,87% 0,28975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0096 - SOVRAPPREZZO ALLE ARMATURE METALLICHE in acciaio
B450C in barre ad aderenza migliorata dei pali a rotazione o pali Delta per i
maggiori oneri derivanti dal preconfezionamento delle gabbie
opportunamente assemblate mediante saldatura della spirale alle barre
verticali

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,00200
ora

3,54004 0,00708

 AT  0,00708

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,23180

 Sommano euro (A)  0,23888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00054 = 1,5% * B)

0,03583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02747

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,30218

Incidenza manodopera al 76,71% 0,23180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0097 - SOVRAPPREZZO ALLE ARMATURE METALLICHE in acciaio
B450C in barre ad aderenza migliorata di micropali per i maggiori oneri
derivanti dal preconfezionamento delle gabbie opportunamente assemblate
mediante saldatura della spirale alle barre verticali

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,00400
ora

3,54004 0,01416

 AT  0,01416

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,46360

 Sommano euro (A)  0,47776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00107 = 1,5% * B)

0,07166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05494

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,60436

Incidenza manodopera al 76,71% 0,46360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0098 - COMPENSO PER APPOSIZIONE di una valvola di non ritorno sui
tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per consentire le
iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive, da compensare
esclusivamente nell’eventualità che le valvole vengano utilizzate per iniezioni
ad alta pressione
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SAR23_PR.0026.0001.0002  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 1" -
25 mm

1,00000
cad.

27,48375 27,48375

 PR  27,48375

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

 RU  9,46200

 Sommano euro (A)  36,94575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08313 = 1,5% * B)

5,54186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,24876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  46,73637

Incidenza manodopera al 20,25% 9,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0099 - PROVA DI CARICO A COMPRESSIONE eseguita su un singolo
palo di fondazione compreso: la costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del martinetto idraulico; la costruzione
di muretti porta impalcato; la realizzazione dell’impalcato con putrelle di
acciaio di adeguate dimensioni; il posizionamento della zavorra costituita da
blocchi prefabbricati o altri materiali idonei; il posizionamento di profilati
porta strumentazione con basamentini posti al di fuori della zona di influenza
dei carichi; la fornitura di martinetto idraulico di sufficiente portata,
preventivamente tarato presso un laboratorio ufficiale di prove; la fornitura di
un minimo di tre comparatori centesimali, l’impiego di un tecnico
specializzato e degli operai necessari per tutta la durata della prova; la
registrazione cos come programmata dalla Direzione dei lavori, della
pressione del martinetto e dei rilevamenti dati dai comparatori sia nelle fasi
di carico che in quelle di scarico; la fornitura delle tabelle riepilogative e dei
relativi diagrammi. Compreso, al termine della prova, la rimozione della
zavorra, degli altri materiali e delle apparecchiature; esclusa la demolizione
del capitello e la sistemazione della testa del palo che verrà compensata con
l’apposito prezzo di scapitozzatura. Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10670
ora

89,63080 9,56361

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04670
ora

89,63080 4,18576

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,10670
ora

99,20720 10,58541

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,04670
ora

99,20720 4,63298

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,04000
ora

99,20720 3,96829

 AT  36,52128

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 250,00000 0,01130 2,82500
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,00670
m³

141,70000 0,94939

 PR  8,75139

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04670
ora

31,54000 1,47292

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00670
ora

29,30000 0,19631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21330
ora

26,41000 5,63325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04670
ora

33,08000 1,54484

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  27,93163

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

0,20000
kg

1,21142 0,24228

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00030
m³

604,47941 0,18134

 SL  0,42362

 Sommano euro (A)  73,62792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16566 = 1,5% * B)

11,04419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,46721

 TOTALE (A + B + C) euro / t  93,13932

Incidenza manodopera al 29,99% 27,93691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0100 - PROVA DI CARICO A COMPRESSIONE eseguita su un singolo
palo di fondazione compreso: la costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del martinetto idraulico; la costruzione
di muretti porta impalcato; la realizzazione dell’impalcato con putrelle di
acciaio di adeguate dimensioni; il posizionamento della zavorra costituita da
blocchi prefabbricati o altri materiali idonei; il posizionamento di profilati
porta strumentazione con basamentini posti al di fuori della zona di influenza
dei carichi; la fornitura di martinetto idraulico di sufficiente portata,
preventivamente tarato presso un laboratorio ufficiale di prove; la fornitura di
un minimo di tre comparatori centesimali, l’impiego di un tecnico
specializzato e degli operai necessari per tutta la durata della prova; la
registrazione cos come programmata dalla Direzione dei lavori, della
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pressione del martinetto e dei rilevamenti dati dai comparatori sia nelle fasi
di carico che in quelle di scarico; la fornitura delle tabelle riepilogative e dei
relativi diagrammi. Compreso, al termine della prova, la rimozione della
zavorra, degli altri materiali e delle apparecchiature; esclusa la demolizione
del capitello e la sistemazione della testa del palo che verrà compensata con
l’apposito prezzo di scapitozzatura. Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova successiva

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04670
ora

89,63080 4,18576

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,04670
ora

99,20720 4,63298

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,04000
ora

99,20720 3,96829

 AT  16,37226

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,00670
m³

141,70000 0,94939

 PR  8,75139

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04670
ora

31,54000 1,47292

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00670
ora

29,30000 0,19631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04670
ora

33,08000 1,54484

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  22,29838

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

0,20000
kg

1,21142 0,24228

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00030
m³

604,47941 0,18134
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 SL  0,42362

 Sommano euro (A)  47,84565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10765 = 1,5% * B)

7,17685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,50225

 TOTALE (A + B + C) euro / t  60,52475

Incidenza manodopera al 36,85% 22,30366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0101 - PROVA DI CARICO A TRAZIONE eseguita su un singolo palo di
fondazione con ancoraggio contrasto su altri pali contigui; compreso: la
predisposizione di tiranti attivi di potenzialità adeguata a sopportare gli sforzi
al massimo carico di prova; il trasporto, il nolo, il montaggio della attrezzatura
e l’assistenza tecnica. Compresi tutti gli oneri previsti per la prova di carico a
compressione, ad eccezione soltanto dei muretti porta impalcato,
dell’impalcato e della zavorra. Escluso il costo di eventuali pali impiegati. Da
valutarsi per ogni tonnellata del carico massimo di prova per la prima prova

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03500
ora

89,63080 3,13708

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02250
ora

89,63080 2,01669

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03500
ora

65,54992 2,29425

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02250
ora

65,54992 1,47487

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  10,47470

SAR23_PF.0002.0002.0068  - Geotecnica e fondazioni speciali - SOLA
PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a
distruzione di nucleo, con circolazione di
aria e se necessario di acqua, ad
andamento verticale, orizzontale o con
qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm
85, per la posa in opera di qualsiasi tipo di
tirante attivo, o di chiodatura passiva, in
terreni costituite da rocce dure, ad
esclusione di quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate; esclusi i
ponteggi, la preparazione di piazzole di
lavoro particolari, nonché la fornitura, la
preparazione e l’iniezione delle miscele
cementizie. Valutata per la effettiva
lunghezza di perforazioni, per le seguenti
lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

0,30000
m

34,90991 10,47297

SAR23_PF.0002.0002.0080  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI
ATTIVI in acciaio armonico costituito da
trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la
posa in opera dell’acciaio armonico; la
fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio;
comprese le predisposizioni anticorrosive

0,30000
m

42,66588 12,79976
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mediante ancoraggio; comprese le
iniezioni primarie e secondarie; esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti
composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.4 trefoli e
tesatura sino a 60 t

 PF  23,27273

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  8,47500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02250
ora

31,54000 0,70965

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02250
ora

26,41000 0,59423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02250
ora

33,08000 0,74430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  11,63723

 Sommano euro (A)  53,85966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12118 = 1,5% * B)

8,07895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,19386

 TOTALE (A + B + C) euro / t  68,13247

Incidenza manodopera al 34% 23,16657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0102 - PROVA DI CARICO A TRAZIONE eseguita su un singolo palo di
fondazione con ancoraggio contrasto su altri pali contigui; compreso: la
predisposizione di tiranti attivi di potenzialità adeguata a sopportare gli sforzi
al massimo carico di prova; il trasporto, il nolo, il montaggio della attrezzatura
e l’assistenza tecnica. Compresi tutti gli oneri previsti per la prova di carico a
compressione, ad eccezione soltanto dei muretti porta impalcato,
dell’impalcato e della zavorra. Escluso il costo di eventuali pali impiegati. Da
valutarsi per ogni tonnellata del carico massimo di prova per ogni prova
successiva

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02250
ora

89,63080 2,01669

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02250
ora

65,54992 1,47487

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,01000
ora

65,54992 0,65550
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  5,04337

SAR23_PF.0002.0002.0068  - Geotecnica e fondazioni speciali - SOLA
PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, a
distruzione di nucleo, con circolazione di
aria e se necessario di acqua, ad
andamento verticale, orizzontale o con
qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm
85, per la posa in opera di qualsiasi tipo di
tirante attivo, o di chiodatura passiva, in
terreni costituite da rocce dure, ad
esclusione di quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate; esclusi i
ponteggi, la preparazione di piazzole di
lavoro particolari, nonché la fornitura, la
preparazione e l’iniezione delle miscele
cementizie. Valutata per la effettiva
lunghezza di perforazioni, per le seguenti
lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

0,30000
m

34,90991 10,47297

SAR23_PF.0002.0002.0080  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI
ATTIVI in acciaio armonico costituito da
trefoli da 0,6";compreso la fornitura e la
posa in opera dell’acciaio armonico; la
fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio;
comprese le predisposizioni anticorrosive
mediante ancoraggio; comprese le
iniezioni primarie e secondarie; esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti
composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.4 trefoli e
tesatura sino a 60 t

0,30000
m

42,66588 12,79976

 PF  23,27273

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  8,47500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02250
ora

31,54000 0,70965

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02250
ora

26,41000 0,59423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02250
ora

33,08000 0,74430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,71288

 Sommano euro (A)  47,50398

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10688 = 1,5% * B)

7,12560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,46296

 TOTALE (A + B + C) euro / t  60,09254

Incidenza manodopera al 37,01% 22,24222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
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SAR23_0103 - IMPIANTO DI CANTIERE per opere di consolidamento colonnare
del terreno, con il sistema "JET-GROUTING" o similare, compreso
l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e
dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico
in deposito; incluso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il
ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa
l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per
ciascun trasporto in AR; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

24,00000
ora

103,01624 2.472,38976

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

24,00000
ora

99,20720 2.380,97280

 AT  4.853,36256

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

18,00000
ora

31,54000 567,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

64,00000
ora

26,41000 1.690,24000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  2.654,92000

 Sommano euro (A)  7.508,28256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,89364 = 1,5% * B)

1.126,24238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 863,45249

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.497,97743

Incidenza manodopera al 27,95% 2.654,92000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0104 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per consolidamento
colonnare del terreno tipo "JET- GROUTING" in ciascuna postazione, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da
una postazione alla successiva, il tracciamento e la picchettazione: a corpo

SAR23_AT.0004.0003.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e compreso l’assicurazione

1,50000
ora

42,12540 63,18810

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  134,08574

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,50000
ora

33,08000 49,62000

 RU  220,11000

 Sommano euro (A)  354,19574
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79694 = 1,5% * B)

53,12936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,73251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  448,05761

Incidenza manodopera al 49,13% 220,11000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0105 - REALIZZAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO con il
sistema "JET-GROUTING" o similare verticale o subverticale, tra loro
compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., in
terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità fino a m 20,00,
eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che
vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi
ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la miscela cementizia binaria con
rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in peso, con pressioni e velocità
di iniezione tali da consentire la formazione della colonna del diametro
prescritto, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido
(miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una
resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm;
compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell’acqua, dei materiali di
consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva profondità
della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico di
armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato
diametro cm 50-60

SAR23_AT.0005.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, ma compreso i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,42000
ora

127,16168 53,40791

 AT  53,40791

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  39,62220

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,18000
t

240,99684 43,37943

 SL  43,37943

 Sommano euro (A)  136,40954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30692 = 1,5% * B)

20,46143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,68710

 TOTALE (A + B + C) euro / m  172,55807

Incidenza manodopera al 23,65% 40,81065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0106 - REALIZZAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO con il
sistema "JET-GROUTING" o similare verticale o subverticale, tra loro
compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., in
terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità fino a m 20,00,
eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che
vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi
ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la miscela cementizia binaria con
rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in peso, con pressioni e velocità
di iniezione tali da consentire la formazione della colonna del diametro
prescritto, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido
(miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una
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resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm;
compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell’acqua, dei materiali di
consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva profondità
della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico di
armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato
diametro cm 70-80

SAR23_AT.0005.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, ma compreso i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,50000
ora

127,16168 63,58084

 AT  63,58084

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,93300

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,37000
t

240,99684 89,16883

 SL  89,16883

 Sommano euro (A)  199,68267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44929 = 1,5% * B)

29,95240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,96351

 TOTALE (A + B + C) euro / m  252,59858

Incidenza manodopera al 19,55% 49,37593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0107 - REALIZZAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO con il
sistema "JET-GROUTING" o similare verticale o subverticale, tra loro
compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., in
terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità fino a m 20,00,
eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che
vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi
ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la miscela cementizia binaria con
rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in peso, con pressioni e velocità
di iniezione tali da consentire la formazione della colonna del diametro
prescritto, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido
(miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una
resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm;
compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell’acqua, dei materiali di
consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva profondità
della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico di
armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato
diametro cm 90-100

SAR23_AT.0005.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, ma compreso i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,60000
ora

127,16168 76,29701

 AT  76,29701

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12500
ora

33,08000 4,13500
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 RU  56,48500

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,64000
t

240,99684 154,23798

 SL  154,23798

 Sommano euro (A)  287,01999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64580 = 1,5% * B)

43,05300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,00730

 TOTALE (A + B + C) euro / m  363,08029

Incidenza manodopera al 16,72% 60,71060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0108 - FORNITURA E POSA IN OPERA nelle colonne di terreno
consolidato di armatura per micropali costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, escluse le finestrature, da pagare a parte per
ogni chilogrammo di tubo posto in opera

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  0,01130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

SAR23_SL.0006.0006.0001  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - TUBO DI
ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari,
con giunzione a manicotto filettato per
armatura portante di pali speciali di piccolo
diametro

1,05000
kg

3,05066 3,20319

 SL  3,20319

 Sommano euro (A)  4,00679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00902 = 1,5% * B)

0,60102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46078

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  5,06859

Incidenza manodopera al 16,01% 0,81171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0109 - ESECUZIONE DI PREFORI con attrezzatura di perforazione a
rotazione o rotopercussione, a distruzione di nucleo, da eseguirsi nelle opere
di consolidamento colonnare, per consentire l’attraversamento di murature,
fondazioni in genere e banchi di terreno cementato che non consentono il
normale avanzamento dell’utensile di perforazione dell’attrezzatura per "JET-
GROUTING"

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,33300
ora

26,21136 8,72838

 AT  8,72838

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI 0,02000 125,73060 2,51461
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PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

cad.

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

 PR  5,04751

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33300
ora

31,54000 10,50282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33300
ora

26,41000 8,79453

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  22,05291

 Sommano euro (A)  35,82880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08061 = 1,5% * B)

5,37432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,12031

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,32343

Incidenza manodopera al 48,66% 22,05291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0110 - IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI PALANCLATE,
compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo scarico in
cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo
e lo scarico in deposito; incluso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro
compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,
compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da
valutarsi per ciascun trasporto in AR; complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

20,00000
ora

103,01624 2.060,32480

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

12,00000
ora

99,20720 1.190,48640

 AT  3.250,81120

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

24,00000
ora

26,41000 633,84000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  1.210,80000

 Sommano euro (A)  4.461,61120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,03863 = 1,5% * B)

669,24168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 513,08529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.643,93817

Incidenza manodopera al 21,45% 1.210,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0111 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PALANCOLATE in
ciascuna postazione per un tratto di palancolata continua, su aree accessibili
ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una

Pagina 372 di 5.893



Prezzario 2023

postazione alla successiva, il tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,75000
ora

195,71364 146,78523

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,75000
ora

70,89764 53,17323

 AT  199,95846

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  76,50200

 Sommano euro (A)  276,46046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62204 = 1,5% * B)

41,46907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,79295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  349,72248

Incidenza manodopera al 21,88% 76,50200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0112 - SOVRAPREZZO ALLA INFISSIONE DELLE PALANCOLE per la
presenza di trovanti che impongono la preventiva rimozione degli stessi ed a
ristoro anche dei conseguenti rallentamenti, valutata a metro lineare di
palancolata per il tratto della difficoltà accertata

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,25000
ora

185,44860 46,36215

 AT  46,36215

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  15,72800

 Sommano euro (A)  62,09015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13970 = 1,5% * B)

9,31352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,14037

 TOTALE (A + B + C) euro / m  78,54404

Incidenza manodopera al 20,02% 15,72800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
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SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0113 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 90-105, per la formazione di
paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura e consistenza
da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo
meccanico, date infisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i
consumi; da valutarsi per la superficie effettiva di palancolata

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,15000
ora

195,71364 29,35705

 AT  29,35705

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  13,89450

SAR23_SL.0006.0004.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole -
PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo
LARSSEN

97,50000
kg

1,53021 149,19548

 SL  149,19548

 Sommano euro (A)  192,44703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43301 = 1,5% * B)

28,86705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,13141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  243,44549

Incidenza manodopera al 6,02% 14,66670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0114 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 106-120, per la formazione di
paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura e consistenza
da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo
meccanico, date infisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i
consumi; da valutarsi per la superficie effettiva di palancolata

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,20000
ora

195,71364 39,14273

 AT  39,14273

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  18,52600

SAR23_SL.0006.0004.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole -
PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo
LARSSEN

113,00000
kg

1,53021 172,91373

 SL  172,91373

 Sommano euro (A)  230,58246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51881 = 1,5% * B)

34,58737
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,51698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  291,68681

Incidenza manodopera al 6,66% 19,42096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0115 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 121-160, per la formazione di
paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura e consistenza
da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo
meccanico, date infisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i
consumi; da valutarsi per la superficie effettiva di palancolata

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,25000
ora

195,71364 48,92841

 AT  48,92841

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  23,15750

SAR23_SL.0006.0004.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole -
PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo
LARSSEN

140,50000
kg

1,53021 214,99451

 SL  214,99451

 Sommano euro (A)  287,08042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64593 = 1,5% * B)

43,06206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,01425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  363,15673

Incidenza manodopera al 6,68% 24,27026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0116 - SOLA INFISSIONE DI PALANCOLE metalliche in acciaio tipo
"LARSSEN" del peso di 70- 140 kg/mq, compresa la necessaria attrezzatura,
da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo
l’asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; esclusa la
fornitura delle palancole per le quali si corrisponderà il prezzo di noleggio
mensile

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,20000
ora

195,71364 39,14273

 AT  39,14273

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU
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18,85680

 Sommano euro (A)  57,99953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13050 = 1,5% * B)

8,69993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,66995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,36941

Incidenza manodopera al 25,7% 18,85680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0117 - SOLA INFISSIONE DI PALANCOLE metalliche in acciaio tipo
"LARSSEN" del peso di 141- 215 kg/mq, compresa la necessaria attrezzatura,
da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo
l’asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; esclusa la
fornitura delle palancole per le quali si corrisponderà il prezzo di noleggio
mensile

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,25000
ora

195,71364 48,92841

 AT  48,92841

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07500
ora

33,08000 2,48100

 RU  23,57100

 Sommano euro (A)  72,49941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16312 = 1,5% * B)

10,87491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,33743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,71175

Incidenza manodopera al 25,7% 23,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0118 - SOLO SVELLIMENTO O SFILAGGIO DI PALANCOLE metalliche in
acciaio tipo "LARSSEN" del peso di kg/mq 70-140 compreso il nolo
dell’attrezzatura di sfilaggio da valutarsi a metro quadrato di palancolata

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,12500
ora

195,71364 24,46421

 AT  24,46421

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12500
ora

31,54000 3,94250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  11,58040
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 Sommano euro (A)  36,04461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08110 = 1,5% * B)

5,40669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,14513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,59643

Incidenza manodopera al 25,4% 11,58040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0119 - SOLO SVELLIMENTO O SFILAGGIO DI PALANCOLE metalliche in
acciaio tipo "LARSSEN" del peso di kg/mq 141-215 compreso il nolo
dell’attrezzatura di sfilaggio da valutarsi a metro quadrato di palancolata

SAR23_AT.0005.0005.0001  - Attrezzatura vibrante - ATTREZZATURA
VIBRANTE per infissione e svellimento di
palancole metalliche montata su
escavatore con potenza di 122 HP, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione

0,14000
ora

195,71364 27,39991

 AT  27,39991

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  12,96820

 Sommano euro (A)  40,36811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09083 = 1,5% * B)

6,05522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,06566

Incidenza manodopera al 25,4% 12,96820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0120 - IMPIANTO DI CANTIERE PER OPERE DI IMPERMEABLIZZAZIONE
o consolidamento a mezzo di iniezioni di miscele cementizie o di altri
componenti; compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature di
perforazione e di iniezione, degli accessori, dei ricambi e dei consumi;
compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo
smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito;
incluso il trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a
vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a
vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per ciascun
trasporto in AR; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

4,65000
ora

103,01624 479,02552

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

6,20000
ora

99,20720 615,08464

 AT  1.094,11016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,20000
ora

31,54000 195,54800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,40000
ora

26,41000 327,48400
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 RU  523,03200

 Sommano euro (A)  1.617,14216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,63857 = 1,5% * B)

242,57132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 185,97135

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.045,68483

Incidenza manodopera al 25,57% 523,03200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0121 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER INIEZIONE in ciascuna
postazione o gruppo di postazioni contigue, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione
alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,00000
ora

16,73180 16,73180

SAR23_AT.0004.0003.0005  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

1,00000
ora

14,23548 14,23548

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  101,86492

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  117,44000

 Sommano euro (A)  219,30492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49344 = 1,5% * B)

32,89574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,22007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,42073

Incidenza manodopera al 42,33% 117,44000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0122 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER INIEZIONE in ciascuna
postazione o gruppo di postazioni contigue, su aree collinari comunque
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da
una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione - 1,25000 16,73180 20,91475
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ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

ora

SAR23_AT.0004.0003.0005  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

1,25000
ora

14,23548 17,79435

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,25000
ora

70,89764 88,62205

 AT  127,33115

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,25000
ora

33,08000 41,35000

 RU  146,80000

 Sommano euro (A)  274,13115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61680 = 1,5% * B)

41,11967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,52508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  346,77590

Incidenza manodopera al 42,33% 146,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0123 - PERFORAZIONE A ROTAZIONE a distruzione di nucleo, ad
andamento verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, roccia
compresa, del diametro da mm 45 a mm 65 per iniezione di miscele
cementizie o di altri componenti escluso l’eventuale rivestimento provvisorio
del foro; per profondità fino ai 25 m

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,28570
ora

26,21136 7,48859

 AT  7,48859

SAR23_PR.0001.0016.0001  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 51 mm

0,05000
cad.

97,70080 4,88504

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  8,05117

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28570
ora

26,41000 7,54534

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,07140 33,08000 2,36191
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(Media Regionale) ora

 RU  18,91823

 Sommano euro (A)  34,45799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07753 = 1,5% * B)

5,16870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,96267

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,58936

Incidenza manodopera al 43,4% 18,91823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0124 - PERFORAZIONE A ROTAZIONE a distruzione di nucleo, ad
andamento verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, roccia
compresa, del diametro da mm 45 a mm 65 per iniezione di miscele
cementizie o di altri componenti escluso l’eventuale rivestimento provvisorio
del foro; valutate a metro per profondità superiori a m 25,00 qualora
l’incremento sia superiore di almeno m 5,00

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,02500
ora

26,21136 0,65528

 AT  0,65528

SAR23_PR.0001.0016.0001  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 51 mm

0,05000
cad.

97,70080 4,88504

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  8,05117

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  1,65715

 Sommano euro (A)  10,36360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02332 = 1,5% * B)

1,55454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19181

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,10995

Incidenza manodopera al 12,64% 1,65715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0125 - Fornitura e posa in opera nei fori di cui sopra di speciali canne
in P.V.C. del diametro 1"½ opportunamente valvolate, compresa l’esecuzione
dell’iniezione cementizia primaria per il riempimento dell’intercapedine
foro/PVC (guaina)

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050
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 RU  9,93300

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

240,99684 1,20498

SAR23_SL.0018.0001.0001  - Tubi e canne - CANNA IN PVC
opportunamente valvolato del diametro di
1"1/2

1,00000
m

5,83576 5,83576

 SL  7,04074

 Sommano euro (A)  16,97374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03819 = 1,5% * B)

2,54606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95198

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,47178

Incidenza manodopera al 46,61% 10,00827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0126 - Compenso per la MESSA IN PRESSIONE DELLE VALVOLE di
iniezione predisposte sul tubo di cui alla voce precedente, mediante utilizzo di
speciali otturatori. Per ogni posizionamento compreso il primo

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,10000
ora

55,75832 5,57583

 AT  5,57583

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,45660

 Sommano euro (A)  12,03243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02707 = 1,5% * B)

1,80486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38373

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,22102

Incidenza manodopera al 42,42% 6,45660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0127 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE, binarie o a più componenti;
eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per
mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, degli inerti e dei
correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta l’attrezzatura
necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco iniettato e per i
seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento, per metro lineare
di foro iniettato per assorbimenti sino a kg/m 100

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i

0,00100
ora

49,39916 0,04940
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ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

 AT  0,04940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00120
ora

31,54000 0,03785

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00120
ora

29,30000 0,03516

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

 RU  0,08624

 Sommano euro (A)  0,13564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00031 = 1,5% * B)

0,02035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01560

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,17159

Incidenza manodopera al 50,26% 0,08624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0128 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE, binarie o a più componenti;
eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per
mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, degli inerti e dei
correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta l’attrezzatura
necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco iniettato e per i
seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento, per metro lineare
di foro iniettato per assorbimenti da kg/ m 101 a kg/m 250

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00100
ora

49,39916 0,04940

 AT  0,04940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00120
ora

31,54000 0,03785

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00120
ora

29,30000 0,03516

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

 RU  0,08624

 Sommano euro (A)  0,13564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00031 = 1,5% * B)

0,02035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01560

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,17159

Incidenza manodopera al 50,26% 0,08624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0129 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE, binarie o a più componenti;
eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per
mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, degli inerti e dei
correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta l’attrezzatura
necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco iniettato e per i
seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento, per metro lineare
di foro iniettato per assorbimenti da kg/ m 251 a kg/m 500
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SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00100
ora

49,39916 0,04940

 AT  0,04940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00120
ora

31,54000 0,03785

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00120
ora

29,30000 0,03516

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

 RU  0,08624

 Sommano euro (A)  0,13564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00031 = 1,5% * B)

0,02035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01560

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,17159

Incidenza manodopera al 50,26% 0,08624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0130 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE, binarie o a più componenti;
eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per
mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei leganti, degli inerti e dei
correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta l’attrezzatura
necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco iniettato e per i
seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento, per metro lineare
di foro iniettato per assorbimenti oltre kg/m 500

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00100
ora

49,39916 0,04940

 AT  0,04940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00060
ora

31,54000 0,01892

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00060
ora

29,30000 0,01758

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

 RU  0,04973

 Sommano euro (A)  0,09913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00022 = 1,5% * B)

0,01487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01140

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,12540

Incidenza manodopera al 39,66% 0,04973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
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SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0131 - Esecuzione di INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE con sistema a
sezioni ed a pressioni controllate, compresa la fornitura dei materiali e la
preventiva preparazione delle miscele di iniezione con impiego di appositi
miscelatori meccanici ad alta turbolenza. Per ogni kilogrammo di cemento
secco iniettato.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00320
ora

31,54000 0,10093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00320
ora

26,41000 0,08451

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,21852

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00100
t

240,99684 0,24100

 SL  0,24100

 Sommano euro (A)  0,45952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00103 = 1,5% * B)

0,06893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05285

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,58130

Incidenza manodopera al 38,73% 0,22512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0132 - INIEZIONE DI MISCELE SILICATICHE eseguite a pressione
controllata, esclusa la fornitura dei materiali leganti e correttivi, compresa la
fornitura dell’acqua e di tutta l’attrezzatura necessaria, valutata per litro di
sostanza iniettata al netto dell’acqua

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00200
ora

49,39916 0,09880

 AT  0,09880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00200
ora

29,30000 0,05860

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  0,15476

 Sommano euro (A)  0,25356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00057 = 1,5% * B)

0,03803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02916

 TOTALE (A + B + C) euro / l  0,32075

Incidenza manodopera al 48,25% 0,15476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0133 - INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE RESISTENTI AI SOFATI
composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e
rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di
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chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai
dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita
dell’opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la
preparazione e la miscelazione dei componenti.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00400
ora

49,39916 0,19760

 AT  0,19760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00400
ora

29,30000 0,11720

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,30952

 Sommano euro (A)  0,50712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00114 = 1,5% * B)

0,07607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05832

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,64151

Incidenza manodopera al 48,25% 0,30952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0134 - RIPERFORAZIONE A ROTAZIONE DI FORI precedentemente
iniettati con miscele cementizie o silicatiche, ad andamento verticale o
subverticale del diametro da mm 45 a mm 65 per una successiva fase di
iniezione; valutata per ogni metro lineare di effettiva perforazione

SAR23_AT.0004.0003.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA SEMOVENTE DI
PERFORAZIONE di micropali, per
l’esecuzione a rotazione a distruzione di
nucleo, per diametri fino a 220 mm, con
motore Diesel, già funzionante in cantiere,
escluso il consumo di aste, manicotti e
punte, gli operatori addetti, i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,25000
ora

26,21136 6,55284

 AT  6,55284

SAR23_PR.0001.0016.0001  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 51 mm

0,02500
cad.

97,70080 2,44252

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  5,60865

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  16,55500

 Sommano euro (A)  28,71649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06461 = 1,5% * B)

4,30747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30240

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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36,32636

Incidenza manodopera al 45,57% 16,55500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0135 - IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI BETONCNI
SPRUZZATI TIPO GUNITE, compreso l’approntamento in deposito delle
attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; incluso il trasporto dal
deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle
stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il
trasferimento del personale; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

2,94000
ora

89,63080 263,51455

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

4,90000
ora

99,20720 486,11528

 AT  749,62983

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,90000
ora

31,54000 154,54600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,80000
ora

26,41000 258,81800

 RU  413,36400

 Sommano euro (A)  1.162,99383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,61674 = 1,5% * B)

174,44907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 133,74429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.471,18719

Incidenza manodopera al 28,1% 413,36400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0136 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER RIVESTIMETO IN
GUNITE in ciascuna postazione per un tratto di rivestimento continuo eseguito
dalla stessa postazione, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto,
compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il
tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0004.0005.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 KW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori addetti, i
consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,75000
ora

15,91404 11,93553

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,75000
ora

70,89764 53,17323

 AT  65,10876

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,50000 26,41000 39,61500
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  76,50200

 Sommano euro (A)  141,61076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31862 = 1,5% * B)

21,24161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,28524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  179,13761

Incidenza manodopera al 42,71% 76,50200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0137 - FORNITURA DI ATTREZZATURA PER GUNITE DI MICELA
CEMENTIZIA SECCA per intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite compresa
la fornitura di tutti gli elementi necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della miscelazione, dosata secondo i
seguenti componenti: cemento tipo 42,5 in misura di t 0,55 a mc, inerti m³
1,30 di cui 0,65 di sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo accelerante di
presa e indurimento per ogni tonnellata di cemento

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,15000
ora

64,68912 9,70337

SAR23_AT.0005.0017.0002  - Impianto di dosaggio - IMPIANTO DI
DOSAGGIO per conglomerati cementizi,
con tramogge a 4 scomparti per totali m³
80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t,
di nastri per m 26,50, di cabina di
comando, bilance, dosatori, etc., di motori
per 36 KW, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore, i consumi di f.e.m., i
ricambi e gli oneri di manutenzione, con
una produzione di 40 mc/ora

0,15000
ora

63,59160 9,53874

 AT  19,24211

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  9,24620

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,65000
m³

36,07398 23,44809

SAR23_SL.0003.0001.0004  - Sabbia - RISONE (8-12) 0,65000
m³

28,75718 18,69217

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,55000
t

285,01684 156,75926

SAR23_SL.0007.0001.0002  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
ACCELERANTE di presa e di indurimento
per malte e betoncini cementizi

13,75000
kg

2,47563 34,03991

 SL  232,93943

 Sommano euro (A)  261,42774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58821 = 1,5% * B)

39,21416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,06419

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  330,70609

Incidenza manodopera al 3,96% 13,09552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0002.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0138 - INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE, anche armata, con
malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 550 di cemento tipo 42.5 a mc,
anche a strati successivi, compreso: la fornitura della miscela cementizia, il
nolo delle attrezzature di miscelazione e spruzzatrici complete di tubi e
lancia; escluso: la preparazione, la pulizia o sabbiatura della superficie da
rivestire, la fornitura e posa dell’armatura metallica e gli eventuali ponteggi;
valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e per i seguenti
spessori con spessore cm 5

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,02800
ora

61,99912 1,73598

 AT  1,73598

SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,06250
m³

261,42774 16,33923

 PF  16,33923

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05560
ora

26,41000 1,46840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00700
ora

33,08000 0,23156

 RU  2,64616

 Sommano euro (A)  20,72137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04662 = 1,5% * B)

3,10821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,38296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,21254

Incidenza manodopera al 13,22% 3,46463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0139 - INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE, anche armata, con
malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 550 di cemento tipo 42.5 a mc,
anche a strati successivi, compreso: la fornitura della miscela cementizia, il
nolo delle attrezzature di miscelazione e spruzzatrici complete di tubi e
lancia; escluso: la preparazione, la pulizia o sabbiatura della superficie da
rivestire, la fornitura e posa dell’armatura metallica e gli eventuali ponteggi;
valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e per i seguenti per
usi spessore cm 10

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,03100
ora

61,99912 1,92197

 AT  1,92197
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SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,11800
m³

261,42774 30,84847

 PF  30,84847

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03100
ora

31,54000 0,97774

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06200
ora

26,41000 1,63742

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00900
ora

33,08000 0,29772

 RU  2,91288

 Sommano euro (A)  35,68332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08029 = 1,5% * B)

5,35250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,10358

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,13940

Incidenza manodopera al 9,88% 4,45815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0140 - INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE, anche armata, con
malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 550 di cemento tipo 42.5 a mc,
anche a strati successivi, compreso: la fornitura della miscela cementizia, il
nolo delle attrezzature di miscelazione e spruzzatrici complete di tubi e
lancia; escluso: la preparazione, la pulizia o sabbiatura della superficie da
rivestire, la fornitura e posa dell’armatura metallica e gli eventuali ponteggi;
valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e per i seguenti per
usi spessore cm 20

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,04500
ora

61,99912 2,78996

 AT  2,78996

SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,22600
m³

261,42774 59,08267

 PF  59,08267

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01400
ora

33,08000 0,46312

 RU
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4,68112

 Sommano euro (A)  66,55375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14975 = 1,5% * B)

9,98306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,65368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,19049

Incidenza manodopera al 9,08% 7,64071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0002.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0002 - Geotecnica e fondazioni speciali
SAR23_0141 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di
acciaio FeB 44 ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite,
compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposizioni; compreso l’attrezzatura e il
materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni
chilogrammo posto in opera

SAR23_PR.0006.0005.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 1 mm

0,00500
kg

2,57619 0,01288

 PR  0,01288

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00300
ora

29,30000 0,08790

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

 RU  0,17705

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

1,12000
kg

1,25357 1,40400

 SL  1,40400

 Sommano euro (A)  1,59393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00359 = 1,5% * B)

0,23909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18330

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,01632

Incidenza manodopera al 9,81% 0,19776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0001 - ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di
profondità dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e
ritiro, la manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o
combustibile, dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori
d’uso solo esercizio di pompa con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200

SAR23_AT.0005.0002.0003  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m,
per esaurimento di acque chiare COMPRESI
consumi, dotazioni ed ESCLUSO il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 150 mm.

1,00000
giorno

20,64844 20,64844

 AT  20,64844

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,57000
cad.

0,01130 0,00644

 PR  0,00644

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000
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 RU  5,86000

 Sommano euro (A)  26,51488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05966 = 1,5% * B)

3,97723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,04921

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  33,54132

Incidenza manodopera al 17,47% 5,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0002 - APPRONTAMENTO IN DEPOSITO DI UN IMPIANTO DI
ESAURIMENTO ACQUA O ABBASSAMENTO TEMPORA- NEO DI FALDA del tipo
WELL-POINT costituito da: n.2 mo- topompe o elettropompe da 6" di
aspirazione ad altovuoto della potenza di 20/25 HP e portata di 100 mc/h; da
m 180/200 di tubo collettore ad attacco rapido da 6";da n.140 punte o aghi
filtranti di adeguata lunghezza e mediamente di m.4.00 più il filtro; da m
40/45 di tubazione di scarico sempre ad attacco rapido; da una attrezzatura
di infissione costituita da 1 motopompa tipo jetting per infissione degli aghi
WELLPOINTS con tutti gli accessori d’u- so; compresi accessori, ricambi e
consumi. Compreso il carico su automezzo e lo scarico in cantiere; compreso,
a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; incluso il
trasporto dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per ciascun trasporto in
AR; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

4,65000
ora

89,63080 416,78322

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

6,20000
ora

65,54992 406,40950

 AT  823,19272

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,20000
ora

31,54000 195,54800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,40000
ora

26,41000 327,48400

 RU  523,03200

 Sommano euro (A)  1.346,22472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02901 = 1,5% * B)

201,93371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 154,81584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.702,97427

Incidenza manodopera al 30,71% 523,03200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0003 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI UN SINGOLO IMPIANTO
WELLPOINT costituito da n. 1 pompa da 6" di aspirazione ad alto vuoto da
20/25 HP e portata di 100 mc/ora, da m 100 di collettore ad attacco rapido,
da n. 70 punte o aghi filtranti e da m 20 di tubazione di scarico ad attacco
rapido; escluso il nolo dell’impianto sia a caldo che a freddo di un impianto
tipo, esclusa l’infissione ed estrazione degli aghi

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

8,00000
ora

70,89764 567,18112
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AT

  

567,18112

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,65000
cad.

0,01130 0,01865

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,03000
cad.

0,01130 0,01164

 PR  0,03029

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,00000
ora

29,30000 234,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

24,00000
ora

26,41000 633,84000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

9,60000
ora

33,08000 317,56800

 RU  1.185,80800

 Sommano euro (A)  1.753,01941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,94429 = 1,5% * B)

262,95291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 201,59723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.217,56955

Incidenza manodopera al 53,47% 1.185,80800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0004 - INFISSIONE CON ATTREZZATURA JETTING DI UN AGO DI
IMPIANTO WELLPOINT costituito da n. 1 pompa da 6" di aspirazione ad alto
vuoto da 20/25 HP e portata di 100 mc/ora, da m 100 di collettore ad attacco
rapido, da n. 70 punte o aghi filtranti e da m 20 di tubazione di scarico ad
attacco rapido; escluso il nolo dell’impianto sia a caldo che a freddo infissione
con attrezzatura Jetting di un singolo ago, esclusa perforazione con trivella e
formazione prefiltro

SAR23_AT.0005.0011.0001  - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e
punte filtranti - ATTREZZATURA di
INFISSIONE AGHI costituita da una
motopompa tipo JETTING J70-250 completa
di accessori d’uso già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione a giorno solare

0,03130
giorno

45,25656 1,41653

 AT  1,41653

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  30,45400

 Sommano euro (A)  31,87053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07171 = 1,5% * B)

4,78058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,66511

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,31622

Incidenza manodopera al 75,54% 30,45400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0005 - ESTRAZIONE DI UN AGO DI IMPIANTO WELLPOINT costituito da
n. 1 pompa da 6" di aspirazione ad alto vuoto da 20/25 HP e portata di 100
mc/ora, da m 100 di collettore ad attacco rapido, da n. 70 punte o aghi
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filtranti e da m 20 di tubazione di scarico ad attacco rapido; escluso il nolo
dell’impianto sia a caldo che a freddo estrazione di un ago

SAR23_AT.0005.0011.0001  - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e
punte filtranti - ATTREZZATURA di
INFISSIONE AGHI costituita da una
motopompa tipo JETTING J70-250 completa
di accessori d’uso già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione a giorno solare

0,01430
giorno

45,25656 0,64717

 AT  0,64717

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11430
ora

29,30000 3,34899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34290
ora

26,41000 9,05599

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13710
ora

33,08000 4,53527

 RU  16,94025

 Sommano euro (A)  17,58742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03957 = 1,5% * B)

2,63811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,24808

Incidenza manodopera al 76,14% 16,94025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0006 - PERFORAZIONE CON TRIVELLA OLEODINAMICA in presenza di
terreni a bassa permeabilità per esecuzione di prefiltri nell’infissione degli
aghi per impianto WELL-POINT, compresa la fornitura e posa in opera di
sabbia di idonea granulometria, valutata per ogni ago trattato

SAR23_AT.0005.0012.0002  - Macchinario per trivellazioni - TRIVELLA
OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri,
già funzionante in cantiere, da applicare al
braccio di adeguato escavatore, con
attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max
di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo
dell’escavatore e gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione; valutata a giorno solare

0,00830
giorno

88,38264 0,73358

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,20000
ora

73,53384 14,70677

 AT  15,44035

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  15,55960

SAR23_SL.0003.0001.0002  - Sabbia - SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) 0,20000
m³

31,47946 6,29589

 SL  6,29589

 Sommano euro (A)  37,29584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08392 = 1,5% * B)

5,59438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  47,17924

Incidenza manodopera al 32,98% 15,55960
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0007 - ABBASSAMENTO TEMPORANEO DI FALDA idrica mediante
impiego di impianto WELLPOINT; valutato a metro lineare in avanzamento di
lavori per condotte di acquedotti, fognature, cavidotti, metanodotti o similari,
per profondità massima fino a m 5.00 dal piano campagna o dal piano di
sbancamento e per un a larghezza di scavo tale che l’abbassamento della
falda sia possibile con una sola fila di punte filtranti; escluso: l’approntamento
in deposito delle attrezzature ed il trasporto in cantiere; realizzato mediante
un impianto costituito da n. 2 pompe da 6" di aspirazione ad alto vuoto da
20/25 HP e portata di 100 mc/ora, da m 180 di collettore ad attacco rapido,
da n. 130 punte o aghi filtranti da m 4.00 più filtro e da m 40 di tubazione di
scarico, considerando una metà dell’impianto in funzione aspirante mentre la
seconda metà è in fase di smontaggio, trasporto in avanti e nuovo
posizionamento; escluso l’onere per l’eventuale perforazione con trivella
oleodinamica in presenza di terreni a bassa permeabilità per l’infissione delle
punte compreso il nolo ed i consumi nelle ore notturne e nei giorni festivi;
esclusa l’eventuale guardiania

SAR23_AT.0005.0011.0001  - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e
punte filtranti - ATTREZZATURA di
INFISSIONE AGHI costituita da una
motopompa tipo JETTING J70-250 completa
di accessori d’uso già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione a giorno solare

0,03130
giorno

45,25656 1,41653

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,05000
ora

82,93808 4,14690

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

70,89764 3,54488

 AT  9,10831

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  12,60324

SAR23_SL.0030.0001.0001  - Nolo - NOLO GIORNALIERO A FREDDO DI
UN IMPIANTO WELPOINT costituito da una
motopompa da 6", un collettore da m 100,
da n.70 aghi e m 20 di tubazione di
scarico, valutato a giorno solare o frazione
di giorno per il periodo dal giorno di arrivo
in cantiere delle attrezzature fino al giorno
di ritiro delle stesse al termine dei lavori
con esclusione dei giorni di effettivo
funzionamento per i quali verrà corrisposto
il relativo prezzo di nolo a caldo, esclusa
l’eventuale guardiania e per i seguenti
elementi: per un impianto tipo

0,04130
cad.

185,30872 7,65325

SAR23_SL.0030.0001.0002  - Nolo - NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN
IMPIANTO WELPOINT costituito da una
motopompa da 6", un collettore da m 100,
da n.70 aghi e m 20 di tubazione di
scarico, valutato a giorno solare o frazione
di giorno per il periodo di effettivo
funzionamento dell’impianto, compreso
l’intervento saltuario dell’operatore per
accensione, spegnimento, rifornimenti e
normale manutenzione dell’impianto
stesso per un impianto tipo

0,00830
cad.

372,21304 3,08937

 SL  10,74262

 Sommano euro (A)  32,45417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07302 = 1,5% * B)

4,86813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,73223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,05453
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Incidenza manodopera al 34,25% 14,06238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0008 - ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondità
dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o combustibile,
dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso sola
installazione di pompa con bocca fino a mm 100

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

54,38104 27,19052

 AT  27,19052

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  57,95000

 Sommano euro (A)  85,14052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19157 = 1,5% * B)

12,77108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,79116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,70276

Incidenza manodopera al 53,81% 57,95000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0009 - ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondità
dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o combustibile,
dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso sola
installazione di pompa con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,75000
ora

54,38104 40,78578

 AT  40,78578

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  86,92500

 Sommano euro (A)  127,71078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28735 = 1,5% * B)

19,15662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,68674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  161,55414

Incidenza manodopera al 53,81% 86,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0002.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0010 - ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondità
dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o combustibile,
dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso sola
installazione di pompa con bocca oltre mm 200

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,75000
ora

54,38104 40,78578

 AT  40,78578

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  126,54000

 Sommano euro (A)  167,32578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37648 = 1,5% * B)

25,09887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,24247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  211,66712

Incidenza manodopera al 59,78% 126,54000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0011 - ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondità
dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o combustibile,
dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso solo
esercizio di pompa con bocca fino a mm 100

SAR23_AT.0005.0002.0002  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m,
per esaurimento di acque chiare COMPRESI
consumi, dotazioni ed ESCLUSO il
personale addetto con bocca erogazione
fino a 100 mm.

1,00000
giorno

13,83736 13,83736

 AT  13,83736

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  4,39500

 Sommano euro (A)  18,23236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04102 = 1,5% * B)

2,73485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09672

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  23,06393

Incidenza manodopera al 19,06% 4,39500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0012 - ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondità
dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o combustibile,
dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso solo
esercizio di pompa con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200
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SAR23_AT.0005.0002.0003  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m,
per esaurimento di acque chiare COMPRESI
consumi, dotazioni ed ESCLUSO il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 150 mm.

1,00000
giorno

20,64844 20,64844

 AT  20,64844

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  5,86000

 Sommano euro (A)  26,50844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05964 = 1,5% * B)

3,97627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,04847

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  33,53318

Incidenza manodopera al 17,48% 5,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0013 - ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondità
dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d’opera per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o combustibile,
dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso solo
esercizio di pompa con bocca oltre mm 200

SAR23_AT.0005.0002.0005  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m,
per esaurimento di acque chiare COMPRESI
consumi, dotazioni ed ESCLUSO il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 250 mm.

1,00000
giorno

44,56792 44,56792

 AT  44,56792

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  7,32500

 Sommano euro (A)  51,89292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11676 = 1,5% * B)

7,78394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,96769

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  65,64455

Incidenza manodopera al 11,16% 7,32500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0014 - PREZZO DI ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di
profondità dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa; escluso il posizionamento ed installazione della pompa e suoi
accessori; da valutare per le lavorazioni eseguite al disotto di cm 20 dal
livello cui si stabilisce nel cavo l’acqua esistente o fluente; compreso la mano
d’opera per l’accensione e lo spegnimento, per la manutenzione e la
guardiania; compresi consumi e ricambi; da applicarsi per le seguenti
lavorazioni: scavi in genere

SAR23_PF.0002.0003.0001  - Esaurimenti d’acqua in esterno -
ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino
a m 5.00 di profondità dal piano campagna
da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso la mano d’opera
per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura
di energia elettrica o combustibile, dei
lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e
degli accessori d’uso solo esercizio di
pompa con bocca oltre mm 100 e fino a

0,08000
ora

26,51488 2,12119
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mm 200

 PF  2,12119

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  3,70579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00834 = 1,5% * B)

0,55587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42617

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  4,68783

Incidenza manodopera al 43,8% 2,05340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0015 - PREZZO DI ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di
profondità dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa; escluso il posizionamento ed installazione della pompa e suoi
accessori; da valutare per le lavorazioni eseguite al disotto di cm 20 dal
livello cui si stabilisce nel cavo l’acqua esistente o fluente; compreso la mano
d’opera per l’accensione e lo spegnimento, per la manutenzione e la
guardiania; compresi consumi e ricambi; da applicarsi per le seguenti
lavorazioni: formazione e disarmo casseri

SAR23_PF.0002.0003.0001  - Esaurimenti d’acqua in esterno -
ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino
a m 5.00 di profondità dal piano campagna
da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso la mano d’opera
per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura
di energia elettrica o combustibile, dei
lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e
degli accessori d’uso solo esercizio di
pompa con bocca oltre mm 100 e fino a
mm 200

0,22860
ora

26,51488 6,06130

 PF  6,06130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01140
ora

31,54000 0,35956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,66063

 Sommano euro (A)  6,72193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01512 = 1,5% * B)

1,00829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,50324

Incidenza manodopera al 23,52% 2,00023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0016 - PREZZO DI ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di
profondità dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa; escluso il posizionamento ed installazione della pompa e suoi
accessori; da valutare per le lavorazioni eseguite al disotto di cm 20 dal
livello cui si stabilisce nel cavo l’acqua esistente o fluente; compreso la mano
d’opera per l’accensione e lo spegnimento, per la manutenzione e la
guardiania; compresi consumi e ricambi; da applicarsi per le seguenti
lavorazioni: posa in opera di ferro d’armatura di qualsiasi tipo

SAR23_PF.0002.0003.0001  - Esaurimenti d’acqua in esterno -
ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino
a m 5.00 di profondità dal piano campagna
da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso la mano d’opera
per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la

0,00360
ora

26,51488 0,09545
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manutenzione e la guardiania, la fornitura
di energia elettrica o combustibile, dei
lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e
degli accessori d’uso solo esercizio di
pompa con bocca oltre mm 100 e fino a
mm 200

 PF  0,09545

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00070
ora

29,30000 0,02051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,03900

 Sommano euro (A)  0,13445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00030 = 1,5% * B)

0,02017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01546

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,17008

Incidenza manodopera al 35,34% 0,06010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0002.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0002 - GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI
SAR23_0003 - Esaurimenti d’acqua in esterno
SAR23_0017 - PREZZO DI ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di
profondità dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa; escluso il posizionamento ed installazione della pompa e suoi
accessori; da valutare per le lavorazioni eseguite al disotto di cm 20 dal
livello cui si stabilisce nel cavo l’acqua esistente o fluente; compreso la mano
d’opera per l’accensione e lo spegnimento, per la manutenzione e la
guardiania; compresi consumi e ricambi; da applicarsi per le seguenti
lavorazioni: getto in opera di conglomerati cementizi di qualsiasi tipo

SAR23_PF.0002.0003.0001  - Esaurimenti d’acqua in esterno -
ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino
a m 5.00 di profondità dal piano campagna
da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso la mano d’opera
per l’installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura
di energia elettrica o combustibile, dei
lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e
degli accessori d’uso solo esercizio di
pompa con bocca oltre mm 100 e fino a
mm 200

0,20000
ora

26,51488 5,30298

 PF  5,30298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  3,34260

 Sommano euro (A)  8,64558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01945 = 1,5% * B)

1,29684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,93666

Incidenza manodopera al 41,28% 4,51460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
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emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 80 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,05800
ora

113,75472 6,59777

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01400
ora

70,89764 0,99257

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  7,93079

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0022.0005.0001  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 80

1,03000
m

56,74000 58,44220

 PR  60,39519

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00600
ora

31,54000 0,18924

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01400
ora

29,30000 0,41020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00120
ora

33,08000 0,03970

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00500 33,08000 0,16540
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(Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00120
ora

33,08000 0,03970

 RU  7,74272

 Sommano euro (A)  76,06870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17115 = 1,5% * B)

11,41031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,74790

 TOTALE (A + B + C) euro / m  96,22691

Incidenza manodopera al 8,05% 7,74272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 100 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,07700
ora

113,75472 8,75911

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01400
ora

70,89764 0,99257

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  10,09213

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,15000
cad.

1,12980 0,16947

SAR23_PR.0022.0005.0002  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo

1,03000
m

70,95000 73,07850
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quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 100

 PR  75,73897

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00600
ora

31,54000 0,18924

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01400
ora

29,30000 0,41020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07700
ora

29,30000 2,25610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15400
ora

26,41000 4,06714

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00120
ora

33,08000 0,03970

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00610
ora

33,08000 0,20179

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00120
ora

33,08000 0,03970

 RU  7,94335

 Sommano euro (A)  93,77445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21099 = 1,5% * B)

14,06617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,78406

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,62468

Incidenza manodopera al 6,7% 7,94335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,08620
ora

113,75472 9,80566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,01400
ora

70,89764 0,99257
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portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  11,13868

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,15000
cad.

1,12980 0,16947

SAR23_PR.0022.0005.0003  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 125

1,03000
m

85,16000 87,71480

 PR  90,37527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00600
ora

31,54000 0,18924

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01400
ora

29,30000 0,41020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08620
ora

29,30000 2,52566

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17260
ora

26,41000 4,55837

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00120
ora

33,08000 0,03970

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00780
ora

33,08000 0,25802

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00120
ora

33,08000 0,03970

 RU  8,76037

 Sommano euro (A)  110,27432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24812 = 1,5% * B)

16,54115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,68155

 TOTALE (A + B + C) euro / m  139,49702

Incidenza manodopera al 6,28% 8,76037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
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ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,11000
ora

113,75472 12,51302

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01440
ora

70,89764 1,02093

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  13,87440

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0004  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 150

1,03000
m

90,94500 93,67335

 PR  96,39031

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00670
ora

31,54000 0,21132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01440
ora

29,30000 0,42192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02890
ora

26,41000 0,76325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,22000 26,41000 5,81020
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00190
ora

33,08000 0,06285

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00780
ora

33,08000 0,25802

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  10,80680

 Sommano euro (A)  121,07151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27241 = 1,5% * B)

18,16073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,92322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  153,15546

Incidenza manodopera al 7,06% 10,80680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01520
ora

70,89764 1,07764

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,68419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

260,00000
cad.

0,01076 2,79760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0005  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia

1,03000
m

116,64500 120,14435
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d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 200

 PR  123,51821

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01520
ora

29,30000 0,44536

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14000
ora

29,30000 4,10200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03050
ora

26,41000 0,80551

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,63866

 Sommano euro (A)  154,84106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34839 = 1,5% * B)

23,22616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,80672

 TOTALE (A + B + C) euro / m  195,87394

Incidenza manodopera al 6,96% 13,63866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,01870 70,89764 1,32579
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,54789

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

310,00000
cad.

0,01076 3,33560

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

39,00000
cad.

0,01130 0,44070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0006  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 250

1,03000
m

163,99500 168,91485

 PR  172,91711

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01870
ora

29,30000 0,54791

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03730
ora

26,41000 0,98509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  15,91676

 Sommano euro (A)  209,38176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47111 = 1,5% * B)

31,40726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,07890

 TOTALE (A + B + C) euro / m  264,86792

Incidenza manodopera al 6,01% 15,91676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  23,11941

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

360,00000
cad.

0,01076 3,87360

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

49,00000
cad.

0,01130 0,55370

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0007  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 300

1,03000
m

213,04000 219,43120

 PR  224,08446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,18000 29,30000 5,27400
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01880
ora

33,08000 0,62190

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  18,40668

 Sommano euro (A)  265,61055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59762 = 1,5% * B)

39,84158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,54521

 TOTALE (A + B + C) euro / m  335,99734

Incidenza manodopera al 5,48% 18,40668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 350 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02330
ora

70,89764 1,65192

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,02400
ora

68,08928 1,63414

 AT  26,03700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

410,00000
cad.

0,01076 4,41160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0008  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e

1,03000
m

254,00000 261,62000
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conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 350

 PR  266,90166

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02800
ora

31,54000 0,88312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02330
ora

29,30000 0,68269

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02140
ora

33,08000 0,70791

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

 RU  20,78129

 Sommano euro (A)  313,71995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70587 = 1,5% * B)

47,05799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,07779

 TOTALE (A + B + C) euro / m  396,85573

Incidenza manodopera al 5,24% 20,78129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,24000
ora

113,75472 27,30113
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02380
ora

70,89764 1,68736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  31,03117

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0009  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 400

1,03000
m

305,38500 314,54655

 PR  320,42271

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02380
ora

29,30000 0,69734

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02780
ora

33,08000 0,91962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  24,58659

 Sommano euro (A)  376,04047

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84609 = 1,5% * B)

56,40607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,24465

 TOTALE (A + B + C) euro / m  475,69119

Incidenza manodopera al 5,17% 24,58659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 450 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03750
ora

68,08928 2,55335

 AT  36,53160

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

520,00000
cad.

0,01076 5,59520

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0010  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 450

1,03000
m

374,82000 386,06460

 PR  392,64286

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03000 29,30000 0,87900
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56000
ora

26,41000 14,78960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  28,94346

 Sommano euro (A)  458,11792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03077 = 1,5% * B)

68,71769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,68356

 TOTALE (A + B + C) euro / m  579,51917

Incidenza manodopera al 4,99% 28,94346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29000
ora

113,75472 32,98887

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  38,52026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

570,00000
cad.

0,01076 6,13320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0011  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per

1,03000
m

427,48000 440,30440
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acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 500

 PR  447,47716

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29000
ora

29,30000 8,49700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58000
ora

26,41000 15,31780

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  30,35794

 Sommano euro (A)  516,35536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16180 = 1,5% * B)

77,45330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,38087

 TOTALE (A + B + C) euro / m  653,18953

Incidenza manodopera al 4,65% 30,35794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN
ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN
545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero
EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a
contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto
disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da
laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da
organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è
escluso l’eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con
manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo
scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti;
esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,34000 113,75472 38,67660
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scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  46,39928

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0005.0012  - Tubo acqua - Giunto standard - Tubo acqua
- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE per
acquedotto prodotte in stabilimento
certificato a norma ISO 9001:2015 e
conformi alla norma EN 545:2010,
provviste di giunto di tipo elastico
automatico con guarnizioni a profilo
divergente (norma EN 681-1), rivestite
internamente con malta cementizia
d'altoforno conforme alla norma EN197-1
ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come
prescritto dalla norma EN545:2010 con
certificato rilasciato da organismo terzo e
certificato di conformità CE secondo
quanto richiesto dalla norma EN197-1
all’Allegato ZA , e rivestite esternamente
con una lega di zinco e alluminio di
grammatura pari a 400 g/m2 e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli
secondo la norma EN 545:2010 . Le
condotte dovranno essere sempre
accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo
terzo europeo di certificazione accreditato
secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC.
Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 545/2010.
DN 600

1,03000
m

611,69000 630,04070

 PR  638,66876

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12510
ora

26,41000 3,30389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00690
ora

33,08000 0,22825

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00870
ora

33,08000 0,28780

 RU  36,86519

 Sommano euro (A)  721,93323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62435 = 1,5% * B)

108,28998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,02232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  913,24553
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Incidenza manodopera al 4,04% 36,86519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0014 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11110
ora

89,63080 9,95798

 AT  9,95798

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,22000
kg

7,33832 1,61443

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00360
kg

1,93600 0,00697

 PR  1,72900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05560
ora

29,30000 1,62908

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  4,74848

 Sommano euro (A)  16,43546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03698 = 1,5% * B)

2,46532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,89008

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,79086

Incidenza manodopera al 22,84% 4,74848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0015 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11110
ora

89,63080 9,95798

 AT  9,95798
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,22000
kg

7,33832 1,61443

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00360
kg

1,93600 0,00697

 PR  1,72900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05560
ora

29,30000 1,62908

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  4,74848

 Sommano euro (A)  16,43546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03698 = 1,5% * B)

2,46532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,89008

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,79086

Incidenza manodopera al 22,84% 4,74848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0016 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,12000
ora

89,63080 10,75570

 AT  10,75570

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,22000
kg

7,33832 1,61443

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00450
kg

1,93600 0,00871

 PR  1,73074

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  5,12568

 Sommano euro (A)  17,61212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03963 = 1,5% * B)

2,64182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02539

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,27933
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Incidenza manodopera al 23,01% 5,12568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0017 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,13800
ora

89,63080 12,36905

 AT  12,36905

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,28000
kg

7,33832 2,05473

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00520
kg

1,93600 0,01007

 PR  2,17240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06900
ora

29,30000 2,02170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13800
ora

26,41000 3,64458

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00690
ora

33,08000 0,22825

 RU  5,89453

 Sommano euro (A)  20,43598

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04598 = 1,5% * B)

3,06540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35014

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,85152

Incidenza manodopera al 22,8% 5,89453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0018 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

 AT  16,13354
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,28000
kg

7,33832 2,05473

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00560
kg

1,93600 0,01084

 PR  2,17317

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00900
ora

33,08000 0,29772

 RU  7,68852

 Sommano euro (A)  25,99523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05849 = 1,5% * B)

3,89928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98945

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,88396

Incidenza manodopera al 23,38% 7,68852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0019 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,23000
ora

89,63080 20,61508

 AT  20,61508

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,34000
kg

7,33832 2,49503

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00720
kg

1,93600 0,01394

 PR  2,72417

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11500
ora

29,30000 3,36950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01150
ora

33,08000 0,38042

 RU  9,82422

 Sommano euro (A)  33,16347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07462 = 1,5% * B)

4,97452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,81380

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,95179
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Incidenza manodopera al 23,42% 9,82422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0020 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,54000
kg

7,33832 3,96269

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,00840
kg

1,93600 0,01626

 PR  4,19415

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  10,67850

 Sommano euro (A)  37,28035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08388 = 1,5% * B)

5,59205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28724

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,15964

Incidenza manodopera al 22,64% 10,67850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0021 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032

 AT  24,20032
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,54000
kg

7,33832 3,96269

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,01000
kg

1,93600 0,01936

 PR  4,30485

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13500
ora

29,30000 3,95550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01350
ora

33,08000 0,44658

 RU  11,53278

 Sommano euro (A)  40,03795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09009 = 1,5% * B)

6,00569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60436

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,64800

Incidenza manodopera al 22,77% 11,53278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0022 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 350 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28500
ora

89,63080 25,54478

 AT  25,54478

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,59000
kg

7,33832 4,32961

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,01120
kg

1,93600 0,02168

 PR  4,67409

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14300
ora

29,30000 4,18990

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28500
ora

26,41000 7,52685

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01430
ora

33,08000 0,47304

 RU  12,18979

 Sommano euro (A)  42,40866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09542 = 1,5% * B)

6,36130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87700

 TOTALE (A + B + C) euro / m  53,64696
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Incidenza manodopera al 22,72% 12,18979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0023 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,31000
ora

89,63080 27,78555

 AT  27,78555

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

40,00000
cad.

0,01076 0,43040

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,59000
kg

7,33832 4,32961

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,01240
kg

1,93600 0,02401

 PR  4,78402

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15500
ora

29,30000 4,54150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01550
ora

33,08000 0,51274

 RU  13,24134

 Sommano euro (A)  45,81091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10307 = 1,5% * B)

6,87164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,26826

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,95081

Incidenza manodopera al 22,85% 13,24134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0024 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 450 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

 AT  30,47447
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

40,00000
cad.

0,01076 0,43040

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,77000
kg

7,33832 5,65051

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,01520
kg

1,93600 0,02943

 PR  6,11034

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01700
ora

33,08000 0,56236

 RU  14,52276

 Sommano euro (A)  51,10757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11499 = 1,5% * B)

7,66614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,87737

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,65108

Incidenza manodopera al 22,46% 14,52276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0025 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,36000
ora

89,63080 32,26709

 AT  32,26709

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,77000
kg

7,33832 5,65051

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,01680
kg

1,93600 0,03252

 PR  6,22103

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  15,37704

 Sommano euro (A)  53,86516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12120 = 1,5% * B)

8,07977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,19449

 TOTALE (A + B + C) euro / m  68,13942
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Incidenza manodopera al 22,57% 15,37704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0026 - RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai
raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati
dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta
dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere
totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la
superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un
lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza
non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni
sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5;
compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti;
valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri
nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

 AT  34,05970

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0022.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO protettivo in telo
di polietilene

0,85000
kg

7,33832 6,23757

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

0,01920
kg

1,93600 0,03717

 PR  6,81274

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19000
ora

29,30000 5,56700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38000
ora

26,41000 10,03580

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01900
ora

33,08000 0,62852

 RU  16,23132

 Sommano euro (A)  57,10376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12848 = 1,5% * B)

8,56556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,56693

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,23625

Incidenza manodopera al 22,47% 16,23132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0027 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Curva a due flange

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR
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0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0001  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE FLANGE

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0028 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Curva a due bicchieri

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0002  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE BICCHIERI

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0029 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Riduzione a due flange

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0003  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
RIDUZIONE A DUE FLANGE

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0030 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Riduzione a due bicchieri

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,00300
ora

63,66692 0,19100

Pagina 426 di 5.893



Prezzario 2023

portata utile fino a: 3,0 t

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0004  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
RIDUZIONE A DUE BICCHIERI

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0031 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale TES a tre flange

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0005  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e

1,00000
kg

10,27574 10,27574
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piatti di chiusura al chilogrammo TES A
TRE FLANGE

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0032 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale TES a tre bicchieri

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0006  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo TES A
TRE BICCHIERI

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0033 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
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manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale TES a due bicchieri e diramazione a
flangia

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0007  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
AQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo TES A
DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0034 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Manicotto a due flange

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00200 33,08000 0,06616
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(Media Regionale) ora

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0008  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
MANICOTTO A DUE FLANGE

1,00000
kg

10,28283 10,28283

 SL  10,28283

 Sommano euro (A)  12,18606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02742 = 1,5% * B)

1,82791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40140

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,41537

Incidenza manodopera al 11,01% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0035 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Manicotto a due bicchieri

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0009  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
MANICOTTO A DUE BICCHIERI

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0036 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Giunzione a tronchetto-flangia

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,38200

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,11298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  3,31148

SAR23_SL.0021.0003.0010  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  14,08220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03168 = 1,5% * B)

2,11233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61945

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  17,81398

Incidenza manodopera al 18,83% 3,35374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0037 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
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quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Giunzione flangia-bicchiere

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0011  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0038 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Flangia di riduzione

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0012  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA
DI RIDUZIONE

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0039 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Piatto di chiusura

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0013  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI
CHIUSURA

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0001 - Tubi ghisa per acquedotti
SAR23_0040 - PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di
riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di
manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da
valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Pezzo speciale medio comprese
flange e bulloneria

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

63,66692 0,19100

 AT  0,19100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

 PR  0,05649

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,65574

SAR23_SL.0021.0003.0014  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo PEZZI
SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA
SFEROIDALE di più comune impiego: costo
medio comprese guarnizioni e bullonerie.

1,00000
kg

10,27574 10,27574

 SL  10,27574

 Sommano euro (A)  12,17897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40058

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,40640

Incidenza manodopera al 11,02% 1,69800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,13000 113,75472 14,78811
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scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

70,89764 0,39703

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,64134

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

23,00000
cad.

0,01076 0,24748

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

124,00000
cad.

0,01130 1,40120

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0019  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 6,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 160 x 6,2

1,03000
m

16,30200 16,79106

 PR  18,46234

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,57756

 Sommano euro (A)  46,68124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10503 = 1,5% * B)

7,00219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,36834
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,05177

Incidenza manodopera al 21,3% 12,57756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 180 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13100
ora

113,75472 14,90187

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00570
ora

70,89764 0,40412

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,76219

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0022  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 6,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 180 x 6,9

1,03000
m

20,28600 20,89458

 PR
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22,71114

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13100
ora

31,54000 4,13174

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13100
ora

29,30000 3,83830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01150
ora

26,41000 0,30372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13100
ora

26,41000 3,45971

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01310
ora

33,08000 0,43335

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,68162

 Sommano euro (A)  51,15495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11510 = 1,5% * B)

7,67324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,88282

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,71101

Incidenza manodopera al 19,6% 12,68162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 200 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14200
ora

113,75472 16,15317

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,25945

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

28,00000
cad.

0,01076 0,30128

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

134,00000
cad.

0,01130 1,51420
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0025  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 6,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 200 x 7,7

1,03000
m

25,17000 25,92510

 PR  27,76318

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14200
ora

31,54000 4,47868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00600
ora

29,30000 0,17580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14200
ora

29,30000 4,16060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14200
ora

26,41000 3,75022

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01420
ora

33,08000 0,46974

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,90919

 Sommano euro (A)  58,93182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13260 = 1,5% * B)

8,83977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,77716

 TOTALE (A + B + C) euro / m  74,54875

Incidenza manodopera al 18,66% 13,90919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed

Pagina 438 di 5.893



Prezzario 2023

ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 225 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14500
ora

113,75472 16,49443

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00730
ora

70,89764 0,51755

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01250
ora

68,08928 0,85112

 AT  17,86310

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

31,00000
cad.

0,01076 0,33356

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

139,00000
cad.

0,01130 1,57070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0028  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 6,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 225 x 8,6

1,03000
m

31,59600 32,54388

 PR  34,47074

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14500
ora

31,54000 4,57330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01330
ora

31,54000 0,41948

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00730
ora

29,30000 0,21389

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14500
ora

29,30000 4,24850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14500
ora

26,41000 3,82945

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01450
ora

33,08000 0,47966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

 RU  14,44124
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 Sommano euro (A)  66,77508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15024 = 1,5% * B)

10,01626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,67913

 TOTALE (A + B + C) euro / m  84,47047

Incidenza manodopera al 17,1% 14,44124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 250 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16200
ora

113,75472 18,42826

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,03805

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

34,00000
cad.

0,01076 0,36584

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

145,00000
cad.

0,01130 1,63850

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0031  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di

1,03000
m

39,13200 40,30596
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qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 6,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 250 x 9,6

 PR  42,33290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16200
ora

31,54000 5,10948

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00830
ora

29,30000 0,24319

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16200
ora

29,30000 4,74660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16200
ora

26,41000 4,27842

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00080
ora

33,08000 0,02646

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01620
ora

33,08000 0,53590

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  16,20310

 Sommano euro (A)  78,57405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17679 = 1,5% * B)

11,78611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,03602

 TOTALE (A + B + C) euro / m  99,39618

Incidenza manodopera al 16,3% 16,20310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,02220
ora

113,75472 2,52535

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

70,89764 0,30486

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00590
ora

68,08928 0,40173

 AT
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3,23194

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

104,00000
cad.

0,01130 1,17520

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0005  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 50 x 3,0

1,03000
m

2,55600 2,63268

 PR  3,97036

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02220
ora

31,54000 0,70019

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00660
ora

31,54000 0,20816

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00430
ora

29,30000 0,12599

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02220
ora

29,30000 0,65046

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  2,63055

 Sommano euro (A)  9,83285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02212 = 1,5% * B)

1,47493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13078

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,43856

Incidenza manodopera al 21,15% 2,63055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
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(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 63 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,03080
ora

113,75472 3,50365

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

70,89764 0,31904

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00600
ora

68,08928 0,40854

 AT  4,23123

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

14,00000
cad.

0,01076 0,15064

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

106,00000
cad.

0,01130 1,19780

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0007  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 63 x 3,8

1,03000
m

3,99600 4,11588

 PR  5,48692

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03080
ora

31,54000 0,97143

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00680
ora

31,54000 0,21447

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00450
ora

29,30000 0,13185

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03080
ora

29,30000 0,90244

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00900
ora

26,41000 0,23769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  3,44002

 Sommano euro (A)  13,15817

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02961 = 1,5% * B)

1,97373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51319

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,64509

Incidenza manodopera al 20,67% 3,44002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 75 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,03150
ora

113,75472 3,58327

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00480
ora

70,89764 0,34031

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00610
ora

68,08928 0,41534

 AT  4,33892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

108,00000
cad.

0,01130 1,22040

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0009  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale

1,03000
m

5,20200 5,35806
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espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 75 x 4,5

 PR  6,76246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03150
ora

31,54000 0,99351

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00720
ora

31,54000 0,22709

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03150
ora

29,30000 0,92295

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00960
ora

26,41000 0,25354

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03150
ora

26,41000 0,83192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00160
ora

33,08000 0,05293

 RU  3,54498

 Sommano euro (A)  14,64636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03295 = 1,5% * B)

2,19695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,52764

Incidenza manodopera al 19,13% 3,54498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 90 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,04400
ora

113,75472 5,00521

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449
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SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00630
ora

68,08928 0,42896

 AT  5,78866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

16,00000
cad.

0,01076 0,17216

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

110,00000
cad.

0,01130 1,24300

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0011  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 90 x 5,4

1,03000
m

7,50000 7,72500

 PR  9,16276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04400
ora

31,54000 1,38776

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00750
ora

31,54000 0,23655

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04400
ora

29,30000 1,28920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04400
ora

26,41000 1,16204

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

 RU  4,70778

 Sommano euro (A)  19,65920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04423 = 1,5% * B)

2,94888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,86889

Incidenza manodopera al 18,93% 4,70778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
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SAR23_0010 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 110 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,10600
ora

113,75472 12,05800

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00540
ora

70,89764 0,38285

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00650
ora

68,08928 0,44258

 AT  12,88343

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

116,00000
cad.

0,01130 1,31080

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0013  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 110 x 6,6

1,03000
m

11,11800 11,45154

 PR  13,00014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10600
ora

31,54000 3,34324

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00540
ora

29,30000 0,15822

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10600
ora

29,30000 3,10580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01080 26,41000 0,28523
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10600
ora

26,41000 2,79946

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01060
ora

33,08000 0,35065

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  10,37762

 Sommano euro (A)  36,26119

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08159 = 1,5% * B)

5,43918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,17004

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,87041

Incidenza manodopera al 22,62% 10,37762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 125 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,12100
ora

113,75472 13,76432

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00550
ora

70,89764 0,38994

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00660
ora

68,08928 0,44939

 AT  14,60365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

22,00000
cad.

0,01076 0,23672

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

118,00000
cad.

0,01130 1,33340

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0015  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni

1,03000
m

14,23200 14,65896
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igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 125 x 7,4

 PR  16,25168

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12100
ora

31,54000 3,81634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00820
ora

31,54000 0,25863

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00550
ora

29,30000 0,16115

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12100
ora

29,30000 3,54530

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01100
ora

26,41000 0,29051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12100
ora

26,41000 3,19561

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01210
ora

33,08000 0,40027

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,75382

 Sommano euro (A)  42,60915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09587 = 1,5% * B)

6,39137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90005

 TOTALE (A + B + C) euro / m  53,90057

Incidenza manodopera al 21,81% 11,75382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0012 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 140 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,12400
ora

113,75472 14,10559

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,00550 70,89764 0,38994
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  14,95173

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

22,00000
cad.

0,01076 0,23672

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0017  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 140 x 8,3

1,03000
m

17,01000 17,52030

 PR  19,13562

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12400
ora

31,54000 3,91096

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00550
ora

29,30000 0,16115

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12400
ora

29,30000 3,63320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01100
ora

26,41000 0,29051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12400
ora

26,41000 3,27484

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01240
ora

33,08000 0,41019

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,02864

 Sommano euro (A)  46,11599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10376 = 1,5% * B)

6,91740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,30334

 TOTALE (A + B + C) euro / m  58,33673

Incidenza manodopera al 20,62% 12,02864
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

70,89764 0,39703

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,64134

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

23,00000
cad.

0,01076 0,24748

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

124,00000
cad.

0,01130 1,40120

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0020  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 160 x 9,5

1,03000
m

22,21200 22,87836

 PR  24,54964

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00560 29,30000 0,16408
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,57756

 Sommano euro (A)  52,76854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11873 = 1,5% * B)

7,91528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,06838

 TOTALE (A + B + C) euro / m  66,75220

Incidenza manodopera al 18,84% 12,57756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0014 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 180 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13100
ora

113,75472 14,90187

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00570
ora

70,89764 0,40412

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,76219

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0023  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN

1,03000
m

28,04400 28,88532
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12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 180 x 10,7

 PR  30,70188

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13100
ora

31,54000 4,13174

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13100
ora

29,30000 3,83830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01150
ora

26,41000 0,30372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13100
ora

26,41000 3,45971

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01310
ora

33,08000 0,43335

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,68162

 Sommano euro (A)  59,14569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13308 = 1,5% * B)

8,87185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,80175

 TOTALE (A + B + C) euro / m  74,81929

Incidenza manodopera al 16,95% 12,68162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0015 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 200 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già

0,14200
ora

113,75472 16,15317
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,25945

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

28,00000
cad.

0,01076 0,30128

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0026  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 200 x 11,9

1,03000
m

34,60200 35,64006

 PR  37,47814

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14200
ora

31,54000 4,47868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00600
ora

29,30000 0,17580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14200
ora

29,30000 4,16060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14200
ora

26,41000 3,75022

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01420
ora

33,08000 0,46974

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,90919

 Sommano euro (A)  68,64678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15446 = 1,5% * B)

10,29702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,89438

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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86,83818

Incidenza manodopera al 16,02% 13,90919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0016 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 225 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14500
ora

113,75472 16,49443

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00730
ora

70,89764 0,51755

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01250
ora

68,08928 0,85112

 AT  17,86310

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

31,00000
cad.

0,01076 0,33356

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

139,00000
cad.

0,01130 1,57070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0029  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 225 x 13,4

1,03000
m

43,88400 45,20052

 PR
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47,12738

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14500
ora

31,54000 4,57330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01330
ora

31,54000 0,41948

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00730
ora

29,30000 0,21389

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14500
ora

29,30000 4,24850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14500
ora

26,41000 3,82945

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01450
ora

33,08000 0,47966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

 RU  14,44124

 Sommano euro (A)  79,43172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17872 = 1,5% * B)

11,91476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,13465

 TOTALE (A + B + C) euro / m  100,48113

Incidenza manodopera al 14,37% 14,44124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0017 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 250 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16200
ora

113,75472 18,42826

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,03805

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

34,00000
cad.

0,01076 0,36584

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

145,00000
cad.

0,01130 1,63850
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0032  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 10,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 250 x 14,8

1,03000
m

53,80200 55,41606

 PR  57,44300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16200
ora

31,54000 5,10948

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00830
ora

29,30000 0,24319

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16200
ora

29,30000 4,74660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16200
ora

26,41000 4,27842

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00080
ora

33,08000 0,02646

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01620
ora

33,08000 0,53590

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  16,20310

 Sommano euro (A)  93,68415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21079 = 1,5% * B)

14,05262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77368

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,51045

Incidenza manodopera al 13,67% 16,20310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0018 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
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ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 20 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

70,89764 0,23396

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00450
ora

68,08928 0,30640

 AT  0,54036

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

7,00000
cad.

0,01076 0,07532

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

68,00000
cad.

0,01130 0,76840

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0001  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 20 x 2,0

1,03000
m

0,66600 0,68598

 PR  1,55230

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02700
ora

31,54000 0,85158

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00450
ora

31,54000 0,14193

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00330
ora

29,30000 0,09669

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02700
ora

29,30000 0,79110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00090
ora

33,08000 0,02977

 RU  2,89769

 Sommano euro (A)  4,99035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01123 = 1,5% * B)

0,74855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57389
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,31279

Incidenza manodopera al 45,9% 2,89769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0019 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 25 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00350
ora

70,89764 0,24814

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00450
ora

68,08928 0,30640

 AT  0,55454

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

7,00000
cad.

0,01076 0,07532

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0002  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 25 x 2,3

1,03000
m

1,00200 1,03206

 PR  1,92098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02700
ora

31,54000 0,85158

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00450
ora

31,54000 0,14193
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00350
ora

29,30000 0,10255

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02700
ora

29,30000 0,79110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00090
ora

33,08000 0,02977

 RU  2,91742

 Sommano euro (A)  5,39294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01213 = 1,5% * B)

0,80894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,82207

Incidenza manodopera al 42,76% 2,91742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0020 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 32 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

70,89764 0,26941

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  0,60986

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

9,00000
cad.

0,01076 0,09684

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

88,00000
cad.

0,01130 0,99440

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0003  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni

1,03000
m

1,55400 1,60062
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igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 32 x 3,0

 PR  2,71446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03430
ora

31,54000 1,08182

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00380
ora

29,30000 0,11134

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03430
ora

29,30000 1,00499

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00760
ora

26,41000 0,20072

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06860
ora

26,41000 1,81173

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00340
ora

33,08000 0,11247

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  4,52708

 Sommano euro (A)  7,85140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01767 = 1,5% * B)

1,17771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90291

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,93202

Incidenza manodopera al 45,58% 4,52708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0021 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 40 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00400
ora

70,89764 0,28359
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SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00540
ora

68,08928 0,36768

 AT  0,65127

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

11,00000
cad.

0,01076 0,11836

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

95,00000
cad.

0,01130 1,07350

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0004  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 40 x 3,7

1,03000
m

2,44200 2,51526

 PR  3,72972

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03480
ora

31,54000 1,09759

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00540
ora

31,54000 0,17032

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00400
ora

29,30000 0,11720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03480
ora

29,30000 1,01964

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06960
ora

26,41000 1,83814

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  4,61626

 Sommano euro (A)  8,99725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02024 = 1,5% * B)

1,34959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03468

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,38152

Incidenza manodopera al 40,56% 4,61626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
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SAR23_0022 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,02220
ora

113,75472 2,52535

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

70,89764 0,30486

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00590
ora

68,08928 0,40173

 AT  3,23194

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

104,00000
cad.

0,01130 1,17520

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0006  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 50 x 4,6

1,03000
m

3,72000 3,83160

 PR  5,16928

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02220
ora

31,54000 0,70019

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00660
ora

31,54000 0,20816

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00430
ora

29,30000 0,12599

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02220
ora

29,30000 0,65046

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00860 26,41000 0,22713
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  2,63055

 Sommano euro (A)  11,03177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02482 = 1,5% * B)

1,65477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26865

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,95519

Incidenza manodopera al 18,85% 2,63055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0023 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 63 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,03080
ora

113,75472 3,50365

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

70,89764 0,31904

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00600
ora

68,08928 0,40854

 AT  4,23123

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

14,00000
cad.

0,01076 0,15064

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

106,00000
cad.

0,01130 1,19780

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0008  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni

1,03000
m

5,88600 6,06258
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igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 63 x 5,8

 PR  7,43362

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03080
ora

31,54000 0,97143

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00680
ora

31,54000 0,21447

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00450
ora

29,30000 0,13185

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03080
ora

29,30000 0,90244

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00900
ora

26,41000 0,23769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  3,44002

 Sommano euro (A)  15,10487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03399 = 1,5% * B)

2,26573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73706

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,10766

Incidenza manodopera al 18% 3,44002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0024 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 75 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,03150
ora

113,75472 3,58327

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,00480 70,89764 0,34031
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00610
ora

68,08928 0,41534

 AT  4,33892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

108,00000
cad.

0,01130 1,22040

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0010  - Tubo - TTubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per
condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI
EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione
per polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 75 x 6,8

1,03000
m

7,54800 7,77444

 PR  9,17884

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03150
ora

31,54000 0,99351

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00720
ora

31,54000 0,22709

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03150
ora

29,30000 0,92295

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00960
ora

26,41000 0,25354

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03150
ora

26,41000 0,83192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00160
ora

33,08000 0,05293

 RU  3,54498

 Sommano euro (A)  17,06274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03839 = 1,5% * B)

2,55941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96222

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,58437

Incidenza manodopera al 16,42% 3,54498
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0025 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 90 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,04400
ora

113,75472 5,00521

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00630
ora

68,08928 0,42896

 AT  5,78866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

16,00000
cad.

0,01076 0,17216

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

110,00000
cad.

0,01130 1,24300

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0012  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 90 x 8,2

1,03000
m

10,96200 11,29086

 PR  12,72862

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04400
ora

31,54000 1,38776

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00750
ora

31,54000 0,23655

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00500 29,30000 0,14650
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04400
ora

29,30000 1,28920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04400
ora

26,41000 1,16204

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

 RU  4,70778

 Sommano euro (A)  23,22506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05226 = 1,5% * B)

3,48376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,37970

Incidenza manodopera al 16,02% 4,70778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0026 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 110 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,10600
ora

113,75472 12,05800

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00540
ora

70,89764 0,38285

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00650
ora

68,08928 0,44258

 AT  12,88343

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

116,00000
cad.

0,01130 1,31080

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0014  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN

1,03000
m

16,21800 16,70454
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12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 110 x 10,0

 PR  18,25314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10600
ora

31,54000 3,34324

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00540
ora

29,30000 0,15822

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10600
ora

29,30000 3,10580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01080
ora

26,41000 0,28523

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10600
ora

26,41000 2,79946

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01060
ora

33,08000 0,35065

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  10,37762

 Sommano euro (A)  41,51419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09341 = 1,5% * B)

6,22713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,77413

 TOTALE (A + B + C) euro / m  52,51545

Incidenza manodopera al 19,76% 10,37762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0027 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 125 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già

0,12100
ora

113,75472 13,76432
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00550
ora

70,89764 0,38994

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00660
ora

68,08928 0,44939

 AT  14,60365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

22,00000
cad.

0,01076 0,23672

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

118,00000
cad.

0,01130 1,33340

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0016  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 125 x 11,4

1,03000
m

21,01200 21,64236

 PR  23,23508

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12100
ora

31,54000 3,81634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00820
ora

31,54000 0,25863

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00550
ora

29,30000 0,16115

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12100
ora

29,30000 3,54530

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01100
ora

26,41000 0,29051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12100
ora

26,41000 3,19561

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01210
ora

33,08000 0,40027

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,75382

 Sommano euro (A)  49,59255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11158 = 1,5% * B)

7,43888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,70314

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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62,73457

Incidenza manodopera al 18,74% 11,75382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0028 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 140 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,12400
ora

113,75472 14,10559

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00550
ora

70,89764 0,38994

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  14,95173

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

22,00000
cad.

0,01076 0,23672

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0018  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 140 x 12,7

1,03000
m

24,97800 25,72734

 PR
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27,34266

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12400
ora

31,54000 3,91096

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00550
ora

29,30000 0,16115

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12400
ora

29,30000 3,63320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01100
ora

26,41000 0,29051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12400
ora

26,41000 3,27484

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01240
ora

33,08000 0,41019

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,02864

 Sommano euro (A)  54,32303

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12223 = 1,5% * B)

8,14845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,24715

 TOTALE (A + B + C) euro / m  68,71863

Incidenza manodopera al 17,5% 12,02864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0029 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

70,89764 0,39703

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,64134

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

23,00000
cad.

0,01076 0,24748

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

124,00000
cad.

0,01130 1,40120

Pagina 472 di 5.893



Prezzario 2023

ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0021  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 160 x 14,6

1,03000
m

32,75400 33,73662

 PR  35,40790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,57756

 Sommano euro (A)  63,62680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14316 = 1,5% * B)

9,54402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,31708

 TOTALE (A + B + C) euro / m  80,48790

Incidenza manodopera al 15,63% 12,57756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0030 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
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ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 180 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13100
ora

113,75472 14,90187

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00570
ora

70,89764 0,40412

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,76219

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0024  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 180 x 16,4

1,03000
m

41,40600 42,64818

 PR  44,46474

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13100
ora

31,54000 4,13174

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13100
ora

29,30000 3,83830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01150
ora

26,41000 0,30372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13100
ora

26,41000 3,45971

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01310
ora

33,08000 0,43335

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,68162
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 Sommano euro (A)  72,90855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16404 = 1,5% * B)

10,93628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,38448

 TOTALE (A + B + C) euro / m  92,22931

Incidenza manodopera al 13,75% 12,68162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0031 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 200 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14200
ora

113,75472 16,15317

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,25945

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

28,00000
cad.

0,01076 0,30128

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0027  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di

1,03000
m

51,07800 52,61034

Pagina 475 di 5.893



Prezzario 2023

qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 200 x 18,2

 PR  54,44842

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14200
ora

31,54000 4,47868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00600
ora

29,30000 0,17580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14200
ora

29,30000 4,16060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14200
ora

26,41000 3,75022

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01420
ora

33,08000 0,46974

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,90919

 Sommano euro (A)  85,61706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19264 = 1,5% * B)

12,84256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,84596

 TOTALE (A + B + C) euro / m  108,30558

Incidenza manodopera al 12,84% 13,90919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0032 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 225 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14500
ora

113,75472 16,49443

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00730
ora

70,89764 0,51755

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01250
ora

68,08928 0,85112

 AT
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17,86310

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

31,00000
cad.

0,01076 0,33356

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

139,00000
cad.

0,01130 1,57070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0030  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 225 x 20,5

1,03000
m

64,63800 66,57714

 PR  68,50400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14500
ora

31,54000 4,57330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01330
ora

31,54000 0,41948

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00730
ora

29,30000 0,21389

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14500
ora

29,30000 4,24850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14500
ora

26,41000 3,82945

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01450
ora

33,08000 0,47966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

 RU  14,44124

 Sommano euro (A)  100,80834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22682 = 1,5% * B)

15,12125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,59296

 TOTALE (A + B + C) euro / m  127,52255

Incidenza manodopera al 11,32% 14,44124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0002 - Tubazioni in pead per acquedotti
SAR23_0033 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
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(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere
forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in
opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la
fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed
ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti
da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciali. Tubo DN 250 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16200
ora

113,75472 18,42826

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,03805

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

34,00000
cad.

0,01076 0,36584

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

145,00000
cad.

0,01130 1,63850

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0033  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 250 x 22,7

1,03000
m

79,51200 81,89736

 PR  83,92430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16200
ora

31,54000 5,10948

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00830
ora

29,30000 0,24319

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16200
ora

29,30000 4,74660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16200
ora

26,41000 4,27842

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00080
ora

33,08000 0,02646
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01620
ora

33,08000 0,53590

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  16,20310

 Sommano euro (A)  120,16545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27037 = 1,5% * B)

18,02482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,81903

 TOTALE (A + B + C) euro / m  152,00930

Incidenza manodopera al 10,66% 16,20310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0001 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 40 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

70,89764 0,53173

 AT  0,53173

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00030
m³

23,89829 0,00717

SAR23_PR.0020.0001.0001  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 40 spessore 1.5 mm

1,03000
m

1,43344 1,47644

 PR  1,48361

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00530 26,41000 0,13997
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  8,49349

 Sommano euro (A)  10,50883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02364 = 1,5% * B)

1,57632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20852

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,29367

Incidenza manodopera al 63,89% 8,49349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0002 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 50 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  0,70898

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00030
m³

23,89829 0,00717

SAR23_PR.0020.0001.0002  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 50 spessore 1.6 mm

1,03000
m

1,91934 1,97692

 PR  1,98409

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  9,32857

 Sommano euro (A)  12,02164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02705 = 1,5% * B)

1,80325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,20738

Incidenza manodopera al 61,34% 9,32857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0003 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 63 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01400
ora

70,89764 0,99257

 AT  0,99257

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00060
m³

23,89829 0,01434

 PR  0,01434

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  10,18611

SAR23_SL.0019.0001.0001  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte

1,03000
m

3,12411 3,21783
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con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 63 spessore 2.0 mm

 SL  3,21783

 Sommano euro (A)  14,41085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03242 = 1,5% * B)

2,16163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65725

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,22973

Incidenza manodopera al 56,12% 10,22964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0004 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 75 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01800
ora

70,89764 1,27616

 AT  1,27616

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00080
m³

23,89829 0,01912

 PR  0,01912

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00730
ora

26,41000 0,19279

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

 RU  11,02645

SAR23_SL.0019.0001.0002  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non 1,03000 4,31294 4,44233
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plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 75 spessore 2.3 mm

m

 SL  4,44233

 Sommano euro (A)  16,76406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03772 = 1,5% * B)

2,51461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92787

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,20654

Incidenza manodopera al 52,25% 11,08085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0005 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 90 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02200
ora

70,89764 1,55975

 AT  1,55975

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00110
m³

23,89829 0,02629

 PR  0,02629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,05156

SAR23_SL.0019.0001.0003  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 90 spessore 2.8 mm

1,03000
m

5,92228 6,09995

 SL  6,09995

 Sommano euro (A)  18,73755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04216 = 1,5% * B)

2,81063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15482

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,70300

Incidenza manodopera al 46,9% 11,11684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0006 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 110 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

 PR  0,03585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  11,73713

SAR23_SL.0019.0001.0004  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm

1,03000
m

7,11945 7,33303

 SL  7,33303

 Sommano euro (A)  20,94935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04714 = 1,5% * B)

3,14240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40918

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,50093

Incidenza manodopera al 44,63% 11,82689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0007 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

 PR
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0,05258

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  14,98143

SAR23_SL.0019.0001.0005  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 125 spessore 3.1 mm

1,03000
m

9,27839 9,55674

 SL  9,55674

 Sommano euro (A)  26,85947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06043 = 1,5% * B)

4,02892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,08884

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,97723

Incidenza manodopera al 44,41% 15,09024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0008 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 140 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,03800
ora

70,89764 2,69411
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  2,69411

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00270
m³

23,89829 0,06453

 PR  0,06453

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  14,99794

SAR23_SL.0019.0001.0006  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 140 spessore 3.5 mm

1,03000
m

11,56197 11,90883

 SL  11,90883

 Sommano euro (A)  29,66541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06675 = 1,5% * B)

4,44981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,41152

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,52674

Incidenza manodopera al 40,28% 15,11763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0009 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
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regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 160 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

 PR  0,07886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  15,33006

SAR23_SL.0019.0001.0007  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 160 spessore 4.0 mm

1,03000
m

14,88976 15,33645

 SL  15,33645

 Sommano euro (A)  34,14846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07683 = 1,5% * B)

5,12227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,92707

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,19780

Incidenza manodopera al 35,8% 15,46607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0010 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
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lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 180 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

70,89764 4,25386

 AT  14,49178

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00440
m³

23,89829 0,10515

 PR  0,10515

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00290
ora

33,08000 0,09593

 RU  10,30317

SAR23_SL.0019.0001.0008  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 180 spessore 4.4 mm

1,03000
m

19,57399 20,16121

 SL  20,16121

 Sommano euro (A)  45,06131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10139 = 1,5% * B)

6,75920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,18205

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,00256

Incidenza manodopera al 18,35% 10,45823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0011 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,40091

SAR23_SL.0019.0001.0009  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 200 spessore 4.9 mm

1,03000
m

22,68851 23,36917

 SL  23,36917

 Sommano euro (A)  49,10705
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11049 = 1,5% * B)

7,36606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64731

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,12042

Incidenza manodopera al 17,04% 10,58317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0012 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 225 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,95801

SAR23_SL.0019.0001.0010  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI

1,03000
m

28,69672 29,55762
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EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 225 spessore 5.5 mm

 SL  29,55762

 Sommano euro (A)  55,85260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12567 = 1,5% * B)

8,37789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42305

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,65354

Incidenza manodopera al 15,83% 11,18379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0013 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

 PR  0,14339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  13,28597

SAR23_SL.0019.0001.0011  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta

1,03000
m

35,94872 37,02718
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elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 250 spessore 6.2 mm

 SL  37,02718

 Sommano euro (A)  70,20748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15797 = 1,5% * B)

10,53112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,07386

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,81246

Incidenza manodopera al 15,27% 13,55799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0014 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 280 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09700
ora

70,89764 6,87707

 AT  21,66518

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01110
m³

23,89829 0,26527

 PR  0,26527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

 RU  13,46570

SAR23_SL.0019.0001.0012  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 280 spessore 6.9 mm

1,03000
m

47,44419 48,86752

 SL  48,86752

 Sommano euro (A)  84,26367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18959 = 1,5% * B)

12,63955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,69032

 TOTALE (A + B + C) euro / m  106,59354

Incidenza manodopera al 13% 13,85469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0015 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 315 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13400
ora

113,75472 15,24313

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425

 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175
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 PR  0,34175

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22200
ora

29,30000 6,50460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22200
ora

26,41000 5,86302

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,79240

SAR23_SL.0019.0001.0013  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 315 spessore 7.7 mm

1,03000
m

56,45964 58,15343

 SL  58,15343

 Sommano euro (A)  94,97496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21369 = 1,5% * B)

14,24624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,92212

 TOTALE (A + B + C) euro / m  120,14332

Incidenza manodopera al 11,89% 14,28748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0016 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 355 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13600
ora

113,75472 15,47064
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,11800
ora

70,89764 8,36592

 AT  23,83656

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01820
m³

23,89829 0,43495

 PR  0,43495

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  14,05002

SAR23_SL.0019.0001.0014  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 355 spessore 8.7 mm

1,03000
m

79,28846 81,66711

 SL  81,66711

 Sommano euro (A)  119,98864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26997 = 1,5% * B)

17,99830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,79869

 TOTALE (A + B + C) euro / m  151,78563

Incidenza manodopera al 9,73% 14,77632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0017 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
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la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 400 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

 PR  0,53054

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,42434

SAR23_SL.0019.0001.0015  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 400 spessore 9.8 mm

1,03000
m

94,51346 97,34886

 SL  97,34886

 Sommano euro (A)  138,01327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31053 = 1,5% * B)

20,70199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,87153

 TOTALE (A + B + C) euro / m  174,58679

Incidenza manodopera al 8,68% 15,15064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0003.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0018 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 450 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14800
ora

113,75472 16,83570

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,18000
ora

70,89764 12,76158

 AT  29,59728

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02860
m³

23,89829 0,68349

 PR  0,68349

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  17,41125

SAR23_SL.0019.0001.0016  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 450 spessore 13.9 mm

1,03000
m

137,87998 142,01638

 SL  142,01638

 Sommano euro (A)  189,70840
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42684 = 1,5% * B)

28,45626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,81647

 TOTALE (A + B + C) euro / m  239,98113

Incidenza manodopera al 7,63% 18,31708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0019 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 500 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15200
ora

113,75472 17,29072

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  33,59718

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

 PR  0,95593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31000
ora

29,30000 9,08300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06100
ora

26,41000 1,61101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  19,26086

SAR23_SL.0019.0001.0017  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI

1,03000
m

149,37015 153,85125
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EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 500 spessore 12.3 mm

 SL  153,85125

 Sommano euro (A)  207,66522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46725 = 1,5% * B)

31,14978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,88150

 TOTALE (A + B + C) euro / m  262,69650

Incidenza manodopera al 7,75% 20,34895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0020 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 630 mm, PFA 6 bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15400
ora

113,75472 17,51823

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,28000
ora

70,89764 19,85134

 AT  37,36957

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,05000
m³

23,89829 1,19491

 PR  1,19491

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00280
ora

31,54000 0,08831

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07100
ora

26,41000 1,87511

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00760
ora

33,08000 0,25141

 RU  20,11598

SAR23_SL.0019.0001.0018  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta

1,03000
m

232,62866 239,60752
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elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 630 spessore 15.4 mm

 SL  239,60752

 Sommano euro (A)  298,28798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67115 = 1,5% * B)

44,74320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,30312

 TOTALE (A + B + C) euro / m  377,33430

Incidenza manodopera al 5,81% 21,93038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0021 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 32 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00030
m³

23,89829 0,00717

 PR  0,00717

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU
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7,66437

SAR23_SL.0019.0001.0019  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 32 spessore 1.6 mm

1,03000
m

1,40718 1,44940

 SL  1,44940

 Sommano euro (A)  9,58177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02156 = 1,5% * B)

1,43727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,12094

Incidenza manodopera al 63,46% 7,69157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0022 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 40 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

70,89764 0,53173

 AT  0,53173

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00030
m³

23,89829 0,00717

 PR  0,00717

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00530
ora

26,41000 0,13997

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 26,41000 5,28200
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  8,49349

SAR23_SL.0019.0001.0020  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 40 spessore 1.9 mm

1,03000
m

1,87507 1,93132

 SL  1,93132

 Sommano euro (A)  10,96371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02467 = 1,5% * B)

1,64456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26083

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,86910

Incidenza manodopera al 61,46% 8,52341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0023 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  0,70898

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00030
m³

23,89829 0,00717

 PR  0,00717

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  9,32857

SAR23_SL.0019.0001.0021  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 50 spessore 2.4 mm

1,03000
m

2,88469 2,97123

 SL  2,97123

 Sommano euro (A)  13,01595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02929 = 1,5% * B)

1,95239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,49683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,46517

Incidenza manodopera al 56,87% 9,36393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0024 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 63 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01400
ora

70,89764 0,99257

 AT  0,99257

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata 0,00060 23,89829 0,01434
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con autobotte m³

 PR  0,01434

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  10,18611

SAR23_SL.0019.0001.0022  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 63 spessore 3 mm

1,03000
m

4,41461 4,54705

 SL  4,54705

 Sommano euro (A)  15,74007

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03542 = 1,5% * B)

2,36101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,81011

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,91119

Incidenza manodopera al 51,38% 10,22964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0025 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 75 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,01800
ora

70,89764 1,27616
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,27616

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00080
m³

23,89829 0,01912

 PR  0,01912

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00730
ora

26,41000 0,19279

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

 RU  11,02645

SAR23_SL.0019.0001.0023  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 75 spessore 3.6 mm

1,03000
m

6,29944 6,48842

 SL  6,48842

 Sommano euro (A)  18,81015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04232 = 1,5% * B)

2,82152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16317

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,79484

Incidenza manodopera al 46,57% 11,08085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0026 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
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raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 90 mm, PFA 10 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02200
ora

70,89764 1,55975

 AT  1,55975

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00110
m³

23,89829 0,02629

 PR  0,02629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,05156

SAR23_SL.0019.0001.0024  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 90 spessore 4.3 mm

1,03000
m

8,23503 8,48208

 SL  8,48208

 Sommano euro (A)  21,11968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04752 = 1,5% * B)

3,16795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,42876

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,71639

Incidenza manodopera al 41,61% 11,11684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0027 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
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17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 110 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

 PR  0,03585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  11,73713

SAR23_SL.0019.0001.0025  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 110 spessore 4.2 mm

1,03000
m

10,02670 10,32750

 SL  10,32750

 Sommano euro (A)  23,94382

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05387 = 1,5% * B)

3,59157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75354

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,28893

Incidenza manodopera al 39,05% 11,82689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti

Pagina 508 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0028 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

 PR  0,05258

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  14,98143

SAR23_SL.0019.0001.0026  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 125 spessore 4.8 mm

1,03000
m

12,86714 13,25315

 SL  13,25315

 Sommano euro (A)  30,55588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06875 = 1,5% * B)

4,58338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,51393

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,65319

Incidenza manodopera al 39,04% 15,09024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0029 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 140 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

70,89764 2,69411

 AT  2,69411

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00270
m³

23,89829 0,06453

 PR  0,06453

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  14,99794

SAR23_SL.0019.0001.0027  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 140 spessore 5.4 mm

1,03000
m

16,15847 16,64322

 SL  16,64322

 Sommano euro (A)  34,39980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07740 = 1,5% * B)

5,15997
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,95598

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,51575

Incidenza manodopera al 34,74% 15,11763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0030 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 160 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

 PR  0,07886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  15,33006

SAR23_SL.0019.0001.0028  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 160 spessore 6.2 mm

1,03000
m

21,10601 21,73919
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 SL  21,73919

 Sommano euro (A)  40,55120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09124 = 1,5% * B)

6,08268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,66339

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,29727

Incidenza manodopera al 30,15% 15,46607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0031 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 180 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

70,89764 4,25386

 AT  14,49178

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00440
m³

23,89829 0,10515

 PR  0,10515

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00290
ora

33,08000 0,09593

 RU  10,30317

SAR23_SL.0019.0001.0029  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004

1,03000
m

27,79549 28,62935
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(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 180 spessore 6.9 mm

 SL  28,62935

 Sommano euro (A)  53,52945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12044 = 1,5% * B)

8,02942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,15589

 TOTALE (A + B + C) euro / m  67,71476

Incidenza manodopera al 15,44% 10,45823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0032 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU
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10,40091

SAR23_SL.0019.0001.0030  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 200 spessore 7.7 mm

1,03000
m

32,51226 33,48763

 SL  33,48763

 Sommano euro (A)  59,22551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13326 = 1,5% * B)

8,88383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,81093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  74,92027

Incidenza manodopera al 14,13% 10,58317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0033 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 225 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00200 31,54000 0,06308
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,95801

SAR23_SL.0019.0001.0031  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 225 spessore 8.6 mm

1,03000
m

40,85497 42,08062

 SL  42,08062

 Sommano euro (A)  68,37560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15385 = 1,5% * B)

10,25634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,86319

 TOTALE (A + B + C) euro / m  86,49513

Incidenza manodopera al 12,93% 11,18379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0034 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,07000
ora

70,89764 4,96283
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

 PR  0,14339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  13,28597

SAR23_SL.0019.0001.0032  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 250 spessore 9.6 mm

1,03000
m

50,65897 52,17874

 SL  52,17874

 Sommano euro (A)  85,35904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19206 = 1,5% * B)

12,80386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,81629

 TOTALE (A + B + C) euro / m  107,97919

Incidenza manodopera al 12,56% 13,55799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0035 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
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di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 280 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09700
ora

70,89764 6,87707

 AT  21,66518

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01110
m³

23,89829 0,26527

 PR  0,26527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

 RU  13,46570

SAR23_SL.0019.0001.0033  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 280 spessore 10.7 mm

1,03000
m

67,24394 69,26126

 SL  69,26126

 Sommano euro (A)  104,65741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23548 = 1,5% * B)

15,69861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,03560

 TOTALE (A + B + C) euro / m  132,39162

Incidenza manodopera al 10,46% 13,85469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0036 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 315 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13400
ora

113,75472 15,24313

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425

 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175

 PR  0,34175

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22200
ora

29,30000 6,50460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22200
ora

26,41000 5,86302

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,79240

SAR23_SL.0019.0001.0034  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 315 spessore 12.1 mm

1,03000
m

81,07339 83,50559

 SL  83,50559

 Sommano euro (A)  120,32712
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27074 = 1,5% * B)

18,04907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,83762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  152,21381

Incidenza manodopera al 9,39% 14,28748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0037 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 355 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13600
ora

113,75472 15,47064

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,11800
ora

70,89764 8,36592

 AT  23,83656

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01820
m³

23,89829 0,43495

 PR  0,43495

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  14,05002

SAR23_SL.0019.0001.0035  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di

1,03000
m

114,55246 117,98903
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certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 355 spessore 13.6 mm

 SL  117,98903

 Sommano euro (A)  156,31056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35170 = 1,5% * B)

23,44658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,97571

 TOTALE (A + B + C) euro / m  197,73285

Incidenza manodopera al 7,47% 14,77632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0038 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 400 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

 PR  0,53054

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,42434

SAR23_SL.0019.0001.0036  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

1,03000
m

136,88971 140,99640
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1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 400 spessore 15.3 mm

 SL  140,99640

 Sommano euro (A)  181,66081

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40874 = 1,5% * B)

27,24912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,89099

 TOTALE (A + B + C) euro / m  229,80092

Incidenza manodopera al 6,59% 15,15064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0039 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 450 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14800
ora

113,75472 16,83570

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,18000
ora

70,89764 12,76158

 AT  29,59728

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02860
m³

23,89829 0,68349

 PR  0,68349

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  17,41125

SAR23_SL.0019.0001.0037  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 450 spessore 21.5 mm

1,03000
m

203,71288 209,82427

 SL  209,82427

 Sommano euro (A)  257,51629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57941 = 1,5% * B)

38,62744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,61437

 TOTALE (A + B + C) euro / m  325,75810

Incidenza manodopera al 5,62% 18,31708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0040 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015. Tubo DN 500 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15200
ora

113,75472 17,29072

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT
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33,59718

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

 PR  0,95593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31000
ora

29,30000 9,08300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06100
ora

26,41000 1,61101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  19,26086

SAR23_SL.0019.0001.0038  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 500 spessore 19.1 mm

1,03000
m

215,15665 221,61135

 SL  221,61135

 Sommano euro (A)  275,42532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61971 = 1,5% * B)

41,31380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,67391

 TOTALE (A + B + C) euro / m  348,41303

Incidenza manodopera al 5,84% 20,34895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0041 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 50 mm, PFA 16 bar
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  0,70898

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00030
m³

23,89829 0,00717

 PR  0,00717

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  9,32857

SAR23_SL.0019.0001.0039  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 50 spessore 3.7 mm

1,03000
m

4,16396 4,28888

 SL  4,28888

 Sommano euro (A)  14,33360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03225 = 1,5% * B)

2,15004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64836

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,13200

Incidenza manodopera al 51,64% 9,36393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0042 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
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la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 63 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01400
ora

70,89764 0,99257

 AT  0,99257

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00060
m³

23,89829 0,01434

 PR  0,01434

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  10,18611

SAR23_SL.0019.0001.0040  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 63 spessore 4.7 mm

1,03000
m

6,56786 6,76490

 SL  6,76490

 Sommano euro (A)  17,95792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04041 = 1,5% * B)

2,69369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,06516

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,71677

Incidenza manodopera al 45,03% 10,22964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0043 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta

Pagina 525 di 5.893



Prezzario 2023

elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 75 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01800
ora

70,89764 1,27616

 AT  1,27616

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00080
m³

23,89829 0,01912

 PR  0,01912

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00730
ora

26,41000 0,19279

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

 RU  11,02645

SAR23_SL.0019.0001.0041  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 75 spessore 5.6 mm

1,03000
m

9,29369 9,57250

 SL  9,57250

 Sommano euro (A)  21,89423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04926 = 1,5% * B)

3,28413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51784

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,69620

Incidenza manodopera al 40,01% 11,08085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0003.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0044 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 90 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02200
ora

70,89764 1,55975

 AT  1,55975

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00110
m³

23,89829 0,02629

 PR  0,02629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,05156

SAR23_SL.0019.0001.0042  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 90 spessore 6.7 mm

1,03000
m

12,16453 12,52947

 SL  12,52947

 Sommano euro (A)  25,16707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05663 = 1,5% * B)

3,77506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,89421

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,83634
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Incidenza manodopera al 34,92% 11,11684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0045 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 110 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

 PR  0,03585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  11,73713

SAR23_SL.0019.0001.0043  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 110 spessore 6.6 mm

1,03000
m

14,96395 15,41287

 SL  15,41287

 Sommano euro (A)
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29,02919

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06532 = 1,5% * B)

4,35438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33836

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,72193

Incidenza manodopera al 32,21% 11,82689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0046 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

 PR  0,05258

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  14,98143

SAR23_SL.0019.0001.0044  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I

1,03000
m

19,05139 19,62293
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materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 125 spessore 7.4 mm

 SL  19,62293

 Sommano euro (A)  36,92566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08308 = 1,5% * B)

5,53885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,24645

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,71096

Incidenza manodopera al 32,31% 15,09024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0047 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 140 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

70,89764 2,69411

 AT  2,69411

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00270
m³

23,89829 0,06453

 PR  0,06453

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  14,99794

SAR23_SL.0019.0001.0045  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del

1,03000
m

23,85072 24,56624
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02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 140 spessore 8.3 mm

 SL  24,56624

 Sommano euro (A)  42,32282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09523 = 1,5% * B)

6,34842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,86712

 TOTALE (A + B + C) euro / m  53,53836

Incidenza manodopera al 28,24% 15,11763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0048 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 160 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

 PR  0,07886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  15,33006

SAR23_SL.0019.0001.0046  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta

1,03000
m

31,05301 31,98460
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elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 160 spessore 9.5 mm

 SL  31,98460

 Sommano euro (A)  50,79661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11429 = 1,5% * B)

7,61949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,84161

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,25771

Incidenza manodopera al 24,07% 15,46607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0049 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 180 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

70,89764 4,25386

 AT  14,49178

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00440
m³

23,89829 0,10515

 PR  0,10515

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00290
ora

33,08000 0,09593

 RU  10,30317

SAR23_SL.0019.0001.0047  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 180 spessore 10.7 mm

1,03000
m

41,58499 42,83254

 SL  42,83254

 Sommano euro (A)  67,73264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15240 = 1,5% * B)

10,15990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,78925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  85,68179

Incidenza manodopera al 12,21% 10,45823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0050 - TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie
vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per
uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie
corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata 0,00570 23,89829 0,13622
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con autobotte m³

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,40091

SAR23_SL.0019.0001.0048  - Tubo - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 200 spessore 11.9 mm

1,03000
m

48,41876 49,87132

 SL  49,87132

 Sommano euro (A)  75,60920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17012 = 1,5% * B)

11,34138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,69506

 TOTALE (A + B + C) euro / m  95,64564

Incidenza manodopera al 11,06% 10,58317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0060 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
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di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 90 mm, PFA 16 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02200
ora

70,89764 1,55975

 AT  1,55975

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00110
m³

23,89829 0,02629

SAR23_PR.0020.0002.0001  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 90 spessore mm
4.0

1,03000
m

9,72000 10,01160

 PR  10,03789

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,05156

 Sommano euro (A)  22,64920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05096 = 1,5% * B)

3,39738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60466

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,65124

Incidenza manodopera al 38,57% 11,05156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0061 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
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polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 90 mm, PFA 20 bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02200
ora

70,89764 1,55975

 AT  1,55975

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00110
m³

23,89829 0,02629

SAR23_PR.0020.0002.0002  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 90 spessore mm
4.9

1,03000
m

12,09000 12,45270

 PR  12,47899

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU
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11,05156

 Sommano euro (A)  25,09030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05645 = 1,5% * B)

3,76355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,88539

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,73924

Incidenza manodopera al 34,82% 11,05156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0062 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 110 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

SAR23_PR.0020.0002.0003  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI

1,03000
m

8,04000 8,28120
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EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 110 spessore mm
3.1

 PR  8,31705

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  11,73713

 Sommano euro (A)  21,89752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04927 = 1,5% * B)

3,28463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51822

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,70037

Incidenza manodopera al 42,37% 11,73713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0063 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 110 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

SAR23_PR.0020.0002.0004  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica

1,03000
m

11,98000 12,33940
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tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 110 spessore mm
4.9

 PR  12,37525

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  11,73713

 Sommano euro (A)  25,95572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05840 = 1,5% * B)

3,89336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98491

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,83399

Incidenza manodopera al 35,75% 11,73713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0064 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
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regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 110 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

SAR23_PR.0020.0002.0005  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 110 spessore mm
6

1,03000
m

14,89000 15,33670

 PR  15,37255

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  11,73713

 Sommano euro (A)  28,95302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06514 = 1,5% * B)

4,34295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,32960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,62557

Incidenza manodopera al 32,05% 11,73713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0065 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
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CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

SAR23_PR.0020.0002.0006  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 125 spessore mm
3.5

1,03000
m

10,48000 10,79440

 PR  10,84698

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  14,98143
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 Sommano euro (A)  28,09713

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06322 = 1,5% * B)

4,21457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,23117

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,54287

Incidenza manodopera al 42,15% 14,98143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0066 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

SAR23_PR.0020.0002.0007  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate

1,03000
m

15,49000 15,95470
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ACCREDIA. Per PN 16 FI 125 spessore mm
5.5

 PR  16,00728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  14,98143

 Sommano euro (A)  33,25743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07483 = 1,5% * B)

4,98861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,82460

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,07064

Incidenza manodopera al 35,61% 14,98143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0067 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 125 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

SAR23_PR.0020.0002.0008  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla

1,03000
m

19,26000 19,83780
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norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 125 spessore mm
6.8

 PR  19,89038

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  14,98143

 Sommano euro (A)  37,14053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08357 = 1,5% * B)

5,57108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,27116

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,98277

Incidenza manodopera al 31,89% 14,98143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0068 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 140 mm, PFA 10
bar
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

70,89764 2,69411

 AT  2,69411

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00270
m³

23,89829 0,06453

SAR23_PR.0020.0002.0009  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 140 spessore mm
3.9

1,03000
m

12,94000 13,32820

 PR  13,39273

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  14,99794

 Sommano euro (A)  31,08478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06994 = 1,5% * B)

4,66272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57475

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,32225

Incidenza manodopera al 38,14% 14,99794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0069 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
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norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 140 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

70,89764 2,69411

 AT  2,69411

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00270
m³

23,89829 0,06453

SAR23_PR.0020.0002.0010  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 140 spessore mm
6.2

1,03000
m

19,08000 19,65240

 PR  19,71693

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  14,99794

 Sommano euro (A)  37,40898

Pagina 546 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08417 = 1,5% * B)

5,61135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,30203

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,32236

Incidenza manodopera al 31,69% 14,99794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0070 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 140 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

70,89764 2,69411

 AT  2,69411

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00270
m³

23,89829 0,06453

SAR23_PR.0020.0002.0011  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 140 spessore mm
7.6

1,03000
m

23,74000 24,45220
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PR

  

24,51673

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  14,99794

 Sommano euro (A)  42,20878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09497 = 1,5% * B)

6,33132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,85401

 TOTALE (A + B + C) euro / m  53,39411

Incidenza manodopera al 28,09% 14,99794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0071 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 160 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

SAR23_PR.0020.0002.0012  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK

1,03000
m

16,89000 17,39670
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con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 160 spessore mm
4.5

 PR  17,47556

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  15,33006

 Sommano euro (A)  36,20871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08147 = 1,5% * B)

5,43131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,16400

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,80402

Incidenza manodopera al 33,47% 15,33006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0072 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 160 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,04800
ora

70,89764 3,40309
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

SAR23_PR.0020.0002.0013  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 160 spessore mm
7.0

1,03000
m

24,82000 25,56460

 PR  25,64346

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  15,33006

 Sommano euro (A)  44,37661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09985 = 1,5% * B)

6,65649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,10331

 TOTALE (A + B + C) euro / m  56,13641

Incidenza manodopera al 27,31% 15,33006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0073 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
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la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 160 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

SAR23_PR.0020.0002.0014  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 160 spessore mm
8.7

1,03000
m

30,91000 31,83730

 PR  31,91616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  15,33006

 Sommano euro (A)  50,64931
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11396 = 1,5% * B)

7,59740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,82467

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,07138

Incidenza manodopera al 23,93% 15,33006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0074 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

SAR23_PR.0020.0002.0015  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto

1,03000
m

25,91000 26,68730
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deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 200 spessore mm
5.6

 PR  26,82352

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,40091

 Sommano euro (A)  52,42518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11796 = 1,5% * B)

7,86378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,02890

 TOTALE (A + B + C) euro / m  66,31786

Incidenza manodopera al 15,68% 10,40091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0075 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622
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SAR23_PR.0020.0002.0016  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 200 spessore mm
8.8

1,03000
m

38,60000 39,75800

 PR  39,89422

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,40091

 Sommano euro (A)  65,49588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14737 = 1,5% * B)

9,82438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,53203

 TOTALE (A + B + C) euro / m  82,85229

Incidenza manodopera al 12,55% 10,40091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0076 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
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fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

SAR23_PR.0020.0002.0017  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 200 spessore mm
10.9

1,03000
m

48,11000 49,55330

 PR  49,68952

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,40091

 Sommano euro (A)  75,29118

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16941 = 1,5% * B)

11,29368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,65849

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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95,24335

Incidenza manodopera al 10,92% 10,40091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0077 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 225 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

SAR23_PR.0020.0002.0018  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 225 spessore mm

1,03000
m

33,21000 34,20630
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6.3

 PR  34,34252

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,95801

 Sommano euro (A)  60,50128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13613 = 1,5% * B)

9,07519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,95765

 TOTALE (A + B + C) euro / m  76,53412

Incidenza manodopera al 14,32% 10,95801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0078 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 225 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

SAR23_PR.0020.0002.0019  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS

1,03000
m

49,86000 51,35580
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da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 225 spessore mm
9.9

 PR  51,49202

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,95801

 Sommano euro (A)  77,65078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17471 = 1,5% * B)

11,64762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,92984

 TOTALE (A + B + C) euro / m  98,22824

Incidenza manodopera al 11,16% 10,95801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0079 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
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di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 225 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,09000
ora

113,75472 10,23792

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  15,20075

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

SAR23_PR.0020.0002.0020  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 225 spessore mm
12.2

1,03000
m

62,12000 63,98360

 PR  64,11982

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  10,95801

 Sommano euro (A)  90,27858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20313 = 1,5% * B)

13,54179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,38204

 TOTALE (A + B + C) euro / m  114,20241

Incidenza manodopera al 9,6% 10,95801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0080 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

SAR23_PR.0020.0002.0021  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 250 spessore mm
7.0

1,03000
m

40,52000 41,73560

 PR  41,87899

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,22000 29,30000 6,44600
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  13,28597

 Sommano euro (A)  74,91590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16856 = 1,5% * B)

11,23739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,61533

 TOTALE (A + B + C) euro / m  94,76862

Incidenza manodopera al 14,02% 13,28597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0081 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

SAR23_PR.0020.0002.0022  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK

1,03000
m

60,21000 62,01630
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con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 250 spessore mm
11.0

 PR  62,15969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  13,28597

 Sommano euro (A)  95,19660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21419 = 1,5% * B)

14,27949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,94761

 TOTALE (A + B + C) euro / m  120,42370

Incidenza manodopera al 11,03% 13,28597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0082 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già

0,13000
ora

113,75472 14,78811
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

SAR23_PR.0020.0002.0023  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 250 spessore mm
13.6

1,03000
m

75,02000 77,27060

 PR  77,41399

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  13,28597

 Sommano euro (A)  110,45090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24851 = 1,5% * B)

16,56764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,70185

 TOTALE (A + B + C) euro / m  139,72039

Incidenza manodopera al 9,51% 13,28597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0083 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
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prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 280 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09700
ora

70,89764 6,87707

 AT  21,66518

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01110
m³

23,89829 0,26527

SAR23_PR.0020.0002.0024  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 280 spessore mm
7.8

1,03000
m

51,65000 53,19950

 PR  53,46477

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

 RU  13,46570

 Sommano euro (A)  88,59565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19934 = 1,5% * B)

13,28935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,18850

 TOTALE (A + B + C) euro / m  112,07350

Incidenza manodopera al 12,02% 13,46570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0084 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 280 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09700
ora

70,89764 6,87707

 AT  21,66518

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01110
m³

23,89829 0,26527

SAR23_PR.0020.0002.0025  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in

1,03000
m

77,23000 79,54690
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polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 280 spessore mm
12.3

 PR  79,81217

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

 RU  13,46570

 Sommano euro (A)  114,94305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25862 = 1,5% * B)

17,24146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,21845

 TOTALE (A + B + C) euro / m  145,40296

Incidenza manodopera al 9,26% 13,46570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0085 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 280 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,09700
ora

70,89764 6,87707
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  21,66518

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01110
m³

23,89829 0,26527

SAR23_PR.0020.0002.0026  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 280 spessore mm
15.2

1,03000
m

96,19000 99,07570

 PR  99,34097

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00440
ora

33,08000 0,14555

 RU  13,46570

 Sommano euro (A)  134,47185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30256 = 1,5% * B)

20,17078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,46426

 TOTALE (A + B + C) euro / m  170,10689

Incidenza manodopera al 7,92% 13,46570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0086 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
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la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 315 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13400
ora

113,75472 15,24313

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425

 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175

SAR23_PR.0020.0002.0027  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 315 spessore mm
8.8

1,03000
m

64,87000 66,81610

 PR  67,15785

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22200
ora

29,30000 6,50460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22200
ora

26,41000 5,86302

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540
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RU

  

13,79240

 Sommano euro (A)  103,63763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23318 = 1,5% * B)

15,54564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,91833

 TOTALE (A + B + C) euro / m  131,10160

Incidenza manodopera al 10,52% 13,79240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0087 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 315 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13400
ora

113,75472 15,24313

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425

 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175

SAR23_PR.0020.0002.0028  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010

1,03000
m

96,42000 99,31260
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e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 315 spessore mm
13.8

 PR  99,65435

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22200
ora

29,30000 6,50460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22200
ora

26,41000 5,86302

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,79240

 Sommano euro (A)  136,13413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30630 = 1,5% * B)

20,42012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,65543

 TOTALE (A + B + C) euro / m  172,20968

Incidenza manodopera al 8,01% 13,79240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0088 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 315 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13400
ora

113,75472 15,24313

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425
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 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175

SAR23_PR.0020.0002.0029  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 315 spessore mm
17.1

1,03000
m

120,08000 123,68240

 PR  124,02415

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22200
ora

29,30000 6,50460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22200
ora

26,41000 5,86302

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,79240

 Sommano euro (A)  160,50393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36113 = 1,5% * B)

24,07559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,45795

 TOTALE (A + B + C) euro / m  203,03747

Incidenza manodopera al 6,79% 13,79240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0089 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
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opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 355 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13600
ora

113,75472 15,47064

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,11800
ora

70,89764 8,36592

 AT  23,83656

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01820
m³

23,89829 0,43495

SAR23_PR.0020.0002.0030  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 355 spessore mm
9.9

1,03000
m

88,03000 90,67090

 PR  91,10585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  14,05002

 Sommano euro (A)  128,99243
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29023 = 1,5% * B)

19,34886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,83413

 TOTALE (A + B + C) euro / m  163,17542

Incidenza manodopera al 8,61% 14,05002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0090 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 355 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13600
ora

113,75472 15,47064

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,11800
ora

70,89764 8,36592

 AT  23,83656

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01820
m³

23,89829 0,43495

SAR23_PR.0020.0002.0031  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto

1,03000
m

131,66000 135,60980
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deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 355 spessore mm
15.6

 PR  136,04475

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  14,05002

 Sommano euro (A)  173,93133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39135 = 1,5% * B)

26,08970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,00210

 TOTALE (A + B + C) euro / m  220,02313

Incidenza manodopera al 6,39% 14,05002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0091 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 355 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13600
ora

113,75472 15,47064

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,11800
ora

70,89764 8,36592

 AT  23,83656

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01820
m³

23,89829 0,43495
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SAR23_PR.0020.0002.0032  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 355 spessore mm
19.2

1,03000
m

163,91000 168,82730

 PR  169,26225

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  14,05002

 Sommano euro (A)  207,14883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46608 = 1,5% * B)

31,07232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,82212

 TOTALE (A + B + C) euro / m  262,04327

Incidenza manodopera al 5,36% 14,05002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0092 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
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fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 400 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

SAR23_PR.0020.0002.0033  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 400 spessore mm
11.2

1,03000
m

109,48000 112,76440

 PR  113,29494

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,42434

 Sommano euro (A)  153,42881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34521 = 1,5% * B)

23,01432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,64431

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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194,08744

Incidenza manodopera al 7,43% 14,42434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0093 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 400 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

SAR23_PR.0020.0002.0034  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 400 spessore mm

1,03000
m

163,44000 168,34320
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17.5

 PR  168,87374

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,42434

 Sommano euro (A)  209,00761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47027 = 1,5% * B)

31,35114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,03588

 TOTALE (A + B + C) euro / m  264,39463

Incidenza manodopera al 5,46% 14,42434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0094 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 400 mm, PFA 20
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

SAR23_PR.0020.0002.0035  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS

1,03000
m

203,64000 209,74920
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da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 20 FI 400 spessore mm
21.7

 PR  210,27974

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,42434

 Sommano euro (A)  250,41361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56343 = 1,5% * B)

37,56204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,79757

 TOTALE (A + B + C) euro / m  316,77322

Incidenza manodopera al 4,55% 14,42434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0095 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
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di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 500 mm, PFA 10
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15200
ora

113,75472 17,29072

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  33,59718

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

SAR23_PR.0020.0002.0036  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 10 FI 500 spessore mm
13.9

1,03000
m

171,21000 176,34630

 PR  177,30223

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31000
ora

29,30000 9,08300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06100
ora

26,41000 1,61101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  19,26086

 Sommano euro (A)  230,16027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51786 = 1,5% * B)

34,52404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,46843

 TOTALE (A + B + C) euro / m  291,15274

Incidenza manodopera al 6,62% 19,26086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0003.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0003 - Tubazioni in PVC per acquedotti
SAR23_0096 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega
polimerica PVC-A senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS da aziende operanti in
regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015 secondo la UNI
CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere conformi alla specifica tecnica
IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS 27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di giunzione a bicchiere del tipo POWER
LOCK con guarnizione integrata pre-inserita meccanicamente a caldo durante
la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione, priva di inserti metallici al
suo interno, sarà costituita da un elemento in elastomero EPDM a norma UNI
EN 681-1:2016 co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene
atto a garantirne la perfetta inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri incluso
il bicchiere, saranno forniti con tappi protettivi in Polipropilene alle estremità,
saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto deve essere rilasciata, secondo la
UNI CEI EN ISO 17065:2021, da ente terzo o società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Il tubo è dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati,
fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature
di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con
idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a
parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 500 mm, PFA 16
bar

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15200
ora

113,75472 17,29072

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  33,59718

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

SAR23_PR.0020.0002.0037  - TUBO PVC-A - Tubazioni in lega polimerica
PVC-A senza aggiunta di materiale
rigenerato ed esenti da piombo, prodotti
con l’utilizzo di stabilizzanti organici OBS
da aziende operanti in regime di qualità
aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2015
secondo la UNI CEI EN ISO 17065:2021. I
tubi devono essere conformi alla specifica
tecnica IIP 1.1/19 che recepisce la BS PAS
27, al D.M. n° 174 del 06/04/2004 e alla
norma UNI EN 1622:2006. Sistema di
giunzione a bicchiere del tipo POWER LOCK
con guarnizione integrata pre-inserita
meccanicamente a caldo durante la fase di
formazione del bicchiere. La guarnizione,
priva di inserti metallici al suo interno, sarà
costituita da un elemento in elastomero
EPDM a norma UNI EN 681-1:2016 co-
stampato con un anello di irrigidimento in
polipropilene atto a garantirne la perfetta
inamovibilità. I tubi, in elementi di 6 metri
incluso il bicchiere, saranno forniti con
tappi protettivi in Polipropilene alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010
e dovranno riportare lungo due strisce sui
lati opposti le seguenti informazioni: Nome
o Marchio del produttore, dimensione
nominale, Pressione nominale, norma IIP e
data di emissione, data e turno di
produzione. La certificazione di prodotto
deve essere rilasciata, secondo la UNI CEI
EN ISO 17065:2021, da ente terzo o
società riconosciuti e accreditate
ACCREDIA. Per PN 16 FI 500 spessore mm
21.9

1,03000
m

260,76000 268,58280

 PR  269,53873

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,31000 29,30000 9,08300
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06100
ora

26,41000 1,61101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  19,26086

 Sommano euro (A)  322,39677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72539 = 1,5% * B)

48,35952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,07563

 TOTALE (A + B + C) euro / m  407,83192

Incidenza manodopera al 4,72% 19,26086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0001 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 40

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00060
viaggi

318,42068 0,19105

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00820
ora

11,07204 0,09079

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,00820
ora

3,54004 0,02903

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,05000
ora

113,75472 5,68774

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  6,20288

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

17,00000
cad.

0,01130 0,19210

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  1,82870

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00820
ora

31,54000 0,25863
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00250
ora

29,30000 0,07325

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00750
ora

26,41000 0,19808

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  3,86658

SAR23_SL.0022.0001.0001  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 40 Diametro Nominale
40

1,03000
m

11,93115 12,28908

 SL  12,28908

 Sommano euro (A)  24,18724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05442 = 1,5% * B)

3,62809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,78153

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,59686

Incidenza manodopera al 13,17% 4,02979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0002 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00080
viaggi

318,42068 0,25474

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,01000
ora

11,07204 0,11072

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01000
ora

3,54004 0,03540

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,05800
ora

113,75472 6,59777
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  7,20290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  1,87390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00330
ora

29,30000 0,09669

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05800
ora

29,30000 1,69940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05800
ora

26,41000 1,53178

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00580
ora

33,08000 0,19186

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  4,53249

SAR23_SL.0022.0001.0002  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 50

1,03000
m

16,42681 16,91961

 SL  16,91961

 Sommano euro (A)  30,52890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06869 = 1,5% * B)

4,57934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,51082

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,61906

Incidenza manodopera al 12,16% 4,69570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0003 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
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parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 65

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00110
viaggi

318,42068 0,35026

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,01360
ora

11,07204 0,15058

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01360
ora

3,54004 0,04814

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,06000
ora

113,75472 6,82528

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  7,57853

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  1,95300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01360
ora

31,54000 0,42894

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01260
ora

26,41000 0,33277

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01360
ora

26,41000 0,35918

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  4,95750

SAR23_SL.0022.0001.0003  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 65

1,03000
m

21,03245 21,66342

 SL  21,66342

 Sommano euro (A)  36,15245
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08134 = 1,5% * B)

5,42287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,73285

Incidenza manodopera al 11,32% 5,17512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0004 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 80

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00130
viaggi

318,42068 0,41395

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,01640
ora

11,07204 0,18158

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01640
ora

3,54004 0,05806

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,06670
ora

113,75472 7,58744

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  8,44530

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  2,58140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01640
ora

31,54000 0,51726

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01640
ora

26,41000 0,43312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  5,60631

SAR23_SL.0022.0001.0004  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 80

1,03000
m

21,45245 22,09602

 SL  22,09602

 Sommano euro (A)  38,72903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08714 = 1,5% * B)

5,80935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,45384

 TOTALE (A + B + C) euro / m  48,99222

Incidenza manodopera al 11,89% 5,82393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0005 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 100

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00150
viaggi

318,42068 0,47763

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02090
ora

11,07204 0,23141

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02090
ora

3,54004 0,07399

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,08330
ora

113,75472 9,47577

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  10,46307

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 0,02000 1,12980 0,02260
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  3,23240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02090
ora

31,54000 0,65919

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00620
ora

29,30000 0,18166

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01850
ora

26,41000 0,48859

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02090
ora

26,41000 0,55197

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  6,97570

SAR23_SL.0022.0001.0005  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 100

1,03000
m

27,54245 28,36872

 SL  28,36872

 Sommano euro (A)  49,03989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11034 = 1,5% * B)

7,35598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,03546

Incidenza manodopera al 11,6% 7,19332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0006 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 125

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00210
viaggi

318,42068 0,66868

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02640
ora

11,07204 0,29230
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SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02640
ora

3,54004 0,09346

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,10260
ora

113,75472 11,67123

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00380
ora

68,08928 0,25874

 AT  12,98441

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  3,89470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02640
ora

31,54000 0,83266

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00850
ora

29,30000 0,24905

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10260
ora

29,30000 3,00618

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02550
ora

26,41000 0,67346

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02640
ora

26,41000 0,69722

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10260
ora

26,41000 2,70967

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00090
ora

33,08000 0,02977

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01030
ora

33,08000 0,34072

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  8,73943

SAR23_SL.0022.0001.0006  - Saldato - TTubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 125

1,03000
m

36,10726 37,19048

 SL  37,19048

 Sommano euro (A)  62,80902

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14132 = 1,5% * B)

9,42135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,22304

 TOTALE (A + B + C) euro / m  79,45341

Incidenza manodopera al 11,29% 8,97337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0007 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
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polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 150 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00260
viaggi

318,42068 0,82789

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,03180
ora

11,07204 0,35209

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,03180
ora

3,54004 0,11257

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,12120
ora

113,75472 13,78707

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,53582

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  4,54570

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03180
ora

31,54000 1,00297

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01030
ora

29,30000 0,30179

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12120
ora

29,30000 3,55116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03180
ora

26,41000 0,83984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12120
ora

26,41000 3,20089

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01210
ora

33,08000 0,40027

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  10,47137

SAR23_SL.0022.0001.0007  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 150

1,03000
m

45,92724 47,30506
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 SL  47,30506

 Sommano euro (A)  77,85795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17518 = 1,5% * B)

11,67869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,95366

 TOTALE (A + B + C) euro / m  98,49030

Incidenza manodopera al 10,88% 10,71891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0008 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 200

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00330
viaggi

318,42068 1,05079

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,04360
ora

11,07204 0,48274

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,04360
ora

3,54004 0,15435

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16670
ora

113,75472 18,96291

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  21,33168

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

450,00000
cad.

0,01076 4,84200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  5,80250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04360
ora

31,54000 1,37514

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01330
ora

29,30000 0,38969

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,04360 26,41000 1,15148
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,23657

SAR23_SL.0022.0001.0008  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 200

1,03000
m

70,01216 72,11252

 SL  72,11252

 Sommano euro (A)  113,48327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25534 = 1,5% * B)

17,02249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,05058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  143,55634

Incidenza manodopera al 10,16% 14,58476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0009 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 250

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00420
viaggi

318,42068 1,33737

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,05460
ora

11,07204 0,60453

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,05460
ora

3,54004 0,19329

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16670
ora

113,75472 18,96291

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  22,11944

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 500,00000 0,01076 5,38000
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

98,00000
cad.

0,01130 1,10740

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  6,51000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05460
ora

31,54000 1,72208

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05460
ora

26,41000 1,44199

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  19,87212

SAR23_SL.0022.0001.0009  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 250

1,03000
m

97,45671 100,38041

 SL  100,38041

 Sommano euro (A)  148,88197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33498 = 1,5% * B)

22,33230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,12143

 TOTALE (A + B + C) euro / m  188,33570

Incidenza manodopera al 10,84% 20,41617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0010 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 300

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00460
viaggi

318,42068 1,46474
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SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,06730
ora

11,07204 0,74515

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,06730
ora

3,54004 0,23824

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  26,42468

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

550,00000
cad.

0,01076 5,91800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

119,00000
cad.

0,01130 1,34470

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  7,28530

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06730
ora

31,54000 2,12264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01820
ora

29,30000 0,53326

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05460
ora

26,41000 1,44199

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06730
ora

26,41000 1,77739

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  23,74384

SAR23_SL.0022.0001.0010  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 300

1,03000
m

121,43769 125,08082

 SL  125,08082

 Sommano euro (A)  182,53464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41070 = 1,5% * B)

27,38020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,99148

 TOTALE (A + B + C) euro / m  230,90632

Incidenza manodopera al 10,61% 24,50279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0011 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 350

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00500
viaggi

318,42068 1,59210

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,07910
ora

11,07204 0,87580

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,07910
ora

3,54004 0,28002

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23530
ora

113,75472 26,76649

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,02400
ora

68,08928 1,63414

 AT  31,14855

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

600,00000
cad.

0,01076 6,45600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

139,00000
cad.

0,01130 1,57070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  8,04930

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07910
ora

31,54000 2,49481

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02800
ora

31,54000 0,88312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23530
ora

29,30000 6,89429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07910
ora

26,41000 2,08903

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,47060
ora

26,41000 12,42855

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02350
ora

33,08000 0,77738

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

 RU  27,90980

SAR23_SL.0022.0001.0011  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla

1,03000
m

149,29104 153,76977
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norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 350

 SL  153,76977

 Sommano euro (A)  220,87742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49697 = 1,5% * B)

33,13161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,40090

 TOTALE (A + B + C) euro / m  279,40993

Incidenza manodopera al 10,31% 28,81563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0012 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 400

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00530
viaggi

318,42068 1,68763

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,09360
ora

11,07204 1,03634

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,09360
ora

3,54004 0,33135

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,26670
ora

105,26508 28,07420

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  33,17220

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

650,00000
cad.

0,01076 6,99400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

165,00000
cad.

0,01130 1,86450

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  8,88110

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09360
ora

31,54000 2,95214

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02110
ora

29,30000 0,61823
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06320
ora

26,41000 1,66911

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09360
ora

26,41000 2,47198

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02670
ora

33,08000 0,88324

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  31,79915

SAR23_SL.0022.0001.0012  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 400

1,03000
m

169,51459 174,60003

 SL  174,60003

 Sommano euro (A)  248,45248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55902 = 1,5% * B)

37,26787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,57204

 TOTALE (A + B + C) euro / m  314,29239

Incidenza manodopera al 10,46% 32,88724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0013 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 450

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00560
viaggi

318,42068 1,78316

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,10730
ora

11,07204 1,18803

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,10730
ora

3,54004 0,37985

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29630
ora

113,75472 33,70552

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,

0,03750
ora

68,08928 2,55335
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  39,60991

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

191,00000
cad.

0,01130 2,15830

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,03000
cad.

1,12980 0,03389

 PR  9,72419

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10730
ora

31,54000 3,38424

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02220
ora

29,30000 0,65046

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29630
ora

29,30000 8,68159

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10730
ora

26,41000 2,83379

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,59260
ora

26,41000 15,65057

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02960
ora

33,08000 0,97917

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  35,44115

SAR23_SL.0022.0001.0013  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 450

1,03000
m

194,19237 200,01814

 SL  200,01814

 Sommano euro (A)  284,79339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64079 = 1,5% * B)

42,71901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,75124

 TOTALE (A + B + C) euro / m  360,26364

Incidenza manodopera al 10,22% 36,80127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0004.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0004 - Tubazioni in acciaio saldato per acquedotti
SAR23_0014 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50; dato in opera compresi: la
fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in
opera con l’esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del
rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle
parti comunque danneggiate; esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in
corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il
rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova stabilita, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri: DN 500
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SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00590
viaggi

318,42068 1,87868

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,12270
ora

11,07204 1,35854

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,12270
ora

3,54004 0,43436

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33330
ora

113,75472 37,91445

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  44,99049

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

750,00000
cad.

0,01076 8,07000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

222,00000
cad.

0,01130 2,50860

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,03000
cad.

1,12980 0,03389

 PR  10,61249

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12270
ora

31,54000 3,86996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02350
ora

29,30000 0,68855

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07060
ora

26,41000 1,86455

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12270
ora

26,41000 3,24051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  40,12048

SAR23_SL.0022.0001.0014  - Saldato - Tubo in acciaio al carbonio L235
saldato longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50. Diametro Nominale 500

1,03000
m

219,88880 226,48546

 SL  226,48546

 Sommano euro (A)  322,20892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72497 = 1,5% * B)

48,33134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,05403

 TOTALE (A + B + C) euro / m  407,59429

Pagina 599 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al 10,26% 41,82063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0001 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 40 mm, spessore 2,6 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00060
viaggi

318,42068 0,19105

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00820
ora

11,07204 0,09079

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,00820
ora

3,54004 0,02903

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,05000
ora

113,75472 5,68774

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  6,20288

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

17,00000
cad.

0,01130 0,19210

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  1,82870

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00820
ora

31,54000 0,25863

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00250
ora

29,30000 0,07325

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00750
ora

26,41000 0,19808

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU
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3,86658

SAR23_SL.0022.0002.0001  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6

1,03000
m

23,75825 24,47100

 SL  24,47100

 Sommano euro (A)  36,36916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08183 = 1,5% * B)

5,45537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,18245

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,00698

Incidenza manodopera al 8,76% 4,02979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0002 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 50 mm, spessore 2,9 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00080
viaggi

318,42068 0,25474

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,01000
ora

11,07204 0,11072

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01000
ora

3,54004 0,03540

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,05800
ora

113,75472 6,59777

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  7,20290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  1,87390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01000 31,54000 0,31540
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00330
ora

29,30000 0,09669

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05800
ora

29,30000 1,69940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05800
ora

26,41000 1,53178

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00580
ora

33,08000 0,19186

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  4,53249

SAR23_SL.0022.0002.0002  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9

1,03000
m

32,23284 33,19983

 SL  33,19983

 Sommano euro (A)  46,80912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10532 = 1,5% * B)

7,02137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,38305

 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,21354

Incidenza manodopera al 7,93% 4,69570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0003 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 65 mm, spessore 2,9 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00110
viaggi

318,42068 0,35026

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,01360
ora

11,07204 0,15058

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01360
ora

3,54004 0,04814

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e

0,06000
ora

113,75472 6,82528
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ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  7,57853

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  1,95300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01360
ora

31,54000 0,42894

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01260
ora

26,41000 0,33277

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01360
ora

26,41000 0,35918

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00040
ora

33,08000 0,01323

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  4,95750

SAR23_SL.0022.0002.0003  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9

1,03000
m

41,06314 42,29503

 SL  42,29503

 Sommano euro (A)  56,78406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12776 = 1,5% * B)

8,51761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,53017

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,83184

Incidenza manodopera al 7,2% 5,17512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0004 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le

Pagina 603 di 5.893



Prezzario 2023

prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 80 mm, spessore 3,2 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00130
viaggi

318,42068 0,41395

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,01640
ora

11,07204 0,18158

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,01640
ora

3,54004 0,05806

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,06670
ora

113,75472 7,58744

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  8,44530

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  2,58140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01640
ora

31,54000 0,51726

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01640
ora

26,41000 0,43312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  5,60631

SAR23_SL.0022.0002.0004  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2

1,03000
m

57,85274 59,58832

 SL  59,58832

 Sommano euro (A)  76,22133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17150 = 1,5% * B)

11,43320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,76545
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  96,41998

Incidenza manodopera al 6,04% 5,82393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0005 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 100 mm, spessore 4,0 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00150
viaggi

318,42068 0,47763

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02090
ora

11,07204 0,23141

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02090
ora

3,54004 0,07399

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,08330
ora

113,75472 9,47577

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00300
ora

68,08928 0,20427

 AT  10,46307

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  3,23240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02090
ora

31,54000 0,65919

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00400
ora

31,54000 0,12616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00620
ora

29,30000 0,18166

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01850
ora

26,41000 0,48859

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02090
ora

26,41000 0,55197

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00060
ora

33,08000 0,01985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00100 33,08000 0,03308
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(Media Regionale) ora

 RU  6,97570

SAR23_SL.0022.0002.0005  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 100 - Spessore 4

1,03000
m

61,93278 63,79076

 SL  63,79076

 Sommano euro (A)  84,46193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19004 = 1,5% * B)

12,66929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,71312

 TOTALE (A + B + C) euro / m  106,84434

Incidenza manodopera al 6,73% 7,19332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0006 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 125 mm, spessore 4,5 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00210
viaggi

318,42068 0,66868

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,02640
ora

11,07204 0,29230

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,02640
ora

3,54004 0,09346

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,10260
ora

113,75472 11,67123

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00380
ora

68,08928 0,25874

 AT  12,98441

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  3,89470
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02640
ora

31,54000 0,83266

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00850
ora

29,30000 0,24905

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10260
ora

29,30000 3,00618

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02550
ora

26,41000 0,67346

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02640
ora

26,41000 0,69722

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10260
ora

26,41000 2,70967

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00090
ora

33,08000 0,02977

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01030
ora

33,08000 0,34072

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  8,73943

SAR23_SL.0022.0002.0006  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5

1,03000
m

75,61947 77,88805

 SL  77,88805

 Sommano euro (A)  103,50659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23289 = 1,5% * B)

15,52599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,90326

 TOTALE (A + B + C) euro / m  130,93584

Incidenza manodopera al 6,85% 8,97337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0007 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 150 mm, spessore 4,5 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00260
viaggi

318,42068 0,82789

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,03180
ora

11,07204 0,35209

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,03180
ora

3,54004 0,11257

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,12120
ora

113,75472 13,78707
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  15,53582

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  4,54570

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03180
ora

31,54000 1,00297

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01030
ora

29,30000 0,30179

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12120
ora

29,30000 3,55116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03180
ora

26,41000 0,83984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12120
ora

26,41000 3,20089

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01210
ora

33,08000 0,40027

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  10,47137

SAR23_SL.0022.0002.0007  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5

1,03000
m

97,11793 100,03147

 SL  100,03147

 Sommano euro (A)  130,58436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29381 = 1,5% * B)

19,58765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,01720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  165,18921

Incidenza manodopera al 6,49% 10,71891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0008 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
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formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 200 mm, spessore 5,6 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00330
viaggi

318,42068 1,05079

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,04360
ora

11,07204 0,48274

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,04360
ora

3,54004 0,15435

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16670
ora

113,75472 18,96291

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  21,33168

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

450,00000
cad.

0,01076 4,84200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  5,80250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04360
ora

31,54000 1,37514

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01330
ora

29,30000 0,38969

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04360
ora

26,41000 1,15148

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,23657

SAR23_SL.0022.0002.0008  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6

1,03000
m

133,80242 137,81649

 SL  137,81649

 Sommano euro (A)  179,18724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40317 = 1,5% * B)

26,87809
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,60653

 TOTALE (A + B + C) euro / m  226,67186

Incidenza manodopera al 6,43% 14,58476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0009 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 250 mm, spessore 6,3 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00420
viaggi

318,42068 1,33737

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,05460
ora

11,07204 0,60453

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,05460
ora

3,54004 0,19329

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16670
ora

113,75472 18,96291

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  22,11944

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

98,00000
cad.

0,01130 1,10740

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  6,51000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05460
ora

31,54000 1,72208

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05460
ora

26,41000 1,44199

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  19,87212

SAR23_SL.0022.0002.0009  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3

1,03000
m

194,00307 199,82316

 SL  199,82316

 Sommano euro (A)  248,32472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55873 = 1,5% * B)

37,24871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,55734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  314,13077

Incidenza manodopera al 6,5% 20,41617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0010 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 300 mm, spessore 7,1 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00460
viaggi

318,42068 1,46474

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,06730
ora

11,07204 0,74515

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,06730
ora

3,54004 0,23824

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  26,42468

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

550,00000
cad.

0,01076 5,91800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

119,00000
cad.

0,01130 1,34470

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR
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7,28530

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06730
ora

31,54000 2,12264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01820
ora

29,30000 0,53326

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05460
ora

26,41000 1,44199

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06730
ora

26,41000 1,77739

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00180
ora

33,08000 0,05954

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  23,74384

SAR23_SL.0022.0002.0010  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1

1,03000
m

204,45617 210,58986

 SL  210,58986

 Sommano euro (A)  268,04368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60310 = 1,5% * B)

40,20655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,82502

 TOTALE (A + B + C) euro / m  339,07525

Incidenza manodopera al 7,23% 24,50279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0011 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 350 mm, spessore 7,1 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00500
viaggi

318,42068 1,59210

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,07910
ora

11,07204 0,87580

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,07910
ora

3,54004 0,28002
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23530
ora

113,75472 26,76649

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,02400
ora

68,08928 1,63414

 AT  31,14855

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

600,00000
cad.

0,01076 6,45600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

139,00000
cad.

0,01130 1,57070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  8,04930

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07910
ora

31,54000 2,49481

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02800
ora

31,54000 0,88312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23530
ora

29,30000 6,89429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07910
ora

26,41000 2,08903

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,47060
ora

26,41000 12,42855

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02350
ora

33,08000 0,77738

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

 RU  27,90980

SAR23_SL.0022.0002.0011  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1

1,03000
m

281,26545 289,70341

 SL  289,70341

 Sommano euro (A)  356,81106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80282 = 1,5% * B)

53,52166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,03327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  451,36599

Incidenza manodopera al 6,38% 28,81563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0012 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
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lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 400 mm, spessore 8,0 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00530
viaggi

318,42068 1,68763

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,09360
ora

11,07204 1,03634

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,09360
ora

3,54004 0,33135

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,26670
ora

105,26508 28,07420

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  33,17220

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

650,00000
cad.

0,01076 6,99400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

165,00000
cad.

0,01130 1,86450

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  8,88110

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09360
ora

31,54000 2,95214

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02110
ora

29,30000 0,61823

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06320
ora

26,41000 1,66911

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09360
ora

26,41000 2,47198

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02670
ora

33,08000 0,88324

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  31,79915

SAR23_SL.0022.0002.0012  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0

1,03000
m

320,12167 329,72532

 SL  329,72532

 Sommano euro (A)

Pagina 614 di 5.893



Prezzario 2023

  

403,57777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90805 = 1,5% * B)

60,53667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,41144

 TOTALE (A + B + C) euro / m  510,52588

Incidenza manodopera al 6,44% 32,88724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0013 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 450 mm, spessore 8,0 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00560
viaggi

318,42068 1,78316

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,10730
ora

11,07204 1,18803

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,10730
ora

3,54004 0,37985

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29630
ora

113,75472 33,70552

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03750
ora

68,08928 2,55335

 AT  39,60991

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

191,00000
cad.

0,01130 2,15830

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,03000
cad.

1,12980 0,03389

 PR  9,72419

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10730
ora

31,54000 3,38424

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02220
ora

29,30000 0,65046

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29630
ora

29,30000 8,68159

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10730
ora

26,41000 2,83379

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,59260
ora

26,41000 15,65057
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00220
ora

33,08000 0,07278

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02960
ora

33,08000 0,97917

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  35,44115

SAR23_SL.0022.0002.0013  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0

1,03000
m

370,68675 381,80735

 SL  381,80735

 Sommano euro (A)  466,58260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04981 = 1,5% * B)

69,98739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,65700

 TOTALE (A + B + C) euro / m  590,22699

Incidenza manodopera al 6,24% 36,80127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0005.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0005 - Tubazioni in acciaio non saldato per acquedotti
SAR23_0014 - TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento
pesante a base di bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e
con primer bituminoso per liquidi potabili all’interno (conforme alle norme
sanitarie vigenti in materia di condotte per acque potabili), con giunto a
punte lisce o a bicchiere, a saldare (Norma UNI EN 10224:2006), fornito in
canne da m 10/12; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il trasporto,
lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione della
saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in
corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate; escluso: i
pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la
formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del cavo. Comprese le
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri e
spessori: DN 500 mm, spessore 8,8 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00590
viaggi

318,42068 1,87868

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,12270
ora

11,07204 1,35854

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,12270
ora

3,54004 0,43436

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33330
ora

113,75472 37,91445

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  44,99049

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

750,00000
cad.

0,01076 8,07000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

222,00000
cad.

0,01130 2,50860
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SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,03000
cad.

1,12980 0,03389

 PR  10,61249

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12270
ora

31,54000 3,86996

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02350
ora

29,30000 0,68855

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07060
ora

26,41000 1,86455

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12270
ora

26,41000 3,24051

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  40,12048

SAR23_SL.0022.0002.0014  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8

1,03000
m

380,90068 392,32770

 SL  392,32770

 Sommano euro (A)  488,05116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09812 = 1,5% * B)

73,20767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,12588

 TOTALE (A + B + C) euro / m  617,38471

Incidenza manodopera al 6,77% 41,82063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0001 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0001  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

168,51643 168,51643

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

55,81591 55,81591

 SL  224,33234

 Sommano euro (A)  274,34117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61727 = 1,5% * B)

41,15118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,54924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  347,04159

Incidenza manodopera al 20,59% 71,44280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0002 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 65 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0002  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

189,94609 189,94609

SAR23_SL.0025.0001.0032  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 65,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

73,92144 73,92144

 SL  263,86753

 Sommano euro (A)  313,87636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70622 = 1,5% * B)

47,08145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,09578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  397,05359

Incidenza manodopera al 19,58% 77,75080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0003 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0003  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

208,30000 208,30000

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

 SL  296,19255

 Sommano euro (A)  346,20138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77895 = 1,5% * B)

51,93021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,81316

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  437,94475

Incidenza manodopera al 19,19% 84,05880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0004 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03100
ora

70,89764 2,19783

 AT  2,19783

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03100
ora

29,30000 0,90830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03100
ora

26,41000 0,81871
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  58,87661

SAR23_SL.0025.0001.0004  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 100 mm

1,00000
cad.

260,93284 260,93284

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

106,42637 106,42637

 SL  367,35921

 Sommano euro (A)  428,53535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96420 = 1,5% * B)

64,28030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,28157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  542,09722

Incidenza manodopera al 20,47% 110,95561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0005 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 125 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03270
ora

70,89764 2,31835

 AT  20,24451

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

Pagina 621 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03270
ora

29,30000 0,95811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03270
ora

26,41000 0,86361

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  56,95392

SAR23_SL.0025.0001.0005  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

339,97087 339,97087

SAR23_SL.0025.0001.0035  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
125, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

138,18345 138,18345

 SL  478,15432

 Sommano euro (A)  555,46575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24980 = 1,5% * B)

83,31986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,87856

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  702,66417

Incidenza manodopera al 17,31% 121,64892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0006 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03870
ora

70,89764 2,74374

 AT  20,66990

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690
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PR

  

0,14690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,03000
ora

31,54000 32,48620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03870
ora

29,30000 1,13391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03870
ora

26,41000 1,02207

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03000
ora

26,41000 27,20230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  65,15248

SAR23_SL.0025.0001.0006  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 150 mm

1,00000
cad.

379,34854 379,34854

SAR23_SL.0025.0001.0036  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
150, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

169,44694 169,44694

 SL  548,79548

 Sommano euro (A)  634,76476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42822 = 1,5% * B)

95,21471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,99795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  802,97742

Incidenza manodopera al 16,96% 136,15548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0007 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06690
ora

70,89764 4,74305

 AT
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31,63229

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,20340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,05000
ora

31,54000 33,11700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06690
ora

29,30000 1,96017

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06690
ora

26,41000 1,76683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,05000
ora

26,41000 27,73050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11000
ora

33,08000 3,63880

 RU  68,21330

SAR23_SL.0025.0001.0007  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 200 mm

1,00000
cad.

825,90415 825,90415

SAR23_SL.0025.0001.0037  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
200, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

234,62732 234,62732

 SL  1.060,53147

 Sommano euro (A)  1.160,58046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,61131 = 1,5% * B)

174,08707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 133,46675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.468,13428

Incidenza manodopera al 11,2% 164,44830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0008 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,09000
ora

70,89764 6,38079
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  33,27003

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

 PR  0,23730

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,12000
ora

31,54000 35,32480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,12000
ora

29,30000 32,81600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,12000
ora

26,41000 29,57920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  106,70350

SAR23_SL.0025.0001.0008  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 250 mm

1,00000
cad.

1.211,29283 1.211,29283

SAR23_SL.0025.0001.0038  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
250, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

317,90949 317,90949

 SL  1.529,20232

 Sommano euro (A)  1.669,41315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,75618 = 1,5% * B)

250,41197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 191,98251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.111,80763

Incidenza manodopera al 11,05% 233,45250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0009 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 300 mm, PFA sino al
16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,31000
ora

89,63080 27,78555
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09830
ora

70,89764 6,96924

 AT  34,75479

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

23,00000
cad.

0,01130 0,25990

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09830
ora

29,30000 2,88019

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09830
ora

26,41000 2,59610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  114,14589

SAR23_SL.0025.0001.0009  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti
diametri nominali: DN 300 mm

1,00000
cad.

1.592,70788 1.592,70788

SAR23_SL.0025.0001.0039  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
300, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

387,90088 387,90088

 SL  1.980,60876

 Sommano euro (A)  2.129,76934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,79198 = 1,5% * B)

319,46540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 244,92347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.694,15821

Incidenza manodopera al 10,11% 272,43489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0010 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra
a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente
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spessore 150 micron; predisposizione, per i diametri DN 350 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 400 mm, PFA sino al 16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,37000
ora

89,63080 33,16340

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,19340
ora

70,89764 13,71160

 AT  46,87500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

 PR  0,31640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,35000
ora

31,54000 42,57900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19340
ora

29,30000 5,66662

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,35000
ora

29,30000 39,55500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19340
ora

26,41000 5,10769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,35000
ora

26,41000 35,65350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  133,19301

SAR23_SL.0025.0001.0010  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 400 mm

1,00000
cad.

3.676,31573 3.676,31573

SAR23_SL.0025.0001.0040  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
400, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

687,26025 687,26025

 SL  4.363,57598

 Sommano euro (A)  4.543,96039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,22391 = 1,5% * B)

681,59406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 522,55545

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.748,10990

Incidenza manodopera al 5,84% 335,63801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
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SAR23_0011 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO A PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale G 25;
anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e
forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 350 in su per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 450 mm, PFA SINO A 16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,46000
ora

89,63080 41,23017

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,24730
ora

70,89764 17,53299

 AT  58,76316

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,35030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,52000
ora

31,54000 47,94080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24730
ora

29,30000 7,24589

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,52000
ora

29,30000 44,53600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24730
ora

26,41000 6,53119

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,52000
ora

26,41000 40,14320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  151,35908

SAR23_SL.0025.0001.0011  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 450 mm

1,00000
cad.

4.913,24029 4.913,24029

SAR23_SL.0025.0001.0041  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
450, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

864,57974 864,57974

 SL  5.777,82003

 Sommano euro (A)  5.988,29257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,47366 = 1,5% * B)

898,24389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 688,65365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.575,19011

Incidenza manodopera al 5,26% 398,54908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0012 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO A PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale G 25;
anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e
forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 350 in su per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 500 mm, PFA SINO A 16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,65000
ora

89,63080 58,26002

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,28440
ora

70,89764 20,16329

 AT  78,42331

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  0,40680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,10000
ora

31,54000 66,23400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28440
ora

29,30000 8,33292

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,10000
ora

29,30000 61,53000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28440
ora

26,41000 7,51100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,10000
ora

26,41000 55,46100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21000
ora

33,08000 6,94680

 RU  206,01572

SAR23_SL.0025.0001.0012  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 500 mm

1,00000
cad.

6.156,82471 6.156,82471

SAR23_SL.0025.0001.0042  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
500, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

1.000,20721 1.000,20721

 SL  7.157,03192

 Sommano euro (A)  7.441,87775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,74422 = 1,5% * B)

1.116,28166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 855,81594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.413,97535

Incidenza manodopera al 5,08% 478,43772
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0013 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO A PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale G 25;
anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AISI304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e
forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 350 in su per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 600 mm, PFA SINO A 16

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,86000
ora

89,63080 77,08249

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,39790
ora

70,89764 28,21017

 AT  105,29266

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  0,46330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,70000
ora

31,54000 85,15800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39790
ora

29,30000 11,65847

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,70000
ora

29,30000 79,11000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,39790
ora

26,41000 10,50854

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,70000
ora

26,41000 71,30700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  267,66601

SAR23_SL.0025.0001.0013  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 600 mm

1,00000
cad.

12.468,85339 12.468,85339

SAR23_SL.0025.0001.0043  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
600, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

1.284,44718 1.284,44718

 SL  13.753,30057

 Sommano euro (A)  14.126,72254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,78513 = 1,5% * B)

2.119,00838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.624,57309
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17.870,30401

Incidenza manodopera al 3,23% 577,93601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0014 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0014  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

339,26923 339,26923

SAR23_SL.0025.0001.0044  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 50, PN 25

1,00000
cad.

71,77704 71,77704

 SL  411,04627

 Sommano euro (A)  461,05510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03737 = 1,5% * B)

69,15827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,02134

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  583,23471

Incidenza manodopera al 12,25% 71,44280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0015 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
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manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 65 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0015  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

427,97107 427,97107

SAR23_SL.0025.0001.0045  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 65, PN 25

1,00000
cad.

90,95370 90,95370

 SL  518,92477

 Sommano euro (A)  568,93360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28010 = 1,5% * B)

85,34004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,42736

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  719,70100

Incidenza manodopera al 10,8% 77,75080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0016 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT
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2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0016  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

513,35392 513,35392

SAR23_SL.0025.0001.0046  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 80, PN 25

1,00000
cad.

105,44044 105,44044

 SL  618,79436

 Sommano euro (A)  668,80319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50481 = 1,5% * B)

100,32048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,91237

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  846,03604

Incidenza manodopera al 9,94% 84,05880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0017 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03100
ora

70,89764 2,19783

 AT  2,19783

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03100
ora

29,30000 0,90830
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03100
ora

26,41000 0,81871

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  58,87661

SAR23_SL.0025.0001.0017  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 100 mm

1,00000
cad.

661,07530 661,07530

SAR23_SL.0025.0001.0047  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 100, PN 25

1,00000
cad.

137,83103 137,83103

 SL  798,90633

 Sommano euro (A)  860,08247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93519 = 1,5% * B)

129,01237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,90948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.088,00432

Incidenza manodopera al 10,2% 110,95561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0018 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 125 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03270
ora

70,89764 2,31835

 AT  20,24451

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03270
ora

29,30000 0,95811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03270
ora

26,41000 0,86361

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720
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RU

  

56,95392

SAR23_SL.0025.0001.0018  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

869,52253 869,52253

SAR23_SL.0025.0001.0048  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 125, PN 25

1,00000
cad.

190,84217 190,84217

 SL  1.060,36470

 Sommano euro (A)  1.137,67613

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,55977 = 1,5% * B)

170,65142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 130,83276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.439,16031

Incidenza manodopera al 8,45% 121,64892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0019 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03870
ora

70,89764 2,74374

 AT  20,66990

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

 PR  0,14690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,03000
ora

31,54000 32,48620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03870
ora

29,30000 1,13391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03870
ora

26,41000 1,02207

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03000
ora

26,41000 27,20230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  65,15248

SAR23_SL.0025.0001.0019  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;

1,00000
cad.

1.171,11088 1.171,11088
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attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 150 mm

SAR23_SL.0025.0001.0049  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 150, PN 25

1,00000
cad.

219,04844 219,04844

 SL  1.390,15932

 Sommano euro (A)  1.476,12860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,32129 = 1,5% * B)

221,41929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 169,75479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.867,30268

Incidenza manodopera al 7,29% 136,15548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0020 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06690
ora

70,89764 4,74305

 AT  31,63229

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,20340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,05000
ora

31,54000 33,11700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06690
ora

29,30000 1,96017

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06690
ora

26,41000 1,76683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,05000
ora

26,41000 27,73050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11000
ora

33,08000 3,63880

 RU  68,21330

SAR23_SL.0025.0001.0020  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 200 mm

1,00000
cad.

2.342,94991 2.342,94991
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SAR23_SL.0025.0001.0065  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
200 - PN fino a PN40

1,00000
cad.

456,67167 456,67167

 SL  2.799,62158

 Sommano euro (A)  2.899,67057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,52426 = 1,5% * B)

434,95059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 333,46212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.668,08328

Incidenza manodopera al 2,13% 77,97707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0021 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09000
ora

70,89764 6,38079

 AT  33,27003

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

 PR  0,23730

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,12000
ora

31,54000 35,32480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,12000
ora

29,30000 32,81600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,12000
ora

26,41000 29,57920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  106,70350

SAR23_SL.0025.0001.0021  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 250 mm

1,00000
cad.

4.796,84978 4.796,84978
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SAR23_SL.0025.0001.0050  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 250, PN 25

1,00000
cad.

486,47513 486,47513

 SL  5.283,32491

 Sommano euro (A)  5.423,53574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,20296 = 1,5% * B)

813,53036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 623,70661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.860,77271

Incidenza manodopera al 3,4% 233,45250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0022 - SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 300 mm, PFA 25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,31000
ora

89,63080 27,78555

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09830
ora

70,89764 6,96924

 AT  34,75479

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

23,00000
cad.

0,01130 0,25990

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09830
ora

29,30000 2,88019

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09830
ora

26,41000 2,59610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  114,14589

SAR23_SL.0025.0001.0022  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 300 mm

1,00000
cad.

6.225,73937 6.225,73937

SAR23_SL.0025.0001.0051  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per 1,00000 592,64887 592,64887
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assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 300, PN 25

cad.

 SL  6.818,38824

 Sommano euro (A)  6.967,54882

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,67698 = 1,5% * B)

1.045,13232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 801,26811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.813,94925

Incidenza manodopera al 3,09% 272,43489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0023 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su
condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2
guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i
seguenti diametri DN 50 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0023  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

363,66433 363,66433

SAR23_SL.0025.0001.0052  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 50, PN 40

1,00000
cad.

71,77704 71,77704

 SL  435,44137

 Sommano euro (A)  485,45020
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09226 = 1,5% * B)

72,81753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,82677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  614,09450

Incidenza manodopera al 11,63% 71,44280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0024 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su
condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2
guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i
seguenti diametri DN 65 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0024  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

514,46374 514,46374

SAR23_SL.0025.0001.0053  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 65, PN 40

1,00000
cad.

90,95370 90,95370

 SL  605,41744

 Sommano euro (A)  655,42627

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47471 = 1,5% * B)

98,31394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,37402

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  829,11423

Incidenza manodopera al 9,38% 77,75080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0006.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0025 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su
condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2
guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i
seguenti diametri DN 80 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,16000
ora

89,63080 14,34093

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  16,46786

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0025  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

630,99484 630,99484

SAR23_SL.0025.0001.0054  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 80, PN 40

1,00000
cad.

105,44044 105,44044

 SL  736,43528

 Sommano euro (A)  800,78504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80177 = 1,5% * B)

120,11776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,09028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.012,99308

Incidenza manodopera al 8,3% 84,05880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0026 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su
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condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2
guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i
seguenti diametri DN 100 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03100
ora

70,89764 2,19783

 AT  18,33137

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03100
ora

29,30000 0,90830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03100
ora

26,41000 0,81871

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  58,87661

SAR23_SL.0025.0001.0026  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 100 mm

1,00000
cad.

807,87517 807,87517

SAR23_SL.0025.0001.0055  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 100, PN 40

1,00000
cad.

137,83103 137,83103

 SL  945,70620

 Sommano euro (A)  1.023,01588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30179 = 1,5% * B)

153,45238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,64683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.294,11509

Incidenza manodopera al 8,57% 110,95561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0027 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su
condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2
guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i
seguenti diametri DN 125 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,20000
ora

89,63080 17,92616
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03270
ora

70,89764 2,31835

 AT  20,24451

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03270
ora

29,30000 0,95811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03270
ora

26,41000 0,86361

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  56,95392

SAR23_SL.0025.0001.0027  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

1.264,35670 1.264,35670

SAR23_SL.0025.0001.0056  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 125, PN 40

1,00000
cad.

190,84217 190,84217

 SL  1.455,19887

 Sommano euro (A)  1.532,51030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,44815 = 1,5% * B)

229,87655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 176,23869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.938,62554

Incidenza manodopera al 6,28% 121,64892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0028 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su
condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2
guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i
seguenti diametri DN 150 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,03870
ora

70,89764 2,74374
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  20,66990

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

 PR  0,14690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,03000
ora

31,54000 32,48620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03870
ora

29,30000 1,13391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03870
ora

26,41000 1,02207

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03000
ora

26,41000 27,20230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  65,15248

SAR23_SL.0025.0001.0028  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 150 mm

1,00000
cad.

1.464,94096 1.464,94096

SAR23_SL.0025.0001.0057  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 150, PN 40

1,00000
cad.

219,04844 219,04844

 SL  1.683,98940

 Sommano euro (A)  1.769,95868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,98241 = 1,5% * B)

265,49380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 203,54525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.238,99773

Incidenza manodopera al 6,08% 136,15548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0029 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06690
ora

70,89764 4,74305

 AT  31,63229
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,20340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,05000
ora

31,54000 33,11700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06690
ora

29,30000 1,96017

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06690
ora

26,41000 1,76683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,05000
ora

26,41000 27,73050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11000
ora

33,08000 3,63880

 RU  68,21330

SAR23_SL.0025.0001.0029  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri da DN200 in su, per l’applicazione
di riduttore ad ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 200 mm

1,00000
cad.

3.167,13428 3.167,13428

SAR23_SL.0025.0001.0058  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 200, PN 40

1,00000
cad.

400,03957 400,03957

 SL  3.567,17385

 Sommano euro (A)  3.667,22284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,25125 = 1,5% * B)

550,08343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 421,73063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.639,03690

Incidenza manodopera al 3,54% 164,44830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0030 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso
la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero
sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera,
lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09000
ora

70,89764 6,38079

 AT  33,27003

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730
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 PR  0,23730

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,12000
ora

31,54000 35,32480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,12000
ora

29,30000 32,81600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,12000
ora

26,41000 29,57920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  106,70350

SAR23_SL.0025.0001.0030  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri da DN200 in su, per l’applicazione
di riduttore ad ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 250 mm

1,00000
cad.

5.385,35385 5.385,35385

SAR23_SL.0025.0001.0059  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 250, PN 40

1,00000
cad.

539,95071 539,95071

 SL  5.925,30456

 Sommano euro (A)  6.065,51539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,64741 = 1,5% * B)

909,82731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 697,53427

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.672,87697

Incidenza manodopera al 3,04% 233,45250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0031 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,75000 31,54000 23,65500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0052  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 50, PN 40

1,00000
cad.

71,77704 71,77704

SAR23_SL.0025.0001.0066  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

643,04581 643,04581

 SL  714,82285

 Sommano euro (A)  764,83168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72087 = 1,5% * B)

114,72475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,95564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  967,51207

Incidenza manodopera al 7,38% 71,44280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0032 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 65 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0053  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 65, PN 40

1,00000
cad.

90,95370 90,95370

SAR23_SL.0025.0001.0067  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

864,29785 864,29785

 SL  955,25155

 Sommano euro (A)  1.005,26038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26184 = 1,5% * B)

150,78906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,60494

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.271,65438

Incidenza manodopera al 6,11% 77,75080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0033 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,16000
ora

89,63080 14,34093

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

 AT  16,46786

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170
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 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  47,78020

SAR23_SL.0025.0001.0054  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 80, PN 40

1,00000
cad.

105,44044 105,44044

SAR23_SL.0025.0001.0068  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

998,30338 998,30338

 SL  1.103,74382

 Sommano euro (A)  1.168,09358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62821 = 1,5% * B)

175,21404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,33076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.477,63838

Incidenza manodopera al 5,69% 84,05880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0034 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03100
ora

70,89764 2,19783
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AT

  

18,33137

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

 PR  0,10170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03100
ora

29,30000 0,90830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03100
ora

26,41000 0,81871

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  58,87661

SAR23_SL.0025.0001.0055  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 100, PN 40

1,00000
cad.

137,83103 137,83103

SAR23_SL.0025.0001.0069  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 100 mm

1,00000
cad.

1.304,24740 1.304,24740

 SL  1.442,07843

 Sommano euro (A)  1.519,38811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,41862 = 1,5% * B)

227,90822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 174,72963

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.922,02596

Incidenza manodopera al 5,77% 110,95561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0035 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 125 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,03270
ora

70,89764 2,31835
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  20,24451

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03270
ora

29,30000 0,95811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03270
ora

26,41000 0,86361

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  56,95392

SAR23_SL.0025.0001.0056  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 125, PN 40

1,00000
cad.

190,84217 190,84217

SAR23_SL.0025.0001.0070  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

2.057,74189 2.057,74189

 SL  2.248,58406

 Sommano euro (A)  2.325,89549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,23326 = 1,5% * B)

348,88432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 267,47798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.942,25779

Incidenza manodopera al 4,13% 121,64892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0036 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; da
installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
posa in opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,20000
ora

89,63080 17,92616
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03870
ora

70,89764 2,74374

 AT  20,66990

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

 PR  0,14690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,03000
ora

31,54000 32,48620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03870
ora

29,30000 1,13391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03870
ora

26,41000 1,02207

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03000
ora

26,41000 27,20230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  65,15248

SAR23_SL.0025.0001.0057  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 150, PN 40

1,00000
cad.

219,04844 219,04844

SAR23_SL.0025.0001.0071  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 150 mm

1,00000
cad.

2.683,59661 2.683,59661

 SL  2.902,64505

 Sommano euro (A)  2.988,61433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,72438 = 1,5% * B)

448,29215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 343,69065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.780,59713

Incidenza manodopera al 3,6% 136,15548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0037 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi
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genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma
telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il
trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri
DN 200 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06690
ora

70,89764 4,74305

 AT  31,63229

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,20340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,05000
ora

31,54000 33,11700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06690
ora

29,30000 1,96017

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06690
ora

26,41000 1,76683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,05000
ora

26,41000 27,73050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11000
ora

33,08000 3,63880

 RU  68,21330

SAR23_SL.0025.0001.0058  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 200, PN 40

1,00000
cad.

400,03957 400,03957

SAR23_SL.0025.0001.0072  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; predisposizione,
per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 200 mm

1,00000
cad.

5.266,49383 5.266,49383

 SL  5.666,53340

 Sommano euro (A)  5.766,58239

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,97481 = 1,5% * B)

864,98736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 663,15698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.294,72673

Incidenza manodopera al 2,25% 164,44830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
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SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0038 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi
genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma
telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il
trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri
DN 250 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09000
ora

70,89764 6,38079

 AT  33,27003

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

 PR  0,23730

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,12000
ora

31,54000 35,32480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,12000
ora

29,30000 32,81600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,12000
ora

26,41000 29,57920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  106,70350

SAR23_SL.0025.0001.0059  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 250, PN 40

1,00000
cad.

539,95071 539,95071

SAR23_SL.0025.0001.0073  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; predisposizione,
per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 250 mm

1,00000
cad.

7.775,84292 7.775,84292

 SL  8.315,79363

 Sommano euro (A)  8.456,00446

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,02601 = 1,5% * B)

1.268,40067
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 972,44051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10.696,84564

Incidenza manodopera al 2,18% 233,45250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0039 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi
genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma
telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il
trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri
DN 300 mm, PFA 40

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,31000
ora

89,63080 27,78555

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,09830
ora

70,89764 6,96924

 AT  34,75479

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

23,00000
cad.

0,01130 0,25990

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09830
ora

29,30000 2,88019

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09830
ora

26,41000 2,59610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  114,14589

SAR23_SL.0025.0001.0051  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 per i seguenti diametri e pressioni:
DN 300, PN 25

1,00000
cad.

592,64887 592,64887

SAR23_SL.0025.0001.0074  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; predisposizione,

1,00000
cad.

10.847,81767 10.847,81767
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per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 300 mm

 SL  11.440,46654

 Sommano euro (A)  11.589,62712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,07666 = 1,5% * B)

1.738,44407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.332,80712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14.660,87831

Incidenza manodopera al 1,86% 272,43489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0040 - APPARECCHIATURA PER MANOVRA SOTTOSUOLO di
saracinesche di vario diametro e varia pressione; composta da astae tubo
riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando ed escluse le eventuali
opere murarie, data in opera per profondità di m 1,00

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  29,64200

SAR23_SL.0025.0004.0001  - Apparecchiatura di manovra -
APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA
sottosuolo di saracinesche di vario
diametro nominale e varia pressione;
composta da asta e tubo riparatore;
escluso il chiusino e la chiave di comando;
adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75
m)

1,00000
cad.

39,21916 39,21916

 SL  39,21916

 Sommano euro (A)  68,97416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15519 = 1,5% * B)

10,34612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,93203

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,25231

Incidenza manodopera al 34,94% 30,48712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0041 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria,
escluso il tes sulla condotta DN 50, PFA 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,46200

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

55,81591 55,81591

SAR23_SL.0025.0002.0001  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-
PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR;
piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; per i seguenti diametri nominali e le
seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25

1,00000
cad.

164,57894 164,57894

 SL  220,39485

 Sommano euro (A)  259,47967

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58383 = 1,5% * B)

38,92195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,84016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  328,24178

Incidenza manodopera al 15,88% 52,12460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0042 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria,
escluso il tes sulla condotta DN 80, PFA 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  34,25700

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

Pagina 657 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0025.0002.0002  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-
PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR;
piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; per i seguenti diametri nominali e le
seguenti pressioni: DN 80 mm PN 16/25

1,00000
cad.

217,25351 217,25351

 SL  305,14606

 Sommano euro (A)  350,05978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78763 = 1,5% * B)

52,50897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,25688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  442,82563

Incidenza manodopera al 15,93% 70,53560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0043 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria,
escluso il tes sulla condotta DN 100, PFA 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  40,05200

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

106,42637 106,42637

SAR23_SL.0025.0002.0003  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-
PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR;
piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; per i seguenti diametri nominali e le
seguenti pressioni: DN 100 mm PN 16/25

1,00000
cad.

310,77155 310,77155

 SL  417,19792

 Sommano euro (A)  467,92924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05284 = 1,5% * B)

70,18939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,81186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  591,93049

Incidenza manodopera al 14,49% 85,79260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0044 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in
acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
50, PFA 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,46200

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

55,81591 55,81591

SAR23_SL.0025.0002.0004  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox; rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 50 mm PN 16/25

1,00000
cad.

243,96248 243,96248

 SL  299,77839

 Sommano euro (A)  338,86321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76244 = 1,5% * B)

50,82948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,96927

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  428,66196

Incidenza manodopera al 12,16% 52,12460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0045 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in
acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
80, PFA 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  34,25700

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0025.0002.0005  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox; rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 80 mm PN 16/25

1,00000
cad.

302,89811 302,89811

 SL  390,79066

 Sommano euro (A)  435,72698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98039 = 1,5% * B)

65,35905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,10860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  551,19463

Incidenza manodopera al 12,8% 70,53560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0046 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in
acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
100, PFA 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  40,05200

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano

1,00000
cad.

106,42637 106,42637
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d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

SAR23_SL.0025.0002.0006  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox; rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 100 mm PN 16/25

1,00000
cad.

394,86659 394,86659

 SL  501,29296

 Sommano euro (A)  552,02428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24205 = 1,5% * B)

82,80364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,48279

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  698,31071

Incidenza manodopera al 12,29% 85,79260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0047 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
50, PFA 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,46200

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

55,81591 55,81591

SAR23_SL.0025.0002.0007  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 50 mm PN 16

1,00000
cad.

113,04560 113,04560

 SL  168,86151

 Sommano euro (A)  208,00283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46801 = 1,5% * B)

31,20042
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,92033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  263,12358

Incidenza manodopera al 19,81% 52,12460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0048 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
65, PFA 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,46200

SAR23_SL.0025.0001.0032  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 65,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

73,92144 73,92144

SAR23_SL.0025.0002.0008  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 65 mm PN 16

1,00000
cad.

153,79484 153,79484

 SL  227,71628

 Sommano euro (A)  266,85760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60043 = 1,5% * B)

40,02864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,68862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  337,57486

Incidenza manodopera al 17,31% 58,43260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0049 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
80, PFA 16
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  34,25700

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0025.0002.0009  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 80 mm PN 16

1,00000
cad.

177,42563 177,42563

 SL  265,31818

 Sommano euro (A)  310,25450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69807 = 1,5% * B)

46,53818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,67927

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  392,47195

Incidenza manodopera al 17,97% 70,53560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0006.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0006 - Saracinesche e accessori per acquedotto
SAR23_0050 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; dato in
opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

 AT  10,56632

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  40,05200

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

106,42637 106,42637

SAR23_SL.0025.0002.0010  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 100 mm PN 16

1,00000
cad.

239,05205 239,05205

 SL  345,47842

 Sommano euro (A)  396,20974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89147 = 1,5% * B)

59,43146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,56412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  501,20532

Incidenza manodopera al 17,12% 85,79260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0001 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in polietilene ad alta densità del diametro
esterno di 110 mm e pressioni di esercizio PFA 16, compreso il nolo delle
stesse, il loro trasporto, scarico, sfilamento e posa in opera, lo smontaggio e il
ritiro a lavori compiuti; compresa la formazione e la sconnessione dei giunti;
da impiegarsi lungo il tracciato dell’acquedotto da potenziare durante le fasi
di riscavo, di estrazione delle tubazioni dell’acquedotto esistente e loro
sostituzione; compresi i collegamenti provvisori alla vecchie e nuove
tubazioni sia lungo le condotte che all’interno dei serbatoi o altri manufatti di
qualsiasi genere; compresi i pezzi speciali occorrenti per la realizzazione dei
tratti ponte completi e per garantire la manutenzione della condotta e la
continuità dell’approvvigiona- mento idrico ai centri serviti dall’acquedotto;
compreso il lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i
rinterri e le opere murarie di qualsiasi genere

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  1,38987

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,96000
cad.

1,12980 2,21441

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,10000
cad.

1,12980 0,11298

 PR  2,44039

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  18,81710

 Sommano euro (A)  22,64736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05096 = 1,5% * B)

3,39710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60445

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,64891

Incidenza manodopera al 65,68% 18,81710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0002 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio zincato con giunto rapido a testa
sferica PFA 10 in barre da m 6.00, compreso il nolo delle stesse, il loro
trasporto, scarico, sfilamento e posa in opera, lo smontaggio e il ritiro a lavori
compiuti; compresa la formazione e la sconnessione dei giunti; da impiegarsi
lungo il tracciato dell’acquedotto da potenziare durante le fasi di riscavo, di
estrazione delle tubazioni dell’acquedotto esistente e loro sostituzione;
compresi i collegamenti provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le
condotte che all’interno dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere;
compresi i pezzi speciali occorrenti per la realizzazione dei tratti ponte
completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigiona- mento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 80

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  2,09884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,07000
cad.

1,12980 2,33869

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,10000
cad.

1,12980 0,11298

 PR  2,59857

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02000 33,08000 0,66160
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(Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  19,37420

SAR23_SL.0023.0001.0001  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 80

0,10000
cad.

12,80493 1,28049

 SL  1,28049

 Sommano euro (A)  25,35210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05704 = 1,5% * B)

3,80282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,91549

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,07041

Incidenza manodopera al 60,44% 19,38476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0003 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio zincato con giunto rapido a testa
sferica PFA 10 in barre da m 6.00, compreso il nolo delle stesse, il loro
trasporto, scarico, sfilamento e posa in opera, lo smontaggio e il ritiro a lavori
compiuti; compresa la formazione e la sconnessione dei giunti; da impiegarsi
lungo il tracciato dell’acquedotto da potenziare durante le fasi di riscavo, di
estrazione delle tubazioni dell’acquedotto esistente e loro sostituzione;
compresi i collegamenti provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le
condotte che all’interno dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere;
compresi i pezzi speciali occorrenti per la realizzazione dei tratti ponte
completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigiona- mento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 100

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  2,09884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,27000
cad.

1,12980 2,56465

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,13000
cad.

1,12980 0,14687

 PR  2,88102

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080
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 RU  19,37420

SAR23_SL.0023.0001.0002  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 100

0,10000
cad.

17,10234 1,71023

 SL  1,71023

 Sommano euro (A)  26,06429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05864 = 1,5% * B)

3,90964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,99739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,97132

Incidenza manodopera al 58,84% 19,40061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0004 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio zincato con giunto rapido a testa
sferica PFA 10 in barre da m 6.00, compreso il nolo delle stesse, il loro
trasporto, scarico, sfilamento e posa in opera, lo smontaggio e il ritiro a lavori
compiuti; compresa la formazione e la sconnessione dei giunti; da impiegarsi
lungo il tracciato dell’acquedotto da potenziare durante le fasi di riscavo, di
estrazione delle tubazioni dell’acquedotto esistente e loro sostituzione;
compresi i collegamenti provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le
condotte che all’interno dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere;
compresi i pezzi speciali occorrenti per la realizzazione dei tratti ponte
completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigiona- mento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 120

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  2,09884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,48000
cad.

1,12980 2,80190

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,15000
cad.

1,12980 0,16947

 PR  3,17477

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  22,27930

SAR23_SL.0023.0001.0003  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo 0,10000 21,64234 2,16423
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ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 120

cad.

 SL  2,16423

 Sommano euro (A)  29,71714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06686 = 1,5% * B)

4,45757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,41747

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,59218

Incidenza manodopera al 59,34% 22,30571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0005 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio zincato con giunto rapido a testa
sferica PFA 10 in barre da m 6.00, compreso il nolo delle stesse, il loro
trasporto, scarico, sfilamento e posa in opera, lo smontaggio e il ritiro a lavori
compiuti; compresa la formazione e la sconnessione dei giunti; da impiegarsi
lungo il tracciato dell’acquedotto da potenziare durante le fasi di riscavo, di
estrazione delle tubazioni dell’acquedotto esistente e loro sostituzione;
compresi i collegamenti provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le
condotte che all’interno dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere;
compresi i pezzi speciali occorrenti per la realizzazione dei tratti ponte
completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigiona- mento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 150

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  2,09884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,74000
cad.

1,12980 3,09565

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,18000
cad.

1,12980 0,20336

 PR  3,53631

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  24,73670

SAR23_SL.0023.0001.0004  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 150

0,10000
cad.

31,65234 3,16523
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 SL  3,16523

 Sommano euro (A)  33,53708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07546 = 1,5% * B)

5,03056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,85676

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,42440

Incidenza manodopera al 58,37% 24,76311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0006 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio a giunto rapido PFA 40, fornite
dall’Amministrazione compreso il carico nei depositi, il loro trasporto, scarico,
sfilamento e posa in opera, lo smontaggio a lavori compiuti, il trasporto e
l’accatastamento nei depositi indicati da DL; compresa la formazione e la
sconnessione dei giunti; da impiegarsi lungo il tracciato dell’acquedotto da
potenziare durante le fasi di riscavo, di estrazione delle tubazioni
dell’acquedotto esistente e loro sostituzione; compresi i collegamenti
provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le condotte che all’interno
dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere; compresa la posa in opera
dei pezzi speciali forniti dall’Amministrazione per la realizzazione dei tratti
ponte completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigionamento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 150

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01000
viaggi

318,42068 3,18421

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  3,86510

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,74000
cad.

1,12980 3,09565

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,18000
cad.

1,12980 0,20336

 PR  3,53631

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  27,96370

 Sommano euro (A)  35,36511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07957 = 1,5% * B)

5,30477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,06699

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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44,73687

Incidenza manodopera al 62,51% 27,96370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0007 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio a giunto rapido PFA 40, fornite
dall’Amministrazione compreso il carico nei depositi, il loro trasporto, scarico,
sfilamento e posa in opera, lo smontaggio a lavori compiuti, il trasporto e
l’accatastamento nei depositi indicati da DL; compresa la formazione e la
sconnessione dei giunti; da impiegarsi lungo il tracciato dell’acquedotto da
potenziare durante le fasi di riscavo, di estrazione delle tubazioni
dell’acquedotto esistente e loro sostituzione; compresi i collegamenti
provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le condotte che all’interno
dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere; compresa la posa in opera
dei pezzi speciali forniti dall’Amministrazione per la realizzazione dei tratti
ponte completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigionamento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 200

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01000
viaggi

318,42068 3,18421

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  3,86510

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,21000
cad.

1,12980 0,23726

 PR  3,92046

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  32,36270

 Sommano euro (A)  40,14826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09033 = 1,5% * B)

6,02224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61705

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,78755

Incidenza manodopera al 63,72% 32,36270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0007.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
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SAR23_0007 - Tubazioni volanti per by-pass
SAR23_0008 - FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
realizzato con condotte volanti in acciaio a giunto rapido PFA 40, fornite
dall’Amministrazione compreso il carico nei depositi, il loro trasporto, scarico,
sfilamento e posa in opera, lo smontaggio a lavori compiuti, il trasporto e
l’accatastamento nei depositi indicati da DL; compresa la formazione e la
sconnessione dei giunti; da impiegarsi lungo il tracciato dell’acquedotto da
potenziare durante le fasi di riscavo, di estrazione delle tubazioni
dell’acquedotto esistente e loro sostituzione; compresi i collegamenti
provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le condotte che all’interno
dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere; compresa la posa in opera
dei pezzi speciali forniti dall’Amministrazione per la realizzazione dei tratti
ponte completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità
dell’approvvigionamento idrico ai centri serviti dall’acquedotto; compreso il
lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le
opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 250

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01000
viaggi

318,42068 3,18421

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  6,58867

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,25000
cad.

1,12980 3,67185

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,23000
cad.

1,12980 0,25985

 PR  4,28200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  39,19530

 Sommano euro (A)  50,06597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11265 = 1,5% * B)

7,50990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,75759

 TOTALE (A + B + C) euro / m  63,33346

Incidenza manodopera al 61,89% 39,19530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
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rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,11000
ora

113,75472 12,51302

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01440
ora

70,89764 1,02093

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  13,87440

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0004  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 150

1,03000
m

68,51805 70,57359

 PR  73,29055

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00670
ora

31,54000 0,21132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01440
ora

29,30000 0,42192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02890
ora

26,41000 0,76325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00190
ora

33,08000 0,06285

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00780
ora

33,08000 0,25802

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  10,80680

 Sommano euro (A)  97,97175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22044 = 1,5% * B)

14,69576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,26675
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  123,93426

Incidenza manodopera al 8,72% 10,80680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01520
ora

70,89764 1,07764

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,68419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

260,00000
cad.

0,01076 2,79760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0005  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 200

1,03000
m

90,87045 93,59656

 PR  96,97042

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01520
ora

29,30000 0,44536

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14000
ora

29,30000 4,10200
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03050
ora

26,41000 0,80551

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,63866

 Sommano euro (A)  128,29327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28866 = 1,5% * B)

19,24399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,75373

 TOTALE (A + B + C) euro / m  162,29099

Incidenza manodopera al 8,4% 13,63866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01870
ora

70,89764 1,32579

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,54789

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

310,00000
cad.

0,01076 3,33560

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

39,00000
cad.

0,01130 0,44070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0006  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN

1,03000
m

116,68815 120,18879
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598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 250

 PR  124,19105

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01870
ora

29,30000 0,54791

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03730
ora

26,41000 0,98509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  15,91676

 Sommano euro (A)  160,65570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36148 = 1,5% * B)

24,09836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,47541

 TOTALE (A + B + C) euro / m  203,22947

Incidenza manodopera al 7,83% 15,91676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  23,11941
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

360,00000
cad.

0,01076 3,87360

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

49,00000
cad.

0,01130 0,55370

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0007  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 300

1,03000
m

140,02590 144,22668

 PR  148,87994

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01880
ora

33,08000 0,62190

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  18,40668

 Sommano euro (A)  190,40603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42841 = 1,5% * B)

28,56090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,89669

 TOTALE (A + B + C) euro / m  240,86362

Incidenza manodopera al 7,64% 18,40668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 350 mm
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02330
ora

70,89764 1,65192

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,02400
ora

68,08928 1,63414

 AT  26,03700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

410,00000
cad.

0,01076 4,41160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0008  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 350

1,03000
m

205,06905 211,22112

 PR  216,50278

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02800
ora

31,54000 0,88312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02330
ora

29,30000 0,68269

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02140
ora

33,08000 0,70791

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

 RU  20,78129

 Sommano euro (A)  263,32107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59247 = 1,5% * B)

39,49816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,28192

 TOTALE (A + B + C) euro / m  333,10115
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Incidenza manodopera al 6,24% 20,78129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,24000
ora

113,75472 27,30113

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02380
ora

70,89764 1,68736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  31,03117

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0009  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 400

1,03000
m

232,55115 239,52768

 PR  245,40384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02380
ora

29,30000 0,69734

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02780
ora

33,08000 0,91962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  24,58659

 Sommano euro (A)  301,02160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67730 = 1,5% * B)

45,15324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,61748

 TOTALE (A + B + C) euro / m  380,79232

Incidenza manodopera al 6,46% 24,58659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 450 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03750
ora

68,08928 2,55335

 AT  36,53160

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

520,00000
cad.

0,01076 5,59520

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0010  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione

1,03000
m

285,69105 294,26178
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secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 450

 PR  300,84004

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56000
ora

26,41000 14,78960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  28,94346

 Sommano euro (A)  366,31510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82421 = 1,5% * B)

54,94727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,12624

 TOTALE (A + B + C) euro / m  463,38861

Incidenza manodopera al 6,25% 28,94346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29000
ora

113,75472 32,98887

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  38,52026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

570,00000
cad.

0,01076 6,13320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 72,00000 0,01130 0,81360
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0011  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 500

1,03000
m

303,03675 312,12785

 PR  319,30061

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29000
ora

29,30000 8,49700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58000
ora

26,41000 15,31780

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  30,35794

 Sommano euro (A)  388,17881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87340 = 1,5% * B)

58,22682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,64056

 TOTALE (A + B + C) euro / m  491,04619

Incidenza manodopera al 6,18% 30,35794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO STANDARD, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-
ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN
598:2009. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con
pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa; rivestimento interno
in malta cementizia alluminosa. Fornito in barre con lunghezze normalizzate
secondo la UNI EN 598:2009. Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il
rinterro, la formazione del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e
per i seguenti diametri nominali: DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,34000
ora

113,75472 38,67660
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  46,39928

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0006.0012  - Tubo per fognatura - Giunto standard -
Tubo per fognatura - TUBO PER
FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE per reti
a gravità ed in pressione prodotte in
stabilimento certificato a norma ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
598:2009. Giunto elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
(NBR) conforme alla norma EN 681-1.
Tubazioni rivestite esternamente mediante
una lega di zinco – alluminio di massa
minima pari a 400 g/m2 e con successiva
vernice di finitura, esente da bisfenoli,
secondo quanto indicato nella norma EN
598:2009. Le tubazioni saranno rivestite
internamente con malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione
secondo la norma EN 598:2009 certificato
secondo quanto prescritto al paragrafo 7
della norma EN 598:2009. Le condotte
dovranno essere sempre accompagnate da
certificato di prodotto, rilasciato al
fabbricante da Organismo terzo europeo di
certificazione accreditato secondo le
Norme UNI CEI EN ISO/IEC. Classe di
pressione conforme alla norma EN 598. Per
PH da 4 a 12. DN 600

1,03000
m

389,91030 401,60761

 PR  410,23567

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12510
ora

26,41000 3,30389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00690
ora

33,08000 0,22825

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00870
ora

33,08000 0,28780

 RU  36,86519

 Sommano euro (A)  493,50014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11038 = 1,5% * B)

74,02502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,75252

 TOTALE (A + B + C) euro / m  624,27768

Incidenza manodopera al 5,91% 36,86519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,11000
ora

113,75472 12,51302

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01440
ora

70,89764 1,02093

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  13,87440

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0010  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 150

1,03000
m

103,32960 106,42949

 PR  109,14645

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00670
ora

31,54000 0,21132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01440
ora

29,30000 0,42192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02890
ora

26,41000 0,76325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00190
ora

33,08000 0,06285

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00780
ora

33,08000 0,25802

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  10,80680

 Sommano euro (A)  133,82765

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

20,07415
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,39018

 TOTALE (A + B + C) euro / m  169,29198

Incidenza manodopera al 6,38% 10,80680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01520
ora

70,89764 1,07764

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,68419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

260,00000
cad.

0,01076 2,79760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0011  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 200

1,03000
m

136,12170 140,20535

 PR  143,57921

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01520
ora

29,30000 0,44536

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14000
ora

29,30000 4,10200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03050
ora

26,41000 0,80551

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00200 33,08000 0,06616
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(Media Regionale) ora

 RU  13,63866

 Sommano euro (A)  174,90206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

26,23531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,11374

 TOTALE (A + B + C) euro / m  221,25111

Incidenza manodopera al 6,16% 13,63866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01870
ora

70,89764 1,32579

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,54789

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

310,00000
cad.

0,01076 3,33560

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

39,00000
cad.

0,01130 0,44070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0012  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 250

1,03000
m

181,39110 186,83283

 PR  190,83509

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01870
ora

29,30000 0,54791

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03730
ora

26,41000 0,98509
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  15,91676

 Sommano euro (A)  227,29974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

34,09496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,13947

 TOTALE (A + B + C) euro / m  287,53417

Incidenza manodopera al 5,54% 15,91676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  23,11941

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

360,00000
cad.

0,01076 3,87360

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

49,00000
cad.

0,01130 0,55370

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0013  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 300

1,03000
m

221,51910 228,16467

 PR  232,81793

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02000 31,54000 0,63080
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01880
ora

33,08000 0,62190

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  18,40668

 Sommano euro (A)  274,34402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

41,15160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,54956

 TOTALE (A + B + C) euro / m  347,04518

Incidenza manodopera al 5,3% 18,40668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 350 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02330
ora

70,89764 1,65192

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,02400
ora

68,08928 1,63414

 AT  26,03700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

410,00000
cad.

0,01076 4,41160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0014  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno

1,03000
m

332,05920 342,02098
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400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 350

 PR  347,30264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02800
ora

31,54000 0,88312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02330
ora

29,30000 0,68269

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02140
ora

33,08000 0,70791

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

 RU  20,78129

 Sommano euro (A)  394,12093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

59,11814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,32391

 TOTALE (A + B + C) euro / m  498,56298

Incidenza manodopera al 4,17% 20,78129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,24000
ora

113,75472 27,30113

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02380
ora

70,89764 1,68736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  31,03117

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 0,20000 1,12980 0,22596
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

SAR23_PR.0022.0002.0015  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 400

1,03000
m

375,25950 386,51729

 PR  392,39345

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02380
ora

29,30000 0,69734

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02780
ora

33,08000 0,91962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  24,58659

 Sommano euro (A)  448,01121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

67,20168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,52129

 TOTALE (A + B + C) euro / m  566,73418

Incidenza manodopera al 4,34% 24,58659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 450 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03750
ora

68,08928 2,55335
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AT

  

36,53160

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

520,00000
cad.

0,01076 5,59520

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0016  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 450

1,03000
m

460,34340 474,15370

 PR  480,73196

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56000
ora

26,41000 14,78960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  28,94346

 Sommano euro (A)  546,20702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

81,93105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,81381

 TOTALE (A + B + C) euro / m  690,95188

Incidenza manodopera al 4,19% 28,94346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29000
ora

113,75472 32,98887

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,03000
ora

70,89764 2,12693
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  38,52026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

570,00000
cad.

0,01076 6,13320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0017  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 500

1,03000
m

463,91730 477,83482

 PR  485,00758

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29000
ora

29,30000 8,49700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58000
ora

26,41000 15,31780

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  30,35794

 Sommano euro (A)  553,88578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

83,08287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,69687

 TOTALE (A + B + C) euro / m  700,66552

Incidenza manodopera al 4,33% 30,35794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0008.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0008 - Tubi ghisa per fognature
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PER FOGNATURA IN
GHISA SFEROIDALE, GIUNTO ELASTICO RAPIDO ANTISFILAMENTO,
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN CEMENTO
ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598:2009. Rivestimento esterno con un
primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in
emulsione acquosa; rivestimento interno in malta cementizia alluminosa.
Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598:2009.
Dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo
sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti; esclusi i
pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la pulizia ed il lavaggio;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri
nominali: DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,34000 113,75472 38,67660
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scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  46,39928

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0022.0002.0018  - Tubo per fognatura - Giunto antisfilamento
- TUBO IN GHISA SFEROIDALE con giunto di
tipo elastico automatico e antisfilamento
per rete fognaria, conforme alla norma UNI
EN 598:2009. Rivestito esternamente con
un primo strato di lega di zinco-alluminio
applicato per metallizzazione di almeno
400 g/mq e strato di finitura con pittura
monocomponente acrilica in emulsione
acquosa; rivestito internamente in malta
cementizia alluminosa. Fornito in barre con
lunghezza utile 6 m. DN 600

1,03000
m

599,91360 617,91101

 PR  626,53907

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12510
ora

26,41000 3,30389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00690
ora

33,08000 0,22825

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00870
ora

33,08000 0,28780

 RU  36,86519

 Sommano euro (A)  709,80354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

106,47053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,62741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  897,90148

Incidenza manodopera al 4,11% 36,86519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0001 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in GOMMA. I tubi saranno conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e
saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione
contenuti nella norma Europea EN 295 - parte 7. I tubi saranno forniti in
cantiere accompagnati dalla prescritta Dichiarazione di Prestazione ai sensi

Pagina 692 di 5.893



Prezzario 2023

del CPR 305/2011. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei tubi, il
carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto di posa,
la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la
posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità
planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono
invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il
rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri
per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla
Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale.
Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e
per le seguenti classi di resistenza: DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,11000
ora

113,75472 12,51302

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01400
ora

70,89764 0,99257

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  13,84604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  2,69436

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00670
ora

31,54000 0,21132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01400
ora

29,30000 0,41020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00700
ora

33,08000 0,23156

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  13,79236

SAR23_SL.0017.0001.0001  - Tubi - TUBO IN GRES diam.125 mm., con
giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,03000
m

26,22856 27,01542

 SL  27,01542

 Sommano euro (A)  57,34818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12903 = 1,5% * B)

8,60223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59504

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,54545

Incidenza manodopera al 19,27% 13,98278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0002 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in GOMMA. I tubi saranno conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e
saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione
contenuti nella norma Europea EN 295 - parte 7. I tubi saranno forniti in
cantiere accompagnati dalla prescritta Dichiarazione di Prestazione ai sensi
del CPR 305/2011. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei tubi, il
carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto di posa,
la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la
posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità
planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono
invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il
rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri
per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla
Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale.
Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e
per le seguenti classi di resistenza: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,11000
ora

113,75472 12,51302

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01440
ora

70,89764 1,02093

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  13,87440

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  2,71696

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00670
ora

31,54000 0,21132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01440
ora

29,30000 0,42192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02890
ora

26,41000 0,76325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00190
ora

33,08000 0,06285

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00780
ora

33,08000 0,25802

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  13,87085

SAR23_SL.0017.0001.0002  - Tubi - TUBO IN GRES diam.150 mm, con
giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,03000
m

25,72441 26,49614

 SL  26,49614

 Sommano euro (A)  56,95835
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12816 = 1,5% * B)

8,54375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,55021

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,05231

Incidenza manodopera al 19,56% 14,09391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0003 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01520
ora

70,89764 1,07764

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  17,68419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

260,00000
cad.

0,01076 2,79760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  3,37386

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01520
ora

29,30000 0,44536

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14000
ora

29,30000 4,10200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03050
ora

26,41000 0,80551

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00200 33,08000 0,06616
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(Media Regionale) ora

 RU  17,53836

SAR23_SL.0017.0001.0003  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 200 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

43,61526 44,92372

 SL  44,92372

 Sommano euro (A)  83,52013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18792 = 1,5% * B)

12,52802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,60482

 TOTALE (A + B + C) euro / m  105,65297

Incidenza manodopera al 16,87% 17,82671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0004 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 240 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,07300
ora

113,75472 8,30409

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01520
ora

70,89764 1,07764

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01000
ora

68,08928 0,68089

 AT  10,06262

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

260,00000
cad.

0,01076 2,79760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  3,37386

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01520
ora

29,30000 0,44536

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14000
ora

29,30000 4,10200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03050
ora

26,41000 0,80551

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  17,53836

SAR23_SL.0017.0001.0004  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 200 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

54,34026 55,97047

 SL  55,97047

 Sommano euro (A)  86,94531

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19563 = 1,5% * B)

13,04180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,99871

 TOTALE (A + B + C) euro / m  109,98582

Incidenza manodopera al 16,21% 17,82671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0005 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 250 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01870
ora

70,89764 1,32579

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01500
ora

68,08928 1,02134

 AT  20,54789

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

310,00000
cad.

0,01076 3,33560

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

39,00000
cad.

0,01130 0,44070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

0,20000
cad.

1,12980 0,22596
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COMPLEMENTARI, a corpo

 PR  4,00226

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01870
ora

29,30000 0,54791

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08100
ora

29,30000 2,37330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03730
ora

26,41000 0,98509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08100
ora

26,41000 2,13921

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  20,42927

SAR23_SL.0017.0001.0005  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 250 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

57,65157 59,38112

 SL  59,38112

 Sommano euro (A)  104,36054

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23481 = 1,5% * B)

15,65408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,00146

 TOTALE (A + B + C) euro / m  132,01608

Incidenza manodopera al 15,73% 20,76930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0006 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 250 mm e resistenza 240 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01870
ora

70,89764 1,32579

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata

0,01500
ora

68,08928 1,02134

Pagina 698 di 5.893



Prezzario 2023

utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  20,54789

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

310,00000
cad.

0,01076 3,33560

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

39,00000
cad.

0,01130 0,44070

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  4,00226

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01870
ora

29,30000 0,54791

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08100
ora

29,30000 2,37330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03730
ora

26,41000 0,98509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08100
ora

26,41000 2,13921

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00270
ora

33,08000 0,08932

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  20,42927

SAR23_SL.0017.0001.0006  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 250 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

69,97657 72,07587

 SL  72,07587

 Sommano euro (A)  117,05529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26337 = 1,5% * B)

17,55829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,46136

 TOTALE (A + B + C) euro / m  148,07494

Incidenza manodopera al 14,03% 20,76930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0007 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 300 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già

0,18000
ora

113,75472 20,47585
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  23,11941

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

360,00000
cad.

0,01076 3,87360

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

49,00000
cad.

0,01130 0,55370

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  4,65326

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08800
ora

29,30000 2,57840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08800
ora

26,41000 2,32408

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01880
ora

33,08000 0,62190

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  23,30916

SAR23_SL.0017.0001.0007  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 300 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

78,29571 80,64458

 SL  80,64458

 Sommano euro (A)  131,72641

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29638 = 1,5% * B)

19,75896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,14854

 TOTALE (A + B + C) euro / m  166,63391

Incidenza manodopera al 14,35% 23,91305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0008 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
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saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 300 mm e resistenza 240 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,01800
ora

68,08928 1,22561

 AT  23,11941

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

360,00000
cad.

0,01076 3,87360

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

49,00000
cad.

0,01130 0,55370

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  4,65326

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08800
ora

29,30000 2,57840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08800
ora

26,41000 2,32408

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01880
ora

33,08000 0,62190

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  23,30916

SAR23_SL.0017.0001.0008  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 300 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

100,67071 103,69083

 SL  103,69083

 Sommano euro (A)  154,77266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34824 = 1,5% * B)

23,21590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,79886

 TOTALE (A + B + C) euro / m  195,78742

Incidenza manodopera al 12,21% 23,91305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0009 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 350 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02330
ora

70,89764 1,65192

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,02400
ora

68,08928 1,63414

 AT  26,03700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

410,00000
cad.

0,01076 4,41160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  5,28166

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02800
ora

31,54000 0,88312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02330
ora

29,30000 0,68269

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09800
ora

29,30000 2,87140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09800
ora

26,41000 2,58818

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02140
ora

33,08000 0,70791

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00320
ora

33,08000 0,10586

 RU  26,24087

SAR23_SL.0017.0001.0009  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 350 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

112,27464 115,64288

 SL  115,64288
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 Sommano euro (A)  173,20241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38971 = 1,5% * B)

25,98036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,91828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  219,10105

Incidenza manodopera al 12,39% 27,14670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0010 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 400 mm e resistenza 200 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,06200
ora

113,75472 7,05279

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02380
ora

70,89764 1,68736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  10,78283

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  5,87616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02380
ora

29,30000 0,69734

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11800
ora

29,30000 3,45740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11800
ora

26,41000 3,11638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02780 33,08000 0,91962
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(Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  31,16037

SAR23_SL.0017.0001.0010  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 400 mm, con giunzione poliuretanica
classe 200 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

172,49181 177,66656

 SL  177,66656

 Sommano euro (A)  225,48592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50734 = 1,5% * B)

33,82289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,93088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  285,23969

Incidenza manodopera al 11,31% 32,24846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0011 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 400 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,24000
ora

113,75472 27,30113

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02380
ora

70,89764 1,68736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  31,03117

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  5,87616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02380
ora

29,30000 0,69734

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11800
ora

29,30000 3,45740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11800
ora

26,41000 3,11638

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02780
ora

33,08000 0,91962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  31,16037

SAR23_SL.0017.0001.0011  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 400 mm, con giunzione poliuretanica
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

134,14181 138,16606

 SL  138,16606

 Sommano euro (A)  206,23376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46403 = 1,5% * B)

30,93506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,71688

 TOTALE (A + B + C) euro / m  260,88570

Incidenza manodopera al 12,36% 32,24846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0012 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 500 mm e resistenza 120 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29000
ora

113,75472 32,98887

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  38,52026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

570,00000
cad.

0,01076 6,13320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360
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SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  7,17276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29000
ora

29,30000 8,49700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14800
ora

29,30000 4,33640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58000
ora

26,41000 15,31780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14800
ora

26,41000 3,90868

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  38,60302

SAR23_SL.0017.0001.0012  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 500 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

179,94222 185,34049

 SL  185,34049

 Sommano euro (A)  269,63653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60668 = 1,5% * B)

40,44548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,00820

 TOTALE (A + B + C) euro / m  341,09021

Incidenza manodopera al 11,7% 39,89785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0013 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 500 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,29000
ora

113,75472 32,98887

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

70,89764 2,12693
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SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  38,52026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

570,00000
cad.

0,01076 6,13320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  7,17276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29000
ora

29,30000 8,49700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14800
ora

29,30000 4,33640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58000
ora

26,41000 15,31780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14800
ora

26,41000 3,90868

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  38,60302

SAR23_SL.0017.0001.0013  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 500 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

254,66722 262,30724

 SL  262,30724

 Sommano euro (A)  346,60328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77986 = 1,5% * B)

51,99049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,85938

 TOTALE (A + B + C) euro / m  438,45315

Incidenza manodopera al 9,1% 39,89785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0014 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 600 mm e resistenza 95 KN/mq
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  46,39928

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  8,62806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16800
ora

29,30000 4,92240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12510
ora

26,41000 3,30389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16800
ora

26,41000 4,43688

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00690
ora

33,08000 0,22825

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00870
ora

33,08000 0,28780

 RU  46,22447

SAR23_SL.0017.0001.0014  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 600 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

238,92916 246,09703

 SL  246,09703

 Sommano euro (A)  347,34884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78153 = 1,5% * B)

52,10233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,94512

 TOTALE (A + B + C) euro / m  439,39629

Incidenza manodopera al 11,07% 48,64276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0015 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
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parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 600 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  46,39928

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  8,62806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16800
ora

29,30000 4,92240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12510
ora

26,41000 3,30389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16800
ora

26,41000 4,43688

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00690
ora

33,08000 0,22825

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00870
ora

33,08000 0,28780

 RU  46,22447

SAR23_SL.0017.0001.0015  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 600 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,03000
m

393,12916 404,92303

 SL  404,92303

 Sommano euro (A)  506,17484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13889 = 1,5% * B)

75,92623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,21011

 TOTALE (A + B + C) euro / m  640,31118
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Incidenza manodopera al 7,6% 48,64276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0016 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 700 mm e resistenza 200 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,39000
ora

113,75472 44,36434

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05250
ora

70,89764 3,72213

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  54,21451

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

830,00000
cad.

0,01076 8,93080

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

82,00000
cad.

0,01130 0,92660

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  10,08336

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11000
ora

31,54000 3,46940

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05250
ora

29,30000 1,53825

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39000
ora

29,30000 11,42700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19600
ora

29,30000 5,74280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,78000
ora

26,41000 20,59980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19600
ora

26,41000 5,17636

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00900
ora

33,08000 0,29772

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05500
ora

33,08000 1,81940

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01140
ora

33,08000 0,37711

 RU  54,67344

SAR23_SL.0017.0001.0016  - Tubi - TUBO IN GRES diam.700 mm., con
giunzione poliuretanica conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013, classe 200

1,03000
m

520,33134 535,94128
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KN/mq

 SL  535,94128

 Sommano euro (A)  654,91259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47355 = 1,5% * B)

98,23689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,31495

 TOTALE (A + B + C) euro / m  828,46443

Incidenza manodopera al 7,02% 58,12813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0009.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0009 - Tubi in gres per fognature
SAR23_0017 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente
o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di
tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle
norme UNI EN 295-1:2013 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma Europea EN 295 -
parte 7. I tubi saranno forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011. Nella fornitura
saranno compresi: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento
lungo linea, la stesa manuale del letto di posa, la formazione del piano
quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo
con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della linearità planimetrica ed
altimetrica, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il rinfianco, il rinterro del
tubo e tutti i pezzi speciali. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia,
il lavaggio e le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI EN
1610:2015 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale. Valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti
classi di resistenza: DN 800 mm e resistenza 160 KN/mq

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,45000
ora

113,75472 51,18962

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06500
ora

70,89764 4,60835

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,11000
ora

68,08928 7,48982

 AT  63,28779

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

87,00000
cad.

0,01130 0,98310

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  11,96906

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06500
ora

29,30000 1,90450

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19500
ora

26,41000 5,14995

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01100
ora

33,08000 0,36388

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06600
ora

33,08000 2,18328

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01400
ora

33,08000 0,46312

 RU  63,96908

SAR23_SL.0017.0001.0017  - Tubi - TUBO IN GRES diam.800 mm., con
giunzione poliuretanica conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013, classe 160
KN/mq

1,03000
m

687,84484 708,48019

 SL  708,48019

 Sommano euro (A)  847,70612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,90734 = 1,5% * B)

127,15592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,48620

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.072,34824

Incidenza manodopera al 6,45% 69,15112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0001 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02680
ora

70,89764 1,90006

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00360
ora

68,08928 0,24512

 AT  2,14518

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,13800
m³

145,16610 20,03292

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,13800
m³

38,32550 5,28892

 PF  25,32184

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR
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0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02680
ora

29,30000 0,78524

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00360
ora

29,30000 0,10548

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05140
ora

26,41000 1,35747

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02800
ora

33,08000 0,92624

 RU  18,86831

SAR23_SL.0017.0002.0001  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

32,15232 32,15232

 SL  32,15232

 Sommano euro (A)  79,18825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17817 = 1,5% * B)

11,87824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,10665

 TOTALE (A + B + C) euro / m  100,17314

Incidenza manodopera al 27,69% 27,74154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0002 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02920
ora

70,89764 2,07021

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00390
ora

68,08928 0,26555

 AT  2,33576

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio

0,14900
m³

145,16610 21,62975
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Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,14900
m³

38,32550 5,71050

 PF  27,34025

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02920
ora

29,30000 0,85556

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00390
ora

29,30000 0,11427

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05830
ora

26,41000 1,53970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03200
ora

33,08000 1,05856

 RU  21,49829

SAR23_SL.0017.0002.0002  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

37,63339 37,63339

 SL  37,63339

 Sommano euro (A)  89,62129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20165 = 1,5% * B)

13,44319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,30645

 TOTALE (A + B + C) euro / m  113,37093

Incidenza manodopera al 27,45% 31,11636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0003 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 300 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00420
ora

68,08928 0,28597

 AT  2,55469

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

0,15100
m³

145,16610 21,92008
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dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,15100
m³

38,32550 5,78715

 PF  27,70723

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03200
ora

29,30000 0,93760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06400
ora

26,41000 1,69024

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  23,51812

SAR23_SL.0017.0002.0003  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

43,18499 43,18499

 SL  43,18499

 Sommano euro (A)  97,90293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22028 = 1,5% * B)

14,68544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,25884

 TOTALE (A + B + C) euro / m  123,84721

Incidenza manodopera al 26,93% 33,34700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0004 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 350 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03630
ora

70,89764 2,57358

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,

0,00460
ora

68,08928 0,31321
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  2,88679

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,15900
m³

145,16610 23,08141

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,15900
m³

38,32550 6,09375

 PF  29,17516

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03630
ora

29,30000 1,06359

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07250
ora

26,41000 1,91473

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  26,84179

SAR23_SL.0017.0002.0004  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.350 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

57,82880 57,82880

 SL  57,82880

 Sommano euro (A)  117,78344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26501 = 1,5% * B)

17,66752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,54510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  148,99606

Incidenza manodopera al 25,05% 37,32377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0005 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 400 mm
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04330
ora

70,89764 3,06987

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  3,41032

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,18900
m³

145,16610 27,43639

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,18900
m³

38,32550 7,24352

 PF  34,67991

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

103,00000
cad.

0,01130 1,16390

 PR  1,16390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04330
ora

29,30000 1,26869

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  30,39509

SAR23_SL.0017.0002.0005  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.400 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

68,25053 68,25053

 SL  68,25053

 Sommano euro (A)  137,89975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31027 = 1,5% * B)

20,68496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,85847

 TOTALE (A + B + C) euro / m  174,44318

Incidenza manodopera al 24,57% 42,85874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
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SAR23_0006 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 500 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04840
ora

70,89764 3,43145

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00590
ora

68,08928 0,40173

 AT  3,83318

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,22800
m³

145,16610 33,09787

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,22800
m³

38,32550 8,73821

 PF  41,83608

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

119,00000
cad.

0,01130 1,34470

 PR  1,34470

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04840
ora

29,30000 1,41812

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00590
ora

29,30000 0,17287

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09680
ora

26,41000 2,55649

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00590
ora

26,41000 0,15582

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06500
ora

33,08000 2,15020

 RU  42,66500

SAR23_SL.0017.0002.0006  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.500 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

110,11724 110,11724

 SL  110,11724

 Sommano euro (A)  199,79620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44954 = 1,5% * B)

29,96943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,97656

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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252,74219

Incidenza manodopera al 22,83% 57,69187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0007 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 600 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05710
ora

70,89764 4,04826

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00710
ora

68,08928 0,48343

 AT  4,53169

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,25800
m³

145,16610 37,45285

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,25800
m³

38,32550 9,88798

 PF  47,34083

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

 PR  1,51420

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,03000
ora

29,30000 30,17900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00710
ora

29,30000 0,20803

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03000
ora

26,41000 27,20230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10300
ora

33,08000 3,40724

 RU  65,87577

SAR23_SL.0017.0002.0007  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.600 conforme alle norme UNI EN

1,00000
m

153,52227 153,52227
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295-1:2013

 SL  153,52227

 Sommano euro (A)  272,78476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61377 = 1,5% * B)

40,91771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,37025

 TOTALE (A + B + C) euro / m  345,07272

Incidenza manodopera al 24,06% 83,00844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0008 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 120° (⅓ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

70,89764 1,77244

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00330
ora

68,08928 0,22469

 AT  1,99713

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,11800
m³

145,16610 17,12960

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,11800
m³

38,32550 4,52241

 PF  21,65201

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

 PR  0,58760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00330
ora

29,30000 0,09669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02800
ora

33,08000 0,92624

 RU  18,76188

SAR23_SL.0017.0002.0008  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

18,60801 18,60801

 SL  18,60801

 Sommano euro (A)  61,60663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13861 = 1,5% * B)

9,24099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,08476

 TOTALE (A + B + C) euro / m  77,93238

Incidenza manodopera al 33,77% 26,31928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0009 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 120° (⅓ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02680
ora

70,89764 1,90006

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00360
ora

68,08928 0,24512

 AT  2,14518

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,12600
m³

145,16610 18,29093

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,12600
m³

38,32550 4,82901

 PF  23,11994

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02680 29,30000 0,78524
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00360
ora

29,30000 0,10548

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05360
ora

26,41000 1,41558

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03200
ora

33,08000 1,05856

 RU  21,28714

SAR23_SL.0017.0002.0009  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

26,71483 26,71483

 SL  26,71483

 Sommano euro (A)  73,96769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16643 = 1,5% * B)

11,09515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,50628

 TOTALE (A + B + C) euro / m  93,56912

Incidenza manodopera al 31,41% 29,38936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0010 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 120° (⅓ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 300 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02920
ora

70,89764 2,07021

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00390
ora

68,08928 0,26555

 AT  2,33576

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,13300
m³

145,16610 19,30709

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,13300
m³

38,32550 5,09729
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 PF  24,40438

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02920
ora

29,30000 0,85556

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00390
ora

29,30000 0,11427

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05830
ora

26,41000 1,53970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  23,26883

SAR23_SL.0017.0002.0010  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

34,05984 34,05984

 SL  34,05984

 Sommano euro (A)  84,88241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19099 = 1,5% * B)

12,73236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,76148

 TOTALE (A + B + C) euro / m  107,37625

Incidenza manodopera al 29,67% 31,86328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0011 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 120° (⅓ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 400 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  2,67410

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m

0,16300
m³

145,16610 23,66207
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3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,16300
m³

38,32550 6,24706

 PF  29,90913

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  29,55161

SAR23_SL.0017.0002.0011  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti diam.
400 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

51,91295 51,91295

 SL  51,91295

 Sommano euro (A)  115,09869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25897 = 1,5% * B)

17,26480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,23635

 TOTALE (A + B + C) euro / m  145,59984

Incidenza manodopera al 27,61% 40,19640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0012 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 120° (⅓ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 500 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04330
ora

70,89764 3,06987

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  3,41032
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SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,18800
m³

145,16610 27,29123

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,18800
m³

38,32550 7,20519

 PF  34,49642

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

103,00000
cad.

0,01130 1,16390

 PR  1,16390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04330
ora

29,30000 1,26869

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06500
ora

33,08000 2,15020

 RU  42,19869

SAR23_SL.0017.0002.0012  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.500 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

70,61238 70,61238

 SL  70,61238

 Sommano euro (A)  151,88171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34173 = 1,5% * B)

22,78226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,46640

 TOTALE (A + B + C) euro / m  192,13037

Incidenza manodopera al 28,36% 54,49090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0013 - FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 120° (⅓ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di
fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; compreso la formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia
ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le
seguenti dimensioni: diametro 600 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,04700
ora

70,89764 3,33219

Pagina 725 di 5.893



Prezzario 2023

manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00590
ora

68,08928 0,40173

 AT  3,73392

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,21100
m³

145,16610 30,63005

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,21100
m³

38,32550 8,08668

 PF  38,71673

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04700
ora

29,30000 1,37710

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,03000
ora

29,30000 30,17900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00590
ora

29,30000 0,17287

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09400
ora

26,41000 2,48254

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03000
ora

26,41000 27,20230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00590
ora

26,41000 0,15582

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10300
ora

33,08000 3,40724

 RU  64,97687

SAR23_SL.0017.0002.0013  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.600 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

101,86782 101,86782

 SL  101,86782

 Sommano euro (A)  210,58354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47381 = 1,5% * B)

31,58753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,21711

 TOTALE (A + B + C) euro / m  266,38818

Incidenza manodopera al 29,6% 78,86152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0010.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0010 - Fondi fogna in gres
SAR23_0014 - RIVESTIMENTO DI POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm 240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3, compreso: la fornitura del materiale, i
tagli, gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei giunti con cemento e la
pulizia finale formato 240x120 e spessore 15 mm
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

70,89764 0,44666

 AT  0,44666

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,03500
m³

38,32550 1,34139

 PF  1,34139

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

8,00000
cad.

0,01076 0,08608

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,14258

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00800
ora

33,08000 0,26464

 RU  16,28880

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02500
m³

196,06179 4,90154

SAR23_SL.0017.0005.0001  - Mattonella - MATTONELLA IN GRES
240x120x15 mm per fondo e pareti
pozzetti conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,06000
m²

33,67254 35,69289

 SL  40,59443

 Sommano euro (A)  58,81386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13233 = 1,5% * B)

8,82208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,76359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,39953

Incidenza manodopera al 25,45% 18,93098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0001 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 200x100- 125-150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17500
ora

89,63080 15,68539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,03330
ora

70,89764 2,36089
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00420
ora

68,08928 0,28597

 AT  18,33225

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  0,46330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33500
ora

31,54000 10,56590

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33500
ora

26,41000 8,84735

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03350
ora

33,08000 1,10818

 RU  23,49265

SAR23_SL.0017.0003.0001  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150-200 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

108,70140 108,70140

 SL  108,70140

 Sommano euro (A)  150,98960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33973 = 1,5% * B)

22,64844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,36380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  191,00184

Incidenza manodopera al 12,46% 23,80693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0002 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 250x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,

0,00460
ora

68,08928 0,31321
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manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  19,17631

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  0,51980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0003  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

144,82996 144,82996

 SL  144,82996

 Sommano euro (A)  188,76904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42473 = 1,5% * B)

28,31536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,70844

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  238,79284

Incidenza manodopera al 10,4% 24,82927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0003 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 250x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  19,17631

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760
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 PR  0,58760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0004  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

144,82996 144,82996

 SL  144,82996

 Sommano euro (A)  188,83684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42488 = 1,5% * B)

28,32553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,71624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  238,87861

Incidenza manodopera al 10,39% 24,82927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0004 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 300x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

70,89764 2,83591

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00480
ora

68,08928 0,32683

 AT  20,64075

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  25,91138

SAR23_SL.0017.0003.0005  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

186,03197 186,03197

 SL  186,03197

 Sommano euro (A)  233,22820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52476 = 1,5% * B)

34,98423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,82124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  295,03367

Incidenza manodopera al 8,98% 26,49768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0005 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 300x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  20,77489

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,05948

SAR23_SL.0017.0003.0006  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

270,84543 270,84543

 SL  270,84543

 Sommano euro (A)  318,38040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71636 = 1,5% * B)

47,75706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,61375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  402,75121

Incidenza manodopera al 6,69% 26,93893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0006 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 300x300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04350
ora

70,89764 3,08405

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00530
ora

68,08928 0,36087

 AT  20,92293

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

 PR  0,75710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04350
ora

29,30000 1,27455

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00530
ora

29,30000 0,15529

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08700
ora

26,41000 2,29767

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00530
ora

26,41000 0,13997

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,22665
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SAR23_SL.0017.0003.0021  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

273,00108 273,00108

 SL  273,00108

 Sommano euro (A)  320,90776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72204 = 1,5% * B)

48,13616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,90439

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  405,94831

Incidenza manodopera al 6,72% 27,28305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0007 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 350x150- 200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20500
ora

89,63080 18,37431

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  21,98145

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  28,54900

SAR23_SL.0017.0003.0008  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

306,60108 306,60108

 SL  306,60108
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 Sommano euro (A)  357,94513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80538 = 1,5% * B)

53,69177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,16369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,80059

Incidenza manodopera al 6,54% 29,60540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0008 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 350x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  22,42961

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41500
ora

31,54000 13,08910

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41500
ora

26,41000 10,96015

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04150
ora

33,08000 1,37282

 RU  29,46787

SAR23_SL.0017.0003.0009  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

306,60108 306,60108

 SL  306,60108

 Sommano euro (A)  359,31216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80845 = 1,5% * B)

53,89682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,32090
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  454,52988

Incidenza manodopera al 6,72% 30,52427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0009 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 350x300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  22,42961

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41500
ora

31,54000 13,08910

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41500
ora

26,41000 10,96015

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04150
ora

33,08000 1,37282

 RU  29,46787

SAR23_SL.0017.0003.0010  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

329,72498 329,72498

 SL  329,72498

 Sommano euro (A)  382,43606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86048 = 1,5% * B)

57,36541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,98015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,78162

Incidenza manodopera al 6,35% 30,72499
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0010 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 400x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

70,89764 3,54488

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00630
ora

68,08928 0,42896

 AT  22,79631

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00630
ora

29,30000 0,18459

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83000
ora

26,41000 21,92030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  41,01343

SAR23_SL.0017.0003.0011  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

341,27498 341,27498

 SL  341,27498

 Sommano euro (A)  405,95482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91340 = 1,5% * B)

60,89322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,68480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  513,53284

Incidenza manodopera al 8,23% 42,27055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0011 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
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alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 400x250-300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05260
ora

70,89764 3,72922

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  23,90420

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,43000
ora

31,54000 13,56220

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05260
ora

29,30000 1,54118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00670
ora

29,30000 0,19631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10530
ora

26,41000 2,78097

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04300
ora

33,08000 1,42244

 RU  42,12855

SAR23_SL.0017.0003.0013  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

427,40111 427,40111

 SL  427,40111

 Sommano euro (A)  494,37176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11234 = 1,5% * B)

74,15576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,85275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  625,38027

Incidenza manodopera al 7,11% 44,47640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0012 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
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per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 200x100- 125-150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17500
ora

89,63080 15,68539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00420
ora

68,08928 0,28597

 AT  18,33225

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  0,46330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33500
ora

31,54000 10,56590

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33500
ora

26,41000 8,84735

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03350
ora

33,08000 1,10818

 RU  23,49265

SAR23_SL.0017.0003.0014  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

110,58140 110,58140

 SL  110,58140

 Sommano euro (A)  152,86960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34396 = 1,5% * B)

22,93044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,58000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  193,38004

Incidenza manodopera al 12,31% 23,80693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0013 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 250x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,18000
ora

89,63080 16,13354
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  19,17631

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  0,51980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0017  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

144,93996 144,93996

 SL  144,93996

 Sommano euro (A)  188,87904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42498 = 1,5% * B)

28,33186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,72109

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  238,93199

Incidenza manodopera al 10,39% 24,82927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0014 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 250x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,03850
ora

70,89764 2,72956
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portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  19,17631

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

 PR  0,58760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0018  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

219,06996 219,06996

 SL  219,06996

 Sommano euro (A)  263,07684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59192 = 1,5% * B)

39,46153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,25384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  332,79221

Incidenza manodopera al 7,46% 24,82927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0015 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 300X150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

70,89764 2,83591

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00480
ora

68,08928 0,32683
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 AT  20,64075

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  25,91138

SAR23_SL.0017.0003.0019  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

219,06996 219,06996

 SL  219,06996

 Sommano euro (A)  266,26619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59910 = 1,5% * B)

39,93993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,62061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  336,82673

Incidenza manodopera al 7,87% 26,49768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0016 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 300X250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  20,77489

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060
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PR

  

0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,05948

SAR23_SL.0017.0003.0020  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

270,84543 270,84543

 SL  270,84543

 Sommano euro (A)  318,38040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71636 = 1,5% * B)

47,75706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,61375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  402,75121

Incidenza manodopera al 6,69% 26,93893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0017 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 300X300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04350
ora

70,89764 3,08405

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00530
ora

68,08928 0,36087

 AT  20,92293

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

 PR  0,75710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04350
ora

29,30000 1,27455
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00530
ora

29,30000 0,15529

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08700
ora

26,41000 2,29767

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00530
ora

26,41000 0,13997

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,22665

SAR23_SL.0017.0003.0021  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

273,00108 273,00108

 SL  273,00108

 Sommano euro (A)  320,90776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72204 = 1,5% * B)

48,13616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,90439

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  405,94831

Incidenza manodopera al 6,72% 27,28305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0018 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 350X150-200-250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20500
ora

89,63080 18,37431

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  21,98145

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  28,54900

SAR23_SL.0017.0003.0023  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

306,60108 306,60108

 SL  306,60108

 Sommano euro (A)  357,94513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80538 = 1,5% * B)

53,69177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,16369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,80059

Incidenza manodopera al 6,54% 29,60540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0019 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 350X300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  22,42961

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41500
ora

31,54000 13,08910

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41500
ora

26,41000 10,96015

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04150
ora

33,08000 1,37282

 RU  29,46787
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SAR23_SL.0017.0003.0024  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

308,72498 308,72498

 SL  308,72498

 Sommano euro (A)  361,43606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81323 = 1,5% * B)

54,21541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,56515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  457,21662

Incidenza manodopera al 6,72% 30,72499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0020 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 400X150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

70,89764 3,54488

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00630
ora

68,08928 0,42896

 AT  22,79631

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00630
ora

29,30000 0,18459

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83000
ora

26,41000 21,92030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  41,01343

SAR23_SL.0017.0003.0025  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

341,27498 341,27498

 SL  341,27498
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 Sommano euro (A)  405,95482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91340 = 1,5% * B)

60,89322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,68480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  513,53284

Incidenza manodopera al 8,23% 42,27055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0021 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; escluso la formazione con calcestruzzo o con altri materiali del
piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato
per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti diametri di condotta e
di diramazione: diametro mm 400X250-300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05260
ora

70,89764 3,72922

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  23,90420

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,43000
ora

31,54000 13,56220

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05260
ora

29,30000 1,54118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00670
ora

29,30000 0,19631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10530
ora

26,41000 2,78097

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04300
ora

33,08000 1,42244

 RU  42,12855

SAR23_SL.0017.0003.0013  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

427,40111 427,40111

 SL  427,40111

 Sommano euro (A)  494,37176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11234 = 1,5% * B)

74,15576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,85275
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  625,38027

Incidenza manodopera al 7,11% 44,47640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0022 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 200x100- 125-150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17500
ora

89,63080 15,68539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00420
ora

68,08928 0,28597

 AT  18,33225

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,17500
m³

145,16610 25,40407

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,17500
m³

38,32550 6,70696

 PF  32,11103

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  0,46330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33500
ora

31,54000 10,56590

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33500
ora

26,41000 8,84735

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03350
ora

33,08000 1,10818
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 RU  23,49265

SAR23_SL.0017.0003.0001  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150-200 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

108,70140 108,70140

 SL  108,70140

 Sommano euro (A)  183,10063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41198 = 1,5% * B)

27,46509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,05657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  231,62229

Incidenza manodopera al 15,05% 34,85827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0023 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 250x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  19,17631

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,19000
m³

145,16610 27,58156

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,19000
m³

38,32550 7,28185

 PF  34,86341

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  0,51980
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0003  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

144,82996 144,82996

 SL  144,82996

 Sommano euro (A)  223,63245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50317 = 1,5% * B)

33,54487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,71773

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  282,89505

Incidenza manodopera al 13,02% 36,82787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0024 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 250x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  19,17631

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di

0,19500
m³

145,16610 28,30739
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resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,19500
m³

38,32550 7,47347

 PF  35,78086

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

 PR  0,58760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0004  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

144,82996 144,82996

 SL  144,82996

 Sommano euro (A)  224,61770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50539 = 1,5% * B)

33,69266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,83104

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  284,14140

Incidenza manodopera al 13,07% 37,14362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0025 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 300x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

70,89764 2,83591

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00480
ora

68,08928 0,32683
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 AT  20,64075

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

145,16610 29,03322

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  36,69832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  25,91138

SAR23_SL.0017.0003.0005  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

186,03197 186,03197

 SL  186,03197

 Sommano euro (A)  269,92652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60733 = 1,5% * B)

40,48898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,04155

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  341,45705

Incidenza manodopera al 11,46% 39,12778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0026 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESA INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 300x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,19500
ora

89,63080 17,47801
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  20,77489

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

145,16610 29,03322

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  36,69832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,05948

SAR23_SL.0017.0003.0006  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

270,84543 270,84543

 SL  270,84543

 Sommano euro (A)  355,07872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79893 = 1,5% * B)

53,26181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,83405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  449,17458

Incidenza manodopera al 8,81% 39,56903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0027 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 300x300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04350
ora

70,89764 3,08405

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00530
ora

68,08928 0,36087

 AT  20,92293

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

145,16610 29,03322

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  36,69832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

 PR  0,75710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04350
ora

29,30000 1,27455

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00530
ora

29,30000 0,15529

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08700
ora

26,41000 2,29767

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00530
ora

26,41000 0,13997

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,22665

SAR23_SL.0017.0003.0007  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

273,00108 273,00108
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 SL  273,00108

 Sommano euro (A)  357,60608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80461 = 1,5% * B)

53,64091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,12470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,37169

Incidenza manodopera al 8,82% 39,91315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0028 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESA INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 350x150- 200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20500
ora

89,63080 18,37431

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  21,98145

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,22000
m³

145,16610 31,93654

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,22000
m³

38,32550 8,43161

 PF  40,36815

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  28,54900

SAR23_SL.0017.0003.0008  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

306,60108 306,60108

 SL  306,60108

 Sommano euro (A)  398,31328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89620 = 1,5% * B)

59,74699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,80603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  503,86630

Incidenza manodopera al 8,63% 43,49851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0029 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESA INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 350x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  22,42961

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,22000
m³

145,16610 31,93654

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,22000
m³

38,32550 8,43161
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 PF  40,36815

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41500
ora

31,54000 13,08910

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41500
ora

26,41000 10,96015

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04150
ora

33,08000 1,37282

 RU  29,46787

SAR23_SL.0017.0003.0009  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

306,60108 306,60108

 SL  306,60108

 Sommano euro (A)  399,68031

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89928 = 1,5% * B)

59,95205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,96324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  505,59560

Incidenza manodopera al 8,79% 44,41738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0030 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 350x300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  22,42961

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

0,22000
m³

145,16610 31,93654
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RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,22000
m³

38,32550 8,43161

 PF  40,36815

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41500
ora

31,54000 13,08910

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41500
ora

26,41000 10,96015

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04150
ora

33,08000 1,37282

 RU  29,46787

SAR23_SL.0017.0003.0010  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

329,72498 329,72498

 SL  329,72498

 Sommano euro (A)  422,80421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95131 = 1,5% * B)

63,42063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,62248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  534,84732

Incidenza manodopera al 8,34% 44,61810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0031 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 400x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,05000
ora

70,89764 3,54488
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00630
ora

68,08928 0,42896

 AT  22,79631

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,25000
m³

145,16610 36,29153

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,25000
m³

38,32550 9,58138

 PF  45,87291

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00630
ora

29,30000 0,18459

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83000
ora

26,41000 21,92030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  41,01343

SAR23_SL.0017.0003.0011  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

341,27498 341,27498

 SL  341,27498

 Sommano euro (A)  451,82773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01661 = 1,5% * B)

67,77416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,96019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  571,56208

Incidenza manodopera al 10,16% 58,05818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0032 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 45° (BRAGA) con giunzione
poliuretanica, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
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alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 400x250-300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05260
ora

70,89764 3,72922

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  23,90420

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,25000
m³

145,16610 36,29153

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,25000
m³

159,54714 39,88679

 PF  76,17832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,43000
ora

31,54000 13,56220

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05260
ora

29,30000 1,54118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00670
ora

29,30000 0,19631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10530
ora

26,41000 2,78097

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04300
ora

33,08000 1,42244
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 RU  42,12855

SAR23_SL.0017.0003.0013  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

427,40111 427,40111

 SL  427,40111

 Sommano euro (A)  570,55008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28374 = 1,5% * B)

85,58251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,61326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  721,74585

Incidenza manodopera al 7,88% 56,88890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0033 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 200x100- 125-150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17500
ora

89,63080 15,68539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00420
ora

68,08928 0,28597

 AT  18,33225

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,17500
m³

145,16610 25,40407

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,17500
m³

38,32550 6,70696

 PF  32,11103

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  0,46330
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33500
ora

31,54000 10,56590

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00420
ora

29,30000 0,12306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33500
ora

26,41000 8,84735

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03350
ora

33,08000 1,10818

 RU  23,49265

SAR23_SL.0017.0003.0014  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

110,58140 110,58140

 SL  110,58140

 Sommano euro (A)  184,98063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41621 = 1,5% * B)

27,74709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,27277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  234,00049

Incidenza manodopera al 14,9% 34,85827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0034 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 250x150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321

 AT  19,17631

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di

0,19000
m³

145,16610 27,58156
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resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,19000
m³

38,32550 7,28185

 PF  34,86341

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  0,51980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0017  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

144,93996 144,93996

 SL  144,93996

 Sommano euro (A)  223,74245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50342 = 1,5% * B)

33,56137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,73038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  283,03420

Incidenza manodopera al 13,01% 36,82787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0035 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 250x250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03850
ora

70,89764 2,72956

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00460
ora

68,08928 0,31321
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 AT  19,17631

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,19000
m³

145,16610 27,58156

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,19000
m³

38,32550 7,28185

 PF  34,86341

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

 PR  0,58760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03850
ora

29,30000 1,12805

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00460
ora

29,30000 0,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07690
ora

26,41000 2,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  24,24297

SAR23_SL.0017.0003.0018  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

219,06996 219,06996

 SL  219,06996

 Sommano euro (A)  297,94025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67037 = 1,5% * B)

44,69104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,26313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  376,89442

Incidenza manodopera al 9,77% 36,82787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0036 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 300X150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,19500
ora

89,63080 17,47801
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

70,89764 2,83591

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00480
ora

68,08928 0,32683

 AT  20,64075

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

145,16610 29,03322

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  36,69832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  25,91138

SAR23_SL.0017.0003.0019  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

219,06996 219,06996

 SL  219,06996

 Sommano euro (A)  302,96451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68167 = 1,5% * B)

45,44468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,84092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  383,25011

Incidenza manodopera al 10,21% 39,12778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0037 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 300X250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04170
ora

70,89764 2,95643

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  20,77489

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

145,16610 29,03322

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  36,69832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,05948

SAR23_SL.0017.0003.0020  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

270,84543 270,84543
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 SL  270,84543

 Sommano euro (A)  355,07872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79893 = 1,5% * B)

53,26181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,83405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  449,17458

Incidenza manodopera al 8,81% 39,56903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0038 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 300X300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19500
ora

89,63080 17,47801

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04350
ora

70,89764 3,08405

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00530
ora

68,08928 0,36087

 AT  20,92293

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

145,16610 29,03322

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  36,69832

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

 PR  0,75710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04350
ora

29,30000 1,27455

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00530
ora

29,30000 0,15529
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08700
ora

26,41000 2,29767

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36500
ora

26,41000 9,63965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00530
ora

26,41000 0,13997

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03650
ora

33,08000 1,20742

 RU  26,22665

SAR23_SL.0017.0003.0021  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

273,00108 273,00108

 SL  273,00108

 Sommano euro (A)  357,60608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80461 = 1,5% * B)

53,64091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,12470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,37169

Incidenza manodopera al 8,82% 39,91315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0039 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 350X150-200-250

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20500
ora

89,63080 18,37431

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  21,98145

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,22000
m³

145,16610 31,93654

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,22000
m³

38,32550 8,43161
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 PF  40,36815

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  28,54900

SAR23_SL.0017.0003.0023  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

306,60108 306,60108

 SL  306,60108

 Sommano euro (A)  398,31328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89620 = 1,5% * B)

59,74699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,80603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  503,86630

Incidenza manodopera al 8,63% 43,49851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0040 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 350X300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04550
ora

70,89764 3,22584

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00560
ora

68,08928 0,38130

 AT  22,42961

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

0,22000
m³

145,16610 31,93654
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RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,22000
m³

38,32550 8,43161

 PF  40,36815

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41500
ora

31,54000 13,08910

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04550
ora

29,30000 1,33315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00560
ora

29,30000 0,16408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09090
ora

26,41000 2,40067

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41500
ora

26,41000 10,96015

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04150
ora

33,08000 1,37282

 RU  29,46787

SAR23_SL.0017.0003.0024  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

308,72498 308,72498

 SL  308,72498

 Sommano euro (A)  401,80421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90406 = 1,5% * B)

60,27063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,20748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  508,28232

Incidenza manodopera al 8,78% 44,61810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0041 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 400X150-200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,05000
ora

70,89764 3,54488
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00630
ora

68,08928 0,42896

 AT  22,79631

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,25000
m³

145,16610 36,29153

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,25000
m³

38,32550 9,58138

 PF  45,87291

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00630
ora

29,30000 0,18459

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83000
ora

26,41000 21,92030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  41,01343

SAR23_SL.0017.0003.0025  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

341,27498 341,27498

 SL  341,27498

 Sommano euro (A)  451,82773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01661 = 1,5% * B)

67,77416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,96019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  571,56208

Incidenza manodopera al 10,16% 58,05818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0011.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0011 - Giunti in gres ceramico
SAR23_0042 - GIUNTO IN GRES CERAMICO A 90° (SQUADRA) con giunzione
poliuretanica; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto
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alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti; COMPRESO INOLTRE la formazione con calcestruzzo o con altri
materiali del piano di appoggio e del rinfianco; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per i seguenti
diametri di condotta e di diramazione: diametro mm 400X250-300

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05260
ora

70,89764 3,72922

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00670
ora

68,08928 0,45620

 AT  23,90420

SAR23_PF.0004.0001.0002  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C8/10 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,25000
m³

145,16610 36,29153

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,25000
m³

38,32550 9,58138

 PF  45,87291

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,43000
ora

31,54000 13,56220

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05260
ora

29,30000 1,54118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00670
ora

29,30000 0,19631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10530
ora

26,41000 2,78097

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04300
ora

33,08000 1,42244

 RU  42,12855

SAR23_SL.0017.0003.0013  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

427,40111 427,40111

 SL  427,40111

 Sommano euro (A)  540,24467
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21555 = 1,5% * B)

81,03670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,12814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  683,40951

Incidenza manodopera al 8,82% 60,26403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0001 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed
esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in GOMMA, dotato
di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla prescritta dichiarazione di
conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento
alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP.. Dato in
opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo
linea e la posa in opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO inoltre il
sottofondo e rinfianco del tubo con calcestruzzo Rck 15; escluso solamente il
rinterro del cavo e tutti i pezzi speciali; compresa la pulizia, il lavaggio e le
prove di tenuta idraulica secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e
per le seguenti classi di resistenza: DN 125 mm, su sottofondo cm 60x10 e
rinfianco

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,12000
m³

159,54714 19,14566

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,12000
m³

38,32550 4,59906

 PF  23,74472

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  10,21271

SAR23_SL.0017.0001.0018  - Tubi - TUBO IN GRES per allacci, con
GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme
alle norme UNI- EN 295

1,00000
m

24,84020 24,84020

 SL  24,84020

 Sommano euro (A)  59,73553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13440 = 1,5% * B)

8,96033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,86959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  75,56545

Incidenza manodopera al 23,79% 17,97564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0002 - TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed
esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in GOMMA, dotato
di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla prescritta dichiarazione di
conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento
alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP.. Dato in
opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo
linea e la posa in opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO inoltre il
sottofondo e rinfianco del tubo con calcestruzzo Rck 15; escluso solamente il
rinterro del cavo e tutti i pezzi speciali; compresa la pulizia, il lavaggio e le
prove di tenuta idraulica secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e
per le seguenti classi di resistenza: DN 150 mm, su sottofondo cm 70x10 e
rinfianco

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,16000
m³

159,54714 25,52754

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,16000
m³

38,32550 6,13208

 PF  31,65962

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  1,27690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18180
ora

31,54000 5,73397

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18180
ora

26,41000 4,80134

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01820
ora

33,08000 0,60206

 RU  11,13737

SAR23_SL.0017.0001.0019  - Tubi - TUBO IN GRES per allacci, con
GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme
alle norme UNI- EN 295

1,00000
m

27,00473 27,00473

 SL  27,00473

 Sommano euro (A)  71,07862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15993 = 1,5% * B)

10,66179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,17404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  89,91445

Incidenza manodopera al 23,86% 21,45801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0003 - CURVA IN GRES CERAMICO a 15°, 30°, 45°, 90° con giunzione
in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle
specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
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giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per i seguenti dimensioni: diametro mm 125

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,09000
m³

159,54714 14,35924

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,09000
m³

38,32550 3,44930

 PF  17,80854

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  9,80128

SAR23_SL.0017.0006.0001  - Curva - CURVA A 15° -30° -45° -90° IN
GRES per allacci, con GIUZIONE IN GOMMA
diam.125 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

29,18797 29,18797

 SL  29,18797

 Sommano euro (A)  57,44189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12924 = 1,5% * B)

8,61628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,60582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,66399

Incidenza manodopera al 21,38% 15,53237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0004 - CURVA IN GRES CERAMICO a 15°, 30°, 45°, 90° con giunzione
in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle
specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato dalla
prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per i seguenti dimensioni: diametro mm 150

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte

0,09500
m³

159,54714 15,15698
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di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,09500
m³

38,32550 3,64092

 PF  18,79790

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  12,25160

SAR23_SL.0017.0006.0003  - Curva - CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per
allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.150 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

36,91174 36,91174

 SL  36,91174

 Sommano euro (A)  68,83134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15487 = 1,5% * B)

10,32470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,91560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,07164

Incidenza manodopera al 21,11% 18,37767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0005 - GIUNTO SEMPLICE (BRAGA) O A SQUADRA in gres ceramico con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per i seguenti dimensioni di condotta
principale e derivazione: diametro mm 125x125

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,15000
m³

159,54714 23,93207
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SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,15000
m³

38,32550 5,74883

 PF  29,68090

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  9,80128

SAR23_SL.0017.0003.0028  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma
diam.125x100-125

1,00000
cad.

45,16392 45,16392

 SL  45,16392

 Sommano euro (A)  85,29020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19190 = 1,5% * B)

12,79353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,80837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,89210

Incidenza manodopera al 18,04% 19,45873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0006 - GIUNTO SEMPLICE (BRAGA) O A SQUADRA in gres ceramico con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per i seguenti dimensioni di condotta
principale e derivazione: diametro mm 150x125-150

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,16000
m³

159,54714 25,52754

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,16000
m³

38,32550 6,13208

 PF  31,65962

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

36,00000
cad.

0,01130 0,40680
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  12,25160

SAR23_SL.0017.0003.0029  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma
diam.150x100-125-150

1,00000
cad.

57,66839 57,66839

 SL  57,66839

 Sommano euro (A)  102,44971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23051 = 1,5% * B)

15,36746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,78172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,59889

Incidenza manodopera al 17,42% 22,57488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0007 - GIUNTO SEMPLICE (BRAGA) O A SQUADRA in gres ceramico con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per i seguenti dimensioni di condotta
principale e derivazione: diametro mm 200x150

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,17000
m³

159,54714 27,12301

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,17000
m³

38,32550 6,51534

 PF  33,63835

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392
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 RU  14,70192

SAR23_SL.0017.0003.0030  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma
diam.200x100-125

1,00000
cad.

99,24140 99,24140

 SL  99,24140

 Sommano euro (A)  148,63257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33442 = 1,5% * B)

22,29489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,09275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  188,02021

Incidenza manodopera al 13,7% 25,75179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0008 - GIUNTO SEMPLICE (BRAGA) O A SQUADRA in gres ceramico con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per i seguenti dimensioni di condotta
principale e derivazione: diametro mm 200x200

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,18000
m³

159,54714 28,71849

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,18000
m³

38,32550 6,89859

 PF  35,61708

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  18,37740

SAR23_SL.0017.0003.0031  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma diam.200x200

1,00000
cad.

108,70140 108,70140

 SL  108,70140

 Sommano euro (A)
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163,74678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36843 = 1,5% * B)

24,56202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,83088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  207,13968

Incidenza manodopera al 14,51% 30,05877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0009 - SIFONE FIRENZE IN GRES CERAMICO a doppia ispezione e con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per le seguenti dimensioni: diametro mm
125

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,17000
m³

159,54714 27,12301

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,17000
m³

38,32550 6,51534

 PF  33,63835

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  12,25160

SAR23_SL.0017.0004.0006  - Sifone - SIFONE FIRENZE con doppia
ispezione per allacci, con giunzione in
gomma diam.125

1,00000
cad.

113,70392 113,70392

 SL  113,70392

 Sommano euro (A)  160,23797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36054 = 1,5% * B)

24,03570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,42737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  202,70104

Incidenza manodopera al 11,43% 23,17206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0010 - SIFONE FIRENZE IN GRES CERAMICO a doppia ispezione e con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per le seguenti dimensioni: diametro mm
150

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,18000
m³

159,54714 28,71849

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,18000
m³

38,32550 6,89859

 PF  35,61708

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392

 RU  14,70192

SAR23_SL.0017.0004.0007  - Sifone - SIFONE FIRENZE con doppia
ispezione per allacci, con giunzione in
gomma diam.150

1,00000
cad.

156,78839 156,78839

 SL  156,78839

 Sommano euro (A)  207,97749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46795 = 1,5% * B)

31,19662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,91741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  263,09152

Incidenza manodopera al 9,99% 26,28821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0011 - SIFONE FIRENZE IN GRES CERAMICO a doppia ispezione e con
giunzione in gomma, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere accompagnato
dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma suddetta) sottoscritta
dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del
Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura dell’elemento di
giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l’esecuzione
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dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con calcestruzzo Rck 15, del
piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice superiore, compresa la
pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per ogni
singolo elemento posto in opera per le seguenti dimensioni: diametro mm
200

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,19000
m³

159,54714 30,31396

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,19000
m³

38,32550 7,28185

 PF  37,59581

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  18,37740

SAR23_SL.0017.0004.0008  - Sifone - SIFONE FIRENZE con doppia
ispezione per allacci, con giunzione in
gomma diam.200

1,00000
cad.

258,74839 258,74839

 SL  258,74839

 Sommano euro (A)  315,77250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71049 = 1,5% * B)

47,36588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,31384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  399,45222

Incidenza manodopera al 7,66% 30,59520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0012 - SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo
di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità
del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche
relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la
fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in
opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice
superiore, compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del
cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti
dimensioni: diametro mm 100

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte

0,16000
m³

159,54714 25,52754
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di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,16000
m³

38,32550 6,13208

 PF  31,65962

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  9,80128

SAR23_SL.0017.0004.0001  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.100

1,00000
cad.

182,09839 182,09839

 SL  182,09839

 Sommano euro (A)  224,20339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50446 = 1,5% * B)

33,63051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,78339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  283,61729

Incidenza manodopera al 7,1% 20,12456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0013 - SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo
di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità
del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche
relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la
fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in
opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice
superiore, compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del
cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti
dimensioni: diametro mm 125

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,17000
m³

159,54714 27,12301

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di 0,17000 38,32550 6,51534
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calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

m³

 PF  33,63835

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

SAR23_PR.0018.0004.0002  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.125

1,00000
cad.

179,55000 179,55000

 PR  180,25060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  12,25160

 Sommano euro (A)  226,14055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50882 = 1,5% * B)

33,92108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,00616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  286,06779

Incidenza manodopera al 8,04% 22,98719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0014 - SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo
di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità
del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche
relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la
fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in
opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice
superiore, compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del
cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti
dimensioni: diametro mm 150

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,18000
m³

159,54714 28,71849

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,18000
m³

38,32550 6,89859

 PF  35,61708

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,24000 31,54000 7,56960
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392

 RU  14,70192

SAR23_SL.0017.0004.0002  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.150 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

204,14839 204,14839

 SL  204,14839

 Sommano euro (A)  255,33749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57451 = 1,5% * B)

38,30062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,36381

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  323,00192

Incidenza manodopera al 8,14% 26,28821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0015 - SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo
di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità
del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche
relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la
fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in
opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice
superiore, compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del
cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti
dimensioni: diametro mm 200

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,19000
m³

159,54714 30,31396

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,19000
m³

38,32550 7,28185

 PF  37,59581

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  18,37740

SAR23_SL.0017.0004.0003  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche

1,00000
cad.

301,26140 301,26140
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diam.200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

 SL  301,26140

 Sommano euro (A)  358,28551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80614 = 1,5% * B)

53,74283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,20283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  453,23117

Incidenza manodopera al 6,77% 30,69028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0016 - SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo
di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità
del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche
relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la
fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in
opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice
superiore, compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del
cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti
dimensioni: diametro mm 250

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,20000
m³

159,54714 31,90943

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,20000
m³

38,32550 7,66510

 PF  39,57453

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  1,22040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36000
ora

31,54000 11,35440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,72000
ora

26,41000 19,01520

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03600
ora

33,08000 1,19088

 RU  31,56048

SAR23_SL.0017.0004.0004  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

439,34942 439,34942

 SL  439,34942

 Sommano euro (A)  511,70483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15134 = 1,5% * B)

76,75572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,84606
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  647,30661

Incidenza manodopera al 6,89% 44,61050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0012.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0012 - Tubazioni fognarie e accessori per allacci
SAR23_0017 - SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo
di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità
del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche
relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la
fornitura dell’elemento di giunto, lo scarico presso i punti di posa e la posa in
opera con l’esecuzione dei giunti, COMPRESO INOLTRE la formazione, con
calcestruzzo Rck 15, del piano di appoggio e del rinfianco fino alla generatrice
superiore, compresa la pulizia ed il lavaggio, escluso lo scavo ed il rinterro del
cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti
dimensioni: diametro mm 300

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,21000
m³

159,54714 33,50490

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,21000
m³

38,32550 8,04836

 PF  41,55326

SAR23_PR.0001.0011.0005  - Oneri vari - AVVICINAMENTO AL PUNTO
D’IMPIEGO, a stima

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

 PR  1,45770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  35,06720

SAR23_SL.0017.0004.0005  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

665,00996 665,00996

 SL  665,00996

 Sommano euro (A)  743,08812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67195 = 1,5% * B)

111,46322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,45513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  940,00647

Incidenza manodopera al 5,2% 48,91511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
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SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0001 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.200 mm, spessore 35 mm, peso 52 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01100
ora

89,63080 0,98594

 AT  0,98594

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,12310
m³

159,54714 19,64025

 PF  19,64025

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37500
ora

29,30000 10,98750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01400
ora

29,30000 0,41020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01400
ora

26,41000 0,36974

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03750
ora

33,08000 1,24050

 RU  22,91169

SAR23_SL.0016.0001.0001  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso diam.200 mm

1,00000
m

14,48104 14,48104

 SL  14,48104

 Sommano euro (A)  58,01892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13054 = 1,5% * B)

8,70284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67218

 TOTALE (A + B + C) euro / m  73,39394

Incidenza manodopera al 35,86% 26,31890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0002 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
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valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.250 mm, spessore 36 mm, peso 69 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01300
ora

89,63080 1,16520

 AT  1,16520

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,13110
m³

159,54714 20,91663

 PF  20,91663

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31500
ora

29,30000 9,22950

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63000
ora

26,41000 16,63830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03150
ora

33,08000 1,04202

 RU  27,80118

SAR23_SL.0016.0001.0002  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso diam.250 mm

1,00000
m

15,61689 15,61689

 SL  15,61689

 Sommano euro (A)  65,49990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14737 = 1,5% * B)

9,82499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,53249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  82,85738

Incidenza manodopera al 38,12% 31,58394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0003 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.300 mm, spessore 37 mm, peso 80 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01450
ora

89,63080 1,29965

 AT  1,29965
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SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,14150
m³

159,54714 22,57592

 PF  22,57592

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01750
ora

29,30000 0,51275

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01750
ora

26,41000 0,46218

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  30,87473

SAR23_SL.0016.0001.0003  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm

1,00000
m

16,78608 16,78608

 SL  16,78608

 Sommano euro (A)  71,53638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16096 = 1,5% * B)

10,73046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,22668

 TOTALE (A + B + C) euro / m  90,49352

Incidenza manodopera al 38,65% 34,97377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0004 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.350 mm, spessore 38 mm, peso 106 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01700
ora

89,63080 1,52372

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  8,61348

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

0,15640
m³

159,54714 24,95317
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RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  24,95317

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  32,33450

SAR23_SL.0016.0001.0004  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm

1,00000
m

20,36778 20,36778

 SL  20,36778

 Sommano euro (A)  86,26893

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19411 = 1,5% * B)

12,94034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,92093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  109,13020

Incidenza manodopera al 33,93% 37,03056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0005 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.400 mm, spessore 40 mm, peso 120 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02700
ora

89,63080 2,42003

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  9,50979

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

0,18860
m³

159,54714 30,09059
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cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  30,09059

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  35,84250

SAR23_SL.0016.0001.0005  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

1,00000
m

23,98625 23,98625

 SL  23,98625

 Sommano euro (A)  99,42913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22372 = 1,5% * B)

14,91437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,43435

 TOTALE (A + B + C) euro / m  125,77785

Incidenza manodopera al 32,92% 41,40395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0006 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.500 mm, spessore 42 mm, peso 180 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12000
ora

70,89764 8,50772

 AT  12,09295

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m

0,23350
m³

159,54714 37,25426
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0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  37,25426

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  45,49950

SAR23_SL.0016.0001.0006  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

1,00000
m

31,18175 31,18175

 SL  31,18175

 Sommano euro (A)  126,02846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28356 = 1,5% * B)

18,90427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,49327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  159,42600

Incidenza manodopera al 32,91% 52,46874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0007 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.600 mm, spessore 50 mm, peso 220 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05000
ora

89,63080 4,48154

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,15000
ora

70,89764 10,63465

 AT  15,11619

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui

0,27490
m³

159,54714 43,85951
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al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  43,85951

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,57500
ora

29,30000 16,84750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05750
ora

29,30000 1,68475

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15000
ora

26,41000 30,37150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05750
ora

26,41000 1,51858

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05750
ora

33,08000 1,90210

 RU  52,32443

SAR23_SL.0016.0001.0007  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

1,00000
m

40,65931 40,65931

 SL  40,65931

 Sommano euro (A)  151,95944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34191 = 1,5% * B)

22,79392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,47534

 TOTALE (A + B + C) euro / m  192,22870

Incidenza manodopera al 31,69% 60,91037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0008 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.800 mm, spessore 60 mm, peso 370 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06000
ora

89,63080 5,37785

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,18000
ora

70,89764 12,76158

 AT  18,13943

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,37610
m³

159,54714 60,00568

 PF
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60,00568

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  63,69930

SAR23_SL.0016.0001.0008  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm

1,00000
m

57,23381 57,23381

 SL  57,23381

 Sommano euro (A)  199,07822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44793 = 1,5% * B)

29,86173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,89400

 TOTALE (A + B + C) euro / m  251,83395

Incidenza manodopera al 30,17% 75,97013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0009 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.1000 mm, spessore 66 mm, peso 550 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,07000
ora

89,63080 6,27416

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,20000
ora

70,89764 14,17953

 AT  20,45369

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,48530
m³

159,54714 77,42823

 PF  77,42823

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,90000 29,30000 26,37000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  81,89910

SAR23_SL.0016.0001.0009  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm

1,00000
m

71,67362 71,67362

 SL  71,67362

 Sommano euro (A)  251,45464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56577 = 1,5% * B)

37,71820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,91728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  318,09012

Incidenza manodopera al 30,64% 97,46712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0010 - TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo
suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al
diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm
10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi
in calcestruzzo Rck 15, compresa l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL
TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo;
valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i
seguenti diametri interni: diam.int.1200 mm, spessore 75 mm, peso 780 kg

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08500
ora

89,63080 7,61862

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

70,89764 17,72441

 AT  25,34303

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,59800
m³

159,54714 95,40919

 PF  95,40919

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,20000
ora

26,41000 58,10200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11000
ora

33,08000 3,63880

 RU  100,09890

SAR23_SL.0016.0001.0010  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm

1,00000
m

108,33234 108,33234

 SL  108,33234

 Sommano euro (A)  329,18346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74066 = 1,5% * B)

49,37752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,85610

 TOTALE (A + B + C) euro / m  416,41708

Incidenza manodopera al 28,45% 118,46470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0011 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 300 spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

 AT  22,75094

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  25,62840

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,12600
m³

23,26958 2,93197

SAR23_SL.0016.0002.0001  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 300 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

45,54241 45,54241

 SL  48,47438

 Sommano euro (A)  96,85372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21792 = 1,5% * B)

14,52806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,13818

 TOTALE (A + B + C) euro / m  122,51996

Incidenza manodopera al 22,36% 27,38995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0012 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 400 spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,22000
ora

113,75472 25,02604

 AT  25,02604

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  29,89980

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,14100
m³

23,26958 3,28101

SAR23_SL.0016.0002.0002  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 400 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

57,59365 57,59365

 SL  60,87466

 Sommano euro (A)  115,80050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26055 = 1,5% * B)

17,37008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,31706

 TOTALE (A + B + C) euro / m  146,48764

Incidenza manodopera al 21,61% 31,66135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0013 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 500 spessore in chiave mm 78

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione

0,27000
ora

113,75472 30,71377
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(potenza HP 180) peso 220 q.li

 AT  30,71377

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  35,87976

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,15840
m³

23,26958 3,68590

SAR23_SL.0016.0002.0003  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 500 spessore in chiave mm 78

1,00000
m

75,79149 75,79149

 SL  79,47739

 Sommano euro (A)  146,07092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32866 = 1,5% * B)

21,91064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,79816

 TOTALE (A + B + C) euro / m  184,77972

Incidenza manodopera al 20,49% 37,86051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0014 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 600 spessore in chiave mm 87

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,32000
ora

113,75472 36,40151

 AT  36,40151

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  42,71400

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,17610
m³

23,26958 4,09777

SAR23_SL.0016.0002.0004  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 600 spessore in chiave mm 87

1,00000
m

93,72432 93,72432

 SL
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97,82209

 Sommano euro (A)  176,93760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39811 = 1,5% * B)

26,54064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,34782

 TOTALE (A + B + C) euro / m  223,82606

Incidenza manodopera al 20,26% 45,35500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0015 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 800 spessore in chiave mm 115

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

 AT  47,77698

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,67500
ora

29,30000 19,77750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,35000
ora

26,41000 35,65350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06750
ora

33,08000 2,23290

 RU  57,66390

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,21450
m³

23,26958 4,99132

SAR23_SL.0016.0002.0005  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 800 spessore in chiave mm
115

1,00000
m

144,25576 144,25576

 SL  149,24708

 Sommano euro (A)  254,68796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57305 = 1,5% * B)

38,20319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,28912

 TOTALE (A + B + C) euro / m  322,18027

Incidenza manodopera al 19,13% 61,62540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0016 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
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posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1000 spessore in chiave mm 140

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

 AT  56,87736

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  68,34240

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,25200
m³

23,26958 5,86393

SAR23_SL.0016.0002.0006  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1000 spessore in chiave mm
140

1,00000
m

212,40714 212,40714

 SL  218,27107

 Sommano euro (A)  343,49083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77285 = 1,5% * B)

51,52362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,50145

 TOTALE (A + B + C) euro / m  434,51590

Incidenza manodopera al 16,94% 73,62440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0017 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello
di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di
resistenza a rottura > 60 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00,
posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm
15 e della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40,
dato in opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1200 spessore in chiave mm 160

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,65000
ora

113,75472 73,94057

 AT  73,94057

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,10000 33,08000 3,30800
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(Media Regionale) ora

 RU  85,42800

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,28800
m³

23,26958 6,70164

SAR23_SL.0016.0002.0007  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1200 spessore in chiave mm
160

1,00000
m

305,93171 305,93171

 SL  312,63335

 Sommano euro (A)  472,00192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06200 = 1,5% * B)

70,80029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,28022

 TOTALE (A + B + C) euro / m  597,08243

Incidenza manodopera al 15,78% 94,23045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0018 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 300 spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

 AT  22,75094

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  25,62840

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,12600
m³

23,26958 2,93197

SAR23_SL.0016.0002.0008  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 300 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

87,09729 87,09729

 SL  90,02926

 Sommano euro (A)  138,40860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31142 = 1,5% * B)

20,76129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,91699

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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175,08688

Incidenza manodopera al 15,64% 27,38995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0019 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 400 spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,22000
ora

113,75472 25,02604

 AT  25,02604

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  29,89980

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,14100
m³

23,26958 3,28101

SAR23_SL.0016.0002.0009  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 400 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

104,03333 104,03333

 SL  107,31434

 Sommano euro (A)  162,24018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36504 = 1,5% * B)

24,33603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,65762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  205,23383

Incidenza manodopera al 15,43% 31,66135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0020 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 500 spessore in chiave mm 78
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377

 AT  30,71377

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  35,87976

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,15840
m³

23,26958 3,68590

SAR23_SL.0016.0002.0010  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 500 spessore in chiave mm 78

1,00000
m

123,45805 123,45805

 SL  127,14395

 Sommano euro (A)  193,73748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43591 = 1,5% * B)

29,06062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,27981

 TOTALE (A + B + C) euro / m  245,07791

Incidenza manodopera al 15,45% 37,86051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0021 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 600 spessore in chiave mm 87

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,32000
ora

113,75472 36,40151

 AT  36,40151

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  42,71400

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,17610
m³

23,26958 4,09777

SAR23_SL.0016.0002.0011  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,

1,00000
m

147,50256 147,50256
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classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 600 spessore in chiave mm 87

 SL  151,60033

 Sommano euro (A)  230,71584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51911 = 1,5% * B)

34,60738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,53232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  291,85554

Incidenza manodopera al 15,54% 45,35500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0022 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 800 spessore in chiave mm 115

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

 AT  47,77698

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,67500
ora

29,30000 19,77750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,35000
ora

26,41000 35,65350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06750
ora

33,08000 2,23290

 RU  57,66390

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,21450
m³

23,26958 4,99132

SAR23_SL.0016.0002.0012  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 800 spessore in chiave mm
115

1,00000
m

215,14216 215,14216

 SL  220,13348

 Sommano euro (A)  325,57436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73254 = 1,5% * B)

48,83615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,44105

 TOTALE (A + B + C) euro / m  411,85156

Incidenza manodopera al 14,96% 61,62540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
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SAR23_0023 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1000 spessore in chiave mm 140

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

 AT  56,87736

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  68,34240

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,25200
m³

23,26958 5,86393

SAR23_SL.0016.0002.0013  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1000 spessore in chiave mm
140

1,00000
m

278,39738 278,39738

 SL  284,26131

 Sommano euro (A)  409,48107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92133 = 1,5% * B)

61,42216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,09032

 TOTALE (A + B + C) euro / m  517,99355

Incidenza manodopera al 14,21% 73,62440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0024 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1200 spessore in chiave mm 160

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,65000
ora

113,75472 73,94057

 AT  73,94057

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  85,42800

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,28800
m³

23,26958 6,70164

SAR23_SL.0016.0002.0014  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1200 spessore in chiave mm
160

1,00000
m

356,27923 356,27923

 SL  362,98087

 Sommano euro (A)  522,34944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17529 = 1,5% * B)

78,35242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,07019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  660,77205

Incidenza manodopera al 14,26% 94,23045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0025 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1400 spessore in chiave mm 155

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,75000
ora

113,75472 85,31604

 AT  85,31604

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,17500
ora

29,30000 34,42750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,35000
ora

26,41000 62,06350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11750
ora

33,08000 3,88690

 RU  100,37790

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,31650
m³

23,26958 7,36482

SAR23_SL.0016.0002.0022  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1400 spessore in chiave mm
155

1,00000
m

420,35708 420,35708

 SL  427,72190

 Sommano euro (A)  613,41584
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38019 = 1,5% * B)

92,01238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,54282

 TOTALE (A + B + C) euro / m  775,97104

Incidenza manodopera al 14,64% 113,58290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0026 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1600 spessore in chiave mm 180

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,85000
ora

113,75472 96,69151

 AT  96,69151

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,32000
ora

29,30000 38,67600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,64000
ora

26,41000 69,72240

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13200
ora

33,08000 4,36656

 RU  112,76496

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,35400
m³

23,26958 8,23743

SAR23_SL.0016.0002.0023  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1600 spessore in chiave mm
180

1,00000
m

598,30012 598,30012

 SL  606,53755

 Sommano euro (A)  815,99402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83599 = 1,5% * B)

122,39910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,83931

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.032,23243

Incidenza manodopera al 12,2% 125,96996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0027 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
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del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1800 spessore in chiave mm 200

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,95000
ora

113,75472 108,06698

 AT  108,06698

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,52000
ora

29,30000 44,53600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,04000
ora

26,41000 80,28640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15200
ora

33,08000 5,02816

 RU  129,85056

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,36000
m³

23,26958 8,37705

SAR23_SL.0016.0002.0024  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1800 spessore in chiave mm
200

1,00000
m

671,62892 671,62892

 SL  680,00597

 Sommano euro (A)  917,92351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06533 = 1,5% * B)

137,68853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,56120

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.161,17324

Incidenza manodopera al 12,32% 143,05556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0028 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 90 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in opera
su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 2000 spessore in chiave mm 225

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

1,00000
ora

113,75472 113,75472

 AT  113,75472

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,67500
ora

29,30000 49,07750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,35000
ora

26,41000 88,47350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16750
ora

33,08000 5,54090

 RU  143,09190

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,42750
m³

23,26958 9,94775
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SAR23_SL.0016.0002.0025  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 2000 spessore in chiave mm
225

1,00000
m

837,83708 837,83708

 SL  847,78483

 Sommano euro (A)  1.104,63145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48542 = 1,5% * B)

165,69472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 127,03262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.397,35879

Incidenza manodopera al 11,19% 156,29690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0029 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 300 spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

 AT  22,75094

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  25,62840

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,12600
m³

23,26958 2,93197

SAR23_SL.0016.0002.0015  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 300 spessore in
chiave mm 70

1,00000
m

96,87825 96,87825

 SL  99,81022

 Sommano euro (A)  148,18956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33343 = 1,5% * B)

22,22843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,04180

 TOTALE (A + B + C) euro / m  187,45979

Incidenza manodopera al 14,61% 27,38995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0030 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 400 spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,22000
ora

113,75472 25,02604

 AT  25,02604

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  29,89980

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,14100
m³

23,26958 3,28101

SAR23_SL.0016.0002.0016  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 400 spessore in
chiave mm 70

1,00000
m

115,04117 115,04117

 SL  118,32218

 Sommano euro (A)  173,24802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38981 = 1,5% * B)

25,98720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,92352

 TOTALE (A + B + C) euro / m  219,15874

Incidenza manodopera al 14,45% 31,66135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0031 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 500 spessore in chiave mm 78

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377
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 AT  30,71377

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  35,87976

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,15840
m³

23,26958 3,68590

SAR23_SL.0016.0002.0017  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 500 spessore in
chiave mm 78

1,00000
m

136,90829 136,90829

 SL  140,59419

 Sommano euro (A)  207,18772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46617 = 1,5% * B)

31,07816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,82659

 TOTALE (A + B + C) euro / m  262,09247

Incidenza manodopera al 14,45% 37,86051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0032 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 600 spessore in chiave mm 87

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,32000
ora

113,75472 36,40151

 AT  36,40151

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  42,71400

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,17610
m³

23,26958 4,09777

SAR23_SL.0016.0002.0018  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 600 spessore in
chiave mm 87

1,00000
m

163,39520 163,39520
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SL

  

167,49297

 Sommano euro (A)  246,60848

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55487 = 1,5% * B)

36,99127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,35998

 TOTALE (A + B + C) euro / m  311,95973

Incidenza manodopera al 14,54% 45,35500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0033 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 800 spessore in chiave mm 115

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

 AT  47,77698

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,67500
ora

29,30000 19,77750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,35000
ora

26,41000 35,65350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06750
ora

33,08000 2,23290

 RU  57,66390

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,21450
m³

23,26958 4,99132

SAR23_SL.0016.0002.0019  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 800 spessore in
chiave mm 115

1,00000
m

237,14648 237,14648

 SL  242,13780

 Sommano euro (A)  347,57868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78205 = 1,5% * B)

52,13680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,97155

 TOTALE (A + B + C) euro / m  439,68703

Incidenza manodopera al 14,02% 61,62540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0034 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
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opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1000 spessore in chiave mm 140

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

 AT  56,87736

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  68,34240

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,25200
m³

23,26958 5,86393

SAR23_SL.0016.0002.0020  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1000 spessore in
chiave mm 140

1,00000
m

306,51338 306,51338

 SL  312,37731

 Sommano euro (A)  437,59707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98459 = 1,5% * B)

65,63956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,32366

 TOTALE (A + B + C) euro / m  553,56029

Incidenza manodopera al 13,3% 73,62440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0035 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1200 spessore in chiave mm 160

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,65000
ora

113,75472 73,94057

 AT  73,94057

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,10000 33,08000 3,30800
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(Media Regionale) ora

 RU  85,42800

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,28800
m³

23,26958 6,70164

SAR23_SL.0016.0002.0021  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1200 spessore in
chiave mm 160

1,00000
m

391,47251 391,47251

 SL  398,17415

 Sommano euro (A)  557,54272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25447 = 1,5% * B)

83,63141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,11741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  705,29154

Incidenza manodopera al 13,36% 94,23045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0036 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1400 spessore in chiave mm 155

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,75000
ora

113,75472 85,31604

 AT  85,31604

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,17500
ora

29,30000 34,42750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,35000
ora

26,41000 62,06350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11750
ora

33,08000 3,88690

 RU  100,37790

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,31650
m³

23,26958 7,36482

SAR23_SL.0016.0002.0026  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1400 spessore in
chiave mm 155

1,00000
m

479,99708 479,99708

 SL  487,36190

 Sommano euro (A)  673,05584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51438 = 1,5% * B)

100,95838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,40142
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  851,41564

Incidenza manodopera al 13,34% 113,58290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0037 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1600 spessore in chiave mm 180

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,85000
ora

113,75472 96,69151

 AT  96,69151

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,32000
ora

29,30000 38,67600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,64000
ora

26,41000 69,72240

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13200
ora

33,08000 4,36656

 RU  112,76496

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,35400
m³

23,26958 8,23743

SAR23_SL.0016.0002.0027  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1600 spessore in
chiave mm 180

1,00000
m

652,06700 652,06700

 SL  660,30443

 Sommano euro (A)  869,76090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95696 = 1,5% * B)

130,46414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,02250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.100,24754

Incidenza manodopera al 11,45% 125,96996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0038 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 1800 spessore in chiave mm 200
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,95000
ora

113,75472 108,06698

 AT  108,06698

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,52000
ora

29,30000 44,53600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,04000
ora

26,41000 80,28640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15200
ora

33,08000 5,02816

 RU  129,85056

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,39000
m³

23,26958 9,07514

SAR23_SL.0016.0002.0028  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1800 spessore in
chiave mm 200

1,00000
m

748,86556 748,86556

 SL  757,94070

 Sommano euro (A)  995,85824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24068 = 1,5% * B)

149,37874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 114,52370

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.259,76068

Incidenza manodopera al 11,36% 143,05556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0013.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0013 - Tubazioni in conglomerato cementizio per fognature
SAR23_0039 - TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza
a rottura > 135 KN/m in elementi di lunghezza utile di m 2.00, posato in
opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto per lo spessore di cm 15 e della
larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentato di cm 40, dato in
opera compreso: la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica,
la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea e la posa
in opera con l’esecuzione dei giunti, il perfetto rincalzo e successivo rinfianco
del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di posa, escluso lo
scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione
posta in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei tubi:
diam. interno mm 2000 spessore in chiave mm 225

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

1,00000
ora

113,75472 113,75472

 AT  113,75472

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,67500
ora

29,30000 49,07750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,35000
ora

26,41000 88,47350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16750
ora

33,08000 5,54090

 RU  143,09190

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,42750
m³

23,26958 9,94775

SAR23_SL.0016.0002.0029  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma

1,00000
m

924,85468 924,85468
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conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 2000 spessore in
chiave mm 225

 SL  934,80243

 Sommano euro (A)  1.191,64905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68121 = 1,5% * B)

178,74736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 137,03964

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.507,43605

Incidenza manodopera al 10,37% 156,29690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0001 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa , la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110
TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02600
ora

70,89764 1,84334

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

 PR  0,03585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03200
ora

29,30000 0,93760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  13,51985

SAR23_SL.0018.0001.0002  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

7,06754 7,27957

 SL  7,27957
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 Sommano euro (A)  22,67861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05103 = 1,5% * B)

3,40179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60804

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,68844

Incidenza manodopera al 47,44% 13,60961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0002 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 125

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

 PR  0,05258

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03200
ora

29,30000 0,93760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  18,99255

SAR23_SL.0018.0001.0003  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

8,09428 8,33711

 SL  8,33711

 Sommano euro (A)  29,65096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06671 = 1,5% * B)

4,44764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,40986
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

37,50846

Incidenza manodopera al 50,93% 19,10136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0003 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

 PR  0,07886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04100
ora

29,30000 1,20130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04100
ora

26,41000 1,08281

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  17,61417

SAR23_SL.0018.0001.0004  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm,
spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

12,43265 12,80563

 SL  12,80563

 Sommano euro (A)  33,90175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07628 = 1,5% * B)

5,08526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,89870

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,88571

Incidenza manodopera al 41,39% 17,75018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
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SAR23_0004 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 200.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,08500
ora

113,75472 9,66915

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  14,63198

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  15,38591

SAR23_SL.0018.0001.0005  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm,
spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

18,90250 19,46958

 SL  19,46958

 Sommano euro (A)  49,62369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11165 = 1,5% * B)

7,44355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,70672

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,77396

Incidenza manodopera al 24,8% 15,56817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0005 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
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manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 250.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

 PR  0,14339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578

 RU  18,53507

SAR23_SL.0018.0001.0006  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm,
spessore 6,2 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

30,01435 30,91478

 SL  30,91478

 Sommano euro (A)  69,34418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15602 = 1,5% * B)

10,40163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,97458

 TOTALE (A + B + C) euro / m  87,72039

Incidenza manodopera al 21,44% 18,80709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0006 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 315.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,13400 113,75472 15,24313
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scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425

 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175

 PR  0,34175

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  20,86548

SAR23_SL.0018.0001.0007  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm,
spessore 7,7 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

48,00568 49,44585

 SL  49,44585

 Sommano euro (A)  93,34046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21002 = 1,5% * B)

14,00107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,73415

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,07568

Incidenza manodopera al 18,13% 21,40953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0007 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 400.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,13800 70,89764 9,78387
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

 PR  0,53054

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,49000
ora

29,30000 14,35700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35100
ora

26,41000 9,26991

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  28,17195

SAR23_SL.0018.0001.0008  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm,
spessore 9,8 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

77,29121 79,60995

 SL  79,60995

 Sommano euro (A)  134,02197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30155 = 1,5% * B)

20,10330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41253

 TOTALE (A + B + C) euro / m  169,53780

Incidenza manodopera al 17,05% 28,89825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0008 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 500.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646
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 AT  34,50722

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

 PR  0,95593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45700
ora

26,41000 12,06937

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  32,20372

SAR23_SL.0018.0001.0009  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm,
spessore 12,3 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

122,51244 126,18781

 SL  126,18781

 Sommano euro (A)  193,85468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43617 = 1,5% * B)

29,07820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,29329

 TOTALE (A + B + C) euro / m  245,22617

Incidenza manodopera al 13,59% 33,33806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0009 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

 AT  0,07090

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00040
m³

23,89829 0,00956

SAR23_PR.0019.0003.0001  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 110

1,00000
cad.

11,33900 11,33900

 PR  11,34856

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00140
ora

31,54000 0,04416

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  7,11688

 Sommano euro (A)  18,53634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04171 = 1,5% * B)

2,78045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,13168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,44847

Incidenza manodopera al 30,35% 7,11688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0010 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

70,89764 0,09926

 AT  0,09926

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00070
m³

23,89829 0,01673

SAR23_PR.0019.0003.0002  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 125

1,00000
cad.

14,77300 14,77300

 PR  14,78973

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

 RU  8,55477

 Sommano euro (A)  23,44376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05275 = 1,5% * B)

3,51656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,65635

Incidenza manodopera al 28,85% 8,55477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0011 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

70,89764 0,15597

 AT  0,15597

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00130
m³

23,89829 0,03107

SAR23_PR.0019.0003.0003  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 160

1,00000
cad.

24,98150 24,98150

 PR  25,01257

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00220
ora

31,54000 0,06939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00110
ora

33,08000 0,03639

 RU  11,42208

 Sommano euro (A)  36,59062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08233 = 1,5% * B)

5,48859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,20792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  46,28713

Incidenza manodopera al 24,68% 11,42208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0012 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

70,89764 0,23396

 AT  0,23396

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00290
m³

23,89829 0,06931

SAR23_PR.0019.0003.0004  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 200

1,00000
cad.

44,30200 44,30200

 PR  44,37131

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00280
ora

31,54000 0,08831
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24500
ora

29,30000 7,17850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24500
ora

26,41000 6,47045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  14,04440

 Sommano euro (A)  58,64967

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13196 = 1,5% * B)

8,79745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,74471

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,19183

Incidenza manodopera al 18,93% 14,04440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0013 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449

 AT  0,35449

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00550
m³

23,89829 0,13144

SAR23_PR.0019.0003.0005  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 250

1,00000
cad.

120,35150 120,35150

 PR  120,48294

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00330
ora

31,54000 0,10408

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29500
ora

29,30000 8,64350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29500
ora

26,41000 7,79095

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  16,97248

 Sommano euro (A)  137,80991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31007 = 1,5% * B)

20,67149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,84814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,32954

Incidenza manodopera al 9,74% 16,97248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0014 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00780
ora

70,89764 0,55300

 AT  0,55300

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01000
m³

23,89829 0,23898

SAR23_PR.0019.0003.0006  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 315

1,00000
cad.

239,04550 239,04550

 PR  239,28448

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00390
ora

31,54000 0,12301

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37000
ora

29,30000 10,84100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01560
ora

26,41000 0,41200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37000
ora

26,41000 9,77170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00290
ora

33,08000 0,09593

 RU  21,34664

 Sommano euro (A)  261,18412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58766 = 1,5% * B)

39,17762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,03617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  330,39791

Incidenza manodopera al 6,46% 21,34664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0015 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC
rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano
di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo
di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 400 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

70,89764 0,75860

 AT  0,75860

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01780
m³

23,89829 0,42539

SAR23_PR.0019.0003.0007  - Braga - BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per
tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN
1401-1:2019 FI 400

1,00000
cad.

691,53450 691,53450

 PR  691,95989
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00440
ora

31,54000 0,13878

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02130
ora

26,41000 0,56253

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  28,84783

 Sommano euro (A)  721,56632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62352 = 1,5% * B)

108,23495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,98013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  912,78140

Incidenza manodopera al 3,16% 28,84783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0016 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

 AT  0,07090

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00040
m³

23,89829 0,00956

SAR23_PR.0019.0002.0001  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 110

1,00000
cad.

4,64100 4,64100

 PR  4,65056

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00140
ora

31,54000 0,04416

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  7,11688

 Sommano euro (A)  11,83834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02664 = 1,5% * B)

1,77575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14,97550

Incidenza manodopera al 47,52% 7,11688
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0017 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

70,89764 0,09926

 AT  0,09926

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00070
m³

23,89829 0,01673

SAR23_PR.0019.0002.0002  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 125

1,00000
cad.

6,98700 6,98700

 PR  7,00373

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

 RU  8,55477

 Sommano euro (A)  15,65776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03523 = 1,5% * B)

2,34866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80064

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,80706

Incidenza manodopera al 43,19% 8,55477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0018 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

70,89764 0,15597

 AT  0,15597

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00130
m³

23,89829 0,03107

SAR23_PR.0019.0002.0003  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 160

1,00000
cad.

11,64500 11,64500

 PR
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11,67607

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00220
ora

31,54000 0,06939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00110
ora

33,08000 0,03639

 RU  11,42208

 Sommano euro (A)  23,25412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05232 = 1,5% * B)

3,48812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,41646

Incidenza manodopera al 38,83% 11,42208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0019 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

70,89764 0,23396

 AT  0,23396

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00290
m³

23,89829 0,06931

SAR23_PR.0019.0002.0004  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 200

1,00000
cad.

22,94150 22,94150

 PR  23,01081

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00280
ora

31,54000 0,08831

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24500
ora

29,30000 7,17850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24500
ora

26,41000 6,47045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  14,04440

 Sommano euro (A)  37,28917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08390 = 1,5% * B)

5,59338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  47,17081
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Incidenza manodopera al 29,77% 14,04440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0020 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449

 AT  0,35449

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00550
m³

23,89829 0,13144

SAR23_PR.0019.0002.0005  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 250

1,00000
cad.

63,39300 63,39300

 PR  63,52444

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00330
ora

31,54000 0,10408

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29500
ora

29,30000 8,64350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29500
ora

26,41000 7,79095

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  16,97248

 Sommano euro (A)  80,85141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18192 = 1,5% * B)

12,12771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,29791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  102,27703

Incidenza manodopera al 16,59% 16,97248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0021 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00780
ora

70,89764 0,55300

 AT  0,55300

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01000
m³

23,89829 0,23898
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SAR23_PR.0019.0002.0006  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 315

1,00000
cad.

109,38650 109,38650

 PR  109,62548

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00390
ora

31,54000 0,12301

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37000
ora

29,30000 10,84100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01560
ora

26,41000 0,41200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37000
ora

26,41000 9,77170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

 RU  21,37972

 Sommano euro (A)  131,55820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29601 = 1,5% * B)

19,73373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,12919

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  166,42112

Incidenza manodopera al 12,85% 21,37972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0022 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 400 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

70,89764 0,75860

 AT  0,75860

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01780
m³

23,89829 0,42539

SAR23_PR.0019.0002.0007  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 400

1,00000
cad.

254,91500 254,91500

 PR  255,34039

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00440
ora

31,54000 0,13878

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02130
ora

26,41000 0,56253

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  28,84783

 Sommano euro (A)  284,94682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64113 = 1,5% * B)

42,74202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,76888
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  360,45772

Incidenza manodopera al 8% 28,84783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0023 - CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2
con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 500 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

70,89764 1,06346

 AT  1,06346

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,03600
m³

23,89829 0,86034

SAR23_PR.0019.0002.0008  - Curve - CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 500

1,00000
cad.

615,90150 615,90150

 PR  616,76184

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62000
ora

29,30000 18,16600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62000
ora

26,41000 16,37420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  35,87035

 Sommano euro (A)  653,69565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47082 = 1,5% * B)

98,05435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,17500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  826,92500

Incidenza manodopera al 4,34% 35,87035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0024 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

 AT  0,07090
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SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00040
m³

23,89829 0,00956

SAR23_PR.0019.0002.0009  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
110

1,00000
cad.

5,80550 5,80550

 PR  5,81506

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00140
ora

31,54000 0,04416

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  7,11688

 Sommano euro (A)  13,00284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02926 = 1,5% * B)

1,95043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,49533

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,44860

Incidenza manodopera al 43,27% 7,11688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0025 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

70,89764 0,09926

 AT  0,09926

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00070
m³

23,89829 0,01673

SAR23_PR.0019.0002.0010  - Curve - CURVE a 90 per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
125

1,00000
cad.

8,28750 8,28750

 PR  8,30423

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

 RU  8,55477

 Sommano euro (A)  16,95826
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03816 = 1,5% * B)

2,54374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,45220

Incidenza manodopera al 39,88% 8,55477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0026 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

70,89764 0,15597

 AT  0,15597

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00130
m³

23,89829 0,03107

SAR23_PR.0019.0002.0011  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
160

1,00000
cad.

14,36500 14,36500

 PR  14,39607

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00220
ora

31,54000 0,06939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00110
ora

33,08000 0,03639

 RU  11,42208

 Sommano euro (A)  25,97412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05844 = 1,5% * B)

3,89612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  32,85726

Incidenza manodopera al 34,76% 11,42208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0027 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,00330
ora

70,89764 0,23396
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,23396

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00290
m³

23,89829 0,06931

SAR23_PR.0019.0002.0012  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
200

1,00000
cad.

32,08750 32,08750

 PR  32,15681

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00280
ora

31,54000 0,08831

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24500
ora

29,30000 7,17850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24500
ora

26,41000 6,47045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  14,04440

 Sommano euro (A)  46,43517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10448 = 1,5% * B)

6,96528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,34005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  58,74050

Incidenza manodopera al 23,91% 14,04440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0028 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449

 AT  0,35449

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00550
m³

23,89829 0,13144

SAR23_PR.0019.0002.0013  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
250

1,00000
cad.

76,79750 76,79750

 PR  76,92894

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00330
ora

31,54000 0,10408

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29500
ora

29,30000 8,64350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29500
ora

26,41000 7,79095

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  16,97248
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 Sommano euro (A)  94,25591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21208 = 1,5% * B)

14,13839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,83943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  119,23373

Incidenza manodopera al 14,23% 16,97248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0029 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00780
ora

70,89764 0,55300

 AT  0,55300

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01000
m³

23,89829 0,23898

SAR23_PR.0019.0002.0014  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
315

1,00000
cad.

123,62400 123,62400

 PR  123,86298

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00390
ora

31,54000 0,12301

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37000
ora

29,30000 10,84100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01560
ora

26,41000 0,41200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37000
ora

26,41000 9,77170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

 RU  21,37972

 Sommano euro (A)  145,79570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32804 = 1,5% * B)

21,86936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,76651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  184,43157

Incidenza manodopera al 11,59% 21,37972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0030 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 400 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,01070
ora

70,89764 0,75860
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,75860

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01780
m³

23,89829 0,42539

SAR23_PR.0019.0002.0015  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
400

1,00000
cad.

366,62200 366,62200

 PR  367,04739

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00440
ora

31,54000 0,13878

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02130
ora

26,41000 0,56253

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  28,84783

 Sommano euro (A)  396,65382

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89247 = 1,5% * B)

59,49807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,61519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  501,76708

Incidenza manodopera al 5,75% 28,84783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0031 - CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con
giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di
chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 500 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

70,89764 1,06346

 AT  1,06346

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,03600
m³

23,89829 0,86034

SAR23_PR.0019.0002.0016  - Curve - CURVE a 90° per tubi in PVC rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI
500

1,00000
cad.

691,27950 691,27950

 PR  692,13984

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62000
ora

29,30000 18,16600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62000
ora

26,41000 16,37420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810
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 RU  35,87035

 Sommano euro (A)  729,07365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64042 = 1,5% * B)

109,36105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,84347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  922,27817

Incidenza manodopera al 3,89% 35,87035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0032 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 110 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

 AT  0,07090

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00040
m³

23,89829 0,00956

SAR23_PR.0019.0004.0001  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 110

1,00000
cad.

3,60400 3,60400

 PR  3,61356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00140
ora

31,54000 0,04416

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  7,11688

 Sommano euro (A)  10,80134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02430 = 1,5% * B)

1,62020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24215

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13,66369

Incidenza manodopera al 52,09% 7,11688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0033 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 125 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,00140 70,89764 0,09926
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  0,09926

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00070
m³

23,89829 0,01673

SAR23_PR.0019.0004.0002  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 125

1,00000
cad.

5,25300 5,25300

 PR  5,26973

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

 RU  8,55477

 Sommano euro (A)  13,92376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03133 = 1,5% * B)

2,08856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,60123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,61355

Incidenza manodopera al 48,57% 8,55477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0034 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 160 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

70,89764 0,15597

 AT  0,15597

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00130
m³

23,89829 0,03107

SAR23_PR.0019.0004.0003  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 160

1,00000
cad.

8,13450 8,13450

 PR  8,16557

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00220
ora

31,54000 0,06939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00110
ora

33,08000 0,03639

 RU  11,42208

 Sommano euro (A)  19,74362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04442 = 1,5% * B)

2,96154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,27052

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24,97568

Incidenza manodopera al 45,73% 11,42208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0035 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

70,89764 0,23396

 AT  0,23396

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00290
m³

23,89829 0,06931

SAR23_PR.0019.0004.0004  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 200

1,00000
cad.

14,10150 14,10150

 PR  14,17081

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00280
ora

31,54000 0,08831

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24500
ora

29,30000 7,17850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24500
ora

26,41000 6,47045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  14,04440

 Sommano euro (A)  28,44917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06401 = 1,5% * B)

4,26738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,27166

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,98821

Incidenza manodopera al 39,03% 14,04440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0036 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.

Pagina 842 di 5.893



Prezzario 2023

Diametro esterno 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449

 AT  0,35449

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00550
m³

23,89829 0,13144

SAR23_PR.0019.0004.0005  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 250

1,00000
cad.

30,60000 30,60000

 PR  30,73144

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00330
ora

31,54000 0,10408

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,29500
ora

29,30000 8,64350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29500
ora

26,41000 7,79095

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  16,97248

 Sommano euro (A)  48,05841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10813 = 1,5% * B)

7,20876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60,79389

Incidenza manodopera al 27,92% 16,97248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0037 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 315 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00780
ora

70,89764 0,55300

 AT  0,55300

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01000
m³

23,89829 0,23898

SAR23_PR.0019.0004.0006  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 315

1,00000
cad.

48,59450 48,59450

 PR  48,83348

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00390
ora

31,54000 0,12301

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37000
ora

29,30000 10,84100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01560
ora

26,41000 0,41200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37000
ora

26,41000 9,77170
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00390
ora

33,08000 0,12901

 RU  21,37972

 Sommano euro (A)  70,76620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15922 = 1,5% * B)

10,61493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,13811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  89,51924

Incidenza manodopera al 23,88% 21,37972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0038 - MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a
bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta
idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro
del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione.
Diametro esterno 400 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

70,89764 0,75860

 AT  0,75860

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01780
m³

23,89829 0,42539

SAR23_PR.0019.0004.0007  - Manicotto - MANICOTTO per tubi in PVC
rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019
FI 400

1,00000
cad.

133,36500 133,36500

 PR  133,79039

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00440
ora

31,54000 0,13878

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02130
ora

26,41000 0,56253

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  28,84783

 Sommano euro (A)  163,39682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36764 = 1,5% * B)

24,50952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,79063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  206,69697

Incidenza manodopera al 13,96% 28,84783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0039 - PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO Gres-PVC o PVC Gres per
tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma,
data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
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livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo,
il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura
dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

 AT  0,07090

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00040
m³

23,89829 0,00956

SAR23_PR.0019.0005.0001  - Pezzo speciale di collegamento - PEZZO
SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O
PVGRES per tubi in PVC rigido conformi
norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110

1,00000
cad.

14,67100 14,67100

 PR  14,68056

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00140
ora

31,54000 0,04416

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00050
ora

33,08000 0,01654

 RU  7,11688

 Sommano euro (A)  21,86834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04920 = 1,5% * B)

3,28025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,66345

Incidenza manodopera al 25,73% 7,11688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0040 - PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO Gres-PVC o PVC Gres per
tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma,
data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo,
il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura
dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

70,89764 0,09926

 AT  0,09926

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00070
m³

23,89829 0,01673

SAR23_PR.0019.0005.0002  - Pezzo speciale di collegamento - PEZZO
SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O
PVGRES per tubi in PVC rigido conformi
norma UNI EN 1401-1:2019 FI 125

1,00000
cad.

21,07150 21,07150

 PR  21,08823

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00170
ora

31,54000 0,05362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00070
ora

33,08000 0,02316

 RU  8,55477

 Sommano euro (A)  29,74226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06692 = 1,5% * B)

4,46134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,42036

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  37,62396

Incidenza manodopera al 22,74% 8,55477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0041 - PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO Gres-PVC o PVC Gres per
tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma,
data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo,
il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura
dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

70,89764 0,15597

 AT  0,15597

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00130
m³

23,89829 0,03107

SAR23_PR.0019.0005.0003  - Pezzo speciale di collegamento - PEZZO
SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O
PVGRES per tubi in PVC rigido conformi
norma UNI EN 1401-1:2019 FI 160

1,00000
cad.

36,40550 36,40550

 PR  36,43657

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00220
ora

31,54000 0,06939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00110
ora

33,08000 0,03639

 RU  11,42208

 Sommano euro (A)  48,01462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10803 = 1,5% * B)

7,20219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60,73849

Incidenza manodopera al 18,81% 11,42208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0014.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0042 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 630.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  51,76034

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,28000
m³

23,89829 6,69152

 PR  6,69152

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  28,20614

SAR23_SL.0018.0001.0019  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 630 mm,
spessore 15,4 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

199,37929 205,36067

 SL  205,36067

 Sommano euro (A)  292,01867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65704 = 1,5% * B)

43,80280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,58215

 TOTALE (A + B + C) euro / m  369,40362

Incidenza manodopera al 7,97% 29,43024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0043 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
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bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 710.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,25000
ora

113,75472 28,43868

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  58,98244

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,38000
m³

23,89829 9,08135

 PR  9,08135

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26000
ora

29,30000 7,61800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  32,08634

SAR23_SL.0018.0001.0020  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 710 mm,
spessore 17,4 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

343,93847 354,25662

 SL  354,25662

 Sommano euro (A)  454,40675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02242 = 1,5% * B)

68,16101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,25678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  574,82454

Incidenza manodopera al 5,81% 33,39205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0044 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 800.

Pagina 848 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,29000
ora

89,63080 25,99293

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  64,65318

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,50000
m³

23,89829 11,94915

 PR  11,94915

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  34,41734

SAR23_SL.0018.0001.0021  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 800 mm,
spessore 19,6 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

436,75654 449,85924

 SL  449,85924

 Sommano euro (A)  560,87891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26198 = 1,5% * B)

84,13184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,50108

 TOTALE (A + B + C) euro / m  709,51183

Incidenza manodopera al 5,04% 35,77746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0045 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110
TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN8 SDR34 per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,02600
ora

70,89764 1,84334
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,84334

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00150
m³

23,89829 0,03585

 PR  0,03585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03200
ora

29,30000 0,93760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13800
ora

29,30000 4,04340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27600
ora

26,41000 7,28916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00210
ora

33,08000 0,06947

 RU  13,51985

SAR23_SL.0018.0001.0022  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

7,06634 7,27833

 SL  7,27833

 Sommano euro (A)  22,67737

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05102 = 1,5% * B)

3,40161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60790

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,68688

Incidenza manodopera al 47,44% 13,60961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0046 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 125.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03200
ora

70,89764 2,26872

 AT  2,26872

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00220
m³

23,89829 0,05258

 PR  0,05258
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03200
ora

29,30000 0,93760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  18,99255

SAR23_SL.0018.0001.0023  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm,
spessore 3,7 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

9,16728 9,44230

 SL  9,44230

 Sommano euro (A)  30,75615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06920 = 1,5% * B)

4,61342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,53696

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,90653

Incidenza manodopera al 49,1% 19,10136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0047 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04800
ora

70,89764 3,40309

 AT  3,40309

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00330
m³

23,89829 0,07886

 PR  0,07886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04100
ora

29,30000 1,20130

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17700
ora

29,30000 5,18610
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04100
ora

26,41000 1,08281

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35400
ora

26,41000 9,34914

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  17,61417

SAR23_SL.0018.0001.0024  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm,
spessore 4,7 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

14,82515 15,26990

 SL  15,26990

 Sommano euro (A)  36,36602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08182 = 1,5% * B)

5,45490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,18209

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,00301

Incidenza manodopera al 38,58% 17,75018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0048 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 200.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,08500
ora

113,75472 9,66915

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  14,63198

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00570
m³

23,89829 0,13622

 PR  0,13622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17000
ora

29,30000 4,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02670 26,41000 0,70515
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  15,38591

SAR23_SL.0018.0001.0025  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm,
spessore 5,9 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

22,57825 23,25560

 SL  23,25560

 Sommano euro (A)  53,40971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12017 = 1,5% * B)

8,01146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,14212

 TOTALE (A + B + C) euro / m  67,56329

Incidenza manodopera al 23,04% 15,56817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0049 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 250.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13000
ora

113,75472 14,78811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07000
ora

70,89764 4,96283

 AT  19,75094

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00600
m³

23,89829 0,14339

 PR  0,14339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00210
ora

31,54000 0,06623

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00350
ora

33,08000 0,11578
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 RU  18,53507

SAR23_SL.0018.0001.0026  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm,
spessore 7,3 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

35,12560 36,17937

 SL  36,17937

 Sommano euro (A)  74,60877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16787 = 1,5% * B)

11,19132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,58001

 TOTALE (A + B + C) euro / m  94,38010

Incidenza manodopera al 19,93% 18,80709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0050 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 315.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13400
ora

113,75472 15,24313

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10500
ora

70,89764 7,44425

 AT  22,68738

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,01430
m³

23,89829 0,34175

 PR  0,34175

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04220
ora

26,41000 1,11450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  20,86548

SAR23_SL.0018.0001.0027  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico

1,03000
m

57,30743 59,02665
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interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm,
spessore 9,2 mm, in barre da 6 ml.

 SL  59,02665

 Sommano euro (A)  102,92126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23157 = 1,5% * B)

15,43819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,83595

 TOTALE (A + B + C) euro / m  130,19540

Incidenza manodopera al 16,44% 21,40953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0051 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 400.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

 PR  0,53054

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,49000
ora

29,30000 14,35700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35100
ora

26,41000 9,26991

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  28,17195

SAR23_SL.0018.0001.0028  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm,
spessore 11,7 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

93,42246 96,22513
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 SL  96,22513

 Sommano euro (A)  150,63715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33893 = 1,5% * B)

22,59557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,32327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  190,55599

Incidenza manodopera al 15,17% 28,89825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0052 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 500.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  34,50722

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

 PR  0,95593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45700
ora

26,41000 12,06937

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  32,20372

SAR23_SL.0018.0001.0029  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm,
spessore 14,6 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

143,10244 147,39551

 SL  147,39551

 Sommano euro (A)  215,06238
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48389 = 1,5% * B)

32,25936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,73217

 TOTALE (A + B + C) euro / m  272,05391

Incidenza manodopera al 12,25% 33,33806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0053 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 630.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  51,76034

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,28000
m³

23,89829 6,69152

 PR  6,69152

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  28,20614

SAR23_SL.0018.0001.0030  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 630 mm,
spessore 18,4 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

240,29594 247,50482

 SL  247,50482

 Sommano euro (A)  334,16282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75187 = 1,5% * B)

50,12442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,42872

 TOTALE (A + B + C) euro / m  422,71596
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Incidenza manodopera al 6,94% 29,34048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0014.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0054 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 710.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,25000
ora

113,75472 28,43868

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  58,98244

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,38000
m³

23,89829 9,08135

 PR  9,08135

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26000
ora

29,30000 7,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  32,08634

SAR23_SL.0018.0001.0031  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 710 mm,
spessore 20,7 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
m

406,28607 418,47465

 SL  418,47465

 Sommano euro (A)  518,62478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16691 = 1,5% * B)

77,79372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,64185

 TOTALE (A + B + C) euro / m  656,06035

Incidenza manodopera al 5,09% 33,39205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 858 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0003.0014.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0014 - Tubi in PVC per fognature
SAR23_0055 - TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote
altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 800.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,29000
ora

89,63080 25,99293

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  64,65318

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,50000
m³

23,89829 11,94915

 PR  11,94915

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  34,41734

SAR23_SL.0018.0001.0032  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 800 mm,
spessore 23,3 mm, in barre da 6 ml.

1,03000
cad.

513,62334 529,03204

 SL  529,03204

 Sommano euro (A)  640,05171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44012 = 1,5% * B)

96,00776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,60595

 TOTALE (A + B + C) euro / m  809,66542

Incidenza manodopera al 4,42% 35,77746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0001 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per
traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
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trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina
40x40xHmin=4/5 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,03200
m³

159,54714 5,10551

 PF  5,10551

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0001  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm.
40x40x3.5/4

1,00000
cad.

13,60000 13,60000

 PR  14,50384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  45,27900

SAR23_SL.0010.0001.0001  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
30x30x30

1,00000
cad.

40,73852 40,73852

 SL  40,73852

 Sommano euro (A)  128,03457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28808 = 1,5% * B)

19,20519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,72398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  161,96374

Incidenza manodopera al 29,1% 47,12980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0002 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per
traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo
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della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina
50x50xHmin=4/5 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,05000
m³

159,54714 7,97736

 PF  7,97736

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0002  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 50x50x4/5

1,00000
cad.

15,80000 15,80000

 PR  16,70384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,55000
ora

29,30000 16,11500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05500
ora

33,08000 1,81940

 RU  49,80690

SAR23_SL.0010.0001.0002  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
NORMALE in cls. vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
40x40x40

1,00000
cad.

50,98661 50,98661

 SL  50,98661

 Sommano euro (A)  147,88241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33274 = 1,5% * B)

22,18236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,00648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  187,07125

Incidenza manodopera al 28,23% 52,80970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0003 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per
traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina
60x60xHmin=4/5 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,28000
ora

89,63080 25,09662
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  25,09662

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,07000
m³

159,54714 11,16830

 PF  11,16830

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0003  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 60x60x4/5

1,00000
cad.

25,00000 25,00000

 PR  25,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06500
ora

33,08000 2,15020

 RU  58,86270

SAR23_SL.0010.0001.0003  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
50x50x50

1,00000
cad.

58,97005 58,97005

 SL  58,97005

 Sommano euro (A)  180,00151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40500 = 1,5% * B)

27,00023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,70017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  227,70191

Incidenza manodopera al 27,77% 63,24145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0004 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per
traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina
70x70xHmin=5/6 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,32000
ora

89,63080 28,68186
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 AT  28,68186

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,10000
m³

159,54714 15,95471

 PF  15,95471

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0004  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 70x70x5/6

1,00000
cad.

20,77744 20,77744

 PR  21,68128

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  72,44640

SAR23_SL.0010.0001.0004  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dim. interne 60x60x60

1,00000
cad.

87,55326 87,55326

 SL  87,55326

 Sommano euro (A)  226,31751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50921 = 1,5% * B)

33,94763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,02651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  286,29165

Incidenza manodopera al 27,4% 78,44935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0005 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per
traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della
copertina 100x100xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O

0,10000
m³

159,54714 15,95471
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SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  15,95471

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0005  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm.
100x100xspessore cm 10

1,00000
cad.

180,00000 180,00000

 PR  180,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  105,27120

SAR23_SL.0010.0001.0005  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
80x80x80

1,00000
cad.

189,08987 189,08987

 SL  189,08987

 Sommano euro (A)  522,59040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17583 = 1,5% * B)

78,38856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,09790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  661,07686

Incidenza manodopera al 17,1% 113,03570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0006 - PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in
opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera,
compreso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 80x80xh=40 cm, spessore minimo 8/10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

 AT  30,47447

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m

0,05000
m³

159,54714 7,97736
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3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  7,97736

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

 PR  0,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  93,57440

SAR23_SL.0010.0001.0006  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
80x80x40

1,00000
cad.

174,48023 174,48023

 SL  174,48023

 Sommano euro (A)  307,41030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69167 = 1,5% * B)

46,11155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,35219

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  388,87404

Incidenza manodopera al 25,06% 97,45665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0007 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per
traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore
minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della
copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

 AT  34,05970

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,30000
m³

159,54714 47,86414

Pagina 865 di 5.893



Prezzario 2023

 PF  47,86414

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0006  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm.
120x120xspessore cm 10

1,00000
cad.

101,43344 101,43344

 PR  102,33728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,15000
ora

31,54000 36,27100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,15000
ora

29,30000 33,69500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,30000
ora

26,41000 60,74300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11500
ora

33,08000 3,80420

 RU  134,51320

SAR23_SL.0010.0001.0007  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
100x100x100

1,00000
cad.

326,08676 326,08676

 SL  326,08676

 Sommano euro (A)  644,86108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45094 = 1,5% * B)

96,72916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,15902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  815,74926

Incidenza manodopera al 18,21% 148,56320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0008 - PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in
opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera,
compreso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 100x100xh=50 cm, spessore minimo 7/10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,02500
m³

159,54714 3,98868

 PF  3,98868

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

 PR
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0,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,05000
ora

31,54000 33,11700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,05000
ora

29,30000 30,76500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,10000
ora

26,41000 55,46100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10500
ora

33,08000 3,47340

 RU  122,81640

SAR23_SL.0010.0001.0008  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
100x100x50

1,00000
cad.

218,56528 218,56528

 SL  218,56528

 Sommano euro (A)  377,64498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84970 = 1,5% * B)

56,64675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,42917

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  477,72090

Incidenza manodopera al 26,53% 126,73828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0009 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA
in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto
delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti
verticali 10 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,29000
ora

89,63080 25,99293

 AT  25,99293

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,08100
m³

159,54714 12,92332

 PF  12,92332

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0007  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
ARMATA IN CLS cm. 70*70xspessore cm 10

1,00000
cad.

32,20560 32,20560

 PR  33,10944

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,70000 29,30000 20,51000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  63,39060

SAR23_SL.0010.0001.0009  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni
interne 50*50*50

1,00000
cad.

132,32046 132,32046

 SL  132,32046

 Sommano euro (A)  267,73675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60241 = 1,5% * B)

40,16051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,78973

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,68699

Incidenza manodopera al 20,09% 68,04243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0010 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA
in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto
delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti
verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

 AT  29,57816

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,10000
m³

159,54714 15,95471

 PF  15,95471

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0008  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
ARMATA IN CLS cm. 80*80xspessore cm 10

1,00000
cad.

114,50880 114,50880

 PR  115,41264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,85000
ora

29,30000 24,90500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08500
ora

33,08000 2,81180
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 RU  76,97430

SAR23_SL.0010.0001.0010  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni
interne 60*60*60

1,00000
cad.

175,68998 175,68998

 SL  175,68998

 Sommano euro (A)  413,60979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93062 = 1,5% * B)

62,04147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,56513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  523,21639

Incidenza manodopera al 15,86% 82,97725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0011 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA
in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto
delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 80x80x80 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti
verticali 10cm, dimensioni della copertina 100x100xHmin=20 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,36000
ora

89,63080 32,26709

 AT  32,26709

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,14400
m³

159,54714 22,97479

 PF  22,97479

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0009  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
ARMATA IN CLS cm. 100*100xspessore cm
20

1,00000
cad.

178,92000 178,92000

 PR  179,82384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,95000
ora

31,54000 29,96300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,95000
ora

29,30000 27,83500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09500
ora

33,08000 3,14260

 RU  111,11960

SAR23_SL.0010.0001.0011  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a

1,00000
cad.

286,50947 286,50947

Pagina 869 di 5.893



Prezzario 2023

ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni
interne 80*80*80

 SL  286,50947

 Sommano euro (A)  632,69479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42356 = 1,5% * B)

94,90422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,75990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  800,35891

Incidenza manodopera al 14,99% 119,97640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0012 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA
in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto
delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 100x100x100 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti
verticali 10cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=20 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,39000
ora

89,63080 34,95601

 AT  34,95601

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,19600
m³

159,54714 31,27124

 PF  31,27124

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

SAR23_PR.0010.0002.0010  - Copertina - COPERTINA PREFABBRICATA
ARMATA IN CLS cm. 120*120xspessore cm
20

1,00000
cad.

214,70400 214,70400

 PR  215,60784

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  140,36160

SAR23_SL.0010.0001.0013  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato SERIE
PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni
interne 100*100*100

1,00000
cad.

376,50012 376,50012

 SL  376,50012

Pagina 870 di 5.893



Prezzario 2023

 Sommano euro (A)  798,69681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79707 = 1,5% * B)

119,80452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,85013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.010,35146

Incidenza manodopera al 15,03% 151,82980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0013 - PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SERIE pesante senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera
per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, esclusi
solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80xh=40 cm,
spessore minimo 10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

 PR  0,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,85000
ora

29,30000 24,90500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08500
ora

33,08000 2,81180

 RU  99,42280

SAR23_SL.0010.0001.0012  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata SERIE
PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni
interne 80*80*40

1,00000
cad.

184,13679 184,13679

 SL  184,13679

 Sommano euro (A)  315,83421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71063 = 1,5% * B)

47,37513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,32093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  399,53027

Incidenza manodopera al 25,55% 102,06380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0014 - PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SERIE pesante senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera
per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, esclusi
solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100xh=50 cm,
spessore minimo 10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,37000
ora

89,63080 33,16340
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 AT  33,16340

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

 PR  0,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,20000
ora

26,41000 58,10200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11000
ora

33,08000 3,63880

 RU  128,66480

SAR23_SL.0010.0001.0014  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata SERIE
PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a
ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni
interne 100*100*50

1,00000
cad.

246,55688 246,55688

 SL  246,55688

 Sommano euro (A)  409,28892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92090 = 1,5% * B)

61,39334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,06823

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  517,75049

Incidenza manodopera al 25,49% 131,96605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0015 - PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in
opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera,
compreso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 30x30xh=30-35 cm, spessore minimo 4/5 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  13,44462

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,03000
m³

159,54714 4,78641

 PF  4,78641

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

 PR  0,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  13,08750

SAR23_SL.0010.0001.0015  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
30x30x30-35

1,00000
cad.

18,92821 18,92821

 SL  18,92821

 Sommano euro (A)  51,15058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11509 = 1,5% * B)

7,67259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,88232

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,70549

Incidenza manodopera al 23,01% 14,88865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0015.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
SAR23_0016 - PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in
opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera,
compreso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 40x40xh=40-45 cm, spessore minimo 5 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  13,44462

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,07000
m³

159,54714 11,16830

 PF  11,16830

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,80000
cad.

1,12980 0,90384

 PR  0,90384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  13,08750

SAR23_SL.0010.0001.0016  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata SERIE
NORMALE in cls vibrato, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
40x40x40-45

1,00000
cad.

23,93821 23,93821

 SL
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23,93821

 Sommano euro (A)  62,54247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14072 = 1,5% * B)

9,38137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,19238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  79,11622

Incidenza manodopera al 20,07% 15,88165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0001 - POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato in opera o
prefabbricato, delle dimensioni interne150x156x150 realizzato con fondo e
pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35
(C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il
fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il
solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione
con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di
cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno
realizzate con casseratura faccia a vista liscia e verrà inserito un Fondo Fogna
a 180° di diametro ø 200. Il fondo e le pareti, sino ad un'altezza di cm 36,
saranno rivestite con piastrelle di gres ceramico dello spessore di cm 1,5
oppure con resina epossidica. L'ingresso alla camera sarà garantito da un
chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla
marinara formate da gradini in alluminio montati su telaio e murati nelle
pareti del pozzetto. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti
necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la
sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0003.0010.0001  - Fondi fogna in gres - FONDIFOGNA IN GRES
CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di
marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta
dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in
riferimento alle "Norme Tecniche relative
alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato
in opera compreso: la fornitura degli
elementi di fondofogna, il carico, lo scarico
presso i punti di posa e la posa in opera
con l’esecuzione dei giunti; compreso la
formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai
bordi superiori; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera per le seguenti
dimensioni: diametro 200 mm

1,00000
m

79,18825 79,18825

SAR23_PF.0003.0010.0014  - Fondi fogna in gres - RIVESTIMENTO DI
POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm
240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3,
compreso: la fornitura del materiale, i tagli,
gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei
giunti con cemento e la pulizia finale
formato 240x120 e spessore 15 mm

4,54300
m²

58,81386 267,19137

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

0,53400
m³

159,54714 85,19817
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dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,74500
m³

174,33557 129,88000

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

2,07600
m³

174,33557 361,92064

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,93100
m³

182,28373 169,70615

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,00700
m³

38,32550 115,24478

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva

26,41400
m²

31,96912 844,43234
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superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

9,18000
m²

7,43286 68,23365

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

300,16000
kg

1,88838 566,81614

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

6,92000
m

16,62391 115,03746

 PF  2.840,75957

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

 SL  230,98524
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 Sommano euro (A)  3.100,06506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,97515 = 1,5% * B)

465,00976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 356,50748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.921,58230

Incidenza manodopera al 34,5% 1.353,08142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0002 - POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato in opera o
prefabbricato, delle dimensioni interne150x156x150 realizzato con fondo e
pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35
(C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il
fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il
solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione
con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di
cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno
realizzate con casseratura faccia a vista liscia e verrà inserito un Fondo Fogna
a 180° di diametro ø 250. Il fondo e le pareti, sino ad un'altezza di cm 36,
saranno rivestite con piastrelle di gres ceramico dello spessore di cm 1,5
oppure con resina epossidica. L'ingresso alla camera sarà garantito da un
chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla
marinara formate da gradini in alluminio montati su telaio e murati nelle
pareti del pozzetto. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti
necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la
sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0003.0010.0002  - Fondi fogna in gres - FONDIFOGNA IN GRES
CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di
marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta
dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in
riferimento alle "Norme Tecniche relative
alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato
in opera compreso: la fornitura degli
elementi di fondofogna, il carico, lo scarico
presso i punti di posa e la posa in opera
con l’esecuzione dei giunti; compreso la
formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai
bordi superiori; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera per le seguenti
dimensioni: diametro 250 mm

1,00000
m

89,62129 89,62129

SAR23_PF.0003.0010.0014  - Fondi fogna in gres - RIVESTIMENTO DI
POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm
240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3,
compreso: la fornitura del materiale, i tagli,
gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei
giunti con cemento e la pulizia finale
formato 240x120 e spessore 15 mm

4,54300
m²

58,81386 267,19137

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con

0,53400
m³

159,54714 85,19817
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autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,74500
m³

174,33557 129,88000

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

2,07600
m³

174,33557 361,92064

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,93100
m³

182,28373 169,70615

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,00700
m³

38,32550 115,24478

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

26,41400
m²

31,96912 844,43234

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo - 9,18000 7,43286 68,23365
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SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

m²

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

300,16000
kg

1,88838 566,81614

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

6,92000
m

16,62391 115,03746

 PF  2.851,19261

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

 SL  230,98524

 Sommano euro (A)  3.110,49810
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,99862 = 1,5% * B)

466,57472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 357,70728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.934,78010

Incidenza manodopera al 34,47% 1.356,45624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0003 - POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE IN PRESSIONE
gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne150x156x150
realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in
calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15
(C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di
pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro
B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la
sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto
prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con casseratura faccia a
vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in
ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla marinara formate da gradini
in alluminio montati su telaio e murati nelle pareti del pozzetto. Il pozzetto
sarà dotato di un ulteriore chiusino in g.s. D400 a base quadrata 40*40
interno e da una griglia in ferro lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg
15 compreso il telaio. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti
necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la
sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,53400
m³

159,54714 85,19817

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,74500
m³

174,33557 129,88000

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte

2,07600
m³

174,33557 361,92064
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di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,93100
m³

182,28373 169,70615

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,00700
m³

38,32550 115,24478

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

26,41400
m²

31,96912 844,43234

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

9,18000
m²

7,43286 68,23365

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

300,16000
kg

1,88838 566,81614

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per

6,92000
m

16,62391 115,03746
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l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

 PF  2.494,37995

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

 SL  333,63457

 Sommano euro (A)  2.856,33477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,42675 = 1,5% * B)

428,45022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 328,47850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.613,26349

Incidenza manodopera al 34,33% 1.240,39284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0004 - POZZETTO DI CACCIATA A DOPPIA CAMERA gettato in opera o
prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 200x106x150 con due
camere di cui, la prima contenente il sifone di cm 80*106*150 e la seconda
da cm 100*106*150; realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia, le solette di copertura saranno due (una per
ogni camera) e l'ingresso alle camere sarà garantito ciascuna da un chiusino
circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla marinara formate
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da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del
pozzetto. Sono compresi inoltre il sifone di cacciata a funzionamento
automatico autoadescante tipo Milano, montato in opera completo di
accessori, il Fondo Fogna a 180°, il tubo in PEAD PN 6 da 1" per allaccio alla
rete idrica di distribuzione, (sviluppo massimo ml 5,00), collare di presa
adeguato alle caratteristiche della tubazione principale e rubinetto a sfera Pn
25 da 1". Nel prezzo del pozzetto è compreso il rivestimento del fondo e delle
pareti sino ad un'altezza di cm 36 con mattonelle in gres ceramico dello
spessore di cm 1,5, tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei
materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro
sia del pozzetto che dell'allaccio idrico. SIFONE ø 60 FONDO FOGNA 180° ø
200.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  31,80010

SAR23_PF.0003.0010.0001  - Fondi fogna in gres - FONDIFOGNA IN GRES
CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di
marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta
dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in
riferimento alle "Norme Tecniche relative
alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato
in opera compreso: la fornitura degli
elementi di fondofogna, il carico, lo scarico
presso i punti di posa e la posa in opera
con l’esecuzione dei giunti; compreso la
formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai
bordi superiori; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera per le seguenti
dimensioni: diametro 200 mm

1,00000
m

79,18825 79,18825

SAR23_PF.0003.0010.0014  - Fondi fogna in gres - RIVESTIMENTO DI
POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm
240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3,
compreso: la fornitura del materiale, i tagli,
gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei
giunti con cemento e la pulizia finale
formato 240x120 e spessore 15 mm

4,73000
m²

58,81386 278,18956

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,52100
m³

159,54714 83,12406

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a

0,70100
m³

174,33557 122,20923
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norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

2,14000
m³

174,33557 373,07812

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,87600
m³

182,28373 159,68055

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,01600
m³

38,32550 115,58971

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

28,91400
m²

31,96912 924,35514

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

10,70000
m²

7,43286 79,53160

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

297,35000
kg

1,88838 561,50979

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di

7,72000
m

16,62391 128,33659
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bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

 PF  2.942,70322

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0026.0001.0001  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA A SFERA
IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con
attacchi F/F diam. 1", 25 mm

1,00000
cad.

38,47725 38,47725

SAR23_PR.0026.0001.0003  - Valvola e/o rubinetto - RUBINETTO DI
ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE

1,00000
cad.

16,49025 16,49025

SAR23_PR.0028.0001.0001  - Giunto - GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90°
per tubi in PE, con derivazione filettata
maschio, completo di anello di tenuta O-
RING, anello di graffiaggio e ghiera FI
25x1"

1,00000
cad.

3,38940 3,38940

 PR  63,25290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  116,96800

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

2,00000
kg

71,13591 142,27182

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

2,00000
cad.

159,84933 319,69866

SAR23_SL.0025.0005.0001  - Sifone - SIFONE DI CACCIATA PER
FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento
automatico autoadescante tipo "Milano" FI
60 mm

1,00000
cad.

294,79890 294,79890

SAR23_SL.0025.0006.0001  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo
FI 100 e uscita 3/4" - 1"

1,00000
cad.

28,30150 28,30150

 SL  785,07088

 Sommano euro (A)  3.939,79510
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,86454 = 1,5% * B)

590,96927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 453,07644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.983,84081

Incidenza manodopera al 30,85% 1.537,75761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0005 - POZZETTO DI CACCIATA A DOPPIA CAMERA gettato in opera o
prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 200x106x150 con due
camere di cui, la prima contenente il sifone di cm 80*106*150 e la seconda
da cm 100*106*150; realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia, le solette di copertura saranno due (una per
ogni camera) e l'ingresso alle camere sarà garantito ciascuna da un chiusino
circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla marinara formate
da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del
pozzetto. Sono compresi inoltre il sifone di cacciata a funzionamento
automatico autoadescante tipo Milano, montato in opera completo di
accessori, il Fondo Fogna a 180°, il tubo in PEAD PN 6 da 1" per allaccio alla
rete idrica di distribuzione, (sviluppo massimo ml 5,00), collare di presa
adeguato alle caratteristiche della tubazione principale e rubinetto a sfera Pn
25 da 1". Nel prezzo del pozzetto è compreso il rivestimento del fondo e delle
pareti sino ad un'altezza di cm 36 con mattonelle in gres ceramico dello
spessore di cm 1,5, tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei
materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro
sia del pozzetto che dell'allaccio idrico. SIFONE ø 60 FONDO FOGNA 180° ø
250.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  31,80010

SAR23_PF.0003.0010.0002  - Fondi fogna in gres - FONDIFOGNA IN GRES
CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di
marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta
dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in
riferimento alle "Norme Tecniche relative
alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato
in opera compreso: la fornitura degli
elementi di fondofogna, il carico, lo scarico
presso i punti di posa e la posa in opera
con l’esecuzione dei giunti; compreso la
formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai
bordi superiori; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera per le seguenti
dimensioni: diametro 250 mm

1,00000
m

89,62129 89,62129

SAR23_PF.0003.0010.0014  - Fondi fogna in gres - RIVESTIMENTO DI
POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm
240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3,
compreso: la fornitura del materiale, i tagli,
gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei
giunti con cemento e la pulizia finale
formato 240x120 e spessore 15 mm

4,73000
m²

58,81386 278,18956

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

0,52100
m³

159,54714 83,12406
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RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,70100
m³

174,33557 122,20923

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

2,14000
m³

174,33557 373,07812

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,87600
m³

182,28373 159,68055

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,01600
m³

38,32550 115,58971

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il

28,91400
m²

31,96912 924,35514
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

10,70000
m²

7,43286 79,53160

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

297,35000
kg

1,88838 561,50979

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

7,72000
m

16,62391 128,33659

 PF  2.953,13626

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0026.0001.0001  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA A SFERA
IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con
attacchi F/F diam. 1", 25 mm

1,00000
cad.

38,47725 38,47725

SAR23_PR.0026.0001.0003  - Valvola e/o rubinetto - RUBINETTO DI
ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE

1,00000
cad.

16,49025 16,49025

SAR23_PR.0028.0001.0001  - Giunto - GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90°
per tubi in PE, con derivazione filettata
maschio, completo di anello di tenuta O-
RING, anello di graffiaggio e ghiera FI
25x1"

1,00000
cad.

3,38940 3,38940

 PR  63,25290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  116,96800

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per 2,00000 71,13591 142,27182
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passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

kg

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

2,00000
cad.

159,84933 319,69866

SAR23_SL.0025.0005.0001  - Sifone - SIFONE DI CACCIATA PER
FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento
automatico autoadescante tipo "Milano" FI
60 mm

1,00000
cad.

294,79890 294,79890

SAR23_SL.0025.0006.0001  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo
FI 100 e uscita 3/4" - 1"

1,00000
cad.

28,30150 28,30150

 SL  785,07088

 Sommano euro (A)  3.950,22814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,88801 = 1,5% * B)

592,53422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 454,27624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.997,03860

Incidenza manodopera al 30,84% 1.541,13243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0006 - POZZETTO DI CACCIATA A DOPPIA CAMERA gettato in opera o
prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 200x106x150 con due
camere di cui, la prima contenente il sifone di cm 80*106*150 e la seconda
da cm 100*106*150; realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia, le solette di copertura saranno due (una per
ogni camera) e l'ingresso alle camere sarà garantito ciascuna da un chiusino
circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla marinara formate
da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del
pozzetto. Sono compresi inoltre il sifone di cacciata a funzionamento
automatico autoadescante tipo Milano, montato in opera completo di
accessori, il Fondo Fogna a 180°, il tubo in PEAD PN 6 da 1" per allaccio alla
rete idrica di distribuzione, (sviluppo massimo ml 5,00), collare di presa
adeguato alle caratteristiche della tubazione principale e rubinetto a sfera Pn
25 da 1". Nel prezzo del pozzetto è compreso il rivestimento del fondo e delle
pareti sino ad un'altezza di cm 36 con mattonelle in gres ceramico dello
spessore di cm 1,5, tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei
materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro
sia del pozzetto che dell'allaccio idrico. SIFONE ø 100 FONDO FOGNA 180° ø
200.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  31,80010

SAR23_PF.0003.0010.0001  - Fondi fogna in gres - FONDIFOGNA IN GRES
CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di
marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere

1,00000
m

79,18825 79,18825
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accompagnato dalla prescritta
dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in
riferimento alle "Norme Tecniche relative
alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato
in opera compreso: la fornitura degli
elementi di fondofogna, il carico, lo scarico
presso i punti di posa e la posa in opera
con l’esecuzione dei giunti; compreso la
formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai
bordi superiori; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera per le seguenti
dimensioni: diametro 200 mm

SAR23_PF.0003.0010.0014  - Fondi fogna in gres - RIVESTIMENTO DI
POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm
240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3,
compreso: la fornitura del materiale, i tagli,
gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei
giunti con cemento e la pulizia finale
formato 240x120 e spessore 15 mm

4,73000
m²

58,81386 278,18956

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,52100
m³

159,54714 83,12406

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,70100
m³

174,33557 122,20923

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

2,14000
m³

174,33557 373,07812

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed

0,87600
m³

182,28373 159,68055
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escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,01600
m³

38,32550 115,58971

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

28,91400
m²

31,96912 924,35514

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

10,70000
m²

7,43286 79,53160

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

297,35000
kg

1,88838 561,50979

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

7,72000
m

16,62391 128,33659

 PF  2.942,70322

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000
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SAR23_PR.0026.0001.0001  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA A SFERA
IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con
attacchi F/F diam. 1", 25 mm

1,00000
cad.

38,47725 38,47725

SAR23_PR.0026.0001.0003  - Valvola e/o rubinetto - RUBINETTO DI
ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE

1,00000
cad.

16,49025 16,49025

SAR23_PR.0028.0001.0001  - Giunto - GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90°
per tubi in PE, con derivazione filettata
maschio, completo di anello di tenuta O-
RING, anello di graffiaggio e ghiera FI
25x1"

1,00000
cad.

3,38940 3,38940

 PR  63,25290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  116,96800

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

2,00000
kg

71,13591 142,27182

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

2,00000
cad.

159,84933 319,69866

SAR23_SL.0025.0005.0002  - Sifone - SIFONE DI CACCIATA PER
FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento
automatico autoadescante tipo "Milano" FI
100 mm

1,00000
cad.

504,79890 504,79890

SAR23_SL.0025.0006.0001  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo
FI 100 e uscita 3/4" - 1"

1,00000
cad.

28,30150 28,30150

 SL  995,07088

 Sommano euro (A)  4.149,79510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,33704 = 1,5% * B)

622,46927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 477,22644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.249,49081

Incidenza manodopera al 29,29% 1.537,75761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0007 - POZZETTO DI CACCIATA A DOPPIA CAMERA gettato in opera o
prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 200x106x150 con due
camere di cui, la prima contenente il sifone di cm 80*106*150 e la seconda
da cm 100*106*150; realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia, le solette di copertura saranno due (una per
ogni camera) e l'ingresso alle camere sarà garantito ciascuna da un chiusino
circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da scalette alla marinara formate
da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del
pozzetto. Sono compresi inoltre il sifone di cacciata a funzionamento
automatico autoadescante tipo Milano, montato in opera completo di
accessori, il Fondo Fogna a 180°, il tubo in PEAD PN 6 da 1" per allaccio alla
rete idrica di distribuzione, (sviluppo massimo ml 5,00), collare di presa
adeguato alle caratteristiche della tubazione principale e rubinetto a sfera Pn
25 da 1". Nel prezzo del pozzetto è compreso il rivestimento del fondo e delle
pareti sino ad un'altezza di cm 36 con mattonelle in gres ceramico dello
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spessore di cm 1,5, tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei
materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro
sia del pozzetto che dell'allaccio idrico. SIFONE ø 100 FONDO FOGNA 180° ø
250.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  31,80010

SAR23_PF.0003.0010.0002  - Fondi fogna in gres - FONDIFOGNA IN GRES
CERAMICO A 180° (½ circonferenza) per
fondi di pozzetti di fogna; dotato di
marcatura CE che attesti la conformità del
prodotto alle specifiche UNI EN
295-1:2013, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta
dichiarazione di conformità (alla Norma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in
riferimento alle "Norme Tecniche relative
alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato
in opera compreso: la fornitura degli
elementi di fondofogna, il carico, lo scarico
presso i punti di posa e la posa in opera
con l’esecuzione dei giunti; compreso la
formazione, con calcestruzzo Rck 10, del
piano di appoggio e del rinfianco fino ai
bordi superiori; compresa la pulizia ed il
lavaggio; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera per le seguenti
dimensioni: diametro 250 mm

1,00000
m

89,62129 89,62129

SAR23_PF.0003.0010.0014  - Fondi fogna in gres - RIVESTIMENTO DI
POZZETTI per fogna eseguito con l’impiego
di mattonelle in gres ceramico da mm
240x120x15, allettate con malta
cementizia dello spessore di cm 3,
compreso: la fornitura del materiale, i tagli,
gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei
giunti con cemento e la pulizia finale
formato 240x120 e spessore 15 mm

4,73000
m²

58,81386 278,18956

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,52100
m³

159,54714 83,12406

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,70100
m³

174,33557 122,20923

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente

2,14000
m³

174,33557 373,07812
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,87600
m³

182,28373 159,68055

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,01600
m³

38,32550 115,58971

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

28,91400
m²

31,96912 924,35514

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

10,70000
m²

7,43286 79,53160

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

297,35000
kg

1,88838 561,50979

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)

7,72000
m

16,62391 128,33659
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al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

 PF  2.953,13626

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0026.0001.0001  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA A SFERA
IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con
attacchi F/F diam. 1", 25 mm

1,00000
cad.

38,47725 38,47725

SAR23_PR.0026.0001.0003  - Valvola e/o rubinetto - RUBINETTO DI
ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE

1,00000
cad.

16,49025 16,49025

SAR23_PR.0028.0001.0001  - Giunto - GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90°
per tubi in PE, con derivazione filettata
maschio, completo di anello di tenuta O-
RING, anello di graffiaggio e ghiera FI
25x1"

1,00000
cad.

3,38940 3,38940

 PR  63,25290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  116,96800

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

2,00000
kg

71,13591 142,27182

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

2,00000
cad.

159,84933 319,69866

SAR23_SL.0025.0005.0002  - Sifone - SIFONE DI CACCIATA PER
FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento
automatico autoadescante tipo "Milano" FI
100 mm

1,00000
cad.

504,79890 504,79890

SAR23_SL.0025.0006.0001  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo
FI 100 e uscita 3/4" - 1"

1,00000
cad.

28,30150 28,30150

 SL  995,07088

 Sommano euro (A)  4.160,22814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,36051 = 1,5% * B)

624,03422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 478,42624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.262,68860

Incidenza manodopera al 29,28% 1.541,13243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0008 - POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O
SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne
complessive di 150x156x150 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un
chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla
marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle
pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio
quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro
lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel
prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per
l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,54300
m³

159,54714 86,63410

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,74500
m³

174,33557 129,88000

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,

2,07600
m³

174,33557 361,92064
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compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,93100
m³

182,28373 169,70615

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,00700
m³

38,32550 115,24478

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

26,41400
m²

31,96912 844,43234

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

9,18000
m²

7,43286 68,23365

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

300,16000
kg

1,88838 566,81614

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento

6,92000
m

16,62391 115,03746

Pagina 897 di 5.893



Prezzario 2023

a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

 PF  2.495,81588

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0006.0005.0006  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra
nei pozzetti, a norma UNI EN 124-1:2015
con chiusino circolare vincolato ø 150
interno

1,00000
cad.

46,09933 46,09933

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

SAR23_SL.0006.0005.0008  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per
fondo disperdente dei pozzetti, compreso il
telaio e zanche per l'ancoraggio al
calcestruzzo, del peso approssimativo di
kg 15.00

1,00000
cad.

83,16933 83,16933

 SL  462,90323

 Sommano euro (A)  2.987,03936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,72084 = 1,5% * B)

448,05590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 343,50953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.778,60479

Incidenza manodopera al 32,89% 1.242,72907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0009 - POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O
SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne
complessive di 150x156x200 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
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di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un
chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla
marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle
pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio
quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro
lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel
prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per
l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,54300
m³

159,54714 86,63410

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,74500
m³

174,33557 129,88000

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

2,76800
m³

174,33557 482,56086

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro

0,93100
m³

182,28373 169,70615
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terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

3,69900
m³

38,32550 141,76602

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,54400
m²

24,55351 37,91062

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

33,33400
m²

31,96912 1.065,65865

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

12,24000
m²

7,43286 90,97821

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

355,52000
kg

1,88838 671,35686

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

6,92000
m

16,62391 115,03746

 PF  2.991,48893

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0006.0005.0006  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra
nei pozzetti, a norma UNI EN 124-1:2015
con chiusino circolare vincolato ø 150
interno

1,00000
cad.

46,09933 46,09933

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

SAR23_SL.0006.0005.0008  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per
fondo disperdente dei pozzetti, compreso il
telaio e zanche per l'ancoraggio al
calcestruzzo, del peso approssimativo di
kg 15.00

1,00000
cad.

83,16933 83,16933

 SL  462,90323

 Sommano euro (A)  3.482,71241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,83610 = 1,5% * B)

522,40686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 400,51193

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.405,63120

Incidenza manodopera al 34,64% 1.526,06175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0010 - POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O
SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne
complessive di 206x150x200 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un
chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla
marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle
pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio
quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro
lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel
prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per
l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO 0,35000 2,95900 1,03565
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già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

ora

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,65800
m³

159,54714 104,98202

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,93500
m³

174,33557 163,00376

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

3,16800
m³

174,33557 552,29509

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

1,16900
m³

182,28373 213,08968

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

4,33700
m³

38,32550 166,21769

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

1,74400
m²

24,55351 42,82132
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rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

38,53400
m²

31,96912 1.231,89807

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

14,24000
m²

7,43286 105,84393

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

421,76000
kg

1,88838 796,44315

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

7,90000
m

16,62391 131,32889

 PF  3.507,92360

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

Pagina 903 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0006.0005.0006  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra
nei pozzetti, a norma UNI EN 124-1:2015
con chiusino circolare vincolato ø 150
interno

1,00000
cad.

46,09933 46,09933

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

SAR23_SL.0006.0005.0008  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per
fondo disperdente dei pozzetti, compreso il
telaio e zanche per l'ancoraggio al
calcestruzzo, del peso approssimativo di
kg 15.00

1,00000
cad.

83,16933 83,16933

 SL  462,90323

 Sommano euro (A)  3.999,14708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,99808 = 1,5% * B)

599,87206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 459,90191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.058,92105

Incidenza manodopera al 35,08% 1.774,90529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0011 - POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O
SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne
complessive di 206x200x200 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in
calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm
20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il
tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg
80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso
di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con
casseratura faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un
chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla
marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle
pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio
quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro
lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel
prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per
l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,35000
ora

11,07204 3,87521

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,35000
ora

2,95900 1,03565

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05500
ora

89,63080 4,92969

 AT  9,84055

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

0,80100
m³

159,54714 127,79726
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RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

1,18100
m³

174,33557 205,89031

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

3,56800
m³

174,33557 622,02931

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

1,47600
m³

182,28373 269,05079

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

5,04400
m³

38,32550 193,31382

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,94400
m²

24,55351 47,73202

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il

44,01400
m²

31,96912 1.407,08885
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

16,24000
m²

7,43286 120,70965

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

498,00000
kg

1,88838 940,41324

SAR23_PF.0012.0033.0003  - IMPERMEABILIZZANTI - Fornitura e posa in
opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa,
confinato e coperto con almeno 7 cm. in
tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie,
assicurato al piano mediante chiodatura.
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa
del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo:
tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.

8,90000
m

16,62391 147,95280

 PF  4.081,97805

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  4,89600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,58370

SAR23_SL.0006.0003.0005  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
kg

71,13591 71,13591

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0006.0005.0006  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa - 1,00000 46,09933 46,09933
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CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra
nei pozzetti, a norma UNI EN 124-1:2015
con chiusino circolare vincolato ø 150
interno

cad.

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

SAR23_SL.0006.0005.0008  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per
fondo disperdente dei pozzetti, compreso il
telaio e zanche per l'ancoraggio al
calcestruzzo, del peso approssimativo di
kg 15.00

1,00000
cad.

83,16933 83,16933

 SL  462,90323

 Sommano euro (A)  4.573,20153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,28970 = 1,5% * B)

685,98023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 525,91818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.785,09994

Incidenza manodopera al 35,34% 2.044,62332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0012 - MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO,
dimensioni interne 150x156x150, per ogni centimetro di maggior o minore
altezza rispetto ai cm 150 previsti in analisi, con pareti lisciate

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00400
ora

11,07204 0,04429

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,00400
ora

2,95900 0,01184

 AT  0,05613

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,01400
m³

174,33557 2,44070

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,01400
m³

38,32550 0,53656

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,13800
m²

31,96912 4,41174

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli

0,06100
m²

7,43286 0,45340
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squadrati

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

0,96000
kg

1,88838 1,81284

 PF  9,65524

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

 PR  0,32280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,27855

 Sommano euro (A)  10,31272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02320 = 1,5% * B)

1,54691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18596

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  13,04559

Incidenza manodopera al 44,83% 5,84899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0013 - MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO DI CACCIATA,
dimensioni interne 200x106x150, per ogni centimetro di maggior o minore
altezza rispetto ai cm 150 previsti in analisi, con pareti lisciate

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00400
ora

11,07204 0,04429

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,00400
ora

2,95900 0,01184

 AT  0,05613

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,01400
m³

174,33557 2,44070

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,01400
m³

38,32550 0,53656

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,

0,13800
m²

31,96912 4,41174
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SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

0,06100
m²

7,43286 0,45340

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

0,96000
kg

1,88838 1,81284

 PF  9,65524

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

 PR  0,32280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00600
ora

29,30000 0,17580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,33426

 Sommano euro (A)  10,36843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02333 = 1,5% * B)

1,55526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19237

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  13,11606

Incidenza manodopera al 45,02% 5,90470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0014 - MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO IDRICO,
dimensioni interne 150x156x150/200, per ogni centimetro di maggior o
minore altezza rispetto ai cm 150/200 previsti in analisi, con pareti lisciate

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00400
ora

11,07204 0,04429

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,00400
ora

2,95900 0,01184

 AT  0,05613

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite

0,01400
m³

174,33557 2,44070
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casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,01400
m³

38,32550 0,53656

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,13800
m²

31,96912 4,41174

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

0,06100
m²

7,43286 0,45340

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

0,96000
kg

1,88838 1,81284

 PF  9,65524

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

 PR  0,32280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,27855

 Sommano euro (A)  10,31272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02320 = 1,5% * B)

1,54691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18596

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  13,04559

Incidenza manodopera al 44,83% 5,84899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0015 - MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO IDRICO,
dimensioni interne 206x150x200, per ogni centimetro di maggior o minore
altezza rispetto ai cm 200 previsti in analisi, con pareti lisciate

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00400
ora

11,07204 0,04429

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,00400
ora

2,95900 0,01184
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 AT  0,05613

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,01600
m³

174,33557 2,78937

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,01600
m³

38,32550 0,61321

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,15800
m²

31,96912 5,05112

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

0,07100
m²

7,43286 0,52773

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

1,28000
kg

1,88838 2,41713

 PF  11,39856

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

 PR  0,32280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00600
ora

29,30000 0,17580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,33426

 Sommano euro (A)  12,11175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02725 = 1,5% * B)

1,81676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39285

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  15,32136

Incidenza manodopera al 44,61% 6,83459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0016.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0016 - Pozzetti in calcestruzzo in opera
SAR23_0016 - MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO IDRICO,
dimensioni interne 206x200x200, per ogni centimetro di maggior o minore
altezza rispetto ai cm 200 previsti in analisi, con pareti lisciate

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,00500
ora

11,07204 0,05536

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,00500
ora

2,95900 0,01480

 AT  0,07016

SAR23_PF.0004.0001.0007  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali non amate
in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche;
classe di resistenza caratteristica C25/30 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
X0

0,01800
m³

174,33557 3,13804

SAR23_PF.0004.0001.0057  - Calcestruzzi - Sovrapprezzo alle voci di
calcestruzzo strutturale per esecuzione di
solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

0,01800
m³

38,32550 0,68986

SAR23_PF.0008.0001.0002  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,17800
m²

31,96912 5,69050

SAR23_PF.0008.0001.0006  - Casseri per getti in calcestruzzo -
SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle
casseforme predisposte per getti FACCIA A
VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli
squadrati

0,08100
m²

7,43286 0,60206

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

1,44000
kg

1,88838 2,71927

 PF  12,83973

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

 PR  0,32280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00700
ora

29,30000 0,20510

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

 RU  0,38997

 Sommano euro (A)  13,62266
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03065 = 1,5% * B)

2,04340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,56661

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  17,23267

Incidenza manodopera al 44,78% 7,71654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0001 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a
ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle
tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo
Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni
interne cm 20x20x20

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,04490
m³

159,54714 7,16367

 PF  7,16367

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0011.0002.0001  - Coperchio - COPERCHIO CARRABILE IN PVC
ANTISCHOCK, dimensioni 20x20 portata 49
KN

1,00000
cad.

13,77942 13,77942

SAR23_PR.0011.0005.0001  - Sifone - SIFONE A GHIGLIOTTINA PER
POZZETTO PREFABBRCATO IN PVC
dimensioni 20x20

1,00000
cad.

4,15638 4,15638

 PR  17,98960

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

 RU  23,39820

SAR23_SL.0011.0001.0001  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
20x20x20

1,00000
cad.

8,34646 8,34646

 SL  8,34646

 Sommano euro (A)  56,89793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12802 = 1,5% * B)

8,53469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,54326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,97588

Incidenza manodopera al 34,21% 24,62376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0002 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a
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ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle
tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo
Rck15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni
interne cm 30x30x30

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,08200
m³

159,54714 13,08287

 PF  13,08287

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0011.0002.0002  - Coperchio - COPERCHIO CARRABILE IN PVC
ANTISCHOCK, dimensioni 30x30 portata 71
KN

1,00000
cad.

37,91220 37,91220

SAR23_PR.0011.0005.0002  - Sifone - SIFONE A GHIGLIOTTINA PER
POZZETTO PREFABBRCATO IN PVC
dimensioni 30x30

1,00000
cad.

6,16476 6,16476

 PR  44,13076

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

 RU  26,74080

SAR23_SL.0011.0001.0002  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
30x30x30

1,00000
cad.

18,18777 18,18777

 SL  18,18777

 Sommano euro (A)  102,14220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22982 = 1,5% * B)

15,32133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,74635

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,20988

Incidenza manodopera al 22,4% 28,94283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0003 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a
ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle
tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo
Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni
interne cm 40x40x40

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di

0,13030
m³

159,54714 20,78899
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resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  20,78899

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0011.0002.0003  - Coperchio - COPERCHIO CARRABILE IN PVC
ANTISCHOCK, dimensioni 40x40 Classe
B125

1,00000
cad.

58,86594 58,86594

SAR23_PR.0011.0005.0003  - Sifone - SIFONE A GHIGLIOTTINA PER
POZZETTO PREFABBRCATO IN PVC
dimensioni 40x40

1,00000
cad.

8,52756 8,52756

 PR  67,50110

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62000
ora

29,30000 18,16600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62000
ora

26,41000 16,37420

 RU  34,54020

SAR23_SL.0011.0001.0003  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
40x40x40

1,00000
cad.

38,78462 38,78462

 SL  38,78462

 Sommano euro (A)  161,61491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36363 = 1,5% * B)

24,24224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,58572

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  204,44287

Incidenza manodopera al 18,75% 38,32423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0004 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a
ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle
tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo
Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni
interne cm 55x55x55

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,21800
m³

159,54714 34,78128

 PF  34,78128

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0011.0002.0004  - Coperchio - COPERCHIO CARRABILE IN PVC
ANTISCHOCK, dimensioni 55x55 portata 90
KN

1,00000
cad.

76,79100 76,79100

SAR23_PR.0011.0005.0004  - Sifone - SIFONE A GHIGLIOTTINA PER
POZZETTO PREFABBRCATO IN PVC
dimensioni 55x55

1,00000
cad.

10,68630 10,68630

 PR  87,63870
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,82000
ora

29,30000 24,02600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,82000
ora

26,41000 21,65620

 RU  45,68220

SAR23_SL.0011.0001.0004  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
55x55x55

1,00000
cad.

86,94773 86,94773

 SL  86,94773

 Sommano euro (A)  255,04991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57386 = 1,5% * B)

38,25749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,33074

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  322,63814

Incidenza manodopera al 16,18% 52,19535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0005 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera
compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita,
il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di
cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 20x20x20

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,04490
m³

159,54714 7,16367

 PF  7,16367

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0011.0004.0001  - Griglia - GRIGLIA CARRABILE IN PVC
ANTISHOCKPER POZZETTO PRFABBRICATO
IN PVC dimensioni 20x20

1,00000
cad.

25,78674 25,78674

 PR  25,84054

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

 RU  23,39820

SAR23_SL.0011.0001.0001  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
20x20x20

1,00000
cad.

8,34646 8,34646

 SL  8,34646

 Sommano euro (A)  64,74887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14568 = 1,5% * B)

9,71233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,44612
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  81,90732

Incidenza manodopera al 30,06% 24,62376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0006 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera
compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita,
il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di
cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,08200
m³

159,54714 13,08287

 PF  13,08287

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0011.0004.0002  - Griglia - GRIGLIA CARRABILE IN PVC
ANTISHOCKPER POZZETTO PRFABBRICATO
IN PVC dimensioni 30x30

1,00000
cad.

48,73812 48,73812

 PR  48,79192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

 RU  26,74080

SAR23_SL.0011.0001.0002  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
30x30x30

1,00000
cad.

18,18777 18,18777

 SL  18,18777

 Sommano euro (A)  106,80336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24031 = 1,5% * B)

16,02050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,28239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  135,10625

Incidenza manodopera al 21,42% 28,94283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0007 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera
compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita,
il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di
cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

0,13030
m³

159,54714 20,78899
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  20,78899

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0011.0004.0003  - Griglia - GRIGLIA CARRABILE IN PVC
ANTISHOCKPER POZZETTO PRFABBRICATO
IN PVC dimensioni 40x40

1,00000
cad.

79,35786 79,35786

 PR  79,46546

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62000
ora

29,30000 18,16600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62000
ora

26,41000 16,37420

 RU  34,54020

SAR23_SL.0011.0001.0003  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
40x40x40

1,00000
cad.

38,78462 38,78462

 SL  38,78462

 Sommano euro (A)  173,57927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39055 = 1,5% * B)

26,03689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,96162

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  219,57778

Incidenza manodopera al 17,45% 38,32423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0008 - POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura
prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera
compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita,
il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di
cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,21800
m³

159,54714 34,78128

 PF  34,78128

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0011.0004.0004  - Griglia - GRIGLIA CARRABILE IN PVC
ANTISHOCKPER POZZETTO PRFABBRICATO
IN PVC dimensioni 55x55

1,00000
cad.

179,86278 179,86278

 PR
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180,02418

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,82000
ora

29,30000 24,02600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,82000
ora

26,41000 21,65620

 RU  45,68220

SAR23_SL.0011.0001.0004  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
55x55x55

1,00000
cad.

86,94773 86,94773

 SL  86,94773

 Sommano euro (A)  347,43539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78173 = 1,5% * B)

52,11531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,95507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  439,50577

Incidenza manodopera al 11,88% 52,19535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0009 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PVC antishock
carrabile, dato in opera compreso la sigillatura della giunzione al pozzetto di
base e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 20x20x20

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,02640
m³

159,54714 4,21204

 PF  4,21204

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

 RU  8,91360

SAR23_SL.0011.0002.0001  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
20x20x20

1,00000
cad.

8,34646 8,34646

 SL  8,34646

 Sommano euro (A)  21,52590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04843 = 1,5% * B)

3,22889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,47548
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

27,23027

Incidenza manodopera al 35,55% 9,67990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0010 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PVC antishock
carrabile, dato in opera compreso la sigillatura della giunzione al pozzetto di
base e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,05280
m³

159,54714 8,42409

 PF  8,42409

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  13,37040

SAR23_SL.0011.0002.0002  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
30x30x30

1,00000
cad.

18,18777 18,18777

 SL  18,18777

 Sommano euro (A)  40,03606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09008 = 1,5% * B)

6,00541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50,64562

Incidenza manodopera al 29,32% 14,84754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0011 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PVC antishock
carrabile, dato in opera compreso la sigillatura della giunzione al pozzetto di
base e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o

0,08800
m³

159,54714 14,04015
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gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  14,04015

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33000
ora

29,30000 9,66900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

 RU  18,38430

SAR23_SL.0011.0002.0003  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
40x40x40

1,00000
cad.

38,78462 38,78462

 SL  38,78462

 Sommano euro (A)  71,31667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16046 = 1,5% * B)

10,69750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,20142

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  90,21559

Incidenza manodopera al 23,41% 21,11823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0017.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0017 - Pozzetti prefabbricati in PVC
SAR23_0012 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PVC antishock
carrabile, dato in opera compreso la sigillatura della giunzione al pozzetto di
base e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,15400
m³

159,54714 24,57026

 PF  24,57026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

 PR  0,16140

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

 RU  23,39820

SAR23_SL.0011.0002.0004  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC

1,00000
cad.

86,94773 86,94773
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ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
55x55x55

 SL  86,94773

 Sommano euro (A)  135,07759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30392 = 1,5% * B)

20,26164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,53392

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  170,87315

Incidenza manodopera al 16,58% 28,32255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0018.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0018 - Pozzetti per allacci urbani
SAR23_0001 - POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con
elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello
spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di
chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di telaio; compreso lo
scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte
eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA
l’eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i
trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con
sifone in PVC, ø 160

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  8,96308

SAR23_PF.0003.0015.0010  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE PESANTE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in
opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo ed escluso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne
60x60x60 cm, spessore minimo della
piastra di base e delle pareti verticali 10
cm, dimensioni della copertina
80x80xHmin=10 cm

1,00000
cad.

413,60979 413,60979

SAR23_PF.0012.0001.0007  - Scavi eseguiti a mano - Scavo a sezione
obbligata eseguito a mano, in terre di
qualsiasi natura ad eccezione di quelle
rocciose, compresa la pulizia del perimetro
dello scavo, il sollevamento delle materie
scavate e la formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta a bordo
scavo, il tutto eseguito secondo le
prescrizioni della D.L. Sino ad una
profondità di 2 m

0,15000
m³

97,87292 14,68094

SAR23_PF.0012.0002.0012  - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in
zone disagiate - Scavo a sezione obbligata
eseguito, con l’ausilio di mezzi meccanici,
IN ZONA MOLTO RISTRETTA
nell’impossibilità di formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta. Sino ad
una profondità di 1,5 m in terreni naturali
incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili) o poco
coerenti, in terra vegetale

0,35000
m³

40,47406 14,16592

SAR23_PF.0012.0003.0001  - Rinterri - Rinterro eseguito a mano con
materiale al bordo proveniente da scavi
precedentemente eseguiti, comprendente
selezione dei materiali di idonea
granulometria, scevri da sostanze
organiche, spianamento e costipamento
della terra e bagnatura con acqua, il tutto
secondo le indicazioni della D.L.; esclusi gli
oneri di avvicinamento del materiale a
bordo scavo

0,15000
m³

26,69250 4,00388
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 PF  446,46053

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  1,36980

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,90180

SAR23_SL.0006.0005.0009  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e
botola quadrata 600*600

1,00000
cad.

182,44933 182,44933

SAR23_SL.0019.0001.0049  - Tubo - SIFONE in PVC ø 160, stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

103,87701 103,87701

 SL  286,32634

 Sommano euro (A)  749,02155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68530 = 1,5% * B)

112,35323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,13748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  947,51226

Incidenza manodopera al 11,69% 110,74578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0018.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0018 - Pozzetti per allacci urbani
SAR23_0002 - POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con
elementi prefabbricati, dimensioni interne 80x80x80, con fondo e pareti dello
spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di
chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di telaio; compreso lo
scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte
eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA
l’eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i
trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con
sifone in PVC, ø 200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,12000
ora

89,63080 10,75570

 AT  10,75570

SAR23_PF.0003.0015.0011  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE PESANTE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in
opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo ed escluso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne

1,00000
cad.

632,69479 632,69479
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80x80x80 cm, spessore minimo della
piastra di base e delle pareti verticali
10cm, dimensioni della copertina
100x100xHmin=20 cm

SAR23_PF.0012.0001.0007  - Scavi eseguiti a mano - Scavo a sezione
obbligata eseguito a mano, in terre di
qualsiasi natura ad eccezione di quelle
rocciose, compresa la pulizia del perimetro
dello scavo, il sollevamento delle materie
scavate e la formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta a bordo
scavo, il tutto eseguito secondo le
prescrizioni della D.L. Sino ad una
profondità di 2 m

0,38000
m³

97,87292 37,19171

SAR23_PF.0012.0002.0012  - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in
zone disagiate - Scavo a sezione obbligata
eseguito, con l’ausilio di mezzi meccanici,
IN ZONA MOLTO RISTRETTA
nell’impossibilità di formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta. Sino ad
una profondità di 1,5 m in terreni naturali
incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili) o poco
coerenti, in terra vegetale

0,91000
m³

40,47406 36,83139

SAR23_PF.0012.0003.0001  - Rinterri - Rinterro eseguito a mano con
materiale al bordo proveniente da scavi
precedentemente eseguiti, comprendente
selezione dei materiali di idonea
granulometria, scevri da sostanze
organiche, spianamento e costipamento
della terra e bagnatura con acqua, il tutto
secondo le indicazioni della D.L.; esclusi gli
oneri di avvicinamento del materiale a
bordo scavo

0,38000
m³

26,69250 10,14315

 PF  716,86104

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  1,41500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01200
ora

33,08000 0,39696

 RU  7,08216

SAR23_SL.0006.0005.0009  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e
botola quadrata 600*600

1,00000
cad.

182,44933 182,44933

SAR23_SL.0019.0001.0050  - Tubo - SIFONE in PVC, ø 200 stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

182,40001 182,40001

 SL  364,84934

 Sommano euro (A)  1.100,96324

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,47717 = 1,5% * B)

165,14449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 126,61077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.392,71850

Incidenza manodopera al 12,98% 180,81571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0019.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0019 - Tubi in opera per allacci urbani
SAR23_0001 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø
160 compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico,
scarico, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, il ramo di condotta di collegamento fino al
collettore antistante, il sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, il
rinfianco per mezzo del medesimo materiale fino alla generatrice superiore
del tubo; l’allaccio e la sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della braga
e del sifone o pozzetto in uscita; materiali e lavorazioni conformi alla norma
UNI EN 295-1:2013. Compreso ogni onere, esclusi solamente i pezzi speciali,
lo scavo, il rinterro, l’eventuale demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale, i trasporti ed i conferimenti in discarica dei
materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 160 Lunghezza max ml 3.00

SAR23_PF.0003.0003.0009  - Tubazioni in PVC per acquedotti - TUBO
ACQUA di PVC-U, non plastificato,
conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010
e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme
igienico-sanitarie vigenti in materia di
condotte di acque potabili, per condotte in
pressione per uso irriguo e potabile, dotato
giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI
EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare la serie corrispondente alla
pressione nominale espressa in BAR, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di
Certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Dato in opera
compresa la fornitura dei relativi
Certificati, fornitura delle tubazioni,
trasporto f.co cantiere, carico, scarico,
sfilamento lungo linea, livellamento del
piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta,
le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di
misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento con idonei
materiali inerti, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di raccordi,
apparecchiature e pezzi speciali che
verranno compensati con voci a parte. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
Tubo DN 160 mm, PFA 6 bar

3,30000
m

34,14846 112,68992

 PF  112,68992

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

 PR  7,53200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,24000
m³

36,07398 8,65776

 SL  8,65776

 Sommano euro (A)  140,02168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31505 = 1,5% * B)

21,00325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,10249

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  177,12742

Incidenza manodopera al 35,1% 62,18003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0019.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0019 - Tubi in opera per allacci urbani
SAR23_0002 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø
200 compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico,
scarico, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la
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fornitura dell’anello di tenuta, il ramo di condotta di collegamento fino al
collettore antistante, il sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, il
rinfianco per mezzo del medesimo materiale fino alla generatrice superiore
del tubo; l’allaccio e la sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della braga
e del sifone o pozzetto in uscita; materiali e lavorazioni conformi alla norma
UNI EN 295-1:2013. Compreso ogni onere, esclusi solamente i pezzi speciali,
lo scavo, il rinterro, l’eventuale demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale, i trasporti ed i conferimenti in discarica dei
materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 200 Lunghezza max ml 3.00

SAR23_PF.0003.0003.0011  - Tubazioni in PVC per acquedotti - TUBO
ACQUA di PVC-U, non plastificato,
conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010
e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme
igienico-sanitarie vigenti in materia di
condotte di acque potabili, per condotte in
pressione per uso irriguo e potabile, dotato
giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI
EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare la serie corrispondente alla
pressione nominale espressa in BAR, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di
Certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Dato in opera
compresa la fornitura dei relativi
Certificati, fornitura delle tubazioni,
trasporto f.co cantiere, carico, scarico,
sfilamento lungo linea, livellamento del
piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta,
le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di
misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento con idonei
materiali inerti, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di raccordi,
apparecchiature e pezzi speciali che
verranno compensati con voci a parte. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
Tubo DN 200 mm, PFA 6 bar

3,30000
m

49,10705 162,05327

 PF  162,05327

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

 PR  7,53200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,30000
m³

36,07398 10,82219

 SL  10,82219

 Sommano euro (A)  194,33496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43725 = 1,5% * B)

29,15024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,34852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  245,83372

Incidenza manodopera al 19,87% 48,85196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0019.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0019 - Tubi in opera per allacci urbani
SAR23_0003 - SOVRAPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato
con tubo in PVC -U ø 160 per ogni metro oltre quelli previsti nella voce
D.0003.0020.005, compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co
cantiere, carico, scarico, livellamento del piano di posa, la formazione dei
giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, il ramo di condotta di
collegamento fino al collettore antistante, il sottofondo in sabbia dello
spessore di cm 10, il rinfianco per mezzo del medesimo materiale fino alla
generatrice superiore del tubo; l’allaccio e la sigillatura delle giunzioni in
corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita; materiali e
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lavorazioni conformi alla norma UNI EN 295-1:2013. Compreso ogni onere,
esclusi solamente i pezzi speciali, lo scavo, il rinterro, l’eventuale demolizione
e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti ed i conferimenti in
discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 160 L= ml 1.00

SAR23_PF.0003.0003.0009  - Tubazioni in PVC per acquedotti - TUBO
ACQUA di PVC-U, non plastificato,
conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010
e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme
igienico-sanitarie vigenti in materia di
condotte di acque potabili, per condotte in
pressione per uso irriguo e potabile, dotato
giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI
EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare la serie corrispondente alla
pressione nominale espressa in BAR, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di
Certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Dato in opera
compresa la fornitura dei relativi
Certificati, fornitura delle tubazioni,
trasporto f.co cantiere, carico, scarico,
sfilamento lungo linea, livellamento del
piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta,
le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di
misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento con idonei
materiali inerti, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di raccordi,
apparecchiature e pezzi speciali che
verranno compensati con voci a parte. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
Tubo DN 160 mm, PFA 6 bar

1,03000
m

34,14846 35,17291

 PF  35,17291

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

230,00000
cad.

0,01076 2,47480

 PR  2,47480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06500
ora

29,30000 1,90450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

 RU  3,62115

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,08000
m³

36,07398 2,88592

 SL  2,88592

 Sommano euro (A)  44,15478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09935 = 1,5% * B)

6,62322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,07780

 TOTALE (A + B + C) euro / m  55,85580

Incidenza manodopera al 35% 19,55120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0019.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0019 - Tubi in opera per allacci urbani
SAR23_0004 - SOVRAPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato
con tubo in PVC -U ø 200 per ogni metro oltre quelli previsti nella voce
D.0003.0020.005, compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co
cantiere, carico, scarico, livellamento del piano di posa, la formazione dei
giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, il ramo di condotta di
collegamento fino al collettore antistante, il sottofondo in sabbia dello
spessore di cm 10, il rinfianco per mezzo del medesimo materiale fino alla
generatrice superiore del tubo; l’allaccio e la sigillatura delle giunzioni in
corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita; materiali e
lavorazioni conformi alla norma UNI EN 295-1:2013. Compreso ogni onere,
esclusi solamente i pezzi speciali, lo scavo, il rinterro, l’eventuale demolizione
e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti ed i conferimenti in
discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 200 L= ml 1.00

SAR23_PF.0003.0003.0011  - Tubazioni in PVC per acquedotti - TUBO 1,03000 49,10705 50,58026
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ACQUA di PVC-U, non plastificato,
conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010
e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme
igienico-sanitarie vigenti in materia di
condotte di acque potabili, per condotte in
pressione per uso irriguo e potabile, dotato
giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformità alle norme UNI
EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno
la marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare la serie corrispondente alla
pressione nominale espressa in BAR, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di
Certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Dato in opera
compresa la fornitura dei relativi
Certificati, fornitura delle tubazioni,
trasporto f.co cantiere, carico, scarico,
sfilamento lungo linea, livellamento del
piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell’anello di tenuta,
le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell’acqua e delle apparecchiature di
misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento con idonei
materiali inerti, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di raccordi,
apparecchiature e pezzi speciali che
verranno compensati con voci a parte. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
Tubo DN 200 mm, PFA 6 bar

m

 PF  50,58026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

230,00000
cad.

0,01076 2,47480

 PR  2,47480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08500
ora

29,30000 2,49050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08500
ora

26,41000 2,24485

 RU  4,73535

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,10000
m³

36,07398 3,60740

 SL  3,60740

 Sommano euro (A)  61,39781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13815 = 1,5% * B)

9,20967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,06075

 TOTALE (A + B + C) euro / m  77,66823

Incidenza manodopera al 20,13% 15,63602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0001 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1000. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1000
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm e spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm. La base del pozzetto
sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres ceramico, aventi
dimensioni mm 240x120 e spessore mm 15 o con malta polimerica costituita
da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler
ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno
spessore massimo di 20 mm, con altezza della cunetta e sagoma del
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rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base così
preparata dovrà essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco
conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La quota stradale
dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli raggiungi quota dello stesso
diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600, i tutto inglobato in una
piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di ferro lavorato e delle
dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di
rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente
la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare
l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra
l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà essere una guarnizione
incorporata durante il getto con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD
conforme alla norma UNI EN 681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo
elemento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in
stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali,
dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimensioni nominali. La
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi di
fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da azienda operante in
regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
certificata da Organismo di certificazione accreditato. I pozzetti, i
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le
condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e
norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio
1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto D4" per gli
innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in polistirolo da
sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e contemporanea
lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi con
apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.Lgs.
81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico del
pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al Decreto del
ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86). Elementi prefabbricati e
sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.
81/2008. POZZETTO ø1000 BASE 850 RIALZO 600

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

2,80000
ora

89,63080 250,96624

 AT  250,96624

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,45400
m³

159,54714 72,43440

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO 39,36000 1,88838 74,32664
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PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

kg

 PF  273,27491

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0010.0005.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 2
GRADINI

1,00000
cad.

81,34560 81,34560

 PR  94,93060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,80000
ora

31,54000 88,31200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,80000
ora

29,30000 82,04000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,60000
ora

26,41000 147,89600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,28000
ora

33,08000 9,26240

 RU  327,51040

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso
trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.121,67739 1.121,67739

SAR23_SL.0010.0004.0002  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 600 mm, compreso trasporto,
carico e scarico

1,00000
cad.

340,94639 340,94639

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

 SL  1.665,47593

 Sommano euro (A)  2.612,15808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,87736 = 1,5% * B)

391,82371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 300,39818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.304,37997

Incidenza manodopera al 12,62% 416,91192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
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SAR23_0002 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1000. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1000
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm e spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm. La base del pozzetto
sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres ceramico, aventi
dimensioni mm 240x120 e spessore mm 15 o con malta polimerica costituita
da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler
ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno
spessore massimo di 20 mm, con altezza della cunetta e sagoma del
rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base così
preparata dovrà essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco
conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La quota stradale
dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli raggiungi quota dello stesso
diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600, i tutto inglobato in una
piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di ferro lavorato e delle
dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di
rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente
la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare
l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra
l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà essere una guarnizione
incorporata durante il getto con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD
conforme alla norma UNI EN 681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo
elemento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in
stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali,
dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimensioni nominali. La
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi di
fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da azienda operante in
regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
certificata da Organismo di certificazione accreditato. I pozzetti, i
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le
condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e
norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio
1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto D4" per gli
innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in polistirolo da
sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e contemporanea
lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi con
apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.Lgs.
81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico del
pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al Decreto del
ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86). Elementi prefabbricati e
sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.
81/2008. POZZETTO ø1000 BASE 850 RIALZO 850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

2,95000
ora

89,63080 264,41086

 AT  264,41086

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,45400
m³

159,54714 72,43440

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme

0,49200
m³

182,28373 89,68360
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da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  273,27491

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0010.0005.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 2
GRADINI

1,00000
cad.

81,34560 81,34560

 PR  94,93060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,95000
ora

31,54000 93,04300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,95000
ora

29,30000 86,43500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,90000
ora

26,41000 155,81900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,29500
ora

33,08000 9,75860

 RU  345,05560

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso
trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.121,67739 1.121,67739

SAR23_SL.0010.0004.0003  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 850 mm, compreso trasporto,
carico e scarico

1,00000
cad.

392,28223 392,28223

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

 SL  1.716,81177
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 Sommano euro (A)  2.694,48374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,06259 = 1,5% * B)

404,17256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 309,86563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.408,52193

Incidenza manodopera al 12,75% 434,45712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0003 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1000. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1000
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm e spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm. La base del pozzetto
sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres ceramico, aventi
dimensioni mm 240x120 e spessore mm 15 o con malta polimerica costituita
da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler
ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno
spessore massimo di 20 mm, con altezza della cunetta e sagoma del
rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base così
preparata dovrà essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco
conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La quota stradale
dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli raggiungi quota dello stesso
diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600, i tutto inglobato in una
piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di ferro lavorato e delle
dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di
rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente
la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare
l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra
l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà essere una guarnizione
incorporata durante il getto con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD
conforme alla norma UNI EN 681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo
elemento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in
stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali,
dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimensioni nominali. La
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi di
fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da azienda operante in
regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
certificata da Organismo di certificazione accreditato. I pozzetti, i
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le
condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e
norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio
1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto D4" per gli
innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in polistirolo da
sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e contemporanea
lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi con
apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.Lgs.
81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico del
pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al Decreto del
ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86). Elementi prefabbricati e
sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.
81/2008. POZZETTO ø1000 BASE 850 RIALZO 1100

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,20000
ora

89,63080 286,81856

 AT  286,81856

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o

0,45400
m³

159,54714 72,43440
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gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  273,27491

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0010.0005.0011  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 3
GRADINI

1,00000
cad.

102,65040 102,65040

 PR  116,23540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,20000
ora

31,54000 100,92800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,20000
ora

29,30000 93,76000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,40000
ora

26,41000 169,02400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,32000
ora

33,08000 10,58560

 RU  374,29760

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro

1,00000
cad.

1.121,67739 1.121,67739
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interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso
trasporto, carico e scarico

SAR23_SL.0010.0004.0004  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1100 mm, compreso trasporto,
carico e scarico

1,00000
cad.

463,59736 463,59736

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

 SL  1.788,12690

 Sommano euro (A)  2.838,75337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,38720 = 1,5% * B)

425,81301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 326,45664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.591,02302

Incidenza manodopera al 12,92% 463,96322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0004 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1000. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1000
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm e spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm. La base del pozzetto
sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres ceramico, aventi
dimensioni mm 240x120 e spessore mm 15 o con malta polimerica costituita
da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler
ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno
spessore massimo di 20 mm, con altezza della cunetta e sagoma del
rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base così
preparata dovrà essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco
conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La quota stradale
dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli raggiungi quota dello stesso
diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600, i tutto inglobato in una
piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di ferro lavorato e delle
dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di
rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente
la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare
l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra
l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà essere una guarnizione
incorporata durante il getto con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD
conforme alla norma UNI EN 681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo
elemento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in
stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali,
dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimensioni nominali. La
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi di
fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da azienda operante in
regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
certificata da Organismo di certificazione accreditato. I pozzetti, i
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le
condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e
norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio
1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto D4" per gli
innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in polistirolo da
sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e contemporanea
lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi con
apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.Lgs.
81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico del
pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al Decreto del
ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86). Elementi prefabbricati e
sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.
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81/2008. POZZETTO ø1000 BASE 850 RIALZO 1350

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,40000
ora

89,63080 304,74472

 AT  304,74472

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,45400
m³

159,54714 72,43440

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  273,27491

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0010.0005.0012  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 4
GRADINI

1,00000
cad.

125,24640 125,24640

 PR  138,83140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,40000
ora

31,54000 107,23600
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,40000
ora

29,30000 99,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,80000
ora

26,41000 179,58800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,34000
ora

33,08000 11,24720

 RU  397,69120

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso
trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.121,67739 1.121,67739

SAR23_SL.0010.0004.0005  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1350 mm, compreso trasporto,
carico e scarico

1,00000
cad.

521,13969 521,13969

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

 SL  1.845,66923

 Sommano euro (A)  2.960,21146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,66048 = 1,5% * B)

444,03172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 340,42432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.744,66750

Incidenza manodopera al 13,02% 487,62092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0005 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1000. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1000
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm e spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm. La base del pozzetto
sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres ceramico, aventi
dimensioni mm 240x120 e spessore mm 15 o con malta polimerica costituita
da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler
ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno
spessore massimo di 20 mm, con altezza della cunetta e sagoma del
rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base così
preparata dovrà essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco
conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La quota stradale
dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli raggiungi quota dello stesso
diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600, i tutto inglobato in una
piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di ferro lavorato e delle
dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di
rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente
la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare
l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra
l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà essere una guarnizione
incorporata durante il getto con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD
conforme alla norma UNI EN 681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo
elemento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in
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stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali,
dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimensioni nominali. La
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi di
fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da azienda operante in
regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
certificata da Organismo di certificazione accreditato. I pozzetti, i
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le
condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e
norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio
1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto D4" per gli
innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in polistirolo da
sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e contemporanea
lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi con
apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.Lgs.
81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico del
pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al Decreto del
ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86). Elementi prefabbricati e
sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.
81/2008. POZZETTO ø1000 BASE 850 RIALZO 1600

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,70000
ora

89,63080 331,63396

 AT  331,63396

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,45400
m³

159,54714 72,43440

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664
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 PF  273,27491

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0010.0005.0012  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 4
GRADINI

1,00000
cad.

125,24640 125,24640

 PR  138,83140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,70000
ora

31,54000 116,69800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,70000
ora

29,30000 108,41000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,40000
ora

26,41000 195,43400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,37000
ora

33,08000 12,23960

 RU  432,78160

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso
trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.121,67739 1.121,67739

SAR23_SL.0010.0004.0006  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1600 mm, compreso trasporto,
carico e scarico

1,00000
cad.

594,96369 594,96369

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

 SL  1.919,49323

 Sommano euro (A)  3.096,01510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,96603 = 1,5% * B)

464,40227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 356,04174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.916,45911

Incidenza manodopera al 13,35% 522,71132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0006 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1000. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1000
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm e spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm. La base del pozzetto
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sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres ceramico, aventi
dimensioni mm 240x120 e spessore mm 15 o con malta polimerica costituita
da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler
ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno
spessore massimo di 20 mm, con altezza della cunetta e sagoma del
rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base così
preparata dovrà essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco
conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La quota stradale
dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli raggiungi quota dello stesso
diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600, i tutto inglobato in una
piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di ferro lavorato e delle
dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di
rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da
garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente
la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare
l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra
l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà essere una guarnizione
incorporata durante il getto con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD
conforme alla norma UNI EN 681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo
elemento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in
stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali,
dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimensioni nominali. La
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi di
fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da azienda operante in
regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015,
certificata da Organismo di certificazione accreditato. I pozzetti, i
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le
condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e
norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio
1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto D4" per gli
innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in polistirolo da
sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e contemporanea
lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi con
apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.Lgs.
81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico del
pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al Decreto del
ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86). Elementi prefabbricati e
sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.
81/2008. POZZETTO ø1000 BASE 850 RIALZO 1850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,90000
ora

89,63080 349,56012

 AT  349,56012

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,45400
m³

159,54714 72,43440

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il

1,50000
m²

24,55351 36,83027
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  273,27491

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0010.0005.0013  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 5
GRADINI

1,00000
cad.

148,48800 148,48800

 PR  162,07300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,90000
ora

31,54000 123,00600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,90000
ora

29,30000 114,27000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,80000
ora

26,41000 205,99800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,39000
ora

33,08000 12,90120

 RU  456,17520

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso
trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.121,67739 1.121,67739

SAR23_SL.0010.0004.0007  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1850 mm, compreso trasporto,
carico e scarico

1,00000
cad.

646,39434 646,39434

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

 SL  1.970,92388

 Sommano euro (A)  3.212,00711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,22702 = 1,5% * B)

481,80107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 369,38082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.063,18900

Incidenza manodopera al 13,45% 546,36902
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0007 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1200. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1200
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm e spessore 310 mm per
innesti sino a 800 mm. La base del pozzetto sarà rivestita in alternativa con
mattonelle di gres ceramico, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm
15 o con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti
selezionati di porfido o quarzo, filler ed idonei reagenti, stesa a mano a
seguire il profilo del fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza
della cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle scelte del
prescrittore. Sulla base così preparata dovrà essere innestato l’elemento di
rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungimento della quota di
progetto. La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli
raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600,
il tutto inglobato in una piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc
di ferro lavorato e delle dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e
l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il
montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base.
L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra l’elemento di base e quello di
rialzo, dovrà essere una guarnizione incorporata durante il getto con una
durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla norma UNI EN
681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Le
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione,
riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori
per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata
nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da
azienda operante in regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015, certificata da Organismo di certificazione accreditato. I
pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli
innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri
metodologie e norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge
10 maggio 1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto
D4" per gli innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in
polistirolo da sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e
contemporanea lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in
osservanza al D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del
comportamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in
osservanza al Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).
Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di
sicurezza del D.Lgs. 81/2008. POZZETTO ø1200 BASE 850 RIALZO 600

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

2,85000
ora

89,63080 255,44778

 AT  255,44778

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,66600
m³

159,54714 106,25840

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

0,49200
m³

182,28373 89,68360
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(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  307,09891

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

280,00000
cad.

0,01130 3,16400

SAR23_PR.0010.0005.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 2
GRADINI

1,00000
cad.

81,34560 81,34560

 PR  96,34560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,85000
ora

31,54000 89,88900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,85000
ora

29,30000 83,50500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,70000
ora

26,41000 150,53700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,28500
ora

33,08000 9,42780

 RU  333,35880

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

SAR23_SL.0010.0004.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.304,68096 1.304,68096

SAR23_SL.0010.0004.0011  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres

1,00000
cad.

382,18852 382,18852
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diametro interno 1200 altezza 600 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

 SL  1.889,72163

 Sommano euro (A)  2.881,97272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,48444 = 1,5% * B)

432,29591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 331,42686

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.645,69549

Incidenza manodopera al 11,75% 428,28732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0008 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1200. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1200
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm e spessore 310 mm per
innesti sino a 800 mm. La base del pozzetto sarà rivestita in alternativa con
mattonelle di gres ceramico, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm
15 o con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti
selezionati di porfido o quarzo, filler ed idonei reagenti, stesa a mano a
seguire il profilo del fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza
della cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle scelte del
prescrittore. Sulla base così preparata dovrà essere innestato l’elemento di
rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungimento della quota di
progetto. La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli
raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600,
i tutto inglobato in una piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di
ferro lavorato e delle dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e
l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il
montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base.
L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra l’elemento di base e quello di
rialzo, dovrà essere una guarnizione incorporata durante il getto con una
durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla norma UNI EN
681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Le
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione,
riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori
per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata
nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da
azienda operante in regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015, certificata da Organismo di certificazione accreditato. I
pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli
innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri
metodologie e norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge
10 maggio 1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto
D4" per gli innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in
polistirolo da sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e
contemporanea lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in
osservanza al D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del
comportamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in
osservanza al Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).
Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di
sicurezza del D.Lgs. 81/2008. POZZETTO ø1200 BASE 850 RIALZO 850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,00000
ora

89,63080 268,89240

 AT  268,89240

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

0,66600
m³

159,54714 106,25840
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  307,09891

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

280,00000
cad.

0,01130 3,16400

SAR23_PR.0010.0005.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 2
GRADINI

1,00000
cad.

81,34560 81,34560

 PR  96,34560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,00000
ora

26,41000 158,46000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  350,90400

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933
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SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

SAR23_SL.0010.0004.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.304,68096 1.304,68096

SAR23_SL.0010.0004.0012  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 850 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

426,18580 426,18580

 SL  1.933,71891

 Sommano euro (A)  2.956,95982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,65316 = 1,5% * B)

443,54397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 340,05038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.740,55417

Incidenza manodopera al 11,92% 445,83252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0009 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1200. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1200
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm e spessore 310 per
innesti sino a 800 mm. La base del pozzetto sarà rivestita in alternativa con
mattonelle di gres ceramico, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm
15 o con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti
selezionati di porfido o quarzo, filler ed idonei reagenti, stesa a mano a
seguire il profilo del fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza
della cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle scelte del
prescrittore. Sulla base così preparata dovrà essere innestato l’elemento di
rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungimento della quota di
progetto. La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli
raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600,
i tutto inglobato in una piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc di
ferro lavorato e delle dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e
l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il
montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base.
L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra l’elemento di base e quello di
rialzo, dovrà essere una guarnizione incorporata durante il getto con una
durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla norma UNI EN
681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Le
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione,
riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori
per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata
nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da
azienda operante in regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015, certificata da Organismo di certificazione accreditato. I
pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli
innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri
metodologie e norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge
10 maggio 1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto
D4" per gli innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in
polistirolo da sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e
contemporanea lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in
osservanza al D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del
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comportamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in
osservanza al Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).
Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di
sicurezza del D.Lgs. 81/2008. POZZETTO ø1200 BASE 850 RIALZO 1100

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,30000
ora

89,63080 295,78164

 AT  295,78164

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,66600
m³

159,54714 106,25840

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  307,09891

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

280,00000
cad.

0,01130 3,16400

SAR23_PR.0010.0005.0011  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 3
GRADINI

1,00000
cad.

102,65040 102,65040

 PR
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117,65040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,30000
ora

31,54000 104,08200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,30000
ora

29,30000 96,69000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,60000
ora

26,41000 174,30600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,33000
ora

33,08000 10,91640

 RU  385,99440

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

SAR23_SL.0010.0004.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.304,68096 1.304,68096

SAR23_SL.0010.0004.0013  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

501,17020 501,17020

 SL  2.008,70331

 Sommano euro (A)  3.115,22866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,00926 = 1,5% * B)

467,28430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 358,25130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.940,76426

Incidenza manodopera al 12,21% 481,18702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0010 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1200. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1200
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm e spessore 310 per
innesti sino a 800 mm. La base del pozzetto sarà rivestita in alternativa con
mattonelle di gres ceramico, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm
15 o con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti
selezionati di porfido o quarzo, filler ed idonei reagenti, stesa a mano a
seguire il profilo del fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza
della cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle scelte del
prescrittore. Sulla base così preparata dovrà essere innestato l’elemento di
rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungimento della quota di
progetto. La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli
raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600,
il tutto inglobato in una piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc
di ferro lavorato e delle dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e
l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il
montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base.
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L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra l’elemento di base e quello di
rialzo, dovrà essere una guarnizione incorporata durante il getto con una
durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla norma UNI EN
681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Le
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione,
riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori
per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata
nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da
azienda operante in regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015, certificata da Organismo di certificazione accreditato. I
pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli
innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri
metodologie e norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge
10 maggio 1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto
D4" per gli innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in
polistirolo da sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e
contemporanea lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in
osservanza al D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del
comportamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in
osservanza al Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).
Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di
sicurezza del D.Lgs. 81/2008. POZZETTO ø1200 BASE 850 RIALZO 1350

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,50000
ora

89,63080 313,70780

 AT  313,70780

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,66600
m³

159,54714 106,25840

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed

39,36000
kg

1,88838 74,32664
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escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

 PF  307,09891

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

280,00000
cad.

0,01130 3,16400

SAR23_PR.0010.0005.0012  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 4
GRADINI

1,00000
cad.

125,24640 125,24640

 PR  140,24640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,00000
ora

26,41000 184,87000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,35000
ora

33,08000 11,57800

 RU  409,38800

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

SAR23_SL.0010.0004.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.304,68096 1.304,68096

SAR23_SL.0010.0004.0014  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1350 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

577,04757 577,04757

 SL  2.084,58068

 Sommano euro (A)  3.255,02179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,32380 = 1,5% * B)

488,25327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 374,32751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.117,60257

Incidenza manodopera al 12,26% 504,84472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0011 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1200. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
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alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1200
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm e spessore 310 mm per
innesti sino a 800 mm. La base del pozzetto sarà rivestita in alternativa con
mattonelle di gres ceramico, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm
15 o con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti
selezionati di porfido o quarzo, filler ed idonei reagenti, stesa a mano a
seguire il profilo del fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza
della cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle scelte del
prescrittore. Sulla base così preparata dovrà essere innestato l’elemento di
rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungimento della quota di
progetto. La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli
raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600,
il tutto inglobato in una piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc
di ferro lavorato e delle dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e
l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il
montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base.
L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra l’elemento di base e quello di
rialzo, dovrà essere una guarnizione incorporata durante il getto con una
durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla norma UNI EN
681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Le
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione,
riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori
per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata
nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da
azienda operante in regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015, certificata da Organismo di certificazione accreditato. I
pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli
innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri
metodologie e norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge
10 maggio 1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto
D4" per gli innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in
polistirolo da sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e
contemporanea lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in
osservanza al D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del
comportamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in
osservanza al Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).
Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di
sicurezza del D.Lgs. 81/2008. POZZETTO ø1200 BASE 850 RIALZO 1600

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

3,80000
ora

89,63080 340,59704

 AT  340,59704

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,66600
m³

159,54714 106,25840

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,49200
m³

182,28373 89,68360

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

1,50000
m²

24,55351 36,83027
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rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  307,09891

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

280,00000
cad.

0,01130 3,16400

SAR23_PR.0010.0005.0012  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 4
GRADINI

1,00000
cad.

125,24640 125,24640

 PR  140,24640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,80000
ora

31,54000 119,85200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,80000
ora

29,30000 111,34000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,60000
ora

26,41000 200,71600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,38000
ora

33,08000 12,57040

 RU  444,47840

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

SAR23_SL.0010.0004.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.304,68096 1.304,68096

SAR23_SL.0010.0004.0015  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1600 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

656,27010 656,27010

 SL  2.163,80321

 Sommano euro (A)  3.396,22396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,64150 = 1,5% * B)

509,43359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 390,56576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.296,22331

Incidenza manodopera al 12,58% 540,33127
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0020.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0020 - POZZETTI IN GRES
SAR23_0012 - POZZETTO DI ISPEZIONE O DI INCROCIO PREFABBRICATO PER
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DIAMETRO INTERNO 1200. Fornitura e posa in
opera di Pozzetto d'ispezione o di incrocio a norma UNI EN 1917:2004 e
dotato di marchio CE, in calcestruzzo vibrato, compresi gli oneri per la
formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro R'ck 15 dello
spessore minimo di cm 20, escluso il rinfianco in materiale incoerente ma
compreso il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico e
scarico, movimentazione controllo idraulico ed ogni altro onere necessario
per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica, senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per
gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione
dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad
alta resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diametro interno di 1200
mm, avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro
350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 500 mm e spessore 310 mm per
innesti sino ad 800 mm. La base del pozzetto sarà rivestita in alternativa con
mattonelle di gres ceramico, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm
15 o con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti
selezionati di porfido o quarzo, filler ed idonei reagenti, stesa a mano a
seguire il profilo del fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza
della cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle scelte del
prescrittore. Sulla base così preparata dovrà essere innestato l’elemento di
rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungimento della quota di
progetto. La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli
raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiusino in ghisa ø 600,
il tutto inglobato in una piastra di calcestruzzo R'ck 35 armato con 80 kg/mc
di ferro lavorato e delle dimensioni di 150*150*25. Il giunto tra la base e
l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la
compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il
montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base.
L'anello di tenuta in gomma vulcanizzata, fra l’elemento di base e quello di
rialzo, dovrà essere una guarnizione incorporata durante il getto con una
durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla norma UNI EN
681-1:2006, e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Le
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione,
riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori
per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata
nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi dovranno essere prodotti da
azienda operante in regime di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015, certificata da Organismo di certificazione accreditato. I
pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli
innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri
metodologie e norme generali" di cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge
10 maggio 1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione del “giunto
D4" per gli innesti delle tubazioni di gres; rimozione della protezione in
polistirolo da sotto la guarnizione presente nell’elemento di base C e
contemporanea lubrificazione della guarnizione e dell'elemento maschio da
effettuarsi con apposito lubrificante. Sistemi di sollevamento previsti in
osservanza al D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere valutata l’affidabilità del
comportamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in
osservanza al Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).
Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento inosservanza ai criteri di
sicurezza del D.Lgs. 81/2008. POZZETTO ø1200 BASE 850 RIALZO 1850

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

4,00000
ora

89,63080 358,52320

 AT  358,52320

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,66600
m³

159,54714 106,25840

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

0,49200
m³

182,28373 89,68360
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(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,50000
m²

24,55351 36,83027

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

39,36000
kg

1,88838 74,32664

 PF  307,09891

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

11,00000
cad.

0,01076 0,11836

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

280,00000
cad.

0,01130 3,16400

SAR23_PR.0010.0005.0013  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - SCALETTA IN
ALLUMINIO PER ELEMENTO DI RIALZO
MONOLITICO PREFABBRICATO CON 5
GRADINI

1,00000
cad.

148,48800 148,48800

 PR  151,77036

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  467,87200

SAR23_SL.0006.0005.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

159,84933 159,84933

SAR23_SL.0010.0004.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

43,00282 43,00282

SAR23_SL.0010.0004.0010  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm
compreso trasporto, carico e scarico

1,00000
cad.

1.304,68096 1.304,68096

SAR23_SL.0010.0004.0016  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres

1,00000
cad.

719,59642 719,59642
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diametro interno 1200 altezza 1850 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

 SL  2.227,12953

 Sommano euro (A)  3.512,39400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,90289 = 1,5% * B)

526,85910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 403,92531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.443,17841

Incidenza manodopera al 12,7% 564,12102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0001 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,13500
ora

89,63080 12,10016

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13500
ora

113,75472 15,35689

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  29,49973

SAR23_PR.0078.0001.0001  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 300 mm

1,03000
m

97,50712 100,43233

 PR  100,43233

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27000
ora

29,30000 7,91100
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01400
ora

33,08000 0,46312

 RU  21,03462

 Sommano euro (A)  150,96668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33968 = 1,5% * B)

22,64500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,36117

 TOTALE (A + B + C) euro / m  190,97285

Incidenza manodopera al 11,01% 21,03462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0002 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,13500
ora

89,63080 12,10016

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13500
ora

113,75472 15,35689

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  29,49973

SAR23_PR.0078.0001.0002  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 300 mm

1,03000
m

105,07140 108,22354
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 PR  108,22354

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27000
ora

29,30000 7,91100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01400
ora

33,08000 0,46312

 RU  21,03462

 Sommano euro (A)  158,75789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35721 = 1,5% * B)

23,81368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,25716

 TOTALE (A + B + C) euro / m  200,82873

Incidenza manodopera al 10,47% 21,03462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0003 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,13500
ora

89,63080 12,10016

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,13500
ora

113,75472 15,35689

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  29,49973

SAR23_PR.0078.0001.0003  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i

1,03000
m

117,27324 120,79144
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tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 300 mm

 PR  120,79144

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27000
ora

29,30000 7,91100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01400
ora

33,08000 0,46312

 RU  21,03462

 Sommano euro (A)  171,32579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38548 = 1,5% * B)

25,69887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,70247

 TOTALE (A + B + C) euro / m  216,72713

Incidenza manodopera al 9,71% 21,03462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0004 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15000
ora

113,75472 17,06321

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,03000
ora

68,08928 2,04268

 AT  32,55051

SAR23_PR.0078.0001.0004  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per

1,03000
m

80,23732 82,64444
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giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 300 mm

 PR  82,64444

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  23,05440

 Sommano euro (A)  138,24935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31106 = 1,5% * B)

20,73740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,89868

 TOTALE (A + B + C) euro / m  174,88543

Incidenza manodopera al 13,18% 23,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0005 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15000
ora

113,75472 17,06321

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,

0,03000
ora

68,08928 2,04268
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manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  32,55051

SAR23_PR.0078.0001.0005  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 300 mm

1,03000
m

87,33892 89,95909

 PR  89,95909

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  23,05440

 Sommano euro (A)  145,56400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32752 = 1,5% * B)

21,83460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,73986

 TOTALE (A + B + C) euro / m  184,13846

Incidenza manodopera al 12,52% 23,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0006 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15000
ora

113,75472 17,06321

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,04000
ora

68,08928 2,72357

 AT  33,23140

SAR23_PR.0078.0001.0006  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 400 mm

1,03000
m

128,90480 132,77194

 PR  132,77194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  23,05440

 Sommano euro (A)  189,05774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42538 = 1,5% * B)

28,35866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,74164

 TOTALE (A + B + C) euro / m  239,15804

Incidenza manodopera al 9,64% 23,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0007 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
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prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15000
ora

113,75472 17,06321

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,04000
ora

68,08928 2,72357

 AT  33,23140

SAR23_PR.0078.0001.0007  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 400 mm

1,03000
m

139,08376 143,25627

 PR  143,25627

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  23,05440

 Sommano euro (A)  199,54207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44897 = 1,5% * B)

29,93131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,94734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  252,42072

Incidenza manodopera al 9,13% 23,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0008 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
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tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,15000
ora

113,75472 17,06321

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,04000
ora

68,08928 2,72357

 AT  33,23140

SAR23_PR.0078.0001.0008  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 400 mm

1,03000
m

155,46048 160,12429

 PR  160,12429

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  23,05440

 Sommano euro (A)  216,41009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48692 = 1,5% * B)

32,46151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,88716

 TOTALE (A + B + C) euro / m  273,75876

Incidenza manodopera al 8,42% 23,05440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
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SAR23_0009 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,17000
ora

113,75472 19,33830

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,04000
ora

68,08928 2,72357

 AT  37,29911

SAR23_PR.0078.0001.0009  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 400 mm

1,03000
m

115,88520 119,36176

 PR  119,36176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01700
ora

33,08000 0,56236

 RU  25,97976

 Sommano euro (A)  182,64063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41094 = 1,5% * B)

27,39609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,00367
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

231,04039

Incidenza manodopera al 11,24% 25,97976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0010 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,17000
ora

113,75472 19,33830

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,04000
ora

68,08928 2,72357

 AT  37,29911

SAR23_PR.0078.0001.0010  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 400 mm

1,03000
m

128,72188 132,58354

 PR  132,58354

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34000
ora

29,30000 9,96200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,01700 33,08000 0,56236
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(Media Regionale) ora

 RU  25,97976

 Sommano euro (A)  195,86241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44069 = 1,5% * B)

29,37936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,52418

 TOTALE (A + B + C) euro / m  247,76595

Incidenza manodopera al 10,49% 25,97976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0011 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  40,01385

SAR23_PR.0078.0001.0011  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 500 mm

1,03000
m

170,59980 175,71779

 PR  175,71779

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,36000
ora

29,30000 10,54800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03000 29,30000 0,87900
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  27,99954

 Sommano euro (A)  243,73118

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54840 = 1,5% * B)

36,55968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,02909

 TOTALE (A + B + C) euro / m  308,31995

Incidenza manodopera al 9,08% 27,99954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0012 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  40,01385

SAR23_PR.0078.0001.0012  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 500 mm

1,03000
m

184,72768 190,26951

 PR
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190,26951

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,36000
ora

29,30000 10,54800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  27,99954

 Sommano euro (A)  258,28290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58114 = 1,5% * B)

38,74244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,70253

 TOTALE (A + B + C) euro / m  326,72787

Incidenza manodopera al 8,57% 27,99954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0013 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18000
ora

89,63080 16,13354

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,18000
ora

113,75472 20,47585

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  40,01385

SAR23_PR.0078.0001.0013  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i

1,03000
m

207,08696 213,29957
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tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 500 mm

 PR  213,29957

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,36000
ora

29,30000 10,54800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  27,99954

 Sommano euro (A)  281,31296

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63295 = 1,5% * B)

42,19694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,35099

 TOTALE (A + B + C) euro / m  355,86089

Incidenza manodopera al 7,87% 27,99954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0014 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,05000
ora

68,08928 3,40446

 AT  44,08156

SAR23_PR.0078.0001.0014  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per

1,03000
m

155,39592 160,05780
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giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 500 mm

 PR  160,05780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  30,92490

 Sommano euro (A)  235,06426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52889 = 1,5% * B)

35,25964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,03239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  297,35629

Incidenza manodopera al 10,4% 30,92490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0015 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,

0,05000
ora

68,08928 3,40446
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manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  44,08156

SAR23_PR.0078.0001.0015  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 500 mm

1,03000
m

174,61328 179,85168

 PR  179,85168

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  30,92490

 Sommano euro (A)  254,85814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57343 = 1,5% * B)

38,22872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,30869

 TOTALE (A + B + C) euro / m  322,39555

Incidenza manodopera al 9,59% 30,92490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0016 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  44,76246

SAR23_PR.0078.0001.0016  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 600 mm

1,03000
m

227,08980 233,90249

 PR  233,90249

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  30,92490

 Sommano euro (A)  309,58985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69658 = 1,5% * B)

46,43848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,60283

 TOTALE (A + B + C) euro / m  391,63116

Incidenza manodopera al 7,9% 30,92490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0017 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
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prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  44,76246

SAR23_PR.0078.0001.0017  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 600 mm

1,03000
m

245,95208 253,33064

 PR  253,33064

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  30,92490

 Sommano euro (A)  329,01800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74029 = 1,5% * B)

49,35270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,83707

 TOTALE (A + B + C) euro / m  416,20777

Incidenza manodopera al 7,43% 30,92490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0018 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
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tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,20000
ora

113,75472 22,75094

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  44,76246

SAR23_PR.0078.0001.0018  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 600 mm

1,03000
m

275,89716 284,17407

 PR  284,17407

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  30,92490

 Sommano euro (A)  359,86143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80969 = 1,5% * B)

53,97921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,38406

 TOTALE (A + B + C) euro / m  455,22470

Incidenza manodopera al 6,79% 30,92490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
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SAR23_0019 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,23000
ora

89,63080 20,61508

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  50,86403

SAR23_PR.0078.0001.0019  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 600 mm

1,03000
m

196,57444 202,47167

 PR  202,47167

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46000
ora

29,30000 13,47800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46000
ora

26,41000 12,14860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  35,31294

 Sommano euro (A)  288,64864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64946 = 1,5% * B)

43,29730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,19459

 

Pagina 975 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE (A + B + C) euro / m

  

365,14053

Incidenza manodopera al 9,67% 35,31294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0020 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,23000
ora

89,63080 20,61508

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  50,86403

SAR23_PR.0078.0001.0020  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 600 mm

1,03000
m

224,90552 231,65269

 PR  231,65269

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46000
ora

29,30000 13,47800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46000
ora

26,41000 12,14860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02300 33,08000 0,76084
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(Media Regionale) ora

 RU  35,31294

 Sommano euro (A)  317,82966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71512 = 1,5% * B)

47,67445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,55041

 TOTALE (A + B + C) euro / m  402,05452

Incidenza manodopera al 8,78% 35,31294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0021 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,24000
ora

113,75472 27,30113

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  53,57877

SAR23_PR.0078.0001.0021  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 700 mm

1,03000
m

268,89240 276,95917

 PR  276,95917

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03500 29,30000 1,02550
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392

 RU  37,05417

 Sommano euro (A)  367,59211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82708 = 1,5% * B)

55,13882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,27309

 TOTALE (A + B + C) euro / m  465,00402

Incidenza manodopera al 7,97% 37,05417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0022 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,24000
ora

113,75472 27,30113

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  53,57877

SAR23_PR.0078.0001.0022  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 700 mm

1,03000
m

291,48840 300,23305

 PR
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300,23305

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392

 RU  37,05417

 Sommano euro (A)  390,86599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87945 = 1,5% * B)

58,62990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,94959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  494,44548

Incidenza manodopera al 7,49% 37,05417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0023 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,24000
ora

113,75472 27,30113

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  53,57877

SAR23_PR.0078.0001.0023  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i

1,03000
m

327,64200 337,47126
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tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 700 mm

 PR  337,47126

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392

 RU  37,05417

 Sommano euro (A)  428,10420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96323 = 1,5% * B)

64,21563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,23198

 TOTALE (A + B + C) euro / m  541,55181

Incidenza manodopera al 6,84% 37,05417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0024 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  59,68034

SAR23_PR.0078.0001.0024  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per

1,03000
m

238,86124 246,02708
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giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 700 mm

 PR  246,02708

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,54000
ora

29,30000 15,82200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54000
ora

26,41000 14,26140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  41,44221

 Sommano euro (A)  347,14963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78109 = 1,5% * B)

52,07244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,92221

 TOTALE (A + B + C) euro / m  439,14428

Incidenza manodopera al 9,44% 41,44221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0025 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,

0,07000
ora

68,08928 4,76625
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manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  59,68034

SAR23_PR.0078.0001.0025  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 700 mm

1,03000
m

272,60460 280,78274

 PR  280,78274

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,54000
ora

29,30000 15,82200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54000
ora

26,41000 14,26140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  41,44221

 Sommano euro (A)  381,90529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85929 = 1,5% * B)

57,28579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,91911

 TOTALE (A + B + C) euro / m  483,11019

Incidenza manodopera al 8,58% 41,44221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0026 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  59,68034

SAR23_PR.0078.0001.0026  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 800 mm

1,03000
m

326,84576 336,65113

 PR  336,65113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,54000
ora

29,30000 15,82200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54000
ora

26,41000 14,26140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  41,44221

 Sommano euro (A)  437,77368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98499 = 1,5% * B)

65,66605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,34397

 TOTALE (A + B + C) euro / m  553,78370

Incidenza manodopera al 7,48% 41,44221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0027 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
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prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  59,68034

SAR23_PR.0078.0001.0027  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 800 mm

1,03000
m

354,64960 365,28909

 PR  365,28909

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,54000
ora

29,30000 15,82200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54000
ora

26,41000 14,26140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  41,44221

 Sommano euro (A)  466,41164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04943 = 1,5% * B)

69,96175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,63734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  590,01073

Incidenza manodopera al 7,02% 41,44221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0028 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
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tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,27000
ora

113,75472 30,71377

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  59,68034

SAR23_PR.0078.0001.0028  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 800 mm

1,03000
m

399,04536 411,01672

 PR  411,01672

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,54000
ora

29,30000 15,82200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54000
ora

26,41000 14,26140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  41,44221

 Sommano euro (A)  512,13927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15231 = 1,5% * B)

76,82089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,89602

 TOTALE (A + B + C) euro / m  647,85618

Incidenza manodopera al 6,4% 41,44221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
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SAR23_0029 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,30000
ora

113,75472 34,12642

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  65,78191

SAR23_PR.0078.0001.0029  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 800 mm

1,03000
m

291,42384 300,16656

 PR  300,16656

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  45,83025

 Sommano euro (A)  411,77872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92650 = 1,5% * B)

61,76681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,35455

 

Pagina 986 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE (A + B + C) euro / m

  

520,90008

Incidenza manodopera al 8,8% 45,83025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0030 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,30000
ora

113,75472 34,12642

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,07000
ora

68,08928 4,76625

 AT  65,78191

SAR23_PR.0078.0001.0030  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 800 mm

1,03000
m

337,13232 347,24629

 PR  347,24629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,03000 33,08000 0,99240
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(Media Regionale) ora

 RU  45,83025

 Sommano euro (A)  458,85845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03243 = 1,5% * B)

68,82877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,76872

 TOTALE (A + B + C) euro / m  580,45594

Incidenza manodopera al 7,9% 45,83025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0031 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30500
ora

89,63080 27,33739

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,30500
ora

113,75472 34,69519

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  67,47972

SAR23_PR.0078.0001.0031  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 900 mm

1,03000
m

410,79528 423,11914

 PR  423,11914

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30500
ora

31,54000 9,61970

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,61000
ora

29,30000 17,87300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03500 29,30000 1,02550
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61000
ora

26,41000 16,11010

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03050
ora

33,08000 1,00894

 RU  46,56159

 Sommano euro (A)  537,16045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20861 = 1,5% * B)

80,57407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,77345

 TOTALE (A + B + C) euro / m  679,50797

Incidenza manodopera al 6,85% 46,56159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0032 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30500
ora

89,63080 27,33739

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,30500
ora

113,75472 34,69519

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  67,47972

SAR23_PR.0078.0001.0032  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 900 mm

1,03000
m

445,70072 459,07174

 PR
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459,07174

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30500
ora

31,54000 9,61970

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,61000
ora

29,30000 17,87300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61000
ora

26,41000 16,11010

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03050
ora

33,08000 1,00894

 RU  46,56159

 Sommano euro (A)  573,11305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28950 = 1,5% * B)

85,96696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,90800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  724,98801

Incidenza manodopera al 6,42% 46,56159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0033 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30500
ora

89,63080 27,33739

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,30500
ora

113,75472 34,69519

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  67,47972

SAR23_PR.0078.0001.0033  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i

1,03000
m

501,40524 516,44740
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tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 900 mm

 PR  516,44740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30500
ora

31,54000 9,61970

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,61000
ora

29,30000 17,87300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61000
ora

26,41000 16,11010

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03050
ora

33,08000 1,00894

 RU  46,56159

 Sommano euro (A)  630,48871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41860 = 1,5% * B)

94,57331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,50620

 TOTALE (A + B + C) euro / m  797,56822

Incidenza manodopera al 5,84% 46,56159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0034 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  74,59821

SAR23_PR.0078.0001.0034  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per

1,03000
m

349,38796 359,86960
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giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 900 mm

 PR  359,86960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  51,68097

 Sommano euro (A)  486,14878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09383 = 1,5% * B)

72,92232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,90711

 TOTALE (A + B + C) euro / m  614,97821

Incidenza manodopera al 8,4% 51,68097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0035 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,

0,08000
ora

68,08928 5,44714
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manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  74,59821

SAR23_PR.0078.0001.0035  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 900 mm

1,03000
m

414,28152 426,70997

 PR  426,70997

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  51,68097

 Sommano euro (A)  552,98915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24423 = 1,5% * B)

82,94837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,59375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  699,53127

Incidenza manodopera al 7,39% 51,68097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0036 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34500
ora

89,63080 30,92263
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34500
ora

113,75472 39,24538

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  76,29605

SAR23_PR.0078.0001.0036  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1000 mm

1,03000
m

485,58804 500,15568

 PR  500,15568

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34500
ora

31,54000 10,88130

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,69000
ora

29,30000 20,21700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,69000
ora

26,41000 18,22290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03450
ora

33,08000 1,14126

 RU  52,69086

 Sommano euro (A)  629,14259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41557 = 1,5% * B)

94,37139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,35140

 TOTALE (A + B + C) euro / m  795,86538

Incidenza manodopera al 6,62% 52,69086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0037 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
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prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34500
ora

89,63080 30,92263

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34500
ora

113,75472 39,24538

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  76,29605

SAR23_PR.0078.0001.0037  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1000 mm

1,03000
m

527,16468 542,97962

 PR  542,97962

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34500
ora

31,54000 10,88130

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,69000
ora

29,30000 20,21700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,69000
ora

26,41000 18,22290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03450
ora

33,08000 1,14126

 RU  52,69086

 Sommano euro (A)  671,96653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51192 = 1,5% * B)

100,79498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,27615

 TOTALE (A + B + C) euro / m  850,03766

Incidenza manodopera al 6,2% 52,69086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0038 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
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tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34500
ora

89,63080 30,92263

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34500
ora

113,75472 39,24538

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  76,29605

SAR23_PR.0078.0001.0038  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1000 mm

1,03000
m

593,47856 611,28292

 PR  611,28292

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34500
ora

31,54000 10,88130

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,69000
ora

29,30000 20,21700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,69000
ora

26,41000 18,22290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03450
ora

33,08000 1,14126

 RU  52,69086

 Sommano euro (A)  740,26983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66561 = 1,5% * B)

111,04047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,13103

 TOTALE (A + B + C) euro / m  936,44133

Incidenza manodopera al 5,63% 52,69086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
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SAR23_0039 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  83,41453

SAR23_PR.0078.0001.0039  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1000 mm

1,03000
m

413,78656 426,20016

 PR  426,20016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  567,42493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27671 = 1,5% * B)

85,11374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,25387
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

717,79254

Incidenza manodopera al 8,05% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0040 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  83,41453

SAR23_PR.0078.0001.0040  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1000 mm

1,03000
m

493,03396 507,82498

 PR  507,82498

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,03800 33,08000 1,25704
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(Media Regionale) ora

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  649,04975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46036 = 1,5% * B)

97,35746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,64072

 TOTALE (A + B + C) euro / m  821,04793

Incidenza manodopera al 7,04% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0041 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  84,09542

SAR23_PR.0078.0001.0041  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1100 mm

1,03000
m

577,10184 594,41490

 PR  594,41490

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,04000 29,30000 1,17200
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  736,32056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65672 = 1,5% * B)

110,44808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,67686

 TOTALE (A + B + C) euro / m  931,44550

Incidenza manodopera al 6,21% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0042 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  84,09542

SAR23_PR.0078.0001.0042  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1100 mm

1,03000
m

626,81304 645,61743

 PR

Pagina 1.000 di 5.893



Prezzario 2023

  

645,61743

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  787,52309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77193 = 1,5% * B)

118,12846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,56516

 TOTALE (A + B + C) euro / m  996,21671

Incidenza manodopera al 5,8% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0043 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  84,09542

SAR23_PR.0078.0001.0043  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i

1,03000
m

706,12500 727,30875
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tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1100 mm

 PR  727,30875

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  869,21441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95573 = 1,5% * B)

130,38216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,95966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.099,55623

Incidenza manodopera al 5,26% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0044 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,42000
ora

89,63080 37,64494

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  92,23085

SAR23_PR.0078.0001.0041  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con

1,03000
m

577,10184 594,41490
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estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1100 mm

 PR  594,41490

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,84000
ora

29,30000 24,61200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  63,66096

 Sommano euro (A)  750,30671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68819 = 1,5% * B)

112,54601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,28527

 TOTALE (A + B + C) euro / m  949,13799

Incidenza manodopera al 6,71% 63,66096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0045 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,42000
ora

89,63080 37,64494

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT
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92,23085

SAR23_PR.0078.0001.0044  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1100 mm

1,03000
m

563,54424 580,45057

 PR  580,45057

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,84000
ora

29,30000 24,61200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04200
ora

33,08000 1,38936

 RU  63,66096

 Sommano euro (A)  736,34238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65677 = 1,5% * B)

110,45136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,67937

 TOTALE (A + B + C) euro / m  931,47311

Incidenza manodopera al 6,83% 63,66096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0046 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,40500
ora

89,63080 36,30047

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,40500 113,75472 46,07066
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scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  89,18006

SAR23_PR.0078.0001.0045  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1200 mm

1,03000
m

661,15896 680,99373

 PR  680,99373

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40500
ora

31,54000 12,77370

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,81000
ora

29,30000 23,73300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,81000
ora

26,41000 21,39210

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04050
ora

33,08000 1,33974

 RU  61,74549

 Sommano euro (A)  831,91928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87182 = 1,5% * B)

124,78789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,67072

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.052,37789

Incidenza manodopera al 5,87% 61,74549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0047 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1200 mm
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,40500
ora

89,63080 36,30047

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,40500
ora

113,75472 46,07066

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  89,18006

SAR23_PR.0078.0001.0046  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1200 mm

1,03000
m

718,20848 739,75473

 PR  739,75473

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40500
ora

31,54000 12,77370

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,81000
ora

29,30000 23,73300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,81000
ora

26,41000 21,39210

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04050
ora

33,08000 1,33974

 RU  61,74549

 Sommano euro (A)  890,68028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00403 = 1,5% * B)

133,60204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,42823

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.126,71055

Incidenza manodopera al 5,48% 61,74549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0048 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
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controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,40500
ora

89,63080 36,30047

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,40500
ora

113,75472 46,07066

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  89,18006

SAR23_PR.0078.0001.0047  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1200 mm

1,03000
m

809,16276 833,43764

 PR  833,43764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40500
ora

31,54000 12,77370

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,81000
ora

29,30000 23,73300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,81000
ora

26,41000 21,39210

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04050
ora

33,08000 1,33974

 RU  61,74549

 Sommano euro (A)  984,36319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,21482 = 1,5% * B)

147,65448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 113,20177

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.245,21944

Incidenza manodopera al 4,96% 61,74549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0049 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
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fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,45000
ora

113,75472 51,18962

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  98,33241

SAR23_PR.0078.0001.0048  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1200 mm

1,03000
m

571,15156 588,28611

 PR  588,28611

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  68,32755

 Sommano euro (A)  754,94607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69863 = 1,5% * B)

113,24191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,81880

 TOTALE (A + B + C) euro / m  955,00678
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Incidenza manodopera al 7,15% 68,32755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0050 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,45000
ora

113,75472 51,18962

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  98,33241

SAR23_PR.0078.0001.0049  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1200 mm

1,03000
m

685,08920 705,64188

 PR  705,64188

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU
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68,32755

 Sommano euro (A)  872,30184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96268 = 1,5% * B)

130,84528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,31471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.103,46183

Incidenza manodopera al 6,19% 68,32755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0051 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,44000
ora

89,63080 39,43755

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44000
ora

113,75472 50,05208

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,11000
ora

68,08928 7,48982

 AT  96,97945

SAR23_PR.0078.0001.0050  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1300 mm

1,03000
m

775,60232 798,87039

 PR  798,87039

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44000
ora

31,54000 13,87760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,88000
ora

29,30000 25,78400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,88000
ora

26,41000 23,24080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04400
ora

33,08000 1,45552

 RU  66,86487

 Sommano euro (A)  962,71471

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16611 = 1,5% * B)

144,40721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,71219

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.217,83411

Incidenza manodopera al 5,49% 66,86487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0052 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,44000
ora

89,63080 39,43755

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44000
ora

113,75472 50,05208

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,11000
ora

68,08928 7,48982

 AT  96,97945

SAR23_PR.0078.0001.0051  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1300 mm

1,03000
m

842,72320 868,00490

 PR  868,00490

Pagina 1.011 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44000
ora

31,54000 13,87760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,88000
ora

29,30000 25,78400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,88000
ora

26,41000 23,24080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04400
ora

33,08000 1,45552

 RU  66,86487

 Sommano euro (A)  1.031,84922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32166 = 1,5% * B)

154,77738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 118,66266

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.305,28926

Incidenza manodopera al 5,12% 66,86487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0053 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,44000
ora

89,63080 39,43755

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44000
ora

113,75472 50,05208

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,11000
ora

68,08928 7,48982

 AT  96,97945

SAR23_PR.0078.0001.0052  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare

1,03000
m

949,82824 978,32309
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l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1300 mm

 PR  978,32309

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44000
ora

31,54000 13,87760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,88000
ora

29,30000 25,78400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,88000
ora

26,41000 23,24080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04400
ora

33,08000 1,45552

 RU  66,86487

 Sommano euro (A)  1.142,16741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,56988 = 1,5% * B)

171,32511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,34925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.444,84177

Incidenza manodopera al 4,63% 66,86487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0054 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,49000
ora

113,75472 55,73981

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,11000
ora

68,08928 7,48982

 AT  107,14872

SAR23_PR.0078.0001.0053  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN

1,03000
m

672,42468 692,59742
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681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1300 mm

 PR  692,59742

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,49000
ora

31,54000 15,45460

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,98000
ora

29,30000 28,71400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,98000
ora

26,41000 25,88180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04900
ora

33,08000 1,62092

 RU  74,17827

 Sommano euro (A)  873,92441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96633 = 1,5% * B)

131,08866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,50131

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.105,51438

Incidenza manodopera al 6,71% 74,17827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0055 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,49000
ora

113,75472 55,73981

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,11000
ora

68,08928 7,48982

 AT
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107,14872

SAR23_PR.0078.0001.0054  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1300 mm

1,03000
m

811,33628 835,67637

 PR  835,67637

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,49000
ora

31,54000 15,45460

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,98000
ora

29,30000 28,71400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,98000
ora

26,41000 25,88180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04900
ora

33,08000 1,62092

 RU  74,17827

 Sommano euro (A)  1.017,00336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28826 = 1,5% * B)

152,55050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,95539

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.286,50925

Incidenza manodopera al 5,77% 74,17827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0056 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,31000 113,75472 35,26396

Pagina 1.015 di 5.893



Prezzario 2023

scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,31000
ora

113,75472 35,26396

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  119,03249

SAR23_PR.0078.0001.0055  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1400 mm

1,03000
m

906,32556 933,51533

 PR  933,51533

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,63000
ora

31,54000 19,87020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,63000
ora

29,30000 18,45900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63000
ora

26,41000 16,63830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06300
ora

33,08000 2,08404

 RU  59,55849

 Sommano euro (A)  1.112,10631

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50224 = 1,5% * B)

166,81595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 127,89223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.406,81449

Incidenza manodopera al 4,23% 59,55849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0057 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
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successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,31000
ora

113,75472 35,26396

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,31000
ora

113,75472 35,26396

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  119,03249

SAR23_PR.0078.0001.0056  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1400 mm

1,03000
m

984,95964 1.014,50843

 PR  1.014,50843

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,63000
ora

31,54000 19,87020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,63000
ora

29,30000 18,45900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63000
ora

26,41000 16,63830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06300
ora

33,08000 2,08404

 RU  59,55849

 Sommano euro (A)  1.193,09941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68447 = 1,5% * B)

178,96491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 137,20643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.509,27075

Incidenza manodopera al 3,95% 59,55849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0021.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0058 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,31000
ora

113,75472 35,26396

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,31000
ora

113,75472 35,26396

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  119,03249

SAR23_PR.0078.0001.0057  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1400 mm

1,03000
m

1.110,36744 1.143,67846

 PR  1.143,67846

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,63000
ora

31,54000 19,87020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,63000
ora

29,30000 18,45900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63000
ora

26,41000 16,63830

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06300
ora

33,08000 2,08404

 RU  59,55849

 Sommano euro (A)  1.322,26944
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,97511 = 1,5% * B)

198,34042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,06099

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.672,67085

Incidenza manodopera al 3,56% 59,55849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0059 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,35000
ora

113,75472 39,81415

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,35000
ora

113,75472 39,81415

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  131,71810

SAR23_PR.0078.0001.0058  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1400 mm

1,03000
m

744,85024 767,19575

 PR  767,19575

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

Pagina 1.019 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  65,89755

 Sommano euro (A)  964,81140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,17083 = 1,5% * B)

144,72171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,95331

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.220,48642

Incidenza manodopera al 5,4% 65,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0060 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,35000
ora

113,75472 39,81415

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,35000
ora

113,75472 39,81415

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  131,71810

SAR23_PR.0078.0001.0059  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con

1,03000
m

901,08544 928,11800
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rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1400 mm

 PR  928,11800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  65,89755

 Sommano euro (A)  1.125,73365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,53290 = 1,5% * B)

168,86005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 129,45937

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.424,05307

Incidenza manodopera al 4,63% 65,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0061 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,46000
ora

89,63080 41,23017

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33000
ora

113,75472 37,53906

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33000
ora

113,75472 37,53906

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,13000
ora

68,08928 8,85161
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 AT  125,15990

SAR23_PR.0078.0001.0060  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1500 mm

1,03000
m

1.015,91616 1.046,39364

 PR  1.046,39364

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,68000
ora

31,54000 21,44720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06800
ora

33,08000 2,24944

 RU  64,08639

 Sommano euro (A)  1.235,63993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,78019 = 1,5% * B)

185,34599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,09859

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.563,08451

Incidenza manodopera al 4,1% 64,08639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0062 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,46000
ora

89,63080 41,23017

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e

0,33000
ora

113,75472 37,53906
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ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33000
ora

113,75472 37,53906

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,13000
ora

68,08928 8,85161

 AT  125,15990

SAR23_PR.0078.0001.0061  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1500 mm

1,03000
m

1.104,14816 1.137,27260

 PR  1.137,27260

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,68000
ora

31,54000 21,44720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06800
ora

33,08000 2,24944

 RU  64,08639

 Sommano euro (A)  1.326,51889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98467 = 1,5% * B)

198,97783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,54967

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.678,04639

Incidenza manodopera al 3,82% 64,08639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0063 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
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perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,46000
ora

89,63080 41,23017

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33000
ora

113,75472 37,53906

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,33000
ora

113,75472 37,53906

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,13000
ora

68,08928 8,85161

 AT  125,15990

SAR23_PR.0078.0001.0062  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1500 mm

1,03000
m

1.245,03960 1.282,39079

 PR  1.282,39079

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,68000
ora

31,54000 21,44720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06800
ora

33,08000 2,24944

 RU  64,08639

 Sommano euro (A)  1.471,63708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,31118 = 1,5% * B)

220,74556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 169,23826

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.861,62090

Incidenza manodopera al 3,44% 64,08639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
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SAR23_0064 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,37500
ora

113,75472 42,65802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,37500
ora

113,75472 42,65802

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,13000
ora

68,08928 8,85161

 AT  138,98305

SAR23_PR.0078.0001.0063  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1500 mm

1,03000
m

814,12312 838,54681

 PR  838,54681

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,74000
ora

29,30000 21,68200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,74000
ora

26,41000 19,54340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07500
ora

33,08000 2,48100

 RU  69,86835

 Sommano euro (A)
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1.047,39821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35665 = 1,5% * B)

157,10973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,45079

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.324,95873

Incidenza manodopera al 5,27% 69,86835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0065 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,37500
ora

113,75472 42,65802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,37500
ora

113,75472 42,65802

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,13000
ora

68,08928 8,85161

 AT  138,98305

SAR23_PR.0078.0001.0064  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1500 mm

1,03000
m

985,61600 1.015,18448

 PR  1.015,18448
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,74000
ora

29,30000 21,68200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,74000
ora

26,41000 19,54340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07500
ora

33,08000 2,48100

 RU  69,86835

 Sommano euro (A)  1.224,03588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,75408 = 1,5% * B)

183,60538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 140,76413

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.548,40539

Incidenza manodopera al 4,51% 69,86835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0066 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,48000
ora

89,63080 43,02278

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,36000
ora

113,75472 40,95170

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,36000
ora

113,75472 40,95170

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  134,45868

SAR23_PR.0078.0001.0065  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con

1,03000
m

1.184,03040 1.219,55131
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PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1600 mm

 PR  1.219,55131

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,71000
ora

31,54000 22,39340

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,71000
ora

29,30000 20,80300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71000
ora

26,41000 18,75110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07100
ora

33,08000 2,34868

 RU  67,08168

 Sommano euro (A)  1.421,09167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,19746 = 1,5% * B)

213,16375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 163,42554

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.797,68096

Incidenza manodopera al 3,73% 67,08168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0067 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,48000
ora

89,63080 43,02278

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,36000
ora

113,75472 40,95170

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,36000
ora

113,75472 40,95170

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250
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AT

  

134,45868

SAR23_PR.0078.0001.0066  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1600 mm

1,03000
m

1.285,71240 1.324,28377

 PR  1.324,28377

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,71000
ora

31,54000 22,39340

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,71000
ora

29,30000 20,80300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71000
ora

26,41000 18,75110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07100
ora

33,08000 2,34868

 RU  67,08168

 Sommano euro (A)  1.525,82413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,43310 = 1,5% * B)

228,87362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 175,46978

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.930,16753

Incidenza manodopera al 3,48% 67,08168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0068 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,48000
ora

89,63080 43,02278

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e

0,36000
ora

113,75472 40,95170
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ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,36000
ora

113,75472 40,95170

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  134,45868

SAR23_PR.0078.0001.0067  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1600 mm

1,03000
m

1.449,53340 1.493,01940

 PR  1.493,01940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,71000
ora

31,54000 22,39340

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,71000
ora

29,30000 20,80300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71000
ora

26,41000 18,75110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07100
ora

33,08000 2,34868

 RU  67,08168

 Sommano euro (A)  1.694,55976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,81276 = 1,5% * B)

254,18396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 194,87437

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.143,61809

Incidenza manodopera al 3,13% 67,08168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0069 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
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lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,40000
ora

113,75472 45,50189

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,40000
ora

113,75472 45,50189

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  147,14430

SAR23_PR.0078.0001.0068  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1600 mm

1,03000
m

966,15116 995,13569

 PR  995,13569

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  75,23190

 Sommano euro (A)  1.217,51189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,73940 = 1,5% * B)

182,62678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 140,01387

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.540,15254

Incidenza manodopera al 4,88% 75,23190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0070 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,40000
ora

113,75472 45,50189

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,40000
ora

113,75472 45,50189

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  147,14430

SAR23_PR.0078.0001.0069  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1600 mm

1,03000
m

1.146,16596 1.180,55094

 PR  1.180,55094

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640
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 RU  75,23190

 Sommano euro (A)  1.402,92714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,15659 = 1,5% * B)

210,43907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 161,33662

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.774,70283

Incidenza manodopera al 4,24% 75,23190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0071 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,15000
ora

68,08928 10,21339

 AT  140,58606

SAR23_PR.0078.0001.0070  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1700 mm

1,03000
m

1.334,29380 1.374,32261

 PR  1.374,32261

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,77000 31,54000 24,28580
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,77000
ora

29,30000 22,56100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,77000
ora

26,41000 20,33570

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07700
ora

33,08000 2,54716

 RU  72,51516

 Sommano euro (A)  1.587,42383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,57170 = 1,5% * B)

238,11357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,55374

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.008,09114

Incidenza manodopera al 3,61% 72,51516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0072 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,15000
ora

68,08928 10,21339

 AT  140,58606

SAR23_PR.0078.0001.0071  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata

1,03000
m

1.449,53340 1.493,01940
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all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1700 mm

 PR  1.493,01940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,77000
ora

31,54000 24,28580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,77000
ora

29,30000 22,56100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,77000
ora

26,41000 20,33570

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07700
ora

33,08000 2,54716

 RU  72,51516

 Sommano euro (A)  1.706,12062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,83877 = 1,5% * B)

255,91809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 196,20387

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.158,24258

Incidenza manodopera al 3,36% 72,51516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0073 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,15000
ora

68,08928 10,21339

 AT
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140,58606

SAR23_PR.0078.0001.0072  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1700 mm

1,03000
m

1.633,69080 1.682,70152

 PR  1.682,70152

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,77000
ora

31,54000 24,28580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,77000
ora

29,30000 22,56100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,77000
ora

26,41000 20,33570

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07700
ora

33,08000 2,54716

 RU  72,51516

 Sommano euro (A)  1.895,80274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,26556 = 1,5% * B)

284,37041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 218,01732

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.398,19047

Incidenza manodopera al 3,02% 72,51516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0074 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,53000
ora

89,63080 47,50432

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,43000
ora

113,75472 48,91453
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,43000
ora

113,75472 48,91453

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,15000
ora

68,08928 10,21339

 AT  155,54677

SAR23_PR.0078.0001.0073  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1700 mm

1,03000
m

1.065,93940 1.097,91758

 PR  1.097,91758

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,86000
ora

31,54000 27,12440

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,86000
ora

29,30000 25,19800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,86000
ora

26,41000 22,71260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08600
ora

33,08000 2,84488

 RU  80,66538

 Sommano euro (A)  1.334,12973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,00179 = 1,5% * B)

200,11946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 153,42492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.687,67411

Incidenza manodopera al 4,78% 80,66538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0075 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
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le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1700 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,53000
ora

89,63080 47,50432

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,43000
ora

113,75472 48,91453

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,43000
ora

113,75472 48,91453

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,15000
ora

68,08928 10,21339

 AT  155,54677

SAR23_PR.0078.0001.0074  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1700 mm

1,03000
m

1.263,95568 1.301,87435

 PR  1.301,87435

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,86000
ora

31,54000 27,12440

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,86000
ora

29,30000 25,19800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,86000
ora

26,41000 22,71260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08600
ora

33,08000 2,84488

 RU  80,66538

 Sommano euro (A)  1.538,08650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,46069 = 1,5% * B)

230,71298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 176,87995

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.945,67943

Incidenza manodopera al 4,15% 80,66538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0076 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,51000
ora

89,63080 45,71171

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,16000
ora

68,08928 10,89428

 AT  152,15995

SAR23_PR.0078.0001.0075  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1800 mm

1,03000
m

1.463,09100 1.506,98373

 PR  1.506,98373

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,84000
ora

31,54000 26,49360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,84000
ora

29,30000 24,61200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05200
ora

29,30000 1,52360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05200
ora

26,41000 1,37332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08400
ora

33,08000 2,77872
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 RU  78,96564

 Sommano euro (A)  1.738,10932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,91075 = 1,5% * B)

260,71640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 199,88257

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.198,70829

Incidenza manodopera al 3,59% 78,96564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0077 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,51000
ora

89,63080 45,71171

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,16000
ora

68,08928 10,89428

 AT  152,15995

SAR23_PR.0078.0001.0076  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1800 mm

1,03000
m

1.590,75840 1.638,48115

 PR  1.638,48115

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,84000 31,54000 26,49360
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,84000
ora

29,30000 24,61200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05200
ora

29,30000 1,52360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05200
ora

26,41000 1,37332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08400
ora

33,08000 2,77872

 RU  78,96564

 Sommano euro (A)  1.869,60674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,20662 = 1,5% * B)

280,44101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 215,00478

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.365,05253

Incidenza manodopera al 3,34% 78,96564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0078 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,51000
ora

89,63080 45,71171

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,42000
ora

113,75472 47,77698

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,16000
ora

68,08928 10,89428

 AT  152,15995

SAR23_PR.0078.0001.0077  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata

1,03000
m

1.794,12240 1.847,94607
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all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1800 mm

 PR  1.847,94607

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,84000
ora

31,54000 26,49360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,84000
ora

29,30000 24,61200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05200
ora

29,30000 1,52360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,84000
ora

26,41000 22,18440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05200
ora

26,41000 1,37332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08400
ora

33,08000 2,77872

 RU  78,96564

 Sommano euro (A)  2.079,07166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,67791 = 1,5% * B)

311,86075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 239,09324

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.630,02565

Incidenza manodopera al 3% 78,96564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0079 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,54000
ora

89,63080 48,40063

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,16000
ora

68,08928 10,89428
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AT

  

166,22435

SAR23_PR.0078.0001.0078  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1800 mm

1,03000
m

1.197,58800 1.233,51564

 PR  1.233,51564

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,94000
ora

31,54000 29,64760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,94000
ora

29,30000 27,54200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05200
ora

29,30000 1,52360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,94000
ora

26,41000 24,82540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05200
ora

26,41000 1,37332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09400
ora

33,08000 3,10952

 RU  88,02144

 Sommano euro (A)  1.487,76143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,34746 = 1,5% * B)

223,16421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 171,09256

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.882,01820

Incidenza manodopera al 4,68% 88,02144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0080 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1800 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,54000
ora

89,63080 48,40063
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SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,16000
ora

68,08928 10,89428

 AT  166,22435

SAR23_PR.0078.0001.0079  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1800 mm

1,03000
m

1.422,37516 1.465,04641

 PR  1.465,04641

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,94000
ora

31,54000 29,64760

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,94000
ora

29,30000 27,54200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05200
ora

29,30000 1,52360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,94000
ora

26,41000 24,82540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05200
ora

26,41000 1,37332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09400
ora

33,08000 3,10952

 RU  88,02144

 Sommano euro (A)  1.719,29220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,86841 = 1,5% * B)

257,89383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 197,71860

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.174,90463

Incidenza manodopera al 4,05% 88,02144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0081 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
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verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44500
ora

113,75472 50,62085

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44500
ora

113,75472 50,62085

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,17000
ora

68,08928 11,57518

 AT  159,42490

SAR23_PR.0078.0001.0080  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1900 mm

1,03000
m

1.616,74380 1.665,24611

 PR  1.665,24611

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,89000
ora

31,54000 28,07060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,89000
ora

29,30000 26,07700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05300
ora

29,30000 1,55290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,89000
ora

26,41000 23,50490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05300
ora

26,41000 1,39973

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08900
ora

33,08000 2,94412

 RU  83,54925

 Sommano euro (A)  1.908,22026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,29350 = 1,5% * B)

286,23304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 219,44533

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.413,89863

Incidenza manodopera al 3,46% 83,54925
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0082 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44500
ora

113,75472 50,62085

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44500
ora

113,75472 50,62085

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,17000
ora

68,08928 11,57518

 AT  159,42490

SAR23_PR.0078.0001.0081  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1900 mm

1,03000
m

1.756,83900 1.809,54417

 PR  1.809,54417

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,89000
ora

31,54000 28,07060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,89000
ora

29,30000 26,07700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05300
ora

29,30000 1,55290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,89000
ora

26,41000 23,50490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05300
ora

26,41000 1,39973

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08900
ora

33,08000 2,94412

 RU  83,54925
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 Sommano euro (A)  2.052,51832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,61817 = 1,5% * B)

307,87775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 236,03961

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.596,43568

Incidenza manodopera al 3,22% 83,54925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0083 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44500
ora

113,75472 50,62085

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,44500
ora

113,75472 50,62085

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,17000
ora

68,08928 11,57518

 AT  159,42490

SAR23_PR.0078.0001.0082  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 10000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1900 mm

1,03000
m

1.981,66920 2.041,11928

 PR  2.041,11928

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,89000
ora

31,54000 28,07060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,89000 29,30000 26,07700
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05300
ora

29,30000 1,55290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,89000
ora

26,41000 23,50490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05300
ora

26,41000 1,39973

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08900
ora

33,08000 2,94412

 RU  83,54925

 Sommano euro (A)  2.284,09343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,13921 = 1,5% * B)

342,61401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 262,67074

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.889,37818

Incidenza manodopera al 2,89% 83,54925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0084 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,54000
ora

89,63080 48,40063

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,17000
ora

68,08928 11,57518

 AT  173,73053

SAR23_PR.0078.0001.0083  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a

1,03000
m

1.316,58284 1.356,08033
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SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1900 mm

 PR  1.356,08033

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05300
ora

29,30000 1,55290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05300
ora

26,41000 1,39973

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  93,51063

 Sommano euro (A)  1.623,32149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,65247 = 1,5% * B)

243,49822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 186,68197

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.053,50168

Incidenza manodopera al 4,55% 93,51063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0085 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 1900 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,54000
ora

89,63080 48,40063

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,50000
ora

113,75472 56,87736

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,17000
ora

68,08928 11,57518
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 AT  173,73053

SAR23_PR.0078.0001.0084  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 1900 mm

1,03000
m

1.564,25652 1.611,18422

 PR  1.611,18422

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05300
ora

29,30000 1,55290

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05300
ora

26,41000 1,39973

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  93,51063

 Sommano euro (A)  1.878,42538

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,22646 = 1,5% * B)

281,76381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 216,01892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.376,20811

Incidenza manodopera al 3,94% 93,51063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0086 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 2500 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 2000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,53000
ora

89,63080 47,50432

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e 0,47000 113,75472 53,46472
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scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

ora

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,18000
ora

68,08928 12,25607

 AT  166,68983

SAR23_PR.0078.0001.0085  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 2500 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 2000 mm

1,03000
m

1.816,71840 1.871,21995

 PR  1.871,21995

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,92000
ora

31,54000 29,01680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,92000
ora

29,30000 26,95600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,92000
ora

26,41000 24,29720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09200
ora

33,08000 3,04336

 RU  86,37741

 Sommano euro (A)  2.124,28719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,77965 = 1,5% * B)

318,64308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 244,29303

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.687,22330

Incidenza manodopera al 3,21% 86,37741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0087 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
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successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 2000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,53000
ora

89,63080 47,50432

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,18000
ora

68,08928 12,25607

 AT  166,68983

SAR23_PR.0078.0001.0086  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 2000 mm

1,03000
m

1.974,89040 2.034,13711

 PR  2.034,13711

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,92000
ora

31,54000 29,01680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,92000
ora

29,30000 26,95600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,92000
ora

26,41000 24,29720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09200
ora

33,08000 3,04336

 RU  86,37741

 Sommano euro (A)  2.287,20435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,14621 = 1,5% * B)

343,08065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 263,02850

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.893,31350

Incidenza manodopera al 2,99% 86,37741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0021.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0088 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per acquedotti
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con guarnizione elastomerica o a bicchiere
con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1:2006 e nipplo di
prova. Di qualsiasi lunghezza, per acquedotti con PN10 e con rigidezza
verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi la fornitura dei
tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la stesura manuale
del letto di posa, la posa in opera del tubo con l'esecuzione dei giunti, il
controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme tecniche di
posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura del
materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 2000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,53000
ora

89,63080 47,50432

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,47000
ora

113,75472 53,46472

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,18000
ora

68,08928 12,25607

 AT  166,68983

SAR23_PR.0078.0001.0087  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
acquedotti costituite da tubazioni in resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008
e alla UNI EN ISO 23856:2021, con
estremità per giunto a manicotto con
guarnizione elastomerica o a bicchiere con
doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI
EN 681-1:2006 e nipplo di prova. Di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con
PN10 e con rigidezza verificata
all'interramento pari a SN 5000 N/m2 .
Compresi la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 2000 mm

1,03000
m

2.229,09540 2.295,96826

 PR  2.295,96826

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,92000
ora

31,54000 29,01680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,92000
ora

29,30000 26,95600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,92000
ora

26,41000 24,29720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09200
ora

33,08000 3,04336

 RU  86,37741

 Sommano euro (A)  2.549,03550
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,73533 = 1,5% * B)

382,35533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 293,13908

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.224,52991

Incidenza manodopera al 2,68% 86,37741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0089 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 5000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 2000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,54000
ora

89,63080 48,40063

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,53000
ora

113,75472 60,29000

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,53000
ora

113,75472 60,29000

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,18000
ora

68,08928 12,25607

 AT  181,23670

SAR23_PR.0078.0001.0088  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con
rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 5000 N/m2, adatti alla posa in trincea o
in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 2000 mm

1,03000
m

1.446,61744 1.490,01596

 PR  1.490,01596

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,06000
ora

31,54000 33,43240
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,06000
ora

29,30000 31,05800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,06000
ora

26,41000 27,99460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10600
ora

33,08000 3,50648

 RU  99,05553

 Sommano euro (A)  1.770,30819

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,98319 = 1,5% * B)

265,54623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 203,58544

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.239,43986

Incidenza manodopera al 4,42% 99,05553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0021.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0021 - TUBI IN VETRORESINA
SAR23_0090 - Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per
FOGNATURA costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con
fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore costante, impregnate di
resina e con inerte siliceo conformi alla norma UNI 9032:2008 e alla UNI EN
ISO 23856:2021, con estremità per giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006 e nipplo di prova. Di qualsiasi lunghezza, per FOGNATURE con PN
1 e con rigidezza verificata all'interramento pari a SN 10000 N/m2 . Compresi
la fornitura dei tubi, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, i tagli e gli sfridi, la
stesura manuale del letto di posa, , la formazione del piano quotato secondo
le quote altimetriche progettuali, la posa in opera del tubo con l'esecuzione
dei giunti, il controllo della linearità altimetrica e planimetrica, il perfetto
rincalzo e successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle norme
tecniche di posa e del Capitolato, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, con esclusioni degli scavi e della fornitura
del materiale per letto di posa e rinterri. Tutto quanto sopra secondo le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN 2000 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,54000
ora

89,63080 48,40063

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,53000
ora

113,75472 60,29000

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,53000
ora

113,75472 60,29000

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,18000
ora

68,08928 12,25607

 AT  181,23670

SAR23_PR.0078.0001.0089  - CONDOTTE IN P.R.F.V. - Condotte per
FOGNATURE costituite da tubazioni in
resina termoindurente rinforzata con fibre
di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore
costante, impregnate di resina e con inerte
siliceo conformi alla norma UNI EN ISO
23856:2021 (Fognatura), con estremità per
giunto a manicotto con guarnizione
elastomerica o a bicchiere con doppio O-
ring di tenuta conformi alla UNI EN
681-1:2006. Liner in resina esente da fibre
con spessore >= 1mm. Con barre di
lunghezza massima non superiore a ml
10,00, per Fognature con PN 1 e con

1,03000
m

1.719,29736 1.770,87628
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rigidezza verificata all'interramento pari a
SN 10000 N/m2, adatti alla posa in trincea
o in superficie. Compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Tutto
quanto sopra secondo le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti del Ministero
della Salute. DN 2000 mm

 PR  1.770,87628

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,06000
ora

31,54000 33,43240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,06000
ora

29,30000 31,05800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05500
ora

29,30000 1,61150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,06000
ora

26,41000 27,99460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05500
ora

26,41000 1,45255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10600
ora

33,08000 3,50648

 RU  99,05553

 Sommano euro (A)  2.051,16851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,61513 = 1,5% * B)

307,67528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 235,88438

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.594,72817

Incidenza manodopera al 3,82% 99,05553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0001 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 400 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già

0,14000
ora

113,75472 15,92566
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

SAR23_PR.0021.0003.0001  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 400
Classe A kN/m2=SN8.

1,04500
m

101,85700 106,44057

 PR  106,97111

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,49000
ora

29,30000 14,35700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35100
ora

26,41000 9,26991

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  28,17195

 Sommano euro (A)  160,85259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36192 = 1,5% * B)

24,12789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,49805

 TOTALE (A + B + C) euro / m  203,47853

Incidenza manodopera al 13,85% 28,17195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0002 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
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In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 500 Classe A kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  34,50722

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

SAR23_PR.0021.0003.0002  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 500
Classe A kN/m2=SN8.

1,04500
m

127,72900 133,47681

 PR  134,43274

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45700
ora

26,41000 12,06937

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  32,20372

 Sommano euro (A)  201,14368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45257 = 1,5% * B)

30,17155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,13152

 TOTALE (A + B + C) euro / m  254,44675

Incidenza manodopera al 12,66% 32,20372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
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SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0003 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 600 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  51,76034

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,28000
m³

23,89829 6,69152

SAR23_PR.0021.0003.0003  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 600
Classe A kN/m2=SN8

1,04500
m

178,84300 186,89094

 PR  193,58246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084
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 RU  28,20614

 Sommano euro (A)  273,54894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61549 = 1,5% * B)

41,03234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,45813

 TOTALE (A + B + C) euro / m  346,03941

Incidenza manodopera al 8,15% 28,20614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0004 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 700 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,25000
ora

113,75472 28,43868

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  58,98244

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,38000
m³

23,89829 9,08135

SAR23_PR.0021.0003.0004  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate

1,04500
m

198,68800 207,62896
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secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 700
Classe A kN/m2=SN8.

 PR  216,71031

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26000
ora

29,30000 7,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  32,08634

 Sommano euro (A)  307,77909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69250 = 1,5% * B)

46,16686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,39460

 TOTALE (A + B + C) euro / m  389,34055

Incidenza manodopera al 8,24% 32,08634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0005 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 800 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,29000
ora

89,63080 25,99293

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e

0,28000
ora

113,75472 31,85132
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ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  64,65318

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,50000
m³

23,89829 11,94915

SAR23_PR.0021.0003.0005  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 800
Classe A kN/m2=SN8.

1,04500
m

215,39700 225,08987

 PR  237,03902

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  34,41734

 Sommano euro (A)  336,10954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75625 = 1,5% * B)

50,41643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,65260

 TOTALE (A + B + C) euro / m  425,17857

Incidenza manodopera al 8,09% 34,41734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0006 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
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di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 900 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  74,59821

SAR23_PR.0021.0003.0006  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 900
Classe A kN/m2=SN8.

1,04500
m

277,87200 290,37624

 PR  290,37624

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  51,68097

 Sommano euro (A)  416,65542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93747 = 1,5% * B)

62,49831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,91537

 TOTALE (A + B + C) euro / m  527,06910

Incidenza manodopera al 9,81% 51,68097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0007 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
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ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1000 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  83,41453

SAR23_PR.0021.0003.0007  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1000
Classe A kN/m2=SN8.

1,04500
m

333,45200 348,45734

 PR  348,45734

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  489,68211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10178 = 1,5% * B)

73,45232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,31344

 TOTALE (A + B + C) euro / m  619,44787

Incidenza manodopera al 9,33% 57,81024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0008 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1200 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,45000
ora

113,75472 51,18962

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  98,33241

SAR23_PR.0021.0003.0008  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1200
Classe A kN/m2=SN8

1,04500
m

496,01300 518,33359

 PR  518,33359

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,04500 33,08000 1,48860
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(Media Regionale) ora

 RU  68,32755

 Sommano euro (A)  684,99355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54124 = 1,5% * B)

102,74903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,77426

 TOTALE (A + B + C) euro / m  866,51684

Incidenza manodopera al 7,89% 68,32755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0009 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1400 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,70000
ora

113,75472 79,62830

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  131,71810

SAR23_PR.0021.0003.0009  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.

1,04500
m

661,86400 691,64788
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Diametro nominale interno mm. 1400
Classe A kN/m2=SN8

 PR  691,64788

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  65,89755

 Sommano euro (A)  889,26353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00084 = 1,5% * B)

133,38953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,26531

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.124,91837

Incidenza manodopera al 5,86% 65,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0010 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1600 Classe A
kN/m2=SN8.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione

0,80000
ora

113,75472 91,00378
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(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  147,14430

SAR23_PR.0021.0003.0010  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1600
Classe A kN/m2=SN8

1,04500
m

942,87200 985,30124

 PR  985,30124

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  75,23190

 Sommano euro (A)  1.207,67744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,71727 = 1,5% * B)

181,15162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 138,88291

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.527,71197

Incidenza manodopera al 4,92% 75,23190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0011 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
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successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 400 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

SAR23_PR.0021.0003.0011  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 400
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
cad.

106,75700 111,56107

 PR  112,09161

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,49000
ora

29,30000 14,35700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35100
ora

26,41000 9,26991

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  28,17195

 Sommano euro (A)  165,97309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37344 = 1,5% * B)

24,89596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,08691

 TOTALE (A + B + C) euro / m  209,95596

Incidenza manodopera al 13,42% 28,17195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0012 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
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ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 500 Classe B kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  34,50722

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

SAR23_PR.0021.0003.0012  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 500
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

135,87700 141,99147

 PR  142,94740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45700
ora

26,41000 12,06937

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  32,20372

 Sommano euro (A)  209,65834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47173 = 1,5% * B)

31,44875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,11071

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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265,21780

Incidenza manodopera al 12,14% 32,20372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0013 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 600 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  51,76034

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,28000
m³

23,89829 6,69152

SAR23_PR.0021.0003.0013  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 600
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

196,44800 205,28816

 PR  211,97968

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03000 29,30000 0,87900
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  28,20614

 Sommano euro (A)  291,94616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65688 = 1,5% * B)

43,79192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,57381

 TOTALE (A + B + C) euro / m  369,31189

Incidenza manodopera al 7,64% 28,20614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0014 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 700 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,25000
ora

113,75472 28,43868

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  58,98244
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SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,38000
m³

23,89829 9,08135

SAR23_PR.0021.0003.0014  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 700
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

232,12000 242,56540

 PR  251,64675

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26000
ora

29,30000 7,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  32,08634

 Sommano euro (A)  342,71553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77111 = 1,5% * B)

51,40733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,41229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  433,53515

Incidenza manodopera al 7,4% 32,08634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0015 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 800 Classe B
kN/m2=SN12.
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,29000
ora

89,63080 25,99293

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  64,65318

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,50000
m³

23,89829 11,94915

SAR23_PR.0021.0003.0015  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 800
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

255,99700 267,51687

 PR  279,46602

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  34,41734

 Sommano euro (A)  378,53654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85171 = 1,5% * B)

56,78048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,53170

 TOTALE (A + B + C) euro / m  478,84872

Incidenza manodopera al 7,19% 34,41734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0016 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
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stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 900 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  74,59821

SAR23_PR.0021.0003.0016  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 900
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

343,21700 358,66177

 PR  358,66177

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  51,68097

 Sommano euro (A)  484,94095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09112 = 1,5% * B)

72,74114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,76821

 TOTALE (A + B + C) euro / m  613,45030

Incidenza manodopera al 8,42% 51,68097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
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SAR23_0017 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1000 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  83,41453

SAR23_PR.0021.0003.0017  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1000
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

415,59700 434,29887

 PR  434,29887

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76000
ora

29,30000 22,26800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024
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Sommano euro (A)

  

575,52364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29493 = 1,5% * B)

86,32855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,18522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  728,03741

Incidenza manodopera al 7,94% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0018 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1200 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,45000
ora

113,75472 51,18962

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  98,33241

SAR23_PR.0021.0003.0018  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1200
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

552,01300 576,85359

 PR  576,85359
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  68,32755

 Sommano euro (A)  743,51355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67291 = 1,5% * B)

111,52703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,50406

 TOTALE (A + B + C) euro / m  940,54464

Incidenza manodopera al 7,26% 68,32755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0019 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1400 Classe B
kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,49000
ora

89,63080 43,91909

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,70000
ora

113,75472 79,62830

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,

0,12000
ora

68,08928 8,17071
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manutenzione, assicurazione e bollo

 AT  131,71810

SAR23_PR.0021.0003.0019  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1400
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

710,40900 742,37741

 PR  742,37741

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  65,89755

 Sommano euro (A)  939,99306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11498 = 1,5% * B)

140,99896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 108,09920

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.189,09122

Incidenza manodopera al 5,54% 65,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0020 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 1600 Classe B
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kN/m2=SN12.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,80000
ora

113,75472 91,00378

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  147,14430

SAR23_PR.0021.0003.0020  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1600
Classe B kN/m2=SN12

1,04500
m

1.153,84500 1.205,76803

 PR  1.205,76803

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  75,23190

 Sommano euro (A)  1.428,14423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,21332 = 1,5% * B)

214,22163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 164,23659

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.806,60245

Incidenza manodopera al 4,16% 75,23190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0021 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
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costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale. Diametro nominale interno mm. 400 Classe C
kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,14000
ora

113,75472 15,92566

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,13800
ora

70,89764 9,78387

 AT  25,70953

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,02220
m³

23,89829 0,53054

SAR23_PR.0021.0003.0021  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 400
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
m

119,79100 125,18160

 PR  125,71214

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,49000
ora

29,30000 14,35700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35100
ora

26,41000 9,26991

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  28,17195

 Sommano euro (A)  179,59362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40409 = 1,5% * B)

26,93904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,65327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  227,18593

Incidenza manodopera al 12,4% 28,17195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0022 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 500 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,16000
ora

113,75472 18,20076

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,23000
ora

70,89764 16,30646

 AT  34,50722

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,04000
m³

23,89829 0,95593

SAR23_PR.0021.0003.0022  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 500
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

149,72300 156,46054

 PR  157,41647

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00250
ora

31,54000 0,07885

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45700
ora

26,41000 12,06937

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00710 33,08000 0,23487
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(Media Regionale) ora

 RU  32,20372

 Sommano euro (A)  224,12741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50429 = 1,5% * B)

33,61911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,77465

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  283,52117

Incidenza manodopera al 11,36% 32,20372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0023 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 600 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,24000
ora

89,63080 21,51139

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,23000
ora

113,75472 26,16359

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,06000
ora

68,08928 4,08536

 AT  51,76034

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,28000
m³

23,89829 6,69152

SAR23_PR.0021.0003.0023  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO

1,04500
cad.

209,24400 218,65998
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9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 600
Classe C kN/m2=SN16

 PR  225,35150

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  28,20614

 Sommano euro (A)  305,31798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68697 = 1,5% * B)

45,79770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,11157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  386,22725

Incidenza manodopera al 7,3% 28,20614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0024 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 700 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,25000
ora

113,75472 28,43868
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  58,98244

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,38000
m³

23,89829 9,08135

SAR23_PR.0021.0003.0024  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 700
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

256,00400 267,52418

 PR  276,60553

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26000
ora

29,30000 7,61800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  32,08634

 Sommano euro (A)  367,67431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82727 = 1,5% * B)

55,15115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,28255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  465,10801

Incidenza manodopera al 6,9% 32,08634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0025 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
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tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 800 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,29000
ora

89,63080 25,99293

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,28000
ora

113,75472 31,85132

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  64,65318

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,50000
m³

23,89829 11,94915

SAR23_PR.0021.0003.0025  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 800
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

287,04900 299,96621

 PR  311,91536

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  34,41734

 Sommano euro (A)  410,98588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92472 = 1,5% * B)

61,64788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,26338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  519,89714

Incidenza manodopera al 6,62% 34,41734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0026 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
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continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 900 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,34000
ora

113,75472 38,67660

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,08000
ora

68,08928 5,44714

 AT  74,59821

SAR23_PR.0021.0003.0026  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 900
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

390,45300 408,02339

 PR  408,02339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68000
ora

26,41000 17,95880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03400
ora

33,08000 1,12472

 RU  51,68097

 Sommano euro (A)  534,30257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20218 = 1,5% * B)

80,14539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,44480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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675,89276

Incidenza manodopera al 7,65% 51,68097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0027 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 1000 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,38000
ora

89,63080 34,05970

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,38000
ora

113,75472 43,22679

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,09000
ora

68,08928 6,12804

 AT  83,41453

SAR23_PR.0021.0003.0027  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1000
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

490,27300 512,33529

 PR  512,33529

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,76000 29,30000 22,26800
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76000
ora

26,41000 20,07160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,81024

 Sommano euro (A)  653,56006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47051 = 1,5% * B)

98,03401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,15941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  826,75348

Incidenza manodopera al 6,99% 57,81024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0028 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 1200 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,45000
ora

113,75472 51,18962

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,10000
ora

68,08928 6,80893

 AT  98,33241

SAR23_PR.0021.0003.0028  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato

1,04500
cad.

630,42700 658,79622
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con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1200
Classe C kN/m2=SN16

 PR  658,79622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  68,32755

 Sommano euro (A)  825,45618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85728 = 1,5% * B)

123,81843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,92746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.044,20207

Incidenza manodopera al 6,54% 68,32755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0029 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 1400 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,49000
ora

89,63080 43,91909
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,70000
ora

113,75472 79,62830

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,12000
ora

68,08928 8,17071

 AT  131,71810

SAR23_PR.0021.0003.0029  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1400
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

811,21600 847,72072

 PR  847,72072

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  65,89755

 Sommano euro (A)  1.045,33637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35201 = 1,5% * B)

156,80046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,21368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.322,35051

Incidenza manodopera al 4,98% 65,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0022.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0022 - Tubi spiralati in polietilene per fognature
SAR23_0030 - Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in
polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in
pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI 11434:2012, da azienda certificata ISO 9001,
corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in
ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete
strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio
internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e
continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z
conforme alla norma UNI EN 10346:2015, incorporata nella parete del tubo.
Accoppiamento dell’anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo
ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà
polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri
nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere
“femmina” presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si
innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme alla
norma UNI EN 681-1:2016, allocata in apposita gola, idonea a garantire la
tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN ISO
13259:2020. Elementi “maschio” e “femmina” realizzati entrambi con le
stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la
costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale.
In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE
presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM,
allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681-1:2016, idoneo a
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN
ISO 13259:2020. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema
di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale,
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idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma
UNI EN ISO 13259:2020. Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei
tubi, il carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa manuale del letto
di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche
progettuali, la posa in opera del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il
controllo della linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di
posa e del Capitolato. Sono invece esclusi: il materiale a piè d'opera per il
sottofondo, il rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica in conformità alla Norma UNI EN 1610:2015 ed a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale del materiale per letto di posa e rinterri. Diametro
nominale interno mm. 1600 Classe C kN/m2=SN16.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,52000
ora

89,63080 46,60802

SAR23_AT.0005.0013.0005  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 180) peso 220 q.li

0,80000
ora

113,75472 91,00378

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,14000
ora

68,08928 9,53250

 AT  147,14430

SAR23_PR.0021.0003.0030  - TUBAZIONE SPIRALATE IN POLIETILENE -
Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato
con acciaio idonei per fognature, scarichi
interrati non in pressione, acque piovane e
condotte di ventilazione, con marcatura U,
prodotti secondo la norma UNI
11434:2012, da azienda certificata ISO
9001. Classe di rigidità anulare calcolate
secondo la norma UNI EN ISO 9969:2016.
Diametro nominale interno mm. 1600
Classe C kN/m2=SN16

1,04500
cad.

1.054,89300 1.102,36319

 PR  1.102,36319

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08000
ora

33,08000 2,64640

 RU  75,23190

 Sommano euro (A)  1.324,73939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98066 = 1,5% * B)

198,71091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,34503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.675,79533

Incidenza manodopera al 4,49% 75,23190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0001 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CALCESTRUZZO NON
ARMATO, per dar luogo a scavi a sezione per la realizzazione di ALLACCI
idrici, fognari, elettrici, telefonici e gasdotti, per uno spessore massimo di cm
20, eseguita prevalentemente a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il
carico in cantiere ed escluso la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con voce a parte se necessaria) il trasporto
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a discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

SAR23_AT.0005.0001.0010  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA
122 HP

0,04000
ora

108,10572 4,32423

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04000
ora

82,93808 3,31752

 AT  7,64175

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

 PF  7,21352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  8,59000

 Sommano euro (A)  23,44527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05275 = 1,5% * B)

3,51679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,65827

Incidenza manodopera al 28,96% 8,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici, telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di martelli demolitori ed
eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno asciutto o
bagnato, fino alla profondità di m 1.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
del cavo, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto, in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure ed esclusa la demolizione della pavimentazione stradale
o di marciapiede.

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,30000
ora

73,53384 22,06015

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,90000
ora

55,75832 50,18249

 AT  72,24264

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  46,88720

 Sommano euro (A)  119,12984
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26804 = 1,5% * B)

17,86948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,69993

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  150,69925

Incidenza manodopera al 31,11% 46,88720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0003 - Ripristino del Servizio idrico all'utenza consistente nel
ricollegamento del monoblocco post contatore DA 1/2" alla partenza
dell'impianto idrico dell'utente ubicato in prossimità del nuovo allaccio e
comunque a distanza non superiore a ml 1.00. Nel prezzo sono da ritenersi
compresi e compensati la fornitura e posa in opera del materiale di consumo
ed idraulico occorrente per dare il tutto completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  32,55000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  14,48750

 Sommano euro (A)  47,03750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10583 = 1,5% * B)

7,05563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,40931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  59,50244

Incidenza manodopera al 24,35% 14,48750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0004 - Sovraprezzo alle voci di realizzazione Allaccio Idrico, nel caso in
cui lo scavo venga realizzato in prevalenza (sul complessivo dello scavo per
allaccio) in roccia dura o calcestruzzo che comporti l'utilizzo del martello
demolitore. Il prezzo si intende per ogni metrolinare di scavo realizzato su
uno scavo con dimensioni medio di 0.50 per 1.00 con esclusione della
pavimentazione stradale.

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

-0,40000
m³

15,12390 -6,04956

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

-0,40000
m³

10,19159 -4,07664

SAR23_PF.0001.0002.0032  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la

0,40000
m³

91,86523 36,74609
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posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in rocce dure con
resistenza allo schiacciamento superiore a
120 kg/cmq, senza uso di mine

SAR23_PF.0001.0002.0033  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in rocce dure
con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine
PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO
STORICO

0,40000
m³

21,70278 8,68111

 PF  35,30100

 Sommano euro (A)  35,30100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07943 = 1,5% * B)

5,29515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,05962

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,65577

Incidenza manodopera al 15,51% 6,92644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0005 - Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a
pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze,
con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati
con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di
pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della
tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce
a parte; Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della
lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con
larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di
tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio.
Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e
posa in opera di collare di presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA
SFEROIDALE; Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a
passaggio totale del tipo pesante da 1” PFA 25 rispondente alle prescrizioni
inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA A SFERA PER PRESA IN CARICO;
Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M,
in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco
prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO;
Forbitura, trasporto e posa in opera di Tubazione multistrato DN 32, spessore
parete 3 mm, composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b
coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio
saldata longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di picco
30 bar a 20 °C; Fornitura, trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE
32*32, in ottone stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di
elenco prezzi “CURVA 90° PER MULTISTRATO”; Fornitura, trasporto e posa in
opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A
DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato;
Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M,
in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco
prezzi “RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO”;
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Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera piombabile in ottone
ADZ conforme al disciplinare per la diramazione di allaccio idrico alle utenze.
Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle
prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato
speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento.
Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà
indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento
del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità
della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

41,60000
t/km

1,72160 71,61856

 AT  71,61856

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,50000
m³

15,12390 7,56195

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,00000
m³

10,19159 10,19159

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,36000
t

15,00000 5,40000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,76000
t

10,50000 18,48000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione

1,00000
m²

23,44527 23,44527
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di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,50000
m³

119,12984 59,56492

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,23000
m³

164,21810 37,77016

SAR23_PF.0009.0001.0054  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 75, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

3,50000
m

2,66674 9,33359

 PF  178,96100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0081.0001.0001  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera PN 25 a
leva MF diametro 1"

1,00000
cad.

15,39090 15,39090

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

2,00000
m

0,11424 0,22848

SAR23_PR.0081.0001.0007  - ALLACCI IDRICI - Raccordo APE M. a
pressare DN 32*3*1"

1,00000
cad.

9,60868 9,60868

SAR23_PR.0081.0001.0007  - ALLACCI IDRICI - Raccordo APE M. a
pressare DN 32*3*1"

1,00000
cad.

9,60868 9,60868

SAR23_PR.0081.0001.0013  - ALLACCI IDRICI - Tubo Multistrato Dn 32*3 3,50000
m

5,07872 17,77552

SAR23_PR.0081.0001.0019  - ALLACCI IDRICI - Gomito in Ottone a
pressare 32*3_32*3

2,00000
cad.

16,94700 33,89400

SAR23_PR.0081.0001.0031  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera Piombabile
PN25 MF Dn 1"

1,00000
cad.

20,33640 20,33640

 PR  113,62266

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,20000 31,54000 37,84800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  79,94820

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,47000
m³

31,18894 14,65880

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,30000
m³

33,73906 10,12172

SAR23_SL.0025.0006.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,08030 35,08030

 SL  59,86082

 Sommano euro (A)  504,01124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13403 = 1,5% * B)

75,60169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,96129

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  637,57422

Incidenza manodopera al 20,41% 130,12094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0006 - Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a
pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze,
con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati
con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di
pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della
tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce
a parte; Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della
lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con
larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con
voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta
costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che
maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate
con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la
formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il
rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla
generatrice superiore della tubazione; Fornitura, trasporto e posa in opera di
misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo
della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore
in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO” o indicazione similare da
cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato
di riempimento in misto; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di
presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di
elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA SFEROIDALE; Fornitura, trasporto e
posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 1-1/2”
PFA 25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi
VALVOLA A SFERA PER PRESA IN CARICO; Fornitura, trasporto e posa in opera
di raccordo diritto maschio DE 50x1-1/2" M, in ottone, stagnato, rispondente
alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO
MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO; Forbitura, trasporto e posa in opera
di Tubazione multistrato DN 50, spessore parete 4.5 mm, composta da
duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di
apposito collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in
continuo per sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C; Fornitura,
trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE 50*50, in ottone stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “CURVA 90°
PER MULTISTRATO”; Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene
corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella
voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il
ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato; Fornitura, trasporto e posa in
opera di raccordo diritto maschio DE 50x1-1/2" M, in ottone, stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “RACCORDO
DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO”; Fornitura, trasporto e posa
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in opera di valvola a sfera in ottone ADZ conforme al disciplinare per la
diramazione di allaccio idrico alle utenze. Nel prezzo di cui sopra sono
compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto,
lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra
operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il conferimento
a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non
espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle
demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la
loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale,
incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle
operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei
lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta
dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al
ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di
risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo
smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

41,60000
t/km

1,72160 71,61856

 AT  71,61856

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,50000
m³

15,12390 7,56195

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,00000
m³

10,19159 10,19159

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,36000
t

15,00000 5,40000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,76000
t

10,50000 18,48000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione

1,00000
m²

23,44527 23,44527
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di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,50000
m³

119,12984 59,56492

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,23000
m³

164,21810 37,77016

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

3,50000
m

4,16844 14,58954

 PF  184,21695

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0081.0001.0002  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera PN 25 a
leva MF diametro 1-1/2"

1,00000
cad.

36,27855 36,27855

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

2,00000
m

0,11424 0,22848

SAR23_PR.0081.0001.0008  - ALLACCI IDRICI - Raccordo APE M. a
pressare DN 50*4.5*1-1/2"

1,00000
cad.

29,37480 29,37480

SAR23_PR.0081.0001.0008  - ALLACCI IDRICI - Raccordo APE M. a
pressare DN 50*4.5*1-1/2"

1,00000
cad.

29,37480 29,37480

SAR23_PR.0081.0001.0014  - ALLACCI IDRICI - Tubo Multistrato Dn
50*4.5

3,50000
m

17,17296 60,10536

SAR23_PR.0081.0001.0020  - ALLACCI IDRICI - Gomito in Ottone a
pressare 50*4.5_50*4.5

2,00000
cad.

47,45160 94,90320

SAR23_PR.0081.0001.0032  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera Piombabile
PN25 MF Dn 1-1/2"

1,00000
cad.

47,45160 47,45160

 PR  306,75679

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,45000 31,54000 45,73300
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,45000
ora

26,41000 38,29450

 RU  94,75110

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,47000
m³

31,18894 14,65880

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,30000
m³

33,73906 10,12172

SAR23_SL.0025.0006.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,08030 35,08030

 SL  59,86082

 Sommano euro (A)  717,20422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61371 = 1,5% * B)

107,58063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,47849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  907,26334

Incidenza manodopera al 16,12% 146,28195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0007 - Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a
pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze,
con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati
con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di
pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della
tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce
a parte; Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della
lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con
larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con
voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta
costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che
maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate
con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la
formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il
rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla
generatrice superiore della tubazione; Fornitura, trasporto e posa in opera di
misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo
della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore
in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO” o indicazione similare da
cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato
di riempimento in misto; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di
presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di
elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA SFEROIDALE; Fornitura, trasporto e
posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 2” PFA
25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA
A SFERA PER PRESA IN CARICO; Fornitura, trasporto e posa in opera di
raccordo diritto maschio DE 63x6*2" M, in ottone, stagnato, rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO
PER TUBAZIONE MULTISTRATO; Forbitura, trasporto e posa in opera di
Tubazione multistrato DN 63, spessore parete 6 mm, composta da duplice
strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito
collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per
sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C; Fornitura, trasporto e
posa in opera di n° 2 curve doppie DE 63*63, in ottone stagnato, rispondente
alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “CURVA 90° PER
MULTISTRATO”; Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene
corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella
voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il
ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato; Fornitura, trasporto e posa in
opera di raccordo diritto maschio DE 63x6*2" M, in ottone, stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “RACCORDO
DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO”; Fornitura, trasporto e posa
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in opera di valvola a sfera in ottone ADZ conforme al disciplinare per la
diramazione di allaccio idrico alle utenze. Nel prezzo di cui sopra sono
compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto,
lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra
operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il conferimento
a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non
espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle
demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la
loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale,
incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle
operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei
lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta
dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al
ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di
risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo
smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

41,60000
t/km

1,72160 71,61856

 AT  71,61856

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,50000
m³

15,12390 7,56195

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,00000
m³

10,19159 10,19159

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,36000
t

15,00000 5,40000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,76000
t

10,50000 18,48000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione

1,00000
m²

23,44527 23,44527
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di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,50000
m³

119,12984 59,56492

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,23000
m³

164,21810 37,77016

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

3,50000
m

4,16844 14,58954

 PF  184,21695

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0081.0001.0003  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera PN 25 a
leva MF diametro 2"

1,00000
cad.

56,06685 56,06685

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

2,00000
m

0,11424 0,22848

SAR23_PR.0081.0001.0009  - ALLACCI IDRICI - Raccordo APE M. a
pressare DN 63*6*2"

2,00000
cad.

64,39860 128,79720

SAR23_PR.0081.0001.0015  - ALLACCI IDRICI - Tubo Multistrato Dn 63*6 3,50000
m

25,98540 90,94890

SAR23_PR.0081.0001.0021  - ALLACCI IDRICI - Gomito in Ottone a
pressare 63*6_63*6

2,00000
cad.

101,68200 203,36400

SAR23_PR.0081.0001.0033  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera Piombabile
PN25 MF Dn 2"

1,00000
cad.

75,12632 75,12632

 PR  565,83175

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,70000 31,54000 53,61800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

 RU  109,55400

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,47000
m³

31,18894 14,65880

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,30000
m³

33,73906 10,12172

SAR23_SL.0025.0006.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,08030 35,08030

 SL  59,86082

 Sommano euro (A)  991,08208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,22993 = 1,5% * B)

148,66231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 113,97444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.253,71883

Incidenza manodopera al 12,85% 161,08485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0008 - Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a
pavimento, del DE 32 mm in PE Corazzato, al servizio di una o più utenze, con
lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati
con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di
pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della
tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce
a parte; Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della
lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con
larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di
tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio.
Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e
posa in opera di collare di presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA
SFEROIDALE; Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a
passaggio totale del tipo pesante da 1” PFA 25 rispondente alle prescrizioni
inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA A SFERA PER PRESA IN CARICO;
Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M,
in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco
prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBO CORAZZATO; Fornitura,
trasporto e posa in opera di Tubo Corazzato DN 32, composto da tubo interno
in polietilene, protetto da uno strato di alluminio e rivestito da Polipropilene
ramificato, il tutto di tipo A.D. tipo PE 100 - PFA 16; Fornitura, trasporto e
posa in opera di n° 2 curve doppie per corazzato, DE 32*32, in ottone
stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi
“CURVA 90° PER CORAZZATO”; Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni
inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in Corazzato; Fornitura,
trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio per Corazzato DE 32x1"
M, in ottone, stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di
elenco prezzi “RACCORDO DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE CORAZZATA”;
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera piombabile in ottone
ADZ conforme al disciplinare per la diramazione di allaccio idrico alle utenze.
Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle
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prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato
speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento.
Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà
indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento
del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità
della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

41,60000
t/km

1,72160 71,61856

 AT  71,61856

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,50000
m³

15,12390 7,56195

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,00000
m³

10,19159 10,19159

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,36000
t

15,00000 5,40000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,76000
t

10,50000 18,48000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita

1,00000
m²

23,44527 23,44527
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prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,50000
m³

119,12984 59,56492

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,23000
m³

164,21810 37,77016

SAR23_PF.0009.0001.0054  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 75, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

3,50000
m

2,66674 9,33359

 PF  178,96100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0081.0001.0001  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera PN 25 a
leva MF diametro 1"

1,00000
cad.

15,39090 15,39090

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

2,00000
m

0,11424 0,22848

SAR23_PR.0081.0001.0010  - ALLACCI IDRICI - Raccordo Ottone per
Corazzato 32*2.9*1" Maschio

2,00000
cad.

16,94700 33,89400

SAR23_PR.0081.0001.0016  - ALLACCI IDRICI - Tubo in PE Corazzato Dn
32*2.9

3,50000
m

9,03840 31,63440

SAR23_PR.0081.0001.0023  - ALLACCI IDRICI - Gomito in Ottone per
Corazzato 32*2.9*32*2.9

2,00000
cad.

33,66804 67,33608

SAR23_PR.0081.0001.0031  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera Piombabile
PN25 MF Dn 1"

1,00000
cad.

20,33640 20,33640

 PR  176,73026

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,20000 26,41000 31,69200
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  79,94820

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,47000
m³

31,18894 14,65880

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,30000
m³

33,73906 10,12172

SAR23_SL.0025.0006.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,08030 35,08030

 SL  59,86082

 Sommano euro (A)  567,11884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27602 = 1,5% * B)

85,06783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,21867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  717,40534

Incidenza manodopera al 18,14% 130,12094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0009 - Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a
pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze,
con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati
con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di
pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della
tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce
a parte; Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della
lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con
larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con
voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta
costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che
maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate
con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la
formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il
rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla
generatrice superiore della tubazione; Fornitura, trasporto e posa in opera di
misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo
della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore
in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO” o indicazione similare da
cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato
di riempimento in misto; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di
presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di
elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA SFEROIDALE; Fornitura, trasporto e
posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 1-1/2”
PFA 25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi
VALVOLA A SFERA PER PRESA IN CARICO; Fornitura, trasporto e posa in opera
di raccordo diritto maschio DE 50x1-1/2" M, in ottone, stagnato, rispondente
alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO
MASCHIO PER TUBO CORAZZATO; Fornitura, trasporto e posa in opera di Tubo
in PE Corazzato DN 50, spessore parete 4.6 mm, composto da tubo interno in
polietilene, protetto da uno strato di alluminio e rivestito da Polipropilene
ramificato, il tutto di tipo A.D. tipo PE 100 - PFA 16; Fornitura, trasporto e
posa in opera di n° 2 curve doppie DE 50*50, in ottone stagnato, rispondente
alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “CURVA 90° PER
CORAZZATO”; Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene
corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella
voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il
ricoprimento di tutta la tubazione in PE Corazzato; Fornitura, trasporto e posa
in opera di raccordo diritto maschio DE 50x1-1/2" M, in ottone, stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “RACCORDO
DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE CORAZZATA”; Fornitura, trasporto e posa
in opera di valvola a sfera in ottone ADZ conforme al disciplinare per la
diramazione di allaccio idrico alle utenze. Nel prezzo di cui sopra sono
compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto,
lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra
operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il conferimento
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a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non
espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle
demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la
loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale,
incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle
operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei
lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta
dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al
ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di
risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo
smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

41,60000
t/km

1,72160 71,61856

 AT  71,61856

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,50000
m³

15,12390 7,56195

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,00000
m³

10,19159 10,19159

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,36000
t

15,00000 5,40000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,76000
t

10,50000 18,48000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,

1,00000
m²

23,44527 23,44527
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compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,50000
m³

119,12984 59,56492

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,23000
m³

164,21810 37,77016

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

3,50000
m

4,16844 14,58954

 PF  184,21695

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0081.0001.0002  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera PN 25 a
leva MF diametro 1-1/2"

1,00000
cad.

36,27855 36,27855

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

2,00000
m

0,11424 0,22848

SAR23_PR.0081.0001.0011  - ALLACCI IDRICI - Raccordo Ottone per
Corazzato 50*4.6*1-1/2" Maschio

1,00000
cad.

52,53032 52,53032

SAR23_PR.0081.0001.0011  - ALLACCI IDRICI - Raccordo Ottone per
Corazzato 50*4.6*1-1/2" Maschio

1,00000
cad.

52,53032 52,53032

SAR23_PR.0081.0001.0017  - ALLACCI IDRICI - Tubo in PE Corazzato Dn
50*4.6

3,50000
m

17,17296 60,10536

SAR23_PR.0081.0001.0024  - ALLACCI IDRICI - Gomito in Ottone per
Corazzato 50*4.6*50*4.6

2,00000
cad.

101,12248 202,24496

SAR23_PR.0081.0001.0032  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera Piombabile
PN25 MF Dn 1-1/2"

1,00000
cad.

47,45160 47,45160

 PR  461,53959

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,34000
ora

31,54000 10,72360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,45000
ora

31,54000 45,73300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,45000
ora

26,41000 38,29450
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 RU  94,75110

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,47000
m³

31,18894 14,65880

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,30000
m³

33,73906 10,12172

SAR23_SL.0025.0006.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,08030 35,08030

 SL  59,86082

 Sommano euro (A)  871,98702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96197 = 1,5% * B)

130,79805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,27851

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.103,06358

Incidenza manodopera al 13,26% 146,28195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0010 - Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a
pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze,
con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati
con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di
pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della
tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce
a parte; Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della
lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.00 e con
larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con
voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta
costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che
maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate
con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la
formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il
rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla
generatrice superiore della tubazione; Fornitura, trasporto e posa in opera di
misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo
della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore
in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO” o indicazione similare da
cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato
di riempimento in misto; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di
presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di
elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA SFEROIDALE; Fornitura, trasporto e
posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 2” PFA
25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA
A SFERA PER PRESA IN CARICO; Fornitura, trasporto e posa in opera di
raccordo diritto maschio DE 63x6*2" M, in ottone, stagnato, rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO DRITTO MASCHIO
PER TUBAZIONE CORAZZATA; Fornitura, trasporto e posa in opera di
Tubazione in PE Corazzato DN 63, spessore parete 5.8 mm, composto da tubo
interno in polietilene, protetto da uno strato di alluminio e rivestito da
Polipropilene ramificato, il tutto di tipo A.D. tipo PE 100 - PFA 16; Fornitura,
trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE 63*63, in ottone stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “CURVA 90°
PER CORAZZATO”; Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene
corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle prescrizioni inserite nella
voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il
ricoprimento di tutta la tubazione in PE Corazzato; Fornitura, trasporto e posa
in opera di raccordo diritto maschio DE 63x2" M, in ottone, stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “RACCORDO
DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE IN PE CORAZZATO”; Fornitura, trasporto e
posa in opera di valvola a sfera in ottone ADZ conforme al disciplinare per la
diramazione di allaccio idrico alle utenze. Nel prezzo di cui sopra sono
compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto,
lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra
operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il conferimento
a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non
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espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle
demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la
loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale,
incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle
operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei
lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta
dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al
ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di
risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo
smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

41,60000
t/km

1,72160 71,61856

 AT  71,61856

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

4,00000
m

1,80338 7,21352

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,50000
m³

15,12390 7,56195

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,00000
m³

10,19159 10,19159

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,36000
t

15,00000 5,40000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,76000
t

10,50000 18,48000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la

1,00000
m²

23,44527 23,44527
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CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,50000
m³

119,12984 59,56492

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,23000
m³

164,21810 37,77016

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

3,50000
m

4,16844 14,58954

 PF  184,21695

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0081.0001.0003  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera PN 25 a
leva MF diametro 2"

1,00000
cad.

56,06685 56,06685

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

2,00000
m

0,11424 0,22848

SAR23_PR.0081.0001.0012  - ALLACCI IDRICI - Raccordo Ottone per
Corazzato 63*2" Maschio

2,00000
cad.

75,69660 151,39320

SAR23_PR.0081.0001.0018  - ALLACCI IDRICI - Tubo in PE Corazzato Dn
63*5.8

3,50000
m

25,98540 90,94890

SAR23_PR.0081.0001.0025  - ALLACCI IDRICI - Gomito in Ottone per
Corazzato 63*63

2,00000
cad.

159,86132 319,72264

SAR23_PR.0081.0001.0033  - ALLACCI IDRICI - Valvola a sfera Piombabile
PN25 MF Dn 2"

1,00000
cad.

75,12632 75,12632

 PR  705,91639

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,70000
ora

31,54000 53,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

 RU  109,55400
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SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,47000
m³

31,18894 14,65880

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,30000
m³

33,73906 10,12172

SAR23_SL.0025.0006.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,08030 35,08030

 SL  59,86082

 Sommano euro (A)  1.131,16672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,54513 = 1,5% * B)

169,67501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 130,08417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.430,92590

Incidenza manodopera al 11,26% 161,08485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0011 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico
a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o
più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a
metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino
alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità
media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore
onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo
cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di
allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Tubazione multistrato
DN 32, spessore parete 3 mm, composta da duplice strato, interno ed
esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su
tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per
sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C; Fornitura, trasporto e
posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE
CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in
multistrato; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per
l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio,
compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta
dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco
prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al
trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione
dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica
autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di
conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà
eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio
delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla
Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale
di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della
discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato,
necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico Dn 32.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato - 20,80000 1,72160 35,80928
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TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

t/km

 AT  35,80928

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,20000
m³

15,12390 3,02478

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,50000
m³

10,19159 5,09580

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,27000
t

15,00000 4,05000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,50000
m²

23,44527 11,72264

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di

0,30000
m³

119,12984 35,73895
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sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,11500
m³

164,21810 18,88508

SAR23_PF.0009.0001.0054  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 75, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

1,00000
m

2,66674 2,66674

 PF  95,71075

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

1,00000
m

0,11424 0,11424

SAR23_PR.0081.0001.0013  - ALLACCI IDRICI - Tubo Multistrato Dn 32*3 1,00000
m

5,07872 5,07872

 PR  8,24396

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  6,11040

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,24000
m³

31,18894 7,48535

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,15000
m³

33,73906 5,06086

 SL  12,54621

 Sommano euro (A)  158,42060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35645 = 1,5% * B)

23,76309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,21837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  200,40206

Incidenza manodopera al 16,44% 32,94100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
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SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0012 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico
a parete o a pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o
più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a
metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino
alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità
media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore
onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo
cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di
allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Tubazione multistrato
DN 50, spessore parete 4.5 mm, composta da duplice strato, interno ed
esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su
tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per
sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C; Fornitura, trasporto e
posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE
CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in
multistrato; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per
l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio,
compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta
dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco
prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al
trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione
dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica
autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di
conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà
eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio
delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla
Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale
di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della
discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato,
necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico Dn 50.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

20,80000
t/km

1,72160 35,80928

 AT  35,80928

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,20000
m³

15,12390 3,02478

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce

0,50000
m³

10,19159 5,09580
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tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,27000
t

15,00000 4,05000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,50000
m²

23,44527 11,72264

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,30000
m³

119,12984 35,73895

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,11500
m³

164,21810 18,88508

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro

1,00000
m

4,16844 4,16844
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esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

 PF  97,21245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

1,00000
m

0,11424 0,11424

SAR23_PR.0081.0001.0014  - ALLACCI IDRICI - Tubo Multistrato Dn
50*4.5

1,00000
m

17,17296 17,17296

 PR  21,46820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  9,00790

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,24000
m³

31,18894 7,48535

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,15000
m³

33,73906 5,06086

 SL  12,54621

 Sommano euro (A)  176,04404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39610 = 1,5% * B)

26,40661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,24507

 TOTALE (A + B + C) euro / m  222,69572

Incidenza manodopera al 16,27% 36,22653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0013 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico
a parete o a pavimento, del DE 63 mm in PE multistrato, al servizio di una o
più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a
metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino
alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità
media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore
onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo
cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di
allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Tubazione multistrato
DN 63, spessore parete 6 mm, composta da duplice strato, interno ed
esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su
tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per
sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C; Fornitura, trasporto e
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posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE
CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in
multistrato; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per
l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio,
compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta
dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco
prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al
trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione
dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica
autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di
conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà
eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio
delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla
Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale
di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della
discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato,
necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico Dn 63.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

20,80000
t/km

1,72160 35,80928

 AT  35,80928

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,20000
m³

15,12390 3,02478

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,50000
m³

10,19159 5,09580

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,27000
t

15,00000 4,05000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

0,50000
m²

23,44527 11,72264
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CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,30000
m³

119,12984 35,73895

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,11500
m³

164,21810 18,88508

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

1,00000
m

4,16844 4,16844

 PF  97,21245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

450,00000
cad.

0,01130 5,08500

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

1,00000
m

0,11424 0,11424

SAR23_PR.0081.0001.0015  - ALLACCI IDRICI - Tubo Multistrato Dn 63*6 1,00000
m

25,98540 25,98540

 PR  31,41064

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,90540

Pagina 1.120 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,24000
m³

31,18894 7,48535

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,15000
m³

33,73906 5,06086

 SL  12,54621

 Sommano euro (A)  188,88398

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42499 = 1,5% * B)

28,33260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,72166

 TOTALE (A + B + C) euro / m  238,93824

Incidenza manodopera al 16,37% 39,12403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0014 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico
a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE Corazzato, al servizio di una o
più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a
metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino
alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità
media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore
onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo
cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di
allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Tubazione Corazzata
DN 32, spessore parete 2.9 mm, composto da tubo interno in polietilene,
protetto da uno strato di alluminio e rivestito da Polipropilene ramificato, il
tutto di tipo A.D. tipo PE 100 - PFA 16; Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A
DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato; Nel
prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove
idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato
speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. E'
esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà eventualmente
compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio delle operazioni
di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le
discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e
consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di
detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere
documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno
indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono
comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri
necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il
materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico
Dn 32 Corazzato.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

20,80000
t/km

1,72160 35,80928

 AT  35,80928

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in

2,00000
m

1,80338 3,60676
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CONGLOMERATO BITUMINOSO

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,20000
m³

15,12390 3,02478

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,50000
m³

10,19159 5,09580

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,27000
t

15,00000 4,05000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,50000
m²

23,44527 11,72264

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,30000
m³

119,12984 35,73895

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER

0,11500
m³

164,21810 18,88508
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OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

SAR23_PF.0009.0001.0054  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 75, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

1,00000
m

2,66674 2,66674

 PF  95,71075

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

1,00000
m

0,11424 0,11424

SAR23_PR.0081.0001.0016  - ALLACCI IDRICI - Tubo in PE Corazzato Dn
32*2.9

1,00000
m

9,03840 9,03840

 PR  12,76864

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  6,11040

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,24000
m³

31,18894 7,48535

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,15000
m³

33,73906 5,06086

 SL  12,54621

 Sommano euro (A)  162,94528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36663 = 1,5% * B)

24,44179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,73871

 TOTALE (A + B + C) euro / m  206,12578

Incidenza manodopera al 15,98% 32,94100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0015 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico
a parete o a pavimento, del DE 50 mm in PE Corazzato, al servizio di una o
più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a
metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino
alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
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TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità
media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore
onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo
cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di
allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Tubazione Corazzata
DN 50, spessore parete 4.6 mm, composto da tubo interno in polietilene,
protetto da uno strato di alluminio e rivestito da Polipropilene ramificato, il
tutto di tipo A.D. tipo PE 100 - PFA 16; Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A
DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione; Nel prezzo di cui
sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale
d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni
altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il
conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto
non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da
eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. E'
esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà eventualmente
compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio delle operazioni
di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le
discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e
consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di
detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere
documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno
indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono
comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri
necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il
materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico
Dn 50 Corazzato.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

20,80000
t/km

1,72160 35,80928

 AT  35,80928

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,20000
m³

15,12390 3,02478

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,50000
m³

10,19159 5,09580

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei

0,27000
t

15,00000 4,05000
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rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,50000
m²

23,44527 11,72264

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,30000
m³

119,12984 35,73895

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,11500
m³

164,21810 18,88508

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

1,00000
m

4,16844 4,16844

 PF  97,21245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

Pagina 1.125 di 5.893



Prezzario 2023

ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

1,00000
m

0,11424 0,11424

SAR23_PR.0081.0001.0017  - ALLACCI IDRICI - Tubo in PE Corazzato Dn
50*4.6

1,00000
m

17,17296 17,17296

 PR  22,03320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  9,00790

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,24000
m³

31,18894 7,48535

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,15000
m³

33,73906 5,06086

 SL  12,54621

 Sommano euro (A)  176,60904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39737 = 1,5% * B)

26,49136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,31004

 TOTALE (A + B + C) euro / m  223,41044

Incidenza manodopera al 16,22% 36,22653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0016 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico
a parete o a pavimento, del DE 63 mm in PE Corazzato, al servizio di una o
più utenze, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a
metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della tubazione fino
alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità
media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore
onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo
cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di
allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in
opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione; Fornitura,
trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al
piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati
uniformi da cm 30 compattati meccanicamente; Fornitura, trasporto e posa in
opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “ACQUEDOTTO”
o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Realizzazione del
sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita, realizzato
mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20
con piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure
dove diversamente previsto dai particolari progettuali; Tubazione Corazzata
DN 63, spessore parete 5.8 mm, composto da tubo interno in polietilene,
protetto da uno strato di alluminio e rivestito da Polipropilene ramificato, il
tutto di tipo A.D. tipo PE 100 - PFA 16; Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato, rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE CORRUGATO A
DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione; Nel prezzo di cui
sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale
d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni
altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il
conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto
non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da
eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
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smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. E'
esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà eventualmente
compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio delle operazioni
di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le
discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e
consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di
detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere
documentato mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno
indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono
comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri
necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il
materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico
Dn 63 Corazzato.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

20,80000
t/km

1,72160 35,80928

 AT  35,80928

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,20000
m³

15,12390 3,02478

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,50000
m³

10,19159 5,09580

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,27000
t

15,00000 4,05000

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che

0,50000
m²

23,44527 11,72264
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verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,30000
m³

119,12984 35,73895

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,11500
m³

164,21810 18,88508

SAR23_PF.0009.0001.0055  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a bicchiere, resistenza
allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno
liscio, a doppia parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

1,00000
m

4,16844 4,16844

 PF  97,21245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0081.0001.0006  - ALLACCI IDRICI - Nastro segnaletico in
polietilene stampato di colore Azzurro con
la scritta ACQUEDOTTO

1,00000
m

0,11424 0,11424

SAR23_PR.0081.0001.0018  - ALLACCI IDRICI - Tubo in PE Corazzato Dn
63*5.8

1,00000
m

25,98540 25,98540

 PR  31,97564

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,90540

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,24000
m³

31,18894 7,48535

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,15000
m³

33,73906 5,06086

 SL  12,54621

 Sommano euro (A)  189,44898
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42626 = 1,5% * B)

28,41735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,78663

 TOTALE (A + B + C) euro / m  239,65296

Incidenza manodopera al 16,33% 39,12403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0017 - Realizzazione di derivazione per utenza DN 15 (1/2") in
diramazione da piantone DN 32 (1"), in cassetta a muro ovvero da collettore
in pozzetto stradale interrato. Nel prezzo sono da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per l’esecuzione dei
collegamenti idraulici dal piantone o dal collettore, nonché per la posa in
opera di tutte le valvole, le apparecchiature idrauliche e la raccorderia in
ottone, secondo quanto indicato nello schema di allaccio idrico tipo, al fine di
realizzare una diramazione idrica perfettamente funzionante ed a perfetta
regola d’arte. Nel prezzo è da ritenersi compensata la fornitura dei materiali
idraulici necessari alla realizzazione dell’allaccio, compresa la fornitura dei
materiali di consumo necessari all’esecuzione a regola d’arte della stessa.
Con il presente prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri e
magisteri: Fornitura, trasporto e posa in opera di Tes in Ottone ridotto
1*1/2*1; Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco pre contatore DN
15 (1/2") rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi
VALVOLA PIOMBABILE MONOBLOCCO PRE-CONTATORE: Fornitura, trasporto e
posa di valvola monoblocco post contatore DN 15 (1/2") rispondente alle
prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA MONOBLOCCO POST-
CONTATORE. Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato ad alta portata da
1"; Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli
oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d’opera di tutto il
materiale sopra citato e necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio
idrico, quale raccorderia in lega di ottone ADZ, valvole ed apparecchiature
idrauliche, così come indicato nello schema di allaccio idrico tipo , con la sola
esclusione della fornitura del contatore che sarà fornito da ABBANOA. I
materiali utilizzati dovranno essere idonei a venire a contatto con acqua
destinata al consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero
della Sanità.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0081.0001.0004  - ALLACCI IDRICI - Valvola piombabile
monoblocco pre-contatore conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

35,17920 35,17920

SAR23_PR.0081.0001.0005  - ALLACCI IDRICI - Valvola monoblocco con
codolo (post-contatore), rubinetteria
prelievo, valvola antiriflusso, conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

28,58310 28,58310

SAR23_PR.0081.0001.0028  - ALLACCI IDRICI - TES in Ottone giallo
ridotto Dn 1"*1/2"*1"

1,00000
cad.

9,03840 9,03840

SAR23_PR.0081.0001.0035  - ALLACCI IDRICI - Sfiato ad alta portata M
Dn 1"

1,00000
cad.

41,80260 41,80260

 PR  115,16830

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  14,48750

 Sommano euro (A)  129,65580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29173 = 1,5% * B)

19,44837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,91042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  164,01459

Incidenza manodopera al 8,83% 14,48750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
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SAR23_0018 - Realizzazione di derivazione per utenza DN 15 (1/2") in
diramazione da piantone DN 50 (1-1/2"), in cassetta a muro ovvero da
collettore in pozzetto stradale interrato. Nel prezzo sono da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per l’esecuzione
dei collegamenti idraulici dal piantone o dal collettore, nonché per la posa in
opera di tutte le valvole, le apparecchiature idrauliche e la raccorderia in
ottone, secondo quanto indicato nello schema di allaccio idrico tipo, al fine di
realizzare una diramazione idrica perfettamente funzionante ed a perfetta
regola d’arte. Nel prezzo è da ritenersi compensata la fornitura dei materiali
idraulici necessari alla realizzazione dell’allaccio, compresa la fornitura dei
materiali di consumo necessari all’esecuzione a regola d’arte della stessa.
Con il presente prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri e
magisteri: Fornitura, trasporto e posa in opera di Tes in Ottone ridotto
1-1/2*1/2*1-1/2"; Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco pre
contatore DN 15 (1/2") rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di
elenco prezzi VALVOLA PIOMBABILE MONOBLOCCO PRE-CONTATORE:
Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco post contatore DN 15 (1/2")
rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA
MONOBLOCCO POST-CONTATORE. Fornitura, trasporto e posa in opera di
Riduzione in Ottone 1-1/2"*1"; Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato ad
alta portata da 1"; Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera di tutto il materiale sopra citato e necessario a realizzare a regola
d’arte l’allaccio idrico, quale raccorderia in lega di ottone ADZ, valvole ed
apparecchiature idrauliche, così come indicato nello schema di allaccio idrico
tipo , con la sola esclusione della fornitura del contatore che sarà fornito da
ABBANOA. I materiali utilizzati dovranno essere idonei a venire a contatto con
acqua destinata al consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del
Ministero della Sanità.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0081.0001.0004  - ALLACCI IDRICI - Valvola piombabile
monoblocco pre-contatore conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

35,17920 35,17920

SAR23_PR.0081.0001.0005  - ALLACCI IDRICI - Valvola monoblocco con
codolo (post-contatore), rubinetteria
prelievo, valvola antiriflusso, conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

28,58310 28,58310

SAR23_PR.0081.0001.0029  - ALLACCI IDRICI - TES in Ottone giallo Dn
1-1/2"

1,00000
cad.

15,81720 15,81720

SAR23_PR.0081.0001.0034  - ALLACCI IDRICI - Riduzione Ottone MF
1-1/2"*1"

1,00000
cad.

5,64900 5,64900

SAR23_PR.0081.0001.0035  - ALLACCI IDRICI - Sfiato ad alta portata M
Dn 1"

1,00000
cad.

41,80260 41,80260

SAR23_PR.0081.0001.0037  - ALLACCI IDRICI - Riduzione Ottone MF
1-1/2"*1/2"

1,00000
cad.

7,33832 7,33832

SAR23_PR.0081.0001.0039  - ALLACCI IDRICI - Niples Ottone MM 1/2" 1,00000
cad.

0,90384 0,90384

 PR  136,06426

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  17,38500

 Sommano euro (A)  153,44926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34526 = 1,5% * B)

23,01739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,64667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  194,11332

Incidenza manodopera al 8,96% 17,38500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0019 - Realizzazione di derivazione per utenza DN 15 (1/2") in
diramazione da piantone DN 63 (2"), in cassetta a muro ovvero da collettore
in pozzetto stradale interrato. Nel prezzo sono da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per l’esecuzione dei
collegamenti idraulici dal piantone o dal collettore, nonché per la posa in
opera di tutte le valvole, le apparecchiature idrauliche e la raccorderia in
ottone, secondo quanto indicato nello schema di allaccio idrico tipo, al fine di
realizzare una diramazione idrica perfettamente funzionante ed a perfetta
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regola d’arte. Nel prezzo è da ritenersi compensata la fornitura dei materiali
idraulici necessari alla realizzazione dell’allaccio, compresa la fornitura dei
materiali di consumo necessari all’esecuzione a regola d’arte della stessa.
Con il presente prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri e
magisteri: Fornitura, trasporto e posa in opera di Tes in Ottone ridotto
2"*1/2*2"; Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco pre contatore
DN 15 (1/2") rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi
VALVOLA PIOMBABILE MONOBLOCCO PRE-CONTATORE: Fornitura, trasporto e
posa di valvola monoblocco post contatore DN 15 (1/2") rispondente alle
prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA MONOBLOCCO POST-
CONTATORE. Fornitura, trasporto e posa in opera di Riduzione in Ottone
2"*1"; Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato ad alta portata da 1"; Nel
prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed
i magisteri necessari per la fornitura a piè d’opera di tutto il materiale sopra
citato e necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico, quale
raccorderia in lega di ottone ADZ, valvole ed apparecchiature idrauliche, così
come indicato nello schema di allaccio idrico tipo , con la sola esclusione della
fornitura del contatore che sarà fornito da ABBANOA. I materiali utilizzati
dovranno essere idonei a venire a contatto con acqua destinata al consumo
umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del Ministero della Sanità.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 90,00000
cad.

0,01130 1,01700

SAR23_PR.0081.0001.0004  - ALLACCI IDRICI - Valvola piombabile
monoblocco pre-contatore conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

35,17920 35,17920

SAR23_PR.0081.0001.0005  - ALLACCI IDRICI - Valvola monoblocco con
codolo (post-contatore), rubinetteria
prelievo, valvola antiriflusso, conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

28,58310 28,58310

SAR23_PR.0081.0001.0030  - ALLACCI IDRICI - TES in Ottone giallo Dn 2" 1,00000
cad.

19,20660 19,20660

SAR23_PR.0081.0001.0035  - ALLACCI IDRICI - Sfiato ad alta portata M
Dn 1"

1,00000
cad.

41,80260 41,80260

SAR23_PR.0081.0001.0036  - ALLACCI IDRICI - Riduzione Ottone MF
2"*1"

1,00000
cad.

10,16820 10,16820

SAR23_PR.0081.0001.0038  - ALLACCI IDRICI - Riduzione Ottone MF
2"*1/2"

1,00000
cad.

11,29800 11,29800

SAR23_PR.0081.0001.0039  - ALLACCI IDRICI - Niples Ottone MM 1/2" 1,00000
cad.

0,90384 0,90384

 PR  148,15854

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  23,18000

 Sommano euro (A)  171,33854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38551 = 1,5% * B)

25,70078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,70393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  216,74325

Incidenza manodopera al 10,69% 23,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0020 - Realizzazione di ulteriore derivazione per utenza DN 15 (1/2")
oltre la prima, in diramazione da piantone DN 32 (1"), in cassetta a muro
ovvero da collettore in pozzetto stradale interrato. Nel prezzo sono da
intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per
l’esecuzione dei collegamenti idraulici dal piantone o dal collettore, nonché
per la posa in opera di tutte le valvole, le apparecchiature idrauliche e la
raccorderia in ottone, secondo quanto indicato nello schema di allaccio idrico
tipo, al fine di realizzare una diramazione idrica perfettamente funzionante ed
a perfetta regola d’arte. Nel prezzo è da ritenersi compensata la fornitura dei
materiali idraulici necessari alla realizzazione dell’allaccio, compresa la
fornitura dei materiali di consumo necessari all’esecuzione a regola d’arte.
Con il presente prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri e
magisteri: Fornitura, trasporto e posa in opera di Barilotto in Ottone da 1" *
15 cm; Fornitura e posa in opera di Tes ridotto in Ottone 1" * 1/2 * 1";
Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco pre contatore DN 15 (1/2")
rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA
PIOMBABILE MONOBLOCCO PRE-CONTATORE: Fornitura, trasporto e posa di
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valvola monoblocco post contatore DN 15 (1/2") rispondente alle prescrizioni
indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA MONOBLOCCO POST-
CONTATORE. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera di tutto il materiale sopra citato e necessario a realizzare a regola
d’arte l’allaccio idrico, quale raccorderia in lega di ottone ADZ, valvole ed
apparecchiature idrauliche, così come indicato nello schema di allaccio idrico
tipo , con la sola esclusione della fornitura del contatore che sarà fornito da
ABBANOA. I materiali utilizzati dovranno essere idonei a venire a contatto con
acqua destinata al consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del
Ministero della Sanità.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0081.0001.0004  - ALLACCI IDRICI - Valvola piombabile
monoblocco pre-contatore conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

35,17920 35,17920

SAR23_PR.0081.0001.0005  - ALLACCI IDRICI - Valvola monoblocco con
codolo (post-contatore), rubinetteria
prelievo, valvola antiriflusso, conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

28,58310 28,58310

SAR23_PR.0081.0001.0022  - ALLACCI IDRICI - Barilotto in ottone giallo
filettato 1"*15 cm

1,00000
cad.

10,73848 10,73848

SAR23_PR.0081.0001.0028  - ALLACCI IDRICI - TES in Ottone giallo
ridotto Dn 1"*1/2"*1"

1,00000
cad.

9,03840 9,03840

 PR  84,10418

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

 RU  18,54400

 Sommano euro (A)  102,64818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23096 = 1,5% * B)

15,39723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,80454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,84995

Incidenza manodopera al 14,28% 18,54400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0021 - Realizzazione di ulteriore derivazione per utenza DN 15 (1/2")
oltre la prima, in diramazione da piantone DN 50 (1-1/2"), in cassetta a muro
ovvero da collettore in pozzetto stradale interrato. Nel prezzo sono da
intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per
l’esecuzione dei collegamenti idraulici dal piantone o dal collettore, nonché
per la posa in opera di tutte le valvole, le apparecchiature idrauliche e la
raccorderia in ottone, secondo quanto indicato nello schema di allaccio idrico
tipo, al fine di realizzare una diramazione idrica perfettamente funzionante ed
a perfetta regola d’arte. Nel prezzo è da ritenersi compensata la fornitura dei
materiali idraulici necessari alla realizzazione dell’allaccio, compresa la
fornitura dei materiali di consumo necessari all’esecuzione a regola d’arte.
Con il presente prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri e
magisteri: Fornitura, trasporto e posa in opera di Barilotto in Ottone da 1-1/2"
* 15 cm; Fornitura e posa in opera di Tes ridotto in Ottone 1-1/2" * 1/2" *
1-1/2"; Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco pre contatore DN 15
(1/2") rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi
VALVOLA PIOMBABILE MONOBLOCCO PRE-CONTATORE: Fornitura, trasporto e
posa di valvola monoblocco post contatore DN 15 (1/2") rispondente alle
prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA MONOBLOCCO POST-
CONTATORE. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera di tutto il materiale sopra citato e necessario a realizzare a regola
d’arte l’allaccio idrico, quale raccorderia in lega di ottone ADZ, valvole ed
apparecchiature idrauliche, così come indicato nello schema di allaccio idrico
tipo , con la sola esclusione della fornitura del contatore che sarà fornito da
ABBANOA. I materiali utilizzati dovranno essere idonei a venire a contatto con
acqua destinata al consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del
Ministero della Sanità.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0081.0001.0004  - ALLACCI IDRICI - Valvola piombabile
monoblocco pre-contatore conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in

1,00000
cad.

35,17920 35,17920
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ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

SAR23_PR.0081.0001.0005  - ALLACCI IDRICI - Valvola monoblocco con
codolo (post-contatore), rubinetteria
prelievo, valvola antiriflusso, conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

28,58310 28,58310

SAR23_PR.0081.0001.0026  - ALLACCI IDRICI - Barilotto in ottone giallo
filettato 1-1/2"*15 cm

1,00000
cad.

23,72580 23,72580

SAR23_PR.0081.0001.0029  - ALLACCI IDRICI - TES in Ottone giallo Dn
1-1/2"

1,00000
cad.

15,81720 15,81720

SAR23_PR.0081.0001.0037  - ALLACCI IDRICI - Riduzione Ottone MF
1-1/2"*1/2"

1,00000
cad.

7,33832 7,33832

SAR23_PR.0081.0001.0039  - ALLACCI IDRICI - Niples Ottone MM 1/2" 1,00000
cad.

0,90384 0,90384

 PR  112,33846

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,39000
ora

26,41000 10,29990

 RU  22,60050

 Sommano euro (A)  134,93896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30361 = 1,5% * B)

20,24084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,51798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  170,69778

Incidenza manodopera al 13,24% 22,60050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0022 - Realizzazione di ulteriore derivazione per utenza DN 15 (1/2")
oltre la prima, in diramazione da piantone DN 63 (2"), in cassetta a muro
ovvero da collettore in pozzetto stradale interrato. Nel prezzo sono da
intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per
l’esecuzione dei collegamenti idraulici dal piantone o dal collettore, nonché
per la posa in opera di tutte le valvole, le apparecchiature idrauliche e la
raccorderia in ottone, secondo quanto indicato nello schema di allaccio idrico
tipo, al fine di realizzare una diramazione idrica perfettamente funzionante ed
a perfetta regola d’arte. Nel prezzo è da ritenersi compensata la fornitura dei
materiali idraulici necessari alla realizzazione dell’allaccio, compresa la
fornitura dei materiali di consumo necessari all’esecuzione a regola d’arte.
Con il presente prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri e
magisteri: Fornitura, trasporto e posa in opera di Barilotto in Ottone da 2" *
15 cm; Fornitura e posa in opera di Tes ridotto in Ottone 2" * 1/2" * 2";
Fornitura, trasporto e posa di valvola monoblocco pre contatore DN 15 (1/2")
rispondente alle prescrizioni indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA
PIOMBABILE MONOBLOCCO PRE-CONTATORE: Fornitura, trasporto e posa di
valvola monoblocco post contatore DN 15 (1/2") rispondente alle prescrizioni
indicate nella voce di elenco prezzi VALVOLA MONOBLOCCO POST-
CONTATORE. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera di tutto il materiale sopra citato e necessario a realizzare a regola
d’arte l’allaccio idrico, quale raccorderia in lega di ottone ADZ, valvole ed
apparecchiature idrauliche, così come indicato nello schema di allaccio idrico
tipo , con la sola esclusione della fornitura del contatore che sarà fornito da
ABBANOA. I materiali utilizzati dovranno essere idonei a venire a contatto con
acqua destinata al consumo umano secondo il D.M. 174 del 6/4/2004 del
Ministero della Sanità.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 90,00000
cad.

0,01130 1,01700

SAR23_PR.0081.0001.0004  - ALLACCI IDRICI - Valvola piombabile
monoblocco pre-contatore conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

35,17920 35,17920

SAR23_PR.0081.0001.0005  - ALLACCI IDRICI - Valvola monoblocco con
codolo (post-contatore), rubinetteria
prelievo, valvola antiriflusso, conforme al
disciplinare per la fornitura di valvole in
ottone per la diramazione di allaccio idrico
alle utenze. 1) DN 15 (½")

1,00000
cad.

28,58310 28,58310

SAR23_PR.0081.0001.0027  - ALLACCI IDRICI - Barilotto in ottone giallo
filettato 2"*15 cm

1,00000
cad.

29,37480 29,37480
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SAR23_PR.0081.0001.0030  - ALLACCI IDRICI - TES in Ottone giallo Dn 2" 1,00000
cad.

19,20660 19,20660

SAR23_PR.0081.0001.0038  - ALLACCI IDRICI - Riduzione Ottone MF
2"*1/2"

1,00000
cad.

11,29800 11,29800

SAR23_PR.0081.0001.0039  - ALLACCI IDRICI - Niples Ottone MM 1/2" 1,00000
cad.

0,90384 0,90384

 PR  125,56254

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47000
ora

31,54000 14,82380

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,47000
ora

26,41000 12,41270

 RU  27,23650

 Sommano euro (A)  152,79904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34380 = 1,5% * B)

22,91986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,57189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  193,29079

Incidenza manodopera al 14,09% 27,23650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0023 - Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di
alloggiamento contatori, costituita da: · telaio in lamiera zincata a caldo dello
spessore di 20/10 di mm, verniciato; · sportello rimovibile, realizzato in
lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore
approvato preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre
ad approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; * chiusura del fondo e delle pareti interne con
lamiera zincata a caldo dello spessore di 10/10 di mm, verniciata, provvista di
elementi prefratturati sul fondo per il passaggio del piantone secondo quanto
indicato nei disegni tipo allegati; La lamiera zincata utilizzata per la
realizzazione della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di
zinco non inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata.
L'intera struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con
vernici idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto
finito dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. E' escluso l'onere per la formazione della nicchia o la rettifica di
quella esistente da compensarsi con voce a parte. E' compresa la posa in
opera della cassetta, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., sia posata a
terra che tassellata sulla parete esistente. 1) luce netta mm 600x500x150

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,10000
ora

4,76776 0,47678

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,10000
cad.

12,25564 1,22556

 AT  1,70234

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,05000
kg

0,26500 0,01325

SAR23_PR.0081.0001.0040  - ALLACCI IDRICI - CASSETTA IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 600*500*150

1,00000
cad.

86,99460 86,99460

 PR  97,76785

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA 0,05000 195,62176 9,78109
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composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

m³

 SL  9,78109

 Sommano euro (A)  138,22628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31101 = 1,5% * B)

20,73394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,89602

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,85624

Incidenza manodopera al 17,73% 31,00549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0024 - Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di
alloggiamento contatori, costituita da: · telaio in lamiera zincata a caldo dello
spessore di 20/10 di mm, verniciato; · sportello rimovibile, realizzato in
lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore
approvato preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre
ad approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; * chiusura del fondo e delle pareti interne con
lamiera zincata a caldo dello spessore di 10/10 di mm, verniciata, provvista di
elementi prefratturati sul fondo per il passaggio del piantone secondo quanto
indicato nei disegni tipo allegati; La lamiera zincata utilizzata per la
realizzazione della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di
zinco non inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata.
L'intera struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con
vernici idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto
finito dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. E' escluso l'onere per la formazione della nicchia o la rettifica di
quella esistente da compensarsi con voce a parte. E' compresa la posa in
opera della cassetta, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., sia posata a
terra che tassellata sulla parete esistente. 1) luce netta mm 600x600x200

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,10000
ora

4,76776 0,47678

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,10000
cad.

12,25564 1,22556

 AT  1,70234

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,05000
kg

0,26500 0,01325

SAR23_PR.0081.0001.0041  - ALLACCI IDRICI - CASSETTA IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 600*600*200

1,00000
cad.

127,66740 127,66740

 PR  138,44065

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,05000
m³

195,62176 9,78109

 SL  9,78109

 Sommano euro (A)  178,89908
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40252 = 1,5% * B)

26,83486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,57339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  226,30733

Incidenza manodopera al 13,7% 31,00549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0025 - Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di
alloggiamento contatori, costituita da: · telaio in lamiera zincata a caldo dello
spessore di 20/10 di mm, verniciato; · sportello rimovibile, realizzato in
lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore
approvato preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre
ad approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; * chiusura del fondo e delle pareti interne con
lamiera zincata a caldo dello spessore di 10/10 di mm, verniciata, provvista di
elementi prefratturati sul fondo per il passaggio del piantone secondo quanto
indicato nei disegni tipo allegati; La lamiera zincata utilizzata per la
realizzazione della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di
zinco non inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata.
L'intera struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con
vernici idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto
finito dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. E' escluso l'onere per la formazione della nicchia o la rettifica di
quella esistente da compensarsi con voce a parte. E' compresa la posa in
opera della cassetta, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., sia posata a
terra che tassellata sulla parete esistente. 1) luce netta mm 600x800x200

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,12000
ora

4,76776 0,57213

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,12000
cad.

12,25564 1,47068

 AT  2,04281

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,06000
kg

0,26500 0,01590

SAR23_PR.0081.0001.0042  - ALLACCI IDRICI - CASSETTA IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 600*800*200

1,00000
cad.

173,98920 173,98920

 PR  186,91710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  34,77000

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  235,46722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52980 = 1,5% * B)

35,32008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,07873

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  297,86603

Incidenza manodopera al 12,49% 37,20659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0026 - Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di
alloggiamento contatori, costituita da: · telaio in lamiera zincata a caldo dello
spessore di 20/10 di mm, verniciato; · sportello rimovibile, realizzato in
lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore
approvato preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre
ad approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; * chiusura del fondo e delle pareti interne con
lamiera zincata a caldo dello spessore di 10/10 di mm, verniciata, provvista di
elementi prefratturati sul fondo per il passaggio del piantone secondo quanto
indicato nei disegni tipo allegati; La lamiera zincata utilizzata per la
realizzazione della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di
zinco non inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata.
L'intera struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con
vernici idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto
finito dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. E' escluso l'onere per la formazione della nicchia o la rettifica di
quella esistente da compensarsi con voce a parte. E' compresa la posa in
opera della cassetta, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., sia posata a
terra che tassellata sulla parete esistente. 1) luce netta mm 1000x800x200

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,14000
ora

4,76776 0,66749

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,14000
cad.

12,25564 1,71579

 AT  2,38328

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,07000
kg

0,26500 0,01855

SAR23_PR.0081.0001.0043  - ALLACCI IDRICI - CASSETTA IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 1000*800*200

1,00000
cad.

372,83400 372,83400

 PR  388,99255

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

 RU  52,15500

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,07000
m³

195,62176 13,69352

 SL  13,69352

 Sommano euro (A)  457,22435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02875 = 1,5% * B)

68,58365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,58080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  578,38880

Incidenza manodopera al 9,51% 54,99769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0027 - Sovraprezzo per ogni 20 cm di maggiore altezza della cassetta
base 600*600*200, realizzata con le stesse modalità operative descritte nella
medesima voce. 1) luce netta mm 600x200x200

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e

0,20000
ora

4,76776 0,95355
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telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,20000
cad.

12,25564 2,45113

 AT  3,40468

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,04000
kg

0,26500 0,01060

SAR23_PR.0081.0001.0044  - ALLACCI IDRICI - SOVRAPREZZO PER
UTILIZZO ULTERIORI CM 20 DI CASSETTA
IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
SPESSORE 20/10 CON MISURE BASE
600*500

1,00000
cad.

45,19200 45,19200

 PR  49,50660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,02000
m³

195,62176 3,91244

 SL  3,91244

 Sommano euro (A)  68,41372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15393 = 1,5% * B)

10,26206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,86758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  86,54336

Incidenza manodopera al 14,33% 12,40220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0028 - Sovraprezzo per ogni 20 cm di maggiore altezza della cassetta
base 1000*800*200, realizzata con le stesse modalità operative descritte
nella medesima voce. 1) luce netta mm 1000x200x200

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,25000
ora

4,76776 1,19194

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,25000
cad.

12,25564 3,06391

 AT  4,25585

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

600,00000
cad.

0,01076 6,45600

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,06000
kg

0,26500 0,01590

SAR23_PR.0081.0001.0045  - ALLACCI IDRICI - SOVRAPREZZO PER
UTILIZZO ULTERIORI CM 20 DI CASSETTA
IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
SPESSORE 20/10 CON MISURE BASE
1000*800

1,00000
cad.

101,68200 101,68200

 PR  108,15390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  14,48750

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03000
m³

195,62176 5,86865

 SL  5,86865

 Sommano euro (A)  132,76590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29872 = 1,5% * B)

19,91489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,26808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  167,94887

Incidenza manodopera al 9,35% 15,70580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0029 - Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di
alloggiamento contatori da incasso, costituita da: · telaio in lamiera zincata a
caldo dello spessore di 20/10 di mm, verniciato, dotato di zanche per il
fissaggio all'interno della nicchia; · sportello rimovibile, realizzato in lamiera
zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore approvato
preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre ad
approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; La lamiera zincata utilizzata per la realizzazione
della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di zinco non
inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata. L'intera
struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con vernici
idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto finito
dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. Compresi e compensati tutti gli oneri e i magisteri per la
formazione della nicchia o la rettifica di quella esistente ESCLUSIVAMENTE SU
MURATURA IN BLOCCHETTI O MATTONI, ad esclusione di murature rivestite
con materiale pregiato o particolare, fondazioni e pareti in cls. E' compresa la
posa in opera dello sportello, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., il
ripristino delle opere murarie, la tinteggiatura della porzione di parete
demolita con colorazione simile a quella preesistente, il carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e il loro conferimento a discarica, inclusa
l'indennità di conferimento. 1) luce netta mm 600x500

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,64000
t/km

1,72160 1,10182

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,90000
ora

4,76776 4,29098

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,90000
cad.

12,25564 11,03008

SAR23_AT.0005.0001.0014  - Macchinario vario - MOTOTRONCATRICE O
TAGLIAMURO con motore a scoppio o
elettrico, compreso il disco da taglio di
diametro circa 350 mm

0,30000
cad.

12,54616 3,76385

 AT  20,18673

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,64000
t

10,50000 6,72000

SAR23_PF.0013.0005.0017  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - RIVESTIMENTO PLASTICO

0,80000
m²

9,32020 7,45616
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TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE
ACRILICHE, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera, previo una mano di
fondo dello stesso prodotto diluito con
acqua, su supporti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo
rilievo 0.5 mm, per esterni

 PF  14,17616

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,40000
kg

0,26500 0,10600

SAR23_PR.0081.0001.0046  - ALLACCI IDRICI - SPORTELLO IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 600*500

1,00000
cad.

54,23040 54,23040

 PR  54,33640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  57,95000

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,07000
m³

195,62176 13,69352

 SL  13,69352

 Sommano euro (A)  160,34281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36077 = 1,5% * B)

24,05142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,43942

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  202,83365

Incidenza manodopera al 32,81% 66,54901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0030 - Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di
alloggiamento contatori da incasso, costituita da: · telaio in lamiera zincata a
caldo dello spessore di 20/10 di mm, verniciato, dotato di zanche per il
fissaggio all'interno della nicchia; · sportello rimovibile, realizzato in lamiera
zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore approvato
preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre ad
approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; La lamiera zincata utilizzata per la realizzazione
della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di zinco non
inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata. L'intera
struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con vernici
idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto finito
dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. Compresi e compensati tutti gli oneri e i magisteri per la
formazione della nicchia o la rettifica di quella esistente ESCLUSIVAMENTE SU
MURATURA IN BLOCCHETTI O MATTONI, ad esclusione di murature rivestite
con materiale pregiato o particolare, fondazioni e pareti in cls. E' compresa la
posa in opera dello sportello, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., il
ripristino delle opere murarie, la tinteggiatura della porzione di parete
demolita con colorazione simile a quella preesistente, il carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e il loro conferimento a discarica, inclusa
l'indennità di conferimento. 1) luce netta mm 600x600

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,80000
t/km

1,72160 1,37728

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

1,10000
ora

4,76776 5,24454
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SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

1,10000
cad.

12,25564 13,48120

SAR23_AT.0005.0001.0014  - Macchinario vario - MOTOTRONCATRICE O
TAGLIAMURO con motore a scoppio o
elettrico, compreso il disco da taglio di
diametro circa 350 mm

0,36000
cad.

12,54616 4,51662

 AT  24,61964

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,80000
t

10,50000 8,40000

SAR23_PF.0013.0005.0017  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - RIVESTIMENTO PLASTICO
TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE
ACRILICHE, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera, previo una mano di
fondo dello stesso prodotto diluito con
acqua, su supporti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo
rilievo 0.5 mm, per esterni

0,95000
m²

9,32020 8,85419

 PF  17,25419

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,60000
kg

0,26500 0,15900

SAR23_PR.0081.0001.0047  - ALLACCI IDRICI - SPORTELLO IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 600*600

1,00000
cad.

84,73500 84,73500

 PR  84,89400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  69,54000

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,08500
m³

195,62176 16,62785

 SL  16,62785

 Sommano euro (A)  212,93568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47911 = 1,5% * B)

31,94035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,48760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  269,36363

Incidenza manodopera al 29,64% 79,82747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0031 - Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di
alloggiamento contatori da incasso, costituita da: · telaio in lamiera zincata a
caldo dello spessore di 20/10 di mm, verniciato, dotato di zanche per il
fissaggio all'interno della nicchia; · sportello rimovibile, realizzato in lamiera
zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciato con colore approvato
preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre ad
approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
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telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; La lamiera zincata utilizzata per la realizzazione
della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di zinco non
inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata. L'intera
struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con vernici
idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto finito
dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. Compresi e compensati tutti gli oneri e i magisteri per la
formazione della nicchia o la rettifica di quella esistente ESCLUSIVAMENTE SU
MURATURA IN BLOCCHETTI O MATTONI, ad esclusione di murature rivestite
con materiale pregiato o particolare, fondazioni e pareti in cls. E' compresa la
posa in opera dello sportello, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., il
ripristino delle opere murarie, la tinteggiatura della porzione di parete
demolita con colorazione simile a quella preesistente, il carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e il loro conferimento a discarica, inclusa
l'indennità di conferimento. 1) luce netta mm 600x800

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,96000
t/km

1,72160 1,65274

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

1,20000
ora

4,76776 5,72131

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

1,20000
cad.

12,25564 14,70677

SAR23_AT.0005.0001.0014  - Macchinario vario - MOTOTRONCATRICE O
TAGLIAMURO con motore a scoppio o
elettrico, compreso il disco da taglio di
diametro circa 350 mm

0,45000
cad.

12,54616 5,64577

 AT  27,72659

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,96000
t

10,50000 10,08000

SAR23_PF.0013.0005.0017  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - RIVESTIMENTO PLASTICO
TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE
ACRILICHE, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera, previo una mano di
fondo dello stesso prodotto diluito con
acqua, su supporti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo
rilievo 0.5 mm, per esterni

1,20000
m²

9,32020 11,18424

 PF  21,26424

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,60000
kg

0,26500 0,15900

SAR23_PR.0081.0001.0048  - ALLACCI IDRICI - SPORTELLO IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 600*800

1,00000
cad.

108,46080 108,46080

 PR  108,61980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  86,92500

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,10000
m³

195,62176 19,56218

 SL  19,56218
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 Sommano euro (A)  264,09781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59422 = 1,5% * B)

39,61467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,37125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  334,08373

Incidenza manodopera al 29,82% 99,62047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0032 - Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di
alloggiamento contatori da incasso, costituita da: · telaio in lamiera zincata a
caldo dello spessore di 20/10 di mm, verniciato, dotato di zanche per il
fissaggio all'interno della nicchia; · sportello ad ante rimovibili, realizzate in
lamiera zincata a caldo dello spessore di 20/10 mm, verniciate con colore
approvato preventivamente dalla D.L. con sistema di cerniere da sottoporre
ad approvazione della D.L. ad una o due ante secondo quanto indicato nei
disegni tipo allegati, completo di eventuali fori per consentire l'utilizzo della
telelettura; · serratura in acciaio cromato con molla e o-ring, completa di
chiave a bussola triangolare; La lamiera zincata utilizzata per la realizzazione
della cassetta, in ogni sua parte, dovrà avere un quantitativo di zinco non
inferiore a 150 g per ogni metro quadrato di superficie zincata. L'intera
struttura dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con vernici
idonee a fungere da aggrappante per le pitture murarie. Il prodotto finito
dovrà essere privo di sbordature e di qualsiasi parte tagliente ed essere
rispondente alle caratteristiche tecniche e costruttive descritte nei disegni
tipo allegati. Compresi e compensati tutti gli oneri e i magisteri per la
formazione della nicchia o la rettifica di quella esistente ESCLUSIVAMENTE SU
MURATURA IN BLOCCHETTI O MATTONI, ad esclusione di murature rivestite
con materiale pregiato o particolare, fondazioni e pareti in cls. E' compresa la
posa in opera dello sportello, secondo le indicazioni impartite dalla D.L., il
ripristino delle opere murarie, la tinteggiatura della porzione di parete
demolita con colorazione simile a quella preesistente, il carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e il loro conferimento a discarica, inclusa
l'indennità di conferimento. 1) luce netta mm 1000x800

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

1,60000
t/km

1,72160 2,75456

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

1,80000
ora

4,76776 8,58197

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

1,80000
cad.

12,25564 22,06015

SAR23_AT.0005.0001.0014  - Macchinario vario - MOTOTRONCATRICE O
TAGLIAMURO con motore a scoppio o
elettrico, compreso il disco da taglio di
diametro circa 350 mm

0,60000
cad.

12,54616 7,52770

 AT  40,92438

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,60000
t

10,50000 16,80000

SAR23_PF.0013.0005.0017  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - RIVESTIMENTO PLASTICO
TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE
ACRILICHE, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera, previo una mano di
fondo dello stesso prodotto diluito con
acqua, su supporti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo
rilievo 0.5 mm, per esterni

1,60000
m²

9,32020 14,91232

 PF  31,71232
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SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,70000
kg

0,26500 0,18550

SAR23_PR.0081.0001.0049  - ALLACCI IDRICI - SPORTELLO IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA SPESSORE 20/10
MISURE 1000*800

1,00000
cad.

186,41700 186,41700

 PR  186,60250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,90000
ora

31,54000 59,92600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

 RU  110,10500

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,15000
m³

195,62176 29,34326

 SL  29,34326

 Sommano euro (A)  398,68746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89705 = 1,5% * B)

59,80312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,84906

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  504,33964

Incidenza manodopera al 25,32% 127,70912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0033 - Sovraprezzo per ogni 20 cm di maggiore altezza degli sportelli
600*500, realizzato con le stesse modalità operative descritte nella
medesima voce. 1) luce netta mm 600x200

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,25600
t/km

1,72160 0,44073

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,40000
ora

4,76776 1,90710

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,40000
cad.

12,25564 4,90226

SAR23_AT.0005.0001.0014  - Macchinario vario - MOTOTRONCATRICE O
TAGLIAMURO con motore a scoppio o
elettrico, compreso il disco da taglio di
diametro circa 350 mm

0,10000
cad.

12,54616 1,25462

 AT  8,50471

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,25600
t

10,50000 2,68800

SAR23_PF.0013.0005.0017  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - RIVESTIMENTO PLASTICO
TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE
ACRILICHE, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera, previo una mano di
fondo dello stesso prodotto diluito con
acqua, su supporti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto

0,30000
m²

9,32020 2,79606
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rivestimento a buccia sottile, massimo
rilievo 0.5 mm, per esterni

 PF  5,48406

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,12000
kg

0,26500 0,03180

SAR23_PR.0081.0001.0050  - ALLACCI IDRICI - SOVRAPREZZO PER
UTILIZZO ULTERIORI CM 20 DI SPORTELLO
IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
SPESSORE 20/10 CON MISURE BASE
600*500

1,00000
cad.

28,24500 28,24500

 PR  28,27680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  23,18000

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,05000
m³

195,62176 9,78109

 SL  9,78109

 Sommano euro (A)  75,22666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16926 = 1,5% * B)

11,28400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,65107

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  95,16173

Incidenza manodopera al 28,76% 27,36911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0034 - Sovraprezzo per ogni 20 cm di maggiore altezza degli sportelli
1000*800, realizzato con le stesse modalità operative descritte nella
medesima voce. 1) luce netta mm 1000x200

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

0,25600
t/km

1,72160 0,44073

SAR23_AT.0004.0001.0008  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO con motore a Benzina e
telaio tubolare, compresi i consumi, gli
oneri di manutenzione potenza max 3 KVA
a 230

0,40000
ora

4,76776 1,90710

SAR23_AT.0005.0001.0013  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10
kg e potenza nominale circa 1500 W

0,40000
cad.

12,25564 4,90226

SAR23_AT.0005.0001.0014  - Macchinario vario - MOTOTRONCATRICE O
TAGLIAMURO con motore a scoppio o
elettrico, compreso il disco da taglio di
diametro circa 350 mm

0,12000
cad.

12,54616 1,50554

 AT  8,75563

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,25600
t

10,50000 2,68800

SAR23_PF.0013.0005.0017  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - RIVESTIMENTO PLASTICO
TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,

0,50000
m²

9,32020 4,66010
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RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE
ACRILICHE, in tinte chiare correnti di
cartella, dato in opera, previo una mano di
fondo dello stesso prodotto diluito con
acqua, su supporti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo
rilievo 0.5 mm, per esterni

 PF  7,34810

SAR23_PR.0003.0001.0004  - Cemento - CEMENTO A PRESA RAPIDA in
sacchetti per riparazioni veloci o per
addittivare impasti di malta e ridurre i
tempi di presa

0,20000
kg

0,26500 0,05300

SAR23_PR.0081.0001.0051  - ALLACCI IDRICI - SOVRAPREZZO PER
UTILIZZO ULTERIORI CM 20 DI SPORTELLO
IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
SPESSORE 20/10 CON MISURE BASE
1000*800

1,00000
cad.

56,49000 56,49000

 PR  56,54300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  34,77000

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,07500
m³

195,62176 14,67163

 SL  14,67163

 Sommano euro (A)  122,08836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27470 = 1,5% * B)

18,31325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,04016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  154,44177

Incidenza manodopera al 26,81% 41,41344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0023.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0023 - ALLACCI IDRICI
SAR23_0035 - DISMISSIONE DI ALLACCIO IDRICO Dismissione di allaccio idrico
anche non contestuale alla realizzazione di un nuovo allaccio in analoga
posizione, comprendente la demolizione della pavimentazione del
marciapiede o stradale in conglomerato bituminoso o calcestruzzo e sua
ricostruzione, scavo delle dimensioni medie di cm 70*70 e altezza cm 70, per
la ricerca della tubazione di ingresso, inserimento di pezzi speciali, fornitura e
posa valvola di chiusura di diametro apposito e collegamento provvisorio al
nuovo allaccio, in attesa della dismissione definitiva della vecchia condotta
adduttrice. Nella lavorazione è compreso lo smontaggio dei pezzi speciali
collegati provvisoriamente alla nuova utenza. Relativamente al materiale di
risulta proveniente dalla dismissione ovvero dal rifacimento, si intendono
compresi altresì gli oneri ed i magisteri necessari per i tagli, il sollevamento
per la successiva evacuazione, le eventuali riduzioni di volume e quanto
necessario per rimuovere e smaltire completamente tutti i materiali di risulta,
con la sola ESCLUSIONE dell'eventuale CARATTERIZZAZIONE del materiale
che verrà compensata con voce a parte.

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

14,40000
t/km

1,72160 24,79104

 AT  24,79104

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,80000
m

1,80338 5,04946

SAR23_PF.0001.0001.0022  - Demolizione, tagli e rimozioni -
DEMOLIZIONE A CAMPIONE DEMOLIZIONE
E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar

0,49000
cad.

36,11259 17,69517

Pagina 1.146 di 5.893



Prezzario 2023

luogo a scavi a sezione per la realizzazione
o ricerca di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita A CAMPIONE
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per dimensioni
medie di mt 1.00*1.00

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,34000
m³

10,19159 3,46514

SAR23_PF.0001.0003.0031  - Pavimentazioni stradali, pedonali,
cordonate e segnaletica - RIPRISTINO DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE
precedentemente demolita per
l’esecuzione di manufatti o impianti nel
sottosuolo, comprendente le seguenti
forniture e lavorazioni: il transennamento
completo di adeguata segnaletica a
norma; il riscavo del precedente rinterro
per una profondità adeguata al ripristino
da eseguire, compreso il carico su
automezzo ed ESCLUSO il trasporto a
discarica o a reimpiego delle materie di
risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di
conferimento a discarica autorizzata; la
regolarizzazione del fondo; la fornitura e
posa in opera di uno strato di calcestruzzo
dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per
uno spessore di cm 20; compresa
l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e
previa pulizia del fondo ed ancoraggio con
0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del
manto di usura in conglomerato
bituminoso dello spessore di cm 3, steso a
mano o con vibrofinitrice, perfettamente
raccordato alla preesistente
pavimentazione adiacente, compresa la
rullatura e la pulizia finale

0,49000
m²

66,62433 32,64592

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,04000
t

10,50000 10,92000

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,34000
m³

119,12984 40,50415

 PF  110,27984

SAR23_PR.0001.0010.0002  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

1,12980 28,24500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

1.200,00000
cad.

0,01130 13,56000
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0026.0001.0010  - Valvola e/o rubinetto - Valvola a sfera PN
25 a leva MF diametro 1"

1,00000
cad.

15,39090 15,39090

 PR  57,19590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  57,95000

 Sommano euro (A)  250,21678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56299 = 1,5% * B)

37,53252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,77493

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  316,52423

Incidenza manodopera al 27,79% 87,95388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0001 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø
160 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse
della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i
seguenti oneri e magisteri: Fornitura e posa in opera di POZZETTO
PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di
piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato
in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera
con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo;
Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base
e delle pareti verticali 10 cm, Taglio e demolizione di pavimentazione stradale
di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO,
BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO
etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte; Realizzazione dello
scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00, fino
ad una profondità media di ml 1.50 e con larghezza pari a circa ml 0.70,
qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera
e dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte,
così pure per le maggiori altezze e larghezze di scavo. Lo scavo verrà
realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete
al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o
profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte;
Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della
braga e del sifone o pozzetto in uscita; Fornitura, trasporto e posa in opera di
sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione, compresa la
formazione del piano quotato; Fornitura, trasporto e posa in opera di misto
arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della
pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 2.00 di
TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 160 conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura
ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta
in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; Fornitura e posa in opera di Sifone in PVC ø 160, stampato
con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone
dovrà avere doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro del
sifone; CHUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600; Nel
prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per la foratura della
condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la sigillatura dell’innesto sulla
condotta principale, l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute,
lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra
operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il conferimento
a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non
espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle
demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la
loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale,
incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle
operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei
lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta
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dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al
ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di
risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo
smaltimento. Sono escluse la fornitura e posa in opera della eventuale braga
di innesto, i raccordi, il ripristino del servizio idrico e qualsiasi altra opera non
menzionata nella sopraelencata voce oltra a tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a
parte. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti
gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e
posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d’arte
l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 2.00 m

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

7,20000
m

1,80338 12,98434

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

2,03840
m³

15,12390 30,82856

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

2,61200
m³

10,19159 26,62043

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

3,13440
m³

7,44054 23,32163

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,44060
t

15,00000 6,60900

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

4,28800
t

10,50000 45,02400

SAR23_PF.0003.0014.0003  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del

2,10000
m

33,90175 71,19368
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tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 160.

SAR23_PF.0003.0015.0010  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE PESANTE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in
opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo ed escluso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne
60x60x60 cm, spessore minimo della
piastra di base e delle pareti verticali 10
cm, dimensioni della copertina
80x80xHmin=10 cm

1,00000
cad.

413,60979 413,60979

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

2,04000
m²

23,44527 47,82835

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,57360
m³

119,12984 68,33288

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,32200
m³

164,21810 52,87823

 PF  799,23089

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 31,54000 6,30800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  23,69300

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 1,21800
m³

31,18894 37,98813

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,68800
m³

33,73906 23,21247

SAR23_SL.0006.0005.0009  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e
botola quadrata 600*600

1,00000
cad.

182,44933 182,44933

SAR23_SL.0019.0001.0049  - Tubo - SIFONE in PVC ø 160, stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

103,87701 103,87701

 SL  347,52694

 Sommano euro (A)  1.179,49083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,65385 = 1,5% * B)

176,92362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 135,64145

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.492,05590

Incidenza manodopera al 15,3% 228,23440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0002 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø
200 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse
della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i
seguenti oneri e magisteri: Fornitura e posa in opera di POZZETTO
PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di
piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato
in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera
con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo;
Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo della piastra di base
e delle pareti verticali 10 cm, Taglio e demolizione di pavimentazione stradale
di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO,
BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO
etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte; Realizzazione dello
scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00, fino
ad una profondità media di ml 1.50 e con larghezza pari a circa ml 0.70,
qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera
e dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte,
così pure per le maggiori altezze e larghezze di scavo. Lo scavo verrà
realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete
al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o
profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte;
Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della
braga e del sifone o pozzetto in uscita; Fornitura, trasporto e posa in opera di
sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio
dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione, compresa la
formazione del piano quotato; Fornitura, trasporto e posa in opera di misto
arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della
pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 2.00 di
TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 200 conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura
ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta
in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; Fornitura e posa in opera di Sifone in PVC ø 200, stampato
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con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone
dovrà avere doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro del
sifone; CHUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600; Nel
prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per la foratura della
condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la sigillatura dell’innesto sulla
condotta principale, l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute,
lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra
operazione ed onere per collaudare idraulicamente l'allaccio; il conferimento
a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non
espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle
demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la
loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale,
incluso il pagamento dell’indennità di conferimento. Prima dell'inizio delle
operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei
lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta
dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al
ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei materiali di
risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla
discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo
smaltimento. Sono escluse la fornitura e posa in opera della eventuale braga
di innesto, i raccordi, il ripristino del servizio idrico e qualsiasi altra opera non
menzionata nella sopraelencata voce oltre a tutti gli oneri derivanti
dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a
parte. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti
gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e
posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d’arte
l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 200 L= 2.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

8,00000
m

1,80338 14,42704

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

2,38000
m³

15,12390 35,99488

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

3,10000
m³

10,19159 31,59393

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

3,72000
m³

7,44054 27,67881

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,51840
t

15,00000 7,77600

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

5,56800
t

10,50000 58,46400

SAR23_PF.0003.0014.0004  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA 2,10000 49,62369 104,20975
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IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 200.

m

SAR23_PF.0003.0015.0011  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE PESANTE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in
opera per fognature e scarichi in genere;
compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo ed escluso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne
80x80x80 cm, spessore minimo della
piastra di base e delle pareti verticali
10cm, dimensioni della copertina
100x100xHmin=20 cm

1,00000
cad.

632,69479 632,69479

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

2,40000
m²

23,44527 56,26865

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,72000
m³

119,12984 85,77348

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,32200
m³

164,21810 52,87823
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 PF  1.107,75956

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  10,17000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  29,48800

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 1,21800
m³

31,18894 37,98813

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,76000
m³

33,73906 25,64169

SAR23_SL.0006.0005.0009  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e
botola quadrata 600*600

1,00000
cad.

182,44933 182,44933

SAR23_SL.0019.0001.0050  - Tubo - SIFONE in PVC, ø 200 stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

182,40001 182,40001

 SL  428,47916

 Sommano euro (A)  1.575,89672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,54577 = 1,5% * B)

236,38451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 181,22812

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.993,50935

Incidenza manodopera al 14,14% 281,96755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0003 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø
160 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse
della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i
seguenti oneri e magisteri: Fornitura e posa in opera di n° 2 POZZETTI
PREFABBRICATI in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e
di chiusino in ghisa sferoidale classe C250, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; Dimensioni nette
interne 30x30x30 + 30x30x30 cm, spessore minimo della piastra di base e
delle pareti verticali 5 cm, Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di
qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO,
BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO
etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte; Realizzazione dello
scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00 (oltre
alle dimensioni del pozzetto), fino ad una profondità media di ml 1.50 e con
larghezza pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del
terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di
scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante
dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con
apposite voci a parte; Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in
corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita; Fornitura,
trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della
tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della

Pagina 1.154 di 5.893



Prezzario 2023

stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione,
compresa la formazione del piano quotato; Fornitura, trasporto e posa in
opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del
sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30
compattati meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino
della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura,
trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito
coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove
diversamente previsto dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa
in opera di ml 2.00 di TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 160 conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle
identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; Fornitura e posa in opera di
Sifone in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature secondo norme
EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere doppia ispezione con tappi aventi
almeno lo stesso diametro del sifone; n° 2 CHUSINI IN GHISA SFEROIDALE
classe C250, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e
botola quadrata 300*300; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli
oneri per la foratura della condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la
sigillatura dell’innesto sulla condotta principale, l’esecuzione delle prove
idrauliche anche ripetute, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento.
Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà
indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento
del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità
della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Sono escluse la fornitura e posa in opera della
eventuale braga di innesto, i raccordi, il ripristino del servizio idrico e
qualsiasi altra opera non menzionata nella sopraelencata voce oltra a tutti gli
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati
con voce a parte. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 2.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

7,20000
m

1,80338 12,98434

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

2,03840
m³

15,12390 30,82856

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

2,61200
m³

10,19159 26,62043

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

3,13440
m³

7,44054 23,32163

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei

0,44060
t

15,00000 6,60900
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Lavori.

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

4,28800
t

10,50000 45,02400

SAR23_PF.0003.0014.0003  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 160.

2,10000
m

33,90175 71,19368

SAR23_PF.0003.0015.0001  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE NORMALE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
per traffico leggero in calcestruzzo armato,
ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente
lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 30x30x30 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali
¾ cm, dimensioni della copertina
40x40xHmin=4/5 cm

2,00000
cad.

128,03457 256,06914

SAR23_PF.0003.0015.0015  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
PROLUNGA PREFABBRICATA in
calcestruzzo vibrocompresso, SERIE
NORMALE senza piastra di base e senza
sifone e copertina, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera, compreso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e
il rinterro. Dimensioni nette interne
30x30xh=30-35 cm, spessore minimo 4/5
cm

2,00000
cad.

51,15058 102,30116

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

2,04000
m²

23,44527 47,82835

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di

0,57360
m³

119,12984 68,33288
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martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,32200
m³

164,21810 52,87823

 PF  743,99140

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  23,69300

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 1,21800
m³

31,18894 37,98813

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,68800
m³

33,73906 23,21247

SAR23_SL.0006.0005.0010  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e
botola quadrata 300*300

2,00000
cad.

46,44933 92,89866

SAR23_SL.0019.0001.0049  - Tubo - SIFONE in PVC ø 160, stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

103,87701 103,87701

 SL  257,97627

 Sommano euro (A)  1.034,70067

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32808 = 1,5% * B)

155,20510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 118,99058

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.308,89635

Incidenza manodopera al 20,65% 270,35045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0003.0024.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0004 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø
160 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse
della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i
seguenti oneri e magisteri: Fornitura e posa in opera di n° 2 POZZETTI
PREFABBRICATI in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e
di chiusino in ghisa sferoidale classe D400, ma senza sifone, dato in opera
per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; Dimensioni nette
interne 30x30x30 + 30x30x30 cm, spessore minimo della piastra di base e
delle pareti verticali 5 cm, Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di
qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO,
BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO
etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte; Realizzazione dello
scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00 (oltre
alle dimensioni del pozzetto), fino ad una profondità media di ml 1.50 e con
larghezza pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del
terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di
scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante
dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con
apposite voci a parte; Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in
corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita; Fornitura,
trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della
tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della
stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione,
compresa la formazione del piano quotato; Fornitura, trasporto e posa in
opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del
sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30
compattati meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino
della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura,
trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito
coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove
diversamente previsto dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa
in opera di ml 2.00 di TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 160 conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle
identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; Fornitura e posa in opera di
Sifone in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature secondo norme
EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere doppia ispezione con tappi aventi
almeno lo stesso diametro del sifone; n° 2 CHUSINI IN GHISA SFEROIDALE
classe D400, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e
botola quadrata 300*300; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli
oneri per la foratura della condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la
sigillatura dell’innesto sulla condotta principale, l’esecuzione delle prove
idrauliche anche ripetute, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento.
Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà
indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento
del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità
della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Sono escluse la fornitura e posa in opera della
eventuale braga di innesto, i raccordi, il ripristino del servizio idrico e
qualsiasi altra opera non menzionata nella sopraelencata voce oltra a tutti gli
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati
con voce a parte. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 2.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

7,20000
m

1,80338 12,98434

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

2,03840
m³

15,12390 30,82856
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SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

2,61200
m³

10,19159 26,62043

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

3,13440
m³

7,44054 23,32163

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,44060
t

15,00000 6,60900

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

4,28800
t

10,50000 45,02400

SAR23_PF.0003.0014.0003  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 160.

2,10000
m

33,90175 71,19368

SAR23_PF.0003.0015.0001  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE NORMALE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
per traffico leggero in calcestruzzo armato,
ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente
lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 30x30x30 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali
¾ cm, dimensioni della copertina
40x40xHmin=4/5 cm

2,00000
cad.

128,03457 256,06914

SAR23_PF.0003.0015.0015  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
PROLUNGA PREFABBRICATA in
calcestruzzo vibrocompresso, SERIE
NORMALE senza piastra di base e senza
sifone e copertina, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera, compreso il rinfianco in

2,00000
cad.

51,15058 102,30116

Pagina 1.159 di 5.893



Prezzario 2023

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e
il rinterro. Dimensioni nette interne
30x30xh=30-35 cm, spessore minimo 4/5
cm

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

2,04000
m²

23,44527 47,82835

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,57360
m³

119,12984 68,33288

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,32200
m³

164,21810 52,87823

 PF  743,99140

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  23,69300

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 1,21800
m³

31,18894 37,98813

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,68800
m³

33,73906 23,21247

SAR23_SL.0006.0005.0011  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e
botola quadrata 300*300

2,00000
cad.

85,27933 170,55866
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SAR23_SL.0019.0001.0049  - Tubo - SIFONE in PVC ø 160, stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

103,87701 103,87701

 SL  335,63627

 Sommano euro (A)  1.112,36067

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50281 = 1,5% * B)

166,85410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 127,92148

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.407,13625

Incidenza manodopera al 19,21% 270,35045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0005 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø
200 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse
della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i
seguenti oneri e magisteri: Fornitura e posa in opera di n° 2 POZZETTI
PREFABBRICATI in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e
di chiusino in ghisa sferoidale classe C250, ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; Dimensioni nette
interne 40x40x40 + 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e
delle pareti verticali 5 cm, Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di
qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO,
BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO
etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte; Realizzazione dello
scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00 (oltre
alle dimensioni del pozzetto), fino ad una profondità media di ml 1.50 e con
larghezza pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del
terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di
scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante
dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con
apposite voci a parte; Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in
corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita; Fornitura,
trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della
tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della
stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione,
compresa la formazione del piano quotato; Fornitura, trasporto e posa in
opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del
sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30
compattati meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino
della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura,
trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito
coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove
diversamente previsto dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa
in opera di ml 2.00 di TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 200 conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle
identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; Fornitura e posa in opera di
Sifone in PVC ø 200, stampato con spessori e bicchierature secondo norme
EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere doppia ispezione con tappi aventi
almeno lo stesso diametro del sifone; n° 2 CHUSINI IN GHISA SFEROIDALE
classe C250, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli
oneri per la foratura della condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la
sigillatura dell’innesto sulla condotta principale, l’esecuzione delle prove
idrauliche anche ripetute, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento.
Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà
indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento
del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità
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della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Sono escluse la fornitura e posa in opera della
eventuale braga di innesto, i raccordi, il ripristino del servizio idrico e
qualsiasi altra opera non menzionata nella sopraelencata voce oltra a tutti gli
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati
con voce a parte. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 200 L= 2.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

8,00000
m

1,80338 14,42704

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

2,38000
m³

15,12390 35,99488

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

3,10000
m³

10,19159 31,59393

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

3,72000
m³

7,44054 27,67881

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,66960
t

15,00000 10,04400

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

4,46400
t

10,50000 46,87200

SAR23_PF.0003.0014.0004  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e

2,10000
m

49,62369 104,20975
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posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 200.

SAR23_PF.0003.0015.0002  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE NORMALE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
per traffico leggero in calcestruzzo armato,
ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente
lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 40x40x40 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali
¾ cm, dimensioni della copertina
50x50xHmin=4/5 cm

2,00000
cad.

147,88241 295,76482

SAR23_PF.0003.0015.0016  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
PROLUNGA PREFABBRICATA in
calcestruzzo vibrocompresso, SERIE
NORMALE senza piastra di base e senza
sifone e copertina, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera, compreso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e
il rinterro. Dimensioni nette interne
40x40xh=40-45 cm, spessore minimo 5
cm

2,00000
cad.

62,54247 125,08494

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

2,40000
m²

23,44527 56,26865

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,72000
m³

119,12984 85,77348

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,40200
m³

164,21810 66,01568

 PF  899,72798

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 100,00000 0,01130 1,13000
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  23,69300

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 1,21800
m³

31,18894 37,98813

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,96000
m³

33,73906 32,38950

SAR23_SL.0006.0005.0012  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

2,00000
cad.

71,24933 142,49866

SAR23_SL.0019.0001.0050  - Tubo - SIFONE in PVC, ø 200 stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

182,40001 182,40001

 SL  395,27630

 Sommano euro (A)  1.327,73728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98741 = 1,5% * B)

199,16059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,68979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.679,58766

Incidenza manodopera al 17,66% 296,62125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0006 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø
200 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse
della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i
seguenti oneri e magisteri: Fornitura e posa in opera di n° 2 POZZETTI
PREFABBRICATI in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e
di chiusino in ghisa sferoidale classe D400, ma senza sifone, dato in opera
per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita,
compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; Dimensioni nette
interne 40x40x40 + 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e
delle pareti verticali 5 cm, Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di
qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in LASTRONATO,
BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO
etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte; Realizzazione dello
scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00 (oltre
alle dimensioni del pozzetto), fino ad una profondità media di ml 1.50 e con
larghezza pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del
terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di
scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante
dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con
apposite voci a parte; Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in
corrispondenza della braga e del sifone o pozzetto in uscita; Fornitura,
trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della
tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della
stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione,
compresa la formazione del piano quotato; Fornitura, trasporto e posa in
opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del
sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30
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compattati meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino
della pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura,
trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito
coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove
diversamente previsto dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa
in opera di ml 2.00 di TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 200 conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle
identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a
bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali,
dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; Fornitura e posa in opera di
Sifone in PVC ø 200, stampato con spessori e bicchierature secondo norme
EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere doppia ispezione con tappi aventi
almeno lo stesso diametro del sifone; n° 2 CHUSINI IN GHISA SFEROIDALE
classe D400, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli
oneri per la foratura della condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la
sigillatura dell’innesto sulla condotta principale, l’esecuzione delle prove
idrauliche anche ripetute, lavaggio della tubazione d'allaccio, compresa e
compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare idraulicamente
l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate,
da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di
risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da
smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo
scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di conferimento.
Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà
indicare alla Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento
del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità
della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Sono escluse la fornitura e posa in opera della
eventuale braga di innesto, i raccordi, il ripristino del servizio idrico e
qualsiasi altra opera non menzionata nella sopraelencata voce oltra a tutti gli
oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati
con voce a parte. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè
d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 200 L= 2.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

8,00000
m

1,80338 14,42704

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

2,38000
m³

15,12390 35,99488

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

3,10000
m³

10,19159 31,59393

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

3,72000
m³

7,44054 27,67881

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,66960
t

15,00000 10,04400

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA

4,46400
t

10,50000 46,87200
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AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PF.0003.0014.0004  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 200.

2,10000
m

49,62369 104,20975

SAR23_PF.0003.0015.0002  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE NORMALE, completo
di piastra di base e di copertina carrabile
per traffico leggero in calcestruzzo armato,
ma senza sifone, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo ed il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente
lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 40x40x40 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle pareti verticali
¾ cm, dimensioni della copertina
50x50xHmin=4/5 cm

2,00000
cad.

147,88241 295,76482

SAR23_PF.0003.0015.0016  - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo -
PROLUNGA PREFABBRICATA in
calcestruzzo vibrocompresso, SERIE
NORMALE senza piastra di base e senza
sifone e copertina, dato in opera per
fognature e scarichi in genere; compreso:
la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa
in opera, compreso il rinfianco in
calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e
il rinterro. Dimensioni nette interne
40x40xh=40-45 cm, spessore minimo 5
cm

2,00000
cad.

62,54247 125,08494

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

2,40000
m²

23,44527 56,26865

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di

0,72000
m³

119,12984 85,77348
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sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,40200
m³

164,21810 66,01568

 PF  899,72798

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  23,69300

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 1,21800
m³

31,18894 37,98813

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,96000
m³

33,73906 32,38950

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

2,00000
cad.

102,64933 205,29866

SAR23_SL.0019.0001.0050  - Tubo - SIFONE in PVC, ø 200 stampato con
spessori e bicchierature secondo norme EN
1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i
seguenti requisiti tecnici: - corpo
monolitico - giunzione ad incollaggio
oppure con guarnizione - battuta sifonante
adeguata a consentire una perfetta
sifonatura (pari ad almeno 3/10 del
diametro) - doppia ispezione con tappi
aventi almeno lo stesso diametro del
sifone.

1,00000
cad.

182,40001 182,40001

 SL  458,07630

 Sommano euro (A)  1.390,53728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,12871 = 1,5% * B)

208,58059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,91179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.759,02966

Incidenza manodopera al 16,86% 296,62125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
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SAR23_0007 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO
FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160, per ogni metro
eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a metro lineare, misurato sul
piano orizzontale dall'asse della tubazione fino all'asse della tubazione
principale di allaccio. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza
massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.50 e con larghezza
pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di
scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante
dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con
apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la
formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il
rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla
generatrice superiore della tubazione; Fornitura, trasporto e posa in opera di
misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo
della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 1.00 di
TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 160 conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura
ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta
in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per
l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio,
compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta
dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco
prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al
trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione
dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica
autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di
conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà
eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio
delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla
Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale
di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della
discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 1.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,84000
m³

15,12390 12,70408

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,05000
m³

10,19159 10,70117

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,26000
m³

7,44054 9,37508

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA

0,15120
t

15,00000 2,26800
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AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

2,01600
t

10,50000 21,16800

SAR23_PF.0003.0014.0003  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e
anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 160.

1,05000
m

33,90175 35,59684

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,70000
m²

23,44527 16,41169

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,21000
m³

119,12984 25,01727

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con

0,16100
m³

164,21810 26,43911
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autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  163,28800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  5,08500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  11,84650

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,60900
m³

31,18894 18,99406

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,28000
m³

33,73906 9,44694

 SL  28,44100

 Sommano euro (A)  208,66050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46949 = 1,5% * B)

31,29908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,99596

 TOTALE (A + B + C) euro / m  263,95554

Incidenza manodopera al 23,77% 62,74306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0008 - Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO
FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 200, per ogni metro
eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a metro lineare, misurato sul
piano orizzontale dall'asse della tubazione fino all'asse della tubazione
principale di allaccio. Si intendono compresi e compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri: Taglio e demolizione di pavimentazione
stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione della tipologia in
LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO, PORFIDO,
TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza
massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 1.50 e con larghezza
pari a circa ml 0.70, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà
compensato con voce a parte, così pure per le maggiori altezze e larghezze di
scavo. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante
dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con
apposite voci a parte; Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la
formazione del letto di posa della tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il
rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla
generatrice superiore della tubazione; Fornitura, trasporto e posa in opera di
misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo
della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati
meccanicamente; Realizzazione del sottofondo per il ripristino della
pavimentazione stradale demolita, realizzato mediante fornitura, trasporto e
posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con piano finito coincidente
con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente previsto
dai particolari progettuali; Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 1.00 di
TUBO FOGNA IN PVC rigido ø 200 conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura
ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta
in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
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tenuta idraulica; Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per
l’esecuzione delle prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della tubazione d'allaccio,
compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta
dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco
prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al
trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione
dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica
autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di
conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà
eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio
delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla
Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale
di risulta dallo scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della
discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a discarica dei
materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione
rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale
conferito per lo smaltimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi
compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura
a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per
realizzare a regola d’arte l’allaccio fognario. PVC SN4 Dn 200 L= 1.00 ml

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,84000
m³

15,12390 12,70408

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

1,05000
m³

10,19159 10,70117

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

1,26000
m³

7,44054 9,37508

SAR23_PF.0001.0009.0009  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,15120
t

15,00000 2,26800

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

1,88160
t

10,50000 19,75680

SAR23_PF.0003.0014.0004  - Tubi in PVC per fognature - TUBO FOGNA
IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019,
completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non
superiore al metro) del produttore, della
data di produzione e dei dati dimensionali,
in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e

1,05000
m

49,62369 52,10487
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anello di tenuta in gomma, per scarichi
interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali,
la formazione dei giunti compresa la
fornitura dell’anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica; escluso lo scavo, il
sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi.
Diametro esterno mm 200.

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,70000
m²

23,44527 16,41169

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,21000
m³

119,12984 25,01727

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,16100
m³

164,21810 26,43911

 PF  178,38483

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  5,08500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  11,84650

SAR23_SL.0003.0001.0009  - Sabbia - MISTO NATURALE (0/70) 0,60900
m³

31,18894 18,99406
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SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,28000
m³

33,73906 9,44694

 SL  28,44100

 Sommano euro (A)  223,75733

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50345 = 1,5% * B)

33,56360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,73209

 TOTALE (A + B + C) euro / m  283,05302

Incidenza manodopera al 21,36% 60,45195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0009 - RIPRISTINO SERVIZIO FOGNARIO DN 160 Ripristino del Servizio
fognario all'utenza consistente nel ricollegamento, su suolo pubblico, della
tubazione fognaria dell'utenza al nuovo pozzetto fognario sifonato realizzato
con il Nuovo allaccio fognario. Nel prezzo sono da ritenersi compresi e
compensati l'eventuale taglio stradale, la fornitura e posa in opera del
materiale di consumo ed idraulico occorrente, la fornitura e l'utilizzo delle
attrezzature e dei mezzi occorrenti per la preliminare individuazione delle
tubazioni, la demolizione di eventuali strati di calcestruzzo a protezione dei
sottoservizi esistenti, la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
raccordo delle tubazioni, la demolizione della pavimentazione ESISTENTE, gli
scavi, i rinterri e i rincalzi del pozzetto posato, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
CON CON SABBIA DI CAVA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CALCESTRUZZO R'CK 15 PER IL RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO della
pavimentazione DEMOLITA PER UNO SPESSORE DI CM 23, IL TRASPORTO E
CONFERIMENTO IN PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA e
quanto altro necessario per dare il COLLEGAMENTO del ø 160 PVC SN4
completo e funzionante a perfetta regola d'arte. E' DA INTENDERSI ESCLUSO
DALLA SUDDETTA VOCE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEMOLITA
CHE VERRA' COMPENSATA CON APPOSITA VOCE DI ELENCO PREZZI.

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,15000
m³

15,12390 2,26859

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,30000
m³

10,19159 3,05748

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

0,30000
m³

7,44054 2,23216

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,48000
t

10,50000 5,04000
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SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,50000
m²

23,44527 11,72264

SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,15000
m³

119,12984 17,86948

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,12000
m³

164,21810 19,70617

 PF  65,50328

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

550,00000
cad.

0,01130 6,21500

 PR  22,35500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  23,18000

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,19000
m³

33,73906 6,41042

 SL  6,41042

 Sommano euro (A)  117,44870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26426 = 1,5% * B)

17,61731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,50660

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  148,57261

Incidenza manodopera al 27,37% 40,66227
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0003.0024.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
SAR23_0024 - ALLACCI FOGNARI
SAR23_0010 - RIPRISTINO SERVIZIO FOGNARIO DN 200 Ripristino del Servizio
fognario all'utenza consistente nel ricollegamento, su suolo pubblico, della
tubazione fognaria dell'utenza al nuovo pozzetto fognario sifonato realizzato
con il Nuovo allaccio fognario. Nel prezzo sono da ritenersi compresi e
compensati l'eventuale taglio stradale, la fornitura e posa in opera del
materiale di consumo ed idraulico occorrente, la fornitura e l'utilizzo delle
attrezzature e dei mezzi occorrenti per la preliminare individuazione delle
tubazioni, la demolizione di eventuali strati di calcestruzzo a protezione dei
sottoservizi esistenti, la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
raccordo delle tubazioni, la demolizione della pavimentazione ESISTENTE, gli
scavi, i rinterri e i rincalzi del pozzetto posato, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
CON CON SABBIA DI CAVA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CALCESTRUZZO R'CK 15 PER IL RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO della
pavimentazione DEMOLITA PER UNO SPESSORE DI CM 23, IL TRASPORTO E
CONFERIMENTO IN PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA e
quanto altro necessario per dare il COLLEGAMENTO del ø 200 PVC SN4
completo e funzionante a perfetta regola d'arte. E' DA INTENDERSI ESCLUSO
DALLA SUDDETTA VOCE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEMOLITA
CHE VERRA' COMPENSATA CON APPOSITA VOCE DI ELENCO PREZZI.

SAR23_PF.0001.0001.0001  - Demolizione, tagli e rimozioni - TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una
profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

2,00000
m

1,80338 3,60676

SAR23_PF.0001.0002.0028  - Movimenti di materie - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure

0,15000
m³

15,12390 2,26859

SAR23_PF.0001.0002.0029  - Movimenti di materie - Sovrapprezzo per
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, in terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO

0,30000
m³

10,19159 3,05748

SAR23_PF.0001.0002.0044  - Movimenti di materie - TRASPORTO a
discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

0,30000
m³

7,44054 2,23216

SAR23_PF.0001.0009.0013  - CONFERIMENTI A DISCARICA -
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,48000
t

10,50000 5,04000

SAR23_PF.0003.0023.0001  - ALLACCI IDRICI - DEMOLIZIONE E
ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O
CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar
luogo a scavi a sezione per la realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e gasdotti, per uno spessore
massimo di cm 20, eseguita
prevalentemente a mano e con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione,
compreso il carico in cantiere ed escluso la
CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che
verrà eventualmente compensata con
voce a parte se necessaria) il trasporto a
discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

0,50000
m²

23,44527 11,72264
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SAR23_PF.0003.0023.0002  - ALLACCI IDRICI - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA per realizzazione
di ALLACCI idrici, fognari, elettrici,
telefonici e per gasdotti, eseguito
prevalentemente a mano e con l’ausilio di
martelli demolitori ed eventualmente di
mezzi meccanici per il sollevamento, in
terreno asciutto o bagnato, fino alla
profondità di m 1.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo,
compreso il carico sull’automezzo ed
escluso il trasporto, in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure ed esclusa la demolizione della
pavimentazione stradale o di marciapiede.

0,15000
m³

119,12984 17,86948

SAR23_PF.0004.0001.0004  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,12000
m³

164,21810 19,70617

 PF  65,50328

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

550,00000
cad.

0,01130 6,21500

 PR  33,11500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  23,18000

SAR23_SL.0003.0001.0010  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 0,19000
m³

33,73906 6,41042

 SL  6,41042

 Sommano euro (A)  128,20870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28847 = 1,5% * B)

19,23131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,74400

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  162,18401

Incidenza manodopera al 25,07% 40,66227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0002 - CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C8/10 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR23_PR.0005.0001.0002  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

1,10000
m³

109,40100 120,34110
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dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 10
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  120,34110

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,82500

 Sommano euro (A)  145,16610

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32662 = 1,5% * B)

21,77492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,69410

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  183,63512

Incidenza manodopera al 13,52% 24,82500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0003 - CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR23_PR.0005.0001.0003  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 15
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,10000
m³

122,47467 134,72214

 PR  134,72214

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,82500

 Sommano euro (A)  159,54714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35898 = 1,5% * B)

23,93207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,34792

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  201,82713

Incidenza manodopera al 12,3% 24,82500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0004 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza
caratteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,10000
m³

126,72100 139,39310

 PR  139,39310

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,82500

 Sommano euro (A)  164,21810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36949 = 1,5% * B)

24,63272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,88508

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  207,73590

Incidenza manodopera al 11,95% 24,82500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0005 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE
DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza
caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,10000
m³

130,50867 143,55954

 PR  143,55954

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,82500

 Sommano euro (A)
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168,38454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37887 = 1,5% * B)

25,25768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,36422

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  213,00644

Incidenza manodopera al 11,65% 24,82500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0006 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non
amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0001  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall'impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² e classe di esposizione X0 norma
UNI EN 206:2021

1,03000
m³

135,03333 139,08433

 PR  139,08433

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  169,04823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38036 = 1,5% * B)

25,35723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,44055

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  213,84601

Incidenza manodopera al 13,87% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0007 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non
amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0
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SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0002  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall'impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione X0 norma
UNI EN 206:2021

1,03000
m³

140,16667 144,37167

 PR  144,37167

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  174,33557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39226 = 1,5% * B)

26,15034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,04859

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  220,53450

Incidenza manodopera al 13,45% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0009 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 -
XC2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

141,70000 145,95100

 PR  145,95100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  175,91490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39581 = 1,5% * B)

26,38724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,23021

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  222,53235

Incidenza manodopera al 13,33% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0010 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 -
XC2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

147,88333 152,31983

 PR  152,31983

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  182,28373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41014 = 1,5% * B)

27,34256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,96263

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  230,58892

Incidenza manodopera al 12,87% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0011 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
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l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 -
XC2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0006  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

153,01667 157,60717

 PR  157,60717

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  187,57107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42203 = 1,5% * B)

28,13566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,57067

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  237,27740

Incidenza manodopera al 12,5% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0012 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 -
XC2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0007  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

149,02500 153,49575

 PR  153,49575
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  183,45965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41278 = 1,5% * B)

27,51895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,09786

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  232,07646

Incidenza manodopera al 12,78% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0013 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 -
XC2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0008  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 45
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

156,27500 160,96325

 PR  160,96325

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  190,92715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42959 = 1,5% * B)

28,63907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,95662

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  241,52284

Incidenza manodopera al 12,28% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0004.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0015 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC3-XD1-XA1-XF4

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0010  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione
XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

147,45000 151,87350

 PR  151,87350

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  181,83740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40913 = 1,5% * B)

27,27561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,91130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  230,02431

Incidenza manodopera al 12,9% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0016 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC3-XD1-XA1-XF4

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0011  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio

1,03000
m³

151,32500 155,86475
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di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione
XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206:2021

 PR  155,86475

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  185,82865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41811 = 1,5% * B)

27,87430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,37030

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  235,07325

Incidenza manodopera al 12,62% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0017 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC3-XD1-XA1-XF4

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0012  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 45
N/mm² e classe di esposizione
XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

158,57500 163,33225

 PR  163,33225

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  193,29615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43492 = 1,5% * B)

28,99442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,22906

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  244,51963
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Incidenza manodopera al 12,13% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0020 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC4-XA2-XF1

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0015  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XC4 - XA2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

158,02667 162,76747

 PR  162,76747

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  192,73137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43365 = 1,5% * B)

28,90971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,16411

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  243,80519

Incidenza manodopera al 12,17% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0021 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC4-XA2-XF1

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0016  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’

1,03000
m³

166,30333 171,29243
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GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 45
N/mm² e classe di esposizione XC4 - XA2
norma UNI EN 206:2021

 PR  171,29243

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  201,25633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45283 = 1,5% * B)

30,18845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,14448

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  254,58926

Incidenza manodopera al 11,65% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0022 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XA3-XD3-XS2-XS3

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0017  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 45
N/mm² e classe di esposizione
XA3-XD3-XS2-XS3-XF4 norma UNI EN
206:2021

1,03000
m³

162,00000 166,86000

 PR  166,86000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  196,82390
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44285 = 1,5% * B)

29,52359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,63475

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  248,98224

Incidenza manodopera al 11,92% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0025 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0020  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

158,33330 163,08330

 PR  163,08330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  193,04720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43436 = 1,5% * B)

28,95708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,20043

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  244,20471

Incidenza manodopera al 12,15% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0026 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590
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 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0021  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 45
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

172,70000 177,88100

 PR  177,88100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  207,84490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46765 = 1,5% * B)

31,17674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,90216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  262,92380

Incidenza manodopera al 11,28% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0027 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XF2-XF3

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0022  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

145,63102 149,99995

 PR  149,99995

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU
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29,66800

 Sommano euro (A)  179,96385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40492 = 1,5% * B)

26,99458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,69584

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  227,65427

Incidenza manodopera al 13,03% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0028 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XF2-XF3

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0023  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 35
N/mm² e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

150,20898 154,71525

 PR  154,71525

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  184,67915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41553 = 1,5% * B)

27,70187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,23810

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  233,61912

Incidenza manodopera al 12,7% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0029 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
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C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XF2-XF3

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0024  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

155,24653 159,90393

 PR  159,90393

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  189,86783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42720 = 1,5% * B)

28,48017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,83480

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  240,18280

Incidenza manodopera al 12,35% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0030 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C32/40 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XF2-XF3

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0025  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

161,20000 166,03600

 PR  166,03600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,60000 26,41000 15,84600
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  195,99990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44100 = 1,5% * B)

29,39999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,53999

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  247,93988

Incidenza manodopera al 11,97% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0031 - Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica
C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XF2-XF3

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PR.0005.0002.0026  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 45
N/mm² e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206:2021

1,03000
m³

170,07500 175,17725

 PR  175,17725

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  29,66800

 Sommano euro (A)  205,14115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46157 = 1,5% * B)

30,77117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,59123

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  259,50355

Incidenza manodopera al 11,43% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0032 - MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZO per il confezionamento
speciale a durabilità garantita con caratteristica SCC self compacting
concrete- avente alta lavorabilità, autocompattante, confezionato con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 20 mm (Dmax 20), prodotto in
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conformità norma UNI EN 206:2021, UNI 11104:2016, in grado di
autocompattarsi e distribuirsi in modo omogeneo nelle casseforme o negli
scavi senza ausilio di vibratori, pompabile, fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se
entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche. Incremento percentuale da applicarsi ai
calcestruzzi a durabilità garantita avente caratteristiche omogenee per
resistenza caratteristica e classe di esposizione.

SAR23_PR.0005.0006.0001  - Maggiorazione - MAGGIOR PREZZO DEL
CALCESTRUZZO per la il confezionamento
speciale a durabilità garantita con
caratteristica SCC self compacting
concrete, avente alta lavorabilità,
autocompattante, confezionato con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 20 mm (Dmax 20), in grado di
autocompattarsi e distribuirsi in modo
omogeneo nelle casseforme o negli scavi
senza ausilio di vibratori, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da
7-10 m³ entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento, prodotto
in conformità norma UNI EN 206:2021, UNI
11104. Incremento percentuale da
applicarsi ai calcestruzzi a durabilità
garantita avente caratteristiche omogenee
per resistenza caratteristica e classe di
esposizione.

1,00000
%

23,75000 23,75000

 PR  23,75000

 Sommano euro (A)  23,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05344 = 1,5% * B)

3,56250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,73125

 TOTALE (A + B + C) euro / %  30,04375

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0033 - MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZO per confezionmento e
fornitura dello stesso in classe di consistenza S5 ad alta lavorabilità, fluido,
autolivellante, privo di segregazione ed essudazione, stabile
volumetricamente, in grado di autolivellarsi e distribuirsi in modo omogeneo
nelle casseforme o negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile, fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto in conformità norma UNI
11104:2016, UNI EN 206:2021. Fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche .Incremento da applicarsi ai calcestruzzi a
durabilità garantita avente caratteristiche omogenee per resistenza
caratteristica e classe di esposizione.

SAR23_PR.0005.0006.0002  - Maggiorazione - MAGGIOR PREZZO DEL
CALCESTRUZZO per confezionamento e
fornitura dello stesso in classe di
consistenza S5 ad alta lavorabilità, fluido,
autolivellante, privo di segregazione ed
essudazione, stabile volumetricamente, in
grado di autolivellarsi e distribuirsi in modo
omogeneo nelle casseforme o negli scavi
senza ausilio di vibratori, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da
7-10 m³ entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento.
Incremento da applicarsi ai calcestruzzi a
durabilità garantita avente caratteristiche
omogenee per resistenza caratteristica e
classe di esposizione, prodotto in
conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN
206:2021.

1,00000
m³

5,05000 5,05000

 PR  5,05000

 Sommano euro (A)  5,05000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01136 = 1,5% * B)

0,75750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58075
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  6,38825

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0034 - CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio
trafilate a freddo, a profilo asimmetrico, aventi alta resistenza a trazione ed
elevato rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65), resistenza a trazione delle
fibre>1000 MPa, dosate in numero >32000 fibre m³ ed uniformemente
distribuite nell’impasto; da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali,
massetti e strutture orizzontali con o senza rete elettrosaldata. Prodotto con
classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 25
N/mm².

SAR23_PR.0005.0004.0001  - Fibrorinforzato - CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio
trafilate a freddo, a profilo asimmetrico,
aventi alta resistenza a trazione ed elevato
rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65),
resistenza a trazione delle fibre>1000
MPa, dosate in numero >32000 fibre/mc
ed uniformemente distribuite nell’impasto;
da utilizzare per realizzazione di pavimenti
industriali, massetti e strutture orizzontali
con o senza rete elettrosaldata, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-
10 m³ entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe di esposizione, consistenza e
caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP; avente RcK 25 N/mm².

1,10000
m³

180,06667 198,07334

 PR  198,07334

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  259,33634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58351 = 1,5% * B)

38,90045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,82368

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  328,06047

Incidenza manodopera al 18,67% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0035 - CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio
trafilate a freddo, a profilo asimmetrico, aventi alta resistenza a trazione ed
elevato rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65), resistenza a trazione delle
fibre>1000 MPa, dosate in numero >32000 fibre m³ ed uniformemente
distribuite nell’impasto; da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali,
massetti e strutture orizzontali con o senza rete elettrosaldata. Prodotto con
classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 30
N/mm².

SAR23_PR.0005.0004.0002  - Fibrorinforzato - CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio
trafilate a freddo, a profilo asimmetrico,
aventi alta resistenza a trazione ed elevato

1,10000
m³

185,00000 203,50000
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rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65),
resistenza a trazione delle fibre>1000
MPa, dosate in numero >32000 fibre/mc
ed uniformemente distribuite nell’impasto;
da utilizzare per realizzazione di pavimenti
industriali, massetti e strutture orizzontali
con o senza rete elettrosaldata, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-
10 m³ entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe di esposizione, consistenza e
caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP; avente RcK 30 N/mm²

 PR  203,50000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  264,76300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59572 = 1,5% * B)

39,71445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,44775

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  334,92520

Incidenza manodopera al 18,29% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0036 - CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio
trafilate a freddo, a profilo asimmetrico, aventi alta resistenza a trazione ed
elevato rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65), resistenza a trazione delle
fibre>1000 MPa, dosate in numero >32000 fibre m³ ed uniformemente
distribuite nell’impasto; da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali,
massetti e strutture orizzontali con o senza rete elettrosaldata. Prodotto con
classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 35
N/mm².

SAR23_PR.0005.0004.0003  - Fibrorinforzato - CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio
trafilate a freddo, a profilo asimmetrico,
aventi alta resistenza a trazione ed elevato
rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65),
resistenza a trazione delle fibre>1000
MPa, dosate in numero >32000 fibre/mc
ed uniformemente distribuite nell’impasto;
da utilizzare per realizzazione di pavimenti
industriali, massetti e strutture orizzontali
con o senza rete elettrosaldata, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-
10 m³ entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe di esposizione, consistenza e
caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP; avente RcK 35 N/mm²

1,10000
m³

191,31667 210,44834

 PR  210,44834

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  271,71134

Pagina 1.195 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61135 = 1,5% * B)

40,75670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,24680

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  343,71484

Incidenza manodopera al 17,82% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0037 - CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in polipropilene
disperse uniformemente nell’impasto ed estremamente sottili, aventi
lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm, contenuto non inferiore a 200
milioni di fibre/mc, da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali e
strutture orizzontali in genere, strutture impermeabili a tenuta. Prodotto con
classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 25
N/mm².

SAR23_PR.0005.0004.0004  - Fibrorinforzato - CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO con fibre in
polipropilene disperse uniformemente
nell’impasto ed estremamente sottili,
aventi lunghezza da 6 a 12 mm e spessore
18 mm, contenuto non inferiore a 200
milioni di fibre/mc, da utilizzare per
realizzazione di pavimenti industriali e
strutture orizzontali in genere, strutture
impermeabili a tenuta; pompabile, fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³
entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento. Prodotto con classe di
esposizione, consistenza e caratteristiche
ai sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 25
N/mm².

1,10000
m³

148,00000 162,80000

 PR  162,80000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  224,06300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50414 = 1,5% * B)

33,60945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,76725

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  283,43970

Incidenza manodopera al 21,61% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0038 - CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in polipropilene
disperse uniformemente nell’impasto ed estremamente sottili, aventi
lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm, contenuto non inferiore a 200
milioni di fibre/mc, da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali e
strutture orizzontali in genere, strutture impermeabili a tenuta. Prodotto con
classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 30
N/mm².

SAR23_PR.0005.0004.0005  - Fibrorinforzato - CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO con fibre in
polipropilene disperse uniformemente

1,10000
m³

152,65000 167,91500
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nell’impasto ed estremamente sottili,
aventi lunghezza da 6 a 12 mm e spessore
18 mm, contenuto non inferiore a 200
milioni di fibre/mc, da utilizzare per
realizzazione di pavimenti industriali e
strutture orizzontali in genere, strutture
impermeabili a tenuta; pompabile, fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc
entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento. Prodotto con classe di
esposizione, consistenza e caratteristiche
ai sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30
N/mm².

 PR  167,91500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  229,17800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51565 = 1,5% * B)

34,37670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,35547

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  289,91017

Incidenza manodopera al 21,13% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0039 - CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in polipropilene
disperse uniformemente nell’impasto ed estremamente sottili, aventi
lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm, contenuto non inferiore a 200
milioni di fibre/mc, da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali e
strutture orizzontali in genere, strutture impermeabili a tenuta. Prodotto con
classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN
206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 35
N/mm².

SAR23_PR.0005.0004.0006  - Fibrorinforzato - CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO con fibre in
polipropilene disperse uniformemente
nell’impasto ed estremamente sottili,
aventi lunghezza da 6 a 12 mm e spessore
18 mm, contenuto non inferiore a 200
milioni di fibre/mc, da utilizzare per
realizzazione di pavimenti industriali e
strutture orizzontali in genere, strutture
impermeabili a tenuta; pompabile, fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc
entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento. Prodotto con classe di
esposizione, consistenza e caratteristiche
ai sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 35
N/mm².

1,10000
m³

158,42500 174,26750

 PR  174,26750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  235,53050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52994 = 1,5% * B)

35,32958
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,08601

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  297,94609

Incidenza manodopera al 20,56% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0040 - CALCESTRUZZO speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, prodotto con classe di consistenza e caratteristiche ai sensi norma
UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RcK 25 N/mm².

SAR23_PR.0005.0005.0001  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 25 N/mm².

1,10000
m³

160,43547 176,47902

 PR  176,47902

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  237,74202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53492 = 1,5% * B)

35,66130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,34033

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  300,74365

Incidenza manodopera al 20,37% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0041 - CALCESTRUZZO speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, prodotto con classe di consistenza e caratteristiche ai sensi norma
UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RcK 30 N/mm².

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

1,10000
m³

164,23330 180,65663

 PR  180,65663

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 31,54000 7,88500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  241,91963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54432 = 1,5% * B)

36,28794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,82076

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  306,02833

Incidenza manodopera al 20,02% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0042 - CALCESTRUZZO speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, prodotto con classe di consistenza e caratteristiche ai sensi norma
UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RcK 35 N/mm².

SAR23_PR.0005.0005.0003  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 35 N/mm².

1,10000
m³

170,58333 187,64166

 PR  187,64166

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

 Sommano euro (A)  248,90466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56004 = 1,5% * B)

37,33570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,62404

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  314,86440

Incidenza manodopera al 19,46% 61,26300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0043 - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei
geti con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità
inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche

SAR23_AT.0004.0008.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO con motore elettrico e telo in
gomma antiabrasione, compresi i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di

0,16000
ora

2,49632 0,39941
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manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,08000
ora

52,88540 4,23083

 AT  4,63024

SAR23_PR.0005.0006.0003  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato

0,50000
m³

11,49110 5,74555

SAR23_PR.0005.0007.0001  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa
pompa fino a 28 m euro/a corpo

0,01670
a corpo

176,80000 2,95256

 PR  8,69811

 Sommano euro (A)  13,32835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02999 = 1,5% * B)

1,99925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53276

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  16,86036

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0044 - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei
geti per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri
trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di
calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di
28 m

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,16670
ora

2,95900 0,49327

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  9,30927

SAR23_PR.0005.0006.0003  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato

0,50000
m³

11,49110 5,74555

SAR23_PR.0005.0007.0001  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa
pompa fino a 28 m euro/a corpo

0,02080
a corpo

176,80000 3,67744

 PR  9,42299

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  25,00103

 Sommano euro (A)  43,73329
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09840 = 1,5% * B)

6,55999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,02933

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  55,32261

Incidenza manodopera al 45,19% 25,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0045 - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei
geti per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri
trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di
calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 28 m fino ad altezza di 36
m

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,16670
ora

2,95900 0,49327

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  9,30927

SAR23_PR.0005.0006.0004  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 36 m, valutata per ogni m³ pompato

0,50000
m³

14,88000 7,44000

SAR23_PR.0005.0007.0002  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio oltre 36 m, quota fissa
pompa oltre 36 m euro/a corpo

0,02080
a corpo

242,66670 5,04747

 PR  12,48747

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  25,00103

 Sommano euro (A)  46,79777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10530 = 1,5% * B)

7,01967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,38174

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  59,19918

Incidenza manodopera al 42,23% 25,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0046 - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei
getti con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera oltre le quote a
diritto fisso, per ogni metro di aggiunta di tubazione

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,16670
ora

2,95900 0,49327

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,16670
ora

52,88540 8,81600
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  9,30927

SAR23_PR.0005.0006.0004  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 36 m, valutata per ogni m³ pompato

0,50000
m³

14,88000 7,44000

SAR23_PR.0005.0006.0005  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO oltre le quote a diritto fisso,
per ogni metro di aggiunta di tubazione

1,00000
m³

5,58000 5,58000

SAR23_PR.0005.0007.0002  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio oltre 36 m, quota fissa
pompa oltre 36 m euro/a corpo

0,02080
a corpo

242,66670 5,04747

 PR  18,06747

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  25,00103

 Sommano euro (A)  52,37777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11785 = 1,5% * B)

7,85667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,02344

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  66,25788

Incidenza manodopera al 37,73% 25,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0047 - Maggior prezzo dei calcestruzzi per getto di strutture in
fondazione o elevazione di spessore inferiore ai 20 cm, pilastri o travi con lato
minore inferiore ai 20 cm, volte, archi, profili ondulati, con getti effettuati
entro casseforme disposte e compensate a parte; derivante dai maggiori
tempi di lavorazione e dall’impiego di idonei disarmanti

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68750
ora

26,41000 18,15688

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  35,43438

 Sommano euro (A)  35,43438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07973 = 1,5% * B)

5,31516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,07495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  44,82449

Incidenza manodopera al 79,05% 35,43438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0048 - MAGGIOR PREZZO DEI CALCESTRUZZI PER LAVRAZIONE
FACCIA A VISTA, per getti entro casseforme già predisposte e compensate a
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parte, derivante dai maggiori tempi di lavorazione e dall’impiego di idonei
disarmanti

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,05000
ora

2,95900 0,14795

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,43649

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  7,33430

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,10000
kg

7,79374 0,77937

 SL  0,77937

 Sommano euro (A)  13,55016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03049 = 1,5% * B)

2,03252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55827

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  17,14095

Incidenza manodopera al 42,8% 7,33615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0049 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO, isolante
termoacustico a bassa densità (500- 600 Kg/m³), confezionato con inerte di
pomice; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di
intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e
nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti.
Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile,
fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  8,81600

SAR23_PR.0005.0003.0003  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO, isolante
termoacustico a bassa densità (500- 600
Kg/m³), confezionato con inerte di pomice;
impiegabile per formazione di pendenze,
riempimento di intercapedini, riempimento
leggero per coperture in lamiera grecata e
nervate, massetti alleggeriti, sottofondi
isolanti per pavimenti e sottotetti.
Pompabile, fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento.
Prodotto in conformità norma UNI
11104:2016, UNI EN 206:2021.

1,10000
m³

153,00000 168,30000

 PR  168,30000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  51,06936

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

240,99684 1,20498

 SL  1,20498

 Sommano euro (A)  229,39034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51613 = 1,5% * B)

34,40855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,37989

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  290,17878

Incidenza manodopera al 17,61% 51,10237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0050 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO STRUTURALE a
base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1600 kg/mc. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206:2021 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; con Resistenza
Caratteristica Rck pari a 20 N/mm².

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  8,81600

SAR23_PR.0005.0003.0004  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO
STRUTTURALE a base di argilla espansa
avente massa volumica pari a 1600 kg/mc,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da
7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai
sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; con resistenza
caratteristica RCK pari a 20 N/mm²

1,10000
m³

216,00000 237,60000

 PR  237,60000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  51,06936

 Sommano euro (A)  297,48536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66934 = 1,5% * B)

44,62280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,21082

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  376,31898

Incidenza manodopera al 13,57% 51,06936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0051 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO STRUTURALE a
base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1600 kg/mc. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206:2021 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; con Resistenza
Caratteristica Rck pari a 25 N/mm².

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  8,81600

SAR23_PR.0005.0003.0005  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO
STRUTTURALE a base di argilla espansa
avente massa volumica pari a 1700 kg/mc,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da
7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai
sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; con resistenza
caratteristica RCK pari a 25 N/mm²

1,10000
m³

220,50000 242,55000

 PR  242,55000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  51,06936

 Sommano euro (A)  302,43536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68048 = 1,5% * B)

45,36530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,78007

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  382,58073

Incidenza manodopera al 13,35% 51,06936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0052 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO STRUTURALE a
base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1600 kg/mc. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206:2021 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; con Resistenza
Caratteristica Rck pari a 30 N/mm².

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  8,81600
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SAR23_PR.0005.0003.0006  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO
STRUTTURALE a base di argilla espansa
avente massa volumica pari a 1800 kg/mc,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da
7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai
sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; con resistenza
caratteristica RCK pari a 30 N/mm²

1,10000
m³

225,00000 247,50000

 PR  247,50000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  51,06936

 Sommano euro (A)  307,38536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69162 = 1,5% * B)

46,10780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,34932

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  388,84248

Incidenza manodopera al 13,13% 51,06936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0053 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO STRUTURALE a
base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1600 kg/mc. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206:2021 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; pompabile, fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; con Resistenza
Caratteristica Rck pari a 35 N/mm².

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  8,81600

SAR23_PR.0005.0003.0007  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO
STRUTTURALE a base di argilla espansa
avente massa volumica pari a 1900 kg/mc,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da
7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall’impianto di confezionamento. Prodotto
con classe consistenza e caratteristiche ai
sensi norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP; con resistenza
caratteristica RCK pari a 35 N/mm²

1,10000
m³

234,00000 257,40000

 PR  257,40000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  51,06936

 

Pagina 1.206 di 5.893



Prezzario 2023

Sommano euro (A)

  

317,28536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71389 = 1,5% * B)

47,59280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,48782

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  401,36598

Incidenza manodopera al 12,72% 51,06936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0054 - CALCESTRUZZO TERMOISOLANTE DI PERLITE, per fomazione di
pendenze e isolamento termico di terrazzi, confezionato in cantiere con kg
150 di cemento R 42,5, m³ 1,00 di inerte di PERLITE ESPANSA mm 1,7-6,
steso in strato dello spessore medio di cm 7 compresa la finitura superficiale
con maltina di cemento lisciata a cazzuola ed escluse le eventuali casseforme

SAR23_AT.0004.0001.0004  - Macchinario vario - BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con
sollevamento idraulico, con motore Diesel,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa l.350, HP 17

0,33330
ora

6,46676 2,15537

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,16670
ora

52,88540 8,81600

 AT  10,97137

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,10000
m³

1,13997 0,11400

 PR  0,11400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  94,89150

SAR23_SL.0003.0003.0001  - Inerte - INERTE DI MINERALE SILICEO
ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da
1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile,
peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l

1,00000
m³

101,43874 101,43874

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

240,99684 1,20498

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,15000
t

285,01684 42,75253

SAR23_SL.0007.0001.0003  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e
malte cementizie

1,00000
kg

1,09915 1,09915

 SL  146,49540

 Sommano euro (A)  252,47227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56806 = 1,5% * B)

37,87084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,03431

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  319,37742

Incidenza manodopera al 31,69% 101,21538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0055 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON
STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (50600 Kg/m³),
confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm;
impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini,
riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti
alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in
conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche

SAR23_PR.0005.0003.0001  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO NON
STRUTTURALE, isolante termoacustico a
bassa densità (500-600 Kg/m³),
confezionato con granuli sferici di
polistirolo della dimensione max di 8 mm;
impiegabile per formazione di pendenze,
riempimento di intercapedini, riempimento
leggero per coperture in lamiera grecata e
nervate, massetti alleggeriti, sottofondi
isolanti per pavimenti e sottotetti.
Pompabile, fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento.
Prodotto in conformità norma UNI
11104:2016, UNI EN 206:2021.

1,03000
m³

171,00000 176,13000

 PR  176,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

240,99684 1,20498

 SL  1,20498

 Sommano euro (A)  238,59798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53685 = 1,5% * B)

35,78970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,43877

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  301,82645

Incidenza manodopera al 20,31% 61,29601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0056 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON
STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³),
confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm;
impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini,
riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti
alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in
conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche

SAR23_PR.0005.0003.0002  - Leggero - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO LEGGERO NON
STRUTTURALE, isolante termoacustico a
bassa densità (700-800 Kg/m³),
confezionato con granuli sferici di
polistirolo della dimensione max di 8 mm;
impiegabile per formazione di pendenze,
riempimento di intercapedini, riempimento
leggero per coperture in lamiera grecata e
nervate, massetti alleggeriti, sottofondi
isolanti per pavimenti e sottotetti.

1,03000
m³

176,40000 181,69200
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Pompabile, fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento.
Prodotto in conformità norma UNI
11104:2016, UNI EN 206:2021.

 PR  181,69200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  61,26300

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

240,99684 1,20498

 SL  1,20498

 Sommano euro (A)  244,15998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54936 = 1,5% * B)

36,62400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,07840

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  308,86238

Incidenza manodopera al 19,85% 61,29601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0057 - Sovrapprezzo alle voci di calcestruzzo strutturale per
esecuzione di solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  38,32550

 Sommano euro (A)  38,32550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08623 = 1,5% * B)

5,74883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,40743

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  48,48176

Incidenza manodopera al 79,05% 38,32550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0058 - Sovrapprezzo alle voci di calcestruzzo strutturale per
esecuzione di pilastri, travi, cordoli ecc.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  76,65100
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 Sommano euro (A)  76,65100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17246 = 1,5% * B)

11,49765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,81487

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  96,96352

Incidenza manodopera al 79,05% 76,65100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0004.0001.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0004 - CALCESTRUZZI
SAR23_0001 - Calcestruzzi
SAR23_0059 - Sovrapprezzo alle voci di calcestruzzo strutturale per
esecuzione di scale rette o curve.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  98,87000

 Sommano euro (A)  98,87000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22246 = 1,5% * B)

14,83050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,37005

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  125,07055

Incidenza manodopera al 79,05% 98,87000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0001 - Escavi e riempimenti
SAR23_0001 - ESCAVO SUBACQUEO, eseguito con draga stazionaria o altro
mezzo idoneo, fino alla quota di m (-4,00) sotto il l.m.m. di materie sciolte di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ma compresi eventuali
trovanti, pietrame, scagliami rocciosi, blocchi di muratura o simili, con
cubatura fino a m³ 0,30 con l’obbligo del loro salpamento anche con pontone
e con l’ausilio del sommozzatore, compreso lo scarico o rifluimento a
colmata, oppure il carico su cassoni portafango, su bette o motobette delle
materie non ritenute idonee per la colmata, escluso il trasporto a discarica in
mare aperto o in terraferma, nonché gli oneri per tutte le necessarie
autorizzazioni

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,01000
ora

75,94408 0,75944

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

0,00500
ora

159,07000 0,79535

SAR23_AT.0003.0002.0001  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 15

0,00500
ora

166,65088 0,83325

SAR23_AT.0003.0004.0001  - Macchinari rimorchiabili - DRAGA
STAZIONARIA, con tubazione premente in
uscita del dn 250, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e gli operatori

0,02500
ora

322,36960 8,05924

SAR23_AT.0005.0013.0006  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso

0,00500
ora

80,18352 0,40092
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l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950

 AT  10,84820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  0,82565

 Sommano euro (A)  11,67385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02627 = 1,5% * B)

1,75108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,34249

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  14,76742

Incidenza manodopera al 5,59% 0,82565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0001 - Escavi e riempimenti
SAR23_0002 - PERFORAZIONE SUBACQUEA in roccia dura di qualsiasi natura
eseguita con idonea attrezzatura di perforazione, sia a rotazione che a
rotopercussione montata su piattaforma galleggiante a gambe retrattili, o
altro idoneo mezzo galleggiante, dotati di motocompressore di adeguata
potenza, per fori del diametro fino a mm 100 e per una profondità fino a m
6,00 dal piano del fondo marino da cui ha inizio la perforazione, compreso
l’onere del rimorchio in sito della piattaforma, dei necessari spostamenti e del
ritiro a lavori ultimati

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,05000
ora

75,94408 3,79720

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

0,00600
ora

159,07000 0,95442

SAR23_AT.0003.0003.0001  - Piattaforme galleggianti - PIATTAFORMA
GALLEGGIANTE per perforazioni
subacquee, a gambe retrattili già
funzionante in cantiere, corredata di
attrezzatura di perforazione e di adeguato
motocompressore d’aria, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, assicurazioni e
compresi gli operatori

0,17500
ora

384,13200 67,22310

 AT  71,97472

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,05000
cad.

106,73920 5,33696

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  9,13632

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17500
ora

26,41000 4,62175

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,17500
ora

33,08000 5,78900

 RU  10,41075

 Sommano euro (A)  91,52179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20592 = 1,5% * B)

13,72827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,52501

 TOTALE (A + B + C) euro / m  115,77507

Incidenza manodopera al 8,99% 10,41075
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0001 - Escavi e riempimenti
SAR23_0003 - ESCAVO SUBACQUEO in roccia di qualsiasi natura, sia a sezione
aperta sia a larga trincea, fino alla quota di m (-4,00) sotto il l.m.m., previa
minatura della roccia con il metodo O.D. e l’uso di inneschi microritardati
completi di tubo e connessioni del tipo NONEL (non elettrico) e con il giusto
dosaggio nell’impiego di esplosivo per evitare qualsiasi danno a persone,
strutture o cose; eseguito con mezzi effossori perfettamente funzionanti,
compreso il carico su bette o motobette, oppure su autocarro, ma escluso il
trasporto e lo scarico a rinterro o rilevato ed escluso il trasporto e versamento
a rifiuto in mare aperto o in terraferma nonché tutti gli oneri per le necessarie
autorizzazioni

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,02000
ora

75,94408 1,51888

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

0,02500
ora

159,07000 3,97675

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,04000
ora

287,65784 11,50631

SAR23_AT.0003.0004.0002  - Macchinari rimorchiabili - BETTA DA
RIMORCHIARE della capacità di m³ 500, già
funzionante in cantiere, compresa la
manutenzione, le assicurazioni, ma esclusi
gli operatori

0,04000
ora

159,22648 6,36906

 AT  23,37100

SAR23_PF.0005.0001.0002  - Escavi e riempimenti - PERFORAZIONE
SUBACQUEA in roccia dura di qualsiasi
natura eseguita con idonea attrezzatura di
perforazione, sia a rotazione che a
rotopercussione montata su piattaforma
galleggiante a gambe retrattili, o altro
idoneo mezzo galleggiante, dotati di
motocompressore di adeguata potenza,
per fori del diametro fino a mm 100 e per
una profondità fino a m 6,00 dal piano del
fondo marino da cui ha inizio la
perforazione, compreso l’onere del
rimorchio in sito della piattaforma, dei
necessari spostamenti e del ritiro a lavori
ultimati

0,31000
m

91,52179 28,37175

 PF  28,37175

SAR23_PR.0033.0003.0001  - Tubi per cariche esplosive ed inneschi -
INNESCHI MICRORITARDATI tipo NONEL
completi di tubo e connessioni, reso franco
fornitore, escluso il trasporto in cantiere

0,12500
cad.

13,36392 1,67049

SAR23_PR.0033.0003.0002  - Tubi per cariche esplosive ed inneschi -
TUBI DI POLIVINILE PER CARICHE esplosive
del diametro sino a mm 80, resi a piè
d’opera

0,62000
m

3,24224 2,01019

 PR  3,68068

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  4,66170

SAR23_SL.0009.0001.0001  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita in
PE diam. 50-120 x lunghezza 700 mm

0,45000
kg

11,52489 5,18620
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 SL  5,18620

 Sommano euro (A)  65,27133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14686 = 1,5% * B)

9,79070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,50620

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  82,56823

Incidenza manodopera al 9,55% 7,88903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0001 - Escavi e riempimenti
SAR23_0004 - RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provenienti
da escavazioni subacquee o da cave, scevri da elementi terrosi, in opera per
riempimenti, colmate, rilevati, rinfianchi o simili a qualsiasi profondità o
laltezza compreso l’onere della movimentazione fino al luogo di impiego del
materiale, della configurazione fino a raggiungere la quota prescritta e
l’onere della pistonatura o rullatura del materiale sistemato al di sopra del
l.m.m. fino a completo assestamento con materie provenienti da escavo

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,02500
ora

185,44860 4,63622

SAR23_AT.0005.0013.0006  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950

0,01000
ora

80,18352 0,80184

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,01000
ora

53,70316 0,53703

 AT  5,97509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00300
ora

33,08000 0,09924

 RU  0,75949

 Sommano euro (A)  6,73458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01515 = 1,5% * B)

1,01019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77448

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  8,51925

Incidenza manodopera al 8,91% 0,75949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0001 - Escavi e riempimenti
SAR23_0005 - RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provenienti
da escavazioni subacquee o da cave, scevri da elementi terrosi, in opera per
riempimenti, colmate, rilevati, rinfianchi o simili a qualsiasi profondità o
laltezza compreso l’onere della movimentazione fino al luogo di impiego del
materiale, della configurazione fino a raggiungere la quota prescritta e
l’onere della pistonatura o rullatura del materiale sistemato al di sopra del
l.m.m. fino a completo assestamento con materiali provenienti da cave,
ESCLUSO IL TRASPORTO DEL MATERIALE

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente

0,01000
ora

185,44860 1,85449
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o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

SAR23_AT.0005.0013.0006  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950

0,00300
ora

80,18352 0,24055

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,00300
ora

50,62580 0,15188

 AT  2,24692

SAR23_PR.0002.0002.0004  - Risone, ghiaia, misto naturale - MISTO
NATURALE (0-200)

1,20000
m³

21,40164 25,68197

 PR  25,68197

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00300
ora

33,08000 0,09924

 RU  0,75949

 Sommano euro (A)  28,68838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06455 = 1,5% * B)

4,30326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,29916

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  36,29080

Incidenza manodopera al 2,09% 0,75949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0001 - PIETRAME IN SCAPOLI di natura calcarea basaltica o granitica
del peso singolo compreso tra 5 e 50 kg, dato in opera per formazione di
scanno di imbasamento, per formazione o intasamento di scogliere,
compreso: la fornitura del pietrame, il nolo di mezzi terrestri e marittimi
nonché l’ausilio di barca di appoggio con guide e sommozzatore, misurato sul
mezzo prima del versamento in acqua trasportato e versato in acqua con
mezzi terrestri

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,01000
ora

75,94408 0,75944

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,04000
ora

185,44860 7,41794

 AT  8,17738

SAR23_PR.0033.0001.0001  - Scogli, massi e pietrame - PIETRAME IN
SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di
natura calcarea, basaltica o granitica
provenienti da cave situate a distanze non
eccedenti i 40 Km, reso a piè d’opera

1,20000
m³

25,39360 30,47232

 PR  30,47232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00200 33,08000 0,06616
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(Media Regionale) ora

 RU  0,59436

 Sommano euro (A)  39,24406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08830 = 1,5% * B)

5,88661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,51307

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  49,64374

Incidenza manodopera al 1,2% 0,59436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0002 - PIETRAME IN SCAPOLI di natura calcarea basaltica o granitica
del peso singolo compreso tra 5 e 50 kg, dato in opera per formazione di
scanno di imbasamento, per formazione o intasamento di scogliere,
compreso: la fornitura del pietrame, il nolo di mezzi terrestri e marittimi
nonché l’ausilio di barca di appoggio con guide e sommozzatore, misurato sul
mezzo prima del versamento in acqua trasportato e versato in acqua con
mezzi marittimi

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,00600
ora

75,94408 0,45566

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

0,03200
ora

159,07000 5,09024

SAR23_AT.0003.0004.0002  - Macchinari rimorchiabili - BETTA DA
RIMORCHIARE della capacità di m³ 500, già
funzionante in cantiere, compresa la
manutenzione, le assicurazioni, ma esclusi
gli operatori

0,03200
ora

159,22648 5,09525

 AT  10,64115

SAR23_PR.0033.0001.0001  - Scogli, massi e pietrame - PIETRAME IN
SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di
natura calcarea, basaltica o granitica
provenienti da cave situate a distanze non
eccedenti i 40 Km, reso a piè d’opera

1,20000
m³

25,39360 30,47232

 PR  30,47232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,46231

 Sommano euro (A)  41,57578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09355 = 1,5% * B)

6,23637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,78122

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  52,59337

Incidenza manodopera al 0,88% 0,46231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0003 - SCOGLI NATURALI DI PRIMA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 51 kg e 1000 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri
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SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,01500
ora

75,94408 1,13916

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,03000
ora

185,44860 5,56346

 AT  6,70262

SAR23_PR.0033.0001.0002  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51
a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o
granitica provenienti da cave situate a
distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè
d’opera

1,20000
t

13,69748 16,43698

 PR  16,43698

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00700
ora

33,08000 0,23156

 RU  0,97104

 Sommano euro (A)  24,11064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05425 = 1,5% * B)

3,61660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,77272

 TOTALE (A + B + C) euro / t  30,49996

Incidenza manodopera al 3,18% 0,97104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0004 - SCOGLI NATURALI DI PRIMA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 51 kg e 1000 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi marittimi

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,00300
ora

75,94408 0,22783

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,03000
ora

33,98008 1,01940

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,01500
ora

569,91416 8,54871

 AT  9,79594

SAR23_PR.0033.0001.0002  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51
a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o
granitica provenienti da cave situate a
distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè
d’opera

1,20000
t

13,69748 16,43698

 PR  16,43698

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810
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RU

  

0,64425

 Sommano euro (A)  26,87717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06047 = 1,5% * B)

4,03158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,09088

 TOTALE (A + B + C) euro / t  33,99963

Incidenza manodopera al 1,89% 0,64425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0005 - SCOGLI NATURALI DI SECONDA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 1001 e 1500 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,01500
ora

75,94408 1,13916

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,03000
ora

185,44860 5,56346

 AT  6,70262

SAR23_PR.0033.0001.0003  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
SECONDA CATEGORIA del peso singolo da
1001 a 1500 Kg, di natura calcarea,
basaltica o granitica provenienti da cave
situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
resi a piè d’opera

1,20000
t

14,19244 17,03093

 PR  17,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  1,04040

 Sommano euro (A)  24,77395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05574 = 1,5% * B)

3,71609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,84900

 TOTALE (A + B + C) euro / t  31,33904

Incidenza manodopera al 3,32% 1,04040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0006 - SCOGLI NATURALI DI SECONDA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 1001 e 1500 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi marittimi

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione

0,00750
ora

75,94408 0,56958
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e gli operatori

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,03000
ora

33,98008 1,01940

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,01500
ora

569,91416 8,54871

 AT  10,13769

SAR23_PR.0033.0001.0003  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
SECONDA CATEGORIA del peso singolo da
1001 a 1500 Kg, di natura calcarea,
basaltica o granitica provenienti da cave
situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
resi a piè d’opera

1,20000
t

14,19244 17,03093

 PR  17,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  0,64425

 Sommano euro (A)  27,81287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06258 = 1,5% * B)

4,17193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19848

 TOTALE (A + B + C) euro / t  35,18328

Incidenza manodopera al 1,83% 0,64425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0007 - SCOGLI NATURALI DI TERZA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 1501 e 3000 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,01500
ora

75,94408 1,13916

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,03000
ora

185,44860 5,56346

 AT  6,70262

SAR23_PR.0033.0001.0004  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
TERZA CATEGORIA del peso singolo da
1501 a 3000 Kg, di natura calcarea,
basaltica o granitica provenienti da cave
situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
resi a piè d’opera

1,20000
t

14,19244 17,03093

 PR  17,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  1,04040

 Sommano euro (A)  24,77395
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05574 = 1,5% * B)

3,71609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,84900

 TOTALE (A + B + C) euro / t  31,33904

Incidenza manodopera al 3,32% 1,04040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0008 - SCOGLI NATURALI DI TERZA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 1501 e 3000 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi marittimi

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,00750
ora

75,94408 0,56958

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,03000
ora

33,98008 1,01940

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,01500
ora

569,91416 8,54871

 AT  10,13769

SAR23_PR.0033.0001.0004  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
TERZA CATEGORIA del peso singolo da
1501 a 3000 Kg, di natura calcarea,
basaltica o granitica provenienti da cave
situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
resi a piè d’opera

1,20000
t

14,19244 17,03093

 PR  17,03093

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  0,64425

 Sommano euro (A)  27,81287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06258 = 1,5% * B)

4,17193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19848

 TOTALE (A + B + C) euro / t  35,18328

Incidenza manodopera al 1,83% 0,64425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0009 - SCOGLI NATURALI DI QUARTA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 3001 e 7000 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,01500
ora

75,94408 1,13916

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m

0,03000
ora

185,44860 5,56346
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40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

 AT  6,70262

SAR23_PR.0033.0001.0005  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
QUARTA CATEGORIA del peso singolo da
3001 a 7000 Kg, di natura calcarea,
basaltica o granitica provenienti da cave
situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
resi a piè d’opera

1,20000
t

15,81720 18,98064

 PR  18,98064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  1,12310

 Sommano euro (A)  26,80636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06031 = 1,5% * B)

4,02095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,08273

 TOTALE (A + B + C) euro / t  33,91004

Incidenza manodopera al 3,31% 1,12310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0010 - SCOGLI NATURALI DI QUARTA CATEGORIA di natura calcarea,
basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 3001 e 7000 kg, dati in
opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità, per
formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo
la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da
idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi marittimi

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,00800
ora

75,94408 0,60755

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,03000
ora

33,98008 1,01940

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,01500
ora

569,91416 8,54871

 AT  10,17566

SAR23_PR.0033.0001.0005  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
QUARTA CATEGORIA del peso singolo da
3001 a 7000 Kg, di natura calcarea,
basaltica o granitica provenienti da cave
situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
resi a piè d’opera

1,20000
t

15,81720 18,98064

 PR  18,98064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  0,64425

 Sommano euro (A)  29,80055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06705 = 1,5% * B)

4,47008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,42706

Pagina 1.220 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / t  37,69769

Incidenza manodopera al 1,71% 0,64425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0011 - SISTEMAZIONE E SPIANAMENTO con pietrisco calcareo da
30/100 mm per livellamento di scanno di imbasamento secondo la sagoma
prescritta, eseguito con l’ausilio di sommozzatore o palombaro fino alla
profondità di m (-5,00) sotto il l.m.m., compreso: la fornitura del materiale, il
versamento in acqua, la mano d’opera, i mezzi d’opera e le attrezzature
necessarie

SAR23_AT.0003.0001.0002  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E
PALOMBARO, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi, la manutenzione,
l’assicurazione e gli operatori

0,15000
ora

132,97208 19,94581

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

0,01500
ora

159,07000 2,38605

SAR23_AT.0003.0004.0002  - Macchinari rimorchiabili - BETTA DA
RIMORCHIARE della capacità di m³ 500, già
funzionante in cantiere, compresa la
manutenzione, le assicurazioni, ma esclusi
gli operatori

0,01500
ora

159,22648 2,38840

 AT  24,72026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,61280

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 0,22000
m³

22,63474 4,97964

 SL  4,97964

 Sommano euro (A)  35,31270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07945 = 1,5% * B)

5,29691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,06096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,67057

Incidenza manodopera al 12,56% 5,61280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0012 - SALPAMENTO DI SCOGLIERA sia di scogli naturali che di masi o
elementi artificiali di qualsiasi forma, del peso singolo fino a 7000 kg,
eseguito in acqua fino alla profondità di m (-10,00) dal l.m.m. e fuori acqua
fino all’altezza di m (+4,50) con l’impiego di mezzi marittimi e/o terrestri; con
l’ausilio di barca appoggio con guide e palombaro, da contabilizzarsi a metro
cubo con il metodo delle sezioni ragguagliate con trasporto a deposito per
successivi riutilizzi

SAR23_AT.0003.0001.0002  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E
PALOMBARO, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi, la manutenzione,
l’assicurazione e gli operatori

0,01500
ora

132,97208 1,99458

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,05000
ora

33,98008 1,69900

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,02500
ora

569,91416 14,24785
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SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,01500
ora

185,44860 2,78173

SAR23_AT.0005.0013.0021  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 456 HP e cassone da
mc.21,00

0,01500
ora

190,88240 2,86324

 AT  23,58640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  0,64425

 Sommano euro (A)  24,23065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05452 = 1,5% * B)

3,63460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,78653

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  30,65178

Incidenza manodopera al 2,1% 0,64425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0013 - SALPAMENTO DI SCOGLIERA sia di scogli naturali che di masi o
elementi artificiali di qualsiasi forma, del peso singolo fino a 7000 kg,
eseguito in acqua fino alla profondità di m (-10,00) dal l.m.m. e fuori acqua
fino all’altezza di m (+4,50) con l’impiego di mezzi marittimi e/o terrestri; con
l’ausilio di barca appoggio con guide e palombaro, da contabilizzarsi a metro
cubo con il metodo delle sezioni ragguagliate con trasporto e versamento a
formazione di nuova scogliera

SAR23_AT.0003.0001.0002  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E
PALOMBARO, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi, la manutenzione,
l’assicurazione e gli operatori

0,03000
ora

132,97208 3,98916

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,06000
ora

33,98008 2,03880

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,06000
ora

569,91416 34,19485

 AT  40,22281

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  2,57700

 Sommano euro (A)  42,79981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09630 = 1,5% * B)

6,41997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,92198

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  54,14176

Incidenza manodopera al 4,76% 2,57700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0014 - VERSAMENTO DI SCOGLIERA con scogli da deposito a terra,
provenienti da precedenti salpamenti, compreso: il carico, il trasporto e il
versamento in acqua o fuori acqua secondo la sagoma prescritta, per
formazione o rifiorimento di scogliera, il nolo di mezzi terrestri e marittimi,
nonché l’ausilio di barca appoggio con guide e sommozzatore trasportati e
versati con mezzi terrestri

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,02000
ora

75,94408 1,51888

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,02500
ora

185,44860 4,63622

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

SAR23_AT.0005.0013.0021  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 456 HP e cassone da
mc.21,00

0,02500
ora

190,88240 4,77206

 AT  13,16793

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  1,07375

 Sommano euro (A)  14,24168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03204 = 1,5% * B)

2,13625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63779

 TOTALE (A + B + C) euro / t  18,01572

Incidenza manodopera al 5,96% 1,07375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0015 - VERSAMENTO DI SCOGLIERA con scogli da deposito a terra,
provenienti da precedenti salpamenti, compreso: il carico, il trasporto e il
versamento in acqua o fuori acqua secondo la sagoma prescritta, per
formazione o rifiorimento di scogliera, il nolo di mezzi terrestri e marittimi,
nonché l’ausilio di barca appoggio con guide e sommozzatore trasportati e
versati con mezzi marittimi

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,00750
ora

75,94408 0,56958

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,02800
ora

33,98008 0,95144

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,01400
ora

569,91416 7,97880

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,02800 89,63080 2,50966
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

ora

SAR23_AT.0005.0013.0021  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 456 HP e cassone da
mc.21,00

0,02800
ora

190,88240 5,34471

 AT  17,35419

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00750
ora

33,08000 0,24810

 RU  0,64425

 Sommano euro (A)  17,99844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04050 = 1,5% * B)

2,69977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,06982

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,76803

Incidenza manodopera al 2,83% 0,64425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0002 - Scanni di imbasamento e scogliere
SAR23_0016 - SPIANAMENTO E SISTEMAZIONE DI BERMA di scogliere, con
tolleranza del materiale fuori sagoma di cm 5, eseguito al di sopra del l.m.m.
secondo il piano prescritto, compresa la fornitura e sistemazione in opera del
pietrisco occorrente, di adeguata pezzatura per la completa saturazione dei
vuoti esistenti nel piano di scogliera da valutarsi a metro quadrato di berma
sistemata

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,10000
ora

69,83240 6,98324

 AT  6,98324

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  6,39800

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 0,22000
m³

22,63474 4,97964

 SL  4,97964

 Sommano euro (A)  18,36088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04131 = 1,5% * B)

2,75413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,11150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,22651

Incidenza manodopera al 27,55% 6,39800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
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SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0001 - CALCESTRUZZO CEMENTIZIO di cemento pozzolanico Rck 35
classe di esposizione XS2 per GETTI SUBACQUEI per riempimento di
sgrottamenti esistenti o getti similari, con versamento da effettuarsi a ridosso
di muratura in sacchetti di juta riempiti di calcestruzzo o tra paratie
metalliche, fornito in opera con l’ausilio di sommozzatore o palombaro e con
l’uso di betonpompa; esclusa la fornitura e posa in opera dei sacchetti di juta
e l’uso delle paratie; misurato a volume su autobetoniera per profondità fino
a m (-4,50) dal l.m.m.

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,12500
ora

75,94408 9,49301

SAR23_AT.0005.0018.0001  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONPOMPA da
m³ 8.00, portata utile 18,8 t, sbraccio 29
m, 420 HP, compresi
conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e tasse di
circolazione

0,12500
ora

164,97232 20,62154

 AT  30,11455

SAR23_PR.0005.0002.0018  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 35
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

137,31666 144,18249

 PR  144,18249

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  13,57300

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

285,01684 14,25084

 SL  14,25084

 Sommano euro (A)  202,12088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45477 = 1,5% * B)

30,31813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,24390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  255,68291

Incidenza manodopera al 5,44% 13,90313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0002 - CALCESTRUZZO CEMENTIZIO di cemento pozzolanico Rck 35
classe di esposizione XS2 per GETTI SUBACQUEI per riempimento di
sgrottamenti esistenti o getti similari, con versamento da effettuarsi a ridosso
di muratura in sacchetti di juta riempiti di calcestruzzo o tra paratie
metalliche, fornito in opera con l’ausilio di sommozzatore o palombaro e con
l’uso di betonpompa; esclusa la fornitura e posa in opera dei sacchetti di juta
e l’uso delle paratie; misurato a volume su autobetoniera per profondità fino
a m (-9,00) dal l.m.m.

SAR23_AT.0003.0001.0002  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E
PALOMBARO, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi, la manutenzione,
l’assicurazione e gli operatori

0,15000
ora

132,97208 19,94581

SAR23_AT.0005.0018.0001  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONPOMPA da
m³ 8.00, portata utile 18,8 t, sbraccio 29

0,15000
ora

164,97232 24,74585
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m, 420 HP, compresi
conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e tasse di
circolazione

 AT  44,69166

SAR23_PR.0005.0002.0018  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 35
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

137,31666 144,18249

 PR  144,18249

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12500
ora

33,08000 4,13500

 RU  16,45300

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,05000
t

285,01684 14,25084

 SL  14,25084

 Sommano euro (A)  219,57799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49405 = 1,5% * B)

32,93670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,25147

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  277,76616

Incidenza manodopera al 6,04% 16,78313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0003 - CALCESTRUZZO CEMENTIZIO preconfezionato A RSISTENZA
GARANTITA con RcK 45 classe di esposizione XS2, di consistenza plastica,
fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompa o altro mezzo
per formazione di massi artificiali costruiti fuori opera di qualsiasi dimensione,
compreso: la fornitura del calcestruzzo, la fornitura e posa in opera del ferro
per la realizzazione di ganci di sollevamento in misura media di kg 5,00 per
metro cubo, l’eventuale onere per scanalature o riseghe prescritte; escluso
l’onere delle casseforme da compensare a parte

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,10000
ora

2,95900 0,29590

 AT  0,29590

SAR23_PF.0004.0001.0022  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C35/45 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione
XA3-XD3-XS2-XS3

1,05000
m³

196,82390 206,66510
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PF

  

206,66510

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  15,95942

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

5,00000
kg

1,21142 6,05710

 SL  6,05710

 Sommano euro (A)  228,97752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51520 = 1,5% * B)

34,34663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,33242

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  289,65657

Incidenza manodopera al 16,28% 47,16362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0004 - COLLOCAMENTO IN OPERA DI MASSI artificiali in calcestruzzo
fino alla profondità di m (-9,00) dal l.m.m., con l’impiego di idonei mezzi
terrestri e marittimi e con l’ausilio del palombaro, per formazione di banchina
o per scogliera; compreso l’avvicinamento al sito di imbarco, il carico e il
trasporto al luogo di impiego e il collocamento in opera secondo le
prescrizioni e le sagome di progetto, l’impiego di mano d’opera e dei mezzi
d’opera e attrezzature necessarie; valutato al metro cubo

SAR23_AT.0003.0001.0002  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E
PALOMBARO, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi, la manutenzione,
l’assicurazione e gli operatori

0,03000
ora

132,97208 3,98916

SAR23_AT.0003.0002.0003  - Pontoni - PONTONE PORTAMASSI compresa
la manutenzione, le assicurazioni ma
escluso gli operatori

0,06000
ora

33,98008 2,03880

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,03000
ora

569,91416 17,09742

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,03000
ora

185,44860 5,56346

 AT  28,68884

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  3,09370

 Sommano euro (A)  31,78254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07151 = 1,5% * B)

4,76738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,65499

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  40,20491

Incidenza manodopera al 7,69% 3,09370
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0005 - COSTRUZIONE DI PANNELLATURA METALLICA per casseri o
paratie, realizzata con lamiera da mm 3, intelaiata perimetralmente e
rinforzata nella specchiatura interna con profilati metallici a U, a L o a T;
dotata degli accessori per il collegamento in opera delle varie pannellature;
compreso: la fornitura dei materiali metallici con i tagli a misura e gli
eventuali sfridi, le necessarie lavorazioni, le saldature e la verniciatura.
Valutata a metro quadrato

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,00000
ora

3,54004 3,54004

 AT  3,54004

SAR23_PR.0001.0011.0003  - Oneri vari - PICCOLI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima

7,75000
cad.

1,12980 8,75595

SAR23_PR.0033.0005.0002  - Profilati metallici - PROFILATI METALLICI di
qualsiasi tipo e dimensione e tirafondi
filettati per ancoraggio di bitte, resi a piè
d’opera

26,00000
kg

1,34000 34,84000

 PR  43,59595

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,75000
ora

33,08000 24,81000

 RU  151,35000

SAR23_SL.0006.0003.0002  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. da 20/10
mm e oltre

24,75000
kg

1,34800 33,36300

 SL  33,36300

 Sommano euro (A)  231,84899

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52166 = 1,5% * B)

34,77735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,66263

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  293,28897

Incidenza manodopera al 51,89% 152,19967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0006 - CASSEFORME PARATIE realizzate con PANNELLATURE
METALLICHE per il contenimento di getti di calcestruzzo per massi artificiali o
per getti subacquei; compreso il nolo dei pannelli, la mano d’opera per la
posa e i collegamenti, il nolo dei mezzi d’opera e delle attrezzature, il disarmo
e il ritiro; da valutare a metro quadrato per l’effettiva superficie dei pannelli a
contatto con il getto di calcestruzzo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08000
ora

89,63080 7,17046

 AT  7,17046

SAR23_PF.0005.0003.0005  - Calcestruzzi e casseri - COSTRUZIONE DI
PANNELLATURA METALLICA per casseri o
paratie, realizzata con lamiera da mm 3,
intelaiata perimetralmente e rinforzata
nella specchiatura interna con profilati
metallici a U, a L o a T; dotata degli
accessori per il collegamento in opera delle
varie pannellature; compreso: la fornitura
dei materiali metallici con i tagli a misura e
gli eventuali sfridi, le necessarie
lavorazioni, le saldature e la verniciatura.
Valutata a metro quadrato

0,01450
m²

231,84899 3,36181
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 PF  3,36181

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,78760

 Sommano euro (A)  15,31987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03447 = 1,5% * B)

2,29798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,76179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,37964

Incidenza manodopera al 36,09% 6,99450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0003 - Calcestruzzi e casseri
SAR23_0007 - SACCHETTI PLASTICI IN TELA JUTA, delle dimensioni di cm
45x75 circa, riempiti con calcestruzzo preconfezionato Rck 35 classe di
esposizione XS1, in quantità non inferiore a m³ 0,016 per sacchetto; dati in
opera sino alla quota di m (-4,50) dal l.m.m. con l’ausilio di sommozzatore,
per formazione e chiusura di vuoti di scanni, per piani di appoggio di strutture
prefabbricate e per formazione di muri per il contenimento di getti subacquei
e con l’impiego di non meno di 60 sacchetti per mc; compreso: la fornitura
dei sacchetti di juta, il loro riempimento con il conglomerato cementizio
dosato e miscelato a secco, la chiusura dei sacchetti con legature, la
movimentazione con l’impiego di mezzi adeguati e la sistemazione in opera;
valutati per ciascun sacchetto posto in opera

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,02500
ora

75,94408 1,89860

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

 AT  4,13937

SAR23_PR.0005.0002.0018  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 35
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

0,01650
m³

137,31666 2,26572

SAR23_PR.0033.0007.0001  - Sacchetti - SACCHETTO DI TELA YUTA delle
dimensioni di cm 75x45

1,00000
cad.

1,07600 1,07600

 PR  3,34172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,50040

 Sommano euro (A)  14,98149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03371 = 1,5% * B)

2,24722
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,72287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  18,95158

Incidenza manodopera al 39,58% 7,50040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0001 - PARABORDO CON SEZIONE A OMEGA del tipo elastico in
gomma; compreso: la fornitura del parabordo, il fissaggio al muro di banchina
con caviglia a espansione in acciaio cadmiato, con bullone da mm 12 e
rondelle, in ragione di n° 4 per metro lineare di parabordo; l’esecuzione di fori
di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Al metro lineaare di
parabordo in opera da cm 24 di larghezza e cm 15 di altezza

SAR23_PR.0033.0002.0007  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - PARABORDO CON SEZIONE AD
OMEGA del tipo elastico, reso a piè d’opera
PARABORDO con dimensioni cm 24x15

1,00000
m

113,73320 113,73320

SAR23_PR.0033.0002.0013  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - CAVIGLIA AD ESPANSIONE, per
fissaggio parabordi elastici ad omega,
completa di bullone del diametri di 12 mm
con rondella; il tutto in acciaio cadmiato,
resa a piè d’opera

4,00000
cad.

4,22868 16,91472

 PR  130,64792

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  148,98000

 Sommano euro (A)  279,62792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62916 = 1,5% * B)

41,94419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,15721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  353,72932

Incidenza manodopera al 42,12% 148,98000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0002 - PARABORDO CON SEZIONE A OMEGA del tipo elastico in
gomma; compreso: la fornitura del parabordo, il fissaggio al muro di banchina
con caviglia a espansione in acciaio cadmiato, con bullone da mm 12 e
rondelle, in ragione di n° 4 per metro lineare di parabordo; l’esecuzione di fori
di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Al metro lineaare di
parabordo in opera da cm 31,5 di larghezza e cm 20 di altezza

SAR23_PR.0033.0002.0008  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - PARABORDO CON SEZIONE AD
OMEGA del tipo elastico, reso a piè d’opera
PARABORDO con dimensioni cm 31x20

1,00000
m

176,34564 176,34564

SAR23_PR.0033.0002.0013  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - CAVIGLIA AD ESPANSIONE, per
fissaggio parabordi elastici ad omega,
completa di bullone del diametri di 12 mm
con rondella; il tutto in acciaio cadmiato,
resa a piè d’opera

4,00000
cad.

4,22868 16,91472

 PR  193,26036

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  148,98000
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 Sommano euro (A)  342,24036

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77004 = 1,5% * B)

51,33605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,35764

 TOTALE (A + B + C) euro / m  432,93405

Incidenza manodopera al 34,41% 148,98000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0003 - PARABORDO CILINDRICO A MANICOTTO della lunghezza di m
2,00 di gomma speciale da posizionare su strutture marittime; compreso: la
fornitura in opera del parabordo, l’onere per l’esecuzione dei vani per
l’alloggiamento della ferramenta di ancoraggio e sostegno; esclusa la
fornitura e posa in opera delle parti metalliche; per ciascun parabordo da m
2,00 da mm 1000x500 di diametro

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

6,50000
ora

89,63080 582,60020

 AT  582,60020

SAR23_PR.0033.0002.0001  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - PARABORDO CILINDRICO a
manicotto di gomma, reso a piè d’opera da
mm 1000x500 di diametro

2,00000
m

4.356,41196 8.712,82392

 PR  8.712,82392

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,50000
ora

31,54000 205,01000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,00000
ora

29,30000 234,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

16,00000
ora

26,41000 422,56000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

13,00000
ora

26,41000 343,33000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,25000
ora

33,08000 107,51000

 RU  1.312,81000

 Sommano euro (A)  10.608,23412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,86853 = 1,5% * B)

1.591,23512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.219,94692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13.419,41616

Incidenza manodopera al 9,78% 1.312,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0004 - PARABORDO CILINDRICO A MANICOTTO della lunghezza di m
2,00 di gomma speciale da posizionare su strutture marittime; compreso: la
fornitura in opera del parabordo, l’onere per l’esecuzione dei vani per
l’alloggiamento della ferramenta di ancoraggio e sostegno; esclusa la
fornitura e posa in opera delle parti metalliche; per ciascun parabordo da m
2,00 da mm 1200x600 di diametro

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

7,00000
ora

89,63080 627,41560

 AT  627,41560

SAR23_PR.0033.0002.0002  - Parabordi, bitte ed accessori per il 2,00000 5.244,61768 10.489,23536
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fissaggio - PARABORDO CILINDRICO a
manicotto di gomma, reso a piè d’opera da
mm 1200x600 di diametro

m

 PR  10.489,23536

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,00000
ora

29,30000 234,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

16,00000
ora

26,41000 422,56000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

14,00000
ora

26,41000 369,74000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,50000
ora

33,08000 115,78000

 RU  1.363,26000

 Sommano euro (A)  12.479,91096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,07980 = 1,5% * B)

1.871,98664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.435,18976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15.787,08736

Incidenza manodopera al 8,64% 1.363,26000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0005 - ACCESSORI METALLICI PER PARABORDI in acciaio ad alta
resistenza, con zincatura tipo marino, per ancoraggio e sospensione di
parabordi cilindrici in gomma, costituiti da catene , da tubi del diametro di
mm 80,3 e spessore mm 10, da attacchi diametro mm 42, piastre mm
1700x390x10, da grilli del tipo 1947/C42 e da golfari SAT 2783/2784;
compreso: la fornitura dei materiali e le opere di montaggio e fissaggio
secondo le prescrizioni. Da considerare come prezzo medio al chilogrammo
per i vari elementi

SAR23_PR.0033.0002.0003  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - ACCESSORI METALLICI in acciaio
ad alta resistenza, con zincatura tipo
marino per ancoraggio e sospensioni di
parabordi cilindrici, resi a piè d’opera
acciaio per catene

0,15000
kg

4,51920 0,67788

SAR23_PR.0033.0002.0004  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - ACCESSORI METALLICI in acciaio
ad alta resistenza, con zincatura tipo
marino per ancoraggio e sospensioni di
parabordi cilindrici, resi a piè d’opera
acciaio per telaio e attacchi

0,85000
kg

8,57572 7,28936

SAR23_PR.0033.0002.0005  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - ACCESSORI METALLICI in acciaio
ad alta resistenza, con zincatura tipo
marino per ancoraggio e sospensioni di
parabordi cilindrici, resi a piè d’opera
acciaio per grilli tipo UNI 1947/C

0,05000
kg

9,29664 0,46483

SAR23_PR.0033.0002.0006  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - ACCESSORI METALLICI in acciaio
ad alta resistenza, con zincatura tipo
marino per ancoraggio e sospensioni di
parabordi cilindrici, resi a piè d’opera
acciaio per golfari tipo SAT-2783/2784

0,10000
kg

8,72636 0,87264

 PR  9,30471

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  3,55910

 Sommano euro (A)  12,86381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02894 = 1,5% * B)

1,92957
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47934

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  16,27272

Incidenza manodopera al 21,87% 3,55910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0006 - BITTE DA ORMEGGIO in ghisa grigia di seconda fusione,
compreso, ove prescritto, l’onere per le scritte in rilievo di individuazione,
data in opera compreso: la fornitura della bitta, la sabbiatura, la verniciatura
con due mani di vernice antiruggine e due di vernice sintetica al
clorocaucciu’; escluso la fornitura e posa in opera di tirafondi filettati e di altri
profilati per l’ancoraggio; valutate a chilogrammo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00250
ora

89,63080 0,22408

 AT  0,22408

SAR23_PR.0001.0011.0003  - Oneri vari - PICCOLI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima

0,20000
cad.

1,12980 0,22596

 PR  0,22596

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  0,50450

SAR23_SL.0006.0005.0001  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa - GHISA
GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie
in formato corrente

1,00000
kg

1,04618 1,04618

 SL  1,04618

 Sommano euro (A)  2,00072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00450 = 1,5% * B)

0,30011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23008

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,53091

Incidenza manodopera al 21,29% 0,53883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0007 - PROFILATI METALLICI, di qualsiasi tipo e dimensione, e
TIRAFONDI FILETTATI, dati in opera per ancoraggio di bitte, compreso: la
fornitura del materiale, i tagli, gli sfridi, la loro posa in opera esclusa la
fornitura di malte o conglomerati cementizi, speciali e non, che saranno
compensati a parte, valutati per ogni chilogrammo di materiale in opera

SAR23_PR.0033.0005.0002  - Profilati metallici - PROFILATI METALLICI di
qualsiasi tipo e dimensione e tirafondi
filettati per ancoraggio di bitte, resi a piè
d’opera

1,05000
kg

1,34000 1,40700

 PR  1,40700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01250
ora

31,54000 0,39425

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,79054
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 Sommano euro (A)  2,19754

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00494 = 1,5% * B)

0,32963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25272

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,77989

Incidenza manodopera al 28,44% 0,79054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0008 - TAGLIO SUBACQUEO, a schegge di muratura di qualunque
genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura
metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-11,00)
esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti
risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0003.0001.0002  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E
PALOMBARO, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi, la manutenzione,
l’assicurazione e gli operatori

1,20000
ora

132,97208 159,56650

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

1,20000
ora

287,65784 345,18941

 AT  504,75591

SAR23_PF.0005.0001.0002  - Escavi e riempimenti - PERFORAZIONE
SUBACQUEA in roccia dura di qualsiasi
natura eseguita con idonea attrezzatura di
perforazione, sia a rotazione che a
rotopercussione montata su piattaforma
galleggiante a gambe retrattili, o altro
idoneo mezzo galleggiante, dotati di
motocompressore di adeguata potenza,
per fori del diametro fino a mm 100 e per
una profondità fino a m 6,00 dal piano del
fondo marino da cui ha inizio la
perforazione, compreso l’onere del
rimorchio in sito della piattaforma, dei
necessari spostamenti e del ritiro a lavori
ultimati

2,00000
m

91,52179 183,04358

 PF  183,04358

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

 RU  37,84800

 Sommano euro (A)  725,64749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63271 = 1,5% * B)

108,84712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,44946

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  917,94407

Incidenza manodopera al 6,39% 58,66950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0009 - GEOTESSILE non tessuto in fibre o poliestere o polipropilene da
fiocco ecologico coesionato mediante aguglitura meccanica, esente da
collanti o leganti chimici e trattamenti di termosaldatura e calandratura ,
bianco o di colore chiaro dello spessore pari a 3-4 mm e di massa pari a
300-400 g/m, imputrescibile, permeabile all’acqua, resistente agli agenti
chimici presenti nelle normali concentrazioni nel fondale, fornito in opera
compreso trasporto e collocamento in acqua a qualsiasi profondità per
formazione di strato filtro con mezzi terrestri e/o marittimi quale sia la loro
reciproca incidenza nell’esecuzione dell’opera, l’impegno di sommozzatore,
l’idonea sovrapposizione dei teli, la preventiva regolarizzazione del fondale di
posa, nonché ogni altro onere, fornitura e magistero. Geotessile non tessuto
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in fibre o poliestere o polipropilene da fiocco

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,02500
ora

75,94408 1,89860

SAR23_AT.0003.0005.0001  - Macchinari speciali - MOTOBETTA a fondo
apribile della capacità di m³ 250, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni
e l’equipaggio

0,02500
ora

259,85400 6,49635

 AT  8,39495

SAR23_PR.0006.0006.0001  - Ferro profilato - FERRO PROFILATO VARIE
DIMENSIONI, compresi extra

0,60000
kg

0,98000 0,58800

 PR  0,58800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  2,10900

SAR23_SL.0014.0001.0003  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

1,25000
m²

2,93021 3,66276

 SL  3,66276

 Sommano euro (A)  14,75471

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03320 = 1,5% * B)

2,21321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,66471

Incidenza manodopera al 11,39% 2,12551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0010 - DEMOLIZIONE di muratura in mattoni o tufo, con l’ausilio di
attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m
-0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare

SAR23_AT.0004.0001.0001  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compreso l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e l’assicurazione peso Kg
500 montato su ESCAVATORE da 120-125
q.li (84 HP)

0,12500
ora

96,71088 12,08886

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,25000
ora

82,93808 20,73452

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,12000
ora

59,91168 7,18940

 AT  40,01278

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 29,30000 7,32500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  20,53000

 Sommano euro (A)  60,54278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13622 = 1,5% * B)

9,08142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,96242

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  76,58662

Incidenza manodopera al 26,81% 20,53000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0011 - DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, con l’ausilio di attrezzi
elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul
l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare

SAR23_AT.0002.0001.0007  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione peso Kg 500 montato su
ESCAVATORE da 12000kg 84HP

0,20000
ora

38,41320 7,68264

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,30000
ora

82,93808 24,88142

 AT  32,56406

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  24,63600

 Sommano euro (A)  57,20006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12870 = 1,5% * B)

8,58001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,57801

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  72,35808

Incidenza manodopera al 34,05% 24,63600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0012 - DEMOLIZIONE di muratura in mattoni o tufo, eseguita
sott’acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l’ausilio di attrezzi idonei ed
impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la
distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica
previamente autorizzate dalle Autorità competenti, secondo le disposizioni
della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l’operazione compiuta a
perfetta regola d’arte

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,15000
ora

75,94408 11,39161

SAR23_AT.0003.0002.0001  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di

0,10000
ora

166,65088 16,66509
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sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 15

SAR23_AT.0004.0001.0001  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compreso l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e l’assicurazione peso Kg
500 montato su ESCAVATORE da 120-125
q.li (84 HP)

0,10000
ora

96,71088 9,67109

 AT  37,72779

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  45,65079

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10271 = 1,5% * B)

6,84762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,24984

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  57,74825

Incidenza manodopera al 13,72% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0013 - DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, eseguita sott’acqua a
qualsiasi profondità l.m.m. con l’ausilio di attrezzi idonei ed impiego di
operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10
km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente
autorizzate dalle Autorità competenti, secondo le disposizioni della D. L.
nonché ogni onere e magistero per dare l’operazione compiuta a perfetta
regola d’arte

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,20000
ora

75,94408 15,18882

SAR23_AT.0003.0002.0001  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 15

0,15000
ora

166,65088 24,99763

SAR23_AT.0004.0001.0001  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compreso l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e l’assicurazione peso Kg
500 montato su ESCAVATORE da 120-125
q.li (84 HP)

0,15000
ora

96,71088 14,50663

 AT  54,69308

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  61,29558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13792 = 1,5% * B)

9,19434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,04899

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  77,53891

Incidenza manodopera al 8,52% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0014 - DEMOLIZIONE di struttura in calcestruzzo non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m -0,50 sul l.m.m.

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,65000
ora

75,94408 49,36365

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,35000
ora

287,65784 100,68024

SAR23_AT.0004.0001.0002  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compreso l'operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e l’assicurazione peso Kg
900 montato su ESCAVATORE da 150 q.li
(122 HP)

0,65000
ora

110,59128 71,88433

 AT  221,92822

SAR23_PR.0001.0013.0048  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA

0,65000
ora

10,10364 6,56737

 PR  6,56737

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  36,21150

 Sommano euro (A)  264,70709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59559 = 1,5% * B)

39,70606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,44132

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  334,85447

Incidenza manodopera al 10,81% 36,21150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0015 - RIMOZIONE di ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza
anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l’onere per ponteggi,
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 km.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,57950

 Sommano euro (A)  0,57950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00130 = 1,5% * B)

0,08693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06664

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,73307

Incidenza manodopera al 79,05% 0,57950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0016 - RIMOZIONE di bitte in ghisa o manufatti assimilabili, completi
di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi
altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l’onere per
ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km.

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,00300
ora

185,44860 0,55635

SAR23_AT.0005.0001.0005  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg
80/100

1,00000
ora

1,82920 1,82920

SAR23_AT.0005.0013.0020  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 260 HP e cassone da
mc.11,00

0,00150
ora

121,57724 0,18237

 AT  2,56792

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00100
ora

31,54000 0,03154

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00100
ora

29,30000 0,02930

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,08725

 Sommano euro (A)  2,65517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00597 = 1,5% * B)

0,39828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30535

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,35880

Incidenza manodopera al 2,6% 0,08725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0017 - SVELLIMENTO di basolato di qualunque classe, compreso il
taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e
magistero: Eseguita senza il recupero del materiale

SAR23_AT.0005.0001.0007  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg 500

0,04000
ora

13,86964 0,55479

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04000
ora

82,93808 3,31752

 AT  3,87231

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  6,89150

 Sommano euro (A)
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10,76381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02422 = 1,5% * B)

1,61457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,23784

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  13,61622

Incidenza manodopera al 50,61% 6,89150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0018 - SVELLIMENTO di basolato di qualunque classe, compreso il
taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e
magistero: Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo del materiale

SAR23_AT.0005.0001.0007  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg 500

0,04000
ora

13,86964 0,55479

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,04000
ora

82,93808 3,31752

 AT  3,87231

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

 Sommano euro (A)  17,79981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04005 = 1,5% * B)

2,66997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,04698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,51676

Incidenza manodopera al 61,85% 13,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0019 - SOLLEVAMENTO e posa in opera di massi in cls per formazione
di mantellata con l’impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso
ogni onere e magistero: per volume inferiore a 9,00 mc

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,12500
ora

75,94408 9,49301

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,12500
ora

287,65784 35,95723

 AT  45,45024

SAR23_PR.0033.0001.0006  - Scogli, massi e pietrame - MASSI artificiali
in cls, classe di resistenza 200, con l’onere
delle necessarie casseforme, della
vibratura e della formatura e qualsiasi altro
onere e magistero occorrente: per volume
inferiore a 9,00 mc.

0,22000
m³

119,85564 26,36824

 PR  26,36824

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,12500 29,30000 3,66250
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

 RU  3,66250

 Sommano euro (A)  75,48098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16983 = 1,5% * B)

11,32215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,68031

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  95,48344

Incidenza manodopera al 3,84% 3,66250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0020 - SOLLEVAMENTO e posa in opera di massi in cls per formazione
di mantellata con l’impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso
ogni onere e magistero: per volume superiore a 9,00 mc

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,25000
ora

75,94408 18,98602

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,25000
ora

287,65784 71,91446

 AT  90,90048

SAR23_PR.0033.0001.0007  - Scogli, massi e pietrame - MASSI artificiali
in cls, classe di resistenza 200, con l’onere
delle necessarie casseforme, della
vibratura e della formatura e qualsiasi altro
onere e magistero occorrente: per volume
superiore a 9,00 mc.

0,22000
m³

131,57328 28,94612

 PR  28,94612

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

 RU  2,93000

 Sommano euro (A)  122,77660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27625 = 1,5% * B)

18,41649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,11931

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  155,31240

Incidenza manodopera al 1,89% 2,93000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0021 - SOLLEVAMENTO, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di
massi artificiali del tipo tetrapodi compreso ogni onere e magistero: per
volume inferiore a 8,00 mc

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,12500
ora

75,94408 9,49301

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,12500
ora

287,65784 35,95723

 AT

Pagina 1.241 di 5.893



Prezzario 2023

  

45,45024

SAR23_PR.0033.0001.0008  - Scogli, massi e pietrame - MASSI artificiali
in cls, classe di resistenza 300, del tipo
tetrapodi, con l’oneredelle necessarie
casseforme, della vibratura e della
formatura e qualsiasi altro onere e
magistero occorrente: per volume inferiore
a 8,00 mc.

0,22000
m³

131,88532 29,01477

 PR  29,01477

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

 RU  3,66250

 Sommano euro (A)  78,12751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17579 = 1,5% * B)

11,71913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,98466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  98,83130

Incidenza manodopera al 3,71% 3,66250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0022 - SOLLEVAMENTO, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di
massi artificiali del tipo tetrapodi compreso ogni onere e magistero: per
volume superiore a 8,00 mc

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,20000
ora

75,94408 15,18882

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,20000
ora

287,65784 57,53157

 AT  72,72039

SAR23_PR.0033.0001.0009  - Scogli, massi e pietrame - MASSI artificiali
in cls, classe di resistenza 300, del tipo
tetrapodi, con l’oneredelle necessarie
casseforme, della vibratura e della
formatura e qualsiasi altro onere e
magistero occorrente: per volume
superiore a 8,00 mc.

0,20000
m³

167,15660 33,43132

 PR  33,43132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

 RU  2,93000

 Sommano euro (A)  109,08171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24543 = 1,5% * B)

16,36226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,54440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  137,98837

Incidenza manodopera al 2,12% 2,93000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0023 - RIPASCIMENTO della spiaggia e/o ripristino della duna costiera
con sabbia proveniente da dragaggio dell’area individuata nella planimetria di
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progetto, con refluimento fino alla distanza massima di m 1.500, da
effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza,
omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre,
compresa la sistemazione del materiale e secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_AT.0003.0004.0001  - Macchinari rimorchiabili - DRAGA
STAZIONARIA, con tubazione premente in
uscita del dn 250, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e gli operatori

0,02250
ora

322,36960 7,25332

 AT  7,25332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02250
ora

31,54000 0,70965

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02250
ora

29,30000 0,65925

 RU  1,36890

 Sommano euro (A)  8,62222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01940 = 1,5% * B)

1,29333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99156

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  10,90711

Incidenza manodopera al 12,55% 1,36890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0024 - RIPASCIMENTO della spiaggia e/o ripristino della duna costiera
con sabbia proveniente da escavo di area litoranea emersa o stoccata presso
discarica autorizzata, compreso il carico, il trasporto e la posa in opera e
secondo le indicazioni della D.L.: fino alla distanza di 5 km

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,01500
ora

82,93808 1,24407

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01500
ora

94,34368 1,41516

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01500
ora

62,06368 0,93096

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01500
ora

83,69128 1,25537

 AT  4,84556

SAR23_PF.0001.0002.0008  - Movimenti di materie - TRASPORTO A
RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza
all'interno del cantiere.

1,00000
m³

2,80567 2,80567

 PF  2,80567

SAR23_PR.0002.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,10000
m³

28,61084 31,47192

 PR  31,47192

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

Pagina 1.243 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  0,44577

 Sommano euro (A)  39,56892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08903 = 1,5% * B)

5,93534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,55043

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  50,05469

Incidenza manodopera al 0,89% 0,44577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0025 - RIPASCIMENTO della spiaggia e/o ripristino della duna costiera
con sabbia proveniente da escavo di area litoranea emersa o stoccata presso
discarica autorizzata, compreso il carico, il trasporto e la posa in opera e
secondo le indicazioni della D.L.: distanza da 5 a 10 km

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,01500
ora

82,93808 1,24407

SAR23_AT.0005.0013.0007  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso
l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e l’assicurazione (potenza
HP 120) peso 130 q.li, lama mm
2950x1050

0,01500
ora

94,34368 1,41516

SAR23_AT.0005.0015.0003  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE,
HP 44, peso Kg.5000

0,01500
ora

62,06368 0,93096

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,01500
ora

83,69128 1,25537

 AT  4,84556

SAR23_PR.0002.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,10000
m³

28,61084 31,47192

 PR  31,47192

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  0,44577

 Sommano euro (A)  36,76325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08272 = 1,5% * B)

5,51449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,22777

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  46,50551

Incidenza manodopera al 0,96% 0,44577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
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SAR23_0026 - SPIANAMENTO e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati
sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l’arenile
esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d’arte compreso
ogni onere e magistero. Per m³ netto reso a ripascimento

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,02000
ora

74,69592 1,49392

 AT  1,49392

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,26070

 Sommano euro (A)  2,75462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00620 = 1,5% * B)

0,41319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31678

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  3,48459

Incidenza manodopera al 36,18% 1,26070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0027 - Demolizione fuori acqua e subacquea di strutture di muratura e
cls costituenti banchine e moli

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

0,05000
ora

287,65784 14,38289

SAR23_AT.0003.0005.0002  - Macchinari speciali - AUTOGRU’
CINGOLATA, corredata di benna mordente
o di benna a polipo, con sbraccio fino a m
40 e potenza di sollevamento fino a
tonnellate 80, già funzionante in cantiere,
compresi i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore

0,10000
ora

185,44860 18,54486

SAR23_AT.0005.0001.0009  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg.300 montato su TERNA

0,10000
ora

95,09688 9,50969

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,05000
ora

74,69592 3,73480

SAR23_AT.0005.0013.0020  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 260 HP e cassone da
mc.11,00

0,05000
ora

121,57724 6,07886

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,10000
ora

55,75832 5,57583

 AT
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57,82693

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  18,62600

 Sommano euro (A)  76,45293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17202 = 1,5% * B)

11,46794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,79209

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  96,71296

Incidenza manodopera al 19,26% 18,62600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0028 - Fornitura in opera di tout-venant di cava e di materiale sciolto
per formazione di argine a mare, rinfianco a tergo muri di banchina, rilevati di
precarico, ESCLUSO IL TRASPORTO DEL MATERIALE

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,00100
ora

73,53384 0,07353

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,00100
ora

74,69592 0,07470

SAR23_AT.0005.0013.0020  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 260 HP e cassone da
mc.11,00

0,00100
ora

121,57724 0,12158

 AT  0,26981

SAR23_PR.0002.0002.0004  - Risone, ghiaia, misto naturale - MISTO
NATURALE (0-200)

1,10000
m³

21,40164 23,54180

 PR  23,54180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00100
ora

31,54000 0,03154

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,05795

 Sommano euro (A)  23,86956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05371 = 1,5% * B)

3,58043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74500

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  30,19499

Incidenza manodopera al 0,19% 0,05795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
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SAR23_0029 - Formazione di argine a mare, rinfianco a tergo muri di
banchina, rilevati di precarico con materiali provenienti da cave di prestito o
dagli scavi

SAR23_AT.0005.0013.0008  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 120) peso
135 q.li, ripper tridente h m 0.45

0,00500
ora

116,19724 0,58099

SAR23_AT.0005.0013.0008  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 120) peso
135 q.li, ripper tridente h m 0.45

0,00500
ora

116,19724 0,58099

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,00500
ora

74,69592 0,37348

SAR23_AT.0005.0013.0020  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPER A CASSONE RIBALTABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 260 HP e cassone da
mc.11,00

0,01000
ora

121,57724 1,21577

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,00500
ora

50,62580 0,25313

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  3,34481

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  0,29745

 Sommano euro (A)  3,64226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00820 = 1,5% * B)

0,54634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41886

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  4,60746

Incidenza manodopera al 6,46% 0,29745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0030 - Pontile galleggiante (tipo FE/IG-R5H) in elementi modulari a
galeggiamento discontinuo, della lunghezza non inferiore a m 8,00 e della
larghezza complessiva non inferiore a m 2,35, costituito da: - un robusto
telaio in profilati d’ acciaio saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI EN
ISO 1461:2009 e successivamente trattati con due mani di vernici epossido-
bituminose, sostenuto da una serie di cassoni galleggianti di calcestruzzo
solfatoresistente, incrementato con fibre di polipropilene e armato con reti di
nylon e barre in acciaio inox, con nucleo di polistirolo espanso a cellula
chiusa, di dimensioni e quantità tali da permettere un sovraccarico di 400
Kg/mq, un dislocamento non inferiore a 680 Kg/m ed un bor- do libero, a
pontile scarico, non inferiore a cm 75; - un piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato tipo Yellow Balau; - n. 2 canalette laterali di
alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in doghe di legno Yellow
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Balau; - parabordi laterali in legno Yellow Balau della sezione di 95x35 mm; -
n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio
inox con interposte rondelle di gomma speciale; - bulloneria e viteria in
acciaio inox AISI 304. Il tutto assemblato e dato in opera nella posizione
indicata dai disegni di progetto e secondo le disposizioni della direzione dei
lavori, compresi i mezzi e la mano d’opera per l’assemblaggio ed il
posizionamento ed ogni altro onere e magistero per darlo perfettamente
funzionante

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

1,00000
ora

56,98496 56,98496

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,12500
ora

75,94408 9,49301

 AT  66,47797

SAR23_PR.0033.0004.0002  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Elemento di pontile
galleggiante delle dimensioni di m
12,00x2,35 costituito da telaio in acciaio
zincato, successivamente trattato con due
mani di vernici epossido-bituminose,
galleggianti in calcestruzzo con nucleo di
polistirolo, piano di calpestio in doghe di
legno yellow-balau, dislocamento 680
Kg/m circa, sovraccarico 400 Kg/mq, bordo
libero non inferiore a cm 75.

0,10000
cad.

13.057,92712 1.305,79271

SAR23_PR.0033.0004.0013  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Giunto per unione elementi
di pontile costituito da uno spinotto in
acciaio inox AISI 304, rondelle in gomma,
dadi e coppiglie.

0,33000
cad.

72,63000 23,96790

 PR  1.329,76061

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  114,07800

 Sommano euro (A)  1.510,31658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,39821 = 1,5% * B)

226,54749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 173,68641

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.910,55048

Incidenza manodopera al 5,97% 114,07800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0031 - Corpo morto in calcestruzzo Rck 35 classe di esposizione XS1,
del peso di circa 7,5 ton. e delle dimensioni di m 2,50x2,50x0,50, debolmente
armato con acciaio B450A o B450C, completo di golfare per movimentazione
e ancoraggio delle catene, dato in opera sul fondo marino, nel sito indicato
dai disegni di progetto, con l’ausilio del sommozzatore e dei necessari mezzi
marittimi e compreso ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

0,50000
ora

56,98496 28,49248

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,50000
ora

75,94408 37,97204

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i

0,25000
ora

569,91416 142,47854
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consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

 AT  208,94306

SAR23_PR.0005.0002.0018  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 35
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

3,75000
m³

137,31666 514,93748

SAR23_PR.0006.0001.0001  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 8

93,75000
kg

1,17250 109,92188

SAR23_PR.0006.0004.0001  - Ferro scatolato - FERRO SCATOLATO
spessore 15/10

20,00000
kg

0,98000 19,60000

 PR  644,45936

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  14,65000

 Sommano euro (A)  868,05242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95312 = 1,5% * B)

130,20786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,82603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.098,08631

Incidenza manodopera al 1,33% 14,65000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0032 - Cassone cellulare galleggiante per muro di sottostruttura di
banchina, con imbasamento fino a quota di m (- 10,00) sotto il livello medio
del mare, eseguito con pareti esterne, setti interni e soletta inferiore in
calcestruzzo Rck 40 classe di esposizione XS1, armato con barre di acciaio
B450C e copriferro non inferiore a cm 5, vani interni riempiti, dopo la posa in
opera, con sabbia vagliata e opportunamente costipata, compresa la posa su
scanno d’imbasamento predisposto, la soletta superiore di chiusura, la mano
d’opera ed i mezzi per il confezionamento, l’ausilio del sommozzatore per il
varo e posa ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,05000
ora

75,94408 3,79720

SAR23_AT.0003.0002.0004  - Pontoni - PONTONE SEMOVENTE armato
con gru’ avente portata di 60 t, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni,
l’equipaggio e l’operatore della gru’

0,05000
ora

569,91416 28,49571

SAR23_AT.0005.0002.0005  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m,
per esaurimento di acque chiare COMPRESI
consumi, dotazioni ed ESCLUSO il
personale addetto con bocca erogazione
SINO A 250 mm.

0,10000
giorno

44,56792 4,45679

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,10000
ora

82,93808 8,29381

 AT  45,04351
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SAR23_PR.0005.0002.0020  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XS1 - XD2
norma UNI EN 206:2021

0,35000
m³

158,33330 55,41666

SAR23_PR.0006.0001.0003  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 12

28,00000
kg

1,17250 32,83000

SAR23_PR.0033.0006.0005  - Accessori metallici - Attrezzatura per
costruzione di cassoni cellulari in opera
funzionante compresi consumi.

0,05000
ora

71,29576 3,56479

 PR  91,81145

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,43680

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,75000
m³

36,07398 27,05549

 SL  27,05549

 Sommano euro (A)  168,34725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37878 = 1,5% * B)

25,25209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,35993

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  212,95927

Incidenza manodopera al 2,08% 4,43680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0033 - Piattaforma galleggiante delle dimensioni di m 24,00x4,60
costtuito dall’assemblaggio di n. 6 elementi modulari da m 8,00x2,30,
composti da: - un robusto telaio in profilati d’ acciaio saldati, zincato a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009, sostenuto da una serie di cassoni
galleggianti di calcestruzzo solfatoresistente, incrementato con fibre di
polipropilene e armato con reti di nylon e barre in acciaio inox, con nucleo di
polistirolo espanso a cellula chiusa, di dimensioni e quantità tali da
permettere un sovraccarico non inferiore a 100 Kg/ mq, un dislocamento di
almeno 75 Kg/m ed un bordo libero, a pontile scarico, non inferiore a cm 25; -
un piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato tipo Yellow Balau; - n.
2 canalette laterali di alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in
doghe di legno Yellow Balau;- parabordi laterali in legno Yellow Balau della
sezione di 95x35 mm; - n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti
da uno spinotto in acciaio inox con interposte rondelle di gomma speciale; -
bul- loneria e viteria in acciaio inox AISI 304. Il tutto assemblato e dato in
opera nella posizione indicata dai disegni di progetto e secondo le
disposizioni della direzione dei lavori, compresi i mezzi e la mano d’opera per
l’assemblaggio ed il posizionamento ed ogni altro onere e magistero per darlo
perfettamente funzionante

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

1,00000
ora

56,98496 56,98496

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,15000
ora

75,94408 11,39161

 AT
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68,37657

SAR23_PR.0033.0004.0003  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Elemento di piattaforma
galleggiante delle dimensioni di m
24,00x4,60 costituito dall’assemblaggio di
n. 6 elementi modulari da m 8,00x2,30,
composti da telaio in acciaio zincato,
galleggianti in calcestruzzo con nucleo di
polistirolo, piano di calpestio in doghe di
legno yellow-balau, dislocamento non
inferiore a 75 Kg/mq, sovraccarico minimo
di 100 Kg/mq, bordo libero non inferiore a
cm 25.

0,04500
cad.

36.974,28672 1.663,84290

SAR23_PR.0033.0004.0013  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Giunto per unione elementi
di pontile costituito da uno spinotto in
acciaio inox AISI 304, rondelle in gomma,
dadi e coppiglie.

0,25000
cad.

72,63000 18,15750

 PR  1.682,00040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  110,77000

 Sommano euro (A)  1.861,14697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,18758 = 1,5% * B)

279,17205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 214,03190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.354,35092

Incidenza manodopera al 4,7% 110,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0034 - Molo galleggiante (tipo M/IG-20) in elementi modulari a
gallegiamento discontinuo, della lunghezza non inferiore a m 20,00 e della
larghezza complessiva non inferiore a m 4,70, costituito da: - un robusto
telaio in profilati d’ acciaio saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI EN
ISO 1461:2009 e successivamente trattato con due mani di vernici epossido-
bituminose, sostenuto da una serie di cassoni galleggianti di calcestruzzo
solfatoresistente, incrementato con fibre di polipropilene e armato con reti di
nylon e barre in acciaio inox, con nucleo di polistirolo espanso a cellula
chiusa, di dimensioni e quantità tali da permettere un sovraccarico di 400
Kg/mq, un dislocamento non inferiore a 300 Kg/mq ed un bor- do libero, a
pontile scarico, non inferiore a cm 75; - un piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato tipo Yellow Balau; - canalette laterali e centrale di
alloggiamento degli impianti ri- coperte con pannelli in doghe di legno Yellow
Balau; - parabordi laterali in legno Yellow Balau della sezione di 95x35 mm; -
n. 6 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio
inox con interposte rondelle di gomma speciale;- bul- loneria e viteria in
acciaio inox AISI 304 Il tutto assemblato e dato in opera nella posizione
indicata dai disegni di progetto e secondo le disposizioni della direzione dei
lavori, compresi i mezzi e la mano d’opera per l’assemblaggio ed il
posizionamento ed ogni altro onere e magistero per darlo perfettamente
funzionante

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

1,00000
ora

56,98496 56,98496

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,15000
ora

75,94408 11,39161

 AT  68,37657

SAR23_PR.0033.0004.0005  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Elemento di molo
galleggiante delle dimensioni di m
20,00x4,70 costituito da telaioin acciaio
zincato, successivamente trattato con due
mani di vernici epossido- bituminose,
galleggianti in calcestruzzo con nucleo di
polistirolo, piano di calpestio in doghe di

0,05000
cad.

52.634,06792 2.631,70340
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legno yellow-balau, dislocamento 300
Kg/mq circa, sovraccarico 400 Kg/mq,
bordo libero non inferiore a cm 75.

SAR23_PR.0033.0004.0013  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Giunto per unione elementi
di pontile costituito da uno spinotto in
acciaio inox AISI 304, rondelle in gomma,
dadi e coppiglie.

0,30000
cad.

72,63000 21,78900

 PR  2.653,49240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  112,42400

 Sommano euro (A)  2.834,29297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,37716 = 1,5% * B)

425,14395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 325,94369

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.585,38061

Incidenza manodopera al 3,14% 112,42400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0035 - Molo frangiflutti galleggiante costituito da elementi monolitici a
galleggiamento continuo delle dimensioni di m 20,00x4,00x2,00, realizzati in
calcestruzzo ad alta resistenza Rck 40N incrementato con fibre in
polipropilene e armato con barre in acciaio B450C, nella misura di circa 3400
Kg per elemento, e nucleo di polistirolo espanso in blocchi con densità
minima garantita di 15 Kg/m³, con le seguenti caratteristiche: - due profonde
chiglie laterali;- un dislocamento non inferiore a 3 ton./m; - un bordo libero di
circa 60 cm ed una immersione di cm 140; - un sovraccarico massimo
distribuito di circa 500 Kg/mq; - una struttura costituita da due travi laterali
collegate tra loro da una soletta e da setti trasversali di irriggidimento, con
spessori variabili da cm 6 a 10; - un piano di calpestio finito in calcestruzzo a
vista con trattamento antisdrucciolo; - n. 2 giunti di collegamento
semiflessibili tra i singoli elementi costituiti, ciascuno, da 4 barre in acciaio
inox AISI 410, con dadi e coppiglie in acciaio inox AISI 304, con interposto un
cilindro di smorzamento in gomma stirolica, piastre in acciaio zincato e lastre
di gomma; - cavidotti per l’alloggiamento degli impianti tecnologici in tubi di
p.v.c. del diametro di mm 100 annegati nella struttura, con i relativi pozzetti
per l’installazione degli erogatori; - bottazzi lateraliin legno Yellow Balau della
sezione di mm 35x90. Il tutto in opera nella posizione indicata dai disegni di
progetto e secondo le disposizioni della direzione dei lavori compresi mezzi
marittimi e mano d’opera per assemblaggio e posizionamento ed ogni altro
onere e magistero per darlo funzionante

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

5,00000
ora

56,98496 284,92480

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

1,50000
ora

75,94408 113,91612

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

0,50000
ora

159,07000 79,53500

 AT  478,37592

SAR23_PR.0033.0004.0006  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Elemento di frangiflutti
galleggiante a galleggiamento continuo
delle dimensioni dim 20,00x4,00x2,00,
realizzato in calcestruzzo ad alta
resistenza e nucleo di polistrolo espanso a
cellule chiuse, con dislocamento non
inferiore a 3 tonn/m, bordo libero di circa
60 cm, sovraccarico di 500 Kg/mq.

0,05000
cad.

76.491,97920 3.824,59896
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SAR23_PR.0033.0004.0009  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Giunto di collegamento per
molo frangiflutti costituito da tiranti di
collegamentoin acciaio AISI 410 con
interposto un cilindro di smorzamento in
gomma stirolica e piastre in acciaio e
lastre di gomma.

0,10000
cad.

1.493,14368 149,31437

 PR  3.973,91333

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  112,42400

 Sommano euro (A)  4.564,71325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,27060 = 1,5% * B)

684,70699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 524,94202

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.774,36226

Incidenza manodopera al 1,95% 112,42400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0036 - Passerella di accosto laterale galleggiante catway (tipo
CT/FE/ST) della lunghezza di m 4,50, larghezza di m 0,70, bordo libero di cm
50 circa, costituita da: - un robusto telaio portante in profilati d’ acciaio
saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 e
successivamente trattato con due mani di vernici epossido-bituminose,
sorretto da due galleggianti in cassoni di calcestruzzo armato, additivato con
fibre di polipropilene, e nucleo di polistirolo espanso a cellule chiuse; - un
piano in doghe di legno di essenze esotiche pregiate tipo Yellow Balau, -
parabordi continui in legno della sezione di mm 21x95 sui lati e sulla testata
del catway finito; - n. 4 gallocce in lega di alluminio fissate con bulloneria in
acciaio inox; - n. 2 giunti di collegamento ai pontili con spinotto in acciaio inox
e rondelle in gomma rinforzata; - bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304.
Il tutto assemblato e dato in opera nella posizione indicata nei disegni di
progetto e secondo le disposizioni della direzione dei lavori, compresi mezzi e
mano d’opera per posizionamento e fissaggio ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

1,00000
ora

56,98496 56,98496

SAR23_AT.0003.0005.0001  - Macchinari speciali - MOTOBETTA a fondo
apribile della capacità di m³ 250, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni
e l’equipaggio

0,50000
ora

259,85400 129,92700

 AT  186,91196

SAR23_PR.0033.0004.0010  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Passerella galleggiante di
accosto laterale catway, della lunghezza di
m, 4,50 e larghezza m 0,70, costituita da
un telaio in acciaio zincato,
successivamente trattato con due mani di
vernici epossido- bituminose, galleggianti
in calcestruzzo con nucleo di polistirolo e
piano di calpestio in legno.

1,00000
cad.

2.967,30672 2.967,30672

SAR23_PR.0033.0004.0013  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Giunto per unione elementi
di pontile costituito da uno spinotto in
acciaio inox AISI 304, rondelle in gomma,
dadi e coppiglie.

2,00000
cad.

72,63000 145,26000

SAR23_PR.0033.0006.0003  - Accessori metallici - Galloccia in lega di
alluminio per montaggio su pontili o
catways.

4,00000
cad.

36,14284 144,57136

 PR  3.257,13808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  112,42400

 Sommano euro (A)  3.556,47404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,00207 = 1,5% * B)

533,47111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 408,99452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.498,93967

Incidenza manodopera al 2,5% 112,42400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0037 - Passerella di accesso ai pontili galleggianti della lunghezza di
m 5,00 e larghezza di m 1,30, dimensionata per permettere un sovraccarico
di 400 Kg/mq, costituita da: - un telaio in profilati di acciaio saldati e zincati a
caldo secondo la norma uni 5744; - un piano di calpestio in doghe di legno
tipo Yellow Balau con corri- mani laterali in tubolare di acciaio zincati a caldo;
- due ruote di materiale plastico e piastre in lega di alluminio per lo
scorrimento sul pontile; - una piastra con cerniera in acciaio zincato a caldo
per il fissaggio alla banchina; - parabordi laterali continui in legno tipo Yellow
Balau; - bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304; data in opera comprese le
opere murarie per il fissaggio, l’allinea- mento con il pontile ed oghi altro
onere e magistero per dare la passerella perfettamente funzionante

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

1,00000
ora

56,98496 56,98496

SAR23_AT.0005.0001.0001  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi

2,00000
ora

2,34568 4,69136

 AT  61,67632

SAR23_PR.0033.0004.0011  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Passerella di accesso ai
pontili galleggianti da m 5,00x1,30 con
telaio in acciaio zincato e piano di calpestio
in legno.

1,00000
cad.

2.752,19280 2.752,19280

SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

8,00000
cad.

4,39008 35,12064

 PR  2.787,31344

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  165,89400

 Sommano euro (A)  3.014,88376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,78349 = 1,5% * B)

452,23256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 346,71163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.813,82795

Incidenza manodopera al 4,35% 165,89400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0038 - Passerella fissa in elementi modulari della lunghezza non
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inferore a m 8,00 e della larghezza complessiva non inferiore a m 2,00,
costituito da: - un robusto telaio in profilati d’ acciaio saldati, zincato a caldo
secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009;- un piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato tipo Yellow Balau; - n. 2 canalette laterali di
alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in doghe di legno Yellow
Balau; - parabordi laterali in legno Yellow Balau della sezione di 95x35 mm; -
n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio
inox con interposte rondelle di gomma speciale; - bulloneria e viteria in
acciaio inox AISI 304; data in opera su pali o altre strutture di sostegno,
compreso il fissaggio ai pali, il perfetto allineamento ed oghi altro onere e
magistero per dare la passerella perfettamente funzionante, escluse le sole
opere di sostegno

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,25000
ora

75,94408 18,98602

SAR23_AT.0003.0002.0001  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 15

0,10000
ora

166,65088 16,66509

 AT  35,65111

SAR23_PR.0033.0004.0001  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Elemento di impalcato di
pontile delle dimensioni di m 8,00x2,00
costituito da telaio in acciaio zincato a
caldo e piano di calpestio in doghe di legno
yellow- balau.

0,12500
cad.

4.160,55844 520,06981

 PR  520,06981

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  83,77400

 Sommano euro (A)  639,49492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43886 = 1,5% * B)

95,92424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,54192

 TOTALE (A + B + C) euro / m  808,96108

Incidenza manodopera al 10,36% 83,77400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0039 - Ballatoio a sbalzo per l’accesso ai pontili delle dimensioni
indictive di m 1,60x1.60, costituito da un telaio in acciaio zincato, piano di
calpestio in doghe di legno yellow-balau, calcolato per un sovraccarico non
inferiore a 250 Kg/ mq,completo di trave in profilato di acciaio zincato per
ancoraggio al muro di banchina con tasselli chimici, compresi tasselli, opere
murarie ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

1,00000
ora

56,98496 56,98496

SAR23_AT.0005.0001.0007  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg 500

1,20000
ora

13,86964 16,64357

 AT  73,62853

SAR23_PR.0033.0004.0012  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Ballatotio delle dimensioni di
m 1.60x1.60 con telaio in acciaio zincato e
piano dicalpestio in doghe di legno esotico
pregiato tipo yellow balau.

1,00000
cad.

2.802,80784 2.802,80784

SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox 6,00000 4,39008 26,34048
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con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

cad.

 PR  2.829,14832

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  165,89400

 Sommano euro (A)  3.068,67085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,90451 = 1,5% * B)

460,30063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 352,89715

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.881,86863

Incidenza manodopera al 4,27% 165,89400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0040 - Piattaforma di accesso dalla banchina ai pontili della lunghezza
di m 7,00 e larghezza di m 4,00, costituita da:- un robusto telaio in profilati di
acciaio saldati e zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009,
sorretto da travi con bicchiere, anch’essi in acciaio zincato per il
collegamento con i pali di sostegno;- un piano di calpestio in doghe di legno
tipo Yellow Balau con canalette laterali, per il pas- saggio degli impianti,
complete di pannelli di copertura, sempre in doghe di legno Yellow Balau;-
una piastra di acciaio zincato a caldo per attacco alla banchina e piastre con
cerniera, di attacco alla passerella galleggiante, completa di perni, giunti e
viteria in acciaio inox AISI 304; assemblata e data in opera nella posizione
indicata nei disegni di progetto, comprese le eventuali opere murarie per
l’ammorsamento alla muratura di banchina ed ai pali di sostegno (questi
esclusi), la giunzione alla passerella galleggiante ed ogni altro onere per darla
perfettamente funzionante:

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

2,00000
ora

0,19368 0,38736

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

4,00000
ora

56,98496 227,93984

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

0,50000
ora

75,94408 37,97204

 AT  266,29924

SAR23_PR.0033.0004.0007  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Piattaforma fissa d’accesso ai
pontili delle dimensioni indicative di m
7,00x4,00, costituita da telaio in acciaio
zincato, successivamente trattato con due
mani di vernici epossido-bituminose, piano
di calpestio in doghe di legno yellow-balau,
calcolata per un sovraccarico non inferiore
a 250 Kg/mq,completa di trave in profilato
di acciaio zincato e bicchiere per
ammorsamento ai pali di sostegno.

1,00000
cad.

8.446,38480 8.446,38480

SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

6,00000
cad.

4,39008 26,34048

SAR23_PR.0033.0006.0002  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 20.

6,00000
cad.

5,84268 35,05608

 PR  8.507,78136

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  456,29400

 Sommano euro (A)  9.230,37460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,76834 = 1,5% * B)

1.384,55619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.061,49308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11.676,42387

Incidenza manodopera al 3,91% 456,29400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0041 - Scivolo galleggiante per il varo e l’alaggio di piccoli natanti,
dela lunghezza di circa m 12,50 e larghezza non inferiore a m 3,00, costituito
da: - un robusto telaio in profilati d’ acciaio saldati, zincato a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461:2009, sostenuto da cassoni galleggianti in blocchi di
polistirolo espanso a cellula chiusa, di dimensioni e quantità tali da
permettere un sovraccarico di circa 1500 Kg; - un piano di calpestio in doghe
di legno esotico pregiato, tipo Yellow Balau, fissate a travetti di legno o lega
di alluminio con bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304; - una piastra in
ad L in acciaio zincato a caldo per il fissaggio con cerniere alla banchina; -
due guide di scorrimento, anch’esse in acciaio zincato a caldo, da fissarsi alle
strutture murarie laterali; - appositi pattini in materiale plastico altamente
resistente ed a basso co- efficiente d’attrito fissati ai lati del telaio in
corrispondenza delle piastre di scorrimento. Il tutto assemblato e dato in
opera nella posizione indicata dai disegni di progetto e secondo le
disposizioni della direzione dei lavori, compresi i mezzi e la mano d’opera per
l’assemblaggio ed il posizionamento, il fissaggio delle piastre con tasselli ad
espansione ed ogni altro onere e magistero per darlo perfettamente
funzionante, escluse solamente le strutture murarie

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

10,00000
ora

0,19368 1,93680

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

10,00000
ora

56,98496 569,84960

SAR23_AT.0003.0001.0001  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - BARCA
APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
già funzionante in cantiere, compresi i
consumi, la manutenzione, l’assicurazione
e gli operatori

5,00000
ora

75,94408 379,72040

SAR23_AT.0003.0005.0001  - Macchinari speciali - MOTOBETTA a fondo
apribile della capacità di m³ 250, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni
e l’equipaggio

5,00000
ora

259,85400 1.299,27000

 AT  2.250,77680

SAR23_PR.0033.0004.0008  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Scivolo galleggiante delle
dimensioni di m 12,50x3,00 con telaio in
acciaio zincato, galleggianti in blocchi di
polistirolo espanso con speciale
ricoprimento protettivo e piano di calpestio
in legno yellow balau, completo degli
accessori di montaggio e fissaggio.

1,00000
cad.

15.446,44268 15.446,44268

SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

12,00000
cad.

4,39008 52,68096

SAR23_PR.0033.0006.0002  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 20.

12,00000
cad.

5,84268 70,11216

 PR  15.569,23580
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

10,00000
ora

31,54000 315,40000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

20,00000
ora

29,30000 586,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

30,00000
ora

26,41000 792,30000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  1.726,78000

 Sommano euro (A)  19.546,79260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,98028 = 1,5% * B)

2.932,01889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.247,88115

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24.726,69264

Incidenza manodopera al 6,98% 1.726,78000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0042 - Parabordo cavo in mescola di gomma con buona resistenza
agli agenti atmosferici ed elevata resistenza all’abrasione e alla lacerazione,
con sezione a delta o semisferica di mm 70x80, ammorsa- ti sul bottazzo in
legno dei pontili a mezzo di profili metallici e bulloneria in acciaio inox, in
opera compreso ogni altro onere e magistero

SAR23_PR.0033.0002.0009  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - Parabordo in gomma speciale
nera a sezione a delta o semicircolare da
mm 70x80

1,00000
m

32,40912 32,40912

SAR23_PR.0033.0005.0001  - Profilati metallici - Profilato in acciaio inox
AISI 304, sezione 30x2 mm completo di
fori per fissaggio parabordi.

1,00000
m

4,41000 4,41000

 PR  36,81912

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

 Sommano euro (A)  50,74662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11418 = 1,5% * B)

7,61199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,83586

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,19447

Incidenza manodopera al 21,7% 13,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0043 - Bitta d’ormeggio in ghisa sferoidale, altezza mm 165, zincata e
verniciata con due mani di polveri epossidiche, completa di tiranti di
ancoraggio e dadi di serraggio in acciaio inox, in opera sui pontili in
calcestruzzo o sulle banchine compresi fori di ammarro dei tiranti,
l’ancoraggio con malta chimica ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

1,00000
ora

0,19368 0,19368

 AT  0,19368

SAR23_PR.0033.0002.0010  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - Bitta in ghisa sferoidale, h =
mm 165, zincata e verniciata con vernici
epossidiche.

1,00000
cad.

118,99484 118,99484
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SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

4,00000
cad.

4,39008 17,56032

 PR  136,55516

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,25000
ora

29,30000 36,62500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  69,63750

 Sommano euro (A)  206,38634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46437 = 1,5% * B)

30,95795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,73443

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  261,07872

Incidenza manodopera al 26,67% 69,63750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0044 - Bitta d’ormeggio in ghisa sferoidale, altezza mm 210, zincata e
verniciata con due mani di polveri epossidiche, completa di tiranti di
ancoraggio e dadi di serraggio in acciaio inox, in opera sui pontili in
calcestruzzo o sulle banchine compresi fori di ammarro dei tiranti,
l’ancoraggio con malta chimica ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

1,00000
ora

0,19368 0,19368

 AT  0,19368

SAR23_PR.0033.0002.0011  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - Bitta in ghisa sferoidale, h =
mm 210, zincata e verniciata con vernice
epossidica.

1,00000
cad.

180,09012 180,09012

SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

4,00000
cad.

4,39008 17,56032

 PR  197,65044

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,25000
ora

29,30000 36,62500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  69,63750

 Sommano euro (A)  267,48162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60183 = 1,5% * B)

40,12224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,76039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,36425

Incidenza manodopera al 20,58% 69,63750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0045 - Bitta d’ormeggio in ghisa sferoidale, altezza mm 320, zincata e
verniciata con due mani di polveri epossidiche, completa di tiranti di
ancoraggio e dadi di serraggio in acciaio inox, in opera sui pontili in
calcestruzzo o sulle banchine compresi fori di ammarro dei tiranti,
l’ancoraggio con malta chimica ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,

1,00000
ora

0,19368 0,19368
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accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

 AT  0,19368

SAR23_PR.0033.0002.0012  - Parabordi, bitte ed accessori per il
fissaggio - Bitta in ghisa sferoidale, h =
mm 320, zincata e verniciata con vernici
epossidiche.

1,00000
cad.

310,88868 310,88868

SAR23_PR.0033.0006.0001  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 16 mm.

4,00000
cad.

4,39008 17,56032

 PR  328,44900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,25000
ora

29,30000 36,62500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  69,63750

 Sommano euro (A)  398,28018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89613 = 1,5% * B)

59,74203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,80222

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  503,82443

Incidenza manodopera al 13,82% 69,63750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0046 - Scala di risalita per il fissaggio a banchina in tubolare di acciaio
inox AISI 304, della larghezza di cm 50, con gradini in legno Yellow Balau, in
opera compresa la foratura per il fissaggio con tasselli d’acciaio inox e fiala
chimica ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

2,00000
ora

0,19368 0,38736

SAR23_AT.0003.0005.0001  - Macchinari speciali - MOTOBETTA a fondo
apribile della capacità di m³ 250, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni
e l’equipaggio

1,00000
ora

259,85400 259,85400

 AT  260,24136

SAR23_PR.0033.0004.0004  - Piattaforme ed elementi di pontile o molo
galleggianti - Scala di risalita per il
fissaggio alla banchina in tubolare di
acciaio inox AISI 304 della larghezza di cm
50 con gradini in legno yellow- balau.

1,00000
cad.

609,59704 609,59704

SAR23_PR.0033.0006.0002  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 20.

6,00000
cad.

5,84268 35,05608

 PR  644,65312

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  111,42000

 Sommano euro (A)  1.016,31448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28671 = 1,5% * B)

152,44717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,87617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.285,63782
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Incidenza manodopera al 8,67% 111,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0005.0004.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0005 - OPERE MARITTIME
SAR23_0004 - Parabordi e bitte
SAR23_0047 - Golfare in acciaio zincato con tondo del diametro di mm 28 con
attacco per muro di banchina a piastra con tasselli chimici, in opera a
qualsiasi altezza del muro per ancoraggio a terra dei pontili, compresi tasselli,
perforazione, malta chimica ed ogni altro onere e magistero

SAR23_AT.0002.0001.0009  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo anche per opere marittime

0,20000
ora

0,19368 0,03874

SAR23_AT.0003.0005.0001  - Macchinari speciali - MOTOBETTA a fondo
apribile della capacità di m³ 250, già
funzionante in cantiere, compresi i
consumi di carburanti e lubrificanti, i
ricambi, la manutenzione, le assicurazioni
e l’equipaggio

0,20000
ora

259,85400 51,97080

 AT  52,00954

SAR23_PR.0033.0006.0002  - Accessori metallici - Tasselli in acciaio inox
con fiala di malta chimica per il fissaggio,
diametro 20.

4,00000
cad.

5,84268 23,37072

SAR23_PR.0033.0006.0004  - Accessori metallici - Golfare in acciaio
zincato, attacco a piastra con tasselli
chimici, per posa su muro di banchina.

1,00000
cad.

99,20720 99,20720

 PR  122,57792

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  5,86000

 Sommano euro (A)  180,44746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40601 = 1,5% * B)

27,06712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,75146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  228,26604

Incidenza manodopera al 2,57% 5,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0001 - Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in
relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’acqua fluente
o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l’intervento
di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la
formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti
lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne,
rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa
l’asportazione dell’apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli
elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei
Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi
mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni
principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose
poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi,
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro
raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all’interno dell’area di cantiere (messa a discarica da
compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree
interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la
fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare
l’idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali
di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali
essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale
salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno
o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,01000
ora

105,26508 1,05265
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

 AT  1,05265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01200
ora

26,41000 0,31692

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  0,64772

 Sommano euro (A)  1,70037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00383 = 1,5% * B)

0,25506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,15097

Incidenza manodopera al 30,11% 0,64772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0002 - Semina di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono
compresi: la provvista di semi; la semina; la sarchiatura e l’innaffiamento fino
all’attecchimento

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00500
kg

6,96172 0,03481

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,00400
ora

67,89560 0,27158

 PR  0,30639

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00350
ora

31,54000 0,11039

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00350
ora

29,30000 0,10255

 RU  0,21294

 Sommano euro (A)  0,51933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00117 = 1,5% * B)

0,07790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  0,65695

Incidenza manodopera al 32,41% 0,21294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0003 - Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in
fitcella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l’apertura di buche (cm
40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici;
la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione

SAR23_PR.0034.0004.0003  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Piantine di specie arbustive od arboree a
radice nuda di piccole dimensioni

1,00000
cad.

2,59316 2,59316

 PR  2,59316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02100
ora

31,54000 0,66234

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02100
ora

29,30000 0,61530
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 RU  1,27764

 Sommano euro (A)  3,87080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00871 = 1,5% * B)

0,58062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,89656

Incidenza manodopera al 26,09% 1,27764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0004 - Sistemazione di scarpate e pendii con procedimento
idrobituminoso. Sono compresi: la livellazione delle superfici da seminare in
modo che risultino prive di rugosità e screpolature provocate dal
ruscellamento delle acque; la distribuzione di paglia di frumento con steli
lunghi almeno 50 cm in ragione di q.li 140 x Ha a materiale asciutto, previo
inzuppamento della paglia con miscela di acqua e concime solubile idoneo in
ragione di kg x hl 15; lo spargimento sopra la paglia già distribuita di
fertilizzante organico sec- co; la seminagione del miscuglio secondo le
indicazione della D.L. in base all’esame petrografico del terreno; il fissaggio
dello strato di paglia con emulsione bituminosa al 50% con concime solubile
avente contenuto di azoto pari ad almeno il 5% in ragione di q.li x Ha 120; la
ripetizione dell’operazione in caso di attecchimento inferiore al 90%.

SAR23_PR.0034.0004.0005  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi selezionate di specie arbustive
autoctone

0,01100
kg

63,90364 0,70294

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,12500
kg

1,33424 0,16678

SAR23_PR.0034.0005.0003  - Concimi e additivi - Nutrisol 0,15000
kg

6,19776 0,92966

SAR23_PR.0034.0006.0002  - Paglia e materiale per fissaggio - Paglia di
frumento con steli lunghi almeno 50 cm

0,05000
kg

1,60324 0,08016

SAR23_PR.0034.0006.0003  - Paglia e materiale per fissaggio -
Emulsione bituminosa al 50% per fissaggio
strato di paglia

0,04000
kg

3,66916 0,14677

 PR  2,02631

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01100
ora

31,54000 0,34694

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  1,07944

 Sommano euro (A)  3,10575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00699 = 1,5% * B)

0,46586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35716

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,92877

Incidenza manodopera al 27,48% 1,07944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0005 - Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a
spala per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio
delle piante mature e deperienti compreso il carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di
risulta

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,26416

SAR23_PR.0034.0001.0001  - Noli - Nolo di un decespugliatore a spalla 0,00600 4,31476 0,02589
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compresi consumi e carburanti escluso
l’operatore

ora

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,00600
ora

3,78752 0,02273

 PR  0,04862

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01200
ora

29,30000 0,35160

 RU  0,35160

 Sommano euro (A)  0,66438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00149 = 1,5% * B)

0,09966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  0,84044

Incidenza manodopera al 41,84% 0,35160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0006 - Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani
golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto
della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il
loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,60000
ora

105,26508 63,15905

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,60000
ora

52,83160 31,69896

 AT  94,85801

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,90000
ora

3,78752 3,40877

 PR  3,40877

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,20000
ora

29,30000 64,46000

 RU  64,46000

 Sommano euro (A)  162,72678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36614 = 1,5% * B)

24,40902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,71358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  205,84938

Incidenza manodopera al 31,31% 64,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0007 - Sfalcio in alveo di erbe infestanti, da operarsi con motobarca
provvista di barra falciante, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi, la
formazione di roste per il recupero del materiale di risulta ogni 500 ml, il
recupero mediante l’utilizzo di escavatore idraulico ed il successivo carico e
trasporto in area indicata dal direttore dei lavori. Misurazione effettuata a
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metro quadrato di specchio acqueo

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,00200
ora

105,26508 0,21053

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

 AT  0,31619

SAR23_PR.0034.0001.0006  - Noli - Nolo di motobarca per navigazioni
lacuali con barra falciante per l’esecuzione
di sfalci in alveo

0,01000
ora

36,61628 0,36616

 PR  0,36616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

 RU  0,29300

 Sommano euro (A)  0,97535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00219 = 1,5% * B)

0,14630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,23382

Incidenza manodopera al 23,75% 0,29300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0008 - Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale
compatta e resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o
scistosità e da alterazione superficiale, non gelivo e non friabile, composto da
massi in pietra naturale di varia natura (granito, calcare, dolomia, porfido,
andesite, basalto, gneiss) con una faccia in vista bocciardata (salvo i cantoni
con due facce) , del peso tra i 20 e i 40 kg la posa eseguita a mano con
posizionamento degli elementi in pietra in modo tale da creare un disegno di
aspetto gradevole, l’interposizione di malta cementizia adeguata tra gli
elementi in pietra, la stuccatura, compreso il carico, trasporto e scarico del
materiale lapideo, nonché i noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie
per l’approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori
sino a 25-30 cm.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,05500
ora

105,26508 5,78958

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,36000
ora

52,83160 19,01938

 AT  24,80896

SAR23_PR.0002.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,16000
m³

28,61084 4,57773

SAR23_PR.0002.0002.0002  - Risone, ghiaia, misto naturale - GHIAIA DI
4° (12-24)

0,16000
m³

22,03648 3,52584

SAR23_PR.0034.0002.0001  - Pietrame - Pietrame compatto non gelivo
composto da massi in pietra naturale
trachitica con faccia in vista bocciardata
del peso tra i 20 e i 40 kg

1,00000
m³

215,11392 215,11392

SAR23_PR.0034.0003.0001  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Tavole
da ponte di abete di spessore 50 mm

0,01200
m³

793,65760 9,52389

SAR23_PR.0034.0003.0002  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Travi
in abete uso trieste

0,01200
m³

404,99564 4,85995

SAR23_PR.0034.0003.0003  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Tavolame in abete di spessore 25 mm

0,01000
m³

824,64640 8,24646

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa

0,00500
kg

6,96172 0,03481
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pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,10000
kg

1,33424 0,13342

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,03000
kg

1,50640 0,04519

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,04800
kg

3,23876 0,15546

 PR  246,21667

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,75000
ora

29,30000 21,97500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00800
ora

29,30000 0,23440

 RU  46,11672

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,07000
m³

196,06179 13,72433

 SL  13,72433

 Sommano euro (A)  330,86668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74445 = 1,5% * B)

49,63000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,04967

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  418,54635

Incidenza manodopera al 11,7% 48,95941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0009 - Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento
su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina
consistente nell’aspersione di una miscela formata da: acqua circa 7 lt/mq;
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in
ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di purezza, provenienza e
germinabilità dovranno essere garantite e certificate, la composizione sarà
stabilita di volta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico,
pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la
preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena
barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus
salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L. rigidum, Medicago sativa,
Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum,
Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche
suddette a cura della direzione lavori; concime organico in ragione di gxmq
150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50; collanti in
ragione di gxmq 70/75; il tutto distribuito in un’unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). La miscelazione con le
varie componenti dell’idrosemina dovrà avvenire in loco. Compresa e
compensata la preparazione del piano di posa, l’idrosemina in superfici poste
a qualsiasi altezza dal piano di campagna, lo spargimento uniforme senza
presentare interstizi superiori ad 1 mm, la perfetta copertura del suolo per
eliminare interstizi tra la matrice ed il terreno; le cure colturali per garantire
la idroritenzione e la creazione di un microclima adatto alla germinazione fino
al completo attecchimento, il primo sfalcio, nonché qualsiasi altro onere
necessario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. E’ compreso l’eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole, secondo tempi e modalità
specificate nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00500
kg

6,96172 0,03481

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,00900
ora

67,89560 0,61106

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,10000
kg

1,33424 0,13342
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SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,03000
kg

1,50640 0,04519

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,04800
kg

3,23876 0,15546

 PR  0,97994

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00900
ora

31,54000 0,28386

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00900
ora

29,30000 0,26370

 RU  0,54756

 Sommano euro (A)  1,52750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00344 = 1,5% * B)

0,22913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,93229

Incidenza manodopera al 28,34% 0,54756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0010 - Inerbimento con idrosemina a spessore (con MULCH) -
Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata fino al
massimo di 50-60, mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
nell’aspersione di una miscela formata da: acqua circa 7 lt/mq, la semina di
un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in
ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di purezza, provenienza e
germinabilità dovranno essere garantite e certificate, la composizione sarà
stabilita di volta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico,
pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la
preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena
barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus
salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L. rigidum, Medicago sativa,
Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum,
Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche
suddette a cura della direzione lavori; "mulch" formato da fibre organiche
(formato da 100% di fibre organiche singole o in miscuglio a base di: paglia,
torba bionda, torba scura, cellulosa, fibre di legno sfibrate termicamente,
matrici di fibre legate, compost, comunque esente da tannino o da altri
componenti che possono ridurre il potere germinativo delle sementi) in
ragione di 300-700 g/mq da suddividersi in due o più passate; concime
organico in ragione di gxmq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di
gxmq 30/50; collanti sintetici e/o organici in emulsione bituminosa stabile in
ragione di 0,35 l/mq. La miscelazione con le varie componenti dell’idrosemina
dovrà avvenire in loco. Il tutto sarà distribuito in un’unica soluzione con
speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). Compresa e
compensata la preparazione del piano di posa, l’idrosemina in superfici poste
a qualsiasi altezza dal piano di campagna, lo spargimento uniforme senza
presentare interstizi superiori ad 1 mm, la perfetta copertura del suolo per
eliminare interstizi tra la matrice ed il terreno; le cure colturali per garantire
la idroritenzione e la creazione di un microclima adatto alla germinazione fino
al completo attecchimento, il primo sfalcio, nonché qualsiasi altro onere
necessario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. E’ compreso l’eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole, secondo tempi e modalità
specificate nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00500
kg

6,96172 0,03481

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01250
ora

67,89560 0,84870

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,05000
kg

1,50640 0,07532

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,06200
kg

3,23876 0,20080

SAR23_PR.0034.0006.0004  - Paglia e materiale per fissaggio - Paglia 0,00500
q

10,30808 0,05154

 PR  1,41131

Pagina 1.267 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01250
ora

31,54000 0,39425

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01250
ora

29,30000 0,36625

 RU  0,76050

 Sommano euro (A)  2,17181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00489 = 1,5% * B)

0,32577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,74734

Incidenza manodopera al 27,68% 0,76050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0011 - Compenso aggiuntivo per Fornitura di sementi selezionate di
specie arbustive autoctone, la cui provenienza e germinabilità dovranno
essere garantite e certificate, da scegliere di volta in volta in funzione
ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche
ambientali suddette a cura della direzione lavori in quantità min. di g x m² 5

SAR23_PR.0034.0004.0005  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi selezionate di specie arbustive
autoctone

0,00600
kg

63,90364 0,38342

 PR  0,38342

 Sommano euro (A)  0,38342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00086 = 1,5% * B)

0,05751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  0,48502

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0012 - Rivestimento di scarpate e superfici piane (preseminate) con
stuoia in fibra vegetale - Rivestimento di scarpate e superfici piane
(preseminate) mediante stesura di Biostuoia biodegradabile in fibra di paglia,
cocco, o mista di paglia e cocco peso minimo di gxmq 500 circa, costituita da
un cuscinetto di fibre di natura vegetale misto formato da paglia (circa 50%)
e cocco (circa 50%), trattenute da una doppia rete sintetica fotossidabile e
biodegradabile (retine poliolefiniche), di grammatura minima 500 g/mq,
maglia minima 1x1 cm, di larghezza non inferiore a m 2,00 in modo da
consentire una corretta posa in opera, le cui caratteristiche devono essere
documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta
produttrice, avente le seguenti funzioni: protezione di scarpate e superfici
piane, eventualmente appena seminate, dall’azione battente della pioggia;
favorire una naturale crescita e sviluppo del manto erboso. L’esecuzione
comprende: la fornitura e la posa, su scarpate stabili precedentemente
regolarizzate e liberate da radici, dei rotoli di biostuoia; la formazione di un
solco di 20-30 cm a monte della sponda o scarpata; il posizionamento di
un’estremità della stuoia all’interno del solco, fissaggio con staffe e copertura
del solco; [la semina del substrato mediante sementi selezionate idonee]; la
stesura della stuoia per fasce parallele, garantendo la continuità mediante
sormonti laterali di almeno 10 cm; il fissaggio mediante picchettature con
staffe o picchetti in ferro acciaioso (diametro 8-12 mm) piegati ad U, di
lunghezza = 20-40 cm o in legno di lunghezza = 50-70 cm, in quantità e di
qualità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della biostuoia sino ad
accrescimento avvenuto del cotico erboso; ricopertura dei bordi e fissaggio
della stuoia al piede. Sono compresi: la fornitura della biostuoia, gli sfridi; i
sormonti ed i fissaggi. Compreso quanto altro specificato in capitolato per
rendere il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi: la semina e tutte le opere
a verde connesse.

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,11000
kg

6,96172 0,76579

SAR23_PR.0034.0008.0001  - Biostuoia, geocelle, geogriglia, 1,05000 5,06796 5,32136
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geocomposito - Biostuoia antierosione
completamente biodegradabile scelta dalla
direzione lavori e comunque formata da
cuscinetto di fibre di paglia trattenute da
una sottile rete sintetica a maglia
fotoossidabile e dall'altro da un film di
cellulosa con peso di gr per m² di 600
circa. Le caratteristiche suddette devono
essere documentate da opportune
certificazioni di qualità rese dalla ditta
produttrice

m²

 PR  6,08715

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04500
ora

29,30000 1,31850

 RU  1,31850

 Sommano euro (A)  7,40565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01666 = 1,5% * B)

1,11085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,36815

Incidenza manodopera al 14,07% 1,31850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0013 - Rivestimento di scarpate di versanti e sponde fluviali piane e/o
inclinate mediante stesura di Geostuoia in poliammide nylon PA6 e dovrà
essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del terreno non
inferiore a 1810 m/m2. La geostuoia dovrà avere una temperatura di fusione
> 218 °C, resistenza a trazione (UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015) in
direzione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m e in direzione trasversale non
inferiore a 1,5 kN/m e un valore AHC ≥ 9,7 x 106 mm3/m2 Nella temperatura
di impiego da – 40°C a + 80°C la geostuoia non dovrà subire alcuna
variazione di flessibilità o resistenza, inoltre dovrà essere a bassa
infiammabilità, bassa produzione di fumi, essere approvata per l’impiego in
galleria da Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA svizzero, non dovrà avere
nessuna tossicità, ed essere approvata per l’impiego con acqua potabile da
Enti Europei qualificati. Spessore = 10mm. L’esecuzione comprende: la posa
su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici; la
formazione di un solco di 20-30 cm a monte della sponda o scarpata; il
posizionamento di un’estremità della stuoia all’interno del solco, fissaggio con
staffe e copertura del solco; la semina del substrato mediante sementi
selezionate idonee con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, in ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di
purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e certificate,
la composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto
ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris
o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis,
Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L.
rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens,
Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a
seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori; la stesura
della geostuoia per fasce parallele, garantendo la continuità mediante
sormonti laterali di almeno 10 cm, assicurandosi che la stessa sia a contatto
con il terreno sottostante; il fissaggio mediante staffe o picchetti in ferro
acciaioso (diametro 8-12 mm) piegati ad U, di lunghezza = 20-40 cm o in
legno di lunghezza = 50-70 cm o con talee di specie vegetali di lunghezza
minima 50 cm, in quantità e di qualità tali da garantire la stabilità e
l’aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso;
l’intasamento della geostuoia con terreno vegetale; la messa a dimora,
mediante il taglio della stuoia, di talee e astoni di specie autoctone di
lunghezza minima 80 cm e diametro di 3-7 cm, di specie arbustive e/o
arboree, scelte di volta in volta in funzione del contesto ambientale,
microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, tra quelle tipiche e autoctone della macchia mediterranea.
Sono compresi: la fornitura della geostuoia, gli sfridi; i sormonti ed i fissaggi,
la semina preventiva, un’eventuale semina di rincalzo, la concimazione e
l’irrigazione, la fornitura di talee e astoni; la terra vegetale e tutte le opere a
verde descritte. Compreso quanto specificato in capitolato per rendere il
lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,11000
kg

6,96172 0,76579

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente

2,00000
cad.

0,94688 1,89376
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della direzione lavori

SAR23_PR.0034.0008.0015  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geostuoia in poliammide
nylon PA6 in grado di fornire un valore del
fattore di ritenzione del terreno non
inferiore a 1810 m/m2. La geostuoia dovrà
avere una temperatura di fusione > 218
°C, resistenza a trazione (UNI UNI EN ISO
10319:2015:2015) in direzione
longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m e in
direzione trasversale non inferiore a 1,5
kN/m e un valore AHC ≥ 9,7 x 106
mm3/m2 Nella temperatura di impiego da -
40°C a + 80°C la geostuoia non dovrà
subire alcuna variazione di flessibilità o
resistenza, inoltre dovrà essere a bassa
infiammabilità, bassa produzione di fumi,
essere approvata per l’impiego in galleria
da Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA
svizzero, non dovrà avere nessuna
tossicità, ed essere approvata per
l’impiego con acqua potabile da Enti
Europei qualificati. Spessore = 10mm

1,10000
m²

6,49904 7,14894

 PR  9,80849

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

SAR23_SL.0003.0002.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,02000
m³

23,88290 0,47766

 SL  0,47766

 Sommano euro (A)  15,85715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03568 = 1,5% * B)

2,37857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82357

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,05929

Incidenza manodopera al 27,77% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0014 - Rivestimento di scarpate di versanti e sponde fluviali piane e/o
inclinate mediante stesura di Geostuoia in poliammide nylon PA6 e dovrà
essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del terreno non
inferiore a 1810 m/m2. La geostuoia dovrà avere una temperatura di fusione
> 218 °C, resistenza a trazione (UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015) in
direzione longitudinale non inferiore a 2,0 kN/m e in direzione trasversale non
inferiore a 1,5 kN/m e un valore AHC ≥ 9,7 x 106 mm3/m2 Nella temperatura
di impiego da – 40°C a + 80°C la geostuoia non dovrà subire alcuna
variazione di flessibilità o resistenza, inoltre dovrà essere a bassa
infiammabilità, bassa produzione di fumi, essere approvata per l’impiego in
galleria da Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA svizzero, non dovrà avere
nessuna tossicità, ed essere approvata per l’impiego con acqua potabile da
Enti Europei qualificati. Spessore = 20mm. L’esecuzione comprende: la posa
su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici; la
formazione di un solco di 20-30 cm a monte della sponda o scarpata; il
posizionamento di un’estremità della stuoia all’interno del solco, fissaggio con
staffe e copertura del solco; la semina del substrato mediante sementi
selezionate idonee con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, in ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di
purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e certificate,
la composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto
ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris
o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis,
Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L.
rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens,
Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a
seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori; la stesura
della geostuoia per fasce parallele, garantendo la continuità mediante
sormonti laterali di almeno 10 cm, assicurandosi che la stessa sia a contatto
con il terreno sottostante; il fissaggio mediante staffe o picchetti in ferro
acciaioso (diametro 8-12 mm) piegati ad U, di lunghezza = 20-40 cm o in
legno di lunghezza = 50-70 cm o con talee di specie vegetali di lunghezza
minima 50 cm, in quantità e di qualità tali da garantire la stabilità e
l’aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso;
l’intasamento della geostuoia con terreno vegetale; la messa a dimora,
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mediante il taglio della stuoia, di talee e astoni di specie autoctone di
lunghezza minima 80 cm e diametro di 3-7 cm, di specie arbustive e/o
arboree, scelte di volta in volta in funzione del contesto ambientale,
microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, tra quelle tipiche e autoctone della macchia mediterranea.
Sono compresi: la fornitura della geostuoia, gli sfridi; i sormonti ed i fissaggi,
la semina preventiva, un’eventuale semina di rincalzo, la concimazione e
l’irrigazione, la fornitura di talee e astoni; la terra vegetale e tutte le opere a
verde descritte. Compreso quanto specificato in capitolato per rendere il
lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,11000
kg

6,96172 0,76579

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

2,00000
cad.

0,94688 1,89376

SAR23_PR.0034.0008.0016  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geostuoia in poliammide
nylon PA6 e dovrà essere in grado di
fornire un valore del fattore di ritenzione
del terreno non inferiore a 1810 m/m2. La
geostuoia dovrà avere una temperatura di
fusione > 218 °C, resistenza a trazione
(UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015) in
direzione longitudinale non inferiore a 2,0
kN/m e in direzione trasversale non
inferiore a 1,5 kN/m e un valore AHC ≥ 9,7
x 106 mm3/m2 Nella temperatura di
impiego da - 40°C a + 80°C la geostuoia
non dovrà subire alcuna variazione di
flessibilità o resistenza, inoltre dovrà
essere a bassa infiammabilità, bassa
produzione di fumi, essere approvata per
l’impiego in galleria da Enti Europei
qualificati, tipo l’EMPA svizzero, non dovrà
avere nessuna tossicità, ed essere
approvata per l’impiego con acqua
potabile da Enti Europei qualificati.
Spessore = 20mm

1,10000
m²

10,16820 11,18502

 PR  13,84457

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

SAR23_SL.0003.0002.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,02000
m³

23,88290 0,47766

 SL  0,47766

 Sommano euro (A)  19,89323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04476 = 1,5% * B)

2,98398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,28772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,16493

Incidenza manodopera al 22,14% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0015 - Rivestimento di scarpate mediante rete metallica a doppia
torsione - Rivestimento di scarpate in roccia soggette a distacco di materiale
lapideo mediante stesura di rete metallica zincata e plastificata. L’esecuzione
comprende: stesura di una rete metallica a doppia torsione zincata e
plastificata, di maglia esagonale tipo 6x8 cm e filo di diametro minimo di 2,2
mm (conforme alle Norne UNI EN 10223-3:2014) tessuto con trafilato in ferro
(conforme alle Norme UNI EN ISO 10218-1:2012) e ricoperto da un
rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2:2011 e 10245-3) di
spessore minimo 0,4 mm, il tutto debitamente teso ed ancorato al substrato
mediante bar- rette con flangia e dado o chiodi in tondino di ferro acciaioso,
ad aderenza migliorata , di diametro minimo di 14 mm, aventi lunghezza
infissa non inferiore a 40 cm e con l’estremità libera sagomata ad U o
comunque adatta al fissaggio della rete, inclusa l’eventuale perforazione e
boiaccatura con miscela di acqua e cemento, compreso il fissaggio in testa e
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al piede della fune d’acciaio, il tutto nelle quantità tali da garantire la stabilità
e l’aderenza della rete alla scarpata. Nel caso di stesura per fasce parallele
dovrà essere garantita la sovrapposizione e la continuità mediante cuciture in
ferro zincato e plasticato di diametro uguale al filo della rete. Comprese
forniture, operazioni di posa come sopra descrit- to e quanto specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte

SAR23_PR.0001.0010.0002  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,42000
cad.

0,01130 0,00475

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

1,00000
cad.

0,94688 0,94688

SAR23_PR.0034.0007.0007  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Rete
metallica in acciaio zincato a doppia
torsione

1,00000
m²

8,08076 8,08076

 PR  10,16219

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,31800

 Sommano euro (A)  22,48019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05058 = 1,5% * B)

3,37203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,58522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,43744

Incidenza manodopera al 43,32% 12,31800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0016 - Rivestimento di scarpate di versanti con stuoia in cocco -
Rivestimento di scarpate di versanti fino alla pendenza massima di 40-45 e
preferibilmente in rocce sciolte (ghiaie, sabbie, a argille), mediante stesura di
Stuoia Biodegradabile in fibra di cocco o sisal (sinonimi: rete in cocco,
biostuoia in cocco, biotessile in cocco, stuoia in cocco), a struttura aperta
formato da un tessuto intrecciato in filo di cocco, a maglie quadrate o
rettangolari, con grammatura minima 250 g/m², fornita in rotoli e posata in
opera. L’esecuzione comprende: la posa su scarpate stabili precedentemente
regolarizzate e liberate da radici; la formazione di un solco di 20-30 cm a
monte della sponda o scarpata; il posizionamento di un’estremità della stuoia
all’interno del solco, fissaggio con staffe e copertura del solco; la semina del
substrato con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al
sito, in ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di purezza,
provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e certificate, la
composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto ambien-
tale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris
o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis,
Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L.
rigidum, Medicago sati- va, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium
repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da
definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori;
la stesura della stuoia per fasce parallele, garantendo la continuità mediante
sormonti laterali di almeno 10 cm; il fissaggio con staffe o picchetti in ferro
acciaioso (diametro 8-12 mm) piegati ad U, di lunghezza = 20-40 cm o in
legno di lunghezza = 50-70 cm o con talee di specie vegetali di lunghezza
minima 50 - 80 cm , in quantità e di qualità tali da garantire la stabilità e
l’aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; la
ricopertura dei bordi ed il fissaggio al piede; la messa a dimora, mediante
infissione, di talee e astoni di specie autoctone di lunghezza minima 80 cm e
diametro di 3-7 cm, di specie arbustive e/o arboree, scelte di volta in volta in
funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico,
geomorfologico, floristico e vegetazionale, tra quelle tipiche e autoctone della
macchia mediterranea. Sono compresi: la fornitura della stuoia, gli sfridi; i
sormonti ed i fissaggi, la semina ed un’eventuale semina di rincalzo, la
fornitura di talee e astoni, la concimazione e l’irrigazione e tutte le opere a
verde descritte. Compreso quanto specificato in capitolato per rendere il
lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,11000
kg

6,96172 0,76579
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SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

5,00000
cad.

0,94688 4,73440

SAR23_PR.0034.0008.0014  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Biotessile in cocco

1,10000
m²

4,15336 4,56870

 PR  10,06889

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  3,34260

 Sommano euro (A)  13,41149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03018 = 1,5% * B)

2,01172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,96553

Incidenza manodopera al 19,7% 3,34260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0017 - Inerbimento con semina a spaglio - Rivestimento di superfici di
scarpate o sponde soggette ad erosione, con inclinazione non superiore a
25-30, mediante spargimento manuale a spaglio o con mezzo meccanico, la
semina del substrato con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di gxmq 30/60, la cui composizione, grado di
purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e certificate,
la composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto
ambien- tale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico
e vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis
palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus
monspeliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium
perenne, L. rigidum, Medicago sati- va, Oryzopsis miliacea, Poa pratense,
Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni
da definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione
lavori; concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità
opportunamente individuate dalla D.L. e comunque in quantità tale da
garantire il nutrimento alle sementi nella prima fase di crescita L’esecuzione
comprende: la preparazione del terreno previo allontanamento del materiale
più grossolano; lo spargimento manuale a spaglio della miscela di sementi,
che dovrà essere leggermente ricoperta dal terreno; lo spargimento manuale
o meccanico delle sostanze concimanti ed ammendanti; la manutenzione
mediante sfalcio (da effettuare secondo le modalità previste nel Capitolato
Speciale) per evitare che le specie a rapido accrescimento e/o le infestanti
soffochino le specie arboree ed arbustive eventualmente messe a dimora.
Compreso quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola
d’arte.

SAR23_PR.0034.0004.0011  - Idroseminatrice, sementi e piante - Miscela
per sementi 50 g/m²

0,05000
kg

3,60460 0,18023

 PR  0,18023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

 Sommano euro (A)  0,97253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00219 = 1,5% * B)

0,14588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,23025

Incidenza manodopera al 64,4% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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SAR23_0018 - Rivestimento di scarpate con stuoia in juta - Rivestimento di
scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta fornito in
rotoli e posato in opera (sinonimi biorete in fibra naturale di juta, rete in juta,
geojuta, biostuoia in juta, biotessile in juta, stuoia in juta), a struttura aperta,
formato da un tessuto in- trecciato in filo di juta, grammatura minima 250
g/m² con maglia aperta di minimo 1x1 cm. L’esecuzione comprende: la
forniture e la posa su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e
liberate da radici del biotessile; la formazione di un solco di 20-30 cm a
monte della sponda o scarpata; il posizionamento di un’estremità del
biotessile all’interno del solco, fissaggio con staffe e copertura del solco; la
semina del substrato con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di
purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e certificate,
la composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto
ambien- tale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico
e vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis
palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus
monspeliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium
perenne, L. rigidum, Medicago sati- va, Oryzopsis miliacea, Poa pratense,
Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni
da definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione
lavori; la stesura della stuoia per fasce parallele, garantendo la continuità
mediante sormonti laterali di almeno 10 cm; il fissaggio con staffe o picchetti
in ferro acciaioso (diametro 8-12 mm) piegati ad U, di lunghezza = 20-40 cm
o in legno di lunghezza = 50-70 cm o con talee di specie vegetali di
lunghezza minima 50-80 cm , in quantità e di qualità tali da garantire la
stabilità e l’aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico
erboso; la ricopertura dei bordi ed il fissaggio al piede; la messa a dimora,
mediante infissione, di talee e astoni di specie autoctone di lunghezza minima
80 cm e diametro di 3-7 cm, di specie arbustive e/o arboree, scelte di volta in
volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico,
litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, tra quelle tipiche e
autoctone della macchia mediterranea. Sono compresi: la fornitura della
stuoia, gli sfridi; i sormonti ed i fissaggi, la semina ed un’eventuale semina di
rincalzo, la fornitura di talee e astoni, la concimazione e l’irrigazione e tutte le
opere a verde descritte. Compreso quanto specificato in capitolato per
rendere il lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

5,00000
cad.

0,94688 4,73440

SAR23_PR.0034.0004.0011  - Idroseminatrice, sementi e piante - Miscela
per sementi 50 g/m²

0,05000
kg

3,60460 0,18023

SAR23_PR.0034.0008.0013  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Stuoia in fibra naturale di
juta

1,10000
m²

2,90520 3,19572

 PR  8,11035

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03300
ora

26,41000 0,87153

 RU  2,24983

 Sommano euro (A)  10,36018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02331 = 1,5% * B)

1,55403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,10563

Incidenza manodopera al 17,17% 2,24983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0019 - Inerbimento a paglia e bitume - Rivestimento di superfici
povere di sostanza organica mediante: spargimento manuale di paglia e
bitume. L’intervento consiste nello spargimento manuale di paglia a fibra
lunga (L minima 50 cm) per formare uno strato continuo di 2-4 cm di
spessore (da 300 a 700 g/mq); semina a spaglio con miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxmq 30/40, la cui
composizione, grado di purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere
garantite e certificate, la composizione sarà stabilita di volta in volta in
funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico,
geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la preferenza alle specie
macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon
dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca
arundinacea, Lolium perenne, L. rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis
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miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp,
ecc.) ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a
cura della direzione lavori; lo spargimento di concime organico e/o inorganico
solubile, avente contenuto di azoto pari ad almeno il 5%, in ragione di 120
q.li/ha, e comunque in quantità tali evitare l’effetto pompaggio iniziale e
successivo deficit delle piante; la bitumatura a freddo mediante soluzione
idrobituminosa spruzzata a pressione atta a formare una pellicola protettiva e
di fissaggio della paglia e dei semi in quantità di circa 75 g/m² o 0,25 l/m2.
L’applicazione deve essere preceduta da ripulitura della superficie da trattare
mediante allontanamento di sassi e radici. Compreso quanto specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_AT.0002.0002.0001  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
O ELETTROPOMPA da 6" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad
aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione a
giorno solare

0,01000
giorno

98,29260 0,98293

 AT  0,98293

SAR23_PR.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni, in sacchi carta da
Kg.60

1,00000
kg

2,31340 2,31340

SAR23_PR.0034.0004.0011  - Idroseminatrice, sementi e piante - Miscela
per sementi 50 g/m²

0,05000
kg

3,60460 0,18023

SAR23_PR.0034.0006.0004  - Paglia e materiale per fissaggio - Paglia 0,01000
q

10,30808 0,10308

 PR  2,59671

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,96770

 Sommano euro (A)  4,54734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01023 = 1,5% * B)

0,68210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,75238

Incidenza manodopera al 16,82% 0,96770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0020 - Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura
tridimensionale a celle esagonali, fornita e posta in opera, avente le seguenti
funzioni: evitare i fenomeni erosivi; trattenere cm 10 di terreno vegetale su
substrati non fertili, rocce o geomembrane. Le celle sono costituite da sei lati
di circa cm 20 ed ottenute dall’unione di strisce di geotessile di altezza di
circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il non tessuto deve essere in
poliestere, avere un peso non inferiore a g x m² 330 (DIN EN 29073-1) e
spessore di circa mm 1.9 (DIN EN ISO 9073-2). Inoltre deve avere resistenza a
trazione intorno a kN/m 1.9 (DIN EN ISO 13934-1) con allungamento a rottura
intorno al 38%, resistenza alla lacerazione superiore a 240 N (DIN 53363) e
permeabilità di circa m x s 3.3 x 10 elevato -4 (DIN ASTM D 4491). Infine la
resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere intorno a kN/m
5.1 nella direzione di maggior resistenza.. Le caratteristiche suddette devono
essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta
produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. SONO ESCLUSI: la
saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde connesse. Si
considera come superficie coperta dalla geocella la somma della parte in
vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi.

SAR23_PR.0006.0005.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 1 mm

5,00000
kg

2,57619 12,88095

SAR23_PR.0034.0008.0003  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocelle antierosione per
trattenimento terreni. Struttura
tridimensionale a celle esagonali costituite
da 6 lati di circa cm 20 ed ottenute
dall’unione di strisce di non tessuto di
altezza di circa cm 10 collegate tra loro
mediante cucitura. Il tessuto deve essere
in poliestere avente peso gr per m² 330 e
spessore di circa mm 1.9. La resistenza a
trazione della geocella assemblata deve

1,05000
m²

13,28860 13,95303
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essere attorno a kN/m 5.1 nella direzione
di maggior resistenza.

 PR  26,83398

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16500
ora

31,54000 5,20410

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16500
ora

29,30000 4,83450

 RU  10,03860

 Sommano euro (A)  36,87258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08296 = 1,5% * B)

5,53089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,24035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,64382

Incidenza manodopera al 21,52% 10,03860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0021 - Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura
tridimensionale a celle esagonali, fornita e posta in opera, avente le seguenti
funzioni: evitare i fenomeni erosivi; trattenere cm 10 di terreno vegetale su
substrati non fertili, rocce o geomembrane. Le celle sono costituite da sei lati
di circa cm 20 ed ottenute dall’unione di strisce di geotessile di altezza di
circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il non tessuto deve essere in
poliestere, avere un peso non inferiore a g x m² 330 (DIN EN 29073-1) e
spessore di circa mm 1.9 (DIN EN ISO 9073-2). Inoltre deve avere resistenza a
trazione intorno a kN/m 1.9 (DIN EN ISO 13934-1) con allungamento a rottura
intorno al 38%, resistenza alla lacerazione superiore a 240 N (DIN 53363) e
permeabilità di circa m x s 3.3 x 10 elevato -4 (DIN ASTM D 4491). Infine la
resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere intorno a kN/m
5.1 nella direzione di maggior resistenza.. Le caratteristiche suddette devono
essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta
produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. SONO INCLUSI: la
saturazione con terra di coltivo; la semina; tutte le opere a verde connesse,
consistenti nell’inerbimento mediante idrosemina, nella messa a dimora e
nella posa di talee, di arbusti, ed essenze tappezzanti. Si considera come
superficie coperta dalla geocella la somma della parte in vista con quella
interrata necessaria per gli ancoraggi.

SAR23_PR.0006.0005.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 1 mm

5,00000
kg

2,57619 12,88095

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00500
kg

6,96172 0,03481

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,00800
ora

67,89560 0,54316

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

2,00000
cad.

0,94688 1,89376

SAR23_PR.0034.0004.0006  - Idroseminatrice, sementi e piante - Rosai
e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm
40x40 ed altezza minima di cm 20.

1,00000
cad.

6,83260 6,83260

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,10000
kg

1,33424 0,13342

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,03000
kg

1,50640 0,04519

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,04800
kg

3,23876 0,15546

SAR23_PR.0034.0008.0003  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocelle antierosione per
trattenimento terreni. Struttura
tridimensionale a celle esagonali costituite
da 6 lati di circa cm 20 ed ottenute
dall’unione di strisce di non tessuto di
altezza di circa cm 10 collegate tra loro
mediante cucitura. Il tessuto deve essere
in poliestere avente peso gr per m² 330 e
spessore di circa mm 1.9. La resistenza a

1,05000
m²

13,28860 13,95303

Pagina 1.276 di 5.893



Prezzario 2023

trazione della geocella assemblata deve
essere attorno a kN/m 5.1 nella direzione
di maggior resistenza.

 PR  36,47238

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00800
ora

29,30000 0,23440

 RU  11,07772

SAR23_SL.0003.0002.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,10000
m³

23,88290 2,38829

 SL  2,38829

 Sommano euro (A)  49,93839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11236 = 1,5% * B)

7,49076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,74292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,17207

Incidenza manodopera al 17,54% 11,07772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0022 - Rivestimento di scarpate in roccia di natura friabile o compatta
con inclinazione generalmente compresa tra 40 e 55, costituito da un
supporto in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8
(conforme alle UNI EN 10223-3:2014), tessuta con trafilato di ferro (conforme
alle UNI EN ISO 10218-1:2012), di diametro 2,2 mm protetto con lega Zn-Al
5% (conforme alle UNI UNI EN 10244-2:2009Classe A tab. 2, minimo 255
gr/m2) e ricoperta da un rivestimento plastico (conforme alle UNI EN
10245-2:2011 e/o UNI EN 10245-3:2011) di spessore minimo 0,4 mm,
rivestita internamente da un tessuto o stuoia sintetica, debitamente tesa ed
ancorata al substrato a mezzo di chiodi in tondino di ferro acciaioso, ad
aderenza migliorata di diametro minimo 14 mm, aventi lunghezza infissa non
inferiore a 40 cm e con l’estremità libera sagomata ad U o comunque adatta
per il fissaggio della rete, inclusa eventuale perforazione e boiaccatura con
miscela acqua e cemento. Nei casi di stesura delle tasche per fasce parallele,
normalmente su scarpate stradali in roccia, dovrà essere stesa una rete
metallica madre su tutta la superficie della scarpata con modalità di cui al
paragrafo specifico e garantita la continuità mediante cuciture con filo di
ferro zincato e plastificato di diametro uguale al filo della rete. Su tale
supporto verranno fissate mediante cucitura con punti metallici singole
tasche o tasche disposte a strisce formate da rete zincata di caratteristiche
analoghe alla rete madre, rivestite in stuoie sintetiche atte a trattenere
l’inerte ed il terreno vegetale consentendo la crescita delle piante. Le tasche,
aperte verso l’alto, vengono riempite di terra vegetale locale a matrice
sabbiosa eventualmente migliorata con idonei ammendanti di natura fisica ed
organica. Segue la messa a dimora di specie arbustive autoctone in zolla
corredate da certificazione di origine o per talea con prelievo in loco dal
selvatico e una idrosemina con le modalità di cui ai punti precedenti.
Compreso quanto meglio specificato in capitolato per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

SAR23_AT.0002.0001.0008  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il
personale di manovra VERRICELLO

0,60000
ora

7,84404 4,70642

SAR23_AT.0002.0015.0001  - Compressore e motocompressore - NOLO A
FREDDO DI COMPRESSORE A PISTOLA

0,40000
ora

21,01428 8,40571

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,03000
ora

73,53384 2,20602

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,15000
ora

52,83160 7,92474

 AT  23,24289
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SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

1,40000
kg

2,28270 3,19578

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00500
kg

6,96172 0,03481

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,00800
ora

67,89560 0,54316

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

5,00000
cad.

0,94688 4,73440

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,10000
kg

1,33424 0,13342

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,03000
kg

1,50640 0,04519

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,04800
kg

3,23876 0,15546

SAR23_PR.0034.0007.0005  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Barre
filettate zincate

1,00000
cad.

4,00272 4,00272

SAR23_PR.0034.0007.0006  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Morsetto serra fune d’acciaio

2,00000
cad.

1,79692 3,59384

SAR23_PR.0034.0007.0007  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Rete
metallica in acciaio zincato a doppia
torsione

1,10000
m²

8,08076 8,88884

 PR  25,32762

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00800
ora

31,54000 0,25232

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00800
ora

29,30000 0,23440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  56,19672

SAR23_SL.0003.0002.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,90000
m³

23,88290 21,49461

SAR23_SL.0005.0002.0001  - Malta idraulica - MALTA IDRAULICA
antiritiro pronta per fissaggio zanche,
tubazioni, controtelai

1,50000
kg

5,08168 7,62252

 SL  29,11713

 Sommano euro (A)  133,88436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30124 = 1,5% * B)

20,08265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,39670

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,36371

Incidenza manodopera al 33,2% 56,22446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0024 - Fornitura a piè d’opera di pali scortecciati in larice, pino
marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche
meccaniche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa,
aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una
lunghezza pari a mt. 3; misurazione a piè d’opera mediando i diametri delle
estremità

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

10,00000
t/km

1,72160 17,21600

 AT  17,21600

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51 2,20000 3,78752 8,33254
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completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

ora

SAR23_PR.0034.0003.0004  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Pali
scortecciati in larice, pino marittimo,
castagno o altra essenza legnosa dalle
medesime caratteristiche e di durata,
compresa la formazione della punta e della
testa aventi un diametro misurato a ml
1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una
lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a piè
d’opera mediante i diametri delle
estremità

1,10000
m³

418,94060 460,83466

 PR  469,16720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,90000
ora

29,30000 143,57000

 RU  143,57000

 Sommano euro (A)  629,95320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41739 = 1,5% * B)

94,49298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,44462

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  796,89080

Incidenza manodopera al 18,02% 143,57000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0025 - Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a mt. 1
dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3, fino ad una
profondità minima di m 0.50, accertato dalla D.L., mediante l’impiego di
mezzo operante da terra, compreso il carburante, il personale di manovra
comunque necessario, l’eventuale ausilio di cannelli iniettori per l’infissione
dei pali su terreni sabbiosi, o la necessità di eventuali prescavi; compreso
l’eventuale fissaggio del palo a rocce mediante perni e/o tiranti; misurazione
effettuata per ogni palo in opera.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,27000
ora

105,26508 28,42157

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  28,94989

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,01500
ora

3,78752 0,05681

 PR  0,05681

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

 RU  11,72000

 Sommano euro (A)  40,72670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09164 = 1,5% * B)

6,10901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,68357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  51,51928

Incidenza manodopera al 22,75% 11,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0026 - Taglio di teste di pali infissi, successivo all’accettazione di
ciascun palo da parte della D.L., quando la testa risulti più alta del necessario,
da eseguirsi con l’ausilio di qualsiasi mezzo meccanico

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,09100
ora

3,78752 0,34466

 PR  0,34466

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

 RU  3,66250

 Sommano euro (A)  4,00716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00902 = 1,5% * B)

0,60107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,06905

Incidenza manodopera al 72,25% 3,66250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0027 - Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive
autoctone idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal
selvatico di almeno 2 anni di età, di diametro da 2 a 5 cm ( 1-3 cm nel caso di
tamerici, oleandro, atriplex) e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora
nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o
leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee vanno infisse a
mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro
con punta di ferro, e sporgente al massimo per un quarto della loro lunghezza
e comunque non più di 10-15 cm, adottando, nel caso, un taglio netto di
potatura dopo l’infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 10 talee
per m2 a seconda delle necessità di consolidamento. Le talee dovranno
essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà
vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni
climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata
di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali
anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.

SAR23_PR.0034.0004.0003  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Piantine di specie arbustive od arboree a
radice nuda di piccole dimensioni

1,00000
cad.

2,59316 2,59316

 PR  2,59316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

 RU  1,82520

 Sommano euro (A)  4,41836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00994 = 1,5% * B)

0,66275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,58922

Incidenza manodopera al 32,66% 1,82520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0028 - Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di
specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale
naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da
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propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza minima
compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o
meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di
fitocelle, vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi: l’allontanamento dei
materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali
paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a
contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno vegetale con
eventuale invito per la raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in genere con dischi o
biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il
soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo tutore;
le reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore
o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei
periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,10000
ora

73,53384 7,35338

 AT  7,35338

SAR23_PR.0034.0004.0003  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Piantine di specie arbustive od arboree a
radice nuda di piccole dimensioni

1,00000
cad.

2,59316 2,59316

 PR  2,59316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22000
ora

29,30000 6,44600

 RU  12,75400

SAR23_SL.0003.0002.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,09000
m³

23,88290 2,14946

 SL  2,14946

 Sommano euro (A)  24,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05591 = 1,5% * B)

3,72750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,85775

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  31,43525

Incidenza manodopera al 40,57% 12,75400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0029 - Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di
specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale
naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da
propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni 3 20 m2 aventi altezza minima
compresa tra 0,30 e0,80 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o
meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di
fitocelle, vasetti o pani di terra. Nella disposizione a siepe cespuglio
(gradonate, grate vive) la quantità va stimata al metro lineare, normalmente
da 3 a 10 se abbinata a talee o meno. Si intendono inclusi: l’allontanamento
dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche
quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non
a contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno vegetale con
eventuale invito per la raccolta d’acqua o l’opposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in genere con dischi o
biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il
soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; Il palo tutore le
reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o
fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o
in altri pe- riodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei
periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

1,00000
cad.

0,94688 0,94688

 PR  0,94688

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

 RU  7,90920

SAR23_SL.0003.0002.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,04500
m³

23,88290 1,07473

 SL  1,07473

 Sommano euro (A)  9,93081

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02234 = 1,5% * B)

1,48962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  12,56247

Incidenza manodopera al 62,96% 7,90920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0030 - Tappeto erboso pronto - Rivestimento di scarpata o sponda a
basa pendenza con cotico erboso preformato, in genere a rotolo di larghezza
0,3- 0,4 m e di lunghezza di 1,5-2 m, rasati a macchina, dallo spessore di 2,5
- 4 cm, disposti a strisce verticali srotolate dall’alto verso il basso,
eventualmente fissate con paletti sui pendii più ripidi che non dovranno
sporgere oltre la superficie della zolla. Il substrato va comunque rivestito con
uno strato di terreno di coltivo, per il miglior attecchimento delle piante
erbacee. Le miscele impiegate per la produzione dei cotici saranno sementi
selezionate per erbe prative la cui composizione, grado di purezza,
provenienza e terminabilità dovranno essere garantite e certificate, la
composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto
ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e
vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris
o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis,
Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne o L.
rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens,
Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a
seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori. Dopo la
posa in opera i tappeti erbosi vanno pressati o rullati ed innaffiati e fissati con
picchetti in legno o tondini di ferro che dovranno essere a raso terra.
Comprese forniture e posa e quanto specificato in capitolato per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0013.0015  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA GOMMATA CON
RETROESCAVATORE già esistente in
cantiere, compresi operatore e consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione (potenza HP
30) peso 28 q.li benna da 0.30 mc

0,04000
ora

60,42816 2,41713

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  4,53039

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,05000
m³

32,83952 1,64198

SAR23_PR.0034.0004.0012  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Tappeto erboso pronto

1,00000
m²

9,49032 9,49032

 PR  11,13230

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16500
ora

29,30000 4,83450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16500
ora

26,41000 4,35765

 RU  9,19215

 Sommano euro (A)  24,85484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05592 = 1,5% * B)

3,72823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,85831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,44138
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Incidenza manodopera al 29,24% 9,19215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0031 - Stabilizzazione di pendii mediante scavo di gradoni o
terrazzamenti con profondità in genere di 0,5-1,0 m con pendenza verso
monte di 5-10 e contropendenza trasversale di almeno 10, realizzazione di
file parallele dal basso verso l’alto con interasse 1,5-3,0 m, riempiendo la
gradonata inferiore con il materiale di scavo di quella superiore e con messa
a dimora di talee, verghe o astoni di specie autoctone (lunghezza minima 2,0
m e diametro di 7 cm) di specie arbustive e/o arboree, scelte di volta in volta
in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico,
geomorfologico, floristico e vegetazionale, tra quelle tipiche e autoctone della
macchia mediterranea, ed essenze arbustive radicate (vedi voce specifica età
minima 2-3 anni). Le talee di piante legnose con tutte le ramificazioni e con
elevata capacità di riproduzione vegetativa, saranno disposte in modo
incrociato alternando le diverse specie e i diversi diametri dei rami e saranno
interrate per circa ¾ della loro lunghezza, il numero sarà di almeno 10 per
metro di sistemazione. Le piantine radicate saranno messe a dimora in
appoggio al gradone, in ragione di 5-10 piante per metro di sistemazione, con
aggiunta di terreno vegetale, o paglia o composti di corteccia per il
miglioramento delle condizioni di crescita. Le piante devono sporgere dal
gradone, dopo il ricoprimento, per almeno ⅓ della loro lunghezza. Verranno
formate file alterne di gradonate con talee e di gradonate con piantine
radicate. Comprese forniture, operazioni di posa come sopra descritto e
quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,05000
ora

105,26508 5,26325

 AT  5,26325

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

10,00000
cad.

0,94688 9,46880

 PR  9,46880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42000
ora

29,30000 12,30600

 RU  25,55280

 Sommano euro (A)  40,28485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09064 = 1,5% * B)

6,04273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,63276

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,96034

Incidenza manodopera al 50,14% 25,55280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0032 - Viminata VIVA per Stabilizzazione di sponda fluviale mediante:
infissione di paletti in legno (resinose, castagno) del diametro di 8-15 cm e
lunghezza 100150, lungo la sponda, in modo che rimangano fuori terra di
circa 50 cm posti alla distanza massima di 1 m uno dall’altro; intreccio intorno
ai paletti di verghe elastiche di salice vivo o tamerice o altra specie legnosa
con capacità di propagazione vegetativa (eventualmente indicata dalla D.L.),
di almeno 150 cm di lunghezza e diametro alla base non inferiore a 3-4 cm,
legate ai paletti con filo di ferro cotto di 2-3 mm; rincalzo del terreno a monte
della viminata per riempire eventuali vuoti. Il contatto con il terreno spondale
consente il migliore attecchimento e radicazione delle piante. Le viminate
spondali verranno utilizzate su sponde di piccoli corsi d’acqua per creare dei
piccoli terrazzamenti o sostegni spondali in genere ad una sola fila parallela
alla direzione del flusso e con la parte interrata e più grossa delle verghe a
monte e l’intreccio a valle. La messa in opera può avvenire solo durante il
periodo di riposo vegetativo

SAR23_AT.0005.0013.0018  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO

0,08000
ora

56,53304 4,52264
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(potenza HP 20), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 25 q.li

 AT  4,52264

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,80000
cad.

0,01130 0,00904

SAR23_PR.0034.0003.0005  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Filagne di castagno

3,00000
m

1,09752 3,29256

SAR23_PR.0034.0003.0006  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Paletti
di castagno del diametro in testa di cm 5
lunghezza 0.70-0.80 ml

2,00000
cad.

2,78684 5,57368

 PR  8,87528

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  15,21000

 Sommano euro (A)  28,60792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06437 = 1,5% * B)

4,29119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28991

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,18902

Incidenza manodopera al 42,03% 15,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0033 - Viminata VIVA per stabilizzazione di pendio o scarpata,
medante: scavo di solchi profondi circa 30 cm; infissione di paletti di legno
(diametro 5-10 cm in castagno, conifere, ecc) lungo la scarpata o in ferro
(diametro 12-14 mm) di lunghezza 100- 150 cm in modo da lasciare
un’altezza fuori terra di 15-30 cm (2/3 della lunghezza), alla distanza di 1 m
uno dall’altro; infissione di paletti in legno o picchetti in ferro intervallati ogni
30 cm (lunghezza 0,50-1 m); intreccio attorno ai paletti principali e ai
picchetti secondari di 3-7 verghe elastiche di salice vivo o tamerice o altra
specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa (eventualmente
indicata dalla D.L.) una sopra l’altra e ben appressate verso il basso; legatura
delle verghe ai paletti mediante filo di ferro cotto di 2-3 mm; ricopertura del
solco con il terreno di scavo e rincalzo sia a monte che a valle della viminata,
in modo tale che almeno le verghe inferiori risultino essere interrate (per
un’altezza minima di 10 cm fino a 25 cm sotto terra e per un’altezza di 15 -
25 cm fuori terra), al termine dell’operazione i paletti non dovranno sporgere
più di 5 cm sopra l’intreccio. Le viminate verranno disposte sui pendii a file
parallele distanti da 1,2 a 2 m; sia seguendo le curve di livello sia inclinate
(per la realizzazione di drenaggi), oppure in file diagonali a formare rombi o
quadrati per aumentare la capacità antierosiva. La messa in opera potrà
avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo

SAR23_AT.0005.0013.0018  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 20), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 25 q.li

0,04000
ora

56,53304 2,26132

 AT  2,26132

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,15000
cad.

0,01130 0,00170

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,18000
kg

2,28270 0,41089

SAR23_PR.0034.0003.0006  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Paletti
di castagno del diametro in testa di cm 5
lunghezza 0.70-0.80 ml

1,00000
cad.

2,78684 2,78684

SAR23_PR.0034.0003.0007  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Verghe vive di salice

8,00000
cad.

2,09820 16,78560

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

2,00000
cad.

0,94688 1,89376

 PR  21,87879
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  15,21000

 Sommano euro (A)  39,35011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08854 = 1,5% * B)

5,90252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,52526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  49,77789

Incidenza manodopera al 30,56% 15,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0034 - Fascinata viva per protezione di versanti. Le fascine saranno
costituite da verghe o rami lunghi e dritti di specie legnose vive adatte alla
riproduzione vegetativa (salici, tamerici, ecc.) mescolati ad altre specie,
avranno un diametro da 20 a 50 cm e saranno legate ad intervalli di 30 cm
con filo di ferro cotto di 2-3 mm, e verranno poste in modo da sporgere per
1/2-⅓ in un piccolo scavo parallelo al versante. Le fascine verranno fissate
ogni 0,8-1 m con pali di legno, salice o castagno o in tondino di ferro, ad
aderenza migliorata, della lunghezza di 0,8-1,50 m e diametro 14 mm, i pali
andranno infissi con leggera inclinazione a reggipoggio. Le fascinate verranno
disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,5 a 2 m seguendo le curve di
livello Le fascine dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la
crescita delle piante con ricolmo del solco e ricarica a monte della struttura
con il materiale di risulta dello scavo. La messa in opera potrà avvenire
soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Comprese forniture,
operazioni di posa come sopra descritto e quanto specificato in capitolato per
rendere il lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0013.0018  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 20), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 25 q.li

0,09000
ora

56,53304 5,08797

 AT  5,08797

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,23000
cad.

0,01130 0,01390

SAR23_PR.0034.0003.0006  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Paletti
di castagno del diametro in testa di cm 5
lunghezza 0.70-0.80 ml

1,25000
cad.

2,78684 3,48355

SAR23_PR.0034.0003.0008  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Fascina composta da 5 verghe fissate al
terreno con picchetti di legno questi
esclusi

1,00000
m

5,11100 5,11100

 PR  8,60845

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

 RU  18,25200

 Sommano euro (A)  31,94842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07188 = 1,5% * B)

4,79226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67407

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,41475

Incidenza manodopera al 45,16% 18,25200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0035 - Fascinata viva drenante - Fascinata viva drenante per la
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costruzione di drenaggi disposti lungo le linee di impluvio di un versante per
ottenere un prosciugamento diffuso. Le fascine saranno formate da verghe di
rami lunghi e dritti di specie legnose vive adatte alla riproduzione vegetativa
(salici, tamerici, ecc.) in combinazione con ramaglia morta (ma non
disseccata); devono essere poste nella parte bassa a contatto con il terreno,
disponendo le parti grosse sempre dalla stessa parte (in direzione opposta al
deflusso). Il tutto a costituire fascine continue di diametro 0,30-0,60 m, legate
ad intervalli di 50 cm con filo di ferro cotto 1,5-3 mm, e fissate in appositi
solchi di drenaggio predisposti lungo il pendio. Le fascine verranno fissate
ogni 0,8-1,0 m mediante l’infissione, con leggera inclinazione a reggipoggio
rispetto alla verticale di picchetti, lasciandoli sporgere dalla sommità della
fascina stessa di circa 10 cm. I picchetti possono essere in materiale vegetale
vivo (talee), legno (generalmente castagno) del diametro di 810 cm o in
tondino di ferro ad aderenza migliorata della lunghezza di 0,8-1,5 m. Le
fascine dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle
piante con ricolmo del solco e ricarica a monte della struttura con il materiale
di risulta dello scavo. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il
periodo di riposo vegetativo. I picchetti possono essere in materiale vegetale
vivo (talee), legno (generalmente castagno) del diametro di 810 cm, o in
tondino di ferro ad aderenza migliorata della lunghezza di 0,8-1,5 m.
Comprese forniture, operazioni di posa come sopra descritto e quanto
specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,63000
cad.

0,01130 0,00712

SAR23_PR.0006.0005.0003  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO ZINCATO diametri vari

0,50000
kg

2,46749 1,23375

SAR23_PR.0034.0003.0006  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Paletti
di castagno del diametro in testa di cm 5
lunghezza 0.70-0.80 ml

10,00000
cad.

2,78684 27,86840

SAR23_PR.0034.0003.0008  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Fascina composta da 5 verghe fissate al
terreno con picchetti di legno questi
esclusi

1,00000
m

5,11100 5,11100

 PR  34,22027

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  9,67700

 Sommano euro (A)  43,89727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09877 = 1,5% * B)

6,58459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,04819

 TOTALE (A + B + C) euro / m  55,53005

Incidenza manodopera al 17,43% 9,67700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0036 - Fascinata viva per la stabilizzazione e protezione delle sponde
di corsi d’acqua mediante: formazione di un solco poco profondo (20 40 cm);
posa delle fascine formate da verghe di specie legnose con capacità di
propagazione vegetativa (salici, tamerici) con diametro minimo di 2 cm la
realizzazione delle verghe dovrà avvenire in modo tale da garantire una
disposizione equamente alternata degli apici e delle basi fino a formare
fascine di diametro 20-50 cm e lunghezza 2,00-3,00 m; infine legatura con
filo di ferro cotto di diametro di 2-3 mm ad intervalli di circa 30 cm., la base
del solco che ospita la fascina può essere rivestita da ramaglia che sporge
nell’acqua al di sotto della fascina stessa. Le fascine saranno disposte in
modo tale che 1/2-2/3 delle stesse vengano a trovarsi nel terreno o in acqua,
all’altezza del livello di portata media ed abbiano le estremità compenetranti
con le adiacenti: Il fissaggio della fascina con pali di salice vivi (diametro 4-10
cm , L= 60100 cm) e/o paletti di legno (5 cm) o picchetti in ferro (diametro
8-14 mm, L min. 60 cm), passanti attraverso la fascina stessa e posti ad una
distanza l’uno dall’altro di 0,80-1,00 m e orientati alternativamente verso
monte e verso valle rispetto alla fascina. Ricoprimento delle fascine con uno
strato di terreno tale da lasciare sporgere solo brevi segmenti di rami, per
rendere così la struttura più elastica e solidale in caso di piena. La messa in
opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo

SAR23_AT.0005.0013.0018  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 20), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 25 q.li

0,09000
ora

56,53304 5,08797

 AT  5,08797
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,63000
cad.

0,01130 0,00712

SAR23_PR.0006.0005.0003  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO ZINCATO diametri vari

0,50000
kg

2,46749 1,23375

SAR23_PR.0034.0003.0007  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Verghe vive di salice

10,00000
cad.

2,09820 20,98200

SAR23_PR.0034.0003.0008  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Fascina composta da 5 verghe fissate al
terreno con picchetti di legno questi
esclusi

1,00000
m

5,11100 5,11100

 PR  27,33387

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  9,67700

 Sommano euro (A)  42,09884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09472 = 1,5% * B)

6,31483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,84137

 TOTALE (A + B + C) euro / m  53,25504

Incidenza manodopera al 18,17% 9,67700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0037 - Sostegno di scarpate artificiali, versanti e parti alte di sponde
in erosione con pendenza 4050 mediante grata in tondame di legno
(castagno o resinosa) del diametro di 15-25 cm e lunghezza 2-5 m.
Formazione alla base della scarpata di un solco longitudinale o di una
palificata o di una scogliera in massi; posa nel solco di un tronco longitudinale
di base quale appoggio al piede; posa degli elementi verticali distanti 1 - 2 m
e quelli orizzontali, chiodati ai primi con picchetti in ferro (diametro 14 mm, L
minima 4100 cm), distanti da 0,40 a 1,00 m a seconda dell’inclinazione del
pendio. Fissaggio degli elementi verticali al substrato mediante picchetti di
legno (diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m), o di ferro di dimensioni idonee per
sostenere la struttura. Inserimento nelle camere così ottenute delle talee di
salice o tamerice o altre specie legnose vive idonee (lunghezza minima 1 m),
riempimento con inerte terroso locale alternato a ramaglia disposta a strati,
in appoggio alle aste orizzontali con eventuale supporto di una griglia
metallica per un miglior trattenimento del terreno. L’intera superficie verrà
anche seminata e in genere piantata con arbusti autoctoni (piantine
radicate). La radicazione delle piante si sostituirà nel tempo alla funzione di
consolidamento della struttura in legname. Per altezze max di 4 - 5 m

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,68000
cad.

0,01130 0,00768

SAR23_PR.0006.0005.0003  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO ZINCATO diametri vari

0,90000
kg

2,46749 2,22074

SAR23_PR.0034.0003.0006  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Paletti
di castagno del diametro in testa di cm 5
lunghezza 0.70-0.80 ml

40,00000
cad.

2,78684 111,47360

SAR23_PR.0034.0003.0008  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali -
Fascina composta da 5 verghe fissate al
terreno con picchetti di legno questi
esclusi

4,00000
m

5,11100 20,44400

 PR  134,14602

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  52,78000

 Sommano euro (A)  186,92602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42058 = 1,5% * B)

28,03890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,49649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  236,46141
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Incidenza manodopera al 22,32% 52,78000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0038 - Piantagione di Rosai e/o arbusti raggruppati, con buca da cm
40x40 ed altezza minima di cm 20, anche con zolla; compresi oneri per
formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa
della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del
cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale,
carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,10000
m³

32,83952 3,28395

SAR23_PR.0034.0004.0006  - Idroseminatrice, sementi e piante - Rosai
e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm
40x40 ed altezza minima di cm 20.

1,00000
cad.

6,83260 6,83260

 PR  10,11655

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  22,28455

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05014 = 1,5% * B)

3,34268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,56272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,18995

Incidenza manodopera al 43,16% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0039 - Piantagione di arbusti a cespuglio, con buca da cm 40x40 ed
altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri per
formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa
della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del
cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale,
carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,10000
m³

32,83952 3,28395

SAR23_PR.0034.0004.0007  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Cespugli robusti e conifere nane, con buca
da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.

1,00000
cad.

15,06400 15,06400

 PR  18,34795

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  30,51595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06866 = 1,5% * B)

4,57739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,50933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  38,60267

Incidenza manodopera al 31,52% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0040 - Piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.04.5; compresa la fornitura
delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15, misurata a m
1.30 dal colletto; compresi oneri per formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di
strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore
od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura,
costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,10000
m³

32,83952 3,28395

SAR23_PR.0034.0004.0009  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Quercus robur pyramidalis, h=ml 4.04.5.

1,00000
cad.

354,30528 354,30528

 PR  357,58923

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

 RU  18,25200

 Sommano euro (A)  375,84123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84564 = 1,5% * B)

56,37618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,22174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  475,43915

Incidenza manodopera al 3,84% 18,25200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0041 - Piantagione di Siepi a fila semplice, con 67 piantine per metro,
aventi cm 80100 di altezza., anche con zolla; compresi oneri per formazione
della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta,
posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra
di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,10000
m³

32,83952 3,28395

SAR23_PR.0034.0004.0008  - Idroseminatrice, sementi e piante - Siepi a
fila semplice, con 67 piantine per metro,
aventi cm 80100 di altezza.

1,00000
cad.

4,68060 4,68060

 PR  7,96455

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  20,13255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04530 = 1,5% * B)

3,01988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,31524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  25,46767

Incidenza manodopera al 47,78% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0042 - Piantagione di Quercus pubescens (roverella), h=ml
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4.04.5;compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del
fusto cm 15, misurata a m 1.30 dal colletto, compresi oneri per formazione
della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta,
posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra
di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,10000
m³

32,83952 3,28395

SAR23_PR.0034.0004.0010  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Quercus pubescens - ROVERELLA h 4-5 mt

1,00000
cad.

366,95904 366,95904

 PR  370,24299

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

 RU  18,25200

 Sommano euro (A)  388,49499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87411 = 1,5% * B)

58,27425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,67692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  491,44616

Incidenza manodopera al 3,71% 18,25200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0043 - Rinverdimento di gabbioni al piede di pendii umidi, in
corrispondenza di briglie e golene, mediante l’inserimento di ramaglia viva e
di talee dotate di capacità di riproduzione vegetativa, di specie arbustive e/o
arboree (salice, tamerice, ecc.), scelte di volta in volta in funzione del
contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico,
floristico e vegetazionale, tra quelle tipiche e autoctone della macchia
mediterranea. Le talee devono essere poste all’interno del gabbione con
disposizione irregolare o a file nella prima maglia del gabbione superiore ma
non tra un gabbione e l’altro, in fase di costruzione, tale operazione potrà
avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. Le talee, in numero
minimo di 5 pz./m2 di paramento in vista, dovranno attraversare
completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione
stesso per una profondità che dia garanzia di crescita, avranno generalmente
L = 1,5-2,0 m e diametro minimo 2 cm). Esclusa la formazione delle
gabbionate, compreso quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro
finito a regola d’arte. Prezzo a m² di gabbionata rinverdita

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,29000
cad.

0,01130 0,00328

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

5,00000
cad.

0,94688 4,73440

 PR  4,73768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  11,34018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02552 = 1,5% * B)

1,70103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,34533

Incidenza manodopera al 46,03% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
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SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0044 - Rinverdimento di Gabbioni mediante intasamento con terra
nella parte a vista ,in particolare: Intasamento del pietrame nei paramenti a
vista con terreno vegetale ed eventuale biostuoia in juta di contenimento
nelle facce non in piano, per uno spessore di almeno 30 cm tutto compreso
nel prezzo.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,37000
cad.

0,01130 0,00418

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,10000
m³

32,83952 3,28395

SAR23_PR.0034.0008.0013  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Stuoia in fibra naturale di
juta

1,00000
m²

2,90520 2,90520

 PR  6,19333

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  8,83433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01988 = 1,5% * B)

1,32515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,17543

Incidenza manodopera al 23,63% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0045 - Fornitura e posa di geocomposito avente le funzioni di
drenaggio, separazione, filtrazione delle acque, cassero a perdere. il
geocomposito dovrà essere costituito da un nucleo drenante tridimensionale
realizzato in filamenti aggrovigliati di poliammide6 racchiuso da un lato con
un non-tessuto filtrante termosaldato in filamenti di poliestere rivestiti di
poliammide e dall’altro lato con una membrana in PVC. I tre componenti
saranno saldati a caldo su tutta la superficie e sia il non-tessuto che la
membrana dovranno debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per
almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Il
geocomposito dovrà avere un valore della trasmissività in verticale (gradiente
idraulico i = 1) a 20 kPa non inferiore a 3,2 l/sm (pari a 11520 l/hm) e a
100kPa non inferiore a 0,48 l/sm (pari a 1728 l/hm) con pressione applicata
con macchinario avente una membrana rigida e una flessibile al fine di
simulare il comportamento del geocomposito interrato (norma UNI EN ISO
12958-1:2021 opzione R/F). Il geocomposito drenante dovrà avere una
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m
(norma UNI EN ISO 10319:2015), una resistenza al punzonamento statico per
il filtro non inferiore a 1,6 kN (UNI EN ISO 12236:2006), un diametro di
filtrazione O90 non superiore a 160 micron (norma UNI EN ISO 12956:2020),
un valore della permeabilità all’acqua non inferiore a 160 mm/s (UNI EN ISO
11058:2019). Spessore = 22mm.

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

1,00000
kg

1,93600 1,93600

SAR23_PR.0034.0008.0004  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito avente le
funzioni di drenaggio, separazione,
filtrazione delle acque, cassero a perdere.
il geocomposito dovrà essere costituito da
un nucleo drenante tridimensionale
realizzato in filamenti aggrovigliati di
poliammide6 racchiuso da un lato con un
non-tessuto filtrante termosaldato in
filamenti di poliestere rivestiti di
poliammide e dall’altro lato con una
membrana in PVC. I tre componenti
saranno saldati a caldo su tutta la
superficie e sia il non-tessuto che la
membrana dovranno debordare da un lato,
rispetto al nucleo drenante, per almeno 10
cm in modo da permettere le giunzioni di
pannelli adiacenti. Il geocomposito dovrà
avere un valore della trasmissività in
verticale (gradiente idraulico i = 1) a 20
kPa non inferiore a 3,2 l/sm (pari a 11520
l/hm) e a 100kPa non inferiore a 0,48 l/sm
(pari a 1728 l/hm) con pressione applicata
con macchinario avente una membrana
rigida e una flessibile al fine di simulare il
comportamento del geocomposito
interrato (norma UNI EN ISO 12958-1:2021

1,10000
m²

8,47888 9,32677
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opzione R/F). Il geocomposito drenante
dovrà avere una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a
15 kN/m (norma UNI EN ISO 10319:2015),
una resistenza al punzonamento statico
per il filtro non inferiore a 1,6 kN (UNI EN
ISO 12236:2006), un diametro di filtrazione
O90 non superiore a 160 micron (norma
UNI EN ISO 12956:2020), un valore della
permeabilità all’acqua non inferiore a 160
mm/s (UNI EN ISO 11058:2019). Spessore
= 22mm

 PR  11,26277

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20800
ora

31,54000 6,56032

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20800
ora

29,30000 6,09440

 RU  12,65472

 Sommano euro (A)  23,91749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05381 = 1,5% * B)

3,58762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,25562

Incidenza manodopera al 41,83% 12,65472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0046 - Fornitura e posa di geocomposito avente funzione di
drenaggio, filtrazione delle acque. il geocomposito dovrà essere costituito da
un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti aggrovigliati di
poliammide, racchiuso da due non-tessuti filtranti termosaldati realizzati in
filamenti di poliestere rivestiti di poliammide. I tre componenti saranno
saldati a caldo su tutta la superficie e ognuno dei due non-tessuti dovrà
debordare da un lato, rispetto il nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo
da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Il geocomposito dovrà avere
un trasmissività a 20 kPa, con gradiente idraulico 1, non inferiore a 3,20 l/(s
m) e a 50kPa non inferiore a 1,18 l/(s m) con pressione applicata tra una
membrana rigida e una flessibile al fine di simulare il comportamento del
geocomposito interrato (norma UNI EN ISO 12958-1:2021 opzione R/F). I due
non-tessuti filtranti di tipo termosaldato dovranno essere costituiti da
filamenti di poliestere rivestiti da una pellicola di poliammide. Il geocomposito
drenante dovrà avere una resistenza a trazione longitudinale e trasversale
non inferiore a 15,6 kN/m (norma UNI EN ISO 10319:2015), un allungamento
a rottura in direzione longitudinale e trasversale non superiore al 33%, (UNI
UNI EN ISO 10319:2015:2015), una resistenza al punzonamento dinamico non
superiore a 10 mm (UNI EN ISO 13433:2006), una resistenza al
punzonamento statico non inferiore a 1,6 kN (UNI EN ISO 12236:2006), un
diametro di filtrazione O90 non superiore a 160 micron (norma UNI EN ISO
12956:2020), un valore della permeabilità all’acqua non inferiore a 160 mm/s
(UNI EN ISO 11058:2019). Spessore = 22mm

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

1,00000
kg

1,93600 1,93600

SAR23_PR.0034.0008.0005  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito avente
funzione di drenaggio, filtrazione delle
acque. il geocomposito dovrà essere
costituito da un nucleo drenante
tridimensionale realizzato in filamenti
aggrovigliati di poliammide, racchiuso da
due non-tessuti filtranti termosaldati
realizzati in filamenti di poliestere rivestiti
di poliammide. I tre componenti saranno
saldati a caldo su tutta la superficie e
ognuno dei due non-tessuti dovrà
debordare da un lato, rispetto il nucleo
drenante, per almeno 10 cm in modo da
permettere le giunzioni di pannelli
adiacenti. Il geocomposito dovrà avere un
trasmissività a 20 kPa, con gradiente
idraulico 1, non inferiore a 3,20 l/(s m) e a
50kPa non inferiore a 1,18 l/(s m) con
pressione applicata tra una membrana
rigida e una flessibile al fine di simulare il
comportamento del geocomposito
interrato (norma UNI EN ISO 12958-1:2021
opzione R/F). I due non-tessuti filtranti di
tipo termosaldato dovranno essere

1,10000
m²

7,84404 8,62844
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costituiti da filamenti di poliestere rivestiti
da una pellicola di poliammide. Il
geocomposito drenante dovrà avere una
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15,6 kN/m
(norma UNI EN ISO 10319:2015), un
allungamento a rottura in direzione
longitudinale e trasversale non superiore al
33%, (UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015),
una resistenza al punzonamento dinamico
non superiore a 10 mm (UNI EN ISO
13433:2006), una resistenza al
punzonamento statico non inferiore a 1,6
kN (UNI EN ISO 12236:2006), un diametro
di filtrazione O90 non superiore a 160
micron (norma UNI EN ISO 12956:2020),
un valore della permeabilità all’acqua non
inferiore a 160 mm/s (UNI EN ISO
11058:2019). Spessore = 22mm

 PR  10,56444

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19600
ora

31,54000 6,18184

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19600
ora

29,30000 5,74280

 RU  11,92464

 Sommano euro (A)  22,48908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05060 = 1,5% * B)

3,37336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,58624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,44868

Incidenza manodopera al 41,92% 11,92464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0047 - Fornitura e posa di geocomposito avente funzione di
drenaggio, separazione, filtrazione delle acque, cassero a perdere. il
geocomposito dovrà essere costituito da un nucleo drenante tridimensionale
realizzato in filamenti aggrovigliati di poliammide6, racchiuso da due non-
tessuti termosaldati, realizzati in filamenti di poliestere rivestiti di
poliammide. I tre componenti saranno saldati a caldo su tutta la superficie e,
al fine di svolgere la funzione di cassero a perdere, si richiede che uno dei
due non-tessuti deve essere ricoperto da un film impermeabile di
polipropilene e che uno dei due non-tessuti debordi da un lato, rispetto al
nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da avere la continuità del
geocomposito durante la posa. Il geocomposito dovrà avere un valore della
trasmissività in verticale (gradiente idraulico i = 1) non inferiore a 3,2 l/sm,
sotto una pressione di 20 kPa e a 50kPa non inferiore a 1,25 l/sm (pari a 4500
l/hm); pressione applicata tra una membrana rigida e una flessibile al fine di
simulare il comportamento del geocomposito interrato (norma UNI EN ISO
12958-1:2021, opzione R/F). Il geocomposito drenante dovrà avere una
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m
(norma UNI EN ISO 10319:2015), una resistenza al punzonamento dinamico
non superiore a 22 mm (UNI EN ISO 13433:2006), una resistenza al
punzonamento statico per il filtro non inferiore a 1,6 kN (UNI EN ISO
12236:2006), un diametro di filtrazione O90 non superiore a 160 micron
(norma UNI EN ISO 12956:2020), un valore della permeabilità all’acqua non
inferiore a 160 mm/s (UNI EN ISO 11058:2019). Spessore = 22mm.

SAR23_PR.0030.0001.0002  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - FILO DI
FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore
verde

1,00000
kg

1,93600 1,93600

SAR23_PR.0034.0008.0006  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito avente
funzione di drenaggio, separazione,
filtrazione delle acque, cassero a perdere.
il geocomposito dovrà essere costituito da
un nucleo drenante tridimensionale
realizzato in filamenti aggrovigliati di
poliammide6, racchiuso da due non-tessuti
termosaldati, realizzati in filamenti di
poliestere rivestiti di poliammide. I tre
componenti saranno saldati a caldo su
tutta la superficie e, al fine di svolgere la
funzione di cassero a perdere, si richiede
che uno dei due non-tessuti deve essere
ricoperto da un film impermeabile di
polipropilene e che uno dei due non-tessuti
debordi da un lato, rispetto al nucleo
drenante, per almeno 10 cm in modo da

1,10000
m²

6,32688 6,95957
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avere la continuità del geocomposito
durante la posa. Il geocomposito dovrà
avere un valore della trasmissività in
verticale (gradiente idraulico i = 1) non
inferiore a 3,2 l/sm, sotto una pressione di
20 kPa e a 50kPa non inferiore a 1,25 l/sm
(pari a 4500 l/hm); pressione applicata tra
una membrana rigida e una flessibile al
fine di simulare il comportamento del
geocomposito interrato (norma UNI EN ISO
12958-1:2021, opzione R/F). Il
geocomposito drenante dovrà avere una
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15 kN/m (norma
UNI EN ISO 10319:2015), una resistenza al
punzonamento dinamico non superiore a
22 mm (UNI EN ISO 13433:2006), una
resistenza al punzonamento statico per il
filtro non inferiore a 1,6 kN (UNI EN ISO
12236:2006), un diametro di filtrazione
O90 non superiore a 160 micron (norma
UNI EN ISO 12956:2020), un valore della
permeabilità all’acqua non inferiore a 160
mm/s (UNI EN ISO 11058:2019). Spessore
= 22mm

 PR  8,89557

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19600
ora

31,54000 6,18184

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19600
ora

29,30000 5,74280

 RU  11,92464

 Sommano euro (A)  20,82021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04685 = 1,5% * B)

3,12303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,39432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,33756

Incidenza manodopera al 45,28% 11,92464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0048 - Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati
in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa
tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti
secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e
trasversale variabile la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti
basici con PH pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere
permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.12 Il
materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 3.90 metri di larghezza. Il
materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di
ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in
accordo alla UNI EN 14475:2006. TIPO 50/05

SAR23_PR.0034.0008.0007  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia costituita da un
nucleo di filamenti di poliestere ad alta
tenacità densamente raggruppati, paralleli
e perfettamente allineati, racchiusi in una
guaina protettiva di resina annegati in una
massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i
33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza
longitudinale e trasversale variabile
geogriglia costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità
densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una
guaina protettiva di resina annegati in una
massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i
33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza
longitudinale e trasversale variabile la
griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con PH pari a 11 con
coefficiente ambientale riduttivo per opere

1,10000
m²

2,36720 2,60392
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permanenti con tempo di ritorno di 120
anni a 20°C non superiore a 1.12 - TIPO
50/05

 PR  2,60392

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  3,16920

 Sommano euro (A)  5,77312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01299 = 1,5% * B)

0,86597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,30300

Incidenza manodopera al 43,4% 3,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0049 - Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati
in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa
tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti
secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e
trasversale variabile la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti
basici con PH pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere
permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.12 Il
materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 3.90 metri di larghezza. Il
materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di
ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in
accordo alla UNI EN 14475:2006. TIPO 80/05

SAR23_PR.0034.0008.0008  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia costituita da un
nucleo di filamenti di poliestere ad alta
tenacità densamente raggruppati, paralleli
e perfettamente allineati, racchiusi in una
guaina protettiva di resina annegati in una
massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i
33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza
longitudinale e trasversale variabile la
griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con PH pari a 11 con
coefficiente ambientale riduttivo per opere
permanenti con tempo di ritorno di 120
anni a 20°C non superiore a 1.12 - TIPO
80/05

1,10000
m²

2,59316 2,85248

 PR  2,85248

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  3,16920

 Sommano euro (A)  6,02168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01355 = 1,5% * B)

0,90325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,61742

Incidenza manodopera al 41,6% 3,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0050 - Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di
filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e
perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati
in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa

Pagina 1.295 di 5.893



Prezzario 2023

tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti
secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e
trasversale variabile la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti
basici con PH pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere
permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.12 Il
materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 3.90 metri di larghezza. Il
materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di
ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in
accordo alla UNI EN 14475:2006. TIPO 100/05

SAR23_PR.0034.0008.0009  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia costituita da un
nucleo di filamenti di poliestere ad alta
tenacità densamente raggruppati, paralleli
e perfettamente allineati, racchiusi in una
guaina protettiva di resina annegati in una
massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i
33 mm. La griglia sarà costituita dalla
saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza
longitudinale e trasversale variabile la
griglia dovrà risultare idonea all’impiego in
ambienti basici con PH pari a 11 con
coefficiente ambientale riduttivo per opere
permanenti con tempo di ritorno di 120
anni a 20°C non superiore a 1.12 Il
materiale sarà fornito, imballato, in rotoli
di minimo 3.90 metri di larghezza - TIPO
100/05

1,10000
m²

3,16344 3,47978

 PR  3,47978

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  3,16920

 Sommano euro (A)  6,64898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01496 = 1,5% * B)

0,99735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,41096

Incidenza manodopera al 37,68% 3,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0051 - Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini,
quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
materiale proveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito
interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq,
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla Direzione Lavori,
messo in opera mediante rullo compressore da 14-16 t in strati dello spessore
finito non superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidità ottimale, il
costipamento fino a raggiungere un peso in volume pari al 90% (95% sullo
strato finale) di quello raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo
di deformabilità al primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. Compresa
fornitura, trasporto eventuale stoccaggio in cantiere e successiva ripresa
altresì comprese le campionature significative e le analisi geotecniche di
caratterizzazione (da compensarsi a parte) da effettuarsi su volumi a stock
minori o uguali a 1.000 m³ compresi tutti gli oneri prescritti ed in particolare i
seguenti: a) la preparazione della sede mediante diserbo e scoticatura del
terreno superficiale per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiore a cm 20; b) - l’ammorsatura del rilevato, la
profilatura e rifinitura delle scarpate, la gradonatura nei sopralzi; c) - la
costruzione a strati dello spessore di cm 230 da compattare con rulli
costipatori di peso e caratteristiche adeguate al materiale; d) -
l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di umidità; Sono
altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di capitolato ed in particolare: la
sagomatura e profilatura del corpo arginale secondo le sagome prescritte, la
riprofilatura eseguita successivamente alla costipazione delle parti più
estreme del corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione
dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i maggiori oneri
per la formazione del rilevato in presenza di eventuali geogriglie, mantellate,
gabbionate, strutture di sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese per
l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di densità in
sito ed ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con le modalità
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale costipato e misurato in opera.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e

0,01000
ora

105,26508 1,05265
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ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

SAR23_AT.0005.0013.0008  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 120) peso
135 q.li, ripper tridente h m 0.45

0,01500
ora

116,19724 1,74296

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,02500
ora

50,62580 1,26565

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00400
ora

68,08928 0,27236

 AT  4,86194

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01200
ora

29,30000 0,35160

 RU  0,35160

 Sommano euro (A)  5,21354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01173 = 1,5% * B)

0,78203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59956

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  6,59513

Incidenza manodopera al 5,33% 0,35160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0052 - Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini,
quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FORNITURA e/o
utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq, proveniente
da cave di prestito autorizzate e accettate dalla Direzione Lavori, messo in
opera mediante rullo compressore da 14-16 t in strati dello spessore finito
non superiore a cm 30, compresa la pilonatura, l’eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all’umidità ottimale, il costipamento fino a
raggiungere un peso in volume pari al 90% (95% sullo strato finale) di quello
raggiunto nella prova AASHO modificata e un modulo di deformabilità al
primo ciclo su piastra non inferiore a 40 MPa. Compresa trasporto eventuale
stoccaggio in cantiere e successiva ripresa altresì comprese le campionature
significative e le analisi geotecniche di caratterizzazione (da compensarsi a
parte) da effettuarsi su volumi a stock minori o uguali a 1.000 m³ compresi
tutti gli oneri prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la preparazione della
sede mediante diserbo e scoticatura del terreno superficiale per lo spessore
prescritto dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20; b) -
l’ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle scarpate, la
gradonatura nei sopralzi; c) - la costruzione a strati dello spessore di cm
25-30 da compattare con rulli costipatori di peso e caratteristiche adeguate al
materiale; d) - l’innaffiamento del materiale fino ad ottenere il grado ottimo di
umidità; Sono altresì comprese tutti gli oneri prescrizioni di capitolato ed in
particolare: la sagomatura e profilatura del corpo arginale secondo le sagome
prescritte, la riprofilatura eseguita successivamente alla costipazione delle
parti più estreme del corpo arginale e qualsiasi altro onere necessario per
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. Sono altresì compresi e compensati i
maggiori oneri per la formazione del rilevato in presenza di eventuali
geogriglie, mantellate, gabbionate, strutture di sostegno in terre rinforzate
etc., nonché le spese per l’esecuzione delle prove di caratterizzazione, di
carico su piastra, di densità in sito ed ogni altra prova prevista eseguite nelle
quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale
costipato e valutato in opera.

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,

0,01000
ora

105,26508 1,05265
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i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

SAR23_AT.0005.0013.0008  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 120) peso
135 q.li, ripper tridente h m 0.45

0,01500
ora

116,19724 1,74296

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,02500
ora

50,62580 1,26565

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00400
ora

68,08928 0,27236

 AT  4,86194

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01200
ora

29,30000 0,35160

 RU  0,35160

SAR23_SL.0003.0006.0001  - Materiale granulare - Materiale granulare
idoneo per la costituzione di rilevati
arginali classificato A2-4 ; A2-5 ed
eventualmente anche A4 secondo le
norme UNI 10006:2002, avente un angolo
d’attrito interno maggiore o uguale a 28
gradi e una coesione di 15 - 20 kN/ mq,

1,00000
m³

23,88290 23,88290

 SL  23,88290

 Sommano euro (A)  29,09644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06547 = 1,5% * B)

4,36447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,34609

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  36,80700

Incidenza manodopera al 0,96% 0,35160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0053 - Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla,
compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di
modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di scarpate e
banche arginali fino a pelo d’acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli
sfridi e quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera

SAR23_PR.0034.0001.0001  - Noli - Nolo di un decespugliatore a spalla
compresi consumi e carburanti escluso
l’operatore

0,00800
ora

4,31476 0,03452

 PR  0,03452

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00750
ora

29,30000 0,21975

 RU  0,21975

 Sommano euro (A)  0,25427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00057 = 1,5% * B)

0,03814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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0,32165

Incidenza manodopera al 68,32% 0,21975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0054 - Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo
mediante natante senza raccoglitore, compresi i corpi arginali

SAR23_PR.0034.0001.0002  - Noli - Nolo di rimorchiatore o natante
idoneo per navigazioni lacuali, compreso
consumi, il compenso per il pilota ed ogni
altro onere

0,00800
ora

29,47164 0,23577

SAR23_PR.0034.0001.0003  - Noli - Nolo di decespugliatore idraulico
applicato a braccio operatore montato sia
su trattore che su qualsiasi altro mezzo
operatore compreso

0,00850
ora

44,81540 0,38093

 PR  0,61670

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00800
ora

29,30000 0,23440

 RU  0,23440

 Sommano euro (A)  0,85110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00192 = 1,5% * B)

0,12767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,07665

Incidenza manodopera al 21,77% 0,23440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0055 - Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo
mediante natante con raccoglitore, compresi i corpi arginali, con carico e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori dal cantiere

SAR23_PR.0034.0001.0002  - Noli - Nolo di rimorchiatore o natante
idoneo per navigazioni lacuali, compreso
consumi, il compenso per il pilota ed ogni
altro onere

0,00800
ora

29,47164 0,23577

SAR23_PR.0034.0001.0003  - Noli - Nolo di decespugliatore idraulico
applicato a braccio operatore montato sia
su trattore che su qualsiasi altro mezzo
operatore compreso

0,00850
ora

44,81540 0,38093

SAR23_PR.0034.0001.0004  - Noli - Nolo di betta o bettolina per il
trasporto del materiale, della capienza non
inferiore a m³ 15 a pieno carico, compresa
la mercede dell’operatore ed ogni altro
onere per dare il natante pronto ed
efficiente al servizio cui sarà adibito
escluso solo il rimorchiatore per il traino

0,00800
ora

39,29552 0,31436

 PR  0,93106

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00800
ora

29,30000 0,23440

 RU  0,23440

 Sommano euro (A)  1,16546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00262 = 1,5% * B)

0,17482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,47431

Incidenza manodopera al 15,9% 0,23440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0056 - Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti
arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli
elementi arbustivi ed arborei, esclusa l’estirpazione delle ceppaie, compreso
il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata

SAR23_PR.0034.0001.0001  - Noli - Nolo di un decespugliatore a spalla
compresi consumi e carburanti escluso
l’operatore

0,00850
ora

4,31476 0,03668

SAR23_PR.0034.0001.0002  - Noli - Nolo di rimorchiatore o natante
idoneo per navigazioni lacuali, compreso
consumi, il compenso per il pilota ed ogni
altro onere

0,00800
ora

29,47164 0,23577

SAR23_PR.0034.0001.0003  - Noli - Nolo di decespugliatore idraulico
applicato a braccio operatore montato sia
su trattore che su qualsiasi altro mezzo
operatore compreso

0,00850
ora

44,81540 0,38093

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,01000
ora

3,78752 0,03788

 PR  0,69126

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

 RU  0,46880

 Sommano euro (A)  1,16006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00261 = 1,5% * B)

0,17401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,46748

Incidenza manodopera al 31,95% 0,46880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0057 - Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a
spala per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio
delle piante mature e deperienti compreso il carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di
risulta

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00800
ora

52,83160 0,42265

 AT  0,42265

SAR23_PR.0034.0001.0001  - Noli - Nolo di un decespugliatore a spalla
compresi consumi e carburanti escluso
l’operatore

0,00800
ora

4,31476 0,03452

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,00800
ora

3,78752 0,03030

 PR  0,06482

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

 RU  0,46880

 Sommano euro (A)  0,95627

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00215 = 1,5% * B)

0,14344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10997
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,20968

Incidenza manodopera al 38,75% 0,46880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0058 - Sfalcio in alveo di erbe infestanti, da operarsi con motobarca
provvista di barra falciante, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi, la
formazione di roste per il recupero del materiale di risulta ogni 500 ml, il
recupero mediante l’utilizzo di escavatore idraulico ed il successivo carico e
trasporto in area indicata dal direttore dei lavori. Misurazione effettuata a
metro quadrato di specchio acqueo

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,00350
ora

105,26508 0,36843

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00350
ora

52,83160 0,18491

 AT  0,55334

SAR23_PR.0034.0001.0006  - Noli - Nolo di motobarca per navigazioni
lacuali con barra falciante per l’esecuzione
di sfalci in alveo

0,01000
ora

36,61628 0,36616

 PR  0,36616

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

 RU  0,29300

 Sommano euro (A)  1,21250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00273 = 1,5% * B)

0,18188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,53382

Incidenza manodopera al 19,1% 0,29300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0059 - Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani
golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l’asporto
della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il
loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,40000
ora

105,26508 42,10603

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,22000
ora

52,83160 11,62295

 AT  53,72898

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,50000
ora

3,78752 1,89376

 PR  1,89376
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000

 RU  32,23000

 Sommano euro (A)  87,85274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19767 = 1,5% * B)

13,17791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,10307

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,13372

Incidenza manodopera al 29% 32,23000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0060 - Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani
golenali fino al ciglio a fiume, da 16 A 30 cm di diametro, compreso l’asporto
della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il
loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,40000
ora

105,26508 42,10603

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,38000
ora

52,83160 20,07601

 AT  62,18204

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,60000
ora

3,78752 2,27251

 PR  2,27251

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,90000
ora

29,30000 55,67000

 RU  55,67000

 Sommano euro (A)  120,12455

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27028 = 1,5% * B)

18,01868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,81432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  151,95755

Incidenza manodopera al 36,64% 55,67000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0061 - Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani
golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto
della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il
loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,60000
ora

105,26508 63,15905

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,60000
ora

52,83160 31,69896
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  94,85801

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,90000
ora

3,78752 3,40877

 PR  3,40877

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,20000
ora

29,30000 64,46000

 RU  64,46000

 Sommano euro (A)  162,72678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36614 = 1,5% * B)

24,40902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,71358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  205,84938

Incidenza manodopera al 31,31% 64,46000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0062 - Fornitura e posa di geocomposito bentonitico a base di
bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili non tessuti in
polipropilene ; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di
umidità non superiore al 12% ed avrà le seguenti caratteristiche minime: -
contenuto in montmorillonite non inferiore al 70%; - assorbimento d’ acqua
non inferiore al 700%; - rigonfiamento libero secondo ASTM D5890 non
inferiore a 24 ml/2 gr; - perdita di fluido secondo ASTM D5891 non superiore a
18 ml. I singoli strati del geocomposito saranno assemblati mediante un
sistema continuo di agugliatura meccanica tale da garantire una resistenza
allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 non inferiore a 65 N ed il
geocomposito, prodotto in qualità secondo le norme ISO 9001:2000, dovrà
garantire le seguenti caratteristiche: - Permeabilità non superiore a 5 x 10-11
m/sec cui corrisponderà una perdita massima di fluido non superiore a 1 x
10E-8 mc/mqxsec calcolata secondo le norme ASTM D5887. Sarà fornito in
rotoli di larghezza minima di 4,5 metri. Il fornitore , se in certificazione di
qualità ISO 9001:2000 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la
DDLL una certificazione delle caratteristiche sud- dette dichiarando, inoltre, il
nome del produttore , il luogo, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità
fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO 9001:2000 a tale
scopo le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato
con min- imo una prove per ogni caratteristica da certificare per ogni lotto di
materiale consegnato oppure certificate dal produttore stesso allegando
copia della sua certificazione di qualità ISO 9001:2000.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01400
ora

52,83160 0,73964

 AT  0,73964

SAR23_PR.0034.0008.0011  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito bentonitico
per l’adeguamento di un sito a base di
bentonite sodica costituito da un sandwich
di geotessili non tessuti in polipropilene ; la
bentonite contenuta nel geocomposito
avrà un contenuto di umidità non superiore
al 12%

1,10000
m²

6,06864 6,67550

 PR  6,67550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  2,46360

 Sommano euro (A)  9,87874
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02223 = 1,5% * B)

1,48181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,49661

Incidenza manodopera al 19,71% 2,46360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0063 - Fornitura e stesa di geocomposito ad alta capacità drenante
per drenaggi di muri e strutture in c.a, stabilizzazione di terreni coesivi,
drenaggio all’interno del pacchetto di capping della discarica controllata. E’
costituito da un nucleo in georete estrusa in polietilene ad alta densità. La
struttura tridimensionale sarà costituita da una georete estrusa in polietilene
ad alta densità ad alto peso molecolare, dotata, per la sovrapposizione di due
fili paralleli, di un’elevata resistenza alla compressione. I geotessili
nontessuto filtranti saranno del tipo termosaldato a filo continuo spunbonded
costituiti da fibre di bipolimero coestruso di polipropilene (70% - nucleo
interno) e polietilene (30% - rivestimento esterno) aventi una resistenza
meccanica a rottura, al 28% di deformazione, non inferiore a 8 kN/m; i
geotessili saranno trattati UV al fine di garantire un mantenimento delle loro
caratteristiche nel tempo. La loro permeabilità secondo le UNI EN ISO
11058:2019 sarà non inferiore a 100 l/m2 sec con una pirometria secondo le
UNI EN ISO 12956:2020 di 0.15 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00600
ora

52,83160 0,31699

 AT  0,31699

SAR23_PR.0034.0008.0010  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito drenante (in
uso per drenaggio allinteno dei pacchetti
di messa in sicurezza di siti contaminati e
discariche controllate)

1,10000
m²

5,82116 6,40328

 PR  6,40328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  3,96150

 Sommano euro (A)  10,68177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02403 = 1,5% * B)

1,60227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,51244

Incidenza manodopera al 29,32% 3,96150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0064 - Sistemazione di superfici con l’uso del ghiaietto, con diametro
degli elementi mm 45, su un sottofondo già esistente, da pagarsi a parte;
compresi oneri per stesa a rastrellatura del ghiaietto, spessore cm 3,
quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0034.0002.0002  - Pietrame - Ghiaietto, diametro degli
elementi 4 - 5 mm

0,03500
m³

20,25032 0,70876

 PR  0,70876

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  8,63176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01942 = 1,5% * B)

1,29476
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,91917

Incidenza manodopera al 72,56% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0065 - Sistemazione di superfici a ghiaietto, diametro degli elementi
mm 45, su sottofondo in terra bianca, spessore minimo cm 10; compresi
oneri per diserbo del terreno, cilindratura con rullo pesante del sottofondo,
stesa a rastrellatura del ghiaietto, spessore cm 3, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant’altro
necessario sino a dare un lavoro finito.

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,30000
ora

50,62580 15,18774

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,04000
ora

53,70316 2,14813

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,00630
ora

83,69128 0,52726

 AT  17,86313

SAR23_PR.0034.0002.0002  - Pietrame - Ghiaietto, diametro degli
elementi 4 - 5 mm

0,05000
m³

20,25032 1,01252

 PR  1,01252

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00600
ora

29,30000 0,17580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  15,73370

 Sommano euro (A)  34,60935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07787 = 1,5% * B)

5,19140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,98008

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,78083

Incidenza manodopera al 35,94% 15,73370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0066 - Formazione di balaustra con pali di castagno o di altre essenze
forti, costituita da un diritto ogni m 1,20, infisso nel terreno per una
profondità minima di m 0.50, appuntito ed adeguatamente trattato con
idonee sostanze antimarciume nella parte da interrare, da un corrimano e da
due elementi disposti a croce di S.Andrea, altezza del corrimano dal
marciapiede ml 0,80; compresi oneri per sfridi, tagli a misura, legatura degli
elementi con filo di ferro zincato, chiodatura e quant’altro necessario sino a
dare un lavoro finito.

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,10000
kg

2,28270 0,22827

SAR23_PR.0034.0003.0004  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Pali 0,20000 418,94060 83,78812
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scortecciati in larice, pino marittimo,
castagno o altra essenza legnosa dalle
medesime caratteristiche e di durata,
compresa la formazione della punta e della
testa aventi un diametro misurato a ml
1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una
lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a piè
d’opera mediante i diametri delle
estremità

m³

SAR23_PR.0034.0010.0001  - Elementi vari - Carbolineum, utilizzato per
la protezione di palificate interrate

0,20000
kg

4,74516 0,94903

 PR  84,96542

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,80000
ora

31,54000 56,77200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,25000
ora

29,30000 36,62500

 RU  93,39700

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,20000
kg

2,12921 0,42584

 SL  0,42584

 Sommano euro (A)  178,78826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40227 = 1,5% * B)

26,81824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,56065

 TOTALE (A + B + C) euro / m  226,16715

Incidenza manodopera al 41,3% 93,40070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0067 - Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per
formazione aiuole

SAR23_AT.0005.0013.0018  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO
(potenza HP 20), già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione peso 25 q.li

0,01700
ora

56,53304 0,96106

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,21000
ora

52,83160 11,09464

 AT  12,05570

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

1,00000
m³

32,83952 32,83952

 PR  32,83952

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  47,80032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10755 = 1,5% * B)

7,17005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,49704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  60,46741

Incidenza manodopera al 4,8% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Pagina 1.306 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0068 - Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h =
1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10.
Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,00 mm, in lega eutettica Zn-Al - filo
con resistenza a trazione nominale non inferiore a 60 kN/m e resistenza a
punzonamento nominale non inferiore a 77 kN. Posa in opera compreso
ciottolame, riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso.
Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,10000
ora

82,93808 8,29381

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  11,57131

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

1,10000
m³

15,17160 16,68876

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0007.0011  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Gabbione rettangolare, in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale tipo
8x10. La rete sarà tessuta con trafilato di
acciaio di diametro pari a 3,00/4,00 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) e rivestimento
polimerico di spessore 0,5 mm. La rete
dovrà avere resistenza a trazione nominale
non inferiore a 60 kN/m e resistenza a
punzonamento nominale non inferiore a 77
kN. - Per gabbione di altezza 1 m.
Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x
larghezza 1 [m] x altezza 1 [m]. La rete è
conforme: alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223-3; Il
gabbione dovrà essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011 e di certificazione ambientale
EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovrà avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato; dovrà
essere conforme alle EN 10244 - classe A;
alla UNI EN 10223-3 per test di resistenza
a trazione; alla UNI ISO 17746 per test di
resistenza a punzonamento. Il filo dovrà
essere ulteriormente ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico di
colore grigio con spessore nominale 0,5
mm. Il polimero del rivestimento protettivo
avrà una temperatura di infragilimento
inferiore a -30°C (test eseguito in accordo
alla ASTM D746) ed alta resistenza
all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli
secondo test eseguito in accordo alla EN
60229). La rete con rivestimento
polimerico deve presentare una resistenza
a corrosione in test in nebbia salina tale
per cui dopo 6,000 h la percentuale di
ruggine rossa non deve essere superiore al
5% (test eseguito in accordo alla EN ISO
9227).

0,50000
cad.

151,28310 75,64155

 PR  93,83031

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  134,37662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30235 = 1,5% * B)

20,15649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,45331

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  169,98642
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Incidenza manodopera al 17,05% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0069 - Formazione Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, di
lunghezza 2.00 m e diametro 0.95 m, realizzati in rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro (conforme
alle UNI EN 10223-3 e UNI EN 10218), avente carico di rottura compreso fra
350 e 500 n/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro
pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio -
Lantanio conforme alla UNI EN 10244-2:2009classe A, con un quantitativo
non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico (a base di PVC o polietilene autoestinguente modificato per l’utilizzo
in ambienti aggressivi, o dovunque il rischio della corrosione sia
particolarmente presente) che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm,
portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm La rete deve essere
sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN
ISO 6988:1998 al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce
di corrosione. Gli elementi metallici saranno assemblati utilizzando nelle
cuciture filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente
diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non
inferiore a 230g/mq o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di
rottura minimo pari a 1700 kN/mmq La fornitura prodotta in regime di
Assicurazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 deve essere accompagnata da
documentazione di origine rilasciata in originale dal produttore secondo le
indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006). Compresa la fornitura del
ciottolame di riempimento, nè friabile nè gelivo, con dimensione minima di 15
cm

SAR23_AT.0001.0001.0001  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

32,00000
t/km

1,72160 55,09120

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,10000
ora

105,26508 10,52651

 AT  65,61771

SAR23_PR.0006.0005.0003  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO ZINCATO diametri vari

0,25000
kg

2,46749 0,61687

SAR23_PR.0034.0007.0001  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Fornitura di Gabbioni cilindrici Plasticati
con maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm
lunghezza 2.00 m diametro 0.95 m

0,71400
cad.

35,33584 25,22979

 PR  25,84666

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  16,71300

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,60000
m³

22,63474 36,21558

 SL  36,21558

 Sommano euro (A)  144,39295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32488 = 1,5% * B)

21,65894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,60519

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  182,65708

Incidenza manodopera al 9,15% 16,71300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0071 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.

Pagina 1.308 di 5.893



Prezzario 2023

Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 3,0

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,24400
ora

73,53384 17,94226

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,24400
ora

75,37380 18,39121

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,24400
ora

83,69128 20,42067

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,23300
ora

59,91168 13,95942

 AT  70,71356

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00700
kg

6,96172 0,04873

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

0,76000
cad.

18,98064 14,42529

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

1,96000
m²

7,84404 15,37432

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di
poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

12,17000
m²

4,55148 55,39151

 PR  86,47381

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24400
ora

31,54000 7,69576

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  22,34576

 Sommano euro (A)  179,53313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40395 = 1,5% * B)

26,92997
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,64631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  227,10941

Incidenza manodopera al 9,84% 22,34576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0072 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 3,1 m a 4.5 m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,24400
ora

73,53384 17,94226

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,24400
ora

75,37380 18,39121

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,24400
ora

83,69128 20,42067

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,23300
ora

59,91168 13,95942

 AT  70,71356

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00700
kg

6,96172 0,04873

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

0,88000
cad.

18,98064 16,70296

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

2,04500
m²

7,84404 16,04106

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di

12,20000
m²

4,55148 55,52806
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poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

 PR  89,55477

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24400
ora

31,54000 7,69576

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  22,34576

 Sommano euro (A)  182,61409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41088 = 1,5% * B)

27,39211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,00062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  231,00682

Incidenza manodopera al 9,67% 22,34576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0073 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 4.51 a m 6

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,24400
ora

73,53384 17,94226

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,24400
ora

75,37380 18,39121

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,24400
ora

83,69128 20,42067

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,23300
ora

59,91168 13,95942

 AT  70,71356

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,60000
cad.

0,01130 0,01808

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00700
kg

6,96172 0,04873

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli

0,01100
ora

67,89560 0,74685
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della sicurezza)

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

1,00000
cad.

18,98064 18,98064

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

2,10500
m²

7,84404 16,51170

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di
poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

12,00000
m²

4,55148 54,61776

 PR  91,41087

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

 RU  25,46500

 Sommano euro (A)  187,58943

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42208 = 1,5% * B)

28,13841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,57278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  237,30062

Incidenza manodopera al 10,73% 25,46500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0074 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 6.01 a m 7.50

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,24400
ora

73,53384 17,94226

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,24400
ora

75,37380 18,39121

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,24400
ora

83,69128 20,42067
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,23300
ora

59,91168 13,95942

 AT  70,71356

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00700
kg

6,96172 0,04873

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

1,20000
cad.

18,98064 22,77677

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

2,50000
m²

7,84404 19,61010

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di
poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

14,56000
m²

4,55148 66,26955

 PR  109,93911

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24400
ora

31,54000 7,69576

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

 RU  22,93176

 Sommano euro (A)  203,58443

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45806 = 1,5% * B)

30,53766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,41221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  257,53430

Incidenza manodopera al 8,9% 22,93176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0075 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 7.51 a m 9.0

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già

0,27000
ora

73,53384 19,85414
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,24400
ora

75,37380 18,39121

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,25000
ora

83,69128 20,92282

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,25000
ora

59,91168 14,97792

 AT  74,14609

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00800
kg

6,96172 0,05569

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

1,41000
cad.

18,98064 26,76270

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

2,65000
m²

7,84404 20,78671

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di
poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

14,95000
m²

4,55148 68,04463

 PR  116,88369

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24800
ora

31,54000 7,82192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52200
ora

29,30000 15,29460

 RU  23,11652

 Sommano euro (A)  214,14630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48183 = 1,5% * B)

32,12195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,62683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  270,89508

Incidenza manodopera al 8,53% 23,11652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0076 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un

Pagina 1.314 di 5.893



Prezzario 2023

valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 9.01 a m 10.5

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,28000
ora

73,53384 20,58948

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,25000
ora

75,37380 18,84345

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,24400
ora

83,69128 20,42067

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,25000
ora

59,91168 14,97792

 AT  74,83152

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00800
kg

6,96172 0,05569

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,16000
kg

1,33424 0,21348

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

1,52800
cad.

18,98064 29,00242

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

2,78000
m²

7,84404 21,80643

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di
poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

15,25000
m²

4,55148 69,41007

 PR  121,52191

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24400
ora

31,54000 7,69576

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53000
ora

29,30000 15,52900

 RU  23,22476

 Sommano euro (A)  219,57819

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49405 = 1,5% * B)

32,93673
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,25149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  277,76641

Incidenza manodopera al 8,36% 23,22476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0077 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 10.51 a m 12

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,29000
ora

73,53384 21,32481

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,29000
ora

75,37380 21,85840

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,29000
ora

83,69128 24,27047

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,29000
ora

59,91168 17,37439

 AT  84,82807

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00800
kg

6,96172 0,05569

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,16000
kg

1,33424 0,21348

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

1,68000
cad.

18,98064 31,88748

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

3,01000
m²

7,84404 23,61056

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di

16,55200
m²

4,55148 75,33610
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poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

 PR  132,13713

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53000
ora

29,30000 15,52900

 RU  23,41400

 Sommano euro (A)  240,37920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54085 = 1,5% * B)

36,05688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,64361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  304,07969

Incidenza manodopera al 7,7% 23,41400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0078 - Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture
in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un
valore dell’angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35.
Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di
armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il
geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale
caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 5) di
nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di
danneggiamento equivalente al coefficiente pari all’unità per ogni tipo di
materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre
deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al
40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai
corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non
superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x
m 50/5 per muri fino a m 4,5; kN x m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; kN x
m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 12.1 a m 15.00

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,33000
ora

73,53384 24,26617

SAR23_AT.0005.0015.0004  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

0,33000
ora

75,37380 24,87335

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,33000
ora

83,69128 27,61812

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,33000
ora

59,91168 19,77085

 AT  96,52849

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00800
kg

6,96172 0,05569

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,01100
ora

67,89560 0,74685

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,16000 1,33424 0,21348
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kg

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,04000
kg

1,50640 0,06026

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina
collante

0,07000
kg

3,23876 0,22671

SAR23_PR.0034.0007.0004  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Cassero in rete metallica come da calcoli
statici e disegni esecutivi comprensivi di
tiranti e picchetti.

1,91600
cad.

18,98064 36,36691

SAR23_PR.0034.0008.0012  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Fornitura di biostuoia in
fibre vegetali

3,90000
m²

7,84404 30,59176

SAR23_PR.0034.0009.0001  - Geosintetico - Geosintetico di armatura ad
alta prestazione costituito da geogriglia
bidirezionale caratterizzata dalla saldatura
di nastri costituiti da un nucleo di
poliestere ad alta tenacità annegati in una
massa poliolefinica

17,10000
m²

4,55148 77,83031

 PR  146,09197

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53000
ora

29,30000 15,52900

 RU  23,72940

 Sommano euro (A)  266,34986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59929 = 1,5% * B)

39,95248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,63023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  336,93257

Incidenza manodopera al 7,04% 23,72940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0081 - Fornitura e posa in opera di muro a secco rinverdito con
pietrame squadrato al grezzo con inserimento durante la costruzione di
ramaglia viva (sino a 10 pezzi/ m2), o piante legnose radicate (2 - 5 pezzi/
m2) o zolle erbose. I rami non dovranno sporgere più di 30 cm dal muro
nell’aria, per evitare disseccamenti, e in tal senso dovranno essere potati
dopo la posa in opera. Le fughe tra i massi andranno intasate con terreno
vegetale o almeno materiale fine tale da rendere possibile l’attecchimento
delle piante. La costruzione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo
vegetativo. compreso ogni onere per dare il lavoro finito.

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,12000
ora

69,83240 8,37989

 AT  8,37989

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,44000
cad.

0,01130 0,00497

 PR  0,00497

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  111,42000

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,70000
m³

22,63474 38,47906

 SL  38,47906

 Sommano euro (A)  158,28392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35614 = 1,5% * B)

23,74259
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,20265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  200,22916

Incidenza manodopera al 55,65% 111,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0082 - Palificata viva spondale semplice e doppia - Palificata per il
sostegno e consolidamento di sponde fluviali in erosione mediante una
struttura costituita da un’incastellatura di tronchi di castagno o resinosa
scortecciati diametro 20-30 cm (L= 1,50 2,00 m), a formare camere nelle
quali vengono inserite fascine e talee di tamerici, salici o altre essenze
autoctone idonee. L’esecuzione comprende: formazione di uno scavo di
fondazione in contropendenza (1015); realizzazione di una fondazione in
massi ciclopici legati con fune di acciaio (diametro 16 mm) e barre metalliche
(L = 2, m) infisse per della lunghezza. Posa della prima serie di tronchi
correnti, paralleli alla sponda, e posa della prima serie di tronchi traversi con
punta al di sopra dei correnti, perpendicolarmente alla sponda, con interasse
massimo 2,0 m a formare un castello in legname e fissati tra di loro con
chiodi in ferro o tondini (diametro 14 mm). Inserimento delle fascine morte o
di pietrame, di dimensioni superiori al diametro dei tronchi, nelle camere al di
sotto del livello medio dell’acqua e riempimento con inerte ricavato dallo
scavo. Inserimento delle fascine vive e delle talee di salici, tamerici e di altre
specie con capacità di propagazione vegetativa nelle camere al di sopra del
livello medio dell’acqua e riempimento con inerte; rami e piante dovranno
sporgere di almeno 10 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore
sino al terreno naturale. di difesa spondale. Ripetizione delle operazioni
precedenti fino al raggiungimento dell’altezza di progetto. Riempimento con il
materiale inerte proveniente dallo scavo fino a completa copertura dell’opera
e riprofilatura di raccordo con la scarpata di sponda. Comprese forniture,
operazioni di posa come sopra descritto e quanto specificato in capitolato per
rendere il lavoro finito a regola d’arte A) a parete semplice: una sola fila
orizzontale esterna ai tronchi e gli elementi più corti perpendicolari alla
sponda sono appuntiti e inseriti nella sponda stessa. B) a parete doppia: fila
di tronchi longitudinali sia all’esterno che all’interno. La palificata potrà
essere realizzata per singoli tratti non più alti di 2,00 m.

SAR23_AT.0002.0015.0001  - Compressore e motocompressore - NOLO A
FREDDO DI COMPRESSORE A PISTOLA

0,30000
ora

21,01428 6,30428

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12000
ora

52,83160 6,33979

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,60000
ora

63,66692 38,20015

 AT  50,84422

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,57000
cad.

0,01130 0,01774

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,30000
ora

3,78752 1,13626

SAR23_PR.0034.0003.0004  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Pali
scortecciati in larice, pino marittimo,
castagno o altra essenza legnosa dalle
medesime caratteristiche e di durata,
compresa la formazione della punta e della
testa aventi un diametro misurato a ml
1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una
lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a piè
d’opera mediante i diametri delle
estremità

0,40000
m³

418,94060 167,57624

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

15,00000
cad.

0,94688 14,20320

SAR23_PR.0034.0004.0006  - Idroseminatrice, sementi e piante - Rosai
e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm
40x40 ed altezza minima di cm 20.

1,00000
cad.

6,83260 6,83260

 PR  189,76604

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  61,28100

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

2,00000
kg

2,12921 4,25842

SAR23_SL.0027.0001.0001  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA ZINCATA E
PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE,
in filo d’acciaio zincato e plastificato,
diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6
mm, colore verde, con maglia rettangolare
50x75, in rotoli da 25 m per altezze
1.00-1.25-1.50 m

1,00000
m²

1,80855 1,80855

 SL  6,06697

 Sommano euro (A)  307,95823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69291 = 1,5% * B)

46,19373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,41520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  389,56716

Incidenza manodopera al 15,75% 61,37080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0083 - Palificata viva di versante semplice e doppia - Palificata per il
sostegno e consolidamento di scarpate o pendii in erosione mediante una
struttura costituita da un’incastellatura di tronchi di castagno o resinosa
scortecciati diametro 20-30 cm (L= 1,50 2,00 m), a formare camere nelle
quali vengono inserite fascine e talee tamerici, salici o altre essenze
autoctone idonee. Formazione di uno scavo di fondazione in contropendenza.
Posa della prima serie di tronchi correnti, paralleli al versante, e posa della
prima serie di tronchi traversi con punta al di sopra dei correnti,
perpendicolarmente al versante, con interasse massimo 2,0 m a formare un
castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini (diametro
14 mm). Inserimento delle fascine morte o di pietrame, di dimensioni
superiori al diametro dei tronchi, nelle camere e riempimento con inerte
ricavato dallo scavo. Inserimento delle fascine vive e delle talee di salici,
tamerici e di altre specie con capacità di propagazione vegetativa nelle
camere e riempimento con inerte; rami e piante dovranno sporgere di almeno
10 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno
naturale. Ripetizione delle operazioni precedenti fino al raggiungimento
dell’altezza di progetto. Riempimento con il materiale inerte proveniente dallo
scavo fino a completa copertura dell’opera e riprofilatura di raccordo con la
scarpata. Comprese forniture, operazioni di posa come sopra descritto e
quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte A) a
parete semplice: una sola fila orizzontale esterna ai tronchi e gli elementi più
corti perpendicolari alla sponda sono appuntiti e inseriti nella sponda stessa.
B) a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all’esterno che all’interno.
La palificata potrà es- sere realizzata per singoli tratti non più alti di 2,00 m.
prezzo per m2 di per la tipologia doppia

SAR23_AT.0002.0015.0001  - Compressore e motocompressore - NOLO A
FREDDO DI COMPRESSORE A PISTOLA

0,30000
ora

21,01428 6,30428

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

63,66692 19,10008

 AT  30,68752

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,41000
cad.

0,01130 0,01593

SAR23_PR.0034.0001.0005  - Noli - Nolo di motosega a scoppio CMC 51
completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante esclusi gli oneri
per la sicurezza.

0,30000
ora

3,78752 1,13626

SAR23_PR.0034.0003.0004  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Pali
scortecciati in larice, pino marittimo,
castagno o altra essenza legnosa dalle

0,35000
m³

418,94060 146,62921

Pagina 1.320 di 5.893



Prezzario 2023

medesime caratteristiche e di durata,
compresa la formazione della punta e della
testa aventi un diametro misurato a ml
1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una
lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a piè
d’opera mediante i diametri delle
estremità

SAR23_PR.0034.0004.0004  - Idroseminatrice, sementi e piante - Talee
(parti vegetative legnose) di lunghezza
minima 80 cm’ - diametro superiore a 3 cm
(talee e astoni) scelte opportunamente
della direzione lavori

8,00000
cad.

0,94688 7,57504

SAR23_PR.0034.0004.0006  - Idroseminatrice, sementi e piante - Rosai
e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm
40x40 ed altezza minima di cm 20.

1,00000
cad.

6,83260 6,83260

 PR  162,18904

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  27,85500

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

2,00000
kg

2,12921 4,25842

SAR23_SL.0027.0001.0001  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA ZINCATA E
PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE,
in filo d’acciaio zincato e plastificato,
diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6
mm, colore verde, con maglia rettangolare
50x75, in rotoli da 25 m per altezze
1.00-1.25-1.50 m

1,00000
m²

1,80855 1,80855

 SL  6,06697

 Sommano euro (A)  226,79853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51030 = 1,5% * B)

34,01978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,08183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  286,90014

Incidenza manodopera al 9,74% 27,94480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0084 - Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma
trapezia (altezza cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170) con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (diametro cm 15-20),
recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tutto fornito e posto in opera. Il
tondame, posto in opera longitudinalmente, viene ancorato a quello fissato
nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e
graffe metalliche. Ogni m 7 viene inserita nella parte sommitale dell’opera
una traversa in legno per rendere più rigida la struttura. E’ compreso lo scavo

SAR23_AT.0005.0013.0015  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA GOMMATA CON
RETROESCAVATORE già esistente in
cantiere, compresi operatore e consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione (potenza HP
30) peso 28 q.li benna da 0.30 mc

0,01000
ora

60,42816 0,60428

 AT  0,60428

SAR23_PR.0034.0003.0004  - Tavole, travi, verghe, filagne e pali - Pali
scortecciati in larice, pino marittimo,
castagno o altra essenza legnosa dalle
medesime caratteristiche e di durata,
compresa la formazione della punta e della
testa aventi un diametro misurato a ml
1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una
lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a piè
d’opera mediante i diametri delle
estremità

0,18000
m³

418,94060 75,40931

 PR  75,40931

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27400
ora

31,54000 8,64196
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27400
ora

29,30000 8,02820

 RU  16,67016

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 0,65000
m³

22,63474 14,71258

 SL  14,71258

 Sommano euro (A)  107,39633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24164 = 1,5% * B)

16,10945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,35058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  135,85636

Incidenza manodopera al 12,27% 16,67016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0085 - Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito
tridimensionale. Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque in
trincea (dimensioni minime consentite per il raggiungimento della profondità
prevista con larghezza al fondo di cm 30-50) in terra picchettato all’estremità
superiore, fornito e posto in opera. Il geocomposito drenante é costituito da
monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto,
accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in
polipropilene. Il geotessile deve avere uno spessore non superiore a mm 0.6
ed una massa aerica non superiore a g x m² 140. Tale rete deve presentare
due strutture anch’esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore è
realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del
90%, mentre quella inferiore é realizzata a maglia piatta. Lo spessore del
geocomposito deve essere non inferiore a mm 20. Il geotessile dovrà essere
opportunamente risvoltato all’interno del tubo drenante.

SAR23_PR.0034.0008.0005  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito avente
funzione di drenaggio, filtrazione delle
acque. il geocomposito dovrà essere
costituito da un nucleo drenante
tridimensionale realizzato in filamenti
aggrovigliati di poliammide, racchiuso da
due non-tessuti filtranti termosaldati
realizzati in filamenti di poliestere rivestiti
di poliammide. I tre componenti saranno
saldati a caldo su tutta la superficie e
ognuno dei due non-tessuti dovrà
debordare da un lato, rispetto il nucleo
drenante, per almeno 10 cm in modo da
permettere le giunzioni di pannelli
adiacenti. Il geocomposito dovrà avere un
trasmissività a 20 kPa, con gradiente
idraulico 1, non inferiore a 3,20 l/(s m) e a
50kPa non inferiore a 1,18 l/(s m) con
pressione applicata tra una membrana
rigida e una flessibile al fine di simulare il
comportamento del geocomposito
interrato (norma UNI EN ISO 12958-1:2021
opzione R/F). I due non-tessuti filtranti di
tipo termosaldato dovranno essere
costituiti da filamenti di poliestere rivestiti
da una pellicola di poliammide. Il
geocomposito drenante dovrà avere una
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 15,6 kN/m
(norma UNI EN ISO 10319:2015), un
allungamento a rottura in direzione
longitudinale e trasversale non superiore al
33%, (UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015),
una resistenza al punzonamento dinamico
non superiore a 10 mm (UNI EN ISO
13433:2006), una resistenza al
punzonamento statico non inferiore a 1,6
kN (UNI EN ISO 12236:2006), un diametro
di filtrazione O90 non superiore a 160
micron (norma UNI EN ISO 12956:2020),
un valore della permeabilità all’acqua non
inferiore a 160 mm/s (UNI EN ISO
11058:2019). Spessore = 22mm

1,00000
m²

7,84404 7,84404

SAR23_PR.0034.0008.0017  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geotessile in polimero
filtrante 100% di polipropilene da filo
continuo di massa aerica di 140 g/mq

2,00000
m²

1,26968 2,53936

SAR23_PR.0034.0010.0002  - Elementi vari - Tubo drenante in PVC duro 1,00000 2,09820 2,09820
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(PVC U) corrugato a forma di tunnel con
suola di appoggio liscia, le fessure drenanti
non devono avere una larghezza non
inferiore a mm 0.8 e una lunghezza non
superiore a mm 25 - DN100

m

 PR  12,48160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02900
ora

31,54000 0,91466

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02900
ora

29,30000 0,84970

 RU  1,76436

 Sommano euro (A)  14,24596

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03205 = 1,5% * B)

2,13689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,02114

Incidenza manodopera al 9,79% 1,76436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0086 - BARRIERA VEGETATIVA ANTIRUMORE IN TERRAPIENO
COMPRESSO (SIN. BIOMURI) a) Metallica b) In legno c) In calcestruzzo d) In
doppia terra rinforzata Formazione di una barriera antirumore di altezza in
genere 3,5 m e 1,8-2 m di larghezza (minima di h 2 m e la 1,2 m) costituita
da una struttura in terrapieno compresso con sezione a trapezio allungato,
riempita di una miscela di inerte vegetale locale additivato con ammendanti
migliorativi delle caratteristiche fisico-pedologiche ed organiche, di natura
tale da garantire il drenaggio, la crescita delle piante e la stabilità nel tempo
di queste due caratteristiche. Il verde inizialmente sarà deputato al cotico
erboso da idrosemina a spessore e in seguito sarà garantito della crescita di
arbusti autoctoni che verranno messi a dimora per talee o piante radicate su
entrambe le pareti subverticali della barriera, in ragione di minimo un pezzo
ogni 3 m2.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,60000
ora

75,96560 45,57936

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,65000
ora

73,53384 47,79700

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,60000
ora

63,66692 38,20015

 AT  131,57651

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,00600
kg

6,96172 0,04177

SAR23_PR.0034.0004.0002  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Idroseminatrice a pressione montata su
trattore o autocarro compresi consumi e
carburanti su qualsiasi terreno compresi
operatore e ogni altro onere (esclusi quelli
della sicurezza)

0,02000
ora

67,89560 1,35791

SAR23_PR.0034.0004.0007  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Cespugli robusti e conifere nane, con buca
da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.

3,00000
cad.

15,06400 45,19200

SAR23_PR.0034.0005.0001  - Concimi e additivi - Concime organico 0,15000
kg

1,33424 0,20014

SAR23_PR.0034.0005.0002  - Concimi e additivi - Concime chimico 0,06000
kg

1,50640 0,09038

SAR23_PR.0034.0006.0001  - Paglia e materiale per fissaggio - Resina 0,06200 3,23876 0,20080
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collante kg

SAR23_PR.0034.0006.0004  - Paglia e materiale per fissaggio - Paglia 0,00600
q

10,30808 0,06185

 PR  47,14485

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  67,20180

SAR23_SL.0003.0002.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

1,50000
m³

40,30266 60,45399

 SL  60,45399

 Sommano euro (A)  306,37715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68935 = 1,5% * B)

45,95657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,23337

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  387,56709

Incidenza manodopera al 17,34% 67,20180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0087 - Formazione di scogliera in grossi massi ciclopici rinverdita, di
rivestimento e difesa di scarpate spondali, realizzata mediante le seguenti
voci comprese nel prezzo: - sagomatura dello scavo, regolarizzazione del
piano di appoggio con pendenza non superiore a 35 (40); - eventuale stesa di
geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m² con funzione strutturale
di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante
all’azione erosiva; - realizzazione del piede di fondazione con materasso o
taglione (altezza di circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m al di sotto della
quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della
corrente e la rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di
fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di
consolidamento costruite sempre con grossi massi se del caso cementati, o
anche con la realizzazione di piccoli repellenti; - realizzazione della
massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore di circa 1,50 m, inclinati e
ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di
sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d’acciaio. I
blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 m3 e peso
superiore a 5-20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della
corrente d’acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni
maggiori vanno situate nella parte bassa dell’opera. Nel caso che il pietrame
venga recuperato nell’alveo, è necessario fare in modo che non venga
alterata eccessivamente la struttura fisica dello stesso (dimensione media del
pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza); - impianto durante la
costruzione di robuste talee di salicacee, di grosso diametro, tra le fessure dei
massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più
irregolare possibile. In genere vanno collocate 2-5 talee/m2, e su aree
soggette a sollecitazioni particolarmente intense (es. sponda di torrenti con
trasporto solido) da 5 a 10 talee/m2 e di lunghezza tale (1,50-2 m) da toccare
il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati
con inerte terroso.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,40000
ora

75,96560 30,38624

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,40000
ora

73,53384 29,41354

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,40000
ora

63,66692 25,46677
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portata utile fino a: 3,0 t

 AT  85,26655

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,26000
cad.

0,01130 0,00294

SAR23_PR.0033.0001.0002  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51
a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o
granitica provenienti da cave situate a
distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè
d’opera

2,00000
t

13,69748 27,39496

 PR  27,39790

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  19,49850

SAR23_SL.0003.0002.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,50000
m³

40,30266 20,15133

 SL  20,15133

 Sommano euro (A)  152,31428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34271 = 1,5% * B)

22,84714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,51614

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  192,67756

Incidenza manodopera al 10,12% 19,49850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0088 - Formazione di Briglia viva in legname e pietrame di
consolidamento, in corsi d’acqua a carattere torrentizio, di modeste
dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante: - incastellatura
di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame di
larice, di abete, di castagno o di pino (scorteccia- to ed eventualmente
trattato), unito da chiodi e graffe metalliche zincate (FI 10 - 14 mm). La soglia
sarà realizzata da tronchi di diametro minimo pari a 15 - 20 cm e di
lunghezza 200 - 400 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai
pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e chiodi di ferro o nastri
d’acciaio zincati. I pali trasversali vengono sistemati con interasse di circa
100 - 150 cm. Se necessario, la fondazione dovrà essere consolidata da pali.
Il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia verrà realizzato
con pietrame reperito in loco; - riempimento della briglia con materiale
drenante di ciottoli o ghiaia e terreno drenante costipabile, o pareggiato con
dei sassi; - eventuale posizionamento sotto lo scivolo di invito della briglia, di
geotessile per evitare sifonamenti; - completamento della soglia durante il
riempimento con deposizione fra i correnti delle ali laterali di rami lunghi 1,50
- 2,0 m, con capacità di propagazione vegetativa, e/o con talee di salice (1 - 5
pezzi/m ), e/o con piante di latifoglie radicate. Per versanti con briglie di
piccole dimensioni, si può alternare alle palificate file di viminate o fascinate
vive. Tutte le componenti prima descritte sono comprese nel prezzo.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,55000
ora

75,96560 41,78108

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,80000
ora

73,53384 58,82707

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,50000
ora

63,66692 31,83346

 AT  132,44161
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,56000
cad.

0,01130 0,01763

SAR23_PR.0033.0001.0002  - Scogli, massi e pietrame - SCOGLI DI
PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51
a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o
granitica provenienti da cave situate a
distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè
d’opera

2,00000
t

13,69748 27,39496

 PR  27,41259

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  111,42000

 Sommano euro (A)  271,27420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61037 = 1,5% * B)

40,69113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,19653

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  343,16186

Incidenza manodopera al 32,47% 111,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0089 - Fornitura e posa in opera di una pianta erbacea perenne e non
infestante tipo Vetiver o similare, della famiglia delle Graminacee, di aspetto
assurgente che la rende gradevole come pianta ornamentale. costituita da
ciuffi, di un diametro di circa 30 cm e può raggiungere un’altezza tra 50 e 150
cm. Le radici penetrano fino a 3 metri di profondità creando un fitto intreccio
nel terreno. Le suddette piante dovranno resistere a severe condizioni
ambientali: - temperature inferiori a 0 °C e oltre 50 °C; - suoli aridi o
sott’acqua per lunghi periodi; - salinità elevata; - PH del terreno da 3,5 a 12; -
presenza di sostanze inquinanti (idrocarburi, metalli pesanti, pesticidi); -
incendi (ricaccia anche se bruciato); - insensibile ad attacchi di funghi o
insetti. Potranno essere applicate in: Consolidamento del suolo e
compattazione di argini, scarpate e rilevati stradali, autostradali e ferroviari
per ridurre il rischio di cedimenti, smottamenti e frane da erosione
superficiale • Barriera per il rallentamento del deflusso dell'acqua e
trattenimento particelle del terreno contro esondazioni e mud-slides. Dal
prezzo sono escluse la preparazione delle scarpate e le armature del terreno.

SAR23_PR.0034.0004.0013  - Idroseminatrice, sementi e piante - pianta
erbacea perenne e non infestante tipo
Vetiver o similare, della famiglia delle
Graminacee, di aspetto assurgente che la
rende gradevole come pianta ornamentale.
costituita da ciuffi, di un diametro di circa
30 cm e può raggiungere un’altezza tra 50
e 150 cm. Le radici penetrano fino a 3
metri di profondità creando un fitto
intreccio nel terreno. Le suddette piante
dovranno resistere a severe condizioni
ambientali: - temperature inferiori a 0 °C e
oltre 50 °C; - suoli aridi o sott’acqua per
lunghi periodi; - salinità elevata; - PH del
terreno da 3,5 a 12; - presenza di sostanze
inquinanti (idrocarburi, metalli pesanti,
pesticidi); - incendi (ricaccia anche se
bruciato); - insensibile ad attacchi di funghi
o insetti.

1,00000
cad.

4,41160 4,41160

 PR  4,41160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

 RU  0,75490

 Sommano euro (A)  5,16650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01162 = 1,5% * B)

0,77498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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6,53563

Incidenza manodopera al 11,55% 0,75490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0090 - Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione
eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm,
controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad
interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale
per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il
blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a
terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per
dare l'opera finita a regola d'arte

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0005.0001.0002  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 10
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,00800
m³

109,40100 0,87521

SAR23_PR.0034.0007.0008  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Rete
metallica a maglia romboidale 50*50 mm,
in filo di ferro zincato, diametro 2 mm

2,00000
m²

5,64900 11,29800

SAR23_PR.0034.0007.0009  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Pali in
profilato metallico con sezione a T
dimensioni 35*35*4 con altezza m. 2.25
zincati a caldo

0,70000
cad.

13,55760 9,49032

 PR  24,38053

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

 RU  5,40840

 Sommano euro (A)  29,78893

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06703 = 1,5% * B)

4,46834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,42573

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,68300

Incidenza manodopera al 14,35% 5,40840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0091 - Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso
da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta
da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non
giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione,
maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5;
Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e
da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo
in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la
sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e
quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SAR23_AT.0004.0002.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,

0,20000
ora

21,52000 4,30400
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manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 22 m e portata
20 t

 AT  4,30400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0005.0001.0002  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 10
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,00400
m³

109,40100 0,43760

SAR23_PR.0034.0007.0010  - Casseri, gabbioni, materassi e reti -
Pannello in grigliato elettrofuso con acciaio
S235JR di altezza mm 1500 circa e
dimensioni delle maglie 62*132 circa,
piatto mm 25*2 e tondo ø 5.

1,00000
m²

45,19200 45,19200

 PR  50,49860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

 RU  13,52100

 Sommano euro (A)  68,32360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15373 = 1,5% * B)

10,24854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,85721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  86,42935

Incidenza manodopera al 15,64% 13,52100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0092 - Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una
geogriglia in fibra di vetro accoppiata durante il processo di produzione
mediante cucitura ad un geotessile nontessuto avente la funzione di
separatore, di massa areica compresa tra i 12 ed i 15 g/mq (geotessili di
massa superiore non sono da ritenersi idonei per questa applicazione di
rinforzo degli strati bituminosi e quindi non accettabili). Il geocomposito (sia
geogriglia che geotessile nontessuto) sarà integralmente rivestito ed
impregnato mediante un polimero compatibile con il bitume si da favorirne
l’adesione alla pavimentazione e conferire al geotessile nontessuto un certo
grado di impermeabilità. Il geocomposito avrà una resistenza meccanica nelle
due direzioni pari a 50 kN/m cui corrisponderà una deformazione non
superiore al 3 %; le metodologie di test accettabili sono quelle riportate nella
norma UNI EN 15381:2008. Il materiale dovrà essere posato secondo le
schede allegate e/o quanto dettato dal Capitolato, sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
relativa secondo norma EN 15381, certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del
produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi
con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale
accidentale; la non presentazione della presente documentazione implica la
non accettazione del prodotto. Il materiale sarà fornito in rotoli di dimensioni
pari a circa 4 metri ed applicato in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed alle prescrizioni progettuali. GEOCOMPOSITO RESISTENZA 50
KN/M FORNITURA SINO A 2.000,00 MQ

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00120
viaggi

577,51072 0,69301

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo

0,00500
ora

53,70316 0,26852
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TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

 AT  2,37948

SAR23_PR.0034.0008.0018  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - GEOCOMPOSITO composto
da una geogriglia in fibra di vetro
accoppiata, mediante cucitura, ad un
geotessile non tessuto. Il geocomposito
sarà integralmente rivestito ed impregnato
mediante un polimero compatibile con il
bitume. resistenza meccanica 50 kN/m e
deformazione non superiore al 3%.

1,06000
m²

2,51784 2,66891

 PR  2,66891

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,11420

 Sommano euro (A)  6,16259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01387 = 1,5% * B)

0,92439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,79568

Incidenza manodopera al 14,29% 1,11420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0093 - Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una
geogriglia in fibra di vetro accoppiata durante il processo di produzione
mediante cucitura ad un geotessile nontessuto avente la funzione di
separatore, di massa areica compresa tra i 12 ed i 15 g/mq (geotessili di
massa superiore non sono da ritenersi idonei per questa applicazione di
rinforzo degli strati bituminosi e quindi non accettabili). Il geocomposito (sia
geogriglia che geotessile nontessuto) sarà integralmente rivestito ed
impregnato mediante un polimero compatibile con il bitume si da favorirne
l’adesione alla pavimentazione e conferire al geotessile nontessuto un certo
grado di impermeabilità.Il geocomposito avrà una resistenza meccanica nelle
due direzioni pari a 50 kN/m cui corrisponderà una deformazione non
superiore al 3 %; le metodologie di test accettabili sono quelle riportate nella
norma UNI EN 15381:2008. Il materiale dovrà essere posato secondo le
schede allegate e/o quanto dettato dal Capitolato, sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
relativa secondo norma EN 15381, certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del
produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi
con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale
accidentale; la non presentazione della presente documentazione implica la
non accettazione del prodotto. Il materiale sarà fornito in rotoli di dimensioni
pari a circa 4 metri ed applicato in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed alle prescrizioni progettuali. GEOCOMPOSITO RESISTENZA 50
KN/M FORNITURE OLTRE 2.000,00 MQ

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00060
viaggi

577,51072 0,34651

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,00400
ora

53,70316 0,21481

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,02000
ora

70,89764 1,41795
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,97927

SAR23_PR.0034.0008.0018  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - GEOCOMPOSITO composto
da una geogriglia in fibra di vetro
accoppiata, mediante cucitura, ad un
geotessile non tessuto. Il geocomposito
sarà integralmente rivestito ed impregnato
mediante un polimero compatibile con il
bitume. resistenza meccanica 50 kN/m e
deformazione non superiore al 3%.

1,06000
m²

2,51784 2,66891

 PR  2,66891

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,11420

 Sommano euro (A)  5,76238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01297 = 1,5% * B)

0,86436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,28941

Incidenza manodopera al 15,29% 1,11420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0094 - Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una
geogriglia in fibra di vetro accoppiata durante il processo di produzione
mediante cucitura ad un geotessile nontessuto avente la funzione di
separatore, di massa areica compresa tra i 12 ed i 15 g/mq (geotessili di
massa superiore non sono da ritenersi idonei per questa applicazione di
rinforzo degli strati bituminosi e quindi non accettabili). Il geocomposito (sia
geogriglia che geotessile nontessuto) sarà integralmente rivestito ed
impregnato mediante un polimero compatibile con il bitume si da favorirne
l’adesione alla pavimentazione e conferire al geotessile nontessuto un certo
grado di impermeabilità. Il geocomposito avrà una resistenza meccanica nelle
due direzioni pari a 100 kN/m cui corrisponderà una deformazione non
superiore al 3 %; le metodologie di test accettabili sono quelle riportate nella
norma UNI EN 15381:2008. Il materiale dovrà essere posato secondo le
schede allegate e/o quanto dettato dal Capitolato, sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
relativa secondo norma EN 15381, certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del
produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi
con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale
accidentale; la non presentazione della presente documentazione implica la
non accettazione del prodotto. Il materiale sarà fornito in rotoli di dimensioni
pari a circa 4 metri ed applicato in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed alle prescrizioni progettuali. GEOCOMPOSITO RESISTENZA 100
KN/M FORNITURE SINO A 2.000,00 MQ

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00120
viaggi

577,51072 0,69301

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,00500
ora

53,70316 0,26852

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

 AT  2,37948

SAR23_PR.0034.0008.0019  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - GEOCOMPOSITO composto
da una geogriglia in fibra di vetro
accoppiata, mediante cucitura, ad un

1,06000
m²

3,59384 3,80947
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geotessile non tessuto. Il geocomposito
sarà integralmente rivestito ed impregnato
mediante un polimero compatibile con il
bitume. resistenza meccanica 100 kN/m e
deformazione non superiore al 3%.

 PR  3,80947

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,11420

 Sommano euro (A)  7,30315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01643 = 1,5% * B)

1,09547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,23848

Incidenza manodopera al 12,06% 1,11420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0095 - Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una
geogriglia in fibra di vetro accoppiata durante il processo di produzione
mediante cucitura ad un geotessile nontessuto avente la funzione di
separatore, di massa areica compresa tra i 12 ed i 15 g/mq (geotessili di
massa superiore non sono da ritenersi idonei per questa applicazione di
rinforzo degli strati bituminosi e quindi non accettabili). Il geocomposito (sia
geogriglia che geotessile nontessuto) sarà integralmente rivestito ed
impregnato mediante un polimero compatibile con il bitume si da favorirne
l’adesione alla pavimentazione e conferire al geotessile nontessuto un certo
grado di impermeabilità. Il geocomposito avrà una resistenza meccanica nelle
due direzioni pari a 100 kN/m cui corrisponderà una deformazione non
superiore al 3 %; le metodologie di test accettabili sono quelle riportate nella
norma UNI EN 15381:2008. Il materiale dovrà essere posato secondo le
schede allegate e/o quanto dettato dal Capitolato, sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
relativa secondo norma EN 15381, certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del
produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi
con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale
accidentale; la non presentazione della presente documentazione implica la
non accettazione del prodotto. Il materiale sarà fornito in rotoli di dimensioni
pari a circa 4 metri ed applicato in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed alle prescrizioni progettuali. GEOCOMPOSITO RESISTENZA 100
KN/M FORNITURE OLTRE 2.000,00 MQ

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00060
viaggi

577,51072 0,34651

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,00400
ora

53,70316 0,21481

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

 AT  1,97927

SAR23_PR.0034.0008.0019  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - GEOCOMPOSITO composto
da una geogriglia in fibra di vetro
accoppiata, mediante cucitura, ad un
geotessile non tessuto. Il geocomposito
sarà integralmente rivestito ed impregnato
mediante un polimero compatibile con il
bitume. resistenza meccanica 100 kN/m e
deformazione non superiore al 3%.

1,06000
m²

3,59384 3,80947

 PR  3,80947
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,11420

 Sommano euro (A)  6,90294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01553 = 1,5% * B)

1,03544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,79384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,73222

Incidenza manodopera al 12,76% 1,11420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0096 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in geogriglia,
costituite da piastre forate in PELD rigenerato, stabile ai raggi UV delle
dimensioni di 58x58 cm altezza 3 cm spessore parete delle celle 4 mm,
aggancio a baionetta, capacità di carico 400 t/m2 e permeabilità pari all’89%
della propria superficie. La pavimentazione verrà posta in opera a secco su
strato drenante formato da ghiaino di cava o risone dimensioni massime
5-20, dello spessore di cm 15. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle
superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di
50% sabbia e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della
miscela andrà ripetuta dopo compattazione e la prima umidificazione per
compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni
di semina, concimazione e prima irrigazione.

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,15000
ora

69,83240 10,47486

 AT  10,47486

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,05000
kg

6,96172 0,34809

SAR23_PR.0034.0008.0020  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia in LD PE
rigenerato, stabile ai raggi UV, colore nero,
aggancio sferico maschio-femmina
dimensioni 58*58 altezza cm 3 e spessore
pareti mm 4

1,05000
m²

23,04792 24,20032

 PR  24,54841

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  11,96430

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,04000
m³

23,26958 0,93078

SAR23_SL.0003.0001.0004  - Sabbia - RISONE (8-12) 0,18000
m³

28,75718 5,17629

SAR23_SL.0003.0002.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,04000
m³

40,30266 1,61211

 SL  7,71918

 Sommano euro (A)  54,70675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12309 = 1,5% * B)

8,20601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,29128
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,20404

Incidenza manodopera al 17,29% 11,96430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0097 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in geogriglia,
costituite da piastre forate in PELD rigenerato, stabile ai raggi UV delle
dimensioni di 58x58 cm altezza 4 cm spessore parete delle celle 4 mm,
aggancio a baionetta, capacità di carico 400 t/m2 e permeabilità pari all’89%
della propria superficie. La pavimentazione verrà posta in opera a secco su
strato drenante formato da ghiaino di cava o risone dimensioni massime
5-20, dello spessore di cm 15. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle
superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di
50% sabbia e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della
miscela andrà ripetuta dopo compattazione e la prima umidificazione per
compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni
di semina, concimazione e prima irrigazione.

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,15000
ora

69,83240 10,47486

 AT  10,47486

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,05000
kg

6,96172 0,34809

SAR23_PR.0034.0008.0021  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia in LD PE
rigenerato, stabile ai raggi UV, colore nero,
aggancio sferico maschio-femmina
dimensioni 58*58 altezza cm 4 e spessore
pareti mm 4

1,05000
m²

24,29608 25,51088

 PR  25,85897

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  11,96430

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,04000
m³

23,26958 0,93078

SAR23_SL.0003.0001.0004  - Sabbia - RISONE (8-12) 0,18000
m³

28,75718 5,17629

SAR23_SL.0003.0002.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,04000
m³

40,30266 1,61211

 SL  7,71918

 Sommano euro (A)  56,01731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12604 = 1,5% * B)

8,40260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,44199

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,86190

Incidenza manodopera al 16,88% 11,96430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0098 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in geogriglia,
costituite da piastre forate in PELD rigenerato, stabile ai raggi UV delle
dimensioni di 58x58 cm altezza 5 cm spessore parete delle celle 4 mm,
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aggancio a baionetta, capacità di carico 400 t/m2 e permeabilità pari all’89%
della propria superficie. La pavimentazione verrà posta in opera a secco su
strato drenante formato da ghiaino di cava o risone dimensioni massime
5-20, dello spessore di cm 15. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle
superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di
50% sabbia e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della
miscela andrà ripetuta dopo compattazione e la prima umidificazione per
compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni
di semina, concimazione e prima irrigazione.

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,15000
ora

69,83240 10,47486

 AT  10,47486

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,05000
kg

6,96172 0,34809

SAR23_PR.0034.0008.0022  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia in LD PE
rigenerato, stabile ai raggi UV, colore nero,
aggancio sferico maschio-femmina
dimensioni 58*58 altezza cm 5 e spessore
pareti mm 4

1,05000
m²

25,53348 26,81015

 PR  27,15824

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  11,96430

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,04000
m³

23,26958 0,93078

SAR23_SL.0003.0001.0004  - Sabbia - RISONE (8-12) 0,18000
m³

28,75718 5,17629

SAR23_SL.0003.0002.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,04000
m³

40,30266 1,61211

 SL  7,71918

 Sommano euro (A)  57,31658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12896 = 1,5% * B)

8,59749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,50548

Incidenza manodopera al 16,5% 11,96430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0099 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in geogriglia,
costituite da piastre forate in PELD rigenerato, stabile ai raggi UV delle
dimensioni di 40.8x40.8 cm altezza 5 cm spessore parete delle celle 5 mm,
colore nero, aggancio a baionetta, capacità di carico 600 t/m2 e permeabilità
pari all’84% della propria superficie. La pavimentazione verrà posta in opera
a secco su strato drenante formato da ghiaino di cava o risone dimensioni
massime 5-20, dello spessore di cm 15. Nel caso sia previsto l'inerbimento
delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una
miscela di 50% sabbia e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la
stesura della miscela andrà ripetuta dopo compattazione e la prima
umidificazione per compensare il naturale calo del materiale. Si procederà
quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione.

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,15000
ora

69,83240 10,47486
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 AT  10,47486

SAR23_PR.0034.0004.0001  - Idroseminatrice, sementi e piante -
Sementi per erbe prative (festuca rubra
rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa
pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%,
trifolium repens 15%)

0,05000
kg

6,96172 0,34809

SAR23_PR.0034.0008.0023  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geogriglia in LD PE
rigenerato, stabile ai raggi UV, colore nero,
aggancio sferico maschio-femmina
dimensioni 40,8*40,8 altezza cm 5 e
spessore pareti mm 5

1,05000
m

34,45352 36,17620

 PR  36,52429

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  11,96430

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,04500
m³

23,26958 1,04713

SAR23_SL.0003.0001.0004  - Sabbia - RISONE (8-12) 0,20000
m³

28,75718 5,75144

SAR23_SL.0003.0002.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

0,04500
m³

40,30266 1,81362

 SL  8,61219

 Sommano euro (A)  67,57564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15205 = 1,5% * B)

10,13635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,77120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  85,48319

Incidenza manodopera al 14% 11,96430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0100 - Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso
tipo reno in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie
esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diam. 2,2/3,2 mm,
galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi
ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. Dimensioni 3X3X0,23, 4 X
3X 0,23, 5X3X0,23, con rivestimento in polimero plastico. Per l’applicazione
dei materassi reno in opera fluviali i valori minimi di tensione tangenziale
devono essere di 637 N/m2 per spessori di 30 cm (valori di test in canaletta –
i valori di progetto dipendono dalle procedure di installazione, uso di tiranti
verticali, e dalle caratteristiche del pietrame D50, Cu. Il valore della tensione
tangenziale ammissibile deve essere fornito dal produttore e supportato da
test in scala reale eseguiti secondo la metodologia di test ASTM D6460 presso
laboratori accreditati. Compreso di riempimento e sistemazione meccanica e
manuale del pietrame. Compresi l’assemblaggio dei materassi metallici, la
realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo del perimetro della rete con
un filo avente un diametro maggiore, le legature, i tiranti, la chiusura della
gabbia e le idonee cuciture, anche con gli elementi contigui, in modo da
costituire una struttura continua e monolitica. Gli elementi metallici saranno
assemblati utilizzando nelle cuciture filo avente le stesse caratteristiche di
quello della rete ed avente diametro filo pari a 2,20/3,20 mm I diaframmi
intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce,
senza soluzione di continuità, base, diaframmi e pareti laterali della struttura.
Le unità vengono fornite insieme a tiranti preformati per collegare il pannello
di base del materasso alla copertura durante il processo di installazione sul
sito. Compresi la formazione e regolarizzazione del piano di posa, la fornitura
del ciottolame di riempimento, nè friabile nè gelivo con dimensione minima di
12 cm, la lavorazione del pietrame, il riempimento e la sistemazione a mano
nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al
m².

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione

0,10000
ora

82,93808 8,29381
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(potenza HP 84) peso 125 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  11,57131

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

0,25300
m³

15,17160 3,83841

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0007.0012  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Gabbia
da assemblare per materassi tipo reno H =
0,23 m, diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale tipo
6x8. La rete sarà tessuta con trafilato di
acciaio di diametro pari a 2,20/3,20 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) e rivestimento
polimerico 0,5 mm. La rete dovrà avere
resistenza a trazione nominale non
inferiore a 37 kN/m e resistenza a
punzonamento nominale non inferiore a 43
kN. - Per moduli 3x3x0,23, 4x3x0,23,
5x3x0,23. Compresa la fornitura del tirante
di rinforzo, con incidenza di 1 tirante per
ogni metro quadro di materasso. La rete è
conforme: alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223-3. Il
gabbione dovrà essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011 e di certificazione ambientale
EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovrà avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato; alle EN
10244 - classe A; alla UNI EN 10223-3 per
test di resistenza a trazione; alla UNI ISO
17746 per test di resistenza a
punzonamento. Il filo dovrà essere
ulteriormente ricoperto da un rivestimento
di materiale polimerico di colore grigio con
spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del
rivestimento protettivo avrà una
temperatura di infragilimento inferiore a
-30°C (test eseguito in accordo alla ASTM
D746) ed alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229). La rete
con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227).

1,00000
m²

20,72040 20,72040

 PR  26,05881

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  49,22012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

7,38302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,66031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,26345

Incidenza manodopera al 18,61% 11,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0101 - Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso
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tipo reno in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,30 m, con maglie
esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diam. 2,2/3,2 mm,
galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi
ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura. Dimensioni 3X3X0,23, 4 X
3X 0,30, 5X3X0,30, con rivestimento in polimero plastico. Per l’applicazione
dei materassi reno in opera fluviali i valori minimi di tensione tangenziale
devono essere di 637 N/m2 per spessori di 30 cm (valori di test in canaletta –
i valori di progetto dipendono dalle procedure di installazione, uso di tiranti
verticali, e dalle caratteristiche del pietrame D50, Cu. Il valore della tensione
tangenziale ammissibile deve essere fornito dal produttore e supportato da
test in scala reale eseguiti secondo la metodologia di test ASTM D6460 presso
laboratori accreditati. Compreso di riempimento e sistemazione meccanica e
manuale del pietrame. Compresi l’assemblaggio dei materassi metallici, la
realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo del perimetro della rete con
un filo avente un diametro maggiore, le legature, i tiranti, la chiusura della
gabbia e le idonee cuciture, anche con gli elementi contigui, in modo da
costituire una struttura continua e monolitica. Gli elementi metallici saranno
assemblati utilizzando nelle cuciture filo avente le stesse caratteristiche di
quello della rete ed avente diametro filo pari a 2,20/3,20 mm I diaframmi
intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce,
senza soluzione di continuità, base, diaframmi e pareti laterali della struttura.
Le unità vengono fornite insieme a tiranti preformati per collegare il pannello
di base del materasso alla copertura durante il processo di installazione sul
sito. Compresi la formazione e regolarizzazione del piano di posa, la fornitura
del ciottolame di riempimento, né friabile né gelivo con dimensione minima di
12 cm, la lavorazione del pietrame, il riempimento e la sistemazione a mano
nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al
m².

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,10000
ora

82,93808 8,29381

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  11,57131

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

0,25300
m³

15,17160 3,83841

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0007.0013  - Casseri, gabbioni, materassi e reti - Gabbia
da assemblare per materassi tipo reno H =
0,30 m, diaframmati, in rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale tipo
6x8. La rete sarà tessuta con trafilato di
acciaio di diametro pari a 2,20/3,20 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) e rivestimento
polimerico 0,5 mm. La rete dovrà avere
resistenza a trazione nominale non
inferiore a 37 kN/m e resistenza a
punzonamento nominale non inferiore a 43
kN. - Per moduli 3x3x0,30, 4x3x0,30,
5x3x0,30. Compresa la fornitura del tirante
di rinforzo, con incidenza di 1 tirante per
ogni metro quadro di materasso. La rete è
conforme: alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223-3. Il
gabbione dovrà essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011 e di certificazione ambientale
EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovrà avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato; alle EN
10244 - classe A; alla UNI EN 10223-3 per
test di resistenza a trazione; alla UNI ISO
17746 per test di resistenza a
punzonamento. Il filo dovrà essere
ulteriormente ricoperto da un rivestimento
di materiale polimerico di colore grigio con
spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del
rivestimento protettivo avrà una
temperatura di infragilimento inferiore a
-30°C (test eseguito in accordo alla ASTM
D746) ed alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229). La rete
con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test

1,00000
m²

21,95730 21,95730
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eseguito in accordo alla EN ISO 9227).

 PR  27,29571

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  50,45702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

7,56855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,80256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,82813

Incidenza manodopera al 18,16% 11,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0102 - Fornitura e posa di Geocomposito antierosivo in rete metallica,
maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali:
cellulosiche biodegradabili. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega
eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37
kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN.
Rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.
Biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4
mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti
granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici. Legature con punti
metallici (3 punti/mq). Computato per metro quadro di geocomposito steso a
mano.

SAR23_PR.0006.0005.0007  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Picchetti
metallici per il fissaggio

1,00000
m²

1,00000 1,00000

SAR23_PR.0034.0008.0025  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Geocomposito antierosivo
per la protezione contro gli animali fossori
di piccola taglia realizzato in rete metallica
a doppia torsione con maglia esagonale
tipo 6x8, accoppiato meccanicamente ad
un biotessile di sole fibre cellulosiche
totalmente biodegradabili preseminato con
sementi di specie erbacee, fertilizzanti e
ammendanti granulari senza l’ausilio di
collanti, reti, fibre o film sintetici. La rete
dovrà avere resistenza a trazione nominale
non inferiore a 37 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). La rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale tipo 6x8 sarà in
accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223-3. La rete
metallica dovrà essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011, di certificazione ambientale EPD
in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e dovrà
avere durabilità certificata a 120 anni da
ente terzo qualificato. La rete sarà tessuta
con trafilato di acciaio di diametro pari a
2,20 mm galvanizzato con lega eutettica di
zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A. Il filo dovrà essere
ulteriormente ricoperto da un rivestimento
di materiale polimerico di colore grigio con
spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del
rivestimento protettivo avrà una
temperatura di infragilimento inferiore a
-30°C (test eseguito in accordo alla ASTM
D746) ed alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229). La rete
con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Il

1,05000
m²

13,57800 14,25690
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biotessile è composto di sole fibre
cellulosiche totalmente naturale,
biodegradabile al 100%, di colore verde, di
peso non superiore a 250 g/mq e spessore
non superiore a 4 mm, preseminato con
sementi di specie erbacee di alta qualità,
secondo le indicazioni di progetto e/o della
Direzione Lavori, comprensivo di
fertilizzanti granulari per nuovi
insediamenti e ammendanti, senza l’ausilio
di collanti, reti, fibre o film sintetici. Le
sementi, i fertilizzanti, gli ammendanti e gli
idro-retentori dovranno essere inseriti
all’interno della trama del biotessile in
modo che non possano disperdersi durante
le fasi di produzione, imballaggio, trasporto
e posa in opera. I punti di assemblaggio
dovranno essere di tipo metallico, inoltre
dovranno essere posti uniformemente al
fine di garantire una adesione il più
corretta possibile fra rete e biorete, nella
misura di almeno 3 punti metallici per mq.

 PR  15,25690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  44,23190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

6,63479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,08667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,95336

Incidenza manodopera al 51,78% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0103 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati e paramento in pietrame
costituite da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo
8x10. La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza
a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento
nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura.
Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l’elemento
scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del
paramento esterno con pietrame. Inclinazione del paramento pari a 70°. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a
1720 MPa. Il pietrame o ciottoli duri dovranno essere né friabili, né gelivi, di
dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie
della rete, proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il
pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un
riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso E’ compresa ogni
prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra
prestazione od onere, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale
(Lunghezza x Altezza) - per altezze del paramento, misurate sulla verticale,
da 0 a 4,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,20000
ora

82,93808 16,58762

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750
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 AT  19,86512

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

1,10000
m³

15,17160 16,68876

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0026  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento sarà
costituito da un elemento scatolare di
sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di
rinforzo orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Il paramento è posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazione del paramento pari a
70°. La rete sagomata metallica per terreni
rinforzati è realizzata in conformità alla
norma EN 14475 e secondo gli elaborati di
progetto esecutivo della struttura, in
accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223. Gli
elementi di armatura-rinforzo dovranno
essere in possesso di marcatura CE, in
conformità al Regolamento Prodotti da
Costruzione (UE) 305/2011, di
certificazione ambientale EPD in accordo a
ISO 14025 - EN 15804 e dovranno avere
durabilità certificata a 120 anni da ente
terzo qualificato. La rete sarà tessuta con
trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70
mm galvanizzato con lega eutettica di
zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A. La rete dovrà avere
resistenza a trazione nominale non
inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m,
solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con

0,50000
cad.

117,75660 58,87830
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pietrame. Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) conforme alle EN
10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni
partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere
certificata da un organismo notificato ai
sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice sarà inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione
Ambientale della ditta produttrice dovrà
essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001 da un organismo terzo
indipendente. Dimensioni 3x2x1.
Lunghezza rinforzo 3 m.

 PR  77,06706

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  125,90718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

18,88608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,47933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  159,27259

Incidenza manodopera al 18,19% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0104 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati e paramento in pietrame
costituite da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo
8x10. La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza
a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento
nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura.
Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l’elemento
scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del
paramento esterno con pietrame. Inclinazione del paramento pari a 70°. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a
1720 MPa. Il pietrame o ciottoli duri dovranno essere né friabili, né gelivi, di
dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie
della rete, proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il
pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un
riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso E’ compresa ogni
prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra
prestazione od onere, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale
(Lunghezza x Altezza) - per altezze del paramento, misurate sulla verticale,
da 4,01 a 6,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,20000
ora

82,93808 16,58762
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  19,86512

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

1,10000
m³

15,17160 16,68876

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0027  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento sarà
costituito da un elemento scatolare di
sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di
rinforzo orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Il paramento è posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazione del paramento pari a
70°. La rete sagomata metallica per terreni
rinforzati è realizzata in conformità alla
norma EN 14475 e secondo gli elaborati di
progetto esecutivo della struttura, in
accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223. Gli
elementi di armatura-rinforzo dovranno
essere in possesso di marcatura CE, in
conformità al Regolamento Prodotti da
Costruzione (UE) 305/2011, di
certificazione ambientale EPD in accordo a
ISO 14025 - EN 15804 e dovranno avere
durabilità certificata a 120 anni da ente
terzo qualificato. La rete sarà tessuta con
trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70
mm galvanizzato con lega eutettica di
zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A. La rete dovrà avere
resistenza a trazione nominale non
inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m,
solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con

0,50000
cad.

133,02720 66,51360

Pagina 1.342 di 5.893



Prezzario 2023

un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) conforme alle EN
10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni
partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere
certificata da un organismo notificato ai
sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice sarà inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione
Ambientale della ditta produttrice dovrà
essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001 da un organismo terzo
indipendente. Dimensioni 4x2x1.
Lunghezza rinforzo 4 m.

 PR  84,70236

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  133,54248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

20,03137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,35739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  168,93124

Incidenza manodopera al 17,15% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0105 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati e paramento in pietrame
costituite da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo
8x10. La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza
a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento
nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura.
Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l’elemento
scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del
paramento esterno con pietrame. Inclinazione del paramento pari a 70°. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a
1720 MPa. Il pietrame o ciottoli duri dovranno essere né friabili, né gelivi, di
dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie
della rete, proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il
pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un
riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso E’ compresa ogni
prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra
prestazione od onere, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale
(Lunghezza x Altezza) - per altezze del paramento, misurate sulla verticale,
da 6,01 a 8,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già

0,20000
ora

82,93808 16,58762
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  19,86512

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

1,10000
m³

15,17160 16,68876

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0028  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento sarà
costituito da un elemento scatolare di
sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di
rinforzo orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Il paramento è posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazione del paramento pari a
70°. La rete sagomata metallica per terreni
rinforzati è realizzata in conformità alla
norma EN 14475 e secondo gli elaborati di
progetto esecutivo della struttura, in
accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223. Gli
elementi di armatura-rinforzo dovranno
essere in possesso di marcatura CE, in
conformità al Regolamento Prodotti da
Costruzione (UE) 305/2011, di
certificazione ambientale EPD in accordo a
ISO 14025 - EN 15804 e dovranno avere
durabilità certificata a 120 anni da ente
terzo qualificato. La rete sarà tessuta con
trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70
mm galvanizzato con lega eutettica di
zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A. La rete dovrà avere
resistenza a trazione nominale non
inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento sarà costituito da un

0,50000
cad.

145,40550 72,70275
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elemento scatolare di sezione 1x1 m,
solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) conforme alle EN
10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni
partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere
certificata da un organismo notificato ai
sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice sarà inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione
Ambientale della ditta produttrice dovrà
essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001 da un organismo terzo
indipendente. Dimensioni 5x2x1.
Lunghezza rinforzo 5 m.

 PR  90,89151

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  139,73163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

20,95974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,06914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  176,76051

Incidenza manodopera al 16,39% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0106 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati e paramento in pietrame
costituite da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo
8x10. La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm
galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza
a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento
nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura.
Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l’elemento
scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del
paramento esterno con pietrame. Inclinazione del paramento pari a 70°. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a
1720 MPa. Il pietrame o ciottoli duri dovranno essere né friabili, né gelivi, di
dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie
della rete, proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il
pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un
riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso E’ compresa ogni
prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra
prestazione od onere, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale
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(Lunghezza x Altezza) - per altezze del paramento, misurate sulla verticale,
da 8,01 a 10,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,20000
ora

82,93808 16,58762

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  19,86512

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

1,10000
m³

15,17160 16,68876

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0029  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento sarà
costituito da un elemento scatolare di
sezione 1x1 m, solidale con l’elemento di
rinforzo orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Il paramento è posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazione del paramento pari a
70°. La rete sagomata metallica per terreni
rinforzati è realizzata in conformità alla
norma EN 14475 e secondo gli elaborati di
progetto esecutivo della struttura, in
accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica
all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” del Consiglio
superiore dei lavori pubblici (n.69/2013) e
con la normativa UNI EN 10223. Gli
elementi di armatura-rinforzo dovranno
essere in possesso di marcatura CE, in
conformità al Regolamento Prodotti da
Costruzione (UE) 305/2011, di
certificazione ambientale EPD in accordo a
ISO 14025 - EN 15804 e dovranno avere
durabilità certificata a 120 anni da ente
terzo qualificato. La rete sarà tessuta con
trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70
mm galvanizzato con lega eutettica di
zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle
EN 10244 - classe A. La rete dovrà avere
resistenza a trazione nominale non
inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da

0,50000
cad.

159,99720 79,99860
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diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento sarà costituito da un
elemento scatolare di sezione 1x1 m,
solidale con l’elemento di rinforzo
orizzontale, realizzato risvoltando
frontalmente la rete metallica a doppia
torsione e collegandola posteriormente con
un diaframma di chiusura. Compreso un
geotessile non tessuto, come interfaccia
fra l’elemento scatolare e il rilevato
strutturale retrostante, compreso il
riempimento del paramento esterno con
pietrame. Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti metallici
galvanizzati con lega eutettica di zinco
(95%) e alluminio (5%) conforme alle EN
10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni
partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere
certificata da un organismo notificato ai
sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice sarà inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione
Ambientale della ditta produttrice dovrà
essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001 da un organismo terzo
indipendente. Dimensioni 6x2x1.
Lunghezza rinforzo 6 m.

 PR  98,18736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  147,02748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

22,05412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,90816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  185,98976

Incidenza manodopera al 15,58% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0107 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati rinverdibili costituite da un
terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza a trazione
nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non
inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati
tra loro con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e
alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa. Le armature saranno poste nel
terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80
cm I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre
vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,
compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed
uno sviluppo in profondità delle radici. E’ compresa ogni prestazione
necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere
per dare l’opera compiuta a regola d’arte, con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
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meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito. Misurazione effettuata al metro quadrato
di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) - per altezze del
paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,15000
ora

94,23608 14,13541

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  17,41291

SAR23_PR.0002.0003.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,60000
m³

16,41976 9,85186

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

40,00000
cad.

0,05000 2,00000

SAR23_PR.0034.0008.0030  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento in vista
sarà costituito da un ulteriore pannello di
rete elettrosaldata con maglia differenziata
e diametro minimo 8 mm posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. La rete
sagomata metallica per terreni rinforzati è
realizzata in conformità alla norma EN
14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia
torsione” del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (n.69/2013) e con la normativa
UNI EN 10223. Gli elementi di armatura-
rinforzo dovranno essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011, di certificazione ambientale EPD
in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovranno avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro
pari a 2,70 mm galvanizzato con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A. La rete
dovrà avere resistenza a trazione nominale
non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.

0,41000
cad.

153,61740 62,98313
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Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata
con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere
inclinazioni del paramento variabili a
seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con
punti metallici galvanizzati con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1720 MPa. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta
in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità
della ditta produttrice sarà inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un
organismo terzo indipendente. Il Sistema
di Gestione Ambientale della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato
in accordo alla ISO 14001 da un organismo
terzo indipendente. Lunghezza rinforzo 3
m.

 PR  74,83499

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  25,82100

 Sommano euro (A)  118,06890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

17,71034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,57792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  149,35716

Incidenza manodopera al 17,29% 25,82100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0108 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati rinverdibili costituite da un
terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza a trazione
nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non
inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati
tra loro con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e
alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa. Le armature saranno poste nel
terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80
cm I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre
vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,
compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed
uno sviluppo in profondità delle radici. E’ compresa ogni prestazione
necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere
per dare l’opera compiuta a regola d’arte, con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito. Misurazione effettuata al metro quadrato
di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) - per altezze del
paramento, misurate sulla verticale, da 4,01 a 6,00 m.
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SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,15000
ora

94,23608 14,13541

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  17,41291

SAR23_PR.0002.0003.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,60000
m³

16,41976 9,85186

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0031  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento in vista
sarà costituito da un ulteriore pannello di
rete elettrosaldata con maglia differenziata
e diametro minimo 8 mm posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. La rete
sagomata metallica per terreni rinforzati è
realizzata in conformità alla norma EN
14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia
torsione” del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (n.69/2013) e con la normativa
UNI EN 10223. Gli elementi di armatura-
rinforzo dovranno essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011, di certificazione ambientale EPD
in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovranno avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro
pari a 2,70 mm galvanizzato con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A. La rete
dovrà avere resistenza a trazione nominale
non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata
con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere
inclinazioni del paramento variabili a

0,41000
cad.

154,32450 63,27305
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seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con
punti metallici galvanizzati con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1720 MPa. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta
in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità
della ditta produttrice sarà inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un
organismo terzo indipendente. Il Sistema
di Gestione Ambientale della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato
in accordo alla ISO 14001 da un organismo
terzo indipendente. Lunghezza rinforzo 4
m

 PR  74,62491

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  25,82100

 Sommano euro (A)  117,85882

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

17,67882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,55376

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  149,09140

Incidenza manodopera al 17,32% 25,82100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0109 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati rinverdibili costituite da un
terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza a trazione
nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non
inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati
tra loro con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e
alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa. Le armature saranno poste nel
terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80
cm I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre
vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,
compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed
uno sviluppo in profondità delle radici. E’ compresa ogni prestazione
necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere
per dare l’opera compiuta a regola d’arte, con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito. Misurazione effettuata al metro quadrato
di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) - per altezze del
paramento, misurate sulla verticale, da 6,01 a 8,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,15000
ora

94,23608 14,13541
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT  17,41291

SAR23_PR.0002.0003.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,60000
m³

16,41976 9,85186

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0032  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento in vista
sarà costituito da un ulteriore pannello di
rete elettrosaldata con maglia differenziata
e diametro minimo 8 mm posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. La rete
sagomata metallica per terreni rinforzati è
realizzata in conformità alla norma EN
14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia
torsione” del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (n.69/2013) e con la normativa
UNI EN 10223. Gli elementi di armatura-
rinforzo dovranno essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011, di certificazione ambientale EPD
in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovranno avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro
pari a 2,70 mm galvanizzato con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A. La rete
dovrà avere resistenza a trazione nominale
non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata
con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere
inclinazioni del paramento variabili a
seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con
punti metallici galvanizzati con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura

0,41000
cad.

188,46450 77,27045
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minimo pari a 1720 MPa. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta
in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità
della ditta produttrice sarà inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un
organismo terzo indipendente. Il Sistema
di Gestione Ambientale della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato
in accordo alla ISO 14001 da un organismo
terzo indipendente. Lunghezza rinforzo 5
m

 PR  88,62231

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  25,82100

 Sommano euro (A)  131,85622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

19,77843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,16347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  166,79812

Incidenza manodopera al 15,48% 25,82100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0006.0001.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0006 - INGEGNERIA NATURALISTICA
SAR23_0001 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SAR23_0110 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati rinverdibili costituite da un
terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) con resistenza a trazione
nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non
inferiore a 65 kN. Rivestimento del filo in materiale plastico con spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati
tra loro con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di zinco (95%) e
alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A, con diametro 3.00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1720 MPa. Le armature saranno poste nel
terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80
cm I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre
vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,
compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed
uno sviluppo in profondità delle radici. E’ compresa ogni prestazione
necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere
per dare l’opera compiuta a regola d’arte, con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato
strutturale, e gli oneri di ponteggio esterno. Formazione con mezzo
meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del
rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina).
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito. Misurazione effettuata al metro quadrato
di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) - per altezze del
paramento, misurate sulla verticale, da 8,01 a 10,00 m.

SAR23_AT.0005.0013.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 122) peso 150 q.li

0,15000
ora

94,23608 14,13541

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

 AT
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17,41291

SAR23_PR.0002.0003.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

0,60000
m³

16,41976 9,85186

SAR23_PR.0006.0005.0006  - Filo di ferro, chiodi e palancole - Punti di
fissaggio legatura

30,00000
cad.

0,05000 1,50000

SAR23_PR.0034.0008.0033  - Biostuoia, geocelle, geogriglia,
geocomposito - Rete sagomata metallica
per terreni rinforzati a doppia torsione tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio di
diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con
lega eutettica di zinco (95%) e alluminio
(5%) e rivestimento di materiale plastico
con spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. La rete dovrà avere resistenza a
trazione nominale non inferiore a 50 kN/m
e resistenza a punzonamento nominale
non inferiore a 65 kN. Il paramento in vista
sarà costituito da un ulteriore pannello di
rete elettrosaldata con maglia differenziata
e diametro minimo 8 mm posto in opera
con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento
variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. La rete
sagomata metallica per terreni rinforzati è
realizzata in conformità alla norma EN
14475 e secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia
torsione” del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (n.69/2013) e con la normativa
UNI EN 10223. Gli elementi di armatura-
rinforzo dovranno essere in possesso di
marcatura CE, in conformità al
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE)
305/2011, di certificazione ambientale EPD
in accordo a ISO 14025 - EN 15804 e
dovranno avere durabilità certificata a 120
anni da ente terzo qualificato. La rete sarà
tessuta con trafilato di acciaio di diametro
pari a 2,70 mm galvanizzato con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A. La rete
dovrà avere resistenza a trazione nominale
non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza
a punzonamento nominale non inferiore a
65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO
17746). Il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm e dovrà avere
caratteristiche tecniche e resistenza
all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con
temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746 e con alta resistenza all’abrasione
(superiore ai 100.000 cicli secondo test
eseguito in accordo alla EN 60229:2008).
La rete con rivestimento polimerico deve
presentare una resistenza a corrosione in
test in nebbia salina tale per cui dopo
6,000 h la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227). La
resistenza a lungo termine LTDS a 120
anni, in condizioni di PH compreso tra 3 e
13 e terreno di contatto caratterizzato da
diametro fino a 200 mm dovrà essere
riportata e certificata con relativo
certificato terza parte quali BBA o similari.
Il paramento in vista sarà costituito da un
ulteriore pannello di rete elettrosaldata
con maglia differenziata e diametro
minimo 8 mm posto in opera con un
sistema di irrigidimento idoneo a ottenere
inclinazioni del paramento variabili a
seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con
punti metallici galvanizzati con lega
eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%)
conforme alle EN 10244 - classe A, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1720 MPa. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta
in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta

0,41000
cad.

210,07770 86,13186
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produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti
dovrà essere certificata da un organismo
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o
del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità
della ditta produttrice sarà inoltre
certificato in accordo alla ISO 9001 da un
organismo terzo indipendente. Il Sistema
di Gestione Ambientale della ditta
produttrice dovrà essere inoltre certificato
in accordo alla ISO 14001 da un organismo
terzo indipendente. Lunghezza rinforzo 6
m

 PR  97,48372

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  25,82100

 Sommano euro (A)  140,71763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

21,10764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,18253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  178,00780

Incidenza manodopera al 14,51% 25,82100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0001 - SCAVO IN SOTTERRANEO SENZA INTERVENTI DI SOSTEGNO E
CONSOLIDAMENTO. Scavo di galleria a sezione corrente ad asse sub-
orizzontale o di collegamento tra due canne, compresa la roccia dura da
mina, qualora non siano eseguiti interventi conservativi di presostegno e
consolidamento, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla
galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aereazione. Lo scavo si
intende eseguito con le modalità scelte dall’impresa, solo in funzione della
propria organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel rispetto della
sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di
contratto. Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli
oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali: - demolizione di eventuali
trovanti rinvenuti; - accurata profilatura del contorno dello scavo e
regolarizzazione del fronte di scavo; - provvedimenti conseguenti a venute di
gas; - aggottamenti e drenaggi provvisionali necessari; - la raccolta dietro le
murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento
nelle cunette di acque di infiltrazione e delle sorgenti incontrate
nell’escavazione delle gallerie. Si intendono tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare
esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti portate di acqua
di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche. Si precisa che tale
prezzo comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o
venuta d’acqua per una portata fino a 5 l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec
per quelle in discesa. Sono inoltre ricompresi quelli relativi agli scavi in
genere ed in roccia quali: - riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura
prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..)
nell’ambito del cantiere; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell’ambito del cantiere con
qualsiasi mezzo compreso l’eventuale deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell’Impresa; - il carico ed
allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest’ultimo di proprietà dell’Appaltatore; - ESCLUSO il trasporto e
conferimento a discarica per il materiale di risulta che saranno compensati a
parte. Da compensare non per le misure effettivamente scavate ma per la
sagoma di progetto predeterminata nel capitolato o negli elaborati
progettuali. Compreso ogni onere e magistero, esclusi solamente gli oneri per
la sicurezza per i quali la normativa vigente prescriva il computo separato.

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,02400
ora

42,03932 1,00894

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00200
giorno

157,35424 0,31471
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SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,02400
ora

43,49192 1,04381

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,14000
cad.

0,13988 0,01958

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  15,57418

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,06000
ora

34,50000 2,07000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,06000
ora

32,78000 1,96680

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,03000
ora

30,59000 0,91770

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,03000
ora

37,51000 1,12530

 RU  6,87210

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

1,50000
kg

11,17489 16,76234

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,12000
ora

155,91884 18,71026

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,03000
ora

231,34297 6,94029

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,01500
ora

101,78346 1,52675

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,03000
ora

417,52207 12,52566

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,05500
ora

134,00248 7,37014

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,06000
ora

10,15087 0,60905

 SL  64,44449

 Sommano euro (A)  86,89077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19550 = 1,5% * B)

13,03362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,99244

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  109,91683

Incidenza manodopera al 11,94% 13,12677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
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SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0002 - SCAVO IN SOTTERRANEO CON INTERVENTI DI PRSOSTEGNO E
CONSOLIDAMENTO. Scavo da eseguirsi come alla voce precedente, con le
modalità scelte dall’impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e
consolidamento (calcestruzzo spruzzato a pressione, infilaggi, trattamenti
colonnari, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc.), da computarsi a
parte, nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali. Da compensare non
per le misure effettivamente scavate ma per la sagoma di progetto
predeterminata nel capitolato o negli elaborati progettuali.

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,02000
ora

42,03932 0,84079

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00170
giorno

157,35424 0,26750

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,02000
ora

43,49192 0,86984

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,10000
cad.

0,13988 0,01399

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  15,17926

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,05000
ora

34,50000 1,72500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,05000
ora

32,78000 1,63900

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,02500
ora

30,59000 0,76475

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  5,72675

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

1,50000
kg

11,17489 16,76234

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,10000
ora

155,91884 15,59188

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,02500
ora

231,34297 5,78357

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,01250
ora

101,78346 1,27229

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,02500
ora

417,52207 10,43805

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,05500
ora

134,00248 7,37014

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza

0,05000
ora

10,15087 0,50754
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m.15,00, telo m.0,45-0,50

 SL  57,72581

 Sommano euro (A)  78,63182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17692 = 1,5% * B)

11,79477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,04266

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  99,46925

Incidenza manodopera al 11,34% 11,28312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0003 - SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTMI DI
PRODUZIONE. Scavo in sotterraneo secondo le modalità descritte nella voce
"scavo in sotterraneo" ma eseguito con limitazioni nell’impiego dei sistemi di
produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di
limitare le vibrazioni a velocità non superiori a quanto stabilito dalla stessa
D.L. (di massima 10 mm/s in corrispondenza dei punti sensibili) e comunque
tali da salvaguardare i manufatti o beni esistenti in prossimità del cavo.
SCAVO IN SOTTERRANEO CON L’USO DI ESPLOSIVI MA CON PARTICOLARI
ACCORGIMENTI che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche
ritardate, riduzione dello sfondo, ecc. Da compensare non per le misure
effettivamente scavate ma per la sagoma di progetto predeterminata nel
capitolato o negli elaborati progettuali.

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,02820
ora

42,03932 1,18551

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00120
giorno

157,35424 0,18883

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,02820
ora

43,49192 1,22647

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,14000
cad.

0,13988 0,01958

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  15,80753

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,07000
ora

34,50000 2,41500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,07000
ora

32,78000 2,29460

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,03500
ora

30,59000 1,07065

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,03500
ora

37,51000 1,31285

 RU  8,01745

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

1,80000
kg

11,17489 20,11480

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,14000
ora

155,91884 21,82864

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,03500
ora

231,34297 8,09700

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi

0,01750
ora

101,78346 1,78121
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di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,03500
ora

417,52207 14,61327

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,05500
ora

134,00248 7,37014

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,07000
ora

10,15087 0,71056

 SL  74,51562

 Sommano euro (A)  98,34060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22127 = 1,5% * B)

14,75109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,30917

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  124,40086

Incidenza manodopera al 12,03% 14,97044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0004 - SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTMI DI
PRODUZIONE. Scavo in sotterraneo secondo le modalità descritte nella voce
"scavo in sotterraneo" ma eseguito con limitazioni nell’impiego dei sistemi di
produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di
limitare le vibrazioni a velocità non superiori a quanto stabilito dalla stessa
D.L. (di massima 10 mm/s in corrispondenza dei punti sensibili) e comunque
tali da salvaguardare i manufatti o beni esistenti in prossimità del cavo.
SCAVO IN SOTTERRANEO CON DIVIETO ALL’USO DI ESPLOSIVO ED USO DI
MEZZI MECCANICI di qualunque tipo che l’impresa potrà e riterrà opportuno
usare, compreso l’uso di barre di dilatazione, martelloni nonché frese
puntuali. Da compensare non per le misure effettivamente scavate ma per la
sagoma di progetto predeterminata nel capitolato o negli elaborati
progettuali.

SAR23_AT.0005.0001.0008  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg 900

0,15000
ora

16,47356 2,47103

 AT  2,47103

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,03000
ora

42,03932 1,26118

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00130
giorno

157,35424 0,20456

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,03000
ora

43,49192 1,30476

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,12000
cad.

0,13988 0,01679

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR
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15,97443

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03750
ora

26,41000 0,99038

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,07500
ora

34,50000 2,58750

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,07500
ora

32,78000 2,45850

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,03750
ora

30,59000 1,14713

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,03750
ora

37,51000 1,40663

 RU  8,59014

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

0,10000
kg

11,17489 1,11749

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,03750
ora

155,91884 5,84696

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,15000
ora

231,34297 34,70145

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,01750
ora

101,78346 1,78121

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,03750
ora

417,52207 15,65708

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,05500
ora

134,00248 7,37014

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,07500
ora

10,15087 0,76132

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,05000
m³

174,49905 8,72495

 SL  75,96060

 Sommano euro (A)  102,99620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23174 = 1,5% * B)

15,44943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,84456

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  130,29019

Incidenza manodopera al 15,91% 20,73393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0005 - MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO. Sovraprezzo alle
voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con interventi di
presostegno e consolidamento" per l’esecuzione di scavi in roccia in galleria
qualora, pur avendo adottato tutte le cautele e tecnologie indicate alla voce
"SCAVO IN SOTTERRA- NEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE",
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per non superare i valori di vibrazioni in corrispondenza di edifici, fissati dalla
normativa vigente, si debba procedere alla modifica dello schema di
avanzamento. Tale sovrapprezzo dovrà essere formalmente autorizzato dalla
D.L.

SAR23_PR.0035.0007.0001  - Elementi vari - SCAVO IN SOTTERRANEO
CON LIMITAZIONI DEI SISTMI DI
PRODUZIONE. Scavo in sotterraneo
secondo le modalità descritte nella voce
"scavo in sotterraneo" ma eseguito con
limitazioni nell’impiego dei sistemi di
produzione quando venga formalmente
ordinato dalla direzione lavori di limitare le
vibrazioni a velocità non superiori a quanto
stabilito dalla stessa D.L. (di massima 10
mm/s in corrispondenza dei punti sensibili)
e comunque tali da salvaguardare i
manufatti o beni esistenti in prossimità del
cavo. SCAVO IN SOTTERRANEO CON
DIVIETO ALL’USO DIESPLOSIVO ED USO DI
MEZZI MECCANICI di qualunque tipo che
l’impresa potrà e riterrà opportuno usare,
compreso l’uso di barre di dilatazione,
martelloni nonchéfrese puntuali. Da
compensare non per le misure
effettivamente scavate ma per la sagoma
di progetto predeterminata nel capitolato o
negli elaborati progettuali.

1,00000
m³

26,95380 26,95380

 PR  26,95380

 Sommano euro (A)  26,95380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06065 = 1,5% * B)

4,04307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,09969

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  34,09656

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0006 - SCAVO DI CUNICOLO DI GALLERIA ESEGUITO CONFRESA A
TESTA ROTANTE in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura da mina. Sono compresi nel prezzo gli esaurimenti d’acqua, i
provvedimenti conseguenti a venute di gas ed il trattamento del materiale di
risulta come descritto nella voce "scavo in sotterraneo". Si considera inoltre
compreso il fermo dell’attrezzatura di scavo dovuto a rotture, manutenzione,
sostituzione di parti, mancanza di energia, costruzione di opere provvisionali
per il sostentamento delle pareti del cunicolo o per qualsiasi altra causa.
Compresa ogni altra fornitura, prestazione od onere per dare il cunicolo
compiuto nel diametro indicato in progetto o prescritto dalla D.L. Solo esclusi
i tiranti di ancoraggio, il rivestimento delle pareti con conglomerato
cementizio spruzzato ed eventuali centine metalliche. DIAMETRO DA m. 3,50
a m. 4,50

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,05000
ora

42,03932 2,10197

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,05000
ora

43,49192 2,17460

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,10000
cad.

0,13988 0,01399

 PR  4,31446

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

34,50000 3,45000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

32,78000 3,27800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,05000
ora

30,59000 1,52950

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  11,45350

SAR23_SL.0031.0001.0002  - Macchinari - FRESA A TESTA ROTANTE per
scavo in galleria del diametro da 3,50 m -

0,05000
ora

3.959,28041 197,96402
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4,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e
consistenza, già funzionante in cantiere,
compresi gli operatori addetti, il consumo
di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione.

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,05000
ora

101,78346 5,08917

SAR23_SL.0031.0001.0010  - Macchinari - DUMPERINO PER USO IN
SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile, della
capacità di mc.1,2 raso e benna della pala
da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP
compreso l’operatore, i consumi, i ricambi,
la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,50000
ora

63,12971 31,56486

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,10000
ora

10,15087 1,01509

 SL  235,63314

 Sommano euro (A)  251,40110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56565 = 1,5% * B)

37,71017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,91113

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  318,02240

Incidenza manodopera al 11,46% 36,43414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0007 - SCAVO DI CUNICOLO DI GALLERIA ESEGUITO CONFRESA A
TESTA ROTANTE in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura da mina. Sono compresi nel prezzo gli esaurimenti d’acqua, i
provvedimenti conseguenti a venute di gas ed il trattamento del materiale di
risulta come descritto nella voce "scavo in sotterraneo". Si considera inoltre
compreso il fermo dell’attrezzatura di scavo dovuto a rotture, manutenzione,
sostituzione di parti, mancanza di energia, costruzione di opere provvisionali
per il sostentamento delle pareti del cunicolo o per qualsiasi altra causa.
Compresa ogni altra fornitura, prestazione od onere per dare il cunicolo
compiuto nel diametro indicato in progetto o prescritto dalla D.L. Solo esclusi
i tiranti di ancoraggio, il rivestimento delle pareti con conglomerato
cementizio spruzzato ed eventuali centine metalliche. DIAMETRO DA m. 4,51
a m. 5,50

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,00110
ora

42,03932 0,04624

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,01370
ora

43,49192 0,59584

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,10970
cad.

0,13988 0,01534

 PR  0,68132

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02740
ora

26,41000 0,72363

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,08230
ora

34,50000 2,83935

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,08230
ora

32,78000 2,69779

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,02740
ora

30,59000 0,83817

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02740
ora

37,51000 1,02777

 RU  8,12671

SAR23_SL.0031.0001.0003  - Macchinari - FRESA A TESTA ROTANTE per 0,02740 6.529,15577 178,89887
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scavo di galleria del diametro da 4,51 m a
5,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e
consistenza, già funzionante in cantiere,
compresi gli operatori addetti, il consumo
di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione.

ora

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,10970
ora

101,78346 11,16565

SAR23_SL.0031.0001.0010  - Macchinari - DUMPERINO PER USO IN
SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile, della
capacità di mc.1,2 raso e benna della pala
da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP
compreso l’operatore, i consumi, i ricambi,
la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,25000
ora

63,12971 15,78243

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,00230
ora

10,15087 0,02335

 SL  205,87030

 Sommano euro (A)  214,67833

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48303 = 1,5% * B)

32,20175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,68801

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  271,56809

Incidenza manodopera al 8,7% 23,63729

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0008 - SCAVO DI ALLARGAMENTO DI SEZIONE CORRENTE di galleria
suborizzontale eseguito in presenza di preforo già eseguito in terreni di
qualsiasi natura, consistenza e durezza, compreso rocce spingenti, rocce
tenere e rocce dure da mina, anche per lavori ed opere accessorie alla
galleria. Lo scavo verrà eseguito a sezione piena o parzializzata, in relazione
alle circostanze emerse in sede di perforazione del cunicolo. Il prezzo
comprende gli oneri legati al trasporto del materiale di risulta, i sostegni
preliminari e gli esaurimenti d’acqua come da "scavo in sotterraneo" ed ogni
altra prestazione, fornitura ed onere.

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,00600
ora

42,03932 0,25224

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00030
giorno

157,35424 0,04721

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,00600
ora

43,49192 0,26095

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

4,00000
cad.

0,13988 0,55952

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  14,30706

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,02000
ora

34,50000 0,69000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,04000
ora

32,78000 1,31120

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE 0,04000 30,59000 1,22360
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(in sotterraneo) ora

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01000
ora

37,51000 0,37510

 RU  3,86400

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

1,50000
kg

11,17489 16,76234

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,02000
ora

155,91884 3,11838

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,01000
ora

231,34297 2,31343

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,02000
ora

101,78346 2,03567

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,01000
ora

417,52207 4,17522

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,05000
ora

134,00248 6,70012

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,01000
ora

10,15087 0,10151

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,00200
m³

174,49905 0,34900

 SL  35,55567

 Sommano euro (A)  53,72673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12089 = 1,5% * B)

8,05901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,17857

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  67,96431

Incidenza manodopera al 11,26% 7,65198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0009 - SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE verticali o
subverticali, di qualsiasi sezione e per profondità non superiore a 50 m, in
terreni di qualsiasi natura, compresa la roccia dura da mina, anche per lavori
ed opere accessorie e complementari al pozzo, qualora non siano eseguiti
interventi conservativi di presostegno e consolidamento. Lo scavo si intende
eseguito con le modalità scelte dall’impresa, solo in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel rispetto della sezione
totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto. Il
prezzo comprende l’eventuale impiego di centine, tiranti, bulloni,
conglomerato cementizio spruzzato , ecc., nonché l’onere per la costruzione
dei rivestimenti ad anello a ridosso dello scavo, il trattamento del materiale di
risulta come da "scavo in sotterraneo" ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere.

SAR23_AT.0005.0012.0001  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL attrezzato con idonea perforatrice
alimentata ad aria compressa con un

0,12000
ora

117,48844 14,09861
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consumo di litri/min 14.000, già
funzionante in cantiere, esclusi i consumi
di aste, manicotti, punte ed impugnatura,
ma compreso gli operatori, i consumi di
Aria e Carburante, di lubrificanti, i ricambi
e gli oneri di manutenzione

 AT  14,09861

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,10000
ora

42,03932 4,20393

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,10000
ora

43,49192 4,34919

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,40000
%

6,29460 2,51784

 PR  22,97528

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,24000
ora

34,50000 8,28000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,24000
ora

32,78000 7,86720

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,24000
ora

30,59000 7,34160

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,12000
ora

37,51000 4,50120

 RU  31,15920

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

2,50000
kg

11,17489 27,93723

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,12000
ora

101,78346 12,21402

SAR23_SL.0031.0001.0008  - Macchinari - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA
rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con
resa d’aria di 3000 l/ min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.

0,24000
ora

50,26104 12,06265

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,10000
ora

134,00248 13,40025

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,05000
m³

174,49905 8,72495

 SL  74,33910

 Sommano euro (A)  142,57219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32079 = 1,5% * B)

21,38583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,39580

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  180,35382

Incidenza manodopera al 26,81% 48,34994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
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SAR23_0010 - SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE verticali o
subverticali, di qualsiasi sezione e per profondità non superiore a 50 m, in
terreni di qualsiasi natura, compresa la roccia dura da mina, anche per lavori
ed opere accessorie e complementari al pozzo, in presenza di interventi
conservativi di presostegno o consolidamento quali micropali, jet-grouting,
corone di preconsolidamento; lo scavo dovrà essere eseguito con
metodologie che non danneggino le zone consolidate e le opere eseguite. Il
prezzo comprende il trattamento del materiale di risulta come da "scavo in
sotterraneo" ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

SAR23_AT.0005.0012.0001  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL attrezzato con idonea perforatrice
alimentata ad aria compressa con un
consumo di litri/min 14.000, già
funzionante in cantiere, esclusi i consumi
di aste, manicotti, punte ed impugnatura,
ma compreso gli operatori, i consumi di
Aria e Carburante, di lubrificanti, i ricambi
e gli oneri di manutenzione

0,08000
ora

117,48844 9,39908

 AT  9,39908

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,07000
ora

42,03932 2,94275

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,07000
ora

43,49192 3,04443

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,40000
%

6,29460 2,51784

 PR  20,40934

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,16000
ora

34,50000 5,52000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,16000
ora

32,78000 5,24480

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,16000
ora

30,59000 4,89440

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,08000
ora

37,51000 3,00080

 RU  20,77280

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

2,50000
kg

11,17489 27,93723

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,08000
ora

101,78346 8,14268

SAR23_SL.0031.0001.0008  - Macchinari - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA
rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con
resa d’aria di 3000 l/ min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.

0,16000
ora

50,26104 8,04177

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,10000
ora

134,00248 13,40025

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,05000
m³

174,49905 8,72495

 SL  66,24688

 Sommano euro (A)  116,82810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26286 = 1,5% * B)

17,52422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,43523
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  147,78755

Incidenza manodopera al 22,78% 33,66076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0011 - SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE verticali o
subverticali, in terreni di qualsiasi natura, compresa la roccia dura da mina,
anche per lavori ed opere accessorie e complementari al pozzo, eseguita CON
SCAVO DI FORO PILOTA E PREFORO a fresa di diametro idoneo. Il foro pilota
avrà diametro di circa 30 cm, mentre il preforo avrà diametro da m 2,00 a m
2,50. Si intendono compresi tutti gli oneri di installazione e smontaggio della
fresa, nonché quelli per la realizzazione del foro pilota. Il prezzo comprende
inoltre il trattamento del materiale di risulta come da "scavo in sotterraneo"
ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

SAR23_AT.0005.0012.0001  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL attrezzato con idonea perforatrice
alimentata ad aria compressa con un
consumo di litri/min 14.000, già
funzionante in cantiere, esclusi i consumi
di aste, manicotti, punte ed impugnatura,
ma compreso gli operatori, i consumi di
Aria e Carburante, di lubrificanti, i ricambi
e gli oneri di manutenzione

0,01200
ora

117,48844 1,40986

 AT  1,40986

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,02500
ora

42,03932 1,05098

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,07500
ora

43,49192 3,26189

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,40000
%

6,29460 2,51784

 PR  30,63935

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,05000
ora

34,50000 1,72500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,12000
ora

32,78000 3,93360

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,17000
ora

30,59000 5,20030

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02750
ora

37,51000 1,03153

 RU  16,38013

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

0,10000
kg

11,17489 1,11749

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,05750
ora

101,78346 5,85255

SAR23_SL.0031.0001.0008  - Macchinari - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA
rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con
resa d’aria di 3000 l/ min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.

0,06000
ora

50,26104 3,01566

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE

0,07500
ora

134,00248 10,05019
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RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

SAR23_SL.0031.0001.0014  - Macchinari - ATTREZZATURA DI
PERFORAZIONE di pali di fondazione per
l’esecuzione a rotazione, per diametri da
1800 a 2000 mm, montata su escavatore
attrezzato di adeguata potenza, già
funzionante in cantiere, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,62500
ora

348,84217 218,02636

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,05000
m³

174,49905 8,72495

 SL  246,78720

 Sommano euro (A)  295,21654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66424 = 1,5% * B)

44,28248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,94990

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  373,44892

Incidenza manodopera al 12,91% 48,20773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0012 - ALLARGAMENTO DELLO SCAVO DI PREFORO PER POZZI DI
AERAZIONE eseguito con qualsiasi mezzo, per qualsiasi diametro del pozzo, in
terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compreso rocce spingenti,
rocce tenere e rocce dure da mina, anche per lavori ed opere accessorie al
pozzo. Il prezzo comprende il trattamento del materiale di risulta come da
"scavo in sotterraneo" ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

SAR23_AT.0005.0012.0001  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL attrezzato con idonea perforatrice
alimentata ad aria compressa con un
consumo di litri/min 14.000, già
funzionante in cantiere, esclusi i consumi
di aste, manicotti, punte ed impugnatura,
ma compreso gli operatori, i consumi di
Aria e Carburante, di lubrificanti, i ricambi
e gli oneri di manutenzione

0,06500
ora

117,48844 7,63675

 AT  7,63675

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,02000
ora

42,03932 0,84079

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,02000
ora

43,49192 0,86984

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  14,87387

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,05000
ora

34,50000 1,72500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

32,78000 3,27800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,10000
ora

30,59000 3,05900

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  11,64075

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350

1,50000
kg

11,17489 16,76234
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mm

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,15000
ora

101,78346 15,26752

SAR23_SL.0031.0001.0008  - Macchinari - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA
rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con
resa d’aria di 3000 l/ min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.

0,25000
ora

50,26104 12,56526

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,05500
ora

134,00248 7,37014

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,00500
m³

174,49905 0,87250

 SL  52,83776

 Sommano euro (A)  86,98913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19573 = 1,5% * B)

13,04837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,00375

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  110,04125

Incidenza manodopera al 25,58% 28,14312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0013 - COMPENSO per lo sgombero, il trasporto ed il conferimento a
destinazione finale di materiale franato o di sovrataglio, qualora l’accaduto
non sia dovuto a mancata capacità o diligenza dell’impresa.

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,00830
ora

42,03932 0,34893

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,00830
ora

43,49192 0,36098

 PR  0,70991

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00210
ora

34,50000 0,07245

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00210
ora

32,78000 0,06884

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00830
ora

30,59000 0,25390

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00080
ora

37,51000 0,03001

 RU  0,64440

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,00080
ora

231,34297 0,18507

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,00830
ora

101,78346 0,84480

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i

0,05000
ora

134,00248 6,70012
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ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

 SL  7,72999

 Sommano euro (A)  9,08430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02044 = 1,5% * B)

1,36265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04470

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  11,49165

Incidenza manodopera al 24,92% 2,86411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0014 - SOVRAPPREZZO alle voci "scavo in sotterraneo", con o senza
limitazioni all’uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del
comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori,
si renda necessario completare la struttura anulare resistente con il getto
dell’ARCO ROVESCIO, entro la distanza massima di un diametro e mezzo dal
fronte di scavo; compreso l’onere dello scavo a campione di piedritti ed il
trattamento dei materiali di risulta come da "scavo in sotterraneo" ed ogni
altra prestazione, fornitura ed onere.

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,01030
ora

42,03932 0,43300

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00040
giorno

157,35424 0,06294

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,01030
ora

43,49192 0,44797

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,10000
cad.

0,13988 0,01399

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  14,12114

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,02500
ora

34,50000 0,86250

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,01250
ora

32,78000 0,40975

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,02500
ora

30,59000 0,76475

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01250
ora

37,51000 0,46888

 RU  2,83601

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

0,01000
kg

11,17489 0,11175

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,05000
ora

155,91884 7,79594

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,01250
ora

231,34297 2,89179

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,00600
ora

101,78346 0,61070
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SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,01250
ora

417,52207 5,21903

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00600
ora

134,00248 0,80401

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,01250
ora

10,15087 0,12689

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,00100
m³

174,49905 0,17450

 SL  17,73461

 Sommano euro (A)  34,69176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07806 = 1,5% * B)

5,20376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,98955

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  43,88507

Incidenza manodopera al 10,76% 4,72071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0015 - SOVRAPPREZZO alle voci "scavo in sotterraneo", con o senza
limitazioni all’uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del
comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori,
si renda necessario completare la struttura anulare resistente con il getto
dell’ARCO ROVESCIO, entro la distanza massima di tre diametri dal fronte di
scavo; compreso l’onere dello scavo a campione di piedritti ed il trattamento
dei materiali di risulta come da "scavo in sotterraneo" ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere.

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,00670
ora

42,03932 0,28166

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00030
giorno

157,35424 0,04721

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,00670
ora

43,49192 0,29140

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,10000
cad.

0,13988 0,01399

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  13,79750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,01600
ora

34,50000 0,55200

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,01600
ora

32,78000 0,52448

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00800
ora

30,59000 0,24472

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00800
ora

37,51000 0,30008

 RU
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1,83256

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

0,01000
kg

11,17489 0,11175

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,03500
ora

155,91884 5,45716

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,00800
ora

231,34297 1,85074

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,00400
ora

101,78346 0,40713

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,00800
ora

417,52207 3,34018

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00600
ora

134,00248 0,80401

SAR23_SL.0031.0001.0013  - Macchinari - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO
con motore elettrico e telo in gomma
antiabrasione, già funzionante in cantiere,
compreso l’operatore saltuario, i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,02000
ora

10,15087 0,20302

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,00100
m³

174,49905 0,17450

 SL  12,34849

 Sommano euro (A)  27,97855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06295 = 1,5% * B)

4,19678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,21753

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  35,39286

Incidenza manodopera al 9,08% 3,21367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Opere in sotterraneo
SAR23_0016 - SOVRAPPREZZO alle voci "scavo in sotterraneo" PER SCAVO
FUORI SEZIONE CORRENTE per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di
sosta ecc., esclusi pozzi di aereazione; lo scavo sarà eseguito in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed i prezzi definite da
altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti
la sezione corrente.

SAR23_AT.0005.0001.0008  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg 900

0,00500
ora

16,47356 0,08237

 AT  0,08237

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,07000
cad.

106,73920 7,47174

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00700
cad.

633,22600 4,43258

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in 0,01010 42,03932 0,42460
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galleria ora

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,00040
giorno

157,35424 0,06294

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,01010
ora

43,49192 0,43927

SAR23_PR.0035.0007.0004  - Elementi vari - INCENDIVI 0,20000
%

6,29460 1,25892

 PR  14,09005

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01200
ora

26,41000 0,31692

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,02400
ora

34,50000 0,82800

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,02400
ora

32,78000 0,78672

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,01200
ora

30,59000 0,36708

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01200
ora

37,51000 0,45012

 RU  2,74884

SAR23_SL.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350
mm

0,09000
kg

11,17489 1,00574

SAR23_SL.0031.0001.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo, compresi ricambi,
manutenzioni ed assicurazione.

0,05000
ora

155,91884 7,79594

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,01200
ora

231,34297 2,77612

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,00500
ora

101,78346 0,50892

SAR23_SL.0031.0001.0008  - Macchinari - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA
rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con
resa d’aria di 3000 l/ min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.

0,00500
ora

50,26104 0,25131

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,01200
ora

417,52207 5,01026

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00600
ora

134,00248 0,80401

SAR23_SL.0031.0002.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 0,00200
m³

174,49905 0,34900

 SL  18,50130

 Sommano euro (A)  35,42256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07970 = 1,5% * B)

5,31338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,07359

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  44,80953

Incidenza manodopera al 10,36% 4,64069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0001 - PERFORAZIONE comunque inclinata all’interno delle gallerie o
dei pozzi eseguita con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo o di
chiodatura passiva, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina, ovvero attraverso calcestruzzi, murature o manufatti di
qualsiasi tipo situati a tergo del rivestimento, sia in asciutto che in presenza
d’acqua; valutata per la effettiva lunghezza di perforazioni, per qualunque
lunghezza e per diametro sino a mm 85.

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,05000
cad.

106,73920 5,33696

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00500
cad.

633,22600 3,16613

 PR  8,50309

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,30000
ora

34,50000 10,35000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,30000
ora

30,59000 9,17700

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,03000
ora

37,51000 1,12530

 RU  20,65230

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

0,30000
ora

417,52207 125,25662

 SL  125,25662

 Sommano euro (A)  154,41201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34743 = 1,5% * B)

23,16180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,75738

 TOTALE (A + B + C) euro / m  195,33119

Incidenza manodopera al 21,04% 41,09190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0002 - PERFORAZIONE comunque inclinata all’interno delle gallerie o
dei pozzi eseguita con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo per la posa in opera di qualsiasi tipo di tirante attivo o di
chiodatura passiva, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina, ovvero attraverso calcestruzzi, murature o manufatti di
qualsiasi tipo situati a tergo del rivestimento, sia in asciutto che in presenza
d’acqua; valutata per la effettiva lunghezza di perforazioni, per qualunque
lunghezza e per diametri da 85 a 120 mm.

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,05000
cad.

125,73060 6,28653

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00600
cad.

633,22600 3,79936

 PR  10,08589

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,35000
ora

34,50000 12,07500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,35000
ora

30,59000 10,70650

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,07500
ora

37,51000 2,81325

 RU  25,59475

SAR23_SL.0031.0001.0009  - Macchinari - CARRO DI PERFORAZIONE
JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri

0,35000
ora

417,52207 146,13272
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di manutenzione e compresa
l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

 SL  146,13272

 Sommano euro (A)  181,81336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40908 = 1,5% * B)

27,27200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,90854

 TOTALE (A + B + C) euro / m  229,99390

Incidenza manodopera al 21,5% 49,44095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI ACORAGGI
FRIZIONALI AD ADERENZA CONTINUA TIPO SUPER SWELLEX. Ancoraggi
frizionali in opera, ad aderenza continua su tutta la lunghezza del foro, tipo
Super Swellex, in profilo tubolare d’acciaio speciale avente diametro di 54
mm, spessore 3 mm e carico di rottura minimo di 20 ton., espanso mediante
iniezione d’acqua, alla pressione di almeno 30 MPa all’interno del profilato
stesso, eseguiti in galleria per la stabilizzazione delle pareti di scavo in
materiali di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina. Dati in opera entro foro
opportunamente predisposto, esclusa la perforazione compensata con il
prezzo alla voce perforazione in sotterraneo, compreso inoltre la piastra, il
bullone, l’eventuale impiego di tubo forma, l’allontanamento dei materiali di
risulta, la fornitura e posa in opera delle testate di ancoraggio nonché la
fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura ed il loro controllo
durante l’esecuzione dei lavori ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
Bulloni da m 4.50.

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,10000
cad.

0,13988 0,01399

SAR23_PR.0035.0005.0001  - Asta - ASTA SUPER SWELLEX da m 4,50 1,00000
cad.

62,05292 62,05292

 PR  62,09081

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

34,50000 8,62500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

32,78000 8,19500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,50000
ora

30,59000 15,29500

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  33,99050

SAR23_SL.0031.0001.0015  - Macchinari - ATTREZZATURA PER INIEZIONI
d’acqua per l’espansione dei bulloni
SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.

0,07500
ora

40,40624 3,03047

 SL  3,03047

 Sommano euro (A)  99,11178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22300 = 1,5% * B)

14,86677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,39786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,37641

Incidenza manodopera al 29% 36,35600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI ACORAGGI
FRIZIONALI AD ADERENZA CONTINUA TIPO SUPER SWELLEX. Ancoraggi
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frizionali in opera, ad aderenza continua su tutta la lunghezza del foro, tipo
Super Swellex, in profilo tubolare d’acciaio speciale avente diametro di 54
mm, spessore 3 mm e carico di rottura minimo di 20 ton., espanso mediante
iniezione d’acqua, alla pressione di almeno 30 MPa all’interno del profilato
stesso, eseguiti in galleria per la stabilizzazione delle pareti di scavo in
materiali di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce
spingenti, le rocce tenere e dure da mina. Dati in opera entro foro
opportunamente predisposto, esclusa la perforazione compensata con il
prezzo alla voce perforazione in sotterraneo, compreso inoltre la piastra, il
bullone, l’eventuale impiego di tubo forma, l’allontanamento dei materiali di
risulta, la fornitura e posa in opera delle testate di ancoraggio nonché la
fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura ed il loro controllo
durante l’esecuzione dei lavori ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
Bulloni da m 6.00.

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

SAR23_PR.0035.0001.0004  - Impianti - IMPIANTO DI POMPAGGIO e
distribuzione acqua in galleria (noleggio a
misura)

0,15000
cad.

0,13988 0,02098

SAR23_PR.0035.0005.0002  - Asta - ASTA SUPER SWELLEX da m 6,50 1,00000
cad.

84,70272 84,70272

 PR  84,74760

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

34,50000 8,62500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

32,78000 8,19500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,50000
ora

30,59000 15,29500

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  33,99050

SAR23_SL.0031.0001.0015  - Macchinari - ATTREZZATURA PER INIEZIONI
d’acqua per l’espansione dei bulloni
SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.

0,07500
ora

40,40624 3,03047

 SL  3,03047

 Sommano euro (A)  121,76857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27398 = 1,5% * B)

18,26529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,00339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  154,03725

Incidenza manodopera al 23,6% 36,35600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN BARRE DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite
di dispositivi di ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo
la fornitura e la posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le
iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie; compresa la messa in
tensione dei tiranti in un unica fase, compreso l’onere per il trasporto e
l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria, esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti
diametri e per le seguenti tensioni di tesatura: diametro mm 26.5 e tesatura
sino a 30 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR
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0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

4,48000
kg

6,40538 28,69610

 SL  33,99803

 Sommano euro (A)  73,45532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16527 = 1,5% * B)

11,01830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,44736

 TOTALE (A + B + C) euro / m  92,92098

Incidenza manodopera al 38,05% 35,35574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN BARRE DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite
di dispositivi di ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo
la fornitura e la posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le
iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie; compresa la messa in
tensione dei tiranti in un unica fase, compreso l’onere per il trasporto e
l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria, esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti
diametri e per le seguenti tensioni di tesatura: diametro mm 32.0 e tesatura
sino a 45 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800
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SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

6,53000
kg

6,40538 41,82713

 SL  47,12906

 Sommano euro (A)  86,58635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19482 = 1,5% * B)

12,98795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,95743

 TOTALE (A + B + C) euro / m  109,53173

Incidenza manodopera al 32,3% 35,38282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN BARRE DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite
di dispositivi di ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo
la fornitura e la posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le
iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie; compresa la messa in
tensione dei tiranti in un unica fase, compreso l’onere per il trasporto e
l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria, esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti
diametri e per le seguenti tensioni di tesatura: diametro mm 36.0 e tesatura
sino a 60 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

8,27000
kg

6,40538 52,97249
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SL

  

58,27442

 Sommano euro (A)  97,73171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21990 = 1,5% * B)

14,65976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,23915

 TOTALE (A + B + C) euro / m  123,63062

Incidenza manodopera al 28,64% 35,40581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN BARRE DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite
di dispositivi di ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo
la fornitura e la posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le
iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie; compresa la messa in
tensione dei tiranti in un unica fase, compreso l’onere per il trasporto e
l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria, esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti
diametri e per le seguenti tensioni di tesatura: diametro mm 40.0 e tesatura
sino a 75 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

10,20000
kg

6,40538 65,33488

 SL  70,63681

 Sommano euro (A)  110,09410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24771 = 1,5% * B)

16,51412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,66082

 TOTALE (A + B + C) euro / m  139,26904

Incidenza manodopera al 25,44% 35,43130
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN BARRE DYWIDAG filettate e collegate tra loro con manicotto, munite
di dispositivi di ancoraggio, costituiti da piastra e dado; compreso nel prezzo
la fornitura e la posa in opera delle barre e dei loro accessori; comprese le
iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie; compresa la messa in
tensione dei tiranti in un unica fase, compreso l’onere per il trasporto e
l’alloggiamento in cantiere di tutta l’attrezzatura necessaria, esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del tirante, per i seguenti
diametri e per le seguenti tensioni di tesatura: diametro mm 47.0 e tesatura
sino a 100 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

14,10000
kg

6,40538 90,31586

 SL  95,61779

 Sommano euro (A)  135,07508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30392 = 1,5% * B)

20,26126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,53363

 TOTALE (A + B + C) euro / m  170,86997

Incidenza manodopera al 20,77% 35,48282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN TREFOLI da 0,6" in acciaio armonico; compreso la fornitura e la posa
in opera dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; compresa la messa in tensione dei tiranti in un unica fase,
compreso l’onere per il trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria, esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.2 trefoli e tesatura sino a 30 t
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SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

2,89680
kg

1,51611 4,39187

 SL  9,69380

 Sommano euro (A)  49,15109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11059 = 1,5% * B)

7,37266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,65238

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,17613

Incidenza manodopera al 56,83% 35,33483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN TREFOLI da 0,6" in acciaio armonico; compreso la fornitura e la posa
in opera dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; compresa la messa in tensione dei tiranti in un unica fase,
compreso l’onere per il trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria, esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.3 trefoli e tesatura sino a 45 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una 0,14000 4,29324 0,60105
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macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

ora

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

4,34520
kg

1,51611 6,58780

 SL  11,88973

 Sommano euro (A)  51,34702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11553 = 1,5% * B)

7,70205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,90491

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,95398

Incidenza manodopera al 54,43% 35,35396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN TREFOLI da 0,6" in acciaio armonico; compreso la fornitura e la posa
in opera dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; compresa la messa in tensione dei tiranti in un unica fase,
compreso l’onere per il trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria;esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.4 trefoli e tesatura sino a 60 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920
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SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

5,79360
kg

1,51611 8,78373

 SL  14,08566

 Sommano euro (A)  53,54295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12047 = 1,5% * B)

8,03144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,15744

 TOTALE (A + B + C) euro / m  67,73183

Incidenza manodopera al 52,23% 35,37309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN TREFOLI da 0,6" in acciaio armonico; compreso la fornitura e la posa
in opera dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; compresa la messa in tensione dei tiranti in un unica fase,
compreso l’onere per il trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria, esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.5 trefoli e tesatura sino a 75 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

7,24200
kg

1,51611 10,97967
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 SL  16,28160

 Sommano euro (A)  55,73889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12541 = 1,5% * B)

8,36083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,40997

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,50969

Incidenza manodopera al 50,19% 35,39223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TIRANTI
ATTIVI IN TREFOLI da 0,6" in acciaio armonico; compreso la fornitura e la posa
in opera dell’acciaio armonico; la fornitura e posa in opera di guaine, tubetti
distanziatori e piastre di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e
secondarie; compresa la messa in tensione dei tiranti in un unica fase,
compreso l’onere per il trasporto e l’alloggiamento in cantiere di tutta
l’attrezzatura necessaria, esclusa la perforazione; valutati per l’effettiva
lunghezza del tirante, per le seguenti composizioni di trefoli e per le seguenti
tensioni di tesatura: con n.6 trefoli e tesatura sino a 90 t

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,07500
ora

49,39916 3,70494

 AT  3,70494

SAR23_PR.0001.0013.0087  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Centralina per
tesatura cavi

0,14000
ora

4,29324 0,60105

 PR  0,60105

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

34,50000 4,83000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,14000
ora

32,78000 4,58920

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,14000
ora

30,59000 4,28260

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  35,15130

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02200
t

240,99684 5,30193

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

8,69040
kg

1,51611 13,17560

 SL  18,47753

 Sommano euro (A)  57,93482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13035 = 1,5% * B)

8,69022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,66250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  73,28754

Incidenza manodopera al 48,32% 35,41136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI
CHIODATURE PASSIVE con malte speciali costituite da barre di acciaio
DYWIDAG da mm 26,5; compreso la fornitura e posa delle barre di acciaio e
dei distanziatori di centraggio, le iniezioni di inghisaggio con malte speciali
opportunamente additivate con superfluidificanti; esclusa la perforazione;
valutati per l’effettiva lunghezza del tirante.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

34,50000 5,17500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

32,78000 4,91700

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,15000
ora

30,59000 4,58850

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  15,61825

SAR23_SL.0005.0007.0001  - Malta espansiva - MALTA ESPANSIVA di
consistenza fluida per l’ancoraggio di
tirafondi, strutture metalliche, macchinari

2,15000
kg

4,50857 9,69343

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

4,48000
kg

6,40538 28,69610

SAR23_SL.0007.0001.0003  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e
malte cementizie

0,75000
kg

1,09915 0,82436

 SL  39,21389

 Sommano euro (A)  57,30210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12893 = 1,5% * B)

8,59532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,58974

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,48716

Incidenza manodopera al 21,71% 15,73673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI
CHIODATURE PASSIVE con malte speciali costituite da barre di acciaio B450C
da mm 28 ad aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa delle barre di
acciaio e dei distanziatori di centraggio, le iniezioni di inghisaggio con malte
speciali opportunamente additivate con superfluidificanti; esclusa la
perforazione; valutati per l’effettiva lunghezza del tirante.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,05000
ora

49,39916 2,46996

 AT  2,46996

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

34,50000 5,17500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO 0,15000 32,78000 4,91700
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QUALIFICATO (in sotterraneo) ora

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,15000
ora

30,59000 4,58850

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  15,61825

SAR23_SL.0005.0007.0001  - Malta espansiva - MALTA ESPANSIVA di
consistenza fluida per l’ancoraggio di
tirafondi, strutture metalliche, macchinari

1,70000
kg

4,50857 7,66457

SAR23_SL.0006.0001.0007  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 28

4,83100
kg

1,21142 5,85237

SAR23_SL.0007.0001.0003  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e
malte cementizie

0,60000
kg

1,09915 0,65949

 SL  14,17643

 Sommano euro (A)  32,26464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07260 = 1,5% * B)

4,83970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,71043

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,81477

Incidenza manodopera al 38,51% 15,71628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI
CHIODATURE PASSIVE con resine, costituite da barre di acciaio DYWIDAG da
mm 26,5; compreso la fornitura e posa delle barre; il bloccaggio con cartucce
di speciale resina a presa rapida nella parte più profonda del foro e con
cartucce di speciale resina a presa lenta distribuite nella restante parte;
esclusa la perforazione; valutate per l’effettiva lunghezza del tirante.

SAR23_PR.0035.0007.0007  - Elementi vari - CARTUCCE IN RESINA d =
30 mm

3,00000
cad.

2,96976 8,90928

 PR  8,90928

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

34,50000 3,45000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

32,78000 3,27800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,10000
ora

30,59000 3,05900

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  10,72475

SAR23_SL.0006.0006.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

4,48000
kg

6,40538 28,69610

 SL  28,69610

 Sommano euro (A)  48,33013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10874 = 1,5% * B)

7,24952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55797

 TOTALE (A + B + C) euro / m  61,13762

Incidenza manodopera al 17,64% 10,78393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI
CHIODATURE PASSIVE con resine, costituite da barre di acciaio B450C da mm
28 ad aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa delle barre; il
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bloccaggio con cartucce di speciale resina a presa rapida nella parte più
profonda del foro e con cartucce di speciale resina a presa lenta distribuite
nella restante parte; esclusa la perforazione; valutate per l’effettiva
lunghezza del tirante.

SAR23_PR.0035.0007.0007  - Elementi vari - CARTUCCE IN RESINA d =
30 mm

3,00000
cad.

2,96976 8,90928

 PR  8,90928

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

34,50000 3,45000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

32,78000 3,27800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,10000
ora

30,59000 3,05900

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  10,72475

SAR23_SL.0006.0001.0007  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 28

4,83100
kg

1,21142 5,85237

 SL  5,85237

 Sommano euro (A)  25,48640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05734 = 1,5% * B)

3,82296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,93094

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,24030

Incidenza manodopera al 33,42% 10,77577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TUBO IN
VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTO DEL FRONTE DI SCAVO.
Tubo in vetroresina ad aderenza migliorata con diametro mm 60 e spessore
mm 10 dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo in
sotterraneo, compreso fornitura del tubo in vetroresina, gli occorrenti
manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di
m 15, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo di 3 al metro, il
tappo di fondo, il tubo di sfogo d’aria, l’inghisaggio del tubo mediante
iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di
perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall’interno del tubo
ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il
prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro
alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,02000
ora

49,39916 0,98798

 AT  0,98798

SAR23_PR.0035.0004.0003  - Tubo - TUBO IN VETRORESINA finestrato da
65 mm per microplai tiranti

1,00000
m

16,01088 16,01088

 PR  16,01088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,02000
ora

34,50000 0,69000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,02000
ora

32,78000 0,65560

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,02000
ora

30,59000 0,61180

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01000
ora

37,51000 0,37510
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 RU  2,59660

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,15000
t

240,99684 36,14953

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02500
m³

244,26115 6,10653

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,02000
ora

134,00248 2,68005

 SL  44,93611

 Sommano euro (A)  64,53157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14520 = 1,5% * B)

9,67974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,42113

 TOTALE (A + B + C) euro / m  81,63244

Incidenza manodopera al 6,6% 5,38608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0020 - COMPENSO AGGIUNTIVO PER VALVOLA INIETTATA DOPO
PERFORAZIONE DI TUBO DI VETRORESINA e predisposizione della sede della
valvola, attraverso seconda iniezione ad alta pressione e con uso di doppia
valvola di iniezione, dopo l’inghisaggio primario del tubo con malta
cementizia.

SAR23_PR.0035.0007.0005  - Elementi vari - COMPENSO AGGIUNTIVO
PER VALVOLA INIETTATA DOPO
PERFORAZIONE DI TUBO DI VETRORESINA
e predisposizione della sede della valvola,
attraverso seconda iniezione ad alta
pressione e con uso di doppia valvola di
iniezione, dopo l’inghisaggio primario del
tubo con malta cementizia.

1,00000
cad.

7,06932 7,06932

 PR  7,06932

 Sommano euro (A)  7,06932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01591 = 1,5% * B)

1,06040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81297

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8,94269

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERRANEO DI TUBO IN
VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO.
Tubo in vetroresina ad aderenza migliorata con diametro mm 60 e spessore
mm 10 dato in opera iniettato per il contenimento del contorno del cavo,
compreso: fornitura del tubo in vetroresina, gli occorrenti manicotti e collanti
per ottenere la lunghezza richiesta, il tappo di fondo, il tubo di sfogo d’aria,
l’inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a
bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dall’interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la
perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in
sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di
vetroresina.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa

0,02000
ora

49,39916 0,98798
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di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

 AT  0,98798

SAR23_PR.0035.0004.0003  - Tubo - TUBO IN VETRORESINA finestrato da
65 mm per microplai tiranti

1,00000
m

16,01088 16,01088

 PR  16,01088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,02000
ora

34,50000 0,69000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,02000
ora

32,78000 0,65560

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,02000
ora

30,59000 0,61180

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00500
ora

37,51000 0,18755

 RU  2,27700

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02500
m³

244,26115 6,10653

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00500
ora

134,00248 0,67001

 SL  6,77654

 Sommano euro (A)  26,05240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05862 = 1,5% * B)

3,90786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,99603

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,95629

Incidenza manodopera al 10,66% 3,51297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0022 - COMPENSO AGGIUNTIVO PER VALVOLA IN GOMMA PER TUBI DI
VETRORESINA. Valvola in gomma spessore mm. 3,5 compresa foratura del
tubo

SAR23_PR.0035.0007.0006  - Elementi vari - COMPENSO AGGIUNTIVO
PER VALVOLA IN GOMMA PER TUBI DI
VETRORESINA. Valvola in gomma spessore
mm. 3,5 compresa foratura del tubo

1,00000
cad.

7,81176 7,81176

 PR  7,81176

 Sommano euro (A)  7,81176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01758 = 1,5% * B)

1,17176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,88187

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 1.389 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0023 - PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO DI PALO SPECIALE di piccolo
diametro ad andamento verticale o inclinato fino a 20° , di lunghezza fino a
15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di
nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza, compresa la roccia dura
da mina o manufatti artificiali, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso
l’onere dell’impiego del tubo forma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli
oneri: per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo
forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 100 a 130

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,02000
cad.

125,73060 2,51461

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

SAR23_PR.0035.0002.0005  - Macchinari - ATTREZZATURA SEMOVENTE
DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di
micropali, per l’esecuzione a rotazione a
distruzione di nucleo, per diametri fino a
220 mm, con motore Diesel, già
funzionante in cantiere, escluso il consumo
di aste, manicotti e punte, gli operatori
addetti, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,27500
ora

111,41980 30,64045

 PR  35,68796

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,27500
ora

34,50000 9,48750

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,27500
ora

32,78000 9,01450

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,06670
ora

37,51000 2,50192

 RU  21,00392

 Sommano euro (A)  56,69188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12756 = 1,5% * B)

8,50378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,51957

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,71523

Incidenza manodopera al 29,29% 21,00392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0024 - PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO DI PALO SPECIALE di piccolo
diametro ad andamento verticale o inclinato fino a 20° , di lunghezza fino a
15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di
nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza, compresa la roccia dura
da mina o manufatti artificiali, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso
l’onere dell’impiego del tubo forma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli
oneri: per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo
forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 160 a 180

SAR23_PR.0001.0016.0004  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 180
mm

0,02000
cad.

158,31188 3,16624

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

SAR23_PR.0035.0002.0005  - Macchinari - ATTREZZATURA SEMOVENTE
DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di
micropali, per l’esecuzione a rotazione a
distruzione di nucleo, per diametri fino a
220 mm, con motore Diesel, già
funzionante in cantiere, escluso il consumo
di aste, manicotti e punte, gli operatori
addetti, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,30000
ora

111,41980 33,42594

 PR  39,12508

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO 0,30000 34,50000 10,35000
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SPECIALIZZATO (in sotterraneo) ora

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,30000
ora

30,59000 9,17700

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,07500
ora

37,51000 2,81325

 RU  22,34025

 Sommano euro (A)  61,46533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13830 = 1,5% * B)

9,21980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,06851

 TOTALE (A + B + C) euro / m  77,75364

Incidenza manodopera al 28,73% 22,34025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0025 - PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO DI PALO SPECIALE di piccolo
diametro ad andamento verticale o inclinato fino a 20° , di lunghezza fino a
15 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di
nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza, compresa la roccia dura
da mina o manufatti artificiali, sia asciutti che in presenza d’acqua; compreso
l’onere dell’impiego del tubo forma o del rivestimento provvisorio; esclusi gli
oneri: per impianto di cantiere, trasporti ed installazioni; valutati per la
lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo
forma o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da mm 210 a 220

SAR23_PR.0001.0016.0005  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 220
mm

0,02000
cad.

178,20712 3,56414

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,00400
cad.

633,22600 2,53290

SAR23_PR.0035.0002.0005  - Macchinari - ATTREZZATURA SEMOVENTE
DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di
micropali, per l’esecuzione a rotazione a
distruzione di nucleo, per diametri fino a
220 mm, con motore Diesel, già
funzionante in cantiere, escluso il consumo
di aste, manicotti e punte, gli operatori
addetti, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,32000
ora

111,41980 35,65434

 PR  41,75138

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,32000
ora

34,50000 11,04000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,32000
ora

30,59000 9,78880

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,08000
ora

37,51000 3,00080

 RU  23,82960

 Sommano euro (A)  65,58098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14756 = 1,5% * B)

9,83715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,54181

 TOTALE (A + B + C) euro / m  82,95994

Incidenza manodopera al 28,72% 23,82960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0026 - FORMAZIONE DI PALI SPECIALI di piccolo diametro con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere della presenza dell’armatura
metallica da pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la effettiva quantità
posta in opera
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SAR23_AT.0004.0001.0004  - Macchinario vario - BETONIERA FISSA A
TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con
sollevamento idraulico, con motore Diesel,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore
capacità litri 500, resa l.350, HP 17

0,60000
ora

6,46676 3,88006

 AT  3,88006

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,60000
ora

34,50000 20,70000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,60000
ora

32,78000 19,66800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

1,20000
ora

30,59000 36,70800

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  78,95150

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,60000
t

240,99684 144,59810

 SL  180,67208

 Sommano euro (A)  263,50364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59288 = 1,5% * B)

39,52555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,30292

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  333,33211

Incidenza manodopera al 24,87% 82,91300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0027 - FORMAZIONE DI PALI SPECIALI di piccolo diametro con
iniezione di miscele cementizie, binarie o a più componenti, eseguita a
pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di
speciali otturatori, compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli
eventuali inerti ed additivi; compresa la fornitura dell’acqua ed il nolo
dell’attrezzatura di iniezione; compreso l’onere della presenza dell’armatura
metallica da pagarsi a parte; escluso la fornitura di valvole di non ritorno per
iniezioni in fasi successive; valutate per chilogrammo di miscela secca
effettivamente iniettata

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00150
ora

49,39916 0,07410

 AT  0,07410

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00150
ora

34,50000 0,05175

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00150
ora

32,78000 0,04917

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00300
ora

30,59000 0,09177

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00150
ora

37,51000 0,05627

 RU  0,24896

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00150
t

240,99684 0,36150

 SL  0,36150
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 Sommano euro (A)  0,68456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00154 = 1,5% * B)

0,10268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07872

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,86596

Incidenza manodopera al 29,89% 0,25886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0028 - FORNITURA IN SOTTERRANEO DI LAMIERINO DI ACIAIO, per la
formazione di camicie tubolari di qualsiasi diametro, da impiegare nella
costruzione dei pali di fondazione in sotterraneo per evitare il dilavamento del
calcestruzzo in presenza d’acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra
lavorazione per dare la camicia pronta per la posa in opera

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,00750
ora

3,54004 0,02655

 AT  0,02655

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,01500
ora

34,50000 0,51750

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,01500
ora

32,78000 0,49170

 RU  1,00920

SAR23_SL.0006.0003.0001  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10
e fino ai 18/10 mm

1,04000
kg

1,34800 1,40192

 SL  1,40192

 Sommano euro (A)  2,43767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00548 = 1,5% * B)

0,36565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28033

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,08365

Incidenza manodopera al 33,89% 1,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA in sotterraneo di armatura
metallica, nei fori compensati dalla relativa voce di elenco, costituita da barre
di acciaio ad aderenza migliorata B450A O B450C controllato in stabilimento,
compreso legature, piegature e quanto altro occorra.

SAR23_PR.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 10

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00500
ora

34,50000 0,17250

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00500
ora

30,59000 0,15295

 RU  0,32545

 Sommano euro (A)  1,55658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00350 = 1,5% * B)

0,23349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17901
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 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,96908

Incidenza manodopera al 16,53% 0,32545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0030 - COMPENSO ALLE ARMATURE METALLICHE in acciaio B450A o
B450C, sia in barre lisce che ad aderenza migliorata, di pali speciali di piccolo
diametro per i maggiori oneri derivanti dal preconfezionamento in
sotterraneo delle gabbie opportunamente assemblate mediante saldatura
della spirale alle barre verticali.

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,00500
ora

3,54004 0,01770

 AT  0,01770

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,01000
ora

34,50000 0,34500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,01000
ora

30,59000 0,30590

 RU  0,65090

 Sommano euro (A)  0,66860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00150 = 1,5% * B)

0,10029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07689

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,84578

Incidenza manodopera al 76,96% 0,65090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per pali speciali di piccolo
diametro in sotterraneo di armatura portante costituita da tubi di acciaio di
qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza finestrature ma con
l’applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro, per
permettere il passaggio delle malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di
tubo posto in opera.

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,01000
ora

34,50000 0,34500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,01000
ora

30,59000 0,30590

 RU  0,65090

SAR23_SL.0006.0006.0001  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - TUBO DI
ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari,
con giunzione a manicotto filettato per
armatura portante di pali speciali di piccolo
diametro

1,04000
kg

3,05066 3,17269

 SL  3,17269

 Sommano euro (A)  3,82359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00860 = 1,5% * B)

0,57354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43971

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,83684

Incidenza manodopera al 13,85% 0,67013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0032 - SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la formazione in
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sotterraneo di finestrature costituite da due coppie di fori, diametralmente
opposti a due a due, distanziate fra loro di circa 60 cm in altezza, mentre ogni
gruppo di quattro fori sarà distanziato di circa m 1,50 in altezza lungo l’asse
del tubo e sarà ricoperto da un manicotto in gomma di adeguata lunghezza,
per ogni chilogrammo di tubo

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00650
ora

34,50000 0,22425

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00650
ora

30,59000 0,19884

 RU  0,42309

 Sommano euro (A)  0,42309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00095 = 1,5% * B)

0,06346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04866

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,53521

Incidenza manodopera al 79,05% 0,42309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0033 - COMPENSO PER APPOSIZIONE IN SOTTERRANEO di una valvola
di non ritorno sui tubi di armatura dei pali speciali di piccolo diametro per
consentire le iniezioni, a pressione controllata, in fasi successive.

SAR23_PR.0026.0001.0002  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 1" -
25 mm

1,00000
cad.

27,48375 27,48375

 PR  27,48375

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,40000
ora

34,50000 13,80000

 RU  13,80000

 Sommano euro (A)  41,28375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09289 = 1,5% * B)

6,19256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,74763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,22394

Incidenza manodopera al 26,42% 13,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0034 - INSTALLAZIONE IN SOTTERANEO DI ATTREZZATRA per
consolidamento colonnare del terreno tipo "JET- GROUTING" in ciascuna
postazione, su aree accessibili ai mezzi di trasporto impiegati in sotterraneo,
compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il
tracciamento e la picchettazione: a corpo.

SAR23_AT.0004.0003.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e compreso l’assicurazione

1,50000
ora

42,12540 63,18810

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  134,08574

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,50000
ora

34,50000 51,75000
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SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

1,50000
ora

32,78000 49,17000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

3,00000
ora

30,59000 91,77000

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

1,50000
ora

37,51000 56,26500

 RU  248,95500

 Sommano euro (A)  383,04074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86184 = 1,5% * B)

57,45611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,04969

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  484,54654

Incidenza manodopera al 51,38% 248,95500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0035 - REALIZZAZIONE IN SOTTERRANEO DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO con il sistema "JET- GROUTING" o similare verticale o
subverticale, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto
disposto dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità
fino a m 20,00, eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata
iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la
miscela cementizia binaria con rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in
peso, con pressioni e velocità di iniezione tali da consentire la formazione
della colonna del diametro prescritto, con procedimento monofluido (miscela
cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta
la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore
a 10 N/ mm; compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell’acqua, dei
materiali di consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva
profondità della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico
di armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato:
diametro cm 50-60

SAR23_AT.0005.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, ma compreso i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,35000
ora

127,16168 44,50659

 AT  44,50659

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,35000
ora

34,50000 12,07500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,35000
ora

32,78000 11,47300

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,35000
ora

30,59000 10,70650

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,06500
ora

37,51000 2,43815

 RU  36,69265

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,18000
t

240,99684 43,37943

 SL  43,37943

 Sommano euro (A)  124,57867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28030 = 1,5% * B)

18,68680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,32655

 TOTALE (A + B + C) euro / m  157,59202

Incidenza manodopera al 24,04% 37,88110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0007.0002.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0036 - REALIZZAZIONE IN SOTTERRANEO DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO con il sistema "JET- GROUTING" o similare verticale o
subverticale, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto
disposto dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità
fino a m 20,00, eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata
iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la
miscela cementizia binaria con rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in
peso, con pressioni e velocità di iniezione tali da consentire la formazione
della colonna del diametro prescritto, con procedimento monofluido (miscela
cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta
la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore
a 10 N/ mm; compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell’acqua, dei
materiali di consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva
profondità della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico
di armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato:
diametro cm 70-80

SAR23_AT.0005.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, ma compreso i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

0,40000
ora

127,16168 50,86467

 AT  50,86467

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,40000
ora

34,50000 13,80000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,40000
ora

32,78000 13,11200

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,40000
ora

30,59000 12,23600

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,15000
ora

37,51000 5,62650

 RU  44,77450

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,37000
t

240,99684 89,16883

 SL  89,16883

 Sommano euro (A)  184,80800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41582 = 1,5% * B)

27,72120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,25292

 TOTALE (A + B + C) euro / m  233,78212

Incidenza manodopera al 20,2% 47,21743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0037 - REALIZZAZIONE IN SOTTERRANEO DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO con il sistema "JET- GROUTING" o similare verticale o
subverticale, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto
disposto dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza per profondità
fino a m 20,00, eseguita mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata
iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) la
miscela cementizia binaria con rapporto cemento/acqua non inferiore a 1/1 in
peso, con pressioni e velocità di iniezione tali da consentire la formazione
della colonna del diametro prescritto, con procedimento monofluido (miscela
cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta
la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore
a 10 N/ mm; compreso la fornitura del cemento tipo 32,5, dell’acqua, dei
materiali di consumo ed il nolo delle attrezzature; valutata per la effettiva
profondità della colonna, esclusa la fornitura e posa in opera di tubo metallico
di armatura, e per i seguenti diametri della colonna di terreno consolidato:
diametro cm 90-100

SAR23_AT.0005.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED
INIEZIONE per consolidamenti colonnari
tipo JET- GROUTING semovente, già
funzionante in cantiere, esclusi gli
operatori, ma compreso i consumi di
carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli

0,50000
ora

127,16168 63,58084
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oneri di manutenzione e l’assicurazione

 AT  63,58084

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,50000
ora

34,50000 17,25000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,50000
ora

32,78000 16,39000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,50000
ora

30,59000 15,29500

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,12500
ora

37,51000 4,68875

 RU  53,62375

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,64000
t

240,99684 154,23798

 SL  154,23798

 Sommano euro (A)  271,44257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61075 = 1,5% * B)

40,71639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,21590

 TOTALE (A + B + C) euro / m  343,37486

Incidenza manodopera al 16,85% 57,84935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOTTERANEO nelle colonne di
terreno consolidato di armatura costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510,
uniti con manicotti filettati, escluse le finestrature, da pagare a parte per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00750
ora

34,50000 0,25875

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,02250
ora

30,59000 0,68828

 RU  0,94703

SAR23_SL.0006.0006.0001  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - TUBO DI
ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari,
con giunzione a manicotto filettato per
armatura portante di pali speciali di piccolo
diametro

1,04000
kg

3,05066 3,17269

 SL  3,17269

 Sommano euro (A)  4,11972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00927 = 1,5% * B)

0,61796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47377

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  5,21145

Incidenza manodopera al 18,54% 0,96626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0039 - ESECUZIONE DI PREFORI IN SOTTERANEO con attrezzatura di
perforazione a rotazione o rotopercussione, a distruzione di nucleo, da
eseguirsi nelle opere di consolidamento colonnare, per consentire
l’attraversamento di murature, fondazioni in genere e banchi di terreno
cementato che non consentono il normale avanzamento dell’utensile di
perforazione dell’attrezzatura per "JET-GROUTING"

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,02000
cad.

125,73060 2,51461

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA 0,00400 633,22600 2,53290
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COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

cad.

SAR23_PR.0035.0002.0005  - Macchinari - ATTREZZATURA SEMOVENTE
DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di
micropali, per l’esecuzione a rotazione a
distruzione di nucleo, per diametri fino a
220 mm, con motore Diesel, già
funzionante in cantiere, escluso il consumo
di aste, manicotti e punte, gli operatori
addetti, i consumi di carburanti e
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

0,35000
ora

111,41980 38,99693

 PR  44,04444

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,50000
ora

34,50000 17,25000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,50000
ora

30,59000 15,29500

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  34,42050

 Sommano euro (A)  78,46494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17655 = 1,5% * B)

11,76974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,02347

 TOTALE (A + B + C) euro / m  99,25815

Incidenza manodopera al 34,68% 34,42050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0040 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA IN SOTTERRANEO PER
INIEZIONE in ciascuna postazione o gruppo di postazioni contigue, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da
una postazione alla successiva, il tracciamento e la picchettazione.

SAR23_AT.0002.0004.0003  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a
rotazione per sondaggi geognostici, sia a
carotaggio continuo, sia a distruzione di
nucleo, già funzionante in cantiere, escluso
il consumo di aste, manicotti, corone o
punte, gli operatori, i consumi, i
lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione

1,00000
ora

16,73180 16,73180

SAR23_AT.0004.0003.0005  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso gli
operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

1,00000
ora

14,23548 14,23548

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  101,86492

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

34,50000 34,50000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

32,78000 32,78000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

2,00000
ora

30,59000 61,18000

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

1,00000
ora

37,51000 37,51000

 RU  165,97000

Pagina 1.399 di 5.893



Prezzario 2023

 Sommano euro (A)  267,83492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60263 = 1,5% * B)

40,17524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,80102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,81118

Incidenza manodopera al 48,99% 165,97000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0041 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE IN SOTTERRANEO, binarie o
a più componenti; eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad
alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei
leganti, degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta
l’attrezzatura necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco
iniettato e per i seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento,
per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti sino a kg/m 100

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00120
ora

49,39916 0,05928

 AT  0,05928

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

 PR  0,02390

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00130
ora

34,50000 0,04485

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00130
ora

32,78000 0,04261

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00050
ora

37,51000 0,01876

 RU  0,10622

 Sommano euro (A)  0,18940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00043 = 1,5% * B)

0,02841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02178

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,23959

Incidenza manodopera al 44,33% 0,10622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0042 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE IN SOTTERRANEO, binarie o
a più componenti; eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad
alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei
leganti, degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta
l’attrezzatura necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco
iniettato e per i seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento,
per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti da kg/m 101 a kg/m 250

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00180
ora

49,39916 0,08892

Pagina 1.400 di 5.893



Prezzario 2023

 AT  0,08892

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

 PR  0,02390

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00180
ora

34,50000 0,06210

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00180
ora

32,78000 0,05900

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00050
ora

37,51000 0,01876

 RU  0,13986

 Sommano euro (A)  0,25268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00057 = 1,5% * B)

0,03790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02906

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,31964

Incidenza manodopera al 43,76% 0,13986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0043 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE IN SOTTERRANEO, binarie o
a più componenti; eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad
alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei
leganti, degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta
l’attrezzatura necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco
iniettato e per i seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento,
per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti da kg/m 251 a kg/m 500

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00190
ora

49,39916 0,09386

 AT  0,09386

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

 PR  0,02390

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00190
ora

34,50000 0,06555

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00190
ora

32,78000 0,06228

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00050
ora

37,51000 0,01876

 RU  0,14659

 Sommano euro (A)  0,26435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00059 = 1,5% * B)

0,03965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03040

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,33440

Incidenza manodopera al 43,84% 0,14659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
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SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0044 - INIEZIONI DI MISCELE CEMENTIZIE IN SOTTERRANEO, binarie o
a più componenti; eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad
alta pressione, per mezzo di speciali otturatori; esclusa la fornitura dei
leganti, degli inerti e dei correttivi; compresa la fornitura dell’acqua e di tutta
l’attrezzatura necessaria; valutata per chilogrammo di cemento secco
iniettato e per i seguenti assorbimenti, sempre in chilogrammi di cemento,
per metro lineare di foro iniettato per assorbimenti oltre kg/m 500

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00200
ora

49,39916 0,09880

 AT  0,09880

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

 PR  0,02390

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00200
ora

34,50000 0,06900

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00200
ora

32,78000 0,06556

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00020
ora

37,51000 0,00750

 RU  0,14206

 Sommano euro (A)  0,26476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00060 = 1,5% * B)

0,03971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03045

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,33492

Incidenza manodopera al 42,42% 0,14206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0045 - INIEZIONE DI MISCELE SILICATICHE IN SOTTERRANEO eseguite
a pressione controllata, esclusa la fornitura dei materiali leganti e correttivi,
compresa la fornitura dell’acqua e di tutta l’attrezzatura necessaria, valutata
per litro di sostanza iniettata a esclusione dell’acqua

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,01200
ora

49,39916 0,59279

 AT  0,59279

SAR23_PR.0001.0001.0002  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
con autobotte

0,00100
m³

23,89829 0,02390

 PR  0,02390

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00200
ora

34,50000 0,06900

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00200
ora

32,78000 0,06556

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00100
ora

37,51000 0,03751

 RU  0,17207

 Sommano euro (A)  0,78876
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00177 = 1,5% * B)

0,11831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09071

 TOTALE (A + B + C) euro / l  0,99778

Incidenza manodopera al 17,25% 0,17207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0002.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Tiranti, chiodature, tubi
SAR23_0046 - COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTENO IN LINER-
PLATES. Compenso per impiego di armatura di sostegno provvisionale
all’interno del cunicolo eseguito con fresa a testa rotante, costituita da
pannelli metallici tipo liner-plates composti da profilati NP 120 calandrati in
acciaio tipo Fe 360, dati in opera imbullonati o saldati, per qualsiasi superficie
di armatura. Compreso oneri di approvvigionamento a piè d’opera, posa in
opera e rimozione, restando il materiale di proprietà dell’impresa.

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

0,00250
ora

103,01624 0,25754

 AT  0,25754

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00250
ora

34,50000 0,08625

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00500
ora

32,78000 0,16390

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,01000
ora

30,59000 0,30590

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00250
ora

37,51000 0,09378

 RU  0,92838

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,00250
ora

101,78346 0,25446

SAR23_SL.0031.0001.0010  - Macchinari - DUMPERINO PER USO IN
SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile, della
capacità di mc.1,2 raso e benna della pala
da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP
compreso l’operatore, i consumi, i ricambi,
la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,00500
ora

63,12971 0,31565

SAR23_SL.0031.0001.0012  - Macchinari - GRUETTA CARRELLATA CON
BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il
conducente/ operatore, lubrificanti,
ricambi, manutenzione.

0,00500
ora

37,42563 0,18713

 SL  0,75724

 Sommano euro (A)  1,94316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00437 = 1,5% * B)

0,29147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22346

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,45809

Incidenza manodopera al 55,89% 1,37385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0001 - RIVESTIMENTO PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE
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FBRORINFORZATE. Rivestimento strutturale delle pareti del cunicolo eseguito
da fresa a testa rotante con malte preconfezionate e fibrorinforzate a base
cementizia o sintetica ad elevate caratteristiche meccaniche (resistenza a
compressione maggiore di 25 MPa dopo 24 ore e maggiore di 50 MPa dopo 28
giorni) ed a presa accelerata, applicate a proiezione anche in presenza
d’acqua; dato in opera compreso la fornitura di tutti i materiali, le
attrezzature occorrenti ed ogni altra prestazione od onere. Per uno spessore
medio finito di cm. 4.

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,00750
ora

61,99912 0,46499

 AT  0,46499

SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,04000
m³

261,42774 10,45711

 PF  10,45711

SAR23_PR.0035.0006.0001  - Materiale per armature - ARMATURA IN
POLIESTERE a fibra di vetro - vetroresina

0,10000
kg

15,39756 1,53976

 PR  1,53976

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,01500
ora

34,50000 0,51750

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,01500
ora

32,78000 0,49170

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00750
ora

30,59000 0,22943

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00750
ora

37,51000 0,28133

 RU  1,51996

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04300
m³

244,26115 10,50323

SAR23_SL.0007.0001.0002  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
ACCELERANTE di presa e di indurimento
per malte e betoncini cementizi

0,21500
kg

2,47563 0,53226

 SL  11,03549

 Sommano euro (A)  25,01731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05629 = 1,5% * B)

3,75260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,87699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,64690

Incidenza manodopera al 12,17% 3,85020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTNATA IN
SOTTERRANEO, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio
aventi la sagoma prescritta; l’armatura sarà posta in opera annegata nel
conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero
nel calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di
unione, distanziatori ecc.
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  0,89631

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00200
ora

32,78000 0,06556

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00200
ora

30,59000 0,06118

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00500
ora

37,51000 0,18755

 RU  0,31429

SAR23_SL.0031.0001.0010  - Macchinari - DUMPERINO PER USO IN
SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA
CARICATRICE con cassone ribaltabile, della
capacità di mc.1,2 raso e benna della pala
da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP
compreso l’operatore, i consumi, i ricambi,
la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,00200
ora

63,12971 0,12626

SAR23_SL.0031.0002.0002  - Legname - TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm,
per realizzazione di armature centinate

1,10000
kg

1,13252 1,24577

 SL  1,37203

 Sommano euro (A)  2,58263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00581 = 1,5% * B)

0,38739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29700

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,26702

Incidenza manodopera al 12,27% 0,40099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0003 - RETE IN ACCIAIO A MAGLIE ELETTROSALDATE IN
SOTTERRANEO. Costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a
maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,
eventuali legature, sovrapposizioni etc.. con filo FI 8-10, maglia 15x15 -
20x20 per l’esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato,
ogni onere compreso. Eseguita sia in calotta che su piedritti o arco rovescio

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00250
ora

89,63080 0,22408

 AT  0,22408

SAR23_PR.0006.0005.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 1 mm

0,01000
kg

2,57619 0,02576

 PR  0,02576

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00500
ora

32,78000 0,16390

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00500
ora

30,59000 0,15295

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00250
ora

37,51000 0,09378

 RU  0,41063

SAR23_SL.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20

1,10000
kg

1,20676 1,32744

 SL  1,32744

 Sommano euro (A)  1,98791
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00447 = 1,5% * B)

0,29819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22861

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,51471

Incidenza manodopera al 16,79% 0,42225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0004 - SCALETTE ACCIAIO IN BARRE B450C PER TESTE DI
ANCORAGGIO IN SOTTERRANEO. Fornitura e posa in opera di scalette
metalliche in acciaio in barre del tipo B450C, dei tipi e delle dimensioni di
progetto e delle norme tecniche atte a collegare le teste degli ancoraggi in
roccia e a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato.

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,00700
ora

64,68912 0,45282

 AT  0,45282

SAR23_PR.0001.0013.0086  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Carroponte per
movimento casseforme

0,00700
ora

48,61368 0,34030

SAR23_PR.0006.0001.0008  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 24

1,20000
kg

1,17250 1,40700

 PR  1,74730

 Sommano euro (A)  2,20012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00495 = 1,5% * B)

0,33002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25301

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,78315

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0005 - VOLTA CONTINUA IN ELEMENTI TRONCO CONICI CON
PRETAGLIO. Volta continua in elementi tronco conici costruita in avanzamento
rispetto al fronte di scavo in galleria. Il prezzo comprende: l’esecuzione degli
elementi tronco conici, ciascuno della lunghezza minima di m 3,50 e tra loro
sovrapposti di almeno 50 cm mediante: taglio del terreno sul perimetro della
sezione di scavo mediante idonea attrezzatura (ad es. fresa puntuale),
riempimento dl cavo risultante con conglomerato cementizio spruzzato
confezionato con inerti di dimensione massima di mm 15 ed avente Rck
maggiore di 8 MPa dopo 7 ore, maggiore di 20 MPa dopo 36 h e maggiore di
35 MPa dopo 28 gg dal getto; armatura del conglomerato spruzzato con 30
kg/mc di fibre di acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm
0,5 avente Fp(0,2)k maggiore di 800 MPa, in elementi di lunghezza 30 mm
con estremità sagomate ad uncino, confezionate sciolte od in pacchetto
legate con collante solubile in acqua; Compreso inoltre il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta ed ogni altro onere e prescrizione per lo scavo di
galleria. Misurato in superficie teorica della volta in vista, valutata sullo
sviluppo medio dell’intradosso per la lunghezza in asse galleria, senza tenere
conto delle sovrapposizioni. VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18,00 cm.

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di

0,15000
ora

61,99912 9,29987
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manutenzione e l’assicurazione

 AT  9,29987

SAR23_PR.0005.0002.0006  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,24000
m³

153,01667 36,72400

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,15000
ora

42,03932 6,30590

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,07500
giorno

157,35424 11,80157

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,15000
ora

43,49192 6,52379

SAR23_PR.0035.0002.0002  - Macchinari - Escavatore a fresa ad attacco
puntuale per scavo in galleria, in rocce di
qualsiasi tipo e consistenza, già
funzionante in cantiere, compresi gli
operatori addetti, il consumo di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione.

0,15000
ora

630,98792 94,64819

SAR23_PR.0035.0006.0002  - Materiale per armature - FIBRE DI ACCIAIO
in elementi di lunghezza pari a 30 mm
derivanti da filo trafilato a freddo del
diametro di mm 0,5, con estremità
sagomate ad uncino, da inglobare a mezzo
di miscelazione nel calcestruzzo per la
realizzazione di calcestruzzo spruzzato
rinforzato. Confezionate sciolte o in
pacchetto legate con collante solubile in
acqua.

7,20000
kg

1,30196 9,37411

 PR  165,37756

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,60000
ora

34,50000 20,70000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

32,78000 4,91700

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,30000
ora

30,59000 9,17700

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,15000
ora

37,51000 5,62650

 RU  40,42050

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,05000
ora

231,34297 11,56715

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,10000
ora

101,78346 10,17835

SAR23_SL.0031.0001.0007  - Macchinari - MARTELLO DEMOLITORE
IDRAULICO PER USO IN SOTTERRANEO
montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione peso Kg 900 montato su
ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP

0,10000
ora

82,34145 8,23415

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,10000
ora

134,00248 13,40025

 SL  43,37990

 Sommano euro (A)  258,47783
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58158 = 1,5% * B)

38,77167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,72495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  326,97445

Incidenza manodopera al 16,33% 53,38588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0006 - VOLTA CONTINUA IN ELEMENTI TRONCO CONICI CON
PRETAGLIO. Volta continua in elementi tronco conici costruita in avanzamento
rispetto al fronte di scavo in galleria. Il prezzo comprende: l’esecuzione degli
elementi tronco conici, ciascuno della lunghezza minima di m 3,50 e tra loro
sovrapposti di almeno 50 cm mediante: taglio del terreno sul perimetro della
sezione di scavo mediante idonea attrezzatura (ad es. fresa puntuale),
riempimento dl cavo risultante con conglomerato cementizio spruzzato
confezionato con inerti di dimensione massima di mm 15 ed avente Rck
maggiore di 8 MPa dopo 7 ore, maggiore di 20 MPa dopo 36 h e maggiore di
35 MPa dopo 28 gg dal getto; armatura del conglomerato spruzzato con 30
kg/mc di fibre di acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm
0,5 avente Fp(0,2)k maggiore di 800 MPa, in elementi di lunghezza 30 mm
con estremità sagomate ad uncino, confezionate sciolte od in pacchetto
legate con collante solubile in acqua; Compreso inoltre il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta ed ogni altro onere e prescrizione per lo scavo di
galleria. Misurato in superficie teorica della volta in vista, valutata sullo
sviluppo medio dell’intradosso per la lunghezza in asse galleria, senza tenere
conto delle sovrapposizioni. VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20,00 cm.

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,16000
ora

61,99912 9,91986

 AT  9,91986

SAR23_PR.0005.0002.0006  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,26000
m³

153,01667 39,78433

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,15000
ora

42,03932 6,30590

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,07500
giorno

157,35424 11,80157

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,15000
ora

43,49192 6,52379

SAR23_PR.0035.0002.0002  - Macchinari - Escavatore a fresa ad attacco
puntuale per scavo in galleria, in rocce di
qualsiasi tipo e consistenza, già
funzionante in cantiere, compresi gli
operatori addetti, il consumo di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione.

0,16000
ora

630,98792 100,95807

SAR23_PR.0035.0006.0002  - Materiale per armature - FIBRE DI ACCIAIO
in elementi di lunghezza pari a 30 mm
derivanti da filo trafilato a freddo del
diametro di mm 0,5, con estremità
sagomate ad uncino, da inglobare a mezzo
di miscelazione nel calcestruzzo per la
realizzazione di calcestruzzo spruzzato
rinforzato. Confezionate sciolte o in
pacchetto legate con collante solubile in
acqua.

7,80000
kg

1,30196 10,15529

 PR  175,52895

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,64000
ora

34,50000 22,08000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,16000
ora

32,78000 5,24480
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SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,32000
ora

30,59000 9,78880

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,16000
ora

37,51000 6,00160

 RU  43,11520

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,05000
ora

231,34297 11,56715

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,10000
ora

101,78346 10,17835

SAR23_SL.0031.0001.0007  - Macchinari - MARTELLO DEMOLITORE
IDRAULICO PER USO IN SOTTERRANEO
montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione peso Kg 900 montato su
ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP

0,10000
ora

82,34145 8,23415

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,10000
ora

134,00248 13,40025

 SL  43,37990

 Sommano euro (A)  271,94391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61187 = 1,5% * B)

40,79159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,27355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  344,00905

Incidenza manodopera al 16,3% 56,08058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0007 - VOLTA CONTINUA IN ELEMENTI TRONCO CONICI CON
PRETAGLIO. Volta continua in elementi tronco conici costruita in avanzamento
rispetto al fronte di scavo in galleria. Il prezzo comprende: l’esecuzione degli
elementi tronco conici, ciascuno della lunghezza minima di m 3,50 e tra loro
sovrapposti di almeno 50 cm mediante: taglio del terreno sul perimetro della
sezione di scavo mediante idonea attrezzatura (ad es. fresa puntuale),
riempimento dl cavo risultante con conglomerato cementizio spruzzato
confezionato con inerti di dimensione massima di mm 15 ed avente Rck
maggiore di 8 MPa dopo 7 ore, maggiore di 20 MPa dopo 36 h e maggiore di
35 MPa dopo 28 gg dal getto; armatura del conglomerato spruzzato con 30
kg/mc di fibre di acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm
0,5 avente Fp(0,2)k maggiore di 800 MPa, in elementi di lunghezza 30 mm
con estremità sagomate ad uncino, confezionate sciolte od in pacchetto
legate con collante solubile in acqua; Compreso inoltre il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta ed ogni altro onere e prescrizione per lo scavo di
galleria. Misurato in superficie teorica della volta in vista, valutata sullo
sviluppo medio dell’intradosso per la lunghezza in asse galleria, senza tenere
conto delle sovrapposizioni. VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24,00 cm.

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,17500
ora

61,99912 10,84985

 AT  10,84985

SAR23_PR.0005.0002.0006  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’

0,30000
m³

153,01667 45,90500
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GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

SAR23_PR.0035.0001.0001  - Impianti - IMPIANTO DI VENTILAZIONE in
galleria

0,15000
ora

42,03932 6,30590

SAR23_PR.0035.0001.0002  - Impianti - STAZIONE DI MISURA DELLE
DEFORMAZIONI in sotterraneo

0,07500
giorno

157,35424 11,80157

SAR23_PR.0035.0001.0003  - Impianti - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in
galleria

0,15000
ora

43,49192 6,52379

SAR23_PR.0035.0002.0002  - Macchinari - Escavatore a fresa ad attacco
puntuale per scavo in galleria, in rocce di
qualsiasi tipo e consistenza, già
funzionante in cantiere, compresi gli
operatori addetti, il consumo di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione.

0,17500
ora

630,98792 110,42289

SAR23_PR.0035.0006.0002  - Materiale per armature - FIBRE DI ACCIAIO
in elementi di lunghezza pari a 30 mm
derivanti da filo trafilato a freddo del
diametro di mm 0,5, con estremità
sagomate ad uncino, da inglobare a mezzo
di miscelazione nel calcestruzzo per la
realizzazione di calcestruzzo spruzzato
rinforzato. Confezionate sciolte o in
pacchetto legate con collante solubile in
acqua.

9,00000
kg

1,30196 11,71764

 PR  192,67679

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,70000
ora

34,50000 24,15000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,17500
ora

32,78000 5,73650

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,35000
ora

30,59000 10,70650

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,17500
ora

37,51000 6,56425

 RU  47,15725

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

0,05000
ora

231,34297 11,56715

SAR23_SL.0031.0001.0006  - Macchinari - PALA CARICATRICE GOMMATA
PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
170 con benna da 2,90 mc

0,10000
ora

101,78346 10,17835

SAR23_SL.0031.0001.0007  - Macchinari - MARTELLO DEMOLITORE
IDRAULICO PER USO IN SOTTERRANEO
montato su macchina già esistente in
cantiere, questa compresa, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione peso Kg 900 montato su
ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP

0,10000
ora

82,34145 8,23415

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,10000
ora

134,00248 13,40025

 SL  43,37990

 Sommano euro (A)  294,06379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66164 = 1,5% * B)

44,10957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,81734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  371,99070
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Incidenza manodopera al 16,16% 60,12263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0008 - ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in barre
tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C, controllato in stabilimento,
tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, compensato per il peso derivante dallo
sviluppo della lunghezza prevista in progetto o dalla D.L., escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge. Per strutture sottili con impiego di barre fino al FI 12

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  0,13445

SAR23_PR.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 10

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00750
ora

34,50000 0,25875

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00750
ora

32,78000 0,24585

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,01500
ora

30,59000 0,45885

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00100
ora

37,51000 0,03751

 RU  1,00096

 Sommano euro (A)  2,36654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00532 = 1,5% * B)

0,35498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27215

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,99367

Incidenza manodopera al 33,44% 1,00096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0009 - ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in barre
tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C, controllato in stabilimento,
tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, compensato per il peso derivante dallo
sviluppo della lunghezza prevista in progetto o dalla D.L., escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge. Per strutture medie con impiego prevalente di barre del FI 14-20

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  0,13445

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00500
ora

34,50000 0,17250

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00500
ora

32,78000 0,16390

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,01000
ora

30,59000 0,30590
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SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00100
ora

37,51000 0,03751

 RU  0,67981

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

1,05000
kg

1,21142 1,27199

 SL  1,27199

 Sommano euro (A)  2,08625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00469 = 1,5% * B)

0,31294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23992

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,63911

Incidenza manodopera al 26,18% 0,69090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0010 - ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in barre
tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C, controllato in stabilimento,
tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, compensato per il peso derivante dallo
sviluppo della lunghezza prevista in progetto o dalla D.L., escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge. Per strutture grosse con impiego prevalente di barre del FI 22-30

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  0,13445

SAR23_PR.0006.0001.0008  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 24

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,00400
ora

34,50000 0,13800

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00400
ora

32,78000 0,13112

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00800
ora

30,59000 0,24472

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00100
ora

37,51000 0,03751

 RU  0,55135

 Sommano euro (A)  1,91693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00431 = 1,5% * B)

0,28754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22045

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,42492

Incidenza manodopera al 22,74% 0,55135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0011 - INSTALLAZIONE IN SOTTERRANEO DI ATTREZZATURA PER
RIVESTIMENTO IN GUNITE in ciascuna postazione per un tratto di rivestimento
continuo eseguito dalla stessa postazione, su aree accessibili ai normali mezzi
di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una postazione alla
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successiva, il tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0004.0005.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 KW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori addetti, i
consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, ma compresa
l’assicurazione

1,00000
ora

15,91404 15,91404

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,75000
ora

70,89764 53,17323

 AT  69,08727

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,75000
ora

34,50000 25,87500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

1,50000
ora

30,59000 45,88500

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,50000
ora

37,51000 18,75500

 RU  90,51500

 Sommano euro (A)  159,60227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35911 = 1,5% * B)

23,94034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,35426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  201,89687

Incidenza manodopera al 44,83% 90,51500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0012 - INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE IN SOTTERRNEO, anche
armata, con malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 600 di cemento tipo
32.5 a m, anche a strati successivi, compreso: la fornitura della miscela
cementizia, il nolo delle attrezzature di miscelazione e spruzzatrici complete
di tubi e lancia; escluso: la preparazione, la pulizia o sabbiatura della
superficie da rivestire, la fornitura e posa dell’armatura metallica e gli
eventuali ponteggi; valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e
per i seguenti spessori con spessore cm 5

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,02800
ora

61,99912 1,73598

 AT  1,73598

SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,06250
m³

261,42774 16,33923

 PF  16,33923

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO 0,02800 34,50000 0,96600
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SPECIALIZZATO (in sotterraneo) ora

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,05560
ora

30,59000 1,70080

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00700
ora

37,51000 0,26257

 RU  2,92937

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05000
m³

244,26115 12,21306

 SL  12,21306

 Sommano euro (A)  33,21764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07474 = 1,5% * B)

4,98265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,82003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,02032

Incidenza manodopera al 13,91% 5,84436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0013 - INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE IN SOTTERRNEO, anche
armata, con malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 600 di cemento tipo
32.5 a m, anche a strati successivi, compreso: la fornitura della miscela
cementizia, il nolo delle attrezzature di miscelazione e spruzzatrici complete
di tubi e lancia; escluso: la preparazione, la pulizia o sabbiatura della
superficie da rivestire, la fornitura e posa dell’armatura metallica e gli
eventuali ponteggi; valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e
per i seguenti per usi spessore cm 10

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,03100
ora

61,99912 1,92197

 AT  1,92197

SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,11800
m³

261,42774 30,84847

 PF  30,84847

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,03100
ora

34,50000 1,06950

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,06200
ora

30,59000 1,89658

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00900
ora

37,51000 0,33759

 RU  3,30367

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,10000
m³

244,26115 24,42612

 SL  24,42612

 Sommano euro (A)
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60,50023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13613 = 1,5% * B)

9,07503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,95753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,53279

Incidenza manodopera al 11,81% 9,04198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Acciai e intonaci
SAR23_0014 - INTONACO O RIVESTIMENTO DI GUNITE IN SOTTERRNEO, anche
armata, con malta o betoncino spruzzato, dosato con kg 600 di cemento tipo
32.5 a m, anche a strati successivi, compreso: la fornitura della miscela
cementizia, il nolo delle attrezzature di miscelazione e spruzzatrici complete
di tubi e lancia; escluso: la preparazione, la pulizia o sabbiatura della
superficie da rivestire, la fornitura e posa dell’armatura metallica e gli
eventuali ponteggi; valutato per la effettiva superficie intonacata o rivestita e
per i seguenti per usi spessore cm 20

SAR23_AT.0005.0006.0001  - Spruzzatrice per gunite - SPRUZZATRICE
PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da
motore elettrico da 37 kW, dotata di
tramoggia per la miscela, di serbatoio per
silicati, di pompe per acqua e per
acceleranti, di tubazione e lancia, per
produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul
calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante
in cantiere, escluso gli operatori, ma
compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione e l’assicurazione

0,04500
ora

61,99912 2,78996

 AT  2,78996

SAR23_PF.0002.0002.0137  - Geotecnica e fondazioni speciali -
FORNITURA DI ATTREZZATURA PER
GUNITE DI MICELA CEMENTIZIA SECCA per
intonaci o rivestimenti spruzzati tipo gunite
compresa la fornitura di tutti gli elementi
necessari, compresa anche la fornitura di
additivi da aggiungere al momento della
miscelazione, dosata secondo i seguenti
componenti: cemento tipo 42,5 in misura
di t 0,55 a mc, inerti m³ 1,30 di cui 0,65 di
sabbia e 0,65 di risone, kg 25 di additivo
accelerante di presa e indurimento per
ogni tonnellata di cemento

0,22600
m³

261,42774 59,08267

 PF  59,08267

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,04500
ora

34,50000 1,55250

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,09000
ora

30,59000 2,75310

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01400
ora

37,51000 0,52514

 RU  4,83074

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,20000
m³

244,26115 48,85223

 SL  48,85223

 Sommano euro (A)  115,55560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26000 = 1,5% * B)

17,33334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,28889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  146,17783

Incidenza manodopera al 11,07% 16,17640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
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SAR23_0004 - Casseforme per calcestruzzi
SAR23_0001 - CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO - PER CALOTTA E PIEDRITTI. Casseforme rette o curve per
rivestimenti di galleria o opere accessorie o complementari, in calcestruzzo
semplice o armato, comprese le armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto.

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,05000
ora

3,54004 0,17700

 AT  0,17700

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

 PR  0,11414

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

34,50000 8,62500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,50000
ora

30,59000 15,29500

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  24,85775

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,10000
kg

2,12921 0,21292

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,02000
kg

7,79374 0,15587

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00600
m³

443,91869 2,66351

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00300
m³

604,47941 1,81344

 SL  4,84574

 Sommano euro (A)  29,99463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06749 = 1,5% * B)

4,49919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,94320

Incidenza manodopera al 65,77% 24,95504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0004 - Casseforme per calcestruzzi
SAR23_0002 - CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO - PER POZZI DI AERAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITA’.
Casseforme rette o curve per rivestimenti di pozzi di aerazione o opere
accessorie o complementari, in calcestruzzo semplice o armato, comprese le
armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì
il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto.

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,10000
ora

3,54004 0,35400

 AT  0,35400

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,12000
kg

2,28270 0,27392

 PR  0,27392

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,50000
ora

34,50000 17,25000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

1,00000
ora

30,59000 30,59000

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550

 RU  49,71550
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SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,15000
kg

2,12921 0,31938

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,05000
kg

7,79374 0,38969

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00300
m³

443,91869 1,33176

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00350
m³

604,47941 2,11568

SAR23_SL.0008.0001.0003  - Tavole, travi, listelli e compensato -
LISTELLI ABETE 25x50x400

0,00100
m³

863,56945 0,86357

SAR23_SL.0008.0001.0004  - Tavole, travi, listelli e compensato -
COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm

0,20000
m²

15,13553 3,02711

 SL  8,04719

 Sommano euro (A)  58,39061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13138 = 1,5% * B)

8,75859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,71492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,86412

Incidenza manodopera al 67,45% 49,82482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0005 - Getti
SAR23_0001 - GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO di qualunque spessore
per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari,
eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche
all’interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di
armature o centine; sono compresi la miscelazione degli additivi, la
vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da contabilizzarsi a
parte. E’ da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la
quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto
dalla D.L. non dipendente da carenze dell’impresa, verrà eventualmente
corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Calcestruzzo tipo RCK 30 N/mm² per calotta e piedritti.

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,20000
ora

2,95900 0,59180

 AT  0,59180

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

141,70000 148,78500

SAR23_PR.0005.0006.0003  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato

1,00000
m³

11,49110 11,49110

SAR23_PR.0005.0007.0001  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa
pompa fino a 28 m euro/a corpo

0,05000
a corpo

176,80000 8,84000

 PR  169,11610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

34,50000 6,90000

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,20000
ora

32,78000 6,55600

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,60000
ora

30,59000 18,35400

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,05000
ora

37,51000 1,87550
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 RU  35,79830

 Sommano euro (A)  205,50620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46239 = 1,5% * B)

30,82593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,63321

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  259,96534

Incidenza manodopera al 13,77% 35,79830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0005 - Getti
SAR23_0002 - GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO di qualunque spessore
per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari,
eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche
all’interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di
armature o centine; sono compresi la miscelazione degli additivi, la
vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da contabilizzarsi a
parte. E’ da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la
quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto
dalla D.L. non dipendente da carenze dell’impresa, verrà eventualmente
corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Esclusa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Calcestruzzo tipo RCK 30 N/mm² per pozzi di profondità inferiore a m. 50,00.

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,25000
ora

2,95900 0,73975

 AT  0,73975

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

141,70000 148,78500

SAR23_PR.0005.0006.0003  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato

1,00000
m³

11,49110 11,49110

SAR23_PR.0005.0007.0001  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa
pompa fino a 28 m euro/a corpo

0,06000
a corpo

176,80000 10,60800

 PR  170,88410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

34,50000 8,62500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

32,78000 8,19500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,75000
ora

30,59000 22,94250

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,06000
ora

37,51000 2,25060

 RU  44,65410

 Sommano euro (A)  216,27795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48663 = 1,5% * B)

32,44169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,87196

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  273,59160

Incidenza manodopera al 16,32% 44,65410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0005 - Getti
SAR23_0003 - GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO di qualunque spessore
per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari,
eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche
all’interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di
armature o centine; sono compresi la miscelazione degli additivi, la
vibrazione, ogni onere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai
piedritti e di regolarizzazione delle superfici del getto ed ogni altro onere,
escluse le casseforme da contabilizzarsi a parte. E’ da contabilizzare secondo
lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente impiegata sia
maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze
dell’impresa, verrà eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di
cavità. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato. Calcestruzzo tipo RCK 30 N/mm² per arco rovescio.

SAR23_AT.0005.0001.0002  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere VIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi

0,15000
ora

2,95900 0,44385

 AT  0,44385

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

1,05000
m³

141,70000 148,78500

SAR23_PR.0005.0006.0003  - Maggiorazione - MAGGIORAZIONE DEL
PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
POMPAGGIO con pompa avente sbraccio
sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato

1,00000
m³

11,49110 11,49110

SAR23_PR.0005.0007.0001  - Pompa per calcestruzzo - PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa
avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa
pompa fino a 28 m euro/a corpo

0,03500
a corpo

176,80000 6,18800

 PR  166,46410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

34,50000 5,17500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

32,78000 4,91700

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,45000
ora

30,59000 13,76550

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,03500
ora

37,51000 1,31285

 RU  26,75495

 Sommano euro (A)  193,66290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43574 = 1,5% * B)

29,04944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,27123

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  244,98357

Incidenza manodopera al 10,92% 26,75495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0001 - IMPERMEABILIZZAZIONE realizzata nelle gallerie e nei pozzi
con guaine in PVC dello spessore di mm² con sottostante strato di
compensazione in geotessile non tessuto a filo continuo in polipropilene del
peso di g/mq 500 disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio
spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato cementizio;
eseguita in conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e
secondo le disposizioni della D.L. Compreso l’onere della regolarizzazione
della superficie d’appoggio, l’unione di teli costituenti la guaina mediante
saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in
plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del
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diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali venute d’acqua, i
ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,07500
ora

65,54992 4,91624

 AT  4,91624

SAR23_PR.0014.0001.0003  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

1,20000
m²

2,81912 3,38294

SAR23_PR.0035.0007.0002  - Elementi vari - FOGLI IN PVC spessore 2
cm

1,15000
m²

11,99740 13,79701

 PR  17,17995

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,06500
ora

32,78000 2,13070

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,06500
ora

30,59000 1,98835

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,03200
ora

37,51000 1,20032

 RU  5,31937

SAR23_SL.0031.0001.0012  - Macchinari - GRUETTA CARRELLATA CON
BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il
conducente/ operatore, lubrificanti,
ricambi, manutenzione.

0,07500
ora

37,42563 2,80692

SAR23_SL.0031.0003.0002  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI
DIAMETRO ESTENO pari a mm 125, per usi
civili e industriali, con giunto a bicchiere e
anello di gomma, in barre da m 1,2

1,20000
m

8,17421 9,80905

 SL  12,61597

 Sommano euro (A)  40,03153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09007 = 1,5% * B)

6,00473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,63989

Incidenza manodopera al 15,57% 7,88245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0002 - DRENAGGIO realizzato con frantumato o misto di cava (tout
venant) al di sopra dell’ARCO ROVESCIO delle gallerie, cilindrato a fondo,
compresi la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura eseguita a macchina e
parzialmente a mano, l’esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la
raccolta delle acque, l’onere dell’esecuzione in presenza di tubazioni radiali
od assiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Valutato
per la cubatura effettiva in opera.

SAR23_AT.0005.0015.0002  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
peso Kg.1300

0,04000
ora

53,70316 2,14813

SAR23_AT.0005.0015.0007  - Macchinario per lavori stradali -
MOTORGRADER DA 125 HP peso
Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

0,03130
ora

83,69128 2,61954
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AT

  

4,76767

SAR23_PR.0035.0007.0003  - Elementi vari - VAGLIATURA, correzione e
sistemazione in rilevato di materiale

1,20000
m³

6,78956 8,14747

 PR  8,14747

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,03330
ora

32,78000 1,09157

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,06670
ora

30,59000 2,04035

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01670
ora

37,51000 0,62642

 RU  4,63779

SAR23_SL.0003.0001.0006  - Sabbia - MISTO NATURALE (0-200) 1,25000
m³

28,86478 36,08098

 SL  36,08098

 Sommano euro (A)  53,63391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12068 = 1,5% * B)

8,04509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,16790

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  67,84690

Incidenza manodopera al 6,84% 4,63779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0003 - ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con
impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401-1:2019 tipo
303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il
materiale drenante, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare
funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 110, SPESSORE mm 3

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,02300
ora

32,78000 0,75394

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,06000
ora

30,59000 1,83540

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00280
ora

37,51000 0,10503

 RU  2,85283

SAR23_SL.0018.0001.0002  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

7,06754 7,06754

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00600
ora

134,00248 0,80401

 SL  7,87155

 Sommano euro (A)  10,72438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02413 = 1,5% * B)

1,60866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,23330

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,56634
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Incidenza manodopera al 23,33% 3,16523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0004 - ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con
impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401-1:2019 tipo
303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il
materiale drenante, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare
funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 125, SPESSORE mm 3

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,02700
ora

32,78000 0,88506

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,06700
ora

30,59000 2,04953

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00330
ora

37,51000 0,12378

 RU  3,23532

SAR23_SL.0018.0001.0003  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

8,09428 8,09428

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00670
ora

134,00248 0,89782

 SL  8,99210

 Sommano euro (A)  12,22742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02751 = 1,5% * B)

1,83411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40615

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,46768

Incidenza manodopera al 23,23% 3,59249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0005 - ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con
impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401-1:2019 tipo
303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il
materiale drenante, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare
funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 160, SPESSORE mm 3,2

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,02750
ora

32,78000 0,90145

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,06750
ora

30,59000 2,06483

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00350
ora

37,51000 0,13129

 RU  3,27452

SAR23_SL.0018.0001.0010  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm,

1,00000
m

10,32891 10,32891
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spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00670
ora

134,00248 0,89782

 SL  11,22673

 Sommano euro (A)  14,50125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03263 = 1,5% * B)

2,17519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66764

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,34408

Incidenza manodopera al 19,94% 3,65810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0006 - ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con
impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401-1:2019 tipo
303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il
materiale drenante, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare
funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 200, SPESSORE mm 3,9

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,03000
ora

32,78000 0,98340

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,07000
ora

30,59000 2,14130

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00400
ora

37,51000 0,15004

 RU  3,49394

SAR23_SL.0018.0001.0011  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm,
spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

15,95741 15,95741

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00830
ora

134,00248 1,11222

 SL  17,06963

 Sommano euro (A)  20,56357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04627 = 1,5% * B)

3,08454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36481

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,01292

Incidenza manodopera al 15,31% 3,98249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0007 - ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO in galleria con
impiego di tubi in PVC drenanti, conformi alle Norme UNI EN 1401-1:2019 tipo
303/2, compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il
materiale drenante, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare
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funzionamento. DIAMETRO ESTERNO mm 250, SPESSORE mm 4,9

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,04000
ora

32,78000 1,31120

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,09000
ora

30,59000 2,75310

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00600
ora

37,51000 0,22506

 RU  4,58251

SAR23_SL.0018.0001.0012  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm,
spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

25,22507 25,22507

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,01110
ora

134,00248 1,48743

 SL  26,71250

 Sommano euro (A)  31,29501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07041 = 1,5% * B)

4,69425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,59893

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,58819

Incidenza manodopera al 13,3% 5,26333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA DI TUBO DI CEMENTO per condotta
d’acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l’arco
rovescio, compreso ogni onere: tubi in cemento di diametro interno mm 200

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00360
ora

68,08928 0,24512

 AT  0,24512

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

32,78000 3,27800

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00350
ora

32,78000 0,11473

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00350
ora

30,59000 0,10707

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01000
ora

37,51000 0,37510

 RU  9,99290

SAR23_SL.0016.0001.0001  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso diam.200 mm

1,00000
m

14,48104 14,48104

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,07500
ora

134,00248 10,05019

 SL
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24,53123

 Sommano euro (A)  34,76925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07823 = 1,5% * B)

5,21539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,99846

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,98310

Incidenza manodopera al 29,92% 13,15980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA DI TUBO DI CEMENTO per condotta
d’acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l’arco
rovescio, compreso ogni onere: tubi in cemento di diametro interno mm 300

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00400
ora

68,08928 0,27236

 AT  0,27236

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,12000
ora

32,78000 3,93360

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00400
ora

32,78000 0,13112

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,23000
ora

30,59000 7,03570

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00400
ora

30,59000 0,12236

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01200
ora

37,51000 0,45012

 RU  11,67290

SAR23_SL.0016.0001.0003  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm

1,00000
m

16,78608 16,78608

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,09000
ora

134,00248 12,06022

 SL  28,84630

 Sommano euro (A)  40,79156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09178 = 1,5% * B)

6,11873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,69103

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,60132

Incidenza manodopera al 30,31% 15,63798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA DI TUBO DI CEMENTO per condotta
d’acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l’arco
rovescio, compreso ogni onere: tubi in cemento di diametro interno mm 400

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00480
ora

68,08928 0,32683

 AT  0,32683
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SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,13500
ora

32,78000 4,42530

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00480
ora

32,78000 0,15734

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,27000
ora

30,59000 8,25930

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00480
ora

30,59000 0,14683

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01350
ora

37,51000 0,50639

 RU  13,49516

SAR23_SL.0016.0001.0005  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

1,00000
m

23,98625 23,98625

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,10000
ora

134,00248 13,40025

 SL  37,38650

 Sommano euro (A)  51,20849

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11522 = 1,5% * B)

7,68127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,88898

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,77874

Incidenza manodopera al 27,99% 18,12881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA DI TUBO DI CEMENTO per condotta
d’acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l’arco
rovescio, compreso ogni onere: tubi in cemento di diametro interno mm 500

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00500
ora

68,08928 0,34045

 AT  0,34045

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,16000
ora

32,78000 5,24480

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00500
ora

32,78000 0,16390

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,32000
ora

30,59000 9,78880

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00500
ora

30,59000 0,15295

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01600
ora

37,51000 0,60016

 RU  15,95061

SAR23_SL.0016.0001.0006  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

1,00000
m

31,18175 31,18175

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,12000
ora

134,00248 16,08030

 SL  47,26205

 Sommano euro (A)  63,55311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14299 = 1,5% * B)

9,53297
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,30861

 TOTALE (A + B + C) euro / m  80,39469

Incidenza manodopera al 26,9% 21,62825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA DI TUBO DI CEMENTO per condotta
d’acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l’arco
rovescio, compreso ogni onere: tubi in cemento di diametro interno mm 600

SAR23_AT.0005.0016.0011  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata
utile di 8 t con cisterna da litri 6000,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo

0,00600
ora

68,08928 0,40854

 AT  0,40854

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,25000
ora

32,78000 8,19500

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,00600
ora

32,78000 0,19668

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,50000
ora

30,59000 15,29500

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00600
ora

30,59000 0,18354

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,02500
ora

37,51000 0,93775

 RU  24,80797

SAR23_SL.0016.0001.0007  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

1,00000
m

40,65931 40,65931

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,15000
ora

134,00248 20,10037

 SL  60,75968

 Sommano euro (A)  85,97619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19345 = 1,5% * B)

12,89643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,88726

 TOTALE (A + B + C) euro / m  108,75988

Incidenza manodopera al 29,61% 32,20082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DRENANTI in lamiera di
acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300,
aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi,
rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso
ogni onere per dare i tubi funzionanti.

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,10000
ora

32,78000 3,27800

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,20000
ora

30,59000 6,11800

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,01000
ora

37,51000 0,37510

 RU  10,03520

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN 0,01000 134,00248 1,34002
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SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

ora

SAR23_SL.0031.0003.0001  - Tubo - TUBI DRENANTI in lamiera di
acciaio, ondulata e zincata, del diametro
interno da mm 150 a mm 300, aventi 60
fori per m, completi di tutti gli organi di
giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci,
ecc).

1,05000
m

31,22561 32,78689

 SL  34,12691

 Sommano euro (A)  44,16211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09936 = 1,5% * B)

6,62432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,07864

 TOTALE (A + B + C) euro / m  55,86507

Incidenza manodopera al 18,97% 10,59642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN SOTTERRANEO DI TUBAZIONE IN PVC
RIGIDO serie pesante, resistenza allo schiacciamento 1250 N, con giunti a
bicchiere per cavidotti interrati; compreso il trasporto, lo sfilamento lungo
linea, il livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti; escluso lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco e il ricoprimento. Diam.est.100,spess.6

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,03500
ora

32,78000 1,14730

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,07000
ora

30,59000 2,14130

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00350
ora

37,51000 0,13129

 RU  3,55194

SAR23_SL.0026.0001.0001  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 1250 N, diametro esterno
100 mm, spessore 6 mm

1,05000
m

4,96717 5,21553

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00500
ora

134,00248 0,67001

 SL  5,88554

 Sommano euro (A)  9,43748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02123 = 1,5% * B)

1,41562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08531

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,93841

Incidenza manodopera al 32% 3,82007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN SOTTERRANEO DI TUBAZIONE IN PVC
RIGIDO serie pesante, resistenza allo schiacciamento 1250 N, con giunti a
bicchiere per cavidotti interrati; compreso il trasporto, lo sfilamento lungo
linea, il livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti; escluso lo
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scavo, il sottofondo, il rinfianco e il ricoprimento. Diam.est.125,spess.8.5

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,05000
ora

32,78000 1,63900

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,10000
ora

30,59000 3,05900

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00500
ora

37,51000 0,18755

 RU  5,01760

SAR23_SL.0026.0001.0002  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 1250 N, diametro esterno
125 mm, spessore 8.5 mm

1,05000
m

6,59815 6,92806

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00500
ora

134,00248 0,67001

 SL  7,59807

 Sommano euro (A)  12,61567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02839 = 1,5% * B)

1,89235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45080

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,95882

Incidenza manodopera al 33,31% 5,31623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0007.0006.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0007 - LAVORI IN SOTTERRANEO
SAR23_0006 - Canalizzazioni e tubazioni
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN SOTTERRANEO DI TUBAZIONE IN PVC
RIGIDO serie pesante, resistenza allo schiacciamento 1250 N, con giunti a
bicchiere per cavidotti interrati; compreso il trasporto, lo sfilamento lungo
linea, il livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti; escluso lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco e il ricoprimento. Diam.est.200,spess.12

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

0,07500
ora

32,78000 2,45850

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,15000
ora

30,59000 4,58850

SAR23_RU.0001.0002.0004  - Operai (in sotterraneo) - CAPO SQUADRA
(in sotterraneo)

0,00750
ora

37,51000 0,28133

 RU  7,51320

SAR23_SL.0026.0001.0003  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 1250 N, diametro esterno
200 mm, spessore 12 mm

1,00000
m

16,01477 16,01477

SAR23_SL.0031.0001.0011  - Macchinari - DUMPER PER USO IN
SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e
compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da
mc.6,80

0,00700
ora

134,00248 0,93802

 SL  16,95279

 Sommano euro (A)  24,46599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05505 = 1,5% * B)

3,66990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81359

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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30,94948

Incidenza manodopera al 25,7% 7,95294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0001 - CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,03000
ora

3,54004 0,10620

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,81039

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

 PR  0,11414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  20,28250

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,12000
kg

2,12921 0,25551

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,05000
kg

7,79374 0,38969

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00200
m³

443,91869 0,88784

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00300
m³

604,47941 1,81344

 SL  3,34648

 Sommano euro (A)  24,55351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05525 = 1,5% * B)

3,68303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,82365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,06019

Incidenza manodopera al 65,48% 20,33846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0002 - CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a
m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di
sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo,
la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,04000
ora

3,54004 0,14160

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,03000
ora

46,94588 1,40838
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  1,54998

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,12000
kg

2,28270 0,27392

 PR  0,27392

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  26,07750

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,15000
kg

2,12921 0,31938

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,05000
kg

7,79374 0,38969

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00280
m³

443,91869 1,24297

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00350
m³

604,47941 2,11568

 SL  4,06772

 Sommano euro (A)  31,96912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07193 = 1,5% * B)

4,79537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,44094

Incidenza manodopera al 64,66% 26,14774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0003 - SOVRAPPREZZO delle casseforme per l’esecuzione delle
armature di sostegno e controventatura in fondazione per ALTEZZA
SUPERIORE a m 4,00. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per
metro quadrato.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,79500

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00100
m³

443,91869 0,44392

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00100
m³

604,47941 0,60448

 SL  1,04840

 Sommano euro (A)  6,84340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01540 = 1,5% * B)

1,02651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,65690

Incidenza manodopera al 67,18% 5,81612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

Pagina 1.431 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0004 - CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI
SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di
appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti,
sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,03330
ora

3,54004 0,11788

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02330
ora

46,94588 1,09384

 AT  1,21172

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,10000
kg

2,28270 0,22827

 PR  0,22827

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38000
ora

26,41000 10,03580

 RU  24,22880

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,15000
kg

2,12921 0,31938

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,05000
kg

7,79374 0,38969

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00300
m³

604,47941 1,81344

 SL  3,63231

 Sommano euro (A)  29,30110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06593 = 1,5% * B)

4,39517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,36963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,06590

Incidenza manodopera al 65,53% 24,29059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0005 - CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE
CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio
comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e
compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,05000
ora

3,54004 0,17700

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03500
ora

46,94588 1,64311

 AT  1,82011

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,12000
kg

2,28270 0,27392

 PR  0,27392
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  37,66750

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,15000
kg

2,12921 0,31938

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,05000
kg

7,79374 0,38969

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00280
m³

443,91869 1,24297

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00350
m³

604,47941 2,11568

SAR23_SL.0008.0001.0003  - Tavole, travi, listelli e compensato -
LISTELLI ABETE 25x50x400

0,00100
m³

863,56945 0,86357

SAR23_SL.0008.0001.0004  - Tavole, travi, listelli e compensato -
COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm

0,20000
m²

15,13553 3,02711

 SL  7,95840

 Sommano euro (A)  47,71993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10737 = 1,5% * B)

7,15799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,48779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,36571

Incidenza manodopera al 62,58% 37,77471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0006 - SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme
predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l’impiego di tavole
sottomisura piallate e con gli spigoli squadrati

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06400
ora

31,54000 2,01856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09600
ora

26,41000 2,53536

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  6,34480

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00180
m³

604,47941 1,08806

 SL  1,08806

 Sommano euro (A)  7,43286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01672 = 1,5% * B)

1,11493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,40257

Incidenza manodopera al 67,68% 6,36382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0007 - SOVRAPPREZZO delle casseforme per l’esecuzione delle
armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal
piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metro
quadrato.
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,79500

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00100
m³

443,91869 0,44392

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00100
m³

604,47941 0,60448

 SL  1,04840

 Sommano euro (A)  6,84340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01540 = 1,5% * B)

1,02651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,65690

Incidenza manodopera al 67,18% 5,81612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0008 - CASSEFORME IN CARTONE per getti di calcestruzzo armato per
PILASTRI CIRCOLARI diametro da cm 20 fino a cm 30, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie,
legacci, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del materiale occorso, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,02080
ora

3,54004 0,07363

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01170
ora

46,94588 0,54927

 AT  0,62290

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,10000
kg

2,28270 0,22827

 PR  0,22827

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  17,53360

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,08000
kg

2,12921 0,17034

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00200
m³

443,91869 0,88784

SAR23_SL.0042.0001.0001  - Casseforme di cartone - CASSEFORME DI
CARTONE CIRCOLARI A PERDERE
DIAMETRO da cm 20 a cm 30

1,05000
m²

12,31875 12,93469

 SL  13,99287

 Sommano euro (A)  32,37764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07285 = 1,5% * B)

4,85665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,72343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,95772
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Incidenza manodopera al 43,24% 17,71151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0009 - CASSEFORME IN CARTONE per getti di calcestruzzo armato per
PILASTRI CIRCOLARI diametro da cm 35 fino a cm 50, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie,
legacci, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del materiale occorso, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,02080
ora

3,54004 0,07363

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01170
ora

46,94588 0,54927

 AT  0,62290

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,10000
kg

2,28270 0,22827

 PR  0,22827

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,15020

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,08000
kg

2,12921 0,17034

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00200
m³

443,91869 0,88784

SAR23_SL.0042.0001.0002  - Casseforme di cartone - CASSEFORME DI
CARTONE CIRCOLARI A PERDERE
DIAMETRO da cm 35 a cm 50

1,05000
m²

17,37121 18,23977

 SL  19,29795

 Sommano euro (A)  33,29932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07492 = 1,5% * B)

4,99490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,82942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,12364

Incidenza manodopera al 31,64% 13,32811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0010 - CASSEFORME a perdere in lamiera zincata nervata per
stiramento dello spessore di 0,5,nervature distanziate ogni 100 mm,altezza
nervature 25 mm per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN
FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). chioderie, legacci
in filo di ferro , sfrido , valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,01000
ora

46,94588 0,46946
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  1,16999

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

SAR23_PR.0050.0006.0001  - CASSEFORME TIPO PERI - CASSEFORME a
perdere in lamiera zincata nervata per
stiramento dello spessore di 0,5,nervature
distanziate ogni 100 mm,altezza nervature
25 mm

1,00000
m²

9,60868 9,60868

 PR  9,72282

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01400
ora

33,08000 0,46312

 RU  12,27352

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,02000
kg

7,79374 0,15587

 SL  0,15587

 Sommano euro (A)  23,32220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05247 = 1,5% * B)

3,49833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,50258

Incidenza manodopera al 41,6% 12,27389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0011 - CASSEFORME in acciao a telaio leggera, modularità di 25 cm
con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e
0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 15 mm con film fenolico in entrambe le facce ,completo di accessori per
l'assemblaggio quali, morse,puntelli di messa a piombo e bracci,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 500 Kg,pressione idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è
ammessa una pressione di 60 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella
3, riga 6. per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee,
etc..Comprese , chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso altresì
il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da valutare per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  1,40472

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

SAR23_PR.0050.0006.0002  - CASSEFORME TIPO PERI - CASSEFORME,
per l'edilizia residenziale, per le opere in
sotterraneo e per le ristrutturazioni, in
acciao a telaio leggera

1,00000
m²

7,33832 7,33832

 PR  7,45246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,16000 31,54000 5,04640
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,02688

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,02000
kg

7,79374 0,15587

 SL  0,15587

 Sommano euro (A)  23,03993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05184 = 1,5% * B)

3,45599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,14551

Incidenza manodopera al 48,13% 14,02725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0012 - CASSEFORME in acciao a telaio leggera per getti di
calcestruzzo armato per PILASTRI, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano
di appoggio , modularità di 5 cm sino ad un massima sezione di 60x60 cm
con altezze da 3,00,100,50. Altezza di ingombro di cm 10. , il pannello di
rivestimento a contatto con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla
incrociati e incollati spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe le
facce,completo di accessori per l'assemblaggio quali,puntelli di messa a
piombo e bracci ,mensole di servizio per il getto ,tenditore a vite,piastre dado
orientabili,ganci di sollevamento portata max 500 Kg,pressione idrostatica
con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3,
riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 80 kN/m2
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6. .Comprese ,
chioderie,smussi in plastica 20x20 mm, collegamenti, sfridi e disarmanti.
compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da valutare per
l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  1,63945

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

SAR23_PR.0050.0006.0003  - CASSEFORME TIPO PERI - CASSEFORME,
per pilastri, in acciao a telaio leggera

1,00000
m²

15,25768 15,25768

 PR  15,37182

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27500
ora

31,54000 8,67350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02750
ora

33,08000 0,90970

 RU  24,10870

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,02000
kg

7,79374 0,15587

 SL  0,15587

 Sommano euro (A)  41,27584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09287 = 1,5% * B)

6,19138
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,74672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,21394

Incidenza manodopera al 46,17% 24,10907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0013 - Sovraprezzo CASSEFORME in acciao a telaio leggera per getti
di calcestruzzo armato per PILASTRI, da m 4 a 6 m di altezza dal sottostante
piano di appoggio , modularità di 5 cm sino ad un massima sezione di 60x60
cm con altezze da 3,00,100,50. Altezza di ingombro di cm 10. , il pannello di
rivestimento a contatto con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla
incrociati e incollati spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe le
facce,completo di accessori per l'assemblaggio quali,puntelli di messa a
piombo / e bracci ,mensole di servizio per il getto LICO 85,tenditore a
vite,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 500
Kg,pressione idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla
DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una
pressione di 80 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.
.Comprese , chioderie,smussi in plastica 20x20 mm, collegamenti, sfridi e
disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da
valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SAR23_PR.0050.0006.0004  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo
CASSEFORME in acciao a telaio leggera per
getti di pilastri da m 4 a m 6

1,00000
m²

5,07872 5,07872

 PR  5,07872

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  8,43600

 Sommano euro (A)  13,51472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03041 = 1,5% * B)

2,02721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,09612

Incidenza manodopera al 49,34% 8,43600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0014 - Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante
,modularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino
a 3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze sino a 2,70/3,30 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01430
ora

46,94588 0,67133

 AT  1,37186
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SAR23_PR.0050.0006.0005  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari a telaio in acciaio tipo pesante
,modularità di 30 cm con altezze da
2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 per altezze
sino a 2,70/3,30 m.

1,00000
m²

9,60868 9,60868

 PR  9,60868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46000
ora

26,41000 12,14860

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  20,16364

 Sommano euro (A)  31,14418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07007 = 1,5% * B)

4,67163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,58158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,39739

Incidenza manodopera al 51,18% 20,16364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0015 - Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante
,modularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino
a 3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r,, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito
e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 2,70/3,30 a 5,40/6,60 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  1,63945

SAR23_PR.0050.0006.0006  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari a telaio in acciaio tipo pesante
,modularità di 30 cm con altezze da
2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 per altezze
da 2,70/3,30 a 5,40/6,60 m.

1,00000
m²

14,11712 14,11712

 PR  14,11712

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  22,79368

 Sommano euro (A)  38,55025
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08674 = 1,5% * B)

5,78254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,43328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,76607

Incidenza manodopera al 46,74% 22,79368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0016 - Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante
,modularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di messa a piombo bracci ,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino
a 3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze oltre 5,40/6,60 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0007  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari a telaio in acciaio tipo pesante
,modularità di 30 cm con altezze da
2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 per altezze
oltre 5,40/6,60 m

1,00000
m²

18,63632 18,63632

 PR  18,63632

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  30,68380

 Sommano euro (A)  51,42903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11572 = 1,5% * B)

7,71435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,91434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,05772

Incidenza manodopera al 47,16% 30,68380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0017 - Casseforme a grande superficie a travi reticolari in legno con
estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in acciaio di varie lunghezze
per la formazione di pannelli di larghezza
(0,72-0,97-1,22-1,47-1,72-1,97-2,22-2,47),giunzione tra mouli completo di
cunei , ll pannello di rivestimento a contatto con il calcestruzzo è costituito da
fogli di betulla incrociati e incollati spessore di 21 mm con rivestimento
fenolico,completo di accessori puntelli di messa a piombo e e bracci ,mensole
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di servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, preassemblaggio dei
moduli, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato
per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 3,30 a 6,60 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0008  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme a
grande superficie a travi reticolari in legno
per altezze da 3,30 a 6,60 m

1,00000
m²

16,43760 16,43760

 PR  16,43760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27500
ora

31,54000 8,67350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02750
ora

33,08000 0,90970

 RU  24,10870

 Sommano euro (A)  42,65521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09597 = 1,5% * B)

6,39828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,95884

Incidenza manodopera al 44,68% 24,10870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0018 - Casseforme a grande superficie a travi reticolari in legno con
estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in acciaio di varie lunghezze
per la formazione di pannelli di larghezza
(0,72-0,97-1,22-1,47-1,72-1,97-2,22-2,47),giunzione tra mouli completo di
cunei, ll pannello di rivestimento a contatto con il calcestruzzo è costituito da
fogli di betulla incrociati e incollati spessore di 21 mm con rivestimento
fenolico,completo di accessori puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole
di servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, preassemblaggio dei
moduli, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato
per m² di superficie bagnata finita, per altezze oltre 6,60 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0009  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme a 1,00000 22,11840 22,11840
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grande superficie a travi reticolari in legno
per altezze oltre 6,60 m

m²

 PR  22,11840

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,64000
ora

26,41000 16,90240

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03200
ora

33,08000 1,05856

 RU  28,05376

 Sommano euro (A)  52,28107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11763 = 1,5% * B)

7,84216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,01232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,13555

Incidenza manodopera al 42,42% 28,05376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0019 - CASSEFORME in acciao a telaio leggera, modularità di 25 cm
con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e
0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 15 mm con film fenolico in entrambe le facce ,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 500 Kg,pressione idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è
ammessa una pressione di 60 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella
3, riga 6. per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
ELEVAZIONE, quali GETTI DI PARETI VERTICALI Comprese , chioderie,
collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il
riaccatastamento. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze
sino a 3 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0010  - CASSEFORME TIPO PERI - CASSEFORME in
acciao a telaio leggera, modularità di 25
cm con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75
m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e 0,25
per altezze sino a 3 m

1,00000
m²

7,90860 7,90860

 PR  7,90860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  17,53360

 Sommano euro (A)  27,55111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06199 = 1,5% * B)

4,13267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,16838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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34,85216

Incidenza manodopera al 50,31% 17,53360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0020 - CASSEFORME in acciao a telaio leggera, modularità di 25 cm
con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e
0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 15 mm con film fenolico in entrambe le facce ,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di messa a piombo e bracci A,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 500 Kg,pressione idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è
ammessa una pressione di 60 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella
3, riga 6. per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
ELEVAZIONE, quali GETTI DI PARETI VERTICALI Comprese , chioderie,
collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso altresì il disarmo, la pulitura e il
riaccatastamento. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da
3 m. sino a 6 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0011  - CASSEFORME TIPO PERI - CASSEFORME in
acciao a telaio leggera, modularità di 25
cm con altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75
m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e 0,25
per altezze da 3 m. sino a 6 m

1,00000
m²

10,73848 10,73848

 PR  10,73848

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  21,91700

 Sommano euro (A)  34,76439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07822 = 1,5% * B)

5,21466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,99791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,97696

Incidenza manodopera al 49,84% 21,91700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0021 - Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da
puntelli in acciaio ad alta portata classe D con metratura incorporata e
filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma UNI EN
1065:1999, teste a croce e a morsa, travi in legno di varie
dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3
strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per
la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o telai , per getti di solai
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pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0012  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme a
travi per solai di spessore fino a 32 cm per
altezze sino a 3,50

1,00000
m²

15,25768 15,25768

 PR  15,25768

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26500
ora

31,54000 8,35810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53000
ora

26,41000 13,99730

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02650
ora

33,08000 0,87662

 RU  23,23202

 Sommano euro (A)  40,59861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09135 = 1,5% * B)

6,08979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,66884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,35724

Incidenza manodopera al 45,24% 23,23202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0022 - Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da
puntelli in acciaio ad alta portata classe D con metratura incorporata e
filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma UNI EN
1065:1999, teste a croce e a morsa, travi in legno di varie
dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3
strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per
la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o telai , per getti di solai
pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 3,50 a 5,0
m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  3,04782

SAR23_PR.0050.0006.0013  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme a
travi per solai di spessore fino a 32 cm per
altezze da 3,50 a 5,0 m

1,00000
m²

22,03648 22,03648

 PR
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22,03648

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  26,30040

 Sommano euro (A)  51,38470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11562 = 1,5% * B)

7,70771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,90924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,00165

Incidenza manodopera al 40,46% 26,30040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0023 - Sovrapprezzo da applicare alle casseforme per solai di
spessore compresi tra 32 cm e 50 cm, composte da puntelli in acciaio ad alta
portata classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo
agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, teste a croce e a morsa,
travi in legno di varie
dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a razione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3
strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per
la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o telai , per getti di solai
pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 m.

SAR23_PR.0050.0006.0014  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo da
applicare alle casseforme a travi per solai
per spessori tra 32e 50 cm e per altezze
sino a 3,50 m

1,00000
m²

9,60868 9,60868

 PR  9,60868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

 RU  10,96680

 Sommano euro (A)  20,57548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04629 = 1,5% * B)

3,08632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,02798

Incidenza manodopera al 42,13% 10,96680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0024 - Sovrapprezzo da applicare alle casseforme per solai di
spessore compresi tra 32 cm e 50 cm, composte da puntelli in acciaio ad alta
portata classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo
agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, teste a croce e a morsa,
travi in legno di varie
dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per orditura primaria e secondaria, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3
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strati con rivestimento melaminico , complete dei componenti necessari per
la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o telai , per getti di solai
pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 3,5 a 5,00
m

SAR23_PR.0050.0006.0015  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo da
applicare alle casseforme a travi per solai
per spessori tra 32e 50 cm e per altezze da
3,5 a 5,00 m

1,00000
m²

14,11712 14,11712

 PR  14,11712

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

 RU  11,81040

 Sommano euro (A)  25,92752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05834 = 1,5% * B)

3,88913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,79832

Incidenza manodopera al 36,01% 11,81040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0025 - Casseforme modulari per solai di spessore fino a 32 cm,
composti da puntelli in alluminio con portate da 88,3 kN a 45,1 kN con
metratura incorporata e filettatura speciale autopulente per disarmo
agevolato e conformi alla EN 16031, moduli pre-assemblati con doppia
orditura primaria e secondaria in travi con estremita' rivestite in acciaio,testa
di aggancio puntelli con disposirivo di arresto rapido per la fase di
movimentazione in fase di armo e disarmo , manto in pannello a 3 strati con
rivestimento melaminico, complete di ogni accessorio per compensazioni e
ripuntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti.
Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo,
traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di
superficie bagnata finita, per altezze sino a 3,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0016  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari per solai, con puntelli pieghevoli,
di spessore fino a 32 cm e per altezze sino
a 3,50 m

1,00000
m²

12,99808 12,99808

 PR  12,99808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21000
ora

31,54000 6,62340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02100
ora

33,08000 0,69468

 RU  18,41028

 Sommano euro (A)  33,51727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07541 = 1,5% * B)

5,02759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,85449
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,39935

Incidenza manodopera al 43,42% 18,41028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0026 - Casseforme modulari per solai di spessore fino a 32 cm,
composti da puntelli in alluminio con portate da 88,3 kN a 45,1 kN con
metratura incorporata e filettatura speciale autopulente per disarmo
agevolato e conformi alla EN 16031, moduli pre-assemblati con doppia
orditura primaria e secondaria in travi con estremita' rivestite in acciaio,testa
di aggancio puntelli con disposirivo di arresto rapido per la fase di
movimentazione in fase di armo e disarmo , manto in pannello a 3 strati con
rivestimento melaminico, complete di ogni accessorio per compensazioni e
ripuntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti.
Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo,
traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di
superficie bagnata finita, per altezze da 3,50 a 6,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0017  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari per solai, con puntelli pieghevoli,
di spessore fino a 32 cm e per altezze da
3,50 a 6,25

1,00000
m²

19,77688 19,77688

 PR  19,77688

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  21,91700

 Sommano euro (A)  44,27225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09961 = 1,5% * B)

6,64084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,09131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,00440

Incidenza manodopera al 39,13% 21,91700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0027 - Casseforme modulari per solai di spessore fino a 32 cm,
composti da puntelli in alluminio con portate da 88,3 kN a 45,1 kN con
metratura incorporata e filettatura speciale autopulente per disarmo
agevolato e conformi alla EN 16031, moduli pre-assemblati con doppia
orditura primaria e secondaria in travi con estremita' rivestite in acciaio,testa
di aggancio puntelli con disposirivo di arresto rapido per la fase di
movimentazione in fase di armo e disarmo , manto in pannello a 3 strati con
rivestimento melaminico, complete di ogni accessorio per compensazioni e
ripuntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti.
Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo,
traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di
superficie bagnata finita, per altezze da 6,25 a 9,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053
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dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07500
ora

46,94588 3,52094

 AT  4,22147

SAR23_PR.0050.0006.0018  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari per solai, con puntelli pieghevoli,
di spessore fino a 32 cm e per altezze da
6,25 a 9,75

1,00000
m²

27,67472 27,67472

 PR  27,67472

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,43000
ora

31,54000 13,56220

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,86000
ora

26,41000 22,71260

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04300
ora

33,08000 1,42244

 RU  37,69724

 Sommano euro (A)  69,59343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15659 = 1,5% * B)

10,43901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,00324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,03568

Incidenza manodopera al 42,82% 37,69724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0028 - ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in
calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa
l’armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chioderie, legacci, disarmanti,
sfridi e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento dei
materiali. Per altezze fino a m 4 dal sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di appoggio dell’armatura. Misurata per
la superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,00700
ora

3,54004 0,02478

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00700
ora

46,94588 0,32862

 AT  0,35340

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

 PR  0,11414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  17,38500

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,10000
kg

2,12921 0,21292

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,01000
kg

7,79374 0,07794

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00120
m³

443,91869 0,53270

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato - 0,00100 604,47941 0,60448
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TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

m³

 SL  1,42804

 Sommano euro (A)  19,28058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04338 = 1,5% * B)

2,89209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,21727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,38994

Incidenza manodopera al 71,38% 17,41027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0029 - ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in
calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa
l’armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chioderie, legacci, disarmanti,
sfridi e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento dei
materiali. Per altezze fino a m 4 dal sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di appoggio dell’armatura. Misurata per
la superficie netta del solaio. PER SOLAI gettati in opera

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

0,01000
ora

3,54004 0,03540

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,50486

SAR23_PR.0006.0005.0002  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

0,05000
kg

2,28270 0,11414

 PR  0,11414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  26,07750

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,20000
kg

2,12921 0,42584

SAR23_SL.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

0,02000
kg

7,79374 0,15587

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00120
m³

443,91869 0,53270

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00300
m³

604,47941 1,81344

 SL  2,92785

 Sommano euro (A)  29,62435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06665 = 1,5% * B)

4,44365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,40680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,47480

Incidenza manodopera al 69,72% 26,12594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
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SAR23_0030 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.2,50/
I.240 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 4 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze fino a 3,0 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0019  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.2,50/ I.240 ) - Raggio variabile >= 4 m e
per altezze fino a 3,0 m

1,00000
m²

20,41200 20,41200

 PR  20,41200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02400
ora

33,08000 0,79392

 RU  21,04032

 Sommano euro (A)  44,03069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09907 = 1,5% * B)

6,60460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,06353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,69882

Incidenza manodopera al 37,78% 21,04032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0031 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.2,50/
I.240 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 4 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 3,0 a 4,20 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053
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mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0020  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.2,50/ I.240 ) - Raggio variabile >= 4 m e
per altezze da 3,0 a 4,20 m

1,00000
m²

23,81400 23,81400

 PR  23,81400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  21,91700

 Sommano euro (A)  48,30937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10870 = 1,5% * B)

7,24641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,11136

Incidenza manodopera al 35,86% 21,91700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0032 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.2,50/
I.240 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 4 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 4,2 a 6,0 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0021  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.2,50/ I.240 ) - Raggio variabile >= 4 m e
per altezze da 4,2 a 6,0 m

1,00000
m²

27,21600 27,21600

 PR  27,21600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  22,79368

 Sommano euro (A)  52,58805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11832 = 1,5% * B)

7,88821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,04763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,52389

Incidenza manodopera al 34,26% 22,79368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0033 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.128/
I.123 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 2,50 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze fino a 3,0 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0022  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.128/ I.123) - Raggio variabile >= 2,5 m
e per altezze fino a 3,0 m

1,00000
m²

23,81400 23,81400

 PR  23,81400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  21,91700

 Sommano euro (A)  48,30937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10870 = 1,5% * B)

7,24641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,11136

Incidenza manodopera al 35,86% 21,91700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0034 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.128/
I.123 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 2,50 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 3,0 a 4,20 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0023  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.128/ I.123) - Raggio variabile >= 2,5 m
e per altezze da 3,0 a 4,20 m

1,00000
m²

28,35000 28,35000

 PR  28,35000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  22,79368

 Sommano euro (A)  53,72205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12087 = 1,5% * B)

8,05831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,17804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,95840

Incidenza manodopera al 33,54% 22,79368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0035 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.128/
I.123 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 2,50 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 4,2 a 6,0 m
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SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0024  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.128/ I.123) - Raggio variabile >= 2,5 m
e per altezze da 4,2 a 6,0 m

1,00000
m²

31,75200 31,75200

 PR  31,75200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54000
ora

26,41000 14,26140

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02700
ora

33,08000 0,89316

 RU  23,67036

 Sommano euro (A)  58,00073

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13050 = 1,5% * B)

8,70011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67008

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,37092

Incidenza manodopera al 32,26% 23,67036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0036 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.85/
I.72),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento
portata max 700 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a
3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti Circolari verticali con raggio
variabile ≥ 1,0 m in calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze fino a 3,0 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0025  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.85/ I.72) - Raggio variabile >= 1,0 m e
per altezze fino a 3,0 m

1,00000
m²

30,04560 30,04560
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 PR  30,04560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56000
ora

26,41000 14,78960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02800
ora

33,08000 0,92624

 RU  24,54704

 Sommano euro (A)  57,17101

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12863 = 1,5% * B)

8,57565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,57467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,32133

Incidenza manodopera al 33,94% 24,54704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0037 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.85/
I.72 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , connettori
per la sovrapposizione di mudulo ,mensole di servizio per il getto ,tiranti
,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 700 Kg,pressione
idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla
DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una
pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r,
per getti di pareti Circolari verticali con raggio variabile ≥ 1,0 m in
calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo,
preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del materiale per il
successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da
3,0 a 4,20 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0026  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.85/ I.72) - Raggio variabile >= 1,0 m e
per altezze da 3,0 a 4,20 m

1,00000
m²

32,88600 32,88600

 PR  32,88600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29000
ora

31,54000 9,14660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58000
ora

26,41000 15,31780

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02900
ora

33,08000 0,95932

 RU  25,42372

 Sommano euro (A)  60,88809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13700 = 1,5% * B)

9,13321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,00213
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

77,02343

Incidenza manodopera al 33,01% 25,42372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0038 - Casseforme per muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno con estremita' protette e rivestite in acciao, correnti in
acciaio di varie lunghezze per la formazione di pannelli di larghezza (E.85/
I.72 ),giunzione tra moduli con morsa , ll pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 21 mm con rivestimento fenolico,completo di accessori puntelli di messa a
piombo e bracci , correnti di ripartizione per la riduzione del numero dei
tiranti passanti del 50%,gruppi di regolazione esterni ed interni , connettori
per la sovrapposizione di mudulo ,mensole di servizio per il getto ,tiranti
,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 700 Kg,pressione
idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla
DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una
pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r,
per getti di pareti Circolari verticali con raggio variabile ≥ 1,0 m in
calcestruzzo . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo,
preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del materiale per il
successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da
4,2 a 6,0 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0027  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
muri circolari a grande superficie a travi
reticolari in legno pannelli di larghezza
(E.85/ I.72) - Raggio variabile >= 1,0 m e
per altezze da 4,2 a 6,0 m

1,00000
m²

35,72640 35,72640

 PR  35,72640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,31000
ora

31,54000 9,77740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62000
ora

26,41000 16,37420

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03100
ora

33,08000 1,02548

 RU  27,17708

 Sommano euro (A)  65,48185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14733 = 1,5% * B)

9,82228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,53041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,83454

Incidenza manodopera al 32,81% 27,17708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0039 - Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante
conmodularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre
dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 1.500 Kg, contafforti per
contrastare le forze risultanti alla base del cassero,piastre a perdere da
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predisporre in fondazione con inclinazione a 45°con tiranti ,pressione
idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla
DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una
pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r,
per getti di pareti verticali controterra in calcestruzzo. Fornito e dato in opera
per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il
successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da
2,70/3,30 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0028  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari in acciaio a telaio tipo pesante
con tiranti per altezze da 2,70/3,30 m.

1,00000
m²

23,72580 23,72580

 PR  23,72580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  22,79368

 Sommano euro (A)  49,09785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11047 = 1,5% * B)

7,36468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,10878

Incidenza manodopera al 36,7% 22,79368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0040 - Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante
conmodularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre
dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 1.500 Kg, contafforti per
contrastare le forze risultanti alla base del cassero,piastre a perdere da
predisporre in fondazione con inclinazione a 45°con tiranti ,pressione
idrostatica con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla DIN 18202,
tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 80
kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti
verticali controterra in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 3,30 m. a
5,40

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08000
ora

46,94588 3,75567

 AT
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4,45620

SAR23_PR.0050.0006.0029  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari in acciaio a telaio tipo pesante
con tiranti per altezze da 3,30 m. a 5,40

1,00000
m²

29,37480 29,37480

 PR  29,37480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28500
ora

31,54000 8,98890

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57000
ora

26,41000 15,05370

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02850
ora

33,08000 0,94278

 RU  24,98538

 Sommano euro (A)  58,81638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13234 = 1,5% * B)

8,82246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,76388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,40272

Incidenza manodopera al 33,58% 24,98538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0041 - Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante
conmodularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre
dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 1.500 Kg, contafforti per
contrastare le forze risultanti alla base del cassero,piastre a perdere da
predisporre in fondazione con inclinazione a 45°con tiranti ,pressione
idrostatica con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla DIN 18202,
tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 80
kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti
verticali controterra in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 5,4 m. a
8,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,13000
ora

46,94588 6,10296

 AT  6,80349

SAR23_PR.0050.0006.0030  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari in acciaio a telaio tipo pesante
con tiranti per altezze da 5,4 m. a 8,75

1,00000
m²

36,15360 36,15360

 PR  36,15360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,31000
ora

31,54000 9,77740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62000
ora

26,41000 16,37420

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03100
ora

33,08000 1,02548

 RU  27,17708

 Sommano euro (A)  70,13417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15780 = 1,5% * B)

10,52013
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,06543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,71973

Incidenza manodopera al 30,63% 27,17708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0042 - Casseforme per solai con integrato sistema di disarmo
anticipato e n°1 avanzamento di puntelli, di spessore sino a 32 cm, con
maglia campata 230x150, composte da puntelli in acciaio ad alta portata
classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo
agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, travi ,pannelli a telaio
150X75 e varie sottomisure,testa caduta ,testa appoggio ,travetti di
adattamneto per zone di compensazione longitudinali e trasversali ,profilo
,testa croce e a morsa, travi in legno di varie
dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per compensazioni in zone chiuse, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, complete dei
componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o
telai , per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento.sino Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze sino a 3,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  2,10891

SAR23_PR.0050.0006.0031  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
solai con integrato sistema di disarmo
anticipato per altezze sino a 3,50

1,00000
m²

18,07680 18,07680

 PR  18,07680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  17,53360

 Sommano euro (A)  37,71931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08487 = 1,5% * B)

5,65790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,33772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,71493

Incidenza manodopera al 36,75% 17,53360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0043 - Casseforme per solai con integrato sistema di disarmo
anticipato e n°1 avanzamento di puntelli, di spessore sino a 32 cm, con
maglia campata 230x150, composte da puntelli in acciaio ad alta portata
classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo
agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, travi ,pannelli a telaio
150X75 e varie sottomisure,testa caduta ,testa appoggio ,travetti di
adattamneto per zone di compensazione longitudinali e trasversali ,profilo
,testa croce e a morsa, travi in legno di varie

Pagina 1.459 di 5.893



Prezzario 2023

dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per compensazioni in zone chiuse, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, complete dei
componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o
telai , per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento.sino Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 3,50 a 4,80 mt

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  3,04782

SAR23_PR.0050.0006.0032  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
solai con integrato sistema di disarmo
anticipato per altezze da 3,50 a 4,80 mt

1,00000
m²

20,33640 20,33640

 PR  20,33640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21000
ora

31,54000 6,62340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02100
ora

33,08000 0,69468

 RU  18,41028

 Sommano euro (A)  41,79450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09404 = 1,5% * B)

6,26918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,80637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,87005

Incidenza manodopera al 34,82% 18,41028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0044 - Casseforme per solai con integrato sistema di disarmo
anticipato e n°1 avanzamento di puntelli, di spessore sino a 32 cm, con
maglia campata 230x150, composte da puntelli in acciaio ad alta portata
classe D con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo
agevolato conformi alla norma UNI EN 1065:1999, travi ,pannelli a telaio
150X75 e varie sottomisure,testa caduta ,testa appoggio ,travetti di
adattamneto per zone di compensazione longitudinali e trasversali ,profilo
,testa croce e a morsa, travi in legno di varie
dimensioni(2,10,2,40,2,70,3,00,3,30,3,60,4,20,4,80,5,10,5,40,6,00) Momento
di inerzia ly = 8000 cm4 Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta a
compressione QD = 14,0 kN,Carico a taglio ammesso per diagonale soggetta
a trazione Qz = 13,0 kN,Momento flettente ammesso M = 7,0 kNm, con
estremita' rivestite in acciaio per compensazioni in zone chiuse, accessoriate
con asta di montaggio in alluminio per armo e disarmo, complete dei
componenti necessari per la stabilizzazione del sistema come treppiedie e /o
telai , per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento.sino Fornito e
dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del
materiale per il successivo riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata
finita, per altezze da 4,80 a 6,25 mt

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,07500
ora

46,94588 3,52094
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  4,22147

SAR23_PR.0050.0006.0033  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme per
solai con integrato sistema di disarmo
anticipato

1,00000
m²

24,85560 24,85560

 PR  24,85560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02200
ora

33,08000 0,72776

 RU  19,28696

 Sommano euro (A)  48,36403

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10882 = 1,5% * B)

7,25460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,56186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,18049

Incidenza manodopera al 31,52% 19,28696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0045 - Casseforme modulari a telaio in acciaio per faccia a vista tipo
pesante ,modularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,60,0,45,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,50x0,20.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse,puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabile,chiave a crichetto,ganci
di sollevamento portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con
altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga
7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti verticali
in calcestruzzo con finitura faccia a vista con simmetria dei fori tiranti e
regolare impronta geometrica . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a
2,70/3,30 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0034  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari a telaio in acciaio per faccia a
vista a telaio tipo pesante per altezze sino
a 2,70/3,30 m

1,00000
m²

16,37672 16,37672

 PR  16,37672

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  21,91700
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 Sommano euro (A)  40,87209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09196 = 1,5% * B)

6,13081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,70029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,70319

Incidenza manodopera al 42,39% 21,91700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0046 - Casseforme modulari a telaio in acciaio per faccia a vista tipo
pesante ,modularità di 30 cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da
2,40,1,20,0,90,0,60,0,45,0,30 comprensive di 2 angoli retti fissi
0,50x0,20.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di rivestimento a contatto
con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla incrociati e incollati spessore
di 18 mm con resina fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per
l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole di
servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado orientabile,chiave a crichetto,ganci
di sollevamento portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con
altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga
7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 67,5 kN/m2
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r, per getti di pareti verticali
in calcestruzzo con finitura faccia a vista con simmetria dei fori tirantie
regolare impronta geometrica . Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 2,70/3,30
m.a 5,40/6,60m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06000
ora

46,94588 2,81675

 AT  3,51728

SAR23_PR.0050.0006.0035  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme
modulari a telaio in acciaio per faccia a
vista a telaio tipo pesante per altezze da
2,70/3,30 m.a 5,40/6,60m.

1,00000
m²

22,03648 22,03648

 PR  22,03648

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  22,79368

 Sommano euro (A)  48,34744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10878 = 1,5% * B)

7,25212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,15952

Incidenza manodopera al 37,27% 22,79368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0047 - Casseforme con sistema di ripresa (rampante)composta da
casseri modulari in acciaio a telaio tipo pesante ,modularità di 30 cm con
altezze da 2,70/3,30 e larghezze da 2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30
comprensive di 2 angoli retti fissi 0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm,
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pannello di rivestimento a contatto con il calcestruzzo è costituito da fogli di
betulla incrociati e incollati spessore di 18 mm con resina fenolica 240
gr/m2,completo di accessori per l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di
messa a piombo e bracci ,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado
orientabili,ganci di sollevamento portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica
81 kN/m2 con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla DIN 18202,
tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 67,5
kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r, mensole di ripresa
,corrente verticale per collegamento cassero,dispositivo di regolazione
,carrello di traslazione per arretramneto cassaforma di 70 cm,puntone di
stabilizzazione ,corrente sottoponte ,traverso impalcato sottoponte,piastra di
predisposizione per cono ,cono con vite e piastra a perdere per
predisposizione sul cassero per la fase di ripresa,rocchetto con vite, per getti
di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo.Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze sino a
2,70/3,30 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04000
ora

46,94588 1,87784

 AT  2,57837

SAR23_PR.0050.0006.0036  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme con
sistema di ripresa (rampante)composta da
casseri modulari a telaio in acciaio per
altezze sino a 2,70/3,30 m

1,00000
m²

33,33448 33,33448

 PR  33,33448

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01700
ora

33,08000 0,56236

 RU  14,90356

 Sommano euro (A)  50,81641

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11434 = 1,5% * B)

7,62246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,84389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,28276

Incidenza manodopera al 23,18% 14,90356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0048 - Casseforme con sistema di ripresa (rampante)composta da
casseri modulari in acciaio tipo pesante ,modularità di 30 cm con altezze da
2,70/3,30 e larghezze da 2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30 comprensive di 2
angoli retti fissi 0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12 cm, pannello di
rivestimento a contatto con il calcestruzzo è costituito da fogli di betulla
incrociati e incollati spessore di 18 mm con resina fenolica 240
gr/m2,completo di accessori per l'assemblaggio quali,morse ,puntelli di
messa a piombo e bracci ,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado
orientabili,ganci di sollevamento portata max 1.500 Kg,pressione idrostatica
81 kN/m2 con altezze di getto fino a 3,30 m conformemente alla DIN 18202,
tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una pressione di 67,5
kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.r, mensole di ripresa
,corrente verticale per collegamento cassero,dispositivo di regolazione
,carrello di traslazione per arretramneto cassaforma di 70 cm,puntone di
stabilizzazione ,corrente sottoponte ,traverso impalcato sottoponte,piastra di
predisposizione per cono ,cono con vite e piastra a perdere per
predisposizione sul cassero per la fase di ripresa,rocchetto con vite, per getti
di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo
produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo
riarmo. Valutato per m² di superficie bagnata finita, per altezze da 3,30 a
5,40 m.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da

0,00220
viaggi

318,42068 0,70053
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28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08000
ora

46,94588 3,75567

 AT  4,45620

SAR23_PR.0050.0006.0037  - CASSEFORME TIPO PERI - Casseforme con
sistema di ripresa (rampante)composta da
casseri modulari a telaio in acciaio per
altezze da 3,30 a 5,40 m.

1,00000
m²

37,84292 37,84292

 PR  37,84292

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  15,78024

 Sommano euro (A)  58,07936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13068 = 1,5% * B)

8,71190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,47039

Incidenza manodopera al 21,48% 15,78024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0049 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm e altezza di
3,5m

SAR23_PR.0050.0006.0038  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 30 cm e 50 cm e altezza di 3,5m

1,00000
m²

9,03840 9,03840

 PR  9,03840

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26000
ora

26,41000 6,86660

 RU  10,96680

 Sommano euro (A)  20,00520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04501 = 1,5% * B)

3,00078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,30658

Incidenza manodopera al 43,34% 10,96680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0050 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm e altezza di 3,5
a 6,25 m

SAR23_PR.0050.0006.0039  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per 1,00000 18,07680 18,07680
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casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 30 cm e 50 cm e altezza di 3,5 a 6,25
m

m²

 PR  18,07680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21000
ora

31,54000 6,62340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

 RU  17,71560

 Sommano euro (A)  35,79240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08053 = 1,5% * B)

5,36886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,11613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,27739

Incidenza manodopera al 39,13% 17,71560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0051 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm e altezza di 6,25
a 9,75 m

SAR23_PR.0050.0006.0040  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 30 cm e 50 cm e altezza di 6,25 a 9,75
m

1,00000
m²

25,41512 25,41512

 PR  25,41512

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37000
ora

31,54000 11,66980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,74000
ora

26,41000 19,54340

 RU  31,21320

 Sommano euro (A)  56,62832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12741 = 1,5% * B)

8,49425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,51226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  71,63483

Incidenza manodopera al 43,57% 31,21320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0052 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 50 cm e 80 cm e altezza di
3,5m

SAR23_PR.0050.0006.0041  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 50 cm e 80 cm e altezza di 3,5m

1,00000
m²

11,85752 11,85752

 PR  11,85752

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

 RU  11,81040

 Sommano euro (A)  23,66792
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05325 = 1,5% * B)

3,55019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,72181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,93992

Incidenza manodopera al 39,45% 11,81040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0053 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 50 cm e 80 cm e altezza di 3,5
a 6,25 m

SAR23_PR.0050.0006.0042  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 50 cm e 80 cm e altezza di 3,5 a 6,25
m

1,00000
m²

20,89592 20,89592

 PR  20,89592

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22500
ora

31,54000 7,09650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  18,98100

 Sommano euro (A)  39,87692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08972 = 1,5% * B)

5,98154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,58585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,44431

Incidenza manodopera al 37,63% 18,98100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0054 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 50 cm e 80 cm e altezza di 6,25
a 9,75 m

SAR23_PR.0050.0006.0043  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 50 cm e 80 cm e altezza di 6,25 a 9,75
m

1,00000
m²

27,67472 27,67472

 PR  27,67472

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37500
ora

31,54000 11,82750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  31,63500

 Sommano euro (A)  59,30972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13345 = 1,5% * B)

8,89646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,82062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,02680

Incidenza manodopera al 42,16% 31,63500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo

Pagina 1.466 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0055 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 80 cm e 120 cm e altezza di
3,5m

SAR23_PR.0050.0006.0044  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 80 cm e 120 cm e altezza di 3,5m

1,00000
m²

15,25768 15,25768

 PR  15,25768

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,65400

 Sommano euro (A)  27,91168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06280 = 1,5% * B)

4,18675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,20984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,30827

Incidenza manodopera al 35,84% 12,65400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0056 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 80 cm e 120 cm e altezza di 3,5
a 6,25 m

SAR23_PR.0050.0006.0045  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 80 cm e 120 cm e altezza di 3,5 a 6,25
m

1,00000
m²

22,03648 22,03648

 PR  22,03648

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  21,09000

 Sommano euro (A)  43,12648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09703 = 1,5% * B)

6,46897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,95955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  54,55500

Incidenza manodopera al 38,66% 21,09000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0057 - Sovrapprezzo per casseforme modulari flessibili per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi tra 80 cm e 120 cm e altezza di
6,25 a 9,75 m

SAR23_PR.0050.0006.0046  - CASSEFORME TIPO PERI - Sovrapprezzo per
casseforme flessibili modulari per solai da
applicare , per spessori di solaio compresi
tra 80 cm e 120 cm e altezza di 6,25 a
9,75 m

1,00000
m²

32,19392 32,19392

 PR  32,19392

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37000
ora

31,54000 11,66980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,74000
ora

26,41000 19,54340
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 RU  31,21320

 Sommano euro (A)  63,40712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14267 = 1,5% * B)

9,51107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,29182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  80,21001

Incidenza manodopera al 38,91% 31,21320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0058 - Sovrapprezzo da applicare alle casseforme modulari flessibili
per solai da applicare per la movimentazione in fase di armo e disarmo.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

 RU  5,90520

 Sommano euro (A)  5,90520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01329 = 1,5% * B)

0,88578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,47008

Incidenza manodopera al 79,05% 5,90520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0081 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 10

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  4,17825

SAR23_SL.0042.0002.0001  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 10

1,05000
m²

13,63848 14,32040

 SL  14,32040

 Sommano euro (A)  18,49865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04162 = 1,5% * B)

2,77480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,12735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,40080

Incidenza manodopera al 18,33% 4,28917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0008.0001.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0082 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 15

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  4,17825

SAR23_SL.0042.0002.0002  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato ....
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari ....
per altezza cm 15

1,05000
m²

15,92648 16,72280

 SL  16,72280

 Sommano euro (A)  20,90105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04703 = 1,5% * B)

3,13516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,43983

Incidenza manodopera al 16,22% 4,28917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0083 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 20

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  4,17825

SAR23_SL.0042.0002.0003  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 20

1,05000
m²

16,26248 17,07560

 SL  17,07560

 Sommano euro (A)  21,25385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04782 = 1,5% * B)

3,18808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,44419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,88612

Incidenza manodopera al 15,95% 4,28917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0084 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 25

Pagina 1.469 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  4,17825

SAR23_SL.0042.0002.0004  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 25

1,05000
m²

17,27048 18,13400

 SL  18,13400

 Sommano euro (A)  22,31225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05020 = 1,5% * B)

3,34684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,56591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,22500

Incidenza manodopera al 15,2% 4,28917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0085 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 30

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  4,17825

SAR23_SL.0042.0002.0005  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 30

1,05000
m²

18,64648 19,57880

 SL  19,57880

 Sommano euro (A)  23,75705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05345 = 1,5% * B)

3,56356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,73206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,05267

Incidenza manodopera al 14,27% 4,28917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0086 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 35

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690
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 RU  5,01390

SAR23_SL.0042.0002.0006  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 35

1,05000
m²

19,59048 20,57000

 SL  20,57000

 Sommano euro (A)  25,58390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05756 = 1,5% * B)

3,83759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,94215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,36364

Incidenza manodopera al 15,84% 5,12482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0087 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 40

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

 RU  5,01390

SAR23_SL.0042.0002.0007  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 40

1,05000
m²

21,65448 22,73720

 SL  22,73720

 Sommano euro (A)  27,75110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06244 = 1,5% * B)

4,16267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,10515

Incidenza manodopera al 14,6% 5,12482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0088 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 45

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

 RU  5,01390

SAR23_SL.0042.0002.0008  - Cassero in polipropilene riciclato franco 1,05000 21,70248 22,78760
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cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 45

m²

 SL  22,78760

 Sommano euro (A)  27,80150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06255 = 1,5% * B)

4,17023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,16890

Incidenza manodopera al 14,57% 5,12482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0089 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 50

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

 RU  5,01390

SAR23_SL.0042.0002.0009  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 50

1,05000
m²

22,61851 23,74944

 SL  23,74944

 Sommano euro (A)  28,76334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06472 = 1,5% * B)

4,31450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,38562

Incidenza manodopera al 14,24% 5,18028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0090 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 55

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

SAR23_SL.0042.0002.0010  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di

1,05000
m²

23,86651 25,05984
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struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 55

 SL  25,05984

 Sommano euro (A)  30,63084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06892 = 1,5% * B)

4,59463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,74802

Incidenza manodopera al 14,81% 5,73738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0091 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 60

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

SAR23_SL.0042.0002.0011  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 60

1,05000
m²

25,88251 27,17664

 SL  27,17664

 Sommano euro (A)  32,74764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07368 = 1,5% * B)

4,91215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,42577

Incidenza manodopera al 13,85% 5,73738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0092 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 65

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

SAR23_SL.0042.0002.0012  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 65

1,05000
m²

26,13851 27,44544
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 SL  27,44544

 Sommano euro (A)  33,01644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07429 = 1,5% * B)

4,95247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,79689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,76580

Incidenza manodopera al 13,74% 5,73738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0001.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Casseri per getti in calcestruzzo
SAR23_0093 - Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari. Da
posarsi su massetto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a
misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 70

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

SAR23_SL.0042.0002.0013  - Cassero in polipropilene riciclato franco
cantiere - Fornitura franco cantiere di
cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati
dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in
cantiere per altezza cm 70

1,05000
m²

26,97051 28,31904

 SL  28,31904

 Sommano euro (A)  33,89004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07625 = 1,5% * B)

5,08351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,89736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,87091

Incidenza manodopera al 13,38% 5,73738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0001 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,
rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 10

1,05000
kg

1,17250 1,23113
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 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,64786

 Sommano euro (A)  1,88838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1,5% * B)

0,28326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,38880

Incidenza manodopera al 27,12% 0,64786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0002 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,
rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 14

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,64786

 Sommano euro (A)  1,88838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1,5% * B)

0,28326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,38880

Incidenza manodopera al 27,12% 0,64786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0003 - Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
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prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non
derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0001.0005  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 16

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,64786

 Sommano euro (A)  1,88838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1,5% * B)

0,28326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,38880

Incidenza manodopera al 27,12% 0,64786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0004 - Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non
derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0001.0010  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 6

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01140 26,41000 0,30107
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,64786

 Sommano euro (A)  1,88838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1,5% * B)

0,28326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,38880

Incidenza manodopera al 27,12% 0,64786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0005 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,
rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0001.0007  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 22

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,64786

 Sommano euro (A)  1,88838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1,5% * B)

0,28326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,38880

Incidenza manodopera al 27,12% 0,64786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0006 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,
rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI
28-30.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00020
ora

46,94588 0,00939
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0001.0011  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato diam. 30

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,23113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,64786

 Sommano euro (A)  1,88838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1,5% * B)

0,28326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21716

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,38880

Incidenza manodopera al 27,12% 0,64786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0007 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie
quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0006.0002.0001  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,10000
kg

1,18666 1,30533

 PR  1,30533

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00440
ora

29,30000 0,12892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

 RU  0,24512

 Sommano euro (A)  1,56453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00352 = 1,5% * B)

0,23468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17992

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,97913

Incidenza manodopera al 12,39% 0,24512

Pagina 1.478 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0008 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0006.0002.0001  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,10000
kg

1,18666 1,30533

 PR  1,30533

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,31755

 Sommano euro (A)  1,64166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00369 = 1,5% * B)

0,24625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18879

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,07670

Incidenza manodopera al 15,29% 0,31755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0009 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 10x10

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

 AT  0,00469

SAR23_PR.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme
al DM 17/01/2018.

1,10000
kg

1,15000 1,26500

 PR  1,26500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00200
ora

29,30000 0,05860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,11142

 Sommano euro (A)  1,38111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00311 = 1,5% * B)

0,20717
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15883

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,74711

Incidenza manodopera al 6,38% 0,11142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0010 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme
al DM 17/01/2018.

1,10000
kg

1,15000 1,26500

 PR  1,26500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00300
ora

29,30000 0,08790

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

 RU  0,16713

 Sommano euro (A)  1,44152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00324 = 1,5% * B)

0,21623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16578

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,82353

Incidenza manodopera al 9,17% 0,16713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0011 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme
al DM 17/01/2018.

1,10000
kg

1,15000 1,26500

 PR  1,26500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00400
ora

29,30000 0,11720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564
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 RU  0,22284

 Sommano euro (A)  1,50192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 1,5% * B)

0,22529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17272

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,89993

Incidenza manodopera al 11,73% 0,22284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0012 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,10000
kg

1,14657 1,26123

 PR  1,26123

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00170
ora

29,30000 0,04981

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,09471

 Sommano euro (A)  1,36533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00307 = 1,5% * B)

0,20480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15701

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,72714

Incidenza manodopera al 5,48% 0,09471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0013 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,10000
kg

1,14657 1,26123
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 PR  1,26123

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00220
ora

29,30000 0,06446

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

 RU  0,12256

 Sommano euro (A)  1,39787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00315 = 1,5% * B)

0,20968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16076

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,76831

Incidenza manodopera al 6,93% 0,12256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0014 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0006.0002.0004  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 10 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,10000
kg

1,14653 1,26118

 PR  1,26118

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00140
ora

29,30000 0,04102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,07799

 Sommano euro (A)  1,35795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00306 = 1,5% * B)

0,20369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15616

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,71780

Incidenza manodopera al 4,54% 0,07799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0008.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Ferro per calcestruzzo armato
SAR23_0015 - RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e
sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408
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 AT  0,01408

SAR23_PR.0006.0002.0005  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 12 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,10000
kg

1,17479 1,29227

 PR  1,29227

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00100
ora

29,30000 0,02930

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,05571

 Sommano euro (A)  1,36206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00306 = 1,5% * B)

0,20431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15664

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,72301

Incidenza manodopera al 3,23% 0,05571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D
esterno 16 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0001  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 16 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,81264 0,82889

 PR  0,82889

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02170
ora

21,49000 0,46633

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  1,92298

 Sommano euro (A)  2,75187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00619 = 1,5% * B)

0,41278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31647

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,48112

Incidenza manodopera al 55,24% 1,92298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D
esterno 20 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0002  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 20 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,98765 1,00740

 PR  1,00740

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02600
ora

21,49000 0,55874
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,07580
ora

22,41000 1,69868

 RU  2,25742

 Sommano euro (A)  3,26482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00735 = 1,5% * B)

0,48972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37545

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,12999

Incidenza manodopera al 54,66% 2,25742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D
esterno 25 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0003  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 25 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,23478 1,25948

 PR  1,25948

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02820
ora

21,49000 0,60602

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,08670
ora

22,41000 1,94295

 RU  2,54897

 Sommano euro (A)  3,80845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00857 = 1,5% * B)

0,57127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43797

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,81769

Incidenza manodopera al 52,91% 2,54897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D
esterno 32 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0004  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 32 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,57507 1,60657

 PR  1,60657

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,03250
ora

21,49000 0,69843

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,09750
ora

22,41000 2,18498

 RU  2,88341

 Sommano euro (A)  4,48998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01010 = 1,5% * B)

0,67350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51635

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,67983
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Incidenza manodopera al 50,77% 2,88341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D
esterno 40 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0005  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 40 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,93898 1,97776

 PR  1,97776

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,04120
ora

21,49000 0,88539

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10830
ora

22,41000 2,42700

 RU  3,31239

 Sommano euro (A)  5,29015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01190 = 1,5% * B)

0,79352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,69204

Incidenza manodopera al 49,5% 3,31239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC
autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e
opere murarie in genere D esterno 50 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0006  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 50 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

2,42612 2,47464

 PR  2,47464

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,04770
ora

21,49000 1,02507

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,11920
ora

22,41000 2,67127

 RU  3,69634

 Sommano euro (A)  6,17098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01388 = 1,5% * B)

0,92565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,80629

Incidenza manodopera al 47,35% 3,69634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D
esterno 63 mm.
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SAR23_PR.0042.0001.0007  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati
diametro 63 mm. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

3,24395 3,30883

 PR  3,30883

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06070
ora

21,49000 1,30444

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,14080
ora

22,41000 3,15533

 RU  4,45977

 Sommano euro (A)  7,76860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01748 = 1,5% * B)

1,16529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89339

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,82728

Incidenza manodopera al 45,38% 4,45977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e
sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D
esterno 16 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0008  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente colorato serie
corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati diametro 16 mm. Fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

1,53953 1,61651

 PR  1,61651

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,04330
ora

21,49000 0,93052

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,15170
ora

22,41000 3,39960

 RU  4,33012

 Sommano euro (A)  5,94663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01338 = 1,5% * B)

0,89199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68386

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,52248

Incidenza manodopera al 57,56% 4,33012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e
sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D
esterno 20 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0009  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente colorato serie
corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati diametro 20 mm. Fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

1,83370 1,92539

 PR  1,92539

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05420
ora

21,49000 1,16476

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

Pagina 1.486 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  5,04841

 Sommano euro (A)  6,97380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01569 = 1,5% * B)

1,04607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80199

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,82186

Incidenza manodopera al 57,23% 5,04841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e
sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D
esterno 25 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0010  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente colorato serie
corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati diametro 25 mm. Fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

1,98865 2,08808

 PR  2,08808

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05420
ora

21,49000 1,16476

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

 RU  5,04841

 Sommano euro (A)  7,13649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01606 = 1,5% * B)

1,07047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,82070

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,02766

Incidenza manodopera al 55,92% 5,04841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e
sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D
esterno 32 mm.

SAR23_PR.0042.0001.0011  - Tubo in PVC - Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente colorato serie
corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati diametro 32 mm. Fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

2,81412 2,95483

 PR  2,95483

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,07370
ora

21,49000 1,58381

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,23830
ora

22,41000 5,34030

 RU  6,92411

 Sommano euro (A)  9,87894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02223 = 1,5% * B)

1,48184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,49686
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Incidenza manodopera al 55,41% 6,92411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato
in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio
alla muratura. D esterno 16 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0042.0001.0012  - Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati
diametro 16 mm. Fornito a piè d’opera.

1,05000
m

1,88421 1,97842

 PR  2,02362

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05200
ora

21,49000 1,11748

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

 RU  5,00113

 Sommano euro (A)  7,02475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01581 = 1,5% * B)

1,05371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,88631

Incidenza manodopera al 56,28% 5,00113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato
in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio
alla muratura. D esterno 20 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0042.0001.0013  - Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati
diametro 20 mm. Fornito a piè d’opera.

1,05000
m

2,21929 2,33025

 PR  2,38675

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06070
ora

21,49000 1,30444

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,19500
ora

22,41000 4,36995

 RU  5,67439

 Sommano euro (A)  8,06114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01814 = 1,5% * B)

1,20917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,19734

Incidenza manodopera al 55,65% 5,67439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
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SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato
in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio
alla muratura. D esterno 25 mm

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0042.0001.0014  - Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati
diametro 25 mm. Fornito a piè d’opera.

1,05000
m

2,61520 2,74596

 PR  2,80246

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06720
ora

21,49000 1,44413

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,21670
ora

22,41000 4,85625

 RU  6,30038

 Sommano euro (A)  9,10284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02048 = 1,5% * B)

1,36543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,51510

Incidenza manodopera al 54,71% 6,30038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato
in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio
alla muratura. D esterno 32 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

7,00000
cad.

0,01130 0,07910

SAR23_PR.0042.0001.0015  - Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati
diametro 32 mm. Fornito a piè d’opera.

1,05000
m

3,37822 3,54713

 PR  3,62623

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,08670
ora

21,49000 1,86318

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,26000
ora

22,41000 5,82660

 RU  7,68978

 Sommano euro (A)  11,31601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02546 = 1,5% * B)

1,69740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30134

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,31475

Incidenza manodopera al 53,72% 7,68978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato
in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio
alla muratura. D esterno 40 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0042.0001.0016  - Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di PVC 1,05000 4,29727 4,51213
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autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati
diametro 40 mm. Fornito a piè d’opera.

m

 PR  4,61383

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,10830
ora

21,49000 2,32737

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,32500
ora

22,41000 7,28325

 RU  9,61062

 Sommano euro (A)  14,22445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03201 = 1,5% * B)

2,13367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63581

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,99393

Incidenza manodopera al 53,41% 9,61062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato
in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio
alla muratura. D esterno 50 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0042.0001.0017  - Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati
diametro 50 mm. Fornito a piè d’opera.

1,05000
m

5,44363 5,71581

 PR  5,82881

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,13000
ora

21,49000 2,79370

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,36830
ora

22,41000 8,25360

 RU  11,04730

 Sommano euro (A)  16,87611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03797 = 1,5% * B)

2,53142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,94075

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,34828

Incidenza manodopera al 51,75% 11,04730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm, spessore 5mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0001.0018  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento di 250N diametro esterno

1,00000
m

2,23698 2,23698
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di 63mm, spessore 5mm. fornito a piè
d’opera.

 PR  2,23698

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,02380
ora

22,41000 0,53336

 RU  0,62362

 Sommano euro (A)  2,99170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00673 = 1,5% * B)

0,44876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,78451

Incidenza manodopera al 16,48% 0,62362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,16387

SAR23_PR.0042.0001.0019  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 80
mm, spessore 5 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,97934 2,97934

 PR  2,97934

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00520
ora

21,49000 0,11175

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,03250
ora

22,41000 0,72833

 RU  0,84008

 Sommano euro (A)  3,98329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00896 = 1,5% * B)

0,59749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45808

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,03886

Incidenza manodopera al 16,67% 0,84008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00360
ora

65,54992 0,23598

 AT
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0,23598

SAR23_PR.0042.0001.0020  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno
100 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

4,02918 4,02918

 PR  4,02918

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00740
ora

21,49000 0,15903

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04550
ora

22,41000 1,01966

 RU  1,17869

 Sommano euro (A)  5,44385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01225 = 1,5% * B)

0,81658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62604

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,88647

Incidenza manodopera al 17,12% 1,17869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0001.0021  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno
110 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

4,62645 4,62645

 PR  4,62645

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04980
ora

22,41000 1,11602

 RU  1,30298

 Sommano euro (A)  6,20474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01396 = 1,5% * B)

0,93071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71355

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,84900

Incidenza manodopera al 16,6% 1,30298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0001.0022  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno
125 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

5,63710 5,63710

 PR  5,63710

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06070
ora

22,41000 1,36029

 RU  1,58379

 Sommano euro (A)  7,54864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01698 = 1,5% * B)

1,13230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86809

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,54903

Incidenza manodopera al 16,59% 1,58379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

65,54992 0,36708

 AT  0,36708

SAR23_PR.0042.0001.0023  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno
140 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

6,69591 6,69591

 PR  6,69591

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01160
ora

21,49000 0,24928

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,07150
ora

22,41000 1,60232

 RU  1,85160

 Sommano euro (A)  8,91459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02006 = 1,5% * B)

1,33719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02518

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,27696

Incidenza manodopera al 16,42% 1,85160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

 AT  0,41296

SAR23_PR.0042.0001.0024  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno
160 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

8,11946 8,11946

 PR  8,11946

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01300
ora

21,49000 0,27937

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,08670
ora

22,41000 1,94295

 RU  2,22232

 Sommano euro (A)  10,75474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02420 = 1,5% * B)

1,61321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,23680

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,60475

Incidenza manodopera al 16,33% 2,22232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

65,54992 0,54406

 AT  0,54406

SAR23_PR.0042.0001.0025  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 250N diametro esterno
200 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

13,11570 13,11570

 PR  13,11570

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01730
ora

21,49000 0,37178

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,14080
ora

22,41000 3,15533

 RU  3,52711

 Sommano euro (A)  17,18687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03867 = 1,5% * B)

2,57803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97649

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,74139

Incidenza manodopera al 16,22% 3,52711
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0001.0026  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 63
mm, spessore 5 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,91483 2,91483

 PR  2,91483

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00210
ora

21,49000 0,04513

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,03030
ora

22,41000 0,67902

 RU  0,72415

 Sommano euro (A)  3,77008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00848 = 1,5% * B)

0,56551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43356

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,76915

Incidenza manodopera al 15,18% 0,72415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,16387

SAR23_PR.0042.0001.0027  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 80
mm, spessore 5 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

4,02124 4,02124

 PR  4,02124

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00520
ora

21,49000 0,11175

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04330
ora

22,41000 0,97035

 RU  1,08210

 Sommano euro (A)  5,26721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01185 = 1,5% * B)

0,79008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60573

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,66302
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Incidenza manodopera al 16,24% 1,08210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00360
ora

65,54992 0,23598

 AT  0,23598

SAR23_PR.0042.0001.0028  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
100 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

5,08629 5,08629

 PR  5,08629

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00740
ora

21,49000 0,15903

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05420
ora

22,41000 1,21462

 RU  1,37365

 Sommano euro (A)  6,69592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01507 = 1,5% * B)

1,00439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77003

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,47034

Incidenza manodopera al 16,22% 1,37365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0001.0029  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
110 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

5,68977 5,68977

 PR  5,68977

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06070
ora

22,41000 1,36029

 RU  1,54725

 Sommano euro (A)  7,51233
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01690 = 1,5% * B)

1,12685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86392

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,50310

Incidenza manodopera al 16,28% 1,54725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0001.0030  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
125 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

6,49718 6,49718

 PR  6,49718

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06930
ora

22,41000 1,55301

 RU  1,77651

 Sommano euro (A)  8,60144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01935 = 1,5% * B)

1,29022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98917

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,88083

Incidenza manodopera al 16,33% 1,77651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

65,54992 0,36708

 AT  0,36708

SAR23_PR.0042.0001.0031  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
140 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

8,24609 8,24609

 PR  8,24609

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01160
ora

21,49000 0,24928

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,08670
ora

22,41000 1,94295
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 RU  2,19223

 Sommano euro (A)  10,80540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02431 = 1,5% * B)

1,62081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,66883

Incidenza manodopera al 16,04% 2,19223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

 AT  0,41296

SAR23_PR.0042.0001.0032  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
160 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

9,20269 9,20269

 PR  9,20269

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01300
ora

21,49000 0,27937

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,09750
ora

22,41000 2,18498

 RU  2,46435

 Sommano euro (A)  12,08000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02718 = 1,5% * B)

1,81200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38920

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,28120

Incidenza manodopera al 16,13% 2,46435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

65,54992 0,54406

 AT  0,54406

SAR23_PR.0042.0001.0033  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
200 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

15,34489 15,34489

 PR
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15,34489

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01730
ora

21,49000 0,37178

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,16250
ora

22,41000 3,64163

 RU  4,01341

 Sommano euro (A)  19,90236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04478 = 1,5% * B)

2,98535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,28877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,17648

Incidenza manodopera al 15,94% 4,01341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0001.0034  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 63
mm, spessore 5 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

3,91734 3,91734

 PR  3,91734

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04120
ora

22,41000 0,92329

 RU  1,01355

 Sommano euro (A)  5,06199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01139 = 1,5% * B)

0,75930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58213

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,40342

Incidenza manodopera al 15,83% 1,01355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,16387

SAR23_PR.0042.0001.0035  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER 1,00000 4,39035 4,39035
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CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 80
mm, spessore 5 mm. fornito a piè d’opera.

m

 PR  4,39035

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00520
ora

21,49000 0,11175

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04980
ora

22,41000 1,11602

 RU  1,22777

 Sommano euro (A)  5,78199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01301 = 1,5% * B)

0,86730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66493

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,31422

Incidenza manodopera al 16,79% 1,22777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00360
ora

65,54992 0,23598

 AT  0,23598

SAR23_PR.0042.0001.0036  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
100 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

5,55248 5,55248

 PR  5,55248

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00740
ora

21,49000 0,15903

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05850
ora

22,41000 1,31099

 RU  1,47002

 Sommano euro (A)  7,25848

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01633 = 1,5% * B)

1,08877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83473

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,18198

Incidenza manodopera al 16,01% 1,47002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00420
ora

65,54992 0,27531
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0001.0037  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
110 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

6,10432 6,10432

 PR  6,10432

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  1,64361

 Sommano euro (A)  8,02324

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01805 = 1,5% * B)

1,20349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92267

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,14940

Incidenza manodopera al 16,19% 1,64361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0001.0038  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
125 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

7,37868 7,37868

 PR  7,37868

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,07800
ora

22,41000 1,74798

 RU  1,97148

 Sommano euro (A)  9,67791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02178 = 1,5% * B)

1,45169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,11296

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,24256

Incidenza manodopera al 16,1% 1,97148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in
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opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

65,54992 0,36708

 AT  0,36708

SAR23_PR.0042.0001.0039  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
140 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

9,06073 9,06073

 PR  9,06073

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01160
ora

21,49000 0,24928

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,09750
ora

22,41000 2,18498

 RU  2,43426

 Sommano euro (A)  11,86207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02669 = 1,5% * B)

1,77931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36414

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,00552

Incidenza manodopera al 16,22% 2,43426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

 AT  0,41296

SAR23_PR.0042.0001.0040  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
160 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

10,68056 10,68056

 PR  10,68056

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01300
ora

21,49000 0,27937

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,11270
ora

22,41000 2,52561

 RU  2,80498

 Sommano euro (A)  13,89850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03127 = 1,5% * B)

2,08478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59833

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,58161

Incidenza manodopera al 15,95% 2,80498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0001.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

65,54992 0,54406

 AT  0,54406

SAR23_PR.0042.0001.0041  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, tipo normale, resistenza allo
schiacciamento 450N diametro esterno
200 mm, spessore 5 mm. fornitoa piè
d’opera.

1,00000
m

17,91573 17,91573

 PR  17,91573

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01730
ora

21,49000 0,37178

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,18850
ora

22,41000 4,22429

 RU  4,59607

 Sommano euro (A)  23,05586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05188 = 1,5% * B)

3,45838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,65142

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,16566

Incidenza manodopera al 15,76% 4,59607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0001.0042  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 63 mm, spessore
5 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

4,21826 4,21826

 PR  4,21826

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04550
ora

22,41000 1,01966

 RU  1,10992

 Sommano euro (A)  5,45928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01228 = 1,5% * B)

0,81889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62782

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,90599

Incidenza manodopera al 16,07% 1,10992
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 80 mm, spessore 6 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,16387

SAR23_PR.0042.0001.0043  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 80 mm, spessore
6 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

4,80355 4,80355

 PR  4,80355

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00520
ora

21,49000 0,11175

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04980
ora

22,41000 1,11602

 RU  1,22777

 Sommano euro (A)  6,19519

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01394 = 1,5% * B)

0,92928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71245

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,83692

Incidenza manodopera al 15,67% 1,22777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 100 mm, spessore 6 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00360
ora

65,54992 0,23598

 AT  0,23598

SAR23_PR.0042.0001.0044  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 100 mm,
spessore 6 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

6,21705 6,21705

 PR  6,21705

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00740
ora

21,49000 0,15903

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06720
ora

22,41000 1,50595

 RU  1,66498

 Sommano euro (A)  8,11801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01827 = 1,5% * B)

1,21770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93357
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,26928

Incidenza manodopera al 16,21% 1,66498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 110 mm, spessore 7 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0001.0045  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

7,06358 7,06358

 PR  7,06358

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,07580
ora

22,41000 1,69868

 RU  1,88564

 Sommano euro (A)  9,22453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02076 = 1,5% * B)

1,38368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06082

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,66903

Incidenza manodopera al 16,16% 1,88564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0001.0046  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 125 mm,
spessore 8.5 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

8,73259 8,73259

 PR  8,73259

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,09320
ora

22,41000 2,08861

 RU  2,31211

 Sommano euro (A)  11,37245
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02559 = 1,5% * B)

1,70587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30783

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,38615

Incidenza manodopera al 16,07% 2,31211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 140 mm, spessore 10 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

65,54992 0,36708

 AT  0,36708

SAR23_PR.0042.0001.0047  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 140 mm,
spessore 10 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

12,02059 12,02059

 PR  12,02059

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01160
ora

21,49000 0,24928

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,12570
ora

22,41000 2,81694

 RU  3,06622

 Sommano euro (A)  15,45389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03477 = 1,5% * B)

2,31808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,77720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,54917

Incidenza manodopera al 15,68% 3,06622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 160 mm, spessore 10 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

 AT  0,41296

SAR23_PR.0042.0001.0048  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 160 mm,
spessore 10 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

15,19117 15,19117

 PR  15,19117

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01300
ora

21,49000 0,27937

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,16030
ora

22,41000 3,59232

 RU
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3,87169

 Sommano euro (A)  19,47582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04382 = 1,5% * B)

2,92137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,23972

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,63691

Incidenza manodopera al 15,71% 3,87169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 200 mm, spessore 12 mm. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

65,54992 0,54406

 AT  0,54406

SAR23_PR.0042.0001.0049  - Tubo in PVC - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750 N, diametro esterno 200 mm,
spessore 12 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

23,99778 23,99778

 PR  23,99778

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01730
ora

21,49000 0,37178

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25130
ora

22,41000 5,63163

 RU  6,00341

 Sommano euro (A)  30,54525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06873 = 1,5% * B)

4,58179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,51270

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,63974

Incidenza manodopera al 15,54% 6,00341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,11143

SAR23_PR.0042.0002.0001  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 40, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

0,85447 0,85447
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 PR  0,85447

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00350
ora

21,49000 0,07522

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01080
ora

22,41000 0,24203

 RU  0,31725

 Sommano euro (A)  1,28315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00289 = 1,5% * B)

0,19247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14756

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,62318

Incidenza manodopera al 19,54% 0,31725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0051 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 50, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0002.0002  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 50, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

1,01325 1,01325

 PR  1,01325

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01080
ora

22,41000 0,24203

 RU  0,33229

 Sommano euro (A)  1,47664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00332 = 1,5% * B)

0,22150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16981

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,86795

Incidenza manodopera al 17,79% 0,33229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0052 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00200
ora

65,54992 0,13110
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0002.0003  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 63, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

1,46500 1,46500

 PR  1,46500

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01730
ora

22,41000 0,38769

 RU  0,47795

 Sommano euro (A)  2,07405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00467 = 1,5% * B)

0,31111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23852

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,62368

Incidenza manodopera al 18,22% 0,47795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 90, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00290
ora

65,54992 0,19009

 AT  0,19009

SAR23_PR.0042.0002.0005  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 90, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,18540 2,18540

 PR  2,18540

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00610
ora

21,49000 0,13109

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,02380
ora

22,41000 0,53336

 RU  0,66445

 Sommano euro (A)  3,03994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00684 = 1,5% * B)

0,45599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,84552

Incidenza manodopera al 17,28% 0,66445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 1.509 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0054 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 75, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0002.0004  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 75, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,00838 2,00838

 PR  2,00838

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01950
ora

22,41000 0,43700

 RU  0,52726

 Sommano euro (A)  2,66674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00600 = 1,5% * B)

0,40001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30668

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,37343

Incidenza manodopera al 15,63% 0,52726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0055 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0002.0006  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 110, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,97784 2,97784

 PR  2,97784

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,03250
ora

22,41000 0,72833

 RU  0,91529

 Sommano euro (A)  4,16844
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00938 = 1,5% * B)

0,62527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47937

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,27308

Incidenza manodopera al 17,36% 0,91529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0056 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0002.0007  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 125, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

3,61040 3,61040

 PR  3,61040

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04120
ora

22,41000 0,92329

 RU  1,14679

 Sommano euro (A)  5,08494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01144 = 1,5% * B)

0,76274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58477

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,43245

Incidenza manodopera al 17,83% 1,14679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0057 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 140, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00560
ora

65,54992 0,36708

 AT  0,36708

SAR23_PR.0042.0002.0008  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 140, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

4,82004 4,82004
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 PR  4,82004

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01160
ora

21,49000 0,24928

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05420
ora

22,41000 1,21462

 RU  1,46390

 Sommano euro (A)  6,65102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01496 = 1,5% * B)

0,99765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,41354

Incidenza manodopera al 17,4% 1,46390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0058 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

 AT  0,41296

SAR23_PR.0042.0002.0009  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 160, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

6,09276 6,09276

 PR  6,09276

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01300
ora

21,49000 0,27937

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06720
ora

22,41000 1,50595

 RU  1,78532

 Sommano euro (A)  8,29104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01865 = 1,5% * B)

1,24366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95347

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,48817

Incidenza manodopera al 17,02% 1,78532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0059 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 200, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00830
ora

65,54992 0,54406
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,54406

SAR23_PR.0042.0002.0010  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per
la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
450N, diametro esterno 200, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

9,00930 9,00930

 PR  9,00930

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01730
ora

21,49000 0,37178

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,09750
ora

22,41000 2,18498

 RU  2,55676

 Sommano euro (A)  12,11012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02725 = 1,5% * B)

1,81652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39266

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,31930

Incidenza manodopera al 16,69% 2,55676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0060 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche
e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 750N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio,
a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0002.0011  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI ITERRATI per la
protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750N, diametro esterno 110, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

4,12926 4,12926

 PR  4,12926

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04550
ora

22,41000 1,01966

 RU  1,20662

 Sommano euro (A)  5,61119

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01263 = 1,5% * B)

0,84168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,64529

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,09816

Incidenza manodopera al 17% 1,20662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0001.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0061 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche
e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 750N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio,
a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0002.0012  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI ITERRATI per la
protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750N, diametro esterno 125, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

4,56344 4,56344

 PR  4,56344

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04980
ora

22,41000 1,11602

 RU  1,33952

 Sommano euro (A)  6,23071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01402 = 1,5% * B)

0,93461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71653

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,88185

Incidenza manodopera al 16,99% 1,33952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0062 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche
e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 750N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio,
a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

 AT  0,41296

SAR23_PR.0042.0002.0013  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI ITERRATI per la
protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750N, diametro esterno 160, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

6,60027 6,60027

 PR  6,60027

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01300
ora

21,49000 0,27937

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,07150
ora

22,41000 1,60232

 RU  1,88169

 Sommano euro (A)  8,89492
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02001 = 1,5% * B)

1,33424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02292

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,25208

Incidenza manodopera al 16,72% 1,88169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0063 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche
e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 750N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio,
a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

65,54992 0,54406

 AT  0,54406

SAR23_PR.0042.0002.0014  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI ITERRATI per la
protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione
a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
750N, diametro esterno 200, esterno
corrugato, interno liscio, a doppia parete.
fornito a piè d’opera.

1,00000
m

10,31567 10,31567

 PR  10,31567

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01730
ora

21,49000 0,37178

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,11050
ora

22,41000 2,47631

 RU  2,84809

 Sommano euro (A)  13,70782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03084 = 1,5% * B)

2,05617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57640

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,34039

Incidenza manodopera al 16,42% 2,84809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0064 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno
75, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0002.0015  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A
SINGOLA PARETE, diametro esterno 75,
esterno corrugato, interno corrugato, a
singola parete. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

1,55663 1,55663

 PR  1,55663

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00420
ora

21,49000 0,09026
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01300
ora

22,41000 0,29133

 RU  0,38159

 Sommano euro (A)  2,06932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00466 = 1,5% * B)

0,31040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23797

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,61769

Incidenza manodopera al 14,58% 0,38159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0065 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno
90, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00290
ora

65,54992 0,19009

 AT  0,19009

SAR23_PR.0042.0002.0016  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A
SINGOLA PARETE, diametro esterno 90,
esterno corrugato, interno corrugato, a
singola parete. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,05599 2,05599

 PR  2,05599

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00610
ora

21,49000 0,13109

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,02170
ora

22,41000 0,48630

 RU  0,61739

 Sommano euro (A)  2,86347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00644 = 1,5% * B)

0,42952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32930

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,62229

Incidenza manodopera al 17,04% 0,61739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0066 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno
110, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,27531

SAR23_PR.0042.0002.0017  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A
SINGOLA PARETE, diametro esterno 110,
es- terno corrugato, interno corrugato, a
singola parete. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

2,54809 2,54809
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PR

  

2,54809

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00870
ora

21,49000 0,18696

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,03030
ora

22,41000 0,67902

 RU  0,86598

 Sommano euro (A)  3,68938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00830 = 1,5% * B)

0,55341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42428

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,66707

Incidenza manodopera al 18,56% 0,86598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0067 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno
125, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,32775

SAR23_PR.0042.0002.0018  - Tubo in PE - TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A
SINGOLA PARETE, diametro esterno 125,
es- terno corrugato, interno corrugato, a
singola parete. fornito a piè d’opera.

1,00000
m

3,26329 3,26329

 PR  3,26329

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01040
ora

21,49000 0,22350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,03900
ora

22,41000 0,87399

 RU  1,09749

 Sommano euro (A)  4,68853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01055 = 1,5% * B)

0,70328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,53918

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,93099

Incidenza manodopera al 18,5% 1,09749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0068 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 25x30 mm ad uno scomparto, data in
opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

12,00000
cad.

0,01130 0,13560

SAR23_PR.0042.0003.0001  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
25x30 mm ad uno scomparto.fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

6,21745 6,52832
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 PR  6,66392

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,14950
ora

21,49000 3,21276

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,43330
ora

22,41000 9,71025

 RU  12,92301

 Sommano euro (A)  19,58693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04407 = 1,5% * B)

2,93804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,77747

Incidenza manodopera al 52,16% 12,92301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0069 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 40x40 mm ad uno scomparto. data in
opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

16,00000
cad.

0,01130 0,18080

SAR23_PR.0042.0003.0002  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
40x40 mm ad uno scomparto.fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

7,86479 8,25803

 PR  8,43883

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,18200
ora

21,49000 3,91118

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,49830
ora

22,41000 11,16690

 RU  15,07808

 Sommano euro (A)  23,51691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05291 = 1,5% * B)

3,52754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,70445

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,74890

Incidenza manodopera al 50,68% 15,07808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0070 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 60x40 mm ad uno scomparto, data in
opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

19,00000
cad.

0,01130 0,21470

SAR23_PR.0042.0003.0003  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
60x40 mm ad uno scomparto.fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

10,42432 10,94554

 PR  11,16024

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,22100
ora

21,49000 4,74929
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,54170
ora

22,41000 12,13950

 RU  16,88879

 Sommano euro (A)  28,04903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06311 = 1,5% * B)

4,20735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,22564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,48202

Incidenza manodopera al 47,6% 16,88879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0071 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 80x40 mm ad uno scomparto, data in
opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

23,00000
cad.

0,01130 0,25990

SAR23_PR.0042.0003.0004  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
80x40 mm ad uno scomparto.fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

13,80861 14,49904

 PR  14,75894

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,27950
ora

21,49000 6,00646

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,65000
ora

22,41000 14,56650

 RU  20,57296

 Sommano euro (A)  35,33190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07950 = 1,5% * B)

5,29979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,06317

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,69486

Incidenza manodopera al 46,03% 20,57296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0072 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 100x40 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

SAR23_PR.0042.0003.0005  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
100x40 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

17,35930 18,22727

 PR  18,54367

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,34020
ora

21,49000 7,31090

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,75830
ora

22,41000 16,99350

 RU  24,30440
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 Sommano euro (A)  42,84807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09641 = 1,5% * B)

6,42721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,92753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  54,20281

Incidenza manodopera al 44,84% 24,30440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0073 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 120x40 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0042.0003.0006  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
120x40 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

19,31181 20,27740

 PR  20,61640

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,36400
ora

21,49000 7,82236

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,75830
ora

22,41000 16,99350

 RU  24,81586

 Sommano euro (A)  45,43226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10222 = 1,5% * B)

6,81484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,22471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,47181

Incidenza manodopera al 43,18% 24,81586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0074 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 150x40 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

38,00000
cad.

0,01130 0,42940

SAR23_PR.0042.0003.0007  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
150x40 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

25,53903 26,81598

 PR  27,24538

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,45070
ora

21,49000 9,68554

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,82330
ora

22,41000 18,45015

 RU  28,13569

 Sommano euro (A)  55,38107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12461 = 1,5% * B)

8,30716
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36882

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,05705

Incidenza manodopera al 40,16% 28,13569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 60x60 mm ad uno scomparto, data in
opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0042.0003.0008  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
60x60 mm ad uno scomparto.fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

12,14870 12,75614

 PR  12,98214

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,24270
ora

21,49000 5,21562

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,56330
ora

22,41000 12,62355

 RU  17,83917

 Sommano euro (A)  30,82131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06935 = 1,5% * B)

4,62320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,54445

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,98896

Incidenza manodopera al 45,75% 17,83917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0076 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 80x60 mm ad uno scomparto, data in
opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0042.0003.0009  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
80x60 mm ad uno scomparto.fornito a piè
d’opera.

1,05000
m

15,39779 16,16768

 PR  16,45018

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,29900
ora

21,49000 6,42551

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,65000
ora

22,41000 14,56650

 RU  20,99201

 Sommano euro (A)  37,44219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08424 = 1,5% * B)

5,61633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,30585

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,36437

Incidenza manodopera al 44,32% 20,99201
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0077 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 100x60 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0042.0003.0010  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
100x60 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

20,31963 21,33561

 PR  21,68591

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,37700
ora

21,49000 8,10173

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,75830
ora

22,41000 16,99350

 RU  25,09523

 Sommano euro (A)  46,78114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10526 = 1,5% * B)

7,01717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,37983

 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,17814

Incidenza manodopera al 42,41% 25,09523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0078 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 120x60 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

33,00000
cad.

0,01130 0,37290

SAR23_PR.0042.0003.0011  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
120x60 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

21,36378 22,43197

 PR  22,80487

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,40080
ora

21,49000 8,61319

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,82330
ora

22,41000 18,45015

 RU  27,06334

 Sommano euro (A)  49,86821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11220 = 1,5% * B)

7,48023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73484

 TOTALE (A + B + C) euro / m  63,08328

Incidenza manodopera al 42,9% 27,06334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0001.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0079 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 150x60 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

37,00000
cad.

0,01130 0,41810

SAR23_PR.0042.0003.0012  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
150x60 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

25,21767 26,47855

 PR  26,89665

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,44850
ora

21,49000 9,63827

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,82330
ora

22,41000 18,45015

 RU  28,08842

 Sommano euro (A)  54,98507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12372 = 1,5% * B)

8,24776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,32328

 TOTALE (A + B + C) euro / m  69,55611

Incidenza manodopera al 40,38% 28,08842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0080 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 200x60 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

45,00000
cad.

0,01130 0,50850

SAR23_PR.0042.0003.0013  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
200x60 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

31,87180 33,46539

 PR  33,97389

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,54170
ora

21,49000 11,64113

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,91000
ora

22,41000 20,39310

 RU  32,03423

 Sommano euro (A)  66,00812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14852 = 1,5% * B)

9,90122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,59093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  83,50027

Incidenza manodopera al 38,36% 32,03423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0081 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
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vista, completa di coperchio di chiusura 100x80 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

SAR23_PR.0042.0003.0014  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
100x80 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

21,48486 22,55910

 PR  22,90940

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,37480
ora

21,49000 8,05445

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,65000
ora

22,41000 14,56650

 RU  22,62095

 Sommano euro (A)  45,53035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10244 = 1,5% * B)

6,82955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,23599

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,59589

Incidenza manodopera al 39,28% 22,62095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0082 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 120x80 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

38,00000
cad.

0,01130 0,42940

SAR23_PR.0042.0003.0015  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
120x80 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

27,73979 29,12678

 PR  29,55618

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,45930
ora

21,49000 9,87036

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,75830
ora

22,41000 16,99350

 RU  26,86386

 Sommano euro (A)  56,42004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12695 = 1,5% * B)

8,46301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,48831

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,37136

Incidenza manodopera al 37,64% 26,86386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0083 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 150x80 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330
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SAR23_PR.0042.0003.0016  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
150x80 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

30,10273 31,60787

 PR  32,07117

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,49400
ora

21,49000 10,61606

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,75830
ora

22,41000 16,99350

 RU  27,60956

 Sommano euro (A)  59,68073

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13428 = 1,5% * B)

8,95211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,86328

 TOTALE (A + B + C) euro / m  75,49612

Incidenza manodopera al 36,57% 27,60956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0084 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura 200x80 mm ad uno scomparto, data
in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0042.0003.0017  - Canale - Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di
impianti elettrici e dicomunicazione a
vista, completa di coperchio di chiusura
200x80 mm ad uno scomparto. fornito a
piè d’opera.

1,05000
m

37,21380 39,07449

 PR  39,63949

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,59370
ora

21,49000 12,75861

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,82330
ora

22,41000 18,45015

 RU  31,20876

 Sommano euro (A)  70,84825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15941 = 1,5% * B)

10,62724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,14755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  89,62304

Incidenza manodopera al 34,82% 31,20876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0085 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
diametro 60x42 mm. data in opera escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0018  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile diametro 60x42
mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,29228 1,29228

 PR  1,29228

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02600
ora

21,49000 0,55874
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,01539

 Sommano euro (A)  3,30767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00744 = 1,5% * B)

0,49615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,18420

Incidenza manodopera al 48,17% 2,01539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0086 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
diametro 65x38 mm. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0019  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile diametro 65x38
mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,25096 1,25096

 PR  1,25096

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02600
ora

21,49000 0,55874

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,01539

 Sommano euro (A)  3,26635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00735 = 1,5% * B)

0,48995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,13193

Incidenza manodopera al 48,78% 2,01539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0087 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
diametro 85x42 mm. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0020  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile diametro 85x42
mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,42829 1,42829

 PR  1,42829

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02820
ora

21,49000 0,60602

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,06267

 Sommano euro (A)  3,49096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00785 = 1,5% * B)

0,52364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,40146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,41606

Incidenza manodopera al 46,71% 2,06267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0088 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole coniche da incasso in
resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie
civile diametro 60x41 mm. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0021  - Canale - Scatole coniche da incasso in
resina per derivazioni e installazioni
apparecchiature elettriche della serie civile
diametro 60x41 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,32327 1,32327

 PR  1,32327

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02600
ora

21,49000 0,55874

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,01539

 Sommano euro (A)  3,33866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00751 = 1,5% * B)

0,50080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,22341

Incidenza manodopera al 47,72% 2,01539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0089 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 56x64x48 mm ad 1 posto. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0022  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
56x64x48 mm ad 1 posto. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

1,73936 1,73936

 PR  1,73936

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,03030
ora

21,49000 0,65115

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,10780

 Sommano euro (A)  3,84716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00866 = 1,5% * B)

0,57707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,86665

Incidenza manodopera al 43,31% 2,10780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0090 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 80x64x48 mm a due posti. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0023  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
80x64x48 mm a due posti. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

1,79272 1,79272

 PR  1,79272

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti - 0,03250 21,49000 0,69843
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Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,15508

 Sommano euro (A)  3,94780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00888 = 1,5% * B)

0,59217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,99397

Incidenza manodopera al 43,15% 2,15508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0091 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0024  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
106x71x52 mm a tre posti. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

0,96001 0,96001

 PR  0,96001

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02380
ora

21,49000 0,51146

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  1,96811

 Sommano euro (A)  2,92812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00659 = 1,5% * B)

0,43922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33673

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,70407

Incidenza manodopera al 53,13% 1,96811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0092 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 130x71x52 mm a quattro posti. data in opera escluse opere
murarie

SAR23_PR.0042.0003.0025  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
130x71x52 mm a quattro posti. fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,64639 1,64639

 PR  1,64639

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,03030
ora

21,49000 0,65115

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,10780

 Sommano euro (A)  3,75419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00845 = 1,5% * B)

0,56313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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4,74905

Incidenza manodopera al 44,38% 2,10780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0093 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. data in opera escluse opere
murarie

SAR23_PR.0042.0003.0026  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
155x71x52 mm a cinque posti. fornito a
pièd’opera.

1,00000
cad.

2,80358 2,80358

 PR  2,80358

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05200
ora

21,49000 1,11748

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10830
ora

22,41000 2,42700

 RU  3,54448

 Sommano euro (A)  6,34806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01428 = 1,5% * B)

0,95221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8,03030

Incidenza manodopera al 44,14% 3,54448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0094 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 106x117x52 mm a sei posti. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0027  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
106x117x52 mm a sei posti. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,24204 3,24204

 PR  3,24204

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05850
ora

21,49000 1,25717

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10830
ora

22,41000 2,42700

 RU  3,68417

 Sommano euro (A)  6,92621

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01558 = 1,5% * B)

1,03893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,79651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8,76165

Incidenza manodopera al 42,05% 3,68417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0095 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. data in opera escluse opere
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murarie

SAR23_PR.0042.0003.0028  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
158x116x58 mm a dieci posti. fornito a
pièd’opera.

1,00000
cad.

7,40094 7,40094

 PR  7,40094

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12130
ora

21,49000 2,60674

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

 RU  6,49039

 Sommano euro (A)  13,89133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03126 = 1,5% * B)

2,08370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,57253

Incidenza manodopera al 36,93% 6,49039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0096 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
dodici posti. data in opera escluse opere murarie

SAR23_PR.0042.0003.0029  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a dodici posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

6,77537 6,77537

 PR  6,77537

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,11270
ora

21,49000 2,42192

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

 RU  6,30557

 Sommano euro (A)  13,08094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02943 = 1,5% * B)

1,96214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,54739

Incidenza manodopera al 38,11% 6,30557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0097 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. data in opera escluse opere
murarie

SAR23_PR.0042.0003.0030  - Canale - Scatole da incasso in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile dimensioni
276x116x50 mm a venti posti. fornito a
pièd’opera.

1,00000
cad.

9,73827 9,73827

 PR  9,73827

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,16030
ora

21,49000 3,44485

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,21670
ora

22,41000 4,85625

 RU
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8,30110

 Sommano euro (A)  18,03937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04059 = 1,5% * B)

2,70591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07453

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,81981

Incidenza manodopera al 36,38% 8,30110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0098 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
due posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0042.0003.0031  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a due posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,80567 4,80567

 PR  4,87347

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,07150
ora

21,49000 1,53654

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,99319

 Sommano euro (A)  7,86666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01770 = 1,5% * B)

1,18000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,95133

Incidenza manodopera al 30,08% 2,99319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0099 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a tre
posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0042.0003.0032  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a tre posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,30523 4,30523

 PR  4,36173

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06500
ora

21,49000 1,39685

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,85350

 Sommano euro (A)  7,21523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01623 = 1,5% * B)

1,08228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,82975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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9,12726

Incidenza manodopera al 31,26% 2,85350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0100 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
quattro posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di
fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0042.0003.0033  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a quattro posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,50526 5,50526

 PR  5,57306

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,08230
ora

21,49000 1,76863

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  3,22528

 Sommano euro (A)  8,79834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01980 = 1,5% * B)

1,31975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,12990

Incidenza manodopera al 28,98% 3,22528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0101 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
cinque posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di
fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0042.0003.0034  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a cinque posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,90001 4,90001

 PR  4,96781

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,08020
ora

21,49000 1,72350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10830
ora

22,41000 2,42700

 RU  4,15050

 Sommano euro (A)  9,11831

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02052 = 1,5% * B)

1,36775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,53467

Incidenza manodopera al 35,98% 4,15050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0001.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0102 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a sei
posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0042.0003.0035  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a sei posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

6,44265 6,44265

 PR  6,53305

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,09970
ora

21,49000 2,14255

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10830
ora

22,41000 2,42700

 RU  4,56955

 Sommano euro (A)  11,10260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02498 = 1,5% * B)

1,66539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,27680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14,04479

Incidenza manodopera al 32,54% 4,56955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0103 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
dieci posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,00000
cad.

0,01130 0,12430

SAR23_PR.0042.0003.0036  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a dieci posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

8,19521 8,19521

 PR  8,31951

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,13430
ora

21,49000 2,88611

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

 RU  6,76976

 Sommano euro (A)  15,08927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03395 = 1,5% * B)

2,26339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,08793

Incidenza manodopera al 35,47% 6,76976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0104 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
dodici posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di
fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170
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SAR23_PR.0042.0003.0037  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a dodici posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

6,78687 6,78687

 PR  6,88857

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,11480
ora

21,49000 2,46705

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,17330
ora

22,41000 3,88365

 RU  6,35070

 Sommano euro (A)  13,23927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02979 = 1,5% * B)

1,98589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,52252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,74768

Incidenza manodopera al 37,92% 6,35070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0105 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina
per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a
venti posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di
fissaggio.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

SAR23_PR.0042.0003.0038  - Canale - Scatole da parete in resina per
derivazioni e installazioni apparecchiature
elettriche della serie civile a venti posti.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

11,20742 11,20742

 PR  11,37692

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,17770
ora

21,49000 3,81877

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,21670
ora

22,41000 4,85625

 RU  8,67502

 Sommano euro (A)  20,05194

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04512 = 1,5% * B)

3,00779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  25,36570

Incidenza manodopera al 34,2% 8,67502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0106 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0039  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
87x87x44 mm . fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,34393 1,34393

 PR  1,34393

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02600
ora

21,49000 0,55874

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti - 0,06500 22,41000 1,45665
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Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora

 RU  2,01539

 Sommano euro (A)  3,35932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00756 = 1,5% * B)

0,50390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38632

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,24954

Incidenza manodopera al 47,43% 2,01539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0107 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 113x91x49 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0040  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
113x91x49 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,51210 1,51210

 PR  1,51210

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,03030
ora

21,49000 0,65115

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,10780

 Sommano euro (A)  3,61990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00814 = 1,5% * B)

0,54299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,57918

Incidenza manodopera al 46,03% 2,10780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0108 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 113x91x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0041  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
113x91x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1,97237 1,97237

 PR  1,97237

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06720
ora

21,49000 1,44413

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06500
ora

22,41000 1,45665

 RU  2,90078

 Sommano euro (A)  4,87315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01096 = 1,5% * B)

0,73097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56041

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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6,16453

Incidenza manodopera al 47,06% 2,90078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0109 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x98x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0042  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
154x98x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

2,10684 2,10684

 PR  2,10684

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,04120
ora

21,49000 0,88539

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,08670
ora

22,41000 1,94295

 RU  2,82834

 Sommano euro (A)  4,93518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01110 = 1,5% * B)

0,74028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56755

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6,24301

Incidenza manodopera al 45,3% 2,82834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0110 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0043  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
154x130x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

2,75307 2,75307

 PR  2,75307

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,04980
ora

21,49000 1,07020

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,08670
ora

22,41000 1,94295

 RU  3,01315

 Sommano euro (A)  5,76622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01297 = 1,5% * B)

0,86493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7,29427

Incidenza manodopera al 41,31% 3,01315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
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SAR23_0111 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 218x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0044  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
218x154x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,37747 3,37747

 PR  3,37747

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05630
ora

21,49000 1,20989

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,08670
ora

22,41000 1,94295

 RU  3,15284

 Sommano euro (A)  6,53031

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01469 = 1,5% * B)

0,97955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8,26085

Incidenza manodopera al 38,17% 3,15284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0112 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 289x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0045  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
289x154x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,76401 4,76401

 PR  4,76401

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,07800
ora

21,49000 1,67622

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10830
ora

22,41000 2,42700

 RU  4,10322

 Sommano euro (A)  8,86723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01995 = 1,5% * B)

1,33008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01973

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,21704

Incidenza manodopera al 36,58% 4,10322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0113 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 387x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0046  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
387x154x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,81870 7,81870

 PR
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7,81870

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12350
ora

21,49000 2,65402

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,15170
ora

22,41000 3,39960

 RU  6,05362

 Sommano euro (A)  13,87232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03121 = 1,5% * B)

2,08085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,54849

Incidenza manodopera al 34,5% 6,05362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0114 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 364x218x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0047  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
364x218x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

9,13236 9,13236

 PR  9,13236

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,14080
ora

21,49000 3,02579

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,15170
ora

22,41000 3,39960

 RU  6,42539

 Sommano euro (A)  15,55775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03500 = 1,5% * B)

2,33366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,68055

Incidenza manodopera al 32,65% 6,42539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0115 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 493x262x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

SAR23_PR.0042.0003.0048  - Canale - Scatole stagne di derivazione
complete di coperchio in PVC isolante
autoestinguente non propagatore di
fiamma, per connessioni di linee elettriche
e di protezione apparecchiature dimensioni
493x262x69 mm. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

27,50964 27,50964

 PR  27,50964

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,37480
ora

21,49000 8,05445

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,15170
ora

22,41000 3,39960

 RU  11,45405

 Sommano euro (A)
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38,96369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08767 = 1,5% * B)

5,84455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49,28906

Incidenza manodopera al 23,24% 11,45405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0116 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento
delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e
lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00330
ora

59,91168 0,19771

 AT  0,19771

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05420
ora

29,30000 1,58806

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10830
ora

26,41000 2,86020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01080
ora

33,08000 0,35726

 RU  4,80552

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  5,91236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01330 = 1,5% * B)

0,88685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67992

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,47913

Incidenza manodopera al 65,32% 4,88542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0117 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o
strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova
costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o
blocchi di cemento.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00330
ora

59,91168 0,19771

 AT  0,19771
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05420
ora

29,30000 1,58806

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16250
ora

26,41000 4,29163

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01080
ora

33,08000 0,35726

 RU  6,23695

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  7,34379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01652 = 1,5% * B)

1,10157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84454

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,28990

Incidenza manodopera al 68% 6,31685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0118 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o
strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova
costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o
calcestruzzo.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00330
ora

59,91168 0,19771

 AT  0,19771

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05420
ora

29,30000 1,58806

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21670
ora

26,41000 5,72305

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01080
ora

33,08000 0,35726

 RU  7,66837

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  8,77521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01974 = 1,5% * B)

1,31628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00915

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,10064
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Incidenza manodopera al 69,8% 7,74827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0119 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o
strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in
qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova
costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo.

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

0,65000
m

5,91236 3,84303

SAR23_PF.0009.0001.0117  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o
strutture, verticali od orizzontali, di
fabbricati civili o industriali di nuova
costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; lo sgombro e lo smaltimento
dei detriti; esclusi tagli e ripristini di
intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di
sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di
cemento.

0,30000
m

7,34379 2,20314

SAR23_PF.0009.0001.0118  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o
strutture, verticali od orizzontali, di
fabbricati civili o industriali di nuova
costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; lo sgombro e lo smaltimento
dei detriti; esclusi tagli e ripristini di
intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di
sviluppo su pietrame o calcestruzzo.

0,05000
m

8,77521 0,43876

 PF  6,48493

 Sommano euro (A)  6,48493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01459 = 1,5% * B)

0,97274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74577

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,20344

Incidenza manodopera al 66,53% 5,45799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0001.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole
SAR23_0120 - INCASSO DI SCATOLA DI DERIVAZIONE O PORTAMODULI,
eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o
industriali di nuova costruzione; compreso l’inzeppamento della scatola e la
chiusura dei cavi con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei
detriti; esclusa la scatola, esclusi tagli e ripristini di intonaco e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ogni 10 cm² di area di scasso su qualsiasi tipo
di parete, per scassi fino a 15 cm di profondità.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,00440
ora

59,91168 0,26361
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  0,26361

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02170
ora

26,41000 0,57310

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00550
ora

33,08000 0,18194

 RU  0,99530

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00420
m³

172,06380 0,72267

 SL  0,72267

 Sommano euro (A)  2,26408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00509 = 1,5% * B)

0,33961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26037

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  2,86406

Incidenza manodopera al 40,61% 1,16309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x114x72 mm a 4
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

24,00000
cad.

0,01130 0,27120

SAR23_PR.0042.0004.0001  - Centralino - Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante
IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
180x114x72 mm a 4 moduli. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

13,48683 13,48683

 PR  13,75803

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,28600
ora

21,49000 6,14614

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,60670
ora

25,69000 15,58612

 RU  21,73226

 Sommano euro (A)  35,49029

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07985 = 1,5% * B)

5,32354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,08138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  44,89521

Incidenza manodopera al 48,41% 21,73226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 230x186x65 mm a 6
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le
opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

32,00000
cad.

0,01130 0,36160

SAR23_PR.0042.0004.0002  - Centralino - Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante
IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scato- la da incasso dimensioni scatola
230x186x65 mm a 6 moduli con portello.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

17,34756 17,34756

 PR  17,70916

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,38570
ora

21,49000 8,28869

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,86670
ora

25,69000 22,26552

 RU  30,55421

 Sommano euro (A)  48,26337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10859 = 1,5% * B)

7,23951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,05317

Incidenza manodopera al 50,05% 30,55421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 266x188x65 mm a 8
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le
opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

45,00000
cad.

0,01130 0,50850

SAR23_PR.0042.0004.0003  - Centralino - Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante
IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scato- la da incasso dimensioni scatola
266x188x65 mm a 8 moduli con portello,
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

23,24487 23,24487

 PR  23,75337

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,53730
ora

21,49000 11,54658

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,25670
ora

25,69000 32,28462

 RU  43,83120

 Sommano euro (A)  67,58457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15207 = 1,5% * B)

10,13769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,77223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  85,49449

Incidenza manodopera al 51,27% 43,83120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le
opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

63,00000
cad.

0,01130 0,71190

SAR23_PR.0042.0004.0004  - Centralino - Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante
IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
334x225x65 mm a 12 moduli con portello,
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

32,98449 32,98449

 PR  33,69639

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,73670
ora

21,49000 15,83168

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,73330
ora

25,69000 44,52848

 RU  60,36016

 Sommano euro (A)  94,05655

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21163 = 1,5% * B)

14,10848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,81650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,98153

Incidenza manodopera al 50,73% 60,36016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 276x233x120 mm a 8
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

SAR23_PR.0042.0004.0005  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP40 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
276x233x120 mm a 8 moduli con portello,
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

24,30777 24,30777

 PR  24,82757

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,54600
ora

21,49000 11,73354

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,23500
ora

25,69000 31,72715

 RU  43,46069

 Sommano euro (A)  68,28826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15365 = 1,5% * B)

10,24324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,85315

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  86,38465
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Incidenza manodopera al 50,31% 43,46069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x254x120 mm a 12
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

65,00000
cad.

0,01130 0,73450

SAR23_PR.0042.0004.0006  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP40 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
321x254x120 mm a 12 moduli con
portello, fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

34,53477 34,53477

 PR  35,26927

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,76920
ora

21,49000 16,53011

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,73330
ora

25,69000 44,52848

 RU  61,05859

 Sommano euro (A)  96,32786

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21674 = 1,5% * B)

14,44918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,07770

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  121,85474

Incidenza manodopera al 50,11% 61,05859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x411x120 mm a 24
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

102,00000
cad.

0,01130 1,15260

SAR23_PR.0042.0004.0007  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP40 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
321x411x120 mm a 24 moduli con
portello, fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

53,50239 53,50239

 PR  54,65499

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20900
ora

21,49000 25,98141

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,77330
ora

25,69000 71,24608

 RU  97,22749

 Sommano euro (A)  151,88248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34174 = 1,5% * B)

22,78237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,46649
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  192,13134

Incidenza manodopera al 50,6% 97,22749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x561x120 mm a 36
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

153,00000
cad.

0,01130 1,72890

SAR23_PR.0042.0004.0008  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP40 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
321x561x120 mm a 36 moduli con
portello, fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

78,11764 78,11764

 PR  79,84654

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,82000
ora

21,49000 39,11180

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,33330
ora

25,69000 111,32248

 RU  150,43428

 Sommano euro (A)  230,28082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51813 = 1,5% * B)

34,54212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,48229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  291,30523

Incidenza manodopera al 51,64% 150,43428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 425x610x120 mm a 54
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

213,00000
cad.

0,01130 2,40690

SAR23_PR.0042.0004.0009  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP40 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
425x610x120 mm a 54 moduli con
portello, fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

122,38888 122,38888

 PR  124,79578

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,52850
ora

21,49000 54,33747

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,09170
ora

25,69000 130,80577

 RU  185,14324

 Sommano euro (A)  309,93902
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69736 = 1,5% * B)

46,49085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,64299

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  392,07286

Incidenza manodopera al 47,22% 185,14324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 425x760x120 mm a 72
moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

357,00000
cad.

0,01130 4,03410

SAR23_PR.0042.0004.0010  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP40 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
425x760x120 mm a 72 moduli con
portello. fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

209,14049 209,14049

 PR  213,17459

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,22720
ora

21,49000 90,84253

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,23330
ora

25,69000 211,51348

 RU  302,35601

 Sommano euro (A)  515,53060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15994 = 1,5% * B)

77,32959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,28602

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  652,14621

Incidenza manodopera al 46,36% 302,35601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x142x115 mm a 4
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

33,00000
cad.

0,01130 0,37290

SAR23_PR.0042.0004.0011  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP65 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
180x142x115 mm a 4 moduli. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

20,19815 20,19815

 PR  20,57105

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,40080
ora

21,49000 8,61319

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,75830
ora

25,69000 19,48073

 RU  28,09392
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 Sommano euro (A)  48,66497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10950 = 1,5% * B)

7,29975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,59647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,56119

Incidenza manodopera al 45,64% 28,09392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x232x115 mm a 8
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

54,00000
cad.

0,01130 0,61020

SAR23_PR.0042.0004.0012  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP65 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
180x232x115 mm a 8 moduli. fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

29,78358 29,78358

 PR  30,39378

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,64570
ora

21,49000 13,87609

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,40830
ora

25,69000 36,17923

 RU  50,05532

 Sommano euro (A)  80,44910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18101 = 1,5% * B)

12,06737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,25165

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  101,76812

Incidenza manodopera al 49,19% 50,05532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x251x143 mm a 12
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

79,00000
cad.

0,01130 0,89270

SAR23_PR.0042.0004.0013  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP65 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
312x251x143 mm a 12 moduli. fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

48,22218 48,22218

 PR  49,11488

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,94250
ora

21,49000 20,25433

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,73330
ora

25,69000 44,52848
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 RU  64,78281

 Sommano euro (A)  113,89769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25627 = 1,5% * B)

17,08465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,09823

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  144,08057

Incidenza manodopera al 44,96% 64,78281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP55 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x376x143 mm a 24
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

117,00000
cad.

0,01130 1,32210

SAR23_PR.0042.0004.0014  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP55 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
312x376x143 mm a 24 moduli. fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

67,72099 67,72099

 PR  69,04309

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,38880
ora

21,49000 29,84531

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,77330
ora

25,69000 71,24608

 RU  101,09139

 Sommano euro (A)  170,13448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38280 = 1,5% * B)

25,52017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,56547

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  215,22012

Incidenza manodopera al 46,97% 101,09139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x416x148 mm a 36
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

190,00000
cad.

0,01130 2,14700

SAR23_PR.0042.0004.0015  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP65 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
402x416x148 mm a 36 moduli. fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

112,50667 112,50667

 PR  114,65367

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,25550
ora

21,49000 48,47070
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,33330
ora

25,69000 111,32248

 RU  159,79318

 Sommano euro (A)  274,44685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61751 = 1,5% * B)

41,16703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,56139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  347,17527

Incidenza manodopera al 46,03% 159,79318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei
passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x566x148 mm a 54
moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

261,00000
cad.

0,01130 2,94930

SAR23_PR.0042.0004.0016  - Centralino - Centralino residenziale da
parete in resina termoplastica isolante
IP65 completo diguide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
402x566x148 mm a 54 moduli. fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

167,16997 167,16997

 PR  170,11927

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,09400
ora

21,49000 66,49006

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,09170
ora

25,69000 130,80577

 RU  197,29583

 Sommano euro (A)  367,41510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82668 = 1,5% * B)

55,11227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,25274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  464,78011

Incidenza manodopera al 42,45% 197,29583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di
portello trasparente di apertura dimensioni 300x300x90 mm a 12 moduli su 1
fila. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in
entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

124,00000
cad.

0,01130 1,40120

SAR23_PR.0042.0005.0001  - Quadro - Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10
mm verniciatocon resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio
a scatto degli apparecchi e di portello
trasparente di apertura dimensioni
300x300x90 mm a 12 moduli su 1 fila.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

86,90064 86,90064

 PR  88,30184
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SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,45170
ora

21,49000 31,19703

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,84170
ora

25,69000 47,31327

 RU  78,51030

 Sommano euro (A)  166,81214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37533 = 1,5% * B)

25,02182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,18340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  211,01736

Incidenza manodopera al 37,21% 78,51030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di
portello trasparente di apertura dimensioni 300x425x90 mm a 24 moduli su 2
file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in
entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

175,00000
cad.

0,01130 1,97750

SAR23_PR.0042.0005.0002  - Quadro - Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10
mm verniciatocon resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio
a scatto degli apparecchi e di portello
trasparente di apertura dimensioni
300x425x90 mm a 24 moduli su 2 file.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

121,44512 121,44512

 PR  123,42262

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,07570
ora

21,49000 44,60679

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,83830
ora

25,69000 72,91593

 RU  117,52272

 Sommano euro (A)  240,94534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54213 = 1,5% * B)

36,14180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,70871

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  304,79585

Incidenza manodopera al 38,56% 117,52272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di
portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3
file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in
entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

258,00000
cad.

0,01130 2,91540

SAR23_PR.0042.0005.0003  - Quadro - Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10
mm verniciatocon resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio
a scatto degli apparecchi e di portello
trasparente di apertura dimensioni
300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

175,08265 175,08265
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 PR  177,99805

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,06370
ora

21,49000 65,83891

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,44170
ora

25,69000 114,10727

 RU  179,94618

 Sommano euro (A)  357,94423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80537 = 1,5% * B)

53,69163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,16359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,79945

Incidenza manodopera al 39,74% 179,94618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di
portello trasparente di apertura dimensioni 470x680x120 mm a 54 moduli su
3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee
in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

375,00000
cad.

0,01130 4,23750

SAR23_PR.0042.0005.0004  - Quadro - Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10
mm verniciatocon resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio
a scatto degli apparecchi e di portello
trasparente di apertura dimensioni
470x680x120 mm a 54 moduli su 3 file.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

251,72606 251,72606

 PR  255,96356

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,44600
ora

21,49000 95,54454

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,60830
ora

25,69000 169,76723

 RU  265,31177

 Sommano euro (A)  521,27533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17287 = 1,5% * B)

78,19130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,94666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  659,41329

Incidenza manodopera al 40,23% 265,31177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di
portello trasparente di apertura dimensioni 630x680x120 mm a 72 moduli su
3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee
in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

492,00000
cad.

0,01130 5,55960

SAR23_PR.0042.0005.0005  - Quadro - Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10
mm verniciatocon resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio
a scatto degli apparecchi e di portello
trasparente di apertura dimensioni

1,00000
cad.

331,32065 331,32065
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630x680x120 mm a 72 moduli su 3 file.
fornito a piè d’opera.

 PR  336,88025

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,82400
ora

21,49000 125,15776

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,55830
ora

25,69000 219,86273

 RU  345,02049

 Sommano euro (A)  681,90074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53428 = 1,5% * B)

102,28511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,41859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  862,60444

Incidenza manodopera al 40% 345,02049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di
portello trasparente di apertura dimensioni 630x830x120 mm a 96 moduli su
4 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee
in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

644,00000
cad.

0,01130 7,27720

SAR23_PR.0042.0005.0006  - Quadro - Quadro da parete o da incasso
IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10
mm verniciatocon resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio
a scatto degli apparecchi e di portello
trasparente di apertura dimensioni
630x830x120 mm a 96 moduli su 4 file.
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

424,46909 424,46909

 PR  431,74629

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

7,61587
ora

21,49000 163,66505

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

11,80830
ora

25,69000 303,35523

 RU  467,02028

 Sommano euro (A)  898,76657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02222 = 1,5% * B)

134,81499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,35816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.136,93972

Incidenza manodopera al 41,08% 467,02028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in
lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari,
del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione
degli stessi apparecchi nonché di portello in cristallo monito di serratura. Dato
in opera compreso l’assemblaggio della carpenteria, il montaggio del quadro
compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in
uscita, ed esclusi la fornitura ed il cablaggio degli apparecchi e le eventuali
opere murarie. Valutato per ogni decimetro quadrato, o frazione, di superficie
frontale. per dimensioni fino a 30 dmq, con profondità 210 mm

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,00000
cad.

0,01130 0,12430
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SAR23_PR.0042.0005.0007  - Quadro - QUADRO DA PARETE in lamiera
d’acciaio verniciata con rsine epossidiche o
con trattamenti similari, del tipo
prefabbricato componibile e modulare,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in cristallo
monito di serratura. Valutato per ogni dmq
di superficie frontale. Per dimensioni fino a
30 dmq con profondità 210 mm. Fornito a
piè d’opera

1,00000
dm²

7,88850 7,88850

 PR  8,01280

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,14080
ora

21,49000 3,02579

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,21670
ora

25,69000 5,56702

 RU  8,59281

 Sommano euro (A)  16,60561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03736 = 1,5% * B)

2,49084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90965

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  21,00610

Incidenza manodopera al 40,91% 8,59281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in
lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari,
del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione
degli stessi apparecchi nonché di portello in cristallo monito di serratura. Dato
in opera compreso l’assemblaggio della carpenteria, il montaggio del quadro
compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in
uscita, ed esclusi la fornitura ed il cablaggio degli apparecchi e le eventuali
opere murarie. Valutato per ogni decimetro quadrato, o frazione, di superficie
frontale. per dimensioni fino a 70 dmq, con profondità 260 mm

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0042.0005.0008  - Quadro - QUADRO DA PARETE in lamiera
d’acciaio verniciata con rsine epossidiche o
con trattamenti similari, del tipo
prefabbricato componibile e modulare,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in cristallo
monito di serratura. Valutato per ogni dmq
di superficie frontale. Per dimensioni fino a
70 dmq con profondità 260 mm. Fornito a
piè d’opera

1,00000
dm²

5,98495 5,98495

 PR  6,09795

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12130
ora

21,49000 2,60674

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,24140
ora

25,69000 6,20157

 RU  8,80831

 Sommano euro (A)  14,90626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03354 = 1,5% * B)

2,23594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,71422

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  18,85642

Incidenza manodopera al 46,71% 8,80831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello in cristallo
munito di serratura.Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 90 dmq, profondità 260 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0042.0005.0009  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portel- lo in
cristallo munito di serratura. Valutato per
ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 90
dmq, profondità 260 mm. Fornito a piè
d’opera

1,00000
dm²

5,63620 5,63620

 PR  5,73790

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,11270
ora

21,49000 2,42192

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,21670
ora

25,69000 5,56702

 RU  7,98894

 Sommano euro (A)  13,72684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03089 = 1,5% * B)

2,05903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57859

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  17,36446

Incidenza manodopera al 46,01% 7,98894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello in cristallo
munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 110 dmq, profondità 260 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0042.0005.0010  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portel- lo in
cristallo munito di serratura. Valutato per
ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 110
dmq, profondità 260 mm. Fornito a
pièd’opera

1,00000
dm²

5,51315 5,51315

 PR  5,61485

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,11050
ora

21,49000 2,37465

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,21270
ora

25,69000 5,46426

 RU  7,83891
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 Sommano euro (A)  13,45376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03027 = 1,5% * B)

2,01806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54718

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  17,01900

Incidenza manodopera al 46,06% 7,83891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello in cristallo
munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 190 dmq, profondità 360 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,00000
cad.

0,01130 0,12430

SAR23_PR.0042.0005.0011  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portel- lo in
cristallo munito di serratura. Valutato per
ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 190
dmq, profondità 360 mm. Fornito a
pièd’opera

1,00000
dm²

5,84517 5,84517

 PR  5,96947

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,13870
ora

21,49000 2,98066

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,34220
ora

25,69000 8,79112

 RU  11,77178

 Sommano euro (A)  17,74125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03992 = 1,5% * B)

2,66119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,04024

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  22,44268

Incidenza manodopera al 52,45% 11,77178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello in cristallo
munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 310 dmq, profondità 360 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

SAR23_PR.0042.0005.0012  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portel- lo in
cristallo munito di serratura. Valutato per
ogni decimetro quadrato o frazione di

1,00000
dm²

6,44727 6,44727
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superficie frontale. dimensioni fino a 310
dmq, profondità 360 mm. Fornito a
pièd’opera

 PR  6,59417

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,15380
ora

21,49000 3,30516

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,37740
ora

25,69000 9,69541

 RU  13,00057

 Sommano euro (A)  19,59474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04409 = 1,5% * B)

2,93921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25340

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  24,78735

Incidenza manodopera al 52,45% 13,00057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in
lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari,
del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione
degli stessi apparecchi nonché di portello in opaco in lamiera monito di
serratura. Valutato per ogni dmq di superficie frontale. Per dimensioni fino a
30 dmq con profondità 210 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,00000
cad.

0,01130 0,12430

SAR23_PR.0042.0005.0013  - Quadro - QUADRO DA PARETE in lamiera
d’acciaio verniciata con resine epossidiche
o con trattamenti similari, del tipo
prefabbricato componibile e modulare,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in opaco in
lamiera monito di serratura. Valutato per
ogni dmq di superficie frontale. Per
dimensioni fino a 30 dmq con profondità
210 mm. Fornito a piè d’opera

1,00000
dm²

7,09112 7,09112

 PR  7,21542

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,13000
ora

21,49000 2,79370

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,21670
ora

25,69000 5,56702

 RU  8,36072

 Sommano euro (A)  15,57614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03505 = 1,5% * B)

2,33642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79126

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  19,70382

Incidenza manodopera al 42,43% 8,36072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in
lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari,
del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione
degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in lamiera monito di
serratura. Valutato per ogni dmq di superficie frontale. Per dimensioni fino a
70 dmq con profondità 260 mm.
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0042.0005.0014  - Quadro - QUADRO DA PARETE in lamiera
d’acciaio verniciata con rsine epossidiche o
con trattamenti similari, del tipo
prefabbricato componibile e modulare,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello opaco in
lamiera moni- to di serratura. Valutato per
ogni dmq di superficie frontale. Per
dimensioni fino a 70 dmq con profondità
260 mm. Fornito a piè d’opera

1,00000
dm²

5,61346 5,61346

 PR  5,71516

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,11700
ora

21,49000 2,51433

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,24140
ora

25,69000 6,20157

 RU  8,71590

 Sommano euro (A)  14,43106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03247 = 1,5% * B)

2,16466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65957

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  18,25529

Incidenza manodopera al 47,74% 8,71590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in
lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione
di superficie frontale. dimensioni fino a 90 dmq, profondità 260 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0042.0005.0015  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portello opaco
in lamiera munito di serratura. Valutato
per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 90
dmq, profondità 260 mm. Fornito a piè
d’opera

1,00000
dm²

5,42386 5,42386

 PR  5,52556

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,11050
ora

21,49000 2,37465

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,21670
ora

25,69000 5,56702

 RU  7,94167

 Sommano euro (A)  13,46723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03030 = 1,5% * B)

2,02008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54873

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  17,03604

Incidenza manodopera al 46,62% 7,94167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in
lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione
di superficie frontale. dimensioni fino a 110 dmq, profondità 260 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0042.0005.0016  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portello opaco
in lamiera munito di serratura. Valutato
per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 110
dmq, profondità 260 mm. Fornito a piè
d’opera

1,00000
dm²

5,06620 5,06620

 PR  5,15660

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,10400
ora

21,49000 2,23496

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,21270
ora

25,69000 5,46426

 RU  7,69922

 Sommano euro (A)  12,85582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02893 = 1,5% * B)

1,92837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47842

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  16,26261

Incidenza manodopera al 47,34% 7,69922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in
lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione
di superficie frontale. dimensioni fino a 190 dmq, profondità 360 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,00000
cad.

0,01130 0,12430

SAR23_PR.0042.0005.0017  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portello opaco
in lamiera munito di serratura. Valutato
per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 190
dmq, profondità 360 mm. Fornito a piè
d’opera

1,00000
dm²

5,70828 5,70828

 PR  5,83258

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,13870
ora

21,49000 2,98066

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,34220
ora

25,69000 8,79112

 RU  11,77178
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 Sommano euro (A)  17,60436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03961 = 1,5% * B)

2,64065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02450

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  22,26951

Incidenza manodopera al 52,86% 11,77178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo
di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in
lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione
di superficie frontale. dimensioni fino a 310 dmq, profondità 360 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

12,00000
cad.

0,01130 0,13560

SAR23_PR.0042.0005.0018  - Quadro - QUADRO AD ARMADIO DA
PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari, del tipo prefabbricato componibile
e modulare, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché di portello opaco
in lamiera munito di serratura. Valutato
per ogni decimetro quadrato o frazione di
superficie frontale. dimensioni fino a 310
dmq, profondità 360 mm. Fornito a piè
d’opera

1,00000
dm²

6,31038 6,31038

 PR  6,44598

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,15380
ora

21,49000 3,30516

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,37740
ora

25,69000 9,69541

 RU  13,00057

 Sommano euro (A)  19,44655

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04375 = 1,5% * B)

2,91698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,23635

 TOTALE (A + B + C) euro / dm²  24,59988

Incidenza manodopera al 52,85% 13,00057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0002.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0002 - Centralini e quadri
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINO resideziale da
incasso in resina termoplastica isolante IP30, con guide per il fissaggio a
scatto degli apparecchi e scatola da incasso dimensioni 210x169x65 a 12
moduli con portello, completo di: n° 1 interruttore differenziale bipolare 2x32
A sensibilità 0,03 A; n° 3 interruttori automatici magnetotermici unipolari da
0,5 a 32 A; n° 3 interruttori automatici magnetotermici bipolari da 10 a 32 A.
Compreso il cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi; escluse le
opere murarie e la quota parte del collegamento di terra all’impianto
generale dell’edificio.

SAR23_PF.0009.0002.0004  - Centralini e quadri - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI Centralino residenziale da
incasso in resina termoplastica isolante
IP40 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per l’inserimento dei passacavi
e di scatola da incasso dimensioni scatola
334x225x65 mm a 12 moduli con portello.
Dato in opera compresi i materiali
accessori, il collegamento delle linee in
entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e

1,00000
cad.

94,05655 94,05655
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le opere murarie.

SAR23_PF.0009.0003.0001  - Interruttori - FORNITURA, MONTAGGIO,
CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35, curva C, bipolare
2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto
all'interno di centralini o quadri, compreso
il cablaggio interno degli stessi.

1,00000
cad.

83,18264 83,18264

SAR23_PF.0009.0003.0002  - Interruttori - FORNITURA, MONTAGGIO,
CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35, curva C,
unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da
fissar- si a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.

1,00000
cad.

119,32437 119,32437

SAR23_PF.0009.0003.0003  - Interruttori - FORNITURA, MONTAGGIO,
CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35, curva
C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi
a scat- to all’interno di centralini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

1,00000
cad.

115,47640 115,47640

 PF  412,03996

 Sommano euro (A)  412,03996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92709 = 1,5% * B)

61,80599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,38460

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  521,23055

Incidenza manodopera al 40,51% 211,15243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0001 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,
bipolare 2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

53,00000
cad.

0,01130 0,59890

SAR23_PR.0042.0006.0004  - Interrutore magnetotermico -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35, curva C, bipolare
2 mod. a 6 a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

35,18073 35,18073

 PR  35,77963

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,97500
ora

31,54000 30,75150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63050
ora

26,41000 16,65151

 RU  47,40301

 Sommano euro (A)  83,18264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18716 = 1,5% * B)

12,47740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,56600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  105,22604

Incidenza manodopera al 45,05% 47,40301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0002 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,
unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissar- si a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

68,00000
cad.

0,01130 0,76840

SAR23_PR.0042.0006.0017  - Interrutore magnetotermico -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35, curva C,
unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

66,51801 66,51801

 PR  67,28641

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,97500
ora

31,54000 30,75150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80600
ora

26,41000 21,28646

 RU  52,03796

 Sommano euro (A)  119,32437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26848 = 1,5% * B)

17,89866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,72230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  150,94533

Incidenza manodopera al 34,47% 52,03796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0003 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva
C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

65,00000
cad.

0,01130 0,73450

SAR23_PR.0042.0006.0026  - Interrutore magnetotermico -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN
60898-1:2019) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35, curva
C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

63,39060 63,39060

 PR  64,12510

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,97500
ora

31,54000 30,75150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,78000
ora

26,41000 20,59980

 RU  51,35130

 Sommano euro (A)  115,47640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25982 = 1,5% * B)

17,32146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,27979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  146,07765

Incidenza manodopera al 35,15% 51,35130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0004 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

118,00000
cad.

0,01130 1,33340

SAR23_PR.0042.0007.0001  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

197,73686 197,73686

 PR  199,07026

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,08300
ora

26,41000 28,60203

 RU  52,25703

 Sommano euro (A)  251,32729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56549 = 1,5% * B)

37,69909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,90264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  317,92902

Incidenza manodopera al 16,44% 52,25703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0005 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

119,00000
cad.

0,01130 1,34470

SAR23_PR.0042.0007.0002  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6
a 32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

177,11818 177,11818

 PR  178,46288

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,08300
ora

26,41000 28,60203

 RU  52,25703

 Sommano euro (A)  230,71991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51912 = 1,5% * B)

34,60799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,53279

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  291,86069

Incidenza manodopera al 17,9% 52,25703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 1.563 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0006 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

SAR23_PR.0042.0007.0003  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6
a32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

203,14978 203,14978

 PR  204,43798

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03300
ora

26,41000 27,28153

 RU  50,93653

 Sommano euro (A)  255,37451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57459 = 1,5% * B)

38,30618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,36807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  323,04876

Incidenza manodopera al 15,77% 50,93653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0007 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

131,00000
cad.

0,01130 1,48030

SAR23_PR.0042.0007.0004  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

199,67890 199,67890

 PR  201,15920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,18300
ora

26,41000 31,24303

 RU  54,89803

 Sommano euro (A)  256,05723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57613 = 1,5% * B)

38,40858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,44658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  323,91239

Incidenza manodopera al 16,95% 54,89803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0008 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

132,00000
cad.

0,01130 1,49160

SAR23_PR.0042.0007.0005  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

179,08088 179,08088

 PR  180,57248

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  55,34700

 Sommano euro (A)  235,91948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53082 = 1,5% * B)

35,38792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,13074

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  298,43814

Incidenza manodopera al 18,55% 55,34700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0009 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

SAR23_PR.0042.0007.0006  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

205,11248 205,11248

 PR  206,46848

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  52,70600

 Sommano euro (A)  259,17448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58314 = 1,5% * B)

38,87617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,80507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  327,85572

Incidenza manodopera al 16,08% 52,70600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
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SAR23_0010 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 10 mA curva B, 1P+N da 6 a 16A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

158,00000
cad.

0,01130 1,78540

SAR23_PR.0042.0007.0007  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 10 mA curva B, 1P+N da 6
a16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

170,61028 170,61028

 PR  172,39568

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,45000
ora

26,41000 38,29450

 RU  61,94950

 Sommano euro (A)  234,34518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52728 = 1,5% * B)

35,15178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,94970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  296,44666

Incidenza manodopera al 20,9% 61,94950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0011 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

112,00000
cad.

0,01130 1,26560

SAR23_PR.0042.0007.0008  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

195,34030 195,34030

 PR  196,60590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,01700
ora

26,41000 26,85897

 RU  50,51397

 Sommano euro (A)  247,11987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55602 = 1,5% * B)

37,06798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,41879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  312,60664

Incidenza manodopera al 16,16% 50,51397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0012 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
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INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

113,00000
cad.

0,01130 1,27690

SAR23_PR.0042.0007.0009  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6
a 32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

174,74228 174,74228

 PR  176,01918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,01700
ora

26,41000 26,85897

 RU  50,51397

 Sommano euro (A)  226,53315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50970 = 1,5% * B)

33,97997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,05131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  286,56443

Incidenza manodopera al 17,63% 50,51397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0013 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

112,00000
cad.

0,01130 1,26560

SAR23_PR.0042.0007.0010  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6
a32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

200,77388 200,77388

 PR  202,03948

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,01700
ora

26,41000 26,85897

 RU  50,51397

 Sommano euro (A)  252,55345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56825 = 1,5% * B)

37,88302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,04365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  319,48012

Incidenza manodopera al 15,81% 50,51397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0014 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
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(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

123,00000
cad.

0,01130 1,38990

SAR23_PR.0042.0007.0011  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

197,73686 197,73686

 PR  199,12676

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,13300
ora

26,41000 29,92253

 RU  53,57753

 Sommano euro (A)  252,70429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56858 = 1,5% * B)

37,90564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,06099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  319,67092

Incidenza manodopera al 16,76% 53,57753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0015 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

124,00000
cad.

0,01130 1,40120

SAR23_PR.0042.0007.0012  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

177,11818 177,11818

 PR  178,51938

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,11700
ora

26,41000 29,49997

 RU  53,15497

 Sommano euro (A)  231,67435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52127 = 1,5% * B)

34,75115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,64255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  293,06805

Incidenza manodopera al 18,14% 53,15497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0016 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
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sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

116,00000
cad.

0,01130 1,31080

SAR23_PR.0042.0007.0013  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

203,14978 203,14978

 PR  204,46058

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,06700
ora

26,41000 28,17947

 RU  51,83447

 Sommano euro (A)  256,29505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57666 = 1,5% * B)

38,44426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,47393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  324,21324

Incidenza manodopera al 15,99% 51,83447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0017 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0042.0007.0014  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

132,65786 132,65786

 PR  133,78786

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

 RU  47,42400

 Sommano euro (A)  181,21186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40773 = 1,5% * B)

27,18178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,83936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  229,23300

Incidenza manodopera al 20,69% 47,42400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0018 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
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centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

104,00000
cad.

0,01130 1,17520

SAR23_PR.0042.0007.0015  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

151,67539 151,67539

 PR  152,85059

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93300
ora

26,41000 24,64053

 RU  48,29553

 Sommano euro (A)  201,14612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45258 = 1,5% * B)

30,17192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,13180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  254,44984

Incidenza manodopera al 18,98% 48,29553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0019 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

105,00000
cad.

0,01130 1,18650

SAR23_PR.0042.0007.0016  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B, 1P+N da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

157,60481 157,60481

 PR  158,79131

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,96700
ora

26,41000 25,53847

 RU  49,19347

 Sommano euro (A)  207,98478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46797 = 1,5% * B)

31,19772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,91825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  263,10075

Incidenza manodopera al 18,7% 49,19347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0020 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

110,00000
cad.

0,01130 1,24300

SAR23_PR.0042.0007.0017  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

134,59990 134,59990

 PR  135,84290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,01700
ora

26,41000 26,85897

 RU  50,51397

 Sommano euro (A)  186,35687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41930 = 1,5% * B)

27,95353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,43104

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  235,74144

Incidenza manodopera al 21,43% 50,51397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0021 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

SAR23_PR.0042.0007.0018  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

153,04928 153,04928

 PR  154,33748

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03300
ora

26,41000 27,28153

 RU  50,93653

 Sommano euro (A)  205,27401

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46187 = 1,5% * B)

30,79110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,60651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  259,67162

Incidenza manodopera al 19,62% 50,93653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0022 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 116,00000 0,01130 1,31080
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

SAR23_PR.0042.0007.0019  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B, 1P+N 40A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

159,55718 159,55718

 PR  160,86798

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,05000
ora

26,41000 27,73050

 RU  51,38550

 Sommano euro (A)  212,25348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47757 = 1,5% * B)

31,83802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,40915

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  268,50065

Incidenza manodopera al 19,14% 51,38550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0023 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

121,00000
cad.

0,01130 1,36730

SAR23_PR.0042.0007.0020  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6
a 32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

141,33506 141,33506

 PR  142,70236

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  52,70600

 Sommano euro (A)  195,40836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43967 = 1,5% * B)

29,31125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,47196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  247,19157

Incidenza manodopera al 21,32% 52,70600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0024 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

134,00000
cad.

0,01130 1,51420
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0042.0007.0021  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

143,28743 143,28743

 PR  144,80163

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,21700
ora

26,41000 32,14097

 RU  55,79597

 Sommano euro (A)  200,59760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45134 = 1,5% * B)

30,08964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,06872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  253,75596

Incidenza manodopera al 21,99% 55,79597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0025 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

91,00000
cad.

0,01130 1,02830

SAR23_PR.0042.0007.0022  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

148,71068 148,71068

 PR  149,73898

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83300
ora

26,41000 21,99953

 RU  45,65453

 Sommano euro (A)  195,39351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43964 = 1,5% * B)

29,30903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,47025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  247,17279

Incidenza manodopera al 18,47% 45,65453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0026 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

95,00000
cad.

0,01130 1,07350
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SAR23_PR.0042.0007.0023  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

130,26130 130,26130

 PR  131,33480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,86700
ora

26,41000 22,89747

 RU  46,55247

 Sommano euro (A)  177,88727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40025 = 1,5% * B)

26,68309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,45704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  225,02740

Incidenza manodopera al 20,69% 46,55247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0027 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

99,00000
cad.

0,01130 1,11870

SAR23_PR.0042.0007.0024  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C, 1P+N da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

155,21858 155,21858

 PR  156,33728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,91700
ora

26,41000 24,21797

 RU  47,87297

 Sommano euro (A)  204,21025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45947 = 1,5% * B)

30,63154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,48418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  258,32597

Incidenza manodopera al 18,53% 47,87297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0028 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

104,00000
cad.

0,01130 1,17520

SAR23_PR.0042.0007.0025  - Interrutore magnetotermico differenziale - 1,00000 132,65786 132,65786
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INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

cad.

 PR  133,83306

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,95000
ora

26,41000 25,08950

 RU  48,74450

 Sommano euro (A)  182,57756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41080 = 1,5% * B)

27,38663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,99642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  230,96061

Incidenza manodopera al 21,11% 48,74450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0029 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

98,00000
cad.

0,01130 1,10740

SAR23_PR.0042.0007.0026  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

151,09691 151,09691

 PR  152,20431

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,88300
ora

26,41000 23,32003

 RU  46,97503

 Sommano euro (A)  199,17934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44815 = 1,5% * B)

29,87690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,90562

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  251,96186

Incidenza manodopera al 18,64% 46,97503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0030 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

109,00000
cad.

0,01130 1,23170

SAR23_PR.0042.0007.0027  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO

1,00000
cad.

157,60481 157,60481
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MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C, 1P+N 40A. Fornito a
piè d’opera.

 PR  158,83651

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  50,06500

 Sommano euro (A)  208,90151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47003 = 1,5% * B)

31,33523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,02367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  264,26041

Incidenza manodopera al 18,95% 50,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0031 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

103,00000
cad.

0,01130 1,16390

SAR23_PR.0042.0007.0028  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 1P+N da 6a
32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

138,93850 138,93850

 PR  140,10240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93300
ora

26,41000 24,64053

 RU  48,29553

 Sommano euro (A)  188,39793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42390 = 1,5% * B)

28,25969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,66576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  238,32338

Incidenza manodopera al 20,26% 48,29553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0032 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

109,00000
cad.

0,01130 1,23170

SAR23_PR.0042.0007.0029  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5

1,00000
cad.

138,93850 138,93850
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kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6a
32A. Fornito a piè d’opera.

 PR  140,17020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  50,06500

 Sommano euro (A)  190,23520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42803 = 1,5% * B)

28,53528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,87705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  240,64753

Incidenza manodopera al 20,8% 50,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0033 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

103,00000
cad.

0,01130 1,16390

SAR23_PR.0042.0007.0030  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da
6 a 32A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

160,52820 160,52820

 PR  161,69210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93300
ora

26,41000 24,64053

 RU  48,29553

 Sommano euro (A)  209,98763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47247 = 1,5% * B)

31,49814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,14858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  265,63435

Incidenza manodopera al 18,18% 48,29553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0034 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

SAR23_PR.0042.0007.0031  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare

1,00000
cad.

141,33506 141,33506
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da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A.
Fornito a piè d’opera.

 PR  142,69106

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  52,70600

 Sommano euro (A)  195,39706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43964 = 1,5% * B)

29,30956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,47066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  247,17728

Incidenza manodopera al 21,32% 52,70600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0035 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

198,00000
cad.

0,01130 2,23740

SAR23_PR.0042.0007.0032  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

263,56995 263,56995

 PR  265,80735

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

 RU  71,19300

 Sommano euro (A)  337,00035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75825 = 1,5% * B)

50,55005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,75504

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  426,30544

Incidenza manodopera al 16,7% 71,19300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0036 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

221,00000
cad.

0,01130 2,49730

SAR23_PR.0042.0007.0033  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,

1,00000
cad.

277,88733 277,88733
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sensibilità 30 mA curva B, 2P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

 PR  280,38463

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  76,47500

 Sommano euro (A)  356,85963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80293 = 1,5% * B)

53,52894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,03886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  451,42743

Incidenza manodopera al 16,94% 76,47500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0037 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

244,00000
cad.

0,01130 2,75720

SAR23_PR.0042.0007.0034  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

310,42683 310,42683

 PR  313,18403

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,21700
ora

26,41000 58,55097

 RU  82,20597

 Sommano euro (A)  395,39000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88963 = 1,5% * B)

59,30850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,46985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  500,16835

Incidenza manodopera al 16,44% 82,20597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0038 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

160,00000
cad.

0,01130 1,80800

SAR23_PR.0042.0007.0035  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6

1,00000
cad.

233,19975 233,19975
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a 32A. Fornito a piè d’opera.

 PR  235,00775

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,46700
ora

26,41000 38,74347

 RU  62,39847

 Sommano euro (A)  297,40622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66916 = 1,5% * B)

44,61093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,20172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  376,21887

Incidenza manodopera al 16,59% 62,39847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0039 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

183,00000
cad.

0,01130 2,06790

SAR23_PR.0042.0007.0036  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, 40
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

233,19975 233,19975

 PR  235,26765

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66700
ora

26,41000 44,02547

 RU  67,68047

 Sommano euro (A)  302,94812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68163 = 1,5% * B)

45,44222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,83903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  383,22937

Incidenza manodopera al 17,66% 67,68047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0040 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

195,00000
cad.

0,01130 2,20350

SAR23_PR.0042.0007.0037  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

300,88191 300,88191
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 PR  303,08541

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,78300
ora

26,41000 47,08903

 RU  70,74403

 Sommano euro (A)  373,82944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84112 = 1,5% * B)

56,07442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,99039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  472,89425

Incidenza manodopera al 14,96% 70,74403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0041 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

214,00000
cad.

0,01130 2,41820

SAR23_PR.0042.0007.0038  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva D,2P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

250,00666 250,00666

 PR  252,42486

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,95000
ora

26,41000 51,49950

 RU  75,15450

 Sommano euro (A)  327,57936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73705 = 1,5% * B)

49,13690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,67163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  414,38789

Incidenza manodopera al 18,14% 75,15450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0042 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K,2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

222,00000
cad.

0,01130 2,50860

SAR23_PR.0042.0007.0039  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva D,2P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

277,88733 277,88733

 PR
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280,39593

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,01700
ora

26,41000 53,26897

 RU  76,92397

 Sommano euro (A)  357,31990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80397 = 1,5% * B)

53,59799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,09179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,00968

Incidenza manodopera al 17,02% 76,92397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0043 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K,2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

245,00000
cad.

0,01130 2,76850

SAR23_PR.0042.0007.0040  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva D,2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

310,42683 310,42683

 PR  313,19533

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,23300
ora

26,41000 58,97353

 RU  82,62853

 Sommano euro (A)  395,82386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89060 = 1,5% * B)

59,37358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,51974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  500,71718

Incidenza manodopera al 16,5% 82,62853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0044 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

281,00000
cad.

0,01130 3,17530

SAR23_PR.0042.0007.0041  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

495,68505 495,68505

 PR
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498,86035

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,56700
ora

26,41000 67,79447

 RU  99,33447

 Sommano euro (A)  598,19482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34594 = 1,5% * B)

89,72922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,79240

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  756,71644

Incidenza manodopera al 13,13% 99,33447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0045 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

301,00000
cad.

0,01130 3,40130

SAR23_PR.0042.0007.0042  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

379,62750 379,62750

 PR  383,02880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,75000
ora

26,41000 72,62750

 RU  104,16750

 Sommano euro (A)  487,19630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09619 = 1,5% * B)

73,07945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,02758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  616,30333

Incidenza manodopera al 16,9% 104,16750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0046 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

327,00000
cad.

0,01130 3,69510

SAR23_PR.0042.0007.0043  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

415,42095 415,42095

 PR
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419,11605

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,98300
ora

26,41000 78,78103

 RU  110,32103

 Sommano euro (A)  529,43708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19123 = 1,5% * B)

79,41556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,88526

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  669,73790

Incidenza manodopera al 16,47% 110,32103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0047 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

270,00000
cad.

0,01130 3,05100

SAR23_PR.0042.0007.0044  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

478,33065 478,33065

 PR  481,38165

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,46700
ora

26,41000 65,15347

 RU  96,69347

 Sommano euro (A)  578,07512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30067 = 1,5% * B)

86,71127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,47864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  731,26503

Incidenza manodopera al 13,22% 96,69347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0048 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

288,00000
cad.

0,01130 3,25440

SAR23_PR.0042.0007.0045  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

362,27310 362,27310

 PR
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365,52750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,63300
ora

26,41000 69,53753

 RU  101,07753

 Sommano euro (A)  466,60503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04986 = 1,5% * B)

69,99075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,65958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  590,25536

Incidenza manodopera al 17,12% 101,07753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0049 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

314,00000
cad.

0,01130 3,54820

SAR23_PR.0042.0007.0046  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

400,23585 400,23585

 PR  403,78405

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,86700
ora

26,41000 75,71747

 RU  107,25747

 Sommano euro (A)  511,04152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14984 = 1,5% * B)

76,65623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,76978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  646,46753

Incidenza manodopera al 16,59% 107,25747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0050 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

323,00000
cad.

0,01130 3,64990

SAR23_PR.0042.0007.0047  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

406,74375 406,74375

 PR
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410,39365

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,95000
ora

26,41000 77,90950

 RU  117,33450

 Sommano euro (A)  527,72815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18739 = 1,5% * B)

79,15922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,68874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  667,57611

Incidenza manodopera al 17,58% 117,33450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0051 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

375,00000
cad.

0,01130 4,23750

SAR23_PR.0042.0007.0048  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

472,90740 472,90740

 PR  477,14490

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,41700
ora

26,41000 90,24297

 RU  129,66797

 Sommano euro (A)  606,81287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36533 = 1,5% * B)

91,02193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,78348

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  767,61828

Incidenza manodopera al 16,89% 129,66797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0052 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

412,00000
cad.

0,01130 4,65560

SAR23_PR.0042.0007.0049  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

524,97060 524,97060
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529,62620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,75000
ora

26,41000 99,03750

 RU  138,46250

 Sommano euro (A)  668,08870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50320 = 1,5% * B)

100,21331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,83020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  845,13221

Incidenza manodopera al 16,38% 138,46250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0053 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

312,00000
cad.

0,01130 3,52560

SAR23_PR.0042.0007.0050  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

382,88145 382,88145

 PR  386,40705

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,85000
ora

26,41000 75,26850

 RU  114,69350

 Sommano euro (A)  501,10055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12748 = 1,5% * B)

75,16508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,62656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  633,89219

Incidenza manodopera al 18,09% 114,69350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0054 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

356,00000
cad.

0,01130 4,02280

SAR23_PR.0042.0007.0051  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

445,79115 445,79115
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449,81395

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,23300
ora

26,41000 85,38353

 RU  124,80853

 Sommano euro (A)  574,62248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29290 = 1,5% * B)

86,19337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,08159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  726,89744

Incidenza manodopera al 17,17% 124,80853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0055 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

393,00000
cad.

0,01130 4,44090

SAR23_PR.0042.0007.0052  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

497,85435 497,85435

 PR  502,29525

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,58300
ora

26,41000 94,62703

 RU  134,05203

 Sommano euro (A)  636,34728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43178 = 1,5% * B)

95,45209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,17994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  804,97931

Incidenza manodopera al 16,65% 134,05203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0056 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K,4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

324,00000
cad.

0,01130 3,66120

SAR23_PR.0042.0007.0053  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva D, 4P 6 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

406,74375 406,74375
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410,40495

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,96700
ora

26,41000 78,35847

 RU  117,78347

 Sommano euro (A)  528,18842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18842 = 1,5% * B)

79,22826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,74167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  668,15835

Incidenza manodopera al 17,63% 117,78347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0057 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K,4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

376,00000
cad.

0,01130 4,24880

SAR23_PR.0042.0007.0054  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva D, 4P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

472,90740 472,90740

 PR  477,15620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,43300
ora

26,41000 90,66553

 RU  130,09053

 Sommano euro (A)  607,24673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36631 = 1,5% * B)

91,08701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,83337

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  768,16711

Incidenza manodopera al 16,94% 130,09053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0058 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K,4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

413,00000
cad.

0,01130 4,66690

SAR23_PR.0042.0007.0055  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva D, 4P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

524,97060 524,97060
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529,63750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,75000
ora

26,41000 99,03750

 RU  138,46250

 Sommano euro (A)  668,10000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50323 = 1,5% * B)

100,21500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,83150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  845,14650

Incidenza manodopera al 16,38% 138,46250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0059 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 10 mA curva B,1P+N da 10 a 16 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

264,00000
cad.

0,01130 2,98320

SAR23_PR.0042.0007.0056  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 10 mA curva B,1P+N da 10 a16
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

343,83405 343,83405

 PR  346,81725

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

 RU  87,03900

 Sommano euro (A)  433,85625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97618 = 1,5% * B)

65,07844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,89347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  548,82816

Incidenza manodopera al 15,86% 87,03900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0060 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 10 mA curva C,1P+N da 10 a 16 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

247,00000
cad.

0,01130 2,79110

SAR23_PR.0042.0007.0057  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 10 mA curva C,1P+N da 10 a16
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

319,97175 319,97175
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322,76285

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,25000
ora

26,41000 59,42250

 RU  83,07750

 Sommano euro (A)  405,84035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91314 = 1,5% * B)

60,87605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,67164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  513,38804

Incidenza manodopera al 16,18% 83,07750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0061 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

145,00000
cad.

0,01130 1,63850

SAR23_PR.0042.0007.0058  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300 mA curva C,1P+N da 6 a32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

203,91420 203,91420

 PR  205,55270

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33300
ora

26,41000 35,20453

 RU  58,85953

 Sommano euro (A)  264,41223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59493 = 1,5% * B)

39,66183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,40741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  334,48147

Incidenza manodopera al 17,6% 58,85953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0062 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

181,00000
cad.

0,01130 2,04530

SAR23_PR.0042.0007.0059  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N da 6 a32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

257,06205 257,06205

 PR
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259,10735

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,63300
ora

26,41000 43,12753

 RU  66,78253

 Sommano euro (A)  325,88988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73325 = 1,5% * B)

48,88348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,47734

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  412,25070

Incidenza manodopera al 16,2% 66,78253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0063 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 500 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

183,00000
cad.

0,01130 2,06790

SAR23_PR.0042.0007.0060  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 500 mA curva C,1P+N da 6 a32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

203,91420 203,91420

 PR  205,98210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66700
ora

26,41000 44,02547

 RU  67,68047

 Sommano euro (A)  273,66257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61574 = 1,5% * B)

41,04939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,47120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  346,18316

Incidenza manodopera al 19,55% 67,68047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0064 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

185,00000
cad.

0,01130 2,09050

SAR23_PR.0042.0007.0061  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

257,06205 257,06205

 PR
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259,15255

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66700
ora

26,41000 44,02547

 RU  67,68047

 Sommano euro (A)  326,83302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73537 = 1,5% * B)

49,02495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,58580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  413,44377

Incidenza manodopera al 16,37% 67,68047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0065 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

161,00000
cad.

0,01130 1,81930

SAR23_PR.0042.0007.0062  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N da 6 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

233,19975 233,19975

 PR  235,01905

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,46700
ora

26,41000 38,74347

 RU  62,39847

 Sommano euro (A)  297,41752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66919 = 1,5% * B)

44,61263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,20302

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  376,23317

Incidenza manodopera al 16,59% 62,39847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0066 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

194,00000
cad.

0,01130 2,19220

SAR23_PR.0042.0007.0063  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N da 6 a32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

301,53270 301,53270
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303,72490

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,75000
ora

26,41000 46,21750

 RU  69,87250

 Sommano euro (A)  373,59740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84059 = 1,5% * B)

56,03961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,96370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  472,60071

Incidenza manodopera al 14,78% 69,87250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0067 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

195,00000
cad.

0,01130 2,20350

SAR23_PR.0042.0007.0064  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

211,07289 211,07289

 PR  213,27639

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,78300
ora

26,41000 47,08903

 RU  70,74403

 Sommano euro (A)  284,02042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63905 = 1,5% * B)

42,60306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,66235

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  359,28583

Incidenza manodopera al 19,69% 70,74403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0068 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

199,00000
cad.

0,01130 2,24870

SAR23_PR.0042.0007.0065  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N da 6 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

251,63880 251,63880
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253,88750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,81700
ora

26,41000 47,98697

 RU  71,64197

 Sommano euro (A)  325,52947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73244 = 1,5% * B)

48,82942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,43589

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  411,79478

Incidenza manodopera al 17,4% 71,64197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0069 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

202,00000
cad.

0,01130 2,28260

SAR23_PR.0042.0007.0066  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

257,06205 257,06205

 PR  259,34465

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,83300
ora

26,41000 48,40953

 RU  72,06453

 Sommano euro (A)  331,40918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74567 = 1,5% * B)

49,71138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,11206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  419,23262

Incidenza manodopera al 17,19% 72,06453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0070 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 500 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

203,00000
cad.

0,01130 2,29390

SAR23_PR.0042.0007.0067  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 500 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

234,82156 234,82156
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237,11546

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,83300
ora

26,41000 48,40953

 RU  72,06453

 Sommano euro (A)  309,17999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69566 = 1,5% * B)

46,37700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,55570

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  391,11269

Incidenza manodopera al 18,43% 72,06453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0071 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

196,00000
cad.

0,01130 2,21480

SAR23_PR.0042.0007.0068  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

233,19975 233,19975

 PR  235,41455

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,78300
ora

26,41000 47,08903

 RU  70,74403

 Sommano euro (A)  306,15858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68886 = 1,5% * B)

45,92379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,20824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  387,29061

Incidenza manodopera al 18,27% 70,74403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0072 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

216,00000
cad.

0,01130 2,44080

SAR23_PR.0042.0007.0069  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

340,58010 340,58010
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343,02090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,96700
ora

26,41000 51,94847

 RU  75,60347

 Sommano euro (A)  418,62437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94190 = 1,5% * B)

62,79366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,14180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  529,55983

Incidenza manodopera al 14,28% 75,60347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0073 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

217,00000
cad.

0,01130 2,45210

SAR23_PR.0042.0007.0070  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

340,58010 340,58010

 PR  343,03220

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  76,47500

 Sommano euro (A)  419,50720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94389 = 1,5% * B)

62,92608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,24333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  530,67661

Incidenza manodopera al 14,41% 76,47500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0074 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

222,00000
cad.

0,01130 2,50860

SAR23_PR.0042.0007.0071  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

284,17830 284,17830
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286,68690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,01700
ora

26,41000 53,26897

 RU  76,92397

 Sommano euro (A)  363,61087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81812 = 1,5% * B)

54,54163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,81525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  459,96775

Incidenza manodopera al 16,72% 76,92397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0075 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

167,00000
cad.

0,01130 1,88710

SAR23_PR.0042.0007.0072  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

198,37732 198,37732

 PR  200,26442

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,53300
ora

26,41000 40,48653

 RU  64,14153

 Sommano euro (A)  264,40595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59491 = 1,5% * B)

39,66089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,40668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  334,47352

Incidenza manodopera al 19,18% 64,14153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0076 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

187,00000
cad.

0,01130 2,11310

SAR23_PR.0042.0007.0073  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

225,82413 225,82413
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227,93723

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

 RU  68,55200

 Sommano euro (A)  296,48923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66710 = 1,5% * B)

44,47338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,09626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  375,05887

Incidenza manodopera al 18,28% 68,55200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0077 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

193,00000
cad.

0,01130 2,18090

SAR23_PR.0042.0007.0074  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

233,41668 233,41668

 PR  235,59758

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,76700
ora

26,41000 46,66647

 RU  70,32147

 Sommano euro (A)  305,91905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68832 = 1,5% * B)

45,88786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,18069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  386,98760

Incidenza manodopera al 18,17% 70,32147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0078 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

135,00000
cad.

0,01130 1,52550

SAR23_PR.0042.0007.0075  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,2P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

210,42210 210,42210
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211,94760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,21700
ora

26,41000 32,14097

 RU  55,79597

 Sommano euro (A)  267,74357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60242 = 1,5% * B)

40,16154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,79051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,69562

Incidenza manodopera al 16,47% 55,79597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0079 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,2P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

181,00000
cad.

0,01130 2,04530

SAR23_PR.0042.0007.0076  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,2P da 40 a 63
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

210,85596 210,85596

 PR  212,90126

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,63300
ora

26,41000 43,12753

 RU  66,78253

 Sommano euro (A)  279,68379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62929 = 1,5% * B)

41,95257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,16364

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  353,80000

Incidenza manodopera al 18,88% 66,78253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0080 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

243,00000
cad.

0,01130 2,74590

SAR23_PR.0042.0007.0077  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,4P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

273,33180 273,33180
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276,07770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,21700
ora

26,41000 58,55097

 RU  97,97597

 Sommano euro (A)  374,05367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84162 = 1,5% * B)

56,10805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,01617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  473,17789

Incidenza manodopera al 20,71% 97,97597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0081 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

287,00000
cad.

0,01130 3,24310

SAR23_PR.0042.0007.0078  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C,4P da 40 a 63
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

348,17265 348,17265

 PR  351,41575

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,61700
ora

26,41000 69,11497

 RU  108,53997

 Sommano euro (A)  459,95572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03490 = 1,5% * B)

68,99336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,89491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  581,84399

Incidenza manodopera al 18,65% 108,53997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0082 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

140,00000
cad.

0,01130 1,58200

SAR23_PR.0042.0007.0079  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,2P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

185,36152 185,36152

 PR

Pagina 1.601 di 5.893



Prezzario 2023

  

186,94352

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,28300
ora

26,41000 33,88403

 RU  57,53903

 Sommano euro (A)  244,48255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55009 = 1,5% * B)

36,67238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,11549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  309,27042

Incidenza manodopera al 18,6% 57,53903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0083 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

203,00000
cad.

0,01130 2,29390

SAR23_PR.0042.0007.0080  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,2P da 40 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

223,87176 223,87176

 PR  226,16566

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,83300
ora

26,41000 48,40953

 RU  72,06453

 Sommano euro (A)  298,23019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67102 = 1,5% * B)

44,73453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,29647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  377,26119

Incidenza manodopera al 19,1% 72,06453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0084 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

260,00000
cad.

0,01130 2,93800

SAR23_PR.0042.0007.0081  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

331,90290 331,90290
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334,84090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,36700
ora

26,41000 62,51247

 RU  94,05247

 Sommano euro (A)  428,89337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96501 = 1,5% * B)

64,33401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,32274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  542,55012

Incidenza manodopera al 17,34% 94,05247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0085 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

307,00000
cad.

0,01130 3,46910

SAR23_PR.0042.0007.0082  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 40 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

388,30470 388,30470

 PR  391,77380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,80000
ora

26,41000 73,94800

 RU  105,48800

 Sommano euro (A)  497,26180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11884 = 1,5% * B)

74,58927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,18511

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  629,03618

Incidenza manodopera al 16,77% 105,48800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0086 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

269,00000
cad.

0,01130 3,03970

SAR23_PR.0042.0007.0083  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

364,44240 364,44240
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367,48210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,46700
ora

26,41000 65,15347

 RU  104,57847

 Sommano euro (A)  472,06057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06214 = 1,5% * B)

70,80909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,28697

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  597,15663

Incidenza manodopera al 17,51% 104,57847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0087 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

352,00000
cad.

0,01130 3,97760

SAR23_PR.0042.0007.0084  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 40 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

438,19860 438,19860

 PR  442,17620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,20000
ora

26,41000 84,51200

 RU  123,93700

 Sommano euro (A)  566,11320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27375 = 1,5% * B)

84,91698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,10302

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  716,13320

Incidenza manodopera al 17,31% 123,93700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0088 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

252,00000
cad.

0,01130 2,84760

SAR23_PR.0042.0007.0085  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,3P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

315,63315 315,63315
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318,48075

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,31700
ora

26,41000 61,19197

 RU  92,73197

 Sommano euro (A)  411,21272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92523 = 1,5% * B)

61,68191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,28946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  520,18409

Incidenza manodopera al 17,83% 92,73197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0089 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,3P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

294,00000
cad.

0,01130 3,32220

SAR23_PR.0042.0007.0086  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,3P da 40 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

373,11960 373,11960

 PR  376,44180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,66700
ora

26,41000 70,43547

 RU  101,97547

 Sommano euro (A)  478,41727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07644 = 1,5% * B)

71,76259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,01799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  605,19785

Incidenza manodopera al 16,85% 101,97547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0090 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

277,00000
cad.

0,01130 3,13010

SAR23_PR.0042.0007.0087  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,4P da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

340,58010 340,58010
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343,71020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,51700
ora

26,41000 66,47397

 RU  105,89897

 Sommano euro (A)  449,60917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01162 = 1,5% * B)

67,44138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,70506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  568,75561

Incidenza manodopera al 18,62% 105,89897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0091 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

378,00000
cad.

0,01130 4,27140

SAR23_PR.0042.0007.0088  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC, 30
mA curva C,4P da 40 a 63 A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

403,48980 403,48980

 PR  407,76120

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,45000
ora

26,41000 91,11450

 RU  130,53950

 Sommano euro (A)  538,30070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21118 = 1,5% * B)

80,74511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,90458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  680,95039

Incidenza manodopera al 19,17% 130,53950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0092 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

160,00000
cad.

0,01130 1,80800

SAR23_PR.0042.0007.0089  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N da 6 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

166,60224 166,60224
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168,41024

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,46700
ora

26,41000 38,74347

 RU  62,39847

 Sommano euro (A)  230,80871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51932 = 1,5% * B)

34,62131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,54300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  291,97302

Incidenza manodopera al 21,37% 62,39847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0093 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

169,00000
cad.

0,01130 1,90970

SAR23_PR.0042.0007.0090  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B,1P+N da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

191,54919 191,54919

 PR  193,45889

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,55000
ora

26,41000 40,93550

 RU  64,59050

 Sommano euro (A)  258,04939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58061 = 1,5% * B)

38,70741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,67568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  326,43248

Incidenza manodopera al 19,79% 64,59050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0094 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

162,00000
cad.

0,01130 1,83060

SAR23_PR.0042.0007.0091  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

175,27944 175,27944
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177,11004

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,46700
ora

26,41000 38,74347

 RU  62,39847

 Sommano euro (A)  239,50851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53889 = 1,5% * B)

35,92628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,54348

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  302,97827

Incidenza manodopera al 20,6% 62,39847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0095 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

166,00000
cad.

0,01130 1,87580

SAR23_PR.0042.0007.0092  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N da 6 a32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

185,04129 185,04129

 PR  186,91709

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  63,27000

 Sommano euro (A)  250,18709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56292 = 1,5% * B)

37,52806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,77152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  316,48667

Incidenza manodopera al 19,99% 63,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0096 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

178,00000
cad.

0,01130 2,01140

SAR23_PR.0042.0007.0093  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

190,36124 190,36124

 PR
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192,37264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,61700
ora

26,41000 42,70497

 RU  66,35997

 Sommano euro (A)  258,73261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58215 = 1,5% * B)

38,80989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,75425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  327,29675

Incidenza manodopera al 20,28% 66,35997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0097 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

188,00000
cad.

0,01130 2,12440

SAR23_PR.0042.0007.0094  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B,1P+N 40 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

215,29786 215,29786

 PR  217,42226

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

 RU  68,55200

 Sommano euro (A)  285,97426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64344 = 1,5% * B)

42,89614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,88704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  361,75744

Incidenza manodopera al 18,95% 68,55200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0098 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

180,00000
cad.

0,01130 2,03400

SAR23_PR.0042.0007.0095  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

199,03844 199,03844

 PR
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201,07244

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

 RU  67,23150

 Sommano euro (A)  268,30394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60368 = 1,5% * B)

40,24559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,85495

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  339,40448

Incidenza manodopera al 19,81% 67,23150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0099 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

184,00000
cad.

0,01130 2,07920

SAR23_PR.0042.0007.0096  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

208,78996 208,78996

 PR  210,86916

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66700
ora

26,41000 44,02547

 RU  67,68047

 Sommano euro (A)  278,54963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62674 = 1,5% * B)

41,78244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,03321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  352,36528

Incidenza manodopera al 19,21% 67,68047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0100 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

151,00000
cad.

0,01130 1,70630

SAR23_PR.0042.0007.0097  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N da 6 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

158,25560 158,25560

 PR
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159,96190

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36700
ora

26,41000 36,10247

 RU  59,75747

 Sommano euro (A)  219,71937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49437 = 1,5% * B)

32,95791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,26773

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,94501

Incidenza manodopera al 21,5% 59,75747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0101 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

159,00000
cad.

0,01130 1,79670

SAR23_PR.0042.0007.0098  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C,1P+N da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

183,19222 183,19222

 PR  184,98892

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,45000
ora

26,41000 38,29450

 RU  61,94950

 Sommano euro (A)  246,93842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55561 = 1,5% * B)

37,04076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,39792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  312,37710

Incidenza manodopera al 19,83% 61,94950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0102 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

152,00000
cad.

0,01130 1,71760

SAR23_PR.0042.0007.0099  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C,1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

166,93280 166,93280

 PR
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168,65040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

 RU  60,62900

 Sommano euro (A)  229,27940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51588 = 1,5% * B)

34,39191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,36713

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  290,03844

Incidenza manodopera al 20,9% 60,62900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0103 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

156,00000
cad.

0,01130 1,76280

SAR23_PR.0042.0007.0100  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N da 6 a32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

176,68432 176,68432

 PR  178,44712

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,43300
ora

26,41000 37,84553

 RU  61,50053

 Sommano euro (A)  239,94765

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53988 = 1,5% * B)

35,99215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,59398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  303,53378

Incidenza manodopera al 20,26% 61,50053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0104 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

167,00000
cad.

0,01130 1,88710

SAR23_PR.0042.0007.0101  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

182,00427 182,00427

 PR
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183,89137

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,51700
ora

26,41000 40,06397

 RU  63,71897

 Sommano euro (A)  247,61034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55712 = 1,5% * B)

37,14155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,47519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  313,22708

Incidenza manodopera al 20,34% 63,71897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0105 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

176,00000
cad.

0,01130 1,98880

SAR23_PR.0042.0007.0102  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C,1P+N 40 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

206,95122 206,95122

 PR  208,94002

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  65,91100

 Sommano euro (A)  274,85102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61841 = 1,5% * B)

41,22765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,60787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  347,68654

Incidenza manodopera al 18,96% 65,91100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0106 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

169,00000
cad.

0,01130 1,90970

SAR23_PR.0042.0007.0103  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

190,68147 190,68147
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192,59117

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,53300
ora

26,41000 40,48653

 RU  64,14153

 Sommano euro (A)  256,73270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57765 = 1,5% * B)

38,50991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,52426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  324,76687

Incidenza manodopera al 19,75% 64,14153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0107 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

177,00000
cad.

0,01130 2,00010

SAR23_PR.0042.0007.0104  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C,1P+N 40 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

200,44332 200,44332

 PR  202,44342

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,61700
ora

26,41000 42,70497

 RU  66,35997

 Sommano euro (A)  268,80339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60481 = 1,5% * B)

40,32051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,91239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  340,03629

Incidenza manodopera al 19,52% 66,35997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0108 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

215,00000
cad.

0,01130 2,42950

SAR23_PR.0042.0007.0105  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

249,90336 249,90336

 PR
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252,33286

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,95000
ora

26,41000 51,49950

 RU  75,15450

 Sommano euro (A)  327,48736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73685 = 1,5% * B)

49,12310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,66105

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  414,27151

Incidenza manodopera al 18,14% 75,15450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0109 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

228,00000
cad.

0,01130 2,57640

SAR23_PR.0042.0007.0106  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

221,48553 221,48553

 PR  224,06193

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,08300
ora

26,41000 55,01203

 RU  78,66703

 Sommano euro (A)  302,72896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68114 = 1,5% * B)

45,40934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,81383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  382,95213

Incidenza manodopera al 20,54% 78,66703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0110 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

252,00000
cad.

0,01130 2,84760

SAR23_PR.0042.0007.0107  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

229,07808 229,07808
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231,92568

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,30000
ora

26,41000 60,74300

 RU  84,39800

 Sommano euro (A)  316,32368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71173 = 1,5% * B)

47,44855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,37722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  400,14945

Incidenza manodopera al 21,09% 84,39800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0111 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

187,00000
cad.

0,01130 2,11310

SAR23_PR.0042.0007.0108  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

242,31081 242,31081

 PR  244,42391

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

 RU  68,55200

 Sommano euro (A)  312,97591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70420 = 1,5% * B)

46,94639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,99223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  395,91453

Incidenza manodopera al 17,31% 68,55200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0112 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

221,00000
cad.

0,01130 2,49730

SAR23_PR.0042.0007.0109  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

264,11744 264,11744
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266,61474

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,01700
ora

26,41000 53,26897

 RU  76,92397

 Sommano euro (A)  343,53871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77296 = 1,5% * B)

51,53081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,50695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  434,57647

Incidenza manodopera al 17,7% 76,92397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0113 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

244,00000
cad.

0,01130 2,75720

SAR23_PR.0042.0007.0110  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

296,65694 296,65694

 PR  299,41414

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,23300
ora

26,41000 58,97353

 RU  82,62853

 Sommano euro (A)  382,04267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85960 = 1,5% * B)

57,30640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,93491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,28398

Incidenza manodopera al 17,1% 82,62853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0114 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

296,00000
cad.

0,01130 3,34480

SAR23_PR.0042.0007.0111  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

352,51125 352,51125
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355,85605

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,70000
ora

26,41000 71,30700

 RU  102,84700

 Sommano euro (A)  458,70305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03208 = 1,5% * B)

68,80546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,75085

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  580,25936

Incidenza manodopera al 17,72% 102,84700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0115 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

317,00000
cad.

0,01130 3,58210

SAR23_PR.0042.0007.0112  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

402,40515 402,40515

 PR  405,98725

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,88300
ora

26,41000 76,14003

 RU  107,68003

 Sommano euro (A)  513,66728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15575 = 1,5% * B)

77,05009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,07174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  649,78911

Incidenza manodopera al 16,57% 107,68003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0116 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

342,00000
cad.

0,01130 3,86460

SAR23_PR.0042.0007.0113  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

438,19860 438,19860
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442,06320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,13300
ora

26,41000 82,74253

 RU  114,28253

 Sommano euro (A)  556,34573

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25178 = 1,5% * B)

83,45186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,97976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  703,77735

Incidenza manodopera al 16,24% 114,28253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0117 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

286,00000
cad.

0,01130 3,23180

SAR23_PR.0042.0007.0114  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

338,41080 338,41080

 PR  341,64260

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,60000
ora

26,41000 68,66600

 RU  100,20600

 Sommano euro (A)  441,84860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99416 = 1,5% * B)

66,27729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,81259

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  558,93848

Incidenza manodopera al 17,93% 100,20600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0118 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

303,00000
cad.

0,01130 3,42390

SAR23_PR.0042.0007.0115  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

382,88145 382,88145
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386,30535

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,75000
ora

26,41000 72,62750

 RU  104,16750

 Sommano euro (A)  490,47285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10356 = 1,5% * B)

73,57093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,40438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  620,44816

Incidenza manodopera al 16,79% 104,16750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0119 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

329,00000
cad.

0,01130 3,71770

SAR23_PR.0042.0007.0116  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 3P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

418,67490 418,67490

 PR  422,39260

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  110,77000

 Sommano euro (A)  533,16260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19962 = 1,5% * B)

79,97439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,31370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  674,45069

Incidenza manodopera al 16,42% 110,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0120 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

344,00000
cad.

0,01130 3,88720

SAR23_PR.0042.0007.0117  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

436,02930 436,02930
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439,91650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,15000
ora

26,41000 83,19150

 RU  122,61650

 Sommano euro (A)  562,53300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26570 = 1,5% * B)

84,37995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,69130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  711,60425

Incidenza manodopera al 17,23% 122,61650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0121 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

398,00000
cad.

0,01130 4,49740

SAR23_PR.0042.0007.0118  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

506,53155 506,53155

 PR  511,02895

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,61700
ora

26,41000 95,52497

 RU  134,94997

 Sommano euro (A)  645,97892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45345 = 1,5% * B)

96,89684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,28758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  817,16334

Incidenza manodopera al 16,51% 134,94997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0122 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

436,00000
cad.

0,01130 4,92680

SAR23_PR.0042.0007.0119  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

558,59475 558,59475
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563,52155

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,96700
ora

26,41000 104,76847

 RU  144,19347

 Sommano euro (A)  707,71502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59236 = 1,5% * B)

106,15725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,38723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  895,25950

Incidenza manodopera al 16,11% 144,19347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0123 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

333,00000
cad.

0,01130 3,76290

SAR23_PR.0042.0007.0120  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

411,08235 411,08235

 PR  414,84525

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,03300
ora

26,41000 80,10153

 RU  119,52653

 Sommano euro (A)  534,37178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20234 = 1,5% * B)

80,15577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,45276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  675,98031

Incidenza manodopera al 17,68% 119,52653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0124 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

383,00000
cad.

0,01130 4,32790

SAR23_PR.0042.0007.0121  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

476,16135 476,16135
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480,48925

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

 RU  131,86000

 Sommano euro (A)  612,34925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37779 = 1,5% * B)

91,85239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,42016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  774,62180

Incidenza manodopera al 17,02% 131,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0125 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

420,00000
cad.

0,01130 4,74600

SAR23_PR.0042.0007.0122  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

528,22455 528,22455

 PR  532,97055

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,83300
ora

26,41000 101,22953

 RU  140,65453

 Sommano euro (A)  673,62508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51566 = 1,5% * B)

101,04376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,46688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  852,13572

Incidenza manodopera al 16,51% 140,65453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0126 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

216,00000
cad.

0,01130 2,44080

SAR23_PR.0042.0007.0123  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

356,84985 356,84985
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359,29065

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,96700
ora

26,41000 51,94847

 RU  75,60347

 Sommano euro (A)  434,89412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97851 = 1,5% * B)

65,23412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,01282

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  550,14106

Incidenza manodopera al 13,74% 75,60347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0127 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

203,00000
cad.

0,01130 2,29390

SAR23_PR.0042.0007.0124  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

340,58010 340,58010

 PR  342,87400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,83300
ora

26,41000 48,40953

 RU  72,06453

 Sommano euro (A)  414,93853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93361 = 1,5% * B)

62,24078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,71793

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  524,89724

Incidenza manodopera al 13,73% 72,06453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0128 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

225,00000
cad.

0,01130 2,54250

SAR23_PR.0042.0007.0125  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

298,27875 298,27875
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300,82125

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,05000
ora

26,41000 54,14050

 RU  77,79550

 Sommano euro (A)  378,61675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85189 = 1,5% * B)

56,79251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,54093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  478,95019

Incidenza manodopera al 16,24% 77,79550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0129 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

185,00000
cad.

0,01130 2,09050

SAR23_PR.0042.0007.0126  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

275,50110 275,50110

 PR  277,59160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,68300
ora

26,41000 44,44803

 RU  68,10303

 Sommano euro (A)  345,69463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77781 = 1,5% * B)

51,85419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,75488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  437,30370

Incidenza manodopera al 15,57% 68,10303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0130 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

218,00000
cad.

0,01130 2,46340

SAR23_PR.0042.0007.0127  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

329,73360 329,73360

 PR
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332,19700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,96700
ora

26,41000 51,94847

 RU  75,60347

 Sommano euro (A)  407,80047

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91755 = 1,5% * B)

61,17007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,89705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  515,86759

Incidenza manodopera al 14,66% 75,60347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0131 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

205,00000
cad.

0,01130 2,31650

SAR23_PR.0042.0007.0128  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità300/500 mA curva C, 1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

344,91870 344,91870

 PR  347,23520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,85000
ora

26,41000 48,85850

 RU  72,51350

 Sommano euro (A)  419,74870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94443 = 1,5% * B)

62,96231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,27110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  530,98211

Incidenza manodopera al 13,66% 72,51350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0132 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

170,00000
cad.

0,01130 1,92100

SAR23_PR.0042.0007.0129  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

198,37732 198,37732

 PR
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200,29832

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,55000
ora

26,41000 40,93550

 RU  64,59050

 Sommano euro (A)  264,88882

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59600 = 1,5% * B)

39,73332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,46221

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  335,08435

Incidenza manodopera al 19,28% 64,59050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0133 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

195,00000
cad.

0,01130 2,20350

SAR23_PR.0042.0007.0130  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

221,48553 221,48553

 PR  223,68903

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,76700
ora

26,41000 46,66647

 RU  70,32147

 Sommano euro (A)  294,01050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66152 = 1,5% * B)

44,10158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,81121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  371,92329

Incidenza manodopera al 18,91% 70,32147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0134 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0042.0007.0131  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 2P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

229,07808 229,07808

 PR
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231,33808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,83300
ora

26,41000 48,40953

 RU  72,06453

 Sommano euro (A)  303,40261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68266 = 1,5% * B)

45,51039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,89130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  383,80430

Incidenza manodopera al 18,78% 72,06453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0135 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

153,00000
cad.

0,01130 1,72890

SAR23_PR.0042.0007.0132  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

200,66025 200,66025

 PR  202,38915

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,41700
ora

26,41000 37,42297

 RU  61,07797

 Sommano euro (A)  263,46712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59280 = 1,5% * B)

39,52007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,29872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  333,28591

Incidenza manodopera al 18,33% 61,07797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0136 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

213,00000
cad.

0,01130 2,40690

SAR23_PR.0042.0007.0133  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 40 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

219,63646 219,63646

 PR
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222,04336

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,95000
ora

26,41000 51,49950

 RU  75,15450

 Sommano euro (A)  297,19786

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66870 = 1,5% * B)

44,57968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,17775

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  375,95529

Incidenza manodopera al 19,99% 75,15450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0137 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

275,00000
cad.

0,01130 3,10750

SAR23_PR.0042.0007.0134  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

352,51125 352,51125

 PR  355,61875

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,51700
ora

26,41000 66,47397

 RU  98,01397

 Sommano euro (A)  453,63272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02067 = 1,5% * B)

68,04491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,16776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  573,84539

Incidenza manodopera al 17,08% 98,01397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0138 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

317,00000
cad.

0,01130 3,58210

SAR23_PR.0042.0007.0135  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

402,40515 402,40515
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405,98725

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,88300
ora

26,41000 76,14003

 RU  107,68003

 Sommano euro (A)  513,66728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15575 = 1,5% * B)

77,05009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,07174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  649,78911

Incidenza manodopera al 16,57% 107,68003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0139 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

323,00000
cad.

0,01130 3,64990

SAR23_PR.0042.0007.0136  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 3P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

411,08235 411,08235

 PR  414,73225

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,93300
ora

26,41000 77,46053

 RU  109,00053

 Sommano euro (A)  523,73278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17840 = 1,5% * B)

78,55992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,22927

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  662,52197

Incidenza manodopera al 16,45% 109,00053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0140 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

277,00000
cad.

0,01130 3,13010

SAR23_PR.0042.0007.0137  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P 6 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

346,00335 346,00335
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349,13345

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,53300
ora

26,41000 66,89653

 RU  98,43653

 Sommano euro (A)  447,56998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00703 = 1,5% * B)

67,13550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,47055

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  566,17603

Incidenza manodopera al 17,39% 98,43653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0141 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

265,00000
cad.

0,01130 2,99450

SAR23_PR.0042.0007.0138  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P da 10 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

338,41080 338,41080

 PR  341,40530

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,41700
ora

26,41000 63,83297

 RU  95,37297

 Sommano euro (A)  436,77827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98275 = 1,5% * B)

65,51674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,22950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  552,52451

Incidenza manodopera al 17,26% 95,37297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0142 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

303,00000
cad.

0,01130 3,42390

SAR23_PR.0042.0007.0139  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P 40 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

382,88145 382,88145

 PR
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386,30535

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,75000
ora

26,41000 72,62750

 RU  104,16750

 Sommano euro (A)  490,47285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10356 = 1,5% * B)

73,57093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,40438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  620,44816

Incidenza manodopera al 16,79% 104,16750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0143 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

309,00000
cad.

0,01130 3,49170

SAR23_PR.0042.0007.0140  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 3P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

391,55865 391,55865

 PR  395,05035

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,80000
ora

26,41000 73,94800

 RU  105,48800

 Sommano euro (A)  500,53835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12621 = 1,5% * B)

75,08075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,56191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  633,18101

Incidenza manodopera al 16,66% 105,48800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0144 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

237,00000
cad.

0,01130 2,67810

SAR23_PR.0042.0007.0141  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P 6 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

415,42095 415,42095

 PR
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418,09905

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,08300
ora

26,41000 81,42203

 RU  120,84703

 Sommano euro (A)  538,94608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21263 = 1,5% * B)

80,84191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,97880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  681,76679

Incidenza manodopera al 17,73% 120,84703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0145 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

318,00000
cad.

0,01130 3,59340

SAR23_PR.0042.0007.0142  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 10 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

393,72795 393,72795

 PR  397,32135

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,90000
ora

26,41000 76,58900

 RU  116,01400

 Sommano euro (A)  513,33535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15500 = 1,5% * B)

77,00030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,03357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  649,36922

Incidenza manodopera al 17,87% 116,01400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0146 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

371,00000
cad.

0,01130 4,19230

SAR23_PR.0042.0007.0143  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P sensibilità 40
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

464,23020 464,23020
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468,42250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,36700
ora

26,41000 88,92247

 RU  128,34747

 Sommano euro (A)  596,76997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34273 = 1,5% * B)

89,51550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,62855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  754,91402

Incidenza manodopera al 17% 128,34747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0147 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

376,00000
cad.

0,01130 4,24880

SAR23_PR.0042.0007.0144  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 4P da 50 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

471,82275 471,82275

 PR  476,07155

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,41700
ora

26,41000 90,24297

 RU  129,66797

 Sommano euro (A)  605,73952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36291 = 1,5% * B)

90,86093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,66005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  766,26050

Incidenza manodopera al 16,92% 129,66797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0148 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

319,00000
cad.

0,01130 3,60470

SAR23_PR.0042.0007.0145  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 4P 6 A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

395,89725 395,89725
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399,50195

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,91700
ora

26,41000 77,03797

 RU  116,46297

 Sommano euro (A)  515,96492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16092 = 1,5% * B)

77,39474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,33597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  652,69563

Incidenza manodopera al 17,84% 116,46297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0149 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

312,00000
cad.

0,01130 3,52560

SAR23_PR.0042.0007.0146  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 10 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

368,78100 368,78100

 PR  372,30660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,83300
ora

26,41000 74,81953

 RU  114,24453

 Sommano euro (A)  486,55113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09474 = 1,5% * B)

72,98267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,95338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  615,48718

Incidenza manodopera al 18,56% 114,24453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0150 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

389,00000
cad.

0,01130 4,39570

SAR23_PR.0042.0007.0147  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 40 a 63 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

441,45255 441,45255
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445,84825

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,55000
ora

26,41000 93,75550

 RU  133,18050

 Sommano euro (A)  579,02875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30281 = 1,5% * B)

86,85431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,58831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  732,47137

Incidenza manodopera al 18,18% 133,18050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0151 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

264,00000
cad.

0,01130 2,98320

SAR23_PR.0042.0007.0148  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 4P 6 A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

334,07220 334,07220

 PR  337,05540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,41700
ora

26,41000 63,83297

 RU  103,25797

 Sommano euro (A)  440,31337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99071 = 1,5% * B)

66,04701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,63604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  556,99642

Incidenza manodopera al 18,54% 103,25797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0152 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

246,00000
cad.

0,01130 2,77980

SAR23_PR.0042.0007.0149  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 4P da 10 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

301,53270 301,53270
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304,31250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,25000
ora

26,41000 59,42250

 RU  98,84750

 Sommano euro (A)  403,16000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90711 = 1,5% * B)

60,47400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,36340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  509,99740

Incidenza manodopera al 19,38% 98,84750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0153 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

298,00000
cad.

0,01130 3,36740

SAR23_PR.0042.0007.0150  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300 mA curva C, 4P da 40 a 63
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

378,54285 378,54285

 PR  381,91025

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,70000
ora

26,41000 71,30700

 RU  110,73200

 Sommano euro (A)  492,64225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10845 = 1,5% * B)

73,89634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,65386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  623,19245

Incidenza manodopera al 17,77% 110,73200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0154 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

180,00000
cad.

0,01130 2,03400

SAR23_PR.0042.0007.0151  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a
32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

286,34760 286,34760

 PR
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288,38160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

 RU  67,23150

 Sommano euro (A)  355,61310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80013 = 1,5% * B)

53,34197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,89551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  449,85058

Incidenza manodopera al 14,95% 67,23150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0155 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

169,00000
cad.

0,01130 1,90970

SAR23_PR.0042.0007.0152  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a
32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

291,77085 291,77085

 PR  293,68055

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,55000
ora

26,41000 40,93550

 RU  64,59050

 Sommano euro (A)  358,27105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80611 = 1,5% * B)

53,74066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,20117

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  453,21288

Incidenza manodopera al 14,25% 64,59050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0156 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

189,00000
cad.

0,01130 2,13570

SAR23_PR.0042.0007.0153  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva B, 1P+N da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

204,34806 204,34806

 PR
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206,48376

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,73300
ora

26,41000 45,76853

 RU  69,42353

 Sommano euro (A)  275,90729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62079 = 1,5% * B)

41,38609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,72934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  349,02272

Incidenza manodopera al 19,89% 69,42353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0157 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

177,00000
cad.

0,01130 2,00010

SAR23_PR.0042.0007.0154  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 1Acurva C, 1P+N da 6 a 32A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

196,75551 196,75551

 PR  198,75561

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,63300
ora

26,41000 43,12753

 RU  66,78253

 Sommano euro (A)  265,53814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59746 = 1,5% * B)

39,83072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,53689

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  335,90575

Incidenza manodopera al 19,88% 66,78253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0158 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

185,00000
cad.

0,01130 2,09050

SAR23_PR.0042.0007.0155  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

238,62300 238,62300
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240,71350

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,68300
ora

26,41000 44,44803

 RU  68,10303

 Sommano euro (A)  308,81653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69484 = 1,5% * B)

46,32248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,51390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  390,65291

Incidenza manodopera al 17,43% 68,10303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0159 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

156,00000
cad.

0,01130 1,76280

SAR23_PR.0042.0007.0156  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

222,35325 222,35325

 PR  224,11605

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,43300
ora

26,41000 37,84553

 RU  61,50053

 Sommano euro (A)  285,61658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64264 = 1,5% * B)

42,84249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,84591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  361,30498

Incidenza manodopera al 17,02% 61,50053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0160 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

221,00000
cad.

0,01130 2,49730

SAR23_PR.0042.0007.0157  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

188,07831 188,07831
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190,57561

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,01700
ora

26,41000 53,26897

 RU  76,92397

 Sommano euro (A)  267,49958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60187 = 1,5% * B)

40,12494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,76245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,38697

Incidenza manodopera al 22,73% 76,92397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0161 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

170,00000
cad.

0,01130 1,92100

SAR23_PR.0042.0007.0158  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35,tipo AC,
sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6
a 32 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

180,48576 180,48576

 PR  182,40676

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,55000
ora

26,41000 40,93550

 RU  64,59050

 Sommano euro (A)  246,99726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55574 = 1,5% * B)

37,04959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,40469

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  312,45154

Incidenza manodopera al 20,67% 64,59050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0162 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 25 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensibilità 30 mA curva K, 2P da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

214,00000
cad.

0,01130 2,41820

SAR23_PR.0042.0007.0159  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 25
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva D, 2P da 6 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

276,58575 276,58575
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279,00395

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,95000
ora

26,41000 51,49950

 RU  75,15450

 Sommano euro (A)  354,15845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79686 = 1,5% * B)

53,12377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,72822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  448,01044

Incidenza manodopera al 16,78% 75,15450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0163 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 30 mA curva C, 2P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

422,00000
cad.

0,01130 4,76860

SAR23_PR.0042.0007.0160  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 10 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

459,89160 459,89160

 PR  464,66020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,85000
ora

26,41000 101,67850

 RU  125,33350

 Sommano euro (A)  589,99370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32749 = 1,5% * B)

88,49906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,84928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  746,34204

Incidenza manodopera al 16,79% 125,33350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0164 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 30 mA curva C, 2P 25 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

439,00000
cad.

0,01130 4,96070

SAR23_PR.0042.0007.0161  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 40 a 63 A.
Fornito apiè d’opera.

1,00000
cad.

493,51575 493,51575
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498,47645

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  129,29500

 Sommano euro (A)  627,77145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41249 = 1,5% * B)

94,16572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,19372

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  794,13089

Incidenza manodopera al 16,28% 129,29500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0165 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 30 mA curva C, 2P 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

490,00000
cad.

0,01130 5,53700

SAR23_PR.0042.0007.0162  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 2P da 80 a 100
A. Fornito apiè d’opera.

1,00000
cad.

644,28210 644,28210

 PR  649,81910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,46700
ora

26,41000 117,97347

 RU  141,62847

 Sommano euro (A)  791,44757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78076 = 1,5% * B)

118,71714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,01647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.001,18118

Incidenza manodopera al 14,15% 141,62847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0166 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 30 mA curva C, 4P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

559,00000
cad.

0,01130 6,31670

SAR23_PR.0042.0007.0163  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 10 a 32 A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

822,16470 822,16470

 PR
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828,48140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,08300
ora

26,41000 134,24203

 RU  173,66703

 Sommano euro (A)  1.002,14843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25483 = 1,5% * B)

150,32226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,24707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.267,71776

Incidenza manodopera al 13,7% 173,66703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0167 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 25 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

614,00000
cad.

0,01130 6,93820

SAR23_PR.0042.0007.0164  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 40 a 63 A.
Fornito apiè d’opera.

1,00000
cad.

888,32835 888,32835

 PR  895,26655

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,58300
ora

26,41000 147,44703

 RU  186,87203

 Sommano euro (A)  1.082,13858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43481 = 1,5% * B)

162,32079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 124,44594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.368,90531

Incidenza manodopera al 13,65% 186,87203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0168 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0168 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

683,00000
cad.

0,01130 7,71790

SAR23_PR.0042.0007.0165  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 30 mA curva C, 4P da 80 a 100
A. Fornito apiè d’opera.

1,00000
cad.

1.179,01455 1.179,01455

 PR

Pagina 1.644 di 5.893



Prezzario 2023

  

1.186,73245

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,23300
ora

26,41000 164,61353

 RU  204,03853

 Sommano euro (A)  1.390,77098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,12923 = 1,5% * B)

208,61565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,93866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.759,32529

Incidenza manodopera al 11,6% 204,03853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0169 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0169 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 300 mA curva C, 2P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

373,00000
cad.

0,01130 4,21490

SAR23_PR.0042.0007.0166  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 300 mA curva C, 2P da 10 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

428,43675 428,43675

 PR  432,65165

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,38300
ora

26,41000 89,34503

 RU  113,00003

 Sommano euro (A)  545,65168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22772 = 1,5% * B)

81,84775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,74994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  690,24937

Incidenza manodopera al 16,37% 113,00003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0170 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0170 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 300 mA curva C, 2P 25 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

392,00000
cad.

0,01130 4,42960

SAR23_PR.0042.0007.0167  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 300 mA curva C, 2P da 40 a 63
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

462,06090 462,06090
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466,49050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,58300
ora

26,41000 94,62703

 RU  118,28203

 Sommano euro (A)  584,77253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31574 = 1,5% * B)

87,71588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,24884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  739,73725

Incidenza manodopera al 15,99% 118,28203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0171 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0171 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 300 mA curva C, 2P 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

439,00000
cad.

0,01130 4,96070

SAR23_PR.0042.0007.0168  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 300 mA curva C, 2P da 80 a 100
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

601,98075 601,98075

 PR  606,94145

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  129,29500

 Sommano euro (A)  736,23645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65653 = 1,5% * B)

110,43547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,66719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  931,33911

Incidenza manodopera al 13,88% 129,29500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0172 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0172 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 300 mA curva C, 4P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

529,00000
cad.

0,01130 5,97770

SAR23_PR.0042.0007.0169  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 300 mA curva C, 4P da 10 a 32
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

724,54620 724,54620
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730,52390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,83300
ora

26,41000 127,63953

 RU  167,06453

 Sommano euro (A)  897,58843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01957 = 1,5% * B)

134,63826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,22267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.135,44936

Incidenza manodopera al 14,71% 167,06453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0173 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0173 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 25 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

567,00000
cad.

0,01130 6,40710

SAR23_PR.0042.0007.0170  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 300 mA curva C, 4P da 40 a 63
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

790,70985 790,70985

 PR  797,11695

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,16700
ora

26,41000 136,46047

 RU  175,88547

 Sommano euro (A)  973,00242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18926 = 1,5% * B)

145,95036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,89528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.230,84806

Incidenza manodopera al 14,29% 175,88547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0003.0174 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0003 - Interruttori
SAR23_0174 - FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA
(CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

632,00000
cad.

0,01130 7,14160

SAR23_PR.0042.0007.0171  - Interrutore magnetotermico differenziale -
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50
kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare
da montare su guida DIN 35, tipo A,
sensibilità 300 mA curva C, 4P da 80 a 100
A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1.051,02585 1.051,02585
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1.058,16745

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,75000
ora

26,41000 151,85750

 RU  191,28250

 Sommano euro (A)  1.249,44995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81126 = 1,5% * B)

187,41749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 143,68674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.580,55418

Incidenza manodopera al 12,1% 191,28250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno

SAR23_PR.0042.0008.0001  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo esterno, in
resina colore avorio interruttore unipolare
6A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,48543 3,48543

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  17,96418

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  9,66027

 Sommano euro (A)  27,62445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06216 = 1,5% * B)

4,14367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17681
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34,94493

Incidenza manodopera al 27,64% 9,66027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Deviatore unipolare 6 A da esterno

SAR23_PR.0042.0008.0002  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo esterno, in
resina colore avorio deviatore unipolare
6A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,48578 4,48578

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  18,96453

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  9,57195

 Sommano euro (A)  28,53648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06421 = 1,5% * B)

4,28047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28170

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,09865

Incidenza manodopera al 26,52% 9,57195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
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murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da esterno

SAR23_PR.0042.0008.0003  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo esterno, in
resina colore avorio presa bipasso 2P+T
10/16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,81256 5,81256

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  20,29131

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21670
ora

26,41000 5,72305

 RU  12,03105

 Sommano euro (A)  32,32236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07273 = 1,5% * B)

4,84835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,71707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,88778

Incidenza manodopera al 29,42% 12,03105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante unipolare 6A da esterno

SAR23_PR.0042.0008.0004  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo esterno, in
resina colore avorio pulsante unipolare 6A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,19094 4,19094

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI 1,00000 1,31625 1,31625
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COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

cad.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  18,66969

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  10,09867

 Sommano euro (A)  28,76836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06473 = 1,5% * B)

4,31525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,39197

Incidenza manodopera al 27,75% 10,09867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interruttore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata

SAR23_PR.0042.0008.0005  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
interruttore unipolare 6A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,48543 3,48543

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  12,79395

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  7,72473

 Sommano euro (A)  20,51868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04617 = 1,5% * B)

3,07780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35965

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  25,95613

Incidenza manodopera al 29,76% 7,72473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interruttore bipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata

SAR23_PR.0042.0008.0006  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
interruttore bipolare 6A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

7,88697 7,88697

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  17,19549

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  10,53972

 Sommano euro (A)  27,73521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06240 = 1,5% * B)

4,16028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18955

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,08504

Incidenza manodopera al 30,04% 10,53972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
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supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata

SAR23_PR.0042.0008.0007  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
deviatore unipolare 6A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,48578 4,48578

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  13,79430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  8,60683

 Sommano euro (A)  22,40113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05040 = 1,5% * B)

3,36017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57613

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,33743

Incidenza manodopera al 30,37% 8,60683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante 6 A semplice in scatola tonda con placca incorporata

SAR23_PR.0042.0008.0008  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
pulsante 6A semplice. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,19094 4,19094

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada

1,00000
cad.

7,99227 7,99227
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incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

 PR  13,49946

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,16578

 Sommano euro (A)  21,66524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04875 = 1,5% * B)

3,24979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,40653

Incidenza manodopera al 29,8% 8,16578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante 6A con targa portanome in scatola tonda con placca
incorporata

SAR23_PR.0042.0008.0009  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
pulsante 6A con targa portanome. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,25447 5,25447

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  14,56299

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  11,14895

 Sommano euro (A)  25,71194

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05785 = 1,5% * B)

3,85679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,95687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  32,52560
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Incidenza manodopera al 34,28% 11,14895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A in scatola tonda con placca incorporata

SAR23_PR.0042.0008.0010  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,81256 5,81256

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  15,12108

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  10,09867

 Sommano euro (A)  25,21975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05674 = 1,5% * B)

3,78296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90027

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  31,90298

Incidenza manodopera al 31,65% 10,09867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Doppio deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca
incorporata.

SAR23_PR.0042.0008.0011  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
doppio deviatore unipolare 6A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

5,99157 5,99157

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e

1,00000
cad.

1,31625 1,31625
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componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  15,30009

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  11,14895

 Sommano euro (A)  26,44904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05951 = 1,5% * B)

3,96736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,04164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  33,45804

Incidenza manodopera al 33,32% 11,14895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Deviatore unipolare 6 A più pulsante in scatola tonda con placca
incorporata.

SAR23_PR.0042.0008.0012  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
deviatore unipolare 6A più pulsante.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,18146 7,18146

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  16,48998

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23330
ora

31,54000 7,35828

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,21670 26,41000 5,72305
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  13,08133

 Sommano euro (A)  29,57131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06654 = 1,5% * B)

4,43570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,40070

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  37,40771

Incidenza manodopera al 34,97% 13,08133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Deviatore unipolare più presa bipasso in scatola tonda con placca
incorporata.

SAR23_PR.0042.0008.0013  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
deviatore unipolare più presa bipasso.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

8,19234 8,19234

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  17,50086

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23330
ora

31,54000 7,35828

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23330
ora

26,41000 6,16145

 RU  13,51973

 Sommano euro (A)  31,02059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06980 = 1,5% * B)

4,65309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,56737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  39,24105

Incidenza manodopera al 34,45% 13,51973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
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supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa bipasso più presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca
incorporata.

SAR23_PR.0042.0008.0014  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
presa bipasso più presa 2P+T 10A. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

8,83467 8,83467

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  18,14319

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23330
ora

31,54000 7,35828

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23330
ora

26,41000 6,16145

 RU  13,51973

 Sommano euro (A)  31,66292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07124 = 1,5% * B)

4,74944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,05360

Incidenza manodopera al 33,75% 13,51973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Triplo deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca
incorporata.

SAR23_PR.0042.0008.0015  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO da parete, tipo da incasso su
sctola tonda fi. 60 mm, in resina colore
avorio completi di placca incorporata:
triplo deviatore unipolare. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

10,34046 10,34046

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e

1,00000
cad.

7,99227 7,99227
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componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

 PR  19,64898

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23330
ora

26,41000 6,16145

 RU  12,46945

 Sommano euro (A)  32,11843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07227 = 1,5% * B)

4,81776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,69362

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,62981

Incidenza manodopera al 30,69% 12,46945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore unipolare 16 A

SAR23_PR.0042.0008.0016  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
interruttore unipolare 16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,28536 3,28536

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  17,76411
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16700
ora

26,41000 4,41047

 RU  10,71847

 Sommano euro (A)  28,48258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06409 = 1,5% * B)

4,27239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,27550

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,03047

Incidenza manodopera al 29,75% 10,71847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore bipolare 16 A

SAR23_PR.0042.0008.0017  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
interruttore bipolare 16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

12,82554 12,82554

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  27,30429

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23300
ora

31,54000 7,34882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23300
ora

26,41000 6,15353

 RU  13,50235

 Sommano euro (A)  40,80664
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09182 = 1,5% * B)

6,12100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,69276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  51,62040

Incidenza manodopera al 26,16% 13,50235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0018  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
deviatore unipolare 16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,45419 4,45419

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  18,93294

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  30,52294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06868 = 1,5% * B)

4,57844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,51014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  38,61152

Incidenza manodopera al 30,02% 11,59000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Commutatore unipolare a doppio tasto 16 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0019  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE,

1,00000
cad.

13,32045 13,32045

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  27,79920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28330
ora

26,41000 7,48195

 RU  13,78995

 Sommano euro (A)  41,58915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09358 = 1,5% * B)

6,23837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,78275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,61027

Incidenza manodopera al 26,21% 13,78995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Invertitore 16 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0020  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,

1,00000
cad.

14,54193 14,54193
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esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
invertitore 16A. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  29,02068

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23300
ora

31,54000 7,34882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,95132

 Sommano euro (A)  42,97200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09669 = 1,5% * B)

6,44580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,94178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,35958

Incidenza manodopera al 25,66% 13,95132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante unipolare 10 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0021  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
pulsante unipolare 10A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,21200 4,21200

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in

1,00000
cad.

5,17023 5,17023
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resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  18,69075

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16700
ora

26,41000 4,41047

 RU  9,67765

 Sommano euro (A)  28,36840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06383 = 1,5% * B)

4,25526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26237

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,88603

Incidenza manodopera al 26,97% 9,67765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante unipolare luminoso 10 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0022  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
pulsante unipolare luminoso 10A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

6,56019 6,56019

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in

1,00000
cad.

1,31625 1,31625
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resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  21,03894

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23300
ora

26,41000 6,15353

 RU  11,42071

 Sommano euro (A)  32,45965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07303 = 1,5% * B)

4,86895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,73286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,06146

Incidenza manodopera al 27,81% 11,42071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante unipolare a tirante 10 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0023  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
pulsante unipolare a tirante 10A. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

13,43628 13,43628

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in

1,00000
cad.

7,99227 7,99227
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resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

 PR  27,91503

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21700
ora

26,41000 5,73097

 RU  10,99815

 Sommano euro (A)  38,91318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08755 = 1,5% * B)

5,83698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,47502

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49,22518

Incidenza manodopera al 22,34% 10,99815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Portafusibile con fusibile 16 A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0024  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
portafusibile con fusibile 16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

16,11090 16,11090

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  30,58965

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18300
ora

26,41000 4,83303
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 RU  10,10021

 Sommano euro (A)  40,68986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09155 = 1,5% * B)

6,10348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,67933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  51,47267

Incidenza manodopera al 19,62% 10,10021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interruttore automatico magnetotermico unipolare 10A 3KA impianti
interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0025  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
interruttore automatico magnetotermico
unipolare 10A 3KA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

55,71423 55,71423

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  70,19298

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23300
ora

31,54000 7,34882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  20,55382

 Sommano euro (A)  90,74680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20418 = 1,5% * B)

13,61202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,43588
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  114,79470

Incidenza manodopera al 17,9% 20,55382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Portalampada spia rossa 24V 3W impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0026  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
portalampada spia rossa. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

7,34994 7,34994

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  21,82869

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18300
ora

26,41000 4,83303

 RU  10,10021

 Sommano euro (A)  31,92890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07184 = 1,5% * B)

4,78934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,39006

Incidenza manodopera al 25,01% 10,10021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Portalampada opalino con scritta a richiesta 24V 3W impianti interni
civili

SAR23_PR.0042.0008.0027  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
portalampada opalino con scritta a
richiesta. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

10,18251 10,18251

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  24,66126

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  10,54918

 Sommano euro (A)  35,21044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07922 = 1,5% * B)

5,28157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,04920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  44,54121

Incidenza manodopera al 23,68% 10,54918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Suoneria 24V 8VA impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0028  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE

1,00000
cad.

21,29166 21,29166
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E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronz:
suoneria 12V 8VA. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  35,77041

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  13,19018

 Sommano euro (A)  48,96059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11016 = 1,5% * B)

7,34409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,93515

Incidenza manodopera al 21,3% 13,19018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Ronzatore 12V 8VA impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0029  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
ronzatore 12V 8VA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

15,71076 15,71076

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici

1,00000
cad.

5,17023 5,17023
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civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  30,18951

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28300
ora

26,41000 7,47403

 RU  12,74121

 Sommano euro (A)  42,93072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09659 = 1,5% * B)

6,43961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,93703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,30736

Incidenza manodopera al 23,46% 12,74121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa 2P+T 10A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0030  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
presa 2P+T 10A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,39136 5,39136

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada

1,00000
cad.

1,31625 1,31625
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incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  19,87011

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18300
ora

26,41000 4,83303

 RU  11,14103

 Sommano euro (A)  31,01114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06978 = 1,5% * B)

4,65167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,56628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  39,22909

Incidenza manodopera al 28,4% 11,14103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0031  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
presa 2P+T 16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

6,50754 6,50754

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina

1,00000
cad.

7,99227 7,99227
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termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

 PR  20,98629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  32,57629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07330 = 1,5% * B)

4,88644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,74627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,20900

Incidenza manodopera al 28,12% 11,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0032  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,50754 6,50754

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  20,98629

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21700
ora

26,41000 5,73097

 RU  12,03897

 Sommano euro (A)  33,02526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07431 = 1,5% * B)

4,95379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,79791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,77696

Incidenza manodopera al 28,82% 12,03897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0033  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
presa UNEL 2P+T 10/16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

9,47700 9,47700

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  23,95575

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  12,91050

 Sommano euro (A)  36,86625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08295 = 1,5% * B)

5,52994
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,23962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  46,63581

Incidenza manodopera al 27,68% 12,91050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Connettore telefonico RJ11 o dati RJ 45 per impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0034  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
connettore telefonico RJ11 o dati RJ45.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

16,43733 16,43733

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  30,91608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21700
ora

31,54000 6,84418

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26700
ora

26,41000 7,05147

 RU  13,89565

 Sommano euro (A)  44,81173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10083 = 1,5% * B)

6,72176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,15335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  56,68684

Incidenza manodopera al 24,51% 13,89565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0004.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili

SAR23_PR.0042.0008.0035  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
presa TV in derivazione. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

21,35484 21,35484

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

 PR  35,83359

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21700
ora

31,54000 6,84418

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23300
ora

26,41000 6,15353

 RU  12,99771

 Sommano euro (A)  48,83130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10987 = 1,5% * B)

7,32470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,61560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,77160

Incidenza manodopera al 21,04% 12,99771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore
unipolare 16A
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SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0039  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: interruttore
unipolare 16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

13,84695 13,84695

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  58,83111

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  14,23100

 Sommano euro (A)  73,06211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16439 = 1,5% * B)

10,95932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,40214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,42357

Incidenza manodopera al 15,4% 14,23100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore
bipolare 16A

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici

1,00000
cad.

7,99227 7,99227
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civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0040  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: deviatore unipolare
16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

17,34291 17,34291

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  62,32707

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23300
ora

31,54000 7,34882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33300
ora

26,41000 8,79453

 RU  16,14335

 Sommano euro (A)  78,47042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17656 = 1,5% * B)

11,77056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,02410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  99,26508

Incidenza manodopera al 16,26% 16,14335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: commutatore
unipolare a doppio tasto 16A

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

Pagina 1.678 di 5.893



Prezzario 2023

resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0041  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: commutatore
unipolare a doppio tasto 16A. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

25,72479 25,72479

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  70,70895

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36700
ora

26,41000 9,69247

 RU  16,00047

 Sommano euro (A)  86,70942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19510 = 1,5% * B)

13,00641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,97158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109,68741

Incidenza manodopera al 14,59% 16,00047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: deviatore 16A

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0042  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI 1,00000 27,95715 27,95715
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COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: invertitore 16A.
Fornito a piè d’opera.

cad.

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  72,94131

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23300
ora

31,54000 7,34882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38300
ora

26,41000 10,11503

 RU  17,46385

 Sommano euro (A)  90,40516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20341 = 1,5% * B)

13,56077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,39659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  114,36252

Incidenza manodopera al 15,27% 17,46385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante
unipolare 10A

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0043  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con

1,00000
cad.

14,66829 14,66829
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qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: pulsante unipolare
10A. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  59,65245

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  13,19018

 Sommano euro (A)  72,84263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16390 = 1,5% * B)

10,92639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,37690

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,14592

Incidenza manodopera al 14,31% 13,19018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante
unipolare a tirante 10A

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0044  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti

1,00000
cad.

25,34571 25,34571
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di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: pulsante unipolare a
tirante 10A. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  70,32987

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33300
ora

26,41000 8,79453

 RU  14,06171

 Sommano euro (A)  84,39158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18988 = 1,5% * B)

12,65874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,70503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  106,75535

Incidenza manodopera al 13,17% 14,06171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: portafusibile
con fusibile 15A

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0045  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: portafusibile con
fusibile 10 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

28,05192 28,05192
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SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  73,03608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  14,51068

 Sommano euro (A)  87,54676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19698 = 1,5% * B)

13,13201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,06788

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  110,74665

Incidenza manodopera al 13,1% 14,51068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore
automatico magnetotermico 1P+N 10A 3KA.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0046  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: interruttore
automatico magnetotermico 1P+N 10A
3KA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

95,92830 95,92830

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon

1,00000
cad.

33,60123 33,60123
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caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  140,91246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23300
ora

31,54000 7,34882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  25,83582

 Sommano euro (A)  166,74828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37518 = 1,5% * B)

25,01224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,17605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  210,93657

Incidenza manodopera al 12,25% 25,83582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore
automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 3KA.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0047  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: interruttore
automatico magnetotermico differenziale
1P+N 10A 3KA 10mA. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

222,50943 222,50943

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con

1,00000
cad.

33,60123 33,60123
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qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  267,49359

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26700
ora

31,54000 8,42118

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33300
ora

26,41000 35,20453

 RU  43,62571

 Sommano euro (A)  311,11930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70002 = 1,5% * B)

46,66790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,77872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  393,56592

Incidenza manodopera al 11,08% 43,62571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: portalampada
spia rossa 24V.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0048  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: portalampada spia
rossa. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

35,38080 35,38080

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti

1,00000
cad.

33,60123 33,60123
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di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  80,36496

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  13,19018

 Sommano euro (A)  93,55514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21050 = 1,5% * B)

14,03327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,75884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,34725

Incidenza manodopera al 11,15% 13,19018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: ronzatore 12V
8VA.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0049  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: ronzatore 12V 5VA.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

32,31657 32,31657

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

Pagina 1.686 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  77,30073

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16700
ora

31,54000 5,26718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  14,51068

 Sommano euro (A)  91,81141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20658 = 1,5% * B)

13,77171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,55831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  116,14143

Incidenza manodopera al 12,49% 14,51068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa 2P+T
10A.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0050  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa 2P+T 10A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

10,42470 10,42470

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità

1,00000
cad.

3,39066 3,39066
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e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

 PR  55,40886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31700
ora

26,41000 8,37197

 RU  14,67997

 Sommano euro (A)  70,08883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15770 = 1,5% * B)

10,51332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,06022

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  88,66237

Incidenza manodopera al 16,56% 14,67997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa 2P+T
16A.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0051  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa 2P+T 16A.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

16,11090 16,11090

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni

1,00000
cad.

3,39066 3,39066
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anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

 PR  61,09506

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33300
ora

26,41000 8,79453

 RU  15,10253

 Sommano euro (A)  76,19759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17144 = 1,5% * B)

11,42964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,76272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  96,38995

Incidenza manodopera al 15,67% 15,10253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso
P+T 10/16A.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0052  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa bipasso 2P+T
10/16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

16,11090 16,11090

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina

1,00000
cad.

3,39066 3,39066
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a3 posti. Fornito a piè d’opera.

 PR  61,09506

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  15,55150

 Sommano euro (A)  76,64656

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17245 = 1,5% * B)

11,49698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,81435

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  96,95789

Incidenza manodopera al 16,04% 15,55150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL
P+T 10/16A.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0053  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa UNEL 2P+T
10/ 16A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

23,68197 23,68197

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  68,66613
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  15,55150

 Sommano euro (A)  84,21763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18949 = 1,5% * B)

12,63264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,68503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  106,53530

Incidenza manodopera al 14,6% 15,55150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0051 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore
telefonico a 2 o 3 coppie.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0054  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: connettore
telefonico RJ11 o dati RJ45. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

34,41204 34,41204

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  79,39620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21700
ora

31,54000 6,84418

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,35000 26,41000 9,24350
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  16,08768

 Sommano euro (A)  95,48388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21484 = 1,5% * B)

14,32258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,98065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,78711

Incidenza manodopera al 13,32% 16,08768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0052 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa tv in
derivazione.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0055  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa TV in
derivazione. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

44,48925 44,48925

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  89,47341

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21700
ora

31,54000 6,84418

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38300
ora

26,41000 10,11503

 RU  16,95921
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 Sommano euro (A)  106,43262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23947 = 1,5% * B)

15,96489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,23975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  134,63726

Incidenza manodopera al 12,6% 16,95921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: tasto falso
polo.

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0056  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: tasto falso polo.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,87539 4,87539

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

 PR  49,85955

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13300
ora

31,54000 4,19482

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21700
ora

26,41000 5,73097

 RU  9,92579

 Sommano euro (A)  59,78534
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13452 = 1,5% * B)

8,96780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,87531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  75,62845

Incidenza manodopera al 13,12% 9,92579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0054 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0001  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

23,49042 23,49042

 PR  23,49042

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38330
ora

26,41000 10,12295

 RU  25,89295

 Sommano euro (A)  49,38337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11111 = 1,5% * B)

7,40751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,67909

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  62,46997

Incidenza manodopera al 41,45% 25,89295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0055 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0002  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

28,87235 28,87235

 PR  28,87235

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46670
ora

26,41000 12,32555

 RU  30,72283

 Sommano euro (A)  59,59518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13409 = 1,5% * B)

8,93928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,85345
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  75,38791

Incidenza manodopera al 40,75% 30,72283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0056 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0003  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

27,24021 27,24021

 PR  27,24021

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  30,28178

 Sommano euro (A)  57,52199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12942 = 1,5% * B)

8,62830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,61503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,76532

Incidenza manodopera al 41,62% 30,28178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0057 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0004  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

28,42816 28,42816

 PR  28,42816

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  33,79167

 Sommano euro (A)  62,21983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13999 = 1,5% * B)

9,33297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,15528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,70808

Incidenza manodopera al 42,93% 33,79167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0058 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0005  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

30,62845 30,62845

 PR  30,62845

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46670
ora

26,41000 12,32555

 RU  28,09555

 Sommano euro (A)  58,72400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13213 = 1,5% * B)

8,80860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,75326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,28586

Incidenza manodopera al 37,82% 28,09555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0059 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a piè d’opera.

SAR23_PR.0042.0009.0006  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

37,46691 37,46691

 PR  37,46691

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56670
ora

26,41000 14,96655

 RU  33,36383

 Sommano euro (A)  70,83074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15937 = 1,5% * B)

10,62461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,14554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  89,60089

Incidenza manodopera al 37,24% 33,36383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0004.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0060 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0007  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

33,91339 33,91339

 PR  33,91339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

 RU  32,48173

 Sommano euro (A)  66,39512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14939 = 1,5% * B)

9,95927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,63544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  83,98983

Incidenza manodopera al 38,67% 32,48173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0061 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0008  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

38,24166 38,24166

 PR  38,24166

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  36,87372

 Sommano euro (A)  75,11538

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16901 = 1,5% * B)

11,26731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,63827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  95,02096

Incidenza manodopera al 38,81% 36,87372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0062 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
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SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0009  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

26,26919 26,26919

 PR  26,26919

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  26,77505

 Sommano euro (A)  53,04424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11935 = 1,5% * B)

7,95664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,10009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  67,10097

Incidenza manodopera al 39,9% 26,77505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0063 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0010  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

34,05801 34,05801

 PR  34,05801

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

 RU  32,48173

 Sommano euro (A)  66,53974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14971 = 1,5% * B)

9,98096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,65207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,17277

Incidenza manodopera al 38,59% 32,48173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0064 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V.
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SAR23_PR.0042.0009.0011  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

29,20291 29,20291

 PR  29,20291

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  31,16123

 Sommano euro (A)  60,36414

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13582 = 1,5% * B)

9,05462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,94188

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  76,36064

Incidenza manodopera al 40,81% 31,16123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0065 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0012  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

31,76475 31,76475

 PR  31,76475

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

 RU  34,67377

 Sommano euro (A)  66,43852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14949 = 1,5% * B)

9,96578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,64043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,04473

Incidenza manodopera al 41,26% 34,67377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0066 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0013  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico

1,00000
cad.

34,33692 34,33692
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autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

 PR  34,33692

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  63,31192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14245 = 1,5% * B)

9,49679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,28087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  80,08958

Incidenza manodopera al 36,18% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0067 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0014  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

43,83019 43,83019

 PR  43,83019

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63330
ora

26,41000 16,72545

 RU  35,12273

 Sommano euro (A)  78,95292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17764 = 1,5% * B)

11,84294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,07959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  99,87545

Incidenza manodopera al 35,17% 35,12273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0068 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0015  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 380V. Fornito a piè

1,00000
cad.

37,80780 37,80780
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d’opera.

 PR  37,80780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56670
ora

26,41000 14,96655

 RU  33,36383

 Sommano euro (A)  71,17163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16014 = 1,5% * B)

10,67574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,18474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  90,03211

Incidenza manodopera al 37,06% 33,36383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0069 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0016  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
INCASSO, verticale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

42,53894 42,53894

 PR  42,53894

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  38,19422

 Sommano euro (A)  80,73316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18165 = 1,5% * B)

12,10997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,28431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  102,12744

Incidenza manodopera al 37,4% 38,19422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0070 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0017  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

27,82902 27,82902

 PR  27,82902

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,50000 31,54000 15,77000
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU  27,21345

 Sommano euro (A)  55,04247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12385 = 1,5% * B)

8,25637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,32988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  69,62872

Incidenza manodopera al 39,08% 27,21345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0071 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0018  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,04567 33,04567

 PR  33,04567

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

 RU  32,04333

 Sommano euro (A)  65,08900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14645 = 1,5% * B)

9,76335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,48524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  82,33759

Incidenza manodopera al 38,92% 32,04333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0072 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0019  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

30,52515 30,52515

 PR  30,52515

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  31,16123
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 Sommano euro (A)  61,68638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13879 = 1,5% * B)

9,25296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,03327

Incidenza manodopera al 39,93% 31,16123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0073 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0020  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

32,62214 32,62214

 PR  32,62214

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

 RU  35,11217

 Sommano euro (A)  67,73431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15240 = 1,5% * B)

10,16015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,78945

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  85,68391

Incidenza manodopera al 40,98% 35,11217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0074 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0021  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

35,09101 35,09101

 PR  35,09101

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,97500

 Sommano euro (A)  64,06601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14415 = 1,5% * B)

9,60990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,36759
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  81,04350

Incidenza manodopera al 35,75% 28,97500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0075 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0022  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,64023 41,64023

 PR  41,64023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61670
ora

26,41000 16,28705

 RU  34,68433

 Sommano euro (A)  76,32456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17173 = 1,5% * B)

11,44868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,77732

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  96,55056

Incidenza manodopera al 35,92% 34,68433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0076 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0023  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

38,83047 38,83047

 PR  38,83047

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  33,80223

 Sommano euro (A)  72,63270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16342 = 1,5% * B)

10,89491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,35276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  91,88037

Incidenza manodopera al 36,79% 33,80223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0077 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0024  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP44,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

42,69389 42,69389

 PR  42,69389

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  38,19422

 Sommano euro (A)  80,88811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18200 = 1,5% * B)

12,13322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,30213

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  102,32346

Incidenza manodopera al 37,33% 38,19422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0078 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0025  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

31,08297 31,08297

 PR  31,08297

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46670
ora

26,41000 12,32555

 RU  28,09555

 Sommano euro (A)  59,17852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13315 = 1,5% * B)

8,87678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,80553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,86083

Incidenza manodopera al 37,53% 28,09555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0079 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
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contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0026  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

39,04740 39,04740

 PR  39,04740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  33,80223

 Sommano euro (A)  72,84963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16391 = 1,5% * B)

10,92744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,37771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,15478

Incidenza manodopera al 36,68% 33,80223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0080 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0027  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

34,22329 34,22329

 PR  34,22329

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

 RU  32,48173

 Sommano euro (A)  66,70502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15009 = 1,5% * B)

10,00575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,67108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,38185

Incidenza manodopera al 38,49% 32,48173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0081 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0028  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare

1,00000
cad.

36,60952 36,60952
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di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Fornito a piè d’opera.

 PR  36,60952

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  36,43267

 Sommano euro (A)  73,04219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16434 = 1,5% * B)

10,95633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,39985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,39837

Incidenza manodopera al 39,43% 36,43267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0082 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0029  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

39,04740 39,04740

 PR  39,04740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  30,29550

 Sommano euro (A)  69,34290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15602 = 1,5% * B)

10,40144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,97443

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,71877

Incidenza manodopera al 34,54% 30,29550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0083 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0030  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

49,07783 49,07783

 PR
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49,07783

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68330
ora

26,41000 18,04595

 RU  36,44323

 Sommano euro (A)  85,52106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19242 = 1,5% * B)

12,82816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,83492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  108,18414

Incidenza manodopera al 33,69% 36,44323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0084 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0031  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

43,44798 43,44798

 PR  43,44798

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63330
ora

26,41000 16,72545

 RU  35,12273

 Sommano euro (A)  78,57071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17678 = 1,5% * B)

11,78561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,03563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  99,39195

Incidenza manodopera al 35,34% 35,12273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0085 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0032  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, verticale in contenitore modulare
di materiale plastico autoestinguente IP66,
a doppio isolamento, completo di
coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

47,70394 47,70394

 PR  47,70394

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,68330 26,41000 18,04595
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  39,07367

 Sommano euro (A)  86,77761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19525 = 1,5% * B)

13,01664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,97943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109,77368

Incidenza manodopera al 35,59% 39,07367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0086 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0033  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

24,68870 24,68870

 PR  24,68870

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  26,33400

 Sommano euro (A)  51,02270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11480 = 1,5% * B)

7,65341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,86761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,54372

Incidenza manodopera al 40,8% 26,33400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0087 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0034  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

30,38053 30,38053

 PR  30,38053

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  31,16123
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 Sommano euro (A)  61,54176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13847 = 1,5% * B)

9,23126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,07730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  77,85032

Incidenza manodopera al 40,03% 31,16123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0088 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0035  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

27,28153 27,28153

 PR  27,28153

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  30,28178

 Sommano euro (A)  57,56331

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12952 = 1,5% * B)

8,63450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,61978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,81759

Incidenza manodopera al 41,59% 30,28178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0089 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0036  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCO DA PARETE,
orizzontale in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

29,86403 29,86403

 PR  29,86403

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

 RU  34,67377

 Sommano euro (A)  64,53780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14521 = 1,5% * B)

9,68067
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,42185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  81,64032

Incidenza manodopera al 42,47% 34,67377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0090 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0037  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

28,96532 28,96532

 PR  28,96532

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  27,65450

 Sommano euro (A)  56,61982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12739 = 1,5% * B)

8,49297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,51128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,62407

Incidenza manodopera al 38,61% 27,65450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0091 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0038  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

37,85945 37,85945

 PR  37,85945

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56670
ora

26,41000 14,96655

 RU  33,36383

 Sommano euro (A)  71,22328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16025 = 1,5% * B)

10,68349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,19068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  90,09745
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Incidenza manodopera al 37,03% 33,36383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0092 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0039  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

32,88039 32,88039

 PR  32,88039

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

 RU  32,04333

 Sommano euro (A)  64,92372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14608 = 1,5% * B)

9,73856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46623

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  82,12851

Incidenza manodopera al 39,02% 32,04333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0093 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0040  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCO DA PARETE,
orizzontale in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

36,60952 36,60952

 PR  36,60952

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  36,43267

 Sommano euro (A)  73,04219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16434 = 1,5% * B)

10,95633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,39985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,39837

Incidenza manodopera al 39,43% 36,43267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0094 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0041  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

28,16991 28,16991

 PR  28,16991

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU  27,21345

 Sommano euro (A)  55,38336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12461 = 1,5% * B)

8,30750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36909

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  70,05995

Incidenza manodopera al 38,84% 27,21345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0095 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0042  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

32,82874 32,82874

 PR  32,82874

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

 RU  32,04333

 Sommano euro (A)  64,87207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14596 = 1,5% * B)

9,73081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  82,06317

Incidenza manodopera al 39,05% 32,04333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
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SAR23_0096 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0043  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

31,01066 31,01066

 PR  31,01066

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  31,16123

 Sommano euro (A)  62,17189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13989 = 1,5% * B)

9,32578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,14977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,64744

Incidenza manodopera al 39,62% 31,16123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0097 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0044  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCO DA PARETE,
orizzontale in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,91339 33,91339

 PR  33,91339

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  35,55322

 Sommano euro (A)  69,46661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15630 = 1,5% * B)

10,41999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,98866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,87526

Incidenza manodopera al 40,46% 35,55322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0098 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V.
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SAR23_PR.0042.0009.0045  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

32,87006 32,87006

 PR  32,87006

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  28,53395

 Sommano euro (A)  61,40401

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13816 = 1,5% * B)

9,21060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,06146

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  77,67607

Incidenza manodopera al 36,73% 28,53395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0099 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0046  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

40,64855 40,64855

 PR  40,64855

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  34,24328

 Sommano euro (A)  74,89183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16851 = 1,5% * B)

11,23377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,61256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  94,73816

Incidenza manodopera al 36,15% 34,24328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0100 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0047  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale in contenitore
modulare di materiale plastico

1,00000
cad.

37,29130 37,29130
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autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

 PR  37,29130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  32,92278

 Sommano euro (A)  70,21408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15798 = 1,5% * B)

10,53211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,07462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  88,82081

Incidenza manodopera al 37,07% 32,92278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0101 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio
isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0048  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCO DA PARETE,
orizzontale in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,64023 41,64023

 PR  41,64023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61670
ora

26,41000 16,28705

 RU  37,31477

 Sommano euro (A)  78,95500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17765 = 1,5% * B)

11,84325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,07983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  99,87808

Incidenza manodopera al 37,36% 37,31477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0102 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0049  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

36,69216 36,69216
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 PR  36,69216

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

 RU  29,85445

 Sommano euro (A)  66,54661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14973 = 1,5% * B)

9,98199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,65286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,18146

Incidenza manodopera al 35,46% 29,85445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0103 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0050  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

48,23077 48,23077

 PR  48,23077

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68330
ora

26,41000 18,04595

 RU  36,44323

 Sommano euro (A)  84,67400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19052 = 1,5% * B)

12,70110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,73751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,11261

Incidenza manodopera al 34,02% 36,44323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0104 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0051  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

43,21039 43,21039

 PR  43,21039

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,58330 31,54000 18,39728
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61670
ora

26,41000 16,28705

 RU  34,68433

 Sommano euro (A)  77,89472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17526 = 1,5% * B)

11,68421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,95789

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  98,53682

Incidenza manodopera al 35,2% 34,68433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0105 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0052  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

46,36104 46,36104

 PR  46,36104

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68330
ora

26,41000 18,04595

 RU  39,07367

 Sommano euro (A)  85,43471

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19223 = 1,5% * B)

12,81521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,82499

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  108,07491

Incidenza manodopera al 36,15% 39,07367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0106 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0053  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

51,06119 51,06119

 PR  51,06119

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68330
ora

26,41000 18,04595
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 RU  33,81595

 Sommano euro (A)  84,87714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19097 = 1,5% * B)

12,73157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,76087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,36958

Incidenza manodopera al 31,49% 33,81595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0107 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0054  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

71,00842 71,00842

 PR  71,00842

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,91670
ora

26,41000 24,21005

 RU  42,60733

 Sommano euro (A)  113,61575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25564 = 1,5% * B)

17,04236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,06581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,72392

Incidenza manodopera al 29,65% 42,60733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0108 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0055  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

62,30023 62,30023

 PR  62,30023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  40,40473

 Sommano euro (A)
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102,70496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23109 = 1,5% * B)

15,40574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,81107

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,92177

Incidenza manodopera al 31,1% 40,40473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0109 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0056  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP44, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

66,32893 66,32893

 PR  66,32893

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,88330
ora

26,41000 23,32795

 RU  44,35567

 Sommano euro (A)  110,68460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24904 = 1,5% * B)

16,60269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,72873

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  140,01602

Incidenza manodopera al 31,68% 44,35567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0110 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0057  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,64023 41,64023

 PR  41,64023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  31,17495

 Sommano euro (A)  72,81518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16383 = 1,5% * B)

10,92228
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,37375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,11121

Incidenza manodopera al 33,84% 31,17495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0111 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0058  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

52,13551 52,13551

 PR  52,13551

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71670
ora

26,41000 18,92805

 RU  37,32533

 Sommano euro (A)  89,46084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20129 = 1,5% * B)

13,41913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,28800

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  113,16797

Incidenza manodopera al 32,98% 37,32533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0112 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0059  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

49,23278 49,23278

 PR  49,23278

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  36,88428

 Sommano euro (A)  86,11706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19376 = 1,5% * B)

12,91756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,90346

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  108,93808
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Incidenza manodopera al 33,86% 36,88428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0113 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0060  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

52,63135 52,63135

 PR  52,63135

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  40,83522

 Sommano euro (A)  93,46657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21030 = 1,5% * B)

14,01999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,74866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,23522

Incidenza manodopera al 34,54% 40,83522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0114 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0061  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 2P+T 32A 220VFornito a
piè d’opera..

1,00000
cad.

58,13724 58,13724

 PR  58,13724

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  35,57750

 Sommano euro (A)  93,71474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21086 = 1,5% * B)

14,05721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,54915

Incidenza manodopera al 30,01% 35,57750
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0115 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0009.0062  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

76,63827 76,63827

 PR  76,63827

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,96670
ora

26,41000 25,53055

 RU  43,92783

 Sommano euro (A)  120,56610

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27127 = 1,5% * B)

18,08492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,86510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  152,51612

Incidenza manodopera al 28,8% 43,92783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0116 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0063  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

70,76050 70,76050

 PR  70,76050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,91670
ora

26,41000 24,21005

 RU  42,60733

 Sommano euro (A)  113,36783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25508 = 1,5% * B)

17,00517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,03730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,41030

Incidenza manodopera al 29,71% 42,60733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0117 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con
portafusibili, eslusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico
autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0009.0064  - Presa di sicurezza - PRESA DI SICUREZZA
CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
PARETE, orizzontale con portafusibili, eslusi
i fusibili, in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente IP55, a
doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

75,41933 75,41933

 PR  75,41933

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,98330
ora

26,41000 25,96895

 RU  46,99667

 Sommano euro (A)  122,41600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27544 = 1,5% * B)

18,36240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,07784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  154,85624

Incidenza manodopera al 30,35% 46,99667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0118 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V.

SAR23_PR.0042.0010.0001  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P 16A 24V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,63817 4,63817

 PR  4,63817

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,89872

 Sommano euro (A)  12,53689

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02821 = 1,5% * B)

1,88053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,85916

Incidenza manodopera al 49,81% 7,89872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0119 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 42V.

SAR23_PR.0042.0010.0002  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P 16A 42V. Fornito a piè

1,00000
cad.

4,70015 4,70015
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d’opera.

 PR  4,70015

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  7,45767

 Sommano euro (A)  12,15782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02736 = 1,5% * B)

1,82367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,37964

Incidenza manodopera al 48,49% 7,45767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0120 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V
100Hz.

SAR23_PR.0042.0010.0003  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P 16A 24V 100Hz. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17533 5,17533

 PR  5,17533

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,89872

 Sommano euro (A)  13,07405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02942 = 1,5% * B)

1,96111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,53868

Incidenza manodopera al 47,76% 7,89872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0121 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V
400Hz.

SAR23_PR.0042.0010.0004  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P 16A 24V 400Hz. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

5,24764 5,24764

 PR  5,24764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,89872
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 Sommano euro (A)  13,14636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02958 = 1,5% * B)

1,97195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51183

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,63014

Incidenza manodopera al 47,5% 7,89872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0122 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0005  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 16A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

2,82009 2,82009

 PR  2,82009

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  10,52600

 Sommano euro (A)  13,34609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03003 = 1,5% * B)

2,00191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,88280

Incidenza manodopera al 62,35% 10,52600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0123 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0006  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

2,68580 2,68580

 PR  2,68580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  10,52600

 Sommano euro (A)  13,21180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02973 = 1,5% * B)

1,98177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,71293

Incidenza manodopera al 62,98% 10,52600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0124 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina
2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0007  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,93573 3,93573

 PR  3,93573

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  10,96705

 Sommano euro (A)  14,90278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03353 = 1,5% * B)

2,23542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,71382

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  18,85202

Incidenza manodopera al 58,17% 10,96705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0125 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 230V.

SAR23_PR.0042.0010.0008  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 16A 230V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

2,59283 2,59283

 PR  2,59283

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  10,96705

 Sommano euro (A)  13,55988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03051 = 1,5% * B)

2,03398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,15325

Incidenza manodopera al 63,94% 10,96705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0126 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0009  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente

1,00000
cad.

3,29527 3,29527
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IP44. spina 2P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

 PR  3,29527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  10,96705

 Sommano euro (A)  14,26232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03209 = 1,5% * B)

2,13935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  18,04184

Incidenza manodopera al 60,79% 10,96705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0127 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0010  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 16A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,78480 5,78480

 PR  5,78480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  17,19025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03868 = 1,5% * B)

2,57854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,74567

Incidenza manodopera al 52,45% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0128 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
2P+T 16A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0011  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 16A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,49757 6,49757

 PR  6,49757

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545
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 Sommano euro (A)  17,90302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04028 = 1,5% * B)

2,68545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05885

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,64732

Incidenza manodopera al 50,36% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0129 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0012  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,26830 5,26830

 PR  5,26830

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  16,67375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03752 = 1,5% * B)

2,50106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,09229

Incidenza manodopera al 54,07% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0130 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
2P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0013  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,91909 5,91909

 PR  5,91909

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  17,32454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03898 = 1,5% * B)

2,59868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99232

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,91554

Incidenza manodopera al 52,04% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0131 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0014  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,80546 5,80546

 PR  5,80546

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  17,21091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03872 = 1,5% * B)

2,58164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,77181

Incidenza manodopera al 52,39% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0132 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
2P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0015  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,45625 6,45625

 PR  6,45625

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  17,86170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04019 = 1,5% * B)

2,67926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,59506

Incidenza manodopera al 50,48% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0133 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 32A 24V/42V.

SAR23_PR.0042.0010.0016  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P 32A 24V/42V. Fornito a piè

1,00000
cad.

4,70015 4,70015
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d’opera.

 PR  4,70015

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,89872

 Sommano euro (A)  12,59887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 1,5% * B)

1,88983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,93757

Incidenza manodopera al 49,56% 7,89872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0134 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 32A 24V
100Hz/400HZ.

SAR23_PR.0042.0010.0017  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P 32A 24V 100Hz/400HZ.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,26830 5,26830

 PR  5,26830

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,89872

 Sommano euro (A)  13,16702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02963 = 1,5% * B)

1,97505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,65628

Incidenza manodopera al 47,42% 7,89872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0135 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0018  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 32A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,27863 5,27863

 PR  5,27863

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  10,96705

 Sommano euro (A)
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16,24568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03655 = 1,5% * B)

2,43685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  20,55078

Incidenza manodopera al 53,37% 10,96705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0136 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0019  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,67949 4,67949

 PR  4,67949

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  10,96705

 Sommano euro (A)  15,64654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03520 = 1,5% * B)

2,34698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79935

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,79287

Incidenza manodopera al 55,41% 10,96705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0137 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina
2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0020  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,45625 6,45625

 PR  6,45625

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  17,86170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04019 = 1,5% * B)

2,67926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,59506

Incidenza manodopera al 50,48% 11,40545
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0138 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 230V.

SAR23_PR.0042.0010.0021  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 32A 230V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,52454 4,52454

 PR  4,52454

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  10,96705

 Sommano euro (A)  15,49159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03486 = 1,5% * B)

2,32374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,59686

Incidenza manodopera al 55,96% 10,96705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0139 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0022  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 2P+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,30962 5,30962

 PR  5,30962

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  16,71507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03761 = 1,5% * B)

2,50726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,14456

Incidenza manodopera al 53,94% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0140 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0023  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 32A 110V. Fornito a piè

1,00000
cad.

9,14205 9,14205

Pagina 1.733 di 5.893



Prezzario 2023

d’opera.

 PR  9,14205

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  12,28755

 Sommano euro (A)  21,42960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04822 = 1,5% * B)

3,21444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,46440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,10844

Incidenza manodopera al 45,33% 12,28755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0141 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
2P+T 32A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0024  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 32A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

10,94980 10,94980

 PR  10,94980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  12,72595

 Sommano euro (A)  23,67575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05327 = 1,5% * B)

3,55136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,72271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,94982

Incidenza manodopera al 42,49% 12,72595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0142 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0025  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

8,59456 8,59456

 PR  8,59456

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  12,28755

 Sommano euro (A)
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20,88211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04698 = 1,5% * B)

3,13232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40144

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  26,41587

Incidenza manodopera al 46,52% 12,28755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0143 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
2P+T 32A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0026  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

9,89614 9,89614

 PR  9,89614

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  12,72595

 Sommano euro (A)  22,62209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05090 = 1,5% * B)

3,39331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,61694

Incidenza manodopera al 44,47% 12,72595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0144 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0027  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

9,08007 9,08007

 PR  9,08007

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  12,28755

 Sommano euro (A)  21,36762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04808 = 1,5% * B)

3,20514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,03004

Incidenza manodopera al 45,46% 12,28755
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0145 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
2P+T 32A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0028  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 32A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

10,89815 10,89815

 PR  10,89815

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  12,72595

 Sommano euro (A)  23,62410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05315 = 1,5% * B)

3,54362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,71677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,88449

Incidenza manodopera al 42,58% 12,72595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0146 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0029  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 63A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

25,74236 25,74236

 PR  25,74236

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  16,68745

 Sommano euro (A)  42,42981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09547 = 1,5% * B)

6,36447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,67371

Incidenza manodopera al 31,09% 16,68745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0147 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0030  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente

1,00000
cad.

25,50477 25,50477
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IP67. spina 2P+T 63A 220V. Fornito a piè
d’opera.

 PR  25,50477

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  17,12850

 Sommano euro (A)  42,63327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09592 = 1,5% * B)

6,39499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,93109

Incidenza manodopera al 31,76% 17,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0148 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0031  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 2P+T 63A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

25,65972 25,65972

 PR  25,65972

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  17,12850

 Sommano euro (A)  42,78822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09627 = 1,5% * B)

6,41823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,92065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,12710

Incidenza manodopera al 31,64% 17,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0149 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A
110V.

SAR23_PR.0042.0010.0032  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 125A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

58,98430 58,98430

 PR  58,98430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  28,99928
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 Sommano euro (A)  87,98358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19796 = 1,5% * B)

13,19754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,11811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,29923

Incidenza manodopera al 26,06% 28,99928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0150 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A
220V.

SAR23_PR.0042.0010.0033  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 125A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

57,68272 57,68272

 PR  57,68272

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  28,99928

 Sommano euro (A)  86,68200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19503 = 1,5% * B)

13,00230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,96843

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109,65273

Incidenza manodopera al 26,45% 28,99928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0151 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A
380V.

SAR23_PR.0042.0010.0034  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 125A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

57,16622 57,16622

 PR  57,16622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68330
ora

26,41000 18,04595

 RU  28,55823

 Sommano euro (A)  85,72445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19288 = 1,5% * B)

12,85867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,85831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  108,44143

Incidenza manodopera al 26,34% 28,55823
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0152 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A
500V.

SAR23_PR.0042.0010.0035  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 125A 500V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

58,86034 58,86034

 PR  58,86034

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71670
ora

26,41000 18,92805

 RU  29,44033

 Sommano euro (A)  88,30067

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19868 = 1,5% * B)

13,24510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,15458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,70035

Incidenza manodopera al 26,36% 29,44033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0153 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P 16A 24V/42V.

SAR23_PR.0042.0010.0036  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 3P 16A 24V/42V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

5,35094 5,35094

 PR  5,35094

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  16,75639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03770 = 1,5% * B)

2,51346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,19684

Incidenza manodopera al 53,81% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0154 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P 16A 24V
100Hz/400HZ.

SAR23_PR.0042.0010.0037  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale

1,00000
cad.

5,88810 5,88810
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isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 3P 16A 24V 100Hz/400HZ.
Fornito a piè d’opera.

 PR  5,88810

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  11,40545

 Sommano euro (A)  17,29355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03891 = 1,5% * B)

2,59403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,98876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,87634

Incidenza manodopera al 52,14% 11,40545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0155 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0038  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 3P+T 16A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,68781 3,68781

 PR  3,68781

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  14,03273

 Sommano euro (A)  17,72054

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03987 = 1,5% * B)

2,65808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,41648

Incidenza manodopera al 62,6% 14,03273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0156 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0039  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,19197 3,19197

 PR  3,19197

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  14,03273
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 Sommano euro (A)  17,22470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03876 = 1,5% * B)

2,58371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,98084

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,78925

Incidenza manodopera al 64,4% 14,03273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0157 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina
3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0040  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP44. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

4,62784 4,62784

 PR  4,62784

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  14,47378

 Sommano euro (A)  19,10162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04298 = 1,5% * B)

2,86524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,19669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24,16355

Incidenza manodopera al 59,9% 14,47378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0158 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0041  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP44. spina 3P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

3,07834 3,07834

 PR  3,07834

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  14,03273

 Sommano euro (A)  17,11107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03850 = 1,5% * B)

2,56666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,64550

Incidenza manodopera al 64,83% 14,03273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0159 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0042  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 16A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,55955 6,55955

 PR  6,55955

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  14,91483

 Sommano euro (A)  21,47438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04832 = 1,5% * B)

3,22116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,46955

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,16509

Incidenza manodopera al 54,9% 14,91483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0160 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
3P+T 16A 110V.

SAR23_PR.0042.0010.0043  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 16A 110V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

7,33430 7,33430

 PR  7,33430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  15,35323

 Sommano euro (A)  22,68753

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05105 = 1,5% * B)

3,40313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,69973

Incidenza manodopera al 53,5% 15,35323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0161 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0044  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a piè

1,00000
cad.

6,60087 6,60087
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d’opera.

 PR  6,60087

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  14,91483

 Sommano euro (A)  21,51570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04841 = 1,5% * B)

3,22736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,47431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,21737

Incidenza manodopera al 54,8% 14,91483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0162 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
3P+T 16A 220V.

SAR23_PR.0042.0010.0045  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

7,33430 7,33430

 PR  7,33430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  15,35323

 Sommano euro (A)  22,68753

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05105 = 1,5% * B)

3,40313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,69973

Incidenza manodopera al 53,5% 15,35323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0163 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MBILE
DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in
contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina
3P+T 16A 380V.

SAR23_PR.0042.0010.0046  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA a
90° per presa interbloccata, senza ghiera
di bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termo- plastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 16A 380V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,78681 6,78681

 PR  6,78681

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  14,91483
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 Sommano euro (A)  21,70164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04883 = 1,5% * B)

3,25525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,45258

Incidenza manodopera al 54,33% 14,91483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0164 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 500V.

SAR23_PR.0042.0010.0047  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+T 16A 500V. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

6,60087 6,60087

 PR  6,60087

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  14,91483

 Sommano euro (A)  21,51570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04841 = 1,5% * B)

3,22736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,47431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,21737

Incidenza manodopera al 54,8% 14,91483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0165 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A
110V.

SAR23_PR.0042.0010.0048  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 125A 110V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

63,91171 63,91171

 PR  63,91171

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,78330
ora

26,41000 20,68695

 RU  33,82967

 Sommano euro (A)  97,74138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21992 = 1,5% * B)

14,66121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,24026

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  123,64285

Incidenza manodopera al 27,36% 33,82967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0166 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A
220V.

SAR23_PR.0042.0010.0049  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 125A 220V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

62,06264 62,06264

 PR  62,06264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76670
ora

26,41000 20,24855

 RU  33,39127

 Sommano euro (A)  95,45391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21477 = 1,5% * B)

14,31809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,97720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,74920

Incidenza manodopera al 27,65% 33,39127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0167 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A
380V.

SAR23_PR.0042.0010.0050  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 125A 380V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

62,06264 62,06264

 PR  62,06264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76670
ora

26,41000 20,24855

 RU  33,39127

 Sommano euro (A)  95,45391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21477 = 1,5% * B)

14,31809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,97720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,74920

Incidenza manodopera al 27,65% 33,39127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0168 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0168 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A
500V.

SAR23_PR.0042.0010.0051  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale

1,00000
cad.

63,31257 63,31257
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isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 125A 500V. Fornito a
piè d’opera.

 PR  63,31257

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,78330
ora

26,41000 20,68695

 RU  33,82967

 Sommano euro (A)  97,14224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21857 = 1,5% * B)

14,57134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,17136

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  122,88494

Incidenza manodopera al 27,53% 33,82967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0169 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0169 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA
110V.

SAR23_PR.0042.0010.0052  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 63AA 110V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

29,66776 29,66776

 PR  29,66776

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU  24,58617

 Sommano euro (A)  54,25393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12207 = 1,5% * B)

8,13809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,23920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  68,63122

Incidenza manodopera al 35,82% 24,58617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0170 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0170 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA
220V.

SAR23_PR.0042.0010.0053  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 63AA 220V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

29,53347 29,53347

 PR  29,53347

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU
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24,58617

 Sommano euro (A)  54,11964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12177 = 1,5% * B)

8,11795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,22376

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  68,46135

Incidenza manodopera al 35,91% 24,58617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0171 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0171 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA
380V.

SAR23_PR.0042.0010.0054  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 63AA 380V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

29,58512 29,58512

 PR  29,58512

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU  24,58617

 Sommano euro (A)  54,17129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12189 = 1,5% * B)

8,12569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,22970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  68,52668

Incidenza manodopera al 35,88% 24,58617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0172 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0172 - FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE
DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di
materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA
500V.

SAR23_PR.0042.0010.0055  - Spina mobile - SPINA MOBILE DIRITTA per
presa interbloccata, senza ghiera di
bloccaggio, in contenitore di materiale
isolante termoplastico autoestinguente
IP67. spina 3P+N+T 63AA 500V. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

29,67809 29,67809

 PR  29,67809

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU  24,58617

 Sommano euro (A)  54,26426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12209 = 1,5% * B)

8,13964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,24039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  68,64429
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Incidenza manodopera al 35,82% 24,58617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0173 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0173 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato
in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma;
scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di
comando per un utilizzatore)

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

5,00000
m

3,80845 19,04225

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,50000
m

5,91236 14,78090

SAR23_PF.0009.0004.0016  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Interrutore unipolare 16 A

1,00000
cad.

28,48258 28,48258

SAR23_PF.0009.0006.0001  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5
mmq

15,00000
m

1,33102 19,96530

 PF  85,19915

 Sommano euro (A)  85,19915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19170 = 1,5% * B)

12,77987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,79790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,77692

Incidenza manodopera al 48,17% 51,92048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0004.0174 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0174 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma;
scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere murarie su
rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di
comando per un utilizzatore)

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

7,00000
m

3,80845 26,65915

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

3,50000
m

5,91236 20,69326

SAR23_PF.0009.0004.0018  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Deviatore unipolare 16 A
impianti interni civili

1,00000
cad.

30,52294 30,52294

SAR23_PF.0009.0006.0001  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5
mmq

20,00000
m

1,33102 26,62040

 PF  107,42387

 Sommano euro (A)  107,42387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24170 = 1,5% * B)

16,11358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,35375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  135,89120

Incidenza manodopera al 49,7% 67,53387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0175 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0175 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE COMUTATO dato
in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
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PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma;
scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce commutato (doppio
interruttore per un utilizzatore)

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

5,00000
m

3,80845 19,04225

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,50000
m

5,91236 14,78090

SAR23_PF.0009.0004.0019  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Commutatore unipolare a
doppio tasto 16 A impianti interni civili

1,00000
cad.

41,58915 41,58915

SAR23_PF.0009.0006.0001  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5
mmq

20,00000
m

1,33102 26,62040

 PF  104,96082

 Sommano euro (A)  104,96082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23616 = 1,5% * B)

15,74412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,07049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  132,77543

Incidenza manodopera al 45% 59,75046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0176 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0176 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INVETITO dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma;
scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
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rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce invertito (3 punti di
comando per un utilizzatore)

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

10,00000
m

3,80845 38,08450

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

2,00000
cad.

2,92812 5,85624

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

5,00000
m

5,91236 29,56180

SAR23_PF.0009.0004.0020  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Invertitore 16 A impianti
interni civili

3,00000
cad.

42,97200 128,91600

SAR23_PF.0009.0006.0001  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5
mmq

30,00000
m

1,33102 39,93060

 PF  242,34914

 Sommano euro (A)  242,34914

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54529 = 1,5% * B)

36,35237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,87015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  306,57166

Incidenza manodopera al 40,53% 124,25798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0177 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0177 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;
sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 10A

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente

4,00000
m

3,80845 15,23380
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nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,00000
m

5,91236 11,82472

SAR23_PF.0009.0004.0030  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa 2P+T 10A impianti
interni civili

1,00000
cad.

31,01114 31,01114

SAR23_PF.0009.0006.0002  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5
mmq

12,00000
m

2,03840 24,46080

 PF  85,45858

 Sommano euro (A)  85,45858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19228 = 1,5% * B)

12,81879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,82774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  108,10511

Incidenza manodopera al 46,32% 50,07674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0178 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0178 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;
sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 16A

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

4,00000
m

3,80845 15,23380
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SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,00000
m

5,91236 11,82472

SAR23_PF.0009.0004.0031  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti
interni civili

1,00000
cad.

32,57629 32,57629

SAR23_PF.0009.0006.0002  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5
mmq

12,00000
m

2,03840 24,46080

 PF  87,02373

 Sommano euro (A)  87,02373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19580 = 1,5% * B)

13,05356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,00773

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  110,08502

Incidenza manodopera al 45,9% 50,52571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0179 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0179 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;
sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

4,00000
m

3,80845 15,23380

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812
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SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,00000
m

5,91236 11,82472

SAR23_PF.0009.0004.0032  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A
impianti interni civili

1,00000
cad.

33,02526 33,02526

SAR23_PF.0009.0006.0002  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5
mmq

12,00000
m

2,03840 24,46080

 PF  87,47270

 Sommano euro (A)  87,47270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19681 = 1,5% * B)

13,12091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,05936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  110,65297

Incidenza manodopera al 46,07% 50,97468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0180 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0180 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;
sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - presa 2P+T 10 A con interruttore

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

4,00000
m

3,80845 15,23380

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm

2,00000
m

5,91236 11,82472
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4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

SAR23_PF.0009.0004.0030  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa 2P+T 10A impianti
interni civili

1,00000
cad.

31,01114 31,01114

SAR23_PF.0009.0006.0002  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5
mmq

12,00000
m

2,03840 24,46080

 PF  85,45858

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

 PR  5,17023

 Sommano euro (A)  90,62881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20391 = 1,5% * B)

13,59432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,42231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  114,64544

Incidenza manodopera al 43,68% 50,07674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0181 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0181 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;
sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa 2P+T 16 A con interruttore

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

4,00000
m

3,80845 15,23380

SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812
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SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,00000
m

5,91236 11,82472

SAR23_PF.0009.0004.0031  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti
interni civili

1,00000
cad.

32,57629 32,57629

SAR23_PF.0009.0006.0002  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5
mmq

12,00000
m

2,03840 24,46080

 PF  87,02373

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

 PR  5,17023

 Sommano euro (A)  92,19396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20744 = 1,5% * B)

13,82909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,60231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  116,62536

Incidenza manodopera al 43,32% 50,52571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0004.0182 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0004 - Apparecchi di comando, prese e spine
SAR23_0182 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in
opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o
a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma;
sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite
in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso con interruttore 16A

SAR23_PF.0009.0001.0003  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 25 mm.

4,00000
m

3,80845 15,23380
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SAR23_PF.0009.0001.0091  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
da incasso in resina per derivazioni e
installazioni apparecchiature elettriche
della serie civile dimensioni 106x71x52
mm a tre posti. data in opera escluse le
opere murarie

1,00000
cad.

2,92812 2,92812

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

2,00000
m

5,91236 11,82472

SAR23_PF.0009.0004.0049  - Apparecchi di comando, prese e spine -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa bipasso P+T
10/16A.

1,00000
cad.

76,64656 76,64656

SAR23_PF.0009.0006.0002  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5
mmq

12,00000
m

2,03840 24,46080

 PF  131,09400

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

 PR  5,17023

 Sommano euro (A)  136,26423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30659 = 1,5% * B)

20,43963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,67039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  172,37425

Incidenza manodopera al 31,61% 54,48721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 16 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110
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SAR23_PR.0042.0011.0001  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 16 mmq.Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

2,76844 2,76844

 PR  2,76844

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03250
ora

29,30000 0,95225

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  1,06317

 Sommano euro (A)  3,96271

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00892 = 1,5% * B)

0,59441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45571

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,01283

Incidenza manodopera al 21,21% 1,06317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0002  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 25 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,94606 3,94606

 PR  3,94606

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04330
ora

29,30000 1,26869

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  1,37961

 Sommano euro (A)  5,45677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01228 = 1,5% * B)

0,81852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,90282

Incidenza manodopera al 19,99% 1,37961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0003  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 35 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,21665 5,21665

 PR  5,21665
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05420
ora

29,30000 1,58806

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  1,69898

 Sommano euro (A)  7,04673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01586 = 1,5% * B)

1,05701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81037

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,91411

Incidenza manodopera al 19,06% 1,69898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0004  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 50 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,33430 7,33430

 PR  7,33430

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08670
ora

29,30000 2,54031

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  2,65123

 Sommano euro (A)  10,11663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02276 = 1,5% * B)

1,51749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,16341

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,79753

Incidenza manodopera al 20,72% 2,65123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 70 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0005  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 70 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

10,24736 10,24736

 PR  10,24736

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10830
ora

29,30000 3,17319

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092
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 RU  3,28411

 Sommano euro (A)  13,66257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03074 = 1,5% * B)

2,04939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57120

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,28316

Incidenza manodopera al 19% 3,28411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 95 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0006  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 95 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

13,71824 13,71824

 PR  13,71824

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15170
ora

29,30000 4,44481

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  4,66401

 Sommano euro (A)  18,51335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04166 = 1,5% * B)

2,77700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,12904

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,41939

Incidenza manodopera al 19,92% 4,66401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 120 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0007  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 120 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

17,22011 17,22011

 PR  17,22011

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19500
ora

29,30000 5,71350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  5,93270

 Sommano euro (A)  23,28391
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05239 = 1,5% * B)

3,49259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67765

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,45415

Incidenza manodopera al 20,14% 5,93270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 125 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0011.0008  - Corda di rame - CORDA DI RAME NUDA
sezione 125 mmq. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

18,89357 18,89357

 PR  18,89357

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19500
ora

29,30000 5,71350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  5,82442

 Sommano euro (A)  24,84909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05591 = 1,5% * B)

3,72736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,85765

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,43410

Incidenza manodopera al 18,53% 5,82442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN
ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in opera
all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del
pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e
sabbia esclusi.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0012.0001  - Dispersore - DISPERSORE DI TERRA IN
ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm
altezza 1.00 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

9,63020 9,63020

 PR  9,63020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15170
ora

29,30000 4,44481

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11050
ora

26,41000 2,91831

 RU  7,36312

 Sommano euro (A)  17,12442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03853 = 1,5% * B)

2,56866

Pagina 1.761 di 5.893



Prezzario 2023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96931

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,66239

Incidenza manodopera al 33,99% 7,36312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN
ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera
all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del
pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e
sabbia esclusi.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,13110

SAR23_PR.0042.0012.0002  - Dispersore - DISPERSORE DI TERRA IN
ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm
altezza 1.50 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

14,78424 14,78424

 PR  14,78424

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19500
ora

29,30000 5,71350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11050
ora

26,41000 2,91831

 RU  8,63181

 Sommano euro (A)  23,54715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05298 = 1,5% * B)

3,53207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,70792

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,78714

Incidenza manodopera al 28,98% 8,63181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate,
derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di
sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo
asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20
cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,04490
m³

159,54714 7,16367

 PF  7,16367

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 27,00000 0,01076 0,29052
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0042.0013.0001  - Pozzetto e/o griglia - POZZETTO
RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER
CAVIDOTTI, manufatto monolitico
d’ispezioneper installazioni impiantistiche
elettriche o di telecomunicazione interrate,
derivazioni, messa a terra, contenitore di
apparecchiature, o per installazioni
impiantistiche civili interrate, collegamenti
di scarico, ispezioni. dotato di sagomature
concentriche pretranciate sulle pareti
verticali con fondo asportabile, a tenuta
stagna con grado di protezione IP67.
dimensioni 20X20 cm, compreso di
chiusino. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

11,05052 11,05052

 PR  11,34104

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32500
ora

29,30000 9,52250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  26,68900

 Sommano euro (A)  45,19371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10169 = 1,5% * B)

6,77906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57,17005

Incidenza manodopera al 48,63% 27,80364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate,
derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di
sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo
asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30
cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,08200
m³

159,54714 13,08287

 PF  13,08287

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

39,00000
cad.

0,01076 0,41964

SAR23_PR.0042.0013.0002  - Pozzetto e/o griglia - POZZETTO
RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER
CAVIDOTTI, manufatto monolitico
d’ispezioneper installazioni impiantistiche
elettriche o di telecomunicazione interrate,
derivazioni, messa a terra, contenitore di
apparecchiature, o per installazioni
impiantistiche civili interrate, collegamenti
di scarico, ispezioni. dotato di sagomature
concentriche pretranciate sulle pareti
verticali con fondo asportabile, a tenuta
stagna con grado di protezione IP67.
dimensioni 30X30 cm, compreso di
chiusino. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

18,61480 18,61480
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 PR  19,03444

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39000
ora

29,30000 11,42700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,86670
ora

26,41000 22,88955

 RU  34,31655

 Sommano euro (A)  66,43386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14948 = 1,5% * B)

9,96508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,63989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,03883

Incidenza manodopera al 43,26% 36,35220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN
PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per installazioni
impiantistiche elettriche o di telecomu- nicazione interrate, derivazioni,
messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di
sagomature concentriche pre- tranciate sulle pareti verticali con fondo
asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20
cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,08200
m³

159,54714 13,08287

 PF  13,08287

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

27,00000
cad.

0,01076 0,29052

SAR23_PR.0042.0013.0003  - Pozzetto e/o griglia - POZZETTO
RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI,
maufatto monolitico d’ispezione per
installazioni impiantistiche elet- triche o di
telecomunicazione interrate, derivazioni,
messa a terra, contenitore di
apparecchiature, o per installazioni
impiantistiche civili interrate, collegamenti
di scarico, ispezioni. dotato di sagomature
concentriche pretranciate sulle pareti
verticali con fondo asportabile. dimensioni
20X20 cm, escluso di chiusino. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

4,79896 4,79896

SAR23_PR.0042.0013.0005  - Pozzetto e/o griglia - GRIGLIA IN PP PER
POZZETTI RETTANGOLARI PER CAVIDOTTI.
dimensioni 20X20 cm. Fornitoa piè
d’opera.

1,00000
cad.

2,23808 2,23808

 PR  7,32756

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39000
ora

29,30000 11,42700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,69330
ora

26,41000 18,31005

 RU  29,73705

 Sommano euro (A)
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50,14748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11283 = 1,5% * B)

7,52212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,76696

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  63,43656

Incidenza manodopera al 50,09% 31,77270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN
PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per installazioni
impiantistiche elettriche o di telecomu- nicazione interrate, derivazioni,
messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di
sagomature concentriche pre- tranciate sulle pareti verticali con fondo
asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30
cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,08200
m³

159,54714 13,08287

 PF  13,08287

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

66,00000
cad.

0,01076 0,71016

SAR23_PR.0042.0013.0004  - Pozzetto e/o griglia - POZZETTO
RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI,
maufatto monolitico d’ispezione per
installazioni impiantistiche elet- triche o di
telecomunicazione interrate, derivazioni,
messa a terra, contenitore di
apparecchiature, o per installazioni
impiantistiche civili interrate, collegamenti
di scarico, ispezioni. dotato di sagomature
concentriche pretranciate sulle pareti
verticali con fondo asportabile. dimensioni
30X30 cm, escluso di chiusino. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

11,69612 11,69612

SAR23_PR.0042.0013.0006  - Pozzetto e/o griglia - GRIGLIA IN ACCIAIO
ZINCATO PER POZZETTI RETTAGOLARI PER
CAVIDOTTI. dimensioni 30X30 cm. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

30,05268 30,05268

 PR  42,45896

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39000
ora

29,30000 11,42700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,17000
ora

26,41000 30,89970

 RU  42,32670

 Sommano euro (A)  97,86853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22020 = 1,5% * B)

14,68028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,25488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  123,80369

Incidenza manodopera al 35,83% 44,36235
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO
EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e
nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo
NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15,
incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato,
compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie.

SAR23_PF.0009.0001.0001  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 16 mm.

10,00000
m

2,75187 27,51870

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

1,00000
m

5,91236 5,91236

SAR23_PF.0009.0006.0003  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6
mmq

2,00000
m

4,19581 8,39162

 PF  41,82268

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

32,00000
cad.

0,01076 0,34432

 PR  0,34432

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58500
ora

26,41000 15,44985

 RU  19,55005

 Sommano euro (A)  61,71705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13886 = 1,5% * B)

9,25756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,07207

Incidenza manodopera al 63,01% 49,19093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI
TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda
da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 4 dispersori in
acciaio zincato a croce da m 1,50; 4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino
carrabile; collegamento al quadro generale dell’edificio con cavo giallo-verde
tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra
equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento
pratiche ASL, nonché le opere murarie. per edificio residenziale medio

SAR23_PF.0009.0005.0004  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

120,00000
m

10,11663 1.213,99560

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN 4,00000 23,54715 94,18860
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OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

m

SAR23_PF.0009.0005.0011  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
manufatto monolitico d’ispezione per
installazioni impiantistiche elettriche o di
telecomunicazione interrate, derivazioni,
messa a terra, contenitore di
apparecchiature, ispezioni. dotato di
sagomature concentriche pretranciate
sulle pareti verticali con fondo asportabile,
a tenuta stagna con grado di protezione
IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di
chiusino. Dato in opera compreso il
collegamento e la sigillatura dei cavidotti
in entrata e in uscita, il sottofondo e il
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg
200/325 dello spessore minimo di cm 10,
se necessari; escluso scavo e rinterro.

4,00000
cad.

45,19371 180,77484

SAR23_PF.0009.0005.0018  - Impianti di terra - SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA per fondazioni o per opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il
carico sull’automezzo ed escluso il
trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

35,00000
m³

13,55983 474,59405

SAR23_PF.0009.0006.0004  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35
mmq

30,00000
m

14,64517 439,35510

 PF  2.402,90819

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0042.0014.0001  - Sezionatore di terra - SEZIONATORE DI
TERRA completo di barra equipotenziale,
fornito a piè d’opera

1,00000
cad.

65,01222 65,01222

 PR  65,03482

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

23,83330
ora

31,54000 751,70228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

23,83330
ora

26,41000 629,43745

 RU  1.381,13973

 Sommano euro (A)  3.849,08274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,66044 = 1,5% * B)

577,36241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 442,64452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.869,08967

Incidenza manodopera al 44,72% 2.177,46728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI
TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda
da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 8 dispersori in
acciaio zincato a croce da m 1,50; 8 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino
carrabile; collegamento al quadro generale dell’edificio con cavo giallo-verde
tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra
equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento
pratiche ASL, nonché le opere murarie. per edificio scolastico medio

SAR23_PF.0009.0005.0004  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN 200,00000 10,11663 2.023,32600
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OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

m

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

8,00000
m

23,54715 188,37720

SAR23_PF.0009.0005.0011  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
manufatto monolitico d’ispezione per
installazioni impiantistiche elettriche o di
telecomunicazione interrate, derivazioni,
messa a terra, contenitore di
apparecchiature, ispezioni. dotato di
sagomature concentriche pretranciate
sulle pareti verticali con fondo asportabile,
a tenuta stagna con grado di protezione
IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di
chiusino. Dato in opera compreso il
collegamento e la sigillatura dei cavidotti
in entrata e in uscita, il sottofondo e il
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg
200/325 dello spessore minimo di cm 10,
se necessari; escluso scavo e rinterro.

8,00000
cad.

45,19371 361,54968

SAR23_PF.0009.0005.0018  - Impianti di terra - SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA per fondazioni o per opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il
carico sull’automezzo ed escluso il
trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

70,00000
m³

13,55983 949,18810

SAR23_PF.0009.0006.0004  - Conduttori - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35
mmq

50,00000
m

14,64517 732,25850

 PF  4.254,69948

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0042.0014.0001  - Sezionatore di terra - SEZIONATORE DI
TERRA completo di barra equipotenziale,
fornito a piè d’opera

1,00000
cad.

65,01222 65,01222

 PR  65,05742

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

39,00000
ora

31,54000 1.230,06000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

39,00000
ora

26,41000 1.029,99000

 RU  2.260,05000

 Sommano euro (A)  6.579,80690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,80457 = 1,5% * B)

986,97104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 756,67779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.323,45573

Incidenza manodopera al 44,25% 3.683,44330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0005.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0005 - Impianti di terra
SAR23_0018 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed
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escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,11430
ora

82,93808 9,47982

 AT  9,47982

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14860
ora

26,41000 3,92453

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00470
ora

33,08000 0,15548

 RU  4,08001

 Sommano euro (A)  13,55983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03051 = 1,5% * B)

2,03397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55938

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  17,15318

Incidenza manodopera al 23,79% 4,08001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in
versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

SAR23_PR.0042.0015.0001  - Conduttore unipolare in rame tipo FS17 -
CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
sezione 1x1,5 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,37188 0,37932

 PR  0,37932

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,95170

 Sommano euro (A)  1,33102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00299 = 1,5% * B)

0,19965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15307

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,68374

Incidenza manodopera al 56,52% 0,95170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in
versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

SAR23_PR.0042.0015.0002  - Conduttore unipolare in rame tipo FS17 -
CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,60947 0,62166

 PR
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0,62166

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  1,41674

 Sommano euro (A)  2,03840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00459 = 1,5% * B)

0,30576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23442

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,57858

Incidenza manodopera al 54,94% 1,41674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in
versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

SAR23_PR.0042.0015.0003  - Conduttore unipolare in rame tipo FS17 -
CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
sezione 1x6 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,40488 1,43298

 PR  1,43298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06500
ora

29,30000 1,90450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03250
ora

26,41000 0,85833

 RU  2,76283

 Sommano euro (A)  4,19581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00944 = 1,5% * B)

0,62937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,48252

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,30770

Incidenza manodopera al 52,05% 2,76283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in
versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq

SAR23_PR.0042.0015.0004  - Conduttore unipolare in rame tipo FS17 -
CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per
energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
sezione 1x35 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

8,16070 8,32391

 PR  8,32391

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10830
ora

29,30000 3,17319

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11920
ora

26,41000 3,14807

 RU  6,32126
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 Sommano euro (A)  14,64517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03295 = 1,5% * B)

2,19678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68420

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,52615

Incidenza manodopera al 34,12% 6,32126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x1,0 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0001  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x1,0 mmq. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

0,24792 0,25288

 PR  0,25288

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  0,96226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00217 = 1,5% * B)

0,14434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11066

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,21726

Incidenza manodopera al 58,28% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0002  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e

1,02000
m

0,30990 0,31610
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comando. Sezione 1x1,5 mmq. Fornito a
piè d’opera.

 PR  0,31610

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  1,02548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00231 = 1,5% * B)

0,15382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11793

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,29723

Incidenza manodopera al 54,68% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0003  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

0,48551 0,49522

 PR  0,49522

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  1,20460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00271 = 1,5% * B)

0,18069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13853

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,52382

Incidenza manodopera al 46,55% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq
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SAR23_PR.0042.0036.0004  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

0,78508 0,80078

 PR  0,80078

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  1,51016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00340 = 1,5% * B)

0,22652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17367

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,91035

Incidenza manodopera al 37,13% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x6 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0005  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x6 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

1,17762 1,20117

 PR  1,20117

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  1,91055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00430 = 1,5% * B)

0,28658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21971

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,41684

Incidenza manodopera al 29,35% 0,70938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x10 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0006  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x10 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

2,04534 2,08625

 PR  2,08625

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  2,79563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00629 = 1,5% * B)

0,41934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32150

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,53647

Incidenza manodopera al 20,06% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x16 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0007  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x16 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

3,08867 3,15044

 PR  3,15044

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938
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 Sommano euro (A)  3,85982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00868 = 1,5% * B)

0,57897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44388

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,88267

Incidenza manodopera al 14,53% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x25 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0008  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x25 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

4,71048 4,80469

 PR  4,80469

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  5,51407

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01241 = 1,5% * B)

0,82711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63412

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,97530

Incidenza manodopera al 10,17% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x35 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0009  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e

1,02000
m

6,56988 6,70128
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comando. Sezione 1x35 mmq. Fornito a piè
d’opera.

 PR  6,70128

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,70938

 Sommano euro (A)  7,41066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01667 = 1,5% * B)

1,11160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,37449

Incidenza manodopera al 7,57% 0,70938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x50 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0010  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x50 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

9,49327 9,68314

 PR  9,68314

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  10,18124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02291 = 1,5% * B)

1,52719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17084

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,87927

Incidenza manodopera al 3,87% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x70 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0011  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di

1,02000
m

13,30504 13,57114
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qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x70 mmq. Fornito a piè
d’opera.

 PR  13,57114

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  14,06924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03166 = 1,5% * B)

2,11039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61796

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,79759

Incidenza manodopera al 2,8% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x95 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0012  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x95 mmq. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

17,70562 18,05973

 PR  18,05973

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  18,55783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04176 = 1,5% * B)

2,78367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,13415

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,47565

Incidenza manodopera al 2,12% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
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fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x120 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0013  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x120 mmq. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

23,40778 23,87594

 PR  23,87594

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  24,37404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05484 = 1,5% * B)

3,65611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80302

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,83317

Incidenza manodopera al 1,62% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x150 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0014  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x150 mmq. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

29,20291 29,78697

 PR  29,78697

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  30,28507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06814 = 1,5% * B)

4,54276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,48278

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,31061

Incidenza manodopera al 1,3% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x185 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0015  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x185 mmq. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

35,45256 36,16161

 PR  36,16161

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  36,65971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08248 = 1,5% * B)

5,49896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,21587

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,37454

Incidenza manodopera al 1,07% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone,
nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione
fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x240 mmq

SAR23_PR.0042.0036.0016  - CAVO PER ENERGIA FS17 - Cavo per
energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu,
marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro
tubazioni in vista o incassate o sistemi
chiusi similari. Adatti per installazione fissa
e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x240 mmq. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

46,42302 47,35148

 PR  47,35148

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01700
ora

29,30000 0,49810

 RU  0,49810

 Sommano euro (A)  47,84958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10766 = 1,5% * B)

7,17744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,50270
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  60,52972

Incidenza manodopera al 0,82% 0,49810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x1,5 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0001  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x1,5 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,31191 1,33815

 PR  1,33815

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01700
ora

26,41000 0,44897

 RU  1,18147

 Sommano euro (A)  2,51962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00567 = 1,5% * B)

0,37794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28976

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,18732

Incidenza manodopera al 37,07% 1,18147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0002  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di

1,02000
m

1,50818 1,53834
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fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d’opera.

 PR  1,53834

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01700
ora

26,41000 0,44897

 RU  1,18147

 Sommano euro (A)  2,71981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00612 = 1,5% * B)

0,40797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31278

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,44056

Incidenza manodopera al 34,34% 1,18147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0003  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x4 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,67346 1,70693

 PR  1,70693

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01700
ora

26,41000 0,44897

 RU  1,18147

 Sommano euro (A)  2,88840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00650 = 1,5% * B)

0,43326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33217

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,65383

Incidenza manodopera al 32,34% 1,18147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0006.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0004  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x6 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,73544 1,77015

 PR  1,77015

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  2,50265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00563 = 1,5% * B)

0,37540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28781

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,16586

Incidenza manodopera al 23,14% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0005  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x10 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

2,77877 2,83435

 PR  2,83435

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02500 29,30000 0,73250
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  3,56685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00803 = 1,5% * B)

0,53503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,51207

Incidenza manodopera al 16,23% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0006  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Ssezione 1x16 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

4,02870 4,10927

 PR  4,10927

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  4,84177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01089 = 1,5% * B)

0,72627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55680

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,12484

Incidenza manodopera al 11,96% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0007  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica

1,02000
m

5,86744 5,98479
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ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x25 mmq. Fornito a piè d’opera.

 PR  5,98479

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  6,71729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01511 = 1,5% * B)

1,00759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,49737

Incidenza manodopera al 8,62% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x35 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0008  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x35 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

7,95410 8,11318

 PR  8,11318

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  8,84568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01990 = 1,5% * B)

1,32685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01725

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,18978

Incidenza manodopera al 6,55% 0,73250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0009  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x50 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

11,16673 11,39006

 PR  11,39006

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  12,12256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02728 = 1,5% * B)

1,81838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39409

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,33503

Incidenza manodopera al 4,78% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x70 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0010  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x70 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

15,63962 15,95241

 PR  15,95241
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  16,68491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03754 = 1,5% * B)

2,50274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,10642

Incidenza manodopera al 3,47% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x95 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0011  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x95 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

20,24680 20,65174

 PR  20,65174

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  21,38424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04811 = 1,5% * B)

3,20764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45919

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,05107

Incidenza manodopera al 2,71% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x120 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0012  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16

1,02000
m

25,10190 25,60394
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0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x120 mmq. Fornito a piè d’opera.

 PR  25,60394

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  26,33644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05926 = 1,5% * B)

3,95047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02869

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,31560

Incidenza manodopera al 2,2% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x150 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0013  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x150 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

31,24825 31,87322

 PR  31,87322

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  32,60572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07336 = 1,5% * B)

4,89086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,74966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,24624

Incidenza manodopera al 1,78% 0,73250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0014  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x185 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

38,59288 39,36474

 PR  39,36474

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  40,09724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09022 = 1,5% * B)

6,01459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61118

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,72301

Incidenza manodopera al 1,44% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x240 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0015  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x240 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

49,46004 50,44924

 PR
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50,44924

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  51,18174

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11516 = 1,5% * B)

7,67726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,88590

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,74490

Incidenza manodopera al 1,13% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x300 mmq

SAR23_PR.0042.0037.0016  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x300 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

63,27125 64,53668

 PR  64,53668

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  65,26918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14686 = 1,5% * B)

9,79038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,50596

 TOTALE (A + B + C) euro / m  82,56552

Incidenza manodopera al 0,89% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16,
sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione
e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali anche
bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche
in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x400 mmq

Pagina 1.789 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0042.0037.0017  - CAVO UNIPOLARE PER ENERGIA FG16R16 -
Cavo unipolare per energia FG16R16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di
fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x400 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

86,19352 87,91739

 PR  87,91739

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  0,73250

 Sommano euro (A)  88,64989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19946 = 1,5% * B)

13,29748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,19474

 TOTALE (A + B + C) euro / m  112,14211

Incidenza manodopera al 0,65% 0,73250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0001  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x1,5 mmq. Fornito a pièd’opera.

1,02000
m

1,32224 1,34868

 PR  1,34868

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  3,52675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00794 = 1,5% * B)

0,52901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,40558
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,46134

Incidenza manodopera al 48,82% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x2,5 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0002  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x2,5 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,84907 1,88605

 PR  1,88605

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  4,06412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00914 = 1,5% * B)

0,60962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46737

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,14111

Incidenza manodopera al 42,37% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x4 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0003  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di

1,02000
m

2,59283 2,64469
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fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x4 mmq. Fornito a piè d’opera.

 PR  2,64469

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  4,82276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01085 = 1,5% * B)

0,72341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55462

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,10079

Incidenza manodopera al 35,7% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0004  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x6 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

3,60517 3,67727

 PR  3,67727

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  5,85534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01317 = 1,5% * B)

0,87830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67336

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,40700

Incidenza manodopera al 29,41% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0006.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x10 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0005  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x10 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

6,03272 6,15337

 PR  6,15337

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  8,33144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01875 = 1,5% * B)

1,24972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95812

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,53928

Incidenza manodopera al 20,67% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x16 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0006  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x16 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

9,05941 9,24060

 PR
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9,24060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  11,41867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02569 = 1,5% * B)

1,71280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31315

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,44462

Incidenza manodopera al 15,08% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x25 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0007  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x25 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

13,73890 14,01368

 PR  14,01368

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  16,19175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03643 = 1,5% * B)

2,42876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86205

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,48256

Incidenza manodopera al 10,63% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
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Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x35 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0008  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x35 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

18,83159 19,20822

 PR  19,20822

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  21,38629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04812 = 1,5% * B)

3,20794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45942

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,05365

Incidenza manodopera al 8,05% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x50 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0009  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x50 mmq. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

27,06460 27,60589

 PR  27,60589

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807
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 Sommano euro (A)  29,78396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06701 = 1,5% * B)

4,46759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,42516

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,67671

Incidenza manodopera al 5,78% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0010  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pièd’opera.

1,02000
m

1,68379 1,71747

 PR  1,71747

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  3,89554

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00876 = 1,5% * B)

0,58433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44799

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,92786

Incidenza manodopera al 44,2% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0006.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0006 - Conduttori
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16
0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq

SAR23_PR.0042.0038.0010  - CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA FG16OR
- Cavo multipolare per energia FG16OR16
0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica
ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina
di PVC, con particolari caratteristiche di

1,02000
m

1,68379 1,71747
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reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5; Colore grigio. Tensione nominale
Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione
elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa
anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pièd’opera.

 PR  1,71747

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02700
ora

26,41000 0,71307

 RU  2,17807

 Sommano euro (A)  3,89554

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00876 = 1,5% * B)

0,58433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44799

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,92786

Incidenza manodopera al 44,2% 2,17807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE
DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o
su guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA.

SAR23_PR.0042.0032.0001  - Trasformatore - TRASFORMATORE
MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di
tipo modulare da montare a parete o su
guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV
8VA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

18,44984 18,44984

 PR  18,44984

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  14,48750

 Sommano euro (A)  32,93734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07411 = 1,5% * B)

4,94060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,78779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,66573

Incidenza manodopera al 34,77% 14,48750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE
DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o
su guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV 16VA.

SAR23_PR.0042.0032.0002  - Trasformatore - TRASFORMATORE
MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di
tipo modulare da montare a parete o su
guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV
16VA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

24,08972 24,08972

 PR  24,08972
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31670
ora

26,41000 8,36405

 RU  16,24905

 Sommano euro (A)  40,33877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09076 = 1,5% * B)

6,05082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,63896

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  51,02855

Incidenza manodopera al 31,84% 16,24905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE
DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o
su guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV 25VA.

SAR23_PR.0042.0032.0003  - Trasformatore - TRASFORMATORE
MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di
tipo modulare da montare a parete o su
guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV
25VA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

27,93708 27,93708

 PR  27,93708

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36670
ora

26,41000 9,68455

 RU  20,19683

 Sommano euro (A)  48,13391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10830 = 1,5% * B)

7,22009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,53540

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60,88940

Incidenza manodopera al 33,17% 20,19683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE
DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o
su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.

SAR23_PR.0042.0032.0004  - Trasformatore - TRASFORMATORE
MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di
tipo modulare da montare a parete o su
guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV
40VA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,87283 41,87283

 PR  41,87283

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  23,71728

 Sommano euro (A)  65,59011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14758 = 1,5% * B)

9,83852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,54286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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82,97149

Incidenza manodopera al 28,58% 23,71728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Trasformatori di corrente
standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 40 a 80 A, classe 3 - 2
VA.

SAR23_PR.0042.0032.0005  - Trasformatore - Trasformatori di corrente
standard a cavo/barra passante, corrente
nominale da 40 a80 A, classe 3 - 2 VA.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

20,29701 20,29701

 PR  20,29701

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  11,86022

 Sommano euro (A)  32,15723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07235 = 1,5% * B)

4,82358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,69808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,67889

Incidenza manodopera al 29,16% 11,86022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Trasformatori di corrente
standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 100 a 300 A, classe
0,5 - 3 VA.

SAR23_PR.0042.0032.0006  - Trasformatore - Trasformatori di corrente
standard a cavo/barra passante, corrente
nominale da 100 a 300 A, classe 0,5 - 3 VA
.Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

21,25885 21,25885

 PR  21,25885

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  11,86022

 Sommano euro (A)  33,11907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07452 = 1,5% * B)

4,96786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,89562

Incidenza manodopera al 28,31% 11,86022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Trasformatori di corrente
standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 400 a 600 A, classe
0,5 - 6 VA.

SAR23_PR.0042.0032.0007  - Trasformatore - Trasformatori di corrente
standard a cavo/barra passante, corrente

1,00000
cad.

27,54360 27,54360
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nominale da 400 a 600 A, classe 0,5 - 6
VA. Fornito a piè d’opera.

 PR  27,54360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  15,11045

 Sommano euro (A)  42,65405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09597 = 1,5% * B)

6,39811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,95738

Incidenza manodopera al 28% 15,11045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEMPORIZZATORE A RELE’
PER LUCE SCALA di tipo modulare con regolazione tempo di ritardo da 40 s a
5 min, portata contatti 250V 16A, tensione di comando 220V e commutatore
manuale/automatico a funzionamento elettromeccanico.

SAR23_PR.0042.0033.0001  - Frutti - TEMPORIZZATORE A RELE’ PER
LUCE SCALA di tipo moulare con
regolazione tempo di ritardo da 40 s a 5
min, porta- ta contatti 250V 16A, tensione
di comando 220V e commutatore
manuale/automatico a funzionamento
elettromeccanico. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

47,79000 47,79000

 PR  47,79000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  28,98872

 Sommano euro (A)  76,77872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17275 = 1,5% * B)

11,51681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,82955

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  97,12508

Incidenza manodopera al 29,85% 28,98872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEMPORIZZATORE RTARDATO
ALLA ECCITAZIONE O DISECCITAZIONE di tipo modulare con regolazione
tempo di ritardo da 10 a 100 s, portata contatti 250V 10A, tensione di
comando 24V-220V e con contatto di scambio a funzionamento elettronico.

SAR23_PR.0042.0033.0002  - Frutti - TEMPORIZZATORE RITARDATO
ALLA ECCITAZIONE O DISECCITAZIONE di
tipo modulare con regolazione tempo di
ritardo da 10 a 100 s, portata contatti
250V 10A, tensione di comando 24V-220V
e con contatto di scambio a funzionamento
elettronico. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

87,38280 87,38280

 PR  87,38280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93330
ora

26,41000 24,64845
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 RU  32,53345

 Sommano euro (A)  119,91625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26981 = 1,5% * B)

17,98744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,79037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  151,69406

Incidenza manodopera al 21,45% 32,53345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 20 A.

SAR23_PR.0042.0033.0003  - Frutti - Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN,
corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 20 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

37,11569 37,11569

 PR  37,11569

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  19,76950

 Sommano euro (A)  56,88519

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12799 = 1,5% * B)

8,53278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,54180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,95977

Incidenza manodopera al 27,47% 19,76950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 24 A.

SAR23_PR.0042.0033.0004  - Frutti - Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN,
corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 24 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

36,77480 36,77480

 PR  36,77480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  19,76950

 Sommano euro (A)  56,54430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12722 = 1,5% * B)

8,48165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,50260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,52855

Incidenza manodopera al 27,64% 19,76950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 40 A.

SAR23_PR.0042.0033.0005  - Frutti - Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN,
corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 40 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

78,71460 78,71460

 PR  78,71460

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,91670
ora

26,41000 24,21005

 RU  34,72233

 Sommano euro (A)  113,43693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25523 = 1,5% * B)

17,01554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,04525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,49772

Incidenza manodopera al 24,2% 34,72233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 63 A.

SAR23_PR.0042.0033.0006  - Frutti - Contattore a due contatti,
1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN,
corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 63 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

109,29140 109,29140

 PR  109,29140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,23330
ora

26,41000 32,57145

 RU  43,08373

 Sommano euro (A)  152,37513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34284 = 1,5% * B)

22,85627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,52314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  192,75454

Incidenza manodopera al 22,35% 43,08373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Voltmetro per la misura della
tensione in c.a. di tipo analogico per guida DIN, 300/500 V.

SAR23_PR.0042.0033.0007  - Frutti - Voltmetro per la misura della
tensione in c.a. di tipo analogico per guida
DIN, 300/500 V. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

40,70020 40,70020

 PR  40,70020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46670
ora

26,41000 12,32555
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 RU  17,58327

 Sommano euro (A)  58,28347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13114 = 1,5% * B)

8,74252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,70260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  73,72859

Incidenza manodopera al 23,85% 17,58327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Amperometro per la misura
della corrente in c.a. di tipo analogico per guida DIN, da 5 a 30 A, a lettura
diretta o attraverso TA (questo ecluso), con apposita scala.

SAR23_PR.0042.0033.0008  - Frutti - Amperometro per la misura della
corrente in c.a. di tipo analogico per guida
DIN, da 5 a 30 A, a lettura diretta o
attraverso TA (questo ecluso), con
apposita scala.Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

42,31168 42,31168

 PR  42,31168

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48330
ora

26,41000 12,76395

 RU  18,02167

 Sommano euro (A)  60,33335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13575 = 1,5% * B)

9,05000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,93834

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  76,32169

Incidenza manodopera al 23,61% 18,02167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Voltmetro per la misura della
tensione in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN.

SAR23_PR.0042.0033.0009  - Frutti - Voltmetro per la misura della
tensione in c.a. di tipo digitale in classe 0,5
per guida DIN. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

112,46271 112,46271

 PR  112,46271

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,21670
ora

26,41000 32,13305

 RU  37,39077

 Sommano euro (A)  149,85348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33717 = 1,5% * B)

22,47802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,23315

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  189,56465

Incidenza manodopera al 19,72% 37,39077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0007.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Amperometro per la

SAR23_PR.0042.0033.0010  - Frutti - Amperometro per la misura della
corrente in c.a. di tipo digitale in classe 0,5
per guida DIN. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

114,26013 114,26013

 PR  114,26013

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,23330
ora

26,41000 32,57145

 RU  37,82917

 Sommano euro (A)  152,08930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34220 = 1,5% * B)

22,81340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,49027

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  192,39297

Incidenza manodopera al 19,66% 37,82917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore orario elettronico
con riserva di carica, 2 canali gg/ss.

SAR23_PR.0042.0033.0011  - Frutti - Interruttore orario elettronico con
riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

144,88200 144,88200

 PR  144,88200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  58,02600

 Sommano euro (A)  202,90800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45654 = 1,5% * B)

30,43620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,33442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  256,67862

Incidenza manodopera al 22,61% 58,02600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE
CREPUSCOLARE IN RESINA IP54 da 24V-220V 50-60Hz con regolazione soglia
1-50 lux e portata contatti 10A 250V.

SAR23_PR.0042.0033.0012  - Frutti - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE IN
RESINA IP54 da 24220V 50-60Hz con
regolazione soglia1-50 lux e portata
contatti 10A 250V. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

114,70432 114,70432

 PR  114,70432

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,26670
ora

26,41000 33,45355

 RU  41,33855

 Sommano euro (A)
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156,04287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35110 = 1,5% * B)

23,40643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,94493

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  197,39423

Incidenza manodopera al 20,94% 41,33855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare per
guida DIN, completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del
livello di soglia di luminosità.

SAR23_PR.0042.0033.0013  - Frutti - Interruttore crepuscolare per guida
DIN, completo di elemeto esterno
fotosensibileper il rilevamento del livello di
soglia di luminosità. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

156,66478 156,66478

 PR  156,66478

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,93330
ora

26,41000 51,05845

 RU  82,59845

 Sommano euro (A)  239,26323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53834 = 1,5% * B)

35,88948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,51527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  302,66798

Incidenza manodopera al 27,29% 82,59845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore di controllo 16 A,
con lampada spia di segnalazione incorporata, per guida DIN.

SAR23_PR.0042.0033.0014  - Frutti - Interruttore di controllo 16 A, con
lampada spia di segnalazione incorporata,
per guida DIN. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

18,79027 18,79027

 PR  18,79027

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23330
ora

26,41000 6,16145

 RU  11,41917

 Sommano euro (A)  30,20944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06797 = 1,5% * B)

4,53142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,47409

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  38,21495

Incidenza manodopera al 29,88% 11,41917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RELE’ ELETTRONICO di tipo
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modulare da 16A 24V-220V monostabile ad 1 contatto.

SAR23_PR.0042.0033.0015  - Frutti - RELE’ ELETTRONICO di tipo
modulare da 16A 24V-220V monostabile
ad 1 contatto. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

16,64163 16,64163

 PR  16,64163

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  14,48750

 Sommano euro (A)  31,12913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07004 = 1,5% * B)

4,66937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  39,37835

Incidenza manodopera al 36,79% 14,48750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RELE’ ELETTRONICO di tipo
modulare da 16A 24V-220V monostabile a 2 contatti.

SAR23_PR.0042.0033.0016  - Frutti - RELE’ ELETTRONICO di tipo
modulare da 16A 24V-220V monostabile a
2 contatti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

34,54352 34,54352

 PR  34,54352

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43330
ora

26,41000 11,44345

 RU  19,32845

 Sommano euro (A)  53,87197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12121 = 1,5% * B)

8,08080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,19528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  68,14805

Incidenza manodopera al 28,36% 19,32845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Relè monostabile per guida
DIN, bobina 230 V 2 contatti.

SAR23_PR.0042.0033.0017  - Frutti - Relè monostabile per guida DIN,
bobina 230 V 2 contatti. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

27,59143 27,59143

 PR  27,59143

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36670
ora

26,41000 9,68455

 RU  17,56955

 Sommano euro (A)  45,16098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10161 = 1,5% * B)

6,77415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19351
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57,12864

Incidenza manodopera al 30,75% 17,56955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Relè passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.

SAR23_PR.0042.0033.0018  - Frutti - Relè passo passo elettromeccanico
per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
Fornito apiè d’opera.

1,00000
cad.

26,59975 26,59975

 PR  26,59975

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  17,12850

 Sommano euro (A)  43,72825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09839 = 1,5% * B)

6,55924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,02875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  55,31624

Incidenza manodopera al 30,96% 17,12850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Relè passo passo elettronico,
per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.

SAR23_PR.0042.0033.0019  - Frutti - Relè passo passo elettronico, per
guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. Fornito
a pièd’opera.

1,00000
cad.

61,09162 61,09162

 PR  61,09162

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71670
ora

26,41000 18,92805

 RU  26,81305

 Sommano euro (A)  87,90467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19779 = 1,5% * B)

13,18570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,10904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,19941

Incidenza manodopera al 24,11% 26,81305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per
guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo.

SAR23_PR.0042.0033.0020  - Frutti - Portafusibile modulare per guida
DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A
per ciascun polo. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

6,77648 6,77648

 PR  6,77648

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,33330 31,54000 10,51228
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  14,91483

 Sommano euro (A)  21,69131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04881 = 1,5% * B)

3,25370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,43951

Incidenza manodopera al 54,36% 14,91483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per
guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 50 A per ciascun polo.

SAR23_PR.0042.0033.0021  - Frutti - Portafusibile modulare per guida
DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 50 A per
ciascun polo. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

13,80088 13,80088

 PR  13,80088

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23330
ora

26,41000 6,16145

 RU  16,67373

 Sommano euro (A)  30,47461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06857 = 1,5% * B)

4,57119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,50458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  38,55038

Incidenza manodopera al 43,25% 16,67373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per
guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 125 A per ciascun polo.

SAR23_PR.0042.0033.0022  - Frutti - Portafusibile modulare per guida
DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 125 A per
ciascun polo. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

27,11625 27,11625

 PR  27,11625

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38330
ora

26,41000 10,12295

 RU  20,63523

 Sommano euro (A)  47,75148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10744 = 1,5% * B)

7,16272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,49142

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60,40562

Incidenza manodopera al 34,16% 20,63523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Bobina di apertura a lancio di
corrente per interruttore modulare da montare su guida DIN, con contatto di
autodiseccitazione e contatto ON-OFF per segnalazione di aperto/chiuso.

SAR23_PR.0042.0033.0023  - Frutti - Bobina di apertura a lancio di
corrente per interruttore modulare da
montare su guida DIN, con contatto di
autodiseccitazione e contatto ON-OFF per
segnalazione diaperto/chiuso. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

25,73203 25,73203

 PR  25,73203

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  16,68745

 Sommano euro (A)  42,41948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09544 = 1,5% * B)

6,36292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,66064

Incidenza manodopera al 31,1% 16,68745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contatto ausiliario di
senalazione dello stato aperto/chiuso dell’interruttore modulare per guida DIN
associato.

SAR23_PR.0042.0033.0024  - Frutti - Contatto ausiliario di segnalazione
dello stato aperto/chiuso del’interruttore
modulare per guida DIN associato. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

20,12284 20,12284

 PR  20,12284

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

 RU  12,30127

 Sommano euro (A)  32,42411

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07295 = 1,5% * B)

4,86362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,72877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,01650

Incidenza manodopera al 29,99% 12,30127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Bobina di minima tesione per
arresto di emergenza a sicurezza positiva o per pro- tezione contro
l’abbassamento di tensione inferiore al 70% di Vn, per interruttore modulare
da montare su guida DIN, con contatto di autodiseccitazione e contatto ON-
OFF per segnalazione di aperto/chiuso.

SAR23_PR.0042.0033.0025  - Frutti - Bobina di minima tensione per
arresto di emergenza a sicurezza positiva
o per protezione contro l’abbassamento di
tensione inferiore al 70% di Vn, per
interruttore modulare da montare su guida
DIN, con contatto di autodiseccitazione

1,00000
cad.

52,85861 52,85861
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econtatto ON-OFF per segnalazione di
aperto/chiuso. Fornito a piè d’opera.

 PR  52,85861

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61670
ora

26,41000 16,28705

 RU  24,17205

 Sommano euro (A)  77,03066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17332 = 1,5% * B)

11,55460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,85853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  97,44379

Incidenza manodopera al 24,81% 24,17205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Comando motorizzato per
interruttore modulare fino a 63 A, da montare su guida DIN.

SAR23_PR.0042.0033.0026  - Frutti - Comando motorizzato per
interruttore modulare fino a 63 A, da
montare su guida DIN.Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

183,30585 183,30585

 PR  183,30585

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,01670
ora

26,41000 53,26105

 RU  63,77333

 Sommano euro (A)  247,07918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55593 = 1,5% * B)

37,06188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,41411

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  312,55517

Incidenza manodopera al 20,4% 63,77333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Pulsante con contatti 1 NA 1
NC.

SAR23_PR.0042.0033.0027  - Frutti - Pulsante con contatti 1 NA - 1 NC.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

12,65425 12,65425

 PR  12,65425

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18330
ora

26,41000 4,84095

 RU  10,09867

 Sommano euro (A)  22,75292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05119 = 1,5% * B)

3,41294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,61659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,78245
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Incidenza manodopera al 35,09% 10,09867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Pulsante luminoso con
contatti 1 NA 1 NC.

SAR23_PR.0042.0033.0028  - Frutti - Pulsante luminoso con contatti 1 NA
- 1 NC. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

13,87319 13,87319

 PR  13,87319

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  10,53972

 Sommano euro (A)  24,41291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05493 = 1,5% * B)

3,66194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80749

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30,88234

Incidenza manodopera al 34,13% 10,53972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di segnalazione per guida
DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente.

SAR23_PR.0042.0033.0029  - Frutti - Spia di segnalazione per guida DIN,
gemma di colore rosso, verde, giallo, blu,
trasparente. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

13,84220 13,84220

 PR  13,84220

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08330
ora

31,54000 2,62728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  7,02983

 Sommano euro (A)  20,87203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04696 = 1,5% * B)

3,13080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  26,40311

Incidenza manodopera al 26,63% 7,02983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Commutatore bipolare 16 A
per guida DIN, I -O -II.

SAR23_PR.0042.0033.0030  - Frutti - Commutatore bipolare 16 A per
guida DIN, I -O -II. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

27,76704 27,76704

 PR  27,76704

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245
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RU

  

14,06017

 Sommano euro (A)  41,82721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09411 = 1,5% * B)

6,27408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,91142

Incidenza manodopera al 26,57% 14,06017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Deviatore 16 A 2 poli, per
guida DIN.

SAR23_PR.0042.0033.0031  - Frutti - Deviatore 16 A 2 poli, per guida
DIN. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

28,53146 28,53146

 PR  28,53146

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  14,50122

 Sommano euro (A)  43,03268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09682 = 1,5% * B)

6,45490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,94876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,43634

Incidenza manodopera al 26,64% 14,50122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore salvamotore per
guida DIN, da 0,16 a 6,3 A.

SAR23_PR.0042.0033.0032  - Frutti - Interruttore salvamotore per guida
DIN, da 0,16 a 6,3 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

61,15360 61,15360

 PR  61,15360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,73330
ora

26,41000 19,36645

 RU  29,87873

 Sommano euro (A)  91,03233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20482 = 1,5% * B)

13,65485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,46872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  115,15590

Incidenza manodopera al 25,95% 29,87873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore salvamotore per
guida DIN, da 9 a 16 A.
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SAR23_PR.0042.0033.0033  - Frutti - Interruttore salvamotore per guida
DIN, da 9 a 16 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

72,59924 72,59924

 PR  72,59924

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

 RU  32,96078

 Sommano euro (A)  105,56002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23751 = 1,5% * B)

15,83400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,13940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  133,53342

Incidenza manodopera al 24,68% 32,96078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore salvamotore per
guida DIN, da 20 a 25 A.

SAR23_PR.0042.0033.0034  - Frutti - Interruttore salvamotore per guida
DIN, da 20 a 25 A. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

89,58176 89,58176

 PR  89,58176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,03330
ora

26,41000 27,28945

 RU  37,80173

 Sommano euro (A)  127,38349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28661 = 1,5% * B)

19,10752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,64910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  161,14011

Incidenza manodopera al 23,46% 37,80173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 7,5kvar (gradini 3x2,5 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

816,00000
cad.

0,01130 9,22080

SAR23_PR.0042.0034.0001  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la

1,00000
cad.

647,37540 647,37540
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regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 7,5kvar (gradini 3x2,5 kvar),
fornito a piè d’opera.

 PR  656,59620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  270,68755

 Sommano euro (A)  927,28375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08639 = 1,5% * B)

139,09256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,63763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.173,01394

Incidenza manodopera al 23,08% 270,68755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 12,5kvar (gradini 5x2,5 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

946,00000
cad.

0,01130 10,68980

SAR23_PR.0042.0034.0002  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 12,5kvar (gradini 5x2,5
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

735,49980 735,49980

 PR  746,18960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  302,22755

 Sommano euro (A)  1.048,41715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35894 = 1,5% * B)

157,26257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,56797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.326,24769

Incidenza manodopera al 22,79% 302,22755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0007.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 17,5kvar (gradini 7x2,5 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

978,00000
cad.

0,01130 11,05140

SAR23_PR.0042.0034.0003  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 17,5kvar (gradini 7x2,5
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

764,87460 764,87460

 PR  775,92600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  302,22755

 Sommano euro (A)  1.078,15355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42585 = 1,5% * B)

161,72303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,98766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.363,86424

Incidenza manodopera al 22,16% 302,22755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 20kvar (gradini 4x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi
i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la verifica
dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0042.0034.0004  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,

1,00000
cad.

911,74860 911,74860
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comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 20kvar (gradini 4x5 kvar),
fornito a piè d’opera.

 PR  911,75990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  302,22755

 Sommano euro (A)  1.213,98745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,73147 = 1,5% * B)

182,09812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 139,60856

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.535,69413

Incidenza manodopera al 19,68% 302,22755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 25kvar (gradini 5x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi
i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la verifica
dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0042.0034.0005  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 25kvar (gradini 5x5 kvar),
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

941,12340 941,12340

 PR  941,13470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  302,22755

 Sommano euro (A)  1.243,36225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79757 = 1,5% * B)

186,50434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,98666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.572,85325

Incidenza manodopera al 19,22% 302,22755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 30kvar (gradini 6x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi
i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la verifica
dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0042.0034.0006  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 30kvar (gradini 6x5 kvar),
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1.014,56040 1.014,56040

 PR  1.014,57170

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  302,22755

 Sommano euro (A)  1.316,79925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,96280 = 1,5% * B)

197,51989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,43191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.665,75105

Incidenza manodopera al 18,14% 302,22755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 35kvar (gradini 7x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi
i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la verifica
dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0042.0034.0007  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il

1,00000
cad.

1.058,62260 1.058,62260
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collegamento; 35kvar (gradini 7x5 kvar),
fornito a piè d’opera.

 PR  1.058,63390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,66670
ora

26,41000 176,06755

 RU  333,76755

 Sommano euro (A)  1.392,40145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13290 = 1,5% * B)

208,86022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,12617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.761,38784

Incidenza manodopera al 18,95% 333,76755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 50kvar (gradini 5x10 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0042.0034.0008  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 50kvar (gradini 5x10 kvar),
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

1.588,49880 1.588,49880

 PR  1.588,52140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,66670
ora

26,41000 228,88755

 RU  418,12755

 Sommano euro (A)  2.006,64895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,51496 = 1,5% * B)

300,99734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 230,76463

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.538,41092

Incidenza manodopera al 16,47% 418,12755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 70kvar (gradini 7x10 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0042.0034.0009  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 70kvar (gradini 7x10 kvar),
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

2.029,12080 2.029,12080

 PR  2.029,14340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,66670
ora

26,41000 228,88755

 RU  418,12755

 Sommano euro (A)  2.447,27095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,50636 = 1,5% * B)

367,09064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 281,43616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.095,79775

Incidenza manodopera al 13,51% 418,12755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0051 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 100kvar (gradini 10x10 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0042.0034.0010  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 100kvar (gradini 10x10

1,00000
cad.

2.382,74820 2.382,74820
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kvar), fornito a piè d’opera.

 PR  2.382,78210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,66670
ora

26,41000 228,88755

 RU  418,12755

 Sommano euro (A)  2.800,90965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,30205 = 1,5% * B)

420,13645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 322,10461

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.543,15071

Incidenza manodopera al 11,8% 418,12755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0052 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 120kvar (gradini 12x10 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0042.0034.0011  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 120kvar (gradini 12x10
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

2.810,94240 2.810,94240

 PR  2.810,97630

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,33330
ora

26,41000 246,49245

 RU  467,27245

 Sommano euro (A)  3.278,24875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,37606 = 1,5% * B)

491,73731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 376,99861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.146,98467

Incidenza manodopera al 11,27% 467,27245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
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SAR23_0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 150kvar (gradini 15x10 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0042.0034.0012  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 150kvar (gradini 15x10
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3.031,25340 3.031,25340

 PR  3.031,29860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,33330
ora

26,41000 246,49245

 RU  467,27245

 Sommano euro (A)  3.498,57105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,87178 = 1,5% * B)

524,78566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 402,33567

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.425,69238

Incidenza manodopera al 10,56% 467,27245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0054 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 180kvar (gradini 9x20 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0042.0034.0013  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 180kvar (gradini 9x20 kvar),
fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3.501,25020 3.501,25020
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 PR  3.501,29540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,66670
ora

31,54000 273,34772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

10,00000
ora

26,41000 264,10000

 RU  537,44772

 Sommano euro (A)  4.038,74312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,08717 = 1,5% * B)

605,81147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 464,45546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.109,01005

Incidenza manodopera al 10,52% 537,44772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0055 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 200kvar (gradini 10x20 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0042.0034.0014  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 200kvar (gradini 10x20
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3.648,12420 3.648,12420

 PR  3.648,16940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

10,00000
ora

26,41000 264,10000

 RU  484,88000

 Sommano euro (A)  4.133,04940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,29936 = 1,5% * B)

619,95741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 475,30068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.228,30749

Incidenza manodopera al 9,27% 484,88000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0056 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
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sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 240kvar (gradini 12x20 kvar. Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0042.0034.0015  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 240kvar (gradini 12x20
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5.145,10920 5.145,10920

 PR  5.145,17700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

10,00000
ora

31,54000 315,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

10,00000
ora

26,41000 264,10000

 RU  579,50000

 Sommano euro (A)  5.724,67700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,88052 = 1,5% * B)

858,70155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 658,33786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.241,71641

Incidenza manodopera al 8% 579,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0057 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 280kvar (gradini 14x20 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

7,00000
cad.

0,01130 0,07910

SAR23_PR.0042.0034.0016  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 280kvar (gradini 14x20
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5.878,34940 5.878,34940

 PR
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5.878,42850

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

10,00000
ora

31,54000 315,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

10,00000
ora

26,41000 264,10000

 RU  579,50000

 Sommano euro (A)  6.457,92850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,53034 = 1,5% * B)

968,68928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 742,66178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.169,27956

Incidenza manodopera al 7,09% 579,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0058 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 320kvar (gradini 16x20 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0042.0034.0017  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 320kvar (gradini 16x20
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

6.464,71560 6.464,71560

 PR  6.464,80600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

 RU  695,40000

 Sommano euro (A)  7.160,20600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,11046 = 1,5% * B)

1.074,03090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 823,42369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.057,66059

Incidenza manodopera al 7,68% 695,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0059 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
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sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 385kvar (gradini 11x35 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0042.0034.0018  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 385kvar (gradini 11x35
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

8.517,56220 8.517,56220

 PR  8.517,67520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

13,00000
ora

31,54000 410,02000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

13,00000
ora

26,41000 343,33000

 RU  753,35000

 Sommano euro (A)  9.271,02520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,85981 = 1,5% * B)

1.390,65378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.066,16790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11.727,84688

Incidenza manodopera al 6,42% 753,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0060 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 440kvar (gradini 11x40 kvar. Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,00000
cad.

0,01130 0,12430

SAR23_PR.0042.0034.0019  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 440kvar (gradini 11x40
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

8.810,18040 8.810,18040

 PR
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8.810,30470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

14,00000
ora

31,54000 441,56000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

14,00000
ora

26,41000 369,74000

 RU  811,30000

 Sommano euro (A)  9.621,60470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,64861 = 1,5% * B)

1.443,24071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.106,48454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  12.171,32995

Incidenza manodopera al 6,67% 811,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0007.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0007 - Apparecchi vari
SAR23_0061 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del
tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore
elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con
azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito,
presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle
batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 605kvar (gradini 11x55 kvar). Dato in opera funzionante
compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la
verifica dell’impianto collegato.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

17,00000
cad.

0,01130 0,19210

SAR23_PR.0042.0034.0020  - Gruppo di rifasamento - GRUPPO DI
RIFASAMENTO del tipo automatico a
gradini, in versione da parete o da
armadio, completo di sezionatore
generale, condensatore serie standard:
400V e regolatore elettronico di potenza
reattiva gestito da microprocessore
programmabilecon azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico
capacitivo inserito, presenza rete, batterie
inserite; comando per inserzione manuale
delle batterie capacitive; comando per la
regolazione del cos(phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V,
comprensivo di accessori per la posa ed il
collegamento; 605kvar (gradini 11x55
kvar), fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

13.686,39720 13.686,39720

 PR  13.686,58930

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

20,00000
ora

31,54000 630,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

20,00000
ora

26,41000 528,20000

 RU  1.159,00000

 Sommano euro (A)  14.845,58930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,40258 = 1,5% * B)

2.226,83840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.707,24277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  18.779,67047

Incidenza manodopera al 6,17% 1.159,00000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
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15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra 3,1m, altezza
interrata 0,5m. Tipologia palo da interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  134,92600

SAR23_SL.0039.0001.0001  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

302,02366 302,02366

 SL  302,02366

 Sommano euro (A)  437,01746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98329 = 1,5% * B)

65,55262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,25701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  552,82709

Incidenza manodopera al 24,88% 137,56700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra 4,1m, altezza
interrata 0,6m. Tipologia palo da interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  134,92600

SAR23_SL.0039.0001.0002  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno

1,00000
cad.

361,41886 361,41886
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spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito
a piè d’opera.

 SL  361,41886

 Sommano euro (A)  496,43526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11698 = 1,5% * B)

74,46529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,09006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  627,99061

Incidenza manodopera al 21,91% 137,56700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra 5,0m, altezza
interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  140,18372

SAR23_SL.0039.0001.0003  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito
a piè d’opera.

1,00000
cad.

420,81406 420,81406

 SL  420,81406

 Sommano euro (A)  561,11078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26250 = 1,5% * B)

84,16662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,52774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  709,80514

Incidenza manodopera al 20,12% 142,82472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
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15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di in- gresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra
3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,75000
ora

29,30000 51,27500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  168,66100

SAR23_SL.0039.0001.0004  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,10m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

511,19806 511,19806

 SL  511,19806

 Sommano euro (A)  679,97206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52994 = 1,5% * B)

101,99581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,19679

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  860,16466

Incidenza manodopera al 19,92% 171,30200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di in- gresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra
4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  197,01372

SAR23_SL.0039.0001.0005  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per

1,00000
cad.

579,63166 579,63166
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elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Fornito a piè d’opera.

 SL  579,63166

 Sommano euro (A)  776,75838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74771 = 1,5% * B)

116,51376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,32721

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  982,59935

Incidenza manodopera al 20,32% 199,65472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di in- gresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra
5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  227,49600

SAR23_SL.0039.0001.0006  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

655,81246 655,81246

 SL  655,81246

 Sommano euro (A)  883,42146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,98770 = 1,5% * B)

132,51322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,59347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.117,52815

Incidenza manodopera al 20,59% 230,13700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione,
conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 2014/30/UEE e
2014/35/UE, altezza fuori terra 3,1m, altezza interrata 0,5m. Tipologia palo da
interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

 PR  0,04520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  227,49600

SAR23_SL.0039.0001.0007  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int.
0,5m da interrare. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

458,25886 458,25886

 SL  458,25886

 Sommano euro (A)  685,80006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54305 = 1,5% * B)

102,87001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,86701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  867,53708

Incidenza manodopera al 26,53% 230,13700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione,
conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 2014/30/UEE e
2014/35/UE, altezza fuori terra 4,1m, altezza interrata 0,6m. Tipologia palo da
interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU
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227,49600

SAR23_SL.0039.0001.0008  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int.
0,6m da interrare. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

549,93406 549,93406

 SL  549,93406

 Sommano euro (A)  777,52046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74942 = 1,5% * B)

116,62807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,41485

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  983,56338

Incidenza manodopera al 23,4% 230,13700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione,
conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 2014/30/UEE e
2014/35/UE, altezza fuori terra 5,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da
interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  250,03100

SAR23_SL.0039.0001.0009  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int.
0,8m da interrare. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

642,90046 642,90046

 SL  642,90046

 Sommano euro (A)  893,02186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00930 = 1,5% * B)

133,95328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,69751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.129,67265

Incidenza manodopera al 22,37% 252,67200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq
sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione,
conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 2014/30/UEE e
2014/35/UE, altezza fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da
interrare.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  265,80100

SAR23_SL.0039.0001.0010  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int.
0,8m da interrare. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

747,48766 747,48766

 SL  747,48766

 Sommano euro (A)  1.013,40166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28015 = 1,5% * B)

152,01025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,54119

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.281,95310

Incidenza manodopera al 20,94% 268,44200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di in- gresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra
3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,20000 33,08000 6,61600
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(Media Regionale) ora

 RU  235,38100

SAR23_SL.0039.0001.0011  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,10m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

609,32926 609,32926

 SL  609,32926

 Sommano euro (A)  844,80066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,90080 = 1,5% * B)

126,72010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,15208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.068,67284

Incidenza manodopera al 22,27% 238,02200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di in- gresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra
4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,13560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  235,38100

SAR23_SL.0039.0001.0012  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

708,75166 708,75166

 SL  708,75166

 Sommano euro (A)  944,26826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,12460 = 1,5% * B)

141,64024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 108,59085

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.194,49935

Incidenza manodopera al 19,93% 238,02200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi
120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore
15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con
foro di in- gresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di
compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e 2014/35/UE, altezza fuori terra
5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,13560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  263,23600

SAR23_SL.0039.0001.0013  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

813,33886 813,33886

 SL  813,33886

 Sommano euro (A)  1.076,71046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42260 = 1,5% * B)

161,50657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,82170

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.362,03873

Incidenza manodopera al 19,52% 265,87700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 95, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,0m, h
int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0001  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 95, con
finestra di ispezione, con morsettiera

1,00000
cad.

83,20000 83,20000
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asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,0m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

 PR  84,55600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200

 Sommano euro (A)  308,83340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69488 = 1,5% * B)

46,32501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,51584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  390,67425

Incidenza manodopera al 45,94% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 100, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,5m, h
int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0002  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 100, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

92,80000 92,80000

 PR  94,15600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200

 Sommano euro (A)  318,43340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71648 = 1,5% * B)

47,76501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,61984

 

Pagina 1.836 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

402,81825

Incidenza manodopera al 44,55% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 105, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h
int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0003  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 105, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

101,12000 101,12000

 PR  102,47600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  370,37840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83335 = 1,5% * B)

55,55676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,59352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  468,52868

Incidenza manodopera al 47,61% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 110, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,5m, h
int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

60,00000
cad.

0,01130 0,67800
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0004  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 110, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

111,52000 111,52000

 PR  112,87600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  380,77840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85675 = 1,5% * B)

57,11676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,78952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  481,68468

Incidenza manodopera al 46,31% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 115, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h
int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0005  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 115, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,0m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

122,80000 122,80000

 PR  124,15600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200
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 Sommano euro (A)  435,68340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98029 = 1,5% * B)

65,35251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,10359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  551,13950

Incidenza manodopera al 48,39% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,5m, h
int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0006  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 120, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

135,76000 135,76000

 PR  137,11600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  448,64340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00945 = 1,5% * B)

67,29651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,59399

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  567,53390

Incidenza manodopera al 46,99% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h
int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,50000
ora

89,63080 44,81540
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0007  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 128, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

155,68000 155,68000

 PR  157,03600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  468,56340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05427 = 1,5% * B)

70,28451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,88479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  592,73270

Incidenza manodopera al 45% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 138, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h
int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0008  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 138, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

174,40000 174,40000

 PR  175,98200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  295,68700

 Sommano euro (A)  525,44748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18226 = 1,5% * B)

78,81712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,42646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  664,69106

Incidenza manodopera al 44,48% 295,68700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 148, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h
int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0009  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 148, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

199,76000 199,76000

 PR  201,34200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  310,33700

 Sommano euro (A)  565,45748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27228 = 1,5% * B)

84,81862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,02761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  715,30371

Incidenza manodopera al 43,39% 310,33700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 153, con finestra di ispezione, con morsettiera
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asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,5m, h
int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0010  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 153, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 8,5m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

214,00000 214,00000

 PR  215,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  339,31200

 Sommano euro (A)  617,86156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39019 = 1,5% * B)

92,67923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,05408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  781,59487

Incidenza manodopera al 43,41% 339,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 158, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0011  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 158, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

288,80000 288,80000
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PR

  

290,60800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  339,31200

 Sommano euro (A)  692,66156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55849 = 1,5% * B)

103,89923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,65608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  876,21687

Incidenza manodopera al 38,72% 339,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 163, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,5m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0012  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 163, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 9,5m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

310,40000 310,40000

 PR  312,20800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  355,61600

 Sommano euro (A)  730,56556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64377 = 1,5% * B)

109,58483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,01504

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  924,16543

Incidenza manodopera al 38,48% 355,61600

Pagina 1.843 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 168, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 10,0m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0013  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 168, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 10,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

328,32000 328,32000

 PR  330,12800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  383,47100

 Sommano euro (A)  785,30364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76693 = 1,5% * B)

117,79555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,30992

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  993,40911

Incidenza manodopera al 38,6% 383,47100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 173, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 10,5m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0014  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 178, con

1,00000
cad.

369,44000 369,44000
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finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 11,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

 PR  371,24800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  383,47100

 Sommano euro (A)  826,42364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85945 = 1,5% * B)

123,96355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,03872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.045,42591

Incidenza manodopera al 36,68% 383,47100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 178, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 11,0m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,90000
ora

89,63080 80,66772

 AT  80,66772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0014  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 178, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 11,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

369,44000 369,44000

 PR  371,24800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,50000
ora

31,54000 141,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  414,10000

 Sommano euro (A)  866,01572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94854 = 1,5% * B)

129,90236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,59181
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.095,50989

Incidenza manodopera al 37,8% 414,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 183, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 11,5m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,90000
ora

89,63080 80,66772

 AT  80,66772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0015  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 183, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 11,5m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

400,80000 400,80000

 PR  402,60800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,50000
ora

31,54000 141,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  414,10000

 Sommano euro (A)  897,37572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01910 = 1,5% * B)

134,60636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,19821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.135,18029

Incidenza manodopera al 36,48% 414,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 188, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 12,0m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm. Tipologia palo da interrare.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

 AT  89,63080

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

90,00000
cad.

0,01130 1,01700
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

90,00000
cad.

0,01130 1,01700

SAR23_PR.0049.0002.0016  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S235JR ZINCATO A CALDO f 188, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 12,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

418,40000 418,40000

 PR  420,43400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,80000
ora

29,30000 140,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  438,66000

 Sommano euro (A)  948,72480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13463 = 1,5% * B)

142,30872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,10335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.200,13687

Incidenza manodopera al 36,55% 438,66000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,5m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0017  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

134,40000 134,40000

 PR  135,75600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200
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 Sommano euro (A)  360,03340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81008 = 1,5% * B)

54,00501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,40384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  455,44225

Incidenza manodopera al 39,4% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0018  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

149,10000 149,10000

 PR  150,45600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  418,35840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94131 = 1,5% * B)

62,75376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,11122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  529,22338

Incidenza manodopera al 42,15% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,7m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,50000
ora

89,63080 44,81540
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0019  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,7m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

168,00000 168,00000

 PR  169,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  437,25840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98383 = 1,5% * B)

65,58876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,28472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  553,13188

Incidenza manodopera al 40,33% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 114,3, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,5m, h
int. 0,5m spessore 3,4 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0020  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 114,3, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,4
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

231,00000 231,00000

 PR  232,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  543,88340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22374 = 1,5% * B)

81,58251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,54659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  688,01250

Incidenza manodopera al 38,77% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h
int. 0,8m spessore 3,6 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0021  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int.
0,8m spessore 3,6 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

280,35000 280,35000

 PR  281,70600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  593,23340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33478 = 1,5% * B)

88,98501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,22184

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  750,44025

Incidenza manodopera al 35,54% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera
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asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h
int. 0,8m spessore 3,6 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0022  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int.
0,8m spessore 3,6 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

333,90000 333,90000

 PR  335,48200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  295,68700

 Sommano euro (A)  684,94748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54113 = 1,5% * B)

102,74212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,76896

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  866,45856

Incidenza manodopera al 34,13% 295,68700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0023  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

368,55000 368,55000
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PR

  

370,13200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  310,33700

 Sommano euro (A)  734,24748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65206 = 1,5% * B)

110,13712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,43846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  928,82306

Incidenza manodopera al 33,41% 310,33700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,5m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0024  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 8,5m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

436,80000 436,80000

 PR  438,60800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  339,31200

 Sommano euro (A)  840,66156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89149 = 1,5% * B)

126,09923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,67608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.063,43687

Incidenza manodopera al 31,91% 339,31200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0025  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

451,50000 451,50000

 PR  453,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  339,31200

 Sommano euro (A)  855,36156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,92456 = 1,5% * B)

128,30423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,36658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.082,03237

Incidenza manodopera al 31,36% 339,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,5m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0026  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con

1,00000
cad.

466,20000 466,20000
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finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 9,5m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

 PR  468,00800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  355,61600

 Sommano euro (A)  886,36556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99432 = 1,5% * B)

132,95483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,93204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.121,25243

Incidenza manodopera al 31,72% 355,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 152,4, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 10,0m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0027  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 152,4, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 10,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

611,10000 611,10000

 PR  612,90800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  383,47100

 Sommano euro (A)  1.068,08364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,40319 = 1,5% * B)

160,21255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 122,82962
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.351,12581

Incidenza manodopera al 28,38% 383,47100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 10,5m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0028  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 10,5m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

510,30000 510,30000

 PR  512,10800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  383,47100

 Sommano euro (A)  967,28364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,17639 = 1,5% * B)

145,09255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,23762

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.223,61381

Incidenza manodopera al 31,34% 383,47100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 168,3, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 11,5m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,90000
ora

89,63080 80,66772

 AT  80,66772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

80,00000
cad.

0,01130 0,90400
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0029  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 168,3, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 11,5m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

756,00000 756,00000

 PR  757,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,50000
ora

31,54000 141,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  414,10000

 Sommano euro (A)  1.252,57572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81830 = 1,5% * B)

187,88636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 144,04621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.584,50829

Incidenza manodopera al 26,13% 414,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 168,3, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 12,0m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

 AT  89,63080

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

90,00000
cad.

0,01130 1,01700

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

90,00000
cad.

0,01130 1,01700

SAR23_PR.0049.0002.0030  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 168,3, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 12,0m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

790,65000 790,65000

 PR  792,68400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,80000
ora

29,30000 140,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  438,66000
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 Sommano euro (A)  1.320,97480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,97219 = 1,5% * B)

198,14622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,91210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.671,03312

Incidenza manodopera al 26,25% 438,66000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
2,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0031  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 2,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

75,20000 75,20000

 PR  76,55600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200

 Sommano euro (A)  300,83340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67688 = 1,5% * B)

45,12501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,59584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  380,55425

Incidenza manodopera al 47,16% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
3,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,50000
ora

89,63080 44,81540
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0032  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,0m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

76,80000 76,80000

 PR  78,15600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200

 Sommano euro (A)  302,43340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68048 = 1,5% * B)

45,36501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,77984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  382,57825

Incidenza manodopera al 46,91% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
3,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0033  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

84,40000 84,40000

 PR  85,75600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200

 Sommano euro (A)  310,03340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69758 = 1,5% * B)

46,50501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,65384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  392,19225

Incidenza manodopera al 45,76% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0034  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

90,80000 90,80000

 PR  92,15600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  360,05840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81013 = 1,5% * B)

54,00876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,40672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  455,47388

Incidenza manodopera al 48,98% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 89, con finestra di ispezione, con
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morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
4,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0035  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 89,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

102,00000 102,00000

 PR  103,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  371,25840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83533 = 1,5% * B)

55,68876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,69472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  469,64188

Incidenza manodopera al 47,5% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 102, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
5,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0036  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 102,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,0m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

109,60000 109,60000
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PR

  

110,95600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  422,48340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95059 = 1,5% * B)

63,37251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,58559

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  534,44150

Incidenza manodopera al 49,9% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0051 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 102, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da
10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
5,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0037  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 102,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

129,20000 129,20000

 PR  130,55600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  442,08340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99469 = 1,5% * B)

66,31251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,83959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  559,23550

Incidenza manodopera al 47,69% 266,71200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0052 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili
da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
6,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0038  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 127,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

184,00000 184,00000

 PR  185,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  496,88340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11799 = 1,5% * B)

74,53251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,14159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  628,55750

Incidenza manodopera al 42,43% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili
da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
7,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0039  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 127,

1,00000
cad.

200,80000 200,80000
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con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

 PR  202,38200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  295,68700

 Sommano euro (A)  551,84748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24166 = 1,5% * B)

82,77712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,46246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  698,08706

Incidenza manodopera al 42,36% 295,68700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0054 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 139, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili
da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
8,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0040  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 139,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int.
0,8m spessore 3,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

227,20000 227,20000

 PR  228,78200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  310,33700

 Sommano euro (A)  592,89748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33402 = 1,5% * B)

88,93462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,18321
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  750,01531

Incidenza manodopera al 41,38% 310,33700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0055 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 152, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili
da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
9,0m, h int. 0,8m spessore 4/3 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0041  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 152,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int.
0,8m spessore 4/3 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

330,08000 330,08000

 PR  331,88800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  339,31200

 Sommano euro (A)  733,94156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65137 = 1,5% * B)

110,09123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,40328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  928,43607

Incidenza manodopera al 36,55% 339,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0056 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 152, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili
da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
10,0m, h int. 0,8m spessore 4/3 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

80,00000
cad.

0,01130 0,90400
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0042  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 152,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 10,0m, h int.
0,8m spessore 4/3 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

332,00000 332,00000

 PR  333,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  383,47100

 Sommano euro (A)  788,98364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77521 = 1,5% * B)

118,34755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,73312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  998,06431

Incidenza manodopera al 38,42% 383,47100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0057 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 168, con finestra di ispezione, con
morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili
da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra
11,0m, h int. 0,8m spessore 4/3 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,90000
ora

89,63080 80,66772

 AT  80,66772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0043  - Palo in acciaio - PALO RASTREMATO IN
ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 168,
con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 11,0m, h int.
0,8m spessore 4/3 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

429,60000 429,60000

 PR  431,40800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,50000
ora

31,54000 141,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  414,10000
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 Sommano euro (A)  926,17572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08390 = 1,5% * B)

138,92636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,51021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.171,61229

Incidenza manodopera al 35,34% 414,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0058 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,5m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0044  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

142,80000 142,80000

 PR  144,15600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  179,46200

 Sommano euro (A)  368,43340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82898 = 1,5% * B)

55,26501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,36984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  466,06825

Incidenza manodopera al 38,51% 179,46200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0059 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,50000
ora

89,63080 44,81540
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0045  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

149,10000 149,10000

 PR  150,45600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  418,35840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94131 = 1,5% * B)

62,75376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,11122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  529,22338

Incidenza manodopera al 42,15% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0060 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,5m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0046  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,5m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

265,65000 265,65000

 PR  267,00600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  223,08700

 Sommano euro (A)  534,90840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20354 = 1,5% * B)

80,23626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,51447

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  676,65913

Incidenza manodopera al 32,97% 223,08700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0061 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,5m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0047  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,2
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

186,90000 186,90000

 PR  188,25600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  499,78340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12451 = 1,5% * B)

74,96751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,47509

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  632,22600

Incidenza manodopera al 42,19% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0062 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera
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asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,2m, h
int. 0,8m spessore 3,6 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0049.0002.0048  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione
max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 6,2m, h int. 0,8m spessore 3,6
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

305,55000 305,55000

 PR  306,90600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  266,71200

 Sommano euro (A)  618,43340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39148 = 1,5% * B)

92,76501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,11984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  782,31825

Incidenza manodopera al 34,09% 266,71200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0063 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,2m, h
int. 0,8m spessore 3,6 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0049  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 7,2m, h int.
0,8m spessore 3,6 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

348,60000 348,60000
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PR

  

350,18200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  295,68700

 Sommano euro (A)  699,64748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57421 = 1,5% * B)

104,94712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,45946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  885,05406

Incidenza manodopera al 33,41% 295,68700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0064 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,2m, h
int. 0,8m spessore 3,6 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0049.0002.0050  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 127, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 8,2m, h int.
0,8m spessore 3,6 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

381,15000 381,15000

 PR  382,73200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  310,33700

 Sommano euro (A)  746,84748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68041 = 1,5% * B)

112,02712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,88746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  944,76206

Incidenza manodopera al 32,85% 310,33700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0065 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,2m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0051  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 9,2m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

466,20000 466,20000

 PR  468,00800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  339,31200

 Sommano euro (A)  870,06156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95764 = 1,5% * B)

130,50923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,05708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.100,62787

Incidenza manodopera al 30,83% 339,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0066 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 10,2m, h
int. 0,8m spessore 3,8 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0052  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 139, con

1,00000
cad.

515,55000 515,55000
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finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 10,2m, h int.
0,8m spessore 3,8 mm. Sola fornitura.

 PR  517,35800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  383,47100

 Sommano euro (A)  972,53364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18820 = 1,5% * B)

145,88005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,84137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.230,25506

Incidenza manodopera al 31,17% 383,47100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0067 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 152, con finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 11,2m, h
int. 0,8m spessore 4,0 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,90000
ora

89,63080 80,66772

 AT  80,66772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0049.0002.0053  - Palo in acciaio - PALO CONICO IN ACCIAIO
S275JR ZINCATO A CALDO f 152, con
finestra di ispezione, con morsettiera
asportabile a quattro poli e 16 mmq
sezione max, con 2 fusibili da 16A,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 11,2m, h int.
0,8m spessore 4,0 mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

651,00000 651,00000

 PR  652,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,50000
ora

31,54000 141,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  414,10000

 Sommano euro (A)  1.147,57572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58205 = 1,5% * B)

172,13636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,97121
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.451,68329

Incidenza manodopera al 28,53% 414,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0068 - SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in
acciaio zincato per altezze fino a 5,0 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0002.0054  - Palo in acciaio - SOVRAPPREZZO
VERNICIATURA a polveri secche per pali in
acciaio zincato per altezze fino a 5,0 m.

1,00000
cad.

64,00000 64,00000

 PR  64,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

 RU  15,77000

 Sommano euro (A)  79,99600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17999 = 1,5% * B)

11,99940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,19954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  101,19494

Incidenza manodopera al 15,58% 15,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0069 - SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in
acciaio zincato per altezze da 5,5 m. a 8,0 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0002.0055  - Palo in acciaio - SOVRAPPREZZO
VERNICIATURA a polveri secche per pali in
acciaio zincato per altezze da 5,5 m. a 8,0
m.

1,00000
cad.

104,00000 104,00000

 PR  104,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

 RU  15,77000

 Sommano euro (A)  119,99600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26999 = 1,5% * B)

17,99940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,79954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  151,79494

Incidenza manodopera al 10,39% 15,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
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SAR23_0070 - SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in
acciaio zincato per altezze da 8,5 m. a 12,0 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0002.0056  - Palo in acciaio - SOVRAPPREZZO
VERNICIATURA a polveri secche per pali in
acciaio zincato per altezze da 8,5 m. a
12,0 m.

1,00000
cad.

180,00000 180,00000

 PR  180,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

 RU  15,77000

 Sommano euro (A)  195,99600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44099 = 1,5% * B)

29,39940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,53954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  247,93494

Incidenza manodopera al 6,36% 15,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0071 - SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata
nella zona di incastro nel plinto.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0002.0057  - Palo in acciaio - SOVRAPPREZZO guaina
termorestringente H. 450 mm. fissata nella
zona di incastro nel plinto.

1,00000
cad.

24,00000 24,00000

 PR  24,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

 RU  15,77000

 Sommano euro (A)  39,99600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08999 = 1,5% * B)

5,99940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,59954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50,59494

Incidenza manodopera al 31,17% 15,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0072 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 0,8 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000
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PR

  

4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,36600

SAR23_SL.0039.0002.0001  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 0,8 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

19,25086 19,25086

 SL  19,25086

 Sommano euro (A)  43,13686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09706 = 1,5% * B)

6,47053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,96074

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,56813

Incidenza manodopera al 40,33% 22,00700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0073 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 1,25 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  23,87300

SAR23_SL.0039.0002.0002  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 1,25 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

23,77006 23,77006

 SL  23,77006

 Sommano euro (A)  53,29306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11991 = 1,5% * B)

7,99396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,12870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  67,41572

Incidenza manodopera al 39,33% 26,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0074 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 1,75 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  27,02700

SAR23_SL.0039.0002.0003  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 1,75 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

28,28926 28,28926

 SL  28,28926

 Sommano euro (A)  60,96626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13717 = 1,5% * B)

9,14494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,01112

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  77,12232

Incidenza manodopera al 38,47% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 2,20 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  27,02700

SAR23_SL.0039.0002.0004  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 2,20 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

32,80846 32,80846

 SL  32,80846
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 Sommano euro (A)  66,61546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14988 = 1,5% * B)

9,99232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,26856

Incidenza manodopera al 35,21% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0076 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 2,65 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  27,02700

SAR23_SL.0039.0002.0005  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 2,65 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

37,32766 37,32766

 SL  37,32766

 Sommano euro (A)  71,13466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16005 = 1,5% * B)

10,67020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,18049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  89,98535

Incidenza manodopera al 32,97% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0077 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 3,10 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  7,91000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,50000 26,41000 13,20500

Pagina 1.877 di 5.893



Prezzario 2023

COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  27,02700

SAR23_SL.0039.0002.0006  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 3,10 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,84686 41,84686

 SL  41,84686

 Sommano euro (A)  76,78386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17276 = 1,5% * B)

11,51758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,83014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  97,13158

Incidenza manodopera al 30,54% 29,66800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0078 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con
certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1,
diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 3,55 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  7,91000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  35,81700

SAR23_SL.0039.0002.0007  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 3,55 m. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

45,23626 45,23626

 SL  45,23626

 Sommano euro (A)  88,96326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20017 = 1,5% * B)

13,34449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  112,53853

Incidenza manodopera al 34,17% 38,45800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0079 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLESTERE
rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. con asola per
morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diametro testa superiore 60 mm
- diametro testa inferiore 120mm, con certificazione di resistenza al filo
incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 3,20 m.
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  263,23600

SAR23_SL.0039.0002.0008  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla
corrosione, con asola per morsettiera,
coperchio e fusibile; colore nero
diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

316,38826 316,38826

 SL  316,38826

 Sommano euro (A)  579,69206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30431 = 1,5% * B)

86,95381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,66459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  733,31046

Incidenza manodopera al 36,26% 265,87700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0080 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLESTERE
rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. con asola per
morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diametro testa superiore 60 mm
- diametro testa inferiore 137mm, con certificazione di resistenza al filo
incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 4,10 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  263,23600

SAR23_SL.0039.0002.0009  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla
corrosione, con asola per morsettiera,
coperchio e fusibile; colore nero
diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

355,93126 355,93126

 SL  355,93126

 Sommano euro (A)  619,23506
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39328 = 1,5% * B)

92,88526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,21203

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  783,33235

Incidenza manodopera al 33,94% 265,87700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0081 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLESTERE
rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. con asola per
morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diametro testa superiore 60 mm
- diametro testa inferiore 154mm, con certificazione di resistenza al filo
incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 5,00 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  263,23600

SAR23_SL.0039.0002.0010  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla
corrosione, con asola per morsettiera,
coperchio e fusibile; colore nero
diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

424,84906 424,84906

 SL  424,84906

 Sommano euro (A)  688,17546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54839 = 1,5% * B)

103,22632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,14018

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  870,54196

Incidenza manodopera al 30,54% 265,87700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0082 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLESTERE
rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. senza asola per
morsettiera colore nero diametro testa superiore 60 mm - diametro testa
inferiore 120mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente
secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 3,20 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

 PR  0,04520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  263,23600

SAR23_SL.0039.0002.0011  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla
corrosione, senza asola per morsettiera
colore nero diam.60/120 hft 3,20 m.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

245,21086 245,21086

 SL  245,21086

 Sommano euro (A)  508,49206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14411 = 1,5% * B)

76,27381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,47659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  643,24246

Incidenza manodopera al 41,33% 265,87700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0083 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLESTERE
rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. senza asola per
morsettiera; colore nero diametro testa superiore 60 mm - diametro testa
inferiore 137mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente
secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 4,10 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  236,82600

SAR23_SL.0039.0002.0012  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla
corrosione, senza asola per morsettiera;
colore nero diam.60/137 hft 4,10 m.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

282,49426 282,49426

 SL  282,49426

 Sommano euro (A)  519,38806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16862 = 1,5% * B)

77,90821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,72963

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  657,02590

Incidenza manodopera al 36,45% 239,46700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0084 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLESTERE
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rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. senza asola per
morsettiera; colore nero diametro testa superiore 60 mm - diametro testa
inferiore 154mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente
secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 5,00 m.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  236,82600

SAR23_SL.0039.0002.0013  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla
corrosione, senza asola per morsettiera;
colore nero diam.60/154 hft 5,00 m.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

344,63326 344,63326

 SL  344,63326

 Sommano euro (A)  581,52706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30844 = 1,5% * B)

87,22906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,87561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  735,63173

Incidenza manodopera al 32,55% 239,46700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0085 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ALLUMINIO
PORTAGLOBO fi 60 mm, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato
per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=50cm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

450,00000
cad.

0,01130 5,08500

SAR23_PR.0049.0001.0014  - Palo in alluminio - PALO IN ALLUMINIO
PORTAGLOBO, in alluminio pressofuso con
tubo in acciaio verniciato per cataforesi
epossidica, lunghezza fuori terra l=50cm.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

76,18080 76,18080

 PR  81,26580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  53,15800

 Sommano euro (A)  134,42380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30245 = 1,5% * B)

20,16357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,45874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  170,04611

Incidenza manodopera al 31,26% 53,15800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0086 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ALLUMINIO
PORTAGLOBO fi 60 mm, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato
per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=100cm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0049.0001.0015  - Palo in alluminio - PALO IN ALLUMINIO
PORTAGLOBO, in alluminio pressofuso con
tubo in acciaio verniciato per cataforesi
epossidica, lunghezza fuori terra l=100cm.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

87,80160 87,80160

 PR  93,45160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  72,22300

 Sommano euro (A)  165,67460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37277 = 1,5% * B)

24,85119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,05258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  209,57837

Incidenza manodopera al 34,46% 72,22300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0087 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ALLUMINIO
PORTAGLOBO fi 60 mm, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato
per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=150cm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

750,00000
cad.

0,01130 8,47500

SAR23_PR.0049.0001.0016  - Palo in alluminio - PALO IN ALLUMINIO
PORTAGLOBO, in alluminio pressofuso con
tubo in acciaio verniciato per cataforesi
epossidica, lunghezza fuori terra l=150cm.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

103,29600 103,29600

 PR  111,77100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  100,07800

 Sommano euro (A)  211,84900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47666 = 1,5% * B)

31,77735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,36264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  267,98899

Incidenza manodopera al 37,34% 100,07800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
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SAR23_0088 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina, avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo di produzione
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m.
3,00; diametro base-sommità mm 100-70; sp. mm 6,5.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0015.0001  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
3,00; diametro base- sommità mm 100-70;
sp. mm 6,5.

1,00000
cad.

98,29260 98,29260

 PR  98,51860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  103,76300

 Sommano euro (A)  202,28160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45513 = 1,5% * B)

30,34224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,26238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  255,88622

Incidenza manodopera al 40,55% 103,76300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0089 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina, avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 4,00; diametro
base-sommità mm 110-70; sp. mm 6,5.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0015.0002  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
4,00; diametro base- sommità mm 110-70;
sp. mm 6,5.

1,00000
cad.

116,36940 116,36940

 PR  116,59540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,19800

 Sommano euro (A)  217,79340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49004 = 1,5% * B)

32,66901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,04624

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  275,50865

Incidenza manodopera al 36,73% 101,19800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0090 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 5,00; diametro
base-sommità mm 120-75; sp. mm 7,5.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0015.0003  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso

1,00000
cad.

177,37860 177,37860
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totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
5,00; diametro base- sommità mm 120-75;
sp. mm 7,5.

 PR  177,60460

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  148,83300

 Sommano euro (A)  326,43760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73448 = 1,5% * B)

48,96564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,54032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  412,94356

Incidenza manodopera al 36,04% 148,83300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0091 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 6,00; diametro
base-sommità mm 170-115; sp. mm 6,6.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0049.0015.0004  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
6,00; diametro base- sommità mm
170-115; sp. mm 6,6.

1,00000
cad.

254,20500 254,20500
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 PR  254,65700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  201,68000

 Sommano euro (A)  456,33700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02676 = 1,5% * B)

68,45055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,47876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  577,26631

Incidenza manodopera al 34,94% 201,68000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0092 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 7,00; diametro
base-sommità mm 175-115; sp. mm 6,0.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0049.0015.0005  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
7,00; diametro base- sommità mm
175-115; sp. mm 6,0.

1,00000
cad.

297,13740 297,13740

 PR  297,81540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU
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201,68000

 Sommano euro (A)  499,49540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12386 = 1,5% * B)

74,92431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,44197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  631,86168

Incidenza manodopera al 31,92% 201,68000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0093 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 8,00; diametro
base-sommità mm 185-115; sp. mm 6,0.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0049.0015.0006  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
8,00; diametro base- sommità mm
185-115; sp. mm 6,0.

1,00000
cad.

375,09360 375,09360

 PR  375,77160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  217,45000

 Sommano euro (A)  593,22160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33475 = 1,5% * B)

88,98324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,22048

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  750,42532

Incidenza manodopera al 28,98% 217,45000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0094 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 9,00; diametro
base-sommità mm 190-115; sp. mm 6,0.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0049.0015.0007  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
9,00; diametro base- sommità mm
190-115; sp. mm 6,0.

1,00000
cad.

399,94920 399,94920

 PR  400,62720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  230,65500

 Sommano euro (A)  631,28220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42038 = 1,5% * B)

94,69233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,59745

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  798,57198

Incidenza manodopera al 28,88% 230,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0095 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico
monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di
vetro continua nella quantità non inferioreal 65% del peso totale; resina
poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di
inerti; finitura estena lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto
non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento
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morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI
EN ISO 9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 10,00; diametro
base-sommità mm 195-115; sp. mm 6,5.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0049.0015.0008  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno tronco-
conico monolitico a conicità costante e
spessore inversamente proporzionale al
diametro, realizzato in vetroresina con la
tecnologia dell’avvolgimento di fibre
continue, impregnate su mandrino rotante
(filament winding)avente le seguenti
caratteristiche: fibra di vetro continua nella
quantità non inferioreal 65% del peso
totale; resina poliestere insatura di tipo
isoftalico ad alto modulo elastico; totale
assenza di inerti; finitura estena lucida,
ricca diresina, con velo superficiale in
tessuto non tessuto sintetico a protezione
degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi
U.V.; colore a scelta su ral disponibile.
Corredato di codolo superiore in
vetroresina (diametro mm 60), foro
ingresso cavi easola per alloggiamento
morsettiera (questa esclusa). Materiale
certificato UNI EN ISO 9001:2015. Fornito
franco cantiere con altezza fuori terra m.
10,00; diametro base- sommità mm
195-115; sp. mm 6,5.

1,00000
cad.

447,40080 447,40080

 PR  448,30480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  230,65500

 Sommano euro (A)  678,95980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52766 = 1,5% * B)

101,84397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,08038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  858,88415

Incidenza manodopera al 26,86% 230,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0096 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno monolitico a sezione
cilindrica, realizzato in vetroresina. Costituto da: fibra di vetro continua nella
quantità non inferiore al 65% del peso to- tale; resina poliestere insatura di
tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura esterna
lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico di
pro- tezione degli agenti chimico atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta
su gamma ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina
(diametro 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiera
(questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO
9001:2015. Dato in opera con altezza fuori terra m. 3,00; diametro mm 101;
sp. mm 5,5.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0049.0015.0009  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Sostegno
monolitico a sezione cilindrica, realizzato in
vetroresina con la tecnologia
dell’avvolgimento di fibre continue,

1,00000
cad.

115,23960 115,23960
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impregnate su mandrino rotante (filament
winding). Costituto da: fibra di vetro
continua nella quantità non inferiore al
65% del peso to- tale; resina poliestere
insatura di tipo isoftalico ad alto modulo
elastico; totale assenza di inerti; finitura
esterna lucida, ricca di resina, con velo
superficiale in tessuto non tessuto sintetico
di pro- tezione degli agenti chimico
atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta
su gamma ral disponibile. Corredato di
codolo superiore in vetroresina (diametro
60), foro ingresso cavi e asola per alloggia-
mento morsettiera (questa esclusa).
Materiale certificato UNI EN ISO
9001:2015. Fornito franco cantiere con
altezza fuori terra m. 3,00; diametro mm
101; sp. mm 5,5.

 PR  115,46560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  118,41300

 Sommano euro (A)  233,87860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52623 = 1,5% * B)

35,08179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,89604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  295,85643

Incidenza manodopera al 40,02% 118,41300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0097 - Fornitura e posa in opera di Braccio pastorale realizzato in
tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 42 mm. Attacco cimapalo laterale in
acciaio per pali Ø 60 mm. Viterie in acciaio inox. Tappo di chiusura in
materiale plastico. Sporgenza 660 mm. Verniciatura a polveri poliestere
previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde garantire la
massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza come
da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0002.0064  - Palo in acciaio - Braccio pastorale
realizzato in tubolare d'acciaio zincato a
caldo Ø 42 mm. Attacco cimapalo laterale
in acciaio per pali Ø 60 mm. Viterie in
acciaio inox. Tappo di chiusura in materiale
plastico. Sporgenza 660 mm. Verniciatura
a polveri poliestere previo procedimento di
pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde
garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici.
Resistenza come da norma ASPM-
B-117-61. Colore grafite.

1,00000
cad.

228,90000 228,90000

 PR  251,49600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 29,30000 5,86000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  278,85712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62743 = 1,5% * B)

41,82857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,06857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  352,75426

Incidenza manodopera al 3,45% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0098 - Fornitura e posa in opera di Braccio realizzato in tubolare
d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm (parte
orizzontale). Decorazione in lamiera stampata supportata da quattro innesti
in alluminio anodizzato con possibilità di stampare lo stemma del
committente. Tirante superiore in alluminio anodizzato. Doppio attacco in
acciaio per pali Ø 102 mm. Passaggio del cavo alimentazione tra palo e
braccio protetto tramite elemento di raccordo in gomma. Tappi di chiusura in
materiale plastico. Sporgenza totale 1200 mm. Verniciatura a polveri
poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde
garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici.
Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0002.0065  - Palo in acciaio - Braccio realizzato in
tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm
(parte verticale) e Ø 42 mm (parte
orizzontale). Decorazione in lamiera
stampata supportata da quattro innesti in
alluminio anodizzato con possibilità di
stampare lo stemma del committente.
Tirante superiore in alluminio anodizzato.
Doppio attacco in acciaio per pali Ø 102
mm. Passaggio del cavo alimentazione tra
palo e braccio protetto tramite elemento di
raccordo in gomma. Tappi di chiusura in
materiale plastico. Sporgenza totale 1200
mm. Verniciatura a polveri poliestere
previo procedimento di pulitura zinco e
fosfosgrassaggio onde garantire la
massima resistenza alla corrosione degli
agenti atmosferici. Resistenza come da
norma ASPM-B-117-61. Colore grafite.
Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO
9001:2015.

1,00000
cad.

399,00000 399,00000

 PR  421,59600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  448,95712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01015 = 1,5% * B)

67,34357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,63007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  567,93076

Incidenza manodopera al 2,14% 12,16800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0099 - Fornitura e posa in opera di Palo realizzato in singolo tratto
cilindrico in acciaio Fe360/B UNI EN 10025-1:2005 diametro mm 102 spessore
3. Altezza totale fuori terra mm 5500, interramento mm 500. Basetta inferiore
a base palo con funzione decorativa.Realizzata in lastra di alluminio spessore
mm 4 avente diametro maggiore mm 260 ed altezza mm 160. Resistenza
come da norma ASPM-B-117-61. Completo di Asola/foro ingresso cavi.
Piastrina di messa a terra. Asola per morsettiera . Tappo superiore di chiusura
in materiale plastico colore nero. Zincatura a caldo a norme CEI. Finitura
mediante applicazione di smalto poliestere a polvere colore grafite.
Morsettiera 4x6 mmq. in classe 2 con portafusibile e portella a filo palo in
alluminio in tinta col palo. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO
9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,35000
ora

75,96560 26,58796

 AT  30,98073

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

1,12980 45,19200

SAR23_PR.0049.0002.0060  - Palo in acciaio - Palo realizzato in singolo
tratto cilindrico in acciaio Fe360/B UNI EN
10025-1:2005 diametro mm 102 spessore
3. Altezza totale fuori terra mm 5500,
interramento mm 500. Basetta inferiore a
base palo con funzione
decorativa.Realizzata in lastra di alluminio
spessore mm 4 avente diametro maggiore
mm 260 ed altezza mm 160. Resistenza
come da norma ASPM-B-117-61. Completo
di Asola/foro ingresso cavi. Piastrina di
messa a terra. Asola per morsettiera .
Tappo superiore di chiusura in materiale
plastico colore nero. Zincatura a caldo a
norme CEI. Finitura mediante applicazione
di smalto poliestere a polvere colore
grafite. Morsettiera 4x6 mmq. in classe 2
con portafusibile e portella a filo palo in
alluminio in tinta col palo. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015.

1,00000
cad.

460,95000 460,95000

 PR  506,14200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

 RU  21,29400

 Sommano euro (A)  558,41673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25644 = 1,5% * B)

83,76251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,21792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  706,39716

Incidenza manodopera al 3,01% 21,29400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0100 - Fornitura e posa in opera di Palo realizzato in due tratti
rastremati in acciaio Fe360/B UNI EN 10025-1:2005 diametro base mm 127
spessore mm 3 diametro testa mm 102 spessore 3. Altezza totale fuori terra
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mm 6500, interramento mm 800. Nodo decorativo in pressofusione di
alluminio posto sulla rastrematura del palo stesso, di forma discoidale avente
diametro inferiore 140 mm, diametro centrale 200 mm, diametro superiore
120 mm. Basetta inferiore a base palo con funzione decorativa.Realizzata in
lastra di alluminio spessore mm 4 avente diametro maggiore mm 360 ed
altezza mm 160. Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Completo di:
Asola/foro ingresso cavi, Piastrina di messa a terra, Asola per morsettiera,
Tappo superiore di chiusura in materiale plastico colore nero. Zincatura a
caldo a norme CEI. Finitura mediante applicazione di smalto poliestere a
polvere colore grafite. Morsettiera 4x16 mmq. in classe 2 con portafusibile e
portella in alluminio in tinta ed a filo palo. Prodotto da azienda certificata UNI
EN ISO 9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,35000
ora

75,96560 26,58796

 AT  30,98073

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

1,12980 45,19200

SAR23_PR.0049.0002.0061  - Palo in acciaio - Palo realizzato in due tratti
rastremati in acciaio Fe360/B UNI EN
10025-1:2005 diametro base mm 127
spessore mm 3 diametro testa mm 102
spessore 3. Altezza totale fuori terra mm
6500, interramento mm 800. Nodo
decorativo in pressofusione di alluminio
posto sulla rastrematura del palo stesso, di
forma discoidale avente diametro inferiore
140 mm, diametro centrale 200 mm,
diametro superiore 120 mm. Basetta
inferiore a base palo con funzione
decorativa.Realizzata in lastra di alluminio
spessore mm 4 avente diametro maggiore
mm 360 ed altezza mm 160. Resistenza
come da norma ASPM-B-117-61. Completo
di: Asola/foro ingresso cavi, Piastrina di
messa a terra, Asola per morsettiera,
Tappo superiore di chiusura in materiale
plastico colore nero. Zincatura a caldo a
norme CEI. Finitura mediante applicazione
di smalto poliestere a polvere colore
grafite. Morsettiera 4x16 mmq. in classe 2
con portafusibile e portella in alluminio in
tinta ed a filo palo. Prodotto da azienda
certificata UNI EN ISO 9001:2015.

1,00000
cad.

670,95000 670,95000

 PR  716,14200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

 RU  21,29400

 Sommano euro (A)  768,41673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72894 = 1,5% * B)

115,26251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,36792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  972,04716

Incidenza manodopera al 2,19% 21,29400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0101 - Fornitura e posa in opera di Palo realizzato in due tratti
rastremati in acciaio Fe360/B UNI EN 10025-1:2005 diametro base mm 127
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spessore mm 3 diametro testa mm 102 spessore 3. Altezza totale fuori terra
mm 7500, interramento mm 800. Nodo decorativo in pressofusione di
alluminio posto sulla rastrematura del palo stesso, di forma discoidale avente
diametro inferiore 140 mm, diametro centrale 200 mm, diametro superiore
120 mm. Basetta inferiore a base palo con funzione decorativa.Realizzata in
lastra di alluminio spessore mm 4 avente diametro maggiore mm 360 ed
altezza mm 160. Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Completo di:
Asola/foro ingresso cavi, Piastrina di messa a terra, Asola per morsettiera,
Tappo superiore di chiusura in materiale plastico colore nero. Zincatura a
caldo a norme CEI. Finitura mediante applicazione di smalto poliestere a
polvere colore grafite. Morsettiera 4x16 mmq. in classe 2 con portafusibile e
portella in alluminio in tinta ed a filo palo. Prodotto da azienda certificata UNI
EN ISO 9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,35000
ora

75,96560 26,58796

 AT  30,98073

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

1,12980 45,19200

SAR23_PR.0049.0002.0062  - Palo in acciaio - Palo realizzato in due tratti
rastremati in acciaio Fe360/B UNI EN
10025-1:2005 diametro base mm 127
spessore mm 3 diametro testa mm 102
spessore 3. Altezza totale fuori terra mm
7500, interramento mm 800. Nodo
decorativo in pressofusione di alluminio
posto sulla rastrematura del palo stesso, di
forma discoidale avente diametro inferiore
140 mm, diametro centrale 200 mm,
diametro superiore 120 mm. Basetta
inferiore a base palo con funzione
decorativa.Realizzata in lastra di alluminio
spessore mm 4 avente diametro maggiore
mm 360 ed altezza mm 160. Resistenza
come da norma ASPM-B-117-61. Completo
di: Asola/foro ingresso cavi, Piastrina di
messa a terra, Asola per morsettiera,
Tappo superiore di chiusura in materiale
plastico colore nero. Zincatura a caldo a
norme CEI. Finitura mediante applicazione
di smalto poliestere a polvere colore
grafite. Morsettiera 4x16 mmq. in classe 2
con portafusibile e portella in alluminio in
tinta ed a filo palo. Prodotto da azienda
certificata UNI EN ISO 9001:2015.

1,00000
cad.

744,45000 744,45000

 PR  789,64200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

 RU  21,29400

 Sommano euro (A)  841,91673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89431 = 1,5% * B)

126,28751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,82042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.065,02466

Incidenza manodopera al 2% 21,29400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0102 - Fornitura e posa in opera di Palo realizzato in due tratti
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rastremati in acciaio Fe360/B UNI EN 10025-1:2005 diametro base mm 127
spessore mm 3 diametro testa mm 102 spessore 3. Altezza totale fuori terra
mm 8500, interramento mm 800. Nodo decorativo in pressofusione di
alluminio posto sulla rastrematura del palo stesso, di forma discoidale avente
diametro inferiore 140 mm, diametro centrale 200 mm, diametro superiore
120 mm. Basetta inferiore a base palo con funzione decorativa.Realizzata in
lastra di alluminio spessore mm 4 avente diametro maggiore mm 360 ed
altezza mm 160. Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Completo di:
Asola/foro ingresso cavi, Piastrina di messa a terra, Asola per morsettiera,
Tappo superiore di chiusura in materiale plastico colore nero. Zincatura a
caldo a norme CEI. Finitura mediante applicazione di smalto poliestere a
polvere colore grafite. Morsettiera 4x16 mmq. in classe 2 con portafusibile e
portella in alluminio in tinta ed a filo palo. Prodotto da azienda certificata UNI
EN ISO 9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,35000
ora

75,96560 26,58796

 AT  30,98073

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 40,00000
cad.

1,12980 45,19200

SAR23_PR.0049.0002.0063  - Palo in acciaio - Palo realizzato in due tratti
rastremati in acciaio Fe360/B UNI EN
10025-1:2005 diametro base mm 127
spessore mm 3 diametro testa mm 102
spessore 3. Altezza totale fuori terra mm
8500, interramento mm 800. Nodo
decorativo in pressofusione di alluminio
posto sulla rastrematura del palo stesso, di
forma discoidale avente diametro inferiore
140 mm, diametro centrale 200 mm,
diametro superiore 120 mm. Basetta
inferiore a base palo con funzione
decorativa.Realizzata in lastra di alluminio
spessore mm 4 avente diametro maggiore
mm 360 ed altezza mm 160. Resistenza
come da norma ASPM-B-117-61. Completo
di: Asola/foro ingresso cavi, Piastrina di
messa a terra, Asola per morsettiera,
Tappo superiore di chiusura in materiale
plastico colore nero. Zincatura a caldo a
norme CEI. Finitura mediante applicazione
di smalto poliestere a polvere colore
grafite. Morsettiera 4x16 mmq. in classe 2
con portafusibile e portella in alluminio in
tinta ed a filo palo. Prodotto da azienda
certificata UNI EN ISO 9001:2015.

1,00000
cad.

828,45000 828,45000

 PR  873,64200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

 RU  21,29400

 Sommano euro (A)  925,91673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08331 = 1,5% * B)

138,88751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,48042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.171,28466

Incidenza manodopera al 1,82% 21,29400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
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SAR23_0103 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico diritto per
apparecchi cima palo riproducente modelli d'epoca composto da base in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare alta mm 620, di diametro
min 172 e max 288 e dotata di portella di ispezione, curva con forma a
trapezio alta mm 226 con base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso al vano morsettiera. Nodo di
raccordo e finale cima palo in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 120 e
diametri max mm 160 e min mm 97. Palo in acciaio zincato a caldo h. fino a
mm 4000 rastremato in 2 tronchi Ø base Ø 88 - Ø 60. Morsettiera di
connessione cl2 provvista di fusibili e completa di portello di chiusura in
pressofusione di alluminio. Trattamento di protezione consistente in
sabbiatura mediante graniglia metallica quale pulizia totale dalle ossidazioni,
preparazione alla verniciatura mediante sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio in acqua, secondo lavaggio in
acqua demineralizzata. Verniciatura dello spessore pari a di 200 micron
mediante 1° mano di fondo antiruggine ad immersione con successiva
cottura in forno a 140°, 2° mano di fondo protettivo a spruzzo epossidico
catalizzato con successiva cottura in forno a 90°, 3° mano di smalto colore
grafite a spruzzo acrilico poliuretanico catalizzato con successiva cottura in
forno a 90°. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,40000
ora

75,96560 30,38624

 AT  30,38624

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0002.0066  - Palo in acciaio - Candelabro artistico diritto
per apparecchi cima palo riproducente
modelli d'epoca composto da base in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di forma
circolare alta mm 620, di diametro min
172 e max 288 e dotata di portella di
ispezione, curva con forma a trapezio alta
mm 226 con base minore mm 110 e
maggiore mm 125, anch'essa in fusione di
ghisa, per l'accesso al vano morsettiera.
Nodo di raccordo e finale cima palo in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm
120 e diametri max mm 160 e min mm 97.
Palo in acciaio zincato a caldo h. fino a mm
4000 rastremato in 2 tronchi Ø base Ø 88 -
Ø 60. Morsettiera di connessione cl2
provvista di fusibili e completa di portello
di chiusura in pressofusione di alluminio.
Trattamento di protezione consistente in
sabbiatura mediante graniglia metallica
quale pulizia totale dalle ossidazioni,
preparazione alla verniciatura mediante
sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua
demineralizzata. Verniciatura dello
spessore pari a di 200 micron mediante 1°
mano di fondo antiruggine ad immersione
con successiva cottura in forno a 140°, 2°
mano di fondo protettivo a spruzzo
epossidico catalizzato con successiva
cottura in forno a 90°, 3° mano di smalto
colore grafite a spruzzo acrilico
poliuretanico catalizzato con successiva
cottura in forno a 90°. Prodotto da azienda
certificata UNI EN ISO 9001

1,00000
cad.

996,45000 996,45000

 PR  1.052,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

 RU  24,33600

 Sommano euro (A)  1.107,66224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49224 = 1,5% * B)

166,14934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 127,38116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.401,19274

Incidenza manodopera al 1,74% 24,33600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0104 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico a pastorale
fino a 5500 mm. f.t. riproducente modelli d'epoca composto da palo in acciaio
zincato a caldo rastremato alto mm 6000, con opportune forature nel tratto
superiore atte ad accogliere il sistema di attacco braccio. Braccio a voluta in
tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente sagomato. Altezza 1400 mm e
sporgenza 840 mm. Nodo di raccordo in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto
mm 120 e diametri max mm 160 e min mm 97. Nodo di raccordo in fusione di
ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 97 e diametri max mm 130 e min mm 74.
Finale in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 140 e diametro max mm 84.
All'interno del palo in acciaio deve essere presente la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il palo deve essere dotato di portello
di chiusura asola IP 54 realizzato in pressofusione di alluminio. Base in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare alta mm 620, di diametro
min 172 e max 288 e dotata di portella di ispezione, curva con forma a
trapezio alta mm 226 con base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso al vano morsettiera, compreso
ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,40000
ora

75,96560 30,38624

 AT  30,38624

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0002.0067  - Palo in acciaio - Candelabro artistico a
pastorale fino a 5500 mm. f.t. riproducente
modelli d'epoca composto da palo in
acciaio zincato a caldo rastremato alto mm
6000, con opportune forature nel tratto
superiore atte ad accogliere il sistema di
attacco braccio. Braccio a voluta in tubo di
acciaio Ø 42 mm opportunamente
sagomato. Altezza 1400 mm e sporgenza
840 mm. Nodo di raccordo in fusione di
ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 120 e
diametri max mm 160 e min mm 97. Nodo
di raccordo in fusione di ghisa G.20 UNI
5007 alto mm 97 e diametri max mm 130
e min mm 74. Finale in fusione di ghisa
G.20 UNI 5007 alto mm 140 e diametro
max mm 84. All'interno del palo in acciaio
deve essere presente la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il
palo deve essere dotato di portello di
chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Base in fusione
di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare
alta mm 620, di diametro min 172 e max
288 e dotata di portella di ispezione, curva
con forma a trapezio alta mm 226 con
base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso
al vano morsettiera.

1,00000
cad.

1.608,60000 1.608,60000

 PR  1.665,09000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

 RU  24,33600

 Sommano euro (A)  1.719,81224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,86958 = 1,5% * B)

257,97184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 197,77841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.175,56249

Incidenza manodopera al 1,12% 24,33600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0105 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico a pastorale
fino a 5500 mm. f.t. riproducente modelli d'epoca composto da palo in acciaio
zincato a caldo rastremato alto mm 6000, con opportune forature nel tratto
superiore atte ad accogliere il sistema di attacco braccio. Doppio braccio a
voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente sagomato. Altezza 1400
mm e sporgenza 840 mm. Nodo di raccordo in fusione di ghisa G.20 UNI 5007
alto mm 120 e diametri max mm 160 e min mm 97. Nodo di raccordo in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 97 e diametri max mm 130 e min
mm 74. Finale in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 140 e diametro max
mm 84. All'interno del palo in acciaio deve essere presente la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il palo deve essere dotato di portello
di chiusura asola IP 54 realizzato in pressofusione di alluminio. Base in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare alta mm 620, di diametro
min 172 e max 288 e dotata di portella di ispezione, curva con forma a
trapezio alta mm 226 con base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso al vano morsettiera, compreso
ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,40000
ora

75,96560 30,38624

 AT  30,38624

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0002.0068  - Palo in acciaio - Candelabro artistico a
pastorale fino a 5500 mm. f.t. riproducente
modelli d'epoca composto da palo in
acciaio zincato a caldo rastremato alto mm
6000, con opportune forature nel tratto
superiore atte ad accogliere il sistema di
attacco braccio. Doppio braccio a voluta in
tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente
sagomato. Altezza 1400 mm e sporgenza
840 mm. Nodo di raccordo in fusione di
ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 120 e
diametri max mm 160 e min mm 97. Nodo
di raccordo in fusione di ghisa G.20 UNI
5007 alto mm 97 e diametri max mm 130
e min mm 74. Finale in fusione di ghisa
G.20 UNI 5007 alto mm 140 e diametro
max mm 84. All'interno del palo in acciaio
deve essere presente la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il
palo deve essere dotato di portello di
chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Base in fusione
di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare
alta mm 620, di diametro min 172 e max
288 e dotata di portella di ispezione, curva
con forma a trapezio alta mm 226 con
base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso
al vano morsettiera.

1,00000
cad.

2.048,55000 2.048,55000

 PR  2.105,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

 RU  24,33600

 Sommano euro (A)  2.159,76224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,85947 = 1,5% * B)

323,96434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 248,37266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.732,09924

Incidenza manodopera al 0,89% 24,33600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0106 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico a pastorale
fino a 5500 mm. f.t. riproducente modelli d'epoca composto da palo in acciaio
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zincato a caldo rastremato alto mm 6000, con opportune forature nel tratto
superiore atte ad accogliere il sistema di attacco braccio. Triplo braccio a
voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente sagomato. Altezza 1400
mm e sporgenza 840 mm. Nodo di raccordo in fusione di ghisa G.20 UNI 5007
alto mm 120 e diametri max mm 160 e min mm 97. Nodo di raccordo in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 97 e diametri max mm 130 e min
mm 74. Finale in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 140 e diametro max
mm 84. All'interno del palo in acciaio deve essere presente la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il palo deve essere dotato di portello
di chiusura asola IP 54 realizzato in pressofusione di alluminio. Base in
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare alta mm 620, di diametro
min 172 e max 288 e dotata di portella di ispezione, curva con forma a
trapezio alta mm 226 con base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso al vano morsettiera, compreso
ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,40000
ora

75,96560 30,38624

 AT  30,38624

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0002.0069  - Palo in acciaio - Candelabro artistico a
pastorale fino a 5500 mm. f.t. riproducente
modelli d'epoca composto da palo in
acciaio zincato a caldo rastremato alto mm
6000, con opportune forature nel tratto
superiore atte ad accogliere il sistema di
attacco braccio. Triplo braccio a voluta in
tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente
sagomato. Altezza 1400 mm e sporgenza
840 mm. Nodo di raccordo in fusione di
ghisa G.20 UNI 5007 alto mm 120 e
diametri max mm 160 e min mm 97. Nodo
di raccordo in fusione di ghisa G.20 UNI
5007 alto mm 97 e diametri max mm 130
e min mm 74. Finale in fusione di ghisa
G.20 UNI 5007 alto mm 140 e diametro
max mm 84. All'interno del palo in acciaio
deve essere presente la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il
palo deve essere dotato di portello di
chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Base in fusione
di ghisa G.20 UNI 5007 di forma circolare
alta mm 620, di diametro min 172 e max
288 e dotata di portella di ispezione, curva
con forma a trapezio alta mm 226 con
base minore mm 110 e maggiore mm 125,
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso
al vano morsettiera.

1,00000
cad.

2.497,95000 2.497,95000

 PR  2.554,44000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

 RU  24,33600

 Sommano euro (A)  2.609,16224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,87062 = 1,5% * B)

391,37434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 300,05366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.300,59024

Incidenza manodopera al 0,74% 24,33600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0107 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico a pastorale da
6000 mm. fino a 8000 mm. f.t. riproducente modelli d'epoca composto da
palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa
in acciaio FE 360 B zincato a caldo e rastremato ai diametri 127/88,9/76,0
mm ed alto (6800-7800-8800) mm con asola passaggio cavi, alette
antiestrazione, nutser di messa a terra e asola per morsettiera alta 146 mm e
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larga 45 mm. All'interno deve essere collocata la morsettiera di connessione
a uno o due fusibili cl.2. Dotato di portello di chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Decoro coprirastrematura (88,9/76,0) realizzato in
ghisa G 20 UNI EN 1561 alto 120 mm di diametro max. 160 mm e min. 97
mm; decoro coprirastrematura (127/88,9) realizzato in ghisa G 20 UNI EN
1561 alto 150 mm di diametro max. 204 mm e min. 121 mm. fissati al palo
tramite appositi grani di serraggio. Basamento in ghisa G 20 UNI EN 1561 a
pianta circolare serie BC alta 880 mm, di diametro min. 460 mm. Portella in
pressofusione di alluminio in tinta col palo, e morsettiera 4x16 mmq. Braccio
a voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente sagomato. Il braccio è
decorato da 2 foglie, 2 margherite e 2 nodi in ghisa e da 2 riccioli di ferro
battuto. Altezza 1400 mm e sporgenza 840 mm. Doppio sistema in acciaio
per l'attacco al palo. Attacco femmina filettato ½" gas per apparecchio
sospeso. Pigna di decoro in allumino. Verniciatura a polveri poliestere previo
procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde garantire la massima
resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza come da norma
ASPM-B-117-61. Colore grafite. Processo di verniciatura parti in ghisa
caratterizzato dalle seguenti fasi: preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la completa pulizia da eventuali ossidazioni,
sgrassaggio, lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con successiva cottura in forno a
90°, smalto a spruzzo acrilico poliuretanico catalizzato, colore grafite, con
successiva cottura in forno a 90°. Spessore della verniciatura 200 micron.
Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0002.0070  - Palo in acciaio - Candelabro artistico a
pastorale da 6000 mm. fino a 8000 mm.
f.t. riproducente modelli d'epoca composto
da palo con funzione meccanica portante
ornato da elementi di decoro in ghisa in
acciaio FE 360 B zincato a caldo e
rastremato ai diametri 127/88,9/76,0 mm
ed alto (6800-7800-8800) mm con asola
passaggio cavi, alette antiestrazione,
nutser di messa a terra e asola per
morsettiera alta 146 mm e larga 45 mm.
All'interno deve essere collocata la
morsettiera di connessione a uno o due
fusibili cl.2. Dotato di portello di chiusura
asola IP 54 realizzato in pressofusione di
alluminio. Decoro coprirastrematura
(88,9/76,0) realizzato in ghisa G 20 UNI EN
1561 alto 120 mm di diametro max. 160
mm e min. 97 mm; decoro
coprirastrematura (127/88,9) realizzato in
ghisa G 20 UNI EN 1561 alto 150 mm di
diametro max. 204 mm e min. 121 mm.
fissati al palo tramite appositi grani di
serraggio. Basamento in ghisa G 20 UNI EN
1561 a pianta circolare serie BC alta 880
mm, di diametro min. 460 mm. Portella in
pressofusione di alluminio in tinta col palo,
e morsettiera 4x16 mmq. Braccio a voluta
in tubo di acciaio Ø 42 mm
opportunamente sagomato e decorato.
Altezza 1400 mm e sporgenza 840 mm.
Doppio sistema in acciaio per l'attacco al
palo. Attacco femmina filettato ½" gas per
apparecchio sospeso. Pigna di decoro in
allumino. Verniciatura a polveri poliestere
previo procedimento di pulitura zinco e
fosfosgrassaggio onde garantire la
massima resistenza alla corrosione degli
agenti atmosferici. Resistenza come da
norma ASPM-B-117-61. Colore grafite.
Processo di verniciatura parti in ghisa
caratterizzato dalle seguenti fasi:
preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la
completa pulizia da eventuali ossidazioni,
sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua
demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con
successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato
con successiva cottura in forno a 90°,
smalto a spruzzo acrilico poliuretanico

1,00000
cad.

2.769,90000 2.769,90000
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catalizzato, colore grafite, con successiva
cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001.

 PR  2.837,68800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  30,42000

 Sommano euro (A)  2.906,09080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,53870 = 1,5% * B)

435,91362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 334,20044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.676,20486

Incidenza manodopera al 0,83% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0108 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico a pastorale da
6000 mm. fino a 8000 mm. f.t. riproducente modelli d'epoca composto da
palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa
in acciaio FE 360 B zincato a caldo e rastremato ai diametri 127/88,9/76,0
mm ed alto (6800-7800-8800) mm con asola passaggio cavi, alette
antiestrazione, nutser di messa a terra e asola per morsettiera alta 146 mm e
larga 45 mm. All'interno deve essere collocata la morsettiera di connessione
a uno o due fusibili cl.2. Dotato di portello di chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Decoro coprirastrematura (88,9/76,0) realizzato in
ghisa G 20 UNI EN 1561 alto 120 mm di diametro max. 160 mm e min. 97
mm; decoro coprirastrematura (127/88,9) realizzato in ghisa G 20 UNI EN
1561 alto 150 mm di diametro max. 204 mm e min. 121 mm. fissati al palo
tramite appositi grani di serraggio. Basamento in ghisa G 20 UNI EN 1561 a
pianta circolare serie BC alta 880 mm, di diametro min. 460 mm. Portella in
pressofusione di alluminio in tinta col palo, e morsettiera 4x16 mmq. Doppio
braccio a voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente sagomato. Il
braccio è decorato da 2 foglie, 2 margherite e 2 nodi in ghisa e da 2 riccioli di
ferro battuto. Altezza 1400 mm e sporgenza 840 mm. Doppio sistema in
acciaio per l'attacco al palo. Attacco femmina filettato ½" gas per
apparecchio sospeso. Pigna di decoro in allumino. Verniciatura a polveri
poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde
garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici.
Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. Processo di
verniciatura parti in ghisa caratterizzato dalle seguenti fasi: preparazione
attraverso sabbiatura mediante graniglia metallica per la completa pulizia da
eventuali ossidazioni, sgrassaggio, lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali
di zinco, primo lavaggio in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata.
Verniciatura con fondo anticorrosivo ad immersione con successiva cottura in
forno a 140°, fondo protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con successiva
cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo acrilico poliuretanico catalizzato,
colore grafite, con successiva cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0002.0071  - Palo in acciaio - Candelabro artistico a
pastorale da 6000 mm. fino a 8000 mm.
f.t. riproducente modelli d'epoca composto
da palo con funzione meccanica portante
ornato da elementi di decoro in ghisa in
acciaio FE 360 B zincato a caldo e
rastremato ai diametri 127/88,9/76,0 mm
ed alto (6800-7800-8800) mm con asola
passaggio cavi, alette antiestrazione,
nutser di messa a terra e asola per
morsettiera alta 146 mm e larga 45 mm.
All'interno deve essere collocata la
morsettiera di connessione a uno o due

1,00000
cad.

3.218,25000 3.218,25000
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fusibili cl.2. Dotato di portello di chiusura
asola IP 54 realizzato in pressofusione di
alluminio. Decoro coprirastrematura
(88,9/76,0) realizzato in ghisa G 20 UNI EN
1561 alto 120 mm di diametro max. 160
mm e min. 97 mm; decoro
coprirastrematura (127/88,9) realizzato in
ghisa G 20 UNI EN 1561 alto 150 mm di
diametro max. 204 mm e min. 121 mm.
fissati al palo tramite appositi grani di
serraggio. Basamento in ghisa G 20 UNI EN
1561 a pianta circolare serie BC alta 880
mm, di diametro min. 460 mm. Portella in
pressofusione di alluminio in tinta col palo,
e morsettiera 4x16 mmq. Doppio braccio a
voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm
opportunamente sagomato e decorato.
Altezza 1400 mm e sporgenza 840 mm.
Doppio sistema in acciaio per l'attacco al
palo. Attacco femmina filettato ½" gas per
apparecchio sospeso. Pigna di decoro in
allumino. Verniciatura a polveri poliestere
previo procedimento di pulitura zinco e
fosfosgrassaggio onde garantire la
massima resistenza alla corrosione degli
agenti atmosferici. Resistenza come da
norma ASPM-B-117-61. Colore grafite.
Processo di verniciatura parti in ghisa
caratterizzato dalle seguenti fasi:
preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la
completa pulizia da eventuali ossidazioni,
sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua
demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con
successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato
con successiva cottura in forno a 90°,
smalto a spruzzo acrilico poliuretanico
catalizzato, colore grafite, con successiva
cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001.

 PR  3.286,03800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  30,42000

 Sommano euro (A)  3.354,44080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,54749 = 1,5% * B)

503,16612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 385,76069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.243,36761

Incidenza manodopera al 0,72% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0109 - Fornitura e posa in opera di Candelabro artistico a pastorale da
6000 mm. fino a 8000 mm. f.t. riproducente modelli d'epoca composto da
palo con funzione meccanica portante ornato da elementi di decoro in ghisa
in acciaio FE 360 B zincato a caldo e rastremato ai diametri 127/88,9/76,0
mm ed alto (6800-7800-8800) mm con asola passaggio cavi, alette
antiestrazione, nutser di messa a terra e asola per morsettiera alta 146 mm e
larga 45 mm. All'interno deve essere collocata la morsettiera di connessione
a uno o due fusibili cl.2. Dotato di portello di chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Decoro coprirastrematura (88,9/76,0) realizzato in
ghisa G 20 UNI EN 1561 alto 120 mm di diametro max. 160 mm e min. 97
mm; decoro coprirastrematura (127/88,9) realizzato in ghisa G 20 UNI EN
1561 alto 150 mm di diametro max. 204 mm e min. 121 mm. fissati al palo
tramite appositi grani di serraggio. Basamento in ghisa G 20 UNI EN 1561 a
pianta circolare serie BC alta 880 mm, di diametro min. 460 mm. Portella in
pressofusione di alluminio in tinta col palo, e morsettiera 4x16 mmq. Triplo
braccio a voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm opportunamente sagomato. Il
braccio è decorato da 2 foglie, 2 margherite e 2 nodi in ghisa e da 2 riccioli di
ferro battuto. Altezza 1400 mm e sporgenza 840 mm. Doppio sistema in
acciaio per l'attacco al palo. Attacco femmina filettato ½" gas per
apparecchio sospeso. Pigna di decoro in allumino. Verniciatura a polveri
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poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde
garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici.
Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. Processo di
verniciatura parti in ghisa caratterizzato dalle seguenti fasi: preparazione
attraverso sabbiatura mediante graniglia metallica per la completa pulizia da
eventuali ossidazioni, sgrassaggio, lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali
di zinco, primo lavaggio in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata.
Verniciatura con fondo anticorrosivo ad immersione con successiva cottura in
forno a 140°, fondo protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con successiva
cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo acrilico poliuretanico catalizzato,
colore grafite, con successiva cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0002.0072  - Palo in acciaio - Candelabro artistico a
pastorale da 6000 mm. fino a 8000 mm.
f.t. riproducente modelli d'epoca composto
da palo con funzione meccanica portante
ornato da elementi di decoro in ghisa in
acciaio FE 360 B zincato a caldo e
rastremato ai diametri 127/88,9/76,0 mm
ed alto (6800-7800-8800) mm con asola
passaggio cavi, alette antiestrazione,
nutser di messa a terra e asola per
morsettiera alta 146 mm e larga 45 mm.
All'interno deve essere collocata la
morsettiera di connessione a uno o due
fusibili cl.2. Dotato di portello di chiusura
asola IP 54 realizzato in pressofusione di
alluminio. Decoro coprirastrematura
(88,9/76,0) realizzato in ghisa G 20 UNI EN
1561 alto 120 mm di diametro max. 160
mm e min. 97 mm; decoro
coprirastrematura (127/88,9) realizzato in
ghisa G 20 UNI EN 1561 alto 150 mm di
diametro max. 204 mm e min. 121 mm.
fissati al palo tramite appositi grani di
serraggio. Basamento in ghisa G 20 UNI EN
1561 a pianta circolare serie BC alta 880
mm, di diametro min. 460 mm. Portella in
pressofusione di alluminio in tinta col palo,
e morsettiera 4x16 mmq. Triplo braccio a
voluta in tubo di acciaio Ø 42 mm
opportunamente sagomato e decorato.
Altezza 1400 mm e sporgenza 840 mm.
Doppio sistema in acciaio per l'attacco al
palo. Attacco femmina filettato ½" gas per
apparecchio sospeso. Pigna di decoro in
allumino. Verniciatura a polveri poliestere
previo procedimento di pulitura zinco e
fosfosgrassaggio onde garantire la
massima resistenza alla corrosione degli
agenti atmosferici. Resistenza come da
norma ASPM-B-117-61. Colore grafite.
Processo di verniciatura parti in ghisa
caratterizzato dalle seguenti fasi:
preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la
completa pulizia da eventuali ossidazioni,
sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua
demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con
successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato
con successiva cottura in forno a 90°,
smalto a spruzzo acrilico poliuretanico
catalizzato, colore grafite, con successiva
cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001.

1,00000
cad.

3.673,95000 3.673,95000

 PR  3.741,73800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU
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30,42000

 Sommano euro (A)  3.810,14080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,57282 = 1,5% * B)

571,52112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 438,16619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.819,82811

Incidenza manodopera al 0,63% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0110 - Fornitura e posa in opera di Palo in stile riproducente modelli
d'epoca composto da elementi di decoro sovrapposti e struttura interna con
funzione meccanica portante. Anima interna in acciaio FE 360 B zincato a
caldo costituita da palo rastremato ai diametri 88,9/70,0/60,0/48,0 mm ed
alto 4200 mm con asola passaggio cavi, alette antiestrazione, nutser di
messa a terra e asola per morsettiera alta 132 mm e larga 38 mm. Cima del
palo fissata mediante barra filettata in acciaio inox diametro 42 MB.
All'interno dell'anima in acciaio deve essere collocata la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il palo deve essere dotato di portello
di chiusura asola IP 54 realizzato in pressofusione di alluminio. Elemento base
di decoro in fusione di ghisa G 20 UNI EN 1561 a scelta della D.L. di : a) forma
ottagonale alta 785 mm, larga 390 mm, e di diagonale 450 mm con 4
sporgenze laterali di 65 x 15 mm avente in ogni lato un bassofondo di 380 x
120 mm profondo 6 mm. La base deve essere dotata di portella di ispezione
in fusione di ghisa per l'accesso al vano morsettiera di 380 x 115 mm. Sopra
la base sarà collocato un rosone in ghisa finemente decorato con motivo a 6
foglie alto 125 mm e di diametro 300 mm. b) forma circolare alta 880 mm e
diametro max. 470 mm e min. 270 mm decorata con 20 foglie, dotata di
portella curva di forma trapezoidale alta 300 mm di larghezza max. 180 mm
e min. 140 mm. Sopra la base sarà collocato un rosone in ghisa finemente
decorato con motivo a 4 foglie alto 155 mm e di diametro 250 mm. Elementi
di decoro esterni realizzati in ghisa G 20 UNI EN 1561 disposti sopra la base
costituiti da: primo elemento colonna finemente decorato nella parte inferiore
da un motivo a 8 foglie, 30 petali, 2 fiori e nella parte superiore da 4 foglie
rivolte verso l'alto separate da 4 fiori; colonna rigata da di 10 scanalature
larghe 17 mm decorata nella parte superiore da motivi floreali alta 828 mm
con diametro 110 mm; seconda colonna rigata da 10 scanalature larghe 17
mm alta 794 mm con diametro 100 mm; calice alto 291 mm decorato da 4
foglie grandi separate da 4 foglie piccole con parte inferiore piccola liscia di
diametro 95 mm. Dado in acciaio di serraggio elementi filettato sull'anima
interna. Borchia in ghisa G 20 UNI EN 1561 Ø 135 mm alta 64 mm. La borchia
va a coprire il dado di serraggio. Alla cima del candelabro dovrà essere
presente un attacco femmina filettato ½" gas atto ad accogliere apparecchi
da illuminazione, diametro 60 mm e alto 50 mm. Processo di verniciatura
parti in ghisa caratterizzato dalle seguenti fasi: preparazione attraverso
sabbiatura mediante graniglia metallica per la completa pulizia da eventuali
ossidazioni, sgrassaggio, lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali di zinco,
primo lavaggio in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata.
Verniciatura con fondo anticorrosivo ad immersione con successiva cottura in
forno a 140°, fondo protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con successiva
cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo acrilico poliuretanico catalizzato,
colore grafite, con successiva cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Peso 195 a 202 Kg, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0002.0073  - Palo in acciaio - Palo in stile riproducente
modelli d'epoca composto da elementi di
decoro sovrapposti e struttura interna con
funzione meccanica portante. Anima
interna in acciaio FE 360 B zincato a caldo
costituita da palo rastremato ai diametri
88,9/70,0/60,0/48,0 mm ed alto 4200 mm
con asola passaggio cavi, alette
antiestrazione, nutser di messa a terra e
asola per morsettiera alta 132 mm e larga
38 mm. Cima del palo fissata mediante
barra filettata in acciaio inox diametro 42
MB. All'interno dell'anima in acciaio deve
essere collocata la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2. Il

1,00000
cad.

3.651,90000 3.651,90000
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palo deve essere dotato di portello di
chiusura asola IP 54 realizzato in
pressofusione di alluminio. Elemento base
di decoro in fusione di ghisa G 20 UNI EN
1561 a scelta della D.L. di : a) forma
ottagonale alta 785 mm, larga 390 mm, e
di diagonale 450 mm con 4 sporgenze
laterali di 65 x 15 mm avente in ogni lato
un bassofondo di 380 x 120 mm profondo
6 mm. La base deve essere dotata di
portella di ispezione in fusione di ghisa per
l'accesso al vano morsettiera di 380 x 115
mm. Sopra la base sarà collocato un
rosone in ghisa finemente decorato con
motivo. Sopra la base sarà collocato un
rosone in ghisa finemente decorato con
motivo a 4 foglie alto 155 mm e di
diametro 250 mm. Elementi di decoro
esterni realizzati in ghisa G 20 UNI EN
1561 disposti sopra la base costituiti da:
primo elemento colonna finemente
decorato nella parte inferiore da un motivo
decorativo; colonna rigata da di 10
scanalature larghe 17 mm decorata nella
parte superiore da motivi floreali alta 828
mm con diametro 110 mm; seconda
colonna rigata da 10 scanalature larghe 17
mm alta 794 mm con diametro 100 mm;
calice alto 291 mm decorato con parte
inferiore piccola liscia di diametro 95 mm.
Dado in acciaio di serraggio elementi
filettato sull'anima interna. Borchia in
ghisa G 20 UNI EN 1561 Ø 135 mm alta 64
mm. La borchia va a coprire il dado di
serraggio. Alla cima del candelabro dovrà
essere presente un attacco femmina
filettato ½" gas atto ad accogliere
apparecchi da illuminazione, diametro 60
mm e alto 50 mm. Processo di verniciatura
parti in ghisa caratterizzato dalle seguenti
fasi: preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la
completa pulizia da eventuali ossidazioni,
sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua
demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con
successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato
con successiva cottura in forno a 90°,
smalto a spruzzo acrilico poliuretanico
catalizzato, colore grafite, con successiva
cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Peso 195 a 202
Kg.

 PR  3.719,68800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  30,42000

 Sommano euro (A)  3.788,09080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,52320 = 1,5% * B)

568,21362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 435,63044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.791,93486

Incidenza manodopera al 0,63% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0111 - Fornitura e posa in opera di Palo in stile riproducente modelli
d'epoca composto da elementi di decoro sovrapposti e struttura interna con
funzione meccanica portante. Anima interna in acciaio S 235JR zincato a
caldo composta da palo rastremato ai diametri 88,9/70,0/60,0/48,0 mm ed
alto 4200 mm con asola passaggio cavi, alette antiestrazione, nutser di
messa a terra e asola per morsettiera alta 132 mm e larga 38 mm. Cima palo
comprensiva di barra filettata in acciaio inox diametro 42 MB. All'interno
dell'anima in acciaio deve essere collocata la morsettiera di connessione a
uno o due fusibili cl.1-cl.2. Palo dotato di portello di chiusura asola IP 54

Pagina 1.906 di 5.893



Prezzario 2023

realizzato in pressofusione di alluminio. Base a scelta della D.L. tra le
seguenti due opzioni : a) Primo elemento base di decoro in fusione di ghisa G
20 UNI EN 1561 di forma circolare alta 880 mm e diametro max. 470 mm e
min. 270 mm decorata con 20 foglie, dotata di portella curva di forma
trapezoidale alta 300 mm di larghezza max. 180 mm e min. 140 mm. Sopra la
base si trova un rosone in ghisa finemente decorato con motivo a 4 foglie alto
155 mm e di diametro 250 mm. b) Sottobase alta 270 mm, larga 600 mm e di
diagonale 650 mm, con foro quadrato 180 x 180 mm; base in fusione di ghisa
G 20 UNI EN 1561 di forma ottagonale alta 785 mm, larga 390 mm, e di
diagonale 450 mm con 4 sporgenze laterali di 65 x 15 mm avente in ogni lato
un bassofondo di 380 x 120 mm profondo 6 mm. La base è dotata di portella
di ispezione in fusione di ghisa per l'accesso al vano morsettiera di 380 x 115
mm. Sopra la base si trova un rosone in ghisa finemente decorato con motivo
a 6 foglie alto 125 mm e di diametro 300 mm. Elementi di decoro esterni
realizzati in ghisa G 20 UNI EN 1561 disposti sopra la base costituiti da
elemento colonna finemente decorato nella parte inferiore da un motivo a 8
foglie, 30 petali, 2 fiori e nella parte superiore da 4 foglie rivolte verso l'alto
separate da 4 fiori; colonna rigata da di 10 scanalature larghe 17 mm
decorata nella parte superiore da motivi floreali alta 828 mm con diametro
110 mm; seconda colonna rigata da 10 scanalature larghe 17 mm alta 794
mm con diametro 100 mm; calice alto 291 mm decorato da 4 foglie grandi
separate da 4 foglie piccole con parte inferiore piccola liscia di diametro 95
mm. Dado in acciaio di serraggio elementi filettato sull'anima interna. Borchia
in ghisa G 20 UNI EN 1561 Ø 135 mm alta 64 mm. a coprire il dado di
serraggio. Gruppo bracci superiore per apparecchi in versione portata
composto da struttura interna in acciaio con funzione meccanica portante e
decori in ghisa G 20 UNI EN 1561. a scelta della D.L. tra le seguenti opzioni :
1) Gruppo bracci artistici tipo B composto da attacco femmina diametro 45
mm e alto 35 mm filettato ½" gas per il serraggio del gruppo testa su cui
dovrà essere fissata la tiges superiore; tiges interna in acciaio avente
funzione di serraggio elementi e passaggio cavi lunga 625 mm provvista di
asole e filettata alle estremità. 2) Gruppo bracci artistici tipo C a due
curvature fusione di ghisa G.20 UNI 5007 sporgente mm 410 e alto mm 400
finemente decorato da un motivo a 2 foglie e 6 scanalature larghe mm 7 e
terminante con cubo decorato da 2 disegni a 4 rami e 4 foglie e da 2
semisfere scanalate di mm 32 alte mm 40, munito di attacco femmina
filettato ½ gas adatto ad accogliere apparecchi da illuminazione. 3) Gruppo
bracci artistici tipo D in versione portata composto da struttura interna in
acciaio con funzione meccanica portante e decori in ghisa G 20 UNI EN 1561.
Attacco femmina diametro 45 mm e alto 35 mm filettato ½" gas per il
serraggio del gruppo testa su cui è fissata la tiges superiore; tiges interna in
acciaio avente funzione di serraggio elementi e passaggio cavi lunga 625 mm
provvista di asole e filettata alle estremità. Colonnina finemente decorata in
basso da un motivo a 2 foglie e 2 fiori e in alto da 6 scanalature larghe 12
mm alta 302 mm e di diametro min. 70 mm e max. 110 mm; distanziale per
attacco bracci in acciaio di diametro 70 mm e alto 135 mm; colonnina di
diametro min. 64 mm e max. 125 mm finemente decorata in basso da 6
scanalature larghe 12 mm e in alto da un motivo a 4 foglie alta 320 mm;
pigna finale in fusione di alluminio contenuta in 4 petali alta 100 mm e
diametro 67 mm. Tutti gli elementi di decoro verranno fissati tramite apposito
mozzo di serraggio in acciaio di diametro 45 mm e alto 35 mm filettato nella
parte superiore ½" gas per il fissaggio della pigna finale di decoro. Due bracci
artistici curvi in ghisa disposti a 180° ciascuno. Ogni braccio dovrà essere
sporgente 600 mm alto 500 mm finemente decorato da motivi a foglie con
fiore centrale e dotato di attacco femmina filettato ½" gas adatto ad
accogliere apparecchi da illuminazione. Processo di verniciatura parti in ghisa
caratterizzato dalle seguenti fasi: preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la completa pulizia da eventuali ossidazioni,
sgrassaggio, lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con successiva cottura in forno a
90°, smalto a spruzzo acrilico poliuretanico catalizzato, colore grafite, con
successiva cottura in forno a 90°. Spessore della verniciatura 200 micron.
Peso da 220 a 297 Kg, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0002.0074  - Palo in acciaio - Palo in stile riproducente
modelli d'epoca composto da elementi di
decoro sovrapposti e struttura interna con
funzione meccanica portante. Anima
interna in acciaio S 235JR zincato a caldo
composta da palo rastremato ai diametri
88,9/70,0/60,0/48,0 mm ed alto 4200 mm
con asola passaggio cavi, alette
antiestrazione, nutser di messa a terra e
asola per morsettiera alta 132 mm e larga
38 mm. Cima palo comprensiva di barra
filettata in acciaio inox diametro 42 MB.
All'interno dell'anima in acciaio deve
essere collocata la morsettiera di
connessione a uno o due fusibili cl.1-cl.2.

1,00000
cad.

4.561,20000 4.561,20000
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Palo dotato di portello di chiusura asola IP
54 realizzato in pressofusione di alluminio.
Base a scelta della D.L. tra le seguenti due
opzioni : a) Primo elemento base di decoro
in fusione di ghisa G 20 UNI EN 1561 di
forma circolare alta 880 mm e diametro
max. 470 mm e min. 270 mm, dotata di
portella curva di forma trapezoidale alta
300 mm di larghezza max. 180 mm e min.
140 mm. Sopra la base si trova un rosone
in ghisa finemente decorato. b) Sottobase
alta 270 mm, larga 600 mm e di diagonale
650 mm, con foro quadrato 180 x 180 mm;
base in fusione di ghisa G 20 UNI EN 1561
di forma ottagonale alta 785 mm, larga
390 mm, e di diagonale 450 mm con 4
sporgenze laterali di 65 x 15 mm avente in
ogni lato un bassofondo di 380 x 120 mm
profondo 6 mm. La base è dotata di
portella di ispezione in fusione di ghisa per
l'accesso al vano morsettiera di 380 x 115
mm. Sopra la base si trova un rosone in
ghisa finemente decorato. Elementi di
decoro esterni realizzati in ghisa G 20 UNI
EN 1561 disposti sopra la base costituiti da
elemento colonna finemente decorato;
colonna rigata da di 10 scanalature larghe
17 mm decorata nella parte superiore;
seconda colonna rigata da 10 scanalature
larghe 17 mm alta 794 mm con diametro
100 mm; calice alto 291 mm decorato con
parte inferiore piccola liscia di diametro 95
mm. Dado in acciaio di serraggio elementi
filettato sull'anima interna. Borchia in
ghisa G 20 UNI EN 1561 Ø 135 mm alta 64
mm. a coprire il dado di serraggio. Gruppo
bracci superiore per apparecchi in versione
portata composto da struttura interna in
acciaio con funzione meccanica portante e
decori in ghisa G 20 UNI EN 1561. a scelta
della D.L. tra le seguenti opzioni : 1)
Gruppo bracci artistici tipo B composto da
attacco femmina diametro 45 mm e alto
35 mm filettato ½" gas per il serraggio del
gruppo testa su cui dovrà essere fissata la
tiges superiore; tiges interna in acciaio
avente funzione di serraggio elementi e
passaggio cavi lunga 625 mm provvista di
asole e filettata alle estremità. 2) Gruppo
bracci artistici tipo C a due curvature
fusione di ghisa G.20 UNI 5007 sporgente
mm 410 e alto mm 400 finemente
decorato da un motivo a 2 foglie e 6
scanalature larghe mm 7 e terminante con
cubo decorato da 2 disegni a 4 rami e 4
foglie e da 2 semisfere scanalate di mm 32
alte mm 40, munito di attacco femmina
filettato ½ gas adatto ad accogliere
apparecchi da illuminazione. 3) Gruppo
bracci artistici tipo D in versione portata
composto da struttura interna in acciaio
con funzione meccanica portante e decori
in ghisa G 20 UNI EN 1561. Attacco
femmina diametro 45 mm e alto 35 mm
filettato ½" gas per il serraggio del gruppo
testa su cui è fissata la tiges superiore;
tiges interna in acciaio avente funzione di
serraggio elementi e passaggio cavi lunga
625 mm provvista di asole e filettata alle
estremità. Colonnina finemente decorata
in basso da un motivo a 2 foglie e 2 fiori e
in alto da 6 scanalature larghe 12 mm alta
302 mm e di diametro min. 70 mm e max.
110 mm; distanziale per attacco bracci in
acciaio di diametro 70 mm e alto 135 mm;
colonnina di diametro min. 64 mm e max.
125 mm finemente decorata in basso da 6
scanalature larghe 12 mm e in alto da un
motivo; pigna finale in fusione di alluminio
contenuta in 4 petali alta 100 mm e
diametro 67 mm. Tutti gli elementi di
decoro verranno fissati tramite apposito
mozzo di serraggio in acciaio di diametro
45 mm e alto 35 mm filettato nella parte
superiore ½" gas per il fissaggio della
pigna finale di decoro. Due bracci artistici
curvi in ghisa disposti a 180° ciascuno.
Ogni braccio dovrà essere sporgente 600
mm alto 500 mm finemente decorato e
dotato di attacco femmina filettato ½" gas
adatto ad accogliere apparecchi da
illuminazione. Processo di verniciatura
parti in ghisa caratterizzato dalle seguenti
fasi: preparazione attraverso sabbiatura
mediante graniglia metallica per la
completa pulizia da eventuali ossidazioni,
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sgrassaggio, lavaggio, attivazione,
fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio
in acqua, secondo lavaggio in acqua
demineralizzata. Verniciatura con fondo
anticorrosivo ad immersione con
successiva cottura in forno a 140°, fondo
protettivo a spruzzo epossidico catalizzato
con successiva cottura in forno a 90°,
smalto a spruzzo acrilico poliuretanico
catalizzato, colore grafite, con successiva
cottura in forno a 90°. Spessore della
verniciatura 200 micron. Peso da 220 a
297 Kg.

 PR  4.628,98800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  30,42000

 Sommano euro (A)  4.697,39080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,56913 = 1,5% * B)

704,60862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 540,19994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.942,19936

Incidenza manodopera al 0,51% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0112 - Plinto in cemento monoblocco di sostegno per palo di
illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3,
realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo
CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed
armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio
Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a
sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 700x700 ed altezza
600mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 130mm ed
altezza massima 4,50 mt fuori terra con o senza sbraccio fino a 1000 mm.
Provvisto di sede circolare per palo Ø180mm ed altezza 500mm, dotata di
foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni
200x200xh500mm con n. 3 impronte laterali Ø110mm per l'innesto dei
cavidotti Ø max 110mm, foro disperdente alla base e foro passacavi
Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 435kg, aspetto grezzo da
lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4
ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla
UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in
conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e
resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0015.0010  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Plinto monoblocco
in cemento destinato al sostegno per palo
di illuminazione, classe di esposizione
ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3,
realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA,
confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL
42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo
plastificante ed armatura in acciaio B450
(A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di
denuncia attività presso Servizio Tecnico
Centrale (STC) del Ministero delle
Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T
rovesciata" di dimensioni in pianta mm
700x700 ed altezza 600mm è idoneo a
sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base

1,00000
cad.

282,45000 282,45000
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130mm ed altezza massima 4,50 mt fuori
terra con o senza sbraccio fino a 1000 mm.
Provvisto di sede circolare per palo
Ø180mm ed altezza 500mm, dotata di foro
disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio dimensioni
200x200xh500mm con n. 3 impronte
laterali Ø110mm per l'innesto dei cavidotti
Ø max 110mm, foro disperdente alla base
e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori
caratteristiche del plinto: peso 435kg,
aspetto grezzo da lavorazione, colore
grigio cemento, sollevamento e
movimentazione con 4 ganci zincati
integrati nell'armatura, progettati e
verificati in conformità alla UNI CEN/TR
15728:2019. Corredato di relazione di
calcolo redatta in conformità al D.M.
17/01/2018, contenente le verifiche di
stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

 PR  350,23800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  20,16500

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

 SL  102,64933

 Sommano euro (A)  511,03513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14983 = 1,5% * B)

76,65527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,76904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  646,45944

Incidenza manodopera al 3,28% 21,22140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0113 - Plinto monoblocco in cemento destinato al sostegno per palo
generico, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in
calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL
42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in
acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di
attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del
Ministero delle Infrastrutture. Il basamento di dimensioni in pianta mm
800x800 ed altezza 1.000mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø
alla base 200mm ed altezza massima 7,75 mt fuori terra. Provvisto di sede
circolare per palo Ø250mm ed altezza 700mm avente n. 1 foro passante Ø 60
mm per il cablaggio di eventuali cavi. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso
1.368kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento
e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e
verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di
calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di
stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera
ed esercizio della struttura. Plinto monoblocco di sostegno per palo di
illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3,
realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo
CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed
armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio
Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a
sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 1.000x1.000 ed altezza
1.000mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 180mm ed
altezza massima 8,00mt fuori con o senza sbraccio fino a 2500 mm. Provvisto
di sede circolare per palo Ø230mm ed altezza 800mm, dotata di foro
disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni
400x400xh800mm con n. 3 impronte laterali Ø1 60 mm per l'innesto dei
cavidotti Ø max 1 60 mm, foro disperdente alla base e foro passacavi
Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 1.350kg, aspetto grezzo da
lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4
ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla
UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in
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conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e
resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0015.0011  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Plinto monoblocco
in cemento destinato al sostegno per palo
generico, classe di esposizione ambientale
XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in
calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato
con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars
inerti con marcatura CE, additivo
plastificante ed armatura in acciaio B450
(A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di
denuncia attività presso Servizio Tecnico
Centrale (STC) del Ministero delle
Infrastrutture. Il basamento di dimensioni
in pianta mm 800x800 ed altezza
1.000mm è idoneo a sostenere palo dritto
in acciaio Ø alla base 200mm ed altezza
massima 7,75 mt fuori terra. Provvisto di
sede circolare per palo Ø250mm ed
altezza 700mm avente n. 1 foro passante
Ø 60 mm per il cablaggio di eventuali cavi.
Ulteriori caratteristiche del plinto: peso
1.368kg, aspetto grezzo da lavorazione,
colore grigio cemento, sollevamento e
movimentazione con 4 ganci zincati
integrati nell'armatura, progettati e
verificati in conformità alla UNI CEN/TR
15728:2019. Corredato di relazione di
calcolo redatta in conformità al D.M.
17/01/2018, contenente le verifiche di
stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura. Plinto monoblocco
di sostegno per palo di illuminazione,
classe di esposizione ambientale XC3, XS3,
XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di
Rck > 45MpA, confezionato con cemento
tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con
marcatura CE, additivo plastificante ed
armatura in acciaio B450 (A/C)
preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di
denuncia attività presso Servizio Tecnico
Centrale (STC) del Ministero delle
Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T
rovesciata" di dimensioni in pianta mm
1.000x1.000 ed altezza 1.000mm è idoneo
a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla
base 180mm ed altezza massima 8,00mt
fuori con o senza sbraccio fino a 2500 mm.
Provvisto di sede circolare per palo
Ø230mm ed altezza 800mm, dotata di foro
disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio dimensioni
400x400xh800mm con n. 3 impronte
laterali Ø1 60 mm per l'innesto dei
cavidotti Ø max 1 60 mm, foro disperdente
alla base e foro passacavi Ø130mm.
Ulteriori caratteristiche del plinto: peso
1.350kg, aspetto grezzo da lavorazione,
colore grigio cemento, sollevamento e
movimentazione con 4 ganci zincati
integrati nell'armatura, progettati e
verificati in conformità alla UNI CEN/TR
15728:2019. Corredato di relazione di
calcolo redatta in conformità al D.M.
17/01/2018, contenente le verifiche di
stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

1,00000
cad.

451,92000 451,92000

 PR  519,70800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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 RU  20,16500

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

 SL  102,64933

 Sommano euro (A)  680,50513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53114 = 1,5% * B)

102,07577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,25809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  860,83899

Incidenza manodopera al 2,47% 21,22140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0114 - Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di
illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3,
realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo
CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed
armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio
Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a
sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 850x850 ed altezza
900mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 1 60 mm ed
altezza massima 6,25mt fuori terra con o senza sbraccio fino 1500mm).
Provvisto di sede circolare per palo Ø210mm ed altezza 800mm, dotata di
foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni
300x300xh800mm con n. 3 impronte laterali Ø140mm per l'innesto dei
cavidotti Ø max 140mm, foro disperdente alla base e foro passacavi
Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 885kg, aspetto grezzo da
lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4
ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla
UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in
conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e
resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0015.0012  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Plinto prefabbricato
monoblocco destinato al sostegno di pali di
illuminazione, classe di esposizione
ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3,
realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA,
confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL
42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo
plastificante ed armatura in acciaio B450
(A/C) preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di
denuncia attività presso Servizio Tecnico
Centrale (STC) del Ministero delle
Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T
rovesciata" di dimensioni in pianta mm
850x850 ed altezza 900mm è idoneo a
sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base
1 60 mm ed altezza massima 6,25mt fuori
terra con o senza sbraccio fino 1500mm).
Provvisto di sede circolare per palo
Ø210mm ed altezza 800mm, dotata di foro
disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio dimensioni
300x300xh800mm con n. 3 impronte
laterali Ø140mm per l'innesto dei cavidotti
Ø max 140mm, foro disperdente alla base
e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori
caratteristiche del plinto: peso 885kg,
aspetto grezzo da lavorazione, colore
grigio cemento, sollevamento e

1,00000
cad.

316,34400 316,34400
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movimentazione con 4 ganci zincati
integrati nell'armatura, progettati e
verificati in conformità alla UNI CEN/TR
15728:2019. Corredato di relazione di
calcolo redatta in conformità al D.M.
17/01/2018, contenente le verifiche di
stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

 PR  384,13200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  20,16500

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

 SL  102,64933

 Sommano euro (A)  544,92913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22609 = 1,5% * B)

81,73937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,66685

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  689,33535

Incidenza manodopera al 3,08% 21,22140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0008.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0008 - Pali per illuminazione stradale
SAR23_0115 - Plinto monoblocco di sostegno per palo di illuminazione, classe
di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di
Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con
marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C)
preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di
denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle
Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta
mm 1.150x1.150 ed altezza 1.100mm è idoneo a sostenere palo dritto in
acciaio Ø alla base 210mm ed altezza massima 10,50 mt fuori terra con o
senza sbraccio fino a 2500 mm. Provvisto di sede circolare per palo Ø2 60
mm ed altezza 800mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio dimensioni 400x400xh800mm con n. 3 impronte
laterali Ø1 60 mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 1 60 mm, foro
disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del
plinto: peso 2.125kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento,
sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura,
progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di
relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le
verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione,
posa in opera ed esercizio della struttura.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,50000
ora

75,96560 37,98280

 AT  37,98280

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 60,00000
cad.

1,12980 67,78800

SAR23_PR.0049.0015.0013  - Sostegni, supporti, basamenti ed accessori
per pali illuminazione - Plinto monoblocco
di sostegno per palo di illuminazione,
classe di esposizione ambientale XC3, XS3,
XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di
Rck > 45MpA, confezionato con cemento
tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con
marcatura CE, additivo plastificante ed
armatura in acciaio B450 (A/C)
preconfezionata presso Centro di
Trasformazione dotato di attestato di
denuncia attività presso Servizio Tecnico
Centrale (STC) del Ministero delle
Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T

1,00000
cad.

564,90000 564,90000
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rovesciata" di dimensioni in pianta mm
1.150x1.150 ed altezza 1.100mm è idoneo
a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla
base 210mm ed altezza massima 10,50 mt
fuori terra con o senza sbraccio fino a 2500
mm. Provvisto di sede circolare per palo
Ø2 60 mm ed altezza 800mm, dotata di
foro disperdente e collegata a pozzetto
ispezionabile di cablaggio dimensioni
400x400xh800mm con n. 3 impronte
laterali Ø1 60 mm per l'innesto dei
cavidotti Ø max 1 60 mm, foro disperdente
alla base e foro passacavi Ø130mm.
Ulteriori caratteristiche del plinto: peso
2.125kg, aspetto grezzo da lavorazione,
colore grigio cemento, sollevamento e
movimentazione con 4 ganci zincati
integrati nell'armatura, progettati e
verificati in conformità alla UNI CEN/TR
15728:2019. Corredato di relazione di
calcolo redatta in conformità al D.M.
17/01/2018, contenente le verifiche di
stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed
esercizio della struttura.

 PR  632,68800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  20,16500

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

102,64933 102,64933

 SL  102,64933

 Sommano euro (A)  793,48513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78534 = 1,5% * B)

119,02277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,25079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.003,75869

Incidenza manodopera al 2,11% 21,22140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato
infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44
per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  134,23500

SAR23_SL.0039.0003.0001  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in

1,00000
cad.

243,63887 243,63887
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alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 70 W. Fornito a piè d’opera.

 SL  243,63887

 Sommano euro (A)  378,09987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85072 = 1,5% * B)

56,71498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,48149

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  478,29634

Incidenza manodopera al 28,22% 134,96920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper-
ato infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta
pressione tubolare 100 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  134,23500

SAR23_SL.0039.0003.0002  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in
alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 100 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

249,28787 249,28787

 SL  249,28787

 Sommano euro (A)  383,74887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86343 = 1,5% * B)

57,56233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,13112

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  485,44232

Incidenza manodopera al 27,8% 134,96920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
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SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper-
ato infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta
pressione tubolare 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  134,23500

SAR23_SL.0039.0003.0003  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in
alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 150 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

254,93687 254,93687

 SL  254,93687

 Sommano euro (A)  389,39787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87615 = 1,5% * B)

58,40968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,78076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  492,58831

Incidenza manodopera al 27,4% 134,96920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper-
ato infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta
pressione tubolare 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

 PR  0,45200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  134,23500

SAR23_SL.0039.0003.0004  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in

1,00000
cad.

260,58587 260,58587
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alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 250 W. Fornito a piè d’opera.

 SL  260,58587

 Sommano euro (A)  395,27287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88936 = 1,5% * B)

59,29093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,45638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  500,02018

Incidenza manodopera al 26,99% 134,96920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper-
ato infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta
pressione tubolare 400 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

 PR  0,45200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  147,44000

SAR23_SL.0039.0003.0005  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in
alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 400 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

284,31167 284,31167

 SL  284,31167

 Sommano euro (A)  432,20367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97246 = 1,5% * B)

64,83055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,70342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  546,73764

Incidenza manodopera al 27,1% 148,17420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
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SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper-
ato infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri
ellissoidale 100 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

 PR  0,45200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  147,44000

SAR23_SL.0039.0003.0006  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in
alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
100 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

274,14347 274,14347

 SL  274,14347

 Sommano euro (A)  422,03547

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94958 = 1,5% * B)

63,30532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,53408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  533,87487

Incidenza manodopera al 27,75% 148,17420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con
corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura
apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85
ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper-
ato infrangibile; attacco testa palo 60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata
esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri
ellissoidale 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

 PR  0,45200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  147,44000

SAR23_SL.0039.0003.0007  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore in

1,00000
cad.

277,53287 277,53287
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alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in vetro
temper- ato infrangibile; attacco testa palo
60 mm, frusta 60 mm. Grado protezione
IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano
lampada. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
150 W. Fornito a piè d’opera.

 SL  277,53287

 Sommano euro (A)  425,42487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95721 = 1,5% * B)

63,81373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,92386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  538,16246

Incidenza manodopera al 27,53% 148,17420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 15,5W a 28W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
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IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0008  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 15.5W a 28W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

654,15420 654,15420

 PR  655,28420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000
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 Sommano euro (A)  746,45960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67953 = 1,5% * B)

111,96894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,84285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  944,27139

Incidenza manodopera al 4,91% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 31W a 52W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a

Pagina 1.921 di 5.893



Prezzario 2023

garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0009  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 31W a 52W; escluso il palo di sostegno.
Armatura realizzata in alluminio pressofuso
(UNI EN 1706:2020) verniciato a polveri.
Gruppo ottico in alluminio, con finitura
superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto; schermo in vetro temperato
da 4 mm ad elevata trasparenza. Grado di
protezione elettrica IP66, alimentato a
230V/60Hz. Superficie esposta in pianta
0,18 mq.

1,00000
cad.

702,73560 702,73560

 PR  703,86560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  795,04100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78884 = 1,5% * B)

119,25615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,42972

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.005,72687

Incidenza manodopera al 4,61% 46,36000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 40.5W a 76W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
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più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0010  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 40.5W a 56W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

759,22560 759,22560

 PR  760,35560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  851,53100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91594 = 1,5% * B)

127,72965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,92607

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.077,18672

Incidenza manodopera al 4,3% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 75W a 102W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
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e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
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corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0011  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 75W a 102W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

823,62420 823,62420

 PR  824,75420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  915,92960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06084 = 1,5% * B)

137,38944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,33190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.158,65094

Incidenza manodopera al 4% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 104W a 115W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
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parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
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62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0012  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 104W a 115W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

1.030,37760 1.030,37760

 PR  1.031,50760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  1.122,68300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,52604 = 1,5% * B)

168,40245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 129,10855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.420,19400

Incidenza manodopera al 3,26% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 116W a 132W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
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Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540
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 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0013  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 116W a 132W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

1.054,10340 1.054,10340

 PR  1.055,23340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  1.146,40880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,57942 = 1,5% * B)

171,96132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,83701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.450,20713

Incidenza manodopera al 3,2% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 148W a 152W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
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corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0014  - Armatura stradale con corpo in alluminio - 1,00000 1.083,47820 1.083,47820
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Armatura stradale per illuminazione LED
da 148W a 152W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

cad.

 PR  1.084,60820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  1.175,78360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,64551 = 1,5% * B)

176,36754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 135,21511

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.487,36625

Incidenza manodopera al 3,12% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 173W a 231W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN

Pagina 1.932 di 5.893



Prezzario 2023

62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0015  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 173W a 231W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

1.674,36360 1.674,36360

 PR
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1.675,49360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  1.766,66900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,97501 = 1,5% * B)

265,00035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 203,16694

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.234,83629

Incidenza manodopera al 2,07% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 246W a 278W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
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della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0016  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 246W a 271W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

1.756,83900 1.756,83900

 PR  1.757,96900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)
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1.849,14440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,16057 = 1,5% * B)

277,37166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 212,65161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.339,16767

Incidenza manodopera al 1,98% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 282W a 303W costituito da telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante
un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio
e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare
realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal
corpo illuminante con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura
di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80
@ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi
di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un
diametro del palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte
da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W
a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la
copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad
apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta
della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione.
Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare realizzato tramite
alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante
con l’ambiente esterno mantenendo l’ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a
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garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per installazione testa
palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. Attacco
realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø33÷Ø60 mm e Ø60÷Ø76 mm. Ottiche composte da moduli LED
prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione LED su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana -
simmetrica attraversamenti pedonali - piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a
pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED a 525-700mA. Protezione termica, contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a
10kV. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione
automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio,
pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC ; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Garanzia minima 5 anni.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0017  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 282W a 303W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,18 mq.

1,00000
cad.

1.799,77140 1.799,77140

 PR  1.800,90140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  1.892,07680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,25717 = 1,5% * B)

283,81152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 217,58883

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.393,47715

Incidenza manodopera al 1,94% 46,36000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 14,5W a 37W costituito da una struttura in pressofusione di
alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto dei gruppi elettrico e
ottico, separati tra loro. Telaio inferiore con funzione portante al quale è
fissata la copertura, la quale è bloccata mediante viti imperdibili in acciaio
inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un
grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che
permette l’anti caduta della copertura, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare,
realizzato senza alettature sporgenti, che ha la funzione di scambiare il calore
prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale
temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di
100.000 ore L90B10 Tq=25°C, 700mA. Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico
protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, atto a protegge la sorgente e
l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Grado IK08. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo con una regolazione da 0° a +20°, e su braccio con
una regolazione da +5° a -20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione dell’apparecchio sempre orizzontale rispetto al piano stradale.
Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø60 mm (Ø32-Ø42-Ø48 mm realizzabili con apposito accessorio
riduttore opzionale - attacco per Ø76mm opzionale). Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (160 lm/W @ 700mA, Ts=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. I LED sono disposti
su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità
in qualsiasi condizione di funzionamento. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: ≥ 85%. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a
geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza
a pieno carico > 0.95; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno
carico; corrente di alimentazione dei LED a 525, 700mA. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Connessione di rete per cavi
fino a 4 mm². Pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibili di protezione. Tenuta all’impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all’impulso apparecchio CL
II: almeno 7kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale
sistema di telecontrollo). Peso : 7kg. Superficie esposta al vento Laterale 0.04
m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.16 m2. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L.: Fisso non dimmerabile, DIM-AUTO, DIM-AUTO CUSTOM,
WIRELESS, Onde Convogliate. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN
IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC
60493:2011, EN 6247. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da
laboratorio certificato :Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;
Certificato Prove EMC; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN
62722-1:2016; Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina
secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da difetti
di fabbricazione.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0018  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 14,5W a 37W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio

1,00000
cad.

572,80860 572,80860
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pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,11 mq.

 PR  573,93860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  665,11400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49651 = 1,5% * B)

99,76710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,48811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  841,36921

Incidenza manodopera al 5,51% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 41W a 65W costituito da una struttura in pressofusione di
alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto dei gruppi elettrico e
ottico, separati tra loro. Telaio inferiore con funzione portante al quale è
fissata la copertura, la quale è bloccata mediante viti imperdibili in acciaio
inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un
grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che
permette l’anti caduta della copertura, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare,
realizzato senza alettature sporgenti, che ha la funzione di scambiare il calore
prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale
temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di
100.000 ore L90B10 Tq=25°C, 700mA. Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico
protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, atto a protegge la sorgente e
l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Grado IK08. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo con una regolazione da 0° a +20°, e su braccio con
una regolazione da +5° a -20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione dell’apparecchio sempre orizzontale rispetto al piano stradale.
Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø60 mm (Ø32-Ø42-Ø48 mm realizzabili con apposito accessorio
riduttore opzionale - attacco per Ø76mm opzionale). Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (160 lm/W @ 700mA, Ts=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. I LED sono disposti
su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità
in qualsiasi condizione di funzionamento. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: ≥ 85%. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a
geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza
a pieno carico > 0.95; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno
carico; corrente di alimentazione dei LED a 525, 700mA. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Connessione di rete per cavi
fino a 4 mm². Pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibili di protezione. Tenuta all’impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all’impulso apparecchio CL
II: almeno 7kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale
sistema di telecontrollo). Peso : 7kg. Superficie esposta al vento Laterale 0.04
m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.16 m2. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L.: Fisso non dimmerabile, DIM-AUTO, DIM-AUTO CUSTOM,
WIRELESS, Onde Convogliate. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN
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IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC
60493:2011, EN 6247. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da
laboratorio certificato :Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;
Certificato Prove EMC; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN
62722-1:2016; Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina
secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da difetti
di fabbricazione.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0019  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 41W a 65W; escluso il palo di sostegno.
Armatura realizzata in alluminio pressofuso
(UNI EN 1706:2020) verniciato a polveri.
Gruppo ottico in alluminio, con finitura
superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto; schermo in vetro temperato
da 4 mm ad elevata trasparenza. Grado di
protezione elettrica IP66, alimentato a
230V/60Hz. Superficie esposta in pianta
0,11 mq.

1,00000
cad.

659,80320 659,80320

 PR  660,93320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  752,10860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69224 = 1,5% * B)

112,81629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,49249

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  951,41738

Incidenza manodopera al 4,87% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola
tecnologia LED da 72W a 106W costituito da una struttura in pressofusione di
alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto dei gruppi elettrico e
ottico, separati tra loro. Telaio inferiore con funzione portante al quale è
fissata la copertura, la quale è bloccata mediante viti imperdibili in acciaio
inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un
grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che
permette l’anti caduta della copertura, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare,
realizzato senza alettature sporgenti, che ha la funzione di scambiare il calore
prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale
temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di
100.000 ore L90B10 Tq=25°C, 700mA. Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico
protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, atto a protegge la sorgente e
l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Grado IK08. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. Innesto universale per
installazione testa palo con una regolazione da 0° a +20°, e su braccio con
una regolazione da +5° a -20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione dell’apparecchio sempre orizzontale rispetto al piano stradale.
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Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del
palo/braccio Ø60 mm (Ø32-Ø42-Ø48 mm realizzabili con apposito accessorio
riduttore opzionale - attacco per Ø76mm opzionale). Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (160 lm/W @ 700mA, Ts=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. I LED sono disposti
su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità
in qualsiasi condizione di funzionamento. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: ≥ 85%. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a
geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. Emissione
fotometrica “cut-off" conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP"
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade". Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza
a pieno carico > 0.95; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno
carico; corrente di alimentazione dei LED a 525, 700mA. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Connessione di rete per cavi
fino a 4 mm². Pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibili di protezione. Tenuta all’impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all’impulso apparecchio CL
II: almeno 7kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale
sistema di telecontrollo). Peso : 7kg. Superficie esposta al vento Laterale 0.04
m2. Superficie esposta al vento in pianta 0.16 m2. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L.: Fisso non dimmerabile, DIM-AUTO, DIM-AUTO CUSTOM,
WIRELESS, Onde Convogliate. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN
IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC
60493:2011, EN 6247. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da
laboratorio certificato :Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;
Certificato Prove EMC; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN
62722-1:2016; Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina
secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da difetti
di fabbricazione.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0049.0004.0020  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
Armatura stradale per illuminazione LED
da 72W a 106W; escluso il palo di
sostegno. Armatura realizzata in alluminio
pressofuso (UNI EN 1706:2020) verniciato
a polveri. Gruppo ottico in alluminio, con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto; schermo in vetro
temperato da 4 mm ad elevata
trasparenza. Grado di protezione elettrica
IP66, alimentato a 230V/60Hz. Superficie
esposta in pianta 0,11 mq.

1,00000
cad.

735,49980 735,49980

 PR  736,62980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  827,80520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86256 = 1,5% * B)

124,17078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,19760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.047,17358
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Incidenza manodopera al 4,43% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta
incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44
dim.410x435x180 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

 PR  0,90400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  235,99000

SAR23_SL.0039.0004.0001  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistalo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezione IP44 dim.410x435x180
mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

437,26610 437,26610

 SL  437,26610

 Sommano euro (A)  674,16010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51686 = 1,5% * B)

101,12402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,52841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  852,81253

Incidenza manodopera al 27,98% 238,63100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta
incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44
dim.515x550x260 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

 PR  0,90400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  267,53000

SAR23_SL.0039.0004.0002  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistalo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezione IP44 dim.515x550x260
mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

482,51190 482,51190
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 SL  482,51190

 Sommano euro (A)  750,94590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68963 = 1,5% * B)

112,64189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,35878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  949,94657

Incidenza manodopera al 28,44% 270,17100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta
incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44
dim.515x880x260 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  293,94000

SAR23_SL.0039.0004.0003  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistalo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezione IP44 dim.515x880x260
mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

584,91482 584,91482

 SL  584,91482

 Sommano euro (A)  879,98482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97997 = 1,5% * B)

131,99772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,19825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.113,18079

Incidenza manodopera al 26,64% 296,58100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta
incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44
dim.685x630x240 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  249,19500

SAR23_SL.0039.0004.0004  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistalo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezione IP44 dim.685x630x240
mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

536,07518 536,07518

 SL  536,07518

 Sommano euro (A)  786,40018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76940 = 1,5% * B)

117,96003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,43602

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  994,79623

Incidenza manodopera al 25,32% 251,83600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLA DI GIUNZIONE da
incasso per installazione a palo su feritoia, a doppio isolamento, completa di
morsettiera quadripolare in materiale plastico, portafusibili e portello a chiave
in lega di alluminio o nylon rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione
IP43, per pali con lunghezza feritoia di 186 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0049.0006.0001  - Scatola di giunzione - SCATOLA DI
GIUNZIONE da incasso per installazione a
palo su feritoia, a doppio isolamento,
completa di morsettiera quadripo- lare in
materiale plastico, portafusibili e portello a
chiave in lega di alluminio o nylon
rinforzato con fibredi vetro. Grado di pro-
tezione IP43, per pali con lunghezza
feritoia di 186 mm. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,84020 33,84020

 PR  34,97020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

 RU  31,54000

 Sommano euro (A)  66,51020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14965 = 1,5% * B)

9,97653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,64867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  84,13540

Incidenza manodopera al 37,49% 31,54000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0026 - Fornitura e posa in opera di Lampara per applicazione sospesa
atta ad ospitare la tecnologia LED da 15,5W a 40,5W composta da cappelloto
superiore portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706:2020 verniciato
a polvere colore grafite previo trattamento di fosfocromatazione. Corpo in
lastra di alluminio spessore 2.5mm. Ottica composta da moduli LED priva di
lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.9% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto
vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) temperatura di colore bianco neutro
con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Disposizione chip LED su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Tra la parte dissipativa e il circuito LED dovra essere presente uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti.
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Gruppo ottico multi layer per consentire di mantenere parametri di uniformità
in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali – piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP”
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno
del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di
sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a 220-240 V;
50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale
(THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta
all’impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Sistema di alimentazione a scelta della D.L.
tra Fisso, dimmerazione automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Anello
inferiore apribile in pressofusione di alluminio UNI EN 1706:2020 verniciato a
polvere colore grafite previo trattamento di fosfocromatazione. Chiusura
inferiore in vetro piano trasparente. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione. Ingresso cavo di alimentazione
attraverso pressacavo a tenuta stagna. Partalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere automaticamente l’alimentazione al
momento dell’apertura dell’apparecchio, consentendo all’operatore di
intervenire nella massima sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite
apertura dell’anello inferiore incernierato lateralmente. Attacco per
applicazione sospesa Ø ½’’ gas. Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva verniciatura a polvere colore grafite.
Caratteristiche: Diametro mm 514 Altezza mm 383 Peso Kg 9 Classe di
isolamento 2. Grado di protezione IP 66. Marcatura CE Norme di riferimento:
EN IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2012, CEI EN
60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1), CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2).
Compatibile con la normativa UNI 10819:2021 (Inquinamento luminoso). Cavi
siliconici in doppio isolamento. Morsettiera di connessione. Il tutto realizzato
con componentistica a marchio IMQ. Esecuzione a norme CEI. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001, compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0049.0017.0020  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Lampara per
applicazione sospesa atta ad ospitare la
tecnologia LED da 15,5W a 40,5W
composta da cappelloto superiore portante
in pressofusione di alluminio UNI EN
1706:2020 verniciato a polvere colore
grafite previo trattamento di
fosfocromatazione. Corpo in lastra di
alluminio spessore 2.5mm. Ottica
composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposte. I moduli sono
dotati di riflettore in alluminio puro 99.9%
con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) temperatura di colore
bianco neutro con Tc=4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. Disposizione chip
LED su circuiti stampati realizzati con uno
strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in
rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED dovra
essere presente uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer per consentire di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del

1,00000
cad.

769,19220 769,19220
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vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Sistema di
alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso,
dimmerazione automatica standard,
custom, DALI, 1-10V. Anello inferiore
apribile in pressofusione di alluminio UNI
EN 1706:2020 verniciato a polvere colore
grafite previo trattamento di
fosfocromatazione. Chiusura inferiore in
vetro piano trasparente. Guarnizione di
tenuta in EPDM atta a garantire un elevato
grado di protezione. Ingresso cavo di
alimentazione attraverso pressacavo a
tenuta stagna. Partalimentatore in
peraluman H32. Sezionatore di linea atto
ad interrompere automaticamente
l'alimentazione al momento dell'apertura
dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori
tramite apertura dell'anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per
applicazione sospesa Ø ½'' gas. Protezione
delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Caratteristiche: Diametro mm 514 Altezza
mm 383 Peso Kg 9 Classe di isolamento 2.
Grado di protezione IP 66. Marcatura CE
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2012, CEI EN 60598-2-3/A1
(CEI 34-33;V1), CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI
34-33;V2). Compatibile con la normativa
UNI 10819:2021 (Inquinamento luminoso).
Cavi siliconici in doppio isolamento.
Morsettiera di connessione. Il tutto
realizzato con componentistica a marchio
IMQ. Esecuzione a norme CEI. Prodotto da
azienda certificata UNI EN ISO 9001.

 PR  769,19220

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  796,55332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79225 = 1,5% * B)

119,48300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,60363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.007,63995

Incidenza manodopera al 1,21% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0027 - Fornitura e posa in opera di Lampara per applicazione sospesa
atta ad ospitare la tecnologia LED da 20W a 52W composto da: Cappelloto
superiore portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706:2020 verniciato
a polvere colore grafite previo trattamento di fosfocromatazione. Corpo in
lastra di alluminio spessore 2.5 mm. La parte dove viene collocata l’ottica
dispone di apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo
smaltimento del calore emesso dai LED in modo da mantenere la
temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire una durata minima
di 80.000 ore B10L80 alla temperatura ambiente di 25°C. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70.
Disposizione chip LED su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto
in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame,
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spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED dovrà
essere presente uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consenta di
mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e
contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Schermo di
chiusura realizzato in vetro piano temperato spessore 4mm di elevata
trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK08. Il
vetro si estende su tutta la parte inferiore dell’apparecchio ed è fissato al
telaio tramite sigillatura siliconica, dotato di squadrette di sicurezza realizzate
in acciaio inox, atte a svolgere una funzione di sicurezza e anticaduta dello
schermo. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul connettore di
ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, EN 62471 Prodotto corredato dei seguenti
documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di conformità UE
Certificato ENEC/CB Certificato Prove EMC Certificato Prove di sovratensione
Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493 Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471 Certificato Prove di Vibrazione
Report fotometrico Report colorimetrico Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione Grafici Vita L80F10 in accordo alla EN 62717 Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN
ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0049.0017.0021  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Lampara per
applicazione sospesa atta ad ospitare la
tecnologia LED da 20W a 52W composto
da: Cappelloto superiore portante in
pressofusione di alluminio UNI EN
1706:2020 verniciato a polvere colore
grafite previo trattamento di
fosfocromatazione. Corpo in lastra di
alluminio spessore 2.5 mm. La parte dove
viene collocata l'ottica dispone di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante
per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura
di giunzione delle sorgenti tale da
garantire una durata minima di 80.000 ore
B10L80 alla temperatura ambiente di
25°C. Ottica composta da moduli LED priva
di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura
di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70.
Disposizione chip LED su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale
di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED dovrà essere presente uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consenta di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze

1,00000
cad.

823,05720 823,05720
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disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Schermo
di chiusura realizzato in vetro piano
temperato spessore 4mm di elevata
trasparenza con serigrafia decorativa,
grado di resistenza agli urti IK08. Il vetro si
estende su tutta la parte inferiore
dell'apparecchio ed è fissato al telaio
tramite sigillatura siliconica, dotato di
squadrette di sicurezza realizzate in
acciaio inox, atte a svolgere una funzione
di sicurezza e anticaduta dello schermo.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
La connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Sezionatore
di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019,
CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
IEC 60493:2011, EN 62471 Prodotto
corredato dei seguenti documenti emessi
da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE Certificato ENEC/Certificato
Prove EMC Certificato Prove di
sovratensione Certificato Prove EMF in
accordo alla norma EN 62493 Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471 Certificato Prove di
Vibrazione Report fotometrico Report
colorimetrico Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione Grafici Vita
L80F10 in accordo alla EN 62717 Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia
salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  823,05720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  850,41832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91344 = 1,5% * B)

127,56275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,79811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.075,77918

Incidenza manodopera al 1,13% 12,16800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0028 - Fornitura e posa in opera di Lampara per applicazione sospesa
atta ad ospitare la tecnologia LED da 58W a 102W composto da: Cappelloto
superiore portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706:2020 verniciato
a polvere colore grafite previo trattamento di fosfocromatazione. Corpo in
lastra di alluminio spessore 2.5 mm. La parte dove viene collocata l’ottica
dispone di apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo
smaltimento del calore emesso dai LED in modo da mantenere la
temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire una durata minima
di 80.000 ore B10L80 alla temperatura ambiente di 25°C. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70.
Disposizione chip LED su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto
in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame,
spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED dovrà
essere presente uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consenta di
mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e
contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Schermo di
chiusura realizzato in vetro piano temperato spessore 4mm di elevata
trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK08. Il
vetro si estende su tutta la parte inferiore dell’apparecchio ed è fissato al
telaio tramite sigillatura siliconica, dotato di squadrette di sicurezza realizzate
in acciaio inox, atte a svolgere una funzione di sicurezza e anticaduta dello
schermo. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul connettore di
ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, EN 62471 Prodotto corredato dei seguenti
documenti emessi da laboratorio certificato : Dichiarazione di conformità UE
Certificato ENEC/CB Certificato Prove EMC Certificato Prove di sovratensione
Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493 Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471 Certificato Prove di Vibrazione
Report fotometrico Report colorimetrico Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione Grafici Vita L80F10 in accordo alla EN 62717 Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN
ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0049.0017.0022  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Lampara per
applicazione sospesa atta ad ospitare la
tecnologia LED da 58W a 102W composto
da: Cappelloto superiore portante in
pressofusione di alluminio UNI EN
1706:2020 verniciato a polvere colore
grafite previo trattamento di
fosfocromatazione. Corpo in lastra di
alluminio spessore 2.5 mm. La parte dove
viene collocata l'ottica dispone di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante
per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura
di giunzione delle sorgenti tale da
garantire una durata minima di 80.000 ore
B10L80 alla temperatura ambiente di
25°C. Ottica composta da moduli LED priva

1,00000
cad.

885,54060 885,54060
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di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura
di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70.
Disposizione chip LED su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale
di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED dovrà essere presente uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consenta di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso CL II: da 6kV a 10Kv. Schermo
di chiusura realizzato in vetro piano
temperato spessore 4mm di elevata
trasparenza con serigrafia decorativa,
grado di resistenza agli urti IK08. Il vetro si
estende su tutta la parte inferiore
dell'apparecchio ed è fissato al telaio
tramite sigillatura siliconica, dotato di
squadrette di sicurezza realizzate in
acciaio inox, atte a svolgere una funzione
di sicurezza e anticaduta dello schermo.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
La connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Sezionatore
di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019,
CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
IEC 60493:2011, EN 62471 Prodotto
corredato dei seguenti documenti emessi
da laboratorio certificato : Dichiarazione di
conformità UE Certificato ENEC/CB
Certificato Prove EMC Certificato Prove di
sovratensione Certificato Prove EMF in
accordo alla norma EN 62493 Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471 Certificato Prove di
Vibrazione Report fotometrico Report
colorimetrico Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione Grafici Vita
L80F10 in accordo alla EN 62717 Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia
salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR
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885,54060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  15,21000

 Sommano euro (A)  919,74200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06942 = 1,5% * B)

137,96130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,77033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.163,47363

Incidenza manodopera al 1,31% 15,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0029 - Fornitura e posa in opera di Lanterna artistica a pianta
quadrata adatta per applicazione portata o sospesa riproducente modelli
d’epoca composta da profilati in acciaio UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN
10025-2:2019 pressopiegati e elettrosaldati. Duomo superiore in lastra di
alluminio opportunamente sagomata. Sostegno a quadripede in fusione di
bronzo. Portalimentatore in acciaio zincato. Chiusura parabola inferiore in
vetro piano. Chiusure laterali parte superiore in lamiera zincata verniciata
grafite. Pomelli di chiusura in ottone. Guide interne pressacavo. Protezione
tramite zincatura in bagno a norme UNI EN ISO 2081:2018 e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Attacco per applicazione portata Ø ½’’
gas. Ispezione del vano accessori tramite apertura a cerniera della parte
superiore della lanterna tenuta in posizione dalla relativa asta. Dimensioni
indicativa mm 420x420, Altezza mm 780/820, Peso Kg 11, Classe di
isolamento 2, Grado di protezione vano lampada IP66, Potenza da 15,5W a
80W. Classificazione fotometrica “stradale cut-off” compatibile con la
normativa UNI EN 13201-2:2016 (Inquinamento luminoso). Emissioni verso
l’alto pari a 0 nel rispetto delle linee guida Regione Sardegna. Marcatura CE.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC
60598-2-3:2012, CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1), CEI EN 60598-2-3/A2
(CEI 34-33;V2). Gruppo ottico composto da 9 riflettori, uno per ciascun LED,
atto ad ottimizzare il flusso luminoso, privi di lenti in materiale plastico
esposte, realizzato in policarbonato autoestinguente classe V0 tramite
stampaggio termoplastico e successiva metallizzazione sottovuoto ad elevata
efficienza con strato di trattamento protettivo. Schermo di chiusura realizzato
con vetro temperato piano spessore 4mm di elevata trasparenza con
serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK09, fissato al telaio
tramite sigillante siliconico. Classificazione secondo la norma CEI EN
62471-6:2021 “sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”:
categoria EXEMPT GROUP con certificazione di ente terzo. Rilevamento
fotometrico conforme alle norme UNI EN 13032-1:2012 e IES LM 79-08.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (130 lm/W @ 350mA,
TJ=25°C) con temperatura di colore 3950K, disposti su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato di
materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito Led atto a
migliorare la continuità termica tra le parti. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento 2 e marchio
ENEC , alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a
pieno carico) con protezione termica, protezione contro il corto circuito e
contro le sovratensioni, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera
finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,35000
ora

75,96560 26,58796

 AT  26,58796

SAR23_PR.0049.0017.0023  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Lanterna artistica a
pianta quadrata adatta per applicazione
portata o sospesa riproducente modelli
d'epoca composta da profilati in acciaio
UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN
10025-2:2019 pressopiegati e
elettrosaldati. Duomo superiore in lastra di
alluminio opportunamente sagomata.
Sostegno a quadripede in fusione di
bronzo. Portalimentatore in acciaio zincato.

1,00000
cad.

957,71970 957,71970
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Chiusura parabola inferiore in vetro piano.
Chiusure laterali parte superiore in lamiera
zincata verniciata grafite. Pomelli di
chiusura in ottone. Guide interne
pressacavo. Protezione tramite zincatura in
bagno a norme UNI EN ISO 2081:2018 e
successiva verniciatura a polvere colore
grafite. Attacco per applicazione portata Ø
½'' gas. Ispezione del vano accessori
tramite apertura a cerniera della parte
superiore della lanterna tenuta in posizione
dalla relativa asta. Dimensioni indicativa
mm 420x420, Altezza mm 780/820, Peso
Kg 11, Classe di isolamento 2, Grado di
protezione vano lampada IP66, Potenza da
15,5W a 80W. Classificazione fotometrica
“stradale cut-off” compatibile con la
normativa UNI EN 13201-2:2016
(Inquinamento luminoso). Emissioni verso
l'alto pari a 0 nel rispetto delle linee guida
Regione Sardegna. Marcatura CE. Norme di
riferimento: EN IEC 60598-1:2020, CEI EN
60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2012,
CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1), CEI
EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2). Gruppo
ottico composto da 9 riflettori, uno per
ciascun LED, atto ad ottimizzare il flusso
luminoso, privi di lenti in materiale plastico
esposte, realizzato in policarbonato
autoestinguente classe V0 tramite
stampaggio termoplastico e successiva
metallizzazione sottovuoto ad elevata
efficienza con strato di trattamento
protettivo. Schermo di chiusura realizzato
con vetro temperato piano spessore 4mm
di elevata trasparenza con serigrafia
decorativa, grado di resistenza agli urti
IK09, fissato al telaio tramite sigillante
siliconico. Classificazione secondo la
norma CEI EN 62471-6:2021 “sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”: categoria EXEMPT GROUP con
certificazione di ente terzo. Rilevamento
fotometrico conforme alle norme UNI EN
13032-1:2012 e IES LM 79-08. Sorgente
luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (130 lm/W @ 350mA, TJ=25°C)
con temperatura di colore 3950K, disposti
su circuiti stampati realizzati con uno
strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in
rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato di
materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito Led atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento 2 e marchio ENEC , alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza
>0.9 (a pieno carico) con protezione
termica, protezione contro il corto circuito
e contro le sovratensioni.

 PR  957,71970

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

 RU  21,29400

 Sommano euro (A)  1.005,60166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26260 = 1,5% * B)

150,84025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,64419

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.272,08610

Incidenza manodopera al 1,67% 21,29400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0030 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per arredo urbano
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impiegante tecnologie LED da 20W a 58W atto ad installazioni comprese da 5
a 8 metri al punto luce, composta da parte superiore a forma semisferica,
realizzata in lastra di alluminio tornito dimensioni F da 550 mm a 626 mm, h.
da 205 mm a 558 mm. Parte inferiore stampata ed imbutita in lamiera
d’acciaio fissata alla parte superiore con sistema ermetico inamovibile senza
l’uso di viterie o rivetti in vista. Attacco al braccio tramite apposito mozzo
atto alla regolazione ottimale della direzionalità dell’ottica sulla strada.
Controtelaio in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706:2020 incernierato
nella parte inferiore con sistema di apertura verso il basso e ospitante la
piastra stampata in materiale plastico di supporto al gruppo ottico ed alla
parte cablaggio. Guarnizione perimetrale in EPDM. Viterie in acciaio inox.
Verniciatura standard colore grafite. Coppa di chiusura in vetro piano
trasparente temperato. Area alloggiamento ottica completa di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore
emesso dai LED in modo da mantenere la temperatura di giunzione delle
sorgenti tale da garantire una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla
temperatura ambiente di 25°C. Ottica composta da moduli LED priva di lenti
in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza
(138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità
in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali – piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP”
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA custom; “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado
di protezione. Apparecchio corredato di “test report” tecnici e di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri
apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul
connettore di ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro esterno cavo max.13,5
mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Apparecchio garantito 5 anni,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0024  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per arredo
urbano impiegante tecnologie LED da 20W
a 58W atto ad installazioni comprese da 5
a 8 metri al punto luce, composta da parte
superiore a forma semisferica, realizzata in
lastra di alluminio tornito dimensioni F da
550 mm a 626 mm, h. da 205 mm a 558
mm. Parte inferiore stampata ed imbutita
in lamiera d'acciaio fissata alla parte
superiore con sistema ermetico
inamovibile senza l'uso di viterie o rivetti in
vista. Attacco al braccio tramite apposito
mozzo atto alla regolazione ottimale della
direzionalità dell'ottica sulla strada.
Controtelaio in pressofusione di alluminio
lega UNI EN 1706:2020 incernierato nella
parte inferiore con sistema di apertura
verso il basso e ospitante la piastra

1,00000
cad.

936,17370 936,17370
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stampata in materiale plastico di supporto
al gruppo ottico ed alla parte cablaggio.
Guarnizione perimetrale in EPDM. Viterie in
acciaio inox. Verniciatura standard colore
grafite. Coppa di chiusura in vetro piano
trasparente temperato. Area
alloggiamento ottica completa di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante
per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura
di giunzione delle sorgenti tale da
garantire una durata minima di 70.000 ore
B20L80 alla temperatura ambiente di
25°C. Ottica composta da moduli LED priva
di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura
di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-
impostato; “DAC” – Profilo DA custom;
“DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite
sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” –
Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Apparecchio corredato di “test report”
tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
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secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  992,66370

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.020,02482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29506 = 1,5% * B)

153,00372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,30285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.290,33139

Incidenza manodopera al 0,94% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0031 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per applicazione cima
e lato palo, parete e sospensione impiegante tecnologie LED da 31,5W a 42W
costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura è incernierata ed è bloccata mediante un
gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le
operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria
laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il
calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere
l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima
di 70.000 ore B10L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico
protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri
processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi
ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone
marine. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico
esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%.Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti stampati realizzati
con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno strato di materiale termo-conduttivo
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer
che consenta di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85% Ottica asimmetrica
per illuminazione stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti
pedonali – piste ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle
leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio
composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio
ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile
per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e
contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di
alimentazione a scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA
custom; “DALI”- Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema
di telecontrollo ad onde convogliate. Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da
laboratorio certificato : Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;
Certificato Prove EMC ; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN
62717:2017; Prodotto garantito 5 anni; Test di resistenza alla corrosione: 800
ore nebbia salina secondo la norma EN UNI EN ISO 9227:2017, compreso ogni
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onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0025  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
applicazione cima e lato palo, parete e
sospensione impiegante tecnologie LED da
31,5W a 42W costituito da una struttura in
pressofusione di alluminio a supporto dei
gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti
luminose. Telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura è
incernierata ed è bloccata mediante un
gancio ad apertura rapida realizzato in
alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e
copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in
posizione aperta per facilitare le operazioni
di installazione. Sistema di dissipazione
termica a flusso d'aria laminare, realizzato
con alettature che hanno la funzione di
scambiare il calore prodotto dal corpo
illuminante con l'ambiente esterno e
mantenere l'ottimale temperatura di
giunzione dei LED tale da garantire una
vita minima di 70.000 ore B10L80 @
Ta=25°C, 525mA. Valvola per la
stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio
spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e l'ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri
processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti.
Processo di protezione atto a garantire la
resistenza all'ossidazione ed all'attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone
marine. Ottica composta da moduli LED
priva di lenti in materiale plastico esposte.
I moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%.Sorgente
luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C)
con temperatura di colore bianco neutro
con Tc=4000K e indice di resa cromatica
CRI >70. LED disposti su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale
di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consenta di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).

1,00000
cad.

591,43770 591,43770
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Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di
alimentazione a scelta della D.L. “F” –
Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-
impostato; “DAC” – Profilo DA custom;
“DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite
sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” –
Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate.
Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di
riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC
60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009.
Prodotto corredato dei seguenti documenti
emessi da laboratorio certificato :
Dichiarazione di conformità UE; Certificato
ENEC/CB; Certificato Prove EMC ;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017;
Prodotto garantito 5 anni; Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia
salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017.

 PR  647,92770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  675,28882

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51940 = 1,5% * B)

101,29332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,65821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  854,24035

Incidenza manodopera al 1,42% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0032 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per arredo urbano
impiegante tecnologie LED da 20W a 52W tipo AEC ECOLO o similare atto ad
installazioni comprese da 5 a 8 metri al punto luce, composta telaio
perimetrale in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706:2020. Controtelaio
inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI 5076, incernierato con sistema
di apertura verso il basso e ospitante sia il gruppo ottico che la piastra
portalimentatore. Cupola superiore in lastra di alluminio spess.15/10,
opportunamente sagomata, fissata al telaio tramite spine e sigillatura
ermetica. Supporto inclinato posteriore in pressofusione di alluminio. Braccio
in alluminio estruso lega UNI EN 175:2010. Basetta per attacco esagono in
pressofusione di alluminio. Sistema per l’inclinazione dell’apparecchio da 0° a
20°, in modo da poter ottimizzare l’orientamento del flusso luminoso verso la
sede stradale. Chiusura inferiore in vetro piano temperato con sigillatura
ermetica. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. Ingresso cavo di alimentazione attraverso pressacavo a tenuta
stagna. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura del controtelaio
inferiore. Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e
successiva verniciatura a polvere colore nero opaco ad effetto satinato.
Attacco palo mediante elemento esagonale in alluminio estruso lega UNI
6060 dimensioni 145x140 mm posizionabile in altezza secondo le esigenze e
disponibile nelle versioni per 1 apparecchio; 2 apparecchi disposti a 180°; 3
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apparecchi disposti a 120°. Diametro mm 520. Altezza mm 315. Altezza
compreso braccio mm 650. Sporgenza totale escluso esagono da mm. 200 a
mm 1300. Peso Kg 14. Grado di protezione IP 66.Area alloggiamento ottica
completa di apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo
smaltimento del calore emesso dai LED in modo da mantenere la
temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire una durata minima
di 70.000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio,
strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di
1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere applicato uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica
tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale
urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e marchio
ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a
pieno carico), corrente di alimentazione dei LED 500mA , con protezione
termica, protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Sistema
di alimentazione a scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA
custom; “DALI”- Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema
di telecontrollo ad onde convogliate. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione. Apparecchio corredato di “test
report” tecnici e di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il
funzionamento con altri apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà
essere attestata sul connettore di ingresso posto all’interno del vano
cablaggio. Connettore esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro
esterno cavo max.13,5 mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore
di linea atto ad interrompere automaticamente l’alimentazione al momento
dell’apertura dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella
massima sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’
gas. Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Apparecchio garantito 5 anni,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0026  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per arredo
urbano impiegante tecnologie LED da 20W
a 52W atto ad installazioni comprese da 5
a 8 metri al punto luce, composta telaio
perimetrale in pressofusione di alluminio
lega UNI EN 1706:2020. Controtelaio
inferiore in pressofusione di alluminio lega
UNI 5076, incernierato con sistema di
apertura verso il basso e ospitante sia il
gruppo ottico che la piastra
portalimentatore. Cupola superiore in
lastra di alluminio spess.15/10,
opportunamente sagomata, fissata al
telaio tramite spine e sigillatura ermetica.
Supporto inclinato posteriore in
pressofusione di alluminio. Braccio in
alluminio estruso lega UNI EN 175:2010.
Basetta per attacco esagono in
pressofusione di alluminio. Sistema per
l'inclinazione dell'apparecchio da 0° a 20°,
in modo da poter ottimizzare
l'orientamento del flusso luminoso verso la
sede stradale. Chiusura inferiore in vetro
piano temperato con sigillatura ermetica.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Ingresso cavo di alimentazione attraverso
pressacavo a tenuta stagna.

1,00000
cad.

962,02890 962,02890
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Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura del
controtelaio inferiore. Protezione delle
parti metalliche tramite fosfocromatazione
e successiva verniciatura a polvere colore
nero opaco ad effetto satinato. Attacco
palo mediante elemento esagonale in
alluminio estruso lega UNI 6060 dimensioni
145x140 mm posizionabile in altezza
secondo le esigenze e disponibile nelle
versioni per 1 apparecchio; 2 apparecchi
disposti a 180°; 3 apparecchi disposti a
120°. Diametro mm 520. Altezza mm 315.
Altezza compreso braccio mm 650.
Sporgenza totale escluso esagono da mm.
200 a mm 1300. Peso Kg 14. Grado di
protezione IP 66.Area alloggiamento ottica
completa di apposita alettatura posteriore
con funzione radiante per lo smaltimento
del calore emesso dai LED in modo da
mantenere la temperatura di giunzione
delle sorgenti tale da garantire una durata
minima di 70.000 ore B20L80 alla
temperatura ambiente di 25°C. Ottica
composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposte. I moduli sono
dotati di riflettore in alluminio puro 99.85%
con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-
impostato; “DAC” – Profilo DA custom;
“DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite
sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” –
Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Apparecchio corredato di “test report”
tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
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momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  1.018,51890

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.045,88002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35323 = 1,5% * B)

156,88200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,27620

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.323,03822

Incidenza manodopera al 0,92% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0033 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per arredo urbano
impiegante tecnologie LED da 58W a 102W atto ad installazioni comprese da
5 a 8 metri al punto luce, composta telaio perimetrale in pressofusione di
alluminio lega UNI EN 1706:2020. Controtelaio inferiore in pressofusione di
alluminio lega UNI 5076, incernierato con sistema di apertura verso il basso e
ospitante sia il gruppo ottico che la piastra portalimentatore. Cupola
superiore in lastra di alluminio spess.15/10, opportunamente sagomata,
fissata al telaio tramite spine e sigillatura ermetica. Supporto inclinato
posteriore in pressofusione di alluminio. Braccio in alluminio estruso lega UNI
EN 175:2010. Basetta per attacco esagono in pressofusione di alluminio.
Sistema per l’inclinazione dell’apparecchio da 0° a 20°, in modo da poter
ottimizzare l’orientamento del flusso luminoso verso la sede stradale.
Chiusura inferiore in vetro piano temperato con sigillatura ermetica.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. Ingresso cavo di alimentazione attraverso pressacavo a tenuta
stagna. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura del controtelaio
inferiore. Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e
successiva verniciatura a polvere colore nero opaco ad effetto satinato.
Attacco palo mediante elemento esagonale in alluminio estruso lega UNI
6060 dimensioni 145x140 mm posizionabile in altezza secondo le esigenze e
disponibile nelle versioni per 1 apparecchio; 2 apparecchi disposti a 180°; 3
apparecchi disposti a 120°. Diametro mm 520. Altezza mm 315. Altezza
compreso braccio mm 650. Sporgenza totale escluso esagono da mm. 200 a
mm 1300. Peso Kg 14. Grado di protezione IP 66.Area alloggiamento ottica
completa di apposita alettatura posteriore con funzione radiante per lo
smaltimento del calore emesso dai LED in modo da mantenere la
temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire una durata minima
di 70.000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio,
strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di
1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere applicato uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica
tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale
urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
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“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e marchio
ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a
pieno carico), corrente di alimentazione dei LED 500mA , con protezione
termica, protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Sistema
di alimentazione a scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA
custom; “DALI”- Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema
di telecontrollo ad onde convogliate. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione. Apparecchio corredato di “test
report” tecnici e di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il
funzionamento con altri apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà
essere attestata sul connettore di ingresso posto all’interno del vano
cablaggio. Connettore esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro
esterno cavo max.13,5 mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore
di linea atto ad interrompere automaticamente l’alimentazione al momento
dell’apertura dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella
massima sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’
gas. Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Apparecchio garantito 5 anni,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0027  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per arredo
urbano impiegante tecnologie LED da 58W
a 102W atto ad installazioni comprese da 5
a 8 metri al punto luce, composta telaio
perimetrale in pressofusione di alluminio
lega UNI EN 1706:2020. Controtelaio
inferiore in pressofusione di alluminio lega
UNI 5076, incernierato con sistema di
apertura verso il basso e ospitante sia il
gruppo ottico che la piastra
portalimentatore. Cupola superiore in
lastra di alluminio spess.15/10,
opportunamente sagomata, fissata al
telaio tramite spine e sigillatura ermetica.
Supporto inclinato posteriore in
pressofusione di alluminio. Braccio in
alluminio estruso lega UNI EN 175:2010.
Basetta per attacco esagono in
pressofusione di alluminio. Sistema per
l'inclinazione dell'apparecchio da 0° a 20°,
in modo da poter ottimizzare
l'orientamento del flusso luminoso verso la
sede stradale. Chiusura inferiore in vetro
piano temperato con sigillatura ermetica.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Ingresso cavo di alimentazione attraverso
pressacavo a tenuta stagna.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura del
controtelaio inferiore. Protezione delle
parti metalliche tramite fosfocromatazione
e successiva verniciatura a polvere colore
nero opaco ad effetto satinato. Attacco
palo mediante elemento esagonale in
alluminio estruso lega UNI 6060 dimensioni
145x140 mm posizionabile in altezza
secondo le esigenze e disponibile nelle
versioni per 1 apparecchio; 2 apparecchi
disposti a 180°; 3 apparecchi disposti a
120°. Diametro mm 520. Altezza mm 315.
Altezza compreso braccio mm 650.
Sporgenza totale escluso esagono da mm.
200 a mm 1300. Peso Kg 14. Grado di
protezione IP 66.Area alloggiamento ottica
completa di apposita alettatura posteriore

1,00000
cad.

1.070,83620 1.070,83620
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con funzione radiante per lo smaltimento
del calore emesso dai LED in modo da
mantenere la temperatura di giunzione
delle sorgenti tale da garantire una durata
minima di 70.000 ore B20L80 alla
temperatura ambiente di 25°C. Ottica
composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposte. I moduli sono
dotati di riflettore in alluminio puro 99.85%
con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-
impostato; “DAC” – Profilo DA custom;
“DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite
sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” –
Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Apparecchio corredato di “test report”
tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  1.127,32620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 31,54000 6,30800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.154,68732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59805 = 1,5% * B)

173,20310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 132,78904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.460,67946

Incidenza manodopera al 0,83% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0034 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per arredo urbano
impiegante tecnologie LED da 76W a 102W atto ad installazioni comprese da
5 a 8 metri al punto luce, composta da parte superiore a forma semisferica,
realizzata in lastra di alluminio tornito dimensioni F da 550 mm a 626 mm, h.
da 205 mm a 558 mm. Parte inferiore stampata ed imbutita in lamiera
d’acciaio fissata alla parte superiore con sistema ermetico inamovibile senza
l’uso di viterie o rivetti in vista. Attacco al braccio tramite apposito mozzo
atto alla regolazione ottimale della direzionalità dell’ottica sulla strada.
Controtelaio in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706:2020 incernierato
nella parte inferiore con sistema di apertura verso il basso e ospitante la
piastra stampata in materiale plastico di supporto al gruppo ottico ed alla
parte cablaggio. Guarnizione perimetrale in EPDM. Viterie in acciaio inox.
Verniciatura standard colore grafite. Coppa di chiusura in vetro piano
trasparente temperato. Area alloggiamento ottica completa di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante per lo smaltimento del calore
emesso dai LED in modo da mantenere la temperatura di giunzione delle
sorgenti tale da garantire una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla
temperatura ambiente di 25°C. Ottica composta da moduli LED priva di lenti
in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza
(138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con
Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti
stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere applicato uno strato di
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità
in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >=
85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali – piste ciclopedonali. Emissione
fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT GROUP”
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA custom; “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado
di protezione. Apparecchio corredato di “test report” tecnici e di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri
apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul
connettore di ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro esterno cavo max.13,5
mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Apparecchio garantito 5 anni,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i

0,20000
ora

75,96560 15,19312
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consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0028  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per arredo
urbano impiegante tecnologie LED da 76W
a 102W atto ad installazioni comprese da 5
a 8 metri al punto luce, composta da parte
superiore a forma semisferica, realizzata in
lastra di alluminio tornito dimensioni F da
550 mm a 626 mm, h. da 205 mm a 558
mm. Parte inferiore stampata ed imbutita
in lamiera d'acciaio fissata alla parte
superiore con sistema ermetico
inamovibile senza l'uso di viterie o rivetti in
vista. Attacco al braccio tramite apposito
mozzo atto alla regolazione ottimale della
direzionalità dell'ottica sulla strada.
Controtelaio in pressofusione di alluminio
lega UNI EN 1706:2020 incernierato nella
parte inferiore con sistema di apertura
verso il basso e ospitante la piastra
stampata in materiale plastico di supporto
al gruppo ottico ed alla parte cablaggio.
Guarnizione perimetrale in EPDM. Viterie in
acciaio inox. Verniciatura standard colore
grafite. Coppa di chiusura in vetro piano
trasparente temperato. Area
alloggiamento ottica completa di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante
per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura
di giunzione delle sorgenti tale da
garantire una durata minima di 70.000 ore
B20L80 alla temperatura ambiente di
25°C. Ottica composta da moduli LED priva
di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura
di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-
impostato; “DAC” – Profilo DA custom;
“DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite
sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” –
Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.

1,00000
cad.

991,11600 991,11600
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Apparecchio corredato di “test report”
tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  1.047,60600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.074,96712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41868 = 1,5% * B)

161,24507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,62122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.359,83341

Incidenza manodopera al 0,89% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0035 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio di arredo urbano per
sola tecnologia LED da 20W a 52W costituito da una struttura portante in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi elettrico, ottico
e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio UNI EN
1706, incernierato alla copertura e bloccato mediante due ganci ad apertura
rapida realizzati in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza a molla che permette
l’apertura controllata del telaio inferiore, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione periferica privo di alette superiori,
realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso laminare
d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione
dei LED tale da garantire una vita minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Pluri processo di protezione delle parti metalliche
con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo
all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la
resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Sistemi di attacco a palo in pressofusione di alluminio UNI
EN 1706 e viterie di serraggio in acciaio inox, con varie soluzioni a seconda
dell’esigenza installativa: Innesto per installazione cima palo, con due
tipologie di attacco: la prima per tubi da Ø60 a Ø80 mm, la seconda per tubi
Ø102 mm. Attacco a collare per tubi da Ø102 a Ø127 mm. Attacco in acciaio
per pali a sezione quadrata o rettangolare. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposto. Moduli dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio,
strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di
1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere presente uno
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strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica
tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale
urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 700mA. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso
10kV modo differenziale, 6kV modo comune. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione
Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA custom; “DALI”-
Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite sistemi di
telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo
ad onde convogliate. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di
alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di
intervenire nella massima sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC
60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN 62471:2009. Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN
ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0029  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio di arredo
urbano per sola tecnologia LED da 20W a
52W costituito da una struttura portante in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a
supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle
sorgenti luminose. Telaio inferiore in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706,
incernierato alla copertura e bloccato
mediante due ganci ad apertura rapida
realizzati in alluminio con molla in acciaio
inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e
copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza a molla che
permette l'apertura controllata del telaio
inferiore, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione
periferica privo di alette superiori,
realizzato con condotti che hanno la
funzione di creare un flusso laminare
d'aria, per garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, e mantenere
l'ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di
70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.
Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il
vano cablaggio. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza
all'ossidazione ed all'attacco da parte degli
agenti atmosferici e delle zone marine.
Sistemi di attacco a palo in pressofusione
di alluminio UNI EN 1706 e viterie di
serraggio in acciaio inox, con varie
soluzioni a seconda dell'esigenza
installativa: Innesto per installazione cima
palo, con due tipologie di attacco: la prima
per tubi da Ø60 a Ø80 mm, la seconda per
tubi Ø102 mm. Attacco a collare per tubi
da Ø102 a Ø127 mm. Attacco in acciaio
per pali a sezione quadrata o rettangolare.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio
spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e l'ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica

1,00000
cad.

761,65110 761,65110
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composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposto. Moduli dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere presente uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60
Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso 10kV modo differenziale, 6kV
modo comune. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L. “F” – Fisso non
dimmerabile, “DA” – Dimmerazione
Automatica con profilo pre-impostato;
“DAC” – Profilo DA custom; “DALI”-
Regolazione con interfaccia digitale; “WL-
Z” – Regolazione tramite sistemi di
telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione
tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione
all'apertura dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi
sezione max Ø13mm. Marcatura CE.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, CEI EN 62471:2009. Test
di resistenza alla corrosione: 800 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  818,14110

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  845,50222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,90238 = 1,5% * B)

126,82533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,23276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.069,56031

Incidenza manodopera al 1,14% 12,16800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0036 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio di arredo urbano per
sola tecnologia LED da 58W a 102W costituito da una struttura portante in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi elettrico, ottico
e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio UNI EN
1706, incernierato alla copertura e bloccato mediante due ganci ad apertura
rapida realizzati in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza a molla che permette
l’apertura controllata del telaio inferiore, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione periferica privo di alette superiori,
realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso laminare
d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione
dei LED tale da garantire una vita minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Pluri processo di protezione delle parti metalliche
con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo
all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la
resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Sistemi di attacco a palo in pressofusione di alluminio UNI
EN 1706 e viterie di serraggio in acciaio inox, con varie soluzioni a seconda
dell’esigenza installativa: Innesto per installazione cima palo, con due
tipologie di attacco: la prima per tubi da Ø60 a Ø80 mm, la seconda per tubi
Ø102 mm. Attacco a collare per tubi da Ø102 a Ø127 mm. Attacco in acciaio
per pali a sezione quadrata o rettangolare. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposto. Moduli dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio,
strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di
1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere presente uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica
tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale
urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 700mA. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso
10kV modo differenziale, 6kV modo comune. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione
Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA custom; “DALI”-
Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite sistemi di
telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo
ad onde convogliate. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di
alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di
intervenire nella massima sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC
60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN 62471:2009. Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN
ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0030  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio di arredo
urbano per sola tecnologia LED da 58W a
102W costituito da una struttura portante
in pressofusione di alluminio UNI EN 1706
a supporto dei gruppi elettrico, ottico e
delle sorgenti luminose. Telaio inferiore in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706,
incernierato alla copertura e bloccato
mediante due ganci ad apertura rapida

1,00000
cad.

877,99950 877,99950
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realizzati in alluminio con molla in acciaio
inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e
copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza a molla che
permette l'apertura controllata del telaio
inferiore, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione
periferica privo di alette superiori,
realizzato con condotti che hanno la
funzione di creare un flusso laminare
d'aria, per garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, e mantenere
l'ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di
70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.
Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il
vano cablaggio. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza
all'ossidazione ed all'attacco da parte degli
agenti atmosferici e delle zone marine.
Sistemi di attacco a palo in pressofusione
di alluminio UNI EN 1706 e viterie di
serraggio in acciaio inox, con varie
soluzioni a seconda dell'esigenza
installativa: Innesto per installazione cima
palo, con due tipologie di attacco: la prima
per tubi da Ø60 a Ø80 mm, la seconda per
tubi Ø102 mm. Attacco a collare per tubi
da Ø102 a Ø127 mm. Attacco in acciaio
per pali a sezione quadrata o rettangolare.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio
spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e l'ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica
composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposto. Moduli dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere presente uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60
Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso 10kV modo differenziale, 6kV
modo comune. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L. “F” – Fisso non
dimmerabile, “DA” – Dimmerazione
Automatica con profilo pre-impostato;
“DAC” – Profilo DA custom; “DALI”-
Regolazione con interfaccia digitale; “WL-
Z” – Regolazione tramite sistemi di
telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione
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tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione
all'apertura dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi
sezione max Ø13mm. Marcatura CE.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, CEI EN 62471:2009. Test
di resistenza alla corrosione: 800 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  934,48950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  961,85062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16416 = 1,5% * B)

144,27759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,61282

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.216,74103

Incidenza manodopera al 1% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0037 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio di arredo urbano per
sola tecnologia LED da 115W a 148W costituito da una struttura portante in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi elettrico, ottico
e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio UNI EN
1706, incernierato alla copertura e bloccato mediante due ganci ad apertura
rapida realizzati in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione
poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione
IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza a molla che permette
l’apertura controllata del telaio inferiore, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione periferica privo di alette superiori,
realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso laminare
d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione
dei LED tale da garantire una vita minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C,
525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico
che per il vano cablaggio. Pluri processo di protezione delle parti metalliche
con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo
all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la
resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e
delle zone marine. Sistemi di attacco a palo in pressofusione di alluminio UNI
EN 1706 e viterie di serraggio in acciaio inox, con varie soluzioni a seconda
dell’esigenza installativa: Innesto per installazione cima palo, con due
tipologie di attacco: la prima per tubi da Ø60 a Ø80 mm, la seconda per tubi
Ø102 mm. Attacco a collare per tubi da Ø102 a Ø127 mm. Attacco in acciaio
per pali a sezione quadrata o rettangolare. Gruppo ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica composta da
moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposto. Moduli dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio,
strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di
1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il circuito LED deve essere presente uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica
tra le parti. Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a consentire
l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica per illuminazione stradale
urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti pedonali – piste
ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali
per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 700mA. Protezione
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termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso
10kV modo differenziale, 6kV modo comune. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione
Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA custom; “DALI”-
Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite sistemi di
telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo
ad onde convogliate. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di
alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'operatore di
intervenire nella massima sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC
60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN 62471:2009. Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN
ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0031  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio di arredo
urbano per sola tecnologia LED da 115W a
148W costituito da una struttura portante
in pressofusione di alluminio UNI EN 1706
a supporto dei gruppi elettrico, ottico e
delle sorgenti luminose. Telaio inferiore in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706,
incernierato alla copertura e bloccato
mediante due ganci ad apertura rapida
realizzati in alluminio con molla in acciaio
inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e
copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza a molla che
permette l'apertura controllata del telaio
inferiore, per facilitare le operazioni di
installazione. Sistema di dissipazione
periferica privo di alette superiori,
realizzato con condotti che hanno la
funzione di creare un flusso laminare
d'aria, per garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, e mantenere
l'ottimale temperatura di giunzione dei
LED tale da garantire una vita minima di
70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.
Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il
vano cablaggio. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza
all'ossidazione ed all'attacco da parte degli
agenti atmosferici e delle zone marine.
Sistemi di attacco a palo in pressofusione
di alluminio UNI EN 1706 e viterie di
serraggio in acciaio inox, con varie
soluzioni a seconda dell'esigenza
installativa: Innesto per installazione cima
palo, con due tipologie di attacco: la prima
per tubi da Ø60 a Ø80 mm, la seconda per
tubi Ø102 mm. Attacco a collare per tubi
da Ø102 a Ø127 mm. Attacco in acciaio
per pali a sezione quadrata o rettangolare.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio
spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e l'ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica
composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposto. Moduli dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve

1,00000
cad.

958,79700 958,79700
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essere presente uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido. Alimentazione a 220-240 V; 50/60
Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso 10kV modo differenziale, 6kV
modo comune. Sistema di alimentazione a
scelta della D.L. “F” – Fisso non
dimmerabile, “DA” – Dimmerazione
Automatica con profilo pre-impostato;
“DAC” – Profilo DA custom; “DALI”-
Regolazione con interfaccia digitale; “WL-
Z” – Regolazione tramite sistemi di
telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione
tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate. Sezionatore di linea atto ad
interrompere la tensione di alimentazione
all'apertura dell'apparecchio, consentendo
all'operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Pressacavo IP68 per cavi
sezione max Ø13mm. Marcatura CE.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, CEI EN 62471:2009. Test
di resistenza alla corrosione: 800 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  1.015,28700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.042,64812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34596 = 1,5% * B)

156,39722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 119,90453

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.318,94987

Incidenza manodopera al 0,92% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0038 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per applicazioni a
parete e su palo da proiezione e arredo urbano impiegante tecnologie LED da
20W a 52W composto da copertura superiore con funzione portante in
pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706 a supporto del gruppo
alimentazione e ottico, smaltato con poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706, smaltato con poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione, incernierato nella parte posteriore con chiusura anteriore
tramite gancio ad apertura rapida realizzato in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706. Filtro di scambio aria interna. Guarnizione di tenuta in EPDM

Pagina 1.972 di 5.893



Prezzario 2023

atta a garantire un elevato grado di protezione. Schermo di chiusura
realizzato in vetro temperato piano di elevata trasparenza con serigrafia
decorativa. Ispezione del vano accessori tramite apertura del controtelaio
inferiore. Attacco universale su mensola o parete costituito da un complesso
realizzato con staffa rotante in lega di alluminio 6060T6 estrusa trattata con
processo di fosfocromatazione e verniciatura con polveri poliestere. Spessore
8 mm. Area alloggiamento ottica completa di apposita alettatura posteriore
con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo
da mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire
una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C.
Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA,
Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti stampati realizzati con uno
strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno strato di materiale termo-conduttivo
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer
che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica
per illuminazione stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti
pedonali – piste ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle
leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio
composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e
marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a
pieno carico), corrente di alimentazione dei LED 500mA , con protezione
termica, protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. Apparecchio corredato di “test report” tecnici e di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri
apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul
connettore di ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro esterno cavo max.13,5
mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Superficie esposta al vento
Laterale mq 0,10. Superficie esposta al vento in Pianta mq 0,29. Eccentricità
orizzontale 335 mm. Eccentricità verticale 0 mm. Coefficiente di forma: 1,2
come da norma EN 60598-2-3. Apparecchio garantito 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0032  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
applicazioni a parete e su palo da
proiezione e arredo urbano impiegante
tecnologie LED da 20W a 52W composto
da copertura superiore con funzione
portante in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706 a supporto del gruppo
alimentazione e ottico, smaltato con
poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione. Controtelaio inferiore in
pressofusione di alluminio lega UNI EN
1706, smaltato con poliestere a polveri
previo trattamento di fosfocromatazione,
incernierato nella parte posteriore con
chiusura anteriore tramite gancio ad
apertura rapida realizzato in pressofusione
di alluminio lega UNI EN 1706. Filtro di
scambio aria interna. Guarnizione di tenuta
in EPDM atta a garantire un elevato grado
di protezione. Schermo di chiusura
realizzato in vetro temperato piano di
elevata trasparenza con serigrafia
decorativa. Ispezione del vano accessori
tramite apertura del controtelaio inferiore.
Attacco universale su mensola o parete
costituito da un complesso realizzato con

1,00000
cad.

846,75780 846,75780
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staffa rotante in lega di alluminio 6060T6
estrusa trattata con processo di
fosfocromatazione e verniciatura con
polveri poliestere. Spessore 8 mm. Area
alloggiamento ottica completa di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante
per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura
di giunzione delle sorgenti tale da
garantire una durata minima di 70.000 ore
B20L80 alla temperatura ambiente di
25°C. Ottica composta da moduli LED priva
di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura
di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Apparecchio corredato di “test report”
tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Superficie esposta al vento Laterale mq
0,10. Superficie esposta al vento in Pianta
mq 0,29. Eccentricità orizzontale 335 mm.
Eccentricità verticale 0 mm. Coefficiente di
forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  903,24780
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  930,60892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09387 = 1,5% * B)

139,59134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,02003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.177,22029

Incidenza manodopera al 1,03% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0039 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per applicazioni a
parete e su palo da proiezione e arredo urbano impiegante tecnologie LED da
58W a 102W composto da copertura superiore con funzione portante in
pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706 a supporto del gruppo
alimentazione e ottico, smaltato con poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706, smaltato con poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione, incernierato nella parte posteriore con chiusura anteriore
tramite gancio ad apertura rapida realizzato in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706. Filtro di scambio aria interna. Guarnizione di tenuta in EPDM
atta a garantire un elevato grado di protezione. Schermo di chiusura
realizzato in vetro temperato piano di elevata trasparenza con serigrafia
decorativa. Ispezione del vano accessori tramite apertura del controtelaio
inferiore. Attacco universale su mensola o parete costituito da un complesso
realizzato con staffa rotante in lega di alluminio 6060T6 estrusa trattata con
processo di fosfocromatazione e verniciatura con polveri poliestere. Spessore
8 mm. Area alloggiamento ottica completa di apposita alettatura posteriore
con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo
da mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire
una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C.
Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA,
Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti stampati realizzati con uno
strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno strato di materiale termo-conduttivo
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer
che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica
per illuminazione stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti
pedonali – piste ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle
leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio
composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e
marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a
pieno carico), corrente di alimentazione dei LED 500mA , con protezione
termica, protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. Apparecchio corredato di “test report” tecnici e di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri
apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul
connettore di ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro esterno cavo max.13,5
mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Superficie esposta al vento
Laterale mq 0,10. Superficie esposta al vento in Pianta mq 0,29. Eccentricità
orizzontale 335 mm. Eccentricità verticale 0 mm. Coefficiente di forma: 1,2
come da norma EN 60598-2-3. Apparecchio garantito 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE

0,20000
ora

75,96560 15,19312
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con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0033  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
applicazioni a parete e su palo da
proiezione e arredo urbano impiegante
tecnologie LED da 58W a 102W composto
da copertura superiore con funzione
portante in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706 a supporto del gruppo
alimentazione e ottico, smaltato con
poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione. Controtelaio inferiore in
pressofusione di alluminio lega UNI EN
1706, smaltato con poliestere a polveri
previo trattamento di fosfocromatazione,
incernierato nella parte posteriore con
chiusura anteriore tramite gancio ad
apertura rapida realizzato in pressofusione
di alluminio lega UNI EN 1706. Filtro di
scambio aria interna. Guarnizione di tenuta
in EPDM atta a garantire un elevato grado
di protezione. Schermo di chiusura
realizzato in vetro temperato piano di
elevata trasparenza con serigrafia
decorativa. Ispezione del vano accessori
tramite apertura del controtelaio inferiore.
Attacco universale su mensola o parete
costituito da un complesso realizzato con
staffa rotante in lega di alluminio 6060T6
estrusa trattata con processo di
fosfocromatazione e verniciatura con
polveri poliestere. Spessore 8 mm. Area
alloggiamento ottica completa di apposita
alettatura posteriore con funzione radiante
per lo smaltimento del calore emesso dai
LED in modo da mantenere la temperatura
di giunzione delle sorgenti tale da
garantire una durata minima di 70.000 ore
B20L80 alla temperatura ambiente di
25°C. Ottica composta da moduli LED priva
di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%. Sorgente luminosa
costituita da LED ad alta efficienza (138
lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura
di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Apparecchio corredato di “test report”

1,00000
cad.

973,87920 973,87920
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tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Superficie esposta al vento Laterale mq
0,10. Superficie esposta al vento in Pianta
mq 0,29. Eccentricità orizzontale 335 mm.
Eccentricità verticale 0 mm. Coefficiente di
forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  1.030,36920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.057,73032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37989 = 1,5% * B)

158,65955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,63899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.338,02886

Incidenza manodopera al 0,91% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0040 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per applicazioni a
parete e su palo da proiezione e arredo urbano impiegante tecnologie LED
OLTRE 102W composto da copertura superiore con funzione portante in
pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706 a supporto del gruppo
alimentazione e ottico, smaltato con poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706, smaltato con poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione, incernierato nella parte posteriore con chiusura anteriore
tramite gancio ad apertura rapida realizzato in pressofusione di alluminio lega
UNI EN 1706. Filtro di scambio aria interna. Guarnizione di tenuta in EPDM
atta a garantire un elevato grado di protezione. Schermo di chiusura
realizzato in vetro temperato piano di elevata trasparenza con serigrafia
decorativa. Ispezione del vano accessori tramite apertura del controtelaio
inferiore. Attacco universale su mensola o parete costituito da un complesso
realizzato con staffa rotante in lega di alluminio 6060T6 estrusa trattata con
processo di fosfocromatazione e verniciatura con polveri poliestere. Spessore
8 mm. Area alloggiamento ottica completa di apposita alettatura posteriore
con funzione radiante per lo smaltimento del calore emesso dai LED in modo
da mantenere la temperatura di giunzione delle sorgenti tale da garantire
una durata minima di 70.000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C.
Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I
moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA,
Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti stampati realizzati con uno
strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno strato di materiale termo-conduttivo
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer
che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
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Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85%. Ottica asimmetrica
per illuminazione stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti
pedonali – piste ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle
leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio
composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di isolamento II e
marchio ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione 220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza > 0,90 (a
pieno carico), corrente di alimentazione dei LED 500mA , con protezione
termica, protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di
protezione. Apparecchio corredato di “test report” tecnici e di compatibilità
elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri
apparecchi elettronici. La connessione alla rete dovrà essere attestata sul
connettore di ingresso posto all’interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2, diametro esterno cavo max.13,5
mm. Portalimentatore in peraluman H32. Sezionatore di linea atto ad
interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura
dell’apparecchio, consentendo all’operatore di intervenire nella massima
sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite apertura dell’anello inferiore
incernierato lateralmente. Attacco per applicazione sospesa Ø ½’’ gas.
Protezione delle parti metalliche tramite fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite. Marcatura CE. Norme di riferimento EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
62471, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore in nebbia
salina secondo norma UNI EN ISO 9227:2017. Superficie esposta al vento
Laterale mq 0,10. Superficie esposta al vento in Pianta mq 0,29. Eccentricità
orizzontale 335 mm. Eccentricità verticale 0 mm. Coefficiente di forma: 1,2
come da norma EN 60598-2-3. Apparecchio garantito 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0034  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
applicazioni a parete e su palo da
proiezione e arredo urbano impiegante
tecnologie LED OLTRE 102W composto da
copertura superiore con funzione portante
in pressofusione di alluminio lega UNI EN
1706 a supporto del gruppo alimentazione
e ottico, smaltato con poliestere a polveri
previo trattamento di fosfocromatazione.
Controtelaio inferiore in pressofusione di
alluminio lega UNI EN 1706, smaltato con
poliestere a polveri previo trattamento di
fosfocromatazione, incernierato nella parte
posteriore con chiusura anteriore tramite
gancio ad apertura rapida realizzato in
pressofusione di alluminio lega UNI EN
1706. Filtro di scambio aria interna.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Schermo di chiusura realizzato in vetro
temperato piano di elevata trasparenza
con serigrafia decorativa. Ispezione del
vano accessori tramite apertura del
controtelaio inferiore. Attacco universale
su mensola o parete costituito da un
complesso realizzato con staffa rotante in
lega di alluminio 6060T6 estrusa trattata
con processo di fosfocromatazione e
verniciatura con polveri poliestere.
Spessore 8 mm. Area alloggiamento ottica
completa di apposita alettatura posteriore
con funzione radiante per lo smaltimento
del calore emesso dai LED in modo da
mantenere la temperatura di giunzione
delle sorgenti tale da garantire una durata
minima di 70.000 ore B20L80 alla
temperatura ambiente di 25°C. Ottica
composta da moduli LED priva di lenti in
materiale plastico esposte. I moduli sono
dotati di riflettore in alluminio puro 99.85%
con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED

1,00000
cad.

1.135,47420 1.135,47420
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disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la
parte dissipativa e il circuito LED deve
essere applicato uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer che consente di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%.
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC, alloggiato
all'interno del vano cablaggio su piastra
facilmente estraibile. Alimentazione
220-240V – 50/60Hz - fattore di potenza >
0,90 (a pieno carico), corrente di
alimentazione dei LED 500mA , con
protezione termica, protezione contro il
corto circuito e contro le sovratensioni.
Guarnizione di tenuta in EPDM atta a
garantire un elevato grado di protezione.
Apparecchio corredato di “test report”
tecnici e di compatibilità elettromagnetica
(EMC) che garantiscono il funzionamento
con altri apparecchi elettronici. La
connessione alla rete dovrà essere
attestata sul connettore di ingresso posto
all'interno del vano cablaggio. Connettore
esterno volante IP68 per cavi max 4 mm2,
diametro esterno cavo max.13,5 mm.
Portalimentatore in peraluman H32.
Sezionatore di linea atto ad interrompere
automaticamente l'alimentazione al
momento dell'apertura dell'apparecchio,
consentendo all'operatore di intervenire
nella massima sicurezza. Ispezione del
vano accessori tramite apertura dell'anello
inferiore incernierato lateralmente. Attacco
per applicazione sospesa Ø ½'' gas.
Protezione delle parti metalliche tramite
fosfocromatazione e successiva
verniciatura a polvere colore grafite.
Marcatura CE. Norme di riferimento EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN 62471, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore in nebbia salina
secondo norma UNI EN ISO 9227:2017.
Superficie esposta al vento Laterale mq
0,10. Superficie esposta al vento in Pianta
mq 0,29. Eccentricità orizzontale 335 mm.
Eccentricità verticale 0 mm. Coefficiente di
forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3.
Apparecchio garantito 5 anni.

 PR  1.191,96420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  1.219,32532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,74348 = 1,5% * B)

182,89880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 140,22241

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.542,44653

Incidenza manodopera al 0,79% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0041 - Fornitura e posa in opera di Apparecchio per applicazione cima
e lato palo, parete e sospensione impiegante tecnologie LED da 16W a 22,5W
costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura è incernierata ed è bloccata mediante un
gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le
operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria
laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il
calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere
l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima
di 70.000 ore B10L80 @ Ta=25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della
pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico
protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri
processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi
ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone
marine. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico
esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%.Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @
700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI >70. LED disposti su circuiti stampati realizzati
con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno strato di materiale termo-conduttivo
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer
che consenta di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Efficienza ottica: >= 85% Ottica asimmetrica
per illuminazione stradale urbana - extraurbana – simmetrica attraversamenti
pedonali – piste ciclopedonali. Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle
leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio
composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio
ENEC, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile
per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA. Protezione termica, contro il corto circuito e
contro le sovratensioni. Tenuta all’impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di
alimentazione a scelta della D.L. “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato; “DAC” – Profilo DA
custom; “DALI”- Regolazione con interfaccia digitale; “WL-Z” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” – Regolazione tramite sistema
di telecontrollo ad onde convogliate. Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da
laboratorio certificato : Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;
Certificato Prove EMC ; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN
62717:2017; Prodotto garantito 5 anni; Test di resistenza alla corrosione: 800
ore nebbia salina secondo la norma EN UNI EN ISO 9227:2017, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,20000
ora

75,96560 15,19312

 AT  15,19312

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

1,12980 56,49000

SAR23_PR.0049.0017.0035  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
applicazione cima e lato palo, parete e
sospensione impiegante tecnologie LED da
16W a 22,5W costituito da una struttura in
pressofusione di alluminio a supporto dei
gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti
luminose. Telaio inferiore con funzione
portante al quale la copertura è
incernierata ed è bloccata mediante un
gancio ad apertura rapida realizzato in
alluminio con molla in acciaio inox.

1,00000
cad.

542,95920 542,95920
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Guarnizione poliuretanica tra telaio e
copertura atta a garantire un grado di
protezione IP66. Apparecchio dotato di
dispositivo di sicurezza che permette il
bloccaggio e la tenuta della copertura in
posizione aperta per facilitare le operazioni
di installazione. Sistema di dissipazione
termica a flusso d'aria laminare, realizzato
con alettature che hanno la funzione di
scambiare il calore prodotto dal corpo
illuminante con l'ambiente esterno e
mantenere l'ottimale temperatura di
giunzione dei LED tale da garantire una
vita minima di 70.000 ore B10L80 @
Ta=25°C, 525mA. Valvola per la
stabilizzazione della pressione, sia per il
vano ottico che per il vano cablaggio.
Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio
spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e l'ottica da
eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri
processo di protezione delle parti
metalliche con strato di verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti.
Processo di protezione atto a garantire la
resistenza all'ossidazione ed all'attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone
marine. Ottica composta da moduli LED
priva di lenti in materiale plastico esposte.
I moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto di argento 99.95%.Sorgente
luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C)
con temperatura di colore bianco neutro
con Tc=4000K e indice di resa cromatica
CRI >70. LED disposti su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale
di 1,6 mm. Tra la parte dissipativa e il
circuito LED deve essere applicato uno
strato di materiale termo-conduttivo atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer che consenta di
mantenere parametri di uniformità in
qualsiasi condizione. Sistema modulare
atto a consentire l'alloggio uno o più
moduli e di scegliere tra diverse potenze
disponibili. Efficienza ottica: >= 85%
Ottica asimmetrica per illuminazione
stradale urbana - extraurbana –
simmetrica attraversamenti pedonali –
piste ciclopedonali. Emissione fotometrica
“cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso e alla normativa
UNI EN 13201. Classificato “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico >
0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di
alimentazione dei LED a 700mA.
Protezione termica, contro il corto circuito
e contro le sovratensioni. Tenuta
all'impulso CL II: da 6kV a 10kV. Sistema di
alimentazione a scelta della D.L. “F” –
Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-
impostato; “DAC” – Profilo DA custom;
“DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale; “WL-Z” – Regolazione tramite
sistemi di telecontrollo Wireless; “PLM” –
Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate.
Pressacavo IP68 per cavi sezione max
Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di
riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC
60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009.
Prodotto corredato dei seguenti documenti
emessi da laboratorio certificato :
Dichiarazione di conformità UE; Certificato
ENEC/CB; Certificato Prove EMC ;
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Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017;
Prodotto garantito 5 anni; Test di
resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia
salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017.

 PR  599,44920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  12,16800

 Sommano euro (A)  626,81032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41032 = 1,5% * B)

94,02155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,08319

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  792,91506

Incidenza manodopera al 1,53% 12,16800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0042 - Fornitura e posa in opera di BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm. Altezza da terra 500/1000 mm. a scelta
della DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra. Trattamento di verniciatura a
polveri di poliestere colore grigio grafite ad effetto satinato, atto a migliorare
la resistenza alla corrosione. Trattamento di protezione nanotecnologico con
rivestimento nanoceramico onde garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza alla corrosione secondo norma
UNI UNI EN ISO 9227:2017. Modulo LED incassato all’interno della trafila privo
di lenti in materiale plastico esposte, dotato di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro 4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. Chip LED disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico S05 per
illuminazione urbana, protetto da vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la sorgente e l’ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali. Gruppo ottico Grado IK08, IP66. Classificazione
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del palo su piastra facilmente estraibile per mezzo di
sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a
220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione
armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 11W, lumen effettivi 1050. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibile di protezione. Tenuta all’impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all’impulso apparecchio CL
II: almeno 9kV a modo comune e 10kV differenziale. Sistema di regolazione a
scelta della DD.LL. tra le seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” – Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l’uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime
ore di accensione dell’impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della
notte; Profilo personalizzato (DAC: DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016; Test di resistenza alla
corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
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collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0004.0021  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, per l'illuminazione di percorsi
pedonali ed aree verdi, realizzato in trafila
di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm. Altezza
da terra 500/1000 mm. a scelta della
DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra.
Trattamento di verniciatura a polveri di
poliestere colore grigio grafite ad effetto
satinato, atto a migliorare la resistenza alla
corrosione. Trattamento di protezione
nanotecnologico con rivestimento
nanoceramico onde garantire la massima
resistenza alla corrosione degli agenti
atmosferici. Resistenza alla corrosione
secondo norma UNI UNI EN ISO 9227:2017.
Modulo LED incassato all'interno della
trafila privo di lenti in materiale plastico
esposte, dotato di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro 4000K e indice di resa
cromatica CRI >70. Chip LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame,
spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico
S05 per illuminazione urbana, protetto da
vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Gruppo ottico Grado
IK08, IP66. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
palo su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su
richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 39W,
lumen effettivi 5160. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le
sovratensioni. Dispositivo di protezione alle
sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA,
atto a disconnettere a fine vita il
cablaggio, completo di led di segnalazione
di corretto funzionamento e termofusibile
di protezione. Tenuta all'impulso
apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e
differenziale. Tenuta all'impulso
apparecchio CL II: almeno 9kV a modo
comune e 10kV differenziale. Sistema di
regolazione a scelta della DD.LL. tra le
seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” –
Alimentatore programmato con un profilo
di riduzione automatica del flusso
luminoso, senza l'uso di comandi esterni,
che permette di sfruttare la massima
intensità luminosa nelle prime e nelle
ultime ore di accensione dell'impianto,
riducendo la corrente nelle ore centrali
della notte; Profilo personalizzato (DAC:
DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio
certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e

1,00000
cad.

831,53280 831,53280
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scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016;
Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da
difetti di fabbricazione.

 PR  854,12880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  30,42000

 Sommano euro (A)  884,54880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99023 = 1,5% * B)

132,68232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,72311

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.118,95423

Incidenza manodopera al 2,72% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0043 - Fornitura e posa in opera di BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm. Altezza da terra 500/1000 mm. a scelta
della DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra. Trattamento di verniciatura a
polveri di poliestere colore grigio grafite ad effetto satinato, atto a migliorare
la resistenza alla corrosione. Trattamento di protezione nanotecnologico con
rivestimento nanoceramico onde garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza alla corrosione secondo norma
UNI UNI EN ISO 9227:2017. Modulo LED incassato all’interno della trafila privo
di lenti in materiale plastico esposte, dotato di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro 4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. Chip LED disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico S05 per
illuminazione urbana, protetto da vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la sorgente e l’ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali. Gruppo ottico Grado IK08, IP66. Classificazione
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del palo su piastra facilmente estraibile per mezzo di
sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a
220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione
armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 11W, lumen effettivi 1050. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibile di protezione. Tenuta all’impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all’impulso apparecchio CL
II: almeno 9kV a modo comune e 10kV differenziale. Sistema di regolazione a
scelta della DD.LL. tra le seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” – Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l’uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime
ore di accensione dell’impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della
notte; Profilo personalizzato (DAC: DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016; Test di resistenza alla
corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0004.0022  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
BOLLARD Apparecchio a sezione

1,00000
cad.

803,28780 803,28780
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rettangolare, per l'illuminazione di percorsi
pedonali ed aree verdi, realizzato in trafila
di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm, . Altezza
da terra 500/1000 mm. a scelta della
DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra.
Trattamento di verniciatura a polveri di
poliestere colore grigio grafite ad effetto
satinato, atto a migliorare la resistenza alla
corrosione. Trattamento di protezione
nanotecnologico con rivestimento
nanoceramico onde garantire la massima
resistenza alla corrosione degli agenti
atmosferici. Resistenza alla corrosione
secondo norma UNI UNI EN ISO 9227:2017.
Modulo LED incassato all'interno della
trafila privo di lenti in materiale plastico
esposte, dotato di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro 4000K e indice di resa
cromatica CRI >70. Chip LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame,
spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico
S05 per illuminazione urbana, protetto da
vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Gruppo ottico Grado
IK08, IP66. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
palo su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su
richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 11W,
lumen effettivi 1050. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le
sovratensioni. Dispositivo di protezione alle
sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA,
atto a disconnettere a fine vita il
cablaggio, completo di led di segnalazione
di corretto funzionamento e termofusibile
di protezione. Tenuta all'impulso
apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e
differenziale. Tenuta all'impulso
apparecchio CL II: almeno 9kV a modo
comune e 10kV differenziale. Sistema di
regolazione a scelta della DD.LL. tra le
seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” –
Alimentatore programmato con un profilo
di riduzione automatica del flusso
luminoso, senza l'uso di comandi esterni,
che permette di sfruttare la massima
intensità luminosa nelle prime e nelle
ultime ore di accensione dell'impianto,
riducendo la corrente nelle ore centrali
della notte; Profilo personalizzato (DAC:
DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio
certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016;
Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da
difetti di fabbricazione.
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 PR  825,88380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

 RU  30,42000

 Sommano euro (A)  856,30380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,92668 = 1,5% * B)

128,44557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,47494

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.083,22431

Incidenza manodopera al 2,81% 30,42000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0044 - Fornitura e posa in opera di BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm. Altezza da terra 3000/4000 mm a scelta
della DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra. Trattamento di verniciatura a
polveri di poliestere colore grigio grafite ad effetto satinato, atto a migliorare
la resistenza alla corrosione. Trattamento di protezione nanotecnologico con
rivestimento nanoceramico onde garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza alla corrosione secondo norma
UNI UNI EN ISO 9227:2017. Modulo LED incassato all'interno della trafila privo
di lenti in materiale plastico esposte, dotato di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro 4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. Chip LED disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico ASC per
illuminazione urbana, protetto da vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la sorgente e l'ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali. Gruppo ottico Grado IK08, IP66. Classificazione
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all'interno del palo su piastra facilmente estraibile per mezzo di
sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a
220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione
armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 39W, lumen effettivi 5160. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibile di protezione. Tenuta all'impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all'impulso apparecchio CL
II: almeno 9kV a modo comune e 10kV differenziale. Sistema di regolazione a
scelta della DD.LL. tra le seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” – Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime
ore di accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della
notte; Profilo personalizzato (DAC: DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016; Test di resistenza alla
corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0004.0023  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di
alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm, . Altezza
da terra 3000/4000 mm a scelta della
DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra.
Trattamento di verniciatura a polveri di
poliestere colore grigio grafite ad effetto

1,00000
cad.

1.747,80060 1.747,80060
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satinato, atto a migliorare la resistenza alla
corrosione. Trattamento di protezione
nanotecnologico con rivestimento
nanoceramico onde garantire la massima
resistenza alla corrosione degli agenti
atmosferici. Resistenza alla corrosione
secondo norma UNI UNI EN ISO 9227:2017.
Modulo LED incassato all'interno della
trafila privo di lenti in materiale plastico
esposte, dotato di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro 4000K e indice di resa
cromatica CRI >70. Chip LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame,
spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico
ASC per illuminazione urbana, protetto da
vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Gruppo ottico Grado
IK08, IP66. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
palo su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su
richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 39W,
lumen effettivi 5160. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le
sovratensioni. Dispositivo di protezione alle
sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA,
atto a disconnettere a fine vita il
cablaggio, completo di led di segnalazione
di corretto funzionamento e termofusibile
di protezione. Tenuta all'impulso
apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e
differenziale. Tenuta all'impulso
apparecchio CL II: almeno 9kV a modo
comune e 10kV differenziale. Sistema di
regolazione a scelta della DD.LL. tra le
seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” –
Alimentatore programmato con un profilo
di riduzione automatica del flusso
luminoso, senza l'uso di comandi esterni,
che permette di sfruttare la massima
intensità luminosa nelle prime e nelle
ultime ore di accensione dell'impianto,
riducendo la corrente nelle ore centrali
della notte; Profilo personalizzato (DAC:
DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio
certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016;
Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da
difetti di fabbricazione.

 PR  1.770,39660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000
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 RU  18,25200

 Sommano euro (A)  1.788,64860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,02446 = 1,5% * B)

268,29729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 205,69459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.262,64048

Incidenza manodopera al 0,81% 18,25200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0045 - Fornitura e posa in opera di BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm. Altezza da terra 3000/4000 mm a scelta
della DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra. Trattamento di verniciatura a
polveri di poliestere colore grigio grafite ad effetto satinato, atto a migliorare
la resistenza alla corrosione. Trattamento di protezione nanotecnologico con
rivestimento nanoceramico onde garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza alla corrosione secondo norma
UNI UNI EN ISO 9227:2017. Modulo LED incassato all’interno della trafila privo
di lenti in materiale plastico esposte, dotato di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro 4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. Chip LED disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico S05 per
illuminazione urbana, protetto da vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la sorgente e l’ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali. Gruppo ottico Grado IK08, IP66. Classificazione
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all’interno del palo su piastra facilmente estraibile per mezzo di
sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a
220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione
armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 16W, lumen effettivi 1520. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibile di protezione. Tenuta all’impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all’impulso apparecchio CL
II: almeno 9kV a modo comune e 10kV differenziale. Sistema di regolazione a
scelta della DD.LL. tra le seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” – Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l’uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime
ore di accensione dell’impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della
notte; Profilo personalizzato (DAC: DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016; Test di resistenza alla
corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0004.0024  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di
alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm, . Altezza
da terra 3000/4000 mm a scelta della
DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra.
Trattamento di verniciatura a polveri di
poliestere colore grigio grafite ad effetto
satinato, atto a migliorare la resistenza alla
corrosione. Trattamento di protezione
nanotecnologico con rivestimento
nanoceramico onde garantire la massima
resistenza alla corrosione degli agenti
atmosferici. Resistenza alla corrosione
secondo norma UNI UNI EN ISO 9227:2017.
Modulo LED incassato all'interno della

1,00000
cad.

1.719,55560 1.719,55560
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trafila privo di lenti in materiale plastico
esposte, dotato di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro 4000K e indice di resa
cromatica CRI >70. Chip LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame,
spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico
S05 per illuminazione urbana, protetto da
vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Gruppo ottico Grado
IK08, IP66. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica
delle lampade e sistemi di lampade”.
Cablaggio composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
palo su piastra facilmente estraibile per
mezzo di sistema di sgancio rapido (su
richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 16W,
lumen effettivi 1520. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le
sovratensioni. Dispositivo di protezione alle
sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA,
atto a disconnettere a fine vita il
cablaggio, completo di led di segnalazione
di corretto funzionamento e termofusibile
di protezione. Tenuta all'impulso
apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e
differenziale. Tenuta all'impulso
apparecchio CL II: almeno 9kV a modo
comune e 10kV differenziale. Sistema di
regolazione a scelta della DD.LL. tra le
seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” –
Alimentatore programmato con un profilo
di riduzione automatica del flusso
luminoso, senza l'uso di comandi esterni,
che permette di sfruttare la massima
intensità luminosa nelle prime e nelle
ultime ore di accensione dell'impianto,
riducendo la corrente nelle ore centrali
della notte; Profilo personalizzato (DAC:
DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio
certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016;
Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da
difetti di fabbricazione.

 PR  1.742,15160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

 RU  18,25200

 Sommano euro (A)  1.760,40360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,96091 = 1,5% * B)

264,06054
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 202,44641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.226,91055

Incidenza manodopera al 0,82% 18,25200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0009.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0009 - Armature e armadi stradali
SAR23_0046 - Fornitura e posa in opera di BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, realizzato in trafila di alluminio lega EN AW 6063 T66,
dimensioni sezione 250x100mm. Altezza da terra 5000/6000 mm a scelta
della DD.LL., fissaggio a terra con contropiastra. Trattamento di verniciatura a
polveri di poliestere colore grigio grafite ad effetto satinato, atto a migliorare
la resistenza alla corrosione. Trattamento di protezione nanotecnologico con
rivestimento nanoceramico onde garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza alla corrosione secondo norma
UNI UNI EN ISO 9227:2017. Modulo LED incassato all'interno della trafila privo
di lenti in materiale plastico esposte, dotato di riflettore in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro 4000K e indice di
resa cromatica CRI >70. Chip LED disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Gruppo ottico ASC per
illuminazione urbana, protetto da vetro antigraffio spessore 5mm, con
serigrafia decorativa, atto a proteggere la sorgente e l'ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali. Gruppo ottico Grado IK08, IP66. Classificazione
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Cablaggio composto da
alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC,
alloggiato all'interno del palo su piastra facilmente estraibile per mezzo di
sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensili). Alimentazione a
220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione
armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 39W, lumen effettivi 5160. Protezione
termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. Dispositivo di
protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a
fine vita il cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto
funzionamento e termofusibile di protezione. Tenuta all'impulso apparecchio
CL. I: 10kV a modo comune e differenziale. Tenuta all'impulso apparecchio CL
II: almeno 9kV a modo comune e 10kV differenziale. Sistema di regolazione a
scelta della DD.LL. tra le seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” – Alimentatore programmato con un profilo di
riduzione automatica del flusso luminoso, senza l'uso di comandi esterni, che
permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime
ore di accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della
notte; Profilo personalizzato (DAC: DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di
conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove
di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016; Test di resistenza alla
corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0004.0025  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
BOLLARD Apparecchio a sezione
rettangolare, per l'illuminazione di percorsi
pedonali ed aree verdi, per l'illuminazione
di percorsi pedonali ed aree verdi,
realizzato in trafila di alluminio lega EN AW
6063 T66, dimensioni sezione
250x100mm,. Altezza da terra 5000/6000
mm a scelta della DD.LL., fissaggio a terra
con contropiastra. Trattamento di
verniciatura a polveri di poliestere colore
grigio grafite ad effetto satinato, atto a
migliorare la resistenza alla corrosione.
Trattamento di protezione nanotecnologico
con rivestimento nanoceramico onde
garantire la massima resistenza alla
corrosione degli agenti atmosferici.
Resistenza alla corrosione secondo norma
UNI UNI EN ISO 9227:2017. Modulo LED
incassato all'interno della trafila privo di
lenti in materiale plastico esposte, dotato
di riflettore in alluminio puro 99.85% con
finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto 99.95%. Sorgente
luminosa costituita da LED ad alta

1,00000
cad.

2.405,34420 2.405,34420
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efficienza (168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C)
con temperatura di colore bianco neutro
4000K e indice di resa cromatica CRI >70.
Chip LED disposti su circuiti stampati
realizzati con uno strato di supporto in
alluminio, strato di isolamento ceramico e
strato conduttivo in rame, spessore totale
di 1,6 mm. Gruppo ottico ASC per
illuminazione urbana, protetto da vetro
antigraffio spessore 5mm, con serigrafia
decorativa, atto a proteggere la sorgente e
l'ottica da eventuali urti ed impatti
accidentali. Gruppo ottico Grado IK08,
IP66. Classificazione “EXEMPT GROUP”
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e
sistemi di lampade”. Cablaggio composto
da alimentatore elettronico monocanale in
classe II, con marchio ENEC, alloggiato
all'interno del palo su piastra facilmente
estraibile per mezzo di sistema di sgancio
rapido (su richiesta senza uso di utensili).
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED a 350mA, potenza effettiva 39W,
lumen effettivi 5160. Protezione termica,
contro il corto circuito e contro le
sovratensioni. Dispositivo di protezione alle
sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA,
atto a disconnettere a fine vita il
cablaggio, completo di led di segnalazione
di corretto funzionamento e termofusibile
di protezione. Tenuta all'impulso
apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e
differenziale. Tenuta all'impulso
apparecchio CL II: almeno 9kV a modo
comune e 10kV differenziale. Sistema di
regolazione a scelta della DD.LL. tra le
seguenti opzioni : “F” – Potenza fissa, non
dimmerabile; “DA (DIM-AUTO)” –
Alimentatore programmato con un profilo
di riduzione automatica del flusso
luminoso, senza l'uso di comandi esterni,
che permette di sfruttare la massima
intensità luminosa nelle prime e nelle
ultime ore di accensione dell'impianto,
riducendo la corrente nelle ore centrali
della notte; Profilo personalizzato (DAC:
DIM-AUTO CUSTOM). Marcatura CE, ENEC.
Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN
IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI
EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN
61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio
certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e
scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
B10 in accordo alla CEI EN 62722-1:2016;
Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni da
difetti di fabbricazione.

 PR  2.427,94020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

 RU  18,25200

 Sommano euro (A)  2.446,19220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,50393 = 1,5% * B)

366,92883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 281,31210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.094,43313

Incidenza manodopera al 0,59% 18,25200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO CURVO PER PALO
RIGATO fi 30mm l=100mm, in acciaio tropicalizzato, sbraccio mm 444.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0002.0058  - Palo in acciaio - BRACCIO CURVO PER PALO
RIGATO D 100, in acciaio tropicalizzato,
sbraccio mm 444. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

70,35000 70,35000

 PR  86,17000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  85,42800

 Sommano euro (A)  171,59800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38610 = 1,5% * B)

25,73970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,73377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  217,07147

Incidenza manodopera al 39,35% 85,42800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO CURVO PER PALO
RIGATO fi 30mm l=120mm, in acciaio tropicalizzato, sbraccio mm 500.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0002.0059  - Palo in acciaio - BRACCIO CURVO PER PALO
RIGATO D 120, in acciaio tropicalizzato,
sbraccio mm 500. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

122,85000 122,85000

 PR  122,87260

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  100,07800

 Sommano euro (A)  222,95060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50164 = 1,5% * B)

33,44259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,63932

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  282,03251

Incidenza manodopera al 35,48% 100,07800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 20 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0007.0001  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI compatta,
fuzionamento con accenditore, da 20 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

102,75390 102,75390

 PR  110,66390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  155,40890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34967 = 1,5% * B)

23,31134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,87202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  196,59226

Incidenza manodopera al 22,76% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 35/70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0049.0007.0002  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI compatta,
fuAzionamento con accenditore, da 35/70
W.Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

89,81604 89,81604

 PR  95,46604

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  140,21104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31547 = 1,5% * B)

21,03166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,12427

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  177,36697

Incidenza manodopera al 25,23% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0007.0003  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI compatta,

1,00000
cad.

93,02742 93,02742
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fuAzionamento con accenditore, da 150 W.
Fornita a piè d’opera.

 PR  99,80742

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  144,55242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32524 = 1,5% * B)

21,68286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,62353

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  182,85881

Incidenza manodopera al 24,47% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 250 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0007.0004  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI compatta,
fuAzionamento con accenditore, da 250 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

103,39002 103,39002

 PR  110,17002

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  154,91502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34856 = 1,5% * B)

23,23725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,81523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  195,96750

Incidenza manodopera al 22,83% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0049.0007.0005  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI a doppio
attacco, funzionamento con accenditore,
da 70 W. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

66,89520 66,89520

 PR  71,41520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500
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 Sommano euro (A)  116,16020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26136 = 1,5% * B)

17,42403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,35842

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  146,94265

Incidenza manodopera al 30,45% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

450,00000
cad.

0,01130 5,08500

SAR23_PR.0049.0007.0006  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI a doppio
attacco, funzionamento con accenditore,
da 150 W. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

69,81930 69,81930

 PR  74,90430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  119,64930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26921 = 1,5% * B)

17,94740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,75967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  151,35637

Incidenza manodopera al 29,56% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 250 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0007.0007  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI a doppio
attacco, funzionamento con accenditore,
da 250 W. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

106,49880 106,49880

 PR  114,40880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  159,15380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35810 = 1,5% * B)

23,87307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,30269

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  201,32956

Incidenza manodopera al 22,22% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza
vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

450,00000
cad.

0,01130 5,08500

SAR23_PR.0049.0007.0008  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale
chiara o a bulbo diffondente, per
apparecchi senza vetro di protezione,
funzionamento con accenditore, da 70 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

69,97320 69,97320

 PR  75,05820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  119,80320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26956 = 1,5% * B)

17,97048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,77737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  151,55105

Incidenza manodopera al 29,52% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza
vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 100 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0049.0007.0009  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale
chiara o a bulbo diffondente, per
apparecchi senza vetro di protezione,
funzionamento con accenditore, da 100 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

77,20650 77,20650

 PR  82,85650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  127,60150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28710 = 1,5% * B)

19,14023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,67417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  161,41590

Incidenza manodopera al 27,72% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza
vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 150 W.
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0007.0010  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale
chiara o a bulbo diffondente, per
apparecchi senza vetro di protezione,
funzionamento con accenditore, da 150 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

86,55336 86,55336

 PR  93,33336

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  138,07836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31068 = 1,5% * B)

20,71175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,87901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,66912

Incidenza manodopera al 25,62% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI con riflettore, per apparecchi senza vetro di protezione,
funzionamento con accenditore, da 35/70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0007.0011  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI con riflettore,
per apparecchi senza vetro di protezione,
funzionamento con accenditore, da 35/70
W. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

102,05622 102,05622

 PR  109,96622

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  154,71122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34810 = 1,5% * B)

23,20668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,79179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  195,70969

Incidenza manodopera al 22,86% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 35/70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0049.0007.0012  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI tubolare,
fuAzionamento con accenditore, da 35/70
W.Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

80,72568 80,72568

 PR
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86,37568

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  131,12068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29502 = 1,5% * B)

19,66810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,07888

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  165,86766

Incidenza manodopera al 26,98% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI doppio attacco compatta, funzionamento con accenditore, da
70/150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0049.0007.0013  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco
compatta, funzionamento con accenditore,
da 70/150 W. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

59,41566 59,41566

 PR  63,37066

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  108,11566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24326 = 1,5% * B)

16,21735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,43330

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  136,76631

Incidenza manodopera al 32,72% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI
METALLICI doppio attacco compatta, funzionamento con accenditore, da 250
W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0007.0014  - Lampada ad alogenuri metallici - LAMPADA
AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco,
funzionamento con accenditore, da 400 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

109,78200 109,78200

 PR  117,69200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500
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 Sommano euro (A)  162,43700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36548 = 1,5% * B)

24,36555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,68026

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  205,48281

Incidenza manodopera al 21,78% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore,
da 50 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0049.0008.0001  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo
diffondente, funzionamento con
accenditore, da 50 W. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

39,21372 39,21372

 PR  42,03872

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  60,44972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13601 = 1,5% * B)

9,06746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,95172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  76,46890

Incidenza manodopera al 24,08% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore,
da 70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0008.0002  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo
diffondente, funzionamento con
accenditore, da 70 W. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

30,28752 30,28752

 PR  32,54752

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  50,95852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11466 = 1,5% * B)

7,64378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,86023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,46253
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Incidenza manodopera al 28,56% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore,
da 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

240,00000
cad.

0,01130 2,71200

SAR23_PR.0049.0008.0003  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo
diffondente, funzionamento con
accenditore, da 150 W. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

36,56664 36,56664

 PR  39,27864

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  57,68964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12980 = 1,5% * B)

8,65345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,63431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,97740

Incidenza manodopera al 25,23% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore,
da 250 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0049.0008.0004  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo
diffondente, funzionamento con
accenditore, da 250 W. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

37,89018 37,89018

 PR  40,71518

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  59,12618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13303 = 1,5% * B)

8,86893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,79951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,79462

Incidenza manodopera al 24,62% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
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SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore,
da 400 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0049.0008.0005  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo
diffondente, funzionamento con
accenditore, da 400 W. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

42,73290 42,73290

 PR  45,55790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  63,96890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14393 = 1,5% * B)

9,59534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,35642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  80,92066

Incidenza manodopera al 22,75% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore,
da 1000 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0049.0008.0006  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo
diffondente, funzionamento con
accenditore, da 1000 W. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

143,34246 143,34246

 PR  144,47246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  189,21746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42574 = 1,5% * B)

28,38262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,76001

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,36009

Incidenza manodopera al 18,69% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 70 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0049.0008.0007  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

1,00000
cad.

30,28752 30,28752
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Fornita a piè d’opera.

 PR  31,41752

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  49,82852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11211 = 1,5% * B)

7,47428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  63,03308

Incidenza manodopera al 29,21% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 100 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0049.0008.0008  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 100 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

29,95920 29,95920

 PR  31,08920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  49,50020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11138 = 1,5% * B)

7,42503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,69252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  62,61775

Incidenza manodopera al 29,4% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 150 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0008.0009  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 150 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

35,06868 35,06868

 PR  37,32868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)
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55,73968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12541 = 1,5% * B)

8,36095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,41006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  70,51069

Incidenza manodopera al 26,11% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 250 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0008.0010  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 250 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

36,35118 36,35118

 PR  38,61118

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  57,02218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12830 = 1,5% * B)

8,55333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,55755

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,13306

Incidenza manodopera al 25,52% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 400 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0049.0008.0011  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 400 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

42,73290 42,73290

 PR  45,55790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  63,96890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14393 = 1,5% * B)

9,59534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,35642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  80,92066

Incidenza manodopera al 22,75% 18,41100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 600 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0008.0012  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 600 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

82,98288 82,98288

 PR  89,76288

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  18,41100

 Sommano euro (A)  108,17388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24339 = 1,5% * B)

16,22608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,44000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  136,83996

Incidenza manodopera al 13,45% 18,41100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 1000 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0049.0008.0013  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE tubolare chiara,
funzionamento con accenditore, da 1000
W. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

143,34246 143,34246

 PR  144,47246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  189,21746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42574 = 1,5% * B)

28,38262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,76001

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,36009

Incidenza manodopera al 18,69% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 250 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0008.0014  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE doppio attacco,

1,00000
cad.

136,94022 136,94022
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funzionamento con accenditore, da 250 W.
Fornita a piè d’opera.

 PR  147,11022

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  191,85522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43167 = 1,5% * B)

28,77828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,06335

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  242,69685

Incidenza manodopera al 18,44% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0010.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0010 - Lampade per illuminazione stradale
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA
PRESSIONE doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 400 W.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0049.0008.0015  - Lampada al sodio - LAMPADA AL SODIO
ALTA PRESSIONE doppio attacco,
funzionamento con accenditore, da 400 W.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

159,93288 159,93288

 PR  161,06288

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  205,80788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46307 = 1,5% * B)

30,87118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,66791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  260,34697

Incidenza manodopera al 17,19% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0138  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,

1,00000
cad.

52,59495 52,59495
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compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 14 W

 PF  52,59495

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0009.0001  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica in- alluminio ad alveoli a doppia
parabolicità, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo fosforoso,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di protezione IP
20,completa di lampade da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza
luminosae accessori, con ottica speculare,
lampade Fi16 fluorescenti LINEARI PER
DOGHE E PANNELLI 4X14 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

101,68200 101,68200

 PR  101,70460

 Sommano euro (A)  154,29955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34717 = 1,5% * B)

23,14493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,74445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  195,18893

Incidenza manodopera al 24,05% 46,94495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0142  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da18 W

1,00000
cad.

55,92755 55,92755

 PF  55,92755

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0009.0002  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica in- alluminio ad alveoli a doppia
parabolicità, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo fosforoso,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura

1,00000
cad.

84,73500 84,73500
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mediante sportello, grado di protezione IP
20,completa di lampade da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza
luminosae accessori, con ottica speculare,
lampade Fi26 fluorescenti LINEARI PER
DOGHE E PANNELLI 4X18 W. Fornito a piè
d’opera.

 PR  94,90500

 Sommano euro (A)  150,83255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33937 = 1,5% * B)

22,62488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,34574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  190,80317

Incidenza manodopera al 25,76% 49,14755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
14 W

SAR23_PF.0009.0011.0136  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 14 W

1,00000
cad.

29,56177 29,56177

 PF  29,56177

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0003  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadeFi16 fluorescenti
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 2X14 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

92,64360 92,64360

 PR  92,65490

 Sommano euro (A)  122,21667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27499 = 1,5% * B)

18,33250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,05492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  154,60409

Incidenza manodopera al 17,66% 27,30177

Pagina 2.007 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
28 W

SAR23_PF.0009.0011.0145  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 28 W

1,00000
cad.

35,14478 35,14478

 PF  35,14478

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0004  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadefluorescenti Fi16
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 2X28 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

114,10980 114,10980

 PR  114,12110

 Sommano euro (A)  149,26588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33585 = 1,5% * B)

22,38988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,16558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  188,82134

Incidenza manodopera al 17,42% 32,88478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0138  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a

1,00000
cad.

52,59495 52,59495
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plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 14 W

 PF  52,59495

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0005  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadefluorescenti Fi16
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 4X14 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

103,94160 103,94160

 PR  103,95290

 Sommano euro (A)  156,54785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35223 = 1,5% * B)

23,48218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,00300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  198,03303

Incidenza manodopera al 23,71% 46,94495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 28 W

SAR23_PF.0009.0011.0146  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 28 W

1,00000
cad.

58,92527 58,92527

 PF  58,92527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260
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SAR23_PR.0049.0009.0006  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadeFi16 fluorescenti
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 4X28 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

203,36400 203,36400

 PR  203,38660

 Sommano euro (A)  262,31187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59020 = 1,5% * B)

39,34678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,16587

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  331,82452

Incidenza manodopera al 16,4% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
18 W

SAR23_PF.0009.0011.0140  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 18 W

1,00000
cad.

34,29277 34,29277

 PF  34,29277

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0009.0007  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadeFi26 fluorescenti
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 2X18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

68,91780 68,91780

 PR  77,95780
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 Sommano euro (A)  112,25057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25256 = 1,5% * B)

16,83759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,90882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  141,99698

Incidenza manodopera al 22,56% 32,03277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
36 W

SAR23_PF.0009.0011.0150  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 36 W

1,00000
cad.

38,05005 38,05005

 PF  38,05005

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0008  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadeFi26 fluorescenti
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 2X36 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

85,86480 85,86480

 PR  85,87610

 Sommano euro (A)  123,92615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27883 = 1,5% * B)

18,58892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,25151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  156,76658

Incidenza manodopera al 22,11% 34,66005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
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FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da18 W

SAR23_PF.0009.0011.0142  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da18 W

1,00000
cad.

55,92755 55,92755

 PF  55,92755

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0009  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadeFi26 fluorescenti
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 4X18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

90,38400 90,38400

 PR  90,39530

 Sommano euro (A)  146,32285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32923 = 1,5% * B)

21,94843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,82713

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  185,09841

Incidenza manodopera al 26,55% 49,14755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0152  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,

1,00000
cad.

59,34995 59,34995
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compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 36 W

 PF  59,34995

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0010  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in acciaio zincato
preverniciato a forno con resina poliestere,
ottica inalluminio speculare ad alveoli a
doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso,cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad altorendimento ed
elevata efficienza luminosae accessori, con
ottica speculare, lampadeFi26 fluorescenti
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI 4X36 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

164,95080 164,95080

 PR  164,96210

 Sommano euro (A)  224,31205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50470 = 1,5% * B)

33,64681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,79589

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  283,75475

Incidenza manodopera al 19,32% 54,82995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
18 W

SAR23_PF.0009.0011.0140  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 18 W

1,00000
cad.

34,29277 34,29277

 PF  34,29277

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0011  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica in
alluminio speculare ad alveoli a doppia
parabol- icità longitudinale e trasversale
antiriflesso ed iridescente a bassissima

1,00000
cad.

98,29260 98,29260
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luminanza, portalampada in policarbonato
e contatti in bronzo fosforoso, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di pro- tezione IP
20, completa di lampade da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza
luminosae accessori, con ottica speculare,
lampade fluorescenti 2X18 W. Fornito a piè
d’opera.

 PR  98,30390

 Sommano euro (A)  132,59667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29834 = 1,5% * B)

19,88950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,24862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  167,73479

Incidenza manodopera al 19,1% 32,03277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
36 W

SAR23_PF.0009.0011.0150  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 36 W

1,00000
cad.

38,05005 38,05005

 PF  38,05005

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0012  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica in
alluminio speculare ad alveoli a doppia
parabol- icità longitudinale e trasversale
antiriflesso ed iridescente a bassissima
luminanza, portalampada in policarbonato
e contatti in bronzo fosforoso, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di pro- tezione IP
20, completa di lampade da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza
luminosae accessori, con ottica speculare,
lampade fluorescenti 2X36 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

118,62900 118,62900

 PR  118,64030

 Sommano euro (A)  156,69035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35255 = 1,5% * B)

23,50355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,01939
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  198,21329

Incidenza manodopera al 17,49% 34,66005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
58 W

SAR23_PF.0009.0011.0156  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per
due lampade da 58 W

1,00000
cad.

42,17777 42,17777

 PF  42,17777

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0013  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica in
alluminio speculare ad alveoli a doppia
parabol- icità longitudinale e trasversale
antiriflesso ed iridescente a bassissima
luminanza, portalampada in policarbonato
e contatti in bronzo fosforoso, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di pro- tezione IP
20, completa di lampade da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza
luminosae accessori, con ottica speculare,
lampade fluorescenti 2X58 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

131,05680 131,05680

 PR  131,06810

 Sommano euro (A)  173,24587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38980 = 1,5% * B)

25,98688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,92328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  219,15603

Incidenza manodopera al 18,21% 39,91777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
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per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
18 W

SAR23_PF.0009.0011.0139  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 18 W

1,00000
cad.

23,50250 23,50250

 PF  23,50250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0009.0014  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
1X18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

67,78800 67,78800

 PR  75,69800

 Sommano euro (A)  99,20050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22320 = 1,5% * B)

14,88008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,40806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,48864

Incidenza manodopera al 17,83% 22,37250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
36 W

SAR23_PF.0009.0011.0149  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 36 W

1,00000
cad.

27,69027 27,69027

 PF
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27,69027

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0009.0015  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
1X36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

83,60520 83,60520

 PR  92,64520

 Sommano euro (A)  120,33547

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27075 = 1,5% * B)

18,05032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,83858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  152,22437

Incidenza manodopera al 16,71% 25,43027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
58 W

SAR23_PF.0009.0011.0155  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 58 W

1,00000
cad.

30,06700 30,06700

 PF  30,06700

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0016  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed

1,00000
cad.

99,42240 99,42240
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ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
1X58 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  99,43370

 Sommano euro (A)  129,50070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29138 = 1,5% * B)

19,42511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,89258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  163,81839

Incidenza manodopera al 17,66% 28,93700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
18 W

SAR23_PF.0009.0011.0140  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 18 W

1,00000
cad.

34,29277 34,29277

 PF  34,29277

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0009.0017  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
2X18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

62,13900 62,13900

 PR  71,17900

 Sommano euro (A)  105,47177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23731 = 1,5% * B)

15,82077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,12925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  133,42179

Incidenza manodopera al 24,01% 32,03277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
36 W

SAR23_PF.0009.0011.0150  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 36 W

1,00000
cad.

38,05005 38,05005

 PF  38,05005

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0018  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
2X36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

92,64360 92,64360

 PR  92,65490

 Sommano euro (A)  130,70495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29409 = 1,5% * B)

19,60574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,03107

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  165,34176

Incidenza manodopera al 20,96% 34,66005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
58 W

SAR23_PF.0009.0011.0156  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il

1,00000
cad.

42,17777 42,17777
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collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per
due lampade da 58 W

 PF  42,17777

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0019  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
2X58 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

107,33100 107,33100

 PR  107,34230

 Sommano euro (A)  149,52007

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33642 = 1,5% * B)

22,42801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,19481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  189,14289

Incidenza manodopera al 21,1% 39,91777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18
W

SAR23_PF.0009.0011.0141  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
tre lampade da 18 W

1,00000
cad.

45,50772 45,50772

 PF  45,50772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0020  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio

1,00000
cad.

86,99460 86,99460
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a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
3X18 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  87,00590

 Sommano euro (A)  132,51362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29816 = 1,5% * B)

19,87704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,23907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  167,62973

Incidenza manodopera al 25,13% 42,11772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36
W

SAR23_PF.0009.0011.0151  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
tre lampade da 36 W

1,00000
cad.

48,13500 48,13500

 PF  48,13500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0021  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
3X36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

155,91240 155,91240

 PR  155,92370

 Sommano euro (A)  204,05870
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45913 = 1,5% * B)

30,60881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,46675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  258,13426

Incidenza manodopera al 17,33% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da18 W

SAR23_PF.0009.0011.0142  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da18 W

1,00000
cad.

55,92755 55,92755

 PF  55,92755

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0022  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
4X18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

88,12440 88,12440

 PR  88,13570

 Sommano euro (A)  144,06325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32414 = 1,5% * B)

21,60949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,56727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  182,24001

Incidenza manodopera al 26,97% 49,14755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
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punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0152  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 36 W

1,00000
cad.

59,34995 59,34995

 PF  59,34995

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0023  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo stretto con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
ele- vata efficienza luminosae accessori,
con ottica speculare, lampade fluorescenti
4X36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

172,85940 172,85940

 PR  172,87070

 Sommano euro (A)  232,22065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52250 = 1,5% * B)

34,83310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,70538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  293,75913

Incidenza manodopera al 18,66% 54,82995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
36 W

SAR23_PF.0009.0011.0149  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non

1,00000
cad.

27,69027 27,69027
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superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 36 W

 PF  27,69027

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0024  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
1X36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

84,73500 84,73500

 PR  84,74630

 Sommano euro (A)  112,43657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25298 = 1,5% * B)

16,86549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,93021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  142,23227

Incidenza manodopera al 17,88% 25,43027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
58 W

SAR23_PF.0009.0011.0155  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 58 W

1,00000
cad.

30,06700 30,06700

 PF  30,06700

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0025  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione

1,00000
cad.

101,68200 101,68200
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elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
1X58 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  101,69330

 Sommano euro (A)  131,76030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29646 = 1,5% * B)

19,76405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,15244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  166,67679

Incidenza manodopera al 17,36% 28,93700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
18 W

SAR23_PF.0009.0011.0140  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 18 W

1,00000
cad.

34,29277 34,29277

 PF  34,29277

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0009.0026  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
2X18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

75,69660 75,69660

 PR  84,73660

 Sommano euro (A)  119,02937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26782 = 1,5% * B)

17,85441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,68838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  150,57216

Incidenza manodopera al 21,27% 32,03277
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
36 W

SAR23_PF.0009.0011.0150  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 36 W

1,00000
cad.

38,05005 38,05005

 PF  38,05005

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0027  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
2X36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

103,94160 103,94160

 PR  103,95290

 Sommano euro (A)  142,00295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31951 = 1,5% * B)

21,30044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,33034

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  179,63373

Incidenza manodopera al 19,29% 34,66005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
58 W

SAR23_PF.0009.0011.0156  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e

1,00000
cad.

42,17777 42,17777
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delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per
due lampade da 58 W

 PF  42,17777

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0028  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
2X58 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

122,01840 122,01840

 PR  122,02970

 Sommano euro (A)  164,20747

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36947 = 1,5% * B)

24,63112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,88386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  207,72245

Incidenza manodopera al 19,22% 39,91777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18
W

SAR23_PF.0009.0011.0141  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
tre lampade da 18 W

1,00000
cad.

45,50772 45,50772

 PF  45,50772

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0029  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per

1,00000
cad.

106,20120 106,20120
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controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
3X18 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  106,21250

 Sommano euro (A)  151,72022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34137 = 1,5% * B)

22,75803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,44783

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  191,92608

Incidenza manodopera al 21,94% 42,11772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da18 W

SAR23_PF.0009.0011.0142  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da18 W

1,00000
cad.

55,92755 55,92755

 PF  55,92755

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0030  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
a bordo largo con verniciatura ad
immersione per anaforesi con smalto
acrilico, ottica in alluminio speculare ad
alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed
iridescente a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettorerapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade da 4000K ad alto rendimento ed
el- evata efficienza luminosa accessori, con
ottica speculare, lampade fluorescenti
4X18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

103,94160 103,94160

 PR  103,95290

 Sommano euro (A)  159,88045
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35973 = 1,5% * B)

23,98207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,38625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  202,24877

Incidenza manodopera al 24,3% 49,14755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
24 W

SAR23_PF.0009.0011.0143  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 24 W

1,00000
cad.

33,19273 33,19273

 PF  33,19273

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0011.0001  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANELLI
per controsoffitti con corpo in lamiera
d’acciaio con verniciatura a polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV,
ottica ad alveoli a doppia parabolicità
longitudinale e tasversale in alluminio
satinato anodizzato a bassa luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16 da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza luminosa
accessori, lampade fluorescenti 2X24 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

186,41700 186,41700

 PR  186,42830

 Sommano euro (A)  219,62103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49415 = 1,5% * B)

32,94315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,25642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,82060

Incidenza manodopera al 10,73% 29,80273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e

Pagina 2.029 di 5.893



Prezzario 2023

complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
28 W

SAR23_PF.0009.0011.0145  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 28 W

1,00000
cad.

35,14478 35,14478

 PF  35,14478

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0011.0002  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANELLI
per controsoffitti con corpo in lamiera
d’acciaio con verniciatura a polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV,
ottica ad alveoli a doppia parabolicità
longitudinale e tasversale in alluminio
satinato anodizzato a bassa luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16 da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza luminosa
accessori, lampade fluorescenti 2X28 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

244,03680 244,03680

 PR  244,05940

 Sommano euro (A)  279,20418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62821 = 1,5% * B)

41,88063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,10848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  353,19329

Incidenza manodopera al 9,31% 32,88478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
54 W

SAR23_PF.0009.0011.0153  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 54 W

1,00000
cad.

28,76022 28,76022

Pagina 2.030 di 5.893



Prezzario 2023

 PF  28,76022

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0011.0003  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANELLI
per controsoffitti con corpo in lamiera
d’acciaio con verniciatura a polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV,
ottica ad alveoli a doppia parabolicità
longitudinale e tasversale in alluminio
satinato anodizzato a bassa luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16 da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza luminosa
accessori, lampade fluorescenti 1X54 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

227,08980 227,08980

 PR  227,11240

 Sommano euro (A)  255,87262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57571 = 1,5% * B)

38,38089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,42535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  323,67886

Incidenza manodopera al 8,54% 27,63022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
54 W

SAR23_PF.0009.0011.0154  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 54 W

1,00000
cad.

39,97517 39,97517

 PF  39,97517

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0011.0004  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANELLI
per controsoffitti con corpo in lamiera
d’acciaio con verniciatura a polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV,
ottica ad alveoli a doppia parabolicità
longitudinale e tasversale in alluminio
satinato anodizzato a bassa luminanza,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16 da 4000K ad alto
rendimento ed elevata efficienza luminosa

1,00000
cad.

244,03680 244,03680
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accessori, lampade fluorescenti 2X54 W.
Fornito a piè d’opera.

 PR  244,05940

 Sommano euro (A)  284,03457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63908 = 1,5% * B)

42,60519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,66398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  359,30374

Incidenza manodopera al 10,5% 37,71517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
24 W

SAR23_PF.0009.0011.0143  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 24 W

1,00000
cad.

33,19273 33,19273

 PF  33,19273

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0011.0005  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA BILAMPADA PER
DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con
corpo in lamiera d’acciaio con verniciatura
a polvere epossipoliestere stabilizzatoai
raggi UV, ottica ad alveoli a doppia
parabolicità longitudinale e tasversale in
alluminio satinato anodizzato a bassa
luminanza, portalampada in policarbonato
e contatti in bronzo fosforoso, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di protezione IP
20,completa di lampade Fi 16 da 4000K ad
alto rendimento ed elevata efficien- za
luminosa accessori, lampade fluorescenti
2X24 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  209,02430

 Sommano euro (A)  242,21703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54499 = 1,5% * B)

36,33255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,85496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  306,40454

Incidenza manodopera al 9,73% 29,80273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0011.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
28 W

SAR23_PF.0009.0011.0145  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 28 W

1,00000
cad.

35,14478 35,14478

 PF  35,14478

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0011.0006  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA BILAMPADA PER
DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con
corpo in lamiera d’acciaio con verniciatura
a polvere epossipoliestere stabilizzatoai
raggi UV, ottica ad alveoli a doppia
parabolicità longitudinale e tasversale in
alluminio satinato anodizzato a bassa
luminanza, portalampada in policarbonato
e contatti in bronzo fosforoso, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di protezione IP
20,completa di lampade Fi 16 da 4000K ad
alto rendimento ed elevata efficien- za
luminosa accessori, lampade fluorescenti
2X28 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

307,30560 307,30560

 PR  307,32820

 Sommano euro (A)  342,47298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77056 = 1,5% * B)

51,37095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,38439

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  433,22832

Incidenza manodopera al 7,59% 32,88478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
54 W

SAR23_PF.0009.0011.0154  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e

1,00000
cad.

39,97517 39,97517
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complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 54 W

 PF  39,97517

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0011.0007  - Plafoniera a luce schermata - PLAFONIERA
A LUCE SCHERMATA BILAMPADA PER
DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con
corpo in lamiera d’acciaio con verniciatura
a polvere epossipoliestere stabilizzatoai
raggi UV, ottica ad alveoli a doppia
parabolicità longitudinale e tasversale in
alluminio satinato anodizzato a bassa
luminanza, portalampada in policarbonato
e contatti in bronzo fosforoso, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di protezione IP
20,completa di lampade Fi 16 da 4000K ad
alto rendimento ed elevata efficien- za
luminosa accessori, lampade fluorescenti
2X54 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

307,30560 307,30560

 PR  307,32820

 Sommano euro (A)  347,30337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78143 = 1,5% * B)

52,09551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,93989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  439,33877

Incidenza manodopera al 8,58% 37,71517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
28 W

SAR23_PF.0009.0011.0144  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 28 W

1,00000
cad.

24,49483 24,49483

 PF  24,49483

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0031  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio

1,00000
cad.

143,48460 143,48460
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speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 1X28 W. Fornito a piè
d’opera.

 PR  143,49590

 Sommano euro (A)  167,99073

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37798 = 1,5% * B)

25,19861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,31893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  212,50827

Incidenza manodopera al 10,73% 22,79983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da
35 W

SAR23_PF.0009.0011.0147  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 35 W

1,00000
cad.

28,82027 28,82027

 PF  28,82027

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0032  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 1X35 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

157,04220 157,04220

 PR  157,05350

 Sommano euro (A)  185,87377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41822 = 1,5% * B)

27,88107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,37548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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235,13032

Incidenza manodopera al 10,82% 25,43027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
14 W

SAR23_PF.0009.0011.0136  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 14 W

1,00000
cad.

29,56177 29,56177

 PF  29,56177

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0033  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 2X14 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

149,13360 149,13360

 PR  149,14490

 Sommano euro (A)  178,70667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40209 = 1,5% * B)

26,80600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,55127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  226,06394

Incidenza manodopera al 12,08% 27,30177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
28 W
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SAR23_PF.0009.0011.0145  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 28 W

1,00000
cad.

35,14478 35,14478

 PF  35,14478

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0034  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 2X28 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

181,89780 181,89780

 PR  181,90910

 Sommano euro (A)  217,05388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48837 = 1,5% * B)

32,55808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,96120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  274,57316

Incidenza manodopera al 11,98% 32,88478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da
35 W

SAR23_PF.0009.0011.0148  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 35 W

1,00000
cad.

37,34473 37,34473

 PF  37,34473

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 2,00000 0,01130 0,02260
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0049.0009.0035  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 2X35 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  209,03560

 Sommano euro (A)  246,38033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55436 = 1,5% * B)

36,95705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,33374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  311,67112

Incidenza manodopera al 11,26% 35,08473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0138  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 14 W

1,00000
cad.

52,59495 52,59495

 PF  52,59495

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0009.0036  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 4X14 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

205,62360 205,62360

 PR  205,64620
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 Sommano euro (A)  258,24115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58104 = 1,5% * B)

38,73617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,69773

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  326,67505

Incidenza manodopera al 14,37% 46,94495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e
per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade
da 28 W

SAR23_PF.0009.0011.0146  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia su CANALI PORTACAVI
che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI,
compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 28 W

1,00000
cad.

58,92527 58,92527

 PF  58,92527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0049.0009.0037  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per
controsoffitti con corpo in lamiera d’acciaio
con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico, ottica ad
alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare a bassissima luminanza 60° ,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 20, completa di
lampade Fi 16da 4000K ad alto rendimento
ed elevata efficienza luminosa accessori,
lampade fluorescenti 4X28 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

319,73340 319,73340

 PR  319,80120

 Sommano euro (A)  378,72647

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85213 = 1,5% * B)

56,80897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,55354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  479,08898

Incidenza manodopera al 11,36% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
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grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0120  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 18 W

1,00000
cad.

58,64728 58,64728

 PF  58,64728

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0009.0038  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
lamiera d’acciaio stampato in un unico
pezzo con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in acciaio,
diffusore in policarbonato prismatizzato
internamente, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica eapertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 1X18 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

28,81528 28,81528

 PR  35,59528

 Sommano euro (A)  94,24256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21205 = 1,5% * B)

14,13638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,83789

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  119,21683

Incidenza manodopera al 46,35% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada

1,00000
cad.

50,59327 50,59327
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da 36 W

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0009.0039  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
lamiera d’acciaio stampato in un unico
pezzo con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in acciaio,
diffusore in policarbonato prismatizzato
internamente, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica eapertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 1X36 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

38,07964 38,07964

 PR  44,85964

 Sommano euro (A)  95,45291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21477 = 1,5% * B)

14,31794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,97709

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,74794

Incidenza manodopera al 37,22% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0121  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 18 W

1,00000
cad.

57,79527 57,79527

 PF  57,79527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0009.0040  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
lamiera d’acciaio stampato in un unico
pezzo con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in acciaio,
diffusore in policarbonato prismatizzato
internamente, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica eapertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di

1,00000
cad.

38,07964 38,07964
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lampade fluorescenti 2X18 W. Fornito a piè
d’opera.

 PR  45,98964

 Sommano euro (A)  103,78491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23352 = 1,5% * B)

15,56774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,93527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  131,28792

Incidenza manodopera al 41,44% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0009.0041  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
lamiera d’acciaio stampato in un unico
pezzo con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in acciaio,
diffusore in policarbonato prismatizzato
internamente, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica eapertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 2X36 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

56,49000 56,49000

 PR  65,53000

 Sommano euro (A)  127,43445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28673 = 1,5% * B)

19,11517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,65496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  161,20458

Incidenza manodopera al 34,2% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0009.0042  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
lamiera d’acciaio stampato in un unico
pezzo con verniciatura ad immersione per
anaforesi con smalto acrilico,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in acciaio,
diffusore in policarbonato prismatizzato
internamente, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica eapertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 2X58 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

67,78800 67,78800

 PR  77,95800

 Sommano euro (A)  145,29877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32692 = 1,5% * B)

21,79482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,70936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  183,80295

Incidenza manodopera al 32,33% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0120  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa

1,00000
cad.

58,64728 58,64728
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l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 18 W

 PF  58,64728

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0009.0043  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
alluminio estruso con testate in alluminio
pressofuso con verniciatura con polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in alluminio
speculare piegato ad alto rendimento
luminoso, diffusore in policarbonato liscio
antipolvere, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 1X18 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

74,56680 74,56680

 PR  84,73680

 Sommano euro (A)  143,38408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32261 = 1,5% * B)

21,50761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,48917

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  181,38086

Incidenza manodopera al 30,46% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0051 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0121  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 18 W

1,00000
cad.

57,79527 57,79527

 PF  57,79527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0009.0044  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
alluminio estruso con testate in alluminio
pressofuso con verniciatura con polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in alluminio
speculare piegato ad alto rendimento
luminoso, diffusore in policarbonato liscio

1,00000
cad.

77,95620 77,95620
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antipolvere, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 2X18 W. Fornito a piè
d’opera.

 PR  88,12620

 Sommano euro (A)  145,92147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32832 = 1,5% * B)

21,88822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,78097

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  184,59066

Incidenza manodopera al 29,47% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0052 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0045  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
alluminio estruso con testate in alluminio
pressofuso con verniciatura con polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in alluminio
speculare piegato ad alto rendimento
luminoso, diffusore in policarbonato liscio
antipolvere, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 1X36 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

110,72040 110,72040

 PR  110,73170

 Sommano euro (A)  161,32497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36298 = 1,5% * B)

24,19875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,55237

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  204,07609

Incidenza manodopera al 22,02% 44,94327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0046  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
alluminio estruso con testate in alluminio
pressofuso con verniciatura con polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in alluminio
speculare piegato ad alto rendimento
luminoso, diffusore in policarbonato liscio
antipolvere, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 2X36 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

118,62900 118,62900

 PR  118,64030

 Sommano euro (A)  180,54475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40623 = 1,5% * B)

27,08171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,76265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  228,38911

Incidenza manodopera al 24,14% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0054 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè

1,00000
cad.

56,57017 56,57017
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d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0047  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
alluminio estruso con testate in alluminio
pressofuso con verniciatura con polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in alluminio
speculare piegato ad alto rendimento
luminoso, diffusore in policarbonato liscio
antipolvere, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 1X58 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

126,53760 126,53760

 PR  126,54890

 Sommano euro (A)  183,11907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41202 = 1,5% * B)

27,46786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,05869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  231,64562

Incidenza manodopera al 21,98% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0055 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0048  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in

1,00000
cad.

137,83560 137,83560
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alluminio estruso con testate in alluminio
pressofuso con verniciatura con polvere
epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso, riflettore in alluminio
speculare piegato ad alto rendimento
luminoso, diffusore in policarbonato liscio
antipolvere, antiabbagliamento,
infrangibile e autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, cablata e rifasata,
con connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP 40, completa di
lampade fluorescenti 2X58 W. Fornito a piè
d’opera.

 PR  137,84690

 Sommano euro (A)  205,18767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46167 = 1,5% * B)

30,77815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,59658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  259,56240

Incidenza manodopera al 22,9% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0056 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto senza interruttore di tipo normale,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal
piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0117  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 14 W

1,00000
cad.

46,77900 46,77900

 PF  46,77900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0009.0049  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto senza
interruttore con corpo in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente stabilizzato
ai raggi UVanti-ingiallimento,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fos- foroso, diffusore in
policarbonato trasparente, cablata e
rifasata, con connettore rapido per
l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, grado di protezione
IP40, completa di lampade fluorescenti
1X14 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

43,83624 43,83624

 PR  51,74624

 Sommano euro (A)  98,52524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22168 = 1,5% * B)

14,77879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,33040
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

124,63443

Incidenza manodopera al 35,9% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0057 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con interruttore di tipo normale,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da
realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal
piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0117  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 14 W

1,00000
cad.

46,77900 46,77900

 PF  46,77900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0009.0050  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con interruttore
con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente stabilizzato ai raggi
UVantingialli- mento, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo fos-
foroso, diffusore in policarbonato
trasparente, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediante sportello,
grado di protezione IP40, completa di
lampade fluorescenti 1X14 W. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

44,96604 44,96604

 PR  52,87604

 Sommano euro (A)  99,65504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22422 = 1,5% * B)

14,94826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,46033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  126,06363

Incidenza manodopera al 35,49% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0058 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 8 W

SAR23_PF.0009.0011.0115  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè

1,00000
cad.

39,97517 39,97517
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d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 8 W

 PF  39,97517

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0049.0009.0051  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
risvoltati antitaglio e testate in materiale
autoestinguente, acciaio preverniciato a
forno con resina epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo
fosforoso, diffusore in policarbonato
opalino rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai
raggi UV, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP
20, completa di lampade fluorescenti 1X8
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

25,30752 25,30752

 PR  30,95752

 Sommano euro (A)  70,93269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15960 = 1,5% * B)

10,63990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,15726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  89,72985

Incidenza manodopera al 42,03% 37,71517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0059 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 13 W

SAR23_PF.0009.0011.0116  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 13 W

1,00000
cad.

45,25705 45,25705

 PF  45,25705

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0049.0009.0052  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in

1,00000
cad.

31,07488 31,07488
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acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
risvoltati antitaglio e testate in materiale
autoestinguente, acciaio preverniciato a
forno con resina epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo
fosforoso, diffusore in policarbonato
opalino rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai
raggi UV, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP
20, completa di lampade fluorescenti 1X13
W. Fornito a piè d’opera.

 PR  34,46488

 Sommano euro (A)  79,72193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17937 = 1,5% * B)

11,95829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  100,84824

Incidenza manodopera al 42,19% 42,54505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0060 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0120  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 18 W

1,00000
cad.

58,64728 58,64728

 PF  58,64728

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0009.0053  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
risvoltati antitaglio e testate in materiale
autoestinguente, acciaio preverniciato a
forno con resina epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo
fosforoso, diffusore in policarbonato
opalino rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai
raggi UV, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP
20, completa di lampade fluorescenti 1X18
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

36,83148 36,83148

 PR  43,61148

 Sommano euro (A)  102,25876
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23008 = 1,5% * B)

15,33881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,75976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,35733

Incidenza manodopera al 42,72% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0061 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 30 W

SAR23_PF.0009.0011.0126  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 30 W

1,00000
cad.

49,53983 49,53983

 PF  49,53983

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0009.0054  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
risvoltati antitaglio e testate in materiale
autoestinguente, acciaio preverniciato a
forno con resina epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo
fosforoso, diffusore in policarbonato
opalino rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai
raggi UV, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP
20, completa di lampade fluorescenti 1X30
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,46904 41,46904

 PR  48,24904

 Sommano euro (A)  97,78887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22002 = 1,5% * B)

14,66833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,24572

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  123,70292

Incidenza manodopera al 35,48% 43,88983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0062 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
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montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0009.0055  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
risvoltati antitaglio e testate in materiale
autoestinguente, acciaio preverniciato a
forno con resina epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo
fosforoso, diffusore in policarbonato
opalino rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai
raggi UV, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP
20, completa di lampade fluorescenti 1X36
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

43,83624 43,83624

 PR  50,61624

 Sommano euro (A)  101,20951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22772 = 1,5% * B)

15,18143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,63909

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  128,03003

Incidenza manodopera al 35,1% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0063 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF
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56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0009.0056  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a muro o a soffitto con corpo in
acciaio laminato zincato a caldo, con bordi
risvoltati antitaglio e testate in materiale
autoestinguente, acciaio preverniciato a
forno con resina epossipoliestere,
stabilizzato ai raggi UV, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo
fosforoso, diffusore in policarbonato
opalino rigato internamente e liscio
esternamente, antipolvere, stabilizzato ai
raggi UV, cablata e rifasata, con
connettore rapido per l’installazione
elettrica e apertura mediantesportello, con
lampade da 2700 K grado di protezione IP
20, completa di lampade fluorescenti 1X58
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

58,74960 58,74960

 PR  67,78960

 Sommano euro (A)  124,35977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27981 = 1,5% * B)

18,65397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,30137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  157,31511

Incidenza manodopera al 32,37% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0064 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 28 W

SAR23_PF.0009.0011.0123  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 28 W

1,00000
cad.

48,63995 48,63995

 PF  48,63995

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0057  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade

1,00000
cad.

162,69120 162,69120
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fluorescenti 1X28 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  162,70250

 Sommano euro (A)  211,34245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47552 = 1,5% * B)

31,70137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,30438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  267,34820

Incidenza manodopera al 17,56% 46,94495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0065 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
una lampada da 35 W

SAR23_PF.0009.0011.0127  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 35 W

1,00000
cad.

52,26650 52,26650

 PF  52,26650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0058  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade
fluorescenti 1X35 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

175,11900 175,11900

 PR  175,13030

 Sommano euro (A)  227,39680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51164 = 1,5% * B)

34,10952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,15063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  287,65695

Incidenza manodopera al 16,21% 46,61650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0066 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0118  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 14 W

1,00000
cad.

58,21995 58,21995

 PF  58,21995

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0009.0059  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade
fluorescenti 2X14 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

162,69120 162,69120

 PR  162,70250

 Sommano euro (A)  220,92245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49708 = 1,5% * B)

33,13837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,40608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  279,46690

Incidenza manodopera al 19,62% 54,82995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0067 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 28 W

SAR23_PF.0009.0011.0124  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari

1,00000
cad.

60,84723 60,84723
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fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 28 W

 PF  60,84723

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0009.0060  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade
fluorescenti 2X28 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  209,03560

 Sommano euro (A)  269,88283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60724 = 1,5% * B)

40,48242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,03653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  341,40178

Incidenza manodopera al 16,83% 57,45723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0068 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
due lampade da 35 W

SAR23_PF.0009.0011.0128  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 35 W

1,00000
cad.

60,24773 60,24773

 PF  60,24773

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0009.0061  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido

1,00000
cad.

221,44080 221,44080
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per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade
fluorescenti 2X35 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  221,46340

 Sommano euro (A)  281,71113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63385 = 1,5% * B)

42,25667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,39678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  356,36458

Incidenza manodopera al 15,32% 54,59773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0069 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 14 W

SAR23_PF.0009.0011.0119  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per quattro
lampade da 14 W

1,00000
cad.

79,09517 79,09517

 PF  79,09517

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0009.0062  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade
fluorescenti 4X14 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

221,44080 221,44080

 PR  221,46340

 Sommano euro (A)  300,55857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67626 = 1,5% * B)

45,08379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,56424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  380,20660

Incidenza manodopera al 19,61% 74,57517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0070 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata,
grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti
del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per
quattro lampade da 28 W

SAR23_PF.0009.0011.0125  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per quattro
lampade da 28 W

1,00000
cad.

69,52702 69,52702

 PF  69,52702

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0049.0009.0063  - Plafoniera per lampade fluorescenti -
PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
LINEARI a soffitto con corpo in lamiera
d’acciaio, verniciatura con polvere
epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV,
portalampada in poli- carbonato e contatti
in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a
doppia parabolicità, longitudinale e
trasversale in alluminio anodizzato
satinato a bassa luminanza, riflettore in
alluminio satinato ad alto rendimento,
cablata e rifasata, con connettore rapido
per l’installazione elettrica e apertura
mediante sportello, con lampade Fi16 da
4000 K ad alto rendimento, grado di
protezione IP 20, completa di lampade
fluorescenti 4X28 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

337,81020 337,81020

 PR  337,84410

 Sommano euro (A)  407,37112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91659 = 1,5% * B)

61,10567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,84768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  515,32447

Incidenza manodopera al 13,49% 69,51572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0071 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a

1,00000
cad.

50,59327 50,59327
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PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0010.0001  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente
autoestinguente, riflettore in acciaio
zincato pre- verniciato a forno;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade e di connettore presa
- spina, ganci e accessori. plafoniera 1x36
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

51,97080 51,97080

 PR  59,88080

 Sommano euro (A)  110,47407

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24857 = 1,5% * B)

16,57111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,70452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  139,74970

Incidenza manodopera al 32,16% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0072 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0010.0002  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente
autoestinguente, riflettore in acciaio

1,00000
cad.

59,87940 59,87940
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zincato pre- verniciato a forno;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade e di connettore presa
- spina, ganci e accessori. plafoniera 1x58
W. Fornito a piè d’opera.

 PR  68,91940

 Sommano euro (A)  125,48957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28235 = 1,5% * B)

18,82344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,43130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  158,74431

Incidenza manodopera al 32,08% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0073 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0010.0003  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente
autoestinguente, riflettore in acciaio
zincato pre- verniciato a forno;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade e di connettore presa
- spina, ganci e accessori. plafoniera 2x36
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

65,52840 65,52840

 PR  75,69840

 Sommano euro (A)  137,60285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30961 = 1,5% * B)

20,64043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,82433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,06761

Incidenza manodopera al 31,67% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0074 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0010.0004  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente
autoestinguente, riflettore in acciaio
zincato pre- verniciato a forno;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade e di connettore presa
- spina, ganci e accessori. plafoniera 2x58
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

72,30720 72,30720

 PR  82,47720

 Sommano euro (A)  149,81797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33709 = 1,5% * B)

22,47270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,22907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  189,51974

Incidenza manodopera al 31,36% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0120  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa

1,00000
cad.

58,64728 58,64728
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l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 18 W

 PF  58,64728

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0049.0010.0005  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza luminosa e risparmio di energia,
ganci e accessori. plafoniera 1x18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

25,98540 25,98540

 PR  31,63540

 Sommano euro (A)  90,28268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20314 = 1,5% * B)

13,54240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,38251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  114,20759

Incidenza manodopera al 48,38% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0076 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0010.0006  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente

1,00000
cad.

31,63440 31,63440
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prismatizza- to internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza luminosa e risparmio di energia,
ganci e accessori. plafoniera 1x36 W.
Fornito a piè d’opera.

 PR  38,41440

 Sommano euro (A)  89,00767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20027 = 1,5% * B)

13,35115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  112,59470

Incidenza manodopera al 39,92% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0077 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0010.0007  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza luminosa e risparmio di energia,
ganci e accessori. plafoniera 1x58 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

37,28340 37,28340

 PR  45,19340

 Sommano euro (A)  101,76357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22897 = 1,5% * B)

15,26454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,70281
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  128,73092

Incidenza manodopera al 39,56% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0078 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0121  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 18 W

1,00000
cad.

57,79527 57,79527

 PF  57,79527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0010.0008  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza luminosa e risparmio di energia,
ganci e accessori. plafoniera 2x18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

32,76420 32,76420

 PR  39,54420

 Sommano euro (A)  97,33947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21901 = 1,5% * B)

14,60092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,19404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  123,13443

Incidenza manodopera al 44,18% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0079 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e 1,00000 61,90445 61,90445
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d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

cad.

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0010.0009  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza luminosa e risparmio di energia,
ganci e accessori. plafoniera 2x36 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

42,93240 42,93240

 PR  51,97240

 Sommano euro (A)  113,87685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25622 = 1,5% * B)

17,08153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,09584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  144,05422

Incidenza manodopera al 38,27% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0080 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

800,00000
cad.

0,01130 9,04000
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0049.0010.0010  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore in acciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza luminosa e risparmio di energia,
ganci e accessori. plafoniera 2x58 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

53,10060 53,10060

 PR  62,14060

 Sommano euro (A)  129,48137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29133 = 1,5% * B)

19,42221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,89036

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  163,79394

Incidenza manodopera al 36,28% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0081 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0010.0011  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a fascio stretto con
corpo stampato ad iniezione in
policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,
di elevata resistenza meccanica perchè
nervato internamente; diffusore stampato
ad iniezione in policarbonato trasparente
pris- matizzato internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore inacciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza lumi- nosa e risparmio di
energia, ganci e accessori. plafoniera 1x36

1,00000
cad.

53,10060 53,10060
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W. Fornito a piè d’opera.

 PR  62,14060

 Sommano euro (A)  112,73387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25365 = 1,5% * B)

16,91008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,96440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  142,60835

Incidenza manodopera al 31,52% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0082 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0010.0012  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI a fascio stretto con
corpo stampato ad iniezione in
policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,
di elevata resistenza meccanica perchè
nervato internamente; diffusore stampato
ad iniezione in policarbonato trasparente
pris- matizzato internamente,
autoestinguente, finitura esterna liscia,
riflettore inacciaio zincato preverniciato a
forno con resina poliestere stabilizzato ai
raggi UV; portalampada in policarbonato e
contatti in bronzo fosforoso; grado di
protezione IP65 completa di lampade Fi16
da 4000K ad alto rendimento, alta
efficienza lumi- nosa e risparmio di
energia, ganci e accessori. plafoniera 1x58
W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

59,87940 59,87940

 PR  68,91940

 Sommano euro (A)  125,48957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28235 = 1,5% * B)

18,82344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,43130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  158,74431

Incidenza manodopera al 32,08% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0011.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0083 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0120  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 18 W

1,00000
cad.

58,64728 58,64728

 PF  58,64728

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0010.0013  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to longitudinalmente e
microsatinatura interna, autoestinguente,
finitura esterna liscia, riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade, ganci e accessori.
plafoniera 1x18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

25,98540 25,98540

 PR  32,76540

 Sommano euro (A)  91,41268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20568 = 1,5% * B)

13,71190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,51246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  115,63704

Incidenza manodopera al 47,79% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0084 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa

1,00000
cad.

50,59327 50,59327
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l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0010.0014  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to longitudinalmente e
microsatinatura interna, autoestinguente,
finitura esterna liscia, riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade, ganci e accessori.
plafoniera 1x36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

31,63440 31,63440

 PR  38,41440

 Sommano euro (A)  89,00767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20027 = 1,5% * B)

13,35115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  112,59470

Incidenza manodopera al 39,92% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0085 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0010.0015  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to longitudinalmente e
microsatinatura interna, autoestinguente,

1,00000
cad.

37,28340 37,28340
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finitura esterna liscia, riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade, ganci e accessori.
plafoniera 1x58 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  45,19340

 Sommano euro (A)  101,76357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22897 = 1,5% * B)

15,26454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,70281

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  128,73092

Incidenza manodopera al 39,56% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0086 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0121  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 18 W

1,00000
cad.

57,79527 57,79527

 PF  57,79527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0010.0016  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to longitudinalmente e
microsatinatura interna, autoestinguente,
finitura esterna liscia, riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade, ganci e accessori.
plafoniera 2x18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

32,76420 32,76420

 PR  39,54420

 Sommano euro (A)  97,33947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21901 = 1,5% * B)

14,60092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,19404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  123,13443

Incidenza manodopera al 44,18% 54,40527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0087 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0049.0010.0017  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to longitudinalmente e
microsatinatura interna, autoestinguente,
finitura esterna liscia, riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade, ganci e accessori.
plafoniera 2x36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

42,93240 42,93240

 PR  47,45240

 Sommano euro (A)  109,35685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24605 = 1,5% * B)

16,40353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,57604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  138,33642

Incidenza manodopera al 39,85% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0088 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e

1,00000
cad.

67,34077 67,34077
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collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0010.0018  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di eleva- ta
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente
prismatizza- to longitudinalmente e
microsatinatura interna, autoestinguente,
finitura esterna liscia, riflettore in acciaio
zincato preverniciato a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV;
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo fosforoso; grado di protezione IP65
completa di lampade, ganci e accessori.
plafoniera 2x58 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

53,10060 53,10060

 PR  62,14060

 Sommano euro (A)  129,48137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29133 = 1,5% * B)

19,42221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,89036

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  163,79394

Incidenza manodopera al 36,28% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0089 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0120  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 18 W

1,00000
cad.

58,64728 58,64728

 PF  58,64728

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0010.0019  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; tubo di pro- tezione
antiabbagliamento in policarbonato

1,00000
cad.

36,83148 36,83148

Pagina 2.073 di 5.893



Prezzario 2023

trasparente, rigato internamente e liscio
esternamente antipolvere, infrangibile,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, anti-ingiallimento, por- talampada a
tenuta stagna in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori.
plafoniera1x18 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  43,61148

 Sommano euro (A)  102,25876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23008 = 1,5% * B)

15,33881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,75976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,35733

Incidenza manodopera al 42,72% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0090 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0049.0010.0020  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; tubo di pro- tezione
antiabbagliamento in policarbonato
trasparente, rigato internamente e liscio
esternamente antipolvere, infrangibile,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, anti-ingiallimento, por- talampada a
tenuta stagna in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori.
plafoniera1x36 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

49,60360 49,60360

 PR  57,51360

 Sommano euro (A)  108,10687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24324 = 1,5% * B)

16,21603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,43229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  136,75519

Incidenza manodopera al 32,86% 44,94327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0091 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0010.0021  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; tubo di pro- tezione
antiabbagliamento in policarbonato
trasparente, rigato internamente e liscio
esternamente antipolvere, infrangibile,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, anti-ingiallimento, por- talampada a
tenuta stagna in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori.
plafoniera1x58 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

55,36020 55,36020

 PR  64,40020

 Sommano euro (A)  120,97037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27218 = 1,5% * B)

18,14556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,91159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  153,02752

Incidenza manodopera al 33,28% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0092 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0121  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a

1,00000
cad.

57,79527 57,79527
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PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 18 W

 PF  57,79527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0049.0010.0022  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; tubo di pro- tezione
antiabbagliamento in policarbonato
trasparente, rigato internamente e liscio
esternamente antipolvere, infrangibile,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, anti-ingiallimento, por- talampada a
tenuta stagna in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori.
plafoniera2x18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

49,60360 49,60360

 PR  54,12360

 Sommano euro (A)  111,91887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25182 = 1,5% * B)

16,78783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,87067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  141,57737

Incidenza manodopera al 38,43% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0093 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0023  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; tubo di pro- tezione
antiabbagliamento in policarbonato
trasparente, rigato internamente e liscio
esternamente antipolvere, infrangibile,

1,00000
cad.

68,91780 68,91780
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autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, anti-ingiallimento, por- talampada a
tenuta stagna in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori.
plafoniera2x36 W. Fornito a piè d’opera.

 PR  68,92910

 Sommano euro (A)  130,83355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29438 = 1,5% * B)

19,62503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,04586

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  165,50444

Incidenza manodopera al 33,31% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0094 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0024  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo
stampato ad iniezione in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzato ai raggi UV, di elevata
resistenza meccanica perchè nervato
internamente; tubo di pro- tezione
antiabbagliamento in policarbonato
trasparente, rigato internamente e liscio
esternamente antipolvere, infrangibile,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, anti-ingiallimento, por- talampada a
tenuta stagna in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori.
plafoniera2x58 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

80,21580 80,21580

 PR  80,22710

 Sommano euro (A)  147,56787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33203 = 1,5% * B)

22,13518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,97031

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  186,67336

Incidenza manodopera al 31,84% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0095 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0025  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di telaio; verniciatura a polvere
poliestere resistente alla corrosione ed alle
nebbie saline,diffusore in vetro temperato
resistente agli urti, riflettore in acciaio
zincato preverniciato anti-ingiallimento,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori. plafoniera
1x36 W.Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

112,98000 112,98000

 PR  112,99130

 Sommano euro (A)  163,58457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36807 = 1,5% * B)

24,53769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,81223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  206,93449

Incidenza manodopera al 21,72% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0096 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4

1,00000
cad.

56,57017 56,57017
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dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0026  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di telaio; verniciatura a polvere
poliestere resistente alla corrosione ed alle
nebbie saline,diffusore in vetro temperato
resistente agli urti, riflettore in acciaio
zincato preverniciato anti-ingiallimento,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori. plafoniera
1x58 W.Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

132,18660 132,18660

 PR  132,19790

 Sommano euro (A)  188,76807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42473 = 1,5% * B)

28,31521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,70833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  238,79161

Incidenza manodopera al 21,32% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0097 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0027  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di telaio; verniciatura a polvere
poliestere resistente alla corrosione ed alle
nebbie saline,diffusore in vetro temperato
resistente agli urti, riflettore in acciaio
zincato preverniciato anti-ingiallimento,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori. plafoniera
2x36 W.Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

118,62900 118,62900

 PR  118,64030

 

Pagina 2.079 di 5.893



Prezzario 2023

Sommano euro (A)

  

180,54475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40623 = 1,5% * B)

27,08171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,76265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  228,38911

Incidenza manodopera al 24,14% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0098 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0028  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di telaio; verniciatura a polvere
poliestere resistente alla corrosione ed alle
nebbie saline,diffusore in vetro temperato
resistente agli urti, riflettore in acciaio
zincato preverniciato anti-ingiallimento,
portalampada in policarbonato e contatti in
bronzo; grado di protezione IP65 completa
di lampade, ganci e accessori. plafoniera
2x58 W.Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

140,09520 140,09520

 PR  140,10650

 Sommano euro (A)  207,44727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46676 = 1,5% * B)

31,11709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,85644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  262,42080

Incidenza manodopera al 22,65% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0099 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W
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SAR23_PF.0009.0011.0129  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 36 W

1,00000
cad.

50,59327 50,59327

 PF  50,59327

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0029  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un
unico pezzo di elevata resistenza
meccanica, completo di telaio; verniciatura
a polvere poliestere resistente alla
corrosione ed alle nebbiesaline, diffusore
in vetro temperato resistente agli urti,
riflettore in acciaio zincato preverniciato
anti-ingiallimento, portalampada in
policarbonato e contatti inbronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera1x36 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

131,05680 131,05680

 PR  131,06810

 Sommano euro (A)  181,66137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40874 = 1,5% * B)

27,24921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,89106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  229,80164

Incidenza manodopera al 19,56% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0100 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0132  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per una lampada
da 58 W

1,00000
cad.

56,57017 56,57017

 PF  56,57017

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0049.0010.0030  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE

1,00000
cad.

154,78260 154,78260
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FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un
unico pezzo di elevata resistenza
meccanica, completo di telaio; verniciatura
a polvere poliestere resistente alla
corrosione ed alle nebbiesaline, diffusore
in vetro temperato resistente agli urti,
riflettore in acciaio zincato preverniciato
anti-ingiallimento, portalampada in
policarbonato e contatti inbronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera1x58 W.
Fornito a piè d’opera.

 PR  158,17260

 Sommano euro (A)  214,74277

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48317 = 1,5% * B)

32,21142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,69542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  271,64961

Incidenza manodopera al 18,74% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0101 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0031  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un
unico pezzo di elevata resistenza
meccanica, completo di telaio; verniciatura
a polvere poliestere resistente alla
corrosione ed alle nebbiesaline, diffusore
in vetro temperato resistente agli urti,
riflettore in acciaio zincato preverniciato
anti-ingiallimento, portalampada in
policarbonato e contatti inbronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera2x36 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

137,83560 137,83560

 PR  137,84690

 Sommano euro (A)  199,75135

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44944 = 1,5% * B)

29,96270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,97141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  252,68546
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Incidenza manodopera al 21,82% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0102 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0032  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un
unico pezzo di elevata resistenza
meccanica, completo di telaio; verniciatura
a polvere poliestere resistente alla
corrosione ed alle nebbiesaline, diffusore
in vetro temperato resistente agli urti,
riflettore in acciaio zincato preverniciato
anti-ingiallimento, portalampada in
policarbonato e contatti inbronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera2x58 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

166,08060 166,08060

 PR  166,09190

 Sommano euro (A)  233,43267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52522 = 1,5% * B)

35,01490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,84476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  295,29233

Incidenza manodopera al 20,13% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0103 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0121  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e

1,00000
cad.

57,79527 57,79527
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complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 18 W

 PF  57,79527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0033  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato, imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di cornice in acciaio inox;
verniciatura a polvere poliestere con
trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in
cristallo temperato spessore 5 mm,
resistente agli urti, riflettore simmetrico in
alluminio speculare, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera 2x18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

126,53760 126,53760

 PR  126,54890

 Sommano euro (A)  184,34417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41477 = 1,5% * B)

27,65163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,19958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  233,19538

Incidenza manodopera al 23,33% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0104 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0130  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 36 W

1,00000
cad.

61,90445 61,90445

 PF  61,90445

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0010.0034  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato, imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di cornice in acciaio inox;
verniciatura a polvere poliestere con
trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in
cristallo temperato spessore 5 mm,

1,00000
cad.

187,54680 187,54680
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resistente agli urti, riflettore simmetrico in
alluminio speculare, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera 2x36 W.
Fornito a piè d’opera.

 PR  187,56940

 Sommano euro (A)  249,47385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56132 = 1,5% * B)

37,42108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,68949

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  315,58442

Incidenza manodopera al 17,47% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0105 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0133  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per due lampade
da 58 W

1,00000
cad.

67,34077 67,34077

 PF  67,34077

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0010.0035  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato, imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di cornice in acciaio inox;
verniciatura a polvere poliestere con
trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in
cristallo temperato spessore 5 mm,
resistente agli urti, riflettore simmetrico in
alluminio speculare, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera 2x58 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

223,70040 223,70040

 PR  223,72300

 Sommano euro (A)  291,06377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65489 = 1,5% * B)

43,65957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,47233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  368,19567

Incidenza manodopera al 16,14% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0011.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0106 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

SAR23_PF.0009.0011.0122  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per tre lampade da
18 W

1,00000
cad.

73,27245 73,27245

 PF  73,27245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0010.0036  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato, imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di cornice in acciaio inox;
verniciatura a polvere poliestere con
trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in
cristallo temperato spessore 5 mm,
resistente agli urti, riflettore simmetrico in
alluminio speculare, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera 3x18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

135,57600 135,57600

 PR  135,58730

 Sommano euro (A)  208,85975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46993 = 1,5% * B)

31,32896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,01887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  264,20758

Incidenza manodopera al 26,24% 69,31745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0107 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

SAR23_PF.0009.0011.0131  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del

1,00000
cad.

75,47828 75,47828
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tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per tre lampade da
36 W

 PF  75,47828

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0010.0037  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato, imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di cornice in acciaio inox;
verniciatura a polvere poliestere con
trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in
cristallo temperato spessore 5 mm,
resistente agli urti, riflettore simmetrico in
alluminio speculare, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera 3x36 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

198,84480 198,84480

 PR  198,86740

 Sommano euro (A)  274,34568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61728 = 1,5% * B)

41,15185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,54975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  347,04728

Incidenza manodopera al 18,82% 65,30828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0108 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per
altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 58 W

SAR23_PF.0009.0011.0134  - Plafoniere per illuminazione d’interni e
d’esterni - SOLA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari
fluorescenti, esclusa la fornitura a piè
d’opera dell’apparecchio illuminante e
delle lampade, ma compreso il
collegamento al punto luce già predisposto
e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, normali o stagne, compresa
l’installazione delle lampade tubolari
fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del
tipo civile e per altezze non superiori a m 4
dal piano di calpestio. - Per tre lampade da
58 W

1,00000
cad.

77,58200 77,58200

 PF  77,58200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0010.0038  - Plafoniera stagna per lampade fluorescenti
- PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE
FLUORESCENTI LINEARI con corpo in
acciaio stampato, imbutito in un unico
pezzo di elevata resistenza meccanica,
completo di cornice in acciaio inox;
verniciatura a polvere poliestere con
trattamento di fosfatazione, resistente alla
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in
cristallo temperato spessore 5 mm,
resistente agli urti, riflettore simmetrico in
alluminio speculare, portalampada in poli-
carbonato e contatti in bronzo; grado di
protezione IP65 completa di lampade,
ganci e accessori. plafoniera 3x58 W.

1,00000
cad.

237,25800 237,25800
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Fornito a piè d’opera.

 PR  237,28060

 Sommano euro (A)  314,86260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70844 = 1,5% * B)

47,22939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,20920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  398,30119

Incidenza manodopera al 16,92% 67,41200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0109 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade
fluorescenti per lampada lineare 1x18.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0012.0001  - Supporto cablato - SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di
piastra di montaggioe lampade
fluorescenti per lampada lineare 1x18.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

24,31062 24,31062

 PR  28,83062

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  20,17255

 Sommano euro (A)  49,00317

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11026 = 1,5% * B)

7,35048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63537

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,98902

Incidenza manodopera al 32,54% 20,17255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0110 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade
fluorescenti per lampada lineare 1x36.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0012.0002  - Supporto cablato - SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di
piastra di montaggioe lampade
fluorescenti per lampada lineare 1x36.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

26,70632 26,70632

 PR  31,22632

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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RU

  

21,05200

 Sommano euro (A)  52,27832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11763 = 1,5% * B)

7,84175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,01201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  66,13208

Incidenza manodopera al 31,83% 21,05200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0111 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade
fluorescenti per lampada lineare 1x58.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

240,00000
cad.

0,01130 2,71200

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

240,00000
cad.

0,01130 2,71200

SAR23_PR.0049.0012.0003  - Supporto cablato - SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di
piastra di montaggioe lampade
fluorescenti per lampada lineare 1x58.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

29,97576 29,97576

 PR  35,39976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21670
ora

26,41000 5,72305

 RU  21,49305

 Sommano euro (A)  56,89281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12801 = 1,5% * B)

8,53392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,54267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,96940

Incidenza manodopera al 29,86% 21,49305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0112 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade
fluorescenti per lampada lineare 2x18.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0012.0004  - Supporto cablato - SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di
piastra di montaggioe lampade
fluorescenti per lampada lineare 2x18.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

26,70632 26,70632

 PR  31,22632

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  21,05200
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 Sommano euro (A)  52,27832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11763 = 1,5% * B)

7,84175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,01201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  66,13208

Incidenza manodopera al 31,83% 21,05200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0113 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade
fluorescenti per lampada lineare 2x36.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0049.0012.0005  - Supporto cablato - SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di
piastra di montaggioe lampade
fluorescenti per lampada lineare 2x36.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

30,63372 30,63372

 PR  36,28372

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  25,43027

 Sommano euro (A)  61,71399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13886 = 1,5% * B)

9,25710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,06820

Incidenza manodopera al 32,57% 25,43027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0114 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade
fluorescenti per lampada lineare 2x58.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0049.0012.0006  - Supporto cablato - SUPPORTO CABLATO in
acciaio zincato anticorrosione completo di
piastra di montaggioe lampade
fluorescenti per lampada lineare 2x58.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

35,91688 35,91688

 PR  42,69688

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21670
ora

26,41000 5,72305

 RU  26,75077

 Sommano euro (A)  69,44765
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15626 = 1,5% * B)

10,41715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,98648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,85128

Incidenza manodopera al 30,45% 26,75077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0115 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 8 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,91670
ora

31,54000 28,91272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  37,71517

 Sommano euro (A)  39,97517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08994 = 1,5% * B)

5,99628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,59715

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50,56860

Incidenza manodopera al 74,58% 37,71517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0116 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 13 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

240,00000
cad.

0,01130 2,71200

 PR  2,71200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  42,54505

 Sommano euro (A)  45,25705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10183 = 1,5% * B)

6,78856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,20456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57,25017

Incidenza manodopera al 74,31% 42,54505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0117 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

180,00000
cad.

0,01130 2,03400

 PR  2,03400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  46,77900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10525 = 1,5% * B)

7,01685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,37959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  59,17544

Incidenza manodopera al 75,61% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0118 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  54,82995

 Sommano euro (A)  58,21995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13099 = 1,5% * B)

8,73299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,69529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  73,64823

Incidenza manodopera al 74,45% 54,82995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0119 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
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centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  74,57517

 Sommano euro (A)  79,09517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17796 = 1,5% * B)

11,86428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,09595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  100,05540

Incidenza manodopera al 74,53% 74,57517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0120 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  55,25728

 Sommano euro (A)  58,64728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13196 = 1,5% * B)

8,79709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,74444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,18881

Incidenza manodopera al 74,48% 55,25728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0121 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,16670 31,54000 36,79772
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  54,40527

 Sommano euro (A)  57,79527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13004 = 1,5% * B)

8,66929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,64646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  73,11102

Incidenza manodopera al 74,41% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0122 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  69,31745

 Sommano euro (A)  73,27245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16486 = 1,5% * B)

10,99087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,42633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,68965

Incidenza manodopera al 74,78% 69,31745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0123 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 28 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  46,94495

 Sommano euro (A)  48,63995
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10944 = 1,5% * B)

7,29599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,59359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,52953

Incidenza manodopera al 76,3% 46,94495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0124 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  57,45723

 Sommano euro (A)  60,84723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13691 = 1,5% * B)

9,12708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,99743

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  76,97174

Incidenza manodopera al 74,65% 57,45723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0125 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  0,01130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,36670
ora

31,54000 43,10572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  69,51572

 Sommano euro (A)  69,52702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15644 = 1,5% * B)

10,42905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,99561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,95168

Incidenza manodopera al 79,04% 69,51572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0126 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 30 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83330
ora

31,54000 26,28228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  43,88983

 Sommano euro (A)  49,53983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11146 = 1,5% * B)

7,43097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,69708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  62,66788

Incidenza manodopera al 70,04% 43,88983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0127 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 35 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  46,61650

 Sommano euro (A)  52,26650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11760 = 1,5% * B)

7,83998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,01065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  66,11713

Incidenza manodopera al 70,51% 46,61650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0128 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
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centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 35 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,03330
ora

31,54000 32,59028

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  54,59773

 Sommano euro (A)  60,24773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13556 = 1,5% * B)

9,03716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,92849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  76,21338

Incidenza manodopera al 71,64% 54,59773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0129 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,86670
ora

31,54000 27,33572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  44,94327

 Sommano euro (A)  50,59327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11383 = 1,5% * B)

7,58899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,81823

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,00049

Incidenza manodopera al 70,22% 44,94327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0130 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,05000 31,54000 33,11700
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  55,12445

 Sommano euro (A)  61,90445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13929 = 1,5% * B)

9,28567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,11901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,30913

Incidenza manodopera al 70,39% 55,12445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0131 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

 PR  10,17000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,23330
ora

31,54000 38,89828

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  65,30828

 Sommano euro (A)  75,47828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16983 = 1,5% * B)

11,32174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,68000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  95,48002

Incidenza manodopera al 68,4% 65,30828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0132 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,91670
ora

31,54000 28,91272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  50,92017

 Sommano euro (A)  56,57017

Pagina 2.098 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12728 = 1,5% * B)

8,48553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,50557

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,56127

Incidenza manodopera al 71,16% 50,92017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0133 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

 PR  7,91000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,11670
ora

31,54000 35,22072

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,91670
ora

26,41000 24,21005

 RU  59,43077

 Sommano euro (A)  67,34077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15152 = 1,5% * B)

10,10112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,74419

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  85,18608

Incidenza manodopera al 69,77% 59,43077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0134 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE,
normali o stagne, compresa l’installazione delle lampade tubolari fluores-
centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m
4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 58 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

 PR  10,17000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,30000
ora

31,54000 41,00200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  67,41200

 Sommano euro (A)  77,58200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17456 = 1,5% * B)

11,63730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,92193

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  98,14123

Incidenza manodopera al 68,69% 67,41200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0135 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  19,31473

 Sommano euro (A)  20,44473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04600 = 1,5% * B)

3,06671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  25,86258

Incidenza manodopera al 74,68% 19,31473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0136 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,51670
ora

31,54000 16,29672

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  27,30177

 Sommano euro (A)  29,56177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06651 = 1,5% * B)

4,43427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,39960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  37,39564

Incidenza manodopera al 73,01% 27,30177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0137 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
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tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  37,48295

 Sommano euro (A)  42,00295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09451 = 1,5% * B)

6,30044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,83034

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,13373

Incidenza manodopera al 70,54% 37,48295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0138 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  46,94495

 Sommano euro (A)  52,59495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11834 = 1,5% * B)

7,88924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,04842

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  66,53261

Incidenza manodopera al 70,56% 46,94495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0139 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,50000 31,54000 15,77000
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  22,37250

 Sommano euro (A)  23,50250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05288 = 1,5% * B)

3,52538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,70279

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,73067

Incidenza manodopera al 75,25% 22,37250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0140 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  32,03277

 Sommano euro (A)  34,29277

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07716 = 1,5% * B)

5,14392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,94367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  43,38036

Incidenza manodopera al 73,84% 32,03277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0141 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,91670
ora

31,54000 28,91272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  42,11772

 Sommano euro (A)  45,50772
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10239 = 1,5% * B)

6,82616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,23339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57,56727

Incidenza manodopera al 73,16% 42,11772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0142 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da18 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  49,14755

 Sommano euro (A)  55,92755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12584 = 1,5% * B)

8,38913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,43167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  70,74835

Incidenza manodopera al 69,47% 49,14755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0143 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 24 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83330
ora

31,54000 26,28228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  29,80273

 Sommano euro (A)  33,19273

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07468 = 1,5% * B)

4,97891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,81716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,98880

Incidenza manodopera al 70,98% 29,80273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0144 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 28 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  22,79983

 Sommano euro (A)  24,49483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05511 = 1,5% * B)

3,67422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30,98596

Incidenza manodopera al 73,58% 22,79983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0145 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83330
ora

31,54000 26,28228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  32,88478

 Sommano euro (A)  35,14478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07908 = 1,5% * B)

5,27172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,04165

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  44,45815

Incidenza manodopera al 73,97% 32,88478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0146 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
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tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  54,40527

 Sommano euro (A)  58,92527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13258 = 1,5% * B)

8,83879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,77641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,54047

Incidenza manodopera al 72,99% 54,40527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0147 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 35 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  25,43027

 Sommano euro (A)  28,82027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06485 = 1,5% * B)

4,32304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,31433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,45764

Incidenza manodopera al 69,75% 25,43027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0148 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 35 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,83330 31,54000 26,28228
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  35,08473

 Sommano euro (A)  37,34473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08403 = 1,5% * B)

5,60171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,29464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  47,24108

Incidenza manodopera al 74,27% 35,08473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0149 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  25,43027

 Sommano euro (A)  27,69027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06230 = 1,5% * B)

4,15354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,02819

Incidenza manodopera al 72,6% 25,43027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0150 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  34,66005

 Sommano euro (A)  38,05005
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08561 = 1,5% * B)

5,70751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,37576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  48,13332

Incidenza manodopera al 72,01% 34,66005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0151 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  44,74500

 Sommano euro (A)  48,13500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10830 = 1,5% * B)

7,22025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,53553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60,89078

Incidenza manodopera al 73,48% 44,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0152 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 36 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58330
ora

26,41000 15,40495

 RU  54,82995

 Sommano euro (A)  59,34995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13354 = 1,5% * B)

8,90249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,82524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  75,07768

Incidenza manodopera al 73,03% 54,82995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0153 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 54 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  27,63022

 Sommano euro (A)  28,76022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06471 = 1,5% * B)

4,31403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30743

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,38168

Incidenza manodopera al 75,95% 27,63022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0154 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 54 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,91670
ora

31,54000 28,91272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  37,71517

 Sommano euro (A)  39,97517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08994 = 1,5% * B)

5,99628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,59715

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50,56860

Incidenza manodopera al 74,58% 37,71517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0155 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
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tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  28,93700

 Sommano euro (A)  30,06700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06765 = 1,5% * B)

4,51005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,45771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  38,03476

Incidenza manodopera al 76,08% 28,93700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0156 - SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a piè d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al
punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che
in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l’installazione delle lampade
tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per due lampade da 58 W

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,91670
ora

31,54000 28,91272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  39,91777

 Sommano euro (A)  42,17777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09490 = 1,5% * B)

6,32667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,85044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,35488

Incidenza manodopera al 74,82% 39,91777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0157 - Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
interni industriali e commerciali con tecnologia LED , a ridotta manutenzione
composto da corpo compatto realizzato interamente in alluminio pressofuso a
basso contenuto di rame al fine di un'elevata resistenza meccanica, buone
prestazioni termiche e massima affidabilità dei componenti elettronici.
Verniciatura corpo con polveri poliestere Bianco 2D. Protezione alla
corrosione: 1500hr nebbia salina UNI EN ISO 9227:2017........ Ottiche in
alluminio purissimo ad alta efficienza, per elevatissimi livelli di illuminazione e
assenza di abbagliamento. Fotometrie a scelta tra: HB-M HB-W HB-E.
Efficienza apparecchio fino a 149lm/W. VITA GRUPPO OTTICO =80.000hr
L80B10 Tq=25°C. Temperatura di colore sorgente LED: 4000K (3000K in
opzione). Grado di protezione IP66. Vetro piano temperato spessore 4 mm.
satinato per riduzione ulteriore dell'abbagliamento ed aumento del comfort
visivo. Resistenza meccanica IK08. Guarnizione poliuretanica senza punti di
incollaggio. Ganci di chiusura in acciaio INOX. Staffa universale per
sospensione a soffitto, su cavo o catena, su binario o blindosbarra. Gruppo
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ottico e cablaggio rimovibile. Apertura vano cablaggio e vano ottico con
attrezzi di uso comune. Dimensioni 470x460X87mm. Peso 7 kg Superficie
esposta laterale max 0.04 m2 - pianta 0.22 m2. Temperatura ambiente -
40°C + 50°C. Protezione al corto circuito, circuito aperto, sovratemperatura,
sovraccarico, Protezione sovratensioni fino a 4 kV. Corrente di spunto Max.
4.8A pk (th = 2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Corrente
LED: 390mA da 70W (10450 lm) a 105W (15500 lm). Alimentazione:
220÷240V - 50/60Hz. Classe di isolamento: I. Interfaccia DALI opzionale. Cavo
uscente H05VV-F 3/5x1.5mm2. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN
IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN 60598-2-24:2013, CEI EN
62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da
laboratorio certificato: Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB;
Certificato Prove EMC; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN
62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0017.0036  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
illuminazione di interni industriali e
commerciali a ridotta manutenzione
composto da corpo compatto realizzato
interamente in alluminio pressofuso a
basso contenuto di rame al fine di
un'elevata resistenza meccanica, buone
prestazioni termiche e massima affidabilità
dei componenti elettronici. Verniciatura
corpo con polveri poliestere Bianco 2D.
Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia
salina UNI EN ISO 9227:2017........ Ottiche
in alluminio purissimo ad alta efficienza,
per elevatissimi livelli di illuminazione e
assenza di abbagliamento. Fotometrie a
scelta tra: HB-M HB-W HB-E. Efficienza
apparecchio fino a 149lm/W. VITA GRUPPO
OTTICO =80.000hr L80B10 Tq=25°C.
Temperatura di colore sorgente LED:
4000K (3000K in opzione). Grado di
protezione IP66. Vetro piano temperato
spessore 4 mm. satinato per riduzione
ulteriore dell'abbagliamento ed aumento
del comfort visivo. Resistenza meccanica
IK08. Guarnizione poliuretanica senza
punti di incollaggio. Ganci di chiusura in
acciaio INOX. Staffa universale per
sospensione a soffitto, su cavo o catena,
su binario o blindosbarra. Gruppo ottico e
cablaggio rimovibile. Apertura vano
cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso
comune. Dimensioni 470x460X87mm.
Peso 7 kg Superficie esposta laterale max
0.04 m2 - pianta 0.22 m2. Temperatura
ambiente - 40°C + 50°C. Protezione al
corto circuito, circuito aperto,
sovratemperatura, sovraccarico,
Protezione sovratensioni fino a 4 kV.
Corrente di spunto Max. 4.8A pk (th =
2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico). Corrente LED: 390mA da
70W (10450 lm) a 105W (15500 lm).
Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz.
Classe di isolamento: I. Interfaccia DALI
opzionale. Cavo uscente H05VV-F
3/5x1.5mm2. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, CEI
EN 60598-2-1:1997, EN 60598-2-24:2013,
CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei
seguenti documenti emessi da laboratorio
certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione;
Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato
Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di
Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e

1,00000
cad.

488,01690 488,01690
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scelta interruttori di protezione; Grafici Vita
L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017;
Test di resistenza alla corrosione: 800 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  521,91090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  15,21000

 Sommano euro (A)  541,51367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21841 = 1,5% * B)

81,22705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,27407

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  685,01479

Incidenza manodopera al 2,22% 15,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0158 - Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
interni industriali e commerciali con tecnologia LED , a ridotta manutenzione
composto da corpo compatto realizzato interamente in alluminio pressofuso a
basso contenuto di rame al fine di un'elevata resistenza meccanica, buone
prestazioni termiche e massima affidabilità dei componenti elettronici.
Verniciatura corpo con polveri poliestere Bianco 2D. Protezione alla
corrosione: 1500hr nebbia salina UNI EN ISO 9227:2017........ Ottiche in
alluminio purissimo ad alta efficienza, per elevatissimi livelli di illuminazione e
assenza di abbagliamento. Fotometrie a scelta tra: HB-M HB-W HB-E.
Efficienza apparecchio fino a 149lm/W. VITA GRUPPO OTTICO =80.000hr
L80B10 Tq=25°C. Temperatura di colore sorgente LED: 4000K (3000K in
opzione). Grado di protezione IP66. Vetro piano temperato spessore 4 mm.
satinato per riduzione ulteriore dell'abbagliamento ed aumento del comfort
visivo. Resistenza meccanica IK08. Guarnizione poliuretanica senza punti di
incollaggio. Ganci di chiusura in acciaio INOX. Staffa universale per
sospensione a soffitto, su cavo o catena, su binario o blindosbarra. Gruppo
ottico e cablaggio rimovibile. Apertura vano cablaggio e vano ottico con
attrezzi di uso comune. Dimensioni 470x460X87mm. Peso 7 kg Superficie
esposta laterale max 0.04 m2 - pianta 0.22 m2. Temperatura ambiente -
40°C + 50°C. Protezione al corto circuito, circuito aperto, sovratemperatura,
sovraccarico, Protezione sovratensioni fino a 4 kV. Corrente di spunto Max.
4.8A pk (th = 2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Corrente
LED: 420mA 152W (22200 lm). Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Classe di
isolamento: I. Interfaccia DALI opzionale. Cavo uscente H05VV-F 3/5x1.5mm2.
Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, CEI EN
60598-2-1:1997, EN 60598-2-24:2013, CEI EN 62471:2009. Prodotto
corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato:
Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC;
Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla
norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla
norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0017.0037  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
illuminazione di interni industriali e
commerciali a ridotta manutenzione
composto da corpo compatto realizzato
interamente in alluminio pressofuso a
basso contenuto di rame al fine di
un'elevata resistenza meccanica, buone

1,00000
cad.

608,67450 608,67450
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prestazioni termiche e massima affidabilità
dei componenti elettronici. Verniciatura
corpo con polveri poliestere Bianco 2D.
Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia
salina UNI EN ISO 9227:2017........ Ottiche
in alluminio purissimo ad alta efficienza,
per elevatissimi livelli di illuminazione e
assenza di abbagliamento. Fotometrie a
scelta tra: HB-M HB-W HB-E. Efficienza
apparecchio fino a 149lm/W. VITA GRUPPO
OTTICO =80.000hr L80B10 Tq=25°C.
Temperatura di colore sorgente LED:
4000K (3000K in opzione). Grado di
protezione IP66. Vetro piano temperato
spessore 4 mm. satinato per riduzione
ulteriore dell'abbagliamento ed aumento
del comfort visivo. Resistenza meccanica
IK08. Guarnizione poliuretanica senza
punti di incollaggio. Ganci di chiusura in
acciaio INOX. Staffa universale per
sospensione a soffitto, su cavo o catena,
su binario o blindosbarra. Gruppo ottico e
cablaggio rimovibile. Apertura vano
cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso
comune. Dimensioni 470x460X87mm.
Peso 7 kg Superficie esposta laterale max
0.04 m2 - pianta 0.22 m2. Temperatura
ambiente - 40°C + 50°C. Protezione al
corto circuito, circuito aperto,
sovratemperatura, sovraccarico,
Protezione sovratensioni fino a 4 kV.
Corrente di spunto Max. 4.8A pk (th =
2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico). Corrente LED: 420mA 152W
(22200 lm). Alimentazione: 220÷240V -
50/60Hz. Classe di isolamento: I.
Interfaccia DALI opzionale. Cavo uscente
H05VV-F 3/5x1.5mm2. Marcatura CE,
ENEC. Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
60598-2-24:2013, CEI EN 62471:2009.
Prodotto corredato dei seguenti documenti
emessi da laboratorio certificato:
Dichiarazione di conformità UE; Certificato
ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato
Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico;
Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita
L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017;
Test di resistenza alla corrosione: 800 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  642,56850

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  15,21000

 Sommano euro (A)  662,17127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48989 = 1,5% * B)

99,32569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,14970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  837,64666

Incidenza manodopera al 1,82% 15,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0011.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0011 - Plafoniere per illuminazione d’interni e d’esterni
SAR23_0159 - Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
interni industriali e commerciali con tecnologia LED , a ridotta manutenzione
composto da corpo compatto realizzato interamente in alluminio pressofuso a
basso contenuto di rame al fine di un'elevata resistenza meccanica, buone
prestazioni termiche e massima affidabilità dei componenti elettronici.
Verniciatura corpo con polveri poliestere Bianco 2D. Protezione alla
corrosione: 1500hr nebbia salina UNI EN ISO 9227:2017........ Ottiche in
alluminio purissimo ad alta efficienza, per elevatissimi livelli di illuminazione e
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assenza di abbagliamento. Fotometrie a scelta tra: HB-M HB-W HB-E.
Efficienza apparecchio fino a 149lm/W. VITA GRUPPO OTTICO =80.000hr
L80B10 Tq=25°C. Temperatura di colore sorgente LED: 4000K (3000K in
opzione). Grado di protezione IP66. Vetro piano temperato spessore 4 mm.
satinato per riduzione ulteriore dell'abbagliamento ed aumento del comfort
visivo. Resistenza meccanica IK08. Guarnizione poliuretanica senza punti di
incollaggio. Ganci di chiusura in acciaio INOX. Staffa universale per
sospensione a soffitto, su cavo o catena, su binario o blindosbarra. Gruppo
ottico e cablaggio rimovibile. Apertura vano cablaggio e vano ottico con
attrezzi di uso comune. Dimensioni 470x460X87mm. Peso 7 kg Superficie
esposta laterale max 0.04 m2 - pianta 0.22 m2. Temperatura ambiente -
40°C + 50°C. Protezione al corto circuito, circuito aperto, sovratemperatura,
sovraccarico, Protezione sovratensioni fino a 4 kV. Corrente di spunto Max.
4.8A pk (th = 2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Corrente
LED: 480mA da 87W (12800 lm), 129W (18800 lm), a 174W (21150 lm).
Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Classe di isolamento: I. Interfaccia DALI
opzionale. Cavo uscente H05VV-F 3/5x1.5mm2. Marcatura CE, ENEC. Norme
di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
60598-2-24:2013, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti
documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di conformità UE;
Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove di
sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report
colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione;
Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017.
Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0017.0038  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - Apparecchio per
illuminazione di interni industriali e
commerciali a ridotta manutenzione
composto da corpo compatto realizzato
interamente in alluminio pressofuso a
basso contenuto di rame al fine di
un'elevata resistenza meccanica, buone
prestazioni termiche e massima affidabilità
dei componenti elettronici. Verniciatura
corpo con polveri poliestere Bianco 2D.
Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia
salina UNI EN ISO 9227:2017........ Ottiche
in alluminio purissimo ad alta efficienza,
per elevatissimi livelli di illuminazione e
assenza di abbagliamento. Fotometrie a
scelta tra: HB-M HB-W HB-E. Efficienza
apparecchio fino a 149lm/W. VITA GRUPPO
OTTICO =80.000hr L80B10 Tq=25°C.
Temperatura di colore sorgente LED:
4000K (3000K in opzione). Grado di
protezione IP66. Vetro piano temperato
spessore 4 mm. satinato per riduzione
ulteriore dell'abbagliamento ed aumento
del comfort visivo. Resistenza meccanica
IK08. Guarnizione poliuretanica senza
punti di incollaggio. Ganci di chiusura in
acciaio INOX. Staffa universale per
sospensione a soffitto, su cavo o catena,
su binario o blindosbarra. Gruppo ottico e
cablaggio rimovibile. Apertura vano
cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso
comune. Dimensioni 470x460X87mm.
Peso 7 kg Superficie esposta laterale max
0.04 m2 - pianta 0.22 m2. Temperatura
ambiente - 40°C + 50°C. Protezione al
corto circuito, circuito aperto,
sovratemperatura, sovraccarico,
Protezione sovratensioni fino a 4 kV.
Corrente di spunto Max. 4.8A pk (th =
2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico). Corrente LED: 480mA da
87W (12800 lm), 129W (18800 lm), a
174W (21150 lm). Alimentazione:
220÷240V - 50/60Hz. Classe di isolamento:
I. Interfaccia DALI opzionale. Cavo uscente
H05VV-F 3/5x1.5mm2. Marcatura CE,
ENEC. Norme di riferimento: EN IEC
60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN
60598-2-24:2013, CEI EN 62471:2009.
Prodotto corredato dei seguenti documenti

1,00000
cad.

608,67450 608,67450
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emessi da laboratorio certificato:
Dichiarazione di conformità UE; Certificato
ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato
Prove di sovratensione; Certificato Prove
EMF in accordo alla norma CEI EN
62493:2015; Certificato Sicurezza
fotobiologica in accordo alla norma EN
62471; Certificato Prove di Vibrazione;
Report fotometrico; Report colorimetrico;
Tabella correnti di spunto e scelta
interruttori di protezione; Grafici Vita
L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017;
Test di resistenza alla corrosione: 800 ore
nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO
9227:2017. Prodotto garantito 5 anni.

 PR  642,56850

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

 RU  15,21000

 Sommano euro (A)  662,17127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48989 = 1,5% * B)

99,32569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,14970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  837,64666

Incidenza manodopera al 1,82% 15,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN -
lampada fluorescente lineare da 8 W.Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0049.0013.0001  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto.
Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma,
anti-ingiallimento; grado di protezione
IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
lineare da 8 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

109,02920 109,02920

 PR  127,10920

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,83330
ora

21,49000 17,90762

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,33330
ora

25,69000 34,25248

 RU  52,16010

 Sommano euro (A)  179,26930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40336 = 1,5% * B)

26,89040
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,61597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  226,77567

Incidenza manodopera al 23% 52,16010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipag- giamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12
h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN
lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0013.0002  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto.
Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma,
anti-ingiallimento; grado di protezione
IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
compatta da 11 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

112,97155 112,97155

 PR  133,31155

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,66670
ora

21,49000 14,32738

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,41670
ora

25,69000 36,39502

 RU  50,72240

 Sommano euro (A)  184,03395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41408 = 1,5% * B)

27,60509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,16390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  232,80294

Incidenza manodopera al 21,79% 50,72240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada
e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN -
lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000
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SAR23_PR.0049.0013.0003  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
lineare da 8 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

77,13828 77,13828

 PR  90,69828

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,41670
ora

21,49000 8,95488

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,25000
ora

25,69000 32,11250

 RU  41,06738

 Sommano euro (A)  131,76566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29647 = 1,5% * B)

19,76485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,15305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  166,68356

Incidenza manodopera al 24,64% 41,06738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada
e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipag- giamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12
h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN
lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0049.0013.0004  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
compatta da 11 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

80,73768 80,73768

 PR  94,29768

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,58330
ora

21,49000 12,53512

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,16670
ora

25,69000 29,97252

 RU  42,50764

 Sommano euro (A)  136,80532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30781 = 1,5% * B)

20,52080
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,73261

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  173,05873

Incidenza manodopera al 24,56% 42,50764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada
e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipag- giamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12
h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN
lampada fluorescente compatta da 18 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

650,00000
cad.

0,01130 7,34500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

650,00000
cad.

0,01130 7,34500

SAR23_PR.0049.0013.0005  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
compatta da 18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

86,12418 86,12418

 PR  100,81418

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,58330
ora

21,49000 12,53512

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,16670
ora

25,69000 29,97252

 RU  42,50764

 Sommano euro (A)  143,32182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32247 = 1,5% * B)

21,49827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,48201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  181,30210

Incidenza manodopera al 23,45% 42,50764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada
e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN -
lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

750,00000
cad.

0,01130 8,47500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

750,00000
cad.

0,01130 8,47500
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SAR23_PR.0049.0013.0006  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 180 MIN - lampada fluorescente
lineare da 8 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

94,65723 94,65723

 PR  111,60723

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,66670
ora

21,49000 14,32738

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,25000
ora

25,69000 32,11250

 RU  46,43988

 Sommano euro (A)  158,04711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35561 = 1,5% * B)

23,70707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,17542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  199,92960

Incidenza manodopera al 23,23% 46,43988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada
e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN
lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0013.0007  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 180 MIN - lampada fluorescente
compatta da 11 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

96,27340 96,27340

 PR  116,61340

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,66670
ora

21,49000 14,32738

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,16670
ora

25,69000 29,97252

 RU  44,29990

 Sommano euro (A)  160,91330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36206 = 1,5% * B)

24,13700
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,50503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  203,55533

Incidenza manodopera al 21,76% 44,29990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada
e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggia- mento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12
h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN
lampada fluorescente compatta da 18 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0049.0013.0008  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 180 MIN - lampada fluorescente
compatta da 18 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

97,35070 97,35070

 PR  117,69070

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,66670
ora

21,49000 14,32738

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,16670
ora

25,69000 29,97252

 RU  44,29990

 Sommano euro (A)  161,99060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36448 = 1,5% * B)

24,29859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,62892

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  204,91811

Incidenza manodopera al 21,62% 44,29990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN -
lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130
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SAR23_PR.0049.0013.0009  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto.
Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma,
anti-ingiallimento; grado di protezione
IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 180 MIN - lampada fluorescente
lineare da 8 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

125,18892 125,18892

 PR  125,21152

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,83330
ora

21,49000 17,90762

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  56,44262

 Sommano euro (A)  181,65414

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40872 = 1,5% * B)

27,24812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,89023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  229,79249

Incidenza manodopera al 24,56% 56,44262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente
alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggia- mento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12
h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN
lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi
collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0013.0010  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto.
Corpo, riflettore, portalampada e diffusore
realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma,
anti-ingiallimento; grado di protezione
IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h; completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 180 MIN - lampada fluorescente
compatta da 11 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

129,49812 129,49812

 PR  129,52072

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,83330
ora

21,49000 17,90762

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  56,44262

 Sommano euro (A)  185,96334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41842 = 1,5% * B)

27,89450
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,38578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  235,24362

Incidenza manodopera al 23,99% 56,44262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore,
portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da
11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

750,00000
cad.

0,01130 8,47500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

750,00000
cad.

0,01130 8,47500

SAR23_PR.0049.0013.0011  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza permanente, con attacco a
parete o a soffitto. Corpo, riflettore,
portalampada e diffusore realizzati in
policarbonato infrangibile autoestinguente
resistente alla fiamma, anti-ingiallimento;
grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori er- metici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio en-
ergetico da 4000K. autonomia 60 MIN -
lampada fluorescente compatta da 11 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

100,58217 100,58217

 PR  117,53217

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,66670
ora

21,49000 14,32738

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,33330
ora

25,69000 34,25248

 RU  48,57986

 Sommano euro (A)  166,11203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37375 = 1,5% * B)

24,91680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,10288

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  210,13171

Incidenza manodopera al 23,12% 48,57986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore,
portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da
11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130
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SAR23_PR.0049.0013.0012  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza permanente, con attacco a
parete o a soffitto. Corpo, riflettore,
portalampada e diffusore realizzati in
policarbonato infrangibile autoestinguente
resistente alla fiamma, anti-ingiallimento;
grado di protezione IP65; compresi di
cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori er- metici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio en-
ergetico da 4000K. autonomia 60 MIN -
lampada fluorescente compatta da 11 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

130,40460 130,40460

 PR  130,42720

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  60,02500

 Sommano euro (A)  190,45220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42852 = 1,5% * B)

28,56783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,90200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  240,92203

Incidenza manodopera al 24,91% 60,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento
in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP657; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampade fluorescenti compatte
2X18 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0013.0013  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI
EMERGENZA predisposto per
funzionamento in emergenza sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto;
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K; autonomia 60 min -
lampade fluorescenti compatte 2x18 W

1,00000
cad.

169,18740 169,18740

 PR  169,21000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  72,87000

 Sommano euro (A)  242,08000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54468 = 1,5% * B)

36,31200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,83920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  306,23120

Pagina 2.122 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al 23,8% 72,87000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento
in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP657; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente circolare 32
W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0013.0014  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI
EMERGENZA predisposto per
funzionamento in emergenza sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto;
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K; autonomia 60 min -
lampada fluorescente circolare 32 W

1,00000
cad.

119,52027 119,52027

 PR  119,54287

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,58330
ora

21,49000 12,53512

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  63,91512

 Sommano euro (A)  183,45799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41278 = 1,5% * B)

27,51870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,09767

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  232,07436

Incidenza manodopera al 27,54% 63,91512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento
in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo,
riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP657; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente circolare
22+40 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori
e complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0013.0015  - Apparecchio per illuminazione
d’emergenza - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI
EMERGENZA predisposto per
funzionamento in emergenza sempre
acceso, con attacco a parete o a soffitto;
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a risparmio
energetico da 4000K; autonomia 60 min -

1,00000
cad.

191,63988 191,63988
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lampada fluorescente circolare 22+40 W

 PR  191,66248

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,16670
ora

21,49000 25,07238

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  76,45238

 Sommano euro (A)  268,11486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60326 = 1,5% * B)

40,21723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,83321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  339,16530

Incidenza manodopera al 22,54% 76,45238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a
funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo,
con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a
parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in
policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente alla fiamma, anti-
ingiallimento; gra- do di protezione IP405. Con orologio in emergenza,
completo di pittogramma e orologio al quarzo su entrambi i lati e con
rotazione diffusore tra 0° e 330° , autonomia 60 min ore - lampada fluores-
cente compatta 1X11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse eventuali
opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0049.0014.0001  - Apparecchio per segnalazione dei
sicurezza - APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo
segnaletico in emergenza, a
funzionamento sempre acceso, alimentato
da rete e da gruppo autonomo, con
aumento automatico del flusso luminoso in
assenza di rete; con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP405. Con orologio in emer-
genza, completo di pittogramma e orologio
al quarzo su entrambi i lati e con rotazione
diffusore tra 0° e 330° , autonomia 60
minore - lampada fluorescente compatta
1X11 W. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

220,10287 220,10287

 PR  220,14807

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,25000
ora

21,49000 26,86250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,16670
ora

25,69000 55,66252

 RU  82,52502

 Sommano euro (A)  302,67309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68101 = 1,5% * B)

45,40096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,80741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  382,88146

Incidenza manodopera al 21,55% 82,52502
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a
funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo,
con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a
parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in
policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anti-
ingiallimento; grado di protezione IP405. Corredato di schemi serigrafati con
segnali rispondenti a normativa CEE e con rotazione diffusore tra 0° e 330° ,
autonomia 60 min ore - lampada fluorescente compatta 1X18 W. Dato
installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0049.0014.0002  - Apparecchio per segnalazione dei
sicurezza - APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo
segnaletico in emergenza, a
funzionamento sempre acceso, alimentato
da rete e da gruppo autonomo, con
aumento automatico del flusso luminoso in
assenza di rete; con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP405. Corredato di sche- mi
serigrafati con segnali rispondenti a
normativa CEE e con rotazione diffusore
tra 0° e 330° , autonomia 60 min ore -
lampada fluorescente compatta 1X18 W.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

154,54998 154,54998

 PR  154,57258

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,66670
ora

21,49000 14,32738

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  65,70738

 Sommano euro (A)  220,27996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49563 = 1,5% * B)

33,04199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,33220

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  278,65415

Incidenza manodopera al 23,58% 65,70738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0012.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0012 - Illuminazione di sicurezza
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a
funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo,
con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a
parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in
policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anti-
ingiallimento; grado di protezione IP205. Corredato di schemi serigrafati con
segnali rispondenti a normativa CEE, autonomia 60 min ore led bianco. Dato
installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0049.0014.0003  - Apparecchio per segnalazione dei
sicurezza - APPARECCHIO PER
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo
segnaletico in emergenza, a
funzionamento sempre acceso, alimentato

1,00000
cad.

359,92080 359,92080
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da rete e da gruppo autonomo, con
aumento automatico del flusso luminoso in
assenza di rete; con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, anti-ingiallimento; grado di
protezione IP205. Corredato di schemi
serigrafati con segnali rispondenti a
normativa CEE, autonomia 60 min ore led
bianco. Fornito a piè d’opera.

 PR  359,98860

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

3,50000
ora

25,69000 89,91500

 RU  132,89500

 Sommano euro (A)  492,88360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10899 = 1,5% * B)

73,93254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,68161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  623,49775

Incidenza manodopera al 21,31% 132,89500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI con ottica di precisione
avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in pressofusione di
alluminio; vemiciatura a polveri pre- vio trattamento delle superfici con
processo di finitura contro i fenomeni corrosivi e di opacizzazione; chiusura
con vetro piano temperato, spessore 3,2 mm.; montaggio testapalo con
snodo regolabile ogni 2,5° o con braccetto fisso in profilato scatolare in
alluminio estruso, della lunghezza di 152 mm.; classe II IP-65; colore ral;
Dimensioni mm 305x305x127h. Dato in opera cablato rifasato per lampada
ellissoidale 70/100/150W ioduri metallici questa esclusa.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0049.0017.0007  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E
CICLABILI con ottica di precisione "SL"
avente le seguenti caratteristiche: corpo e
telaio in pressofusione di alluminio;
verniciatura a polveri previo trattamento
delle superfici con processo di finitura
garantito 7 anni contro i fenomeni corrosivi
e di opacizzazione; chiusura con vetro
piano temperato, spessore

1,00000
cad.

467,70210 467,70210

 PR  471,09210

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  167,23000

 Sommano euro (A)  638,32210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43622 = 1,5% * B)

95,74832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,40704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  807,47746

Incidenza manodopera al 20,71% 167,23000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0013.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO per montaggio a parete o a terra con picchetto
avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato;
alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta
efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/ Watt); assorbimento 4W - flusso
luminoso

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0017.0001  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - MINI PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO per montaggio
a parete o a terra con picchetto avente le
seguenti caratteristiche: corpo e staffa in
alluminio anodizzato; alimentatore
integrato; protezione in vetro;
equipaggiato con 3 led ad alta efficienza
da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/Watt);
assorbimento 4W - flusso luminoso 78
lumens; classe II IP-67; alimentazione
95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei
col- ori rosso/verde/blu/bianco/ambra;
collimatore 6/30/45° . Fornito franco
cantiere.

1,00000
cad.

331,91100 331,91100

 PR  334,17100

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

3,00000
ora

25,69000 77,07000

 RU  120,05000

 Sommano euro (A)  454,22100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02200 = 1,5% * B)

68,13315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,23542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  574,58957

Incidenza manodopera al 20,89% 120,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER
ILUMINAZIONE D’ACCENTO o radente per incasso a parete avente le seguenti
caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato;
protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza da 1,2W
ciascuno (50/70 lumen/Watt); assorbimento 4W - flusso luminoso 78 lumens;
classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei col-
ori rosso/verde/blu/bianco/ambra; collimatore 6/30/45° . Dato in opera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0049.0017.0002  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - PROIETTORE MINI PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO o radente per
incasso a pareteavente leseguenti
caratteristiche: corpo e staffa in alluminio
anodizzato; alimentatore integrato; pro-
tezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad
alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70
lumen/Watt); assorbimento 4W - flusso
luminoso 78 lumens; classe II IP-67;
alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce
monocromatica nei colori rosso/
verde/blu/bianco/ambra; collimatore
6/30/45° . Fornito franco cantiere.

1,00000
cad.

299,59200 299,59200

 PR  301,85200

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

3,00000
ora

25,69000 77,07000

 RU  120,05000
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 Sommano euro (A)  421,90200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94928 = 1,5% * B)

63,28530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,51873

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  533,70603

Incidenza manodopera al 22,49% 120,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER
ILUMINAZIONE D’ACCENTO o radente per incasso a parete avente le seguenti
caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato;
protezione in vetro; equipaggiato con 8 led ad alta efficienza da 1,2W
ciascuno (50/70 lumen/Watt); assorbimento 10W - flusso luminoso 208
lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica
nei col- ori rosso/verde/blu/bianco/ambra; collimatore 6/30/45° . Dato in
opera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0049.0017.0003  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO o radente

1,00000
cad.

548,49960 548,49960

 PR  553,01960

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  167,23000

 Sommano euro (A)  720,24960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62056 = 1,5% * B)

108,03744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,82870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  911,11574

Incidenza manodopera al 18,35% 167,23000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO per montaggio incassato a terra, calpestabile e
carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio
anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3
led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/Watt); assorbimento 4W
- flusso luminoso 78 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz.
Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/ bianco/ambra; collimatore
6/30/45° . Dato in opera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0049.0017.0004  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - MINI PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO per

1,00000
cad.

424,55880 424,55880

 PR  427,94880

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  573,68880
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29080 = 1,5% * B)

86,05332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,97421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  725,71633

Incidenza manodopera al 20,08% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER
ILUMINAZIONE D’ACCENTO per montaggio incassato a terra, calpestabile e
carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio
anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 8
led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/ Watt); assorbimento
10W - flusso luminoso 208 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V
50/60Hz. Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/ bianco/ambra;
collimatore 6/30/45°. Dato in opera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0049.0017.0005  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO per montaggio
incassato a terra,calpestabile e carrabile
avente le seguenti caratteristiche: corpo e
staffa in alluminio anodizzato; alimentatore
integrato; protezione in vetro;
equipaggiato con led ad alta efficienza da
1,2W ciascuno (50/70 lumen/Watt);
assorbimento 10W - flusso luminoso 208
lumens; classe II IP-67; alimentazione
95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei
col- ori rosso/verde/blu/bianco/ambra;
collimatore 6/30/45° . Fornito franco
cantiere.

1,00000
cad.

608,82840 608,82840

 PR  613,34840

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  192,92000

 Sommano euro (A)  806,26840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81410 = 1,5% * B)

120,94026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,72087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.019,92953

Incidenza manodopera al 18,92% 192,92000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER
ILUMINAZIONE D’ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa
in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro;
orientabile da -120 a +120° ; equipaggiato con 31 led (9 blu, 9 rossi, 9 verdi,
4 ambra o bianchi) ad alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W ciascuno;
assorbimento 40W - flusso luminoso 800 lumens; classe II IP-66;
alimentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23/90". Dato in opera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1.200,00000
cad.

0,01130 13,56000

SAR23_PR.0049.0017.0006  - Proiettore, miniproiettore e apparecchio
per illuminazione - PROIETTORE PER
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO avente le
seguenti caratteristiche: corpo e staffa in
alluminio anodizzato; alimentatore
integrato; protezione in vetro; orientabile
da -120 a

1,00000
cad.

1.705,21200 1.705,21200

 PR  1.718,77200
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SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

7,50000
ora

21,49000 161,17500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  418,07500

 Sommano euro (A)  2.136,84700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,80791 = 1,5% * B)

320,52705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 245,73741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.703,11146

Incidenza manodopera al 15,47% 418,07500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0013.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0013 - Illuminazione speciale
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Proiettore per installazioni
subacquee avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in
tecnopolimero; dissipatore in alluminio anticorrosione; protezione in vetro;
ausiliari elettrici ed alimentatore separati; orientabile a 360° ; equipaggiato
con 28 led (8 blu, 8 rossi, 8 verdi, 4 ambra ) ad alta efficienza (50/70
lumen/w) da 1,2W ciascuno; assorbimento 35W - flusso luminoso 7281
lumens; classe III IP-68; collimatore 6/30/45° ; alimentazione 230V/ 50Hz.
Dato in opera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0049.0016.0001  - Armatura stradale - Proiettore per
installazioni subacquee avente le seguenti
caratteristiche: corpo e staffa in
tecnopolimero; dissipatore in alluminio
anticorrosione; protezione in vetro;
ausiliari elettrici ed alimenta- tore separati;
orientabile a 360° ; equipaggiato con 28
led (8 blu, 8 rossi, 8 verdi, 4 ambra ) ad
alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W
ciascuno; assorbimento 35W - flusso
luminoso 7281 lumens; classe III IP-68;
collimatore 6/30/45° ; alimentazione
230V/50Hz. Fornito franco cantiere.

1,00000
cad.

2.151,88110 2.151,88110

 PR  2.168,83110

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

10,00000
ora

21,49000 214,90000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  523,18000

 Sommano euro (A)  2.692,01110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,05703 = 1,5% * B)

403,80167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 309,58128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.405,39405

Incidenza manodopera al 15,36% 523,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0014.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0014 - Cavi BUS Trasmissione Dati
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO BUS Trasmissione Dati
protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG

SAR23_PR.0076.0001.0001  - Cavi BUS Trasmissione Dati - Cavo Bus
Trasmissione Dati protocollo EIA RS 485
2x2x22/7AWG

1,02000
m

2,37813 2,42569

 PR  2,42569

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06750
ora

21,49000 1,45058
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,06750
ora

22,41000 1,51268

 RU  2,96326

 Sommano euro (A)  5,38895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01213 = 1,5% * B)

0,80834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61973

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,81702

Incidenza manodopera al 43,47% 2,96326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0015.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0015 - IMPIANTI SOLARI - PROFILI
SAR23_0001 - Profilo in alluminio leggero per installazioni fotovoltaiche
semintegrate. Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6 secondo UNI EN
755-2:2016

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00500
ora

90,76060 0,45380

 AT  0,45380

SAR23_PR.0076.0002.0001  - PROFILI - Profilo in alluminio leggero per
installazioni fotovoltaiche semintegrate.
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

1,00000
m

10,58784 10,58784

SAR23_PR.0076.0004.0001  - Morsetti e pezzi speciali - Barre di
collegamento da inserire sulle cave laterali
per collegare i profili complete di viti
autoforanti di fissaggio in acciaio inox
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

0,40000
cad.

4,66338 1,86535

 PR  12,45319

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01000
ora

21,49000 0,21490

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  0,47180

 Sommano euro (A)  13,37879

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03010 = 1,5% * B)

2,00682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53856

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,92417

Incidenza manodopera al 2,79% 0,47180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0015.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0015 - IMPIANTI SOLARI - PROFILI
SAR23_0002 - Profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltaiche su
tetti a falda e tetti piani. Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6 secondo UNI
EN 755-2:2016

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00620
ora

90,76060 0,56272

 AT  0,56272

SAR23_PR.0076.0002.0002  - PROFILI - Profilo in alluminio universale per 1,00000 13,68672 13,68672
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installazioni fotovoltaiche su tetti a falda e
tetti piani. Materiale: lega di alluminio AW
6063 T6 secondo UNI EN 755-2:2016

m

SAR23_PR.0076.0004.0001  - Morsetti e pezzi speciali - Barre di
collegamento da inserire sulle cave laterali
per collegare i profili complete di viti
autoforanti di fissaggio in acciaio inox
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

0,40000
cad.

4,66338 1,86535

 PR  15,55207

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01000
ora

21,49000 0,21490

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  0,47180

 Sommano euro (A)  16,58659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03732 = 1,5% * B)

2,48799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90746

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,98204

Incidenza manodopera al 2,25% 0,47180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0015.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0015 - IMPIANTI SOLARI - PROFILI
SAR23_0003 - Profilo in alluminio pesante per installazioni fotovoltaiche con
interassi tra i supporti elevatii. Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,01350
ora

90,76060 1,22527

 AT  1,22527

SAR23_PR.0076.0002.0003  - PROFILI - Profilo in alluminio pesante per
installazioni fotovoltaiche con interassi tra i
supporti elevatii. Materiale: lega di
alluminio AW 6063 T6 secondo UNI EN
755-2:2016

1,00000
m

29,05200 29,05200

SAR23_PR.0076.0004.0001  - Morsetti e pezzi speciali - Barre di
collegamento da inserire sulle cave laterali
per collegare i profili complete di viti
autoforanti di fissaggio in acciaio inox
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

0,40000
cad.

4,66338 1,86535

 PR  30,91735

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01000
ora

21,49000 0,21490

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  0,47180

 Sommano euro (A)  32,61442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07338 = 1,5% * B)

4,89216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75066

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,25724

Incidenza manodopera al 1,14% 0,47180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0015.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 2.132 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0015 - IMPIANTI SOLARI - PROFILI
SAR23_0004 - Profilo in alluminio per installazioni fotovoltaiche con fissaggio
ortogonale alla lamiera grecata Materiale: lega di alluminio AW 6060 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00720
ora

90,76060 0,65348

 AT  0,65348

SAR23_PR.0076.0002.0004  - PROFILI - Profilo in alluminio per
installazioni fotovoltaiche con fissaggio
ortogonale alla lamiera grecata Materiale:
lega di alluminio AW 6060 T6 secondo UNI
EN 755-2:2016

1,00000
m

13,04112 13,04112

SAR23_PR.0076.0004.0001  - Morsetti e pezzi speciali - Barre di
collegamento da inserire sulle cave laterali
per collegare i profili complete di viti
autoforanti di fissaggio in acciaio inox
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

0,40000
cad.

4,66338 1,86535

 PR  14,90647

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01000
ora

21,49000 0,21490

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  0,47180

 Sommano euro (A)  16,03175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03607 = 1,5% * B)

2,40476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84365

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,28016

Incidenza manodopera al 2,33% 0,47180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0015.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0015 - IMPIANTI SOLARI - PROFILI
SAR23_0005 - Profilo in alluminio per installazioni fotovoltaiche con fissaggio
parallelo alla lamiera grecata Materiale: lega di alluminio AW 6060 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00750
ora

90,76060 0,68070

 AT  0,68070

SAR23_PR.0076.0002.0005  - PROFILI - Profilo in alluminio per
installazioni fotovoltaiche con fissaggio
parallelo alla lamiera grecata Materiale:
lega di alluminio AW 6060 T6 secondo UNI
EN 755-2:2016

1,00000
m

13,94496 13,94496

SAR23_PR.0076.0004.0001  - Morsetti e pezzi speciali - Barre di
collegamento da inserire sulle cave laterali
per collegare i profili complete di viti
autoforanti di fissaggio in acciaio inox
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

0,40000
cad.

4,66338 1,86535

 PR  15,81031

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,01000
ora

21,49000 0,21490

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  0,47180
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 Sommano euro (A)  16,96281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03817 = 1,5% * B)

2,54442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95072

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,45795

Incidenza manodopera al 2,2% 0,47180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0001 - Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 8 A2

SAR23_PR.0076.0003.0009  - BULLONERIA - Dado flangiato in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M
8

1,00000
cad.

0,74904 0,74904

 PR  0,74904

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  1,90234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00428 = 1,5% * B)

0,28535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,40646

Incidenza manodopera al 47,93% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0002 - Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 10 A2

SAR23_PR.0076.0003.0010  - BULLONERIA - Dado flangiato in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M
10

1,00000
cad.

1,03790 1,03790

 PR  1,03790

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  2,19120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00493 = 1,5% * B)

0,32868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,77187

Incidenza manodopera al 41,61% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0003 - Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
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ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 12 A2

SAR23_PR.0076.0003.0011  - BULLONERIA - Dado flangiato in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020
M12

1,00000
cad.

1,29343 1,29343

 PR  1,29343

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  2,44673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00551 = 1,5% * B)

0,36701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,09511

Incidenza manodopera al 37,26% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0004 - Dado esagonale in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 8 A2

SAR23_PR.0076.0003.0012  - BULLONERIA - Dado esagonale in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M8

1,00000
cad.

0,54906 0,54906

 PR  0,54906

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  1,70236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00383 = 1,5% * B)

0,25535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,15348

Incidenza manodopera al 53,56% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0005 - Dado esagonale in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 10 A2

SAR23_PR.0076.0003.0013  - BULLONERIA - Dado esagonale in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M
10

1,00000
cad.

0,64905 0,64905

 PR  0,64905

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  1,80235

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00406 = 1,5% * B)

0,27035
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,27997

Incidenza manodopera al 50,58% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0006 - Dado esagonale in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 12 A2

SAR23_PR.0076.0003.0014  - BULLONERIA - Dado esagonale in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M
12

1,00000
cad.

0,78237 0,78237

 PR  0,78237

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  1,93567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00436 = 1,5% * B)

0,29035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,44862

Incidenza manodopera al 47,1% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0007 - Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (UNI EN ISO
4032:2013) M 8 A4-70

SAR23_PR.0076.0003.0015  - BULLONERIA - Dado esagonale medio in
acciaio inox A4-70 (UNI EN ISO 4032:2013)
M8

1,00000
cad.

0,59350 0,59350

 PR  0,59350

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  1,74680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00393 = 1,5% * B)

0,26202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,20970

Incidenza manodopera al 52,19% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0008 - Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (UNI EN ISO
4032:2013) M 10 A4-70

SAR23_PR.0076.0003.0016  - BULLONERIA - Dado esagonale medio in
acciaio inox A4-70 (UNI EN ISO 4032:2013)
M10

1,00000
cad.

0,79348 0,79348

 PR
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0,79348

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  1,94678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00438 = 1,5% * B)

0,29202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22388

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,46268

Incidenza manodopera al 46,83% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0009 - Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (UNI EN ISO
4032:2013) M12 A4-70

SAR23_PR.0076.0003.0017  - BULLONERIA - Dado esagonale medio in
acciaio inox A4-70 (UNI EN ISO 4032:2013)
M12

1,00000
cad.

0,92680 0,92680

 PR  0,92680

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  2,08010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00468 = 1,5% * B)

0,31202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,63133

Incidenza manodopera al 43,83% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0010 - Barra filettata da metro in acciaio inox A4-70 (DIN
976-1:2016-09) M 8 x 1000 A4-70

SAR23_PR.0076.0003.0018  - BULLONERIA - Barra filettata da metro in
acciaio inox A4-70 (DIN 976-1:2016-09) M
8 x 1000 A4-70

1,00000
cad.

8,16274 8,16274

 PR  8,16274

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,02000
ora

25,69000 0,51380

 RU  1,41020

 Sommano euro (A)  9,57294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02154 = 1,5% * B)

1,43594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  12,10977

Incidenza manodopera al 11,65% 1,41020
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0011 - Barra filettata da metro in acciaio inox A4-70 (DIN
976-1:2016-09) M 10 x 1000 A4-70

SAR23_PR.0076.0003.0019  - BULLONERIA - Barra filettata da metro in
acciaio inox A4-70 (DIN 976-1:2016-09) M
10 x 1000 A4-70

1,00000
cad.

12,14012 12,14012

 PR  12,14012

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,02000
ora

25,69000 0,51380

 RU  1,41020

 Sommano euro (A)  13,55032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03049 = 1,5% * B)

2,03255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,14116

Incidenza manodopera al 8,23% 1,41020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0012 - Barra filettata da metro in acciaio inox A4-70 (DIN
976-1:2016-09) M 12 x 1000 A4-70

SAR23_PR.0076.0003.0020  - BULLONERIA - Barra filettata da metro in
acciaio inox A4-70 (DIN 976-1:2016-09) M
12 x 1000 A4-70

1,00000
cad.

16,80632 16,80632

 PR  16,80632

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,02000
ora

25,69000 0,51380

 RU  1,41020

 Sommano euro (A)  18,21652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04099 = 1,5% * B)

2,73248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09490

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,04390

Incidenza manodopera al 6,12% 1,41020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0013 - Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09)
M 8 x 1000 A2

SAR23_PR.0076.0003.0021  - BULLONERIA - Barra filettata da metro in
acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09) M 8 x
1000 A2

1,00000
cad.

7,40726 7,40726

 PR  7,40726

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,02000
ora

25,69000 0,51380

 RU  1,41020
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 Sommano euro (A)  8,81746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01984 = 1,5% * B)

1,32262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01401

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,15409

Incidenza manodopera al 12,64% 1,41020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0014 - Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09)
M 10 x 1000 A2

SAR23_PR.0076.0003.0022  - BULLONERIA - Barra filettata da metro in
acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09) M 10
x 1000 A2

1,00000
cad.

10,38474 10,38474

 PR  10,38474

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,02000
ora

25,69000 0,51380

 RU  1,41020

 Sommano euro (A)  11,79494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02654 = 1,5% * B)

1,76924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14,92060

Incidenza manodopera al 9,45% 1,41020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0015 - Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09)
M 12 x 1000 A2

SAR23_PR.0076.0003.0023  - BULLONERIA - Barra filettata da metro in
acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09) M 12
x 1000 A2

1,00000
cad.

14,75097 14,75097

 PR  14,75097

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,02000
ora

25,69000 0,51380

 RU  1,41020

 Sommano euro (A)  16,16117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03636 = 1,5% * B)

2,42418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  20,44389

Incidenza manodopera al 6,9% 1,41020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0016 - Rivetti con guarnizione AL

SAR23_PR.0076.0003.0005  - BULLONERIA - Rivetti in alluminio con 1,00000 1,08246 1,08246
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guarnizione cad.

 PR  1,08246

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,02000
ora

21,49000 0,42980

 RU  0,42980

 Sommano euro (A)  1,51226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00340 = 1,5% * B)

0,22684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,91301

Incidenza manodopera al 22,47% 0,42980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0017 - Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm

SAR23_PR.0076.0003.0003  - BULLONERIA - Vite autoforante A2 3,5 x
9,5 mm

1,00000
cad.

0,23642 0,23642

 PR  0,23642

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01000
ora

22,41000 0,22410

 RU  0,22410

 Sommano euro (A)  0,46052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00104 = 1,5% * B)

0,06908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,58256

Incidenza manodopera al 38,47% 0,22410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0018 - Vite autoforante A2 TE 4,8 x 32 mm

SAR23_PR.0076.0003.0004  - BULLONERIA - Vite autoforante A2 TE 4,8 x
32 mm

1,00000
cad.

0,46973 0,46973

 PR  0,46973

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01000
ora

22,41000 0,22410

 RU  0,22410

 Sommano euro (A)  0,69383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00156 = 1,5% * B)

0,10407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,87769

Incidenza manodopera al 25,53% 0,22410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0019 - Vite testa a martello in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI
EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 8 x 20 mm A2 L=20 mm
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SAR23_PR.0076.0003.0006  - BULLONERIA - Vite testa a martello in
acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO
3506-2:2020 M 8 x 20 mm

1,00000
cad.

2,18067 2,18067

 PR  2,18067

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01000
ora

22,41000 0,22410

 RU  0,22410

 Sommano euro (A)  2,40477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00541 = 1,5% * B)

0,36072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,04204

Incidenza manodopera al 7,37% 0,22410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0020 - Vite testa esagonale in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI
EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 8 x 20 mm A2 L=20 mm

SAR23_PR.0076.0003.0007  - BULLONERIA - Vite testa esagonale in
acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO
3506-2:2020 M 8 x 20 mm

1,00000
cad.

0,60305 0,60305

 PR  0,60305

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01000
ora

22,41000 0,22410

 RU  0,22410

 Sommano euro (A)  0,82715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00186 = 1,5% * B)

0,12407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,04634

Incidenza manodopera al 21,42% 0,22410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0016.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0016 - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA
SAR23_0021 - Vite testa esagonale in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI
EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 8 x 50 mm A2 L=50 mm

SAR23_PR.0076.0003.0008  - BULLONERIA - Vite testa esagonale in
acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO
3506-2:2020 M 8 x 50 mm

1,00000
cad.

0,99190 0,99190

 PR  0,99190

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,01000
ora

22,41000 0,22410

 RU  0,22410

 Sommano euro (A)  1,21600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00274 = 1,5% * B)

0,18240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,53824

Incidenza manodopera al 14,57% 0,22410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0001 - Triangolo per copertura piana per orientamento dei moduli in
orizzontale: - struttura triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello RHS M8x20
n. 4 Dadi flangiati MUF M8 Inclinazione 10° - 13°

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,02000
ora

90,76060 1,81521

 AT  1,81521

SAR23_PR.0076.0004.0006  - Morsetti e pezzi speciali - Triangolo per
copertura piana per orientamento dei
moduli in orizzontale: - struttura
triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66
secondo EN755-2:2013 - bulloneria in
acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO
3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello RHS
M8x20 n. 4 Dadi flangiati MUF M8
Inclinazione 10° - 13°

1,00000
cad.

48,47272 48,47272

 PR  48,47272

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05000
ora

21,49000 1,07450

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05000
ora

22,41000 1,12050

 RU  2,19500

 Sommano euro (A)  52,48293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11809 = 1,5% * B)

7,87244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,03554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  66,39091

Incidenza manodopera al 3,31% 2,19500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0002 - Triangolo per copertura piana per qualsiasi orientamento dei
moduli Materiale: - struttura triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66
secondo EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI
EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello RHS
M8x20 n. 4 Dadi flangiati MUF M8 Inclinazione 10° - 15°

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,03500
ora

90,76060 3,17662

 AT  3,17662

SAR23_PR.0076.0004.0007  - Morsetti e pezzi speciali - Triangolo per
copertura piana per qualsiasi orientamento
dei moduli Materiale: - struttura triangolare
in alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n.
4 Viti Testa martello RHS M8x20 n. 4 Dadi
flangiati MUF M8 Inclinazione 10° - 15°

1,00000
cad.

74,56572 74,56572

 PR  74,56572

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05000
ora

21,49000 1,07450

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05000
ora

22,41000 1,12050
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 RU  2,19500

 Sommano euro (A)  79,93734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17986 = 1,5% * B)

11,99060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,19279

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  101,12073

Incidenza manodopera al 2,17% 2,19500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0003 - Triangolo per copertura piana per qualsiasi orientamento dei
moduli Materiale: - struttura triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66
secondo EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI
EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello RHS
M8x20 n. 4 Dadi flangiati MUF M8 Inclinazione fino a 35°

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,04000
ora

90,76060 3,63042

 AT  3,63042

SAR23_PR.0076.0004.0008  - Morsetti e pezzi speciali - Triangolo per
copertura piana per qualsiasi orientamento
dei moduli Materiale: - struttura triangolare
in alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n.
4 Viti Testa martello RHS M8x20 n. 4 Dadi
flangiati MUF M8 Inclinazione fino a 35°

1,00000
cad.

90,95320 90,95320

 PR  90,95320

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05000
ora

21,49000 1,07450

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05000
ora

22,41000 1,12050

 RU  2,19500

 Sommano euro (A)  96,77862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21775 = 1,5% * B)

14,51679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,12954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  122,42495

Incidenza manodopera al 1,79% 2,19500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0004 - Triangolo per copertura piana per qualsiasi orientamento dei
moduli Materiale: - struttura triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66
secondo EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI
EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello RHS
M8x20 n. 4 Dadi flangiati MUF M8 Inclinazione fino a 45°

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

 AT  6,80705

SAR23_PR.0076.0004.0006  - Morsetti e pezzi speciali - Triangolo per 1,00000 48,47272 48,47272
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copertura piana per orientamento dei
moduli in orizzontale: - struttura
triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66
secondo EN755-2:2013 - bulloneria in
acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN
ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO
3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello RHS
M8x20 n. 4 Dadi flangiati MUF M8
Inclinazione 10° - 13°

cad.

SAR23_PR.0076.0004.0009  - Morsetti e pezzi speciali - Triangolo per
copertura piana per qualsiasi orientamento
dei moduli Materiale: - struttura triangolare
in alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n.
4 Viti Testa martello RHS M8x20 n. 4 Dadi
flangiati MUF M8 Inclinazione fino a 45°

1,00000
cad.

167,99480 167,99480

 PR  216,46752

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05000
ora

21,49000 1,07450

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,05000
ora

22,41000 1,12050

 RU  2,19500

 Sommano euro (A)  225,46957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50731 = 1,5% * B)

33,82044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,92900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  285,21901

Incidenza manodopera al 0,77% 2,19500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0005 - Piastra di connessione piana in acciaio inossidabile X5CrNi
18-10 secondo EN 10088-2:2014 10 A2 Adatto per barra M10

SAR23_PR.0076.0004.0005  - Morsetti e pezzi speciali - Piastra di
connessione piana in acciaio inossidabile
X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2014

1,00000
cad.

4,84652 4,84652

 PR  4,84652

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,01000
ora

25,69000 0,25690

 RU  1,15330

 Sommano euro (A)  5,99982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01350 = 1,5% * B)

0,89997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7,58977

Incidenza manodopera al 15,2% 1,15330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0006 - Tappo di chiusura per profilo Universale

SAR23_PR.0076.0004.0002  - Morsetti e pezzi speciali - Tappo di
chiusura per profilo di alluminio

1,00000
cad.

1,31100 1,31100

 PR  1,31100

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,03000
ora

22,41000 0,67230
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 RU  0,67230

 Sommano euro (A)  1,98330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00446 = 1,5% * B)

0,29750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,50888

Incidenza manodopera al 26,8% 0,67230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0007 - Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con
cornice in alluminio. Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI
EN 755-2:2016 Accessori: - vite con testa cilindrica con inserto esagonale
incassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009; -
dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI
EN 755-2:2016 e nylon PA6 grigio. PM F 40 Adatto per pannello spessore 40
m

SAR23_PR.0076.0004.0003  - Morsetti e pezzi speciali - Morsetto
preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio.

1,00000
cad.

6,45944 6,45944

 PR  6,45944

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,04000
ora

25,69000 1,02760

 RU  1,92400

 Sommano euro (A)  8,38344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01886 = 1,5% * B)

1,25752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10,60506

Incidenza manodopera al 18,14% 1,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0008 - Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con
cornice in alluminio. Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI
EN 755-2:2016 Accessori: - vite con testa cilindrica con inserto esagonale
incassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009; -
dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI
EN 755-2:2016 e nylon PA6 grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello spessore
40 mm

SAR23_PR.0076.0004.0004  - Morsetti e pezzi speciali - Morsetto
preassemblato centrale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio.

1,00000
cad.

6,35184 6,35184

 PR  6,35184
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,04000
ora

22,41000 0,89640

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,04000
ora

25,69000 1,02760

 RU  1,92400

 Sommano euro (A)  8,27584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01862 = 1,5% * B)

1,24138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10,46894

Incidenza manodopera al 18,38% 1,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0017.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0017 - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
SAR23_0009 - Complessivo di supportazione per profilo universale installato
su copertura in tegole composto da: - Tirafondo M12 inghisato sulla copertura
o ancorata alla struttura portante; - Guarnizione EPDM; - Dado Flangiato; -
Piastra di connessione e relativi n. 2 dadi flangiati di serraggio sul tirafondo; -
vite testa martello M8 + dado M8 Compreso il trasporto, il montaggio e il
collaudo.

SAR23_PF.0009.0016.0003  - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA - Dado
flangiato in acciaio inossidabile A2-70
secondo UNI EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN
ISO 3506-2:2020 M 12 A2

3,00000
cad.

2,44673 7,34019

SAR23_PF.0009.0016.0015  - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA - Barra
filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN
976-1:2016-09) M 12 x 1000 A2

0,30000
cad.

16,16117 4,84835

SAR23_PF.0009.0017.0005  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Piastra di connessione piana in acciaio
inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN
10088-2:2014 10 A2 Adatto per barra M10

1,00000
cad.

5,99982 5,99982

SAR23_PF.0009.0018.0002  - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature -
Inghisaggio D20 su Tegole Barre D20 mm
Profondità di posa fino a 200 mm Foratura,
calza, resina, sigillante bituminoso,
guarnizione G EPDM. Esclusa fornitura
barra

1,00000
cad.

13,12418 13,12418

 PF  31,31254

SAR23_PR.0076.0005.0007  - Ancoraggi e sigillature - Guarnizione EPDM
M10

1,00000
cad.

2,07676 2,07676

 PR  2,07676

 Sommano euro (A)  33,38930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07513 = 1,5% * B)

5,00840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,83977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  42,23747

Incidenza manodopera al 25,43% 10,74266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0018.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0018 - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature
SAR23_0001 - Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm Profondità di posa
fino a 200 mm Foratura, calza, resina, sigillante bituminoso, raccordo conico
in TPE. Esclusa fornitura barra

SAR23_PR.0076.0005.0001  - Ancoraggi e sigillature - Bussola retinata in
metallo D16/1000 L

0,20000
cad.

14,19844 2,83969

SAR23_PR.0076.0005.0003  - Ancoraggi e sigillature - Resina unviersale
per calcestruzzi fessurati. Certificazioni
ETA CE Opzione 1 Certificata per
applicazioni antisismiche (categoria di
prestazioni C1 e C2). Flacone 400 ml

0,06840
cad.

33,62500 2,29995

SAR23_PR.0076.0005.0005  - Ancoraggi e sigillature - Sigillante
Bituminoso elastico per superfici umide
Flacone 300 ml

0,01610
cad.

12,50805 0,20138

Pagina 2.146 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0076.0005.0006  - Ancoraggi e sigillature - Raccordo Conico
TPE FLAT D =15 mm D1= 30 mm D2 =
210 mm H = 120 mm

1,00000
cad.

4,21800 4,21800

 PR  9,55902

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,14000
ora

22,41000 3,13740

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  5,70640

 Sommano euro (A)  15,26542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03435 = 1,5% * B)

2,28981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75552

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,31075

Incidenza manodopera al 29,55% 5,70640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0018.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0018 - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature
SAR23_0002 - Inghisaggio D20 su Tegole Barre D20 mm Profondità di posa
fino a 200 mm Foratura, calza, resina, sigillante bituminoso, guarnizione G
EPDM. Esclusa fornitura barra

SAR23_PR.0076.0005.0001  - Ancoraggi e sigillature - Bussola retinata in
metallo D16/1000 L

0,20000
cad.

14,19844 2,83969

SAR23_PR.0076.0005.0003  - Ancoraggi e sigillature - Resina unviersale
per calcestruzzi fessurati. Certificazioni
ETA CE Opzione 1 Certificata per
applicazioni antisismiche (categoria di
prestazioni C1 e C2). Flacone 400 ml

0,06840
cad.

33,62500 2,29995

SAR23_PR.0076.0005.0005  - Ancoraggi e sigillature - Sigillante
Bituminoso elastico per superfici umide
Flacone 300 ml

0,01610
cad.

12,50805 0,20138

SAR23_PR.0076.0005.0007  - Ancoraggi e sigillature - Guarnizione EPDM
M10

1,00000
cad.

2,07676 2,07676

 PR  7,41778

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,14000
ora

22,41000 3,13740

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  5,70640

 Sommano euro (A)  13,12418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02953 = 1,5% * B)

1,96863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,60209

Incidenza manodopera al 34,37% 5,70640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0018.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0018 - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature
SAR23_0003 - Nastro adesivo butilico

SAR23_PR.0076.0005.0008  - Ancoraggi e sigillature - Nastro adesivo
butilico per giunzioni tra profili in alluminio

0,10000
cad.

56,03808 5,60381

 PR  5,60381

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,20000
ora

21,49000 4,29800

 RU  4,29800
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Sommano euro (A)

  

9,90181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02228 = 1,5% * B)

1,48527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13871

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,52579

Incidenza manodopera al 34,31% 4,29800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili universali tassellati direttamente alla
copertura in laterocemento inclinata, morsetti di fissaggio e accessori.
Compreso il trasporto, il montaggio e il collaudo.

SAR23_PF.0009.0015.0002  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio universale per installazioni
fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani.
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

2,00000
m

16,58659 33,17318

SAR23_PF.0009.0017.0006  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Tappo di chiusura per profilo Universale

0,25000
cad.

1,98330 0,49583

SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per
moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

0,75000
cad.

8,27584 6,20688

SAR23_PF.0009.0018.0001  - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature -
Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm
Profondità di posa fino a 200 mm Foratura,
calza, resina, sigillante bituminoso,
raccordo conico in TPE. Esclusa fornitura
barra

2,50000
cad.

15,26542 38,16355

 PF  80,13530

 Sommano euro (A)  80,13530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18030 = 1,5% * B)

12,02030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,21556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,37116

Incidenza manodopera al 17,07% 17,30168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili universali montati su triangoli per
orientamento orizzontale dei pannelli, morsetti di fissaggio e accessori.
Compreso il trasporto, il montaggio e il collaudo. Inclinazione fino a 13 °

SAR23_PF.0009.0015.0002  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio universale per installazioni
fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani.

2,00000
m

16,58659 33,17318
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Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

SAR23_PF.0009.0017.0001  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Triangolo per copertura piana per
orientamento dei moduli in orizzontale: -
struttura triangolare in alluminio AW
6063/6060 T66 secondo EN755-2:2013 -
bulloneria in acciaio inossidabile A2-70
secondo UNI EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN
ISO 3506-2:2020: n. 4 Viti Testa martello
RHS M8x20 n. 4 Dadi flangiati MUF M8
Inclinazione 10° - 13°

1,00000
cad.

52,48293 52,48293

SAR23_PF.0009.0017.0006  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Tappo di chiusura per profilo Universale

0,25000
cad.

1,98330 0,49583

SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per
moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

0,75000
cad.

8,27584 6,20688

SAR23_PF.0009.0018.0001  - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature -
Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm
Profondità di posa fino a 200 mm Foratura,
calza, resina, sigillante bituminoso,
raccordo conico in TPE. Esclusa fornitura
barra

2,50000
cad.

15,26542 38,16355

 PF  132,61823

 Sommano euro (A)  132,61823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29839 = 1,5% * B)

19,89273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,25110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  167,76206

Incidenza manodopera al 11,62% 19,49668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili universali montati su triangoli,per
orientamento dei pannelli sia orizzontale che verticale, morsetti di fissaggio e
accessori. Compreso il trasporto, il montaggio e il collaudo. Inclinazione fino a
15 °

SAR23_PF.0009.0015.0002  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio universale per installazioni
fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani.
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

2,00000
m

16,58659 33,17318

SAR23_PF.0009.0017.0002  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Triangolo per copertura piana per
qualsiasi orientamento dei moduli
Materiale: - struttura triangolare in
alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n.
4 Viti Testa martello RHS M8x20 n. 4 Dadi
flangiati MUF M8 Inclinazione 10° - 15°

1,00000
cad.

79,93734 79,93734

SAR23_PF.0009.0017.0006  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Tappo di chiusura per profilo Universale

0,25000
cad.

1,98330 0,49583
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SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per
moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

0,75000
cad.

8,27584 6,20688

SAR23_PF.0009.0018.0001  - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature -
Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm
Profondità di posa fino a 200 mm Foratura,
calza, resina, sigillante bituminoso,
raccordo conico in TPE. Esclusa fornitura
barra

2,50000
cad.

15,26542 38,16355

 PF  160,07264

 Sommano euro (A)  160,07264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36016 = 1,5% * B)

24,01090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,40835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  202,49189

Incidenza manodopera al 9,63% 19,49668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili universali montati su triangoli,per
orientamento dei pannelli sia orizzontale che verticale, morsetti di fissaggio e
accessori. Compreso il trasporto, il montaggio e il collaudo. Inclinazione fino a
35 °

SAR23_PF.0009.0015.0002  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio universale per installazioni
fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani.
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

2,00000
m

16,58659 33,17318

SAR23_PF.0009.0017.0003  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Triangolo per copertura piana per
qualsiasi orientamento dei moduli
Materiale: - struttura triangolare in
alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n.
4 Viti Testa martello RHS M8x20 n. 4 Dadi
flangiati MUF M8 Inclinazione fino a 35°

1,00000
cad.

96,77862 96,77862

SAR23_PF.0009.0017.0006  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Tappo di chiusura per profilo Universale

0,25000
cad.

1,98330 0,49583

SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per

0,75000
cad.

8,27584 6,20688
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moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

SAR23_PF.0009.0018.0001  - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature -
Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm
Profondità di posa fino a 200 mm Foratura,
calza, resina, sigillante bituminoso,
raccordo conico in TPE. Esclusa fornitura
barra

2,50000
cad.

15,26542 38,16355

 PF  176,91392

 Sommano euro (A)  176,91392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39806 = 1,5% * B)

26,53709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,34510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  223,79611

Incidenza manodopera al 8,71% 19,49668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili universali montati su triangoli,per
orientamento dei pannelli sia orizzontale che verticale, morsetti di fissaggio e
accessori. Compreso il trasporto, il montaggio e il collaudo. Inclinazione fino a
45 °

SAR23_PF.0009.0015.0002  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio universale per installazioni
fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani.
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

2,00000
m

16,58659 33,17318

SAR23_PF.0009.0017.0004  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Triangolo per copertura piana per
qualsiasi orientamento dei moduli
Materiale: - struttura triangolare in
alluminio AW 6063/6060 T66 secondo
EN755-2:2013 - bulloneria in acciaio
inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO
3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020: n.
4 Viti Testa martello RHS M8x20 n. 4 Dadi
flangiati MUF M8 Inclinazione fino a 45°

1,00000
cad.

225,46957 225,46957

SAR23_PF.0009.0017.0006  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Tappo di chiusura per profilo Universale

0,25000
cad.

1,98330 0,49583

SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per
moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

0,75000
cad.

8,27584 6,20688

SAR23_PF.0009.0018.0001  - IMPIANTI SOLARI - Ancoraggi e sigillature -
Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm
Profondità di posa fino a 200 mm Foratura,
calza, resina, sigillante bituminoso,

2,50000
cad.

15,26542 38,16355
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raccordo conico in TPE. Esclusa fornitura
barra

 PF  305,60487

 Sommano euro (A)  305,60487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68761 = 1,5% * B)

45,84073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,14456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  386,59016

Incidenza manodopera al 5,04% 19,49668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili universali tassellati direttamente alla
copertura in tegole, morsetti di fissaggio e accessori. Compreso il trasporto, il
montaggio e il collaudo.

SAR23_PF.0009.0015.0002  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio universale per installazioni
fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani.
Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

2,00000
m

16,58659 33,17318

SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per
moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

0,75000
cad.

8,27584 6,20688

SAR23_PF.0009.0017.0009  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Complessivo di supportazione per profilo
universale installato su copertura in tegole
composto da: - Tirafondo M12 inghisato
sulla copertura o ancorata alla struttura
portante; - Guarnizione EPDM; - Dado
Flangiato; - Piastra di connessione e
relativi n. 2 dadi flangiati di serraggio sul
tirafondo; - vite testa martello M8 + dado
M8 Compreso il trasporto, il montaggio e il
collaudo.

2,50000
cad.

33,38930 83,47325

 PF  124,94917

 Sommano euro (A)  124,94917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28114 = 1,5% * B)

18,74238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,36916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  158,06071

Incidenza manodopera al 18,81% 29,72425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0019.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0019 - FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per
campo fotovoltaico composta da profili per fissaggio su lamiera grecata
ortogonale o parallelo, morsetti di fissaggio e accessori. Compreso il
trasporto, il montaggio e il collaudo.

SAR23_PF.0009.0015.0005  - IMPIANTI SOLARI - PROFILI - Profilo in
alluminio per installazioni fotovoltaiche con
fissaggio parallelo alla lamiera grecata
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T6
secondo UNI EN 755-2:2016

2,00000
m

16,96281 33,92562

SAR23_PF.0009.0016.0016  - IMPIANTI SOLARI - BULLONERIA - Rivetti
con guarnizione AL

16,00000
cad.

1,51226 24,19616

SAR23_PF.0009.0017.0007  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato finale per moduli
fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM F 40 Adatto per pannello
spessore 40 m

0,25000
cad.

8,38344 2,09586

SAR23_PF.0009.0017.0008  - IMPIANTI SOLARI - Morsetti e pezzi speciali
- Morsetto preassemblato centrale per
moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.
Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: -
vite con testa cilindrica con inserto
esagonale incassato TCEI in acciaio
inossidabile A2-70 secondo EN ISO
3506-1/2:2009; - dado testa a martello
FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66
secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6
grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello
spessore 40 mm

0,75000
cad.

8,27584 6,20688

 PF  66,42452

 Sommano euro (A)  66,42452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14946 = 1,5% * B)

9,96368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,63882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,02702

Incidenza manodopera al 11,6% 9,74440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0020.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0020 - FOTOVOLTAICO - PANNELLI
SAR23_0005 - Fornitura e montaggio di Moduli fotovoltaici costituiti da celle
in silicio monocristallino. Il modulo è chiuso in una cornice di contenimento e
fissaggio in alluminio con profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto,
tramite laminazione, frontalmente da una lastra in vetro temperato ad
elevata trasparenza e posteriormente da un backsheet in materiale plastico.
Tutte le parti metalliche della cornice garantiscono la continuità di terra. La
Scatola di giunzione ha Classe di Protezione IP 67, dimensioni 90 × 77 × 16
mm, contiene i diodi di by-pass e consente la rapida ed agevole
interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni Garanzia sulle
prestazioni della potenza in uscita per l’ 80% rispetto a quella iniziale: fino a
25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory
Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177
Tolleranza positiva: 0/+5 Wp Numero di celle: fino a 96 Potenza di Picco: fino
a 335 kWp

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00140
ora

90,76060 0,12706

 AT  0,12706

SAR23_PR.0076.0006.0006  - Moduli Fotovoltaici - Moduli fotovoltaici
costituiti da celle in silicio monocristallino.
Il modulo è chiuso in una cornice di
contenimento e fissaggio in alluminio con
profilo aperto antigelo e antideformazione,
protetto, tramite laminazione,
frontalmente da una lastra in vetro

1,00000
W

1,24288 1,24288
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temperato ad elevata trasparenza e
posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche
della cornice garantiscono la continuità di
terra. La Scatola di giunzione ha Classe di
Protezione IP 67, dimensioni 90 × 77 × 16
mm, contiene i diodi di by-pass e consente
la rapida ed agevole interconnessione dei
moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni
Garanzia sulle prestazioni della potenza in
uscita per l’ 80% rispetto a quella iniziale:
fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2
IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory
Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza
al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza
positiva: 0/+5 Wp Numero di celle: fino a
96 Potenza di Picco: fino a 335 kWp

 PR  1,24288

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00220
ora

21,49000 0,04728

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,00220
ora

22,41000 0,04930

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00150
ora

25,69000 0,03854

 RU  0,13512

 Sommano euro (A)  1,50506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00339 = 1,5% * B)

0,22576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17308

 TOTALE (A + B + C) euro / W  1,90390

Incidenza manodopera al 7,1% 0,13512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0020.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0020 - FOTOVOLTAICO - PANNELLI
SAR23_0006 - Fornitura e montaggio di Moduli fotovoltaici costituiti da celle
in silicio monocristallino. Il modulo è chiuso in una cornice di contenimento e
fissaggio in alluminio con profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto,
tramite laminazione, frontalmente da una lastra in vetro temperato ad
elevata trasparenza e posteriormente da un backsheet in materiale plastico.
Tutte le parti metalliche della cornice garantiscono la continuità di terra. La
Scatola di giunzione ha Classe di Protezione IP 67, dimensioni 90 × 77 × 16
mm, contiene i diodi di by-pass e consente la rapida ed agevole
interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni Garanzia sulle
prestazioni della potenza in uscita per l’ 80% rispetto a quella iniziale: fino a
25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory
Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177
Tolleranza positiva: 0/+5 Wp Numero di celle: fino a 96 Potenza di Picco: fino
a 365 kWp

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00180
ora

90,76060 0,16337

 AT  0,16337

SAR23_PR.0076.0006.0005  - Moduli Fotovoltaici - Moduli fotovoltaici
costituiti da celle in silicio monocristallino.
Il modulo è chiuso in una cornice di
contenimento e fissaggio in alluminio con
profilo aperto antigelo e antideformazione,
protetto, tramite laminazione,
frontalmente da una lastra in vetro
temperato ad elevata trasparenza e
posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche
della cornice garantiscono la continuità di
terra. La Scatola di giunzione ha Classe di
Protezione IP 67, dimensioni 90 × 77 × 16
mm, contiene i diodi di by-pass e consente
la rapida ed agevole interconnessione dei
moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni
Garanzia sulle prestazioni della potenza in
uscita per l’ 80% rispetto a quella iniziale:
fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2
IEC 61730, Certificazioni CE, ICIM Factory

1,00000
W

1,60021 1,60021
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Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza
al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza
positiva: 0/+5 Wp Numero di celle: fino a
96 Potenza di Picco: fino a 365 kWp

 PR  1,60021

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00250
ora

21,49000 0,05373

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,00250
ora

22,41000 0,05603

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,16114

 Sommano euro (A)  1,92472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00433 = 1,5% * B)

0,28871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22134

 TOTALE (A + B + C) euro / W  2,43477

Incidenza manodopera al 6,62% 0,16114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0001 - Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase,
senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale di ingresso Vdcr 580V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 10.300 W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT PMPPTmax 6.500 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,80000
ora

90,76060 72,60848

 AT  72,60848

SAR23_PR.0076.0007.0001  - Unità di Conversione Inverter - Unità di
conversione DC/AC con topologia di ponte
trifase, senza trasformatore e senza
condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP
indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale
di ingresso Vdcr 580V, Potenza Nominale
di ingresso Pdcr 10.300 W, Potenza
massima di ingresso per ogni MPPT
PMPPTmax 6.500 W

1,00000
cad.

1.780,44235 1.780,44235

 PR  1.780,44235

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  1.878,94833

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,22763 = 1,5% * B)

281,84225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 216,07906

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.376,86964

Incidenza manodopera al 1,09% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0021.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0002 - Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase,
senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale di ingresso Vdcr 580V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 12.800 W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT PMPPTmax 8.000 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

1,00000
ora

90,76060 90,76060

 AT  90,76060

SAR23_PR.0076.0007.0002  - Unità di Conversione Inverter - Unità di
conversione DC/AC con topologia di ponte
trifase, senza trasformatore e senza
condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP
indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale
di ingresso Vdcr 580V, Potenza Nominale
di ingresso Pdcr 12.800 W, Potenza
massima di ingresso per ogni MPPT
PMPPTmax 8.000 W

1,00000
cad.

1.975,54285 1.975,54285

 PR  1.975,54285

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  2.092,20095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,70745 = 1,5% * B)

313,83014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 240,60311

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.646,63420

Incidenza manodopera al 0,98% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0003 - Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase,
senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale di ingresso Vdcr 620V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 20.750 W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT PMPPTmax 12.000 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

1,50000
ora

90,76060 136,14090

 AT  136,14090

SAR23_PR.0076.0007.0003  - Unità di Conversione Inverter - Unità di
conversione DC/AC con topologia di ponte
trifase, senza trasformatore e senza
condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP
indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale
di ingresso Vdcr 620V, Potenza Nominale
di ingresso Pdcr 20.750 W, Potenza
massima di ingresso per ogni MPPT
PMPPTmax 12.000 W

1,00000
cad.

3.283,86385 3.283,86385

 PR  3.283,86385
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SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  3.445,90225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,75328 = 1,5% * B)

516,88534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 396,27876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.359,06635

Incidenza manodopera al 0,59% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0004 - Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase,
senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale di ingresso Vdcr 620V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 28.600 W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT PMPPTmax 16.000 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

1,50000
ora

90,76060 136,14090

 AT  136,14090

SAR23_PR.0076.0007.0004  - Unità di Conversione Inverter - Unità di
conversione DC/AC con topologia di ponte
trifase, senza trasformatore e senza
condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
ingresso con inseguimento MPP
indipendente. Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale
di ingresso Vdcr 620V, Potenza Nominale
di ingresso Pdcr 28.600 W, Potenza
massima di ingresso per ogni MPPT
PMPPTmax 16.000 W

1,00000
cad.

3.731,44735 3.731,44735

 PR  3.731,44735

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  3.893,48575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,76034 = 1,5% * B)

584,02286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 447,75086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.925,25947

Incidenza manodopera al 0,53% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0005 - Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase,
senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Singola sezione di
ingresso con inseguimento MPP. Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4 fili
+ PE Tensione Nominale di ingresso Vdcr 620V, Potenza Nominale di ingresso
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Pdcr 33.700 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

2,00000
ora

90,76060 181,52120

 AT  181,52120

SAR23_PR.0076.0007.0005  - Unità di Conversione Inverter - Unità di
conversione DC/AC con topologia di ponte
trifase, senza trasformatore e senza
condensatori elettrolitici. Singola sezione
di ingresso con inseguimento MPP. Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE
Tensione Nominale di ingresso Vdcr 620V,
Potenza Nominale di ingresso Pdcr 33.700
W

1,00000
cad.

4.006,88335 4.006,88335

 PR  4.006,88335

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  4.214,30205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,48218 = 1,5% * B)

632,14531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 484,64474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.331,09210

Incidenza manodopera al 0,49% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0006 - Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase,
senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Singola sezione di
ingresso con inseguimento MPP. Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4 fili
+ PE Tensione Nominale di ingresso Vdcr 620V, Potenza AC nominale di
uscita (Pacr @cosf=1 ) 50 kW

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

2,50000
ora

90,76060 226,90150

 AT  226,90150

SAR23_PR.0076.0007.0006  - Unità di Conversione Inverter - Unità di
conversione DC/AC con topologia di ponte
trifase, senza trasformatore e senza
condensatori elettrolitici. Singola sezione
di ingresso con inseguimento MPP. Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE
Tensione Nominale di ingresso Vdcr 620V,
Potenza AC nominale di uscita (Pacr
@cosf=1 ) 50 kW

1,00000
cad.

5.108,62735 5.108,62735

 PR  5.108,62735

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  5.361,42635
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,06321 = 1,5% * B)

804,21395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 616,56403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.782,20433

Incidenza manodopera al 0,38% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0007 - Inverter di stringa Monofase DC/AC senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Monofase Connessione integrata Wireless, Canale di
comunicazione opzionale RS485, Ethernet, ZigBee, Protocollo di
comunicazione ModBus TCP Tensione Nominale di ingresso 360V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 3.500 W Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT max 2.000 W Coppie MPPT n. 2 Potenza Nominale di Uscita 3.300 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,35000
ora

90,76060 31,76621

 AT  31,76621

SAR23_PR.0076.0007.0007  - Unità di Conversione Inverter - Inverter di
stringa Monofase DC/AC senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Monofase Connessione integrata
Wireless, Canale di comunicazione
opzionale RS485, Ethernet, ZigBee,
Protocollo di comunicazione ModBus TCP
Tensione Nominale di ingresso 360V,
Potenza Nominale di ingresso Pdcr 3.500
W Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT max 2.000 W Coppie MPPT n. 2
Potenza Nominale di Uscita 3.300 W

1,00000
cad.

845,10760 845,10760

 PR  845,10760

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  902,77131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03124 = 1,5% * B)

135,41570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,81870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.142,00571

Incidenza manodopera al 2,27% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0008 - Inverter di stringa Monofase DC/AC senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Monofase Connessione integrata Wireless, Canale di
comunicazione opzionale RS485, Ethernet, ZigBee, Protocollo di
comunicazione ModBus TCP Tensione Nominale di ingresso 360V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 4.250 W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT max 3.000 W Coppie MPPT n. 2 Potenza Nominale di Uscita 4.000 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,40000
ora

90,76060 36,30424

 AT  36,30424
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SAR23_PR.0076.0007.0008  - Unità di Conversione Inverter - Inverter di
stringa Monofase DC/AC senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Monofase Connessione integrata
Wireless, Canale di comunicazione
opzionale RS485, Ethernet, ZigBee,
Protocollo di comunicazione ModBus TCP
Tensione Nominale di ingresso 360V,
Potenza Nominale di ingresso Pdcr 4.250
W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT max 3.000 W Coppie MPPT n. 2
Potenza Nominale di Uscita 4.000 W

1,00000
cad.

948,39610 948,39610

 PR  948,39610

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  1.010,59784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27385 = 1,5% * B)

151,58968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,21875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.278,40627

Incidenza manodopera al 2,03% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0009 - Inverter di stringa Monofase DC/AC senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Monofase Connessione integrata Wireless, Canale di
comunicazione opzionale RS485, Ethernet, ZigBee, Protocollo di
comunicazione ModBus TCP Tensione Nominale di ingresso 360V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 4.750 W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT max 3.000 W Coppie MPPT n. 2 Potenza Nominale di Uscita 4.600 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,45000
ora

90,76060 40,84227

 AT  40,84227

SAR23_PR.0076.0007.0009  - Unità di Conversione Inverter - Inverter di
stringa Monofase DC/AC senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Monofase Connessione integrata
Wireless, Canale di comunicazione
opzionale RS485, Ethernet, ZigBee,
Protocollo di comunicazione ModBus TCP
Tensione Nominale di ingresso 360V,
Potenza Nominale di ingresso Pdcr 4.750
W, Potenza massima di ingresso per ogni
MPPT max 3.000 W Coppie MPPT n. 2
Potenza Nominale di Uscita 4.600 W

1,00000
cad.

1.017,25510 1.017,25510

 PR  1.017,25510

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  1.083,99487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43899 = 1,5% * B)

162,59923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 124,65941
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.371,25351

Incidenza manodopera al 1,89% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0010 - Inverter di stringa Monofase DC/AC senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Monofase Connessione integrata Wireless, Canale di
comunicazione opzionale RS485, Ethernet, ZigBee, Protocollo di
comunicazione ModBus TCP Tensione Nominale di ingresso 360V, Potenza
Nominale di ingresso Pdcr 5.150 W, Potenza massima di ingresso max 3.500
W Coppie MPPT n. 2 Potenza Nominale di Uscita 5.000 W

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,50000
ora

90,76060 45,38030

 AT  45,38030

SAR23_PR.0076.0007.0010  - Unità di Conversione Inverter - Inverter di
stringa Monofase DC/AC senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Monofase Connessione integrata
Wireless, Canale di comunicazione
opzionale RS485, Ethernet, ZigBee,
Protocollo di comunicazione ModBus TCP
Tensione Nominale di ingresso 360V,
Potenza Nominale di ingresso Pdcr 5.150
W, Potenza massima di ingresso max
3.500 W Coppie MPPT n. 2 Potenza
Nominale di Uscita 5.000 W

1,00000
cad.

1.074,63760 1.074,63760

 PR  1.074,63760

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,12500
ora

21,49000 2,68625

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12500
ora

25,69000 3,21125

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

0,50000
ora

40,00000 20,00000

 RU  25,89750

 Sommano euro (A)  1.145,91540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,57831 = 1,5% * B)

171,88731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,78027

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.449,58298

Incidenza manodopera al 1,79% 25,89750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0011 - Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente d'ingresso 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 1 Potenza Nominale di Uscita 55 kW

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

3,00000
ora

90,76060 272,28180

 AT  272,28180

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0076.0007.0011  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare con trasformatore
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4

1,00000
cad.

14.683,25270 14.683,25270
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fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente
d'ingresso 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 1 Potenza Nominale di Uscita 55
kW

 PR  14.694,01270

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

1,00000
ora

40,00000 40,00000

 RU  228,72000

 Sommano euro (A)  15.195,01450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,18878 = 1,5% * B)

2.279,25218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.747,42667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19.221,69335

Incidenza manodopera al 1,19% 228,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0012 - Inverter centralizzato modulare senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente d'ingresso 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 1 Potenza Nominale di Uscita 55 kW

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

3,00000
ora

90,76060 272,28180

 AT  272,28180

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0076.0007.0012  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione
Assoluta di ingresso 1000V, Massima
corrente d'ingresso 123 A MPPT
indipendenti multi-master n. 1 Potenza
Nominale di Uscita 55 kW

1,00000
cad.

11.647,71845 11.647,71845

 PR  11.658,47845

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

1,00000
ora

40,00000 40,00000

 RU  228,72000

 Sommano euro (A)  12.159,48025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,35883 = 1,5% * B)

1.823,92204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.398,34023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15.381,74252

Incidenza manodopera al 1,49% 228,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 2.162 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0013 - Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 246 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
2 Potenza Nominale di Uscita 110 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

4,00000
ora

103,31752 413,27008

 AT  413,27008

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0076.0007.0013  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare con trasformatore
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4
fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente
combinata d'ingresso 246 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 2
Potenza Nominale di Uscita 110 kW

1,00000
cad.

21.243,87590 21.243,87590

 PR  21.260,01590

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,50000
ora

21,49000 118,19500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,50000
ora

25,69000 141,29500

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

1,50000
ora

40,00000 60,00000

 RU  319,49000

 Sommano euro (A)  21.992,77598

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,48375 = 1,5% * B)

3.298,91640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.529,16924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27.820,86162

Incidenza manodopera al 1,15% 319,49000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0014 - Inverter centralizzato modulare senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 246 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
2 Potenza Nominale di Uscita 110 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

4,00000
ora

103,31752 413,27008

 AT  413,27008

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0076.0007.0014  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione
Assoluta di ingresso 1000V, Massima
corrente combinata d'ingresso 246 A
Massima corrente d'ingresso per ogni
modulo 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 2 Potenza Nominale di Uscita
110 kW

1,00000
cad.

17.835,35540 17.835,35540

 PR  17.851,49540

Pagina 2.163 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,50000
ora

21,49000 118,19500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,50000
ora

25,69000 141,29500

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

1,50000
ora

40,00000 60,00000

 RU  319,49000

 Sommano euro (A)  18.584,25548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,81457 = 1,5% * B)

2.787,63832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.137,18938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23.509,08318

Incidenza manodopera al 1,36% 319,49000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0015 - Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 369 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
3 Potenza Nominale di Uscita 165 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

5,00000
ora

103,31752 516,58760

 AT  516,58760

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0076.0007.0015  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare con trasformatore
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4
fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente
combinata d'ingresso 369 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 3
Potenza Nominale di Uscita 165 kW

1,00000
cad.

30.788,38910 30.788,38910

 PR  30.804,52910

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

7,00000
ora

21,49000 150,43000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

7,00000
ora

25,69000 179,83000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

2,00000
ora

40,00000 80,00000

 RU  410,26000

 Sommano euro (A)  31.731,37670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 71,39560 = 1,5% * B)

4.759,70651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.649,10832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40.140,19153

Incidenza manodopera al 1,02% 410,26000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0016 - Inverter centralizzato modulare senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 369 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
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3 Potenza Nominale di Uscita 165 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

5,00000
ora

103,31752 516,58760

 AT  516,58760

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0076.0007.0016  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione
Assoluta di ingresso 1000V, Massima
corrente combinata d'ingresso 369 A
Massima corrente d'ingresso per ogni
modulo 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 3 Potenza Nominale di Uscita
165 kW

1,00000
cad.

26.083,02410 26.083,02410

 PR  26.099,16410

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

7,00000
ora

21,49000 150,43000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

7,00000
ora

25,69000 179,83000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

2,00000
ora

40,00000 80,00000

 RU  410,26000

 Sommano euro (A)  27.026,01170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 60,80853 = 1,5% * B)

4.053,90176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.107,99135

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34.187,90481

Incidenza manodopera al 1,2% 410,26000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0017 - Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 492 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
4 Potenza Nominale di Uscita 220 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

7,00000
ora

103,31752 723,22264

 AT  723,22264

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0076.0007.0017  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare con trasformatore
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4
fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente
combinata d'ingresso 492 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 4
Potenza Nominale di Uscita 220 kW

1,00000
cad.

37.263,53970 37.263,53970

 PR  37.285,05970

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

9,00000
ora

21,49000 193,41000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

9,00000
ora

25,69000 231,21000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO - 2,00000 40,00000 80,00000
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Tecnico informatico. ora

 RU  504,62000

 Sommano euro (A)  38.512,90234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 86,65403 = 1,5% * B)

5.776,93535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.428,98377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  48.718,82146

Incidenza manodopera al 1,04% 504,62000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0018 - Inverter centralizzato modulare senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 492 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
4 Potenza Nominale di Uscita 220 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

7,00000
ora

103,31752 723,22264

 AT  723,22264

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0076.0007.0018  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione
Assoluta di ingresso 1000V, Massima
corrente combinata d'ingresso 492 A
Massima corrente d'ingresso per ogni
modulo 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 4 Potenza Nominale di Uscita
220 kW

1,00000
cad.

31.869,58470 31.869,58470

 PR  31.891,10470

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

9,00000
ora

21,49000 193,41000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

9,00000
ora

25,69000 231,21000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

2,00000
ora

40,00000 80,00000

 RU  504,62000

 Sommano euro (A)  33.118,94734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 74,51763 = 1,5% * B)

4.967,84210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.808,67894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41.895,46838

Incidenza manodopera al 1,2% 504,62000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0019 - Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 615 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
4 Potenza Nominale di Uscita 275 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

7,50000
ora

103,31752 774,88140
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

 AT  774,88140

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0076.0007.0019  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare con trasformatore
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4
fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente
combinata d'ingresso 615 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 4
Potenza Nominale di Uscita 275 kW

1,00000
cad.

38.519,66995 38.519,66995

 PR  38.541,18995

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

9,50000
ora

21,49000 204,15500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

9,50000
ora

25,69000 244,05500

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

2,00000
ora

40,00000 80,00000

 RU  528,21000

 Sommano euro (A)  39.844,28135

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 89,64963 = 1,5% * B)

5.976,64220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.582,09236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50.403,01591

Incidenza manodopera al 1,05% 528,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0020 - Inverter centralizzato modulare senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 615 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
4 Potenza Nominale di Uscita 275 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

7,50000
ora

103,31752 774,88140

 AT  774,88140

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0076.0007.0020  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione
Assoluta di ingresso 1000V, Massima
corrente combinata d'ingresso 615 A
Massima corrente d'ingresso per ogni
modulo 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 4 Potenza Nominale di Uscita
275 kW

1,00000
cad.

33.459,64831 33.459,64831

 PR  33.481,16831

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

9,50000
ora

21,49000 204,15500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

9,50000
ora

25,69000 244,05500

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

2,00000
ora

40,00000 80,00000

 RU  528,21000

 Sommano euro (A)
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34.784,25971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 78,26458 = 1,5% * B)

5.217,63896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.000,18987

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  44.002,08854

Incidenza manodopera al 1,2% 528,21000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0021 - Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 738 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
4 Potenza Nominale di Uscita 330 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

8,00000
ora

103,31752 826,54016

 AT  826,54016

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0076.0007.0021  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare con trasformatore
Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4
fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente
combinata d'ingresso 738 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 4
Potenza Nominale di Uscita 330 kW

1,00000
cad.

44.272,34755 44.272,34755

 PR  44.293,86755

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

11,00000
ora

21,49000 236,39000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

11,00000
ora

25,69000 282,59000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

3,00000
ora

40,00000 120,00000

 RU  638,98000

 Sommano euro (A)  45.759,38771

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 102,95862 = 1,5% * B)

6.863,90816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.262,32959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57.885,62546

Incidenza manodopera al 1,1% 638,98000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0021.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0021 - FOTOVOLTAICO - INVERTER E UNITA' DI CONVERSIONE
SAR23_0022 - Inverter centralizzato modulare senza trasformatore Tipo di
connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di
ingresso 1000V, Massima corrente combinata d'ingresso 738 A Massima
corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n.
4 Potenza Nominale di Uscita 330 kW

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

8,00000
ora

103,31752 826,54016

 AT
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826,54016

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0076.0007.0022  - Unità di Conversione Inverter - Inverter
centralizzato modulare senza
trasformatore Tipo di connessione AC alla
rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione
Assoluta di ingresso 1000V, Massima
corrente combinata d'ingresso 738 A
Massima corrente d'ingresso per ogni
modulo 123 A MPPT indipendenti multi-
master n. 4 Potenza Nominale di Uscita
330 kW

1,00000
cad.

40.490,84080 40.490,84080

 PR  40.512,36080

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

11,00000
ora

21,49000 236,39000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

11,00000
ora

25,69000 282,59000

SAR23_RU.0002.0001.0001  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico informatico.

3,00000
ora

40,00000 120,00000

 RU  638,98000

 Sommano euro (A)  41.977,88096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 94,45023 = 1,5% * B)

6.296,68214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.827,45631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53.102,01941

Incidenza manodopera al 1,2% 638,98000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
160Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa
Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e
sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca.
Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e
quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in
stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla
base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
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nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase
di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 160kVA,
completo di collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di
termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 4,5, completa di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda per il collegamento dal dispositivo generale al trasformatore. Set di
cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il collegamento dal
trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione trasformatore
160kVA. Quadro in esecuzione protetta per interno, costruito in lamiera di
acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a pavimento,
grado di protezione esterno IP30, dimensioni massime
L724xH1596xP250mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle
barre principali 250 A , Icw 5.78 kA per 1 sec, 400V. All'interno del quadro
dovranno essere presenti e connesse le seguenti apparecchiature, complete
di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al completamento del
quadro a perfetta regola d'arte: Interruttore automatico scatolato “Protezione
Trasformatore” in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px250A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac;
Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”, magnetotermico
differenziale 2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare
“Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i. 6kA, Idn 0,03
A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi ausiliari QSA Enel”,
magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di misura
composto da multimetro digitale più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°3 trasformatori di
misura di idoneo rapporto; circuito di controllo dell'efficienza del circuito a
lancio di corrente a mezzo spia luminosa verde. Riferimenti Normativi : CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta
tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la
connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi : Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche. Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0001  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 160Kva ad uso
esclusivo dell'utente dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante
di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di

1,00000
a corpo

67.634,29340 67.634,29340
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sigillatura tra cabina e vasca. Struttura
cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti
con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento
mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei
fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di
ottenere adeguata protezione contro le
infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura
realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a
doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia
equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore
delle pareti laterali di 13 cm alla base in
prossimità del pavimento e di 10 cm in
prossimità del tetto. Pavimento costituito
da una soletta piana dello spessore di 12
cm, dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001.Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
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N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. Trasformatore
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN; Potenza 160kVA,
completo di collegamenti e gruppo
vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di
termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti
secondari cablate in cassetta; centralina
elettronica per il controllo delle
temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 4,5, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda per il collegamento dal
dispositivo generale al trasformatore. Set
di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione,
per il collegamento dal trasformatore
MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatore 160kVA. Quadro in
esecuzione protetta per interno, costruito
in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm
del tipo ad armadio per appoggio a
pavimento, grado di protezione esterno
IP30, dimensioni massime
L724xH1596xP250mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali 250 A , Icw 5.78 kA
per 1 sec, 400V. All'interno del quadro
dovranno essere presenti e connesse le
seguenti apparecchiature, complete di
sistema barre, morsettiera e quanto altro
occorra al completamento del quadro a
perfetta regola d'arte: Interruttore
automatico scatolato “Protezione
Trasformatore” in esecuzione fissa,
magnetotermico 4Px250A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a
lancio di corrente 220Vac; Interruttore
automatico modulare “Luci e prese
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di
misura composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; circuito di controllo
dell'efficienza del circuito a lancio di
corrente a mezzo spia luminosa verde.
Riferimenti Normativi : CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi : Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche. Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  67.634,29340
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SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  74.612,80300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 167,87881 = 1,5% * B)

11.191,92045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8.580,47235

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  94.385,19580

Incidenza manodopera al 2,02% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
250Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa
Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e
sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca.
Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e
quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in
stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla
base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
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per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase
di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 250kVA,
collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina
elettronica per il controllo delle temperatura. N°1 QBT cabina protezione
trasformatore 250kVA. Quadro in esecuzione protetta per interno, costruito in
lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a
pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni massime
L724xH1596xP250mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle
barre principali 400 A , Icw 9.03 kA per 1 sec, 400V. All'interno del quadro
dovranno essere presenti e connesse le seguenti apparecchiature, complete
di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al completamento del
quadro a perfetta regola d'arte: Interruttore automatico scatolato “Protezione
Trasformatore” in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px400A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac;
Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”, magnetotermico
differenziale 2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare
“Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i. 6kA, Idn 0,03
A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi ausiliari QSA Enel”,
magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di misura
composto da multimetro digitale più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°3 trasformatori di
misura di idoneo rapporto; circuito di controllo dell'efficienza del circuito a
lancio di corrente a mezzo spia luminosa verde. Riferimenti Normativi : CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta
tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la
connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi : Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche. Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0002  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 250Kva ad uso
esclusivo dell'utente dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante
di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura
cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti
con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento
mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei
fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di
ottenere adeguata protezione contro le
infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura
realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a
doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia
equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore
delle pareti laterali di 13 cm alla base in
prossimità del pavimento e di 10 cm in
prossimità del tetto. Pavimento costituito
da una soletta piana dello spessore di 12
cm, dimensionato per sostenere il carico

1,00000
a corpo

73.062,98240 73.062,98240
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trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001.Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. Trasformatore
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN; Potenza 250kVA,
collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n,
perdite normali; terna di termo sonde PT
100 sugli avvolgimenti secondari cablate in
cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. N°1 QBT
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cabina protezione trasformatore 250kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L724xH1596xP250mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali 400 A , Icw 9.03 kA
per 1 sec, 400V. All'interno del quadro
dovranno essere presenti e connesse le
seguenti apparecchiature, complete di
sistema barre, morsettiera e quanto altro
occorra al completamento del quadro a
perfetta regola d'arte: Interruttore
automatico scatolato “Protezione
Trasformatore” in esecuzione fissa,
magnetotermico 4Px400A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a
lancio di corrente 220Vac; Interruttore
automatico modulare “Luci e prese
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di
misura composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; circuito di controllo
dell'efficienza del circuito a lancio di
corrente a mezzo spia luminosa verde.
Riferimenti Normativi : CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi : Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche. Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  73.062,98240

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  80.041,49200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 180,09336 = 1,5% * B)

12.006,22380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9.204,77158

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  101.252,48738

Incidenza manodopera al 1,88% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
400Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa
Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e
sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca.
Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e
quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in
stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla
base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase
di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 400kVA,
collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina
elettronica per il controllo delle temperatura. N°1 QBT cabina protezione
trasformatore 400kVA. Quadro in esecuzione protetta per interno, costruito in
lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a
pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni massime
L724xH1596xP250mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle
barre principali 630 A , Icw 14.45 kA per 1 sec, 400V. All'interno del quadro
dovranno essere presenti e connesse le seguenti apparecchiature, complete
di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al completamento del
quadro a perfetta regola d'arte: Interruttore automatico scatolato “Protezione
Trasformatore” in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px630A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac;
Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”, magnetotermico
differenziale 2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare
“Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i. 6kA, Idn 0,03
A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi ausiliari QSA Enel”,
magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di misura
composto da multimetro digitale più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°3 trasformatori di
misura di idoneo rapporto; circuito di controllo dell'efficienza del circuito a
lancio di corrente a mezzo spia luminosa verde. Riferimenti Normativi : CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta
tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la
connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
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trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi : Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche. Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0003  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 400Kva ad uso
esclusivo dell'utente dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante
di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura
cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti
con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento
mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei
fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di
ottenere adeguata protezione contro le
infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura
realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a
doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia
equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore
delle pareti laterali di 13 cm alla base in
prossimità del pavimento e di 10 cm in
prossimità del tetto. Pavimento costituito
da una soletta piana dello spessore di 12
cm, dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti

1,00000
a corpo

79.468,94840 79.468,94840
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atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001.Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. Trasformatore
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN; Potenza 400kVA,
collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n,
perdite normali; terna di termo sonde PT
100 sugli avvolgimenti secondari cablate in
cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. N°1 QBT
cabina protezione trasformatore 400kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L724xH1596xP250mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali 630 A , Icw 14.45 kA
per 1 sec, 400V. All'interno del quadro
dovranno essere presenti e connesse le
seguenti apparecchiature, complete di
sistema barre, morsettiera e quanto altro
occorra al completamento del quadro a
perfetta regola d'arte: Interruttore
automatico scatolato “Protezione
Trasformatore” in esecuzione fissa,
magnetotermico 4Px630A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a
lancio di corrente 220Vac; Interruttore
automatico modulare “Luci e prese
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di
misura composto da multimetro digitale
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più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; circuito di controllo
dell'efficienza del circuito a lancio di
corrente a mezzo spia luminosa verde.
Riferimenti Normativi : CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi : Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche. Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  79.468,94840

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  86.447,45800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 194,50678 = 1,5% * B)

12.967,11870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9.941,45767

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  109.356,03437

Incidenza manodopera al 1,74% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
800Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
3,33x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa
Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e
sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca.
Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e
quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in
stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla
base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla

Pagina 2.180 di 5.893



Prezzario 2023

copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001. Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase
di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 1000kVA,
400V; collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di
termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 4,5, completa di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda per il collegamento dal dispositivo generale al trasformatore. Set di
cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il collegamento dal
trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione trasformatore
1000kVA. Quadro in esecuzione protetta per interno, costruito in lamiera di
acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a pavimento,
grado di protezione esterno IP30, dimensioni massime
L748XH2031xP637mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle
barre principali 1600 A , Icw 24 kA per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035,
bucciato. Verniciatura realizzata in resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di seguito elencate, complete di
sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al completamento del
quadro a perfetta regola d'arte: Interruttore automatico “Protezione
Trasformatore”, scatolato in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px1600A
p.d.i 50kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac
e contatti ausiliari; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 25-36kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura composto da multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto; circuito di controllo dell'efficienza
del circuito a lancio di corrente a mezzo spia luminosa verde. Riferimenti
Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad
Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la
connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160
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braccio fino a 40 m e portata 100 t

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0004  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 800Kva ad uso
esclusivo dell'utente dalle dimensioni di
ingombro 3,33x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante
di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura
cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti
con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento
mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei
fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di
ottenere adeguata protezione contro le
infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura
realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a
doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia
equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore
delle pareti laterali di 13 cm alla base in
prossimità del pavimento e di 10 cm in
prossimità del tetto. Pavimento costituito
da una soletta piana dello spessore di 12
cm, dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001. Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40

1,00000
a corpo

111.871,61240 111.871,61240
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kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. Trasformatore
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN; Potenza 1000kVA,
400V; collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 4,5,
completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda per il collegamento
dal dispositivo generale al trasformatore.
Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea
sezione, per il collegamento dal
trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT
cabina protezione trasformatore 1000kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L748XH2031xP637mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali 1600 A , Icw 24 kA
per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035,
bucciato. Verniciatura realizzata in resina
epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: Interruttore automatico
“Protezione Trasformatore”, scatolato in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px1600A p.d.i 50kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; Interruttore
automatico modulare “Luci e prese
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px16A p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 25-36kA, Idn 0,03 A; gruppo
di misura composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; circuito di controllo
dell'efficienza del circuito a lancio di
corrente a mezzo spia luminosa verde.
Riferimenti Normativi: CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
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tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  111.871,61240

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  118.850,12200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 267,41277 = 1,5% * B)

17.827,51830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13.667,76403

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  150.345,40433

Incidenza manodopera al 1,27% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
1250Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
4,48x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa
Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e
sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca.
Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e
quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in
stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla
base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
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Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001. Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase
di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 1250kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di
termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 6, completa di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dal dispositivo generale al trasformatore.
Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il collegamento dal
trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione trasformatore
1250kVA. Quadro in esecuzione protetta per interno, costruito in lamiera di
acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a pavimento,
grado di protezione esterno IP30, dimensioni massime
L748XH2031xP837mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle
barre principali 2000 A , Icw 30.1 kA per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035,
bucciato. Verniciatura realizzata in resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro saranno montate
e connesse le apparecchiature di seguito elencate, complete di sistema barre,
morsettiera e quanto altro occorra al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: Interruttore automatico “Protezione Trasformatore”, aperto in
esecuzione fissa, magnetotermico 4Px2000A p.d.i 42kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac e contatti ausiliari;
Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”, magnetotermico
differenziale 2Px16A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura composto da multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto; circuito di controllo dell'efficienza
del circuito a lancio di corrente a mezzo spia luminosa verde. Riferimenti
Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad
Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la
connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0007  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 1250Kva ad uso
esclusivo dell'utente dalle dimensioni di

1,00000
a corpo

124.905,03900 124.905,03900
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ingombro 4,48x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante
di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura
cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti
con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento
mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei
fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di
ottenere adeguata protezione contro le
infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura
realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a
doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia
equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore
delle pareti laterali di 13 cm alla base in
prossimità del pavimento e di 10 cm in
prossimità del tetto. Pavimento costituito
da una soletta piana dello spessore di 12
cm, dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001. Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
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H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. Trasformatore
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN; Potenza 1250kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 6, completa
di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dal
dispositivo generale al trasformatore. Set
di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione,
per il collegamento dal trasformatore
MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatore 1250kVA. Quadro in
esecuzione protetta per interno, costruito
in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm
del tipo ad armadio per appoggio a
pavimento, grado di protezione esterno
IP30, dimensioni massime
L748XH2031xP837mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali 2000 A , Icw 30.1 kA
per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035,
bucciato. Verniciatura realizzata in resina
epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro saranno montate e
connesse le apparecchiature di seguito
elencate, complete di sistema barre,
morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: Interruttore automatico
“Protezione Trasformatore”, aperto in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px2000A p.d.i 42kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; Interruttore
automatico modulare “Luci e prese
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px16A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A;
Interruttore automatico modulare “Ausiliari
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px10A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A;
Interruttore automatico modulare “Quadro
servizi ausiliari QSA Enel”, magnetotermico
differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura composto da
multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica
con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto;
circuito di controllo dell'efficienza del
circuito a lancio di corrente a mezzo spia
luminosa verde. Riferimenti Normativi: CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di

Pagina 2.187 di 5.893



Prezzario 2023

conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  124.905,03900

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  131.883,54860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 296,73798 = 1,5% * B)

19.782,53229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15.166,60809

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  166.832,68898

Incidenza manodopera al 1,14% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
1600Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
4,48x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di
cui 1x18W in emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa
Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e
sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca.
Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e
quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in
stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata
protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia,
irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla
base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001. Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
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vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase
di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 1600kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di
termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 6, completa di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dal punto di consegna energia ente
erogatore al dispositivo generale utente. Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di
idonea sezione, per il collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT.
QBT cabina protezione trasformatore 1600kVA. Quadro in esecuzione protetta
per interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad
armadio per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30,
dimensioni massime L748XH2031xP837mm, forma di segregazione interna
forma 1, portata delle barre principali 2500 A , Icw 38.5 kA per 1 sec, 400V.
Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura realizzata in resina epossidica.
Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati.
Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro
dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di seguito elencate,
complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: Interruttore automatico
“Protezione Trasformatore”, aperto in esecuzione fissa, magnetotermico
4Px2500A p.d.i 42kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di
corrente 220Vac e contatti ausiliari; Interruttore automatico modulare “Luci e
prese cabina”, magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03
A; Interruttore automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico
differenziale 2Px10A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; gruppo di misura composto da multimetro
digitale più misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con
sezionatore portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo rapporto;
circuito di controllo dell'efficienza del circuito a lancio di corrente a mezzo
spia luminosa verde.Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103)
Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola
tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di
produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in
cavo. Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018
Norme tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità
alla Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0008  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 1600Kva ad uso
esclusivo dell'utente dalle dimensioni di
ingombro 4,48x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante
di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.

1,00000
a corpo

198.459,48440 198.459,48440
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Vasca con fori a frattura prestabilita per il
passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura
cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti
con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento
mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei
fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di
ottenere adeguata protezione contro le
infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura
realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a
doppio T, per conferire al manufatto una
struttura monolitica e una gabbia
equipotenziale di terra omogenea su tutta
la struttura (gabbia di Faraday). Spessore
delle pareti laterali di 13 cm alla base in
prossimità del pavimento e di 10 cm in
prossimità del tetto. Pavimento costituito
da una soletta piana dello spessore di 12
cm, dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001. Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
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con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. Trasformatore
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN; Potenza 1600kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 6, completa
di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dal punto
di consegna energia ente erogatore al
dispositivo generale utente. Set di cavi BT
tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatore 1600kVA. Quadro in
esecuzione protetta per interno, costruito
in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm
del tipo ad armadio per appoggio a
pavimento, grado di protezione esterno
IP30, dimensioni massime
L748XH2031xP837mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali 2500 A , Icw 38.5 kA
per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035,
bucciato. Verniciatura realizzata in resina
epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: Interruttore automatico
“Protezione Trasformatore”, aperto in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px2500A p.d.i 42kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; Interruttore
automatico modulare “Luci e prese
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px16A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A;
Interruttore automatico modulare “Ausiliari
cabina”, magnetotermico differenziale
2Px10A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A;
Interruttore automatico modulare “Quadro
servizi ausiliari QSA Enel”, magnetotermico
differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura composto da
multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica
con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto;
circuito di controllo dell'efficienza del
circuito a lancio di corrente a mezzo spia
luminosa verde.Riferimenti Normativi: CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
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di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  198.459,48440

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

20,00000
ora

31,54000 630,80000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  2.536,40000

 Sommano euro (A)  206.068,79400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 463,65479 = 1,5% * B)

30.910,31910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23.697,91131

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  260.677,02441

Incidenza manodopera al 0,97% 2.536,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
2x160Kva ad uso esclusivo dell'utente diviso in tre locali, uno per le
apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori. dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura
con interblocco;N°4 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza
esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori
a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine
di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto
una struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su
tutta la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm
alla base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
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Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. N°2 Scomparti T-SFC,
scomparto protezione trasformatore, composti da unità con Interruttore di
manovra-sezionatore in SF6 e protezione con fusibili, (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A, Sezionatore con potere di chiusura limitato; Entrata cavi
con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a tre posizioni
con sezionatore di terra integrato con comando doppia molla; Interblocco con
una chiave di terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con isolatori
capacitivi; Montaggio per fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile ;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 160kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8,
completa di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il
collegamento dalla protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo2x250kVA. Quadro in esecuzione protetta per
interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni
massime L948xH2031xP437mm, forma di segregazione interna forma 1,
portata delle barre principali di parallelo 630 A , Icw 14.45kA per 1 sec, 400V.
Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in resina epossidica.
Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati.
Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro
dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di seguito elencate,
complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: N°2 Interruttori
automatici “Protezione Trasformatori”, scatolati in esecuzione fissa,
magnetotermici 4Px320A p.d.i 36kA, accessoriati di sganciatore di apertura a
lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, scatolato in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px630A
p.d.i 36kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac
e contatti ausiliari; N°2 circuiti segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 15kA, Idn 0,03
A; gruppo di misura a valle del parallelo composto da multimetro digitale più
misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°3 circuiti di
controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose
verdi Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0009  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 2x160Kva ad uso

1,00000
a corpo

114.515,34440 114.515,34440
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esclusivo dell'utente diviso in tre locali,
uno per le apparecchiature MT e BT e due
per i trasformatori. dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura con interblocco;N°4
finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di
illuminazione interna con plafoniera 2x18W
di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea
16A; Pulsante di emergenza esterno;
Cartelli di segnalazione e sicurezza interni
ed esterni. Vasca con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Struttura cabina del tipo
monoblocco scatolare costituito dal
pavimento e quattro pareti con tetto
rimovibile, realizzata con calcestruzzo
confezionato in stabilimento mediante
centrale di betonaggio automatica e
additavato con idonei fluidificanti e
impermeabilizzanti, al fine di ottenere
adeguata protezione contro le infiltrazioni
d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete
elettrosaldata a doppia maglia, irrigidita
agli angoli da barre a doppio T, per
conferire al manufatto una struttura
monolitica e una gabbia equipotenziale di
terra omogenea su tutta la struttura
(gabbia di Faraday). Spessore delle pareti
laterali di 13 cm alla base in prossimità del
pavimento e di 10 cm in prossimità del
tetto. Pavimento costituito da una soletta
piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001.Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
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lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. N°2 Scomparti
T-SFC, scomparto protezione
trasformatore, composti da unità con
Interruttore di manovra-sezionatore in SF6
e protezione con fusibili, (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A, Sezionatore con
potere di chiusura limitato; Entrata cavi
con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2;
GSec - Sezionatore a tre posizioni con
sezionatore di terra integrato con comando
doppia molla; Interblocco con una chiave
di terra libero in chiuso; Porta fusibile
442mm con isolatori capacitivi; Montaggio
per fusibili altezza 442 mm; Intervento
fusibile ; Indicazione intervento fusibile
(1NO); Cella di bassa tensione per pannello
da 500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P
= 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2
Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN;
Potenza 160kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali;
terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle
temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 8, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo2x250kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L948xH2031xP437mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 630 A ,
Icw 14.45kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, scatolati in
esecuzione fissa, magnetotermici 4Px320A
p.d.i 36kA, accessoriati di sganciatore di
apertura a lancio di corrente 220Vac e di
contatti ausiliari; Interruttore automatico
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“Generale Parallelo”, scatolato in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px630A p.d.i 36kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 15kA, Idn 0,03 A; gruppo di
misura a valle del parallelo composto da
multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica
con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto;
N°3 circuiti di controllo dell'efficienza dei
circuiti a lancio di corrente a mezzo spie
luminose verdi Riferimenti Normativi: CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  114.515,34440

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  121.493,85400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 273,36117 = 1,5% * B)

18.224,07810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13.971,79321

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  153.689,72531

Incidenza manodopera al 1,24% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
2x250Kva ad uso esclusivo dell'utente diviso in tre locali, uno per le
apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori. dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura
con interblocco; N°4 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza
esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori
a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare
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costituito dal pavimento e quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine
di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto
una struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su
tutta la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm
alla base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. N°2 Scomparti T-SFC,
scomparto protezione trasformatore, composti da unità con Interruttore di
manovra-sezionatore in SF6 e protezione con fusibili, (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A, Sezionatore con potere di chiusura limitato; Entrata cavi
con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a tre posizioni
con sezionatore di terra integrato con comando doppia molla; Interblocco con
una chiave di terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con isolatori
capacitivi; Montaggio per fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile ;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 250kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8,
completa di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il
collegamento dalla protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo 2x250kVA. Quadro in esecuzione protetta per
interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni
massime L948xH2031xP437mm, forma di segregazione interna forma 1,
portata delle barre principali di parallelo 630 A , Icw 14.45kA per 1 sec, 400V.
Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in resina epossidica.
Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati.
Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro
dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di seguito elencate,
complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: N°2 Interruttori
automatici “Protezione Trasformatori”, scatolati in esecuzione fissa,
magnetotermici 4Px320A p.d.i 36kA, accessoriati di sganciatore di apertura a
lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, scatolato in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px630A
p.d.i 36kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac
e contatti ausiliari; N°2 circuiti segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore
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automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 15kA, Idn 0,03
A; gruppo di misura a valle del parallelo composto da multimetro digitale più
misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°3 circuiti di
controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose
verdi. Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0010  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 2x250Kva ad uso
esclusivo dell'utente diviso in tre locali,
uno per le apparecchiature MT e BT e due
per i trasformatori. dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura con interblocco; N°4
finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di
illuminazione interna con plafoniera 2x18W
di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea
16A; Pulsante di emergenza esterno;
Cartelli di segnalazione e sicurezza interni
ed esterni. Vasca con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Struttura cabina del tipo
monoblocco scatolare costituito dal
pavimento e quattro pareti con tetto
rimovibile, realizzata con calcestruzzo
confezionato in stabilimento mediante
centrale di betonaggio automatica e
additavato con idonei fluidificanti e
impermeabilizzanti, al fine di ottenere
adeguata protezione contro le infiltrazioni
d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete
elettrosaldata a doppia maglia, irrigidita
agli angoli da barre a doppio T, per
conferire al manufatto una struttura
monolitica e una gabbia equipotenziale di
terra omogenea su tutta la struttura
(gabbia di Faraday). Spessore delle pareti
laterali di 13 cm alla base in prossimità del
pavimento e di 10 cm in prossimità del
tetto. Pavimento costituito da una soletta
piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di

1,00000
a corpo

127.589,39000 127.589,39000
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600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001.Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. N°2 Scomparti
T-SFC, scomparto protezione
trasformatore, composti da unità con
Interruttore di manovra-sezionatore in SF6
e protezione con fusibili, (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A, Sezionatore con
potere di chiusura limitato; Entrata cavi
con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2;
GSec - Sezionatore a tre posizioni con
sezionatore di terra integrato con comando
doppia molla; Interblocco con una chiave
di terra libero in chiuso; Porta fusibile
442mm con isolatori capacitivi; Montaggio
per fusibili altezza 442 mm; Intervento
fusibile ; Indicazione intervento fusibile
(1NO); Cella di bassa tensione per pannello
da 500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P
= 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2
Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN;
Potenza 250kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali;
terna di termo sonde PT 100 sugli
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avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle
temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 8, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo 2x250kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L948xH2031xP437mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 630 A ,
Icw 14.45kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, scatolati in
esecuzione fissa, magnetotermici 4Px320A
p.d.i 36kA, accessoriati di sganciatore di
apertura a lancio di corrente 220Vac e di
contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, scatolato in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px630A p.d.i 36kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 15kA, Idn 0,03 A; gruppo di
misura a valle del parallelo composto da
multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica
con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto;
N°3 circuiti di controllo dell'efficienza dei
circuiti a lancio di corrente a mezzo spie
luminose verdi. Riferimenti Normativi: CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  127.589,39000
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SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  134.567,89960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 302,77777 = 1,5% * B)

20.185,18494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15.475,30845

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  170.228,39299

Incidenza manodopera al 1,12% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza
2x400Kva ad uso esclusivo dell'utente diviso in tre locali, uno per le
apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori. dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura
con interblocco; N°4 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza
esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori
a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare
costituito dal pavimento e quattro pareti con tetto rimovibile, realizzata con
calcestruzzo confezionato in stabilimento mediante centrale di betonaggio
automatica e additavato con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine
di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia
maglia, irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per conferire al manufatto
una struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su
tutta la struttura (gabbia di Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm
alla base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13
cm, realizzata con rete elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato
mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle
apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui uso prevede normali
affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190
daN/m²; Azione sismica valutata per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla
copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600
Kg/m²; carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi situati ai vertici
di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²;
Acciaio e rete elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia
internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti
costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e
additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la
resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini.
Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi
devono essere disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione
di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un sistema di
ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con
griglie di areazione e aperture sulle porte. L'impianto elettrico deve risultare
sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione
dei locali, illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra
costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che garantisca il
nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato
vibrato, avente una resistenza pari a Rck 40 kg/cm², spessore del fondo 12
cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L
(L250 x P1070 x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per
fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade presenza
tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con
Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2;
Manuale d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con
una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16KA; Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
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di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. N°2 Scomparti T-SFC,
scomparto protezione trasformatore, composti da unità con Interruttore di
manovra-sezionatore in SF6 e protezione con fusibili, (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A, Sezionatore con potere di chiusura limitato; Entrata cavi
con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a tre posizioni
con sezionatore di terra integrato con comando doppia molla; Interblocco con
una chiave di terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con isolatori
capacitivi; Montaggio per fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile ;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 400kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8,
completa di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il
collegamento dalla protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo 2x400kVA. Quadro in esecuzione protetta per
interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni
massime L948xH2231x637mm, forma di segregazione interna forma 1,
portata delle barre principali di parallelo 1250 A , Icw 28.9kA per 1 sec, 400V.
Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in resina epossidica.
Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati.
Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro
dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di seguito elencate,
complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: N°2 Interruttori
automatici “Protezione Trasformatori”, scatolati in esecuzione fissa,
magnetotermici 4Px630A p.d.i 36kA, accessoriati di sganciatore di apertura a
lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, scatolato in esecuzione fissa, magnetotermico
4Px1250A p.d.i 50kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di
corrente 220Vac e contatti ausiliari; N°2 circuiti segnalazione presenza rete
arrivo trasformatore; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25-36kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 25-36kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 25-36kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura a valle del parallelo composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°3 circuiti di
controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose
verdi. Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0011  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda composto da
modulo utente potenza 2x400Kva ad uso
esclusivo dell'utente diviso in tre locali,
uno per le apparecchiature MT e BT e due
per i trasformatori. dalle dimensioni di
ingombro 2,38x2,50xh2,55, completo di
N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di
serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura con interblocco; N°4
finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di
illuminazione interna con plafoniera 2x18W
di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea

1,00000
a corpo

141.252,06140 141.252,06140
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16A; Pulsante di emergenza esterno;
Cartelli di segnalazione e sicurezza interni
ed esterni. Vasca con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Struttura cabina del tipo
monoblocco scatolare costituito dal
pavimento e quattro pareti con tetto
rimovibile, realizzata con calcestruzzo
confezionato in stabilimento mediante
centrale di betonaggio automatica e
additavato con idonei fluidificanti e
impermeabilizzanti, al fine di ottenere
adeguata protezione contro le infiltrazioni
d'acqua per capillarità e protezione
dall'esterno. Armatura realizzata con rete
elettrosaldata a doppia maglia, irrigidita
agli angoli da barre a doppio T, per
conferire al manufatto una struttura
monolitica e una gabbia equipotenziale di
terra omogenea su tutta la struttura
(gabbia di Faraday). Spessore delle pareti
laterali di 13 cm alla base in prossimità del
pavimento e di 10 cm in prossimità del
tetto. Pavimento costituito da una soletta
piana dello spessore di 12 cm,
dimensionato per sostenere il carico
trasmesso dalle apparecchiature
elettromeccaniche. Tetto costituito da una
soletta piana dello spessore di 13 cm,
realizzata con rete elettrosaldata e ferro
nervato, impermeabilizzato mediante
guaina ardesiata dello spessore di 4mm;
ancorato alla struttura mediante delle
piastre e smontabile per agevolare
l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature.
Classe d'uso II “costruzioni il cui uso
prevede normali affollamenti”; Vita
Nominale =50 anni; Azione del vento
spirante a 190 daN/m²; Azione sismica
valutata per zone di 1^ categoria; Carico
neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico
permanente, uniformemente distribuito di
600 Kg/m²; carico mobile, tale da poter
posizionare ovunque un carico di 4500
daN/m² localizzati, comunque distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un
quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe
C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete
elettrosaldata B450C. Rifinitura a perfetta
regola d'arte, sia internamente che
esternamente, con pitture murali plastiche
idrorepellenti costituite da resine
sintetiche pregiate, polvere di quarzo,
ossidi, coloranti e additivi, al fine di
assicurare il perfetto ancoraggio sul
manufatto e la resistenza agli agenti
atmosferici, anche in ambienti industriali e
marini. Colore pareti interne Bianco RAL
9010; pareti esterne Beige Marrone RAL
1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL
7001.Per il montaggio degli infissi devono
essere disposti appositi controtelai che
garantiscano la collocazione di infissi in
vetroresina, alluminio etc. Deve essere
garantito un sistema di ventilazione
naturale nelle normali condizioni di
funzionamento, ottenuto con griglie di
areazione e aperture sulle porte.
L'impianto elettrico deve risultare sfilabile
con tubazioni sottotraccia, atto a
determinare idonea illuminazione dei
locali, illuminazione di emergenza, prese di
servizio e collettore di terra costituito da
una barra in rame collegata all'intera
struttura che garantisca il nodo
equipotenziale. Vasca prefabbricata
realizza in calcestruzzo armato vibrato,
avente una resistenza pari a Rck 40
kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti
laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita
cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070 x
H1700mm) composto da entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mmq;
traversa di ammarro cavi; sistema
lampade presenza tensione in ingresso.
Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16,
Unità con Interruttore e sezionatore
integrati tipo HBC (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A composto da Entrata
cavi con 1 conduttore per fase fino a 300
mm2; Manuale d'installazione e operativo
in Italiano; Interblocco con una chiave di
linea libero in aperto e una chiave di linea
libero in chiuso; Interblocco con una chiave
di terra libero in aperto e una chiave di
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terra libero in chiuso; Cella di bassa
tensione per pannello da 500 mm; Relè di
Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16;
con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. N°2 Scomparti
T-SFC, scomparto protezione
trasformatore, composti da unità con
Interruttore di manovra-sezionatore in SF6
e protezione con fusibili, (L500 x P1070 x
H1700mm) - LSC2A, Sezionatore con
potere di chiusura limitato; Entrata cavi
con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2;
GSec - Sezionatore a tre posizioni con
sezionatore di terra integrato con comando
doppia molla; Interblocco con una chiave
di terra libero in chiuso; Porta fusibile
442mm con isolatori capacitivi; Montaggio
per fusibili altezza 442 mm; Intervento
fusibile ; Indicazione intervento fusibile
(1NO); Cella di bassa tensione per pannello
da 500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P
= 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2
Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN;
Potenza 400kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali;
terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta;
centralina elettronica per il controllo delle
temperatura. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 8, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo 2x400kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L948xH2231x637mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 1250 A ,
Icw 28.9kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, scatolati in
esecuzione fissa, magnetotermici 4Px630A
p.d.i 36kA, accessoriati di sganciatore di
apertura a lancio di corrente 220Vac e di
contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, scatolato in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px1250A p.d.i 50kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
25-36kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
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magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25-36kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico
differenziale 4Px32A p.d.i. 25-36kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura a valle del
parallelo composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; N°3 circuiti di controllo
dell'efficienza dei circuiti a lancio di
corrente a mezzo spie luminose verdi.
Riferimenti Normativi: CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  141.252,06140

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  148.230,57100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 333,51878 = 1,5% * B)

22.234,58565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17.046,51567

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  187.511,67232

Incidenza manodopera al 1,02% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0010 - Fornitura e posa in opera di complesso cabina realizzata,
cablata e certificata da unica azienda , potenza 160Kva, composto da locale
DG2092 ad uso esclusivo dell'Enel secondo specifica DG2092 ed 3 fornito
vuoto, dalle dimensioni di ingombro 6,70 x 2,50 x 2,55 h, diviso in due vani,
predisposti per la posa degli scomparti MT e i relativi gruppi di misura.
Completo di Plotta di copertura removibile per accesso alla vasca 1000x600;
Plotta di copertura removibile per accesso alla vasca 600x600; N°2 Porte in
VTR omologate Enel DS 918 / DS 919; Porta in VTR ad un'anta (Locale
misura); N°3 lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e due
nel vano consegna con Plafoniera stagna da E30W (tabella DY3021) del tipo a
basso consumo energetico CFL (Compatta a fluorescenza) con potenza
minima 30 Watt; passante per cavi temporaneo 80mm; N°2 quadri elettrici
per servizi ausiliari – omologati Enel - tipo DY3016/1 (con trasformatore di
isolamento); N°2 aspiratori eolici in acciaio inox approvati da Enel; N°2
elementi di copertura cunicolo 690 X 250; N°2 griglie di areazione omologate
Enel 1200x500; targa di identificazione; targa con indicato Schema di
sollevamento; Manto impermeabilizzante prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero flessibilita a freddo -10°C armata in filo di
poliestere e rivestita superiormente con ardesia, spessore 4 mm (esclusa
ardesia), sormontato dalla canaletta: N°4 canaletta uscita acqua piovana,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

Pagina 2.205 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0012  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina realizzata, cablata e
certificata da unica azienda, potenza
160Kva, composto da locale DG2092 ad
uso esclusivo dell'Enel secondo specifica
DG2092 ed 3 fornito vuoto, dalle
dimensioni di ingombro 6,70 x 2,50 x 2,55
h, diviso in due vani, predisposti per la
posa degli scomparti MT e i relativi gruppi
di misura. Completo di Plotta di copertura
removibile per accesso alla vasca
1000x600; Plotta di copertura removibile
per accesso alla vasca 600x600; N°2 Porte
in VTR omologate Enel DS 918 / DS 919;
Porta in VTR ad un'anta (Locale misura);
N°3 lampade di illuminazione, installate
una nel vano misure e due nel vano
consegna con Plafoniera stagna da E30W
(tabella DY3021) del tipo a basso consumo
energetico CFL (Compatta a fluorescenza)
con potenza minima 30 Watt; passante per
cavi temporaneo 80mm; N°2 quadri
elettrici per servizi ausiliari – omologati
Enel - tipo DY3016/1 (con trasformatore di
isolamento); N°2 aspiratori eolici in acciaio
inox approvati da Enel; N°2 elementi di
copertura cunicolo 690 X 250; N°2 griglie
di areazione omologate Enel 1200x500;
targa di identificazione; targa con indicato
Schema di sollevamento; Manto
impermeabilizzante prefabbricato
costituito da membrana bitume-polimero
flessibilita a freddo -10°C armata in filo di
poliestere e rivestita superiormente con
ardesia, spessore 4 mm (esclusa ardesia),
sormontato dalla canaletta: N°4 canaletta
uscita acqua piovana.

1,00000
a corpo

38.027,88440 38.027,88440

 PR  38.027,88440

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  45.006,39400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 101,26439 = 1,5% * B)

6.750,95910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.175,73531

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  56.933,08841

Incidenza manodopera al 3,35% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata
CONGIUNTORE cablata e certificata da unica azienda , potenza 2x1000Kva,
diviso in tre locali, uno per le apparecchiature MT e BT e due per i
trasformatori, dimensioni 6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a due ante
in V.T.R. completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di
serratura con interblocco; N°6 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di
illuminazione interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza;
Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A; Pulsante di
emergenza esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca tipo V67 con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT,
guarnizione di sigillatura tra cabina e vasca. Unità con Interruttore e
sezionatore integrati tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato
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di Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale
d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di linea
libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso; Interblocco con una
chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella di
bassa tensione per pannello da 500 mm; Relè di Protezione Generale
Thytronic tipo NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod
Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16;
N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di
continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV,
630A, 16Ka, Pulsante di chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico
di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di segnalazione
per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso;
Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione
230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in ingresso; Sistema lampade
presenza tensione in uscita. N°2 Unità con Interruttore di manovra-
sezionatore in SF6 e protezione con fusibili (L500 x P1070 x H1700mm) -
LSC2A (Scomparto protezione trasformatore T-SFC) corredato di Sezionatore
con potere di chiusura limitato; Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a
95 mm2; GSec - Sezionatore a tre posizioni con sezionatore di terra integrato
con comando doppia molla; Interblocco con una chiave di terra libero in
chiuso; Porta fusibile 442mm con isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili
altezza 442 mm; Intervento fusibile; Indicazione intervento fusibile (1NO);
Cella di bassa tensione per pannello da 500 mm; Bobina di apertura 230 VAC,
P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade presenza tensione lato cavi. N°2
Trasformatori trifase di distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN
Potenza 1000kVA, 400V, collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n, perdite
normali; terna di termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in
cassetta; centralina elettronica per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione trasformatori 2x1000kVA con congiunture
di sbarra. Quadro in esecuzione protetta per interno, costruito in lamiera di
acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a pavimento,
grado di protezione esterno IP30, dimensioni massime 1868xH2231x637mm,
forma di segregazione interna forma 1, portata delle barre principali di
parallelo 1600 A , Icw 24kA per 1 sec, 400V. Colore RAL 7035, bucciato.
Verniciatura: realizzata in resina epossidica. Accessibilità alle apparecchiature
dal fronte a mezzo pannelli imbullonati. Targhette identificazione circuiti di
tipo adesivo. All'interno del quadro dovranno essere montate e connesse le
apparecchiature di seguito elencate, complete di sistema barre, morsettiera e
quanto altro occorra al completamento del quadro a perfetta regola d'art: N°2
Interruttori automatici “Protezione Trasformatori”, scatolati in esecuzione
fissa, magnetotermici 4Px1600A p.d.i 50kA, accessoriati di sganciatore di
apertura a lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore di
Manovra Sezionatore “Congiuntore di barra”, scatolato in esecuzione fissa,
4Px1600A, accessoriato di blocco a chiave in posizione di aperto; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo trasformatore; Interruttore automatico
scatolato “Luci e prese cabina”, magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico scatolato “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i. 50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico scatolato “Quadro servizi ausiliari QSA Enel”, magnetotermico
differenziale 4Px32A p.d.i. 50kA, Idn 0,03 A; N°2 gruppi di misura per ciascun
trasformatore composti da multimetro digitale più misura energia attiva e
reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°6
trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°2 circuiti di controllo
dell'efficienza dei circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose verdi.
Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0013  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina CONGIUNTORE
realizzata, cablata e certificata da unica
azienda, potenza 2x1000Kva, diviso in tre
locali, uno per le apparecchiature MT e BT

1,00000
a corpo

199.572,33740 199.572,33740

Pagina 2.207 di 5.893



Prezzario 2023

e due per i trasformatori, dimensioni
6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a
due ante in V.T.R. completa di serratura;
N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di
serratura con interblocco; N°6 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A;
Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca tipo V67 con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Unità con Interruttore e
sezionatore integrati tipo HBC (L500 x
P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino
a 300 mm2; Manuale d'installazione e
operativo in Italiano; Interblocco con una
chiave di linea libero in aperto e una
chiave di linea libero in chiuso; Interblocco
con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di
bassa tensione per pannello da 500 mm;
Relè di Protezione Generale Thytronic tipo
NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema
lampade presenza tensione in uscita. N°2
Unità con Interruttore di manovra-
sezionatore in SF6 e protezione con fusibili
(L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A
(Scomparto protezione trasformatore T-
SFC) corredato di Sezionatore con potere
di chiusura limitato; Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec -
Sezionatore a tre posizioni con sezionatore
di terra integrato con comando doppia
molla; Interblocco con una chiave di terra
libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili
altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm;
Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W;
Fusibili; Sistema lampade presenza
tensione lato cavi. N°2 Trasformatori
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN Potenza 1000kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8, completa
di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori 2x1000kVA con congiunture
di sbarra. Quadro in esecuzione protetta
per interno, costruito in lamiera di acciaio
spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di
protezione esterno IP30, dimensioni
massime 1868xH2231x637mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 1600 A ,
Icw 24kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
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identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'art: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, scatolati in
esecuzione fissa, magnetotermici
4Px1600A p.d.i 50kA, accessoriati di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore
di Manovra Sezionatore “Congiuntore di
barra”, scatolato in esecuzione fissa,
4Px1600A, accessoriato di blocco a chiave
in posizione di aperto; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
scatolato “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
scatolato “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
scatolato “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 50kA, Idn 0,03 A; N°2 gruppi
di misura per ciascun trasformatore
composti da multimetro digitale più misura
energia attiva e reattiva, protezione
voltmetrica con sezionatore portafusibili,
n°6 trasformatori di misura di idoneo
rapporto; N°2 circuiti di controllo
dell'efficienza dei circuiti a lancio di
corrente a mezzo spie luminose verdi.
Riferimenti Normativi: CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  199.572,33740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

20,00000
ora

31,54000 630,80000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  2.536,40000

 Sommano euro (A)  207.181,64700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 466,15871 = 1,5% * B)

31.077,24705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23.825,88941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  262.084,78346

Incidenza manodopera al 0,97% 2.536,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0025.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0012 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina CONGIUNTORE
realizzata, cablata e certificata da unica azienda , potenza 2x1250Kva, diviso
in tre locali, uno per le apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori,
dimensioni 6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura
con interblocco; N°6 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza
esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca tipo V67
con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Unità con Interruttore e sezionatore integrati
tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale d'installazione e operativo in
Italiano; Interblocco con una chiave di linea libero in aperto e una chiave di
linea libero in chiuso; Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Relè di Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16 con funzioni
(50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase
toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A -
0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di continuità UPS 1000VA; Interruttore in
vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di chiusura;
Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema lampade presenza tensione in uscita.
N°2 Unità con Interruttore di manovra-sezionatore in SF6 e protezione con
fusibili (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A (Scomparto protezione
trasformatore T-SFC) corredato di Sezionatore con potere di chiusura limitato;
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a
tre posizioni con sezionatore di terra integrato con comando doppia molla;
Interblocco con una chiave di terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN Potenza 1250kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8,
completa di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il
collegamento dalla protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori 2x1250kVA con congiunture di sbarra. Quadro in esecuzione
protetta per interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del
tipo ad armadio per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30,
dimensioni massime L2388xH2231x1037mm, forma di segregazione interna
forma 1, portata delle barre principali di parallelo 3600 A , Icw 60kA per 1
sec, 400V. Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in resina
epossidica. Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli
imbullonati. Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del
quadro dovranno essere montate e connesse le seguenti apparecchiature,
complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: N°2 Interruttori
automatici “Protezione Trasformatori”, aperti in esecuzione fissa,
magnetotermici 4Px2000A p.d.i 42kA, accessoriati di sganciatore di apertura
a lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, aperto in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px4000A
p.d.i 75kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac
e contatti ausiliari; N°2 circuiti segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico scatolato “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 70kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico scatolato “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 70kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico scatolato “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 70kA, Idn 0,03
A; gruppo di misura a valle del parallelo composto da multimetro digitale più
misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°3 circuiti di
controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose
verdi. Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800
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SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0014  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina CONGIUNTORE
realizzata, cablata e certificata da unica
azienda , potenza 2x1250Kva, diviso in tre
locali, uno per le apparecchiature MT e BT
e due per i trasformatori, dimensioni
6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a
due ante in V.T.R. completa di serratura;
N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di
serratura con interblocco; N°6 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A;
Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca tipo V67 con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Unità con Interruttore e
sezionatore integrati tipo HBC (L500 x
P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino
a 300 mm2; Manuale d'installazione e
operativo in Italiano; Interblocco con una
chiave di linea libero in aperto e una
chiave di linea libero in chiuso; Interblocco
con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di
bassa tensione per pannello da 500 mm;
Relè di Protezione Generale Thytronic tipo
NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema
lampade presenza tensione in uscita. N°2
Unità con Interruttore di manovra-
sezionatore in SF6 e protezione con fusibili
(L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A
(Scomparto protezione trasformatore T-
SFC) corredato di Sezionatore con potere
di chiusura limitato; Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec -
Sezionatore a tre posizioni con sezionatore
di terra integrato con comando doppia
molla; Interblocco con una chiave di terra
libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili
altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm;
Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W;
Fusibili; Sistema lampade presenza
tensione lato cavi. N°2 Trasformatori
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN Potenza 1250kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8, completa
di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al

1,00000
a corpo

234.572,41160 234.572,41160
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quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori 2x1250kVA con congiunture
di sbarra. Quadro in esecuzione protetta
per interno, costruito in lamiera di acciaio
spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di
protezione esterno IP30, dimensioni
massime L2388xH2231x1037mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 3600 A ,
Icw 60kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le seguenti
apparecchiature, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, aperti in
esecuzione fissa, magnetotermici
4Px2000A p.d.i 42kA, accessoriati di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore
automatico “Generale Parallelo”, aperto in
esecuzione fissa, magnetotermico
4Px4000A p.d.i 75kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
scatolato “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
70kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
scatolato “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
70kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico
scatolato “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale
4Px32A p.d.i. 70kA, Idn 0,03 A; gruppo di
misura a valle del parallelo composto da
multimetro digitale più misura energia
attiva e reattiva, protezione voltmetrica
con sezionatore portafusibili, n°3
trasformatori di misura di idoneo rapporto;
N°3 circuiti di controllo dell'efficienza dei
circuiti a lancio di corrente a mezzo spie
luminose verdi. Riferimenti Normativi: CEI
EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A.V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  234.572,41160

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  241.550,92120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 543,48957 = 1,5% * B)

36.232,63818
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27.778,35594

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  305.561,91532

Incidenza manodopera al 0,62% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di complesso Cabina CONGIUNTORE
realizzata, cablata e certificata da unica azienda , potenza 2x630Kva, diviso
in tre locali, uno per le apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori,
dimensioni 6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura
con interblocco; N°6 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza
esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca tipo V67
con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Unità con Interruttore e sezionatore integrati
tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale d'installazione e operativo in
Italiano; Interblocco con una chiave di linea libero in aperto e una chiave di
linea libero in chiuso; Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Relè di Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16 con funzioni
(50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase
toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A -
0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di continuità UPS 1000VA; Interruttore in
vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di chiusura;
Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema lampade presenza tensione in uscita.
N°2 Unità con Interruttore di manovra-sezionatore in SF6 e protezione con
fusibili (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A (Scomparto protezione
trasformatore T-SFC) corredato di Sezionatore con potere di chiusura limitato;
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a
tre posizioni con sezionatore di terra integrato con comando doppia molla;
Interblocco con una chiave di terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN Potenza 630kVA 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8,
completa di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il
collegamento dalla protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori 2x630kVA con congiunture di sbarra. Quadro in esecuzione
protetta per interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del
tipo ad armadio per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30,
dimensioni massime 1868xH2231x637mm, forma di segregazione interna
forma 1, portata delle barre principali di parallelo 1000 A , Icw 15kA per 1
sec, 400V. Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in resina
epossidica. Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli
imbullonati. Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del
quadro dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di seguito
elencate, complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: N°2 Interruttori
automatici “Protezione Trasformatori”, scatolati in esecuzione fissa,
magnetotermici 4Px1000A p.d.i 50kA, accessoriati di sganciatore di apertura
a lancio di corrente 220Vac, di contatti ausiliari e di blocco a chiave in
posizione di aperto; Interruttore di Manovra Sezionatore “Congiuntore di
Barra” scatolato in esecuzione fissa, 4Px1000A accessoriato di blocco a
chiave in posizione di aperto; N°2 circuiti segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
0,03 A; N°2 gruppi di misura per ciascun trasformatore composti da
multimetro digitale più misura energia attiva e reattiva, protezione
voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°6 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; N°2 circuiti di controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio di
corrente a mezzo spie luminose verdi. Riferimenti Normativi: CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia
elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
pubblica di energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti legislativi: Testo Unico
Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni.
Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla Norma di prodotto; Bollettino di
collaudo in accettazione in accordo alla Norma di prodotto; Certificato di
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origine della cabina prefabbricata in C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP; Relazione a struttura ultimata ( su
richiesta dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN ISO 9001:2008
Progettazione e produzione di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da
deposito al Ministero o per il deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0015  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Complesso cabina CONGIUNTORE
realizzata, cablata e certificata da unica
azienda , potenza 2x630Kva, diviso in tre
locali, uno per le apparecchiature MT e BT
e due per i trasformatori, dimensioni
6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a
due ante in V.T.R. completa di serratura;
N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di
serratura con interblocco; N°6 finestre in
V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A;
Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca tipo V67 con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Unità con Interruttore e
sezionatore integrati tipo HBC (L500 x
P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino
a 300 mm2; Manuale d'installazione e
operativo in Italiano; Interblocco con una
chiave di linea libero in aperto e una
chiave di linea libero in chiuso; Interblocco
con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di
bassa tensione per pannello da 500 mm;
Relè di Protezione Generale Thytronic tipo
NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema
lampade presenza tensione in uscita. N°2
Unità con Interruttore di manovra-
sezionatore in SF6 e protezione con fusibili
(L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A
(Scomparto protezione trasformatore T-
SFC) corredato di Sezionatore con potere
di chiusura limitato; Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec -
Sezionatore a tre posizioni con sezionatore
di terra integrato con comando doppia
molla; Interblocco con una chiave di terra
libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili
altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm;
Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W;
Fusibili; Sistema lampade presenza
tensione lato cavi. N°2 Trasformatori
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN Potenza 630kVA
400V, collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di

1,00000
a corpo

159.226,04960 159.226,04960
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cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8, completa
di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori 2x630kVA con congiunture di
sbarra. Quadro in esecuzione protetta per
interno, costruito in lamiera di acciaio
spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di
protezione esterno IP30, dimensioni
massime 1868xH2231x637mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 1000 A ,
Icw 15kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, scatolati in
esecuzione fissa, magnetotermici
4Px1000A p.d.i 50kA, accessoriati di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac, di contatti ausiliari e di blocco a
chiave in posizione di aperto; Interruttore
di Manovra Sezionatore “Congiuntore di
Barra” scatolato in esecuzione fissa,
4Px1000A accessoriato di blocco a chiave
in posizione di aperto; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico
differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
0,03 A; N°2 gruppi di misura per ciascun
trasformatore composti da multimetro
digitale più misura energia attiva e
reattiva, protezione voltmetrica con
sezionatore portafusibili, n°6 trasformatori
di misura di idoneo rapporto; N°2 circuiti di
controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio
di corrente a mezzo spie luminose verdi.
Riferimenti Normativi: CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  159.226,04960

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  166.204,55920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 373,96026 = 1,5% * B)

24.930,68388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19.113,52431

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  210.248,76739

Incidenza manodopera al 0,91% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0014 - Fornitura e posa in opera di complesso cabina PARALLELO
realizzata, cablata e certificata da unica azienda , potenza 2x800Kva, diviso
in tre locali, uno per le apparecchiature MT e BT e due per i trasformatori,
dimensioni 6,76x2,50x2,55h, completo di N°1 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due ante in V.T.R. completa di serratura
con interblocco; N°6 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in emergenza; Punto presa
interbloccata 2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza
esterno; Cartelli di segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca tipo V67
con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Unità con Interruttore e sezionatore integrati
tipo HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale d'installazione e operativo in
Italiano; Interblocco con una chiave di linea libero in aperto e una chiave di
linea libero in chiuso; Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Relè di Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16 con funzioni
(50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con porta RS485; N° 2 TA di fase
toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A -
0,5VA – 5P20 CEI 0-16; Gruppo di continuità UPS 1000VA; Interruttore in
vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di chiusura;
Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema lampade presenza tensione in uscita.
N°2 Unità con Interruttore di manovra-sezionatore in SF6 e protezione con
fusibili (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A (Scomparto protezione
trasformatore T-SFC) corredato di Sezionatore con potere di chiusura limitato;
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec - Sezionatore a
tre posizioni con sezionatore di terra integrato con comando doppia molla;
Interblocco con una chiave di terra libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W; Fusibili; Sistema lampade
presenza tensione lato cavi. N°2 Trasformatori trifase di distribuzione a
raffreddamento naturale in resina AN Potenza 800kVA, 400V, collegamenti e
gruppo vettoriale Dy11n, perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli
avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8,
completa di terminazioni termoretraibili unipolari e capicorda da per il
collegamento dalla protezione trasformatore 1 al trasformatore 1. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 10, completa di terminazioni termoretraibili
unipolari e capicorda da per il collegamento dalla protezione trasformatore 1
al trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo 2x800kVA. Quadro in esecuzione protetta per
interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio
per appoggio a pavimento, grado di protezione esterno IP30, dimensioni
massime L1668xH2231x837mm, forma di segregazione interna forma 1,
portata delle barre principali di parallelo 2500 A , Icw 38.5kA per 1 sec, 400V.
Colore RAL 7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in resina epossidica.
Accessibilità alle apparecchiature dal fronte a mezzo pannelli imbullonati.
Targhette identificazione circuiti di tipo adesivo. All'interno del quadro
dovranno essere montate e connesse le apparecchiature di seguito elencate,
complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al
completamento del quadro a perfetta regola d'arte: N°2 Interruttori
automatici “Protezione Trasformatori”, scatolati in esecuzione fissa,
magnetotermici 4Px1250A p.d.i 50kA, accessoriati di sganciatore di apertura
a lancio di corrente 220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore automatico
“Generale Parallelo”, aperto in esecuzione fissa, magnetotermico Px2500A
p.d.i 65kA, accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac
e contatti ausiliari; N°2 circuiti segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”, magnetotermico differenziale 2Px10A
p.d.i. 25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
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0,03 A; gruppo di misura a valle del parallelo composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo rapporto; N°3 circuiti di
controllo dell'efficienza dei circuiti a lancio di corrente a mezzo spie luminose
verdi. Riferimenti Normativi: CEI EN 62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica; CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo.
Riferimenti legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08; D.M. 17/01/2018 Norme
tecniche per le costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla
Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina prefabbricata in C.A.V;
Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta dopo 28gg dal getto della
cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine
elettriche prefabbricate in C.A..V. complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il
deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

1,00000
viaggi

1.988,44800 1.988,44800

SAR23_AT.0005.0003.0009  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

20,00000
ora

154,22308 3.084,46160

 AT  5.072,90960

SAR23_PR.0083.0001.0020  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Cabina PARALLELO realizzata, cablata e
certificata da unica azienda , potenza
2x800Kva, diviso in tre locali, uno per le
apparecchiature MT e BT e due per i
trasformatori, dimensioni6,76x2,50x2,55h,
completo di N°1 porta a due ante in V.T.R.
completa di serratura; N°2 porta a due
ante in V.T.R. completa di serratura con
interblocco; N°6 finestre in V.T.R.
1200x500; Impianto di illuminazione
interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W
in emergenza; Punto presa interbloccata
2P+T 16 A, e bi-presa Europea 16A;
Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni.
Vasca tipo V67 con fori a frattura
prestabilita per il passaggio dei cavi
MT/BT, guarnizione di sigillatura tra cabina
e vasca. Unità con Interruttore e
sezionatore integrati tipo HBC (L500 x
P1070 x H1700mm) - LSC2A corredato di
Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino
a 300 mm2; Manuale d'installazione e
operativo in Italiano; Interblocco con una
chiave di linea libero in aperto e una
chiave di linea libero in chiuso; Interblocco
con una chiave di terra libero in aperto e
una chiave di terra libero in chiuso; Cella di
bassa tensione per pannello da 500 mm;
Relè di Protezione Generale Thytronic tipo
NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e
comunicazione Mod Bus con porta RS485;
N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA –
5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare
toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16;
Gruppo di continuità UPS 1000VA;
Interruttore in vuoto multifunzione tipo
HySec, 24kV, 630A, 16Ka, Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo
meccanico di segnalazione per chiusura
molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta
manovre; Set di contatti ausiliari
aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina
d'apertura 230 VAC; Bobina di minima
tensione 230 VAC; Sistema lampade
presenza tensione in ingresso; Sistema
lampade presenza tensione in uscita. N°2
Unità con Interruttore di manovra-
sezionatore in SF6 e protezione con fusibili
(L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A
(Scomparto protezione trasformatore T-
SFC) corredato di Sezionatore con potere
di chiusura limitato; Entrata cavi con 1
conduttore per fase fino a 95 mm2; GSec -
Sezionatore a tre posizioni con sezionatore
di terra integrato con comando doppia
molla; Interblocco con una chiave di terra
libero in chiuso; Porta fusibile 442mm con
isolatori capacitivi; Montaggio per fusibili

1,00000
a corpo

194.873,49920 194.873,49920
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altezza 442 mm; Intervento fusibile;
Indicazione intervento fusibile (1NO); Cella
di bassa tensione per pannello da 500 mm;
Bobina di apertura 230 VAC, P = 300 W;
Fusibili; Sistema lampade presenza
tensione lato cavi. N°2 Trasformatori
trifase di distribuzione a raffreddamento
naturale in resina AN Potenza 800kVA,
400V, collegamenti e gruppo vettoriale
Dy11n, perdite normali; terna di termo
sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari
cablate in cassetta; centralina elettronica
per il controllo delle temperatura. Terna di
cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 8, completa
di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. Terna di cavi M.T.
3x(1x50)mm² da ml 10, completa di
terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda da per il collegamento dalla
protezione trasformatore 1 al
trasformatore 1. N°2 Set di cavi BT tipo
FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al
quadro BT. QBT cabina protezione
trasformatori in parallelo 2x800kVA.
Quadro in esecuzione protetta per interno,
costruito in lamiera di acciaio spessore
15/10 mm del tipo ad armadio per
appoggio a pavimento, grado di protezione
esterno IP30, dimensioni massime
L1668xH2231x837mm, forma di
segregazione interna forma 1, portata
delle barre principali di parallelo 2500 A ,
Icw 38.5kA per 1 sec, 400V. Colore RAL
7035, bucciato. Verniciatura: realizzata in
resina epossidica. Accessibilità alle
apparecchiature dal fronte a mezzo
pannelli imbullonati. Targhette
identificazione circuiti di tipo adesivo.
All'interno del quadro dovranno essere
montate e connesse le apparecchiature di
seguito elencate, complete di sistema
barre, morsettiera e quanto altro occorra
al completamento del quadro a perfetta
regola d'arte: N°2 Interruttori automatici
“Protezione Trasformatori”, scatolati in
esecuzione fissa, magnetotermici
4Px1250A p.d.i 50kA, accessoriati di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e di contatti ausiliari; Interruttore
automatico “Generale Parallelo”, aperto in
esecuzione fissa, magnetotermico
Px2500A p.d.i 65kA, accessoriato di
sganciatore di apertura a lancio di corrente
220Vac e contatti ausiliari; N°2 circuiti
segnalazione presenza rete arrivo
trasformatore; Interruttore automatico
modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i.
25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i.
25-50kA, Idn 0,03 A; Interruttore
automatico modulare “Quadro servizi
ausiliari QSA Enel”, magnetotermico
differenziale 4Px32A p.d.i. 25-50kA, Idn
0,03 A; gruppo di misura a valle del
parallelo composto da multimetro digitale
più misura energia attiva e reattiva,
protezione voltmetrica con sezionatore
portafusibili, n°3 trasformatori di misura di
idoneo rapporto; N°3 circuiti di controllo
dell'efficienza dei circuiti a lancio di
corrente a mezzo spie luminose verdi.
Riferimenti Normativi: CEI EN
62671-202:2016 (17-103) Sottostazioni
prefabbricate ad Alta tensione/bassa
tensione; CEI 0-16: Regola tecnica di
riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle
imprese distributrici di energia elettrica;
CEI 11-17 Impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti
legislativi: Testo Unico Sicurezza 81/08;
D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le
costruzioni. Certificazioni: Dichiarazione di
conformità alla Norma di prodotto;
Bollettino di collaudo in accettazione in
accordo alla Norma di prodotto; Certificato
di origine della cabina prefabbricata in
C.A.V; Attestato di qualificazione dello
stabilimento rilasciato dal MM LL PP;
Relazione a struttura ultimata ( su richiesta
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dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN
ISO 9001:2008 Progettazione e produzione
di cabine elettriche prefabbricate in C.A..V.
complete di apparecchiature
elettromeccaniche; Calcoli strutturali come
da deposito al Ministero o per il deposito al
Genio Civile.

 PR  194.873,49920

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

20,00000
ora

21,49000 429,80000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

20,00000
ora

22,41000 448,20000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

40,00000
ora

25,69000 1.027,60000

 RU  1.905,60000

 Sommano euro (A)  201.852,00880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 454,16702 = 1,5% * B)

30.277,80132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23.212,98101

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  255.342,79113

Incidenza manodopera al 0,75% 1.905,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0015 - Fornitura e posa in opera di Giunto in linea o derivato composti
da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con riempitivo
isolante monocomponente gel iniettabile, installabile a qualsiasi temperatura
e dotato di valvola di non ritorno al fine di evitare la fuoriuscita dell'isolante;
riaccessibile ed ispezionabile, immediatamente energizzabile, adatto anche
ad alte profondita`, atossico e privo di scadenza atto ad ospitare fino a n. 4
cavi estrusi 0,6/1KV da 6 mmq, compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0083.0001.0030  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Giunto in linea o derivato composti da due
semigusci in materiale plastico
antifrattura, da riempire con riempitivo
isolante monocomponente gel iniettabile,
installabile a qualsiasi temperatura e
dotato di valvola di non ritorno al fine di
evitare la fuoriuscita dell'isolante;
riaccessibile ed ispezionabile,
immediatamente energizzabile, adatto
anche ad alte profondita`, atossico e privo
di scadenza atto ad ospitare fino a n. 4
cavi estrusi 0,6/1KV da 6 mmq.

1,00000
cad.

35,64745 35,64745

 PR  39,03685

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,12000
ora

22,41000 2,68920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12000
ora

25,69000 3,08280

 RU  5,77200

 Sommano euro (A)  44,80885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10082 = 1,5% * B)

6,72133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,15302

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  56,68320

Incidenza manodopera al 10,18% 5,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0016 - Fornitura e posa in opera di Giunto in linea o derivato composti
da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con riempitivo
isolante monocomponente gel iniettabile, installabile a qualsiasi temperatura
e dotato di valvola di non ritorno al fine di evitare la fuoriuscita dell'isolante;
riaccessibile ed ispezionabile, immediatamente energizzabile, adatto anche
ad alte profondita`, atossico e privo di scadenza atto ad ospitare fino a n. 4
cavi estrusi 0,6/1KV da 10 mmq, compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0083.0001.0031  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Giunto in linea o derivato composti da due
semigusci in materiale plastico
antifrattura, da riempire con riempitivo
isolante monocomponente gel iniettabile,
installabile a qualsiasi temperatura e
dotato di valvola di non ritorno al fine di
evitare la fuoriuscita dell'isolante;
riaccessibile ed ispezionabile,
immediatamente energizzabile, adatto
anche ad alte profondita`, atossico e privo
di scadenza atto ad ospitare fino a n. 4
cavi estrusi 0,6/1KV da 10 mmq.

1,00000
cad.

46,94545 46,94545

 PR  50,33485

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,12000
ora

22,41000 2,68920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12000
ora

25,69000 3,08280

 RU  5,77200

 Sommano euro (A)  56,10685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12624 = 1,5% * B)

8,41603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,45229

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  70,97517

Incidenza manodopera al 8,13% 5,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0017 - Fornitura e posa in opera di Giunto in linea o derivato composti
da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con resina
epossidica bicomponente, adatto anche ad alte profondita`, atto ad ospitare
fino a n. 4 cavi estrusi 0,6/1KV da 6 mmq, compreso ogni onere ed accessorio
dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per
dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0083.0001.0032  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Giunto in linea o derivato composti da due
semigusci in materiale plastico
antifrattura, da riempire con resina
epossidica bicomponente, adatto anche ad
alte profondita`, atto ad ospitare fino a n.
4 cavi estrusi 0,6/1KV da 6 mmq.

1,00000
cad.

29,99845 29,99845

 PR  33,38785

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,12000
ora

22,41000 2,68920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12000
ora

25,69000 3,08280

 RU  5,77200

 Sommano euro (A)  39,15985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08811 = 1,5% * B)

5,87398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,50338

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  49,53721

Incidenza manodopera al 11,65% 5,77200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0018 - Fornitura e posa in opera di Giunto in linea o derivato composti
da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con resina
epossidica bicomponente, adatto anche ad alte profondita`, atto ad ospitare
fino a n. 4 cavi estrusi 0,6/1KV da 10 mmq, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0083.0001.0033  - CABINE ELETTRICHE PREASSEMBLATE -
Giunto in linea o derivato composti da due
semigusci in materiale plastico
antifrattura, da riempire con resina
epossidica bicomponente, adatto anche ad
alte profondita`, atto ad ospitare fino a n.
4 cavi estrusi 0,6/1KV da 10 mmq.

1,00000
cad.

41,29645 41,29645

 PR  44,68585

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,12000
ora

22,41000 2,68920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,12000
ora

25,69000 3,08280

 RU  5,77200

 Sommano euro (A)  50,45785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11353 = 1,5% * B)

7,56868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,80265

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  63,82918

Incidenza manodopera al 9,04% 5,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0019 - ornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di classe
C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina di
media tensione (diemsnioni in pianta indicative della cabina 2500x2500 mm)
dimensioni della piattaforma: L.4500xP.4500xH.300 mm, realizzata mediante
doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di lato 20 cm.
con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa dovranno
essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n. 4 trecce di
rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm. H. 1500
mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

6,10000
m³

182,28373 1.111,93075

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro

19,00000
kg

1,88838 35,87922
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ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

SAR23_PF.0008.0002.0002  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di
barre fino al FI 12-14

50,00000
kg

1,88838 94,41900

SAR23_PF.0008.0002.0015  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 12, maglia cm
20x20

448,00000
kg

1,36206 610,20288

SAR23_PF.0009.0005.0003  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

26,00000
m

7,04673 183,21498

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

6,00000
m

23,54715 141,28290

SAR23_PF.0012.0001.0002  - Scavi eseguiti a mano - Scavo di
sbancamento eseguito esclusivamente a
mano con l’ausilio di attrezzi di cantiere, in
terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il
tutto eseguito secondo le prescrioni della
D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m
dal piano di campagna.

9,00000
m³

79,03170 711,28530

 PF  2.888,21503

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

6,00000
cad.

102,64933 615,89598

 SL  615,89598

 Sommano euro (A)  3.504,11101

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,88425 = 1,5% * B)

525,61665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 402,97277

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  4.432,70043

Incidenza manodopera al 23,61% 1.046,42576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0020 - Fornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di
classe C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina
di media tensione (diemsnioni in pianta indicative della cabina 2500x2500
mm) dimensioni della piattaforma:i L.4500xP.5500xH.300 mm, realizzata
mediante doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di
lato 20 cm. con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa
dovranno essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n.
4 trecce di rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm.
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H. 1500 mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

7,45000
m³

182,28373 1.358,01379

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

24,00000
kg

1,88838 45,32112

SAR23_PF.0008.0002.0002  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di
barre fino al FI 12-14

60,00000
kg

1,88838 113,30280

SAR23_PF.0008.0002.0015  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 12, maglia cm
20x20

556,00000
kg

1,36206 757,30536

SAR23_PF.0009.0005.0003  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

26,00000
m

7,04673 183,21498

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

6,00000
m

23,54715 141,28290

SAR23_PF.0012.0001.0002  - Scavi eseguiti a mano - Scavo di
sbancamento eseguito esclusivamente a
mano con l’ausilio di attrezzi di cantiere, in
terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il
tutto eseguito secondo le prescrioni della
D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m
dal piano di campagna.

11,00000
m³

79,03170 869,34870

 PF  3.467,78965

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e

6,00000
cad.

102,64933 615,89598
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botola quadrata 400*400

 SL  615,89598

 Sommano euro (A)  4.083,68563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,18829 = 1,5% * B)

612,55284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 469,62385

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  5.165,86232

Incidenza manodopera al 24,32% 1.256,32054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0021 - Fornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di
classe C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina
di media tensione (diemsnioni in pianta indicative della cabina 2500x2500
mm) dimensioni della piattaforma: L.4500xP.6500xH.350 mm, realizzata
mediante doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di
lato 20 cm. con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa
dovranno essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n.
4 trecce di rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm.
H. 1500 mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

11,00000
m³

182,28373 2.005,12103

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

35,00000
kg

1,88838 66,09330

SAR23_PF.0008.0002.0002  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di
barre fino al FI 12-14

92,00000
kg

1,88838 173,73096

SAR23_PF.0008.0002.0015  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con

821,00000
kg

1,36206 1.118,25126
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diametro delle barre FI 12, maglia cm
20x20

SAR23_PF.0009.0005.0003  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

30,00000
m

7,04673 211,40190

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

6,00000
m

23,54715 141,28290

SAR23_PF.0012.0001.0002  - Scavi eseguiti a mano - Scavo di
sbancamento eseguito esclusivamente a
mano con l’ausilio di attrezzi di cantiere, in
terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il
tutto eseguito secondo le prescrioni della
D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m
dal piano di campagna.

15,00000
m³

79,03170 1.185,47550

 PF  4.901,35685

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

6,00000
cad.

102,64933 615,89598

 SL  615,89598

 Sommano euro (A)  5.517,25283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,41382 = 1,5% * B)

827,58792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 634,48408

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  6.979,32483

Incidenza manodopera al 24,63% 1.719,27579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0022 - Fornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di
classe C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina
di media tensione (diemsnioni in pianta indicative della cabina 2500x2500
mm) dimensioni della piattaforma: L.4500xP.8000xH.400 mm, realizzata
mediante doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di
lato 20 cm. con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa
dovranno essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n.
4 trecce di rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm.
H. 1500 mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

15,00000
m³

182,28373 2.734,25595

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera

48,00000
kg

1,88838 90,64224

Pagina 2.225 di 5.893



Prezzario 2023

compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

SAR23_PF.0008.0002.0002  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di
barre fino al FI 12-14

125,00000
kg

1,88838 236,04750

SAR23_PF.0008.0002.0015  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 12, maglia cm
20x20

1.120,00000
kg

1,36206 1.525,50720

SAR23_PF.0009.0005.0003  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

33,00000
m

7,04673 232,54209

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

6,00000
m

23,54715 141,28290

SAR23_PF.0012.0001.0002  - Scavi eseguiti a mano - Scavo di
sbancamento eseguito esclusivamente a
mano con l’ausilio di attrezzi di cantiere, in
terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il
tutto eseguito secondo le prescrioni della
D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m
dal piano di campagna.

20,00000
m³

79,03170 1.580,63400

 PF  6.540,91188

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

6,00000
cad.

102,64933 615,89598

 SL  615,89598

 Sommano euro (A)  7.156,80786

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,10282 = 1,5% * B)

1.073,52118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 823,03290

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  9.053,36194

Incidenza manodopera al 25,13% 2.274,77458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0025.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0025 - CABINE ELETTRICHE
SAR23_0023 - Fornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di
classe C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina
di media tensione (diemsnioni in pianta indicative della cabina 2500x2500
mm) dimensioni della piattaforma: L.4500xP.9000xH.400 mm, realizzata
mediante doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di
lato 20 cm. con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa
dovranno essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n.
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4 trecce di rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm.
H. 1500 mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

16,50000
m³

182,28373 3.007,68155

SAR23_PF.0008.0002.0001  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

51,00000
kg

1,88838 96,30738

SAR23_PF.0008.0002.0002  - Ferro per calcestruzzo armato - ACCIAIO
PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di
barre fino al FI 12-14

138,00000
kg

1,88838 260,59644

SAR23_PF.0008.0002.0015  - Ferro per calcestruzzo armato - RETE
ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
ad aderenza migliorata, in maglie quadre
in pannelli standard, fornita in opera
compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali
e sollevamenti e quanto occorra per dare il
tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 12, maglia cm
20x20

1.232,00000
kg

1,36206 1.678,05792

SAR23_PF.0009.0005.0003  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione
35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

35,00000
m

7,04673 246,63555

SAR23_PF.0009.0005.0010  - Impianti di terra - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
m. Dato in opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
in opera del pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

6,00000
m

23,54715 141,28290

SAR23_PF.0012.0001.0002  - Scavi eseguiti a mano - Scavo di
sbancamento eseguito esclusivamente a
mano con l’ausilio di attrezzi di cantiere, in
terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il
tutto eseguito secondo le prescrioni della
D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m
dal piano di campagna.

22,00000
m³

79,03170 1.738,69740

 PF  7.169,25914

SAR23_SL.0006.0005.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN

6,00000
cad.

102,64933 615,89598
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124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

 SL  615,89598

 Sommano euro (A)  7.785,15512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,51660 = 1,5% * B)

1.167,77327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 895,29284

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  9.848,22123

Incidenza manodopera al 25,32% 2.493,38822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0001 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 16 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante infissione diretta
(questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0001  - Torri faro - Torre faro ad infissione diretta,
a piattaforma fissa, altezza pari a 17 metri,
diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al
D.M. 16/01/1996, realizzata con elementi
tubolari tronco piramidali in lamiera di
acciaio secondo la norma UNI EN 10025
(steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di
tirafondi e dima di posizionamento, scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

3.912,87000 3.912,87000

 PR  3.912,87000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000
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 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  4.261,51432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

639,22715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 490,07415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.390,81562

Incidenza manodopera al 5,16% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0002 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 18 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante infissione diretta
(questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0002  - Torri faro - Torre faro ad infissione diretta,
a piattaforma fissa, altezza pari a 19 metri,
diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al
D.M. 16/01/1996, realizzata con elementi
tubolari tronco piramidali in lamiera di
acciaio secondo la norma UNI EN 10025
(steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di
tirafondi e dima di posizionamento, scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

4.748,21000 4.748,21000

 PR  4.748,21000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000
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 Sommano euro (A)  5.096,85432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

764,52815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 586,13825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.447,52072

Incidenza manodopera al 4,32% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0003 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 20 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante infissione diretta
(questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0003  - Torri faro - Torre faro ad infissione diretta,
a piattaforma fissa, altezza pari a 21 metri,
diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al
D.M. 16/01/1996, realizzata con elementi
tubolari tronco piramidali in lamiera di
acciaio secondo la norma UNI EN 10025
(steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di
tirafondi e dima di posizionamento, scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

5.965,78000 5.965,78000

 PR  5.965,78000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  6.314,42432
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

947,16365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 726,15880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.987,74677

Incidenza manodopera al 3,48% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0004 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 25 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante infissione diretta
(questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0004  - Torri faro - Torre faro ad infissione diretta,
a piattaforma fissa, altezza pari a 26 metri,
diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al
D.M. 16/01/1996, realizzata con elementi
tubolari tronco piramidali in lamiera di
acciaio secondo la norma UNI EN 10025
(steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di
tirafondi e dima di posizionamento, scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

9.494,37000 9.494,37000

 PR  9.494,37000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  9.843,01432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

1.476,45215
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.131,94665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  12.451,41312

Incidenza manodopera al 2,24% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0005 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 30 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante infissione diretta
(questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0005  - Torri faro - Torre faro ad infissione diretta,
a piattaforma fissa, altezza pari a 32 metri,
diametro di base e testa variabili, adatta
per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al
D.M. 16/01/1996, realizzata con elementi
tubolari tronco piramidali in lamiera di
acciaio secondo la norma UNI EN 10025
(steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di
tirafondi e dima di posizionamento, scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

15.819,65000 15.819,65000

 PR  15.819,65000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  16.168,29432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

2.425,24415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.859,35385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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20.452,89232

Incidenza manodopera al 1,36% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0006 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 16 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante piastra di base e
tirafondi (questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata
con elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma
UNI EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0006  - Torri faro - Torre faro con piastra di base e
tirafondi, a piattaforma fissa, altezza pari a
16 metri, diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di
cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in
lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

4.697,40936 4.697,40936

 PR  4.697,40936

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  5.046,05368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

756,90805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 580,29617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.383,25790

Incidenza manodopera al 4,36% 278,36000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0007 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 18 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante piastra di base e
tirafondi (questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata
con elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma
UNI EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0007  - Torri faro - Torre faro con piastra di base e
tirafondi, a piattaforma fissa, altezza pari a
18 metri, diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di
cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in
lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

5.625,33821 5.625,33821

 PR  5.625,33821

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  5.973,98253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

896,09738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 687,00799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.557,08790

Incidenza manodopera al 3,68% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0008 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 20 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante piastra di base e
tirafondi (questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata
con elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma
UNI EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0008  - Torri faro - Torre faro con piastra di base e
tirafondi, a piattaforma fissa, altezza pari a
20 metri, diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di
cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in
lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

6.953,01389 6.953,01389

 PR  6.953,01389

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  201,29000

 Sommano euro (A)  7.224,58821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

1.083,68823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 830,82764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.139,10408

Incidenza manodopera al 2,2% 201,29000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
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SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0009 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 25 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante piastra di base e
tirafondi (questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata
con elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma
UNI EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 146

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0009  - Torri faro - Torre faro con piastra di base e
tirafondi, a piattaforma fissa, altezza pari a
25 metri, diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di
cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in
lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

11.056,48733 11.056,48733

 PR  11.056,48733

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  11.405,13165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

1.710,76975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.311,59014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14.427,49154

Incidenza manodopera al 1,93% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0026.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0026 - TORRI FARO
SAR23_0010 - Fornitura e installazione di torre faro, a piattaforma fissa di
altezza fuori terra pari a 30 metri, comprendente la scala a pioli di accesso
fissata allo stelo della torre faro del tipo “alla marinara” (protetta con
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guardiacorpo metallico) o “senza protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), l’installazione dei terrazzini di riposo o pedane ribaltabili di
riposo, piattaforma di lavoro e di sostegno dei proiettori e staffa di fissaggio,
proiettori e staffe di fissaggio, protezione antisalita con lucchetto, scala a pioli
portatile provvista di ganci di attacco al primo scalino della scala a pioli,
botola di ispezione, n.2 attacchi di messa a terra e n.2 asole di entrata cavi.
Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. E' esclusa la fornitura della piattaforma di lavoro e di sostegno
dei proiettori e staffa di fissaggio, i terrazzini o pedane ribaltabili di riposo, i
proiettori e le staffe di fissaggio. Installazione mediante piastra di base e
tirafondi (questa da comprendersi a parte), diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di cui al D.M. 16/01/1996, realizzata
con elementi tubolari tronco piramidali in lamiera di acciaio secondo la norma
UNI EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata longitudinalmente con
procedimento di saldatura certificato IIS e montati in opera mediante innesto
forzato. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

4,00000
ora

17,57108 70,28432

 AT  70,28432

SAR23_PR.0049.0019.0010  - Torri faro - Torre faro con piastra di base e
tirafondi, a piattaforma fissa, altezza pari a
30 metri, diametro di base e testa variabili,
adatta per le zone geografiche n.5 e 6 di
cui al D.M. 16/01/1996, realizzata con
elementi tubolari tronco piramidali in
lamiera di acciaio secondo la norma UNI
EN 10025 (steli), pressopiegata e saldata
longitudinalmente con procedimento di
saldatura certificato IIS e montati in opera
mediante innesto forzato, dotata di scala a
pioli di accesso fissata allo stelo della torre
faro del tipo “alla marinara” (protetta con
guardiacorpo metallico) o “senza
protezione” (dotata di sistema anticaduta
omologato), protezione antisalita con
lucchetto, scala a pioli portatile, provvista
di ganci di attacco al primo scalino della
scala a pioli, botola di ispezione, n.2
attacchi di messa a terra e n.2 asole di
entrata cavi, esclusi la piattaforma di
lavoro e di sostegno dei proiettori, i
terrazzini e le pedane ribaltabili di riposo,
la staffa per la piattaforma e le staffe di
fissaggio proiettori. Zincatura a caldo
secondo la norma UNI EN 1461.

1,00000
cad.

17.561,20712 17.561,20712

 PR  17.561,20712

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

4,00000
ora

22,41000 89,64000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  278,36000

 Sommano euro (A)  17.909,85144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

2.686,47772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.059,63292

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22.655,96208

Incidenza manodopera al 1,23% 278,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni e per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento

Pagina 2.237 di 5.893



Prezzario 2023

all'impianto., altezza 110 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0070  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina
stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente
ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a
+130°C. Assemblaggio ad incastro rapido,
compresi gli oneri di assemblaggio,
fissaggio ed adattamento all'impianto.,
altezza 110 mm, larghezza da 400 a 600
mm.

1,00000
m

112,02885 112,02885

 PR  118,80765

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  125,37476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28209 = 1,5% * B)

18,80621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,41810

 TOTALE (A + B + C) euro / m  158,59907

Incidenza manodopera al 3,03% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento
all'impianto., altezza 50 mm, larghezza da 50 a 150 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0071  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini. A scelta della DD.LL. in versione

1,00000
m

204,23236 204,23236
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forato o chiuso, realizzate in vetroresina
stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente
ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a
+130°C. Assemblaggio ad incastro rapido,
compresi gli oneri di assemblaggio,
fissaggio ed adattamento all'impianto.,
altezza 50 mm, larghezza da 50 a 150 mm.

 PR  211,01116

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  217,57827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48955 = 1,5% * B)

32,63674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,02150

 TOTALE (A + B + C) euro / m  275,23651

Incidenza manodopera al 1,75% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento
all'impianto., altezza 50 mm, larghezza da 50 a 150 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0072  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina
stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente
ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a
+130°C. Assemblaggio ad incastro rapido,
compresi gli oneri di assemblaggio,
fissaggio ed adattamento all'impianto.,
altezza 50 mm, larghezza da 50 a 150 mm.

1,00000
m

51,29671 51,29671

 PR  58,07551

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  64,64262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14545 = 1,5% * B)

9,69639
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,43390

 TOTALE (A + B + C) euro / m  81,77291

Incidenza manodopera al 5,88% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento
all'impianto., altezza 50 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0073  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina
stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente
ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a
+130°C. Assemblaggio ad incastro rapido,
compresi gli oneri di assemblaggio,
fissaggio ed adattamento all'impianto.,
altezza 50 mm, larghezza da 150 a 300
mm.

1,00000
m

68,65111 68,65111

 PR  75,42991

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  81,99702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18449 = 1,5% * B)

12,29955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,42966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  103,72623

Incidenza manodopera al 4,64% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento
all'impianto., altezza 80 mm, larghezza da 100 a 200 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
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terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0074  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini... altezza 80 mm, larghezza da 100
a 200 mm.

1,00000
m

68,65111 68,65111

 PR  75,42991

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  81,99702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18449 = 1,5% * B)

12,29955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,42966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  103,72623

Incidenza manodopera al 4,64% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento
all'impianto., altezza 80 mm, larghezza da 250 a 400 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0075  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina
stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente
ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a
+130°C. Assemblaggio ad incastro rapido,
compresi gli oneri di assemblaggio,
fissaggio ed adattamento all'impianto.,
altezza 80 mm, larghezza da 250 a 400
mm.

1,00000
m

121,79896 121,79896

 PR  128,57776
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  135,14487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30408 = 1,5% * B)

20,27173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,54166

 TOTALE (A + B + C) euro / m  170,95826

Incidenza manodopera al 2,81% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a +130°C. Assemblaggio ad incastro
rapido, compresi gli oneri di assemblaggio, fissaggio ed adattamento
all'impianto., altezza 80 mm, larghezza da 500 a 600 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento quali staffe, accessori di fissaggio, giunti, diramazioni, riduzioni,
terminali, etc per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0076  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili, industriali ed ambienti
marini. A scelta della DD.LL. in versione
forato o chiuso, realizzate in vetroresina
stabilizzata ai raggi U.V., stampata o
poltrusa priva di alogeni, autoestinguente
ed a ridottissima emissione di
fumi. Temperatura di esercizio da -80°C a
+130°C. Assemblaggio ad incastro rapido,
compresi gli oneri di assemblaggio,
fissaggio ed adattamento all'impianto.,
altezza 80 mm, larghezza da 500 a 600
mm.

1,00000
m

180,37006 180,37006

 PR  187,14886

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  193,71597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43586 = 1,5% * B)

29,05740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,27734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  245,05071

Incidenza manodopera al 1,96% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0009.0027.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito
su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza
da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0077  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato
Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa
180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a
100 mm.

1,00000
m

19,84186 19,84186

 PR  26,62066

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

 RU  6,08400

 Sommano euro (A)  34,46177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07754 = 1,5% * B)

5,16927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,96310

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,59414

Incidenza manodopera al 13,96% 6,08400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito
su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza
da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,10000 17,57108 1,75711

Pagina 2.243 di 5.893



Prezzario 2023

SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

ora

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0078  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato
Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa
180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150
a 300 mm.

1,00000
m

35,02696 35,02696

 PR  41,80576

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  48,37287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10884 = 1,5% * B)

7,25593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,56288

 TOTALE (A + B + C) euro / m  61,19168

Incidenza manodopera al 7,86% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0010 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito
su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza
da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0079  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo

1,00000
m

55,63531 55,63531
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antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato
Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa
180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400
a 600 mm.

 PR  62,41411

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  68,98122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15521 = 1,5% * B)

10,34718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,93284

 TOTALE (A + B + C) euro / m  87,26124

Incidenza manodopera al 5,51% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0080  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 304 altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 50 a 100 mm.

1,00000
m

42,61951 42,61951

 PR  49,39831

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  55,96542
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12592 = 1,5% * B)

8,39481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,43602

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,79625

Incidenza manodopera al 6,79% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0012 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0081  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 304 altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

91,42876 91,42876

 PR  98,20756

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  104,77467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23574 = 1,5% * B)

15,71620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,04909

 TOTALE (A + B + C) euro / m  132,53996

Incidenza manodopera al 3,63% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente

0,10000
ora

17,57108 1,75711
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in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0082  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 304 altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 400 a 600 mm.

1,00000
m

195,55516 195,55516

 PR  202,33396

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  208,90107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47003 = 1,5% * B)

31,33516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,02362

 TOTALE (A + B + C) euro / m  264,25985

Incidenza manodopera al 1,82% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0014 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0083  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 304 altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 50 a 100 mm.

1,00000
m

91,42876 91,42876

 PR  98,20756

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  104,77467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23574 = 1,5% * B)

15,71620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,04909

 TOTALE (A + B + C) euro / m  132,53996

Incidenza manodopera al 3,63% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0015 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0084  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 304 altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

120,71431 120,71431

 PR  127,49311

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  134,06022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30164 = 1,5% * B)

20,10903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41693

 TOTALE (A + B + C) euro / m  169,58618

Incidenza manodopera al 2,84% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0016 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
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curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0085  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 304 altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 400 a 600 mm.

1,00000
m

221,58676 221,58676

 PR  228,36556

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  234,93267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52860 = 1,5% * B)

35,23990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,01726

 TOTALE (A + B + C) euro / m  297,18983

Incidenza manodopera al 1,62% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0017 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0086  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche

1,00000
m

63,22786 63,22786
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su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 316L altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 50 a 100 mm.

 PR  70,00666

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  76,57377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17229 = 1,5% * B)

11,48607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,80598

 TOTALE (A + B + C) euro / m  96,86582

Incidenza manodopera al 4,97% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0018 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti;
spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL
5012, altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0087  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
colorazione blu RAL 5012, altezza da 25 a
50 mm, larghezza da 50 a 100 mm.

1,00000
m

18,42665 18,42665

 PR  25,20545

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  31,77256
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07149 = 1,5% * B)

4,76588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,65384

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,19228

Incidenza manodopera al 11,97% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0019 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0088  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 316L altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

135,89941 135,89941

 PR  142,67821

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  149,24532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33580 = 1,5% * B)

22,38680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,16321

 TOTALE (A + B + C) euro / m  188,79533

Incidenza manodopera al 2,55% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0020 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente

0,10000
ora

17,57108 1,75711
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in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0089  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 316L altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 400 a 600 mm.

1,00000
m

294,25831 294,25831

 PR  301,03711

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  307,60422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69211 = 1,5% * B)

46,14063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,37449

 TOTALE (A + B + C) euro / m  389,11934

Incidenza manodopera al 1,24% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0021 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0090  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 316L, altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 50 a 100 mm.

1,00000
m

135,89941 135,89941

 PR  142,67821

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  149,24532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33580 = 1,5% * B)

22,38680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,16321

 TOTALE (A + B + C) euro / m  188,79533

Incidenza manodopera al 2,55% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0022 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0091  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 316L altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

180,37006 180,37006

 PR  187,14886

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  193,71597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43586 = 1,5% * B)

29,05740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,27734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  245,05071

Incidenza manodopera al 1,96% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0023 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
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curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0092  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio
inox AISI 316L altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 400 a 600 mm.

1,00000
m

332,22106 332,22106

 PR  338,99986

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  345,56697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77753 = 1,5% * B)

51,83505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,74020

 TOTALE (A + B + C) euro / m  437,14222

Incidenza manodopera al 1,1% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0024 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 316L
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0093  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche

1,00000
m

25,26511 25,26511
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su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a
100 mm.

 PR  32,04391

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  38,61102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08687 = 1,5% * B)

5,79165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,44027

 TOTALE (A + B + C) euro / m  48,84294

Incidenza manodopera al 9,85% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0025 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite
la zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275
gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 150 a
300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0094  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in

1,00000
m

55,63531 55,63531
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zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). Colorazione blu RAL
5012,altezza da 25 a 50 mm, larghezza da
150 a 300 mm.

 PR  62,41411

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  68,98122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15521 = 1,5% * B)

10,34718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,93284

 TOTALE (A + B + C) euro / m  87,26124

Incidenza manodopera al 5,51% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0026 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite
la zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275
gr/m2). Colorazione blu RAL 5012, altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a
600 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0095  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275

1,00000
m

107,69851 107,69851
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(275 gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a
600 mm.

 PR  114,47731

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  121,04442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27235 = 1,5% * B)

18,15666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,92011

 TOTALE (A + B + C) euro / m  153,12119

Incidenza manodopera al 3,14% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0027 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm).Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite
la zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275
gr/m2). Colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a
100 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0096  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm).Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a
100 mm.

1,00000
m

44,25165 44,25165

 PR  51,03045

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti - 0,10000 22,41000 2,24100
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Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  57,59756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12959 = 1,5% * B)

8,63963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,62372

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,86091

Incidenza manodopera al 6,6% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0028 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm).Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite
la zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275 gr/m2).
Colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300
mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0097  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm).Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150
a 300 mm.

1,00000
m

72,98971 72,98971

 PR  79,76851

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000
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 Sommano euro (A)  86,33562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19426 = 1,5% * B)

12,95034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,92860

 TOTALE (A + B + C) euro / m  109,21456

Incidenza manodopera al 4,4% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0029 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm).Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti;
spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL
5012,altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0098  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm).Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
colorazione blu RAL 5012,altezza da 25 a
50 mm, larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

37,19626 37,19626

 PR  43,97506

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  50,54217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11372 = 1,5% * B)

7,58133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,81235

 TOTALE (A + B + C) euro / m  63,93585

Incidenza manodopera al 7,52% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0030 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite
la zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275 gr/m2).
Colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600
mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0099  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400
a 600 mm.

1,00000
m

120,71431 120,71431

 PR  127,49311

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  134,06022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30164 = 1,5% * B)

20,10903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41693

 TOTALE (A + B + C) euro / m  169,58618

Incidenza manodopera al 2,84% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0031 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
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installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la
zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275
gr/m2). altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0100  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 50 a 100 mm.

1,00000
m

25,26511 25,26511

 PR  32,04391

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  38,61102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08687 = 1,5% * B)

5,79165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,44027

 TOTALE (A + B + C) euro / m  48,84294

Incidenza manodopera al 9,85% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0032 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la
zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275 gr/m2).
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed
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accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0101  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

45,87346 45,87346

 PR  52,65226

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  59,21937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13324 = 1,5% * B)

8,88291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,81023

 TOTALE (A + B + C) euro / m  74,91251

Incidenza manodopera al 6,42% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0033 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la
zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275 gr/m2).
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa

0,10000
ora

17,57108 1,75711
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l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0102  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). altezza da 25 a 50 mm,
larghezza da 400 a 600 mm.

1,00000
m

87,09016 87,09016

 PR  93,86896

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  100,43607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22598 = 1,5% * B)

15,06541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,55015

 TOTALE (A + B + C) euro / m  127,05163

Incidenza manodopera al 3,79% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0034 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la
zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275 gr/m2).
Colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100
mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880
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SAR23_PR.0042.0003.0103  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). Colorazione blu RAL 5012,
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a
100 mm.

1,00000
m

32,85766 32,85766

 PR  39,63646

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  46,20357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10396 = 1,5% * B)

6,93054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,31341

 TOTALE (A + B + C) euro / m  58,44752

Incidenza manodopera al 8,23% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0035 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la
zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275 gr/m2).
altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0104  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a

1,00000
m

63,22786 63,22786
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consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,
cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 150 a 300 mm.

 PR  70,00666

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  76,57377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17229 = 1,5% * B)

11,48607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,80598

 TOTALE (A + B + C) euro / m  96,86582

Incidenza manodopera al 4,97% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0036 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la
zincatura a caldo per immersione dopo laminazione dell'acciaio, con
procedimento ""in continuo"" di preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura, cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e resistenza alla corrosione (DIN
17162, UNI EN 10346). Spessore dello strato di zinco di circa 15 µm per la
qualità Z 200 (200 gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275 (275
gr/m2). altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0105  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Rivestimento anticorrosivo ottenuto
tramite la zincatura a caldo per
immersione dopo laminazione dell'acciaio,
con procedimento ""in continuo"" di
preparazione superficiale, immersione in
zinco fuso a circa 450°C, rullatura,

1,00000
m

97,93666 97,93666
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cromatazione ad ottenimento di rifinitura
superficiale per la massima brillantatura e
resistenza alla corrosione (DIN 17162, UNI
EN 10346). Spessore dello strato di zinco
di circa 15 µm per la qualità Z 200 (200
gr/m2) e di circa 20 µm per quella Z 275
(275 gr/m2). altezza da 75 a 100 mm,
larghezza da 400 a 600 mm.

 PR  104,71546

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  111,28257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25039 = 1,5% * B)

16,69239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,79750

 TOTALE (A + B + C) euro / m  140,77246

Incidenza manodopera al 3,42% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0037 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti;
spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL
5012, altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0106  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
colorazione blu RAL 5012, altezza da 25 a
50 mm, larghezza da 400 a 600 mm, "

1,00000
m

71,35757 71,35757

 PR  78,13637

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU
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4,81000

 Sommano euro (A)  84,70348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19058 = 1,5% * B)

12,70552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,74090

 TOTALE (A + B + C) euro / m  107,14990

Incidenza manodopera al 4,49% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0038 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti;
spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL
5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0107  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a
100 mm, larghezza da 50 a 100 mm.

1,00000
m

26,34976 26,34976

 PR  33,12856

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  39,69567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08932 = 1,5% * B)

5,95435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56500

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,21502

Incidenza manodopera al 9,58% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0039 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti;
spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL
5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0108  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a
100 mm, larghezza da 150 a 300 mm.

1,00000
m

44,78881 44,78881

 PR  51,56761

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  58,13472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13080 = 1,5% * B)

8,72021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,68549

 TOTALE (A + B + C) euro / m  73,54042

Incidenza manodopera al 6,54% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0040 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10130:2007 (S<1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti;
spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, colorazione blu RAL
5012, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.
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SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0109  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10130:2007 (S<1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
colorazione blu RAL 5012, altezza da 75 a
100 mm, larghezza da 400 a 600 mm.

1,00000
m

78,41296 78,41296

 PR  85,19176

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  91,75887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20646 = 1,5% * B)

13,76383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,55227

 TOTALE (A + B + C) euro / m  116,07497

Incidenza manodopera al 4,14% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0041 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito
su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 25 a 50 mm, larghezza
da 50 a 100 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0110  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della

1,00000
m

13,33396 13,33396
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DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 50 a
100 mm.

 PR  20,11276

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  26,67987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06003 = 1,5% * B)

4,00198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,06819

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,75004

Incidenza manodopera al 14,25% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0042 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili.Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito
su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 25 a 50 mm, larghezza
da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0111  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili.Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).
Trattamento di protezione superficiale
eseguito su prodotti in acciaio zincato
Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa
180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 150 a
300 mm.

1,00000
m

26,89725 26,89725

 PR  33,67605
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  40,24316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09055 = 1,5% * B)

6,03647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,62796

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,90759

Incidenza manodopera al 9,45% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0027.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0027 - Passerelle portacavi
SAR23_0043 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso,
bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi,
curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida
installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01
UNI EN 10111 (S>1,5 mm). Trattamento di protezione superficiale eseguito
su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l’applicazione di polveri
epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 25 a 50 mm, larghezza
da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori
e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,10000
ora

17,57108 1,75711

 AT  1,75711

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 6,00000
cad.

1,12980 6,77880

SAR23_PR.0042.0003.0112  - Canale - Passerelle portacavi costituito da
sistema di canalizzazioni per la
distribuzione e protezione dei cavi negli
impianti civili ed industriali. A scelta della
DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo
antitaglio nervato e rinforzato, completo di
tutti gli accessori (coperchi, curve,
derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a
consentire una rapida installazione anche
su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al
carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5
mm). Trattamento di protezione
superficiale eseguito su prodotti in acciaio
zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di
polveri epossipoliestere termoindurenti a
circa 180°C, autoestinguenti; spessore del
rivestimento protettivo di circa 80-90 µm,
altezza da 25 a 50 mm, larghezza da 400 a
600 mm.

1,00000
m

49,12741 49,12741

 PR  55,90621

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,10000
ora

22,41000 2,24100

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  4,81000

 Sommano euro (A)  62,47332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14057 = 1,5% * B)

9,37100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,18443

 TOTALE (A + B + C) euro / m  79,02875
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Incidenza manodopera al 6,09% 4,81000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per illuminazione grandi
aree e campi sportivi da 170W a 218W costituito da uno a nove vani ottici
realizzati in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo
ottico e le sorgenti luminose, completi di telaio di chiusura atto a garantire
l’anti caduta del vetro e fissato al corpo del vano ottico mediante viti in
acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in alluminio tramite inserti di ottone e
isolatori plastici atti a garantire l’assenza di corrosione galvanica tra le parti.
Vetro temperato piano, antigraffio, ad elevata trasparenza, di spessore 4mm,
con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Grado protezione agli urti IK08. Grado di
protezione del vano ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione poliuretanica
depositata in opportuna sede e priva di punti di giunzione e/o incollaggio.
Sistema di dissipazione di tipo periferico, realizzato sul perimetro del corpo
ottico tramite condotti di opportune dimensioni e geometrie aventi allo stesso
tempo la funzione di ridurre il deposito di polveri sul corpo del prodotto e
incanalare un flusso d’aria che permetta la corretta dissipazione termica in
modo da ottenere una temperatura di giunzione dei LED tale da mantenere
una vita minima di 100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino a
1300mA. Ottica composta da moduli LED e riflettori con tecnologia multilayer
(ogni modulo illumina la sede stradale in egual modo e misura), priva di lenti
in materiale plastico esposte all’ambiente esterno. Moduli ottici dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%, collocati all’interno del vano
ottico e protetti dagli agenti atmosferici tramite il vetro esterno di chiusura.
Sorgente luminosa costituita da LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135 lm/W
@ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice di resa cromatica CRI >70. LED CHIP
costituiti da elemento semiconduttore direttamente collegato ai terminali
elettrici del package ceramico senza necessità di micro-collegamenti interni a
filo saldato (wire-bonding). Package del LED privo di parti plastiche. Circuito
stampato avente la funzione di supporto per i LED CHIP, realizzato da uno
strato di alluminio ad elevata conducibilità termica, uno strato di isolamento
ceramico e uno strato conduttivo in rame, con uno spessore totale di 1,6 mm,
avvitato sul corpo ottico e completo di uno strato di materiale termo-
conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Sistema ottico
modulare atto a consentire l’alloggio di uno o più moduli e di scegliere tra
diverse potenze disponibili. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a
geometria variabile atte a soddisfare i livelli illuminotecnici in diverse
geometrie di installazione. Classificazione “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza fotobiologica. Efficienza ottica
(LOR) >= 85%. Gruppo di alimentazione esterno solidale al corpo ottico
contenete la piastra cablaggio e realizzato in alluminio estruso EN AW
6060T5, completo di tappi di chiusura con guarnizione poliuretanica
depositata priva di punti di giunzione e/o incollaggio e pressacavi metallici.
Connessione con i vani ottici mediante cavi integrati di tipo FG16OM16 o
FTGOM1 completi di connettori maschio/femmina IP66. Cablaggio alloggiato
su piastra di alluminio rimovibile opportunamente sagomata per essere
inserita nel box cablaggio mediante guide a scorrimento e composto da uno o
più alimentatori elettronici monocanale a corrente costante in classe di
isolamento II, provvisti di marchio ENEC, tensione di alimentazione a 220-240
V 50/60 Hz, fattore di potenza a pieno carico > 0.9, distorsione armonica
totale a pieno carico (THD) < 20%, corrente di alimentazione LED fino a
700mA, dispositivo di protezione alle sovratensioni con termofusibile
integrato e filtri anti-disturbo per la compatibilità elettromagnetica. Sistema
dotato di protezione contro il cortocircuito, circuito aperto e le
sovratemperature atto a proteggere il funzionamento dei sistemi elettronici
presenti. Protezione ai surge >= 6kV a modo comune / differenziale in
accordo alla CEI EN 61547:2010. Sistema di connessione alla corona porta
proiettori interamente realizzato in acciaio zincato spessore 5 mm. e
verniciato a polveri, dotato di scala goniometrica per un preciso
orientamento. Viteria di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivi
anti-allentamento opportunamente isolata dal corpo in alluminio con isolatori
plastici di almeno 10mm di spessore atti a garantire l’assenza di corrosione
galvanica tra le parti. Inclinazione staffa sulla base del calcolo
illuminotecnico. Pluri-processo di protezione delle parti metalliche atto a
garantire la resistenza alla corrosione, realizzato da uno strato di rivestimento
nano-ceramico e successiva verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Connessione alla rete mediante
cavo FG16OM16 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67. Pressacavo metallico M20x1.5mm
per cavi sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento elettrico CLASSE I e II,
Peso indicativo 25,5 kg incluso staffa, Superficie laterale circa 0,18 mq.
Superficie pianta : 0,36 mq. Temperatura operativa : -40/+35°C @ 1300mA.
Marcatura CE-ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI
EN 61000-3-3:2014, EN 62471 Prodotto garantito 5 anni (4000 ore / anno).
Certificato da laboratorio esterno con i seguenti test report : ENEC/(EN IEC
60598-1:2020, EN 60598-2-3) EMC (EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010,
CEI EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3) Verifica di assenza disturbi nella
banda ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni (ANSI C136.31) Sicurezza
fotobiologica (EN 62471) Distribuzione fotometrica (EN 13032-1) Nebbia
Salina >=800hr (EN ISO 9227), compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente

0,25000
ora

17,57108 4,39277
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in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0001  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
illuminazione grandi aree e campi sportivi
da 170W a 218W costituito da uno a nove
vani ottici realizzati in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 contenente il
gruppo ottico e le sorgenti luminose,
completi di telaio di chiusura atto a
garantire l'anti caduta del vetro e fissato al
corpo del vano ottico mediante viti in
acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in
alluminio tramite inserti di ottone e
isolatori plastici atti a garantire l'assenza
di corrosione galvanica tra le parti. Vetro
temperato piano, antigraffio, ad elevata
trasparenza, di spessore 4mm, con
serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Grado protezione agli
urti IK08. Grado di protezione del vano
ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione
poliuretanica depositata in opportuna sede
e priva di punti di giunzione e/o
incollaggio. Sistema di dissipazione di tipo
periferico, realizzato sul perimetro del
corpo ottico tramite condotti di opportune
dimensioni e geometrie aventi allo stesso
tempo la funzione di ridurre il deposito di
polveri sul corpo del prodotto e incanalare
un flusso d'aria che permetta la corretta
dissipazione termica in modo da ottenere
una temperatura di giunzione dei LED tale
da mantenere una vita minima di 100.000
ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino
a 1300mA. Ottica composta da moduli LED
e riflettori con tecnologia multilayer (ogni
modulo illumina la sede stradale in egual
modo e misura), priva di lenti in materiale
plastico esposte all'ambiente esterno.
Moduli ottici dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%, collocati all'interno del
vano ottico e protetti dagli agenti
atmosferici tramite il vetro esterno di
chiusura. Sorgente luminosa costituita da
LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135
lm/W @ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice
di resa cromatica CRI >70. LED CHIP
costituiti da elemento semiconduttore
direttamente collegato ai terminali elettrici
del package ceramico senza necessità di
micro-collegamenti interni a filo saldato
(wire-bonding). Package del LED privo di
parti plastiche. Circuito stampato avente la
funzione di supporto per i LED CHIP,
realizzato da uno strato di alluminio ad
elevata conducibilità termica, uno strato di
isolamento ceramico e uno strato
conduttivo in rame, con uno spessore
totale di 1,6 mm, avvitato sul corpo ottico
e completo di uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Sistema
ottico modulare atto a consentire l'alloggio
di uno o più moduli e di scegliere tra
diverse potenze disponibili. Disponibilità di
molteplici curve fotometriche a geometria
variabile atte a soddisfare i livelli
illuminotecnici in diverse geometrie di
installazione. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 per la sicurezza
fotobiologica. Efficienza ottica (LOR) >=
85%. Gruppo di alimentazione esterno
solidale al corpo ottico contenete la piastra
cablaggio e realizzato in alluminio estruso
EN AW 6060T5, completo di tappi di
chiusura con guarnizione poliuretanica
depositata priva di punti di giunzione e/o
incollaggio e pressacavi metallici.
Connessione con i vani ottici mediante cavi
integrati di tipo FG16OM16 o FTGOM1
completi di connettori maschio/femmina
IP66. Cablaggio alloggiato su piastra di
alluminio rimovibile opportunamente

1,00000
cad.

1.280,08377 1.280,08377
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sagomata per essere inserita nel box
cablaggio mediante guide a scorrimento e
composto da uno o più alimentatori
elettronici monocanale a corrente costante
in classe di isolamento II, provvisti di
marchio ENEC, tensione di alimentazione a
220-240 V 50/60 Hz, fattore di potenza a
pieno carico > 0.9, distorsione armonica
totale a pieno carico (THD) < 20%,
corrente di alimentazione LED fino a
700mA, dispositivo di protezione alle
sovratensioni con termofusibile integrato e
filtri anti-disturbo per la compatibilità
elettromagnetica. Sistema dotato di
protezione contro il cortocircuito, circuito
aperto e le sovratemperature atto a
proteggere il funzionamento dei sistemi
elettronici presenti. Protezione ai surge >=
6kV a modo comune / differenziale in
accordo alla CEI EN 61547:2010. Sistema
di connessione alla corona porta proiettori
interamente realizzato in acciaio zincato
spessore 5 mm. e verniciato a polveri,
dotato di scala goniometrica per un preciso
orientamento. Viteria di fissaggio in acciaio
inox AISI 304 dotata di dispositivi anti-
allentamento opportunamente isolata dal
corpo in alluminio con isolatori plastici di
almeno 10mm di spessore atti a garantire
l'assenza di corrosione galvanica tra le
parti. Inclinazione staffa sulla base del
calcolo illuminotecnico. Pluri-processo di
protezione delle parti metalliche atto a
garantire la resistenza alla corrosione,
realizzato da uno strato di rivestimento
nano-ceramico e successiva verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti.
Connessione alla rete mediante cavo
FG16OM16 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento
elettrico CLASSE I e II, Peso indicativo 25,5
kg incluso staffa, Superficie laterale circa
0,18 mq. Superficie pianta : 0,36 mq.
Temperatura operativa : -40/+35°C @
1300mA. Marcatura CE-ENEC. Norme di
riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
60598 2-3, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014, EN 62471 Prodotto
garantito 5 anni (4000 ore / anno).
Certificato da laboratorio esterno con i
seguenti test report : ENEC/(EN IEC
60598-1:2020, EN 60598-2-3) EMC (EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3)
Verifica di assenza disturbi nella banda
ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni
(ANSI C136.31) Sicurezza fotobiologica (EN
62471) Distribuzione fotometrica (EN
13032-1) Nebbia Salina >=800hr (EN ISO
9227).

 PR  1.313,97777

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  1.330,39554

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,99339 = 1,5% * B)

199,55933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,99549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.682,95036

Incidenza manodopera al 0,71% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per illuminazione grandi
aree e campi sportivi da 340W a 436W costituito da uno a nove vani ottici
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realizzati in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo
ottico e le sorgenti luminose, completi di telaio di chiusura atto a garantire
l’anti caduta del vetro e fissato al corpo del vano ottico mediante viti in
acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in alluminio tramite inserti di ottone e
isolatori plastici atti a garantire l’assenza di corrosione galvanica tra le parti.
Vetro temperato piano, antigraffio, ad elevata trasparenza, di spessore 4mm,
con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Grado protezione agli urti IK08. Grado di
protezione del vano ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione poliuretanica
depositata in opportuna sede e priva di punti di giunzione e/o incollaggio.
Sistema di dissipazione di tipo periferico, realizzato sul perimetro del corpo
ottico tramite condotti di opportune dimensioni e geometrie aventi allo stesso
tempo la funzione di ridurre il deposito di polveri sul corpo del prodotto e
incanalare un flusso d’aria che permetta la corretta dissipazione termica in
modo da ottenere una temperatura di giunzione dei LED tale da mantenere
una vita minima di 100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino a
1300mA. Ottica composta da moduli LED e riflettori con tecnologia multilayer
(ogni modulo illumina la sede stradale in egual modo e misura), priva di lenti
in materiale plastico esposte all’ambiente esterno. Moduli ottici dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%, collocati all’interno del vano
ottico e protetti dagli agenti atmosferici tramite il vetro esterno di chiusura.
Sorgente luminosa costituita da LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135 lm/W
@ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice di resa cromatica CRI >70. LED CHIP
costituiti da elemento semiconduttore direttamente collegato ai terminali
elettrici del package ceramico senza necessità di micro-collegamenti interni a
filo saldato (wire-bonding). Package del LED privo di parti plastiche. Circuito
stampato avente la funzione di supporto per i LED CHIP, realizzato da uno
strato di alluminio ad elevata conducibilità termica, uno strato di isolamento
ceramico e uno strato conduttivo in rame, con uno spessore totale di 1,6 mm,
avvitato sul corpo ottico e completo di uno strato di materiale termo-
conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Sistema ottico
modulare atto a consentire l’alloggio di uno o più moduli e di scegliere tra
diverse potenze disponibili. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a
geometria variabile atte a soddisfare i livelli illuminotecnici in diverse
geometrie di installazione. Classificazione “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza fotobiologica. Efficienza ottica
(LOR) >= 85%. Gruppo di alimentazione esterno solidale al corpo ottico
contenete la piastra cablaggio e realizzato in alluminio estruso EN AW
6060T5, completo di tappi di chiusura con guarnizione poliuretanica
depositata priva di punti di giunzione e/o incollaggio e pressacavi metallici.
Connessione con i vani ottici mediante cavi integrati di tipo FG16OM16 o
FTGOM1 completi di connettori maschio/femmina IP66. Cablaggio alloggiato
su piastra di alluminio rimovibile opportunamente sagomata per essere
inserita nel box cablaggio mediante guide a scorrimento e composto da uno o
più alimentatori elettronici monocanale a corrente costante in classe di
isolamento II, provvisti di marchio ENEC, tensione di alimentazione a 220-240
V 50/60 Hz, fattore di potenza a pieno carico > 0.9, distorsione armonica
totale a pieno carico (THD) < 20%, corrente di alimentazione LED fino a
700mA, dispositivo di protezione alle sovratensioni con termofusibile
integrato e filtri anti-disturbo per la compatibilità elettromagnetica. Sistema
dotato di protezione contro il cortocircuito, circuito aperto e le
sovratemperature atto a proteggere il funzionamento dei sistemi elettronici
presenti. Protezione ai surge >= 6kV a modo comune / differenziale in
accordo alla CEI EN 61547:2010. Sistema di connessione alla corona porta
proiettori interamente realizzato in acciaio zincato spessore 5 mm. e
verniciato a polveri, dotato di scala goniometrica per un preciso
orientamento. Viteria di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivi
anti-allentamento opportunamente isolata dal corpo in alluminio con isolatori
plastici di almeno 10mm di spessore atti a garantire l’assenza di corrosione
galvanica tra le parti. Inclinazione staffa sulla base del calcolo
illuminotecnico. Pluri-processo di protezione delle parti metalliche atto a
garantire la resistenza alla corrosione, realizzato da uno strato di rivestimento
nano-ceramico e successiva verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Connessione alla rete mediante
cavo FG16OM16 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67. Pressacavo metallico M20x1.5mm
per cavi sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento elettrico CLASSE I e II,
Peso indicativo 25,5 kg incluso staffa, Superficie laterale circa 0,18 mq.
Superficie pianta : 0,36 mq. Temperatura operativa : -40/+35°C @ 1300mA.
Marcatura CE-ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI
EN 61000-3-3:2014, EN 62471 Prodotto garantito 5 anni (4000 ore / anno).
Certificato da laboratorio esterno con i seguenti test report : ENEC/CB (EN IEC
60598-1:2020, EN 60598-2-3) EMC (EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010,
CEI EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3) Verifica di assenza disturbi nella
banda ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni (ANSI C136.31) Sicurezza
fotobiologica (EN 62471) Distribuzione fotometrica (EN 13032-1) Nebbia
Salina >=800hr (EN ISO 9227), compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0002  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per 1,00000 2.347,68807 2.347,68807
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illuminazione grandi aree e campi sportivi
da 340W a 436W costituito da uno a nove
vani ottici realizzati in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 contenente il
gruppo ottico e le sorgenti luminose,
completi di telaio di chiusura atto a
garantire l'anti caduta del vetro e fissato al
corpo del vano ottico mediante viti in
acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in
alluminio tramite inserti di ottone e
isolatori plastici atti a garantire l'assenza
di corrosione galvanica tra le parti. Vetro
temperato piano, antigraffio, ad elevata
trasparenza, di spessore 4mm, con
serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Grado protezione agli
urti IK08. Grado di protezione del vano
ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione
poliuretanica depositata in opportuna sede
e priva di punti di giunzione e/o
incollaggio. Sistema di dissipazione di tipo
periferico, realizzato sul perimetro del
corpo ottico tramite condotti di opportune
dimensioni e geometrie aventi allo stesso
tempo la funzione di ridurre il deposito di
polveri sul corpo del prodotto e incanalare
un flusso d'aria che permetta la corretta
dissipazione termica in modo da ottenere
una temperatura di giunzione dei LED tale
da mantenere una vita minima di 100.000
ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino
a 1300mA. Ottica composta da moduli LED
e riflettori con tecnologia multilayer (ogni
modulo illumina la sede stradale in egual
modo e misura), priva di lenti in materiale
plastico esposte all'ambiente esterno.
Moduli ottici dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%, collocati all'interno del
vano ottico e protetti dagli agenti
atmosferici tramite il vetro esterno di
chiusura. Sorgente luminosa costituita da
LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135
lm/W @ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice
di resa cromatica CRI >70. LED CHIP
costituiti da elemento semiconduttore
direttamente collegato ai terminali elettrici
del package ceramico senza necessità di
micro-collegamenti interni a filo saldato
(wire-bonding). Package del LED privo di
parti plastiche. Circuito stampato avente la
funzione di supporto per i LED CHIP,
realizzato da uno strato di alluminio ad
elevata conducibilità termica, uno strato di
isolamento ceramico e uno strato
conduttivo in rame, con uno spessore
totale di 1,6 mm, avvitato sul corpo ottico
e completo di uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Sistema
ottico modulare atto a consentire l'alloggio
di uno o più moduli e di scegliere tra
diverse potenze disponibili. Disponibilità di
molteplici curve fotometriche a geometria
variabile atte a soddisfare i livelli
illuminotecnici in diverse geometrie di
installazione. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 per la sicurezza
fotobiologica. Efficienza ottica (LOR) >=
85%. Gruppo di alimentazione esterno
solidale al corpo ottico contenete la piastra
cablaggio e realizzato in alluminio estruso
EN AW 6060T5, completo di tappi di
chiusura con guarnizione poliuretanica
depositata priva di punti di giunzione e/o
incollaggio e pressacavi metallici.
Connessione con i vani ottici mediante cavi
integrati di tipo FG16OM16 o FTGOM1
completi di connettori maschio/femmina
IP66. Cablaggio alloggiato su piastra di
alluminio rimovibile opportunamente
sagomata per essere inserita nel box
cablaggio mediante guide a scorrimento e
composto da uno o più alimentatori
elettronici monocanale a corrente costante
in classe di isolamento II, provvisti di
marchio ENEC, tensione di alimentazione a
220-240 V 50/60 Hz, fattore di potenza a
pieno carico > 0.9, distorsione armonica
totale a pieno carico (THD) < 20%,
corrente di alimentazione LED fino a
700mA, dispositivo di protezione alle
sovratensioni con termofusibile integrato e

cad.
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filtri anti-disturbo per la compatibilità
elettromagnetica. Sistema dotato di
protezione contro il cortocircuito, circuito
aperto e le sovratemperature atto a
proteggere il funzionamento dei sistemi
elettronici presenti. Protezione ai surge >=
6kV a modo comune / differenziale in
accordo alla CEI EN 61547:2010. Sistema
di connessione alla corona porta proiettori
interamente realizzato in acciaio zincato
spessore 5 mm. e verniciato a polveri,
dotato di scala goniometrica per un preciso
orientamento. Viteria di fissaggio in acciaio
inox AISI 304 dotata di dispositivi anti-
allentamento opportunamente isolata dal
corpo in alluminio con isolatori plastici di
almeno 10mm di spessore atti a garantire
l'assenza di corrosione galvanica tra le
parti. Inclinazione staffa sulla base del
calcolo illuminotecnico. Pluri-processo di
protezione delle parti metalliche atto a
garantire la resistenza alla corrosione,
realizzato da uno strato di rivestimento
nano-ceramico e successiva verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti.
Connessione alla rete mediante cavo
FG16OM16 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento
elettrico CLASSE I e II, Peso indicativo 25,5
kg incluso staffa, Superficie laterale circa
0,18 mq. Superficie pianta : 0,36 mq.
Temperatura operativa : -40/+35°C @
1300mA. Marcatura CE-ENEC. Norme di
riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
60598 2-3, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014, EN 62471 Prodotto
garantito 5 anni (4000 ore / anno).
Certificato da laboratorio esterno con i
seguenti test report : ENEC/CB (EN IEC
60598-1:2020, EN 60598-2-3) EMC (EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3)
Verifica di assenza disturbi nella banda
ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni
(ANSI C136.31) Sicurezza fotobiologica (EN
62471) Distribuzione fotometrica (EN
13032-1) Nebbia Salina >=800hr (EN ISO
9227).

 PR  2.381,58207

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  2.397,99984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,39550 = 1,5% * B)

359,69998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 275,76998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.033,46980

Incidenza manodopera al 0,4% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per illuminazione grandi
aree e campi sportivi da 510W a 654W costituito da uno a nove vani ottici
realizzati in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo
ottico e le sorgenti luminose, completi di telaio di chiusura atto a garantire
l’anti caduta del vetro e fissato al corpo del vano ottico mediante viti in
acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in alluminio tramite inserti di ottone e
isolatori plastici atti a garantire l’assenza di corrosione galvanica tra le parti.
Vetro temperato piano, antigraffio, ad elevata trasparenza, di spessore 4mm,
con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Grado protezione agli urti IK08. Grado di
protezione del vano ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione poliuretanica
depositata in opportuna sede e priva di punti di giunzione e/o incollaggio.
Sistema di dissipazione di tipo periferico, realizzato sul perimetro del corpo
ottico tramite condotti di opportune dimensioni e geometrie aventi allo stesso
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tempo la funzione di ridurre il deposito di polveri sul corpo del prodotto e
incanalare un flusso d’aria che permetta la corretta dissipazione termica in
modo da ottenere una temperatura di giunzione dei LED tale da mantenere
una vita minima di 100.000 ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino a
1300mA. Ottica composta da moduli LED e riflettori con tecnologia multilayer
(ogni modulo illumina la sede stradale in egual modo e misura), priva di lenti
in materiale plastico esposte all’ambiente esterno. Moduli ottici dotati di
riflettore in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto di argento 99.95%, collocati all’interno del vano
ottico e protetti dagli agenti atmosferici tramite il vetro esterno di chiusura.
Sorgente luminosa costituita da LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135 lm/W
@ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice di resa cromatica CRI >70. LED CHIP
costituiti da elemento semiconduttore direttamente collegato ai terminali
elettrici del package ceramico senza necessità di micro-collegamenti interni a
filo saldato (wire-bonding). Package del LED privo di parti plastiche. Circuito
stampato avente la funzione di supporto per i LED CHIP, realizzato da uno
strato di alluminio ad elevata conducibilità termica, uno strato di isolamento
ceramico e uno strato conduttivo in rame, con uno spessore totale di 1,6 mm,
avvitato sul corpo ottico e completo di uno strato di materiale termo-
conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Sistema ottico
modulare atto a consentire l’alloggio di uno o più moduli e di scegliere tra
diverse potenze disponibili. Disponibilità di molteplici curve fotometriche a
geometria variabile atte a soddisfare i livelli illuminotecnici in diverse
geometrie di installazione. Classificazione “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 per la sicurezza fotobiologica. Efficienza ottica
(LOR) >= 85%. Gruppo di alimentazione esterno solidale al corpo ottico
contenete la piastra cablaggio e realizzato in alluminio estruso EN AW
6060T5, completo di tappi di chiusura con guarnizione poliuretanica
depositata priva di punti di giunzione e/o incollaggio e pressacavi metallici.
Connessione con i vani ottici mediante cavi integrati di tipo FG16OM16 o
FTGOM1 completi di connettori maschio/femmina IP66. Cablaggio alloggiato
su piastra di alluminio rimovibile opportunamente sagomata per essere
inserita nel box cablaggio mediante guide a scorrimento e composto da uno o
più alimentatori elettronici monocanale a corrente costante in classe di
isolamento II, provvisti di marchio ENEC, tensione di alimentazione a 220-240
V 50/60 Hz, fattore di potenza a pieno carico > 0.9, distorsione armonica
totale a pieno carico (THD) < 20%, corrente di alimentazione LED fino a
700mA, dispositivo di protezione alle sovratensioni con termofusibile
integrato e filtri anti-disturbo per la compatibilità elettromagnetica. Sistema
dotato di protezione contro il cortocircuito, circuito aperto e le
sovratemperature atto a proteggere il funzionamento dei sistemi elettronici
presenti. Protezione ai surge >= 6kV a modo comune / differenziale in
accordo alla CEI EN 61547:2010. Sistema di connessione alla corona porta
proiettori interamente realizzato in acciaio zincato spessore 5 mm. e
verniciato a polveri, dotato di scala goniometrica per un preciso
orientamento. Viteria di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivi
anti-allentamento opportunamente isolata dal corpo in alluminio con isolatori
plastici di almeno 10mm di spessore atti a garantire l’assenza di corrosione
galvanica tra le parti. Inclinazione staffa sulla base del calcolo
illuminotecnico. Pluri-processo di protezione delle parti metalliche atto a
garantire la resistenza alla corrosione, realizzato da uno strato di rivestimento
nano-ceramico e successiva verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Connessione alla rete mediante
cavo FG16OM16 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67. Pressacavo metallico M20x1.5mm
per cavi sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento elettrico CLASSE I e II,
Peso indicativo 25,5 kg incluso staffa, Superficie laterale circa 0,18 mq.
Superficie pianta : 0,36 mq. Temperatura operativa : -40/+35°C @ 1300mA.
Marcatura CE-ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI
EN 61000-3-3:2014, EN 62471 Prodotto garantito 5 anni (4000 ore / anno).
Certificato da laboratorio esterno con i seguenti test report : ENEC/CB (EN IEC
60598-1:2020, EN 60598-2-3) EMC (EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010,
CEI EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3) Verifica di assenza disturbi nella
banda ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni (ANSI C136.31) Sicurezza
fotobiologica (EN 62471) Distribuzione fotometrica (EN 13032-1) Nebbia
Salina >=800hr (EN ISO 9227), compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0003  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
illuminazione grandi aree e campi sportivi
da 510W a 654W costituito da uno a nove
vani ottici realizzati in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 contenente il
gruppo ottico e le sorgenti luminose,
completi di telaio di chiusura atto a
garantire l'anti caduta del vetro e fissato al
corpo del vano ottico mediante viti in
acciaio INOX AISI 304 isolate dal corpo in
alluminio tramite inserti di ottone e
isolatori plastici atti a garantire l'assenza
di corrosione galvanica tra le parti. Vetro

1,00000
cad.

3.347,42247 3.347,42247
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temperato piano, antigraffio, ad elevata
trasparenza, di spessore 4mm, con
serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l'ottica da eventuali urti ed
impatti accidentali. Grado protezione agli
urti IK08. Grado di protezione del vano
ottico IP66 ottenuto mediante guarnizione
poliuretanica depositata in opportuna sede
e priva di punti di giunzione e/o
incollaggio. Sistema di dissipazione di tipo
periferico, realizzato sul perimetro del
corpo ottico tramite condotti di opportune
dimensioni e geometrie aventi allo stesso
tempo la funzione di ridurre il deposito di
polveri sul corpo del prodotto e incanalare
un flusso d'aria che permetta la corretta
dissipazione termica in modo da ottenere
una temperatura di giunzione dei LED tale
da mantenere una vita minima di 100.000
ore L80B10 @ Ta=25°C e corrente led fino
a 1300mA. Ottica composta da moduli LED
e riflettori con tecnologia multilayer (ogni
modulo illumina la sede stradale in egual
modo e misura), priva di lenti in materiale
plastico esposte all'ambiente esterno.
Moduli ottici dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di
argento 99.95%, collocati all'interno del
vano ottico e protetti dagli agenti
atmosferici tramite il vetro esterno di
chiusura. Sorgente luminosa costituita da
LED MULTI-CHIP ad alta efficienza (135
lm/W @ 1300mA, 5000K, Tj=85°C) e indice
di resa cromatica CRI >70. LED CHIP
costituiti da elemento semiconduttore
direttamente collegato ai terminali elettrici
del package ceramico senza necessità di
micro-collegamenti interni a filo saldato
(wire-bonding). Package del LED privo di
parti plastiche. Circuito stampato avente la
funzione di supporto per i LED CHIP,
realizzato da uno strato di alluminio ad
elevata conducibilità termica, uno strato di
isolamento ceramico e uno strato
conduttivo in rame, con uno spessore
totale di 1,6 mm, avvitato sul corpo ottico
e completo di uno strato di materiale
termo-conduttivo atto a migliorare la
continuità termica tra le parti. Sistema
ottico modulare atto a consentire l'alloggio
di uno o più moduli e di scegliere tra
diverse potenze disponibili. Disponibilità di
molteplici curve fotometriche a geometria
variabile atte a soddisfare i livelli
illuminotecnici in diverse geometrie di
installazione. Classificazione “EXEMPT
GROUP” secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 per la sicurezza
fotobiologica. Efficienza ottica (LOR) >=
85%. Gruppo di alimentazione esterno
solidale al corpo ottico contenete la piastra
cablaggio e realizzato in alluminio estruso
EN AW 6060T5, completo di tappi di
chiusura con guarnizione poliuretanica
depositata priva di punti di giunzione e/o
incollaggio e pressacavi metallici.
Connessione con i vani ottici mediante cavi
integrati di tipo FG16OM16 o FTGOM1
completi di connettori maschio/femmina
IP66. Cablaggio alloggiato su piastra di
alluminio rimovibile opportunamente
sagomata per essere inserita nel box
cablaggio mediante guide a scorrimento e
composto da uno o più alimentatori
elettronici monocanale a corrente costante
in classe di isolamento II, provvisti di
marchio ENEC, tensione di alimentazione a
220-240 V 50/60 Hz, fattore di potenza a
pieno carico > 0.9, distorsione armonica
totale a pieno carico (THD) < 20%,
corrente di alimentazione LED fino a
700mA, dispositivo di protezione alle
sovratensioni con termofusibile integrato e
filtri anti-disturbo per la compatibilità
elettromagnetica. Sistema dotato di
protezione contro il cortocircuito, circuito
aperto e le sovratemperature atto a
proteggere il funzionamento dei sistemi
elettronici presenti. Protezione ai surge >=
6kV a modo comune / differenziale in
accordo alla CEI EN 61547:2010. Sistema
di connessione alla corona porta proiettori
interamente realizzato in acciaio zincato
spessore 5 mm. e verniciato a polveri,
dotato di scala goniometrica per un preciso
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orientamento. Viteria di fissaggio in acciaio
inox AISI 304 dotata di dispositivi anti-
allentamento opportunamente isolata dal
corpo in alluminio con isolatori plastici di
almeno 10mm di spessore atti a garantire
l'assenza di corrosione galvanica tra le
parti. Inclinazione staffa sulla base del
calcolo illuminotecnico. Pluri-processo di
protezione delle parti metalliche atto a
garantire la resistenza alla corrosione,
realizzato da uno strato di rivestimento
nano-ceramico e successiva verniciatura
esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti.
Connessione alla rete mediante cavo
FG16OM16 0.6/1kV 2x1.5mm2 IP67.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Classe di Isolamento
elettrico CLASSE I e II, Peso indicativo 25,5
kg incluso staffa, Superficie laterale circa
0,18 mq. Superficie pianta : 0,36 mq.
Temperatura operativa : -40/+35°C @
1300mA. Marcatura CE-ENEC. Norme di
riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN
60598 2-3, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019,
CEI EN 61000-3-3:2014, EN 62471 Prodotto
garantito 5 anni (4000 ore / anno).
Certificato da laboratorio esterno con i
seguenti test report : ENEC/CB (EN IEC
60598-1:2020, EN 60598-2-3) EMC (EN IEC
55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN
IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3)
Verifica di assenza disturbi nella banda
ETSI TETRA Resistenza alle Vibrazioni
(ANSI C136.31) Sicurezza fotobiologica (EN
62471) Distribuzione fotometrica (EN
13032-1) Nebbia Salina >=800hr (EN ISO
9227).

 PR  3.381,31647

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  3.397,73424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,64490 = 1,5% * B)

509,66014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 390,73944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.298,13382

Incidenza manodopera al 0,28% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 39,5W a 52W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
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simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0004  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 39,5W a
52W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66

1,00000
cad.

482,88177 482,88177
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esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  516,77577

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  547,79217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23253 = 1,5% * B)

82,16883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,99610

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  692,95710

Incidenza manodopera al 1,74% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 75W a 102W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
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Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0005  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 75W a 102W
costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche

1,00000
cad.

712,34667 712,34667
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concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  746,24067

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  777,25707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74883 = 1,5% * B)

116,58856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,38456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  983,23019

Incidenza manodopera al 1,22% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 115W a 148W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
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realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0006  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 115W a
148W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di

1,00000
cad.

773,75277 773,75277
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uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  807,64677

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  838,66317

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88699 = 1,5% * B)

125,79948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,44627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.060,90892

Incidenza manodopera al 1,13% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 149W a 208W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
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dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0007  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 149W a
208W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo

1,00000
cad.

1.380,27267 1.380,27267
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in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  1.414,16667

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  1.445,18307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,25166 = 1,5% * B)

216,77746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 166,19605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.828,15658

Incidenza manodopera al 0,66% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 209W a 253W costituito da corpo vano ottico in
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pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0008  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 209W a
253W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @

1,00000
cad.

1.441,67877 1.441,67877
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525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  1.475,57277

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  1.506,58917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,38983 = 1,5% * B)

225,98838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 173,25776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.905,83531

Incidenza manodopera al 0,63% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 254W a 303W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

0,25000
ora

75,96560 18,99140

 AT  18,99140

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0009  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 254W a
303W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali

1,00000
cad.

1.503,08487 1.503,08487
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urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  1.536,97887

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  1.567,99527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,52799 = 1,5% * B)

235,19929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 180,31946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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1.983,51402

Incidenza manodopera al 0,61% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0010 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 304W a 404W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0010  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 304W a
404W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso

1,00000
cad.

2.151,61947 2.151,61947
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laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  2.185,51347

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500
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 Sommano euro (A)  2.201,93124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,95435 = 1,5% * B)

330,28969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 253,22209

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.785,44302

Incidenza manodopera al 0,43% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 405W a 559W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0011  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 405W a
559W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in

1,00000
cad.

2.402,63037 2.402,63037
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pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  2.436,52437
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  2.452,94214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,51912 = 1,5% * B)

367,94132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 282,08835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.102,97181

Incidenza manodopera al 0,39% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0012 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 560W a 635W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

0,25000
ora

17,57108 4,39277

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000 1,12980 33,89400
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cad.

SAR23_PR.0049.0020.0012  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 560W a
635W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.
Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,

1,00000
cad.

2.512,51497 2.512,51497
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CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  2.546,40897

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  2.562,82674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,76636 = 1,5% * B)

384,42401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 294,72508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.241,97583

Incidenza manodopera al 0,37% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0028.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0028 - Proiettori esterni
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
tecnologia LED da 636W a 717W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le
sorgenti luminose. Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN
1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta del vetro.
Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di
protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con
funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto,
affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro
antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro 99.85% con finitura superficiale
realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti
esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta
efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco
neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su
circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di
isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED
atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in
grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere
tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti,
simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali. Classificato
“EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-
biologica delle lampade e sistemi di lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al
corpo ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II,
con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra facilmente
estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno
carico > 0.9; distorsione armonica totale (THD) < 20% a pieno carico;
corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta
della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” – Dimmerazione Automatica
con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione
con interfaccia digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo
Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde
convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di
fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di
protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione alla rete
e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi
di sezione max 2.5mm2. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm.
Dotato di marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN IEC
60598-1:2020, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI EN
61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, CEI EN
62471:2009. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0004.0002.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi,

0,25000
ora

17,57108 4,39277
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manutenzione ma compresa
l’assicurazione, portata 3 t a 13 m di
altezza, sbraccio 11 m

 AT  4,39277

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 30,00000
cad.

1,12980 33,89400

SAR23_PR.0049.0020.0013  - PROIETTORI ESTERNI - Proiettore per
esterni con tecnologia LED da 636W a
717W costituito da corpo vano ottico in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
contenente il gruppo ottico e le sorgenti
luminose. Telaio porta vetro in
pressofusione di alluminio UNI EN 1706
fissato al corpo con viti in acciaio INOX e
sistema anti caduta del vetro. Guarnizione
poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica tramite
condotti con funzione di creare un flusso
laminare d'aria atta a garantire un'ottimale
dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo prodotto, affinché la
temperatura di giunzione dei LED
garantisca una vita minima di 70.000 ore
L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico
protetto da vetro antigraffio spessore
4mm, con serigrafia decorativa, atto a
protegge la sorgente e l'ottica da eventuali
urti ed impatti accidentali. Ottica IP66
composta da moduli LED in alluminio puro
99.85% con finitura superficiale realizzata
con deposizione sotto vuoto di argento
99.95%., priva di lenti esposte in materiale
plastico. Sorgente luminosa costituita da
LED ad alta efficienza (151 lm/W @
525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e
indice di resa cromatica CRI =70. LED
disposti su circuiti stampati realizzati con
uno strato di supporto in alluminio, strato
di isolamento ceramico e strato conduttivo
in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato
di materiale termo-conduttivo tra la parte
dissipativa e il circuito LED atto a
migliorare la continuità termica tra le parti.
Gruppo ottico multi layer in grado di
mantenere inalterati i parametri di
uniformità in qualsiasi condizione. Sistema
modulare atto a consentire l'alloggio uno o
più moduli e di scegliere tra diverse
potenze disponibili. Possibilità di inserire
ottiche con molteplici curve fotometriche
tra asimmetriche, asimmetriche
concentranti, simmetriche, stradali,
attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la
norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza
foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66
esterno realizzato in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe II, con
marchio ENEC, alloggiato all'interno del
corpo su piastra facilmente estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz;
fattore di potenza a pieno carico > 0.9;
distorsione armonica totale (THD) < 20% a
pieno carico; corrente di alimentazione dei
LED standard a 525mA/700mA. Protezione
termica e protezione contro corto circuito.
Sistema di alimentazione a scelta della
D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile,
“DA” – Dimmerazione Automatica con
profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA
custom, “DALI”- Regolazione con
interfaccia digitale, “WL” – Regolazione
tramite sistemi di telecontrollo Wireless,
“PLM” – Regolazione tramite sistema di
telecontrollo ad onde convogliate o radio
frequenza. Apparecchio predisposto per
vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e
staffe a parete regolabili. Pluri processo di
protezione delle parti metalliche con strato
di verniciatura esterna con polveri
poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai
raggi ultravioletti. Processo di protezione
atto a garantire la resistenza alla
corrosione. Connessione alla rete e tra
vano ottico/alimentazione mediante
connettore esterno IP66/68 per cavi di
sezione max 2.5mm2. Diametro esterno
complessivo del cavo pari a 9÷12mm.

1,00000
cad.

2.623,47687 2.623,47687
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Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi
sezione max Ø13mm. Dotato di marcatura
CE, certificazione ENEC e rispondente alle
Norme EN IEC 60598-1:2020, EN 60598
2-3, EN 60598 2-5, EN IEC 55015:2019, CEI
EN 61547:2010, CEI EN IEC
61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014,
CEI EN 62471:2009. Test di resistenza alla
corrosione: 800 ore nebbia salina secondo
la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia
minima 5 anni.

 PR  2.657,37087

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

0,25000
ora

22,41000 5,60250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  12,02500

 Sommano euro (A)  2.673,78864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,01602 = 1,5% * B)

401,06830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 307,48569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.382,34263

Incidenza manodopera al 0,36% 12,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di quadro di comando integrato per
illuminazione pubblica trifase realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, grado di protezione: IP44 secondo IEC
529/89, colore: RAL 7032 – 7035, telaio di ancoraggio in acciaio zinco
passivato, serratura tipo cremonese, dimensioni esterne 840x320x1040 mm.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale
isolante per fissaggio gruppi misura. Completo di Interruttore generale
magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a
riarmo automatico (3 tentativi) con due relè di intervento (apertura
contattore e interruttore generale se il guasto persiste); Regolazione a mezzo
trimmer della corrente e del ritardo di intervento; Pulsanti reset e test locali;
LED segnalazione apparato acceso; LED segnalazione relè differenziale
intervenuto; Dipswitch di configurazione strumento; Contattore quadripolare
di inserzione linea; Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti
ausiliari; Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass
crepuscolare); Fotocellula crepuscolare con amplif. a regolazione di soglia
selezionabile da 2 a 500 Lux; N° 30 moduli a disposizione per inserimento di
interruttori di protezione linee in partenza. Il quadro potrà essere completato,
quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di telecontrollo
parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati ed
identificati nelle voci di capitolato: art. TELE-QG/DIM,, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0001  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Quadro di comando
integrato per illuminazione pubblica trifase
realizzato in Materiale: SMC poliestere
stampato a caldo rinforzato con fibra di
vetro, grado di protezione: IP44 secondo
IEC 529/89, colore: RAL 7032 – 7035, telaio
di ancoraggio in acciaio zinco passivato,
serratura tipo cremonese, dimensioni
esterne 840x320x1040 mm. Vano per
l'alloggiamento dei contatori dell'ente
erogatore realizzato in Materiale: SMC
poliestere stampato a caldo rinforzato con
fibra di vetro; Grado di protezione: IP44
secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in

1,00000
cad.

3.750,25812 3.750,25812
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materiale isolante per fissaggio gruppi
misura. Completo di Interruttore generale
magnetotermico quadripolare con bobina
di sgancio; Relè differenziale a riarmo
automatico (3 tentativi) con due relè di
intervento (apertura contattore e
interruttore generale se il guasto persiste);
Regolazione a mezzo trimmer della
corrente e del ritardo di intervento;
Pulsanti reset e test locali; LED
segnalazione apparato acceso; LED
segnalazione relè differenziale intervenuto;
Dipswitch di configurazione strumento;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare con amplif. a regolazione di
soglia selezionabile da 2 a 500 Lux; N° 30
moduli a disposizione per inserimento di
interruttori di protezione linee in partenza.
Il quadro potrà essere completato, quando
ritenuto necessario, con i componenti
sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle voci di capitolato: art.
TELE-QG/DIM, art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  3.863,23812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  4.011,35372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,02555 = 1,5% * B)

601,70306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 461,30568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.074,36246

Incidenza manodopera al 1,42% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di quadro di comando integrato per
illuminazione pubblica trifase 3x7,4KVA 3x32A o similare realizzato in
Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro,
grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89, colore: RAL 7032 – 7035, telaio
di ancoraggio in acciaio zinco passivato, serratura tipo cremonese, dimensioni
esterne 840x320x1040 mm. Vano per l'alloggiamento dei contatori dell'ente
erogatore realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro; Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di
fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura. Completo di
Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
Relè differenziale a riarmo automatico (3 tentativi) con due relè di intervento
(apertura contattore e interruttore generale se il guasto persiste);
Regolazione a mezzo trimmer della corrente e del ritardo di intervento;
Pulsanti reset e test locali; LED segnalazione apparato acceso; LED
segnalazione relè differenziale intervenuto; Dipswitch di configurazione
strumento; Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore
magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare con amplif. a regolazione di soglia selezionabile da 2 a 500 Lux;
N° 30 moduli a disposizione per inserimento di interruttori di protezione linee
in partenza. Il quadro potrà essere completato, quando ritenuto necessario,
con i componenti sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del
singolo punto luce quotati ed identificati nelle voci di capitolato: art. TELE-
QG/DIM,, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560
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 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0002  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Fornitura e posa in opera di
quadro di comando integrato per
illuminazione pubblica trifase realizzato in
Materiale: SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro, grado di
protezione: IP44 secondo IEC 529/89,
colore: RAL 7032 – 7035, telaio di
ancoraggio in acciaio zinco passivato,
serratura tipo cremonese, dimensioni
esterne 840x320x1040 mm. Vano per
l'alloggiamento dei contatori dell'ente
erogatore realizzato in Materiale: SMC
poliestere stampato a caldo rinforzato con
fibra di vetro; Grado di protezione: IP44
secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi
misura. Completo di Interruttore generale
magnetotermico quadripolare con bobina
di sgancio; Relè differenziale a riarmo
automatico (3 tentativi) con due relè di
intervento (apertura contattore e
interruttore generale se il guasto persiste);
Regolazione a mezzo trimmer della
corrente e del ritardo di intervento;
Pulsanti reset e test locali; LED
segnalazione apparato acceso; LED
segnalazione relè differenziale intervenuto;
Dipswitch di configurazione strumento;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare con amplif. a regolazione di
soglia selezionabile da 2 a 500 Lux; N° 30
moduli a disposizione per inserimento di
interruttori di protezione linee in partenza.
Il quadro potrà essere completato, quando
ritenuto necessario, con i componenti
sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle voci di capitolato: art.
TELE-QG/DIM, art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

1,00000
cad.

3.976,21812 3.976,21812

 PR  4.089,19812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  4.237,31372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,53396 = 1,5% * B)

635,59706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 487,29108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.360,20186

Incidenza manodopera al 1,35% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di quadro di comando integrato per
illuminazione pubblica trifase 3x14,5KVA 3x63A o similare realizzato in
Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro,
grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89, colore: RAL 7032 – 7035, telaio
di ancoraggio in acciaio zinco passivato, serratura tipo cremonese, dimensioni
esterne 840x320x1040 mm. Vano per l'alloggiamento dei contatori dell'ente
erogatore realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro; Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di
fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura. Completo di
Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
Relè differenziale a riarmo automatico (3 tentativi) con due relè di intervento
(apertura contattore e interruttore generale se il guasto persiste);
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Regolazione a mezzo trimmer della corrente e del ritardo di intervento;
Pulsanti reset e test locali; LED segnalazione apparato acceso; LED
segnalazione relè differenziale intervenuto; Dipswitch di configurazione
strumento; Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore
magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare con amplif. a regolazione di soglia selezionabile da 2 a 500 Lux;
N° 30 moduli a disposizione per inserimento di interruttori di protezione linee
in partenza. Il quadro potrà essere completato, quando ritenuto necessario,
con i componenti sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del
singolo punto luce quotati ed identificati nelle voci di capitolato: art. TELE-
QG/DIM,, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola
d'arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0003  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Quadro di comando
integrato per illuminazione pubblica trifase
realizzato in Materiale: SMC poliestere
stampato a caldo rinforzato con fibra di
vetro, grado di protezione: IP44 secondo
IEC 529/89, colore: RAL 7032 – 7035, telaio
di ancoraggio in acciaio zinco passivato,
serratura tipo cremonese, dimensioni
esterne 840x320x1040 mm. Vano per
l'alloggiamento dei contatori dell'ente
erogatore realizzato in Materiale: SMC
poliestere stampato a caldo rinforzato con
fibra di vetro; Grado di protezione: IP44
secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi
misura. Completo di Interruttore generale
magnetotermico quadripolare con bobina
di sgancio; Relè differenziale a riarmo
automatico (3 tentativi) con due relè di
intervento (apertura contattore e
interruttore generale se il guasto persiste);
Regolazione a mezzo trimmer della
corrente e del ritardo di intervento;
Pulsanti reset e test locali; LED
segnalazione apparato acceso; LED
segnalazione relè differenziale intervenuto;
Dipswitch di configurazione strumento;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare con amplif. a regolazione di
soglia selezionabile da 2 a 500 Lux; N° 30
moduli a disposizione per inserimento di
interruttori di protezione linee in partenza.
Il quadro potrà essere completato, quando
ritenuto necessario, con i componenti
sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle voci di capitolato: art.
TELE-QG/DIM, art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

1,00000
cad.

4.202,17812 4.202,17812

 PR  4.315,15812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  4.463,27372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,04237 = 1,5% * B)

669,49106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 513,27648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.646,04126

Incidenza manodopera al 1,28% 72,15000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di Sensore di Luminanza Debilitante
secondo la norma UNI 11095:2021 e certificata dall’istituto INRIM. Fornito in
custodia stagna per esterno con supporto brandeggiabile per installazione
alla distanza d’arresto posta all’ingresso della galleria, compreso ogni onere
ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte. - Ottica con fuoco
prederminato e possibilità di centratura del campo visuale con il centro
dell’area di misura - Sensore d’immagine CCD a colori ad alta risoluzione
dotato di matrice 1280x1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel - Calcolo
della Luminanza Debilitante secondo UNI11095 per angoli compresi
all’interno del diagramma di Adrian Il sensore esterno è gestito dal modulo
SDLx che è una espansione del modulo intelligente di telecontrollo (DIM). Il
modulo SDLx è in grado di gestire fino a 2 sensori ed è dotato di 4 uscite
seriali per gestione punti luce in OC oppure in RF e/o Regolatori di tensione.
Sono inoltre previsti 4 relè programmabili a diversi valori di luminanza per
inserimento oppure stacco di sezioni del circuito d’illuminazione. Il modulo di
controllo SDLx ed il sensore di Luminanza Debilitante sono in grado di gestire
i circuiti di rinforzo della galleria siano essi alimentati da Regolatori di
tensione o sistemi di gestione del singolo punto luce con tecnologia in onda
convogliata o radio frequenza.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0021.0004  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - SONDA LUMINANZA
DEBILITANTE PER GESTIONE RINFORZI
Sensore di Luminanza Debilitante secondo
la norma UNI 11095:2021 e certificata
dall'istituto INRIM . E' fornito in custodia
stagna per esterno con supporto
brandeggiabile per installazione alla
distanza d'arresto posta all'ingresso della
galleria. - Ottica con fuoco prederminato e
possibilità di centratura del campo visuale
con il centro dell'area di misura - Sensore
d'immagine CCD a colori ad alta
risoluzione dotato di matrice 1280x1024
pixel per un totale di 1,3 Megapixel -
Calcolo della Luminanza Debilitante
secondo UNI11095 per angoli compresi
all'interno del diagramma di Adrian Il
sensore esterno è gestito dal modulo SDLx
che è una espansione del modulo
intelligente di telecontrollo (DIM). Il modulo
SDLx è in grado di gestire fino a 2 sensori
ed è dotato di 4 uscite seriali per gestione
punti luce in OC oppure in RF e/o
Regolatori di tensione. Sono inoltre previsti
4 relè programmabili a diversi valori di
luminanza per inserimento oppure stacco
di sezioni del circuito d'illuminazione. Il
modulo di controllo SDLx ed il sensore di
Luminanza Debilitante sono in grado di
gestire i circuiti di rinforzo della galleria
siano essi alimentati da Regolatori di
tensione o sistemi di gestione del singolo
punto luce con tecnologia in onda
convogliata o radio frequenza.

1,00000
cad.

6.793,41208 6.793,41208

 PR  6.816,00808

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,00000
ora

22,41000 22,41000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  48,10000

 Sommano euro (A)  6.864,10808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,44424 = 1,5% * B)

1.029,61621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 789,37243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.683,09672

Incidenza manodopera al 0,55% 48,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x3,9KVA – 3x17 A, per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0005  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x3,9KVA – 3x17 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di

1,00000
cad.

11.206,93812 11.206,93812
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armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  11.319,91812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  11.468,03372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,80308 = 1,5% * B)

1.720,20506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.318,82388

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14.507,06266

Incidenza manodopera al 0,5% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x5,8KVA – 3x25 A, tipo STPi Reverberi o similare, per il controllo della
potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase, in armadio composto da
materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro,
stampato a caldo, autoestinguente ed esente da alogeni; Grado di protezione
IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89. Grado di protezione contro gli
impatti meccanici IK10 secondo CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 –
7035; Porta incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia
apribile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio
per posa a pavimento. Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente
erogatore realizzato in Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro; Grado di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di
fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico,
senza parti striscianti in movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento
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MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il
20% della potenza nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello di programmazione con tasti di
funzione e tasti per regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne
con regolazione di contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete,
regolatore in funzione, intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata
velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet,
per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per
scambio funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè
programmabile con le seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem,
Temporizzatore, Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la
forzatura in accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di
interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di
comunicazione. Quadro di comando integrato completo di Interruttore
generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico; Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a
disposizione per inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il
Regolatore potrà essere completato, quando ritenuto necessario, con i
componenti sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del
singolo punto luce quotati ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:
art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-QG/LPMOC,
art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-QG/MEM, art TELE-QG/IOM, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0006  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x5, 8KVA – 3x25 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a

1,00000
cad.

11.771,83812 11.771,83812
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contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  11.884,81812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  12.032,93372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,07410 = 1,5% * B)

1.804,94006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.383,78738

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15.221,66116

Incidenza manodopera al 0,47% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x7,4KVA – 3x32 A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
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apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0007  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x7, 4KVA – 3x32 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di

1,00000
cad.

13.014,61812 13.014,61812
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funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  13.127,59812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  13.275,71372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,87036 = 1,5% * B)

1.991,35706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.526,70708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16.793,77786

Incidenza manodopera al 0,43% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x9,2KVA – 3x40 A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i

1,00000
ora

75,96560 75,96560
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consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0008  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x9,2KVA – 3x40 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

1,00000
cad.

13.692,49812 13.692,49812

 PR  13.805,47812
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SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  13.953,59372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,39559 = 1,5% * B)

2.093,03906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.604,66328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17.651,29606

Incidenza manodopera al 0,41% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x12,2KVA – 3x53 A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,50000
ora

75,96560 113,94840

 AT  113,94840

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

1,12980 169,47000

SAR23_PR.0049.0021.0009  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x12,2KVA – 3x53 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,

1,00000
cad.

14.151,72416 14.151,72416
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autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  14.321,19416

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

2,00000
ora

22,41000 44,82000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  96,20000

 Sommano euro (A)  14.531,34256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,69552 = 1,5% * B)

2.179,70138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.671,10439

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  18.382,14833

Pagina 2.314 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al 0,52% 96,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0010 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x15,6KVA – 3x68 A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,50000
ora

75,96560 113,94840

 AT  113,94840

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

1,12980 169,47000

SAR23_PR.0049.0021.0010  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x15,6KVA – 3x68 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema

1,00000
cad.

18.783,90416 18.783,90416
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statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  18.953,37416

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

2,00000
ora

22,41000 44,82000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  96,20000

 Sommano euro (A)  19.163,52256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,11793 = 1,5% * B)

2.874,52838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.203,80509

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24.241,85603

Incidenza manodopera al 0,4% 96,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x19,3KVA – 3x84 A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
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meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,50000
ora

75,96560 113,94840

 AT  113,94840

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

1,12980 169,47000

SAR23_PR.0049.0021.0011  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x19,3KVA – 3x84 A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,

1,00000
cad.

20.562,36000 20.562,36000
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intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato:

 PR  20.731,83000

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

2,00000
ora

22,41000 44,82000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  96,20000

 Sommano euro (A)  20.941,97840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 47,11945 = 1,5% * B)

3.141,29676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.408,32752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  26.491,60268

Incidenza manodopera al 0,36% 96,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0012 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
3x23KVA – 3x100A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione trifase, in armadio composto da materiale SMC poliestere stampato
a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IEC
529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10 secondo CEI EN
50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta incernierata con
meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile mediante serratura
di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro; Grado
di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in materiale isolante
per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO GARANTITO del
98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della potenza
nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431: R1-L1-A1-Y1-P1-E
fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di armoniche sulla corrente
assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la lampada alla tensione
nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i costruttori di
lampade; Pannello di programmazione con tasti di funzione e tasti per
regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata velocità di
comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet, per scarico
parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita digitale per
comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè programmabile con le
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seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea; Interruttore magnetotermico
bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di funzionamento
manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula crepuscolare per
accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,50000
ora

75,96560 113,94840

 AT  113,94840

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

1,12980 169,47000

SAR23_PR.0049.0021.0012  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 3x23KVA – 3x100A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
trifase, in armadio composto da materiale
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni;
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN
60529, IEC 529/89. Grado di protezione
contro gli impatti meccanici IK10 secondo
CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032
– 7035; Porta incernierata con meccanismo
di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura
unica; Telaio di ancoraggio per posa a
pavimento. Vano per l'alloggiamento dei
contatori dell'ente erogatore realizzato in
Materiale SMC poliestere stampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro; Grado di
protezione IP44 secondo IEC 529/89;
Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura. Regolazione e
stabilizzazione della tensione di
alimentazione del carico con sistema
statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di:
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;

1,00000
cad.

23.529,06416 23.529,06416
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Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  23.698,53416

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

2,00000
ora

22,41000 44,82000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  96,20000

 Sommano euro (A)  23.908,68256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 53,79454 = 1,5% * B)

3.586,30238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.749,49849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30.244,48343

Incidenza manodopera al 0,32% 96,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
1x3,9KVA 1x17A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione monofase, in armadio composto da materiale: SMC poliestere
stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI
EN 60529, IEC 529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10
secondo CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta
incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per
posa a pavimento. Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore
realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra
di vetro; Grado di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione
della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti
striscianti in movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO
GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della
potenza nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello di programmazione con tasti di
funzione e tasti per regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne
con regolazione di contrasto; Segnalazioni luminose di presenza rete,
regolatore in funzione, intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata
velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet,
per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per
scambio funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè
programmabile con le seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem,
Temporizzatore, Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la
forzatura in accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di
interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di
comunicazione. Quadro di comando integrato completo di Interruttore
generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico; Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a
disposizione per inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il
Regolatore potrà essere completato, quando ritenuto necessario, con i
componenti sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del
singolo punto luce quotati ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale - 1,00000 75,96560 75,96560
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SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

ora

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0013  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 1x3,9KVA 1x17A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
monofase, in armadio composto da
materiale: SMC poliestere stampato a
caldo rinforzato con fibra di vetro,
stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione
IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89.
Grado di protezione contro gli impatti
meccanici IK10 secondo CEI EN 50102, IEC
62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta
incernierata con meccanismo di chiusura
su 5 punti con maniglia apribile mediante
serratura di sicurezza a cifratura unica;
Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l'alloggiamento dei contatori
dell'ente erogatore realizzato in Materiale:
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro; Grado di protezione IP44
secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi
misura. Regolazione e stabilizzazione della
tensione di alimentazione del carico con
sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

1,00000
cad.

7.026,67812 7.026,67812
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 PR  7.139,65812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  7.287,77372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,39749 = 1,5% * B)

1.093,16606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 838,09398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.219,03376

Incidenza manodopera al 0,78% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0014 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
1x7,4KVA 1x32A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione monofase, in armadio composto da materiale: SMC poliestere
stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI
EN 60529, IEC 529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10
secondo CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta
incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per
posa a pavimento. Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore
realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra
di vetro; Grado di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione
della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti
striscianti in movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO
GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della
potenza nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello di programmazione con tasti di
funzione e tasti per regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne
con regolazione di contrasto; Segnalazioni luminose di presenza rete,
regolatore in funzione, intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata
velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet,
per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per
scambio funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè
programmabile con le seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem,
Temporizzatore, Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la
forzatura in accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di
interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di
comunicazione. Quadro di comando integrato completo di Interruttore
generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico; Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a
disposizione per inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il
Regolatore potrà essere completato, quando ritenuto necessario, con i
componenti sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del
singolo punto luce quotati ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0014  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 1x7,4KVA 1x32A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione

1,00000
cad.

7.139,65812 7.139,65812
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monofase, in armadio composto da
materiale: SMC poliestere stampato a
caldo rinforzato con fibra di vetro,
stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione
IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89.
Grado di protezione contro gli impatti
meccanici IK10 secondo CEI EN 50102, IEC
62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta
incernierata con meccanismo di chiusura
su 5 punti con maniglia apribile mediante
serratura di sicurezza a cifratura unica;
Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l'alloggiamento dei contatori
dell'ente erogatore realizzato in Materiale:
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro; Grado di protezione IP44
secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi
misura. Regolazione e stabilizzazione della
tensione di alimentazione del carico con
sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato:

 PR  7.252,63812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  7.400,75372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,65170 = 1,5% * B)

1.110,11306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 851,08668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.361,95346
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Incidenza manodopera al 0,77% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0015 - Fornitura e posa in opera di regolatore di tensione centralizzato
1x12,2KVA 1x53A, , per il controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico, con
tensione monofase, in armadio composto da materiale: SMC poliestere
stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo,
autoestinguente ed esente da alogeni; Grado di protezione IP44 secondo CEI
EN 60529, IEC 529/89. Grado di protezione contro gli impatti meccanici IK10
secondo CEI EN 50102, IEC 62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta
incernierata con meccanismo di chiusura su 5 punti con maniglia apribile
mediante serratura di sicurezza a cifratura unica; Telaio di ancoraggio per
posa a pavimento. Vano per l’alloggiamento dei contatori dell’ente erogatore
realizzato in Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra
di vetro; Grado di protezione IP44 secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi misura. Regolazione e stabilizzazione
della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti
striscianti in movimento, con una precisione dell’1%; Rendimento MINIMO
GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 20% della
potenza nominale; Classe di prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13- fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello di programmazione con tasti di
funzione e tasti per regolazione manuale; Display LCD 16 righe per 2 colonne
con regolazione di contrasto; Segnalazioni luminose di presenza rete,
regolatore in funzione, intervento By-pass; Uscita seriale mini USB ad elevata
velocità di comunicazione, compatibile con evoluzioni verso sistemi Internet,
per scarico parametri elettrici ed allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a contattori; Uscita a relè per
scambio funzionamento astronomico/crepuscolare; Uscita a relè
programmabile con le seguenti funzioni: Astronomico, By pass, reset Modem,
Temporizzatore, Raffreddamento; Due ingressi digitali programmabili per la
forzatura in accensione, by pass, luce piena e luce ridotta; Possibilità di
interfacciarsi ad apparati esterni utilizzando diversi protocolli di
comunicazione. Quadro di comando integrato completo di Interruttore
generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico; Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; N° 30 moduli a
disposizione per inserimento di interruttori di protezione linee in partenza. Il
Regolatore potrà essere completato, quando ritenuto necessario, con i
componenti sciolti di telecontrollo parametri quadro e/o telecontrollo del
singolo punto luce quotati ed identificati nelle precedenti voci di capitolato:,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE
con forche o cestello aereo, già esistente
in cantiere, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
portata 3,0 t, sbraccio 11 m

1,00000
ora

75,96560 75,96560

 AT  75,96560

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

1,12980 112,98000

SAR23_PR.0049.0021.0015  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Regolatore di tensione
centralizzato 1x12,2KVA 1x53A, per il
controllo della potenza assorbita e per la
stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione
monofase, in armadio composto da
materiale: SMC poliestere stampato a
caldo rinforzato con fibra di vetro,
stampato a caldo, autoestinguente ed
esente da alogeni; Grado di protezione
IP44 secondo CEI EN 60529, IEC 529/89.
Grado di protezione contro gli impatti
meccanici IK10 secondo CEI EN 50102, IEC
62262; Colore RAL 7032 – 7035; Porta
incernierata con meccanismo di chiusura
su 5 punti con maniglia apribile mediante
serratura di sicurezza a cifratura unica;
Telaio di ancoraggio per posa a pavimento.
Vano per l'alloggiamento dei contatori
dell'ente erogatore realizzato in Materiale:
SMC poliestere stampato a caldo rinforzato
con fibra di vetro; Grado di protezione IP44
secondo IEC 529/89; Piastra di fondo in
materiale isolante per fissaggio gruppi
misura. Regolazione e stabilizzazione della
tensione di alimentazione del carico con

1,00000
cad.

7.591,57812 7.591,57812
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sistema statico, senza parti striscianti in
movimento, con una precisione dell'1%;
Rendimento MINIMO GARANTITO del 98%
con carico applicato variabile tra il 100%
ed il 20% della potenza nominale; Classe di
prestazione secondo UNI 11431:
R1-L1-A1-Y1-P1-E fe25,8-fe13-
fe21,2-fe12,5; Nessuna generazione di
armoniche sulla corrente assorbita dalla
macchina; Possibilità di accendere la
lampada alla tensione nominale e
mantenerla per 15 minuti, come prescritto
da tutti i costruttori di lampade; Pannello
di programmazione con tasti di funzione e
tasti per regolazione manuale; Display LCD
16 righe per 2 colonne con regolazione di
contrasto; Segnalazioni luminose di
presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass; Uscita seriale mini USB
ad elevata velocità di comunicazione,
compatibile con evoluzioni verso sistemi
Internet, per scarico parametri elettrici ed
allarmi registrati, programmazione; Uscita
digitale per comando By pass automatico a
contattori; Uscita a relè per scambio
funzionamento astronomico/crepuscolare;
Uscita a relè programmabile con le
seguenti funzioni: Astronomico, By pass,
reset Modem, Temporizzatore,
Raffreddamento; Due ingressi digitali
programmabili per la forzatura in
accensione, by pass, luce piena e luce
ridotta; Possibilità di interfacciarsi ad
apparati esterni utilizzando diversi
protocolli di comunicazione. Quadro di
comando integrato completo di
Interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; Relè
differenziale a riarmo automatico;
Contattore quadripolare di inserzione linea;
Interruttore magnetotermico bipolare
protezione circuiti ausiliari; Selettore di
funzionamento manuale/automatico (by-
pass crepuscolare); Fotocellula
crepuscolare per accensione/spegnimento
impianto; N° 30 moduli a disposizione per
inserimento di interruttori di protezione
linee in partenza. Il Regolatore potrà
essere completato, quando ritenuto
necessario, con i componenti sciolti di
telecontrollo parametri quadro e/o
telecontrollo del singolo punto luce quotati
ed identificati nelle precedenti voci di
capitolato: art.. TELE-QG/LTM, art. TELE-
QG/RAM, art. TELE-QG/TCP, art. TELE-
QG/LPMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-
QG/MEM, art TELE-QG/IOM

 PR  7.704,55812

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,50000
ora

22,41000 33,61500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  72,15000

 Sommano euro (A)  7.852,67372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,66852 = 1,5% * B)

1.177,90106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 903,05748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.933,63226

Incidenza manodopera al 0,73% 72,15000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0016 - Fornitura e posa in opera di Nodo per monitoraggio e controllo
punto luce in onda convogliata il quale permetta l’accensione e lo
spegnimento da remoto della singola utenza ove è installato, la lettura da
remoto delle misure (tensione, corrente, fattore di potenza, ore di
funzionamento, stato della lampada, ecc.) da parte del centro di controllo, di
individuare velocemente i guasti, eseguire dettagliate analisi sul
funzionamento dei punti luce gestiti, dotato di uscita di comando
dimmerazione 1-10V o DALI isolata con la quale è possibile pilotare l’ingresso
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di driver LED e/o di un alimentatore elettronico. Il nodo è dotato di MOV
interno da 6 kV per protezione surge di modo differenziale, compreso ogni
onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0016  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Nodo per monitoraggio e
controllo punto luce in onda convogliata il
quale permetta l'accensione e lo
spegnimento da remoto della singola
utenza ove è installato, la lettura da
remoto delle misure (tensione, corrente,
fattore di potenza, ore di funzionamento,
stato della lampada, ecc.) da parte del
centro di controllo, di individuare
velocemente i guasti, eseguire dettagliate
analisi sul funzionamento dei punti luce
gestiti, dotato di uscita di comando
dimmerazione 1-10V o DALI isolata con la
quale è possibile pilotare l'ingresso di
driver LED e/o di un alimentatore
elettronico. Il nodo è dotato di MOV interno
da 6 kV per protezione surge di modo
differenziale.

1,00000
cad.

159,86670 159,86670

 PR  159,86670

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250

 Sommano euro (A)  166,28920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37415 = 1,5% * B)

24,94338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,12326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  210,35584

Incidenza manodopera al 3,05% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0017 - Fornitura e posa in opera di Modulo intelligente per telemisura
e telecontrollo di quadri elettrici di comando in grado di comandare
l’accensione e lo spegnimento dell’impianto tramite interruttore astronomico
integrato, nonché telegestire quadri di comando e/o regolatori tensione.
Dotato di memoria propria per l’archivio delle misure dei parametri elettrici e
di due ingressi digitali, un’uscita digitale e due uscite a relè tutte liberamente
configurabili, di un’ingresso per la misura della corrente differenziale.
Comunicazione attraverso porta seriale RS232 tipo USB (collegabile
direttamente a PC oppure a modem), espandibile in configurazione master-
slave, sia nel numero di misure elettriche da eseguire che nel numero di I/O
gestibili, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0017  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Modulo intelligente per
telemisura e telecontrollo di quadri elettrici
di comando in grado di comandare
l'accensione e lo spegnimento
dell'impianto tramite interruttore
astronomico integrato, nonché telegestire
quadri di comando e/o regolatori tensione.
Dotato di memoria propria per l'archivio
delle misure dei parametri elettrici e di due
ingressi digitali, un'uscita digitale e due
uscite a relè tutte liberamente
configurabili, di un'ingresso per la misura
della corrente differenziale. Comunicazione
attraverso porta seriale RS232 tipo USB
(collegabile direttamente a PC oppure a
modem), espandibile in configurazione
master-slave, sia nel numero di misure
elettriche da eseguire che nel numero di
I/O gestibili.

1,00000
cad.

1.922,35470 1.922,35470

 PR  1.922,35470

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250

 Sommano euro (A)
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1.928,77720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,33975 = 1,5% * B)

289,31658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,80938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.439,90316

Incidenza manodopera al 0,26% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0018 - Fornitura e posa in opera di Modulo integrativo di espansione
dei I/O disponibili per telecontrollo di quadri elettrici di comando da abbinare
al modulo intelligente per telemisura (DIM) è da installarsi all’interno di un
quadro di comando o di un regolatore. Nella configurazione base sono previsti
n° 8 ingressi digitali per segnalazione dello stato operativo di interruttori,
finecorsa portelle ed altre segnalazioni con contatto pulito privo di tensione.
Sono previste anche configurazioni diverse miste ingressi/uscite tipo 4I/4O in
accordo alle esigenze del sistema, compreso ogni onere ed accessorio dei
materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0018  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Modulo integrativo di
espansione dei I/O disponibili per
telecontrollo di quadri elettrici di comando
da abbinare al modulo intelligente per
telemisura (DIM) è da installarsi all'interno
di un quadro di comando o di un
regolatore. Nella configurazione base sono
previsti n° 8 ingressi digitali per
segnalazione dello stato operativo di
interruttori, finecorsa portelle ed altre
segnalazioni con contatto pulito privo di
tensione. Sono previste anche
configurazioni diverse miste ingressi/uscite
tipo 4I/4O in accordo alle esigenze del
sistema.

1,00000
cad.

408,42270 408,42270

 PR  408,42270

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250

 Sommano euro (A)  414,84520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93340 = 1,5% * B)

62,22678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,70720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  524,77918

Incidenza manodopera al 1,22% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0019 - Fornitura e posa in opera di Gateway di gestione punti luce
(LPM) in onda convogliata per controllo singolo punto luce da abbinare al
gruppo bobine filtro da quadro da installare a valle del contattore on/off
generale, per impedire che il segnale in onde convogliata si possa disperdere
verso la rete Enel. Il gateway è in grado di gestire fino a 990 punti luce. Ha la
funzione di comunicare con i nodi installati presso le utenze a valle del
quadro. Impostare gli orari di lettura e controllo verso i punti luce, è dotato
inoltre di memoria propria per la registrazione dei dati. Funzione di “polling
continuo” per ottenere lo stato di tutte le lampade in tempo reale.
Comunicazioni al master attraverso la porta seriale RS422. Connessione al PC
attraverso porta seriale RS232 del master di sistema. Possibilità di abbinalo al
modulo intelligente ( DIM ) per telelettura dei parametri elettrici di quadro. La
tecnologia utilizzata è in accordo alla norma EN 50065 che limita le frequenze
di utilizzo a 150 Khz, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali
accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera
finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0019  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Gateway di gestione punti
luce (LPM) in onda convogliata per
controllo singolo punto luce da abbinare al

1,00000
cad.

1.696,73364 1.696,73364
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gruppo bobine filtro da quadro da
installare a valle del contattore on/off
generale, per impedire che il segnale in
onde convogliata si possa disperdere verso
la rete Enel. Il gateway è in grado di
gestire fino a 990 punti luce. Ha la
funzione di comunicare con i nodi installati
presso le utenze a valle del quadro.
Impostare gli orari di lettura e controllo
verso i punti luce, è dotato inoltre di
memoria propria per la registrazione dei
dati. Funzione di “polling continuo” per
ottenere lo stato di tutte le lampade in
tempo reale. Comunicazioni al master
attraverso la porta seriale RS422.
Connessione al PC attraverso porta seriale
RS232 del master di sistema. Possibilità di
abbinalo al modulo intelligente (DIM) per
telelettura dei parametri elettrici di
quadro. La tecnologia utilizzata è in
accordo alla norma EN 50065 che limita le
frequenze di utilizzo a 150 Khz.

 PR  1.696,73364

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  7,70700

 Sommano euro (A)  1.704,44064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,83499 = 1,5% * B)

255,66610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 196,01067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.156,11741

Incidenza manodopera al 0,36% 7,70700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0020 - Fornitura e posa in opera di Gateway di gestione punti luce in
radio frequenza composto da modulo gestione nodi (LPM) abbinato al modulo
di comando RF (LPM/R) per comunicazione con i nodi RF installati a bordo
degli apparecchi di illuminazione. Il gateway è in grado di gestire fino a 990
punti luce. Ha la funzione di comunicare con i nodi installati presso le utenze
a valle del quadro. Impostare gli orari di lettura e controllo verso i punti luce,
è dotato inoltre di memoria propria per la registrazione dei dati. Funzione di
“polling continuo” per ottenere lo stato di tutte le lampade in tempo reale.
Comunicazioni al master attraverso la porta seriale RS422. Connessione al PC
attraverso porta seriale RS232 del master di sistema. Possibilità di abbinarlo
al modulo intelligente (DIM ) per telelettura dei parametri elettrici di quadro,
compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari
di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0020  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Gateway di gestione punti
luce in radio frequenza composto da
modulo gestione nodi (LPM) abbinato al
modulo di comando RF (LPM/R) per
comunicazione con i nodi RF installati a
bordo degli apparecchi di illuminazione. Il
gateway è in grado di gestire fino a 990
punti luce. Ha la funzione di comunicare
con i nodi installati presso le utenze a valle
del quadro. Impostare gli orari di lettura e
controllo verso i punti luce, è dotato inoltre
di memoria propria per la registrazione dei
dati. Funzione di “polling continuo” per
ottenere lo stato di tutte le lampade in
tempo reale. Comunicazioni al master
attraverso la porta seriale RS422.
Connessione al PC attraverso porta seriale
RS232 del master di sistema. Possibilità di
abbinarlo al modulo intelligente (DIM ) per
telelettura dei parametri elettrici di
quadro.

1,00000
cad.

1.357,79364 1.357,79364

 PR  1.357,79364

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  7,70700
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Sommano euro (A)

  

1.365,50064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,07238 = 1,5% * B)

204,82510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 157,03257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.727,35831

Incidenza manodopera al 0,45% 7,70700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0021 - Fornitura e posa in opera di Sensore di controllo Traffico –
Luminanza – Condizioni meteo (LTM) per la gestione della Regolazione
adattiva tipo FAI da applicare a Regolatori di Tensione e sistemi di
Telecontrollo del singolo punto luce in radio frequenza e/o onda convogliata
in accordo alla norma UNI 11248 e CEN 13201-3 parte 3. L’apparecchiatura
misura in tempo reale la luminanza stradale, il traffico, le condizione meteo e
mediante un sofisticato algoritmo interno , definisce le migliori condizioni di
utilizzo dei corpi illuminanti ottenendo sulla strada l’esatto valore di
luminanza richiesto dalla normativa. L’impiego della regolazione adattiva FAI
permette di ridurre fino a 3 classi illuminotecniche il flusso luminoso. Il
sensore LTM deve interfacciarsi obbligatoriamente con il modulo DIM
attraverso l’interfaccia LTMx. Dotato di contenitore in alluminio pressofuso
con grado di protezione IP66, completo di staffa brandeggiabile, compreso
ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 20,00000
cad.

1,12980 22,59600

SAR23_PR.0049.0021.0021  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Sensore di controllo Traffico
– Luminanza – Condizioni meteo (LTM) per
la gestione della Regolazione adattiva tipo
FAI da applicare a Regolatori di Tensione e
sistemi di Telecontrollo del singolo punto
luce in radio frequenza e/o onda
convogliata in accordo alla norma UNI
11248 e CEN 13201-3 parte 3.
L'apparecchiatura misura in tempo reale la
luminanza stradale, il traffico, le
condizione meteo e mediante un
sofisticato algoritmo interno , definisce le
migliori condizioni di utilizzo dei corpi
illuminanti ottenendo sulla strada l'esatto
valore di luminanza richiesto dalla
normativa. L'impiego della regolazione
adattiva FAI permette di ridurre fino a 3
classi illuminotecniche il flusso luminoso. Il
sensore LTM deve interfacciarsi
obbligatoriamente con il modulo DIM
attraverso l'interfaccia LTMx. Dotato di
contenitore in alluminio pressofuso con
grado di protezione IP66, completo di
staffa brandeggiabile.

1,00000
cad.

6.228,51208 6.228,51208

 PR  6.251,10808

SAR23_RU.0001.0003.0004  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista C2

1,00000
ora

22,41000 22,41000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  48,10000

 Sommano euro (A)  6.299,20808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,17322 = 1,5% * B)

944,88121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 724,40893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.968,49822

Incidenza manodopera al 0,6% 48,10000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0022 - Fornitura e posa in opera di Modulo integrativo per la lettura di
grandezze elettriche analogiche sulle linee in partenza dal quadro I.P. o
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Regolatore di riferimento. Il modulo MEM in grado di analizzare la misura di 4
terne di correnti trifasi, la misura di una terna di tensioni trifasi ed effettuare
il calcolo del fattore di potenza e della potenza attiva e reattiva di ognuno dei
dodici sistemi monofasi associati alle 4 terne trifase. Ogni misura è dotata di
soglie programmabili per la generazione di allarmi per valori sopra o sotto il
valore fissato. Il modulo dovrà essere collegato in seriale al Modulo
intelligente (DIM) per telemisura e telecontrollo di cui è una naturale
espansione, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0022  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Modulo integrativo per la
lettura di grandezze elettriche analogiche
sulle linee in partenza dal quadro I.P. o
Regolatore di riferimento. Il modulo MEM in
grado di analizzare la misura di 4 terne di
correnti trifasi, la misura di una terna di
tensioni trifasi ed effettuare il calcolo del
fattore di potenza e della potenza attiva e
reattiva di ognuno dei dodici sistemi
monofasi associati alle 4 terne trifase. Ogni
misura è dotata di soglie programmabili
per la generazione di allarmi per valori
sopra o sotto il valore fissato. Il modulo
dovrà essere collegato in seriale al Modulo
intelligente (DIM) per telemisura e
telecontrollo di cui è una naturale
espansione.

1,00000
cad.

1.470,43470 1.470,43470

 PR  1.470,43470

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250

 Sommano euro (A)  1.476,85720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,32293 = 1,5% * B)

221,52858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 169,83858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.868,22436

Incidenza manodopera al 0,34% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0023 - Fornitura e posa in opera di Modulo integrativo per la lettura di
grandezze elettriche analogiche sulle linee in partenza dal quadro I.P. o
Regolatore di riferimento. Il modulo MEM in grado di analizzare la misura di 4
terne di correnti trifasi, la misura di una terna di tensioni trifasi ed effettuare
il calcolo del fattore di potenza e della potenza attiva e reattiva di ognuno dei
dodici sistemi monofasi associati alle 4 terne trifase. Ogni misura è dotata di
soglie programmabili per la generazione di allarmi per valori sopra o sotto il
valore fissato. Il modulo dovrà essere collegato in seriale al Modulo
intelligente (DIM) per telemisura e telecontrollo di cui è una naturale
espansione, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0023  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Modulo RAM integrativo con
UPS per telecontrollo di quadri elettrici di
comando da abbinare al modulo
intelligente per telemisura (DIM) è da
installarsi all'interno di un quadro di
comando o di un regolatore. Previste due
uscite a relè da utilizzare per forzare
l'accensione e lo spegnimento
dell'impianto o effettuare altre forzature, 8
porte digitali (ON/OFF) liberamente
configurabili. Dotato di UPS interno per il
mantenimento in carica di una batteria
tampone esterna, permetta la chiamata al
centro di controllo anche in mancanza
della tensione di rete o con interruttore
generale scattato.

1,00000
cad.

679,57470 679,57470

 PR  679,57470

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250
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 Sommano euro (A)  685,99720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54349 = 1,5% * B)

102,89958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,88968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  867,78646

Incidenza manodopera al 0,74% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0024 - Fornitura e posa in opera di Modulo TCP/IP per apparecchiature
di telegestione interamente programmabile che permetta la comunicazione
tra il centro di controllo e le apparecchiature in campo, utilizzando un
protocollo di comunicazione TCP/IP o in alternativa di router 3G oppure 4G da
installare all'interno del quadro sulla porta RS232, compreso ogni onere ed
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0024  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Modulo TCP/IP per
apparecchiature di telegestione
interamente programmabile che permetta
la comunicazione tra il centro di controllo
(SOFTWARE MAESTRO DI SUPERVISIONE) e
le apparecchiature in campo, utilizzando
un protocollo di comunicazione TCP/IP o in
alternativa di router 3G oppure 4G da
installare all'interno del quadro sulla porta
RS232.

1,00000
cad.

1.131,49470 1.131,49470

 PR  1.131,49470

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250

 Sommano euro (A)  1.137,91720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,56031 = 1,5% * B)

170,68758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 130,86048

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.439,46526

Incidenza manodopera al 0,45% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0025 - Fornitura e posa in opera di Nodo per monitoraggio e controllo
punto luce in radio frequenza con antenna interna oppure abbinato ad una
antenna esterna RM il quale permette l’accensione e lo spegnimento da
remoto della singola utenza ove è installato, la lettura da remoto delle misure
(tensione, corrente, fattore di potenza, ore di funzionamento, stato della
lampada, ecc.) da parte del centro di controllo, di individuare velocemente i
guasti, eseguire dettagliate analisi sul funzionamento dei punti luce gestiti,
dotato di uscita di comando dimmerzione 1-10V o DALI isolata con la quale è
possibile pilotare l’ingresso di driver LED e/o di un alimentatore elettronico. Il
nodo è dotato di MOV interno da 6 kV per protezione surge di modo
differenziale, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0025  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Nodo per monitoraggio e
controllo punto luce in radio frequenza con
antenna interna oppure abbinato ad una
antenna esterna RM il quale permette
l'accensione e lo spegnimento da remoto
della singola utenza ove è installato, la
lettura da remoto delle misure (tensione,
corrente, fattore di potenza, ore di
funzionamento, stato della lampada, ecc.)
da parte del centro di controllo, di
individuare velocemente i guasti, eseguire
dettagliate analisi sul funzionamento dei
punti luce gestiti, dotato di uscita di
comando dimmerzione 1-10V o DALI

1,00000
cad.

205,05870 205,05870

Pagina 2.331 di 5.893



Prezzario 2023

isolata con la quale è possibile pilotare
l'ingresso di driver LED e/o di un
alimentatore elettronico. Il nodo è dotato
di MOV interno da 6 kV per protezione
surge di modo differenziale.

 PR  205,05870

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  6,42250

 Sommano euro (A)  211,48120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47583 = 1,5% * B)

31,72218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,32034

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  267,52372

Incidenza manodopera al 2,4% 6,42250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0009.0029.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI
SAR23_0029 - Regolazione e telecontrollo impianti illuminazione
SAR23_0026 - Fornitura e posa in opera di Software di telegestione per
impianti di I.P. espandibile alla maggioranza delle utenze elettriche di uso
esterno nei centri abitati con possibilità di applicazione dei link di controllo ad
essi dedicato. In grado di gestire contemporaneamente apparecchiature di
illuminazione in tecnologia LED, parametri del quadro in affiancamento o in
alternativa al sistema punto/punto, apparecchiature in tecnologia SAP con
regolatore di flusso a monte dell’impianto dovrà possedere un applicativo su
sistemi operativi Microsoft Windows® con appoggio su Microsoft SQL
Server®, dovrà essere installabile su singolo PC (modalità standalone) e
dovrà essere in lingua italiana compreso il manuale di istruzioni. Considerato
come “motore” per collezionare e modificare i dati in campo (allarmi, misure,
impostazioni, ecc.) che devono poter essere poi amministrati tramite una
semplice interfaccia dedicata a personale più “gestionale” e meno tecnico. Si
devono poter inserire, modificare, cancellare tutti gli elementi che
costituiscono gli impianti (città, quadri, linee, pozzetti, punti luce, torrifaro,
apparecchi di illuminazione, lampade), creando così un database per
l’amministrazione degli asset, gestibili tramite diagramma ad albero con
struttura gerarchica. Ogni oggetto dovrà avere una scheda anagrafica
propria, con campi personalizzabili. In tabelle a parte dovrà essere possibile
censire, oltre alle strade delle città, anche le marche ed i modelli di lampada
ed i tipi di sostegni utilizzati, ai fini della definizione dei piani di manutenzione
preventiva. È ammesso che l’inserimento e la modifica dei dati possa
avvenire in modo manuale, importando da file esistenti, interfacciandosi con
altri software, tramite le funzioni di copia/incolla e di replica dati,
consentendo di creare rapidamente oggetti simili partendo da un modello;
per mezzo di APP dedicata al censimento (opzionale) con informazioni
raccolte in campo (posizionamento GPS, dati anagrafici, foto, ecc.) trasmesse
al software e inserite, previa validazione. Si richiede che il software integri un
sistema di mappe basate su immagini suddivise in quadranti le quali vengano
disposte su più livelli, dando la possibilità di posizionare gli oggetti (quadri,
linee, punti luce, ecc.) e renderli così interattivi. Per la comunicazione con i
dispositivi si dovrà poter utilizzare qualsiasi tipo di vettore di comunicazione:
modem tradizionale, GSM, 3G, TCP/IP su LAN, seriale diretta, USB in modo
contemporaneo e completamente configurabili, lo stesso software dovrà
poter utilizzare vari tipi di comunicazione. Il software deve disporre di finestre
di dialogo per la comunicazione manuale, ovvero richiesta dall’operatore:
emulando l’apparecchiatura (operare tramite PC sul display
dell’apparecchiatura come se ci si trovasse sul posto), sincronizzare gli
orologi dei dispositivi, leggere e reimpostare i parametri di funzionamento
(es.: orologi astronomici, profili di regolazione, raggruppamenti di lampade,
ecc.), eseguire scarichi di misure, allarmi, dati energetici. Tutte le manovre
che l’operatore eseguirà manualmente devono essere schedulate.
Impiegando dei sinottici, l’operatore deve poter conoscere in tempo reale gli
allarmi attivi attraverso oggetti animati, le misure elettriche, i dati del singolo
punto luce. Deve poter inoltre eseguire comandi sul quadro (forzatura
accensione e spegnimento, attivare relè remoti) e sulla singola lampada
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso). Il software dovrà riceve gli
allarmi impostati come gravi direttamente dalle periferiche, che li possono
inviare quindi in modo spontaneo, oppure può scaricare quelli meno gravi
tramite un download periodico automatico. Gli allarmi che perverranno al
software dovranno essere visualizzati su tabella e su grafico, essere
“riconosciuti” da un responsabile ed inoltrati in modo automatico via SMS ed
e-mail, secondo regole impostabili. Il sistema di notifica dovrà filtrare, per
ogni destinatario: le fasce orarie, i codici di allarme, gli impianti da cui
provengono. I dati generati dalle periferiche dovranno essere delle seguenti
tipologie: misure elettriche istantanee raccolte a campionamento, allarmi,
contatori di energia, valori letti dalle sonde di luminanza debilitante, potenze
assorbite sulle singole uscite. Per ciascuna di esse il software dovrà generare
delle tabelle e/o grafici per la loro pura consultazione, oppure dei report
analitici che le elaborino e le mostrino in forma semplice ed utile alla gestione
degli impianti, risalendo alla conoscenza dei risparmi energetici conseguiti, i
consumi energetici per periodo, le ore di funzionamento teoriche e a
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consuntivo, nonché confrontare dati attesi e reali per ottenere indicatori di
supporto alla gestione delle commesse. Agendo da remoto, il software dovrà
permettere di ritoccare le impostazioni delle periferiche quali i parametri
degli orologi astronomici, soglie di allarme, profili di regolazione del flusso
delle lampade, scenografie. Le funzioni relative alla telegestione del singolo
punto luce dovrà essere possibile censire i moduli presenti in prossimità degli
apparecchi di illuminazione, operare sui sinottici real-time per singola
lampada, eseguire comandi broadcast (accensione, spegnimento, regolazione
a una determinata percentuale) a gruppi di lampade. Per ciascun punto luce
si dovrà poter impostare e modificare cicl predefiniti di regolazione, applicati
dal modulo di lampada. Il software dovrà essere in grado di facilitare la
gestione della manutenzione sugli impianti di illuminazione, generando un
piano di manutenzione preventiva sulla base delle operazioni di
manutenzione cogenti e quelle eseguite solitamente dal cliente; dovrà
consentire la registrazione delle richieste di manutenzione straordinaria e
permettere analisi e report standard sulla base dello storico della
manutenzione, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_PR.0049.0021.0026  - Regolazione e telecontrollo impianti
illuminazione - Software di telegestione per
impianti di I.P. espandibile alla
maggioranza delle utenze elettriche di uso
esterno nei centri abitati con possibilità di
applicazione dei link di controllo ad essi
dedicato. In grado di gestire
contemporaneamente apparecchiature di
illuminazione in tecnologia LED, parametri
del quadro in affiancamento o in
alternativa al sistema punto/punto,
apparecchiature in tecnologia SAP con
regolatore di flusso a monte dell'impianto
dovrà possedere un applicativo su sistemi
operativi Microsoft Windows® con
appoggio su Microsoft SQL Server®, dovrà
essere installabile su singolo PC (modalità
standalone) e dovrà essere in lingua
italiana compreso il manuale di istruzioni.
Considerato come “motore” per
collezionare e modificare i dati in campo
(allarmi, misure, impostazioni, ecc.) che
devono poter essere poi amministrati
tramite una semplice interfaccia dedicata
a personale più “gestionale” e meno
tecnico. Si devono poter inserire,
modificare, cancellare tutti gli elementi
che costituiscono gli impianti (città, quadri,
linee, pozzetti, punti luce, torrifaro,
apparecchi di illuminazione, lampade),
creando così un database per
l'amministrazione degli asset, gestibili
tramite diagramma ad albero con struttura
gerarchica. Ogni oggetto dovrà avere una
scheda anagrafica propria, con campi
personalizzabili. In tabelle a parte dovrà
essere possibile censire, oltre alle strade
delle città, anche le marche ed i modelli di
lampada ed i tipi di sostegni utilizzati, ai
fini della definizione dei piani di
manutenzione preventiva. È ammesso che
l'inserimento e la modifica dei dati possa
avvenire in modo manuale, importando da
file esistenti, interfacciandosi con altri
software, tramite le funzioni di
copia/incolla e di replica dati, consentendo
di creare rapidamente oggetti simili
partendo da un modello; per mezzo di APP
dedicata al censimento (opzionale) con
informazioni raccolte in campo
(posizionamento GPS, dati anagrafici, foto,
ecc.) trasmesse al software e inserite,
previa validazione. Si richiede che il
software integri un sistema di mappe
basate su immagini suddivise in quadranti
le quali vengano disposte su più livelli,
dando la possibilità di posizionare gli
oggetti (quadri, linee, punti luce, ecc.) e
renderli così interattivi. Per la
comunicazione con i dispositivi si dovrà
poter utilizzare qualsiasi tipo di vettore di
comunicazione: modem tradizionale, GSM,
3G, TCP/IP su LAN, seriale diretta, USB in
modo contemporaneo e completamente
configurabili, lo stesso software dovrà
poter utilizzare vari tipi di comunicazione.
Il software deve disporre di finestre di
dialogo per la comunicazione manuale,
ovvero richiesta dall'operatore: emulando
l'apparecchiatura (operare tramite PC sul
display dell'apparecchiatura come se ci si
trovasse sul posto), sincronizzare gli
orologi dei dispositivi, leggere e
reimpostare i parametri di funzionamento
(es.: orologi astronomici, profili di
regolazione, raggruppamenti di lampade,

1,00000
cad.

13.557,60000 13.557,60000
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ecc.), eseguire scarichi di misure, allarmi,
dati energetici. Tutte le manovre che
l'operatore eseguirà manualmente devono
essere schedulate. Impiegando dei
sinottici, l'operatore deve poter conoscere
in tempo reale gli allarmi attivi attraverso
oggetti animati, le misure elettriche, i dati
del singolo punto luce. Deve poter inoltre
eseguire comandi sul quadro (forzatura
accensione e spegnimento, attivare relè
remoti) e sulla singola lampada
(accensione, spegnimento, regolazione del
flusso). Il software dovrà riceve gli allarmi
impostati come gravi direttamente dalle
periferiche, che li possono inviare quindi in
modo spontaneo, oppure può scaricare
quelli meno gravi tramite un download
periodico automatico. Gli allarmi che
perverranno al software dovranno essere
visualizzati su tabella e su grafico, essere
“riconosciuti” da un responsabile ed
inoltrati in modo automatico via SMS ed e-
mail, secondo regole impostabili. Il sistema
di notifica dovrà filtrare, per ogni
destinatario: le fasce orarie, i codici di
allarme, gli impianti da cui provengono. I
dati generati dalle periferiche dovranno
essere delle seguenti tipologie: misure
elettriche istantanee raccolte a
campionamento, allarmi, contatori di
energia, valori letti dalle sonde di
luminanza debilitante, potenze assorbite
sulle singole uscite. Per ciascuna di esse il
software dovrà generare delle tabelle e/o
grafici per la loro pura consultazione,
oppure dei report analitici che le elaborino
e le mostrino in forma semplice ed utile
alla gestione degli impianti, risalendo alla
conoscenza dei risparmi energetici
conseguiti, i consumi energetici per
periodo, le ore di funzionamento teoriche e
a consuntivo, nonché confrontare dati
attesi e reali per ottenere indicatori di
supporto alla gestione delle commesse.
Agendo da remoto, il software dovrà
permettere di ritoccare le impostazioni
delle periferiche quali i parametri degli
orologi astronomici, soglie di allarme,
profili di regolazione del flusso delle
lampade, scenografie. Le funzioni relative
alla telegestione del singolo punto luce
dovrà essere possibile censire i moduli
presenti in prossimità degli apparecchi di
illuminazione, operare sui sinottici real-
time per singola lampada, eseguire
comandi broadcast (accensione,
spegnimento, regolazione a una
determinata percentuale) a gruppi di
lampade. Per ciascun punto luce si dovrà
poter impostare e modificare cicl
predefiniti di regolazione, applicati dal
modulo di lampada. Il software dovrà
essere in grado di facilitare la gestione
della manutenzione sugli impianti di
illuminazione, generando un piano di
manutenzione preventiva sulla base delle
operazioni di manutenzione cogenti e
quelle eseguite solitamente dal cliente;
dovrà consentire la registrazione delle
richieste di manutenzione straordinaria e
permettere analisi e report standard sulla
base dello storico della manutenzione.

 PR  13.557,60000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  102,76000

 Sommano euro (A)  13.660,36000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,73581 = 1,5% * B)

2.049,05400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.570,94140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17.280,35540

Incidenza manodopera al 0,59% 102,76000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 1x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0001  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 1x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

0,32023 0,32663

 PR  0,43963

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

0,00830
ora

30,59000 0,25390

 RU  0,98640

 Sommano euro (A)  1,42603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00321 = 1,5% * B)

0,21390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16399

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,80392

Incidenza manodopera al 54,68% 0,98640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 1x2x0,6+T.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0002  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 1x2x0,6+T. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

0,39254 0,40039

 PR  0,51339

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,95170

 Sommano euro (A)  1,46509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00330 = 1,5% * B)

0,21976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16849

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,85334

Incidenza manodopera al 51,35% 0,95170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
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sezione 2x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0003  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 2x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

0,53716 0,54790

 PR  0,66090

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  1,32694

 Sommano euro (A)  1,98784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00447 = 1,5% * B)

0,29818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22860

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,51462

Incidenza manodopera al 52,77% 1,32694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 2x2x0,6+T.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0004  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 2x2x0,6+T. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

0,60947 0,62166

 PR  0,73466

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  1,32694

 Sommano euro (A)  2,06160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00464 = 1,5% * B)

0,30924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23708

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,60792

Incidenza manodopera al 50,88% 1,32694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 3x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0005  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento

1,02000
m

0,66112 0,67434
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in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 3x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

 PR  0,78734

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04170
ora

29,30000 1,22181

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  1,57306

 Sommano euro (A)  2,36040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00531 = 1,5% * B)

0,35406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27145

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,98591

Incidenza manodopera al 52,68% 1,57306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 5x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0006  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 5x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

1,05366 1,07473

 PR  1,18773

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05830
ora

29,30000 1,70819

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  2,05944

 Sommano euro (A)  3,24717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00731 = 1,5% * B)

0,48708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37343

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,10768

Incidenza manodopera al 50,14% 2,05944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 6x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0007  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 6x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

1,29125 1,31708

 PR  1,43008

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,07500 29,30000 2,19750
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,63855

 Sommano euro (A)  4,06863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00915 = 1,5% * B)

0,61029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46789

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,14681

Incidenza manodopera al 51,27% 2,63855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 8x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0008  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 8x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

1,92138 1,95981

 PR  2,07281

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02170
ora

26,41000 0,57310

 RU  3,01379

 Sommano euro (A)  5,08660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01144 = 1,5% * B)

0,76299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58496

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,43455

Incidenza manodopera al 46,84% 3,01379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 11x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0009  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 11x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

2,60316 2,65522

 PR  2,76822

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09170
ora

29,30000 2,68681

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  3,03806
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 Sommano euro (A)  5,80628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01306 = 1,5% * B)

0,87094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66772

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,34494

Incidenza manodopera al 41,36% 3,03806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 16x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0010  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 16x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

3,71880 3,79318

 PR  3,90618

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10830
ora

29,30000 3,17319

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,61424

 Sommano euro (A)  7,52042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01692 = 1,5% * B)

1,12806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86485

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,51333

Incidenza manodopera al 37,99% 3,61424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 21x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0011  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 21x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

4,71048 4,80469

 PR  4,91769

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  4,10355

 Sommano euro (A)  9,02124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02030 = 1,5% * B)

1,35319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03744
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,41187

Incidenza manodopera al 35,96% 4,10355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 26x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0012  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 26x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

5,72282 5,83728

 PR  5,95028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11670
ora

29,30000 3,41931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,86036

 Sommano euro (A)  9,81064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02207 = 1,5% * B)

1,47160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12822

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,41046

Incidenza manodopera al 31,11% 3,86036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 31x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0013  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 31x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

7,36529 7,51260

 PR  7,62560

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  5,32536

 Sommano euro (A)  12,95096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02914 = 1,5% * B)

1,94264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,48936

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,38296

Incidenza manodopera al 32,51% 5,32536
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 51x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0014  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 51x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

11,25970 11,48489

 PR  11,59789

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  6,30105

 Sommano euro (A)  17,89894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04027 = 1,5% * B)

2,68484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05838

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,64216

Incidenza manodopera al 27,83% 6,30105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo
unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 101x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0015  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/R
a filo unico in rame stagnato con islamento
in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, sezione 101x2x0,6. Fornito a piè
d’opera.

1,02000
m

22,08554 22,52725

 PR  22,64025

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  9,66945

 Sommano euro (A)  32,30970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07270 = 1,5% * B)

4,84646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,71562

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,87178

Incidenza manodopera al 23,66% 9,66945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
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36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 1x2x0,6+T.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0016  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 1x2x0,6+T.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,57848 0,59005

 PR  0,70305

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  0,93036

 Sommano euro (A)  1,63341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00368 = 1,5% * B)

0,24501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18784

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,06626

Incidenza manodopera al 45,03% 0,93036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 2x2x0,6+T.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0017  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 2x2x0,6+T.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,87805 0,89561

 PR  1,00861

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  1,32694

 Sommano euro (A)  2,33555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00525 = 1,5% * B)

0,35033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26859

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,95447

Incidenza manodopera al 44,91% 1,32694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 3x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0018  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR 1,02000 0,98135 1,00098
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a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 3x2x0,6. Fornito a
piè d’opera.

m

 PR  1,11398

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  1,81625

 Sommano euro (A)  2,93023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00659 = 1,5% * B)

0,43953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33698

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,70674

Incidenza manodopera al 49% 1,81625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 5x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0019  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 5x2x0,6. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

1,43587 1,46459

 PR  1,57759

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  2,17351

 Sommano euro (A)  3,75110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00844 = 1,5% * B)

0,56267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43138

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,74515

Incidenza manodopera al 45,8% 2,17351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 6x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0020  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 6x2x0,6. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

1,50818 1,53834

 PR  1,65134
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

 RU  2,50650

 Sommano euro (A)  4,15784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00936 = 1,5% * B)

0,62368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47815

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,25967

Incidenza manodopera al 47,66% 2,50650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 8x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0021  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 8x2x0,6. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

2,11765 2,16000

 PR  2,27300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  3,14920

 Sommano euro (A)  5,42220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01220 = 1,5% * B)

0,81333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62355

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,85908

Incidenza manodopera al 45,91% 3,14920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 11x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0022  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 11x2x0,6. Fornito
a piè d’opera.

1,02000
m

2,83042 2,88703

 PR  3,00003

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09170
ora

29,30000 2,68681

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,12786

Pagina 2.344 di 5.893



Prezzario 2023

 Sommano euro (A)  6,12789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01379 = 1,5% * B)

0,91918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,70471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,75178

Incidenza manodopera al 40,35% 3,12786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 16x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0023  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 16x2x0,6. Fornito
a piè d’opera.

1,02000
m

4,04936 4,13035

 PR  4,24335

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11670
ora

29,30000 3,41931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  3,63851

 Sommano euro (A)  7,88186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01773 = 1,5% * B)

1,18228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90641

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,97055

Incidenza manodopera al 36,49% 3,63851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 21x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0024  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 21x2x0,6. Fornito
a piè d’opera.

1,02000
m

4,87576 4,97328

 PR  5,08628

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  4,34674

 Sommano euro (A)  9,43302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02122 = 1,5% * B)

1,41495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08480
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,93277

Incidenza manodopera al 36,43% 4,34674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 26x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0025  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 26x2x0,6. Fornito
a piè d’opera.

1,02000
m

6,13602 6,25874

 PR  6,37174

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  4,78514

 Sommano euro (A)  11,15688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02510 = 1,5% * B)

1,67353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28304

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,11345

Incidenza manodopera al 33,9% 4,78514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 31x2x0,6.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0026  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TR/HR
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 31x2x0,6. Fornito
a piè d’opera.

1,02000
m

9,41063 9,59884

 PR  9,71184

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18330
ora

29,30000 5,37069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  5,81174

 Sommano euro (A)  15,52358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03493 = 1,5% * B)

2,32854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78521

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,63733

Incidenza manodopera al 29,6% 5,81174
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO DROP a
filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL
36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 1x2x1.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0027  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO DROP
a filo unico in rame stagnato con
isolamento in PVC a Norma CEI e tabella
UNEL 36713-86, sezione 1x2x1. Fornito a
piè d’opera.

1,02000
m

1,60115 1,63317

 PR  1,74617

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  1,68420

 Sommano euro (A)  3,43037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00772 = 1,5% * B)

0,51456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39449

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,33942

Incidenza manodopera al 38,81% 1,68420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 2 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0028  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 2 coppie.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,28092 1,30654

 PR  1,41954

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  3,81490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00858 = 1,5% * B)

0,57224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43871

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,82585

Incidenza manodopera al 49,64% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 6 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 10,00000 0,01130 0,11300
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

SAR23_PR.0043.0002.0029  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 6 coppie.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

2,80976 2,86596

 PR  2,97896

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  3,28125

 Sommano euro (A)  6,26021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01409 = 1,5% * B)

0,93903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71992

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,91916

Incidenza manodopera al 41,43% 3,28125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 10 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0030  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 10 coppie.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

3,67748 3,75103

 PR  3,86403

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11670
ora

29,30000 3,41931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,86036

 Sommano euro (A)  7,72439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01738 = 1,5% * B)

1,15866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,88831

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,77136

Incidenza manodopera al 39,51% 3,86036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 20 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0031  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 20 coppie.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

5,97074 6,09015

 PR  6,20315

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105
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 RU  4,83605

 Sommano euro (A)  11,03920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02484 = 1,5% * B)

1,65588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26951

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,96459

Incidenza manodopera al 34,63% 4,83605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 30 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0032  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 30 coppie.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

7,75783 7,91299

 PR  8,02599

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  5,76376

 Sommano euro (A)  13,78975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03103 = 1,5% * B)

2,06846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,58582

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,44403

Incidenza manodopera al 33,04% 5,76376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 50 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0033  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 50 coppie.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

12,04478 12,28568

 PR  12,39868

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  7,98525

 Sommano euro (A)  20,38393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04586 = 1,5% * B)

3,05759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34415

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,78567
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Incidenza manodopera al 30,97% 7,98525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0001 - Impianti telefonici
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per
esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 100 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0002.0034  - Cavo telefonico - CAVO TELEFONICO TE/HR
per esterno schermato, sezione 100
coppie. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

21,97191 22,41135

 PR  22,52435

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,38330
ora

29,30000 11,23069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  12,11014

 Sommano euro (A)  34,63449

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07793 = 1,5% * B)

5,19517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,98297

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,81263

Incidenza manodopera al 27,64% 12,11014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLACCA PORTAMOULO PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da
incasso per modulo singolo, dim. 118x123x45 mm, esclusi gli oneri di
formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0043.0001.0001  - Citofono e/o videocitofono - PLACCA
PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, completa di
scatolada incasso per modulo singolo, dim.
118x123x45 mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,48265 41,48265

 PR  43,17765

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  50,10814

 Sommano euro (A)  93,28579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20989 = 1,5% * B)

13,99287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,72787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  118,00653

Incidenza manodopera al 42,46% 50,10814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLACCA PORTAMOULO PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da
incasso per due moduli, dim. 118x215x45 mm, esclusi gli oneri di formazione
tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0043.0001.0002  - Citofono e/o videocitofono - PLACCA
PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, completa di
scatolada incasso per due moduli, dim.
118x215x45 mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

47,12961 47,12961

 PR  50,51961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83330
ora

31,54000 26,28228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  54,13728

 Sommano euro (A)  104,65689

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23548 = 1,5% * B)

15,69853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,03554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  132,39096

Incidenza manodopera al 40,89% 54,13728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLACCA PORTAMOULO PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da
incasso per tre moduli, dim. 118x305x45 mm, esclusi gli oneri di formazione
tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0043.0001.0003  - Citofono e/o videocitofono - PLACCA
PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, completa di
scatolada incasso per tre moduli, dim.
118x305x45 mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

30,29103 30,29103

 PR  34,81103

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  50,10814

 Sommano euro (A)  84,91917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19107 = 1,5% * B)

12,73788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,76571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,42276

Incidenza manodopera al 46,65% 50,10814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
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SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO FONICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completo di altoparlante e microfono
amplificati con due potenziometri per regolazione microfono e altoparlante.
Dim. 90x55x24 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle
murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0043.0001.0004  - Citofono e/o videocitofono - GRUPPO
FONICO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, completo di
altoparlante e microfono amplificati con
due potenziometri per regolazione
microfono e altoparlante. Dim. 90x55x24
mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

45,35982 45,35982

 PR  55,52982

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  50,10814

 Sommano euro (A)  105,63796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23769 = 1,5% * B)

15,84569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,14837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  133,63202

Incidenza manodopera al 37,5% 50,10814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA PER SISTEMA
VIDEOCITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con illuminazione a infrarossi;
sensore da 1/3, shutter elettronico; 380 linee orizzontali Dim. 55x71x52 mm,
esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle
scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0043.0001.0005  - Citofono e/o videocitofono - TELECAMERA
PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MOULARE
COMPONIBILE, con illuminazione a
infrarossi; sensore da 1/3, shutter
elettronico; 380 linee orizzontali Dim.
55x71x52 mm. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

399,12345 399,12345

 PR  399,16865

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,66670
ora

31,54000 115,64772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,33330
ora

29,30000 39,06569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

 RU  189,92586

 Sommano euro (A)  589,09451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32546 = 1,5% * B)

88,36418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,74587

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  745,20456

Incidenza manodopera al 25,49% 189,92586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO
FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per il
montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti
di chiamata; portatarga illumina- to. Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico,
esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle
scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0043.0001.0006  - Citofono e/o videocitofono - MODULO PER
GRUPPO FONICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per il montaggio del gruppo fonico,
completo di tasto comando luce scala e
pulsanti di chiamata; portatarga illuminato.
Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico.
Fornito a pièd’opera.

1,00000
cad.

15,66213 15,66213

 PR  16,56613

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  10,82872

 Sommano euro (A)  27,39485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06164 = 1,5% * B)

4,10923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,15041

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34,65449

Incidenza manodopera al 31,25% 10,82872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO
FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per il
montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti
di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 1
pulsante, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0043.0001.0007  - Citofono e/o videocitofono - MODULO PER
GRUPPO FONICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per il montaggio del gruppo fonico,
completo di tasto comando luce scala e
pulsanti di chiamata; portatarga illuminato.
Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 1
pulsante. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

28,73607 28,73607

 PR  29,30107

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  19,79914

 Sommano euro (A)  49,10021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11048 = 1,5% * B)

7,36503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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62,11176

Incidenza manodopera al 31,88% 19,79914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO
FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per il
montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti
di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 2
pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0043.0001.0008  - Citofono e/o videocitofono - MODULO PER
GRUPPO FONICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per il montaggio del gruppo fonico,
completo di tasto comando luce scala e
pulsanti di chiamata; portatarga illuminato.
Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 2
pulsanti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

38,22951 38,22951

 PR  40,48951

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  25,05686

 Sommano euro (A)  65,54637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14748 = 1,5% * B)

9,83196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,53783

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  82,91616

Incidenza manodopera al 30,22% 25,05686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO
FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per il
montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti
di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 3
pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

SAR23_PR.0043.0001.0009  - Citofono e/o videocitofono - MODULO PER
GRUPPO FONICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per il montaggio del gruppo fonico,
completo di tasto comando luce scala e
pulsanti di chiamata; portatarga illuminato.
Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 3
pulsanti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

50,67942 50,67942

 PR  51,58342

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  34,33814
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 Sommano euro (A)  85,92156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19332 = 1,5% * B)

12,88823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,88098

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  108,69077

Incidenza manodopera al 31,59% 34,33814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO
FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per il
montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti
di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 4
pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0043.0001.0010  - Citofono e/o videocitofono - MODULO PER
GRUPPO FONICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per il montaggio del gruppo fonico,
completo di tasto comando luce scala e
pulsanti di chiamata; portatarga illuminato.
Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 4
pulsanti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

57,86088 57,86088

 PR  58,99088

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83330
ora

31,54000 26,28228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  40,20978

 Sommano euro (A)  99,20066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22320 = 1,5% * B)

14,88010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,40808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,48884

Incidenza manodopera al 32,04% 40,20978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO CON GRUPO FONICO
INTEGRATO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completo di
GRUPPO FONI- CO e pulsanti di chiamata con portatarga illuminato; dotato di
regolazione indipendente degli amplificatori per microfono e al- toparlante;
pulsante illuminazione scale. Dim.90x90 mm con solo gruppo fonico, esclusi
gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole
stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0043.0001.0011  - Citofono e/o videocitofono - MODULO CON
GRUPPO FONICO INTEGRATO PER SITEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
completo di GRUPPO FONICO e pulsanti di
chiamata con portatarga illuminato; dotato
di regolazione indipendente degli
amplificatori per microfono e altoparlante;
pulsante illuminazione scale. Dim.90x90
mm con solo gurppo fonico. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

68,64330 68,64330

 PR  72,59830
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  45,46750

 Sommano euro (A)  118,06580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26565 = 1,5% * B)

17,70987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,57757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  149,35324

Incidenza manodopera al 30,44% 45,46750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO CON GRUPO FONICO
INTEGRATO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completo di
GRUPPO FONICO e pulsanti di chiamata con portatarga illuminato; dotato di
regolazione indipendente degli amplificatori per microfono e altoparlante;
pulsante illuminazione scale. Dim.90x90 mm gruppo fonico + 1 pulsante,
esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle
scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0012  - Citofono e/o videocitofono - MODULO CON
GRUPPO FONICO INTEGRATO PER SITEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
completo di GRUPPO FONICO e pulsanti di
chiamata con portatarga illuminato; dotato
di regolazione indipendente degli
amplificatori per microfono e altoparlante;
pulsante illuminazione scale. Dim.90x90
mm gruppo fonico + 1 pulsante. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

91,70172 91,70172

 PR  91,71302

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  50,10814

 Sommano euro (A)  141,82116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31910 = 1,5% * B)

21,27317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,30943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  179,40376

Incidenza manodopera al 27,93% 50,10814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0013 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO TELCAMERA PER
SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completo di
telecamera con illuminazione a in- frarossi; con obiettivo a inclinazione
regolabile; sensore da 1/3, shutter elettronico a 380 linee orizzontali Dim.
90x90 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0001.0013  - Citofono e/o videocitofono - MODULO 1,00000 373,29270 373,29270
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TELECAMERA PER SISTEMA
VIDEOCITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, completo di telecamera con
illuminazione a infrarossi; con obiettivo a
inclinazione regola- bile; sensore da 1/3,
shutter elettronico a 380 linee orizzontali
Dim. 90x90 mm. Fornito a piè d’opera.

cad.

 PR  373,40570

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,50000
ora

31,54000 141,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  188,35314

 Sommano euro (A)  561,75884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26396 = 1,5% * B)

84,26383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,60227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  710,62494

Incidenza manodopera al 26,51% 188,35314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI
SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim. 90x90 mm con
1 pulsante, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0043.0001.0014  - Citofono e/o videocitofono - MODULO
PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER
SITEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, completo di pulsanti di
chiamata e portatarga illuminati.
Dim.90x90 mm con 1 pulsante. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

20,55207 20,55207

 PR  23,94207

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  17,78336

 Sommano euro (A)  41,72543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09388 = 1,5% * B)

6,25881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,79842

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,78266

Incidenza manodopera al 33,69% 17,78336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI
SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim. 90x90 mm con
2 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0043.0001.0015  - Citofono e/o videocitofono - MODULO
PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER
SITEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, completo di pulsanti di
chiamata e portatarga illuminati.
Dim.90x90 mm con 2 pulsanti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

23,69268 23,69268

 PR  25,95268

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  20,56886

 Sommano euro (A)  46,52154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10467 = 1,5% * B)

6,97823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,34998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  58,84975

Incidenza manodopera al 34,95% 20,56886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI
SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim. 90x90 mm con
3 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0043.0001.0016  - Citofono e/o videocitofono - MODULO
PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER
SITEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, completo di pulsanti di
chiamata e portatarga illuminati.
Dim.90x90 mm con 3 pulsanti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

25,98420 25,98420

 PR  28,24420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  20,41064

 Sommano euro (A)  48,65484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10947 = 1,5% * B)

7,29823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,59531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,54838

Incidenza manodopera al 33,16% 20,41064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI
SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
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completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim. 90x90 mm con
4 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e
muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0043.0001.0017  - Citofono e/o videocitofono - MODULO
PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER
SITEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, completo di pulsanti di
chiamata e portatarga illuminati.
Dim.90x90 mm con 4 pulsanti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

34,88430 34,88430

 PR  38,27430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  23,19614

 Sommano euro (A)  61,47044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13831 = 1,5% * B)

9,22057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,06910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  77,76011

Incidenza manodopera al 29,83% 23,19614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 1 modulo.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0043.0001.0018  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 1 modulo.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

28,05066 28,05066

 PR  29,18066

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  15,15292

 Sommano euro (A)  44,33358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09975 = 1,5% * B)

6,65004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,09836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  56,08198

Incidenza manodopera al 27,02% 15,15292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 2 moduli.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

100,00000
cad.

0,01130 1,13000
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0043.0001.0019  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 2 moduli.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,89199 33,89199

 PR  35,02199

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11670
ora

29,30000 3,41931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  17,01364

 Sommano euro (A)  52,03563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11708 = 1,5% * B)

7,80534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,98410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  65,82507

Incidenza manodopera al 25,85% 17,01364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 3 moduli.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0043.0001.0020  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 3 moduli.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,31897 41,31897

 PR  43,57897

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11670
ora

29,30000 3,41931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11670
ora

26,41000 3,08205

 RU  19,64408

 Sommano euro (A)  63,22305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14225 = 1,5% * B)

9,48346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,27065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  79,97716

Incidenza manodopera al 24,56% 19,64408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 4 moduli a 1 fila.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0043.0001.0021  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 4 moduli a
1fila. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

49,88148 49,88148

 PR  54,40148
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  20,56886

 Sommano euro (A)  74,97034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16868 = 1,5% * B)

11,24555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,62159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  94,83748

Incidenza manodopera al 21,69% 20,56886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 4 moduli per 2 file.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0043.0001.0022  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 4 moduli
per2 file. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

50,13723 50,13723

 PR  56,91723

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  20,56886

 Sommano euro (A)  77,48609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17434 = 1,5% * B)

11,62291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,91090

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  98,01990

Incidenza manodopera al 20,98% 20,56886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 moduli.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0043.0001.0023  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 6 moduli.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

59,06802 59,06802

 PR  65,84802

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,46670
ora

31,54000 14,71972

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255
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 RU  24,00658

 Sommano euro (A)  89,85460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20217 = 1,5% * B)

13,47819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,33328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  113,66607

Incidenza manodopera al 21,12% 24,00658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 8 moduli.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0024  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 8 moduli.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

76,87845 76,87845

 PR  76,88975

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  25,05686

 Sommano euro (A)  101,94661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22938 = 1,5% * B)

15,29199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,72386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  128,96246

Incidenza manodopera al 19,43% 25,05686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 9 moduli.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0025  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 9 moduli.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

85,53303 85,53303

 PR  85,54433

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  29,69750

 Sommano euro (A)  115,24183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25929 = 1,5% * B)

17,28627
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,25281

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  145,78091

Incidenza manodopera al 20,37% 29,69750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0026 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ATIPIOGGIA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 moduli.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0026  - Citofono e/o videocitofono - PROTEZIONI
ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, da 12 moduli.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

101,31792 101,31792

 PR  101,32922

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  30,31458

 Sommano euro (A)  131,64380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29620 = 1,5% * B)

19,74657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,13904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  166,52941

Incidenza manodopera al 18,2% 30,31458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0027 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTO INTERNO CITOFONICO
a parete con pulsante apriporta e luce scale, esclusi gli oneri di formazione
tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0043.0001.0027  - Citofono e/o videocitofono - POSTO
INTERNO CITOFONICO a parete con
pulsante apriporta e luce scale. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

26,44455 26,44455

 PR  28,70455

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  37,58250

 Sommano euro (A)  66,28705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14915 = 1,5% * B)

9,94306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,62301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  83,85312

Incidenza manodopera al 44,82% 37,58250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0028 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE senza
impedenza 28VA, 230V.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

750,00000
cad.

0,01130 8,47500

SAR23_PR.0043.0001.0028  - Citofono e/o videocitofono -
ALIMENTATORE senza impedenza 28VA,
230V. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

60,00918 60,00918

 PR  68,48418

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  34,95522

 Sommano euro (A)  103,43940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23274 = 1,5% * B)

15,51591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,89553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  130,85084

Incidenza manodopera al 26,71% 34,95522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE con
generatore di nota potenziato 28VA.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0029  - Citofono e/o videocitofono -
ALIMENTATORE con generatore di nota
potenziato 28VA. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

83,26197 83,26197

 PR  83,27327

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,91670
ora

31,54000 28,91272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  47,48086

 Sommano euro (A)  130,75413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29420 = 1,5% * B)

19,61312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,03673

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  165,40398

Incidenza manodopera al 28,71% 47,48086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE potenziato
28VA, 230V.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

400,00000
cad.

0,01130 4,52000
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0043.0001.0030  - Citofono e/o videocitofono -
ALIMENTATORE potenziato 28VA, 230V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

57,28800 57,28800

 PR  61,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  37,58250

 Sommano euro (A)  99,39050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22363 = 1,5% * B)

14,90858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,42991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,72899

Incidenza manodopera al 29,89% 37,58250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0031 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE potenziato
con doppio generatore di nota e timer 28VA, 230V.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0043.0001.0031  - Citofono e/o videocitofono -
ALIMENTATORE potenziato con doppio
generatore di nota e timer 28VA, 230V.
Fornito apiè d’opera.

1,00000
cad.

87,74271 87,74271

 PR  93,39271

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  69,90728

 Sommano euro (A)  163,29999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36743 = 1,5% * B)

24,49500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,77950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  206,57449

Incidenza manodopera al 33,84% 69,90728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0032 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE potenziato
con doppio generatore di nota e relè 28VA, 230V.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0043.0001.0032  - Citofono e/o videocitofono -
ALIMENTATORE potenziato con doppio
generatore di nota e relè 28VA, 230V.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

113,30748 113,30748

 PR  122,34748
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  89,70958

 Sommano euro (A)  212,05706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47713 = 1,5% * B)

31,80856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,38656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  268,25218

Incidenza manodopera al 33,44% 89,70958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI COMMUTAZIONE
automatica a due ingressi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0033  - Citofono e/o videocitofono - GRUPPO DI
COMMUTAZIONE automatica a due
ingressi. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

59,33400 59,33400

 PR  59,34530

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  34,79700

 Sommano euro (A)  94,14230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21182 = 1,5% * B)

14,12135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,82637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  119,09002

Incidenza manodopera al 29,22% 34,79700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI COMMUTAZIONE
automatica su 4 videoportieri.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0043.0001.0034  - Citofono e/o videocitofono - GRUPPO DI
COMMUTAZIONE automatica su 4
videoportieri. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

208,79430 208,79430

 PR  216,70430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,66670
ora

31,54000 115,64772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,33330
ora

29,30000 39,06569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

 RU  189,92586

Pagina 2.366 di 5.893



Prezzario 2023

 Sommano euro (A)  406,63016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91492 = 1,5% * B)

60,99452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,76247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  514,38715

Incidenza manodopera al 36,92% 189,92586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0035 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI COMMUTAZIONE
automatica su 4 pulsantiere.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0035  - Citofono e/o videocitofono - GRUPPO DI
COMMUTAZIONE automatica su 4
pulsantiere. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

153,82851 153,82851

 PR  153,83981

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  125,27314

 Sommano euro (A)  279,11295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62800 = 1,5% * B)

41,86694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,09799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  353,07788

Incidenza manodopera al 35,48% 125,27314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0036 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTO INTERNO
VIDEOCITOFONICO da parete con monitor piatto da 4 polli- ci, con 4 pulsanti
di servizio; controllo luminosità e contrasto; dim.196x212x65, esclusi gli oneri
di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0043.0001.0036  - Citofono e/o videocitofono - POSTO
INTERNO VIDEOCITOFONICO da parete con
monitor piatto da 4 pollici, con 4 pulsanti di
servizio; controllo luminosità e contrasto;
dim.196x212x65. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

322,79742 322,79742

 PR  322,84262

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,66670
ora

31,54000 178,72772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,66670
ora

29,30000 48,83431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66670
ora

26,41000 44,01755

 RU  271,57958

 Sommano euro (A)  594,42220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33745 = 1,5% * B)

89,16333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,35855
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  751,94408

Incidenza manodopera al 36,12% 271,57958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTRONCO DI
ALIMENTAZIONE VIDEO, 50VA, 110/ 230V.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0037  - Citofono e/o videocitofono - GRUPPO
ELETTRONICO DI ALIMENTAZIONE VIDEO,
50VA, 110/230V. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

250,22580 250,22580

 PR  250,23710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  134,56000

 Sommano euro (A)  384,79710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86579 = 1,5% * B)

57,71957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,25167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  486,76834

Incidenza manodopera al 27,64% 134,56000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTRONCO DI
ALIMENTAZIONE VIDEO, 38VA, 230V.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0043.0001.0038  - Citofono e/o videocitofono - GRUPPO
ELETTRONICO DI ALIMENTAZIONE VIDEO,
38VA, 230V. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

128,77524 128,77524

 PR  131,03524

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

 RU  84,45186

 Sommano euro (A)  215,48710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48485 = 1,5% * B)

32,32307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,78102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  272,59119

Incidenza manodopera al 30,98% 84,45186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0039 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFONICO
MONOFAMILIARE comprendente citofono interno a due pulsanti, colore
bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna por- tamodulo, completa di
scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico
dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli,
220 v; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle
murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0039  - Citofono e/o videocitofono - IMPIANTO
CITOFONICO MONOFAMILIARE
comprendente citofono interno a due
pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60
mm; placca esterna portamodulo,
completa di scatola da incasso,
dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo
fonico dim.90x90 mm; gruppo fonico;
alimentatore; custodia modulare 6 moduli,
220 v; esclusi collegamenti. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

123,50000 123,50000

 PR  123,51130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,33330
ora

31,54000 136,67228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,33330
ora

29,30000 68,36569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,33330
ora

26,41000 61,62245

 RU  266,66042

 Sommano euro (A)  390,17172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87789 = 1,5% * B)

58,52576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,86975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  493,56723

Incidenza manodopera al 54,03% 266,66042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0040 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFONCO
BIFAMILIARE comprendente 2 citofoni interni a due pul- santi, colore bianco,
dim.85x220x60 mm; scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per
gruppo fonico, 2 pulsanti, dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore;
custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di
formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0043.0001.0040  - Citofono e/o videocitofono - IMPIANTO
CITOFONICO BIFAMILIARE comprendente 2
citofoni interni a due pulsanti, colore
bianco, dim.85x220x60 mm; scatola da
incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per
gruppo fonico, 2 pulsanti, dim.90x90 mm;
gruppo fonico; alimentatore; custodia
modulare 6 moduli, 220 v; esclusi
collegamenti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

140,61000 140,61000

 PR  148,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,66670
ora

31,54000 178,72772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,33330
ora

29,30000 97,66569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,33330
ora

26,41000 88,03245

 RU  364,42586

 Sommano euro (A)  512,94586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15413 = 1,5% * B)

76,94188
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,98877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  648,87651

Incidenza manodopera al 56,16% 364,42586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0041 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VIDEOITOFONICO
MONOFAMILIARE comprendente: un posto interno da parete con monitor
piatto da 4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto,
dim.136x212x65 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm
completa di placca portamoduli; modulo telecamera con illuminazione a raggi
infrarossi, sensore da 1/3, shutter elettronico, 380 linee orizzontali,
dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo elettronico
di alimentazione, custodia modulare 10 moduli; trasformatore 220 Vv/24 V 60
VA, custodia modulare 10 moduli; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di
formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

16,00000
cad.

0,01130 0,18080

SAR23_PR.0043.0001.0041  - Citofono e/o videocitofono - IMPIANTO
VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE com-

1,00000
cad.

1.384,77000 1.384,77000

 PR  1.384,95080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

14,33330
ora

31,54000 452,07228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,33330
ora

29,30000 244,16569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,33330
ora

26,41000 220,08245

 RU  916,32042

 Sommano euro (A)  2.301,27122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,17786 = 1,5% * B)

345,19068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 264,64619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.911,10809

Incidenza manodopera al 31,48% 916,32042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0042 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VIDEOITOFONICO
BIFAMILIARE comprendente: due posti interni da parete con monitor piatto da
4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto,
dim.136x212x65 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm
completa di placca portamoduli; modulo telecamera con illuminazione a raggi
infrarossi, sensore da 1/3, shutter elettronico, 380 linee orizzontali,
dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo elettronico
di alimentazione, custodia modulare 10 moduli; trasformatore 220 Vv/24 V 60
VA, custodia modulare 10 moduli; derivatore segnale video con 3 uscite;
esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle
murature e muratura delle scatole stesse.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

SAR23_PR.0043.0001.0042  - Citofono e/o videocitofono - IMPIANTO
VIDEOCITOFONICO BIFAMILIARE

1,00000
cad.

1.384,77000 1.384,77000

 PR  1.384,99600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

16,66670
ora

31,54000 525,66772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,33330
ora

29,30000 273,46569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,33330
ora

26,41000 246,49245

 RU  1.045,62586
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Sommano euro (A)

  

2.430,62186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,46890 = 1,5% * B)

364,59328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 279,52151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.074,73665

Incidenza manodopera al 34,01% 1.045,62586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 20 pulsanti su due file non
predisposta per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0043.0001.0043  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 20 pulsanti su due
filenon predisposta per posto esterno.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

115,43532 115,43532

 PR  118,82532

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,33330
ora

31,54000 73,59228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  120,01542

 Sommano euro (A)  238,84074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53739 = 1,5% * B)

35,82611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,46669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  302,13354

Incidenza manodopera al 39,72% 120,01542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0044 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due file non
predisposta per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0043.0001.0044  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due
filenon predisposta per posto esterno.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

123,50679 123,50679

 PR  130,28679

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,33330
ora

31,54000 73,59228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  120,01542

 Sommano euro (A)  250,30221
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56318 = 1,5% * B)

37,54533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,78475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  316,63229

Incidenza manodopera al 37,9% 120,01542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0045 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due file non
predisposta per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0043.0001.0045  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due
filenon predisposta per posto esterno.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

132,08976 132,08976

 PR  141,12976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,33330
ora

31,54000 73,59228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  120,01542

 Sommano euro (A)  261,14518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58758 = 1,5% * B)

39,17178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,03170

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  330,34866

Incidenza manodopera al 36,33% 120,01542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due file non
predisposta per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0046  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due
filenon predisposta per posto esterno.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

141,63435 141,63435

 PR  141,64565

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,33330
ora

31,54000 73,59228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  120,01542

 Sommano euro (A)  261,66107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58874 = 1,5% * B)

39,24916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,09102

Pagina 2.372 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  331,00125

Incidenza manodopera al 36,26% 120,01542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0047 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due file non
predisposta per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0047  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due
filenon predisposta per posto esterno.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

147,70074 147,70074

 PR  147,71204

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,33330
ora

31,54000 73,59228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  120,01542

 Sommano euro (A)  267,72746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60239 = 1,5% * B)

40,15912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,78866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,67524

Incidenza manodopera al 35,44% 120,01542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 34 pulsanti su due file non
predisposta per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0048  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 34 pulsanti su due
filenon predisposta per posto esterno.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

179,44443 179,44443

 PR  179,45573

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

 RU  125,27314

 Sommano euro (A)  304,72887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68564 = 1,5% * B)

45,70933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,04382

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  385,48202

Incidenza manodopera al 32,5% 125,27314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 1 pulsante su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0043.0001.0049  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 1 pulsante su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

28,34733 28,34733

 PR  33,99733

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  46,08458

 Sommano euro (A)  80,08191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18018 = 1,5% * B)

12,01229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,20942

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  101,30362

Incidenza manodopera al 45,49% 46,08458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 2 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

550,00000
cad.

0,01130 6,21500

SAR23_PR.0043.0001.0050  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 2 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

32,00967 32,00967

 PR  38,22467

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  46,08458

 Sommano euro (A)  84,30925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18970 = 1,5% * B)

12,64639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,69556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  106,65120

Incidenza manodopera al 43,21% 46,08458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0002.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0051 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 3 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0043.0001.0051  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 3 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

36,32673 36,32673

 PR  44,23673

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  46,08458

 Sommano euro (A)  90,32131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20322 = 1,5% * B)

13,54820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,38695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  114,25646

Incidenza manodopera al 40,33% 46,08458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0052 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 4 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0043.0001.0052  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 4 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

39,78447 39,78447

 PR  48,82447

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  46,08458

 Sommano euro (A)  94,90905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21355 = 1,5% * B)

14,23636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,91454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,05995

Incidenza manodopera al 38,38% 46,08458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
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CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 5 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0043.0001.0053  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 5 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

49,48251 49,48251

 PR  57,39251

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  51,33914

 Sommano euro (A)  108,73165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24465 = 1,5% * B)

16,30975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,50414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  137,54554

Incidenza manodopera al 37,33% 51,33914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0054 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

450,00000
cad.

0,01130 5,08500

SAR23_PR.0043.0001.0054  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 6 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

53,93256 53,93256

 PR  59,01756

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,83330
ora

31,54000 57,82228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  76,39042

 Sommano euro (A)  135,40798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30467 = 1,5% * B)

20,31120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,57192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  171,29110

Incidenza manodopera al 44,6% 76,39042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0055 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 7 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

550,00000
cad.

0,01130 6,21500
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0043.0001.0055  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 7 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

57,97341 57,97341

 PR  64,18841

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,83330
ora

31,54000 57,82228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  76,39042

 Sommano euro (A)  140,57883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31630 = 1,5% * B)

21,08682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,16657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  177,83222

Incidenza manodopera al 42,96% 76,39042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0056 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 8 pulsanti su una fila predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

700,00000
cad.

0,01130 7,91000

SAR23_PR.0043.0001.0056  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 8 pulsanti su una fila
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

64,02957 64,02957

 PR  71,93957

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,83330
ora

31,54000 57,82228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  76,39042

 Sommano euro (A)  148,32999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33374 = 1,5% * B)

22,24950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,05795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  187,63744

Incidenza manodopera al 40,71% 76,39042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0057 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 4 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0043.0001.0057  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 4 pulsanti su due file

1,00000
cad.

49,06308 49,06308
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predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

 PR  52,45308

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,83330
ora

31,54000 57,82228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  76,39042

 Sommano euro (A)  128,84350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28990 = 1,5% * B)

19,32653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,81700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  162,98703

Incidenza manodopera al 46,87% 76,39042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0058 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0043.0001.0058  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 6 pulsanti su due file
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

58,99641 58,99641

 PR  65,77641

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,83330
ora

31,54000 57,82228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  76,39042

 Sommano euro (A)  142,16683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31988 = 1,5% * B)

21,32502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,34919

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  179,84104

Incidenza manodopera al 42,48% 76,39042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0059 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 8 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0043.0001.0059  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 8 pulsanti su due file
predisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

70,07550 70,07550

 PR
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80,24550

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,83330
ora

31,54000 57,82228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33330
ora

29,30000 9,76569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  76,39042

 Sommano euro (A)  156,63592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35243 = 1,5% * B)

23,49539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,01313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  198,14444

Incidenza manodopera al 38,55% 76,39042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0060 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 10 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

800,00000
cad.

0,01130 9,04000

SAR23_PR.0043.0001.0060  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 10 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

79,65078 79,65078

 PR  88,69078

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,33330
ora

31,54000 73,59228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  101,44728

 Sommano euro (A)  190,13806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42781 = 1,5% * B)

28,52071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,86588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  240,52465

Incidenza manodopera al 42,18% 101,44728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0061 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0061  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 12 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

87,72225 87,72225

 PR  87,73355

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 2,33330 31,54000 73,59228
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  101,44728

 Sommano euro (A)  189,18083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42566 = 1,5% * B)

28,37712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,75580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,31375

Incidenza manodopera al 42,39% 101,44728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0062 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 14 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0062  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 14 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

96,76557 96,76557

 PR  96,77687

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,41670
ora

29,30000 12,20931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  102,06436

 Sommano euro (A)  198,84123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44739 = 1,5% * B)

29,82618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,86674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  251,53415

Incidenza manodopera al 40,58% 102,06436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0063 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 16 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0063  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 16 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

105,88050 105,88050

 PR  105,89180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,41670
ora

29,30000 12,20931
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  102,06436

 Sommano euro (A)  207,95616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46790 = 1,5% * B)

31,19342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,91496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  263,06454

Incidenza manodopera al 38,8% 102,06436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0064 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 18 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0064  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 18 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

113,92128 113,92128

 PR  113,93258

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,66670
ora

31,54000 84,10772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,41670
ora

29,30000 12,20931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  107,32208

 Sommano euro (A)  221,25466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49782 = 1,5% * B)

33,18820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,44429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  279,88715

Incidenza manodopera al 38,34% 107,32208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0065 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 20 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0043.0001.0065  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 20 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

125,01060 125,01060

 PR  125,03320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU
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138,24500

 Sommano euro (A)  263,27820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59238 = 1,5% * B)

39,49173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,27699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  333,04692

Incidenza manodopera al 41,51% 138,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0066 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0043.0001.0066  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

133,59357 133,59357

 PR  133,61617

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,66670
ora

31,54000 115,64772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  143,50272

 Sommano euro (A)  277,11889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62352 = 1,5% * B)

41,56783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,86867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  350,55539

Incidenza manodopera al 40,94% 143,50272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0067 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0043.0001.0067  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

143,16885 143,16885

 PR  143,19145

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,66670
ora

31,54000 115,64772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  143,50272

 Sommano euro (A)
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286,69417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64506 = 1,5% * B)

43,00413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,96983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  362,66813

Incidenza manodopera al 39,57% 143,50272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0068 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0043.0001.0068  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

151,73136 151,73136

 PR  151,75396

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,83330
ora

31,54000 120,90228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  148,75728

 Sommano euro (A)  300,51124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67615 = 1,5% * B)

45,07669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,55879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  380,14672

Incidenza manodopera al 39,13% 148,75728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0069 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due file predisposta
per posto esterno.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0043.0001.0069  - Citofono e/o videocitofono - PULSANTIERA
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due
filepredisposta per posto esterno. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

158,77983 158,77983

 PR  158,80243

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  154,01500

 Sommano euro (A)  312,81743
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70384 = 1,5% * B)

46,92261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,97400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  395,71404

Incidenza manodopera al 38,92% 154,01500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0070 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VISIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera da incasso ad una fila.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

24,00000
cad.

0,01130 0,27120

SAR23_PR.0043.0001.0070  - Citofono e/o videocitofono - VISIERA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE per pulsantiera da incasso
ad una fila. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

16,36800 16,36800

 PR  16,63920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  13,29778

 Sommano euro (A)  29,93698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06736 = 1,5% * B)

4,49055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  37,87028

Incidenza manodopera al 35,11% 13,29778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0071 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VISIERA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera da incasso a due file.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0043.0001.0071  - Citofono e/o videocitofono - VISIERA PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE
COMPONIBILE per pulsantiera da incasso a
due file. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

17,88204 17,88204

 PR  21,27204

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  10,67050

 Sommano euro (A)  31,94254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07187 = 1,5% * B)

4,79138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,40731

Incidenza manodopera al 26,41% 10,67050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0072 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTUCCIO
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con ½ pulsanti ad una
fila.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

600,00000
cad.

0,01130 6,78000

SAR23_PR.0043.0001.0072  - Citofono e/o videocitofono - CUSTODIA
CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONCO
MODULARE COMPONIBILE, con ½ pulsanti
ad una fila. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

41,33943 41,33943

 PR  48,11943

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  25,05686

 Sommano euro (A)  73,17629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16465 = 1,5% * B)

10,97644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,56800

Incidenza manodopera al 27,07% 25,05686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0073 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTUCCIO
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 1/8 pulsanti ad una
fila.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0043.0001.0073  - Citofono e/o videocitofono - CUSTODIA
CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONCO
MODULARE COMPONIBILE, con 1/8 pulsanti
ad una fila. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

45,61557 45,61557

 PR  51,26557

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,58330
ora

31,54000 18,39728

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  27,68414

 Sommano euro (A)  78,94971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17764 = 1,5% * B)

11,84246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,07922

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  99,87139

Incidenza manodopera al 27,72% 27,68414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0074 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTUCCIO
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 4/10 pulsanti ad
una fila.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0043.0001.0074  - Citofono e/o videocitofono - CUSTODIA
CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, con 4/10
pulsanti ad una fila. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

55,94787 55,94787

 PR  66,11787

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  32,94186

 Sommano euro (A)  99,05973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22288 = 1,5% * B)

14,85896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,39187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,31056

Incidenza manodopera al 26,29% 32,94186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0075 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTUCCIO
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 12/24 pulsanti ad
una fila.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0075  - Citofono e/o videocitofono - CUSTODIA
CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE, con 12/24
pulsanti ad una fila. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

62,49507 62,49507

 PR  62,50637

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  32,94186

 Sommano euro (A)  95,44823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21476 = 1,5% * B)

14,31723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,97655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,74201

Incidenza manodopera al 27,28% 32,94186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0076 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALAMPADA PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera esclusa la lampada.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

100,00000
cad.

0,01130 1,13000
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0043.0001.0076  - Citofono e/o videocitofono -
PORTALAMPADA PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera
esclusa lalampada. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,52166 4,52166

 PR  5,65166

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  8,04322

 Sommano euro (A)  13,69488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03081 = 1,5% * B)

2,05423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,32402

Incidenza manodopera al 46,43% 8,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0077 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A SILURO PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, 15V 3W per portalampada
per pulsantiera.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0043.0001.0077  - Citofono e/o videocitofono - LAMPADA A
SILURO PER SISTEMA CITOFONICO
MOULARE COMPONIBILE, 15V 3W per
portalampada per pulsantiera. Fornita a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,27224 1,27224

 PR  1,31744

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08330
ora

31,54000 2,62728

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,55764

 Sommano euro (A)  4,87508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01097 = 1,5% * B)

0,73126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6,16697

Incidenza manodopera al 57,69% 3,55764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0078 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA POTANOME PER
SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per frontali.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0043.0001.0078  - Citofono e/o videocitofono - TARGHETTA
PORTANOME PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE per frontali.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

8,42952 8,42952
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 PR  10,12452

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  8,04322

 Sommano euro (A)  18,16774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04088 = 1,5% * B)

2,72516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,08929

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  22,98219

Incidenza manodopera al 35% 8,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0079 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA POTACARTELLINO
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, piccola con pulsante.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,00000
cad.

0,01130 0,10170

SAR23_PR.0043.0001.0079  - Citofono e/o videocitofono - TARGHETTA
PORTACARTELLINO PER SISTEMA
CITFONICO MODULARE COMPONIBILE,
piccola con pulsante. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,85671 3,85671

 PR  3,95841

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  8,04322

 Sommano euro (A)  12,00163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02700 = 1,5% * B)

1,80024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,18206

Incidenza manodopera al 52,98% 8,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0080 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA POTACARTELLINO
PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, grande con pulsante.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0001.0080  - Citofono e/o videocitofono - TARGHETTA
PORTACARTELLINO PER SISTEMA
CITFONICO MODULARE COMPONIBILE,
grande con pulsante. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,17384 4,17384

 PR  4,28684

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  8,04322

 Sommano euro (A)  12,33006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02774 = 1,5% * B)

1,84951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41796

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,59753

Incidenza manodopera al 51,57% 8,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0081 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA PER NUMERO
CIVICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0001.0081  - Citofono e/o videocitofono - TARGHETTA
PER NUMERO CIVICO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

4,38867 4,38867

 PR  4,50167

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  8,04322

 Sommano euro (A)  12,54489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02823 = 1,5% * B)

1,88173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,86928

Incidenza manodopera al 50,68% 8,04322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0082 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCUITO DI ILLUMNAZIONE
TASTI PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per frontali da 3 a
5 tasti su una fila e da 6 a 10 tasti su due file.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

900,00000
cad.

0,01130 10,17000

SAR23_PR.0043.0001.0082  - Citofono e/o videocitofono - CIRCUITO DI
ILLUMINAZIONE TASTI PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per frontali da 3 a 5 tasti su una fila e da 6
a 10 tasti su due file. Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

44,82786 44,82786

 PR  54,99786

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  25,66836
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Sommano euro (A)

  

80,66622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18150 = 1,5% * B)

12,09993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,27662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  102,04277

Incidenza manodopera al 25,15% 25,66836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0083 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCUITO DI ILLUMNAZIONE
TASTI PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, per frontali da 12
a 20 tasti su due file.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0043.0001.0083  - Citofono e/o videocitofono - CIRCUITO DI
ILLUMINAZIONE TASTI PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE,
per frontali da 12 a 20 tasti su due file.
Fornita a piè d’opera.

1,00000
cad.

84,77601 84,77601

 PR  84,78731

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,83330
ora

31,54000 26,28228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  35,56914

 Sommano euro (A)  120,35645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27080 = 1,5% * B)

18,05347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,84099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  152,25091

Incidenza manodopera al 23,36% 35,56914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0002.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0002 - Impianti citofonici
SAR23_0084 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO CIECO PER SISTEMA
CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0001.0084  - Citofono e/o videocitofono - MODULO
CIECO PER SISTEMA CITOFONICO
MODULARE COMPONIBILE. Fornita a piè
d’opera.

1,00000
cad.

1,16622 1,16622

 PR  1,27922

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08330
ora

31,54000 2,62728

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,55764

 Sommano euro (A)  4,83686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01088 = 1,5% * B)

0,72553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55624
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6,11863

Incidenza manodopera al 58,14% 3,55764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo
normativa MIL-M17, tipo RG59 BU colore nero, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0001  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG59 BU
colore nero. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,12597 1,14849

 PR  1,26149

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  3,65685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00823 = 1,5% * B)

0,54853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,62592

Incidenza manodopera al 51,78% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo
normativa MIL-M17, tipo RG59BU-AF colore azzurro, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0002  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG59BU-
AF colore azzurro. Fornitoa piè d’opera.

1,02000
m

1,61148 1,64371

 PR  1,75671

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  4,15207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1,5% * B)

0,62281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47749

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,25237

Incidenza manodopera al 45,61% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo

Pagina 2.391 di 5.893



Prezzario 2023

normativa MIL-M17, tipo RG174 U colore nero, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0003  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG174 U
colore nero. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,91937 0,93776

 PR  1,05076

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  2,17351

 Sommano euro (A)  3,22427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00725 = 1,5% * B)

0,48364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37079

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,07870

Incidenza manodopera al 53,29% 2,17351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo
normativa MIL-M17, tipo RG58 CU colore nero, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0004  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU
colore nero. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,04333 1,06420

 PR  1,17720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  2,17351

 Sommano euro (A)  3,35071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00754 = 1,5% * B)

0,50261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38533

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,23865

Incidenza manodopera al 51,28% 2,17351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo
normativa MIL-M17, tipo RG58 CU-AF colore blu, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0005  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU-
AF colore blu. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,37389 1,40137

 PR  1,51437

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,06670 29,30000 1,95431
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  3,90973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00880 = 1,5% * B)

0,58646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44962

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,94581

Incidenza manodopera al 48,43% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo
normativa MIL-M17, tipo RG213 U colore nero, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0006  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG213 U
colore nero. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

3,68781 3,76157

 PR  3,87457

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  3,37105

 Sommano euro (A)  7,24562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01630 = 1,5% * B)

1,08684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83325

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,16571

Incidenza manodopera al 36,78% 3,37105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo
normativa MIL-M17, tipo RG214 U colore nero, dato in opera entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0004.0007  - Cavo coassiale - CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG214 U
colore nero. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

9,35898 9,54616

 PR  9,65916

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  4,83605

 Sommano euro (A)  14,49521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03261 = 1,5% * B)

2,17428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66695
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,33644

Incidenza manodopera al 26,37% 4,83605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TV SATELLITARE digitale
ad iniezione di gas, tipo 23/PH/80, dato in opera entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0005.0001  - Cavo TV satellitare - CAVO TV SATELLITARE
digitale ad iniezione di gas, tipo 23/PH/80.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

0,91937 0,93776

 PR  1,05076

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  3,44612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00775 = 1,5% * B)

0,51692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39630

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,35934

Incidenza manodopera al 54,95% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TV SATELLITARE digitale
ad iniezione di gas, tipo 17/PH/8010, dato in opera entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0005.0002  - Cavo TV satellitare - CAVO TV SATELLITARE
digitale ad iniezione di gas, tipo
17/PH/8010. Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,13630 1,15903

 PR  1,27203

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  3,66739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00825 = 1,5% * B)

0,55011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42175

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,63925

Incidenza manodopera al 51,63% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0003 - Impianti TV
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TV SATELLITARE digitale
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ad iniezione di gas, tipo 17/PH/90, dato in opera entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0043.0005.0003  - Cavo TV satellitare - CAVO TV SATELLITARE
digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/90.
Fornito a piè d’opera.

1,02000
m

1,67346 1,70693

 PR  1,81993

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  2,39536

 Sommano euro (A)  4,21529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00948 = 1,5% * B)

0,63229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,48476

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,33234

Incidenza manodopera al 44,92% 2,39536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti interni civili

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0043.0003.0001  - Apparecchi di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
connettore telefonico a 2 o 3 coppie.

1,00000
cad.

10,77219 10,77219
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Fornito a piè d’opera.

 PR  29,20594

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21670
ora

31,54000 6,83472

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  11,47536

 Sommano euro (A)  40,68130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09153 = 1,5% * B)

6,10220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,67835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  51,46185

Incidenza manodopera al 22,3% 11,47536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore
telefonico a 2 o 3 coppie.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

SAR23_PR.0043.0003.0002  - Apparecchi di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di

1,00000
cad.

10,77219 10,77219
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montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: connettore
telefonico a 2 o 3 coppie. Fornito a piè
d’opera.

 PR  58,01635

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  15,15292

 Sommano euro (A)  73,16927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16463 = 1,5% * B)

10,97539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41447

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  92,55913

Incidenza manodopera al 16,37% 15,15292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELFONICO con
esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15
FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore
telefonico e placca in resina, comprese opere murarie.

SAR23_PF.0009.0001.0001  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 16 mm.

10,00000
m

2,75187 27,51870

SAR23_PF.0009.0001.0106  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
stagne di derivazione complete di
coperchio in PVC isolante autoestinguente
e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di
protezione apparecchiature dimensioni
87x87x44 mm, data in opera, escluse
opere murarie.

1,00000
cad.

3,35932 3,35932

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

5,00000
m

5,91236 29,56180

SAR23_PF.0010.0004.0001  - Apparecchi per impianti telefonici,
citofonici e TV - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Connettore telefonico a 2 o
3 coppie impianti interni civili

1,00000
cad.

40,68130 40,68130

 PF  101,12112

 Sommano euro (A)  101,12112

Pagina 2.397 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22752 = 1,5% * B)

15,16817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,62893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  127,91822

Incidenza manodopera al 44,68% 57,14765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELFONICO con
esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15
FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore
telefonico e placca in alluminio anodizzato, comprese opere murarie.

SAR23_PF.0009.0001.0001  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 16 mm.

10,00000
m

2,75187 27,51870

SAR23_PF.0009.0001.0106  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
stagne di derivazione complete di
coperchio in PVC isolante autoestinguente
e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di
protezione apparecchiature dimensioni
87x87x44 mm, data in opera, escluse
opere murarie.

1,00000
cad.

3,35932 3,35932

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

5,00000
m

5,91236 29,56180

SAR23_PF.0010.0004.0002  - Apparecchi per impianti telefonici,
citofonici e TV - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: connettore
telefonico a 2 o 3 coppie.

1,00000
cad.

73,16927 73,16927

 PF  133,60909

 Sommano euro (A)  133,60909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30062 = 1,5% * B)

20,04136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,36505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  169,01550

Incidenza manodopera al 35,99% 60,82521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
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supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP
40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0042.0008.0036  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

5,17023 5,17023

SAR23_PR.0042.0008.0037  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

1,31625 1,31625

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0043.0003.0003  - Apparecchi di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
presa TV in derivazione. Fornito a piè
d’opera.

1,00000
cad.

7,80273 7,80273

 PR  25,10648

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21670
ora

31,54000 6,83472

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  11,47536

 Sommano euro (A)  36,58184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08231 = 1,5% * B)

5,48728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,20691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  46,27603

Incidenza manodopera al 24,8% 11,47536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi
con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili
tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche
complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa tv in
derivazione.
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

650,00000
cad.

0,01130 7,34500

SAR23_PR.0042.0008.0038  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatti per impianti elettrici
civili, da montare in supporti di resinada
incasso o in contenitori di resina
termoplastica autoestinguente da parete,
esclusi accessori di montaggio e placche in
resina o alluminio anodizzato color bronzo:
custodia stagna in resina IP55 a 3 posti.
Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

7,99227 7,99227

SAR23_PR.0042.0008.0057  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: placca colorata a 3
moduli. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

33,60123 33,60123

SAR23_PR.0042.0008.0058  - Apparecchio di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: supporto in resina
a3 posti. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

3,39066 3,39066

SAR23_PR.0043.0003.0004  - Apparecchi di comando - APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE
E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso, esclusi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa TV in
derivazione. Fornito a piè d’opera.

1,00000
cad.

14,67882 14,67882

 PR  67,00798

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21670
ora

31,54000 6,83472

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08330
ora

29,30000 2,44069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  11,47536

 Sommano euro (A)  78,48334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17659 = 1,5% * B)

11,77250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,02558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  99,28142

Incidenza manodopera al 11,56% 11,47536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con
esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15
FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, presa TV in
derivazione e placca in resina, comprese opere murarie.

SAR23_PF.0009.0001.0001  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo

10,00000
m

2,75187 27,51870
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isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 16 mm.

SAR23_PF.0009.0001.0106  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
stagne di derivazione complete di
coperchio in PVC isolante autoestinguente
e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di
protezione apparecchiature dimensioni
87x87x44 mm, data in opera, escluse
opere murarie.

1,00000
cad.

3,35932 3,35932

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,
telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

5,00000
m

5,91236 29,56180

SAR23_PF.0010.0004.0005  - Apparecchi per impianti telefonici,
citofonici e TV - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici
civili, dato in opera montato su supporto in
resina fissato con viti alla scatola stagna
da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, e completo di placca in resina o
alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa TV in derivazione
impianti interni civili

1,00000
cad.

36,58184 36,58184

 PF  97,02166

 Sommano euro (A)  97,02166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21830 = 1,5% * B)

14,55325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,15749

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  122,73240

Incidenza manodopera al 46,56% 57,14765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con
esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15
FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, presa TV in
derivazione e placca in alluminio anodizzato, comprese opere murarie.

SAR23_PF.0009.0001.0001  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 16 mm.

10,00000
m

2,75187 27,51870

SAR23_PF.0009.0001.0106  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole
stagne di derivazione complete di
coperchio in PVC isolante autoestinguente
e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di
protezione apparecchiature dimensioni
87x87x44 mm, data in opera, escluse
opere murarie.

1,00000
cad.

3,35932 3,35932

SAR23_PF.0009.0001.0116  - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole -
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,

5,00000
m

5,91236 29,56180
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telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; lo sgombro e lo
smaltimento dei detriti; esclusi tagli e
ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati.

SAR23_PF.0010.0004.0006  - Apparecchi per impianti telefonici,
citofonici e TV - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularità, componibilità
e forma, in grado di armonizzarsi con
qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con
dispositivi in grado di assolvere funzioni
anche complesse, da montare in supporti
di resina da incasso,compresi accessori di
montaggio e placche colorate in metallo
pressofuso verniciato: presa tv in
derivazione.

1,00000
cad.

78,48334 78,48334

 PF  138,92316

 Sommano euro (A)  138,92316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31258 = 1,5% * B)

20,83847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,97616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  175,73779

Incidenza manodopera al 32,52% 57,14765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0001 - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad
elmenti assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310;
isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo
manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera
montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di
intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e
assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di kW 38 (Kcal/h 32680)

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0001  - Caldaia - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata
ad alto rendimento, ad elementi
assemblati con nipples biconici in acciaio,
porta focolare con isolamento
fibroceramico; camera di combustione in
acciaio inox AISI 310; isolamento con
materasso in lana di vetro e mantello in
acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Dotata di pannello portastrumenti
completo di interruttore, termostato,
termometro, termostato di sicurezza a
riarmo manuale, con test di prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 38 kW

1,00000
cad.

1.433,74651 1.433,74651

 PR  1.438,18551

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  1.875,40551
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,21966 = 1,5% * B)

281,31083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 215,67163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.372,38797

Incidenza manodopera al 18,43% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0002 - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad
elmenti assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310;
isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo
manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera
montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di
intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e
assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di kW 55 (Kcal/h 47300)

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0002  - Caldaia - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata
ad alto rendimento, ad elementi
assemblati con nipples biconici in acciaio,
porta focolare con isolamento
fibroceramico; camera di combustione in
acciaio inox AISI 310; isolamento con
materasso in lana di vetro e mantello in
acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Dotata di pannello portastrumenti
completo di interruttore, termostato,
termometro, termostato di sicurezza a
riarmo manuale, con test di prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 55 kW

1,00000
cad.

1.762,88574 1.762,88574

 PR  1.767,32474

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  2.204,54474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,96023 = 1,5% * B)

330,68171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 253,52265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.788,74910

Incidenza manodopera al 15,68% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0003 - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad
elmenti assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310;
isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo
manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera
montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di
intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e
assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di kW 105 (Kcal/h 90730)

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500
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SAR23_PR.0044.0001.0003  - Caldaia - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata
ad alto rendimento, ad eementi assemblati
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
isolamento con materasso in lana di vetro
e mantello in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 105 kW

1,00000
cad.

3.041,64434 3.041,64434

 PR  3.047,69734

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  3.484,91734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,84106 = 1,5% * B)

522,73760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 400,76549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.408,42043

Incidenza manodopera al 9,92% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0004 - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad
elmenti da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro,
presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di
vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test
prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di
valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15,
tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA
TERMICA UTILE di kW 150 (Kcal/h 129000)

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0004  - Caldaia - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata
ad alto rendimento, ad elmenti da
assemblare con nipples biconici in acciaio,
porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra
elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con
materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 150 kW

1,00000
cad.

4.130,21693 4.130,21693

 PR  4.137,34593

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  4.574,56593
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,29277 = 1,5% * B)

686,18489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 526,07508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.786,82590

Incidenza manodopera al 7,56% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0005 - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad
elmenti da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro,
presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di
vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test
prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di
valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15,
tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA
TERMICA UTILE di kW 210 (Kcal/h 180600)

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0005  - Caldaia - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata
ad alto rendimento, ad elmenti da
assemblare con nipples biconici in acciaio,
porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra
elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con
materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 210 kW

1,00000
cad.

5.118,52250 5.118,52250

 PR  5.126,72750

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  5.563,94750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,51888 = 1,5% * B)

834,59213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 639,85396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.038,39359

Incidenza manodopera al 6,21% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0006 - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad
elmenti da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con
isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro,
presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di
vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri
epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test
prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di
valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15,
tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA
TERMICA UTILE di kW 240 (Kcal/h 206400)
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0006  - Caldaia - CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata
ad alto rendimento, ad elmenti da
assemblare con nipples biconici in acciaio,
porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra
elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con
materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore,
termostato di regolazione 1° stadio,
termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 240 kW

1,00000
cad.

5.949,63103 5.949,63103

 PR  5.957,83603

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

8,00000
ora

21,49000 171,92000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

16,00000
ora

25,69000 411,04000

 RU  582,96000

 Sommano euro (A)  6.540,79603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,71679 = 1,5% * B)

981,11940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 752,19154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.274,10697

Incidenza manodopera al 7,05% 582,96000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0007 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 291 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  8,20500

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

10,00000
ora

21,49000 214,90000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

20,00000
ora

25,69000 513,80000

 RU  728,70000

SAR23_SL.0040.0001.0001  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza

1,00000
cad.

3.600,83822 3.600,83822
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potenza utile 291 kW

 SL  3.600,83822

 Sommano euro (A)  4.337,74322

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,75992 = 1,5% * B)

650,66148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 498,84047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.487,24517

Incidenza manodopera al 13,28% 728,70000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0008 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 349 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  8,20500

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

10,00000
ora

21,49000 214,90000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

20,00000
ora

25,69000 513,80000

 RU  728,70000

SAR23_SL.0040.0001.0002  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 349 kW

1,00000
cad.

3.755,82003 3.755,82003

 SL  3.755,82003

 Sommano euro (A)  4.492,72503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,10863 = 1,5% * B)

673,90875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 516,66338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.683,29716

Incidenza manodopera al 12,82% 728,70000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0009 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione

Pagina 2.407 di 5.893



Prezzario 2023

1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 407 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  8,20500

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

12,00000
ora

21,49000 257,88000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

24,00000
ora

25,69000 616,56000

 RU  874,44000

SAR23_SL.0040.0001.0003  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 407 kW

1,00000
cad.

3.800,04939 3.800,04939

 SL  3.800,04939

 Sommano euro (A)  4.682,69439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,53606 = 1,5% * B)

702,40416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 538,50986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.923,60841

Incidenza manodopera al 14,76% 874,44000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0010 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 523 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  8,20500

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

10,00000
ora

21,49000 214,90000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

20,00000
ora

25,69000 513,80000

 RU  728,70000

SAR23_SL.0040.0001.0004  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata

1,00000
cad.

4.915,13600 4.915,13600
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di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 523 kW

 SL  4.915,13600

 Sommano euro (A)  5.652,04100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,71709 = 1,5% * B)

847,80615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 649,98472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.149,83187

Incidenza manodopera al 10,19% 728,70000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0011 - BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente
dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e
controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata,
vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accopiamento
POTENZIALITA’ TERMICA kW 29.6/62 - Kcal/ h 25500/53000 - Kg/h 2.5/5.2

SAR23_PR.0044.0002.0001  - Bruciatore - BRUCIATORE DI GASOLIO
MONOSTADIO potenzialità termica da 29.6
a 62 kW

1,00000
cad.

617,70023 617,70023

 PR  617,70023

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  664,88023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49598 = 1,5% * B)

99,73203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,46123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  841,07349

Incidenza manodopera al 5,61% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0012 - BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente
dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e
controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata,
vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accopiamento
POTENZIALITA’ TERMICA kW 89/172 - Kcal/h 76500/148000 - Kg/h 7.5/14.5

SAR23_PR.0044.0002.0002  - Bruciatore - BRUCIATORE DI GASOLIO
MONOSTADIO potenzialità termica da 89 a
172 kW

1,00000
cad.

741,23182 741,23182

 PR  741,23182

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  788,41182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77393 = 1,5% * B)

118,26177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,66736
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  997,34095

Incidenza manodopera al 4,73% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0013 - BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente
dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e
controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata,
vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accopiamento
POTENZIALITA’ TERMICA kW 118/308 - Kcal/h 102000/265000 - Kg/h 10/26

SAR23_PR.0044.0002.0003  - Bruciatore - BRUCIATORE DI GASOLIO
MONOSTADIO potenzialità termica da 118
a 308 kW

1,00000
cad.

988,30557 988,30557

 PR  988,30557

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  86,92500

 Sommano euro (A)  1.075,23057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41927 = 1,5% * B)

161,28459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,65152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.360,16668

Incidenza manodopera al 6,39% 86,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0014 - BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente
dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e
controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata,
vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accopiamento
POTENZIALITA’ TERMICA kW 213/403 - Kcal/h 183600/346800 - Kg/h 18/34

SAR23_PR.0044.0002.0004  - Bruciatore - BRUCIATORE DI GASOLIO
MONOSTADIO potenzialità termica da 213
a 403 kW

1,00000
cad.

1.304,87707 1.304,87707

 PR  1.304,87707

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  86,92500

 Sommano euro (A)  1.391,80207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13155 = 1,5% * B)

208,77031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,05724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.760,62962

Incidenza manodopera al 4,94% 86,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0015 - BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente
dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e
controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata,
vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accopiamento
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POTENZIALITA’ TERMICA kW 237/474 - Kcal/h 204000/408000 - Kg/h 20/40

SAR23_PR.0044.0002.0005  - Bruciatore - BRUCIATORE DI GASOLIO
MONOSTADIO potenzialità termica da 237
a 474 kW

1,00000
cad.

1.775,87627 1.775,87627

 PR  1.775,87627

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  86,92500

 Sommano euro (A)  1.862,80127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,19130 = 1,5% * B)

279,42019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 214,22215

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.356,44361

Incidenza manodopera al 3,69% 86,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0016 - BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente
dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e
controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata,
vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accopiamento
POTENZIALITA’ TERMICA kW 356/712 - Kcal/h 306000/612000 - Kg/h 30/60

SAR23_PR.0044.0002.0006  - Bruciatore - BRUCIATORE DI GASOLIO
MONOSTADIO potenzialità termica da 356
a 712 kW

1,00000
cad.

2.223,71660 2.223,71660

 PR  2.223,71660

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

 Sommano euro (A)  2.318,07660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,21567 = 1,5% * B)

347,71149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 266,57881

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.932,36690

Incidenza manodopera al 3,22% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0017 - SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della
strumentazione di esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente,
dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto
escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di
intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con
vaso da l 100 e tubazione DN 25

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0026.0002.0001  - Saracinesca - SARACINESCA IN OTTONE PN
16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1/2" - 15
mm

1,00000
cad.

3,66450 3,66450
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PR

  

8,04950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  269,99000

SAR23_SL.0024.0001.0010  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1/2"

15,00000
m

4,09247 61,38705

SAR23_SL.0037.0001.0001  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 100

1,00000
cad.

146,86692 146,86692

 SL  208,25397

 Sommano euro (A)  486,29347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09416 = 1,5% * B)

72,94402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,92375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  615,16124

Incidenza manodopera al 44,02% 270,78230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0018 - SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della
strumentazione di esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente,
dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto
escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di
intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con
vaso da l 200 e tubazione DN 32

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0026.0002.0002  - Saracinesca - SARACINESCA IN OTTONE PN
16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/4"-
32 mm

1,00000
cad.

8,72151 8,72151

 PR  13,10651

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  269,99000

SAR23_SL.0024.0001.0011  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/4

20,00000
m

8,91493 178,29860

SAR23_SL.0037.0001.0002  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 200

1,00000
cad.

191,96692 191,96692

 SL
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370,26552

 Sommano euro (A)  653,36203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47006 = 1,5% * B)

98,00430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,13663

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  826,50296

Incidenza manodopera al 32,92% 272,10280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0019 - SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della
strumentazione di esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente,
dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto
escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di
intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con
vaso da l 320 e tubazione DN 40

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0026.0002.0003  - Saracinesca - SARACINESCA IN OTTONE PN
16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/2"-
40 mm

1,00000
cad.

11,01444 11,01444

 PR  15,39944

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  269,99000

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

30,00000
m

10,31493 309,44790

SAR23_SL.0037.0001.0003  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 300

1,00000
cad.

228,46692 228,46692

 SL  537,91482

 Sommano euro (A)  823,30426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85243 = 1,5% * B)

123,49564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,67999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.041,47989

Incidenza manodopera al 26,23% 273,15920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0020 - SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della
strumentazione di esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente,
dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto
escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di
intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con
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vaso da l 500 e tubazione DN 80

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0026.0001.0004  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA A SFERA
IN OTTONE PN 25, a passaggio totale, con
attacchi F/F o a saldarediam.3", 80 mm

1,00000
cad.

82,59783 82,59783

 PR  86,98283

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  269,99000

SAR23_SL.0024.0001.0013  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 3"

35,00000
m

24,26234 849,18190

SAR23_SL.0037.0001.0004  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 500

1,00000
cad.

268,66692 268,66692

 SL  1.117,84882

 Sommano euro (A)  1.474,82165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,31835 = 1,5% * B)

221,22325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 169,60449

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.865,64939

Incidenza manodopera al 14,97% 279,23350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0021 - SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo
P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad
immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo
a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di
taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 32

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0042.0033.0011  - Frutti - Interruttore orario elettronico con
riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

144,88200 144,88200

 PR  146,52300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  340,33000

SAR23_SL.0040.0002.0001  - Valvola, detentore, collettore, cassetta - 1,00000 389,06294 389,06294
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VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 32

cad.

SAR23_SL.0040.0006.0001  - Regolatore, sonda e tappo - REGOLATORE
ELETTRONICO centralizzato P+P1

1,00000
cad.

557,66439 557,66439

SAR23_SL.0040.0006.0002  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
MANDATA a immersione per sistema di
regolazione elettronico

1,00000
cad.

105,03599 105,03599

SAR23_SL.0040.0006.0003  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
COMPENSAZIONE esterna per sistema di
reglazione elettronico

1,00000
cad.

80,81523 80,81523

 SL  1.132,57855

 Sommano euro (A)  1.619,43155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,64372 = 1,5% * B)

242,91473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 186,23463

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.048,58091

Incidenza manodopera al 16,61% 340,33000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0022 - SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo
P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad
immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo
a tre vie completa di servo-motore, orologio programmatore e sistema di
taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 50

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0042.0033.0011  - Frutti - Interruttore orario elettronico con
riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

144,88200 144,88200

 PR  146,52300

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0040.0002.0002  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 50

1,00000
cad.

455,87201 455,87201

SAR23_SL.0040.0006.0001  - Regolatore, sonda e tappo - REGOLATORE
ELETTRONICO centralizzato P+P1

1,00000
cad.

557,66439 557,66439

SAR23_SL.0040.0006.0002  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
MANDATA a immersione per sistema di
regolazione elettronico

1,00000
cad.

105,03599 105,03599

SAR23_SL.0040.0006.0003  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
COMPENSAZIONE esterna per sistema di
reglazione elettronico

1,00000
cad.

80,81523 80,81523

 SL  1.199,38762

 Sommano euro (A)  1.637,39062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,68413 = 1,5% * B)

245,60859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 188,29992

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.071,29913

Incidenza manodopera al 14,07% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
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SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0023 - SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo
P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad
immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo
a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di
taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 80

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0042.0033.0011  - Frutti - Interruttore orario elettronico con
riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

144,88200 144,88200

 PR  146,52300

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0040.0002.0003  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 80

1,00000
cad.

1.281,10469 1.281,10469

SAR23_SL.0040.0006.0001  - Regolatore, sonda e tappo - REGOLATORE
ELETTRONICO centralizzato P+P1

1,00000
cad.

557,66439 557,66439

SAR23_SL.0040.0006.0002  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
MANDATA a immersione per sistema di
regolazione elettronico

1,00000
cad.

105,03599 105,03599

SAR23_SL.0040.0006.0003  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
COMPENSAZIONE esterna per sistema di
reglazione elettronico

1,00000
cad.

80,81523 80,81523

 SL  2.024,62030

 Sommano euro (A)  2.462,62330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,54090 = 1,5% * B)

369,39350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 283,20168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.115,21848

Incidenza manodopera al 9,36% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0024 - SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo
P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad
immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo
a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di
taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 120

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0042.0033.0011  - Frutti - Interruttore orario elettronico con
riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a
piè d’opera.

1,00000
cad.

144,88200 144,88200

 PR  146,52300

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0040.0002.0004  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 100

1,00000
cad.

1.493,32112 1.493,32112

SAR23_SL.0040.0006.0001  - Regolatore, sonda e tappo - REGOLATORE
ELETTRONICO centralizzato P+P1

1,00000
cad.

557,66439 557,66439

SAR23_SL.0040.0006.0002  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI 1,00000 105,03599 105,03599
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MANDATA a immersione per sistema di
regolazione elettronico

cad.

SAR23_SL.0040.0006.0003  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
COMPENSAZIONE esterna per sistema di
reglazione elettronico

1,00000
cad.

80,81523 80,81523

 SL  2.236,83673

 Sommano euro (A)  2.674,83973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,01839 = 1,5% * B)

401,22596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 307,60657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.383,67226

Incidenza manodopera al 8,61% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0025 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA m³ 2

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

129,11000
cad.

0,01130 1,45894

 PR  4,79494

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,00000
ora

25,69000 154,14000

 RU  283,08000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

SAR23_SL.0040.0003.0001  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER 1,00000 1.014,18711 1.014,18711
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GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
2

cad.

 SL  1.410,92089

 Sommano euro (A)  1.769,69347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,98181 = 1,5% * B)

265,45402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 203,51475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.238,66224

Incidenza manodopera al 18,26% 408,85024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0026 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA m³ 3

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

154,94000
cad.

0,01130 1,75082

 PR  5,08682

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,00000
ora

25,69000 154,14000

 RU  283,08000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON 20,00000 9,37883 187,57660
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RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

m

SAR23_SL.0040.0003.0002  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
3

1,00000
cad.

1.235,26776 1.235,26776

 SL  1.632,00154

 Sommano euro (A)  1.991,06600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,47990 = 1,5% * B)

298,65990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 228,97259

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.518,69849

Incidenza manodopera al 16,23% 408,85024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0027 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA m³ 5

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

154,94000
cad.

0,01130 1,75082

 PR  5,08682

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,00000
ora

25,69000 154,14000

 RU  283,08000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,

6,00000
m

10,31493 61,88958
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marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

SAR23_SL.0040.0003.0003  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
5

1,00000
cad.

1.677,36732 1.677,36732

 SL  2.074,10110

 Sommano euro (A)  2.433,16556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,47462 = 1,5% * B)

364,97483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 279,81404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.077,95443

Incidenza manodopera al 13,28% 408,85024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0028 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA m³ 8

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

154,94000
cad.

0,01130 1,75082

 PR  5,08682

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

8,00000
ora

21,49000 171,92000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  377,44000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760
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SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

SAR23_SL.0040.0003.0004  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
8

1,00000
cad.

2.463,34839 2.463,34839

 SL  2.860,08217

 Sommano euro (A)  3.313,50663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,45539 = 1,5% * B)

497,02599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 381,05326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.191,58588

Incidenza manodopera al 12,01% 503,21024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0029 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA m³ 10

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

 PR  5,67035

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

8,00000
ora

21,49000 171,92000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  377,44000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego

40,00000
kg

3,68169 147,26760
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di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

SAR23_SL.0040.0003.0005  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
10

1,00000
cad.

2.652,19862 2.652,19862

 SL  3.048,93240

 Sommano euro (A)  3.502,94039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,88162 = 1,5% * B)

525,44106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 402,83815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.431,21960

Incidenza manodopera al 11,36% 503,21024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0030 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA m³ 15

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

 PR  5,67035

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

8,00000
ora

21,49000 171,92000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  377,44000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a

40,00000
kg

3,68169 147,26760
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piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

SAR23_SL.0040.0003.0006  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
15

1,00000
cad.

3.477,75254 3.477,75254

 SL  3.874,48632

 Sommano euro (A)  4.328,49431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,73911 = 1,5% * B)

649,27415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 497,77685

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.475,54531

Incidenza manodopera al 9,19% 503,21024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0031 - CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di
fibrocalcestruzzo armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, a parete semplice; coibentata esternamente
con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 Kg/m³), legatura in filo di ferro
zincato, fasciatura con benda mussolone e finitura con gesso e colla.
Compresa la controcanna esterna in muratura di mattoni semipieni da cm 12,
intonacata con malta bastarda. Escluso comignolo e accessori di esercizio e
sicurezza - Sezione netta canna interna cm 20x20

SAR23_PF.0013.0003.0001  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, la formazione di
mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm

2,16000
m²

150,62671 325,35369

SAR23_PF.0013.0004.0001  - Intonaci - SBRUFFATURA eseguita con
malta fluida cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
dato in opera su superfici piane o curve di
laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne verticali od
orizzontali

2,40000
m²

2,22852 5,34845

SAR23_PF.0013.0004.0002  - Intonaci - INTONACO RUSTICO PER
ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato
di rinzaffo e da un secondo strato della
stessa malta, tirato in piano con regolo e
fratazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in
opera a qualsiasi altezza, su superfici
piane o curve, compreso il ponteggio e il
tiro in alto con malta idraulica (tipo
plastocem), composta da kg 400 di calce
idraulica e m³ 1.00 di sabbia

2,40000
m²

13,69948 32,87875

 PF  363,58089

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,68300

SAR23_SL.0034.0001.0001  - Canna fumaria - TUBO PER CANNA
FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con
fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, in canne da
m 3,00 con bicchiere sezione 20x20

1,00000
m

59,10963 59,10963

SAR23_SL.0035.0001.0001  - Isolamento termico di tubazioni -
ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per
acqua calda ralizzato con feltro di lana di
vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto
con cartone ondulato, legature con filo di
ferro zincato, fasciatura con benda
mussolone, finiture con gesso e colla,
compresa la fascettatura di alluminio alle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per m² di sviluppo

0,80000
m²

33,04465 26,43572

 SL  85,54535

 Sommano euro (A)  454,80924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02332 = 1,5% * B)

68,22139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,30306

 TOTALE (A + B + C) euro / m  575,33369

Incidenza manodopera al 12,49% 71,85720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0032 - CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di
fibrocalcestruzzo armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, a parete semplice; coibentata esternamente
con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 Kg/m³), legatura in filo di ferro
zincato, fasciatura con benda mussolone e finitura con gesso e colla.
Compresa la controcanna esterna in muratura di mattoni semipieni da cm 12,
intonacata con malta bastarda. Escluso comignolo e accessori di esercizio e
sicurezza Sezione netta canna interna cm 20x30 o 25x25

SAR23_PF.0013.0003.0001  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, la formazione di
mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm

2,36000
m²

150,62671 355,47904

SAR23_PF.0013.0004.0001  - Intonaci - SBRUFFATURA eseguita con
malta fluida cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
dato in opera su superfici piane o curve di
laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne verticali od
orizzontali

2,60000
m²

2,22852 5,79415

SAR23_PF.0013.0004.0002  - Intonaci - INTONACO RUSTICO PER
ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato
di rinzaffo e da un secondo strato della
stessa malta, tirato in piano con regolo e
fratazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in
opera a qualsiasi altezza, su superfici
piane o curve, compreso il ponteggio e il
tiro in alto con malta idraulica (tipo
plastocem), composta da kg 400 di calce
idraulica e m³ 1.00 di sabbia

2,60000
m²

13,69948 35,61865

 PF  396,89184

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05000
ora

21,49000 1,07450

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti - 0,15000 25,69000 3,85350
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Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora

 RU  4,92800

SAR23_SL.0034.0001.0002  - Canna fumaria - TUBO PER CANNA
FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con
fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, in canne da
m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o
25x25

1,00000
m

70,02963 70,02963

SAR23_SL.0035.0001.0001  - Isolamento termico di tubazioni -
ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per
acqua calda ralizzato con feltro di lana di
vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto
con cartone ondulato, legature con filo di
ferro zincato, fasciatura con benda
mussolone, finiture con gesso e colla,
compresa la fascettatura di alluminio alle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per m² di sviluppo

1,00000
m²

33,04465 33,04465

 SL  103,07428

 Sommano euro (A)  504,89412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13601 = 1,5% * B)

75,73412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,06282

 TOTALE (A + B + C) euro / m  638,69106

Incidenza manodopera al 12,04% 76,91354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0033 - CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di
fibrocalcestruzzo armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, a parete semplice; coibentata esternamente
con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 Kg/m³), legatura in filo di ferro
zincato, fasciatura con benda mussolone e finitura con gesso e colla.
Compresa la controcanna esterna in muratura di mattoni semipieni da cm 12,
intonacata con malta bastarda. Escluso comignolo e accessori di esercizio e
sicurezza Sezione netta canna interna cm 30x30

SAR23_PF.0013.0003.0001  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, la formazione di
mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm

2,56000
m²

150,62671 385,60438

SAR23_PF.0013.0004.0001  - Intonaci - SBRUFFATURA eseguita con
malta fluida cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
dato in opera su superfici piane o curve di
laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne verticali od
orizzontali

2,80000
m²

2,22852 6,23986

SAR23_PF.0013.0004.0002  - Intonaci - INTONACO RUSTICO PER
ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato
di rinzaffo e da un secondo strato della
stessa malta, tirato in piano con regolo e
fratazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in
opera a qualsiasi altezza, su superfici
piane o curve, compreso il ponteggio e il
tiro in alto con malta idraulica (tipo
plastocem), composta da kg 400 di calce
idraulica e m³ 1.00 di sabbia

2,80000
m²

13,69948 38,35854

 PF  430,20278

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,05000
ora

21,49000 1,07450

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,15000
ora

25,69000 3,85350

 RU
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4,92800

SAR23_SL.0034.0001.0003  - Canna fumaria - TUBO PER CANNA
FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con
fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, in canne da
m 3,00 con bicchiere sezione 30x30

1,00000
m

88,03963 88,03963

SAR23_SL.0035.0001.0001  - Isolamento termico di tubazioni -
ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per
acqua calda ralizzato con feltro di lana di
vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto
con cartone ondulato, legature con filo di
ferro zincato, fasciatura con benda
mussolone, finiture con gesso e colla,
compresa la fascettatura di alluminio alle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per m² di sviluppo

1,20000
m²

33,04465 39,65358

 SL  127,69321

 Sommano euro (A)  562,82399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26635 = 1,5% * B)

84,42360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,72476

 TOTALE (A + B + C) euro / m  711,97235

Incidenza manodopera al 11,62% 82,72489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0034 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore
immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo
di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 32 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 32. Con motore monofase 220 V a tre velocità PER
PORTATE da 0.5 a 3.5 mc/h e PREVALENZA max 5.1 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0005  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
1+1/4" - 32 mm

1,00000
cad.

22,39533 22,39533

SAR23_PR.0026.0002.0008  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam
1+1/4" - 32 mm

2,00000
cad.

21,06564 42,13128

SAR23_PR.0044.0005.0001  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto
o chiuso, monoblocco con rotore immerso,
spurgo d’aria automatico; motore
monofase 220V a trevelocità; completo di
bocchettoni per montaggio diretto sulla
tubazione portata da0.5 a 3.5 mc/ora,
prevalenza max 5.1 m

1,00000
cad.

133,15746 133,15746

 PR  199,37907

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  246,55907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55476 = 1,5% * B)

36,98386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,35429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  311,89722

Incidenza manodopera al 15,13% 47,18000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0035 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore
immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo
di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 40. Con motore monofase 220 V a tre velocità PER
PORTATE da 0.5 a 4.5 mc/h e PREVALENZA max 5.1 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0006  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
1+1/2" - 40 mm

1,00000
cad.

26,92884 26,92884

SAR23_PR.0026.0002.0009  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam
1+1/2" - 40 mm

2,00000
cad.

27,89208 55,78416

SAR23_PR.0044.0005.0002  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto
o chiuso, monoblocco con rotore immerso,
spurgo d’aria automatico; motore
monofase 220V a trevelocità; completo di
bocchettoni per montaggio diretto sulla
tubazione portata da 0.5 a 4.5 mc/ora,
prevalenza max 5.8 m

1,00000
cad.

149,21844 149,21844

 PR  233,62644

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  280,80644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63181 = 1,5% * B)

42,12097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,29274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  355,22015

Incidenza manodopera al 13,28% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0036 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a cicuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore
immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo
di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato
in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e
di valvola di ritegno DN 40. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre
velocità PER PORTATE da 1.0 a 8.0 mc/h e PREVALENZA max 4.0 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0006  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
1+1/2" - 40 mm

1,00000
cad.

26,92884 26,92884

SAR23_PR.0026.0002.0004  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 1+1/2" - 40 mm

2,00000
cad.

68,67273 137,34546

SAR23_PR.0044.0005.0003  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto
o chiuso, monoblocco con rotore immerso,
spurgo d’aria automatico; motore trifase
220V o 380Va due o tre velocità; completo
di flange o bocchettoni per montaggio
diretto sulla tubazione portata da 1 a 8
mc/ora, prevalenza max 4 m

1,00000
cad.

245,19693 245,19693

 PR  411,16623

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  458,34623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03128 = 1,5% * B)

68,75193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,70982

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  579,80798

Incidenza manodopera al 8,14% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0037 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a cicuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore
immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo
di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato
in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e
di valvola di ritegno DN 40. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre
velocità PER PORTATE da 1.0 a 6.0 mc/h e PREVALENZA max 7.3 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0006  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
1+1/2" - 40 mm

1,00000
cad.

26,92884 26,92884

SAR23_PR.0026.0002.0004  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 1+1/2" - 40 mm

2,00000
cad.

68,67273 137,34546

SAR23_PR.0044.0005.0004  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto
o chiuso, monoblocco con rotore immerso,
spurgo d’aria automatico; motore trifase
220V o 380Va due o tre velocità; completo
di flange o bocchettoni per montaggio
diretto sulla tubazione portata da 1 a 6
mc/ora, prevalenza max 7.3 m

1,00000
cad.

276,63834 276,63834

 PR  442,60764

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  489,78764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10202 = 1,5% * B)

73,46815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,32558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  619,58137

Incidenza manodopera al 7,61% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0038 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a cicuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore
immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo
di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato
in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 65 a monte e a valle e
di valvola di ritegno DN 65. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre
velocità PER PORTATE da 1.0 a 9.0 mc/h e PREVALENZA max 6.6 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0007  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a

1,00000
cad.

63,78324 63,78324
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tenuta metallica o in neoprene diam.
2+1/2" - 65 mm

SAR23_PR.0026.0002.0005  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 2+1/2" - 65 mm

2,00000
cad.

106,40661 212,81322

SAR23_PR.0044.0005.0005  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto
o chiuso, monoblocco con rotore immerso,
spurgo d’aria automatico; motore trifase
220V o 380Va due o tre velocità; completo
di flange o bocchettoni per montaggio
diretto sulla tubazione portata da 1 a 9
mc/ora, prevalenza max 6.6 m

1,00000
cad.

303,36825 303,36825

 PR  581,65971

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  628,83971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41489 = 1,5% * B)

94,32596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,31657

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  795,48224

Incidenza manodopera al 5,93% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0039 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico e variatore idraulico di
prevalenza/portata, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia
inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange per montaggio
diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di
intercettazione DN 80 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 80. Con
motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 4.0 a 18.0
mc/h e PREVALENZA max 9.2 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0026.0001.0008  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 3" -
80 mm

1,00000
cad.

96,38682 96,38682

SAR23_PR.0026.0002.0006  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 3" - 80 mm

2,00000
cad.

144,97809 289,95618

SAR23_PR.0044.0005.0006  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA con corpo flangiato, con
variatore idraulico diprevalenza/portata;
motore elettrico a 2 poli e 2 velocità;
trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in
linea sulla tubazione portata da 4 a 18
mc/ora, prevalenza max 9.2 m

1,00000
cad.

565,87209 565,87209

 PR  955,60509

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  1.026,37509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30934 = 1,5% * B)

153,95626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 118,03314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.298,36449

Incidenza manodopera al 5,45% 70,77000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0040 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico e variatore idraulico di
prevalenza/portata, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia
inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange per montaggio
diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di
intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100. Con
motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 8.0 a 32.0
mc/h e PREVALENZA max 11.0 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0026.0001.0009  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 4" -
100 mm

1,00000
cad.

158,76708 158,76708

SAR23_PR.0026.0002.0007  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 4" - 100 mm

2,00000
cad.

175,17357 350,34714

SAR23_PR.0044.0005.0007  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA con corpo flangiato, con
variatore idraulico diprevalenza/portata;
motore elettrico a 2 poli e 2 velocità;
trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in
linea sulla tubazione portata da 8 a 32
mc/ora, prevalenza max11 m

1,00000
cad.

817,37196 817,37196

 PR  1.329,87618

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  1.400,64618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,15145 = 1,5% * B)

210,09693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 161,07431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.771,81742

Incidenza manodopera al 3,99% 70,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0041 - CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito
aperto o chiuso, con spurgo aria automatico e variatore idraulico di
prevalenza/portata, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia
inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange per montaggio
diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di
intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100. Con
motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 10.0 a 60.0
mc/h e PREVALENZA max 16.0 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0026.0001.0009  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 4" -
100 mm

1,00000
cad.

158,76708 158,76708

SAR23_PR.0026.0002.0007  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 4" - 100 mm

2,00000
cad.

175,17357 350,34714

SAR23_PR.0044.0005.0008  - Circolatore - CIRCOLATORE SINGOLO PER
ACQUA CALDA con corpo flangiato, con
variatore idraulico diprevalenza/portata;
motore elettrico a 2 poli e 2 velocità;
trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in
linea sulla tubazione portata da 10 a 60
mc/ora, prevalenza max 16 m

1,00000
cad.

943,10619 943,10619

 PR  1.455,61041

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  1.526,38041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,43436 = 1,5% * B)

228,95706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 175,53375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.930,87122

Incidenza manodopera al 3,67% 70,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0042 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 40 PER PORTATE da 1 a 3 mc/h e PREVALENZA max 4.4
m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0006  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
1+1/2" - 40 mm

1,00000
cad.

26,92884 26,92884

SAR23_PR.0026.0002.0009  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam
1+1/2" - 40 mm

2,00000
cad.

27,89208 55,78416

SAR23_PR.0044.0005.0009  - Circolatore - CIRCOLATORI GEMELLATI PER
ACQUA CALDA, realizzti in corpo unico con
attacchi allineati e completi di bocchettoni
per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe
mediante valvola a clapet; motore trifase a
220V o 380V con telesalvamotore, a due
velocità portata da 1 a 3 mc/ora,
prevalenza max4.4 m

1,00000
cad.

353,67660 353,67660

 PR  438,08460

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  485,26460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09185 = 1,5% * B)

72,78969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,80543

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  613,85972

Incidenza manodopera al 7,69% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0043 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 40 PER PORTATE da 1 a 4 mc/h e PREVALENZA max 5.0
m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

150,00000
cad.

0,01130 1,69500
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0026.0001.0006  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
1+1/2" - 40 mm

1,00000
cad.

26,92884 26,92884

SAR23_PR.0026.0002.0009  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam
1+1/2" - 40 mm

2,00000
cad.

27,89208 55,78416

SAR23_PR.0044.0005.0010  - Circolatore - CIRCOLATORI GEMELLATI PER
ACQUA CALDA, realizzti in corpo unico con
attacchi allineati e completi di bocchettoni
per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe
mediante valvola a clapet; motore trifase a
220V o 380V con telesalvamotore, a due
velocità portata da 1 a 4 mc/ora,
prevalenza max 5 m

1,00000
cad.

421,24998 421,24998

 PR  505,65798

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  552,83798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24389 = 1,5% * B)

82,92570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,57637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  699,34005

Incidenza manodopera al 6,75% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0044 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 65 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 65 PER PORTATE da 1 a 6 mc/h e PREVALENZA max 7.2
m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0026.0001.0007  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam.
2+1/2" - 65 mm

1,00000
cad.

63,78324 63,78324

SAR23_PR.0026.0002.0010  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
chiusura rapida, PN 16, attacchi F/F diam
2+1/2" - 65 mm

2,00000
cad.

55,80510 111,61020

SAR23_PR.0044.0005.0011  - Circolatore - CIRCOLATORI GEMELLATI PER
ACQUA CALDA, realizzti in corpo unico con
attacchi allineati e completi di bocchettoni
per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe
mediante valvola a clapet; motore trifase a
220V o 380V con telesalvamotore, a due
velocità portata da 1 a 6 mc/ora,
prevalenza max 7.2 m

1,00000
cad.

581,58756 581,58756

 PR  758,67600

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  47,18000

 Sommano euro (A)  805,85600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81318 = 1,5% * B)

120,87840
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,67344

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.019,40784

Incidenza manodopera al 4,63% 47,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0045 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 80 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 80 PER PORTATE da 2 a 18 mc/h e PREVALENZA max
5.3 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0026.0001.0008  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 3" -
80 mm

1,00000
cad.

96,38682 96,38682

SAR23_PR.0026.0002.0006  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 3" - 80 mm

2,00000
cad.

144,97809 289,95618

SAR23_PR.0044.0005.0012  - Circolatore - CIRCOLATORE GEMELLATO
PER ACQUA CALDA con Monocordo
flangiato, con variatore idraulico di
prevalenza/portata; motore elettrico a 2
poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V;
montaggio diretto in linea sulla tubazione
portata da 2 a 18 mc/ora, prevalenza max
5.3 m

1,00000
cad.

1.068,85089 1.068,85089

 PR  1.460,84389

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  1.531,61389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,44613 = 1,5% * B)

229,74208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 176,13560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.937,49157

Incidenza manodopera al 3,65% 70,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0046 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 100 PER PORTATE da 3 a 30 mc/h e PREVALENZA max
6.5 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0026.0001.0009  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 4" -
100 mm

1,00000
cad.

158,76708 158,76708

SAR23_PR.0026.0002.0007  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 4" - 100 mm

2,00000
cad.

175,17357 350,34714

SAR23_PR.0044.0005.0013  - Circolatore - CIRCOLATORE GEMELLATO
PER ACQUA CALDA con Monocordo
flangiato, con variatore idraulico di
prevalenza/portata; motore elettrico a 2

1,00000
cad.

1.320,35076 1.320,35076
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poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V;
montaggio diretto in linea sulla tubazione
portata da 3 a 30 mc/ora, prevalenza max
6.5 m

 PR  1.835,11498

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  1.905,88498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,28824 = 1,5% * B)

285,88275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 219,17677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.410,94450

Incidenza manodopera al 2,94% 70,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0047 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 100 PER PORTATE da 6 a 40 mc/h e PREVALENZA max
9.3 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0026.0001.0009  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 4" -
100 mm

1,00000
cad.

158,76708 158,76708

SAR23_PR.0026.0002.0007  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 4" - 100 mm

2,00000
cad.

175,17357 350,34714

SAR23_PR.0044.0005.0014  - Circolatore - CIRCOLATORE GEMELLATO
PER ACQUA CALDA con monocorpo
flangiato, con variatore idraulico di
prevalenza/portata; motore elettrico a 2
poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V;
montaggio diretto in linea sulla tubazione
portata da 6 a 40 mc/ora, prevalenza max
9.3 m

1,00000
cad.

2.011,96755 2.011,96755

 PR  2.526,73177

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  2.597,50177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,84438 = 1,5% * B)

389,62527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 298,71270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.285,83974

Incidenza manodopera al 2,15% 70,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0048 - CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a
circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi
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allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione;
separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a
220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera
completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di
valvola di ritegno DN 100 PER PORTATE da 8 a 60 mc/h e PREVALENZA max
15.5 m

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0026.0001.0009  - Valvola e/o rubinetto - VALVOLA DI
RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a
tenuta metallica o in neoprene diam. 4" -
100 mm

1,00000
cad.

158,76708 158,76708

SAR23_PR.0026.0002.0007  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO a
flange, PN 16 diam 4" - 100 mm

2,00000
cad.

175,17357 350,34714

SAR23_PR.0044.0005.0015  - Circolatore - CIRCOLATORE GEMELLATO
PER ACQUA CALDA con monocorpo
flangiato, con variatore idraulico di
prevalenza/portata; motore elettrico a 2
poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V;
montaggio diretto in linea sulla tubazione
portata da 8 a 60 mc/ora, prevalenza max
15.5 m

1,00000
cad.

2.514,94635 2.514,94635

 PR  3.029,71057

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,50000
ora

25,69000 38,53500

 RU  70,77000

 Sommano euro (A)  3.100,48057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,97608 = 1,5% * B)

465,07209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 356,55527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.922,10793

Incidenza manodopera al 1,8% 70,77000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0049 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 3/4" DN
20

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,12560
m²

5,65254 0,70996

 PF  0,70996

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,15000
ora

21,49000 3,22350

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  10,93050

SAR23_SL.0024.0002.0009  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,

1,02000
m

3,17247 3,23592
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forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3/4"

 SL  3,23592

 Sommano euro (A)  15,20998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03422 = 1,5% * B)

2,28150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74915

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,24063

Incidenza manodopera al 58,7% 11,29466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0050 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1" DN
25

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,15700
m²

5,65254 0,88745

 PF  0,88745

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,16000
ora

21,49000 3,43840

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,32000
ora

25,69000 8,22080

 RU  11,65920

SAR23_SL.0024.0002.0010  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"

1,02000
m

4,74247 4,83732

 SL  4,83732

 Sommano euro (A)  17,71757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03986 = 1,5% * B)

2,65764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,41273

Incidenza manodopera al 53,99% 12,10093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0051 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1 1/4"
DN 32
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SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,20100
m²

5,65254 1,13616

 PF  1,13616

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,17000
ora

21,49000 3,65330

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,34000
ora

25,69000 8,73460

 RU  12,38790

SAR23_SL.0024.0002.0011  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/4

1,02000
m

6,23493 6,35963

 SL  6,35963

 Sommano euro (A)  20,21729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04549 = 1,5% * B)

3,03259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,32499

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,57487

Incidenza manodopera al 50,8% 12,99220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0052 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1 1/2"
DN 40

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,25120
m²

5,65254 1,41992

 PF  1,41992

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,20000
ora

21,49000 4,29800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,36000
ora

25,69000 9,24840

 RU  13,54640
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SAR23_SL.0024.0002.0012  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/2

1,02000
m

7,07493 7,21643

 SL  7,21643

 Sommano euro (A)  22,51635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05066 = 1,5% * B)

3,37745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,58938

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,48318

Incidenza manodopera al 50,12% 14,27471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0053 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 2" DN
50

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,31400
m²

5,65254 1,77490

 PF  1,77490

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,24000
ora

21,49000 5,15760

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,45000
ora

25,69000 11,56050

 RU  16,71810

SAR23_SL.0024.0002.0013  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"

1,02000
m

9,51493 9,70523

 SL  9,70523

 Sommano euro (A)  28,53183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06420 = 1,5% * B)

4,27977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28116

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,09276

Incidenza manodopera al 48,77% 17,60156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0054 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
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di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 2 1/2"
DN 65

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,40820
m²

5,65254 2,30737

 PF  2,30737

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,28500
ora

21,49000 6,12465

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,56500
ora

25,69000 14,51485

 RU  20,63950

SAR23_SL.0024.0002.0014  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"+1/2

1,02000
m

12,04493 12,28583

 SL  12,28583

 Sommano euro (A)  35,56630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08002 = 1,5% * B)

5,33495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,09013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,99138

Incidenza manodopera al 48,36% 21,75567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0055 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 3" DN
80

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,50240
m²

5,65254 2,83984

 PF  2,83984

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,39000
ora

21,49000 8,38110

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,77000
ora

25,69000 19,78130

Pagina 2.439 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  28,16240

SAR23_SL.0024.0002.0015  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3"

1,02000
m

16,71234 17,04659

 SL  17,04659

 Sommano euro (A)  48,38243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10886 = 1,5% * B)

7,25736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,56398

 TOTALE (A + B + C) euro / m  61,20377

Incidenza manodopera al 48,48% 29,67291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0056 - TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo
Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo,
questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe
di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 4" DN
100

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,62800
m²

5,65254 3,54980

 PF  3,54980

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,33360

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,60000
ora

21,49000 12,89400

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,80000
ora

25,69000 20,55200

 RU  33,44600

SAR23_SL.0024.0002.0016  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
4"

1,02000
m

23,18234 23,64599

 SL  23,64599

 Sommano euro (A)  60,97539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13719 = 1,5% * B)

9,14631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,01217

 TOTALE (A + B + C) euro / m  77,13387

Incidenza manodopera al 45,72% 35,26679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
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SAR23_0057 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIMBETATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna
liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal
collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e
le opere murarie in genere diametro esterno mm 10

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06670
ora

21,49000 1,43338

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,07500
ora

25,69000 1,92675

 RU  3,36013

SAR23_SL.0038.0002.0001  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam. esterno mm 10

1,01000
m

6,79643 6,86439

 SL  6,86439

 Sommano euro (A)  10,39402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02339 = 1,5% * B)

1,55910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19531

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,14843

Incidenza manodopera al 25,96% 3,41348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0058 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIMBETATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna
liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal
collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e
le opere murarie in genere diametro esterno mm 12

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06670
ora

21,49000 1,43338

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,07500
ora

25,69000 1,92675

 RU  3,36013

SAR23_SL.0038.0002.0002  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam. esterno mm 12

1,01000
m

7,95851 8,03810

 SL  8,03810

 Sommano euro (A)  11,56773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02603 = 1,5% * B)

1,73516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33029

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,63318

Incidenza manodopera al 23,33% 3,41348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
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SAR23_0059 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIMBETATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna
liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal
collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e
le opere murarie in genere diametro esterno mm 14

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,06670
ora

21,49000 1,43338

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,07500
ora

25,69000 1,92675

 RU  3,36013

SAR23_SL.0038.0002.0003  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14

1,01000
m

9,24971 9,34221

 SL  9,34221

 Sommano euro (A)  12,87184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02896 = 1,5% * B)

1,93078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,48026

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,28288

Incidenza manodopera al 20,96% 3,41348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0060 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIMBETATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna
liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal
collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e
le opere murarie in genere diametro esterno mm 16

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,08000
ora

21,49000 1,71920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,09000
ora

25,69000 2,31210

 RU  4,03130

SAR23_SL.0038.0002.0004  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam. esterno mm 16

1,01000
m

10,79915 10,90714

 SL  10,90714

 Sommano euro (A)  15,10794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03399 = 1,5% * B)

2,26619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,11154

Incidenza manodopera al 21,37% 4,08465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
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SAR23_0061 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIMBETATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna
liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal
collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e
le opere murarie in generediametro esterno mm 18

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,08000
ora

21,49000 1,71920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,09000
ora

25,69000 2,31210

 RU  4,03130

SAR23_SL.0038.0002.0005  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 18

1,01000
m

12,99419 13,12413

 SL  13,12413

 Sommano euro (A)  17,32493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03898 = 1,5% * B)

2,59874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99237

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,91604

Incidenza manodopera al 18,64% 4,08465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0062 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIMBETATO
con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna
liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal
collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e
le opere murarie in genere diametro esterno mm 22

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,08000
ora

21,49000 1,71920

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,09000
ora

25,69000 2,31210

 RU  4,03130

SAR23_SL.0038.0002.0006  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 22

1,01000
m

16,22219 16,38441

 SL  16,38441

 Sommano euro (A)  20,58521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04632 = 1,5% * B)

3,08778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36730

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,04029

Incidenza manodopera al 15,69% 4,08465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
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SAR23_0063 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone,
finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate,
dello spessore complessivo di mm 20 per tubazioni fino a FI1"

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0001  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con feltro di lana di vetro o di
roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo diferro zincato,
fasciatura con benda mussolone, finiture
con gesso e colla, compresala fascettatura
di alluminio alle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 pertubazioni fino a
FI1"

1,00000
m

5,07872 5,07872

 PR  5,13522

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  7,70422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01733 = 1,5% * B)

1,15563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,88599

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,74584

Incidenza manodopera al 26,36% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0064 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone,
finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate,
dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo esterno

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0002  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con feltro di lana di vetro o di
roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo diferro zincato,
fasciatura con benda mussolone, finiture
con gesso e colla, compresala fascettatura
di alluminio alle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

1,00000
m²

32,31228 32,31228

 PR  32,36878

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  34,93778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07861 = 1,5% * B)

5,24067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,01785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,19630

Incidenza manodopera al 5,81% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0065 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
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con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone,
finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate,
dello spessore complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore
dell’isolante

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0003  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con feltro di lana di vetro o di
roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo diferro zincato,
fasciatura con benda mussolone, finiture
con gesso e colla, compresala fascettatura
di alluminio alle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di
maggior spessore dell’isolante

1,00000
m²

0,81776 0,81776

 PR  0,87426

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,11000
ora

25,69000 2,82590

 RU  2,82590

 Sommano euro (A)  3,70016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00833 = 1,5% * B)

0,55502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,68070

Incidenza manodopera al 60,37% 2,82590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0066 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA
compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20
per ml di tubazione fino a FI 1"

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0004  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con BENDA PLASTICA compresa la
fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ml di tubazione
fino a FI 1"

1,00000
m

5,48760 5,48760

 PR  5,54410

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,11000
ora

25,69000 2,82590

 RU  2,82590

 Sommano euro (A)  8,37000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01883 = 1,5% * B)

1,25550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,58805

Incidenza manodopera al 26,69% 2,82590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0067 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
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con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA
compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20
per m² di sviluppo esterno

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0005  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con BENDA PLASTICA compresa la
fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

1,00000
m²

33,91552 33,91552

 PR  33,97202

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,11000
ora

25,69000 2,82590

 RU  2,82590

 Sommano euro (A)  36,79792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08280 = 1,5% * B)

5,51969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,23176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,54937

Incidenza manodopera al 6,07% 2,82590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0068 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA
compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20
per ogni 10 mm di maggior spessore dell’isolamento

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0006  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con BENDA PLASTICA compresa la
fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di
maggior spessore dell’isolamento

1,00000
m²

3,62612 3,62612

 PR  3,68262

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  6,25162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01407 = 1,5% * B)

0,93774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71894

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,90830

Incidenza manodopera al 32,48% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0069 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO
AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura delle testate, dello spessore
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complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1"

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0007  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO
AUTOAVVOLGENTE compresa la
fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ml di tubazione
fino a FI 1"

1,00000
m

5,82116 5,82116

 PR  5,87766

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  8,44666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01901 = 1,5% * B)

1,26700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97137

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,68503

Incidenza manodopera al 24,04% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0070 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO
AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0008  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO
AUTOAVVOLGENTE compresa la
fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

1,00000
m²

36,34728 36,34728

 PR  36,40378

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  38,97278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08769 = 1,5% * B)

5,84592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,30057

Incidenza manodopera al 5,21% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0071 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO
AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell’isolamento
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0009  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO
AUTOAVVOLGENTE compresa la
fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di
maggior spessore dell’isolamento

1,00000
m²

3,62612 3,62612

 PR  3,68262

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  6,25162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01407 = 1,5% * B)

0,93774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71894

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,90830

Incidenza manodopera al 32,48% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0072 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO
DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1"

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0010  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per ml di tubazione fino a FI 1"

1,00000
m

8,47888 8,47888

 PR  8,53538

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  11,10438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02498 = 1,5% * B)

1,66566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,27700

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,04704

Incidenza manodopera al 18,29% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0073 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO
DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 5,00000 0,01130 0,05650
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

SAR23_PR.0039.0001.0011  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per m² di sviluppo

1,00000
m²

52,49804 52,49804

 PR  52,55454

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  55,12354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12403 = 1,5% * B)

8,26853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,33921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,73128

Incidenza manodopera al 3,68% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0074 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO
DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell’isolamento

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0012  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per ogni 10 mm di maggior spessore
dell’isolamento

1,00000
m²

3,62612 3,62612

 PR  3,68262

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  6,25162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01407 = 1,5% * B)

0,93774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71894

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,90830

Incidenza manodopera al 32,48% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0075 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con
materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi
fino a FI1" spessore mm 13,5

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0013  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO 1,00000 3,86284 3,86284
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TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
con materiale gommoso a cellula chiusa
protetto da guaina di plastica; per tubi fino
a FI1" spessore mm 13,5

m

 PR  3,91934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  6,48834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01460 = 1,5% * B)

0,97325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74616

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,20775

Incidenza manodopera al 31,3% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0076 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con
materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi
fino a FI1" spessore mm 20

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0039.0001.0014  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
con materiale gommoso a cellula chiusa
protetto da guaina di plastica; per tubi fino
a FI1" spessore mm 20

1,00000
m

6,12244 6,12244

 PR  6,17894

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,10000
ora

25,69000 2,56900

 RU  2,56900

 Sommano euro (A)  8,74794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01968 = 1,5% * B)

1,31219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00601

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,06614

Incidenza manodopera al 23,21% 2,56900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0077 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria - a 2 colonne h 700 mm75 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00420
m²

5,65254 0,02374

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere

0,00420
m²

19,97714 0,08390
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per l’uso di cavalletti o di scale

 PF  0,10764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0001  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazione CE EN 442 completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 2 h 700 mm - 75 W per elemento

0,01330
cad.

40,33669 0,53648

 PR  0,59028

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00210
ora

21,49000 0,04513

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00370
ora

25,69000 0,09505

 RU  0,14018

 Sommano euro (A)  0,83810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00189 = 1,5% * B)

0,12572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09638

 TOTALE (A + B + C) euro / W  1,06020

Incidenza manodopera al 17,13% 0,18166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0078 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 2 colonne h 900 mm - 96 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00420
m²

5,65254 0,02374

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00420
m²

19,97714 0,08390

 PF  0,10764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0002  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442 completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 2 h 900 mm - 96 W perelemento

0,01040
cad.

40,33669 0,41950

 PR  0,47330

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00210
ora

21,49000 0,04513

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00370
ora

25,69000 0,09505

 RU  0,14018

 Sommano euro (A)
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0,72112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00162 = 1,5% * B)

0,10817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08293

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,91222

Incidenza manodopera al 19,91% 0,18166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0079 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 4 colonne h 600 mm112 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00400
m²

5,65254 0,02261

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00400
m²

19,97714 0,07991

 PF  0,10252

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0003  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442 completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 600 mm - 112 W per elemento

0,00890
cad.

43,77030 0,38956

 PR  0,44336

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00180
ora

21,49000 0,03868

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00320
ora

25,69000 0,08221

 RU  0,12089

 Sommano euro (A)  0,66677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00150 = 1,5% * B)

0,10002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07668

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,84347

Incidenza manodopera al 19,02% 0,16039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0080 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 4 colonne h 700 mm132 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN

0,00320
m²

5,65254 0,01809
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FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00320
m²

19,97714 0,06393

 PF  0,08202

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0004  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
Certificazioni CE EN 442, completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 700 mm - 132 W per elemento

0,00760
cad.

43,15598 0,32799

 PR  0,38179

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00170
ora

21,49000 0,03653

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00290
ora

25,69000 0,07450

 RU  0,11103

 Sommano euro (A)  0,57484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00129 = 1,5% * B)

0,08623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06611

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,72718

Incidenza manodopera al 19,61% 0,14263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0081 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 4 colonne h 900 mm171 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00320
m²

5,65254 0,01809

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00320
m²

19,97714 0,06393

 PF  0,08202

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0005  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442, completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine

0,00590
cad.

53,28129 0,31436
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grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 900 mm - 171 W per elemento

 PR  0,36816

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00160
ora

21,49000 0,03438

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00280
ora

25,69000 0,07193

 RU  0,10631

 Sommano euro (A)  0,55649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00125 = 1,5% * B)

0,08347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06400

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,70396

Incidenza manodopera al 19,59% 0,13791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0082 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 6 colonne h 420 mm115 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00270
m²

5,65254 0,01526

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00270
m²

19,97714 0,05394

 PF  0,06920

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0006  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442 completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 420 mm - 115 W per elemento

0,00870
cad.

51,14214 0,44494

 PR  0,49874

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00170
ora

21,49000 0,03653

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00310
ora

25,69000 0,07964

 RU  0,11617

 Sommano euro (A)  0,68411

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00154 = 1,5% * B)

0,10262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07867

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,86540

Incidenza manodopera al 16,5% 0,14283
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0083 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 6 colonne h 600 mm161 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00280
m²

5,65254 0,01583

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00280
m²

19,97714 0,05594

 PF  0,07177

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0007  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442, completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 600 mm - 161 W per elemento

0,00620
cad.

54,83903 0,34000

 PR  0,39380

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00160
ora

21,49000 0,03438

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00280
ora

25,69000 0,07193

 RU  0,10631

 Sommano euro (A)  0,57188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00129 = 1,5% * B)

0,08578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06577

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,72343

Incidenza manodopera al 18,52% 0,13396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0084 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 6 colonne h 700 mm190 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00280
m²

5,65254 0,01583

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere

0,00280
m²

19,97714 0,05594
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per l’uso di cavalletti o di scale

 PF  0,07177

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0008  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442, completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 700 mm - 190 W per elemento

0,00530
cad.

63,92219 0,33879

 PR  0,39259

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00140
ora

21,49000 0,03009

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00240
ora

25,69000 0,06166

 RU  0,09175

 Sommano euro (A)  0,55611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00125 = 1,5% * B)

0,08342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06395

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,70348

Incidenza manodopera al 16,97% 0,11940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0085 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 6 colonne h 900 mm²45 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00280
m²

5,65254 0,01583

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00280
m²

19,97714 0,05594

 PF  0,07177

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0009  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI,
certificazioni CE EN 442, completo di
accessori di assemblaggio, mensole per
montaggio ed esclusa raccorderia e
valvolame. Verniciato con antiruggine
grigio. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 900 mm - 245 W per elemento

0,00410
cad.

75,22129 0,30841

 PR  0,36221

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00140
ora

21,49000 0,03009

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00240
ora

25,69000 0,06166

 RU  0,09175

 Sommano euro (A)
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0,52573

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00118 = 1,5% * B)

0,07886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06046

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,66505

Incidenza manodopera al 17,95% 0,11940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0086 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 2 colonne h 700 mm - 75 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0010  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 2 h 700 mm - 75 W per elemento

0,01330
cad.

38,34015 0,50992

 PR  0,56372

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00110
ora

21,49000 0,02364

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00270
ora

25,69000 0,06936

 RU  0,09300

 Sommano euro (A)  0,65672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00148 = 1,5% * B)

0,09851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07552

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,83075

Incidenza manodopera al 11,19% 0,09300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0087 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 2 colonne h 900 mm - 96 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0011  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 2 h 900 mm -96 W per elemento

0,01040
cad.

41,75182 0,43422

 PR  0,48802

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00100
ora

21,49000 0,02149

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00260
ora

25,69000 0,06679

 RU  0,08828

 Sommano euro (A)  0,57630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00130 = 1,5% * B)

0,08645
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06628

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,72903

Incidenza manodopera al 12,11% 0,08828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0088 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 4 colonne h 600 mm - 112 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0012  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 600 mm -112 W per elemento

0,00890
cad.

44,82342 0,39893

 PR  0,45273

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00090
ora

21,49000 0,01934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00230
ora

25,69000 0,05909

 RU  0,07843

 Sommano euro (A)  0,53116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00120 = 1,5% * B)

0,07967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06108

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,67191

Incidenza manodopera al 11,67% 0,07843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0089 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 4 colonne h 700 mm - 132 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0013  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 700 mm -132 W per elemento

0,00760
cad.

46,63347 0,35441

 PR  0,40821

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,47678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00107 = 1,5% * B)

0,07152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05483

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,60313

Incidenza manodopera al 11,37% 0,06857
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0090 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 4 colonne h 900 mm - 171 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0014  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 900 mm -171 W per elemento

0,00590
cad.

52,39272 0,30912

 PR  0,36292

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,43149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00097 = 1,5% * B)

0,06472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04962

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,54583

Incidenza manodopera al 12,56% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0091 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 6 colonne h 420 mm - 115 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0015  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 420 mm -115 W per elemento

0,00870
cad.

55,80439 0,48550

 PR  0,53930

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00090
ora

21,49000 0,01934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00230
ora

25,69000 0,05909

 RU  0,07843

 Sommano euro (A)  0,61773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00139 = 1,5% * B)

0,09266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07104

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,78143

Incidenza manodopera al 10,04% 0,07843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 2.459 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0010.0005.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0092 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 6 colonne h 600 mm - 161 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0016  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 600 mm -161 W per elemento

0,00620
cad.

61,72819 0,38271

 PR  0,43651

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,50508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00114 = 1,5% * B)

0,07576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05808

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,63892

Incidenza manodopera al 10,73% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0093 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 6 colonne h 700 mm - 190 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0017  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 700 mm -190 W per elemento

0,00530
cad.

64,62427 0,34251

 PR  0,39631

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00170
ora

25,69000 0,04367

 RU  0,05871

 Sommano euro (A)  0,45502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00102 = 1,5% * B)

0,06825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05233

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,57560

Incidenza manodopera al 10,2% 0,05871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0094 - RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI
IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
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opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 6 colonne h 900 mm - 245 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0018  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 6 h 900 mm -245 W per elemento

0,00410
cad.

72,91759 0,29896

 PR  0,35276

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00170
ora

25,69000 0,04367

 RU  0,05871

 Sommano euro (A)  0,41147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00093 = 1,5% * B)

0,06172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04732

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,52051

Incidenza manodopera al 11,28% 0,05871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0095 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 2 colonne h 690 mm - 89 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00350
m²

5,65254 0,01978

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00350
m²

19,97714 0,06992

 PF  0,08970

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0019  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per
elemento

0,01120
cad.

16,99253 0,19032

 PR  0,24412

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00180
ora

21,49000 0,03868

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00320
ora

25,69000 0,08221

 RU  0,12089

 Sommano euro (A)  0,45471
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00102 = 1,5% * B)

0,06821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05229

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,57521

Incidenza manodopera al 27,03% 0,15546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0096 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 2 colonne h 880 mm - 111 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00360
m²

5,65254 0,02035

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00360
m²

19,97714 0,07192

 PF  0,09227

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0020  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 2 h 880 mm - 111 W per
elemento

0,00900
cad.

18,04565 0,16241

 PR  0,21621

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00185
ora

21,49000 0,03976

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00325
ora

25,69000 0,08349

 RU  0,12325

 Sommano euro (A)  0,43173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00097 = 1,5% * B)

0,06476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04965

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,54614

Incidenza manodopera al 29,08% 0,15880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0097 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 3 colonne h 566 mm - 101 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,

0,00340
m²

5,65254 0,01922
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compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00340
m²

19,97714 0,06792

 PF  0,08714

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0021  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 3 h 566 mm - 101 W per
elemento

0,00990
cad.

17,77140 0,17594

 PR  0,22974

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00195
ora

21,49000 0,04191

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00325
ora

25,69000 0,08349

 RU  0,12540

 Sommano euro (A)  0,44228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00100 = 1,5% * B)

0,06634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05086

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,55948

Incidenza manodopera al 28,41% 0,15897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0098 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 3 colonne h 690 mm - 121 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00340
m²

5,65254 0,01922

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00340
m²

19,97714 0,06792

 PF  0,08714

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0022  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 3 h 690 mm - 121 W per
elemento

0,00830
cad.

17,85916 0,14823
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 PR  0,20203

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00175
ora

21,49000 0,03761

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00295
ora

25,69000 0,07579

 RU  0,11340

 Sommano euro (A)  0,40257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00091 = 1,5% * B)

0,06039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04630

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,50926

Incidenza manodopera al 28,86% 0,14697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0099 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 3 colonne h 880 mm - 149 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00350
m²

5,65254 0,01978

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00350
m²

19,97714 0,06992

 PF  0,08970

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0023  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 3 h 880 mm - 149 W per
elemento

0,00670
cad.

19,54854 0,13098

 PR  0,18478

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00180
ora

21,49000 0,03868

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00300
ora

25,69000 0,07707

 RU  0,11575

 Sommano euro (A)  0,39023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00088 = 1,5% * B)

0,05853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04488

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,49364

Incidenza manodopera al 30,45% 0,15032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0005.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0100 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 4 colonne h 566 mm - 125 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00340
m²

5,65254 0,01922

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00340
m²

19,97714 0,06792

 PF  0,08714

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0024  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 4 h 566 mm - 125 W per
elemento

0,00800
cad.

19,98734 0,15990

 PR  0,21370

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00160
ora

21,49000 0,03438

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00280
ora

25,69000 0,07193

 RU  0,10631

 Sommano euro (A)  0,40715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00092 = 1,5% * B)

0,06107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04682

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,51504

Incidenza manodopera al 27,16% 0,13988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0101 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 4 colonne h 690 mm - 152 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00270
m²

5,65254 0,01526

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00270
m²

19,97714 0,05394
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PF

  

0,06920

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0025  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 4 h 690 mm - 152 W per
elemento

0,00660
cad.

20,38226 0,13452

 PR  0,18832

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00160
ora

21,49000 0,03438

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00270
ora

25,69000 0,06936

 RU  0,10374

 Sommano euro (A)  0,36126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00081 = 1,5% * B)

0,05419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04155

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,45700

Incidenza manodopera al 28,53% 0,13040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0102 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 4 colonne h 880 mm - 188 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00280
m²

5,65254 0,01583

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00280
m²

19,97714 0,05594

 PF  0,07177

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0026  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 4 h 880 mm - 188 W per
elemento

0,00530
cad.

22,42268 0,11884

 PR  0,17264

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00140
ora

21,49000 0,03009

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00250
ora

25,69000 0,06423

 RU  0,09432

 Sommano euro (A)  0,33873
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00076 = 1,5% * B)

0,05081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03895

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,42849

Incidenza manodopera al 28,47% 0,12197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0103 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 5 colonne h 566 mm - 150 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00290
m²

5,65254 0,01639

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00290
m²

19,97714 0,05793

 PF  0,07432

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0027  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 5 h 566 mm - 150 W per
elemento

0,00670
cad.

26,42673 0,17706

 PR  0,23086

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00150
ora

21,49000 0,03224

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00270
ora

25,69000 0,06936

 RU  0,10160

 Sommano euro (A)  0,40678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00092 = 1,5% * B)

0,06102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04678

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,51458

Incidenza manodopera al 25,31% 0,13023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0104 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 5 colonne h 690 mm - 182 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,

0,00280
m²

5,65254 0,01583
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compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00280
m²

19,97714 0,05594

 PF  0,07177

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0028  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 5 h 690 mm - 182 W per
elemento

0,00550
cad.

28,36842 0,15603

 PR  0,20983

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00140
ora

21,49000 0,03009

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00240
ora

25,69000 0,06166

 RU  0,09175

 Sommano euro (A)  0,37335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00084 = 1,5% * B)

0,05600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04294

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,47229

Incidenza manodopera al 25,28% 0,11940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0105 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 5 colonne h 880 mm - 224 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00300
m²

5,65254 0,01696

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00300
m²

19,97714 0,05993

 PF  0,07689

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0029  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 5 h 880 mm - 224 W per
elemento

0,00450
cad.

32,64672 0,14691
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 PR  0,20071

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00120
ora

21,49000 0,02579

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00220
ora

25,69000 0,05652

 RU  0,08231

 Sommano euro (A)  0,35991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00081 = 1,5% * B)

0,05399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04139

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,45529

Incidenza manodopera al 24,58% 0,11193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0106 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed
esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO
unitaria a 7 colonne h 300 mm - 126 W per elemento

SAR23_PF.0013.0005.0001  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PROTEZIONE DI OPERE IN
FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in
opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

0,00210
m²

5,65254 0,01187

SAR23_PF.0013.0005.0002  - Tinteggiature interne ed esterne,
verniciature - PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in
colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

0,00210
m²

19,97714 0,04195

 PF  0,05382

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0044.0003.0030  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI,
completo di accessori di assemblaggio,
mensole per montaggio ed esclusa
raccorderia e valvolame. Verniciato con
antiruggine grigio. Valutato per singolo
elemento colonne 7 h 300 mm - 126 W per
elemento

0,00790
cad.

34,97236 0,27628

 PR  0,33008

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00160
ora

21,49000 0,03438

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00280
ora

25,69000 0,07193

 RU  0,10631

 Sommano euro (A)  0,49021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00110 = 1,5% * B)

0,07353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05637

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,62011

Incidenza manodopera al 20,49% 0,12705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0005.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0107 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 2 colonne h 690 mm - 89 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0031  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 2 h 690 mm - 89 W per elemento

0,01120
cad.

21,95097 0,24585

 PR  0,27813

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00090
ora

21,49000 0,01934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00230
ora

25,69000 0,05909

 RU  0,07843

 Sommano euro (A)  0,35656

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00080 = 1,5% * B)

0,05348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04100

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,45104

Incidenza manodopera al 17,39% 0,07843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0108 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 2 colonne h 880 mm - 111 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0032  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 2 h 880 mm -111 W per elemento

0,00900
cad.

22,68596 0,20417

 PR  0,23645

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00090
ora

21,49000 0,01934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00230
ora

25,69000 0,05909

 RU  0,07843

 Sommano euro (A)  0,31488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00071 = 1,5% * B)

0,04723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03621

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,39832

Incidenza manodopera al 19,69% 0,07843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0109 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
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opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 3 colonne h 566 mm - 101 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0033  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 3 h 566 mm -101 W per elemento

0,00990
cad.

22,42268 0,22198

 PR  0,25426

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00090
ora

21,49000 0,01934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00230
ora

25,69000 0,05909

 RU  0,07843

 Sommano euro (A)  0,33269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00075 = 1,5% * B)

0,04990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03826

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,42085

Incidenza manodopera al 18,64% 0,07843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0110 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 3 colonne h 690 mm - 121 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0034  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 3 h 690 mm -121 W per elemento

0,00830
cad.

22,49947 0,18675

 PR  0,21903

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,28760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00065 = 1,5% * B)

0,04314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03307

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,36381

Incidenza manodopera al 18,85% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0111 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 3 colonne h 880 mm - 149 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228
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SAR23_PR.0044.0003.0035  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 3 h 880 mm -149 W per elemento

0,00670
cad.

24,18885 0,16207

 PR  0,19435

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,26292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00059 = 1,5% * B)

0,03944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03024

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,33260

Incidenza manodopera al 20,62% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0112 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 4 colonne h 566 mm - 125 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2,00000
cad.

0,01076 0,02152

SAR23_PR.0044.0003.0036  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 566 mm -125 W per elemento

0,00800
cad.

24,73735 0,19790

 PR  0,21942

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,28799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00065 = 1,5% * B)

0,04320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03312

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,36431

Incidenza manodopera al 18,82% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0113 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 4 colonne h 690 mm - 152 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2,00000
cad.

0,01076 0,02152

SAR23_PR.0044.0003.0037  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e

0,00660
cad.

25,02257 0,16515
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valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 690 mm -152 W per elemento

 PR  0,18667

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00190
ora

25,69000 0,04881

 RU  0,06385

 Sommano euro (A)  0,25052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00056 = 1,5% * B)

0,03758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02881

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,31691

Incidenza manodopera al 20,15% 0,06385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0114 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 4 colonne h 880 mm - 188 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2,00000
cad.

0,01076 0,02152

SAR23_PR.0044.0003.0038  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 4 h 880 mm -188 W per elemento

0,00530
cad.

27,15075 0,14390

 PR  0,16542

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00170
ora

25,69000 0,04367

 RU  0,05871

 Sommano euro (A)  0,22413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00050 = 1,5% * B)

0,03362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02578

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,28353

Incidenza manodopera al 20,71% 0,05871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0115 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 5 colonne h 566 mm - 150 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2,00000
cad.

0,01076 0,02152

SAR23_PR.0044.0003.0039  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 5 h 566 mm -150 W per elemento

0,00670
cad.

31,16577 0,20881

 PR  0,23033
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SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,29890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00067 = 1,5% * B)

0,04484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03437

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,37811

Incidenza manodopera al 18,13% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0116 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 5 colonne h 690 mm - 182 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0040  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 5 h 690 mm -182 W per elemento

0,00550
cad.

33,12940 0,18221

 PR  0,21449

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00170
ora

25,69000 0,04367

 RU  0,05871

 Sommano euro (A)  0,27320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00061 = 1,5% * B)

0,04098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03142

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,34560

Incidenza manodopera al 16,99% 0,05871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0117 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 5 colonne h 880 mm - 224 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0041  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 5 h 880 mm -224 W per elemento

0,00450
cad.

37,39673 0,16829

 PR  0,20057

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00160
ora

25,69000 0,04110
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 RU  0,05399

 Sommano euro (A)  0,25456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00057 = 1,5% * B)

0,03818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02927

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,32201

Incidenza manodopera al 16,77% 0,05399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0118 - RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese
opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione
nominale ISO unitaria a 7 colonne h 300 mm - 126 W per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0042  - Radiatore - RADIATORE DI GHISA A
PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN
FABBRICA, in batterie variabili a richiesta
da 4 a 15 elementi, preverniciati colore
bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e
valvolame. Valutato per singolo elemento
colonne 7 h 300 mm -126 W per elemento

0,00790
cad.

30,88055 0,24396

 PR  0,27624

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,34481

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00078 = 1,5% * B)

0,05172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03965

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,43618

Incidenza manodopera al 15,72% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0119 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 350 mm - 108 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0043  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
350 mm - 108 W per elemento

0,00930
cad.

19,94346 0,18547

 PR  0,21775

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00090
ora

21,49000 0,01934

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00230
ora

25,69000 0,05909

 RU  0,07843

 Sommano euro (A)  0,29618
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00067 = 1,5% * B)

0,04443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03406

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,37467

Incidenza manodopera al 20,93% 0,07843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0120 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 350 mm - 125 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0044  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
350 mm - 125 W per elemento

0,00800
cad.

23,99139 0,19193

 PR  0,22421

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00080
ora

21,49000 0,01719

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00200
ora

25,69000 0,05138

 RU  0,06857

 Sommano euro (A)  0,29278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00066 = 1,5% * B)

0,04392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03367

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,37037

Incidenza manodopera al 18,51% 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0121 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 500 mm - 147 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0045  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
500 mm - 147 W per elemento

0,00680
cad.

25,00063 0,17000

 PR  0,20228

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00170
ora

25,69000 0,04367

 RU  0,05871

 Sommano euro (A)  0,26099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00059 = 1,5% * B)

0,03915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03001

 TOTALE (A + B + C) euro / W

Pagina 2.476 di 5.893



Prezzario 2023

  

0,33015

Incidenza manodopera al 17,78% 0,05871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0122 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 500 mm - 167 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0046  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
500 mm - 167 W per elemento

0,00600
cad.

27,03008 0,16218

 PR  0,19446

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00160
ora

25,69000 0,04110

 RU  0,05399

 Sommano euro (A)  0,24845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00056 = 1,5% * B)

0,03727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02857

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,31429

Incidenza manodopera al 17,18% 0,05399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0123 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 600 mm - 172 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0047  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
600 mm - 172 W per elemento

0,00580
cad.

25,90017 0,15022

 PR  0,18250

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00070
ora

21,49000 0,01504

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00170
ora

25,69000 0,04367

 RU  0,05871

 Sommano euro (A)  0,24121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00054 = 1,5% * B)

0,03618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02774

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,30513

Incidenza manodopera al 19,24% 0,05871
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0124 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 600 mm - 193 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0048  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
600 mm - 193 W per elemento

0,00520
cad.

27,71022 0,14409

 PR  0,17637

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00140
ora

25,69000 0,03597

 RU  0,04886

 Sommano euro (A)  0,22523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00051 = 1,5% * B)

0,03378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02590

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,28491

Incidenza manodopera al 17,15% 0,04886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0125 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 700 mm - 190 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0049  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
700 mm - 190 W per elemento

0,00530
cad.

28,01738 0,14849

 PR  0,18077

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00160
ora

25,69000 0,04110

 RU  0,05399

 Sommano euro (A)  0,23476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00053 = 1,5% * B)

0,03521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02700

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,29697

Incidenza manodopera al 18,18% 0,05399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
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SAR23_0126 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 700 mm - 217 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0050  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
700 mm - 217 W per elemento

0,00460
cad.

30,60630 0,14079

 PR  0,17307

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00140
ora

25,69000 0,03597

 RU  0,04886

 Sommano euro (A)  0,22193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00050 = 1,5% * B)

0,03329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02552

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,28074

Incidenza manodopera al 17,4% 0,04886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0127 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 800 mm - 209 W
per elemento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0051  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
800 mm - 209 W per elemento

0,00480
cad.

30,60630 0,14691

 PR  0,17919

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00160
ora

25,69000 0,04110

 RU  0,05399

 Sommano euro (A)  0,23318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00052 = 1,5% * B)

0,03498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02682

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,29498

Incidenza manodopera al 18,3% 0,05399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0128 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto
elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010,
dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame
Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 800 mm - 240 W
per elemento
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0044.0003.0052  - Radiatore - RADIATORE DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO a elementi preassemblati in
fabbrica in batterie di 8 elementi,
preverniciati colore bianco RAL 9010,
valutati per singolo elemento interasse
800 mm - 240 W per elemento

0,00420
cad.

34,02894 0,14292

 PR  0,17520

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,00060
ora

21,49000 0,01289

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,00140
ora

25,69000 0,03597

 RU  0,04886

 Sommano euro (A)  0,22406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00050 = 1,5% * B)

0,03361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02577

 TOTALE (A + B + C) euro / W  0,28344

Incidenza manodopera al 17,24% 0,04886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0129 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4"x 2 entro cassetta 40x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

2,07000
cad.

0,01130 0,02339

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0013  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 3/4"x2

1,00000
cad.

5,16570 5,16570

SAR23_PR.0044.0004.0027  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 40x20x8

1,00000
cad.

33,85856 33,85856

 PR  68,36365

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,60000
ora

25,69000 15,41400

 RU  21,86100

 Sommano euro (A)  90,22465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20301 = 1,5% * B)

13,53370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,37584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  114,13419

Incidenza manodopera al 19,15% 21,86100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0130 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4"x 3 entro cassetta 40x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 3,10000 0,01130 0,03503
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complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

cad.

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0014  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 3/4"x3

1,00000
cad.

7,53750 7,53750

SAR23_PR.0044.0004.0027  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 40x20x8

1,00000
cad.

33,85856 33,85856

 PR  70,74709

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,60000
ora

25,69000 15,41400

 RU  21,86100

 Sommano euro (A)  92,60809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20837 = 1,5% * B)

13,89121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,64993

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  117,14923

Incidenza manodopera al 18,66% 21,86100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0131 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4"x 4 entro cassetta 40x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

4,13000
cad.

0,01130 0,04667

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0015  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 3/4"x4

1,00000
cad.

9,72840 9,72840

SAR23_PR.0044.0004.0027  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 40x20x8

1,00000
cad.

33,85856 33,85856

 PR  72,94963

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,40000
ora

21,49000 8,59600

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,70000
ora

25,69000 17,98300

 RU  26,57900

 Sommano euro (A)  99,52863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22394 = 1,5% * B)

14,92929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,44579

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,90371

Incidenza manodopera al 21,11% 26,57900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0132 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
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cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4"x 6 entro cassetta 50x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

6,20000
cad.

0,01130 0,07006

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0016  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 3/4"x6

1,00000
cad.

14,49210 14,49210

SAR23_PR.0044.0004.0028  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 50x20x8

1,00000
cad.

42,94336 42,94336

 PR  86,82152

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,50000
ora

21,49000 10,74500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,90000
ora

25,69000 23,12100

 RU  33,86600

 Sommano euro (A)  120,68752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27155 = 1,5% * B)

18,10313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,87907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  152,66972

Incidenza manodopera al 22,18% 33,86600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0133 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4"x 8 entro cassetta 50x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

8,26000
cad.

0,01130 0,09334

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0017  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 3/4"x8

1,00000
cad.

17,94930 17,94930

SAR23_PR.0044.0004.0028  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 50x20x8

1,00000
cad.

42,94336 42,94336

 PR  90,30200

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,60000
ora

21,49000 12,89400

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  38,58400

 Sommano euro (A)  128,88600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28999 = 1,5% * B)

19,33290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,82189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  163,04079

Incidenza manodopera al 23,67% 38,58400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0005.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0134 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 3/4"x 10 entro cassetta 60x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

10,33000
cad.

0,01130 0,11673

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0018  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 3/4"x10

1,00000
cad.

25,05465 25,05465

SAR23_PR.0044.0004.0029  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 60x20x8

1,00000
cad.

47,64352 47,64352

 PR  102,13090

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,75000
ora

21,49000 16,11750

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,35000
ora

25,69000 34,68150

 RU  50,79900

 Sommano euro (A)  152,92990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34409 = 1,5% * B)

22,93949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,58694

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  193,45633

Incidenza manodopera al 26,26% 50,79900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0135 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1"x 4 entro cassetta 40x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

5,16000
cad.

0,01130 0,05831

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0019  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1"x4

1,00000
cad.

11,01480 11,01480

SAR23_PR.0044.0004.0027  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 40x20x8

1,00000
cad.

33,85856 33,85856

 PR  74,24767

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,40000
ora

21,49000 8,59600

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,70000
ora

25,69000 17,98300

 RU  26,57900

 Sommano euro (A)  100,82667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22686 = 1,5% * B)

15,12400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,59507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  127,54574

Incidenza manodopera al 20,84% 26,57900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0136 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1"x 6 entro cassetta 50x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

7,75000
cad.

0,01130 0,08758

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0020  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1"x6

1,00000
cad.

16,59255 16,59255

SAR23_PR.0044.0004.0028  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 50x20x8

1,00000
cad.

42,94336 42,94336

 PR  88,93949

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,50000
ora

21,49000 10,74500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,90000
ora

25,69000 23,12100

 RU  33,86600

 Sommano euro (A)  122,80549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27631 = 1,5% * B)

18,42082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,12263

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  155,34894

Incidenza manodopera al 21,8% 33,86600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0137 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1"x 8 entro cassetta 50x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

10,33000
cad.

0,01130 0,11673

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0021  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1"x8

1,00000
cad.

22,01955 22,01955

SAR23_PR.0044.0004.0028  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 50x20x8

1,00000
cad.

42,94336 42,94336

 PR  94,39564

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,60000
ora

21,49000 12,89400

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,00000
ora

25,69000 25,69000

 RU  38,58400

 Sommano euro (A)  132,97964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29920 = 1,5% * B)

19,94695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,29266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  168,21925
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Incidenza manodopera al 22,94% 38,58400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0138 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1"x 10 entro cassetta 60x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

12,91000
cad.

0,01130 0,14588

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0022  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1"x10

1,00000
cad.

29,15505 29,15505

SAR23_PR.0044.0004.0029  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 60x20x8

1,00000
cad.

47,64352 47,64352

 PR  106,26045

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,71000
ora

21,49000 15,25790

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,30000
ora

25,69000 33,39700

 RU  48,65490

 Sommano euro (A)  154,91535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34856 = 1,5% * B)

23,23730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,81527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  195,96792

Incidenza manodopera al 24,83% 48,65490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0139 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1 1/4"x 4 entro cassetta 40x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

6,20000
cad.

0,01130 0,07006

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0023  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1+1/4"x4

1,00000
cad.

17,66790 17,66790

SAR23_PR.0044.0004.0027  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 40x20x8

1,00000
cad.

33,85856 33,85856

 PR  80,91252

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,40000
ora

21,49000 8,59600

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,70000
ora

25,69000 17,98300

 RU  26,57900

 Sommano euro (A)  107,49152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24186 = 1,5% * B)

16,12373
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,36153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  135,97678

Incidenza manodopera al 19,55% 26,57900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0140 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1 1/4"x 6 entro cassetta 50x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

9,30000
cad.

0,01130 0,10509

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0024  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1+1/4"x6

1,00000
cad.

26,77320 26,77320

SAR23_PR.0044.0004.0028  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 50x20x8

1,00000
cad.

42,94336 42,94336

 PR  99,13765

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,50000
ora

21,49000 10,74500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,90000
ora

25,69000 23,12100

 RU  33,86600

 Sommano euro (A)  133,00365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29926 = 1,5% * B)

19,95055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,29542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  168,24962

Incidenza manodopera al 20,13% 33,86600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0141 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1 1/4"x 8 entro cassetta 60x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

12,39000
cad.

0,01130 0,14001

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0025  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1+1/4"x8

1,00000
cad.

33,94890 33,94890

SAR23_PR.0044.0004.0029  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 60x20x8

1,00000
cad.

47,64352 47,64352

 PR  111,04843

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,60000
ora

21,49000 12,89400

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  43,72200
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 Sommano euro (A)  154,77043

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34823 = 1,5% * B)

23,21556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,79860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  195,78459

Incidenza manodopera al 22,33% 43,72200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0142 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e
bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica,
comprese le opere murarie 1 1/4"x 10 entro cassetta 60x20

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

14,65800 29,31600

SAR23_PR.0044.0004.0026  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
COLLETTORE F/F da barra con attacco
1/2"M in ottone giallo 1+1/4"x10

1,00000
cad.

45,14460 45,14460

SAR23_PR.0044.0004.0029  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica
dimensioni 60x20x8

1,00000
cad.

47,64352 47,64352

 PR  122,27916

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,70000
ora

21,49000 15,04300

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,30000
ora

25,69000 33,39700

 RU  48,44000

 Sommano euro (A)  170,71916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38412 = 1,5% * B)

25,60787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,63270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  215,95973

Incidenza manodopera al 22,43% 48,44000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0143 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati motati in
opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola
diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e
raccordi filettati Per tubo ferro da 3/8"

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

1,03000
cad.

0,01130 0,01164

SAR23_PR.0044.0004.0001  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO
diametro 3/8"

1,00000
cad.

15,61077 15,61077

SAR23_PR.0044.0004.0004  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO
diametro 3/8"

1,00000
cad.

14,72082 14,72082

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  33,08703

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,25000
ora

21,49000 5,37250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250
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 RU  11,79500

 Sommano euro (A)  44,88203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10098 = 1,5% * B)

6,73230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,16143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  56,77576

Incidenza manodopera al 20,77% 11,79500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0144 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati motati in
opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola
diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e
raccordi filettati Per tubo ferro da 1/2"

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0044.0004.0002  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO
diametro 1/2"

1,00000
cad.

17,88276 17,88276

SAR23_PR.0044.0004.0005  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO
diametro 1/2"

1,00000
cad.

16,65777 16,65777

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  37,29891

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,25000
ora

21,49000 5,37250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  11,79500

 Sommano euro (A)  49,09391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11046 = 1,5% * B)

7,36409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  62,10380

Incidenza manodopera al 18,99% 11,79500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0145 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati motati in
opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola
diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e
raccordi filettati Per tubo ferro da 3/4"

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

1,55000
cad.

0,01130 0,01752

SAR23_PR.0044.0004.0003  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO
diametro 3/4"

1,00000
cad.

32,49888 32,49888

SAR23_PR.0044.0004.0006  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO
diametro 3/4"

1,00000
cad.

30,46770 30,46770

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  65,72790

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,25000
ora

21,49000 5,37250
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  11,79500

 Sommano euro (A)  77,52290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17443 = 1,5% * B)

11,62844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,91513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  98,06647

Incidenza manodopera al 12,03% 11,79500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0146 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati motati in
opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola
diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e
raccordi filettati Per tubo rame da 3/8" x 8-10-12-14

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

1,55000
cad.

0,01130 0,01752

SAR23_PR.0044.0004.0008  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

1,00000
cad.

14,14497 14,14497

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

1,00000
cad.

14,65800 14,65800

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  31,56429

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,25000
ora

21,49000 5,37250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  11,79500

 Sommano euro (A)  43,35929

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09756 = 1,5% * B)

6,50389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,98632

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,84950

Incidenza manodopera al 21,5% 11,79500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0147 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati motati in
opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola
diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e
raccordi filettati Per tubo rame da 1/2" x 12-14-16

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

1,81000
cad.

0,01130 0,02045

SAR23_PR.0044.0004.0009  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 1/2"x12-14-16

1,00000
cad.

14,59518 14,59518

SAR23_PR.0044.0004.0011  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 1/2"x12-14-16

1,00000
cad.

16,86717 16,86717

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380
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 PR  34,22660

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,25000
ora

21,49000 5,37250

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,25000
ora

25,69000 6,42250

 RU  11,79500

 Sommano euro (A)  46,02160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10355 = 1,5% * B)

6,90324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,29248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  58,21732

Incidenza manodopera al 20,26% 11,79500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0148 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO
SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia
regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una
valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di
riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 3/8"

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0001  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO
diametro 3/8"

1,00000
cad.

15,61077 15,61077

SAR23_PR.0044.0004.0004  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO
diametro 3/8"

1,00000
cad.

14,72082 14,72082

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  69,05852

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  14,15400

 Sommano euro (A)  83,21252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18723 = 1,5% * B)

12,48188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,56944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  105,26384

Incidenza manodopera al 13,45% 14,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0149 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO
SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia
regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una
valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di
riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 1/2"

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0002  - Valvola, detentore, collettore, cassetta - 1,00000 17,88276 17,88276
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VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO
diametro 1/2"

cad.

SAR23_PR.0044.0004.0005  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO
diametro 1/2"

1,00000
cad.

16,65777 16,65777

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  73,26746

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  14,15400

 Sommano euro (A)  87,42146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19670 = 1,5% * B)

13,11322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,05347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  110,58815

Incidenza manodopera al 12,8% 14,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0150 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO
SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia
regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una
valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di
riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 3/4"

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0003  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO
diametro 3/4"

1,00000
cad.

32,49888 32,49888

SAR23_PR.0044.0004.0006  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO
diametro 3/4"

1,00000
cad.

30,46770 30,46770

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  101,69351

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  14,15400

 Sommano euro (A)  115,84751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26066 = 1,5% * B)

17,37713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,32246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  146,54710

Incidenza manodopera al 9,66% 14,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0005.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0151 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO
SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia
regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una
valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di
riduzioni e raccordi filettati Per tubo rame da 3/8" x 8-10-12- 14

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0008  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

1,00000
cad.

14,14497 14,14497

SAR23_PR.0044.0004.0010  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

1,00000
cad.

14,65800 14,65800

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  67,52990

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  14,15400

 Sommano euro (A)  81,68390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18379 = 1,5% * B)

12,25259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,39365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  103,33014

Incidenza manodopera al 13,7% 14,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0152 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO
SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia
regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una
valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di
riduzioni e raccordi filettati Per tubo rame da 1/2" x 12-14-16

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0009  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 1/2"x12-14-16

1,00000
cad.

14,59518 14,59518

SAR23_PR.0044.0004.0011  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro 1/2"x12-14-16

1,00000
cad.

16,86717 16,86717

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

SAR23_PR.0044.0009.0004  - Regolatore, sonda e tappo - TAPPO di
testata cieco in acciaio verniciato RAL
9010 destro o sinistro fi 1"

1,00000
cad.

2,74380 2,74380

 PR  70,18928

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

0,30000
ora

21,49000 6,44700

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

0,30000
ora

25,69000 7,70700

 RU  14,15400
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 Sommano euro (A)  84,34328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18977 = 1,5% * B)

12,65149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,69948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  106,69425

Incidenza manodopera al 13,27% 14,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0153 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata
di 150 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0004.0001  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 2700 W
nominali, con portata di 150 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

316,24553 316,24553

 SL  316,24553

 Sommano euro (A)  468,66949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05451 = 1,5% * B)

70,30042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,89699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  592,86690

Incidenza manodopera al 15,92% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0154 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
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termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata
di 260 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0004.0002  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 4000 W
nominali, con portata di 260 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

341,20873 341,20873

 SL  341,20873

 Sommano euro (A)  493,63269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11067 = 1,5% * B)

74,04490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,76776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  624,44535

Incidenza manodopera al 15,11% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0155 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata
di 400 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti - 2,00000 25,69000 51,38000
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Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0004.0003  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 6400 W
nominali, con portata di 400 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

382,82528 382,82528

 SL  382,82528

 Sommano euro (A)  535,24924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20431 = 1,5% * B)

80,28739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,55366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  677,09029

Incidenza manodopera al 13,94% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0156 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata
di 450 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0004.0004  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 8400 W
nominali, con portata di 450 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

411,94184 411,94184

 SL  411,94184

 Sommano euro (A)  564,36580
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26982 = 1,5% * B)

84,65487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,90207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  713,92274

Incidenza manodopera al 13,22% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0157 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0004.0005  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 13500 W
nominali, con portata di 750 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

549,43774 549,43774

 SL  549,43774

 Sommano euro (A)  701,86170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57919 = 1,5% * B)

105,27926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,71410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  887,85506

Incidenza manodopera al 10,63% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0158 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 250,00000 0,01130 2,82500
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0004.0006  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 16500 W
nominali, con portata di 1000 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

589,80926 589,80926

 SL  589,80926

 Sommano euro (A)  742,23322

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67002 = 1,5% * B)

111,33498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,35682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  938,92502

Incidenza manodopera al 10,05% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0159 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata
di 150 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000
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SAR23_SL.0040.0005.0001  - Ventil convettore pensile - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 2700 W nominali, con portata di
150 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

291,22391 291,22391

 SL  291,22391

 Sommano euro (A)  443,64787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99821 = 1,5% * B)

66,54718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,01951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  561,21456

Incidenza manodopera al 16,81% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0160 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata
di 260 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0005.0002  - Ventil convettore pensile - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 4000 W nominali, con portata di
260 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

320,40965 320,40965

 SL  320,40965

 Sommano euro (A)  472,83361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06388 = 1,5% * B)

70,92504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,37587

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  598,13452

Incidenza manodopera al 15,78% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0161 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata
di 400 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0005.0003  - Ventil convettore pensile - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 6400 W nominali, con portata di
400 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

362,03696 362,03696

 SL  362,03696

 Sommano euro (A)  514,46092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15754 = 1,5% * B)

77,16914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,16301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  650,79307

Incidenza manodopera al 14,5% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0162 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata
di 450 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398
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PR

  

58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0005.0004  - Ventil convettore pensile - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 8400 W nominali, con portata di
450 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

399,50016 399,50016

 SL  399,50016

 Sommano euro (A)  551,92412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24183 = 1,5% * B)

82,78862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,47127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  698,18401

Incidenza manodopera al 13,52% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0163 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0005.0005  - Ventil convettore pensile - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

525,20622 525,20622

 SL  525,20622

 Sommano euro (A)  677,63018
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52467 = 1,5% * B)

101,64453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,92747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  857,20218

Incidenza manodopera al 11,01% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0164 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0005  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - RACCORDI E RIDUZIONI, a
corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0044.0004.0007  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con
calotta e olivetta diametro
3/8"x8-10-12-14

2,00000
cad.

9,07749 18,15498

SAR23_PR.0044.0004.0012  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad
ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari
diametri

1,00000
cad.

35,95398 35,95398

 PR  58,06396

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  94,36000

SAR23_SL.0040.0005.0006  - Ventil convettore pensile - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

569,62350 569,62350

 SL  569,62350

 Sommano euro (A)  722,04746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62461 = 1,5% * B)

108,30712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,03546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  913,39004

Incidenza manodopera al 10,33% 94,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0165 - BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell’aria in alluminio con doppio
filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato dimensioni 300 x 150 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0005  - Griglia e/o bocchetta - BOCCHETTA DI
IMMISSIONE dell’aria in alluminio con
doppio filare di alette deflettrici, montata
su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio

1,00000
cad.

68,46588 68,46588
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zincato dimensioni 300 x 150 mm

 PR  69,00388

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  125,61988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28264 = 1,5% * B)

18,84298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,44629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  158,90915

Incidenza manodopera al 35,63% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0166 - BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell’aria in alluminio con doppio
filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato dimensioni 400 x 150 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0006  - Griglia e/o bocchetta - BOCCHETTA DI
IMMISSIONE dell’aria in alluminio con
doppio filare di alette deflettrici, montata
su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio
zincato dimensioni 400 x 150 mm

1,00000
cad.

76,46056 76,46056

 PR  76,99856

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  133,61456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30063 = 1,5% * B)

20,04218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,36567

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  169,02241

Incidenza manodopera al 33,5% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0167 - BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell’aria in alluminio con doppio
filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato dimensioni 500 x 150 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0007  - Griglia e/o bocchetta - BOCCHETTA DI
IMMISSIONE dell’aria in alluminio con
doppio filare di alette deflettrici, montata
su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio
zincato dimensioni 500 x 150 mm

1,00000
cad.

86,08000 86,08000

 PR  86,61800

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800
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 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  143,23400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32228 = 1,5% * B)

21,48510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,47191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  181,19101

Incidenza manodopera al 31,25% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0168 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0168 - BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell’aria in alluminio con doppio
filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato dimensioni 800 x 150 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0008  - Griglia e/o bocchetta - BOCCHETTA DI
IMMISSIONE dell’aria in alluminio con
doppio filare di alette deflettrici, montata
su telaio pure in alluminio e dotata di
serranda di taratura a contrasto in acciaio
zincato dimensioni 800 x 150 mm

1,00000
cad.

132,18660 132,18660

 PR  132,72460

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  189,34060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42602 = 1,5% * B)

28,40109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,77417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,51586

Incidenza manodopera al 23,64% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0169 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0169 - GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza
vite tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato,
dimensioni 400 x 200 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0001  - Griglia e/o bocchetta - GRIGLIA DI RIPRESA
dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in
acciaio zincato estraibile, senza vite
tramite clips, serranda di taratura a
contrasto in acciaio zincato, dimensioni
400 x 200 mm

1,00000
cad.

89,84600 89,84600

 PR  90,38400

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  147,00000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33075 = 1,5% * B)

22,05000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,90500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  185,95500

Incidenza manodopera al 30,45% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0170 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0170 - GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza
vite tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato,
dimensioni 400 x 300 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0002  - Griglia e/o bocchetta - GRIGLIA DI RIPRESA
dell’aria con filtro in materassino sintetco
rigenerabile montato su telaietto estraibile
dimensioni 400 x 300 mm

1,00000
cad.

99,50848 99,50848

 PR  100,04648

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  156,66248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35249 = 1,5% * B)

23,49937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,01619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  198,17804

Incidenza manodopera al 28,57% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0171 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0171 - GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza
vite tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato,
dimensioni 600 x 200 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0003  - Griglia e/o bocchetta - GRIGLIA DI RIPRESA
dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in
acciaio zincato estraibile, senza vite
tramite clips, serranda di taratura a
contrasto in acciaio zincato, dimensioni
600 x 200 mm

1,00000
cad.

126,92496 126,92496

 PR  127,46296

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  184,07896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41418 = 1,5% * B)

27,61184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,16908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  232,85988

Incidenza manodopera al 24,31% 56,61600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0172 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0172 - GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza
vite tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato,
dimensioni 600 x 300 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0044.0008.0004  - Griglia e/o bocchetta - GRIGLIA DI RIPRESA
dell’aria con filtro in materassino sintetico
rigenerabile montato su controtelaietto in
acciaio zincato estraibile, senza vite
tramite clips, serranda di taratura a
contrasto in acciaio zincato, dimensioni
600 x 300 mm

1,00000
cad.

151,21028 151,21028

 PR  151,74828

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,20000
ora

21,49000 25,78800

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

1,20000
ora

25,69000 30,82800

 RU  56,61600

 Sommano euro (A)  208,36428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46882 = 1,5% * B)

31,25464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,96189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  263,58081

Incidenza manodopera al 21,48% 56,61600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0173 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0173 - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a condensazione ed inversione di
fiamma ad alto rendimento, corpo caldaia a basso carico termico con focolare
ad inversione di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a gas. Tutte le parti
interne a contatto con i prodotti della combustione ed il fasciame di
contenimento saranno in acciaio inox AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i lati.Mantellatura verniciata ed internamente
isolata con materassini di lana minerale ad alta densità. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione stadio,
termostato di regolazione, termometro caldaia, termometro fumi, termostato
a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza
utile 75 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0011  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a
condensazione ed inversione di fiamma ad
alto rendimento, corpo caldaia a basso
carico termico con focolare ad inversione
di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a
gas. Tutte le parti interne a contatto con i
prodotti della combustione ed il fasciame
di contenimento saranno in acciaio inox
AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore
termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i
lati.Mantellatura verniciata ed
internamente isolata con materassini di
lana minerale ad alta densità. Dotata di
pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione
stadio, termostato di regolazione,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 75 kW

1,00000
cad.

8.715,62034 8.715,62034

 PR
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8.723,82534

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  9.161,04534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,61235 = 1,5% * B)

1.374,15680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.053,52021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11.588,72235

Incidenza manodopera al 3,77% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0174 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0174 - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a condensazione ed inversione di
fiamma ad alto rendimento, corpo caldaia a basso carico termico con focolare
ad inversione di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a gas. Tutte le parti
interne a contatto con i prodotti della combustione ed il fasciame di
contenimento saranno in acciaio inox AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i lati.Mantellatura verniciata ed internamente
isolata con materassini di lana minerale ad alta densità. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione stadio,
termostato di regolazione, termometro caldaia, termometro fumi, termostato
a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza
utile 120 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0012  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a
condensazione ed inversione di fiamma ad
alto rendimento, corpo caldaia a basso
carico termico con focolare ad inversione
di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a
gas. Tutte le parti interne a contatto con i
prodotti della combustione ed il fasciame
di contenimento saranno in acciaio inox
AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore
termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i
lati.Mantellatura verniciata ed
internamente isolata con materassini di
lana minerale ad alta densità. Dotata di
pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione
stadio, termostato di regolazione,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 120 kW

1,00000
cad.

9.201,15329 9.201,15329

 PR  9.209,35829

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  9.646,57829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,70480 = 1,5% * B)

1.446,98674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.109,35650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  12.202,92153

Incidenza manodopera al 3,58% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0175 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0175 - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a condensazione ed inversione di
fiamma ad alto rendimento, corpo caldaia a basso carico termico con focolare
ad inversione di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a gas. Tutte le parti
interne a contatto con i prodotti della combustione ed il fasciame di
contenimento saranno in acciaio inox AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i lati.Mantellatura verniciata ed internamente
isolata con materassini di lana minerale ad alta densità. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione stadio,
termostato di regolazione, termometro caldaia, termometro fumi, termostato
a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza
utile 160 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0013  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a
condensazione ed inversione di fiamma ad
alto rendimento, corpo caldaia a basso
carico termico con focolare ad inversione
di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a
gas. Tutte le parti interne a contatto con i
prodotti della combustione ed il fasciame
di contenimento saranno in acciaio inox
AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore
termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i
lati.Mantellatura verniciata ed
internamente isolata con materassini di
lana minerale ad alta densità. Dotata di
pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione
stadio, termostato di regolazione,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 160 kW

1,00000
cad.

11.341,10264 11.341,10264

 PR  11.349,30764

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  11.786,52764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,51969 = 1,5% * B)

1.767,97915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.355,45068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14.909,95747

Incidenza manodopera al 2,93% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0176 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0176 - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a condensazione ed inversione di
fiamma ad alto rendimento, corpo caldaia a basso carico termico con focolare
ad inversione di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a gas. Tutte le parti
interne a contatto con i prodotti della combustione ed il fasciame di
contenimento saranno in acciaio inox AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i lati.Mantellatura verniciata ed internamente
isolata con materassini di lana minerale ad alta densità. Dotata di pannello
portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione stadio,
termostato di regolazione, termometro caldaia, termometro fumi, termostato
a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza
utile 220 kW

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0044.0001.0014  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO INOX a 1,00000 13.193,32602 13.193,32602
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condensazione ed inversione di fiamma ad
alto rendimento, corpo caldaia a basso
carico termico con focolare ad inversione
di fiamma per bruciatori ad aria soffiata a
gas. Tutte le parti interne a contatto con i
prodotti della combustione ed il fasciame
di contenimento saranno in acciaio inox
AISI 316; Doppio attacco flangiato per
ritorno impianto; Porta anteriore
termicamente isolata all'interno con fibra
ceramica, apribile su entrambi i
lati.Mantellatura verniciata ed
internamente isolata con materassini di
lana minerale ad alta densità. Dotata di
pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione
stadio, termostato di regolazione,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 220 kW

cad.

 PR  13.201,53102

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  13.638,75102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,68719 = 1,5% * B)

2.045,81265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.568,45637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17.253,02004

Incidenza manodopera al 2,53% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0177 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0177 - SERBATOIO CILINDRICO PER carburante doppia parete
spessore interno 40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio verniciato con
smalto industriale contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di
passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, valvola limitatrice di carico, dispositivo rompifiamma
terminale, kit rilevatore di perdite, piedi di appoggio, di attacchi a manicotto
filettati per il montaggio degli accessori, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato. Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA litri 1500.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

SAR23_PR.0044.0006.0007  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
carburante doppia parete spessore interno
40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio
verniciato con smato industriale contro la

1,00000
cad.

2.362,63545 2.362,63545
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corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico,valvola
limitatrice di carico, disposittivo
rompifiamma terminale, kit rilevatore di
perdite, piedi di appoggio, di attacchi a
manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di litri
1500

 PR  2.368,30580

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

 SL  396,73378

 Sommano euro (A)  3.127,41722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,03669 = 1,5% * B)

469,11258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 359,65298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.956,18278

Incidenza manodopera al 9,88% 390,84024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0178 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0178 - SERBATOIO CILINDRICO PER carburante doppia parete
spessore interno 40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio con rivestimento in
vetroresina, completo di coperchio bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico,
valvola limitatrice di carico, dispositivo rompifiamma terminale, kit rilevatore
di perdite, piedi di appoggio, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio
degli accessori, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola
limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva
completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro;
valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro
per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della
lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di
pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del
gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20;
indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per
installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato.
Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA’
GEOMETRICA litri 1500.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

SAR23_PR.0044.0006.0008  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
carburante doppia parete spessore interno
40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio
con rivestimento in vetroresina, completo
di coperchio bullonato, di passo d’uomo
circolare diametro interno mm 500, di
guarnizione di tenuta in materiale
sintetico,valvola limitatrice di carico,
disposittivo rompifiamma terminale, kit
rilevatore di perdite, piedi di appoggio, di
attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità
geometrica di litri 1500

1,00000
cad.

2.889,44229 2.889,44229

 PR  2.895,11264

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

 SL  396,73378

 Sommano euro (A)  3.654,22406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,22200 = 1,5% * B)

548,13361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 420,23577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.622,59344

Incidenza manodopera al 8,45% 390,84024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0179 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0179 - SERBATOIO CILINDRICO PER carburante doppia parete
spessore interno 40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio verniciato con
smalto industriale contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di
passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, valvola limitatrice di carico, dispositivo rompifiamma
terminale, kit rilevatore di perdite, piedi di appoggio, di attacchi a manicotto
filettati per il montaggio degli accessori, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato. Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA litri 2000.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

1,00000
ora

70,89764 70,89764
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

SAR23_PR.0044.0006.0009  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
carburante doppia parete spessore interno
40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio
verniciato con smato industriale contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico,valvola
limitatrice di carico, disposittivo
rompifiamma terminale, kit rilevatore di
perdite, piedi di appoggio, di attacchi a
manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di litri
2000

1,00000
cad.

2.682,16053 2.682,16053

 PR  2.687,83088

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

 SL  396,73378

 Sommano euro (A)  3.446,94230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,75562 = 1,5% * B)

517,04135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 396,39837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.360,38202

Incidenza manodopera al 8,96% 390,84024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0180 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0180 - SERBATOIO CILINDRICO PER carburante doppia parete
spessore interno 40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio con rivestimento in
vetroresina, completo di coperchio bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico,
valvola limitatrice di carico, dispositivo rompifiamma terminale, kit rilevatore
di perdite, piedi di appoggio, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio
degli accessori, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola
limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva
completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro;
valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro
per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della
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lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di
pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del
gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20;
indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per
installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato.
Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA’
GEOMETRICA litri 2000.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

SAR23_PR.0044.0006.0010  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
carburante doppia parete spessore interno
40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio
con rivestimento in vetroresina, completo
di coperchio bullonato, di passo d’uomo
circolare diametro interno mm 500, di
guarnizione di tenuta in materiale
sintetico,valvola limitatrice di carico,
disposittivo rompifiamma terminale, kit
rilevatore di perdite, piedi di appoggio, di
attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità
geometrica di litri 2000

1,00000
cad.

3.304,02639 3.304,02639

 PR  3.309,69674

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

 SL  396,73378

 Sommano euro (A)  4.068,80816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,15482 = 1,5% * B)

610,32122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 467,91294

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.147,04232

Incidenza manodopera al 7,59% 390,84024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0181 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0181 - SERBATOIO CILINDRICO PER carburante doppia parete
spessore interno 40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio verniciato con
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smalto industriale contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di
passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in
materiale sintetico, valvola limitatrice di carico, dispositivo rompifiamma
terminale, kit rilevatore di perdite, piedi di appoggio, di attacchi a manicotto
filettati per il montaggio degli accessori, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo;
valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con
comando a leva completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per
montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a
sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di
sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella
tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo;
tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della
lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio
in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio
verniciato. Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere
CAPACITA’ GEOMETRICA litri 3000.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

SAR23_PR.0044.0006.0011  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
carburante doppia parete spessore interno
40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio
verniciato con smato industriale contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico,valvola
limitatrice di carico, disposittivo
rompifiamma terminale, kit rilevatore di
perdite, piedi di appoggio, di attacchi a
manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di litri
3000

1,00000
cad.

3.204,38832 3.204,38832

 PR  3.210,05867

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

 SL  396,73378

 Sommano euro (A)  3.969,17009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,93063 = 1,5% * B)

595,37551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 456,45456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.021,00016

Incidenza manodopera al 7,78% 390,84024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0005.0182 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0005 - Impianti di riscaldamento
SAR23_0182 - SERBATOIO CILINDRICO PER carburante doppia parete
spessore interno 40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio con rivestimento in
vetroresina, completo di coperchio bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico,
valvola limitatrice di carico, dispositivo rompifiamma terminale, kit rilevatore
di perdite, piedi di appoggio, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio
degli accessori, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola
limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva
completa di leva, cavo d’acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro;
valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro
per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della
lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di
pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del
gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20;
indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per
installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato.
Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA’
GEOMETRICA litri 3000.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,00000
ora

70,89764 70,89764

 AT  70,89764

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

206,58000
cad.

0,01130 2,33435

SAR23_PR.0044.0006.0012  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
carburante doppia parete spessore interno
40/10 spessore esterno 30/10 in acciaio
con rivestimento in vetroresina, completo
di coperchio bullonato, di passo d’uomo
circolare diametro interno mm 500, di
guarnizione di tenuta in materiale
sintetico,valvola limitatrice di carico,
disposittivo rompifiamma terminale, kit
rilevatore di perdite, piedi di appoggio, di
attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità
geometrica di litri 3000

1,00000
cad.

4.054,15710 4.054,15710

 PR  4.059,82745

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

SAR23_SL.0006.0009.0001  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per cancellate e parapetti di scale e
balconi, a disegno semplice, con l’impiego
di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
normali accessori di posa e chiusura per le
eventuali parti apribili

40,00000
kg

3,68169 147,26760

SAR23_SL.0024.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

6,00000
m

10,31493 61,88958

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

20,00000
m

9,37883 187,57660

 SL  396,73378

 Sommano euro (A)
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4.818,93887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,84261 = 1,5% * B)

722,84083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 554,17797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.095,95767

Incidenza manodopera al 6,41% 390,84024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0001 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3/4". Realizzato
conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo DN 3/4". spess. 2,3 mm peso non
inferiore a kg. 1,45.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,38200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  16,59735

SAR23_SL.0024.0001.0002  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

1,05000
m

5,93247 6,22909

 SL  6,22909

 Sommano euro (A)  23,20844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05222 = 1,5% * B)

3,48127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,66897

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,35868

Incidenza manodopera al 56,72% 16,65281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0002 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature. Realizzato conformemente alle norme UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti
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disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste
certificazioni. tipo DN 1". spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 2,28.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,17000
ora

33,08000 5,62360

 RU  27,56330

SAR23_SL.0024.0001.0003  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

1,05000
m

8,09247 8,49709

 SL  8,49709

 Sommano euro (A)  37,16339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08362 = 1,5% * B)

5,57451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,27379

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,01169

Incidenza manodopera al 58,75% 27,61876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0003 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente
alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo DN 1" 1/4". spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg.
2,92.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  21,25730

SAR23_SL.0024.0001.0004  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO 1,05000 10,42493 10,94618
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ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

m

 SL  10,94618

 Sommano euro (A)  33,30648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07494 = 1,5% * B)

4,99597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,83025

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,13270

Incidenza manodopera al 50,72% 21,36822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0004 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente
alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo DN 1" 1/2". spess.2,90 mm peso non inferiore a
kg. 3,35.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02300
ora

26,41000 0,60743

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  25,79827

SAR23_SL.0024.0001.0005  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

1,05000
m

11,62493 12,20618

 SL  12,20618

 Sommano euro (A)  39,10745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08799 = 1,5% * B)

5,86612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,49736

 TOTALE (A + B + C) euro / m  49,47093

Incidenza manodopera al 52,37% 25,90919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
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SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0005 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente
alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 2". spess. 3,2 mm peso non inferiore a
kg. 4,63.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  32,32220

SAR23_SL.0024.0001.0006  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

1,05000
m

15,46493 16,23818

 SL  16,23818

 Sommano euro (A)  49,66338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11174 = 1,5% * B)

7,44951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,71129

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,82418

Incidenza manodopera al 51,63% 32,43312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0006 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente
alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 2" 1/2. spess. 3,2 mm peso non inferiore
a kg. 5,91.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,46000
ora

31,54000 14,50840

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,38000
ora

29,30000 11,13400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03500 26,41000 0,92435
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38000
ora

26,41000 10,03580

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  37,76035

SAR23_SL.0024.0001.0007  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

1,05000
m

19,66493 20,64818

 SL  20,64818

 Sommano euro (A)  59,51153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13390 = 1,5% * B)

8,92673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,84383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  75,28209

Incidenza manodopera al 50,31% 37,87127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0007 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente
alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 3". spess. 3,6 mm peso non inferiore a
kg. 7,76.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,46000
ora

31,54000 14,50840

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,38000
ora

29,30000 11,13400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38000
ora

26,41000 10,03580

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  37,76035

SAR23_SL.0024.0001.0008  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"

1,05000
m

27,38234 28,75146

 SL  28,75146

 Sommano euro (A)  67,61481

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15213 = 1,5% * B)

10,14222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,77570

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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85,53273

Incidenza manodopera al 44,47% 38,03766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0008 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti
con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in
ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta
idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per
l’attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente
alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 4". spess. 4 mm peso non inferiore a kg.
11,08.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,54000
ora

31,54000 17,03160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,92000
ora

26,41000 24,29720

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  57,77240

SAR23_SL.0024.0001.0009  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

1,05000
m

40,10234 42,10746

 SL  42,10746

 Sommano euro (A)  100,98286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22721 = 1,5% * B)

15,14743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,61303

 TOTALE (A + B + C) euro / m  127,74332

Incidenza manodopera al 45,44% 58,04971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0009 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3/4".
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

25,00000
cad.

0,01130 0,28250
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  15,65115

SAR23_SL.0024.0002.0001  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/4"

1,05000
m

3,77247 3,96109

 SL  3,96109

 Sommano euro (A)  20,43274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04597 = 1,5% * B)

3,06491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34977

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,84742

Incidenza manodopera al 60,77% 15,70661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0010 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1".
Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati
a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01700
ora

26,41000 0,44897

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01700
ora

33,08000 0,56236

 RU  18,46133

SAR23_SL.0024.0002.0002  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"

1,05000
m

5,21247 5,47309

 SL
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5,47309

 Sommano euro (A)  24,75492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05570 = 1,5% * B)

3,71324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,84682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,31498

Incidenza manodopera al 59,13% 18,51679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0011 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1"1/4.
Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati
a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23000
ora

29,30000 6,73900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  20,31110

SAR23_SL.0024.0002.0003  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/4

1,05000
m

6,94493 7,29218

 SL  7,29218

 Sommano euro (A)  28,42378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06395 = 1,5% * B)

4,26357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26874

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,95609

Incidenza manodopera al 56,8% 20,42202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0012 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
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chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1"1/2.
Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati
a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02300
ora

26,41000 0,60743

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02300
ora

33,08000 0,76084

 RU  25,79827

SAR23_SL.0024.0002.0004  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/2

1,05000
m

7,90493 8,30018

 SL  8,30018

 Sommano euro (A)  34,91895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07857 = 1,5% * B)

5,23784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,01568

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,17247

Incidenza manodopera al 58,65% 25,90919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0013 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2".
Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati
a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02900
ora

26,41000 0,76589

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02900
ora

33,08000 0,95932

 RU  32,26271
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SAR23_SL.0024.0002.0005  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"

1,05000
m

10,66493 11,19818

 SL  11,19818

 Sommano euro (A)  44,28139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09963 = 1,5% * B)

6,64221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,09236

 TOTALE (A + B + C) euro / m  56,01596

Incidenza manodopera al 57,79% 32,37363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0014 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2"1/2.
Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati
a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39000
ora

29,30000 11,42700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03300
ora

26,41000 0,87153

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,39000
ora

26,41000 10,29990

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03300
ora

33,08000 1,09164

 RU  35,99067

SAR23_SL.0024.0002.0006  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2

1,05000
m

13,78493 14,47418

SAR23_SL.0024.0002.0006  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2

0,25000
m

13,78493 3,44623

 SL  17,92041

 Sommano euro (A)  54,73158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12315 = 1,5% * B)

8,20974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,29413

 TOTALE (A + B + C) euro / m  69,23545

Incidenza manodopera al 52,18% 36,12800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0015 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3".
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,39000
ora

29,30000 11,42700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03300
ora

26,41000 0,87153

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,79000
ora

26,41000 20,86390

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03300
ora

33,08000 1,09164

 RU  46,55467

SAR23_SL.0024.0002.0007  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3"

1,05000
m

18,62234 19,55346

SAR23_SL.0024.0002.0007  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3"

0,25000
m

18,62234 4,65559

 SL  24,20905

 Sommano euro (A)  71,58422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16106 = 1,5% * B)

10,73763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,23219

 TOTALE (A + B + C) euro / m  90,55404

Incidenza manodopera al 51,79% 46,89801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0016 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o
strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i
raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi,
filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l’attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4".
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,54000
ora

31,54000 17,03160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46000
ora

29,30000 13,47800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03800
ora

26,41000 1,00358

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,92000
ora

26,41000 24,29720

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03800
ora

33,08000 1,25704

 RU  57,06742

SAR23_SL.0024.0002.0008  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 4"

1,05000
m

27,86234 29,25546

SAR23_SL.0024.0002.0008  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 4"

0,25000
m

27,86234 6,96559

 SL  36,22105

 Sommano euro (A)  94,39147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21238 = 1,5% * B)

14,15872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,85502

 TOTALE (A + B + C) euro / m  119,40521

Incidenza manodopera al 48,08% 57,41076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0017 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 3/4".
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01300
ora

26,41000 0,34333

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,30687

SAR23_SL.0024.0001.0002  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in

1,05000
m

5,93247 6,22909
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barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

SAR23_SL.0024.0001.0002  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

0,10000
m

5,93247 0,59325

 SL  6,82234

 Sommano euro (A)  15,94971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03589 = 1,5% * B)

2,39246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83422

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,17639

Incidenza manodopera al 41,47% 8,36761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0018 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1". Realizzato
conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17500
ora

31,54000 5,51950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01450
ora

26,41000 0,38295

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14500
ora

26,41000 3,82945

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01450
ora

33,08000 0,47966

 RU  10,21156

SAR23_SL.0024.0001.0003  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

1,05000
m

8,09247 8,49709

SAR23_SL.0024.0001.0003  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

0,10000
m

8,09247 0,80925

 SL  9,30634

 Sommano euro (A)  20,33840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04576 = 1,5% * B)

3,05076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,72808

Incidenza manodopera al 39,93% 10,27230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0019 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1"1/4.
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21000
ora

31,54000 6,62340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01800
ora

26,41000 0,47538

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  13,24032

SAR23_SL.0024.0001.0004  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

1,05000
m

10,42493 10,94618

SAR23_SL.0024.0001.0004  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

0,10000
m

10,42493 1,04249

 SL  11,98867

 Sommano euro (A)  26,04949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05861 = 1,5% * B)

3,90742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,99569

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,95260

Incidenza manodopera al 40,55% 13,36180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0020 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1"1/2.
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02100
ora

26,41000 0,55461

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02100
ora

33,08000 0,69468

 RU  15,73679

SAR23_SL.0024.0001.0005  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

1,05000
m

11,62493 12,20618

SAR23_SL.0024.0001.0005  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

0,10000
m

11,62493 1,16249

 SL  13,36867

 Sommano euro (A)  29,92596

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06733 = 1,5% * B)

4,48889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44149

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,85634

Incidenza manodopera al 41,89% 15,85827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0021 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 2". Realizzato
conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36000
ora

31,54000 11,35440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02600
ora

26,41000 0,68666

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  21,08824

SAR23_SL.0024.0001.0006  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

1,05000
m

15,46493 16,23818

SAR23_SL.0024.0001.0006  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

0,10000
m

15,46493 1,54649
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SL

  

17,78467

 Sommano euro (A)  39,69341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08931 = 1,5% * B)

5,95401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56474

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,21216

Incidenza manodopera al 42,24% 21,20972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0022 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 2"1/2.
Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma
UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02900
ora

26,41000 0,76589

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02900
ora

33,08000 0,95932

 RU  24,90521

SAR23_SL.0024.0001.0007  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

1,05000
m

19,66493 20,64818

SAR23_SL.0024.0001.0007  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

0,10000
m

19,66493 1,96649

 SL  22,61467

 Sommano euro (A)  48,34038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10877 = 1,5% * B)

7,25106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,55914

 TOTALE (A + B + C) euro / m  61,15058

Incidenza manodopera al 40,93% 25,02669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0023 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
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lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 3". Realizzato
conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,81000
ora

26,41000 21,39210

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  51,85510

SAR23_SL.0024.0001.0008  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"

1,05000
m

27,38234 28,75146

SAR23_SL.0024.0001.0008  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"

0,10000
m

27,38234 2,73823

 SL  31,48969

 Sommano euro (A)  84,16529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18937 = 1,5% * B)

12,62479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,67901

 TOTALE (A + B + C) euro / m  106,46909

Incidenza manodopera al 48,99% 52,15882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0024 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione
a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e
antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento
lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova
di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 4". Realizzato
conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03300
ora

26,41000 0,87153

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,92000
ora

26,41000 24,29720

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03300
ora

33,08000 1,09164

 RU
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42,03037

SAR23_SL.0024.0001.0009  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

1,05000
m

40,10234 42,10746

SAR23_SL.0024.0001.0009  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

0,10000
m

40,10234 4,01023

 SL  46,11769

 Sommano euro (A)  89,25106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20081 = 1,5% * B)

13,38766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,26387

 TOTALE (A + B + C) euro / m  112,90259

Incidenza manodopera al 37,5% 42,33409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0025 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 3/4". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007,
zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01300
ora

26,41000 0,34333

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,62227

SAR23_SL.0024.0002.0001  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/4"

1,05000
m

3,77247 3,96109

SAR23_SL.0024.0002.0001  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/4"

0,10000
m

3,77247 0,37725

 SL  4,33834

 Sommano euro (A)  13,78111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03101 = 1,5% * B)

2,06717
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,58483

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,43311

Incidenza manodopera al 49,81% 8,68301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0026 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 1". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007,
zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1ed alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  9,90025

SAR23_SL.0024.0002.0002  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"

1,05000
m

5,21247 5,47309

SAR23_SL.0024.0002.0002  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"

0,10000
m

5,21247 0,52125

 SL  5,99434

 Sommano euro (A)  16,71509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03761 = 1,5% * B)

2,50726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92224

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,14459

Incidenza manodopera al 47,11% 9,96099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0027 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 1"1/4. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI
EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

Pagina 2.533 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01800
ora

26,41000 0,47538

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01800
ora

33,08000 0,59544

 RU  12,13262

SAR23_SL.0024.0002.0003  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/4

1,05000
m

6,94493 7,29218

SAR23_SL.0024.0002.0003  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/4

0,10000
m

6,94493 0,69449

 SL  7,98667

 Sommano euro (A)  20,93979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04711 = 1,5% * B)

3,14097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40808

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,48884

Incidenza manodopera al 46,26% 12,25410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0028 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 1"1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007,
zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,82050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02100
ora

26,41000 0,55461

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02100
ora

33,08000 0,69468

 RU  14,68039

SAR23_SL.0024.0002.0004  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/2

1,05000
m

7,90493 8,30018
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SAR23_SL.0024.0002.0004  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/2

0,10000
m

7,90493 0,79049

 SL  9,09067

 Sommano euro (A)  24,59156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05533 = 1,5% * B)

3,68873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,82803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,10832

Incidenza manodopera al 47,58% 14,80187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0029 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 2". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007,
zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,31000
ora

31,54000 9,77740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02600
ora

26,41000 0,68666

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31000
ora

26,41000 8,18710

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02600
ora

33,08000 0,86008

 RU  19,51124

SAR23_SL.0024.0002.0005  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"

1,05000
m

10,66493 11,19818

SAR23_SL.0024.0002.0005  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"

0,10000
m

10,66493 1,06649

 SL  12,26467

 Sommano euro (A)  32,87891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07398 = 1,5% * B)

4,93184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,78108

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,59183

Incidenza manodopera al 47,2% 19,63272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0006.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0030 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 2"1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007,
zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02900
ora

26,41000 0,76589

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02900
ora

33,08000 0,95932

 RU  23,58471

SAR23_SL.0024.0002.0006  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2

1,05000
m

13,78493 14,47418

SAR23_SL.0024.0002.0006  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2

0,10000
m

13,78493 1,37849

 SL  15,85267

 Sommano euro (A)  40,54038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09122 = 1,5% * B)

6,08106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,66214

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,28358

Incidenza manodopera al 46,23% 23,70619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0031 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 3". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN
12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

Pagina 2.536 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  32,88770

SAR23_SL.0024.0002.0007  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3"

1,05000
m

18,62234 19,55346

SAR23_SL.0024.0002.0007  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3"

0,10000
m

18,62234 1,86223

 SL  21,41569

 Sommano euro (A)  55,40639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12466 = 1,5% * B)

8,31096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,37174

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,08909

Incidenza manodopera al 47,36% 33,19142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0032 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con
giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione,
distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il
rinterro FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007,
zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia
di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,46000
ora

31,54000 14,50840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03300
ora

26,41000 0,87153

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03300
ora

33,08000 1,09164

 RU  37,59957

SAR23_SL.0024.0002.0008  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 4"

1,05000
m

27,86234 29,25546

SAR23_SL.0024.0002.0008  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 4"

0,10000
m

27,86234 2,78623

 SL  32,04169
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 Sommano euro (A)  70,74426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15917 = 1,5% * B)

10,61164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,13559

 TOTALE (A + B + C) euro / m  89,49149

Incidenza manodopera al 42,35% 37,90329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0033 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
25x2.3 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0021.0001.0002  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 25 x 2,3

1,03000
m

1,00200 1,03206

 PR  1,07564

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03600
ora

31,54000 1,13544

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00900
ora

26,41000 0,23769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07100
ora

26,41000 1,87511

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00230
ora

33,08000 0,07608

 RU  3,32432

SAR23_SL.0020.0001.0001  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi

0,03000
cad.

3,12510 0,09375
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diam.25x25

 SL  0,09375

 Sommano euro (A)  4,49371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01011 = 1,5% * B)

0,67406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,68455

Incidenza manodopera al 58,48% 3,32432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0034 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
32x3.0 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,30000
cad.

0,01130 0,01469

SAR23_PR.0021.0001.0003  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 32 x 3,0

1,03000
m

1,55400 1,60062

 PR  1,64759

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03900
ora

31,54000 1,23006

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01200
ora

26,41000 0,31692

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  3,74248
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SAR23_SL.0020.0001.0002  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.32x32

0,03000
cad.

3,98640 0,11959

 SL  0,11959

 Sommano euro (A)  5,50966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01240 = 1,5% * B)

0,82645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63361

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,96972

Incidenza manodopera al 53,7% 3,74248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0035 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
40x3.7 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,50000
cad.

0,01130 0,01695

SAR23_PR.0021.0001.0004  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 40 x 3,7

1,03000
m

2,44200 2,51526

 PR  2,56449

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04600
ora

31,54000 1,45084

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09100
ora

26,41000 2,40331

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00360 33,08000 0,11909
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(Media Regionale) ora

 RU  4,39580

SAR23_SL.0020.0001.0003  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.40x40

0,03000
cad.

6,50240 0,19507

 SL  0,19507

 Sommano euro (A)  7,15536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01610 = 1,5% * B)

1,07330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,82287

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,05153

Incidenza manodopera al 48,56% 4,39580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0036 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
50x4.6mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4,00000
cad.

0,01076 0,04304

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,80000
cad.

0,01130 0,02034

SAR23_PR.0021.0001.0006  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 50 x 4,6

1,03000
m

3,72000 3,83160

 PR  3,89498

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05300
ora

31,54000 1,67162

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02000 26,41000 0,52820
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00430
ora

33,08000 0,14224

 RU  5,24716

SAR23_SL.0020.0001.0004  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.50x50

0,03000
cad.

8,85690 0,26571

 SL  0,26571

 Sommano euro (A)  9,40785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02117 = 1,5% * B)

1,41118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,90093

Incidenza manodopera al 44,09% 5,24716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0037 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
63x5.8 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4,00000
cad.

0,01076 0,04304

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0021.0001.0008  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 63 x 5,8

1,03000
m

5,88600 6,06258

 PR
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6,12822

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  6,09197

SAR23_SL.0020.0001.0005  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.63x63

0,03000
cad.

12,27390 0,36822

 SL  0,36822

 Sommano euro (A)  12,58841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02832 = 1,5% * B)

1,88826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44767

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,92434

Incidenza manodopera al 38,26% 6,09197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0038 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
75x6.8 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,10000
cad.

0,01130 0,02373

SAR23_PR.0021.0001.0010  - Tubo - TTubi in PEAD polietilene alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) per
condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI
EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione
per polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e

1,03000
m

7,54800 7,77444
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certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 75 x 6,8

 PR  7,85197

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00800
ora

33,08000 0,26464

 RU  7,85856

SAR23_SL.0020.0001.0006  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.75x75

0,03000
cad.

23,10850 0,69326

 SL  0,69326

 Sommano euro (A)  16,40379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03691 = 1,5% * B)

2,46057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,88644

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,75080

Incidenza manodopera al 37,87% 7,85856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0039 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
90x8.2 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,20000
cad.

0,01130 0,02486

SAR23_PR.0021.0001.0012  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati

1,03000
m

10,96200 11,29086
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per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 90 x 8,2

 PR  11,36952

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09500
ora

31,54000 2,99630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04300
ora

26,41000 1,13563

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19000
ora

26,41000 5,01790

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00950
ora

33,08000 0,31426

 RU  9,46409

SAR23_SL.0020.0001.0007  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.90x90

0,03000
cad.

28,57400 0,85722

 SL  0,85722

 Sommano euro (A)  21,69083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04880 = 1,5% * B)

3,25362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49445

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,43890

Incidenza manodopera al 34,49% 9,46409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0040 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
110x10.8 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0014  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie

1,03000
m

16,21800 16,70454
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corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 110 x 10,0

 PR  16,78546

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,05633

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  32,66971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07351 = 1,5% * B)

4,90046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75702

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,32719

Incidenza manodopera al 34,01% 14,05633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0041 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
125x11.4 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0016  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni

1,03000
m

21,01200 21,64236
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igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 125 x 11,4

 PR  21,72328

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,05633

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  37,60753

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08462 = 1,5% * B)

5,64113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,32487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,57353

Incidenza manodopera al 29,55% 14,05633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0042 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
140x12.7 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0018  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN

1,03000
m

24,97800 25,72734
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12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 140 x 12,7

 PR  25,80826

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,05633

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  41,69251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09381 = 1,5% * B)

6,25388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,79464

 TOTALE (A + B + C) euro / m  52,74103

Incidenza manodopera al 26,65% 14,05633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0043 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
160x14.6 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712
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SAR23_PR.0021.0001.0021  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 160 x 14,6

1,03000
m

32,75400 33,73662

 PR  33,81754

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

 RU  34,26970

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  69,91516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15731 = 1,5% * B)

10,48727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,04024

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,44267

Incidenza manodopera al 38,75% 34,26970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0044 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
180x16.4 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 5,00000 0,01076 0,05380
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0024  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 180 x 16,4

1,03000
m

41,40600 42,64818

 PR  42,72910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06300
ora

26,41000 1,66383

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,00351

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  58,56053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13176 = 1,5% * B)

8,78408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,73446

 TOTALE (A + B + C) euro / m  74,07907

Incidenza manodopera al 18,9% 14,00351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0045 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
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alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
200x18.2 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0027  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 200 x 18,2

1,03000
m

51,07800 52,61034

 PR  52,69126

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,05633

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  68,57551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15429 = 1,5% * B)

10,28633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,88618

 TOTALE (A + B + C) euro / m  86,74802

Incidenza manodopera al 16,2% 14,05633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0046 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
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posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
225x20.5 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0030  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 225 x 20,5

1,03000
m

64,63800 66,57714

 PR  66,65806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,05633

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  82,54231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18572 = 1,5% * B)

12,38135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,49237

 TOTALE (A + B + C) euro / m  104,41603

Incidenza manodopera al 13,46% 14,05633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0047 - TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di
esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427,
proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-
sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e
il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con
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strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,
data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro
del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda
certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la
fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l’esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute
alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per
la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali.
Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s =
250x22.7 mm; PFA 16 bar

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,40000
cad.

0,01130 0,02712

SAR23_PR.0021.0001.0033  - Tubo - Tubi in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in
pressione di acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 con sistema di giunzione per
polifusione a caldo o con manicotti. Le
tubazioni saranno prodotte con materia
prima 100% vergine completamente
atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale
espressa in bar , il marchio di qualità
rilasciato da ente di certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO
17065:2021. I tubi devono essere formati
per estrusione, e potranno essere forniti
sia in barre che in rotoli. I materiali di cui
sopra dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di assicurazione di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Il materiale
dovrà essere fornito f.co cantiere, PN 16,
con Diametro esterno x spessore (mm): D
x s = 250 x 22,7

1,03000
m

79,51200 81,89736

 PR  81,97828

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01600
ora

33,08000 0,52928

 RU  14,05633

SAR23_SL.0020.0001.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

0,03000
cad.

60,93050 1,82792

 SL  1,82792

 Sommano euro (A)  97,86253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22019 = 1,5% * B)

14,67938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,25419

 TOTALE (A + B + C) euro / m  123,79610

Incidenza manodopera al 11,35% 14,05633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0048 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di:
casetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio
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o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN
12 in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012, selletta porta- manichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di pre- venzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere
murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione,
il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello
indicatore ed ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta
regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  94,64400

SAR23_SL.0041.0001.0001  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 45, completo di:
casetta da incasso DN 45 dimensioni cm
56x36x15 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017,
rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN
12 in ottone EN 1982:2017, lancia
frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012, selletta por-
tamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

181,52840 181,52840

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  195,67213

 Sommano euro (A)  291,44613

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65575 = 1,5% * B)

43,71692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,51631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  368,67936

Incidenza manodopera al 26,39% 97,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0049 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio
o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta por- tamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di pre- venzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le
opere murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici,
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incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l’opera
realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  94,64400

SAR23_SL.0041.0001.0002  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta da incasso DN 70 dimensioni cm
56x42x25 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017,
rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

386,23260 386,23260

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  400,37633

 Sommano euro (A)  496,15033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11634 = 1,5% * B)

74,42255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,05729

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  627,63017

Incidenza manodopera al 15,5% 97,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0050 - Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a
parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con
aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487:2006
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804:2020 in
ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone
EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e UNI EN
671-2:2012, selletta por- tamanichetta. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni;
dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie,
l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello
indicatore ed ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta
regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR
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1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  75,88700

SAR23_SL.0041.0001.0003  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete DN 45, completo di: cassetta a
parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in
acciaio verniciato grigio o rosso con
aperture di alimentazione laterali preincise
nella lamiera, lastra frangibile trasparente
a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
DN 45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804:2020 in ottone EN
1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½
- UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982:2017,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
por- tamanichetta. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste
certificazioni.

1,00000
cad.

205,46460 205,46460

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  219,60833

 Sommano euro (A)  296,62533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66741 = 1,5% * B)

44,49380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,11191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  375,23104

Incidenza manodopera al 20,93% 78,52800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0051 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli
comprese le opere murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti
idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  75,88700

SAR23_SL.0041.0001.0004  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta a parete DN 70 dimensioni cm
60x50x24 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017,
rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

440,46300 440,46300

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  454,60673

 Sommano euro (A)  531,62373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19615 = 1,5% * B)

79,74356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,13673

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  672,50402

Incidenza manodopera al 11,68% 78,52800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0052 - Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a
parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non
verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera,
lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45
UNI 9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi
UNI 804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI
45 PN 12 in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta por- tamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli
comprese le opere murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti
idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  94,64400

SAR23_SL.0041.0001.0005  - Idrante ed accessori - IDRANTE
ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A
PARETE. Idrante antincendio a parete DN
45, completo di: cassetta a parete DN 45
dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX

1,00000
cad.

224,52840 224,52840
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AISI 304 non verniciata, con aperture di
alimentazione laterali preincise nella
lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN
45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804:2020 in ottone EN
1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½
- UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982:2017,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  238,67213

 Sommano euro (A)  334,44613

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75250 = 1,5% * B)

50,16692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,46131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  423,07436

Incidenza manodopera al 22,99% 97,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0053 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non
verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/2,
selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera
incassato nella muratura comprese le opere murarie, l’onere dei pezzi
speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle
apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni
onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  94,64400

SAR23_SL.0041.0001.0006  - Idrante ed accessori - IDRANTE
ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A
PARETE. Idrante antincendio a parete ad
incasso DN 70, completo di: cassetta a
parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in
acciaio INOX AISI 304 non verniciata con
aperture di alimentazione laterali preincise
nella lamiera, lastra frangibile trasparente
a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
DN 70 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804:2020 in ottone EN
1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"-
UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982:2017,
lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN

1,00000
cad.

400,52840 400,52840
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671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  414,67213

 Sommano euro (A)  510,44613

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14850 = 1,5% * B)

76,56692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,70131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  645,71436

Incidenza manodopera al 15,07% 97,28500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0054 - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincedio
orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25
dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000,
telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI
EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni;
dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l’onere
dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio
delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed
ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  155,15900

SAR23_SL.0041.0002.0001  - Naspo - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO
20 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta
incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato
rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione semirigida
DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione
20 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

370,52840 370,52840

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL
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384,67213

 Sommano euro (A)  540,96113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21716 = 1,5% * B)

81,14417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,21053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  684,31583

Incidenza manodopera al 23,06% 157,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0055 - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincedio
orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25
dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000,
telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI
EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni;
dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l’onere
dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio
delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed
ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  155,15900

SAR23_SL.0041.0002.0002  - Naspo - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO
25 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta
incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato
rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione semirigida
DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione
25 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

394,52840 394,52840

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  408,67213

 Sommano euro (A)  564,96113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27116 = 1,5% * B)

84,74417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,97053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  714,67583
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Incidenza manodopera al 22,08% 157,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0056 - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincedio
orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25
dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000,
telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI
EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni;
dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l’onere
dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio
delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed
ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  155,15900

SAR23_SL.0041.0002.0003  - Naspo - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO
30 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta
incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato
rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione semirigida
DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione
30 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

421,52840 421,52840

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  435,67213

 Sommano euro (A)  591,96113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33191 = 1,5% * B)

88,79417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,07553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  748,83083

Incidenza manodopera al 21,07% 157,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0057 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
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raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, diametro 2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,93750
ora

31,54000 29,56875

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62500
ora

26,41000 16,50625

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  48,76103

SAR23_SL.0041.0003.0001  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2"

1,00000
cad.

212,52840 212,52840

 SL  212,52840

 Sommano euro (A)  263,54943

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59299 = 1,5% * B)

39,53241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,30818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  333,39002

Incidenza manodopera al 15,02% 50,08153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0058 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, diametro 2"1/2

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93750
ora

26,41000 24,75938

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  66,87041

SAR23_SL.0041.0003.0002  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 1 idrante, diametro
2+1/2"

1,00000
cad.

261,52840 261,52840

 SL  261,52840

 Sommano euro (A)  330,65881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74398 = 1,5% * B)

49,59882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,02576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  418,28339
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Incidenza manodopera al 16,3% 68,19091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0059 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 2 idranti, diametro 2"1/2

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  71,32539

SAR23_SL.0041.0003.0003  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 2 idranti, diametro
2+1/2"

1,00000
cad.

267,60360 267,60360

 SL  267,60360

 Sommano euro (A)  341,18899

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76768 = 1,5% * B)

51,17835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,23673

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  431,60407

Incidenza manodopera al 16,83% 72,64589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0060 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, diametro 3"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93750
ora

26,41000 24,75938

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  66,87041

SAR23_SL.0041.0003.0004  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 1 idrante, diametro 3"

1,00000
cad.

397,52840 397,52840
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 SL  397,52840

 Sommano euro (A)  466,65881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04998 = 1,5% * B)

69,99882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,66576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  590,32339

Incidenza manodopera al 11,55% 68,19091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0061 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 2 idranti, diametro 3"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  71,32539

SAR23_SL.0041.0003.0005  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 2 idranti, diametro 3"

1,00000
cad.

432,55440 432,55440

 SL  432,55440

 Sommano euro (A)  506,13979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13881 = 1,5% * B)

75,92097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,20608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  640,26684

Incidenza manodopera al 11,35% 72,64589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0062 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, diametro 4"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  71,32539

SAR23_SL.0041.0003.0006  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 1 idrante, diametro 4"

1,00000
cad.

533,52840 533,52840

 SL  533,52840

 Sommano euro (A)  607,11379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36601 = 1,5% * B)

91,06707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,81809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  767,99895

Incidenza manodopera al 9,46% 72,64589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0063 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi
filettati in ottone; dato in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 2 idranti, diametro 4"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  76,42034

SAR23_SL.0041.0003.0007  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
filettati in ottone per 2 idranti, diametro 4"

1,00000
cad.

657,52840 657,52840

 SL  657,52840

 Sommano euro (A)  736,20874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65647 = 1,5% * B)

110,43131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,66401

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  931,30406

Incidenza manodopera al 8,35% 77,74084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0064 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, DN 50
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SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,31250
ora

3,54004 1,10626

 AT  1,10626

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93750
ora

26,41000 24,75938

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  66,87041

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

55,81591 55,81591

SAR23_SL.0041.0003.0008  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 50

1,00000
cad.

242,74800 242,74800

 SL  298,56391

 Sommano euro (A)  369,36558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83107 = 1,5% * B)

55,40484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,47704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  467,24746

Incidenza manodopera al 19,32% 90,26891

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0065 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, DN 65

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,40000
ora

3,54004 1,41602

 AT  1,41602

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  83,94139

SAR23_SL.0025.0001.0032  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 65,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

73,92144 73,92144

SAR23_SL.0041.0003.0009  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 65

1,00000
cad.

287,94000 287,94000

 SL  361,86144

 Sommano euro (A)  450,04385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01260 = 1,5% * B)

67,50658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,75504

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  569,30547

Incidenza manodopera al 19,96% 113,64789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0066 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 2 idranti, DN 65

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,40000
ora

3,54004 1,41602

 AT  1,41602

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  83,94139

SAR23_SL.0025.0001.0032  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano

1,00000
cad.

73,92144 73,92144
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d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 65,
PN SINO AL 16

SAR23_SL.0041.0003.0010  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 2 idranti, DN 65

1,00000
cad.

332,28196 332,28196

 SL  406,20340

 Sommano euro (A)  494,38581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11237 = 1,5% * B)

74,15787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,85437

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  625,39805

Incidenza manodopera al 18,17% 113,64789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0067 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, DN 80

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,50000
ora

3,54004 1,77002

 AT  1,77002

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  92,19034

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0003.0011  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80

1,00000
cad.

404,30940 404,30940

 SL  492,20195

 Sommano euro (A)  588,98731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32522 = 1,5% * B)

88,34810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,73354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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745,06895

Incidenza manodopera al 17,21% 128,20484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0068 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 2 idranti, DN 80

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,50000
ora

3,54004 1,77002

 AT  1,77002

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  92,19034

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0003.0012  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 2 idranti, DN 80

1,00000
cad.

470,96760 470,96760

 SL  558,86015

 Sommano euro (A)  655,64551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47520 = 1,5% * B)

98,34683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,39923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  829,39157

Incidenza manodopera al 15,46% 128,20484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0069 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
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raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, DN 100

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,57140
ora

3,54004 2,02278

 AT  2,02278

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  94,44230

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

106,42637 106,42637

SAR23_SL.0041.0003.0013  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 100

1,00000
cad.

521,80860 521,80860

 SL  628,23497

 Sommano euro (A)  727,52505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63693 = 1,5% * B)

109,12876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,66538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  920,31919

Incidenza manodopera al 15,2% 139,91880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0070 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla
tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di
bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
per 2 idranti, DN 100

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,57140
ora

3,54004 2,02278

 AT  2,02278

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  94,44230

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

106,42637 106,42637

SAR23_SL.0041.0003.0014  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 2 idranti, DN 100

1,00000
cad.

631,39920 631,39920

 SL  737,82557

 Sommano euro (A)  837,11565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88351 = 1,5% * B)

125,56735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,26830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.058,95130

Incidenza manodopera al 13,21% 139,91880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0071 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 50

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93750
ora

26,41000 24,75938

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  66,87041

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

1,00000
cad.

70,30212 70,30212

SAR23_SL.0041.0003.0008  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 50

1,00000
cad.

242,74800 242,74800

 SL
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313,05012

 Sommano euro (A)  381,61553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85863 = 1,5% * B)

57,24233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,88579

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  482,74365

Incidenza manodopera al 14,29% 68,98321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0072 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 65

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  71,32539

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

1,00000
cad.

70,30212 70,30212

SAR23_SL.0041.0003.0009  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 65

1,00000
cad.

287,94000 287,94000

 SL  358,24212

 Sommano euro (A)  431,26251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97034 = 1,5% * B)

64,68938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,59519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  545,54708

Incidenza manodopera al 13,46% 73,43819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0073 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 65

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000 0,01130 1,69500
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cad.

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  71,32539

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

1,00000
cad.

70,30212 70,30212

SAR23_SL.0041.0003.0010  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 2 idranti, DN 65

1,00000
cad.

332,28196 332,28196

 SL  402,58408

 Sommano euro (A)  475,60447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07011 = 1,5% * B)

71,34067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,69451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  601,63965

Incidenza manodopera al 12,21% 73,43819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0074 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 80

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  76,42034

SAR23_SL.0025.0001.0061  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
80 - PN fino a 40

1,00000
cad.

89,43207 89,43207

SAR23_SL.0041.0003.0011  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80

1,00000
cad.

404,30940 404,30940
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 SL  493,74147

 Sommano euro (A)  571,85681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28668 = 1,5% * B)

85,77852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,76353

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  723,39886

Incidenza manodopera al 10,88% 78,67575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0075 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 80

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  76,42034

SAR23_SL.0025.0001.0061  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
80 - PN fino a 40

1,00000
cad.

89,43207 89,43207

SAR23_SL.0041.0003.0012  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 2 idranti, DN 80

1,00000
cad.

470,96760 470,96760

 SL  560,39967

 Sommano euro (A)  638,51501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43666 = 1,5% * B)

95,77725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,42923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  807,72149

Incidenza manodopera al 9,74% 78,67575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0076 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 100

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000 0,01130 1,69500
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cad.

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  76,42034

SAR23_SL.0025.0001.0062  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
100 - PN fino a 40

1,00000
cad.

112,68059 112,68059

SAR23_SL.0041.0003.0013  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 1 idrante, DN 100

1,00000
cad.

521,80860 521,80860

 SL  634,48919

 Sommano euro (A)  712,60453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60336 = 1,5% * B)

106,89068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,94952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  901,44473

Incidenza manodopera al 8,75% 78,84214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0077 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di
qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una
a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i
collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 100

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  76,42034

SAR23_SL.0025.0001.0062  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
100 - PN fino a 40

1,00000
cad.

112,68059 112,68059

SAR23_SL.0041.0003.0014  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone per 2 idranti, DN 100

1,00000
cad.

631,39920 631,39920
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 SL  744,07979

 Sommano euro (A)  822,19513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84994 = 1,5% * B)

123,32927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,55244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.040,07684

Incidenza manodopera al 7,58% 78,84214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0078 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 125

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,90000
ora

3,54004 3,18604

 AT  3,18604

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,90000
ora

33,08000 29,77200

 RU  163,49400

SAR23_SL.0025.0001.0035  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
125, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

138,18345 138,18345

SAR23_SL.0041.0003.0015  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 2
idranti, DN 125

1,00000
cad.

1.497,15240 1.497,15240

 SL  1.635,33585

 Sommano euro (A)  1.804,84089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,06089 = 1,5% * B)

270,72613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 207,55670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.283,12372

Incidenza manodopera al 9,79% 223,56725
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0079 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 125

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,90000
ora

3,54004 3,18604

 AT  3,18604

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,90000
ora

33,08000 29,77200

 RU  128,80000

SAR23_SL.0025.0001.0035  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
125, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

138,18345 138,18345

SAR23_SL.0041.0003.0016  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 3
idranti, DN 125

1,00000
cad.

1.620,86012 1.620,86012

 SL  1.759,04357

 Sommano euro (A)  1.893,85461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,26117 = 1,5% * B)

284,07819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 217,79328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.395,72608

Incidenza manodopera al 7,88% 188,87325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0080 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 125

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,00000
ora

3,54004 3,54004
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 AT  3,54004

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,22220
ora

31,54000 70,08819

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66670
ora

26,41000 44,01755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05560
ora

33,08000 1,83925

 RU  150,41914

SAR23_SL.0025.0001.0035  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
125, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

138,18345 138,18345

SAR23_SL.0041.0003.0017  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 4
idranti, DN 125

1,00000
cad.

2.037,19680 2.037,19680

 SL  2.175,38025

 Sommano euro (A)  2.332,16443

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,24737 = 1,5% * B)

349,82466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 268,19891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.950,18800

Incidenza manodopera al 7,13% 210,49239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0081 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idrante, DN 150

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,00000
ora

3,54004 3,54004

 AT  3,54004

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,12500 26,41000 3,30125
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,87500
ora

26,41000 49,51875

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  165,27750

SAR23_SL.0025.0001.0036  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
150, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

169,44694 169,44694

SAR23_SL.0041.0003.0018  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 2
idranti, DN 150

1,00000
cad.

1.929,86580 1.929,86580

 SL  2.099,31274

 Sommano euro (A)  2.270,95528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,10965 = 1,5% * B)

340,64329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 261,15986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.872,75843

Incidenza manodopera al 8,06% 231,65875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0082 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 150

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,00000
ora

3,54004 3,54004

 AT  3,54004

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,87500
ora

26,41000 49,51875

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  165,27750

SAR23_SL.0025.0001.0036  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano

1,00000
cad.

169,44694 169,44694
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d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
150, PN SINO AL 16

SAR23_SL.0041.0003.0019  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 3
idranti, DN 150

1,00000
cad.

2.308,34880 2.308,34880

 SL  2.477,79574

 Sommano euro (A)  2.649,43828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,96124 = 1,5% * B)

397,41574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 304,68540

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.351,53942

Incidenza manodopera al 6,91% 231,65875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0083 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in
gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera
compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 150

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,00000
ora

3,54004 3,54004

 AT  3,54004

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,87500
ora

26,41000 49,51875

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  165,27750

SAR23_SL.0025.0001.0036  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
150, PN SINO AL 16

1,00000
cad.

169,44694 169,44694

SAR23_SL.0041.0003.0020  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 4
idranti, DN 150

1,00000
cad.

2.469,91020 2.469,91020

 SL  2.639,35714

 Sommano euro (A)  2.810,99968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,32475 = 1,5% * B)

421,64995
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 323,26496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.555,91459

Incidenza manodopera al 6,51% 231,65875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0084 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di
adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 125

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  106,99000

SAR23_SL.0025.0001.0063  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
125 - PN fino a 40

1,00000
cad.

152,65850 152,65850

SAR23_SL.0041.0003.0015  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 2
idranti, DN 125

1,00000
cad.

1.497,15240 1.497,15240

 SL  1.649,81090

 Sommano euro (A)  1.758,49590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,95662 = 1,5% * B)

263,77439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 202,22703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.224,49732

Incidenza manodopera al 5,01% 111,53780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0085 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di
adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 125

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  106,99000

SAR23_SL.0025.0001.0063  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
125 - PN fino a 40

1,00000
cad.

152,65850 152,65850

SAR23_SL.0041.0003.0016  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 3
idranti, DN 125

1,00000
cad.

1.620,86012 1.620,86012

 SL  1.773,51862

 Sommano euro (A)  1.882,20362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,23496 = 1,5% * B)

282,33054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 216,45342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.380,98758

Incidenza manodopera al 4,68% 111,53780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0086 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di
adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 125

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  106,99000

SAR23_SL.0025.0001.0063  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
125 - PN fino a 40

1,00000
cad.

152,65850 152,65850

SAR23_SL.0041.0003.0017  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 4
idranti, DN 125

1,00000
cad.

2.037,19680 2.037,19680

 SL  2.189,85530
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 Sommano euro (A)  2.298,54030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,17172 = 1,5% * B)

344,78105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 264,33214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.907,65349

Incidenza manodopera al 3,84% 111,53780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0087 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di
adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idrante, DN 150

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  122,76000

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

1,00000
cad.

189,68352 189,68352

SAR23_SL.0041.0003.0018  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 2
idranti, DN 150

1,00000
cad.

1.929,86580 1.929,86580

 SL  2.119,54932

 Sommano euro (A)  2.244,00432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,04901 = 1,5% * B)

336,60065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 258,06050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.838,66547

Incidenza manodopera al 4,49% 127,57983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0088 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di
adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 150

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

Pagina 2.583 di 5.893



Prezzario 2023

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  106,99000

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

1,00000
cad.

189,68352 189,68352

SAR23_SL.0041.0003.0019  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di
saracinesca principale in ghisa per 3
idranti, DN 150

1,00000
cad.

2.308,34880 2.308,34880

 SL  2.498,03232

 Sommano euro (A)  2.606,71732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,86511 = 1,5% * B)

391,00760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 299,77249

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.297,49741

Incidenza manodopera al 3,39% 111,80983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0089 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con
attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la
linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due
flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di
adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 150

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  106,99000

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

1,00000
cad.

189,68352 189,68352

SAR23_SL.0041.0003.0020  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi
flangianti in ottone e ghisa e completo di

1,00000
cad.

2.469,91020 2.469,91020
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saracinesca principale in ghisa per 4
idranti, DN 150

 SL  2.659,59372

 Sommano euro (A)  2.768,27872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,22863 = 1,5% * B)

415,24181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 318,35205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.501,87258

Incidenza manodopera al 3,19% 111,80983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0090 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco
per motopompa

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,21430
ora

3,54004 0,75863

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01790
ora

64,68912 1,15794

 AT  1,91657

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21340
ora

31,54000 6,73064

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03570
ora

26,41000 0,94284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21340
ora

33,08000 7,05927

 RU  88,08646

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

0,50000
cad.

55,81591 27,90796

SAR23_SL.0041.0001.0013  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

386,32100 386,32100

 SL  414,22896

 Sommano euro (A)  511,01199

Pagina 2.585 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14978 = 1,5% * B)

76,65180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,76638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  646,43017

Incidenza manodopera al 15,84% 102,42671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0091 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per
motopompa UNI 70

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,21430
ora

3,54004 0,75863

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01790
ora

64,68912 1,15794

 AT  1,91657

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21430
ora

31,54000 6,75902

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03570
ora

26,41000 0,94284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  82,23653

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

0,50000
cad.

55,81591 27,90796

SAR23_SL.0041.0001.0014  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco
per motopompa UNI 70

1,00000
cad.

489,32100 489,32100

 SL  517,22896

 Sommano euro (A)  608,16206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36836 = 1,5% * B)

91,22431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,93864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  769,32501

Incidenza manodopera al 12,55% 96,57678
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0092 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco
per motopompa

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,30770
ora

3,54004 1,08927

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01920
ora

64,68912 1,24203

 AT  2,33130

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30770
ora

31,54000 9,70486

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,53850
ora

31,54000 48,52429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03850
ora

26,41000 1,01679

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15390
ora

26,41000 30,47450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03850
ora

33,08000 1,27358

 RU  90,99402

SAR23_SL.0025.0001.0032  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 65,
PN SINO AL 16

0,50000
cad.

73,92144 36,96072

SAR23_SL.0041.0001.0015  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

486,32100 486,32100

 SL  523,28172

 Sommano euro (A)  623,38704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40262 = 1,5% * B)

93,50806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,68951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  788,58461

Incidenza manodopera al 13,76% 108,48827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
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fuoco
SAR23_0093 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,30770
ora

3,54004 1,08927

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01920
ora

64,68912 1,24203

 AT  2,33130

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30770
ora

31,54000 9,70486

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,53850
ora

31,54000 48,52429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03850
ora

26,41000 1,01679

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15390
ora

26,41000 30,47450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03850
ora

33,08000 1,27358

 RU  90,99402

SAR23_SL.0025.0001.0032  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 65,
PN SINO AL 16

0,50000
cad.

73,92144 36,96072

SAR23_SL.0041.0001.0016  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

556,32100 556,32100

 SL  593,28172

 Sommano euro (A)  693,38704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56012 = 1,5% * B)

104,00806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,73951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  877,13461

Incidenza manodopera al 12,37% 108,48827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0094 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco
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per motopompa

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,41670
ora

3,54004 1,47513

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02080
ora

64,68912 1,34553

 AT  2,82066

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66700
ora

31,54000 52,57718

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  101,21314

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

0,50000
cad.

87,89255 43,94628

SAR23_SL.0041.0001.0017  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

526,32100 526,32100

 SL  570,26728

 Sommano euro (A)  681,08108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53243 = 1,5% * B)

102,16216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,32432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  861,56756

Incidenza manodopera al 14,14% 121,86139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0095 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,41670
ora

3,54004 1,47513

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,

0,02080
ora

64,68912 1,34553
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della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

 AT  2,82066

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  101,20368

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

0,50000
cad.

87,89255 43,94628

SAR23_SL.0041.0001.0018  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

640,32100 640,32100

 SL  684,26728

 Sommano euro (A)  795,07162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78891 = 1,5% * B)

119,26074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,43324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.005,76560

Incidenza manodopera al 12,12% 121,85193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0096 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco
per motopompa

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,63640
ora

3,54004 2,25288

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02270
ora

64,68912 1,46844

 AT  3,72132
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,63640
ora

31,54000 20,07206

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,81820
ora

31,54000 57,34603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36360
ora

26,41000 36,01268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04550
ora

33,08000 1,50514

 RU  116,13757

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

0,50000
cad.

106,42637 53,21319

SAR23_SL.0041.0001.0019  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

628,32100 628,32100

 SL  681,53419

 Sommano euro (A)  808,17308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81839 = 1,5% * B)

121,22596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,93990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.022,33894

Incidenza manodopera al 13,84% 141,51682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0097 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,63640
ora

3,54004 2,25288

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02270
ora

64,68912 1,46844

 AT  3,72132

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

Pagina 2.591 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,63360
ora

31,54000 19,98374

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,81820
ora

31,54000 57,34603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36360
ora

26,41000 36,01268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04550
ora

33,08000 1,50514

 RU  116,04925

SAR23_SL.0025.0001.0034  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
100, PN SINO AL 16

0,50000
cad.

106,42637 53,21319

SAR23_SL.0041.0001.0020  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

769,32100 769,32100

 SL  822,53419

 Sommano euro (A)  949,08476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13544 = 1,5% * B)

142,36271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,14475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.200,59222

Incidenza manodopera al 11,78% 141,42850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0098 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco
per motopompa

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,80000
ora

3,54004 2,83203

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02500
ora

64,68912 1,61723

 AT  4,44926

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  130,90150

SAR23_SL.0025.0001.0036  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
150, PN SINO AL 16

0,50000
cad.

169,44694 84,72347

SAR23_SL.0041.0001.0021  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

928,32100 928,32100

 SL  1.013,04447

 Sommano euro (A)  1.155,17523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59914 = 1,5% * B)

173,27628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 132,84515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.461,29666

Incidenza manodopera al 11,34% 165,74275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0099 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso
la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione,
una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,80000
ora

3,54004 2,83203

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02500
ora

64,68912 1,61723

 AT  4,44926

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  6,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  130,90150
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SAR23_SL.0025.0001.0036  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN
150, PN SINO AL 16

0,50000
cad.

169,44694 84,72347

SAR23_SL.0041.0001.0022  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

1.116,32100 1.116,32100

 SL  1.201,04447

 Sommano euro (A)  1.343,17523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02214 = 1,5% * B)

201,47628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 154,46515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.699,11666

Incidenza manodopera al 9,75% 165,74275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0100 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01670
ora

64,68912 1,08031

 AT  1,08031

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  70,44329

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

0,50000
cad.

70,30212 35,15106

SAR23_SL.0041.0001.0013  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

386,32100 386,32100
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 SL  421,47206

 Sommano euro (A)  498,64566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12195 = 1,5% * B)

74,79685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,34425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  630,78676

Incidenza manodopera al 11,75% 74,14069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0101 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa
UNI 70

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01670
ora

64,68912 1,08031

 AT  1,08031

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  70,44329

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

0,50000
cad.

70,30212 35,15106

SAR23_SL.0041.0001.0014  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco
per motopompa UNI 70

1,00000
cad.

489,32100 489,32100

 SL  524,47206

 Sommano euro (A)  601,64566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35370 = 1,5% * B)

90,24685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,18925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  761,08176

Incidenza manodopera al 9,74% 74,14069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0102 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01790
ora

64,68912 1,15794

 AT  1,15794

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03570
ora

26,41000 0,94284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  75,47751

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

0,50000
cad.

70,30212 35,15106

SAR23_SL.0041.0001.0015  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

486,32100 486,32100

 SL  521,47206

 Sommano euro (A)  603,75751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35845 = 1,5% * B)

90,56363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,43211

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  763,75325

Incidenza manodopera al 10,37% 79,17491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0103 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa
UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON

0,01790
ora

64,68912 1,15794
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PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

 AT  1,15794

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,42860
ora

31,54000 45,05804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03570
ora

26,41000 0,94284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,07140
ora

26,41000 28,29567

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  75,47751

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

0,50000
cad.

70,30212 35,15106

SAR23_SL.0041.0001.0016  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

556,32100 556,32100

 SL  591,47206

 Sommano euro (A)  673,75751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51595 = 1,5% * B)

101,06363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,48211

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  852,30325

Incidenza manodopera al 9,29% 79,17491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0104 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01920
ora

64,68912 1,24203

 AT  1,24203

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,53850
ora

31,54000 48,52429
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03850
ora

26,41000 1,01679

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15390
ora

26,41000 30,47450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03850
ora

33,08000 1,27358

 RU  81,28916

SAR23_SL.0025.0001.0061  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
80 - PN fino a 40

0,50000
cad.

89,43207 44,71604

SAR23_SL.0041.0001.0017  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

526,32100 526,32100

 SL  571,03704

 Sommano euro (A)  659,21823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48324 = 1,5% * B)

98,88273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,81010

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  833,91106

Incidenza manodopera al 10,2% 85,05787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0105 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa
UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01920
ora

64,68912 1,24203

 AT  1,24203

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,53850
ora

31,54000 48,52429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03850
ora

26,41000 1,01679

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15390
ora

26,41000 30,47450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03850
ora

33,08000 1,27358

 RU  81,28916

SAR23_SL.0025.0001.0061  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un

0,50000
cad.

89,43207 44,71604
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numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
80 - PN fino a 40

SAR23_SL.0041.0001.0018  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

640,32100 640,32100

 SL  685,03704

 Sommano euro (A)  773,21823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73974 = 1,5% * B)

115,98273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,92010

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  978,12106

Incidenza manodopera al 8,7% 85,05787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0106 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02080
ora

64,68912 1,34553

 AT  1,34553

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  88,06096

SAR23_SL.0025.0001.0062  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
100 - PN fino a 40

0,50000
cad.

112,68059 56,34030

SAR23_SL.0041.0001.0019  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

628,32100 628,32100

 SL  684,66130

 Sommano euro (A)  779,71779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75437 = 1,5% * B)

116,95767
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,66755

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  986,34301

Incidenza manodopera al 9,32% 91,91286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0107 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa
UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02080
ora

64,68912 1,34553

 AT  1,34553

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  88,06096

SAR23_SL.0025.0001.0062  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
100 - PN fino a 40

0,50000
cad.

112,68059 56,34030

SAR23_SL.0041.0001.0020  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

769,32100 769,32100

 SL  825,66130

 Sommano euro (A)  920,71779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07162 = 1,5% * B)

138,10767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,88255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.164,70801

Incidenza manodopera al 7,89% 91,91286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0108 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
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insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02270
ora

64,68912 1,46844

 AT  1,46844

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,81820
ora

31,54000 57,34603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36360
ora

26,41000 36,01268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04550
ora

33,08000 1,50514

 RU  96,06551

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

0,50000
cad.

189,68352 94,84176

SAR23_SL.0041.0001.0021  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

928,32100 928,32100

 SL  1.023,16276

 Sommano euro (A)  1.126,34671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,53428 = 1,5% * B)

168,95201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 129,52987

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.424,82859

Incidenza manodopera al 7,03% 100,12605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0109 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la
fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di
adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con
dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa
UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02270
ora

64,68912 1,46844

 AT  1,46844
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,81820
ora

31,54000 57,34603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36360
ora

26,41000 36,01268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04550
ora

33,08000 1,50514

 RU  96,06551

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

0,50000
cad.

189,68352 94,84176

SAR23_SL.0041.0001.0022  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

1.116,32100 1.116,32100

 SL  1.211,16276

 Sommano euro (A)  1.314,34671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,95728 = 1,5% * B)

197,15201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,14987

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.662,64859

Incidenza manodopera al 6,02% 100,12605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0110 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01920
ora

64,68912 1,24203

 AT  1,24203

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0023  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 50 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

36,15360 36,15360

 PR  41,80360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,53850
ora

31,54000 48,52429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03850
ora

26,41000 1,01679

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15390
ora

26,41000 30,47450
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03850
ora

33,08000 1,27358

 RU  81,28916

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

1,00000
cad.

70,30212 70,30212

SAR23_SL.0041.0001.0013  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

386,32100 386,32100

 SL  456,62312

 Sommano euro (A)  580,95791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30716 = 1,5% * B)

87,14369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,81016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  734,91176

Incidenza manodopera al 11,62% 85,38271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0111 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 70

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,01920
ora

64,68912 1,24203

 AT  1,24203

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0023  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 50 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

36,15360 36,15360

 PR  41,80360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,53850
ora

31,54000 48,52429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03850
ora

26,41000 1,01679

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15390
ora

26,41000 30,47450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03850
ora

33,08000 1,27358

 RU  81,28916

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un

1,00000
cad.

70,30212 70,30212
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numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

SAR23_SL.0041.0001.0014  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco
per motopompa UNI 70

1,00000
cad.

489,32100 489,32100

 SL  559,62312

 Sommano euro (A)  683,95791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53891 = 1,5% * B)

102,59369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,65516

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  865,20676

Incidenza manodopera al 9,87% 85,38271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0112 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02080
ora

64,68912 1,34553

 AT  1,34553

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0024  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 70 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

45,19200 45,19200

 PR  50,84200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  88,06096

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

1,00000
cad.

70,30212 70,30212

SAR23_SL.0041.0001.0015  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

486,32100 486,32100

 SL  556,62312

 Sommano euro (A)
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696,87161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56796 = 1,5% * B)

104,53074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,14024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  881,54259

Incidenza manodopera al 10,45% 92,15451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0113 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02080
ora

64,68912 1,34553

 AT  1,34553

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0024  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 70 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

45,19200 45,19200

 PR  50,84200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,66670
ora

31,54000 52,56772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  88,06096

SAR23_SL.0025.0001.0060  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
60 - PN fino a 40

1,00000
cad.

70,30212 70,30212

SAR23_SL.0041.0001.0016  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

556,32100 556,32100

 SL  626,62312

 Sommano euro (A)  766,87161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72546 = 1,5% * B)

115,03074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,19024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  970,09259

Incidenza manodopera al 9,5% 92,15451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0114 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02270
ora

64,68912 1,46844

 AT  1,46844

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0025  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 80 e attacco rete DN
50 o DN 70

1,00000
cad.

51,97080 51,97080

 PR  57,62080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,81820
ora

31,54000 57,34603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36360
ora

26,41000 36,01268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04550
ora

33,08000 1,50514

 RU  96,06551

SAR23_SL.0025.0001.0061  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
80 - PN fino a 40

1,00000
cad.

89,43207 89,43207

SAR23_SL.0041.0001.0017  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

526,32100 526,32100

 SL  615,75307

 Sommano euro (A)  770,90782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73454 = 1,5% * B)

115,63617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,65440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  975,19839

Incidenza manodopera al 10,29% 100,30167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0115 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100
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SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02270
ora

64,68912 1,46844

 AT  1,46844

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0025  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 80 e attacco rete DN
50 o DN 70

1,00000
cad.

51,97080 51,97080

 PR  57,62080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,81820
ora

31,54000 57,34603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,36360
ora

26,41000 36,01268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04550
ora

33,08000 1,50514

 RU  96,06551

SAR23_SL.0025.0001.0061  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
80 - PN fino a 40

1,00000
cad.

89,43207 89,43207

SAR23_SL.0041.0001.0018  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

640,32100 640,32100

 SL  729,75307

 Sommano euro (A)  884,90782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99104 = 1,5% * B)

132,73617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,76440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.119,40839

Incidenza manodopera al 8,96% 100,30167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0116 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02500
ora

64,68912 1,61723

 AT  1,61723

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000 0,01130 5,65000
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cad.

SAR23_PR.0045.0001.0026  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 100 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

81,34560 81,34560

 PR  86,99560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  105,66950

SAR23_SL.0025.0001.0062  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
100 - PN fino a 40

1,00000
cad.

112,68059 112,68059

SAR23_SL.0041.0001.0019  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

628,32100 628,32100

 SL  741,00159

 Sommano euro (A)  935,28392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10439 = 1,5% * B)

140,29259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,55765

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.183,13416

Incidenza manodopera al 9,3% 110,07205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0117 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02500
ora

64,68912 1,61723

 AT  1,61723

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0045.0001.0026  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 100 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

81,34560 81,34560

 PR  86,72560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  105,66950

SAR23_SL.0025.0001.0062  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
100 - PN fino a 40

1,00000
cad.

112,68059 112,68059

SAR23_SL.0041.0001.0020  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

769,32100 769,32100

 SL  882,00159

 Sommano euro (A)  1.076,01392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42103 = 1,5% * B)

161,40209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,74160

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.361,15761

Incidenza manodopera al 8,09% 110,07205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0118 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02780
ora

64,68912 1,79836

 AT  1,79836

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0027  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 150 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

158,17200 158,17200

 PR  163,82200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,22220
ora

31,54000 70,08819

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05560
ora

26,41000 1,46840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66670
ora

26,41000 44,01755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05560
ora

33,08000 1,83925

 RU  117,41339

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre

1,00000
cad.

189,68352 189,68352
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apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

SAR23_SL.0041.0001.0021  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

928,32100 928,32100

 SL  1.118,00452

 Sommano euro (A)  1.401,03827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,15234 = 1,5% * B)

210,15574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 161,11940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.772,31341

Incidenza manodopera al 6,9% 122,23322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0119 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico
automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da
insatallare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una
flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa,
due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in
acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0013.0019  - Macchinario per movimento materie e
scavi - DUMPERINO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile,
della capacità di mc.1,2 raso e benna della
pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26
HP compreso l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e compresa l’
assicurazione

0,02780
ora

64,68912 1,79836

 AT  1,79836

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0001.0027  - Idrante ed accessori - GOMITO A PIEDE IN
GHISA, flangiato per collegamento
del’idrante alla rete idrica di distribuzione
collegamento rete DN 150 e attacco DN 50
o DN 70

1,00000
cad.

158,17200 158,17200

 PR  163,82200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,22220
ora

31,54000 70,08819

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05560
ora

26,41000 1,46840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,66670
ora

26,41000 44,01755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05560
ora

33,08000 1,83925

 RU  117,41339

SAR23_SL.0025.0001.0064  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange, alle
tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un
elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
2727 per i seguenti diametri nominali: DN
150 - PN fino a 40

1,00000
cad.

189,68352 189,68352

SAR23_SL.0041.0001.0022  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 con

1,00000
cad.

1.116,32100 1.116,32100
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attacco per motopompa UNI 100

 SL  1.306,00452

 Sommano euro (A)  1.589,03827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,57534 = 1,5% * B)

238,35574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,73940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.010,13341

Incidenza manodopera al 6,08% 122,23322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0120 - IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di
svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 490, pressione PN10,
sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 45; flangia di base
UNI EN 1092-1:2018 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in
ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave,
lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN
40/50, le opere di scavo e rinterro.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,18650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  27,27656

SAR23_SL.0006.0005.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

94,48211 94,48211

SAR23_SL.0025.0001.0031  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 50,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

55,81591 55,81591

SAR23_SL.0041.0001.0007  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico
automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45,
h=490

1,00000
cad.

237,32100 237,32100

 SL  387,61902

 Sommano euro (A)  421,36524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94807 = 1,5% * B)

63,20479
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,45700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  533,02703

Incidenza manodopera al 9,94% 52,98594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0121 - IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di
svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 470, pressione PN10,
sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 70; flangia di base
UNI EN 1092-1:2018 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in
ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave,
lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN
40/70, le opere di scavo e rinterro.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,18650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  28,59706

SAR23_SL.0006.0005.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

94,48211 94,48211

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0001.0008  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico
automatico antigelo DN 70 sbocco UNI 70,
h=470

1,00000
cad.

237,32100 237,32100

 SL  419,69566

 Sommano euro (A)  454,76238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02322 = 1,5% * B)

68,21436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,29767

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  575,27441

Incidenza manodopera al 11,63% 66,92244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0122 - IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di
svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 490, pressione PN10,
sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 45 o a baionetta;
flangia di base UNI EN 1092-1:2018 tornita e forata; dato in opera compreso il
chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con
chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla
condotta DN 40/50, le opere di scavo e rinterro.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,18650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  28,59706

SAR23_SL.0006.0005.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

94,48211 94,48211

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0001.0009  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico
automatico antigelo DN 50 sbocco
baionetta DN 50, h=490

1,00000
cad.

284,32100 284,32100

 SL  466,69566

 Sommano euro (A)  501,76238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12897 = 1,5% * B)

75,26436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,70267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  634,72941

Incidenza manodopera al 10,54% 66,92244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0123 - IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di
svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 470, pressione PN10,
sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 70 o a baionetta;
flangia di base UNI EN 1092-1:2018 tornita e forata; dato in opera compreso il
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chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con
chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla
condotta DN 40/70, le opere di scavo e rinterro.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,18650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  28,59706

SAR23_SL.0006.0005.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

94,48211 94,48211

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0001.0010  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico
automatico antigelo DN 70 sbocco
baionetta DN 70, h=470

1,00000
cad.

295,04520 295,04520

 SL  477,41986

 Sommano euro (A)  512,48658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15309 = 1,5% * B)

76,87299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,93596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  648,29553

Incidenza manodopera al 10,32% 66,92244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0124 - IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di
svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 750, pressione PN10,
sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 45 o a baionetta;
flangia di base UNI EN 1092-1:2018 tornita e forata; dato in opera compreso il
chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con
chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla
condotta DN 40/50, le opere di scavo e rinterro.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316
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AT

  

5,28316

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  28,59706

SAR23_SL.0006.0005.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

94,48211 94,48211

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0001.0011  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico
automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45,
h=750

1,00000
cad.

295,04520 295,04520

 SL  477,41986

 Sommano euro (A)  512,43008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15297 = 1,5% * B)

76,86451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,92946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  648,22405

Incidenza manodopera al 10,32% 66,92244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0125 - IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di
svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 750, pressione PN10,
sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 70 o a baionetta;
flangia di base UNI EN 1092-1:2018 tornita e forata; dato in opera compreso il
chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con
chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla
condotta DN 40/70, le opere di scavo e rinterro.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

 AT  5,28316

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 15,00000
cad.

0,01130 0,16950

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,29950
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  28,59706

SAR23_SL.0006.0005.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

94,48211 94,48211

SAR23_SL.0025.0001.0033  - Saracinesca - SET DI ACCESSORI per
assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle
tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da
n.2 guarnizioni in gomma telata e da un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI
5727 data in opera completa di mano
d'opera e attrezzatura per il montaggio;
per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,
PN SINO AL 16

1,00000
cad.

87,89255 87,89255

SAR23_SL.0041.0001.0012  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico
automatico antigelo DN 70 sbocco UNI 70,
h=750

1,00000
cad.

295,04520 295,04520

 SL  477,41986

 Sommano euro (A)  512,59958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15335 = 1,5% * B)

76,88994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,94895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  648,43847

Incidenza manodopera al 10,32% 66,92244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0126 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0001  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni

1,00000
cad.

69,35625 69,35625
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altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A
89BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  83,49998

 Sommano euro (A)  100,97951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22720 = 1,5% * B)

15,14693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,61264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  127,73908

Incidenza manodopera al 14,87% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0127 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0002  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

113,68515 113,68515

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  127,82888

 Sommano euro (A)  145,30841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32694 = 1,5% * B)

21,79626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,71047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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183,81514

Incidenza manodopera al 10,33% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0128 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0003  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

88,02105 88,02105

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  102,16478

 Sommano euro (A)  119,64431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26920 = 1,5% * B)

17,94665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,75910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  151,35006

Incidenza manodopera al 12,55% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0129 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000 0,01130 1,13000
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cad.

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0004  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

126,51720 126,51720

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  140,66093

 Sommano euro (A)  158,14046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35582 = 1,5% * B)

23,72107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,18615

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  200,04768

Incidenza manodopera al 9,49% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0130 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito
in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0005  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,

1,00000
cad.

140,51580 140,51580

Pagina 2.619 di 5.893



Prezzario 2023

manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 12 classe
55A 233BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  154,65953

 Sommano euro (A)  172,13906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38731 = 1,5% * B)

25,82086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,79599

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  217,75591

Incidenza manodopera al 8,72% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0131 - Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0006  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 2 classe
34BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

142,84890 142,84890

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  156,99263

 Sommano euro (A)  174,47216
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39256 = 1,5% * B)

26,17082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,06430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  220,70728

Incidenza manodopera al 8,6% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0132 - Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0007  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 5 classe
113BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

209,34225 209,34225

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  223,48598

 Sommano euro (A)  240,96551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54217 = 1,5% * B)

36,14483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,71103

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  304,82137

Incidenza manodopera al 6,23% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0133 - Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000 0,01130 1,13000
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cad.

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0008  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato
su carrello trasportabile a mano, completo
di manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 30 classe ABC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

530,14350 530,14350

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  544,28723

 Sommano euro (A)  561,76676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26398 = 1,5% * B)

84,26501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,60318

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  710,63495

Incidenza manodopera al 2,67% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0134 - Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0009  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato
su carrello trasportabile a mano, completo
di manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 50 classe ABC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

635,13300 635,13300
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SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  649,27673

 Sommano euro (A)  666,75626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50020 = 1,5% * B)

100,01344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,67697

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  843,44667

Incidenza manodopera al 2,25% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0135 - Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano,
completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100
classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0010  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato
su carrello trasportabile a mano, completo
di manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 100 classe ABC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

1.165,91325 1.165,91325

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  1.180,05698

 Sommano euro (A)  1.197,53651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,69446 = 1,5% * B)

179,63048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 137,71670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.514,88369

Incidenza manodopera al 1,25% 18,99053
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0136 - Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed
installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe
BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto
in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0011  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa vigente,
installato su carrello trasportabile a mano,
completo di manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario al trasporto ed installazione e
funzionamento. Estintore carrellato Kg 100
tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

1.190,41080 1.190,41080

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  1.204,55453

 Sommano euro (A)  1.222,03406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,74958 = 1,5% * B)

183,30511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 140,53392

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.545,87309

Incidenza manodopera al 1,23% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0137 - Piantana porta estintoreuniversale in acciaio zincato verniciato
rosso completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.
Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  16,34953

SAR23_SL.0041.0004.0012  - Estintore ed accessori - Piantana porta
estintore universale in acciaio zincato
verniciato rosso completa di cartello
segnalatore a bandiera ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione.
Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

56,90128 56,90128

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  71,04501

 Sommano euro (A)  88,52454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19918 = 1,5% * B)

13,27868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,18032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,98354

Incidenza manodopera al 16,96% 18,99053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0138 - Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni
circa

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  7,65703

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  14,14373

 Sommano euro (A)  23,49576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05287 = 1,5% * B)

3,52436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,70201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,72213

Incidenza manodopera al 30,2% 8,97753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0139 - CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE.
Caratteristiche: 2 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32
rivelatori convenzionali per zona; corrente massima erogabile: 1A;
assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA;
alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di programmazione; esclusione
delle singole linee; segnalazioni di zona tramite led; alloggiamento
accumulatori: 2 batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di esercizio: - 5° C45° C;
dimensioni

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0001  - Centralina, rilevatore ed accessori -
CENTRALE ANTINCENDIO A
MICROPROCESSORE A 2 ZONE.
Caratteristiche: 2 linee bilanciate con
doppia soglia di intervento; max 32
rivelatori convenzionali per zona; corrente
massima erogabile: 1A; assorbimento in
preallarme: 25mA; assorbimento in
allarme: 50mA; alimentazione in uscita:
27,6 Vcc; tastiera di programmazione;
esclusione delle singole linee; segnalazioni
di zona tramite led; alloggiamento
accumulatori: 2 batterie 7A12Vcc;
temperatura di esercizio: - 5° C45° C;
dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm.
Il dispositivo è conforme alle norme UNI EN
54-2:2007.

1,00000
cad.

199,18000 199,18000

 PR  203,13500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,16670
ora

31,54000 36,79772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,75000
ora

29,30000 80,57500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  120,12828

 Sommano euro (A)  323,26328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72734 = 1,5% * B)

48,48949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,17528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  408,92805

Incidenza manodopera al 29,38% 120,12828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0140 - CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE.
Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32
rivelatori convenzionali per linea; corrente massima erogabile: 1A;
assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA;
alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di programmazione; esclusione
delle singole linee; segnalazioni di zona: led; alloggiamento accumulatori: 2
batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di esercizio: - 5° C45° C; dimensioni (L x A x
P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo è conforme alle norme UNI EN
54-2:2007. Fornito in conformità alla vigente normati- va di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,
collegamenti elettrici, program- mazione, configurazione, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0002  - Centralina, rilevatore ed accessori -
CENTRALE ANTINCENDIO A
MICROPROCESSORE A 4 ZONE.

1,00000
cad.

277,44000 277,44000
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Caratteristiche: 4 linee bilanciate con
doppia soglia di intervento; max 32
rivelatori convenzionali per linea; corrente
massima erogabile: 1A; assorbimento in
preallarme: 25mA; assorbimento in
allarme: 50mA; alimentazione in uscita:
27,6 Vcc; tastiera di programmazione;
esclusione delle singole linee; segnalazioni
di zona: led; alloggiamento accumulatori: 2
batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di
esercizio: - 5° C45° C; dimensioni (L x A x
P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo è
conforme alle norme UNI EN 54-2:2007.

 PR  281,39500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,66670
ora

29,30000 48,83431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  146,20987

 Sommano euro (A)  427,60487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96211 = 1,5% * B)

64,14073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,17456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  540,92016

Incidenza manodopera al 27,03% 146,20987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0141 - CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche: gestione di 4 zone
indipendenti espandibili a 8, 12, 16 e 20 con un massimo di 32 rivelatori per
zona; gestione di 5 uscite relè programmabili, 1 uscita di allarme generale
(campana), spegnimento e guasto generale; gestione di max 4 moduli di
espansione per l’aggiunta di altre 4 zone e 4 uscite relè; display LCD
alfanumerico retroilluminato 40 x 4; registrazione su memoria non volatile di
max 1000 eventi con ora, data e numero evento; alimentatore switching
27,6Vcc2,5A; alloggiamento accumulatori: 2 batterie da 12Ah - 12Vcc;
dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 146 mm. Conforme alle norme UNI EN
54-2:2007 e UNI EN 54-4:2007. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.
Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,
collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0003  - Centralina, rilevatore ed accessori -
CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche:
gestione di 4 zone indipendenti espandibili
a 8, 12, 16 e 20 con un massimo di 32
rivelatori per zona; gestione di 5 uscite
relè programmabili, 1 uscita di allarme
generale (campana), spegnimento e
guasto generale; gestione di max 4 moduli
di espansione per l’aggiunta di altre 4 zone
e 4uscite relè; display LCD alfanumerico
retroilluminato 40 x 4; registrazione su
memoria non volatile di max 1000 eventi
con ora, data e numero evento;
alimentatore switching 27,6Vcc - 2,5A;
alloggiamento accumulatori: 2 batterie da
12Ah - 12Vcc; dimensioni (L x A x P): 475 x
350 x 146 mm. Conforme alle norme UNI
EN 54-2:2007 e UNI EN 54-4:2007.

1,00000
cad.

544,03000 544,03000

 PR  547,98500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,66700
ora

29,30000 48,84310
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  209,29866

 Sommano euro (A)  757,28366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70389 = 1,5% * B)

113,59255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,08762

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  957,96383

Incidenza manodopera al 21,85% 209,29866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0142 - CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP. La centrale può
gestire 1 linea loop o 2 linee aperte, 120 punti analogici identificati, 3 uscite
di allarme e 32 uscite programmabili; ogni linea può essere configurata nei
seguenti modi: LOOP CHIUSO con sensori ad autoapprendimento; 2 linee
APERTE con sensori ad autoindirizzamento; 2 linee APERTE con sensori ad
INDIRIZZO LOGICO. L’insieme di tutti i rivelatori può essere ripartito in 32
zone logiche e ad ogni zona si possono associare più rivelatori e più relè di
uscita. Caratteristiche: alimentazione: 230Vca; alimentazione secondaria: 2
batterie al piombo 12Vc12Ah; temp. di funzionamento: -1045° C; dimensioni
(L x A x P): 475 x 350 x 120mm. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0004.0004  - Centralina, rilevatore ed accessori -
CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1
LOOP. La centrale può gestire 1 linea loop
o 2 linee aperte, 120 punti analogici
identificati, 3 uscite di allarme e 32 uscite
programmabili; ogni linea può essere
configurata nei seguenti modi: LOOP
CHIUSO con sensori ad
autoapprendimento; 2 linee APERTE con
sensori ad autoindirizzamento; 2 linee
APERTE con sensori ad INDIRIZZO LOGICO.
L’insieme di tutti i rivelatori può essere
ripartito in 32 zone logiche e ad ogni zona
si possono associare più rivelatori e più
relè di uscita. Caratteristiche:
alimentazione: 230Vca; alimentazione
secondaria: 2 batterie al piombo
12Vcc-12Ah; temp. di funzionamento:
-1045° C; dimensioni (L x A x P): 475 x 350
x 120mm.

1,00000
cad.

928,82000 928,82000

 PR  935,60000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,66670
ora

29,30000 48,83431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  303,90987

 Sommano euro (A)  1.239,50987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,78890 = 1,5% * B)

185,92648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,54364

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.567,97999

Incidenza manodopera al 19,38% 303,90987
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0143 - CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LNEE
LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche: gestione di max 16 linee
aperte (ogni loop può essere configurato come 2 linee aperte); gestione
complessiva di 960 punti (120 per loop, 60 se configurata come coppia di
linee aperte); 4 dispositivi per loop; 128 uscite programmabili; 32 zone
associabili liberamente; display LCD alfanumerico retroilluminato; tastiera di
gestione a bordo; possibilità di abilitare/ disabilitare singoli rivelatori, singole
zone, intere linee; fino a 1000 eventi in memoria; programmazione con
tastiera PC; alimentatore switching 27,6Vc2,5Ah; dimensioni (L x A x P): 475 x
350 x 210 mm. Predisposizione per le funzioni di telegestione e
teleassistenza. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,
collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0045.0004.0005  - Centralina, rilevatore ed accessori -
CENTRALE ANTINCENDIO A
MICROPROCESSORE A 2 LNEE LOOP,
ESPANDIBILI A 4, 6 E 8
LOOP.Caratteristiche: gestione di max 16
linee aperte (ogni loop può essere
configurato come 2 linee aperte); gestione
complessiva di 960 punti (120 per loop, 60
se configurata come coppia di linee
aperte); 4 dispositivi per loop; 128 uscite
programmabili; 32 zone associabili
liberamente; display LCD alfanumerico
retroilluminato; tastiera di gestione a
bordo; possibilità di abilitare/ disabilitare
singoli rivelatori, singole zone, intere linee;
fino a 1000 eventi in memoria;
programmazione con tastiera PC;
alimentatore switching 27,6Vcc-2,5Ah;
dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 210
mm. Predisposizione per le funzioni di
telegestione e teleassistenza.

1,00000
cad.

1.736,95000 1.736,95000

 PR  1.743,73000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16670
ora

33,08000 5,51444

 RU  457,24444

 Sommano euro (A)  2.200,97444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,95219 = 1,5% * B)

330,14617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 253,11206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.784,23267

Incidenza manodopera al 16,42% 457,24444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0144 - BASE DI MONTAGGIO installata a soffitto per il MONTAGGIO DI
SENSORI DI FUOCO con relè incorporato. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

100,00000
cad.

0,01130 1,13000
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0045.0004.0006  - Centralina, rilevatore ed accessori - BASE
DI MONTAGGIO installata a soffitto per il
MONTAGGIO DI SENSORI DI FUOCO con
relè incorporato

1,00000
cad.

56,36088 56,36088

 PR  60,18088

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  15,03556

 Sommano euro (A)  75,21644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16924 = 1,5% * B)

11,28247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,64989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  95,14880

Incidenza manodopera al 15,8% 15,03556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0145 - RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON
BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa
sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo
nell’aria. Un led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento
normale il led è di colore verde, in caso di guasto il colore è giallo, in allarme
il colore è rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521 Vcc;
assorbimento medio: 200A; soglia di allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura
di funzionamento: 070° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali
accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0007  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A
BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO
AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di
funzionamento si basa sul fenomeno della
diffusione della luce causata dalle
particelle di fumo nell’aria. Un led tricolore
indica gli stati del rivelatore: in
funzionamento normale il led è di colore
verde,in caso di guasto il colore è giallo, in
allarme il colore è rosso. Caratteristiche:
tensione di alimentazione: 1521 Vcc;
assorbimento medio: 200A; soglia di
allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura di
funzionamento: 070° C; dimensioni: ( x A):
115 x 45 mm.

1,00000
cad.

69,51428 69,51428

 PR  73,46928

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  23,22328

 Sommano euro (A)  96,69256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21756 = 1,5% * B)

14,50388
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,11964

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  122,31608

Incidenza manodopera al 18,99% 23,22328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0146 - RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFLO
COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della
diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell’aria. Provvisto di led
rosso che indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale, lampeggio
di breve durata; in caso di guasto lampeggio di mezzo secondo; in caso di
allarme, accensione continua. Caratteristiche: tensione di alimentazione:
1129Vcc; assorbimento a riposo: 75A; assorbimento in allarme: 1025 mA
@24Vcc; soglia di allarme: m=0.16dBm 20%; temperatura di funzionamento:
0° C70° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0008  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A
BASSO PROFLO COMPLETO DI BASE. Il
principio di funzionamento si basa sul
fenomeno della diffusione della luce
causata dalle particelle di fumo nell’aria.
Provvisto di led rosso che indica gli stati
del rivelatore: in funzionamento normale,
lampeggio di breve durata; in caso di
guasto lampeggio di mezzo secondo; in
caso di allarme, accensione continua.
Caratteristiche: tensione di alimentazione:
1129Vcc; assorbimento a riposo: 75A;
assorbimento in allarme: 1025 mA
@24Vcc; soglia di allarme: m=0.16dBm
20%; temperatura di funzionamento: 0°
C70° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm.

1,00000
cad.

38,39528 38,39528

 PR  42,35028

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  23,22328

 Sommano euro (A)  65,57356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14754 = 1,5% * B)

9,83603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,54096

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  82,95055

Incidenza manodopera al 28% 23,22328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0147 - RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E
CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura all’interno
dell’area dove è stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il
segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC. Un
led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale il led è di
colore verde, in caso di guasto il colore è giallo, in allarme il colore è rosso.
Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio:
180A; soglia di allarme: 58° C; temperatura di funzionamento: 070° C;
dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa
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di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0009  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO
CON BASE E CIRCUITO DI
AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la
temperatura all’interno dell’area dove è
stato installato: un microcontrollore
analizza e confronta il segnale che riceve
da un sensore di temperatura di precisione
di tipo NTC. Un led tricolore indica gli stati
del rivelatore: in funzionamento normale il
led è di colore verde, in caso di guasto
ilcolore è giallo, in allarme il colore è rosso.
Caratteristiche: tensione di alimentazione:
1521Vcc; assorbimento medio: 180A;
soglia di allarme: 58° C; temperatura di
funzionamento: 070° C; dimensioni: ( x A):
115 x 45 mm.

1,00000
cad.

53,71000 53,71000

 PR  57,66500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  23,22328

 Sommano euro (A)  80,88828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18200 = 1,5% * B)

12,13324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,30215

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  102,32367

Incidenza manodopera al 22,7% 23,22328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0148 - RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO, COMPLETO DI BASE E
CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla l’incremento di temperatura
all’interno dell’area dove è stato installato: un microcontrollore analizza e
confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di
tipo NTC. Un led rosso acceso indica che il rivelatore è in stato di allarme.
Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio:
180A; soglia di allarme: dT=5° C/min; temperatura di funzionamento: 070° C;
dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0010  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO,
COMPLETO DI BASE E CIRCUITO DI
AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla
l’incremento di temperatura all’interno
dell’area dove è stato installato: un
microcontrollore analizza e confronta il
segnale che riceve da un sensore di
temperatura di precisione di tipo NTC. Un
led rosso acceso indica che ilrivelatore è in
stato di allarme. Caratteristiche: tensione
di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento
medio: 180A; soglia di allarme: dT=5°
C/min; temperatura di funzionamento:
070° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm.

1,00000
cad.

53,71000 53,71000
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 PR  58,23000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  24,68828

 Sommano euro (A)  82,91828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18657 = 1,5% * B)

12,43774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,53560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  104,89162

Incidenza manodopera al 23,54% 24,68828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0149 - RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO
INTELLIGENTE. Il principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione
della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell’aria e su un sensore
termico con soglia di allarme a 55° C. Caratteristiche: tensione di
alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento a riposo: 230A medio; temperatura di
funz.: -570° C; uscita OPTO-SCR: 0,1A @30Vcc; tempo di risposta: 3s;
dimensioni ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0011  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO
PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE. Il
principio di funzionamento si basa sulla
analisi di diffusione della luce causata dalle
particelle di fumo presenti nell’aria e su un
sensore termico con soglia di allarme a 55°
C. Caratteristiche: tensione di
alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento a
riposo: 230A medio; temperatura di funz.:
-570° C; uscita OPTO-SCR: 0,1A @30Vcc;
tempo di risposta: 3s; dimensioni ( x A):
115 x 45 mm

1,00000
cad.

95,36076 95,36076

 PR  99,31576

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,41670
ora

31,54000 13,14272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  23,22328

 Sommano euro (A)  122,53904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27571 = 1,5% * B)

18,38086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,09199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  155,01189

Incidenza manodopera al 14,98% 23,22328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0006.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0150 - RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E’ composto da 2 parti: un
trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne
rivela l’intensità. L’oscuramento che subisce il raggio per effetto delle
particelle di fumo sprigionate da un incendio causa l’allarme. Caratteristiche:
alimentazione a 1015 Vcc o 2028 Vcc; assorbimento del Tx: 20mA
@24Vcc/30m - 32mA @24Vcc/60m - 40mA @24Vcc/100m; assorbimento Rx a
riposo: 55mA @24Vcc; assorbimento Rx in allarme: 65mA @24Vcc; por- tata:
10100 m; soglia di allarme: 60% (di oscuramento del fascio di luce); temp. di
funzionamento: -10° C50° C; dimensioni (L x A x P): 150 x 70 x 180 mm.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto
in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0045.0004.0012  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E’
composto da 2 parti: un trasmettitore che
proietta un raggio di luce infrarosso e un
ricevitore che ne rivela l’intensità.
L’oscuramento che subisce il raggio per
effetto delle particelle di fumo sprigionate
da un incendio causa l’allarme.
Caratteristiche: alimentazione a 1015 Vcc
o 2028 Vcc; assorbimento del Tx: 20mA
@24Vcc/30m - 32mA @24Vcc/60m40mA
@24Vcc/100m; assorbimento Rx a riposo:
55mA @24Vcc; assorbimento Rx in
allarme: 65mA @24Vcc; portata: 10100 m;
soglia di allarme: 60% (di oscuramento del
fascio di luce); temp. di funzionamento:
-10° C50° C; dimensioni (L x A x P): 150 x
70 x 180 mm.

1,00000
cad.

472,63000 472,63000

 PR  475,45500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,66670
ora

29,30000 48,83431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16670
ora

33,08000 5,51444

 RU  117,42875

 Sommano euro (A)  592,88375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33399 = 1,5% * B)

88,93256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,18163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  749,99794

Incidenza manodopera al 15,66% 117,42875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0151 - RIVELATORE DI GAS METANO A BASSO PROFILO CON REL.
Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc;
assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA
@27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzionamento: -550° C;
uscita relè: NA-NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75%
in volume; contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: ( x
A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino
alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0013  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE DI GAS METANO A BASSO
PROFILO CON REL. Caratteristiche e
prestazioni: tensione di alimentazione:

1,00000
cad.

73,53000 73,53000
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1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA
@27,6Vcc; assorbimento in allarme:
100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s;
temperatura di funzionamento: -550° C;
uscita relè: NA-NC 1A @30Vcc; soglia di
allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75% in
volume; contenitore ABS bianco; grado di
protezione: IP40; dimensioni: ( x A): 115 x
45 mm.

 PR  77,48500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  33,73556

 Sommano euro (A)  111,22056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25025 = 1,5% * B)

16,68308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,79036

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  140,69400

Incidenza manodopera al 23,98% 33,73556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0152 - RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO CON USCTA REL IN
SCAMBIO. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc;
assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA
@27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzionamento: -550° C;
uscita relè: NA-NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75%
in volume; contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: ( x
A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino
alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0014  - Centralina, rilevatore ed accessori -
RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO
CON USCTA REL IN SCAMBIO.
Caratteristiche eprestazioni: tensione di
alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a
riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in
allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per
allarme: 20s; temperatura di
funzionamento: -550° C; uscita relè: NA-
NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del
rivelatore: 15%LIE-0,75% in volume;
contenitore ABS bianco; grado di
protezione: IP40; dimensioni: ( x A): 115 x
45 mm.

1,00000
cad.

73,53000 73,53000

 PR  77,48500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  41,06056

 Sommano euro (A)  118,54556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26673 = 1,5% * B)

17,78183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,63274
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  149,96013

Incidenza manodopera al 27,38% 41,06056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0153 - PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA.
Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio.
Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1129 Vcc; assorbimento in
allarme: 50mA @ 24Vcc; contenitore: ABS di colore rosso; dimensioni (L x A x
P): 110 x 110 x 42 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.
Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0015  - Centralina, rilevatore ed accessori -
PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO
CON MEMORIA. Utilizzato per la
segnalazione manuale di allarme su
impianti antincendio: è sufficiente
effettuare una pressione sulla parte
centrale del vetro perchè questo si rompa
ed azioni lo switch interno; per il ripristino
occorre sostituire il vetrino; l’accensione
del led rosso indica lo stato di allarme.
Caratteristiche: tensione di funzionamento:
1129 Vcc; assorbimento in allarme: 50mA
@ 24Vcc; contenitore: ABS di colore rosso;
dimensioni(L x A x P): 110 x 110 x 42 mm.

1,00000
cad.

17,40968 17,40968

 PR  19,10468

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  20,59284

 Sommano euro (A)  39,69752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08932 = 1,5% * B)

5,95463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  50,21737

Incidenza manodopera al 41,01% 20,59284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0154 - PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI
AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di
allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate.
Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio:
180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0016  - Centralina, rilevatore ed accessori - 1,00000 56,90964 56,90964
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PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO
CON CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO.
Viene utilizzato per la segnalazione
manuale di allarme su impianti antincendio
realizzati con centrali indirizzate. E’
sufficiente effettuare una pressione sulla
parte centrale del vetro perchè questo si
rompa e azioni uno switch interno.
L’allarme è segnalato da un led rosso
lampeggiante. Per il ripristino deve essere
sostituito il vetrino. Caratteristiche:
tensione di alimentazione: 1521Vcc;
assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x
A x P): 110 x 110 x 40 mm.

cad.

 PR  59,16964

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33300
ora

31,54000 10,50282

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,14269

 Sommano euro (A)  77,31233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17395 = 1,5% * B)

11,59685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,89092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  97,80010

Incidenza manodopera al 18,55% 18,14269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0155 - PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI
AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di
allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate.
Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio:
180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0017  - Centralina, rilevatore ed accessori -
PULSANTE A RIARMO MANUALE,
COMPLETO DI CIRCUITO DI
AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per
la segnalazione manuale di allarme su
impianti antincendio realizzati con centrali
indirizzate. Effettuando una pressione sulla
parte centrale del vetro, questo si sposterà
verso l’interno azionando lo switch.
L’allarme è segnalato da un led rosso
lampeggiante. Caratteristiche: tensione di
alimentazione:1521Vcc; assorbimento
medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x
110 x 40 mm.

1,00000
cad.

56,90964 56,90964

 PR  58,60464

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,15215

 Sommano euro (A)  76,75679
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17270 = 1,5% * B)

11,51352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,82703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  97,09734

Incidenza manodopera al 18,69% 18,15215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0156 - CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana
antincendio di medie dimensioni ad alta resa sonora ed un basso consumo di
corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calotta in acciaio;
corpo termoplastico; dimensioni ( x A): 150 x 60 mm. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0018  - Centralina, rilevatore ed accessori -
CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO.
Campana

1,00000
cad.

59,94396 59,94396

 PR  61,63896

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,15215

 Sommano euro (A)  79,79111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17953 = 1,5% * B)

11,96867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,17598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  100,93576

Incidenza manodopera al 17,98% 18,15215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0157 - TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO.
Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo:
0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità:
80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300mA (con
resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione:
IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0019  - Centralina, rilevatore ed accessori - TARGA
OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO
XENO. Caratteristiche: tensione di
funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a
riposo: 0mA; assorbimento in allarme:
80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità:
80dB a 1mt; assorbimento corrente di

1,00000
cad.

64,11884 64,11884
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spunto in allarme: 300mA (con resistenza
a corredo collegata); tipo di lampada:
XENO; grado di protezione: IP55;
dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm.

 PR  65,81384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,15215

 Sommano euro (A)  83,96599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18892 = 1,5% * B)

12,59490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,65609

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  106,21698

Incidenza manodopera al 17,09% 18,15215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0158 - FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCO PER
PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per
mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso
di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico.
Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per
sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA;
dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0020  - Centralina, rilevatore ed accessori - FERMI
ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI
SBLOC-

1,00000
cad.

58,05020 58,05020

 PR  59,74520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,15215

 Sommano euro (A)  77,89735

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17527 = 1,5% * B)

11,68460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,95820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  98,54015

Incidenza manodopera al 18,42% 18,15215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0159 - FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCO PER
PORTE DA 100 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per
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mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso
di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico.
Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per
sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 100mA;
dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0021  - Centralina, rilevatore ed accessori - FERMI
ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI
SBLOCO PER PORTE DA 100 KG.
Elettromagneti in acciaio nichelato,
realizzati per mantenere aperte le porte
tagliafuoco e rilasciarle automaticamente
in caso di incendio. Forniti completi di
controplacche in materiale termoplastico.
Corredati con pulsante di sblocco,
connessioni su morsetti e diodo per
sovratensioni. Caratteristiche:
alimentazione: 24Vcc; assorbimento:
100mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x
30 mm

1,00000
cad.

81,28104 81,28104

 PR  82,97604

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,15215

 Sommano euro (A)  101,12819

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22754 = 1,5% * B)

15,16923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,62974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  127,92716

Incidenza manodopera al 14,19% 18,15215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0160 - COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN
CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto
antincendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio
preregistrato dall’utente su linea telefonica. Caratteristiche: tastiera con 10
tasti numerici (09) con tasti conferma e SELeziona; display alfanumerico LCD
a 8 caratteri; led rosso di segnalazione presenza alimentazione;
memorizzazione delle programmazioni in memoria non volatile EEPROM; 20
secondi di registrazione messaggi (10 secondi per ogni ingresso); 4 numeri
telefonici da 24 cifre ognuno associati ad ogni ingresso; 2 ingressi di allarme
programmabili; tensione di alimentazione: 27,6Vcc; dimensioni (L x A x P):
280 x 230 x 95mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.
Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti
elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0022  - Centralina, rilevatore ed accessori -
COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI
VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può
essere impiegato in qualsiasi impianto
antincendio e permette di inviare in caso di
allarme un messaggio preregistrato
dall’utente su linea telefonica.
Caratteristiche: tastiera con 10 tasti
numerici (09) con tasti conferma e
SELeziona; display alfanumerico LCD a 8

1,00000
cad.

251,28904 251,28904
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caratteri; led rosso di segnalazione
presenza alimentazione; memorizzazione
delle programmazioni in memoria non
volatile EEPROM; 20 secondi di
registrazione messaggi (10 secondi per
ogni ingresso); 4 numeri telefonici da 24
cifre ognuno associati ad ogni ingresso; 2
ingressi di allarme programmabili;
tensione di alimentazione: 27,6Vcc;
dimensioni (L x A x P): 280 x 230 x 95mm.

 PR  255,24404

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  41,06056

 Sommano euro (A)  296,30460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66669 = 1,5% * B)

44,44569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,07503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  374,82532

Incidenza manodopera al 10,95% 41,06056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0161 - SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON
LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria
scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del
lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacità di pilotaggio sino a 18W);
possibilità di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di
alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo
a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m; temperatura di funzionamento:
-2555° C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione
IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso
fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0004.0023  - Centralina, rilevatore ed accessori -
SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA
DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE.
Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato
di batteria scarica per escludere il
lampeggiatore; protezione contro i
cortocircuiti del lampeggiatore;
lampeggiatore da 5W (con capacità di
pilotaggio sino a 18W); possibilità di
selezionare 2 tipi di emissioni sonore;
tensione nominale di alimentazione:
27,6Vcc; alloggiamento batteria: 1 da 2Ah
o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa
sonora: 106dB a 3m; temperatura di
funzionamento: -2555° C; contenitore
termoplastico di alta resistenza con grado
di protezione IP34; dimensioni (L x A x P):
296 x 217 x 97 mm.

1,00000
cad.

102,89000 102,89000

 PR  106,84500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU
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41,06056

 Sommano euro (A)  147,90556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33279 = 1,5% * B)

22,18583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,00914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  187,10053

Incidenza manodopera al 21,95% 41,06056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0162 - Estintore carrellato a biossido di carbonio CO2 marcato CE
Dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.Kg. 18,
CLASSE B8C, installato su carrello trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0045.0005.0014  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
a biossido di carbonio CO2 marcato CE
Dichiarazione di conformità ed istruzioni di
uso e manutenzione.Kg. 18, CLASSE B8C

1,00000
cad.

1.722,99435 1.722,99435

 PR  1.724,12435

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  59,81203

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  14,14373

 Sommano euro (A)  1.798,08011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,04568 = 1,5% * B)

269,71202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 206,77921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.274,57134

Incidenza manodopera al 2,69% 61,13253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0163 - Estintore carrellato a biossido di carbonio CO2 marcato CE
Dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.Kg. 27,
CLASSE B8C, installato su carrello trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000
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SAR23_PR.0045.0005.0015  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
a biossido di carbonio CO2 marcato CE
Dichiarazione di conformità ed istruzioni di
uso e manutenzione.Kg. 27, CLASSE B8C

1,00000
cad.

1.916,64165 1.916,64165

 PR  1.917,77165

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  59,81203

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  14,14373

 Sommano euro (A)  1.991,72741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,48139 = 1,5% * B)

298,75911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 229,04865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.519,53517

Incidenza manodopera al 2,43% 61,13253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0164 - Estintore carrellato a biossido di carbonio CO2 marcato CE
Dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.Kg. 54,
CLASSE B1C, installato su carrello trasportabile a mano, completo di
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0045.0005.0016  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
a biossido di carbonio CO2 marcato CE
Dichiarazione di conformità ed istruzioni di
uso e manutenzione.Kg. 54, CLASSE B1C

1,00000
cad.

3.292,00410 3.292,00410

 PR  3.294,26410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03130
ora

26,41000 0,82663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  59,81203

SAR23_SL.0041.0004.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

14,14373 14,14373

 SL  14,14373

 Sommano euro (A)  3.368,21986
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,57849 = 1,5% * B)

505,23298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 387,34528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.260,79812

Incidenza manodopera al 1,43% 61,13253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0165 - FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI
IN ACCIAIO INOX AISI 304, di qualsiasi diametro, completi di flange cieche,
flange da saldare, curve, tubazioni, bulloneria, guarnizioni ed ancoraggi, in
opera comprese le saldature ed i pezzi speciali, posati sia lungo linea che in
serbatoi, partitori, impianti di depurazione, potabilizzazione etc…. Nella voce
è compreso ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera
con esecuzione di qualsiasi tipo di pezzo speciale (curve, tes, riduzione,
derivazione etc…) e qualsiasi tipo di raccordo (guarnizioni e bulloni compresi)
eventualmente ancorati alle strutture esistenti con idonei sistemi (tasselli,
collari, viti etc..). Sono compresi inoltre gli oneri per il lavaggio, disinfezione e
prove idrauliche di tenuta stabilite dal relativo Disciplinare. I materiali
dovranno essere forniti con le Certificazioni previste dalla normativa tecnica
di riferimento ed il personale impegnato nelle saldature dovrà essere in
possesso di specifico patentino per l’esecuzione delle modalità di saldatura di
cui sopra. Il tutto dato in opera e realizzato a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00520
ora

89,63080 0,46608

 AT  0,46608

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03600
ora

31,54000 1,13544

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03600
ora

29,30000 1,05480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00360
ora

33,08000 0,11909

 RU  2,30933

SAR23_SL.0024.0002.0018  - Tubo saldato - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO
INOX AISI 304 compreso il trasporto carico
e scarico

1,00000
kg

15,45261 15,45261

 SL  15,45261

 Sommano euro (A)  18,31842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04122 = 1,5% * B)

2,74776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,10662

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  23,17280

Incidenza manodopera al 12,47% 2,89035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0166 - FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI
IN ACCIAIO INOX AISI 316 L, di qualsiasi diametro, completi di flange cieche,
flange da saldare, curve, tubazioni, bulloneria, guarnizioni ed ancoraggi, in
opera comprese le saldature ed i pezzi speciali, posati sia lungo linea che in
serbatoi, partitori, impianti di depurazione, potabilizzazione etc…. Nella voce
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è compreso ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera
con esecuzione di qualsiasi tipo di pezzo speciale (curve, tes, riduzione,
derivazione etc…) e qualsiasi tipo di raccordo (guarnizioni e bulloni compresi)
eventualmente ancorati alle strutture esistenti con idonei sistemi (tasselli,
collari, viti etc..). Sono compresi inoltre gli oneri per il lavaggio, disinfezione e
prove idrauliche di tenuta stabilite dal relativo Disciplinare. I materiali
dovranno essere forniti con le Certificazioni previste dalla normativa tecnica
di riferimento ed il personale impegnato nelle saldature dovrà essere in
possesso di specifico patentino per l’esecuzione delle modalità di saldatura di
cui sopra. Il tutto dato in opera e realizzato a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00520
ora

89,63080 0,46608

 AT  0,46608

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  0,09040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03600
ora

31,54000 1,13544

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03600
ora

29,30000 1,05480

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00360
ora

33,08000 0,11909

 RU  2,30933

SAR23_SL.0024.0002.0019  - Tubo saldato - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO
INOX AISI 316 L compreso il trasporto
carico e scarico

1,00000
kg

18,81261 18,81261

 SL  18,81261

 Sommano euro (A)  21,67842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04878 = 1,5% * B)

3,25176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49302

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  27,42320

Incidenza manodopera al 10,54% 2,89035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0006.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal
fuoco
SAR23_0167 - FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI
IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATI A CALDO, di qualsiasi diametro, completi di
flange cieche, flange da saldare, curve, tubazioni, bulloneria, guarnizioni ed
ancoraggi, in opera comprese le saldature ed i pezzi speciali, posati sia lungo
linea che in serbatoi, partitori, impianti di depurazione, potabilizzazione etc….
Nella voce è compreso ogni onere per il carico, il trasporto, lo scarico e la
posa in opera con esecuzione di qualsiasi tipo di pezzo speciale (curve, tes,
riduzione, derivazione etc…) e qualsiasi tipo di raccordo (guarnizioni e bulloni
compresi) eventualmente ancorati alle strutture esistenti con idonei sistemi
(tasselli, collari, viti etc..). Sono compresi inoltre gli oneri per il lavaggio,
disinfezione e prove idrauliche di tenuta stabilite dal relativo Disciplinare. I
materiali dovranno essere forniti con le Certificazioni previste dalla normativa
tecnica di riferimento ed il personale impegnato nelle saldature dovrà essere
in possesso di specifico patentino per l’esecuzione delle modalità di saldatura
di cui sopra. Il tutto dato in opera e realizzato a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00390
ora

89,63080 0,34956

 AT  0,34956

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02600
ora

31,54000 0,82004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02600
ora

29,30000 0,76180

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00260
ora

33,08000 0,08601

 RU  1,66785

SAR23_SL.0024.0002.0020  - Tubo saldato - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO
AL CARBONIO ZINCATO A CALDO compreso
il trasporto carico e scarico

1,00000
kg

6,62637 6,62637

 SL  6,62637

 Sommano euro (A)  8,70028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01958 = 1,5% * B)

1,30504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00053

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  11,00585

Incidenza manodopera al 20,67% 2,27528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0001 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 3/8"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  6,20850

SAR23_SL.0024.0001.0014  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"

1,05000
m

5,40247 5,67259

 SL  5,67259

 Sommano euro (A)  12,14099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02732 = 1,5% * B)

1,82115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39621

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,35835

Incidenza manodopera al 40,79% 6,26396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0002 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1/2"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  8,27717

SAR23_SL.0024.0001.0001  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"

1,05000
m

5,77247 6,06109

 SL  6,06109

 Sommano euro (A)  14,59816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03285 = 1,5% * B)

2,18972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67879

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,46667

Incidenza manodopera al 45,12% 8,33263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0003 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 3/4"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  12,41700

SAR23_SL.0024.0001.0002  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

1,05000
m

5,93247 6,22909

 SL  6,22909
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 Sommano euro (A)  18,93989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04261 = 1,5% * B)

2,84098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17809

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,95896

Incidenza manodopera al 52,06% 12,47246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0004 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

 PR  0,37290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  16,55683

SAR23_SL.0024.0001.0003  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

1,05000
m

8,09247 8,49709

 SL  8,49709

 Sommano euro (A)  25,42682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05721 = 1,5% * B)

3,81402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,92408

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,16492

Incidenza manodopera al 51,65% 16,61229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0005 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1"+1/4

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  0,46330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  19,86720

SAR23_SL.0024.0001.0004  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

1,05000
m

10,42493 10,94618

 SL  10,94618

 Sommano euro (A)  31,27668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07037 = 1,5% * B)

4,69150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,59682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,56500

Incidenza manodopera al 50,49% 19,97812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0006 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1"+1/2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

 PR  0,51980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,83400

SAR23_SL.0024.0001.0005  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

1,05000
m

11,62493 12,20618

 SL  12,20618

 Sommano euro (A)  37,55998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08451 = 1,5% * B)

5,63400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,31940

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,51338

Incidenza manodopera al 52,5% 24,94492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0007 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
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assistenze murarie FI 2"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

 PR  0,64410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,83400

SAR23_SL.0024.0001.0006  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

1,05000
m

15,46493 16,23818

 SL  16,23818

 Sommano euro (A)  41,71628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09386 = 1,5% * B)

6,25744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,79737

 TOTALE (A + B + C) euro / m  52,77109

Incidenza manodopera al 47,27% 24,94492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0008 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 2"+1/2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,83400

SAR23_SL.0024.0001.0007  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincati a caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

1,05000
m

19,66493 20,64818

 SL  20,64818

 Sommano euro (A)  46,29578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10417 = 1,5% * B)

6,94437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,32402
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  58,56417

Incidenza manodopera al 42,59% 24,94492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0009 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 3/8"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

SAR23_PR.0025.0002.0017  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto
DN 3/8"

1,05000
m

3,00000 3,15000

 PR  3,35340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  6,83930

 Sommano euro (A)  10,19270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02293 = 1,5% * B)

1,52891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,17216

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,89377

Incidenza manodopera al 53,04% 6,83930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0010 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1/2"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

 PR  0,20340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  8,27717

SAR23_SL.0024.0002.0017  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1/2"

1,05000
m

3,73247 3,91909
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 SL  3,91909

 Sommano euro (A)  12,39966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02790 = 1,5% * B)

1,85995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42596

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,68557

Incidenza manodopera al 53,12% 8,33263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0011 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 3/4"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  12,41700

SAR23_SL.0024.0002.0001  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 3/4"

1,05000
m

3,77247 3,96109

 SL  3,96109

 Sommano euro (A)  16,63799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03744 = 1,5% * B)

2,49570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91337

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,04706

Incidenza manodopera al 59,26% 12,47246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0012 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,26670 31,54000 8,41172
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  16,55683

SAR23_SL.0024.0002.0002  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"

1,05000
m

5,21247 5,47309

 SL  5,47309

 Sommano euro (A)  22,32372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05023 = 1,5% * B)

3,34856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,56723

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,23951

Incidenza manodopera al 58,83% 16,61229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0013 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1"+1/4

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,40680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  19,86720

SAR23_SL.0024.0002.0003  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/4

1,05000
m

6,94493 7,29218

 SL  7,29218

 Sommano euro (A)  27,56618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06202 = 1,5% * B)

4,13493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17011

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,87122

Incidenza manodopera al 57,29% 19,97812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
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SAR23_0014 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 1"+1/2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

34,00000
cad.

0,01130 0,38420

 PR  0,44070

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,83400

SAR23_SL.0024.0002.0004  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1"+1/2

1,05000
m

7,90493 8,30018

 SL  8,30018

 Sommano euro (A)  33,57488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07554 = 1,5% * B)

5,03623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,86111

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,47222

Incidenza manodopera al 58,73% 24,94492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0015 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 2"

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  0,57630

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,83400

SAR23_SL.0024.0002.0005  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"

1,05000
m

10,66493 11,19818

 SL  11,19818

 Sommano euro (A)  36,60848
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08237 = 1,5% * B)

5,49127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,20998

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,30973

Incidenza manodopera al 53,87% 24,94492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0016 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e
assistenze murarie FI 2"+1/2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  24,83400

SAR23_SL.0024.0002.0006  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 2"+1/2

1,05000
m

13,78493 14,47418

 SL  14,47418

 Sommano euro (A)  40,00878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09002 = 1,5% * B)

6,00132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60101

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,61111

Incidenza manodopera al 49,29% 24,94492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0017 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

67,00000
cad.

0,01130 0,75710

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080
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 RU  4,96680

SAR23_SL.0038.0001.0002  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 10

1,02000
m

6,85023 6,98723

 SL  6,98723

 Sommano euro (A)  12,76763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02873 = 1,5% * B)

1,91514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,15105

Incidenza manodopera al 31,09% 5,02068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0018 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 12

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

77,00000
cad.

0,01130 0,87010

 PR  0,92660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,96680

SAR23_SL.0038.0001.0003  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 12

1,02000
m

7,95851 8,11768

 SL  8,11768

 Sommano euro (A)  14,01108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03152 = 1,5% * B)

2,10166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61127

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,72401

Incidenza manodopera al 28,33% 5,02068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0019 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 14

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

9,30000
cad.

0,01130 0,10509

 PR  0,16159

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,08890 31,54000 2,80391

Pagina 2.656 di 5.893



Prezzario 2023

SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01110
ora

33,08000 0,36719

 RU  5,51895

SAR23_SL.0038.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

1,02000
m

9,37883 9,56641

 SL  9,56641

 Sommano euro (A)  15,24695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03431 = 1,5% * B)

2,28704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75340

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,28739

Incidenza manodopera al 28,89% 5,57283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0020 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,80000
cad.

0,01130 0,12204

 PR  0,17854

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10670
ora

31,54000 3,36532

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10670
ora

26,41000 2,81795

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  6,62323

SAR23_SL.0038.0001.0004  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 16

1,02000
m

10,86371 11,08098

 SL  11,08098

 Sommano euro (A)  17,88275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04024 = 1,5% * B)

2,68241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05652

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,62168

Incidenza manodopera al 29,52% 6,67711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0021 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 18

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 18,00000 0,01130 0,20340
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  0,25990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  8,27717

SAR23_SL.0038.0001.0005  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 18

1,02000
m

12,34859 12,59556

 SL  12,59556

 Sommano euro (A)  21,13263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04755 = 1,5% * B)

3,16989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,43025

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,73277

Incidenza manodopera al 31,16% 8,33105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0022 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

SAR23_PR.0041.0001.0006  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME per
impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN
1412:2017 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 22

1,02000
m

15,23616 15,54088

 PR  15,80078

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  9,93360

 Sommano euro (A)  25,73438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05790 = 1,5% * B)

3,86016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,95945

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,55399

Incidenza manodopera al 30,51% 9,93360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0023 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
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compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

7,00000
cad.

0,01130 0,07910

 PR  0,13560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,96680

SAR23_SL.0038.0002.0001  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam. esterno mm 10

1,02000
m

6,79643 6,93236

 SL  6,93236

 Sommano euro (A)  12,03476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02708 = 1,5% * B)

1,80521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38400

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,22397

Incidenza manodopera al 32,98% 5,02068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0024 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 12

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

8,30000
cad.

0,01130 0,09379

 PR  0,15029

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,96680

SAR23_SL.0038.0002.0002  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam. esterno mm 12

1,02000
m

7,95851 8,11768

 SL  8,11768

 Sommano euro (A)  13,23477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02978 = 1,5% * B)

1,98522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,52200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,74199
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Incidenza manodopera al 29,99% 5,02068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0025 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 14

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08890
ora

31,54000 2,80391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01110
ora

33,08000 0,36719

 RU  5,51895

SAR23_SL.0038.0002.0003  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14

1,02000
m

9,24971 9,43470

 SL  9,43470

 Sommano euro (A)  15,12315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03403 = 1,5% * B)

2,26847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73916

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,13078

Incidenza manodopera al 29,13% 5,57283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0026 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

11,40000
cad.

0,01130 0,12882

 PR  0,18532

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10670
ora

31,54000 3,36532

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10670
ora

26,41000 2,81795

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  6,62323

SAR23_SL.0038.0002.0004  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 ** diam. esterno mm 16

1,02000
m

10,79915 11,01513
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 SL  11,01513

 Sommano euro (A)  17,82368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04010 = 1,5% * B)

2,67355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,04972

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,54695

Incidenza manodopera al 29,61% 6,67711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0027 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 18

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

13,40000
cad.

0,01130 0,15142

 PR  0,20792

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  8,27717

SAR23_SL.0038.0002.0005  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 18

1,02000
m

12,99419 13,25407

 SL  13,25407

 Sommano euro (A)  21,73916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04891 = 1,5% * B)

3,26087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50000

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,50003

Incidenza manodopera al 30,29% 8,33105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0028 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

17,60000
cad.

0,01130 0,19888

 PR  0,25538

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,16000 26,41000 4,22560
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  9,93360

SAR23_SL.0038.0002.0006  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 22

1,02000
m

16,22219 16,54663

 SL  16,54663

 Sommano euro (A)  26,73561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06016 = 1,5% * B)

4,01034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,07460

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,82055

Incidenza manodopera al 29,53% 9,98748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0029 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 3/8"

SAR23_PF.0010.0007.0001  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 3/8"

1,00000
m

12,14099 12,14099

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  14,13610

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  15,48016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03483 = 1,5% * B)

2,32202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78022

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,58240
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Incidenza manodopera al 46,97% 9,19766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0030 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1/2"

SAR23_PF.0010.0007.0002  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1/2"

1,00000
m

14,59816 14,59816

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  16,59327

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  17,93733

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04036 = 1,5% * B)

2,69060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,06279

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,69072

Incidenza manodopera al 49,65% 11,26633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0031 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 3/4"

SAR23_PF.0010.0007.0003  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura

1,00000
m

18,93989 18,93989
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tracce e assistenze murarie FI 3/4"

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  20,93500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  22,27906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05013 = 1,5% * B)

3,34186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,56209

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,18301

Incidenza manodopera al 54,66% 15,40616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0032 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1"

SAR23_PF.0010.0007.0004  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1"

1,00000
m

25,42682 25,42682

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  27,42193

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,05000 29,30000 1,46500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

 RU  1,46500

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  29,23106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06577 = 1,5% * B)

4,38466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,36157

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,97729

Incidenza manodopera al 53,76% 19,87894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0033 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1"+1/4

SAR23_PF.0010.0007.0005  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1"+1/4

1,00000
m

31,27668 31,27668

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738

 PF  34,39406

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  1,46500

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  36,20319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08146 = 1,5% * B)

5,43048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,16337

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,79704

Incidenza manodopera al 52,87% 24,21327

Pagina 2.665 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0034 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1"+1/2

SAR23_PF.0010.0007.0006  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1"+1/2

1,00000
m

37,55998 37,55998

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

18,00000
m/cm²

0,24939 4,48902

 PF  42,04900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

 RU  1,67303

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  44,06616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09915 = 1,5% * B)

6,60992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,06761

 TOTALE (A + B + C) euro / m  55,74369

Incidenza manodopera al 54,84% 30,57181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0035 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 2"

SAR23_PF.0010.0007.0007  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 2"

1,00000
m

41,71628 41,71628

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,

32,00000
m/cm²

0,24939 7,98048
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riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

 PF  49,69676

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

 RU  1,95431

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00300
m³

172,06380 0,51619

 SL  0,51619

 Sommano euro (A)  52,16726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11738 = 1,5% * B)

7,82509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,99924

 TOTALE (A + B + C) euro / m  65,99159

Incidenza manodopera al 51,38% 33,90612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0036 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 2"+1/2

SAR23_PF.0010.0007.0008  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 2"+1/2

1,00000
m

46,29578 46,29578

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

32,00000
m/cm²

0,24939 7,98048

 PF  54,27626

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

 RU  2,34400
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SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00300
m³

172,06380 0,51619

 SL  0,51619

 Sommano euro (A)  57,13645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12856 = 1,5% * B)

8,57047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,57069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,27761

Incidenza manodopera al 47,45% 34,29581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0037 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 3/8"

SAR23_PF.0010.0007.0009  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 3/8"

1,00000
m

10,19270 10,19270

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  12,18781

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  13,53187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03045 = 1,5% * B)

2,02978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55617

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,11782

Incidenza manodopera al 57,09% 9,77300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0007.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0038 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1/2"

SAR23_PF.0010.0007.0010  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1/2"

1,00000
m

12,39966 12,39966

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  14,39477

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  15,73883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03541 = 1,5% * B)

2,36082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80997

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,90962

Incidenza manodopera al 56,59% 11,26633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0039 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 3/4"

SAR23_PF.0010.0007.0011  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 3/4"

1,00000
m

16,63799 16,63799

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,

0,50000
m

3,99021 1,99511
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eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

 PF  18,63310

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  19,97716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04495 = 1,5% * B)

2,99657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29737

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,27110

Incidenza manodopera al 60,96% 15,40616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0040 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1"

SAR23_PF.0010.0007.0012  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1"

1,00000
m

22,32372 22,32372

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  24,31883

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  1,46500

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè

0,00200
m³

172,06380 0,34413
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d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  26,12796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05879 = 1,5% * B)

3,91919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,00472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,05187

Incidenza manodopera al 60,14% 19,87894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0041 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1"+1/4

SAR23_PF.0010.0007.0013  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1"+1/4

1,00000
m

27,56618 27,56618

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738

 PF  30,68356

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

 RU  1,46500

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  32,49269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07311 = 1,5% * B)

4,87390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,73666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,10325

Incidenza manodopera al 58,91% 24,21327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
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SAR23_0042 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 1"+1/2

SAR23_PF.0010.0007.0014  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 1"+1/2

1,00000
m

33,57488 33,57488

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

18,00000
m/cm²

0,24939 4,48902

 PF  38,06390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

 RU  1,67303

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  40,08106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09018 = 1,5% * B)

6,01216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,60932

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,70254

Incidenza manodopera al 60,3% 30,57181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0043 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 2"

SAR23_PF.0010.0007.0015  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 2"

1,00000
m

36,60848 36,60848

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione

32,00000
m/cm²

0,24939 7,98048
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distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

 PF  44,58896

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

 RU  1,95431

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00300
m³

172,06380 0,51619

 SL  0,51619

 Sommano euro (A)  47,05946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10588 = 1,5% * B)

7,05892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,41184

 TOTALE (A + B + C) euro / m  59,53022

Incidenza manodopera al 56,96% 33,90612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0044 - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con
giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza
muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di
qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. FI 2"+1/2

SAR23_PF.0010.0007.0016  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a
vite e manicotto, in opera per impianti
idrici, igienico-sanitari, antincendio di
fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie FI 2"+1/2

1,00000
m

40,00878 40,00878

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

32,00000
m/cm²

0,24939 7,98048

 PF  47,98926

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

 RU  2,34400

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00300
m³

172,06380 0,51619
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 SL  0,51619

 Sommano euro (A)  50,84945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11441 = 1,5% * B)

7,62742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,84769

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,32456

Incidenza manodopera al 53,32% 34,29581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0045 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di
pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 10

SAR23_PF.0010.0007.0017  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
di fabbricati civili e industriali, compresi
tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 10

1,00000
m

12,76763 12,76763

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  14,76274

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

 RU  0,97569

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  15,82446

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03561 = 1,5% * B)

2,37367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,81981

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,01794

Incidenza manodopera al 38,66% 7,73809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0046 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo;
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compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di
pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 12

SAR23_PF.0010.0007.0018  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
di fabbricati civili e industriali, compresi
tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 12

1,00000
m

14,01108 14,01108

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  16,00619

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

 RU  0,97569

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  17,06791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03840 = 1,5% * B)

2,56019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96281

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,59091

Incidenza manodopera al 35,84% 7,73809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0047 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di
pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 14

SAR23_PF.0010.0007.0019  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
di fabbricati civili e industriali, compresi
tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 14

1,00000
m

15,24695 15,24695

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e

0,50000
m

3,99021 1,99511
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l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

 PF  17,24206

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03640
ora

29,30000 1,06652

 RU  1,06652

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  18,39461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04139 = 1,5% * B)

2,75919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,11538

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,26918

Incidenza manodopera al 36,02% 8,38107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0048 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di
pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16

SAR23_PF.0010.0007.0020  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
di fabbricati civili e industriali, compresi
tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 16

1,00000
m

17,88275 17,88275

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  19,87786

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03640
ora

29,30000 1,06652

 RU  1,06652

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  21,03041

Pagina 2.676 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04732 = 1,5% * B)

3,15456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,41850

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,60347

Incidenza manodopera al 35,65% 9,48535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0049 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di
pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 18

SAR23_PF.0010.0007.0021  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
di fabbricati civili e industriali, compresi
tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 18

1,00000
m

21,13263 21,13263

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  23,12774

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  24,38577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05487 = 1,5% * B)

3,65787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80436

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,84800

Incidenza manodopera al 36,45% 11,24477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0050 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di
pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

SAR23_PF.0010.0007.0022  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in

1,00000
m

25,73438 25,73438
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opera per impianti idrici, igienico-sanitari,
di fabbricati civili e industriali, compresi
tagli, sfridi, raccorderia e materiali di
consumo, esclusa apertura e chiusura
tracce e assistenze murarie diametro
esterno mm 22

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  27,72949

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  28,98752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06522 = 1,5% * B)

4,34813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33357

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,66922

Incidenza manodopera al 35,04% 12,84732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0051 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura
e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 10

SAR23_PF.0010.0007.0023  - Impianti idrici - TUBO IN RAME con
rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di
attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie
diametro esterno mm 10

1,00000
m

12,03476 12,03476

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi

0,50000
m

3,99021 1,99511
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tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

 PF  14,02987

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

 RU  0,97569

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  15,09159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03396 = 1,5% * B)

2,26374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,73553

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,09086

Incidenza manodopera al 40,53% 7,73809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0052 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura
e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 12

SAR23_PF.0010.0007.0024  - Impianti idrici - TUBO IN RAME con
rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di
attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie
diametro esterno mm 12

1,00000
m

13,23477 13,23477

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  15,22988

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

 RU  0,97569

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  16,29160
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03666 = 1,5% * B)

2,44374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,87353

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,60887

Incidenza manodopera al 37,55% 7,73809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0053 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura
e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 14

SAR23_PF.0010.0007.0025  - Impianti idrici - TUBO IN RAME con
rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di
attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie
diametro esterno mm 14

1,00000
m

15,12315 15,12315

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  17,11826

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03640
ora

29,30000 1,06652

 RU  1,06652

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  18,27081

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04111 = 1,5% * B)

2,74062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,10114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,11257

Incidenza manodopera al 36,26% 8,38107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0054 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura
e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
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esterno mm 16

SAR23_PF.0010.0007.0026  - Impianti idrici - TUBO IN RAME con
rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di
attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie
diametro esterno mm 16

1,00000
m

17,82368 17,82368

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  19,81879

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03640
ora

29,30000 1,06652

 RU  1,06652

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  20,97134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04719 = 1,5% * B)

3,14570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,52874

Incidenza manodopera al 35,75% 9,48535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0055 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura
e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 18

SAR23_PF.0010.0007.0027  - Impianti idrici - TUBO IN RAME con
rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di
attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie
diametro esterno mm 18

1,00000
m

21,73916 21,73916

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm

0,50000
m

3,99021 1,99511
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4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

 PF  23,73427

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603

 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  24,99230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05623 = 1,5% * B)

3,74885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,87412

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,61527

Incidenza manodopera al 35,57% 11,24477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0056 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura
e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 22

SAR23_PF.0010.0007.0028  - Impianti idrici - TUBO IN RAME con
rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di
attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1,
in opera per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo, esclusa apertura e
chiusura tracce e assistenze murarie
diametro esterno mm 22

1,00000
m

26,73561 26,73561

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm
4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

0,50000
m

3,99021 1,99511

 PF  28,73072

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

 RU  1,17200

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00050
m³

172,06380 0,08603
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 SL  0,08603

 Sommano euro (A)  29,98875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06747 = 1,5% * B)

4,49831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44871

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,93577

Incidenza manodopera al 34,01% 12,90120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0057 - TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi
sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm,
spessore 3

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738

 PF  3,11738

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,52000
cad.

0,01130 0,00588

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,22918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,55120

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

SAR23_SL.0018.0001.0013  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO
DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso,
in barre da ml 3, per scarichi di acque
calde

1,05000
m

4,08836 4,29278

 SL  4,63691

 Sommano euro (A)  21,53467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04845 = 1,5% * B)

3,23020

Pagina 2.683 di 5.893



Prezzario 2023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,47649

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,24136

Incidenza manodopera al 60,08% 16,36572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0058 - TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi
sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

18,00000
m/cm²

0,24939 4,48902

 PF  4,48902

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,52000
cad.

0,01130 0,00588

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,22918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,55120

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

SAR23_SL.0018.0001.0014  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso,
in barre da ml.3, per scarichi di acque
calde

1,05000
m

4,08836 4,29278

 SL  4,63691

 Sommano euro (A)  22,90631

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05154 = 1,5% * B)

3,43595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63423

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,97649

Incidenza manodopera al 60,56% 17,54943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0059 - TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi
sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm,
spessore 3

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

24,50000
m/cm²

0,24939 6,11006

 PF  6,11006

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,77000
cad.

0,01130 0,00870

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,23200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  13,55120

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

SAR23_SL.0018.0001.0015  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso,
in barre da ml.3, per scarichi di acque
calde

1,05000
m

5,11496 5,37071

 SL  5,71484

 Sommano euro (A)  25,60810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05762 = 1,5% * B)

3,84122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,94493

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,39425

Incidenza manodopera al 58,49% 18,94836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0060 - TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi
sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
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murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm,
spessore 3

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 3,36000
cad.

0,01130 0,03797

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,26127

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  55,98110

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

SAR23_SL.0018.0001.0016  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore
rosso, in barre da ml.3, per scarichi di
acque calde

1,05000
m

7,54441 7,92163

 SL  8,26576

 Sommano euro (A)  64,50813

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14514 = 1,5% * B)

9,67622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,41844

 TOTALE (A + B + C) euro / m  81,60279

Incidenza manodopera al 68,8% 56,14142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0061 - TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi
sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm,
spessore 3

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 3,87000
cad.

0,01130 0,04373

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,26703

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860
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 RU  55,98110

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

SAR23_SL.0018.0001.0017  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore
rosso, in barre da ml.3, per scarichi di
acque calde

1,05000
m

9,56839 10,04681

 SL  10,39094

 Sommano euro (A)  66,63907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14994 = 1,5% * B)

9,99586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66349

 TOTALE (A + B + C) euro / m  84,29842

Incidenza manodopera al 66,63% 56,17192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0062 - TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi
sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 140 mm,
spessore 3,2

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 4,39000
cad.

0,01130 0,04961

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,27291

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04500
ora

33,08000 1,48860

 RU  55,98110

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

SAR23_SL.0018.0001.0018  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore
rosso, in barre da ml.3, per scarichi di
acque calde

1,05000
m

11,90852 12,50395

 SL  12,84808

 Sommano euro (A)  69,10209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15548 = 1,5% * B)

10,36531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,94674

 TOTALE (A + B + C) euro / m  87,41414

Incidenza manodopera al 64,27% 56,18301
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0063 - TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA
(questa esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 1,03000
cad.

0,01130 0,01164

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0001.0034  - Tubo - TUBO POLIETILENE alta densità tipo
302, DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, per
scarichi di acque civili e industriali, con
giunzione testa a testa a saldatura, o
elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.

1,05000
m

9,86000 10,35300

 PR  10,69824

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  21,81717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04909 = 1,5% * B)

3,27258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50898

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,59873

Incidenza manodopera al 39,33% 10,85470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0064 - TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA
(questa esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 1,03000
cad.

0,01130 0,01164

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0001.0035  - Tubo - TUBO POLIETILENE alta densità tipo
302, DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, per
scarichi di acque civili e industriali, con
giunzione testa a testa a saldatura, o
elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.

1,05000
m

12,31650 12,93233

 PR  13,27757

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,16000 31,54000 5,04640
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  24,39650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05489 = 1,5% * B)

3,65948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80560

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,86158

Incidenza manodopera al 35,17% 10,85470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0065 - TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA
(questa esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 1,19000
cad.

0,01130 0,01345

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0001.0036  - Tubo - TUBO POLIETILENE alta densità tipo
302, DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, per
scarichi di acque civili e industriali, con
giunzione testa a testa a saldatura, o
elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.

1,05000
m

15,36800 16,13640

 PR  16,48345

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  27,60238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06211 = 1,5% * B)

4,14036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17427

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,91701

Incidenza manodopera al 31,09% 10,85470
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0066 - TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA
(questa esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 90 mm, spessore 3,5

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 3,36000
cad.

0,01130 0,03797

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0001.0037  - Tubo - TUBO POLIETILENE alta densità tipo
302, DIAM.90 MM., SPESSORE 3,5, per
scarichi di acque civili e industriali, con
giunzione testa a testa a saldatura, o
elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.

1,05000
m

33,27750 34,94138

 PR  35,31295

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  43,14829

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  78,80537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17731 = 1,5% * B)

11,82081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,06262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  99,68880

Incidenza manodopera al 43,36% 43,22819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0067 - TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA
(questa esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 110 mm, spessore 4,3

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 3,87000
cad.

0,01130 0,04373

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0001.0038  - Tubo - TUBO POLIETILENE ad alta densità
colore nero per il convogliamento di acque
di scarico civili ed industriali, conformi alla
norma UNI 7613 tipo 303, segnato ogni
metro con sigla produttore, data
produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale

1,05000
m

4,14800 4,35540
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e norma di riferimento, fornito f.co cantiere
in barra da m 6-12 PN 3,2; con Diametro
esterno x spessore (mm): D x s = 110 x
3,5

 PR  4,73273

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  43,14829

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  48,22515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10851 = 1,5% * B)

7,23377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,54589

 TOTALE (A + B + C) euro / m  61,00481

Incidenza manodopera al 70,86% 43,22819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0068 - TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA
(questa esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 4,9

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 4,39000
cad.

0,01130 0,04961

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0001.0039  - Tubo - TUBO POLIETILENE ad alta densità
colore nero per il convogliamento di acque
di scarico civili ed industriali, conformi alla
norma UNI 7613 tipo 303, segnato ogni
metro con sigla produttore, data
produzione, marchio e numero distintivo
IIP, diametro del tubo, pressione nominale
e norma di riferimento, fornito f.co cantiere
in barra da m 6-12 PN 3,2; con Diametro
esterno x spessore (mm): D x s = 125 x
3,9

1,05000
m

5,30400 5,56920

 PR  5,95241

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  43,14829

Pagina 2.691 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  49,44483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11125 = 1,5% * B)

7,41672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,68616

 TOTALE (A + B + C) euro / m  62,54771

Incidenza manodopera al 69,11% 43,22819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0069 - COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo
cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte
da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie
3/4"x2x1/2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0026.0002.0011  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO
PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm

1,00000
cad.

6,60657 6,60657

SAR23_PR.0026.0003.0001  - Collettore - COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
con derivazioni da 1/2"dotate di rubinetto,
attacco FF, completo di cassetta in metallo
zincato 26x28 3/4x 2 x 1/2

1,00000
cad.

26,33205 26,33205

 PR  33,05162

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  24,16450

 Sommano euro (A)  57,21612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12874 = 1,5% * B)

8,58242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,57985

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,37839

Incidenza manodopera al 33,39% 24,16450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0070 - COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo
cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte
da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie
3/4"x3x1/2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0026.0002.0011  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO 1,00000 6,60657 6,60657
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PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm cad.

SAR23_PR.0026.0003.0002  - Collettore - COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
con derivazioni da 1/2"dotate di rubinetto,
attacco FF, completo di cassetta in metallo
zincato 26x28 ¾ x 3 x 1/2

1,00000
cad.

30,02796 30,02796

 PR  36,74753

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  24,16450

 Sommano euro (A)  60,91203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13705 = 1,5% * B)

9,13680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,00488

 TOTALE (A + B + C) euro / m  77,05371

Incidenza manodopera al 31,36% 24,16450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0071 - COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo
cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte
da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie
3/4"x4x1/2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0026.0002.0011  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO
PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm

1,00000
cad.

6,60657 6,60657

SAR23_PR.0026.0003.0003  - Collettore - COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
con derivazioni da 1/2"dotate di rubinetto,
attacco FF, completo di cassetta in metallo
zincato 26x28 ¾ x 4 x 1/2

1,00000
cad.

34,34160 34,34160

 PR  41,06117

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  24,16450

 Sommano euro (A)  65,22567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14676 = 1,5% * B)

9,78385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,50095

 TOTALE (A + B + C) euro / m  82,51047

Incidenza manodopera al 29,29% 24,16450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0072 - COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo
cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte
da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie
3/4"x5x1/2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0026.0002.0011  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO
PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm

1,00000
cad.

6,60657 6,60657

SAR23_PR.0026.0003.0004  - Collettore - COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
con derivazioni da 1/2"dotate di rubinetto,
attacco FF, completo di cassetta in metallo
zincato 26x28 ¾ x 5 x 1/2

1,00000
cad.

41,17851 41,17851

 PR  47,89808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  24,16450

 Sommano euro (A)  72,06258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16214 = 1,5% * B)

10,80939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,28720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  91,15917

Incidenza manodopera al 26,51% 24,16450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0073 - COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo
cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte
da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie
3/4"x6x1/2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0026.0002.0011  - Saracinesca - SARACINESCA IN BRONZO
PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm

1,00000
cad.

6,60657 6,60657

SAR23_PR.0026.0003.0005  - Collettore - COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
con derivazioni da 1/2"dotate di rubinetto,
attacco FF, completo di cassetta in metallo
zincato 26x28 ¾ x 6 x 1/2

1,00000
cad.

45,50262 45,50262

 PR  52,22219

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  24,16450

 Sommano euro (A)  76,38669
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17187 = 1,5% * B)

11,45800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,78447

 TOTALE (A + B + C) euro / m  96,62916

Incidenza manodopera al 25,01% 24,16450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0074 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UNITA’
ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o
equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio
scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla
diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0030  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"

5,00000
m

17,93733 89,68665

SAR23_PF.0010.0007.0031  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"

2,08330
m

22,27906 46,41397

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,50000
m

22,90631 34,35947

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

0,16670
m

64,50813 10,75351

 PF  181,21360

SAR23_PR.0039.0001.0010  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per ml di tubazione fino a FI 1"

2,83330
m

8,47888 24,02321

 PR  24,02321

 Sommano euro (A)  205,23681
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46178 = 1,5% * B)

30,78552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,60223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  259,62456

Incidenza manodopera al 47,8% 124,11022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0075 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UNITA’
ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o
equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio
scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla
diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0048  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 16

3,00000
m

21,03041 63,09123

SAR23_PF.0010.0007.0050  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 22

1,25000
m

28,98752 36,23440

SAR23_PF.0010.0007.0054  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 16

2,00000
m

20,97134 41,94268

SAR23_PF.0010.0007.0056  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

0,83330
m

29,98875 24,98963

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,50000
m

22,90631 34,35947

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di

0,16670
m

64,50813 10,75351
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apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

 PF  211,37092

 Sommano euro (A)  211,37092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47558 = 1,5% * B)

31,70564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,30766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  267,38422

Incidenza manodopera al 41,11% 109,91939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0076 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UNITA’
ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o
equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio
scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla
diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0030  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"

5,11770
m

17,93733 91,79787

SAR23_PF.0010.0007.0031  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"

2,35290
m

22,27906 52,42040

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,41180
m

22,90631 32,33913

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

0,17650
m

64,50813 11,38568

 PF  187,94308

SAR23_PR.0039.0001.0010  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura

3,29410
m

8,47888 27,93028
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con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per ml di tubazione fino a FI 1"

 PR  27,93028

 Sommano euro (A)  215,87336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48572 = 1,5% * B)

32,38100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,82544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  273,07980

Incidenza manodopera al 47,09% 128,59210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0077 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UNITA’
ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o
equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio
scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla
diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0048  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 16

3,00000
m

21,03041 63,09123

SAR23_PF.0010.0007.0050  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 22

1,17650
m

28,98752 34,10382

SAR23_PF.0010.0007.0054  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 16

2,11760
m

20,97134 44,40891

SAR23_PF.0010.0007.0056  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

1,17650
m

29,98875 35,28176
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SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,41180
m

22,90631 32,33913

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

0,17650
m

64,50813 11,38568

 PF  220,61053

 Sommano euro (A)  220,61053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49637 = 1,5% * B)

33,09158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,37021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  279,07232

Incidenza manodopera al 40,68% 113,52061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0078 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di EDIFICI
SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA’ etc completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA:
linea di collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da
1/2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio
scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla
diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi PVC

SAR23_PF.0010.0007.0030  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"

3,20000
m

17,93733 57,39946

SAR23_PF.0010.0007.0031  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"

2,66670
m

22,27906 59,41157

SAR23_PF.0010.0007.0032  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 1"

1,33330
m

29,23106 38,97377

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO 1,20000 22,90631 27,48757
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IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

m

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

1,00000
m

64,50813 64,50813

 PF  247,78050

SAR23_PR.0039.0001.0010  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per ml di tubazione fino a FI 1"

3,20000
m

8,47888 27,13242

 PR  27,13242

 Sommano euro (A)  274,91292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61855 = 1,5% * B)

41,23694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,61499

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  347,76485

Incidenza manodopera al 52% 180,84120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0079 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di EDIFICI
SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA’ etc completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA:
linea di collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da
1/2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio
scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla
diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0032  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 1"

1,33330
m

29,23106 38,97377

SAR23_PF.0010.0007.0048  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 16

2,40000
m

21,03041 50,47298

SAR23_PF.0010.0007.0050  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in

1,33330
m

28,98752 38,64906
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opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 22

SAR23_PF.0010.0007.0054  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 16

1,60000
m

20,97134 33,55414

SAR23_PF.0010.0007.0056  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

1,33330
m

29,98875 39,98400

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,20000
m

22,90631 27,48757

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

1,00000
m

64,50813 64,50813

 PF  293,62965

 Sommano euro (A)  293,62965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66067 = 1,5% * B)

44,04445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,76741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  371,44151

Incidenza manodopera al 47,38% 175,97723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0080 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UFFICI o locali
similari con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio,completo di: a) PER
L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio
sanitario con tubazioni da 1/ 2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota
parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373,
dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di
utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373,
dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0030  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA

5,25000
m

17,93733 94,17098
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per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"

SAR23_PF.0010.0007.0031  - Impianti idrici - TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a
vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA
per impianti idrici, igienico-sanitari,
antincendio di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, filettature,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"

1,50000
m

22,27906 33,41859

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,00000
m

22,90631 22,90631

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

0,25000
m

64,50813 16,12703

 PF  166,62291

SAR23_PR.0039.0001.0010  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con applicazione di coppelle di
lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura
con filo di ferro zincato e rivestimento
esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA
0,6 mm, compresa la fascettatura delle
testate, dello spessore complessivo di mm
20 per ml di tubazione fino a FI 1"

3,00000
m

8,47888 25,43664

 PR  25,43664

 Sommano euro (A)  192,05955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43213 = 1,5% * B)

28,80893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,08685

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  242,95533

Incidenza manodopera al 46,86% 113,84226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0081 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UFFICI o locali
similari con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio,completo di: a) PER
L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio
sanitario con tubazioni da 1/ 2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota
parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373,
dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di
utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373,
dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo
alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze
murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi
utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA
PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

SAR23_PF.0010.0007.0048  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e

3,00000
m

21,03041 63,09123
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industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 16

SAR23_PF.0010.0007.0050  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici,
igienico-sanitari, di fabbricati civili e
industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo;
compresa l’assistenza muraria, l’apertura e
chiusura delle tracce su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo; esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti,
intonaci, tinteggiature etc. diametro
esterno mm 22

0,75000
m

28,98752 21,74064

SAR23_PF.0010.0007.0054  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 16

2,25000
m

20,97134 47,18552

SAR23_PF.0010.0007.0056  - Impianti idrici - TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera
SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-
sanitari, di fabbricati civili e industriali,
compresi tagli, sfridi, raccorderia e
materiali di consumo; compresa
l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura
delle tracce su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e
ripristini di pavimenti, intonaci,
tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

0,75000
m

29,98875 22,49156

SAR23_PF.0010.0007.0058  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm,
spessore 3

1,00000
m

22,90631 22,90631

SAR23_PF.0010.0007.0060  - Impianti idrici - TUBO IN PVC VULCANTUBO
IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di
apparecchi gienico-sanitari di fabbricati
civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100
mm, spessore 3

0,25000
m

64,50813 16,12703

 PF  193,54229

 Sommano euro (A)  193,54229

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43547 = 1,5% * B)

29,03134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,25736

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  244,83099

Incidenza manodopera al 41,13% 100,69427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0082 - MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di
adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le
opere murarie ed i materiali minuti di consumo

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  69,09200

 Sommano euro (A)  70,16800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15788 = 1,5% * B)

10,52520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,06932

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  88,76252

Incidenza manodopera al 77,84% 69,09200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0083 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA
BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa
55x45

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0001  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA BIANCA,
tipo economico, esclusi accessori e
rubinetteria dimensione circa 55x45

1,00000
cad.

77,37753 77,37753

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  279,17057

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  358,00637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80551 = 1,5% * B)

53,70096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,17073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  452,87806

Incidenza manodopera al 15,72% 71,20480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0084 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA
BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa
65x50

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0002  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA BIANCA,
tipo economico, esclusi accessori e
rubinetteria dimensione circa 65x50

1,00000
cad.

94,73100 94,73100

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  296,52404

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  375,35984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84456 = 1,5% * B)

56,30398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,16638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  474,83020

Incidenza manodopera al 15% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0085 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA
BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa
60x50

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o

1,00000
cad.

70,16800 70,16800
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apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0003  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA BIANCA,
tipo economico, esclusi accessori e
rubinetteria dimensione circa 60x50

1,00000
cad.

112,42800 112,42800

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  314,22104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  393,05684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88438 = 1,5% * B)

58,95853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,20154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  497,21691

Incidenza manodopera al 14,32% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0086 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA,
bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa
60x45

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0004  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA, bianco,
tipo economico, esclusi accessori e
rubinetteria dimensione circa 60x45

1,00000
cad.

112,42800 112,42800

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  314,22104
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  393,05684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88438 = 1,5% * B)

58,95853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,20154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  497,21691

Incidenza manodopera al 14,32% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0087 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA,
bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa
55x45

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0005  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA, bianco,
tipo economico, esclusi accessori e
rubinetteria dimensione circa 55x45

1,00000
cad.

94,73100 94,73100

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  296,52404

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  375,35984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84456 = 1,5% * B)

56,30398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,16638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  474,83020

Incidenza manodopera al 15% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
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SAR23_0088 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 80x50 tipo medio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0006  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA BIANCA,
esclusi accessori e rubinetteria,
dimensione circa 80x50 tipo medio

1,00000
cad.

346,65300 346,65300

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  548,44604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  627,28184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41138 = 1,5% * B)

94,09228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,13741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  793,51153

Incidenza manodopera al 8,97% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0089 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 80x50 tipo lusso

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800
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SAR23_PR.0070.0001.0007  - Lavabo - LAVABO IN PORCELLANA BIANCA,
esclusi accessori e rubinetteria,
dimensione circa 80x50 tipo lusso

1,00000
cad.

550,68900 550,68900

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0001  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie media con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

201,10440 201,10440

 PR  812,36144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  891,19724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00519 = 1,5% * B)

133,67959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,48768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.127,36451

Incidenza manodopera al 6,32% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0090 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo
economico

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0002.0001  - Bidet - BIDET IN PORCELLANA BIANCA,
esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni
circa 42x55 tipo economico

1,00000
cad.

113,46900 113,46900

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0004  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, con deviatore automatico, bocca
d’erogazione dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

143,48460 143,48460

 PR  317,52164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280
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 Sommano euro (A)  396,35744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89180 = 1,5% * B)

59,45362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,58111

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  501,39217

Incidenza manodopera al 14,2% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0091 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo medio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0002.0002  - Bidet - BIDET IN PORCELLANA BIANCA,
esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni
circa 40x55 tipo medio

1,00000
cad.

238,38900 238,38900

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0004  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, con deviatore automatico, bocca
d’erogazione dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

143,48460 143,48460

 PR  442,44164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  521,27744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17287 = 1,5% * B)

78,19162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,94691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  659,41597

Incidenza manodopera al 10,8% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0092 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA
BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo lusso

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,06000
ora

65,54992 3,93300
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0002.0003  - Bidet - BIDET IN PORCELLANA BIANCA,
esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni
circa 40x55 tipo lusso

1,00000
cad.

603,78000 603,78000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0003  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, serie media con bocca
d’erogazione fissa dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

206,75340 206,75340

 PR  871,10144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  949,93724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13736 = 1,5% * B)

142,49059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,24278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.201,67061

Incidenza manodopera al 5,93% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0093 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA. Dimensioni circa 55x36x34h, inclusi accessori tipo
economico

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0002.0004  - Bidet - BIDET SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA, esclusi accessori e
rubinetteria, dimensioni circa 55x36x34h

1,00000
cad.

141,57600 141,57600
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tipo economico

SAR23_PR.0070.0002.0007  - Bidet - TELAIO PER BIDET SOSPESO,
completo di accessori

1,00000
cad.

206,75340 206,75340

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0004  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, con deviatore automatico, bocca
d’erogazione dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

143,48460 143,48460

 PR  552,38204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  631,21784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42024 = 1,5% * B)

94,68268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,59005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  798,49057

Incidenza manodopera al 8,92% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0094 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA. Dimensioni circa 55x36x30h, inclusi accessori tipo
medio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0002.0005  - Bidet - BIDET SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA, esclusi accessori e
rubinetteria, dimensioni circa 55X36X30h
tipo medio

1,00000
cad.

276,90600 276,90600

SAR23_PR.0070.0002.0007  - Bidet - TELAIO PER BIDET SOSPESO,
completo di accessori

1,00000
cad.

206,75340 206,75340

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0004  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, con deviatore automatico, bocca
d’erogazione dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

143,48460 143,48460

 PR  687,71204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,08000 26,41000 2,11280
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  766,54784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72473 = 1,5% * B)

114,98218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,15300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  969,68302

Incidenza manodopera al 7,34% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0095 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA. Dimensioni circa 55x36x28h, inclusi accessori tipo
lusso

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0002.0006  - Bidet - BIDET SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA, esclusi accessori e
rubinetteria, dimensioni circa
55x36x28h,tipo lusso

1,00000
cad.

381,00600 381,00600

SAR23_PR.0070.0002.0007  - Bidet - TELAIO PER BIDET SOSPESO,
completo di accessori

1,00000
cad.

206,75340 206,75340

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0004  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER BIDET in ottone
cromato, con deviatore automatico, bocca
d’erogazione dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

143,48460 143,48460

 PR  791,81204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  870,64784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95896 = 1,5% * B)

130,59718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,12450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.101,36952

Incidenza manodopera al 6,47% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0007.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0096 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile,
cassetta e accessori tipo economico

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0001  - Vaso ed accessori - VASO IN PORCELLANA
BIANCA, con scarico a terra o a parete,
dimensioni circa 42x50 - 55 esclusi sedile,
cassetta e accessori tipo economico

1,00000
cad.

166,56000 166,56000

SAR23_PR.0070.0003.0008  - Vaso ed accessori - SEDILE/COPERCHIO per
vaso, thermodur tipo medio

1,00000
cad.

103,62956 103,62956

 PR  270,18956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

SAR23_SL.0058.0001.0002  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA
INCASSO, in plastica, completa di accessori

1,00000
cad.

174,95772 174,95772

 SL  174,95772

 Sommano euro (A)  523,98308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17896 = 1,5% * B)

78,59746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,25805

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  662,83859

Incidenza manodopera al 11,06% 73,31760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0097 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi
sedile, cassetta e accessori tipo medio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i

1,00000
cad.

70,16800 70,16800
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materiali minuti di consumo

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0002  - Vaso ed accessori - VASO IN PORCELLANA
BIANCA, con scarico a terra o a parete,
dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile,
cassetta e accessori tipo medio

1,00000
cad.

207,15900 207,15900

SAR23_PR.0070.0003.0008  - Vaso ed accessori - SEDILE/COPERCHIO per
vaso, thermodur tipo medio

1,00000
cad.

103,62956 103,62956

 PR  310,78856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

SAR23_SL.0058.0001.0002  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA
INCASSO, in plastica, completa di accessori

1,00000
cad.

174,95772 174,95772

 SL  174,95772

 Sommano euro (A)  564,58208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27031 = 1,5% * B)

84,68731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,92694

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  714,19633

Incidenza manodopera al 10,27% 73,31760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0098 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi
sedile, cassetta e accessori tipo lusso

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0003  - Vaso ed accessori - VASO IN PORCELLANA
BIANCA, con scarico a suolo o a parete,
dimensioni circa 42x50- 55 esclusi sedile,
cassetta e accessori tipo lusso

1,00000
cad.

626,68200 626,68200

SAR23_PR.0070.0003.0007  - Vaso ed accessori - SEDILE/COPERCHIO per
vaso, thermodur tipo economico

1,00000
cad.

51,82016 51,82016

 PR  678,50216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

SAR23_SL.0058.0001.0002  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA
INCASSO, in plastica, completa di accessori

1,00000
cad.

174,95772 174,95772

 SL  174,95772

 Sommano euro (A)
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932,29568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09767 = 1,5% * B)

139,84435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,21400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.179,35403

Incidenza manodopera al 6,22% 73,31760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0099 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x36x30h,
incluso sedile, cassetta e accessori, tipo economico

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0004  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA INCASSO
PER VASO SOSPESO, in plastica completo
di accessori

1,00000
cad.

253,99360 253,99360

SAR23_PR.0070.0003.0007  - Vaso ed accessori - SEDILE/COPERCHIO per
vaso, thermodur tipo economico

1,00000
cad.

51,82016 51,82016

SAR23_PR.0070.0003.0009  - Vaso ed accessori - VASO SOSPESO A
PARETE IN PORCELLANA BIANCA, con
scarico a cacciata. Dimensioni circa
55x36x30h, esclusi accessori tipo
economico

1,00000
cad.

148,86300 148,86300

SAR23_PR.0070.0003.0010  - Vaso ed accessori - APPARECCHIATURA
METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di
vaso o bidet

1,00000
cad.

99,42240 99,42240

 PR  554,09916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  632,93496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42410 = 1,5% * B)

94,94024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,78752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  800,66272

Incidenza manodopera al 8,89% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0100 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x36x30h,
incluso sedile, cassetta e accessori, tipo medio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,06000 65,54992 3,93300
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0004  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA INCASSO
PER VASO SOSPESO, in plastica completo
di accessori

1,00000
cad.

253,99360 253,99360

SAR23_PR.0070.0003.0008  - Vaso ed accessori - SEDILE/COPERCHIO per
vaso, thermodur tipo medio

1,00000
cad.

103,62956 103,62956

SAR23_PR.0070.0003.0010  - Vaso ed accessori - APPARECCHIATURA
METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di
vaso o bidet

1,00000
cad.

99,42240 99,42240

SAR23_PR.0070.0003.0019  - Vaso ed accessori - VASO SOSPESO A
PARETE IN PORCELLANA BIANCA, con
scarico a cacciata. Dimensioni circa
55x36x30h, esclusi accessori tipo medio

1,00000
cad.

241,56405 241,56405

 PR  698,60961

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  777,44541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74925 = 1,5% * B)

116,61681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,40622

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  983,46844

Incidenza manodopera al 7,24% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0101 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN
PORCELLANA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x36x30h,
incluso sedile, cassetta e accessori, tipo lusso

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0004  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA INCASSO
PER VASO SOSPESO, in plastica completo

1,00000
cad.

253,99360 253,99360
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di accessori

SAR23_PR.0070.0003.0008  - Vaso ed accessori - SEDILE/COPERCHIO per
vaso, thermodur tipo medio

1,00000
cad.

103,62956 103,62956

SAR23_PR.0070.0003.0010  - Vaso ed accessori - APPARECCHIATURA
METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di
vaso o bidet

1,00000
cad.

99,42240 99,42240

SAR23_PR.0070.0003.0020  - Vaso ed accessori - VASO SOSPESO A
PARETE IN PORCELLANA BIANCA, con
scarico a cacciata. Dimensioni circa
55x36x30h, esclusi accessori tipo lusso

1,00000
cad.

376,00920 376,00920

 PR  833,05476

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  911,89056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,05175 = 1,5% * B)

136,78358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,86741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.153,54155

Incidenza manodopera al 6,17% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0102 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed
apparecchiature di scarico e raccordo

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0001  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA IN
VETROCHINA bianca, dimensioni circa
75x75, escluse rubinetteria ed
apparecchiature di scarico e raccordo

1,00000
cad.

93,16950 93,16950

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  362,75054

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280
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 Sommano euro (A)  441,58634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99357 = 1,5% * B)

66,23795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,78243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  558,60672

Incidenza manodopera al 12,75% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0103 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY
bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0002  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA IN FIRE-
CLAY bianco, da incasso, esclusi accessori
e rubinetteria dimensione circa 70x70

1,00000
cad.

78,07500 78,07500

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  347,65604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  426,49184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95961 = 1,5% * B)

63,97378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,04656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  539,51218

Incidenza manodopera al 13,2% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0104 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY
bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 80x80

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,06000 65,54992 3,93300
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0003  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA IN FIRE-
CLAY bianco, da incasso, esclusi accessori
e rubinetteriadimensione circa 80x80

1,00000
cad.

103,89180 103,89180

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  373,47284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  452,30864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01769 = 1,5% * B)

67,84630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,01549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  572,17043

Incidenza manodopera al 12,44% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0105 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 70x70x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF
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70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0004  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetteria ed apparecchiature di scarico
e raccordo dimensioni esterne
circa70x70x11

1,00000
cad.

72,87000 72,87000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  342,45104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  421,28684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94790 = 1,5% * B)

63,19303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,44799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  532,92786

Incidenza manodopera al 13,36% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0106 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa la
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 75x75x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0005  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetteria ed apparecchiature di scarico
e raccordo dimensioni esterne
circa75x75x11

1,00000
cad.

78,07500 78,07500

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione

1,00000
cad.

209,01300 209,01300
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dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

 PR  347,65604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  426,49184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95961 = 1,5% * B)

63,97378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,04656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  539,51218

Incidenza manodopera al 13,2% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0107 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo ed esterne circa
80x80x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0006  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
e raccordo dimensioni esterne circa
80x80x11

1,00000
cad.

98,89500 98,89500

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  368,47604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  447,31184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00645 = 1,5% * B)

67,09678
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,44086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  565,84948

Incidenza manodopera al 12,58% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0108 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni esterne
circa 90x72x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0007  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
dimensioni esterne circa 90x72x11

1,00000
cad.

109,30500 109,30500

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  378,88604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  457,72184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02987 = 1,5% * B)

68,65828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,63801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  579,01813

Incidenza manodopera al 12,3% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0109 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni
100x72-80x11
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0008  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
dimensioni esterne circa100x72x11

1,00000
cad.

187,38000 187,38000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  456,96104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  535,79684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20554 = 1,5% * B)

80,36953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,61664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  677,78301

Incidenza manodopera al 10,51% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0110 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 120x70x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i

1,00000
cad.

70,16800 70,16800
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materiali minuti di consumo

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0009  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
dimensioni esterne circa 120x70x11

1,00000
cad.

208,20000 208,20000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  477,78104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  556,61684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25239 = 1,5% * B)

83,49253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,01094

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  704,12031

Incidenza manodopera al 10,11% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0111 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO
PORCELLANATO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico e raccordo

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0005.0001  - Vasca - VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO
PORCELLANATO, BIANCA, dimensioni circa
170x70x40, escluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico e raccordo

1,00000
cad.

264,51810 264,51810

SAR23_PR.0070.0011.0001  - Accessori - COLONNA DI SCARICO
COMPLETA PER VASCA con troppo pieno e
scarico a saltarello, con sifone

1,00000
cad.

64,39860 64,39860

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con

1,00000
cad.

209,01300 209,01300
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raccordo conico da 1/2"

 PR  537,92970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  616,76550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38772 = 1,5% * B)

92,51483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,92803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  780,20836

Incidenza manodopera al 9,13% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0112 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
MATERIALE ACRILICO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0005.0002  - Vasca - VASCA DA BAGNO IN MATERIALE
ACRILICO, BIANCA, dimensioni circa
170x70x53, escluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico e raccordo

1,00000
cad.

465,47760 465,47760

SAR23_PR.0070.0011.0001  - Accessori - COLONNA DI SCARICO
COMPLETA PER VASCA con troppo pieno e
scarico a saltarello, con sifone

1,00000
cad.

64,39860 64,39860

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  738,88920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  817,72500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83988 = 1,5% * B)

122,65875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,03838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.034,42213

Incidenza manodopera al 6,88% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0113 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN
METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, incluse
rubinetterie e apparecchiature di scarico e raccordo

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0005.0003  - Vasca - VASCA DA BAGNO IN
METACRILATO, BIANCA O COLORATA,
dimensioni circa 170x70x45, escluse
rubinetterie e apparecchiature di scarico e
raccordo

1,00000
cad.

247,97496 247,97496

SAR23_PR.0070.0011.0001  - Accessori - COLONNA DI SCARICO
COMPLETA PER VASCA con troppo pieno e
scarico a saltarello, con sifone

1,00000
cad.

64,39860 64,39860

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  521,38656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  600,22236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35050 = 1,5% * B)

90,03335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,02557

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  759,28128

Incidenza manodopera al 9,38% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0114 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI AD ANGOLO IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x40, con accessori e rubinetteria

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN 1,00000 70,16800 70,16800
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APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

cad.

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0006.0003  - Lavamani - LAVAMANI AD ANGOLO IN
CERAMICA BIANCA, dimensioni circa
38x36, senza accessori e rubinetteria.
Altezza cm. 13. Con troppo pieno.
Installazione sospesa

1,00000
cad.

66,97794 66,97794

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  268,77098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  347,60678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78212 = 1,5% * B)

52,14102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,97478

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  439,72258

Incidenza manodopera al 16,19% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0115 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VUOTATOIO IN VETROCHINA
BIANCA, dimensioni circa 50x45, inclusi accessori e rubinetteria

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0010.0001  - Vuotatoio ed accessori - VUOTATOIO IN
CERAMICA BIANCA, dimensioni circa
50x45, scarico a muro compresa griglia

1,00000
cad.

389,90655 389,90655

SAR23_PR.0070.0010.0002  - Vuotatoio ed accessori - GRIGLIA PER
VUOTATOIO

1,00000
cad.

80,78608 80,78608

SAR23_PR.0070.0010.0003  - Vuotatoio ed accessori - CURVA
ALIMENTAZIONE VUOTATOIO, da 1",
completa di morsetto ad espansione

1,00000
cad.

36,34728 36,34728

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804
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SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  708,83295

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  787,66875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77225 = 1,5% * B)

118,15031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,58191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  996,40097

Incidenza manodopera al 7,15% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0116 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO INFANZIA IN
VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata a parete o a pavimento,
dimensioni circa 40x30x30h, inclusi accessori e rubinetteria

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0011  - Vaso ed accessori - VASO INFANZIA IN
VETROCHINA BIANCA, con scarico a
cacciata a parete o a pavimento,
dimensioni circa 40x30x30h, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

89,29698 89,29698

 PR  89,29698

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

SAR23_SL.0058.0001.0002  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA
INCASSO, in plastica, completa di accessori

1,00000
cad.

174,95772 174,95772

 SL  174,95772

 Sommano euro (A)  343,09050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77195 = 1,5% * B)

51,46358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,45541

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  434,00949

Incidenza manodopera al 16,89% 73,31760
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0117 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELA/BEVERINA IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, inclusi accessori e rubinetteria
manuale

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0008.0001  - Fontanella/beverina ed accessori -
FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA
BIANCA, dimensioni circa 40x35, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

86,33013 86,33013

SAR23_PR.0070.0008.0002  - Fontanella/beverina ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA,
completo di rubinetto di ritorno, bocchello
con zampillo, sifone da 1", rubinetto di
arresto con flessibile con rubinetto
manuale

1,00000
cad.

48,46304 48,46304

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  195,36121

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  274,19701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61694 = 1,5% * B)

41,12955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,53266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  346,85922

Incidenza manodopera al 20,53% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0118 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELA/BEVERINA IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, inclusi accessori e rubinetteria
a pulsante

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500
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SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0008.0001  - Fontanella/beverina ed accessori -
FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA
BIANCA, dimensioni circa 40x35, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

86,33013 86,33013

SAR23_PR.0070.0008.0003  - Fontanella/beverina ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA,
completo di rubinetto di ritorno, bocchello
con zampillo, sifone da 1", rubinetto di
arresto con flessibile con rubinetto a
pulsante

1,00000
cad.

88,84532 88,84532

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  235,74349

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  314,57929

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70780 = 1,5% * B)

47,18689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,17662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  397,94280

Incidenza manodopera al 17,89% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0119 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELA/BEVERINA IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, inclusi accessori e rubinetteria
a pedale

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0008.0001  - Fontanella/beverina ed accessori -
FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA
BIANCA, dimensioni circa 40x35, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

86,33013 86,33013

SAR23_PR.0070.0008.0004  - Fontanella/beverina ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA,
completo di rubinetto di ritorno, bocchello
con zampillo, sifone da 1", rubinetto di
arresto con flessibile con rubinetto a
pedale

1,00000
cad.

105,00684 105,00684

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO 1,00000 60,56804 60,56804
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ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

cad.

 PR  251,90501

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  330,74081

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74417 = 1,5% * B)

49,61112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,03519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  418,38712

Incidenza manodopera al 17,02% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0120 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN
VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi sifone, accessori e
rubinetteria a cappuccio, dimensioni circa 35x35x40h

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0001  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO A
CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA,
sospeso a parete, esclusi sifone, accessori
e rubinetteria, dimensioni circa 35x35x40h

1,00000
cad.

104,18328 104,18328

SAR23_PR.0070.0009.0002  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO A
CONCHIGLIA, consistente in curva di
scarico con bicchiere e gruppo erogatore
con rubinetto a cappuccio

1,00000
cad.

28,27728 28,27728

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  193,02860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  271,86440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61169 = 1,5% * B)

40,77966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,26441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  343,90847

Incidenza manodopera al 20,7% 71,20480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0121 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN
VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi sifone, accessori e
rubinetteria a maniglia, dimensioni circa 35x35x40h

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0001  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO A
CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA,
sospeso a parete, esclusi sifone, accessori
e rubinetteria, dimensioni circa 35x35x40h

1,00000
cad.

104,18328 104,18328

SAR23_PR.0070.0009.0003  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO A
CONCHIGLIA, consistente in curva di
scarico con bicchiere e gruppo erogatore
con rubinetto a maniglia

1,00000
cad.

40,38228 40,38228

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  205,13360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  283,96940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63893 = 1,5% * B)

42,59541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,65648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  359,22129

Incidenza manodopera al 19,82% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0122 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN
VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi sifone, accessori e
rubinetteria temporizzata, dimensioni circa 35x35x40h

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT
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6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0001  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO A
CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA,
sospeso a parete, esclusi sifone, accessori
e rubinetteria, dimensioni circa 35x35x40h

1,00000
cad.

104,18328 104,18328

SAR23_PR.0070.0009.0004  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO A
CONCHIGLIA, consistente in curva di
scarico con bicchiere e gruppo erogatore
con rubinetto temporizzato a pulsante

1,00000
cad.

64,62456 64,62456

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  229,37588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  308,21168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69348 = 1,5% * B)

46,23175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,44434

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  389,88777

Incidenza manodopera al 18,26% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0123 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE A
PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110,
sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, inclusi accessori e
rubinetteria a cappuccio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0002  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO A
CONCHIGLIA, consistente in curva di
scarico con bicchiere e gruppo erogatore
con rubinetto a cappuccio

1,00000
cad.

28,27728 28,27728

SAR23_PR.0070.0009.0005  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO
VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa
50x30x110, senza sifone, scarico a

1,00000
cad.

279,07128 279,07128
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pavimento, adattabile in batteria, esclusi
accessori e rubinetteria

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  367,91660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  446,75240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00519 = 1,5% * B)

67,01286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,37653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  565,14179

Incidenza manodopera al 12,6% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0124 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE A
PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110,
sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, inclusi accessori e
rubinetteria a maniglia

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0003  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO A
CONCHIGLIA, consistente in curva di
scarico con bicchiere e gruppo erogatore
con rubinetto a maniglia

1,00000
cad.

40,38228 40,38228

SAR23_PR.0070.0009.0005  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO
VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa
50x30x110, senza sifone, scarico a
pavimento, adattabile in batteria, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

279,07128 279,07128

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  380,02160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  458,85740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03243 = 1,5% * B)

68,82861
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,76860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  580,45461

Incidenza manodopera al 12,27% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0125 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE A
PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110,
sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, inclusi accessori e
rubinetteria temporizzata

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0004  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO A
CONCHIGLIA, consistente in curva di
scarico con bicchiere e gruppo erogatore
con rubinetto temporizzato a pulsante

1,00000
cad.

64,62456 64,62456

SAR23_PR.0070.0009.0005  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO
VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN
VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa
50x30x110, senza sifone, scarico a
pavimento, adattabile in batteria, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

279,07128 279,07128

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  404,26388

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  483,09968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08697 = 1,5% * B)

72,46495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,55646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  611,12109

Incidenza manodopera al 11,65% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0126 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE
SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con
scarico a parete, inclusi accessori e rubinetteria a cappuccio

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,06000
ora

65,54992 3,93300
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0006  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO
VERTICALE SOSPESO A PARETE IN
CERAMICA BIANCA, dimensioni circa
56x33x57, con scarico a parete, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

260,46861 260,46861

SAR23_PR.0070.0009.0007  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE
SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e
raccordo di scarico, rubinetto con curva di
alimentazione da 1/2" con rubinetto a
cappuccio

1,00000
cad.

72,69456 72,69456

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  393,73121

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  472,56701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06328 = 1,5% * B)

70,88505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,34521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  597,79727

Incidenza manodopera al 11,91% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0127 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE
SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con
scarico a parete, inclusi accessori e rubinetteria a maniglia

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0006  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO 1,00000 260,46861 260,46861
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VERTICALE SOSPESO A PARETE IN
CERAMICA BIANCA, dimensioni circa
56x33x57, con scarico a parete, esclusi
accessori e rubinetteria

cad.

SAR23_PR.0070.0009.0008  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE
SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e
raccordo di scarico, rubinetto con curva di
alimentazione da 1/2"con rubinetto a
maniglia

1,00000
cad.

80,78608 80,78608

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  401,82273

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  480,65853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08148 = 1,5% * B)

72,09878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,27573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  608,03304

Incidenza manodopera al 11,71% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0128 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE
SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con
scarico a parete, inclusi accessori e rubinetteria temporizzata

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0009.0006  - Orinatoio ed accessori - ORINATOIO
VERTICALE SOSPESO A PARETE IN
CERAMICA BIANCA, dimensioni circa
56x33x57, con scarico a parete, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

260,46861 260,46861

SAR23_PR.0070.0009.0009  - Orinatoio ed accessori - GRUPPO
ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE
SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e
raccordo di scarico, rubinetto con curva di
alimentazione da 1/2"con rubinetto
temporizzato

1,00000
cad.

88,84532 88,84532

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

 PR  409,88197

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

Pagina 2.738 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  488,71777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09962 = 1,5% * B)

73,30767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,20254

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  618,22798

Incidenza manodopera al 11,52% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0129 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO ALLA TURCA IN
VETROCHINA BIANCA, per installazione a filo pavimento ed erogazione a
parete, dimensioni circa 55x65 inclusi accessori e rubinetteria

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0012  - Vaso ed accessori - VASO ALLA TURCA IN
CERAMICA BIANCA, per instalazione a filo
pavimento ed erogazione a parete,
dimensioni circa 55x65 esclusi accessori e
rubinetteria

1,00000
cad.

111,63684 111,63684

SAR23_PR.0070.0003.0013  - Vaso ed accessori - SPARTIACQUE per vaso
alla turca da 1", canotto di raccordo
apparecchio-muro da 1"

1,00000
cad.

24,22076 24,22076

SAR23_PR.0070.0011.0002  - Accessori - BATTERIA CATIS per cassetta di
cacciata, completa di ogni accessorio e
galleggiante a sfera

1,00000
cad.

67,64812 67,64812

 PR  203,50572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

SAR23_SL.0058.0001.0001  - Vaso ed accessori - CASSETTA ALTA IN
VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori

1,00000
cad.

68,18177 68,18177

 SL  68,18177

 Sommano euro (A)  350,52329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78868 = 1,5% * B)

52,57849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,31018

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  443,41196

Incidenza manodopera al 16,53% 73,31760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
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SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0130 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO ALLA TURCA IN
VETROCHINA BIANCA, per installazione sopra pavimento, con scarico a
cacciata ed erogazione acqua dalla ceramica, dimensioni circa 55x70x30,
inclusi accessori e rubinetteria

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0013  - Vaso ed accessori - SPARTIACQUE per vaso
alla turca da 1", canotto di raccordo
apparecchio-muro da 1"

1,00000
cad.

24,22076 24,22076

SAR23_PR.0070.0003.0014  - Vaso ed accessori - VASO ALLA TURCA IN
VETROCHINA BIANCA, per instalazione
sopra pavimento,con scarico a cacciata ed
erogazione acqua dalla ceramica,
dimensioni circa 55x70x30, esclusi
accessori e rubinetteria

1,00000
cad.

275,35491 275,35491

SAR23_PR.0070.0011.0002  - Accessori - BATTERIA CATIS per cassetta di
cacciata, completa di ogni accessorio e
galleggiante a sfera

1,00000
cad.

67,64812 67,64812

 PR  367,22379

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

SAR23_SL.0058.0001.0001  - Vaso ed accessori - CASSETTA ALTA IN
VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori

1,00000
cad.

68,18177 68,18177

 SL  68,18177

 Sommano euro (A)  514,24136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15704 = 1,5% * B)

77,13620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,13776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  650,51532

Incidenza manodopera al 11,27% 73,31760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0131 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-
CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, inclusi accessori e rubinetteria
dimensioni d’ingombro circa 75x55x40

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN 1,00000 70,16800 70,16800
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APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

cad.

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0007.0004  - Lavatoio - VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-
CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale,
esclusi accessori e rubinetteria dimensioni
d’ingombro circa 75x55x40

1,00000
cad.

171,91074 171,91074

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  373,70378

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  452,53958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01821 = 1,5% * B)

67,88094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,04205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  572,46257

Incidenza manodopera al 12,44% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0132 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-
CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, inclusi accessori e rubinetteria
dimensioni d’ingombro circa 60x50x40

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0007.0005  - Lavatoio - VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-
CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale,
esclusi accessori e rubinetteria dimensioni
d’ingombro circa 60x50x40

1,00000
cad.

132,85242 132,85242

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,

1,00000
cad.

141,22500 141,22500
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senza piletta automatica

 PR  334,64546

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  413,48126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93033 = 1,5% * B)

62,02219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,55035

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  523,05380

Incidenza manodopera al 13,61% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0133 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHETTA MONOBACINO IN
EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, inclusi accessori e rubinetteria
dimensioni circa 60x45x30

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0007.0006  - Lavatoio - VASCHETTA MONOBACINO IN
EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione
rettangolare, esclusi accessori e
rubinetteria dimensioni circa 60x45x30

1,00000
cad.

101,59119 101,59119

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  303,38423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  382,22003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86000 = 1,5% * B)

57,33300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,95530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,50833

Incidenza manodopera al 14,73% 71,20480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0134 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHETTA MONOBACINO IN
EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, inclusi accessori e rubinetteria
dimensioni circa 45x40x30

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0007.0007  - Lavatoio - VASCHETTA MONOBACINO IN
EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione
rettangolare, esclusi accessori e
rubinetteria dimensioni circa 45x40x30

1,00000
cad.

85,95537 85,95537

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  287,74841

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  366,58421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82481 = 1,5% * B)

54,98763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,15718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  463,72902

Incidenza manodopera al 15,35% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0135 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN
CERAMICA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa
120x45x20

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN 1,00000 70,16800 70,16800
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APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

cad.

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0008  - Lavabo - LAVABO A CANALE IN EXTRA-
CLAY BIANCO, esclusi accessori e
rubinetteria dimensioni circa 120x45x20

1,00000
cad.

126,52314 126,52314

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  328,31618

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  407,15198

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91609 = 1,5% * B)

61,07280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,82248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  515,04726

Incidenza manodopera al 13,82% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0136 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN
CERAMICA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 90x45x20

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0009  - Lavabo - LAVABO A CANALE IN EXTRA-
CLAY BIANCO, esclusi accessori e
rubinetteria dimensioni circa 90x45x20

1,00000
cad.

104,18328 104,18328

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  305,97632
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  384,81212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86583 = 1,5% * B)

57,72182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,25339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  486,78733

Incidenza manodopera al 14,63% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0137 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI,
ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la
regolazione dell’inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con
rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello
estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0010  - Lavabo - LAVABO PER DISABILI, ceramica
bianca a mensole, inclinabili con manopole
e staffe per la regolazione dell’inclinazione
del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo,
bordi arrotondati, appoggi per gomito,
spartiacqua antispruzzo, ripiano con
rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita
in gomma paracolpi, bocchello estraibile,
sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa
70x57

1,00000
cad.

818,62158 818,62158

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0002  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie leggera, con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto plus,
senza piletta automatica

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  1.020,41462

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  1.099,25042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,47331 = 1,5% * B)

164,88756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 126,41380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.390,55178
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Incidenza manodopera al 5,12% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0138 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI
BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura
anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di
scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a
pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0003.0015  - Vaso ed accessori - VASO con funzione
anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica
bianca con catino allungato, apertura
anteriore, sedile in plastica rimovibile
antiscivolo, completo di cassetta di scarico
a comando pneumatico agevolato a
distanza, installazione a pavimento,
dimensioni 80x50h secondo le normative
vigenti.

1,00000
cad.

800,68000 800,68000

SAR23_PR.0070.0003.0016  - Vaso ed accessori - MANIGLIONE DI
SICUREZZA, in tubo INOX rivestito epoxy
bianco diametro esterno 33 mm

1,00000
cad.

112,64644 112,64644

 PR  913,32644

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  992,16224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,23237 = 1,5% * B)

148,82434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 114,09866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.255,08524

Incidenza manodopera al 5,67% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0139 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA PER DISABILI
in resina poliestere con cariche al quarzo e microsfere, a filo pavimento,
finitura a vista in gelcoat con bolli antisdrucciolo (diam. 5 mm) dimensioni
90x90 più flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200
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 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0010  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA PER
DISABILI in resina poliestere con cariche al
quarzo e microsfere, a filo pavimento,
finitura a vista in gelcoat con bolli
antisdrucciolo (diam. 5 mm) dimensioni
90x90 più flange di 100 mm su tre lati e 30
mm sul lato scarico

1,00000
cad.

377,19180 377,19180

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  646,77284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  725,60864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63262 = 1,5% * B)

108,84130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,44499

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  917,89493

Incidenza manodopera al 7,76% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0140 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI
SOSPESO, inclusi accessori e rubinetteria, con troppo pieno e i fissaggi
speciali per pmr

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0001.0011  - Lavabo - LAVABO PER DISABILI SOSPESO,
con troppo pieno e fissaggio speciale per
pmr. Dimensioni circa 70x57

1,00000
cad.

256,08600 256,08600

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO 1,00000 60,56804 60,56804
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ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

cad.

SAR23_PR.0070.0012.0001  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone
cromato, serie media con bocca di
erogazione fissa dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico e
piletta da 1+1/4"

1,00000
cad.

201,10440 201,10440

 PR  517,75844

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  596,59424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34234 = 1,5% * B)

89,48914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,60834

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  754,69172

Incidenza manodopera al 9,43% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0141 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 120x80x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0011  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
dimensioni esterne circa 120x80x11

1,00000
cad.

229,02000 229,02000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  498,60104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280
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Sommano euro (A)

  

577,43684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29923 = 1,5% * B)

86,61553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,40524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  730,45761

Incidenza manodopera al 9,75% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0142 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA ANGOLARE
CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 80x80x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0012  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA ANGOLARE
CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
dimensioni esterne circa 80x80x11

1,00000
cad.

124,92000 124,92000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  394,50104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  473,33684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06501 = 1,5% * B)

71,00053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,43374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  598,77111

Incidenza manodopera al 11,89% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
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SAR23_0143 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA ANGOLARE
CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO DX/SX, installazione ad appoggio,
incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni
90x70x11

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0013  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA ANGOLARE
CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO
DX/SX, installazione ad appoggio, escluse
rubinetterie ed apparecchiature di scarico
dimensioni esterne circa 90x70x11

1,00000
cad.

187,38000 187,38000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  456,96104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  535,79684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20554 = 1,5% * B)

80,36953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,61664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  677,78301

Incidenza manodopera al 10,51% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0144 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio oppure a filo
pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo
dimensioni 80X80X6

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500
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SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0014  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio o a filo
pavimento, escluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico dimensioni
esterne circa 80x80x6

1,00000
cad.

187,38000 187,38000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  456,96104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  535,79684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20554 = 1,5% * B)

80,36953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,61664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  677,78301

Incidenza manodopera al 10,51% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0145 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio oppure a filo
pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo
dimensioni 90X72X6

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0015  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio o a filo
pavimento, escluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico dimensioni
esterne circa 90x72x6

1,00000
cad.

197,79000 197,79000

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO 1,00000 60,56804 60,56804
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ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

cad.

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  467,37104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  546,20684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22897 = 1,5% * B)

81,93103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,81379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  690,95166

Incidenza manodopera al 10,31% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0146 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio oppure a filo
pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo
dimensioni 100X70X6

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0016  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio o a filo
pavimento, escluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico dimensioni
esterne circa 100x70x6

1,00000
cad.

213,40500 213,40500

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  482,98604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280
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 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  561,82184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26410 = 1,5% * B)

84,27328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,60951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  710,70463

Incidenza manodopera al 10,02% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0147 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio oppure a filo
pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo
dimensioni 100X80X6

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PF.0010.0007.0082  - Impianti idrici - MONTAGGIO DI UN
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
apparecchio utilizzatore e delle relative
rubinetterie e raccorderie di adduzione e di
scarico, esclusa la fornitura dei materiali
ma comprese le opere murarie ed i
materiali minuti di consumo

1,00000
cad.

70,16800 70,16800

 PF  70,16800

SAR23_PR.0070.0004.0017  - Piatto doccia - PIATTO DOCCIA CON
ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
installazione ad appoggio o a filo
pavimento, escluse rubinetterie ed
apparecchiature di scarico dimensioni
esterne circa 100x80x6

1,00000
cad.

244,63500 244,63500

SAR23_PR.0070.0011.0003  - Accessori - GRUPPO COMPLETO
ACCESSORI, considerato per singolo
apparecchio sanitario quali sifoni, canne
per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti
gomma, tasselli di fissaggio etc.

1,00000
cad.

60,56804 60,56804

SAR23_PR.0070.0012.0005  - Miscelatori - MISCELATORE
MONOCOMANDO PER VASCA esterno, in
ottone cromato, serie leggera con
deviatore automatico, bocca d’erogazione
dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2"
regolabili; dotato di doccetta a supporto
fisso e tubo flessibile da 150 cm con
raccordo conico da 1/2"

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  514,21604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  593,05184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33437 = 1,5% * B)

88,95778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,20096

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  750,21058

Incidenza manodopera al 9,49% 71,20480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0148 - TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione
idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali,
incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738

 PF  3,11738

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,52000
cad.

0,01130 0,00588

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0041.0003.0001  - TUBAZIONE MULTISTRATO - Tubazione
multistrato isolato a norma D.16

1,05000
m

2,55012 2,67763

 PR  2,90681

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  17,14312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03857 = 1,5% * B)

2,57147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97146

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,68605

Incidenza manodopera al 62,46% 13,54495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0149 - TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione
idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali,
incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento D. 20

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738
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riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

 PF  3,11738

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,52000
cad.

0,01130 0,00588

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0041.0003.0002  - TUBAZIONE MULTISTRATO - Tubazione
multistrato isolato a norma D.20

1,05000
m

3,38940 3,55887

 PR  3,78805

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  18,02436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04055 = 1,5% * B)

2,70365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07280

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,80081

Incidenza manodopera al 59,41% 13,54495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0150 - TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione
idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali,
incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento D. 26

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738
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trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

 PF  3,11738

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,52000
cad.

0,01130 0,00588

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0041.0003.0003  - TUBAZIONE MULTISTRATO - Tubazione
multistrato isolato a norma D.26

1,05000
m

6,77880 7,11774

 PR  7,34692

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  21,58323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04856 = 1,5% * B)

3,23748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48207

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,30278

Incidenza manodopera al 49,61% 13,54495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0007.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0007 - Impianti idrici
SAR23_0151 - TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione
idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali,
incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture
di qualsiasi tipo o a pavimento D. 32

SAR23_PF.0013.0002.0005  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e
la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
m di sviluppo per cm² di sezione

12,50000
m/cm²

0,24939 3,11738

 PF  3,11738

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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SAR23_PR.0001.0011.0002  - Oneri vari - PEZZI SPECIALI, a stima 0,52000
cad.

0,01130 0,00588

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0041.0003.0004  - TUBAZIONE MULTISTRATO - Tubazione
multistrato isolato a norma D.32

1,05000
m

10,67392 11,20762

 PR  11,43680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  10,77480

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  25,67311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05776 = 1,5% * B)

3,85097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,95241

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,47649

Incidenza manodopera al 41,71% 13,54495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0001 - Rimozione di ascensore esistente e del relativo vano corsa
realizzto con struttura portante in ferro e pannellatura di tamponamento in
alluminio, lamiera zincata, grigliato metallico o altro materiale, compresa lo
smontaggio e rimozione del motore posizionato nel vano macchine sulla
copertura, delle relative travi in metallo per il sostegno e di tutte le
apparecchiature elettriche e meccaniche poste all’interno e all’esterno del
vano. Compresi oneri derivanti dal deposito e dalla rimozione a lavoro
ultimato di tutte le opere provvisionali eseguite per la realizzazione delle
demolizioni e rimozioni. Inclusa la completa pulizia degli ambienti in cui si
opera, la protezione dei pavimenti, murature, infissi, compreso inoltre i
necessari ripristini delle strutture mediante ripresa delle murature e dei solai
secondo quanto necessario e secondo quanto disposto dalla D.L. durante il
corso dei lavori, senza che l’impresa abbia diritto a nessun ulteriore
compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d’arte per una dimensione standard di
cinque fermate

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

 PR  135,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

40,00000
ora

31,54000 1.261,60000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

40,00000
ora

29,30000 1.172,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

80,00000
ora

26,41000 2.112,80000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

10,00000
ora

33,08000 330,80000

 RU  4.877,20000
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 Sommano euro (A)  5.012,53000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,27819 = 1,5% * B)

751,87950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 576,44095

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.340,85045

Incidenza manodopera al 76,92% 4.877,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0002 - Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore
esistente e del relativo vano per ogni fermata in più o in meno rispetto alla
dimensione standard di cinque fermate

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  27,06600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,00000
ora

29,30000 234,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

16,00000
ora

26,41000 422,56000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,00000
ora

33,08000 66,16000

 RU  975,44000

 Sommano euro (A)  1.002,50600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25564 = 1,5% * B)

150,37590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,28819

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.268,17009

Incidenza manodopera al 76,92% 975,44000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0003 - Rimozione di ascensore esistente realizzato con struttura
portante in ferro e pannellatura di tamponamento in alluminio, lamiera
zincata, grigliato metallico o altro materiale, compresa lo smontaggio e
rimozione del motore posizionato nel vano macchine sulla copertura, delle
relative travi in metallo per il sostegno e di tutte le apparecchiature elettriche
e meccaniche poste all’interno e all’esterno del vano. Compresi oneri
derivanti dal deposito e dalla rimozione a lavoro ultimato di tutte le opere
provvisionali eseguite per la realizzazione delle demolizioni e rimozioni.
Inclusa la completa pulizia degli ambienti in cui si opera, la protezione dei
pavimenti, murature, infissi, compreso inoltre i necessari ripristini delle
strutture mediante ripresa delle murature e dei solai secondo quanto
necessario e secondo quanto disposto dalla D.L. durante il corso dei lavori,
senza che l’impresa abbia diritto a nessun ulteriore compenso oltre a quello
stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d’arte per una dimensione standard di cinque fermate

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  135,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

30,00000
ora

31,54000 946,20000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

30,00000
ora

29,30000 879,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

60,00000
ora

26,41000 1.584,60000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

10,00000
ora

33,08000 330,80000

 RU  3.740,60000

 Sommano euro (A)  3.875,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,72084 = 1,5% * B)

581,38950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 445,73195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.903,05145

Incidenza manodopera al 76,29% 3.740,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0004 - Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore
esistente per ogni fermata in più o in meno rispetto alla dimensione standard
di cinque fermate

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  27,06600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,00000
ora

29,30000 234,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,00000
ora

33,08000 66,16000

 RU  764,16000

 Sommano euro (A)  791,22600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78026 = 1,5% * B)

118,68390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,99099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.000,90089

Incidenza manodopera al 76,35% 764,16000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice per persone
con limitata capacità motoria rispondente ai seguenti requisiti tecnici: -
Realizzato da Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 - Conforme DM
236/89 e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa
Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compatibilità
Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 Direttiva
Macchine - Certificato di Conformità CE del tipo AS063 DM, rilasciato da Ente
Certificato - Certificato di Conformità per le serrature - Impianto elettrico
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realizzato secondo le Norme EC 742, CEI 64/80 Installato in esterno, portata
utile non meno di kg.300, corsa mt.4,00 circa fermate n.2, tensione di
esercizio 220 V, attacchi di ancoraggio bullonati su struttura autoportante del
vano di corsa, predisposta per guide in profilati a T in acciaio lavorato. Cabina
con arcata realizzata con profilati di acciaio indeformabile, delle dimensioni
utili non meno di mm 1250 x 1250, di altezza mm 2000 nei colori standard,
dotata di tettuccio, una sola parete e due montanti in alluminio nel lato di
accesso, piano di calpestio in materiale antisdrucciolevole. Dimensioni
esterne vano non meno di 1650x1440 mm. Movimento con cilindro
oleodinamico telescopico e doppia fune laterale, motore a 4 poli monofase da
1,5 kW posto esternamente alla centralina idraulica. Velocità di movimento
0,10 m/sec. Comandi del tipo senza ritenuta illuminati con Led, pulsanti
protetti di salita e discesa; pulsanti di chiamata ai piani; posti di comando
abilitati da chiavi estraibili funzionanti solo con porte chiuse. Impianto di
illuminazione abilitato da temporizzatore posto sul quadro elettrico. Circuito
ausiliario a 24 V. cc. Centralina oleodinamica e quadro elettrico racchiusi in
apposito armadio metallico. Sicurezze Elettriche: pulsante di STOP a bordo;
termica sul motore; finecorsa elettrici con microinterruttori di sicurezza;
sensori di sicurezza in extracorsa; circuito di alimentazione e ausiliario in cavi
separati; serrature ad azionamento meccanico omologate secondo Direttiva
2014/33/UE, con microinterruttori di sicurezza per controllo di sbloccaggio
porte; autolivellamento al piano superiore (sia a porte aperte che chiuse)
discesa di emergenza antiblackout da bordo cabina; luce di emergenza;
allarme acustico alimentato a 24 V cc. Sirena a distanza. Sicurezze
meccaniche: Due funi di sollevamento, paracadute per ascensori omologato
secondo direttive 2014/33/UE, fossa artificiale di 1 m. dal pavimento
realizzata con blocchi meccanici inserite nelle guide, interruttore di STOP in
fossa; sbloccaggio porte dall’esterno. Sicurezze idrauliche: Sistema di
controllo velocità in discesa; sistema paracadute integrato nel cilindro;
valvola di non ritorno; limitatore di pressione sul circuito idraulico, valvola di
pressurizzazione; pressostato; discesa di emergenza da terra. Impianto
installato in un vano in struttura autoportante, con n. 2 porte di piano in
profilati di alluminio e cristalli delle dimensioni utili di mm 900x2000. poste
sui piani sullo stesso lato. Struttura autoportante con anelli per interni di
altezza eccedente di almeno 2,5 m. la corsa dell'impianto, costituita da profili
aperti verniciati a fuoco di colore nero e giuntati tra loro senza saldature,
tamponamento con quattro pareti con cristalli stratificati omologati 4+0,38+4
colore chiaro, tetto per interni autoportante. (La struttura deve essere
omologata e certificata per luso dalla stessa ditta costruttrice della
piattaforma elevatrice) Colore nero/bianco/ alluminio. Prezzo in opera esclusa
la linea elettrica dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiore a
2,5 mmq, sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A e
sensibilità 0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla stessa linea dovrà essere
collegata una presa di servizio da 16A per la94 manutenzione in prossimità
del quadro di comando della pedana. Escluse le opere murarie.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000

 PR  128,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

30,00000
ora

31,54000 946,20000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

50,00000
ora

26,41000 1.320,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  5.193,02000

SAR23_SL.0059.0002.0001  - Pedana elevatrice - PEDANA ELEVATRICE
CON STRUTTURA AUTOPOTANTE corsa m
4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg,
installazione per esterni

1,00000
cad.

30.818,89088 30.818,89088

 SL  30.818,89088

 Sommano euro (A)  36.140,24088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 81,31554 = 1,5% * B)

5.421,03613
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.156,12770

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  45.717,40471

Incidenza manodopera al 11,65% 5.327,96000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice per persone
con limitata capacità motoria rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A
norma DM 236/89 e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 2014/35
Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compat.
Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Eu- ropea 89/382 Direttiva
Macchine - Certificato di Conformità CE del tipo AS063 DM, rilasciato da Ente
Notificato. - Certificato di Conformità per le serrature - Impianto elettrico
realizzato secondo le Norme EC 742, CEI 64/80 Installato in interno, portata
utile non meno di kg.300, corsa mt. 4,00; fermate n.2, tensione di esercizio
220 V, attacchi di ancoraggio con tasselli o zanche murate su muratura
portante del vano di corsa, predisposta per guide in profilati a T in acciaio
lavorate. Cabina completa di arcata realizzata con profilati di acciaio
indeformabile, delle dimensioni utili non meno di mm 1.400 x 1.000, di
altezza mm 2.000 nei colori standard, dotata di tettuccio, tre pareti e due
montanti in alluminio nei lato di accesso, piano di calpestio in materiale
antisdrucciolevole. Doppio accesso in cabina opposto. Tipologia cabina
Standard. Movimento con cilindro oleodinamico telescopico e doppia fune
laterale, motore a 4 poli monofase da 1,5 kW posto esternamente alla
centralina idraulica. Velocità di movimento 0,10 m/sec. Comandi del tipo
senza ritenuta illuminati con Led, pulsanti protetti di salita e discesa,
dimensioni 50x50; pulsanti di chiamata ai piani funzionanti solo con porte
chiuse. Impianto di illuminazione abilitato da temporizzatore posto sul quadro
elettrico. Circuito ausiliario a 24 V. cc. Sicurezze Elettriche: pulsante di STOP
a bordo; termica sul motore; finecorsa elettrici con microinterruttori di
sicurezza; sensori di sicurezza in extracorsa; circuito di alimentazione e
ausiliario in cavi separati; serrature ad azionamento meccanico omologate
secondo Direttiva 2014/33/UE, con microinterruttori di sicurezza per controllo
di sbloccaggio porte; autolivellamento al piano superiore (sia a porte aperte
che chiuse) discesa di emergenza antiblackout da bordo cabina; luce di
emergenza; allarme acustico alimentato a 24 V cc. Sirena a distanza. Armadio
centralina metallico contenente le apparecchiature. Sicurezze meccaniche:
Due funi di sollevamento, paracadute per ascensori omologato secondo
direttive 2014/33/UE, fossa artificiale di 1 m. dal pavimento realizzata con
blocchi meccanici inserite nelle guide, interruttore di STOP in fossa;
sbloccaggio porte dall’esterno. Sicurezze idrauliche: Sistema di controllo
velocità in discesa; sistema paracadute integrato nel cilindro; valvola di non
ritorno; limitatore di pressione sul circuito idraulico, valvola di
pressurizzazione; pressostato; discesa di emergenza da terra. Impianto
installato in un vano in muratura, (contabilizzato a parte), con n. 2 porte di
piano in alluminio e cristallo chiaro dimensioni utili di mm 900x2000. Prezzo
in opera compresa la linea elettrica dedicata realizzata con conduttori di
sezione non inferiore a 2,5 mmq, sezionabile con interruttore
magnetotermico differenziale da 16A e sensibilità 0,03A e messa a terra da
2,5 mmq. Sulla stessa linea dovrà essere collegata una presa di servizio da
16A per la manutenzione in prossimità del quadro di comando della pedana.
Escluse le opere murarie per la realizzazione del vano, contabilizzate a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000

 PR  128,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

23,00000
ora

26,41000 607,43000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 

Pagina 2.761 di 5.893



Prezzario 2023

RU

  

3.912,23000

SAR23_SL.0059.0002.0002  - Pedana elevatrice - PEDANA ELEVATRICE
ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00
circa e fermate 2, portata 300 kg,
installazione per interni

1,00000
cad.

18.588,07088 18.588,07088

 SL  18.588,07088

 Sommano euro (A)  22.628,63088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,91442 = 1,5% * B)

3.394,29463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.602,29255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28.625,21806

Incidenza manodopera al 14,14% 4.047,17000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0007 - MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più della piattaforma
elevatrice con struttura autoportante portata 300 kg, installazione per esterni

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000

SAR23_PR.0071.0002.0002  - Pedana elevatrice e sovraprezzo -
MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più
della pedana elevatrice con struttura
autoportante portata 300 kg, installazione
per esterni

1,00000
cad.

5.395,95000 5.395,95000

 PR  5.524,28000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

15,00000
ora

31,54000 473,10000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,00000
ora

29,30000 351,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

25,00000
ora

26,41000 660,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

24,00000
ora

26,41000 633,84000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,00000
ora

33,08000 99,24000

 RU  2.596,51000

 Sommano euro (A)  8.120,79000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,27178 = 1,5% * B)

1.218,11850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 933,89085

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10.272,79935

Incidenza manodopera al 25,28% 2.596,51000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0008 - MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più della piattaforma
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elevatrice entro vano in muratura portata 300 kg, installazione per interni

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.500,00000
cad.

0,01130 28,25000

SAR23_PR.0071.0002.0004  - Pedana elevatrice e sovraprezzo -
MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più
della pedana elevatrice entro vano in
muratura portata 300 kg, installazione per
interni

1,00000
cad.

2.398,20000 2.398,20000

 PR  2.470,57000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,00000
ora

29,30000 351,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

11,50000
ora

26,41000 303,71500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

24,00000
ora

26,41000 633,84000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,00000
ora

33,08000 99,24000

 RU  1.956,11500

 Sommano euro (A)  4.426,68500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,96004 = 1,5% * B)

664,00275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 509,06878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.599,75653

Incidenza manodopera al 34,93% 1.956,11500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice per persone
con limitata capacità motoria rispondente ai seguenti requisiti tecnici: -
Realizzato da Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 - A norma DM 236/89e
DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa Tensione -
Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compatibilità Elettromagnetica -
Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 Direttiva Macchine - Certificato di
Conformità CE del tipo AS063 DM, rilasciato da Ente Certificato - Certificato di
Conformità per le serrature - Impianto elettrico realizzato secondo le Norme
EC 742, CEI 64/80 Installato in interno, portata utile non meno di kg.600,
corsa mt. 4,00 fermate n.2, tensione di esercizio 220 V, attacchi di
ancoraggio bullonati su zanche murate sulle pareti del vano di corsa e/o
tasselli meccanici, predisposti per guide in profilati a T in acciaio lavorato.
Cabina con arcata realizzata con profilati di acciaio indeformabile, delle
dimensioni utili non meno di mm 2200 x 1100 di altezza mm 2000 nei colori
standard, dotata di tettuccio, tre pareti in laminato plastico di colore a scelta
D.L. Montanti in alluminio nei lati di accesso, piano di calpestio in materiale
antisdrucciolevole. Pulsanti in cabina ed ai piani. Dimensioni nette vano non
meno di 1450x2350 mm. Movimento con cilindro oleodinamico telescopico e
doppia fune laterale, motore a 4 poli monofase da 2,2 kW posto
esternamente alla centralina idraulica. Velocità di movimento 0,10 m/sec.
Comandi del tipo senza ritenuta illuminati con Led, pulsanti protetti di salita e
discesa; pulsanti di chiamata ai piani; posti di comando abilitati da chiavi
estraibili e funzionanti solo con porte chiuse. Impianto di illuminazione
abilitato da temporizzatore posto sul quadro elettrico. Circuito ausiliario a 24
V. cc. Sicurezze Elettriche: pulsante di STOP a bordo; termica sul motore;
finecorsa elettrici con microinterruttori di sicurezza; sensori di sicurezza in
extracorsa; circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati; serrature ad
azionamento meccanico omologate secondo Direttiva 2014/33/UE e 98/37,
con microinterruttori di sicurezza per controllo di sbloccaggio porte;
autolivellamento al piano superiore (sia a porte aperte che chiuse); discesa di
emergenza antiblackout da bordo cabina; luce di emergenza; allarme
acustico alimentato a 24 V cc. Citofono a bordo, comunicante con posto
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esterno a scelta D.L. Sicurezze meccaniche: Quattro funi di sollevamento,
paracadute per ascensori omologato secondo direttive 2014/33/UE, fossa
artificiale di 1 m. dal pavimento realizzata con blocchi meccanici inserite nelle
guide, interruttore di STOP in fossa; sbloccaggio porte dall’esterno. Sicurezze
idrauliche: Sistema di controllo velocità in discesa; sistema paracadute
integrato nel cilindro; valvola di non ritorno; limitatore di pressione sul
circuito idraulico, valvola di pressurizzazione; pressostato; discesa di
emergenza da terra. Impianto installato con n. 2 porte di piano in acciaio
tamburato colore RAL a scelta della D.L. delle dimensioni utili di mm
1000x2000 poste sui piani nel lato corto. Prezzo in opera esclusa la linea
elettrica e citofonica dedicata realizzata con conduttori di sezione non
inferiore a 2,5 mmq, sezionabile con interruttore magnetotermico
differenziale da 16A e sensibilità 0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla
stessa linea dovrà essere collegata una presa di servizio da 16A per la
manutenzione in prossimità del quadro di comando della pedana. Escluse
tutte le opere murarie, contabilizzate a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000

 PR  128,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

15,00000
ora

31,54000 473,10000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

25,00000
ora

26,41000 660,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  4.059,67000

SAR23_SL.0059.0002.0003  - Pedana elevatrice - PEDANA ELEVATRICE
MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e
fermate 2, portata 600 kg, installazione
per interni

1,00000
cad.

20.086,94588 20.086,94588

 SL  20.086,94588

 Sommano euro (A)  24.274,94588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 54,61863 = 1,5% * B)

3.641,24188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.791,61878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30.707,80654

Incidenza manodopera al 13,66% 4.194,61000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0010 - MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più della piattaforma
elevatrice montalettiga portata 600 kg, installazione per interni

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 2.500,00000 0,01130 28,25000
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

SAR23_PR.0071.0002.0006  - Pedana elevatrice e sovraprezzo -
MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più
della pedana elevatrice montalettiga
portata600 kg, installazione per interni

1,00000
cad.

2.997,75000 2.997,75000

 PR  3.070,12000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,50000
ora

31,54000 236,55000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,00000
ora

29,30000 351,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,50000
ora

26,41000 330,12500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

24,00000
ora

26,41000 633,84000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,00000
ora

33,08000 99,24000

 RU  2.029,83500

 Sommano euro (A)  5.099,95500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,47490 = 1,5% * B)

764,99325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 586,49483

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.451,44308

Incidenza manodopera al 31,46% 2.029,83500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice entro vano
in muratura. Idonea per persone con limitata capacità motoria, con
sollevamento elettroidraulico a pantografo, rispondente ai seguenti requisiti
tecnici: - A norma DM 236/89e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea
2014/35 Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compat.
Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 Direttiva
Macchine - Certificato di Conformità rilasciato da Ente Notificato - Certificato
di Conformità’ per le serrature - Impianto elettrico realizzato secondo le
Norme EC 742, CEI 64/80 Installazione per esterno (non stagna), portata utile
non meno di kg 300, corsa mt. 2,00 max, fermate n.2, tensione di esercizio
220 V. Pedana realizzata con profilati di acciaio e lamiera di alluminio
antisdrucciolevole, delle dimensioni utili non meno di mm 1260 x 900.
Sollevamento elettroidraulico, con centralina posta all'esterno adiacente alla
struttura, dotata di valvola di massima contro i sovraccarichi, motore a 4 poli
monofase da 0,6 kw posto esternamente alla centralina idraulica. Velocità di
movimento 0,10 m/s. Comandi del tipo uomo presente, pulsanti protetti di
salita e discesa; pulsanti di chiamata ai piani, inseriti nelle fermate, posti di
comando abilitati da chiavi estraibili. Circuito ausiliario a 24V. Sicurezze
idrauliche con valvola di controllo velocità di discesa, valvola paracadute
integrata nel cilindro, valvola di non ritorno, limitatore di pressione di
pressione sul circuito idraulico, discesa di emergenza da terra con apertura
manuale valvola. Pompa manuale di risalita. Porte di piano in alluminio
altezza 2000 mm (porta inferiore) e 1100 mm (porta superiore). Protezioni
laterali in muratura sino all’altezza di m. 1,10 dalla quota pavimento del
piano più alto (pagate a parte). Prezzo in opera compresa la linea elettrica
dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mmq,
sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A e sensibilità
0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla stessa linea dovrà essere collegata
una presa di servizio da 16A per la manutenzione in prossimità del quadro di
comando della pedana. Escluse le opere murarie e la realizzazione della fossa
di non meno di 0,09 m, da contabilizzare a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000
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PR

  

128,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  3.495,56000

SAR23_SL.0059.0002.0004  - Pedana elevatrice - PEDANA ELEVATRICE
corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata
300 kg, installazione per esterni

1,00000
cad.

12.652,52588 12.652,52588

 SL  12.652,52588

 Sommano euro (A)  16.276,41588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,62194 = 1,5% * B)

2.441,46238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.871,78783

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  20.589,66609

Incidenza manodopera al 17,63% 3.630,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0012 - MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più della piattaforma
elevatrice montalettiga portata 300 kg, installazione per esterni

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.500,00000
cad.

0,01130 28,25000

SAR23_PR.0071.0002.0008  - Pedana elevatrice e sovraprezzo -
MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in più
della pedana elevatrice montalettiga
portata600 kg, installazione per esterni

1,00000
cad.

4.196,85000 4.196,85000

 PR  4.269,22000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,00000
ora

29,30000 351,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,00000
ora

26,41000 158,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

24,00000
ora

26,41000 633,84000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,00000
ora

33,08000 99,24000

 RU  1.747,78000

 Sommano euro (A)  6.017,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,53825 = 1,5% * B)

902,55000
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 691,95500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.611,50500

Incidenza manodopera al 22,96% 1.747,78000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0013 - Fornitura e posa di impianto servoscala per trasporto di
persona in carrozzina, avente guida rettilinea a pendenza costante,
rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A Norma DM 236/89 DPR 503/96 e
UNI 9801 - Conforme alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa Tensione -
Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compatibilità Elettromagnetica -
Conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine Installazione
adatta per interni; Carrozzeria bianca RAL 9018; guida nera opaca; pendenza
da 0 a 50; guida a doppio binario, ciascuno formato da tubo a sezione ellittica
per lunghezza fino a 3,5 mt. Larghezza scala misura standard circa 1400 mm;
spazio atterraggio pedana minimo 2500 mm; ingombro guida minimo 100
mm; ingombro guida in basso da 1500 mm; ingombro pedana chiusa 330 m
minimo. Compresi attacchi mediante piedi che permettono l’appoggio sui
gradini e il fissaggio al muro o alla ringhiera retrostante mediante squadrette,
tiranti o quanto altro sia necessario; autoportante. Incluso fissaggio a muro
con tasselli ad espansione o chimici. Tensione di alimentazione 220 V
monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari,
ottenuti da trasformatore posto a bordo. L’alimentazione viene trasferita
mediante cavo in catena protetta in apposito vano. Velocità 0,07 m/s;
pendenza fino a 45 e portata fino a kg 230. Comandi del tipo ad azionamento
continuo e protetti contro le manovre accidentali; a bordo, su pulsantiera per
accompagnatore, pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile; ai piani,
pulsantiere con cavo per chiamata, rimando, chiave es- traibile, apertura e
chiusura della pedana. Movimentazione dai piani in configurazione di lavoro.
Traino a Ingranamento positivo di un pignone dentato su cremagliera,
mediante riduttore irre- versibile. Motore 0,75 kW posto a bordo, con freno
elettromeccanico a mancanza di corrente e predisposto per manovra
manuale di emergenza. Manovra manuale sempre possibile da parte di un
accompagnatore o del trasportato stesso, in caso di emergenza. Pedana
Ribaltabile manualmente (a peso compensato da molla pneumatica), di
dimensioni utili 830x700 mm. Dotata di bandelle di raccordo automatico al
piano di arrivo. Paracadute di tipo meccanico a presa progressiva controllato
da microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato; con intervento
comandato da limitatore di velocità. Tutto il meccanismo agisce su
cremagliera propria e su guida propria, indipendenti da quella di traino.
Sicurezze trasportato: Comandi a bassissima tensione; paracadute come
sopra; barre integrali di protezione (automatiche e bloccate meccanicamente
lungo il percorso per allestimento europa b.c. bandelle di contenimento
carrozzina con funzione di raccordo ai piani, automatiche e bloccate
meccanicamente lungo il percorso; maniglia fissa di sostegno; interruttore di
emergenza a riarmo manuale posizionato su pannello comandi; FINECORSA
ED EXTRACORSA elettrici di sicurezza a distacco obbligato. Sicurezze lungo la
via di corsa: Dispositivi anticesoiamento, antiurto e antischiacciamento, con
microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato; Inclusa protezione
posteriore. Impianto realizzato con cabina colori bianco (ral 9018); guida di
serie verniciata nera (Ral 9005) o con colori a scelta della D.L. Di serie,
carrozzeria in ABS e bulloneria in acciaio inox. Il tutto fornito e dato in opera
inclusa la movimentazione delle parti consegnate, realizzazione di una linea
elettrica dedicata con cavi di sezione minima 2,5 mm. sezionata con un
interruttore automatico con corrente nominale 8A curva C e un interruttore
magnetotermico differenziale con corrente nominale di 16A e sensibilità 0,03
A classe AC, contenuti in scatola lucchettabile avente grado di protezione
minimo IP 54 installata alla fine del cavo fornito in dotazione alla macchina.
Inclusi gli oneri per tutte le spese di ripristino e di eventuali collaudi

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000

 PR  128,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 12,00000 26,41000 316,92000
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  3.495,56000

SAR23_SL.0059.0004.0001  - Servoscala - IMPIANTO SERVOSCALA
portata 230 kg per 1 rampe ret-

1,00000
cad.

10.374,23588 10.374,23588

 SL  10.374,23588

 Sommano euro (A)  13.998,12588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,49578 = 1,5% * B)

2.099,71888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.609,78448

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17.707,62924

Incidenza manodopera al 20,5% 3.630,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0014 - MAGGIOR PREZZO per ogni rampa in aggiunta inclusa la curva,
per impianto servoscala portata 230 kg, per lunghezza rampa circa m 4,60 ed
una curva a 90

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.500,00000
cad.

0,01130 28,25000

SAR23_PR.0071.0004.0003  - Servoscala e sovraprezzo - MAGGIOR
PREZZO per ogni rampa in aggiunta
inclusa la curva, per impianto
servoscalaportata 230 kg, per lunghezza
rampa circa m 4,60 ed una curva a 90

1,00000
cad.

4.076,94000 4.076,94000

 PR  4.149,31000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,00000
ora

26,41000 158,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  3.210,94000

 Sommano euro (A)  7.360,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,56056 = 1,5% * B)

1.104,03750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 846,42875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.310,71625

Incidenza manodopera al 34,49% 3.210,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0015 - Fornitura e posa in opera di impianto servoscala per trasporto
di persona in carrozzina su scala con curve a pendenza costante. Dotato di
comando di salita e discesa a bordo del tipo uomo presente, incluso sistema
di autoapprendimento del percorso mediante consolle elettronica. Portata:
non meno di Kg 230. Ingombro guida: circa 160 mm. Ingombro pedana
chiusa: circa 410 mm. Velocità: 5 m/minuto in rettilineo, partenza dolce. Con
traino realizzato mediante rocchetto dentato su guida forata. Tensione: 220 V
monofase. Potenza motore: 0,7 KW (motore autofrenante a bordo).
Alimentazione: 24 V a blindosbarra con controllo elettronico. Paracadute:
compreso. Manovra a mano: compresa. Lunghezza rampe: massimo m 9,00
(N 2 rampe di scala). Larghezza scala: misure standard m 1,300 circa; con
curve a 90, in 2, comprese; Cambi di pendenza esclusi. Installazione per
interni. Colore: Bianco con guida nera o a scelta della D.L.. Dimensioni
pedana: non meno di 830x700 mm. con bandelle di adeguamento automatico
ai piani. Barre di protezione indipendenti: comprese. Attacchi guida: standard
con tasselli ai gradini e rinforzi laterali su eventuale ringhiera. Ribaltamento
pedana: manuale. Doppia apertura bandella superiore. Accesso pedana:
laterale; Fermate intermedie escluse; Pulsantiere di piano: in 2. Incluso:
Emergenza blackout; Rampa di parcheggio in basso (n1 a 180); Pulsantiera
con cavo per accompagnatore; Doppio fondo e girofaro a bordo. L’impianto
deve essere realizzato conforme a NORME UNI 9801 ed omologato IMQ
n.10081. Comprese altresì nel prezzo e da realizzarsi prima della consegna la
linea elettrica con conduttori di sezione minima 2,5 mmq dotata di
interruttore magnetotermico differenziale di portata nominale 16 A 0,03 A e
la messa a terra con cavo da 6 mmq.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3.000,00000
cad.

0,01130 33,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5.000,00000
cad.

0,01130 56,50000

 PR  128,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

24,00000
ora

31,54000 756,96000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

48,00000
ora

26,41000 1.267,68000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

6,00000
ora

33,08000 198,48000

 RU  3.495,56000

SAR23_SL.0059.0004.0002  - Servoscala - IMPIANTO SERVOSCALA
portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve
pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00
circa; installazione per interni

1,00000
cad.

16.010,00588 16.010,00588

 SL  16.010,00588

 Sommano euro (A)  19.633,89588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,17627 = 1,5% * B)

2.945,08438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.257,89803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24.836,87829

Incidenza manodopera al 14,62% 3.630,50000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0016 - Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con
motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla
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puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a
frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all’ultimo piano
servito. Conforme alle Direttive Europee 2014/33/CE, D.M. 236/89 (Legge 13),
2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011 sul risparmio energetico. Avente le seguenti
caratteristiche: - portata: non meno di kg. 2000; - persone: n. 26; - velocità:
m/sec.1,00; - fermate: n. 4; - servizi: n. 4; - corsa: m10,50 ca. -
funzionamento: 180 ins/h rap.inter. 40%; - forza motrice: 380 v/50 hz; -
potenza motore: kw 13,6; - valori corrente: nominale amp.39, all'avviamento
amp.57; vano di corsa: da m.2,60 x 3,10; Manovra in cabina: Manovra tipo
Universale, citofono incorporato nella bottoniera e segnalazioni luminose
conformi alle disposizioni del D.M. 236/89, posizione dot matrix. Manovra ai
piani con bottoniere modulari in policarbonato e copertura in acciaio
inossidabile, con segnalazioni doccupato, posizione cabina e frecce indicati
senso di marcia, conformi alle disposizioni del D.M. 236. Cabina avente
dimensioni non meno di mm 1500 x 2700 x 2200H avente le seguenti
caratteristiche: Struttura metallica- Cielino inox con illuminazione a faretti -
Pareti in acciaio rivestite in lamiera d'acciaio inox satinato, due fascioni inox
sui lati. Pavimento in linoleum. Pannello operativo in acciaio inox satinato con
pulsanti rotondi in policarbonato - Porta di cabina automatica telescopica con
altezza mm 2100 e larghezza mm 1200, accoppiata a quelle di piano e dotate
di fotocellula. Dispositivo di comunicazione vocale a due vie completo di
modulo per collegamento con la rete telefonica ad un Centro dascolto
permanente, oppure al Punto Presidiato (Direttiva C.E. 95/16). Porte di piano:
accoppiate a quelle automatiche di Cabina - d'apertura mm 1200 per altezza
mm 2100 - Costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione e
rivestite in lamiera di acciaio inox satinato. Dato in opera comprensivo di tutti
gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare
l'impianto d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle
Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di
esercizio, l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi dopera.
Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate
a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

30,00000
ora

31,54000 946,20000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

60,00000
ora

26,41000 1.584,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  8.383,44000

SAR23_SL.0059.0003.0001  - Montaletto - IMPIANTO MONTALETTI
elettrico a funi, portata 2000 kg, 26
persone, 4 fermate

1,00000
cad.

86.397,17588 86.397,17588

 SL  86.397,17588

 Sommano euro (A)  95.069,55588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 213,90650 = 1,5% * B)

14.260,43338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10.932,99893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120.262,98819

Incidenza manodopera al 7,08% 8.518,38000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
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SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0017 - Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con
motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla
puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a
frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all’ultimo piano
servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformità alla Direttiva
2014/33/CE ed al D.M. 236 (Legge 13)- conformità alla Direttiva 2014/30/UE
sulla compatibilità elettromagnetica- conformità alla Direttiva Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 sul risparmio energetico, l'impatto
ambientale e la sicurezza d'uso. Azionamento elettromeccanico a funi; forza
motrice 380V/50Hz; potenza motore 2,8 kW; corrente avviamento 12,4 A.
Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato alle guide della cabina;
costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti; volano
incorporato sulla puleggia di trazione; nessun gruppo di riduzione (gearless);
azionamento a frequenza variabile V3F; quadro elettrico di controllo
posizionato all’ultimo piano servito dallascensore. Funzionamento: 180
inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. Caratteristiche dell'impianto -
portata: non meno di 480kg (6 per- sone); - velocità: 0,63 m/s; - corsa: 9,50 m
circa; - extracorsa inferiore (fossa): 1150mm; - extracorsa superiore (testata):
3500mm (altezza cabina 2100mm); - numero fermate: 4 con accessi da unico
lato; dimensioni vano: non meno di 1500x1700 mm; Cabina in struttura
metallica autoportante (arcata integrata) avente le seguenti caratteristiche: -
dimensioni cabina, apertura porte e numero di accessi: 950x1300 mm, porte
da 800 mm, laterali; - finitura e colore pareti di cabina (esclusa porta di
cabina): lamera EcoSkin; - finitura parete anteriore: come le pareti di cabina; -
cielino piano a pannelli modulari componibili in laminato bianco -
illuminazione a luce fluorescente parziale - finitura e colore pavimento:
gomma o linoleum - specchio larghezza totale altezza parziale; - corrimano in
alluminio satinato sulle pareti; Porte di cabina: altezza: 2000 mm o in
funzione dell'altezza interna della cabina; larghezza: 800 mm; azionamento
tramite operatore automatico costituito da un motore in corrente continua a
controllo elettronico ed apertura laterale. Cellula fotoelettrica montata sulle
spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in presenza di
ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: acciaio inox satinato. Porte di
piano costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione; complete
di sospensioni e accessori e accoppiate con le porte automatiche di cabina;
dotate di telaio (portale) costruito in lamiera trattata contro la corrosione
rivestito come le ante delle porte; luce di apertura in funzione del tipo di
porta; finitura porte di piano: acciaio inox satinato. Manovra: tipo di manovra:
universale; Apertura anticipata delle porte; quadro di manovra posizionato
all'ultimo piano in acciaio inox satinato. Bottoniere e segnalazioni in cabina:
pannello operativo in acciaio inox satinato con display informativo e luce di
emergenza; segnalazione indicante la posizione della cabina tramite display a
7 segmenti o matrice a punti; frecce direzionali; indicatore di sovraccarico;
messaggi supplementari pulsanti rotondi luminosi (per manovra a
registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, l'allarme,
l'apertura/chiusura porte e il sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante
di chiusura anticipata delle porte. Bottoniere e segnalazioni ai piani:
bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inossidabile e
montaggio a superficie; pulsante di chiamata rotondo, con segnalazione di
Occupato. Dato in opera incluso realizzazione di ponteggio ed opere
provvisionali e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli oneri, anche se non
menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore
montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi
compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di esercizio,
l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le
opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

30,00000
ora

31,54000 946,20000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

60,00000
ora

26,41000 1.584,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  8.383,44000

SAR23_SL.0059.0001.0001  - Ascensore - IMPIANTO ASCENSORE 1,00000 33.876,59588 33.876,59588
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ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6
persone, 4 fermate

cad.

 SL  33.876,59588

 Sommano euro (A)  42.548,97588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 95,73520 = 1,5% * B)

6.382,34638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.893,13223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53.824,45449

Incidenza manodopera al 15,83% 8.518,38000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0018 - Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con
motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla
puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a
frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all'ultimo piano
servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformità alla Direttiva
2014/33/CE ed al D.M. 236/89 (Legge 13); - conformità alla Direttiva
2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; - conformità alla Direttiva
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 sul risparmio energetico,
l'impatto ambientale e la sicurezza d'uso. Azionamento elettromeccanico a
funi; forza motrice 380V/50Hz; potenza motore 3,7 kW, corrente max
all’avviamento impianto 14,4 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa,
ancorato alle guide della cabina; costituito da un motore sincrono assiale a
magneti permanenti; volano incorporato sulla puleggia di trazione; nessun
gruppo di riduzione (gearless); azionamento a frequenza variabile V3F;
quadro elettrico di controllo posizionato all'ultimo piano servito
dall'ascensore. Funzionamento: 180 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza:
40%. Caratteristiche dell'impianto- portata: non meno di 630kg (8 persone); -
velocità: 0,63 m/s (minimo);- corsa: 9,80 m circa - extracorsa inferiore (fossa):
minimo 1150mm;- extracorsa superiore (testata): minimo 3500mm (altezza
cabina 2100mm);- numero fermate: 4 ad accessi da un unico lato; -
dimensioni vano:non meno di: largh.1650 x prof.1800 mm. Cabina: in
struttura metallica autoportante (arcata integrata); dimensioni cabina: non
meno di 1100x1400 con un unico accesso; finitura e colore pareti di cabina:
lamiera plastificata; soffitto a profilo piano, realizzato in policarbonato;
illuminazione diffusa a luce fluorescente o faretti alogeni incassati; finitura e
colore pavimento: gomma con colore a scelta D.L., angoli semplici a 90;
specchio modulare abbinato al corrimano in alluminio satinato e posizionato
sulla parete di fondo: altezza parziale, larghezza totale. Porte di cabina:
altezza: 2000mm; larghezza: 900 mm; azionamento tramite operatore
automatico costituito da un motore in corrente continua a controllo
elettronico ed apertura telescopica; unica fotocellula a raggi infrarossi
montata sulle spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in
presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: con rivestimento
in acciaio inox satinato. Porte di piano: costruite in pannelli di lamiera trattata
contro la corrosione; complete di sospensioni e accessori e accoppiate con le
porte automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito in lamiera
trattata contro la corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di
apertura 900x2000 mm; finitura porte di piano: rivestimento in acciaio inox
satinato. Manovra tipo universale con pulsante di occupato; quadro di
manovra posizionato all’ultimo piano in alluminio satinato. Bottoniere e
segnalazioni in cabina: pannello operativo in skinplate con display informativo
e luce di emergenza; segnalazione indicante la posizione della cabina tramite
display a matrice a punti; frecce direzionali; indicatore di sovraccarico;
messaggi supplementari; pulsanti rotondi luminosi (per manovra a
registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, l'allarme,
l'apertura/chiusura porte e il sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante
di chiusura anticipata delle porte; pannello con indicazioni piani; Bottoniere e
segnalazioni ai piani: bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in
acciaio inossidabile e montaggio a superficie; pulsanti di chiamata di salita e
discesa con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso realizzazione di
ponteggio ed opere provvisionali e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli
oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto
d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi
vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di
esercizio, l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera.
Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate
a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 10.000,00000 0,01130 113,00000
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

56,00000
ora

31,54000 1.766,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

112,00000
ora

26,41000 2.957,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  10.576,80000

SAR23_SL.0059.0001.0002  - Ascensore - IMPIANTO ASCENSORE
ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8
persone, 4 fermate

1,00000
cad.

38.912,81588 38.912,81588

 SL  38.912,81588

 Sommano euro (A)  49.778,55588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 112,00175 = 1,5% * B)

7.466,78338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.724,53393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  62.969,87319

Incidenza manodopera al 17,01% 10.711,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0019 - Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con
motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla
puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a
frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all’ultimo piano
servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformità alla Direttiva
2014/33/CE ed al D.M. 236/89 (Legge 13) - conformità alla Direttiva
2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica - conformità alla Direttiva
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 sul risparmio energetico,
limpatto ambientale e la sicurezza duso; Azionamento elettromeccanico a
funi; forza motrice 380V/50Hz; potenza motore 5,7 kW; corrente avviamento
20,1 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato alle guide della
cabina; costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti;
volano incorporato sulla puleggia di trazione; nessun gruppo di riduzione
(gearless); azionamento a frequenza variabile V3F; quadro elettrico di
controllo posizionato all'ultimo piano servito dall'ascensore. Funzionamento:
180 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. Caratteristiche
dell'impianto: - portata: non meno di 1000kg (13 persone) - velocità: 1,00 m/s
- corsa: 9,70 m circa; - extracorsa inferiore (fossa): 1150mm; - extracorsa
superiore (testata): 3700mm per altezza cabina 2200mm; - numero fermate:
4, servizi 4 con unico accesso dal lato corto; - dimensioni nette vano: non
meno di 2000x2600 mm; Cabina: in struttura metallica autoportante (arcata
integrata); dimensioni cabina, apertura porte e numero di accessi: non meno
di 1100x2100x2200 (altezza) mm; finitura e colore pareti di cabina (esclusa
porta di cabina): laminato; finitura parete anteriore: acciaio inox satinato;
cielino piano a pannelli modulari componibili in laminato bianco o con colori a
scelta D.L.; illuminazione a faretti LED; finitura e colore pavimento: granito
ricomposto o marmo a scelta D.L; angoli: 90 e battiscopa; specchio altezza
totale posizionato sulla parete di fondo; corrimano in acciaio inox satinato
sulla parete di fondo. Porte di cabina: altezza 2100 in funzione dell'altezza
interna della cabina; larghezza: 1000 mm; azionamento tramite operatore
automatico costituito da un motore in corrente continua a controllo
elettronico ed apertura laterale; cellula fotoelettrica a raggi infrarossi
montata sulle spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in
presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: acciaio inox
antigraffio. Porte di piano: costruite in pannelli di lamiera trattata contro la
corrosione; complete di sospensioni e accessori e accoppiate con le porte
automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito in lamiera trattata
contro la corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di apertura in
funzione del tipo di porta; finitura porte di piano: acciaio inox antigraffio.
Manovra: Tipo universale (senza prenotazione); quadro di manovra
posizionato all’ultimo piano in acciaio inox antigraffio. Bottoniere e
segnalazioni in cabina: pannello operati- vo in acciaio inox satinato con
display informativo e luce di emer- genza; segnalazione indicante la posizione
della cabina tramite display a 7 segmenti o matrice a punti; frecce direzionali;
indicatore di sovraccarico; messaggi supplementari; pulsanti rotondi luminosi
(per manovra a registrazione) in policarbonato per ogni piano servito,
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l'allarme, l'apertura/chiusura porte e il sistema di comunicazione
bidirezionale; pulsante chiusura anticipata porte; pulsante di apertura
prolungata delle porte; cellula fotoelettrica; Interfono cabina-quadro o cabina-
atrio. Bottoniere e segnalazioni ai piani: bottoniere modulari in policarbonato,
con copertura in acciaio inossidabile e montaggio a superficie; pulsante di
chiamata rotondo, con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso
fornitura, trasporto, montaggio incluso realizzazione di ponteggio ed opere
provvisionali e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli oneri, anche se non
menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore
montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi
compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di esercizio,
l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le
opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

60,00000
ora

31,54000 1.892,40000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

120,00000
ora

26,41000 3.169,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  10.914,24000

SAR23_SL.0059.0001.0003  - Ascensore - IMPIANTO ASCENSORE
ELETTRICO A FUNI,portata 1000 kg, 13
persone, 4 fermate

1,00000
cad.

47.546,33588 47.546,33588

 SL  47.546,33588

 Sommano euro (A)  58.749,51588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 132,18641 = 1,5% * B)

8.812,42738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6.756,19433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74.318,13759

Incidenza manodopera al 14,87% 11.049,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0020 - ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg.450 - Capienza pesone
in 5- Velocità m/sec.0,60 con livellamento al piano.- Fermate in 5 Servizi in 5 -
Accessi cabina in 1 - Corrente elettrica: F.M.380V trifase -50 Hz- Luce 220 V
monofase - Vano corsa: larghezza 1000 mm x profondità 2100 mm. - Manovra
universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza
850 mm x profondità 1350 mm x altezza 2200 mm; struttura metallica con
pareti interne rivestite in lamiera plastificata colori a scelta; illuminazione con
lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera
comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo, pulsante di
apertura porte, segnalazione di allarme inviato/allarme ricevuto, segnalazione
di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine,
luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante telescopiche, dimensioni
nette: larghezza 600 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e
soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, con ante in
lamiera di acciaio plastificata. Porte dei piani automatiche a tre ante
telescopiche, accoppiate con le porta di cabina, complete di meccanismo e
soglia, costruite in lamiera di acciaio plastificata colori a scelta, dimensioni
nette: larghezza 600 mm x altezza 2000 mm. Portali costruiti in lamiera di
acciaio plastificata, dimensioni totali larghezza 850 mm x altezza 2170 mm.,
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contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-
centralina oleodinamica dimensioni: 1000x350x1905 mm circa, posto in
locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica
composta da serbatoio elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in
corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico
al piano più basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza
motrice, resistenza di riscaldamento olio,quadro elettrico a microprocessori
con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e
consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER", quadro di manovra e
quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in due pezzi posto all’interno
del vano corsa sul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico.
Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea- Ammortizzatori a
molla. Comprese le opere murarie, l’impianto elettrico vano corsa e locale
macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e
collaudato.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

52,00000
ora

31,54000 1.640,08000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

56,00000
ora

31,54000 1.766,24000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

56,00000
ora

29,30000 1.640,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

104,00000
ora

26,41000 2.746,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

112,00000
ora

26,41000 2.957,92000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

14,00000
ora

33,08000 463,12000

 RU  11.214,80000

SAR23_SL.0059.0001.0004  - Ascensore - ASCENSORE OLEODINAMICO
portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate

1,00000
cad.

24.595,56188 24.595,56188

 SL  24.595,56188

 Sommano euro (A)  36.099,30188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 81,22343 = 1,5% * B)

5.414,89528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.151,41972

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  45.665,61688

Incidenza manodopera al 24,85% 11.349,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0021 - ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg 630 - Capienza pesone
in 8- Velocità m/sec.0,60 con livellamento al piano.- Fermate in 5 Servizi in 5 -
Accessi cabina in 1 - Corrente elettrica: F.M.380 V trifase -50 Hz- Luce 220 V
monofase - Vano corsa: larghezza 1000 mm x profondità 2100 mm. Manovra
universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza
1100 mm x profondità 1350 mm x altezza 2200 mm, struttura metallica con
pareti interne rivestite in lamiera plastificata colori a scelta; illuminazione con
lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera
comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo, pulsante di
apertura porte, segnalazione di allarme inviato/allarme ricevuto, segnalazione
di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine,
luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante telescopiche, dimensioni
nette: larghezza 800 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e
soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, con ante in
lamiera di acciaio plastificata. Porte dei piani automatiche a tre ante
telescopiche accoppiate con le porta di cabina, complete di meccanismo e
soglia, costruite in lamiera di acciaio plastificata colori a scelta, dimensioni
nette: larghezza 800 mm. x altezza 2000 mm.. Portali costruiti in lamiera di
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acciaio plastificata, dimensioni totali larghezza 1100 mm x altezza 2170 mm.,
contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-
centralina oleodinamica dimensioni circa 1000x350x1905 mm, posto in locale
adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica composta da
serbatoio elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito
(R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano più
basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice,
resistenza di riscaldamento olio,quadro elettrico a microprocessori con
dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e
consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER".quadro di manovra e
quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in due pezzi posto all’interno
del vano corsa sul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico.
Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea- Ammortizzatori a
molla. Comprese le opere murarie, l’impianto elettrico vano corsa e locale
macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e
collaudato.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

52,00000
ora

31,54000 1.640,08000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

56,00000
ora

31,54000 1.766,24000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

56,00000
ora

29,30000 1.640,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

104,00000
ora

26,41000 2.746,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

112,00000
ora

26,41000 2.957,92000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

14,00000
ora

33,08000 463,12000

 RU  11.214,80000

SAR23_SL.0059.0001.0005  - Ascensore - ASCENSORE OLEODINAMICO
portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate

1,00000
cad.

33.996,50588 33.996,50588

 SL  33.996,50588

 Sommano euro (A)  45.500,24588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 102,37555 = 1,5% * B)

6.825,03688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.232,52828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57.557,81104

Incidenza manodopera al 19,72% 11.349,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0022 - ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg. 800 - Capienza pesone
n10 - Velocità m/ sec.0,60/0,15 ca.- Fermate in 5 Servizi in 5 - Accessi cabina
n1 - Corrente elettrica: F.M380V trifase -50 Hz- Luce 220V monofase - Vano
corsa: larghezza 1600 mm. x profondità 1900 mm, Manovra tipo Universale a
pulsanti. Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza 1200 mm x
profondità 1600 mmx altezza 2200 mm; struttura metallica con pareti interne
in acciaio antigraffio e finiture inox lucido; illuminazione con lampade
fluorescenti pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera
comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri Braille,
pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/ allarme ricevuto,
segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il
locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante
telescopiche, dimensioni nette: larghezza 800 mm x altezza 2000 mm,
complete di meccanismo e soglia, controllata in chiusura da fotocellula a
raggi infrarossi, ante in acciaio antigraffio. Porte dei piani automatiche ad
ante telescopiche accoppiate con le porta di cabina, complete di meccanismo
e soglia, costruite in lamiera con acciaio antigraffio, dimensioni nette:
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larghezza 800 mm x altezza 2000 mm. Portali costruiti in lamiera di acciaio
inox lucido, dimensioni totali larghezza 1100 mm. x altezza 2170 mm.,
contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-
centralina oleodinamico dimensioni: 1000x350x1905 mm circa, posto in
locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica
composta da serbatoio, elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in
corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico
al piano più basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza
motrice, resistenza di riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori
con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e
consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER", quadro di manovra e
quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in un unico pezzo posto
all’interno del vano corsa a fianco o sul retro della cabina e poggiate su
pilastro metallico. Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea.
Ammortizzatore a molla. Comprese le opere murarie, l’impianto elettrico vano
corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente
finito e collaudato.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  9.901,92000

SAR23_SL.0059.0001.0006  - Ascensore - ASCENSORE OLEODINAMICO
portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate

1,00000
cad.

38.133,40088 38.133,40088

 SL  38.133,40088

 Sommano euro (A)  48.324,26088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 108,72959 = 1,5% * B)

7.248,63913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.557,29000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61.130,19001

Incidenza manodopera al 16,42% 10.036,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0023 - ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg. 1000 - Capienza
persone n13 - Velocità m/ sec.0,60/0,15 ca.- Fermate in 5 Servizi in 5 - Corsa
mt. 22,00 c.a. - Accessi cabina in 1- Corrente elettrica: F.M380V trifase - 50
Hz- Luce 220V monofase - Vano corsa: larghezza 2000 mm x profondità 4000
mm - Manovra Universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni
interne: larghezza 1600 mm x profondità 1600 mm x altezza 2200 mm;
struttura metallica con pareti interne in acciaio antigraffio e finiture inox
lucido; illuminazione con lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a
campione; pulsantiera comprendente: pulsanti di comando con numeri in
rilievo e caratteri Braille, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme
inviato/allarme ricevuto, segnalazione di posizione cabina di tipo digitale,
citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina
automatica ad ante telescopiche, dimensioni nette: larghezza 1000 mm x
altezza 2000 mm,complete di meccanismo e soglia, controllata in chiusura da
fotocellula a raggi infrarossi, ante in acciaio antigraffio. Porte dei piani
automatiche ad ante telescopiche accoppiate con le porta di cabina,

Pagina 2.777 di 5.893



Prezzario 2023

complete di meccanismo e soglia, costruite in lamiera con acciaio antigraffio,
dimensioni nette: larghezza 1000 mm x altezza 2000 mm, portali costruiti in
lamiera di acciaio inox lucido, dimensioni totali larghezza 1300 mm x altezza
2170 mm, contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni.
Armadio-centralina oleodinamica dimensioni: 1000x350x1905 mm posto in
locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica
composta da serbatoio, elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in
corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico
al piano più basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza
motrice, resistenza di riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori
con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e
consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER". quadro di manovra e
quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in un unico pezzo posto
all’interno del vano corsa a fianco o sul retro della cabina e poggiante su
pilastro metallico. Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea.
Ammortizzatori a molla. Comprese le opere murarie, l’impianto elettrico vano
corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente
finito e collaudato.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

60,00000
ora

31,54000 1.892,40000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

120,00000
ora

26,41000 3.169,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  10.914,24000

SAR23_SL.0059.0001.0007  - Ascensore - ASCENSORE OLEODINAMICO
portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate

1,00000
cad.

42.510,11588 42.510,11588

 SL  42.510,11588

 Sommano euro (A)  53.713,29588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 120,85492 = 1,5% * B)

8.056,99438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6.177,02903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  67.947,31929

Incidenza manodopera al 16,26% 11.049,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0024 - ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg.1800 - Capienza
persone in 23 - Velocità m/ sec.0,60/0,15 ca.- Fermate in 5 Servizi in 5 -
Accessi cabina n1 - Corrente elettrica: F.M.380V trifase 50 Hz- Luce 220V
monofase - Vano corsa: larghezza 3100 mm x profondità 3000 mm. Manovra
universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza
1600 mm x profondità 2400 mmx altezza 2200 mm; struttura metallica con
pareti interne in acciaio antigraffio e finiture inox lucido; illuminazione con
lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera
comprendente pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri Braille,
pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/ allarme ricevuto,
segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il
locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante
centrali, dimensioni nette: larghezza 1100 mm x altezza 2000 mm, complete
di meccanismo e soglia,controllata in chiusura da fotocellula a raggi
infrarossi, ante in acciaio antigraffio. Porte dei piani automatiche ad ante
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centrali accoppiate con le porta di cabina, complete di meccanismo e soglia,
costruite in lamiera con acciaio antigraffio, dimensioni nette: larghezza 1100
mm x altezza 2000 m. Pareti costruite in lamiera di acciaio inox lucido,
dimensioni totali larghezza 1400 mm x altezza 2170 mm, contenenti la
pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Locale macchine posto in
basso adiacente al vano corsa con dimensioni interne minime m²
3,00,comprendente: centralina oleodinamica composta da serbatoio,
elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito (R.I.40%-60
ins./ ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano più basso con
apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice, resistenza di
riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori con dispositivo per il
risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e consumi con una
riduzione del 50% "SOFT-STARTER", quadro di manovra e quadretto
interruttori. Pistone di sollevamento in un unico pezzo posto all’interno del
vano corsa a fianco o sul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico.
Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea. Ammortizzatori a
molla. Comprese le opere murarie, l’impianto elettrico vano corsa e locale
macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e
collaudato.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.000,00000
cad.

0,01076 43,04000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6.000,00000
cad.

0,01130 67,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.000,00000
cad.

0,01130 11,30000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10.000,00000
cad.

0,01130 113,00000

 PR  288,94000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

60,00000
ora

31,54000 1.892,40000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

48,00000
ora

31,54000 1.513,92000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

48,00000
ora

29,30000 1.406,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

120,00000
ora

26,41000 3.169,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

96,00000
ora

26,41000 2.535,36000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

12,00000
ora

33,08000 396,96000

 RU  10.914,24000

SAR23_SL.0059.0001.0008  - Ascensore - ASCENSORE OLEODINAMICO
portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate

1,00000
cad.

51.563,32088 51.563,32088

 SL  51.563,32088

 Sommano euro (A)  62.766,50088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 141,22463 = 1,5% * B)

9.414,97513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7.218,14760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  79.399,62361

Incidenza manodopera al 13,92% 11.049,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0025 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 2000 kg, 26
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

200,00000
cad.

0,01130 2,26000
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0003.0002  - Montaletto e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
montaletti portata 2000 kg, 26 persone.
Incluso conseguente maggior o minor
corsa utile

1,00000
cad.

2.757,93000 2.757,93000

 PR  2.821,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  3.798,60000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,54685 = 1,5% * B)

569,79000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 436,83900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.805,22900

Incidenza manodopera al 20,34% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0026 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0004  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6
persone. Incluso conseguente maggior o
minor corsa utile

1,00000
cad.

1.259,05500 1.259,05500

 PR  1.322,38500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000
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 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  2.299,72500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,17438 = 1,5% * B)

344,95875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 264,46838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.909,15213

Incidenza manodopera al 33,6% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0027 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 630 kg, 8
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0005  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore elettrico a funi portata 630 kg, 8
persone. Incluso conseguente maggior o
minor corsa utile

1,00000
cad.

1.462,90200 1.462,90200

 PR  1.526,23200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  2.503,57200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,63304 = 1,5% * B)

375,53580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 287,91078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.167,01858

Incidenza manodopera al 30,86% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0028 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 1000 kg, 13
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0006  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore elettrico a funi portata 1000 kg,
13 persone. Incluso conseguente maggior
o minor corsa utile

1,00000
cad.

2.997,75000 2.997,75000

 PR  3.061,08000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  4.038,42000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,08645 = 1,5% * B)

605,76300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 464,41830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.108,60130

Incidenza manodopera al 19,13% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0029 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 450 kg, 5 persone.
Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0012  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore oleodinamico portata 450 kg, 5
persone. Incluso conseguente maggior o
minor corsa utile

1,00000
cad.

1.319,01000 1.319,01000

 PR  1.382,34000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  2.359,68000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,30928 = 1,5% * B)

353,95200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 271,36320

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.984,99520

Incidenza manodopera al 32,74% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0030 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 630 kg, 8 persone.
Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0013  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore oleodinamico portata 630 kg, 8
persone. Incluso conseguente maggior o
minor corsa utile

1,00000
cad.

1.498,87500 1.498,87500

 PR  1.562,20500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  2.539,54500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,71398 = 1,5% * B)

380,93175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 292,04768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.212,52443

Incidenza manodopera al 30,42% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
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SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0031 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 800 kg, 10
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0014  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore oleodinamico portata 800 kg, 10
persone. Incluso conseguente maggior o
minor corsa utile

1,00000
cad.

1.654,75800 1.654,75800

 PR  1.718,08800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  2.695,42800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,06471 = 1,5% * B)

404,31420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 309,97422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.409,71642

Incidenza manodopera al 28,66% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0032 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 1000 kg, 13
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0015  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore oleodinamico portata 1000 kg,
13 persone. Incluso conseguente maggior
o minor corsa utile

1,00000
cad.

2.518,11000 2.518,11000

 PR  2.581,44000
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  3.558,78000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,00726 = 1,5% * B)

533,81700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 409,25970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.501,85670

Incidenza manodopera al 21,71% 977,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0033 - MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o
diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 1800 kg, 23
persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1.500,00000
cad.

0,01130 16,95000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2.000,00000
cad.

0,01130 22,60000

SAR23_PR.0071.0001.0016  - Ascensore e sovraprezzo - MAGGIOR O
MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o diminuzione per impianto
ascensore oleodinamico portata 1800 kg,
23 persone. Incluso conseguente maggior
o minor corsa utile

1,00000
cad.

2.817,88500 2.817,88500

 PR  2.881,21500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  977,34000

 Sommano euro (A)  3.858,55500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,68175 = 1,5% * B)

578,78325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 443,73383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.881,07208

Incidenza manodopera al 20,02% 977,34000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0034 - Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox
antigraffio REI 60

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0071.0001.0017  - Ascensore e sovraprezzo - Compenso per
porta di piano realizzata in acciaio inox
antigraffio REI 60

1,00000
cad.

2.148,61500 2.148,61500

 PR  2.150,84800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  84,36000

 Sommano euro (A)  2.235,20800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,02922 = 1,5% * B)

335,28120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 257,04892

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.827,53812

Incidenza manodopera al 2,98% 84,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0008.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0008 - Ascensori e montacarichi
SAR23_0035 - Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox
antigraffio REI 120

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0071.0001.0018  - Ascensore e sovraprezzo - Compenso per
porta di piano realizzata in acciaio inox
antigraffio REI 120

1,00000
cad.

2.940,21000 2.940,21000

 PR  2.942,44300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  84,36000

 Sommano euro (A)  3.026,80300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,81031 = 1,5% * B)

454,02045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 348,08235

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.828,90580

Incidenza manodopera al 2,2% 84,36000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione combinata riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. 25kw
di potenza termica e 15 l/min. acs. Scambiatore primario in acciaio inox,
controllo di combustione elettronico dotata di vaso di espansione da circa 10
litri e circolatore modulante ad alta prevalenza e basso consumo, flangia fumi
a termoregolazione abbinata a sonda esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.. Completa di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0001  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
combinata riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria. 25kw di potenza
termica e 15 l/min. acqua calda sanitaria.
Scambiatore primario in acciaio inox,
controllo di combustione elettronico dotata
di vaso di espansione da circa 10 litri e
circolatore modulante ad alta prevalenza e
basso consumo, flangia fumi a
termoregolazione abbinata a sonda
esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.

1,00000
cad.

2.107,95000 2.107,95000

 PR  2.107,95000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

 Sommano euro (A)  2.399,43000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,39872 = 1,5% * B)

359,91450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 275,93445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.035,27895

Incidenza manodopera al 9,6% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione combinata riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. 30kw
di potenza termica e 18 l/min. acs. Scambiatore primario in acciaio inox,
controllo di combustione elettronico dotata di vaso di espansione da circa 10
litri e circolatore modulante ad alta prevalenza e basso consumo, flangia fumi
a termoregolazione abbinata a sonda esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.. Completa di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0002  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
combinata riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria. 30kw di potenza
termica e 18 l/min. acqua calda sanitaria.
Scambiatore primario in acciaio inox,
controllo di combustione elettronico dotata
di vaso di espansione da circa 10 litri e
circolatore modulante ad alta prevalenza e
basso consumo, flangia fumi a
termoregolazione abbinata a sonda
esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.

1,00000
cad.

2.343,25000 2.343,25000

 PR  2.343,25000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU
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291,48000

 Sommano euro (A)  2.634,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,92814 = 1,5% * B)

395,20950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 302,99395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.332,93345

Incidenza manodopera al 8,75% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0003 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione combinata riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. 35kw
di potenza termica e 20 l/min. acs. Scambiatore primario in acciaio inox,
controllo di combustione elettronico dotata di vaso di espansione da circa 10
litri e circolatore modulante ad alta prevalenza e basso consumo, flangia fumi
a termoregolazione abbinata a sonda esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.. Completa di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0003  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
combinata riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria. 35kw di potenza
termica e 20 l/min. acqua calda sanitaria.
Scambiatore primario in acciaio inox,
controllo di combustione elettronico dotata
di vaso di espansione da circa 10 litri e
circolatore modulante ad alta prevalenza e
basso consumo, flangia fumi a
termoregolazione abbinata a sonda
esterna. Compatibile metano, gpl, aria
propanata.

1,00000
cad.

2.343,25000 2.343,25000

 PR  2.343,25000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

 Sommano euro (A)  2.634,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,92814 = 1,5% * B)

395,20950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 302,99395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.332,93345

Incidenza manodopera al 8,75% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0006 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 35kw di potenza termica, installabile in serie con
ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 6 caldaie
(35-110kw) Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0006  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 35kw di potenza
termica installabile in serie con ampio

1,00000
cad.

2.834,00000 2.834,00000
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campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 6 caldaie (35-110kw) Dotata di
sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

 PR  2.834,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  3.271,22000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,36025 = 1,5% * B)

490,68300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 376,19030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.138,09330

Incidenza manodopera al 10,57% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0007 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 50kw di potenza termica, installabile in serie con
ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 6 caldaie
(35-110kw) Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0007  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 50kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 6 caldaie (35-110kw) Dotata di
sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

2.889,90000 2.889,90000

 PR  2.889,90000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  3.327,12000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,48602 = 1,5% * B)

499,06800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 382,61880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.208,80680

Incidenza manodopera al 10,39% 437,22000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0008 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 60kw di potenza termica, installabile in serie con
ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 6 caldaie
(35-110kw) Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0008  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 60kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 6 caldaie (35-110kw) Dotata di
sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

3.003,65000 3.003,65000

 PR  3.003,65000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  3.440,87000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,74196 = 1,5% * B)

516,13050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 395,70005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.352,70055

Incidenza manodopera al 10,04% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0009 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 70kw di potenza termica, installabile in serie con
ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 6 caldaie
(35-110kw) Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0009  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 70kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 6 caldaie (35-110kw) Dotata di
sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

3.835,00000 3.835,00000

 PR
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3.835,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  4.272,22000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,61250 = 1,5% * B)

640,83300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 491,30530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.404,35830

Incidenza manodopera al 8,09% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0010 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 90kw di potenza termica, installabile in serie con
ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 6 caldaie
(35-110kw) Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0010  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 90kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 6 caldaie (35-110kw) Dotata di
sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

4.907,50000 4.907,50000

 PR  4.907,50000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  5.344,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,02562 = 1,5% * B)

801,70800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 614,64280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.761,07080

Incidenza manodopera al 6,47% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0011 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 110kw di potenza termica, installabile in serie
con ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di
calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox,
dotata di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti
misti. Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 6 caldaie
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(35-110kw) Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0011  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 110kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 6 caldaie (35-110kw) Dotata di
sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

5.666,70000 5.666,70000

 PR  5.666,70000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  6.103,92000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,73382 = 1,5% * B)

915,58800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 701,95080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.721,45880

Incidenza manodopera al 5,66% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0012 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 115kw di potenza termica, installabile in serie
con ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di
calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox,
dotata di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti
misti. Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie
(115-150kw). Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0012  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 115kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie (115-150kw). Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

6.188,65000 6.188,65000

 PR  6.188,65000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  6.625,87000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,90821 = 1,5% * B)

993,88050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 761,97505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.381,72555

Incidenza manodopera al 5,22% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0013 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 130kw di potenza termica, installabile in serie
con ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di
calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox,
dotata di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti
misti. Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie
(115-150kw). Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0013  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 130kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con
camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie (115-150kw). Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

1,00000
cad.

6.579,30000 6.579,30000

 PR  6.579,30000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  7.016,52000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,78717 = 1,5% * B)

1.052,47800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 806,89980

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.875,89780

Incidenza manodopera al 4,93% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0014 - Fornitura ed installazione di caldaia murale a condensazione
versione solo riscaldamento 150kw di potenza termica, installabile in serie
con ampio campo di modulazione e maggiore efficienza. Scambiatore di
calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox,
dotata di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti
misti. Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie
(115-150kw). Dotata di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL. Completa di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0014  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia murale a condensazione versione
solo riscaldamento 150kw di potenza
termica installabile in serie con ampio
campo di modulazione, maggiore
efficienza.. Scambiatore di calore con

1,00000
cad.

7.010,90000 7.010,90000
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camera di combustione e circuito idraulico
a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie (115-150kw). Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione
delle centrali termiche. Funzionamento a
metano o GPL.

 PR  7.010,90000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  7.448,12000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,75827 = 1,5% * B)

1.117,21800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 856,53380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.421,87180

Incidenza manodopera al 4,64% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0020 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 50 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0020  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 50 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

3.742,05000 3.742,05000

 PR  3.742,05000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  4.106,40000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,23940 = 1,5% * B)

615,96000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 472,23600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.194,59600

Incidenza manodopera al 7,01% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0009.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0021 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 70 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0021  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 70 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

4.135,95000 4.135,95000

 PR  4.135,95000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  4.500,30000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,12568 = 1,5% * B)

675,04500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 517,53450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.692,87950

Incidenza manodopera al 6,4% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0022 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 90 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0022  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 90 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

5.338,45000 5.338,45000

 PR  5.338,45000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  5.775,67000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,99526 = 1,5% * B)

866,35050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 664,20205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.306,22255

Incidenza manodopera al 5,98% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0023 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 110 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0023  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 110 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

5.831,80000 5.831,80000

 PR  5.831,80000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  6.269,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,10530 = 1,5% * B)

940,35300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 720,93730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.930,31030

Incidenza manodopera al 5,51% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0024 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 130 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
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meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0024  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 130 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

7.150,00000 7.150,00000

 PR  7.150,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  7.587,22000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,07125 = 1,5% * B)

1.138,08300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 872,53030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.597,83330

Incidenza manodopera al 4,56% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0025 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 150 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0025  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 150 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

8.136,70000 8.136,70000

 PR  8.136,70000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  8.573,92000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,29132 = 1,5% * B)

1.286,08800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 986,00080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10.846,00880
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Incidenza manodopera al 4,03% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0026 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 200 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0026  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 200 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

10.273,25000 10.273,25000

 PR  10.273,25000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  10.710,47000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,09856 = 1,5% * B)

1.606,57050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.231,70405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13.548,74455

Incidenza manodopera al 3,23% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0009.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0009 - Caldaie a condensazione metano/gpl
SAR23_0027 - Fornitura ed installazione di caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo riscaldamento 250 kw di potenza termica con
ampio campo di modulazione, maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox, dotata
di predisposizione per installazione in cascata e gestione di impianti misti.
Dotata di certificazione inail per l'installazione in cascata di 4 caldaie. Dotata
di sistema per il controllo e la regolazione delle centrali termiche.
Funzionamento a metano o GPL.. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0002.0027  - Caldaie a condensazione metano/gpl -
Caldaia a basamento a terra a
condensazione versione solo
riscaldamento 250 kw di potenza termica
con ampio campo di modulazione,
maggiore efficienza.. Scambiatore di calore
con camera di combustione e circuito
idraulico a spire in acciaio inox, dotata di
predisposizione per installazione in cascata
e gestione di impianti misti. Dotata di
certificazione inail per l'installazione in
cascata di 4 caldaie. Dotata di sistema per
il controllo e la regolazione delle centrali
termiche. Funzionamento a metano o GPL.

1,00000
cad.

12.164,10000 12.164,10000
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 PR  12.164,10000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

8,00000
ora

21,49000 171,92000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

16,00000
ora

25,69000 411,04000

 RU  582,96000

 Sommano euro (A)  12.747,06000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,68089 = 1,5% * B)

1.912,05900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.465,91190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16.125,03090

Incidenza manodopera al 3,62% 582,96000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0010.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0010 - Pompe di calore acqua calda sanitaria con accumulo integrato
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di pompa di calore ad aria per la
produzione di acqua calda sanitaria capacità 160-200 litri. Funzionamento ad
aria riciclata o canalizzata e di ripresa da installazione interna secondo le
specifiche tecniche della casa costruttrice, temperatura massima 62 °C con
predisposizione di ottimizzazione di autoconsumo su produzione fotovoltaica.
Funzionamento con gas ecologico tipo R1234-ze o equivalente. Dotata di
resistenza elettrica da 1,5-2 kw. Completa di tutta la componentistica
idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0003.0001  - Pompe di calore acqua calda sanitaria con
accumulo integrato - Pompa di calore ad
aria per la produzione di acqua calda
sanitaria capacità 160-200 litri.
Funzionamento ad aria riciclata o
canalizzata e di ripresa da installazione
interna secondo le specifiche tecniche
della casa costruttrice, temperatura
massima 62 °C con predisposizione di
ottimizzazione di autoconsumo su
produzione fotovoltaica. Funzionamento
con gas ecologico tipo R1234-ze o
equivalente. Dotata di resistenza elettrica
da 1,5-2 kw.

1,00000
cad.

3.273,75000 3.273,75000

 PR  3.273,75000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  3.419,49000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,69385 = 1,5% * B)

512,92350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 393,24135

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.325,65485

Incidenza manodopera al 3,37% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0010.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0010 - Pompe di calore acqua calda sanitaria con accumulo integrato
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di pompa di calore ad aria per la
produzione di acqua calda sanitaria capacità 250-300 litri. Funzionamento ad
aria riciclata o canalizzata e di ripresa da installazione interna secondo le
specifiche tecniche della casa costruttrice, temperatura massima 62 °C con
predisposizione di ottimizzazione di autoconsumo su produzione fotovoltaica.
Funzionamento con gas ecologico tipo R1234-ze o equivalente. Dotata di
resistenza elettrica da 1,5-2 kw. Completa di tutta la componentistica
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idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico

SAR23_PR.0038.0003.0002  - Pompe di calore acqua calda sanitaria con
accumulo integrato - Pompa di calore ad
aria per la produzione di acqua calda
sanitaria capacità 250-300 litri.
Funzionamento ad aria riciclata o
canalizzata e di ripresa da installazione
interna secondo le specifiche tecniche
della casa costruttrice, temperatura
massima 62 °C con predisposizione di
ottimizzazione di autoconsumo su
produzione fotovoltaica. Funzionamento
con gas ecologico tipo R1234-ze o
equivalente. Dotata di resistenza elettrica
da 1,5-2 kw.

1,00000
cad.

4.327,50000 4.327,50000

 PR  4.327,50000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  4.473,24000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,06479 = 1,5% * B)

670,98600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 514,42260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.658,64860

Incidenza manodopera al 2,58% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monoblocco
reversibile Aria-Acqua con tecnologia full inverter, potenza utile compresa tra
4kw e 6kw in riscaldamento e/o raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata sino a 60 °C, gas refrigerante
ecologico R32 con protezione antigelo integrata, alimentazione 230 o 400
Volt, completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0001  - Pompe di calore idroniche - Pompa di
calore monoblocco reversibile Aria-Acqua
con tecnologia full inverter, potenza utile
compresa tra 4kw e 6kw in riscaldamento
e/o raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata
sino a 60 °C, gas refrigerante ecologico
R32 con protezione antigelo integrata,
alimentazione 230 o 400 Volt

1,00000
cad.

2.860,90000 2.860,90000

 PR  2.860,90000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

 Sommano euro (A)  3.152,38000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

472,85700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 362,52370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.987,76070

Incidenza manodopera al 7,31% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monoblocco
reversibile Aria-Acqua con tecnologia full inverter, potenza utile compresa tra
6kw e 8kw in riscaldamento e/o raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata sino a 60 °C, gas refrigerante
ecologico R32 con protezione antigelo integrata, alimentazione 230 o 400
Volt, completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0002  - Pompe di calore idroniche - Pompa di
calore monoblocco reversibile Aria-Acqua
con tecnologia full inverter, potenza utile
compresa tra 6kw e 8kw in riscaldamento
e/o raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata
sino a 60 °C, gas refrigerante ecologico
R32 con protezione antigelo integrata,
alimentazione 230 o 400 Volt

1,00000
cad.

3.365,25000 3.365,25000

 PR  3.365,25000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

8,00000
ora

25,69000 205,52000

 RU  291,48000

 Sommano euro (A)  3.656,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,22764 = 1,5% * B)

548,50950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 420,52395

 TOTALE (A + B + C) euro / kW  4.625,76345

Incidenza manodopera al 6,3% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0003 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monoblocco
reversibile Aria-Acqua con tecnologia full inverter, potenza utile almeno di
9kw in riscaldamento e/o raffrescamento, ad elevata efficienza energetica
A++, temperatura di mandata sino a 60 °C, gas rifrigerante ecologico R32
con protezione antigelo integrata, alimentazione 230 o 400 Volt, completa del
comando remoto e di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0003  - Pompe di calore idroniche - Pompa di
calore monoblocco reversibile Aria-Acqua
con tecnologia full inverter, potenza utile
almeno 9kw in riscaldamento e/o
raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata
sino a 60 °C, gas refrigerante ecologico
R32 con protezione antigelo integrata,
alimentazione 230 o 400 Volt

1,00000
cad.

4.131,55000 4.131,55000

 PR  4.131,55000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,50000
ora

21,49000 96,70500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

9,00000
ora

25,69000 231,21000

 RU  327,91500

 Sommano euro (A)  4.459,46500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,03380 = 1,5% * B)

668,91975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 512,83848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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5.641,22323

Incidenza manodopera al 5,81% 327,91500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0004 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monoblocco
reversibile Aria-Acqua con tecnologia full inverter, potenza utile almeno di
11kw in riscaldamento e/o raffrescamento, ad elevata efficienza energetica
A++, temperatura di mandata sino a 60 °C, gas rifrigerante ecologico R32
con protezione antigelo integrata, alimentazione 230 o 400 Volt, completa del
comando remoto e di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0004  - Pompe di calore idroniche - Pompa di
calore monoblocco reversibile Aria-Acqua
con tecnologia full inverter, potenza utile
almeno 11kw in riscaldamento e/o
raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata
sino a 60 °C, gas refrigerante ecologico
R32 con protezione antigelo integrata,
alimentazione 230 o 400 Volt

1,00000
cad.

4.428,20000 4.428,20000

 PR  4.428,20000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,50000
ora

21,49000 96,70500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

9,00000
ora

25,69000 231,21000

 RU  327,91500

 Sommano euro (A)  4.756,11500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,70126 = 1,5% * B)

713,41725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 546,95323

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.016,48548

Incidenza manodopera al 5,45% 327,91500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0005 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monoblocco
reversibile Aria-Acqua con tecnologia full inverter, potenza utile almeno di
14kw in riscaldamento e/o raffrescamento, ad elevata efficienza energetica
A++, temperatura di mandata sino a 60 °C, gas rifrigerante ecologico R32
con protezione antigelo integrata, alimentazione 230 o 400 Volt, completa del
comando remoto e di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0005  - Pompe di calore idroniche - Pompa di
calore monoblocco reversibile Aria-Acqua
con tecnologia full inverter, potenza utile
almeno 14kw in riscaldamento e/o
raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata
sino a 60 °C, gas refrigerante ecologico
R32 con protezione antigelo integrata,
alimentazione 230 o 400 Volt

1,00000
cad.

4.746,28000 4.746,28000

 PR  4.746,28000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)
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5.110,63000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,49892 = 1,5% * B)

766,59450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 587,72245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.464,94695

Incidenza manodopera al 5,64% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0006 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monoblocco
reversibile Aria-Acqua con tecnologia full inverter, potenza utile almeno di
16kw in riscaldamento e/o raffrescamento, ad elevata efficienza energetica
A++, temperatura di mandata sino a 60 °C, gas rifrigerante ecologico R32
con protezione antigelo integrata, alimentazione 230 o 400 Volt, completa del
comando remoto e di tutta la componentistica idraulica elettrica ed
elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso
ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0006  - Pompe di calore idroniche - Pompa di
calore monoblocco reversibile Aria-Acqua
con tecnologia full inverter, potenza utile
almeno 16kw in riscaldamento e/o
raffrescamento, ad elevata efficienza
energetica A++, temperatura di mandata
sino a 60 °C, gas refrigerante ecologico
R32 con protezione antigelo integrata,
alimentazione 230 o 400 Volt

1,00000
cad.

5.186,28000 5.186,28000

 PR  5.186,28000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  5.550,63000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,48892 = 1,5% * B)

832,59450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 638,32245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.021,54695

Incidenza manodopera al 5,19% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0010 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 21kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0010  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 21kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia
inverter e compressore scroll,
alimentazione400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

1,00000
cad.

9.919,62000 9.919,62000

 PR  9.919,62000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000
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SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  10.283,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,13893 = 1,5% * B)

1.542,59550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.182,65655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13.009,22205

Incidenza manodopera al 2,8% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0011 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 25kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0011  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 25kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia
inverter e compressore scroll,
alimentazione400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

1,00000
cad.

11.136,80000 11.136,80000

 PR  11.136,80000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  11.501,15000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,87759 = 1,5% * B)

1.725,17250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.322,63225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14.548,95475

Incidenza manodopera al 2,5% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0012 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 32kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0012  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 32kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia
inverter e compressore scroll,
alimentazione 400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

1,00000
cad.

13.082,97000 13.082,97000
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 PR  13.082,97000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  13.447,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,25647 = 1,5% * B)

2.017,09800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.546,44180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17.010,85980

Incidenza manodopera al 2,14% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0013 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 40kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0013  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 40kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia
inverter e compressore scroll,
alimentazione400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

1,00000
cad.

16.959,04000 16.959,04000

 PR  16.959,04000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

10,00000
ora

25,69000 256,90000

 RU  364,35000

 Sommano euro (A)  17.323,39000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,97763 = 1,5% * B)

2.598,50850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.992,18985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21.914,08835

Incidenza manodopera al 1,66% 364,35000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0014 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 50kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0014  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 50kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia

1,00000
cad.

18.683,92000 18.683,92000
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inverter e compressore scroll,
alimentazione 400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

 PR  18.683,92000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  19.121,14000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,02257 = 1,5% * B)

2.868,17100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.198,93110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24.188,24210

Incidenza manodopera al 1,81% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0015 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 64kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0015  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 64kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia
inverter e compressore scroll,
alimentazione 400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

1,00000
cad.

21.648,73000 21.648,73000

 PR  21.648,73000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  22.085,95000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,69339 = 1,5% * B)

3.312,89250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.539,88425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27.938,72675

Incidenza manodopera al 1,56% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0011.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0011 - Pompe di calore idroniche
SAR23_0016 - Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in
pompa di calore potenza termica nominale 90kw, con refrigerante ecologico
R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione 400 volt
installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione,
valvole di sicurezza e manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e
al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla
in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di
settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
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meccanico.

SAR23_PR.0038.0004.0016  - Pompe di calore idroniche - Chiller
condensato ad aria in pompa di calore
potenza termica nominale 90kw, con
refrigerante ecologico R32 tecnologia
inverter e compressore scroll,
alimentazione 400 volt installabile in serie.
Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso
di espansione, valvole di sicurezza e
manometri.

1,00000
cad.

28.627,17000 28.627,17000

 PR  28.627,17000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

6,00000
ora

21,49000 128,94000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

12,00000
ora

25,69000 308,28000

 RU  437,22000

 Sommano euro (A)  29.064,39000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 65,39488 = 1,5% * B)

4.359,65850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.342,40485

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36.766,45335

Incidenza manodopera al 1,19% 437,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0012.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0012 - Pompe di calore aria-aria monosplit
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter
reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 2,5 kw, ad elevata efficienza
energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da unità interna a parete e unità
esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a
-20°C. Completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0038.0005.0001  - Pompe di calore aria-aria - Pompa di calore
monosplit inverter reversibile Aria-Aria,
potenza utile circa 2,5 kw, ad elevata
efficienza energetica COP superiore a 4,5
(A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da
unità interna a parete e unità esterna,
alimentazione 230 Volt. Campo di
funzionamento esteso sino a -20°C.

1,00000
cad.

925,40000 925,40000

 PR  925,40000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  1.071,14000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41007 = 1,5% * B)

160,67100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,18110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.354,99210

Incidenza manodopera al 10,76% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0012.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0012 - Pompe di calore aria-aria monosplit
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter
reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 3,5 kw, ad elevata efficienza
energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
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refrigerante ecologico R32, composta da unità interna a parete e unità
esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a
-20°C. Completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0038.0005.0002  - Pompe di calore aria-aria - Pompa di calore
monosplit inverter reversibile Aria-Aria,
potenza utile circa 3,5 kw, ad elevata
efficienza energetica COP superiore a 4,5
(A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da
unità interna a parete e unità esterna,
alimentazione 230 Volt. Campo di
funzionamento esteso sino a -20°C.

1,00000
cad.

1.692,32000 1.692,32000

 PR  1.692,32000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  1.838,06000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,13564 = 1,5% * B)

275,70900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 211,37690

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.325,14590

Incidenza manodopera al 6,27% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0012.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0012 - Pompe di calore aria-aria monosplit
SAR23_0003 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter
reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 5,0 kw, ad elevata efficienza
energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da unità interna a parete e unità
esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a
-20°C. Completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0038.0005.0003  - Pompe di calore aria-aria - Pompa di calore
monosplit inverter reversibile Aria-Aria,
potenza utile circa 5,0 kw, ad elevata
efficienza energetica COP superiore a 4,5
(A++) e SEER superiore a 6,5 (A+++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da
unità interna a parete e unità esterna,
alimentazione 230 Volt. Campo di
funzionamento esteso sino a -20°C.

1,00000
cad.

1.834,56000 1.834,56000

 PR  1.834,56000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  1.980,30000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,45568 = 1,5% * B)

297,04500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 227,73450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.505,07950

Incidenza manodopera al 5,82% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0010.0012.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0012 - Pompe di calore aria-aria monosplit
SAR23_0004 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter
reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 6,0 kw, ad elevata efficienza
energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da unità interna a parete e unità
esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a
-20°C. Completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0038.0005.0004  - Pompe di calore aria-aria - Pompa di calore
monosplit inverter reversibile Aria-Aria,
potenza utile circa 6,0 kw, ad elevata
efficienza energetica COP superiore a 4,5
(A++) e SEER superiore a 6,5 (A+++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da
unità interna a parete e unità esterna,
alimentazione 230 Volt. Campo di
funzionamento esteso sino a -20°C.

1,00000
cad.

2.061,36000 2.061,36000

 PR  2.061,36000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  2.207,10000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,96598 = 1,5% * B)

331,06500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 253,81650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.791,98150

Incidenza manodopera al 5,22% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0012.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0012 - Pompe di calore aria-aria monosplit
SAR23_0005 - Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter
reversibile Aria-Aria, potenza utile circa 10,0 kw, ad elevata efficienza
energetica COP superiore a 4,5 (A++) e SEER superiore a 6,5 (A++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da unità interna a soffitto/pavimento e
unità esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di funzionamento esteso sino a
-20°C. Completa del comando remoto e di tutta la componentistica idraulica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera
installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0038.0005.0005  - Pompe di calore aria-aria - Pompa di calore
monosplit inverter reversibile Aria-Aria,
potenza utile circa 10,0 kw, ad elevata
efficienza energetica COP superiore a 4,5
(A++) e SEER superiore a 6,5 (A+++), gas
refrigerante ecologico R32, composta da
unità interna a soffitto/pavimento e unità
esterna, alimentazione 230 Volt. Campo di
funzionamento esteso sino a -20°C.

1,00000
cad.

2.582,44000 2.582,44000

 PR  2.582,44000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  167,23000

 Sommano euro (A)  2.749,67000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,18676 = 1,5% * B)

412,45050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 316,21205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.478,33255

Incidenza manodopera al 4,81% 167,23000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e bollitore per produzione di acqua calda
sanitaria. Capacità 150-200 litri superficie circa 2 mq dotato di resistenza
elettrica aggiuntiva. Collettore solare piano certificato EN12975 di dimensioni
esterne varie, colori standard scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe similari, vetro solare temperato
antiriflesso resistente alla grandine e agli agenti atmosferici, completo di
telaio di contenimento e vasca di alloggiamento, dotato di attacchi e/o
elementi fissanti, con possibilità di variazione inclinazione di posa. Compreso
il trasporto e la fornitura al piano di lavoro, nonchè tutte le movimentazioni
varie nell'ambito di cantiere. Completo di ogni elemento di fissaggio quali
bulloni, viteria, staffe, tiranti, piccole opere di complemento su qualsiasi tipo
di copertura. In opera compresa l'assistenza muraria e la connessione alla
rete idrica esistente. Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0001  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
bollitore per produzione di acqua calda
sanitaria. Capacità 150-200 litri superficie
circa 2 mq dotato di resistenza elettrica
aggiuntiva. Collettore solare piano
certificato EN12975 di dimensioni esterne
varie, colori standard scuro, superficie
trattata superficialmente, piastra captante
in rame e/o altre leghe similari, vetro
solare temperato antiriflesso resistente
alla grandine e agli agenti atmosferici,
completo di telaio di contenimento e vasca
di alloggiamento, dotato di attacchi e/o
elementi fissanti, con possibilità di
variazione inclinazione di posa. Compreso
il trasporto e la fornitura al piano di lavoro,
nonché tutte le movimentazioni varie
nell'ambito di cantiere. Completo di ogni
elemento di fissaggio quali bulloni, viteria,
staffe, tiranti, piccole opere di
complemento su qualsiasi tipo di
copertura.

1,00000
cad.

1.934,00000 1.934,00000

 PR  1.934,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,00000
ora

25,69000 154,14000

 RU  261,59000

 Sommano euro (A)  2.195,59000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,94008 = 1,5% * B)

329,33850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 252,49285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.777,42135

Incidenza manodopera al 9,42% 261,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e bollitore per produzione di acqua calda
sanitaria. Capacità 250-300 litri superficie circa 4 mq dotato di resistenza
elettrica aggiuntiva. Collettore solare piano certificato EN12975 di dimensioni
esterne varie, colori standard scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe similari, vetro solare temperato
antiriflesso resistente alla grandine e agli agenti atmosferici, completo di
telaio di contenimento e vasca di alloggiamento, dotato di attacchi e/o
elementi fissanti, con possibilità di variazione inclinazione di posa. Compreso
il trasporto e la fornitura al piano di lavoro, nonchè tutte le movimentazioni
varie nell'ambito di cantiere. Completo di ogni elemento di fissaggio quali
bulloni, viteria, staffe, tiranti, piccole opere di complemento su qualsiasi tipo
di copertura. In opera compresa l'assistenza muraria e la connessione alla
rete idrica esistente. Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0002  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
bollitore per produzione di acs. Capacità
250-300 litri superficie circa 4 mq dotato di

1,00000
cad.

2.958,00000 2.958,00000
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resistenza elettrica aggiuntiva. Collettore
solare piano certificato EN12975 di
dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe
similari, vetro solare temperato antiriflesso
resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di
contenimento e vasca di alloggiamento,
dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con
possibilità di variazione inclinazione di
posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonché tutte le
movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di
fissaggio quali bulloni, viteria, staffe,
tiranti, piccole opere di complemento su
qualsiasi tipo di copertura.

 PR  2.958,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,00000
ora

25,69000 154,14000

 RU  261,59000

 Sommano euro (A)  3.219,59000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,24408 = 1,5% * B)

482,93850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 370,25285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.072,78135

Incidenza manodopera al 6,42% 261,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0003 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e accumulo integrato per produzione di acqua
calda sanitaria. Capacità 100-130 litri superficie circa 1,28 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre
leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e
agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di
alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di
variazione inclinazione di posa. Compreso il trasporto e la fornitura al piano di
lavoro, nonchè tutte le movimentazioni varie nell'ambito di cantiere.
Completo di ogni elemento di fissaggio quali bulloni, viteria, staffe, tiranti,
piccole opere di complemento su qualsiasi tipo di copertura. In opera
compresa l'assistenza muraria e la connessione alla rete idrica esistente.
Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0003  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
accumulo integrato per produzione di
acqua calda sanitaria. Capacità 100-130
litri superficie circa 1,28 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di
dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe
similari, vetro solare temperato antiriflesso
resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di
contenimento e vasca di alloggiamento,
dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con
possibilità di variazione inclinazione di
posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonché tutte le
movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di
fissaggio quali bulloni, viteria, staffe,
tiranti, piccole opere di complemento su
qualsiasi tipo di copertura.

1,00000
cad.

1.330,00000 1.330,00000

 PR  1.330,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU
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188,72000

 Sommano euro (A)  1.518,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,41712 = 1,5% * B)

227,80800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 174,65280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.921,18080

Incidenza manodopera al 9,82% 188,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0004 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e accumulo integrato per produzione di acqua
calda sanitaria. Capacità 135-150 litri superficie circa 1,68 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre
leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e
agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di
alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di
variazione inclinazione di posa. Compreso il trasporto e la fornitura al piano di
lavoro, nonchè tutte le movimentazioni varie nell'ambito di cantiere.
Completo di ogni elemento di fissaggio quali bulloni, viteria, staffe, tiranti,
piccole opere di complemento su qualsiasi tipo di copertura. In opera
compresa l'assistenza muraria e la connessione alla rete idrica esistente.
Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0004  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
accumulo integrato per produzione di
acqua calda sanitaria. Capacità 135-150
litri superficie circa 1,68 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di
dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe
similari, vetro solare temperato antiriflesso
resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di
contenimento e vasca di alloggiamento,
dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con
possibilità di variazione inclinazione di
posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonché tutte le
movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di
fissaggio quali bulloni, viteria, staffe,
tiranti, piccole opere di complemento su
qualsiasi tipo di copertura.

1,00000
cad.

1.700,00000 1.700,00000

 PR  1.700,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  188,72000

 Sommano euro (A)  1.888,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,24962 = 1,5% * B)

283,30800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 217,20280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.389,23080

Incidenza manodopera al 7,9% 188,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0005 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e accumulo integrato per produzione di acqua
calda sanitaria. Capacità 155-180 litri superficie circa 2,08 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre
leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e
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agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di
alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di
variazione inclinazione di posa. Compreso il trasporto e la fornitura al piano di
lavoro, nonchè tutte le movimentazioni varie nell'ambito di cantiere.
Completo di ogni elemento di fissaggio quali bulloni, viteria, staffe, tiranti,
piccole opere di complemento su qualsiasi tipo di copertura. . In opera
compresa l'assistenza muraria e la connessione alla rete idrica esistente.
Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0005  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
accumulo integrato per produzione di
acqua calda sanitaria. Capacità 155-180
litri superficie circa 2,08 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di
dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe
similari, vetro solare temperato antiriflesso
resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di
contenimento e vasca di alloggiamento,
dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con
possibilità di variazione inclinazione di
posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonché tutte le
movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di
fissaggio quali bulloni, viteria, staffe,
tiranti, piccole opere di complemento su
qualsiasi tipo di copertura.

1,00000
cad.

2.005,00000 2.005,00000

 PR  2.005,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  188,72000

 Sommano euro (A)  2.193,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,93587 = 1,5% * B)

329,05800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 252,27780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.775,05580

Incidenza manodopera al 6,8% 188,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0006 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e accumulo integrato per produzione di acqua
calda sanitaria. Capacità 185-220 litri superficie circa 2,48 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre
leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e
agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di
alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di
variazione inclinazione di posa. Compreso il trasporto e la fornitura al piano di
lavoro, nonchè tutte le movimentazioni varie nell'ambito di cantiere.
Completo di ogni elemento di fissaggio quali bulloni, viteria, staffe, tiranti,
piccole opere di complemento su qualsiasi tipo di copertura. In opera
compresa l'assistenza muraria e la connessione alla rete idrica esistente.
Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0006  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
accumulo integrato per produzione di
acqua calda sanitaria. Capacità 185-220
litri superficie circa 2,48 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di
dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe
similari, vetro solare temperato antiriflesso
resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di
contenimento e vasca di alloggiamento,
dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con
possibilità di variazione inclinazione di
posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonché tutte le
movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di

1,00000
cad.

2.205,00000 2.205,00000
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fissaggio quali bulloni, viteria, staffe,
tiranti, piccole opere di complemento su
qualsiasi tipo di copertura.

 PR  2.205,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  188,72000

 Sommano euro (A)  2.393,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,38587 = 1,5% * B)

359,05800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 275,27780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.028,05580

Incidenza manodopera al 6,23% 188,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0010.0013.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI
SAR23_0013 - Solare termico a circolazione naturale
SAR23_0007 - Fornitura ed installazione di sistema solare a circolazione
naturale con collettore piano e accumulo integrato per produzione di acqua
calda sanitaria. Capacità 225-260 litri superficie circa 2,88 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre
leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e
agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di
alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di
variazione inclinazione di posa. Compreso il trasporto e la fornitura al piano di
lavoro, nonchè tutte le movimentazioni varie nell'ambito di cantiere.
Completo di ogni elemento di fissaggio quali bulloni, viteria, staffe, tiranti,
piccole opere di complemento su qualsiasi tipo di copertura. In opera
compresa l'assistenza muraria e la connessione alla rete idrica esistente.
Escluso il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SAR23_PR.0038.0006.0007  - Solare termico - Sistema solare a
circolazione naturale con collettore piano e
accumulo integrato per produzione di
acqua calda sanitaria. Capacità 225-260
litri superficie circa 2,88 mq. Collettore
solare piano certificato EN12975 di
dimensioni esterne varie, colori standard
scuro, superficie trattata superficialmente,
piastra captante in rame e/o altre leghe
similari, vetro solare temperato antiriflesso
resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di
contenimento e vasca di alloggiamento,
dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con
possibilità di variazione inclinazione di
posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonché tutte le
movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di
fissaggio quali bulloni, viteria, staffe,
tiranti, piccole opere di complemento su
qualsiasi tipo di copertura.

1,00000
cad.

2.465,00000 2.465,00000

 PR  2.465,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

5,00000
ora

21,49000 107,45000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  235,90000

 Sommano euro (A)  2.700,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,07703 = 1,5% * B)

405,13500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 310,60350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.416,63850

Incidenza manodopera al 6,9% 235,90000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0001 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni
120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  17,92616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  58,27500

SAR23_SL.0028.0002.0001  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni
120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm.

1,00000
cad.

773,11935 773,11935

 SL  773,11935

 Sommano euro (A)  849,32051

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91097 = 1,5% * B)

127,39808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,67186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.074,39045

Incidenza manodopera al 5,69% 61,18010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0002 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni
120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  64,07000

SAR23_SL.0028.0002.0002  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.

1,00000
cad.

934,70227 934,70227
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17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni
120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm

 SL  934,70227

 Sommano euro (A)  1.021,17997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29766 = 1,5% * B)

153,17700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,43570

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.291,79267

Incidenza manodopera al 5,18% 66,97510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0003 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni
150x170x125 cm, altezza bicchiere 100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  26,88924

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  116,55000

SAR23_SL.0028.0002.0003  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni
150x170x125 cm, altezza bicchiere 100
cm

1,00000
cad.

1.584,59820 1.584,59820

 SL  1.584,59820

 Sommano euro (A)  1.728,03744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,88808 = 1,5% * B)

259,20562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 198,72431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.185,96737

Incidenza manodopera al 5,46% 119,45510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0004 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni
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180x220x150 cm, altezza bicchiere 120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,40000
ora

89,63080 35,85232

 AT  35,85232

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  233,10000

SAR23_SL.0028.0002.0004  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni
180x220x150 cm, altezza bicchiere 120
cm

1,00000
cad.

2.139,48925 2.139,48925

 SL  2.139,48925

 Sommano euro (A)  2.408,44157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,41899 = 1,5% * B)

361,26624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 276,97078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.046,67859

Incidenza manodopera al 7,75% 236,00510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0005 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni cm
150x150xcm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,00000
ora

29,30000 58,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  116,55000

SAR23_SL.0028.0002.0005  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni cm
150x150xcm 105, altezza bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.342,41750 1.342,41750

 SL  1.342,41750

 Sommano euro (A)
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1.481,37520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,33309 = 1,5% * B)

222,20628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 170,35815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.873,93963

Incidenza manodopera al 6,37% 119,45510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0006 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni cm
150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  26,88924

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,40000
ora

29,30000 70,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  139,86000

SAR23_SL.0028.0002.0006  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni cm
150x170, altezza totale cm 105, altezza
bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.388,58866 1.388,58866

 SL  1.388,58866

 Sommano euro (A)  1.555,33790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,49951 = 1,5% * B)

233,30069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 178,86386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.967,50245

Incidenza manodopera al 7,26% 142,76510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0007 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT
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31,37078

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  174,82500

SAR23_SL.0028.0002.0007  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 105, altezza
bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.446,38062 1.446,38062

 SL  1.446,38062

 Sommano euro (A)  1.652,57640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,71830 = 1,5% * B)

247,88646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 190,04629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.090,50915

Incidenza manodopera al 8,5% 177,73010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0008 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  174,82500

SAR23_SL.0028.0002.0008  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 125, altezza
bicchiere cm 100

1,00000
cad.

1.609,07182 1.609,07182

 SL  1.609,07182

 Sommano euro (A)  1.815,26760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,08435 = 1,5% * B)

272,29014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 208,75577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.

Pagina 2.819 di 5.893



Prezzario 2023

  

2.296,31351

Incidenza manodopera al 7,74% 177,73010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0009 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio
costituito da una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; dimensioni cm
150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,75000
ora

26,41000 46,21750

 RU  189,31250

SAR23_SL.0028.0002.0009  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
compreso trasporto; dimensioni cm
150x210, altezza totale cm 105, altezza
bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.673,77170 1.673,77170

 SL  1.673,77170

 Sommano euro (A)  1.894,45498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,26252 = 1,5% * B)

284,16825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 217,86232

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.396,48555

Incidenza manodopera al 8,02% 192,21760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0010 - TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018,
sezione 35x45 cm e lunghezza massima 10.00 m, predisposta per
l’assemblaggio dei pannelli di tamponamento, confezionata con calcestruzzo
C28/35 MPa e con armatura lenta in acciaio B450C; data in opera su un piano
di appoggio costituito da un livellamento con calcestruzzo magro, già
predisposto, compreso il trasporto, la posa e la sigillatura, escluso il piano di
appoggio

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,27000
ora

89,63080 24,20032

 AT  24,20032

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0004.0001  - Trave - TRAVE REGGITAMPONAMENTO
PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, dotata di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, sezione 35x45 cm e
lunghezza massima 10.00 m, predisposta
per l’assemblaggio dei pannelli di
tamponamento, dotato di marcatura “CE"
ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C28/35 MPa e acciaio B450C;compreso il
trasporto

1,00000
m

191,81282 191,81282

 SL  191,81282

 Sommano euro (A)  250,97814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56470 = 1,5% * B)

37,64672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,86249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  317,48735

Incidenza manodopera al 12,26% 38,92650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0011 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 40x50, altezza massima
cm 1200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0003.0001  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
40x50, altezza massima cm 1200

1,00000
m

185,64418 185,64418

 SL  185,64418

 Sommano euro (A)  240,32796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54074 = 1,5% * B)

36,04919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,63772

 TOTALE (A + B + C) euro / m  304,01487

Incidenza manodopera al 11,72% 35,62525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
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SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0012 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 40x60, altezza massima
cm 1200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0003.0002  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
40x60, altezza massima cm 1200

1,00000
m

203,41513 203,41513

 SL  203,41513

 Sommano euro (A)  258,09891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58072 = 1,5% * B)

38,71484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,68138

 TOTALE (A + B + C) euro / m  326,49513

Incidenza manodopera al 10,91% 35,62525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0013 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 50x50, altezza massima
cm 1200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0003.0003  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
50x50, altezza massima cm 1200

1,00000
m

207,22023 207,22023

 SL  207,22023

 Sommano euro (A)
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261,90401

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58928 = 1,5% * B)

39,28560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,11896

 TOTALE (A + B + C) euro / m  331,30857

Incidenza manodopera al 10,75% 35,62525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0014 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 50x60, altezza massima
cm 1200

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0003.0004  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto dimensioni cm
50x60, altezza massima cm 1200

1,00000
m

228,84964 228,84964

 SL  228,84964

 Sommano euro (A)  283,53342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63795 = 1,5% * B)

42,53001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,60634

 TOTALE (A + B + C) euro / m  358,66977

Incidenza manodopera al 9,93% 35,62525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0015 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 45x45, altezza massima
800 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  13,44462

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,40000 29,30000 11,72000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  23,31000

SAR23_SL.0028.0003.0005  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
45x45, altezza massima 800 cm

1,00000
m

175,12217 175,12217

 SL  175,12217

 Sommano euro (A)  211,87679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47672 = 1,5% * B)

31,78152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,36583

 TOTALE (A + B + C) euro / m  268,02414

Incidenza manodopera al 8,94% 23,97025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0016 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 45x65, altezza massima
1100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  17,92616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,55000
ora

29,30000 16,11500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

 RU  32,34100

SAR23_SL.0028.0003.0006  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
45x65, altezza massima 1100 cm

1,00000
m

219,79709 219,79709

 SL  219,79709

 Sommano euro (A)  270,06425

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60764 = 1,5% * B)

40,50964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,05739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  341,63128

Incidenza manodopera al 9,66% 33,00125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0017 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
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calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 45x85, altezza massima
1400 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,26000
ora

89,63080 23,30401

 AT  23,30401

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  40,79250

SAR23_SL.0028.0003.0007  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
45x85, altezza massima 1400 cm

1,00000
m

284,99089 284,99089

 SL  284,99089

 Sommano euro (A)  349,08740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78545 = 1,5% * B)

52,36311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,14505

 TOTALE (A + B + C) euro / m  441,59556

Incidenza manodopera al 9,39% 41,45275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0018 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in
opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il
trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 45x105, altezza
massima 1800 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

 AT  29,57816

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  52,44750

SAR23_SL.0028.0003.0008  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; compreso trasporto, dimensioni cm
45x105, altezza massima 1800 cm

1,00000
m

354,30190 354,30190

 SL  354,30190

 Sommano euro (A)  436,32756
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98174 = 1,5% * B)

65,44913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,17767

 TOTALE (A + B + C) euro / m  551,95436

Incidenza manodopera al 9,62% 53,10775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0019 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di
una mensola portatrave per piano intermedio o carroponte e di pluviale in
PVC pesante diametro 125 mm, inserito nel getto, con curva di raccordo al
piede; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti,
compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni 50x60 cm,
altezza massima 1200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0003.0009  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C completo di una mensola
portatrave per piano intermedio o
carroponte e di pluviale in PVC pesante
diametro 125 mm, inserito nel getto, con
curva di raccordo al piede; compreso
trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza
massima 1200 cm

1,00000
m

317,55508 317,55508

 SL  317,55508

 Sommano euro (A)  372,23886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83754 = 1,5% * B)

55,83583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,80747

 TOTALE (A + B + C) euro / m  470,88216

Incidenza manodopera al 7,57% 35,62525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0020 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di
due mensole portatrave per piano intermedio o carroponte; dato in opera ad
incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il trasporto, il
montaggio e la sigillatura dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0028.0003.0010  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C completo di due mensole
portatrave per piano intermedio o
carroponte; compreso trasporto,
dimensioni 50x60 cm, altezza massima
1200 cm

1,00000
m

320,40722 320,40722

 SL  320,40722

 Sommano euro (A)  375,09100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84395 = 1,5% * B)

56,26365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,13547

 TOTALE (A + B + C) euro / m  474,49012

Incidenza manodopera al 7,51% 35,62525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0021 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I,dotato di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso
rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm
altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala
inferiore 30 cm

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  84,36000

SAR23_SL.0028.0004.0002  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza variabile, con pendenza del 10% e
sezione a I,dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; compreso trasporto -
lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm
altezza testata 60 cm larghezza anima 12
cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm

1,00000
m

212,72379 212,72379

 SL  212,72379

 Sommano euro (A)  303,93825
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68386 = 1,5% * B)

45,59074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,95290

 TOTALE (A + B + C) euro / m  384,48189

Incidenza manodopera al 22,97% 88,32150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0022 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso
rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali: - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215
cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm
lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

 RU  101,23200

SAR23_SL.0028.0004.0003  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza variabile, con pendenza del 10% e
sezione a I, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; compreso trasporto -
lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm
altezza testata 60 cm larghezza anima 12
cm ala superiore 40 cm lunghezza 20.00 m
altezza colmo 1715 cm altezza testata 85
cm larghezza anima 12 cm ala superiore
40 cm ala inferiore 30 cm

1,00000
m

234,86489 234,86489

 SL  234,86489

 Sommano euro (A)  342,95135

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77164 = 1,5% * B)

51,44270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,43941

 TOTALE (A + B + C) euro / m  433,83346

Incidenza manodopera al 24,55% 106,51400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0023 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso
rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali: - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215
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cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm -
lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015
cm altezza testata 90 cm larghezza anima 15 cm ala superiore 43 cm ala
inferiore 33 cm

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,80000
ora

26,41000 73,94800

 RU  118,10400

SAR23_SL.0028.0004.0004  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza variabile, con pendenza del 10% e
sezione a I, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; compreso trasporto -
lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm
altezza testata 60 cm larghezza anima 12
cm ala superiore 40 cm - lunghezza 20.00
m altezza colmo 1715 cm altezza testata
85 cm larghezza anima 12 cm ala
superiore 40 cm - lunghezza 25.00 m
altezza colmo 2015 cm altezza testata 90
cm larghezza anima 15 cm ala superiore
43 cm ala inferiore 33 cm

1,00000
m

332,03542 332,03542

 SL  332,03542

 Sommano euro (A)  456,99388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02824 = 1,5% * B)

68,54908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,55430

 TOTALE (A + B + C) euro / m  578,09726

Incidenza manodopera al 22,71% 131,30900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0024 - CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, per formazione
lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza
200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito
con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa l’armatura in acciaio B450C; dato in opera
montato sul colmo delle travi ad altezza variabile, compreso il trasporto, le
opere provvisionali e l’inghisaggio

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  8,96308

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,80000
ora

31,54000 56,77200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,60000
ora

26,41000 95,07600

 RU  151,84800

SAR23_SL.0028.0007.0001  - Cupolino - CUPOLINO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di

1,00000
cad.

376,04205 376,04205
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“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per formazione lucernai da
realizzare sul colmo della trave ad altezza
variabile, lunghezza 200 cm, altezza 80
cm, base 40 cm, confezionato con
calcestruzzo alleggerito con pignatte in
laterizio o polistirolo, finitura pareti
verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura in acciaio B450C;
compreso il trasporto

 SL  376,04205

 Sommano euro (A)  536,85313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20792 = 1,5% * B)

80,52797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,73811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  679,11921

Incidenza manodopera al 22,75% 154,48900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0025 - TRAVE CANALE PER GRONDE, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, in calcestruzzo armato vibrato C28/35 MPa e armatura
lenta in acciaio B450C, sezione 50x50 cm e lunghezza massima 10.00 m;
completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei
bocchettoni di scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di
tamponamento; dato in opera compreso il trasporto, il montaggio e le opere
provvisionali

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03300
ora

89,63080 2,95782

 AT  2,95782

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  84,36000

SAR23_SL.0028.0004.0005  - Trave - TRAVE CANALE PER GRONDE in
calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionato con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C; completo di fori predisposti
a frattura prestabilita per l’alloggiamento
dei bocchettoni di scarico e di inserti
metallici per il fissaggio di pannelli di
tamponamento; compreso trasporto

1,00000
m

168,74949 168,74949

 SL  168,74949

 Sommano euro (A)  256,06731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57615 = 1,5% * B)

38,41010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,44774

 TOTALE (A + B + C) euro / m  323,92515

Incidenza manodopera al 28,49% 92,28300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0026 - TRAVE CANALE PER CONVERSE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, in calcestruzzo armato vibrato C28/35 MPa e
armatura lenta in acciaio B450C, sezione 40x40 cm e lunghezza massima
9.00 m; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento
dei bocchettoni di scarico; dato in opera compreso il trasporto, il montaggio e
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le opere provvisionali

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03300
ora

89,63080 2,95782

 AT  2,95782

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

 RU  75,92400

SAR23_SL.0028.0004.0006  - Trave - TRAVE CANALE PER GRONDE in
calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionato con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C; completo di fori predisposti
a frattura prestabilita per l’alloggiamento
dei bocchettoni di scarico e di inserti
metallici per il fissaggio di pannelli di
tamponamento; compreso il trasporto

1,00000
m

140,27075 140,27075

 SL  140,27075

 Sommano euro (A)  219,15257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49309 = 1,5% * B)

32,87289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,20255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  277,22801

Incidenza manodopera al 29,77% 82,52650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0027 - CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, in calcestruzzo armato
vibrato C28/35 MPa e armatura lenta in acciaio B450C, sezione 30x57 e ala
da 60 cm, lunghezza massima 9.00 m; completo di fori predisposti a frattura
prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di scarico; dato in opera
montato a sbalzo rispetto al filo dei pilastri, compreso il trasporto, il
montaggio e le opere provvisionali

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03300
ora

89,63080 2,95782

 AT  2,95782

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  84,36000

SAR23_SL.0028.0008.0001  - Gronda e canale - CANALE DI GRONDA
CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionato con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C; completo di fori predisposti
a frattura prestabilita per l’alloggiamento
dei bocchettoni di scarico; compreso
trasporto - sezione 30x57 e ala da 60 cm,
lunghezza massima 9.00 m

1,00000
m

161,88238 161,88238

 SL  161,88238

 Sommano euro (A)  249,20020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56070 = 1,5% * B)

37,38003
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,65802

 TOTALE (A + B + C) euro / m  315,23825

Incidenza manodopera al 30,95% 97,56500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0028 - GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO del tipo a U, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e
i fori per il passaggio dei pluviali; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali e la sigillatura - dimensioni lunghezza 8.00
m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03300
ora

89,63080 2,95782

 AT  2,95782

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  84,36000

SAR23_SL.0028.0008.0002  - Gronda e canale - GRONDA LATERALE
PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO del tipo a U, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, la
predisposizione e il sistema di ancoraggio
alla trave prefabbricata e i fori per il
passaggio dei pluviali; compreso trasporto
- dimensioni lunghezza 8.00 m

1,00000
m

167,21484 167,21484

 SL  167,21484

 Sommano euro (A)  254,53266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57270 = 1,5% * B)

38,17990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,27126

 TOTALE (A + B + C) euro / m  321,98382

Incidenza manodopera al 26,77% 86,20870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0029 - CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, altezza 20
cm, lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo C25/30 MPa, compresa
l’armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, la predisposizione e il
sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei
pluviali; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, le opere
provvisionali e la sigillatura

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03300
ora

89,63080 2,95782

 AT  2,95782

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU
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84,36000

SAR23_SL.0028.0010.0001  - Conversa - CONVERSA CENTRALE
PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO , dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C28/35 MPa e acciaio B450C, la
predisposizione e il sistema di ancoraggio
alla trave prefabbricata e i fori per il
passaggio dei pluviali; compreso il
trasporto - lunghezza 8.00 m

1,00000
m

169,22696 169,22696

 SL  169,22696

 Sommano euro (A)  256,54478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57723 = 1,5% * B)

38,48172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,50265

 TOTALE (A + B + C) euro / m  324,52915

Incidenza manodopera al 26,56% 86,20870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0030 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 12
per altezza max 6.00 m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  8,96308

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  23,31000

SAR23_SL.0028.0005.0001  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore cm
12 per altezza max 6.00 m

1,00000
m²

111,67543 111,67543

 SL  111,67543

 Sommano euro (A)  143,94851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32388 = 1,5% * B)

21,59228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,55408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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182,09487

Incidenza manodopera al 13,53% 24,63050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0031 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 16
per altezza max 8.00 m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  8,96308

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  23,31000

SAR23_SL.0028.0005.0002  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore cm
16 per altezza max 8.00 m

1,00000
m²

116,58775 116,58775

 SL  116,58775

 Sommano euro (A)  148,86083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33494 = 1,5% * B)

22,32912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,11900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  188,30895

Incidenza manodopera al 13,08% 24,63050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0032 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 16,
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spessore polistirolo cm 8, altezza max 8.00 m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,13000
ora

89,63080 11,65200

 AT  11,65200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,53000
ora

29,30000 15,52900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

 RU  31,17550

SAR23_SL.0028.0005.0003  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore cm
16, spessore polistirolo cm 8, altezza max
8.00 m

1,00000
m²

117,60342 117,60342

 SL  117,60342

 Sommano euro (A)  160,43092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36097 = 1,5% * B)

24,06464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,44956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  202,94512

Incidenza manodopera al 16,01% 32,49600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0033 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 20,
spessore polistirolo cm 10, altezza max 11.50 m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19000
ora

89,63080 17,02985

 AT  17,02985

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,77000
ora

29,30000 22,56100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,38000
ora

26,41000 10,03580

 RU  44,58200

SAR23_SL.0028.0005.0004  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO

1,00000
m²

123,80873 123,80873
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VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore cm
20, spessore polistirolo cm 10, altezza max
11.50 m

 SL  123,80873

 Sommano euro (A)  185,42058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41720 = 1,5% * B)

27,81309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,32337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  234,55704

Incidenza manodopera al 19,57% 45,90250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0034 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore 16 cm,
altezza massima 10.00 m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  15,23724

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,67000
ora

29,30000 19,63100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

 RU  38,75450

SAR23_SL.0028.0005.0005  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore 16
cm, altezza massima 10.00 m

1,00000
m²

125,39759 125,39759

 SL  125,39759

 Sommano euro (A)  179,38933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40363 = 1,5% * B)

26,90840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,62977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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226,92750

Incidenza manodopera al 17,66% 40,07500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0035 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore 20 cm,
altezza massima 12.50 m

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,21000
ora

89,63080 18,82247

 AT  18,82247

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42000
ora

31,54000 13,24680

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83000
ora

29,30000 24,31900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

 RU  48,65800

SAR23_SL.0028.0005.0006  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore 20
cm, altezza massima 12.50 m

1,00000
m²

131,95569 131,95569

 SL  131,95569

 Sommano euro (A)  199,43616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44873 = 1,5% * B)

29,91542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,93516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  252,28674

Incidenza manodopera al 19,81% 49,97850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0036 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore totale 37
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cm, di cui 10 cm di parete piena e 27 cm di nervatura

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  15,23724

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,67000
ora

29,30000 19,63100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

 RU  38,75450

SAR23_SL.0028.0005.0007  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore
totale 37 cm, di cui 10 cm di parete piena
e 27 cm di nervatura

1,00000
m²

119,10955 119,10955

 SL  119,10955

 Sommano euro (A)  173,10129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38948 = 1,5% * B)

25,96519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,90665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  218,97313

Incidenza manodopera al 18,3% 40,07500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0037 - TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a
riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di
inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in
quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il
montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con
interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola
a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato
a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore totale 36
cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  15,23724

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,67000
ora

29,30000 19,63100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33000
ora

26,41000 8,71530

 RU  38,75450

SAR23_SL.0028.0005.0008  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO

1,00000
m²

124,20410 124,20410
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VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; compreso trasporto, spessore
totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena
e 24 cm di nervatura

 SL  124,20410

 Sommano euro (A)  178,19584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40094 = 1,5% * B)

26,72938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,49252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  225,41774

Incidenza manodopera al 17,78% 40,07500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0038 - MAGGIOR COSTO DEL TAMPONAMENTO PREFABBRICTO PER LA
FINITURA DELLA FACCIA ESTERNA "SABBIATA" dei pannelli con graniglia
locale a vista su base di cemento grigio

SAR23_PR.0031.0005.0009  - Pannello e maggiorazione - MAGGIOR
COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO
per la finitura della FACCIA ESTERNA
"SABBIATA" con graniglia locale a vista su
base di cemento grigio

1,00000
m²

15,37604 15,37604

 PR  15,37604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  21,97854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04945 = 1,5% * B)

3,29678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,52753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,80285

Incidenza manodopera al 23,75% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0039 - MAGGIOR COSTO DEL TAMPONAMENTO PREFABBRICTO PER LA
CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO DEI PANNELLI con ossidi coloranti ROSSO
O GIALLO su base di cemento grigio

SAR23_PR.0031.0005.0010  - Pannello e maggiorazione - MAGGIOR
COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO
per la confezione del calcestruzzo con
ossidi coloranti ROSSO O GIALLO su base
di cemento grigio

1,00000
m²

6,33764 6,33764

 PR  6,33764

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  8,97864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02020 = 1,5% * B)

1,34680
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,35798

Incidenza manodopera al 23,25% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0040 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02060
ora

103,85552 2,13942

 AT  2,13942

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66000
ora

31,54000 20,81640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02740
ora

29,30000 0,80282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08230
ora

26,41000 2,17354

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01030
ora

33,08000 0,34072

 RU  24,13348

SAR23_SL.0028.0005.0009  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

1,00000
m²

41,89554 41,89554

 SL  41,89554

 Sommano euro (A)  68,16844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15338 = 1,5% * B)

10,22527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,83937

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  86,23308

Incidenza manodopera al 29,02% 25,02350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0041 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,01860 103,85552 1,93171
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

ora

 AT  1,93171

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02480
ora

29,30000 0,72664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07440
ora

26,41000 1,96490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00930
ora

33,08000 0,30764

 RU  26,65418

SAR23_SL.0028.0005.0010  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

1,00000
m²

48,78403 48,78403

 SL  48,78403

 Sommano euro (A)  77,36992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17408 = 1,5% * B)

11,60549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,89754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,87295

Incidenza manodopera al 28,13% 27,52835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0042 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01940
ora

103,85552 2,01480

 AT  2,01480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02580
ora

29,30000 0,75594

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07750
ora

26,41000 2,04678

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00970
ora

33,08000 0,32088

 RU  26,77860

SAR23_SL.0028.0005.0011  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO

1,00000
m²

52,53816 52,53816
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ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

 SL  52,53816

 Sommano euro (A)  81,33156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18300 = 1,5% * B)

12,19973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,35313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,88442

Incidenza manodopera al 26,98% 27,75577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0043 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01980
ora

103,85552 2,05634

 AT  2,05634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02650
ora

29,30000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07940
ora

26,41000 2,09695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00990
ora

33,08000 0,32749

 RU  31,58689

SAR23_SL.0028.0005.0012  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

1,00000
m²

59,00085 59,00085

 SL  59,00085

 Sommano euro (A)  92,64408

Pagina 2.842 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20845 = 1,5% * B)

13,89661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,65407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  117,19476

Incidenza manodopera al 27,85% 32,63537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0044 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,95000
ora

31,54000 29,96300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03180
ora

29,30000 0,93174

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09520
ora

26,41000 2,51423

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365

 RU  33,80262

SAR23_SL.0028.0005.0013  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

1,00000
m²

65,45173 65,45173

 SL  65,45173

 Sommano euro (A)  101,72611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22888 = 1,5% * B)

15,25892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,69850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,68353

Incidenza manodopera al 27,18% 34,97522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0045 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
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totale di 400 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02720
ora

103,85552 2,82487

 AT  2,82487

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03630
ora

29,30000 1,06359

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10880
ora

26,41000 2,87341

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01360
ora

33,08000 0,44989

 RU  35,92689

SAR23_SL.0028.0005.0014  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

1,00000
m²

69,47794 69,47794

 SL  69,47794

 Sommano euro (A)  108,22970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24352 = 1,5% * B)

16,23446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,44642

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,91058

Incidenza manodopera al 27,06% 37,04403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0046 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02060
ora

103,85552 2,13942

 AT  2,13942

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02740
ora

29,30000 0,80282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08230
ora

26,41000 2,17354

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01030
ora

33,08000 0,34072

 RU  25,39508
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SAR23_SL.0028.0005.0015  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

1,00000
m²

45,96282 45,96282

 SL  45,96282

 Sommano euro (A)  73,49732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16537 = 1,5% * B)

11,02460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,45219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,97411

Incidenza manodopera al 28,27% 26,28510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0047 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01860
ora

103,85552 1,93171

 AT  1,93171

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02480
ora

29,30000 0,72664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07440
ora

26,41000 1,96490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00930
ora

33,08000 0,30764

 RU  29,80818

SAR23_SL.0028.0005.0016  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

1,00000
m²

53,66907 53,66907

 SL  53,66907

 Sommano euro (A)
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85,40896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19217 = 1,5% * B)

12,81134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,82203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,04233

Incidenza manodopera al 28,4% 30,68235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0048 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01940
ora

103,85552 2,01480

 AT  2,01480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02580
ora

29,30000 0,75594

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07750
ora

26,41000 2,04678

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00970
ora

33,08000 0,32088

 RU  29,93260

SAR23_SL.0028.0005.0017  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

1,00000
m²

58,05804 58,05804

 SL  58,05804

 Sommano euro (A)  90,00544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20251 = 1,5% * B)

13,50082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,35063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,85689

Incidenza manodopera al 27,15% 30,90977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0049 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
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a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01980
ora

103,85552 2,05634

 AT  2,05634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,95000
ora

31,54000 29,96300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02650
ora

29,30000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07940
ora

26,41000 2,09695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00990
ora

33,08000 0,32749

 RU  33,16389

SAR23_SL.0028.0005.0018  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

1,00000
m²

68,77093 68,77093

 SL  68,77093

 Sommano euro (A)  103,99116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23398 = 1,5% * B)

15,59867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,95898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,54881

Incidenza manodopera al 26,01% 34,21237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0050 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03180
ora

29,30000 0,93174

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09520
ora

26,41000 2,51423

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365
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 RU  35,37962

SAR23_SL.0028.0005.0019  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

1,00000
m²

71,50961 71,50961

 SL  71,50961

 Sommano euro (A)  109,36099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24606 = 1,5% * B)

16,40415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,57651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,34165

Incidenza manodopera al 26,42% 36,55222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0051 - SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02720
ora

103,85552 2,82487

 AT  2,82487

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10880
ora

26,41000 2,87341

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01360
ora

33,08000 0,44989

 RU  40,72330

SAR23_SL.0028.0005.0020  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

1,00000
m²

75,53582 75,53582

 SL
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75,53582

 Sommano euro (A)  119,08399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26794 = 1,5% * B)

17,86260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,69466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  150,64125

Incidenza manodopera al 27,77% 41,84044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0052 - SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm
16

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02060
ora

103,85552 2,13942

 AT  2,13942

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02740
ora

29,30000 0,80282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08230
ora

26,41000 2,17354

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01030
ora

33,08000 0,34072

 RU  22,24108

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0005.0021  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

1,00000
m²

38,63526 38,63526

 SL  39,85657

 Sommano euro (A)  64,23707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14453 = 1,5% * B)

9,63556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,38726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,25989

Incidenza manodopera al 28,72% 23,34075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0011.0001.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0053 - SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm
16

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01860
ora

103,85552 1,93171

 AT  1,93171

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02480
ora

29,30000 0,72664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07440
ora

26,41000 1,96490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00930
ora

33,08000 0,30764

 RU  26,65418

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0005.0022  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

1,00000
m²

44,69523 44,69523

 SL  45,91654

 Sommano euro (A)  74,50243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16763 = 1,5% * B)

11,17536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,56778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  94,24557

Incidenza manodopera al 29,43% 27,73800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0054 - SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm
20

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01940
ora

103,85552 2,01480
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AT

  

2,01480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02580
ora

29,30000 0,75594

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07750
ora

26,41000 2,04678

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00970
ora

33,08000 0,32088

 RU  26,77860

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0005.0023  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

1,00000
m²

48,93356 48,93356

 SL  50,15487

 Sommano euro (A)  78,94827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17763 = 1,5% * B)

11,84224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,07905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,86956

Incidenza manodopera al 28% 27,96542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0055 - SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm
20

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01980
ora

103,85552 2,05634

 AT  2,05634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02650
ora

29,30000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07940
ora

26,41000 2,09695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00990
ora

33,08000 0,32749

 RU  28,43289

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5

0,00500
m³

244,26115 1,22131
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per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0028.0005.0024  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

1,00000
m²

53,01829 53,01829

 SL  54,23960

 Sommano euro (A)  84,72883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19064 = 1,5% * B)

12,70932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,74382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  107,18197

Incidenza manodopera al 27,7% 29,69102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0056 - SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm
25

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03180
ora

29,30000 0,93174

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09520
ora

26,41000 2,51423

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365

 RU  30,64862

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00700
m³

244,26115 1,70983

SAR23_SL.0028.0005.0025  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo

1,00000
m²

57,36021 57,36021
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*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

 SL  59,07004

 Sommano euro (A)  92,19042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20743 = 1,5% * B)

13,82856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,60190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  116,62088

Incidenza manodopera al 27,54% 32,11473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0057 - SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio
a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura
dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato
per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm
25

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02720
ora

103,85552 2,82487

 AT  2,82487

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,95000
ora

31,54000 29,96300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03630
ora

29,30000 1,06359

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10880
ora

26,41000 2,87341

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01360
ora

33,08000 0,44989

 RU  34,34989

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00700
m³

244,26115 1,70983

SAR23_SL.0028.0005.0026  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia;
trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

1,00000
m²

61,35414 61,35414

 SL  63,06397

 Sommano euro (A)  100,23873

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22554 = 1,5% * B)

15,03581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,52745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,80199

Incidenza manodopera al 28,2% 35,76054
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0058 - SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in
calcestruzzo Rck 25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 6,50 m; h 30+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01140
ora

103,85552 1,18395

 AT  1,18395

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01520
ora

29,30000 0,44536

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04560
ora

26,41000 1,20430

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00570
ora

33,08000 0,18856

 RU  30,22422

SAR23_SL.0028.0006.0001  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 30 cm
di cui di soletta più la nervatura, lunghezza
<= 6,50 m

1,00000
m²

59,31468 59,31468

 SL  59,31468

 Sommano euro (A)  90,72285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20413 = 1,5% * B)

13,60843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,43313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,76441

Incidenza manodopera al 27,04% 31,03765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0059 - SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in
calcestruzzo Rck 25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 9,00 m; h 40+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,01410
ora

103,85552 1,46436
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braccio fino a 32 m e portata 40 t

 AT  1,46436

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01880
ora

29,30000 0,55084

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05640
ora

26,41000 1,48952

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  30,66123

SAR23_SL.0028.0006.0002  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 40 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 9,00 m

1,00000
m²

62,80945 62,80945

 SL  62,80945

 Sommano euro (A)  94,93504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21360 = 1,5% * B)

14,24026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,91753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,09283

Incidenza manodopera al 26,34% 31,63840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0060 - SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in
calcestruzzo Rck 25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 11,50 m; h 50+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01660
ora

103,85552 1,72400

 AT  1,72400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,93000
ora

31,54000 29,33220

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02210
ora

29,30000 0,64753

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06630
ora

26,41000 1,75098

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  32,00527

SAR23_SL.0028.0006.0003  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di

1,00000
m²

68,40024 68,40024
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calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 50 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 11,50 m

 SL  68,40024

 Sommano euro (A)  102,12951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22979 = 1,5% * B)

15,31943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,74489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,19383

Incidenza manodopera al 25,66% 33,15411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0061 - SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in
calcestruzzo Rck 25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 13,50 m; h 60+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01980
ora

103,85552 2,05634

 AT  2,05634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07900
ora

26,41000 2,08639

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00990
ora

33,08000 0,32749

 RU  36,88388

SAR23_SL.0028.0006.0004  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 60 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 13,50 m

1,00000
m²

77,32418 77,32418

 SL  77,32418

 Sommano euro (A)  116,26440
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26159 = 1,5% * B)

17,43966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,37041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,07447

Incidenza manodopera al 25,97% 38,18853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0062 - SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in
calcestruzzo Rck 25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 15,50 m; h 70+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02460
ora

103,85552 2,55485

 AT  2,55485

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03280
ora

29,30000 0,96104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09830
ora

26,41000 2,59610

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01230
ora

33,08000 0,40688

 RU  43,38902

SAR23_SL.0028.0006.0005  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 70 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 15,50 m

1,00000
m²

87,52952 87,52952

 SL  87,52952

 Sommano euro (A)  133,47339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30032 = 1,5% * B)

20,02101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,34944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  168,84384

Incidenza manodopera al 26,71% 45,09247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0063 - SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
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armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in
calcestruzzo Rck 25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 17,50 m; h 80+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02180
ora

103,85552 2,26405

 AT  2,26405

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02900
ora

29,30000 0,84970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08710
ora

26,41000 2,30031

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01090
ora

33,08000 0,36057

 RU  42,93558

SAR23_SL.0028.0006.0006  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 80 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 17,50 m

1,00000
m²

88,49484 88,49484

 SL  88,49484

 Sommano euro (A)  133,69447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30081 = 1,5% * B)

20,05417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,37486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,12350

Incidenza manodopera al 26,28% 44,44359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0064 - SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali
armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 7,50 m; h 30

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01270
ora

103,85552 1,31897

 AT  1,31897

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01690
ora

29,30000 0,49517

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05080
ora

26,41000 1,34163
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00640
ora

33,08000 0,21171

 RU  30,43451

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0006.0007  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 30 cm
di cui di soletta più la nervatura, lunghezza
<= 7,50 m

1,00000
m²

57,21355 57,21355

 SL  58,43486

 Sommano euro (A)  90,18834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20292 = 1,5% * B)

13,52825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,37166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,08825

Incidenza manodopera al 27,63% 31,52361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0065 - SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali
armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 10,00; h 40

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01270
ora

103,85552 1,31897

 AT  1,31897

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01690
ora

29,30000 0,49517

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05080
ora

26,41000 1,34163

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00640
ora

33,08000 0,21171

 RU  30,43451

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0006.0008  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle

1,00000
m²

59,48391 59,48391
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due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 40 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 10,00 m

 SL  60,70522

 Sommano euro (A)  92,45870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20803 = 1,5% * B)

13,86881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,63275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  116,96026

Incidenza manodopera al 26,95% 31,52361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0066 - SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali
armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 12,50; h 50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01520
ora

103,85552 1,57860

 AT  1,57860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02030
ora

29,30000 0,59479

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06100
ora

26,41000 1,61101

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00760
ora

33,08000 0,25141

 RU  30,84321

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0006.0009  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 50 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 12,50 m

1,00000
m²

64,15820 64,15820

 SL  65,37951

 Sommano euro (A)  97,80132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22005 = 1,5% * B)

14,67020
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,24715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,71867

Incidenza manodopera al 25,95% 32,10926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0067 - SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali
armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 15,00; h 60

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01780
ora

103,85552 1,84863

 AT  1,84863

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02370
ora

29,30000 0,69441

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07110
ora

26,41000 1,87775

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00890
ora

33,08000 0,29441

 RU  34,40657

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0006.0010  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 60 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 15,00 m

1,00000
m²

72,17504 72,17504

 SL  73,39635

 Sommano euro (A)  109,65155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24672 = 1,5% * B)

16,44773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,60993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,70921

Incidenza manodopera al 25,8% 35,78882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0068 - SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
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nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali
armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 17,50; h 70

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02180
ora

103,85552 2,26405

 AT  2,26405

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02900
ora

29,30000 0,84970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08710
ora

26,41000 2,30031

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01090
ora

33,08000 0,36057

 RU  38,20458

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0006.0011  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 70 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 17,50 m

1,00000
m²

80,34952 80,34952

 SL  81,57083

 Sommano euro (A)  122,03946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27459 = 1,5% * B)

18,30592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,03454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,37992

Incidenza manodopera al 25,86% 39,92224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0069 - SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,
autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza
minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, più due
nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9,
armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq
e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di
200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali
armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 20,00; h 80

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01910
ora

103,85552 1,98364

 AT  1,98364

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02540
ora

29,30000 0,74422

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00950
ora

33,08000 0,31426

 RU  37,76492

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0028.0006.0012  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaio di
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e
montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo *altezza totale 80 cm
di cui 6 cm di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 20,00 m

1,00000
m²

80,40354 80,40354

 SL  81,62485

 Sommano euro (A)  121,37341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27309 = 1,5% * B)

18,20601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,95794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,53736

Incidenza manodopera al 25,59% 39,29507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0070 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 16, peso proprio 250 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01860
ora

103,85552 1,93171

 AT  1,93171

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02480
ora

29,30000 0,72664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07440
ora

26,41000 1,96490

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00930
ora

33,08000 0,30764

 RU  28,23118

SAR23_SL.0028.0005.0027  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione

1,00000
m²

55,37991 55,37991
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costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 16,
peso proprio 250 da N/mq

 SL  55,37991

 Sommano euro (A)  85,54280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19247 = 1,5% * B)

12,83142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,83742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,21164

Incidenza manodopera al 26,9% 29,10535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0071 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 20, peso proprio 265 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01940
ora

103,85552 2,01480

 AT  2,01480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02580
ora

29,30000 0,75594

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07750
ora

26,41000 2,04678

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00970
ora

33,08000 0,32088

 RU  29,93260

SAR23_SL.0028.0005.0028  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 20,
peso proprio 265 da N/mq

1,00000
m²

57,96120 57,96120

 SL  57,96120

 Sommano euro (A)  89,90860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20229 = 1,5% * B)

13,48629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,33949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,73438

Incidenza manodopera al 27,18% 30,90977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0011.0001.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0072 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 26,5, peso proprio 335 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01980
ora

103,85552 2,05634

 AT  2,05634

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02650
ora

29,30000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07940
ora

26,41000 2,09695

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00990
ora

33,08000 0,32749

 RU  30,00989

SAR23_SL.0028.0005.0029  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 26,5,
peso proprio 335 da N/mq

1,00000
m²

71,98817 71,98817

 SL  71,98817

 Sommano euro (A)  104,05440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23412 = 1,5% * B)

15,60816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,96626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,62882

Incidenza manodopera al 23,6% 31,05837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0073 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 28, peso proprio 415 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02300
ora

103,85552 2,38868

 AT  2,38868

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03070
ora

29,30000 0,89951

Pagina 2.865 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09200
ora

26,41000 2,42972

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01150
ora

33,08000 0,38042

 RU  38,40365

SAR23_SL.0028.0005.0030  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 28,
peso proprio 415 da N/mq

1,00000
m²

76,33335 76,33335

 SL  76,33335

 Sommano euro (A)  117,12568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26353 = 1,5% * B)

17,56885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,46945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,16398

Incidenza manodopera al 26,69% 39,54720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0074 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 33, peso proprio 415 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03180
ora

29,30000 0,93174

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09520
ora

26,41000 2,51423

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365

 RU  41,68762

SAR23_SL.0028.0005.0031  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 33,
peso proprio 415 da N/mq

1,00000
m²

85,62673 85,62673

 SL  85,62673
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Sommano euro (A)

  

129,78611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29202 = 1,5% * B)

19,46792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,92540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  164,17943

Incidenza manodopera al 26,11% 42,86022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0075 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 40, peso proprio 470 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02720
ora

103,85552 2,82487

 AT  2,82487

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,30000
ora

31,54000 41,00200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03630
ora

29,30000 1,06359

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10880
ora

26,41000 2,87341

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01360
ora

33,08000 0,44989

 RU  45,38889

SAR23_SL.0028.0005.0032  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 40,
peso proprio 470 da N/mq

1,00000
m²

94,26898 94,26898

 SL  94,26898

 Sommano euro (A)  142,48274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32059 = 1,5% * B)

21,37241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,38552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  180,24067

Incidenza manodopera al 25,8% 46,50603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0076 - SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25
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dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
spessore cm 42, peso proprio 510 da N/mq

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02860
ora

103,85552 2,97027

 AT  2,97027

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03810
ora

29,30000 1,11633

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01430
ora

33,08000 0,47304

 RU  48,76403

SAR23_SL.0028.0005.0033  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco spessore cm 42,
peso proprio 510 da N/mq

1,00000
m²

101,63238 101,63238

 SL  101,63238

 Sommano euro (A)  153,36668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34508 = 1,5% * B)

23,00500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,63717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  194,00885

Incidenza manodopera al 25,78% 50,02115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0077 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  105,81244

SAR23_SL.0028.0004.0007  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a

1,00000
m

235,99618 235,99618
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secco altezza cm 60, spessore anima cm
14, ali 58/58

 SL  235,99618

 Sommano euro (A)  348,66308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78449 = 1,5% * B)

52,29946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,09625

 TOTALE (A + B + C) euro / m  441,05879

Incidenza manodopera al 26,98% 119,01744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0078 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,70000
ora

31,54000 85,15800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  112,12044

SAR23_SL.0028.0004.0008  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 80, spessore anima cm
14, ali 58/58

1,00000
m

258,61370 258,61370

 SL  258,61370

 Sommano euro (A)  377,58860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84957 = 1,5% * B)

56,63829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,42269

 TOTALE (A + B + C) euro / m  477,64958

Incidenza manodopera al 26,24% 125,32544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0079 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446
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 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,80000
ora

31,54000 88,31200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  115,27444

SAR23_SL.0028.0004.0009  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 90, spessore anima cm
14, ali 58/58

1,00000
m

276,70126 276,70126

 SL  276,70126

 Sommano euro (A)  398,83016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89737 = 1,5% * B)

59,82452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,86547

 TOTALE (A + B + C) euro / m  504,52015

Incidenza manodopera al 25,47% 128,47944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0080 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,20000
ora

31,54000 100,92800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  127,89044

SAR23_SL.0028.0004.0010  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 110, spessore anima cm
14, ali 58/58

1,00000
m

307,18047 307,18047

 SL  307,18047

 Sommano euro (A)  441,92537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99433 = 1,5% * B)

66,28881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,82142

 TOTALE (A + B + C) euro / m  559,03560
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Incidenza manodopera al 25,24% 141,09544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0081 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, data in
opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 100, spessore anima
cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  163,76244

SAR23_SL.0028.0004.0011  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 100, spessore anima cm
14, ali 80/60

1,00000
m

404,13980 404,13980

 SL  404,13980

 Sommano euro (A)  574,75670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29320 = 1,5% * B)

86,21351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,09702

 TOTALE (A + B + C) euro / m  727,06723

Incidenza manodopera al 26,16% 190,17244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0082 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, data in
opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 120, spessore anima
cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  176,96744
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SAR23_SL.0028.0004.0012  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 120, spessore anima cm
14, ali 80/60

1,00000
m

449,37484 449,37484

 SL  449,37484

 Sommano euro (A)  633,19674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42469 = 1,5% * B)

94,97951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,81763

 TOTALE (A + B + C) euro / m  800,99388

Incidenza manodopera al 25,39% 203,37744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0083 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, data in
opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 130, spessore anima
cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  190,17244

SAR23_SL.0028.0004.0013  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 130, spessore anima cm
14, ali 80/60

1,00000
m

467,45164 467,45164

 SL  467,45164

 Sommano euro (A)  664,47854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49508 = 1,5% * B)

99,67178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,41503

 TOTALE (A + B + C) euro / m  840,56535

Incidenza manodopera al 25,77% 216,58244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0084 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
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armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, data in
opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 140, spessore anima
cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  190,17244

SAR23_SL.0028.0004.0014  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 140, spessore anima cm
14, ali 80/60

1,00000
m

485,56072 485,56072

 SL  485,56072

 Sommano euro (A)  682,58762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53582 = 1,5% * B)

102,38814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,49758

 TOTALE (A + B + C) euro / m  863,47334

Incidenza manodopera al 25,08% 216,58244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0085 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06600
ora

103,85552 6,85446

 AT  6,85446

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  203,37744

SAR23_SL.0028.0004.0015  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 150, spessore anima cm
18, ali 84/64

1,00000
m

564,28734 564,28734

 SL  564,28734
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 Sommano euro (A)  774,51924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74267 = 1,5% * B)

116,17789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,06971

 TOTALE (A + B + C) euro / m  979,76684

Incidenza manodopera al 23,45% 229,78744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0086 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,08000
ora

103,85552 8,30844

 AT  8,30844

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  219,14744

SAR23_SL.0028.0004.0016  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 160, spessore anima cm
18, ali 84/64

1,00000
m

581,01597 581,01597

 SL  581,01597

 Sommano euro (A)  808,47185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81906 = 1,5% * B)

121,27078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,97426

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.022,71689

Incidenza manodopera al 24,27% 248,19844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0087 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,08000
ora

103,85552 8,30844

 AT  8,30844

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  219,14744

SAR23_SL.0028.0004.0017  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 170, spessore anima cm
18, ali 84/64

1,00000
m

594,59509 594,59509

 SL  594,59509

 Sommano euro (A)  822,05097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84961 = 1,5% * B)

123,30765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,53586

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.039,89448

Incidenza manodopera al 23,87% 248,19844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0088 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,08000
ora

103,85552 8,30844

 AT  8,30844

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  232,35244

SAR23_SL.0028.0004.0018  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 180, spessore anima cm
18, ali 84/64

1,00000
m

633,42197 633,42197

 SL  633,42197

 Sommano euro (A)  874,08285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96669 = 1,5% * B)

131,11243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,51953

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.105,71481

Incidenza manodopera al 23,88% 264,04444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0089 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,08000
ora

103,85552 8,30844

 AT  8,30844

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  232,35244

SAR23_SL.0028.0004.0019  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di
impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 190, spessore anima cm
18, ali 84/64

1,00000
m

656,03949 656,03949

 SL  656,03949

 Sommano euro (A)  896,70037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01758 = 1,5% * B)

134,50506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,12054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.134,32597

Incidenza manodopera al 23,28% 264,04444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0090 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,08000
ora

103,85552 8,30844

 AT  8,30844

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  232,35244

SAR23_SL.0028.0004.0020  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C; resa franco cantiere di

1,00000
m

771,47127 771,47127
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impiego, compreso trasporto e varo a
secco altezza cm 230, spessore anima cm
18, ali 84/64

 SL  771,47127

 Sommano euro (A)  1.012,13215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27730 = 1,5% * B)

151,81982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,39520

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.280,34717

Incidenza manodopera al 20,62% 264,04444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0091 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, ad
altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa,
finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in tre- foli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neo- prene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, lunghezza 20.00 m altezza 80 cm larghezza anima 12 cm ala
superiore e inferiore 47 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06600
ora

89,63080 5,91563

 AT  5,91563

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  147,99244

SAR23_SL.0028.0004.0021  - Trave - *TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm;
trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm *
larghezza anima 12 cm *ala superiore e
inferiore 47 cm

1,00000
m

326,78187 326,78187

 SL  326,78187

 Sommano euro (A)  480,68994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08155 = 1,5% * B)

72,10349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,27934

 TOTALE (A + B + C) euro / m  608,07277

Incidenza manodopera al 24,77% 150,63344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
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SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0092 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, ad
altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa,
finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, lunghezza 20.00 m altezza 80 cm larghezza anima 12 cm
lunghezza 25.00 m altezza 120 cm larghezza anima 15 cm ala superiore e
inferiore 50 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06600
ora

89,63080 5,91563

 AT  5,91563

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  147,99244

SAR23_SL.0028.0004.0022  - Trave - *TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm;
trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm *
larghezza anima 12 cm*lunghezza 25.00 m
*altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm
*ala superiore e inferiore 50 cm

1,00000
m

350,06203 350,06203

 SL  350,06203

 Sommano euro (A)  503,97010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13393 = 1,5% * B)

75,59552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,95656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  637,52218

Incidenza manodopera al 23,63% 150,63344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0093 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, ad
altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa,
finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il
montaggio, lunghezza 20.00 m altezza 80 cm larghezza anima 12 cm
lunghezza 25.00 m altezza 120 cm larghezza anima 15 cm lunghezza 33.00
m altezza 150 cm larghezza anima 18 cm ala superiore e inferiore 53 cm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06600
ora

89,63080 5,91563

 AT  5,91563

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  147,99244

SAR23_SL.0028.0004.0023  - Trave - *TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm;
trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi,
la sigillatura e i materiali di consumo
*lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm *
larghezza anima 12 cm*lunghezza 25.00 m
*altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm*
lunghezza 33.00 m *altezza 150 cm
*larghezza anima 18 cm *ala superiore e
inferiore 53 cm

1,00000
m

372,66879 372,66879

 SL  372,66879

 Sommano euro (A)  526,57686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18480 = 1,5% * B)

78,98653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,55634

 TOTALE (A + B + C) euro / m  666,11973

Incidenza manodopera al 22,61% 150,63344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0094 - GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, per formazione di
gradinate, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata
sporgente rispetto all’alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm,
incastri maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore,
confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici liscie
controcassero metallico, compresa l’armatura metallica con barre ad
aderenza migliorata B450C, calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq; dati
in opera compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02000
ora

89,63080 1,79262

 AT  1,79262

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  31,69200

SAR23_SL.0028.0009.0001  - Gradini e gradoni - GRADONI
PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO per formazione di gradinate,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, pedata 75 cm, alzata 48 cm,
spessore 12 cm, con pedata sporgente
rispetto all’alzata di 8 cm e spigolo
arrotondato con raggio 5 cm, incastri
maschio/femmina fra alzata superiore e
pedata inferiore, confezionato con
calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici
liscie controcassero metallico, compresa
l’armatura metallica con barre ad aderenza
migliorata B450C, calcolati per un
sovraccarico di 600 kg/mq; trasportati e
montati in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo

1,00000
m

109,43483 109,43483
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 SL  109,43483

 Sommano euro (A)  142,91945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32157 = 1,5% * B)

21,43792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,43574

 TOTALE (A + B + C) euro / m  180,79311

Incidenza manodopera al 18,26% 33,01250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0001.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0001 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato
SAR23_0095 - GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, per formazione di
scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm,
lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati,
confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici liscie
controcassero metallico, compresa l’armatura metallica con barre ad
aderenza migliorata B450C; dati in opera compreso il trasporto, il montaggio
e la sigillatura

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  8,96308

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

SAR23_SL.0028.0009.0002  - Gradini e gradoni - GRADINI
PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, dotati di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, per formazione di
scale per gradinate da poggiarsi sui
gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm,
lunghezza 120 cm, con dente sporgente di
2 cm a spigoli smussati, confezionato con
calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici
liscie controcassero metallico, compresa
l’armatura metallica con barre ad aderenza
migliorata B450C; trasportati e montati in
opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i
materiali di consumo

1,00000
m

78,04103 78,04103

 SL  78,04103

 Sommano euro (A)  113,41411

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25518 = 1,5% * B)

17,01212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,04262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,46885

Incidenza manodopera al 19,33% 27,73050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0001 - IMPIANTO DI CANTIERE PER MURI DI SOSTEGNO con pannelli
prefabbricati, compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, degli
accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati
a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

1,75000
ora

63,66692 111,41711
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  111,41711

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,10000
ora

29,30000 61,53000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,10000
ora

26,41000 55,46100

 RU  116,99100

 Sommano euro (A)  228,40811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51392 = 1,5% * B)

34,26122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,26693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  288,93626

Incidenza manodopera al 40,49% 116,99100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0002 - TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE PER MURI DI SOSTEGNO
CON PANNELLI PREFABBRICATI dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il
ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compreso
l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; con percorrenza
entro i 50 km; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,50000
ora

63,66692 95,50038

 AT  185,13118

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  63,27000

 Sommano euro (A)  248,40118

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55890 = 1,5% * B)

37,26018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,56614

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  314,22750

Incidenza manodopera al 20,14% 63,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0003 - COMPENSO PER OGNI Km di maggiore distanza oltre i 50 km da
deposito a cantiere

SAR23_PF.0011.0002.0002  - Muri di sostegno prefabbricati -
TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE PER
MURI DI SOSTEGNO CON PANNELLI
PREFABBRICATI dal deposito al cantiere di
lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a
deposito, compreso l’andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale;
con percorrenza entro i 50 km; da valutarsi
per ciascun trasporto in AR; a corpo

0,02000
cad.

248,40118 4,96802
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 PF  4,96802

 Sommano euro (A)  4,96802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01118 = 1,5% * B)

0,74520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57132

 TOTALE (A + B + C) euro / Km  6,28454

Incidenza manodopera al 20,14% 1,26540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0004 - INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per muri di sostegno con
pannelli prefabbricati per ogni tratto di muro continuo; su aree accessibili ai
normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da un tratto al
successivo, il tracciamento e la picchettazione

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,60000
ora

63,66692 38,20015

 AT  91,97863

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

 RU  55,89800

 Sommano euro (A)  147,87663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33272 = 1,5% * B)

22,18149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,00581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  187,06393

Incidenza manodopera al 29,88% 55,89800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0005 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
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fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza fino a m. 1,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  13,44462

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,20000
m²

24,55351 4,91070

 PF  4,91070

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,16000
m³

130,50867 20,88139

 PR  20,88139

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  17,48250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

5,20000
kg

1,21142 6,29938

SAR23_SL.0028.0009.0003  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza fino a m. 1,50

1,00000
m

234,03834 234,03834

 SL  240,33772

 Sommano euro (A)  297,05693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66838 = 1,5% * B)

44,55854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,16155

 TOTALE (A + B + C) euro / m  375,77702

Pagina 2.883 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al 5,75% 21,60510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0006 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  17,92616

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,25000
m²

24,55351 6,13838

 PF  6,13838

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,17000
m³

130,50867 22,18647

 PR  22,18647

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150
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 RU  17,48250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

6,48000
kg

1,21142 7,85000

SAR23_SL.0028.0009.0004  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m
1,75

1,00000
m

259,90161 259,90161

 SL  267,75161

 Sommano euro (A)  331,48512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74584 = 1,5% * B)

49,72277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,12079

 TOTALE (A + B + C) euro / m  419,32868

Incidenza manodopera al 5,4% 22,63555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0007 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per

0,25000
m²

24,55351 6,13838
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OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  6,13838

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,19000
m³

130,50867 24,79665

 PR  24,79665

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  17,48250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

6,88000
kg

1,21142 8,33457

SAR23_SL.0028.0009.0005  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m
2,00

1,00000
m

290,73864 290,73864

 SL  299,07321

 Sommano euro (A)  367,20952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82622 = 1,5% * B)

55,08143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,22910

 TOTALE (A + B + C) euro / m  464,52005

Incidenza manodopera al 4,87% 22,63977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0008 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
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Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,30000
m²

24,55351 7,36605

 PF  7,36605

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,22000
m³

130,50867 28,71191

 PR  28,71191

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  23,31000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

7,60000
kg

1,21142 9,20679

SAR23_SL.0028.0009.0006  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m
2,25

1,00000
m

312,78437 312,78437

 SL  321,99116

 Sommano euro (A)  403,78682
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90852 = 1,5% * B)

60,56802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,43548

 TOTALE (A + B + C) euro / m  510,79032

Incidenza manodopera al 5,77% 29,49180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0009 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,35000
m²

24,55351 8,59373

 PF  8,59373

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,26000
m³

130,50867 33,93225

 PR  33,93225

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 31,54000 7,88500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  29,13750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

9,60000
kg

1,21142 11,62963

SAR23_SL.0028.0009.0007  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m
2,50

1,00000
m

337,79686 337,79686

 SL  349,42649

 Sommano euro (A)  443,49767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99787 = 1,5% * B)

66,52465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,00223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  561,02455

Incidenza manodopera al 6,48% 36,35734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0010 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662
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 AT  25,09662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,40000
m²

24,55351 9,82140

 PF  9,82140

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,29000
m³

130,50867 37,84751

 PR  37,84751

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  29,13750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

11,92000
kg

1,21142 14,44013

SAR23_SL.0028.0009.0008  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m
2,75

1,00000
m

371,67407 371,67407

 SL  386,11420

 Sommano euro (A)  488,01723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09804 = 1,5% * B)

73,20258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,12198

 TOTALE (A + B + C) euro / m  617,34179

Incidenza manodopera al 6,06% 37,39876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0011 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
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cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

 AT  25,09662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,41000
m²

24,55351 10,06694

 PF  10,06694

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,32000
m³

130,50867 41,76277

 PR  41,76277

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  34,96500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

12,48000
kg

1,21142 15,11852

SAR23_SL.0028.0009.0009  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m

1,00000
m

409,15815 409,15815
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3,00

 SL  424,27667

 Sommano euro (A)  536,16800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20638 = 1,5% * B)

80,42520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,65932

 TOTALE (A + B + C) euro / m  678,25252

Incidenza manodopera al 6,4% 43,43556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0012 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,43000
m²

24,55351 10,55801

 PF  10,55801

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;

0,37000
m³

130,50867 48,28821
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con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  48,28821

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  40,79250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

14,80000
kg

1,21142 17,92902

SAR23_SL.0028.0009.0010  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m
3,25

1,00000
m

445,89602 445,89602

 SL  463,82504

 Sommano euro (A)  585,87146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31821 = 1,5% * B)

87,88072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,37522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  741,12740

Incidenza manodopera al 6,71% 49,69433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0013 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
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speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,43000
m²

24,55351 10,55801

 PF  10,55801

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,41000
m³

130,50867 53,50855

 PR  53,50855

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  40,79250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

16,08000
kg

1,21142 19,47963

SAR23_SL.0028.0009.0011  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m
3,50

1,00000
m

490,82299 490,82299

 SL  510,30262

 Sommano euro (A)  637,56938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43453 = 1,5% * B)

95,63541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,32048

 TOTALE (A + B + C) euro / m  806,52527

Incidenza manodopera al 6,16% 49,70784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0014 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
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stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,43000
m²

24,55351 10,55801

 PF  10,55801

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,45000
m³

130,50867 58,72890

 PR  58,72890

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  46,62000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

18,08000
kg

1,21142 21,90247

SAR23_SL.0028.0009.0012  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del

1,00000
m

526,11579 526,11579
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prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,51 e m
3,75

 SL  548,01826

 Sommano euro (A)  686,33287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54425 = 1,5% * B)

102,94993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,92828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  868,21108

Incidenza manodopera al 6,4% 55,55646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0015 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,45000
m²

24,55351 11,04908

 PF  11,04908

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE

0,49000
m³

130,50867 63,94925
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GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  63,94925

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  58,27500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

19,92000
kg

1,21142 24,13149

SAR23_SL.0028.0009.0013  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m
4,00

1,00000
m

557,53989 557,53989

 SL  581,67138

 Sommano euro (A)  737,35241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65904 = 1,5% * B)

110,60286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,79553

 TOTALE (A + B + C) euro / m  932,75080

Incidenza manodopera al 7,25% 67,63767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0016 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
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drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,50000
m²

24,55351 12,27676

 PF  12,27676

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,53000
m³

130,50867 69,16960

 PR  69,16960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,40000
ora

29,30000 41,02000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  81,58500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

21,76000
kg

1,21142 26,36050

SAR23_SL.0028.0009.0014  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m
4,25

1,00000
m

590,38022 590,38022

 SL  616,74072

 Sommano euro (A)  811,14286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82507 = 1,5% * B)

121,67143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,28143

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.026,09572

Incidenza manodopera al 8,96% 91,98402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0017 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,50000
m²

24,55351 12,27676

 PF  12,27676

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,59000
m³

130,50867 77,00012

 PR  77,00012

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,40000
ora

29,30000 41,02000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  81,58500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

24,56000
kg

1,21142 29,75248
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SAR23_SL.0028.0009.0015  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m
4,50

1,00000
m

657,93795 657,93795

 SL  687,69043

 Sommano euro (A)  889,92309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00233 = 1,5% * B)

133,48846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,34116

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.125,75271

Incidenza manodopera al 8,17% 92,01358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0018 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,40000
ora

89,63080 35,85232

 AT  35,85232

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva

0,55000
m²

24,55351 13,50443
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superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  13,50443

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,66000
m³

130,50867 86,13572

 PR  86,13572

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  87,41250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

28,80000
kg

1,21142 34,88890

SAR23_SL.0028.0009.0016  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m
4,75

1,00000
m

714,26279 714,26279

 SL  749,15169

 Sommano euro (A)  972,05666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18713 = 1,5% * B)

145,80850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,78652

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.229,65168

Incidenza manodopera al 8,04% 98,90278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0019 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
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larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

 AT  40,33386

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,55000
m²

24,55351 13,50443

 PF  13,50443

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,72000
m³

130,50867 93,96624

 PR  93,96624

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,60000
ora

29,30000 46,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  93,24000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

30,48000
kg

1,21142 36,92408

SAR23_SL.0028.0009.0017  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m
5,00

1,00000
m

779,34249 779,34249

 SL  816,26657

 Sommano euro (A)  1.057,31110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37895 = 1,5% * B)

158,59667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,59078

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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1.337,49855

Incidenza manodopera al 7,83% 104,74802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0020 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

 AT  40,33386

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,55000
m²

24,55351 13,50443

 PF  13,50443

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,77000
m³

130,50867 100,49168

 PR  100,49168

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,60000
ora

29,30000 46,88000

Pagina 2.903 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  93,24000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

35,04000
kg

1,21142 42,44816

SAR23_SL.0028.0009.0018  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m
5,25

1,00000
m

781,80653 781,80653

 SL  824,25469

 Sommano euro (A)  1.071,82466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41161 = 1,5% * B)

160,77370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,25984

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.355,85820

Incidenza manodopera al 7,73% 104,79617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0021 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 5,26 e m 5,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540
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SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,60000
m²

24,55351 14,73211

 PF  14,73211

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,84000
m³

130,50867 109,62728

 PR  109,62728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,60000
ora

29,30000 46,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  93,24000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

37,60000
kg

1,21142 45,54939

SAR23_SL.0028.0009.0019  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 5,25 e m
5,50

1,00000
m

835,22617 835,22617

 SL  880,77556

 Sommano euro (A)  1.143,19035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,57218 = 1,5% * B)

171,47855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,46689

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.446,13579

Incidenza manodopera al 7,32% 105,84014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0022 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
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norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,60000
m²

24,55351 14,73211

 PF  14,73211

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,96000
m³

130,50867 125,28832

 PR  125,28832

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,80000
ora

29,30000 52,74000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

 RU  104,89500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

45,04000
kg

1,21142 54,56236

SAR23_SL.0028.0009.0020  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m
6,00

1,00000
m

976,49690 976,49690

 SL  1.031,05926
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 Sommano euro (A)  1.320,79009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,97178 = 1,5% * B)

198,11851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,89086

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.670,79946

Incidenza manodopera al 7,04% 117,57370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0023 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,55000
ora

89,63080 49,29694

 AT  49,29694

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,65000
m²

24,55351 15,95978

 PF  15,95978

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,11000
m³

130,50867 144,86462
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PR

  

144,86462

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  145,68750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

55,60000
kg

1,21142 67,35495

SAR23_SL.0028.0009.0021  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m
6,50

1,00000
m

1.085,95946 1.085,95946

 SL  1.153,31441

 Sommano euro (A)  1.509,12325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,39553 = 1,5% * B)

226,36849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 173,54917

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.909,04091

Incidenza manodopera al 8,35% 159,49464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0024 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,60000
ora

89,63080 53,77848
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,75000
m²

24,55351 18,41513

 PF  18,41513

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,25000
m³

130,50867 163,13584

 PR  163,13584

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,30000
ora

31,54000 41,00200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,60000
ora

29,30000 76,18000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  151,51500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

61,68000
kg

1,21142 74,72039

SAR23_SL.0028.0009.0022  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m
7,00

1,00000
m

1.243,23407 1.243,23407

 SL  1.317,95446

 Sommano euro (A)  1.704,79891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,83580 = 1,5% * B)

255,71984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 196,05188

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.156,57063

Incidenza manodopera al 7,76% 167,42019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0025 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
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estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,75000
m²

24,55351 18,41513

 PF  18,41513

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,42000
m³

130,50867 185,32231

 PR  185,32231

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,75000
ora

26,41000 46,21750

 RU  203,96250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

72,96000
kg

1,21142 88,38520

SAR23_SL.0028.0009.0023  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte

1,00000
m

1.353,55205 1.353,55205
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verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m
7,50

 SL  1.441,93725

 Sommano euro (A)  1.903,41567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,28269 = 1,5% * B)

285,51235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 218,89280

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.407,82082

Incidenza manodopera al 9,14% 219,98681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0026 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 7,51 e m 8,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,00000
m²

24,55351 24,55351

 PF  24,55351

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,

1,19000
m³

130,50867 155,30532
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  155,30532

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,80000
ora

31,54000 56,77200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,60000
ora

29,30000 105,48000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

 RU  209,79000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

33,84000
kg

1,21142 40,99445

SAR23_SL.0028.0009.0024  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 7,51 e m
8,00

1,00000
m

1.718,26601 1.718,26601

 SL  1.759,26046

 Sommano euro (A)  2.231,99371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,02199 = 1,5% * B)

334,79906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 256,67928

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.823,47205

Incidenza manodopera al 8,16% 230,48581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0027 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
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carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 8,01 e m 8,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,20000
m²

24,55351 29,46421

 PF  29,46421

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,41000
m³

130,50867 184,01722

 PR  184,01722

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,10000
ora

31,54000 66,23400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,20000
ora

29,30000 123,06000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,10000
ora

26,41000 55,46100

 RU  244,75500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

37,60000
kg

1,21142 45,54939

SAR23_SL.0028.0009.0025  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 8,01 e m
8,50

1,00000
m

1.887,79896 1.887,79896

 SL  1.933,34835

 Sommano euro (A)  2.474,66920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,56801 = 1,5% * B)

371,20038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 284,58696

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.130,45654

Incidenza manodopera al 8,61% 269,55821
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0028 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 8,51 e m 9,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  93,46997

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,40000
m²

24,55351 34,37491

 PF  34,37491

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,48000
m³

130,50867 193,15283

 PR  193,15283

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,30000
ora

31,54000 72,54200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,60000
ora

29,30000 134,78000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,30000
ora

26,41000 60,74300

 RU  268,06500
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SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

41,68000
kg

1,21142 50,49199

SAR23_SL.0028.0009.0026  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 8,51 e m
9,00

1,00000
m

2.064,61373 2.064,61373

 SL  2.115,10572

 Sommano euro (A)  2.704,16843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,08438 = 1,5% * B)

405,62526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 310,97937

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.420,77306

Incidenza manodopera al 8,68% 296,97898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0029 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 9,01 e m 9,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  103,85552

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

1,50000
m²

24,55351 36,83027
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rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  36,83027

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,57000
m³

130,50867 204,89861

 PR  204,89861

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,60000
ora

31,54000 82,00400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,20000
ora

29,30000 152,36000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,60000
ora

26,41000 68,66600

 RU  303,03000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

46,16000
kg

1,21142 55,91915

SAR23_SL.0028.0009.0027  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m
9,50

1,00000
m

2.191,23956 2.191,23956

 SL  2.247,15871

 Sommano euro (A)  2.895,77311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,51549 = 1,5% * B)

434,36597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 333,01391

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.663,15299

Incidenza manodopera al 9,12% 334,02514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0030 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
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Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 9,51 e m 10,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  103,85552

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,65000
m²

24,55351 40,51329

 PF  40,51329

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,70000
m³

130,50867 221,86474

 PR  221,86474

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,10000
ora

31,54000 97,77400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,20000
ora

29,30000 181,66000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,10000
ora

26,41000 81,87100

 RU  361,30500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

54,08000
kg

1,21142 65,51359

SAR23_SL.0028.0009.0028  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 9,51 e m
10,00

1,00000
m

2.370,97460 2.370,97460

 SL  2.436,48819

 Sommano euro (A)
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3.164,02674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,11906 = 1,5% * B)

474,60401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 363,86308

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.002,49383

Incidenza manodopera al 9,88% 395,43454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0031 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 10,01 e m 10,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,30000
ora

103,85552 135,01218

 AT  135,01218

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,75000
m²

24,55351 42,96864

 PF  42,96864

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,94000
m³

130,50867 253,18682
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 PR  253,18682

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,20000
ora

31,54000 100,92800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,40000
ora

29,30000 187,52000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,20000
ora

26,41000 84,51200

 RU  372,96000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

57,68000
kg

1,21142 69,87471

SAR23_SL.0028.0009.0029  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 10,01 e m
10,50

1,00000
m

2.643,07994 2.643,07994

 SL  2.712,95465

 Sommano euro (A)  3.517,08229

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,91344 = 1,5% * B)

527,56234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 404,46446

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.449,10909

Incidenza manodopera al 9,2% 409,16141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0032 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 10,51 e m 11,00
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,30000
ora

103,85552 135,01218

 AT  135,01218

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,75000
m²

24,55351 42,96864

 PF  42,96864

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,02000
m³

130,50867 263,62751

 PR  263,62751

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,20000
ora

31,54000 100,92800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,40000
ora

29,30000 187,52000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,20000
ora

26,41000 84,51200

 RU  372,96000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

63,68000
kg

1,21142 77,14323

SAR23_SL.0028.0009.0030  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 10,51 e m
11,00

1,00000
m

3.006,10943 3.006,10943

 SL  3.083,25266

 Sommano euro (A)  3.897,82099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,77010 = 1,5% * B)

584,67315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 448,24941

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.930,74355

Incidenza manodopera al 8,3% 409,22477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0033 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
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realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 11,01 e m 11,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,45000
ora

103,85552 150,59050

 AT  150,59050

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,85000
m²

24,55351 45,42399

 PF  45,42399

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,12000
m³

130,50867 276,67838

 PR  276,67838

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,00000
ora

29,30000 205,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

 RU  407,92500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

71,36000
kg

1,21142 86,44693

SAR23_SL.0028.0009.0031  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo

1,00000
m

3.324,64417 3.324,64417
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conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 11,01 e m
11,50

 SL  3.411,09110

 Sommano euro (A)  4.291,70897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,65635 = 1,5% * B)

643,75635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 493,54653

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.429,01185

Incidenza manodopera al 8,22% 446,30471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0034 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 11,51 e m 12,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,45000
ora

103,85552 150,59050

 AT  150,59050

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

2,00000
m²

24,55351 49,10702

 PF  49,10702
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SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,19000
m³

130,50867 285,81399

 PR  285,81399

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,60000
ora

31,54000 113,54400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,20000
ora

29,30000 210,96000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,60000
ora

26,41000 95,07600

 RU  419,58000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

76,16000
kg

1,21142 92,26175

SAR23_SL.0028.0009.0032  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 11,51 e m
12,00

1,00000
m

3.560,96605 3.560,96605

 SL  3.653,22780

 Sommano euro (A)  4.558,31931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,25622 = 1,5% * B)

683,74790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 524,20672

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.766,27393

Incidenza manodopera al 8% 461,06117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0035 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
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montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 12,01 e m 12,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,45000
ora

103,85552 150,59050

 AT  150,59050

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

2,25000
m²

24,55351 55,24540

 PF  55,24540

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,47000
m³

130,50867 322,35641

 PR  322,35641

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,80000
ora

31,54000 119,85200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,60000
ora

29,30000 222,68000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,80000
ora

26,41000 100,35800

 RU  442,89000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

85,44000
kg

1,21142 103,50372

SAR23_SL.0028.0009.0033  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 12,01 e m
12,50

1,00000
m

3.958,23816 3.958,23816

 SL  4.061,74188

 Sommano euro (A)  5.032,82419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,32385 = 1,5% * B)

754,92363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 578,77478

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.366,52260

Incidenza manodopera al 7,69% 489,55379
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0036 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 2,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 12,51 e m 13,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,45000
ora

103,85552 150,59050

 AT  150,59050

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

2,50000
m²

24,55351 61,38378

 PF  61,38378

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,65000
m³

130,50867 345,84798

 PR  345,84798

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,00000
ora

29,30000 234,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000
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 RU  466,20000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

92,64000
kg

1,21142 112,22595

SAR23_SL.0028.0009.0034  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 12,51 e m
13,00

1,00000
m

4.320,49508 4.320,49508

 SL  4.432,72103

 Sommano euro (A)  5.456,74329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,27767 = 1,5% * B)

818,51149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 627,52548

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.902,78026

Incidenza manodopera al 7,5% 518,02443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0037 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza fino a m. 1,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  13,44462

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per

0,20000
m²

24,55351 4,91070
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OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  4,91070

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,18000
m³

130,50867 23,49156

 PR  23,49156

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  23,31000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

7,20000
kg

1,21142 8,72222

SAR23_SL.0028.0009.0035  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza fino a m. 1,50

1,00000
m

244,37542 244,37542

 SL  253,09764

 Sommano euro (A)  318,25452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71607 = 1,5% * B)

47,73818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,59927

 TOTALE (A + B + C) euro / m  402,59197

Incidenza manodopera al 6,82% 27,45372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0038 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
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fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  17,92616

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,25000
m²

24,55351 6,13838

 PF  6,13838

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,22000
m³

130,50867 28,71191

 PR  28,71191

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  29,13750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

8,40000
kg

1,21142 10,17593

SAR23_SL.0028.0009.0036  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m
1,75

1,00000
m

274,04025 274,04025

 SL  284,21618

 Sommano euro (A)  366,13013
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82379 = 1,5% * B)

54,91952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,10497

 TOTALE (A + B + C) euro / m  463,15462

Incidenza manodopera al 7,41% 34,31082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0039 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,22000
ora

89,63080 19,71878

 AT  19,71878

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,25000
m²

24,55351 6,13838

 PF  6,13838

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,25000
m³

130,50867 32,62717

 PR  32,62717

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 31,54000 7,88500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,75000
ora

29,30000 21,97500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  36,46250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

9,60000
kg

1,21142 11,62963

SAR23_SL.0028.0009.0037  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m
2,00

1,00000
m

297,61428 297,61428

 SL  309,24391

 Sommano euro (A)  404,19074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90943 = 1,5% * B)

60,62861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,48194

 TOTALE (A + B + C) euro / m  511,30129

Incidenza manodopera al 8,15% 41,64850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0040 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770
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 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,30000
m²

24,55351 7,36605

 PF  7,36605

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,29000
m³

130,50867 37,84751

 PR  37,84751

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,75000
ora

29,30000 21,97500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  36,46250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

11,60000
kg

1,21142 14,05247

SAR23_SL.0028.0009.0038  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m
2,25

1,00000
m

343,69064 343,69064

 SL  357,74311

 Sommano euro (A)  461,82687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03911 = 1,5% * B)

69,27403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,11009

 TOTALE (A + B + C) euro / m  584,21099

Incidenza manodopera al 7,31% 42,68654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0041 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
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cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  22,40770

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,35000
m²

24,55351 8,59373

 PF  8,59373

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,32000
m³

130,50867 41,76277

 PR  41,76277

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90000
ora

29,30000 26,37000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  43,75500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

13,28000
kg

1,21142 16,08766

SAR23_SL.0028.0009.0039  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m

1,00000
m

385,60429 385,60429
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2,50

 SL  401,69195

 Sommano euro (A)  518,21115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16598 = 1,5% * B)

77,73167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,59428

 TOTALE (A + B + C) euro / m  655,53710

Incidenza manodopera al 7,78% 51,01370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0042 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

 AT  25,09662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,40000
m²

24,55351 9,82140

 PF  9,82140

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;

0,37000
m³

130,50867 48,28821
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con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  48,28821

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,05000
ora

29,30000 30,76500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  51,04750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

16,88000
kg

1,21142 20,44877

SAR23_SL.0028.0009.0040  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m
2,75

1,00000
m

421,34697 421,34697

 SL  441,79574

 Sommano euro (A)  576,04947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29611 = 1,5% * B)

86,40742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,24569

 TOTALE (A + B + C) euro / m  728,70258

Incidenza manodopera al 8,15% 59,36113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0043 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
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speciale. Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,28000
ora

89,63080 25,09662

 AT  25,09662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,41000
m²

24,55351 10,06694

 PF  10,06694

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,41000
m³

130,50867 53,50855

 PR  53,50855

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  58,34000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

18,40000
kg

1,21142 22,29013

SAR23_SL.0028.0009.0041  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m
3,00

1,00000
m

466,18012 466,18012

 SL  488,47025

 Sommano euro (A)  635,48236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42984 = 1,5% * B)

95,32235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,08047

 TOTALE (A + B + C) euro / m  803,88518

Incidenza manodopera al 8,32% 66,87307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0044 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
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stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  26,88924

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,43000
m²

24,55351 10,55801

 PF  10,55801

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,46000
m³

130,50867 60,03399

 PR  60,03399

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,65000
ora

29,30000 48,34500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  80,21750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

20,24000
kg

1,21142 24,51914

SAR23_SL.0028.0009.0042  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del

1,00000
m

490,92662 490,92662
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prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m
3,25

 SL  515,44576

 Sommano euro (A)  693,14450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55958 = 1,5% * B)

103,97168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,71162

 TOTALE (A + B + C) euro / m  876,82780

Incidenza manodopera al 10,17% 89,17677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0045 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

 AT  29,57816

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,43000
m²

24,55351 10,55801

 PF  10,55801

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE

0,50000
m³

130,50867 65,25434
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GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  65,25434

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,65000
ora

29,30000 48,34500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  80,21750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

23,04000
kg

1,21142 27,91112

SAR23_SL.0028.0009.0043  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m
3,50

1,00000
m

543,44241 543,44241

 SL  571,35353

 Sommano euro (A)  756,96154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70316 = 1,5% * B)

113,54423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,05058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  957,55635

Incidenza manodopera al 9,32% 89,20634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0046 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
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drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

 AT  29,57816

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,43000
m²

24,55351 10,55801

 PF  10,55801

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,56000
m³

130,50867 73,08486

 PR  73,08486

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,65000
ora

29,30000 48,34500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  80,21750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

25,52000
kg

1,21142 30,91544

SAR23_SL.0028.0009.0044  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 351 e m
3,75

1,00000
m

596,13757 596,13757

 SL  627,05301

 Sommano euro (A)  820,49154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84611 = 1,5% * B)

123,07373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,35653

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.037,92180

Incidenza manodopera al 8,6% 89,23253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0047 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

 AT  30,47447

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,45000
m²

24,55351 11,04908

 PF  11,04908

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,60000
m³

130,50867 78,30520

 PR  78,30520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,65000
ora

29,30000 48,34500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  80,21750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

28,48000
kg

1,21142 34,50124
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SAR23_SL.0028.0009.0045  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m
4,00

1,00000
m

650,86541 650,86541

 SL  685,36665

 Sommano euro (A)  885,41290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99218 = 1,5% * B)

132,81194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,82248

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.120,04732

Incidenza manodopera al 8,01% 89,67056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0048 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva

0,50000
m²

24,55351 12,27676

Pagina 2.941 di 5.893



Prezzario 2023

superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  12,27676

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,69000
m³

130,50867 90,05098

 PR  90,05098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,10000
ora

29,30000 61,53000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  102,09500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

32,16000
kg

1,21142 38,95927

SAR23_SL.0028.0009.0046  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m
4,25

1,00000
m

699,72280 699,72280

 SL  738,68207

 Sommano euro (A)  974,47559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19257 = 1,5% * B)

146,17134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 112,06469

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.232,71162

Incidenza manodopera al 9,13% 112,60384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0049 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
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larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,50000
m²

24,55351 12,27676

 PF  12,27676

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,74000
m³

130,50867 96,57642

 PR  96,57642

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,25000
ora

29,30000 65,92500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  109,38750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

35,60000
kg

1,21142 43,12655

SAR23_SL.0028.0009.0047  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m
4,50

1,00000
m

775,77770 775,77770

 SL  818,90425

 Sommano euro (A)  1.068,51571

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,40416 = 1,5% * B)

160,27736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 122,87931

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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1.351,67238

Incidenza manodopera al 8,87% 119,93267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0050 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,40000
ora

89,63080 35,85232

 AT  35,85232

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,55000
m²

24,55351 13,50443

 PF  13,50443

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,81000
m³

130,50867 105,71202

 PR  105,71202

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,55000
ora

29,30000 74,71500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

 RU  123,97250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

39,20000
kg

1,21142 47,48766

SAR23_SL.0028.0009.0048  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m
4,75

1,00000
m

833,21781 833,21781

 SL  880,70547

 Sommano euro (A)  1.159,74674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,60943 = 1,5% * B)

173,96201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 133,37088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.467,07963

Incidenza manodopera al 9,24% 135,57260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0051 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

 AT  40,33386
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SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,55000
m²

24,55351 13,50443

 PF  13,50443

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,86000
m³

130,50867 112,23746

 PR  112,23746

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  145,85000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

41,36000
kg

1,21142 50,10433

SAR23_SL.0028.0009.0049  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m
5,00

1,00000
m

889,40600 889,40600

 SL  939,51033

 Sommano euro (A)  1.251,43608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,81573 = 1,5% * B)

187,71541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 143,91515

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.583,06664

Incidenza manodopera al 9,95% 157,47291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0052 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
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norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,60000
m²

24,55351 14,73211

 PF  14,73211

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,01000
m³

130,50867 131,81376

 PR  131,81376

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  145,85000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

52,64000
kg

1,21142 63,76915

SAR23_SL.0028.0009.0050  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m
5,50

1,00000
m

917,13452 917,13452

 SL  980,90367
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 Sommano euro (A)  1.318,11494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,96576 = 1,5% * B)

197,71724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,58322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.667,41540

Incidenza manodopera al 9,51% 158,60896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0053 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

 AT  44,81540

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,60000
m²

24,55351 14,73211

 PF  14,73211

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,16000
m³

130,50867 151,39006
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PR

  

151,39006

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,30000
ora

29,30000 96,69000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  160,43500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

63,68000
kg

1,21142 77,14323

SAR23_SL.0028.0009.0051  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m
6,00

1,00000
m

1.044,71584 1.044,71584

 SL  1.121,85907

 Sommano euro (A)  1.493,23164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,35977 = 1,5% * B)

223,98475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 171,72164

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.888,93803

Incidenza manodopera al 9,18% 173,31054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0054 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,55000
ora

89,63080 49,29694
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  49,29694

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,65000
m²

24,55351 15,95978

 PF  15,95978

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,32000
m³

130,50867 172,27144

 PR  172,27144

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,30000
ora

31,54000 41,00200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,90000
ora

29,30000 114,27000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

 RU  189,60500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

77,84000
kg

1,21142 94,29693

SAR23_SL.0028.0009.0052  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m
6,50

1,00000
m

1.190,19158 1.190,19158

 SL  1.284,48851

 Sommano euro (A)  1.711,62167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,85115 = 1,5% * B)

256,74325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 196,83649

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.165,20141

Incidenza manodopera al 9,41% 203,64699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0055 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
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estesa per tutta l’altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a.,
posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in
acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello. Fornito posato in opera su un
cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza C16/20 MPa,
oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera contro terra, escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base della
costola del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in calcestruzzo non armato di classe di resistenza
C16/20 MPa gettato contro terra oppure, ove necessario, in c.a., da
dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; il
drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari
occorrenti. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla
facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti tra i
prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia rispetto a
quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard di 1,25 m
oppure 2,50 m e/o con sommità tagliata inclinata, saranno compensati con il
prezzo del più piccolo pannello di serie che circoscrive interamente il pannello
speciale. Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,75000
m²

24,55351 18,41513

 PF  18,41513

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,49000
m³

130,50867 194,45792

 PR  194,45792

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  218,77500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

89,60000
kg

1,21142 108,54323

SAR23_SL.0028.0009.0053  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte

1,00000
m

1.331,09646 1.331,09646
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verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m
7,00

 SL  1.439,63969

 Sommano euro (A)  1.925,06622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,33140 = 1,5% * B)

288,75993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,38262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.435,20877

Incidenza manodopera al 9,65% 234,97503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0056 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 7,01 e m 7,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,90000
m²

24,55351 22,09816

 PF  22,09816

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,

1,19000
m³

130,50867 155,30532
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CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  155,30532

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,25000
ora

29,30000 153,82500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,75000
ora

26,41000 46,21750

 RU  255,23750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

39,12000
kg

1,21142 47,39075

SAR23_SL.0028.0009.0054  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m
7,50

1,00000
m

1.626,30072 1.626,30072

 SL  1.673,69147

 Sommano euro (A)  2.178,03709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,90058 = 1,5% * B)

326,70556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 250,47427

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.755,21692

Incidenza manodopera al 9,94% 273,95522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0057 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
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carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 7,51 e m 8,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,00000
m²

24,55351 24,55351

 PF  24,55351

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,45000
m³

130,50867 189,23757

 PR  189,23757

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,00000
ora

29,30000 175,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  291,70000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

45,60000
kg

1,21142 55,24075

SAR23_SL.0028.0009.0055  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 7,51 e m
8,00

1,00000
m

1.775,00565 1.775,00565

 SL  1.830,24640

 Sommano euro (A)  2.418,82190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,44235 = 1,5% * B)

362,82329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 278,16452

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.059,80971

Incidenza manodopera al 10,21% 312,52000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0058 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 8,01 e m 8,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,20000
m²

24,55351 29,46421

 PF  29,46421

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,53000
m³

130,50867 199,67827

 PR  199,67827

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,40000
ora

31,54000 75,69600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,20000
ora

29,30000 210,96000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

 RU  350,04000
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SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

49,36000
kg

1,21142 59,79569

SAR23_SL.0028.0009.0056  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 8,01 e m
8,50

1,00000
m

1.974,99369 1.974,99369

 SL  2.034,78938

 Sommano euro (A)  2.697,05628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,06838 = 1,5% * B)

404,55844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 310,16147

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.411,77619

Incidenza manodopera al 10,99% 374,96739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0059 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 8,51 e m 9,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  93,46997

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

1,40000
m²

24,55351 34,37491
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rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  34,37491

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,75000
m³

130,50867 228,39017

 PR  228,39017

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,00000
ora

29,30000 263,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  437,55000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

54,00000
kg

1,21142 65,41668

SAR23_SL.0028.0009.0057  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 8,51 e m
9,00

1,00000
m

2.188,64425 2.188,64425

 SL  2.254,06093

 Sommano euro (A)  3.047,84598

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,85765 = 1,5% * B)

457,17690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 350,50229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.855,52517

Incidenza manodopera al 12,1% 466,59408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0060 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
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Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 9,01 e m 9,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  103,85552

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,60000
m²

24,55351 39,28562

 PF  39,28562

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,84000
m³

130,50867 240,13595

 PR  240,13595

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,25000
ora

31,54000 102,50500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,75000
ora

29,30000 285,67500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,25000
ora

26,41000 85,83250

 RU  474,01250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

58,08000
kg

1,21142 70,35927

SAR23_SL.0028.0009.0058  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m
9,50

1,00000
m

2.487,71845 2.487,71845

 SL  2.558,07772

 Sommano euro (A)
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3.415,36731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,68458 = 1,5% * B)

512,30510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 392,76724

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.320,43965

Incidenza manodopera al 11,74% 507,16736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0061 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 9,51 e m 10,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  103,85552

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,65000
m²

24,55351 40,51329

 PF  40,51329

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,07000
m³

130,50867 270,15295
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 PR  270,15295

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

10,50000
ora

29,30000 307,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

 RU  510,47500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

61,92000
kg

1,21142 75,01113

SAR23_SL.0028.0009.0059  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 9,51 e m
10,00

1,00000
m

2.775,33325 2.775,33325

 SL  2.850,34438

 Sommano euro (A)  3.775,34114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,49452 = 1,5% * B)

566,30117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 434,16423

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.775,80654

Incidenza manodopera al 11,41% 544,68734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0062 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 10,01 e m 10,50
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,30000
ora

103,85552 135,01218

 AT  135,01218

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,75000
m²

24,55351 42,96864

 PF  42,96864

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,17000
m³

130,50867 283,20381

 PR  283,20381

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,60000
ora

31,54000 113,54400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

10,80000
ora

29,30000 316,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,60000
ora

26,41000 95,07600

 RU  525,06000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

67,12000
kg

1,21142 81,31051

SAR23_SL.0028.0009.0060  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 10,01 e m
10,50

1,00000
m

3.044,42203 3.044,42203

 SL  3.125,73254

 Sommano euro (A)  4.111,97717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,25195 = 1,5% * B)

616,79658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 472,87738

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.201,65113

Incidenza manodopera al 10,79% 561,36110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0063 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
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realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 10,51 e m 11,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,30000
ora

103,85552 135,01218

 AT  135,01218

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,75000
m²

24,55351 42,96864

 PF  42,96864

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,51000
m³

130,50867 327,57676

 PR  327,57676

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,75000
ora

31,54000 118,27500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

11,25000
ora

29,30000 329,62500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,75000
ora

26,41000 99,03750

 RU  546,93750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

75,36000
kg

1,21142 91,29261

SAR23_SL.0028.0009.0061  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo

1,00000
m

3.316,01465 3.316,01465

Pagina 2.962 di 5.893



Prezzario 2023

conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 10,51 e m
11,00

 SL  3.407,30726

 Sommano euro (A)  4.459,80234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,03456 = 1,5% * B)

668,97035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 512,87727

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.641,64996

Incidenza manodopera al 10,34% 583,32561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0064 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 11,01 e m 11,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,45000
ora

103,85552 150,59050

 AT  150,59050

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

1,85000
m²

24,55351 45,42399

 PF  45,42399
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SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,62000
m³

130,50867 341,93272

 PR  341,93272

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,85000
ora

31,54000 121,42900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

11,55000
ora

29,30000 338,41500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,85000
ora

26,41000 101,67850

 RU  561,52250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

82,88000
kg

1,21142 100,40249

SAR23_SL.0028.0009.0062  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 11,01 e m
11,50

1,00000
m

3.615,14480 3.615,14480

 SL  3.715,54729

 Sommano euro (A)  4.815,01700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,83379 = 1,5% * B)

722,25255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 553,72696

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.090,99651

Incidenza manodopera al 9,85% 600,02386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0065 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
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montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 11,51 e m 12,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,45000
ora

103,85552 150,59050

 AT  150,59050

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

2,00000
m²

24,55351 49,10702

 PF  49,10702

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,88000
m³

130,50867 375,86497

 PR  375,86497

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,00000
ora

29,30000 351,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  583,40000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

93,36000
kg

1,21142 113,09817

SAR23_SL.0028.0009.0063  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 11,51 e m
12,00

1,00000
m

3.930,61724 3.930,61724

 SL  4.043,71541

 Sommano euro (A)  5.202,67790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,70603 = 1,5% * B)

780,40169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 598,30796

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.581,38755

Incidenza manodopera al 9,5% 625,06280
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0066 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 12,01 e m 12,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,55000
ora

103,85552 160,97606

 AT  160,97606

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

2,25000
m²

24,55351 55,24540

 PF  55,24540

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,10000
m³

130,50867 404,57688

 PR  404,57688

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,25000
ora

31,54000 134,04500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

12,75000
ora

29,30000 373,57500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,25000
ora

26,41000 112,24250
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 RU  619,86250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

101,28000
kg

1,21142 122,69262

SAR23_SL.0028.0009.0064  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 12,01 e m
12,50

1,00000
m

4.296,10216 4.296,10216

 SL  4.418,79478

 Sommano euro (A)  5.659,45562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,73378 = 1,5% * B)

848,91834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 650,83740

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7.159,21136

Incidenza manodopera al 9,31% 666,69356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0002.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0002 - Muri di sostegno prefabbricati
SAR23_0067 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al
piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30
MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dal pannello e dalla base del tirante del pannello. Fornito posato
in opera su un cordolo di fondazione in calcestruzzo con classe di resistenza
C16/20 MPa, oppure, ove necessario, in C.A., gettato in opera controterra,
escluso dal presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Il tutto dimensionato secondo le vigenti
norme per le opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno
orizzontale, in assenza di spinta idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso
specifico della terra di 2,0 t/m3 e sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2.
Compreso: la fornitura in opera dei pannelli prefabbricati, sul cordolo di
fondazione predisposto dall’Appaltatore; il ripiegamento a sagoma dei ferri
fuoriuscenti dal tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea
stabilizzatrice; la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea
stabilizzatrice; la fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice;
il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di
sbancamento/splateamento a larga sezione e gli scavi a sezione
ristretta/obbligata del cordolo di fondazione; le rampe e le piste di accesso
alle piazzole, adiacenti alle fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al
trasporto dei pannelli prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro
montaggio; la formazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo non
armato di classe di resistenza C16/20 MPa, gettato contro terra (senza
casseratura), oppure, ove necessario, in c.a., da dimensionare in funzione dei
carichi e della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a
tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti. Da valutare a metro
lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza
dedurre la larghezza dei giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali,
cioè di altezza intermedia rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta
rispetto alla misura standard di 1,25 m oppure 2,50 m e/o con sommità
tagliata inclinata, saranno compensati con il prezzo del più piccolo pannello di
serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per un'altezza
compresa tra m. 12,51 e m 13,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,55000
ora

103,85552 160,97606

 AT  160,97606

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo - 2,50000 24,55351 61,38378
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CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

m²

 PF  61,38378

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,39000
m³

130,50867 442,42439

 PR  442,42439

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,80000
ora

31,54000 151,39200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

14,40000
ora

29,30000 421,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,80000
ora

26,41000 126,76800

 RU  700,08000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

105,10000
kg

1,21142 127,32024

SAR23_SL.0028.0009.0065  - Gradini e gradoni - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Compreso il trasporto in cantiere.
Per un'altezza compresa tra m. 12,51 e m
13,00

1,00000
m

4.610,19732 4.610,19732

 SL  4.737,51756

 Sommano euro (A)  6.102,38179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,73036 = 1,5% * B)

915,35727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 701,77391

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7.719,51297

Incidenza manodopera al 9,74% 752,03601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0001 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
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paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza fino a m 3,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

 AT  29,57816

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

4,01000
m²

24,55351 98,45958

 PF  98,45958

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,77000
m³

130,50867 100,49168

 PR  100,49168

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  69,93000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

29,36000
kg

1,21142 35,56729

SAR23_SL.0028.0011.0001  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto

1,00000
m

503,21098 503,21098
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in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza fino a m 3,50

 SL  538,77827

 Sommano euro (A)  837,23769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88378 = 1,5% * B)

125,58565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,28233

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.059,10567

Incidenza manodopera al 14,33% 151,79726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0002 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

 AT  30,47447

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

5,42000
m²

24,55351 133,08002

 PF  133,08002

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

0,93000
m³

130,50867 121,37306
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dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  121,37306

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,85000
ora

31,54000 26,80900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,70000
ora

29,30000 49,81000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,85000
ora

26,41000 22,44850

 RU  99,06750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

37,04000
kg

1,21142 44,87100

SAR23_SL.0028.0011.0002  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 3,51,01 e
m. 4,00

1,00000
m

610,39705 610,39705

 SL  655,26805

 Sommano euro (A)  1.039,26310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,33834 = 1,5% * B)

155,88947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 119,51526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.314,66783

Incidenza manodopera al 15,95% 209,69309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0003 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
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fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 4,01 e m. 4,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,35000
ora

89,63080 31,37078

 AT  31,37078

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

6,54000
m²

24,55351 160,57996

 PF  160,57996

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,16000
m³

130,50867 151,39006

 PR  151,39006

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,15000
ora

31,54000 36,27100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,30000
ora

29,30000 67,39000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,15000
ora

26,41000 30,37150

 RU  134,03250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

42,64000
kg

1,21142 51,65495

SAR23_SL.0028.0011.0003  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 4,01 e m.
4,50

1,00000
m

733,45862 733,45862

 SL  785,11357

 Sommano euro (A)  1.262,48687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,84060 = 1,5% * B)

189,37303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 145,18599
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.597,04589

Incidenza manodopera al 16,75% 267,49631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0004 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 4,51 e m. 5,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

 AT  40,33386

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

9,69000
m²

24,55351 237,92351

 PF  237,92351

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,34000
m³

130,50867 174,88162

 PR  174,88162

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,25000 31,54000 39,42500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  145,68750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

56,72000
kg

1,21142 68,71174

SAR23_SL.0028.0011.0004  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 4,51 e m.
5,00

1,00000
m

843,83740 843,83740

 SL  912,54914

 Sommano euro (A)  1.511,37563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,40060 = 1,5% * B)

226,70634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 173,80820

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.911,89017

Incidenza manodopera al 17,96% 343,36614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0005 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
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un'altezza compresa tra m 5,01 e m. 5,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

13,59000
m²

24,55351 333,68220

 PF  333,68220

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,60000
m³

130,50867 208,81387

 PR  208,81387

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,20000
ora

29,30000 93,76000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  186,48000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

71,68000
kg

1,21142 86,83459

SAR23_SL.0028.0011.0005  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 5,01 e m.
5,50

1,00000
m

918,55430 918,55430

 SL  1.005,38889

 Sommano euro (A)  1.788,14344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,02332 = 1,5% * B)

268,22152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 205,63650

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.262,00146

Incidenza manodopera al 20,5% 463,63661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
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SAR23_0006 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 5,51 e m. 6,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

19,91000
m²

24,55351 488,86038

 PF  488,86038

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,73000
m³

130,50867 225,78000

 PR  225,78000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,20000
ora

29,30000 93,76000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  186,48000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

92,40000
kg

1,21142 111,93521
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SAR23_SL.0028.0011.0006  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 5,51 e m.
6,00

1,00000
m

1.009,49782 1.009,49782

 SL  1.121,43303

 Sommano euro (A)  2.076,33189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,67175 = 1,5% * B)

311,44978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 238,77817

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.626,55984

Incidenza manodopera al 22,55% 592,39448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0007 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 6,01 e m. 6,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti

22,39000
m²

24,55351 549,75309
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di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  549,75309

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,41000
m³

130,50867 184,01722

 PR  184,01722

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,90000
ora

31,54000 59,92600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,70000
ora

29,30000 167,01000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

 RU  277,11500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

56,96000
kg

1,21142 69,00248

SAR23_SL.0028.0011.0007  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 6,01 e m.
6,50

1,00000
m

1.209,86355 1.209,86355

 SL  1.278,86603

 Sommano euro (A)  2.343,52982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,27294 = 1,5% * B)

351,52947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 269,50593

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.964,56522

Incidenza manodopera al 24,73% 733,09462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0008 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
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presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 6,51 e m. 7,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,70000
ora

89,63080 62,74156

 AT  62,74156

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

25,82000
m²

24,55351 633,97163

 PF  633,97163

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,51000
m³

130,50867 197,06809

 PR  197,06809

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,90000
ora

31,54000 59,92600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,70000
ora

29,30000 167,01000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

 RU  277,11500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

68,24000
kg

1,21142 82,66730

SAR23_SL.0028.0011.0008  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di

1,00000
m

1.387,31747 1.387,31747
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collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 6,51 e m.
7,00

 SL  1.469,98477

 Sommano euro (A)  2.640,88105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,94198 = 1,5% * B)

396,13216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 303,70132

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.340,71453

Incidenza manodopera al 24,04% 802,97465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0009 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 7,01 e m. 7,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,75000
ora

103,85552 77,89164

 AT  77,89164

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

30,69000
m²

24,55351 753,54722

 PF  753,54722

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO 1,80000 130,50867 234,91561
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PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

m³

 PR  234,91561

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,90000
ora

31,54000 59,92600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,70000
ora

29,30000 167,01000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

 RU  277,11500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

76,08000
kg

1,21142 92,16483

SAR23_SL.0028.0011.0009  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 7,01 e m.
7,50

1,00000
m

1.528,18093 1.528,18093

 SL  1.620,34576

 Sommano euro (A)  2.963,81523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,66858 = 1,5% * B)

444,57228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 340,83875

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.749,22626

Incidenza manodopera al 24,06% 902,10574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0010 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
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fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 7,51 e m. 8,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

34,41000
m²

24,55351 844,88628

 PF  844,88628

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,67000
m³

130,50867 217,94948

 PR  217,94948

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,00000
ora

29,30000 175,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  291,70000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

87,12000
kg

1,21142 105,53891

SAR23_SL.0028.0011.0010  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 7,51 e m.
8,00

1,00000
m

1.797,24011 1.797,24011

 SL  1.902,77902

 Sommano euro (A)  3.340,39920
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,51590 = 1,5% * B)

501,05988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 384,14591

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.225,60499

Incidenza manodopera al 23,49% 992,46640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 8,01 e m. 8,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

36,80000
m²

24,55351 903,56917

 PF  903,56917

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,26000
m³

130,50867 294,94959
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 PR  294,94959

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,60000
ora

29,30000 193,38000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,20000
ora

26,41000 58,10200

 RU  320,87000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

97,28000
kg

1,21142 117,84694

SAR23_SL.0028.0011.0011  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 8,01 e m.
8,50

1,00000
m

2.005,80818 2.005,80818

 SL  2.123,65512

 Sommano euro (A)  3.726,12830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,38379 = 1,5% * B)

558,91925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 428,50476

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.713,55231

Incidenza manodopera al 22,71% 1.070,35261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0012 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
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giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 8,51 e m. 9,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  93,46997

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

37,61000
m²

24,55351 923,45751

 PF  923,45751

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,38000
m³

130,50867 310,61063

 PR  310,61063

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,30000
ora

31,54000 72,54200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,90000
ora

29,30000 202,17000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,30000
ora

26,41000 60,74300

 RU  335,45500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

110,40000
kg

1,21142 133,74077

SAR23_SL.0028.0011.0012  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 8,51 e m.
9,00

1,00000
m

2.336,63084 2.336,63084

 SL  2.470,37161

 Sommano euro (A)  4.133,36472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,30007 = 1,5% * B)

620,00471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 475,33694

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.228,70637

Incidenza manodopera al 21,07% 1.101,55030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0013 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 9,01 e m. 9,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  93,46997

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

39,13000
m²

24,55351 960,77885

 PF  960,77885

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,75000
m³

130,50867 358,89884

 PR  358,89884

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,50000
ora

29,30000 219,75000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

 RU
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364,62500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

122,96000
kg

1,21142 148,95620

SAR23_SL.0028.0011.0013  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 9,01 e m.
9,50

1,00000
m

2.631,79055 2.631,79055

 SL  2.780,74675

 Sommano euro (A)  4.558,51941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,25667 = 1,5% * B)

683,77791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 524,22973

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.766,52705

Incidenza manodopera al 20,15% 1.161,76740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0014 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 9,51 e m. 10,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552
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 AT  103,85552

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

39,87000
m²

24,55351 978,94844

 PF  978,94844

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,86000
m³

130,50867 373,25480

 PR  373,25480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,70000
ora

31,54000 85,15800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,10000
ora

29,30000 237,33000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,70000
ora

26,41000 71,30700

 RU  393,79500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

133,04000
kg

1,21142 161,16732

SAR23_SL.0028.0011.0014  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 9,51 e m.
10,00

1,00000
m

2.951,06342 2.951,06342

 SL  3.112,23074

 Sommano euro (A)  4.962,08450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,16469 = 1,5% * B)

744,31268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 570,63972

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.277,03690

Incidenza manodopera al 19,21% 1.206,09430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0015 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
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della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 10,01 e m. 10,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,20000
ora

103,85552 124,62662

 AT  124,62662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

41,32000
m²

24,55351 1.014,55103

 PF  1.014,55103

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,27000
m³

130,50867 426,76335

 PR  426,76335

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,00000
ora

29,30000 263,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  437,55000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

146,16000
kg

1,21142 177,06115

SAR23_SL.0028.0011.0015  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato

1,00000
m

3.202,81784 3.202,81784
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con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 10,01 e m.
10,50

 SL  3.379,87899

 Sommano euro (A)  5.383,36999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,11258 = 1,5% * B)

807,50550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 619,08755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.809,96304

Incidenza manodopera al 18,79% 1.279,47862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0016 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 10,51 e m. 11,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,20000
ora

103,85552 124,62662

 AT  124,62662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il

45,90000
m²

24,55351 1.127,00611
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getto

 PF  1.127,00611

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,42000
m³

130,50867 446,33965

 PR  446,33965

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,10000
ora

31,54000 97,77400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,30000
ora

29,30000 272,49000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,10000
ora

26,41000 81,87100

 RU  452,13500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

155,76000
kg

1,21142 188,69078

SAR23_SL.0028.0011.0016  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 10,51 e m.
11,00

1,00000
m

3.557,77894 3.557,77894

 SL  3.746,46972

 Sommano euro (A)  5.896,57710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,26730 = 1,5% * B)

884,48657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 678,10637

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7.459,17004

Incidenza manodopera al 18,6% 1.387,31514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0017 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
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t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 11,01 e m. 11,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,20000
ora

103,85552 124,62662

 AT  124,62662

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

58,32000
m²

24,55351 1.431,96070

 PF  1.431,96070

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,87000
m³

130,50867 505,06855

 PR  505,06855

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,20000
ora

31,54000 100,92800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,60000
ora

29,30000 281,28000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,20000
ora

26,41000 84,51200

 RU  466,72000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

179,68000
kg

1,21142 217,66795

SAR23_SL.0028.0011.0017  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 11,01 e m.
11,50

1,00000
m

3.681,37906 3.681,37906

 SL  3.899,04701
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 Sommano euro (A)  6.427,42288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,46170 = 1,5% * B)

964,11343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 739,15363

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8.130,68994

Incidenza manodopera al 20,35% 1.654,75641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0018 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 33°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 4,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 40
t/m in verticale e di 2,4 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 11,51 e m. 12,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,30000
ora

103,85552 135,01218

 AT  135,01218

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

65,05000
m²

24,55351 1.597,20583

 PF  1.597,20583

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;

4,03000
m³

130,50867 525,94994
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con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  525,94994

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,20000
ora

31,54000 100,92800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

9,60000
ora

29,30000 281,28000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,20000
ora

26,41000 84,51200

 RU  466,72000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

191,60000
kg

1,21142 232,10807

SAR23_SL.0028.0011.0018  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 11,51 e m.
12,00

1,00000
m

4.015,98493 4.015,98493

 SL  4.248,09300

 Sommano euro (A)  6.972,98095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,68921 = 1,5% * B)

1.045,94714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 801,89281

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8.820,82090

Incidenza manodopera al 20,31% 1.791,76012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0019 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
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delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza fino a m 3,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,33000
ora

89,63080 29,57816

 AT  29,57816

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

4,58000
m²

24,55351 112,45508

 PF  112,45508

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,89000
m³

130,50867 116,15272

 PR  116,15272

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  69,93000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

38,48000
kg

1,21142 46,61544

SAR23_SL.0028.0011.0019  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Da valutare a metro lineare. Per un'altezza
fino a m 3,50

1,00000
m

486,50070 486,50070

 SL  533,11614

 Sommano euro (A)  861,23210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93777 = 1,5% * B)

129,18482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,04169

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.089,45861

Incidenza manodopera al 15,01% 163,48650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0020 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,34000
ora

89,63080 30,47447

 AT  30,47447

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

7,75000
m²

24,55351 190,28970

 PF  190,28970

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,09000
m³

130,50867 142,25445

 PR  142,25445

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

Pagina 2.996 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  87,41250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

50,24000
kg

1,21142 60,86174

SAR23_SL.0028.0011.0020  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Da valutare a metro lineare. Per un'altezza
compresa tra m 3,51 e m. 4,00

1,00000
m

601,87513 601,87513

 SL  662,73687

 Sommano euro (A)  1.113,16799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50463 = 1,5% * B)

166,97520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 128,01432

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.408,15751

Incidenza manodopera al 17,44% 245,56610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0021 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 4,01 e m. 4,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,35000
ora

89,63080 31,37078

Pagina 2.997 di 5.893



Prezzario 2023

braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  31,37078

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

10,60000
m²

24,55351 260,26721

 PF  260,26721

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,36000
m³

130,50867 177,49179

 PR  177,49179

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,20000
ora

29,30000 64,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  128,20500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

63,36000
kg

1,21142 76,75557

SAR23_SL.0028.0011.0021  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 4,01 e m.
4,50

1,00000
m

726,77666 726,77666

 SL  803,53223

 Sommano euro (A)  1.400,86701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,15195 = 1,5% * B)

210,13005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 161,09971

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.772,09677

Incidenza manodopera al 19,44% 344,46176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0022 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
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per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 4,51 e m. 5,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,45000
ora

89,63080 40,33386

 AT  40,33386

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

15,53000
m²

24,55351 381,31601

 PF  381,31601

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,60000
m³

130,50867 208,81387

 PR  208,81387

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,25000
ora

31,54000 39,42500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  145,68750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

78,48000
kg

1,21142 95,07224

SAR23_SL.0028.0011.0022  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle

1,00000
m

849,22816 849,22816
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specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 4,51 e m.
5,00

 SL  944,30040

 Sommano euro (A)  1.720,45164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,87102 = 1,5% * B)

258,06775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 197,85194

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.176,37133

Incidenza manodopera al 21,25% 462,37253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0023 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 5,01 e m. 5,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva

23,51000
m²

24,55351 577,25302
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superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  577,25302

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,76000
m³

130,50867 229,69526

 PR  229,69526

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,80000
ora

29,30000 82,04000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

 RU  163,17000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

100,72000
kg

1,21142 122,01422

SAR23_SL.0028.0011.0023  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 5,01 e m.
5,50

1,00000
m

907,46827 907,46827

 SL  1.029,48249

 Sommano euro (A)  2.053,37925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,62010 = 1,5% * B)

308,00689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 236,13861

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.597,52475

Incidenza manodopera al 24,73% 642,39079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0024 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
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sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 5,51 e m. 6,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

29,69000
m²

24,55351 728,99371

 PF  728,99371

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

1,62000
m³

130,50867 211,42405

 PR  211,42405

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,80000
ora

31,54000 56,77200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,60000
ora

29,30000 105,48000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

 RU  209,79000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

75,68000
kg

1,21142 91,68027

SAR23_SL.0028.0011.0024  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 5,51 e m.
6,00

1,00000
m

1.057,42286 1.057,42286

 SL
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1.149,10313

 Sommano euro (A)  2.353,08937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,29445 = 1,5% * B)

352,96341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 270,60528

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.976,65806

Incidenza manodopera al 27,36% 814,43806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0025 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 6,01 e m. 6,50

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,60000
ora

89,63080 53,77848

 AT  53,77848

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

35,29000
m²

24,55351 866,49337

 PF  866,49337

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in

1,92000
m³

130,50867 250,57665
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autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  250,57665

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,90000
ora

31,54000 59,92600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,90000
ora

29,30000 114,27000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

 RU  224,37500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

88,16000
kg

1,21142 106,79879

SAR23_SL.0028.0011.0025  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 6,01 e m.
6,50

1,00000
m

1.171,28626 1.171,28626

 SL  1.278,08505

 Sommano euro (A)  2.673,30855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,01494 = 1,5% * B)

400,99628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 307,43048

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.381,73531

Incidenza manodopera al 27,89% 943,05022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0026 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
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del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 6,51 e m. 7,00

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,80000
ora

89,63080 71,70464

 AT  71,70464

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

36,13000
m²

24,55351 887,11832

 PF  887,11832

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,07000
m³

130,50867 270,15295

 PR  270,15295

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,90000
ora

31,54000 59,92600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,80000
ora

29,30000 111,34000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

 RU  221,44500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

103,84000
kg

1,21142 125,79385

SAR23_SL.0028.0011.0026  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 6,51 e m.
7,00

1,00000
m

1.428,51697 1.428,51697

 SL  1.554,31082

 Sommano euro (A)  3.004,73173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,76065 = 1,5% * B)

450,70976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 345,54415

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.800,98564
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Incidenza manodopera al 25,19% 957,37011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0027 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 7,01 e m. 7,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

40,48000
m²

24,55351 993,92608

 PF  993,92608

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,42000
m³

130,50867 315,83098

 PR  315,83098

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 4,00000 29,30000 117,20000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  233,10000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

119,52000
kg

1,21142 144,78892

SAR23_SL.0028.0011.0027  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 7,01 e m.
7,51

1,00000
m

1.633,14688 1.633,14688

 SL  1.777,93580

 Sommano euro (A)  3.403,87728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,65872 = 1,5% * B)

510,58159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 391,44589

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.305,90476

Incidenza manodopera al 24,56% 1.057,66299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0028 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 7,51 e m. 8,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,80000 103,85552 83,08442
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

ora

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

41,34000
m²

24,55351 1.015,04210

 PF  1.015,04210

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,81000
m³

130,50867 366,72936

 PR  366,72936

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,35000
ora

31,54000 74,11900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,70000
ora

29,30000 137,71000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,35000
ora

26,41000 62,06350

 RU  273,89250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

139,92000
kg

1,21142 169,50189

SAR23_SL.0028.0011.0028  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,511 e m. 8,00

1,00000
m

1.896,53339 1.896,53339

 SL  2.066,03528

 Sommano euro (A)  3.804,78366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,56076 = 1,5% * B)

570,71755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 437,55012

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.813,05133

Incidenza manodopera al 23,19% 1.116,16200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0029 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
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alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 8,01 e m. 8,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  83,08442

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

43,04000
m²

24,55351 1.056,78307

 PF  1.056,78307

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

2,96000
m³

130,50867 386,30566

 PR  386,30566

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

 RU  291,37500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

159,60000
kg

1,21142 193,34263

SAR23_SL.0028.0011.0029  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai

1,00000
m

2.260,83094 2.260,83094
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sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 8,01 e m.
8,50

 SL  2.454,17357

 Sommano euro (A)  4.271,72172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,61137 = 1,5% * B)

640,75826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 491,24800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.403,72798

Incidenza manodopera al 21,62% 1.168,42770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0030 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 8,51 e m. 9,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  93,46997

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,

46,86000
m²

24,55351 1.150,57748

Pagina 3.010 di 5.893



Prezzario 2023

disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

 PF  1.150,57748

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,37000
m³

130,50867 439,81422

 PR  439,81422

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

 RU  291,37500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

177,84000
kg

1,21142 215,43893

SAR23_SL.0028.0011.0030  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 8,51 e m.
9,00

1,00000
m

2.573,79200 2.573,79200

 SL  2.789,23093

 Sommano euro (A)  4.764,46760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,72005 = 1,5% * B)

714,67014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 547,91377

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.027,05151

Incidenza manodopera al 20,68% 1.246,31323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0031 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
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dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 9,01 e m. 9,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  93,46997

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

45,45000
m²

24,55351 1.115,95703

 PF  1.115,95703

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

3,80000
m³

130,50867 495,93295

 PR  495,93295

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,75000
ora

31,54000 86,73500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,50000
ora

29,30000 161,15000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,75000
ora

26,41000 72,62750

 RU  320,51250

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

190,88000
kg

1,21142 231,23585

SAR23_SL.0028.0011.0031  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 9,01 e m.

1,00000
m

2.958,96772 2.958,96772
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9,50

 SL  3.190,20357

 Sommano euro (A)  5.216,07602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,73617 = 1,5% * B)

782,41140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 599,84874

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.598,33616

Incidenza manodopera al 18,9% 1.246,91120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0032 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 9,51 e m. 10,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,10000
ora

103,85552 114,24107

 AT  114,24107

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

50,49000
m²

24,55351 1.239,70672

 PF  1.239,70672

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte

4,01000
m³

130,50867 523,33977

Pagina 3.013 di 5.893



Prezzario 2023

di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  523,33977

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,00000
ora

29,30000 175,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  349,65000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

204,08000
kg

1,21142 247,22659

SAR23_SL.0028.0011.0032  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 9,51 e m.
10,00

1,00000
m

3.257,81435 3.257,81435

 SL  3.505,04094

 Sommano euro (A)  5.731,97850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,89695 = 1,5% * B)

859,79678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 659,17753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7.250,95281

Incidenza manodopera al 19,01% 1.378,69393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0033 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
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fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 10,01 e m. 10,50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,10000
ora

103,85552 114,24107

 AT  114,24107

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

64,15000
m²

24,55351 1.575,10767

 PF  1.575,10767

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

4,48000
m³

130,50867 584,67884

 PR  584,67884

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,00000
ora

29,30000 175,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  349,65000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

219,52000
kg

1,21142 265,93092

SAR23_SL.0028.0011.0033  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 10,01 e m.
10,50

1,00000
m

3.341,23663 3.341,23663

 SL  3.607,16755

 Sommano euro (A)  6.230,84513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,01940 = 1,5% * B)

934,62677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 716,54719

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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7.882,01909

Incidenza manodopera al 21,02% 1.656,68034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0003.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0003 - SPALLE
SAR23_0034 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C, gettata in opera, conglobante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla
costola del pannello o dalla base del tirante del pannello. Fornita posata in
opera, su un cordolo di fondazione in C.A., con calcestruzzo di classe di
resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal
presente prezzo, da dimensionare in funzione delle caratteristiche
geotecniche del terreno di sedime. Completata con un pulvino e con un
paraghiaia in C.A., con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, gettato in opera ed escluso dal presente prezzo. Il tutto
dimensionato secondo le vigenti norme per le opere in c.a. in modo da
resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale, in assenza di spinta
idraulica, con angolo d’attrito di 30°, peso specifico della terra di 2,0 t/m3,
sovraccarico sul rilevato di 6,0 t/m2 e carico, per ogni metro di pulvino, di 65
t/m in verticale e di 3,9 t/m in orizzontale. Compreso: la fornitura in opera dei
pannelli prefabbricati, sul cordolo di fondazione; il ripiegamento a sagoma dei
ferri fuoriuscenti dalla costola del pannello prefabbricato o dalla base del
tirante del pannello prefabbricato, per l’ancoraggio alla platea stabilizzatrice;
la fornitura e posa in opera dei ferri aggiuntivi della platea stabilizzatrice; la
fornitura e getto del calcestruzzo della platea stabilizzatrice; il giunto
drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento/splateamento a
larga sezione e gli scavi a sezione ristretta/obbligata del cordolo di
fondazione; le rampe e le piste di accesso alle piazzole, adiacenti alle
fondazioni, per gli automezzi stradali adibiti al trasporto dei pannelli
prefabbricati e per l’autogru stradale adibita al loro montaggio; la formazione
del cordolo di fondazione in C.A., da dimensionare in funzione dei carichi e
della natura del terreno di sedime; il drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, il pulvino e il paraghiaia in C.A.
di completamento della spalla. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell’opera compiuta senza dedurre la larghezza dei
giunti tra i prefabbricati. Eventuali pannelli speciali, cioè di altezza intermedia
rispetto a quella di serie e/o di larghezza ridotta rispetto alla misura standard
di 1,25 m oppure 2,50 m, saranno compensati con il prezzo del più piccolo
pannello di serie che circoscrive interamente il pannello speciale. Per
un'altezza compresa tra m 10,51 e m. 11,00

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,30000
ora

103,85552 135,01218

 AT  135,01218

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

71,56000
m²

24,55351 1.757,04918

 PF  1.757,04918

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

5,02000
m³

130,50867 655,15352

 PR  655,15352

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 3,50000 31,54000 110,39000
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,00000
ora

29,30000 205,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,50000
ora

26,41000 92,43500

 RU  407,92500

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

175,84000
kg

1,21142 213,01609

SAR23_SL.0028.0011.0034  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto
in cantiere. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 10,51 e m.
11,00

1,00000
m

3.603,40349 3.603,40349

 SL  3.816,41958

 Sommano euro (A)  6.771,55946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,23601 = 1,5% * B)

1.015,73392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 778,72934

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8.566,02272

Incidenza manodopera al 21,77% 1.865,20207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0001 - IMPIANTO DI CANTIERE per scatolari a due o tre pezzi con
spessore del prefabbricato pari a 100 cm, compreso l’approntamento in
deposito delle attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che
saranno compensati a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

10,00000
ora

89,63080 896,30800

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

10,00000
ora

82,93808 829,38080

SAR23_AT.0005.0013.0010  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 285) peso
300 q.li, ripper monodente H m 1,10

4,50000
ora

178,97108 805,36986

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

10,00000
ora

102,48900 1.024,89000

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

12,00000
ora

87,37120 1.048,45440
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 AT  4.604,40306

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

17,00000
ora

31,54000 536,18000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

35,00000
ora

29,30000 1.025,50000

 RU  1.561,68000

 Sommano euro (A)  6.166,08306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,87369 = 1,5% * B)

924,91246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 709,09955

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  7.800,09507

Incidenza manodopera al 20,02% 1.561,68000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0002 - IMPIANTO DI CANTIERE per scatolari a due o tre pezzi con
spessore del prefabbricato pari a 75 cm, compreso l’approntamento in
deposito delle attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che
saranno compensati a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

8,00000
ora

89,63080 717,04640

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

8,50000
ora

82,93808 704,97368

SAR23_AT.0005.0013.0010  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 285) peso
300 q.li, ripper monodente H m 1,10

2,70000
ora

178,97108 483,22192

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

8,50000
ora

102,48900 871,15650

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

10,50000
ora

87,37120 917,39760

 AT  3.693,79610

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

12,00000
ora

31,54000 378,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

24,00000
ora

29,30000 703,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000

 RU  1.398,60000

 Sommano euro (A)  5.092,39610

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,45789 = 1,5% * B)

763,85942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 585,62555

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  6.441,88107
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Incidenza manodopera al 21,71% 1.398,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0003 - IMPIANTO DI CANTIERE per scatolari a due pezzi con spessore
del prefabbricato pari a 55 cm, compreso l’approntamento in deposito delle
attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati
a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

7,00000
ora

89,63080 627,41560

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

7,00000
ora

82,93808 580,56656

SAR23_AT.0005.0013.0010  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 285) peso
300 q.li, ripper monodente H m 1,10

2,00000
ora

178,97108 357,94216

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

7,00000
ora

102,48900 717,42300

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

8,00000
ora

87,37120 698,96960

 AT  2.982,31692

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

9,00000
ora

31,54000 283,86000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

18,00000
ora

29,30000 527,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,00000
ora

26,41000 237,69000

 RU  1.048,95000

 Sommano euro (A)  4.031,26692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,07035 = 1,5% * B)

604,69004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 463,59570

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  5.099,55266

Incidenza manodopera al 20,57% 1.048,95000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0004 - IMPIANTO DI CANTIERE per scatolari a due pezzi con spessore
del prefabbricato pari a 40 cm, compreso l’approntamento in deposito delle
attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati
a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

5,00000
ora

89,63080 448,15400
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

5,20000
ora

82,93808 431,27802

SAR23_AT.0005.0013.0010  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 285) peso
300 q.li, ripper monodente H m 1,10

1,60000
ora

178,97108 286,35373

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

4,50000
ora

102,48900 461,20050

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

5,00000
ora

87,37120 436,85600

 AT  2.063,84225

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

9,00000
ora

31,54000 283,86000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

18,00000
ora

29,30000 527,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,00000
ora

26,41000 237,69000

 RU  1.048,95000

 Sommano euro (A)  3.112,79225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,00378 = 1,5% * B)

466,91884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 357,97111

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  3.937,68220

Incidenza manodopera al 26,64% 1.048,95000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0005 - IMPIANTO DI CANTIERE per scatolari a due pezzi con spessore
del prefabbricato pari a 22 cm, compreso l’approntamento in deposito delle
attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il carico su automezzo, lo
scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su
automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati
a parte; valutato complessivamente a corpo

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

4,00000
ora

89,63080 358,52320

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

4,00000
ora

82,93808 331,75232

SAR23_AT.0005.0013.0010  - Macchinario per movimento materie e
scavi - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a
lama frontale fissa o orientabile, dotato di
ripper monodente o tridente, già esistente
in cantiere, compreso l’operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l’assicurazione (HP 285) peso
300 q.li, ripper monodente H m 1,10

1,35000
ora

178,97108 241,61096

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già

4,00000
ora

102,48900 409,95600
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esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

5,00000
ora

87,37120 436,85600

 AT  1.778,69848

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,70000
ora

31,54000 148,23800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

8,40000
ora

29,30000 246,12000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,70000
ora

26,41000 124,12700

 RU  518,48500

 Sommano euro (A)  2.297,18348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,16866 = 1,5% * B)

344,57752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 264,17610

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  2.905,93710

Incidenza manodopera al 17,84% 518,48500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0006 - Ponte scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a due
cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di terne
di strutture prefabbricate, due articolate identiche e simmetriche, la terza
rettilinea (trave) e mediana tra le prime due; ciascuna terna costituente un
arco; prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta da
tre elementi di calcestruzzo armato vibrato: piedritto verticale, smusso
obliquo e tetto sub-orizzontale, realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100
cm e passo nominale fisso 1,25 m. I tre elementi di ciascuna struttura
articolata prefabbricata sono collegati tra loro (piedritto con smusso e smusso
con tetto) attraverso due articolazioni di montaggio realizzate tramite i
tondini passanti dell’armatura d’acciaio. La trave è anch’essa in calcestruzzo
armato vibrato, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa
e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 90 cm e passo nominale
fisso 1,25 m. Le terne di strutture prefabbricate (archi) sono posate in opera,
per formare una successione di archi, su due cordoli di fondazione in
calcestruzzo armato, oppure, ove necessario, su una platea di fondazione
unica, gettati in opera, realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C. Le terne di strutture di cui sopra sono
solidarizzate alla stessa fondazione tramite un getto di sigillatura di
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e granulometria massima mm
16. Ciascuna terna di strutture prefabbricate (arco) è collegata e solidarizzata
alle terne precedenti e successive, mediante: armature aggiuntive in acciaio
B450C posate nei giunti trasversali tra i prefabbricati e nelle articolazioni
longitudinali, getti di sigillatura nei giunti trasversali tra i prefabbricati e nelle
articolazioni longitudinali con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa,
e granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento,
spessore 15 cm, gettata sul tetto e sulla trave, realizzata con acciaio B450C e
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa. Il manufatto risultante è
monolitico, costituito da due piedritti verticali distanti tra loro la luce netta L,
due elementi inclinati a smusso (obliqui), e una copertura (tetti+trave), posta
tra i due smussi, ad un'altezza minima H dall'estradosso della fondazione. Il
solaio di copertura risultante ha sezione trasversale poligonale. Il manufatto
sarà sagomato e dimensionato secondo progetto, nel rispetto delle vigenti
leggi e norme tecniche sul c.a. per resistere all'effetto di un sovraccarico
mobile di prima categoria secondo in D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso
della pavimentazione e del rilevato, con lo spessore massimo di terra in
chiave previsto in progetto, nonché alle spinte laterali e verticali del
terrapieno (peso specifico gt = 1,80 t/m3 ed angolo di attrito F = 33°). Gli
elementi prefabbricati presenteranno la faccia in vista piana e ben rifinita;
difetti di planarità, verificati su m 4, non supereranno mm 8; gli spigoli
verticali in vista saranno arrotondati. Compreso: la fornitura e posa in opera
delle strutture prefabbricate come sopra descritte; la fornitura e posa in
opera di tutte le armature da inserire nei giunti tra le strutture prefabbricate
e nelle articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata
prefabbricata; la fornitura e posa del calcestruzzo per le sigillature nei cordoli
di fondazione, oppure, ove necessario, nella platea di fondazione, nei giunti
tra le strutture prefabbricate e nelle articolazioni tra i vari elementi di
ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e posa in opera
dell’armatura e del calcestruzzo della caldana armata. Escluso: scavi e
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movimenti terra in genere e il ripristino del piano di campagna o delle
sistemazioni esterne; le eventuali opere di sotto-fondazione (bonifiche, pali,
diaframmi, ect); il magrone di livellamento delle fondazioni e delle due piste
provvisorie (4,5 m/cad di larghezza) per le attrezzature (telai) necessarie per
il montaggio dei prefabbricati; i cordoli di fondazione in C.A. (casseri, acciaio,
calcestruzzo, ect), oppure, ove necessario, la platea di fondazione unica; i
rinterri con le eventuali opere di drenaggio richieste dalla D.L.; l’eventuale
rasatura della struttura; l’impermeabilizzazione della copertura e delle pareti
dei piedritti; la fornitura e posa del calcestruzzo C28/35 e dell’acciaio B450C
per la realizzazione dei cordoli-timpano porta velette-copertine e/o porta
guard rail e degli eventuali marciapiedi; le opere provvisionali in genere.
Prezzo a metro quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,12000
ora

58,98632 7,07836

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,16000
ora

58,98632 9,43781

 AT  16,51617

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,10000
m²

24,55351 2,45535

 PF  2,45535

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,18000
m³

130,50867 23,49156

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

0,16000
m³

147,88333 23,66133

 PR  47,15289

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  29,17000

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

29,72000
kg

1,21142 36,00340

SAR23_SL.0028.0012.0001  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza

1,00000
m²

333,15865 333,15865
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costante 100 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_SL.0028.0012.0003  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 100
cm e passo nominale fisso 1,25 m.
Compreso il trasporto in cantiere.

1,00000
m²

256,32149 256,32149

 SL  625,48354

 Sommano euro (A)  720,77795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62175 = 1,5% * B)

108,11669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,88946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  911,78410

Incidenza manodopera al 3,46% 31,51769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0007 - Ponte scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a due
cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di terne
di strutture prefabbricate, due articolate identiche e simmetriche, la terza
rettilinea (trave) e mediana tra le prime due; ciascuna terna costituente un
arco; prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta da
tre elementi di calcestruzzo armato vibrato: piedritto verticale, smusso
obliquo e tetto sub-orizzontale, realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75
cm e passo nominale fisso 1,25 m. I tre elementi di ciascuna struttura
articolata prefabbricata sono collegati tra loro (piedritto con smusso e smusso
con tetto) attraverso due articolazioni di montaggio realizzate tramite i
tondini passanti dell’armatura d’acciaio. La trave è anch’essa in calcestruzzo
armato vibrato, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa
e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 90 cm e passo nominale
fisso 1,25 m. Le terne di strutture prefabbricate (archi) sono posate in opera,
per formare una successione di archi, su due cordoli di fondazione in
calcestruzzo armato, oppure, ove necessario, su una platea di fondazione
unica, gettati in opera, realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C. Le terne di strutture di cui sopra sono
solidarizzate alla stessa fondazione tramite un getto di sigillatura di
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e granulometria massima mm
16. Ciascuna terna di strutture prefabbricate (arco) è collegata e solidarizzata
alle terne precedenti e successive, mediante: armature aggiuntive in acciaio
B450C posate nei giunti trasversali tra i prefabbricati e nelle articolazioni
longitudinali, getti di sigillatura nei giunti trasversali tra i prefabbricati e nelle
articolazioni longitudinali con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa,
e granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento,
spessore 15 cm, gettata sul tetto e sulla trave, realizzata con acciaio B450C e
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa. Il manufatto risultante è
monolitico, costituito da due piedritti verticali distanti tra loro la luce netta L,
due elementi inclinati a smusso (obliqui), e una copertura (tetti+trave), posta
tra i due smussi, ad un'altezza minima H dall'estradosso della fondazione. Il
solaio di copertura risultante ha sezione trasversale poligonale. Il manufatto
sarà sagomato e dimensionato secondo progetto, nel rispetto delle vigenti
leggi e norme tecniche sul c.a. per resistere all'effetto di un sovraccarico
mobile di prima categoria secondo in D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso
della pavimentazione e del rilevato, con lo spessore massimo di terra in
chiave previsto in progetto, nonché alle spinte laterali e verticali del
terrapieno (peso specifico gt = 1,80 t/m3 ed angolo di attrito F = 33°). Gli
elementi prefabbricati presenteranno la faccia in vista piana e ben rifinita;
difetti di planarità, verificati su m 4, non supereranno mm 8; gli spigoli
verticali in vista saranno arrotondati. Compreso: la fornitura e posa in opera
delle strutture prefabbricate come sopra descritte; la fornitura e posa in
opera di tutte le armature da inserire nei giunti tra le strutture prefabbricate
e nelle articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata
prefabbricata; la fornitura e posa del calcestruzzo per le sigillature nei cordoli
di fondazione, oppure, ove necessario, nella platea di fondazione, nei giunti
tra le strutture prefabbricate e nelle articolazioni tra i vari elementi di
ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e posa in opera
dell’armatura e del calcestruzzo della caldana armata. Escluso: scavi e
movimenti terra in genere e il ripristino del piano di campagna o delle
sistemazioni esterne; le eventuali opere di sotto-fondazione (bonifiche, pali,
diaframmi, ect); il magrone di livellamento delle fondazioni e delle due piste
provvisorie (4,5 m/cad di larghezza) per le attrezzature (telai) necessarie per
il montaggio dei prefabbricati; i cordoli di fondazione in C.A. (casseri, acciaio,
calcestruzzo, ect), oppure, ove necessario, la platea di fondazione unica; i
rinterri con le eventuali opere di drenaggio richieste dalla D.L.; l’eventuale
rasatura della struttura; l’impermeabilizzazione della copertura e delle pareti
dei piedritti; la fornitura e posa del calcestruzzo C28/35 e dell’acciaio B450C
per la realizzazione dei cordoli-timpano porta velette-copertine e/o porta
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guard rail e degli eventuali marciapiedi; le opere provvisionali in genere.
Prezzo a metro quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,12000
ora

58,98632 7,07836

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,12000
ora

58,98632 7,07836

 AT  14,15672

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,05000
m²

24,55351 1,22768

 PF  1,22768

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,13000
m³

130,50867 16,96613

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

0,11000
m³

147,88333 16,26717

 PR  33,23330

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52000
ora

29,30000 15,23600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17000
ora

26,41000 4,48970

 RU  25,08750

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

22,29000
kg

1,21142 27,00255

SAR23_SL.0028.0012.0002  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 75 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

1,00000
m²

296,56389 296,56389

SAR23_SL.0028.0012.0004  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 75
cm e passo nominale fisso 1,25 m.

1,00000
m²

206,17989 206,17989
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Compreso il trasporto in cantiere.

 SL  529,74633

 Sommano euro (A)  603,45153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35777 = 1,5% * B)

90,51773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,39693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  763,36619

Incidenza manodopera al 3,45% 26,33980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0008 - Ponte scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a due
cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di coppie
di strutture articolate prefabbricate speculari, ciascuna coppia costituente un
arco, prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta da
tre elementi di calcestruzzo armato vibrato: piedritto verticale, smusso
obliquo e copertura orizzontale, realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100
cm e passo nominale fisso 1,25 m. I tre elementi di ciascuna struttura
articolata prefabbricata sono collegati tra loro (piedritto con smusso e smusso
con copertura) attraverso due articolazioni di montaggio realizzate tramite i
tondini passanti dell’armatura d’acciaio. Le strutture articolate prefabbricate
sono posate in opera a coppie speculari, per formare una successione di
archi, su una fondazione, in calcestruzzo armato, gettata in opera, realizzata
con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C. Le
coppie di strutture di cui sopra sono solidarizzate alla stessa fondazione
tramite un getto di sigillatura di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e granulometria massima mm 16. Ciascuna coppia di strutture articolate
prefabbricate è collegata e solidarizzata alle coppie precedenti e successive,
mediante: armature aggiuntive in acciaio B450C posate nei giunti trasversali
tra i prefabbricati e nelle articolazioni longitudinali, getti di sigillatura nei
giunti e nelle articolazioni con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa, e granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento,
gettata in opera sulla copertura, spessore 20 cm (10 cm interni al
prefabbricato e 10 cm esterni), acciaio B450C e calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa. Il solaio di copertura risultante ha sezione trasversale
poligonale. Il manufatto risultante è monolitico, costituito da due piedritti
verticali distanti tra loro la luce netta L, due pareti inclinate a smusso (obliqui)
e una copertura, posta tra i due smussi, ad un'altezza minima H
dall'estradosso della fondazione. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato
secondo progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e norme tecniche sul c.a. per
resistere all'effetto di un sovraccarico mobile di prima categoria secondo in
D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso della pavimentazione e del rilevato,
con lo spessore massimo di terra in chiave previsto in progetto, nonché alle
spinte laterali e verticali del terrapieno (peso specifico gt = 1,80 t/m3 ed
angolo di attrito F = 33°). Gli elementi prefabbricati presenteranno la faccia
in vista piana e ben rifinita; difetti di planarità, verificati su m 4, non
supereranno mm 8; gli spigoli verticali in vista saranno arrotondati.
Compreso: la fornitura e posa in opera delle strutture articolate prefabbricate
come sopra descritte; la fornitura e posa in opera di tutte le armature da
inserire nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate e nelle articolazioni
tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e
posa del calcestruzzo per le sigillature nella platea di fondazione, nei giunti
tra le strutture articolate prefabbricate e nelle articolazioni tra i vari elementi
di ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e posa in opera
dell’armatura e del calcestruzzo della caldana. Escluso: scavi e movimenti
terra in genere e il ripristino del piano di campagna o delle sistemazioni
esterne; le eventuali opere di sotto-fondazione (bonifiche, pali, diaframmi,
ect); il magrone di livellamento delle fondazioni e della pista provvisoria (4,5
m di larghezza) per l’attrezzatura (trabattello) necessaria per il montaggio dei
prefabbricati; i cordoli di fondazione in C.A. (casseri, acciaio, calcestruzzo,
ect), oppure, ove necessario, la platea di fondazione unica; i rinterri con le
eventuali opere di drenaggio richieste dalla D.L.; l’eventuale rasatura della
struttura; l’impermeabilizzazione della copertura e delle pareti dei piedritti; la
fornitura e posa del calcestruzzo C28/35 e dell’acciaio B450C per la
realizzazione dei cordoli-timpano porta velette-copertine e/o porta guard rail
e degli eventuali marciapiedi; le opere provvisionali in genere. Prezzo a metro
quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,21000
ora

58,98632 12,38713

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione

0,32000
ora

58,98632 18,87562
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e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

 AT  31,26275

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,13000
m²

24,55351 3,19196

 PF  3,19196

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,28000
m³

130,50867 36,54243

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

0,25000
m³

147,88333 36,97083

 PR  73,51326

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,06000
ora

29,30000 31,05800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  51,34050

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

48,82000
kg

1,21142 59,14152

SAR23_SL.0028.0012.0005  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 100 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

1,00000
m²

437,40993 437,40993

 SL  496,55145

 Sommano euro (A)  655,85992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47568 = 1,5% * B)

98,37899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,42389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  829,66280

Incidenza manodopera al 6,57% 54,50004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0009 - Ponte scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a due
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cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di coppie
di strutture articolate prefabbricate speculari, ciascuna coppia costituente un
arco, prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta da
tre elementi di calcestruzzo armato vibrato: piedritto verticale, smusso
obliquo e copertura orizzontale, realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75
cm e passo nominale fisso 1,25 m. I tre elementi di ciascuna struttura
articolata prefabbricata sono collegati tra loro (piedritto con smusso e smusso
con copertura) attraverso due articolazioni di montaggio realizzate tramite i
tondini passanti dell’armatura d’acciaio. Le strutture articolate prefabbricate
sono posate in opera a coppie speculari, per formare una successione di
archi, su una fondazione, in calcestruzzo armato, gettata in opera, realizzata
con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C. Le
coppie di strutture di cui sopra sono solidarizzate alla stessa fondazione
tramite un getto di sigillatura di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e granulometria massima mm 16. Ciascuna coppia di strutture articolate
prefabbricate è collegata e solidarizzata alle coppie precedenti e successive,
mediante: armature aggiuntive in acciaio B450C posate nei giunti trasversali
tra i prefabbricati e nelle articolazioni longitudinali, getti di sigillatura nei
giunti e nelle articolazioni con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa, e granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento,
gettata in opera sulla copertura, spessore 20 cm (10 cm interni al
prefabbricato e 10 cm esterni), acciaio B450C e calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa. Il solaio di copertura risultante ha sezione trasversale
poligonale. Il manufatto risultante è monolitico, costituito da due piedritti
verticali distanti tra loro la luce netta L, due pareti inclinate a smusso (obliqui)
e una copertura, posta tra i due smussi, ad un'altezza minima H
dall'estradosso della fondazione. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato
secondo progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e norme tecniche sul c.a. per
resistere all'effetto di un sovraccarico mobile di prima categoria secondo in
D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso della pavimentazione e del rilevato,
con lo spessore massimo di terra in chiave previsto in progetto, nonché alle
spinte laterali e verticali del terrapieno (peso specifico gt = 1,80 t/m3 ed
angolo di attrito F = 33°). Gli elementi prefabbricati presenteranno la faccia
in vista piana e ben rifinita; difetti di planarità, verificati su m 4, non
supereranno mm 8; gli spigoli verticali in vista saranno arrotondati.
Compreso: la fornitura e posa in opera delle strutture articolate prefabbricate
come sopra descritte; la fornitura e posa in opera di tutte le armature da
inserire nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate e nelle articolazioni
tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e
posa del calcestruzzo per le sigillature nella platea di fondazione, nei giunti
tra le strutture articolate prefabbricate e nelle articolazioni tra i vari elementi
di ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e posa in opera
dell’armatura e del calcestruzzo della caldana. Escluso: scavi e movimenti
terra in genere e il ripristino del piano di campagna o delle sistemazioni
esterne; le eventuali opere di sotto-fondazione (bonifiche, pali, diaframmi,
ect); il magrone di livellamento delle fondazioni e della pista provvisoria (4,5
m di larghezza) per l’attrezzatura (trabattello) necessaria per il montaggio dei
prefabbricati; i cordoli di fondazione in C.A. (casseri, acciaio, calcestruzzo,
ect), oppure, ove necessario, la platea di fondazione unica; i rinterri con le
eventuali opere di drenaggio richieste dalla D.L.; l’eventuale rasatura della
struttura; l’impermeabilizzazione della copertura e delle pareti dei piedritti; la
fornitura e posa del calcestruzzo C28/35 e dell’acciaio B450C per la
realizzazione dei cordoli-timpano porta velette-copertine e/o porta guard rail
e degli eventuali marciapiedi; le opere provvisionali in genere. Prezzo a metro
quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,16000
ora

58,98632 9,43781

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,24000
ora

58,98632 14,15672

 AT  23,59453

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,10000
m²

24,55351 2,45535

 PF  2,45535

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

0,21000
m³

130,50867 27,40682
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cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

0,19000
m³

147,88333 28,09783

 PR  55,50465

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27000
ora

31,54000 8,51580

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,80000
ora

29,30000 23,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27000
ora

26,41000 7,13070

 RU  39,08650

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

36,62000
kg

1,21142 44,36220

SAR23_SL.0028.0012.0006  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 75 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

1,00000
m²

333,94220 333,94220

 SL  378,30440

 Sommano euro (A)  498,94543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12263 = 1,5% * B)

74,84181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,37872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  631,16596

Incidenza manodopera al 6,58% 41,50706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0010 - Ponte scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a due
cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di coppie
di strutture articolate prefabbricate speculari, ciascuna coppia costituente un
arco, prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta da
tre elementi di calcestruzzo armato vibrato: piedritto verticale, smusso
obliquo e copertura orizzontale, realizzati con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 55
cm e passo nominale fisso 1,25 m. I tre elementi di ciascuna struttura
articolata prefabbricata sono collegati tra loro (piedritto con smusso e smusso
con copertura) attraverso due articolazioni di montaggio realizzate tramite i
tondini passanti dell’armatura d’acciaio. Le strutture articolate prefabbricate
sono posate in opera a coppie speculari, per formare una successione di
archi, su una fondazione, in calcestruzzo armato, gettata in opera, realizzata
con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C. Le
coppie di strutture di cui sopra sono solidarizzate alla stessa fondazione
tramite un getto di sigillatura di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa e granulometria massima mm 16. Ciascuna coppia di strutture articolate
prefabbricate è collegata e solidarizzata alle coppie precedenti e successive,
mediante: armature aggiuntive in acciaio B450C posate nei giunti trasversali
tra i prefabbricati e nelle articolazioni longitudinali, getti di sigillatura nei
giunti e nelle articolazioni con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35
MPa, e granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento,
gettata in opera sulla copertura, spessore 20 cm (10 cm interni al
prefabbricato e 10 cm esterni), acciaio B450C e calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa. Il solaio di copertura risultante ha sezione trasversale
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poligonale. Il manufatto risultante è monolitico, costituito da due piedritti
verticali distanti tra loro la luce netta L, due pareti inclinate a smusso (obliqui)
e una copertura, posta tra i due smussi, ad un'altezza minima H
dall'estradosso della fondazione. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato
secondo progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e norme tecniche sul c.a. per
resistere all'effetto di un sovraccarico mobile di prima categoria secondo in
D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso della pavimentazione e del rilevato,
con lo spessore massimo di terra in chiave previsto in progetto, nonché alle
spinte laterali e verticali del terrapieno (peso specifico gt = 1,80 t/m3 ed
angolo di attrito F = 33°). Gli elementi prefabbricati presenteranno la faccia
in vista piana e ben rifinita; difetti di planarità, verificati su m 4, non
supereranno mm 8; gli spigoli verticali in vista saranno arrotondati.
Compreso: la fornitura e posa in opera delle strutture articolate prefabbricate
come sopra descritte; la fornitura e posa in opera di tutte le armature da
inserire nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate e nelle articolazioni
tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e
posa del calcestruzzo per le sigillature nella platea di fondazione, nei giunti
tra le strutture articolate prefabbricate e nelle articolazioni tra i vari elementi
di ciascuna struttura articolata prefabbricata; la fornitura e posa in opera
dell’armatura e del calcestruzzo della caldana. Escluso: scavi e movimenti
terra in genere e il ripristino del piano di campagna o delle sistemazioni
esterne; le eventuali opere di sotto-fondazione (bonifiche, pali, diaframmi,
ect); il magrone di livellamento delle fondazioni e della pista provvisoria (4,5
m di larghezza) per l’attrezzatura (trabattello) necessaria per il montaggio dei
prefabbricati; i cordoli di fondazione in C.A. (casseri, acciaio, calcestruzzo,
ect), oppure, ove necessario, la platea di fondazione unica; i rinterri con le
eventuali opere di drenaggio richieste dalla D.L.; l’eventuale rasatura della
struttura; l’impermeabilizzazione della copertura e delle pareti dei piedritti; la
fornitura e posa del calcestruzzo C28/35 e dell’acciaio B450C per la
realizzazione dei cordoli-timpano porta velette-copertine e/o porta guard rail
e degli eventuali marciapiedi; le opere provvisionali in genere. Prezzo a metro
quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,12000
ora

58,98632 7,07836

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,18000
ora

58,98632 10,61754

 AT  17,69590

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,08000
m²

24,55351 1,96428

 PF  1,96428

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,18000
m³

130,50867 23,49156

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

0,16000
m³

147,88333 23,66133

 PR  47,15289

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

Pagina 3.029 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,69000
ora

29,30000 20,21700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

 RU  33,54550

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

31,74000
kg

1,21142 38,45047

SAR23_SL.0028.0012.0007  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 55 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

1,00000
m²

279,68188 279,68188

 SL  318,13235

 Sommano euro (A)  418,49092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94160 = 1,5% * B)

62,77364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,12646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  529,39102

Incidenza manodopera al 6,71% 35,50775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0011 - Tombino scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a
due cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di
strutture articolate prefabbricate monopezzo, ciascuna struttura costituente
un arco, prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta
da cinque elementi di calcestruzzo armato vibrato: due piedritti verticali, due
smussi obliqui e una copertura orizzontale, realizzati con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 40 cm e passo nominale fisso di 1,25 m. I cinque elementi di
ciascuna struttura articolata prefabbricata sono collegati tra loro (ritti con
smussi e smussi con copertura) attraverso quattro articolazioni di montaggio
realizzate tramite i tondini passanti dell’armatura d’acciaio. Le strutture
articolate prefabbricate sono posate in opera, per formare una successione di
archi, su una platea di fondazione, in calcestruzzo armato, gettata in opera,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C e sono solidarizzate alla stessa fondazione tramite un getto di
sigillatura di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e granulometria
massima mm 16. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è collegata e
solidarizzata alle identiche strutture precedenti e successive, mediante:
armature aggiuntive in acciaio B450C, posate nei giunti trasversali tra i
prefabbricati e nelle articolazioni longitudinali, getti di sigillatura nei giunti e
nelle articolazioni, di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento, spessore
16 cm (8 cm interni al prefabbricato e 8 cm esterni), realizzata con acciaio
B450 C e calcestruzzo di classe di resistenza C28/35. Il manufatto risultante è
monolitico, costituito da due piedritti verticali distanti tra loro la luce netta L,
due pareti inclinate a smusso (obliqui) e una copertura, posta tra i due
smussi, ad un’altezza minima H dall’estradosso della fondazione. Il solaio di
copertura risultante ha sezione trasversale poligonale. Il manufatto sarà
sagomato e dimensionato secondo progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e
norme tecniche sul c.a. per resistere all'effetto di un sovraccarico mobile di
prima categoria secondo in D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso della
pavimentazione e del rilevato, con lo spessore massimo di terra in chiave
previsto in progetto, nonché alle spinte laterali e verticali del terrapieno (peso
specifico gt = 1,80 t/m3 ed angolo di attrito F = 33°). Gli elementi
prefabbricati presenteranno la faccia in vista piana e ben rifinita; difetti di
planarità, verificati su m 4, non supereranno mm 8; gli spigoli verticali in vista
saranno arrotondati. Compreso: la fornitura e posa in opera delle strutture
articolate prefabbricate come sopra descritte; la fornitura e posa in opera di
tutte le armature da inserire nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate
e nelle articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata
prefabbricata; la fornitura e posa del calcestruzzo per le sigillature nella
platea di fondazione, nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate e nelle
articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata prefabbricata,
la fornitura e la posa in opera dell’armatura e del calcestruzzo della caldana
di completamento. Escluso: scavi e movimenti terra in genere e il ripristino
del piano di campagna o delle sistemazioni esterne; le eventuali opere di
sotto-fondazione (bonifiche, pali, diaframmi, ect); il magrone di livellamento
della fondazione; la platea di fondazione in C.A. (casseri, acciaio,
calcestruzzo, ect); i rinterri con le eventuali opere di drenaggio richieste dalla
D.L.; l’eventuale rasatura della struttura; l’impermeabilizzazione della
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copertura e delle pareti dei piedritti; la fornitura e posa del calcestruzzo
C28/35 e dell’acciaio B450C per la realizzazione dei cordoli-timpano porta
velette-copertine e/o porta guard rail e degli eventuali marciapiedi; le opere
provvisionali in genere. Prezzo a metro quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,24000
ora

58,98632 14,15672

 AT  14,15672

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,06000
m²

24,55351 1,47321

 PF  1,47321

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,22000
m³

130,50867 28,71191

SAR23_PR.0005.0002.0005  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021

0,16000
m³

147,88333 23,66133

 PR  52,37324

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,55000
ora

29,30000 16,11500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  26,54600

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

49,43000
kg

1,21142 59,88049

SAR23_SL.0028.0012.0008  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due
smussi obliqui e trave centrale realizzati
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 40+5 cm e passo
nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

1,00000
m²

240,53506 240,53506

 SL  300,41555

 Sommano euro (A)  394,96472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88867 = 1,5% * B)

59,24471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,42094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  499,63037

Pagina 3.031 di 5.893



Prezzario 2023

Incidenza manodopera al 5,66% 28,28829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0012 - Tombino scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a
due cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di
strutture articolate prefabbricate monopezzo, ciascuna struttura costituente
un arco, prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta
da cinque elementi di calcestruzzo armato vibrato: due piedritti verticali, due
smussi obliqui e una copertura orizzontale, realizzati con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 40 cm e passo nominale fisso di 1,25 m. I cinque elementi di
ciascuna struttura articolata prefabbricata sono collegati tra loro (ritti con
smussi e smussi con copertura) attraverso quattro articolazioni di montaggio
realizzate tramite i tondini passanti dell’armatura d’acciaio. Le strutture
articolate prefabbricate sono posate in opera, per formare una successione di
archi, su una platea di fondazione, in calcestruzzo armato, gettata in opera,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C e sono solidarizzate alla stessa fondazione tramite un getto di
sigillatura di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e granulometria
massima mm 16. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è collegata e
solidarizzata alle identiche strutture precedenti e successive, mediante:
armature aggiuntive in acciaio B450C, posate nei giunti trasversali tra i
prefabbricati e nelle articolazioni longitudinali, getti di sigillatura nei giunti e
nelle articolazioni, di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento, spessore
16 cm (8 cm interni al prefabbricato e 8 cm esterni), realizzata con acciaio
B450 C e calcestruzzo di classe di resistenza C28/35. Il manufatto risultante è
monolitico, costituito da due piedritti verticali distanti tra loro la luce netta L,
due pareti inclinate a smusso (obliqui) e una copertura, posta tra i due
smussi, ad un’altezza minima H dall’estradosso della fondazione. Il solaio di
copertura risultante ha sezione trasversale poligonale. Il manufatto sarà
sagomato e dimensionato secondo progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e
norme tecniche sul c.a. per resistere all'effetto di un sovraccarico mobile di
prima categoria secondo in D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso della
pavimentazione e del rilevato, con lo spessore massimo di terra in chiave
previsto in progetto, nonché alle spinte laterali e verticali del terrapieno (peso
specifico gt = 1,80 t/m3 ed angolo di attrito F = 33°). Gli elementi
prefabbricati presenteranno la faccia in vista piana e ben rifinita; difetti di
planarità, verificati su m 4, non supereranno mm 8; gli spigoli verticali in vista
saranno arrotondati. Compreso: la fornitura e posa in opera delle strutture
articolate prefabbricate come sopra descritte; la fornitura e posa in opera di
tutte le armature da inserire nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate
e nelle articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata
prefabbricata; la fornitura e posa del calcestruzzo per le sigillature nella
platea di fondazione, nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate e nelle
articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata prefabbricata,
la fornitura e la posa in opera dell’armatura e del calcestruzzo della caldana
di completamento. Escluso: scavi e movimenti terra in genere e il ripristino
del piano di campagna o delle sistemazioni esterne; le eventuali opere di
sotto-fondazione (bonifiche, pali, diaframmi, ect); il magrone di livellamento
della fondazione; la platea di fondazione in C.A. (casseri, acciaio,
calcestruzzo, ect); i rinterri con le eventuali opere di drenaggio richieste dalla
D.L.; l’eventuale rasatura della struttura; l’impermeabilizzazione della
copertura e delle pareti dei piedritti; la fornitura e posa del calcestruzzo
C28/35 e dell’acciaio B450C per la realizzazione dei cordoli-timpano porta
velette-copertine e/o porta guard rail e degli eventuali marciapiedi; le opere
provvisionali in genere. Prezzo a metro quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,29000
ora

58,98632 17,10603

 AT  17,10603

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,06000
m²

24,55351 1,47321

 PF  1,47321

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte

0,40000
m³

130,50867 52,20347
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di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

 PR  52,20347

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

 RU  31,79400

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

39,92000
kg

1,21142 48,35989

SAR23_SL.0028.0012.0009  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due
smussi obliqui e trave centrale realizzati
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 40 cm e passo
nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

1,00000
m²

270,40977 270,40977

 SL  318,76966

 Sommano euro (A)  421,34637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94803 = 1,5% * B)

63,20196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,45483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  533,00316

Incidenza manodopera al 6,27% 33,43587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0004.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0004 - PONTI SCATOLARI
SAR23_0013 - Tombino scatolare in C.A. vibrato con schema statico “arco a
due cerniere", realizzato mediante la posa e la solidarizzazione in opera di
strutture articolate prefabbricate monopezzo, ciascuna struttura costituente
un arco, prodotte in serie in stabilimento, dotate di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è composta
da cinque elementi di calcestruzzo armato vibrato: due piedritti verticali, due
smussi obliqui e una copertura orizzontale, realizzati con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 22 cm e passo nominale fisso di 2,50 m. I cinque elementi di
ciascuna struttura articolata prefabbricata sono collegati tra loro (ritti con
smussi e smussi con copertura) attraverso quattro articolazioni di montaggio
realizzate tramite i tondini passanti dell’armatura d’acciaio. Le strutture
articolate prefabbricate sono posate in opera, per formare una successione di
archi, su una platea di fondazione, in calcestruzzo armato, gettata in opera,
realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio
B450C e sono solidarizzate alla stessa fondazione tramite un getto di
sigillatura di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e granulometria
massima mm 16. Ciascuna struttura articolata prefabbricata è collegata e
solidarizzata alle identiche strutture precedenti e successive, mediante:
armature aggiuntive in acciaio B450C, posate nei giunti trasversali tra i
prefabbricati e nelle articolazioni longitudinali, getti di sigillatura nei giunti e
nelle articolazioni, di calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e
granulometria massima mm 16, caldana armata di completamento, spessore
16 cm (8 cm interni al prefabbricato e 8 cm esterni), realizzata con acciaio
B450 C e calcestruzzo di classe di resistenza C28/35. Il manufatto risultante è
monolitico, costituito da due piedritti verticali distanti tra loro la luce netta L,
due pareti inclinate a smusso (obliqui) e una copertura, posta tra i due
smussi, ad un’altezza minima H dall’estradosso della fondazione. Il solaio di
copertura risultante ha sezione trasversale poligonale. Il manufatto sarà
sagomato e dimensionato secondo progetto, nel rispetto delle vigenti leggi e
norme tecniche sul c.a. per resistere all'effetto di un sovraccarico mobile di
prima categoria secondo in D.M. 17/01/2018 (N.T.C.), oltre al peso della
pavimentazione e del rilevato, con lo spessore massimo di terra in chiave
previsto in progetto, nonché alle spinte laterali e verticali del terrapieno (peso
specifico gt = 1,80 t/m3 ed angolo di attrito F = 33°). Gli elementi
prefabbricati presenteranno la faccia in vista piana e ben rifinita; difetti di
planarità, verificati su m 4, non supereranno mm 8; gli spigoli verticali in vista
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saranno arrotondati. Compreso: la fornitura e posa in opera delle strutture
articolate prefabbricate come sopra descritte; la fornitura e posa in opera di
tutte le armature da inserire nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate
e nelle articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata
prefabbricata; la fornitura e posa del calcestruzzo per le sigillature nella
platea di fondazione, nei giunti tra le strutture articolate prefabbricate e nelle
articolazioni tra i vari elementi di ciascuna struttura articolata prefabbricata,
la fornitura e la posa in opera dell’armatura e del calcestruzzo della caldana
di completamento. Escluso: scavi e movimenti terra in genere e il ripristino
del piano di campagna o delle sistemazioni esterne; le eventuali opere di
sotto-fondazione (bonifiche, pali, diaframmi, ect); il magrone di livellamento
della fondazione; la platea di fondazione in C.A. (casseri, acciaio,
calcestruzzo, ect); i rinterri con le eventuali opere di drenaggio richieste dalla
D.L.; l’eventuale rasatura della struttura; l’impermeabilizzazione della
copertura e delle pareti dei piedritti; la fornitura e posa del calcestruzzo
C28/35 e dell’acciaio B450C per la realizzazione dei cordoli-timpano porta
velette-copertine e/o porta guard rail e degli eventuali marciapiedi; le opere
provvisionali in genere. Prezzo a metro quadrato di superficie interna in vista.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,10000
ora

58,98632 5,89863

 AT  5,89863

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,10000
m²

24,55351 2,45535

 PF  2,45535

SAR23_PR.0005.0001.0005  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,43000
m³

130,50867 56,11873

 PR  56,11873

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11000
ora

31,54000 3,46940

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,33000
ora

29,30000 9,66900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  16,04350

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

42,52000
kg

1,21142 51,50958

SAR23_SL.0028.0012.0010  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due
smussi obliqui e trave centrale realizzati
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 22 cm e passo
nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

1,00000
m²

142,84072 142,84072

 SL  194,35030

 Sommano euro (A)  274,86651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61845 = 1,5% * B)

41,22998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,60965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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347,70614

Incidenza manodopera al 5,33% 18,52636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0005 - VELETTE
SAR23_0001 - Veletta per la finitura architettonica dei frontespizi di tombini,
ponti e gallerie artificiali, costituita da pannelli prefabbricati in C.A., spessore
cm 10, realizzati con acciaio B450C, rete elettrosaldata e cls di classe di
resistenza C35/45, costruiti su misura, dotati, nella parte posteriore di idonee
zanche in profilato d’acciaio, idonee per il montaggio a secco e di tralicci tipo
Bausta per l’ancoraggio definitivo al cordolo in C.A., da realizzarsi
posteriormente, con cls di classe di resistenza C28/35 e armato con acciaio
B450C, escluso dal presente prezzo.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08000
ora

89,63080 7,17046

 AT  7,17046

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  27,97200

SAR23_SL.0028.0013.0001  - FINITURE - VELETTA PREFABBRICATA,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per la finitura architettonica
dei frontespizi di tombini, ponti e gallerie
artificiali, costituita da pannelli
prefabbricati in C.A., spessore cm 10,
realizzati con acciaio B450C, rete
elettrosaldata e cls di classe di resistenza
C35/45, costruiti su misura, dotati, nella
parte posteriore di idonee zanche in
profilato d’acciaio. Compreso il trasporto in
cantiere.

1,00000
m²

221,95319 221,95319

 SL  221,95319

 Sommano euro (A)  257,09565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57847 = 1,5% * B)

38,56435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,56600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  325,22600

Incidenza manodopera al 8,6% 27,97200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0005 - VELETTE
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in C.A.,
dimensioni HxSxL = 40x11x250, di coronamento dei muri prefabbricati,
costituita da un pannello prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, con
sezione sagomata a punta di diamante, armato con acciaio B450C e cls di
classe di resistenza C35/45 MPa, provvisto dalla parte interna di opportune
staffe di chiamata per l’appoggio e la solidarizzazione su un muro
prefabbricato. Posta in opera sulla sommità dei muri prefabbricati (a
riempimento del muro eseguito), mediante ancoraggio delle staffe di cui
sopra ad un cordolo in calcestruzzo armato gettato in opera, escluso dal
presente prezzo, realizzato con acciaio B450C e cls con classe di resistenza
C28/35.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,12000
ora

89,63080 10,75570

 AT
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10,75570

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  13,98600

SAR23_SL.0028.0013.0002  - FINITURE - COPERTINA PREFABBRICATA in
C.A., dotato di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018, dimensioni HxSxL =
40x11x250, di coronamento dei muri
prefabbricati, costituita da un pannello
prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato, con sezione sagomata a punta di
diamante, armato con acciaio B450C e cls
di classe di resistenza C35/45 MPa,
provvisto dalla parte interna di opportune
staffe di chiamata per l’appoggio e la
solidarizzazione su un muro prefabbricato.
Compreso il trasporto in cantiere.

1,00000
m

50,22489 50,22489

 SL  50,22489

 Sommano euro (A)  74,96659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16867 = 1,5% * B)

11,24499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,62116

 TOTALE (A + B + C) euro / m  94,83274

Incidenza manodopera al 14,75% 13,98600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0011.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI
SAR23_0005 - VELETTE
SAR23_0003 - Rivestimento in pietra, compresa la fornitura della pietra con
spessore non inferiore a 3 cm, della facciavista dei pannelli dei muri
prefabbricati in c.a.v., con lastre di pietra naturale tipo Lula, o similari a scelta
della D.L., con pezzature irregolari disposte ad “opus incertum", con fughe
semiregolari di spessore non superiore a 1,5 cm. Le pietre dovranno essere di
roccia compatta (“non sfogliante"). La posa delle pietre del rivestimento sarà
realizzata in stabilimento contemporaneamente all’elemento prefabbricato e
dovrà essere eseguita secondo le migliori tecniche per garantire un perfetto
ancoraggio antigelivo ed un inglobamento nel calcestruzzo del pannello per
una profondità minima di 2 cm. Le fughe tra le pietre del singolo pannello
dovranno essere vuote in superficie con effetto “muro a secco". Supplemento
per ogni metro quadrato di facciata rivestita di elemento prefabbricato.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03000
ora

89,63080 2,68892

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03000
ora

63,66692 1,91001

 AT  4,59893

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,24000
ora

29,30000 7,03200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

 RU  19,70880

SAR23_SL.0028.0013.0003  - FINITURE - LASTRA DI PIETRA naturale tipo
Lula, o similari di roccia compatta per
rivestimento di muri prefabbricati La posa
delle pietre del rivestimento sarà realizzata
in stabilimento contemporaneamente
all’elemento prefabbricato e dovrà essere
eseguita secondo le migliori tecniche per
garantire un perfetto ancoraggio antigelivo
ed un inglobamento nel calcestruzzo del

1,05000
m²

31,21197 32,77257
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pannello per una profondità minima di 2
cm. Le fughe tra le pietre del singolo
pannello dovranno essere vuote in
superficie con effetto “muro a secco".
Supplemento per ogni metro quadrato di
facciata rivestita di elemento
prefabbricato. Compreso il trasporto in
cantiere.

 SL  32,77257

 Sommano euro (A)  57,08030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12843 = 1,5% * B)

8,56205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,56424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,20659

Incidenza manodopera al 27,3% 19,70880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0001 - Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con
l’ausilio di attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni
della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  71,48320

 Sommano euro (A)  73,17820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16465 = 1,5% * B)

10,97673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41549

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  92,57042

Incidenza manodopera al 77,22% 71,48320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0002 - Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con
l’ausilio di attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di
quelle rocciose, all’esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrioni
della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal piano di campagna.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

175,00000
cad.

0,01130 1,97750

 PR  1,97750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,30000
ora

29,30000 38,09000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  77,05420

 Sommano euro (A)  79,03170
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17782 = 1,5% * B)

11,85476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,08865

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  99,97511

Incidenza manodopera al 77,07% 77,05420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0003 - Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con
l’ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce tenere con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq, all’esterno di edifici, il tutto eseguito
secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di
campagna.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,60000
ora

29,30000 46,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,17500
ora

33,08000 5,78900

 RU  94,92500

 Sommano euro (A)  97,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21994 = 1,5% * B)

14,66250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,24125

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  123,65375

Incidenza manodopera al 76,77% 94,92500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0004 - Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con
l’ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce tenere con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq, all’esterno di edifici, il tutto eseguito
secondo le prescrioni della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal
piano di campagna.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,90000
ora

29,30000 55,67000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90000
ora

26,41000 50,17900

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  112,46500

 Sommano euro (A)  115,85500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26067 = 1,5% * B)

17,37825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,32333

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  146,55658

Incidenza manodopera al 76,74% 112,46500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0005 - Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con
l’ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq, all’esterno di edifici, il tutto eseguito
secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di
campagna.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,80000
ora

29,30000 52,74000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,17500
ora

33,08000 5,78900

 RU  106,06700

 Sommano euro (A)  109,45700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24628 = 1,5% * B)

16,41855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,58756

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  138,46311

Incidenza manodopera al 76,6% 106,06700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0006 - Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con
l’ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq, all’esterno di edifici, il tutto eseguito
secondo le prescrioni della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal
piano di campagna.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,20000
ora

29,30000 64,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,20000
ora

26,41000 58,10200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,22500
ora

33,08000 7,44300

 RU  130,00500

 Sommano euro (A)  133,96000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30141 = 1,5% * B)

20,09400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,40540

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  169,45940

Incidenza manodopera al 76,72% 130,00500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0007 - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro
dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le
prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 2 m
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,40000
ora

29,30000 41,02000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

 RU  85,83600

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00300
m³

443,91869 1,33176

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00200
m³

832,58065 1,66516

 SL  2,99692

 Sommano euro (A)  97,87292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22021 = 1,5% * B)

14,68094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,25539

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  123,80925

Incidenza manodopera al 69,37% 85,88882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0008 - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro
dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le
prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità compresa tra i 2 ed i 4 m

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  9,04000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,60000
ora

29,30000 46,88000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

 RU  98,19480

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00300
m³

443,91869 1,33176
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SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00200
m³

832,58065 1,66516

 SL  2,99692

 Sommano euro (A)  110,23172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24802 = 1,5% * B)

16,53476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,67665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  139,44313

Incidenza manodopera al 70,46% 98,24762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0009 - Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano
e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle
rocciose, all’esterno di edifici, compresa l’armatura provvisionale delle pareti
dello scavo, l’estrazione e la formazione di depositi provvisori del materiale di
risulta a bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni della D.L. Sino
ad una profondità di 2 m dal piano di fondazione

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  11,30000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  194,28400

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00600
m³

443,91869 2,66351

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00400
m³

832,58065 3,33032

 SL  5,99383

 Sommano euro (A)  211,57783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47605 = 1,5% * B)

31,73667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,33145

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  267,64595

Incidenza manodopera al 72,63% 194,38964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0010 - Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano
e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle
rocciose, all’esterno di edifici, compresa l’armatura provvisionale delle pareti
dello scavo, l’estrazione e la formazione di depositi provvisori del materiale di
risulta a bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni della D.L. Sino
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ad una profondità compresa tra i 2m ed i 4m dal piano di fondazione

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  15,82000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,45000
ora

31,54000 14,19300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,60000
ora

29,30000 105,48000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,60000
ora

26,41000 95,07600

 RU  236,72400

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00700
m³

443,91869 3,10743

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00500
m³

832,58065 4,16290

 SL  7,27033

 Sommano euro (A)  259,81433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58458 = 1,5% * B)

38,97215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,87865

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  328,66513

Incidenza manodopera al 72,06% 236,85077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0011 - Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
se effettuato in presenza di roccia tenera con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 Kg/cmq

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  21,67500

 Sommano euro (A)  21,67500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04877 = 1,5% * B)

3,25125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49263

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  27,41888

Incidenza manodopera al 79,05% 21,67500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0012 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
se effettuato in presenza di roccia dura con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 Kg/cmq
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  36,12500

 Sommano euro (A)  36,12500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08128 = 1,5% * B)

5,41875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15438

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  45,69813

Incidenza manodopera al 79,05% 36,12500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0013 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
se effettuato in ambienti chiusi, anche interrati, con illuminazione artificiale

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  14,45000

 Sommano euro (A)  14,45000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03251 = 1,5% * B)

2,16750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  18,27925

Incidenza manodopera al 79,05% 14,45000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0001 - Scavi eseguiti a mano
SAR23_0014 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito in
presenza d’acqua (falda in quota di scavo), compreso l’onere della
canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad
immersione, nonché per scavo a campione

SAR23_AT.0005.0002.0001  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
O ELETTROPOMPA da 6" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad
aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione a giorno solare

0,10000
giorno

109,39692 10,93969

 AT  10,93969

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  23,89350

 Sommano euro (A)  34,83319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07837 = 1,5% * B)

5,22498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,00582

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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44,06399

Incidenza manodopera al 54,22% 23,89350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona
ampia all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di
piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto
o l’accantonamento in apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato
dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,04500
ora

73,53384 3,30902

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,02500
ora

73,53384 1,83835

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,04500
ora

69,83240 3,14246

 AT  8,28983

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  1,85005

 Sommano euro (A)  10,13988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02281 = 1,5% * B)

1,52098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,16609

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  12,82695

Incidenza manodopera al 14,42% 1,85005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona
ampia all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di
piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto
o l’accantonamento in apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato
dalla D.L. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,07500
ora

73,53384 5,51504

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,03500
ora

73,53384 2,57368

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,07500
ora

69,83240 5,23743

 AT
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13,32615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  2,80775

 Sommano euro (A)  16,13390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03630 = 1,5% * B)

2,42009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85540

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  20,40939

Incidenza manodopera al 13,76% 2,80775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0003 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona
ampia all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di
piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto
o l’accantonamento in apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato
dalla D.L. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento suoeriore a 120
Kg/cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,12000
ora

73,53384 8,82406

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,04500
ora

73,53384 3,30902

SAR23_AT.0005.0013.0011  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA
già esistente in cantiere, compresi
l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li

0,12000
ora

69,83240 8,37989

 AT  20,51297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03500
ora

33,08000 1,15780

 RU  4,32700

 Sommano euro (A)  24,83997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05589 = 1,5% * B)

3,72600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,85660

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  31,42257

Incidenza manodopera al 13,77% 4,32700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0004 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con
l’ausilio di mezzi meccanici, compresi lo sradicamento di ceppaie, la
profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni incoerenti
(sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) e poco coerenti,
asciutti, bagnati o melmosi, sino ad una profondità di 2m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già

0,08500
ora

73,53384 6,25038
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esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

 AT  6,25038

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08500
ora

29,30000 2,49050

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

 RU  4,14680

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00300
m³

443,91869 1,33176

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00200
m³

832,58065 1,66516

 SL  2,99692

 Sommano euro (A)  16,78410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03776 = 1,5% * B)

2,51762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,93017

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  21,23189

Incidenza manodopera al 19,78% 4,19962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0005 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con
l’ausilio di mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la
profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni incoerenti
(sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) e poco coerenti,
asciutti, bagnati o melmosi, sino ad una profondità compresa tra i 2m ed i 4m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,12000
ora

73,53384 8,82406

 AT  8,82406

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600
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 RU  5,92720

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00400
m³

443,91869 1,77567

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00300
m³

832,58065 2,49774

 SL  4,27341

 Sommano euro (A)  23,54467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05298 = 1,5% * B)

3,53170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,70764

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  29,78401

Incidenza manodopera al 20,15% 6,00115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0006 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA con l’ausilio
di mezzi meccanici, compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di
trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli
a fianco scavo in terreni con presenza di muratura o roccia tenera con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una
profondità di 2m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,17500
ora

73,53384 12,86842

 AT  12,86842

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03500
ora

31,54000 1,10390

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17500
ora

29,30000 5,12750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

 RU  7,84290

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00400
m³

443,91869 1,77567

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00300
m³

832,58065 2,49774

 SL  4,27341

 Sommano euro (A)  30,63473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06893 = 1,5% * B)

4,59521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52299

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  38,75293

Incidenza manodopera al 20,43% 7,91685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0007 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con
l’ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo
di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in
cumuli a fianco scavo in terreni con presenza di muratura o roccia tenera con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una
profondità compresa tra i 2m ed i 4m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,22500
ora

73,53384 16,54511

 AT  16,54511

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

 RU  9,75860

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00500
m³

443,91869 2,21959

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00400
m³

832,58065 3,33032

 SL  5,54991

 Sommano euro (A)  37,50362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08438 = 1,5% * B)

5,62554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,31292

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  47,44208

Incidenza manodopera al 20,77% 9,85368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0008 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con
l’ausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo
di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in
cumuli a fianco scavo sino ad una profondità di 1,5 m in terreni naturali
incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco
coerenti, in terra vegetale

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,12000
ora

73,53384 8,82406

 AT  8,82406

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR
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3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

 RU  5,17230

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00300
m³

443,91869 1,33176

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00200
m³

832,58065 1,66516

 SL  2,99692

 Sommano euro (A)  20,38328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04586 = 1,5% * B)

3,05749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34408

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  25,78485

Incidenza manodopera al 20,26% 5,22512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0009 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con
l’ausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo
di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in
cumuli a fianco scavo sino ad una profondità compresa tra i 1,5 ed i 3 m in
terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale
e simili) o poco coerenti, in terra vegetale

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,22500
ora

73,53384 16,54511

 AT  16,54511

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01800
ora

29,30000 0,52740

 RU  8,64090

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00400
m³

443,91869 1,77567

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00300
m³

832,58065 2,49774

 SL  4,27341

 Sommano euro (A)  33,41442
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07518 = 1,5% * B)

5,01216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,84266

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  42,26924

Incidenza manodopera al 20,62% 8,71485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0010 - Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con
l’ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo
di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in
cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cm² , sino ad una profondità di 1,5 m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,25000
ora

73,53384 18,38346

 AT  18,38346

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01800
ora

29,30000 0,52740

 RU  9,06920

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00300
m³

443,91869 1,33176

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00200
m³

832,58065 1,66516

 SL  2,99692

 Sommano euro (A)  33,83958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07614 = 1,5% * B)

5,07594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,89155

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  42,80707

Incidenza manodopera al 21,31% 9,12202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0011 - Scavo a sezione obbligata eseguito con l’ausilio di mezzi
meccanici in zona ristretta compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo
di trasporto e formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in
cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cm² , sino ad una profondità compresa tra
i 1,5 ed i 3 m

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,28000
ora

73,53384 20,58948
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 AT  20,58948

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

 RU  10,31100

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00400
m³

443,91869 1,77567

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00300
m³

832,58065 2,49774

 SL  4,27341

 Sommano euro (A)  39,12889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08804 = 1,5% * B)

5,86933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,49982

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  49,49804

Incidenza manodopera al 20,98% 10,38495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0012 - Scavo a sezione obbligata eseguito, con l’ausilio di mezzi
meccanici, IN ZONA MOLTO RISTRETTA nell’impossibilità di formazione di
depositi provvisori del materiale di risulta. Sino ad una profondità di 1,5 m in
terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale
e simili) o poco coerenti, in terra vegetale

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,30000
ora

73,53384 22,06015

 AT  22,06015

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

 RU  10,75050

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00400
m³

443,91869 1,77567
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SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00300
m³

832,58065 2,49774

 SL  4,27341

 Sommano euro (A)  40,47406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09107 = 1,5% * B)

6,07111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,65452

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  51,19969

Incidenza manodopera al 21,14% 10,82445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0013 - Scavo a sezione obbligata eseguito con l’ausilio di mezzi
meccanici in zona molto ristretta nell’impossibilità di formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta sino ad una profondità compresa tra i 1,5 ed
i 3 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,32500
ora

73,53384 23,89850

 AT  23,89850

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32500
ora

29,30000 9,52250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

 RU  11,48300

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00400
m³

443,91869 1,77567

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00300
m³

832,58065 2,49774

 SL  4,27341

 Sommano euro (A)  43,04491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09685 = 1,5% * B)

6,45674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,95017

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  54,45182

Incidenza manodopera al 21,22% 11,55695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0014 - Scavo a sezione obbligata eseguito con l’ausilio di mezzi
meccanici, IN ZONA MOLTO RISTRETTA nell’impossibilità di formazione di
depositi provvisori del materiale di risulta sino ad una profondità di 1,5 m: in
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terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
Kg/ cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,46000
ora

73,53384 33,82557

 AT  33,82557

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46000
ora

29,30000 13,47800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

 RU  16,49760

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00500
m³

443,91869 2,21959

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00400
m³

832,58065 3,33032

 SL  5,54991

 Sommano euro (A)  60,39308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13588 = 1,5% * B)

9,05896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,94520

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  76,39724

Incidenza manodopera al 21,72% 16,59268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate
SAR23_0015 - Scavo a sezione obbligata eseguito con l’ausilio di mezzi
meccanici, IN ZONA MOLTO RISTRETTA nell’impossibilità di formazione di
depositi provvisori del materiale di risulta sino ad una profondità compresa
tra i 1,5 ed i 3 m in terreni con roccia tenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq

SAR23_AT.0005.0013.0001  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 54) peso 60 q.li

0,52500
ora

73,53384 38,60527

 AT  38,60527

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,52500
ora

29,30000 15,38250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

 RU  18,40210

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00500
m³

443,91869 2,21959

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00400
m³

832,58065 3,33032

 SL  5,54991

 Sommano euro (A)  67,07728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15092 = 1,5% * B)

10,06159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,71389

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  84,85276

Incidenza manodopera al 21,8% 18,49718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0003 - Rinterri
SAR23_0001 - Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente
da scavi precedentemente eseguiti, comprendente selezione dei materiali di
idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, spianamento e
costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le
indicazioni della D.L.; esclusi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo
scavo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  26,69250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06006 = 1,5% * B)

4,00388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,06964

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  33,76602

Incidenza manodopera al 78,21% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0003 - Rinterri
SAR23_0002 - Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi
precedetemente eseguiti nell’ambito del cantiere, eseguito con l’ausilio di
mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l’avvicinamento dei materiali
ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto.

SAR23_AT.0005.0013.0012  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00
mc

0,04000
ora

74,69592 2,98784

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,02400
ora

50,62580 1,21502

 AT
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4,20286

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  5,78746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01302 = 1,5% * B)

0,86812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66556

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  7,32114

Incidenza manodopera al 21,64% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0003 - Rinterri
SAR23_0003 - Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta
provenenti dagli scavi precedentemente eseguiti nell’ambito del cantiere,
eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni; escluso
l’avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.

SAR23_AT.0005.0013.0025  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,07200
ora

65,84044 4,74051

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

0,02400
ora

50,62580 1,21502

 AT  5,95553

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07200
ora

26,41000 1,90152

 RU  1,90152

 Sommano euro (A)  7,85705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01768 = 1,5% * B)

1,17856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90356

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  9,93917

Incidenza manodopera al 19,13% 1,90152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0003 - Rinterri
SAR23_0004 - Rinterro IN ZONA MOLTO RISTRETTA, con materiali di risuta
provenienti dagli scavi precedentemente eseguiti nell’ambito del cantiere,
eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni. escluso
l’avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.

SAR23_AT.0005.0013.0025  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,07200
ora

65,84044 4,74051

SAR23_AT.0005.0015.0001  - Macchinario per lavori stradali - RULLO
COMPRESSORE già esistente in cantiere,
compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,

0,03200
ora

50,62580 1,62003

Pagina 3.055 di 5.893



Prezzario 2023

manutenzione e assicurazione tipo
TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP
9, peso Kg.500

 AT  6,36054

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09600
ora

26,41000 2,53536

 RU  2,53536

 Sommano euro (A)  8,89590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02002 = 1,5% * B)

1,33439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02303

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  11,25332

Incidenza manodopera al 22,53% 2,53536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0001 - Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in legno,
pietrame in genere, muratura e ferro, per la parte fuori terra e per qualsiasi
altezza, valutata a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici
esterne dei volumi al di sopra del piano di campagna o di marciapiede con
esclusione di aggetti, balconi, cornicioni, parapetti e volumi al di sopra della
linea di gronda dei tetti; compresa l’adozione degli accorgimenti atti a
tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,00890
ora

121,72788 1,08338

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,03870
ora

105,26508 4,07376

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01490
ora

102,48900 1,52709

 AT  6,68423

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  10,03500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00740
ora

31,54000 0,23340

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03870
ora

29,30000 1,13391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01490
ora

26,41000 0,39351
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07740
ora

26,41000 2,04413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01490
ora

26,41000 0,39351

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03100
ora

33,08000 1,02548

 RU  5,22394

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00010
m³

832,58065 0,08326

 SL  0,21644

 Sommano euro (A)  22,15961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04986 = 1,5% * B)

3,32394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,54836

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  28,03191

Incidenza manodopera al 18,65% 5,22817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0002 - Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in
c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa
l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del
pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali
materiali metallici, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,00890
ora

121,72788 1,08338

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,05360
ora

105,26508 5,64221

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01790
ora

102,48900 1,83455

 AT  8,56014

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  12,26800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03570
ora

31,54000 1,12598
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05360
ora

29,30000 1,57048

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10710
ora

26,41000 2,82851

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04290
ora

33,08000 1,41913

 RU  7,88958

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00010
m³

832,58065 0,08326

 SL  0,21644

 Sommano euro (A)  28,93416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06510 = 1,5% * B)

4,34012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,32743

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  36,60171

Incidenza manodopera al 21,57% 7,89381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0003 - Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbicata in
cmento armato precompresso, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza,
compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli
operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e,
ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su
automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,00890
ora

121,72788 1,08338

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,05950
ora

105,26508 6,26327

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,02080
ora

102,48900 2,13177

 AT  9,47842

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR
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13,93600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03570
ora

31,54000 1,12598

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05950
ora

29,30000 1,74335

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11910
ora

26,41000 3,14543

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02080
ora

26,41000 0,54933

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04760
ora

33,08000 1,57461

 RU  8,61144

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00010
m³

832,58065 0,08326

 SL  0,21644

 Sommano euro (A)  32,24230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07255 = 1,5% * B)

4,83635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,70787

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  40,78652

Incidenza manodopera al 21,12% 8,61567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0004 - Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in legno,
pietrame in genere, in muratura e ferro, PER LA PARTE INTERRATA, valutata a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi
al di sotto del piano di campagna o di marciapiede; compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati
vicini e a terzi, le necessarie puntellature, l’impiego di mezzi segnaletici diurni
e notturni, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,00890
ora

121,72788 1,08338

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,04760
ora

105,26508 5,01062

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01490
ora

102,48900 1,52709

 AT  7,62109

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 300,00000 0,01130 3,39000
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  12,29500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00890
ora

31,54000 0,28071

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04760
ora

29,30000 1,39468

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01490
ora

26,41000 0,39351

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09520
ora

26,41000 2,51423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01490
ora

26,41000 0,39351

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03810
ora

33,08000 1,26035

 RU  6,23699

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00010
m³

832,58065 0,08326

 SL  0,21644

 Sommano euro (A)  26,36952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05933 = 1,5% * B)

3,95543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,03250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  33,35745

Incidenza manodopera al 18,71% 6,24122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0005 - Demolizione totale di fabbricati con strutture verticali in c.a., in
c.a. e muratura, PER LA PARTE INTERRATA, valutata a metro cubo vuoto per
pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi al di sotto del piano di
campagna o di marciapiede; compresa l’adozione degli accorgimenti atti a
tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e,
ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su
automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,00890
ora

121,72788 1,08338

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,05950
ora

105,26508 6,26327

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,01790
ora

102,48900 1,83455

 AT  9,18120

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 300,00000 0,01076 3,22800
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  14,52800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01040
ora

31,54000 0,32802

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05950
ora

29,30000 1,74335

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11910
ora

26,41000 3,14543

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04760
ora

33,08000 1,57461

 RU  7,73689

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00010
m³

832,58065 0,08326

 SL  0,21644

 Sommano euro (A)  31,66253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07124 = 1,5% * B)

4,74938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64119

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  40,05310

Incidenza manodopera al 19,33% 7,74112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0006 - Demolizione totale di fabbricati, per la parte interrata, valutta a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi
al di sotto del piano di campagna o di marciapiede; compresa l’adozione di
ponti di servizio interni ed es- terni, degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’innaffiamento
ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le norma- tive esistenti.
Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi
il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del
materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi; valutata a
metro cubo vuoto per pieno: per fabbricati con struttura prefabbicata in
calcestruzzo armato precompresso

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,01190
ora

121,72788 1,44856

SAR23_AT.0005.0013.0004  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 154) peso 180 q.li

0,06850
ora

105,26508 7,21066

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,

0,02680
ora

102,48900 2,74671
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ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

 AT  11,40593

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  15,06600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03570
ora

31,54000 1,12598

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06850
ora

29,30000 2,00705

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01790
ora

26,41000 0,47274

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13690
ora

26,41000 3,61553

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02680
ora

26,41000 0,70779

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05480
ora

33,08000 1,81278

 RU  9,74187

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00010
m³

832,58065 0,08326

 SL  0,21644

 Sommano euro (A)  36,43024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08197 = 1,5% * B)

5,46454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,18948

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  46,08426

Incidenza manodopera al 21,15% 9,74610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0007 - Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno,
murature di pietrame, mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi
condizione, altezza e profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti
a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate,
l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da
adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab-
bricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera
eseguita a regola d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi
meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del
materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta
ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo
di struttura da demolire.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,37500
ora

121,72788 45,64796

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,15000
ora

103,01624 15,45244
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,37500
ora

89,95360 33,73260

 AT  107,13168

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  12,32200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18750
ora

31,54000 5,91375

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,37500
ora

29,30000 10,98750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,22500
ora

33,08000 7,44300

 RU  57,22470

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,03500
m³

443,91869 15,53715

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,04000
m³

832,58065 33,30323

 SL  48,84038

 Sommano euro (A)  225,51876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50742 = 1,5% * B)

33,82781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,93466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  285,28123

Incidenza manodopera al 20,34% 58,01700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0008 - Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato
cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità,
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compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli
operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da
demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni
e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,50000
ora

121,72788 60,86394

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

0,20000
ora

103,01624 20,60325

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,50000
ora

89,95360 44,97680

 AT  138,74267

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  12,88700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  75,24320

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,03500
m³

443,91869 15,53715

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,04000
m³

832,58065 33,30323

 SL
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48,84038

 Sommano euro (A)  275,71325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62035 = 1,5% * B)

41,35699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,70702

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  348,77726

Incidenza manodopera al 21,8% 76,03550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0009 - Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato
cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità,
compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli
operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da
demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni
e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

SAR23_AT.0005.0001.0011  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
154 HP

0,68750
ora

121,72788 83,68792

SAR23_AT.0005.0003.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 25 m e portata 30 t

0,25000
ora

103,01624 25,75406

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,68750
ora

89,95360 61,84310

 AT  183,58376

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  12,88700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,68750 29,30000 20,14375
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,37500
ora

26,41000 36,31375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,41250
ora

33,08000 13,64550

 RU  94,36220

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,03500
m³

443,91869 15,53715

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,04000
m³

832,58065 33,30323

 SL  48,84038

 Sommano euro (A)  339,67334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76427 = 1,5% * B)

50,95100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,06243

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  429,68677

Incidenza manodopera al 22,15% 95,15450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0010 - Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame,
mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra, con
l’uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità,
compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da
conservare, l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli
operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da
demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni
e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di
struttura demolita.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  10,65400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09380
ora

31,54000 2,95845

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,18750
ora

31,54000 37,45375

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,18750
ora

29,30000 34,79375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09380
ora

26,41000 2,47726

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,37500
ora

26,41000 62,72375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,78750
ora

33,08000 26,05050

 RU  190,22646

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,03500
m³

443,91869 15,53715

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,03000
m³

832,58065 24,97742

 SL  40,51457

 Sommano euro (A)  241,39503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54314 = 1,5% * B)

36,20925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,76043

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  305,36471

Incidenza manodopera al 62,52% 190,91312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0011 - Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo non
armato) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra con l’uso di mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni
cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare,
l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del
pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture
collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Inclusi il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  17,35300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12500
ora

31,54000 3,94250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,31250
ora

31,54000 41,39625

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,31250
ora

29,30000 38,45625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,62500
ora

26,41000 69,32625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,78750
ora

33,08000 26,05050

 RU  210,20350
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SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,04000
m³

443,91869 17,75675

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,04000
m³

832,58065 33,30323

 SL  51,05998

 Sommano euro (A)  278,61648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62689 = 1,5% * B)

41,79247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,04090

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  352,44985

Incidenza manodopera al 59,88% 211,04862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati
SAR23_0012 - Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo
amato) eseguita prevalentemente a mano, e, ove occorre, con l’uso di mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni
cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare,
l’adozione di ponti di servizio interni ed esterni, degli accorgimenti atti a
tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate,
l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da
adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del
fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico
dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera
eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Incluso il carico del
materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta
ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume
di struttura demolita. Per murature in calcestruzzo armato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

500,00000
cad.

0,01130 5,65000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  20,74300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18750
ora

31,54000 5,91375

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,90000
ora

33,08000 29,77200

 RU  241,49913

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,04000
m³

443,91869 17,75675

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,04000
m³

832,58065 33,30323

 SL
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51,05998

 Sommano euro (A)  313,30211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70493 = 1,5% * B)

46,99532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,02974

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  396,32717

Incidenza manodopera al 61,15% 242,34425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0001 - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore
ad una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità
di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di
struttura demolita.

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

1,43750
ora

89,95360 129,30830

 AT  129,30830

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,43750
ora

29,30000 42,11875

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,87500
ora

26,41000 75,92875

 RU  118,04750

 Sommano euro (A)  252,87080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56896 = 1,5% * B)

37,93062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,08014

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  319,88156

Incidenza manodopera al 36,9% 118,04750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0002 - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore
ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di
qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico
dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera
eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,00000
ora

29,30000 146,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  278,55000

 Sommano euro (A)  284,06500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63915 = 1,5% * B)

42,60975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,66748

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  359,34223

Incidenza manodopera al 77,52% 278,55000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0003 - Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei
attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la
stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e
spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero
da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da
demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo
volume di struttura demolita.

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

1,62500
ora

89,95360 146,17460

 AT  146,17460

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,62500
ora

29,30000 47,61250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,25000
ora

26,41000 85,83250

 RU  133,44500

 Sommano euro (A)  285,13460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64155 = 1,5% * B)

42,77019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,79048

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  360,69527

Incidenza manodopera al 37% 133,44500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0004 - Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di
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spessore superiore ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la
massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni
limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie,
le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero
per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti.
Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

5,41670
ora

29,30000 158,70931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,41670
ora

26,41000 143,05505

 RU  301,76436

 Sommano euro (A)  307,27936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69138 = 1,5% * B)

46,09190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,33713

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  388,70839

Incidenza manodopera al 77,63% 301,76436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0005 - Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di
spessore fino a una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità
di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di
struttura demolita.

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,18750
ora

89,95360 16,86630

 AT  16,86630

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,30900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18750
ora

29,30000 5,49375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  10,44563

 Sommano euro (A)  30,62093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06890 = 1,5% * B)

4,59314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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38,73548

Incidenza manodopera al 26,97% 10,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0006 - Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di
spessore fino ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima
cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe),
su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie,
le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero
per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti.
Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,30900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  33,42600

 Sommano euro (A)  36,73500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08265 = 1,5% * B)

5,51025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,22453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,46978

Incidenza manodopera al 71,93% 33,42600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0007 - Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità
di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di
struttura demolita.

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,09380
ora

89,95360 8,43765

 AT  8,43765

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09380
ora

29,30000 2,74834
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  6,04959

 Sommano euro (A)  15,59024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03508 = 1,5% * B)

2,33854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,72166

Incidenza manodopera al 30,67% 6,04959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0008 - Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità
di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di
struttura demolita.

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,12500
ora

89,95360 11,24420

 AT  11,24420

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  10,26500

 Sommano euro (A)  22,61220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05088 = 1,5% * B)

3,39183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,60443

Incidenza manodopera al 35,89% 10,26500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0009 - Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
spessore fino a 8 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela
e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie,
le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero
per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti.
Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

 Sommano euro (A)  16,13350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03630 = 1,5% * B)

2,42003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,40888

Incidenza manodopera al 68,24% 13,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0010 - Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
spessore fino a 12 cm, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima
cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe),
su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie,
le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero
per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti.
Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  19,49850

 Sommano euro (A)  21,70450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04884 = 1,5% * B)

3,25568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,45620

Incidenza manodopera al 71,02% 19,49850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0011 - Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMENTE
A MANO, compreso l’onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali
di risulta e/o da riutilizzare nell’ambito del cantiere

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  8,21200

 Sommano euro (A)  8,77700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01975 = 1,5% * B)

1,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,10291

Incidenza manodopera al 73,96% 8,21200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0005.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0005 - Demolizioni di muratura
SAR23_0012 - Demolizione di cornici, fasce marcapiano, modanature, ecc., di
qualsiasi genere forma e materiale, posti a qualsiasi altezza dal piano
stradale o calpestio, eseguita a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici, per
un’altezza massima ed una profondità massima dell’elemento pari a 30 cm

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  18,47700

 Sommano euro (A)  20,17200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04539 = 1,5% * B)

3,02580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,31978

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,51758

Incidenza manodopera al 72,41% 18,47700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0001 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in
conglomerato cementizio non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo
le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali
armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti,
l’innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare, ma
comunque maggiore di 0,10 m3 per singolo intervento: CON L’IMPIEGO DI
SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice,
troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE.

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

 AT  12,29868

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500
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 PR  4,46600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,00000
ora

26,41000 237,69000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,80000
ora

33,08000 59,54400

 RU  392,31600

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  409,55241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92149 = 1,5% * B)

61,43286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,09853

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  518,08380

Incidenza manodopera al 75,73% 392,32445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0002 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in
conglomerato cementizio non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo
le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali
armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti,
l’innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON
L’IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO
ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,10000
ora

102,48900 10,24890

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

1,50000
ora

89,95360 134,93040

 AT  145,17930

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,20600

Pagina 3.076 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  132,95518

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00040
m³

443,91869 0,17757

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00020
m³

832,58065 0,16652

 SL  0,34409

 Sommano euro (A)  280,68457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63154 = 1,5% * B)

42,10269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,27873

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  355,06599

Incidenza manodopera al 37,45% 132,96152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0003 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in
c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi
le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di
struttura da asportare ma comunque maggiore di 0,10 m3 per singolo
intervento: CON L’IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

 AT  12,29868

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,46600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,00000
ora

29,30000 117,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

12,00000
ora

26,41000 316,92000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,40000
ora

33,08000 79,39200

 RU  520,69400

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  537,93041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21034 = 1,5% * B)

80,68956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,86200

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  680,48197

Incidenza manodopera al 76,52% 520,70245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0004 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in
c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi
le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizza- to; valutato per il volume effettivo di
struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO
ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,10000
ora

102,48900 10,24890

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

2,00000
ora

89,95360 179,90720

 AT  190,15610

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,33330
ora

29,30000 39,06569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,08000 26,41000 2,11280
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,80000
ora

33,08000 26,46400

 RU  175,74687

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00040
m³

443,91869 0,17757

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00020
m³

832,58065 0,16652

 SL  0,34409

 Sommano euro (A)  368,45306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82902 = 1,5% * B)

55,26796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,37210

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  466,09312

Incidenza manodopera al 37,71% 175,75321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0005 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in
pietra di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti
a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e
il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera
finita a regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il
volume effettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI SCALPELLO A
MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice,
trapano o simili) NON A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

 AT  12,29868

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,46600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,80000
ora

29,30000 82,04000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,40000
ora

26,41000 221,84400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,68000
ora

33,08000 55,57440

 RU  366,64040

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm

0,00030
m³

832,58065 0,24977
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40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  383,87681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86372 = 1,5% * B)

57,58152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,14583

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  485,60416

Incidenza manodopera al 75,5% 366,64885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0006 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in
pietra di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti
a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e
il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera
finita a regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il
volume effettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO
PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,07500
ora

102,48900 7,68668

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

1,26920
ora

89,95360 114,16911

 AT  121,85579

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00770
ora

31,54000 0,24286

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,76920
ora

29,30000 22,53756

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01540
ora

26,41000 0,40671

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,30770
ora

26,41000 60,94636

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,46150
ora

33,08000 15,26642

 RU  102,04091

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00040
m³

443,91869 0,17757

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00020
m³

832,58065 0,16652

 SL
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0,34409

 Sommano euro (A)  226,44679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50951 = 1,5% * B)

33,96702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,04138

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  286,45519

Incidenza manodopera al 35,62% 102,04725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0007 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di
mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi
secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne,
gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali
armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti,
l’innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON
L’IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

 AT  12,29868

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,46600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,50000
ora

29,30000 73,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,50000
ora

26,41000 198,07500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,50000
ora

33,08000 49,62000

 RU  328,12700

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  345,36341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77707 = 1,5% * B)

51,80451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,71679
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TOTALE (A + B + C) euro / m³

  

436,88471

Incidenza manodopera al 75,11% 328,13545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0008 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di
mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti
a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e
il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera
finita a regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il
volume effettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO
PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,08570
ora

102,48900 8,78331

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

1,07140
ora

89,95360 96,37629

 AT  105,15960

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00710
ora

31,54000 0,22393

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,71430
ora

29,30000 20,92899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,14290
ora

26,41000 56,59399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,42860
ora

33,08000 14,17809

 RU  97,43412

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00040
m³

443,91869 0,17757

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00020
m³

832,58065 0,16652

 SL  0,34409

 Sommano euro (A)  205,14381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46157 = 1,5% * B)

30,77157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,59154

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  259,50692
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Incidenza manodopera al 37,55% 97,44046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0009 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in
tufo di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti
a tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e
il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera
finita a regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il
volume effettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI SCALPELLO A
MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice,
trapano o simili) NON A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

 AT  12,29868

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,46600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,20000
ora

29,30000 64,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,60000
ora

26,41000 174,30600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,32000
ora

33,08000 43,66560

 RU  289,61360

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  306,85001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69041 = 1,5% * B)

46,02750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,28775

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  388,16526

Incidenza manodopera al 74,61% 289,62205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0010 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratra in
tufo, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi
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le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di
struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO
ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,12000
ora

102,48900 12,29868

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,93750
ora

89,95360 84,33150

 AT  96,63018

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00630
ora

31,54000 0,19870

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62500
ora

29,30000 18,31250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,87500
ora

26,41000 49,51875

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,37500
ora

33,08000 12,40500

 RU  87,10348

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00030
m³

443,91869 0,13318

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00020
m³

832,58065 0,16652

 SL  0,29970

 Sommano euro (A)  186,23936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41904 = 1,5% * B)

27,93590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,41753

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  235,59279

Incidenza manodopera al 36,97% 87,10876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0011 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di
mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi
secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare
danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta
cementizia, le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare
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l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per
presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e il carico di
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie
effettiva da asportare: eseguito a mano o con l’ausilio di attrezzi
elettromeccanici

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,06000
ora

102,48900 6,14934

 AT  6,14934

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  4,46600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,80000
ora

26,41000 47,53800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,36000
ora

33,08000 11,90880

 RU  81,03960

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  92,12667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20729 = 1,5% * B)

13,81900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,59457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  116,54024

Incidenza manodopera al 69,55% 81,04805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0012 - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta
eccezione di quelli in calcestruzzo armato; compreso le opere provvisionali di
protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali,
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie
effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore
fino a 20 cm

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,06000
ora

102,48900 6,14934
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SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,21820
ora

89,95360 19,62788

 AT  25,77722

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  9,55100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21820
ora

29,30000 6,39326

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43640
ora

26,41000 11,52532

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13090
ora

33,08000 4,33017

 RU  26,26155

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  62,06150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13964 = 1,5% * B)

9,30923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,13707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,50780

Incidenza manodopera al 33,46% 26,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0013 - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta
eccezione di quelli in calcestruzzo armato; compreso le opere provvisionali di
protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali,
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie
effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore
dai 21 ai 30 cm

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,06000
ora

102,48900 6,14934

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore - 0,30910 89,95360 27,80466
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MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

ora

 AT  33,95400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  9,55100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30910
ora

29,30000 9,05663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61820
ora

26,41000 16,32666

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,18550
ora

33,08000 6,13634

 RU  35,53243

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  79,50916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17890 = 1,5% * B)

11,92637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,14355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,57908

Incidenza manodopera al 35,34% 35,54088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0006 - Tagli a sezione obbligata
SAR23_0014 - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta
eccezione di quelli in calcestruzzo armato; compreso le opere provvisionali di
protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali,
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie
effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: spessore
dai 31 ai 40 cm

SAR23_AT.0005.0013.0014  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE GOMMATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 160) peso 120 q.li benna da
2.10 mc

0,06000
ora

102,48900 6,14934

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in

0,34550
ora

89,95360 31,07897
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cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

 AT  37,22831

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  9,55100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,34550
ora

29,30000 10,12315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,69090
ora

26,41000 18,24667

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20730
ora

33,08000 6,85748

 RU  39,24010

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00050
m³

443,91869 0,22196

SAR23_SL.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,00030
m³

832,58065 0,24977

 SL  0,47173

 Sommano euro (A)  86,49114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19461 = 1,5% * B)

12,97367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,94648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,41129

Incidenza manodopera al 35,87% 39,24855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0001 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della
larghezza sino a 100 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  7,91000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56670
ora

26,41000 14,96655
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  23,58211

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  31,83624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07163 = 1,5% * B)

4,77544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,66117

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,27285

Incidenza manodopera al 58,75% 23,66201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0002 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della
larghezza tra i 101 ed i 225 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  7,91000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,36670
ora

29,30000 10,74431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16670
ora

33,08000 5,51444

 RU  37,38675

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  45,64088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10269 = 1,5% * B)

6,84613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,24870

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,73571

Incidenza manodopera al 64,89% 37,46665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0003 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della
larghezza tra i 226 ed i 400 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 300,00000 0,01130 3,39000

Pagina 3.089 di 5.893



Prezzario 2023

complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  7,91000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46670
ora

29,30000 13,67431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,25000
ora

33,08000 8,27000

 RU  48,35431

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  56,60844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12737 = 1,5% * B)

8,49127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,50997

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,60968

Incidenza manodopera al 67,64% 48,43421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0004 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza
sino a 100 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06670
ora

33,08000 2,20644

 RU  17,60649

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  23,60062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05310 = 1,5% * B)

3,54009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,71407

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,85478

Incidenza manodopera al 59,24% 17,68639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
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SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0005 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza
dai 101 ai 225 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23330
ora

29,30000 6,83569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61670
ora

26,41000 16,28705

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,11670
ora

33,08000 3,86044

 RU  26,98318

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  32,97731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07420 = 1,5% * B)

4,94660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,79239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,71630

Incidenza manodopera al 64,87% 27,06308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0006 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza
dai 226 ai 400 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,76670
ora

26,41000 20,24855

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,18330
ora

33,08000 6,06356

 RU  35,10211

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  41,09624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09247 = 1,5% * B)

6,16444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72607

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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51,98675

Incidenza manodopera al 67,67% 35,18201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di pietrame: di larghezza sino a 10
cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,56670
ora

26,41000 14,96655

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  24,13455

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  29,95661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06740 = 1,5% * B)

4,49349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44501

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,89511

Incidenza manodopera al 63,79% 24,17450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0008 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati di larghezza sino a
10 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21670
ora

26,41000 5,72305

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  10,30705

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206
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 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  13,86911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03121 = 1,5% * B)

2,08037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,59495

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,54443

Incidenza manodopera al 58,98% 10,34700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0009 - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni di larghezza sino a
10 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28330
ora

26,41000 7,48195

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06670
ora

33,08000 2,20644

 RU  13,59408

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  17,15614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03860 = 1,5% * B)

2,57342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97296

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,70252

Incidenza manodopera al 62,82% 13,63403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0010 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della sezione fino a 20 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,08500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31670
ora

26,41000 8,36405

Pagina 3.093 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  15,51461

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  20,77167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04674 = 1,5% * B)

3,11575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,38874

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,27616

Incidenza manodopera al 59,2% 15,55456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0011 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della sezione dai 21 ai 40 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53330
ora

26,41000 14,08445

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13330
ora

33,08000 4,40956

 RU  26,30832

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  32,69538

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07356 = 1,5% * B)

4,90431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75997

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,35966

Incidenza manodopera al 63,71% 26,34827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0012 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della sezione dai 41 ai 100 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 250,00000 0,01130 2,82500
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31670
ora

29,30000 9,27931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16670
ora

33,08000 5,51444

 RU  33,28075

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  39,83988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08964 = 1,5% * B)

5,97598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,58159

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,39745

Incidenza manodopera al 66,2% 33,36065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0013 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della sezione dai 101 ai 150 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,38330
ora

29,30000 11,23069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  44,25669

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  50,81582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11434 = 1,5% * B)

7,62237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,84382

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,28201

Incidenza manodopera al 68,97% 44,33659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
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SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0014 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di pietrame: della sezione sino a 20 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12500
ora

33,08000 4,13500

 RU  25,10605

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

172,06380 0,17206

 SL  0,17206

 Sommano euro (A)  31,49311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07086 = 1,5% * B)

4,72397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,62171

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,83879

Incidenza manodopera al 63,12% 25,14600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0015 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di pietrame: della sezione dai 21 ai 40 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,38330
ora

29,30000 11,23069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,96670
ora

26,41000 25,53055

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  43,37724

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  49,93637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11236 = 1,5% * B)

7,49046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,74268

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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63,16951

Incidenza manodopera al 68,79% 43,45714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0016 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di pietrame: della sezione dai 41 ai 100 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48330
ora

29,30000 14,16069

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,30000
ora

26,41000 34,33300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  55,10969

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  61,66882

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13875 = 1,5% * B)

9,25032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09191

 TOTALE (A + B + C) euro / m  78,01105

Incidenza manodopera al 70,75% 55,18959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0007.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0007 - Esecuzione di tracce
SAR23_0017 - Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
storicartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per
tracce in muratura di pietrame: della sezione dai 101 ai 150 cm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,63330
ora

29,30000 18,55569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,63330
ora

26,41000 43,13545

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,26670
ora

33,08000 8,82244

 RU  70,51358

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00300
m³

172,06380 0,51619
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 SL  0,51619

 Sommano euro (A)  77,24477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17380 = 1,5% * B)

11,58672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,88315

 TOTALE (A + B + C) euro / m  97,71464

Incidenza manodopera al 72,29% 70,63343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0001 - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole
zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il
tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento: intonaco interno

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

 RU  10,25500

 Sommano euro (A)  14,10200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03173 = 1,5% * B)

2,11530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,83903

Incidenza manodopera al 57,49% 10,25500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0002 - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole
zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il
tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

 RU  11,72000

 Sommano euro (A)  15,56700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03503 = 1,5% * B)

2,33505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79021
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,69226

Incidenza manodopera al 59,52% 11,72000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0003 - Sovrapprezzo alla spicconatura degli intonaci per l’esecuzione
a salvaguardia degli elementi architettonici di pregio presenti

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  5,86000

 Sommano euro (A)  9,70700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02184 = 1,5% * B)

1,45605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,11631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,27936

Incidenza manodopera al 47,72% 5,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0004 - Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di
spessore medio pari a 3 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’
esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a
strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico
su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva
superficie di disfacimento di intonaco interno

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13500
ora

29,30000 3,95550

 RU  3,95550

 Sommano euro (A)  7,80250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01756 = 1,5% * B)

1,17038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89729

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,87017

Incidenza manodopera al 40,08% 3,95550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0005 - Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di
spessore medio pari a 3 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’
esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a
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strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico
su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva
superficie di disfacimento di intonaco esterno

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16500
ora

29,30000 4,83450

 RU  4,83450

 Sommano euro (A)  8,68150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01953 = 1,5% * B)

1,30223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,98210

Incidenza manodopera al 44,02% 4,83450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0006 - Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di
spessore medio pari a 3 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’
esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a
strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico
su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva
superficie di disfacimento di intonaco retinato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19000
ora

29,30000 5,56700

 RU  5,56700

 Sommano euro (A)  9,41400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02118 = 1,5% * B)

1,41210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08261

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,90871

Incidenza manodopera al 46,75% 5,56700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0008.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0008 - Rimozione di intonaci
SAR23_0007 - Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stuco),
compresa l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e
spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in
alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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PR

  

1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17500
ora

29,30000 5,12750

 RU  5,12750

 Sommano euro (A)  6,23050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01402 = 1,5% * B)

0,93458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,88159

Incidenza manodopera al 65,06% 5,12750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0001 - Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di
allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l’innaffiamento e
l’avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

 RU  9,90375

 Sommano euro (A)  11,57175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02604 = 1,5% * B)

1,73576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,63826

Incidenza manodopera al 67,66% 9,90375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0002 - Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di
allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l’innaffiamento e
l’avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: eseguita con particolare cura,
esclusivamente a mano e con l’ausilio di piccoli utensili, previo dettagliato
rilievo fotografico e grafico, compresi il recupero del materiale, la cernita e
l’eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31250
ora

29,30000 9,15625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31250
ora

26,41000 8,25313

 RU  17,40938
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Sommano euro (A)

  

21,25638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04783 = 1,5% * B)

3,18846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,44448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,88932

Incidenza manodopera al 64,74% 17,40938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0003 - Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm, compresa la malta di
allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l’innaffiamento e
l’avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  14,87300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03346 = 1,5% * B)

2,23095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,71040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,81435

Incidenza manodopera al 70,19% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0004 - Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm, compresa la malta di
allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l’innaffiamento e
l’avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: eseguita con particolare cura,
esclusivamente a mano e con l’ausilio di piccoli utensili, previo dettagliato
rilievo fotografico e grafico, compresi il recupero del materiale, la cernita e
l’eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  27,85500

 Sommano euro (A)  31,70200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07133 = 1,5% * B)

4,75530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,10303
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Incidenza manodopera al 69,46% 27,85500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0005 - Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di spessore da 5
cm fino a 10 cm, compresi la rimozione della malta di allettamento dello
spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento
a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: senza recupero del
materiale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,68750
ora

26,41000 18,15688

 RU  18,15688

 Sommano euro (A)  19,82488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04461 = 1,5% * B)

2,97373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,27986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,07847

Incidenza manodopera al 72,4% 18,15688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0006 - Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di spessore da 5
cm fino a 10 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5
cm, compreso l’innaffiamento e l’avvicinamento al luogo adibito a deposito
provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale
onere per il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie
rimossa: eseguita con particolare cura, esclusivamente a mano e con l’ausilio
di piccoli utensili, previo dettagliato rilievo fotografico e grafico, compresi il
recupero del materiale, la cernita e l’eventuale catalogazione del materiale
da reimpiegare

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,05300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62500
ora

29,30000 18,31250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62500
ora

26,41000 16,50625

 RU  34,81875

 Sommano euro (A)  40,87175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09196 = 1,5% * B)

6,13076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,70025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,70276

Incidenza manodopera al 67,34% 34,81875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
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SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0007 - Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di spessore da 11
cm fino a 18 cm, compresi la rimozione della malta di allettamento dello
spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento
a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: senza recupero del
materiale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,77100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,81250
ora

26,41000 21,45813

 RU  21,45813

 Sommano euro (A)  24,22913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05452 = 1,5% * B)

3,63437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,78635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,64985

Incidenza manodopera al 70,01% 21,45813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0008 - Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di spessore da 11
cm fino a 18 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5
cm, compreso l’innaffiamento e l’avvicinamento al luogo adibito a deposito
provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale
onere per il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie
rimossa: eseguita con particolare cura, esclusivamente a mano e con l’ausilio
di piccoli utensili, previo dettagliato rilievo fotografico e grafico, compresi il
recupero del materiale, la cernita e l’eventuale catalogazione del materiale
da reimpiegare

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,05300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,78130
ora

29,30000 22,89209

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,78130
ora

26,41000 20,63413

 RU  43,52622

 Sommano euro (A)  49,57922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11155 = 1,5% * B)

7,43688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,70161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,71771

Incidenza manodopera al 69,4% 43,52622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0009 - Rimozione di pavimento in basoli dello spessore dai 18 fino ai
30 cm, compresa la rimozione della malta di allettamento di spessore fino a 5
cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,77100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,87500
ora

26,41000 23,10875

 RU  23,10875

 Sommano euro (A)  25,87975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05823 = 1,5% * B)

3,88196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,97617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,73788

Incidenza manodopera al 70,59% 23,10875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0010 - Rimozione di pavimento in basoli dello spessore dai 18 fino ai
30 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm,
compreso l’innaffiamento e l’avvicinamento al luogo adibito a deposito
provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale
onere per il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie
rimossa: eseguita con particolare cura, esclusivamente a mano e con l’ausilio
di piccoli utensili, previo dettagliato rilievo fotografico e grafico, compresi il
recupero del materiale, la cernita e l’eventuale catalogazione del materiale
da reimpiegare

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,05300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,90630
ora

29,30000 26,55459

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90630
ora

26,41000 23,93538

 RU  50,48997

 Sommano euro (A)  56,54297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12722 = 1,5% * B)

8,48145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,50244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  71,52686

Incidenza manodopera al 70,59% 50,48997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0011 - Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la
malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’
effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 26,41000 6,60250
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  13,92750

 Sommano euro (A)  15,59550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03509 = 1,5% * B)

2,33933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,72831

Incidenza manodopera al 70,6% 13,92750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0012 - Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la
malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’
effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31250
ora

29,30000 9,15625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31250
ora

26,41000 8,25313

 RU  17,40938

 Sommano euro (A)  19,07738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04292 = 1,5% * B)

2,86161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,19390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,13289

Incidenza manodopera al 72,14% 17,40938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0013 - Rimozione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti
locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciotolato, pavimento alla
veneziana e simili, sino ad uno spessore di 15 cm, compreso l’avvicinamento
a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto
nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46880
ora

29,30000 13,73584

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46880
ora

26,41000 12,38101

 RU  26,11685

 Sommano euro (A)  27,78485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06252 = 1,5% * B)

4,16773
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,14784

Incidenza manodopera al 74,31% 26,11685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0014 - Rimozione di pavimento in legno, compreso l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il
conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa e per il
seguente tipo: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura
dei chiodi

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31250
ora

26,41000 8,25313

 RU  8,25313

 Sommano euro (A)  9,92113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02232 = 1,5% * B)

1,48817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14093

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,55023

Incidenza manodopera al 65,76% 8,25313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0015 - Rimozione di pavimento in legno, compreso l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il
conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa e per il
seguente tipo: incollato su fondo di cemento o altro materiale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  4,95188

 Sommano euro (A)  6,61988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01489 = 1,5% * B)

0,99298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,37415

Incidenza manodopera al 59,13% 4,95188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0016 - Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
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natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o
a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata
per l’ effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15630
ora

26,41000 4,12788

 RU  4,12788

 Sommano euro (A)  5,79588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01304 = 1,5% * B)

0,86938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,33179

Incidenza manodopera al 56,3% 4,12788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0017 - Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di
qualsiasi natura, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata
per l’ effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  4,96925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01118 = 1,5% * B)

0,74539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,28610

Incidenza manodopera al 52,52% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0018 - Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con
eventuale impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere
necessarie alla protezione dell’ambiente circostante nonché ogni onere e
magistero per realizzare l’opera a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250
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 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  8,27050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01861 = 1,5% * B)

1,24058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,46219

Incidenza manodopera al 63,11% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0019 - Demolizione di vespaio in pietrame, eseguita con l’utilizzo di
mezzi meccanici, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a rifiuto
e/o ad impianto autorizzato nonché i relativi oneri di conferimento. Valutato
per l’effettivo volume demolito

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,18750
ora

89,95360 16,86630

 AT  16,86630

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  4,95188

 Sommano euro (A)  23,45918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05278 = 1,5% * B)

3,51888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69781

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  29,67587

Incidenza manodopera al 16,69% 4,95188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0020 - Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, eseguita
con l’impiego di mezzi meccanici compreso l’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso
eventuale calo in basso e il trasporto a rifiuto e/o ad impianto autorizzato
nonché i relativi oneri di conferimento. Valutato per l’effettivo volume
demolito

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

1,00000
ora

89,95360 89,95360

 AT  89,95360

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  118,00460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26551 = 1,5% * B)

17,70069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,57053

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  149,27582

Incidenza manodopera al 17,69% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0021 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,18750
ora

55,75832 10,45469

 AT  10,45469

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  4,95188

 Sommano euro (A)  17,63957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03969 = 1,5% * B)

2,64594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,31406

Incidenza manodopera al 22,19% 4,95188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0022 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario

0,25000
ora

55,75832 13,93958

Pagina 3.110 di 5.893



Prezzario 2023

del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

 AT  13,93958

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  22,77508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05124 = 1,5% * B)

3,41626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,61913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,81047

Incidenza manodopera al 22,92% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0023 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,31250
ora

55,75832 17,42448

 AT  17,42448

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31250
ora

26,41000 8,25313

 RU  8,25313

 Sommano euro (A)  27,91061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06280 = 1,5% * B)

4,18659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,20972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,30692

Incidenza manodopera al 23,38% 8,25313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
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SAR23_0024 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,28130
ora

55,75832 15,68482

 AT  15,68482

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28130
ora

26,41000 7,42913

 RU  7,42913

 Sommano euro (A)  25,34695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05703 = 1,5% * B)

3,80204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,91490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,06389

Incidenza manodopera al 23,17% 7,42913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0025 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,37500
ora

55,75832 20,90937

 AT  20,90937

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

 RU  9,90375

 Sommano euro (A)  33,04612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07435 = 1,5% * B)

4,95692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,80334
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Incidenza manodopera al 23,69% 9,90375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0026 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,50000
ora

55,75832 27,87916

 AT  27,87916

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  43,31716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09746 = 1,5% * B)

6,49757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,98147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  54,79620

Incidenza manodopera al 24,1% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0027 - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato,
eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza da 30,1 a 40 cm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,62500
ora

55,75832 34,84895

 AT  34,84895

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  2,23300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62500
ora

26,41000 16,50625

 RU  16,50625
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 Sommano euro (A)  53,58820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12057 = 1,5% * B)

8,03823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,16264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,78907

Incidenza manodopera al 24,35% 16,50625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0028 - Demolizione di sottofondo in malta cementizia, eseguita a
mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici. Compreso l’avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere,
in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettivo
volume demolito

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,62500
ora

89,95360 56,22100

 AT  56,22100

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,17900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62500
ora

26,41000 16,50625

 RU  16,50625

 Sommano euro (A)  74,90625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16854 = 1,5% * B)

11,23594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,61422

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  94,75641

Incidenza manodopera al 17,42% 16,50625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0029 - Demolizione di sottofondo in malta di calce, eseguita a mano
e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici. Compreso l’avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere,
in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettivo
volume demolito

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,37500
ora

89,95360 33,73260

 AT  33,73260

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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 PR  2,17900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

 RU  9,90375

 Sommano euro (A)  45,81535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10308 = 1,5% * B)

6,87230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,26877

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  57,95642

Incidenza manodopera al 17,09% 9,90375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0030 - Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
klinker, e materiali simili, compreso l’avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale
onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva
superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per
evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30560
ora

26,41000 8,07090

 RU  8,07090

 Sommano euro (A)  9,73890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02191 = 1,5% * B)

1,46084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,11997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,31971

Incidenza manodopera al 65,51% 8,07090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0031 - Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o PVC, di
qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di
supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19440
ora

26,41000 5,13410

 RU  5,13410

 Sommano euro (A)  6,80210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01530 = 1,5% * B)

1,02032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78224
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,60466

Incidenza manodopera al 59,67% 5,13410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0032 - Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro, acciaio inox o
alluminio, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.
Valutata per l’effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  8,27050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01861 = 1,5% * B)

1,24058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,46219

Incidenza manodopera al 63,11% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0033 - Rimozione di rivestimento in legno, di qualsiasi natura e
dimesione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di
coprigiunto o cornice e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie
rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27780
ora

26,41000 7,33670

 RU  7,33670

 Sommano euro (A)  9,00470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02026 = 1,5% * B)

1,35071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,39095

Incidenza manodopera al 64,41% 7,33670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0034 - Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di
attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie, compreso
l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
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autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05560
ora

26,41000 1,46840

 RU  1,46840

 Sommano euro (A)  3,13640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00706 = 1,5% * B)

0,47046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,96755

Incidenza manodopera al 37,01% 1,46840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0035 - Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale,
per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettiva superficie rimossa e senza recupero di materiale.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44440
ora

26,41000 11,73660

 RU  11,73660

 Sommano euro (A)  13,40460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03016 = 1,5% * B)

2,01069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,95682

Incidenza manodopera al 69,21% 11,73660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0036 - Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale,
per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettiva superficie rimossa ed eseguita con particolare cura compresi
parziale recupero, cernita ed eventuale numerazione delle lastre da
reimpiegare

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  3,33600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,44440
ora

29,30000 13,02092

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44440
ora

26,41000 11,73660
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RU

  

24,75752

 Sommano euro (A)  28,09352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06321 = 1,5% * B)

4,21403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,23076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,53831

Incidenza manodopera al 69,66% 24,75752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0037 - Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia,
compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché l’eventuale traccia
per liberare la presa a muro e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
l’effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,41670
ora

26,41000 11,00505

 RU  11,00505

 Sommano euro (A)  12,67305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02851 = 1,5% * B)

1,90096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,03141

Incidenza manodopera al 68,65% 11,00505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0038 - Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, grès o maiolica, di
altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con
esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

 RU  2,93415

 Sommano euro (A)  4,60215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01035 = 1,5% * B)

0,69032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,82172

Incidenza manodopera al 50,4% 2,93415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0039 - Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di
altezza sino a 16 cm, compreso la malta di sottofondo e l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con
esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13890
ora

26,41000 3,66835

 RU  3,66835

 Sommano euro (A)  5,33635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01201 = 1,5% * B)

0,80045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61368

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,75048

Incidenza manodopera al 54,34% 3,66835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0040 - Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi
altezza, compreso la colla di sottofondo e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e
trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05560
ora

26,41000 1,46840

 RU  1,46840

 Sommano euro (A)  3,13640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00706 = 1,5% * B)

0,47046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,96755

Incidenza manodopera al 37,01% 1,46840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0009.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti
SAR23_0041 - Rimozione zoccolino battiscopa, cornice e mantovana in legno,
di qualsiasi forma ed altezza, compresa la colla o malta di sottofondo e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei
relativi oneri

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  3,86795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00870 = 1,5% * B)

0,58019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44481

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,89295

Incidenza manodopera al 44,96% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0001 - Demolizione completa di solai misti in travetti di calcestruzzo
armato e laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavimento e
sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’onere delle cautele da adottare per demolire
a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti
escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali
di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo:
spessore sino a 16 cm compresa la caldana

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,12730
ora

89,95360 11,45109

 AT  11,45109

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12730
ora

29,30000 3,72989

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25460
ora

26,41000 6,72399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07640
ora

33,08000 2,52731

 RU  12,98119

 Sommano euro (A)  28,38728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06387 = 1,5% * B)

4,25809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,90991

Incidenza manodopera al 36,15% 12,98119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0002 - Demolizione completa di solai misti in travetti di calcestruzzo
armato e laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavimento e
sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’onere delle cautele da adottare per demolire
a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti
escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi
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l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali
di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo:
spessore da 17 a 20 cm compresa la caldana

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,16360
ora

89,95360 14,71641

 AT  14,71641

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16360
ora

29,30000 4,79348

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32730
ora

26,41000 8,64399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09820
ora

33,08000 3,24846

 RU  16,68593

 Sommano euro (A)  35,35734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07955 = 1,5% * B)

5,30360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,06609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,72703

Incidenza manodopera al 37,31% 16,68593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0003 - Demolizione completa di solai misti in travetti di calcestruzzo
armato e laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavimento e
sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’onere delle cautele da adottare per demolire
a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti
escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali
di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo:
spessore da 21 a 26 cm compresa la caldana

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,20000
ora

89,95360 17,99072

 AT  17,99072

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,40000 26,41000 10,56400
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  20,39360

 Sommano euro (A)  42,33932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09526 = 1,5% * B)

6,35090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,86902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,55924

Incidenza manodopera al 38,08% 20,39360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0004 - Demolizione completa di solai misti in travetti di calcestruzzo
armato e laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavimento e
sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’onere delle cautele da adottare per demolire
a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti
escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali
di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo:
spessore da 27 a 30 cm compresa la caldana

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,21820
ora

89,95360 19,62788

 AT  19,62788

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21820
ora

29,30000 6,39326

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43640
ora

26,41000 11,52532

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13090
ora

33,08000 4,33017

 RU  22,24875

 Sommano euro (A)  47,52663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10693 = 1,5% * B)

7,12899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,46556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,12118

Incidenza manodopera al 37,01% 22,24875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0005 - DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di
quelli in calcestruzzo armato; compresi i trasporti interni sia orizzontali che
verticali, l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del
materiale di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché l’onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per la
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superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a
tavelloni escluse putrelle portanti

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,10910
ora

89,95360 9,81394

 AT  9,81394

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10910
ora

29,30000 3,19663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10910
ora

26,41000 2,88133

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06540
ora

33,08000 2,16343

 RU  8,24139

 Sommano euro (A)  20,88033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04698 = 1,5% * B)

3,13205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,41362

Incidenza manodopera al 31,2% 8,24139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0006 - DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di
quelli in calcestruzzo armato; compresi trasporti interni sia orizzontali che
verticali, l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del
materiale di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché l’onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per la
superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a volta
in laterizio

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,23640
ora

89,95360 21,26503

 AT  21,26503

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  5,08500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23640
ora

29,30000 6,92652

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23640
ora

26,41000 6,24332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14180
ora

33,08000 4,69074

 RU  17,86058
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 Sommano euro (A)  44,21061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09947 = 1,5% * B)

6,63159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,08422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,92642

Incidenza manodopera al 31,94% 17,86058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0007 - Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta
nel solaio tra le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura;
comprese le opere provvisionali di protezione e di presidio, le puntellature
necessarie delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’onere
delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a
ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla demolizione, la riparazione dei
danni arrecati a terzi. Compresi l’innaffiamento, il calo in basso dei materiali
di risulta e il successivo carico su autocarro esclusi il trasporto al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

0,92500
ora

89,95360 83,20708

 AT  83,20708

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  4,52000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,92500
ora

29,30000 27,10250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,85000
ora

26,41000 48,85850

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,55500
ora

33,08000 18,35940

 RU  94,32040

 Sommano euro (A)  182,04748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40961 = 1,5% * B)

27,30712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,93546

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  230,29006

Incidenza manodopera al 40,96% 94,32040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0008 - Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spessore,
forma e luce, escluso pavimento e sottofondo, comprese le opere
provvisionali di protezione e di presidio, le puntellature necessarie delle parti
da demolire adeguatamente dimensionate, l’onere delle cautele da adottare
per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a
loro parti escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi.
Compresi l’innaffiamento, il calo in basso dei materiali di risulta e il
successivo carico su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa

SAR23_AT.0005.0014.0002  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in

0,35000
ora

89,95360 31,48376
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cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI
ADDETTI a questi ultimi

 AT  31,48376

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,95500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21000
ora

33,08000 6,94680

 RU  35,68880

 Sommano euro (A)  71,12756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16004 = 1,5% * B)

10,66913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,17967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  89,97636

Incidenza manodopera al 39,66% 35,68880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0009 - Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, eseguita a mano e con la massima accuraltezza, compresa la
smuratura degli elementi di ancoraggio ed eventuale taglio a sezione (a
fiamma o a sega), la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali,
il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta) in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto ad
impianto autorizzato, nonché l’eventuale onere relativo; valutata per
l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01330
ora

29,30000 0,38969

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  0,96258

 Sommano euro (A)  2,65758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00598 = 1,5% * B)

0,39864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30562

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,36184

Incidenza manodopera al 28,63% 0,96258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0010.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0010 - Rimozione, effettuata a mano e con particolare cautela, dei
matriali di riempimento dei rinfianchi delle volte fino a mettere a nudo la
struttura portante delle volte, comprese le opere provvisionali di protezione e
di presidio, le puntellature necessarie delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate e quanto altro occorre per consegnare il lavoro finito a regola
d’arte. Compresa la scarriolatura del materiale di risulta negli ambienti in
oggetto; esclusi gli oneri relativi all’avvicinamento dello stesso al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato ed il calo
in basso

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  75,55800

 Sommano euro (A)  77,81800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17509 = 1,5% * B)

11,67270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,94907

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  98,43977

Incidenza manodopera al 76,76% 75,55800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0011 - Rimozione, effettuata a mano e con particolare cautela, dei
matriali di riempimento dei riporti all’estradosso dei solai in legno fino a
mettere a nudo il tavolato del solaio, comprese le opere provvisionali di
protezione e di presidio, le puntellature necessarie delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate e quanto altro oc- corre per consegnare il
lavoro finito a regola d’arte. Compresa la scarriolatura del materiale di risulta
negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all’avvicinamento dello
stesso al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato ed il calo in basso

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,83330
ora

29,30000 24,41569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,83330
ora

26,41000 22,00745

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  59,65514

 Sommano euro (A)  61,91514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13931 = 1,5% * B)

9,28727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,12024

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  78,32265

Incidenza manodopera al 76,17% 59,65514
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0012 - Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso
la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi
riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali
ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad
impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,20000
ora

29,30000 35,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,75000
ora

33,08000 24,81000

 RU  91,66200

 Sommano euro (A)  93,92200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21132 = 1,5% * B)

14,08830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,80103

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  118,81133

Incidenza manodopera al 77,15% 91,66200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0010.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0010 - Demolizioni di solai
SAR23_0013 - Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli,
travetti e tavolati, compreso la schiodatura, la smuratura, la cernita
dell’eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti orizzontali,
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed esclusa la grossa orditura portante e il trasporto ad impianto autorizzato,
nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30770
ora

29,30000 9,01561

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30770
ora

26,41000 8,12636

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09230
ora

33,08000 3,05328

 RU  20,19525

 Sommano euro (A)  20,47775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04607 = 1,5% * B)

3,07166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,90435

Incidenza manodopera al 77,96% 20,19525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0001 - Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato,
nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in tavelle di laterizio

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15380
ora

29,30000 4,50634

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15380
ora

26,41000 4,06186

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  9,58706

 Sommano euro (A)  9,86956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02221 = 1,5% * B)

1,48043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,48499

Incidenza manodopera al 76,79% 9,58706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0002 - Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato,
nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13850
ora

29,30000 4,05805

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13850
ora

26,41000 3,65779

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  8,73470

 Sommano euro (A)  9,01720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02029 = 1,5% * B)

1,35258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,40676

Incidenza manodopera al 76,57% 8,73470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0003 - Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato,
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nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre metalliche, di
alluminio o abs

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12310
ora

29,30000 3,60683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12310
ora

26,41000 3,25107

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  7,87676

 Sommano euro (A)  8,21576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01849 = 1,5% * B)

1,23236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,39293

Incidenza manodopera al 75,79% 7,87676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0004 - Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato,
nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di fibra

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10770
ora

29,30000 3,15561

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10770
ora

26,41000 2,84436

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  7,01883

 Sommano euro (A)  7,30133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01643 = 1,5% * B)

1,09520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,23618

Incidenza manodopera al 75,99% 7,01883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0005 - Smontaggio di impalcati in legno di controsoffitti composti da
litelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita
dell’eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti orizzontali,
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250
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 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,23080
ora

29,30000 6,76244

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23080
ora

26,41000 6,09543

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  13,87673

 Sommano euro (A)  14,15923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03186 = 1,5% * B)

2,12388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,91142

Incidenza manodopera al 77,47% 13,87673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0006 - Disfacimento di "cameracanne", compreso la schiodatura e la
rmozione della piccola orditura in legno, compresi i trasporti orizzontali,
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento delle pareti verticali.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13850
ora

29,30000 4,05805

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13850
ora

26,41000 3,65779

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03080
ora

33,08000 1,01886

 RU  8,73470

 Sommano euro (A)  9,01720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02029 = 1,5% * B)

1,35258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,40676

Incidenza manodopera al 76,57% 8,73470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0011.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0011 - Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie
SAR23_0007 - Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con
motanti verticali, guide a pavimento e a soffitto in metallo ed eventuali strati
di coibentazione nell’intercapedine, compresi i trasporti orizzontali,
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed escluso il calo in basso, il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli
eventuali oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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 RU  8,21200

 Sommano euro (A)  8,77700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01975 = 1,5% * B)

1,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,10291

Incidenza manodopera al 73,96% 8,21200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0012.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0012 - Rimozione di manti impermeabili
SAR23_0001 - Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere,
escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale rimozione del
massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l’effettiva superficie
rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso monostrato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,55150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09380
ora

26,41000 2,47726

 RU  2,47726

 Sommano euro (A)  3,02876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00681 = 1,5% * B)

0,45431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,83138

Incidenza manodopera al 64,66% 2,47726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0012.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0012 - Rimozione di manti impermeabili
SAR23_0002 - Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere,
escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale rimozione del
massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l’effettiva superficie
rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,55150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  4,95188

 Sommano euro (A)  5,50338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01238 = 1,5% * B)

0,82551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,96178

Incidenza manodopera al 71,13% 4,95188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0012.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0012 - Rimozione di manti impermeabili
SAR23_0003 - Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere,
escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale rimozione del
massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l’effettiva superficie
rimossa e per il seguente tipo: manto sintetico

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,55150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

 RU  1,65063

 Sommano euro (A)  2,20213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00495 = 1,5% * B)

0,33032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,78570

Incidenza manodopera al 59,25% 1,65063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0001 - Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente
lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno,
compresi altresì lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere
provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i
trasporti orizzontali e l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il ponteggio
esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale
onere per il conferimento a discarica. Valutato per l’effettiva superficie
rimossa.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14290
ora

31,54000 4,50707

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22860
ora

29,30000 6,69798

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22860
ora

26,41000 6,03733

 RU  17,24238

 Sommano euro (A)  18,93738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04261 = 1,5% * B)

2,84061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,95579

Incidenza manodopera al 71,98% 17,24238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0002 - Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente
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lo smontaggio delle tegole marsigliesi su piccola orditura in legno, compresi
altresì lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisionali di
protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti
orizzontali e l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili
dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in
basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento a discarica. Valutato per l’effettiva superficie rimossa.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  14,74702

 Sommano euro (A)  16,44202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03699 = 1,5% * B)

2,46630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,89083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,79915

Incidenza manodopera al 70,9% 14,74702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0003 - Rimozione di cappelli per comignoli, comprese le opere
provvisioali di protezione e di presidio, la cernita dell’eventuale materiale
riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l’accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il
ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per singolo pezzo e
per il seguente tipo: in lamiera di ferro o altro materiale metallico

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

 RU  23,26958

 Sommano euro (A)  24,96458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05617 = 1,5% * B)

3,74469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,87093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  31,58020

Incidenza manodopera al 73,68% 23,26958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0004 - Rimozione di cappelli per comignoli, comprese le opere
provvisioali di protezione e di presidio, la cernita dell’eventuale materiale
riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l’accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il
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ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per singolo pezzo e
per il seguente tipo: in laterizio o cemento prefabbricato

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,46670
ora

31,54000 14,71972

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46670
ora

29,30000 13,67431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46670
ora

26,41000 12,32555

 RU  40,71958

 Sommano euro (A)  42,41458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09543 = 1,5% * B)

6,36219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,65445

Incidenza manodopera al 75,89% 40,71958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0005 - Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o
PVC,compresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di
presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali,
l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e
riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  7,26600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01635 = 1,5% * B)

1,08990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83559

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,19149

Incidenza manodopera al 60,61% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0006 - Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; compreso il calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ed esclusi il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.
Calcolata sulle superfici in vista

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  17,45000

 Sommano euro (A)  19,14500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04308 = 1,5% * B)

2,87175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,20168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,21843

Incidenza manodopera al 72,05% 17,45000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0007 - Smontaggio di capriate, eseguito con particolare cura e
comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutato per l’effettiva lunghezza di disfacimento e per i seguenti
tipi: capriate in legno al metro di trave

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10710
ora

89,63080 9,59946

 AT  9,59946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21430
ora

31,54000 6,75902

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,57140
ora

29,30000 16,74202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

 RU  38,59171

 Sommano euro (A)  49,88617

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11224 = 1,5% * B)

7,48293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73691

 TOTALE (A + B + C) euro / m  63,10601

Incidenza manodopera al 61,15% 38,59171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0008 - Smontaggio di capriate, eseguito con particolare cura e
comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutato per i kg di struttura e per i seguenti tipi: capriate o travi
reticolari in ferro

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,00310
ora

89,63080 0,27786
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  0,27786

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01250
ora

31,54000 0,39425

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  1,78700

 Sommano euro (A)  3,75986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00846 = 1,5% * B)

0,56398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43238

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,75622

Incidenza manodopera al 37,57% 1,78700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0009 - Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con
paticolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto
di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei
materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i
seguenti tipi: Con tegole in ardesia naturale

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07140
ora

31,54000 2,25196

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12860
ora

29,30000 3,76798

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12860
ora

26,41000 3,39633

 RU  9,41627

 Sommano euro (A)  11,11127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02500 = 1,5% * B)

1,66669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,27780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,05576

Incidenza manodopera al 66,99% 9,41627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
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SAR23_0010 - Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con
paticolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto
di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei
materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i
seguenti tipi: Con tegole marsigliesi

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08570
ora

31,54000 2,70298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15710
ora

29,30000 4,60303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15710
ora

26,41000 4,14901

 RU  11,45502

 Sommano euro (A)  13,15002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02959 = 1,5% * B)

1,97250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,63477

Incidenza manodopera al 68,86% 11,45502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0011 - Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con
paticolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto
di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei
materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i
seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o cemento

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08570
ora

31,54000 2,70298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18570
ora

29,30000 5,44101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18570
ora

26,41000 4,90434

 RU  13,04833

 Sommano euro (A)  14,74333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03317 = 1,5% * B)

2,21150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,65031

Incidenza manodopera al 69,96% 13,04833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 3.137 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0012 - Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con
paticolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto
di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei
materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i
seguenti tipi: Con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa,
tipo tegole canadesi o similare

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03330
ora

31,54000 1,05028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  4,76614

 Sommano euro (A)  6,46114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01454 = 1,5% * B)

0,96917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,17334

Incidenza manodopera al 58,31% 4,76614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0013 - Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in
fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera
metallica; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso,
i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere
dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05830
ora

29,30000 1,70819

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05830
ora

26,41000 1,53970

 RU  4,03639

 Sommano euro (A)  5,73139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01290 = 1,5% * B)

0,85971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,25021

Incidenza manodopera al 55,67% 4,03639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0013.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0014 - Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compresa
la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi
riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per il volume rimosso e per il seguente tipo: per strutture
semplici quali arcarecci, travi, ecc.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  105,89900

 Sommano euro (A)  107,59400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24209 = 1,5% * B)

16,13910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,37331

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  136,10641

Incidenza manodopera al 77,81% 105,89900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0015 - Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compreso
la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi
riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per il volume rimosso e per il seguente tipo: per strutture
composte quali capriate

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,25000
ora

29,30000 95,22500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,25000
ora

26,41000 85,83250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,60000
ora

33,08000 52,92800

 RU  233,98550

 Sommano euro (A)  235,68050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53028 = 1,5% * B)

35,35208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,10326

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  298,13584

Incidenza manodopera al 78,48% 233,98550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0016 - Smontaggio della grossa armatura in ferro di tetti, compreso la
smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili,
compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’avvicinamento dei
materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto
ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per i Kg
di struttura rimossa e per il seguente tipo: per strutture semplici quali
puntoni, travi, terzere ecc.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00310
ora

89,63080 0,27786

 AT  0,27786

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00630
ora

31,54000 0,19870

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01250
ora

29,30000 0,36625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

 RU  0,89508

 Sommano euro (A)  2,86794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00645 = 1,5% * B)

0,43019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32981

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,62794

Incidenza manodopera al 24,67% 0,89508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0013.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0013 - Rimozione di tetti
SAR23_0017 - Smontaggio della grossa armatura in ferro di tetti, compreso la
ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi
riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere
ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per i Kg di struttura rimossa e per il seguente tipo: per
strutture composte quali capriate

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00310
ora

89,63080 0,27786

 AT  0,27786

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01250
ora

31,54000 0,39425

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02500 29,30000 0,73250
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  1,78700

 Sommano euro (A)  3,75986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00846 = 1,5% * B)

0,56398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43238

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,75622

Incidenza manodopera al 37,57% 1,78700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0001 - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,42500
ora

29,30000 12,45250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42500
ora

26,41000 11,22425

 RU  31,56175

 Sommano euro (A)  32,69175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07356 = 1,5% * B)

4,90376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,35506

Incidenza manodopera al 76,32% 31,56175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0002 - Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo
smontaggio del rullo e dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di
risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,39550

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,19050 31,54000 6,00837
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28570
ora

29,30000 8,37101

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28570
ora

26,41000 7,54534

 RU  21,92472

 Sommano euro (A)  22,32022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05022 = 1,5% * B)

3,34803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,56683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,23508

Incidenza manodopera al 77,65% 21,92472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0003 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa
l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del
cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere
per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa e per una superficie fino a 3 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  17,08150

 Sommano euro (A)  18,21150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04098 = 1,5% * B)

2,73173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,03755

Incidenza manodopera al 74,15% 17,08150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0004 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa
l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del
cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere
per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18750
ora

29,30000 5,49375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  13,59963

 Sommano euro (A)  14,72963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03314 = 1,5% * B)

2,20944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,63298

Incidenza manodopera al 72,99% 13,59963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0005 - Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa
l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del
cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere
per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa e per una superficie oltre i 5 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16250
ora

29,30000 4,76125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16250
ora

26,41000 4,29163

 RU  10,62988

 Sommano euro (A)  11,75988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02646 = 1,5% * B)

1,76398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,87625

Incidenza manodopera al 71,46% 10,62988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0006 - Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 50,00000 0,01130 0,56500
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21430
ora

31,54000 6,75902

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,57140
ora

29,30000 16,74202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

 RU  38,59171

 Sommano euro (A)  39,72171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08937 = 1,5% * B)

5,95826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,24797

Incidenza manodopera al 76,8% 38,59171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0007 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie fino a 3 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  17,08150

 Sommano euro (A)  18,21150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04098 = 1,5% * B)

2,73173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,03755

Incidenza manodopera al 74,15% 17,08150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0008 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie dai 3,01 ai 5 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 50,00000 0,01130 0,56500
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17500
ora

29,30000 5,12750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17500
ora

26,41000 4,62175

 RU  12,90325

 Sommano euro (A)  14,03325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03157 = 1,5% * B)

2,10499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,75206

Incidenza manodopera al 72,69% 12,90325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0009 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie oltre i 5 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  10,72200

 Sommano euro (A)  11,85200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02667 = 1,5% * B)

1,77780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,99278

Incidenza manodopera al 71,51% 10,72200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0010 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio,
di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a impianto
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autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie fino a
3 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  23,54560

 Sommano euro (A)  25,24060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05679 = 1,5% * B)

3,78609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,92936

Incidenza manodopera al 73,74% 23,54560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0011 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio,
di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie dai
3,01 ai 5 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,36000
ora

29,30000 10,54800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36000
ora

26,41000 9,50760

 RU  21,63260

 Sommano euro (A)  23,32760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05249 = 1,5% * B)

3,49914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,50941

Incidenza manodopera al 73,31% 21,63260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0012 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio,
di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti
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orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie oltre i
5 m2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

 RU  19,40420

 Sommano euro (A)  21,09920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04747 = 1,5% * B)

3,16488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,42641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,69049

Incidenza manodopera al 72,7% 19,40420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0013 - Rimozione di sola superficie vetrata, eseguita con la massima
cura, compreso lo stucco fermavetro o i distanziatori in legno e metallo, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per i
seguenti tipi: vetri semplici o semidoppi

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,69250

 Sommano euro (A)  9,25750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02083 = 1,5% * B)

1,38863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,71074

Incidenza manodopera al 74,23% 8,69250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0014 - Rimozione di sola superficie vetrata, eseguita con la massima
cura, compreso lo stucco fermavetro o i distanziatori in legno e metallo, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
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a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per i
seguenti tipi: vetri doppi, retinati, stampati, rigati

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18750
ora

31,54000 5,91375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  10,86563

 Sommano euro (A)  11,43063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02572 = 1,5% * B)

1,71459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,45974

Incidenza manodopera al 75,14% 10,86563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0014.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0014 - Rimozione di infissi
SAR23_0015 - Rimozione di sola superficie vetrata, eseguita con la massima
cura, compreso lo stucco fermavetro o i distanziatori in legno e metallo, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per i
seguenti tipi: cristalli e vetri artistici

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22500
ora

31,54000 7,09650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

 RU  13,03875

 Sommano euro (A)  13,60375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03061 = 1,5% * B)

2,04056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,56443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,20874

Incidenza manodopera al 75,77% 13,03875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0015.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0015 - Rimozione di opere di ferro
SAR23_0001 - Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere,
grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuraltezza compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00330
ora

89,63080 0,29578
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 AT  0,29578

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00830
ora

31,54000 0,26178

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01330
ora

29,30000 0,38969

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  1,00272

 Sommano euro (A)  1,58100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00356 = 1,5% * B)

0,23715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18182

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,99997

Incidenza manodopera al 50,14% 1,00272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0015.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0015 - Rimozione di opere di ferro
SAR23_0002 - Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio
a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00170
ora

89,63080 0,15237

 AT  0,15237

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00670
ora

31,54000 0,21132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01080
ora

29,30000 0,31644

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01080
ora

26,41000 0,28523

 RU  0,81299

 Sommano euro (A)  1,24786

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00281 = 1,5% * B)

0,18718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14350

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,57854

Incidenza manodopera al 51,5% 0,81299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0015.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0015 - Rimozione di opere di ferro
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SAR23_0003 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari
di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e con la massima
accuraltezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a sega, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00500
ora

89,63080 0,44815

 AT  0,44815

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01170
ora

31,54000 0,36902

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01830
ora

29,30000 0,53619

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

 RU  1,38851

 Sommano euro (A)  2,11916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00477 = 1,5% * B)

0,31787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24370

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,68073

Incidenza manodopera al 51,8% 1,38851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0015.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0015 - Rimozione di opere di ferro
SAR23_0004 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari
di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili, compresi eventuali tagli a fiamma o a
sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di
risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: elementi strutturali
con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01330
ora

29,30000 0,38969

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  0,96258

 Sommano euro (A)  2,65758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00598 = 1,5% * B)

0,39864
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30562

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,36184

Incidenza manodopera al 28,63% 0,96258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0015.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0015 - Rimozione di opere di ferro
SAR23_0005 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari
di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili, compresi eventuali tagli a fiamma o a
sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di
risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: grosse carpenterie in
ferro composte da elementi non commerciali

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01330
ora

29,30000 0,38969

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  0,96258

 Sommano euro (A)  2,65758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00598 = 1,5% * B)

0,39864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30562

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,36184

Incidenza manodopera al 28,63% 0,96258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0001 - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e
con la massima accuraltezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di
ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello,
lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU
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29,80050

 Sommano euro (A)  31,49550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07086 = 1,5% * B)

4,72433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,62198

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  39,84181

Incidenza manodopera al 74,8% 29,80050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0002 - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e
con la massima accuraltezza, la rimozione dei relativi accessori e staffe di
ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18180
ora

31,54000 5,73397

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,63640
ora

29,30000 18,64652

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,63640
ora

26,41000 16,80732

 RU  41,18781

 Sommano euro (A)  42,88281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09649 = 1,5% * B)

6,43242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,93152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,24675

Incidenza manodopera al 75,93% 41,18781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0003 - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
intecettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a
sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11000
ora

31,54000 3,46940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  6,37450
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 Sommano euro (A)  6,65700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01498 = 1,5% * B)

0,99855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8,42111

Incidenza manodopera al 75,7% 6,37450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0004 - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
intecettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a
sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per effettivo peso in kilogrammi di gruppi di rubinetti di
tipo civile rimossi

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15630
ora

31,54000 4,92970

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18750
ora

29,30000 5,49375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18750
ora

26,41000 4,95188

 RU  15,37533

 Sommano euro (A)  15,65783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03523 = 1,5% * B)

2,34867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80065

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  19,80715

Incidenza manodopera al 77,63% 15,37533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0005 - Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di
qualsasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di
risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni
dei seguenti diametri: fino a 10 cm

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  7,08426

 Sommano euro (A)  7,36676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01658 = 1,5% * B)

1,10501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84718
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,31895

Incidenza manodopera al 76,02% 7,08426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0006 - Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi),
compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al
metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

 Sommano euro (A)  11,42450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02571 = 1,5% * B)

1,71368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31382

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,45200

Incidenza manodopera al 77,1% 11,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0016.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0016 - Rimozione di impianti
SAR23_0007 - Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi),
compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al
metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 25 e fino a 50 cm

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  22,28400

 Sommano euro (A)  22,56650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05077 = 1,5% * B)

3,38498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,59515

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,54663

Incidenza manodopera al 78,06% 22,28400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
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SAR23_0001 - Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le
prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni
per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare
l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico
su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla
DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per ogni singolo pezzo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,14800

 Sommano euro (A)  7,71300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01735 = 1,5% * B)

1,15695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,88700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9,75695

Incidenza manodopera al 73,26% 7,14800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0002 - Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a
parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni
a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a
regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per
ogni singolo pezzo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,22500
ora

29,30000 6,59250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

 RU  14,11175

 Sommano euro (A)  15,24175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03429 = 1,5% * B)

2,28626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,28081

Incidenza manodopera al 73,19% 14,11175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0017.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0003 - Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non
incassato con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare
danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita
a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo
o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
ogni singolo pezzo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  21,07550

 Sommano euro (A)  22,20550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04996 = 1,5% * B)

3,33083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,55363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,08996

Incidenza manodopera al 75,03% 21,07550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0004 - Rimozione di caldaia murale esterna, compreso ogni onere per
il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonché i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso
del seguente tipo: della potenzialità fino 34.000 W

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  24,64950

 Sommano euro (A)  26,90950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06055 = 1,5% * B)

4,03643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,09459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34,04052

Incidenza manodopera al 72,41% 24,64950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0005 - Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il
taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonché i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso
del seguente tipo: della potenzialità di 35.00081.000 W

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,72730
ora

31,54000 22,93904

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,18180
ora

29,30000 34,62674

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,18180
ora

26,41000 31,21134

 RU  88,77712

 Sommano euro (A)  94,99212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21373 = 1,5% * B)

14,24882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,92409

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  120,16503

Incidenza manodopera al 73,88% 88,77712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0006 - Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il
taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, nonché i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo di caldaia murale rimosso
del seguente tipo: della potenzialità di 93.000174.000 W

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,21500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,09090
ora

31,54000 34,40699

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,90910
ora

29,30000 55,93663

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,90910
ora

26,41000 50,41933

 RU  140,76295

 Sommano euro (A)  146,97795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33070 = 1,5% * B)

22,04669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,90246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  185,92710

Incidenza manodopera al 75,71% 140,76295
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0007 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero
per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e
staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa
e ferro fino a 6 elementi, per radiatore

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  11,87250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02671 = 1,5% * B)

1,78088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36534

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,01872

Incidenza manodopera al 77,17% 11,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0008 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero
per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e
staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa
e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22500
ora

31,54000 7,09650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

 RU  13,03875

 Sommano euro (A)  13,32125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02997 = 1,5% * B)

1,99819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,85138

Incidenza manodopera al 77,37% 13,03875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0009 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero
per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e
staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
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deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa
e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  20,28250

 Sommano euro (A)  20,56500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04627 = 1,5% * B)

3,08475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36498

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  26,01473

Incidenza manodopera al 77,97% 20,28250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0010 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero
per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e
staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: piastre radianti in
alluminio fino a 600 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19000
ora

31,54000 5,99260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19000
ora

26,41000 5,01790

 RU  11,01050

 Sommano euro (A)  11,29300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02541 = 1,5% * B)

1,69395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,29870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  14,28565

Incidenza manodopera al 77,07% 11,01050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0011 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero
per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e
staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: piastre radianti in
alluminio da 600 a 1.000 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

25,00000
cad.

0,01130 0,28250
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  13,90800

 Sommano euro (A)  14,19050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03193 = 1,5% * B)

2,12858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,95099

Incidenza manodopera al 77,48% 13,90800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0012 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero
per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e
staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: piastre radianti in
alluminio oltre 1.000 mm.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29000
ora

31,54000 9,14660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29000
ora

26,41000 7,65890

 RU  16,80550

 Sommano euro (A)  17,08800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03845 = 1,5% * B)

2,56320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,61632

Incidenza manodopera al 77,74% 16,80550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0013 - Rimozione di serbatoio non interrato, di qualsiasi tipo e
materiale, compreso ogni onere per lo smontaggio degli accessori, il taglio e
la chiusura delle tubazioni di adduzione, nonché i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per singolo pezzo di serbatoio rimosso del seguente
tipo: capacità fino 500 litri

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,56500
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,90000
ora

31,54000 91,46600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,80000
ora

29,30000 111,34000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,80000
ora

26,41000 100,35800

 RU  303,16400

 Sommano euro (A)  303,72900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68339 = 1,5% * B)

45,55935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,92884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  384,21719

Incidenza manodopera al 78,9% 303,16400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0017.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0017 - Rimozione di apparecchiature di impianti
SAR23_0014 - Rimozione di serbatoio non interrato, di qualsiasi tipo e
materiale, compreso ogni onere per lo smontaggio degli accessori, il taglio e
la chiusura delle tubazioni di adduzione, nonché i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito
luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per singolo pezzo di serbatoio rimosso del seguente
tipo: capacità tra i 500 e i 1000 litri.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,84750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,70000
ora

31,54000 116,69800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

4,50000
ora

29,30000 131,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,50000
ora

26,41000 118,84500

 RU  367,39300

 Sommano euro (A)  368,24050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82854 = 1,5% * B)

55,23608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,34766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  465,82424

Incidenza manodopera al 78,87% 367,39300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0001 - Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito
provvisorio, adibito all’uopo, o di riutilizzo, entro l’ambito del cantiere:
eseguito a mano

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  21,12800

 Sommano euro (A)  21,12800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04754 = 1,5% * B)

3,16920
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,42972

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  26,72692

Incidenza manodopera al 79,05% 21,12800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0002 - Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito
provvisorio, adibito all’uopo, o di riutilizzo, entro l’ambito del cantiere:
eseguito a mano

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  0,52820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00119 = 1,5% * B)

0,07923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06074

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,66817

Incidenza manodopera al 79,05% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0003 - Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito
provvisorio, adibito all’uopo, o di riutilizzo, entro l’ambito del cantiere:
eseguito con idoneo mezzo meccanico

SAR23_AT.0004.0008.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO con motore elettrico e telo in
gomma antiabrasione, compresi i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,20000
ora

2,49632 0,49926

 AT  0,49926

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  5,78126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01301 = 1,5% * B)

0,86719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66485

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  7,31330

Incidenza manodopera al 72,22% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0004 - Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposi-to
provvisorio, adibito all’uopo, o di riutilizzo, entro l’ambito del cantiere:
eseguito con idoneo mezzo meccanico

SAR23_AT.0004.0008.0003  - Macchinario per movimento materie e
scavi - NASTRO TRASPORTATORE
CARRELLATO con motore elettrico e telo in
gomma antiabrasione, compresi i consumi
di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, dimensioni: lunghezza
m.15,00, telo m.0,45-0,50

0,00800
ora

2,49632 0,01997
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 AT  0,01997

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  0,23125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00052 = 1,5% * B)

0,03469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02659

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,29253

Incidenza manodopera al 72,23% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0005 - Movimentazione, entro l’ambito dell’area di cantiere, di
materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l’uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, pre trasporto fino a luogo di deposito
provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.

SAR23_AT.0005.0013.0025  - Macchinario per movimento materie e
scavi - MINIPALA CARICATRICE GOMMATA
(potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
peso 38 q.li

0,30000
ora

65,84044 19,75213

 AT  19,75213

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  27,67513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06227 = 1,5% * B)

4,15127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18264

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  35,00904

Incidenza manodopera al 22,63% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0006 - Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e
consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio,
entro l’ambito dell’area di cantiere. Fino a 50 m

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  31,69200

 Sommano euro (A)  31,69200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07131 = 1,5% * B)

4,75380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64458

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  40,09038

Incidenza manodopera al 79,05% 31,69200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
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SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0007 - Sovraprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 metri, valutato
per ogni metro cubo di materiale trasportato e per ogni ulteriori 10 metri di
distanza

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  2,64100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00594 = 1,5% * B)

0,39615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30372

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  3,34087

Incidenza manodopera al 79,05% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0008 - Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti
anche dalle demolizioni, mediante l’impiego di argano elevatore compresi e
compensati tutti gli oneri per l’installazione del tiro, il funzionamento e la
manodopera per la manovra. Valutazione a volume

SAR23_AT.0005.0003.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
Argano a frizione, provvisto di funi e di
tutti gli accessori per il funzionamento,
compresa la manodopera per il
funzionamento. Con motore da 2 hp

0,50000
ora

72,05972 36,02986

 AT  36,02986

 Sommano euro (A)  36,02986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08107 = 1,5% * B)

5,40448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,14343

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  45,57777

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0009 - Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti
anche dalle demolizioni, mediante l’impiego di argano elevatore compresi e
compensati tutti gli oneri per l’installazione del tiro, il funzionamento e la
manodopera per la manovra. Valutazione a peso

SAR23_AT.0005.0003.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
Argano a frizione, provvisto di funi e di
tutti gli accessori per il funzionamento,
compresa la manodopera per il
funzionamento. Con motore da 2 hp

0,01000
ora

72,05972 0,72060

 AT  0,72060

 Sommano euro (A)  0,72060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00162 = 1,5% * B)

0,10809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08287

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,91156

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0010 - Scofanatura a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di
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qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su
percorsi non scarriolabili e trasporto fino al luogo di deposito provvisorio,
adibito all’uopo entro l’ambito del cantiere, in attesa del trasporto a rifiuto;
compresi gli oneri di superamento dislivelli. Per ogni 50 metri, valutato a
volume

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,40000
ora

26,41000 63,38400

 RU  63,38400

 Sommano euro (A)  63,38400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14261 = 1,5% * B)

9,50760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,28916

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  80,18076

Incidenza manodopera al 79,05% 63,38400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0011 - Scofanatura a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su
percorsi non scarriolabili e trasporto fino al luogo di deposito provvisorio,
adibito all’uopo entro l’ambito del cantiere, in attesa del trasporto a rifiuto;
compresi gli oneri di superamento dislivelli. Per ogni 50 metri, valutato a peso

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  0,13205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00030 = 1,5% * B)

0,01981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01519

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,16705

Incidenza manodopera al 79,05% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0012 - Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con
autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi
meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per
l’impianto, nonché il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i
limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,90000
ora

54,38104 48,94294

 AT  48,94294

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,90000
ora

26,41000 23,76900

 RU  23,76900

 Sommano euro (A)  72,71194

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16360 = 1,5% * B)

10,90679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,36187

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  91,98060

Incidenza manodopera al 25,84% 23,76900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0018.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0018 - Movimentazioni e trasporti
SAR23_0013 - Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con
motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe
caratteristiche; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad
impianto secondo le modalità previste per l’impianto, nonché il viaggio di
andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola
esclusione dei relativi oneri di smaltimento.

SAR23_AT.0005.0016.0012  - Macchinario per trasporto materie -
MOTOCARRO, portata fino a 1 m3

2,00000
ora

49,36688 98,73376

 AT  98,73376

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  79,23000

 Sommano euro (A)  177,96376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40042 = 1,5% * B)

26,69456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,46583

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  225,12415

Incidenza manodopera al 35,19% 79,23000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0001 - Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa
presione (o,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un
consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte
neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza
l’ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di
pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla
superficie, non si devono alterare nè rimuovere le patine dovute ad
invecchiamento. Su superfici senza decori o fregi e in condizioni di media
difficoltà

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,35000
ora

73,25408 25,63893

 AT  25,63893

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  20,28250

 Sommano euro (A)  46,99743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10574 = 1,5% * B)

7,04961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,40470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,45174

Incidenza manodopera al 34,12% 20,28250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0002 - Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa
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presione (o,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un
consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte
neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza
l’ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di
pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla
superficie, non si devono alterare nè rimuovere le patine dovute ad
invecchiamento, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni
altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte. Per superfici
con presenza di fregi, cornici, ecc.: in situazioni di basso degrado della
superficie

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,55000
ora

73,25408 40,28974

 AT  40,28974

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

 RU  31,87250

 Sommano euro (A)  73,23824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16479 = 1,5% * B)

10,98574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,42240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,64638

Incidenza manodopera al 34,4% 31,87250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0003 - Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa
presione (o,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un
consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte
neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza
l’ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di
pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla
superficie, non si devono alterare nè rimuovere le patine dovute ad
invecchiamento, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni
altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte. Per superfici
con presenza di fregi, cornici, ecc.: in situazioni di medio degrado della
superficie

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,80000
ora

73,25408 58,60326

 AT  58,60326

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  46,36000

 Sommano euro (A)  106,03926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23859 = 1,5% * B)

15,90589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,19452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,13967
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Incidenza manodopera al 34,56% 46,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0004 - Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (o,5 - 1,5
bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di
acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con
granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l’ausilio di
prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve
produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si
devono alterare nè rimuovere le patine dovute ad invecchiamento, da
eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a regola d’arte. Per superfici con presenza di
fregi, cornici, ecc.: in situazioni di elevato degrado della superficie

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

1,10000
ora

73,25408 80,57949

 AT  80,57949

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  63,74500

 Sommano euro (A)  145,40049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32715 = 1,5% * B)

21,81007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,72106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  183,93162

Incidenza manodopera al 34,66% 63,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0005 - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di
chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti
parti non interessate dall’intervento ed ogni altro onere e magistero per
consegnare il lavoro finito a regola d’arte

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,66800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17500
ora

26,41000 4,62175

 RU  4,62175

 Sommano euro (A)  6,28975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01415 = 1,5% * B)

0,94346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,95653

Incidenza manodopera al 58,09% 4,62175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0006 - Asportazione dalle superfici intonacate di strati di tinta
sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l’uso di
solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a
mano. Comprese le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non
interessate dall’intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il
lavoro finito a regola d’arte

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  17,16650

 Sommano euro (A)  19,91050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04480 = 1,5% * B)

2,98658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,28971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,18679

Incidenza manodopera al 68,16% 17,16650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0007 - Asportazioni di stratificazioni di microrganismi di varia natura,
delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle superfici in pietra
o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo di sabbiatura a
secco a pressione controllata con sabbia silicea

SAR23_AT.0005.0014.0003  - Compressore e motocompressore -
COMPRESSORE d’aria con motore elettrico
da 2000 l/min., funzionante, compresi
consumi e dotazioni, escluso il personale
addetto

1,00000
ora

6,78956 6,78956

 AT  6,78956

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,30900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

 RU  50,42800

SAR23_SL.0003.0001.0008  - Sabbia - Sabbia silicea Kg/m³ 1450 0,02000
m³

66,95518 1,33910

 SL  1,33910

 Sommano euro (A)  61,86566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13920 = 1,5% * B)

9,27985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,11455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,26006

Incidenza manodopera al 64,44% 50,42800

Pagina 3.169 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0008 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di
idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atmosfere: con
acqua

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,12500
ora

73,25408 9,15676

 AT  9,15676

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12500
ora

31,54000 3,94250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  7,24375

 Sommano euro (A)  18,01451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04053 = 1,5% * B)

2,70218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,78836

Incidenza manodopera al 31,79% 7,24375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0009 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di
idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atmosfere: con
sabbia micronizzata

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,15000
ora

73,25408 10,98811

 AT  10,98811

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,69250

 Sommano euro (A)  21,29461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04791 = 1,5% * B)

3,19419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,44888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,93768

Incidenza manodopera al 32,27% 8,69250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
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SAR23_0010 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di
idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atmosfere: con
acqua e sabbia micronizzata

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,18000
ora

73,25408 13,18573

 AT  13,18573

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  10,43100

 Sommano euro (A)  25,23073

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05677 = 1,5% * B)

3,78461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,91687

Incidenza manodopera al 32,68% 10,43100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0011 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell’intonaco: con acqua

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,04500
ora

73,25408 3,29643

 AT  3,29643

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04500
ora

31,54000 1,41930

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

 RU  2,60775

 Sommano euro (A)  6,44218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01449 = 1,5% * B)

0,96633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,14936

Incidenza manodopera al 32% 2,60775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0012 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell’intonaco: con sabbia
micronizzata

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a

0,06000
ora

73,25408 4,39524
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freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

 AT  4,39524

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  3,47700

 Sommano euro (A)  8,41024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01892 = 1,5% * B)

1,26154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,63896

Incidenza manodopera al 32,68% 3,47700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0013 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell’intonaco: con acqua e sabbia
micronizzata

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,08000
ora

73,25408 5,86033

 AT  5,86033

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  4,63600

 Sommano euro (A)  11,03433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02483 = 1,5% * B)

1,65515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,95843

Incidenza manodopera al 33,21% 4,63600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0014 - Lavaggio e sgrassatura per la rimozione di vecchie verniciature
su opere in legno, mediante l’uso dei solventi idonei per le parti più tenaci,
eseguito a mano e con ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola
d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR

Pagina 3.172 di 5.893



Prezzario 2023

  

2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27500
ora

26,41000 7,26275

 RU  7,26275

SAR23_SL.0015.0004.0002  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
ACQUARAGIA MINERALE

0,15000
l

6,38452 0,95768

SAR23_SL.0015.0005.0001  - Materiale vario - Carta vetrata in fogli 1,00000
cad.

2,26452 2,26452

 SL  3,22220

 Sommano euro (A)  12,69095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02855 = 1,5% * B)

1,90364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,05405

Incidenza manodopera al 46,19% 7,41461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0015 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l’uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria.
Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0014.0003  - Compressore e motocompressore -
COMPRESSORE d’aria con motore elettrico
da 2000 l/min., funzionante, compresi
consumi e dotazioni, escluso il personale
addetto

0,40000
ora

6,78956 2,71582

 AT  2,71582

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  19,64300

SAR23_SL.0015.0004.0002  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
ACQUARAGIA MINERALE

0,30000
l

6,38452 1,91536

 SL  1,91536

 Sommano euro (A)  25,88818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05825 = 1,5% * B)

3,88323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,97714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,74855

Incidenza manodopera al 60,1% 19,68262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0016 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l’uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante: soda caustica. Compreso ogni onere
e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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 PR  3,25500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  25,06950

 Sommano euro (A)  28,32450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06373 = 1,5% * B)

4,24868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,83050

Incidenza manodopera al 69,97% 25,06950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0017 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l’uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

 PR  2,69000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  25,06950

SAR23_SL.0015.0004.0001  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
SVERNICIATORE extra forte, incolore

0,80000
l

12,68452 10,14762

 SL  10,14762

 Sommano euro (A)  37,90712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08529 = 1,5% * B)

5,68607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,35932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,95251

Incidenza manodopera al 52,5% 25,17514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0018 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l’uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbiatura a secco di inerti silicei
eseguita ad aria compressa con l’impiego di idonea attrezzatura.

SAR23_AT.0005.0014.0003  - Compressore e motocompressore -
COMPRESSORE d’aria con motore elettrico
da 2000 l/min., funzionante, compresi
consumi e dotazioni, escluso il personale
addetto

0,40000
ora

6,78956 2,71582

 AT  2,71582

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU
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16,71300

SAR23_SL.0003.0001.0008  - Sabbia - Sabbia silicea Kg/m³ 1450 0,05000
m³

66,95518 3,34776

 SL  3,34776

 Sommano euro (A)  23,85258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05367 = 1,5% * B)

3,57789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74305

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,17352

Incidenza manodopera al 55,39% 16,71300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0019 - Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo
medante spazzolatura e leggera carteggiatura manuale per la rimozione di
ossidi incoerenti superficiali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L.,
compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07500
ora

29,30000 2,19750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  4,17825

SAR23_SL.0015.0004.0002  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
ACQUARAGIA MINERALE

0,10000
l

6,38452 0,63845

SAR23_SL.0015.0005.0001  - Materiale vario - Carta vetrata in fogli 0,50000
cad.

2,26452 1,13226

 SL  1,77071

 Sommano euro (A)  6,48696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01460 = 1,5% * B)

0,97304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,20600

Incidenza manodopera al 51,88% 4,25749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0020 - Accurata pulitura della superficie di opere in metallo, in
avanzato stato di arrugginimento, mediante l’impiego di idonei attrezzi
meccanici o manuali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso
ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,30900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27500
ora

29,30000 8,05750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27500
ora

26,41000 7,26275

 RU  15,32025
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Sommano euro (A)

  

18,62925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04192 = 1,5% * B)

2,79439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,56600

Incidenza manodopera al 65,01% 15,32025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0021 - Sabbiatura a secco totale della superficie di opere in metallo
ossdate e successiva pulitura con aria compressa e spazzolatura, da eseguirsi
secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0013.0051  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - COMPRESSORE
d’aria con motore elettrico da 2000 l/min,
funzionante, esclusi consumi, dotazioni e il
personale addetto

0,35000
ora

6,77880 2,37258

 PR  3,98658

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,27500
ora

29,30000 8,05750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27500
ora

26,41000 7,26275

 RU  15,32025

SAR23_SL.0003.0001.0008  - Sabbia - Sabbia silicea Kg/m³ 1450 0,03000
m³

66,95518 2,00866

 SL  2,00866

 Sommano euro (A)  21,31549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04796 = 1,5% * B)

3,19732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,96409

Incidenza manodopera al 56,82% 15,32025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0022 - Lavaggio sgrassante della superficie di opere in metallo
verniciate mediante l’impiego di idonei prodotti detergenti e di solventi per le
parti più tenaci, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni
altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,35650

SAR23_SL.0015.0004.0002  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
ACQUARAGIA MINERALE

0,50000
l

6,38452 3,19226

 SL  3,19226

 Sommano euro (A)  12,08676

Pagina 3.176 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02720 = 1,5% * B)

1,81301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,28975

Incidenza manodopera al 55,09% 8,42253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0023 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l’uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,64100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  12,60700

 Sommano euro (A)  14,24800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03206 = 1,5% * B)

2,13720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,02372

Incidenza manodopera al 69,95% 12,60700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0024 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l’uso dei solventi
idonei per le parti più tenaci, mediante: smerigliatrice meccanica

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,64100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32500
ora

26,41000 8,58325

 RU  18,83825

 Sommano euro (A)  20,47925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04608 = 1,5% * B)

3,07189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,90625

Incidenza manodopera al 72,72% 18,83825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0025 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l’uso dei solventi
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idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,28000
ora

29,30000 8,20400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

 RU  15,59880

SAR23_SL.0015.0004.0001  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
SVERNICIATORE extra forte, incolore

0,80000
l

12,68452 10,14762

 SL  10,14762

 Sommano euro (A)  26,84942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06041 = 1,5% * B)

4,02741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,08768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,96451

Incidenza manodopera al 46,24% 15,70444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0026 - Sverniciatura di opere con forma semplice e superficie liscia
mediante una mano di sverniciatore chimico: per opere in legno

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

 PR  0,26900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

 RU  7,82830

SAR23_SL.0015.0004.0001  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
SVERNICIATORE extra forte, incolore

0,20000
l

12,68452 2,53690

 SL  2,53690

 Sommano euro (A)  10,63420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02393 = 1,5% * B)

1,59513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,45226

Incidenza manodopera al 58,39% 7,85471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0027 - Sverniciatura di opere con forma semplice e superficie liscia
mediante una mano di sverniciatore chimico: per opere in metallo

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

 PR  0,26900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  6,71410

SAR23_SL.0015.0004.0001  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
SVERNICIATORE extra forte, incolore

0,12500
l

12,68452 1,58557

 SL  1,58557

 Sommano euro (A)  8,56867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01928 = 1,5% * B)

1,28530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,83937

Incidenza manodopera al 62,09% 6,73061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0028 - Asportazione di carta da parati mediante spatola previa
ibibizione, compresa la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, la
raschiatura del collante e la pulitura finale, i ponti di servizio, le cautele
necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed
ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte;
esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato. Per distacco
di un solo strato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  3,83925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00864 = 1,5% * B)

0,57589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,85665

Incidenza manodopera al 67,97% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0019.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0019 - Raschiature e sverniciature
SAR23_0029 - Asportazione di carta da parati mediante spatola previa
ibibizione, compresa la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, la
raschiatura del collante e la pulitura finale, i ponti di servizio, le cautele
necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed
ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte;
esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato. Per distacco
di più strati sovrapposti

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

125,00000
cad.

0,01076 1,34500

 PR  1,34500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

 RU  5,94225

 Sommano euro (A)  7,28725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01640 = 1,5% * B)

1,09309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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9,21837

Incidenza manodopera al 64,46% 5,94225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0001 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura di
tufo per diametri fino a 32 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00650
ora

55,75832 0,36243

 AT  0,36243

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

 RU  0,07923

 Sommano euro (A)  0,44166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00099 = 1,5% * B)

0,06625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05079

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,55870

Incidenza manodopera al 14,18% 0,07923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0002 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura di
tufo per diametri da 33 a 36 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00730
ora

55,75832 0,40704

 AT  0,40704

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

 RU  0,07923

 Sommano euro (A)  0,48627

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00109 = 1,5% * B)

0,07294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05592

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,61513

Incidenza manodopera al 12,88% 0,07923
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0003 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura di
mattoni pieni per diametri fino a 32 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00680
ora

55,75832 0,37916

 AT  0,37916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

 RU  0,07923

 Sommano euro (A)  0,45839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00103 = 1,5% * B)

0,06876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05272

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,57987

Incidenza manodopera al 13,66% 0,07923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0004 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura di
mattoni pieni per diametri da 33 a 36 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00700
ora

55,75832 0,39031

 AT  0,39031

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  0,49595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00112 = 1,5% * B)

0,07439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,05703

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,62737

Incidenza manodopera al 16,84% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
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SAR23_0005 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura in
pietrame per diametri fino a 32 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00800
ora

55,75832 0,44607

 AT  0,44607

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  0,55171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00124 = 1,5% * B)

0,08276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06345

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,69792

Incidenza manodopera al 15,14% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0006 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura in
pietrame per diametri da 33 a 36 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00900
ora

55,75832 0,50182

 AT  0,50182

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  0,63387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00143 = 1,5% * B)

0,09508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07290

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,80185

Incidenza manodopera al 16,47% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0007 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura in
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conglomerato cementizio armato per diametri fino a 32 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00900
ora

55,75832 0,50182

 AT  0,50182

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  0,63387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00143 = 1,5% * B)

0,09508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07290

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,80185

Incidenza manodopera al 16,47% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0008 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con
l’impiego di martello a rotopercursione a secco, con l’ausilio di aria
compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per evitare danni
alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura in
conglomerato cementizio armato per diametri da 33 a 36 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,01000
ora

55,75832 0,55758

 AT  0,55758

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  0,68963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00155 = 1,5% * B)

0,10344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07931

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,87238

Incidenza manodopera al 15,14% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0009 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 4,20 cm, con
l’impiego di sonda meccanica a rotazione (a secco o con getto d’acqua), con
l’ausilio di aria compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per
evitare danni alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza,
l’inserimento di apparecchi di guida per l’asta di comando della sonda per
garantire l’esatta posizione e l’andamento rettilineo del foro ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su
muratura di tufo e per diametri da 37 a 50 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con

0,00850
ora

55,75832 0,47395
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resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

 AT  0,47395

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  0,56639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00127 = 1,5% * B)

0,08496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06514

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,71649

Incidenza manodopera al 12,9% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0010 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 4,20 cm, con
l’impiego di sonda meccanica a rotazione (a secco o con getto d’acqua), con
l’ausilio di aria compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per
evitare danni alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza,
l’inserimento di apparecchi di guida per l’asta di comando della sonda per
garantire l’esatta posizione e l’andamento rettilineo del foro ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su
muratura di mattoni pieni e per diametro da 37 a 50 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario
del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

0,00900
ora

55,75832 0,50182

 AT  0,50182

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  0,60746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00137 = 1,5% * B)

0,09112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,06986

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  0,76844

Incidenza manodopera al 13,75% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0011 - Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per
consolidamento, in orizzontale o inclinata fino alla lunghezza di 4,20 cm, con
l’impiego di sonda meccanica a rotazione (a secco o con getto d’acqua), con
l’ausilio di aria compressa per la pulitura del foro e le cautele necessarie per
evitare danni alle parti attraversate; compresi eventuali tagli a forza,
l’inserimento di apparecchi di guida per l’asta di comando della sonda per
garantire l’esatta posizione e l’andamento rettilineo del foro ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su
muratura di pietrame o in c.a. e per diametro da 37 a 50 mm

SAR23_AT.0005.0014.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, compreso l’intervento saltuario

0,01400
ora

55,75832 0,78062
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del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso
l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

 AT  0,78062

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  0,88626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00199 = 1,5% * B)

0,13294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10192

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  1,12112

Incidenza manodopera al 9,42% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0012 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, fino alla lunghezza di 5 m, con l’impiego di
sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua equipaggiata con
corona perforante. Con esclusione dell’installazione dell’impianto di cantiere.
Per diametro fino a mm 65

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,17500
ora

162,70196 28,47284

 AT  28,47284

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,06000
cad.

106,73920 6,40435

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,04000
cad.

633,22600 25,32904

 PR  31,73339

 Sommano euro (A)  60,20623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13546 = 1,5% * B)

9,03093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,92372

 TOTALE (A + B + C) euro / m  76,16088

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0013 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 5,01 fino a 10 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro fino a mm 65

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,

0,17500
ora

162,70196 28,47284
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già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

 AT  28,47284

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,08000
cad.

106,73920 8,53914

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,05000
cad.

633,22600 31,66130

 PR  40,20044

 Sommano euro (A)  68,67328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15451 = 1,5% * B)

10,30099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,89743

 TOTALE (A + B + C) euro / m  86,87170

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0014 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 10,01 fino a 15 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro fino a mm 65

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,17500
ora

162,70196 28,47284

 AT  28,47284

SAR23_PR.0001.0016.0002  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

0,08500
cad.

106,73920 9,07283

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,06500
cad.

633,22600 41,15969

 PR  50,23252

 Sommano euro (A)  78,70536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17709 = 1,5% * B)

11,80580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,05112

 TOTALE (A + B + C) euro / m  99,56228

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0015 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, fino alla lunghezza di 5 m, con l’impiego di
sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua equipaggiata con
corona perforante. Con esclusione dell’installazione dell’impianto di cantiere.
Per diametro da 66 fino a 89 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,

0,20000
ora

162,70196 32,54039
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completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

 AT  32,54039

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,06000
cad.

125,73060 7,54384

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,04000
cad.

633,22600 25,32904

 PR  32,87288

 Sommano euro (A)  65,41327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14718 = 1,5% * B)

9,81199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,52253

 TOTALE (A + B + C) euro / m  82,74779

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0016 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 5,01 fino a 10 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 66 fino a 89 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,22500
ora

162,70196 36,60794

 AT  36,60794

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,06000
cad.

125,73060 7,54384

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,05000
cad.

633,22600 31,66130

 PR  39,20514

 Sommano euro (A)  75,81308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17058 = 1,5% * B)

11,37196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,71850

 TOTALE (A + B + C) euro / m  95,90354

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0017 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 10,01 fino a 15 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
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equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 66 fino a 89 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,24500
ora

162,70196 39,86198

 AT  39,86198

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,06000
cad.

125,73060 7,54384

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,06000
cad.

633,22600 37,99356

 PR  45,53740

 Sommano euro (A)  85,39938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19215 = 1,5% * B)

12,80991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,82093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  108,03022

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0018 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 15,01 fino a 20 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 66 fino a 89 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,27000
ora

162,70196 43,92953

 AT  43,92953

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,08000
cad.

125,73060 10,05845

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,07000
cad.

633,22600 44,32582

 PR  54,38427

 Sommano euro (A)  98,31380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22121 = 1,5% * B)

14,74707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,30609

 TOTALE (A + B + C) euro / m  124,36696

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0020.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0019 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 20,01 fino a 25 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 66 fino a 89 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,29000
ora

162,70196 47,18357

 AT  47,18357

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,09000
cad.

125,73060 11,31575

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,08500
cad.

633,22600 53,82421

 PR  65,13996

 Sommano euro (A)  112,32353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25273 = 1,5% * B)

16,84853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,91721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  142,08927

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0020 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 25,01 fino a 30 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 66 fino a 89 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,32000
ora

162,70196 52,06463

 AT  52,06463

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,12000
cad.

125,73060 15,08767

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,10000
cad.

633,22600 63,32260

 PR  78,41027

 Sommano euro (A)  130,47490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29357 = 1,5% * B)

19,57124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,00461

 TOTALE (A + B + C) euro / m  165,05075

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0021 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, fino alla lunghezza di 5 m, con l’impiego di
sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua equipaggiata con
corona perforante. Con esclusione dell’installazione dell’impianto di cantiere.
Per diametro da 90 fino a 109 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,23000
ora

162,70196 37,42145

 AT  37,42145

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,06000
cad.

125,73060 7,54384

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,04500
cad.

633,22600 28,49517

 PR  36,03901

 Sommano euro (A)  73,46046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16529 = 1,5% * B)

11,01907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,44795

 TOTALE (A + B + C) euro / m  92,92748

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0022 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 5,01 fino a 10 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 90 fino a 109 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,25500
ora

162,70196 41,48900

 AT  41,48900

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,06300
cad.

125,73060 7,92103

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,05500
cad.

633,22600 34,82743

 PR  42,74846

 Sommano euro (A)  84,23746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18953 = 1,5% * B)

12,63562
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,68731

 TOTALE (A + B + C) euro / m  106,56039

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0023 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 10,01 fino a 15 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 90 fino a 109 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,27000
ora

162,70196 43,92953

 AT  43,92953

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,06500
cad.

125,73060 8,17249

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,07000
cad.

633,22600 44,32582

 PR  52,49831

 Sommano euro (A)  96,42784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21696 = 1,5% * B)

14,46418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,08920

 TOTALE (A + B + C) euro / m  121,98122

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0024 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 15,01 fino a 20 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 90 fino a 109 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,29000
ora

162,70196 47,18357

 AT  47,18357

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,08000
cad.

125,73060 10,05845

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,08500
cad.

633,22600 53,82421

 PR  63,88266
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 Sommano euro (A)  111,06623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24990 = 1,5% * B)

16,65993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,77262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  140,49878

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0025 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 20,01 fino a 25 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 90 fino a 109 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,32000
ora

162,70196 52,06463

 AT  52,06463

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,11000
cad.

125,73060 13,83037

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA
COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

0,10000
cad.

633,22600 63,32260

 PR  77,15297

 Sommano euro (A)  129,21760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29074 = 1,5% * B)

19,38264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,86002

 TOTALE (A + B + C) euro / m  163,46026

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0020.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0020 - Perforazioni di partizioni murarie
SAR23_0026 - Perforazione di muratura di qualsiasi genere e spessore,
eseguita per consolidamento, dalla lunghezza di 25,01 fino a 30 m, con
l’impiego di sonda meccanica a rotopercursione con getto d’acqua
equipaggiata con corona perforante. Con esclusione dell’installazione
dell’impianto di cantiere. Per diametro da 90 fino a 109 mm

SAR23_AT.0005.0012.0003  - Macchinario per trivellazioni - WAGON-
DRILL semovente con idonea perforatrice,
con braccio di avanzamento a catena,
completo di scambiatore delle aste, con
motore Diesel della potenza di 141 HP e
dotato inoltre di compressore per
l’aspirazione delle polveri da litri/min 7000,
già funzionante in cantiere, esclusi i
consumi di aste, manicotti, punte ed
impugnatura, ma compreso gli operatori, i
consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi e gli oneri di manutenzione

0,37500
ora

162,70196 61,01324

 AT  61,01324

SAR23_PR.0001.0016.0003  - Punta per perforazione - PUNTA DI
PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120
mm

0,14000
cad.

125,73060 17,60228

SAR23_PR.0001.0017.0001  - Asta completa di manicotto - ASTA 0,11500 633,22600 72,82099
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COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione
media, per attrezzatura di perforazione

cad.

 PR  90,42327

 Sommano euro (A)  151,43651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34073 = 1,5% * B)

22,71548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,41520

 TOTALE (A + B + C) euro / m  191,56719

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0001 - Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata,
ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di
sovrapposizione e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0006.0005.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - FILO DI
FERRO COTTO NERO diametro 1 mm

0,01000
kg

2,57619 0,02576

 PR  0,59076

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00200
ora

29,30000 0,05860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,11142

SAR23_SL.0015.0005.0002  - Materiale vario - Rete metallica zincata
portaintonaco del tipo filata o stampata, in
pannelli spessore 0,25 mm e peso 0,85
kg/m²

1,25000
m²

2,46323 3,07904

 SL  3,07904

 Sommano euro (A)  3,78122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00851 = 1,5% * B)

0,56718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,78324

Incidenza manodopera al 3,09% 0,14773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0002 - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci,
fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione,
la chiodatura al supporto murario sottostante e quant’altro occorre per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00200
ora

29,30000 0,05860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,11142

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,01300
kg

2,12921 0,02768
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SAR23_SL.0015.0005.0003  - Materiale vario - Rete stampata in
materiale sintetico per armatura intonaci

1,25000
m²

4,48611 5,60764

 SL  5,63532

 Sommano euro (A)  6,02924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01357 = 1,5% * B)

0,90439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,62699

Incidenza manodopera al 1,94% 0,14797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0003 - Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti
eseguita mediante foratura di muratura con fori del diametro di 20-30 mm
eseguiti a distanza di 10 cm in senso orizzontale e impregnazione fino a
saturazione di dette murature mediante l’applicazione a mezzo pressione o
caduta di resine silaniche diluibili con acqua, compresa la sigillatura dei fori
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte. Le
perforazioni, salvo diversa prescrizione, saranno praticate ad altezza di 15-20
cm rispetto alla quota del piano di calpestio più alto; inoltre dovranno essere
effettuate per una profondità pari alla profondità totale della muratura meno
20 cm in modo da evitare che il prodotto idrofobizzante si disperda
all’esterno. Tutti i prodotti impiegati dovranno avere caratteristiche
ecologiche e di rispetto ambientale. Con misurazione da effettuarsi sulla
sezione della muratura

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

125,00000
cad.

0,01076 1,34500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,91000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01500
ora

31,54000 0,47310

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01500
ora

29,30000 0,43950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

 RU  1,30875

 Sommano euro (A)  3,21875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00724 = 1,5% * B)

0,48281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37016

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/m  4,07172

Incidenza manodopera al 32,14% 1,30875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0004 - Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti
mediante esecuzione di fori del diametro di 8-10 mm a distanza di circa 10-12
cm in senso orizzontale con profondità di 2/3 della muratura ed iniezione a
pressione da 3 a 6 atm., mediante iniettori provvisti di valvole di non ritorno,
di idrofobizzante a base di monomeri silanici diluibili con acqua esenti da
solventi a basso peso specifico fino a saturazione, da misurarsi a centimetro
di spessore della muratura per metro lineare di lunghezza.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e

0,00800
ora

49,39916 0,39519

Pagina 3.194 di 5.893



Prezzario 2023

l’assicurazione

 AT  0,39519

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01800
ora

31,54000 0,56772

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01800
ora

29,30000 0,52740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01800
ora

26,41000 0,47538

 RU  1,57050

SAR23_SL.0036.0001.0001  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
ANTISALE a base solvente, incolore, per la
protezione di intonaci e materiali lapidei ad
efflorescenze saline

0,03500
l

20,92164 0,73226

 SL  0,73226

 Sommano euro (A)  3,77395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00849 = 1,5% * B)

0,56609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43400

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/m  4,77404

Incidenza manodopera al 32,92% 1,57170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0005 - Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti
mediante esecuzione di fori del diametro di circa 18 mm a distanza di circa
10-12 cm in senso orizzontale con profondità di 2/3 della muratura ed
iniezione a pressione da 3 a 6 atm., mediante iniettori provvisti di valvole di
non ritorno, di idrofobizzante a base di monomeri silanici diluibili con acqua
esenti da solventi a basso peso specifico fino a saturazione, da misurarsi a
centimetro di spessore della muratura per metro lineare di lunghezza.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00600
ora

49,39916 0,29639

 AT  0,29639

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

125,00000
cad.

0,01076 1,34500

 PR  1,34500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  1,40070

SAR23_SL.0036.0001.0001  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
ANTISALE a base solvente, incolore, per la
protezione di intonaci e materiali lapidei ad
efflorescenze saline

0,05000
l

20,92164 1,04608

 SL  1,04608

 Sommano euro (A)  4,08817
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00920 = 1,5% * B)

0,61323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47014

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/m  5,17154

Incidenza manodopera al 27,12% 1,40242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0006 - Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante
l’impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica, costituito da cemento
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato
chimico, preconfezionato e pronto all’uso. Da applicarsi a consistenza di
boiacca mediante l’uso di pennello e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su
fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, previa asportazione di
zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a parte. All’interno,
con prevalenti caratteristiche antiumide, resistente alla controspinta fino a 9
atm., su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 1,5 kg
a m2 di prodotto

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  9,48480

SAR23_SL.0012.0002.0001  - Cemento - CEMENTO
IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per
impermeabilizzazioni in controspinta o in
pressione diretta di strutture in muratura e
calcestruzzo o rocce

1,50000
kg

8,08380 12,12570

 SL  12,12570

 Sommano euro (A)  21,61050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04862 = 1,5% * B)

3,24158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,33729

Incidenza manodopera al 35,36% 9,66704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0007 - Risanamento di pareti umide all’interno e all’esterno mediante
l’impiego di cemento con caratteristiche antiumide su supporti in calcestruzzo
o intonaci cementizi da interrare: con impiego di cemento speciale in grado di
resistere al rinterro con dosaggio di 2 kg a m2

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

 RU  6,85140

SAR23_SL.0012.0002.0001  - Cemento - CEMENTO
IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per
impermeabilizzazioni in controspinta o in
pressione diretta di strutture in muratura e
calcestruzzo o rocce

2,00000
kg

8,08380 16,16760

 SL  16,16760

 Sommano euro (A)  23,01900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05179 = 1,5% * B)

3,45285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,11904

Incidenza manodopera al 24,36% 7,09438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0008 - Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante
l’impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica, costituito da cemento
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato
chimico, preconfezionato e pronto all’uso. Da applicarsi a consistenza di
boiacca mediante l’uso di pennello e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su
fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, previa asportazione di
zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a parte. All’interno,
con prevalenti caratteristiche antiumide, resistente alla controspinta fino a 9
atm., su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 3,5 kg
a m2 di prodotto

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  10,32840

SAR23_SL.0012.0002.0001  - Cemento - CEMENTO
IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per
impermeabilizzazioni in controspinta o in
pressione diretta di strutture in muratura e
calcestruzzo o rocce

3,50000
kg

8,08380 28,29330

 SL  28,29330

 Sommano euro (A)  38,62170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08690 = 1,5% * B)

5,79326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,44150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,85646

Incidenza manodopera al 22,01% 10,75362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0009 - Risanamento di pareti umide all’interno e all’esterno mediante
l’impiego di cemento con caratteristiche antiumide su supporti in calcestruzzo
o intonaci cementizi da interrare: con impiego di cemento speciale in grado di
resistere al rinterro con dosaggio di 4 kg a m2

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

 RU  8,01040

SAR23_SL.0012.0002.0001  - Cemento - CEMENTO
IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per
impermeabilizzazioni in controspinta o in
pressione diretta di strutture in muratura e
calcestruzzo o rocce

4,00000
kg

8,08380 32,33520

 SL  32,33520

 Sommano euro (A)  40,34560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09078 = 1,5% * B)

6,05184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,63974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,03718

Incidenza manodopera al 16,65% 8,49636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
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SAR23_0010 - Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci
deumidifcanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da
cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie
naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,34263

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,73600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22860
ora

26,41000 6,03733

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,04124

SAR23_SL.0005.0002.0005  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) PER FINITURE
COLORATE: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per essere
utilizzata come strato di finitura. La malta
presenta i fondamentali requisiti richiesti
dai progettisti: elevata traspirabilità e
ottima adesione al corpo di
intonaco.Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,02000
t

443,90291 8,87806

 SL  8,87806

 Sommano euro (A)  23,99793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05400 = 1,5% * B)

3,59969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,35738

Incidenza manodopera al 46,69% 14,17329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0011 - Trattamento decapante antisale della muratura per
l’eliminazione dei sali cristallizzati nei pori e nei capillari della muratura. Il
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prodotto costituito da una soluzione satura di acido solfammico (tamponato)
e specifici scioglitori di sali diluiti in acqua demineralizzata. Applicato a
pennello o a spruzzo con macchina atomizzatrice in ragione di 350 gr/m2 a
mano, lasciato agire per non più di due ore e successivamente rimosso
mediante abbondante risciacquo con acqua demineralizzata.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

325,00000
cad.

0,01076 3,49700

 PR  3,49700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  9,06800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02040 = 1,5% * B)

1,36020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,47102

Incidenza manodopera al 48,57% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0012 - Trattamento consolidante antisale della muratura. La muratura
ancora umida del precedente trattamento decapante dovrà essere trattata
con prodotto consolidante antisale a base di una miscela di silicati minerali
modificati diluiti in soluzione idroalcolica atta ad ottenere una penetrazione
ottimale all’interno della muratura. Applicato a pennello o a spruzzo con
macchina atomizzatrice in ragione di 400 gr/m2 di prodotto puro a mano,
lasciato asciugare per almeno tre giorni e successivamente controllare il
grado di consolidamento raggiunto raschiando la superficie trattata con un
chiodo.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

450,00000
cad.

0,01076 4,84200

 PR  4,84200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  6,12810

 Sommano euro (A)  10,97010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02468 = 1,5% * B)

1,64552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,87718

Incidenza manodopera al 44,16% 6,12810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0013 - Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato
con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e
resistente ai solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a
compressione di 8-10 MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata
e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00140
ora

46,94588 0,06572
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,34263

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,73600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  17,49830

SAR23_SL.0005.0002.0005  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) PER FINITURE
COLORATE: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per essere
utilizzata come strato di finitura. La malta
presenta i fondamentali requisiti richiesti
dai progettisti: elevata traspirabilità e
ottima adesione al corpo di
intonaco.Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,05000
t

443,90291 22,19515

 SL  22,19515

 Sommano euro (A)  40,77208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09174 = 1,5% * B)

6,11581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,68879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,57668

Incidenza manodopera al 34,57% 17,82843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0014 - Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
riguardanti fino al 30% dell’intera superficie, comprendente l’ispezione, la
spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la
ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete
stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura dell’intera superficie; compreso ogni
onere e magistero per ripresa dell’intonaco da misurarsi "vuoto per pieno"
sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie
superiore a 4 m2

SAR23_PF.0012.0008.0001  - Rimozione di intonaci - Spicconatura di
intonaco a vivo di muro, di spessore fino a
5 cm, compreso l’onere delle cautele da
adottare per l’ esecuzione a piccole zone e
spazzolatura delle superfici, l’adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti

1,00000
m²

14,10200 14,10200
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escluse dall’operazione ed evitare danni a
strutture vicine, il tiro in alto o il calo in
basso, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato,
valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento: intonaco interno

SAR23_PF.0012.0021.0002  - Opere di ripristino su intonaci - Rete
stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci, fonita e posta in opera,
compreso i tagli lo sfrido gli oneri di
sovrapposizione, la chiodatura al supporto
murario sottostante e quant’altro occorre
per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte

1,00000
m²

6,02924 6,02924

SAR23_PF.0012.0021.0026  - Opere di ripristino su intonaci - Rasatura,
eseguita con rasante bianco, a base di
gesso modificato con leganti idraulici,
cariche inorganiche ed additivi chimici,
applicato a mano, con cazzuola americana,
su superfici interne intonacate a vista
ruvida o su intonaci eseguiti con malte
premiscelate a base gesso o cemento, già
predisposte. Dato in opera su superfici
piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti.
Eseguita su superfici interne verticali o
orizzontali, spessore finito sino a 3 mm

1,00000
m²

10,56072 10,56072

 PF  30,69196

 Sommano euro (A)  30,69196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06906 = 1,5% * B)

4,60379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,82533

Incidenza manodopera al 31,04% 12,05057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0015 - Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici
a stucco distaccati dal loro supporto murario mediante esecuzione di fori del
diametro pari a 8 - 10 mm e della lunghezza massima di 15 cm, posa in opera
ove necessario di spirali di metalli non ferrosi ed iniezione di miscela fluida
composta da calce idraulica, pozzolana ventilata, acqua, resina acrilica in
emulsione, gluconato di sodio al 30%. Stima effettuata per ogni foro di
iniezione

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00800
ora

49,39916 0,39519

 AT  0,39519

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  2,17900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01500
ora

31,54000 0,47310

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08500
ora

26,41000 2,24485

 RU  4,18295

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A 0,00800 508,01891 4,06415
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BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

t

 SL  4,06415

 Sommano euro (A)  10,82129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02435 = 1,5% * B)

1,62319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13,68893

Incidenza manodopera al 30,94% 4,23577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0016 - Sbruffatura eseguita, su murature spicconate, con malta fluida
di calce o di cemento, addizionata con antiritiro per migliorare l’aderenza
dell’intonaco e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo;
dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Su superfici
verticali od orizzontali interne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01780
ora

29,30000 0,52154

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

 RU  0,82525

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01500
m³

195,28343 2,92925

SAR23_SL.0007.0001.0006  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a
ritiro compensato, esenti da fessurazioni e
impermeabili

0,60000
kg

3,01648 1,80989

 SL  4,73914

 Sommano euro (A)  5,57378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 1,5% * B)

0,83607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,64099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,05084

Incidenza manodopera al 20,57% 1,45025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0021.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0017 - Sbruffatura eseguita con malta fluida di calce o di cemento,
addizionata con antiritiro per migliorare l’aderenza dell’intonaco da fare e
rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo, dato in opera su
superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti. Su superfici verticali od orizzontali
esterne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01780
ora

29,30000 0,52154

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  0,88071

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01800
m³

195,28343 3,51510

SAR23_SL.0007.0001.0006  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a
ritiro compensato, esenti da fessurazioni e
impermeabili

0,70000
kg

3,01648 2,11154

 SL  5,62664

 Sommano euro (A)  6,51674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1,5% * B)

0,97751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,24368

Incidenza manodopera al 19,77% 1,63018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0018 - Rinzaffo di muratura, costituito da uno strato di malta dello
spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in
muratura di pietrame, per stuccare le connessure e regolarizzare le superfici
da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce
per m³ 1.00 di sabbia. Su pareti verticali interne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150
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RU

  

8,39083

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01600
m³

195,28343 3,12453

 SL  3,12453

 Sommano euro (A)  17,05853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03838 = 1,5% * B)

2,55878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,57904

Incidenza manodopera al 41,9% 9,04059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0019 - Rinzaffo di muratura, costituito da uno strato di malta dello
spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in
muratura di pietrame, per stuccare le connessure e regolarizzare le superfici
da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce
per m³ 1.00 di sabbia. Su pareti verticali esterne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00160
ora

46,94588 0,07511

 AT  0,07511

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,17500
ora

29,30000 5,12750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17500
ora

26,41000 4,62175

 RU  9,83112

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01900
m³

195,28343 3,71039

 SL  3,71039

 Sommano euro (A)  19,13162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04305 = 1,5% * B)

2,86974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,20014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,20150

Incidenza manodopera al 43,81% 10,60271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0020 - Strollatura di muratura, costituita da uno strato di malta di
spessore variabile, applicato su superfici piane o curve in muratura di
pietrame, per migliorare l’aderenza del successivo strato di intonaco e
rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo, dato in opera
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fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Con
malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia. Su
pareti verticali interne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01200
ora

29,30000 0,35160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,49873

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01050
m³

195,28343 2,05048

 SL  2,05048

 Sommano euro (A)  4,57738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01030 = 1,5% * B)

0,68661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,79039

Incidenza manodopera al 50,52% 2,92513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0021 - Strollatura di muratura, costituita da uno strato di malta di
spessore variabile, applicato su superfici piane o curve in muratura di
pietrame, per migliorare l’aderenza del successivo strato di intonaco e
rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo, dato in opera
fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Con
malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia. Su
pareti verticali esterne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00160
ora

46,94588 0,07511

 AT  0,07511

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01200
ora

29,30000 0,35160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,54627

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01260
m³

195,28343 2,46057

 SL  2,46057

 Sommano euro (A)  5,08195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01143 = 1,5% * B)

0,76229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,42866
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Incidenza manodopera al 47,57% 3,05795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0022 - Rincocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per
rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante
rinzaffo con malta di calce idrata a più strati, per uno spessore medio di 3 cm,
e scaglie di laterizio e di pietre, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compresi chiodi e filo di ferro
ricotto, ove occorrente. Applicato su superfici piane o curve in muratura di
pietrame, anche per l’esecuzione a piccole zone. Con malta di calce idrata,
composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  17,42990

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,03150
m³

195,28343 6,15143

 SL  6,15143

 Sommano euro (A)  25,23289

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05677 = 1,5% * B)

3,78493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,91960

Incidenza manodopera al 58,61% 18,70911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0023 - Rincocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per
rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante
rinzaffo con malta bastarda a più strati, per uno spessore medio di 3 cm, e
scaglie di laterizio e di pietre, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compresi chiodi e filo di ferro
ricotto, ove occorrente. Applicato su superfici piane o curve in muratura di
pietrame, anche per l’esecuzione a piccole zone. Con malta bastarda
composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00
di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26700
ora

26,41000 7,05147

 RU  15,50809

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03150
m³

195,62176 6,16209

 SL  6,16209

 Sommano euro (A)  22,24574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05005 = 1,5% * B)

3,33686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,55826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,14086

Incidenza manodopera al 59,65% 16,78730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0024 - Rincocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per
rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante
rinzaffo con malta di calce idraulica a più strati, per uno spessore medio di 3
cm, e scaglie di laterizio e di pietre, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente. Applicato su superfici piane
o curve in muratura di pietrame, anche per l’esecuzione a piccole zone. Con
malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³
1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  17,42990

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,03680
m³

199,32349 7,33510

 SL  7,33510

 Sommano euro (A)  25,87856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05823 = 1,5% * B)

3,88178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,97603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,73637

Incidenza manodopera al 57,81% 18,92434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0025 - Rincocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per
rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante
rinzaffo con malta cementizia a più strati, per uno spessore medio di 3 cm, e
scaglie di laterizio e di pietre, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente. Applicato su superfici piane
o curve in muratura di pietrame, anche per l’esecuzione a piccole zone. Con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23330
ora

31,54000 7,35828

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23300
ora

26,41000 6,15353

 RU  13,55671

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

 SL  8,23460

 Sommano euro (A)  22,36687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05033 = 1,5% * B)

3,35503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,29409

Incidenza manodopera al 53,94% 15,26232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0026 - Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso
modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici,
applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a
vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o
cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su
superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,57104
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02500
ora

31,54000 0,78850

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00310
ora

29,30000 0,09083

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  1,63730

SAR23_SL.0005.0005.0001  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a
base di gesso modificato con leganti
idraulici, inerti calcarei micronizzati e
additivi chimici, per finiture speculari di
intonaci per interni

1,30000
kg

6,41408 8,33830

 SL  8,33830

 Sommano euro (A)  10,56072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02376 = 1,5% * B)

1,58411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,21448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,35931

Incidenza manodopera al 12,33% 1,64760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0027 - Rasatura eseguita con rasante bianco, a base di gesso
modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici,
applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a
vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o
cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su
superfici esterne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,57104

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00360
ora

29,30000 0,10548

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  3,11655

SAR23_SL.0005.0005.0001  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a
base di gesso modificato con leganti
idraulici, inerti calcarei micronizzati e
additivi chimici, per finiture speculari di
intonaci per interni

1,30000
kg

6,41408 8,33830

 SL
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8,33830

 Sommano euro (A)  12,04467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02710 = 1,5% * B)

1,80670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,23651

Incidenza manodopera al 20,52% 3,12685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0021.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0021 - Opere di ripristino su intonaci
SAR23_0028 - Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con
malte speciali, effettuata con malta cementizia monocomponente a base di
cementi speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati
applicata a spatola con finitura a fratazzo di spugna dello spessore finito non
inferiore a 3 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Su superfici esterne
verticali od orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,70104

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07620
ora

31,54000 2,40335

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15240
ora

26,41000 4,02488

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  6,82129

SAR23_SL.0005.0005.0002  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura a civile fine in esterni ed interni di
superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per
livellare irregolarità da 2 a 10 mm su
pareti e soffitti con supporto in
calcestruzzo, da applicare a mano con
spatola metallica

7,87500
kg

0,65329 5,14466

 SL  5,14466

 Sommano euro (A)  13,69046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03080 = 1,5% * B)

2,05357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,31843

Incidenza manodopera al 39,75% 6,88366
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0001 - Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
proflatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali,
tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell’ambiente
circostante, le sigillature dei fori stessi, lallettamento delle piastre con idonea
malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d’arte ad
esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in
oggetto, da computarsi a parte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,55150

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01800
ora

29,30000 0,52740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01800
ora

26,41000 0,47538

 RU  1,00278

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00100
m³

244,26115 0,24426

SAR23_SL.0006.0009.0002  - Ferro lavorato - FERRO LAVORATO
compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a
piè d’opera pronto per il montaggio, con
esclusione di opere murarie e verniciature
per catene, cerchiature e simile, con
impiego di profilati di qualsiasi sezione

1,05000
kg

4,03982 4,24181

 SL  4,48607

 Sommano euro (A)  6,97927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01570 = 1,5% * B)

1,04689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80262

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  8,82878

Incidenza manodopera al 40,87% 3,60855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e
pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a
misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange
e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge; in acciaio Fe360B

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 10,00000 0,01076 0,10760
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05140
ora

29,30000 1,50602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05140
ora

26,41000 1,35747

 RU  2,86349

SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

1,03000
kg

1,27697 1,31528

 SL  1,31528

 Sommano euro (A)  5,33829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01201 = 1,5% * B)

0,80074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61390

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  6,75293

Incidenza manodopera al 42,93% 2,89885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di
qualsasi forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura
(spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pezzi speciali, piastre, tiranti, tagli a
misura, sfridi, bullonatura o saldatura dei profilati e mano di antiruggine
nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,55150

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12140
ora

29,30000 3,55702

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12140
ora

26,41000 3,20617

 RU  6,76319

SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

1,03000
kg

1,27697 1,31528

 SL  1,31528

 Sommano euro (A)  9,56889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02153 = 1,5% * B)

1,43533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10042

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,10464

Incidenza manodopera al 56,16% 6,79855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0022.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato per
creazione di piastre di collegamento tra le teste delle travi di ferro e la piccola
orditura in legno (travetti) compresi tagli a misura e sfridi, saldature,
imbullonature e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

25,00000
cad.

0,01076 0,26900

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,55150

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13570
ora

29,30000 3,97601

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13570
ora

26,41000 3,58384

 RU  7,55985

SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

1,03000
kg

1,27697 1,31528

 SL  1,31528

 Sommano euro (A)  10,36555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02332 = 1,5% * B)

1,55483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19204

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  13,11242

Incidenza manodopera al 57,92% 7,59521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0005 - Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450A o
B450C, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d’arte, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale saldatura se richiesta
nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; per
l’esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con
impiego di barre con diametro 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00140 33,08000 0,04631
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(Media Regionale) ora

 RU  0,69417

SAR23_SL.0006.0001.0008  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450A e B450C, controllato in
stabilimento diam.6

1,05000
kg

1,21142 1,27199

 SL  1,27199

 Sommano euro (A)  3,12568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00703 = 1,5% * B)

0,46885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35945

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,95398

Incidenza manodopera al 17,84% 0,70526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0006 - Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450A e
B450C, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d’arte, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale saldatura se richiesta
nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; per
l’esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con
impiego di barre con diametro 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0006.0001.0001  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 8

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,45173

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00570
ora

31,54000 0,17978

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00570
ora

29,30000 0,16701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  0,69417

 Sommano euro (A)  3,08482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00694 = 1,5% * B)

0,46272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35475

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,90229

Incidenza manodopera al 17,79% 0,69417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0007 - Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450A e
B450C, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d’arte, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale saldatura se richiesta
nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; per
l’esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con
impiego di barre con diametro da 10 a 14 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01750
ora

46,94588 0,82155

 AT  0,82155

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 14

1,05000
kg

1,17250 1,23113

 PR  1,45173

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00500
ora

31,54000 0,15770

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  0,61130

 Sommano euro (A)  2,88458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00649 = 1,5% * B)

0,43269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33173

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,64900

Incidenza manodopera al 16,75% 0,61130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0008 - Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d’arte,
compreso ogni sfrido, legature ed eventuale saldatura se richiesta nonché
tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; per
l’esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con
impiego di barre con diametro 16 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00910
ora

46,94588 0,42721

 AT  0,42721

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00360 31,54000 0,11354
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00360
ora

29,30000 0,10548

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00730
ora

26,41000 0,19279

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00090
ora

33,08000 0,02977

 RU  0,44158

SAR23_SL.0006.0001.0004  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

1,05000
kg

1,21142 1,27199

 SL  1,27199

 Sommano euro (A)  2,36138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00531 = 1,5% * B)

0,35421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27156

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,98715

Incidenza manodopera al 15,15% 0,45267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0009 - Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie
mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a kg
di malta utilizzata per l’operazione. Previa esecuzione dei fori nella muratura
e posizionamento della barra metallica, queste ultime lavorazioni da
computarsi a parte.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00100
ora

49,39916 0,04940

 AT  0,04940

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00100
ora

29,30000 0,02930

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,05571

SAR23_SL.0005.0007.0001  - Malta espansiva - MALTA ESPANSIVA di
consistenza fluida per l’ancoraggio di
tirafondi, strutture metalliche, macchinari

0,50000
kg

4,50857 2,25429

 SL  2,25429

 Sommano euro (A)  3,46240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00779 = 1,5% * B)

0,51936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39818

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,37994

Incidenza manodopera al 1,51% 0,06628
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0010 - Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli protetti in guaina entro perfori in muratura.
Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura con la sola
esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo
12,5 mm (0.5") con guaina per lunghezze fino a m 10

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32500
ora

31,54000 10,25050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32500
ora

26,41000 8,58325

 RU  18,83375

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,89000
kg

1,51611 2,86545

 SL  2,86545

 Sommano euro (A)  24,44320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05500 = 1,5% * B)

3,66648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81097

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,92065

Incidenza manodopera al 60,99% 18,85872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0011 - Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli protetti in guaina entro perfori in muratura.
Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura con la sola
esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo
12,5 mm (0.5") con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,31500
ora

31,54000 9,93510

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31500
ora

26,41000 8,31915

 RU  18,25425

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,57500
kg

1,51611 2,38787

 SL  2,38787

 Sommano euro (A)  23,38612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05262 = 1,5% * B)

3,50792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68940

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,58344

Incidenza manodopera al 61,77% 18,27506
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0012 - Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli protetti in guaina entro perfori in muratura.
Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura con la sola
esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo
12,5 mm (0.5") con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29000
ora

31,54000 9,14660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,29000
ora

26,41000 7,65890

 RU  16,80550

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,36500
kg

1,51611 2,06949

 SL  2,06949

 Sommano euro (A)  21,61899

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04864 = 1,5% * B)

3,24285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48618

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,34802

Incidenza manodopera al 61,52% 16,82353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0013 - Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli protetti in guaina entro perfori in muratura.
Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura con la sola
esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo
15,2 mm (0.6") con guaina per lunghezze fino a m 10

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  17,38500

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,68000
kg

1,51611 2,54706

 SL  2,54706

 Sommano euro (A)  22,67606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05102 = 1,5% * B)

3,40141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60775

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,68522

Incidenza manodopera al 60,68% 17,40719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0014 - Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli protetti in guaina entro perfori in muratura.
Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura con la sola
esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo
15,2 mm (0.6") con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28000
ora

31,54000 8,83120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

 RU  16,22600

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,31250
kg

1,51611 1,98989

 SL  1,98989

 Sommano euro (A)  20,95989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04716 = 1,5% * B)

3,14398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,41039

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,51426

Incidenza manodopera al 61,26% 16,24334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0015 - Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi
scorrevoli, in fili, trecce o trefoli protetti in guaina entro perfori in muratura.
Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura con la sola
esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo
15,2 mm (0.6") con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26500
ora

31,54000 8,35810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26500
ora

26,41000 6,99865

 RU  15,35675

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,05000
kg

1,51611 1,59192

 SL  1,59192

 Sommano euro (A)  19,69267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04431 = 1,5% * B)

2,95390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26466

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,91123

Incidenza manodopera al 61,7% 15,37062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0016 - Apparecchiatura di ancoraggio dei trefoli, di qualsiasi tipo
accettato dalla D.L., compreso il ripristino delle superfici murarie per la posa
sotto traccia, il tiro e il calo dei materiali, gli sfridi, ogni altro onere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  4,38500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,62500
ora

31,54000 19,71250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62500
ora

26,41000 16,50625

 RU  36,21875

SAR23_SL.0006.0006.0004  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - FUNI A
TREFOLI D’ACCIAIO con anima d’acciaio,
diametro 10mm

1,10000
kg

7,48812 8,23693

 SL  8,23693

 Sommano euro (A)  48,84068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10989 = 1,5% * B)

7,32610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,61668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,78346

Incidenza manodopera al 58,66% 36,23909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0022.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0022 - Opere di ferro
SAR23_0017 - Piastre, staffe e tiranti d’acciaio, compresi tiro e calo dei
materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,10300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,79500

SAR23_SL.0006.0006.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,10000
kg

1,51611 1,66772

 SL  1,66772

 Sommano euro (A)  8,56572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01927 = 1,5% * B)

1,28486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98506

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  10,83564

Incidenza manodopera al 53,62% 5,80953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0023.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0001 - Iniezioni di boiacca premiscelata di calce pozzolanica, priva di
cemento, a granulometria finissima, ad elevata fluidità ed eccellente
mantenimento della lavorabilità, espansiva in fase plastica, per garantire il
riempimento anche dei vuoti più piccoli, per consolidamento di murature
fatiscenti compresi mano dopera, materiali ed attrezzature necessari,
applicazione del tubetto portagomma e rimozione relativa a fine lavoro,
lavaggio della parete con acqua a pressione; valutate al Kg di boiacca
iniettata. Con esclusione dell’esecuzione dei necessari fori nella muratura da
computarsi a parte

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00500
ora

49,39916 0,24700

 AT  0,24700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02800
ora

29,30000 0,82040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

 RU  1,55988

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,00200
t

508,01891 1,01604

 SL  1,01604

 Sommano euro (A)  4,43692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00998 = 1,5% * B)

0,66554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51025

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  5,61271

Incidenza manodopera al 28,03% 1,57309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0002 - Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, anche nelle
peforazioni, per consolidamento di murature fatiscenti compresi mano
dopera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto
portagomma e rimozione relativa a fine lavoro, lavaggio della parete con
acqua a pressione; valutate al Kg di boiacca iniettata. Con esclusione
dell’esecuzione dei necessari fori nella muratura da computarsi a parte.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,

0,00500
ora

49,39916 0,24700
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escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

 AT  0,24700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02200
ora

29,30000 0,64460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

 RU  1,22562

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00100
t

240,99684 0,24100

 SL  0,24100

 Sommano euro (A)  3,32762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00749 = 1,5% * B)

0,49914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38268

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,20944

Incidenza manodopera al 29,27% 1,23222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0003 - Sovraprezzo alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta
di: fluidificante quale incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe
stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,11420

SAR23_SL.0007.0001.0004  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE per calcestruzzi

0,50000
kg

2,01654 1,00827

 SL  1,00827

 Sommano euro (A)  2,12247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00478 = 1,5% * B)

0,31837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24408

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,68492

Incidenza manodopera al 41,84% 1,12345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0004 - Sovraprezzo alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta
di: fluidificante aerante (dosaggio 0,030,1 kg per 100 kg di cemento);
valutato a kg di boiacca iniettata

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  1,39275
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SAR23_SL.0007.0001.0003  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e
malte cementizie

0,50000
kg

1,09915 0,54958

 SL  0,54958

 Sommano euro (A)  1,94233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00437 = 1,5% * B)

0,29135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22337

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,45705

Incidenza manodopera al 57,06% 1,40200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0005 - Sovraprezzo alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta
di: superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da
cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-
cemento. Conforme alla norma UNI 8145

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02800
ora

29,30000 0,82040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

 RU  1,55988

SAR23_SL.0007.0002.0001  - Fluidificante - Superfluidificante per
calcestruzzo, a base di polimeri sintetici
plifunzionali completamente esente da
cloruro, per la produzione di calcestruzzo
superfluido a basso rapporto acqua-
cemento. Conforme alla norma UNI 8145

0,50000
kg

1,82130 0,91065

 SL  0,91065

 Sommano euro (A)  2,47053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00556 = 1,5% * B)

0,37058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28411

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,12522

Incidenza manodopera al 50,21% 1,56913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0006 - Sovraprezzo alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta
di: antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte, conforme alle norme
UNI 7109/72 Al kg.

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02600
ora

29,30000 0,76180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02600
ora

26,41000 0,68666

 RU  1,44846

SAR23_SL.0007.0003.0001  - Antigelo - Antigelo "esente da cloruro" per
calcestruzzi e malte

0,50000
kg

2,92119 1,46060

 SL  1,46060

 Sommano euro (A)  2,90906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00655 = 1,5% * B)

0,43636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33454

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,67996

Incidenza manodopera al 39,61% 1,45771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0007 - Iniezioni di resina epossidica bicomponente fluida, esente da
soventi, per consolidamento di murature fatiscenti, eseguite a pressione
controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati da pagarsi a
parte, compreso ogni onere e magistero per realizzare l’intervento a perfetta
regola d’arte. Valutato al Kg di resina iniettata

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00600
ora

49,39916 0,29639

SAR23_AT.0005.0019.0001  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
freddo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,02000
ora

73,25408 1,46508

 AT  1,76147

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,65000
ora

29,30000 19,04500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,65000
ora

26,41000 17,16650

 RU  44,09650

SAR23_SL.0007.0004.0001  - Resina - Resina epossidica bicomponente a
bassissima viscosità caratterizzata da una
elevata capacità di penetrare nelle più
piccole fessure del calcestruzzo

1,10000
kg

32,69039 35,95943

 SL  35,95943

 Sommano euro (A)  81,81740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18409 = 1,5% * B)

12,27261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,40900

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  103,49901

Incidenza manodopera al 42,63% 44,11684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0023.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0023 - Iniezioni
SAR23_0008 - Iniezioni di legante idraulico speciale a ritiro compensato e
moulo elastico secondo le indicazioni della D.L., compatibile con le murature
preesistenti, per consolidamento di murature fatiscenti, eseguite a pressione
controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati da pagarsi a
parte, compreso ogni onere e magistero per realizzare l’intervento a perfetta
regola d’arte. Valutato al Kg di legante idraulico secco iniettato

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00500
ora

49,39916 0,24700

 AT  0,24700

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800
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PR

  

0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00200
ora

31,54000 0,06308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00200
ora

29,30000 0,05860

 RU  0,12168

SAR23_SL.0005.0005.0003  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA a base di cemento,
inerti slezionati e additivi specifici, per la
realizzazione di strati di sottofondi esterni
ed interni ad asciugamento rapido e ritiro
fortemente compensato

1,00000
kg

3,24329 3,24329

 SL  3,24329

 Sommano euro (A)  4,14997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1,5% * B)

0,62250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47725

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  5,24972

Incidenza manodopera al 2,47% 0,12960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0001 - Biffe e/o spie in vetro poste a gesso su murature esistenti
lesionate, compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola
d’arte

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

 PR  2,15200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

 RU  8,11300

 Sommano euro (A)  10,26500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02310 = 1,5% * B)

1,53975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18048

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  12,98523

Incidenza manodopera al 62,48% 8,11300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0002 - Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di
tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia
del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;
applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede
tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e
successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta
all’uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre
sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola,
rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al
prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori a 3
dm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

150,00000
cad.

0,01130 1,69500
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  108,79700

SAR23_SL.0005.0003.0004  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA
anticorrosiva, bicomponente, per prtezione
ferri d’armatura per risanamento
calcestruzzi

0,45000
kg

8,00275 3,60124

SAR23_SL.0005.0006.0001  - Malta a ritiro controllato - MALTA A RITIRO
CONTROLLATO, a presa e indurimento
rapidi, per il risanamento del calcestruzzo

1,25000
kg

5,23662 6,54578

 SL  10,14702

 Sommano euro (A)  120,63902

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27144 = 1,5% * B)

18,09585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,87349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  152,60836

Incidenza manodopera al 71,31% 108,82592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0003 - Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di
tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia
del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;
applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede
tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e
successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta
all’uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre
sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola,
rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al
prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a
3 dm2

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,10000
ora

29,30000 32,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  80,20500

SAR23_SL.0005.0003.0004  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA
anticorrosiva, bicomponente, per prtezione
ferri d’armatura per risanamento
calcestruzzi

0,30000
kg

8,00275 2,40083

SAR23_SL.0005.0006.0001  - Malta a ritiro controllato - MALTA A RITIRO
CONTROLLATO, a presa e indurimento
rapidi, per il risanamento del calcestruzzo

1,10000
kg

5,23662 5,76028

 SL  8,16111

 Sommano euro (A)  90,06111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20264 = 1,5% * B)

13,50917
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,35703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,92731

Incidenza manodopera al 70,42% 80,22639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0004 - Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed
omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

SAR23_AT.0005.0019.0002  - Idropulitrice idrosabbiatrice -
IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICEcon
motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a
caldo a 200 BAR, compresi consumi,
dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore

0,10000
ora

162,34688 16,23469

 AT  16,23469

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  8,53860

 Sommano euro (A)  27,03329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06082 = 1,5% * B)

4,05499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,19711

Incidenza manodopera al 24,97% 8,53860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0005 - Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
limtati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera
da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco
resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  2,26000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  7,11550

 Sommano euro (A)  9,37550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02109 = 1,5% * B)

1,40633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,86001

Incidenza manodopera al 60% 7,11550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0006 - Trattamento dei ferri d’armatura con prodotto passivante
liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e
la seconda mano

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  3,79300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22500
ora

31,54000 7,09650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,27500
ora

26,41000 7,26275

 RU  14,35925

 Sommano euro (A)  18,15225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04084 = 1,5% * B)

2,72284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,08751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,96260

Incidenza manodopera al 62,53% 14,35925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0024.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0024 - Opere di consolidamento su calcestruzzo armato
SAR23_0007 - Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari, sia
vertcali che orizzontali, mediante esecuzione di fori del diametro 8-10 mm e
della lunghezza massima di 15 cm e succcesiva iniezione di malta idraulica
premiscelata composta da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica e a
basso contenuto di sali solubili, quarzi finissimi, pozzolana, additivi
fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro di iniezione

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,06000
ora

49,39916 2,96395

 AT  2,96395

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  10,11775

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra

0,00200
t

508,01891 1,01604
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la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

 SL  1,01604

 Sommano euro (A)  15,79274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03553 = 1,5% * B)

2,36891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,81617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,97782

Incidenza manodopera al 50,71% 10,13096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0001 - Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per
consolidamento delle murature fatiscenti di qualsiasi forma, sia orizzontali
che verticali, eseguita a mano, previa scarnitura delle lesioni capillari,
pulitura, abbondante bagnatura e chiusura delle lesioni stesse per evitare
fuoriuscite della boiacca.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11000
ora

29,30000 3,22300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  6,12810

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,02000
t

285,01684 5,70034

 SL  5,70034

 Sommano euro (A)  12,39344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02789 = 1,5% * B)

1,85902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,67771

Incidenza manodopera al 39,93% 6,26015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0002 - Scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l’onere della
savaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e
spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle lesioni stesse con
malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina
acrilica per evitare fuoriuscite anche negli strati esigui, spazzolatura finale e
predisposizione per i trattamenti successivi

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,74400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  25,30800

SAR23_SL.0005.0002.0003  - Malta idraulica - MALTA DA RINZAFFO A
BASE DI CALCE IDRAULICA POZOLANICA
(UNI EN 459-1:2015 :2015): Malta
premiscelata in polvere per realizzare
sottofondi consolidanti e di adesione su
pareti interne ed esterne, sia su murature
nuove sia su supporti dai quali sia stato
asportato il vecchio intonaco. La malta è
costituita da una miscela di calce idraulica
pozzolanica bianca, derivante dalla cottura
di rocce calcaree sarde a circa 900° C,
opportunamente miscelata con purissimi
lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed
inerti carbonatici selezionati per purezza
ed arco granulometrico, con l’aggiunta di
piccole quantità di regolatori di presa e
lavorabilità. Malta classificata per intonaci
e risanamento secondo la UNI EN 998- 1.

0,02500
t

344,68691 8,61717

 SL  8,61717

 Sommano euro (A)  36,66917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08251 = 1,5% * B)

5,50038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,21696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,38651

Incidenza manodopera al 54,91% 25,47306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0003 - Rimozione delle malte utilizzate in interventi precedenti,
eseguita su superfici litiche verticali ed orizzontali, con l’uso di procedure
manuali e meccaniche o di microforature di lunghezza non superiore a 3 cm e
di profondità tale da non intaccare il materiale sottostante; realizzate a
distanza di cm 3 l’una dall’altra e senza l’uso di attrezzi a percussione;
successiva iniezione di disgregante o similare e rimozione finale della malta
decomposta attraverso lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina.
Misurata per la superficie visibile della malta interessata dall’intervento e
documentata attraverso rilievo fotografico e/o allegati grafici,
precedentemente realizzati.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  4,38500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  56,92400

 Sommano euro (A)  61,30900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13795 = 1,5% * B)

9,19635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,05054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,55589

Incidenza manodopera al 73,4% 56,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0004 - Pulizia di superfici litiche precedentemente interessate da
rimozione delle malte utilizzate in interventi precedenti, eseguita a mano con
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l’uso di strumenti e tecniche tali da non intaccare il materiale sottostante
quali bisturi e microscalpelli o con l’uso di idropulitrici e trattamento finale
della superficie con disincrostante leggero approvato dalla D.L. Da effettuarsi
sulle superfici che risulteranno a vista a seguito del completamento del
restauro. Misurata per la superficie effettivamente interessata dall’intevento
di pulizia.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  4,38500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,80000
ora

31,54000 119,85200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

 RU  159,46700

 Sommano euro (A)  163,85200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36867 = 1,5% * B)

24,57780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,84298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  207,27278

Incidenza manodopera al 76,94% 159,46700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0005 - Ripresa di murature in tufo mediante sostituzione parziale del
mteriale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo da non
interrompere la funzionalità statica delle murature, comprendente eventuale
puntellamento della struttura, la demolizione in breccia nella zona di
intervento, la ricostruzione della muratura mediante il riutilizzo del materiale
proveniente dalla precedente demolizione ritenuto reimpiegabile e sua
forzatura mediante inserimento di cunei di legno in corrispondenza
dell’ultimo filare da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati
con malta abbastanza fluida, la rifinitura finale compresa la fornitura
dell’eventuale materiale integrativo, con caratteristiche analoghe a quello
originario, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti,
appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior
tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti di patinatura e protezione. Compreso ogni onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Le singole operazioni saranno
eseguite secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_AT.0005.0018.0002  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONIERA
AUTOCARICANTE semovente su quattro
ruote motrici e sterzanti, azionata da
motore Diesel, compreso l’operatore, i
consumi e gli oneri di manutenzione
potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5

1,00000
ora

56,69444 56,69444

 AT  56,69444

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,80000
ora

31,54000 88,31200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

2,80000
ora

29,30000 82,04000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,50000
ora

26,41000 145,25500

 RU  315,60700

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da

0,30000
t

508,01891 152,40567
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calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

 SL  152,40567

 Sommano euro (A)  530,22211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19300 = 1,5% * B)

79,53332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,97554

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  670,73097

Incidenza manodopera al 47,35% 317,58775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0006 - Ripresa di murature in mattoni pieni mediante sostituzione
parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo
da non interrompere la funzionalità statica delle murature, comprendente
eventuale puntellamento della struttura, la demolizione in breccia nella zona
di intervento, la ricostruzione della muratura mediante il riutilizzo del
materiale proveniente dalla precedente demolizione ritenuto reimpiegabile e
sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno in corrispondenza
dell’ultimo filare da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati
con malta abbastanza fluida, la rifinitura finale compresa la fornitura
dell’eventuale materiale integrativo, con caratteristiche analoghe a quello
originario, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti,
appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior
tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti di patinatura e protezione. Compreso ogni onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Le singole operazioni saranno
eseguite secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_AT.0005.0018.0002  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONIERA
AUTOCARICANTE semovente su quattro
ruote motrici e sterzanti, azionata da
motore Diesel, compreso l’operatore, i
consumi e gli oneri di manutenzione
potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5

1,10000
ora

56,69444 62,36388

 AT  62,36388

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  6,61800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,25000
ora

31,54000 102,50500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,25000
ora

29,30000 95,22500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,50000
ora

26,41000 171,66500

 RU  369,39500

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per

0,32000
t

508,01891 162,56605
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l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

 SL  162,56605

 Sommano euro (A)  600,94293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35212 = 1,5% * B)

90,14144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,10844

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  760,19281

Incidenza manodopera al 48,87% 371,50780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0007 - Ripresa di murature in mattoni con finitura sabbiata, mediante
sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita
gradatamente in modo da non interrompere la funzionalità statica delle
murature, comprendente eventuale puntellamento della struttura, la
demolizione in breccia nella zona di intervento, la ricostruzione della
muratura mediante il riutilizzo del materiale proveniente dalla precedente
demolizione ritenuto reimpiegabile e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno in corrispondenza dell’ultimo filare da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida,la
rifinitura finale compresa la fornitura dell’eventuale materiale integrativo, con
caratteristiche analoghe a quello originario, stuccatura delle connessure con
malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina
acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e
predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Compreso ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Le singole
operazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_AT.0005.0018.0002  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONIERA
AUTOCARICANTE semovente su quattro
ruote motrici e sterzanti, azionata da
motore Diesel, compreso l’operatore, i
consumi e gli oneri di manutenzione
potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5

1,00000
ora

56,69444 56,69444

 AT  56,69444

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,50000
ora

31,54000 110,39000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,50000
ora

29,30000 102,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

7,00000
ora

26,41000 184,87000

 RU  397,81000

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,30000
t

508,01891 152,40567
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 SL  152,40567

 Sommano euro (A)  612,42511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37796 = 1,5% * B)

91,86377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,42889

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  774,71777

Incidenza manodopera al 51,6% 399,79075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0008 - Ripresa di murature in pietrame calcareo, mediante
sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita
gradatamente in modo da non interrompere la funzionalità statica delle
murature, comprendente eventuale puntellamento della struttura, la
demolizione in breccia nella zona di intervento, la ricostruzione della
muratura mediante il riutilizzo del materiale proveniente dalla precedente
demolizione ritenuto reimpiegabile e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno in corrispondenza dell’ultimo filare da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, la
rifinitura finale compresa la fornitura dell’eventuale materiale integrativo, con
caratteristiche analoghe a quello originario e regolarmente approvato dalla
D.L., compreso altresì ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Le singole operazioni saranno eseguite secondo le
indicazioni della D.L.

SAR23_AT.0005.0018.0002  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONIERA
AUTOCARICANTE semovente su quattro
ruote motrici e sterzanti, azionata da
motore Diesel, compreso l’operatore, i
consumi e gli oneri di manutenzione
potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5

1,00000
ora

56,69444 56,69444

 AT  56,69444

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

3,00000
ora

29,30000 87,90000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,75000
ora

26,41000 151,85750

 RU  334,37750

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,00000
m³

22,63474 22,63474

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,35000
t

508,01891 177,80662

 SL  200,44136

 Sommano euro (A)  597,02830
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34331 = 1,5% * B)

89,55425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,65826

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  755,24081

Incidenza manodopera al 44,58% 336,68838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0009 - Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una
teta, mediante l’applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo
di mm 6. Compreso: la rimozione dell’intonaco mediante spicconatura, la
pulizia delle superfici d’intervento mediante spazzolatura e lavaggio, la posa
della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le
sovrapposizioni della rete, la stesura di intonaco con malta cementizia
antiritiro a kg 300 di spessore non inferiore a cm 4 per lato, valutato per la
superficie di muratura, considerando un solo lato della struttura muraria.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  20,28250

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

172,06380 3,44128

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

4,80000
kg

1,25357 6,01714

 SL  9,45842

 Sommano euro (A)  31,43592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07073 = 1,5% * B)

4,71539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,61513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,76644

Incidenza manodopera al 53,24% 21,17024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0010 - Consolidamento di murature portanti in elevazione con
conglomerato cementizio ( q.li 3,00 di cemento 325, m3 0,40 di sabbia e m3
0,80 di ghiaia), dello spessore medio di cm 6, armato con rete elettosaldata in
quantità non inferiore a kg 4,0 a m2 in opera con l’ausilio di cassero su
superficie preddisposta. La rete dovrà essere solidamente ancorata alla
muratura principale con 9 staffe al m2, di diametro mm 12 e con miscela
cementizia antiritiro

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  34,77000

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè

0,06000
m³

172,06380 10,32383
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d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

1,20000
kg

1,21142 1,45370

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

10,50000
kg

1,25357 13,16249

 SL  24,94002

 Sommano euro (A)  61,40502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13816 = 1,5% * B)

9,21075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,06158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,67735

Incidenza manodopera al 48,11% 37,37380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0025.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0025 - Opere di ripristino su murature
SAR23_0011 - Sovrapprezzo alla voce precedente per uso di additivo antiritiro
o fluidificante ritardante nella proporzione minima del 10% del peso della
miscela. Computato a quintale di miscela

SAR23_SL.0007.0001.0005  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE RITARDANTE per
calcestruzzi

10,00000
kg

1,09915 10,99150

 SL  10,99150

 Sommano euro (A)  10,99150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02473 = 1,5% * B)

1,64873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26402

 TOTALE (A + B + C) euro / q  13,90425

Incidenza manodopera al 1,33% 0,18490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0001 - Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto con ripresa di malta.
Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura
eseguita con idonea malta rispondente, quando più possibile, alle
caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della D.L.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per

0,00100
t

508,01891 0,50802

Pagina 3.236 di 5.893



Prezzario 2023

l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

 SL  0,50802

 Sommano euro (A)  16,13052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03629 = 1,5% * B)

2,41958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85501

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,40511

Incidenza manodopera al 68,29% 13,93410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0002 - Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento con ripresa di
malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la
stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando più possibile, alle
caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della D.L.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,00100
t

508,01891 0,50802

 SL  0,50802

 Sommano euro (A)  13,34502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03003 = 1,5% * B)

2,00175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53468

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,88145

Incidenza manodopera al 66,04% 11,14860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0003 - Sigillatura di piccole lesioni su tamponature con ripresa di
malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la
stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle
caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della D.L.
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,30900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  8,88000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01998 = 1,5% * B)

1,33200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02120

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,23320

Incidenza manodopera al 49,59% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0004 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta
di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale,
la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il tutto
eseguito secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25500
ora

31,54000 8,04270

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25500
ora

29,30000 7,47150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25500
ora

26,41000 6,73455

 RU  22,24875

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,00100
t

508,01891 0,50802

 SL  0,50802

 Sommano euro (A)  23,88677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05375 = 1,5% * B)

3,58302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,21677

Incidenza manodopera al 73,65% 22,25535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0005 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di pietra con
malta di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione
superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il
tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  26,17500

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

0,00100
t

508,01891 0,50802

 SL  0,50802

 Sommano euro (A)  27,81302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06258 = 1,5% * B)

4,17195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,18347

Incidenza manodopera al 74,41% 26,18160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0006 - Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di mattoni con
malta di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione
superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale; il
tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  21,81250

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da

0,00100
t

508,01891 0,50802
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calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

 SL  0,50802

 Sommano euro (A)  23,45052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05276 = 1,5% * B)

3,51758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,66491

Incidenza manodopera al 73,55% 21,81910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0007 - Consolidamento di architrave in pietra lesionato e della
porzione di muratura in pietra superiore contermine lesionata, con presenza
di vuoti nel suo interno, eseguito mediante iniezioni a bassa pressione di
malta fluida a base di calce, iniettata sino a saturazione attraverso tubi di
gomma o rame precedentemente installati con malta cementizia e
sostituzione dei mattoni degradati. Compresa la fornitura di tutti i materiali
necessari, la stuccatura delle lesioni e quanto altro occorre per dare l’opera
finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0004.0004  - Attrezzatura di perforazione ed iniezione -
ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele
cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa
di miscelatore azionato da motore
elettrico, completa di m 50 di tubazione,
escluse le valvole per i tubi, già
funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, ma compresi i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione e
l’assicurazione

0,00700
ora

49,39916 0,34579

 AT  0,34579

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  2,82500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,75000
ora

31,54000 55,19500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,75000
ora

29,30000 51,27500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,75000
ora

26,41000 46,21750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,80000
ora

33,08000 26,46400

 RU  179,15150

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata

0,01300
t

508,01891 6,60425
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per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_SL.0032.0001.0003  - Mattone - MATTONE PIENO 5x12x25 10,00000
cad.

1,14191 11,41910

 SL  18,02335

 Sommano euro (A)  200,34564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45078 = 1,5% * B)

30,05185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,03975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  253,43724

Incidenza manodopera al 70,76% 179,34293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0008 - Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura
portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione
di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della
fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina
acrilica per la realizzazione della cornice, applicazione di stucco romano con
polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull’intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della
generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,84700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,70000
ora

29,30000 20,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  69,27560

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04000
m³

196,06179 7,84247

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 32,32000
cad.

0,89199 28,82912

 SL  36,67159

 Sommano euro (A)  110,18384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24791 = 1,5% * B)

16,52758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,67114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  139,38256

Incidenza manodopera al 51,17% 71,32694
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0009 - Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura
portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione
di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della
fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina
acrilica per la realizzazione della cornice, applicazione di stucco romano con
polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull’intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della
generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80
cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

 PR  4,95000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,30000
ora

33,08000 9,92400

 RU  99,02270

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05000
m³

196,06179 9,80309

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 64,64000
cad.

0,89199 57,65823

 SL  67,46132

 Sommano euro (A)  171,82367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38660 = 1,5% * B)

25,77355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,75972

 TOTALE (A + B + C) euro / m  217,35694

Incidenza manodopera al 46,88% 101,90708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0010 - Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o
cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura
portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione
di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della
fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina
acrilica per la realizzazione della cornice, applicazione di stucco romano con
polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull’intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della
generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120
cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00830
ora

46,94588 0,38965
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  6,05300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,50000
ora

29,30000 43,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  149,26370

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05000
m³

196,06179 9,80309

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 90,90000
cad.

0,89199 81,08189

 SL  90,88498

 Sommano euro (A)  246,59133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55483 = 1,5% * B)

36,98870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,35800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  311,93803

Incidenza manodopera al 48,89% 152,49498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0011 - Trattamento superficiale per la protezione finale dei paramenti
murari mediante l’applicazione, a più mani e sino a rifiuto, di prodotti
impregnanti ad effetto idrofobizzante a base di soluzione alcolica di silani o
altro prodotto con caratteristiche simili, documentate da analisi di laboratorio
e prove applicative eseguite secondo le indicazioni della D.L., finalizzate a
stabilire il dosaggio idoneo. Compreso ogni altro onere e magistero per
realizzare l’opera a regola d’arte.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  17,45000

SAR23_SL.0036.0001.0001  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
ANTISALE a base solvente, incolore, per la
protezione di intonaci e materiali lapidei ad
efflorescenze saline

0,50000
l

20,92164 10,46082

 SL  10,46082

 Sommano euro (A)  28,98682
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06522 = 1,5% * B)

4,34802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,33348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,66832

Incidenza manodopera al 47,64% 17,46717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0012 - Consolidamento statico di volte in muratura di pietrame o
matoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante costruzione
di cappa debolmente armata autoportante secondo le seguenti fasi di
esecuzione: svuotamento di riempimento di volta in muratura eseguito
completamente a mano e con la massima cautela compreso l’onere per il
puntellamento dell’intradosso; pulizia e depolverizzazione della superficie di
estradosso interessata sino alla messa a nudo degli elementi strutturali;
eventuale lavaggio delle superfici interessate anche mediante l'ausilio
d'idropulitrice; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte
estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta da rinzaffo
premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, a basso
contenuto di sali solubili dichiarati applicata a spruzzo oppure a cazzuola;
regolarizzazione complanare della superficie attraverso la realizzazione sulla
superficie d’estradosso della cappa in malta premiscelata a basso contenuto
di sali solubili dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 (stabilito dal
progettista secondo criteri di calcolo statico). Sono inclusi nel prezzo tutti gli
oneri principali e accessori per l'esecuzione dell’opera a regola d’arte, oltre al
risvolto sulle murature perimetrali della malta. Sono invece esclusi gli
eventuali ponteggi, il carico e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto
autorizzato nonché gli oneri relativi.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  6,05300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,45000
ora

29,30000 13,18500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  56,81550

SAR23_SL.0005.0002.0003  - Malta idraulica - MALTA DA RINZAFFO A
BASE DI CALCE IDRAULICA POZOLANICA
(UNI EN 459-1:2015 :2015): Malta
premiscelata in polvere per realizzare
sottofondi consolidanti e di adesione su
pareti interne ed esterne, sia su murature
nuove sia su supporti dai quali sia stato
asportato il vecchio intonaco. La malta è
costituita da una miscela di calce idraulica
pozzolanica bianca, derivante dalla cottura
di rocce calcaree sarde a circa 900° C,
opportunamente miscelata con purissimi
lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed
inerti carbonatici selezionati per purezza
ed arco granulometrico, con l’aggiunta di
piccole quantità di regolatori di presa e
lavorabilità. Malta classificata per intonaci
e risanamento secondo la UNI EN 998- 1.

0,05000
t

344,68691 17,23435

SAR23_SL.0005.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,

0,40000
t

508,01891 203,20756
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esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per creare,
una volta in opera, il ponte di adesione fra
la muratura ed i successivi strati di
intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di
edifici di interesse storico-artistico, in
pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad
applicazione manuale. Malta classificata
per intonaci e risanamento secondo la UNI
EN 998-1:2016.

 SL  220,44191

 Sommano euro (A)  283,31041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63745 = 1,5% * B)

42,49656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,58070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  358,38767

Incidenza manodopera al 16,68% 59,78663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0013 - Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni,
acarecci, terzere. Sono compresi: la fornitura e la lavorazione dei gattelli e
della ferramenta occorrente; la spalmatura sulle testate di carbolineum o
altro idoneo materiale; le eventuali opere murarie necessarie, con parziale
recupero del materiale riutilizzabile previa pulizia dello stesso

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  3,30900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,35000
ora

29,30000 10,25500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52500
ora

26,41000 13,86525

 RU  24,12025

 Sommano euro (A)  27,42925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06172 = 1,5% * B)

4,11439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,15436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,69800

Incidenza manodopera al 69,51% 24,12025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0014 - Revisione in opera di orditura lignea principale preeesistente
da eseguirsi secondo le seguenti lavorazioni: rimozione di eventuali parti
aggiunte, di qualsiasi natura e materiale, che alterino la struttura originaria;
verifica della stabilità ed integrità degli appoggi comprese eventuali
integrazioni; pulizia eseguita manualmente con adeguati prodotti approvati
dalla D.L. ed eliminazione di vernici e residui resinosi; trattamento per la
disinfestazione e protezione da insetti xilofagi da effettuarsi in opera;
trattamento finale con impregnante e finitura incolore a base di cere naturali.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500
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PR

  

4,92300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42500
ora

31,54000 13,40450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57500
ora

26,41000 15,18575

 RU  28,59025

 Sommano euro (A)  33,51325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07540 = 1,5% * B)

5,02699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,85402

 TOTALE (A + B + C) euro / m  42,39426

Incidenza manodopera al 67,44% 28,59025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0015 - Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole marsigliesi
in laterizio, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il
reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti
con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti
in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione,
anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti.
Con sostituzione del 20% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

 RU  9,33090

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01600
m³

195,62176 3,12995

SAR23_SL.0033.0001.0003  - Tegole - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio 4,00000
cad.

1,31117 5,24468

 SL  8,37463

 Sommano euro (A)  19,30499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04344 = 1,5% * B)

2,89575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,22007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,42081

Incidenza manodopera al 41,26% 10,07574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0016 - Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole marsigliesi
in laterizio, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il
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reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti
con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti
in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione,
anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti.
Con sostituzione del 40% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01200
ora

46,94588 0,56335

 AT  0,56335

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23000
ora

26,41000 6,07430

 RU  9,85910

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01700
m³

195,62176 3,32557

SAR23_SL.0033.0001.0003  - Tegole - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio 8,00000
cad.

1,31117 10,48936

 SL  13,81493

 Sommano euro (A)  25,36738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05708 = 1,5% * B)

3,80511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,91725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,08974

Incidenza manodopera al 33,47% 10,73963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0017 - Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole marsigliesi
in laterizio, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il
reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti
con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti
in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione,
anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti.
Con sostituzione del 60% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01300
ora

46,94588 0,61030

 AT  0,61030

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  10,12320

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce

0,01800
m³

195,62176 3,52119
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idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

SAR23_SL.0033.0001.0003  - Tegole - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio 12,00000
cad.

1,31117 15,73404

 SL  19,25523

 Sommano euro (A)  31,11873

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07002 = 1,5% * B)

4,66781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,36519

Incidenza manodopera al 28,3% 11,13942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0018 - Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento,
di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego
di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri
identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera.
Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in
malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con
sostituzione del 20% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17500
ora

26,41000 4,62175

 RU  8,40655

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01600
m³

195,62176 3,12995

SAR23_SL.0033.0001.0002  - Tegole - Tegole in cemento 4,00000
cad.

1,07944 4,31776

 SL  7,44771

 Sommano euro (A)  17,45372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03927 = 1,5% * B)

2,61806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,00718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,07896

Incidenza manodopera al 41,35% 9,13027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0019 - Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento,
di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego
di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri
identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera.
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Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in
malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con
sostituzione del 40% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

 RU  9,33090

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01700
m³

195,62176 3,32557

SAR23_SL.0033.0001.0002  - Tegole - Tegole in cemento 8,00000
cad.

1,07944 8,63552

 SL  11,96109

 Sommano euro (A)  22,89145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05151 = 1,5% * B)

3,43372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,95769

Incidenza manodopera al 35,12% 10,16919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0020 - Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento,
di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego
di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri
identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera.
Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in
malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con
sostituzione del 60% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  10,38730

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di

0,01800
m³

195,62176 3,52119
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calce idrata

SAR23_SL.0033.0001.0002  - Tegole - Tegole in cemento 12,00000
cad.

1,07944 12,95328

 SL  16,47447

 Sommano euro (A)  28,46123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06404 = 1,5% * B)

4,26918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,27304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,00345

Incidenza manodopera al 31,5% 11,34016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0021 - Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi, di qualsiasi
pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti
di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli
esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in malta,
dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione
del 20% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

 PR  1,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,28000
ora

26,41000 7,39480

 RU  11,81040

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01800
m³

195,62176 3,52119

SAR23_SL.0033.0001.0001  - Tegole - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio 4,00000
cad.

1,11704 4,46816

 SL  7,98935

 Sommano euro (A)  21,62521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04866 = 1,5% * B)

3,24378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,35589

Incidenza manodopera al 46,12% 12,61534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0022 - Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi, di qualsiasi
pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti
di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli
esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in malta,
dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione
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del 40% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

 PR  1,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32500
ora

26,41000 8,58325

 RU  12,99885

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01900
m³

195,62176 3,71681

SAR23_SL.0033.0001.0001  - Tegole - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio 8,00000
cad.

1,11704 8,93632

 SL  12,65313

 Sommano euro (A)  27,47744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06182 = 1,5% * B)

4,12162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,15991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,75897

Incidenza manodopera al 40,04% 13,91836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0023 - Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi di qualsiasi
pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti
di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli
esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in malta,
dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione
del 60% dei pezzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

 PR  1,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14000
ora

31,54000 4,41560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

 RU  14,31935

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,02000
m³

195,62176 3,91244

SAR23_SL.0033.0001.0001  - Tegole - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio 12,00000 1,11704 13,40448
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cad.

 SL  17,31692

 Sommano euro (A)  33,46173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07529 = 1,5% * B)

5,01926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,84810

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,32909

Incidenza manodopera al 36,27% 15,35343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0024 - Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla
masigliese composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi,
dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E’ compresa la fornitura del legno
lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

 RU  15,55150

SAR23_SL.0008.0002.0001  - Morali e correntini - Morali e correntini in
abete

0,00500
m³

1.008,05473 5,04027

 SL  5,04027

 Sommano euro (A)  21,72177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04887 = 1,5% * B)

3,25827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,47804

Incidenza manodopera al 56,79% 15,60432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0025 - Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla
romana composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai
correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E’ compresa la fornitura del legno
lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,65400

SAR23_SL.0008.0002.0001  - Morali e correntini - Morali e correntini in
abete

0,00500
m³

1.008,05473 5,04027

 SL  5,04027

 Sommano euro (A)  18,82427
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04235 = 1,5% * B)

2,82364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,81270

Incidenza manodopera al 53,36% 12,70682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0026 - Sostituzione del tavolato in legno spessore 2 cm, incluse le
opere di raccordo con l’assito esistente per dare il lavoro finito a regola
d’arte, compresa battentatura, con tavole di lunghezza massima pari a 13
cm; esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in legno di
castagno per solai.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  46,04200

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,20000
kg

2,12921 0,42584

SAR23_SL.0008.0001.0008  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in tavolati: di castagno larghezza
massima pari a 13 cm

0,03000
m³

1.416,20305 42,48609

SAR23_SL.0008.0002.0002  - Morali e correntini - Morali e correntini in
castagno

0,00200
m³

1.058,90649 2,11781

 SL  45,02974

 Sommano euro (A)  92,76674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20873 = 1,5% * B)

13,91501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,66818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  117,34993

Incidenza manodopera al 39,53% 46,38375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0027 - Sostituzione del tavolato in legno spessore 2 cm, incluse le
opere di raccordo con l’assito esistente per dare il lavoro finito a regola
d’arte, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza
massima pari a 25 cm; esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i
seguenti tipi: in legno di castagno per cassettonati.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  46,04200

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

0,20000
kg

2,12921 0,42584

Pagina 3.253 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0008.0001.0009  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in tavolati: di castagno larghezza
massima pari a 25 cm

0,05000
m³

1.416,20305 70,81015

SAR23_SL.0008.0002.0002  - Morali e correntini - Morali e correntini in
castagno

0,00200
m³

1.058,90649 2,11781

 SL  73,35380

 Sommano euro (A)  121,09080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27245 = 1,5% * B)

18,16362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,92544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,17986

Incidenza manodopera al 30,42% 46,59503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0028 - Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno
incluse le opere di raccordo con l’orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d’arte; esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in
legno d’abete

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,30000
ora

57,36156 17,20847

 AT  17,20847

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

 PR  5,51500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,00000
ora

29,30000 175,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,00000
ora

26,41000 237,69000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,00000
ora

33,08000 99,24000

 RU  701,97000

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

3,00000
kg

2,12921 6,38763

SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

2,10000
kg

1,27697 2,68164

SAR23_SL.0008.0001.0006  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in travi a spigoli vivi: di abete

1,10000
m³

672,49337 739,74271

 SL  748,81198

 Sommano euro (A)  1.473,50545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,31539 = 1,5% * B)

221,02582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 169,45313

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.863,98440

Incidenza manodopera al 38,29% 713,71796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
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SAR23_0029 - Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno
incluse le opere di raccordo con l’orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d’arte; esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in
legno di castagno

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,40000
ora

57,36156 22,94462

 AT  22,94462

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  6,61800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,50000
ora

31,54000 205,01000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,50000
ora

29,30000 190,45000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

9,50000
ora

26,41000 250,89500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,50000
ora

33,08000 115,78000

 RU  762,13500

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

3,00000
kg

2,12921 6,38763

SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

2,10000
kg

1,27697 2,68164

SAR23_SL.0008.0001.0007  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in travi a spigoli vivi: di castagno

1,10000
m³

796,11501 875,72651

 SL  884,79578

 Sommano euro (A)  1.676,49340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,77211 = 1,5% * B)

251,47401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 192,79674

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  2.120,76415

Incidenza manodopera al 36,49% 773,88296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0030 - Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno
incluse le opere di raccordo con l’orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d’arte, esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in
legno d’abete

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  6,61800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,00000
ora

29,30000 205,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

11,50000
ora

26,41000 303,71500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,50000
ora

33,08000 115,78000

 RU  845,37500

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

3,00000
kg

2,12921 6,38763
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SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

3,50000
kg

1,27697 4,46940

SAR23_SL.0008.0002.0001  - Morali e correntini - Morali e correntini in
abete

1,05000
m³

1.008,05473 1.058,45747

 SL  1.069,31450

 Sommano euro (A)  1.921,30750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,32294 = 1,5% * B)

288,19613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 220,95036

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  2.430,45399

Incidenza manodopera al 35,25% 856,64283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0026.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0026 - Opere di consolidamento su strutture orizzontali
SAR23_0031 - Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno
incluse le opere di raccordo con l’orditura esistente per dare il lavoro finito a
regola d’arte; esclusa rimozione da computarsi a parte. Per i seguenti tipi: in
legno di castagno

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

350,00000
cad.

0,01076 3,76600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  7,72100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,50000
ora

31,54000 236,55000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

7,50000
ora

29,30000 219,75000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

14,50000
ora

26,41000 382,94500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

3,50000
ora

33,08000 115,78000

 RU  955,02500

SAR23_SL.0006.0004.0001  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

3,00000
kg

2,12921 6,38763

SAR23_SL.0006.0008.0001  - Profilati - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

3,50000
kg

1,27697 4,46940

SAR23_SL.0008.0002.0002  - Morali e correntini - Morali e correntini in
castagno

1,05000
m³

1.058,90649 1.111,85181

 SL  1.122,70884

 Sommano euro (A)  2.085,45484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,69227 = 1,5% * B)

312,81823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 239,82731

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  2.638,10038

Incidenza manodopera al 36,63% 966,29283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo antiritiro, espansivo
per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
metodologie: • rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di
coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura
; • previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione
attraverso la saldatura di monconi, sarà effettuato un trattamento mediante
l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio -
polimerica, in pasta pennellabile, quale inibitore di corrosione, conforme alle
norme UNI EN 1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007 senza che questo alteri in
alcun modo l’aderenza tra il calcestruzzo di ripristino e le armature trattate. •
ripristino mediante l’applicazione di un calcestruzzo reoplastico antiritiro. Il

Pagina 3.256 di 5.893



Prezzario 2023

calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con
legante speciale espansivo, premiscelato, con additivi superfluidificanti e
agenti per il controllo sia in fase plastica che in fase indurita, avente le
seguenti caratteristiche: • inerti di idonea granulometria e resistenza
meccanica rispondenti alla UNI EN 12620; • resistenza caratteristica a
compressione ≥ 45 kg./cmq.; • rapporto acqua / legante non superiore a
0,45; • assenza d’acqua essudata (misurata secondo UNI 480-4); •
espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformità a
UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg.; • aria totale inclusa 4%
+/- 0.5. • essere conforme alla Norma UNI EN 1504-6 e UNI EN 1504-9:2009.
Il dosaggio del legante sarà stabilito dopo aver effettuato prove e stabilito la
giusta miscela, indicativamente non dovrà essere inferiore a 430 kg. per mc.
di impasto. Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere
sottoposta a vibrazioni di intensità tale da compromettere l’aderenza malta -
supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni
(carichi) prima di 48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di
cantiere, la spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con
prodotto passivante, applicazione del calcestruzzo di ricostruzione. Escluso
dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a
pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici.

SAR23_AT.0005.0018.0002  - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e
pompa per calcestruzzi - BETONIERA
AUTOCARICANTE semovente su quattro
ruote motrici e sterzanti, azionata da
motore Diesel, compreso l’operatore, i
consumi e gli oneri di manutenzione
potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5

0,12000
ora

56,69444 6,80333

 AT  6,80333

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0001  - ELEMENTI VARI - Legante speciale
espansivo, premiscelato, con additivi
superfluidificanti e agenti per il controllo
del ritiro sia in fase plastica che in fase
indurita.

430,00000
kg

0,90384 388,65120

 PR  388,76420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

 RU  55,22600

 Sommano euro (A)  450,79353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01429 = 1,5% * B)

67,61903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,84126

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  570,25382

Incidenza manodopera al 9,68% 55,22600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con legante
speciale espansivo e acqua per l’esecuzione di iniezioni di consolidamento nel
calcestruzzo . Detta miscela sarà confezionata in conformità alle vigenti
norme di legge con legante speciale espansivo, premiscelato, con additivi
superfluidificanti e agenti per il controllo sia in fase plastica che in fase
indurita, avente le seguenti caratteristiche: • elevate resistenze meccaniche
a compressione e flessione ; • rapporto acqua / legante 0.30 - 0.32; • assenza
d’acqua essudata (misurata secondo ASTM C232); • resistenza all’attacco di
agenti chimici quali cloruri(sali disgelanti, acqua di mare ) solfati, piogge
acide, anidride carbonica; • assenza di fessurazione da ritiro • assenza di
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cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi • essere conforme alla
Norma UNI EN 1504-6 e UNI EN 1540-9:2009 Durante l’esecuzione del
\ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni di intensità
tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento.
Incluso nel prezzo: la perforazione, il trasporto a discarica dei detriti e degli
imballi nell’area di cantiere, la pulizia dei fori, la posa in opera della boiacca .
Escluso dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0001  - ELEMENTI VARI - Legante speciale
espansivo, premiscelato, con additivi
superfluidificanti e agenti per il controllo
del ritiro sia in fase plastica che in fase
indurita.

100,00000
kg

0,90384 90,38400

 PR  90,49700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  22,73200

 Sommano euro (A)  113,22900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25477 = 1,5% * B)

16,98435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,02134

 TOTALE (A + B + C) euro / q  143,23469

Incidenza manodopera al 15,87% 22,73200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo
antisfondellamento composto da una rete porta intonaco e una specifica
malta da utilizzare per rivestimenti architettonici e conservativi . Il sistema
avrà le seguenti caratteristiche e potrà essere impiegato su tutti i generi di
substrato in calcestruzzo e muratura . Il sistema utilizza un pannello costituito
da una rete metallica elettrosaldata a doppio filo galvanizzata o in acciaio
inossidabile dotata di un doppio filo tondo in parallelo in cui è intessuto un
foglio di cartone che assicura l’aderenza della malta in fase plastica e
l’aggrappo, attraverso i fori, alla rete metallica in fase indurita e una malta da
intonaco fibrorinforzata a ritiro compensato a base di legante naturale
pozzolanico, fibrata e leggera, specifica per rivestimento di presidio
antisfondellamento. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie : • Previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale
incoerente e/o di precedenti resti d’intonaco, da eseguirsi a mano o con
piccoli mezzi meccanici (da computarsi a parte); • Posa in opera di rete e
tasselli sulle pareti evitando l’eliminazione dell’intonaco; • Applicazione a
spruzzo o a cazzuola della malta; • Finitura con malta (da computarsi a
parte); Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo: la
preparazione delle superfici, applicazione della rete e della malta di
ricoprimento. Escluso dal prezzo: la battitura per l’asportazione delle parti
ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

18,00000
kg

0,86080 15,49440

SAR23_PR.0077.0002.0001  - ELEMENTI VARI - Rete elettrosaldata
portaintonaco costituito da fili zincati e
saldati a punto con cartone assorbente.

1,00000
m²

12,42780 12,42780

 PR  28,03520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,15000 29,30000 4,39500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  21,83530

 Sommano euro (A)  49,87050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11221 = 1,5% * B)

7,48058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,08619

Incidenza manodopera al 34,61% 21,83530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo
antisfondellamento composto da una rete porta intonaco e una specifica
malta da utilizzare per rivestimenti architettonici e conservativi . Il sistema
avrà le seguenti caratteristiche e potrà essere impiegato su tutti i generi di
substrato in calcestruzzo e muratura . Il sistema utilizza un pannello costituito
da una rete metallica doppiofilo in acciaio ad alta galvanizzazione dotata di
un doppio filo tondo in parallelo in cui è intessuto un foglio di cartone che
assicura l’aderenza della malta in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori,
alla rete metallica in fase indurita , una membrana permeabile al vapore ma
impermeabile all’acqua per evitare penetrazione di umidità preservando la
traspirabilità dell’intonaco e una malta da intonaco fibrorinforzata a ritiro
compensato a base di legante naturale pozzolanico, fibrata e leggera,
specifica per rivestimento di presidio antisfondellamento. Il sistema verrà
posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie : • Asportazione di
materiale incoerente da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici ; • Posa in
opera di rete e tasselli sulle pareti con interasse di cm. 45 evitando
l’eliminazione dell’intonaco ; • Applicazione a spruzzo o a cazzuola della
malta ; • Finitura con malta (da computarsi a parte) ; Esclusa la successiva
applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo: la preparazione delle superfici,
applicazione della rete e della malta di ricoprimento. Escluso dal prezzo: la
battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti
nell’area di cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

18,00000
kg

0,86080 15,49440

SAR23_PR.0077.0002.0002  - ELEMENTI VARI - Rete elettrosaldata, in
acciaio ad alta galvanizzazione,
portaintonaco costituito da fili zincati e
saldati a punto con cartone assorbente.

1,00000
m²

16,37672 16,37672

 PR  31,98412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  21,83530

 Sommano euro (A)  53,81942
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12109 = 1,5% * B)

8,07291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,18923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,08156

Incidenza manodopera al 32,07% 21,83530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo
antisfondellamento composto da una rete porta intonaco e una specifica
malta da utilizzare per rivestimenti architettonici e conservativi . Il sistema
avrà le seguenti caratteristiche e potrà essere impiegato su tutti i generi di
substrato in calcestruzzo e muratura . Il sistema utilizza un pannello costituito
da una rete metallica in acciaio galvanizzato, rinforzata dotata di un doppio
filo tondo in parallelo in cui è intessuto un foglio di cartone che assicura
l’aderenza della malta in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori, alla rete
metallica in fase indurita e una malta da intonaco fibrorinforzata a ritiro
compensato a base di legante naturale pozzolanico, fibrata e leggera,
specifica per il rvestimento di presidi antisforndamento . Il sistema verrà
posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie : • Asportazione di
materiale incoerente da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici; •
Posa in opera di rete e tasselli sulle pareti con interasse di cm. 60 evitando
l’eliminazione dell’intonaco; • Applicazione a spruzzo o a cazzuola della malta
; • Finitura con malta (da computarsi a parte); Esclusa la successiva
applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo: la preparazione delle superfici,
applicazione della rete e della malta di ricoprimento. Escluso dal prezzo: la
battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti
nell’area di cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

18,00000
kg

0,86080 15,49440

SAR23_PR.0077.0002.0003  - ELEMENTI VARI - Rete elettrosaldata
rinforzata portaintonaco costituito da fili
zincati e saldati a punto con cartone
assorbente.

1,00000
m²

19,20660 19,20660

 PR  34,81400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  21,83530

 Sommano euro (A)  56,64930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12746 = 1,5% * B)

8,49740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,51467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  71,66137

Incidenza manodopera al 30,47% 21,83530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo
antisfondellamento composto da una rete porta intonaco da utilizzare per
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interventi di intonaci armati “antisfondellamento". Il sistema utilizza un
pannello costituito da una rete metallica doppiofilo in acciaio galvanizzato
dotata di un doppio filo tondo in parallelo in cui è intessuto un foglio di
cartone che assicura l’aderenza della malta in fase plastica e l’aggrappo,
attraverso i fori, alla rete metallica in fase indurita e una malta da intonaco
fibrorinforzata a ritiro compensato a base di legante naturale pozzolanico,
fibrata e leggera, specifica per rivestimento di presidio antisfondellamento. Il
sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie : • Posa
in opera di rete e tasselli al soffitto; • Applicazione a cazzuola della malta ; •
Finitura con malta (da computarsi a parte); Esclusa la successiva applicazione
delle finiture. Incluso nel prezzo: la preparazione delle superfici, applicazione
della rete e della malta di ricoprimento. Escluso dal prezzo: la battitura per
l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di
cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

20,00000
kg

0,86080 17,21600

SAR23_PR.0077.0002.0001  - ELEMENTI VARI - Rete elettrosaldata
portaintonaco costituito da fili zincati e
saldati a punto con cartone assorbente.

1,00000
m²

12,42780 12,42780

 PR  29,75680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  21,83530

 Sommano euro (A)  51,59210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11608 = 1,5% * B)

7,73882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,93309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,26401

Incidenza manodopera al 33,46% 21,83530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di promotore d'adesione costituito da
emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa per il trattamento delle
superfici in calcestruzzo d’opere d’arte e/o manufatti diversi, destinate al
contatto tra vecchi e nuovi getti. Previa la pulitura del sottofondo, da
computarsi a parte, la soluzione deve essere stesa a pennello, rullo o spruzzo
in ragione di 2/3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore
adesione tra i getti. L’emulsione andrà messa in opera nel tempo
immediatamente prima del getto della malta da ripristino o del calcestruzzo
evitando così la formazione di pellicole. Incluso nel prezzo: il trasporto a
discarica dei detriti e degli imballi nell’area di cantiere, il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione. Escluso dal prezzo :
i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0002  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in litri

0,55000
l

4,97112 2,73412

 PR  2,84712
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

 RU  5,86000

 Sommano euro (A)  8,70712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01959 = 1,5% * B)

1,30607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,01451

Incidenza manodopera al 53,2% 5,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di collante bicomponente a base di
resina (componente A: resina epossidica liquida, componente B: poliammina
alifatica modificata) per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d’opere
d’arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti.
Previa pulitura del sottofondo, con spazzola metallica, sabbiatura o getto
d’acqua a pressione (da computarsi a parte), applicazione a pennello, nel
tempo immediatamente prima del getto della malta da ripristino o del
calcestruzzo evitando così la formazione di pellicole atta a garantire la
migliore adesione tra i getti, del collante epossidico con le seguenti
caratteristiche: • resistenza a compressione : 95 - 100 N/mmq. • modulo
elastico a compressione : 3.800 - 4.200 N/mmq. • resistenza a flessione : 50 -
55 N/mmq. • adesione per trazione diretta : cls asciutto 6.5 - 7.00 N/mmq. -
cls umido 5- 5.5 N/mmq. • taglio : 13 - 16 N/mmq. • escursione termica di
esercizio : 30° - 60°c Incluso nel prezzo: il trasporto a discarica dei detriti e
degli imballi nell’area di cantiere, la pulizia delle superfici, l’applicazione della
resina. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0004  - ELEMENTI VARI - Collante bicomponente a
base di resina (componente A: resina
epossidica liquida, componente B:
poliammina alifatica modificata).
Caratteristiche: • resistenza a
compressione: 95 - 100 N/mmq. • modulo
elastico a compressione : 3.800 - 4.200
N/mmq. • resistenza a flessione : 50 - 55
N/mmq. • adesione per trazione diretta :
cls asciutto 6.5 - 7.00 N/mmq. - cls umido
5- 5.5 N/mmq. • taglio : 13 - 16 N/mmq. •
escursione termica di esercizio : 30° - 60°

0,60500
kg

28,93667 17,50669

 PR  17,61969

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,35650

 Sommano euro (A)  25,97619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05845 = 1,5% * B)

3,89643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,85988

Incidenza manodopera al 25,43% 8,35650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di stucco epossidico ad alte
prestazioni, adesivo, bicomponente (componente A: resina epossidica liquida;
componente B: poliammina alifatica modificata) senza solventi a consistenza
di pasta morbida, tixotropica per incollaggio (beton plaqué), unione di
elementi prefabbricati, protezione di armature affioranti, sigillature,
riparazioni, incollaggi vari di superfici in calcestruzzo d’opere d’arte e/o
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manufatti diversi, . Previa pulitura del sottofondo, con spazzola metallica,
sabbiatura o getto d’acqua a pressione (da computarsi a parte), applicazione
a pennello dell’adesivo epossidico che avrà le seguenti caratteristiche
meccaniche: • resistenza a compressione : 65 - 70 N/mmq. • resistenza a
trazione per flessione : 35 - 40 N/mmq. • adesione per trazione diretta : 20 -
25 N/mmq. • taglio : 8 - 8.5 N/mmq. Inoltre possedere : • adesione monolitica
(superiore alla coesione dei maggiori supporti); • elevate e rapide resistenze
meccaniche, anche a bassa temperatura; • assenza di ritiro; • assoluta
impermeabilità all’acqua e al vapore; • resistenza agli agenti aggressivi
chimici e all’invecchiamento atmosferico; • totali proprietà anticorrosive e
antiossidanti delle armature. L’applicazione atta a garantire la migliore
adesione dovrà avvenire nel tempo immediatamente prima delle operazioni
di incollaggio, evitando così la formazione di pellicole. Incluso nel prezzo: il
trasporto a discarica dei detriti e degli imballi nell’area di cantiere, la pulizia
delle superfici, l’applicazione della resina. Escluso dal prezzo : i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0005  - ELEMENTI VARI - Adesivo epossidico ad
alte prestazioni, adesivo, bicomponente
(componente A: resina epossidica liquida;
componente B: poliammina alifatica
modificata) senza solventi a consistenza di
pasta morbida, tixotropica per incollaggio
(beton plaqué). Caratteristiche
meccaniche: • resistenza a compressione :
65 - 70 N/mmq. • resistenza a trazione per
flessione : 35 - 40 N/mmq. • adesione per
trazione diretta : 20 - 25 N/mmq. • taglio :
8 - 8.5 N/mmq. Inoltre possedere : •
adesione monolitica (superiore alla
coesione dei maggiori supporti); • elevate
e rapide resistenze meccaniche, anche a
bassa temperatura; • assenza di ritiro; •
assoluta impermeabilità all’acqua e al
vapore; • resistenza agli agenti aggressivi
chimici e all’invecchiamento atmosferico; •
totali proprietà anticorrosive e
antiossidanti delle armature

1,98000
kg

26,20016 51,87632

 PR  51,98932

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  12,75150

 Sommano euro (A)  64,74082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14567 = 1,5% * B)

9,71112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,44519

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,89713

Incidenza manodopera al 15,57% 12,75150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0010 - Fornitura e posa in opera di malta colabile , monocomponente
a ritiro compensato autolivellante per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati
in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura. La malta è un premiscelato
a base di cemento, inerti, additivi superfluidificanti e agenti per il controllo
del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita. Il premiscelato viene
miscelato con acqua in ragione di circa 12 litri per 100 kg di premiscelato, in
modo che la malta superfluida risultante abbia caratteristiche: • resistenza a
compressione : 40 Mpa a 1 giorno, 55 a 2 giorni, 70 a 7 giorni e 80 Mpa a 28
gg.; • resistenza a flessione :4,0 Mpa a 1 giorno, 6 a 2 giorni, 7,5 a 7 giorni e
8,0 Mpa a 28 gg.; • aderenza al calcestruzzo :> 4 Mpa a 28 gg.; • aderenza
all’acciaio :> 25 Mpa a 28 gg.; • resistenza all’attacco d’agenti chimici quali
cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti; • assenza di particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; • assenza di cloruri; • resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere; • spandimento superiore al 150% misurato
secondo la norma UNI 7044 • essere conforme alla Norma UNI EN 1504-6.
Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni di intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la perforazione, il trasporto a
discarica dei detriti e degli imballi nell’area di cantiere, la pulizia dei fori, la
posa in opera della malta . Escluso dal prezzo: i ferri di ripresa, i ponteggi,
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impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per 20
cm. di profondità e una larghezza del foro da 30 mm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0006  - ELEMENTI VARI - malta colabile ,
monocomponente a ritiro compensato
autolivellante per ancoraggi e fissaggio di
barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura. La malta è un
premiscelato a base di cemento, inerti,
additivi superfluidificanti e agenti per il
controllo del ritiro sia in fase plastica che
in fase indurita. Il premiscelato viene
miscelato con acqua in ragione di circa 12
litri per 100 kg di premiscelato, in modo
che la malta superfluida risultante abbia
caratteristiche: • resistenza a
compressione : 40 Mpa a 1 giorno, 55 a 2
giorni, 70 a 7 giorni e 80 Mpa a 28 gg.; •
resistenza a flessione :4,0 Mpa a 1 giorno,
6 a 2 giorni, 7,5 a 7 giorni e 8,0 Mpa a 28
gg.; • aderenza al calcestruzzo :> 4 Mpa a
28 gg.; • aderenza all’acciaio :> 25 Mpa a
28 gg.; • resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; • elevata
impermeabilità all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo
anche alla presenza di sali disgelanti; •
assenza di particelle metalliche e di
sostanze generatrici di gas; • assenza di
cloruri; • resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere; • spandimento
superiore al 150% misurato secondo la
norma UNI 7044 • essere conforme alla
Norma UNI EN 1504-6.

0,50000
kg

0,87156 0,43578

 PR  0,54878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  7,37200

 Sommano euro (A)  7,92078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01782 = 1,5% * B)

1,18812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,91089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10,01979

Incidenza manodopera al 73,57% 7,37200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di resina epossidica colabile
bicomponente a base di poliestere caricata con inerti per ancoraggi e
fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura
. Il prodotto andrà messo in opera una volta eseguito il foro nel supporto e
dopo averlo pulito. La resina dovrà avere le seguenti caratteristiche: • alta
resistenza a compressione • basso modulo elastico • resistenza a flessione •
resistenza a trazione Incluso nel prezzo: la perforazione, il trasporto a
discarica dei detriti e degli imballi nell’area di cantiere, la pulizia dei fori, la
posa in opera della resina . Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici. Per 20 cm. di profondità e una
larghezza del foro da 20 mm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0001.0007  - ELEMENTI VARI - Resina epossidica colabile
bicomponente a base di poliestere caricata
con inerti per ancoraggi e fissaggio di
barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura con le seguenti
caratteristiche: • alta resistenza a
compressione • basso modulo elastico •
resistenza a flessione • resistenza a
trazione

0,15000
kg

10,50644 1,57597
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 PR  1,68897

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  10,26950

 Sommano euro (A)  11,95847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02691 = 1,5% * B)

1,79377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,37522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,12746

Incidenza manodopera al 67,89% 10,26950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0012 - Fornitura e posa in opera di un traliccio metallico per il rinforzo
strutturale delle murature delle nuove costruzioni soggette a fessurazioni
derivanti da sovraccarichi e/o azioni sismiche. Il traliccio metallico dovrà
essere inserito all’interno dei paramenti murari, a parete semplice o doppia
secondo le indicazioni della D.L. e dovrà avere le seguenti caratteristiche : •
avere il filo in acciaio galvanizzato; • essere conforme a EN 10020 con
zincatura di 70 gr./mq.; • essere conforme a EN 10244; • avere una classe di
protezione contro la corrosione R20 in conformità allo standard EN 845-3; •
avere per i tondini principali una resistenza alla trazione di 550 N/mmq. •
avere un diametro minimo di mm. 5 . Esclusa la successiva applicazione delle
finiture. Incluso nel prezzo: la posa del traliccio metallico. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per m.
di traliccio e per una larghezza dello stesso di mm 50 - 100.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0002.0004  - ELEMENTI VARI - Traliccio metallico, 5 cm o
similare

1,00000
m

2,76532 2,76532

 PR  2,87832

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  3,93472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00885 = 1,5% * B)

0,59021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,97742

Incidenza manodopera al 21,22% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di un traliccio metallico per il rinforzo
strutturale delle murature delle nuove costruzioni soggette a fessurazioni
derivanti da sovraccarichi e/o azioni sismiche. Il traliccio metallico dovrà
essere inserito all’interno dei paramenti murari, a parete semplice o doppia
secondo le indicazioni della D.L. e dovrà avere le seguenti caratteristiche: •
avere il filo in acciaio galvanizzato; • essere conforme a EN 10020 con
zincatura di 70 gr./mq.; • essere conforme a EN 10244; • avere una classe di
protezione contro la corrosione R20 in conformità allo standard EN 845-3; •
avere per i tondini principali una resistenza alla trazione di 550 N/mmq. •
avere un diametro minimo di mm. 5 . Esclusa la successiva applicazione delle
finiture. Incluso nel prezzo: la posa del traliccio metallico. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
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le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per m.
di traliccio e per una larghezza dello stesso di mm 150-200

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0002.0005  - ELEMENTI VARI - Traliccio metallico, 10 cm
o similare

1,00000
m

2,81912 2,81912

 PR  2,93212

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  3,98852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00897 = 1,5% * B)

0,59828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45868

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,04548

Incidenza manodopera al 20,94% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0027.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0027 - ELEMENTI VARI
SAR23_0014 - Fornitura e posa in opera di un traliccio metallico per il rinforzo
strutturale delle murature delle nuove costruzioni soggette a fessurazioni
derivanti da sovraccarichi e/o azioni sismiche. Il traliccio metallico dovrà
essere inserito all’interno dei paramenti murari, a parete semplice o doppia
secondo le indicazioni della D.L. e dovrà avere le seguenti caratteristiche: •
avere il filo in acciaio galvanizzato; • essere conforme a EN 10020 con
zincatura di 70 gr./mq.; • essere conforme a EN 10244; • avere una classe di
protezione contro la corrosione R20 in conformità allo standard EN 845-3; •
avere per i tondini principali una resistenza alla trazione di 550 N/mmq. •
avere un diametro minimo di mm. 5 . Esclusa la successiva applicazione delle
finiture. Incluso nel prezzo: la posa del traliccio metallico. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per m.
di traliccio e per una larghezza dello stesso di mm 250-300

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0077.0002.0006  - ELEMENTI VARI - Traliccio metallico, 25 cm
o similare

1,00000
m

3,05584 3,05584

 PR  3,16884

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  4,22524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00951 = 1,5% * B)

0,63379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,48590

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,34493

Incidenza manodopera al 19,76% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
monocomponente fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino e la
riparazione di elementi in cemento armato quali pilastri e travi secondo le
seguenti fasi e metodologie: 1. rimozione totale del calcestruzzo degradato e
privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura ; 2. previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, (se necessario) trattamento
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di passivazione mediante l’applicazione di due mani di un prodotto
bicomponente a base cementizio - polimerica, quale inibitore di corrosione,
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate. 3. ripristino e ricostruzione del calcestruzzo degradato
mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica ; La malta dovrà
possedere le seguenti caratteristiche: • resistenza a compressione : 30 Mpa a
3 giorni, 37 Mpa a 7 giorni e 54 Mpa a 28 gg.; • resistenza a flessione : 3,5
Mpa a 1 giorno, 4,5 a 7 giorni e di 7 Mpa a 28 gg.; • aderenza al calcestruzzo
> 4 Mpa a 28 gg.; • aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32
Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni; • fibre di polipropilene; •
modulo elastico a 28 gg. simile a quello del calcestruzzo; • resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • rilevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; •
assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; • assenza di
cloruri; • assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita
(UNI 8147); • essere di tipo “R4" Spessore massimo d’applicazione della
malta 2 cm. per mano. Successivamente sarà applicata una malta per
rasature di tipo “R3". l’uso di un antievaporante, a base acqua o solvente (da
computarsi a parte) è consigliato per una corretta maturazione della malta.
Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per
mq., e uno spessore di 3 cm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

52,53000
kg

0,86080 45,21782

SAR23_PR.0077.0001.0008  - ELEMENTI VARI - Malta cementizia fibrata
per rasature di tipo “R3" ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione prescritta dal produttore; il
premiscelato è a base di cemento con
aggregati minerali, fibre di polipropilene e
additivi. l’uso di un antievaporante, a base
acqua o solvente (da computarsi a parte) è
consigliato per una corretta maturazione
della malta.

3,09000
kg

0,89308 2,75962

SAR23_PR.0077.0001.0009  - ELEMENTI VARI - Inibitore di corrosione
costituito da un prodotto bicomponente a
base cementizio - polimerica, in pasta
pennellabile, conforme alle norme UNI EN
1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007

0,20000
kg

6,10092 1,22018

 PR  49,20327

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  44,57210

 Sommano euro (A)  93,77537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21099 = 1,5% * B)

14,06631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,78417

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,62585

Incidenza manodopera al 37,57% 44,57210
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
monocomponente fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino e la
riparazione di elementi in cemento armato quali pilastri e travi secondo le
seguenti fasi e metodologie: 1. rimozione totale del calcestruzzo degradato e
privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura ; 2. previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, (se necessario) trattamento
di passivazione mediante l’applicazione di due mani di un prodotto
bicomponente a base cementizio - polimerica, quale inibitore di corrosione,
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate. 3. ripristino e ricostruzione del calcestruzzo degradato
mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica ; La malta dovrà
possedere le seguenti caratteristiche: • resistenza a compressione : 30 Mpa a
3 giorni, 37 Mpa a 7 giorni e 54 Mpa a 28 gg.; • resistenza a flessione : 3,5
Mpa a 1 giorno, 4,5 a 7 giorni e di 7 Mpa a 28 gg.; • aderenza al calcestruzzo
> 4 Mpa a 28 gg.; • aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32
Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni; • fibre di polipropilene; •
modulo elastico a 28 gg. simile a quello del calcestruzzo; • resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • rilevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; •
assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; • assenza di
cloruri; • assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita
(UNI 8147); • essere di tipo “R4" Spessore massimo d’applicazione della
malta 2 cm. per mano. Successivamente sarà applicata una malta per
rasature di tipo “R3" . l’uso di un antievaporante, a base acqua o solvente (da
computarsi a parte) è consigliato per una corretta maturazione della malta.
Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mt.,
una larghezza di cm. 25 uno spessore di 3 cm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

15,45000
kg

0,86080 13,29936

SAR23_PR.0077.0001.0008  - ELEMENTI VARI - Malta cementizia fibrata
per rasature di tipo “R3" ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione prescritta dal produttore; il
premiscelato è a base di cemento con
aggregati minerali, fibre di polipropilene e
additivi. l’uso di un antievaporante, a base
acqua o solvente (da computarsi a parte) è
consigliato per una corretta maturazione
della malta.

1,85000
kg

0,89308 1,65220

SAR23_PR.0077.0001.0009  - ELEMENTI VARI - Inibitore di corrosione
costituito da un prodotto bicomponente a
base cementizio - polimerica, in pasta
pennellabile, conforme alle norme UNI EN
1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007

0,20000
kg

6,10092 1,22018

 PR  16,17739

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  24,63350

 Sommano euro (A)
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40,81089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09182 = 1,5% * B)

6,12163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,69325

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,62577

Incidenza manodopera al 47,72% 24,63350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica a
ritiro compensato, monocomponente, fibrorinforzata con fibre di polipropilene
per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato quali pilastri e
travi secondo le seguenti fasi e metodologie: 1. rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura ; 2. previa spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, (se necessario) trattamento di passivazione mediante l’applicazione
di due mani di un prodotto bicomponente in pasta pennellabile a base
cementizio - polimerica conforme alle norme UNI EN 1504-9:2009 e UNI EN
1504-7:2007, quale inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo
l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. 3. ripristino e
ricostruzione del calcestruzzo degradato mediante l’applicazione di malta
premiscelata tixotropica ; La malta è formata miscelando con acqua il
premiscelato, in ragione di circa 15 litri ogni 100 kg di premiscelato. Il
premiscelato è a base di cemento, inerti, additivi superfluidificanti, agenti per
il controllo del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di
polipropilene. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:: •
resistenza a compressione : 22 Mpa a 1 giorno, 60 Mpa a 7 giorni e 70 Mpa a
28 gg.; • resistenza a flessione : 7 Mpa a 1 giorno, 9.5 Mpa a 7 giorni e di
11.5 Mpa a 28 gg.; • espansione contrastata (UNI 5147) 1g>0.04%; •
resistenza ai solfati (ASTM C88) : nessun degrado dopo 15 cicli; • resistenza
allo sfilamentodelle barre d’acciaio (RILEM -CEB-FIP RC6-78) > 25 Mpa; •
aderenza al calcestruzzo maggiore di 4 Mpa a 28 gg.; • aderenza all’acciaio di
almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28
giorni di stagionatura;• resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri,
solfati, piogge acide, anidride carbonica; • rilevata impermeabilità all’acqua e
alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di
sali disgelanti; • assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di
gas; • assenza di cloruri; • essere di tipo “R4" l’uso di un antievaporante, a
base acqua o solvente (da computarsi a parte) è consigliato per una corretta
maturazione della malta. Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non
dovrà essere sottoposta a vibrazioni d’intensità tale da compromettere
l’aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti
sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la
battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei
detriti nell’area di cantiere, la spazzolatura delle barre in acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per m² e uno spessore di 3 cm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0009  - ELEMENTI VARI - Inibitore di corrosione
costituito da un prodotto bicomponente a
base cementizio - polimerica, in pasta
pennellabile, conforme alle norme UNI EN
1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007

0,20000
kg

6,10092 1,22018

SAR23_PR.0077.0001.0010  - ELEMENTI VARI - malta premiscelata di tipo
R4 tixotropica a ritiro compensato,
monocomponente, fibrorinforzata con fibre
di polipropilene per il ripristino e la
riparazione di elementi in cemento armato
; La malta è formata miscelando con acqua
il premiscelato, secondo la ragione
prescritta dal produttore. Il premiscelato è
a base di cemento, inerti, additivi
superfluidificanti, agenti per il controllo del
ritiro sia in fase plastica che in fase
indurita e fibre di polipropilene. La malta
dovrà possedere le seguenti
caratteristiche:: • resistenza a
compressione : 22 Mpa a 1 giorno, 60 Mpa
a 7 giorni e 70 Mpa a 28 gg.; • resistenza a
flessione : 7 Mpa a 1 giorno, 9.5 Mpa a 7
giorni e di 11.5 Mpa a 28 gg.; • espansione
contrastata (UNI 5147) 1g>0.04%; •
resistenza ai solfati (ASTM C88) : nessun
degrado dopo 15 cicli; • resistenza allo
sfilamentodelle barre d’acciaio (RILEM
-CEB-FIP RC6-78) > 25 Mpa; • aderenza al
calcestruzzo maggiore di 4 Mpa a 28 gg.; •
aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su
barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza

52,53000
kg

0,96840 50,87005
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migliorata a 28 giorni di stagionatura;•
resistenza all’attacco d’agenti chimici quali
cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • rilevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti; • assenza di
particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; • assenza di cloruri.

 PR  52,09588

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  35,87960

 Sommano euro (A)  87,97548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19794 = 1,5% * B)

13,19632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,11718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,28898

Incidenza manodopera al 32,24% 35,87960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica a
ritiro compensato, monocomponente, fibrorinforzata con fibre di polipropilene
per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato quali pilastri e
travi secondo le seguenti fasi e metodologie: 1. rimozione totale del
calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura ; 2. previa spazzolatura e/o
sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, (se necessario) trattamento di passivazione mediante l’applicazione
di due mani di un prodotto bicomponente in pasta pennellabile a base
cementizio - polimerica conforme alle norme UNI EN 1504-9:2009 e UNI EN
1504-7:2007, quale inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo
l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. 3. ripristino e
ricostruzione del calcestruzzo degradato mediante l’applicazione di malta
premiscelata tixotropica ; La malta è formata miscelando con acqua il
premiscelato, in ragione di circa 15 litri ogni 100 kg di premiscelato. Il
premiscelato è a base di cemento, inerti, additivi superfluidificanti, agenti per
il controllo del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di
polipropilene. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:: •
resistenza a compressione : 22 Mpa a 1 giorno, 60 Mpa a 7 giorni e 70 Mpa a
28 gg.; • resistenza a flessione : 7 Mpa a 1 giorno, 9.5 Mpa a 7 giorni e di
11.5 Mpa a 28 gg.; • espansione contrastata (UNI 5147) 1g>0.04%; •
resistenza ai solfati (ASTM C88) : nessun degrado dopo 15 cicli; • resistenza
allo sfilamentodelle barre d’acciaio (RILEM -CEB-FIP RC6-78) > 25 Mpa; •
aderenza al calcestruzzo maggiore di 4 Mpa a 28 gg.; • aderenza all’acciaio di
almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28
giorni di stagionatura;• resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri,
solfati, piogge acide, anidride carbonica; • rilevata impermeabilità all’acqua e
alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di
sali disgelanti; • assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di
gas; • assenza di cloruri; • essere di tipo “R4" l’uso di un antievaporante, a
base acqua o solvente (da computarsi a parte) è consigliato per una corretta
maturazione della malta. Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non
dovrà essere sottoposta a vibrazioni d’intensità tale da compromettere
l’aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti
sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la
battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei
detriti nell’area di cantiere, la spazzolatura delle barre in acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per m² e uno spessore di 1 cm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0010  - ELEMENTI VARI - malta premiscelata di tipo 17,51000 0,96840 16,95668
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R4 tixotropica a ritiro compensato,
monocomponente, fibrorinforzata con fibre
di polipropilene per il ripristino e la
riparazione di elementi in cemento armato
; La malta è formata miscelando con acqua
il premiscelato, secondo la ragione
prescritta dal produttore. Il premiscelato è
a base di cemento, inerti, additivi
superfluidificanti, agenti per il controllo del
ritiro sia in fase plastica che in fase
indurita e fibre di polipropilene. La malta
dovrà possedere le seguenti
caratteristiche:: • resistenza a
compressione : 22 Mpa a 1 giorno, 60 Mpa
a 7 giorni e 70 Mpa a 28 gg.; • resistenza a
flessione : 7 Mpa a 1 giorno, 9.5 Mpa a 7
giorni e di 11.5 Mpa a 28 gg.; • espansione
contrastata (UNI 5147) 1g>0.04%; •
resistenza ai solfati (ASTM C88) : nessun
degrado dopo 15 cicli; • resistenza allo
sfilamentodelle barre d’acciaio (RILEM
-CEB-FIP RC6-78) > 25 Mpa; • aderenza al
calcestruzzo maggiore di 4 Mpa a 28 gg.; •
aderenza all’acciaio di almeno 4 Mpa su
barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza
migliorata a 28 giorni di stagionatura;•
resistenza all’attacco d’agenti chimici quali
cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • rilevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti; • assenza di
particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; • assenza di cloruri.

kg

 PR  16,96233

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  14,22340

 Sommano euro (A)  31,18573

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07017 = 1,5% * B)

4,67786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,58636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,44995

Incidenza manodopera al 36,05% 14,22340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
monocomponente a ritiro compensato e a presa rapida fibrorinforzata con
fibre di polipropilene per interventi di passivazione, ripristino e rasatura di
elementi in calcestruzzo quali pilastri e travi secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1. pulizia totale del calcestruzzo con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; 2. spazzolatura e/o sabbiatura dei
ferri d’armatura ; 3. applicazione malta premiscelata tixotropica . La malta è
ottenuta miscelando acuqa e premiscelato secondo la ragione indicata dal
produttore; il premiscelato è a base d cemento, inerti, additivi
superfluidificanti, agentip er il controllo del ritiro sia in fase plastica che in
fase indurita. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere
conforme alla Norma UNI EN 1504-9 e UNI 1504-3 e UNI 1504-2; • essere di
tipo “R3"; • soddisfare i requisiti della UNI 1504-7 (protezione contro la
corrosione delle armature; • avere resistenza a compressione : 5 Mpa a 1
giorno e 27 Mpa a 28 gg.; • avere resistenza a flessione : 1,2 Mpa a 1 giorno,
1,8 a 7 giorni e di 3,7 Mpa a 28 gg.; • avere aderenza al calcestruzzo 1,5 Mpa
; • avere modulo elastico > 16 Gpa a 28 gg.; • avere espansione contrastata
>0,04% a 1 gg.; • avere reazione al fuoco: Euroclasse A1; • avere resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • avere elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; Durante
l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
spazzolatura delle barre in acciaio, applicazione della malta di ricostruzione.
Escluso dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici. Per m² e uno spessore di 3 cm.
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0011  - ELEMENTI VARI - malta premiscelata di tipo
R3 tixotropica monocomponente a ritiro
compensato e a presa rapida
fibrorinforzata con fibre di polipropilene
per interventi di passivazione, ripristino e
rasatura di elementi in calcestruzzo. La
malta è ottenuta miscelando acuqa e
premiscelato secondo la ragione indicata
dal produttore; il premiscelato è a base d
cemento, inerti, additivi superfluidificanti,
agenti per il controllo del ritiro sia in fase
plastica che in fase indurita. La malta
dovrà possedere le seguenti
caratteristiche: • essere conforme alla
Norma UNI EN 1504-9 e UNI 1504-3 e UNI
1504-2; • soddisfare i requisiti della UNI
1504-7 (protezione contro la corrosione
delle armature; • avere resistenza a
compressione : 5 Mpa a 1 giorno e 27 Mpa
a 28 gg.; • avere resistenza a flessione :
1,2 Mpa a 1 giorno, 1,8 a 7 giorni e di 3,7
Mpa a 28 gg.; • avere aderenza al
calcestruzzo 1,5 Mpa ; • avere modulo
elastico > 16 Gpa a 28 gg.; • avere
espansione contrastata >0,04% a 1 gg.; •
avere reazione al fuoco: Euroclasse A1; •
avere resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; • avere elevata
impermeabilità all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo
anche alla presenza di sali disgelanti;

46,35000
kg

1,01144 46,88024

 PR  46,88589

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  33,76680

 Sommano euro (A)  80,65269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18147 = 1,5% * B)

12,09790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,27506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,02565

Incidenza manodopera al 33,1% 33,76680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
monocomponente a ritiro compensato e a presa rapida fibrorinforzata con
fibre di polipropilene per interventi di passivazione, ripristino e rasatura di
elementi in calcestruzzo quali pilastri e travi secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1. pulizia totale del calcestruzzo con il sottofondo mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; 2. spazzolatura e/o sabbiatura dei
ferri d’armatura ; 3. applicazione malta premiscelata tixotropica . La malta è
ottenuta miscelando acuqa e premiscelato secondo la ragione indicata dal
produttore; il premiscelato è a base d cemento, inerti, additivi
superfluidificanti, agentip er il controllo del ritiro sia in fase plastica che in
fase indurita. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere
conforme alla Norma UNI EN 1504-9 e UNI 1504-3 e UNI 1504-2; • essere di
tipo “R3"; • soddisfare i requisiti della UNI 1504-7 (protezione contro la
corrosione delle armature; • avere resistenza a compressione : 5 Mpa a 1
giorno e 27 Mpa a 28 gg.; • avere resistenza a flessione : 1,2 Mpa a 1 giorno,
1,8 a 7 giorni e di 3,7 Mpa a 28 gg.; • avere aderenza al calcestruzzo 1,5 Mpa
; • avere modulo elastico > 16 Gpa a 28 gg.; • avere espansione contrastata
>0,04% a 1 gg.; • avere reazione al fuoco: Euroclasse A1; • avere resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • avere elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; Durante
l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
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vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
spazzolatura delle barre in acciaio, applicazione della malta di ricostruzione.
Escluso dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici. Per mt., uno spessore di cm. 3 ed un altezza di cm. 25

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0011  - ELEMENTI VARI - malta premiscelata di tipo
R3 tixotropica monocomponente a ritiro
compensato e a presa rapida
fibrorinforzata con fibre di polipropilene
per interventi di passivazione, ripristino e
rasatura di elementi in calcestruzzo. La
malta è ottenuta miscelando acuqa e
premiscelato secondo la ragione indicata
dal produttore; il premiscelato è a base d
cemento, inerti, additivi superfluidificanti,
agenti per il controllo del ritiro sia in fase
plastica che in fase indurita. La malta
dovrà possedere le seguenti
caratteristiche: • essere conforme alla
Norma UNI EN 1504-9 e UNI 1504-3 e UNI
1504-2; • soddisfare i requisiti della UNI
1504-7 (protezione contro la corrosione
delle armature; • avere resistenza a
compressione : 5 Mpa a 1 giorno e 27 Mpa
a 28 gg.; • avere resistenza a flessione :
1,2 Mpa a 1 giorno, 1,8 a 7 giorni e di 3,7
Mpa a 28 gg.; • avere aderenza al
calcestruzzo 1,5 Mpa ; • avere modulo
elastico > 16 Gpa a 28 gg.; • avere
espansione contrastata >0,04% a 1 gg.; •
avere reazione al fuoco: Euroclasse A1; •
avere resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; • avere elevata
impermeabilità all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo
anche alla presenza di sali disgelanti;

15,45000
kg

1,01144 15,62675

 PR  15,63240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  20,57700

 Sommano euro (A)  36,20940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08147 = 1,5% * B)

5,43141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,16408

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,80489

Incidenza manodopera al 44,92% 20,57700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di betoncino monocomponente
colabile a ritiro compensato autolivellante per ripristino e la riparazione di
elementi in cemento armato quali pilastri e travi mediante colatura secondo
le seguenti fasi e metodologie: 1. rimozione totale del calcestruzzo degradato
e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura (da computarsi a parte) (previa puntellatura della struttura). 2.
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura esistenti e trattamento
mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente in pasta
pennellabile a base cementizio - polimerica conforme alle norme UNI EN
1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007, quale inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate. (se necessario) 3. integrazione di nuova armatura secondo criteri di
calcolo ; 4. casseratura ; 5. ripristino del calcestruzzo mediante il getto di
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betoncino colabile premiscelato ad alta resistenza; il betoncino viene ottenuto
miscelando il premiscelato con acqua, secondo la ragione prescritta dal
produttore; il premiscelato è a base di cemento, inerti, additivi
suoperfluidificanti e agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica che in
fase indurita. Il betoncino avrà le seguenti caratteristiche : • resistenza a
compressione : 42 Mpa a 1 giorno, 60 a 2 giorni, 75 Mpa a 7 giorni e 85 a 28
gg.; • resistenza a flessione : 4,0 Mpa a 1 giorno, 6.5 a 2 giorni, 8 Mpa a 7
giorni e 9,0 Mpa a 28 gg.; • aderenza al calcestruzzo > 4 Mpa a 28 gg.; •
aderenza all’accaio > 4 Mpa a 28 gg. su barre lisce e >25 Mpa a 28 gg su
barre ad aderenza migliorata; • resistenza all’attacco d’agenti chimici quali
cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti; • assenza di particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; • assenza di cloruri; • resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere; • spandimento superiore al 150% misurato
secondo la norma UNI 7044. • essere conforme alla Norma UNI EN 1504-6 •
essere di tipo “R4" Successivamente sarà applicata una malta per rasature.
Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mt.,
e uno spessore di 7 cm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0009  - ELEMENTI VARI - Inibitore di corrosione
costituito da un prodotto bicomponente a
base cementizio - polimerica, in pasta
pennellabile, conforme alle norme UNI EN
1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007

0,20000
kg

6,10092 1,22018

SAR23_PR.0077.0001.0012  - ELEMENTI VARI - Betoncino
monocomponente colabile a ritiro
compensato autolivellante per ripristino e
riparazione di elementi in cemento armato
quali pilastri e travi mediante colatura. Il
betoncino viene ottenuto miscelando il
premiscelato con acqua, secondo la
ragione prescritta dal produttore; il
premiscelato è a base di cemento, inerti,
additivi suoperfluidificanti e agenti per il
controllo del ritiro sia in fase plastica che
in fase indurita. Il betoncino avrà le
seguenti caratteristiche : • resistenza a
compressione : 42 Mpa a 1 giorno, 60 a 2
giorni, 75 Mpa a 7 giorni e 85 a 28 gg.; •
resistenza a flessione : 4,0 Mpa a 1 giorno,
6.5 a 2 giorni, 8 Mpa a 7 giorni e 9,0 Mpa a
28 gg.; • aderenza al calcestruzzo > 4 Mpa
a 28 gg.; • aderenza all’accaio > 4 Mpa a
28 gg. su barre lisce e >25 Mpa a 28 gg su
barre ad aderenza migliorata; • resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri,
solfati, piogge acide, anidride carbonica; •
elevata impermeabilità all’acqua e alle
soluzioni acquose aggressive e resistenza
al gelo anche alla presenza di sali
disgelanti; • assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas;
• assenza di cloruri; • resistenza agli urti,
all’usura ed ai carichi dinamici in genere; •
spandimento superiore al 150% misurato
secondo la norma UNI 7044. • essere
conforme alla Norma UNI EN 1504-6 •
essere di tipo “R4"

158,62000
kg

0,85004 134,83334

 PR  136,05917

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  66,21310

 Sommano euro (A)  202,27227
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45511 = 1,5% * B)

30,34084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,26131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  255,87442

Incidenza manodopera al 25,88% 66,21310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di betoncino monocomponente
colabile a ritiro compensato autolivellante per ripristino e la riparazione di
elementi in cemento armato quali pilastri e travi mediante colatura secondo
le seguenti fasi e metodologie: 1. rimozione totale del calcestruzzo degradato
e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura (da computarsi a parte) (previa puntellatura della struttura). 2.
spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura esistenti e trattamento
mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente in pasta
pennellabile a base cementizio - polimerica conforme alle norme UNI EN
1504-9:2009 e UNI EN 1504-7:2007, quale inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate. (se necessario) 3. integrazione di nuova armatura secondo criteri di
calcolo ; 4. casseratura ; 5. ripristino del calcestruzzo mediante il getto di
betoncino colabile premiscelato ad alta resistenza; il betoncino viene ottenuto
miscelando il premiscelato con acqua, secondo la ragione prescritta dal
produttore; il premiscelato è a base di cemento, inerti, additivi
suoperfluidificanti e agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica che in
fase indurita. Il betoncino avrà le seguenti caratteristiche : • resistenza a
compressione : 42 Mpa a 1 giorno, 60 a 2 giorni, 75 Mpa a 7 giorni e 85 a 28
gg.; • resistenza a flessione : 4,0 Mpa a 1 giorno, 6.5 a 2 giorni, 8 Mpa a 7
giorni e 9,0 Mpa a 28 gg.; • aderenza al calcestruzzo > 4 Mpa a 28 gg.; •
aderenza all’accaio > 4 Mpa a 28 gg. su barre lisce e >25 Mpa a 28 gg su
barre ad aderenza migliorata; • resistenza all’attacco d’agenti chimici quali
cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla
presenza di sali disgelanti; • assenza di particelle metalliche e di sostanze
generatrici di gas; • assenza di cloruri; • resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere; • spandimento superiore al 150% misurato
secondo la norma UNI 7044. • essere conforme alla Norma UNI EN 1504-6 •
essere di tipo “R4" Successivamente sarà applicata una malta per rasature.
Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mt.,
e uno spessore di 4 cm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0012  - ELEMENTI VARI - Betoncino
monocomponente colabile a ritiro
compensato autolivellante per ripristino e
riparazione di elementi in cemento armato
quali pilastri e travi mediante colatura. Il
betoncino viene ottenuto miscelando il
premiscelato con acqua, secondo la
ragione prescritta dal produttore; il
premiscelato è a base di cemento, inerti,
additivi suoperfluidificanti e agenti per il
controllo del ritiro sia in fase plastica che
in fase indurita. Il betoncino avrà le
seguenti caratteristiche : • resistenza a
compressione : 42 Mpa a 1 giorno, 60 a 2
giorni, 75 Mpa a 7 giorni e 85 a 28 gg.; •
resistenza a flessione : 4,0 Mpa a 1 giorno,
6.5 a 2 giorni, 8 Mpa a 7 giorni e 9,0 Mpa a
28 gg.; • aderenza al calcestruzzo > 4 Mpa
a 28 gg.; • aderenza all’accaio > 4 Mpa a
28 gg. su barre lisce e >25 Mpa a 28 gg su
barre ad aderenza migliorata; • resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri,
solfati, piogge acide, anidride carbonica; •
elevata impermeabilità all’acqua e alle
soluzioni acquose aggressive e resistenza
al gelo anche alla presenza di sali
disgelanti; • assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas;
• assenza di cloruri; • resistenza agli urti,
all’usura ed ai carichi dinamici in genere; •
spandimento superiore al 150% misurato
secondo la norma UNI 7044. • essere
conforme alla Norma UNI EN 1504-6 •
essere di tipo “R4"

21,63000
kg

0,85004 18,38637

 PR
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18,39202

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,65400

 Sommano euro (A)  31,04602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06985 = 1,5% * B)

4,65690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,27321

Incidenza manodopera al 32,22% 12,65400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0028.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0028 - MALTE
SAR23_0009 - Fornitura e posa di una malta da rasatura mono componente
fibrata a grana media e di una rete in fibra di vetro alcaliresistente per la
realizzazione di una rasatura armata . La malta è ottenuta miscelando acqua
e premiscelato secondo la ragione prescritta dal produttore; il premiscelato è
a base di cemento con aggregati minerali, fibre di polipropilene e additivi. La
malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: • essere conforme alla norma
UNI EN 1504/9 • essere conforme alla norma UNI EN 1504/3 - malte
strutturali di tipo “R3" • essere a grana media e ottimo aspetto decorativo; •
essere idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile ; •
essere resistente , resistente agli agenti atmosferici; • avere ottima adesione
su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). La rete in fibra
di vetro dovrà : • essere alcali resistente; • avere un peso proprio non
inferiore a 140 grammi; L’applicazione sarà eseguita mediante una prima
mano di aggancio o fondo riempitiva con malta da rasatura per uno spessore
medio di mm. ½ ; Inserimento di rete di armatura applicata con
sovrapposizione minima di cm 10; Applicazione di una seconda mano di malta
di finitura per uno spessore medio di mm. ½ Incluso nel prezzo: la pulizia del
supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di
ricostruzione. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per mq. e uno spessore di 2 mm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0008  - ELEMENTI VARI - Malta cementizia fibrata
per rasature di tipo “R3" ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione prescritta dal produttore; il
premiscelato è a base di cemento con
aggregati minerali, fibre di polipropilene e
additivi. l’uso di un antievaporante, a base
acqua o solvente (da computarsi a parte) è
consigliato per una corretta maturazione
della malta.

3,09000
kg

0,89308 2,75962

SAR23_PR.0077.0002.0007  - ELEMENTI VARI - Rete in fibra di vetro
alcaliresistente ad alta resistenza. Peso
minimo 140 kg/mc

1,10000
m

2,42100 2,66310

 PR  5,42837

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  17,01837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03829 = 1,5% * B)

2,55276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,95711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,52824

Incidenza manodopera al 53,84% 11,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0012.0029.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0029 - RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di malta rapida premiscelata,
monocomponente, nanomodificata per il ripristino di giunti di pavimenti
industriali in calcestruzzo in secondo le seguenti fasi e metodologie: 1.
apertura del giunto ammalorato per tutta la sua lunghezza, aumentandone le
sezioni: 50 mm per lato, 50 mm di profondità,in questo modo la superficie
delimitata dai due tagli verrà demolita fino a raggiungere il calcestruzzo sano
e compatto; 2. asportare i detriti e aspirare le polveri di risulta
accuratamente, questa operazione è necessaria per garantire una perfetta
adesione al supporto; 3. bagnare abbondantemente il supporto saturandolo
con acqua, avendo cura di asportarne l’eccesso; La malta è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato, secondo la ragione prescritta dal
produttore. Il premiscelato è a base di cemento ,inerti e silica flume
formulando utilizzando nanotecnologie. La malta dovrà possedere le seguenti
caratteristiche: • essere conforme UNI EN1504/9 e UNI EN1504/3; • essere di
tipo “R4"; • resistenza a compressione di 20 Mpa a 2 ore, a 24 ore > 60Mpa,
a 7 gg. >70Mpa, 28 gg. >80Mpa; • resistenza a flessione di 3.5 Mpa a 2 ore,
a 24 ore > 6Mpa, a 7 gg. >7Mpa, a 28 gg. >7,5 Mpa; • idonea per
applicazioni di riparazione di giunti di pavimenti in calcestruzzo; Durante
l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a
vibrazioni d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di
48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, la
bagnatura delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Escluso
dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici. Per mt., una larghezza di cm. 5 e uno spessore di cm. 5

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0013  - ELEMENTI VARI - malta rapida
premiscelata, monocomponente,
nanomodificata per il ripristino di giunti di
pavimenti industriali in calcestruzzo. La
malta è ottenuta miscelando acqua e
premiscelato, secondo la ragione prescritta
dal produttore. Il premiscelato è a base di
cemento ,inerti e silica flume formulato
utilizzando nanotecnologie. La malta dovrà
possedere le seguenti caratteristiche: •
essere conforme UNI EN1504/9 e UNI
EN1504/3; • essere di tipo “R4"; •
resistenza a compressione di 20 Mpa a 2
ore, a 24 ore > 60Mpa, a 7 gg. >70Mpa,
28 gg. >80Mpa; • resistenza a flessione di
3.5 Mpa a 2 ore, a 24 ore > 6Mpa, a 7 gg.
>7Mpa, a 28 gg. >7,5 Mpa; • idonea per
applicazioni di riparazione di giunti di
pavimenti in calcestruzzo

6,30000
kg

0,92536 5,82977

 PR  5,83542

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  24,53850

 Sommano euro (A)  30,37392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06834 = 1,5% * B)

4,55609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,49300

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,42301

Incidenza manodopera al 63,86% 24,53850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0029.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0029 - RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI
SAR23_0002 - Fornitura e posa di malta monocomponente autolivellante
fibrorinforzata nanotecnologica e resistente all'usura, per il ripristino e la
riparazione di pavimentazioni industriali o stradali in calcestruzzo ammalorato
secondo le seguenti fasi e metodologie: 1. pulizia totale su tutte le superfici e
eliminazione delle parti incoerenti da effettuarsi a mano o con mezzi
meccanici; 2. applicazione della malta di ricostruzione . La malta è ottenuta
miscelando l'acqua ed il premiscelato secondo la ragione prescritta dal
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prodttore, il premisceato è a base di cemento, inerti, additivi antiritiro e fibre;
la malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere di tipo “R3"; •
essere conforme UNI EN1504/9 e UNI EN1504/3; • avere Resistenza alla
Compressione a 24 ore >15 Mpa, 2 gg.>20Mpa, 28 gg >26Mpa; • avere
Resistenza alla Flessione a 24 ore >1 Mpa, 2 gg.>1,7 Mpa, 28 gg >2,1 Mpa; •
avere Adesione al calcestruzzo a 28 gg : > 1,5 MPa ; • avere Resistenza ai
solfati : nessun degrado dopo 15 cicli; • avere Modulo Elastico: > 15 GPa; •
avere Esoansione Contrastata a 1 gg >0,04%; • avere Resistenza al fuoco:
Euroclasse A1; Successiva protezione dall’evaporazione delle superfici
esposte all’aria e/o al sole, ricostruite con la malta mediante applicazione di
agenti stagionanti (da computarsi a parte). Durante l’esecuzione del
ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni d’intensità tale
da compromettere l’aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento.
Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle superfici,
applicazione della malta di ricostruzione. Escluso dal prezzo: la rimozione del
calcestruzzo incoerente, il trasporto a rifiuto nell’area di cantiere, i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq. e
uno spessore di 5 mm.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0014  - ELEMENTI VARI - Malta monocomponente
autolivellante fibrorinforzata
nanotecnologica e resistente all'usura, per
il ripristino e la riparazione di
pavimentazioni industriali o stradali in
calcestruzzo ammalorato La malta è
ottenuta miscelando l'acqua ed il
premiscelato secondo la ragione prescritta
dal prodttore, il premisceato è a base di
cemento, inerti, additivi antiritiro e fibre; la
malta dovrà possedere le seguenti
caratteristiche: • essere di tipo “R3"; •
essere conforme UNI EN1504/9 e UNI
EN1504/3; • avere Resistenza alla
Compressione a 24 ore >15 Mpa, 2
gg.>20Mpa, 28 gg >26Mpa; • avere
Resistenza alla Flessione a 24 ore >1 Mpa,
2 gg.>1,7 Mpa, 28 gg >2,1 Mpa; • avere
Adesione al calcestruzzo a 28 gg : > 1,5
MPa ; • avere Resistenza ai solfati : nessun
degrado dopo 15 cicli; • avere Modulo
Elastico: > 15 GPa; • avere Esoansione
Contrastata a 1 gg >0,04%; • avere
Resistenza al fuoco: Euroclasse A1;

8,80000
kg

1,62476 14,29789

 PR  14,30354

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,65400

 Sommano euro (A)  26,95754

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06065 = 1,5% * B)

4,04363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,10129

Incidenza manodopera al 37,11% 12,65400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0029.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0029 - RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di protettivo antievaporante in
soluzione acquosa di silicato di litio e additivi disperdenti per il trattamento di
stagionatura di pavimenti in calcestruzzo. Il protettivo antievaporante dovrà
possedere le seguenti caratteristiche: • essere conforme alla norma UNI EN
1504-2; • ridurre l’evaporazione dell’acqua durante il primo periodo
d’indurimento e durante la sua maturazione; • eliminare la fessurazione
superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico; • migliorare tutte le
caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche
ottimali ; • reagire con la matrice cementizia ; • rendere le superfici trattate
compatte e resistenti all’usura; • permettere il transito leggero dopo solo 24
ore dall’applicazione; L’applicazione di una prima mano di antievaporante
mediante pompa nebulizzatrice verrà fatta nel periodo immediatamente
successivo la posa del calcestruzzo, e di una seconda incrociata dopo
l’assorbimento della prima; Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la
bagnatura delle superfici, applicazione del protettivo. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq.
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SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0015  - ELEMENTI VARI - Protettivo antievaporante
in soluzione acquosa di silicato di litio e
additivi disperdenti per il trattamento di
stagionatura di pavimenti in calcestruzzo.
Il protettivo antievaporante dovrà
possedere le seguenti caratteristiche: •
essere conforme alla norma UNI EN
1504-2; • ridurre l’evaporazione dell’acqua
durante il primo periodo d’indurimento e
durante la sua maturazione; • eliminare la
fessurazione superficiale del calcestruzzo
dovuta al ritiro plastico; • migliorare tutte
le caratteristiche nel calcestruzzo purché
maturato in condizioni igrometriche
ottimali ; • reagire con la matrice
cementizia ; • rendere le superfici trattate
compatte e resistenti all’usura; •
permettere il transito leggero dopo solo 24
ore dall’applicazione

0,22000
l

11,29800 2,48556

 PR  2,49121

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  7,77321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01749 = 1,5% * B)

1,16598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,83311

Incidenza manodopera al 53,72% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di intonaci deumidificanti eseguiti
con: 1. malta da rinzaffo per murature degradate; 2. malta da intonaco
fibrorinforzata; 3. malta da finitura secondo le seguenti fasi e metodologie:
previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di
precedenti resti d’intonaco, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici (da
computarsi a parte) umidificazione delle superfici; applicazione di una prima
mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un’apposita malta da
rinzaffo premiscelata ottenuta miscelando acqua e premiscelato secondo la
ragione indicata dal produttore. Il premiscelato è a base di legante idraulico
pozzolanico, sabbie e quarzi a basso contenuto di sali. La malta avrà le
seguenti caratteristiche : • essere premiscelata ; • essere a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicità ; • essere a basso contenuto di sali solubili
(solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); •
avere permeabilità al vapore acqueo (20°C) (Normal 21/85) = 53 g/m² per 24
h; • avere coefficiente assorbimento capillare (UNI 10859-2000) = 3,2
mg/cm2; • avere porosità della malta (Normal 4/80) porosità integrale aperta
(P) =23%, volume di pori d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di diffusione al
vapore acqueo (UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica (λ 10’dry)
(UNI EN 1745) 0,93 W/mK (valore tabulato); • adesione (UNI EN 1015-12) ≥
0,6 N/mm² - FP: C ; • assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) = W1 ; • essere
conforme alla norma EN 998-1 (malta per intonaci interni/esterni per usi
generali); applicazione di malta da zoccolatura ad alta durabilità,
premiscelata, ottenuta miscelando acqua e premiscelato secondo la ragione
prescritta dal prioduttore; il premiscelato sarà a base di legante idraulico
pozzolanico, sabbie, additivi antiritiro e fibre di polipropilene. La malta avrà le
seguenti caratteristiche: • avere basso contenuto di sali solubili; • avere
elevata permeabilità al vapore d’acqua; • avere ottima aderenza al supporto;
• avere ottima resistenza agli agenti aggressivi; • essere resistente ai cicli di
gelo e disgelo; • essere macroporosa ad alta durabilità a base di leganti
ecopozzolanici, inerti selezionati ed additivi speciali; • avere resistenza a
compressione: 4 Mpa a 2 giorni, 8,5 Mpa a 7 giorni, 10,5 a 28 giorni; • avere
resistenza a flessione : 1,2 Mpa a 1 giorno, 2,0 Mpa a 7 giorni, 2,7 a 28 giorni;
• avere modulo elastico a 28 giorni : 10.000 Mpa; • essere conforme alla
norma EN 998-1 (malta per intonaci interni/esterni per usi generali );
applicazione di malta premiscelata traspirante di finitura specifica per cicli di
ripristino deumidificanti. La malta è ottenuta miscelando acqua e
premiscelato secondo la ragione prescritta dal produttore. Il premiscelato è
abase di legante pozzolanico, sabbie e additivi antiritiro. La malta ha le
seguenti caratteristiche: • buona resistenza a compressione; • buona
resistenza a flesso-trazione; • adesione per trazione diretta al supporto
esistente; • ottima aderenza al supporto esistente; • buona resistenza ai cicli
di gelo e disgelo. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel
prezzo: l’umidificazione delle superfici, applicazione delle malte di
risanamento Escluso dal prezzo: la battitura per l’asportazione delle parti
ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, i ponteggi,

Pagina 3.279 di 5.893



Prezzario 2023

impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq. e
uno spessore medio di cm. 3

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

25,00000
kg

0,86080 21,52000

SAR23_PR.0077.0001.0016  - ELEMENTI VARI - Malta specifica da rinzaffo
per murature degradate: La malta da
rinzaffo premiscelata è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione indicata dal produttore. Il
premiscelato è a base di legante idraulico
pozzolanico, sabbie e quarzi a basso
contenuto di sali. La malta avrà le seguenti
caratteristiche : • essere a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicità; • essere a
basso contenuto di sali solubili (solfati,
cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++,
Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 53 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare
(UNI 10859-2000) = 3,2 mg/cm2; • avere
porosità della malta (Normal 4/80) porosità
integrale aperta (P) =23%, volume di pori
d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di
diffusione al vapore acqueo (UNI EN
1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica
(λ 10’dry) (UNI EN 1745) 0,93 W/mK
(valore tabulato); • adesione (UNI EN
1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP: C ; •
assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) =
W1

25,00000
kg

0,75320 18,83000

SAR23_PR.0077.0001.0017  - ELEMENTI VARI - Malta premiscelata
traspirante di finitura specifica per cicli di
ripristino deumidificanti. La malta è
ottenuta miscelando acqua e premiscelato
secondo la ragione prescritta dal
produttore. Il premiscelato è a base di
legante pozzolanico, sabbie e additivi
antiritiro. La malta ha le seguenti
caratteristiche: • buona resistenza a
compressione; • buona resistenza a flesso-
trazione; • adesione per trazione diretta al
supporto esistente; • ottima aderenza al
supporto esistente; • buona resistenza ai
cicli di gelo e disgelo

4,00000
kg

0,88232 3,52928

 PR  43,88493

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  36,77010

 Sommano euro (A)  80,65503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18147 = 1,5% * B)

12,09825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,27533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,02861
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Incidenza manodopera al 36,04% 36,77010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di un rinzaffo deumidificante eseguito
con malta specifica da rinzaffo per murature degradate secondo le seguenti
fasi e metodologie: previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale
incoerente e/o di precedenti resti d’intonaco, da eseguirsi a mano o con
mezzi meccanici (da computarsi a parte) ; umidificazione delle superfici ;
applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con
un’apposita malta da rinzaffo premiscelata ottenuta miscelando acqua e
premiscelato secondo la ragione indicata dal produttore. Il premiscelato è a
base di legante idraulico pozzolanico, sabbie e quarzi a basso contenuto di
sali. La malta avrà le seguenti caratteristiche : • essere premiscelata ; •
essere a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità; • essere a basso
contenuto di sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++,
Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); • avere permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 53 g/m² per 24 h; • avere coefficiente assorbimento
capillare (UNI 10859-2000) = 3,2 mg/cm2; • avere porosità della malta
(Normal 4/80) porosità integrale aperta (P) =23%, volume di pori d<0,5(V) =
85%; • coefficiente di diffusione al vapore acqueo (UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15;
• conducibilità termica (λ 10’dry) (UNI EN 1745) 0,93 W/mK (valore tabulato);
• adesione (UNI EN 1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP: C ; • assorbimento d’acqua
(UNI EN 1015-18) = W1 ; Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo: l’umidificazione delle superfici, applicazione della malta da
rinzaffo di risanamento Escluso dal prezzo: la battitura per l’asportazione
delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq. e
uno spessore medio di cm. 1

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0016  - ELEMENTI VARI - Malta specifica da rinzaffo
per murature degradate: La malta da
rinzaffo premiscelata è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione indicata dal produttore. Il
premiscelato è a base di legante idraulico
pozzolanico, sabbie e quarzi a basso
contenuto di sali. La malta avrà le seguenti
caratteristiche : • essere a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicità; • essere a
basso contenuto di sali solubili (solfati,
cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++,
Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 53 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare
(UNI 10859-2000) = 3,2 mg/cm2; • avere
porosità della malta (Normal 4/80) porosità
integrale aperta (P) =23%, volume di pori
d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di
diffusione al vapore acqueo (UNI EN
1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica
(λ 10’dry) (UNI EN 1745) 0,93 W/mK
(valore tabulato); • adesione (UNI EN
1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP: C ; •
assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) =
W1

18,00000
kg

0,75320 13,55760

 PR  13,56325

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  14,10890

 Sommano euro (A)  27,67215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06226 = 1,5% * B)

4,15082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,00527

Incidenza manodopera al 40,31% 14,10890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di legante idraulico speciale a ritiro
compensato per iniezioni di consolidamento delle murature secondo le
seguenti fasi e metodologie: • perforazione della muratura ; • inserimento dei
tubetti filettati di ferro con attacco portagomma ; • stuccatura intorno al
tubetto con malta a basso contenuto di sali ; • lavaggio dei fori con acqua; •
iniezioni di boiacca a base di legante idraulico eseguite a bassa pressione
(1-2 bar) per mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata,
apparecchi di controllo e accessori; • eseguite le iniezioni verranno chiuse le
teste dei fori con malta . Il legante con caratteristiche : • essere a ritiro
compensato ; • essere a base pozzolanica compatibile con le strutture in
muratura o pietra ; • resistenza a compressione: 15 Mpa a 1 giorno, 28 MPa a
7 giorni e 36 MPa a 28 giorni; • resistenza a flesso-trazione: 1,7 Mpa a 1
giorno, 3,1 MPa a 7 giorni e 4,0 MPa a 28 giorni; • modulo elastico statico a
compressione: 15.000 MPa; • basso contenuto di sali solubili: solfati, cloruri,
nitriti/nitrati < 10 ppm ; • Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35% • rapporto acqua /
legante pari 0.30 - 0.32. Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo: le perforazioni, il lavaggio dei fori con acqua, il
posizionamento dei tubetti, l’iniezione della boiacca . Escluso dal prezzo: la
battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti
nell’area di cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici. Per quintale secco di legante idraulico iniettato

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0018  - ELEMENTI VARI - Malta strutturale,
premiscelata tixotropica pozzolanica ad
alta resistenza e ritiro compensato con
fibre di polipropilene per la realizzazione di
una cappa collaborante su strutture in
muratura con caratteristiche: • essere
conforme alla Norma UNI EN 998-2 ; •
avere resistenza a compressione: 26 MPa a
1 giorno, 34 a 7 giorni e 49 MPa a 28
giorni; • avere resistenza a flesso trazione:
3,1 MPa a 1 giorno, 3,8 Mpa a 7 giorni e
5,5 MPa a 28 giorni; • avere modulo
elastico a 28 giorni: 30.000 MPa; • avere
adesione per trazione diretta sul mattone:
> 0,6 MPa (si rompe il supporto); • ottima
resistenza all’usura ed ai carichi dinamici
in generale; • assenza di ritiro in fase
plastica (UNI 8996); • assenza di bleeding
(UNI 8998); • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive; • resistenza ai cicli di gelo e
disgelo, anche alla presenza di sali
disgelanti; • resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; • avere fibre in
polipropilene. • basso contenuto di sali
solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10
ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35%)
per evitare qualsiasi rischio d’aggressione
alla muratura esistente e/o reazione in
caso di presenza di gesso • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 80 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare
(UNI 10859-2000) = ca 0,8 x 10 g/cm2 √s ;
• avere porosità della malta (Normal 4/80)
porosità integrale aperta (P) =23%,
volume di pori d<0,5(V) = 68%; •
coefficiente di diffusione al vapore acqueo
(UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15;

5,00000
kg

0,87156 4,35780

SAR23_PR.0077.0001.0019  - ELEMENTI VARI - Legante idraulico
pozzolanico a ritiro compensato specifico
per iniezioni di boiacca per il
consolidamento delle murature. Il legante
avrà le seguenti caratteristiche: • essere a
ritiro compensato; • essere a base
pozzolanica compatibile con le strutture in
muratura o pietra; • resistenza a
compressione: 15 Mpa a 1 giorno, 28 MPa
a 7 giorni e 36 MPa a 28 giorni; •
resistenza a flesso-trazione: 1,7 Mpa a 1
giorno, 3,1 MPa a 7 giorni e 4,0 MPa a 28
giorni; • modulo elastico statico a
compressione: 15.000 MPa; • basso
contenuto di sali solubili: solfati, cloruri,
nitriti/nitrati < 10 ppm ; • Mg++, Ca++,
Na+, K+; < 0,35% • rapporto acqua /
legante pari 0.30 - 0.32.

100,00000
kg

0,82852 82,85200

 PR  87,21545
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  28,19100

 Sommano euro (A)  115,40645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25966 = 1,5% * B)

17,31097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,27174

 TOTALE (A + B + C) euro / q  145,98916

Incidenza manodopera al 19,31% 28,19100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di malta strutturale, premiscelata
tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di
polipropilene per la realizzazione di una cappa collaborante su strutture in
muratura secondo le seguenti fasi e metodologie : 1. previa pulizia, rimozione
attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d’intonaco,
da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte); 2. pulizia
e umidificazione delle superfici ; applicazione di una prima mano di aggrappo
realizzato con un’apposita malta da rinzaffo avente le seguenti
caratteristiche; • essere premiscelata ; • essere a base di leganti idraulici ad
alta pozzolanicità; • essere a basso contenuto di sali solubili (solfati, cloruri,
nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C) (Normal 21/85) = 53 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare (UNI 10859-2000) = 3,2 mg/cm2; •
avere porosità della malta (Normal 4/80) porosità integrale aperta (P) =23%,
volume di pori d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di diffusione al vapore acqueo
(UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica (λ 10’dry) (UNI EN 1745)
0,93 W/mK (valore tabulato); • adesione (UNI EN 1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP:
C ; • assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) = W1 ; Successiva applicazione
di una malta premiscelata, tixotropica con caratteristiche: • essere conforme
alla Norma UNI EN 998-2 ; • avere resistenza a compressione: 26 MPa a 1
giorno, 34 a 7 giorni e 49 MPa a 28 giorni; • avere resistenza a flesso
trazione: 3,1 MPa a 1 giorno, 3,8 Mpa a 7 giorni e 5,5 MPa a 28 giorni; • avere
modulo elastico a 28 giorni: 30.000 MPa; • avere adesione per trazione
diretta sul mattone: > 0,6 MPa (si rompe il supporto); • ottima resistenza
all’usura ed ai carichi dinamici in generale; • assenza di ritiro in fase plastica
(UNI 8996); • assenza di bleeding (UNI 8998); • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive; • resistenza ai cicli di gelo e
disgelo, anche alla presenza di sali disgelanti; • resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; • avere fibre in
polipropilene. • basso contenuto di sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati <
10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35%) per evitare qualsiasi rischio
d’aggressione alla muratura esistente e/o reazione in caso di presenza di
gesso • avere permeabilità al vapore acqueo (20°C) (Normal 21/85) = 80
g/m² per 24 h; • avere coefficiente assorbimento capillare (UNI 10859-2000)
= ca 0,8 x 10 g/cm2 √s ; • avere porosità della malta (Normal 4/80) porosità
integrale aperta (P) =23%, volume di pori d<0,5(V) = 68%; • coefficiente di
diffusione al vapore acqueo (UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15; Esclusa la successiva
applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo: l’umidificazione delle superfici,
applicazione delle malte di ripristino e risanamento. Escluso dal prezzo: la
battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti
nell’area di cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici. Per mq. e uno spessore di cm. 4

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

70,00000
kg

0,86080 60,25600

SAR23_PR.0077.0001.0016  - ELEMENTI VARI - Malta specifica da rinzaffo
per murature degradate: La malta da
rinzaffo premiscelata è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione indicata dal produttore. Il
premiscelato è a base di legante idraulico
pozzolanico, sabbie e quarzi a basso
contenuto di sali. La malta avrà le seguenti

10,00000
kg

0,75320 7,53200
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caratteristiche : • essere a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicità; • essere a
basso contenuto di sali solubili (solfati,
cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++,
Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 53 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare
(UNI 10859-2000) = 3,2 mg/cm2; • avere
porosità della malta (Normal 4/80) porosità
integrale aperta (P) =23%, volume di pori
d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di
diffusione al vapore acqueo (UNI EN
1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica
(λ 10’dry) (UNI EN 1745) 0,93 W/mK
(valore tabulato); • adesione (UNI EN
1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP: C ; •
assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) =
W1

 PR  67,79365

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  29,33450

 Sommano euro (A)  97,12815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21854 = 1,5% * B)

14,56922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,16974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,86711

Incidenza manodopera al 23,87% 29,33450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di malta strutturale, premiscelata
tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato, con fibre di
polipropilene e di una rete in fibra di vetro alcali resistente da 360 gr./mq. per
la realizzazione di un intonaco armato su strutture in muratura secondo le
seguenti fasi e metodologie : 1. pulizia, eventuale rimozione attenta e
puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d’intonaco, da
eseguirsi a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte); 2. pulizia e
umidificazione delle superfici ; applicazione di una prima mano di aggrappo
realizzato con un’apposita malta da rinzaffo ottenuta miscelando acqua e
premiscelato secondo la ragione indicata dal produttore. Il premiscelato è a
base di legante idraulico pozzolanico, sabbie e quarzi a basso contenuto di
sali. La malta avrà le seguenti caratteristiche; • essere premiscelata; • essere
a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità; • essere a basso contenuto di
sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ <
0,35% ); • avere permeabilità al vapore acqueo (20°C) (Normal 21/85) = 53
g/m² per 24 h; • avere coefficiente assorbimento capillare (UNI 10859-2000)
= 3,2 mg/cm2; • avere porosità della malta (Normal 4/80) porosità integrale
aperta (P) =23%, volume di pori d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di diffusione
al vapore acqueo (UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica (λ
10’dry) (UNI EN 1745) 0,93 W/mK (valore tabulato); • adesione (UNI EN
1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP: C ; • assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) =
W1 ; Successiva applicazione di una malta strutturale premiscelata,
tixotropica ad alta resistenza, ottenuta miscelando acqua e premiscelato
secondo la ragione prescritta dal produttore. Il premiscelato è a base di
leante idraulico ad alta pozzolanicità, additivi e fibre di polipropilene. La
malta ha caratteristiche: • essere conforme alla Norma UNI EN 998-2; • avere
resistenza a compressione: 26 MPa a 1 giorno, 34 a 7 giorni e 49 MPa a 28
giorni; • avere resistenza a flesso trazione: 3,1 MPa a 1 giorno, 3,8 Mpa a 7
giorni e 5,5 MPa a 28 giorni; • avere modulo elastico a 28 giorni: 30.000 MPa;
• avere adesione per trazione diretta sul mattone: > 0,6 MPa (si rompe il
supporto); • ottima resistenza all’usura ed ai carichi dinamici in generale; •
assenza di ritiro in fase plastica; • assenza di bleeding; • elevata
impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive; • resistenza ai
cicli di gelo e disgelo, anche alla presenza di sali disgelanti; • resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; • avere fibre in polipropilene; • basso contenuto di sali solubili
(solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35%) per
evitare qualsiasi rischio d’aggressione alla muratura esistente e/o reazione in
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caso di presenza di gesso; • avere permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 80 g/m² per 24 h; • avere coefficiente assorbimento
capillare (UNI 10859-2000) = ca 0,8 x 10 g/cm2 √s; • avere porosità della
malta (Normal 4/80) porosità integrale aperta (P) =23%, volume di pori
d<0,5(V) = 68%; • coefficiente di diffusione al vapore acqueo (UNI EN
1015-19)= μ ≤ 15; e di una rete in fibra di vetro con caratteristiche: • essere
alcali resistente; • avere appretto antialcalino; • avere un peso proprio non
inferiore a 355 grammi; • avere un passo di 38 x 38 mm.; • resistenza alla
trazione della rete apprettata: • ordito carico di rottura Valore indicativo :
3800 N/5 cm Allungamento : 4,0% ±1; • trama Valore indicativo : 4200 N/5
cm Allungamento : 5,0% ±1; Esclusa la successiva applicazione delle finiture.
Incluso nel prezzo: l’umidificazione delle superfici, applicazione della malte di
ripristino e risanamento. Escluso dal prezzo: la battitura per l’asportazione
delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di cantiere, i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq. e
uno spessore di cm. 2

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0003  - ELEMENTI VARI - Malta da intonaco fibrata
e leggera a base di legante naturale
pozzolanico, conforme alla norma UNI EN
998-1:2016, con resistenza a
compressione minima di 5 Mpa. Misurata
in chilogrammi

35,00000
kg

0,86080 30,12800

SAR23_PR.0077.0001.0016  - ELEMENTI VARI - Malta specifica da rinzaffo
per murature degradate: La malta da
rinzaffo premiscelata è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione indicata dal produttore. Il
premiscelato è a base di legante idraulico
pozzolanico, sabbie e quarzi a basso
contenuto di sali. La malta avrà le seguenti
caratteristiche : • essere a base di leganti
idraulici ad alta pozzolanicità; • essere a
basso contenuto di sali solubili (solfati,
cloruri, nitriti/nitrati < 10 ppm - Mg++,
Ca++, Na+, K+ < 0,35% ); • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 53 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare
(UNI 10859-2000) = 3,2 mg/cm2; • avere
porosità della malta (Normal 4/80) porosità
integrale aperta (P) =23%, volume di pori
d<0,5(V) = 85%; • coefficiente di
diffusione al vapore acqueo (UNI EN
1015-19)= μ ≤ 15; • conducibilità termica
(λ 10’dry) (UNI EN 1745) 0,93 W/mK
(valore tabulato); • adesione (UNI EN
1015-12) ≥ 0,6 N/mm² - FP: C ; •
assorbimento d’acqua (UNI EN 1015-18) =
W1

5,00000
kg

0,75320 3,76600

SAR23_PR.0077.0002.0008  - ELEMENTI VARI - Rete in fibra di vetro
alcali resistente da 360 gr./mq. per la
realizzazione di un intonaco armato, con
resistenza alla trazione della rete
apprettata: • ordito carico di rottura Valore
indicativo : 3800 N/5 cm Allungamento :
4,0% ±1; • trama Valore indicativo : 4200
N/5 cm Allungamento : 5,0% ±1;

1,10000
m

18,75468 20,63015

SAR23_PR.0077.0002.0009  - ELEMENTI VARI - Connettori in acciaio inox
- l= 20 cm.

2,00000
cad.

0,90384 1,80768

 PR  56,33748

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

 RU  16,33510

 Sommano euro (A)  72,67258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16351 = 1,5% * B)

10,90089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,35735
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,93082

Incidenza manodopera al 17,77% 16,33510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di un emulsione cremosa
idrorepellente per la realizzazione di una barriera chimica di sbarramento
contro l’umidità di risalita nelle murature secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1. previa rimozione di intonaci e di tutte le parti incoerenti (da
computarsi a parte); 2. esecuzione di una serie di fori allineati in senso
orizzontale e profondi per il 90% del muro aventi diametro di mm 12 ad
interasse 12 cm. e posti ad un altezza di 15 cm. da terra; 3. accurata pulizia
del foro e successivo inserimento all’interno la prolunga di estrusione fino alla
fine del foro; 4. estrusione del gel con l’utilizzo di una pistola manuale
arretrando per ottenere un completo e omogeneo riempimento del foro.
L’emulsione idrorepellente ha le seguenti caratteristiche: • essere cremosa in
forma di gel; • essere a base di silani - siloxani; • formare uno scudo contro la
risalita dell’umidità modificando la tensione superficiale tra acqua e pareti dei
capillari; • essere di elevata durabilità. Ad applicazione avvenuta stuccare
tutte le imboccature dei fori con una malta strutturale premiscelata
tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di
polipropilene. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel
prezzo : le perforazioni, la pulizia dei fori, l’iniezione del gel . Escluso dal
prezzo: la battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei
detriti nell’area di cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per mt. , n. 8 fori con diam. 12 mm. , una
larghezza della parete da cm. 23

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0018  - ELEMENTI VARI - Malta strutturale,
premiscelata tixotropica pozzolanica ad
alta resistenza e ritiro compensato con
fibre di polipropilene per la realizzazione di
una cappa collaborante su strutture in
muratura con caratteristiche: • essere
conforme alla Norma UNI EN 998-2 ; •
avere resistenza a compressione: 26 MPa a
1 giorno, 34 a 7 giorni e 49 MPa a 28
giorni; • avere resistenza a flesso trazione:
3,1 MPa a 1 giorno, 3,8 Mpa a 7 giorni e
5,5 MPa a 28 giorni; • avere modulo
elastico a 28 giorni: 30.000 MPa; • avere
adesione per trazione diretta sul mattone:
> 0,6 MPa (si rompe il supporto); • ottima
resistenza all’usura ed ai carichi dinamici
in generale; • assenza di ritiro in fase
plastica (UNI 8996); • assenza di bleeding
(UNI 8998); • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive; • resistenza ai cicli di gelo e
disgelo, anche alla presenza di sali
disgelanti; • resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; • avere fibre in
polipropilene. • basso contenuto di sali
solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10
ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35%)
per evitare qualsiasi rischio d’aggressione
alla muratura esistente e/o reazione in
caso di presenza di gesso • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 80 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare
(UNI 10859-2000) = ca 0,8 x 10 g/cm2 √s ;
• avere porosità della malta (Normal 4/80)
porosità integrale aperta (P) =23%,
volume di pori d<0,5(V) = 68%; •
coefficiente di diffusione al vapore acqueo
(UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15;

3,00000
kg

0,87156 2,61468

SAR23_PR.0077.0001.0020  - ELEMENTI VARI - Emulsione cremosa
idrorepellente per la realizzazione di una
barriera chimica di sbarramento contro
l’umidità di risalita nelle murature.
L’emulsione idrorepellente ha le seguenti
caratteristiche: • essere cremosa in forma
di gel; • essere a base di silani - siloxani; •
formare uno scudo contro la risalita
dell’umidità modificando la tensione
superficiale tra acqua e pareti dei capillari;
• essere di elevata durabilità. Ad
applicazione avvenuta stuccare tutte le
imboccature dei fori con una malta
strutturale premiscelata tixotropica
pozzolanica ad alta resistenza e ritiro
compensato con fibre di polipropilene

0,50000
cad.

22,59600 11,29800
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 PR  13,91833

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  16,65120

 Sommano euro (A)  30,56953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06878 = 1,5% * B)

4,58543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,51550

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,67046

Incidenza manodopera al 43,06% 16,65120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di un emulsione cremosa
idrorepellente per la realizzazione di una barriera chimica di sbarramento
contro l’umidità di risalita nelle murature secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1. previa rimozione di intonaci e di tutte le parti incoerenti (da
computarsi a parte); 2. esecuzione di una serie di fori allineati in senso
orizzontale e profondi per il 90% del muro aventi diametro di mm 12 ad
interasse 12 cm. e posti ad un altezza di 15 cm. da terra; 3. accurata pulizia
del foro e successivo inserimento all’interno la prolunga di estrusione fino alla
fine del foro; 4. estrusione del gel con l’utilizzo di una pistola manuale
arretrando per ottenere un completo e omogeneo riempimento del foro.
L’emulsione idrorepellente ha le seguenti caratteristiche: • essere cremosa in
forma di gel; • essere a base di silani - siloxani; • formare uno scudo contro la
risalita dell’umidità modificando la tensione superficiale tra acqua e pareti dei
capillari; • essere di elevata durabilità. Ad applicazione avvenuta stuccare
tutte le imboccature dei fori con una malta strutturale premiscelata
tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di
polipropilene. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel
prezzo : le perforazioni, la pulizia dei fori, l’iniezione del gel . Escluso dal
prezzo: la battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei
detriti nell’area di cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per mt. , n. 8 fori con diam. 12 mm. , una
larghezza della parete da cm. 50

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0018  - ELEMENTI VARI - Malta strutturale,
premiscelata tixotropica pozzolanica ad
alta resistenza e ritiro compensato con
fibre di polipropilene per la realizzazione di
una cappa collaborante su strutture in
muratura con caratteristiche: • essere
conforme alla Norma UNI EN 998-2 ; •
avere resistenza a compressione: 26 MPa a
1 giorno, 34 a 7 giorni e 49 MPa a 28
giorni; • avere resistenza a flesso trazione:
3,1 MPa a 1 giorno, 3,8 Mpa a 7 giorni e
5,5 MPa a 28 giorni; • avere modulo
elastico a 28 giorni: 30.000 MPa; • avere
adesione per trazione diretta sul mattone:
> 0,6 MPa (si rompe il supporto); • ottima
resistenza all’usura ed ai carichi dinamici
in generale; • assenza di ritiro in fase
plastica (UNI 8996); • assenza di bleeding
(UNI 8998); • elevata impermeabilità
all’acqua e alle soluzioni acquose
aggressive; • resistenza ai cicli di gelo e
disgelo, anche alla presenza di sali
disgelanti; • resistenza all’attacco d’agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide,
anidride carbonica; • avere fibre in
polipropilene. • basso contenuto di sali
solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati < 10
ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ < 0,35%)
per evitare qualsiasi rischio d’aggressione
alla muratura esistente e/o reazione in
caso di presenza di gesso • avere
permeabilità al vapore acqueo (20°C)
(Normal 21/85) = 80 g/m² per 24 h; •
avere coefficiente assorbimento capillare

3,00000
kg

0,87156 2,61468
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(UNI 10859-2000) = ca 0,8 x 10 g/cm2 √s ;
• avere porosità della malta (Normal 4/80)
porosità integrale aperta (P) =23%,
volume di pori d<0,5(V) = 68%; •
coefficiente di diffusione al vapore acqueo
(UNI EN 1015-19)= μ ≤ 15;

SAR23_PR.0077.0001.0020  - ELEMENTI VARI - Emulsione cremosa
idrorepellente per la realizzazione di una
barriera chimica di sbarramento contro
l’umidità di risalita nelle murature.
L’emulsione idrorepellente ha le seguenti
caratteristiche: • essere cremosa in forma
di gel; • essere a base di silani - siloxani; •
formare uno scudo contro la risalita
dell’umidità modificando la tensione
superficiale tra acqua e pareti dei capillari;
• essere di elevata durabilità. Ad
applicazione avvenuta stuccare tutte le
imboccature dei fori con una malta
strutturale premiscelata tixotropica
pozzolanica ad alta resistenza e ritiro
compensato con fibre di polipropilene

1,20000
cad.

22,59600 27,11520

 PR  29,73553

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  23,97620

 Sommano euro (A)  53,71173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12085 = 1,5% * B)

8,05676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,17685

 TOTALE (A + B + C) euro / m  67,94534

Incidenza manodopera al 35,29% 23,97620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di malta per la stilatura dei giunti
esterni e interni di muratura, mattoncino, pietra o tufo. Detta stilatura e
rinzeppatura dei giunti dei paramenti sarà eseguita per file di altezza di cm
25 circa, previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente
e/o di precedenti resti d’intonaco, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi
meccanici (da computarsi a parte); La malta premiscelata traspirante è
ottenuta miscelando acqua e premiscelato secondo la ragione prescritta dal
produttore; la malta ha le seguenti caratteristiche e prestazioni: • essere un
premiscelato a base di legante idraulico speciale pozzolanico; • essere esente
da sali solubili; • avere ottima adesione su tutti i tipi di mattoni per il
ricomponimento di apparati murari pre-esistenti; • essere utilizzabile per
allettamento di vecchie e nuove murature con mattoni a vista; • permettere
di ottenere una buona stilatura del giunto; • avere resistenza a compressione
: Classe M20; • avere contenuto di cloruri ≤ 0,05%; • avere assorbimento
d’acqua per capillarità ≤ 0,3 Kg/m² xmin0,5; • avere coefficiente di
permeabilità al vapore acqueo : μ =15/35; • avere reazione al fuoco :
Euroclasse A1. Incluso nel prezzo: l’umidificazione delle superfici,
applicazione delle malte di risanamento. Escluso dal prezzo: la battitura per
l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di
cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Per mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0021  - ELEMENTI VARI - Malta per la stilatura dei
giunti esterni e interni di muratura,
mattoncino, pietra o tufo. La malta
premiscelata traspirante è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione prescritta dal produttore; la
malta ha le seguenti caratteristiche e
prestazioni: • essere un premiscelato a
base di legante idraulico speciale
pozzolanico; • essere esente da sali
solubili; • avere ottima adesione su tutti i
tipi di mattoni per il ricomponimento di

15,00000
kg

0,51648 7,74720
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apparati murari pre-esistenti; • essere
utilizzabile per allettamento di vecchie e
nuove murature con mattoni a vista; •
permettere di ottenere una buona stilatura
del giunto; • avere resistenza a
compressione : Classe M20; • avere
contenuto di cloruri ≤ 0,05%; • avere
assorbimento d’acqua per capillarità ≤ 0,3
Kg/m² xmin0,5; • avere coefficiente di
permeabilità al vapore acqueo : μ =15/35;
• avere reazione al fuoco : Euroclasse A1

 PR  7,75285

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  12,68650

 Sommano euro (A)  20,43935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04599 = 1,5% * B)

3,06590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,85578

Incidenza manodopera al 49,07% 12,68650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di malta per la l’allettamento di
muratura, mattoncino, pietra o tufo. La malta premiscelata traspirante è
ottenuta miscelando acqua e premiscelato secondo la ragione prescritta dal
produttore; la malta ha le seguenti caratteristiche e prestazioni: • essere un
premiscelato a base di legante idraulico speciale pozzolanico; • essere esente
da sali solubili; • avere ottima adesione su tutti i tipi di mattoni per il
ricomponimento di apparati murari pre-esistenti; • essere utilizzabile per
allettamento di vecchie e nuove murature con mattoni a vista; • permettere
di ottenere una buona stilatura del giunto; • avere resistenza a compressione
: Classe M20; • avere contenuto di cloruri ≤ 0,05%; • avere assorbimento
d’acqua per capillarità ≤ 0,3 Kg/m² xmin0,5; • avere coefficiente di
permeabilità al vapore acqueo : μ =15/35; • avere reazione al fuoco :
Euroclasse A1. Incluso nel prezzo: l’umidificazione delle superfici,
applicazione delle malte di risanamento. Escluso dal prezzo: la battitura per
l’asportazione delle parti ammalorate, il trasporto dei detriti nell’area di
cantiere, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici. Esclusa la successiva applicazione delle finiture

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0021  - ELEMENTI VARI - Malta per la stilatura dei
giunti esterni e interni di muratura,
mattoncino, pietra o tufo. La malta
premiscelata traspirante è ottenuta
miscelando acqua e premiscelato secondo
la ragione prescritta dal produttore; la
malta ha le seguenti caratteristiche e
prestazioni: • essere un premiscelato a
base di legante idraulico speciale
pozzolanico; • essere esente da sali
solubili; • avere ottima adesione su tutti i
tipi di mattoni per il ricomponimento di
apparati murari pre-esistenti; • essere
utilizzabile per allettamento di vecchie e
nuove murature con mattoni a vista; •
permettere di ottenere una buona stilatura
del giunto; • avere resistenza a
compressione : Classe M20; • avere
contenuto di cloruri ≤ 0,05%; • avere
assorbimento d’acqua per capillarità ≤ 0,3
Kg/m² xmin0,5; • avere coefficiente di
permeabilità al vapore acqueo : μ =15/35;
• avere reazione al fuoco : Euroclasse A1

40,00000
kg

0,51648 20,65920

 PR
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20,66485

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  10,04550

 Sommano euro (A)  30,71035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06910 = 1,5% * B)

4,60655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,53169

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,84859

Incidenza manodopera al 25,86% 10,04550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0010 - Fornitura e posa di un rivestimento protettivo a base
cementizia polimerizzato, in grado di ridurre in modo importante, o in alcuni
casi prevenire, la penetrazione dell’acqua, lo sgretolamento da gelo/disgelo
nella muratura e l’effetto carbonatazione del calcestruzzo secondo le
seguenti fasi e metodologie : • previa preparazione delle superfici,
eliminazione e asportazione di parti incoerenti o sporcizia ; • applicazione di
una prima mano del protettivo dato in opera mediante spazzolone, rullo,
pennellessa, regolo in gomma o a spruzzo a seconda del grado di finitura che
si desidera ottenere ; • lasciare asciugare; • applicare 2° mano del protettivo.
Il rivestimento protettivo dovrà avere le seguenti caratteristiche : • essere un
rivestimento protettivo multifunzione ; • essere a base cementizia,
polimerizzato ; • essere composto da un liquido polimerico catalizzatore, di
natura simile alla gomma, da miscelarsi, al momento dell’applicazione, con
una miscela selezionata di aggregati e cemento; • adesione > 2,76 N/mm² (>
400 psi); • assorbimento peso aggiunto ad un cubetto in cls. da 10 cm, <2%;
• resistenza ai cicli di gelo/disgelo (50 cicli) assenza di scartellamento ; •
degrado da agenti climatici senza degrado visibile ; • resistenza agli
idrocarburi nessun degrado o rammollimento; • resistenza a pioggia battente
; • resistenza alla compressione 171,55 kg/cm2; • resistenza a trazione 3,10
N/mm² ; • resistenza all’impatto nessuna fessurazione o distacco; •
permeabilità al vapore acqueo 1.96 perms/pollici; • caratteristiche di
infiammabilità esposizione a fiamma – 4; • compatibilità con acqua potabile
approvato; • resistenza al fuoco conforme alla classe A; incluso nel prezzo : la
posa in opera del sistema di rivestimento ; esclusi dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0022  - ELEMENTI VARI - Fornitura e posa di un
rivestimento protettivo a base cementizia
polimerizzato, in grado di ridurre in modo
importante, o in alcuni casi prevenire, la
penetrazione dell’acqua, lo sgretolamento
da gelo/disgelo nella muratura e l’effetto
carbonatazione del calcestruzzo con le
seguenti caratteristiche : • essere un
rivestimento protettivo multifunzione ; •
essere a base cementizia, polimerizzato ; •
essere composto da un liquido polimerico
catalizzatore, di natura simile alla gomma,
da miscelarsi, al momento
dell’applicazione, con una miscela
selezionata di aggregati e cemento; •
adesione > 2,76 N/mm² (> 400 psi); •
assorbimento peso aggiunto ad un cubetto
in cls. da 10 cm, <2%; • resistenza ai cicli
di gelo/disgelo (50 cicli) assenza di
scartellamento ; • degrado da agenti
climatici senza degrado visibile ; •
resistenza agli idrocarburi nessun degrado
o rammollimento; • resistenza a pioggia
battente ; • resistenza alla compressione
171,55 kg/cm2; • resistenza a trazione
3,10 N/mm² ; • resistenza all’impatto
nessuna fessurazione o distacco; •
permeabilità al vapore acqueo 1.96
perms/pollici; • caratteristiche di
infiammabilità esposizione a fiamma – 4; •
compatibilità con acqua potabile

3,15000
kg

5,76736 18,16718
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approvato; • resistenza al fuoco conforme
alla classe A

 PR  18,17283

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,65400

 Sommano euro (A)  30,82683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06936 = 1,5% * B)

4,62402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,54509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,99594

Incidenza manodopera al 32,45% 12,65400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente in
dispersione acquosa a base di resine acriliche per il trattamento
impermeabilizzante, coprente di strutture in calcestruzzo con finalità anti-
carbonatazione. La pittura avrà le seguenti caratteristiche: • elevata
impermeabilità all’anidride carbonica; • elevata impermeabilità all’acqua
(certificato ICITE); • elevata permeabilità al vapore acqueo; • ottima adesione
al calcestruzzo sottostante; La posa in opera avviene con due mani applicate
con un intervallo temporale indicato dal produttore; la pèittura può essere
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. Incluso nel prezzo : la posa in opera
del rivestimento anticarbonatazione Escluso dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per mq. e
per una mano di prodotto

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0023  - ELEMENTI VARI - Pittura monocomponente
in dispersione acquosa a base di resine
acriliche per il trattamento
impermeabilizzante, coprente di strutture
in calcestruzzo con finalità anti-
carbonatazione. La pittura avrà le seguenti
caratteristiche: • elevata impermeabilità
all’anidride carbonica; • elevata
impermeabilità all’acqua (certificato ICITE);
• elevata permeabilità al vapore acqueo; •
ottima adesione al calcestruzzo
sottostante;

0,35000
kg

20,42018 7,14706

 PR  7,15271

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  6,95400

 Sommano euro (A)  14,10671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03174 = 1,5% * B)

2,11601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62227

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,84499

Incidenza manodopera al 38,97% 6,95400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0030.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0030 - TRATTAMENTI DEUMIDIFICANTI
SAR23_0012 - Fornitura e posa di un rivestimento protettivo trasparente
idrorepellente a base di silani, su superfici in calcestruzzo e muratura previa
preparazione delle superfici dove andrà posto in opera il protettivo
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(preparazione suoerfici da computarsi a parte). Applicazione a pennello, a
rullo o con pistola a spruzzo di un rivestimento protettivo con caratteristiche:
• a base di silani; • trasparente, idrorepellente incolore e a base d’acqua; •
elevata impermeabilità all’acqua; • elevata protezione dall’aggressione degli
agenti esterni (cloruri, solfati); • permeabilità al vapore acqueo; • ottima
adesione al supporto sottostante. Incluso nel prezzo : la posa in opera del
rivestimento Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0024  - ELEMENTI VARI - Rivestimento protettivo
trasparente idrorepellente a base di silani,
su superfici in calcestruzzo e muratura.
Caratteristiche: • a base di silani; •
trasparente, idrorepellente incolore e a
base d’acqua; • elevata impermeabilità
all’acqua; • elevata protezione
dall’aggressione degli agenti esterni
(cloruri, solfati); • permeabilità al vapore
acqueo; • ottima adesione al supporto
sottostante

0,03000
kg

119,89868 3,59696

 PR  3,60261

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,69250

 Sommano euro (A)  12,29511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02766 = 1,5% * B)

1,84427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,55332

Incidenza manodopera al 55,89% 8,69250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da una rete
bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una
matrice inorganica ecocompatibile, senza utilizzo di resine epossidiche, da
utilizzare per incrementare la resistenza a flessione semplice, taglio e
pressoflessione di pilastri e travi, aumentare la duttilità nelle parti terminali di
travi e pilastri, aumentare la resistenza dei nodi travi pilastro, incrementare la
duttilità nell’elemento strutturale rinforzato, aumentare la capacita di
dissipazione dell’energia ed elevata affidabilità del sistema, anche se
sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico. Il sistema FRCM conforme al DT n.
200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovrà avere : La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a
28 giorni: 7.000 MPa La rete in fibra di PBO conforme al DT n. 200/2004 e DT
n. 200 R1/2013 avrà le seguenti caratteristiche: • densità (g/cm3) : 1,56 •
resistenza a trazione (GPa) : 5,8 • modulo elastico (GPa) : 270 •
allungamento a rottura (%) : 2,15 • peso della fibra di PBO nella rete : 88
g/m² • spessore equivalente di tessuto secco - in ordito : 0,0455 mm. - in
trama : 0,0115 mm. • carico massimo per unità di larghezza - ordito : 264,0
kN/m - trama : 66,5 kN/m Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di
reazione al fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0. Inoltre il sistema
FRCM dovrà essere sottoposto a prove di durabilità conformemente a quanto
prescritto dalla AC 434. In particolare: • cicli di gelo e disgelo secondo ASTM
D 2247-11 • immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore) • immersione in
soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore) • La resistenza a trazione dei
provini trattati nelle condizioni sopra descritte, dovrà essere almeno pari
all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di
esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di quella dei provini
mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 3000 ore. Il
sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
• Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a parte)
applicazione di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm.; • Annegare
in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di PBO ; •
Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4 mm. ; •
La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di
permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia ; • Nei
punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di
rete orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno
strato di malta, da computarsi a parte. La quantità di rete di PBO da utilizzare
e il suo dimensionamento saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di
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calcolo statico. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel
prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte
le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi. Per metro quadro di rinforzo strutturale posato in opera

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0025  - ELEMENTI VARI - Matrice inorganica
ecocompatibile, per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a
flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

10,00000
kg

2,59316 25,93160

SAR23_PR.0077.0002.0010  - ELEMENTI VARI - Rete in PBO per il
confinamento dei nodi trave-pilastro

1,10000
m²

117,49920 129,24912

 PR  155,18637

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  21,09000

 Sommano euro (A)  176,27637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39662 = 1,5% * B)

26,44146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,27178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  222,98961

Incidenza manodopera al 9,46% 21,09000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da una rete
bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una
matrice inorganica ecocompatibile, senza utilizzo di resine epossidiche, da
utilizzare per il rinforzo statico e sismico a flessione semplice o a
pressoflessione di travi. Il sistema conforme al DT n. 200/2004 DT e DT n. 200
R1/2013 dovrà avere le seguenti caratteristiche : La matrice conforme alla
norma UNI EN 1504-3 dovrà avere : • resistenza a compressione: 40 MPa •
resistenza a flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa La
rete in fibra di PBO conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 avrà le
seguenti caratteristiche: densità (g/cm3) : 1,56 • resistenza a trazione (GPa) :
5,8 • modulo elastico (GPa) : 270 • allungamento a rottura (%) : 2,15 • peso
della fibra di PBO nella rete : 88 gr./m2 • spessore equivalente di tessuto
secco - in ordito : 0,056 mm. - in trama : 0 mm. • carico massimo per unità di
larghezza - ordito : 332,0 kN/m - trama : 0 kN/m Il sistema FRCM dovrà avere
classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0 .
Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a prove di durabilità
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare: • cicli di gelo
e disgelo secondo ASTM D 2247-11 • immersione in acqua di mare (1000 e
3000 ore) • immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore) • La
resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte, dovrà
essere almeno pari all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di
quella dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per
3000 ore. Il sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie : • Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a
parte) applicazione di una specifica malta inorganica per circa 3 -4 mm. •
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO • Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4
mm. • La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al
fine di permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia. •
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Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di
rete orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno
strato di malta, da computarsi a parte. La quantità di rete di PBO da utilizzare
e il suo dimensionamento saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di
calcolo statico. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel
prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte
le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi. Per metro di rinforzo strutturale posato in opera e una larghezza di
cm. 25

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0025  - ELEMENTI VARI - Matrice inorganica
ecocompatibile, per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a
flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

5,00000
kg

2,59316 12,96580

SAR23_PR.0077.0002.0011  - ELEMENTI VARI - Rete in PBO per il rinforzo
strutturale di elementi inflessi quali travi

0,25000
m

126,76356 31,69089

 PR  44,66234

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  11,59000

 Sommano euro (A)  56,25234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12657 = 1,5% * B)

8,43785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,46902

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,15921

Incidenza manodopera al 16,29% 11,59000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da una rete
bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una
matrice inorganica ecocompatibile, senza utilizzo di resine epossidiche, da
utilizzare per il rinforzo a flessione dei travetti dei solai. Il sistema FRCM
conforme al DT 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovrà avere le seguenti
caratteristiche : La matrice conforme alla norma UNI EN 1504-3 dovrà avere :
• resistenza a compressione: 40 MPa • resistenza a flessione: 4,0 MPa •
modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa La rete in fibra di PBO conforme al DT
n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 avrà le seguenti caratteristiche: • densità
(g/cm3) : 1,56 • resistenza a trazione (GPa) : 5,8 • modulo elastico (GPa) :
270 • allungamento a rottura (%) : 2,15 • peso della fibra di PBO nella rete :
105 g/m² • spessore equivalente di tessuto secco - in ordito : 0,067 mm. - in
trama : 0 mm. • carico massimo per unità di larghezza - ordito : 397,0 kN/m -
trama : 0 kN/m Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al
fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0. Inoltre il sistema FRCM dovrà
essere sottoposto a prove di durabilità conformemente a quanto prescritto
dalla AC 434. In particolare: • cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11
• immersione in acqua di mare (1000 e 3000 ore) • immersione in soluzione
alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore) • La resistenza a trazione dei provini
trattati nelle condizioni sopra descritte, dovrà essere almeno pari all’85% di
quella dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per
1000 ore; e non inferiore all’80% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 3000 ore. Il sistema dovrà essere posto
in opera secondo le seguenti fasi e metodologie : • Previa preparazione e
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pulizia del supporto (da computarsi a parte) applicazione di una specifica
malta inorganica per circa 3 -4 mm.; • Annegare in rapida successione con la
malta ancora fresca la rete in fibra di PBO ; • Ricoprire il tutto con un’altra
mano di malta inorganica per circa 3-4 mm. ; • La rete deve essere stesa con
cura esercitando una certa pressione al fine di permettere alla malta
sottostante di penetrare attraverso la maglia. • Nei punti di giunzione si
prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. Eventuale applicazione,
su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete rispetto al
precedente, completato dalla stesura di uno strato di malta, da computarsi a
parte. La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Esclusa la
successiva applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo : applicazione del
sistema di rinforzo FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei
supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per metro di rinforzo
strutturale posato in opera e una larghezza di cm. 10

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0025  - ELEMENTI VARI - Matrice inorganica
ecocompatibile, per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a
flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

2,40000
kg

2,59316 6,22358

SAR23_PR.0077.0002.0012  - ELEMENTI VARI - Rete in PBO per il rinforzo
strutturale dei solai

1,00000
m

14,97792 14,97792

 PR  21,20715

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05300
ora

31,54000 1,67162

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  8,31782

 Sommano euro (A)  29,52497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06643 = 1,5% * B)

4,42875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,39537

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,34909

Incidenza manodopera al 22,27% 8,31782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da una rete
bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una
matrice inorganica ecocompatibile, senza utilizzo di resine epossidiche, . Il
sistema FRCM consente l’incremento della resistenza a taglio dei pannelli in
muratura, della capacita portante di colonne e pilastri, eliminazione della
formazione di cerniere su archi e volte, favorendo la redistribuzione delle
tensioni all’interno della struttura, e la sostituzione della tradizionale lastra
armata. Inoltre determina un elevato incremento della duttilità nell’elemento
strutturale rinforzato, grande capacità di dissipazione dell’energia anche se
sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico. Il sistema FRCM conforme al DT
200/2004 e DT n. 200 R1/2013 dovrà avere : La matrice conforme alla norma
e alla Norma UNI EN 998-2 dovrà avere le seguenti caratteristiche: •
resistenza a compressione: 20 MPa; • resistenza a flessione: 3,5 MPa; •
modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa La rete in fibra di PBO conforme al DT
n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 avrà le seguenti caratteristiche: • densità
(g/cm3) : 1,56 • resistenza a trazione (GPa) : 5,8 • modulo elastico (GPa) :
270 • allungamento a rottura (%) : 2,15 • peso della fibra di PBO nella rete:
44 g/m² • spessore per il calcolo della sezione di PBO a 0 e 90° : 0,014 mm. Il
sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI
EN 13501-1: A2 - s1,d0. Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a
prove di durabilità conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In
particolare: • cicli di gelo e disgelo secondo ASTM D 2247-11 • immersione in
acqua di mare (1000 e 3000 ore) • immersione in soluzione alcalina a 37°C
(1000 e 3000 ore) • La resistenza a trazione dei provini trattati nelle
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condizioni sopra descritte, dovrà essere almeno pari all’85% di quella dei
provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per 1000 ore;
e non inferiore all’80% di quella dei provini mantenuti in condizioni standard
nel caso di esposizione per 3000 ore. Il sistema dovrà essere posto in opera
secondo le seguenti fasi e metodologie : • Previa preparazione e pulizia del
supporto (da computarsi a parte) applicazione di una specifica matrice
inorganica per circa 3 -4 mm. • Annegare in rapida successione con la malta
ancora fresca la rete in fibra di PBO • Ricoprire il tutto con un’altra mano di
malta inorganica per circa 3-4 mm. • La rete deve essere stesa con cura
esercitando una certa pressione al fine di permettere alla malta sottostante di
penetrare attraverso la maglia. • Nei punti di giunzione si prevede una
sovrapposizione non inferiore a 20 cm. Eventuale applicazione, su richiesta
del progettista, di un secondo strato di rete orientato a 45° rispetto al
precedente, completato dalla stesura di uno strato di malta, da computarsi a
parte. La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Esclusa la
successiva applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo : applicazione del
sistema di rinforzo FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di preparazione dei
supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per metro quadro di
rinforzo strutturale posato in opera

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0025  - ELEMENTI VARI - Matrice inorganica
ecocompatibile, per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a
flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

10,00000
kg

2,59316 25,93160

SAR23_PR.0077.0002.0013  - ELEMENTI VARI - Rete in PBO per il rinforzo
strutturale di setti murari e volte in
muratura/pietrame

1,10000
m²

84,16472 92,58119

 PR  118,51844

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

 RU  20,24640

 Sommano euro (A)  138,76484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31222 = 1,5% * B)

20,81473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,95796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  175,53753

Incidenza manodopera al 11,53% 20,24640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
FRCM costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice
inorganica ecocompatibile . Il sistema FRCM consente l’incremento della
resistenza a taglio dei pannelli in muratura, della capacita portante di colonne
e pilastri, eliminazione della formazione di cerniere su archi e volte,
favorendo la redistribuzione delle tensioni all’interno della struttura, e la
sostituzione della tradizionale lastra armata. Inoltre determina un elevato
incremento della duttilità nell’elemento strutturale rinforzato, grande
capacità di dissipazione dell’energia anche se sottoposto a sovraccarichi di
tipo ciclico. Il sistema FRCM conforme al DT 200/2004 e DT n. 200 R1/2013
dovrà avere : La matrice conforme alla norma e alla Norma UNI EN 998-2
dovrà avere le seguenti caratteristiche: • resistenza a compressione: 20 MPa;
• resistenza a flessione: 3,5 MPa; • modulo elastico a 28 giorni: 7.000 MPa La
rete in fibra di PBO conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 avrà le
seguenti caratteristiche: • densità (g/cm3) : 1,56 • resistenza a trazione
(GPa) : 5,8 • modulo elastico (GPa) : 270 • allungamento a rottura (%) : 2,15
• peso della fibra di PBO nella rete: 44 g/m² • spessore per il calcolo della
sezione di PBO a 0 e 90° : 0,014 mm. Il sistema FRCM dovrà avere
classificazione di reazione al fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0.
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Inoltre il sistema FRCM dovrà essere sottoposto a prove di durabilità
conformemente a quanto prescritto dalla AC 434. In particolare: • cicli di gelo
e disgelo secondo ASTM D 2247-11 • immersione in acqua di mare (1000 e
3000 ore) • immersione in soluzione alcalina a 37°C (1000 e 3000 ore) • La
resistenza a trazione dei provini trattati nelle condizioni sopra descritte, dovrà
essere almeno pari all’85% di quella dei provini mantenuti in condizioni
standard nel caso di esposizione per 1000 ore; e non inferiore all’80% di
quella dei provini mantenuti in condizioni standard nel caso di esposizione per
3000 ore. Il sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie : • Previa preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a
parte) applicazione di una specifica matrice inorganica per circa 3 -4 mm. •
Annegare in rapida successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di
PBO • Ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica per circa 3-4
mm. • La rete deve essere stesa con cura esercitando una certa pressione al
fine di permettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia. •
Nei punti di giunzione si prevede una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
Eventuale applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di
rete orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno
strato di malta, da computarsi a parte. La quantità di rete di PBO da utilizzare
e il suo dimensionamento saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di
calcolo statico. Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel
prezzo : applicazione del sistema di rinforzo FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte
le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi. Per metro di rinforzo strutturale posato in opera e una larghezza di
cm. 25

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0025  - ELEMENTI VARI - Matrice inorganica
ecocompatibile, per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a
flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

5,00000
kg

2,59316 12,96580

SAR23_PR.0077.0002.0013  - ELEMENTI VARI - Rete in PBO per il rinforzo
strutturale di setti murari e volte in
muratura/pietrame

0,25000
m²

84,16472 21,04118

 PR  34,01263

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  10,43100

 Sommano euro (A)  44,44363

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10000 = 1,5% * B)

6,66654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11102

 TOTALE (A + B + C) euro / m  56,22119

Incidenza manodopera al 18,55% 10,43100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0006 - Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione
strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da fibre di
PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) unidirezionali e da una matrice
inorganica stabilizzata ecocompatibile, senza impiego di resine epossidiche,
per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture esistenti e/o i
sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRCM e realizzare, laddove richiesto, la
continuità necessaria del rinforzo. Il sistema FRCM dovrà essere conforme al
DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013e avere : La matrice inorganica
stabilizzata dovrà avere ; • resistenza a compressione: 40 MPa; • resistenza a
flessione: 3,0 MPa; • modulo elastico a 28 giorni: 18.500 MPa Il connettore in
fibra di PBO : • Densità (g/cm3) : 1,56 • Resistenza a trazione (GPa) : 5,8 •
Modulo elastico (GPa) : 270 • Allungamento a rottura (%) : 2,15 • Diametro :
3 mm • Tensione di rottura a trazione : > = 1500 MPa • Dilatazione di
delaminazione per calcestruzzo : 4‰ • Dilatazione di delaminazione per
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muratura : 5‰ • Il sistema FRCM dovrà avere classificazione di reazione al
fuoco, secondo UNI EN 13501-1: A2 - s1,d0. Il sistema dovrà essere posto in
opera secondo le seguenti fasi e metodologie : • preparazione e pulizia del
supporto (da computarsi a parte) ; • perforazione del muro ; • pulizia e
umidificazione del foro ; • inghisaggio mediante l’applicazione di una
specifica matrice inorganica ; • sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del
connettore ; • ricoprimento del connettore in PBO con un’altra mano di malta
inorganica . La quantità di rete di PBO da utilizzare e il suo dimensionamento
saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Esclusa la
successiva applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo : perforazione e
pulizia del foto, applicazione del connettore. Esclusi dal prezzo : tutte le fasi
di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi.
Per 30 cm. di lunghezza (15 nel muro e 15 sfioccati ) e per una larghezza del
foro di mm 20

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0001.0025  - ELEMENTI VARI - Matrice inorganica
ecocompatibile, per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 40 MPa • resistenza a
flessione: 4,0 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

2,50000
kg

2,59316 6,48290

SAR23_PR.0077.0002.0014  - ELEMENTI VARI - Connettore da 3.0 mm a
fiocco in fibra di PBO per sistema FRCM per
il collegamento delle strutture esistenti in
muratura e calcestruzzo armato

0,30000
m

29,14884 8,74465

 PR  15,23320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  13,90800

 Sommano euro (A)  29,14120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06557 = 1,5% * B)

4,37118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,35124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,86362

Incidenza manodopera al 37,73% 13,90800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0007 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da rete di carbonio e
matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica da utilizzare per : • il
rinforzo statico; • il miglioramento sismico; • l’adeguamento sismico; • la
sostituzione della tradizionali lastra armata, eseguita con reti di vetro o di
acciaio elettrosaldato. Il sistema dovrà avere : La malta, ottenuta miscelando
axcqua e premiscelato secondo la ragione prescritta dal produttore, dovrà
avere : • resistenza a compressione: 20 Mpa.; • resistenza a flessione: 3.5
Mpa.; • modulo elastico secante a 28 giorni: 7.000 Mpa La rete in carbonio
essere conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200 R1/2013 e dovrà avere : •
spessore per il calcolo della sezione di carbonio a 0° e 90°: 0.047 mm.; •
dimensioni maglia 10 x 10 mm.; • peso 168 g/mq.; • carico di rottura a 0° e a
90° ³ 4800 Mpa • densità fibra 1,82 g/cmc • modulo elastico 240 Gpa Il
sistema dovrà essere posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie :
• Sul supporto precedentemente regolarizzato e dopo aver pulito e reso la
superficie perfettamente esente da polvere o altro materiale incoerente (il
tutto da computarsi a parte) e dopo aver opportunamente inumidito,
applicazione a fratazzo metallico liscio di una specifica malta idraulica
pozzolanica; • Inserimento in rapida successione una rete in carbonio
orientata a 0 - 90 ° esercitando una certa pressione al fine di permettere alla
malta sottostante di penetrare attraverso la maglia ; • Nei punti di giunzione
una sovrapposizione non inferiore a 10 cm ; • Applicazione di un secondo
strato di malta idraulica pozzolanica opportunamente lisciata. • Eventuale
applicazione, su richiesta del progettista, di un secondo strato di rete
orientato a 45° rispetto al precedente, completato dalla stesura di uno strato
di malta, (da computarsi a parte). Lo spessore della lastra da realizzare e il
calcolo saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico.
Esclusa la successiva applicazione delle finiture. Incluso nel prezzo :
applicazione del sistema di rinforzo FRCM . Esclusi dal prezzo : tutte le fasi di
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preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per
metro quadro di rinforzo posato in opera

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,25000
cad.

0,01130 0,00283

SAR23_PR.0077.0001.0026  - ELEMENTI VARI - Malta a base di leganti a
reattività pozzolanica per sistema FRCM
conforme al DT n. 200/2004 e DT n. 200
R1/2013. La matrice conforme alla norma
UNI EN 1504-3 dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • resistenza a
compressione: 20 MPa • resistenza a
flessione: 3,5 MPa • modulo elastico a 28
giorni: 7.000 MPa

10,00000
kg

3,02356 30,23560

SAR23_PR.0077.0002.0015  - ELEMENTI VARI - Rete in carbonio
conforme al DT n. 200 R1/2013 con
spessore : 0,047 mm; peso 168 g/mq.;
carico di rottura a 0° e a 90° 4.800 Mpa;
densità fibra 1,82 g/cm3; modulo elastico
240 GPa

1,10000
m²

72,30720 79,53792

 PR  109,77635

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

 RU  20,24640

 Sommano euro (A)  130,02275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29255 = 1,5% * B)

19,50341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,95262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  164,47878

Incidenza manodopera al 12,31% 20,24640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0008 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale ,
di confinamento o taglio (placcaggio con fasce di carbonio ) per
l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e
muratura mediante l’applicazione di compositi FRP costituiti da fasce in fibra
di carbonio unidirezionali, primer epossidico e resina epossidica aventi le
seguenti caratteristiche: Il primer dovrà avere : • Rapporto di catalisi (A:B)
2:1 • Peso specifico (A+B) a 17 °C 1,00 - 1,10 kg/litro • Lavorabilita (EN ISO
9514) a 23 °C 25 minuti (su massa da 150g) • Resistenza a compressione (EN
12190) ≥ 40 MPa • Forza di adesione (EN 12188) ≥ 16 MPa • Reazione al
fuoco (EN 13501-1) Euroclasse E • Temperatura transizione vetrosa (DSC ISO
11357-2) 45°C La resina dovrà avere : • Rapporto di catalisi (A:B) 2:1 • Peso
specifico (A+B) a 17 °C - 0,90 - 0,96 kg/litro • Lavorabilita (EN ISO 9514) a 23
°C 25 minuti (su massa da 150g) • Resistenza a compressione (EN 12190) ≥
50 MPa • Forza di adesione (EN 12188) ≥ 16 MPa • Reazione al fuoco (EN
13501-1) Euroclasse E • Temperatura transizione vetrosa (DSC ISO 11357-2)
45°C La fibra in carbonio ) dovrà avere : • Spessore equivalente (tessuto
secco) 0,17 mm • Deformazione ultima (tessuto secco) >1.5% • Modulo
elastico a trazione: 260 Gpa • Sforzo di rottura composito 4400 Mpa Il
sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie : •
tagliare a misura con un paio di forbici o un taglierino la fascia di carbonio ,
attenendosi al disegno specifico del progetto strutturale, e avendo cura di
non sporcarla con polvere o altro, ovvero maneggiandola e stoccandola con
cura ; • sul supporto precedentemente ricostruito e omogeneo, applicare a
rullo o a pennello uno specifico primer bicomponente ; • A completa
asciugatura del primer, procedere all’applicazione a rullo della resina
bicomponente ; • Procedere quindi alla stesura delle fasce in fibra di carbonio
, precedentemente tagliate, esercitando una leggera pressione con le mani al
fine di far aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un apposito rullino
di gomma per permettere la fuoriuscita d’eventuali bolle d’aria ; • Attendere
alcuni minuti ed apporre un altro strato di resina; • Qualora siano previsti più
strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al raggiungimento del
numero di strati previsti in progetto. Sulle superfici rinforzate dal sistema ed
esposte all’azione dei raggi U.V., e su quelle da ricoprire con eventuali
intonaci, applicare uno spolvero di sabbia o uno strato di malta speciale
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bicomponente (il tutto da computarsi a parte). Incluso nel prezzo : la fornitura
e la posa in opera del sistema FRP ; Escluso dal prezzo : tutte le fasi di
preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per
metro quadro di rinforzo strutturale posato in opera

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0002.0016  - ELEMENTI VARI - Fasce in fibra di carbonio
da 200gr./mq. o similare

1,10000
m²

38,22979 42,05277

SAR23_PR.0077.0003.0001  - ELEMENTI VARI - Primer resina epossidico o
similare

1,15000
kg

27,11520 31,18248

 PR  73,24090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  67,48800

 Sommano euro (A)  140,72890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31664 = 1,5% * B)

21,10934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,18382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  178,02206

Incidenza manodopera al 37,91% 67,48800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0009 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale
FRP , di confinamento o taglio (placcaggio con fasce di carbonio ) per
l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in cemento armato
mediante l’applicazione di compositi in natura fibrosa FRP costituiti da fasce
in fibra di carbonio quadri direzionali, primer epossidico e resina epossidica
aventi le seguenti caratteristiche : Il primer dovrà avere : • Rapporto di
catalisi (A:B) 2:1 • Peso specifico (A+B) a 17 °C 1,00 - 1,10 kg/litro •
Lavorabilita (EN ISO 9514) a 23 °C 25 minuti (su massa da 150g) • Resistenza
a compressione (EN 12190) ≥ 40 MPa • Forza di adesione (EN 12188) ≥ 16
MPa • Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse E • Temperatura
transizione vetrosa (DSC ISO 11357-2) 45°C La resina dovrà avere : •
Rapporto di catalisi (A:B) 2:1 • Peso specifico (A+B) a 17 °C - 0,90 - 0,96
kg/litro • Lavorabilita (EN ISO 9514) a 23 °C 25 minuti (su massa da 150g) •
Resistenza a compressione (EN 12190) ≥ 50 MPa • Forza di adesione (EN
12188) ≥ 16 MPa • Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse E •
Temperatura transizione vetrosa (DSC ISO 11357-2) 45°C La fibra in carbonio
quadri direzionale : • Tensione di rottura a trazione: 4.800 Mpa • Modulo
elastico a trazione: 230 Gpa • Allungamento a rottura: 2,1% • Densità: 1,79
gr. / cmc Caratteristiche tecniche della tessuto (riferite al composito - tessuto
+ matrice - secondo le raccomandazioni del DT200/2004) • Grammatura del
tessuto non impregnato = 380 g/m² • Spessore equivalente per ognuna delle
4 direzioni = 0,052 mm • Area resistente per unità di larghezza per ognuna
delle 4 direzioni = 51,93 mm²/m • Resistenza a rottura del composito (MPa)(
0° - 296) - (90°-252) (+/- 45° - 198 ) • Modulo elastico del composito (MPa)
(0° - 18.670) (90°-16.563) (+/-45° -14.743) • Allungamento a rottura del
composito (%) (0°-1,58)(90°- 1,52)(+/-45°- 1,34) Il sistema verrà posto in
opera secondo le seguenti fasi e metodologie : • tagliare a misura con un
paio di forbici o un taglierino la fascia di carbonio , attenendosi al disegno
specifico del progetto strutturale, e avendo cura di non sporcarla con polvere
o altro, ovvero maneggiandola e stoccandola con cura ; • Sul supporto
precedentemente ricostruito e omogeneo, applicare a rullo o a pennello uno
specifico primer bicomponente ; • A completa asciugatura del primer,
procedere all’applicazione a rullo della resina bicomponente (del tipo X Wrap
Resin o similari); • Procedere quindi alla stesura delle fasce in fibra di
carbonio precedentemente tagliate, esercitando una leggera pressione con le
mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un
apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d’eventuali bolle
d’aria ; • Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina ; • Qualora
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siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al
raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Sulle superfici
rinforzate dal sistema ed esposte all’azione dei raggi U.V., e su quelle da
ricoprire con eventuali intonaci, applicare uno spolvero di sabbia o uno strato
di malta speciale bicomponente (il tutto da computarsi a parte). Incluso nel
prezzo : la fornitura e la posa in opera del sistema ; Escluso dal prezzo : tutte
le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi. Per metro quadro di rinforzo strutturale posato in opera

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

0,01130 0,00565

SAR23_PR.0077.0002.0017  - ELEMENTI VARI - Fasce in fibra di carbonio
da 380gr./mq o similare

1,10000
m²

89,02530 97,92783

SAR23_PR.0077.0003.0001  - ELEMENTI VARI - Primer resina epossidico o
similare

1,15000
kg

27,11520 31,18248

 PR  129,11596

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  67,48800

 Sommano euro (A)  196,60396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44236 = 1,5% * B)

29,49059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,60946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  248,70401

Incidenza manodopera al 27,14% 67,48800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0010 - Forrnitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale
FRP, del tipo a placcaggio con lamine di carbonio per l’adeguamento o il
miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura mediante
l’applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio ad alto
modulo e adesivo epossidico aventi le seguenti caratteristiche : L’adesivo
epossidico dovrà avere le seguenti caratteristiche: • Resistenza meccanica a
compressione: 67 N/mmq. • Adesione al calcestruzzo: > 4 Mpa • Modulo
elastico a 28 giorni: 11.000 Mpa La lamina dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • Tensione di rottura a trazione: > 2.200 Mpa; •
Allungamento a rottura: 1.3% • Modulo elastico a trazione: 210 Gpa •
Densità: 1.6 g/cmc. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie : • tagliare la lamina in carbonio della lunghezza opportuna
rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile. • pulire con
acetone o solvente idoneo le facce della lamella eliminando eventuali tracce
di sporco e di grasso sulle superfici. • sul supporto precedentemente
preparato applicare con spatola uno specifico adesivo epossidico bi
componente , una quantità analoga andrà spalmata anche su una faccia della
lamella. • inserire all’intradosso della trave o del solaio la lamina in carbonio
precedentemente tagliata che sarà applicata con una buona pressione con un
rullo di gomma dura. • successiva puntellatura temporanea per garantire un
efficace adesione della lamella al supporto . Incluso nel prezzo : la
preparazione del supporto e la posa in opera delle lamine pultruse. Escluso
dal prezzo : tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per mt. e per una
larghezza di 5 cm. di lamella di carbonio

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0001.0027  - ELEMENTI VARI - Adesivo epossidico con le
seguenti caratteristiche: • Resistenza
meccanica a compressione: 67 N/mmq. •
Adesione al calcestruzzo: > 4 Mpa •
Modulo elastico a 28 giorni: 11.000 Mpa La
lamina dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • Tensione di rottura a

0,40000
kg

20,19962 8,07985
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trazione: > 2.200 Mpa; • Allungamento a
rottura: 1.3% • Modulo elastico a trazione:
210 Gpa • Densità: 1.6 g/cmc.

SAR23_PR.0077.0002.0018  - ELEMENTI VARI - Lamina in fibra di
carbonio da 5 cm con resistenza a
trazione: > 2.500 Mpa; Allungamento a
rottura: 1,3%; Modulo elastico : 210 Gpa;
Densità fibra: 1,6 g/cmc.

1,10000
m

65,68980 72,25878

 PR  80,34993

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  37,96200

 Sommano euro (A)  118,31193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26620 = 1,5% * B)

17,74679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,60587

 TOTALE (A + B + C) euro / m  149,66459

Incidenza manodopera al 25,36% 37,96200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0031.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0031 - SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE
SAR23_0011 - Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale
FRP, del tipo a placcaggio con lamine di carbonio per l’adeguamento o il
miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura mediante
l’applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio a medio
modulo e adesivo epossidico aventi le seguenti caratteristiche : L’adesivo
epossidico dovrà avere le seguenti caratteristiche: • Resistenza meccanica a
compressione: 67 N/mmq. • Adesione al calcestruzzo: > 4 Mpa • Modulo
elastico a 28 giorni: 11.000 Mpa La lamina dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • Tensione di rottura a trazione: > 2.200 Mpa; •
Allungamento a rottura: 1.3% • Modulo elastico a trazione: 165 Gpa •
Densità: 1.6 g/cmc. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie : • tagliare la lamina in carbonio della lunghezza opportuna
rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile. • pulire con
acetone o solvente idoneo le facce della lamella eliminando eventuali tracce
di sporco e di grasso sulle superfici. • sul supporto precedentemente
preparato applicare con spatola uno specifico adesivo epossidico bi
componente , una quantità analoga andrà spalmata anche su una faccia della
lamella. • inserire all’intradosso della trave o del solaio la lamina in carbonio
precedentemente tagliata che sarà applicata con una buona pressione con un
rullo di gomma dura. • successiva puntellatura temporanea per garantire un
efficace adesione della lamella al supporto . Incluso nel prezzo : la
preparazione del supporto e la posa in opera delle lamine pultruse. Escluso
dal prezzo : tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi. Per mt. e per una
larghezza di 12 cm. di lamella di carbonio

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0001.0027  - ELEMENTI VARI - Adesivo epossidico con le
seguenti caratteristiche: • Resistenza
meccanica a compressione: 67 N/mmq. •
Adesione al calcestruzzo: > 4 Mpa •
Modulo elastico a 28 giorni: 11.000 Mpa La
lamina dovrà avere le seguenti
caratteristiche: • Tensione di rottura a
trazione: > 2.200 Mpa; • Allungamento a
rottura: 1.3% • Modulo elastico a trazione:
210 Gpa • Densità: 1.6 g/cmc.

1,00000
kg

20,19962 20,19962

SAR23_PR.0077.0002.0019  - ELEMENTI VARI - Lamina in fibra di
carbonio da 12 cm con resistenza a
trazione: > 2.200 Mpa; Allungamento a
rottura: 1,3%; Modulo elastico : 165 Gpa;
Densità fibra: 1,6 g/cmc.

1,10000
m

62,22508 68,44759

 PR  88,65851
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  42,18000

 Sommano euro (A)  130,83851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29439 = 1,5% * B)

19,62578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,04643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  165,51072

Incidenza manodopera al 25,48% 42,18000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0032.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0032 - Calcestruzzo fibro-rinforzato
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di
classe di resistenza C25/30 e classe di consistenza - S4/S5 (fluido/superfluido)
richiesto dalla D.L., per pavimenti industriali realizzato con l’aggiunta al mix
design di fibre strutturali polimeriche e additivo superfluidificante. Previa
realizzazione della massicciata di sottofondo per uno spessore minimo di cm.
30 eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, posa in
opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita di umidità e
pop-out (reazione alcali-aggregati), fornitura e posa di isolamento perimetrale
da 5 mm, doppio intorno ai pilastri, fornitura e posa armatura integrativa
piastri e spigoli (il tutto da computarsi a parte). Successiva posa in opera
calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti
caratteristiche: Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati; •
Rapporto A/C = 0,50 - 0,55; • Classe di esposizione : a discrezione della D.L.
in funzione della destinazione d’uso delle strutture; • Classe di consistenza =
S4/S5; • Classe di resistenza = > C25/30. Al mix design saranno aggiunte
fibre sintetiche strutturali polimeriche , aventi le seguenti caratteristiche : •
avere marcatura CE, secondo UNI EN 14889-2 per usi strutturali; • essere
aggiunta nei dosaggi stabiliti da calcolo fornito dal produttore; • essere
costituite da una miscela di fibre; • essere polifilamento non fibrillato, a base
di una miscela speciale di copolimeri poliolefinici e avere lunghezza pari a 54
mm e peso specifico pari a 0,91 kg/dmc; • essere in grado di aumentare la
resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico; • migliorare la
resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato cementizio, la resistenza
all’abrasione ed all’impatto, e ridurre la permeabilità ai liquidi, e come effetto
secondario, determinare un miglioramento della durabilità della struttura
evitando così la corrosione delle armature; • incrementare la resistenza a
trazione residua del calcestruzzo, disponendosi in modo tridimensionale; •
essere resistenti al fattore di degrado chimico-fisico del calcestruzzo
(carbonatazione, aggressione di solfati, acidi e sali, reazione alcali-aggregati),
chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta di eventuali d’additivi; •
ridurre la segregazione del getto di calcestruzzo; • rendere il pompaggio più
agevole regolare e omogeneo; Inoltre detto calcestruzzo fibrorinforzato con
fibre sintetiche strutturali sarà sottoposto a prove di pre-qualifica per la
verifica dei parametri quali : • Contenuto di aria inglobata; • Rapporto A/C
reale realizzando l’asciugatura dell’impasto; • Controllo della dispersione
delle fibre nell’impasto; Verrà inoltre utilizzato un additivo superfluidificante a
base di policarbossilati modificati, appositamente formulato per la
realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo in climi caldi, che avrà le
seguenti caratteristiche: • conforme alla norma UNI EN 934-2: T3.1-3.2
Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidicante; • apportare un
forte abbassamento del rapporto a/c pur consentendo di confezionare
calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e
alla posa in opera; • permettere di lavorare in classi di consistenza alte
(S4-S5) senza rischio di segregazione della miscela; • ridurre il ritiro plastico e
idrometrico ; • migliorare le caratteristiche superficiali della pavimentazione,
evitando difetti di planarità e di imbarcamento (effetto onda). Per il
trattamento di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si utilizzerà
un protettivo antievaporante (da computarsi a parte). In fase di realizzazione
dell’opera saranno effettuati dei prelievi e dei controlli per verificare che i
parametri previsti in progetto siano stati rispettati. Incluso nel prezzo : la
fornitura e la posa del pavimento in calcestruzzo, le fibre strutturali sintetiche
e l’additivo superfluidificante. Escluso dal prezzo : la preparazione del
sottofondo, il trattamento antievaporante, e tutte le altre operazioni non
previste nel capitolato. Per metro quadro di pavimento industriale posato in
opera e uno spessore di cm. 20

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130
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SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,20000
m³

164,23330 32,84666

SAR23_PR.0077.0002.0020  - ELEMENTI VARI - Fibre sintetiche strutturali
dosaggio : 1,5 kg/m3 o similare

0,30000
kg

23,15552 6,94666

 PR  39,80462

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09000
ora

31,54000 2,83860

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,09000
ora

29,30000 2,63700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  11,02170

 Sommano euro (A)  50,82632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11436 = 1,5% * B)

7,62395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,84503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,29530

Incidenza manodopera al 17,14% 11,02170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0032.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0032 - Calcestruzzo fibro-rinforzato
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di
classe di resistenza C25/30 e classe di consistenza - S4/S5 (fluido/superfluido)
richiesto dalla D.L., per pavimenti industriali realizzato con l’aggiunta al mix
design di fibre strutturali polimeriche e additivo superfluidificante. Previa
realizzazione della massicciata di sottofondo per uno spessore minimo di cm.
30 eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, posa in
opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita di umidità e
pop-out (reazione alcali-aggregati), fornitura e posa di isolamento perimetrale
da 5 mm, doppio intorno ai pilastri, fornitura e posa armatura integrativa
piastri e spigoli (il tutto da computarsi a parte). Successiva posa in opera
calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti
caratteristiche: Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati; •
Rapporto A/C = 0,50 - 0,55; • Classe di esposizione : a discrezione della D.L.
in funzione della destinazione d’uso delle strutture; • Classe di consistenza =
S4/S5; • Classe di resistenza = > C25/30. Al mix design saranno aggiunte
fibre sintetiche strutturali polimeriche , aventi le seguenti caratteristiche : •
avere marcatura CE, secondo UNI EN 14889-2 per usi strutturali; • essere
aggiunta nei dosaggi stabiliti da calcolo fornito dal produttore; • essere
costituite da una miscela di fibre; • essere polifilamento non fibrillato, a base
di una miscela speciale di copolimeri poliolefinici e avere lunghezza pari a 54
mm e peso specifico pari a 0,91 kg/dmc; • essere in grado di aumentare la
resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico; • migliorare la
resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato cementizio, la resistenza
all’abrasione ed all’impatto, e ridurre la permeabilità ai liquidi, e come effetto
secondario, determinare un miglioramento della durabilità della struttura
evitando così la corrosione delle armature; • incrementare la resistenza a
trazione residua del calcestruzzo, disponendosi in modo tridimensionale; •
essere resistenti al fattore di degrado chimico-fisico del calcestruzzo
(carbonatazione, aggressione di solfati, acidi e sali, reazione alcali-aggregati),
chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta di eventuali d’additivi; •
ridurre la segregazione del getto di calcestruzzo; • rendere il pompaggio più
agevole regolare e omogeneo; Inoltre detto calcestruzzo fibrorinforzato con
fibre sintetiche strutturali sarà sottoposto a prove di pre-qualifica per la
verifica dei parametri quali : • Contenuto di aria inglobata; • Rapporto A/C
reale realizzando l’asciugatura dell’impasto; • Controllo della dispersione
delle fibre nell’impasto; Verrà inoltre utilizzato un additivo superfluidificante a
base di policarbossilati modificati, appositamente formulato per la
realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo in climi caldi, che avrà le
seguenti caratteristiche: • conforme alla norma UNI EN 934-2: T3.1-3.2
Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidicante; • apportare un
forte abbassamento del rapporto a/c pur consentendo di confezionare
calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e
alla posa in opera; • permettere di lavorare in classi di consistenza alte
(S4-S5) senza rischio di segregazione della miscela; • ridurre il ritiro plastico e
idrometrico ; • migliorare le caratteristiche superficiali della pavimentazione,
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evitando difetti di planarità e di imbarcamento (effetto onda). Per il
trattamento di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si utilizzerà
un protettivo antievaporante (da computarsi a parte). In fase di realizzazione
dell’opera saranno effettuati dei prelievi e dei controlli per verificare che i
parametri previsti in progetto siano stati rispettati. Incluso nel prezzo : la
fornitura e la posa del pavimento in calcestruzzo, le fibre strutturali sintetiche
e l’additivo superfluidificante. Escluso dal prezzo : la preparazione del
sottofondo, il trattamento antievaporante, e tutte le altre operazioni non
previste nel capitolato. Per metro quadro di pavimento industriale posato in
opera e uno spessore di cm. 15

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,15000
m³

164,23330 24,63500

SAR23_PR.0077.0002.0020  - ELEMENTI VARI - Fibre sintetiche strutturali
dosaggio : 1,5 kg/m3 o similare

0,25000
kg

23,15552 5,78888

 PR  30,43518

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

 RU  8,74850

 Sommano euro (A)  39,18368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08816 = 1,5% * B)

5,87755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,50612

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,56735

Incidenza manodopera al 17,65% 8,74850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0032.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0032 - Calcestruzzo fibro-rinforzato
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di
classe di resistenza C25/30 e classe di consistenza - S4/S5 (fluido/superfluido)
richiesto dalla D.L., per pavimenti industriali realizzato con l’aggiunta al mix
design di fibre strutturali polimeriche e additivo superfluidificante. Previa
realizzazione della massicciata di sottofondo per uno spessore minimo di cm.
30 eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, posa in
opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita di umidità e
pop-out (reazione alcali-aggregati), fornitura e posa di isolamento perimetrale
da 5 mm, doppio intorno ai pilastri, fornitura e posa armatura integrativa
piastri e spigoli (il tutto da computarsi a parte). Successiva posa in opera
calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti
caratteristiche: Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati; •
Rapporto A/C = 0,50 - 0,55; • Classe di esposizione : a discrezione della D.L.
in funzione della destinazione d’uso delle strutture; • Classe di consistenza =
S4/S5; • Classe di resistenza = > C25/30. Al mix design saranno aggiunte
fibre sintetiche strutturali polimeriche , aventi le seguenti caratteristiche : •
avere marcatura CE, secondo UNI EN 14889-2 per usi strutturali; • essere
aggiunta nei dosaggi stabiliti da calcolo fornito dal produttore; • essere
costituite da una miscela di fibre; • essere polifilamento non fibrillato, a base
di una miscela speciale di copolimeri poliolefinici e avere lunghezza pari a 54
mm e peso specifico pari a 0,91 kg/dmc; • essere in grado di aumentare la
resistenza a fatica del calcestruzzo e di ridurre il ritiro plastico; • migliorare la
resistenza ai cicli di gelo e disgelo del conglomerato cementizio, la resistenza
all’abrasione ed all’impatto, e ridurre la permeabilità ai liquidi, e come effetto
secondario, determinare un miglioramento della durabilità della struttura
evitando così la corrosione delle armature; • incrementare la resistenza a
trazione residua del calcestruzzo, disponendosi in modo tridimensionale; •
essere resistenti al fattore di degrado chimico-fisico del calcestruzzo
(carbonatazione, aggressione di solfati, acidi e sali, reazione alcali-aggregati),
chimicamente inerti e non aggredibili dall’aggiunta di eventuali d’additivi; •
ridurre la segregazione del getto di calcestruzzo; • rendere il pompaggio più
agevole regolare e omogeneo; Inoltre detto calcestruzzo fibrorinforzato con
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fibre sintetiche strutturali sarà sottoposto a prove di pre-qualifica per la
verifica dei parametri quali : • Contenuto di aria inglobata; • Rapporto A/C
reale realizzando l’asciugatura dell’impasto; • Controllo della dispersione
delle fibre nell’impasto; Verrà inoltre utilizzato un additivo superfluidificante a
base di policarbossilati modificati, appositamente formulato per la
realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo in climi caldi, che avrà le
seguenti caratteristiche: • conforme alla norma UNI EN 934-2: T3.1-3.2
Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidicante; • apportare un
forte abbassamento del rapporto a/c pur consentendo di confezionare
calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e
alla posa in opera; • permettere di lavorare in classi di consistenza alte
(S4-S5) senza rischio di segregazione della miscela; • ridurre il ritiro plastico e
idrometrico ; • migliorare le caratteristiche superficiali della pavimentazione,
evitando difetti di planarità e di imbarcamento (effetto onda). Per il
trattamento di stagionatura corretta dei pavimenti in calcestruzzo si utilizzerà
un protettivo antievaporante (da computarsi a parte). In fase di realizzazione
dell’opera saranno effettuati dei prelievi e dei controlli per verificare che i
parametri previsti in progetto siano stati rispettati. Incluso nel prezzo : la
fornitura e la posa del pavimento in calcestruzzo, le fibre strutturali sintetiche
e l’additivo superfluidificante. Escluso dal prezzo : la preparazione del
sottofondo, il trattamento antievaporante, e tutte le altre operazioni non
previste nel capitolato. Per metro quadro di pavimento industriale posato in
opera e uno spessore di cm. 10

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0005.0005.0002  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm².

0,10000
m³

164,23330 16,42333

SAR23_PR.0077.0002.0020  - ELEMENTI VARI - Fibre sintetiche strutturali
dosaggio : 1,5 kg/m3 o similare

0,15000
kg

23,15552 3,47333

 PR  19,90796

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  7,61190

 Sommano euro (A)  27,51986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06192 = 1,5% * B)

4,12798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,16478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,81262

Incidenza manodopera al 21,87% 7,61190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0033.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0033 - IMPERMEABILIZZANTI
SAR23_0001 - Fornitura e posa di una malta bicomponente
impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una
dispersione di speciali resine sintetichein grado di realizzare una guaina
impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il trattamento di
protezione delle superfici in calcestruzzo • carico di rottura (Mpa): 14 gg. =
0.9 - 28 gg. = 1.00; • allungamento massimo (%): 14 gg. = 30.0 - 28 gg. =
33.0; • adesione al calcestruzzo: 14 gg. = 0.9 - 28 gg. = 1.00; •
impermeabilità all’acqua dopo Crack Bridging: 14 e 28 gg. = nessuna perdita
di impermeabilità e nessun passaggio di acqua; • resistenza al
punzonamento statico: 14 e 28 gg. = nessuna rottura del materiale e perdita
di impermeabilità; • resistenza al punzonamento dinamico: 14 e 28 gg. =
nessuna rottura del materiale e nessuna perdita di impermeabilità; •
permeabilità al vapore d’acqua: 2.71 x 10 -5 (g/mq x 24 ore). Incluso nel
prezzo: la fornitura e la posa della malta impermeabilizzante. Escluso dal
prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei
lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici
tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000 0,01130 0,01130
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cad.

SAR23_PR.0077.0003.0002  - ELEMENTI VARI - Malta impermeabile, 3
mm

4,12000
kg

3,24952 13,38802

 PR  13,39932

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  10,12320

 Sommano euro (A)  23,52252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05293 = 1,5% * B)

3,52838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,70509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,75599

Incidenza manodopera al 34,02% 10,12320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0033.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0033 - IMPERMEABILIZZANTI
SAR23_0002 - Fornitura e posa di una malta bicomponente
impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una
dispersione di speciali resine sintetichee di una rete in fibra di vetro in grado
di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità
per il trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo e muratura. La
malta con caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche: • carico di rottura
(Mpa): 14 gg. = 0.9 - 28 gg. = 1.00; • allungamento massimo (%): 14 gg. =
30.0 - 28 gg. = 33.0; • adesione al calcestruzzo: 14 gg. = 0.9 - 28 gg. = 1.00;
• impermeabilità all’acqua dopo Crack Bridging: 14 e 28 gg. = nessuna
perdita di impermeabilità e nessun passaggio di acqua; • resistenza al
punzonamento statico: 14 e 28 gg. = nessuna rottura del materiale e perdita
di impermeabilità; • resistenza al punzonamento dinamico: 14 e 28 gg. =
nessuna rottura del materiale e nessuna perdita di impermeabilità; •
permeabilità al vapore d’acqua: 2.71 x 10 -5 (g/mq x 24 ore). La rete in fibra
di vetro a.r. dovrà avere le seguenti caratteristiche: • essere alcali resistente;
• avere un peso proprio non inferiore a 160 grammi; • avere un passo di 4 x 4
mm. La rete andrà annegata nel primo strato di malta ancora fresca per uno
spessore di mm. ½ e ricoperta con un altro strato di malta di mm. ½ . Il tutto
da eseguirsi fresco su fresco. Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa della
malta impermeabilizzante e della rete in vetro a.r. Escluso dal prezzo: i
ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e
le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici tutte le
lavorazioni non previste nel capitolato. Per mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0002.0007  - ELEMENTI VARI - Rete in fibra di vetro
alcaliresistente ad alta resistenza. Peso
minimo 140 kg/mc

1,10000
m

2,42100 2,66310

SAR23_PR.0077.0003.0002  - ELEMENTI VARI - Malta impermeabile, 3
mm

4,12000
kg

3,24952 13,38802

 PR  16,06242

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

 RU  10,12320

 Sommano euro (A)  26,18562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05892 = 1,5% * B)

3,92784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,12481

Incidenza manodopera al 30,56% 10,12320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0033.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0033 - IMPERMEABILIZZANTI
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica per l’impermeabilizzazione di giunti e riprese di
getto. Il giunto con caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche : • densità
pari a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25 mm; • colore verde; •
espansione del giunto a contatto con l’acqua almeno 4 volte; • espansione
ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; • penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo confinamento ≥ 0,70 n/mm²; •
resistenza a pressione idrostatica fino a 80 m di colonna d’acqua = 8 bars; •
allungamento a rottura - 7500 %; • massima flessione concessa nessuna
fessura a 180° di flessione, temp. > 0 °c ; In fase di posa, confinato e coperto
con almeno 7 cm. in tutte le direzioni, dovrà essere srotolato, posizionato al
centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura. Incluso nel
prezzo: la fornitura e la posa del giunto bentonitico . Escluso dal prezzo: tutte
le lavorazioni non previste nel capitolato . Per mt.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0001.0028  - ELEMENTI VARI - Giunto idroespansivo a
base di bentonite e gomma sintetica per
l’impermeabilizzazione di giunti e riprese
di getto. Il giunto con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche : • densità pari
a 1,44 kg./dmc; • dimensioni pari a 10 x 25
mm; • colore verde; • espansione del
giunto a contatto con l’acqua almeno 4
volte; • espansione ritardata (circa 48 ore)
al fine di prevenire inconvenienti dovuti a
precipitazioni accidentali; • idoneo per
l’impermeabilizzazione di giunti di
costruzione e/o riprese di getto; •
penetrazione al cono di 35,5 (ASTM D217);
• pressione di espansione a completo
confinamento ≥ 0,70 n/mm²; • resistenza
a pressione idrostatica fino a 80 m di
colonna d’acqua = 8 bars; • allungamento
a rottura - 7500 %; • massima flessione
concessa nessuna fessura a 180° di
flessione, temp. > 0 °c

1,10000
m

13,90192 15,29211

 PR  15,30341

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  16,62391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03740 = 1,5% * B)

2,49359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91175

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,02925

Incidenza manodopera al 6,28% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0033.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0033 - IMPERMEABILIZZANTI
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo
ed espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per sigillare
giunti di conci prefabbricati nel tunnelling, giunti tra elementi prefabbricati in
applicazioni sotterranee, giunti da costruzione orizzontali e verticali e giunti
tra calcestruzzo e acciaio. Il giunto con caratteristiche e prestazioni chimico-
fisiche: • densità pari a 1,2 kg./dmc; • dimensioni pari a 20 x 5 mm; •
rapporto di espansione minimo 3 volte; • resistenza a trazione 1,5 n/mm²; •
allungamento a rottura 220 % circa; • durezza shore A 50 circa; • buona
resistenza chimica (*) e può resistere a petrolio, oli minerali e vegetali e
sostanze grasse; • colore nero; • espansione ritardata al fine di prevenire
inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali ; • In fase di posa, confinato
e coperto con almeno 7 cm. in tutte le direzioni, dovrà essere srotolato,
posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante
chiodatura. Incluso nel prezzo : la fornitura e la posa del giunto. Escluso dal
prezzo : tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0001.0029  - ELEMENTI VARI - Profilo
impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a
base di elastomero e gomma sintetica
idoneo per sigillare giunti di conci
prefabbricati nel tunnelling, giunti tra
elementi prefabbricati in applicazioni
sotterranee, giunti da costruzione

1,01000
m

7,23072 7,30303
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orizzontali e verticali e giunti tra
calcestruzzo e acciaio. Il giunto con
caratteristiche e prestazioni chimico-
fisiche: • densità pari a 1,2 kg./dmc; •
dimensioni pari a 20 x 5 mm; • rapporto di
espansione minimo 3 volte; • resistenza a
trazione 1,5 n/mm²; • allungamento a
rottura 220 % circa; • durezza shore A 50
circa; • buona resistenza chimica (*) e può
resistere a petrolio, oli minerali e vegetali
e sostanze grasse; • colore nero; •
espansione ritardata al fine di prevenire
inconvenienti dovuti a precipitazioni
accidentali

 PR  7,31433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  8,63483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01943 = 1,5% * B)

1,29522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99301

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,92306

Incidenza manodopera al 12,09% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0033.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0033 - IMPERMEABILIZZANTI
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di un geocomposito bentonitico per
l’impermeabilizzazione di strutture interrate . La guaina bentonitica con
caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche: • essere a base di bentonite
sodica naturale in polvere (minimo 5000 g./mq.) con contenuto in
Montmorillonite non inferiore al 90% e umidità al 12%; • essere contenuta in
due geotessili, dei quali il superiore costituito da un tessuto in polipropilene
legato meccanicamente a un non tessuto in nylon con grammatura ³ 220
g/mq, e l’inferiore da un tessuto in poliestere al 100% di grammatura ³ 115
g/mq.; • resistenza a trazione longitudinale >= 12,5 kN/m (UNI UNI EN ISO
10319:2015:2015); • deformazione a carico massimo longitudinale <30%
(UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015); • resistenza a trazione trasversale >=
12,5 kN/m (UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015); • deformazione a carico
massimo trasversale<30% (UNI UNI EN ISO 10319:2015:2015); •
punzonamento statico > 2000 N (UNI EN ISO 12236:2006); • coefficiente di
permeabilità < 2,5 E -11 m/sec.(DIN 18130); • resistenza allo strappo (ASTM
D 6496) 200 N/m. ; • indice di rigonfiamento > 27ml/2g; • perdita di fluido <
18 ml; • coefficiente di permeabilità (ASTM D 5887) < 1E - 11m/s; • indice di
flusso (ASTM D 5887) < 5E - 9mc/mq s; Il geocomposito bentonitico andrà
messo in opera secondo le seguenti fasi : • Preparazione e livellamento e
compattazione delle superfici (da computarsi a parte); • Il piano di posa dovrà
risultare asciutto e non presentare asperità e irregolarità (vedi per es.
diaframmi, teste di tiranti, ecc.) la cui eliminazione dovrà essere computata a
parte. • Per la posa in orizzontale, previa verifica dell’idoneità del sottofondo
dal punto di vista della portanza, si dovrà prevedere uno strato di
calcestruzzo (magrone di pulizia) per avere un piano di posa uniforme, mai
inferiore ai 5 cm. (il tutto da computarsi a parte). • La saldatura dovrà
avvenire con sovrapposizione autosigillante con un sormonto minimo di 15
cm. e comunque nella misura e nelle modalità previste dal manuale di
installazione. Incluso nel prezzo : la fornitura e la posa della guaina
bentonitica . Escluso dal prezzo : la preparazione dei sottofondi, lo strato
eventuale di magrone e tutte le lavorazioni non previste nel capitolato . Per
mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0077.0003.0003  - ELEMENTI VARI - Guaina bentonitica - telo
1,10 x 5,00 mt.o similare

1,10000
m²

16,72104 18,39314

 PR  18,44964

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  28,41500

 Sommano euro (A)  46,86464
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10545 = 1,5% * B)

7,02970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,38943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,28377

Incidenza manodopera al 47,93% 28,41500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0034.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0034 - PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica,
eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo durabile ghiaia a vista . Le
caratteristiche quali: Rck (min. 30 N/mmq.), classe di esposizione, spessori,
tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari,
dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformità con le
vigenti normative. Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali (o con
aggregati di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà
additivato con un premiscelato multifunzionale in polvere appositamente
studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista . L’aggiunta di
tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare: • un aumento della
resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti
con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata; •
una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con
stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze; • avere un dosaggio di 25
kg./mc. ; • essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak
completamente idrosolubili. La pavimentazione dovrà essere messa in opera
previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno
perfettamente stabilizzato e, comunque, opportunamente calcolato in
funzione della destinazione finale dell’opera (lavorazioni da computarsi a
parte), con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di
eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni
della D.L. (da computarsi a parte), e opportuna protezione di cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi
durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l’applicazione
con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo
LEVOFLOOR DIFENDI o similari). Confezionamento e posa in opera del
calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e
colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. previa
realizzazione di campionature. Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi,
ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al
confezionamento del calcestruzzo. La posa in opera avverrà nei campi
precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi: • Dopo la stesura,
staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento degli
aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di
uno strato uniforme di un ritardante di presa che ha la funzione di ritardare la
presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante.
• Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per
portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in
funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di
cemento impiegato. • A totale maturazione del calcestruzzo della
pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L.,
trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti,(da
computarsi a parte). Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa in opera del
sistema completo . Escluso dal prezzo : la preparazione del sottofondo, la
predisposizione dei giunti o cordoli, le eventuali armature con reti
elettrosaldate, la protezione finale e tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato. Per mq. e uno spessore di cm. 8

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0005.0005.0001  - Speciale, drenante, ecosostenibile
conforme ai CAM - CALCESTRUZZO
speciale con additivi antiritiro atto a
contrastare le fessurazioni da ritiro
idraulico, per realizzazione di pavimenti
industriali, pompabile, fornito f.co cantiere
in autobetoniera da 7-10 m³ entro un
raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; prodotto con classe di
consistenza e caratteristiche ai sensi
norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 25 N/mm².

0,10000
m³

160,43547 16,04355

SAR23_PR.0077.0001.0030  - ELEMENTI VARI - Additivo in polvere
multifunzione neutro per la realizzazione di
pavimentazioni architettoniche con inerte
a vista e non.

0,25000
kg

4,27735 1,06934

SAR23_PR.0077.0001.0031  - ELEMENTI VARI - Ritardante di presa a
base acqua idoneo per la realizzazione di
pavimentazioni architettoniche o getti in
calcestruzzo con inerte a vista

0,22000
l

19,70156 4,33434

SAR23_PR.0077.0001.0032  - ELEMENTI VARI - Protettivo temporaneo,
contro l’adesione del calcestruzzo nelle
aree confinanti (bordi, cordoli, inserti,
marciapiedi, ecc.), in fase di realizzazione
delle pavimentazioni architettoniche in cls

0,05000
kg

14,85956 0,74298
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 PR  22,20151

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  14,00700

 Sommano euro (A)  36,20851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08147 = 1,5% * B)

5,43128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,16398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,80377

Incidenza manodopera al 30,58% 14,00700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0034.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0034 - PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica
ghiaia a vista per la realizzazione di vialetti, stradine aree di sosta, , eseguita
mediante l’impiego di un legante premiscelato di colore grigio e inerti di
colore chiaro . Il premiscelato , è costituito da legante idraulico, aggregati fini
selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche fibrillate, cui aggiungere in fase
di confezionamento l’aggregato grosso locale (6-10 mm oppure 8-12 mm). La
pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un
sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e,
comunque, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale
dell’opera (lavorazioni da computarsi a parte), con successivo
posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il
motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. (da computarsi a
parte), e opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento
architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione,
da realizzarsi mediante l’applicazione con pennellessa di uno specifico
prodotto antiaderente temporaneo. La posa in opera avverrà nei campi
precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi: • Miscelazione in
rapporto di kg. 75 del legante premiscelato di colore grigio , kg. 100 di inerti
locali e acqua . • Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano
dell’impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe
indurre l’affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata
pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa che
ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire
come protettivo antievaporante. • Lavaggio delle superfici con idropulitrice
ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi
dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,
temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. • A totale maturazione
del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile
giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idro-
oleorepellenti, (da computarsi a parte). Incluso nel prezzo: la fornitura e la
posa in opera del sistema completo . Escluso dal prezzo : la preparazione del
sottofondo, la predisposizione dei giunti o cordoli, le eventuali armature con
reti elettrosaldate, la protezione finale e tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato. Per mq. e uno spessore di 8 cm.

SAR23_PR.0077.0001.0031  - ELEMENTI VARI - Ritardante di presa a
base acqua idoneo per la realizzazione di
pavimentazioni architettoniche o getti in
calcestruzzo con inerte a vista

0,10000
l

19,70156 1,97016

SAR23_PR.0077.0001.0032  - ELEMENTI VARI - Protettivo temporaneo,
contro l’adesione del calcestruzzo nelle
aree confinanti (bordi, cordoli, inserti,
marciapiedi, ecc.), in fase di realizzazione
delle pavimentazioni architettoniche in cls

0,05000
kg

14,85956 0,74298

SAR23_PR.0077.0001.0033  - ELEMENTI VARI - Legante cementizio
premiscelato neutro per la realizzazione di
pavimentazioni architettoniche con inerte
a vista

75,00000
kg

0,65636 49,22700

SAR23_PR.0077.0001.0034  - ELEMENTI VARI - Inerte locale 100,00000
kg

0,04519 4,51900

 PR  56,45914

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  17,07250

 Sommano euro (A)  73,53164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16545 = 1,5% * B)

11,02975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,45614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  93,01753

Incidenza manodopera al 18,35% 17,07250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0034.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0034 - PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di una resina protettiva trasparente
per la protezione di pavimentazioni in calcestruzzo effetto ghiaia a vista. La
resina con caratteristiche e prestazioni chimico-fisiche : • essere non
ingiallente; • essere in grado di proteggere la pavimentazione in calcestruzzo
da impurità; • essere resistente all’abrasione; • essere a base acrilica,
monocomponente ed incolore; • formare una pellicola fortemente aderente
alle superfici in calcestruzzo; • essere in grado di ridurre la porosità senza
bloccare gli scambi gassosi; • facilitare la pulizia delle pavimentazioni e
l’autolavabilità durante la pioggia. La resina potrà essere messa in opera
previa eliminazione di tutti i trattamenti protettivi antievaporanti impiegati
per la prima fase di maturazione del calcestruzzo Incluso nel prezzo : la
pulizia delle superfici con getto d’acqua a pressione, l’applicazione della
resina protettiva. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione degli agenti atmosferici. Per mq.

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0001.0035  - ELEMENTI VARI - Resina protettiva per
pavimentazioni realizzate in calcestruzzo
architettonico, anche non maturate, dalla
permeazione da parte di sostanze di
origine grassa (quali perdite di olii da
automobili) e di origine vegetale (muschi e
licheni) che si potrebbero formare in zone
umide e poco esposte all’irraggiamento
solare

0,21000
l

6,10092 1,28119

 PR  1,29249

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  3,93349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00885 = 1,5% * B)

0,59002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,97586

Incidenza manodopera al 53,08% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0034.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0034 - PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di una bordatura in alluminio per
pavimentazioni architettoniche ghiaia a vista per la realizzazione di vialetti,
stradine aree di sosta, . La posa della bordatura dovrà avvenire su un
sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e avrà la
sia la funzione di delimitare il getto della pavimentazione lateralmente
fungendo anche da “dima" per la successiva staggiatura e sia da giunto di
costruzione o dilatazione trasversale costituendo cosi anche motivo
architettonico, sempre secondo le prescrizioni della D.L. Dopo la posa in
opera dei bordi o dei giunti in alluminio verrà steso, staggiato e lisciato a
mano l’impasto , evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che
potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, Incluso nel prezzo: la
fornitura e la posa in opera dei bordi in alluminio. Escluso dal prezzo : la
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preparazione del sottofondo e tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.
Per mt. e uno altezza di cm. 5

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0002.0021  - ELEMENTI VARI - Bordatura in alluminio 1,00000
m

21,91812 21,91812

 PR  21,92942

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  4,53340

 Sommano euro (A)  26,46282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05954 = 1,5% * B)

3,96942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,04322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,47546

Incidenza manodopera al 13,54% 4,53340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0012.0034.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0012 - RESTAURO
SAR23_0034 - PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA
SAR23_0005 - Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato da miscelare in sito con benna miscelatrice e stesura semi-
manuale o riportare e stendere a mano per la realizzazione di vialetti, piccole
aree archeologiche vincolate, etc. . Lo stabilizzante con caratteristiche e
prestazioni chimico-fisiche: • essere costituito da un premiscelato in polvere;
• contenere fibre di polipropilene; • non richiedere aggiunta di calce o
cemento; • non alterare l’aspetto iniziale del terreno dal punto di vista
cromatico; • garantire assenza d’impatto ambientale; • conferire alla
pavimentazione realizzata (strade, parcheggi, aree di servizio in genere)
caratteristiche di portanza; • avere resistenza all’usura; • avere inoltre
carattere di irreversibilità. La realizzazione dovrà avvenire secondo le
seguenti modalità: • esecuzione di prove di laboratorio (Curva
granulometrica, Limiti di Atterberg, prova di compattazione, CBR naturale e
CBR a diversi dosaggi del materiale da stabilizzare al fine di stabilire il
corretto dosaggio del materiale e l’idoneità del terreno da trattare (da
computarsi a parte); • esecuzione di una corretta sottofondazione dove
necessario (per es. nuovi percorsi) (da computarsi a parte); • miscelazione a
secco della miscela terreno - stabilizzante e applicazione manuale; •
bagnatura con quantitativo di acqua ottimale, determinato in laboratorio con
prova di compattazione, e successiva miscelazione; • stesura della miscela
terreno - stabilizzante e acqua ; • compattazione del terreno trattato con
mezzi adeguati (rulli compattatori tipo tandem ferro ferro del peso non
inferiore a 20 q.li) fino al raggiungimento di una densità di compattazione
consigliata non inferiore al 95% (AASTHO modificata); • bagnatura a rifiuto
della superficie compattata, con mezzi idonei in modo da non creare disturbo
alla superficie; • dopo almeno 24 ore effettuare una compattazione statica di
lisciatura della superficie. Inclusi nel prezzo: tutte le lavorazioni necessarie
per l’esecuzione del lavoro. Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non
previste nel capitolato. Per mq. e uno spessore di cm. 10

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0077.0001.0036  - ELEMENTI VARI - Stabilizzante in polvere
ecocompatibile, per la realizzazione di:
piste ciclabili, viabilità rurale, viabilità in
zone di vincolo

10,00000
kg

2,03364 20,33640

SAR23_PR.0077.0001.0037  - ELEMENTI VARI - Materiale da stabilizzare o
similare

0,15000
m³

28,24500 4,23675

 PR  24,58445

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,74500

 Sommano euro (A)  26,32945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05924 = 1,5% * B)

3,94942
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,30676

Incidenza manodopera al 5,24% 1,74500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0002 - Demolizioni edili
SAR23_0001 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI
di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di
fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  3,01180

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  3,63843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00819 = 1,5% * B)

0,54576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41842

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,60261

Incidenza manodopera al 67,17% 3,09170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0002 - Demolizioni edili
SAR23_0002 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI
di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di
fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di
cemento

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  3,89125
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SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  4,51788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01017 = 1,5% * B)

0,67768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51956

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,71512

Incidenza manodopera al 69,48% 3,97115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0002 - Demolizioni edili
SAR23_0003 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI
di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di
fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  4,77070

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00200
m³

172,06380 0,34413

 SL  0,34413

 Sommano euro (A)  5,39733

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01214 = 1,5% * B)

0,80960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,82762

Incidenza manodopera al 71,04% 4,85060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0002 - Demolizioni edili
SAR23_0004 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI
di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di
qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di
fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo

SAR23_PF.0013.0002.0001  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,

0,65000
m

3,63843 2,36498
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elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di fabbricati civili o
industriali di nuova costruzione, della
sezione fino a cm 4x4; compreso
l’inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi forati

SAR23_PF.0013.0002.0002  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di fabbricati civili o
industriali di nuova costruzione, della
sezione fino a cm 4x4; compreso
l’inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi
di cemento

0,30000
m

4,51788 1,35536

SAR23_PF.0013.0002.0003  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di fabbricati civili o
industriali di nuova costruzione, della
sezione fino a cm 4x4; compreso
l’inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo

0,05000
m

5,39733 0,26987

 PF  3,99021

 Sommano euro (A)  3,99021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00898 = 1,5% * B)

0,59853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45887

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,04761

Incidenza manodopera al 68,22% 3,44349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0002 - Demolizioni edili
SAR23_0005 - FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI
di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico,
citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di
qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di
fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, di qualunque sezione;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta
cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cm² di sezione

SAR23_PF.0013.0002.0004  - Demolizioni edili - FORMAZIONE E
CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento,
elettrico, telefonico, citofonico etc,
eseguita su murature o strutture, verticali
od orizzontali, di qualsiasi materiale e
consistenza e in qualunque proporzione
distribuite, di fabbricati civili o industriali di
nuova costruzione, della sezione fino a cm

0,06250
m

3,99021 0,24939

Pagina 3.316 di 5.893



Prezzario 2023

4x4; compreso l’inzeppamento delle
tubazioni e la chiusura delle tracce con
malta cementizia; compreso lo sgombero e
l’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato; esclusi
tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per
ml di sviluppo

 PF  0,24939

 Sommano euro (A)  0,24939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00056 = 1,5% * B)

0,03741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,02868

 TOTALE (A + B + C) euro / m/cm²  0,31548

Incidenza manodopera al 68,22% 0,21522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0001 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI,
eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o
curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e
stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  15,50292

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02550
m³

196,06179 4,99958

SAR23_SL.0032.0001.0002  - Mattone - MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 63,63000
cad.

2,02883 129,09445

 SL  134,09403

 Sommano euro (A)  150,62671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33891 = 1,5% * B)

22,59401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,32207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  190,54279

Incidenza manodopera al 8,94% 17,04242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0002 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,02954

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

196,06179 3,23502

SAR23_SL.0010.0003.0002  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
inerte calcareo dim. 20x20x40

12,12000
cad.

2,05776 24,94005

 SL  28,17507

 Sommano euro (A)  41,98162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09446 = 1,5% * B)

6,29724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,82789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,10675

Incidenza manodopera al 26,64% 14,14768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0003 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi a camere d’aria
20x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160
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 RU  13,02954

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0010.0003.0001  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
inerte calcareo dim. 20x20x50

10,10000
cad.

2,42569 24,49947

 SL  27,32276

 Sommano euro (A)  41,12931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09254 = 1,5% * B)

6,16940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,02858

Incidenza manodopera al 27,04% 14,06781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0004 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d’aria
25x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  15,50292

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0010.0003.0003  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
inerte calcareo dim.25x20x50

10,10000
cad.

2,63225 26,58573

 SL  30,21287

 Sommano euro (A)  46,56791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10478 = 1,5% * B)

6,98519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,35531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  58,90841

Incidenza manodopera al 28,54% 16,81435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0005 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d’aria
30x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01240
ora

46,94588 0,58213

 AT  0,58213

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,21457

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02160
m³

196,06179 4,23493

SAR23_SL.0010.0003.0004  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
inerte calcareo dim. 30x20x50

10,10000
cad.

2,89561 29,24566

 SL  33,48059

 Sommano euro (A)  53,66465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12075 = 1,5% * B)

8,04970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,17144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,88579

Incidenza manodopera al 30,58% 20,75864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0006 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camere d’aria
25x25x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02000 33,08000 0,66160
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(Media Regionale) ora

 RU  15,50292

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01550
m³

196,06179 3,03896

SAR23_SL.0010.0003.0005  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
inerte calcareo dim.25x25x50

8,08000
cad.

2,73425 22,09274

 SL  25,13170

 Sommano euro (A)  41,48674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09335 = 1,5% * B)

6,22301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,77098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,48073

Incidenza manodopera al 31,8% 16,68722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0007 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d’aria
30x25x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01240
ora

46,94588 0,58213

 AT  0,58213

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,21457

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0010.0003.0006  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
inerte calcareo dim. 30x25x50

8,08000
cad.

3,19977 25,85414

 SL  29,48128

 Sommano euro (A)  49,66534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11175 = 1,5% * B)

7,44980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,71151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,82665

Incidenza manodopera al 32,83% 20,62736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0008 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti,
la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 20 cm con blocchi a camera d’aria 20x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

222,00000
cad.

0,01076 2,38872

 PR  2,38872

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01560
ora

29,30000 0,45708

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01550
ora

26,41000 0,40936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37500
ora

26,41000 9,90375

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,31679

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0010.0003.0007  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
pomice dim.20x20x50

10,10000
cad.

1,65321 16,69742

 SL  19,52071

 Sommano euro (A)  41,58770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09357 = 1,5% * B)

6,23816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,78259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,60845

Incidenza manodopera al 38,69% 20,35506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0009 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti,
la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 25 cm con blocchi a camera d’aria 25x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29630
ora

31,54000 9,34530

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01850
ora

29,30000 0,54205
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44440
ora

26,41000 11,73660

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  22,76885

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0010.0003.0008  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
pomice dim.25x20x50

10,10000
cad.

1,98473 20,04577

 SL  23,67291

 Sommano euro (A)  47,41166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10668 = 1,5% * B)

7,11175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,45234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,97575

Incidenza manodopera al 40,15% 24,08028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0010 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti,
la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 25 cm con blocchi a camera d’aria 25x25x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29630
ora

31,54000 9,34530

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01850
ora

29,30000 0,54205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44440
ora

26,41000 11,73660

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  22,76885

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01550
m³

196,06179 3,03896

SAR23_SL.0010.0003.0009  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
pomice dim.25x25x50

8,08000
cad.

2,50705 20,25696

 SL  23,29592

 Sommano euro (A)  46,88403

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10549 = 1,5% * B)

7,03260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,39166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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59,30829

Incidenza manodopera al 40,39% 23,95315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0011 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti,
la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 30 cm con blocchi a camera d’aria 30x25x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01130
ora

46,94588 0,53049

 AT  0,53049

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36360
ora

31,54000 11,46794

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02270
ora

29,30000 0,66511

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02250
ora

26,41000 0,59423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,36360
ora

26,41000 9,60268

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  22,99156

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0010.0003.0010  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
pomice dim.30x25x50

8,08000
cad.

2,94985 23,83479

 SL  27,46193

 Sommano euro (A)  51,37134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11559 = 1,5% * B)

7,70570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,90770

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,98474

Incidenza manodopera al 37,55% 24,40435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0012 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camera d’aria
20x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01560
ora

29,30000 0,45708

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01550
ora

26,41000 0,40936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  16,01554

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0010.0003.0011  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa dim.20x20x50

10,10000
cad.

2,60745 26,33525

 SL  29,15854

 Sommano euro (A)  45,92292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10333 = 1,5% * B)

6,88844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,28114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  58,09250

Incidenza manodopera al 29,36% 17,05381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0013 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI
ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camera d’aria
25x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29630
ora

31,54000 9,34530

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01850
ora

29,30000 0,54205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  16,90055

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0010.0003.0012  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa dim.25x20x50

10,10000
cad.

2,68905 27,15941
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 SL  30,78655

 Sommano euro (A)  48,50636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10914 = 1,5% * B)

7,27595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,57823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,36054

Incidenza manodopera al 29,68% 18,21198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0014 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camera d’aria
25x25x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29630
ora

31,54000 9,34530

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01850
ora

29,30000 0,54205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14820
ora

26,41000 3,91396

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  14,94621

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01550
m³

196,06179 3,03896

SAR23_SL.0010.0003.0013  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa dim.25x25x50

8,08000
cad.

3,15457 25,48893

 SL  28,52789

 Sommano euro (A)  44,29336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09966 = 1,5% * B)

6,64400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,09374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,03110

Incidenza manodopera al 28,79% 16,13051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0015 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camera d’aria
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30x25x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01130
ora

46,94588 0,53049

 AT  0,53049

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36360
ora

31,54000 11,46794

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02270
ora

29,30000 0,66511

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02250
ora

26,41000 0,59423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18180
ora

26,41000 4,80134

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  18,19022

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0010.0003.0014  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa dim.30x25x50

8,08000
cad.

3,72233 30,07643

 SL  33,70357

 Sommano euro (A)  52,81164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11883 = 1,5% * B)

7,92175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,07334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,80673

Incidenza manodopera al 29,34% 19,60301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0016 - MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camera d’aria
30x20x50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01130
ora

46,94588 0,53049

 AT  0,53049

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36360
ora

31,54000 11,46794

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02270
ora

29,30000 0,66511

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02250
ora

26,41000 0,59423

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,54550
ora

26,41000 14,40666

Pagina 3.327 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  27,79554

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02160
m³

196,06179 4,23493

SAR23_SL.0010.0003.0015  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa dim. 30x20x50

8,08000
cad.

2,61161 21,10181

 SL  25,33674

 Sommano euro (A)  54,05013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12161 = 1,5% * B)

8,10752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,21577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,37342

Incidenza manodopera al 42,72% 29,20623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0017 - MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia, compreso la cernita del materiale, l’imboccatura dei giunti, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm in
blocchi a camera d’aria 20x20x50 con inerti bianchi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  22,65828

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00140
m³

244,26115 0,34197

SAR23_SL.0010.0003.0017  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia
vista con inerti bianchi dim.20x20x50

10,10000
cad.

3,06185 30,92469

 SL  34,08995

 Sommano euro (A)  57,67588
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12977 = 1,5% * B)

8,65138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,63273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,95999

Incidenza manodopera al 32,56% 23,75525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0018 - MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia, compreso la cernita del materiale, l’imboccatura dei giunti, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm in
blocchi a camera d’aria 20x20x50 con inerti bianchi e colorati con ossidi
(rosso-giallo-nero-verde)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

39,00000
cad.

0,01076 0,41964

 PR  0,41964

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34670
ora

26,41000 9,15635

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  23,01218

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00140
m³

244,26115 0,34197

SAR23_SL.0010.0003.0018  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia
vista con inerti bianchi e colorati con ossidi
(rosso-giallo-nero-verde) dim.20x20x50

10,10000
cad.

3,32313 33,56361

 SL  36,72887

 Sommano euro (A)  60,55034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13624 = 1,5% * B)

9,08255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,96329

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,59618

Incidenza manodopera al 31,48% 24,10915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
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SAR23_0019 - MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale, l’imboccatura dei giunti, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm
con blocchi a camera d’aria 20x20x50 - colore grigio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

62,00000
cad.

0,01076 0,66712

 PR  0,66712

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  29,70183

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00140
m³

244,26115 0,34197

SAR23_SL.0010.0003.0019  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa faccia vista dim.20x20x50

10,10000
cad.

2,69833 27,25313

 SL  30,41839

 Sommano euro (A)  61,17699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13765 = 1,5% * B)

9,17655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,03535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,38889

Incidenza manodopera al 39,8% 30,79880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0020 - MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale, l’imboccatura dei giunti, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm
con blocchi a camera d’aria 25x20x50 - colore grigio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,64000
ora

26,41000 16,90240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  32,41128

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00140
m³

244,26115 0,34197

SAR23_SL.0010.0003.0020  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa faccia vista dim.25x20x50

10,10000
cad.

3,13209 31,63411

 SL  35,60322

 Sommano euro (A)  68,86662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15495 = 1,5% * B)

10,32999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,91966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,11627

Incidenza manodopera al 38,78% 33,78141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0021 - MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale, l’imboccatura dei giunti, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm
con blocchi a camera d’aria 25x25x50 - colore grigio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

 PR  0,53800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13000
ora

29,30000 3,80900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,73600
ora

26,41000 19,43776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  34,94664

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01550
m³

196,06179 3,03896

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00120
m³

244,26115 0,29311

SAR23_SL.0010.0003.0021  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa faccia vista dim.25x25x50

8,08000
cad.

3,40449 27,50828

 SL  30,84035

 Sommano euro (A)  66,78975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15028 = 1,5% * B)

10,01846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,68082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,48903

Incidenza manodopera al 42,82% 36,18126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0022 - MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale, l’imboccatura dei giunti, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm
con blocchi a camera d’aria 30x25x50 - colore grigio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01240
ora

46,94588 0,58213

 AT  0,58213

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

40,00000
cad.

0,01076 0,43040

 PR  0,43040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12500
ora

29,30000 3,66250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01750
ora

26,41000 0,46218

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  33,90325

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01850
m³

196,06179 3,62714

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00120
m³

244,26115 0,29311

SAR23_SL.0010.0003.0022  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa faccia vista dim.30x25x50

8,08000
cad.

4,02905 32,55472

 SL
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36,47497

 Sommano euro (A)  71,39075

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16063 = 1,5% * B)

10,70861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,20994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,30930

Incidenza manodopera al 39,16% 35,36636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0023 - MURATURA SPESSORE 12 CM IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
FORATI 12x25x50 CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto, la
formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00360
ora

46,94588 0,16901

 AT  0,16901

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23530
ora

31,54000 7,42136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00730
ora

26,41000 0,19279

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,47060
ora

26,41000 12,42855

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  20,70430

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00740
m³

196,06179 1,45086

SAR23_SL.0010.0003.0016  - Blocco - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con
argilla espansa dim. 12x25x50

8,08000
cad.

1,32168 10,67917

 SL  12,13003

 Sommano euro (A)  33,39070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07513 = 1,5% * B)

5,00861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,83993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,23924

Incidenza manodopera al 50,38% 21,28220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0024 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 12 cm con muroblocco pesante 12x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00670
ora

46,94588 0,31454
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,31454

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21620
ora

31,54000 6,81895

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01350
ora

29,30000 0,39555

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01340
ora

26,41000 0,35389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10810
ora

26,41000 2,85492

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,08491

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00870
m³

196,06179 1,70574

SAR23_SL.0032.0002.0001  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
12x25x30

13,13000
cad.

2,29346 30,11313

 SL  31,81887

 Sommano euro (A)  43,60568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09811 = 1,5% * B)

6,54085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,01465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,16118

Incidenza manodopera al 21,24% 11,71566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0025 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con muroblocco pesante 12x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,51885
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02830
m³

196,06179 5,54855

SAR23_SL.0032.0002.0001  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
12x25x30

26,26000
cad.

2,29346 60,22626

 SL  65,77481

 Sommano euro (A)  80,07067

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18016 = 1,5% * B)

12,01060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,20813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,28940

Incidenza manodopera al 15,03% 15,22298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0026 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
12 cm con muroblocco pesante 12x25x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00670
ora

46,94588 0,31454

 AT  0,31454

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21620
ora

31,54000 6,81895

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01350
ora

29,30000 0,39555

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01340
ora

26,41000 0,35389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10810
ora

26,41000 2,85492

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,08491

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00870
m³

196,06179 1,70574

SAR23_SL.0032.0002.0002  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
12x25x33

11,61500
cad.

2,10673 24,46967

 SL  26,17541

 Sommano euro (A)  37,96222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08541 = 1,5% * B)

5,69433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,36566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,02221

Incidenza manodopera al 24,46% 11,74497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0027 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con muroblocco pesante 12x25x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,51885

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02830
m³

196,06179 5,54855

SAR23_SL.0032.0002.0002  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
12x25x33

23,23000
cad.

2,10673 48,93934

 SL  54,48789

 Sommano euro (A)  68,78375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15476 = 1,5% * B)

10,31756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,91013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,01144

Incidenza manodopera al 17,56% 15,28161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0028 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
15 cm con muroblocco pesante 15x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00690
ora

46,94588 0,32393

 AT  0,32393

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22220
ora

31,54000 7,00819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01390
ora

29,30000 0,40727

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01380 26,41000 0,36446
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,37567

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01080
m³

196,06179 2,11747

SAR23_SL.0032.0002.0003  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x25x30

13,13000
cad.

2,58068 33,88433

 SL  36,00180

 Sommano euro (A)  48,08876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10820 = 1,5% * B)

7,21331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,53021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,83228

Incidenza manodopera al 20,05% 12,19569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0029 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con muroblocco pesante 15x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,51885

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02580
m³

196,06179 5,05839

SAR23_SL.0032.0002.0003  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x25x30

21,21000
cad.

2,58068 54,73622

 SL  59,79461

 Sommano euro (A)  74,09047

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16670 = 1,5% * B)

11,11357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,52040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  93,72444
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Incidenza manodopera al 16,2% 15,18273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0030 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
15 cm con muroblocco pesante 15x25x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00690
ora

46,94588 0,32393

 AT  0,32393

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22220
ora

31,54000 7,00819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01390
ora

29,30000 0,40727

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01380
ora

26,41000 0,36446

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,37567

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01080
m³

196,06179 2,11747

SAR23_SL.0032.0002.0004  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x25x33

11,61500
cad.

2,42395 28,15418

 SL  30,27165

 Sommano euro (A)  42,35861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09531 = 1,5% * B)

6,35379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,58364

Incidenza manodopera al 22,74% 12,18234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0031 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con muroblocco pesante 15x25x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736
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PR

  

0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,51885

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02580
m³

196,06179 5,05839

SAR23_SL.0032.0002.0004  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x25x33

19,19000
cad.

2,42395 46,51560

 SL  51,57399

 Sommano euro (A)  65,86985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14821 = 1,5% * B)

9,88048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,57503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,32536

Incidenza manodopera al 18,21% 15,17471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0032 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
15 cm con muroblocco pesante 15x20x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00690
ora

46,94588 0,32393

 AT  0,32393

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22220
ora

31,54000 7,00819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01390
ora

29,30000 0,40727

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01380
ora

26,41000 0,36446

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,37567

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01240
m³

196,06179 2,43117

SAR23_SL.0032.0002.0005  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x20x30

16,16000
cad.

1,74155 28,14345

 SL  30,57462
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 Sommano euro (A)  42,66158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09599 = 1,5% * B)

6,39924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,96690

Incidenza manodopera al 22,72% 12,26335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0033 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
20 cm con muroblocco pesante 15x20x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01430
ora

29,30000 0,41899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01410
ora

26,41000 0,37238

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,68167

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02060
m³

196,06179 4,03887

SAR23_SL.0032.0002.0005  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x20x30

21,21000
cad.

1,74155 36,93828

 SL  40,97715

 Sommano euro (A)  53,37950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12010 = 1,5% * B)

8,00693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,13864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,52507

Incidenza manodopera al 19,29% 13,02239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0034 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
15 cm con muroblocco pesante (gigante) 15x30x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00690
ora

46,94588 0,32393
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,32393

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22220
ora

31,54000 7,00819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01390
ora

29,30000 0,40727

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01380
ora

26,41000 0,36446

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,37567

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00930
m³

196,06179 1,82337

SAR23_SL.0032.0002.0006  - Muroblocco - MUROBLOCCO GIGANTE
15x30x30

11,11000
cad.

2,43313 27,03207

 SL  28,85544

 Sommano euro (A)  40,94240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09212 = 1,5% * B)

6,14136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,70838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,79214

Incidenza manodopera al 23,37% 12,10542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0035 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
30 cm con muroblocco pesante (gigante) 15x30x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01030
ora

46,94588 0,48354

 AT  0,48354

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02080
ora

29,30000 0,60944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02060
ora

26,41000 0,54405

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  16,72992

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA, 0,03090 196,06179 6,05831
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composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

m³

SAR23_SL.0032.0002.0006  - Muroblocco - MUROBLOCCO GIGANTE
15x30x30

21,21000
cad.

2,43313 51,60669

 SL  57,66500

 Sommano euro (A)  75,26582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16935 = 1,5% * B)

11,28987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,65557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  95,21126

Incidenza manodopera al 19,6% 18,65690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0036 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
15 cm con muroblocco pesante (gigante) 15x30x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00690
ora

46,94588 0,32393

 AT  0,32393

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22220
ora

31,54000 7,00819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01390
ora

29,30000 0,40727

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01380
ora

26,41000 0,36446

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,37567

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00930
m³

196,06179 1,82337

SAR23_SL.0032.0002.0007  - Muroblocco - MUROBLOCCO GIGANTE
15x30x33

10,10000
cad.

2,50721 25,32282

 SL  27,14619

 Sommano euro (A)  39,23315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08827 = 1,5% * B)

5,88497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,51181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,62993

Incidenza manodopera al 24,43% 12,12674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
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SAR23_0037 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
30 cm con muroblocco pesante (gigante) 15x30x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01030
ora

46,94588 0,48354

 AT  0,48354

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

36,00000
cad.

0,01076 0,38736

 PR  0,38736

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02080
ora

29,30000 0,60944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02060
ora

26,41000 0,54405

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  16,72992

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03090
m³

196,06179 6,05831

SAR23_SL.0032.0002.0007  - Muroblocco - MUROBLOCCO GIGANTE
15x30x33

19,19000
cad.

2,50721 48,11336

 SL  54,17167

 Sommano euro (A)  71,77249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16149 = 1,5% * B)

10,76587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,25384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,79220

Incidenza manodopera al 20,59% 18,69421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0038 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm
con muroblocco pesante 20x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

75,00000
cad.

0,01076 0,80700

 PR  0,80700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01430
ora

29,30000 0,41899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01410
ora

26,41000 0,37238

Pagina 3.343 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,22701

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0032.0002.0008  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
20x25x30

13,13000
cad.

2,36124 31,00308

 SL  33,82637

 Sommano euro (A)  54,19370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12194 = 1,5% * B)

8,12906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,23228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,55504

Incidenza manodopera al 29,46% 20,19322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0039 - MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione
di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con muroblocco pesante 20x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

47,00000
cad.

0,01076 0,50572

 PR  0,50572

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01670
ora

29,30000 0,48931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50670
ora

26,41000 13,38195

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  23,38035

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01800
m³

196,06179 3,52911

SAR23_SL.0032.0002.0008  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
20x25x30

16,16000
cad.

2,36124 38,15764

 SL  41,68675

 Sommano euro (A)  65,96247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14842 = 1,5% * B)

9,89437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,58568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,44252

Incidenza manodopera al 29,46% 24,58078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0040 - MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE
con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco,
retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 25 cm con blocco portante 25x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01560
ora

29,30000 0,45708

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01550
ora

26,41000 0,40936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62500
ora

26,41000 16,50625

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  25,91929

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0032.0004.0001  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature portanti spessore 25 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco

13,13000
cad.

3,75102 49,25089

 SL  52,07418

 Sommano euro (A)  79,24803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17831 = 1,5% * B)

11,88720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,11352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,24875

Incidenza manodopera al 27,03% 27,09361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0041 - MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE
con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco,
retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00950
ora

46,94588 0,44599

 AT  0,44599
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

73,00000
cad.

0,01076 0,78548

 PR  0,78548

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30770
ora

31,54000 9,70486

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01920
ora

29,30000 0,56256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01900
ora

26,41000 0,50179

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,53850
ora

26,41000 14,22179

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  25,65260

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02060
m³

196,06179 4,03887

SAR23_SL.0032.0004.0002  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature portanti spessore 30 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco

16,16000
cad.

4,06088 65,62382

 SL  69,66269

 Sommano euro (A)  96,54676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21723 = 1,5% * B)

14,48201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,10288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,13165

Incidenza manodopera al 22,35% 27,30007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0042 - MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE
con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco,
retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 25 cm con blocco di tamponamento 25x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

51,00000
cad.

0,01076 0,54876

 PR  0,54876

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01560
ora

29,30000 0,45708

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01550
ora

26,41000 0,40936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  23,93854

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329
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SAR23_SL.0032.0004.0003  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature di tamponamento spessore 25
cm, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco

13,13000
cad.

3,22854 42,39073

 SL  45,21402

 Sommano euro (A)  70,06280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15764 = 1,5% * B)

10,50942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,05722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,62944

Incidenza manodopera al 28,22% 25,00874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0043 - MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE
con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco,
retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 30 cm con blocco di tamponamento 30x25x25

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00950
ora

46,94588 0,44599

 AT  0,44599

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

104,00000
cad.

0,01076 1,11904

 PR  1,11904

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30770
ora

31,54000 9,70486

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01920
ora

29,30000 0,56256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01900
ora

26,41000 0,50179

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15380
ora

26,41000 4,06186

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  15,49267

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02060
m³

196,06179 4,03887

SAR23_SL.0032.0004.0004  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature di tamponamento spessore 30
cm, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco

16,16000
cad.

3,90090 63,03854

 SL  67,07741

 Sommano euro (A)  84,13511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18930 = 1,5% * B)

12,62027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,67554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,43092

Incidenza manodopera al 15,94% 16,96949
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0044 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

69,00000
cad.

0,01076 0,74244

 PR  0,74244

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,62670
ora

26,41000 16,55115

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  26,06024

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01550
m³

196,06179 3,03896

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 32,32000
cad.

0,89199 28,82912

 SL  31,86808

 Sommano euro (A)  59,06041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13289 = 1,5% * B)

8,85906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,79195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,71142

Incidenza manodopera al 36,3% 27,11664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0045 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

128,00000
cad.

0,01076 1,37728

 PR  1,37728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,12000
ora

26,41000 29,57920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  40,85652

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04120
m³

196,06179 8,07775

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 64,64000
cad.

0,89199 57,65823

 SL  65,73598

 Sommano euro (A)  108,43454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24398 = 1,5% * B)

16,26518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,46997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,16969

Incidenza manodopera al 31,63% 43,38354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0046 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

48,00000
cad.

0,01076 0,51648

 PR  0,51648

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  17,96029

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01440
m³

196,06179 2,82329

SAR23_SL.0032.0001.0005  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30 26,26000
cad.

1,50871 39,61872

 SL  42,44201

 Sommano euro (A)  61,30843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13794 = 1,5% * B)

9,19626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,05047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,55516

Incidenza manodopera al 24,36% 18,89196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0047 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01240
ora

46,94588 0,58213

 AT  0,58213

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,21457

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05150
m³

196,06179 10,09718

SAR23_SL.0032.0001.0005  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30 64,64000
cad.

1,50871 97,52301

 SL  107,62019

 Sommano euro (A)  127,69665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28732 = 1,5% * B)

19,15450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,68512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  161,53627

Incidenza manodopera al 13,72% 22,15987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0048 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 15 12x24x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

44,00000
cad.

0,01076 0,47344

 PR  0,47344

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,61330
ora

26,41000 16,19725

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  25,70634

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01340
m³

196,06179 2,62723

SAR23_SL.0032.0001.0006  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15 25,25000
cad.

1,14677 28,95594

 SL  31,58317

 Sommano euro (A)  58,15260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13084 = 1,5% * B)

8,72289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,68755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,56304

Incidenza manodopera al 36,05% 26,51715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0049 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm con
mattoni Doppio UNI 15 12x24x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

69,00000
cad.

0,01076 0,74244

 PR  0,74244

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,16800
ora

26,41000 30,84688

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  42,12420

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03710
m³

196,06179 7,27389

SAR23_SL.0032.0001.0006  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15 50,50000
cad.

1,14677 57,91189

 SL  65,18578

 Sommano euro (A)  108,51718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24416 = 1,5% * B)

16,27758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,47948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,27424

Incidenza manodopera al 32,17% 44,16411
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0050 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI Doppio 12x24x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

40,00000
cad.

0,01076 0,43040

 PR  0,43040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,37330
ora

26,41000 9,85885

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,36794

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01030
m³

196,06179 2,01944

SAR23_SL.0032.0001.0007  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO
12x24x24

16,16000
cad.

2,39621 38,72275

 SL  40,74219

 Sommano euro (A)  60,93018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13709 = 1,5% * B)

9,13953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,00697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,07668

Incidenza manodopera al 26,17% 20,17034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0051 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm con
mattoni Doppio UNI Doppio 12x24x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

86,00000
cad.

0,01076 0,92536

 PR  0,92536

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,64000
ora

26,41000 16,90240

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  28,17972

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03090
m³

196,06179 6,05831

SAR23_SL.0032.0001.0007  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO
12x24x24

32,32000
cad.

2,39621 77,44551

 SL  83,50382

 Sommano euro (A)  113,07366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25442 = 1,5% * B)

16,96105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,00347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,03818

Incidenza manodopera al 21,12% 30,20281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0052 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI Doppio 12x24x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

35,00000
cad.

0,01076 0,37660

 PR  0,37660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,49330
ora

26,41000 13,02805

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  22,53714

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00930
m³

196,06179 1,82337

SAR23_SL.0032.0001.0008  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO
12x24x30

13,13000
cad.

2,63040 34,53715

 SL  36,36052

 Sommano euro (A)  59,66391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13424 = 1,5% * B)

8,94959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,86135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,47485

Incidenza manodopera al 30,91% 23,33090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0053 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm con
mattoni Doppio UNI Doppio 12x24x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

95,00000
cad.

0,01076 1,02220

 PR  1,02220

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  32,40532

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02880
m³

196,06179 5,64658

SAR23_SL.0032.0001.0008  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO
12x24x30

26,26000
cad.

2,63040 69,07430

 SL  74,72088

 Sommano euro (A)  108,61316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24438 = 1,5% * B)

16,29197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,49051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,39564

Incidenza manodopera al 25,04% 34,40706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0054 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva,
data in opera compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto - con malta dosata a kg 400 di calce
idraulica (tipo Plastocem) e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06060
ora

46,94588 2,84492

 AT  2,84492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

89,00000
cad.

0,01076 0,95764

 PR  0,95764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,96000
ora

31,54000 61,81840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12130
ora

26,41000 3,20353

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 5,48800 26,41000 144,93808
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  211,94481

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,12870
m³

199,32349 25,65293

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 269,22600
cad.

0,89199 240,14690

 SL  265,79983

 Sommano euro (A)  481,54720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08348 = 1,5% * B)

72,23208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,37793

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  609,15721

Incidenza manodopera al 36,23% 220,72778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0055 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva,
data in opera compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto - con malta bastarda composta da kg
200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06060
ora

46,94588 2,84492

 AT  2,84492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

89,00000
cad.

0,01076 0,95764

 PR  0,95764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,96000
ora

31,54000 61,81840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12130
ora

26,41000 3,20353

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,43900
ora

26,41000 143,64399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  210,65072

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,12870
m³

195,62176 25,17652

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 269,22600
cad.

0,89199 240,14690

 SL  265,32342

 Sommano euro (A)  479,77670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07950 = 1,5% * B)

71,96651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,17432

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  606,91753

Incidenza manodopera al 36,16% 219,43369
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0056 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva,
data in opera compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto - con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06060
ora

46,94588 2,84492

 AT  2,84492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

82,00000
cad.

0,01076 0,88232

 PR  0,88232

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,96000
ora

31,54000 61,81840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12130
ora

26,41000 3,20353

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,65460
ora

26,41000 149,33799

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  216,34472

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,12870
m³

196,06179 25,23315

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 269,22600
cad.

0,89199 240,14690

 SL  265,38005

 Sommano euro (A)  485,45201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09227 = 1,5% * B)

72,81780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,82698

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  614,09679

Incidenza manodopera al 36,66% 225,12769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0057 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, retta o
curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 6 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00850
ora

46,94588 0,39904

 AT  0,39904

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27590
ora

31,54000 8,70189

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01710
ora

26,41000 0,45161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,13790 26,41000 3,64194
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  13,45704

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00760
m³

196,06179 1,49007

SAR23_SL.0032.0001.0002  - Mattone - MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 32,32000
cad.

2,02883 65,57179

 SL  67,06186

 Sommano euro (A)  81,19770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18269 = 1,5% * B)

12,17966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,33774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,71510

Incidenza manodopera al 13,65% 14,02164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0058 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, retta o
curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01180
ora

46,94588 0,55396

 AT  0,55396

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38100
ora

31,54000 12,01674

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02360
ora

26,41000 0,62328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19050
ora

26,41000 5,03111

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  18,33273

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,06440
m³

196,06179 12,62638

SAR23_SL.0032.0001.0002  - Mattone - MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 127,26000
cad.

2,02883 258,18891

 SL  270,81529

 Sommano euro (A)  289,98174

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65246 = 1,5% * B)

43,49726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,34790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  366,82690

Incidenza manodopera al 5,99% 21,95590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0059 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI MULTIFORI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  15,50292

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02550
m³

196,06179 4,99958

SAR23_SL.0032.0001.0010  - Mattone - MATTONE MULTIFORI 6x12x24 63,63000
cad.

0,95214 60,58467

 SL  65,58425

 Sommano euro (A)  81,83169

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18412 = 1,5% * B)

12,27475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,41064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,51708

Incidenza manodopera al 16,46% 17,04242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0060 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI MULTIFORI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01180
ora

46,94588 0,55396

 AT  0,55396

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38100
ora

31,54000 12,01674

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02360
ora

26,41000 0,62328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19050
ora

26,41000 5,03111
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  18,33273

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,06440
m³

196,06179 12,62638

SAR23_SL.0032.0001.0010  - Mattone - MATTONE MULTIFORI 6x12x24 127,26000
cad.

0,95214 121,16934

 SL  133,79572

 Sommano euro (A)  152,96217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34416 = 1,5% * B)

22,94433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,59065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  193,49715

Incidenza manodopera al 11,35% 21,95590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0061 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 6 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01410
ora

26,41000 0,37238

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,26268

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00600
m³

196,06179 1,17637

SAR23_SL.0032.0001.0012  - Mattone - MATTONE FORATO 6x15x30 21,21000
cad.

0,72156 15,30429

 SL  16,48066

 Sommano euro (A)  28,35642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06380 = 1,5% * B)

4,25346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,87087

Incidenza manodopera al 32,55% 11,67432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0003.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0062 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23160
ora

31,54000 7,30466

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01410
ora

26,41000 0,37238

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11630
ora

26,41000 3,07148

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  11,41012

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00790
m³

196,06179 1,54889

SAR23_SL.0032.0001.0013  - Mattone - MATTONE FORATO 8x15x30 21,21000
cad.

0,66026 14,00411

 SL  15,55300

 Sommano euro (A)  27,57620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06205 = 1,5% * B)

4,13643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,88389

Incidenza manodopera al 34,11% 11,89892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0063 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00730
ora

46,94588 0,34270

 AT  0,34270

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23530
ora

31,54000 7,42136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01460
ora

26,41000 0,38559

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11770
ora

26,41000 3,10846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02000 33,08000 0,66160
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(Media Regionale) ora

 RU  11,57701

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01000
m³

196,06179 1,96062

SAR23_SL.0032.0001.0015  - Mattone - MATTONE FORATO 10x15x30 21,21000
cad.

0,75503 16,01419

 SL  17,97481

 Sommano euro (A)  30,17428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06789 = 1,5% * B)

4,52614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,47004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,17046

Incidenza manodopera al 31,83% 12,15109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0064 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00750
ora

46,94588 0,35209

 AT  0,35209

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24640
ora

31,54000 7,77146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12320
ora

26,41000 3,25371

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  12,10933

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01170
m³

196,06179 2,29392

SAR23_SL.0032.0001.0016  - Mattone - MATTONE FORATO 12x25x30 13,13000
cad.

1,63072 21,41135

 SL  23,70527

 Sommano euro (A)  36,44645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08200 = 1,5% * B)

5,46697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,19134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,10476

Incidenza manodopera al 27,82% 12,82724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI

Pagina 3.361 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0065 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 15 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01550
ora

26,41000 0,40936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  12,25721

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03040
m³

196,06179 5,96028

SAR23_SL.0032.0001.0013  - Mattone - MATTONE FORATO 8x15x30 39,39000
cad.

0,66026 26,00764

 SL  31,96792

 Sommano euro (A)  44,86637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10095 = 1,5% * B)

6,72996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,15963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,75596

Incidenza manodopera al 24,32% 13,80372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0066 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

28,00000
cad.

0,01076 0,30128

 PR  0,30128

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22330
ora

26,41000 5,89735

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

Pagina 3.362 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  15,40644

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03190
m³

196,06179 6,25437

SAR23_SL.0032.0001.0014  - Mattone - MATTONE FORATO 8x20x30 39,39000
cad.

0,66026 26,00764

 SL  32,26201

 Sommano euro (A)  48,35938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10881 = 1,5% * B)

7,25391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,56133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,17462

Incidenza manodopera al 27,81% 17,01386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0067 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,29630
ora

31,54000 9,34530

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14820
ora

26,41000 3,91396

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  14,40416

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02920
m³

196,06179 5,72500

SAR23_SL.0032.0001.0016  - Mattone - MATTONE FORATO 12x25x30 26,26000
cad.

1,63072 42,82271

 SL  48,54771

 Sommano euro (A)  63,66353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14324 = 1,5% * B)

9,54953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,32131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  80,53437

Incidenza manodopera al 19,96% 16,07552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
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SAR23_0068 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  15,50292

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0032.0001.0017  - Mattone - MATTONE FORATO 12x30x30 26,26000
cad.

1,63797 43,01309

 SL  49,87525

 Sommano euro (A)  66,12269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14878 = 1,5% * B)

9,91840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,60411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,64520

Incidenza manodopera al 20,9% 17,47914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0069 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di mattoni laterizi semipieni a tre fori spessore 24 cm ed interno di
mattoni laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0058  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
SEMIPIENI A TRE FORI, retta o curva, in
opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia, compreso la formazione di
mazzette e stipiti, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 24 cm

1,00000
m²

289,98174 289,98174

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  326,42819

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  332,22455

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74751 = 1,5% * B)

49,83368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,20582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  420,26405

Incidenza manodopera al 8,82% 37,06438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0070 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di mattoni laterizi semipieni a tre fori spessore 12 cm ed interno di
mattoni laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0001  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, la formazione di
mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm

1,00000
m²

150,62671 150,62671

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  187,07316

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  192,86952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43396 = 1,5% * B)

28,93043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,18000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  243,97995

Incidenza manodopera al 13,18% 32,15090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0071 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
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superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di mattoni laterizi semipieni a tre fori spessore 12 cm ed interno di
mattoni laterizi forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0001  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, la formazione di
mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm

1,00000
m²

150,62671 150,62671

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

 PF  178,20291

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  183,99927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41400 = 1,5% * B)

27,59989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,15992

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  232,75908

Incidenza manodopera al 13,41% 31,22258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0072 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 25 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0025  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 25 cm con muroblocco pesante
12x25x30

1,00000
m²

80,07067 80,07067

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  116,51712

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,04000 26,41000 1,05640
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  122,31348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27521 = 1,5% * B)

18,34702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,06605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,72655

Incidenza manodopera al 19,6% 30,33146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0073 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0033  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 20 cm con muroblocco pesante
15x20x30

1,00000
m²

53,37950 53,37950

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  89,82595

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  95,62231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21515 = 1,5% * B)

14,34335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,99657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,96223

Incidenza manodopera al 23,26% 28,13087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0074 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
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opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0033  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 20 cm con muroblocco pesante
15x20x30

1,00000
m²

53,37950 53,37950

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

 PF  80,95570

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  86,75206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19519 = 1,5% * B)

13,01281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,97649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,74136

Incidenza manodopera al 24,79% 27,20255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0075 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 15 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0028  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 15 cm con muroblocco pesante
15x25x30

1,00000
m²

48,08876 48,08876

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  84,53521

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640
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 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  90,33157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20325 = 1,5% * B)

13,54974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,38813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,26944

Incidenza manodopera al 23,89% 27,30417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0076 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 15 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0028  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso l’imboccatura dei giunti, la
formazione di spalle, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 15 cm con muroblocco pesante
15x25x30

1,00000
m²

48,08876 48,08876

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

 PF  75,66496

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  81,46132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18329 = 1,5% * B)

12,21920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,36805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,04857

Incidenza manodopera al 25,6% 26,37585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0077 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
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1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 12 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0024  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, l’imboccatura dei
giunti, la formazione di spalle, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm con muroblocco
pesante 12x25x30

1,00000
m²

43,60568 43,60568

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  80,05213

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  85,84849

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19316 = 1,5% * B)

12,87727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,87258

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,59834

Incidenza manodopera al 24,7% 26,82414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0078 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno ed interno di mattoni laterizi forati spessore 12+12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

2,00000
m²

36,44645 72,89290

 PF  72,89290

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  78,68926
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17705 = 1,5% * B)

11,80339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,04927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,54192

Incidenza manodopera al 28,06% 27,93572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0079 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno di muroblocco laterizio pesante spessore 12 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0024  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI
LATERIZIO, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio, l’imboccatura dei
giunti, la formazione di spalle, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm con muroblocco
pesante 12x25x30

1,00000
m²

43,60568 43,60568

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

 PF  71,18188

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  76,97824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17320 = 1,5% * B)

11,54674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,85250

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,37748

Incidenza manodopera al 26,59% 25,89582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0080 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno spessore cm 12 ed interno spessore cm 8 di mattoni laterizi forati

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620
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SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  64,02265

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  69,81901

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15709 = 1,5% * B)

10,47285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,02919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,32105

Incidenza manodopera al 30,58% 27,00740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0081 - MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI
LATERIZIO, con interposta camera d’aria, per uno spessore complessivo non
superiore a cm 50, per chiusura di pareti esterne, rette o centinate, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine e
parapetti, i collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento
esterno ed interno di mattoni laterizi forati spessore 8+8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

2,00000
m²

27,57620 55,15240

 PF  55,15240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

SAR23_SL.0032.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 4,00000
cad.

0,89199 3,56796

 SL  3,56796

 Sommano euro (A)  60,94876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13713 = 1,5% * B)

9,14231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,00911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,10018

Incidenza manodopera al 33,82% 26,07908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0082 - MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI
LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm con mattoni laterizi Doppio UNI 12x12x24 rullato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

96,00000
cad.

0,01076 1,03296

 PR  1,03296

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  38,25864

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01550
m³

196,06179 3,03896

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00260
m³

244,26115 0,63508

SAR23_SL.0032.0001.0004  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24
rullato

32,32000
cad.

1,24050 40,09296

 SL  43,76700

 Sommano euro (A)  83,44825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18776 = 1,5% * B)

12,51724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,59655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,56204

Incidenza manodopera al 37,35% 39,42406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0083 - MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI
LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm con mattoni laterizi semipieni 6x12x25 rullato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 35,00000 0,01076 0,37660
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CONSUMO, a stima cad.

 PR  0,37660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71000
ora

26,41000 18,75110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  47,85562

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02550
m³

196,06179 4,99958

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00430
m³

244,26115 1,05032

SAR23_SL.0032.0001.0009  - Mattone - MATTONE SEMIPIENO RULLATO
6x12x25

60,60000
cad.

0,68668 41,61281

 SL  47,66271

 Sommano euro (A)  96,35969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21681 = 1,5% * B)

14,45395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,08136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,89500

Incidenza manodopera al 40,65% 49,55142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0084 - MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI
LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm con mattoni laterizi multifori 6x12x24 rullato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160
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 RU  37,55572

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02550
m³

196,06179 4,99958

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00430
m³

244,26115 1,05032

SAR23_SL.0032.0001.0011  - Mattone - MATTONE MULTIFORI RULLATO
6x12x24

63,63000
cad.

1,15014 73,18341

 SL  79,23331

 Sommano euro (A)  117,53355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26445 = 1,5% * B)

17,63003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,51636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,67994

Incidenza manodopera al 26,42% 39,27552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0085 - MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI
LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm con mattoni laterizi trafilati a ventuno fori verticali, in formato
5.5x12x25 colore rosso/bruno, con finitura liscia o sabbiata, trattati in fase
produttiva con idrorepellenti antimuffa

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00990
ora

46,94588 0,46476

 AT  0,46476

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01980
ora

26,41000 0,52292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  34,38652

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02740
m³

196,06179 5,37209

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00460
m³

244,26115 1,12360

SAR23_SL.0032.0001.0018  - Mattone - MATTONE TRAFILATO PER
MURATURE FACCIA A VISTA in formato
5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in
fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa colore rosso con finitura liscia o
sabbiata

66,66000
cad.

0,82444 54,95717
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 SL  61,45286

 Sommano euro (A)  96,58390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21731 = 1,5% * B)

14,48759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,10715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,17864

Incidenza manodopera al 29,79% 36,39604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0086 - MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI
LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, la
pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a
kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 12 cm con mattoni laterizi trafilati a ventuno fori verticali, in formato
Doppio UNI 12x12x25 colore rosso/bruno, con finitura rugosa o sabbiata,
trattati in fase produttiva con idrorepellenti antimuffa

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  0,38965

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

65,00000
cad.

0,01076 0,69940

 PR  0,69940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01650
ora

26,41000 0,43577

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,51670
ora

26,41000 13,64605

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  34,29714

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01520
m³

196,06179 2,98014

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00260
m³

244,26115 0,63508

SAR23_SL.0032.0001.0019  - Mattone - MATTONE TRAFILATO PER
MURATURE FACCIA A VISTA in formato
Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali
e con finitura rugosa o sabbiata, trattato in
fase produttiva con idrorepellenti e
antimuffa

33,33000
cad.

1,33027 44,33790

 SL  47,95312

 Sommano euro (A)  83,33931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18751 = 1,5% * B)

12,50090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,58402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,42423

Incidenza manodopera al 33,64% 35,46372
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0087 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno ed
interno di mattoni laterizi Doppio UNI spessore 12+12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0044  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO
UNI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

2,00000
m²

59,06041 118,12082

 PF  118,12082

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

118,00000
cad.

0,01076 1,26968

 PR  1,26968

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,31670
ora

29,30000 9,27931

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,31670
ora

26,41000 8,36405

 RU  17,64336

 Sommano euro (A)  137,03386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30833 = 1,5% * B)

20,55508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,75889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  173,34783

Incidenza manodopera al 41,46% 71,87664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0088 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi Doppio UNI spessore 12 cm ed interno di mattoni laterizi
forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0044  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO
UNI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

1,00000
m²

59,06041 59,06041

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF
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95,50686

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

107,00000
cad.

0,01076 1,15132

 PR  1,15132

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

 RU  14,85786

 Sommano euro (A)  111,51604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25091 = 1,5% * B)

16,72741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,82435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,06780

Incidenza manodopera al 38,85% 54,80174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0089 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi Doppio UNI spessore 12 cm ed interno di mattoni laterizi
forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0044  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO
UNI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

1,00000
m²

59,06041 59,06041

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

 PF  86,63661

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

146,00000
cad.

0,01076 1,57096

 PR  1,57096

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

 Sommano euro (A)  102,13507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22980 = 1,5% * B)

15,32026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,74553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,20086

Incidenza manodopera al 40,98% 52,94306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0090 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista Doppio UNI rullato spessore 12 cm ed interno di
mattoni laterizi Doppio UNI spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0044  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO
UNI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

1,00000
m²

59,06041 59,06041

SAR23_PF.0013.0003.0082  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi Doppio UNI 12x12x24
rullato

1,00000
m²

83,44825 83,44825

 PF  142,50866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  1,85514

 Sommano euro (A)  145,25688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32683 = 1,5% * B)

21,78853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,70454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  183,74995

Incidenza manodopera al 37,22% 68,39584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0091 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista Doppio UNI rullato spessore 12 cm ed interno di
mattoni laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro

1,00000
m²

36,44645 36,44645
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in alto spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0082  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi Doppio UNI 12x12x24
rullato

1,00000
m²

83,44825 83,44825

 PF  119,89470

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  1,85514

 Sommano euro (A)  122,64292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27595 = 1,5% * B)

18,39644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,10394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  155,14330

Incidenza manodopera al 34,88% 54,10644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0092 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista Doppio UNI rullato spessore 12 cm ed interno di
mattoni laterizi forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

SAR23_PF.0013.0003.0082  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi Doppio UNI 12x12x24
rullato

1,00000
m²

83,44825 83,44825

 PF  111,02445

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03330 29,30000 0,97569
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  1,85514

 Sommano euro (A)  113,77267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25599 = 1,5% * B)

17,06590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,08386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,92243

Incidenza manodopera al 36,95% 53,17812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0093 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno ed
interno di mattoni laterizi multifori spessore 12+12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0059  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
MULTIFORI, retta o curva, in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

2,00000
m²

81,83169 163,66338

 PF  163,66338

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

80,00000
cad.

0,01076 0,86080

 PR  0,86080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  16,88640

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00430
m³

244,26115 1,05032

 SL  1,05032

 Sommano euro (A)  182,46090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41054 = 1,5% * B)

27,36914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,98300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  230,81304

Incidenza manodopera al 22,16% 51,15154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0094 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
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VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi multifori spessore 12 cm ed interno di mattoni laterizi forati
spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0059  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
MULTIFORI, retta o curva, in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

81,83169 81,83169

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

 PF  118,27814

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

87,00000
cad.

0,01076 0,93612

 PR  0,93612

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  16,88640

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00430
m³

244,26115 1,05032

 SL  1,05032

 Sommano euro (A)  137,15098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30859 = 1,5% * B)

20,57265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,77236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  173,49599

Incidenza manodopera al 27,05% 46,93636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0095 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi multifori spessore 12 cm ed interno di mattoni laterizi forati
spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0059  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
MULTIFORI, retta o curva, in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

81,83169 81,83169
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SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

 PF  109,40789

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,32000
ora

29,30000 9,37600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

 RU  17,41460

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00430
m³

244,26115 1,05032

 SL  1,05032

 Sommano euro (A)  128,76589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28972 = 1,5% * B)

19,31488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,80808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  162,88885

Incidenza manodopera al 28,57% 46,53624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0096 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista multifori rullato spessore 12 cm ed interno di mattoni
laterizi Doppio UNI spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0044  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO
UNI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

1,00000
m²

59,06041 59,06041

SAR23_PF.0013.0003.0084  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi multifori 6x12x24 rullato

1,00000
m²

117,53355 117,53355

 PF  176,59396

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 83,00000 0,01076 0,89308
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CONSUMO, a stima cad.

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  179,71544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40436 = 1,5% * B)

26,95732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,66728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  227,34004

Incidenza manodopera al 30,18% 68,62056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0097 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista multifori rullato spessore 12 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 12 cm

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

SAR23_PF.0013.0003.0084  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi multifori 6x12x24 rullato

1,00000
m²

117,53355 117,53355

 PF  153,98000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  157,10148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35348 = 1,5% * B)

23,56522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,06667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  198,73337

Incidenza manodopera al 27,34% 54,33116
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0098 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista multifori rullato spessore 12 cm ed interno di mattoni
laterizi forati spessore 8 cm

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

SAR23_PF.0013.0003.0084  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi multifori 6x12x24 rullato

1,00000
m²

117,53355 117,53355

 PF  145,10975

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  148,23123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33352 = 1,5% * B)

22,23468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,04659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  187,51250

Incidenza manodopera al 28,48% 53,40284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0099 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista trafilati a ventuno fori verticali, in formato 5.5x12x25
colore rosso, con finitura liscia o sabbiata, trattati in fase produttiva con
idrorepellenti antimuffa spessore 12 cm, ed interno di mattoni laterizi Doppio
UNI spessore 12

SAR23_PF.0013.0003.0044  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO
UNI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,

1,00000
m²

59,06041 59,06041
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lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni Doppio UNI 12x12x24

SAR23_PF.0013.0003.0085  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi trafilati a ventuno fori
verticali, in formato 5.5x12x25 colore
rosso/bruno, con finitura liscia o sabbiata,
trattati in fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa

1,00000
m²

96,58390 96,58390

 PF  155,64431

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  158,76579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35722 = 1,5% * B)

23,81487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,25807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  200,83873

Incidenza manodopera al 32,73% 65,74108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0100 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista trafilati a ventuno fori verticali, in formato 5.5x12x25
colore rosso, con finitura liscia o sabbiata, trattati in fase produttiva con
idrorepellenti antimuffa spessore 12 cm, ed interno di mattoni laterizi
multifori spessore 12

SAR23_PF.0013.0003.0059  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI
MULTIFORI, retta o curva, in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di mazzette e
stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

81,83169 81,83169

SAR23_PF.0013.0003.0085  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi trafilati a ventuno fori
verticali, in formato 5.5x12x25 colore
rosso/bruno, con finitura liscia o sabbiata,
trattati in fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa

1,00000
m²

96,58390 96,58390
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 PF  178,41559

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  181,53707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40846 = 1,5% * B)

27,23056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,87676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  229,64439

Incidenza manodopera al 24,24% 55,66686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0101 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista trafilati a ventuno fori verticali, in formato 5.5x12x25
colore rosso, con finitura liscia o sabbiata, trattati in fase produttiva con
idrorepellenti antimuffa spessore 12 cm, ed interno di mattoni laterizi forati
spessore 12

SAR23_PF.0013.0003.0064  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro
in alto spessore 12 cm

1,00000
m²

36,44645 36,44645

SAR23_PF.0013.0003.0085  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi trafilati a ventuno fori
verticali, in formato 5.5x12x25 colore
rosso/bruno, con finitura liscia o sabbiata,
trattati in fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa

1,00000
m²

96,58390 96,58390

 PF  133,03035

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  136,15183
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30634 = 1,5% * B)

20,42277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,65746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  172,23206

Incidenza manodopera al 29,87% 51,45168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0102 - MURATURA A CASSA VUOTA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera
d’aria, per uno spessore complessivo non superiore a cm 50, per chiusura di
pareti esterne, rette o centinate, data in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti e architravi, i
collegamenti trasversali, lo sfrido e il tiro in alto con paramento esterno di
mattoni laterizi a f.vista trafilati a ventuno fori verticali, in formato 5.5x12x25
colore rosso, con finitura liscia o sabbiata, trattati in fase produttiva con
idrorepellenti antimuffa spessore 12 cm, ed interno di mattoni laterizi forati
spessore 8

SAR23_PF.0013.0003.0062  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI,
retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

1,00000
m²

27,57620 27,57620

SAR23_PF.0013.0003.0085  - Murature, tamponamenti e tramezzi -
MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA
VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva,
data in opera con malta cementizia dosata
a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale, la formazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, la pulitura, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con
mattoni laterizi trafilati a ventuno fori
verticali, in formato 5.5x12x25 colore
rosso/bruno, con finitura liscia o sabbiata,
trattati in fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa

1,00000
m²

96,58390 96,58390

 PF  124,16010

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

83,00000
cad.

0,01076 0,89308

 PR  0,89308

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  2,22840

 Sommano euro (A)  127,28158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28638 = 1,5% * B)

19,09224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,63738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  161,01120

Incidenza manodopera al 31,38% 50,52336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0103 - MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA
VISTA IN PIETRAME DI CAVA posizionato ad opera incerta, di qualsiasi
spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg
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400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale di cava, la scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo
sfrido e il tiro in alto esclusa la sigillatura dei giunti

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

166,00000
cad.

0,01076 1,78616

 PR  1,78616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,00000
ora

26,41000 158,46000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,85000
ora

33,08000 28,11800

 RU  291,76200

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,25000
m³

22,63474 28,29343

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,25750
m³

196,06179 50,48591

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

 SL  85,38425

 Sommano euro (A)  388,32159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87372 = 1,5% * B)

58,24824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,65698

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  491,22681

Incidenza manodopera al 61,55% 302,35214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0104 - MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA
VISTA IN PIETRAME DI CAVA posizionato ad opera incerta, di qualsiasi
spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la cernita del
materiale di cava, la scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo
sfrido e il tiro in alto compresa la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei
giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per m³
1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,00000
ora

26,41000 158,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  324,57900

SAR23_SL.0003.0001.0007  - Sabbia - CIOTTOLAME-PIETRAME 1,25000
m³

22,63474 28,29343

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,25750
m³

196,06179 50,48591

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

 SL  89,41456

 Sommano euro (A)  426,67530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96002 = 1,5% * B)

64,00130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,06766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  539,74426

Incidenza manodopera al 62,23% 335,86099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0105 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 25 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 25x25x30 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 800 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 45%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 0,685 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo della formazione di
mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè

0,01650
m³

244,26115 4,03031
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d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0001  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature portanti spessore 25 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco

13,00000
cad.

3,75102 48,76326

 SL  59,39848

 Sommano euro (A)  112,38922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25288 = 1,5% * B)

16,85838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,92476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  142,17236

Incidenza manodopera al 29,34% 41,71765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0106 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 30 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 30x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 800 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 45%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 0,601 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo della formazione di
mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0002  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature portanti spessore 30 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco

15,60000
cad.

4,06088 63,34973

 SL  73,98495
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Sommano euro (A)

  

126,97569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28570 = 1,5% * B)

19,04635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,60220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  160,62424

Incidenza manodopera al 26,1% 41,91676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0107 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 30 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 30x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 55%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 0,620 W/mqK (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo della formazione di
mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0003  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature di tamponamento spessore 25
cm, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco

13,00000
cad.

3,22854 41,97102

 SL  52,60624

 Sommano euro (A)  105,59698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23759 = 1,5% * B)

15,83955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,14365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,58018

Incidenza manodopera al 31,15% 41,61456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0108 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 30 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 30x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 55%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 0,620 W/mqK (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo per la formazione
di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere
e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0004  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature di tamponamento spessore 30
cm, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco

15,60000
cad.

3,90090 60,85404

 SL  71,48926

 Sommano euro (A)  124,48000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28008 = 1,5% * B)

18,67200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,31520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  157,46720

Incidenza manodopera al 26,51% 41,75202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0109 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 20 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 20x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 800 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 45%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 0,775 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo la formazione di
mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,20000
ora

46,94588 9,38918
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0005  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 20X25X25
alleggerito in pasta, per murature portanti
o di tamponamento spessore 20 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 -
EI 240

13,00000
cad.

3,27285 42,54705

 SL  53,18227

 Sommano euro (A)  106,17301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23889 = 1,5% * B)

15,92595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,20990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,30886

Incidenza manodopera al 31,01% 41,64901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0110 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 30 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 30x25x23 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 55%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia tipo
M10, trasmittanza della parete pari a 0,390 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK) o pari a 0,346 W/mqK (intonaco esterno
termoisolante spessore 2 cm e λ = 0,058 W/mK), in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo
la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed
ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0006  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30X25X23
alleggerito in pasta, per murature portanti
o di tamponamento spessore 30 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 180
- EI 240

16,90000
cad.

3,44335 58,19262

 SL  68,82784

 Sommano euro (A)  121,81858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27409 = 1,5% * B)

18,27279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,00914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,10051

Incidenza manodopera al 27,13% 41,80353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0111 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 35 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 35x25x23 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 55%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia tipo
M10, trasmittanza della parete pari a 0,379 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK) o pari a 0,331 W/mqK (intonaco esterno
termoisolante spessore 2 cm e λ = 0,058 W/mK), in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo
la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed
ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400

0,00630
m³

604,47941 3,80822
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cm

SAR23_SL.0032.0004.0007  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 35X25X23
alleggerito in pasta, per murature portanti
o di tamponamento spessore 35 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 240

16,90000
cad.

4,05935 68,60302

 SL  79,23824

 Sommano euro (A)  132,22898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29752 = 1,5% * B)

19,83435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,20633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  167,26966

Incidenza manodopera al 24,99% 41,80353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0112 - Muratura portante o di tamponamento di spessore 38,5 cm in
laterizio alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 38,5x25x23 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 55%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale interrotto di malta cementizia tipo
M10, trasmittanza della parete pari a 0,348 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK) o pari a 0,313 W/mqK (intonaco esterno
termoisolante spessore 2 cm e λ = 0,058 W/mK), in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni. Il tutto comprensivo
la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed
ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

306,00000
cad.

0,01076 3,29256

 PR  3,29256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU  40,30900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0008  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23
alleggerito in pasta, per murature portanti
o di tamponamento spessore 38,5 cm, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 240

16,90000
cad.

4,15185 70,16627

 SL  80,80149

 Sommano euro (A)  133,79223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30103 = 1,5% * B)

20,06883
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,38611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,24717

Incidenza manodopera al 24,7% 41,80353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0113 - Muratura di tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di
spessore 8 cm in laterizio alleggerito, confezionata con blocchi ad incastro
verticale di dimensioni nominali 8x25x33 cm, aventi peso specifico apparente
pari a circa 800 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 45%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale di malta cementizia, trasmittanza
della parete pari a 1,671 W/m²K (intonaco esterno normale spessore 1,5 cm e
λ= 0,93 W/mK) e resistenza al fuoco EI 120. Il tutto comprensivo la
formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il tiro in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare la muratura finita a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

6,00000
cad.

0,01076 0,06456

 PR  0,06456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  14,85900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0009  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE di tamponamento
per divisori o pareti tagliafuoco di spessore
8 cm in laterizio alleggerito, confezionata
con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 8x25x33 cm, aventi
peso specifico apparente pari a circa 800
Kg/m³

11,80000
cad.

1,91685 22,61883

 SL  33,25405

 Sommano euro (A)  49,11653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11051 = 1,5% * B)

7,36748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,13241

Incidenza manodopera al 26% 16,15147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0114 - Muratura di tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di
spessore 12 cm in laterizio alleggerito , confezionata con blocchi di
dimensioni nominali 12x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a
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circa 800 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 45%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale e verticale di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 1,291 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK) e resistenza al fuoco EI 240. Il tutto
comprensivo della formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il
tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a
regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

6,00000
cad.

0,01076 0,06456

 PR  0,06456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  14,85900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0010  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE di tamponamento
per divisori o pareti tagliafuoco di spessore
12 cm in laterizio alleggerito , confezionata
con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 12x25x25 cm, aventi
peso specifico apparente pari a circa 800
Kg/m³

15,10000
cad.

2,08485 31,48124

 SL  42,11646

 Sommano euro (A)  57,97894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13045 = 1,5% * B)

8,69684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,66758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,34336

Incidenza manodopera al 22,2% 16,28221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0003.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0003 - Murature, tamponamenti e tramezzi
SAR23_0115 - Muratura di tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di
spessore 15 cm in laterizio alleggerito , confezionata con blocchi di
dimensioni nominali 15x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a
circa 800 Kg/m³ e percentuale di foratura ≤ al 45%, conformi al D.M.
14/01/2008, legati con giunto orizzontale e verticale di malta cementizia,
trasmittanza della parete pari a 1,154 W/m²K (intonaco esterno normale
spessore 1,5 cm e λ= 0,93 W/mK) e resistenza al fuoco EI 240. Il tutto
comprensivo della formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, lo sfrido, il
tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a
regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892
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AT

  

0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

6,00000
cad.

0,01076 0,06456

 PR  0,06456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  14,85900

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01650
m³

244,26115 4,03031

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00630
m³

443,91869 2,79669

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00630
m³

604,47941 3,80822

SAR23_SL.0032.0004.0011  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE di tamponamento
per divisori o pareti tagliafuoco di spessore
15 cm in laterizio alleggerito , confezionata
con blocchi ad incastro verticale di
dimensioni nominali 15x25x25 cm, aventi
peso specifico apparente pari a circa 800
Kg/m³

15,10000
cad.

2,41385 36,44914

 SL  47,08436

 Sommano euro (A)  62,94684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14163 = 1,5% * B)

9,44203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,23889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,62776

Incidenza manodopera al 20,45% 16,28221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0001 - SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, dato in opera su
superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto su superfici interne verticali od orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01780
ora

29,30000 0,52154

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00890
ora

26,41000 0,23505

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  0,83067
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00420
m³

196,06179 0,82346

 SL  0,82346

 Sommano euro (A)  2,22852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00501 = 1,5% * B)

0,33428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,25628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,81908

Incidenza manodopera al 35,52% 1,00123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0002 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide,
dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta
idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  10,37145

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  13,69948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03082 = 1,5% * B)

2,05492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,32984

Incidenza manodopera al 63,55% 11,01309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0003 - SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, dato in opera su
superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici
esterne verticali od orizzontali
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03600
ora

29,30000 1,05480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  1,39298

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00420
m³

196,06179 0,82346

 SL  0,82346

 Sommano euro (A)  2,31461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00521 = 1,5% * B)

0,34719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,92798

Incidenza manodopera al 53,4% 1,56354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0004 - RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con
malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616
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 RU  4,57499

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  7,77742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01750 = 1,5% * B)

1,16661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,83843

Incidenza manodopera al 53,02% 5,21663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0005 - RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con
malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce
idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  4,57499

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  7,78276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01751 = 1,5% * B)

1,16741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,84519

Incidenza manodopera al 52,99% 5,21663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0006 - RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con
malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  4,57499

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  7,84125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01764 = 1,5% * B)

1,17619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,91918

Incidenza manodopera al 52,59% 5,21663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0007 - RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  4,57499

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  7,78972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01753 = 1,5% * B)

1,16846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,85400

Incidenza manodopera al 52,94% 5,21663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0008 - RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in
alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,21616

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  8,42328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01895 = 1,5% * B)

1,26349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96868

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,65545
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Incidenza manodopera al 54,97% 5,85780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0009 - RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in
alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200
di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,21616

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  8,42862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01896 = 1,5% * B)

1,26429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,66220

Incidenza manodopera al 54,94% 5,85780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0010 - RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in
alto con malta idraulica composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,21616

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  8,48711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01910 = 1,5% * B)

1,27307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,73620

Incidenza manodopera al 54,56% 5,85780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0011 - RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno
strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici
piane o curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le
superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in
alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00
di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,08878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,21616

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  8,43558
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01898 = 1,5% * B)

1,26534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97009

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,67101

Incidenza manodopera al 54,89% 5,85780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0012 - RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE,
eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di
3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e
regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con
malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

0,77000
cad.

0,01076 0,00829

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,09707

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13330
ora

31,54000 4,20428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  6,07689

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,03150
m³

195,28343 6,15143

 SL  6,15143

 Sommano euro (A)  12,36295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02782 = 1,5% * B)

1,85444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,63913

Incidenza manodopera al 47,04% 7,35610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0013 - RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE,
eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di
3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e
regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con
malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce
idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00080
ora

46,94588 0,03756
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

0,77000
cad.

0,01076 0,00829

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,09707

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,17321

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03150
m³

195,62176 6,16209

 SL  6,16209

 Sommano euro (A)  20,46993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04606 = 1,5% * B)

3,07049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,89446

Incidenza manodopera al 59,67% 15,45242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0014 - RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE,
eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di
3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e
regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con
malta idraulica composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

0,77000
cad.

0,01076 0,00829

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,09707

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,85781

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,03150
m³

199,32349 6,27869

 SL  6,27869

 Sommano euro (A)  20,27113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04561 = 1,5% * B)

3,04067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33118

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,64298

Incidenza manodopera al 59,03% 15,13702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0015 - RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE,
eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di
3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e
regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

 AT  0,03756

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

0,77000
cad.

0,01076 0,00829

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,09707

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,48861

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

 SL  6,17595

 Sommano euro (A)  20,79919

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04680 = 1,5% * B)

3,11988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,39191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,31098

Incidenza manodopera al 59,93% 15,76782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0016 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino
a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00
di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00110
ora

46,94588 0,05164

 AT  0,05164

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32500
ora

31,54000 10,25050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,72261

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  15,97003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03593 = 1,5% * B)

2,39550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,20208

Incidenza manodopera al 66,15% 13,36425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0017 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino
a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg
200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00110
ora

46,94588 0,05164

 AT  0,05164

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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PR

  

0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,88031

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  16,13307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03630 = 1,5% * B)

2,41996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,40833

Incidenza manodopera al 66,26% 13,52195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0018 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino
a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³
1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00110
ora

46,94588 0,05164

 AT  0,05164

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,51111

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  16,82506
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03786 = 1,5% * B)

2,52376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,93488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,28370

Incidenza manodopera al 66,5% 14,15275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0019 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello
spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino
a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00110
ora

46,94588 0,05164

 AT  0,05164

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,51111

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  16,77083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03773 = 1,5% * B)

2,51562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,21510

Incidenza manodopera al 66,71% 14,15275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0020 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo, dello spessore complessivo di
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta
di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00130
ora

46,94588 0,06103
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,81219

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  17,06900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03841 = 1,5% * B)

2,56035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,59229

Incidenza manodopera al 66,94% 14,45383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0021 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo, dello spessore complessivo di
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta
bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e
m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,81219

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce

0,01580
m³

195,62176 3,09082
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idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  17,07434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03842 = 1,5% * B)

2,56115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,59904

Incidenza manodopera al 66,92% 14,45383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0022 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e fratazzo, dello spessore complessivo di mm
15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta
idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,81219

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  17,13283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03855 = 1,5% * B)

2,56992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,67303

Incidenza manodopera al 66,69% 14,45383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0023 - INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta, tirato in piano con regolo e frattazzo, dello spessore complessivo di
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mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37000
ora

31,54000 11,66980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,44299

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  17,71210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03985 = 1,5% * B)

2,65682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,40581

Incidenza manodopera al 67,32% 15,08463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0024 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide,
dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata,
composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37500
ora

31,54000 11,82750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,11430 26,41000 3,01866
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,98891

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  18,25041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04106 = 1,5% * B)

2,73756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,08677

Incidenza manodopera al 67,7% 15,63055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0025 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide,
dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta
da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37500
ora

31,54000 11,82750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,98891

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  18,25575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04108 = 1,5% * B)

2,73836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,09352

Incidenza manodopera al 67,68% 15,63055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0026 - INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD
ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide,
dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  15,46201

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  18,73581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04216 = 1,5% * B)

2,81037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,70080

Incidenza manodopera al 67,95% 16,10365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0027 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³
1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36000
ora

31,54000 11,35440

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,36577

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  21,67908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04878 = 1,5% * B)

3,25186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,42403

Incidenza manodopera al 69,31% 19,00741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0028 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R
32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato
di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082
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SL

  

3,09082

 Sommano euro (A)  21,84212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04914 = 1,5% * B)

3,27632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,63028

Incidenza manodopera al 69,36% 19,16511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0029 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³
1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  21,90061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04928 = 1,5% * B)

3,28509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,70427

Incidenza manodopera al 69,18% 19,16511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0030 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
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con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  21,84908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04916 = 1,5% * B)

3,27736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,63908

Incidenza manodopera al 69,34% 19,16511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0031 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R
32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato
di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce
e due di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

Pagina 3.420 di 5.893



Prezzario 2023

ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01260
m³

195,62176 2,46483

SAR23_SL.0005.0008.0001  - Grassello - MALTA DI CALCE IN PASTA
(GRASSELLO), resa a piè d’opera composta
da un volume di calce e tre di sabbia

0,00320
m³

168,21973 0,53830

 SL  3,00313

 Sommano euro (A)  21,75443

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04895 = 1,5% * B)

3,26316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,51935

Incidenza manodopera al 69,64% 19,16457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0032 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R
32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato
di colla di malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU
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18,52347

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01260
m³

195,62176 2,46483

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,00320
m³

195,28343 0,62491

 SL  3,08974

 Sommano euro (A)  21,84104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04914 = 1,5% * B)

3,27616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,62892

Incidenza manodopera al 69,37% 19,16510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0033 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta idraulica composta da kg 400 di calce idraulica e m³
1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta
(grassello) composta da un volume di calce e due di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01260
m³

199,32349 2,51148

SAR23_SL.0005.0008.0001  - Grassello - MALTA DI CALCE IN PASTA
(GRASSELLO), resa a piè d’opera composta
da un volume di calce e tre di sabbia

0,00320
m³

168,21973 0,53830

 SL  3,04978

 Sommano euro (A)  21,80108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04905 = 1,5% * B)

3,27016
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,57836

Incidenza manodopera al 69,49% 19,16457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0034 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³
1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata
composta da 400 kg di calce per m³ di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01260
m³

199,32349 2,51148

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,00320
m³

195,28343 0,62491

 SL  3,13639

 Sommano euro (A)  21,88769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04925 = 1,5% * B)

3,28315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,68792

Incidenza manodopera al 69,22% 19,16510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0035 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
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e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda
composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,00320
m³

195,62176 0,62599

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

 SL  3,09637

 Sommano euro (A)  21,84767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04916 = 1,5% * B)

3,27715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51248

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,63730

Incidenza manodopera al 69,35% 19,16510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0036 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio
e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce
composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,06103

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 10,00000 0,01130 0,11300
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,36500
ora

31,54000 11,51210

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  18,52347

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,00320
m³

199,32349 0,63784

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

 SL  3,10822

 Sommano euro (A)  21,85952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04918 = 1,5% * B)

3,27893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,65230

Incidenza manodopera al 69,31% 19,16510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0037 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37500
ora

31,54000 11,82750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  19,57510

Pagina 3.425 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  22,89310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05151 = 1,5% * B)

3,43397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,95978

Incidenza manodopera al 69,81% 20,21674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0038 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200
di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37500
ora

31,54000 11,82750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  19,57510

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  22,89844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05152 = 1,5% * B)

3,43477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,96653

Incidenza manodopera al 69,79% 20,21674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0004.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0039 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta idraulica composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,37500
ora

31,54000 11,82750

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  19,57510

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  22,95693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05165 = 1,5% * B)

3,44354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,64005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,04052

Incidenza manodopera al 69,62% 20,21674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0040 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00
di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38000
ora

31,54000 11,98520

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  19,73280

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  23,06310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05189 = 1,5% * B)

3,45947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,65226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,17483

Incidenza manodopera al 69,84% 20,37444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0041 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200
di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di
malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce e due di
sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  20,04820

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA 0,01260 195,62176 2,46483
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composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

m³

SAR23_SL.0005.0008.0001  - Grassello - MALTA DI CALCE IN PASTA
(GRASSELLO), resa a piè d’opera composta
da un volume di calce e tre di sabbia

0,00320
m³

168,21973 0,53830

 SL  3,00313

 Sommano euro (A)  23,28385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05239 = 1,5% * B)

3,49258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,45407

Incidenza manodopera al 70,24% 20,68930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0042 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200
di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di
malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  20,04820

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01260
m³

195,62176 2,46483

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,00320
m³

195,28343 0,62491

 SL  3,08974

 Sommano euro (A)  23,37046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05258 = 1,5% * B)

3,50557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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29,56363

Incidenza manodopera al 69,98% 20,68983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0043 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta
(grassello) composta da un volume di calce e due di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  20,04820

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01260
m³

199,32349 2,51148

SAR23_SL.0005.0008.0001  - Grassello - MALTA DI CALCE IN PASTA
(GRASSELLO), resa a piè d’opera composta
da un volume di calce e tre di sabbia

0,00320
m³

168,21973 0,53830

 SL  3,04978

 Sommano euro (A)  23,33050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05249 = 1,5% * B)

3,49958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68301

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,51309

Incidenza manodopera al 70,1% 20,68930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0044 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata

Pagina 3.430 di 5.893



Prezzario 2023

composta da 400kg di calce per m³ di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  20,04820

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01260
m³

199,32349 2,51148

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,00320
m³

195,28343 0,62491

 SL  3,13639

 Sommano euro (A)  23,41711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05269 = 1,5% * B)

3,51257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69297

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,62265

Incidenza manodopera al 69,84% 20,68983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0045 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00
di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta
da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  20,04820

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,00320
m³

195,62176 0,62599

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

 SL  3,09637

 Sommano euro (A)  23,37709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05260 = 1,5% * B)

3,50656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,57202

Incidenza manodopera al 69,96% 20,68983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0046 - INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00
di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce composta da
kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05710
ora

29,30000 1,67303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  20,04820

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera

0,00320
m³

199,32349 0,63784
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dosata a kg 400 di calce idraulica

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

 SL  3,10822

 Sommano euro (A)  23,38894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05263 = 1,5% * B)

3,50834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,58701

Incidenza manodopera al 69,93% 20,68983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0047 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata,
composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,01580
m³

195,28343 3,08548

 SL  3,08548

 Sommano euro (A)  24,45387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05502 = 1,5% * B)

3,66808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,93415

Incidenza manodopera al 70,35% 21,76342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0004.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0048 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta
da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01580
m³

195,62176 3,09082

 SL  3,09082

 Sommano euro (A)  24,45921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05503 = 1,5% * B)

3,66888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,94090

Incidenza manodopera al 70,34% 21,76342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0049 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo
plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01580
m³

199,32349 3,14931

 SL  3,14931

 Sommano euro (A)  24,51770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05516 = 1,5% * B)

3,67766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,01490

Incidenza manodopera al 70,17% 21,76342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0050 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5

0,01580
m³

196,06179 3,09778
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per m³ 1.00 di sabbia

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  24,46617

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05505 = 1,5% * B)

3,66993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,94971

Incidenza manodopera al 70,32% 21,76342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0051 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta
da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta (grassello)
composta da un volume di calce e due di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,16140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01260
m³

195,62176 2,46483

SAR23_SL.0005.0008.0001  - Grassello - MALTA DI CALCE IN PASTA
(GRASSELLO), resa a piè d’opera composta
da un volume di calce e tre di sabbia

0,00320
m³

168,21973 0,53830

 SL  3,00313

 Sommano euro (A)  24,36612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05482 = 1,5% * B)

3,65492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,82314

Incidenza manodopera al 70,61% 21,76288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0004.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0052 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta
da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da
400 kg di calce per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,01260
m³

195,62176 2,46483

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,00320
m³

195,28343 0,62491

 SL  3,08974

 Sommano euro (A)  24,45813

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05503 = 1,5% * B)

3,66872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,93954

Incidenza manodopera al 70,34% 21,76341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0053 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica, composta
da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato
di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce
e due di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981
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 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01260
m³

199,32349 2,51148

SAR23_SL.0005.0008.0001  - Grassello - MALTA DI CALCE IN PASTA
(GRASSELLO), resa a piè d’opera composta
da un volume di calce e tre di sabbia

0,00320
m³

168,21973 0,53830

 SL  3,04978

 Sommano euro (A)  24,41817

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05494 = 1,5% * B)

3,66273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,88899

Incidenza manodopera al 70,46% 21,76288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0054 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica, composta
da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato
di colla di malta di calce idrata composta da 400kg di calce per m³ di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,01260
m³

199,32349 2,51148

SAR23_SL.0005.0004.0001  - Malta di calce idrata - MALTA DI CALCE
IDRATA, composta da 400 kg di calce per
m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

0,00320
m³

195,28343 0,62491

 SL  3,13639

 Sommano euro (A)  24,50478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05514 = 1,5% * B)

3,67572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,99855

Incidenza manodopera al 70,21% 21,76341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0055 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg
200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,00320
m³

195,62176 0,62599

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

 SL  3,09637

 Sommano euro (A)
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24,46476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05505 = 1,5% * B)

3,66971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81345

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,94792

Incidenza manodopera al 70,32% 21,76341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0056 - INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su
superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante
strato di colla di malta di calce (tipo Plastocem) composta da kg 400 di calce
idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,07981

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,39000
ora

31,54000 12,30060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  21,12178

SAR23_SL.0005.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DI CALCE
IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia
e calce idraulica, resa a pie’ d’opera
dosata a kg 400 di calce idraulica

0,00320
m³

199,32349 0,63784

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

 SL  3,10822

 Sommano euro (A)  24,47661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05507 = 1,5% * B)

3,67149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,96291

Incidenza manodopera al 70,29% 21,76341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
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SAR23_0057 - INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per
purezza e granulometria con l’aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in
piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato
in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su
superfici interne verticali

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00110
ora

46,94588 0,05164

 AT  0,32855

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00900
m³

1,13997 0,01026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,23356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  13,53143

SAR23_SL.0005.0005.0004  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA PER MURATURA
CLASSE M10 (UNI EN 998-2:2016):
Prodotto in polvere premiscelato,
composto da inerti selezionati per
granulometria e purezza, e cemento, con
laggiunta di piccole quantità di regolatori
di presa e lavorabilità tipo MX 130

0,02100
t

162,63491 3,41533

 SL  3,41533

 Sommano euro (A)  17,50887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03939 = 1,5% * B)

2,62633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,14872

Incidenza manodopera al 61,72% 13,67008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0058 - INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per
purezza e granulometria con l’aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in
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piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato
in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su
superfici interne orizzontali

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,33794

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00900
m³

1,13997 0,01026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,23356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  14,46331

SAR23_SL.0005.0005.0004  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA PER MURATURA
CLASSE M10 (UNI EN 998-2:2016):
Prodotto in polvere premiscelato,
composto da inerti selezionati per
granulometria e purezza, e cemento, con
laggiunta di piccole quantità di regolatori
di presa e lavorabilità tipo MX 130

0,02100
t

162,63491 3,41533

 SL  3,41533

 Sommano euro (A)  18,45014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04151 = 1,5% * B)

2,76752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,12177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,33943

Incidenza manodopera al 62,56% 14,60196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0059 - INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di
cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e
granulometria con l’aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con
regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od
orizzontali
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SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,34263

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,45080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  15,79437

SAR23_SL.0005.0005.0004  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA PER MURATURA
CLASSE M10 (UNI EN 998-2:2016):
Prodotto in polvere premiscelato,
composto da inerti selezionati per
granulometria e purezza, e cemento, con
laggiunta di piccole quantità di regolatori
di presa e lavorabilità tipo MX 130

0,02100
t

162,63491 3,41533

 SL  3,41533

 Sommano euro (A)  20,00313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04501 = 1,5% * B)

3,00047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30036

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,30396

Incidenza manodopera al 62,97% 15,93302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0060 - INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ETERNI SU
PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, eseguito con malta premiscelata a base
di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, applicato su
superfici di laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e
calcestruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e
cemento, spianato a cazzuola e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm,
dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso la
sbruffatura e il tiro in alto

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A 0,01050 26,37276 0,27691
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BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

ora

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

 AT  0,35672

SAR23_PF.0013.0004.0003  - Intonaci - SBRUFFATURA eseguita con
malta fluida cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
dato in opera su superfici piane o curve di
laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il tiro in alto su
superfici esterne verticali od orizzontali

1,00000
m²

2,31461 2,31461

 PF  2,31461

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00900
m³

1,13997 0,01026

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,23356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,73660

SAR23_SL.0005.0005.0007  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA per isolamento
termico, a base di leganti idraulici e aerei,
inerti leggeri e additivi specifici, da
applicare su supporti di blocchi in laterizio,
termolaterizio, cemento, murature di
pietra e calcestruzzo, preventivamente
trattati con una strollatura di sabbia e
cemento

12,60000
kg

1,34998 17,00975

 SL  17,00975

 Sommano euro (A)  32,65124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07347 = 1,5% * B)

4,89769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,30382

Incidenza manodopera al 34,86% 14,39993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0061 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con
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rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche
inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su
superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte
premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm,
dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto su superfici interne verticali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00310
ora

29,30000 0,09083

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  2,52504

SAR23_SL.0005.0005.0001  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a
base di gesso modificato con leganti
idraulici, inerti calcarei micronizzati e
additivi chimici, per finiture speculari di
intonaci per interni

1,78500
kg

6,41408 11,44913

 SL  11,44913

 Sommano euro (A)  14,21759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03199 = 1,5% * B)

2,13264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,98525

Incidenza manodopera al 14,12% 2,53918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0062 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con
rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche
inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su
superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte
premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm,
dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto su superfici interne orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00040
ora

46,94588 0,01878
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05710
ora

31,54000 1,80093

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00360
ora

29,30000 0,10548

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  2,87455

SAR23_SL.0005.0005.0001  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a
base di gesso modificato con leganti
idraulici, inerti calcarei micronizzati e
additivi chimici, per finiture speculari di
intonaci per interni

1,78500
kg

6,41408 11,44913

 SL  11,44913

 Sommano euro (A)  14,57180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03279 = 1,5% * B)

2,18577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,43333

Incidenza manodopera al 15,67% 2,88869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0063 - INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA
PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei
selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su
superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con cazzuola
americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici
interne verticali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14500
ora

31,54000 4,57330

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00310
ora

29,30000 0,09083

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01250
ora

29,30000 0,36625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,88759

SAR23_SL.0005.0004.0002  - Malta di calce idrata - MALTA
PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA PER FINITURE COLORATE:
Prodotto premiscelato per realizzare
finiture colorate a base di fiore di calce,
ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori
calcari sardi, cemento bianco, con inerti
calcarei selezionati di varie granulometria
(a seconda del grado di finitura desiderato:
0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le
diverse tonalità si ottengono con il
dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi
sintetici delle migliori marche. La malta è
caratterizzata da unottima capacità di
adesione al corpo di intonaco e da un
elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130.
Malta classificata per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016.

0,00420
t

506,14691 2,12582

 SL  2,12582

 Sommano euro (A)  8,25683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01858 = 1,5% * B)

1,23852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,44489

Incidenza manodopera al 56,63% 5,91532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0064 - INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA
PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei
selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su
superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con cazzuola
americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici
interne orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00360
ora

29,30000 0,10548

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01430
ora

29,30000 0,41899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  6,22361

SAR23_SL.0005.0004.0002  - Malta di calce idrata - MALTA
PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA PER FINITURE COLORATE:
Prodotto premiscelato per realizzare
finiture colorate a base di fiore di calce,
ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori
calcari sardi, cemento bianco, con inerti
calcarei selezionati di varie granulometria
(a seconda del grado di finitura desiderato:
0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le
diverse tonalità si ottengono con il
dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi
sintetici delle migliori marche. La malta è
caratterizzata da unottima capacità di
adesione al corpo di intonaco e da un
elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130.
Malta classificata per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016.

0,00420
t

506,14691 2,12582

 SL  2,12582

 Sommano euro (A)  8,59755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01934 = 1,5% * B)

1,28963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,87590

Incidenza manodopera al 57,48% 6,25134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0065 - INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA
PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei
selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su
superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con cazzuola
americana e lisciato con frattazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od
orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878
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SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00400
ora

29,30000 0,11720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01600
ora

29,30000 0,46880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  6,38813

SAR23_SL.0005.0004.0002  - Malta di calce idrata - MALTA
PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA PER FINITURE COLORATE:
Prodotto premiscelato per realizzare
finiture colorate a base di fiore di calce,
ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori
calcari sardi, cemento bianco, con inerti
calcarei selezionati di varie granulometria
(a seconda del grado di finitura desiderato:
0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le
diverse tonalità si ottengono con il
dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi
sintetici delle migliori marche. La malta è
caratterizzata da unottima capacità di
adesione al corpo di intonaco e da un
elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130.
Malta classificata per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016.

0,00420
t

506,14691 2,12582

 SL  2,12582

 Sommano euro (A)  8,76207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01971 = 1,5% * B)

1,31431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,08402

Incidenza manodopera al 57,88% 6,41586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0066 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio
disarmato da casseforme metalliche, su intonaci cementizi, spianato e lisciato
a mano con cazzuola americana, spessore finito 5 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici
interne verticali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878
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 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,06254

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00390
ora

29,30000 0,11427

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  4,93587

SAR23_SL.0005.0005.0005  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura liscia di pareti e soffitti in esterni
ed interni di superfici in calcestruzzo
disarmato da casseforme metalliche, da
applicare a mano con spatola metallica

7,87500
kg

0,82859 6,52515

 SL  6,52515

 Sommano euro (A)  11,54234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02597 = 1,5% * B)

1,73135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,60106

Incidenza manodopera al 34,23% 4,99824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0067 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio
disarmato da casseforme metalliche, su intonaci cementizi, su solai e
predalles, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito
5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in
alto su superfici interne orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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PR

  

0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00440
ora

29,30000 0,12892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,07200

SAR23_SL.0005.0005.0005  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura liscia di pareti e soffitti in esterni
ed interni di superfici in calcestruzzo
disarmato da casseforme metalliche, da
applicare a mano con spatola metallica

7,87500
kg

0,82859 6,52515

 SL  6,52515

 Sommano euro (A)  11,84527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02665 = 1,5% * B)

1,77679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,98427

Incidenza manodopera al 34,27% 5,13437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0068 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio
disarmato da casseforme metalliche, su intonaci cementizi, su solai e
predalles, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito
5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici
esterne verticali od orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03810
ora

26,41000 1,00622

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  5,18408

SAR23_SL.0005.0005.0005  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura liscia di pareti e soffitti in esterni
ed interni di superfici in calcestruzzo
disarmato da casseforme metalliche, da
applicare a mano con spatola metallica

7,87500
kg

0,82859 6,52515

 SL  6,52515

 Sommano euro (A)  11,96204

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02691 = 1,5% * B)

1,79431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,37564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,13199

Incidenza manodopera al 34,67% 5,24645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0069 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio
disarmato da casseforme in legno e/o metalliche, su calcestruzzo
precompresso, su vani ascensore, su rampe e scale, spianato a mano con
cazzuola americana e lisciato con fratazzo di spugna a civile fino, spessore
finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro
in alto su superfici interne verticali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00390
ora

29,30000 0,11427

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00390
ora

26,41000 0,10300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00200 33,08000 0,06616
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(Media Regionale) ora

 RU  6,82827

SAR23_SL.0005.0005.0002  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura a civile fine in esterni ed interni di
superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per
livellare irregolarità da 2 a 10 mm su
pareti e soffitti con supporto in
calcestruzzo, da applicare a mano con
spatola metallica

7,87500
kg

0,65329 5,14466

 SL  5,14466

 Sommano euro (A)  12,22105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02750 = 1,5% * B)

1,83316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,45963

Incidenza manodopera al 44,57% 6,89064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0070 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio
disarmato da casseforme in legno e/o metalliche, su calcestruzzo
precompresso e su lastre predalles come riempitivo dei giunti, già
predisposti, spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con fratazzo
di spugna a civile fino, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane
o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle
pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00440
ora

29,30000 0,12892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03480
ora

26,41000 0,91907

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  6,96440

SAR23_SL.0005.0005.0002  - Malta premiscelata secca - MALTA 7,87500 0,65329 5,14466
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PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura a civile fine in esterni ed interni di
superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per
livellare irregolarità da 2 a 10 mm su
pareti e soffitti con supporto in
calcestruzzo, da applicare a mano con
spatola metallica

kg

 SL  5,14466

 Sommano euro (A)  12,35718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02780 = 1,5% * B)

1,85358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,63184

Incidenza manodopera al 44,95% 7,02677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0071 - RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio
disarmato da casseforme in legno e/o metalliche, su calcestruzzo
precompresso, su vani ascensore, su rampe scale e su lastre predalles come
riempitivo dei giunti, già predisposti, spianato a mano con cazzuola
americana e lisciato con fratazzo di spugna a civile fino, spessore finito 5 mm,
dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici
esterne verticali od orizzontali

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00530
m³

1,13997 0,00604

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22934

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00480
ora

29,30000 0,14064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03810
ora

26,41000 1,00622

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  7,07648

SAR23_SL.0005.0005.0002  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati e additivi specifici, per la
finitura a civile fine in esterni ed interni di
superfici in calcestruzzo disarmato da

7,87500
kg

0,65329 5,14466
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casseforme metalliche o in legno e per
livellare irregolarità da 2 a 10 mm su
pareti e soffitti con supporto in
calcestruzzo, da applicare a mano con
spatola metallica

 SL  5,14466

 Sommano euro (A)  12,47395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02807 = 1,5% * B)

1,87109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,43450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,77954

Incidenza manodopera al 45,24% 7,13885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0072 - INTONACO PREMISCELATO RESISTENTE ALLA FIAMMA PER
SUPERFICI INTERNE, eseguito con malta premiscelata a base di anidrene,
perlite ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco Classe 0,
applicato a macchina, spianato con apposita riga e lisciato con fratazzo,
spessore finito 15 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00
di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
ponteggio e il tiro in alto per superfici interne verticali

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00110
ora

46,94588 0,05164

 AT  0,32855

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,01050
m³

1,13997 0,01197

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,23527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00220
ora

26,41000 0,05810

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  11,00823

SAR23_SL.0005.0005.0006  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA per intonacatura di
interni, a base di anidrene, perlite espansa
ed additivi dosati in rapporto costante,
reazione al fuoco classe 0

12,60000
kg

0,73298 9,23555

 SL  9,23555

Pagina 3.455 di 5.893



Prezzario 2023

 Sommano euro (A)  20,80760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04682 = 1,5% * B)

3,12114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,39287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,32161

Incidenza manodopera al 42,2% 11,10802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0004.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0004 - Intonaci
SAR23_0073 - INTONACO PREMISCELATO RESISTENTE ALLA FIAMMA PER
SUPERFICI INTERNE, eseguito con malta premiscelata a base di anidrene,
perlite ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco Classe 0,
applicato a macchina, spianato con apposita riga e lisciato con fratazzo,
spessore finito 15 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00
di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
ponteggio e il tiro in alto per superfici interne orizzontali

SAR23_AT.0004.0001.0005  - Macchinario vario - BETONIERA A
BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP,
capacità litri 300, resa litri 220, compresi i
consumi di f. e. m. e gli oneri di
manutenzione, escluso l’operatore

0,01050
ora

26,37276 0,27691

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

 AT  0,33794

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,01050
m³

1,13997 0,01197

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,23527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,27500
ora

31,54000 8,67350

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01050
ora

29,30000 0,30765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00200
ora

33,08000 0,06616

 RU  12,09781

SAR23_SL.0005.0005.0006  - Malta premiscelata secca - MALTA
PREMISCELATA SECCA per intonacatura di
interni, a base di anidrene, perlite espansa
ed additivi dosati in rapporto costante,
reazione al fuoco classe 0

12,60000
kg

0,73298 9,23555

 SL  9,23555

 Sommano euro (A)  21,90657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04929 = 1,5% * B)

3,28599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,51926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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27,71182

Incidenza manodopera al 44,02% 12,19760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0001 - PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  2,45039

SAR23_SL.0015.0003.0002  - Antiruggine - ANTIRUGGINE sintetica 0,15150
l

20,32848 3,07976

 SL  3,07976

 Sommano euro (A)  5,65254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01272 = 1,5% * B)

0,84788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,15046

Incidenza manodopera al 34,55% 2,47040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0002 - PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di
cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del
fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

0,05000
cad.

0,01130 0,00057

 PR  0,00057

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,35101

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,15150
l

18,22702 2,76139

SAR23_SL.0036.0001.0002  - Idrorepellente - SMALTO ALCHIDICO
URETANICO, brillante ALLUMINIO

0,25250
l

38,97308 9,84070

 SL  12,60209

 Sommano euro (A)  19,97714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04495 = 1,5% * B)

2,99657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,27108

Incidenza manodopera al 29,3% 7,40436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0003 - TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine
sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del
fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio,
lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,59760

SAR23_SL.0036.0002.0001  - Tempera vernice - TEMPERA PER INTERNI
traspirante al titanio

0,50500
l

1,35039 0,68195

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  0,98426

 Sommano euro (A)  6,98609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01572 = 1,5% * B)

1,04791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,83740
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Incidenza manodopera al 63,56% 5,61667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0004 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE
TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su
superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,59760

SAR23_SL.0036.0003.0001  - Idropittura - IDROPITTURA SEMILAVABILE
per soffitti e pareti interne, altamente
traspirante e antibatterica, a base di resine
sintetiche

0,50500
l

5,97039 3,01505

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  3,31736

 Sommano euro (A)  9,31919

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02097 = 1,5% * B)

1,39788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,78878

Incidenza manodopera al 47,64% 5,61667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0005 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,
l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473
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SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  5,59760

SAR23_SL.0036.0003.0002  - Idropittura - IDROPITTURA LAVABILE per
soffitti e pareti interne a base di resine
sintetiche

0,50500
l

7,09882 3,58490

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  3,88721

 Sommano euro (A)  9,88904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02225 = 1,5% * B)

1,48336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,50964

Incidenza manodopera al 44,9% 5,61667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0006 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO,
AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o
lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07500
ora

31,54000 2,36550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  4,14885

SAR23_SL.0036.0003.0003  - Idropittura - IDROPITTURA LAVABILE per
esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle
muffe

0,60600
l

7,27609 4,40931
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SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  4,71162

 Sommano euro (A)  9,26470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02085 = 1,5% * B)

1,38971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,71985

Incidenza manodopera al 35,59% 4,17138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0007 - TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO,
AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o
lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  6,25785

SAR23_SL.0036.0003.0003  - Idropittura - IDROPITTURA LAVABILE per
esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle
muffe

0,60600
l

7,27609 4,40931

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  4,71162

 Sommano euro (A)  11,37370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02559 = 1,5% * B)

1,70606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,38774

Incidenza manodopera al 43,65% 6,28038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0008 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,
ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E
QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano
ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso, l’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto con finitura rustico per interni, massima
granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2 kg/ m² di rivestimento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  9,15535

SAR23_SL.0036.0004.0001  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE, per interni ed esterni, a base di
resine sintetiche e quarzo

2,02000
l

5,11907 10,34052

SAR23_SL.0036.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

0,20200
l

2,96678 0,59929

 SL  10,93981

 Sommano euro (A)  20,49939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04612 = 1,5% * B)

3,07491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,93173

Incidenza manodopera al 35,6% 9,23163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0009 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,
ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E
QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano
ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso, l’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto con finitura graffiato per interni, massima
granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2.2 kg/mq di rivestimento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  12,05285

SAR23_SL.0036.0004.0002  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE continuo protettivo ad effetto
graffiato, a base di resine sintetiche e
quarzo

2,22200
kg

5,11907 11,37457

SAR23_SL.0036.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

0,20200
l

2,96678 0,59929

 SL  11,97386

 Sommano euro (A)  24,43094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05497 = 1,5% * B)

3,66464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,90514

Incidenza manodopera al 39,27% 12,13606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0010 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,
ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E
QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano
ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso lo sfrido e il
tiro in alto con finitura rustico per esterni, massima granulometria 1.2 mm,
nella quantità di 2 kg/mq di rivestimento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  12,05285

SAR23_SL.0036.0004.0001  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE, per interni ed esterni, a base di
resine sintetiche e quarzo

2,02000
l

5,11907 10,34052

SAR23_SL.0036.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

0,20200
l

2,96678 0,59929
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SL

  

10,93981

 Sommano euro (A)  23,34039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05252 = 1,5% * B)

3,50106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68415

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,52560

Incidenza manodopera al 41,08% 12,12913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0011 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,
ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E
QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano
ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso lo sfrido e il
tiro in alto con finitura graffiato per esterni, massima granulometria 1.2 mm,
nella quantità di 2.2 kg/mq di rivestimento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  14,95035

SAR23_SL.0036.0004.0002  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE continuo protettivo ad effetto
graffiato, a base di resine sintetiche e
quarzo

2,22200
kg

5,11907 11,37457

SAR23_SL.0036.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

0,20200
l

2,96678 0,59929

 SL  11,97386

 Sommano euro (A)  27,27194

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06136 = 1,5% * B)

4,09079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,13627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,49900

Incidenza manodopera al 43,58% 15,03356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0012 - RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANUFATTI
CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI
SINTETICHE E POLIMERI ACRILICI, in tinte chiare correnti, dato in opera su
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supporti puliti ed asciutti, previo preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
su superfici interne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  3,73841

SAR23_SL.0036.0004.0005  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PROTETTIVO
PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a
base di emulsioni sintetiche e polimeri
acrilici

0,60600
l

6,29709 3,81604

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  4,11835

 Sommano euro (A)  8,04034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01809 = 1,5% * B)

1,20605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,17103

Incidenza manodopera al 36,98% 3,76094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0013 - RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANUFATTI
CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI
SINTETICHE E POLIMERI ACRILICI, in tinte chiare correnti, dato in opera su
supporti puliti ed asciutti, previo preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11000
ora

31,54000 3,46940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  4,15551

SAR23_SL.0036.0004.0005  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PROTETTIVO
PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a
base di emulsioni sintetiche e polimeri
acrilici

0,60600
l

6,29709 3,81604

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  4,11835

 Sommano euro (A)  8,40094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01890 = 1,5% * B)

1,26014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,62719

Incidenza manodopera al 39,31% 4,17804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0014 - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI
RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo
una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già
predisposti, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia grossa con rilievo superiore a 2 mm per interni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  9,15535

SAR23_SL.0036.0004.0006  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di
resine acriliche per interni ed esterni, per
effetto di struttura a buccia grossa

1,56550
l

6,44039 10,08243

 SL  10,08243

 Sommano euro (A)  19,64201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04419 = 1,5% * B)

2,94630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,84714
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Incidenza manodopera al 37,06% 9,20909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0015 - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI
RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo
una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già
predisposti, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per interni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  6,78605

SAR23_SL.0036.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

0,60600
l

2,96678 1,79787

 SL  1,79787

 Sommano euro (A)  8,98815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02022 = 1,5% * B)

1,34822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,37001

Incidenza manodopera al 59,87% 6,80685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0016 - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI
RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo
una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già
predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia grossa
con rilievo superiore a 2 mm per esterni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300
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 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,17500
ora

26,41000 4,62175

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  11,39260

SAR23_SL.0036.0004.0006  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di
resine acriliche per interni ed esterni, per
effetto di struttura a buccia grossa

1,56550
l

6,44039 10,08243

 SL  10,08243

 Sommano euro (A)  21,82276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04910 = 1,5% * B)

3,27341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,60579

Incidenza manodopera al 41,46% 11,44634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0017 - RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI,
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI
RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo
una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già
predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile,
massimo rilievo 0.5 mm, per esterni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  7,17460

SAR23_SL.0036.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

0,60600
l

2,96678 1,79787

 SL  1,79787

 Sommano euro (A)  9,32020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02097 = 1,5% * B)

1,39803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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11,79005

Incidenza manodopera al 61,03% 7,19540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0018 - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE
DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già
predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01200
ora

31,54000 0,37848

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,64258

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  0,30231

 Sommano euro (A)  1,00139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00225 = 1,5% * B)

0,15021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,26676

Incidenza manodopera al 50,86% 0,64431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0019 - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE
DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già
predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01350
ora

31,54000 0,42579

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,68989

SAR23_SL.0036.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

0,05050
l

5,98639 0,30231

 SL  0,30231

 Sommano euro (A)  1,04870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00236 = 1,5% * B)

0,15731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,32661

Incidenza manodopera al 52,13% 0,69162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0020 - PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INTONACI,
PULVERULENTI, DA TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
TRASPARENTE A SOLVENTE, AD ELEVATA PENETRAZIONE, A BASE DI
POLIMERI ACRILICI GRANULARI, dato in opera su supporti già predisposti,
compreso, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01500
ora

31,54000 0,47310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,73720

SAR23_SL.0036.0005.0002  - Fissativo - FISSATIVO A SOLVENTE ad alta
penetrazione, non pigmentto, consolidante
di murature ed intonaci pulverulenti

0,05050
l

8,04244 0,40614

 SL  0,40614

 Sommano euro (A)  1,19984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00270 = 1,5% * B)

0,17998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,51780

Incidenza manodopera al 48,68% 0,73893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0021 - PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INTONACI,
PULVERULENTI, DA TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
TRASPARENTE A SOLVENTE, AD ELEVATA PENETRAZIONE, A BASE DI
POLIMERI ACRILICI GRANULARI, dato in opera su supporti già predisposti,
compreso, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01500
ora

31,54000 0,47310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01200
ora

26,41000 0,31692

 RU  0,79002

SAR23_SL.0036.0005.0002  - Fissativo - FISSATIVO A SOLVENTE ad alta
penetrazione, non pigmentto, consolidante
di murature ed intonaci pulverulenti

0,05050
l

8,04244 0,40614

 SL  0,40614

 Sommano euro (A)  1,25266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00282 = 1,5% * B)

0,18790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,58462

Incidenza manodopera al 49,96% 0,79175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0022 - PROTEZIONE DI PARETI E PAVIMENTAZIONI IN COTTO,
MATERIALI LAPIDEI E CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI UN INDURENTE
TRASPARENTE IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIMERI ACRILICI
GRANULARI, dato in opera su supporti puliti ed asciutti, già predisposti,
compreso lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15500
ora

31,54000 4,88870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  5,35490

SAR23_SL.0036.0007.0001  - Indurente - INDURENTE -
IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di
polimero acrilico granulare, per protezione
di materiali in cotto, lapidei etc..

0,20200
l

9,15128 1,84856

 SL  1,84856

 Sommano euro (A)  7,26935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01636 = 1,5% * B)

1,09040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,19573

Incidenza manodopera al 58,31% 5,36183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0023 - RISANAMENTO DI SUPERFICI DEGRADATE DA MUFFE, BATTERI
E FUNGHI, CON DUE MANI DI IMPREGNANTE TRASPARENTE, A BASE DI UNA
MISCELA DI FUNGICIDI, previa spazzolatura delle parti da trattare al fine di
rimuovere le muffe superficiali, dato in opera, compreso il ponteggio, l’onere
della accurata pulizia delle superfici trattate dopo l’applicazione del prodotto
di risanamento, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00130
ora

33,08000 0,04300

 RU  4,68461

SAR23_SL.0036.0008.0001  - Antimuffa - LIQUIDO ANTIMUFFA
FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per
il risanamento di superfici degradate

0,30300
l

8,21039 2,48775

 SL  2,48775

 Sommano euro (A)  7,29944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01642 = 1,5% * B)

1,09492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,23380

Incidenza manodopera al 50,85% 4,69501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0024 - SOVRAPPREZZO ALLE TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE, PER
L’IMPIEGO DI ADDITIVI ANTIMUFFA da aggiungere insiema all’acqua di
diluizione della tinta, dato in opera, compreso lo sfrido

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

 RU  0,92435

SAR23_SL.0036.0008.0002  - Antimuffa - ADDITIVO ANTIMUFFA per
idropitture

0,05050
l

7,08692 0,35789

 SL  0,35789

 Sommano euro (A)  1,28224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00289 = 1,5% * B)

0,19234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,62204

Incidenza manodopera al 57,09% 0,92608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0025 - PROTEZIONE PARETI POROSE DI FACCIATE, CON
L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PRODOTTO IDROREPELLENTE INCOLORE
SILICONICO ALL’ACQUA, dato in opera su supporti anche con presenza di
umidità, compreso lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00250 26,41000 0,06603
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  6,23553

SAR23_SL.0036.0001.0003  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
SILICONICO ALL’ACQUA incolore, per
protezione di materiali porosi

0,20200
kg

3,93215 0,79429

 SL  0,79429

 Sommano euro (A)  7,19151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01618 = 1,5% * B)

1,07873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,82702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,09726

Incidenza manodopera al 68,62% 6,24246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0026 - PROTEZIONE DI MATERIALI COMPATTI, INTONACI PLASTICI E
MINERALI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI IMPREGNANTE
IDROREPELLENTE INCOLORE A BASE SOLVENTE, dato in opera su supporti
privi di umidità, compreso lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00150
ora

46,94588 0,07042

 AT  0,07042

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02800
ora

26,41000 0,73948

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00240
ora

33,08000 0,07939

 RU  4,63008

SAR23_SL.0036.0001.0004  - Idrorepellente - IMPREGNANTE
IDROREPELLENTE a base solvente,
incolore, per protezione di materiali
compatti

0,18180
kg

18,83652 3,42448

 SL  3,42448

 Sommano euro (A)  8,18148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01841 = 1,5% * B)

1,22722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,34957

Incidenza manodopera al 44,8% 4,63632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0027 - PROTEZIONE INTONACI E MATERIALI LAPIDEI, PER ELIMINARE
L’EFFLUORESCENZE SALINE E FAVORIRE L’ANCORAGGIO DI PITTURE E
RIVESTIMENTI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI UNA MISCELA DI RESINE
IDROREPELLENTI TRASPARENTE DISCIOLTE IN OPPORTUNI SOLVENTI, dato in
opera su supporti puliti ed asciutti, già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro
in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  5,73251

SAR23_SL.0036.0001.0001  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
ANTISALE a base solvente, incolore, per la
protezione di intonaci e materiali lapidei ad
efflorescenze saline

0,60600
l

20,92164 12,67851

 SL  12,67851

 Sommano euro (A)  18,48160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04158 = 1,5% * B)

2,77224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,12538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,37922

Incidenza manodopera al 24,61% 5,75331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0028 - VERNICIATURA PROTETTIVA DI PAVIMENTI IN CALCETRUZZO
DESTINATI ALLO STOCCAGGIO E ALLA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE
ALIMENTARI, ESEGUITA CON UN RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO
BICOMPONENTE DA MISCELARE INSIEME AL MOMENTO DELL’USO, dato in
opera su supporti puliti ed asciutti, già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro
in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01330 26,41000 0,35125
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00080
ora

33,08000 0,02646

 RU  5,11663

SAR23_SL.0036.0002.0002  - Tempera vernice - VERNICE EPOSSIDICA
colorata per pavimenti in calcestruzzo,
colori rosso o verde, impiegabile anche in
ambienti destinati alla produzione e
stoccaggio di prodotti alimentari e
enologici

0,50500
kg

23,60152 11,91877

 SL  11,91877

 Sommano euro (A)  17,32729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03899 = 1,5% * B)

2,59909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,91902

Incidenza manodopera al 23,42% 5,13397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0029 - VERNICIATURA PROTETTIVA ED IMPERMEABILIZANTE DI
VASCHE E CANALI PER ACQUE NON POTABILI, MANUFATTI LAPIDEI, CEMENTIZI
E METALLICI, ESEGUITA CON DUE MANI DI RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
BICOMPONENTE DA MISCELARE INSIEME AL MOMENTO DELL’USO, da
applicare a pennello o a rullo, previo preparazione del fondo con una mano di
primer epossidico bicomponente trasparente, dato in opera su supporto già
predisposto, compreso lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02160
ora

26,41000 0,57046

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00140
ora

33,08000 0,04631

 RU  5,67638

SAR23_SL.0036.0004.0007  - Rivestimento - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
COLORATO, bicomponente, per manufatti
cementizi e metallici, per vasche per
acqua non potabile

0,40400
kg

19,31652 7,80387

SAR23_SL.0036.0006.0001  - Diluente - DILUENTE SPECIFICO per vernici
epossiliche

0,20200
kg

14,80943 2,99150

 SL  10,79537

 Sommano euro (A)  16,76833

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03773 = 1,5% * B)

2,51525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,21194

Incidenza manodopera al 26,86% 5,69718
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0030 - VERNICIATURA IMPERMEABILIZZANTE ANTIACIDA DI
MANUFATTI METALLICI E CEMENTIZI DESTINATI A CONTENERE LIQUIDI
ALIMENTARI, ESEGUITA CON DUE MANI DI RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
BICOMPONENTE DA MISCELARE INSIEME AL MOMENTO DELL’USO, da
applicare a pennello o a rullo, previo preparazione del fondo con una mano di
primer epossidico bicomponente trasparente, dato in opera su supporto liscio
già predisposto, compreso lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00150
ora

33,08000 0,04962

 RU  7,94031

SAR23_SL.0036.0004.0008  - Rivestimento - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
COLORATO, bicomponente per manufatti
cementizi e metallici destinati a contenere
liquidi alimentari

0,60600
kg

19,91835 12,07052

SAR23_SL.0036.0006.0001  - Diluente - DILUENTE SPECIFICO per vernici
epossiliche

0,20200
kg

14,80943 2,99150

 SL  15,06202

 Sommano euro (A)  23,29891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05242 = 1,5% * B)

3,49484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,47313

Incidenza manodopera al 27,03% 7,96804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0031 - VERNICIATURA DI PAVIMENTI PER CAMPI DA TENNIS E
PALESTRE, ESEGUITO CON DUE MANI DI RIVESTIMENTO PLASTICO
PROTETTIVO a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici modificati, dato
in opera, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido colore rosso o verde

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00080
ora

33,08000 0,02646

 RU  10,55246

SAR23_SL.0036.0004.0004  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO 0,60600 6,44039 3,90288
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PROTETTIVO, a base di emulsioni
sintetiche e polimeri acrilici modificati,
impiegabile per campi da tennis e palestre
colore rosso

l

 SL  3,90288

 Sommano euro (A)  14,51184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03265 = 1,5% * B)

2,17678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66886

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,35748

Incidenza manodopera al 57,6% 10,57326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0032 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE PER ESTERNI, in colori chiari
correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo
imprimitura di impregnante protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,64440

SAR23_SL.0015.0002.0001  - Smalto - SMALTO ALCHIDICO URETANICO
brillante COLORATO

0,30300
l

38,96500 11,80640

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  19,65217

 Sommano euro (A)  30,64965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06896 = 1,5% * B)

4,59745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,77181

Incidenza manodopera al 27,69% 10,73776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0033 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO SINTETICO BRILLANTE, a rapida essicazione, per esterni, in colori
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chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo
imprimitura di impregnante protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,11620

SAR23_SL.0015.0002.0002  - Smalto - SMALTO SINTETICO brillante,
colorato, a rapida essicazione, per esterni

0,30300
l

12,47452 3,77978

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  11,62555

 Sommano euro (A)  22,09483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04971 = 1,5% * B)

3,31422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,54091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,94996

Incidenza manodopera al 36,53% 10,20956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0034 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di impregnante
protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti
o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,10000 26,41000 2,64100
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,64440

SAR23_SL.0015.0002.0003  - Smalto - SMALTO SINTETICO satinato 0,30300
l

21,29452 6,45224

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  14,29801

 Sommano euro (A)  25,29549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05691 = 1,5% * B)

3,79432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,99879

Incidenza manodopera al 33,56% 10,73776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0035 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO ALL’ACQUA BRILLANTE O SATINATO, in colori chiari correnti di
cartella, per esterni, dato in opera su superfici già predisposte, previo
imprimitura di impregnante protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,64440

SAR23_SL.0015.0002.0004  - Smalto - SMALTO ALL’ACQUA brillante o
satinato, colorato per esterni

0,30300
l

25,05452 7,59152

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  15,43729

 Sommano euro (A)  26,43477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05948 = 1,5% * B)

3,96522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,04000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,43999

Incidenza manodopera al 32,11% 10,73776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0036 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO BRILLANTE ALL’OLIO DI LINO, in colori chiari correnti di cartella, dato
in opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di fondo protettivo
all’olio di lino cotto o crudo incolore, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,64440

SAR23_SL.0015.0002.0005  - Smalto - SMALTO ALL’OLIO DI LINO
brillante, colorato

0,30300
l

26,24516 7,95228

SAR23_SL.0015.0005.0004  - Materiale vario - OLIO DI LINO, cotto e
crudo

0,40400
l

9,22452 3,72671

 SL  11,67899

 Sommano euro (A)  22,67647

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05102 = 1,5% * B)

3,40147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,68573

Incidenza manodopera al 37,43% 10,73776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0037 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, dato in opera su superfici già predisposte,
previo imprimitura di impregnante protettivo neutro, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale con finitura brillante

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 31,54000 7,88500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,64440

SAR23_SL.0015.0006.0001  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
VERNICE SINTETICA TRASPARENTE,
brillante o satinata, per legno in esterni

0,30300
l

20,91732 6,33795

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  14,18372

 Sommano euro (A)  25,18120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05666 = 1,5% * B)

3,77718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,89584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,85422

Incidenza manodopera al 33,71% 10,73776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0038 - PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, dato in opera su superfici già predisposte,
previo imprimitura di impregnante protettivo neutro, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale con finitura satinata

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  10,64440

SAR23_SL.0015.0006.0002  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
FINITURA TRASPARENTE, satinata, per
legno in interni, colori neutro e pastello

0,30300
l

24,50452 7,42487

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  15,27064

 Sommano euro (A)  26,26812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05910 = 1,5% * B)

3,94022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02083
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,22917

Incidenza manodopera al 32,31% 10,73776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0039 - PROTEZIONE DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON UNA MANO DI
FONDO ALL’OLIO DI LINO INCOLORE, cotto o crudo, dato in opera su superfici
già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  2,98940

SAR23_SL.0015.0005.0004  - Materiale vario - OLIO DI LINO, cotto e
crudo

0,40400
l

9,22452 3,72671

 SL  3,72671

 Sommano euro (A)  6,89500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01551 = 1,5% * B)

1,03425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,79293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,72218

Incidenza manodopera al 34,89% 3,04275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0040 - PROTEZIONE DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON UNA MANO DI
IMPREGNANTE NEUTRO, dato in opera su superfici già predisposte, compreso
lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR
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0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00100
ora

33,08000 0,03308

 RU  3,62020

SAR23_SL.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

0,40400
l

19,42022 7,84577

 SL  7,84577

 Sommano euro (A)  11,64486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02620 = 1,5% * B)

1,74673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,73075

Incidenza manodopera al 24,94% 3,67355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0041 - PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte,
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale al minio di
piombo colore arancione

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  2,45039

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,15150
l

18,22702 2,76139

 SL  2,76139

 Sommano euro (A)  5,39067

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01213 = 1,5% * B)

0,80860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,81920

Incidenza manodopera al 36,23% 2,47040
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0042 - PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO BIANCA, PER SMALTI, dato in opera su superfici già
predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  3,29251

SAR23_SL.0015.0001.0002  - Pittura - PITTURA OPACA, di fondo per
smalti

0,15150
l

35,04202 5,30887

 SL  5,30887

 Sommano euro (A)  8,78027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01976 = 1,5% * B)

1,31704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,10704

Incidenza manodopera al 29,82% 3,31252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0043 - PROTEZIONE DI OPERE IN LEGHE LEGGERE O IN FERO
ZINCATO, ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO colore grigio o
giallo, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere
per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08500
ora

31,54000 2,68090
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  3,45021

SAR23_SL.0015.0001.0003  - Pittura - PITTURA DI FONDO per leghe
leggere e ferro zincato

0,15150
l

35,04202 5,30887

 SL  5,30887

 Sommano euro (A)  8,93797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02011 = 1,5% * B)

1,34070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,30654

Incidenza manodopera al 30,69% 3,47022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0044 - PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O
IN FERRO ZINCATO DA PITTURARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN PRIMER
BICOMPONENTE ANCORANTE, colore giallo, dato in opera su superfici già
predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

 AT  0,00939

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19000
ora

31,54000 5,99260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00170
ora

33,08000 0,05624

 RU  6,76191

SAR23_SL.0015.0005.0005  - Materiale vario - PRIMER BICOMPONENTE
di ancoraggio per alluminio, leghe varie e
ferro zincato

0,15150
l

9,74708 1,47668

 SL  1,47668

 Sommano euro (A)  8,41748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01894 = 1,5% * B)

1,26262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,64811

Incidenza manodopera al 63,69% 6,78192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0005.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0045 - PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO SINTETICO BRILLANTE, a rapida essicazione, per esterni, in colori
chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,24101

SAR23_SL.0015.0002.0002  - Smalto - SMALTO SINTETICO brillante,
colorato, a rapida essicazione, per esterni

0,25250
l

12,47452 3,14982

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,15150
l

18,22702 2,76139

 SL  5,91121

 Sommano euro (A)  19,34519

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04353 = 1,5% * B)

2,90178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,22470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,47167

Incidenza manodopera al 54,33% 13,29436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0046 - PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in
opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una
mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di
scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09500
ora

26,41000 2,50895

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,10896

SAR23_SL.0015.0002.0003  - Smalto - SMALTO SINTETICO satinato 0,25250
l

21,29452 5,37687

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,15150
l

18,22702 2,76139

 SL  8,13826

 Sommano euro (A)  21,44019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04824 = 1,5% * B)

3,21603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,46562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,12184

Incidenza manodopera al 48,53% 13,16231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0047 - PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO BRILLANTE O SATINATO ALL’ACQUA, per esterni, in colori chiari
correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo
preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e
l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,16950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09500
ora

26,41000 2,50895

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  13,10896

SAR23_SL.0015.0002.0004  - Smalto - SMALTO ALL’ACQUA brillante o
satinato, colorato per esterni

0,25250
l

25,05452 6,32627

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,15150
l

18,22702 2,76139

 SL  9,08766

 Sommano euro (A)  22,38959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05038 = 1,5% * B)

3,35844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,32283

Incidenza manodopera al 46,47% 13,16231

Pagina 3.487 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0048 - PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
FINITURA ANTIRUGGINE APPLICABILE DIRETTAMENTE SU FERRO, per esterni
ed interni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già
predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  8,86042

SAR23_SL.0015.0006.0003  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE,
applicabile direttamente su ferro, anche in
esterni

0,35350
l

24,09592 8,51791

 SL  8,51791

 Sommano euro (A)  17,62311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03965 = 1,5% * B)

2,64347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,29324

Incidenza manodopera al 39,95% 8,90710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0049 - PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE, colore alluminio, dato in opera
su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di
antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

 AT  0,02347

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,22600

Pagina 3.488 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33000
ora

31,54000 10,40820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  12,71281

SAR23_SL.0015.0002.0006  - Smalto - SMALTO SINTETICO RESISTENTE
AL CALORE, color alluminio

0,25250
l

18,93412 4,78087

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,15150
l

18,22702 2,76139

 SL  7,54226

 Sommano euro (A)  20,50454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04614 = 1,5% * B)

3,07568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,93824

Incidenza manodopera al 49,22% 12,76616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0050 - PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN
PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEMPLICE, peso 35 kg/mq, CON
DUE MANI DI SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di
cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del
fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

 AT  0,01408

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00460
ora

31,54000 0,14508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00230
ora

26,41000 0,06074

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00030
ora

33,08000 0,00992

 RU  0,23159

SAR23_SL.0015.0002.0003  - Smalto - SMALTO SINTETICO satinato 0,00720
l

21,29452 0,15332

SAR23_SL.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

0,00430
l

18,22702 0,07838

 SL  0,23170

 Sommano euro (A)  0,70337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00158 = 1,5% * B)

0,10551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08089
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TOTALE (A + B + C) euro / kg

  

0,88977

Incidenza manodopera al 26,2% 0,23311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0051 - Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione,
monocompnente, a base di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da
impiegare come primer per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per
applicazioni interne o esterne a debole aggressione chimica; specifico per i
cicli di verniciatura a base di rivestimento intumescente impiegati nella
protezione dal fuoco di strutture metalliche. Avente massa volumica 1500 g/l,
residuo secco in peso circa 65%, viscosità 100 - 120" (FORD/4, 20C). Fornito e
dato in opera incluso preparazione del supporto da trattare accuratamente
pulito e asciutto; inclusa eliminazione completa di ogni traccia di ruggine,
calamina, polvere ed eventuali residui dunto o grasso. Inclusa spazzolatura
meccanica del fondo e successiva pulizia con solventi specifici; per protezioni
più incisive eseguire una sabbiatura fino al grado di pulitura SA 2½ (solo
questa da compensare a parte). Nel caso di superfici trattate con vecchi strati
di pittura ancora coerenti al supporto, inclusa la carteggiatura con carta
abrasiva, seguita da accurata pulizia del fondo con idonei solventi di lavaggio.
Quantità di applicazione minima di 120 g/m² (75 micron film umido, 35
micron film secco). Applicazione a spruzzo airless, rullo o pennello. Valutato
per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  10,10301

SAR23_SL.0060.0001.0001  - Antiruggine - Fondo antiruggine a solvente,
a rapida essiccazione, monocompnente, a
base di resine alchidiche corto olio e
fosfato di zinco, da impiegare come primer
per superfici di ferro o acciaio sabbiato,
per applicazioni interne o esterne a debole
aggressione chimica; specifico per i cicli di
verniciatura a base di rivestimento
intumescente impiegati nella protezione
dal fuoco di strutture metalliche.

1,20000
kg

13,30305 15,96366

 SL  15,96366

 Sommano euro (A)  27,63357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06218 = 1,5% * B)

4,14504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,17786

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  34,95647

Incidenza manodopera al 29,02% 10,14421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0005.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0052 - Fondo antiruggine a due componenti, ad alto spessore, a base
di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come
intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con
zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di
rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti
zincati. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 60%,
viscosità 20 - 300" (FORD/4, 20C). Fornito e dato in opera su incluso
preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito e asciutto,
mediante rimozione con raschietto, o altri attrezzi adeguati, di sporcizia e
tutte le particelle solide affioranti dalla superficie di zinco. Compreso lavaggio
della superficie con idoneo solvente (ragia minerale o essenza di trementina)
per eliminare completamente ogni residuo solido rimosso. Per superfici
trattate con vecchi strati di pittura ancora coerenti al supporto, inclusa
carteggiatura con carta abrasiva, seguita da accurata pulizia del fondo con
idonei solventi di lavaggio. Per protezioni più incisive eseguire una sabbiatura
fino al grado di pulitura SA 2½ (solo questa da compensare a parte). Quantità
di applicazione minima di circa 200 g/m² (150 micron film umido, 100 micron
film secco). Applicazione spruzzo airless, rullo o pennello. Valutato per kg di
vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  10,10301

SAR23_SL.0060.0001.0002  - Antiruggine - Fondo antiruggine a due
componenti, a base di resine epossidiche
in solvente e fosfato di zinco, da impiegare
come intermedio di adesione su lamiera
zincata a caldo o su superfici trattate con
zincanti inorganici; intermedio di
verniciatura, specifico per cicli a base di
rivestimento intumescente impiegati per la
protezione dal fuoco di supporti zincati.

1,20000
kg

10,82825 12,99390

 SL  12,99390

 Sommano euro (A)  24,66381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05549 = 1,5% * B)

3,69957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,83634

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  31,19972

Incidenza manodopera al 32,51% 10,14421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0053 - Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri
acrilici e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente
proprietà termoisolanti. Da impiegare come sistema protettivo antincendio di
tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di
elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale. Avente
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massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%, viscosità
tissotropica. Fornito e dato in opera su incluso preparazione del supporto da
trattare accuratamente pulito e asciutto, eliminazione di ogni traccia di
ruggine o calamina, sporcizia ed eventuali tracce di unto o grasso. Su
superfici vecchie, o già trattate, inclusa spazzolatura meccanica, seguita da
una pulizia profonda del supporto, per eliminare completamente gli strati di
verniciatura preesistenti e qualsiasi traccia di altro materiale incoerente. Per
superfici nuove o per protezioni più incisive eseguire una sabbiatura fino al
grado di pulitura SA 2½ (solo questa da compensare a parte). Quantità di
applicazione in funzione del grado di resistenza al fuoco richiesto e del
rapporto di massa (S/V) dell’elemento strutturale da proteggere. Applicazione
spruzzo airless, rullo o pennello. Escluso solo eventuale trattamento
anticorrosivo delle superfici e il primer di adesione, da compensare
separatamente. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  5,49289

SAR23_SL.0060.0003.0001  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
a base solvente, costituito da polimeri
acrilici e specifiche sostanze reattive in
grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio, una schiuma avente proprietà
termoisolanti. Da impiegare come sistema
protettivo antincendio di tipo
intumescente, specifico per incrementare
la resistenza al fuoco di elementi
strutturali di acciaio di fabbricati ad uso
civile o industriale. Avente massa volumica
1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%.

1,20000
kg

11,77701 14,13241

 SL  14,13241

 Sommano euro (A)  21,19220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04768 = 1,5% * B)

3,17883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,43710

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  26,80813

Incidenza manodopera al 20,64% 5,53409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0054 - Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando
sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma
avente proprietà isolanti. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico
per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio.
Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 70%, viscosità
tissotropica. Fornito e dato in opera su incluso preparazione del supporto da
trattare accuratamente pulito e asciutto, eliminazione di ogni traccia di
ruggine o calamina, sporcizia ed eventuali tracce di unto o grasso. Su
superfici vecchie, o già trattate, inclusa spazzolatura meccanica, seguita da
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una pulizia profonda del supporto, per eliminare completamente gli strati di
verniciatura preesistenti e qualsiasi traccia di altro materiale incoerente.
Applicativi. Per superfici nuove o per protezioni più incisive eseguire una
sabbiatura fino al grado di pulitura SA 2½ (solo questa da compensare a
parte). Quantità di applicazione in funzione del grado di resistenza al fuoco
richiesto e del rapporto di massa (S/V) dell’elemento strutturale da
proteggere. Applicazione spruzzo airless, rullo o pennello. Escluso solo
eventuale trattamento anticorrosivo delle superfici e il primer di adesione, da
compensare separatamente. Valutato per kg di vernice effettivamente
spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  5,49289

SAR23_SL.0060.0003.0002  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio, una schiuma avente proprietà
isolanti. Da impiegare come protettivo
antincendio, specifico per incrementare la
resistenza al fuoco di elementi strutturali
in acciaio. Avente massa volumica 1350 g/l
e residuo secco in peso circa 70%.

1,20000
kg

11,89493 14,27392

 SL  14,27392

 Sommano euro (A)  21,33371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04800 = 1,5% * B)

3,20006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45338

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  26,98715

Incidenza manodopera al 20,51% 5,53409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0055 - Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa,
contenente speciali additivi che promuovono l'adesione su supporti di
conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da
impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il
trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, calcestruzzo
armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di
verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione
dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica
1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%. Fornito e dato in opera incluso
preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito e asciutto,
eliminazione di ogni traccia di polvere, chiazze di muffa ed umidità ed
eventuali efflorescenze mediante spazzolatura o idropulitura. Nel caso di
superfici già verniciate, previa totale eliminazione delle parti incoerenti.
Quantità di applicazione minima di circa 120g/mq. Applicazione spruzzo o
pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  8,26029

SAR23_SL.0060.0007.0001  - Dispersione di resine - Dispersione di
resine acriliche in soluzione acquosa,
contenente speciali additivi che
promuovono ladesione su supporti di
conglomerato cementizio e prevengono la
formazione di muffe e batteri. Da
impiegare come fondo isolante per edilizia;
particolarmente idoneo per il trattamento
preliminare di superfici in laterizio,
calcestruzzo, calcestruzzo armato e
precompresso; specifico come fondo di
adesione nei cicli di verniciatura a base di
rivestimenti intumescenti impiegati per la
protezione dal fuoco di strutture in
conglomerato cementizio. Avente massa
volumica 1025 g/l e residuo secco in peso
circa 25%.

1,20000
kg

6,84705 8,21646

 SL  8,21646

 Sommano euro (A)  18,04365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04060 = 1,5% * B)

2,70655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07502

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  22,82522

Incidenza manodopera al 36,37% 8,30149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0056 - Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma
avente proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al
calore di un incendio. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico
per la protezione dal fuoco di elementi di compartimentazione in muratura e
cartongesso e per incrementare la resistenza al fuoco di strutture in
calcestruzzo, calcestruzzo armato, precompresso e latero/cemento. Avente
massa volumica 1300 g/l e residuo secco in peso circa 68%. Fornito e dato in
opera incluso preparazione del supporto da proteggere che deve essere
stagionato e ben asciutto, esente da unto o polvere, macchie di umidità,
muffa o fuliggine. Nel caso di applicazione del prodotto su vecchie superfici
già verniciate in precedenza, inclusa accurata spazzolatura o idropulitura del
fondo, in modo da rigenerare completamente il supporto da trattare. La
quantità di rivestimento intumescente da applicare è definita in base alle
certificazioni ottenute e in funzione della resistenza al fuoco richiesta
all’elemento strutturale da proteggere. Applicazione a spruzzo airless, rullo o
pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01670
ora

46,94588 0,78400
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  8,26029

SAR23_SL.0060.0003.0003  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare una schiuma avente
proprietà termoisolanti, se sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio. Da impiegare come protettivo
antincendio, specifico per la protezione dal
fuoco di elementi di compartimentazione
in muratura e cartongesso e per
incrementare la resistenza al fuoco di
strutture in calcestruzzo, calcestruzzo
armato, precompresso e latero/cemento.
Avente massa volumica 1300 g/l e residuo
secco in peso circa 68%.

1,20000
kg

11,55189 13,86227

 SL  13,86227

 Sommano euro (A)  23,68946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05330 = 1,5% * B)

3,55342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,72429

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  29,96717

Incidenza manodopera al 27,7% 8,30149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0057 - Rivestimento bicomponente poliuretanico a solvente, incolore,
con buone caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da
impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la
reazione al fuoco di manufatti di legno e derivati, posti all’interno di fabbricati
civili e industriali, ove sia richiesto di mantenere a vista l’effetto estetico del
legno. Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM
6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare è di 500 g/m² (corrispondente
a 475 m film umido, 200 m film secco), in relazione all'omologazione
ottenuta. Avente massa volumica 1000 g/l, residuo secco in peso circa 42%,
viscosità 15 - 21 (DIN /4, 20C). Fornito e dato in opera applicato direttamente
su legno grezzo; incluso preparazione delle superfici da trattare che devono
essere pulite e asciutte; inclusa rimozione di polvere e ogni eventuale traccia
di unto o di grasso ed eventuali strati di verniciatura preesistente attraverso
sabbiatura, larmatura o carteggiatura profonda del supporto. Applicazione a
spruzzo o pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  15,63781

SAR23_SL.0060.0002.0001  - Rivestimento - Rivestimento bicomponente
poliuretanico a solvente, incolore, con
buone caratteristiche di resistenza
all'acqua e all'azione meccanica. Da
impiegare come sistema protettivo
antincendio, impiegato per ridurre la
reazione al fuoco di manufatti di legno e
derivati, posti all'interno di fabbricati civili
ed industriali. Prodotto verniciante ignifugo
di Classe 1 omologato ai sensi del DM
6/3/1992. La quantità di prodotto da
applicare è di 500 g/m² (corrispondente a
475 m film umido, 200 m film secco), in
relazione all’omologazione ottenuta.
Avente massa volumica 1000 g/l, residuo
secco in peso circa 42%, viscosità 15 - 21
(DIN/4, 20C).

1,20000
kg

13,50749 16,20899

 SL  16,20899

 Sommano euro (A)  33,41370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07518 = 1,5% * B)

5,01206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,84258

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  42,26834

Incidenza manodopera al 37,09% 15,67901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0058 - Rivestimento intumescente trasparente, incolore,
monocompnente, a base di speciali resine in dispersione acquosa e specifiche
sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà
termoisolanti, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un
incendio. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per
ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati e per incrementare
la resistenza al fuoco di elementi da costruzione di legno (travi, pilastri) posti
all’interno di fabbricati civili e industriali. Omologato e certificato come
prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992.
La quantità di prodotto da applicare è di 400 g/m² (corrispondente a 350 m
film umido, 220 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Deve
essere protetto con finitura successiva, che costituisce parte integrante del
prodotto verniciante ignifugo, solo questa da compensare a parte. Avente
massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 65%, viscosità
tissotropica. Fornito e dato in opera applicato direttamente su legno grezzo;
inclusa preparazione delle superfici da trattare che devono essere asciutte e
pulite; inclusa rimozione di polvere e ogni eventuale traccia di unto o di
grasso ed eventuali strati di verniciatura preesistente attraverso sabbiatura,
larmatura o profonda carteggiatura. Applicazione a spruzzo o pennello.
Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  15,63781

SAR23_SL.0060.0002.0002  - Rivestimento - Rivestimento intumescente
trasparente, incolore, monocomponente, a
base di speciali resine in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare una schiuma avente
proprietà termoisolanti, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio. Da impiegare come sistema
protettivo antincendio, impiegato per
ridurre la reazione al fuoco di manufatti di
legno o derivati e per incrementare la
resistenza al fuoco di elementi da
costruzione di legno (travi, pilastri) posti
all’interno di fabbricati civili e industriali.
Omologato e certificato come prodotto
verniciante ignifugo di Classe 1 omologato
ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di
prodotto da applicare è di 400 g/m²
(corrispondente a 350 m film umido, 220
m film secco), in relazione
all'omologazione ottenuta. Deve essere
protetto con la finitura successiva, che
costituisce parte integrante del prodotto
verniciante ignifugo. Avente massa
volumica 1350 g/l, residuo secco in peso
circa 65%, viscosità tissotropica.

1,20000
kg

15,16453 18,19744

 SL  18,19744

 Sommano euro (A)  35,40215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07965 = 1,5% * B)

5,31032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,07125

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  44,78372

Incidenza manodopera al 35,01% 15,67901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0059 - Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti,
monocompnente, trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici.
Da impiegare come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura
protettiva specifica per il prodotto verniciante ignifugo, impiegato per la
protezione passiva dal fuoco dei materiali da costruzione di legno. Certificato
ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai
sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900 g/l, residuo secco in peso
circa 22%, viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C). La quantità di prodotto da applicare
è di 120 g/m² (corrispondente a 130 m film umido, 30 m film secco), in
relazione all'omologazione ottenuta. Fornito e dato in opera applicato sul
rivestimento intumescente sottostante asciutto e completamente essiccato;
inclusa preparazione delle superfici da trattare che devono essere asciutte e
pulite; inclusa rimozione di polvere e ogni eventuale traccia di unto o di
grasso ed eventuali strati di verniciatura preesistente attraverso sabbiatura,
larmatura o profonda carteggiatura. Applicazione a spruzzo o pennello.
Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,01670
ora

46,94588 0,78400
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  15,63781

SAR23_SL.0060.0005.0002  - Protettivo - Finitura protettiva per
rivestimenti intumescenti,
monocompnente, trasparente, incolore, a
base solvente e copolimeri acrilici. Da
impiegare come strato di finitura per
sistemi intumescenti; finitura protettiva
specifica per il prodotto verniciante
ignifugo, impiegato per la protezione
passiva dal fuoco dei materiali da
costruzione di legno. Certificato ed
omologato come prodotto verniciante
ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del
DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900
g/l, residuo secco in peso circa 22%,
viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C).

1,20000
kg

13,12773 15,75328

 SL  15,75328

 Sommano euro (A)  32,95799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07416 = 1,5% * B)

4,94370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,79017

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  41,69186

Incidenza manodopera al 37,61% 15,67901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0060 - Prodotto verniciante ignifugo trasparente o opaco, avente
spiccate caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il
prodotto è costituito da due componenti: prodotto di base, in dispersione
acquosa di polimeri uretano-acrilici ed indurente da miscelare alla base al
momento dell'applicazione. Campi d'impiego: protettivo antincendio,
impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati;
idoneo anche per la protezione dal fuoco di manufatti di legno soggetti a
calpestio o abrasione o per limitare la reazione al fuoco di pavimentazioni di
legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe
1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 1100 g/l,
residuo secco in peso circa 33%, viscosità tissotropica. Da applicare
direttamente su legno grezzo; inclusa preparazione delle superfici da trattare
che devono essere pulite e asciutte; inclusa rimozione di polvere e ogni
eventuale traccia di unto o di grasso ed eventuali strati di verniciatura
preesistente attraverso sabbiatura, larmatura o carteggiatura profonda del
supporto. Quantità di prodotto verniciante ignifugo da applicare è definita in
base alle prove di reazione al fuoco eseguite, il consumo teorico di prodotto
da applicare è di 360 g/ mq. Applicazione a spruzzo, rullo o pennello. Valutato
per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400
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 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  15,63781

SAR23_SL.0060.0003.0004  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
ignifugo trasparente, avente
caratteristiche di resistenza all'acqua e
all'azione meccanica. Il prodotto è fornito
in due componenti: il prodotto di base,
costituito da una dispersione acquosa di
polimeri uretano-acrilici, e un indurente da
miscelare alla base al momento
dell'applicazione. Campi dimpiego:
protettivo antincendio, impiegato per
ridurre la reazione al fuoco di manufatti di
legno o derivati; idoneo anche per la
protezione dal fuoco di manufatti di legno
soggetti a calpestio o abrasione, e per
limitare la reazione al fuoco di
pavimentazioni di legno. Certificato ed
omologato come prodotto verniciante
ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del
DM 6/3/1992. Avente massa volumica
1100 g/l, residuo secco in peso circa 33%,
viscosità tissotropica.

1,20000
kg

21,38213 25,65856

 SL  25,65856

 Sommano euro (A)  42,86327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09644 = 1,5% * B)

6,42949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,92928

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  54,22204

Incidenza manodopera al 28,92% 15,67901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0061 - Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio, a base di leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali,
colore bianco-avorio, esente da amianto e da silice libera; densità del
prodotto applicato non inferiore a kg. 400/mc; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile. Fornito e dato in opera per protezione dal fuoco di strutture in
acciaio (nuove o vecchie, zincate e non zincate); da applicare a qualsiasi
altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, a
spruzzo con specifica attrezzatura per protettivi leggeri sulle superfici da
proteggere. Da applicare senza soluzione di continuità e con aspetto finale
strollato. Compreso preparazione del supporto da trattare accuratamente
pulito al fine di eliminare infiorescenze, tracce di unto o grasso; compresa
effettuazione di un test di ancoraggio per verificare la compatibilità con il
sottofondo presente. Inclusa applicazione preventiva di un promotore di
adesione monococomponete in emulsione acquosa a base di resine sintetiche
(copolimeri stirolo-butadiene ed additivi speciali), per supporti su acciaio,
acciaio zincato, preverniciato; consumo medio: non inferiore a 0,200 kg/ m2.
La determinazione dello spessore del protettivo deve essere effettuata a
fronte di un accurato progetto antincendio in cui siano specificati gli elementi
da trattare ed il grado di protezione richiesto. Lo spessore del protettivo per
l'acciaio potrà essere determinato in via sperimentale o analitica sulla base
della UNI VVF 9503 o 1993 parte 1 0 2 o da altra normativa equivalente
vigente. Per i rivestimenti passivi non reattivi dovrà essere garantita
attraverso idonea documentazione sperimentale, la capacità del rivestimento
a mantenere la proprietà isolante e l'aderenza al supporto anche in caso
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d'incendio. Nel caso di calcolo analitico dello spessore la certificazione di
resistenza al fuoco (Rel.rei; Cert. Rei) sarà rilasciata da professionista
abilitato sulla base del progetto antincendio, certificazione sperimentale,
corretta applicazione, corrispondenza in opera. Compreso l'onere dei ponti di
servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza. Sono esclusi i ponteggi, la
sabbiatura, il trattamento anticorrosivo. Valutato al m² per cm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28800
ora

31,54000 9,08352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  14,62853

SAR23_SL.0060.0002.0003  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, vermiculite
ed additivi speciali, esente da amianto e
silice libera; peso specifico circa 320
kg/mc, classe di reazione al fuoco M0
incombustibile.

4,20000
kg

3,39946 14,27773

SAR23_SL.0060.0004.0003  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, a base di resine
sintetiche, per supporti metallici in genere.
Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.

0,20000
kg

8,69634 1,73927

 SL  16,01700

 Sommano euro (A)  32,21243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07248 = 1,5% * B)

4,83186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,70443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,74872

Incidenza manodopera al 36,27% 14,77959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0062 - Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso (travi, pilastri, solai
e simili), a base di leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, colore
bianco-avorio, esente da amianto e da silice libera; densità del prodotto
applicato non inferiore a kg. 400/mc; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile. Fornito e dato in opera per protezione dal fuoco di strutture in
calcestruzzo; da applicare a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, a spruzzo con specifica attrezzatura
per protettivi leggeri sulle superfici da proteggere. Da applicare senza
soluzione di continuità e con aspetto finale strollato. Compreso preparazione
del supporto da trattare accuratamente pulito al fine di eliminare
infiorescenze, tracce di unto o grasso; compresa effettuazione di un test di
ancoraggio per verificare la compatibilità con il sottofondo presente. Inclusa
applicazione preventiva di un promotore di adesione monococomponete in
emulsione acquosa di derivati vinilici ad alto peso molecolare ed elevato
grado di polimerizzazione, per supporti cementizi in genere; consumo medio
a seconda della porosità del supporto: non inferiore a 0,200 kg/m². La
determinazione dello spessore del protettivo deve essere effettuata a fronte
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di un accurato progetto antincendio in cui siano specificati gli elementi da
trattare ed il grado di protezione richiesto. Lo spessore del protettivo potrà
essere determinato in via sperimentale o analitica sulla base della UNI EN
1992-1-2:2019 o da altra normativa equivalente vigente. Per i rivestimenti
passivi non reattivi dovrà essere garantita attraverso idonea documentazione
sperimentale, la capacità del rivestimento a mantenere la proprietà isolante e
l'aderenza al supporto anche in caso d'incendio.Nel caso di calcolo analitico
dello spessore la certificazione di resistenza al fuoco (Rel.rei; Cert. Rei) sarà
rilasciata da professionista abilitato sulla base del progetto antincendio,
certificazione sperimentale, corretta applicazione, corrispondenza in opera.
Compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza.
Valutato al m² per cm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21800
ora

31,54000 6,87572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  12,42073

SAR23_SL.0060.0002.0003  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, vermiculite
ed additivi speciali, esente da amianto e
silice libera; peso specifico circa 320
kg/mc, classe di reazione al fuoco M0
incombustibile.

4,20000
kg

3,39946 14,27773

SAR23_SL.0060.0004.0002  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, per supporti cementizi
in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05
g/cc.

0,20000
kg

5,18018 1,03604

 SL  15,31377

 Sommano euro (A)  29,30140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06593 = 1,5% * B)

4,39521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,36966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,06627

Incidenza manodopera al 33,92% 12,57179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0063 - Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in acciaio, a base di lana di roccia, colore bianco-grigio, esente da
amianto e da silice libera; densità del prodotto applicato da 180 a 300 kg/m3
10% secondo le modalità di applicazione; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile. Fornito e dato in opera per protezione dal fuoco di strutture in
acciaio; da applicare a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o
con qualsiasi inclinazione, a spruzzo con specifica attrezzatura cardatrice
sulle superfici da proteggere. Da applicare senza soluzione di continuità e con
aspetto finale strollato. Compreso preparazione del supporto da trattare
accuratamente pulito al fine di eliminare infiorescenze, tracce di unto o
grasso; compresa effettuazione di un test di ancoraggio per verificare la
compatibilità con il sottofondo presente. Inclusa applicazione preventiva di un
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promotore di adesione monocomponente in emulsione acquosa a base di
resine sintetiche (copolimeri stirolo-butadiene ed additivi speciali), per
supporti su acciaio, acciaio zincato, preverniciato; consumo medio: 0,200
kg/m². La determinazione dello spessore del protettivo deve essere effettuata
a fronte di un accurato progetto antincendio in cui siano specificati gli
elementi da trattare ed il grado di protezione richiesto. Lo spessore del
protettivo per 'lacciaio potrà essere determinato in via sperimentale o
analitica sulla base della UNI VVF 9503 o 1993 parte 1 0 2 o da altra
normativa equivalente vigente. Per i rivestimenti passivi non reattivi dovrà
essere garantita attraverso idonea documentazione sperimentale, la capacità
del rivestimento a mantenere la proprietà isolante e l'aderenza al supporto
anche in caso d'incendio. Nel caso di calcolo analitico dello spessore la
certificazione di resistenza al fuoco (Rel.rei; Cert. Rei) sarà rilasciata da
professionista abilitato sulla base del progetto antincendio, certificazione
sperimentale, corretta applicazione, corrispondenza in opera. Compreso
l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza. Sono
esclusi i ponteggi, la sabbiatura, il trattamento anticorrosivo e la finitura con
antispolvero o indurente per fibra minerale. Valutato al m² per cm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28800
ora

31,54000 9,08352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  14,62853

SAR23_SL.0060.0002.0004  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, lana di roccia
e additivi, esente da amianto e silice
libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile

2,40000
kg

2,51932 6,04637

SAR23_SL.0060.0004.0003  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, a base di resine
sintetiche, per supporti metallici in genere.
Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.

0,20000
kg

8,69634 1,73927

 SL  7,78564

 Sommano euro (A)  23,98107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05396 = 1,5% * B)

3,59716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75782

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,33605

Incidenza manodopera al 48,52% 14,71779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0064 - Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in calcestruzzo armato normale o precompresso (travi, pilastri, solai
e simili), a base di lana di roccia, colore bianco-grigio, esente da amianto e da
silice libera; densità del prodotto applicato da 180 a 300 kg/m3 10% secondo
le modalità di applicazione; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile.
Fornito e dato in opera per protezione dal fuoco di strutture in calcestruzzo
armato; da applicare a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o
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con qualsiasi inclinazione, a spruzzo con specifica attrezzatura cardatrice
sulle superfici da proteggere. Da applicare senza soluzione di continuità e con
aspetto finale strollato. Compreso preparazione del supporto da trattare
accuratamente pulito al fine di eliminare infiorescenze, tracce di unto o
grasso; compresa effettuazione di un test di ancoraggio per verificare la
compatibilità con il sottofondo presente. Inclusa applicazione preventiva di un
promotore di adesione monococomponete in emulsione acquosa di derivati
vinilici ad alto peso molecolare ed elevato grado di polimerizzazione, per
supporti cementizi in genere; consumo medio a secondo della porosità del
supporto: +/- 0,200 kg/m². La determinazione dello spessore del protettivo
deve essere effettuata a fronte di un accurato progetto antincendio in cui
siano specificati gli elementi da trattare ed il grado di protezione richiesto. Lo
spessore del protettivo per l'acciaio potrà essere determinato in via
sperimentale o analitica sulla base della UNI EN 1992-1-2:2019 o da altra
normativa equivalente vigente. Per i rivestimenti passivi non reattivi dovrà
essere garantita attraverso idonea documentazione sperimentale, la capacità
del rivestimento a mantenere la proprietà isolante e l'aderenza al supporto
anche in caso dincendio. Nel caso di calcolo analitico dello spessore la
certificazione di resistenza al fuoco (Rel.rei; Cert. Rei) sarà rilasciata da
professionista abilitato sulla base del progetto antincendio, certificazione
sperimentale, corretta applicazione, corrispondenza in opera. Compreso
l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza. Sono
esclusi i ponteggi, la sabbiatura, il trattamento anticorrosivo e la finitura con
antispolvero o indurente per fibra minerale. Valutato al m² per cm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21800
ora

31,54000 6,87572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  12,42073

SAR23_SL.0060.0002.0004  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, lana di roccia
e additivi, esente da amianto e silice
libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile

2,40000
kg

2,51932 6,04637

SAR23_SL.0060.0004.0001  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, a base di polimeri
sintetici ed additivi speciali, per supporti
metallici o cementizi.

0,20000
kg

11,60146 2,32029

 SL  8,36666

 Sommano euro (A)  22,35429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05030 = 1,5% * B)

3,35314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,27817

Incidenza manodopera al 44,24% 12,50999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0065 - Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di
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strutture in acciaio, a base di sfere di polistirene trattate, leganti idraulici e
speciali additivi, colore bianco-grigio, esente da amianto e da silice libera, da
miscelare con acqua al momento dell'applicazione; densità del prodotto
applicato 270 + 20 kg/mc. Fornito e dato in opera per protezione dal fuoco di
strutture in calcestruzzo armato; da applicare a qualsiasi altezza, sia in
verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, a spruzzo con
specifica attrezzatura per protettivi leggeri sulle superfici da proteggere. Da
applicare senza soluzione di continuità e con aspetto finale strollato.
Compreso preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito al fine
di eliminare infiorescenze, tracce di unto o grasso; compresa effettuazione di
un test di ancoraggio per verificare la compatibilità con il sottofondo
presente. La determinazione dello spessore del protettivo deve essere
effettuata a fronte di un accurato progetto antincendio in cui siano specificati
gli elementi da trattare ed il grado di protezione richiesto. Lo spessore del
protettivo per l'acciaio potrà essere determinato in via sperimentale o
analitica sulla base della UNI EN 1992-1-2:2019 o da altra normativa
equivalente vigente. Per i rivestimenti passivi non reattivi dovrà essere
garantita attraverso idonea documentazione sperimentale, la capacità del
rivestimento a mantenere la proprietà isolante e l'aderenza al supporto anche
in caso d'incendio. Nel caso di calcolo analitico dello spessore la certificazione
di resistenza al fuoco (Rel.rei; Cert. Rei) sarà rilasciata da professionista
abilitato sulla base del progetto antincendio, certificazione sperimentale,
corretta applicazione, corrispondenza in opera. Compreso l'onere dei ponti di
servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza. Sono esclusi i ponteggi, la
sabbiatura, il trattamento anticorrosivo e la finitura con antispolvero o
indurente per fibra minerale. Escluso inoltre il promotore di adesione
eventualmente da applicare in fase preliminare al trattamento e da
compensare a parte. Valutato al m² per cm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28800
ora

31,54000 9,08352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  14,62853

SAR23_SL.0060.0002.0005  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, sfere di
polistirene e additivi, esente da amianto e
silice libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile

3,45000
kg

3,39946 11,72814

 SL  11,72814

 Sommano euro (A)  27,92357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06283 = 1,5% * B)

4,18854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,21121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,32332

Incidenza manodopera al 41,75% 14,74697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0066 - Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di
strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso, a base di sfere di
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polistirene trattate, leganti idraulici e speciali additivi, colore grigio o bianco
avorio, esente da amianto e da silice libera, da miscelare con acqua al
momento dell'applicazione; densità del prodotto applicato 270 + 20 kg/mc.
Fornito e dato in opera per protezione dal fuoco di strutture in calcestruzzo
armato; da applicare a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o
con qualsiasi inclinazione, a spruzzo con specifica attrezzatura per protettivi
leggeri sulle superfici da proteggere. Da applicare senza soluzione di
continuità e con aspetto finale strollato. Compreso preparazione del supporto
da trattare accuratamente pulito al fine di eliminare infiorescenze, tracce di
unto o grasso; compresa effettuazione di un test di ancoraggio per verificare
la compatibilità con il sottofondo presente. La determinazione dello spessore
del protettivo deve essere effettuata a fronte di un accurato progetto
antincendio in cui siano specificati gli elementi da trattare ed il grado di
protezione richiesto. Lo spessore del protettivo per l'acciaio potrà essere
determinato in via sperimentale o analitica sulla base della UNI EN
1992-1-2:2019 o da altra normativa equivalente vigente. Per i rivestimenti
passivi non reattivi dovrà essere garantita attraverso idonea documentazione
sperimentale, la capacità del rivestimento a mantenere la proprietà isolante e
l'aderenza al supporto anche in caso di incendio. Nel caso di calcolo analitico
dello spessore la certificazione di resistenza al fuoco (Rel.rei; Cert. Rei) sarà
rilasciata da professionista abilitato sulla base del progetto antincendio,
certificazione sperimentale, corretta applicazione, corrispondenza in opera.
Compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza.
Sono esclusi i ponteggi, la sabbiatura, il trattamento anticorrosivo e la finitura
con antispolvero o indurente per fibra minerale. Escluso inoltre il promotore
di adesione eventualmente da applicare in fase preliminare al trattamento e
da compensare a parte. Valutato al m² per cm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21800
ora

31,54000 6,87572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01330
ora

33,08000 0,43996

 RU  12,42073

SAR23_SL.0060.0002.0005  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, sfere di
polistirene e additivi, esente da amianto e
silice libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile

3,45000
kg

3,39946 11,72814

 SL  11,72814

 Sommano euro (A)  25,71577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05786 = 1,5% * B)

3,85737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,95731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,53045

Incidenza manodopera al 38,55% 12,53917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0067 - Protezione scatolare di elementi strutturali, travi e pilastri in
acciaio realizzata con lastre a base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +900 kg/mc,
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esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10. Da applicare con
montaggio costituito dalle seguenti fasi: a) inserimento a pressione, fra le ali
del profilo, di spezzoni di larghezza mm 120 posti ad interasse di mm 1250 o
1200; b) posizionamento delle lastre laterali mediante graffatura sugli
spezzoni di cui sopra con l’impiego di graffe metalliche di lunghezza due volte
lo spessore di rivestimento e poste ad interasse di mm 100; c)
posizionamento della lastra inferiore su quelle del punto b) mediante
graffatura di testa con graffe di caratteristica come quelle sopra descritte.
Incluso quanto occorre per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte, fino
a quota m 3,50.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  3,31150

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  45,14141

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

1,10000
m²

25,16935 27,68629

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

0,05000
m²

25,16935 1,25847

 SL  28,94476

 Sommano euro (A)  78,18167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17591 = 1,5% * B)

11,72725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,99089

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,89981

Incidenza manodopera al 45,95% 45,44513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0068 - Protezione scatolare di elementi strutturali, travi e pilastri in
acciaio realizzata con lastre a base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 20. Da applicare con
montaggio costituito dalle seguenti fasi: a) inserimento a pressione, fra le ali
del profilo, di spezzoni di larghezza mm 120 posti ad interasse di mm 1250 o
1200; b) posizionamento delle lastre laterali mediante graffatura sugli
spezzoni di cui sopra con l’impiego di graffe metalliche di lunghezza due volte
lo spessore di rivestimento e poste ad interasse di mm 100; c)
posizionamento della lastra inferiore su quelle del punto b) mediante
graffatura di testa con graffe di caratteristica come quelle sopra descritte.
Incluso quanto occorre per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte, fino
a quota m 3,50.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,01670 46,94588 0,78400
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  45,14141

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

2,20000
m²

25,16935 55,37257

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

0,10000
m²

25,16935 2,51694

 SL  57,88951

 Sommano euro (A)  104,59782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23535 = 1,5% * B)

15,68967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,02875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  132,31624

Incidenza manodopera al 34,58% 45,74884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0069 - Protezione scatolare di pilastri metallici, realizzata con lastre a
base di silicati per la protezione passiva all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da amianto, omologata in
classe 0, spessore mm 10. Da applicare con montaggio costituito dalle
seguenti fasi: a) inserimento, in corrispondenza delle linee di giunzione fra le
ali del profilo, di spezzoni di lastra aventi larghezza di mm 100; b)
posizionamento delle lastre di protezione mediante graffatura, di testa, delle
stesse sulle corrispondenti lastre di protezione laterale, in particolare
dovranno essere verificate le seguenti condizioni: la graffatura dovrà essere
eseguita mediante l’utilizzo di graffe da mm 50 poste ad un interasse di mm
100 e la giunzione delle lastre dovrà risultare sfalsata rispetto alla giunzione
delle lastre corrispondenti laterali. Incluso quanto occorre per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte, fino a quota m 3,50.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140
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SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  46,79541

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

1,10000
m²

25,16935 27,68629

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

0,05000
m²

25,16935 1,25847

 SL  28,94476

 Sommano euro (A)  77,30707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17394 = 1,5% * B)

11,59606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,89031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,79344

Incidenza manodopera al 48,16% 47,09913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0070 - Protezione resistente al fuoco di tramezzo in laterizio forato da
80 mm con lato esterno intonacato con spessore minimo intonaco mm 10;
eseguita con rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio di peso
specifico: +/- 900 kg/mc, esenti da amianto, omologate in classe 0, aventi
spessore minimo mm 8. Fornite e date in opera applicate direttamente sul
tramezzo con l’impiego di tasselli metallici ad espansione. Compresa rifinitura
delle giunzioni delle lastre, ove richiesto, mediante stuccatura con apposito
composto e banda di supporto. Certificabile per resistenze al fuoco sino a REI
120 se eseguito in conformità alle prescrizioni del costruttore. Incluso quanto
occorre per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte, fino a quota m
3,50.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,10879

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

1,10000
m²

25,16935 27,68629

 SL  27,68629

 Sommano euro (A)  47,36198

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10656 = 1,5% * B)

7,10430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,44663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,91291

Incidenza manodopera al 30,71% 18,39930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0071 - Protezione resistente al fuoco di tiranterie metalliche mediante
coppelle in silicato di calcio, esente da amianto, omologate classe 0,
certificate sino a REI 120 in relazione al certificato di prova, rilasciato da
laboratori autorizzati per prove su tiranti in trazione. Le coppelle certificate
saranno tenute in posizione da un guscio di lamiera zincata chiusa a seconda
delle esigenze tecniche mediante graffa metallica, viti autofilettanti, o con filo
in acciaio, in conformità alle condizioni seguite in fase di certificazione.
Incluso quanto occorre per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte, fino
a quota m 3,50. Incluso fornitura di: dichiarazione conformità del materiale,
dichiarazione di fornitura riportante quantità e destinazione del materiale
fornito, certificato del rapporto di prova ed incluse tutte le certificazione
previste dalla vigente normativa.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  1,63040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  18,10879

SAR23_SL.0060.0006.0002  - Lastra, coppella ed accessori - Coppella in
silicato di calcio, esente da amianto,
omologata in classe 0, spessore mm 10

1,10000
m

25,92430 28,51673

SAR23_SL.0060.0006.0003  - Lastra, coppella ed accessori - Accessori
per fissaggio coppella in silicato di calcio

1,00000
m

5,88312 5,88312

 SL  34,39985

 Sommano euro (A)
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54,92304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12358 = 1,5% * B)

8,23846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,31615

 TOTALE (A + B + C) euro / m  69,47765

Incidenza manodopera al 26,86% 18,66340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0072 - Protezione resistente al fuoco di elementi strutturali in
calcestruzzo armato, eseguita con rivestimento realizzato con lastre in
silicato di calcio di peso specifico: +/- 900 kg/mc, esenti da amianto,
omologate in classe 0, aventi spessore minimo mm 10. Lastre fornite e date
in opera applicate direttamente sull’elemento strutturale con le seguenti
modalità: posizionamento delle lastre di protezione mediante graffatura, di
testa, delle stesse sulle corrispondenti lastre di protezione laterale; in
particolare dovranno essere verificate le seguenti condizioni: la graffatura
dovrà essere eseguita mediante l’impiego di graffe di lunghezza due volte lo
spessore delle lastre di protezione con interasse di mm 100 e la giunzione
delle lastre dovrà risultare sfalsata rispetto alla giunzione delle lastre
corrispondenti laterali. Compresa rifinitura delle giunzioni delle lastre, ove
richiesto, mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto.
Certificabile per resistenze al fuoco sino a REI 120 se eseguito in conformità
alle prescrizioni del costruttore. Incluso quanto occorre per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte, fino a quota m 3,50.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  46,79541

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

1,10000
m²

25,16935 27,68629

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

0,05000
m²

25,16935 1,25847

 SL  28,94476

 Sommano euro (A)  77,30707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17394 = 1,5% * B)

11,59606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,89031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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97,79344

Incidenza manodopera al 48,16% 47,09913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0073 - Protezione resistente al fuoco di elementi strutturali in
calcestruzzo armato, eseguita con rivestimento realizzato con lastre in
silicato di calcio di peso specifico: +/- 900 kg/mc, esenti da amianto,
omologate in classe 0, aventi spessore minimo mm 20. Lastre fornite e date
in opera applicate direttamente sull’elemento strutturale con le seguenti
modalità: posizionamento delle lastre di protezione mediante graffatura, di
testa, delle stesse sulle corrispondenti lastre di protezione laterale; in
particolare dovranno essere verificate le seguenti condizioni: la graffatura
dovrà essere eseguita mediante l’impiego di graffe di lunghezza due volte lo
spessore delle lastre di protezione con interasse di mm 100 e la giunzione
delle lastre dovrà risultare sfalsata rispetto alla giunzione delle lastre
corrispondenti laterali. Compresa rifinitura delle giunzioni delle lastre, ove
richiesto, mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto.
Certificabile per resistenze al fuoco sino a REI 120 se eseguito in conformità
alle prescrizioni del costruttore. Incluso quanto occorre per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte, fino a quota m 3,50.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,44000
ora

26,41000 11,62040

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  46,79541

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

2,20000
m²

25,16935 55,37257

SAR23_SL.0060.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

0,10000
m²

25,16935 2,51694

 SL  57,88951

 Sommano euro (A)  106,25182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23907 = 1,5% * B)

15,93777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,21896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,40855

Incidenza manodopera al 35,27% 47,40284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0074 - Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti. La quantità di
prodotto da applicare è di 500 g/m², in relazione all'omologazione ottenuta.
Fornito e dato in opera applicato sul rivestimento intumescente sottostante
asciutto e completamente essiccato; inclusa preparazione delle superfici da
trattare che devono essere asciutte e pulite; inclusa rimozione di polvere e
ogni eventuale traccia di unto o di grasso ed eventuali strati di verniciatura
preesistente attraverso sabbiatura, larmatura o profonda carteggiatura.
Applicazione a spruzzo o pennello. Valutato per m² di vernice effettivamente
spruzzata.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,78290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28800
ora

31,54000 9,08352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03330
ora

33,08000 1,10156

 RU  15,29013

SAR23_SL.0060.0005.0001  - Protettivo - Protettivo monocomponente
per trattamenti intumescenti. Peso
specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.

0,50000
kg

9,35026 4,67513

 SL  4,67513

 Sommano euro (A)  21,53216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04845 = 1,5% * B)

3,22982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,47620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,23818

Incidenza manodopera al 56,2% 15,30730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0075 - Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine
acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari
rispondenti alle norme DIN 18558, da applicare in due mani in ragione di
0.250 litri per metroquadro, su fondo di intonaco precedentemente preparato
con una mano di fissativo idrofobizzante (questa compresa) a base di resine
acrilsilossaniche in emulsione acquosa. Ad esclusione del ponteggio, PITTURA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE AI SILOSSANI, valutata a metroquadro
finito.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 15,00000 0,01076 0,16140
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0048.0002.0002  - Tempera - PITTURA idrorepellente e
traspirante ai SILOSSANI

0,25000
kg

11,87073 2,96768

SAR23_PR.0048.0005.0003  - Fissativo - FISSATIVO IDROFOBIZZANTE
ACRILSILOSSANICO

0,20000
l

4,51862 0,90372

 PR  4,37180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  7,29905

 Sommano euro (A)  12,37504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02784 = 1,5% * B)

1,85626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,65443

Incidenza manodopera al 46,63% 7,29905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0076 - Fornitura e posa in opera di rivestimento traspirante e
idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acque
meteoriche e sposrco, applicata a mano singola dello spessore di circa
1.2-1.5 mm in ragione di circa 1.8-2.2 kg di prodotto a metroquadro, su fondo
di intonaco precedentemente preparato con una mano di fissativo
idrofobizzante (questa compresa) a base di resine acrilsilossaniche in
emulsione acquosa. AD ASPETTO RASATO, con esclusione del ponteggio,
valutato a metroquadro finito.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0048.0002.0003  - Tempera - RIVESTIMENTO RASATO,
idrorepellente e traspirante ai Silossani

2,00000
kg

10,13013 20,26026

SAR23_PR.0048.0005.0003  - Fissativo - FISSATIVO IDROFOBIZZANTE
ACRILSILOSSANICO

0,20000
l

4,51862 0,90372

 PR  21,66438

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  6,53620

 Sommano euro (A)  28,90477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06504 = 1,5% * B)

4,33572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,32405
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

36,56454

Incidenza manodopera al 17,88% 6,53620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0005.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0005 - Tinteggiature interne ed esterne, verniciature
SAR23_0077 - Fornitura e posa in opera di rivestimento traspirante e
idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acque
meteoriche e sposrco, applicata a mano singola dello spessore di circa
1.2-1.5 mm in ragione di circa 1.8-2.2 kg di prodotto a metroquadro, su fondo
di intonaco precedentemente preparato con una mano di fissativo
idrofobizzante (questa compresa) a base di resine acrilsilossaniche in
emulsione acquosa. AD ASPETTO RUSTICO, con esclusione del ponteggio,
valutato a metroquadro finito.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

SAR23_PR.0048.0002.0004  - Tempera - RIVESTIMENTO RUSTICO,
idrorepellente e traspirante ai Silossani

2,00000
kg

4,00000 8,00000

SAR23_PR.0048.0005.0003  - Fissativo - FISSATIVO IDROFOBIZZANTE
ACRILSILOSSANICO

0,20000
l

4,51862 0,90372

 PR  9,40412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  6,53620

 Sommano euro (A)  16,64451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03745 = 1,5% * B)

2,49668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,05531

Incidenza manodopera al 31,04% 6,53620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0001 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,10000
ora

46,94588 4,69459
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0051.0002.0001  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 1200x2150 mm

1,00000
cad.

679,08905 679,08905

 SL  682,59856

 Sommano euro (A)  788,60315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77436 = 1,5% * B)

118,29047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,68936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  997,58298

Incidenza manodopera al 10,89% 108,63942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0002 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1400x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01890
m³

196,06179 3,70557

SAR23_SL.0051.0002.0002  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 1400x2150 mm

1,00000
cad.

707,33405 707,33405

 SL  711,03962

 Sommano euro (A)  817,04421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83835 = 1,5% * B)

122,55663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,96008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.033,56092

Incidenza manodopera al 10,52% 108,68003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0003 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1600x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0003  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,

1,00000
cad.

732,18965 732,18965
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telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 1600x2150 mm

 SL  736,11089

 Sommano euro (A)  842,11548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89476 = 1,5% * B)

126,31732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,84328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.065,27608

Incidenza manodopera al 10,21% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0004 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 2000x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0004  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo

1,00000
cad.

745,74725 745,74725
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interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 2000x2150 mm

 SL  749,66849

 Sommano euro (A)  855,67308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,92526 = 1,5% * B)

128,35096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,40240

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.082,42644

Incidenza manodopera al 10,04% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0005 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0051.0002.0005  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1200x2150 mm

1,00000
cad.

790,93925 790,93925

 SL  794,44876

 Sommano euro (A)  900,45335
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02602 = 1,5% * B)

135,06800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,55214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.139,07349

Incidenza manodopera al 9,54% 108,63942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0006 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01890
m³

196,06179 3,70557

SAR23_SL.0051.0002.0006  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1400x2150 mm

1,00000
cad.

826,52257 826,52257

 SL  830,22814

 Sommano euro (A)  936,23273

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10652 = 1,5% * B)

140,43491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,66676

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.184,33440

Incidenza manodopera al 9,18% 108,68003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0007 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0007  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1600x2150 mm

1,00000
cad.

867,19537 867,19537

 SL  871,11661

 Sommano euro (A)  977,12120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19852 = 1,5% * B)

146,56818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 112,36894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.236,05832

Incidenza manodopera al 8,8% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0008 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
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per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0008  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 2000x2150 mm

1,00000
cad.

910,69805 910,69805

 SL  914,61929

 Sommano euro (A)  1.020,62388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29640 = 1,5% * B)

153,09358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,37175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.291,08921

Incidenza manodopera al 8,42% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0009 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA
per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure
300x400 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0001  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60 AD UN'ANTA per realizzazione
finestratura, incluso vetro trasparente,
avente misure 300x400 mm.

1,00000
cad.

241,77720 241,77720

 PR
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241,77720

 Sommano euro (A)  241,77720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54400 = 1,5% * B)

36,26658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,80438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  305,84816

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0010 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD
UN'ANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente
misure 300x400 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0002  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120 AD UN'ANTA per realizzazione
finestratura, incluso vetro trasparente,
avente misure 300x400 mm.

1,00000
cad.

424,80480 424,80480

 PR  424,80480

 Sommano euro (A)  424,80480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95581 = 1,5% * B)

63,72072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,85255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  537,37807

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0011 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA
per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure
400x600 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0003  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60 AD UN'ANTA per realizzazione
finestratura, incluso vetro trasparente,
avente misure 400x600 mm.

1,00000
cad.

418,02600 418,02600

 PR  418,02600

 Sommano euro (A)  418,02600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94056 = 1,5% * B)

62,70390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,07299

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  528,80289

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0012 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD
UN'ANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente
misure 400x600 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0004  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120 AD UN'ANTA per realizzazione

1,00000
cad.

806,67720 806,67720
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finestratura, incluso vetro trasparente,
avente misure 400x600 mm.

 PR  806,67720

 Sommano euro (A)  806,67720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81502 = 1,5% * B)

121,00158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,76788

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.020,44666

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0013 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE
per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti,
avente misure 300x400 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0005  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60 A DUE ANTE per realizzazione
finestratura su entrambe le ante, inclusi
vetri trasparenti, avente misure 300x400
mm.

1,00000
cad.

483,55440 483,55440

 PR  483,55440

 Sommano euro (A)  483,55440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08800 = 1,5% * B)

72,53316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,60876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  611,69632

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0014 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE
per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti,
avente misure 300x400 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0006  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120 A DUE ANTE per realizzazione
finestratura su entrambe le ante, inclusi
vetri trasparenti, avente misure 300x400
mm.

1,00000
cad.

849,60960 849,60960

 PR  849,60960

 Sommano euro (A)  849,60960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91162 = 1,5% * B)

127,44144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,70510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.074,75614

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0015 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE
per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti,
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avente misure 400x600 mm.

SAR23_PR.0063.0004.0007  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60 A DUE ANTE per realizzazione
finestratura su entrambe le ante, inclusi
vetri trasparenti, avente misure 400x600
mm.

1,00000
cad.

836,05200 836,05200

 PR  836,05200

 Sommano euro (A)  836,05200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88112 = 1,5% * B)

125,40780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,14598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.057,60578

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0016 - MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE
per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti,
avente misure 400x600 mm

SAR23_PR.0063.0004.0008  - Maggiorazione porta tagliafuoco -
MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120 A DUE ANTE per realizzazione
finestratura su entrambe le ante, inclusi
vetri trasparenti, avente misure 400x600
mm

1,00000
cad.

1.613,35440 1.613,35440

 PR  1.613,35440

 Sommano euro (A)  1.613,35440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,63005 = 1,5% * B)

242,00316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 185,53576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.040,89332

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0017 - MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra
mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura
e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga
ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di
comando in modo da consentire l’apertura del serramento non appena venga
esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle
vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio,
valutato per singola anta.

SAR23_PR.0063.0005.0001  - Accessori - MANIGLIONE ANTIPANICO
completo pronto al montaggio, barra
mobile verniciata rosso, barra fissa e
carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio, da applicare su
porte a battente di qualsiasi natura e tipo,
minimo anta L=300 mm, per il deflusso
controllato verso le vie di fuga ed uscite di
sicurezza. Realizzatomediante un sistema
di chiusura a barra di comando in modo da
consentire l’apertura del serramento non
appena venga esercitata su di essa una
leggera pressione e comunque rispondente
alle vigenti normative di legge sia in fatto
di requisiti costruttivi che di montaggio.

1,00000
cad.

148,00380 148,00380

 PR  148,00380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,07750

 Sommano euro (A)  171,08130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38493 = 1,5% * B)

25,66220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,67435

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  216,41785

Incidenza manodopera al 10,66% 23,07750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0018 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta, MISURE
STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm,
con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore
nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare
coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con
zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di
telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0009  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta, HVM
1815/2610, LVM 620/1340, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x55 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI 60 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica

1,00000
m²

1.500,45365 1.500,45365

Pagina 3.525 di 5.893



Prezzario 2023

(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore
nero, chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

 SL  1.504,37489

 Sommano euro (A)  1.610,37948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,62335 = 1,5% * B)

241,55692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 185,19364

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.037,13004

Incidenza manodopera al 5,34% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0019 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, MISURE
STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm,
con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0010  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, HVM
1815/2610, LVM 620/1200, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura

1,00000
m²

2.569,24445 2.569,24445
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perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI 90 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

 SL  2.573,16569

 Sommano euro (A)  2.679,17028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,02813 = 1,5% * B)

401,87554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 308,10458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.389,15040

Incidenza manodopera al 3,21% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0020 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, MISURE
STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm,
con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0011  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, HVM
1815/2610, LVM 620/1200, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI 120 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

3.072,00545 3.072,00545

 SL  3.075,92669

 Sommano euro (A)  3.181,93128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,15935 = 1,5% * B)

477,28969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 365,92210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.025,14307

Incidenza manodopera al 2,7% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0021 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, MISURE
STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 200 cm e per H 215 cm,
con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

Pagina 3.528 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0012  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, HVM
1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x55 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI 60 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

1.510,62185 1.510,62185

 SL  1.514,54309

 Sommano euro (A)  1.620,54768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,64623 = 1,5% * B)

243,08215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 186,36298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.049,99281

Incidenza manodopera al 5,3% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0022 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, MISURE
STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 200 cm e per H 215 cm,
con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,10000
ora

46,94588 4,69459
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0013  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, HVM
1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI 90 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

2.598,61925 2.598,61925

 SL  2.602,54049

 Sommano euro (A)  2.708,54508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,09423 = 1,5% * B)

406,28176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 311,48268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.426,30952

Incidenza manodopera al 3,17% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0023 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, MISURE
STANDARD (DA CATALOGO) sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm,
con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a
Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e
traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120
trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad
infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento
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con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a
T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche,
verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in
ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai
45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0014  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, HVM
1815/2610, LVM 560+360/1140+ 1140,
con Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI 120 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

3.101,38025 3.101,38025

 SL  3.105,30149

 Sommano euro (A)  3.211,30608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,22544 = 1,5% * B)

481,69591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 369,30020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.062,30219

Incidenza manodopera al 2,68% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0024 - MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra
mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo
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anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di
sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in
modo da consentire l’apertura del serramento non appena venga esercitata
su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti
normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio,
valutato per singola anta.

SAR23_PR.0063.0005.0002  - Accessori - MANIGLIONE ANTIPANICO
completo pronto al montaggio, barra
mobile verniciata rosso, barra fissa e
carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio, da applicare su
porte vetrate tagliafuoco, minimo anta
L=350 mm, per il deflusso controllato
verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza.
Realizzato mediante un sistema di
chiusura a barra di comando in modo da
consentire l’apertura del serramento non
appena venga esercitata su di essa una
leggera pressione e comunque rispondente
alle vigenti normative di legge sia in fatto
di requisiti costruttivi che di montaggio.

1,00000
cad.

196,58520 196,58520

 PR  196,58520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,07750

 Sommano euro (A)  219,66270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49424 = 1,5% * B)

32,94941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,26121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,87332

Incidenza manodopera al 8,31% 23,07750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0025 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0015  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200,
LVM 500/ 3900, fino a 1,5 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

2.169,29525 2.169,29525

 SL  2.173,21649

 Sommano euro (A)  2.279,22108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,12825 = 1,5% * B)

341,88316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 262,11042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.883,21466

Incidenza manodopera al 3,77% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0026 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di
resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0016  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200,
LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

2.966,93405 2.966,93405

 SL  2.970,85529

 Sommano euro (A)  3.076,85988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,92293 = 1,5% * B)

461,52898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 353,83889

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.892,22775

Incidenza manodopera al 2,79% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0027 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459
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 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0017  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200,
LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

3.625,60745 3.625,60745

 SL  3.629,52869

 Sommano euro (A)  3.735,53328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,40495 = 1,5% * B)

560,32999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 429,58633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.725,44960

Incidenza manodopera al 2,3% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0028 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,10000 46,94588 4,69459
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0018  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600,
LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

3.117,19745 3.117,19745

 SL  3.121,11869

 Sommano euro (A)  3.227,12328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,26103 = 1,5% * B)

484,06849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 371,11918

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.082,31095

Incidenza manodopera al 2,66% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0029 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
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corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0019  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600,
LVM 500/3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

3.714,86165 3.714,86165

 SL  3.718,78289

 Sommano euro (A)  3.824,78748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,60577 = 1,5% * B)

573,71812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 439,85056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.838,35616

Incidenza manodopera al 2,25% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0030 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
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fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0020  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600,
LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

4.622,09105 4.622,09105

 SL  4.626,01229

 Sommano euro (A)  4.732,01688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,64704 = 1,5% * B)

709,80253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 544,18194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.986,00135

Incidenza manodopera al 1,82% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0031 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
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VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0021  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000,
LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

3.490,03145 3.490,03145

 SL  3.493,95269

 Sommano euro (A)  3.599,95728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,09990 = 1,5% * B)

539,99359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 413,99509

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.553,94596

Incidenza manodopera al 2,39% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0032 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0022  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000,
LVM 500/3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

4.061,71025 4.061,71025

 SL  4.065,63149

 Sommano euro (A)  4.171,63608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,38618 = 1,5% * B)

625,74541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 479,73815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.277,11964
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Incidenza manodopera al 2,06% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0033 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  101,31000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02000
m³

196,06179 3,92124

SAR23_SL.0051.0002.0023  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000,
LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa e guide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumi perimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

5.219,75525 5.219,75525

 SL  5.223,67649

 Sommano euro (A)  5.329,68108
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,99178 = 1,5% * B)

799,45216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 612,91332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.742,04656

Incidenza manodopera al 1,61% 108,72470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0034 - MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o
H=2440 mm. Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1
telecomando, scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di
scorrimento in acciaio, trasmissione a cinghia.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  66,54000

SAR23_SL.0051.0003.0001  - Accessori - MOTORE 600 NW PER PORTONE
TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o H=2440 mm.
Kit motore 600 NW in autoapprendimento
comprensivo di: 1 telecomando, scheda
ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida
unica di scorrimento in acciaio,
trasmissione a cinghia.

1,00000
cad.

572,88785 572,88785

 SL  572,88785

 Sommano euro (A)  639,42785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43871 = 1,5% * B)

95,91418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,53420

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  808,87623

Incidenza manodopera al 9,04% 73,14250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0035 - PORTA BASCULANTE IN LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO
STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio monoblocco, contrappesi,
maniglia fissa e serratura; data in opera compreso il fissaggio del telaio alle
murature con zanche d’acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di
apertura-chiusura larghezza da 2.00 a 3.60 per altezza da 2.00 a 2.70

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04300
ora

46,94588 2,01867

 AT  2,01867

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,48000
ora

31,54000 15,13920

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11500
ora

26,41000 3,03715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21000
ora

33,08000 6,94680
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 RU  51,86395

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0001.0001  - Serranda - SERRANDA BASCULANTE
contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e
serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00
larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da
2,00 a 2,70

1,00000
m²

153,67286 153,67286

 SL  155,73151

 Sommano euro (A)  209,61413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47163 = 1,5% * B)

31,44212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,10563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  265,16188

Incidenza manodopera al 21,05% 55,81080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0036 - PORTA BASCULANTE IN LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO
STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio monoblocco, contrappesi,
maniglia fissa e serratura; data in opera compreso il fissaggio del telaio alle
murature con zanche d’acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di
apertura-chiusura larghezza da 3.60 a 4.50 per altezza da 2.10 a 2.70

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04300
ora

46,94588 2,01867

 AT  2,01867

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,48000
ora

31,54000 15,13920

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11500
ora

26,41000 3,03715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21000
ora

33,08000 6,94680

 RU  51,86395

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0001.0002  - Serranda - SERRANDA BASCULANTE
contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e
serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00
larghezza da 3.60 a 4,50 per altezza da
2,10 a 2,70

1,00000
m²

193,25261 193,25261

 SL  195,31126

 Sommano euro (A)  249,19388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56069 = 1,5% * B)

37,37908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,65730

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  315,23026

Incidenza manodopera al 17,7% 55,81080
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0037 - PORTA BASCULANTE IN LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO
STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio monoblocco, contrappesi,
maniglia fissa e serratura; data in opera compreso il fissaggio del telaio alle
murature con zanche d’acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di
apertura-chiusura larghezza da 4.50 a 5.00 per altezza da 2.10 a 2.70

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04300
ora

46,94588 2,01867

 AT  2,01867

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,48000
ora

31,54000 15,13920

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11500
ora

26,41000 3,03715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21000
ora

33,08000 6,94680

 RU  51,86395

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0001.0003  - Serranda - SERRANDA BASCULANTE
contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e
serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00
larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da
2,10 a 2,70

1,00000
m²

215,86961 215,86961

 SL  217,92826

 Sommano euro (A)  271,81088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61157 = 1,5% * B)

40,77163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,25825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  343,84076

Incidenza manodopera al 16,23% 55,81080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0038 - SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO COSTITUITA DA MAGLIE
DI FERRO IN ELEMENTI TUBOLARI ZINCATI, completa di rullo, guide verticali in
acciaio, molle di compensazione, maniglia e serratrura; data in opera
compreso il fissaggio delle guide alle murature con zanche d’acciaio zincato,
le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04300
ora

46,94588 2,01867

 AT  2,01867

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,48000
ora

31,54000 15,13920

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,48000
ora

29,30000 14,06400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11500
ora

26,41000 3,03715
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,48000
ora

26,41000 12,67680

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,21000
ora

33,08000 6,94680

 RU  51,86395

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0001.0004  - Serranda - SERRANDA AD AVVOLGERE A
GIORNO in elementi tublari zincati;
completa di serratura, rullo con due molle
e guide in acciaio. Minimo di fatturazione
m² 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm

1,00000
m²

175,53829 175,53829

 SL  177,59694

 Sommano euro (A)  231,47956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52083 = 1,5% * B)

34,72193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,62015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  292,82164

Incidenza manodopera al 19,06% 55,81080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0039 - MOTORIZZAZIONE ELETTROMECCANICA PER PORTA
BASCULANTE, dimensioni massime 3.20x2.50 di altezza, ad uso non
intensivo, completa di centralina di controllo, radio ricevente-trasmittente
monocanale con sblocco esterno a chiave, timer di chiusura automatica e
lampada di illuminazione; data in opera compreso le opere murarie, la
registrazione e il collaudo di apertura-chiusura

SAR23_PR.0064.0002.0001  - Motorizzazione - MOTORIZZAZIONE
elettromeccanica per BASCULANTE con
incorporata centralina di controllo, radio
ricevente monocanale, timer di chiusura
automatico e lampeggio; 1 radio
trasmettitore monocanale, sblocco a
chiave

1,00000
cad.

1.898,06400 1.898,06400

 PR  1.898,06400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,60000
ora

31,54000 50,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  94,37400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

 SL  2,05865

 Sommano euro (A)  1.994,49665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,48762 = 1,5% * B)

299,17450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 229,36712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.523,03827

Incidenza manodopera al 3,76% 94,80040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0040 - MOTORIZZAZIONE ELETTROMECCANICA PER SERRADA AD
AVVOLGERE, ad uso intensivo, completa di dispositivo anticaduta, centralina
di controllo, radio ricevente- trasmittente, cellula fotoelettrica, antenna,
lampeggiatore e pulsantiera; data in opera compreso le opere murarie, la
registrazione e il collaudo di apertura- chiusura portata 350 kg

SAR23_PR.0064.0002.0002  - Motorizzazione - MOTORIZZAZIONE
elettromeccanica per SERRANDA AD
AVVOLGERE con dispositivo anticaduta,
centralina, freno elettromagnetico, radio
ricevente, cellula fotoelettrica, antenna,
lampeggiatore, pulsantiera etc.. portata
kg.350

1,00000
cad.

2.779,30800 2.779,30800

 PR  2.779,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  117,96750

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  2.900,37328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,52584 = 1,5% * B)

435,05599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 333,54293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.668,97220

Incidenza manodopera al 3,23% 118,60914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0041 - MOTORIZZAZIONE ELETTROMECCANICA PER SERRADA AD
AVVOLGERE, ad uso intensivo, completa di dispositivo anticaduta, centralina
di controllo, radio ricevente- trasmittente, cellula fotoelettrica, antenna,
lampeggiatore e pulsantiera; data in opera compreso le opere murarie, la
registrazione e il collaudo di apertura- chiusura portata 750 kg

SAR23_PR.0064.0002.0003  - Motorizzazione - MOTORIZZAZIONE
elettromeccanica per SERRANDA AD
AVVOLGERE con dispositivo anticaduta,
centralina, freno elettromagnetico, radio
ricevente, cellula fotoelettrica, antenna,
lampeggiatore, pulsantiera etc.. portata
kg.750

1,00000
cad.

3.016,56600 3.016,56600

 PR  3.016,56600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  117,96750

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  3.137,63128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,05967 = 1,5% * B)

470,64469
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 360,82760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.969,10357

Incidenza manodopera al 2,99% 118,60914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0042 - MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO PER SERRADA AD
AVVOLGERE, ad uso non intensivo, completa di freno, selettore, pulsantiera o
chiave; data in opera compreso la registrazione e il collaudo di apertura-
chiusura portata 350 kg

SAR23_PR.0064.0002.0004  - Motorizzazione - MOTORIZZAZIONE
ELETTRICA SU RULLO per serranda ad
avvolgere, per USO NON INTENSIVO,
completa di selettore e pulsantiera o
chiave, con freno portata kg.350

1,00000
cad.

474,51600 474,51600

 PR  474,51600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  58,98540

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

 SL  2,05865

 Sommano euro (A)  535,56005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20501 = 1,5% * B)

80,33401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,58941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  677,48347

Incidenza manodopera al 8,77% 59,41180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0043 - MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO PER SERRADA AD
AVVOLGERE, ad uso non intensivo, completa di freno, selettore, pulsantiera o
chiave; data in opera compreso la registrazione e il collaudo di apertura-
chiusura portata 700 kg, con due motori

SAR23_PR.0064.0002.0005  - Motorizzazione - MOTORIZZAZIONE
ELETTRICA SU RULLO per serranda ad
avvolgere, per USO NON INTENSIVO,
completa di selettore e pulsantiera o
chiave, con freno portata kg.700, con due
motori

1,00000
cad.

869,94600 869,94600

 PR  869,94600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  58,98540

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865
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 SL  2,05865

 Sommano euro (A)  930,99005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09473 = 1,5% * B)

139,64851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,06386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.177,70242

Incidenza manodopera al 5,04% 59,41180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0044 - SERRANDA SCORREVOLE AD ELEMENTI IN LAMIERA D’ACCIAIO
ZINCATO, completa di guida superiore, ruote a cuscinetto, angolare inferiore
con perno da murare, serratura e maniglia; data in opera compreso le opere
murarie e la registrazione di apertura- chiusura spessore 8/10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  24,70147

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0001.0005  - Serranda - SERRANDA SCORREVOLE in
lamiera d’acciaio zincato, completa di
guide e di serratura. Minimo di fatturazione
mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm
spessore 8/10 mm

1,00000
m²

178,93084 178,93084

 SL  180,98949

 Sommano euro (A)  206,47496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46457 = 1,5% * B)

30,97124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,74462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  261,19082

Incidenza manodopera al 10,97% 28,64832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0045 - SERRANDA SCORREVOLE AD ELEMENTI IN LAMIERA D’ACCIAIO
ZINCATO, completa di guida superiore, ruote a cuscinetto, angolare inferiore
con perno da murare, serratura e maniglia; data in opera compreso le opere
murarie e la registrazione di apertura- chiusura spessore 10/10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01670
ora

46,94588 0,78400
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  24,70147

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0001.0006  - Serranda - SERRANDA SCORREVOLE in
lamiera d’acciaio zincato, completa di
guide e di serratura. Minimo di fatturazione
mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm
spessore 10/10 mm

1,00000
m²

201,54784 201,54784

 SL  203,60649

 Sommano euro (A)  229,09196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51546 = 1,5% * B)

34,36379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,34558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  289,80133

Incidenza manodopera al 9,89% 28,64832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0046 - CANCELLETTO RIDUCIBILE REALIZZATO CON DOGHE IN
LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO, spessore 12/10 mm, completo di guida di
scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la
registrazione di apertura-chiusura

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  24,70147

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0002.0001  - Cancelletto - CANCELLETTO RIDUCIBILE in
lamiera d’acciaio zincato dello spessore di
12/10, completo di guide e di serratura.
Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10

1,00000
m²

167,62234 167,62234
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cm e l.+ 30 cm.

 SL  169,68099

 Sommano euro (A)  195,16646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43912 = 1,5% * B)

29,27497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,44414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  246,88557

Incidenza manodopera al 11,6% 28,64832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0047 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di
fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m. Dato in opera completo di opere
murarie e collegamenti elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0003.0001  - Barriera - Barriera automatica con sistema
di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica incorporata,
sistema a sblocco manuale con chiave,
batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa,
chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione
fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in
mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi. Con asta telescopica fino a 3,00
m.

1,00000
cad.

215,68061 215,68061

 SL  217,73926

 Sommano euro (A)  325,71671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73286 = 1,5% * B)

48,85751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,45742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  412,03164

Incidenza manodopera al 27,16% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0006.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0048 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di
fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi.Con asta telescopica fino a 4,00 m. Dato in opera completo di opere
murarie e collegamenti elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0003.0002  - Barriera - Barriera automatica con sistema
di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica incorporata,
sistema a sblocco manuale con chiave,
batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa,
chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione
fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in
mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi.Con asta telescopica fino a 4,00 m.

1,00000
cad.

285,72821 285,72821

 SL  287,78686

 Sommano euro (A)  395,76431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89047 = 1,5% * B)

59,36465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,51290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  500,64186

Incidenza manodopera al 22,36% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0049 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
2 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 4,00 m. Dato
in opera completo di opere murarie e collegamenti elettrici, con esclusione
delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

Pagina 3.551 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0003.0003  - Barriera - Barriera automatica con sistema
di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio
con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore
incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale
elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 2 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 4,00 m.

1,00000
cad.

328,66061 328,66061

 SL  330,71926

 Sommano euro (A)  438,69671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98707 = 1,5% * B)

65,80451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,45012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  554,95134

Incidenza manodopera al 20,17% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0050 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 5,00 m. Dato
in opera completo di opere murarie e collegamenti elettrici, con esclusione
delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0003.0004  - Barriera - Barriera automatica con sistema 1,00000 351,25661 351,25661
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di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio
con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore
incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale
elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 3 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 5,00 m.

cad.

 SL  353,31526

 Sommano euro (A)  461,29271

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03791 = 1,5% * B)

69,19391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,04866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  583,53528

Incidenza manodopera al 19,18% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0051 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 6,00 m. Dato
in opera completo di opere murarie e collegamenti elettrici, con esclusione
delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0003.0005  - Barriera - Barriera automatica con sistema
di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio
con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore
incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale
elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,

1,00000
cad.

373,85261 373,85261
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encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 3 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 6,00 m.

 SL  375,91126

 Sommano euro (A)  483,88871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08875 = 1,5% * B)

72,58331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,64720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  612,11922

Incidenza manodopera al 18,28% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0052 - Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con
peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a
chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
antinfortunistica. Dato in opera completo di opere murarie e collegamenti
elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0004.0001  - Automatismo - Automatismo per cancelli a
battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in
chiusura per cancello a battente con peso
anta max 300 kg e lunghezza anta fino a
1,80 m, completo di quadro elettronico
IP55, antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica.

1,00000
cad.

221,32961 221,32961

 SL  223,38826

 Sommano euro (A)  331,36571

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74557 = 1,5% * B)

49,70486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,10706

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  419,17763

Incidenza manodopera al 26,7% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0053 - Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con
peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 2,50 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a
chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
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antinfortunistica. Dato in opera completo di opere murarie e collegamenti
elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0004.0002  - Automatismo - Automatismo per cancelli a
battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in
chiusura per cancello a battente con peso
anta max 300 kg e lunghezza anta fino a
2,50 m, completo di quadro elettronico
IP55, antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica.

1,00000
cad.

272,17061 272,17061

 SL  274,22926

 Sommano euro (A)  382,20671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85997 = 1,5% * B)

57,33101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,95377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,49149

Incidenza manodopera al 23,15% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0054 - Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per cancello a
battente con peso anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo
di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule,
selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
antinfortunistica. Dato in opera completo di opere murarie e collegamenti
elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0052.0004.0003  - Automatismo - Automatismo per cancelli a
battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in
apertura e chiusura per cancello a battente
con peso anta max 400 kg e lunghezza
anta fino a 7,00 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando,
coppia di fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica.

1,00000
cad.

523,49325 523,49325
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SL

  

525,55190

 Sommano euro (A)  633,52935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42544 = 1,5% * B)

95,02940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,85588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  801,41463

Incidenza manodopera al 13,97% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0055 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0001.0001  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano

1,00000
m²

142,36436 142,36436
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architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo
fatturazione 6,0 mq.

 SL  144,42301

 Sommano euro (A)  253,18446

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56967 = 1,5% * B)

37,97767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,11621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  320,27834

Incidenza manodopera al 34,95% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0056 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0001.0002  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro

1,00000
m²

148,01861 148,01861
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tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo
fatturazione 6,0 mq

 SL  150,07726

 Sommano euro (A)  258,83871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58239 = 1,5% * B)

38,82581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,76645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  327,43097

Incidenza manodopera al 34,18% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0057 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0001.0003  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente

1,00000
m²

164,98136 164,98136
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realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo
fatturazione 6,0 mq

 SL  167,04001

 Sommano euro (A)  275,80146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62055 = 1,5% * B)

41,37022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,71717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  348,88885

Incidenza manodopera al 32,08% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0058 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0001.0004  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali

1,00000
m²

176,28986 176,28986
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composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo
fatturazione 6,0 mq

 SL  178,34851

 Sommano euro (A)  287,10996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64600 = 1,5% * B)

43,06649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,01765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  363,19410

Incidenza manodopera al 30,82% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0059 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo fatturazione 8,0 mq. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0001.0005  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C

1,00000
m²

176,28986 176,28986
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colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo
fatturazione 8,0 mq

 SL  178,34851

 Sommano euro (A)  287,10996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64600 = 1,5% * B)

43,06649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,01765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  363,19410

Incidenza manodopera al 30,82% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0060 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo fatturazione 8,0 mq. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865
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SAR23_SL.0053.0001.0006  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo
fatturazione 8,0 mq

1,00000
m²

176,28986 176,28986

 SL  178,34851

 Sommano euro (A)  287,10996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64600 = 1,5% * B)

43,06649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,01765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  363,19410

Incidenza manodopera al 30,82% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0061 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3000 x 2500. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA, 0,01050 196,06179 2,05865
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composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

m³

SAR23_SL.0053.0002.0001  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esente da CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500

1,00000
cad.

1.681,45121 1.681,45121

 SL  1.683,50986

 Sommano euro (A)  1.792,27131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,03261 = 1,5% * B)

268,84070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 206,11120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.267,22321

Incidenza manodopera al 4,94% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0062 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 2500. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0002.0002  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esente da CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500

1,00000
cad.

1.857,86381 1.857,86381

 SL  1.859,92246

 Sommano euro (A)  1.968,68391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,42954 = 1,5% * B)

295,30259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 226,39865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.490,38515

Incidenza manodopera al 4,49% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0063 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 3000. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0002.0003  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esente da CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muroo L x H fino a mm 3500 x 3000

1,00000
cad.

2.107,78166 2.107,78166

 SL  2.109,84031

 Sommano euro (A)  2.218,60176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,99185 = 1,5% * B)

332,79026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 255,13920

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.806,53122

Incidenza manodopera al 3,99% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0064 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 3500. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0002.0004  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esente da CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 3500 x 3500

1,00000
cad.

2.786,29166 2.786,29166

 SL  2.788,35031

 Sommano euro (A)  2.897,11176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,51850 = 1,5% * B)

434,56676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 333,16785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.664,84637

Incidenza manodopera al 3,05% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0065 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 4500 x 3000. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,60000
ora

33,08000 19,84800

 RU  107,97745
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0053.0002.0005  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esente da CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 4500 x 3000

1,00000
cad.

2.596,30886 2.596,30886

 SL  2.598,36751

 Sommano euro (A)  2.707,12896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,09104 = 1,5% * B)

406,06934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 311,31983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.424,51813

Incidenza manodopera al 3,27% 111,92430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0066 - MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni fino a
7,5 m² o altezza massima mm 2440, comprendente kit motore, telecomando,
coppia fotocellule, guida di scorrimento e supporto in acciaio, sistema di
trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore.

SAR23_PR.0065.0002.0006  - Portone sezionale - MOTORIZZAZIONE
PORTONE SEZIONALE per dimensioni fino a
7,5 m² o altezza massima mm 2440,
comprendente kit motore, telecomando,
coppia fotocellule, guida di scorrimento e
supporto in acciaio, sistema di
trasmissione a cinghia, sbloccomotore,
lampeggiatore.

1,00000
cad.

610,09200 610,09200

 PR  610,09200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  58,98540

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

 SL  2,05865

 Sommano euro (A)  671,13605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51006 = 1,5% * B)

100,67041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,18065
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

848,98711

Incidenza manodopera al 7% 59,41180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0067 - MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni oltre
7,5 m² o altezza massima mm 3000, comprendente kit motore, telecomando,
coppia fotocellule, guida di scorrimento e supporto in acciaio, sistema di
trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore.

SAR23_PR.0065.0002.0007  - Portone sezionale - MOTORIZZAZIONE
PORTONE SEZIONALE per dimensioni oltre
7,5 m² o altezza massima mm 3000,
comprendente kit motore, telecomando,
coppia fotocellule, guida di scorrimento e
supporto in acciaio, sistema di
trasmissione a cinghia, sbloccomotore,
lampeggiatore.

1,00000
cad.

685,78860 685,78860

 PR  685,78860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  58,98540

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

 SL  2,05865

 Sommano euro (A)  746,83265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68037 = 1,5% * B)

112,02490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,88576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  944,74331

Incidenza manodopera al 6,29% 59,41180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0068 - MAGGIOR PREZZO DI PORTONE SEZIONALE per fornitura con
griglia di aerazione sempre aperta a superficie liscia dimensioni mm 480 x 98
con superficie di aerazione 250 cmq.

SAR23_PR.0065.0002.0008  - Portone sezionale - MAGGIOR PREZZO DI
PORTONE SEZIONALE per fornitura con
griglia di aerazione sempre aperta a
superficie liscia dimensioni mm 480 x 98
con superficie di aerazione 250 cmq.

1,00000
cad.

50,84100 50,84100

 PR  50,84100

 Sommano euro (A)  50,84100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11439 = 1,5% * B)

7,62615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,84672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,31387

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0069 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0001.0001  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
3

1,03000
m²

21,38035 22,02176

 SL  22,02176

 Sommano euro (A)  29,24689

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06581 = 1,5% * B)

4,38703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,36339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,99731

Incidenza manodopera al 20,12% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0070 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217
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 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0001.0002  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
4

1,03000
m²

27,08020 27,89261

 SL  27,89261

 Sommano euro (A)  35,11774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07901 = 1,5% * B)

5,26766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,03854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,42394

Incidenza manodopera al 16,76% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0071 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0001.0003  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
5

1,03000
m²

32,55490 33,53155

 SL  33,53155

 Sommano euro (A)  40,75668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09170 = 1,5% * B)

6,11350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,68702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,55720

Incidenza manodopera al 14,44% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0072 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00480
ora

46,94588 0,22534
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15240
ora

31,54000 4,80670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00480
ora

33,08000 0,15878

 RU  7,22882

SAR23_SL.0054.0001.0004  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
6

1,03000
m²

42,35485 43,62550

 SL  43,62550

 Sommano euro (A)  51,18726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11517 = 1,5% * B)

7,67809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,88654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,75189

Incidenza manodopera al 12% 7,77287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0073 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00480
ora

46,94588 0,22534

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15240
ora

31,54000 4,80670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00480
ora

33,08000 0,15878

 RU  7,22882

SAR23_SL.0054.0001.0005  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
8

1,03000
m²

55,70980 57,38109

 SL  57,38109

 Sommano euro (A)  64,94285
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14612 = 1,5% * B)

9,74143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,15271

Incidenza manodopera al 9,46% 7,77287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0074 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00480
ora

46,94588 0,22534

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15240
ora

31,54000 4,80670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00480
ora

33,08000 0,15878

 RU  7,22882

SAR23_SL.0054.0001.0006  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
10

1,03000
m²

67,80865 69,84291

 SL  69,84291

 Sommano euro (A)  77,40467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17416 = 1,5% * B)

11,61070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,90154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,91691

Incidenza manodopera al 7,94% 7,77287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0075 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti, la
sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988
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PR

  

0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0001.0001  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
3

1,03000
m²

21,38035 22,02176

 SL  22,02176

 Sommano euro (A)  29,98507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06747 = 1,5% * B)

4,49776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,93111

Incidenza manodopera al 21,44% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0076 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti, la
sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0001.0002  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
4

1,03000
m²

27,08020 27,89261

 SL  27,89261

 Sommano euro (A)  35,85592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08068 = 1,5% * B)

5,37839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,12343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,35774

Incidenza manodopera al 17,93% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0077 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti, la
sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0001.0003  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
5

1,03000
m²

32,55490 33,53155

 SL  33,53155

 Sommano euro (A)  41,49486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09336 = 1,5% * B)

6,22423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,77191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,49100

Incidenza manodopera al 15,49% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0078 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti, la
sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00530
ora

46,94588 0,24881

 AT  0,24881

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16840
ora

31,54000 5,31134

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08420
ora

26,41000 2,22372

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532
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 RU  7,98769

SAR23_SL.0054.0001.0004  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
6

1,03000
m²

42,35485 43,62550

 SL  43,62550

 Sommano euro (A)  52,00188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11700 = 1,5% * B)

7,80028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,98022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,78238

Incidenza manodopera al 12,97% 8,53174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0079 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti, la
sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00530
ora

46,94588 0,24881

 AT  0,24881

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16840
ora

31,54000 5,31134

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08420
ora

26,41000 2,22372

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  7,98769

SAR23_SL.0054.0001.0005  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
8

1,03000
m²

55,70980 57,38109

 SL  57,38109

 Sommano euro (A)  65,75747

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14795 = 1,5% * B)

9,86362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,56211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,18320

Incidenza manodopera al 10,26% 8,53174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0080 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN LEGNO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti, la
sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00530
ora

46,94588 0,24881
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,24881

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16840
ora

31,54000 5,31134

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08420
ora

26,41000 2,22372

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  7,98769

SAR23_SL.0054.0001.0006  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
10

1,03000
m²

67,80865 69,84291

 SL  69,84291

 Sommano euro (A)  78,21929

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17599 = 1,5% * B)

11,73289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,99522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,94740

Incidenza manodopera al 8,62% 8,53174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0081 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN FERRO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0001  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
3

1,03000
m²

21,38035 22,02176

 SL  22,02176

 Sommano euro (A)  30,85860
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06943 = 1,5% * B)

4,62879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,54874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,03613

Incidenza manodopera al 23% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0082 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN FERRO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0002  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
4

1,03000
m²

27,08020 27,89261

 SL  27,89261

 Sommano euro (A)  36,72945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08264 = 1,5% * B)

5,50942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,22389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,46276

Incidenza manodopera al 19,32% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0083 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN FERRO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 

Pagina 3.577 di 5.893



Prezzario 2023

PR

  

0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0003  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
5

1,03000
m²

32,55490 33,53155

 SL  33,53155

 Sommano euro (A)  42,36839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09533 = 1,5% * B)

6,35526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,59602

Incidenza manodopera al 16,75% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0084 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN FERRO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0004  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
6

1,03000
m²

42,35485 43,62550

 SL  43,62550

 Sommano euro (A)  52,97018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11918 = 1,5% * B)

7,94553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,09157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,00728

Incidenza manodopera al 14,14% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0085 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN FERRO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0005  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
8

1,03000
m²

55,70980 57,38109

 SL  57,38109

 Sommano euro (A)  66,72577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15013 = 1,5% * B)

10,00887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,67346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,40810

Incidenza manodopera al 11,22% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0086 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN FERRO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517
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 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0006  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
10

1,03000
m²

67,80865 69,84291

 SL  69,84291

 Sommano euro (A)  79,18759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17817 = 1,5% * B)

11,87814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,10657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,17230

Incidenza manodopera al 9,46% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0087 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 3
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0001  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
3

1,03000
m²

21,38035 22,02176

 SL  22,02176

 Sommano euro (A)  31,05772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06988 = 1,5% * B)

4,65866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,28802

Incidenza manodopera al 22,85% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0088 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4
mm
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0002  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
4

1,03000
m²

27,08020 27,89261

 SL  27,89261

 Sommano euro (A)  36,92857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08309 = 1,5% * B)

5,53929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,24679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,71465

Incidenza manodopera al 19,22% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0089 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 5
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0003  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
5

1,03000
m²

32,55490 33,53155

 SL
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33,53155

 Sommano euro (A)  42,56751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09578 = 1,5% * B)

6,38513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,89526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,84790

Incidenza manodopera al 16,67% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0090 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0004  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
6

1,03000
m²

42,35485 43,62550

 SL  43,62550

 Sommano euro (A)  53,16930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11963 = 1,5% * B)

7,97540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,11447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,25917

Incidenza manodopera al 14,08% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0091 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00590
ora

46,94588 0,27698
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0005  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
8

1,03000
m²

55,70980 57,38109

 SL  57,38109

 Sommano euro (A)  67,28649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15139 = 1,5% * B)

10,09297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,73795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  85,11741

Incidenza manodopera al 11,13% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0092 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE INCOLORE PER SERRAMENTI
IN ALLUMINIO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro a scatto, compreso il taglio, la guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0006  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
10

1,03000
m²

67,80865 69,84291

 SL  69,84291

 Sommano euro (A)  79,74831
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17943 = 1,5% * B)

11,96225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,17106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,88162

Incidenza manodopera al 9,39% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0093 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su
predisposte guide o canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0001.0007  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 3

1,03000
m²

32,18755 33,15318

 SL  33,15318

 Sommano euro (A)  40,37831

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09085 = 1,5% * B)

6,05675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,07857

Incidenza manodopera al 14,58% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0094 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su
predisposte guide o canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760
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PR

  

0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0001.0008  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 4

1,03000
m²

39,08425 40,25678

 SL  40,25678

 Sommano euro (A)  47,48191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10683 = 1,5% * B)

7,12229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,46042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,06462

Incidenza manodopera al 12,4% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0095 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su
predisposte guide o canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0001.0009  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 5

1,03000
m²

45,35290 46,71349

 SL  46,71349

 Sommano euro (A)  53,93862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12136 = 1,5% * B)

8,09079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,20294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,23235

Incidenza manodopera al 10,91% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0096 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su
predisposte guide o canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00480
ora

46,94588 0,22534

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15240
ora

31,54000 4,80670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00480
ora

33,08000 0,15878

 RU  7,22882

SAR23_SL.0054.0001.0010  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 6

1,03000
m²

55,57945 57,24683

 SL  57,24683

 Sommano euro (A)  64,80859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14582 = 1,5% * B)

9,72129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,45299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,98287

Incidenza manodopera al 9,48% 7,77287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0097 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su
predisposte guide o canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00480
ora

46,94588 0,22534

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15240
ora

31,54000 4,80670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00480
ora

33,08000 0,15878
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 RU  7,22882

SAR23_SL.0054.0001.0011  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 8

1,03000
m²

76,76725 79,07027

 SL  79,07027

 Sommano euro (A)  86,63203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19492 = 1,5% * B)

12,99480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,96268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,58951

Incidenza manodopera al 7,09% 7,77287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0098 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO O METALLICI, dato in opera su
predisposte guide o canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00480
ora

46,94588 0,22534

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15240
ora

31,54000 4,80670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07620
ora

26,41000 2,01244

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00480
ora

33,08000 0,15878

 RU  7,22882

SAR23_SL.0054.0001.0012  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 10

1,03000
m²

96,62785 99,52669

 SL  99,52669

 Sommano euro (A)  107,08845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24095 = 1,5% * B)

16,06327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,31517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  135,46689

Incidenza manodopera al 5,74% 7,77287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0099 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso
il taglio, i chiodi o le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo
sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00500 46,94588 0,23473
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0001.0007  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 3

1,03000
m²

32,18755 33,15318

 SL  33,15318

 Sommano euro (A)  41,11649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09251 = 1,5% * B)

6,16747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,01236

Incidenza manodopera al 15,64% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0100 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso
il taglio, i chiodi o le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo
sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0001.0008  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 4

1,03000
m²

39,08425 40,25678

 SL  40,25678

 Sommano euro (A)
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48,22009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10850 = 1,5% * B)

7,23301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,54531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,99841

Incidenza manodopera al 13,33% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0101 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso
il taglio, i chiodi o le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo
sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0001.0009  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 5

1,03000
m²

45,35290 46,71349

 SL  46,71349

 Sommano euro (A)  54,67680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12302 = 1,5% * B)

8,20152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,28783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,16615

Incidenza manodopera al 11,76% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0102 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso
il taglio, i chiodi o le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo
sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00530
ora

46,94588 0,24881

 AT
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0,24881

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16840
ora

31,54000 5,31134

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08420
ora

26,41000 2,22372

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  7,98769

SAR23_SL.0054.0001.0010  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 6

1,03000
m²

55,57945 57,24683

 SL  57,24683

 Sommano euro (A)  65,62321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14765 = 1,5% * B)

9,84348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,54667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,01336

Incidenza manodopera al 10,28% 8,53174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0103 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso
il taglio, i chiodi o le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo
sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00530
ora

46,94588 0,24881

 AT  0,24881

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16840
ora

31,54000 5,31134

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08420
ora

26,41000 2,22372

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  7,98769

SAR23_SL.0054.0001.0011  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 8

1,03000
m²

76,76725 79,07027

 SL  79,07027

 Sommano euro (A)  87,44665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19676 = 1,5% * B)

13,11700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,05637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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110,62002

Incidenza manodopera al 7,71% 8,53174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0104 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN LEGNO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso
il taglio, i chiodi o le viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo
sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00530
ora

46,94588 0,24881

 AT  0,24881

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16840
ora

31,54000 5,31134

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01050
ora

26,41000 0,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08420
ora

26,41000 2,22372

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00530
ora

33,08000 0,17532

 RU  7,98769

SAR23_SL.0054.0001.0012  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 10

1,03000
m²

96,62785 99,52669

 SL  99,52669

 Sommano euro (A)  107,90307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24278 = 1,5% * B)

16,18546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,40885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,49738

Incidenza manodopera al 6,25% 8,53174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0105 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,17780 31,54000 5,60781
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0007  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 3

1,03000
m²

32,18755 33,15318

 SL  33,15318

 Sommano euro (A)  41,99002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09448 = 1,5% * B)

6,29850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,82885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,11737

Incidenza manodopera al 16,9% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0106 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0008  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 4

1,03000
m²

39,08425 40,25678

 SL  40,25678

 Sommano euro (A)  49,09362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11046 = 1,5% * B)

7,36404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,10343

Incidenza manodopera al 14,46% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0107 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0009  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 5

1,03000
m²

45,35290 46,71349

 SL  46,71349

 Sommano euro (A)  55,55033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12499 = 1,5% * B)

8,33255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,38829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,27117

Incidenza manodopera al 12,78% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0108 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782
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SAR23_SL.0054.0001.0010  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 6

1,03000
m²

55,57945 57,24683

 SL  57,24683

 Sommano euro (A)  66,59151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14983 = 1,5% * B)

9,98873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,65802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,23826

Incidenza manodopera al 11,24% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0109 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0011  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 8

1,03000
m²

76,76725 79,07027

 SL  79,07027

 Sommano euro (A)  88,41495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19893 = 1,5% * B)

13,26224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,16772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,84491

Incidenza manodopera al 8,47% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0110 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN FERRO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00590
ora

46,94588 0,27698
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0012  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 10

1,03000
m²

96,62785 99,52669

 SL  99,52669

 Sommano euro (A)  108,87137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24496 = 1,5% * B)

16,33071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,52021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,72229

Incidenza manodopera al 6,88% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0111 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso
il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0007  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 3

1,03000
m²

32,18755 33,15318

 SL  33,15318

 Sommano euro (A)  42,18914

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09493 = 1,5% * B)

6,32837
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,85175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,36926

Incidenza manodopera al 16,82% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0112 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso
il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0008  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 4

1,03000
m²

39,08425 40,25678

 SL  40,25678

 Sommano euro (A)  49,29274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11091 = 1,5% * B)

7,39391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,66867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,35532

Incidenza manodopera al 14,4% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0113 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso
il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900
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 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0009  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 5

1,03000
m²

45,35290 46,71349

 SL  46,71349

 Sommano euro (A)  55,74945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12544 = 1,5% * B)

8,36242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,41119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,52306

Incidenza manodopera al 12,73% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0114 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso
il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0010  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 6

1,03000
m²

55,57945 57,24683

 SL  57,24683

 Sommano euro (A)  67,15223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15109 = 1,5% * B)

10,07283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,72251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,94757

Incidenza manodopera al 11,15% 9,47187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0115 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso
il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0011  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 8

1,03000
m²

76,76725 79,07027

 SL  79,07027

 Sommano euro (A)  88,97567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20020 = 1,5% * B)

13,34635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,55422

Incidenza manodopera al 8,42% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0116 - CRISTALLO FLOAT TRASPARENTE COLORATO IN PASTA
BRONZO O GRIGIO PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso
il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0012  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 10

1,03000
m²

96,62785 99,52669

 SL  99,52669

 Sommano euro (A)  109,43209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24622 = 1,5% * B)

16,41481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,58469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,43159

Incidenza manodopera al 6,84% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0117 - CRISTALLO FLOAT BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE PER
VETRATE ISOLANTI O PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0013  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3

1,03000
m²

54,93955 56,58774

 SL  56,58774

 Sommano euro (A)  65,98530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14847 = 1,5% * B)

9,89780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,58831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,47141

Incidenza manodopera al 10,76% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
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SAR23_0118 - CRISTALLO FLOAT BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE PER
VETRATE ISOLANTI O PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0014  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4

1,03000
m²

62,04955 63,91104

 SL  63,91104

 Sommano euro (A)  73,30860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16494 = 1,5% * B)

10,99629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,43049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,73538

Incidenza manodopera al 9,68% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0119 - CRISTALLO FLOAT BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE PER
VETRATE ISOLANTI O PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU
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8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0015  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5

1,03000
m²

73,48480 75,68934

 SL  75,68934

 Sommano euro (A)  85,08690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19145 = 1,5% * B)

12,76304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,78499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  107,63493

Incidenza manodopera al 8,34% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0120 - CRISTALLO FLOAT BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE PER
VETRATE ISOLANTI O PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0001.0016  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6

1,03000
m²

94,75555 97,59822

 SL  97,59822

 Sommano euro (A)  107,50362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24188 = 1,5% * B)

16,12554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,36292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  135,99208

Incidenza manodopera al 6,97% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0121 - CRISTALLO RIFLETTENTE TRASPARENTE PER FINETRATURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 3 mm
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0017  - Cristallo - CRISTALLO RIFLETTENTE
"ANTELIO" spessore mm 3

1,03000
m²

55,20025 56,85626

 SL  56,85626

 Sommano euro (A)  66,25382

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14907 = 1,5% * B)

9,93807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,61919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,81108

Incidenza manodopera al 10,71% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0122 - CRISTALLO RIFLETTENTE TRASPARENTE PER FINETRATURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0018  - Cristallo - CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore mm 4

1,03000
m²

66,31555 68,30502

 SL
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68,30502

 Sommano euro (A)  77,70258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17483 = 1,5% * B)

11,65539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,93580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,29377

Incidenza manodopera al 9,13% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0123 - CRISTALLO RIFLETTENTE TRASPARENTE PER FINETRATURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0001.0019  - Cristallo - CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore mm 5

1,03000
m²

76,26955 78,55764

 SL  78,55764

 Sommano euro (A)  87,95520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19790 = 1,5% * B)

13,19328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,11485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,26333

Incidenza manodopera al 8,07% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0124 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO BIANCO PER FINESTRTURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00560
ora

46,94588 0,26290
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0002.0001  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 3

1,03000
m²

30,00027 30,90028

 SL  30,90028

 Sommano euro (A)  39,93624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08986 = 1,5% * B)

5,99044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,59267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,51935

Incidenza manodopera al 17,77% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0125 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO BIANCO PER FINESTRTURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0002.0002  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 4

1,03000
m²

35,66003 36,72983

 SL  36,72983

 Sommano euro (A)  45,76579
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10297 = 1,5% * B)

6,86487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,26307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,89373

Incidenza manodopera al 15,51% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0126 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO BIANCO PER FINESTRTURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0002.0003  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 5

1,03000
m²

39,03867 40,20983

 SL  40,20983

 Sommano euro (A)  49,60739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11162 = 1,5% * B)

7,44111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,70485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,75335

Incidenza manodopera al 14,31% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0127 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO BIANCO PER FINESTRTURE O
FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0002.0004  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 6

1,03000
m²

50,90695 52,43416

 SL  52,43416

 Sommano euro (A)  62,33956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14026 = 1,5% * B)

9,35093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,16905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,85954

Incidenza manodopera al 12,01% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0128 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO COLORE BRONZO O GRIGIO PER
FINESTRATURE O FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0002.0005  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BRONZO/GRIGIO spessore mm 4

1,03000
m²

45,25795 46,61569

 SL  46,61569

 Sommano euro (A)  56,01325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12603 = 1,5% * B)

8,40199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,44152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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70,85676

Incidenza manodopera al 12,67% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0129 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO COLORE BRONZO O GRIGIO PER
FINESTRATURE O FACCIATE CONTINUE IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00590
ora

46,94588 0,27698

 AT  0,27698

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18820
ora

31,54000 5,93583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09410
ora

26,41000 2,48518

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00590
ora

33,08000 0,19517

 RU  8,92782

SAR23_SL.0054.0002.0006  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BRONZO/GRIGIO spessore mm 6

1,03000
m²

61,07515 62,90740

 SL  62,90740

 Sommano euro (A)  72,81280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16383 = 1,5% * B)

10,92192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,37347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,10819

Incidenza manodopera al 10,28% 9,47187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0130 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6-7 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

62,00000
cad.

0,01130 0,70060
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COMPLEMENTARI, a corpo

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11430
ora

29,30000 3,34899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  14,19022

SAR23_SL.0054.0001.0020  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO
12543:2022

1,03000
m²

61,82440 63,67913

 SL  63,67913

 Sommano euro (A)  78,90327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17753 = 1,5% * B)

11,83549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,07388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,81264

Incidenza manodopera al 14,76% 14,73427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0131 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 8-9 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24620
ora

31,54000 7,76515

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12310
ora

29,30000 3,60683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01540
ora

26,41000 0,40671

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12310
ora

26,41000 3,25107

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00770
ora

33,08000 0,25472

 RU  15,28448

SAR23_SL.0054.0001.0021  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO
12543:2022

1,03000
m²

72,33535 74,50541

 SL  74,50541
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 Sommano euro (A)  91,08927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20495 = 1,5% * B)

13,66339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,47527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,22793

Incidenza manodopera al 13,74% 15,82853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0132 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 10-11 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,77267

SAR23_SL.0054.0001.0022  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO
12543:2022

1,03000
m²

100,82275 103,84743

 SL  103,84743

 Sommano euro (A)  122,49512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27561 = 1,5% * B)

18,37427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,08694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,95633

Incidenza manodopera al 11,18% 17,31672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0133 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 11-12 mm bianco trasparente
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,77267

SAR23_SL.0054.0001.0023  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO
TRASPARENTE UNI EN 356:2002

1,03000
m²

124,57015 128,30725

 SL  128,30725

 Sommano euro (A)  146,95494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33065 = 1,5% * B)

22,04324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,89982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  185,89800

Incidenza manodopera al 9,32% 17,31672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0134 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 19-21 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

176,00000
cad.

0,01130 1,98880

 PR  1,98880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,01000 33,08000 0,33080
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(Media Regionale) ora

 RU  20,39360

SAR23_SL.0054.0001.0024  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO
TRASPARENTE UNI EN 356:2002

1,03000
m²

303,78955 312,90324

 SL  312,90324

 Sommano euro (A)  336,22456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75651 = 1,5% * B)

50,43368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,66582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  425,32406

Incidenza manodopera al 4,92% 20,93765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0135 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6-7 mm bronzo trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,11430
ora

29,30000 3,34899

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  14,19022

SAR23_SL.0054.0001.0025  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO
TRASPARENTE

1,03000
m²

77,97595 80,31523

 SL  80,31523

 Sommano euro (A)  95,53937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21496 = 1,5% * B)

14,33091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,98703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,85731

Incidenza manodopera al 12,19% 14,73427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0136 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 8-9 mm bronzo trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00770
ora

46,94588 0,36148

 AT  0,36148

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24620
ora

31,54000 7,76515

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12310
ora

29,30000 3,60683

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01540
ora

26,41000 0,40671

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12310
ora

26,41000 3,25107

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00770
ora

33,08000 0,25472

 RU  15,28448

SAR23_SL.0054.0001.0026  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO
TRASPARENTE

1,03000
m²

96,33160 99,22155

 SL  99,22155

 Sommano euro (A)  115,80541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26056 = 1,5% * B)

17,37081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,31762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  146,49384

Incidenza manodopera al 10,8% 15,82853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0137 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 10-11 mm bronzo trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,26670 31,54000 8,41172
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,77267

SAR23_SL.0054.0001.0027  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO
TRASPARENTE (plastico 0.38)

1,03000
m²

111,02560 114,35637

 SL  114,35637

 Sommano euro (A)  133,00406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29926 = 1,5% * B)

19,95061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,29547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  168,25014

Incidenza manodopera al 10,29% 17,31672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0138 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6-7 mm, bianco, bianco latte, opaco.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,77267

SAR23_SL.0054.0001.0028  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 6/7

1,03000
m²

96,33160 99,22155

 SL  99,22155

 Sommano euro (A)  117,86924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26521 = 1,5% * B)

17,68039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,55496
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  149,10459

Incidenza manodopera al 11,61% 17,31672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0139 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 8-9 mm bianco, bianco latte, opaco.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,77267

SAR23_SL.0054.0001.0029  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 8/9

1,00000
m²

106,61740 106,61740

 SL  106,61740

 Sommano euro (A)  125,26509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28185 = 1,5% * B)

18,78976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,40549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  158,46034

Incidenza manodopera al 10,92% 17,30087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0140 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA
DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 10-11, bianco, bianco latte, opaco.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

114,00000
cad.

0,01130 1,28820

 PR  1,28820

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,77267

SAR23_SL.0054.0001.0030  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 10/11

1,00000
m²

115,42195 115,42195

 SL  115,42195

 Sommano euro (A)  134,06964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30166 = 1,5% * B)

20,11045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,59810

Incidenza manodopera al 10,2% 17,30087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0141 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE COMPOTO DA TRE O
PIU’ LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTI DUE O PIU’ FOGLI DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 18-19 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

176,00000
cad.

0,01130 1,98880

 PR  2,55380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,99187
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SAR23_SL.0054.0001.0031  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BIANCO
TRASPARENTE

1,03000
m²

194,05140 199,87294

 SL  199,87294

 Sommano euro (A)  220,20261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49546 = 1,5% * B)

33,03039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,32330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  278,55630

Incidenza manodopera al 6,88% 19,16805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0142 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE COMPOTO DA TRE O
PIU’ LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTI DUE O PIU’ FOGLI DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 26-27 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

310,00000
cad.

0,01130 3,50300

 PR  4,20360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  20,39360

SAR23_SL.0054.0001.0032  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO
TRASPARENTE

1,03000
m²

263,88345 271,79995

 SL  271,79995

 Sommano euro (A)  297,33607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66901 = 1,5% * B)

44,60041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,19365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  376,13013

Incidenza manodopera al 6% 22,56978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0143 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE COMPOTO DA TRE O
PIU’ LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTI DUE O PIU’ FOGLI DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 36-38 mm bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

 AT  1,56330

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

103,00000
cad.

0,01130 1,16390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  5,11890

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  33,99213

SAR23_SL.0054.0001.0033  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO
TRASPARENTE

1,03000
m²

380,99700 392,42691

 SL  392,42691

 Sommano euro (A)  433,10124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97448 = 1,5% * B)

64,96519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,80664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  547,87307

Incidenza manodopera al 6,6% 36,16831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0144 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE COMPOTO DA TRE O
PIU’ LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTI DUE O PIU’ FOGLI DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 18-19 mm bronzo trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

52,00000
cad.

0,01130 0,58760

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 176,00000 0,01130 1,98880
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complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

cad.

 PR  2,57640

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  16,99187

SAR23_SL.0054.0001.0034  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO
TRASPARENTE

1,03000
m²

275,88750 284,16413

 SL  284,16413

 Sommano euro (A)  304,51640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68516 = 1,5% * B)

45,67746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,01939

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  385,21325

Incidenza manodopera al 4,98% 19,16805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0145 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE COMPOTO DA TRE O
PIU’ LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTI DUE O PIU’ FOGLI DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 26-27 mm bronzo trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

310,00000
cad.

0,01130 3,50300

 PR  4,20360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  20,39360

SAR23_SL.0054.0001.0035  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO
TRASPARENTE

1,03000
m²

297,21750 306,13403
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 SL  306,13403

 Sommano euro (A)  331,67015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74626 = 1,5% * B)

49,75052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,14207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  419,56274

Incidenza manodopera al 5,38% 22,56978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0146 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE COMPOTO DA TRE O
PIU’ LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTI DUE O PIU’ FOGLI DI
POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 36-38 mm bronzo trasparente

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

 AT  1,56330

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

103,00000
cad.

0,01130 1,16390

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  5,11890

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,26670
ora

29,30000 7,81431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  33,99213

SAR23_SL.0054.0001.0036  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO
TRASPARENTE

1,03000
m²

361,50375 372,34886

 SL  372,34886

 Sommano euro (A)  413,02319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92930 = 1,5% * B)

61,95348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,49767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  522,47434

Incidenza manodopera al 6,92% 36,16831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0147 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
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LEGNO O METALLICI, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposte guide o
canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con
mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0003.0001  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colore bianco

1,03000
m²

37,87555 39,01182

 SL  39,01182

 Sommano euro (A)  46,23695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10403 = 1,5% * B)

6,93554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,31725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  58,48974

Incidenza manodopera al 12,73% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0148 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
LEGNO O METALLICI, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposte guide o
canaletti mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con
mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0003.0002  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colorato

1,03000
m²

51,66895 53,21902

 SL
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53,21902

 Sommano euro (A)  60,44415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13600 = 1,5% * B)

9,06662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,95108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,46185

Incidenza manodopera al 9,74% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0149 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
LEGNO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0003.0001  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colore bianco

1,03000
m²

37,87555 39,01182

 SL  39,01182

 Sommano euro (A)  46,97513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10569 = 1,5% * B)

7,04627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,40214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,42354

Incidenza manodopera al 13,69% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0150 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
LEGNO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le
viti, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473
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 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0003.0002  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colorato

1,03000
m²

51,66895 53,21902

 SL  53,21902

 Sommano euro (A)  61,18233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13766 = 1,5% * B)

9,17735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,03597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,39565

Incidenza manodopera al 10,51% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0151 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
FERRO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con
mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0001  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colore bianco

1,03000
m²

37,87555 39,01182

 SL  39,01182

 Sommano euro (A)  47,84866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10766 = 1,5% * B)

7,17730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,50260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,52856
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Incidenza manodopera al 14,83% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0152 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
FERRO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con
mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0002  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colorato

1,03000
m²

51,66895 53,21902

 SL  53,21902

 Sommano euro (A)  62,05586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13963 = 1,5% * B)

9,30838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,13642

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,50066

Incidenza manodopera al 11,44% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0153 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore
bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0001  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colore bianco

1,03000
m²

37,87555 39,01182

 SL  39,01182

 Sommano euro (A)  48,04778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10811 = 1,5% * B)

7,20717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,78045

Incidenza manodopera al 14,77% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0154 - VETRO STAMPATO NORMALE TRASLUCIDO PER SERRMENTI IN
ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0002  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colorato

1,03000
m²

51,66895 53,21902

 SL  53,21902

 Sommano euro (A)  62,61658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14089 = 1,5% * B)

9,39249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,20091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,20998

Incidenza manodopera al 11,33% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0155 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN LEGNO O
METALLICI, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158

SAR23_SL.0054.0003.0003  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colore bianco

1,03000
m²

31,59505 32,54290

 SL  32,54290

 Sommano euro (A)  39,76803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08948 = 1,5% * B)

5,96520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,57332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,30655

Incidenza manodopera al 14,8% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0156 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN LEGNO O
METALLICI, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposte guide o canaletti
mediante semplice infilaggio, compreso il taglio, la sigillatura con mastice da
vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00460
ora

46,94588 0,21595

 AT  0,21595

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00460
ora

33,08000 0,15217

 RU  6,90158
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SAR23_SL.0054.0003.0004  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colorato giallo

1,03000
m²

79,11355 81,48696

 SL  81,48696

 Sommano euro (A)  88,71209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19960 = 1,5% * B)

13,30681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,20189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,22079

Incidenza manodopera al 6,63% 7,44563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0157 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN LEGNO,
spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0003.0003  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colore bianco

1,03000
m²

31,59505 32,54290

 SL  32,54290

 Sommano euro (A)  40,50621

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09114 = 1,5% * B)

6,07593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,65821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,24035

Incidenza manodopera al 15,87% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0158 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN LEGNO,
spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro inchiodati o avvitati, compreso il taglio, i chiodi o le viti,
la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00500
ora

46,94588 0,23473
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  7,58870

SAR23_SL.0054.0003.0004  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colorato giallo

1,03000
m²

79,11355 81,48696

 SL  81,48696

 Sommano euro (A)  89,45027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20126 = 1,5% * B)

13,41754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,28678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,15459

Incidenza manodopera al 7,19% 8,13275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0159 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN FERRO,
spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con
mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0003  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colore bianco

1,03000
m²

31,59505 32,54290

 SL  32,54290

 Sommano euro (A)  41,37974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09310 = 1,5% * B)

6,20696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,75867
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,34537

Incidenza manodopera al 17,15% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0160 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN FERRO,
spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro avvitati, compreso il taglio, le viti, la sigillatura con
mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

 PR  0,13988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0004  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colorato giallo

1,03000
m²

79,11355 81,48696

 SL  81,48696

 Sommano euro (A)  90,32380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20323 = 1,5% * B)

13,54857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,38724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,25961

Incidenza manodopera al 7,86% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0161 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN
ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colore
bianco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0003  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colore bianco

1,03000
m²

31,59505 32,54290

 SL  32,54290

 Sommano euro (A)  41,57886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09355 = 1,5% * B)

6,23683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,78157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,59726

Incidenza manodopera al 17,07% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0162 - VETRO RETINATO TRASLUCIDO PER SERRAMENTI IN
ALLUMINIO, spessore 4-6 mm, dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro a scatto, compreso il taglio, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice da vetro, la pulitura e lo sfrido, colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17780
ora

31,54000 5,60781

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00560
ora

33,08000 0,18525

 RU  8,43406

SAR23_SL.0054.0003.0004  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colorato giallo

1,03000
m²

79,11355 81,48696

 SL  81,48696

 Sommano euro (A)  90,88452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20449 = 1,5% * B)

13,63268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,45172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,96892

Incidenza manodopera al 7,81% 8,97811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0006.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0163 - Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori,
parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1:2005annegati in
un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³
di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente
armati, intervetro 1 cm, compresa larmatura metallica, le armature
provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e
successivamente poste in opera: quadrati 19x19cm, spessore 8 cm, bianco
trasparente.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,35000
ora

33,08000 11,57800

 RU  46,64115

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

4,10000
kg

1,21142 4,96682

SAR23_SL.0054.0003.0005  - Vetro - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco
trasparente

25,00000
cad.

9,04441 226,11025

 SL  231,07707

 Sommano euro (A)  278,68172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62703 = 1,5% * B)

41,80226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,04840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  352,53238

Incidenza manodopera al 13,75% 48,46720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0164 - Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori,
parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1:2005annegati in
un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³
di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente
armati, intervetro 1 cm, compresa larmatura metallica, le armature
provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e
successivamente poste in opera: quadrati 19x19cm, spessore 8 cm, colorato.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060
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 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,35000
ora

33,08000 11,57800

 RU  46,64115

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

4,10000
kg

1,21142 4,96682

SAR23_SL.0054.0003.0006  - Vetro - VETRO MATTONE 19x19x8 colorato
tipo 3190/DO

25,00000
cad.

12,06088 301,52200

 SL  306,48882

 Sommano euro (A)  354,09347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79671 = 1,5% * B)

53,11402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,72075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  447,92824

Incidenza manodopera al 10,82% 48,46720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0165 - Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori,
parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI EN 1051-1:2005annegati in
un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³
di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente
armati, intervetro 1 cm, compresa larmatura metallica, le armature
provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per
strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e
successivamente poste in opera: quadrati 19x19cm, spessore 8 cm, bianco
satinato.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00560
ora

46,94588 0,26290

 AT  0,26290

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,35000
ora

33,08000 11,57800

 RU  46,64115

SAR23_SL.0006.0001.0002  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

4,10000
kg

1,21142 4,96682

SAR23_SL.0054.0003.0007  - Vetro - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco
satinato, tipo 3190/DO

25,00000
cad.

12,85712 321,42800

 SL  326,39482

 Sommano euro (A)
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373,99947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84150 = 1,5% * B)

56,09992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,00994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  473,10933

Incidenza manodopera al 10,24% 48,46720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0166 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 3-6-3

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00710
ora

46,94588 0,33332

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR  0,70060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,84123

SAR23_SL.0054.0003.0008  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 3-6-3

1,03000
m²

49,60705 51,09526

 SL  51,09526

 Sommano euro (A)  62,97041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14168 = 1,5% * B)

9,44556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,24160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,65757

Incidenza manodopera al 14,29% 11,38528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0167 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-6-4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00710
ora

46,94588 0,33332
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,33332

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,84123

SAR23_SL.0054.0003.0009  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-6-4

1,03000
m²

55,82830 57,50315

 SL  57,50315

 Sommano euro (A)  69,49130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15636 = 1,5% * B)

10,42370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,99150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,90650

Incidenza manodopera al 12,95% 11,38528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0168 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0168 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 5-6-5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0010  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 5-6-5

1,03000
m²

64,53805 66,47419
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 SL  66,47419

 Sommano euro (A)  80,86589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18195 = 1,5% * B)

12,12988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,29958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,29535

Incidenza manodopera al 13,11% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0169 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0169 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6-6-6

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0011  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6-6-6

1,03000
m²

76,98055 79,28997

 SL  79,28997

 Sommano euro (A)  93,79467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21104 = 1,5% * B)

14,06920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,78639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,65026

Incidenza manodopera al 11,3% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0170 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0170 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-9-4
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0012  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-9-4

1,03000
m²

55,82830 57,50315

 SL  57,50315

 Sommano euro (A)  72,00785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16202 = 1,5% * B)

10,80118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,28090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,08993

Incidenza manodopera al 14,72% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0171 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0171 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-12-4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0013  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a 1,03000 55,82830 57,50315
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freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-4

m²

 SL  57,50315

 Sommano euro (A)  72,00785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16202 = 1,5% * B)

10,80118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,28090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,08993

Incidenza manodopera al 14,72% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0172 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0172 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-15-4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

45,00000
cad.

0,01130 0,50850

 PR  0,50850

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0014  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-15-4

1,03000
m²

43,13695 44,43106

 SL  44,43106

 Sommano euro (A)  58,39336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13139 = 1,5% * B)

8,75900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,71524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,86760

Incidenza manodopera al 18,16% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0173 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0173 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
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neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-12-6/7

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0015  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-6/7

1,03000
m²

61,67035 63,52046

 SL  63,52046

 Sommano euro (A)  78,02516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17556 = 1,5% * B)

11,70377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,97289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,70182

Incidenza manodopera al 13,59% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0174 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0174 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT COLOR LATTE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA DISIDRATATA,
SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera
su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il
taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore
4-12-6/7

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU
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12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0016  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float colore
latte spessore 4-12-6/7

1,03000
m²

82,45525 84,92891

 SL  84,92891

 Sommano euro (A)  99,43361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22373 = 1,5% * B)

14,91504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,43487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  125,78352

Incidenza manodopera al 10,66% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0175 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0175 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT SATINAT0 SEPARATI DA INTERCAPE- DINE D’ARIA DISIDRATATA,
SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera
su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il
taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore
4-12-6/7

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0017  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float satinato
spessore 4-12-6/7

1,03000
m²

96,01165 98,89200

 SL  98,89200

 Sommano euro (A)  113,39670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25514 = 1,5% * B)

17,00951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,04062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,44683

Incidenza manodopera al 9,35% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0176 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0176 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
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FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-12-8/9

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0018  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-8/9

1,03000
m²

73,87585 76,09213

 SL  76,09213

 Sommano euro (A)  90,59683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20384 = 1,5% * B)

13,58952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,41864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,60499

Incidenza manodopera al 11,7% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0177 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0177 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-12-10/11

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

Pagina 3.639 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0019  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-10/11

1,03000
m²

77,47825 79,80260

 SL  79,80260

 Sommano euro (A)  94,30730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21219 = 1,5% * B)

14,14610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,84534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,29874

Incidenza manodopera al 11,24% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0178 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0178 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 4-12-11/12

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0020  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-11/12

1,03000
m²

105,34945 108,50993

 SL  108,50993

 Sommano euro (A)  123,01463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27678 = 1,5% * B)

18,45219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,14668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  155,61350

Incidenza manodopera al 8,62% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0179 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0179 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6/7-12-6/7

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0021  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7

1,03000
m²

77,47825 79,80260

 SL  79,80260

 Sommano euro (A)  94,30730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21219 = 1,5% * B)

14,14610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,84534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,29874

Incidenza manodopera al 11,24% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0180 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0180 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 8/9-12-8/9

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0022  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9

1,03000
m²

106,09600 109,27888

 SL  109,27888

 Sommano euro (A)  123,78358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27851 = 1,5% * B)

18,56754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,23511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  156,58623

Incidenza manodopera al 8,56% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0181 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0181 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6/7-12-10/11

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0023  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11

1,03000
m²

95,33620 98,19629

 SL  98,19629

 Sommano euro (A)  112,70099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25358 = 1,5% * B)

16,90515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,96061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  142,56675

Incidenza manodopera al 9,41% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0006.0182 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0182 - VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI
FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido
spessore 6/7-12-11/12

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

 PR  1,05090

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

SAR23_SL.0054.0003.0024  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12

1,03000
m²

123,26665 126,96465

 SL  126,96465

 Sommano euro (A)  141,46935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31831 = 1,5% * B)

21,22040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,26898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  178,95873

Incidenza manodopera al 7,49% 13,41103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0198 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0198 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1
ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione
fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla
parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare
in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura
dellinfisso è riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del
prospetto. Dato in opera fissato alle murature con grappe di ferro, comprese
le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06500
ora

46,94588 3,05148

 AT  3,05148

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

Pagina 3.643 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,44000
ora

33,08000 14,55520

 RU  64,21645

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0046.0003.0001  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1
ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI
SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Ferramenta di sostegno con
squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

439,14655 439,14655

 SL  441,20520

 Sommano euro (A)  508,47313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14406 = 1,5% * B)

76,27097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,47441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  643,21851

Incidenza manodopera al 10,6% 68,16330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0199 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0199 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2
ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione
fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla
parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare
in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura
dellinfisso è riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del
prospetto. Dato in opera fissato alle murature con grappe di ferro, comprese
le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06500
ora

46,94588 3,05148

 AT  3,05148

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,48000
ora

33,08000 15,87840

 RU  88,71965
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0046.0003.0002  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2
ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI
SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Ferramenta di sostegno con
squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto

1,00000
cad.

497,81215 497,81215

 SL  499,87080

 Sommano euro (A)  591,64193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33119 = 1,5% * B)

88,74629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,03882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  748,42704

Incidenza manodopera al 12,38% 92,66650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0200 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0200 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con
un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con
cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro
zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto. Dato in opera fissato alle murature con
grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06500
ora

46,94588 3,05148

 AT  3,05148

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,48000
ora

33,08000 15,87840

 RU  88,71965

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0046.0003.0003  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN
LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un
telaio perimetrale della sezione di mm

1,00000
cad.

515,40535 515,40535
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26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di
sostegno con squadri neri con cardine a
murare in numero di 3 ad anta. Chiusura
con ferroleva in ferro zincato verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 SL  517,46400

 Sommano euro (A)  609,23513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37078 = 1,5% * B)

91,38527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,06204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  770,68244

Incidenza manodopera al 12,02% 92,66650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0201 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0201 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato
con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali
con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate
al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con
cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro
zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto. Dato in opera fissato alle murature con
grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08800
ora

46,94588 4,13124

 AT  4,13124

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22700
ora

26,41000 5,99507

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,87000
ora

33,08000 28,77960

 RU  115,90467

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0046.0003.0004  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN
LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un
telaio perimetrale della sezione di mm
26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di
sostegno con squadri neri con cardine a
murare in numero di 3 ad anta. Chiusura
con ferroleva in ferro zincato verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad

1,00000
cad.

755,89975 755,89975
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immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 SL  757,95840

 Sommano euro (A)  877,99431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97549 = 1,5% * B)

131,69915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,96935

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.110,66281

Incidenza manodopera al 10,79% 119,85152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0202 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0202 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA (con minimo di quadratura
compatibile di 1,60 mq), realizzato con un telaio perimetrale della sezione di
mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta
di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta.
Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura.
Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme
ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce
architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. Dato in opera fissato
alle murature con grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta
di tipo corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08800
ora

46,94588 4,13124

 AT  4,13124

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22700
ora

26,41000 5,99507

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,40000
ora

33,08000 13,23200

 RU  53,99707

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0046.0003.0004  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN
LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un
telaio perimetrale della sezione di mm
26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di
sostegno con squadri neri con cardine a
murare in numero di 3 ad anta. Chiusura
con ferroleva in ferro zincato verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

0,40000
cad.

755,89975 302,35990

 SL  304,41855

 Sommano euro (A)

Pagina 3.647 di 5.893



Prezzario 2023

  

362,54686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81573 = 1,5% * B)

54,38203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,69289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  458,62178

Incidenza manodopera al 12,17% 55,83165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0203 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0203 - PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, peso da 4.5 a 5
kg/mq, completa di guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con
relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia, data in opera compreso
le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,75000
ora

31,54000 23,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,35000
ora

33,08000 11,57800

 RU  55,30460

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0046.0004.0001  - Avvolgibile e cassonetto - AVVOLGIBILE IN
PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori
vari,comprese guide a murare in lamiera
zincata, rullo in acciaio con relativa
puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia
e i relativi accessori occorrenti per il
normale funzionamento, escluso il
cassonetto coprirullo. Minimo di
fatturazione di m² 1,75 per misure nette
maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in
altezza

1,00000
cad.

147,15832 147,15832

 SL  150,25610

 Sommano euro (A)  205,79543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46304 = 1,5% * B)

30,86931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,66647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  260,33121

Incidenza manodopera al 21,69% 56,47444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0204 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0204 - CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE IN LENO ABETE E
TRUCCIOLARE, con frontale mobile, finitura con idropittura lavabile
traspirante, dato in opera compreso il fissaggio alla muratura con zanche di
ferro

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00800
ora

46,94588 0,37557
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,37557

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,32000
ora

26,41000 8,45120

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  19,62816

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00210
m³

196,06179 0,41173

SAR23_SL.0046.0004.0002  - Avvolgibile e cassonetto - CASSONETTO
COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno
abete e truciolare, con frontale apribile e
pitturato con idropittura lavabile
traspirante

1,00000
cad.

145,76629 145,76629

 SL  146,17802

 Sommano euro (A)  166,18175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37391 = 1,5% * B)

24,92726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,11090

 TOTALE (A + B + C) euro / m  210,21991

Incidenza manodopera al 10,63% 22,35444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0215 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0215 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm
75-85x135-145, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON
PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera sino allo spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa es- senza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati
all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata
con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad
anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita all’esterno del telaio del serramento. Dato in opera fissato alle
murature con grappe di ferro, compreso il controtelaio in abete da murare
con zanche in acciaio zincato, le opere murarie, i vetri, la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07000
ora

46,94588 3,28621

 AT  3,28621

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,69000
ora

33,08000 22,82520

 RU  109,50130

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0046.0002.0011  - Infisso - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm
80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio rica- vato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

1.154,68069 1.154,68069

 SL  1.162,91529

 Sommano euro (A)  1.275,70280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,87033 = 1,5% * B)

191,35542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 146,70582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.613,76404

Incidenza manodopera al 7,05% 113,84791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0216 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0216 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm
115-125x135-145, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON
PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera sino allo spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa es- senza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati
all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio
anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata
con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con
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giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad
anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di
chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata,
antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita all’esterno del telaio del serramento. Dato in opera fissato alle
murature con grappe di ferro, compreso il controtelaio in abete da murare
con zanche in acciaio zincato, le opere murarie, i vetri, la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07000
ora

46,94588 3,28621

 AT  3,28621

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,87000
ora

33,08000 28,77960

 RU  115,45570

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0046.0002.0012  - Infisso - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm
120x140, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio rica- vato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

1.424,50789 1.424,50789

 SL  1.432,74249

 Sommano euro (A)  1.551,48440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,49084 = 1,5% * B)

232,72266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 178,42071

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.962,62777

Incidenza manodopera al 6,1% 119,80231
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0217 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0217 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINESTRA 1
ANTA cm 75-85x225-235, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE
CON PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goc- ciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma dis- abili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera sino allo spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x55 circa su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro
di mm 13. Chiusura con ferramenta a quattro punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano
di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita all’esterno del telaio del
serramento. Dato in opera compreso il controtelaio in abete da murare con
zanche in acciaio zincato, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06500
ora

46,94588 3,05148

 AT  3,05148

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,52000
ora

31,54000 47,94080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,52000
ora

26,41000 40,14320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,85000
ora

33,08000 28,11800

 RU  121,74810

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0046.0002.0013  - Infisso - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA PORTAFINETRA 1 ANTA cm
80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma dis-
abili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm

1,00000
cad.

1.307,18749 1.307,18749
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19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 3 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 SL  1.315,42209

 Sommano euro (A)  1.440,22167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,24050 = 1,5% * B)

216,03325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 165,62549

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.821,88041

Incidenza manodopera al 6,92% 126,09471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0218 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0218 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINESTRA 2
ANTE cm 115-125x225-235, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI
GIUNZIONE CON PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO
DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta
della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e
gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore
del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera sino allo spessore
di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione
di mm 10x55 circa su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del
diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta a quattro punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa,
data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita all’esterno del telaio del
serramento. Dato in opera compreso il controtelaio in abete da murare con
zanche in acciaio zincato, le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06500
ora

46,94588 3,05148

 AT  3,05148

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,56000
ora

31,54000 49,20240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21000
ora

26,41000 5,54610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,56000
ora

26,41000 41,19960

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,96500
ora

33,08000 31,92220

 RU  127,87030

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0046.0002.0014  - Infisso - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA PORTAFINETRA 2 ANTE cm
120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI

1,00000
cad.

1.858,57069 1.858,57069
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PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma dis-
abili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 3 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 SL  1.866,80529

 Sommano euro (A)  1.997,72707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,49489 = 1,5% * B)

299,65906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 229,73861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.527,12474

Incidenza manodopera al 5,23% 132,21691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0227 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0227 - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO DI FINESTRA O
PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO YELLOW- PINE rispetto all'infisso
realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.

SAR23_PR.0058.0002.0015  - Finestra - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO
DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per
realizzazioni IN LEGNO YELLOW- PINE
rispetto all’infisso realizzato IN LEGNO
PINO DI SVEZIA.

1,00000
m²

144,29880 144,29880

 PR  144,29880

 Sommano euro (A)  144,29880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32467 = 1,5% * B)

21,64482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,59436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  182,53798

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0228 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
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SAR23_0228 - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO DI FINESTRA O
PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO MOGANO- MERANTI rispetto
all'infisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.

SAR23_PR.0058.0002.0016  - Finestra - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO
DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per
realizzazioni IN LEGNO MOGANO- MERANTI
rispetto all’infisso realizzato IN LEGNO
PINO DI SVEZIA.

1,00000
m²

200,61000 200,61000

 PR  200,61000

 Sommano euro (A)  200,61000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45137 = 1,5% * B)

30,09150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,07015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  253,77165

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0229 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0229 - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO DI FINESTRA O
PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO DI CASTAGNO rispetto all'infisso
realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.

SAR23_PR.0058.0002.0017  - Finestra - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO
DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per
realizzazioni IN LEGNO DI CASTAGNO
rispetto all’infisso realizzato IN LEGNO
PINO DI SVEZIA.

1,00000
m²

244,01520 244,01520

 PR  244,01520

 Sommano euro (A)  244,01520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54903 = 1,5% * B)

36,60228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,06175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  308,67923

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0230 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0230 - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO DI FINESTRA O
PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO DI ROVERE rispetto all'infisso
realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.

SAR23_PR.0058.0002.0018  - Finestra - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO
DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per
realizzazioni IN LEGNO DI ROVERE rispetto
all’infisso realizzato IN LEGNO PINO DI
SVEZIA.

1,00000
m²

255,74400 255,74400

 PR  255,74400

 Sommano euro (A)  255,74400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57542 = 1,5% * B)

38,36160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,41056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  323,51616

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0231 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0231 - COMPENSO ALLE FINESTRE per la realizzazione di sistema di
apertura/chiusura ad ANTA-RIBALTA PER FINESTRA A UN’ANTA

SAR23_PR.0058.0002.0019  - Finestra - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO
DI FINESTRA ad un’anta per la dotazione di
sistema di apertura-chiusura ad ANTA-
RIBALTA in sostituzione del normale
sistema ad anta verticale.

1,00000
cad.

534,95640 534,95640

 PR  534,95640

 Sommano euro (A)  534,95640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20365 = 1,5% * B)

80,24346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,51999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  676,71985

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0232 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0232 - COMPENSO ALLE FINESTRE per la realizzazione di sistema di
apertura/chiusura ad ANTA-RIBALTA PER FINESTRA A DUE ANTE

SAR23_PR.0058.0002.0020  - Finestra - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO
DI FINESTRA a due ante per la dotazione di
sistema di apertura-chiusura ad ANTA-
RIBALTA in sostituzione del normale
sistema ad anta verticale.

1,00000
cad.

281,55600 281,55600

 PR  281,55600

 Sommano euro (A)  281,55600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63350 = 1,5% * B)

42,23340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,37894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  356,16834

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0233 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0233 - COMPENSO ALLE PORTAFINESTRE per la realizzazione di
sistema di apertura/chiusura ad ANTA-RIBALTA PER PORTAFINESTRA A
UN’ANTA

SAR23_PR.0058.0003.0015  - Portafinestra - MAGGIOR COSTO
DELL’INFISSO DI PORTAFINESTRA ad
un’anta per la dotazione di sistema di
apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in
sostituzione del normale sistema ad anta
verticale.

1,00000
cad.

170,11080 170,11080

 PR  170,11080

 Sommano euro (A)  170,11080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38275 = 1,5% * B)

25,51662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,56274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  215,19016

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0234 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0234 - COMPENSO ALLE PORTAFINESTRE per la realizzazione di
sistema di apertura/chiusura ad ANTA-RIBALTA PER PORTAFINESTRA A DUE
ANTE

SAR23_PR.0058.0003.0016  - Portafinestra - MAGGIOR COSTO
DELL’INFISSO DI PORTAFINESTRA a due
ante per la dotazione di sistema di
apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in
sostituzione del normale sistema ad anta
verticale.

1,00000
cad.

269,82720 269,82720

 PR  269,82720

 Sommano euro (A)  269,82720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60711 = 1,5% * B)

40,47408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,03013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  341,33141

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0235 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0235 - CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO PER FINESTRA,
dimensioni 7x7 cm o similari anche ad L, dato in opera fissato alle murature
con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03640
ora

46,94588 1,70883

 AT  1,70883

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47730
ora

31,54000 15,05404

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,47730
ora

26,41000 12,60549

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,47730
ora

33,08000 15,78908

 RU  45,36862

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0046.0001.0001  - Controtelaio - CONTROTELAIO IN LEGNO
ABETE GREZZO delle dimesioni di cm
7x2.5 PER FINESTRA

1,00000
cad.

57,44944 57,44944

 SL  61,56674

 Sommano euro (A)  108,64419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24445 = 1,5% * B)

16,29663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,49408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  137,43490

Incidenza manodopera al 34,27% 47,10088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0236 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
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SAR23_0236 - CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO PER
PORTAFINESTRA, dimensioni 7x7 cm o similari anche ad L, dato in opera
fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,52500
ora

31,54000 16,55850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52500
ora

26,41000 13,86525

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,52500
ora

33,08000 17,36700

 RU  49,11125

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02630
m³

196,06179 5,15643

SAR23_SL.0046.0001.0002  - Controtelaio - CONTROTELAIO IN LEGNO
ABETE GREZZO delle dimesioni di cm
7x2.5 PER PORTAFINESTRA

1,00000
cad.

86,78224 86,78224

 SL  91,93867

 Sommano euro (A)  142,22357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32000 = 1,5% * B)

21,33354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,35571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  179,91282

Incidenza manodopera al 28,38% 51,05874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0237 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0237 - PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210
avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm
36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di
rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi
rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di
battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in
listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite
fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa
con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato.
Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 1,30000 33,08000 43,00400
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(Media Regionale) ora

 RU  120,46700

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

SAR23_SL.0047.0001.0001  - Porta interna - PORTA INTERNA
TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210
avente: anta mobile cieca con una
specchiatura dello spessore finito di mm
36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in
legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata
con pannelli fibrolegnosi rivestiti in
melaminico e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a
braghettone con inserti in massello di
essenza dura. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per l’aletta dei
coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10
circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo patent
bronzata. Maniglia in alluminio bronzato.
Verniciatura delle parti in legno al
poliuretano colorato con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta
è riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

341,98973 341,98973

 SL  344,46011

 Sommano euro (A)  469,62170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05665 = 1,5% * B)

70,44326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,00650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  594,07146

Incidenza manodopera al 20,96% 124,49913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0238 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0238 - PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 IN
TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa,
eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi
impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.
Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 1O5x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm
70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio
bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio.
Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06250
ora

46,94588 2,93412

 AT  2,93412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,30000
ora

33,08000 43,00400
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 RU  115,84525

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

SAR23_SL.0047.0001.0002  - Porta interna - PORTA INTERNA
TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210
IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca
dello spessore finito di mm 44 circa,
eseguita con un’intelaiatura in legno di
abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata
con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in
essenza Tanganika e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.
Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 1O5x40 circa con apposite
fresature per l’aletta dei coprifili e per
l’alloggiamento della guarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con
serratura tipo patent bronzata. Maniglia in
alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta
è riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

827,67653 827,67653

 SL  830,14691

 Sommano euro (A)  948,92628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13508 = 1,5% * B)

142,33894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,12652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.200,39174

Incidenza manodopera al 9,99% 119,87738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0239 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0239 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Castagno. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallaccia- to con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06250
ora

46,94588 2,93412

 AT  2,93412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  63,31875

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA, 0,01260 196,06179 2,47038
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composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

m³

SAR23_SL.0047.0001.0003  - Porta interna - PORTA INTERNA IN LEGNO
MASSELLO DI CASTAGNO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-
80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Castagno.
Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

866,39453 866,39453

 SL  868,86491

 Sommano euro (A)  935,11778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10402 = 1,5% * B)

140,26767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,53855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.182,92400

Incidenza manodopera al 5,69% 67,35088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0240 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0240 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Frassi- no. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallaccia- to con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06250
ora

46,94588 2,93412

 AT  2,93412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  63,31875

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

SAR23_SL.0047.0001.0004  - Porta interna - PORTA INTERNA IN LEGNO 1,00000 1.274,65613 1.274,65613
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MASSELLO DI FRASSINO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-
80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Frassi- no.
Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

cad.

 SL  1.277,12651

 Sommano euro (A)  1.343,37938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02260 = 1,5% * B)

201,50691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 154,48863

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.699,37492

Incidenza manodopera al 3,96% 67,35088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0241 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0241 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TAGANIKA A
DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e
traverse dell’anta eseguiti in massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in
massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF
impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22).
Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con
apposite scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad
incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in
acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia
in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06250
ora

46,94588 2,93412

 AT  2,93412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  63,31875

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

SAR23_SL.0047.0001.0005  - Porta interna - PORTA INTERNA IN LEGNO
MASSELLO DI NOCE TAGANIKA A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm
780x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Tanganika.
Cornici ferma pannello in massello ricavate

1,00000
cad.

963,76733 963,76733
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sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

 SL  966,23771

 Sommano euro (A)  1.032,49058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32310 = 1,5% * B)

154,87359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 118,73642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.306,10059

Incidenza manodopera al 5,16% 67,35088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0242 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0242 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI MOGANO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Mogano. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con se ratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06250
ora

46,94588 2,93412

 AT  2,93412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  63,31875

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

SAR23_SL.0047.0001.0006  - Porta interna - PORTA INTERNA IN LEGNO
MASSELLO DI MOGANO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm
70-80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Mogano.
Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato

1,00000
cad.

1.045,89053 1.045,89053
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con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con se ratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

 SL  1.048,36091

 Sommano euro (A)  1.114,61378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,50788 = 1,5% * B)

167,19207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 128,18059

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.409,98644

Incidenza manodopera al 4,78% 67,35088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0243 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0243 - PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta
mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in
legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura.
Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura
alveolare a celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con
incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta.
Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm
70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa
dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con
colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La
misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera
completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,06250
ora

46,94588 2,93412

 AT  2,93412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06250
ora

33,08000 2,06750

 RU  63,31875

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01260
m³

196,06179 2,47038

SAR23_SL.0047.0001.0007  - Porta interna - PORTA INTERNA AD ANTA
CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile,
dello spessore finito di mm 44 circa,
eseguita con un’intelaiatura in legno di
abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura. Tamburata
con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15
al grezzo e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Disegni secondo
modello, ricavati con incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
della sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e
per l’alloggiamento della guarnizione di

1,00000
cad.

605,95253 605,95253
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battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio ottonato. Chiusura con
serratura tipo patent e comando con
maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al
poliuretano pigmentato bianco o colorato
con colori pastello con finitura satinata
previa mano di fondo e carteggiatura. La
misura della porta è riferita alla luce netta
di passaggio.

 SL  608,42291

 Sommano euro (A)  674,67578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51802 = 1,5% * B)

101,20137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,58772

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  853,46487

Incidenza manodopera al 7,89% 67,35088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0244 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0244 - MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura
con anta da cm 90.

SAR23_PR.0016.0002.0008  - Porta - MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con
anta da cm 90.

1,00000
cad.

117,32040 117,32040

 PR  117,32040

 Sommano euro (A)  117,32040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26397 = 1,5% * B)

17,59806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,49185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  148,41031

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0245 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0245 - MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per
realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-90x210 escluso
controtelaio a scomparsa.

SAR23_PR.0016.0002.0009  - Porta - MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UNANTA per realizzazione di
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm
70-80-90x210 escluso controtelaio a
scomparsa.

1,00000
cad.

211,17240 211,17240

 PR  211,17240

 Sommano euro (A)  211,17240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47514 = 1,5% * B)

31,67586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,28483

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  267,13309

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0246 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0246 - MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA CIECA per
esecuzione di foro per alloggiamento vetro tipo VISARM 33, 6/7
antinfortunistico, inclusi vetro dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro
asportabili.

SAR23_PR.0016.0002.0010  - Porta - MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UNANTA CIECA per
esecuzione di foro per alloggiamento vetro
tipo VISARM 33, 6/7 antinfortunistico,
inclusi vetro dimensionecm 60x180 e
listelli fermavetro asportabili.

1,00000
cad.

545,51880 545,51880

 PR  545,51880

 Sommano euro (A)  545,51880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22742 = 1,5% * B)

81,82782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,73466

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  690,08128

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0247 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0247 - MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA CIECA per
esecuzione di foro per alloggiamento vetro tipo VISARM 33, satinato, inclusi
vetro dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro asportabili.

SAR23_PR.0016.0002.0011  - Porta - MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UNANTA CIECA per
esecuzione di foro per alloggiamento vetro
tipo VISARM 33, satinato, inclusi vetro
dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro
asportabili.

1,00000
cad.

258,09840 258,09840

 PR  258,09840

 Sommano euro (A)  258,09840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58072 = 1,5% * B)

38,71476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,68132

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  326,49448

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0248 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0248 - CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di
abete grezzo dello spessore di cm 2, dato in opera fissato alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02270
ora

46,94588 1,06567

 AT  1,06567

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,55000
ora

31,54000 17,34700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,55000
ora

26,41000 14,52550

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,50000
ora

33,08000 16,54000

 RU
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49,61416

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0047.0003.0001  - Controtelaio - CONTROTELAIO PER PORTA
INTERNA A BATTENTE in legno di abete
grezzo dello spessore di cm 2.

1,00000
cad.

41,66333 41,66333

 SL  45,78063

 Sommano euro (A)  96,46046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21704 = 1,5% * B)

14,46907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,09295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  122,02248

Incidenza manodopera al 44,24% 53,98742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0249 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0249 - CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A
SCOMPARSA, dato in opera fissato alle murature, compreso le opere murarie

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02270
ora

46,94588 1,06567

 AT  1,06567

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04550
ora

26,41000 1,20166

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  98,02666

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0047.0003.0002  - Controtelaio - CONTROTELAIO PER PORTA
INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA.

1,00000
cad.

212,94053 212,94053

 SL  217,05783

 Sommano euro (A)  316,15016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71134 = 1,5% * B)

47,42252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,35727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  399,92995

Incidenza manodopera al 25,6% 102,39992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0250 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0250 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
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spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07140
ora

46,94588 3,35194

 AT  3,35194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,07899

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0001  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

935,32232 935,32232

 SL  938,42010

 Sommano euro (A)  1.164,85103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62091 = 1,5% * B)

174,72765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 133,95787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.473,53655

Incidenza manodopera al 15,54% 229,00263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0251 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0251 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
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guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08000
ora

46,94588 3,75567

 AT  3,75567

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  228,54850

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0002  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.005,70592 1.005,70592

 SL  1.008,80370

 Sommano euro (A)  1.241,10787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79249 = 1,5% * B)

186,16618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,72741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.570,00146

Incidenza manodopera al 14,93% 234,47214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0252 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0252 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono spec- chiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione

Pagina 3.669 di 5.893



Prezzario 2023

tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08000
ora

46,94588 3,75567

 AT  3,75567

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  228,54850

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0003  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.064,37152 1.064,37152

 SL  1.067,46930

 Sommano euro (A)  1.299,77347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92449 = 1,5% * B)

194,96602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 149,47395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.644,21344

Incidenza manodopera al 14,26% 234,47214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0253 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0253 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono spec- chiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
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Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07140
ora

46,94588 3,35194

 AT  3,35194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,07899

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0004  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.169,95232 1.169,95232

 SL  1.173,05010

 Sommano euro (A)  1.399,48103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,14883 = 1,5% * B)

209,92215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,94032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.770,34350

Incidenza manodopera al 12,94% 229,00263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0254 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0254 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
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trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07140
ora

46,94588 3,35194

 AT  3,35194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,07899

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0005  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni
160-180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.920,76832 1.920,76832

 SL  1.923,86610

 Sommano euro (A)  2.150,29703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,83817 = 1,5% * B)

322,54455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 247,28416

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.720,12574

Incidenza manodopera al 8,42% 229,00263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0255 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0255 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
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murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07140
ora

46,94588 3,35194

 AT  3,35194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,07899

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0006  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni
160-180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.838,65592 1.838,65592

 SL  1.841,75370

 Sommano euro (A)  2.068,18463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,65342 = 1,5% * B)

310,22769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 237,84123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.616,25355

Incidenza manodopera al 8,75% 229,00263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0256 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0256 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 16180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,07140
ora

46,94588 3,35194

 AT  3,35194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,07899

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0007  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni
16180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.920,76832 1.920,76832

 SL  1.923,86610

 Sommano euro (A)  2.150,29703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,83817 = 1,5% * B)

322,54455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 247,28416

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.720,12574

Incidenza manodopera al 8,42% 229,00263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0257 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0257 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 16180x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55
circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati
dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,07140
ora

46,94588 3,35194
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  3,35194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,07899

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0047.0002.0008  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI ROVERE, dimensioni
16180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

2.143,66952 2.143,66952

 SL  2.146,76730

 Sommano euro (A)  2.373,19823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,33970 = 1,5% * B)

355,97973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 272,91780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.002,09576

Incidenza manodopera al 7,63% 229,00263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0258 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0258 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di
mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono
specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10
circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con
scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore
bronzo e pomo analogo all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme
ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire
opaca previa carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio,
fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,08330
ora

46,94588 3,91059
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  3,91059

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,70755

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0047.0002.0009  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.466,17472 1.466,17472

 SL  1.469,68423

 Sommano euro (A)  1.697,30237

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,81893 = 1,5% * B)

254,59536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 195,18977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.147,08750

Incidenza manodopera al 10,7% 229,71647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0259 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0259 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di
mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono
specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10
circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con
scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore
bronzo e pomo analogo all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme
ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire
opaca previa carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio,
fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,08330
ora

46,94588 3,91059
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  3,91059

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,70755

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0047.0002.0010  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.565,89112 1.565,89112

 SL  1.569,40063

 Sommano euro (A)  1.797,01877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,04329 = 1,5% * B)

269,55282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 206,65716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.273,22875

Incidenza manodopera al 10,11% 229,71647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0260 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0260 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione
di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

Pagina 3.677 di 5.893



Prezzario 2023

 AT  3,91059

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,70755

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0048.0001.0001  - Finestra o portafinestra - PORTONCINO
CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO,
dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.635,69152 1.635,69152

 SL  1.639,20103

 Sommano euro (A)  1.866,81917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,20034 = 1,5% * B)

280,02288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 214,68421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.361,52626

Incidenza manodopera al 9,73% 229,71647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0261 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0261 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT
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3,91059

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,50000
ora

31,54000 78,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,25000
ora

33,08000 74,43000

 RU  223,70755

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0048.0001.0001  - Finestra o portafinestra - PORTONCINO
CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO,
dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.635,69152 1.635,69152

 SL  1.639,20103

 Sommano euro (A)  1.866,81917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,20034 = 1,5% * B)

280,02288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 214,68421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.361,52626

Incidenza manodopera al 9,73% 229,71647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0262 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0262 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O
SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di
guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del
tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico
da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la
registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di quadratura
compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,03130 33,08000 1,03540
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(Media Regionale) ora

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0002  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO
serie 45 INT. a giunto aperto, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio naturale

1,00000
m²

398,03901 398,03901

 SL  402,15631

 Sommano euro (A)  433,63612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97568 = 1,5% * B)

65,04542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,86815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  548,54969

Incidenza manodopera al 6,27% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0263 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0263 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O
SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTRO- COLORATO, ad uno o due battenti,
completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e
chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il
controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di
quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0003  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO
serie 45 INT. a giunto aperto, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

432,39569 432,39569

 SL  436,51299

 Sommano euro (A)  467,99280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05298 = 1,5% * B)

70,19892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,81917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  592,01089

Incidenza manodopera al 5,81% 34,38366
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0264 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0264 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O
SIMILARI IN ALLUMINIO CON FINITURA FINTO LEGNO, ad uno o due battenti,
completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e
chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il
controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di
quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0003  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO
serie 45 INT. a giunto aperto, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

432,39569 432,39569

 SL  436,51299

 Sommano euro (A)  467,99280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05298 = 1,5% * B)

70,19892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,81917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  592,01089

Incidenza manodopera al 5,81% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0265 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0265 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O
SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di
guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del
tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico
da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la
registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di quadratura
compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0003  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO
serie 45 INT. a giunto aperto, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

432,39569 432,39569

 SL  436,51299

 Sommano euro (A)  467,99280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05298 = 1,5% * B)

70,19892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,81917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  592,01089

Incidenza manodopera al 5,81% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0266 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0266 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O
SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTRO- COLORATO, ad uno o due battenti,
completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e
chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il
controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di
quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0003  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO
serie 45 INT. a giunto aperto, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

432,39569 432,39569

 SL  436,51299

 Sommano euro (A)  467,99280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05298 = 1,5% * B)

70,19892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,81917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  592,01089
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Incidenza manodopera al 5,81% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0267 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0267 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O
SIMILARI IN ALLUMINIO CON FINITURA FINTO LEGNO, ad uno o due battenti,
completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e
chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il
controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di
quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0003  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO
serie 45 INT. a giunto aperto, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

432,39569 432,39569

 SL  436,51299

 Sommano euro (A)  467,99280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05298 = 1,5% * B)

70,19892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,81917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  592,01089

Incidenza manodopera al 5,81% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0268 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0268 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON
TAGLIO TERMICO O SIMILARI, IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti,
completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e
chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il
controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di
quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,50000 31,54000 15,77000
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0004  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto,
con taglio termico, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio naturale

1,00000
m²

489,66041 489,66041

 SL  493,77771

 Sommano euro (A)  525,25752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18183 = 1,5% * B)

78,78863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,40462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  664,45077

Incidenza manodopera al 5,17% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0269 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0269 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON
TAGLIO TERMICO O SIMILARI, IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, ad uno o
due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di
movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso
il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio
zincato, le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con
minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03130
ora

46,94588 1,46941

 AT  1,46941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03130
ora

33,08000 1,03540

 RU  30,01040

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0048.0001.0005  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto,
con taglio termico, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

524,02785 524,02785

 SL  528,14515

 Sommano euro (A)  559,62496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25916 = 1,5% * B)

83,94374
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,35687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  707,92557

Incidenza manodopera al 4,86% 34,38366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0270 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0270 - SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO IN
ALLUMINIO NATURALE, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad
uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di
accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; da un
cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una persiana avvolgibile
esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo con relativa puleggia,
cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera compreso il controtelaio
metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere
murarie e la registrazione dell’infisso, da computare con minima quadratura
compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

 AT  1,95764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  40,01471

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0048.0001.0006  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a
giunto aperto, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto
in alluminio e avvolgibile in PVC da 5
Kg/mq con cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00 Alluminio naturale

1,00000
m²

569,84393 569,84393

 SL  578,07853

 Sommano euro (A)  620,05088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39511 = 1,5% * B)

93,00763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,30585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  784,36436

Incidenza manodopera al 5,77% 45,24077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0271 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0271 - SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO IN
ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, costituito: da una finestra o portafinestra
interna, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e
di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; da un
cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una persiana avvolgibile
esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo con relativa puleggia,
cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera compreso il controtelaio
metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere
murarie e la registrazione dell’infisso, da computare con minima quadratura
compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno telaio.
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

 AT  1,95764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  40,01471

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0048.0001.0007  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a
giunto aperto, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto
in alluminio e avvolgibile in PVC da 5
Kg/mq con cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00 alluminio
elettrocolorato

1,00000
m²

627,10865 627,10865

 SL  635,34325

 Sommano euro (A)  677,31560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52396 = 1,5% * B)

101,59734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,89129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  856,80423

Incidenza manodopera al 5,28% 45,24077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0272 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0272 - SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON
TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO NATURALE, costituito: da una finestra o
portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto
giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente
commerciale; da un cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una
persiana avvolgibile esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo
con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera
compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in
acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computare
con minima quadratura compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno
telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

 AT  1,95764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  40,01471

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5

0,04200
m³

196,06179 8,23460
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per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0048.0001.0008  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a
giunto aperto, con taglio termico, completa
di controtelaio metallico, vetrocamera
4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile
in lordo telaio più cassonetto con minimo
di fatturazione m² 2 00 Alluminio naturale

1,00000
m²

632,83297 632,83297

 SL  641,06757

 Sommano euro (A)  683,03992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53684 = 1,5% * B)

102,45599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,54959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  864,04550

Incidenza manodopera al 5,24% 45,24077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0273 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0273 - SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON
TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, costituito: da una
finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni
a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente
commerciale; da un cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una
persiana avvolgibile esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo
con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera
compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in
acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computare
con minima quadratura compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno
telaio.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

 AT  1,95764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,66670
ora

31,54000 21,02772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04170
ora

33,08000 1,37944

 RU  40,01471

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0048.0001.0009  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a
giunto aperto, con taglio termico, completa
di controtelaio metallico, vetrocamera
4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile
in lordo telaio più cassonetto con minimo
di fatturazione m² 2 00 Alluminio
elttrocolorato

1,00000
m²

644,29237 644,29237

 SL  652,52697

 Sommano euro (A)  694,49932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56262 = 1,5% * B)

104,17490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,86742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  878,54164

Incidenza manodopera al 5,15% 45,24077
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0292 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0292 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0001  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

869,86596 869,86596

 SL  876,04191

 Sommano euro (A)  1.025,27059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30686 = 1,5% * B)

153,79059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,90612

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.296,96730

Incidenza manodopera al 11,15% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0293 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0293 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,20000
ora

46,94588 9,38918
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0002  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.423,41860 1.423,41860

 SL  1.429,59455

 Sommano euro (A)  1.578,82323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,55235 = 1,5% * B)

236,82348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 181,56467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.997,21138

Incidenza manodopera al 7,24% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0294 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0294 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5

0,03150
m³

196,06179 6,17595
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per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0049.0003.0003  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.104,50404 1.104,50404

 SL  1.110,67999

 Sommano euro (A)  1.259,90867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,83479 = 1,5% * B)

188,98630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 144,88950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.593,78447

Incidenza manodopera al 9,08% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0295 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0295 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0004  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.833,45316 1.833,45316

 SL  1.839,62911

 Sommano euro (A)  1.988,85779
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,47493 = 1,5% * B)

298,32867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 228,71865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.515,90511

Incidenza manodopera al 5,75% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0296 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0296 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0005  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato profilato zincato
dimensione tipo 0,70x1,40 a un’anta.

1,00000
cad.

933,65540 933,65540

 SL  939,83135

 Sommano euro (A)  1.089,06003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45039 = 1,5% * B)

163,35900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,24190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.377,66093

Incidenza manodopera al 10,5% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0297 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0297 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
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qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0006  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.719,55044 1.719,55044

 SL  1.725,72639

 Sommano euro (A)  1.874,95507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,21865 = 1,5% * B)

281,24326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 215,61983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.371,81816

Incidenza manodopera al 6,1% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0298 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0298 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA IN LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0007  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 4+16+
4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato profilato zincato dimensione tipo
0,70x1,40 a un’anta.

1,00000
cad.

1.172,84132 1.172,84132

 SL  1.179,01727

 Sommano euro (A)  1.328,24595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98855 = 1,5% * B)

199,23689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 152,74828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.680,23112

Incidenza manodopera al 8,61% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0299 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0299 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,40000
ora

33,08000 46,31200

 RU  139,83950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03150
m³

196,06179 6,17595

SAR23_SL.0049.0003.0008  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA
A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato

1,00000
cad.

1.924,57316 1.924,57316
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da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 4+16+
4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

 SL  1.930,74911

 Sommano euro (A)  2.079,97779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,67995 = 1,5% * B)

311,99667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 239,19745

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.631,17191

Incidenza manodopera al 5,5% 144,63916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0300 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0300 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0009  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.582,87588 1.582,87588

 SL  1.591,11048

 Sommano euro (A)  1.805,70216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,06283 = 1,5% * B)

270,85532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 207,65575

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.284,21323
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Incidenza manodopera al 9,21% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0301 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0301 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0010  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

1.856,22500 1.856,22500

 SL  1.864,45960

 Sommano euro (A)  2.079,05128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,67787 = 1,5% * B)

311,85769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 239,09090

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.629,99987

Incidenza manodopera al 8% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0302 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0302 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30
ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,20000 46,94588 9,38918
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0011  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.673,99588 1.673,99588

 SL  1.682,23048

 Sommano euro (A)  1.896,82216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,26785 = 1,5% * B)

284,52332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 218,13455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.399,48003

Incidenza manodopera al 8,77% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0303 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0303 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare
in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 ad un’anta. Data in opera
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU
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205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0012  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.106,80228 2.106,80228

 SL  2.115,03688

 Sommano euro (A)  2.329,62856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,24166 = 1,5% * B)

349,44428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 267,90728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.946,98012

Incidenza manodopera al 7,14% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0304 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0304 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0013  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione

1,00000
cad.

1.662,60452 1.662,60452
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tipo 0,70x2,30 a un’anta.

 SL  1.670,83912

 Sommano euro (A)  1.885,43080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,24222 = 1,5% * B)

282,81462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 216,82454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.385,06996

Incidenza manodopera al 8,82% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0305 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0305 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0014  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.015,68228 2.015,68228

 SL  2.023,91688

 Sommano euro (A)  2.238,50856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,03664 = 1,5% * B)

335,77628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 257,42848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.831,71332

Incidenza manodopera al 7,43% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0006.0306 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0306 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30
ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0015  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.810,67044 1.810,67044

 SL  1.818,90504

 Sommano euro (A)  2.033,49672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,57537 = 1,5% * B)

305,02451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 233,85212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.572,37335

Incidenza manodopera al 8,18% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0307 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0307 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,20000
ora

46,94588 9,38918
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

2,50000
ora

33,08000 82,70000

 RU  205,20250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,04200
m³

196,06179 8,23460

SAR23_SL.0049.0003.0016  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON
PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC,
CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.197,92228 2.197,92228

 SL  2.206,15688

 Sommano euro (A)  2.420,74856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,44668 = 1,5% * B)

363,11228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 278,38608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.062,24692

Incidenza manodopera al 6,87% 210,42856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0308 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0308 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,45000
ora

31,54000 45,73300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,45000
ora

26,41000 38,29450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,35000
ora

33,08000 44,65800

 RU  135,28800

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00530
m³

196,06179 1,03913

Pagina 3.700 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0049.0003.0017  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

694,46948 694,46948

 SL  695,50861

 Sommano euro (A)  840,18579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89042 = 1,5% * B)

126,02787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,62137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.062,83503

Incidenza manodopera al 13,08% 139,02368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0309 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0309 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,45000
ora

31,54000 45,73300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,45000
ora

26,41000 38,29450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,35000
ora

33,08000 44,65800

 RU  135,28800

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00530
m³

196,06179 1,03913

SAR23_SL.0049.0003.0018  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.286,73316 1.286,73316

 SL  1.287,77229

 Sommano euro (A)  1.432,44947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,22301 = 1,5% * B)

214,86742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 164,73169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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1.812,04858

Incidenza manodopera al 7,67% 139,02368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0310 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0310 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0019  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.320,90724 1.320,90724

 SL  1.322,55416

 Sommano euro (A)  1.485,43734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,34223 = 1,5% * B)

222,81560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 170,82529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.879,07823

Incidenza manodopera al 8,37% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0311 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0311 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,20000
ora

46,94588 9,38918
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0020  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cal/h

2.197,92228 2.197,92228

 SL  2.199,56920

 Sommano euro (A)  2.362,45238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,31552 = 1,5% * B)

354,36786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 271,68202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.988,50226

Incidenza manodopera al 5,27% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0312 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0312 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,60000
ora

26,41000 42,25600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  152,17350

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè

0,00840
m³

196,06179 1,64692
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d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_SL.0049.0003.0021  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

808,36132 808,36132

 SL  810,00824

 Sommano euro (A)  971,57092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18603 = 1,5% * B)

145,73564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,73066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.229,03722

Incidenza manodopera al 12,7% 156,03507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0313 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0313 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0022  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.468,97316 1.468,97316

 SL  1.470,62008

 Sommano euro (A)  1.633,50326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,67538 = 1,5% * B)

245,02549
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 187,85288

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.066,38163

Incidenza manodopera al 7,62% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0314 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0314 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad
un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0023  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.582,87588 1.582,87588

 SL  1.584,52280

 Sommano euro (A)  1.747,40598

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,93166 = 1,5% * B)

262,11090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 200,95169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.210,46857

Incidenza manodopera al 7,12% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0315 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0315 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due
ante. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0024  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE,
DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.448,49956 2.448,49956

 SL  2.450,14648

 Sommano euro (A)  2.613,02966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,87932 = 1,5% * B)

391,95445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 300,49841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.305,48252

Incidenza manodopera al 4,76% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0316 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0316 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,18000
ora

46,94588 8,45026

 AT  8,45026

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,35000
ora

33,08000 44,65800

 RU  131,07000
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00530
m³

196,06179 1,03913

SAR23_SL.0049.0003.0025  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

785,58948 785,58948

 SL  786,62861

 Sommano euro (A)  926,14887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08383 = 1,5% * B)

138,92233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,50712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.171,57832

Incidenza manodopera al 11,51% 134,80568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0317 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0317 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,18000
ora

46,94588 8,45026

 AT  8,45026

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,35000
ora

33,08000 44,65800

 RU  131,07000

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00530
m³

196,06179 1,03913

SAR23_SL.0049.0003.0026  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.423,41860 1.423,41860

 SL  1.424,45773

 Sommano euro (A)  1.563,97799
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,51895 = 1,5% * B)

234,59670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 179,85747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.978,43216

Incidenza manodopera al 6,81% 134,80568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0318 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0318 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0027  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

899,48132 899,48132

 SL  901,12824

 Sommano euro (A)  1.064,01142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39403 = 1,5% * B)

159,60171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 122,36131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.345,97444

Incidenza manodopera al 11,69% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0319 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0319 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. Data in
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opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0028  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

1.560,09316 1.560,09316

 SL  1.561,74008

 Sommano euro (A)  1.724,62326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,88040 = 1,5% * B)

258,69349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 198,33168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.181,64843

Incidenza manodopera al 7,21% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0320 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0320 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 0,70x1,40 ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400
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RU

  

153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0029  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

876,69860 876,69860

 SL  878,34552

 Sommano euro (A)  1.041,22870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34276 = 1,5% * B)

156,18431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 119,74130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.317,15431

Incidenza manodopera al 11,95% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0321 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0321 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 1,20x1,40 a due ante. Data in opera compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0030  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.628,43044 1.628,43044

 SL
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1.630,07736

 Sommano euro (A)  1.792,96054

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,03416 = 1,5% * B)

268,94408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 206,19046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.268,09508

Incidenza manodopera al 6,94% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0322 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0322 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 0,70x2,30 ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0031  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.093,11268 1.093,11268

 SL  1.094,75960

 Sommano euro (A)  1.257,64278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,82970 = 1,5% * B)

188,64642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 144,62892

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.590,91812

Incidenza manodopera al 9,89% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0323 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA

Pagina 3.711 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0323 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 1,20x2,30 a due ante. Data in opera compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00840
m³

196,06179 1,64692

SAR23_SL.0049.0003.0032  - Infisso esterno a persiana - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE
ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

1.753,72452 1.753,72452

 SL  1.755,37144

 Sommano euro (A)  1.918,25462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,31607 = 1,5% * B)

287,73819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 220,59928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.426,59209

Incidenza manodopera al 6,48% 157,35557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0324 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0324 - FINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto
da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq,
fosfatato e verniciato a forno, ad una o due ante; completa di guarnizione di
tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di controcassa in lamiera
d’acciaio zincato da fissare alle murature con grappe di ferro, di accessori di
chiusura-movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per
l’alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; data in opera compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso. con vetrata isolante formata da
due cristalli Float trasparenti incolore da 4 mm con intercapedine da 6 mm,
con misurazione esterno telaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT
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9,38918

SAR23_PF.0013.0006.0167  - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON
PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI -
VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA
DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI
INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE
D’ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO,
PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro, compreso
il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone,
la pulitura e lo sfrido spessore 4-6-4

1,00000
m²

69,49130 69,49130

 PF  69,49130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  109,22250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0050.0001.0001  - Infisso - INFISSO DI FINESTRA IN
PROFILATO D’ACCIAIO PRVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03
profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno;
guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato completo di
controcassa in lamiera d’acciaio zincato e
di accessori di assemblaggio, chiusura e
movimento in lega presso-fusa; esclusi i
vetri. Misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

308,87944 308,87944

 SL  310,93809

 Sommano euro (A)  499,04107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12284 = 1,5% * B)

74,85616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,38972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  631,28695

Incidenza manodopera al 19,73% 124,55463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0325 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0325 - FINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto
da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq,
fosfatato e verniciato a forno, ad una o due ante; completa di guarnizione di
tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di controcassa in lamiera
d’acciaio zincato da fissare alle murature con grappe di ferro, di accessori di
chiusura-movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per
l’alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; data in opera compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso. con cristallo stratificato
antisfondamento spessore 8-9 bianco trasparente, con misurazione esterno
telaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PF.0013.0006.0131  - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON
PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI -

1,00000
m²

91,08927 91,08927
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CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE
LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO
UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro, compreso
il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone,
la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm
bianco trasparente

 PF  91,08927

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  109,22250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0050.0001.0001  - Infisso - INFISSO DI FINESTRA IN
PROFILATO D’ACCIAIO PRVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03
profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno;
guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato completo di
controcassa in lamiera d’acciaio zincato e
di accessori di assemblaggio, chiusura e
movimento in lega presso-fusa; esclusi i
vetri. Misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

308,87944 308,87944

 SL  310,93809

 Sommano euro (A)  520,63904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17144 = 1,5% * B)

78,09586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,87349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  658,60839

Incidenza manodopera al 19,59% 128,99788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0326 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0326 - PORTAFINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNCIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno, ad una o due ante; completa di
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di controcassa
in lamiera d’acciaio zincato da fissare alle murature con grappe di ferro, di
accessori di chiusura-movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per
l’alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; data in opera compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso. con vetrata isolante formata da
due cristalli Float trasparenti incolore da 4 mm con intercapedine da 6 mm,
con misurazione esterno telaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PF.0013.0006.0167  - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON
PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI -
VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA
DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI
INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE

1,00000
m²

69,49130 69,49130
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D’ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO,
PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro, compreso
il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone,
la pulitura e lo sfrido spessore 4-6-4

 PF  69,49130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  109,22250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0050.0001.0002  - Infisso - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN
PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03
profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno;
guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato; completo di
controcassa in lamiera d’acciaio zincato e
di accessori di assemblaggio, chiusura e
movimento in lega presso-fusa; esclusi i
vetri. Misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

308,87944 308,87944

 SL  310,93809

 Sommano euro (A)  499,04107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12284 = 1,5% * B)

74,85616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,38972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  631,28695

Incidenza manodopera al 19,73% 124,55463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0327 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0327 - PORTAFINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNCIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno, ad una o due ante; completa di
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di controcassa
in lamiera d’acciaio zincato da fissare alle murature con grappe di ferro, di
accessori di chiusura-movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per
l’alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; data in opera compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso. con cristallo stratificato
antisfondamento spessore 8-9 bianco trasparente, con misurazione esterno
telaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PF.0013.0006.0131  - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON
PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI -
CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE
LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO
UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro, compreso

1,00000
m²

91,08927 91,08927
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il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone,
la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm
bianco trasparente

 PF  91,08927

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,00000
ora

33,08000 33,08000

 RU  109,22250

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01050
m³

196,06179 2,05865

SAR23_SL.0050.0001.0002  - Infisso - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN
PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03
profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno;
guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato; completo di
controcassa in lamiera d’acciaio zincato e
di accessori di assemblaggio, chiusura e
movimento in lega presso-fusa; esclusi i
vetri. Misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

308,87944 308,87944

 SL  310,93809

 Sommano euro (A)  520,63904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17144 = 1,5% * B)

78,09586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,87349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  658,60839

Incidenza manodopera al 19,59% 128,99788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0328 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0328 - MONOBLOCCO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a
freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno,
costituito: da un infisso interno, ad una o due ante, completo di guarnizione di
tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di accessori di chiusura-
movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per l’alloggia- mento di
vetro normale o vetrocamera; da una persiana avvolgibile esterna in PVC
completa di guide, rullo con puleggia, cinghia e avvolgicinghia; da un
cassonetto coprirullo ispezionabile; da un telaio a tutto giro e da una
controcassa in lamiera d’acciaio zincato da fissare alle murature con grappe
di ferro; dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione del
serramento con vetrata isolante formata da due cristalli Float trasparenti
incolore da 4 mm con intercapedine da 6 mm, con misurazione esterno telaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PF.0013.0006.0167  - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON
PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI -
VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA
DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI
INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE
D’ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO,
PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e
fissato con regoletti fermavetro, compreso

1,00000
m²

69,49130 69,49130
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il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone,
la pulitura e lo sfrido spessore 4-6-4

 PF  69,49130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,20000
ora

33,08000 39,69600

 RU  127,42850

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0050.0001.0003  - Infisso - INFISSO MONOBLOCCO PER
FINESTRA O PORTAFINETRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato
e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta
in materiale elastomerico vulcanizzato
completo di cassonetto pure in acciaio
preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi
accessori; controcassa in lamiera d’acciaio
zincato ed elementi di assemblaggio,
chiusura e movimento in lega presso- fusa;
esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più
cassonetto, minimo di fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

377,60356 377,60356

 SL  381,72086

 Sommano euro (A)  588,02984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32307 = 1,5% * B)

88,20448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,62343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  743,85775

Incidenza manodopera al 19,25% 143,18704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0329 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0329 - MONOBLOCCO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a
freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno,
costituito: da un infisso interno, ad una o due ante, completo di guarnizione di
tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato, di accessori di chiusura-
movimento in lega presso-fusa e di predisposizione per l’alloggia- mento di
vetro normale o vetrocamera; da una persiana avvolgibile esterna in PVC
completa di guide, rullo con puleggia, cinghia e avvolgicinghia; da un
cassonetto coprirullo ispezionabile; da un telaio a tutto giro e da una
controcassa in lamiera d’acciaio zincato da fissare alle murature con grappe
di ferro; dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione del
serramento con cristallo stratificato antisfondamento spessore 8-9 bianco
trasparente, con misurazione esterno telaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_PF.0013.0006.0131  - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON
PERSIANE, PORTELLONI, E ACCESSORI -
CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE
LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO
UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e

1,00000
m²

91,08927 91,08927
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fissato con regoletti fermavetro, compreso
il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone,
la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm
bianco trasparente

 PF  91,08927

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,40000
ora

26,41000 36,97400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,20000
ora

33,08000 39,69600

 RU  127,42850

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02100
m³

196,06179 4,11730

SAR23_SL.0050.0001.0003  - Infisso - INFISSO MONOBLOCCO PER
FINESTRA O PORTAFINETRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato
e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta
in materiale elastomerico vulcanizzato
completo di cassonetto pure in acciaio
preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi
accessori; controcassa in lamiera d’acciaio
zincato ed elementi di assemblaggio,
chiusura e movimento in lega presso- fusa;
esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più
cassonetto, minimo di fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

377,60356 377,60356

 SL  381,72086

 Sommano euro (A)  609,62781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37166 = 1,5% * B)

91,44417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,10720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  771,17918

Incidenza manodopera al 19,14% 147,63029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0330 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0330 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia
Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (po- molo fisso/ maniglia) in alluminio
fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di
moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri
fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,
verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti
interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,65000 31,54000 52,04100
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0001  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in
legno, battente cieco con struttura mono
lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10
elettrozincata e omega interni 9/10,
serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura
a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi,
maniglieria (po- molo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di moro, guarnizioni perimetrali di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in
laterizio, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

1.023,44584 1.023,44584

 SL  1.026,54362

 Sommano euro (A)  1.189,42680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67621 = 1,5% * B)

178,41402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,78408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.504,62490

Incidenza manodopera al 10,95% 164,69964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0331 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0331 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia
Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di
moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri
fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,
verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti
interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918
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 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0051.0001.0002  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio
rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato
con lamiera 9/10 elettrozincata e omega
interni 9/10, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia su parete in laterizio, apertura
vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

1.226,80984 1.226,80984

 SL  1.230,31935

 Sommano euro (A)  1.393,20253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,13471 = 1,5% * B)

208,98038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,21829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.762,40120

Incidenza manodopera al 9,35% 164,78492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0332 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0332 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento ad in- granaggi, a cilindro, con n. 5
chiavi, maniglieria (pomolo fis- so/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perime- trali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perime- trali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, ros- tri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall’esterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan-
ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di
moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,20000
ora

46,94588 9,38918
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0051.0001.0003  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x200-205-210, in acciaio rivestita in
legno, battente cieco con struttura mono
lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10
elettrozincata e omega interni 9/10,
serratura movimento ad in- granaggi, a
cilindro, con n. 5 chiavi, maniglieria
(pomolo fis- so/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perime- trali in
lamiera plastificata col. Testa di moro,
guarnizioni perime- trali di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automatica,
cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in
acciaio verniciato, ros- tri fissi anti
scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in
laterizio, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

1.317,19384 1.317,19384

 SL  1.320,70335

 Sommano euro (A)  1.483,58653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,33807 = 1,5% * B)

222,53798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 170,61245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.876,73696

Incidenza manodopera al 8,78% 164,78492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0333 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0333 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5
chiavi, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi an- ti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia su parete in la- terizio, apertura vista dall’esterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera
completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

SAR23_SL.0051.0001.0004  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio
rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato
con lamiera 9/10 elettrozincata e omega
interni 9/10, serratura movimento ad
ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi,
maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di moro, guarnizioni perimetrali di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi an-
ti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in la-
terizio, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

2.141,94784 2.141,94784

 SL  2.145,45735

 Sommano euro (A)  2.308,34053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,19377 = 1,5% * B)

346,25108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 265,45916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.920,05077

Incidenza manodopera al 5,64% 164,78492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0334 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0334 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettroz- incate e
omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi,
maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale
di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI regis-
trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardi- no, telaio a Z
63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere
col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3
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lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130
x H+ 65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0005  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in
legno, battente cieco con struttura a
sandwich 49 mm realizzato con lamiere
9/10 elettroz- incate e omega interni
12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di
chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3
chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia)
in alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI regis- trabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in tru-
ciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

1.231,32904 1.231,32904

 SL  1.234,42682

 Sommano euro (A)  1.397,31000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,14395 = 1,5% * B)

209,59650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 160,69065

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.767,59715

Incidenza manodopera al 9,32% 164,69964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0335 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0335 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI regis- trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardi- no,
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telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera
completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0006  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
regis- trabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in tru- ciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.355,60704 1.355,60704

 SL  1.358,70482

 Sommano euro (A)  1.521,58800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,42357 = 1,5% * B)

228,23820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 174,98262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.924,80882

Incidenza manodopera al 8,56% 164,69964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0336 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0336 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o
simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivesti- ta in
legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiere
9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
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densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tin- to,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera
completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,70000
ora

31,54000 53,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,65000
ora

33,08000 54,58200

 RU  159,69950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0007  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in
acciaio rivesti- ta in legno, battenti ciechi
con struttura a sandwich 49 mm realizzati
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

2.379,20584 2.379,20584

 SL  2.382,30362

 Sommano euro (A)  2.551,39230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,74063 = 1,5% * B)

382,70885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 293,41012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.227,51127

Incidenza manodopera al 5,3% 170,90514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0337 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
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PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0337 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o
simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in
polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a
Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col.
Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile
inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno
a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato
col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30
mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,70000
ora

31,54000 53,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,70000
ora

26,41000 44,89700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,65000
ora

33,08000 54,58200

 RU  159,69950

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0008  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 a due ante asimmetriche o simmetriche,
dimensioni 100-
110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con
struttura a sandwich 49 mm realizzati con
lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

2.514,78184 2.514,78184

 SL  2.517,87962

 Sommano euro (A)  2.686,96830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,04568 = 1,5% * B)

403,04525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 309,00136

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.399,01491

Incidenza manodopera al 5,03% 170,90514
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0338 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0338 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e
omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power
(chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero,
maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tin- to,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera
completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0009  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in
legno, battente cieco con struttura a
sandwich 49 mm realizzato con lamiere
9/10 elettrozincate e omega interni 12/10,
coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di
chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale
Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi
protetto da defender in acciaio fin. nero,
maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.464,06784 1.464,06784

 SL  1.467,16562

 Sommano euro (A)  1.630,04880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,66761 = 1,5% * B)

244,50732
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 187,45561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.062,01173

Incidenza manodopera al 7,99% 164,69964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0339 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0339 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tin- to,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera
completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,55000
ora

33,08000 51,27400

 RU  153,49400

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0010  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi
protetto da defender in acciaio fin. nero,
maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.554,45184 1.554,45184

Pagina 3.728 di 5.893



Prezzario 2023

 SL  1.557,54962

 Sommano euro (A)  1.720,43280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,87097 = 1,5% * B)

258,06492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 197,84977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.176,34749

Incidenza manodopera al 7,57% 164,69964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0340 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0340 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o
simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivesti- ta in
legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere
9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio
fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera
completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,70000
ora

33,08000 56,23600

 RU  158,45600

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0011  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in
acciaio rivesti- ta in legno, battenti ciechi
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3
chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:

1,00000
cad.

2.275,26424 2.275,26424
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rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

 SL  2.278,36202

 Sommano euro (A)  2.446,20720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,50397 = 1,5% * B)

366,93108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 281,31383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.094,45211

Incidenza manodopera al 5,48% 169,66164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0341 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0341 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o
simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in
polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a
cilindro 3M con Cilindro yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto
da defender in acciaio fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col.
Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile
inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno
a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato
col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30
mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in
acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,20000
ora

46,94588 9,38918

 AT  9,38918

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,65000
ora

31,54000 52,04100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,65000
ora

26,41000 43,57650

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

1,70000
ora

33,08000 56,23600

 RU  158,45600

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

SAR23_SL.0051.0001.0012  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100-
110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con
lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3
chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia)
in alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta

1,00000
cad.

2.334,01384 2.334,01384
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su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

 SL  2.337,11162

 Sommano euro (A)  2.504,95680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,63615 = 1,5% * B)

375,74352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 288,07003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.168,77035

Incidenza manodopera al 5,35% 169,66164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0342 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0342 - MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, rivestimento in alluminio o
acciaio inox laccato bianco, nero, verde o rosso.: luce netta altezza da 150 a
215 cm, luce netta larghezza da 20 a 49,9 cm

SAR23_PR.0063.0002.0001  - Maggiorazione porta blindata - MAGGIOR
COSTO PORTA BLINDATA, luce netta
altezza da 150 a 215, luce netta
larghezzada 20 a 49,9, per rivestimento in
alluminio o acciaio inox, laccato bianco,
nero, verde o rosso.

1,00000
cad.

357,01680 357,01680

 PR  357,01680

 Sommano euro (A)  357,01680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80329 = 1,5% * B)

53,55252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,05693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  451,62625

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0343 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0343 - MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, rivestimento in alluminio o
acciaio inox laccato bianco, nero, verde o rosso.: luce netta altezza da 150 a
215 cm, luce netta larghezza da 50 a 95 cm

SAR23_PR.0063.0002.0002  - Maggiorazione porta blindata - MAGGIOR
COSTO PORTA BLINDATA, luce netta
altezza da 150 a 215, luce netta
larghezzada 50 a 95, per rivestimento in
alluminio o acciaio inox, laccato bianco,
nero, verde o rosso.

1,00000
cad.

490,33320 490,33320

 PR  490,33320

 Sommano euro (A)  490,33320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10325 = 1,5% * B)

73,54998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,38832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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620,27150

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0344 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0344 - MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, rivestimento in alluminio o
acciaio inox finitura finto legno ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere: luce
netta altezza da 150 a 215 cm, luce netta larghezza da 20 a 49,9 cm

SAR23_PR.0063.0002.0003  - Maggiorazione porta blindata - MAGGIOR
COSTO PORTA BLINDATA, luce netta
altezza da 150 a 215, luce netta
larghezzada 20 a 49,9, per rivestimento in
alluminio o acciaio inox, finitura finto legno
ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere.

1,00000
cad.

468,86700 468,86700

 PR  468,86700

 Sommano euro (A)  468,86700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05495 = 1,5% * B)

70,33005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,91971

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  593,11676

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0345 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0345 - MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, rivestimento in alluminio o
acciaio inox finitura finto legno ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere: luce
netta altezza da 150 a 215 cm, luce netta larghezza da 50 a 95 cm

SAR23_PR.0063.0002.0004  - Maggiorazione porta blindata - MAGGIOR
COSTO PORTA BLINDATA, luce netta
altezza da 150 a 215, luce netta
larghezzada 50 a 95, per rivestimento in
alluminio o acciaio inox, finitura finto legno
ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere.

1,00000
cad.

564,90000 564,90000

 PR  564,90000

 Sommano euro (A)  564,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27103 = 1,5% * B)

84,73500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,96350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  714,59850

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0346 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0346 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2050 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,08330
ora

46,94588 3,91059
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0001  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostro di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 800x2050 mm

1,00000
cad.

290,92888 290,92888

 PR  290,92888

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  382,36009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86031 = 1,5% * B)

57,35401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,97141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,68551

Incidenza manodopera al 17,59% 85,06448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0347 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0347 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0002  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI

1,00000
cad.

299,39700 299,39700
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EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostro di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 800x2150 mm

 PR  299,39700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  390,82821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87936 = 1,5% * B)

58,62423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,94524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  494,39768

Incidenza manodopera al 17,21% 85,06448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0348 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0348 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2050 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0003  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostro di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 1300x2050 mm

1,00000
cad.

508,41000 508,41000
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 PR  508,41000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

 SL  3,50951

 Sommano euro (A)  600,25294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35057 = 1,5% * B)

90,03794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,02909

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  759,31997

Incidenza manodopera al 11,21% 85,14976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0349 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0349 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0004  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostro di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 1300x2150 mm

1,00000
cad.

519,70800 519,70800

 PR  519,70800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,08330 33,08000 2,75556
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(Media Regionale) ora

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

 SL  3,50951

 Sommano euro (A)  611,55094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37599 = 1,5% * B)

91,73264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,32836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  773,61194

Incidenza manodopera al 11,01% 85,14976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0350 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0350 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2050 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0005  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostri di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 900x2050 mm

1,00000
cad.

508,41000 508,41000

 PR  508,41000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778
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 Sommano euro (A)  599,84121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34964 = 1,5% * B)

89,97618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,98174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  758,79913

Incidenza manodopera al 11,21% 85,06448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0351 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0351 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0006  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostri di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 1000x2150 mm

1,00000
cad.

531,00600 531,00600

 PR  531,00600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01580
m³

196,06179 3,09778

 SL  3,09778

 Sommano euro (A)  622,43721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40048 = 1,5% * B)

93,36558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 71,58028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  787,38307

Incidenza manodopera al 10,8% 85,06448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0352 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0352 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2050 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0007  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostri di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 1200x2050 mm

1,00000
cad.

655,28400 655,28400

 PR  655,28400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

 SL  3,50951

 Sommano euro (A)  747,12694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68104 = 1,5% * B)

112,06904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,91960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  945,11558

Incidenza manodopera al 9,01% 85,14976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0353 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0353 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
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telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2150 mm. Dato in
opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

 AT  3,91059

SAR23_PR.0063.0003.0008  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, rostri di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vanomuro 1300x2150 mm

1,00000
cad.

677,88000 677,88000

 PR  677,88000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,33330
ora

31,54000 42,05228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,33330
ora

26,41000 35,21245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,08330
ora

33,08000 2,75556

 RU  84,42284

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01790
m³

196,06179 3,50951

 SL  3,50951

 Sommano euro (A)  769,72294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73188 = 1,5% * B)

115,45844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,51814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  973,69952

Incidenza manodopera al 8,74% 85,14976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0354 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0354 - VETROCAMERA STRATIFICATO- UNI 7697:2021- 4/10/33.1
Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0037  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO-
UNI 7697:2021- 4/10/33.1 Spessore mm.
20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35

1,03000
m²

201,56850 207,61556

 PR  208,66646

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  222,12026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49977 = 1,5% * B)

33,31804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,54383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  280,98213

Incidenza manodopera al 4,58% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0355 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0355 - VETROCAMERA STRATIFICATO STAMPATO C - UNI 7697:2021-
4/10/33.1 Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0038  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
STAMPATO C - UNI 7697:2021- 4/10/33.1
Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35

1,03000
m²

214,01100 220,43133

 PR  221,48223

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  234,93603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52861 = 1,5% * B)

35,24040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,01764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  297,19407

Incidenza manodopera al 4,33% 12,86698

Pagina 3.740 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0356 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0356 - VETROCAMERA STRATIFICATO SATINATO - UNI 7697:2021-
4/10/33.1 Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0039  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
SATINATO - UNI 7697:2021- 4/10/33.1
Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35

1,03000
m²

242,62875 249,90761

 PR  250,95851

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  264,41231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59493 = 1,5% * B)

39,66185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,40742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  334,48158

Incidenza manodopera al 3,85% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0357 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0357 - VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 33.1/08/33.1
Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,7 - Rw 34, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0040  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO -
UNI 7697:2021- 33.1/08/33.1 Spessore
mm. 20 - Ug ARGON 1,7 - Rw 34

1,03000
m²

237,65175 244,78130

 PR  245,83220

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,26670 31,54000 8,41172
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  259,28600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58339 = 1,5% * B)

38,89290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,81789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  327,99679

Incidenza manodopera al 3,92% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0358 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0358 - VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 33.1/08/33.1
Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,7 - Rw 34, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0041  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
SATINATO - UNI 7697:2021- 33.1/08/33.1
Spessore mm. 20 - Ug ARGON 1,7 - Rw 34

1,03000
m²

283,68900 292,19967

 PR  293,25057

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  306,70437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69008 = 1,5% * B)

46,00566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,27100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  387,98103

Incidenza manodopera al 3,32% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0359 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0359 - VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 4/18/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
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METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0042  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO -
UNI 7697:2021- 4/18/33.1 Spessore mm.
28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 35

1,03000
m²

187,88175 193,51820

 PR  194,56910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  208,02290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46805 = 1,5% * B)

31,20344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,92263

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  263,14897

Incidenza manodopera al 4,89% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0360 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0360 - VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 4/18/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0043  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO -
UNI 7697:2021- 4/18/33.1 Spessore mm.
28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 35

1,03000
m²

194,10300 199,92609

 PR  200,97699

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456
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 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  214,43079

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48247 = 1,5% * B)

32,16462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,65954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  271,25495

Incidenza manodopera al 4,74% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0361 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0361 - VETROCAMERA STRATIFICATO CON FINITURA STAMPATO C- UNI
7697:2021- 4/18/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 35, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0044  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
CON FINITURA STAMPATO C- UNI
7697:2021- 4/18/33.1 Spessore mm. 28 -
Ug ARIA 1,4 - Rw 35

1,03000
m²

207,78975 214,02344

 PR  215,07434

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  228,52814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51419 = 1,5% * B)

34,27922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,28074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  289,08810

Incidenza manodopera al 4,45% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0362 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0362 - VETROCAMERA STRATIFICATO CON FINITURA STAMPATO C -
UNI 7697:2021- 4/18/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 35, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0045  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
CON FINITURA STAMPATO C - UNI
7697:2021- 4/18/33.1 Spessore mm. 28 -
Ug ARGON 1,1 - Rw 35

1,03000
m²

214,01100 220,43133

 PR  221,48223

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  234,93603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52861 = 1,5% * B)

35,24040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,01764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  297,19407

Incidenza manodopera al 4,33% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0363 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0363 - VETROCAMERA STRATIFICATO B. E SATINATO - UNI 7697:2021-
4/18/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0046  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO B.
E SATINATO - UNI 7697:2021- 4/18/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 35

1,03000
m²

236,40750 243,49973

 PR  244,55063

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  258,00443
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58051 = 1,5% * B)

38,70066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,67051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  326,37560

Incidenza manodopera al 3,94% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0364 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0364 - VETROCAMERA STRATIFICATO B. E SATINATO - UNI 7697:2021-
4/18/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0047  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO B.
E SATINATO - UNI 7697:2021- 4/18/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 35

1,03000
m²

242,62875 249,90761

 PR  250,95851

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  264,41231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59493 = 1,5% * B)

39,66185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,40742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  334,48158

Incidenza manodopera al 3,85% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0365 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0365 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI
7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0048  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021-
33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA
1,4 - Rw 36

1,03000
m²

231,43050 238,37342

 PR  239,42432

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  252,87812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56898 = 1,5% * B)

37,93172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,08098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  319,89082

Incidenza manodopera al 4,02% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0366 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0366 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI
7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0049  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021-
33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
1,1 - Rw 36

1,03000
m²

237,65175 244,78130

 PR  245,83220

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  259,28600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58339 = 1,5% * B)

38,89290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,81789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  327,99679
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Incidenza manodopera al 3,92% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0367 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0367 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO SATINATO - UNI
7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0050  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO SATINATO - UNI
7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28
- Ug ARIA 1,4 - Rw 36

1,03000
m²

277,46775 285,79178

 PR  286,84268

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  300,29648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67567 = 1,5% * B)

45,04447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,53410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  379,87505

Incidenza manodopera al 3,39% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0368 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0368 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO SATINATO - UNI
7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 36, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0051  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO SATINATO - UNI
7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28

1,03000
m²

283,68900 292,19967
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- Ug ARGON 1,1 - Rw 36

 PR  293,25057

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  306,70437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69008 = 1,5% * B)

46,00566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,27100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  387,98103

Incidenza manodopera al 3,32% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0369 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0369 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO SILENCE - UNI
7697:2021- 44.1/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 40, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0052  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO SILENCE - UNI 7697:2021-
44.1/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA
1,4 - Rw 40

1,03000
m²

270,00225 278,10232

 PR  279,15322

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  292,60702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65837 = 1,5% * B)

43,89105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,64981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  370,14788

Incidenza manodopera al 3,48% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0006.0370 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0370 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO SILENCE - UNI
7697:2021- 44.1/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 40, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0053  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO SILENCE - UNI 7697:2021-
44.1/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
1,1 - Rw 40

1,03000
m²

276,22350 284,51021

 PR  285,56111

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  299,01491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67278 = 1,5% * B)

44,85224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,38672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  378,25387

Incidenza manodopera al 3,4% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0371 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0371 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI
7697:2021- 44.1/12/44.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 38, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0054  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021-
44.1/12/44.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA
1,4 - Rw 38

1,03000
m²

262,53675 270,41285

 PR  271,46375

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  284,91755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64106 = 1,5% * B)

42,73763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,76552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  360,42070

Incidenza manodopera al 3,57% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0372 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0372 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI
7697:2021- 44.1/12/44.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 38, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0055  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021-
44.1/12/44.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
1,3 - Rw 38

1,03000
m²

268,75800 276,82074

 PR  277,87164

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  291,32544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65548 = 1,5% * B)

43,69882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,50243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  368,52669

Incidenza manodopera al 3,49% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0373 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0373 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. STAMP. C - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug
ARIA 1,4 - Rw 38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su
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predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio,
i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0056  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
STAMP. C - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 38

1,03000
m²

294,88725 303,73387

 PR  304,78477

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  318,23857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71604 = 1,5% * B)

47,73579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,59744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  402,57180

Incidenza manodopera al 3,2% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0374 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0374 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. STAMP. C - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug
ARIA 1,4 - Rw 38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio,
i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la
sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0057  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
STAMP. C - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 38

1,03000
m²

301,10850 310,14176

 PR  311,19266

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00830 33,08000 0,27456
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(Media Regionale) ora

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  324,64646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73045 = 1,5% * B)

48,69697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,33434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  410,67777

Incidenza manodopera al 3,13% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0375 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0375 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore mm.
28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0058  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
44.2/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA
1,4 - Rw 38

1,03000
m²

260,04825 267,84970

 PR  268,90060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  282,35440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63530 = 1,5% * B)

42,35316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,47076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  357,17832

Incidenza manodopera al 3,6% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0376 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0376 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore mm.
28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato
in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,01250 46,94588 0,58682
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0059  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
44.2/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
1,1 - Rw 38

1,03000
m²

266,26950 274,25759

 PR  275,30849

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  288,76229

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64972 = 1,5% * B)

43,31434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,20766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  365,28429

Incidenza manodopera al 3,52% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0377 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0377 - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 42, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0060  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE -
UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 42

1,03000
m²

270,00225 278,10232

 PR  279,15322

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU
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12,86698

 Sommano euro (A)  292,60702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65837 = 1,5% * B)

43,89105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,64981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  370,14788

Incidenza manodopera al 3,48% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0378 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0378 - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1
Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 42, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0061  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE -
UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARGON 1,1 - Rw 42

1,03000
m²

276,22350 284,51021

 PR  285,56111

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  299,01491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67278 = 1,5% * B)

44,85224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,38672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  378,25387

Incidenza manodopera al 3,4% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0379 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0379 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 55.2/12/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARIA 1,6 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0062  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
55.2/12/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA
1,6 - Rw 39

1,03000
m²

271,24650 279,38390

 PR  280,43480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  293,88860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66125 = 1,5% * B)

44,08329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,79719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  371,76908

Incidenza manodopera al 3,46% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0380 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0380 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 55.2/12/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0063  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
55.2/12/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
1,3 - Rw 39

1,03000
m²

277,46775 285,79178

 PR  286,84268

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698
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 Sommano euro (A)  300,29648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67567 = 1,5% * B)

45,04447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,53410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  379,87505

Incidenza manodopera al 3,39% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0381 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0381 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 55.2/12/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0064  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR. SATINATO CLASSE P1A - UNI
7697:2021- 55.2/12/33.1 Spessore mm. 28
- Ug ARIA 1,6 - Rw 39

1,03000
m²

344,65725 354,99697

 PR  356,04787

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  369,50167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83138 = 1,5% * B)

55,42525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,49269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  467,41961

Incidenza manodopera al 2,75% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0382 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0382 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 55.2/12/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0065  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR. SATINATO CLASSE P1A - UNI
7697:2021- 55.2/12/33.1 Spessore mm. 28
- Ug ARGON 1,3 - Rw 39

1,03000
m²

350,87850 361,40486

 PR  362,45576

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  375,90956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84580 = 1,5% * B)

56,38643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,22960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  475,52559

Incidenza manodopera al 2,71% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0383 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0383 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A - UNI 7697:2021-
44.4/12/44.2 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

93,00000
cad.

0,01130 1,05090

SAR23_PR.0066.0001.0066  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A -
UNI 7697:2021- 44.4/12/44.2 Spessore
mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39

1,03000
m²

313,55100 322,95753

 PR  324,00843

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  337,46223
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75929 = 1,5% * B)

50,61933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,80816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  426,88972

Incidenza manodopera al 3,01% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0384 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0384 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A - UNI 7697:2021-
44.4/12/44.2 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0067  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A -
UNI 7697:2021- 55.4/12/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARIA 1,6 - Rw 39

1,03000
m²

279,95625 288,35494

 PR  288,35494

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  301,80874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67907 = 1,5% * B)

45,27131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,70801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  381,78806

Incidenza manodopera al 3,37% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0385 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0385 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A - UNI 7697:2021-
55.4/12/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39, PER SERRAMENTI IN
LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682
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SAR23_PR.0066.0001.0068  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A -
UNI 7697:2021- 55.4/12/33.1 Spessore
mm. 28 - Ug ARGON 1,3 - Rw 39

1,03000
m²

286,17750 294,76283

 PR  294,76283

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  308,21663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69349 = 1,5% * B)

46,23249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,44491

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  389,89403

Incidenza manodopera al 3,3% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0386 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0386 - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE ANTIEFFR. CLASSE P2A - UNI
7697:2021- 66.2/08/44.2 Spessore mm. 29 - Ug ARGON 1,6 - Rw 45, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0069  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE
ANTIEFFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
66.2/08/44.2 Spessore mm. 29 - Ug ARGON
1,6 - Rw 45

1,03000
m²

481,52475 495,97049

 PR  495,97049

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  509,42429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14620 = 1,5% * B)

76,41364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,58379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  644,42172

Incidenza manodopera al 2% 12,86698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0387 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0387 - VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 4/14/6/14/33.1
Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0070  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO -
UNI 7697:2021- 4/14/6/14/33.1 Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

273,73500 281,94705

 PR  281,94705

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  295,40085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66465 = 1,5% * B)

44,31013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,97110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  373,68208

Incidenza manodopera al 3,44% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0388 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0388 - VETROCAMERA STRATIFICATO SATINATO - UNI 7697:2021-
4/14/6/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38, PER SERRAMENTI
IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0071  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
SATINATO - UNI 7697:2021- 4/14/6/14/33.1
Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

309,81825 319,11280

 PR  319,11280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00830 33,08000 0,27456
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(Media Regionale) ora

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  332,56660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74827 = 1,5% * B)

49,88499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,24516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  420,69675

Incidenza manodopera al 3,06% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0389 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0389 - VETROCAMERA STRATIFICATO STAMPATO C - UNI 7697:2021-
4/14/6/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38, PER SERRAMENTI
IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0072  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
STAMPATO C - UNI 7697:2021-
4/14/6/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug
ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

297,37575 306,29702

 PR  306,29702

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  319,75082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71944 = 1,5% * B)

47,96262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,77134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  404,48478

Incidenza manodopera al 3,18% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0390 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0390 - VETROCAMERA STRATIFICATO DOPPIO STRAT. - UNI
7697:2021- 33.1/14/4/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0073  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
DOPPIO STRAT. - UNI 7697:2021-
33.1/14/4/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug
ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

319,77225 329,36542

 PR  329,36542

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  342,81922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77134 = 1,5% * B)

51,42288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,42421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  433,66631

Incidenza manodopera al 2,97% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0391 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0391 - VETROCAMERA STRATIFICATO DOPPIO STRAT. SATINATO - UNI
7697:2021- 33.1/14/4/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0074  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
DOPPIO STRAT. SATINATO - UNI
7697:2021- 33.1/14/4/14/33.1 Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

360,83250 371,65748

 PR  371,65748

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  385,11128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86650 = 1,5% * B)

57,76669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,28780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  487,16577

Incidenza manodopera al 2,64% 12,86698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0392 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0392 - VETROCAMERA STRATIFICATO B.E. DOPPIO STRAT. STAMPATO
C - UNI 7697:2021- 33.1/14/4/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw
38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0075  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
B.E. DOPPIO STRAT. STAMPATO C - UNI
7697:2021- 33.1/14/4/14/33.1 Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

332,21475 342,18119

 PR  342,18119

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  355,63499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80018 = 1,5% * B)

53,34525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,89802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  449,87826

Incidenza manodopera al 2,86% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0393 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0393 - VETROCAMERA STRATIFICATO B.E. DOPPIO STRAT. STAMPATO
C - UNI 7697:2021- 33.1/14/4/14/33.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,6 - Rw
38, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0076  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
SILENCE DOPPIO STRAT. 45 db - UNI
7697:2021- 44.1/12/4/12/44.1 Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 0,7 - Rw 45

1,03000
m²

418,06800 430,61004

 PR  430,61004

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,13330 26,41000 3,52045
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  444,06384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99914 = 1,5% * B)

66,60958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,06734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  561,74076

Incidenza manodopera al 2,29% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0394 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0394 - VETROCAMERA STRATIFICATO DOPPIO STRAT. - UNI
7697:2021- 44.1/12/4/12/44.1 Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,7 - Rw 38, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0077  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
DOPPIO STRAT. - UNI 7697:2021-
44.1/12/4/12/44.1 Spessore mm. 44 - Ug
ARGON 0,7 - Rw 38

1,03000
m²

373,27500 384,47325

 PR  384,47325

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  397,92705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89534 = 1,5% * B)

59,68906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,76161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  503,37772

Incidenza manodopera al 2,56% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0395 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0395 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
LATO EXT. ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 55.2/12/4/12/33. Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 0,7 - Rw 41, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0078  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA LATO EXT.
ANTIEFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
55.2/12/4/12/33. Spessore mm. 44 - Ug
ARGON 0,7 - Rw 41

1,03000
m²

393,18300 404,97849

 PR  404,97849

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  418,43229

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94147 = 1,5% * B)

62,76484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,11971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  529,31684

Incidenza manodopera al 2,43% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0396 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0396 - VETROCAMERA STRATIFICATO SATINATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A - UNI
7697:2021- 55.2/12/4/12/33. Spessore mm. 44 - Ug ARGON 0,7 - Rw 41, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0079  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
SATINATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
ANTIVANDALICO LATO EXT. CLASSE P1A -
UNI 7697:2021- 55.2/12/4/12/33. Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 0,7 - Rw 41

1,03000
m²

418,06800 430,61004

 PR  430,61004

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  444,06384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99914 = 1,5% * B)

66,60958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,06734

Pagina 3.766 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  561,74076

Incidenza manodopera al 2,29% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0397 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0397 - VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA
SILENCE ANTIEFFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021- 55.2/12/4/12/33. Spessore
mm. 44 - Ug ARGON 1,0 - Rw 50, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO,
dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro,
compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in
neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0080  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA SILENCE
ANTIEFFR. CLASSE P2A - UNI 7697:2021-
55.2/12/4/12/33. Spessore mm. 44 - Ug
ARGON 1,0 - Rw 50

1,03000
m²

411,84675 424,20215

 PR  424,20215

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  437,65595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98473 = 1,5% * B)

65,64839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,33043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  553,63477

Incidenza manodopera al 2,32% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0398 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0398 - VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 4/18/4/18/33.1
Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,5 - Rw 37, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la
pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0081  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO -
UNI 7697:2021- 4/18/4/18/33.1 Spessore
mm. 50 - Ug ARGON 0,5 - Rw 37

1,03000
m²

288,66600 297,32598

 PR  297,32598
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  310,77978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69925 = 1,5% * B)

46,61697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,73968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  393,13643

Incidenza manodopera al 3,27% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0399 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0399 - VETROCAMERA STRATIFICATO SATINATO - UNI 7697:2021-
4/18/6/18/33.1 Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,5 - Rw 37, PER SERRAMENTI
IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0082  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
SATINATO - UNI 7697:2021- 4/18/6/18/33.1
Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,5 - Rw 37

1,03000
m²

329,72625 339,61804

 PR  339,61804

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  353,07184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79441 = 1,5% * B)

52,96078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,60326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  446,63588

Incidenza manodopera al 2,88% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0400 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0400 - VETROCAMERA STRATIFICATO STAMPATO C - UNI 7697:2021-
4/18/6/18/33.1 Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,5 - Rw 37, PER SERRAMENTI
IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
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silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0083  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
STAMPATO C - UNI 7697:2021-
4/18/6/18/33.1 Spessore mm. 50 - Ug
ARGON 0,5 - Rw 37

1,03000
m²

301,10850 310,14176

 PR  310,14176

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  323,59556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72809 = 1,5% * B)

48,53933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,21349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  409,34838

Incidenza manodopera al 3,14% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0401 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0401 - VETROCAMERA STRATIFICATO DOPPIO STRAT. - UNI
7697:2021- 33.1/16/6/16/33.1 Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0084  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
DOPPIO STRAT. - UNI 7697:2021-
33.1/16/6/16/33.1 Spessore mm. 50 - Ug
ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

330,97050 340,89962

 PR  340,89962

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  354,35342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79730 = 1,5% * B)

53,15301
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,75064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  448,25707

Incidenza manodopera al 2,87% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0402 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0402 - VETROCAMERA STRATIFICATO DOPPIO STRAT. STAMPATO C-
UNI 7697:2021- 33.1/16/6/16/33.1 Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38,
PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0085  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
DOPPIO STRAT. STAMPATO C- UNI
7697:2021- 33.1/16/6/16/33.1 Spessore
mm. 50 - Ug ARGON 0,6 - Rw 38

1,03000
m²

349,63425 360,12328

 PR  360,12328

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  373,57708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84055 = 1,5% * B)

56,03656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,96136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  472,57500

Incidenza manodopera al 2,72% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0403 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0403 - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE ANTIEFFR. CLASSE P2A- UNI
7697:2021- 44.1/14/6/14/44.1 Spessore mm. 50 - Ug ARGON 0,6 - Rw 47, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0086  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE
ANTIEFFR. CLASSE P2A- UNI 7697:2021-
44.1/14/6/14/44.1 Spessore mm. 50 - Ug

1,03000
m²

467,83800 481,87314
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ARGON 0,6 - Rw 47

 PR  481,87314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  495,32694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11449 = 1,5% * B)

74,29904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,96260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  626,58858

Incidenza manodopera al 2,05% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0006.0404 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0006 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI CON PERSIANE,
PORTELLONI, E ACCESSORI
SAR23_0404 - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE ANTIEFFR. CLASSE P2A- UNI
7697:2021- 66.2/12/6/12/66.2 Spessore mm. 55 - Ug ARGON 0,7 - Rw 51, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta
scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0066.0001.0087  - Cristallo - VETROCAMERA STRATIFICATO
ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/SILENCE
ANTIEFFR. CLASSE P2A- UNI 7697:2021-
66.2/12/6/12/66.2 Spessore mm. 55 - Ug
ARGON 0,7 - Rw 51

1,03000
m²

598,48425 616,43878

 PR  616,43878

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,86698

 Sommano euro (A)  629,89258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41726 = 1,5% * B)

94,48389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,43765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  796,81412

Incidenza manodopera al 1,61% 12,86698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0001 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto passo 111 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0025  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in
acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm passo
111 mm

1,03000
m²

30,68385 31,60437

 SL  31,60437

 Sommano euro (A)  52,36988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11783 = 1,5% * B)

7,85548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,02254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,24790

Incidenza manodopera al 30,97% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0002 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto passo 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT
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0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0026  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in
acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm passo
100 mm

1,03000
m²

33,27701 34,27532

 SL  34,27532

 Sommano euro (A)  55,04083

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12384 = 1,5% * B)

8,25612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,32970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,62665

Incidenza manodopera al 29,47% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0003 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto passo 90 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0027  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in
acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm passo
90 mm

1,03000
m²

37,30341 38,42251

 SL  38,42251

 Sommano euro (A)  59,18802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13317 = 1,5% * B)

8,87820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,80662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,87284

Incidenza manodopera al 27,4% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0004 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene
nero; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 111 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0028  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
con il 15% di area perforata con fori da 2
mm e passo 5 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a
fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un
ribasso fino a 500 mm, di coprifilo

1,03000
m²

39,28109 40,45952
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perimetrale in alluminio da 16 mm e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero passo 111 mm

 SL  40,45952

 Sommano euro (A)  62,36454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14032 = 1,5% * B)

9,35468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,17192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,89114

Incidenza manodopera al 27,41% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0005 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene
nero; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0029  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
con il 15% di area perforata con fori da 2
mm e passo 5 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a
fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un
ribasso fino a 500 mm, di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero passo 100 mm

1,03000
m²

42,13249 43,39646

 SL  43,39646

 Sommano euro (A)  65,30148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14693 = 1,5% * B)

9,79522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,50967
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,60637

Incidenza manodopera al 26,18% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0006 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene
nero; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 90 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0030  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
con il 15% di area perforata con fori da 2
mm e passo 5 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a
fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un
ribasso fino a 500 mm, di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero passo 90 mm

1,03000
m²

46,64309 48,04238

 SL  48,04238

 Sommano euro (A)  69,94740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15738 = 1,5% * B)

10,49211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,04395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,48346

Incidenza manodopera al 24,44% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0007 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
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NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con
interposto profili intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doga e doga,
colore laccato ,completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm
colore laccato; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i
tagli, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0031  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm,
passo 100 mm e profilate con bordi
arrotondate, con interposto profili
intermedi del tipo cieco posti a scatto fra
doga e doga, colore laccato ,completo di
traversine con incastri portadoghe in
acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm colore
laccato

1,03000
m²

56,12103 57,80466

 SL  57,80466

 Sommano euro (A)  79,70968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17935 = 1,5% * B)

11,95645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,83274

Incidenza manodopera al 21,44% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0008 - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm,
larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto
fra doga e doga del tipo cieco, di coprifilo perimetrale in alluminio, spessore
0.6 mm e di clips antisganciamento-antivibrazione; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01470
ora

46,94588 0,69010
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 AT  0,69010

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47060
ora

31,54000 14,84272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02940
ora

26,41000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23530
ora

26,41000 6,21427

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01470
ora

33,08000 0,48628

 RU  22,31972

SAR23_SL.0054.0003.0032  - Vetro - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm,
altezza 15 mm, passo 100 mm, colore
corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di profili
intermedi in alluminio posti a scatto fra
doga e doga del tipo cieco, di coprifilo
perimetrale in alluminio, spessore 0.6 mm
e di clips antisganciamento-antivibrazione

1,03000
m²

66,38284 68,37433

 SL  68,37433

 Sommano euro (A)  91,55793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20601 = 1,5% * B)

13,73369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,52916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,82078

Incidenza manodopera al 19,74% 22,86377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0009 - CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5
mm, larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi
scatolati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili
intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco e di
coprifilo perimetrale in alluminio; dato in opera compreso l’ancoraggio dei
pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,53330
ora

31,54000 16,82028

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  25,29572

SAR23_SL.0054.0003.0033  - Vetro - CONTROSOFFITTO
MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo
50 mm, profilate con bordi scatolati, colore
corrente secondo campionario, completo di
traversine con incastri portadoghe in
acciaio smaltato a fuoco colore nero, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di profili
intermedi in alluminio posti a scatto fra
doga e doga del tipo cieco e di coprifilo
perimetrale in alluminio

1,03000
m²

51,47971 53,02410

 SL  53,02410

 Sommano euro (A)  79,27760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17837 = 1,5% * B)

11,89164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,11692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,28616

Incidenza manodopera al 25,77% 25,83977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0010 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm
e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto colore
corrente secondo campionario

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0034  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2
mm, passo 100 mm, profilate con giunto
chiuso incassato, completo di traversine
con incastri portadoghe in acciaio smaltato
a fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili per un ribasso sino

1,03000
m²

39,16273 40,33761
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a 500 mm e di coprifilo perimetrale in
alluminio da 16 mm colore corrente
secondo campionario

 SL  40,33761

 Sommano euro (A)  61,10312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13748 = 1,5% * B)

9,16547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,02686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,29545

Incidenza manodopera al 26,54% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0011 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm
e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto colore
laccato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0035  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2
mm, passo 100 mm, profilate con giunto
chiuso incassato, completo di traversine
con incastri portadoghe in acciaio smaltato
a fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili per un ribasso sino
a 500 mm e di coprifilo perimetrale in
alluminio da 16 mm colore laccato

1,03000
m²

43,80029 45,11430

 SL  45,11430

 Sommano euro (A)  65,87981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14823 = 1,5% * B)

9,88197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,57618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,33796

Incidenza manodopera al 24,62% 20,51609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0012 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri
portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in
alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0036  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO
D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore
0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2
mm, passo 100 mm, profilate con giunto
chiuso incassato, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a
fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un
ribasso sino a 500 mm, di coprifilo
perimetrale in alluminio da 16 mm e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale dello spessore di 25 mm
imbustato in polietilene nero

1,03000
m²

48,87901 50,34538

 SL  50,34538

 Sommano euro (A)  72,25040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16256 = 1,5% * B)

10,83756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,30880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,39676

Incidenza manodopera al 23,66% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0013 - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA
DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza
25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio
preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione
a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, sino a 4 metri di altezza, i tagli, lo sfrido e
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il tiro in alto doghe in acciaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01470
ora

46,94588 0,69010

 AT  0,69010

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47060
ora

31,54000 14,84272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02940
ora

26,41000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23530
ora

26,41000 6,21427

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01470
ora

33,08000 0,48628

 RU  22,31972

SAR23_SL.0054.0003.0037  - Vetro - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI
SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm,
larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo,
colore bianco, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a
fuoco colore nero a passo modulare, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di clips di
bloccaggio realizzati in alluminio
preverniciato colore nero satinato, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a
"L" 23x23 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene
nero doghe in acciaio

1,03000
m²

68,97278 71,04196

 SL  71,04196

 Sommano euro (A)  94,22556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21201 = 1,5% * B)

14,13383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,83594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,19533

Incidenza manodopera al 19,18% 22,86377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0014 - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA
DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza
25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio
preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione
a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, sino a 4 metri di altezza, i tagli, lo sfrido e
il tiro in alto doghe in alluminio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01470
ora

46,94588 0,69010

 AT  0,69010
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47060
ora

31,54000 14,84272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02940
ora

26,41000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,23530
ora

26,41000 6,21427

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01470
ora

33,08000 0,48628

 RU  22,31972

SAR23_SL.0054.0003.0038  - Vetro - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI
SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm,
larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo,
colore bianco, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a
fuoco colore nero a passo modulare, di
pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di clips di
bloccaggio realizzati in alluminio
preverniciato colore nero satinato, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a
"L" 23x23 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene
nero doghe in alluminio

1,03000
m²

71,90434 74,06147

 SL  74,06147

 Sommano euro (A)  97,24507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21880 = 1,5% * B)

14,58676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,18318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,01501

Incidenza manodopera al 18,59% 22,86377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0015 - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati,
altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco
satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in
altezza; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01470
ora

46,94588 0,69010

 AT  0,69010

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,47060
ora

31,54000 14,84272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02940
ora

26,41000 0,77645

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,23530 26,41000 6,21427
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01470
ora

33,08000 0,48628

 RU  22,31972

SAR23_SL.0054.0003.0039  - Vetro - CONTROSOFFITTO A SCHERMO
COMPOSTO DA PANELLI RICAVATI DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO,
con bordi profilati, altezza 101 mm,
spessore 0,6 mm, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
portadoghe in alluminio preverniciato
colore bianco satinato o nero satinato e di
barrette filettate di sospensione regolabili
in altezza passo 100 mm

1,03000
m²

42,52523 43,80099

 SL  43,80099

 Sommano euro (A)  66,98459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15072 = 1,5% * B)

10,04769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,70323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,73551

Incidenza manodopera al 26,98% 22,86377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0016 - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati,
altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco
satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in
altezza; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0040  - Vetro - CONTROSOFFITTO A SCHERMO
COMPOSTO DA PANELLI RICAVATI DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO,
con bordi profilati, altezza 101 mm,
spessore 0,6 mm, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
portadoghe in alluminio preverniciato
colore bianco satinato o nero satinato e di
barrette filettate di sospensione regolabili
in altezza passo 150 mm

1,03000
m²

31,55003 32,49653

 SL  32,49653

 Sommano euro (A)  54,40155
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12240 = 1,5% * B)

8,16023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,25618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,81796

Incidenza manodopera al 31,42% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0017 - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati,
altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco
satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in
altezza; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0041  - Vetro - CONTROSOFFITTO A SCHERMO
COMPOSTO DA PANELLI RICAVATI DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO,
con bordi profilati, altezza 101 mm,
spessore 0,6 mm, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
portadoghe in alluminio preverniciato
colore bianco satinato o nero satinato e di
barrette filettate di sospensione regolabili
in altezza passo 200 mm

1,03000
m²

25,92255 26,70023

 SL  26,70023

 Sommano euro (A)  47,46574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10680 = 1,5% * B)

7,11986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,45856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,04416

Incidenza manodopera al 34,17% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0018 - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo
campionario, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con
incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero a passo
modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a
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500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio spessore 0,6 mm; dato in opera
compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, sino a 4 metri di altezza, i tagli,
lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0042  - Vetro - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore
corrente secondo campionario, profilate
con giunto chiuso incassato, completo di
traversine con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore nero a
passo modulare, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a
500 mm e di coprifilo perimetrale in
alluminio spessore 0,6 mm

1,03000
m²

47,62816 49,05700

 SL  49,05700

 Sommano euro (A)  69,82251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15710 = 1,5% * B)

10,47338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,02959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,32548

Incidenza manodopera al 23,23% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0019 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 50x50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 13,00000 0,01076 0,13988
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21050
ora

29,30000 6,16765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  26,13969

SAR23_SL.0054.0003.0043  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio
preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di
sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 50x50 mm

1,03000
m²

114,51717 117,95269

 SL  117,95269

 Sommano euro (A)  144,88585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32599 = 1,5% * B)

21,73288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,66187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  183,28060

Incidenza manodopera al 14,56% 26,68374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0020 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 75x75 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,42110 31,54000 13,28149
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,21050
ora

29,30000 6,16765

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  26,13969

SAR23_SL.0054.0003.0044  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio
preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di
sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 75x75 mm

1,03000
m²

79,53641 81,92250

 SL  81,92250

 Sommano euro (A)  108,85566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24493 = 1,5% * B)

16,32835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,51840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,70241

Incidenza manodopera al 19,38% 26,68374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0021 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 86x86 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  24,83175

SAR23_SL.0054.0003.0045  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio
preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di
sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 86x86 mm

1,03000
m²

70,40117 72,51321

 SL  72,51321

 Sommano euro (A)  98,10556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22074 = 1,5% * B)

14,71583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,28214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,10353

Incidenza manodopera al 20,45% 25,37580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0022 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 100x100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  24,83175

SAR23_SL.0054.0003.0046  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio

1,03000
m²

61,71785 63,56939

Pagina 3.789 di 5.893



Prezzario 2023

preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di
sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 100x100 mm

 SL  63,56939

 Sommano euro (A)  89,16174

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20061 = 1,5% * B)

13,37426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,25360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,78960

Incidenza manodopera al 22,5% 25,37580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0023 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 120x120 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01250
ora

33,08000 0,41350

 RU  24,83175

SAR23_SL.0054.0003.0047  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio
preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di

1,03000
m²

53,14213 54,73639
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sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 120x120 mm

 SL  54,73639

 Sommano euro (A)  80,32874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18074 = 1,5% * B)

12,04931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,23781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,61586

Incidenza manodopera al 24,97% 25,37580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0024 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 150x150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01190
ora

46,94588 0,55866

 AT  0,55866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38100
ora

31,54000 12,01674

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19050
ora

29,30000 5,58165

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02380
ora

26,41000 0,62856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19050
ora

26,41000 5,03111

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365

 RU  23,65171

SAR23_SL.0054.0003.0048  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio
preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di
sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 150x150 mm

1,03000
m²

44,44805 45,78149

 SL  45,78149
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 Sommano euro (A)  70,16564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15787 = 1,5% * B)

10,52485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,06905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,75954

Incidenza manodopera al 27,26% 24,19576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0025 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’assemblaggio a terra dei pannelli, l’ancoraggio dei tondini di sospensione al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto modulo 200x200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01190
ora

46,94588 0,55866

 AT  0,55866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,38100
ora

31,54000 12,01674

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,19050
ora

29,30000 5,58165

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02380
ora

26,41000 0,62856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19050
ora

26,41000 5,03111

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365

 RU  23,65171

SAR23_SL.0054.0003.0049  - Vetro - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A
MAGLIA QUADRATA composto da elementi
ricavati da nastro in alluminio
preverniciato, colore corrente secondo
cartella, maglie formate da profili ad U
larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm, completo di clips
per l’allineamento automatico allo stesso
livello dei correnti principali e secondari, di
sottogiunto per corrente principale in
alluminio, di coprifili perimetrali, di
sospensioni in acciaio laminato a freddo
zincato con molla in acciaio diametro 1,8
mm e tondini di sospensione in acciaio
zincato diam.4 mm per un ribasso sino a
500 mm modulo 200x200 mm

1,03000
m²

35,32357 36,38328

 SL  36,38328

 Sommano euro (A)  60,76743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13673 = 1,5% * B)

9,11511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,98825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,87079
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Incidenza manodopera al 31,48% 24,19576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0026 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dmensioni
600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm,
con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciato con polveri a base di
poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di
coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di
sottostruttura CLIP-IN in acciaio zincato e di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio
dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01320
ora

46,94588 0,61969

 AT  0,61969

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42110
ora

31,54000 13,28149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02630
ora

26,41000 0,69458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21050
ora

26,41000 5,55931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01320
ora

33,08000 0,43666

 RU  19,97204

SAR23_SL.0054.0003.0050  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI CIECHI, dmensioni 600x600 mm,
ricavati da nastro d’acciaio zincato dello
spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35
mm e spigoli smussati, verniciato con
polveri a base di poliestere spessore
minimo 70 micron, colore bianco RAL,
completo di coprifilo perimetrale in
alluminio di dimensioni 23x23 mm colore
bianco, di sottostruttura CLIP-IN in acciaio
zincato e di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a
500 mm

1,03000
m²

38,97228 40,14145

 SL  40,14145

 Sommano euro (A)  60,90696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13704 = 1,5% * B)

9,13604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,00430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,04730

Incidenza manodopera al 26,63% 20,51609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0027 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI,
dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di
0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%,
diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore
minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in
alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in
acciaio zincato, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i
tagli, lo sfrido e il tiro in alto
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0051  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICROFRATI, dimensioni
600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio
zincato dello spessore di 0,5 mm, con
risbordi alti 35 mm e spigoli smussati,
superficie perforata 16%, diametro fori
0.25 mm, verniciato con polveri a base di
poliestere spessore minimo 70 micron,
colore bianco RAL, completo di coprifilo
perimetrale in alluminio di dimensioni
23x23 mm colore bianco, di sottostruttura
CLIPS- IN in acciaio zincato, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un
ribasso sino a 500 mm e di materassino
fonoassorbente in lana mineale imbustata
in polietilene nero dello spessore di 25 mm
e densità 16 Kg/m³

1,03000
m²

47,84928 49,28476

 SL  49,28476

 Sommano euro (A)  71,18978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16018 = 1,5% * B)

10,67847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,18683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,05508

Incidenza manodopera al 24,01% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0028 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI
SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista
bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0052  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN
FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti
da amianto o formaldeide, superficie a
vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al
fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a
"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini
di sospensione regolabili in altezza per un
ribasso sino a 500 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale imbustato
in polietilene nero spessore 25 mm
struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm

1,03000
m²

42,02532 43,28608

 SL  43,28608

 Sommano euro (A)  65,19110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14668 = 1,5% * B)

9,77867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,49698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,46675

Incidenza manodopera al 26,38% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0029 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI
SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista
bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0053  - Vetro - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA
PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN
FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI
NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti
da amianto o formaldeide, superficie a
vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al
fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a
"L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini
di sospensione regolabili in altezza per un
ribasso sino a 500 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale imbustato
in polietilene nero spessore 25 mm
struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm

1,03000
m²

43,78996 45,10366

 SL  45,10366

 Sommano euro (A)  67,00868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15077 = 1,5% * B)

10,05130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,70600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,76598

Incidenza manodopera al 25,67% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0030 - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE
PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura completamente nascosta,
dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia,
leggermente bucciata o con fori rotondi non passanti. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

440,00000
cad.

0,01076 4,73440

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  4,76830

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0054  - Vetro - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO ALLEGGERITO, con struttura
completamente nascosta, dimensioni
600x600 mm, con diversi tipi di finitura:
completamente liscia, leggermente
bucciata o con fori rotondi non passanti.

1,03000
m²

29,99156 30,89131

 SL
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30,89131

 Sommano euro (A)  57,39085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12913 = 1,5% * B)

8,60863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,59943

Incidenza manodopera al 29,97% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0031 - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDANTE
PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm,
resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di
finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro
geometrico o con scanalature ondulate parallele. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

650,00000
cad.

0,01076 6,99400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  7,02790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0055  - Vetro - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-
nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco
REI 120, dimensioni 600x600 mm, con
diversi tipi di finitura: fessurata, granulata,
con microperforazioni, a quadrotti, con
decoro geometrico o con scanalature
ondulate parallele.

1,03000
m²

19,93508 20,53313

 SL  20,53313

 Sommano euro (A)  49,29227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11091 = 1,5% * B)

7,39384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,66861

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,35472

Incidenza manodopera al 34,9% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0032 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO
RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta,
dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0,
con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e
banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda
centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a
vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato
verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei
pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15
mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0056  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO
PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con
struttura nascosta, dimensioni 600x600
mm, spessore 12,5 mm, resistenza al
fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura:
lineare, quadrata regolare, quadrata
regolare e banda centrale non perforata,
tonda regolare, tonda regolare e banda
centrale non perforata. Tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a
vista.

1,03000
m²

48,23384 49,68086

 SL  49,68086

 Sommano euro (A)  71,58588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16107 = 1,5% * B)

10,73788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,23238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,55614

Incidenza manodopera al 24,03% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0033 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO
RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm,
resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro
bordi assottigliati. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in
acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01390
ora

46,94588 0,65255
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

430,00000
cad.

0,01076 4,62680

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  4,66070

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0057  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO
NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400
mm, spessore 12,5 mm, resistenza al
fuoco Classe 0, con foratura quadrata
regolare e tessuto fonoassorbente
applicato sulla faccia non a vista. Le lastre
hanno i quattro bordi assottigliati.

1,03000
m²

31,96472 32,92366

 SL  32,92366

 Sommano euro (A)  59,31560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13346 = 1,5% * B)

8,89734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,82129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,03423

Incidenza manodopera al 29% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0034 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso
presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno seminascosta. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in
acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

450,00000
cad.

0,01076 4,84200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  4,87590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0058  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a
debole biopersistenza come da direttiva
europea CE 1272/2008, classe di reazione
al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I
pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile
al suono, resistente ai graffi e durevole, sul
dorso presentano uno strato di primer
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno seminascosta.

1,03000
m²

47,93256 49,37054

 SL  49,37054

 Sommano euro (A)  75,97768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17095 = 1,5% * B)

11,39665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,73743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  96,11176

Incidenza manodopera al 22,64% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0035 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con
invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo di
struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore
bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore
bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a
500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  4,33790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0059  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a
debole biopersistenza come da direttiva
europea CE 1272/2008, classe di reazione
al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I

1,03000
m²

53,26952 54,86761
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pannelli hanno una superficie leggermente
granulata con invisibili microperforazioni,
sul dorso presentano uno strato di primer e
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

 SL  54,86761

 Sommano euro (A)  80,93675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18211 = 1,5% * B)

12,14051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,30773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,38499

Incidenza manodopera al 21,25% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0036 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e
durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a
vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

370,00000
cad.

0,01076 3,98120

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  4,01510

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0060  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a
debole biopersistenza come da direttiva
europea CE 1272/2008, classe di reazione
al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e
1200x600x20mm. I pannelli hanno una
superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai
graffi e durevole, sul dorso presentano un
velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.

1,03000
m²

37,96880 39,10786

 SL  39,10786

 Sommano euro (A)  64,85420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14592 = 1,5% * B)

9,72813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,45823
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,04056

Incidenza manodopera al 26,52% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0037 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e
durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a
vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  4,33790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0061  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a
debole biopersistenza come da direttiva
europea CE 1272/2008, classe di reazione
al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm e
1200x600x25mm. I pannelli hanno una
superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai
graffi e durevole, sul dorso presentano un
velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.

1,03000
m²

47,51292 48,93831

 SL  48,93831

 Sommano euro (A)  75,00745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16877 = 1,5% * B)

11,25112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,62586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  94,88443

Incidenza manodopera al 22,93% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0038 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
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600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata
con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura
antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno
strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a
vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato
verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei
pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15
mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  5,41390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0062  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI,
colore bianco, con composti organici a
debole biopersistenza come da direttiva
europea CE 1272/2008, classe di reazione
al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I
pannelli hanno una superficie liscia o
finemente lavorata con sottili perforazioni
irregolari caratterizzata da una
verniciatura antimicrobica, che previene lo
sviluppo di batteri, sul dorso presentano
uno strato di primer e vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista.

1,03000
m²

29,33928 30,21946

 SL  30,21946

 Sommano euro (A)  57,36460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12907 = 1,5% * B)

8,60469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,56622

Incidenza manodopera al 29,98% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0039 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi
i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia
laminata ( essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo
di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm
colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i
tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,01390
ora

46,94588 0,65255
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0063  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI
con fogli a base di carte melaminiche
pressate a caldo, su entrambi i lati,
dimensioni 600x600x12mm. I pannelli
hanno una superficie liscia laminata (
essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con
verniciatura acrilica anti UV e vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

1,03000
m²

117,23996 120,75716

 SL  120,75716

 Sommano euro (A)  142,66218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32099 = 1,5% * B)

21,39933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,40615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  180,46766

Incidenza manodopera al 12,06% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0040 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi
i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata
laminata ( essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo
di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel
colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm
colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i
tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,22220 26,41000 5,86830
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0064  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI
con fogli a base di carte melaminiche
pressate a caldo, su entrambi i lati,
dimensioni 600x600x12mm. I pannelli
hanno una superficie perforata laminata (
essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con
verniciatura acrilica anti UV e vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

1,03000
m²

192,50516 198,28031

 SL  198,28031

 Sommano euro (A)  220,18533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49542 = 1,5% * B)

33,02780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,32131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  278,53444

Incidenza manodopera al 7,81% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0041 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nellessenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio
sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio
dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0065  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio,
Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm.
I pannelli hanno una superficie liscia
impiallacciata con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.

1,03000
m²

145,63316 150,00215

 SL  150,00215

 Sommano euro (A)
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171,90717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38679 = 1,5% * B)

25,78608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,76933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  217,46258

Incidenza manodopera al 10,01% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0042 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nellessenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio
sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio
dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0066  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio,
Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm.
I pannelli hanno una superficie perforata
impiallacciata con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.

1,03000
m²

220,64996 227,26946

 SL  227,26946

 Sommano euro (A)  249,17448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56064 = 1,5% * B)

37,37617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,65507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  315,20572

Incidenza manodopera al 6,9% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0043 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELI IN ACCIAIO
elettro-galvanizzato post-verniciato mediante polveri di poliestere applicate
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con processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una
superficie liscia o perforata e vengono installati dal basso su orditura di
sostegno. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio
sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio
dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0067  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELI IN ACCIAIO elettro-
galvanizzato postverniciato mediante
polveri di poliestere applicate con processo
elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm.
I pannelli hanno una superficie liscia o
perforata e vengono installati dal basso su
orditura di sostegno.

1,03000
m²

57,46592 59,18990

 SL  59,18990

 Sommano euro (A)  81,09492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18246 = 1,5% * B)

12,16424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,32592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,58508

Incidenza manodopera al 21,21% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0044 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 3,00000 0,01130 0,03390
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0068  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco
Classe 0, dimensioni 600x600x37mm,
maglia da 75mm. I pannelli vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista da 15mm.

1,03000
m²

133,66824 137,67829

 SL  137,67829

 Sommano euro (A)  159,58331

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35906 = 1,5% * B)

23,93750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,35208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  201,87289

Incidenza manodopera al 10,78% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0045 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0069  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco
Classe 0, dimensioni 600x600x37mm,
maglia da 100mm. I pannelli vengono

1,03000
m²

95,13668 97,99078
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inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista da 15mm.

 SL  97,99078

 Sommano euro (A)  119,89580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26977 = 1,5% * B)

17,98437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,78802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  151,66819

Incidenza manodopera al 14,35% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0046 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0070  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco
Classe 0, dimensioni 600x600x37mm,
maglia da 150mm. I pannelli vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista da 15mm.

1,03000
m²

70,47476 72,58900

 SL  72,58900

 Sommano euro (A)  94,49402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21261 = 1,5% * B)

14,17410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,86681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,53493

Incidenza manodopera al 18,2% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0047 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0071  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore
Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco
Classe 0, dimensioni 600x600x37mm,
maglia da 200mm. I pannelli vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista da 15mm.

1,03000
m²

57,03552 58,74659

 SL  58,74659

 Sommano euro (A)  80,65161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18147 = 1,5% * B)

12,09774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,27494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,02429

Incidenza manodopera al 21,33% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0048 - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza
84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco; dato in opera
compreso il fissaggio delle traversine alla struttura già esistente, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 69 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

21,00000
cad.

0,01076 0,22596

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 5,00000 0,01130 0,05650
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  0,28246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0056.0001.0001  - Frangisole - FRANGISOLE COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO,
passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
modulari con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore bianco
passo 69 mm

1,03000
m²

70,81973 72,94432

 SL  72,94432

 Sommano euro (A)  94,95802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21366 = 1,5% * B)

14,24370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,92017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,12189

Incidenza manodopera al 18% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0049 - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza
84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco; dato in opera
compreso il fissaggio delle traversine alla struttura già esistente, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 74 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

21,00000
cad.

0,01076 0,22596

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,28246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0056.0001.0002  - Frangisole - FRANGISOLE COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO,
passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza

1,03000
m²

69,35637 71,43706
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16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
modulari con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore bianco
passo 74 mm

 SL  71,43706

 Sommano euro (A)  93,45076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21026 = 1,5% * B)

14,01761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,74684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,21521

Incidenza manodopera al 18,29% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0050 - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza
84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco; dato in opera
compreso il fissaggio delle traversine alla struttura già esistente, i tagli, lo
sfrido e il tiro in alto passo 86 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

21,00000
cad.

0,01076 0,22596

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,28246

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0056.0001.0003  - Frangisole - FRANGISOLE COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO,
passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
modulari con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore bianco
passo 86 mm

1,03000
m²

60,19961 62,00560

 SL  62,00560

 Sommano euro (A)  84,01930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18904 = 1,5% * B)

12,60290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,66222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,28442

Incidenza manodopera al 20,34% 21,62274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0051 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti antisfondellamento, dimensioni 1200x600x25mm, lavorazione
bordi smussati sui 4 lati. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista da 15mm. Completo di struttura metallica di sostegno a
vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in
alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso
l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. Conforme alle norme UNI EN 13168:2015
e UNI EN 13964:2014

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0072  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
antisfondellamento in lana di legno
mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx25mm (lavorazione
bordi smussati sui 4 lati)

1,03000
m²

32,62108 33,59971

 SL  33,59971

 Sommano euro (A)  55,50473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12489 = 1,5% * B)

8,32571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,38304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,21348

Incidenza manodopera al 30,99% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0052 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti antisfondellamento, dimensioni 1200x600x40mm, (legno
cemento spess 25 mm + cartongesso antincendio spess 15 mm) lavorazione
bordi dritti. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno
nascosta. Dato in opera compreso l’ancoraggio al soffitto, i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto struttura sostegno. Conforme alle norme UNI EN 13964:2014 -
EI60.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 13,00000 0,01076 0,13988
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0073  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
antincendio EI60 in lana di legno
mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx40mm con lavorazione
bordi dritti (legno cemento spess 25 mm +
cartongesso antincendio spess 15mm)

1,03000
m²

73,20780 75,40403

 SL  75,40403

 Sommano euro (A)  97,30905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21895 = 1,5% * B)

14,59636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,19054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,09595

Incidenza manodopera al 17,68% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0053 - SISTEMA DI CONTROPARETE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti in aderenza resistente ai colpi di palla, dimensioni
1200x600x35mm, lavorazione bordi smussati sui 4 lati. I pannelli vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno nascosta. Dato in opera
compreso l’ancoraggio alle pareti, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno. Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964:2014

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0055.0001.0001  - Controsoffitto - SISTEMA DI
CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti in aderenza in lana di legno
mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx35mm con lavorazione

1,03000
m²

42,17996 43,44536
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bordi smussati sui 4 lati

 SL  43,44536

 Sommano euro (A)  65,35038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14704 = 1,5% * B)

9,80256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,51529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,66823

Incidenza manodopera al 26,32% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0054 - SISTEMA DI CONTROPARETE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti in aderenza resistente ai colpi di palla, dimensioni
1200x600x50mm, (legno cemento spess 25 mm + lana di roccia spess 25
mm) lavorazione bordi smussati sui 4 lati. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno nascosta. Dato in opera compreso
l’ancoraggio alle pareti, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno.
Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964:2014

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0055.0001.0002  - Controsoffitto - SISTEMA DI
CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti in aderenza in lana di legno
mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx50mm (legno cemento
spess 25mm + lana di roccia spess 25
mm) con lavorazione bordi smussati sui 4
lati

1,03000
m²

63,03854 64,92970

 SL  64,92970

 Sommano euro (A)  86,83472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19538 = 1,5% * B)

13,02521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,98599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,84592

Incidenza manodopera al 19,81% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
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SAR23_0055 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti antisfondellamento, dimensioni 600x600x25mm, lavorazione
bordi dritti. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno.
Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato
verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L"
da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei
pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15
mm, alt.38 mm. Conforme alle norme UNI EN 13168:2015 e UNI EN
13964:2014

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,17378

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0074  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
antisfondellamento in lana di legno
mineralizzata pannello dim.
600mmx600mmx25mm (lavorazione bordi
dritti)

1,03000
m²

30,03868 30,93984

 SL  30,93984

 Sommano euro (A)  52,84486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11890 = 1,5% * B)

7,92673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,07716

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,84875

Incidenza manodopera al 32,55% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0056 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI ribassati
su struttura nascosta ispezionabile fonoassorbenti antisfondellamento,
dimensioni 1200x600x35mm, lavorazione bordi ribassati e smussati sui 4 lati
per profilo a scomparsa. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio
sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio
dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm. Conforme alle norme UNI EN 13168:2015 e UNI EN
13964:2014

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 3,00000 0,01130 0,03390
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  0,03390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0075  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti su
struttura nascosta ispezionabiile in lana di
legno mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx35mm (lavorazione
bordi ribassati e smussati sui 4 lati per
profilo a scomparsa)

1,03000
m²

39,22772 40,40455

 SL  40,40455

 Sommano euro (A)  62,16969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13988 = 1,5% * B)

9,32545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,14951

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,64465

Incidenza manodopera al 27,67% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0057 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti resistenti ai colpi di palla, dimensioni 1200x600x25mm,
lavorazione bordi smussati sui 4 lati . I pannelli vengono inseriti in appoggio
ad una struttura metallica nascosta e pannelli avvitati; dato in opera
compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. Conforme alle norme UNI EN
13168:2015 e UNI EN 13964:2014

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01390
ora

46,94588 0,65255

 AT  0,65255

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,03390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,44440
ora

31,54000 14,01638

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22220
ora

26,41000 5,86830

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01390
ora

33,08000 0,45981

 RU  21,07869

SAR23_SL.0054.0003.0076  - Vetro - CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti
resistenti a colpi di palla con struttura
metallica nascosta e pannelli avvitati in
lana di legno mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx25mm (lavorazione
bordi smussati sui 4 lati)

1,03000
m²

32,62108 33,59971

 SL  33,59971
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 Sommano euro (A)  55,36485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12457 = 1,5% * B)

8,30473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,03654

Incidenza manodopera al 31,07% 21,75875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0058 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  5,41390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0001  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 45 cm

1,00000
cad.

321,29568 321,29568

 SL  321,29568

 Sommano euro (A)  348,79014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78478 = 1,5% * B)

52,31852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,11087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  441,21953

Incidenza manodopera al 5,28% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0059 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,02080
ora

46,94588 0,97647
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  16,17390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0002  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 70 cm

1,00000
cad.

375,52608 375,52608

 SL  375,52608

 Sommano euro (A)  413,78054

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93101 = 1,5% * B)

62,06708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,58476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  523,43238

Incidenza manodopera al 4,45% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0060 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  21,55390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU
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21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0003  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 80 cm

1,00000
cad.

391,34328 391,34328

 SL  391,34328

 Sommano euro (A)  434,97774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97870 = 1,5% * B)

65,24666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,02244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  550,24684

Incidenza manodopera al 4,24% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0061 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  21,56520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0001.0004  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 95 cm

1,00000
cad.

437,30143 437,30143

 SL  437,30143

 Sommano euro (A)  485,36778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09208 = 1,5% * B)

72,80517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,81730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  613,99025

Incidenza manodopera al 4,84% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0007.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0062 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  21,56520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0001.0005  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 100 cm

1,00000
cad.

463,28683 463,28683

 SL  463,28683

 Sommano euro (A)  511,35318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15054 = 1,5% * B)

76,70298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,80562

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  646,86178

Incidenza manodopera al 4,6% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0063 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  21,56520
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0001.0006  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 120 cm

1,00000
cad.

524,29603 524,29603

 SL  524,29603

 Sommano euro (A)  572,36238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28782 = 1,5% * B)

85,85436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,82167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  724,03841

Incidenza manodopera al 4,11% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0064 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  21,57650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0001.0007  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 155 cm

1,00000
cad.

705,32074 705,32074

 SL  705,32074

 Sommano euro (A)  764,75247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72069 = 1,5% * B)

114,71287
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,94653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  967,41187

Incidenza manodopera al 4,65% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0065 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  26,95650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0001.0008  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 170 cm

1,00000
cad.

793,36420 793,36420

 SL  793,36420

 Sommano euro (A)  858,17593

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93090 = 1,5% * B)

128,72639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,69023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.085,59255

Incidenza manodopera al 4,14% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0066 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT
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2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  21,58780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0001.0009  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 200 cm

1,00000
cad.

954,11342 954,11342

 SL  954,11342

 Sommano euro (A)  1.028,70351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,31458 = 1,5% * B)

154,30553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 118,30090

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.301,30994

Incidenza manodopera al 4,91% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0067 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  5,41390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0002.0001  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro

1,00000
cad.

381,17508 381,17508
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trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 45 cm

 SL  381,17508

 Sommano euro (A)  408,66954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91951 = 1,5% * B)

61,30043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,99700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  516,96697

Incidenza manodopera al 4,51% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0068 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  16,17390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0002.0002  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 70 cm

1,00000
cad.

450,09288 450,09288

 SL  450,09288

 Sommano euro (A)  488,34734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09878 = 1,5% * B)

73,25210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,15994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  617,75938

Incidenza manodopera al 3,77% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0069 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
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base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  21,55390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0002.0003  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 80 cm

1,00000
cad.

472,68888 472,68888

 SL  472,68888

 Sommano euro (A)  516,32334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16173 = 1,5% * B)

77,44850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,37718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  653,14902

Incidenza manodopera al 3,57% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0070 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  21,56520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0002.0004  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 95 cm

1,00000
cad.

529,38551 529,38551

 SL  529,38551

 Sommano euro (A)  577,45186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29927 = 1,5% * B)

86,61778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,40696

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  730,47660

Incidenza manodopera al 4,07% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0071 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  21,56520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0002.0005  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 100 cm

1,00000
cad.

559,31983 559,31983

 SL  559,31983

 Sommano euro (A)  607,38618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36662 = 1,5% * B)

91,10793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,84941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  768,34352

Incidenza manodopera al 3,87% 29,73005
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0072 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  26,94520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0002.0006  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 120 cm

1,00000
cad.

638,40583 638,40583

 SL  638,40583

 Sommano euro (A)  691,85218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55667 = 1,5% * B)

103,77783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,56300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  875,19301

Incidenza manodopera al 3,4% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0073 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  21,57650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0002.0007  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 155 cm

1,00000
cad.

861,23314 861,23314

 SL  861,23314

 Sommano euro (A)  920,66487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07150 = 1,5% * B)

138,09973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,87646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.164,64106

Incidenza manodopera al 3,86% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0074 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.900,00000
cad.

0,01076 31,20400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  31,26050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0002.0008  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 170 cm

1,00000
cad.

975,26200 975,26200

 SL  975,26200

 Sommano euro (A)
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1.044,37773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34985 = 1,5% * B)

156,65666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,10344

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.321,13783

Incidenza manodopera al 3,4% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0075 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta diametro 200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  21,58780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0009  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 200 cm

1,00000
cad.

1.291,92362 1.291,92362

 SL  1.291,92362

 Sommano euro (A)  1.366,51371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,07466 = 1,5% * B)

204,97706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 157,14908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.728,63985

Incidenza manodopera al 3,69% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0076 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 45x45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,02080
ora

46,94588 0,97647
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  5,41390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0010  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 45x45 cm

1,00000
cad.

333,72348 333,72348

 SL  333,72348

 Sommano euro (A)  361,21794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81274 = 1,5% * B)

54,18269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,54006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  456,94069

Incidenza manodopera al 5,1% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0077 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 70x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  16,17390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU
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21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0011  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 70x70 cm

1,00000
cad.

389,08368 389,08368

 SL  389,08368

 Sommano euro (A)  427,33814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96151 = 1,5% * B)

64,10072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,14389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  540,58275

Incidenza manodopera al 4,31% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0078 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 80x80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  21,55390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0012  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 80x80 cm

1,00000
cad.

408,29028 408,29028

 SL  408,29028

 Sommano euro (A)  451,92474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01683 = 1,5% * B)

67,78871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,97135

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  571,68480

Incidenza manodopera al 4,08% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0007.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0079 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 95x95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.800,00000
cad.

0,01076 19,36800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  19,41320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0001.0013  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 95x95 cm

1,00000
cad.

431,65243 431,65243

 SL  431,65243

 Sommano euro (A)  477,56678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07453 = 1,5% * B)

71,63502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,92018

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  604,12198

Incidenza manodopera al 4,92% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0080 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 100x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.800,00000
cad.

0,01076 19,36800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  19,41320
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0001.0014  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 100x100 cm

1,00000
cad.

471,19543 471,19543

 SL  471,19543

 Sommano euro (A)  517,10978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16350 = 1,5% * B)

77,56647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,46763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  654,14388

Incidenza manodopera al 4,54% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0081 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 120x120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  26,94520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0001.0015  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 120x120 cm

1,00000
cad.

551,41123 551,41123

 SL  551,41123

 Sommano euro (A)  604,85758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36093 = 1,5% * B)

90,72864
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,55862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  765,14484

Incidenza manodopera al 3,89% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0082 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 155x155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  16,19650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0001.0016  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 155x155 cm

1,00000
cad.

690,63334 690,63334

 SL  690,63334

 Sommano euro (A)  744,68507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67554 = 1,5% * B)

111,70276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,63878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  942,02661

Incidenza manodopera al 4,77% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0083 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 170x170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT
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1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  26,95650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0001.0017  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 170x170 cm

1,00000
cad.

784,32580 784,32580

 SL  784,32580

 Sommano euro (A)  849,13753

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91056 = 1,5% * B)

127,37063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,65082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.074,15898

Incidenza manodopera al 4,19% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0084 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 180x180cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  26,95650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0001.0018  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro

1,00000
cad.

834,03700 834,03700

Pagina 3.836 di 5.893



Prezzario 2023

trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 180x180cm

 SL  834,03700

 Sommano euro (A)  898,84873

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02241 = 1,5% * B)

134,82731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,36760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.137,04364

Incidenza manodopera al 3,96% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0085 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 200x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  21,58780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0001.0019  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 200x200 cm

1,00000
cad.

1.000,43522 1.000,43522

 SL  1.000,43522

 Sommano euro (A)  1.075,02531

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41881 = 1,5% * B)

161,25380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,62791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.359,90702

Incidenza manodopera al 4,7% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0086 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
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base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 45x45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

500,00000
cad.

0,01076 5,38000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  5,41390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0002.0010  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 45x45 cm

1,00000
cad.

393,60288 393,60288

 SL  393,60288

 Sommano euro (A)  421,09734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94747 = 1,5% * B)

63,16460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,42619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  532,68813

Incidenza manodopera al 4,37% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0087 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 70x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  16,17390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0002.0011  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 70x70 cm

1,00000
cad.

463,65048 463,65048

 SL  463,65048

 Sommano euro (A)  501,90494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12929 = 1,5% * B)

75,28574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,71907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  634,90975

Incidenza manodopera al 3,67% 23,30404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0088 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 80x80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  16,17390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0002.0012  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 80x80 cm

1,00000
cad.

489,63588 489,63588

 SL  489,63588

 Sommano euro (A)  527,89034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18775 = 1,5% * B)

79,18355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,70739

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  667,78128

Incidenza manodopera al 3,49% 23,30404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0089 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 95x95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  21,56520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0002.0013  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 95x95 cm

1,00000
cad.

519,77683 519,77683

 SL  519,77683

 Sommano euro (A)  567,84318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27765 = 1,5% * B)

85,17648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,30197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  718,32163

Incidenza manodopera al 4,14% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0090 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 100x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

4,00000
cad.

0,01130 0,04520
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  21,56520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0002.0014  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 100x100 cm

1,00000
cad.

567,22843 567,22843

 SL  567,22843

 Sommano euro (A)  615,29478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38441 = 1,5% * B)

92,29422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,75890

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  778,34790

Incidenza manodopera al 3,82% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0091 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 120x120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.400,00000
cad.

0,01076 25,82400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

4,00000
cad.

0,01130 0,04520

 PR  25,86920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  25,32750

SAR23_SL.0057.0002.0015  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 120x120 cm

1,00000
cad.

664,39123 664,39123

 SL  664,39123

 Sommano euro (A)
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716,76158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61271 = 1,5% * B)

107,51424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,42758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  906,70340

Incidenza manodopera al 3,28% 29,73005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0092 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 155x155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  21,57650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0002.0016  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 155x155 cm

1,00000
cad.

835,24774 835,24774

 SL  835,24774

 Sommano euro (A)  894,67947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01303 = 1,5% * B)

134,20192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,88814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.131,76953

Incidenza manodopera al 3,97% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0093 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 170x170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,03570
ora

46,94588 1,67597
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  21,57650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU  36,17926

SAR23_SL.0057.0002.0017  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 170x170 cm

1,00000
cad.

952,66600 952,66600

 SL  952,66600

 Sommano euro (A)  1.012,09773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27722 = 1,5% * B)

151,81466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,39124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.280,30363

Incidenza manodopera al 3,51% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0094 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 180x180cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03570
ora

46,94588 1,67597

 AT  1,67597

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.800,00000
cad.

0,01076 30,12800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  30,18450

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,57140
ora

31,54000 18,02196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07140
ora

26,41000 1,88567

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,57140
ora

26,41000 15,09067

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03570
ora

33,08000 1,18096

 RU
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36,17926

SAR23_SL.0057.0002.0018  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 180x180cm

1,00000
cad.

1.015,93480 1.015,93480

 SL  1.015,93480

 Sommano euro (A)  1.083,97453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43894 = 1,5% * B)

162,59618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 124,65707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.371,22778

Incidenza manodopera al 3,28% 44,98171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0095 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura, data in opera fissata con tasselli alla
struttura già esistente, compreso l’utilizzo di piccole attrezzature e il tiro in
alto luce netta 200x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  21,58780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0019  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 200x200 cm

1,00000
cad.

1.338,24542 1.338,24542

 SL  1.338,24542

 Sommano euro (A)  1.412,83551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,17888 = 1,5% * B)

211,92533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 162,47608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.787,23692

Incidenza manodopera al 3,57% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0007.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0096 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  0,03390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0020  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 100x40 cm

1,00000
cad.

423,99544 423,99544

 SL  423,99544

 Sommano euro (A)  446,10990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00375 = 1,5% * B)

66,91649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,30264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  564,32903

Incidenza manodopera al 6,08% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0097 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.500,00000
cad.

0,01076 16,14000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  16,17390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0021  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x100 cm

1,00000
cad.

609,84216 609,84216

 SL  609,84216

 Sommano euro (A)  648,09662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45822 = 1,5% * B)

97,21449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,53111

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  819,84222

Incidenza manodopera al 4,18% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0098 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  10,79390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0022  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x40 cm

1,00000
cad.

537,53496 537,53496

 SL  537,53496

 Sommano euro (A)  570,40942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28342 = 1,5% * B)

85,56141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,59708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  721,56791

Incidenza manodopera al 4,75% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0099 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.400,00000
cad.

0,01076 15,06400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  15,09790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0023  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x100 cm

1,00000
cad.

706,85508 706,85508

 SL  706,85508

 Sommano euro (A)  744,03354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67408 = 1,5% * B)

111,60503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,56386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  941,20243

Incidenza manodopera al 3,65% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0100 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3.400,00000
cad.

0,01076 36,58400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  36,61790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0024  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x150 cm

1,00000
cad.

876,24414 876,24414

 SL  876,24414

 Sommano euro (A)  934,94260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10362 = 1,5% * B)

140,24139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,51840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.182,70239

Incidenza manodopera al 2,9% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0101 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

800,00000
cad.

0,01076 8,60800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  8,64190

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0025  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x70 cm

1,00000
cad.

483,30456 483,30456

 SL  483,30456

 Sommano euro (A)  514,02702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15656 = 1,5% * B)

77,10405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,11311

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  650,24418

Incidenza manodopera al 5,28% 34,30909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0102 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  12,94590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0026  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 80x250 cm

1,00000
cad.

729,45108 729,45108

 SL  729,45108

 Sommano euro (A)  764,47754

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72007 = 1,5% * B)

114,67163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 87,91492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  967,06409

Incidenza manodopera al 3,55% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0103 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.500,00000
cad.

0,01076 26,90000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  26,93390
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0027  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x100 cm

1,00000
cad.

782,47074 782,47074

 SL  782,47074

 Sommano euro (A)  831,48520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87084 = 1,5% * B)

124,72278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,62080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.051,82878

Incidenza manodopera al 3,26% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0104 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3.200,00000
cad.

0,01076 34,43200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  34,46590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0028  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x220 cm

1,00000
cad.

753,17688 753,17688

 SL  753,17688

 Sommano euro (A)  809,72334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82188 = 1,5% * B)

121,45850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,11818
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

1.024,30002

Incidenza manodopera al 3,35% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0105 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02080
ora

46,94588 0,97647

 AT  0,97647

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3.400,00000
cad.

0,01076 36,58400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

 PR  36,61790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,33330
ora

31,54000 10,51228

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02080
ora

33,08000 0,68806

 RU  21,10409

SAR23_SL.0057.0001.0029  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x200 cm

1,00000
cad.

805,06674 805,06674

 SL  805,06674

 Sommano euro (A)  863,76520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94347 = 1,5% * B)

129,56478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,33300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.092,66298

Incidenza manodopera al 3,14% 34,30909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0106 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780
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 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0020  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 100x40 cm

1,00000
cad.

498,56224 498,56224

 SL  498,56224

 Sommano euro (A)  551,63233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24117 = 1,5% * B)

82,74485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,43772

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  697,81490

Incidenza manodopera al 9,15% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0107 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0021  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x100 cm

1,00000
cad.

729,60096 729,60096

 SL  729,60096

 Sommano euro (A)  782,67105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76101 = 1,5% * B)

117,40066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,00717

 

Pagina 3.852 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

990,07888

Incidenza manodopera al 6,45% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0108 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0022  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x40 cm

1,00000
cad.

629,04876 629,04876

 SL  629,04876

 Sommano euro (A)  682,11885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53477 = 1,5% * B)

102,31783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,44367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  862,88035

Incidenza manodopera al 7,4% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0109 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0023  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x100 cm

1,00000
cad.

843,56088 843,56088

 SL  843,56088

 Sommano euro (A)  896,63097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01742 = 1,5% * B)

134,49465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,11256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.134,23818

Incidenza manodopera al 5,63% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0110 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  10,82780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0024  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x150 cm

1,00000
cad.

1.078,47834 1.078,47834

 SL  1.078,47834

 Sommano euro (A)  1.142,30843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,57019 = 1,5% * B)

171,34626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 131,36547
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

1.445,02016

Incidenza manodopera al 4,42% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0111 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0025  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x70 cm

1,00000
cad.

573,68856 573,68856

 SL  573,68856

 Sommano euro (A)  626,75865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41021 = 1,5% * B)

94,01380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,07725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  792,84970

Incidenza manodopera al 8,05% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0112 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0026  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 80x250 cm

1,00000
cad.

868,41648 868,41648

 SL  868,41648

 Sommano euro (A)  921,48657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07334 = 1,5% * B)

138,22299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,97096

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.165,68052

Incidenza manodopera al 5,48% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0113 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  0,06780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0027  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x100 cm

1,00000
cad.

938,38314 938,38314

 SL  938,38314

 Sommano euro (A)  991,45323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,23077 = 1,5% * B)

148,71798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 114,01712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.254,18833
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Incidenza manodopera al 5,09% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0114 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

 PR  10,82780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0028  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x220 cm

1,00000
cad.

909,08928 909,08928

 SL  909,08928

 Sommano euro (A)  972,91937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18907 = 1,5% * B)

145,93791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 111,88573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.230,74301

Incidenza manodopera al 5,19% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0115 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780
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PR

  

10,82780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

SAR23_SL.0057.0002.0029  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x200 cm

1,00000
cad.

977,92614 977,92614

 SL  977,92614

 Sommano euro (A)  1.041,75623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34395 = 1,5% * B)

156,26343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 119,80197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.317,82163

Incidenza manodopera al 4,85% 63,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0116 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - Luce netta cm B 70x70 L -
SGA (Av) m² 0,31 - SUA (Aa) m² 0,49

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780
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SAR23_PR.0069.0002.0040  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C., realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera
di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45
(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - Luce netta cm B 70x70 L
- SGA (Av) m² 0,31 - SUA (Aa) m² 0,49

1,00000
cad.

869,94600 869,94600

 PR  880,77380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  933,77609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10100 = 1,5% * B)

140,06641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,38425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.181,22675

Incidenza manodopera al 4,29% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0007.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0117 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - Luce netta cm B 100x100 L -
SGA (Av) m² 0,66 - SUA (Aa) m² 1,00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0041  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C. , realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera
di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45
(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di

1,00000
cad.

898,19100 898,19100
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emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - Luce netta cm B
100x100 L - SGA (Av) m² 0,66 - SUA (Aa)
m² 1,00

 PR  909,01880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  962,02109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16455 = 1,5% * B)

144,30316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,63243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.216,95668

Incidenza manodopera al 4,16% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0118 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - Luce netta cm B 160x160 L -
SGA (Av) m² 1,59 - SUA (Aa) m² 2,56

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,05000
ora

46,94588 2,34729

Pagina 3.861 di 5.893



Prezzario 2023

di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0042  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C., realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera
di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45
(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - Luce netta cm B
160x160 L - SGA (Av) m² 1,59 - SUA (Aa)
m² 2,56

1,00000
cad.

1.124,15100 1.124,15100

 PR  1.134,97880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  1.187,98109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67296 = 1,5% * B)

178,19716
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,61783

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.502,79608

Incidenza manodopera al 3,37% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0119 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - Luce netta cm B 70x120 L -
SGA (Av) m² 0,55 - SUA (Aa) m² 0,84

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0043  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C., realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera
di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45

1,00000
cad.

898,19100 898,19100
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(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - luce netta cm B 70x120
L - SGA (Av) m² 0,55 - SUA (Aa) m² 0,84

 PR  909,01880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  950,43109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13847 = 1,5% * B)

142,56466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,29958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.202,29533

Incidenza manodopera al 3,25% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0120 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
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da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - luce netta cm B 100x200 L -
SGA (Av) m² 1,26 - SUA (Aa) m² 2,00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0044  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C., realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera
di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45
(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - Luce netta cm B
100x200 L - SGA (Av) m² 1,26 - SUA (Aa)
m² 2,00

1,00000
cad.

971,62800 971,62800

 PR  982,45580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

Pagina 3.865 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  1.047,04809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35586 = 1,5% * B)

157,05721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,41053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.324,51583

Incidenza manodopera al 4,7% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0121 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - Luce netta cm B 100x250 L -
SGA (Av) m² 1,55 - SUA (Aa) m² 2,50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0045  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C., realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera

1,00000
cad.

1.028,11800 1.028,11800
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di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45
(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - Luce netta cm B
100x250 L - SGA (Av) m² 1,55 - SUA (Aa)
m² 2,50

 PR  1.038,94580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  1.103,53809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48296 = 1,5% * B)

165,53071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 126,90688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.395,97568

Incidenza manodopera al 4,46% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0122 - Fornitura e posa in opera di Evacuatore Naturale di Fumo e
Calore E.N.F.C. , realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa (UNI
EN 12101-2:2004), con Certificato CE n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva (CPD) 93/68/CEE, Regolamento
Europeo (CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e controtelaio in profili
estrusi di lega di alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060 T4-T5-T6 (UNI EN
12020-2:2008), assemblato mediante cianfrinatura, completo di speciali
cerniere, guarnizione di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019), inclusi accessori di posa; struttura telescopica
brevettata di supporto del sistema di apertura in lamiera di acciaio presso
piegata a C.N.C., sp. 2-3 mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN 10025:2009), laserata
e smaltata a polveri RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a DOPPIO EFFETTO
a 4 stadi, 1° stadio alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio mm 63, 3°
stadio alesaggio mm 50, 4° stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da terra mediante box remoto); ingombro
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cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45 (ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC 1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con taratura std. a 68° C azionabile da
distante a mezzo di attuatore pirotecnico o elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi), o da box bombole
con valvola manuale esistenti; tubi di alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile ricoperto da doppia treccia in filo d’
acciaio inox AISI 304; apertura manuale dall’esterno per manutenzione e
controlli periodici; blocco in posizione di massima apertura per impedire la
richiusura accidentale sotto l’azione del vento in caso d’ incendio effettuato
da valvola selettrice; Classificazione: Affidabilità Re300, Apertura sotto carico
SL900, Bassa temperatura ambientale T(00), Carico vento WL1500,
Resistenza al calore B300; Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K (UNI EN
ISO 10077-1:2007) - angolo di apertura = 145° - Luce netta cm B 150x250 L -
SGA (Av) m² 1,55 - SUA (Aa) m² 2,50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0046  - A parete doppia - Evacuatore Naturale di
Fumo e Calore E.N.F.C., realizzato con le
caratteristiche indicate nella normativa
(UNI EN 12101-2:2004), con Certificato CE
n° 0497/CPR/4454 ai sensi della
DirettivaRegolamento Prodotti da
Costruzione CPR 305/2011E Prodotti da
Costruzione, modificata dalla Direttiva
(CPD) 93/68/CEE, Regolamento Europeo
(CPR) 305/2011/UE, è costituito da: telaio e
controtelaio in profili estrusi di lega di
alluminio naturale anticorodal EN-AW 6060
T4-T5-T6 (UNI EN 12020-2:2008),
assemblato mediante cianfrinatura,
completo di speciali cerniere, guarnizione
di tenuta a scatto e guarnizione aerstop in
EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN
13501-1:2019), inclusi accessori di posa;
struttura telescopica brevettata di
supporto del sistema di apertura in lamiera
di acciaio presso piegata a C.N.C., sp. 2-3
mm, FE 360 D S235J2 (UNI EN
10025:2009), laserata e smaltata a polveri
RAL 2010; N° 1 cilindro TELESCOPICO a
DOPPIO EFFETTO a 4 stadi, 1° stadio
alesaggio mm 80-100, 2° stadio alesaggio
mm 63, 3° stadio alesaggio mm 50, 4°
stadio alesaggio mm 32 con deceleratore,
(consente l’ apertura e la richiusura da
terra mediante box remoto); ingombro
cilindro cm 40 (ENFC 700-1000), cm 45
(ENFC 1001-1300), cm 57 (ENFC
1301-1600); bombola di CO2 ad alta
pressione gr 40 (ENFC 700-1000) - gr 80
(ENFC 1001-1300) - gr 150 (ENFC
1301-1600); valvola termica SELETTRICE
dotata di elemento termosensibile con
taratura std. a 68° C azionabile da distante
a mezzo di attuatore pirotecnico o
elettromagnetico forniti a parte,
comandato da apposita centrale con
azionamento manuale (pulsante di
emergenza) od automatico (impianto di
rilevazione fumi), o da box bombole con
valvola manuale esistenti; tubi di
alimentazione tra cilindro telescopico e
valvola selettrice, in PTFE a parete sottile
ricoperto da doppia treccia in filo d’ acciaio
inox AISI 304; apertura manuale
dall’esterno per manutenzione e controlli
periodici; blocco in posizione di massima
apertura per impedire la richiusura
accidentale sotto l’azione del vento in caso
d’ incendio effettuato da valvola selettrice;
Classificazione: Affidabilità Re300,
Apertura sotto carico SL900, Bassa
temperatura ambientale T(00), Carico
vento WL1500, Resistenza al calore B300;
Trasmittanza termica (Uf ) ≤ 7,00 W/m2 K
(UNI EN ISO 10077-1:2007) - angolo di
apertura = 145° - Luce netta cm B

1,00000
cad.

1.191,93900 1.191,93900
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150x250 L - SGA (Av) m² 1,55 - SUA (Aa)
m² 2,50

 PR  1.202,76680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  1.267,35909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,85156 = 1,5% * B)

190,10386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 145,74630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.603,20925

Incidenza manodopera al 3,88% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0123 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
70 x 70 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0047  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 70 x 70 (dimensione esterno bordo di
appoggio comprensivo di guaina cm +12
da luce netta, ingombro esterno lucernario
cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006

1,00000
cad.

109,59060 109,59060

 PR  120,41840

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  156,03569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35108 = 1,5% * B)

23,40535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,94410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  197,38514

Incidenza manodopera al 16,86% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0124 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
100 x 100 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0048  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 100 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

146,87400 146,87400

 PR  157,70180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  193,31909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43497 = 1,5% * B)

28,99786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,23170

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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244,54865

Incidenza manodopera al 13,6% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0125 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
160 x 160 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0049  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 160 x 160 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

429,32400 429,32400

 PR  440,15180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  493,15409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10960 = 1,5% * B)

73,97311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,71272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  623,83992

Incidenza manodopera al 8,12% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
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SAR23_0126 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
70 x 120 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0050  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 70 x 120 (dimensione esterno bordo di
appoggio comprensivo di guaina cm +12
da luce netta, ingombro esterno lucernario
cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

118,62900 118,62900

 PR  129,45680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  165,07409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37142 = 1,5% * B)

24,76111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,98352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  208,81872

Incidenza manodopera al 15,93% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0127 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
100 x 200 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,05000 46,94588 2,34729
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0051  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 200 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

259,85400 259,85400

 PR  270,68180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  306,29909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68917 = 1,5% * B)

45,94486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,22440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  387,46835

Incidenza manodopera al 8,59% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0128 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
100 x 250 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0052  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 250 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

276,80100 276,80100

 PR  289,78080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  342,78309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77126 = 1,5% * B)

51,41746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,42006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  433,62061

Incidenza manodopera al 11,68% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0129 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete semplice in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana
di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per ridurre al massimo
la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale). Spessore pareti 3-4
mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm
150 x 250 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz
in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1
(UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0053  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale). Spessore
pareti 3-4 mm. Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta

1,00000
cad.

434,97300 434,97300
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cm 150 x 250 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  447,95280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  500,95509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12715 = 1,5% * B)

75,14326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,60984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  633,70819

Incidenza manodopera al 7,99% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0130 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70x70 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0054  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 70x70
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

180,76800 180,76800
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 PR  193,74780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  235,16009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52911 = 1,5% * B)

35,27401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,04341

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  297,47751

Incidenza manodopera al 13,13% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0131 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100x100 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0055  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 100x100
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

259,85400 259,85400

 PR  272,83380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  44,86000

 Sommano euro (A)  320,04109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72009 = 1,5% * B)

48,00616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,80473

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  404,85198

Incidenza manodopera al 11,08% 44,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0132 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 160x160 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0056  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 160x160
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

779,56200 779,56200

 PR  792,54180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  857,13409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,92855 = 1,5% * B)

128,57011
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,57042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.084,27462

Incidenza manodopera al 5,74% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0133 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70x120 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0057  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 70x120
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  221,99280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  263,40509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59266 = 1,5% * B)

39,51076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,29159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  333,20744

Incidenza manodopera al 11,72% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0007.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0134 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100x200 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0058  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 100x200
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

446,27100 446,27100

 PR  459,25080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  512,25309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15257 = 1,5% * B)

76,83796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,90911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  648,00016

Incidenza manodopera al 7,82% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0135 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100x250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
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ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0059  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 100x250
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

474,51600 474,51600

 PR  487,49580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  552,08809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24220 = 1,5% * B)

82,81321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,49013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  698,39143

Incidenza manodopera al 8,91% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0136 - Fornitura e posa in opera di Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia in policarbonato ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale + trasparente (trasparente
+ trasparente su richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm. Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 150x250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,05000
ora

46,94588 2,34729
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0060  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia in
policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC)
originale di sintesi , U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo
all’ingiallimento. Colore opale +
trasparente (trasparente + trasparente su
richiesta). Spessore pareti 3-4+3 mm.
Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1:2019).
Forma a vela, di luce netta cm 150x250
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

790,86000 790,86000

 PR  803,83980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  73,83500

 Sommano euro (A)  880,02209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,98005 = 1,5% * B)

132,00331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 101,20254

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.113,22794

Incidenza manodopera al 6,63% 73,83500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0137 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70 x 70 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 6,00000 0,01130 0,06780
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0069.0002.0061  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su
richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 70 x 70 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

141,22500 141,22500

 PR  154,20480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  189,82209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42710 = 1,5% * B)

28,47331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,82954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  240,12494

Incidenza manodopera al 13,86% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0138 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm100 x 100 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0062  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per

1,00000
cad.

242,90700 242,90700
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termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su
richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm100 x 100 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  255,88680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  297,29909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66892 = 1,5% * B)

44,59486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,18940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  376,08335

Incidenza manodopera al 10,39% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0139 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm160 x 160 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0063  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su

1,00000
cad.

621,39000 621,39000
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richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm160 x 160 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  634,36980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  698,96209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57266 = 1,5% * B)

104,84431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,38064

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  884,18704

Incidenza manodopera al 7,04% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0140 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70 x 120 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0064  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su
richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI

1,00000
cad.

186,41700 186,41700
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EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 70 x 120 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  199,39680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  235,01409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52878 = 1,5% * B)

35,25211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,02662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  297,29282

Incidenza manodopera al 11,19% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0141 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 200 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0065  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su
richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 200 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il

1,00000
cad.

355,88700 355,88700
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fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  368,86680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  421,86909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94921 = 1,5% * B)

63,28036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,51495

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  533,66440

Incidenza manodopera al 9,49% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0142 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0066  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su
richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 250 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.

1,00000
cad.

468,86700 468,86700

Pagina 3.886 di 5.893



Prezzario 2023

Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  481,84680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  546,43909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22949 = 1,5% * B)

81,96586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,84050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  691,24545

Incidenza manodopera al 9% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0143 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete doppia. Parete esterna in policarbonato ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato (PC) originale di sintesi, U.V. protetto per
ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale
diffusore (trasparente su richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 150 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0067  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete doppia. Parete
esterna in policarbonato ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
policarbonato (PC) originale di sintesi , U.V.
protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore (trasparente su
richiesta). Spessore 3-4 mm. Parete
interna anticondensa costituita da lastra
piana di policarbonato alveolare di
spessore 16 mm, 2,80 kg/mq, colore
neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 150 x 250 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

627,03900 627,03900

 PR  640,01880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,20000 31,54000 37,84800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  73,83500

 Sommano euro (A)  716,20109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61145 = 1,5% * B)

107,43016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,36313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  905,99438

Incidenza manodopera al 8,15% 73,83500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0144 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70 x 70 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0068  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 70 x 70 (dimensione esterno bordo di
appoggio comprensivo di guaina cm +12
da luce netta, ingombro esterno lucernario
cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

90,38400 90,38400

 PR  103,36380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000
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 Sommano euro (A)  138,98109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31271 = 1,5% * B)

20,84716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,98283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  175,81108

Incidenza manodopera al 18,92% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0145 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 100 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0069  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 100 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

118,62900 118,62900

 PR  131,60880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  167,22609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37626 = 1,5% * B)

25,08391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,23100

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  211,54100

Incidenza manodopera al 15,73% 33,27000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0146 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 160 x 160 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0070  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 160 x 160 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

259,85400 259,85400

 PR  272,83380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  44,86000

 Sommano euro (A)  320,04109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72009 = 1,5% * B)

48,00616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,80473

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  404,85198

Incidenza manodopera al 11,08% 44,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0147 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
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protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70 x 120 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0071  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 70 x 120 (dimensione esterno bordo di
appoggio comprensivo di guaina cm +12
da luce netta, ingombro esterno lucernario
cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

101,68200 101,68200

 PR  114,66180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  150,27909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33813 = 1,5% * B)

22,54186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,28210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  190,10305

Incidenza manodopera al 17,5% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0148 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 200 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,05000
ora

46,94588 2,34729
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0072  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 200 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

192,06600 192,06600

 PR  205,04580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  246,45809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55453 = 1,5% * B)

36,96871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,34268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  311,76948

Incidenza manodopera al 12,53% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0149 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 6,00000 0,01130 0,06780
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0069.0002.0073  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 250 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  221,99280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  263,40509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59266 = 1,5% * B)

39,51076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,29159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  333,20744

Incidenza manodopera al 11,72% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0150 - Fornitura e posa in opera di una Cupola (UNI EN 1873:2014), a
parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di
policarbonato alveolare originale di sintesi rinforzato antigrandine, U.V.
protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI
EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 150 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.200,00000
cad.

0,01076 12,91200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0069.0002.0074  - A parete doppia - Cupola (UNI EN
1873:2014), a parete multipla
anticondensa ottenuta per termoformatura
di lastra piana di policarbonato alveolare
originale di sintesi rinforzato antigrandine,
U.V. protetto per ridurre al massimo la
tendenza nel tempo all’ingiallimento.
Colore opale diffusore. Spessore 16 mm,
peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN

1,00000
cad.

378,48300 378,48300
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13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 150 x 250 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

 PR  391,46280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  444,46509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00005 = 1,5% * B)

66,66976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,11349

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  562,24834

Incidenza manodopera al 9,01% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0151 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 70 x 70 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0075  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 70 x 70 (dimensione esterno bordo di
appoggio comprensivo di guaina cm +12
da luce netta, ingombro esterno lucernario
cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN

1,00000
cad.

141,22500 141,22500
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1873:2006.

 PR  154,28228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  189,89957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42727 = 1,5% * B)

28,48494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,83845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  240,22296

Incidenza manodopera al 13,85% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0152 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 100 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0076  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 100 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

169,47000 169,47000

 PR  182,52728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,50000 26,41000 13,20500
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  33,27000

 Sommano euro (A)  218,14457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49083 = 1,5% * B)

32,72169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,08663

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  275,95289

Incidenza manodopera al 12,06% 33,27000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0153 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 160 x 160 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0077  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 160 x 160 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

310,69500 310,69500

 PR  323,75228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  376,75457
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84770 = 1,5% * B)

56,51319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,32678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  476,59454

Incidenza manodopera al 10,63% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0154 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 70 x 120 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0078  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 70 x 120 (dimensione esterno bordo di
appoggio comprensivo di guaina cm +12
da luce netta, ingombro esterno lucernario
cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

169,47000 169,47000

 PR  182,52728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  223,93957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50386 = 1,5% * B)

33,59094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,75305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  283,28356

Incidenza manodopera al 13,79% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 3.897 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0155 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 200 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0079  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 200 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

282,45000 282,45000

 PR  295,50728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  348,50957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78415 = 1,5% * B)

52,27644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,07860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  440,86461

Incidenza manodopera al 11,49% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0156 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
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netta cm 100 x 250 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0080  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 100 x 250 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

316,34400 316,34400

 PR  329,40128

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  382,40357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86041 = 1,5% * B)

57,36054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,97641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,74052

Incidenza manodopera al 10,47% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0157 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete semplice in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 150 x 250 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,05000
ora

46,94588 2,34729
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0081  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete semplice in resina
poliestere ad alto grado di trasparenza,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità; uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4 mm. Classe E (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta
cm 150 x 250 (dimensione esterno bordo
di appoggio comprensivo di guaina cm
+12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

423,67500 423,67500

 PR  436,73228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  501,32457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12798 = 1,5% * B)

75,19869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,65233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  634,17559

Incidenza manodopera al 9,82% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0158 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 70 x 70 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 10,00000 0,01130 0,11300

Pagina 3.900 di 5.893



Prezzario 2023

complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0069.0002.0082  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 70 x 70 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

248,55600 248,55600

 PR  261,61328

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  314,61557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70789 = 1,5% * B)

47,19234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,18079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  397,98870

Incidenza manodopera al 12,73% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0159 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 100 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0083  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli

1,00000
cad.

305,04600 305,04600
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agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 100 x 100
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

 PR  318,10328

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  371,10557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83499 = 1,5% * B)

55,66584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,67714

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  469,44855

Incidenza manodopera al 10,79% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0160 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 160 x 160 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0084  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 160 x 160
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa

1,00000
cad.

519,70800 519,70800
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di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

 PR  532,76528

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  597,35757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34405 = 1,5% * B)

89,60364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,69612

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  755,65733

Incidenza manodopera al 8,24% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0161 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 70 x 120 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0085  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 70 x 120
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

299,39700 299,39700

 PR  312,45428

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  365,45657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82228 = 1,5% * B)

54,81849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,02751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  462,30257

Incidenza manodopera al 10,96% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0162 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 200 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0086  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 100 x 200
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

480,16500 480,16500

 PR  493,22228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU
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62,24500

 Sommano euro (A)  557,81457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25508 = 1,5% * B)

83,67219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,14868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  705,63544

Incidenza manodopera al 8,82% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0163 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 100 x 250 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0087  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 100 x 250
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

531,00600 531,00600

 PR  544,06328

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  608,65557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36948 = 1,5% * B)

91,29834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,99539
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  769,94930

Incidenza manodopera al 8,08% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0164 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa in resina poliestere ad alto grado
di trasparenza, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni possibile
affioramento delle fibre di vetro sotto l’azione degli agenti atmosferici.
Spessore 3-4+3 mm. Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di luce
netta cm 150 x 250 (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce
netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox
con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe
M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0088  - A parete doppia - Cupola monolitica UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa
in resina poliestere ad alto grado di
trasparenza, stabilizzata alla luce e
rinforzata con fibre di vetro di prima
qualità; uno strato di gel-coat, protegge il
manufatto da ogni possibile affioramento
delle fibre di vetro sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4+3 mm.
Classe E (UNI EN 13501-1:2019). Forma a
vela, di luce netta cm 150 x 250
(dimensione esterno bordo di appoggio
comprensivo di guaina cm +12 da luce
netta, ingombro esterno lucernario cm +20
da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di
rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM,
Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed
accessori di posa. Conforme alla UNI EN
1873:2006.

1,00000
cad.

836,05200 836,05200

 PR  849,10928

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,50000
ora

31,54000 47,31000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,50000
ora

26,41000 39,61500

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  91,22000

 Sommano euro (A)  942,67657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,12102 = 1,5% * B)

141,40149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 108,40781

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.192,48587

Incidenza manodopera al 7,65% 91,22000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0007.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0165 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70 x 70 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0089  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 70 x 70 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina
cm +12 da luce netta, ingombro esterno
lucernario cm +20 da luce netta). Il
fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

169,47000 169,47000

 PR  182,52728

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  39,06500

 Sommano euro (A)  223,93957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50386 = 1,5% * B)

33,59094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,75305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  283,28356

Incidenza manodopera al 13,79% 39,06500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
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SAR23_0166 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 100 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.203,00000
cad.

0,01076 12,94428

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0090  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 100 x 100 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006

1,00000
cad.

271,15200 271,15200

 PR  284,20928

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  337,21157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75873 = 1,5% * B)

50,58174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,77933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  426,57264

Incidenza manodopera al 11,87% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0167 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
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vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 160 x 160 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.215,00000
cad.

0,01076 13,07340

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0091  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 160 x 160 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

502,76100 502,76100

 PR  515,94740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  580,53969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30621 = 1,5% * B)

87,08095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,76206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  734,38270

Incidenza manodopera al 8,48% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0168 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0168 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
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anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 70 x 120 (dimensione esterno
bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni
di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019) ed accessori
di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.215,00000
cad.

0,01076 13,07340

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0092  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 70 x 120 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

237,25800 237,25800

 PR  250,44440

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  50,65500

 Sommano euro (A)  303,44669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68276 = 1,5% * B)

45,51700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,89637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  383,86006

Incidenza manodopera al 13,2% 50,65500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0169 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0169 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 200 (dimensione
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esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.215,00000
cad.

0,01076 13,07340

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0093  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 100 x 200 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

378,48300 378,48300

 PR  391,66940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  456,26169

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02659 = 1,5% * B)

68,43925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,47009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  577,17103

Incidenza manodopera al 10,78% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0170 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0170 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 100 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
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di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.215,00000
cad.

0,01076 13,07340

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0094  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 100 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

412,37700 412,37700

 PR  425,56340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  62,24500

 Sommano euro (A)  490,15569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10285 = 1,5% * B)

73,52335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,36790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  620,04694

Incidenza manodopera al 10,04% 62,24500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0007.0171 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0007 - Controsoffitti / frangisole / lucernari
SAR23_0171 - Fornitura e posa in opera di una Cupola monolitica (UNI EN
1873:2014), a parete doppia anticondensa. Parete esterna traslucida in resina
poliestere ad alta luminosità, stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre di
vetro di prima qualità. Uno strato di gel-coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro nel tempo sotto l’azione degli
agenti atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a vela. Parete interna
anticondensa costituita da lastra piana di policarbonato alveolare di spessore
16 mm, 2,80 kg/mq, colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0 (UNI EN
13501-1:2019). Forma a vela, di luce netta cm 150 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta,
ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene
mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa
di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2019)
ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,05000 46,94588 2,34729
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  2,34729

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.218,00000
cad.

0,01076 13,10568

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0069.0002.0095  - A parete doppia - Cupola monolitica (UNI
EN 1873:2014), a parete doppia
anticondensa. Parete esterna traslucida in
resina poliestere ad alta luminosità,
stabilizzata alla luce e rinforzata con fibre
di vetro di prima qualità. Uno strato di gel-
coat, protegge il manufatto da ogni
possibile affioramento delle fibre di vetro
nel tempo sotto l’azione degli agenti
atmosferici. Spessore 3-4 mm. Forma a
vela. Parete interna anticondensa
costituita da lastra piana di policarbonato
alveolare di spessore 16 mm, 2,80 kg/mq,
colore neutro, UV protetto, Classe B-s1-d0
(UNI EN 13501-1:2019). Forma a vela, di
luce netta cm 150 x 250 (dimensione
esterno bordo di appoggio comprensivo di
guaina cm +12 da luce netta, ingombro
esterno lucernario cm +20 da luce netta).
Il fissaggio avviene mediante vite
autoforante dotata di rondella inox con
butz in EPDM. Completa di guarnizioni di
tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI
EN 13501-1:2019) ed accessori di posa.
Conforme alla UNI EN 1873:2006.

1,00000
cad.

615,74100 615,74100

 PR  628,95968

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,20000
ora

31,54000 37,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  73,83500

 Sommano euro (A)  705,14197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58657 = 1,5% * B)

105,77130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,09133

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  892,00460

Incidenza manodopera al 8,28% 73,83500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0001 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con botola di ispezione centrale e doppia botola sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 1 fino a 3 utenti, a pianta circolare con dimensioni
esterne diametro cm 90 e altezza cm 170, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 150/450 litri, oltre il volume di accumulo
fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i seguenti valori minimi
tassativi: volume unitario: 200 lt/abitante, portata media: 0,45 mc/giorno,
carico BOD5: 0,18 kg/giorno, portata di punta: 0,09 mc/ora. Prodotta
integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo
le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti disposizioni in materia di
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prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il collegamento alle
tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³
dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

6,00000
ora

58,98632 353,91792

 AT  353,91792

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,38000
m³

168,38454 232,37067

 PF  232,37067

SAR23_PR.0073.0001.0001  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con botola di
ispezione centrale e doppia botola sopra i
sifoni di ingresso/uscita. Modello da 1 fino
a 3 utenti, a pianta circolare con
dimensioni esterne diametro cm 90 e
altezza cm 170, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 150/450
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 200 lt/abitante, portata
media: 0,45 mc/giorno, carico BOD5: 0,18
kg/giorno, portata di punta: 0,09 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

960,33000 960,33000

 PR  960,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  231,80000

 Sommano euro (A)  1.778,41859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,00144 = 1,5% * B)

266,76279
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 204,51814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.249,69952

Incidenza manodopera al 11,83% 266,05850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0002 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con botola di ispezione centrale e doppia botola sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 4 fino a 6 utenti, a pianta circolare con dimensioni
esterne diametro cm 165 e altezza cm 160, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 500/1.000 litri, oltre il volume di accumulo
fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i seguenti valori minimi
tassativi: volume unitario: 300 lt/abitante, portata media: 0,90 mc/giorno,
carico BOD5: 0,36 kg/giorno, portata di punta: 0,18 mc/ora. Prodotta
integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo
le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti disposizioni in materia di
prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il collegamento alle
tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³
dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,38000
m³

168,38454 232,37067

 PF  232,37067

SAR23_PR.0073.0001.0002  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con botola di
ispezione centrale e doppia botola sopra i
sifoni di ingresso/uscita. Modello da 4 fino
a 6 utenti, a pianta circolare con
dimensioni esterne diametro cm 165 e
altezza cm 160, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 500/1.000

1,00000
cad.

1.129,80000 1.129,80000
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litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 300 lt/abitante, portata
media: 0,90 mc/giorno, carico BOD5: 0,36
kg/giorno, portata di punta: 0,18 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

 PR  1.129,80000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  289,75000

 Sommano euro (A)  1.946,85227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,38042 = 1,5% * B)

292,02784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 223,88801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.462,76812

Incidenza manodopera al 13,16% 324,00850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0003 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con botola di ispezione centrale e doppia botola sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 7 fino a 10 utenti, a pianta circolare con
dimensioni esterne diametro cm 165 e altezza cm 160, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 500/1.000 litri, oltre il volume di accumulo
fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i seguenti valori minimi
tassativi: volume unitario: 200 lt/abitante, portata media: 1,50 mc/giorno,
carico BOD5: 0,6 kg/giorno, portata di punta: 0,30 mc/ora. Prodotta
integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo
le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti disposizioni in materia di
prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il collegamento alle
tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³
dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di

1,38000
m³

168,38454 232,37067
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resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  232,37067

SAR23_PR.0073.0001.0003  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con botola di
ispezione centrale e doppia botola sopra i
sifoni di ingresso/uscita. Modello da 7 fino
a 10 utenti, a pianta circolare con
dimensioni esterne diametro cm 165 e
altezza cm 160, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 500/1.000
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 200 lt/abitante, portata
media: 1,50 mc/giorno, carico BOD5: 0,6
kg/giorno, portata di punta: 0,30 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

1.468,74000 1.468,74000

 PR  1.468,74000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  289,75000

 Sommano euro (A)  2.285,79227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,14303 = 1,5% * B)

342,86884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 262,86611

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.891,52722

Incidenza manodopera al 11,21% 324,00850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0004 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con botola di ispezione centrale e doppia botola sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 11 fino a 15 utenti, a pianta circolare con
dimensioni esterne diametro cm 165 e altezza cm 210, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 750/2.250 litri, oltre il volume di accumulo
fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i seguenti valori minimi
tassativi: volume unitario: 200 lt/abitante, portata media: 2,25 mc/giorno,
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carico BOD5: 0,9 kg/giorno, portata di punta: 0,45 mc/ora. Prodotta
integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo
le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti disposizioni in materia di
prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il collegamento alle
tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³
dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,38000
m³

168,38454 232,37067

 PF  232,37067

SAR23_PR.0073.0001.0004  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con botola di
ispezione centrale e doppia botola sopra i
sifoni di ingresso/uscita. Modello da 11 fino
a 15 utenti, a pianta circolare con
dimensioni esterne diametro cm 165 e
altezza cm 210, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 750/2.250
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 200 lt/abitante, portata
media: 2,25 mc/giorno, carico BOD5: 0,9
kg/giorno, portata di punta: 0,45 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

1.807,68000 1.807,68000

 PR  1.807,68000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  289,75000

 Sommano euro (A)  2.624,73227
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,90565 = 1,5% * B)

393,70984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 301,84421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.320,28632

Incidenza manodopera al 9,76% 324,00850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0005 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti ((D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 40x40 lucchettabile,
posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 16 fino a 20 utenti, a
pianta quadrata con dimensioni esterne cm 165 x 165 di base e altezza cm
240, capacità camera di decantazione/digestione pari a 1.000/3.000 litri, oltre
il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i
seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 200 lt/abitante, portata
media: 3,0 mc/giorno, carico BOD5: 1,2 kg/giorno, portata di punta: 0,60
mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità
certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti
disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento
325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

1,38000
m³

168,38454 232,37067

 PF  232,37067

SAR23_PR.0073.0001.0005  - Vasca IMHOFF - VVASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti ((D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con doppia
botola in acciaio zincata da cm 40x40
lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 16 fino a 20

1,00000
cad.

2.259,60000 2.259,60000
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utenti, a pianta quadrata con dimensioni
esterne cm 165 x 165 di base e altezza cm
240, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 1.000/3.000
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 200 lt/abitante, portata
media: 3,0 mc/giorno, carico BOD5: 1,2
kg/giorno, portata di punta: 0,60 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

 PR  2.259,60000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00010
ora

26,41000 105,64264

 RU  263,34264

 Sommano euro (A)  3.050,24491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,86305 = 1,5% * B)

457,53674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 350,77817

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.858,55982

Incidenza manodopera al 7,71% 297,60114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0006 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 50x50 lucchettabile,
posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 21 a 30 utenti, a
pianta quadrata con dimensioni esterne cm 245 x 245 di base e altezza cm
225, capacità camera di decantazione/digestione pari a 1.800/5.400 litri, oltre
il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità secondo i
seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 240 lt/abitante, portata
media: 4,50 mc/giorno, carico BOD5: 1,80 kg/giorno, portata di punta: 0,90
mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema di Qualità
certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti
disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento
325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o

2,01300
m³

168,38454 338,95808
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gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  338,95808

SAR23_PR.0073.0001.0006  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con doppia
botola in acciaio zincata da cm 50x50
lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 21 a 30 utenti,
a pianta quadrata con dimensioni esterne
cm 245 x 245 di base e altezza cm 225,
capacità camera di
decantazione/digestione pari a 1.800/5.400
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 240 lt/abitante, portata
media: 4,50 mc/giorno, carico BOD5: 1,80
kg/giorno, portata di punta: 0,90 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

2.824,50000 2.824,50000

 PR  2.824,50000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  289,75000

 Sommano euro (A)  3.748,13968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,43331 = 1,5% * B)

562,22095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 431,03606

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.741,39669

Incidenza manodopera al 7,17% 339,72273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0007 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 50x50 lucchettabile,
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posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 31 a 40 utenti, a
pianta rettangolare con dimensioni esterne cm 245 x 280 di base e altezza
cm 240, capacità camera di decantazione/digestione pari a 2.500/7.500 litri,
oltre il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 240 lt/abitante,
portata media: 6,00 mc/giorno, carico BOD5: 2,40 kg/giorno, portata di punta:
1,20 mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema di
Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti
disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento
325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

2,76000
m³

168,38454 464,74133

 PF  464,74133

SAR23_PR.0073.0001.0007  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con doppia
botola in acciaio zincata da cm 50x50
lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 31 a 40 utenti,
a pianta rettangolare con dimensioni
esterne cm 245 x 280 di base e altezza cm
240, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 2.500/7.500
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 240 lt/abitante, portata
media: 6,00 mc/giorno, carico BOD5: 2,40
kg/giorno, portata di punta: 1,20 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

3.389,40000 3.389,40000

 PR  3.389,40000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000
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 RU  289,75000

 Sommano euro (A)  4.438,82293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,98735 = 1,5% * B)

665,82344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 510,46464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.615,11101

Incidenza manodopera al 6,38% 358,26700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0008 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 50x50 lucchettabile,
posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 41 a 50 utenti, a
pianta rettangolare con dimensioni esterne cm 245 x 280 di base e altezza
cm 240, capacità camera di decantazione/digestione pari a 2.500/7.500 litri,
oltre il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 200 lt/abitante,
portata media: 7,50 mc/giorno, carico BOD5: 3,00 kg/giorno, portata di punta:
1,50 mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema di
Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti
disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento
325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

2,76000
m³

168,38454 464,74133

 PF  464,74133

SAR23_PR.0073.0001.0008  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione

1,00000
cad.

4.067,28000 4.067,28000
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anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con doppia
botola in acciaio zincata da cm 50x50
lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 41 a 50 utenti,
a pianta rettangolare con dimensioni
esterne cm 245 x 280 di base e altezza cm
240, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 2.500/7.500
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 200 lt/abitante, portata
media: 7,50 mc/giorno, carico BOD5: 3,00
kg/giorno, portata di punta: 1,50 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

 PR  4.067,28000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5,00000
ora

31,54000 157,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

5,00000
ora

26,41000 132,05000

 RU  289,75000

 Sommano euro (A)  5.116,70293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,51258 = 1,5% * B)

767,50544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 588,42084

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.472,62921

Incidenza manodopera al 5,54% 358,26700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0009 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 50x50 lucchettabile,
posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 51 a 75 utenti, a
pianta rettangolare con dimensioni esterne cm 245 x 365 di base e altezza
cm 240, capacità camera di decantazione/digestione pari a 3.800/7.500 litri,
oltre il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 180 lt/abitante,
portata media: 11,25 mc/giorno, carico BOD5: 4,50 kg/giorno, portata di
punta: 2,25 mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema
di Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle
vigenti disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono
compresi: il collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di
cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

3,10500
m³

168,38454 522,83400
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RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

 PF  522,83400

SAR23_PR.0073.0001.0009  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con doppia
botola in acciaio zincata da cm 50x50
lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 51 a 75 utenti,
a pianta rettangolare con dimensioni
esterne cm 245 x 365 di base e altezza cm
240, capacità camera di
decantazione/digestione pari a 3.800/7.500
litri, oltre il volume di accumulo fanghi.
Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi:
volume unitario: 180 lt/abitante, portata
media: 11,25 mc/giorno, carico BOD5: 4,50
kg/giorno, portata di punta: 2,25 mc/ora.
Prodotta integralmente in stabilimento
dotato di Sistema di Qualità certificato
secondo le norme ISO 9001:2015,
rispondente alle vigenti disposizioni in
materia di prefabbricazione in
calcestruzzo. Sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; il massetto di
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li
2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la
sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

4.745,16000 4.745,16000

 PR  4.745,16000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

 RU  463,60000

 Sommano euro (A)  6.026,52560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,55968 = 1,5% * B)

903,97884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 693,05044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.623,55488

Incidenza manodopera al 7,09% 540,68163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0010 - VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di
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sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione
anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto
inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi
sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Dotata di solaio
superiore con doppia botola in acciaio zincata da cm 50x50 lucchettabile,
posizionate sopra i sifoni di ingresso/uscita. Modello da 76 a 100 utenti, a
pianta rettangolare con dimensioni esterne cm 245 x 365 di base e altezza
cm 300, capacita' camera di decantazione/digestione pari a 5.000/10.000 litri,
oltre il volume di accumulo fanghi. Dotata di certificazione di conformità
secondo i seguenti valori minimi tassativi: volume unitario: 150 lt/abitante,
portata media: 15,00 mc/giorno, carico BOD5: 6,00 kg/giorno, portata di
punta: 3,00 mc/ora. Prodotta integralmente in stabilimento dotato di Sistema
di Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015, rispondente alle
vigenti disposizioni in materia di prefabbricazione in calcestruzzo. Sono
compresi: il collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di
cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

5,00000
ora

58,98632 294,93160

 AT  294,93160

SAR23_PF.0004.0001.0005  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C20/25 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

3,10500
m³

168,38454 522,83400

 PF  522,83400

SAR23_PR.0073.0001.0010  - Vasca IMHOFF - VASCA IMHOFF IN
CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
monoblocco realizzata in conformità alle
norme vigenti (D.Lgs in .152/2006,
Direttiva Regione Sardegna "Disciplina
degli scarichi" Delibera n° 69/25 del
10.12.2008), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
21/02/77. Vasca monolitica formata da due
comparti: uno superiore di sedimentazione
ed uno inferiore contenente il fango per la
digestione anaerobica. La vasca consente
nel comparto superiore la zona di
decantazione dei liquami e la zona di
flottazione dei grassi, il comparto inferiore
e' destinato alla raccolta e digestione
anaerobica dei fanghi sedimentabili che
sono mineralizzati e resi putrescibili.
Dotata di solaio superiore con doppia
botola in acciaio zincata da cm 50x50
lucchettabile, posizionate sopra i sifoni di
ingresso/uscita. Modello da 76 a 100
utenti, a pianta rettangolare con
dimensioni esterne cm 245 x 365 di base e
altezza cm 300, capacita' camera di
decantazione/digestione pari a
5.000/10.000 litri, oltre il volume di
accumulo fanghi. Dotata di certificazione di
conformità secondo i seguenti valori
minimi tassativi: volume unitario: 150
lt/abitante, portata media: 15,00
mc/giorno, carico BOD5: 6,00 kg/giorno,
portata di punta: 3,00 mc/ora. Prodotta
integralmente in stabilimento dotato di
Sistema di Qualità certificato secondo le
norme ISO 9001:2015, rispondente alle
vigenti disposizioni in materia di
prefabbricazione in calcestruzzo. Sono
compresi: il collegamento alle tubazioni; il
massetto di posa in calcestruzzo di
cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello
spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti.

1,00000
cad.

5.536,02000 5.536,02000

 PR
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5.536,02000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

 RU  463,60000

 Sommano euro (A)  6.817,38560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,33912 = 1,5% * B)

1.022,60784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 783,99934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8.623,99278

Incidenza manodopera al 6,27% 540,68163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0008.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0008 - Impianti di depurazione di scarichi domestici
SAR23_0011 - POZZETTO DI CACCIATA IN CALCESTRUZZO VIBRATO PER
VASCA IMHOFF in monoblocco. Pozzetto a forma parallalelepipeda, con fondo
e solaio superiore, per una altezza esterna di cm 96 e dimensioni di base di
cm 96 x 96. Dotato di sistema di svuotamento autoribaltante con vasca
basculante in acciaio inox, con volume minimo di lt 30. Completo di tubazioni
di collegamento in PVC da cm 16 di diametro, con quote di ingresso e uscita
conformi alle fosse Imhoff a monte. La copertura superiore è costituita da un
solaio piano asportabile, provvisto di botola di ispezione da cm 45x45.
Prodotta in stabilimento dotato di Sistema di Qualità certificato secondo le
norme ISO 9001:2015, rispondente alle vigenti disposizioni in materia di
prefabbricazione in calcestruzzo. Sono compresi: il collegamento alle
tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³
dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

 AT  89,63080

SAR23_PF.0004.0001.0003  - Calcestruzzi - CALCESTRUZZO PER OPERE
NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C12/15 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

0,24000
m³

159,54714 38,29131

 PF  38,29131

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.000,00000
cad.

0,01076 10,76000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0073.0002.0001  - POZZETTO PER VASCA IMHOFF -
POZZETTO DI CACCIATA IN
CALCESTRUZZO VIBRATO PER VASCA
IMHOFF in monoblocco. Pozzetto a forma
parallalelepipeda, con fondo e solaio
superiore, per una altezza esterna di cm
96 e dimensioni di base di cm 96 x 96.
Dotato di sistema di svuotamento
autoribaltante con vasca basculante in
acciaio inox, con volume minimo di lt 30.
Completo di tubazioni di collegamento in
PVC da cm 16 di diametro, con quote di
ingresso e uscita conformi alle fosse Imhoff
a monte. La copertura superiore è

1,00000
cad.

621,39000 621,39000
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costituita da un solaio piano asportabile,
provvisto di botola di ispezione da cm
45x45. Prodotta in stabilimento dotato di
Sistema di Qualità certificato secondo le
norme ISO 9001:2015, rispondente alle
vigenti disposizioni in materia di
prefabbricazione in calcestruzzo. Sono
compresi: il collegamento alle tubazioni; il
massetto di posa in calcestruzzo di
cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello
spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti.

 PR  634,97500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,28000
ora

33,08000 9,26240

 RU  96,51240

 Sommano euro (A)  859,40951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93367 = 1,5% * B)

128,91143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 98,83209

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.087,15303

Incidenza manodopera al 9,43% 102,47040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0001 - SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza

0,06000
m³

43,73329 2,62400

Pagina 3.928 di 5.893



Prezzario 2023

di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,28250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,07355

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0002  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1
con AA=36 mmq.

2,00000
m

4,29370 8,58740

 SL  29,86300

 Sommano euro (A)  69,84465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15715 = 1,5% * B)

10,47670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,03214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,35349

Incidenza manodopera al 30,91% 27,30804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0002 - SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro

0,06000
m³

182,28373 10,93702
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terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

87,00000
cad.

0,01130 0,98310

 PR  0,98310

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,07355

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

2,00000
m

5,16526 10,33052

 SL  31,60612

 Sommano euro (A)  72,28837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16265 = 1,5% * B)

10,84326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,31316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,44479

Incidenza manodopera al 29,86% 27,30804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0003 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.50
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

101,00000
cad.

0,01130 1,14130

 PR  1,14130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0002  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1
con AA=36 mmq.

2,00000
m

4,29370 8,58740

 SL  31,31756

 Sommano euro (A)  78,31682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17621 = 1,5% * B)

11,74752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,00643
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

99,07077

Incidenza manodopera al 30,38% 30,09619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0004 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

130,00000
cad.

0,01130 1,46900

 PR  1,46900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02000 33,08000 0,66160
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(Media Regionale) ora

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

2,00000
m

5,16526 10,33052

 SL  33,06068

 Sommano euro (A)  80,38764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18087 = 1,5% * B)

12,05815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,24458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,69037

Incidenza manodopera al 29,6% 30,09619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0005 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08500
ora

31,54000 2,68090

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08500
ora

29,30000 2,49050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08500
ora

26,41000 2,24485

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  8,07785

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0007  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6
con AA=96 mmq

2,00000
m

5,88618 11,77236

 SL  34,50252

 Sommano euro (A)  82,49173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18561 = 1,5% * B)

12,37376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,48655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,35204

Incidenza manodopera al 29,26% 30,53244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0006 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri

0,10000
m³

43,73329 4,37333
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mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

114,50000
cad.

0,01130 1,29385

 PR  1,29385

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0001  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con
AA=24 mmq.

2,00000
m

4,07850 8,15700

 SL  33,02420

 Sommano euro (A)  88,60165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19935 = 1,5% * B)

13,29025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,18919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,08109

Incidenza manodopera al 31,27% 35,05269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0007 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione

0,10000
m³

182,28373 18,22837

Pagina 3.935 di 5.893



Prezzario 2023

o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

151,00000
cad.

0,01130 1,70630

 PR  1,70630

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0002  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1
con AA=36 mmq.

2,00000
m

4,29370 8,58740

 SL  33,45460

 Sommano euro (A)  89,44450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20125 = 1,5% * B)

13,41668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,28612

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,14730

Incidenza manodopera al 30,98% 35,05269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0008 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
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sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02200
ora

46,94588 1,03281

 AT  1,03281

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

152,00000
cad.

0,01130 1,71760

 PR  1,71760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

2,00000
m

5,16526 10,33052

 SL  35,19772
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 Sommano euro (A)  91,29281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20541 = 1,5% * B)

13,69392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,49867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,48540

Incidenza manodopera al 30,35% 35,05269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0009 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02200
ora

46,94588 1,03281

 AT  1,03281

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

167,00000
cad.

0,01130 1,88710

 PR  1,88710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0007  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6
con AA=96 mmq

2,00000
m

5,88618 11,77236

 SL  36,63956

 Sommano euro (A)  92,90415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20903 = 1,5% * B)

13,93562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,68398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  117,52375

Incidenza manodopera al 29,83% 35,05269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0010 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

119,00000
cad.

0,01130 1,34470

 PR  1,34470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  15,28320

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0001  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con
AA=24 mmq.

2,00000
m

4,07850 8,15700

 SL  42,11956

 Sommano euro (A)  103,93211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23385 = 1,5% * B)

15,58982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,95219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,47412

Incidenza manodopera al 30,14% 39,63146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0011 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.10

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio

0,11000
m³

182,28373 20,05121
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Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

125,00000
cad.

0,01130 1,41250

 PR  1,41250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  15,28320

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0002  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1
con AA=36 mmq.

2,00000
m

4,29370 8,58740

 SL  42,54996

 Sommano euro (A)  104,43031

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23497 = 1,5% * B)

15,66455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,00949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  132,10435

Incidenza manodopera al 30% 39,63146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0012 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.80

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220
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 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

167,00000
cad.

0,01130 1,88710

 PR  1,88710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  15,28320

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0004  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 3
con AA=60 mmq

2,00000
m

4,93930 9,87860

 SL  43,84116

 Sommano euro (A)  106,19611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23894 = 1,5% * B)

15,92942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,21255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,33808

Incidenza manodopera al 29,5% 39,63146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0013 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

158,00000
cad.

0,01130 1,78540

 PR  1,78540

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  17,02820

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in 2,00000 5,16526 10,33052
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C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

m

 SL  44,29308

 Sommano euro (A)  108,29133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24366 = 1,5% * B)

16,24370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,45350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,98853

Incidenza manodopera al 30,2% 41,37646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0014 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarco di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.60

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02300
ora

46,94588 1,07976

 AT  1,07976

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

184,00000
cad.

0,01130 2,07920
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 PR  2,07920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,18000
ora

29,30000 5,27400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  17,02820

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0007  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6
con AA=96 mmq

2,00000
m

5,88618 11,77236

 SL  45,73492

 Sommano euro (A)  110,06453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24765 = 1,5% * B)

16,50968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,65742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  139,23163

Incidenza manodopera al 29,72% 41,37646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0015 - SOLAIO BIBLOCCO PER LUCI FINO a m 7.80 dello spessore di
cm 30+5, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio,
realizzato con travetti CAP 13/14 e pignatte laterizie h cm 12.5+17.5, dato in
opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i
getti di completamento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli
appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore di
cm 5 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino a maturazione
dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02500
ora

46,94588 1,17365

 AT  1,17365

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,13000
m³

182,28373 23,69688

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,13000
m³

43,73329 5,68533

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo - 1,00000 19,28058 19,28058
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ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

m²

 PF  48,66279

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

 PR  1,51420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0032.0003.0005  - Pignatta - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio
30x38x20 per solai misti h.30+caldana

8,00000
cad.

4,95227 39,61816

SAR23_SL.0043.0001.0009  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con
AA=148 mmq

2,00000
m

8,32637 16,65274

 SL  56,27090

 Sommano euro (A)  126,72554

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28513 = 1,5% * B)

19,00883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,57344

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  160,30781

Incidenza manodopera al 27,97% 44,83606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0016 - SOLAIO BIBLOCCO PER LUCI FINO a m 9.30 dello spessore di
cm 35+5, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio,
realizzato con travetti CAP 13/14 e pignatte laterizie h cm 17.5+17.5, dato in
opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i
getti di completamento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli
appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore di
cm 5 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino a maturazione
dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02690
ora

46,94588 1,26284

 AT  1,26284

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la

0,14000
m³

182,28373 25,51972
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vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,14000
m³

43,73329 6,12266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  50,92296

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

172,00000
cad.

0,01130 1,94360

 PR  1,94360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  19,10400

SAR23_SL.0032.0003.0006  - Pignatta - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio
35x38x25 per solai misti h.35+caldana

8,00000
cad.

5,68266 45,46128

SAR23_SL.0043.0001.0009  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con
AA=148 mmq

2,00000
m

8,32637 16,65274

 SL  62,11402

 Sommano euro (A)  135,34742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30453 = 1,5% * B)

20,30211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,56495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  171,21448

Incidenza manodopera al 26,65% 45,63635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0017 - SOLAIO BITRAVE E BIBLOCCO PER LUCI FINO a m 10.00 dello
spessore di cm 30+5, calcolato per un sovraccarico di 500 kg/mq più peso
proprio, realizzato con due travetti CAP 13/14 e pignatte laterizie h cm
12.5+17.5, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo;
il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle zone piene di
banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana
dello spessore di cm 5 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino
a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione
dei carichi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,02500 46,94588 1,17365
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  1,17365

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,18000
m³

182,28373 32,81107

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,18000
m³

43,73329 7,87199

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  59,96364

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

206,00000
cad.

0,01130 2,32780

 PR  2,32780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  23,79730

SAR23_SL.0032.0003.0005  - Pignatta - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio
30x38x20 per solai misti h.30+caldana

6,10000
cad.

4,95227 30,20885

SAR23_SL.0043.0001.0008  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con
AA=127 mmq

3,03000
m

7,84217 23,76178

 SL  53,97063

 Sommano euro (A)  141,23302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31777 = 1,5% * B)

21,18495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,24180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  178,65977
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Incidenza manodopera al 29,21% 52,18893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0018 - SOLAIO BITRAVE E BIBLOCCO PER LUCI FINO a m 10.00 dello
spessore di cm 35+5, calcolato per un sovraccarico di 500 kg/mq più peso
proprio, realizzato con due travetti CAP 13/14 e pignatte laterizie h cm
17.5+17.5, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo;
il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle zone piene di
banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana
dello spessore di cm 5 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino
a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione
dei carichi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02670
ora

46,94588 1,25345

 AT  1,25345

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,22000
m³

182,28373 40,10242

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,22000
m³

43,73329 9,62132

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  69,00432

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

112,00000
cad.

0,01130 1,26560

 PR  1,26560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480
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RU

  

23,79730

SAR23_SL.0032.0003.0006  - Pignatta - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio
35x38x25 per solai misti h.35+caldana

6,10000
cad.

5,68266 34,66423

SAR23_SL.0043.0001.0009  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con
AA=148 mmq

3,03000
m

8,32637 25,22890

 SL  59,89313

 Sommano euro (A)  155,21380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34923 = 1,5% * B)

23,28207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,84959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  196,34546

Incidenza manodopera al 27,79% 54,56906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0019 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 12+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,35030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03330
ora

31,54000 1,05028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  4,33996

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0003  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con
AA=48 mmq.

2,00000
m

4,59498 9,18996

 SL  30,46556

 Sommano euro (A)  68,78142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15476 = 1,5% * B)

10,31721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,90986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,00849

Incidenza manodopera al 29,39% 25,57445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0020 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 12+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la

0,06000
m³

43,73329 2,62400
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vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

35,00000
cad.

0,01130 0,39550

 PR  0,39550

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  5,96439

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0006  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con
AA=84 mmq

2,00000
m

5,45578 10,91156

 SL  32,18716

 Sommano euro (A)  72,17265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16239 = 1,5% * B)

10,82590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,29986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,29841

Incidenza manodopera al 29,79% 27,19888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0021 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

0,08000
m³

182,28373 14,58270
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(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

37,00000
cad.

0,01130 0,41810

 PR  0,41810

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0003  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con
AA=48 mmq.

2,00000
m

4,59498 9,18996

 SL  31,92012

 Sommano euro (A)  78,19618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17594 = 1,5% * B)

11,72943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,99256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,91817

Incidenza manodopera al 30,43% 30,09619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0022 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
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travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
integrativa e di ripartizione dei carichi iPER LUCI FINO A m 6.30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

 PR  0,40680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

2,00000
m

5,16526 10,33052

 SL  33,06068

 Sommano euro (A)  79,32544
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17848 = 1,5% * B)

11,89882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,12243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,34669

Incidenza manodopera al 29,99% 30,09619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0023 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 6.65

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

68,00000
cad.

0,01130 0,76840

 PR  0,76840

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,08000 29,30000 2,34400
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0007  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6
con AA=96 mmq

2,00000
m

5,88618 11,77236

 SL  34,50252

 Sommano euro (A)  81,12888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18254 = 1,5% * B)

12,16933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,32982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,62803

Incidenza manodopera al 29,33% 30,09619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0024 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 4.30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

45,00000
cad.

0,01130 0,50850

 PR  0,50850

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  9,71740

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0001  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con
AA=24 mmq.

2,00000
m

4,07850 8,15700

 SL  33,02420

 Sommano euro (A)  86,07130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19366 = 1,5% * B)

12,91070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,89820

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,88020

Incidenza manodopera al 30,59% 33,30769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0025 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 5.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui

0,10000
m³

182,28373 18,22837
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al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

104,00000
cad.

0,01130 1,17520

 PR  1,17520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  9,71740

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0002  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1
con AA=36 mmq.

2,00000
m

4,29370 8,58740

 SL  33,45460

 Sommano euro (A)  87,16840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19613 = 1,5% * B)

13,07526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,02437

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,26803

Incidenza manodopera al 30,21% 33,30769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0026 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,02200
ora

46,94588 1,03281
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  1,03281

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

134,00000
cad.

0,01130 1,51420

 PR  1,51420

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  9,71740

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0004  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 3
con AA=60 mmq

2,00000
m

4,93930 9,87860

 SL  34,74580

 Sommano euro (A)  88,89249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20001 = 1,5% * B)

13,33387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,22264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,44900

Incidenza manodopera al 29,62% 33,30769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0027 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 7.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02200
ora

46,94588 1,03281

 AT  1,03281

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

160,00000
cad.

0,01130 1,80800

 PR  1,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  10,93420

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720
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SAR23_SL.0043.0001.0006  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con
AA=84 mmq

2,00000
m

5,45578 10,91156

 SL  35,77876

 Sommano euro (A)  91,43605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20573 = 1,5% * B)

13,71541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,51515

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,66661

Incidenza manodopera al 29,85% 34,52449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0028 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 7.40

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02200
ora

46,94588 1,03281

 AT  1,03281

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 191,00000 0,01130 2,15830
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  2,15830

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0007  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6
con AA=96 mmq

2,00000
m

5,88618 11,77236

 SL  36,63956

 Sommano euro (A)  93,17535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20964 = 1,5% * B)

13,97630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,71517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  117,86682

Incidenza manodopera al 29,74% 35,05269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0029 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 4.30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad

0,11000
m³

43,73329 4,81066
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altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

55,00000
cad.

0,01130 0,62150

 PR  0,62150

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02220
ora

33,08000 0,73438

 RU  11,20438

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0001  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con
AA=24 mmq.

2,00000
m

4,07850 8,15700

 SL  42,11956

 Sommano euro (A)  99,13009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22304 = 1,5% * B)

14,86951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,39996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  125,39956

Incidenza manodopera al 28,35% 35,55264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0030 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 5.80

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera

0,11000
m³

182,28373 20,05121
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senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  0,93790

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02220
ora

33,08000 0,73438

 RU  11,20438

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0003  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con
AA=48 mmq.

2,00000
m

4,59498 9,18996

 SL  43,15252

 Sommano euro (A)  100,47945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22608 = 1,5% * B)

15,07192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,55514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,10651

Incidenza manodopera al 27,97% 35,55264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0031 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
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l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 6.60

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

103,50000
cad.

0,01130 1,16955

 PR  1,16955

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02220
ora

33,08000 0,73438

 RU  11,20438

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

2,00000
m

5,16526 10,33052

 SL  44,29308

 Sommano euro (A)  101,85166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22917 = 1,5% * B)

15,27775
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,71294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,84235

Incidenza manodopera al 27,59% 35,55264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0032 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti CAP e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura
provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei
travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce
rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura
Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO
A m 7.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02230
ora

46,94588 1,04689

 AT  1,04689

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

130,00000
cad.

0,01130 1,46900

 PR  1,46900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,12000 26,41000 3,16920

Pagina 3.966 di 5.893



Prezzario 2023

COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02230
ora

33,08000 0,73768

 RU  11,20768

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0006  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con
AA=84 mmq

2,00000
m

5,45578 10,91156

 SL  44,87412

 Sommano euro (A)  102,74014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23117 = 1,5% * B)

15,41102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,81512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,96628

Incidenza manodopera al 27,36% 35,55594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0033 - SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 2.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06500
m³

182,28373 11,84844

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06500
m³

43,73329 2,84266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  33,97168

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

81,50000
cad.

0,01130 0,92095

 PR  0,92095

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03330
ora

31,54000 1,05028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  4,33996

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0010  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza
1.20-2.20

2,12000
m

6,51742 13,81693

 SL  35,09253

 Sommano euro (A)  75,10912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16900 = 1,5% * B)

11,26637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,63755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  95,01304

Incidenza manodopera al 27,6% 26,22281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0034 - SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 3,00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma

0,06500
m³

182,28373 11,84844
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UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06500
m³

43,73329 2,84266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  33,97168

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

33,00000
cad.

0,01130 0,37290

 PR  0,37290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  5,35599

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0011  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza
2.40-3.20

2,10000
m

6,85692 14,39953

 SL  35,67513

 Sommano euro (A)  76,15970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17136 = 1,5% * B)

11,42396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,75837

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  96,34203

Incidenza manodopera al 28,27% 27,23356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0035 - SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 3,50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,01670 46,94588 0,78400
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06500
m³

182,28373 11,84844

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06500
m³

43,73329 2,84266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  33,97168

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

87,00000
cad.

0,01130 0,98310

 PR  0,98310

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  5,35599

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0012  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
3.40-4.20

2,10000
m

7,09942 14,90878

 SL  36,18438

 Sommano euro (A)  77,27915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17388 = 1,5% * B)

11,59187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,88710
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,75812

Incidenza manodopera al 27,86% 27,23356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0036 - SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01680
ora

46,94588 0,78869

 AT  0,78869

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06500
m³

182,28373 11,84844

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06500
m³

43,73329 2,84266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  33,97168

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

78,00000
cad.

0,01130 0,88140

 PR  0,88140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01680
ora

33,08000 0,55574

 RU  5,96769

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0013  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
4.40-5.20

2,10000
m

7,53592 15,82543

 SL  37,10103

 Sommano euro (A)  78,71049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17710 = 1,5% * B)

11,80657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,05171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,56877

Incidenza manodopera al 27,97% 27,84526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0037 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 3.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01830
ora

46,94588 0,85911

 AT  0,85911

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,09000
m³

182,28373 16,40554

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,09000
m³

43,73329 3,93600

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  39,62212

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

 PR  0,67800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,84041

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0011  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza
2.40-3.20

2,10000
m

6,85692 14,39953

 SL  37,12969

 Sommano euro (A)  85,12933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19154 = 1,5% * B)

12,76940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,78987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  107,68860

Incidenza manodopera al 28,05% 30,21142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0038 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01830
ora

46,94588 0,85911

 AT  0,85911

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di

0,09000
m³

182,28373 16,40554
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resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,09000
m³

43,73329 3,93600

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  39,62212

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

 PR  0,67800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,84041

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0013  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
4.40-5.20

2,10000
m

7,53592 15,82543

 SL  38,55559

 Sommano euro (A)  86,55523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19475 = 1,5% * B)

12,98328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,95385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,49236

Incidenza manodopera al 27,59% 30,21142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0039 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 5.00
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,09000
m³

182,28373 16,40554

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,09000
m³

43,73329 3,93600

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  39,62212

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

19,00000
cad.

0,01130 0,21470

 PR  0,21470

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,03320

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0015  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20

2,06000
m

8,79692 18,12166

 SL  40,85182

 Sommano euro (A)  88,57626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19930 = 1,5% * B)

13,28644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,18627
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,04897

Incidenza manodopera al 27,13% 30,39365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0040 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 3.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

 PR  0,79100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  9,71740

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0012  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
3.40-4.20

2,10000
m

7,09942 14,90878

 SL  39,77598

 Sommano euro (A)  95,36575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21457 = 1,5% * B)

14,30486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,96706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,63767

Incidenza manodopera al 28,37% 34,22411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0041 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

 PR  0,90400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  9,71740

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0014  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
5.40-6.00

2,10000
m

7,87542 16,53838

 SL  41,40558

 Sommano euro (A)  97,10835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21849 = 1,5% * B)

14,56625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,16746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,84206

Incidenza manodopera al 27,86% 34,22411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0042 - SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di

0,11000
m³

182,28373 20,05121
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resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

80,00000
cad.

0,01130 0,90400

 PR  0,90400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0016  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza
6.40-7.00

2,05000
m

10,05792 20,61874

 SL  45,48594

 Sommano euro (A)  102,93371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23160 = 1,5% * B)

15,44006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,83738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  130,21115

Incidenza manodopera al 27,61% 35,95591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0043 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 5.00
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,13000
m³

182,28373 23,69688

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,13000
m³

43,73329 5,68533

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  48,66279

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

 PR  0,14690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  11,79320

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0015  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20

2,06000
m

8,79692 18,12166

 SL  52,08422

 Sommano euro (A)  113,72931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25589 = 1,5% * B)

17,05940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,07887
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,86758

Incidenza manodopera al 26,13% 37,59401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0044 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,13000
m³

182,28373 23,69688

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,13000
m³

43,73329 5,68533

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  48,66279

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  11,46240

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0016  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza
6.40-7.00

2,05000
m

10,05792 20,61874

 SL  54,58130

 Sommano euro (A)  116,56229

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26227 = 1,5% * B)

17,48434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,40466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,45129

Incidenza manodopera al 25,27% 37,26057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0045 - SOLAIO dello spessore di cm 25+4, calcolato per un
sovraccarico di 350 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti
prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e
pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 7.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,13000
m³

182,28373 23,69688

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,13000
m³

43,73329 5,68533

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  48,66279

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

106,00000
cad.

0,01130 1,19780

 PR  1,19780

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,04000
ora

33,08000 1,32320

 RU  11,79320

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0017  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 24+5, lunghezza
7.20-7.40

2,05000
m

10,05792 20,61874

 SL  54,58130

 Sommano euro (A)  117,27729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26387 = 1,5% * B)

17,59159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,48689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,35577

Incidenza manodopera al 25,34% 37,59137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0046 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 12+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 3.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di

0,06500
m³

182,28373 11,84844
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resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06500
m³

43,73329 2,84266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  33,97168

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

54,00000
cad.

0,01130 0,61020

 PR  0,61020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03330
ora

31,54000 1,05028

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  4,33996

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0018  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza
2.40-3.20

2,10000
m

6,51742 13,68658

 SL  34,96218

 Sommano euro (A)  74,66802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16800 = 1,5% * B)

11,20020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,58682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  94,45504

Incidenza manodopera al 27,76% 26,21753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0047 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 12+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.00
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06500
m³

182,28373 11,84844

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06500
m³

43,73329 2,84266

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  33,97168

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

61,00000
cad.

0,01130 0,68930

 PR  0,68930

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01670
ora

33,08000 0,55244

 RU  5,35599

SAR23_SL.0032.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

8,00000
cad.

2,65945 21,27560

SAR23_SL.0043.0001.0020  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
4.40-5.20

2,10000
m

7,09942 14,90878

 SL  36,18438

 Sommano euro (A)  76,98535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17322 = 1,5% * B)

11,54780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,85332
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,38647

Incidenza manodopera al 27,96% 27,23356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0048 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 3.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

49,00000
cad.

0,01130 0,55370

 PR  0,55370

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01820
ora

33,08000 0,60206

 RU  6,17247

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0019  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
3.40-4.20

2,10000
m

6,85692 14,39953

 SL  37,12969

 Sommano euro (A)  82,07222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18466 = 1,5% * B)

12,31083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,43831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,82136

Incidenza manodopera al 27,93% 28,99679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0049 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricatoPER LUCI FINO A m 5.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01820
ora

46,94588 0,85442

 AT  0,85442

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

45,00000
cad.

0,01130 0,50850

 PR  0,50850

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07270
ora

26,41000 1,92001

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01820
ora

33,08000 0,60206

 RU  6,17247

SAR23_SL.0032.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

8,00000
cad.

2,84127 22,73016

SAR23_SL.0043.0001.0022  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20

2,10000
m

7,87542 16,53838

 SL  39,26854

 Sommano euro (A)  84,16587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18937 = 1,5% * B)

12,62488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,67908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,46983

Incidenza manodopera al 27,23% 28,99679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0050 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 4.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di

0,10000
m³

182,28373 18,22837
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resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

16,00000
cad.

0,01130 0,18080

 PR  0,18080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0021  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
5.40-6.00

2,10000
m

7,53592 15,82543

 SL  40,69263

 Sommano euro (A)  91,33623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20551 = 1,5% * B)

13,70043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,50367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,54033

Incidenza manodopera al 27,35% 31,60162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0051 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 20+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.00
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,10000
m³

182,28373 18,22837

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,10000
m³

43,73329 4,37333

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  41,88228

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

66,00000
cad.

0,01130 0,74580

 PR  0,74580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,64160

SAR23_SL.0032.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

8,00000
cad.

3,10840 24,86720

SAR23_SL.0043.0001.0023  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza
6.40-7.00

2,05000
m

8,79692 18,03369

 SL  42,90089

 Sommano euro (A)  94,10949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21175 = 1,5% * B)

14,11642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,82259

Pagina 3.990 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,04850

Incidenza manodopera al 26,53% 31,58842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0052 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 5.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

69,00000
cad.

0,01130 0,77970

 PR  0,77970

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02220
ora

33,08000 0,73438

 RU  9,45938

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0022  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20

2,10000
m

7,87542 16,53838

 SL  50,50094

 Sommano euro (A)  105,92467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23833 = 1,5% * B)

15,88870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,18134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,99471

Incidenza manodopera al 25,51% 34,17737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0053 - SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 25+4,
cacolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con
travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio
e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e
relativo disarmo; il montaggio; i getti di completamento dei travetti, delle
zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto
prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02220
ora

46,94588 1,04220

 AT  1,04220

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,11000
m³

182,28373 20,05121

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,11000
m³

43,73329 4,81066

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  44,14245

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

64,00000
cad.

0,01130 0,72320

 PR  0,72320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02220
ora

33,08000 0,73438

 RU  9,45938

SAR23_SL.0032.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

8,00000
cad.

4,24532 33,96256

SAR23_SL.0043.0001.0024  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza
7.20-7.40

2,10000
m

10,05792 21,12163

 SL  55,08419

 Sommano euro (A)  110,45142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24852 = 1,5% * B)

16,56771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,70191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  139,72104

Incidenza manodopera al 24,46% 34,17737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0054 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180
kg/mq+p.p. spessore cm 18 per luci fino a 5,50 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una

0,06930
m³

182,28373 12,63226
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profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06930
m³

43,73329 3,03072

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  34,94356

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

76,00000
cad.

0,01076 0,81776

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  1,10026

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  8,91666

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0001  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq
+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m 5.50

1,00000
m²

21,41977 21,41977

 SL  22,83181

 Sommano euro (A)  68,77346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15474 = 1,5% * B)

10,31602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,90895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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86,99843

Incidenza manodopera al 35,66% 31,02663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0055 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180
kg/mq+p.p. spessore cm 20 per luci fino a 6,00 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,07580
m³

182,28373 13,81711

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,07580
m³

43,73329 3,31498

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  36,41267

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

107,00000
cad.

0,01076 1,15132

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR
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1,43382

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  8,91666

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0002  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq
+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m 6.00

1,00000
m²

22,24829 22,24829

 SL  23,66033

 Sommano euro (A)  71,40465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16066 = 1,5% * B)

10,71070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,21154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,32689

Incidenza manodopera al 34,74% 31,38198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0056 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180
kg/mq+p.p. spessore cm 22 per luci fino a 6,50 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro

0,08230
m³

182,28373 15,00195
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terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08230
m³

43,73329 3,59925

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,88178

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

59,00000
cad.

0,01076 0,63484

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,91734

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01670
ora

31,54000 0,52672

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03330
ora

29,30000 0,97569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  8,91666

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0003  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq
+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m 6.50

1,00000
m²

23,06605 23,06605

 SL  24,47809

 Sommano euro (A)  73,17504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16464 = 1,5% * B)

10,97626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,56643
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Incidenza manodopera al 34,29% 31,73733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0057 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180
kg/mq+p.p. spessore cm 24 per luci fino a 7,20 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08880
m³

182,28373 16,18680

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08880
m³

43,73329 3,88352

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  39,35090

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

61,00000
cad.

0,01076 0,65636

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,95016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  9,21705

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0004  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq
+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m 7.20

1,00000
m²

23,89457 23,89457

 SL  25,30661

 Sommano euro (A)  75,80589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17056 = 1,5% * B)

11,37088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,71768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  95,89445

Incidenza manodopera al 33,78% 32,39307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0058 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180
kg/mq+p.p. spessore cm 26 per luci fino a 7,80 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di

0,09530
m³

182,28373 17,37164
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resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,09530
m³

43,73329 4,16778

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  40,82000

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

71,00000
cad.

0,01076 0,76396

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  1,04646

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  9,43625

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0005  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq
+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m 7.80

1,00000
m²

24,72309 24,72309

 SL  26,13513

 Sommano euro (A)  78,41901

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17644 = 1,5% * B)

11,76285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,01819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,20005

Incidenza manodopera al 33,23% 32,96762
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0059 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350
kg/mq+p.p. spessore cm 18 per luci fino a 4,50 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  1,13609

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,07000
m³

182,28373 12,75986

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,07000
m³

43,73329 3,06133

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  35,10177

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

75,00000
cad.

0,01076 0,80700

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  1,08950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,04000 29,30000 1,17200
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  9,43625

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0006  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq
+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m 4.50

1,00000
m²

23,23821 23,23821

 SL  24,65025

 Sommano euro (A)  71,41386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16068 = 1,5% * B)

10,71208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,21259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,33853

Incidenza manodopera al 34,96% 31,58449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0060 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350
kg/mq+p.p. spessore cm 20 per luci fino a 5,00 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,08000
m³

182,28373 14,58270
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SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,08000
m³

43,73329 3,49866

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  37,36194

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

63,00000
cad.

0,01076 0,67788

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,96038

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  9,43625

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0007  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq
+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m 5.00

1,00000
m²

23,89457 23,89457

 SL  25,30661

 Sommano euro (A)  74,04635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16660 = 1,5% * B)

11,10695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,51533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  93,66863

Incidenza manodopera al 34,3% 32,13118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA

Pagina 4.003 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0009 - Solai
SAR23_0061 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350
kg/mq+p.p. spessore cm 22 per luci fino a 5,50 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,09000
m³

182,28373 16,40554

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,09000
m³

43,73329 3,93600

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  39,62212

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

87,00000
cad.

0,01076 0,93612

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  1,21862

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  9,43625

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0008  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq
+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m 5.50

1,00000
m²

24,88449 24,88449

 SL  26,29653

 Sommano euro (A)  77,55469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17450 = 1,5% * B)

11,63320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,91879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,10668

Incidenza manodopera al 33,31% 32,67787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0062 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350
kg/mq+p.p. spessore cm 24 per luci fino a 6,00 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  0,98117

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,09000
m³

182,28373 16,40554

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di

0,09000
m³

43,73329 3,93600
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pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  39,62212

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

105,00000
cad.

0,01076 1,12980

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,69480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10420
ora

31,54000 3,28647

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10420
ora

26,41000 2,75192

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  9,43625

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0009  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq
+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m 6.00

1,00000
m²

26,20797 26,20797

 SL  27,62001

 Sommano euro (A)  79,35435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17855 = 1,5% * B)

11,90315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,12575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,38325

Incidenza manodopera al 32,55% 32,67787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0063 - SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di
cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
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elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di
alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e
caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo
ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e
l’armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350
kg/mq+p.p. spessore cm 26 per luci fino a 6,50 m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00420
ora

46,94588 0,19717

 AT  1,13609

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,09000
m³

182,28373 16,40554

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,09000
m³

43,73329 3,93600

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  39,62212

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

99,00000
cad.

0,01076 1,06524

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,63024

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,01000 33,08000 0,33080
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(Media Regionale) ora

 RU  11,64730

SAR23_SL.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,00250
m³

443,91869 1,10980

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00050
m³

604,47941 0,30224

SAR23_SL.0043.0002.0010  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq
+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m 6.50

1,00000
m²

27,19789 27,19789

 SL  28,60993

 Sommano euro (A)  82,64568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18595 = 1,5% * B)

12,39685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,50425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,54678

Incidenza manodopera al 33,37% 34,88892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0064 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02470
ora

103,85552 2,56523

 AT  2,56523

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

51,00000
cad.

0,01130 0,57630

 PR  1,14130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03290
ora

31,54000 1,03767

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03290
ora

29,30000 0,96397

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09880
ora

26,41000 2,60931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01240
ora

33,08000 0,41019

 RU  5,02114

SAR23_SL.0043.0003.0001  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16,
kg 1318 cad

1,00000
m²

36,16046 36,16046

 SL  36,16046

 Sommano euro (A)  75,46956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16981 = 1,5% * B)

11,32043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,67900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  95,46899

Incidenza manodopera al 27,29% 26,05488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0065 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02230
ora

103,85552 2,31598

 AT  2,31598

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori

0,05000
m³

182,28373 9,11419
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terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,90400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02980
ora

31,54000 0,93989

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02980
ora

29,30000 0,87314

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08930
ora

26,41000 2,35841

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01120
ora

33,08000 0,37050

 RU  4,54194

SAR23_SL.0043.0003.0002  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16,
kg 1640 cad

1,00000
m²

39,04623 39,04623

 SL  39,04623

 Sommano euro (A)  77,38958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17413 = 1,5% * B)

11,60844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,89980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,89782

Incidenza manodopera al 26,11% 25,55983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0066 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
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precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02320
ora

103,85552 2,40945

 AT  2,40945

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,84750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03090
ora

31,54000 0,97459

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03090
ora

29,30000 0,90537

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09260
ora

26,41000 2,44557

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01160
ora

33,08000 0,38373

 RU  4,70926

SAR23_SL.0043.0003.0003  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20,
kg 2030 cad

1,00000
m²

42,14400 42,14400
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 SL  42,14400

 Sommano euro (A)  80,69164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18156 = 1,5% * B)

12,10375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,27954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,07493

Incidenza manodopera al 25,31% 25,83015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0067 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

62,00000
cad.

0,01130 0,70060

 PR
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1,26560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03180
ora

31,54000 1,00297

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03180
ora

29,30000 0,93174

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09520
ora

26,41000 2,51423

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01190
ora

33,08000 0,39365

 RU  4,84259

SAR23_SL.0043.0003.0004  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20,
kg 2370 cad

1,00000
m²

44,49637 44,49637

 SL  44,49637

 Sommano euro (A)  83,65775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18823 = 1,5% * B)

12,54866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,62064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,82705

Incidenza manodopera al 24,6% 26,03479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0068 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02780
ora

103,85552 2,88718

 AT  2,88718

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05500
m³

182,28373 10,02561

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza

0,05500
m³

43,73329 2,40533
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di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  31,71152

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

51,00000
cad.

0,01130 0,57630

 PR  1,14130

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,02935

SAR23_SL.0043.0003.0005  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25,
kg 2820 cad

1,00000
m²

45,27673 45,27673

 SL  45,27673

 Sommano euro (A)  87,04608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19585 = 1,5% * B)

13,05691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,01030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,11329

Incidenza manodopera al 25,08% 27,61902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0069 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03180
ora

103,85552 3,30261

 AT  3,30261

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione

0,06000
m³

182,28373 10,93702
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massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

75,00000
cad.

0,01130 0,84750

 PR  1,41250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12700
ora

26,41000 3,35407

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,05767

SAR23_SL.0043.0003.0006  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25,
kg 3290 cad

1,00000
m²

49,48586 49,48586

 SL  49,48586

 Sommano euro (A)  94,10024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21173 = 1,5% * B)

14,11504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,82153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,03681

Incidenza manodopera al 24,25% 28,86522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0070 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 9,00 m, spessore cm 30+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03970
ora

103,85552 4,12306

 AT  4,12306

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

79,00000
cad.

0,01130 0,89270

 PR  1,45770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15870
ora

26,41000 4,19127

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  8,50327

SAR23_SL.0043.0003.0007  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un

1,00000
m²

51,52102 51,52102
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sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30,
kg 3700 cad

 SL  51,52102

 Sommano euro (A)  98,44665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22151 = 1,5% * B)

14,76700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,32137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,53502

Incidenza manodopera al 24,42% 30,41646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0071 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 10,50 m, spessore cm 30+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03970
ora

103,85552 4,12306

 AT  4,12306

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160
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SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

61,00000
cad.

0,01130 0,68930

 PR  1,25430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  9,59400

SAR23_SL.0043.0003.0008  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30,
kg 4320 cad

1,00000
m²

53,18661 53,18661

 SL  53,18661

 Sommano euro (A)  100,99957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22725 = 1,5% * B)

15,14994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,61495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,76446

Incidenza manodopera al 24,64% 31,48342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0072 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02470
ora

103,85552 2,56523

 AT  2,56523

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera

0,05000
m³

43,73329 2,18666
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gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

63,00000
cad.

0,01130 0,71190

 PR  1,27690

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09880
ora

26,41000 2,60931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,92131

SAR23_SL.0043.0003.0009  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16,
kg 1318 cad

1,00000
m²

38,38778 38,38778

 SL  38,38778

 Sommano euro (A)  79,73265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17940 = 1,5% * B)

11,95990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,86181

Incidenza manodopera al 27,72% 27,95505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0073 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02230
ora

103,85552 2,31598

 AT
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2,31598

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

27,00000
cad.

0,01130 0,30510

 PR  0,87010

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08930
ora

26,41000 2,35841

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  5,45361

SAR23_SL.0043.0003.0010  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16,
kg 1640 cad

1,00000
m²

43,49011 43,49011

 SL  43,49011

 Sommano euro (A)  82,71123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18610 = 1,5% * B)

12,40668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,51179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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104,62970

Incidenza manodopera al 25,3% 26,47150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0074 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02320
ora

103,85552 2,40945

 AT  2,40945

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

40,00000
cad.

0,01130 0,45200

 PR  1,01700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09260
ora

26,41000 2,44557

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,02000 33,08000 0,66160
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(Media Regionale) ora

 RU  5,54077

SAR23_SL.0043.0003.0011  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20,
kg 2030 cad

1,00000
m²

44,01624 44,01624

 SL  44,01624

 Sommano euro (A)  83,56489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18802 = 1,5% * B)

12,53473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,60996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,70958

Incidenza manodopera al 25,22% 26,66166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0075 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

46,00000
cad.

0,01130 0,51980

 PR  1,08480

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  5,73620

SAR23_SL.0043.0003.0012  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20,
kg 2370 cad

1,00000
m²

49,11241 49,11241

 SL  49,11241

 Sommano euro (A)  88,98660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20022 = 1,5% * B)

13,34799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,56805

Incidenza manodopera al 23,92% 26,92840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0076 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02780
ora

103,85552 2,88718

 AT  2,88718

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui

0,05500
m³

182,28373 10,02561
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al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05500
m³

43,73329 2,40533

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  31,71152

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

22,00000
cad.

0,01130 0,24860

 PR  0,81360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,26440

SAR23_SL.0043.0003.0013  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25,
kg 2820 cad

1,00000
m²

49,88201 49,88201

 SL  49,88201

 Sommano euro (A)  91,55871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20601 = 1,5% * B)

13,73381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,52925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,82177

Incidenza manodopera al 24,05% 27,85407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0077 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25+4
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03180
ora

103,85552 3,30261

 AT  3,30261

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

68,00000
cad.

0,01130 0,76840

 PR  1,33340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,13690

SAR23_SL.0043.0003.0014  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25,
kg 3290 cad

1,00000
m²

53,12274 53,12274

 SL  53,12274

 Sommano euro (A)  97,73725
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21991 = 1,5% * B)

14,66059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,23978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,63762

Incidenza manodopera al 23,41% 28,94445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0078 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 9,00 m, spessore cm 30+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03970
ora

103,85552 4,12306

 AT  4,12306

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  1,37860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15870
ora

26,41000 4,19127

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  8,50327

SAR23_SL.0043.0003.0015  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30,
kg 3700 cad

1,00000
m²

53,41478 53,41478

 SL  53,41478

 Sommano euro (A)  100,26131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22559 = 1,5% * B)

15,03920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,53005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,83056

Incidenza manodopera al 23,98% 30,41646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0079 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli e la caldana in cls Rck 35 dello spessore di cm 4,
escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 10,50 m, spessore cm 30+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03970
ora

103,85552 4,12306

 AT  4,12306

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

86,00000
cad.

0,01130 0,97180

 PR  1,53680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15870
ora

26,41000 4,19127

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  8,50327

SAR23_SL.0043.0003.0016  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30,
kg 4320 cad

1,00000
m²

58,70649 58,70649

 SL  58,70649

 Sommano euro (A)  105,71122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23785 = 1,5% * B)

15,85668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,15679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,72469

Incidenza manodopera al 22,73% 30,39269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0080 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamentofptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
4,50 m, spessore cm 16

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02470
ora

103,85552 2,56523

 AT  2,56523

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  1,50290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03290
ora

31,54000 1,03767

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03290
ora

29,30000 0,96397

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09880
ora

26,41000 2,60931

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01240
ora

33,08000 0,41019

 RU  5,02114

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0003.0017  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16,
kg 1318 cad

1,00000
m²

35,42878 35,42878

 SL  36,65009

 Sommano euro (A)  65,01994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14629 = 1,5% * B)

9,75299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,47729

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,25022

Incidenza manodopera al 28,61% 23,53108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0081 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
5,60 m, spessore cm 16

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02230
ora

103,85552 2,31598

 AT  2,31598

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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travetti prefabbricati

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

83,00000
cad.

0,01130 0,93790

 PR  1,50290

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  5,12780

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01000
m³

244,26115 2,44261

SAR23_SL.0043.0003.0018  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16,
kg 1640 cad

1,00000
m²

36,07647 36,07647

 SL  38,51908

 Sommano euro (A)  66,74634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15018 = 1,5% * B)

10,01195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,67583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,43412

Incidenza manodopera al 28,23% 23,83154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0082 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
6,00 m, spessore cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02320
ora

103,85552 2,40945

 AT  2,40945

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058
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 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

73,00000
cad.

0,01130 0,82490

 PR  1,38990

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  5,73620

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05000
m³

244,26115 12,21306

SAR23_SL.0043.0003.0019  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20,
kg 2030 cad

1,00000
m²

40,32556 40,32556

 SL  52,53862

 Sommano euro (A)  81,35475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18305 = 1,5% * B)

12,20321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,35580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,91376

Incidenza manodopera al 25,48% 26,22016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0083 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
7,00 m, spessore cm 20

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02380
ora

103,85552 2,47176

 AT  2,47176

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF
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19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

 PR  0,84750

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  5,73620

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05000
m³

244,26115 12,21306

SAR23_SL.0043.0003.0020  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20,
kg 2370 cad

1,00000
m²

42,62413 42,62413

 SL  54,83719

 Sommano euro (A)  83,17323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18714 = 1,5% * B)

12,47598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,56492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,21413

Incidenza manodopera al 24,99% 26,29147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0084 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
7,50 m, spessore cm 25

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02780
ora

103,85552 2,88718

 AT  2,88718

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF
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19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

72,00000
cad.

0,01130 0,81360

 PR  1,37860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,02935

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,08000
m³

244,26115 19,54089

SAR23_SL.0043.0003.0021  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25,
kg 2820 cad

1,00000
m²

45,27673 45,27673

 SL  64,81762

 Sommano euro (A)  94,39333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21239 = 1,5% * B)

14,15900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,85523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,40756

Incidenza manodopera al 23,42% 27,96665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0085 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
8,75 m, spessore cm 25

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03180
ora

103,85552 3,30261

 AT  3,30261

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF
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19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

32,00000
cad.

0,01130 0,36160

 PR  0,92660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12700
ora

26,41000 3,35407

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  7,05767

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,07000
m³

244,26115 17,09828

SAR23_SL.0043.0003.0022  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25,
kg 3290 cad

1,00000
m²

49,48586 49,48586

 SL  66,58414

 Sommano euro (A)  97,15160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21859 = 1,5% * B)

14,57274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,17243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,89677

Incidenza manodopera al 23,21% 28,52021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0086 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
9,00 m, spessore cm 30

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03970
ora

103,85552 4,12306

 AT  4,12306

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF
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19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

35,00000
cad.

0,01130 0,39550

 PR  0,96050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15870
ora

26,41000 4,19127

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  8,50327

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,07000
m³

244,26115 17,09828

SAR23_SL.0043.0003.0023  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30,
kg 3700 cad

1,00000
m²

51,52102 51,52102

 SL  68,61930

 Sommano euro (A)  101,48671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22835 = 1,5% * B)

15,22301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,67097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,38069

Incidenza manodopera al 23,42% 30,07145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0087 - SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della
larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di
precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mmq o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mmq; fornito in opera compresa la
sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a
10,50 m, spessore cm 30

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03970
ora

103,85552 4,12306

 AT  4,12306

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF
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19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

47,00000
cad.

0,01130 0,53110

 PR  1,09610

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15870
ora

26,41000 4,19127

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  8,50327

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,07000
m³

244,26115 17,09828

SAR23_SL.0043.0003.0024  - Pannello - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30,
kg 4320 cad

1,00000
m²

53,18661 53,18661

 SL  70,28489

 Sommano euro (A)  103,28790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23240 = 1,5% * B)

15,49319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,87811

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  130,65920

Incidenza manodopera al 23% 30,04768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0088 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana
in calcestruzzo Rck 35, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 6,50 m; h 30+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01370
ora

103,85552 1,42282

 AT  1,42282

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di

0,05000
m³

182,28373 9,11419
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resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  28,39477

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

68,00000
cad.

0,01130 0,76840

 PR  1,33340

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00680
ora

33,08000 0,22494

 RU  3,02634

SAR23_SL.0043.0004.0001  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 6,50, h totale
cm 30

1,00000
m²

55,25816 55,25816

 SL  55,25816

 Sommano euro (A)  89,43549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20123 = 1,5% * B)

13,41532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,28508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,13589

Incidenza manodopera al 20,09% 22,73344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0089 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana
in calcestruzzo Rck 35, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 9,00 m; h 40+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01650
ora

103,85552 1,71362
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 AT  1,71362

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

60,00000
cad.

0,01130 0,67800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,80800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00820
ora

33,08000 0,27126

 RU  3,94516

SAR23_SL.0043.0004.0002  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 9,00, h totale
cm 40

1,00000
m²

58,36557 58,36557

 SL  58,36557

 Sommano euro (A)  96,41378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21693 = 1,5% * B)

14,46207
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,08759

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,96344

Incidenza manodopera al 20,55% 25,06605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0090 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana
in calcestruzzo Rck 35, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 11,50 m; h 50+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01930
ora

103,85552 2,00441

 AT  2,00441

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

90,00000
cad.

0,01130 1,01700

 PR  1,58200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00970
ora

33,08000 0,32088

 RU  4,78708

SAR23_SL.0043.0004.0003  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 11,50, h totale
cm 50

1,00000
m²

63,66584 63,66584

 SL  63,66584

 Sommano euro (A)  102,62076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23090 = 1,5% * B)

15,39311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,80139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,81526

Incidenza manodopera al 20,09% 26,07964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0091 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana
in calcestruzzo Rck 35, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 13,50 m; h 60+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02200
ora

103,85552 2,28482

 AT  2,28482

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,05000
m³

182,28373 9,11419

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo - 1,00000 19,28058 19,28058
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ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

m²

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

35,00000
cad.

0,01130 0,39550

 PR  0,96050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08780
ora

26,41000 2,31880

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  5,41400

SAR23_SL.0043.0004.0004  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 13,50, h totale
cm 60

1,00000
m²

72,28850 72,28850

 SL  72,28850

 Sommano euro (A)  111,52925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25094 = 1,5% * B)

16,72939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,82586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,08450

Incidenza manodopera al 19,04% 26,86237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0092 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana
in calcestruzzo Rck 35, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 15,50 m; h 70+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02870
ora

103,85552 2,98065

 AT  2,98065

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione

0,05000
m³

182,28373 9,11419
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o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,05000
m³

43,73329 2,18666

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  30,58143

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

48,00000
cad.

0,01130 0,54240

 PR  1,10740

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  6,26440

SAR23_SL.0043.0004.0005  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 15,50, h totale
cm 70

1,00000
m²

82,17104 82,17104

 SL  82,17104

 Sommano euro (A)  123,10492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27699 = 1,5% * B)

18,46574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,15707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  155,72773

Incidenza manodopera al 18,05% 28,11157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0093 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana
in calcestruzzo Rck 35, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione
per luci fino a 17,50 m; h 80+4

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02540
ora

103,85552 2,63793

 AT  2,63793

SAR23_PF.0004.0001.0010  - Calcestruzzi - Calcestruzzo a durabilità
garantita per opere strutturali in fodazione
o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro
terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C28/35 a norma
UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

0,06000
m³

182,28373 10,93702

SAR23_PF.0004.0001.0044  - Calcestruzzi - Maggiorazione del prezzo del
calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per
strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri
mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche, per ogni
m³ di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza
di 28 m

0,06000
m³

43,73329 2,62400

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  32,84160

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  1,20910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160
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RU

  

6,26440

SAR23_SL.0043.0004.0006  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 17,50, h totale
cm 80

1,00000
m²

82,83508 82,83508

 SL  82,83508

 Sommano euro (A)  125,78811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28302 = 1,5% * B)

18,86822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,46563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  159,12196

Incidenza manodopera al 17,89% 28,46282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0094 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 7,50 m; h 30

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01480
ora

103,85552 1,53706

 AT  1,53706

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00740
ora

33,08000 0,24479

 RU  3,57439
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SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0004.0007  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 7,50, h totale
cm 30

1,00000
m²

54,15771 54,15771

 SL  55,37902

 Sommano euro (A)  80,62985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18142 = 1,5% * B)

12,09448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,27243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,99676

Incidenza manodopera al 21,64% 22,07376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0095 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 10,00; h 40

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01480
ora

103,85552 1,53706

 AT  1,53706

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

65,00000
cad.

0,01130 0,73450

 PR  1,29950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00740
ora

33,08000 0,24479
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 RU  3,04619

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0004.0008  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 10,00, h totale
cm 40

1,00000
m²

57,04139 57,04139

 SL  58,26270

 Sommano euro (A)  83,42603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18771 = 1,5% * B)

12,51390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,59399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,53392

Incidenza manodopera al 20,42% 21,54556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0096 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 12,50; h 50

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01780
ora

103,85552 1,84863

 AT  1,84863

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00890
ora

33,08000 0,29441

 RU  4,23241

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0004.0009  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 12,50, h totale
cm 50

1,00000
m²

62,41508 62,41508

 SL  63,63639

 Sommano euro (A)  89,85681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20218 = 1,5% * B)

13,47852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,33353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,66886

Incidenza manodopera al 20,15% 22,90873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0097 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 15,00; h 60

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01980
ora

103,85552 2,05634

 AT  2,05634

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  0,73450

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00990
ora

33,08000 0,32749

 RU  4,26549

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0004.0010  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 15,00, h totale
cm 60

1,00000
m²

70,11988 70,11988

 SL  71,34119

 Sommano euro (A)  97,67810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21978 = 1,5% * B)

14,65172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,23298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,56280

Incidenza manodopera al 18,66% 23,05801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0098 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 17,50; h 70

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02540
ora

103,85552 2,63793

 AT  2,63793

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

39,00000
cad.

0,01130 0,44070

 PR  1,00570

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01270
ora

33,08000 0,42012

 RU  6,02292

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0004.0011  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 17,50, h totale
cm 70

1,00000
m²

78,96148 78,96148

 SL  80,18279

 Sommano euro (A)  109,12992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24554 = 1,5% * B)

16,36949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,54994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,04935

Incidenza manodopera al 18,22% 25,15085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0009.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0009 - Solai
SAR23_0099 - SOLAIO PREFABBRICATO realizzato con TEGOLI NERVATI in
c.a.p., autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della
larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6,
più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm
9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmq e armatura ordinaria con B450C, calcolato per un SOVRACCARICO
TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse
eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 20,00; h 80

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02220
ora

103,85552 2,30559

 AT  2,30559

SAR23_PF.0008.0001.0028  - Casseri per getti in calcestruzzo -
ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per
SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte,
compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l’armatura di travi e cordoli,
compresi puntelli, chioderie, legacci,
disarmanti, sfridi e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso
l’eventuale puntellamento del piano di
appoggio dell’armatura. Misurata per la
superficie netta del solaio. PER SOLAI con
travetti prefabbricati

1,00000
m²

19,28058 19,28058

 PF  19,28058

SAR23_PR.0001.0011.0004  - Oneri vari - INCIDENZA PONTEGGIO, a
stima

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

31,00000
cad.

0,01130 0,35030

 PR  0,91530
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01110
ora

33,08000 0,36719

 RU  6,57839

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,00500
m³

244,26115 1,22131

SAR23_SL.0043.0004.0012  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 20,00, h totale
cm 80

1,00000
m²

79,71490 79,71490

 SL  80,93621

 Sommano euro (A)  110,01607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24754 = 1,5% * B)

16,50241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,65185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  139,17033

Incidenza manodopera al 18,34% 25,51881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0001 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto,
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di
10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 2.5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00150
ora

46,94588 0,07042

 AT  0,07042

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  6,89135

SAR23_SL.0012.0003.0001  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.2,5

1,15000
m²

2,95938 3,40329

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per 0,35000 1,92696 0,67444

Pagina 4.050 di 5.893



Prezzario 2023

supporti cementizi l

 SL  4,07773

 Sommano euro (A)  11,14710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02508 = 1,5% * B)

1,67207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,10109

Incidenza manodopera al 49,43% 6,97058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0002 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto,
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di
10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00150
ora

46,94588 0,07042

 AT  0,07042

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  6,89135

SAR23_SL.0012.0003.0002  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato **spessore mm.3

1,15000
m²

3,97429 4,57043

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  5,24487

 Sommano euro (A)  12,31424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02771 = 1,5% * B)

1,84714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,57752

Incidenza manodopera al 44,75% 6,97058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0003 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto,
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di

Pagina 4.051 di 5.893



Prezzario 2023

10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00150
ora

46,94588 0,07042

 AT  0,07042

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  7,68365

SAR23_SL.0012.0003.0003  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.4

1,15000
m²

4,75642 5,46988

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  6,14432

 Sommano euro (A)  14,00599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03151 = 1,5% * B)

2,10090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,71758

Incidenza manodopera al 43,81% 7,76288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0004 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO
NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di -
10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00150
ora

46,94588 0,07042

 AT  0,07042

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400
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 RU  8,36575

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  6,17882

 Sommano euro (A)  14,72259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03313 = 1,5% * B)

2,20839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,62408

Incidenza manodopera al 45,34% 8,44498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0005 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO
NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di -
10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

11,00000
cad.

0,01076 0,11836

 PR  0,11836

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  8,98706

SAR23_SL.0012.0003.0005  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm 5

1,15000
m²

5,34682 6,14884

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  6,82328

 Sommano euro (A)  16,02259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03605 = 1,5% * B)

2,40339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,26858

Incidenza manodopera al 44,73% 9,06629
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0006 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO
NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di -
10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

12,00000
cad.

0,01076 0,12912

 PR  0,12912

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  9,51526

SAR23_SL.0012.0003.0006  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.6

1,15000
m²

7,35652 8,46000

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  9,13444

 Sommano euro (A)  18,96660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04267 = 1,5% * B)

2,84499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,18116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,99275

Incidenza manodopera al 39,99% 9,59449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0007 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA
FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a
fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere
dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00300
ora

46,94588 0,14084

 AT  0,14084

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

12,00000
cad.

0,01076 0,12912
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 PR  0,12912

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,52725

SAR23_SL.0012.0003.0007  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di
ardesia, spessore mm.4 finitura colore
grigio naturale

1,15000
m²

4,39142 5,05013

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  5,72457

 Sommano euro (A)  14,52178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03267 = 1,5% * B)

2,17827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,37006

Incidenza manodopera al 46,85% 8,60648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0008 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA
FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a
fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere
dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore rosso o verde

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00300
ora

46,94588 0,14084

 AT  0,14084

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

12,00000
cad.

0,01076 0,12912

 PR  0,12912

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,52725

SAR23_SL.0012.0003.0008  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di
ardesia, spessore mm.4 finitura colore
rosso o verde

1,15000
m²

4,10642 4,72238

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per 0,35000 1,92696 0,67444
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supporti cementizi l

 SL  5,39682

 Sommano euro (A)  14,19403

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03194 = 1,5% * B)

2,12910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,63231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,95544

Incidenza manodopera al 47,93% 8,60648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0009 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO ANTIRADICE,
COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA
ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO,
ADDITIVATA CON SPECIALI SOSTENZE CHIMICHE, spessore 4 mm,con
flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un
primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su
superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il
primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni,
gli sfridi ed il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,06000
ora

33,08000 1,98480

 RU  8,45886

SAR23_SL.0012.0003.0009  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per
manti impermeabili ANTIRADICE, con
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere, da filo continuo; additivata con
speciali sostanze chimiche con effetto
antiradice duraturo, spessore mm.4

1,15000
m²

7,31642 8,41388

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  9,08832

 Sommano euro (A)  17,84256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04015 = 1,5% * B)

2,67638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,05189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,57083

Incidenza manodopera al 37,83% 8,53809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
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SAR23_0010 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETO CON
LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA
DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4
kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore alluminio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,07000
ora

33,08000 2,31560

 RU  9,71097

SAR23_SL.0012.0003.0010  - Membrana - MEMBRANA prefabbricata per
manti impermeabili, AUTOPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
siperiore con lamina di alluminio
goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore
alluminio naturale

1,15000
m²

9,89642 11,38088

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  12,05532

 Sommano euro (A)  22,10862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04974 = 1,5% * B)

3,31629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,54249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,96740

Incidenza manodopera al 35,01% 9,79020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0011 - MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETO CON
LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA
DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4
kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore ramato, rosso o verde

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00800
ora

46,94588 0,37557

 AT  0,37557

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19000
ora

31,54000 5,99260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00900
ora

26,41000 0,23769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  11,58439

SAR23_SL.0012.0003.0011  - Membrana - MEMBRANA prefabbricata per
manti impermeabili, AUTOPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
siperiore con lamina di alluminio
goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore
ramato, rosso, verde

1,15000
m²

15,18642 17,46438

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,35000
l

1,92696 0,67444

 SL  18,13882

 Sommano euro (A)  30,20638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06796 = 1,5% * B)

4,53096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,47373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,21107

Incidenza manodopera al 30,52% 11,66362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0012 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO
RINFORZATO,con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto,
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di
10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00900
ora

46,94588 0,42251

 AT  0,42251

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00900
ora

26,41000 0,23769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,09000
ora

33,08000 2,97720

 RU  13,32289

SAR23_SL.0012.0003.0002  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato **spessore mm.3

2,30000
m²

3,97429 9,14087

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  10,20070

 Sommano euro (A)  24,16130

Pagina 4.058 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05436 = 1,5% * B)

3,62420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,77855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,56405

Incidenza manodopera al 44,08% 13,47343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0013 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto,
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di
10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 7 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  13,68010

SAR23_SL.0012.0003.0002  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato **spessore mm.3

1,15000
m²

3,97429 4,57043

SAR23_SL.0012.0003.0003  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.4

1,15000
m²

4,75642 5,46988

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  11,10014

 Sommano euro (A)  25,46490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05730 = 1,5% * B)

3,81974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,92846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,21310

Incidenza manodopera al 42,93% 13,83063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0014 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto,
dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di
10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,01000 46,94588 0,46946
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  13,94420

SAR23_SL.0012.0003.0003  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.4

2,30000
m²

4,75642 10,93977

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  11,99960

 Sommano euro (A)  26,62846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05991 = 1,5% * B)

3,99427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,06227

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,68500

Incidenza manodopera al 41,84% 14,09474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0015 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO
DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C,
applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo
piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore complessivo 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  14,65710
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SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

2,30000
m²

4,78642 11,00877

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  12,06860

 Sommano euro (A)  27,41036

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06167 = 1,5% * B)

4,11155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,15219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,67410

Incidenza manodopera al 42,71% 14,80764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0016 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO
DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C,
applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo
piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore complessivo 9 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,08020

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0003.0006  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.6

1,15000
m²

7,35652 8,46000

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  15,02421

 Sommano euro (A)  31,78907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1,5% * B)

4,76836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,65574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,21317

Incidenza manodopera al 40,36% 16,23073
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0017 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO
DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C,
applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo
piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore complessivo 12 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  17,52005

SAR23_SL.0012.0003.0006  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.6

2,30000
m²

7,35652 16,92000

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  17,97983

 Sommano euro (A)  36,41927

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08194 = 1,5% * B)

5,46289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,18822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,07038

Incidenza manodopera al 38,36% 17,67059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0018 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO
VELO RINFORZATO, LA SECONDA CON TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere
dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore
complessivo 6.5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

 AT  0,06572
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01400
ora

26,41000 0,36974

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,13000
ora

33,08000 4,30040

 RU  14,14734

SAR23_SL.0012.0003.0001  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.2,5

1,15000
m²

2,95938 3,40329

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  9,96750

 Sommano euro (A)  24,39576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05489 = 1,5% * B)

3,65936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,86063

Incidenza manodopera al 46,33% 14,29787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0019 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO
VELO RINFORZATO, LA SECONDA CON TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere
dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore
complessivo 7 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01400
ora

46,94588 0,65724

 AT  0,65724

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01400
ora

26,41000 0,36974

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  13,79604

SAR23_SL.0012.0003.0002  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo

1,15000
m²

3,97429 4,57043
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rinforzato **spessore mm.3

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  11,13464

 Sommano euro (A)  25,80312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05806 = 1,5% * B)

3,87047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,96736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,64095

Incidenza manodopera al 42,73% 13,94657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0020 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO
VELO RINFORZATO, LA SECONDA CON TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere
dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore
complessivo 8 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01400
ora

46,94588 0,65724

 AT  0,65724

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17000
ora

31,54000 5,36180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01400
ora

26,41000 0,36974

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,14000
ora

33,08000 4,63120

 RU  14,06014

SAR23_SL.0012.0003.0003  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.4

1,15000
m²

4,75642 5,46988

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  12,03409

 Sommano euro (A)  26,96667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06068 = 1,5% * B)

4,04500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,11284
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Incidenza manodopera al 41,66% 14,21067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0021 - MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO
VELO RINFORZATO, LA SECONDA CON TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di 10 C, applicate a
fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere
dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore
complessivo 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  15,62765

SAR23_SL.0012.0003.0003  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.4

1,15000
m²

4,75642 5,46988

SAR23_SL.0012.0003.0006  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.6

1,15000
m²

7,35652 8,46000

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  14,98971

 Sommano euro (A)  31,53675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07096 = 1,5% * B)

4,73051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,62673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,89399

Incidenza manodopera al 39,55% 15,77818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0022 - MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE
IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE
ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE
DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, spessore complessivo 8
mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01500
ora

46,94588 0,70419
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

19,00000
cad.

0,01076 0,20444

 PR  0,20444

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19000
ora

31,54000 5,99260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  14,78405

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0003.0007  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di
ardesia, spessore mm.4 finitura colore
grigio naturale

1,15000
m²

4,39142 5,05013

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  11,61434

 Sommano euro (A)  27,30702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06144 = 1,5% * B)

4,09605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,14031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,54338

Incidenza manodopera al 43,23% 14,93458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0023 - MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE
IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE
ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE
DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, spessore complessivo 8
mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,12000 26,41000 3,16920
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  14,83535

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0003.0008  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di
ardesia, spessore mm.4 finitura colore
rosso o verde

1,15000
m²

4,10642 4,72238

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  11,28659

 Sommano euro (A)  27,04133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06084 = 1,5% * B)

4,05620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10975

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,20728

Incidenza manodopera al 43,81% 14,98588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0024 - MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LAMINA
METALLICA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE
ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN TESSUTO NON
TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, spessore 4 mm, con flessibilità
a freddo di - 10 C, LA SECONDA IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA
DELLA FACCIA SUPERIORE IN LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4
kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto colore alluminio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01600
ora

46,94588 0,75113

 AT  0,75113

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

 RU  15,98486

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0003.0010  - Membrana - MEMBRANA prefabbricata per
manti impermeabili, AUTOPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia

1,15000
m²

9,89642 11,38088
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siperiore con lamina di alluminio
goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore
alluminio naturale

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  17,94509

 Sommano euro (A)  34,89628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07852 = 1,5% * B)

5,23444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,01307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,14379

Incidenza manodopera al 36,55% 16,13539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0025 - MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LAMINA
METALLICA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE
ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN TESSUTO NON
TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, spessore 4 mm, con flessibilità
a freddo di - 10 C, LA SECONDA IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA
DELLA FACCIA SUPERIORE IN LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4
kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto colore ramato, rosso o verde

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01600
ora

46,94588 0,75113

 AT  0,75113

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

 RU  17,82596

SAR23_SL.0012.0003.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,15000
m²

4,78642 5,50438

SAR23_SL.0012.0003.0011  - Membrana - MEMBRANA prefabbricata per
manti impermeabili, AUTOPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
siperiore con lamina di alluminio
goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore
ramato, rosso, verde

1,15000
m²

15,18642 17,46438

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  24,02859

 Sommano euro (A)  42,82088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09635 = 1,5% * B)

6,42313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,92440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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54,16841

Incidenza manodopera al 33,19% 17,97649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0026 - MANTO IMPERMEABILE ANTIRADICE, COSTITUITO DA DUE
MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO
NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, ADDITIVATE CON SPECIALI
SOSTANZE CHIMICHE, con flessibilità a freddo di - 10 C, reazione al fuoco
Classe 1, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura
di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in
opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm,
compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01600
ora

46,94588 0,75113

 AT  0,75113

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01600
ora

26,41000 0,42256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,16000
ora

33,08000 5,29280

 RU  15,19256

SAR23_SL.0012.0003.0009  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per
manti impermeabili ANTIRADICE, con
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere, da filo continuo; additivata con
speciali sostanze chimiche con effetto
antiradice duraturo, spessore mm.4

2,30000
m²

7,31642 16,82777

SAR23_SL.0012.0007.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

0,55000
l

1,92696 1,05983

 SL  17,88760

 Sommano euro (A)  34,04649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07660 = 1,5% * B)

5,10697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,91535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,06881

Incidenza manodopera al 35,62% 15,34310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0027 - IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI PASTA
ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, applicata a pennello, rullo o
spruzzo, su supporto di qualsiasi tipo, già predisposto, dato in opera su
superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso
gli sfridi ed il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,01000
ora

46,94588 0,46946
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,46946

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  10,41590

SAR23_SL.0012.0004.0001  - Paste - PASTA ELASTOMERICA
impermeabilizzante sintetica fluida

1,26000
kg

3,06964 3,86775

 SL  3,86775

 Sommano euro (A)  14,86071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03344 = 1,5% * B)

2,22911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,70898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,79880

Incidenza manodopera al 56,22% 10,56898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0028 - IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI PASTA
ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME
POLIURETANICHE MODIFICATE, BICOMPONENTE, applicata a pennello, rullo o
spruzzo, su supporto di calcestruzzo o fibrocemento, già predisposto, dato in
opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq,
compreso gli sfridi ed il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01500
ora

46,94588 0,70419

 AT  0,70419

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16500
ora

31,54000 5,20410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  11,88275

SAR23_SL.0012.0004.0002  - Paste - PASTA IMPERMEABILIZZANTE di
elastomero colorato, a base di gomme
poliuretaniche modificate, bicomponente

1,26000
kg

8,29900 10,45674

 SL  10,45674

 Sommano euro (A)  23,15128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05209 = 1,5% * B)

3,47269
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,66240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,28637

Incidenza manodopera al 41,1% 12,03583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0029 - VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA
CON VERNICE MONOCOMPONENETE ALL°°ALLUMINIO METALLIZZANTE, IN
VEICOLO SINTETICO-BITUMINOSO, data in opera a pennello, rullo o spruzzo,
su superfici piane, inclinate o curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso
gli sfridi e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

 AT  0,04695

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

 PR  0,03228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00400
ora

33,08000 0,13232

 RU  2,10699

SAR23_SL.0012.0005.0001  - Pittura - PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO
metallizzante per manti
impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-
bituminoso, monocomponente

0,25250
l

10,84636 2,73871

 SL  2,73871

 Sommano euro (A)  4,92493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01108 = 1,5% * B)

0,73874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,23004

Incidenza manodopera al 34,31% 2,13767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0030 - VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMABILI ESEGUITA
CON VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN
DISPERSIONE ACQUOSA, NEI COLORI BIANCO, ROSSO, OCRA O GRIGIO, data
in opera a pennello, rullo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o curve, nel
quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso gli sfridi e il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

 AT  0,04695

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,00000
cad.

0,01076 0,03228

 PR
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0,03228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  2,25552

SAR23_SL.0012.0005.0002  - Pittura - PITTURA PROTETTIVA a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio

0,25250
kg

12,09886 3,05496

 SL  3,05496

 Sommano euro (A)  5,38971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01213 = 1,5% * B)

0,80846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,81799

Incidenza manodopera al 33,53% 2,28620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0031 - BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO
ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su
supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve,
con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

 AT  0,04695

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  3,09912

SAR23_SL.0012.0006.0001  - Telo - TELO ESTRUSO per strato di
schermo al vapore, spessore mm.0,40

1,05000
m²

1,61534 1,69611

 SL  1,69611

 Sommano euro (A)  4,94978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01114 = 1,5% * B)

0,74247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,26148

Incidenza manodopera al 50,38% 3,15458
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0032 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06900
ora

31,54000 2,17626

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54276

SAR23_SL.0035.0002.0001  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 20 mm

1,01000
m²

7,50914 7,58423

 SL  7,58423

 Sommano euro (A)  11,33571

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02551 = 1,5% * B)

1,70036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,33968

Incidenza manodopera al 25,77% 3,69481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0033 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06900
ora

31,54000 2,17626

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00860 26,41000 0,22713
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54276

SAR23_SL.0035.0002.0002  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 30 mm

1,01000
m²

10,54797 10,65345

 SL  10,65345

 Sommano euro (A)  14,40493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03241 = 1,5% * B)

2,16074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,22224

Incidenza manodopera al 20,72% 3,77483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0034 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00990
ora

26,41000 0,26146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,05608

SAR23_SL.0035.0002.0003  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 40 mm

1,01000
m²

13,61348 13,74961

 SL  13,74961

 Sommano euro (A)  18,03788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04059 = 1,5% * B)

2,70568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,81792

Incidenza manodopera al 19,11% 4,36016
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0035 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00990
ora

26,41000 0,26146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,05608

SAR23_SL.0035.0002.0004  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 50 mm

1,01000
m²

16,68073 16,84754

 SL  16,84754

 Sommano euro (A)  21,13581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04756 = 1,5% * B)

3,17037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,43062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,73680

Incidenza manodopera al 16,6% 4,43752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0036 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06900
ora

31,54000 2,17626

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00860 26,41000 0,22713
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54276

SAR23_SL.0035.0002.0002  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 30 mm

2,02000
m²

10,54797 21,30690

 SL  21,30690

 Sommano euro (A)  25,05838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05638 = 1,5% * B)

3,75876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,88171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,69885

Incidenza manodopera al 12,64% 4,00690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0037 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06900
ora

31,54000 2,17626

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54276

SAR23_SL.0035.0002.0005  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20
mm

1,01000
m²

6,55150 6,61702

 SL  6,61702

 Sommano euro (A)  10,36850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02333 = 1,5% * B)

1,55528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,11616

Incidenza manodopera al 28,17% 3,69481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0038 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06900
ora

31,54000 2,17626

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03500
ora

26,41000 0,92435

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54276

SAR23_SL.0035.0002.0006  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30
mm

1,01000
m²

8,69725 8,78422

 SL  8,78422

 Sommano euro (A)  12,53570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02821 = 1,5% * B)

1,88036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,85767

Incidenza manodopera al 23,8% 3,77483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0039 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08100
ora

31,54000 2,55474

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00990 26,41000 0,26146
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,08762

SAR23_SL.0035.0002.0007  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40
mm

1,01000
m²

10,98804 11,09792

 SL  11,09792

 Sommano euro (A)  15,41773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03469 = 1,5% * B)

2,31266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,77304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,50343

Incidenza manodopera al 22,52% 4,39170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0040 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08100
ora

31,54000 2,55474

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00990
ora

26,41000 0,26146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,08762

SAR23_SL.0035.0002.0008  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50
mm

1,01000
m²

13,31285 13,44598

 SL  13,44598

 Sommano euro (A)  17,76579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03997 = 1,5% * B)

2,66487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,04307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,47373

Incidenza manodopera al 19,89% 4,46906
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0041 - COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300
grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09630
ora

31,54000 3,03730

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,39588

SAR23_SL.0035.0002.0006  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30
mm

2,02000
m²

8,69725 17,56845

 SL  17,56845

 Sommano euro (A)  22,17305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04989 = 1,5% * B)

3,32596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,54990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,04891

Incidenza manodopera al 17,33% 4,86002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0042 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 33
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA MONOBITUMATA DA 100
grammi/mq, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0002.0009  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore
20 mm

1,01000
m²

6,02426 6,08450

 SL  6,08450

 Sommano euro (A)  10,53591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02371 = 1,5% * B)

1,58039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,21163

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,32793

Incidenza manodopera al 32,73% 4,36188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0043 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 33
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA MONOBITUMATA DA 100
grammi/mq, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05200
ora

26,41000 1,37332

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,48449

SAR23_SL.0035.0002.0010  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore
30 mm

1,01000
m²

6,78197 6,84979

 SL  6,84979

 Sommano euro (A)  11,57586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02605 = 1,5% * B)

1,73638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,64346

Incidenza manodopera al 32,21% 4,71656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0044 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 33
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA MONOBITUMATA DA 100
grammi/mq, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0002.0011  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore
40 mm

1,01000
m²

10,36396 10,46760

 SL  10,46760

 Sommano euro (A)  15,48640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03484 = 1,5% * B)

2,32296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,78094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,59030

Incidenza manodopera al 25,82% 5,05782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0045 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 33
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA MONOBITUMATA DA 100
grammi/mq, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0002.0012  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore
50 mm

1,01000
m²

12,48433 12,60917

 SL  12,60917

 Sommano euro (A)  17,62797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03966 = 1,5% * B)

2,64420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,02722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,29939

Incidenza manodopera al 23,03% 5,13518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0046 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 33
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA MONOBITUMATA DA 100
grammi/mq, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0002.0010  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore
30 mm

2,02000
m²

6,78197 13,69958

 SL  13,69958

 Sommano euro (A)  18,15099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04084 = 1,5% * B)

2,72265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,08736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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22,96100

Incidenza manodopera al 20,36% 4,67397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0047 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA KRAFT DA 100 grammi/mq,
posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0002.0013  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFT da 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 20 mm

1,01000
m²

5,34638 5,39984

 SL  5,39984

 Sommano euro (A)  9,85125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02217 = 1,5% * B)

1,47769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,46183

Incidenza manodopera al 35% 4,36188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0048 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA KRAFT DA 100 grammi/mq,
posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0002.0014  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFT da 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 30 mm

1,01000
m²

6,99717 7,06714

 SL  7,06714

 Sommano euro (A)  11,51855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02592 = 1,5% * B)

1,72778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,57096

Incidenza manodopera al 30,48% 4,44190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0049 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA KRAFT DA 100 grammi/mq,
posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0002.0015  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFT da 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 40 mm

1,01000
m²

9,21264 9,30477

 SL  9,30477

 Sommano euro (A)  14,32357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03223 = 1,5% * B)

2,14854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64721
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,11932

Incidenza manodopera al 27,91% 5,05782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0050 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA KRAFT DA 100 grammi/mq,
posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0002.0016  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFT da 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 50 mm

1,01000
m²

11,96785 12,08753

 SL  12,08753

 Sommano euro (A)  17,10633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03849 = 1,5% * B)

2,56595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,63951

Incidenza manodopera al 23,73% 5,13518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0051 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA’ 35
kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA KRAFT DA 100 grammi/mq,
posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte,
compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60
mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00480
ora

46,94588 0,22534

 AT  0,22534

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

Pagina 4.085 di 5.893



Prezzario 2023

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11440
ora

31,54000 3,60818

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01240
ora

26,41000 0,32748

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05720
ora

26,41000 1,51065

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  5,66133

SAR23_SL.0035.0002.0014  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFT da 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 30 mm

2,02000
m²

6,99717 14,13428

 SL  14,13428

 Sommano euro (A)  20,07475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04517 = 1,5% * B)

3,01121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,39456

Incidenza manodopera al 24,12% 6,12547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0052 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE, TERRAZZE E
PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI PERLITE ESPANSA DENSITA’
150 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici
piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro
in alto spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0002.0017  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 20 mm

1,01000
m²

8,92946 9,01875

 SL  9,01875

 Sommano euro (A)  12,77177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02874 = 1,5% * B)

1,91577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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16,15629

Incidenza manodopera al 22,88% 3,69635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0053 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE, TERRAZZE E
PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI PERLITE ESPANSA DENSITA’
150 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici
piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro
in alto spessore 25 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0002.0018  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 25 mm

1,01000
m²

10,82460 10,93285

 SL  10,93285

 Sommano euro (A)  14,68587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03304 = 1,5% * B)

2,20288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,57763

Incidenza manodopera al 20,1% 3,73369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0054 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE, TERRAZZE E
PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI PERLITE ESPANSA DENSITA’
150 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici
piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro
in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0002.0019  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 30 mm

1,01000
m²

13,46393 13,59857

 SL  13,59857

 Sommano euro (A)  17,35159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03904 = 1,5% * B)

2,60274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,94976

Incidenza manodopera al 17,2% 3,77637

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0055 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE, TERRAZZE E
PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI PERLITE ESPANSA DENSITA’
150 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici
piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro
in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0002.0017  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 20 mm

2,02000
m²

8,92946 18,03751

 SL  18,03751

 Sommano euro (A)  21,79053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04903 = 1,5% * B)

3,26858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,56502

Incidenza manodopera al 13,96% 3,84839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0056 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE, TERRAZZE E
PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI PERLITE ESPANSA DENSITA’
150 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici
piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro
in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0002.0018  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 25 mm

2,02000
m²

10,82460 21,86569

 SL  21,86569

 Sommano euro (A)  25,61871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05764 = 1,5% * B)

3,84281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,94615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,40767

Incidenza manodopera al 12,11% 3,92307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0057 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE, TERRAZZE E
PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI PERLITE ESPANSA DENSITA’
150 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici
piane o inclinate, già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro
in alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00860 26,41000 0,22713

Pagina 4.089 di 5.893



Prezzario 2023

COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0002.0019  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 30 mm

2,02000
m²

13,46393 27,19714

 SL  27,19714

 Sommano euro (A)  30,95016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06964 = 1,5% * B)

4,64252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,55927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,15195

Incidenza manodopera al 10,24% 4,00844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0058 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0003.0001  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 10 mm

1,05000
m²

10,43589 10,95768

 SL  10,95768

 Sommano euro (A)  20,16851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04538 = 1,5% * B)

3,02528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,31938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,51317

Incidenza manodopera al 35,05% 8,94312
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0059 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0003.0002  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 20 mm

1,05000
m²

10,82056 11,36159

 SL  11,36159

 Sommano euro (A)  20,57242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04629 = 1,5% * B)

3,08586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,36583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,02411

Incidenza manodopera al 34,36% 8,94312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0060 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 25 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR
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0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0003.0003  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 25 mm

1,05000
m²

11,77958 12,36856

 SL  12,36856

 Sommano euro (A)  21,57939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04855 = 1,5% * B)

3,23691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48163

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,29793

Incidenza manodopera al 32,95% 8,99581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0061 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0003.0004  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 30 mm

1,05000
m²

13,42824 14,09965

 SL  14,09965

 Sommano euro (A)
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23,31048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05245 = 1,5% * B)

3,49657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,48776

Incidenza manodopera al 30,67% 9,04294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0062 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 35 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00950
ora

46,94588 0,44599

 AT  0,44599

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

 PR  0,16140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20800
ora

31,54000 6,56032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10400
ora

26,41000 2,74664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  10,39197

SAR23_SL.0035.0003.0005  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 35 mm

1,05000
m²

14,81767 15,55855

 SL  15,55855

 Sommano euro (A)  26,55791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05976 = 1,5% * B)

3,98369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,05416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,59576

Incidenza manodopera al 32,01% 10,75524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0063 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00950
ora

46,94588 0,44599
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,44599

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

 PR  0,16140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20800
ora

31,54000 6,56032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10400
ora

26,41000 2,74664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  10,39197

SAR23_SL.0035.0003.0006  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 40 mm

1,05000
m²

16,54714 17,37450

 SL  17,37450

 Sommano euro (A)  28,37386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06384 = 1,5% * B)

4,25608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,89293

Incidenza manodopera al 30,1% 10,80516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0064 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01190
ora

46,94588 0,55866

 AT  0,55866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

18,00000
cad.

0,01076 0,19368

 PR  0,19368

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03090
ora

26,41000 0,81607

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  12,87981

SAR23_SL.0035.0003.0007  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITITO DA
FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE

1,05000
m²

18,72265 19,65878
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E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni
di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE
secondo norma UNI EN 13168:2015,
resistente al fuoco spessore 50 mm

 SL  19,65878

 Sommano euro (A)  33,29093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07490 = 1,5% * B)

4,99364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,82846

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,11303

Incidenza manodopera al 31,84% 13,40946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0065 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA
CON PANNELLI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, resistenti al fuoco, posati in opera a secco all’interno dei casseri,
già predisposti, in modo da formare con il calcestruzzo gettato un unico
corpo, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto
spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0003.0004  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 30 mm

2,10000
m²

13,42824 28,19930

 SL  28,19930

 Sommano euro (A)  37,41013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08417 = 1,5% * B)

5,61152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,30217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,32382

Incidenza manodopera al 19,76% 9,35352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0066 - COIBENTAZIONE TERMICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA CON
PANNELLI COMPOSTI DA DUE STRATI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE
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MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO SPESSORE 5 mm, CON
INTERPOSTO UNO STRATO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE,
posati in opera a secco all’interno dei casseri, già predisposti, in modo da
formare con il calcestruzzo gettato un unico corpo, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 25 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0004.0001  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm
200x60 spessore 25 mm

1,05000
m²

12,31758 12,93346

 SL  12,93346

 Sommano euro (A)  22,14429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04982 = 1,5% * B)

3,32164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,54659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,01252

Incidenza manodopera al 32,11% 8,99581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0067 - COIBENTAZIONE TERMICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA CON
PANNELLI COMPOSTI DA DUE STRATI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO SPESSORE 5 mm, CON
INTERPOSTO UNO STRATO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE,
posati in opera a secco all’interno dei casseri, già predisposti, in modo da
formare con il calcestruzzo gettato un unico corpo, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00790
ora

46,94588 0,37087

 AT  0,37087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,17330
ora

31,54000 5,46588

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02070
ora

26,41000 0,54669
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08670
ora

26,41000 2,28975

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  8,73236

SAR23_SL.0035.0004.0002  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm
200x60 spessore 30 mm

1,05000
m²

13,81510 14,50586

 SL  14,50586

 Sommano euro (A)  23,71669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05336 = 1,5% * B)

3,55750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,72742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,00161

Incidenza manodopera al 30,15% 9,04571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0068 - COIBENTAZIONE TERMICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA CON
PANNELLI COMPOSTI DA DUE STRATI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO SPESSORE 5 mm, CON
INTERPOSTO UNO STRATO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE,
posati in opera a secco all’interno dei casseri, già predisposti, in modo da
formare con il calcestruzzo gettato un unico corpo, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 35 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00950
ora

46,94588 0,44599

 AT  0,44599

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

 PR  0,16140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20800
ora

31,54000 6,56032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10400
ora

26,41000 2,74664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  10,39197

SAR23_SL.0035.0004.0003  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm
200x60 spessore 35 mm

1,05000
m²

14,52715 15,25351

 SL  15,25351

 Sommano euro (A)  26,25287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05907 = 1,5% * B)

3,93793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01908
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,20988

Incidenza manodopera al 32,39% 10,75524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0069 - COIBENTAZIONE TERMICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA CON
PANNELLI COMPOSTI DA DUE STRATI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO SPESSORE 5 mm, CON
INTERPOSTO UNO STRATO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE,
posati in opera a secco all’interno dei casseri, già predisposti, in modo da
formare con il calcestruzzo gettato un unico corpo, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00950
ora

46,94588 0,44599

 AT  0,44599

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

 PR  0,16140

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20800
ora

31,54000 6,56032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10400
ora

26,41000 2,74664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02480
ora

26,41000 0,65497

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  10,39197

SAR23_SL.0035.0004.0004  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm
200x60 spessore 50 mm

1,05000
m²

18,15038 19,05790

 SL  19,05790

 Sommano euro (A)  30,05726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06763 = 1,5% * B)

4,50859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,45659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,02244

Incidenza manodopera al 28,42% 10,80516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0070 - COIBENTAZIONE TERMICA DI CALCESTRUZZI ESEGUITA CON
PANNELLI COMPOSTI DA DUE STRATI DI FIBRE LUNGHE DI ABETE
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO SPESSORE 5 mm, CON
INTERPOSTO UNO STRATO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE,
posati in opera a secco all’interno dei casseri, già predisposti, in modo da
formare con il calcestruzzo gettato un unico corpo, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 75 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01190
ora

46,94588 0,55866
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 AT  0,55866

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

18,00000
cad.

0,01076 0,19368

 PR  0,19368

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26000
ora

31,54000 8,20040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04070
ora

26,41000 1,07489

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01300
ora

33,08000 0,43004

 RU  13,13863

SAR23_SL.0035.0004.0005  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm
200x60 spessore 75 mm

1,05000
m²

24,97421 26,22292

 SL  26,22292

 Sommano euro (A)  40,11389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09026 = 1,5% * B)

6,01708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,74407

Incidenza manodopera al 26,94% 13,66828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0071 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio
e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0003.0008  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 30 mm

1,01000
m²

7,25449 7,32703
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 SL  7,32703

 Sommano euro (A)  11,77844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02650 = 1,5% * B)

1,76677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,89973

Incidenza manodopera al 29,26% 4,35921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0072 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio
e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0003.0009  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 40 mm

1,01000
m²

8,97349 9,06322

 SL  9,06322

 Sommano euro (A)  14,08202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03168 = 1,5% * B)

2,11230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,81375

Incidenza manodopera al 27,79% 4,95112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0073 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio
e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00450
ora

46,94588 0,21126
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0003.0010  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 50 mm

1,01000
m²

11,13248 11,24380

 SL  11,24380

 Sommano euro (A)  16,26260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03659 = 1,5% * B)

2,43939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,87020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,57219

Incidenza manodopera al 24,29% 4,99647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0074 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio
e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0003.0011  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m

1,01000
m²

13,20500 13,33705

Pagina 4.101 di 5.893



Prezzario 2023

1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 60 mm

 SL  13,33705

 Sommano euro (A)  18,35585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04130 = 1,5% * B)

2,75338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,11092

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,22015

Incidenza manodopera al 21,75% 5,04982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0075 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio
e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00550
ora

46,94588 0,25820

 AT  0,25820

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

8,00000
cad.

0,01076 0,08608

 PR  0,08608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11560
ora

31,54000 3,64602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05770
ora

26,41000 1,52386

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  5,76256

SAR23_SL.0035.0003.0012  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 80 mm

1,01000
m²

17,38013 17,55393

 SL  17,55393

 Sommano euro (A)  23,66077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05324 = 1,5% * B)

3,54912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,72099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,93088

Incidenza manodopera al 20,53% 6,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0076 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio
e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 100 mm
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00550
ora

46,94588 0,25820

 AT  0,25820

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

8,00000
cad.

0,01076 0,08608

 PR  0,08608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11560
ora

31,54000 3,64602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05770
ora

26,41000 1,52386

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  5,76256

SAR23_SL.0035.0003.0013  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 100 mm

1,01000
m²

21,74249 21,95991

 SL  21,95991

 Sommano euro (A)  28,06675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06315 = 1,5% * B)

4,21001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,22768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,50444

Incidenza manodopera al 17,6% 6,24803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0077 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, resistenza al
fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già
predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983
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SAR23_SL.0035.0003.0014  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1 spessore 30
mm

1,01000
m²

7,77428 7,85202

 SL  7,85202

 Sommano euro (A)  12,30343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02768 = 1,5% * B)

1,84551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,56383

Incidenza manodopera al 28,01% 4,35921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0078 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, resistenza al
fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già
predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0003.0015  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 40
mm

1,01000
m²

9,31781 9,41099

 SL  9,41099

 Sommano euro (A)  14,42979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03247 = 1,5% * B)

2,16447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,25369

Incidenza manodopera al 27,12% 4,95112
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0079 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, resistenza al
fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già
predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07450
ora

31,54000 2,34973

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,12294

SAR23_SL.0035.0003.0016  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 50
mm

1,01000
m²

11,47680 11,59157

 SL  11,59157

 Sommano euro (A)  15,97957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03595 = 1,5% * B)

2,39694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,21416

Incidenza manodopera al 21,6% 4,36567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0080 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, resistenza al
fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già
predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07450
ora

31,54000 2,34973

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,12294

SAR23_SL.0035.0003.0017  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 60
mm

1,01000
m²

13,56008 13,69568

 SL  13,69568

 Sommano euro (A)  18,08368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04069 = 1,5% * B)

2,71255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,07962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,87585

Incidenza manodopera al 19,32% 4,41902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0081 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, resistenza al
fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già
predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00550
ora

46,94588 0,25820

 AT  0,25820

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

8,00000
cad.

0,01076 0,08608

 PR  0,08608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11560
ora

31,54000 3,64602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05770
ora

26,41000 1,52386

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  5,76256

SAR23_SL.0035.0003.0018  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 80
mm

1,01000
m²

17,72445 17,90169
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 SL  17,90169

 Sommano euro (A)  24,00853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05402 = 1,5% * B)

3,60128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,76098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,37079

Incidenza manodopera al 20,23% 6,14400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0082 - COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA
VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT IMPERMEABILIZZATA, con funzione di barriera vapore, resistenza al
fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già
predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00550
ora

46,94588 0,25820

 AT  0,25820

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

8,00000
cad.

0,01076 0,08608

 PR  0,08608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11560
ora

31,54000 3,64602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05770
ora

26,41000 1,52386

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  5,76256

SAR23_SL.0035.0003.0019  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 100
mm

1,01000
m²

22,08681 22,30768

 SL  22,30768

 Sommano euro (A)  28,41452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06393 = 1,5% * B)

4,26218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,94437

Incidenza manodopera al 17,38% 6,24803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0083 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA
CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI
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LISCE, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430

SAR23_SL.0035.0005.0001  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 20 mm

1,01000
m²

7,31962 7,39282

 SL  7,39282

 Sommano euro (A)  11,14584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02508 = 1,5% * B)

1,67188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,09949

Incidenza manodopera al 25,84% 3,64300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0084 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA
CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI
LISCE, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06930
ora

31,54000 2,18572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03470
ora

26,41000 0,91643

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,54430
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SAR23_SL.0035.0005.0002  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 30 mm

1,01000
m²

9,35600 9,44956

 SL  9,44956

 Sommano euro (A)  13,20258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02971 = 1,5% * B)

1,98039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,70127

Incidenza manodopera al 22,12% 3,69368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0085 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA
CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI
LISCE, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00990
ora

26,41000 0,26146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,05608

SAR23_SL.0035.0005.0003  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 40 mm

1,01000
m²

12,67493 12,80168

 SL  12,80168

 Sommano euro (A)  17,08995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03845 = 1,5% * B)

2,56349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,61878

Incidenza manodopera al 19,67% 4,25346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0086 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA
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CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI
LISCE, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00990
ora

26,41000 0,26146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,05608

SAR23_SL.0035.0005.0004  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 50 mm

1,01000
m²

15,87036 16,02906

 SL  16,02906

 Sommano euro (A)  20,31733

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04571 = 1,5% * B)

3,04760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,70142

Incidenza manodopera al 16,77% 4,30949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0087 - COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA
CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI
LISCE, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08670
ora

31,54000 2,73452

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04330
ora

26,41000 1,14355

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502
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 RU  4,32022

SAR23_SL.0035.0005.0002  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE
PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm,
densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati e con le superfici lisce spessore 30 mm

2,02000
m²

9,35600 18,89912

 SL  18,89912

 Sommano euro (A)  23,42806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05271 = 1,5% * B)

3,51421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,63650

Incidenza manodopera al 15,59% 4,61898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0088 - COIBENTAZIONE TERMICA SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI, con la superfice
inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l’ancoraggio della
malta, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0005.0005  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI
TETTI A FALDE, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati, con la superficie
inferiore di posa liscia e quella superiore
scanalata per l’ancoraggio della malta
spessore 40 mm

1,01000
m²

19,37841 19,57219

 SL  19,57219

 Sommano euro (A)  24,59099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05533 = 1,5% * B)

3,68865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,82796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,10760

Incidenza manodopera al 15,92% 4,95112
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0089 - COIBENTAZIONE TERMICA SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI, con la superfice
inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l’ancoraggio della
malta, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0005.0006  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI
TETTI A FALDE, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati, con la superficie
inferiore di posa liscia e quella superiore
scanalata per l’ancoraggio della malta
spessore 50 mm

1,01000
m²

22,83208 23,06040

 SL  23,06040

 Sommano euro (A)  28,07920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06318 = 1,5% * B)

4,21188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,22911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,52019

Incidenza manodopera al 14,1% 5,00715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0090 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 28 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI RUVIDE, posati in
opera con adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso,
l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00820
ora

46,94588 0,38496

 AT  0,38496

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01630
ora

26,41000 0,43048

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  6,91917

SAR23_SL.0035.0005.0007  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 20
mm

1,01000
m²

8,00826 8,08834

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  15,23232

 Sommano euro (A)  22,59606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05084 = 1,5% * B)

3,38941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,59855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,58402

Incidenza manodopera al 24,69% 7,05787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0091 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 28 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI RUVIDE, posati in
opera con adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso,
l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00820
ora

46,94588 0,38496

 AT  0,38496

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01630
ora

26,41000 0,43048

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,06500 26,41000 1,71665
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  6,91917

SAR23_SL.0035.0005.0008  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 30
mm

1,01000
m²

12,01372 12,13386

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  19,27784

 Sommano euro (A)  26,64158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05994 = 1,5% * B)

3,99624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,06378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,70160

Incidenza manodopera al 21,09% 7,10855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0092 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 28 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI RUVIDE, posati in
opera con adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso,
l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14860
ora

31,54000 4,68684

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00920
ora

29,30000 0,26956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00920
ora

26,41000 0,24297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07420
ora

26,41000 1,95962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  7,85731

SAR23_SL.0035.0005.0009  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le

1,01000
m²

15,99977 16,15977
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superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 40
mm

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  23,30375

 Sommano euro (A)  31,65257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07122 = 1,5% * B)

4,74789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64005

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,04051

Incidenza manodopera al 20,22% 8,09469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0093 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 28 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI RUVIDE, posati in
opera con adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso,
l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14860
ora

31,54000 4,68684

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00920
ora

29,30000 0,26956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00920
ora

26,41000 0,24297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07420
ora

26,41000 1,95962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  7,85731

SAR23_SL.0035.0005.0010  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 50
mm

1,01000
m²

20,03448 20,23482

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  27,37880
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Sommano euro (A)

  

35,72762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08039 = 1,5% * B)

5,35914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,10868

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,19544

Incidenza manodopera al 18,03% 8,15072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0094 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 28 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI RUVIDE, posati in
opera con adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso,
l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00980
ora

46,94588 0,46007

 AT  0,46007

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00980
ora

26,41000 0,25882

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01940
ora

26,41000 0,51235

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08130
ora

26,41000 2,14713

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  7,47378

SAR23_SL.0035.0005.0008  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI
E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS
E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le
superfici ruvide predisposte sia per un
facile e resistente incollaggio che per
essere rivestite con intonaco spessore 30
mm

2,02000
m²

12,01372 24,26771

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  31,41169

 Sommano euro (A)  39,40515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08866 = 1,5% * B)

5,91077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,53159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,84751

Incidenza manodopera al 15,67% 7,81254
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0095 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 25 kg/mc, CON PROFILO BORDI LAVORATI A MASCHIO E
FEMMINA, E CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli
sfridi e il tiro in alto spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0005.0011  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 20 mm

1,01000
m²

7,93294 8,01227

 SL  8,01227

 Sommano euro (A)  12,46368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02804 = 1,5% * B)

1,86955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,43332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,76655

Incidenza manodopera al 27,33% 4,30853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0096 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 25 kg/mc, CON PROFILO BORDI LAVORATI A MASCHIO E
FEMMINA, E CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli
sfridi e il tiro in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00400
ora

46,94588 0,18778

 AT  0,18778

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08320
ora

31,54000 2,62413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01030
ora

26,41000 0,27202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04160
ora

26,41000 1,09866

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,20983

SAR23_SL.0035.0005.0012  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 30 mm

1,01000
m²

11,34660 11,46007

 SL  11,46007

 Sommano euro (A)  15,91148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03580 = 1,5% * B)

2,38672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,12802

Incidenza manodopera al 21,66% 4,35921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0097 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 25 kg/mc, CON PROFILO BORDI LAVORATI A MASCHIO E
FEMMINA, E CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli
sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0005.0013  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 40 mm

1,01000
m²

15,18201 15,33383

 SL  15,33383

 Sommano euro (A)  20,35263
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04579 = 1,5% * B)

3,05289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,74607

Incidenza manodopera al 19,23% 4,95112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0098 - COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO DENSITA’ 25 kg/mc, CON PROFILO BORDI LAVORATI A MASCHIO E
FEMMINA, E CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco nelle
intercapedini delle murature, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli
sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00450
ora

46,94588 0,21126

 AT  0,21126

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09450
ora

31,54000 2,98053

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01170
ora

26,41000 0,30900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04730
ora

26,41000 1,24919

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,75374

SAR23_SL.0035.0005.0014  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 60 mm

1,01000
m²

22,78140 23,00921

 SL  23,00921

 Sommano euro (A)  28,02801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06306 = 1,5% * B)

4,20420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,22322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,45543

Incidenza manodopera al 14,24% 5,04982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0099 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PAVIMENTI ESEGUITA CON
PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’
25 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco su superfici
già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore
20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00350
ora

46,94588 0,16431
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,16431

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07420
ora

31,54000 2,34027

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00920
ora

26,41000 0,24297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03720
ora

26,41000 0,98245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,78071

SAR23_SL.0035.0005.0015  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI
INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici
lisce spessore 20 mm

1,01000
m²

8,15890 8,24049

 SL  8,24049

 Sommano euro (A)  12,23931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02754 = 1,5% * B)

1,83590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,48273

Incidenza manodopera al 25,06% 3,87941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0100 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PAVIMENTI ESEGUITA CON
PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’
25 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco su superfici
già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore
30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00350
ora

46,94588 0,16431

 AT  0,16431

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07420
ora

31,54000 2,34027

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00920
ora

26,41000 0,24297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03720
ora

26,41000 0,98245

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  3,78071

SAR23_SL.0035.0005.0016  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI
INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici
lisce spessore 30 mm

1,01000
m²

11,84156 11,95998
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 SL  11,95998

 Sommano euro (A)  15,95880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03591 = 1,5% * B)

2,39382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,18788

Incidenza manodopera al 19,47% 3,93009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0101 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PAVIMENTI ESEGUITA CON
PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’
25 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco su superfici
già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore
60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00380
ora

46,94588 0,17839

 AT  0,17839

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00990
ora

26,41000 0,26146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04940
ora

26,41000 1,30465

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  4,30433

SAR23_SL.0035.0005.0017  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI
INTERNI, delle dimensioni di 1200x600
mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici
lisce spessore 60 mm

1,01000
m²

23,60992 23,84602

 SL  23,84602

 Sommano euro (A)  28,38254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06386 = 1,5% * B)

4,25738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,26399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,90391

Incidenza manodopera al 12,81% 4,60041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0102 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETI A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SUGHERO AUTOESPANSO, posati in opera con
adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00820
ora

46,94588 0,38496
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,38496

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01610
ora

26,41000 0,42520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  6,91389

SAR23_SL.0035.0005.0018  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 20 mm

1,01000
m²

8,71842 8,80560

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  15,94958

 Sommano euro (A)  23,30804

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05244 = 1,5% * B)

3,49621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,68043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,48468

Incidenza manodopera al 23,92% 7,05259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0103 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETIA CASSA VUOTA ESEGUITA
CON PANNELLI IN SUGHERO AUTOESPANSO, posati in opera con adesivo a
base di cemento su supporti già predisposti, compreso, l’onere del fissaggio e
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00820
ora

46,94588 0,38496

 AT  0,38496

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01610
ora

26,41000 0,42520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  6,91389

SAR23_SL.0035.0005.0019  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 30 mm

1,01000
m²

13,08972 13,22062

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  20,36460

 Sommano euro (A)  27,72306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06238 = 1,5% * B)

4,15846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,18815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,06967

Incidenza manodopera al 20,25% 7,10327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0104 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETI A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SUGHERO AUTOESPANSO, posati in opera con
adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14860
ora

31,54000 4,68684

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00920
ora

29,30000 0,26956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00920
ora

26,41000 0,24297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07420
ora

26,41000 1,95962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  7,85731

SAR23_SL.0035.0005.0020  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 40 mm

1,01000
m²

17,44161 17,61603

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL
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24,76001

 Sommano euro (A)  33,10883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07449 = 1,5% * B)

4,96632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,88267

Incidenza manodopera al 19,33% 8,09469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0105 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETI A CASSA VUOTA
ESEGUITA CON PANNELLI IN SUGHERO AUTOESPANSO, posati in opera con
adesivo a base di cemento su supporti già predisposti, compreso, l’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00920
ora

46,94588 0,43190

 AT  0,43190

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14860
ora

31,54000 4,68684

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00920
ora

29,30000 0,26956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00920
ora

26,41000 0,24297

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01830
ora

26,41000 0,48330

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07420
ora

26,41000 1,95962

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  7,85731

SAR23_SL.0035.0005.0021  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 50 mm

1,01000
m²

21,71304 21,93017

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  29,07415

 Sommano euro (A)  37,42297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08420 = 1,5% * B)

5,61345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,30364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,34006

Incidenza manodopera al 17,22% 8,15072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0106 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PARETIA CASSA VUOTA ESEGUITA
CON PANNELLI IN SUGHERO AUTOESPANSO, posati in opera con adesivo a
base di cemento su supporti già predisposti, compreso, l’onere del fissaggio e
dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00820
ora

46,94588 0,38496

 AT  0,38496

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,00510
m³

1,13997 0,00581

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05961

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,13000
ora

31,54000 4,10020

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00820
ora

29,30000 0,24026

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01610
ora

26,41000 0,42520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06500
ora

26,41000 1,71665

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00650
ora

33,08000 0,21502

 RU  6,91389

SAR23_SL.0035.0005.0019  - Pannello per isolamento termico -
PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN
SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni
di 50x100 cm, spessore 30 mm

2,02000
m²

13,08972 26,44123

SAR23_SL.0045.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

5,05000
kg

1,41465 7,14398

 SL  33,58521

 Sommano euro (A)  40,94367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09212 = 1,5% * B)

6,14155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,70852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,79374

Incidenza manodopera al 14% 7,25265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0107 - ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON FELTRO
IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO, massa volumica 25/30 kg/mc, posato in
opera su supporti già predisposti, con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con
nastro autoadesivo, compreso, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, i
risvolti nelle pareti fissati con strisce biadesive, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore 2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR
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0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  2,65906

SAR23_SL.0035.0007.0001  - Feltro per isolamento acustico - FELTRO
PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 2 mm

1,20000
m²

0,71923 0,86308

 SL  0,86308

 Sommano euro (A)  3,66260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00824 = 1,5% * B)

0,54939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,63319

Incidenza manodopera al 57,87% 2,68125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0108 - ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON FELTRO
IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO, massa volumica 25/30 kg/mc, posato in
opera su supporti già predisposti, con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con
nastro autoadesivo, compreso, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, i
risvolti nelle pareti fissati con strisce biadesive, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04400
ora

31,54000 1,38776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  2,83011

SAR23_SL.0035.0007.0002  - Feltro per isolamento acustico - FELTRO
PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 3 mm

1,20000
m²

1,16386 1,39663

 SL  1,39663

 Sommano euro (A)  4,36720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00983 = 1,5% * B)

0,65508
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,52451

Incidenza manodopera al 51,86% 2,86497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0109 - ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON FELTRO
IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO, massa volumica 25/30 kg/mc, posato in
opera su supporti già predisposti, con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con
nastro autoadesivo, compreso, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, i
risvolti nelle pareti fissati con strisce biadesive, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04680
ora

31,54000 1,47607

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02340
ora

26,41000 0,61799

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  2,95803

SAR23_SL.0035.0007.0003  - Feltro per isolamento acustico - FELTRO
PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 4 mm

1,20000
m²

1,52719 1,83263

 SL  1,83263

 Sommano euro (A)  4,93112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01110 = 1,5% * B)

0,73967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,23787

Incidenza manodopera al 48,18% 3,00557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0010.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0010 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
SAR23_0110 - ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON FELTRO
IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO, massa volumica 25/30 kg/mc, posato in
opera su supporti già predisposti, con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con
nastro autoadesivo, compreso, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, i
risvolti nelle pareti fissati con strisce biadesive, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

 AT  0,03286
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

 PR  0,10760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04680
ora

31,54000 1,47607

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02340
ora

26,41000 0,61799

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  2,95803

SAR23_SL.0035.0007.0004  - Feltro per isolamento acustico - FELTRO
PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI
PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO
ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m
1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³
spessore 5 mm

1,20000
m²

1,99333 2,39200

 SL  2,39200

 Sommano euro (A)  5,49049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01235 = 1,5% * B)

0,82357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,63141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,94547

Incidenza manodopera al 43,46% 3,01825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0001 - Coperture - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI)
in laterizio, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza minima
mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su falde a semplice spiovente o a
padiglione, compresa la formazione del colmo con coppi, i cordoli laterali, lo
sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse
eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline;
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0047.0001.0001  - Tegole - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio 30,00000
cad.

1,06000 31,80000

SAR23_PR.0047.0001.0007  - Tegole - LISTELLO PORTA TEGOLE E
VENTILAZIONE in acciaio zincato di altezza
minima 2,5 cm, applicabile su falda,
compluvio e displuvio posato con punto
chiodo e ganci ferma coppo.

3,10000
m

5,20000 16,12000

 PR  47,92000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,52000
ora

26,41000 13,73320

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  24,48760

 Sommano euro (A)  73,34652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16503 = 1,5% * B)

11,00198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,43485
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,78335

Incidenza manodopera al 26,39% 24,48760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0002 - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O
PORTOGHESI in laterizio, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati
altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su falde a semplice
spiovente o a padiglione, compresa la formazione del colmo con coppi, i
cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali
compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse
e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni
dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore
a mq.1.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01430
ora

46,94588 0,67133

 AT  0,67133

SAR23_PR.0047.0001.0003  - Tegole - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio 14,00000
cad.

1,23925 17,34950

SAR23_PR.0047.0001.0007  - Tegole - LISTELLO PORTA TEGOLE E
VENTILAZIONE in acciaio zincato di altezza
minima 2,5 cm, applicabile su falda,
compluvio e displuvio posato con punto
chiodo e ganci ferma coppo.

3,10000
m

5,20000 16,12000

 PR  33,46950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45710
ora

26,41000 12,07201

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01430
ora

33,08000 0,47304

 RU  19,75509

 Sommano euro (A)  53,89592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12127 = 1,5% * B)

8,08439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,19803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,17834

Incidenza manodopera al 28,98% 19,75509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0003 - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE IN GRES CERAMICO TIPO
PORTOGHESE, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza
minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460, con malta bastarda su falde
a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale,
la formazione del colmo e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità
delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per
la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva
delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01430
ora

46,94588 0,67133

 AT  0,67133

SAR23_PR.0047.0001.0004  - Tegole - TEGOLE PORTOGHESI IN GRES
CERAMICO

10,00000
cad.

2,70000 27,00000
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 PR  27,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,71430
ora

26,41000 18,86466

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01430
ora

33,08000 0,47304

 RU  28,34868

 Sommano euro (A)  56,02001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12605 = 1,5% * B)

8,40300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,44230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,86531

Incidenza manodopera al 40% 28,34868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0004 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5, in opera
comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo,
la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre colore grigio
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

68,00000
cad.

0,01130 0,76840

 PR  1,04816

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11250
ora

31,54000 3,54825

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,67965

SAR23_SL.0033.0002.0001  - Lastra - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi
speciali e della viteria, ganci e rondelle
occorrenti per il montaggio colore grigio
naturale

1,15000
m²

8,59741 9,88702

 SL  9,88702

 Sommano euro (A)  23,20165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05220 = 1,5% * B)

3,48025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,66819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,35009

Incidenza manodopera al 40,21% 11,80114
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0005 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5, in opera
comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo,
la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre verniciate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,57356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0002  - Lastra - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi
speciali e della viteria, ganci e rondelle
occorrenti per il montaggio verniciate

1,15000
m²

11,79741 13,56702

 SL  13,56702

 Sommano euro (A)  26,01280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05853 = 1,5% * B)

3,90192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,99147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,90619

Incidenza manodopera al 34,66% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0006 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE CURVE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5, in opera
comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo,
la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre colore grigio
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250
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 PR  0,56226

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0003  - Lastra - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi
speciali e della viteria, ganci e rondelle
occorrenti per il montaggio colore grigio
naturale

1,15000
m²

10,29741 11,84202

 SL  11,84202

 Sommano euro (A)  24,27650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05462 = 1,5% * B)

3,64148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,79180

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,70978

Incidenza manodopera al 37,14% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0007 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE CURVE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5, in opera
comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo,
la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre verniciate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

29,00000
cad.

0,01130 0,32770

 PR  0,60746

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0004  - Lastra - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi
speciali e della viteria, ganci e rondelle
occorrenti per il montaggio verniciate

1,15000
m²

13,49741 15,52202

 SL  15,52202

 Sommano euro (A)  28,00170
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06300 = 1,5% * B)

4,20026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,22020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,42216

Incidenza manodopera al 32,2% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0008 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5,
RINFORZATE CON FILI DI POLIPROPILENE INTERPOSTI NELLO SPESSORE, in
opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di
colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre colore cemento
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

22,00000
cad.

0,01130 0,24860

 PR  0,52836

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0005  - Lastra - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5,
compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e
della viteria ganci e rondelle occorrenti per
il montaggio colore grigio naturale

1,15000
m²

9,09741 10,46202

 SL  10,46202

 Sommano euro (A)  22,86260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05144 = 1,5% * B)

3,42939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,62920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,92119

Incidenza manodopera al 39,44% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0009 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5,
RINFORZATE CON FILI DI POLIPROPILENE INTERPOSTI NELLO SPESSORE, in
opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di
colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre verniciate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,01250 46,94588 0,58682
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

48,00000
cad.

0,01130 0,54240

 PR  0,82216

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0006  - Lastra - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5,
compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e
della viteria ganci e rondelle occorrenti per
il montaggio verniciate

1,15000
m²

12,29741 14,14202

 SL  14,14202

 Sommano euro (A)  26,83640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06038 = 1,5% * B)

4,02546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,08619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,94805

Incidenza manodopera al 33,6% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0010 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE CURVE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5,
RINFORZATE CON FILI DI POLIPROPILENE INTERPOSTI NELLO SPESSORE, in
opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di
colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre colore grigio
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

29,00000
cad.

0,01130 0,32770

 PR  0,60746

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00630 33,08000 0,20840
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(Media Regionale) ora

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0007  - Lastra - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5,
compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e
della viteria ganci e rondelle occorrenti per
il montaggio colore grigio naturale

1,15000
m²

11,49741 13,22202

 SL  13,22202

 Sommano euro (A)  25,70170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05783 = 1,5% * B)

3,85526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,95570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,51266

Incidenza manodopera al 35,08% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0011 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE CURVE ONDULATE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche, naturali e sintetiche) con
esclusione di amianto e assolutamente atossiche, spessore mm 6,5,
RINFORZATE CON FILI DI POLIPROPILENE INTERPOSTI NELLO SPESSORE, in
opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di
colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle, etc. occorrenti per l’ancoraggio alla
sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre verniciate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,57356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  11,28540

SAR23_SL.0033.0002.0008  - Lastra - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5,
compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e
della viteria ganci e rondelle occorrenti per
il montaggio verniciate

1,15000
m²

13,99741 16,09702

 SL  16,09702

 Sommano euro (A)  28,54280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06422 = 1,5% * B)

4,28142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,10664
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Incidenza manodopera al 31,59% 11,40689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0012 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una
lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, in
opera escluse scossaline; compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio alla struttura portante,
questa esclusa con lamiera spessore 4,5/10 di mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

470,00000
cad.

0,01076 5,05720

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  5,17020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,19500
ora

31,54000 6,15030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,58500
ora

26,41000 15,44985

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00820
ora

33,08000 0,27126

 RU  21,87141

SAR23_SL.0033.0002.0009  - Lastra - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 4,5/10 mm

1,15000
m²

24,46359 28,13313

 SL  28,13313

 Sommano euro (A)  55,76156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12546 = 1,5% * B)

8,36423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,41258

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,53837

Incidenza manodopera al 31,35% 22,11438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0013 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una
lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, in
opera compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio alla struttura portante,
questa esclusa con lamiera spessore 6/10 di mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

470,00000
cad.

0,01076 5,05720

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  5,17020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0002.0010  - Lastra - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 6/10 mm

1,15000
m²

28,66359 32,96313

 SL  32,96313

 Sommano euro (A)  55,54405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12497 = 1,5% * B)

8,33161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,38757

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,26323

Incidenza manodopera al 24,29% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0014 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una
lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, in
opera compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio alla struttura portante,
questa esclusa con lamiera spessore 8/10 di mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

 PR  5,09650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0002.0011  - Lastra - LASTRA PIANA PER COPERTURE 1,15000 32,76359 37,67813
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costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 8/10 mm

m²

 SL  37,67813

 Sommano euro (A)  60,18535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13542 = 1,5% * B)

9,02780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,92132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,13447

Incidenza manodopera al 22,42% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0015 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una
lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, in
opera compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio alla struttura portante,
questa esclusa con lamiera spessore 4,5/10 di mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  5,11910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0002.0012  - Lastra - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile,
protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di
ALLUMINIO COLORATO, compresa
l’incidenza dei prezzi speciali di colmo,
eventuali scossaline e bordature laterali,
viti autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 4,5/10 mm

1,15000
m²

28,56935 32,85475

 SL  32,85475

 Sommano euro (A)  55,38457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12462 = 1,5% * B)

8,30769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,06149
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Incidenza manodopera al 24,36% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0016 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una
lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, in
opera compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio alla struttura portante,
questa esclusa con lamiera spessore 6/10 di mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  5,11910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0002.0013  - Lastra - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile,
protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di
ALLUMINIO COLORATO, compresa
l’incidenza dei prezzi speciali di colmo,
eventuali scossaline e bordature laterali,
viti autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 6/10 mm

1,15000
m²

32,76935 37,68475

 SL  37,68475

 Sommano euro (A)  60,21457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13548 = 1,5% * B)

9,03219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,92468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,17144

Incidenza manodopera al 22,41% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0017 - COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una
lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, in
opera compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio alla struttura portante,
questa esclusa con lamiera spessore 8/10 di mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  5,11910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0002.0014  - Lastra - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile,
protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di
ALLUMINIO COLORATO, compresa
l’incidenza dei prezzi speciali di colmo,
eventuali scossaline e bordature laterali,
viti autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 8/10 mm

1,15000
m²

36,86935 42,39975

 SL  42,39975

 Sommano euro (A)  64,92957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14609 = 1,5% * B)

9,73944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,13591

Incidenza manodopera al 20,78% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0018 - COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI a protezione
multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di poliuretano densità 40 Kg/m³
spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10
di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una
lamina di alluminio, compresa l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, tagli,
sfridi, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio
alla struttura portante, questa esclusa con lamina superiore in alluminio
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  5,11910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00630 33,08000 0,20840
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(Media Regionale) ora

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0003.0001  - Pannello - PANNELLO ISOLANTE PER
COPERTURE PIANE, a prtezione multistrato,
costituito da una lamiera inferiore in
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10
di mm, uno strato di schiuma di
polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30
mm, e superiormente da una lamiera di
acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita
da una protezione a base di bitume
modificato e da una lamiera di alluminio;
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo e scossaline, viti autofilettanti o
tirafondi completi di cappellotto e
guarnizioni per il fissaggio alla struttura
portante. con lamiera superiore in
alluminio naturale.

1,15000
m²

50,26359 57,80313

 SL  57,80313

 Sommano euro (A)  80,33295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18075 = 1,5% * B)

12,04994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,23829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,62118

Incidenza manodopera al 16,79% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0019 - COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI a protezione
multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di poliuretano densità 40 Kg/m³
spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10
di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una
lamina di alluminio, compresa l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, tagli,
sfridi, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione e quanto occorrente per l’ancoraggio
alla struttura portante, questa esclusa con lamina superiore in alluminio
colorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

460,00000
cad.

0,01076 4,94960

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

 PR  5,11910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  16,82390

SAR23_SL.0033.0003.0002  - Pannello - PANNELLO ISOLANTE PER
COPERTURE PIANE, a prtezione multistrato,
costituito da una lamiera inferiore in
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10
di mm, uno strato di schiuma di
polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30
mm, e superiormente da una lamiera di
acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita
da una protezione a base di bitume
modificato e da una lamiera di alluminio;
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo e scossaline, viti autofilettanti o

1,15000
m²

55,36935 63,67475
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tirafondi completi di cappellotto e
guarnizioni per il fissaggio alla struttura
portante. con lamiera superiore in
alluminio colorato.

 SL  63,67475

 Sommano euro (A)  86,20457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19396 = 1,5% * B)

12,93069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,91353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,04879

Incidenza manodopera al 15,65% 17,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0020 - COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o
grecata, in opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi
speciali di colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per
l’ancoraggio alla sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre da
6/10 di mm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,91276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11250
ora

31,54000 3,54825

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33750
ora

26,41000 8,91338

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  12,67003

SAR23_SL.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

5,87650
kg

1,45084 8,52586

 SL  8,52586

 Sommano euro (A)  26,69547

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06006 = 1,5% * B)

4,00432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,06998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,76977

Incidenza manodopera al 38,12% 12,87177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0021 - COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o
grecata, in opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi
speciali di colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per
l’ancoraggio alla sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre da
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10/10 di mm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,91276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11250
ora

31,54000 3,54825

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33750
ora

26,41000 8,91338

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  12,67003

SAR23_SL.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

9,48750
kg

1,45084 13,76484

 SL  13,76484

 Sommano euro (A)  31,93445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07185 = 1,5% * B)

4,79017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,39708

Incidenza manodopera al 32,17% 12,99574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0022 - COPERTURA CON LASTRE AUTOPORTANTI per luci fino a m
4.00, IN LAMIERA ZINCATA GRECATA, in opera comprese sovrapposizioni,
tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci,
rondelle etc occorrenti per l’ancoraggio alla sottostante struttura portante,
questa esclusa con lastre da 6/ 10 di mm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,91276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11250
ora

31,54000 3,54825

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33750
ora

26,41000 8,91338

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840
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 RU  12,67003

SAR23_SL.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

8,31450
kg

1,45084 12,06301

 SL  12,06301

 Sommano euro (A)  30,23262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06802 = 1,5% * B)

4,53489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,47675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,24426

Incidenza manodopera al 33,88% 12,95547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0023 - COPERTURA CON LASTRE AUTOPORTANTI per luci fino a m
4.00, IN LAMIERA ZINCATA GRECATA, in opera comprese sovrapposizioni,
tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci,
rondelle etc occorrenti per l’ancoraggio alla sottostante struttura portante,
questa esclusa con lastre da 8/10 di mm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

400,00000
cad.

0,01130 4,52000

 PR  4,91276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11250
ora

31,54000 3,54825

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33750
ora

26,41000 8,91338

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  12,67003

SAR23_SL.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

11,10900
kg

1,45084 16,11738

 SL  16,11738

 Sommano euro (A)  34,28699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07715 = 1,5% * B)

5,14305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,94300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,37304

Incidenza manodopera al 30,09% 13,05140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0024 - COPERTURA CON LASTRE AUTOPORTANTI per luci fino a m
4.00, IN LAMIERA ZINCATA GRECATA, in opera comprese sovrapposizioni,
tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci,
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rondelle etc occorrenti per l’ancoraggio alla sottostante struttura portante,
questa esclusa con lastre da 10/ 10 di mm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

650,00000
cad.

0,01130 7,34500

 PR  7,73776

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11250
ora

31,54000 3,54825

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22500
ora

26,41000 5,94225

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00630
ora

33,08000 0,20840

 RU  9,69890

SAR23_SL.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

13,88050
kg

1,45084 20,13838

 SL  20,13838

 Sommano euro (A)  38,16186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08586 = 1,5% * B)

5,72428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,38861

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,27475

Incidenza manodopera al 21,08% 10,17542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0025 - COPERTURA CON LASTRE AUTOPORTANTI per luci fino a m
4.00, IN LAMIERA ZINCATA GRECATA, in opera comprese sovrapposizioni,
tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci,
rondelle etc occorrenti per l’ancoraggio alla sottostante struttura portante,
questa esclusa con lastre da 12/ 10 di mm di spessore

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

 AT  0,58682

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

80,00000
cad.

0,01076 0,86080

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

686,00000
cad.

0,01130 7,75180

 PR  8,72560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,00630 33,08000 0,20840
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(Media Regionale) ora

 RU  8,64440

SAR23_SL.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

16,65200
kg

1,45084 24,15939

 SL  24,15939

 Sommano euro (A)  42,11621

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09476 = 1,5% * B)

6,31743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,84336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,27700

Incidenza manodopera al 17,3% 9,21606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0026 - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE a coppo con profilo a
cuspide, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza minima mm
25, secondo normativa UNI EN 9460, con malta bastarda su falde a semplice
spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione del colmo e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle
falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la
formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficie inferiore a mq.1.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  1,40838

SAR23_PR.0047.0001.0005  - Tegole - COPPO tegola con sezione a
cuspide dim. 330x420 mm di qualsiasi
colore

10,00000
cad.

1,86400 18,64000

SAR23_PR.0047.0001.0007  - Tegole - LISTELLO PORTA TEGOLE E
VENTILAZIONE in acciaio zincato di altezza
minima 2,5 cm, applicabile su falda,
compluvio e displuvio posato con punto
chiodo e ganci ferma coppo.

3,10000
m

5,20000 16,12000

 PR  34,76000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,65000
ora

31,54000 20,50100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  39,98040

 Sommano euro (A)  76,14878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17133 = 1,5% * B)

11,42232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,75711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  96,32821

Incidenza manodopera al 41,5% 39,98040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0027 - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE, dimensioni 450x420 mm,
poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza minima mm 25,
secondo normativa UNI EN 9460, con malta bastarda su falde a semplice
spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la
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formazione del colmo e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle
falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la
formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficie inferiore a mq.1.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03000
ora

46,94588 1,40838

 AT  1,40838

SAR23_PR.0047.0001.0006  - Tegole - COPPO. Tegola a doppia onda con
superficie esterna colorata e lavorata in
modo da simulare naturale
invecchiamento. Dim. 450x420 mm, di
qualsiasi colore

7,50000
cad.

5,13600 38,52000

SAR23_PR.0047.0001.0007  - Tegole - LISTELLO PORTA TEGOLE E
VENTILAZIONE in acciaio zincato di altezza
minima 2,5 cm, applicabile su falda,
compluvio e displuvio posato con punto
chiodo e ganci ferma coppo.

3,10000
m

5,20000 16,12000

 PR  54,64000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  44,71140

 Sommano euro (A)  100,75978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22671 = 1,5% * B)

15,11397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,58738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,46113

Incidenza manodopera al 35,08% 44,71140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0028 - Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura su solaio in
legno comprendente: Coperture di tetto con tegole del tipo coppo del borgo
dimensioni 450x420 mm, poste in opera con malta bastarda su falde a
semplice spiovente o a padiglione; Pannello coibente tipo isolo dello spessore
di mm. 80, EPS 150, À = 0,034 W/mK a 10° C; Guaina traspirante dello
spessore di mm. Membrana traspirante consigliata per solai in legno Permo
Strong 2 bande ades. R3; Pannello in legno dello spessore di mm. 40, lana di
legno mineralizzata, À =0,067 W/mK; Barriera al vapore di mm Freno al
vapore Wallint T3 2 bande adesive R2; compresa la griglia parapasseri h 50
mm Coppo del Borgo, il colmo ventilato, la stilatura laterale e frontale, la
formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle
estremità delle falde e per eventuali compluvi; misurata per la superficie
effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o
parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PF.0013.0011.0027  - Coperture - COPERTURA A TETTO CON
TEGOLE, dimensioni 450x420 mm, poste in
opera su listelli metallici zincati ventilati
altezza minima mm 25, secondo normativa
UNI EN 9460, con malta bastarda su falde
a semplice spiovente o a padiglione,
compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione del colmo e dei cordoli laterali,
lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e
per eventuali compluvi ed escluse

1,00000
m²

100,75978 100,75978
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eventuali lastre metalliche per la
formazione di converse e scossaline;
misurata per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti per canne
fumarie, lucernari o parti sporgenti di
superficie inferiore a mq.1.00

 PF  100,75978

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

140,00000
cad.

0,01076 1,50640

SAR23_PR.0047.0003.0004  - Pannelli - PANNELLO ISOLANTE in EPS150,
sagomato con listelli per il posizionamento
delle tegole, con conducibilità termica a
10°C pari a 0,034 W/mqK, resistenza a
compressione pari a 150 kPa, in Euroclasse
E di reazione al fuoco secondo la norma
UNI EN 13509:2019. Spessore del pannello
80 mm

1,05000
m²

28,12664 29,53297

SAR23_PR.0047.0003.0006  - Pannelli - PANNELLO ISOLANTE in lana di
legno di abete mineralizzata e legata con
cemento Potland ad alta resistenza, con
conducibilità termica a 10°C pari a 0,067
W/mqK, resistenza a compressione pari ad
almeno 200 kPa; in euroclasse B-s1,d0 di
reazione al fuoco secondo la norma UNI EN
13509:2019. Spessore del pannello 40
mm.

1,05000
m²

21,13264 22,18927

SAR23_PR.0047.0003.0007  - Pannelli - Freno al vapore a 3 strati, idoneo
per ogni tipologia di tetto a falda, con posa
ordinaria sotto l'isolante. L'elemento è
costituito da 2 strati esterni protettivi
idrofobizzati in polipropilene e da un film in
poliolefina. L'elemento è marcato CE; e si
trova in euroclasse E di reazione al fuoco
secondo la norma UNI EN 13509:2019. Il
fissaggio dell'elemento è garantito da due
nastri acrilici adesivi laterali.

1,05000
m²

4,27000 4,48350

SAR23_PR.0047.0003.0008  - Pannelli - Membrana altamente traspirante
a 4 strati, rinforzata con robusta struttura
reticolare.I due strati esterni protettivi
idrofobizzati sono realizzati in
polipropilene; la membrana funzionale
centrale in poliolefina e la griglia di rinforzo
in nylon rinforzato. Il materiale è certificato
CE, ha spessore indicativo di 0,5 mm, è in
classe R3 di resistenza alla lacerazione, è
in classe W1 di resistenza alla
penetrazione dell'acqua. Il fissaggio
dell'elemento è garantito da due nastri
acrilici adesivi laterali.

1,05000
m²

6,36600 6,68430

SAR23_PR.0047.0004.0002  - PARAPASSERI - Parapasseri per coppi a
doppia onda, con 4 viti/tasselli 4 x 30 / 4 x
45 mm, h 50 mm

0,33000
m

22,56000 7,44480

 PR  71,84124

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  23,51080

 Sommano euro (A)  198,45911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44653 = 1,5% * B)

29,76887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,82280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  251,05078

Incidenza manodopera al 27,17% 68,22220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0011.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0011 - Coperture
SAR23_0029 - Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura su solaio in
latero cemento comprendente: Coperture di tetto con coppo a doppia onda
dimensioni 450x420 mm, poste in opera con malta bastarda su falde a
semplice spiovente o a padiglione; Pannello coibente tipo isolo dello spessore
di mm. 80, EPS 150, À = 0,034 W/mK a 10° C; Guaina traspirante dello
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spessore di mm. Membrana traspirante consigliata per solai in latero
cemento; compresa la griglia parapasseri h 50 mm , il colmo ventilato, la
stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli
laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi;
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PF.0013.0011.0027  - Coperture - COPERTURA A TETTO CON
TEGOLE, dimensioni 450x420 mm, poste in
opera su listelli metallici zincati ventilati
altezza minima mm 25, secondo normativa
UNI EN 9460, con malta bastarda su falde
a semplice spiovente o a padiglione,
compresa la stilatura laterale e frontale, la
formazione del colmo e dei cordoli laterali,
lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e
per eventuali compluvi ed escluse
eventuali lastre metalliche per la
formazione di converse e scossaline;
misurata per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti per canne
fumarie, lucernari o parti sporgenti di
superficie inferiore a mq.1.00

1,00000
m²

100,75978 100,75978

 PF  100,75978

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0047.0003.0004  - Pannelli - PANNELLO ISOLANTE in EPS150,
sagomato con listelli per il posizionamento
delle tegole, con conducibilità termica a
10°C pari a 0,034 W/mqK, resistenza a
compressione pari a 150 kPa, in Euroclasse
E di reazione al fuoco secondo la norma
UNI EN 13509:2019. Spessore del pannello
80 mm

1,05000
m²

28,12664 29,53297

SAR23_PR.0047.0003.0009  - Pannelli - Membrana altamente traspirante
a 4 strati, indicata per l'aggrappaggio del
cordolo in malta in tetti con caldana in
calcestruzzo. I due strati esterni protettivi
idrofobizzati sono realizzati in polipropilene
(con lo strato superiore costituito da un
feltro in modo da consentire
l'aggrappaggio del cordolo in malta); la
membrana funzionale centrale in
poliolefina e la griglia di rinforzo in nylon
rinforzato.Il materiale è certificato CE, ha
spessore indicativo di 0,5 mm, è in classe
R3 di resistenza alla lacerazione, è in
classe W1 di resistenza alla penetrazione
dell'acqua. Il fissaggio dell'elemento è
garantito da due bande adesiva: una in
acrile per la sovrapposizione delle
membrane, una in butile per garantire
l'aggrappaggio alla sottostante struttura in
calcestruzzo.

1,05000
m²

5,92876 6,22520

SAR23_PR.0047.0004.0002  - PARAPASSERI - Parapasseri per coppi a
doppia onda, con 4 viti/tasselli 4 x 30 / 4 x
45 mm, h 50 mm

0,33000
m

22,56000 7,44480

 PR  44,81697

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  61,25800

 Sommano euro (A)  209,18204

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47066 = 1,5% * B)

31,37731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,05594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  264,61529

Incidenza manodopera al 40,05% 105,96940
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0001 - CANALE DI GRONDA IN PVC ANTIURTO, estruso a doppia
parete, a sezione rettangolare 12x10 cm, dato in opera completo di giunti
elastici, coprigiunti, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e
compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  9,24440

SAR23_SL.0044.0003.0001  - Canale - CANALE DI GRONDA in PVC
antiurto estruso, a doppia parete,
sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di
pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto,
angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera
plastificata)

1,03000
m

36,78097 37,88440

 SL  37,88440

 Sommano euro (A)  47,98212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10796 = 1,5% * B)

7,19732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,51794

 TOTALE (A + B + C) euro / m  60,69738

Incidenza manodopera al 15,29% 9,27976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0002 - CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm,
spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli,
bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli,
sigillanti etc

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  2,67480

SAR23_SL.0044.0003.0002  - Canale - CANALE DI GRONDA in lamiera di
RAME sez.12x10, completo di giunti e
guarnizioni, testate, angoli, bocchelle,
staffe d’ancoraggio etc.

1,03000
m

73,88444 76,10097

 SL  76,10097

 Sommano euro (A)  78,99637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17774 = 1,5% * B)

11,84946
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,08458

 TOTALE (A + B + C) euro / m  99,93041

Incidenza manodopera al 2,79% 2,78361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0003 - CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm,
spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm
50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale,
staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

54,00000
cad.

0,01130 0,61020

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  1,18102

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  21,37780

SAR23_SL.0006.0003.0003  - Lamiere - LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e
ondulate prezzo base

4,12130
kg

1,38920 5,72531

 SL  5,72531

 Sommano euro (A)  28,28413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06364 = 1,5% * B)

4,24262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25268

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,77943

Incidenza manodopera al 60,14% 21,51928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0004 - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE
CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo,
tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

79,00000
cad.

0,01130 0,89270

 PR  1,45222

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,13330
ora

29,30000 3,90569

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  10,50819

SAR23_SL.0044.0001.0003  - Pluviale - PLUVIALE IN PVC a sezione
circolare, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con

1,05000
m

9,93583 10,43262
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tassello diam. 80 mm

 SL  10,43262

 Sommano euro (A)  22,39303

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05038 = 1,5% * B)

3,35895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57520

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,32718

Incidenza manodopera al 37,18% 10,53315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0005 - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE
CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo,
tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 100 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

51,00000
cad.

0,01130 0,57630

 PR  1,13582

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  11,48681

SAR23_SL.0044.0001.0004  - Pluviale - PLUVIALE IN PVC a sezione
circolare, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con
tassello diam.100 m/m

1,05000
m

11,20416 11,76437

 SL  11,76437

 Sommano euro (A)  24,38700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05487 = 1,5% * B)

3,65805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,80451

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,84956

Incidenza manodopera al 37,32% 11,51177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0006 - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA,
colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli,
sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 80X80

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

57,00000
cad.

0,01130 0,64410

 PR  1,20362

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  10,99750

SAR23_SL.0044.0001.0001  - Pluviale - PLUVIALE IN PVC a sezione
quadra, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con

1,05000
m

11,13972 11,69671
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tassello sezione 80x80

 SL  11,69671

 Sommano euro (A)  23,89783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05377 = 1,5% * B)

3,58467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74825

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,23075

Incidenza manodopera al 36,46% 11,02246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0007 - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA,
colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli,
sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 100X100

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

73,00000
cad.

0,01130 0,82490

 PR  1,38442

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16670
ora

29,30000 4,88431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  11,48681

SAR23_SL.0044.0001.0002  - Pluviale - PLUVIALE IN PVC a sezione
quadra, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con
tassello sezione 100x100

1,05000
m

12,86004 13,50304

 SL  13,50304

 Sommano euro (A)  26,37427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05934 = 1,5% * B)

3,95614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,03304

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,36345

Incidenza manodopera al 34,5% 11,51177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0008 - DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli,
sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22060

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06670
ora

29,30000 1,95431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  3,71586

SAR23_SL.0044.0001.0005  - Pluviale - PLUVIALE IN RAME DIAM.80
compresa l’ incidenza di curve, braghe,
collari fermatubo etc.

1,05000
m

55,78459 58,57382
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 SL  58,57382

 Sommano euro (A)  62,51028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14065 = 1,5% * B)

9,37654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,18868

 TOTALE (A + B + C) euro / m  79,07550

Incidenza manodopera al 4,84% 3,82678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0009 - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a
sezione circolare, colore grigio/marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di
innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura diametro
80 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

11,00000
cad.

0,01076 0,11836

 PR  0,11836

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  47,66250

SAR23_SL.0044.0001.0003  - Pluviale - PLUVIALE IN PVC a sezione
circolare, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con
tassello diam. 80 mm

1,00000
m

9,93583 9,93583

 SL  9,93583

 Sommano euro (A)  57,71669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12986 = 1,5% * B)

8,65750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,63742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  73,01161

Incidenza manodopera al 65,31% 47,68627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0010 - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a
sezione circolare, colore grigio/marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di
innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura diametro
100 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

74,00000
cad.

0,01076 0,79624

 PR  0,79624

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,56250
ora

29,30000 16,48125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,25000
ora

26,41000 33,01250

 RU  49,49375

SAR23_SL.0044.0001.0004  - Pluviale - PLUVIALE IN PVC a sezione
circolare, colore grigio/marrone, compresa
incidenza curve, braghe e collari con
tassello diam.100 m/m

1,00000
m

11,20416 11,20416

 SL  11,20416

 Sommano euro (A)  61,49415
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13836 = 1,5% * B)

9,22412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,07183

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  77,79010

Incidenza manodopera al 63,66% 49,51752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0011 - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a
sezione quadra, colore grigio/ marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di
innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura sezione
80x80 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  27,85500

SAR23_SL.0044.0002.0001  - Terminale - TERMINALE PER PLUVIALE IN
PVC, antiurto pedonale con curva, a
sezione quadra h=2 00, colore
grigio/marrone, compresi collari di
ancoraggio sezione 80x80

1,00000
cad.

41,86578 41,86578

 SL  41,86578

 Sommano euro (A)  70,00054

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15750 = 1,5% * B)

10,50008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,05006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  88,55068

Incidenza manodopera al 31,54% 27,92895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0012 - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a
sezione quadra, colore grigio/ marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di
innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura sezione
100x100 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

 PR  0,27976

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  27,85500

SAR23_SL.0044.0002.0002  - Terminale - TERMINALE PER PLUVIALE IN
PVC, antiurto pedonale con curva, a
sezione quadra h=2 00, colore
grigio/marrone, compresi collari di
ancoraggio sezione 100x100

1,00000
cad.

55,86000 55,86000

 SL  55,86000

 Sommano euro (A)  83,99476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18899 = 1,5% * B)

12,59921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,65940

Pagina 4.155 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  106,25337

Incidenza manodopera al 26,29% 27,92895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0013 - TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00
con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura
diametro 80 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

143,00000
cad.

0,01076 1,53868

 PR  1,53868

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,62500
ora

29,30000 18,31250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  38,12000

SAR23_SL.0044.0002.0003  - Terminale - TERMINALE IN GHISA per
pluviali a sezione circolare diam.80 -
h.2.00 con curva

1,00000
cad.

70,65853 70,65853

 SL  70,65853

 Sommano euro (A)  110,31721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24821 = 1,5% * B)

16,54758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,68648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  139,55127

Incidenza manodopera al 28,07% 39,17640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0014 - TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00
con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura
diametro 100 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

135,00000
cad.

0,01076 1,45260

 PR  1,45260

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,56250
ora

29,30000 16,48125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,93750
ora

26,41000 24,75938

 RU  41,24063

SAR23_SL.0044.0002.0004  - Terminale - TERMINALE IN GHISA per
pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.2.00 con curva

1,00000
cad.

94,56725 94,56725

 SL  94,56725

 Sommano euro (A)  137,26048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30884 = 1,5% * B)

20,58907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,78496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  173,63451

Incidenza manodopera al 24,36% 42,29703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 4.156 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0013.0012.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0015 - TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare,
diametro 100, con piede diritto, dato in opera compreso l’ancoraggio alla
muratura e l’inserimento nel pozzetto alla base h=1,50 m

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

39,00000
cad.

0,01076 0,41964

 PR  0,41964

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  13,92750

SAR23_SL.0044.0002.0006  - Terminale - TERMINALE IN GHISA per
pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.1,50 diritto

1,00000
cad.

88,99357 88,99357

 SL  88,99357

 Sommano euro (A)  103,34071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23252 = 1,5% * B)

15,50111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,88418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  130,72600

Incidenza manodopera al 11,46% 14,98390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0016 - TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare,
diametro 100, con piede diritto, dato in opera compreso l’ancoraggio alla
muratura e l’inserimento nel pozzetto alla base h=2,00 m

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

106,00000
cad.

0,01076 1,14056

 PR  1,14056

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,75000
ora

26,41000 19,80750

 RU  34,45750

SAR23_SL.0044.0002.0005  - Terminale - TERMINALE IN GHISA per
pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.2.00 diritto

1,00000
cad.

92,35069 92,35069

 SL  92,35069

 Sommano euro (A)  127,94875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28788 = 1,5% * B)

19,19231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,71411

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  161,85517

Incidenza manodopera al 21,94% 35,51390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0017 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo
ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in
opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi
diam 80 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

43,00000
cad.

0,01076 0,46268
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SAR23_PR.0052.0003.0001  - Bocchettone e raccordi - BOCCHETTONE DI
SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
inserimento diretto verticale, con codolo
antirigurgito da mm 250 per tubo diametro
80 mm

1,00000
cad.

6,87564 6,87564

SAR23_PR.0052.0004.0002  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
circolare da 75 a 125 mm

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  9,43652

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,43000
ora

26,41000 11,35630

 RU  15,75130

 Sommano euro (A)  25,18782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05667 = 1,5% * B)

3,77817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,89660

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  31,86259

Incidenza manodopera al 49,44% 15,75130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0018 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo
ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in
opera compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi
diam 100 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

86,00000
cad.

0,01076 0,92536

SAR23_PR.0052.0003.0002  - Bocchettone e raccordi - BOCCHETTONE DI
SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
inserimento diretto verticale, con codolo
antirigurgito da mm 250 per tubo diametro
100 mm

1,00000
cad.

7,06932 7,06932

SAR23_PR.0052.0004.0002  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
circolare da 75 a 125 mm

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  10,09288

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,42000
ora

26,41000 11,09220

 RU  16,95220

 Sommano euro (A)  27,04508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06085 = 1,5% * B)

4,05676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,11018

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  34,21202

Incidenza manodopera al 49,55% 16,95220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0019 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo
ad angolo nel discendente, a sezione quadra 100x100 in opera compreso
parafoglia o paraghiaia in PVC con codolo l=300 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

130,00000
cad.

0,01076 1,39880

SAR23_PR.0052.0003.0003  - Bocchettone e raccordi - BOCCHETTONE DI 1,00000 18,47492 18,47492
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SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
angolo, sezione 100x100 lunghezza mm
300

cad.

SAR23_PR.0052.0004.0002  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
circolare da 75 a 125 mm

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  21,97192

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  12,31800

 Sommano euro (A)  34,28992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07715 = 1,5% * B)

5,14349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,94334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  43,37675

Incidenza manodopera al 28,4% 12,31800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0020 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo
ad angolo nel discendente, a sezione quadra 100x100 in opera compreso
parafoglia o paraghiaia in PVC con codolo l=425 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

129,00000
cad.

0,01076 1,38804

SAR23_PR.0052.0003.0004  - Bocchettone e raccordi - BOCCHETTONE DI
SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
angolo, sezione 100x100 lunghezza mm
425

1,00000
cad.

20,37944 20,37944

SAR23_PR.0052.0004.0002  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
circolare da 75 a 125 mm

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  23,86568

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

 RU  13,37440

 Sommano euro (A)  37,24008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08379 = 1,5% * B)

5,58601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28261

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  47,10870

Incidenza manodopera al 28,39% 13,37440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0021 - RACCORDO IN MATERIALE PLASTICO per il collegamento del
bocchettone di scarico del tipo ad angolo, sezione quadra 100x100 mm, con
discendente a sezione circolare, dato in opera compresi sigillanti e
collegamenti per collegamento a tubo Fi 80 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

99,00000
cad.

0,01076 1,06524

SAR23_PR.0052.0003.0005  - Bocchettone e raccordi - RACCORDO PER
COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI
SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
angolo, sezione 100x100, con discendente

1,00000
cad.

5,73508 5,73508

Pagina 4.159 di 5.893



Prezzario 2023

a sezione circolare diametro 80 mm

 PR  6,80032

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,18000
ora

26,41000 4,75380

 RU  7,68380

 Sommano euro (A)  14,48412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03259 = 1,5% * B)

2,17262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66567

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  18,32241

Incidenza manodopera al 41,94% 7,68380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0022 - RACCORDO IN MATERIALE PLASTICO per il collegamento del
bocchettone di scarico del tipo ad angolo, sezione quadra 100x100 mm, con
discendente a sezione circolare, dato in opera compresi sigillanti e
collegamenti per collegamento a tubo Fi 100 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

82,00000
cad.

0,01076 0,88232

SAR23_PR.0052.0003.0006  - Bocchettone e raccordi - RACCORDO PER
COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI
SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
angolo, sezione 100x100, con discendente
a sezione circolare diametro 100 mm

1,00000
cad.

8,28520 8,28520

 PR  9,16752

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  6,89150

 Sommano euro (A)  16,05902

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03613 = 1,5% * B)

2,40885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84679

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  20,31466

Incidenza manodopera al 33,92% 6,89150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0023 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad
angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 80 e piastra pure di piombo
350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il
parafoglia in PVC con codolo l=250 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

136,00000
cad.

0,01076 1,46336

SAR23_PR.0052.0004.0001  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
quadra 100x100

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  4,12108

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 29,30000 5,86000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,01400

SAR23_SL.0061.0001.0001  - Tubo o lastre - TUBO DI PIOMBO per
scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 80x84,6

0,26250
m

11,06338 2,90414

SAR23_SL.0061.0001.0003  - Tubo o lastre - PIOMBO in lastre spessore
mm 3

0,12860
m²

58,52783 7,52668

 SL  10,43082

 Sommano euro (A)  42,56590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09577 = 1,5% * B)

6,38489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,89508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,84587

Incidenza manodopera al 52,28% 28,15126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0024 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad
angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 80 e piastra pure di piombo
350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il
parafoglia in PVC con codolo l=400 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

82,00000
cad.

0,01076 0,88232

SAR23_PR.0052.0004.0001  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
quadra 100x100

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  3,54004

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,01400

SAR23_SL.0061.0001.0001  - Tubo o lastre - TUBO DI PIOMBO per
scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 80x84,6

0,42000
m

11,06338 4,64662

SAR23_SL.0061.0001.0003  - Tubo o lastre - PIOMBO in lastre spessore
mm 3

0,12860
m²

58,52783 7,52668

 SL  12,17330

 Sommano euro (A)  43,72734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09839 = 1,5% * B)

6,55910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,02864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  55,31508

Incidenza manodopera al 50,97% 28,19285

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0025 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad
angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 100 e piastra pure di piombo
350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il
parafoglia in PVC con codolo l=250 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

95,00000
cad.

0,01076 1,02220

SAR23_PR.0052.0004.0001  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
quadra 100x100

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  3,67992

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  28,01400

SAR23_SL.0061.0001.0002  - Tubo o lastre - TUBO DI PIOMBO per
scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 100x106

0,26250
m

13,06474 3,42949

SAR23_SL.0061.0001.0003  - Tubo o lastre - PIOMBO in lastre spessore
mm 3

0,12860
m²

58,52783 7,52668

 SL  10,95617

 Sommano euro (A)  42,65009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09596 = 1,5% * B)

6,39751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53,95236

Incidenza manodopera al 52,18% 28,15126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0026 - BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad
angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 100 e piastra pure di piombo
350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il
parafoglia in PVC con codolo l=400 mm

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

144,00000
cad.

0,01076 1,54944

SAR23_PR.0052.0004.0001  - Parafoglia e/o paraghiaia - PARAFOGLIA
E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI
SCARICO, in materiale plastico per sezione
quadra 100x100

1,00000
cad.

2,09820 2,09820

 PR  4,20716

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,45000
ora

26,41000 11,88450

 RU  29,33450

SAR23_SL.0061.0001.0002  - Tubo o lastre - TUBO DI PIOMBO per
scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 100x106

0,42000
m

13,06474 5,48719

SAR23_SL.0061.0001.0003  - Tubo o lastre - PIOMBO in lastre spessore
mm 3

0,12860
m²

58,52783 7,52668
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 SL  13,01387

 Sommano euro (A)  46,55553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10475 = 1,5% * B)

6,98333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,35389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  58,89275

Incidenza manodopera al 50,11% 29,51335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0027 - CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile,
dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc
dim. mm 100x100 con scarico Fi 32-80

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

72,00000
cad.

0,01076 0,77472

SAR23_PR.0052.0005.0001  - Chiusino - CHIUSINO SIFONATO IN PVC
ANTISHOCKdim. mm 100x100 con scarico
diametro 32-80

1,00000
cad.

3,82344 3,82344

 PR  4,59816

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

 Sommano euro (A)  15,74016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03542 = 1,5% * B)

2,36102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,81012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19,91130

Incidenza manodopera al 55,96% 11,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0028 - CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile,
dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc
dim. mm 150x150 con scarico Fi 40-125

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

98,00000
cad.

0,01076 1,05448

SAR23_PR.0052.0005.0002  - Chiusino - CHIUSINO SIFONATO IN PVC
ANTISHOCKdim. mm 150x150 con scarico
diametro 40-125

1,00000
cad.

7,42134 7,42134

 PR  8,47582

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

 Sommano euro (A)  19,61782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04414 = 1,5% * B)

2,94267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24,81654

Incidenza manodopera al 44,9% 11,14200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0029 - CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile,
dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc
dim. mm 200x200 con scarico Fi 63-90

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

98,00000
cad.

0,01076 1,05448

SAR23_PR.0052.0005.0003  - Chiusino - CHIUSINO SIFONATO IN PVC
ANTISHOCKdim. mm 20x20 con scarico
diametro 63-90

1,00000
cad.

14,21976 14,21976

 PR  15,27424

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

 Sommano euro (A)  26,41624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05944 = 1,5% * B)

3,96244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,03787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  33,41655

Incidenza manodopera al 33,34% 11,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0012.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0012 - Gronde e pluviali
SAR23_0030 - CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile,
dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc
dim. mm 300x300 con scarico Fi 100-200

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

129,00000
cad.

0,01076 1,38804

SAR23_PR.0052.0005.0004  - Chiusino - CHIUSINO SIFONATO IN PVC
ANTISHOCKdim. mm 30x30 con scarico
diametro 100-200

1,00000
cad.

23,60652 23,60652

 PR  24,99456

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  11,14200

 Sommano euro (A)  36,13656

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08131 = 1,5% * B)

5,42048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15570

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  45,71274

Incidenza manodopera al 24,37% 11,14200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0001 - PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costtuito da
calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza
caratteristica RCK pari a 20 N/mm², dello spessore di cm 8, in opera su
sottofondo già predisposto e sagomato, compresa la finitura "rigonata" e la
formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con tavole
sottomisura con giunti in legname a perdere

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO 0,08800 126,72100 11,15145
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PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

m³

 PR  11,29133

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  9,14730

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00190
m³

604,47941 1,14851

 SL  1,14851

 Sommano euro (A)  21,58714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04857 = 1,5% * B)

3,23807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,30773

Incidenza manodopera al 33,57% 9,16737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0002 - PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costtuito da
calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza
caratteristica RCK pari a 20 N/mm², dello spessore di cm 8, in opera su
sottofondo già predisposto e sagomato, compresa la finitura "rigonata" e la
formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti
in PVC

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,08800
m³

126,72100 11,15145

 PR  11,29133

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU
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8,73760

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00190
m³

604,47941 1,14851

SAR23_SL.0011.0003.0001  - Giunto di dilatazione - PROFILATO IN PVC
PER GIUNTO DI DILATAZIONE per
pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o
rosso sezione doppia aperta mm 40x8

0,50000
m

1,61437 0,80719

 SL  1,95570

 Sommano euro (A)  21,98463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04947 = 1,5% * B)

3,29769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,52823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,81055

Incidenza manodopera al 31,52% 8,76560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0003 - PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costtuito da
calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza
caratteristica RCK pari a 20 N/mm², dello spessore di cm 8, in opera su
sottofondo già predisposto e sagomato, compresa la finitura "rigonata" e la
formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti
in bitume e sabbia

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,08800
m³

126,72100 11,15145

 PR  11,29133

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  10,89770

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,00070
m³

23,26958 0,01629

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00190
m³

604,47941 1,14851

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

1,08000
kg

2,48161 2,68014

 SL  3,84494

 Sommano euro (A)  26,03397

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05858 = 1,5% * B)

3,90510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,99391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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32,93298

Incidenza manodopera al 33,24% 10,94629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0004 - PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da
calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza
caratteristica RCK pari a 20 N/mm², dello spessore di cm 8 e sovrastante
cappa superiore in malta cementizia a 500 kg dello spessore di cm 2, e
spolvero con cemento puro R 32,5 lisciato alla cazzuola, il tutto dato in opera
su sottofondo già predisposto e sagomato, compresa la formazione dei giunti
a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti in PVC

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

13,00000
cad.

0,01076 0,13988

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,08800
m³

126,72100 11,15145

 PR  11,29133

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03750
ora

31,54000 1,18275

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03750
ora

26,41000 0,99038

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  7,70218

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0005  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02200
m³

220,26317 4,84579

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00190
m³

604,47941 1,14851

SAR23_SL.0011.0003.0001  - Giunto di dilatazione - PROFILATO IN PVC
PER GIUNTO DI DILATAZIONE per
pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o
rosso sezione doppia aperta mm 40x8

0,50000
m

1,61437 0,80719

 SL  7,28348

 Sommano euro (A)  26,27699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05912 = 1,5% * B)

3,94155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,24039

Incidenza manodopera al 26,03% 8,65133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0005 - PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da
calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza
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caratteristica RCK pari a 20 N/mm², dello spessore di cm 8 e sovrastante
cappa superiore in malta cementizia a 500 kg dello spessore di cm 2, e
spolvero con cemento puro R 32,5 lisciato alla cazzuola, il tutto dato in opera
su sottofondo già predisposto e sagomato, compresa la formazione dei giunti
a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti in bitume e sabbia

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0005.0001.0004  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 20
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,08800
m³

126,72100 11,15145

 PR  11,43121

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04290
ora

31,54000 1,35307

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04290
ora

26,41000 1,13299

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  8,01511

SAR23_SL.0003.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

0,00070
m³

23,26958 0,01629

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0005  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02200
m³

220,26317 4,84579

SAR23_SL.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00190
m³

604,47941 1,14851

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

1,08000
kg

2,48161 2,68014

 SL  9,17272

 Sommano euro (A)  28,61904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06439 = 1,5% * B)

4,29286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,29119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,20309

Incidenza manodopera al 24,82% 8,98485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0006 - MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di
cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata
del peso di kg 0,6/mq, per protezione di strati coibenti in materassini o
pannelli rigidi e di manti impermeabili, dato in opera su piani orizzontali o
inclinati con finitura a frattazzo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400
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SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

 PR  1,07600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  6,85069

SAR23_SL.0005.0003.0005  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02940
m³

220,26317 6,47574

SAR23_SL.0006.0002.0006  - Rete elettrosaldata - RETE PLAFON (kg
0.400-0.600/mq) con filo zincato

0,63000
kg

3,12707 1,97005

 SL  8,44579

 Sommano euro (A)  17,15648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03860 = 1,5% * B)

2,57347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,70295

Incidenza manodopera al 37,29% 8,09232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0007 - MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di
cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata
del peso di kg 0,6/mq, per protezione di strati coibenti in materassini o
pannelli rigidi e di manti impermeabili, dato in opera su piani orizzontali o
inclinati con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16670
ora

31,54000 5,25772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  7,59661

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0005  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02940
m³

220,26317 6,47574

SAR23_SL.0006.0002.0006  - Rete elettrosaldata - RETE PLAFON (kg
0.400-0.600/mq) con filo zincato

0,63000
kg

3,12707 1,97005

 SL  8,92778

 Sommano euro (A)  17,30839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03894 = 1,5% * B)

2,59626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,89512
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Incidenza manodopera al 40,43% 8,85145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0008 - PAVIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cmento
R 32,5, a protezione di manti impermeabili, dello spessore di cm 2,5, diviso in
quadrotti di 0,80x0,80 m ottenuti con formagiunto metallico dello spessore di
mm 3-4, compresa la sigillatura dei giunti con mastice di bitume e l’onere per
la formazione dei raccordi curvi alle pareti verticali con finitura a frattazzo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  11,75540

SAR23_SL.0005.0003.0005  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02940
m³

220,26317 6,47574

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,37500
kg

2,48161 0,93060

 SL  7,40634

 Sommano euro (A)  20,10066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04523 = 1,5% * B)

3,01510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,31158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,42734

Incidenza manodopera al 51,04% 12,97864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0009 - PAVIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cmento
R 32,5, a protezione di manti impermeabili, dello spessore di cm 2,5, diviso in
quadrotti di 0,80x0,80 m ottenuti con formagiunto metallico dello spessore di
mm 3-4, compresa la sigillatura dei giunti con mastice di bitume e l’onere per
la formazione dei raccordi curvi alle pareti verticali con finitura a spolvero e
lisciatura a cazzuola

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

 PR  1,61400

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540
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 RU  9,11440

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0005  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,02940
m³

220,26317 6,47574

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,37500
kg

2,48161 0,93060

 SL  7,88833

 Sommano euro (A)  19,55565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04400 = 1,5% * B)

2,93335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,24890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,73790

Incidenza manodopera al 41,84% 10,35085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0010 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00290
ora

52,88540 0,15337

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0001  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale
tipo liscio

1,05000
m²

11,54335 12,12052

 SL  19,46467

 Sommano euro (A)  30,50981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06865 = 1,5% * B)

4,57647
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,50863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,59491

Incidenza manodopera al 31,87% 12,30088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0011 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, tipo antisdrucciolo. Scelta
commerciale

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00290
ora

52,88540 0,15337

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0002  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale
tipo antisdrucciolo

1,05000
m²

11,83792 12,42982

 SL  19,77397

 Sommano euro (A)  30,81911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06934 = 1,5% * B)

4,62287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,54420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,98618

Incidenza manodopera al 31,55% 12,30088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0012 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, liscio. 1 scelta

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00290
ora

52,88540 0,15337
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0003  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio

1,05000
m²

12,68890 13,32335

 SL  20,66750

 Sommano euro (A)  31,71264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07135 = 1,5% * B)

4,75690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,11649

Incidenza manodopera al 30,66% 12,30088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0013 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, antisdrucciolo. 1 scelta

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00290
ora

52,88540 0,15337

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0004  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo
antisdrucciolo

1,05000
m²

13,15803 13,81593

 SL  21,16008

 Sommano euro (A)  32,20522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07246 = 1,5% * B)

4,83078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,70360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,73960

Incidenza manodopera al 30,19% 12,30088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0014 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 7 1/2x15, spessore 11/12,liscio

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00290
ora

52,88540 0,15337

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0005  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio

1,05000
m²

17,50936 18,38483
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SL

  

25,72898

 Sommano euro (A)  36,77412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08274 = 1,5% * B)

5,51612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,22902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,51926

Incidenza manodopera al 26,54% 12,34803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0015 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 7 1/2x15, spessore 11/12, antisdrucciolo

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00290
ora

52,88540 0,15337

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0006  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisdrucciolo

1,05000
m²

19,70227 20,68738

 SL  28,03153

 Sommano euro (A)  39,07667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08792 = 1,5% * B)

5,86150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,49382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,43199

Incidenza manodopera al 24,98% 12,34803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
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SAR23_0016 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a
giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo
spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e
segatura, formato 10x20, spessore 8/9, liscio

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00290
ora

52,88540 0,15337

 AT  0,15337

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22860
ora

31,54000 7,21004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  10,72767

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0007  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
10x20 spessore 8/9 tipo liscio

1,05000
m²

13,70353 14,38871

 SL  21,73286

 Sommano euro (A)  32,77800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07375 = 1,5% * B)

4,91670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,46417

Incidenza manodopera al 29,67% 12,30088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0017 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0008  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 20x20

1,05000
m²

20,09782 21,10271

 SL  29,35450

 Sommano euro (A)  42,15240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09484 = 1,5% * B)

6,32286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,84753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,32279

Incidenza manodopera al 26,45% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0018 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456
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 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0009  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 30x30

1,05000
m²

21,65542 22,73819

 SL  30,98998

 Sommano euro (A)  43,78788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09852 = 1,5% * B)

6,56818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,39167

Incidenza manodopera al 25,47% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0019 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 33x33

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0010  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)

1,05000
m²

23,63542 24,81719
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dimensioni 33x33

 SL  33,06898

 Sommano euro (A)  45,86688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10320 = 1,5% * B)

6,88003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,27469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  58,02160

Incidenza manodopera al 24,31% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0020 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 40x40

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0011  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 40x40

1,05000
m²

29,56222 31,04033

 SL  39,29212

 Sommano euro (A)  52,09002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11720 = 1,5% * B)

7,81350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,99035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,89387

Incidenza manodopera al 21,41% 14,10609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0021 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0012  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
20x20

1,05000
m²

22,36822 23,48663

 SL  31,73842

 Sommano euro (A)  44,53632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10021 = 1,5% * B)

6,68045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,12168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,33845

Incidenza manodopera al 25,04% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0022 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00330
ora

52,88540 0,17452
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0013  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
30x30

1,05000
m²

24,90262 26,14775

 SL  34,39954

 Sommano euro (A)  47,19744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10619 = 1,5% * B)

7,07962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,42771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,70477

Incidenza manodopera al 23,63% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0023 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 33x33

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,26670 31,54000 8,41172

Pagina 4.181 di 5.893



Prezzario 2023

SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0014  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
33x33

1,05000
m²

28,14982 29,55731

 SL  37,80910

 Sommano euro (A)  50,60700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11387 = 1,5% * B)

7,59105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,81981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,01786

Incidenza manodopera al 22,03% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0024 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 40x40

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  12,51308

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato

0,00400
t

240,99684 0,96399
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con autocarro da 8 t con gruetta

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0015  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
40x40

1,05000
m²

32,82262 34,46375

 SL  42,71554

 Sommano euro (A)  55,51344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12491 = 1,5% * B)

8,32702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,38405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,22451

Incidenza manodopera al 20,09% 14,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0025 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per lcali soggetti
a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti,
per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in
malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0008  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 20x20

1,05000
m²

20,09782 21,10271

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL
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30,52675

 Sommano euro (A)  45,62957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10267 = 1,5% * B)

6,84444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,24740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,72141

Incidenza manodopera al 28,36% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0026 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per lcali soggetti
a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti,
per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in
malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0009  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 30x30

1,05000
m²

21,65542 22,73819

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  32,16223

 Sommano euro (A)  47,26505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10635 = 1,5% * B)

7,08976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,43548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,79029

Incidenza manodopera al 27,38% 16,37134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0027 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per lcali soggetti
a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti,
per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in
malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 33x33

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0010  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 33x33

1,05000
m²

23,63542 24,81719

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  34,24123

 Sommano euro (A)  49,34405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11102 = 1,5% * B)

7,40161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,67457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,42023

Incidenza manodopera al 26,23% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0028 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per lcali soggetti
a traffico pedonale medioforte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti,
per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in
malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00400
ora

52,88540 0,21154
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0011  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 40x40

1,05000
m²

29,56222 31,04033

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  40,46437

 Sommano euro (A)  55,56719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12503 = 1,5% * B)

8,33508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,39023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,29250

Incidenza manodopera al 23,29% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0029 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO;
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

Pagina 4.186 di 5.893



Prezzario 2023

ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0012  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
20x20

1,05000
m²

22,36822 23,48663

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  32,91067

 Sommano euro (A)  48,01349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10803 = 1,5% * B)

7,20202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,73706

Incidenza manodopera al 26,95% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0030 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO;
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00600 26,41000 0,15846

Pagina 4.187 di 5.893



Prezzario 2023

COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0013  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
30x30

1,05000
m²

24,90262 26,14775

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  35,57179

 Sommano euro (A)  50,67461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11402 = 1,5% * B)

7,60119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,82758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,10338

Incidenza manodopera al 25,54% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0031 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO;
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 33x33

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216
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SAR23_SL.0013.0003.0014  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
33x33

1,05000
m²

28,14982 29,55731

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  38,98135

 Sommano euro (A)  54,08417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12169 = 1,5% * B)

8,11263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,21968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,41648

Incidenza manodopera al 23,93% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0032 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali
soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti
aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO;
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 40x40

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0015  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
40x40

1,05000
m²

32,82262 34,46375

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  43,88779
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 Sommano euro (A)  58,99061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13273 = 1,5% * B)

8,84859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,78392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,62312

Incidenza manodopera al 21,94% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0033 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in
opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei
collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo
ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con
segatura, formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0016  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO dimensione 20x20

1,05000
m²

16,91107 17,75662

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  27,18066

 Sommano euro (A)  42,28348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09514 = 1,5% * B)

6,34252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,86260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,48860

Incidenza manodopera al 30,61% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0013.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0034 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in
opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei
collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo
ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con
segatura, formato 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0017  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO dimensione 30x30

1,05000
m²

18,95124 19,89880

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  29,32284

 Sommano euro (A)  44,42566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09996 = 1,5% * B)

6,66385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,10895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,19846

Incidenza manodopera al 29,13% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0035 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a
giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO;
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 12x24

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154
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 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0018  - Piastrelle - PIASTRELLE DI KLINKER per
pavimenti interni formato 12x24

1,05000
m²

29,87902 31,37297

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  40,79701

 Sommano euro (A)  55,89983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12577 = 1,5% * B)

8,38497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,71328

Incidenza manodopera al 23,15% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0036 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a
giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO;
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti
con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16000
ora

26,41000 4,22560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00600
ora

33,08000 0,19848

 RU  14,78098

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0003.0019  - Piastrelle - PIASTRELLE DI KLINKER per
pavimenti interni formato 30x30

1,05000
m²

38,84182 40,78391

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  50,20795

 Sommano euro (A)  65,31077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14695 = 1,5% * B)

9,79662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,51074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,61813

Incidenza manodopera al 19,82% 16,37134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0037 - PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO posto in opera a
giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 20x20 o 20,5x41

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  23,02536

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564
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SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0004.0001  - Mattonelle - MATTONELLE IN COTTO
formato 20x20 o 20,5x41

1,05000
m²

20,50456 21,52979

 SL  29,78158

 Sommano euro (A)  53,09176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11946 = 1,5% * B)

7,96376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,10555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,16107

Incidenza manodopera al 36,73% 24,66552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0038 - PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO posto in opera a
giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 25x25 o 33x33

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  1,13250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  23,02536

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0004.0002  - Mattonelle - MATTONELLE IN COTTO
formato 25x25 o 33x33

1,05000
m²

20,62457 21,65580

 SL  29,90759

 Sommano euro (A)  54,23997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12204 = 1,5% * B)

8,13600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,23760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,61357
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Incidenza manodopera al 35,95% 24,66552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0039 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0039 - PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO posto in opera a
giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia
finale con segatura, formato 40x40

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00330
ora

52,88540 0,17452

 AT  0,17452

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  1,13250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,52000
ora

31,54000 16,40080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00830
ora

33,08000 0,27456

 RU  20,50216

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00400
t

240,99684 0,96399

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0003.0001  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,03500
m³

196,06179 6,86216

SAR23_SL.0013.0004.0003  - Mattonelle - MATTONELLE IN COTTO
formato 40x40

1,05000
m²

24,61763 25,84851

 SL  34,10030

 Sommano euro (A)  55,90948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12580 = 1,5% * B)

8,38642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,72549

Incidenza manodopera al 31,31% 22,14232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0040 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0040 - MAGGIOR PREZZO dei pavimenti ceramici o in cotto per
l’esecuzione con GIUNTI A FUGHE APERTE distanziate da 4 a 15 mm, con
l’impiego di distanziatori metallici e successiva stuccatura e stilatura con
particolari malte e ossidi coloranti per piastrelle formato 40x40

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  4,63600

SAR23_SL.0005.0003.0006  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA
PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE
PAVIMENTI

0,80000
kg

2,46034 1,96827

 SL  1,96827

 Sommano euro (A)  6,71457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01511 = 1,5% * B)

1,00719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,49394

Incidenza manodopera al 54,68% 4,64445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0041 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0041 - MAGGIOR PREZZO dei pavimenti ceramici o in cotto per
l’esecuzione con GIUNTI A FUGHE APERTE distanziate da 4 a 15 mm, con
l’impiego di distanziatori metallici e successiva stuccatura e stilatura con
particolari malte e ossidi coloranti per piastrelle formato 30x30 o 33x33

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08890
ora

31,54000 2,80391

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

 RU  5,15176

SAR23_SL.0005.0003.0006  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA
PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE
PAVIMENTI

0,90000
kg

2,46034 2,21431

 SL  2,21431

 Sommano euro (A)  7,47637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01682 = 1,5% * B)

1,12146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,85978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,45761

Incidenza manodopera al 54,57% 5,16126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0042 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0042 - MAGGIOR PREZZO dei pavimenti ceramici o in cotto per
l’esecuzione con GIUNTI A FUGHE APERTE distanziate da 4 a 15 mm, con
l’impiego di distanziatori metallici e successiva stuccatura e stilatura con
particolari malte e ossidi coloranti per piastrelle formato 25x25

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,79500

SAR23_SL.0005.0003.0006  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA
PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE
PAVIMENTI

1,00000
kg

2,46034 2,46034

 SL  2,46034

 Sommano euro (A)  8,36564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01882 = 1,5% * B)

1,25485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,96205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,58254

Incidenza manodopera al 54,86% 5,80556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0043 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0043 - MAGGIOR PREZZO dei pavimenti ceramici o in cotto per
l’esecuzione con GIUNTI A FUGHE APERTE distanziate da 4 a 15 mm, con
l’impiego di distanziatori metallici e successiva stuccatura e stilatura con
particolari malte e ossidi coloranti per piastrelle formato 20x20

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,22060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,11430
ora

31,54000 3,60502

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11430
ora

26,41000 3,01866

 RU  6,62368

SAR23_SL.0005.0003.0006  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA
PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE
PAVIMENTI

1,20000
kg

2,46034 2,95241

 SL  2,95241

 Sommano euro (A)  9,79669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02204 = 1,5% * B)

1,46950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,39281

Incidenza manodopera al 53,55% 6,63635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0044 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0044 - PAVIMENTO CON MARMETTONI 30x30x2,5, in graniglia di
marmo 0-35 mm, colori vari, impastata con cemento bianco e ossidi; già
levigati in stabilimento e dati in opera su letto di malta bastarda, compresi
tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, stuccatura dei giunti e pulizia finale
con segatura

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00500
ora

52,88540 0,26443
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,26443

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  1,13250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  30,51240

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0002  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di
calce idrata

0,03000
m³

195,84177 5,87525

SAR23_SL.0013.0002.0001  - Marmettone - MARMETTONI 30x30x2,5 in
graniglia di marmo 0-35 mm., colori vari,
cemento bianco ad alta resistenza e ossidi
levigati e lucidati

1,05000
m²

32,39002 34,00952

 SL  40,31041

 Sommano euro (A)  72,21974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16249 = 1,5% * B)

10,83296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,30527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,35797

Incidenza manodopera al 35,16% 32,12276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0045 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0045 - PAVIMENTO CON MARMETTONI SEGATI 40x40x3,5 realizati con
scaglie di marmo 0-200 mm e cemento bianco e ossidi; già levigati in
stabilimento e dati in opera su letto di malta bastarda, compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano, stuccatura dei giunti e pulizia finale con
segatura

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  1,67050

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

Pagina 4.198 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  24,20440

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0002  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di
calce idrata

0,03500
m³

195,84177 6,85446

SAR23_SL.0013.0002.0002  - Marmettone - MARMETTONI 40x40x3,5 a
grana grossa, segati, con scaglie di marmo
0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad
alta resistenza e ossidi levigati e lucidati

1,05000
m²

46,30631 48,62163

 SL  55,90173

 Sommano euro (A)  82,04106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18459 = 1,5% * B)

12,30616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,43472

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,78194

Incidenza manodopera al 25,14% 26,09545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0046 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0046 - PAVIMENTO CON MARMETTONI SEGATI 40x40x3,5
MCROMARMO, A GRANA FINISSIMA con graniglia di marmo 0-3 mm e cemento
bianco e ossidi; già levigati in stabilimento e dati in opera su letto di malta
bastarda, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, stuccatura dei
giunti e pulizia finale con segatura

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,11030

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  36,82040

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0002  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di
calce idrata

0,03500
m³

195,84177 6,85446

SAR23_SL.0013.0002.0003  - Marmettone - MARMETTONI 40x40x3,5 1,05000 34,68551 36,41979
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MICROMARMO a grana finissima, con
graniglia di marmo 0-3 mm , colori vari,
cemento bianco ad altissima resistenza e
ossidi levigati e lucidati

m²

 SL  43,69989

 Sommano euro (A)  80,89502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18201 = 1,5% * B)

12,13425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,30293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,33220

Incidenza manodopera al 37,83% 38,71145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0047 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0047 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,20000
ora

52,88540 10,57708

 AT  10,57708

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  2,44580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  21,32596

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0001  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO

1,05000
m²

51,77055 54,35908

 SL  62,11347

 Sommano euro (A)  96,46231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21704 = 1,5% * B)

14,46935
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,09317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,02483

Incidenza manodopera al 19,11% 23,32173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0048 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0048 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di TRAVERTINO STUCCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,20000
ora

52,88540 10,57708

 AT  10,57708

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0002  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO
stuccato

1,05000
m²

64,30595 67,52125

 SL  75,27564

 Sommano euro (A)  101,21131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22773 = 1,5% * B)

15,18170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,63930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,03231

Incidenza manodopera al 13,28% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0049 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0049 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0003  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
ROSSO VERONA

1,05000
m²

73,34435 77,01157

 SL  84,76596

 Sommano euro (A)  113,34590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25503 = 1,5% * B)

17,00189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,03478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,38257

Incidenza manodopera al 11,86% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0050 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0050 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00360
ora

52,88540 0,19039
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,19039

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0004  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO

1,05000
m²

109,43339 114,90506

 SL  122,65945

 Sommano euro (A)  138,20843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31097 = 1,5% * B)

20,73126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,89397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  174,83366

Incidenza manodopera al 9,73% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0051 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0051 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di NERO MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00360
ora

52,88540 0,19039

 AT  0,19039

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR
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0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0005  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA

1,05000
m²

115,08239 120,83651

 SL  128,59090

 Sommano euro (A)  144,13988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32431 = 1,5% * B)

21,62098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,57609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  182,33695

Incidenza manodopera al 9,33% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0052 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0052 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 1,7-2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00360
ora

52,88540 0,19039

 AT  0,19039

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0006  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo ROSA
DEL PORTOGALLO

1,05000
m²

170,15207 178,65967

 SL  186,41406

 Sommano euro (A)  201,96304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45442 = 1,5% * B)

30,29446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,22575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  255,48325

Incidenza manodopera al 6,66% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0053 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0053 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,30000
ora

52,88540 15,86562

 AT  15,86562

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce

0,03500
m³

195,62176 6,84676
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idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

SAR23_SL.0013.0006.0007  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo BIANCONE
TIRRENO

1,05000
m²

55,38600 58,15530

 SL  65,90969

 Sommano euro (A)  98,63215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22192 = 1,5% * B)

14,79482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,34270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,76967

Incidenza manodopera al 14,98% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0054 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0054 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di TRAVERTINO STUCCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,30000
ora

52,88540 15,86562

 AT  15,86562

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0008  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in TRAVERTINO
STUCCATO

1,05000
m²

69,54616 73,02347

 SL  80,77786

 Sommano euro (A)
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113,50032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25538 = 1,5% * B)

17,02505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,05254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,57791

Incidenza manodopera al 13,02% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0055 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0055 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0009  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo ROSSO
VERONA

1,05000
m²

85,27728 89,54114

 SL  97,29553

 Sommano euro (A)  127,37372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28659 = 1,5% * B)

19,10606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,64798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  161,12776

Incidenza manodopera al 11,6% 18,69081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0056 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0056 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  24,07884

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0010  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO

1,05000
m²

141,81032 148,90084

 SL  156,65523

 Sommano euro (A)  186,37021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41933 = 1,5% * B)

27,95553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,43257

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  235,75831

Incidenza manodopera al 11,14% 26,26041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0057 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0057 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di NERO MARQUINIA
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SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,30000
ora

52,88540 15,86562

 AT  15,86562

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0011  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA

1,05000
m²

153,92608 161,62238

 SL  169,37677

 Sommano euro (A)  202,09923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45472 = 1,5% * B)

30,31488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,24141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  255,65552

Incidenza manodopera al 7,31% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0058 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0058 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,30000
ora

52,88540 15,86562

 AT  15,86562

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0012  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo ROSA DEL
PORTOGALLO

1,05000
m²

206,43488 216,75662

 SL  224,51101

 Sommano euro (A)  257,23347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57878 = 1,5% * B)

38,58502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,58185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  325,40034

Incidenza manodopera al 5,74% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0059 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0059 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30, SPESSORE da cm 1,7 a cm 2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di ROSA NULE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,30000
ora

52,88540 15,86562

 AT  15,86562

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0013  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE

1,05000
m²

77,13187 80,98846

 SL  88,74285

 Sommano euro (A)  119,96706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26993 = 1,5% * B)

17,99506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,79621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  151,75833

Incidenza manodopera al 11,21% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0060 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0060 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30, SPESSORE da cm 1,7 a cm 2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564
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SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0014  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE

1,05000
m²

74,47415 78,19786

 SL  85,95225

 Sommano euro (A)  114,53219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25770 = 1,5% * B)

17,17983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,17120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,88322

Incidenza manodopera al 11,74% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0061 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0061 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30, SPESSORE da cm 1,7 a cm 2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di ROSA BETA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0015  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA

1,05000
m²

69,04035 72,49237

 SL  80,24676
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 Sommano euro (A)  108,82670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24486 = 1,5% * B)

16,32401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,51507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,66578

Incidenza manodopera al 12,35% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0062 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0062 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30, SPESSORE da cm 1,7 a cm 2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00360
ora

52,88540 0,19039

 AT  0,19039

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0016  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA

1,05000
m²

76,73375 80,57044

 SL  88,32483

 Sommano euro (A)  103,87381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23372 = 1,5% * B)

15,58107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,94549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,40037

Incidenza manodopera al 12,94% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 4.213 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0063 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0063 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30, SPESSORE da cm 1,7 a cm 2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di NERO AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0017  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA

1,05000
m²

141,89631 148,99113

 SL  156,74552

 Sommano euro (A)  185,32546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41698 = 1,5% * B)

27,79882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,31243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  234,43671

Incidenza manodopera al 7,25% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0064 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0064 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30, SPESSORE da cm 1,7 a cm 2, già levigate e lucidate in
stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei
giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali
levigature e lucidature in opera con lastre di NERO ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,25000 52,88540 13,22135
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

ora

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,14550
ora

31,54000 4,58907

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,14550
ora

29,30000 4,26315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00360
ora

26,41000 0,09508

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  15,01099

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0018  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO

1,05000
m²

218,62587 229,55716

 SL  237,31155

 Sommano euro (A)  265,89149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59826 = 1,5% * B)

39,88372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,57752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  336,35273

Incidenza manodopera al 5,06% 17,00676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0065 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0065 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di ROSA NULE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 26,00000 0,01130 0,29380
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0019  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE

1,05000
m²

97,39304 102,26269

 SL  110,01708

 Sommano euro (A)  140,09527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31521 = 1,5% * B)

21,01429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,11096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  177,22052

Incidenza manodopera al 10,55% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0066 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0066 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0020  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE

1,05000
m²

86,49316 90,81782

 SL  98,57221

 Sommano euro (A)  128,65040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28946 = 1,5% * B)

19,29756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,79480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  162,74276

Incidenza manodopera al 11,48% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0067 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0067 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di ROSA BETA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564
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SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0021  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA

1,05000
m²

89,30152 93,76660

 SL  101,52099

 Sommano euro (A)  118,58937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26683 = 1,5% * B)

17,78841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,63778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  150,01556

Incidenza manodopera al 12,46% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0068 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0068 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,20000
ora

52,88540 10,57708

 AT  10,57708

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0022  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA

1,05000
m²

89,88256 94,37669

 SL  102,13108
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 Sommano euro (A)  129,56500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29152 = 1,5% * B)

19,43475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,89998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  163,89973

Incidenza manodopera al 11,4% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0069 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0069 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di NERO AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00400
ora

52,88540 0,21154

 AT  0,21154

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

200,00000
cad.

0,01076 2,15200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  2,44580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0023  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA

1,05000
m²

190,27336 199,78703

 SL  207,54142

 Sommano euro (A)  226,70800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51009 = 1,5% * B)

34,00620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,07142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  286,78562

Incidenza manodopera al 6,52% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0070 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0070 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni
25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento,
compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e dimensioni dei
vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze
decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con
boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e
lucidature in opera con lastre di NERO ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,25000
ora

52,88540 13,22135

 AT  13,22135

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,34760

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,16000
ora

31,54000 5,04640

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,16000
ora

29,30000 4,68800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,24000
ora

26,41000 6,33840

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  16,50924

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0024  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO

1,05000
m²

283,15368 297,31136

 SL  305,06575

 Sommano euro (A)  335,14394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75407 = 1,5% * B)

50,27159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,54155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  423,95708

Incidenza manodopera al 4,41% 18,69081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0071 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0071 - LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con
macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al
carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 5,00000 0,01130 0,05650
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  12,09540

 Sommano euro (A)  12,25950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02758 = 1,5% * B)

1,83893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,50827

Incidenza manodopera al 77,99% 12,09540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0072 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0072 - LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con
macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al
carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimenti in granito
o al quarzo

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  13,93650

 Sommano euro (A)  14,10060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03173 = 1,5% * B)

2,11509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,83726

Incidenza manodopera al 78,13% 13,93650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0073 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0073 - LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in
opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l’impiego e i consumi di
mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in marmo, marmette o
marmettoni, previa levigatura (questa esclusa).

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU
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10,26950

 Sommano euro (A)  10,43360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02348 = 1,5% * B)

1,56504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,19850

Incidenza manodopera al 77,81% 10,26950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0074 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0074 - LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in
opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l’impiego e i consumi di
mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in granito o al quarzo,
previa levigatura (questa esclusa).

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,16410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

 RU  11,84502

 Sommano euro (A)  12,00912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02702 = 1,5% * B)

1,80137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,19154

Incidenza manodopera al 77,97% 11,84502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0075 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0075 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo
BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita

1,00000
m²

10,43360 10,43360
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macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

 PR  1,69500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0001  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

1,05000
m²

41,09555 43,15033

 SL  50,90472

 Sommano euro (A)  121,68825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27380 = 1,5% * B)

18,25324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,99415

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,93564

Incidenza manodopera al 45,52% 70,07571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0076 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0076 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di TRAVERTINO
STUCCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco

1,00000
m²

12,25950 12,25950
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opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0002  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in TRAVERTINO STUCCATO

1,05000
m²

46,74455 49,08178

 SL  56,83617

 Sommano euro (A)  126,21850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28399 = 1,5% * B)

18,93278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,51513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  159,66641

Incidenza manodopera al 43,89% 70,07571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0077 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0077 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo
ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443
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SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0003  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSSO VERONA

1,05000
m²

52,75939 55,39736

 SL  63,15175

 Sommano euro (A)  138,39408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31139 = 1,5% * B)

20,75911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,91532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  175,06851

Incidenza manodopera al 43,37% 75,93571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0078 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0078 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo
ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00500
ora

52,88540 0,26443
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0004  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ARABESCATO

1,05000
m²

94,75567 99,49345

 SL  107,24784

 Sommano euro (A)  176,63017

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39742 = 1,5% * B)

26,49453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,31247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  223,43717

Incidenza manodopera al 31,36% 70,07571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0079 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0079 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
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levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo NERO
MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0005  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo NERO MARQUINIA

1,05000
m²

100,81355 105,85423

 SL  113,60862

 Sommano euro (A)  182,99095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41173 = 1,5% * B)

27,44864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,04396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  231,48355

Incidenza manodopera al 30,27% 70,07571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0080 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
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SAR23_0080 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo ROSA
DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0006  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

1,05000
m²

155,33447 163,10119

 SL  170,85558

 Sommano euro (A)  240,23791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54054 = 1,5% * B)

36,03569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,62736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  303,90096

Incidenza manodopera al 23,06% 70,07571
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0081 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0081 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50,
30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative; compresa la malta di allettamento, le
stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo
BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0007  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

1,05000
m²

40,83216 42,87377

 SL  50,62816

 Sommano euro (A)  120,01049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27002 = 1,5% * B)

18,00157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,80121
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

151,81327

Incidenza manodopera al 46,19% 70,11731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0082 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0082 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50,
30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative; compresa la malta di allettamento, le
stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di TRAVERTINO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

 PR  3,39000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0008  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in TRAVERTINO STUCCATO

1,05000
m²

47,24512 49,60738

 SL  57,36177

 Sommano euro (A)
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135,70030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30533 = 1,5% * B)

20,35505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,60554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  171,66089

Incidenza manodopera al 44,26% 75,97731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0083 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0083 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50,
30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative; compresa la malta di allettamento, le
stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo
ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0009  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE

1,05000
m²

70,71268 74,24831
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DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSSO VERONA

 SL  82,00270

 Sommano euro (A)  157,24503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35380 = 1,5% * B)

23,58675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,08318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  198,91496

Incidenza manodopera al 38,2% 75,97731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0084 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0084 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50,
30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative; compresa la malta di allettamento, le
stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo
ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA 0,03500 195,62176 6,84676
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composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

m³

SAR23_SL.0013.0005.0010  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ARABESCATO

1,05000
m²

127,24572 133,60801

 SL  141,36240

 Sommano euro (A)  216,60473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48736 = 1,5% * B)

32,49071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,90954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  274,00498

Incidenza manodopera al 27,73% 75,97731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0085 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0085 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50,
30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative; compresa la malta di allettamento, le
stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo NERO
MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 0,00200 240,99684 0,48199
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km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

t

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0011  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo NERO MARQUINIA

1,05000
m²

139,37224 146,34085

 SL  154,09524

 Sommano euro (A)  229,33757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51601 = 1,5% * B)

34,40064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,37382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  290,11203

Incidenza manodopera al 26,19% 75,97731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0086 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0086 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50,
30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti dall’adattamento alla forma e
alle dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative; compresa la malta di allettamento, le
stuccature con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo ROSA
DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0012  - Lastra - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

1,05000
m²

191,85952 201,45250

 SL  209,20689

 Sommano euro (A)  284,44922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64001 = 1,5% * B)

42,66738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,71166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  359,82826

Incidenza manodopera al 21,11% 75,97731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0087 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0087 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO,
spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento
nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in
opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/m³ d’impasto o idoneo collante;
compresa la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa
dell’intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che
orizzontali, l’avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali
lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e
qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta
regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro
finito a regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0071  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni

1,00000
m²

12,25950 12,25950

SAR23_PF.0013.0013.0073  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in marmo,
marmette o marmettoni, previa levigatura
(questa esclusa).

1,00000
m²

10,43360 10,43360

 PF  22,69310

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0013.0005.0001  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare

1,05000
m²

39,54300 41,52015
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in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

 PR  44,91015

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

 SL  7,75439

 Sommano euro (A)  121,75307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27394 = 1,5% * B)

18,26296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,00160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,01763

Incidenza manodopera al 45,41% 69,93706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0088 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0088 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA
NULE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

26,00000
cad.

0,01130 0,29380
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0013  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito ROSA NULE

1,05000
m²

60,03315 63,03481

 SL  70,78920

 Sommano euro (A)  143,58815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32307 = 1,5% * B)

21,53822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,51264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  181,63901

Incidenza manodopera al 40,46% 73,49233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0089 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0089 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito
GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912
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 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0014  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GHIANDONE

1,05000
m²

72,13815 75,74506

 SL  83,49945

 Sommano euro (A)  156,29840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35167 = 1,5% * B)

23,44476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,97432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  197,71748

Incidenza manodopera al 37,17% 73,49233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0090 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0090 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA
BETA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI

1,00000
m²

12,00912 12,00912
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LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0015  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito ROSA BETA

1,05000
m²

52,36127 54,97933

 SL  62,73372

 Sommano euro (A)  135,53267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30495 = 1,5% * B)

20,32990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,58626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  171,44883

Incidenza manodopera al 42,87% 73,49233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0091 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0091 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito
GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco

1,00000
m²

14,10060 14,10060
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opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0016  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GRIGIO PERLA

1,05000
m²

76,65735 80,49022

 SL  88,24461

 Sommano euro (A)  161,04356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36235 = 1,5% * B)

24,15653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,52001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  203,72010

Incidenza manodopera al 36,08% 73,49233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0092 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0092 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito NERO
AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa - 1,00000 14,10060 14,10060

Pagina 4.240 di 5.893



Prezzario 2023

LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

m²

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0017  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO AFRICA

1,05000
m²

125,44319 131,71535

 SL  139,46974

 Sommano euro (A)  212,26869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47760 = 1,5% * B)

31,84030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,41090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  268,51989

Incidenza manodopera al 27,37% 73,49233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0093 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0093 - PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.1,7-2, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito NERO
ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00500
ora

52,88540 0,26443
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32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0018  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO ASSOLUTO

1,05000
m²

201,84995 211,94245

 SL  219,69684

 Sommano euro (A)  298,35579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67130 = 1,5% * B)

44,75337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,31092

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  377,42008

Incidenza manodopera al 21,02% 79,35233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0094 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0094 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA
NULE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00500 52,88540 0,26443
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

ora

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0019  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito ROSA NULE

1,05000
m²

81,20368 85,26386

 SL  93,01825

 Sommano euro (A)  171,67720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38627 = 1,5% * B)

25,75158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,74288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  217,17166

Incidenza manodopera al 36,56% 79,39393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0095 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0095 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
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particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito
GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0020  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GHIANDONE

1,05000
m²

83,39872 87,56866

 SL  95,32305

 Sommano euro (A)  168,12200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37827 = 1,5% * B)

25,21830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,33403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  212,67433

Incidenza manodopera al 34,58% 73,53393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0096 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0096 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito ROSA
BETA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0021  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito ROSA BETA

1,05000
m²

73,13368 76,79036

 SL  84,54475

 Sommano euro (A)  157,34370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35402 = 1,5% * B)

23,60156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,09453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  199,03979

Incidenza manodopera al 36,94% 73,53393
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0097 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0097 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito
GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0022  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GRIGIO PERLA

1,05000
m²

84,52852 88,75495

 SL  96,50934

 Sommano euro (A)  169,30829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38094 = 1,5% * B)

25,39624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,47045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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214,17498

Incidenza manodopera al 34,33% 73,53393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0098 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0098 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito NERO
AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,40000
ora

29,30000 11,72000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  46,13100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0023  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO AFRICA

1,05000
m²

174,09476 182,79950

 SL  190,55389

 Sommano euro (A)
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263,35284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59254 = 1,5% * B)

39,50293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,28558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  333,14135

Incidenza manodopera al 22,07% 73,53393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0099 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0099 - PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SPESSORE cm.3, tagliato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,30x30, compresi tagli, sfridi derivanti dall’adattamento alla
forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da
particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la
stuccatura con cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la
levigatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di granito NERO
ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PF.0013.0013.0072  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI
eseguita in opera con macchina levigatrice
con mole abrasive di pomice o di cemento
fuso al carbonudum, comprese le
necessarie stuccature con cemento bianco
opportunamente colorato con ossidi,
compresa la pulizia pavimenti in granito o
al quarzo

1,00000
m²

14,10060 14,10060

SAR23_PF.0013.0013.0074  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
LAPIDEI eseguita in opera con apposita
macchina lucidatrice e compreso l’impiego
e i consumi di mole, sali e acidi, compresa
la pulizia finale pavimenti in granito o al
quarzo, previa levigatura (questa esclusa).

1,00000
m²

12,00912 12,00912

 PF  26,10972

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,29380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,60000
ora

29,30000 17,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,60000
ora

26,41000 15,84600

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  51,99100

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00200
t

240,99684 0,48199

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0005.0024  - Lastra - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,

1,05000
m²

266,97508 280,32383
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30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO ASSOLUTO

 SL  288,07822

 Sommano euro (A)  366,73717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82516 = 1,5% * B)

55,01058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,17478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  463,92253

Incidenza manodopera al 17,11% 79,39393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0100 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0100 - MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300
di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo
di cm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

 AT  0,78400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

 PR  1,35600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06670
ora

31,54000 2,10372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00250
ora

33,08000 0,08270

 RU  3,94797

SAR23_SL.0005.0003.0003  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,05000
m³

172,06380 8,60319

 SL  8,60319

 Sommano euro (A)  14,69116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03306 = 1,5% * B)

2,20367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,58431

Incidenza manodopera al 31,99% 5,94545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0101 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0101 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,30000
ora

46,94588 14,08376
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  14,08376

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,99383

SAR23_SL.0013.0001.0002  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,05000
m²

20,84040 21,88242

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  28,36296

 Sommano euro (A)  58,49705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13162 = 1,5% * B)

8,77456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,72716

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,99877

Incidenza manodopera al 21,67% 16,03740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0102 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0102 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale spessore mm 3,2

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,30000
ora

46,94588 14,08376

 AT  14,08376

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01000 26,41000 0,26410
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,99383

SAR23_SL.0013.0001.0003  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,05000
m²

25,18941 26,44888

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  32,92942

 Sommano euro (A)  63,06351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14189 = 1,5% * B)

9,45953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,25230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,77534

Incidenza manodopera al 20,11% 16,04573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0103 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0103 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  9,78991

SAR23_SL.0013.0001.0004  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

43,76431 45,95253

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054
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SL

  

52,43307

 Sommano euro (A)  62,37337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14034 = 1,5% * B)

9,35601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,17294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,90232

Incidenza manodopera al 12,49% 9,85289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0104 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0104 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

390,00000
cad.

0,01130 4,40700

 PR  4,40700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,99383

SAR23_SL.0013.0001.0005  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,05000
m²

32,78400 34,42320

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  40,90374

 Sommano euro (A)  61,39846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13815 = 1,5% * B)

9,20977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,06082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,66905

Incidenza manodopera al 20,65% 16,03740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0105 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0105 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale spessore mm 3,2

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,24000
ora

31,54000 7,56960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,15171

SAR23_SL.0013.0001.0006  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,05000
m²

44,62197 46,85307

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  53,33361

 Sommano euro (A)  68,63571

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15443 = 1,5% * B)

10,29536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,89311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  86,82418

Incidenza manodopera al 17,51% 15,20361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0106 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0106 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  9,78991

SAR23_SL.0013.0001.0007  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

47,19675 49,55659

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  56,03713

 Sommano euro (A)  65,97743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14845 = 1,5% * B)

9,89661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,58740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,46144

Incidenza manodopera al 11,81% 9,85289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0107 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0107 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA superficie in rilievo a
bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per incollaggio con
adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in
opera in quadrotti 50x50 o 100x100 compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 2,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,35000
ora

46,94588 16,43106

 AT  16,43106

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,99383

SAR23_SL.0013.0007.0001  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA 1,05000 19,94732 20,94469
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SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

m²

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  27,42523

 Sommano euro (A)  59,90662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13479 = 1,5% * B)

8,98599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,88926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,78187

Incidenza manodopera al 21,16% 16,03740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0108 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0108 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA superficie in rilievo a
bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per incollaggio con
adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in
opera in quadrotti 50x50 o 100x100 compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 3,2

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,35000
ora

46,94588 16,43106

 AT  16,43106

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,99383

SAR23_SL.0013.0007.0002  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,05000
m²

22,94057 24,08760

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  30,56814

 Sommano euro (A)  63,04953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14186 = 1,5% * B)

9,45743
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,25070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,75766

Incidenza manodopera al 20,12% 16,04573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0109 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0109 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA superficie in rilievo a
bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per incollaggio con
adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in
opera in quadrotti 50x50 o 100x100 compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,34000
ora

46,94588 15,96160

 AT  15,96160

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,26670
ora

31,54000 8,41172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  15,99383

SAR23_SL.0013.0007.0003  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

25,74131 27,02838

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  33,50892

 Sommano euro (A)  65,52085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14742 = 1,5% * B)

9,82813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,53490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,88388

Incidenza manodopera al 19,37% 16,05681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0110 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0110 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in quadrotti 50x50 o 100x100 compreso la rasatura
del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  9,78991

SAR23_SL.0013.0007.0004  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,05000
m²

43,42564 45,59692

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  52,07746

 Sommano euro (A)  62,01776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13954 = 1,5% * B)

9,30266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,13204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,45246

Incidenza manodopera al 12,53% 9,83348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0111 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0111 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in quadrotti 50x50 o 100x100 compreso la rasatura
del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 3,2

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,23000
ora

31,54000 7,25420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00200 26,41000 0,05282
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  14,83631

SAR23_SL.0013.0007.0005  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,05000
m²

45,46125 47,73431

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  54,21485

 Sommano euro (A)  69,20155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15570 = 1,5% * B)

10,38023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,95818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,53996

Incidenza manodopera al 17,01% 14,88821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0112 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0112 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA superficie in
rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per
incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in quadrotti 50x50 o 100x100 compreso la rasatura
del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,09389

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  9,78991

SAR23_SL.0013.0007.0006  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

50,97351 53,52219
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SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  60,00273

 Sommano euro (A)  69,94303

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15737 = 1,5% * B)

10,49145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,04345

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,47793

Incidenza manodopera al 11,14% 9,85289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0113 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0113 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA dello spessore di mm 9,5
con superficie in rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm,
predisposto per attacco al sottofondo con maltina di cemento, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in piastre 100x100 compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale - colore nero

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,28000
ora

46,94588 13,14485

 AT  13,14485

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  23,98618

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01500
m³

244,26115 3,66392

SAR23_SL.0013.0007.0008  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,05000
m²

31,43385 33,00554

 SL  36,66946

 Sommano euro (A)  73,85699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16618 = 1,5% * B)

11,07855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,49355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  93,42909

Incidenza manodopera al 26,43% 24,69279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0114 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0114 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA dello spessore di mm 9,5
con superficie in rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm,
predisposto per attacco al sottofondo con maltina di cemento, resistenza al
fuoco classe 1, in opera in piastre 100x100 compreso la rasatura del
massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano e la pulizia finale - colori vari

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,30000
ora

46,94588 14,08376

 AT  14,08376

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01000
ora

33,08000 0,33080

 RU  23,98618

SAR23_SL.0005.0003.0002  - Malta cementizia - MALTA CEMENTIZIA,
composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

0,01500
m³

244,26115 3,66392

SAR23_SL.0013.0007.0007  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,05000
m²

43,82937 46,02084

 SL  49,68476

 Sommano euro (A)  88,31970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19872 = 1,5% * B)

13,24796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,15677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,72443

Incidenza manodopera al 22,1% 24,69279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0115 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0115 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA con supeficie in
rilievo tipo ARDESIA, in piastre 50x50 o 100x100 cm con rovescio predisposto
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con
idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale
spessore mm 3,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00300
ora

46,94588 0,14084

 AT  0,14084
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  13,91652

SAR23_SL.0013.0007.0009  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel
formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,5 mm

1,05000
m²

43,87191 46,06551

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  52,54605

 Sommano euro (A)  66,65991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14998 = 1,5% * B)

9,99899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,66589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,32479

Incidenza manodopera al 16,58% 13,97950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0116 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0116 - PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA COLORATA con supeficie in
rilievo tipo ARDESIA, in piastre 50x50 o 100x100 cm con rovescio predisposto
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con
idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale
spessore mm 4,0

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00300
ora

46,94588 0,14084

 AT  0,14084

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,21000
ora

31,54000 6,62340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  14,23192
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SAR23_SL.0013.0007.0010  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel
formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

44,44219 46,66430

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  53,14484

 Sommano euro (A)  67,57410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15204 = 1,5% * B)

10,13612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,77102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  85,48124

Incidenza manodopera al 16,72% 14,29490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0117 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0117 - PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E
NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 2

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  18,64752

SAR23_SL.0013.0001.0008  - Telo impermeabile - TELO IN MESCOLA DI
GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2
mm

1,05000
m²

22,87404 24,01774

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  30,49828

 Sommano euro (A)  57,31768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12896 = 1,5% * B)

8,59765
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,50686

Incidenza manodopera al 25,78% 18,69109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0118 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0118 - PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E
NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,10000
ora

46,94588 4,69459

 AT  4,69459

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  20,22452

SAR23_SL.0013.0001.0009  - Telo impermeabile - TELO IN MESCOLA DI
GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3
mm

1,05000
m²

26,31921 27,63517

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  34,11571

 Sommano euro (A)  59,09132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13296 = 1,5% * B)

8,86370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,79550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,75052

Incidenza manodopera al 27,13% 20,27642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0119 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0119 - PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E
NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 4
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  18,64752

SAR23_SL.0013.0001.0010  - Telo impermeabile - TELO IN MESCOLA DI
GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

29,79783 31,28772

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  37,76826

 Sommano euro (A)  64,58766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14532 = 1,5% * B)

9,68815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,42758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,70339

Incidenza manodopera al 22,9% 18,71050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0120 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0120 - PAVIMENTO IN QUADROTTI DI MESCOLA DI GOMME SINTETICHE
E NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, dimensioni 61x61 cm,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 2

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00300 26,41000 0,07923
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  17,70132

SAR23_SL.0013.0007.0011  - Piastra - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2
mm

1,05000
m²

26,25268 27,56531

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  34,04585

 Sommano euro (A)  58,84555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13240 = 1,5% * B)

8,82683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,76724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,43962

Incidenza manodopera al 23,84% 17,74489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0121 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0121 - PAVIMENTO IN QUADROTTI DI MESCOLA DI GOMME SINTETICHE
E NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, dimensioni 61x61 cm,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  17,07052

SAR23_SL.0013.0007.0012  - Piastra - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3
mm

1,05000
m²

28,56805 29,99645

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE

0,60000
kg

10,80090 6,48054
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PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

 SL  36,47699

 Sommano euro (A)  61,71939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13887 = 1,5% * B)

9,25791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,07503

Incidenza manodopera al 21,93% 17,12242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0122 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0122 - PAVIMENTO IN QUADROTTI DI MESCOLA DI GOMME SINTETICHE
E NATURALI, con superficie LISCIA MARMORIZZATA, dimensioni 61x61 cm,
predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

 PR  0,79100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  17,70132

SAR23_SL.0013.0007.0013  - Piastra - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

33,17647 34,83529

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  41,31583

 Sommano euro (A)  66,85003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15041 = 1,5% * B)

10,02750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,68775

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  84,56528

Incidenza manodopera al 21,01% 17,76430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0013.0123 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0123 - PAVIMENTO CON TELO DI GOMMA NATURALE COORATA CON
SUPERFICIE GOFFRATA O MARTELLATA, dello spessore di cm 193, predisposto
per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con
idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale,
spessore mm 2.0

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  20,22452

SAR23_SL.0013.0001.0011  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI
DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON
SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato in
rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al
fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo

1,05000
m²

28,50152 29,92660

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  36,40714

 Sommano euro (A)  63,73004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14339 = 1,5% * B)

9,55951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,32896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  80,61851

Incidenza manodopera al 25,14% 20,26809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0124 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0124 - PAVIMENTO CON QUADROTTI DI GOMMA NATURALE COLORATA
CON SUPERFICIE GOFFRATA O MARTELLATA, dimensioni 61x61 cm,
predisposto per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale, spessore mm 2.0

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE

5,00000
cad.

0,01130 0,05650
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ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  20,22452

SAR23_SL.0013.0007.0014  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
NATURALE PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE
GOFFRATA, nel formato 61X61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,05000
m²

29,63132 31,11289

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  37,59343

 Sommano euro (A)  64,91633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14606 = 1,5% * B)

9,73745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,46538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,11916

Incidenza manodopera al 24,68% 20,26809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0125 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0125 - PAVIMENTO IN PVC ETEROGENEO COLORATO, composto da
due strati di resine viniliche, calandrati e pressati, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA O GOFFRATA, predisposto per attacco con adesivi
poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in opera
ESCLUSO la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN TELI larghezza cm
193

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  1,13000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  18,64752

SAR23_SL.0013.0001.0012  - Telo impermeabile - TELO IN PVC
ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI,

1,05000
m²

17,42420 18,29541
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COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI
RESINE VINILICHE CALANDRATI E
PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON
SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  24,77595

 Sommano euro (A)  51,59535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11609 = 1,5% * B)

7,73930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,93347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,26812

Incidenza manodopera al 28,64% 18,69109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0126 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0126 - PAVIMENTO IN PVC ETEROGENEO COLORATO, composto da
due strati di resine viniliche, calandrati e pressati, spessore mm 2, con
SUPERFICIE LISCIA O GOFFRATA, predisposto per attacco con adesivi
poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in opera
ESCLUSO la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN QUADROTTI 61x61
cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

 PR  0,79100

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  18,64752

SAR23_SL.0013.0007.0015  - Piastra - PIASTRA IN PVC ETEROGENEO
COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA
DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATI E PRESSATI, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
GOFFRATA O LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo

1,05000
m²

18,56660 19,49493

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  25,97547

 Sommano euro (A)  52,45587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11803 = 1,5% * B)

7,86838
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,03243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,35668

Incidenza manodopera al 28,17% 18,69109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0127 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0127 - PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE
MARMORIZZATTA, in unico strato di resine viniliche, calandrato e pressato,
spessore mm 2, con SUPERFICIE LISCIA, predisposto per attacco con adesivi
poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in opera
ESCLUSO la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN TELI larghezza cm
193

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  20,22452

SAR23_SL.0013.0001.0013  - Telo impermeabile - TELO IN PVC
OMOGENEO CON COLORAZIONE
MARMORIZZATA PER PAVIMENTI,
COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI
SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E
PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm,
CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in
rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al
fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo

1,05000
m²

14,00788 14,70827

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  21,18881

 Sommano euro (A)  49,02021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11030 = 1,5% * B)

7,35303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,01056

Incidenza manodopera al 32,68% 20,26809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0128 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0128 - PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE
MARMORIZZATTA, in unico strato di resine viniliche, calandrato e pressato,
spessore mm 2, con SUPERFICIE LISCIA, predisposto per attacco con adesivi
poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in opera
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ESCLUSO la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN QUADROTTI 61x61
CM

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  0,56500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,26670
ora

26,41000 7,04355

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00670
ora

33,08000 0,22164

 RU  20,22452

SAR23_SL.0013.0007.0016  - Piastra - PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON
COLORAZIONE MAMORIZZATA PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO
STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATO E PRESSATO, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,05000
m²

14,83476 15,57650

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  22,05704

 Sommano euro (A)  49,88844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11225 = 1,5% * B)

7,48327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,10888

Incidenza manodopera al 32,12% 20,26809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0129 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0129 - PAVIMENTO IN GOMMA PER PALESTRE, calandrato e
vucanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali,
vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da uno strato di
usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità
semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco
adesivo, così da diventare un materiale unico a spessore costante, nel
formato TELO DI ALTEZZA compresa tra i cm 150-190 di altezza, incollato al
sottofondo con appositi collanti epossidici bicomponenti o acrilici
monocomponenti, con le giunzioni saldate termicamente con cordolo
specifico. Compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo
rasante, tagli, sfridi, sigillature, collanti e la pulizia finale spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 10,00000 0,01130 0,11300
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0013.0008.0001  - Cordolo - CORDOLO DI SIGILLATURA PER
PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in
matasse da 150 m

0,30000
m

1,89376 0,56813

 PR  0,68113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  29,87523

SAR23_SL.0013.0001.0014  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3
mm

1,05000
m²

23,76909 24,95754

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  31,43808

 Sommano euro (A)  69,03632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15533 = 1,5% * B)

10,35545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,93918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,33095

Incidenza manodopera al 34,27% 29,92713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0130 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0130 - PAVIMENTO IN GOMMA PER PALESTRE, calandrato e
vucanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali,
vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da uno strato di
usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità
semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante smerigliato per attacco
adesivo, così da diventare un materiale unico a spessore costante, nel
formato TELO DI ALTEZZA compresa tra i cm 150-190 di altezza, incollato al
sottofondo con appositi collanti epossidici bicomponenti o acrilici
monocomponenti, con le giunzioni saldate termicamente con cordolo
specifico. Compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo
rasante, tagli, sfridi, sigillature, collanti e la pulizia finale spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0013.0008.0001  - Cordolo - CORDOLO DI SIGILLATURA PER
PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in
matasse da 150 m

0,30000
m

1,89376 0,56813

 PR  0,68113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,40000 26,41000 10,56400
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  29,87523

SAR23_SL.0013.0001.0015  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,05000
m²

26,36539 27,68366

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  34,16420

 Sommano euro (A)  71,76244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16147 = 1,5% * B)

10,76437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,25268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,77949

Incidenza manodopera al 32,98% 29,93821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0131 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0131 - PAVIMENTO IN GOMMA PER PALESTRE, calandrato e
vucanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali,
vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da tre strati a
strutttura differenziata. Uno di usura con superficie finemente goffrata a vista
opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita spessore mm 1,0 e sottostrato
portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare
sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm 1,0. i due
strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di
spessore costante pari a mm 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo
elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5
nel formato TELO DI ALTEZZA compresa tra i cm 183-190, incollato al
sottofondo con appositi collanti epossidici bicomponenti o acrilici
monocomponenti, con le giunzioni accostate o saldate termicamente con
cordolo specifico. Compreso la rasatura del massetto di sottofondo con
idoneo rasante, tagli, sfridi, sigillature, collanti e la pulizia finale spessore mm
7,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

 AT  11,73647

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0013.0008.0001  - Cordolo - CORDOLO DI SIGILLATURA PER
PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in
matasse da 150 m

0,30000
m

1,89376 0,56813

 PR  0,68113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  32,43700

SAR23_SL.0013.0001.0016  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a

1,05000
m²

30,20420 31,71441
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vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
4,5 mm

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  38,19495

 Sommano euro (A)  83,04955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18686 = 1,5% * B)

12,45743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,55070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,05768

Incidenza manodopera al 30,94% 32,50553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0132 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0132 - PAVIMENTO IN GOMMA PER PALESTRE, calandrato e
vucanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali,
vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da tre strati a
strutttura differenziata. Uno di usura con superficie finemente goffrata a vista
opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita spessore mm 1,0 e sottostrato
portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare
sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm 1,0. i due
strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di
spessore costante pari a mm 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo
elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5
nel formato TELO DI ALTEZZA compresa tra i cm 183-190, incollato al
sottofondo con appositi collanti epossidici bicomponenti o acrilici
monocomponenti, con le giunzioni accostate o saldate termicamente con
cordolo specifico. Compreso la rasatura del massetto di sottofondo con
idoneo rasante, tagli, sfridi, sigillature, collanti e la pulizia finale spessore mm
9,0

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

 AT  11,73647

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0013.0008.0001  - Cordolo - CORDOLO DI SIGILLATURA PER
PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in
matasse da 150 m

0,30000
m

1,89376 0,56813

 PR  0,68113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,20000
ora

33,08000 6,61600

 RU  35,07800

SAR23_SL.0013.0001.0017  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 6
mm

1,05000
m²

34,58980 36,31929

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054
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 SL  42,79983

 Sommano euro (A)  90,29543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20316 = 1,5% * B)

13,54431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,38397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,22371

Incidenza manodopera al 30,79% 35,16871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0133 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0133 - PAVIMENTO VINILICO PER PALESTRE, con superficie a vista in
rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per
attacco adesivo, nel formato TELO DI cm 200 di altezza, incollato al
sottofondo con appositi collanti epossidici bicomponenti o acrilici
monocomponenti, con le giunzioni saldate termicamente con cordolo
specifico. Compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo
rasante, tagli, sfridi, sigillature, collanti e la pulizia finale spessore mm 3,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0013.0008.0001  - Cordolo - CORDOLO DI SIGILLATURA PER
PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in
matasse da 150 m

0,30000
m

1,89376 0,56813

 PR  0,68113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  22,45943

SAR23_SL.0013.0001.0018  - Telo impermeabile - TELO IN VINILE per
pavimenti di palestre con superficie a vista
in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato
con fibra di vetro, nel formato in teli da
200 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 3,5 mm

1,05000
m²

18,91476 19,86050

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  26,34104

 Sommano euro (A)  56,52348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12718 = 1,5% * B)

8,47852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,50020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  71,50220

Incidenza manodopera al 31,47% 22,50300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0013.0134 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0134 - PAVIMENTO VINILICO PER PALESTRE, con superficie a vista in
rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per
attacco adesivo, nel formato TELO DI cm 200 di altezza, incollato al
sottofondo con appositi collanti epossidici bicomponenti o acrilici
monocomponenti, con le giunzioni saldate termicamente con cordolo
specifico. Compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo
rasante, tagli, sfridi, sigillature, collanti e la pulizia finale spessore mm 4,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,15000
ora

46,94588 7,04188

 AT  7,04188

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0013.0008.0001  - Cordolo - CORDOLO DI SIGILLATURA PER
PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in
matasse da 150 m

0,30000
m

1,89376 0,56813

 PR  0,68113

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,32000
ora

31,54000 10,09280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00300
ora

26,41000 0,07923

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,34000
ora

26,41000 8,97940

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  20,80543

SAR23_SL.0013.0001.0019  - Telo impermeabile - TELO IN VINILE per
pavimenti di palestre con superficie a vista
in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato
con fibra di vetro, nel formato in teli da
200 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 4,5 mm

1,05000
m²

21,92852 23,02495

SAR23_SL.0045.0002.0001  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

0,60000
kg

10,80090 6,48054

 SL  29,50549

 Sommano euro (A)  58,03393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13058 = 1,5% * B)

8,70509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,41292

Incidenza manodopera al 28,4% 20,84900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0135 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0135 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato
portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete
elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI
QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del
calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo
sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5;
compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con
macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri
di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento
dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o
lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo
RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia
15x15

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI

0,01000
ora

45,08440 0,45084
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PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

70,00000
cad.

0,01130 0,79100

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,15750
m³

141,70000 22,31775

 PR  23,10875

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  7,97240

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

4,50000
kg

0,14505 0,65273

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

285,01684 1,42508

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

3,31540
kg

1,25357 4,15609

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  7,23468

 Sommano euro (A)  39,10551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08799 = 1,5% * B)

5,86583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,49713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,46847

Incidenza manodopera al 17% 8,40956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0136 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0136 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato
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portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete
elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI
QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del
calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo
sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5;
compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con
macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri
di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento
dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o
lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo
RcK30 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia
20x20

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,21000
m³

141,70000 29,75700

 PR  31,11300

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

4,50000
kg

0,14505 0,65273

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

285,01684 1,42508

SAR23_SL.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20

4,49020
kg

1,20676 5,41859

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  8,49718

 Sommano euro (A)  49,03386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11033 = 1,5% * B)

7,35508
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,02783

Incidenza manodopera al 14,6% 9,05728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0137 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0137 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato
portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete
elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI
QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del
calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo
sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5;
compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con
macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri
di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento
dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o
lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo
RcK40 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia
15x15

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

SAR23_PR.0005.0002.0007  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,15750
m³

149,02500 23,47144

 PR  23,76524

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

4,50000
kg

0,14505 0,65273

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

285,01684 1,42508

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

3,31540
kg

1,25357 4,15609
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SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  7,23468

 Sommano euro (A)  40,42360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09095 = 1,5% * B)

6,06354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,13585

Incidenza manodopera al 17,74% 9,07116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0138 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0138 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato
portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete
elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI
QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del
calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo
sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5;
compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice
meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con
macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri
di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento
dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o
lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo
RcK40 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia
20x20

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

120,00000
cad.

0,01130 1,35600

SAR23_PR.0005.0002.0007  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,21000
m³

149,02500 31,29525

 PR  32,65125

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA 0,05000 33,08000 1,65400

Pagina 4.280 di 5.893



Prezzario 2023

(Media Regionale) ora

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

4,50000
kg

0,14505 0,65273

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00500
t

285,01684 1,42508

SAR23_SL.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20

4,49020
kg

1,20676 5,41859

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  8,49718

 Sommano euro (A)  50,57211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11379 = 1,5% * B)

7,58582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,81579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,97372

Incidenza manodopera al 14,16% 9,05728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0139 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0139 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO
con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con
rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE
DI QUARZO E CEMENTO dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la
fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della
pastina con granuli di quarzo sferoidale in ragione di 10 kg/mq miscelata con
altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con
lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti
superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume
ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di
dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con
sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato
portante in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete
elettrosaldata FI6 maglia 15x15

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;

0,15750
m³

141,70000 22,31775
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con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

 PR  23,44775

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

10,00000
kg

0,14505 1,45050

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01000
t

285,01684 2,85017

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

3,31540
kg

1,25357 4,15609

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  9,45754

 Sommano euro (A)  42,32897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09524 = 1,5% * B)

6,34935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,86783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,54615

Incidenza manodopera al 17,08% 9,14774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0140 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0140 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO
con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con
rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE
DI QUARZO E CEMENTO dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la
fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della
pastina con granuli di quarzo sferoidale in ragione di 10 kg/mq miscelata con
altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con
lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti
superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume
ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di
dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con
sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato
portante in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 20 armato con rete
elettrosaldata FI8 maglia 20x20

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884
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 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

150,00000
cad.

0,01130 1,69500

SAR23_PR.0005.0002.0004  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,21000
m³

141,70000 29,75700

 PR  31,45200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

10,00000
kg

0,14505 1,45050

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01000
t

285,01684 2,85017

SAR23_SL.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20

4,49020
kg

1,20676 5,41859

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  10,72004

 Sommano euro (A)  51,59572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11609 = 1,5% * B)

7,73936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,93351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,26859

Incidenza manodopera al 13,99% 9,13386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0141 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0141 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO
con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con
rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE
DI QUARZO E CEMENTO dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la
fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della
pastina con granuli di quarzo sferoidale in ragione di 10 kg/mq miscelata con
altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con
lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti
superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume
ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di
dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con
sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato
portante in calcestruzzo RcK40 dello spessore di cm 15 armato con rete
elettrosaldata FI6 maglia 15x15

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084
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 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0005.0002.0007  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,15750
m³

149,02500 23,47144

 PR  24,60144

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

10,00000
kg

0,14505 1,45050

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01000
t

285,01684 2,85017

SAR23_SL.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

3,31540
kg

1,25357 4,15609

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  9,45754

 Sommano euro (A)  43,48266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09784 = 1,5% * B)

6,52240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,00051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,00557

Incidenza manodopera al 16,63% 9,14774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0142 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0142 - PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO
con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con
rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE
DI QUARZO E CEMENTO dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la
fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della
pastina con granuli di quarzo sferoidale in ragione di 10 kg/mq miscelata con
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altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con
lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti
superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume
ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di
dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con
sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato
portante in calcestruzzo RcK40 dello spessore di cm 20 armato con rete
elettrosaldata FI8 maglia 20x20

SAR23_AT.0005.0001.0012  - Macchinario vario - SEGA A DISCO,
SEMOVENTE, PER TAGLIO DI
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondità di taglio
fino a 18 cm, compreso operatore,
consumo dischi, carburanti e lubrificanti

0,01000
ora

45,08440 0,45084

 AT  0,45084

SAR23_PF.0008.0001.0001  - Casseri per getti in calcestruzzo -
CASSEFORME in legname grezzo per getti
di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il
disarmo, la pulizia e il riaccatastamento
del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

0,01380
m²

24,55351 0,33884

 PF  0,33884

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

200,00000
cad.

0,01130 2,26000

SAR23_PR.0005.0002.0007  - A durabilità garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 40
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206:2021

0,21000
m³

149,02500 31,29525

 PR  33,55525

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,05000
ora

33,08000 1,65400

 RU  8,63400

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

10,00000
kg

0,14505 1,45050

SAR23_SL.0004.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01000
t

285,01684 2,85017

SAR23_SL.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20

4,49020
kg

1,20676 5,41859

SAR23_SL.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni

0,15000
kg

2,48161 0,37224

SAR23_SL.0035.0006.0001  - Polistirolo - LASTRA IN POLISTIROLO
ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento
solai

0,45000
cm/m²

1,39676 0,62854

 SL  10,72004

 Sommano euro (A)  53,69897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12082 = 1,5% * B)

8,05485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,17538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,92920
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Incidenza manodopera al 13,45% 9,13386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0143 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0143 - PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato
portante già predisposto (questo escluso), eseguita con malta composta da
kg 10 di POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE e kg 10 di cemento per ogni m²
dello spessore di mm 10, con finitura a pettine o a spina di pesce per scivoli
per handiccapati, rampe di autorimesse e superfici antisdrucciolo in genere

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

 PR  0,05650

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,40000
ora

31,54000 12,61600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,15000
ora

33,08000 4,96200

 RU  28,14200

SAR23_SL.0003.0005.0001  - Polvere - POLVERE DI QUARZO
SFEROIDALE per indurente di pavimenti

10,00000
kg

0,14505 1,45050

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,01000
t

240,99684 2,40997

 SL  3,86047

 Sommano euro (A)  32,05897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07213 = 1,5% * B)

4,80885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,68678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,55460

Incidenza manodopera al 69,75% 28,28723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0144 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0144 - MAGGIOR PREZZO per l’impiego di INDURENTI AL CORINDONE
nell’esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione della polvere di
quarzo per pavimenti A SPOLVERO

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

63,00000
cad.

0,01130 0,71190

 PR  0,71190

SAR23_SL.0003.0005.0002  - Polvere - POLVERE DI CORINDONE per
indurente per pavimenti

4,50000
kg

0,42750 1,92375

 SL  1,92375

 Sommano euro (A)  2,63565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00593 = 1,5% * B)

0,39535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,33410

Incidenza manodopera al 1,07% 0,03564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0145 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
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SAR23_0145 - MAGGIOR PREZZO per l’impiego di INDURENTI AL CORINDONE
nell’esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione della polvere di
quarzo per pavimenti A PASTINA

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

105,00000
cad.

0,01130 1,18650

 PR  1,18650

SAR23_SL.0003.0005.0002  - Polvere - POLVERE DI CORINDONE per
indurente per pavimenti

10,00000
kg

0,42750 4,27500

 SL  4,27500

 Sommano euro (A)  5,46150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01229 = 1,5% * B)

0,81923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,90880

Incidenza manodopera al 1,15% 0,07920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0146 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0146 - MAGGIOR PREZZO per l’impiego di INDURENTI A BASE DI FIBRE
D’ACCIAIO nell’esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione
della polvere di quarzo per pavimenti A SPOLVERO

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

163,00000
cad.

0,01130 1,84190

 PR  1,84190

SAR23_SL.0003.0005.0003  - Polvere - POLVERE DI FIBRE D’ACCIAIO per
indurente di pavimenti

3,00000
kg

1,49597 4,48791

 SL  4,48791

 Sommano euro (A)  6,32981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01424 = 1,5% * B)

0,94947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,00721

Incidenza manodopera al 0,3% 0,02376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0147 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0147 - MAGGIOR PREZZO per l’impiego di INDURENTI A BASE DI FIBRE
D’ACCIAIO nell’esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione
della polvere di quarzo per pavimenti A PASTINA

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

350,00000
cad.

0,01130 3,95500

 PR  3,95500

SAR23_SL.0003.0005.0003  - Polvere - POLVERE DI FIBRE D’ACCIAIO per
indurente di pavimenti

6,00000
kg

1,49597 8,97582

 SL  8,97582

 Sommano euro (A)  12,93082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02909 = 1,5% * B)

1,93962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,48704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,35748
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Incidenza manodopera al 0,29% 0,04752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0148 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0148 - MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei
pavimenti di tipo industriale, sia a spolvero che a pastina colori ROSSO,
GIALLO, NERO, TABACCO

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

20,00000
cad.

0,01130 0,22600

 PR  0,22600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

 RU  0,31540

SAR23_SL.0015.0007.0001  - Colorante - COLORANTE UNIVERSALE, in
confezione da 0.500 colori giallo, rosso,
nero, marrone

0,02000
l

32,72452 0,65449

 SL  0,65449

 Sommano euro (A)  1,19589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00269 = 1,5% * B)

0,17938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,51280

Incidenza manodopera al 21,02% 0,31804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0149 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0149 - MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei
pavimenti di tipo industriale, sia a spolvero che a pastina colori AZZURRO,
VERDE, GIALLO VIVO E ROSSO VIVO

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

30,00000
cad.

0,01130 0,33900

 PR  0,33900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

 RU  1,57700

SAR23_SL.0015.0007.0002  - Colorante - COLORANTE UNIVERSALE, in
confezione da 0.500 colori blu, verde,
giallo vivo, rosso vivo

0,04000
l

32,72452 1,30898

 SL  1,30898

 Sommano euro (A)  3,22498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00726 = 1,5% * B)

0,48375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,07960

Incidenza manodopera al 38,79% 1,58228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0150 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0150 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con colla su intonaco frattazzato
(questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento e
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la pulitura anche con acidi con piastrelle 7 1/2x15, di 1 scelta

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  15,03005

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00100
t

240,99684 0,24100

SAR23_SL.0013.0003.0003  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio

1,05000
m²

12,68890 13,32335

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  15,70059

 Sommano euro (A)  31,04887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06986 = 1,5% * B)

4,65733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,27682

Incidenza manodopera al 38,7% 15,19906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0151 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0151 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con colla su intonaco frattazzato
(questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento e
la pulitura anche con acidi con piastrelle 7 1/2x15, scelta commerciale

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800
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 RU  15,03005

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00100
t

240,99684 0,24100

SAR23_SL.0013.0003.0001  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale
tipo liscio

1,05000
m²

11,54335 12,12052

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  14,49776

 Sommano euro (A)  29,84604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06715 = 1,5% * B)

4,47691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,43230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,75525

Incidenza manodopera al 40,26% 15,19906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0152 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0152 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con colla su intonaco frattazzato
(questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento e
la pulitura anche con acidi con piastrelle 10x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00500
ora

52,88540 0,26443

 AT  0,26443

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  15,03005

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,00100
t

240,99684 0,24100

SAR23_SL.0013.0003.0007  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
10x20 spessore 8/9 tipo liscio

1,05000
m²

13,70353 14,38871

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  16,76595

 Sommano euro (A)  32,11423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07226 = 1,5% * B)

4,81713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,69314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,62450
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Incidenza manodopera al 37,41% 15,19906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0153 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0153 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su
intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0016  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO dimensione 20x20

1,05000
m²

16,91107 17,75662

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  20,31850

 Sommano euro (A)  37,52703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08444 = 1,5% * B)

5,62905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,31561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,47169

Incidenza manodopera al 35,88% 17,03287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0154 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0154 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su
intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 30x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380
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 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0017  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO dimensione 30x30

1,05000
m²

18,95124 19,89880

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  22,46068

 Sommano euro (A)  39,66921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08926 = 1,5% * B)

5,95038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,56196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  50,18155

Incidenza manodopera al 33,94% 17,03287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0155 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0155 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate
in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0020  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta rossa, per
rivestimenti, colore bianco formato 15x15

1,05000
m²

22,13164 23,23822

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624
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 SL  25,80010

 Sommano euro (A)  43,00863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09677 = 1,5% * B)

6,45129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,94599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  54,40591

Incidenza manodopera al 31,2% 16,97464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0156 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0156 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate
in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0021  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta rossa, per
rivestimenti, colore bianco formato 20x20

1,05000
m²

22,84444 23,98666

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  26,54854

 Sommano euro (A)  43,75707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09845 = 1,5% * B)

6,56356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,35269

Incidenza manodopera al 30,67% 16,97464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0157 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0157 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate
in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
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sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0022  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 15x15

1,05000
m²

30,90964 32,45512

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  35,01700

 Sommano euro (A)  52,22553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11751 = 1,5% * B)

7,83383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,00594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,06530

Incidenza manodopera al 25,69% 16,97464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0158 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0158 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate
in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,22000 26,41000 5,81020

Pagina 4.294 di 5.893



Prezzario 2023

COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0023  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 20x20

1,05000
m²

33,73444 35,42116

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  37,98304

 Sommano euro (A)  55,19157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12418 = 1,5% * B)

8,27874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,34703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,81734

Incidenza manodopera al 24,31% 16,97464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0159 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0159 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate
in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 15x20 O 15x30

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00550
ora

52,88540 0,29087

 AT  0,29087

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

 PR  0,05380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,22000
ora

31,54000 6,93880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,22000
ora

26,41000 5,81020

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,12000
ora

33,08000 3,96960

 RU  16,86386

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0013.0003.0024  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 15x20 o
15x30

1,05000
m²

26,13124 27,43780

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

3,00000
kg

0,71208 2,13624

 SL  29,99968

 Sommano euro (A)  47,20821
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10622 = 1,5% * B)

7,08123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,42894

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,71838

Incidenza manodopera al 28,42% 16,97464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0160 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0160 - MAGGIOR PREZZO dei rivestimenti con piastrelle ceramiche
per l’esecuzione della posa in opera con malta bastarda su intonaco rustico
(questo compreso) da eseguirsi su pareti precedentemente strollate, invece
che con colle su intonaci fratazzati già predisposti

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,00110
ora

52,88540 0,05817

 AT  0,05817

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04440
ora

31,54000 1,40038

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  2,57298

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

 SL  6,84676

 Sommano euro (A)  9,47791

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02133 = 1,5% * B)

1,42169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,98956

Incidenza manodopera al 33,32% 3,99433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0161 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0161 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di MARMO
BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,35000 31,54000 11,03900
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0001  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO

1,05000
m²

51,77055 54,35908

 SL  61,63148

 Sommano euro (A)  89,87254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20221 = 1,5% * B)

13,48088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,33534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,68876

Incidenza manodopera al 21,18% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0162 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0162 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di TRAVERTINO
STUCCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676
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SAR23_SL.0013.0006.0002  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO
stuccato

1,05000
m²

64,30595 67,52125

 SL  74,79365

 Sommano euro (A)  103,03471

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23183 = 1,5% * B)

15,45521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,84899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  130,33891

Incidenza manodopera al 18,48% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0163 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0163 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di MARMO ROSSO
VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,12452

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0003  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
ROSSO VERONA

1,05000
m²

73,34435 77,01157

 SL  84,28397

 Sommano euro (A)  112,79623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25379 = 1,5% * B)

16,91943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,97157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  142,68723

Incidenza manodopera al 16,88% 24,08176
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0164 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0164 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di MARMO
ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  19,20170

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0004  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO

1,05000
m²

109,43339 114,90506

 SL  122,17746

 Sommano euro (A)  147,52102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33192 = 1,5% * B)

22,12815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,96492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  186,61409

Incidenza manodopera al 11,35% 21,18426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0165 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0165 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di MARMO NERO
MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,10000
ora

52,88540 5,28854
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  19,20170

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0005  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA

1,05000
m²

115,08239 120,83651

 SL  128,10891

 Sommano euro (A)  153,45247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34527 = 1,5% * B)

23,01787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,64703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  194,11737

Incidenza manodopera al 10,91% 21,18426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0166 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0166 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di MARMO ROSA
DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,05000 26,41000 1,32050
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COMUNE (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  19,20170

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0006  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo ROSA
DEL PORTOGALLO

1,05000
m²

170,15207 178,65967

 SL  185,93207

 Sommano euro (A)  211,27563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47537 = 1,5% * B)

31,69134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,29670

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  267,26367

Incidenza manodopera al 7,93% 21,18426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0167 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0167 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO ROSA
NULE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0013  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60

1,05000
m²

77,13187 80,98846
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o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE

 SL  88,26086

 Sommano euro (A)  116,50192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26213 = 1,5% * B)

17,47529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,39772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,37493

Incidenza manodopera al 16,34% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0168 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0168 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO
GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0014  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE

1,05000
m²

74,47415 78,19786

 SL  85,47026

 Sommano euro (A)  113,71132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25585 = 1,5% * B)

17,05670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,07680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,84482

Incidenza manodopera al 16,74% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0169 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0169 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO ROSA
BETA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0015  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA

1,05000
m²

69,04035 72,49237

 SL  79,76477

 Sommano euro (A)  108,00583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24301 = 1,5% * B)

16,20087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,42067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,62737

Incidenza manodopera al 17,63% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0170 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0170 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO GRIGIO
PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854
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 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

 PR  1,12452

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0016  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA

1,05000
m²

76,73375 80,57044

 SL  87,84284

 Sommano euro (A)  116,35510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26180 = 1,5% * B)

17,45327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,38084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,18921

Incidenza manodopera al 16,36% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0171 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0171 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO NERO
AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0017  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA

1,05000
m²

141,89631 148,99113

 SL  156,26353

 Sommano euro (A)  184,50459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41514 = 1,5% * B)

27,67569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,21803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  233,39831

Incidenza manodopera al 10,32% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0172 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0172 - RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne con LASTRE DI
MARMO O GRANITO già levigate e lucidate in stabilimento, dello spessore di
cm 2 e delle dimensioni fisse 25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con
malta bastarda su intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente
strollate e con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO NERO
ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0002  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

0,10000
ora

52,88540 5,28854

 AT  5,28854

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

52,00000
cad.

0,01076 0,55952

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

26,00000
cad.

0,01130 0,29380

 PR  0,85332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,35000
ora

31,54000 11,03900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,35000
ora

26,41000 9,24350

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,01500
ora

33,08000 0,49620

 RU  22,09920

SAR23_SL.0004.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in
sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

0,00100
t

425,64005 0,42564

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,03500
m³

195,62176 6,84676

SAR23_SL.0013.0006.0018  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO

1,05000
m²

218,62587 229,55716
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 SL  236,82956

 Sommano euro (A)  265,07062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59641 = 1,5% * B)

39,76059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,48312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  335,31433

Incidenza manodopera al 7,18% 24,08176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0173 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0173 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza
pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o
malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore
8/9

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  5,68529

SAR23_SL.0013.0003.0003  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio

0,09000
m²

12,68890 1,14200

 SL  1,14200

 Sommano euro (A)  7,04249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01585 = 1,5% * B)

1,05637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80989

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,90875

Incidenza manodopera al 63,95% 5,69717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0174 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0174 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza
pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o
malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore
11/12

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

 PR  0,21520

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00420
ora

33,08000 0,13894

 RU  5,68529

SAR23_SL.0013.0003.0005  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio

0,12000
m²

17,50936 2,10112

 SL  2,10112

 Sommano euro (A)
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8,00161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01800 = 1,5% * B)

1,20024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,12204

Incidenza manodopera al 56,38% 5,70652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0175 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0175 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgucio
superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi
tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

30,00000
cad.

0,01076 0,32280

SAR23_PR.0056.0001.0001  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MONOCOTTURA con sguscio sulla costa
superiore dimensioni 25/30 x 8

1,05000
m

2,80836 2,94878

 PR  3,27158

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  4,57705

 Sommano euro (A)  7,84863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01766 = 1,5% * B)

1,17729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90259

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,92851

Incidenza manodopera al 46,1% 4,57705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0176 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0176 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo BIANCONE TIRRENO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0056.0001.0002  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo BIANCONE TIRRENO

1,05000
m

2,84064 2,98267

 PR  3,14407

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,03000
ora

33,08000 0,99240

 RU  5,73100

 Sommano euro (A)  8,87507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01997 = 1,5% * B)

1,33126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02063
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,22696

Incidenza manodopera al 51,05% 5,73100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0177 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0177 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo BIANCO DI CARRARA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0056.0001.0003  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo BIANCO DI CARRARA

1,05000
m

2,84064 2,98267

 PR  3,14407

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  5,89755

 Sommano euro (A)  9,04162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02034 = 1,5% * B)

1,35624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03979

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,43765

Incidenza manodopera al 51,56% 5,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0178 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0178 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo ROSSO VERONA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

20,00000
cad.

0,01076 0,21520

SAR23_PR.0056.0001.0004  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo ROSSO VERONA

1,05000
m

4,84200 5,08410

 PR  5,29930

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,94625

 Sommano euro (A)  9,24555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02080 = 1,5% * B)

1,38683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06324

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,69562

Incidenza manodopera al 33,74% 3,94625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0179 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0179 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo ARABESCATO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0005  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo ARABESCATO

1,05000
m

8,07000 8,47350

 PR  8,58110

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  11,58115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02606 = 1,5% * B)

1,73717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33183

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,65015

Incidenza manodopera al 20,48% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0180 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0180 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo NERO MARQUINIA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0006  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo NERO MARQUINIA

1,05000
m

8,87700 9,32085

 PR  9,42845

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,09000
ora

31,54000 2,83860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  4,26165

 Sommano euro (A)  13,69010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03080 = 1,5% * B)

2,05352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57436

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,31798

Incidenza manodopera al 24,61% 4,26165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0013.0181 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0181 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo BARDIGLIO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0007  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo BARDIGLIO

1,05000
m

10,74924 11,28670

 PR  11,39430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  14,39435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03239 = 1,5% * B)

2,15915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,65535

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,20885

Incidenza manodopera al 16,48% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0182 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0182 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0008  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 1; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

1,05000
m

12,76136 13,39943

 PR  13,50703

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  16,50708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03714 = 1,5% * B)

2,47606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,89831

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,88145

Incidenza manodopera al 14,37% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0183 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0183 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
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una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo BIANCONE TIRRENO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0009  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo BIANCONE TIRRENO

1,05000
m

4,28248 4,49660

 PR  4,55040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08500
ora

31,54000 2,68090

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  4,89625

 Sommano euro (A)  9,44665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02126 = 1,5% * B)

1,41700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,08637

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,95002

Incidenza manodopera al 40,97% 4,89625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0184 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0184 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo BIANCO DI CARRARA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0010  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo BIANCO DI CARRARA

1,05000
m

5,25088 5,51342

 PR  5,62102

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  4,73855

 Sommano euro (A)  10,35957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02331 = 1,5% * B)

1,55394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19135

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,10486

Incidenza manodopera al 36,16% 4,73855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0185 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0185 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo ROSSO VERONA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 10,00000 0,01076 0,10760
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0056.0001.0011  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo ROSSO VERONA

1,05000
m

6,46676 6,79010

 PR  6,89770

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  4,73855

 Sommano euro (A)  11,63625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02618 = 1,5% * B)

1,74544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33817

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,71986

Incidenza manodopera al 32,19% 4,73855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0186 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0186 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo ARABESCATO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0012  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo ARABESCATO

1,05000
m

10,66316 11,19632

 PR  11,30392

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  14,30397

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03218 = 1,5% * B)

2,14560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64496

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,09453

Incidenza manodopera al 16,58% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0187 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0187 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo NERO MARQUINIA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0013  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una

1,05000
m

11,30876 11,87420
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faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo NERO MARQUINIA

 PR  11,98180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  14,98185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03371 = 1,5% * B)

2,24728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,72291

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,95204

Incidenza manodopera al 15,83% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0188 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0188 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo BARDIGLIO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0056.0001.0014  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo BARDIGLIO

1,05000
m

13,88040 14,57442

 PR  14,73582

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  17,73587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03991 = 1,5% * B)

2,66038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03963

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,43588

Incidenza manodopera al 13,37% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0189 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0189 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
marmo ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0056.0001.0015  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre,
spessore cm. 2; levigato e lucidato su una
faccia e con la costa superiore a fil di sega
in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

1,05000
m

13,00884 13,65928

 PR
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13,82068

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  5,89755

 Sommano euro (A)  19,71823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04437 = 1,5% * B)

2,95773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26760

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,94356

Incidenza manodopera al 23,64% 5,89755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0190 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0190 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
granito ROSA NULE

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0016  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a
correre, spessore cm 2; levigato e lucidato
su una faccia e con la costa superiore a fil
di sega in granito ROSA NULE

1,05000
m

7,84404 8,23624

 PR  8,34384

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  11,34389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02552 = 1,5% * B)

1,70158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30455

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,35002

Incidenza manodopera al 20,91% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0191 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0191 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
granito GHIANDONE

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0017  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a
correre, spessore cm 2; levigato e lucidato
su una faccia e con la costa superiore a fil
di sega in granito GHIANDONE

1,05000
m

9,03840 9,49032

 PR  9,59792

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,05000 31,54000 1,57700
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  12,59797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 1,5% * B)

1,88970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,93644

Incidenza manodopera al 18,83% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0192 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0192 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
granito ROSA BETA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0018  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a
correre, spessore cm 2; levigato e lucidato
su una faccia e con la costa superiore a fil
di sega in granito ROSA BETA

1,05000
m

8,23140 8,64297

 PR  8,75057

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  11,75062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02644 = 1,5% * B)

1,76259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35132

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,86453

Incidenza manodopera al 20,18% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0193 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0193 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
granito GRIGIO PERLA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0056.0001.0019  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a
correre, spessore cm 2; levigato e lucidato
su una faccia e con la costa superiore a fil
di sega in granito GRIGIO PERLA

1,05000
m

8,64028 9,07229

 PR  9,17989

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  12,17994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02740 = 1,5% * B)

1,82699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,40762

Incidenza manodopera al 19,47% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0194 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0194 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
granito NERO AFRICA

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0056.0001.0020  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a
correre, spessore cm 2; levigato e lucidato
su una faccia e con la costa superiore a fil
di sega in granito NERO AFRICA

1,05000
m

13,88040 14,57442

 PR  14,73582

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU  3,00005

 Sommano euro (A)  17,73587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03991 = 1,5% * B)

2,66038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03963

 TOTALE (A + B + C) euro / m  22,43588

Incidenza manodopera al 13,37% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0195 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0195 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su
una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8
h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in
granito NERO ASSOLUTO

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

15,00000
cad.

0,01076 0,16140

SAR23_PR.0056.0001.0021  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a
correre, spessore cm 2; levigato e lucidato
su una faccia e con la costa superiore a fil
di sega in granito NERO ASSOLUTO

1,05000
m

23,98404 25,18324

 PR  25,34464

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00310
ora

33,08000 0,10255

 RU

Pagina 4.316 di 5.893



Prezzario 2023

  

3,00005

 Sommano euro (A)  28,34469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06378 = 1,5% * B)

4,25170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25964

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,85603

Incidenza manodopera al 8,37% 3,00005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0196 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0196 - MAGGIOR PREZZO PER LA FINITURA A MEZZO TONDO della
costa superiore degli zoccoletti battiscopa in MARMO cm 2

SAR23_PR.0053.0001.0001  - Lavorazioni speciali - LAVORAZIONI
SPECIALI SU LASTRE DI MARMI E GRANITI,
per spessori di cm.2 e 3 lavorazione coste
a mezzo tondo su marmi

1,00000
m

20,18576 20,18576

 PR  20,18576

 Sommano euro (A)  20,18576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04542 = 1,5% * B)

3,02786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,32136

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,53498

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0197 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0197 - MAGGIOR PREZZO PER LA FINITURA A MEZZO TONDO della
costa superiore degli zoccoletti battiscopa in GRANITO da cm 2

SAR23_PR.0053.0001.0002  - Lavorazioni speciali - LAVORAZIONI
SPECIALI SU LASTRE DI MARMI E GRAITI,
per spessori di cm.2 e 3 lavorazione coste
a mezzo tondo su graniti

1,00000
m

22,61752 22,61752

 PR  22,61752

 Sommano euro (A)  22,61752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05089 = 1,5% * B)

3,39263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60102

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,61117

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0198 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0198 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O
RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in
opera con chiodi d’acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale dimensioni mm 65x12, verniciato naturale

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0022  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA
MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul
filo superiore e con piedino coprifilo sul
lato inferiore, compresa l’incidenza dei
pezzi speciali verniciato naturale-
dim.65x12 mm

1,05000
m

4,62560 4,85688
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 PR  4,91068

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  4,46452

 Sommano euro (A)  9,37520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02109 = 1,5% * B)

1,40628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07815

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,85963

Incidenza manodopera al 37,64% 4,46452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0199 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0199 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O
RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in
opera con chiodi d’acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale dimensioni mm 70x10, verniciato e colorato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0023  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA
MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul
filo superiore e con piedino coprifilo sul
lato inferiore, compresa l’incidenza dei
pezzi speciali verniciato e colorato -
dim.70x10 mm

1,05000
m

4,87200 5,11560

 PR  5,16940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  4,46452

 Sommano euro (A)  9,63392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02168 = 1,5% * B)

1,44509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10790

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,18691

Incidenza manodopera al 36,63% 4,46452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0200 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0200 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O
RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in
opera con chiodi d’acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale dimensioni mm 70x10, laccato bianco

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0024  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA
MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul
filo superiore e con piedino coprifilo sul
lato inferiore, compresa l’incidenza dei
pezzi speciali laccato bianco - dim.70x10
mm

1,05000
m

4,87200 5,11560

 PR  5,16940
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  4,59657

 Sommano euro (A)  9,76597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02197 = 1,5% * B)

1,46490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12309

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,35396

Incidenza manodopera al 37,21% 4,59657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0201 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0201 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O
RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in
opera con chiodi d’acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale dimensioni mm 70x14, verniciato colorato

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0025  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA
MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul
filo superiore e con piedino coprifilo sul
lato inferiore, compresa l’incidenza dei
pezzi speciali verniciato e colorato -
dim.70x14 mm

1,05000
m

5,12960 5,38608

 PR  5,43988

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08500
ora

26,41000 2,24485

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  4,86067

 Sommano euro (A)  10,30055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02318 = 1,5% * B)

1,54508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18456

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,03019

Incidenza manodopera al 37,3% 4,86067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0202 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0202 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O
RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in
opera con chiodi d’acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia
finale dimensioni mm 70x14, laccato bianco

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0026  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA
MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul
filo superiore e con piedino coprifilo sul
lato inferiore, compresa l’incidenza dei
pezzi speciali laccato bianco - dim.70x14
mm

1,05000
m

6,00320 6,30336

 PR  6,35716

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,08000
ora

31,54000 2,52320
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  4,59657

 Sommano euro (A)  10,95373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02465 = 1,5% * B)

1,64306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,25968

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,85647

Incidenza manodopera al 33,17% 4,59657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0203 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0203 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO
EVAPORATO E CURVATO, completo di anima in abete da fissare a parete con
chiodi d’acciaio, posato in opera con viti d’ottone, compresi tagli, sfridi, pezzi
speciali e la pulizia finale altezza cm 6

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0056.0001.0027  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato
con vernici antimuffa trasparenti, completo
di anima in abete da fissare a parete con
chiodi acciaio altezza cm 6

1,05000
m

6,32800 6,64440

 PR  6,81120

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05330
ora

26,41000 1,40765

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  3,19789

 Sommano euro (A)  10,00909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02252 = 1,5% * B)

1,50136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,15105

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,66150

Incidenza manodopera al 25,26% 3,19789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0204 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0204 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO
EVAPORATO E CURVATO, completo di anima in abete da fissare a parete con
chiodi d’acciaio, posato in opera con viti d’ottone, compresi tagli, sfridi, pezzi
speciali e la pulizia finale altezza cm 8

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0056.0001.0028  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato
con vernici antimuffa trasparenti, completo
di anima in abete da fissare a parete con
chiodi acciaio altezza cm 8

1,05000
m

7,05600 7,40880

 PR  7,57560
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05330
ora

26,41000 1,40765

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  3,19789

 Sommano euro (A)  10,77349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02424 = 1,5% * B)

1,61602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,23895

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,62846

Incidenza manodopera al 23,46% 3,19789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0205 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0205 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO
EVAPORATO E CURVATO, completo di anima in abete da fissare a parete con
chiodi d’acciaio, posato in opera con viti d’ottone, compresi tagli, sfridi, pezzi
speciali e la pulizia finale altezza cm 10

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0056.0001.0029  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato
con vernici antimuffa trasparenti, completo
di anima in abete da fissare a parete con
chiodi acciaio altezza cm 10

1,05000
m

10,21440 10,72512

 PR  10,89192

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05330
ora

26,41000 1,40765

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00330
ora

33,08000 0,10916

 RU  3,19789

 Sommano euro (A)  14,08981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03170 = 1,5% * B)

2,11347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62033

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,82361

Incidenza manodopera al 17,94% 3,19789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0206 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0206 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3,
posato in opera in aderenza alla parete con collanti neoprenici, compresi
angolari concavi e convessi, tagli e sfridi altezza mm 60

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0030  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GOMMA O PVC, colori vari, da montare a
parete in aderenza con collanti neoprenici -
spessore mm 3 in barre da 60 mm di
altezza

1,05000
m

6,03636 6,33818

SAR23_PR.0056.0001.0031  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GOMMA O PVC, colori vari, da montare a
parete in aderenza con collanti neoprenici -
spessore mm 3 angolari da 60 mm di

0,33330
cad.

6,92944 2,30958
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altezza

 PR  8,70156

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04440
ora

31,54000 1,40038

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  2,66560

 Sommano euro (A)  11,36716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02558 = 1,5% * B)

1,70507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30722

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,37945

Incidenza manodopera al 18,54% 2,66560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0207 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0207 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3,
posato in opera in aderenza alla parete con collanti neoprenici, compresi
angolari concavi e convessi, tagli e sfridi altezza mm 100

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0032  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GOMMA O PVC, colori vari, da montare a
parete in aderenza con collanti neoprenici -
spessore mm 3 in barre da 100 mm di
altezza

1,05000
m

6,92944 7,27591

SAR23_PR.0056.0001.0033  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GOMMA O PVC, colori vari, da montare a
parete in aderenza con collanti neoprenici -
spessore mm 3 angolari da 100 mm di
altezza

0,33330
cad.

7,82252 2,60725

 PR  9,93696

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04440
ora

31,54000 1,40038

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  2,66560

 Sommano euro (A)  12,60256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02836 = 1,5% * B)

1,89038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,44929

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,94223

Incidenza manodopera al 16,72% 2,66560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0208 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0208 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3,
altezza mm 100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al
pavimento lungo 57 mm, dato in opera fissato alle pareti con collanti
neoprenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0056.0001.0034  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio
sagomato di raccordo al pavimento di
lunghezza mm 57; spessore mm 3 in barre

1,05000
m

8,61876 9,04970
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da 100 mm di altezza

SAR23_PR.0056.0001.0035  - Zoccoletto - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio
sagomato di raccordo al pavimento di
lunghezza mm 57; spessore mm 3 angolari
da 100 mm di altezza

0,33330
cad.

8,61876 2,87263

 PR  11,97613

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04440
ora

31,54000 1,40038

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00280
ora

33,08000 0,09262

 RU  2,66560

 Sommano euro (A)  14,64173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03294 = 1,5% * B)

2,19626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,68380

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,52179

Incidenza manodopera al 14,39% 2,66560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0209 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0209 - LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la rimozione
dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la
levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla
levigatrice.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

104,00000
cad.

0,01076 1,11904

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,24904

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  10,52600

 Sommano euro (A)  12,77504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02874 = 1,5% * B)

1,91626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,46913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,16043

Incidenza manodopera al 65,13% 10,52600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0210 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0210 - CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utlizzo di
cera in pasta, comprendente una mano di cera diluita con diluente sintetico in
rapporto 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con
apposita macchina e pulizia finale.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

44,00000
cad.

0,01130 0,49720

 PR  1,57320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,25000 31,54000 7,88500
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  11,84650

 Sommano euro (A)  13,41970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03019 = 1,5% * B)

2,01296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,97593

Incidenza manodopera al 69,78% 11,84650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0211 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0211 - VERNICIATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con
utilizzo di prodotto cristallizzante, comprendente la stesura a pennello di una
mano di prodotto diluito con diluente poliuretanico in rapporto 1:1 e due mani
a finire, compresa la pulizia finale.

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

 PR  2,20600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  13,16700

 Sommano euro (A)  15,37300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03459 = 1,5% * B)

2,30595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,76790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,44685

Incidenza manodopera al 67,71% 13,16700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0212 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0212 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno acacia dimensioni circa mm 500-2300x90-120 sp. mm 20.
Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o
altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli; sfridi,
larmatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su cui
viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee
dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo
escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di
asperità ed asciutto. Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0001  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno acacia dimensioni circa mm
500-2300x90-220 sp. mm 20

1,05000
m²

107,63200 113,01360

 PR  114,20260

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,34386

 Sommano euro (A)  165,37995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37210 = 1,5% * B)

24,80699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,01869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  209,20563

Incidenza manodopera al 21,85% 45,71636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0213 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0213 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno castagno dimensioni circa mm 500-2300x90-120 sp. mm 20.
Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o
altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli; sfridi,
larmatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su cui
viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee
dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo
escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di
asperità ed asciutto. Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0002  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno castagno dimensioni circa mm
500-2300x90-220 sp. mm 20

1,05000
m²

88,49120 92,91576

 PR  94,10476

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,34386

 Sommano euro (A)  145,28211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32688 = 1,5% * B)

21,79232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,70744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  183,78187

Incidenza manodopera al 24,88% 45,71636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0214 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0214 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno melo dimensioni circa mm 500- 2300x90-120 sp. mm 20.
Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o
altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli; sfridi,
larmatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su cui
viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee
dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo
escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di
asperità ed asciutto. Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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Prezzario 2023

compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0003  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno melo dimensioni circa mm
500-2300x90-220 sp. mm 20

1,05000
m²

167,42880 175,80024

 PR  176,98924

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,34386

 Sommano euro (A)  228,16659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51337 = 1,5% * B)

34,22499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,23916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  288,63074

Incidenza manodopera al 15,84% 45,71636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0215 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0215 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno pero dimensioni circa mm 500- 2300x90-120 sp. mm 20.
Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o
altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli; sfridi,
larmatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su cui
viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee
dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo
escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di
asperità ed asciutto. Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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Prezzario 2023

compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0004  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno pero dimensioni circa mm
500-2300x90-220 sp. mm 20

1,05000
m²

95,67040 100,45392

 PR  101,64292

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,34386

 Sommano euro (A)  152,82027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34385 = 1,5% * B)

22,92304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,57433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  193,31764

Incidenza manodopera al 23,65% 45,71636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0216 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0216 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno rovere commerciale dimensioni circa mm 500-2300x90-120
sp. mm 20. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica
direzione o altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli;
sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su
cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee
dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo
escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di
asperità ed asciutto. Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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Prezzario 2023

compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

60,00000
cad.

0,01076 0,64560

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0005  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno rovere commerciale dimensioni circa
mm 500-2300x90-220 sp. mm 20

1,05000
m²

83,70880 87,89424

 PR  88,65284

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,34386

 Sommano euro (A)  139,83019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31462 = 1,5% * B)

20,97453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,08047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  176,88519

Incidenza manodopera al 25,85% 45,71636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0217 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0217 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno rovere evaporato dimensioni circa mm 500-2300x90-120 sp.
mm 20. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica
direzione o altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli;
sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su
cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee
dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo
escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di
asperità ed asciutto. Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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Prezzario 2023

compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0006  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno rovere evaporato dimensioni circa
mm 500-2300x90-220 sp. mm 20

1,05000
m²

101,65120 106,73376

 PR  107,92276

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,25000
ora

31,54000 7,88500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,20000
ora

29,30000 5,86000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  23,34386

 Sommano euro (A)  159,10011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35798 = 1,5% * B)

23,86502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,29651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  201,26164

Incidenza manodopera al 22,71% 45,71636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0218 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0218 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno teak dimensioni circa mm 800- 1150x95 sp. mm 15. Fornito e
posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro
disegno semplice. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, larmatura; lucidatura e
ceratura. Posti in opera su piano esistente. Compreso ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,
compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la
pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0007  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoni o tavolette in legno
lavorati a maschio femmina per incastro, a
coste perfettamente parallele. Tavolette
legno teak dimensioni circa mm
800-1150x95 sp. mm 15

1,05000
m²

77,72800 81,61440

 PR  81,83500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00900
ora

33,08000 0,29772

 RU  10,76772

SAR23_SL.0045.0002.0002  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO

0,60000
kg

5,38699 3,23219

 SL  3,23219

 Sommano euro (A)  123,66840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27825 = 1,5% * B)

18,55026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,22187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  156,44053

Incidenza manodopera al 21,19% 33,14497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0219 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0219 - PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoncini in legno lavrati a
coste perfettamente parallele. Tavolette legno doussiè asia dimensioni circa
mm 450x70 sp. mm 14. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette
disposti in unica direzione o altro disegno semplice , su piano esistente.
Compreso di: collanti, tagli; sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Inoltre
compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PF.0013.0013.0209  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO,
compresa la rimozione dei residui di
lavorazione della posa, delle polveri, la

1,00000
m²

12,77504 12,77504
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pulizia totale e la levigatura manuale degli
spigoli, nicchie e delle zone non accessibili
alla levigatrice.

SAR23_PF.0013.0013.0210  - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa -
CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già
levigato, con utlizzo di cera in pasta,
comprendente una mano di cera diluita
con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due
riprese a finire di cera stesa con panno,
lucidatura con apposita macchina e pulizia
finale.

1,00000
m²

13,41970 13,41970

 PF  26,19474

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0008  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
costituito da listoncini in legno lavorati a
maschio femmina perincastro, a coste
perfettamente parallele. Tavolette legno
doussiè asia dimensioni circa mm 450x70
sp. mm 14

1,05000
m²

35,16800 36,92640

 PR  37,14700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,12000
ora

31,54000 3,78480

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00910
ora

33,08000 0,30103

 RU  10,77103

SAR23_SL.0045.0002.0002  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO

0,60000
kg

5,38699 3,23219

 SL  3,23219

 Sommano euro (A)  78,98371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17771 = 1,5% * B)

11,84756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,08313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,91440

Incidenza manodopera al 33,18% 33,14828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0220 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0220 - PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o
tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele. Tavolette legno merbau dimensioni circa mm
900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in
unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di:
collanti, tagli; sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Inoltre compreso ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400
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SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0009  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
PREFINITO costituito da listoni o tavolette
in legno lavorati a maschio femmina per
incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno merbau dimensioni circa
mm 900x100 sp. mm 10

1,05000
m²

49,03360 51,48528

 PR  53,21228

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  27,85086

SAR23_SL.0045.0002.0002  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO

0,60000
kg

5,38699 3,23219

 SL  3,23219

 Sommano euro (A)  85,93408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19335 = 1,5% * B)

12,89011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,88242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,70661

Incidenza manodopera al 25,62% 27,85561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0221 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0221 - PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o
tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele. Tavolette legno iroko dimensioni circa mm 900x100
sp. mm 10Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica
direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di: collanti,
tagli; sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Inoltre compreso ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0010  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
PREFINITO costituito da listoni o tavolette
in legno lavorati a maschio femmina per
incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno iroko dimensioni circa mm
900x100 sp. mm 10

1,05000
m²

60,99520 64,04496

 PR  65,77196

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,30000 29,30000 8,79000
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  27,85086

SAR23_SL.0045.0002.0002  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO

0,60000
kg

5,38699 3,23219

 SL  3,23219

 Sommano euro (A)  98,49376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22161 = 1,5% * B)

14,77406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,32678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,59460

Incidenza manodopera al 22,36% 27,85561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0222 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0222 - PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o
tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele. Tavolette legno doussiè africa dimensioni circa mm
900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in
unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di:
collanti, tagli; sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Inoltre compreso ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0011  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
PREFINITO costituito da listoni o tavolette
in legno lavorati a maschio femmina per
incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno doussiè africa dimensioni
circa mm 900x100 sp. mm 10

1,05000
m²

71,75840 75,34632

 PR  77,07332

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  27,85086

SAR23_SL.0045.0002.0002  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO

0,60000
kg

5,38699 3,23219

 SL
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3,23219

 Sommano euro (A)  109,79512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24704 = 1,5% * B)

16,46927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,62644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,89083

Incidenza manodopera al 20,06% 27,85561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0223 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0223 - PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o
tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste
perfettamente parallele. Tavolette legno rovere dimensioni circa mm
900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in
unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di:
collanti, tagli; sfridi, larmatura; lucidatura e ceratura. Inoltre compreso ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0055.0001.0012  - Pavimento in legno - PAVIMENTO IN LEGNO
PREFINITO costituito da listoni o tavolette
in legno lavorati a maschio femmina per
incastro, a coste perfettamente parallele.
Tavolette legno rovere dimensionicirca mm
900x100 sp. mm 10

1,05000
m²

63,38080 66,54984

 PR  68,27684

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,30000
ora

29,30000 8,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21820
ora

26,41000 5,76266

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,10000
ora

33,08000 3,30800

 RU  27,85086

SAR23_SL.0045.0002.0002  - Adesivo poliuretanico bicomponente -
ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE
PER PARQUETS IN LEGNO

0,60000
kg

5,38699 3,23219

 SL  3,23219

 Sommano euro (A)  100,99864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22725 = 1,5% * B)

15,14980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,61484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,76328

Incidenza manodopera al 21,8% 27,85561
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0224 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0224 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colore grigio. La posa in opera
dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0001  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 12,25 colore grigio.

1,05000
m²

25,69488 26,97962

 PR  28,40757

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  56,96156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12816 = 1,5% * B)

8,54423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,55058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,05637

Incidenza manodopera al 22,5% 16,21176
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0225 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0225 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato escluso verde. La posa in
opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su
massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare
le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0002  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 12,25 colorato escluso verde

1,05000
m²

31,72048 33,30650

 PR  34,40950

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  62,96349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14167 = 1,5% * B)

9,44452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,24080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,64881

Incidenza manodopera al 20,35% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0226 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0226 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato verde. La posa in opera
dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0003  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 12,25 colorato verde

1,05000
m²

47,11804 49,47394

 PR  50,57694

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  79,13093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17804 = 1,5% * B)

11,86964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,10006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,10063

Incidenza manodopera al 16,2% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0013.0227 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0227 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colore grigio. La posa in opera
dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0001  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 12,25 colore grigio.

1,05000
m²

25,69488 26,97962

 PR  29,18562

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  55,24335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12430 = 1,5% * B)

8,28650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,35299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,88284

Incidenza manodopera al 28,9% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0228 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0228 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato escluso verde. La posa in
opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0002  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 12,25 colorato escluso verde

1,05000
m²

31,72048 33,30650

 PR  35,51250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  61,57023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13853 = 1,5% * B)

9,23553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,08058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,88634

Incidenza manodopera al 25,93% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0229 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0229 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato verde. La posa in opera
dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0003  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 12,25 colorato verde

1,05000
m²

47,11804 49,47394

 PR  51,67994

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  77,73767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17491 = 1,5% * B)

11,66065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,93983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,33815

Incidenza manodopera al 20,54% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0230 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
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SAR23_0230 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colore grigio. La posa in opera dovrà
essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0004  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25 colore grigio.

1,05000
m²

27,66396 29,04716

 PR  30,15016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  58,70415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13208 = 1,5% * B)

8,80562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,75098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,26075

Incidenza manodopera al 21,83% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0231 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0231 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
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agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato escluso verde. La posa in
opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su
massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare
le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0005  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25 colorato escluso verde

1,05000
m²

33,68956 35,37404

 PR  36,47704

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  65,03103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14632 = 1,5% * B)

9,75465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,47857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,26425

Incidenza manodopera al 19,71% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0232 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0232 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
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ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato verde. La posa in opera
dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0006  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25 colorato verde

1,05000
m²

49,77576 52,26455

 PR  53,36755

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  81,92154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18432 = 1,5% * B)

12,28823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,42098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,63075

Incidenza manodopera al 15,64% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0233 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0233 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
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macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colore grigio. La posa in opera dovrà
essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo, con
fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo,
quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di
sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0004  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25 colore grigio.

1,05000
m²

27,66396 29,04716

 PR  31,25316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  57,31089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12895 = 1,5% * B)

8,59663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,49827

Incidenza manodopera al 27,86% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0234 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0234 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
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cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato escluso verde. La posa in
opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0005  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25 colorato escluso verde

1,05000
m²

33,68956 35,37404

 PR  37,58004

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  63,63777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14319 = 1,5% * B)

9,54567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,31834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  80,50178

Incidenza manodopera al 25,09% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0235 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0235 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
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antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato verde. La posa in opera
dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di
sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze
ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0006  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25 colorato verde

1,05000
m²

49,77576 52,26455

 PR  54,47055

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  80,52828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18119 = 1,5% * B)

12,07924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,26075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,86827

Incidenza manodopera al 19,83% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0236 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0236 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
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DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colore grigio.
La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento
325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0007  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

40,86648 42,90980

 PR  44,01280

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  72,56679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16328 = 1,5% * B)

10,88502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,34518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,79699

Incidenza manodopera al 17,66% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0237 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0237 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato
escluso verde. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero
di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm,
avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i
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giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0008  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

47,11804 49,47394

 PR  50,57694

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  79,13093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17804 = 1,5% * B)

11,86964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,10006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,10063

Incidenza manodopera al 16,2% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0238 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0238 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato
verde. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di
cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo
cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,02860
ora

70,89764 2,02767
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0009  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

61,93456 65,03129

 PR  66,13429

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  94,68828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21305 = 1,5% * B)

14,20324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,88915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,78067

Incidenza manodopera al 13,53% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0239 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0239 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colore grigio.
La posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su
massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare
le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,02860
ora

70,89764 2,02767

Pagina 4.350 di 5.893



Prezzario 2023

portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0007  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

40,86648 42,90980

 PR  45,11580

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  71,17353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16014 = 1,5% * B)

10,67603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,18496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,03452

Incidenza manodopera al 22,44% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0240 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0240 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato
escluso verde. La posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per
esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,01430
ora

70,89764 1,01384
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0008  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

47,11804 49,47394

 PR  51,67994

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  77,73767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17491 = 1,5% * B)

11,66065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,93983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,33815

Incidenza manodopera al 20,54% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0241 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0241 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 12,25 colorato
verde. La posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni,
su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384
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 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0009  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

61,93456 65,03129

 PR  67,23729

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  93,29502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20991 = 1,5% * B)

13,99425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,72893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,01820

Incidenza manodopera al 17,12% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0242 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0242 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colore grigio. La
posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325,
su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI 50,00000 0,01076 0,53800
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CONSUMO, a stima cad.

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0010  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,05000
m²

42,71720 44,85306

 PR  45,95606

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  74,51005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16765 = 1,5% * B)

11,17651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,56866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  94,25522

Incidenza manodopera al 17,2% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0243 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0243 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato escluso
verde. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di
cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo
cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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SAR23_PR.0057.0001.0011  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato cm 25 x 25 colorato escluso
verde.

1,05000
m²

48,96876 51,41720

 PR  52,52020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  81,07419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18242 = 1,5% * B)

12,16113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,32353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,55885

Incidenza manodopera al 15,81% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0244 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0244 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato verde. La
posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 325,
su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500
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SAR23_PR.0057.0001.0012  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato cm 25 x 25 colorato verde.

1,05000
m²

65,05496 68,30771

 PR  69,41071

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  97,96470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22042 = 1,5% * B)

14,69471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,26594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,92535

Incidenza manodopera al 13,08% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0245 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0245 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colore grigio. La
posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su
massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare
le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0010  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN 1,05000 42,71720 44,85306
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MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

m²

 PR  47,05906

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  73,11679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16451 = 1,5% * B)

10,96752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,40843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,49274

Incidenza manodopera al 21,84% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0246 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0246 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato escluso
verde. La posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni,
su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0011  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto

1,05000
m²

48,96876 51,41720
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con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato cm 25 x 25 colorato escluso
verde.

 PR  53,62320

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  79,68093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17928 = 1,5% * B)

11,95214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,79638

Incidenza manodopera al 20,04% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0247 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0247 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato cm 25 x 25 colorato verde. La
posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per esterni, su
massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare
le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0012  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto

1,05000
m²

65,05496 68,30771
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Prezzario 2023

con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato cm 25 x 25 colorato verde.

 PR  70,51371

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  96,57144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21729 = 1,5% * B)

14,48572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,10572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,16288

Incidenza manodopera al 16,53% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0248 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0248 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato OPUS INCERTUM 5/7 cm
colore grigio. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di
cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo
cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0013  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

43,29824 44,16420
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Prezzario 2023

porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato OPUS INCERTUM 5/7cm colore
grigio.

 PR  45,26720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  73,82119

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16610 = 1,5% * B)

11,07318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,48944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  93,38381

Incidenza manodopera al 17,36% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0249 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0249 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato OPUS INCERTUM 5/7 cm
colorato escluso verde. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con
spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3
mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i
giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0014  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

47,58072 48,53233
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Prezzario 2023

porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato OPUS INCERTUM 5/7cm
colorato escluso verde.

 PR  49,63533

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  78,18932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17593 = 1,5% * B)

11,72840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,99177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,90949

Incidenza manodopera al 16,39% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0250 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0250 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato OPUS INCERTUM 5/7 cm
colorato verde. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero
di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm,
avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i
giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0015  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

59,50280 60,69286
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Prezzario 2023

porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato OPUS INCERTUM 5/7cm
colorato verde.

 PR  61,79586

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  90,34985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20329 = 1,5% * B)

13,55248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,39023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,29256

Incidenza manodopera al 14,18% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0251 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0251 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato OPUS INCERTUM 5/7 cm
colore grigio. La posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per
esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0013  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

43,29824 44,16420

Pagina 4.362 di 5.893



Prezzario 2023

porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato OPUS INCERTUM 5/7cm colore
grigio.

 PR  46,37020

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  72,42793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16296 = 1,5% * B)

10,86419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,32921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,62133

Incidenza manodopera al 22,05% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0252 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0252 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato OPUS INCERTUM 5/7 cm
colorato escluso verde. La posa in opera dovrà essere effettuata con colla
idonea per esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm,
avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i
giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0014  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

47,58072 48,53233
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porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato OPUS INCERTUM 5/7cm
colorato escluso verde.

 PR  50,73833

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  76,79606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17279 = 1,5% * B)

11,51941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,83155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,14702

Incidenza manodopera al 20,79% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0253 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0253 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato OPUS INCERTUM 5/7 cm
colorato verde. La posa in opera dovrà essere effettuata con colla idonea per
esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di
rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di
dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0015  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

59,50280 60,69286
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porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondola norma DIN
51130 DIN 51097. Avente spessore di mm
22, formato OPUS INCERTUM 5/7cm
colorato verde.

 PR  62,89886

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  88,95659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20015 = 1,5% * B)

13,34349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,53009

Incidenza manodopera al 17,95% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0254 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0254 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato sampietrino mm 85 x 85 a
taglio irregolare colorato grigio. La posa in opera dovrà essere effettuata a
malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di
almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando
opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0016  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e

1,02000
m²

90,28716 92,09290
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porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

 PR  93,19590

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  121,74989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27394 = 1,5% * B)

18,26248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,00124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,01361

Incidenza manodopera al 10,53% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0255 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0255 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato sampietrino mm 85 x 85 a
taglio irregolare colorato escluso verde. La posa in opera dovrà essere
effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo,
con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed
inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0017  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo

1,02000
m²

99,55152 101,54255
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secondo la norma UNI

 PR  102,64555

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  131,19954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29520 = 1,5% * B)

19,67993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,08795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  165,96742

Incidenza manodopera al 9,77% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0256 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0256 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato sampietrino mm 85 x 85 a
taglio irregolare colorato verde. La posa in opera dovrà essere effettuata a
malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo, con fuga di
almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando
opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0018  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,02000
m²

114,60476 116,89686

 PR  117,99986
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  146,55385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32975 = 1,5% * B)

21,98308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,85369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  185,39062

Incidenza manodopera al 8,74% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0257 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0257 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato sampietrino mm 85 x 85 a
taglio irregolare colorato grigio. La posa in opera dovrà essere effettuata con
colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm,
avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i
giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0016  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,02000
m²

90,28716 92,09290

 PR  94,29890

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

Pagina 4.368 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  120,35663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27080 = 1,5% * B)

18,05349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,84101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  152,25113

Incidenza manodopera al 13,27% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0258 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0258 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato sampietrino mm 85 x 85 a
taglio irregolare colorato escluso verde. La posa in opera dovrà essere
effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di
almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando
opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0017  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,02000
m²

99,55152 101,54255

 PR  103,74855

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487
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 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  129,80628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29206 = 1,5% * B)

19,47094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,92772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  164,20494

Incidenza manodopera al 12,3% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0259 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0259 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato,
colorato tutta massa con ossidi coloranti; composto con una miscela di
quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la
norma UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130
DIN 51097. Avente spessore di mm 22, formato sampietrino mm 85 x 85 a
taglio irregolare colorato verde. La posa in opera dovrà essere effettuata con
colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di almeno 3 mm,
avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i
giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0018  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO ANTICATO E BURATTATO
COMPATTATO realizzato in agglomerato di
cemento pressato, monostrato, colorato
tutta massa con ossidi coloranti; composto
con una miscela di quarzi, calcari, graniti e
porfidi macinati a secco aventi una
granulometria del diametro da 0 a 4 mm e
di cemento R 42,5. Prodotto antigelivo
secondo la norma UNI

1,02000
m²

114,60476 116,89686

 PR  119,10286

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE 4,00000 0,71208 2,84832
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A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

kg

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  145,16059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32661 = 1,5% * B)

21,77409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,69347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  183,62815

Incidenza manodopera al 11% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0260 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0260 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25, tracciato da 4 linee colleganti i due
lati opposti a rilievospessore +/- mm. 5 con angolo tondo, linea per non
vedenti o ipovedenti, grigio o colorato. La posa in opera dovrà essere
effettuata a malta con spolvero di cemento 325, su massetto di sottofondo,
con fuga di almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed
inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il
massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

50,00000
cad.

0,01076 0,53800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

50,00000
cad.

0,01130 0,56500

SAR23_PR.0057.0001.0019  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25, tracciato da 4 linee colleganti i due
lati opposti a rilievospessore +/- mm. 5
con angolo tondo, linea per non vedenti o
ipovedenti, grigio o colorato.

1,05000
m²

180,58508 189,61433

 PR  190,71733

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,28570
ora

31,54000 9,01098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14290
ora

26,41000 3,77399

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

Pagina 4.371 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  13,77517

SAR23_SL.0005.0001.0001  - Malta bastarda - MALTA BASTARDA
composta da m³ 1.00 di sabbia, calce
idrata e cemento 32.5, resa a piè d’opera
con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

0,06000
m³

195,62176 11,73731

 SL  11,73731

 Sommano euro (A)  219,27132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49336 = 1,5% * B)

32,89070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,21620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  277,37822

Incidenza manodopera al 5,84% 16,21176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0013.0261 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0013 - Pavimenti / rivestimenti / battiscopa
SAR23_0261 - PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO realizzato in
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi
macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm e di
cemento R 42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma UNI 7087:2017 ed
antisdrucciolo R13 C secondo la norma DIN 51130 DIN 51097. Avente
spessore di mm 22, formato cm 25 x 25, tracciato da 4 linee colleganti i due
lati opposti a rilievospessore +/- mm. 5 con angolo tondo, linea per non
vedenti o ipovedenti, grigio o colorato. La posa in opera dovrà essere
effettuata con colla idonea per esterni, su massetto di sottofondo, con fuga di
almeno 3 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando
opportuno, i giunti di dilatazione. E compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. E escluso il massetto di sottofondo.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

100,00000
cad.

0,01076 1,07600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

100,00000
cad.

0,01130 1,13000

SAR23_PR.0057.0001.0019  - Pavimentazione - PAVIMENTAZIONE IN
MATTONCINO COMPATTATO reaizzato in
agglomerato di cemento pressato,
monostrato, colorato tutta massa con
ossidi coloranti; composto con una miscela
di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati
a secco aventi una granulometria del
diametro da 0 a 4 mm e di cemento R
42,5. Prodotto antigelivo secondo la norma
UNI 7087:2017 ed antisdrucciolo R13 C
secondo la norma DIN 51130 DIN 51097.
Avente spessore di mm 22, formato cm 25
x 25, tracciato da 4 linee colleganti i due
lati opposti a rilievospessore +/- mm. 5
con angolo tondo, linea per non vedenti o
ipovedenti, grigio o colorato.

1,05000
m²

180,58508 189,61433

 PR  191,82033

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,42860
ora

31,54000 13,51804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,21430
ora

26,41000 5,65966
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SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00710
ora

33,08000 0,23487

 RU  20,16790

SAR23_SL.0045.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

4,00000
kg

0,71208 2,84832

 SL  2,84832

 Sommano euro (A)  217,87806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49023 = 1,5% * B)

32,68171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,05598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  275,61575

Incidenza manodopera al 7,33% 20,19958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0001 - CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura silossanico colori vari -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 80 mm

SAR23_PR.0039.0008.0001  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco

1,00000
m²

15,60350 15,60350
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E Spessore mm. 80.

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  56,98910

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  90,38030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20336 = 1,5% * B)

13,55705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,39374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,33109

Incidenza manodopera al 29,21% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0002 - CAPPOTTO EPS spessore 100 mm finitura silossanico colori vari
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
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del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 100 mm

SAR23_PR.0039.0008.0002  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 100.

1,00000
m²

19,50850 19,50850

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  61,15810

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 31,54000 6,30800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  94,54930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21274 = 1,5% * B)

14,18240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,87317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,60487

Incidenza manodopera al 27,92% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0003 - CAPPOTTO EPS spessore 120 mm finitura silossanico colori vari
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 120 mm

SAR23_PR.0039.0008.0003  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a
cappotto.conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), esente da CFC, HCF e
HCFC, conducibilità termica lambda D
compreso tra 0,035 e 0,037 W/mK,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a compressione >=100 kPa
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

23,40800 23,40800

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a

6,00000
cad.

0,68934 4,13604
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percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  65,49764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  98,88884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22250 = 1,5% * B)

14,83333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,37222

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  125,09439

Incidenza manodopera al 26,69% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0004 - CAPPOTTO EPS spessore 140 mm finitura silossanico colori vari
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso

Pagina 4.377 di 5.893



Prezzario 2023

l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 140 mm

SAR23_PR.0039.0008.0004  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 140.

1,00000
m²

27,30750 27,30750

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  69,90306

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  103,29426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23241 = 1,5% * B)

15,49414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,87884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  130,66724

Incidenza manodopera al 25,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0005 - CAPPOTTO EPS spessore 160 mm finitura silossanico colori vari
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 160 mm

SAR23_PR.0039.0008.0005  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 160.

1,00000
m²

31,21250 31,21250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di

6,00000
cad.

0,89100 5,34600
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spessore 160 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,51210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  107,90330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24278 = 1,5% * B)

16,18550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,40888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,49768

Incidenza manodopera al 24,46% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0006 - CAPPOTTO EPS spessore 180 mm finitura silossanico colori vari
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
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schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 180 mm

SAR23_PR.0039.0008.0006  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 180.

1,00000
m²

35,11200 35,11200

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  80,94156

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120
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 Sommano euro (A)  114,33276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25725 = 1,5% * B)

17,14991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,14827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,63094

Incidenza manodopera al 23,09% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0007 - CAPPOTTO EPS spessore 200 mm finitura silossanico colori vari
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 200 mm

SAR23_PR.0039.0008.0007  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 200.

1,00000
m²

39,01150 39,01150

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  88,38310

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  121,77430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27399 = 1,5% * B)

18,26615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,00405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,04450

Incidenza manodopera al 21,68% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0011 - CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
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realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 80 mm

SAR23_PR.0039.0008.0001  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 80.

1,00000
m²

15,60350 15,60350

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  53,33160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  86,72280
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19513 = 1,5% * B)

13,00842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,97312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,70434

Incidenza manodopera al 30,44% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0012 - CAPPOTTO EPS spessore 100 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 100 mm

SAR23_PR.0039.0008.0002  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 100.

1,00000
m²

19,50850 19,50850

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  57,50060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  90,89180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20451 = 1,5% * B)

13,63377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,45256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,97813

Incidenza manodopera al 29,04% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0013 - CAPPOTTO EPS spessore 120 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
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applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 120 mm

SAR23_PR.0039.0008.0003  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a
cappotto.conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), esente da CFC, HCF e
HCFC, conducibilità termica lambda D
compreso tra 0,035 e 0,037 W/mK,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a compressione >=100 kPa
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

23,40800 23,40800

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  61,84014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  95,23134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21427 = 1,5% * B)

14,28470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,95160
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,46764

Incidenza manodopera al 27,72% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0014 - CAPPOTTO EPS spessore 140 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 140 mm

SAR23_PR.0039.0008.0004  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 140.

1,00000
m²

27,30750 27,30750

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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Peso minimo 140 kg/mc

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  66,24556

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  99,63676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22418 = 1,5% * B)

14,94551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,45823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,04050

Incidenza manodopera al 26,49% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0015 - CAPPOTTO EPS spessore 160 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
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ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 160 mm

SAR23_PR.0039.0008.0005  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 160.

1,00000
m²

31,21250 31,21250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  70,85460

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  104,24580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23455 = 1,5% * B)

15,63687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,98827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,87094

Incidenza manodopera al 25,32% 33,39120

Pagina 4.390 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0016 - CAPPOTTO EPS spessore 180 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 180 mm

SAR23_PR.0039.0008.0006  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 180.

1,00000
m²

35,11200 35,11200

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 2,50000 5,84100 14,60250
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

kg

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  77,28406

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  110,67526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24902 = 1,5% * B)

16,60129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,72766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  140,00421

Incidenza manodopera al 23,85% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0017 - CAPPOTTO EPS spessore 200 mm finitura silossanico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolanteviene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 200 mm
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SAR23_PR.0039.0008.0007  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 200.

1,00000
m²

39,01150 39,01150

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  84,72560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  118,11680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26576 = 1,5% * B)

17,71752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,58343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  149,41775

Incidenza manodopera al 22,35% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
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SAR23_0021 - CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0001  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 80.

1,00000
m²

15,60350 15,60350

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 1,00000 3,77300 3,77300
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

cad.

 PR  49,50287

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  82,89407

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18651 = 1,5% * B)

12,43411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,53282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,86100

Incidenza manodopera al 31,84% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0022 - CAPPOTTO EPS spessore 100 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0002  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.

1,00000
m²

19,50850 19,50850
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conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 100.

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  53,67187

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  87,06307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19589 = 1,5% * B)

13,05946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,01225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,13478

Incidenza manodopera al 30,32% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0023 - CAPPOTTO EPS spessore 120 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
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essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0003  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a
cappotto.conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), esente da CFC, HCF e
HCFC, conducibilità termica lambda D
compreso tra 0,035 e 0,037 W/mK,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a compressione >=100 kPa
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

23,40800 23,40800

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  58,01141

Pagina 4.397 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  91,40261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20566 = 1,5% * B)

13,71039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,51130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,62430

Incidenza manodopera al 28,88% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0024 - CAPPOTTO EPS spessore 140 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0004  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso

1,00000
m²

27,30750 27,30750
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tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 140.

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  62,41683

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  95,80803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21557 = 1,5% * B)

14,37120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,01792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,19715

Incidenza manodopera al 27,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0025 - CAPPOTTO EPS spessore 160 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
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planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0005  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 160.

1,00000
m²

31,21250 31,21250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  67,02587

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 31,54000 6,30800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  100,41707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22594 = 1,5% * B)

15,06256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,54796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,02759

Incidenza manodopera al 26,29% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0026 - CAPPOTTO EPS spessore 180 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0006  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 180.

1,00000
m²

35,11200 35,11200

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 6,00000 1,31266 7,87596
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

cad.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  73,45533

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  106,84653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24040 = 1,5% * B)

16,02698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,28735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  135,16086

Incidenza manodopera al 24,7% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0027 - CAPPOTTO EPS spessore 200 mm finitura acrilico vari colori -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
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sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0007  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 200.

1,00000
m²

39,01150 39,01150

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  80,89687

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  114,28807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25715 = 1,5% * B)

17,14321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,14313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,57441

Incidenza manodopera al 23,1% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0031 - CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0001  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 80.

1,00000
m²

15,60350 15,60350

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 10,00000 1,05966 10,59660
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

kg

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  47,70162

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  81,09282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18246 = 1,5% * B)

12,16392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,32567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,58241

Incidenza manodopera al 32,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0032 - CAPPOTTO EPS spessore 100 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
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caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0002  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 100.

1,00000
m²

19,50850 19,50850

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  51,87062

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  85,26182
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19184 = 1,5% * B)

12,78927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,80511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  107,85620

Incidenza manodopera al 30,96% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0033 - CAPPOTTO EPS spessore 120 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0003  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a
cappotto.conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), esente da CFC, HCF e
HCFC, conducibilità termica lambda D
compreso tra 0,035 e 0,037 W/mK,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a trazione >= 100 KPa,
resistenza a compressione >=100 kPa
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

23,40800 23,40800

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  56,21016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  89,60136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20160 = 1,5% * B)

13,44020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,30416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,34572

Incidenza manodopera al 29,46% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0034 - CAPPOTTO EPS spessore 140 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
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applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0004  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto,
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 140.

1,00000
m²

27,30750 27,30750

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,61558

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  94,00678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21152 = 1,5% * B)

14,10102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,81078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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118,91858

Incidenza manodopera al 28,08% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0035 - CAPPOTTO EPS spessore 160 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0005  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 160.

1,00000
m²

31,21250 31,21250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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Peso minimo 140 kg/mc

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  65,22462

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  98,61582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22189 = 1,5% * B)

14,79237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,34082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,74901

Incidenza manodopera al 26,77% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0036 - CAPPOTTO EPS spessore 180 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
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superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0006  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 180.

1,00000
m²

35,11200 35,11200

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  71,65408

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  105,04528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23635 = 1,5% * B)

15,75679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,08021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  132,88228

Incidenza manodopera al 25,13% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0014.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0014 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS
SAR23_0037 - CAPPOTTO EPS spessore 200 mm finitura acrilico bianco -
Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External
Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto
del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli
aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come
all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla
superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa
planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo
metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del
profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa
ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato
sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo
sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente
sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei
pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal
produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei
pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e
comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in
prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS (per una descrizione più
approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0008.0007  - PANNELLO IN EPS PER ISOLAMENTI
TERMICI A CAPPOTTO - Pannello in
polistirene espanso sinterizzato a cellule
chiuse (EPS) in pannelli, conforme alla
norma UNI EN 13163:2017 posti in opera
per isolamento termico a cappotto.
conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), esente da CFC, HCF e HCFC,
conducibilità termica lambda D compreso
tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a
trazione >= 100 KPa, resistenza a trazione
>= 100 KPa, resistenza a compressione
>=100 kPa euroclasse di reazione al fuoco
E Spessore mm. 200.

1,00000
m²

39,01150 39,01150

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a

2,50000
kg

3,76750 9,41875
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base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  79,09562

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  112,48682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25310 = 1,5% * B)

16,87302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,93598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  142,29582

Incidenza manodopera al 23,47% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0001 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 80 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0001  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER 1,00000 18,92000 18,92000
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ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto.conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi),conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 80.

m²

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,30560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  93,69680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21082 = 1,5% * B)

14,05452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,52645

Incidenza manodopera al 28,17% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0002 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 100 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
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ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0002  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 100.

1,00000
cad.

25,07450 25,07450

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza

1,00000
cad.

3,77300 3,77300
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media

 PR  66,72410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  100,11530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22526 = 1,5% * B)

15,01730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,51326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,64586

Incidenza manodopera al 26,37% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0003 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 120 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0003  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai

1,00000
m²

30,09050 30,09050
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requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  72,18014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  105,57134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23754 = 1,5% * B)

15,83570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,14070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,54774

Incidenza manodopera al 25% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0004 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 140 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
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nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0004  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,10650 35,10650

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  77,70206

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  111,09326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24996 = 1,5% * B)

16,66399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,77573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  140,53298

Incidenza manodopera al 23,76% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0005 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 160 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0005  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore

1,00000
m²

40,12250 40,12250
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mm. 160.

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  83,42210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  116,81330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26283 = 1,5% * B)

17,52200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,43353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,76883

Incidenza manodopera al 22,6% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0006 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 180 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
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del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0006  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 180.

1,00000
m²

45,13850 45,13850

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  90,96806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  124,35926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27981 = 1,5% * B)

18,65389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,30132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  157,31447

Incidenza manodopera al 21,23% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0007 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 200 mm finitura silossanico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0007  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 200.

1,00000
m²

50,15450 50,15450

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal

6,00000
cad.

1,90300 11,41800
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produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  99,52610

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  132,91730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29906 = 1,5% * B)

19,93760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,28549

 TOTALE (A + B + C) euro / m  168,14039

Incidenza manodopera al 19,86% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0011 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 80 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
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fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0001  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto.conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi),conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 80.

1,00000
m²

18,92000 18,92000

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  56,64810

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120
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 Sommano euro (A)  90,03930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20259 = 1,5% * B)

13,50590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,35452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,89972

Incidenza manodopera al 29,32% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0012 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 100 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0002  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 100.

1,00000
cad.

25,07450 25,07450

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  63,06660

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  96,45780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21703 = 1,5% * B)

14,46867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,09265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,01912

Incidenza manodopera al 27,37% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0013 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 120 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
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ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0003  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

30,09050 30,09050

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  68,52264

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  101,91384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22931 = 1,5% * B)

15,28708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,72009
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,92101

Incidenza manodopera al 25,9% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0014 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 140 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0004  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,10650 35,10650

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,04456

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  107,43576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24173 = 1,5% * B)

16,11536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,35511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  135,90623

Incidenza manodopera al 24,57% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0015 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 160 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
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superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0005  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 160.

1,00000
m²

40,12250 40,12250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  79,76460

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  113,15580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25460 = 1,5% * B)

16,97337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,01292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  143,14209

Incidenza manodopera al 23,33% 33,39120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0016 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 180 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0006  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 180.

1,00000
m²

45,13850 45,13850

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a

2,50000
kg

5,84100 14,60250
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base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  87,31056

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  120,70176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27158 = 1,5% * B)

18,10526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,88070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  152,68772

Incidenza manodopera al 21,87% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0017 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 200 mm finitura silossanico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0007  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER 1,00000 50,15450 50,15450
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ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 200.

m²

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  95,86860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  129,25980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29083 = 1,5% * B)

19,38897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,86488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  163,51365

Incidenza manodopera al 20,42% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0021 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 80 mm finitura acrilico colori
vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
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External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0001  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto.conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi),conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 80.

1,00000
m²

18,92000 18,92000

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300
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 PR  52,81937

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  86,21057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19397 = 1,5% * B)

12,93159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,91422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,05638

Incidenza manodopera al 30,62% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0022 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 100 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0002  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in

1,00000
cad.

25,07450 25,07450

Pagina 4.436 di 5.893



Prezzario 2023

materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 100.

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  59,23787

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  92,62907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20842 = 1,5% * B)

13,89436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,65234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  117,17577

Incidenza manodopera al 28,5% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0023 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 120 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
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impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0003  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

30,09050 30,09050

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  64,69391

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

Pagina 4.438 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  98,08511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22069 = 1,5% * B)

14,71277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,27979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,07767

Incidenza manodopera al 26,91% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0024 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 140 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0004  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,10650 35,10650

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 6,00000 0,77366 4,64196
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

cad.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  70,21583

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  103,60703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23312 = 1,5% * B)

15,54105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,91481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,06289

Incidenza manodopera al 25,48% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0025 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 160 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
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l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0005  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 160.

1,00000
m²

40,12250 40,12250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  75,93587

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  109,32707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24599 = 1,5% * B)

16,39906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,57261

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,29874

Incidenza manodopera al 24,14% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0026 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 180 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0006  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 180.

1,00000
m²

45,13850 45,13850

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  83,48183

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  116,87303

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26296 = 1,5% * B)

17,53095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,44040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,84438

Incidenza manodopera al 22,59% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0027 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 200 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
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(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0007  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 200.

1,00000
m²

50,15450 50,15450

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  92,03987

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  125,43107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28222 = 1,5% * B)

18,81466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,42457
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  158,67030

Incidenza manodopera al 21,04% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0031 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 80 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0001  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto.conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi),conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 80.

1,00000
m²

18,92000 18,92000

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  51,01812

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  84,40932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18992 = 1,5% * B)

12,66140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,70707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,77779

Incidenza manodopera al 31,27% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0032 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 100 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
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fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0002  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 100.

1,00000
cad.

25,07450 25,07450

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  57,43662

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  90,82782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20436 = 1,5% * B)

13,62417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,44520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,89719

Incidenza manodopera al 29,06% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0015.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0033 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 120 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0003  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

30,09050 30,09050

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.

2,50000
kg

3,76750 9,41875
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Colore bianco

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  62,89266

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  96,28386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21664 = 1,5% * B)

14,44258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,07264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,79908

Incidenza manodopera al 27,41% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0034 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 140 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0004  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato

1,00000
m²

35,10650 35,10650
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a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 140.

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  68,41458

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  101,80578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22906 = 1,5% * B)

15,27087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,70767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,78432

Incidenza manodopera al 25,93% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0035 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 160 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
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minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0005  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 160.

1,00000
m²

40,12250 40,12250

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,13462
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  107,52582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24193 = 1,5% * B)

16,12887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,36547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,02016

Incidenza manodopera al 24,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0036 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 180 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0006  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD

1,00000
m²

45,13850 45,13850
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compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 180.

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  81,68058

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  115,07178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25891 = 1,5% * B)

17,26077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,23326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  145,56581

Incidenza manodopera al 22,94% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0015.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0015 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in EPS grafitato
SAR23_0037 - CAPPOTTO EPS grafitato spessore 200 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
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sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una descrizione
più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0007  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 200.

1,00000
m²

50,15450 50,15450

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  90,23862

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  123,62982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27817 = 1,5% * B)

18,54447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,21743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  156,39172

Incidenza manodopera al 21,35% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0001 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 60 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0001  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 60.

1,00000
m²

15,31200 15,31200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal

6,00000
cad.

0,53534 3,21204
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produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  56,47764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  89,86884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20220 = 1,5% * B)

13,48033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,33492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,68409

Incidenza manodopera al 29,37% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0002 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 80 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
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per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0002  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 80.

1,00000
m²

20,41600 20,41600

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  61,80160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120
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 Sommano euro (A)  95,19280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21418 = 1,5% * B)

14,27892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,94717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,41889

Incidenza manodopera al 27,73% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0003 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 100 mm
finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete
esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0003  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 100.

1,00000
m²

25,52000 25,52000

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli

10,00000
kg

1,05966 10,59660

Pagina 4.458 di 5.893



Prezzario 2023

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  67,16960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  100,56080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22626 = 1,5% * B)

15,08412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,56449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,20941

Incidenza manodopera al 26,25% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0004 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 120 mm
finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete
esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
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caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0004  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

30,62400 30,62400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  72,71364

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  106,10484
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23874 = 1,5% * B)

15,91573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,20206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,22263

Incidenza manodopera al 24,88% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0005 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 140 mm
finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete
esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0005  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,72800 35,72800

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  78,32356

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  111,71476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25136 = 1,5% * B)

16,75721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,84720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,31917

Incidenza manodopera al 23,63% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0006 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 160 mm
finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete
esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
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deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0006  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 160.

1,00000
m²

40,83200 40,83200

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  84,13160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  117,52280
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26443 = 1,5% * B)

17,62842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,51512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,66634

Incidenza manodopera al 22,46% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0007 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 180 mm
finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete
esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0007  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 180.

1,00000
m²

45,93600 45,93600

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  91,76556

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  125,15676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28160 = 1,5% * B)

18,77351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,39303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  158,32330

Incidenza manodopera al 21,09% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0008 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 200 mm
finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete
esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
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prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0008  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 200.

1,00000
m²

51,04000 51,04000

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  100,41160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  133,80280
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30106 = 1,5% * B)

20,07042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,38732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,26054

Incidenza manodopera al 19,73% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0011 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 60 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0001  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 60.

1,00000
m²

15,31200 15,31200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  52,82014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  86,21134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19398 = 1,5% * B)

12,93170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,91430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,05734

Incidenza manodopera al 30,62% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0012 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 80 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
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140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0002  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 80.

1,00000
m²

20,41600 20,41600

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  58,14410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  91,53530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20595 = 1,5% * B)

13,73030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,52656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,79216
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Incidenza manodopera al 28,84% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0013 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 100 mm
finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0003  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 100.

1,00000
m²

25,52000 25,52000

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 0,20000 12,42266 2,48453
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

l

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  63,51210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  96,90330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21803 = 1,5% * B)

14,53550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,14388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,58268

Incidenza manodopera al 27,24% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0014 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 120 mm
finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
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ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare),
spessore 120 mm

SAR23_PR.0039.0010.0004  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

30,62400 30,62400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  69,05614

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  102,44734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23051 = 1,5% * B)

15,36710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,78144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,59588

Incidenza manodopera al 25,77% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0015 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 140 mm
finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0005  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,72800 35,72800

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 2,50000 5,84100 14,60250
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

kg

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,66606

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  108,05726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24313 = 1,5% * B)

16,20859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,42659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,69244

Incidenza manodopera al 24,43% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0016 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 160 mm
finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
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una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0006  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 160.

1,00000
m²

40,83200 40,83200

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  80,47410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  113,86530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25620 = 1,5% * B)

17,07980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,09451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,03961

Incidenza manodopera al 23,18% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 4.475 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0017 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 180 mm
finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0007  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 180.

1,00000
m²

45,93600 45,93600

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a

0,20000
l

12,42266 2,48453
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base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  88,10806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  121,49926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27337 = 1,5% * B)

18,22489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,97242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,69657

Incidenza manodopera al 21,73% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0018 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 200 mm
finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
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superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0008  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 200.

1,00000
m²

51,04000 51,04000

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  96,75410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  130,14530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29283 = 1,5% * B)

19,52180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,96671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  164,63381

Incidenza manodopera al 20,28% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0021 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 60 mm finitura
acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0001  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 60.

1,00000
m²

15,31200 15,31200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,

2,50000
kg

4,48800 11,22000
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colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  48,99141

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  82,38261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18536 = 1,5% * B)

12,35739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,47400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,21400

Incidenza manodopera al 32,04% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0022 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 80 mm finitura
acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0002  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER 1,00000 20,41600 20,41600
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ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 80.

m²

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  54,31537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  87,70657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19734 = 1,5% * B)

13,15599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,08626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,94882

Incidenza manodopera al 30,1% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0023 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 100 mm
finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
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denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0002  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 100.

1,00000
cad.

25,07450 25,07450

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300
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 PR  59,23787

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  92,62907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20842 = 1,5% * B)

13,89436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,65234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  117,17577

Incidenza manodopera al 28,5% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0024 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 120 mm
finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0009.0003  - PANNELLO IN EPS GRAFITATO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannello in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse EPS additivato con grafite
in pannelli, conforme alla norma UNI EN
13163:2017, posti in opera per isolamento
termico a cappotto. conforme ai CAM

1,00000
m²

30,09050 30,09050
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(Criteri Ambientali Minimi), conforme ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005). avente
valore di conducibilità termica lambdaD
compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK,
resistenza a trazione >=100 kPa,
euroclasse di reazione al fuoco E Spessore
mm. 120.

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  64,69391

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  98,08511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22069 = 1,5% * B)

14,71277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,27979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,07767

Incidenza manodopera al 26,91% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0025 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 140 mm
finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
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al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0005  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,72800 35,72800

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  70,83733

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  104,22853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23451 = 1,5% * B)

15,63428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,98628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,84909

Incidenza manodopera al 25,33% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0026 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 160 mm
finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0006  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma

1,00000
m²

40,83200 40,83200
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UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 160.

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  76,64537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  110,03657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24758 = 1,5% * B)

16,50549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,65421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  139,19627

Incidenza manodopera al 23,99% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0027 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 180 mm
finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0007  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 180.

1,00000
m²

45,93600 45,93600

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  84,27933
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  117,67053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26476 = 1,5% * B)

17,65058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,53211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,85322

Incidenza manodopera al 22,43% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0028 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 200 mm
finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna
con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System,
denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica
23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0008  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica

1,00000
m²

51,04000 51,04000
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lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 200.

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  92,92537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  126,31657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28421 = 1,5% * B)

18,94749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,52641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  159,79047

Incidenza manodopera al 20,9% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0031 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 60 mm finitura
acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
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effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0001  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 60.

1,00000
m²

15,31200 15,31200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  47,19016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  80,58136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18131 = 1,5% * B)

12,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,26686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,93542

Incidenza manodopera al 32,76% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0032 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 80 mm finitura
acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0002  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 80.

1,00000
m²

20,41600 20,41600

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a

6,00000
cad.

0,57200 3,43200
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cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  52,51412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  85,90532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19329 = 1,5% * B)

12,88580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,87911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,67023

Incidenza manodopera al 30,73% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0033 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 100 mm
finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
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poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0003  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 100.

1,00000
m²

25,52000 25,52000

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  57,88212

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU
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33,39120

 Sommano euro (A)  91,27332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20537 = 1,5% * B)

13,69100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,49643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,46075

Incidenza manodopera al 28,92% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0034 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 120 mm
finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0004  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 120.

1,00000
m²

30,62400 30,62400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  63,42616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  96,81736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21784 = 1,5% * B)

14,52260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,13400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,47396

Incidenza manodopera al 27,26% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0035 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 140 mm
finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
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idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0005  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 140.

1,00000
m²

35,72800 35,72800

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  69,03608

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  102,42728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23046 = 1,5% * B)

15,36409

Pagina 4.497 di 5.893



Prezzario 2023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,77914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,57051

Incidenza manodopera al 25,77% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0036 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 160 mm
finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0006  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 160.

1,00000
m²

40,83200 40,83200

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,84412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  108,23532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24353 = 1,5% * B)

16,23530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,44706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,91768

Incidenza manodopera al 24,39% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0037 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 180 mm
finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
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CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0007  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,036 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >20 kPa, resistenza a trazione
= 7,5 kPa Spessore mm. 180.

1,00000
m²

45,93600 45,93600

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  82,47808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  115,86928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26071 = 1,5% * B)

17,38039
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,32497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  146,57464

Incidenza manodopera al 22,78% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0016.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0016 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
monodensità
SAR23_0038 - CAPPOTTO lana di roccia monodensità spessore 200 mm
finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia monodensità (per
una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0008  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia in pannelli secondo UNI EN
13172:2012 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne,
provvisto di ETA, conforme ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005), conducibilità termica
lambda <=0,036 W/mK, Euroclasse di
reazione al fuoco A1 resistenza a
compressione (carico distribuito) >20 kPa,
resistenza a trazione = 7,5 kPa Spessore
mm. 200.

1,00000
m²

51,04000 51,04000

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  91,12412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  124,51532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28016 = 1,5% * B)

18,67730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,31926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  157,51188

Incidenza manodopera al 21,2% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0001 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 60 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
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cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0011  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

17,07650 17,07650

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  58,24214

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  91,63334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20618 = 1,5% * B)

13,74500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,53783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,91617
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Incidenza manodopera al 28,81% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0002 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 80 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0012  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,82250 22,82250

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  64,20810

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  97,59930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21960 = 1,5% * B)

14,63990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,22392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,46312

Incidenza manodopera al 27,05% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0003 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 100 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
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la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0013  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

28,50900 28,50900

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  70,15860

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  103,54980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23299 = 1,5% * B)

15,53247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,90823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  130,99050

Incidenza manodopera al 25,49% 33,39120

Pagina 4.506 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0004 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 120 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0014  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

34,20400 34,20400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 0,20000 12,42266 2,48453
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

l

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  76,29364

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  109,68484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24679 = 1,5% * B)

16,45273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,61376

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,75133

Incidenza manodopera al 24,07% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0005 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 140 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
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ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0015  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

1,00000
m²

39,89900 39,89900

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  82,49456

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  115,88576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26074 = 1,5% * B)

17,38286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,32686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  146,59548

Incidenza manodopera al 22,78% 33,39120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0006 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 160 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0016  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

45,61100 45,61100

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o

0,20000
l

12,42266 2,48453
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pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  88,91060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  122,30180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27518 = 1,5% * B)

18,34527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,06471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,71178

Incidenza manodopera al 21,58% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0007 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 180 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
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fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0017  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

51,31450 51,31450

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  97,14406

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  130,53526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29370 = 1,5% * B)

19,58029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,01156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  165,12711

Incidenza manodopera al 20,22% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0008 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 200 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0018  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

57,01800 57,01800

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di

0,20000
l

12,42266 2,48453
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ETA.

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  106,38960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  139,78080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31451 = 1,5% * B)

20,96712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,07479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  176,82271

Incidenza manodopera al 18,88% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0011 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 60 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
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rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0011  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

17,07650 17,07650

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  54,58464

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  87,97584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19795 = 1,5% * B)

13,19638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,11722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,28944

Incidenza manodopera al 30% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0012 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 80 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0012  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,82250 22,82250

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di

0,20000
l

12,42266 2,48453
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ETA.

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,55060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  93,94180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21137 = 1,5% * B)

14,09127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,80331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,83638

Incidenza manodopera al 28,1% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0013 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 100 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
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rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0013  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

28,50900 28,50900

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  66,50110

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  99,89230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22476 = 1,5% * B)

14,98385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,48762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,36377

Incidenza manodopera al 26,42% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0014 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 120 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0014  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

34,20400 34,20400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di

0,20000
l

12,42266 2,48453
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ETA.

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  72,63614

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  106,02734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23856 = 1,5% * B)

15,90410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,19314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,12458

Incidenza manodopera al 24,9% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0015 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 140 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
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rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0015  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

1,00000
m²

39,89900 39,89900

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  78,83706

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  112,22826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25251 = 1,5% * B)

16,83424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,90625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,96875

Incidenza manodopera al 23,52% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0016 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 160 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0016  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

45,61100 45,61100

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di

0,20000
l

12,42266 2,48453
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ETA.

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  85,25310

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  118,64430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26695 = 1,5% * B)

17,79665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,64410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  150,08505

Incidenza manodopera al 22,25% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0017 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 180 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
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rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0017  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

51,31450 51,31450

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  93,48656

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  126,87776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28547 = 1,5% * B)

19,03166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,59094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  160,50036

Incidenza manodopera al 20,8% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0013.0017.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0018 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 200 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0018  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

57,01800 57,01800

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453
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SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  102,73210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  136,12330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30628 = 1,5% * B)

20,41850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,65418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  172,19598

Incidenza manodopera al 19,39% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0021 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 60 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
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riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0011  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

17,07650 17,07650

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  50,75591

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  84,14711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18933 = 1,5% * B)

12,62207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,67692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,44610

Incidenza manodopera al 31,37% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0022 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 80 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0012  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,82250 22,82250

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,

2,50000
kg

4,48800 11,22000
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colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  56,72187

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  90,11307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20275 = 1,5% * B)

13,51696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,36300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,99303

Incidenza manodopera al 29,29% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0023 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 100 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)
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SAR23_PR.0039.0010.0013  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

28,50900 28,50900

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  62,67237

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  96,06357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21614 = 1,5% * B)

14,40954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,04731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,52042

Incidenza manodopera al 27,48% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0024 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
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spessore 120 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0014  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

34,20400 34,20400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA 1,00000 3,77300 3,77300
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PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

cad.

 PR  68,80741

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  102,19861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22995 = 1,5% * B)

15,32979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,75284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  129,28124

Incidenza manodopera al 25,83% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0025 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 140 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0015  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)

1,00000
m²

39,89900 39,89900
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in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  75,00833

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  108,39953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24390 = 1,5% * B)

16,25993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,46595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,12541

Incidenza manodopera al 24,35% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0026 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 160 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0016  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

45,61100 45,61100

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300
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 PR  81,42437

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  114,81557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25834 = 1,5% * B)

17,22234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,20379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  145,24170

Incidenza manodopera al 22,99% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0027 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 180 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0017  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il

1,00000
m²

51,31450 51,31450
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lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  89,65783

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  123,04903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27686 = 1,5% * B)

18,45735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,15064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  155,65702

Incidenza manodopera al 21,45% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0028 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 200 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
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al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0018  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

57,01800 57,01800

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  98,90337

Pagina 4.537 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  132,29457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29766 = 1,5% * B)

19,84419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,21388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  167,35264

Incidenza manodopera al 19,95% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0031 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 60 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0011  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma

1,00000
m²

17,07650 17,07650
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UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  48,95466

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  82,34586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18528 = 1,5% * B)

12,35188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,46977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,16751

Incidenza manodopera al 32,06% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0032 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 80 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

Pagina 4.539 di 5.893



Prezzario 2023

manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0012  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,82250 22,82250

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  54,92062

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  88,31182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19870 = 1,5% * B)

13,24677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,15586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,71445

Incidenza manodopera al 29,89% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0033 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 100 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0013  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda

1,00000
m²

28,50900 28,50900
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<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,87112

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  94,26232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21209 = 1,5% * B)

14,13935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,84017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,24184

Incidenza manodopera al 28% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0034 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 120 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
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preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0014  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

34,20400 34,20400

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  67,00616

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  100,39736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22589 = 1,5% * B)

15,05960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,54570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,00266

Incidenza manodopera al 26,29% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0035 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 140 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0015  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico

1,00000
m²

39,89900 39,89900
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distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  73,20708

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  106,59828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23985 = 1,5% * B)

15,98974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,25880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,84682

Incidenza manodopera al 24,76% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0036 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 160 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
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procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0016  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

45,61100 45,61100

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  79,62312

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  113,01432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25428 = 1,5% * B)

16,95215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,99665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  142,96312

Incidenza manodopera al 23,36% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0037 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 180 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0017  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

51,31450 51,31450
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SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  87,85658

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  121,24778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27281 = 1,5% * B)

18,18717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,94350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,37845

Incidenza manodopera al 21,77% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0017.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0017 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (110/75 kg/mc)
SAR23_0038 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (110/75 kg/mc)
spessore 200 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
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ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(110/75 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0018  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

57,01800 57,01800

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  97,10212

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  130,49332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29361 = 1,5% * B)

19,57400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,00673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  165,07405

Incidenza manodopera al 20,23% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0001 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 60 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0021  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

16,76200 16,76200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a

6,00000
cad.

0,53534 3,21204
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cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  57,92764

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  91,31884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20547 = 1,5% * B)

13,69783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,50167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,51834

Incidenza manodopera al 28,91% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0002 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 80 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
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cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0022  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,34650 22,34650

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  63,73210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,15000 29,30000 4,39500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  97,12330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21853 = 1,5% * B)

14,56850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,16918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,86098

Incidenza manodopera al 27,18% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0003 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 100 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0023  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

27,93100 27,93100

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di

6,00000
cad.

0,61600 3,69600
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lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  69,58060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  102,97180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23169 = 1,5% * B)

15,44577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,84176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  130,25933

Incidenza manodopera al 25,63% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0004 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 120 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
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giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0024  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA,conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

33,54100 33,54100

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  75,63064

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  109,02184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24530 = 1,5% * B)

16,35328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,53751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  137,91263

Incidenza manodopera al 24,21% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0005 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 140 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0025  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

1,00000
m²

39,11700 39,11700

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del

6,00000
cad.

0,77366 4,64196
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pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  81,71256

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  115,10376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25898 = 1,5% * B)

17,26556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,23693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  145,60625

Incidenza manodopera al 22,93% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0006 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 160 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
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del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0016  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (110/75 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

45,61100 45,61100

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  88,91060

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,15000 29,30000 4,39500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  122,30180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27518 = 1,5% * B)

18,34527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,06471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,71178

Incidenza manodopera al 21,58% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0007 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 180 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico a
cappotto di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation
Composite System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo
europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della
transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0027  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

50,30300 50,30300

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di

6,00000
cad.

1,31266 7,87596
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spessore 180 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  96,13256

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  129,52376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29143 = 1,5% * B)

19,42856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,89523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  163,84755

Incidenza manodopera al 20,38% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0008 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 200 mm silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
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Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0028  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

55,91300 55,91300

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  105,28460

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  138,67580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31202 = 1,5% * B)

20,80137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,94772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  175,42489

Incidenza manodopera al 19,03% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0011 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 60 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0021  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

16,76200 16,76200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  54,27014

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  87,66134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19724 = 1,5% * B)

13,14920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,08105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,89159

Incidenza manodopera al 30,11% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0012 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 80 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
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appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0022  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,34650 22,34650

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,07460

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU
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33,39120

 Sommano euro (A)  93,46580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21030 = 1,5% * B)

14,01987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,74857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,23424

Incidenza manodopera al 28,24% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0013 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 100 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0023  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

27,93100 27,93100

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  65,92310

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  99,31430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22346 = 1,5% * B)

14,89715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,42115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  125,63260

Incidenza manodopera al 26,58% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0014 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 120 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
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appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0024  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA,conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

33,54100 33,54100

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  71,97314

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU
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33,39120

 Sommano euro (A)  105,36434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23707 = 1,5% * B)

15,80465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,11690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,28589

Incidenza manodopera al 25,05% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0015 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 140 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0025  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

1,00000
m²

39,11700 39,11700

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  78,05506

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  111,44626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25075 = 1,5% * B)

16,71694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,81632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  140,97952

Incidenza manodopera al 23,69% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0016 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 160 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
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appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0026  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

44,71000 44,71000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  84,35210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU
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33,39120

 Sommano euro (A)  117,74330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26492 = 1,5% * B)

17,66150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,54048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,94528

Incidenza manodopera al 22,42% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0017 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 180 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0027  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

50,30300 50,30300

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  92,47506

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  125,86626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28320 = 1,5% * B)

18,87994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,47462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  159,22082

Incidenza manodopera al 20,97% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0018 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 200 mm finitura silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
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appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0028  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

55,91300 55,91300

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  101,62710

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU
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33,39120

 Sommano euro (A)  135,01830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30379 = 1,5% * B)

20,25275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,52711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  170,79816

Incidenza manodopera al 19,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0021 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 60 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0021  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

16,76200 16,76200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  50,44141

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  83,83261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18862 = 1,5% * B)

12,57489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,64075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,04825

Incidenza manodopera al 31,49% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0022 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 80 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
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ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0022  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,34650 22,34650

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  56,24587

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120
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 Sommano euro (A)  89,63707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20168 = 1,5% * B)

13,44556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,30826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,39089

Incidenza manodopera al 29,45% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0023 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 100 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0023  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

27,93100 27,93100

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  62,09437

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  95,48557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21484 = 1,5% * B)

14,32284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,98084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,78925

Incidenza manodopera al 27,64% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0024 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 120 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
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prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0024  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA,conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

33,54100 33,54100

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  68,14441

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  101,53561
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22846 = 1,5% * B)

15,23034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,67660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,44255

Incidenza manodopera al 26% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0025 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 140 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0025  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

1,00000
m²

39,11700 39,11700

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,22633

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  107,61753

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24214 = 1,5% * B)

16,14263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,37602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,13618

Incidenza manodopera al 24,53% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0026 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 160 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
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realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0026  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

44,71000 44,71000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  80,52337

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  113,91457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25631 = 1,5% * B)

17,08719
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,10018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,10194

Incidenza manodopera al 23,17% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0027 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 180 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0027  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

50,30300 50,30300

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  88,64633

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  122,03753

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27458 = 1,5% * B)

18,30563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,03432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  154,37748

Incidenza manodopera al 21,63% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0028 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 200 mm finitura acrilico colori vari - Isolamento termico a cappotto
di parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
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140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0028  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

1,00000
m²

55,91300 55,91300

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  97,79837

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  131,18957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29518 = 1,5% * B)

19,67844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,08680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  165,95481
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Incidenza manodopera al 20,12% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0031 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 60 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0021  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 60.

1,00000
m²

16,76200 16,76200

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  48,64016

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  82,03136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18457 = 1,5% * B)

12,30470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,43361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,76967

Incidenza manodopera al 32,18% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0032 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 80 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per

Pagina 4.587 di 5.893



Prezzario 2023

ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0022  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa Spessore mm. 80.

1,00000
m²

22,34650 22,34650

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  54,44462

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  87,83582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19763 = 1,5% * B)

13,17537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,10112

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,11231

Incidenza manodopera al 30,05% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 4.588 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0033 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 100 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0023  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 100.

1,00000
m²

27,93100 27,93100

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830
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SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,29312

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  93,68432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21079 = 1,5% * B)

14,05265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,51067

Incidenza manodopera al 28,18% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0034 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 120 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
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riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0024  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA,conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 120.

1,00000
m²

33,54100 33,54100

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  66,34316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  99,73436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22440 = 1,5% * B)

14,96015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,46945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,16396

Incidenza manodopera al 26,47% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
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SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0035 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 140 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0025  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi),conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 140.

1,00000
m²

39,11700 39,11700

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,

2,50000
kg

3,76750 9,41875
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colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  72,42508

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  105,81628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23809 = 1,5% * B)

15,87244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,16887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,85759

Incidenza manodopera al 24,95% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0036 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 160 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)
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SAR23_PR.0039.0010.0026  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 160.

1,00000
m²

44,71000 44,71000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  78,72212

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  112,11332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25226 = 1,5% * B)

16,81700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,89303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,82335

Incidenza manodopera al 23,54% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0037 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
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spessore 180 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0027  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI
EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 180.

1,00000
m²

50,30300 50,30300

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,

1,00000
cad.

3,77300 3,77300
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profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

 PR  86,84508

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  120,23628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27053 = 1,5% * B)

18,03544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,82717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  152,09889

Incidenza manodopera al 21,95% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0018.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0018 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in lana di roccia
doppia densità (120/70 kg/mc)
SAR23_0038 - CAPPOTTO lana di roccia doppia densità (120/70 kg/mc)
spessore 200 mm finitura acrilico bianco - Isolamento termico a cappotto di
parete esterna con sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà essere conforme
al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle
specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze
pericolose . La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già
preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e
consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La
procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo0 metallico di
partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante
viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG
004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo
cura di procedere dal basso verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei
giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando
del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla
dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con
appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in
ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità
degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le
prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0
kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si
realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata
deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR
secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in lana di roccia a doppia densità
(120/70 kg/mc) (per una descrizione più approfondita si rimanda al prodotto
elementare)

SAR23_PR.0039.0010.0028  - PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - Lana
di roccia a doppia densità (120/70 kg/mc)
in pannelli, secondo UNI EN 12667 e UNI

1,00000
m²

55,91300 55,91300
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EN 12939 posti in opera per isolamento
termico a cappotto di pareti esterne con il
lato di densità superiore a vista, provvisto
di ETA, conforme ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), conducibilità termica lambda
<=0,035 W/mK, Euroclasse di reazione al
fuoco A1 resistenza a compressione (carico
distribuito) >=10 kPa, resistenza a
trazione >= 7,5 kPa. Spessore mm. 200.

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  95,99712

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  129,38832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29112 = 1,5% * B)

19,40825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,87966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  163,67623

Incidenza manodopera al 20,4% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0001 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 60 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
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per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0001  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 60

1,00000
m²

19,50000 19,50000

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  60,66564

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,18000 31,54000 5,67720
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  94,05684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21163 = 1,5% * B)

14,10853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,81654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,98191

Incidenza manodopera al 28,06% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0002 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 80 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0002  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.

1,00000
m²

26,00000 26,00000
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Spessore mm 80

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  67,38560

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  100,77680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22675 = 1,5% * B)

15,11652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,58933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,48265

Incidenza manodopera al 26,19% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0003 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 100 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
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del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0003  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 100

1,00000
m²

32,50000 32,50000

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  74,14960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,15000 29,30000 4,39500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  107,54080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24197 = 1,5% * B)

16,13112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,36719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  136,03911

Incidenza manodopera al 24,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0004 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 120 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0004  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 120

1,00000
m²

39,00000 39,00000

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  81,08964

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  114,48084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25758 = 1,5% * B)

17,17213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,16530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,81827

Incidenza manodopera al 23,06% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0005 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 140 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
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quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0005  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 140

1,00000
m²

45,50000 45,50000

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  88,09556

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  121,48676
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27335 = 1,5% * B)

18,22301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,97098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,68075

Incidenza manodopera al 21,73% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0006 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 160 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0006  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 160

1,00000
m²

52,00000 52,00000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  95,29960

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  128,69080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28955 = 1,5% * B)

19,30362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,79944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  162,79386

Incidenza manodopera al 20,51% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0007 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 180 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
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la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0007  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 180

1,00000
m²

58,50000 58,50000

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colori vari

2,50000
kg

7,30400 18,26000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  104,32956

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  137,72076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30987 = 1,5% * B)

20,65811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,83789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  174,21676

Incidenza manodopera al 19,17% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0008 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 200 mm finitura
silossanico colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0008  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 200

1,00000
m²

65,00000 65,00000

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0015  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con

2,50000
kg

7,30400 18,26000
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frattazzo. Colori vari

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  114,37160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  147,76280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33247 = 1,5% * B)

22,16442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,99272

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  186,91994

Incidenza manodopera al 17,86% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0011 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 60 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0001  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo

1,00000
m²

19,50000 19,50000
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naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 60

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  57,00814

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  90,39934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20340 = 1,5% * B)

13,55990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,39592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  114,35516

Incidenza manodopera al 29,2% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0012 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 80 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
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per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0002  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 80

1,00000
m²

26,00000 26,00000

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  63,72810

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 31,54000 6,30800
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  97,11930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21852 = 1,5% * B)

14,56790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,16872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,85592

Incidenza manodopera al 27,18% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0013 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 100 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0003  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.

1,00000
m²

32,50000 32,50000
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Spessore mm 100

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  70,49210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  103,88330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23374 = 1,5% * B)

15,58250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,94658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  131,41238

Incidenza manodopera al 25,41% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0014 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 120 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
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del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0004  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 120

1,00000
m²

39,00000 39,00000

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  77,43214

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,15000 29,30000 4,39500
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  110,82334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24935 = 1,5% * B)

16,62350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,74468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  140,19152

Incidenza manodopera al 23,82% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0015 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 140 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0005  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 140

1,00000
m²

45,50000 45,50000

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196
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SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  84,43806

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  117,82926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26512 = 1,5% * B)

17,67439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,55037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  149,05402

Incidenza manodopera al 22,4% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0016 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 160 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
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quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0006  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 160

1,00000
m²

52,00000 52,00000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  91,64210

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  125,03330
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28133 = 1,5% * B)

18,75500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,37883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  158,16713

Incidenza manodopera al 21,11% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0017 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 180 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0007  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 180

1,00000
m²

58,50000 58,50000

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.

1,10000
m²

2,58134 2,83947
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Peso minimo 140 kg/mc

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  100,67206

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  134,06326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30164 = 1,5% * B)

20,10949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,59003

Incidenza manodopera al 19,69% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0018 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 200 mm finitura
silossanico bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con
sistema ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato
ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti
CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
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ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0008  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 200

1,00000
m²

65,00000 65,00000

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0013  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base silossanica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Altamente traspirante, dotato di
ETA.

0,20000
l

12,42266 2,48453

SAR23_PR.0039.0012.0017  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine silossaniche all'acqua, in
pasta, colorato in massa, applicato con
frattazzo. Colore bianco

2,50000
kg

5,84100 14,60250

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  110,71410

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  144,10530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32424 = 1,5% * B)

21,61580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,57211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  182,29321

Incidenza manodopera al 18,32% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0021 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 60 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0001  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 60

1,00000
m²

19,50000 19,50000

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000
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SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  53,17941

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  86,57061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19478 = 1,5% * B)

12,98559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,95562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,51182

Incidenza manodopera al 30,49% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0022 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 80 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0002  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico

1,00000
m²

26,00000 26,00000
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a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 80

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  59,89937

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  93,29057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20990 = 1,5% * B)

13,99359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,72842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  118,01258

Incidenza manodopera al 28,29% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0023 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 100 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
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nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0003  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 100

1,00000
m²

32,50000 32,50000

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

6,00000
cad.

0,61600 3,69600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  66,66337

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  100,05457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22512 = 1,5% * B)

15,00819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,50628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  126,56904

Incidenza manodopera al 26,38% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0024 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 120 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0004  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 120

1,00000
m²

39,00000 39,00000

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a

6,00000
cad.

0,68934 4,13604
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cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  73,60341

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  106,99461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24074 = 1,5% * B)

16,04919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,30438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  135,34818

Incidenza manodopera al 24,67% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0025 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 140 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
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quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0005  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 140

1,00000
m²

45,50000 45,50000

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  80,60933

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120
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 Sommano euro (A)  114,00053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25650 = 1,5% * B)

17,10008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,11006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,21067

Incidenza manodopera al 23,15% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0026 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 160 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0006  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 160

1,00000
m²

52,00000 52,00000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  87,81337

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  121,20457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27271 = 1,5% * B)

18,18069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,93853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  153,32379

Incidenza manodopera al 21,78% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0027 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 180 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
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140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0007  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 180

1,00000
m²

58,50000 58,50000

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  96,84333

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  130,23453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29303 = 1,5% * B)

19,53518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,97697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  164,74668

Incidenza manodopera al 20,27% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0028 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 200 mm finitura acrilico
colori vari - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema
ETICS – External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004
secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui
al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri
ambientali minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0008  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 200

1,00000
m²

65,00000 65,00000

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0016  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colori vari

2,50000
kg

4,48800 11,22000
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SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  106,88537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  140,27657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31562 = 1,5% * B)

21,04149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,13181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  177,44987

Incidenza manodopera al 18,82% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0031 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 60 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0001  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico

1,00000
m²

19,50000 19,50000
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a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 60

SAR23_PR.0039.0012.0001  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 60 mm.

6,00000
cad.

0,53534 3,21204

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  51,37816

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  84,76936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19073 = 1,5% * B)

12,71540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,74848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  107,23324

Incidenza manodopera al 31,14% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0032 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 80 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0002  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 80

1,00000
m²

26,00000 26,00000

SAR23_PR.0039.0012.0002  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 80 mm.

6,00000
cad.

0,57200 3,43200

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  58,09812

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  91,48932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20585 = 1,5% * B)

13,72340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,52127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  115,73399

Incidenza manodopera al 28,85% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0033 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 100 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0003  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 100

1,00000
m²

32,50000 32,50000

SAR23_PR.0039.0012.0003  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a

6,00000
cad.

0,61600 3,69600
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cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 100 mm.

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  64,86212

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  98,25332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22107 = 1,5% * B)

14,73800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,29913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  124,29045

Incidenza manodopera al 26,87% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0034 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 120 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà

Pagina 4.636 di 5.893



Prezzario 2023

quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0004  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 120

1,00000
m²

39,00000 39,00000

SAR23_PR.0039.0012.0004  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 120 mm

6,00000
cad.

0,68934 4,13604

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  71,80216

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120
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 Sommano euro (A)  105,19336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23669 = 1,5% * B)

15,77900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,09724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,06960

Incidenza manodopera al 25,09% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0035 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 140 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0005  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 140

1,00000
m²

45,50000 45,50000

SAR23_PR.0039.0012.0005  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 140 mm.

6,00000
cad.

0,77366 4,64196

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

10,00000
kg

1,05966 10,59660
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EN 998-1:2016.

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  78,80808

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  112,19928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25245 = 1,5% * B)

16,82989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,90292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,93209

Incidenza manodopera al 23,53% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0036 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0036 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 160 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
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140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0006  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 160

1,00000
m²

52,00000 52,00000

SAR23_PR.0039.0012.0006  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 160 mm.

6,00000
cad.

0,89100 5,34600

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  86,01212

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  119,40332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26866 = 1,5% * B)

17,91050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,73138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  151,04520

Incidenza manodopera al 22,11% 33,39120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0037 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0037 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 180 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0007  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico
a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 180

1,00000
m²

58,50000 58,50000

SAR23_PR.0039.0012.0007  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello. Per pannelli di isolante di
spessore 180 mm.

6,00000
cad.

1,31266 7,87596

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875
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SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  95,04208

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  128,43328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28897 = 1,5% * B)

19,26499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,76983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  162,46810

Incidenza manodopera al 20,55% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0019.0038 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0019 - Isolamenti termici a cappotto con pannello in sughero biondo
SAR23_0038 - CAPPOTTO in sughero biondo spessore 200 mm finitura acrilico
bianco - Isolamento termico a cappotto di parete esterna con sistema ETICS –
External Thermal Insulation Composite System, denominato ETA004 secondo
il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM di cui al
decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera
lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali
minimi per l' affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM),
soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La posa in opera viene
effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un
fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata
con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo0 metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore
del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante
idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di
marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello
viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso
l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono
poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà
quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare
per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l’asciugatura si procede alla
fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli
schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro
quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I
tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere
idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm -
Portata del piattello ≥ 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale
(χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza
ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC
CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato, appena
applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a
140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in
verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10
cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata
la rete si procede all’applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per
ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della
superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di
fondo per stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di
rivestimento di finitura in pasta di tipo acrilico (intonachino), stesi con
spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e
riquadratura di infissi. Pannello isolante in sughero biondo (per una
descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SAR23_PR.0039.0011.0008  - PANNELLO IN SUGHERO BIONDO PER
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO -
Pannelli in agglomerato di sughero biondo
naturale, super compatto e ad alta densità
(ICB) posti in opera per isolamento termico

1,00000
m²

65,00000 65,00000
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a cappotto di pareti esterne/interne,
conforme alla norma UNI EN 13170:2015,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi), di cui al decreto M.A.T.T.M.
vigente, conforme ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al
fuoco, conduttività termica 0,045 + 0,005
W/mK, classe E di reazione al fuoco.
Spessore mm 200

SAR23_PR.0039.0012.0008  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Tassello a
percussione, idoneo per sistema a
cappotto certificato ETA dal produttore, di
lunghezza adeguata allo spessore del
pannello, secondo quanto indicato dal
produttore. Per pannelli di isolante di
spessore 200 mm.

6,00000
cad.

1,90300 11,41800

SAR23_PR.0039.0012.0011  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Malta
cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016.

10,00000
kg

1,05966 10,59660

SAR23_PR.0039.0012.0012  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Rete in fibra di
vetro alcaliresistente ad alta resistenza.
Peso minimo 140 kg/mc

1,10000
m²

2,58134 2,83947

SAR23_PR.0039.0012.0014  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Fondo/primer a
base acrilica all'acqua, steso con rullo o
pennello. Dotato di ETA.

0,20000
l

10,19150 2,03830

SAR23_PR.0039.0012.0018  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Intonachino a
base di resine acriliche all'acqua, in pasta,
colorato in massa, applicato con frattazzo.
Colore bianco

2,50000
kg

3,76750 9,41875

SAR23_PR.0039.0012.0019  - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO - Accessori,
profili di partenza e per spigoli. Incidenza
media

1,00000
cad.

3,77300 3,77300

 PR  105,08412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,18000
ora

31,54000 5,67720

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  33,39120

 Sommano euro (A)  138,47532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31157 = 1,5% * B)

20,77130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,92466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  175,17128

Incidenza manodopera al 19,06% 33,39120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0001 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON PANNELLO
ISOLANTE IN POLIURETANO O IN LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO
IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno); Rivestimento con
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pannelli in materiale ultracompatto in gres porcellanato ottenuto a partire dal
minerale compattato che con l'impiego della tecnologia TSP (tecnologia di
sintetizzazione delle particelle)viene riscaldato e compattato ad elevate
temperature e pressioni per simulare la trasformazione metamorfica della
pietra naturale. Il pannello è in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (UNI EN
13501) ed ha resistenza alla flessione maggiore di 45 N/mm2. Il pannello è
dotato di rete di sicurezza sul retro e ha spessore di 8 mm. Il fissaggio alla
struttura sottostante avviene con rivetti. SONO COMPRESE le lattonerie
necessarie al riquadro delle bucature e alla gestione degli spigoli, nonché la
lattoneria di partenza. STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON PANNELLO
ISOLANTE IN POLIURETANO O IN LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO
IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno); Rivestimento con
pannelli in materiale ultracompatto in gres porcellanato ottenuto a partire dal
minerale compattato che con l'impiego della tecnologia TSP (tecnologia di
sintetizzazione delle particelle)viene riscaldato e compattato ad elevate
temperature e pressioni per simulare la trasformazione metamorfica della
pietra naturale. Il pannello è in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (UNI EN
13501) ed ha resistenza alla flessione maggiore di 45 N/mm2. Il pannello è
dotato di rete di sicurezza sul retro e ha spessore di 8 mm. Il fissaggio alla
struttura sottostante avviene con rivetti. SONO COMPRESE le lattonerie
necessarie al riquadro delle bucature e alla gestione degli spigoli, nonché la
lattoneria di partenza. Il pannello sandwich ISOLANTE è costituito da
un'anima in schiuma in poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a celle chiuse
densità nominale 40 kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15 W/mqK, con
conducibilità termica di 0,022 W(mK (materiale isolante), OPPURE è costituito
da un'anima in lana di roccia densità nominale 100 kg/mc, con trasmittanza
termica di 0,27 W/mqK, conducibilità termica di 0,041 W/mK (materiale
isolante), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, a fibre
orientate, di origine basaltica e calcarea, inorganica, imputrescibile,
biosolubile, priva di amianto di silice cristallina di CFC e HCFC e conforme alla
nota Q secondo direttiva europea. Il pannello sandwich è rivestito sulle due
facce da una lamiera in acciaio zincato a caldo e preverniciato; la lamiera sul
lato esterno è del tipo grecato (naturalmente anche l'isolante è sagomato sul
lato esterno con una forma grecata), in modo da realizzare dei percorsi
preferenziali per la ventilazione e fornire sulla sporgenza della grecata una
idonea sede per il fissaggio delle staffe. Il pannello è marcato CE e dotato di
EPD, risponde inoltre alle norme UNI EN 14509 (isolamento), UNI EN 10346 e
UNI-EN10143 (lamiera). Spessore pannello isolante 150 mm. Escluso tiro in
alto, compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta e a
regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0001  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
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struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno in gres porcellanato,
spessore 8 mm, con fissaggio a rivetti. Il
pannello è in classe di reazione al fuoco
A2s1d0 (UNI EN 13501) ed ha resistenza
alla flessione maggiore di 45 N/mm2.
Escluso il tiro in alto, compreso ogni altro
onere e magistero per rendere l'opera
compiuta a regola d'arte.

 PR  320,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  364,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81935 = 1,5% * B)

54,62340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,87794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  460,65734

Incidenza manodopera al 9,59% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0002 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON ISOLANTE IN
POLIURETANO O IN LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN PANNELLI
IN FIBRA DI ROCCIA. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno), Rivestimento con
pannelli realizzati con fibra di roccia basaltica compressa e rafforzata con uno
strato intermedio sintetico termoindurente. La superficie esterna viene rifinita
con l'applicazione in più strati di primer acrilico. In classe di reazione al fuoco
A2s1d0 (UNI EN 13501). Resistenza a flessione minima di 25 N/mm2. La
superficie da garanzia di stabilità del colore nel tempo pari ad almeno 4
secondo scala di grigi, in conformità alla norma EN 20105-A02. Spessore del
pannello 8 mm. Le lastre sono fornite con quanto occorre per il fissaggio alla
struttura sottostante. SONO COMPRESE le lattonerie necessarie al riquadro
delle bucature e alla gestione degli spigoli, nonché la lattoneria di partenza. Il
pannello sandwich ISOLANTE è costituito da un'anima in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a celle chiuse densità nominale 40
kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15 W/mqK, con conducibilità termica di
0,022 W(mK (materiale isolante), OPPURE è costituito da un'anima in lana di
roccia densità nominale 100 kg/mc, con trasmittanza termica di 0,27 W/mqK,
conducibilità termica di 0,041 W/mK (materiale isolante), classe di reazione al
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fuoco A1 secondo EN 13501-1, a fibre orientate, di origine basaltica e
calcarea, inorganica, imputrescibile, biosolubile, priva di amianto di silice
cristallina di CFC e HCFC e conforme alla nota Q secondo direttiva europea. Il
pannello sandwich è rivestito sulle due facce da una lamiera in acciaio zincato
a caldo e preverniciato; la lamiera sul lato esterno è del tipo grecato
(naturalmente anche l'isolante è sagomato sul lato esterno con una forma
grecata), in modo da realizzare dei percorsi preferenziali per la ventilazione e
fornire sulla sporgenza della grecata una idonea sede per il fissaggio delle
staffe. Il pannello è marcato CE e dotato di EPD, risponde inoltre alle norme
UNI EN 14509 (isolamento), UNI EN 10346 e UNI-EN10143 (lamiera). Spessore
pannello isolante 150 mm. Fissaggio a rivetti. Escluso tiro in alto, compreso
ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta e a regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0002  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
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facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno costituito da fibra di
roccia basaltica compressa e rafforzata in
modo uniforme da uno strato intermedio
sintetico termoindurente. La superficie
esterna è rifinita con l'applicazione in più
strati di primer acrilico. In classe di
reazione al fuoco A2s1d0 (UNI EN 13501).
Resistenza a flessione minima di 25
N/mm2. La superficie è conforme alla
norma EN 20105-A02. Le lastre sono
fornite con quanto occorre per il fissaggio
alla struttura sottostante, fissaggio a
rivetti. Spessore del pannello 8 mm.

 PR  274,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  318,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71585 = 1,5% * B)

47,72340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,58794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  402,46734

Incidenza manodopera al 10,97% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0003 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON ISOLANTE IN
POLIURETANO O IN LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN PANNELLI
IN FIBRA DI ROCCIA. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno), Rivestimento con
pannelli realizzati con fibra di roccia basaltica compressa e rafforzata con uno
strato intermedio sintetico termoindurente. La superficie esterna viene rifinita
con l'applicazione in più strati di primer acrilico. In classe di reazione al fuoco
A2s1d0 (UNI EN 13501). Resistenza a flessione minima di 25 N/mm2. La
superficie è conforme alla norma EN 20105-A02. Spessore del pannello 8 mm.
Le lastre sono fornite con quanto occorre per il fissaggio alla struttura
sottostante. SONO COMPRESE le lattonerie necessarie al riquadro delle
bucature e alla gestione degli spigoli, nonché la lattoneria di partenza. Il
pannello sandwich ISOLANTE è costituito da un'anima in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a celle chiuse densità nominale 40
kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15 W/mqK, con conducibilità termica di
0,022 W(mK (materiale isolante), OPPURE è costituito da un'anima in lana di
roccia densità nominale 100 kg/mc, con trasmittanza termica di 0,27 W/mqK,
conducibilità termica di 0,041 W/mK (materiale isolante), classe di reazione al
fuoco A1 secondo EN 13501-1, a fibre orientate, di origine basaltica e
calcarea, inorganica, imputrescibile, biosolubile, priva di amianto di silice
cristallina di CFC e HCFC e conforme alla nota Q secondo direttiva europea. Il
pannello sandwich è rivestito sulle due facce da una lamiera in acciaio zincato
a caldo e preverniciato; la lamiera sul lato esterno è del tipo grecato
(naturalmente anche l'isolante è sagomato sul lato esterno con una forma
grecata), in modo da realizzare dei percorsi preferenziali per la ventilazione e
fornire sulla sporgenza della grecata una idonea sede per il fissaggio delle
staffe. Il pannello è marcato CE e dotato di EPD, risponde inoltre alle norme
UNI EN 14509 (isolamento), UNI EN 10346 e UNI-EN10143 (lamiera). Spessore
pannello isolante 150 mm. Fissaggio a scomparsa. Escluso tiro in alto,
compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta e a
regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0003  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
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5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno costituito da fibra di
roccia basaltica compressa e rafforzata in
modo uniforme da uno strato intermedio
sintetico termoindurente. La superficie
esterna è rifinita con l'applicazione in più
strati di primer acrilico. In classe di
reazione al fuoco A2s1d0 (UNI EN 13501).
Resistenza a flessione minima di 25
N/mm2. La superficie è conforme alla
norma EN 20105-A02. Le lastre sono
fornite con quanto occorre per il fissaggio
alla struttura sottostante, fissaggio a
scomparsa. Spessore del pannello 9 mm.

 PR  280,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  324,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72935 = 1,5% * B)

48,62340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,27794
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  410,05734

Incidenza manodopera al 10,77% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0004 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON ISOLANTE IN
POLIURETANO O IN LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO CON
PANNELLI IN FIBROCEMENTO. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno), Rivestimento con
pannelli in fibrocemento, ottenuti additivando al cemento Portland minerali e
fibre organiche di rinforzo. La colorazione è in massa. In classe di reazione al
fuoco A2s1d0 (UNI EN 13501). Le lastre sono conformi alla norma UNI EN
12467. La finitura sulla faccia esterna è di spessore di 8 mm. Le lastre sono
fornite con quanto occorre per il fissaggio alla struttura sottostante. SONO
COMPRESE le lattonerie necessarie al riquadro delle bucature e alla gestione
degli spigoli, nonché la lattoneria di partenza. Il pannello sandwich ISOLANTE
è costituito da un'anima in schiuma in poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse densità nominale 40 kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15
W/mqK, con conducibilità termica di 0,022 W(mK (materiale isolante),
OPPURE è costituito da un'anima in lana di roccia densità nominale 100
kg/mc, con trasmittanza termica di 0,27 W/mqK, conducibilità termica di
0,041 W/mK (materiale isolante), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN
13501-1, a fibre orientate, di origine basaltica e calcarea, inorganica,
imputrescibile, biosolubile, priva di amianto di silice cristallina di CFC e HCFC
e conforme alla nota Q secondo direttiva europea. Il pannello sandwich è
rivestito sulle due facce da una lamiera in acciaio zincato a caldo e
preverniciato; la lamiera sul lato esterno è del tipo grecato (naturalmente
anche l'isolante è sagomato sul lato esterno con una forma grecata), in modo
da realizzare dei percorsi preferenziali per la ventilazione e fornire sulla
sporgenza della grecata una idonea sede per il fissaggio delle staffe. Il
pannello è marcato CE e dotato di EPD, risponde inoltre alle norme UNI EN
14509 (isolamento), UNI EN 10346 e UNI-EN10143 (lamiera). Spessore
pannello isolante 150 mm. Spessore rivestimento esterno 8 mm. Escluso tiro
in alto, compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta e
a regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0004  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
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fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno in fibrocemento,
ottenuto additivando al cemento Portland
minerali e fibre organiche di rinforzo. La
colorazione è in massa. In classe di
reazione al fuoco A2s1d0 (UNI EN 13501).
Le lastre sono inoltre conformi alla norma
UNI EN 12467. La finitura sulla faccia
esterna è di tipo sabbiato con spessore di
8 mm. Le lastre sono fornite con quanto
occorre per il fissaggio alla struttura
sottostante.

 PR  228,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  272,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61235 = 1,5% * B)

40,82340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,29794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  344,27734

Incidenza manodopera al 12,83% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0005 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON ISOLANTE IN
POLIURETANO O IN LANA DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO CON
PANNELLI IN FIBROCEMENTO. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno), Rivestimento con
pannelli in fibrocemento, ottenuti additivando al cemento Portland minerali e
fibre organiche di rinforzo. La colorazione è in massa. In classe di reazione al
fuoco A2s1d0 (UNI EN 13501). Le lastre sono conformi alla norma UNI EN
12467. La finitura sulla faccia esterna è di spessore di 12 mm. Le lastre sono
fornite con quanto occorre per il fissaggio alla struttura sottostante. SONO
COMPRESE le lattonerie necessarie al riquadro delle bucature e alla gestione
degli spigoli, nonché la lattoneria di partenza. Il pannello sandwich ISOLANTE
è costituito da un'anima in schiuma in poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse densità nominale 40 kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15
W/mqK, con conducibilità termica di 0,022 W(mK (materiale isolante),
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OPPURE è costituito da un'anima in lana di roccia densità nominale 100
kg/mc, con trasmittanza termica di 0,27 W/mqK, conducibilità termica di
0,041 W/mK (materiale isolante), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN
13501-1, a fibre orientate, di origine basaltica e calcarea, inorganica,
imputrescibile, biosolubile, priva di amianto di silice cristallina di CFC e HCFC
e conforme alla nota Q secondo direttiva europea. Spessore pannello isolante
mm 150. Spessore rivestimento esterno 12 mm. Escluso tiro in alto,
compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta e a
regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0005  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno in fibrocemento,
ottenuto additivando al cemento Portland
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minerali e fibre organiche di rinforzo. La
colorazione è in massa. In classe di
reazione al fuoco A2s1d0 (UNI EN 13501).
Le lastre sono inoltre conformi alla norma
UNI EN 12467. La finitura sulla faccia
esterna è di tipo sabbiato con spessore di
12 mm. Le lastre sono fornite con quanto
occorre per il fissaggio alla struttura
sottostante.

 PR  318,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  362,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81485 = 1,5% * B)

54,32340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,64794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  458,12734

Incidenza manodopera al 9,64% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0006 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON ISOLANTE IN LANA
DI ROCCIA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN RESINE TERMOINDURENTI
RINFORZATE E FIBRE DI CELLULOSA. Fornitura e posa in opera di una
struttura per la realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo
dall'interno verso l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich
ancorato alla struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate
al lato esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che
realizzano lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il
rivestimento esterno di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno),
rivestimento con pannelli costituiti da una miscela di resine termoindurenti,
rinforzate con fibre di cellulosa pressate in condizioni di elevata pressione e
temperatura. La superficie esterna è trattata con resine poliuretaniche
pigmentate in modo da risultare non porosa e facilmente pulibile. Il pannello
è in classe di reazione al fuoco B-s2,d0. La resistenza minima a flessione è
pari ad almeno 70 MPa. La superficie è resistente ad agenti meccanici,
chimici ed atmosferici con garanzia di stabilità in conformità alla norma EN
20105-A02.Spessore del pannello 10 mm. Le lastre sono fornite con quanto
occorre per il fissaggio alla struttura sottostante. SONO COMPRESE le
lattonerie necessarie al riquadro delle bucature e alla gestione degli spigoli,
nonché la lattoneria di partenza. Il pannello sandwich ISOLANTE è costituito
da un'anima in schiuma in poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a celle chiuse
densità nominale 40 kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15 W/mqK, con
conducibilità termica di 0,022 W(mK (materiale isolante), OPPURE è costituito
da un'anima in lana di roccia densità nominale 100 kg/mc, con trasmittanza
termica di 0,27 W/mqK, conducibilità termica di 0,041 W/mK (materiale
isolante), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, a fibre
orientate, di origine basaltica e calcarea, inorganica, imputrescibile,
biosolubile, priva di amianto di silice cristallina di CFC e HCFC e conforme alla
nota Q secondo direttiva europea. Spessore pannello isolante mm 150.
Spessore rivestimento esterno 10 mm. Fissaggio a scomparsa. Escluso tiro in
alto, compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta e a
regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0006  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
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densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno composto da una
miscela di resine termoindurenti, rinforzate
con fibre di cellulosa pressate in condizioni
di elevata pressione e temperatura. La
superficie esterna è trattata con resine
poliuretaniche pigmentate in modo da
risultare non porosa e facilmente pulibile. Il
pannello è in classe di reazione al fuoco B-
s2,d0 (UNI EN 13501). La resistenza
minima a flessione è pari ad almeno 70
MPa. La superficie è resistente ad agenti
meccanici, chimici ed atmosferici con
garanzia di stabilità del colore nel tempo in
conformità alla norma EN 20105-A02.
Spessore del pannello 10 mm. Le lastre
sono fornite con quanto occorre per il
fissaggio alla struttura sottostante.
Fissaggio a scomparsa, spessore pannello
10 mm.

 PR  394,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  438,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98585 = 1,5% * B)

65,72340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,38794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  554,26734
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Incidenza manodopera al 7,97% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0007 - STRUTTURA PER FACCIATA VENTILATA CON ISOLANTE IN LANA
DI ROCCIA E RIVESTIMENTO IN RESINE TERMOINDURENTI RINFORZATE E
FIBRE DI CELLULOSA. Fornitura e posa in opera di una struttura per la
realizzazione di facciata ventilata, costruita disponendo dall'interno verso
l'esterno i seguenti elementi: pannello isolante sandwich ancorato alla
struttura sottostante esistente con viti; staffe in acciaio avvitate al lato
esterno del pannello e profilati in alluminio avvitate alle staffe che realizzano
lo spessore di ventilazione e fungono da supporto per il rivestimento esterno
di finitura e chiusura del sistema (paramento esterno), rivestimento con
pannelli costituiti da una miscela di resine termoindurenti, rinforzate con fibre
di cellulosa pressate in condizioni di elevata pressione e temperatura. La
superficie esterna è trattata con resine poliuretaniche pigmentate in modo da
risultare non porosa e facilmente pulibile. Il pannello è in classe di reazione al
fuoco B-s2,d0. La resistenza minima a flessione è pari ad almeno 70 MPa. La
superficie è resistente ad agenti meccanici, chimici ed atmosferici con
garanzia di stabilità in conformità alla norma EN 20105-A02.Spessore del
pannello 6 mm. Le lastre sono fornite con quanto occorre per il fissaggio alla
struttura sottostante. SONO COMPRESE le lattonerie necessarie al riquadro
delle bucature e alla gestione degli spigoli, nonché la lattoneria di partenza. Il
pannello sandwich ISOLANTE è costituito da un'anima in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a celle chiuse densità nominale 40
kg/mc,con trasmittanza termica di 0,15 W/mqK, con conducibilità termica di
0,022 W(mK (materiale isolante), OPPURE è costituito da un'anima in lana di
roccia densità nominale 100 kg/mc, con trasmittanza termica di 0,27 W/mqK,
conducibilità termica di 0,041 W/mK (materiale isolante), classe di reazione al
fuoco A1 secondo EN 13501-1, a fibre orientate, di origine basaltica e
calcarea, inorganica, imputrescibile, biosolubile, priva di amianto di silice
cristallina di CFC e HCFC e conforme alla nota Q secondo direttiva europea. .
Spessore pannello isolante mm 150. Spessore rivestimento esterno 6 mm.
Fissaggio a rivetti. Escluso tiro in alto, compreso ogni altro onere e magistero
per rendere l'opera compiuta e a regola d'arte.

SAR23_PR.0085.0001.0007  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La

1,00000
m²

264,00000 264,00000
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staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - Fornitura di struttura per
facciata ventilata con pannello di
rivestimento esterno composto da una
miscela di resine termoindurenti, rinforzate
con fibre di cellulosa pressate in condizioni
di elevata pressione e temperatura. La
superficie esterna è trattata con resine
poliuretaniche pigmentate in modo da
risultare non porosa e facilmente pulibile. Il
pannello è in classe di reazione al fuoco B-
s2,d0 (UNI EN 13501). La resistenza
minima a flessione è pari ad almeno 70
MPa. La superficie è conforme alla norma
EN 20105-A02. Le lastre sono fornite con
quanto occorre per il fissaggio alla
struttura sottostante. Fissaggio a rivetti,
spessore del pannello 6 mm.

 PR  264,00000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  308,15600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69335 = 1,5% * B)

46,22340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,43794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  389,81734

Incidenza manodopera al 11,33% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0020.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0020 - Facciate ventilate
SAR23_0009 - SOVRAPREZZO/RIDUZIONE della fornitura di struttura per
facciata ventilata misurati per cm di incremento/riduzione dello spessore del
pannello isolante di 150mm.

SAR23_PR.0085.0001.0008  - Fornitura di STRUTTURA PER FACCIATA
VENTILATA comprendente: pannello
isolante sandwich in parete, certificato
EPD, marcato CE secondo UNI EN 14509,
larghezza utile 1000 mm, lunghezza e
spessore nominale variabile, con sistema
di incastro maschio-femmina e fissaggio a
vista. Il pannello è costituito dai seguenti
elementi: Rivestimento esterno costituito
da supporto con profilo grecato (altezza
greca 40 mm e passo 250 mm) di spessore
6/10 mm, in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD
secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Supporto interno microgrecato a
doghe in acciaio zincato di spessore
5/10mm in acciaio zincato a caldo
(processo Sendzimir) qualità S250GD

1,00000
cm

3,50000 3,50000
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secondo EN 10346 e spessore nominale in
accordo a EN10143 preverniciato sul lato a
vista. Anima isolante in schiuma in
poliuretano (PUR/PIR) espanso rigido a
celle chiuse per almeno il 95% iniettato ad
alta pressione in continuo con alta densità
pari a 40 kg/mc, espanso senza CFC, HCFC,
densità nominale 40 Kg/m3, conducibilità
termica λ 0,022 W/mK, Trasmittanza
termica rispondente alla norma UNI EN
14509 A.10. Oppure Anima isolante: in
lana di roccia, densità nominale 100
Kg/m3, conducibilità termica λ 0,041
W/mk, incombustibile (classe di Reazione
al fuoco A1 secondo EN 13501-1) a fibre
orientate; di origine basaltica e calcarea,
inorganica, imputrescibile, biosolubile,
priva di amianto di silice cristallina di CFC
e HCFC e conforme alla nota Q secondo
direttiva europea. Trasmittanza termica
rispondente alla norma UNI EN 14509
A.10. Fissaggio del pannello eseguito
mediante viti di lunghezza idonea e disco
di tenuta imperdibile premontato e
cappellotto per il fissaggio al corrente
superiore della lamiera profilata grecata. Il
fissaggio è dotato di filettatura di sostegno
e sottosquadro sotto la testa delle viti. Il
fissaggio deve garantire efficacemente
l'ancoraggio dell'elemento pannello alla
struttura portante, il numero e la posizione
deve essere tale da garantire la resistenza
alle sollecitazioni. La Staffa in acciaio del
tipo INOX AISI 304 presenta uno spessore
di 2 mm e una lunghezza di 140 mm. La
staffa è presagomata in modo tale da
potersi accoppiarsi con la greca del
pannello da copertura, anche grazie alla
guarnizione in EPDM presente sul lato
inferiore, per prevenire la formazione di
correnti galvaniche. La staffa presenta una
flangia preforata e preasolata per il
fissaggio della sottostruttura in profili in
alluminio. La staffa è dotata di flangia
posizionata in direzione tale da consentire
il fissaggio dei profili della sottostruttura in
direzione longitudinale a quella del
pannello sandwich e in direzione
ortogonale a quella del pannello sandwich.
Il fissaggio della staffa al pannello
sandwich avviene mediante viti autoforanti
con guarnizione (ETA-10/0200) nei 4 fori
predisposti nella parte inferiore della
staffa. Sottostruttura verticale in alluminio
naturale composta da profili a T o L: profilo
L in alluminio estruso 6060 T6 55x40x1,8
mm verniciato nero in barre l=6500 mm e
profilo T in alluminio estruso 6060 T6
100x55x1,8 mm verniciato nero in barre
l=6500 mm. Il fissaggio dei profili in
alluminio di supporto della facciata
avviene alla flangia della staffa mediante
viti autoforanti. Spessore pannello isolante
150 mm. - SOVRAPREZZO/RIDUZIONE della
fornitura di struttura per facciata ventilata
misurati per cm di incremento/riduzione
dello spessore del pannello isolante di
150mm.

 PR  3,50000

 Sommano euro (A)  3,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00525 = 1% * B)

0,52500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,40250

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  4,42750

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0001 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA IN PVC BIANCO AD
UN'ANTA (ANTA-RIBALTA) Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK), realizzato con profili
estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura
CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla
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normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di
permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di
resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210,
esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed
eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0001  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di finestra,
ad 1 anta (anta-ribalta), in PVC, BIANCO
Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato
con profili estrusi a più camere in PVC,
prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE
(UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente in base alla zona climatica; con
classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208,
con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

1,00000
m²

404,44200 404,44200

 PR  404,44200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  449,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01183 = 1,5% * B)

67,45500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,71550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  568,87050

Incidenza manodopera al 7,96% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0002 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA IN PVC CON
FINITURA EFFETTO LEGNO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK), realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo
la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN
12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di
resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con
classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN
12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed
eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0002  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di finestra,
ad 1 anta (anta-ribalta), in PVC, FINITURA
EFFETTO LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona

1,00000
m²

524,33980 524,33980
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climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210, esclusa vetratura a singola o
doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio,
dispositivi di sicurezza contro le false
manovre. Valutato a mq. sulla luce
architettonica del vano dell’infisso.

 PR  524,33980

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  569,59780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28160 = 1,5% * B)

85,43967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,50375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  720,54122

Incidenza manodopera al 6,28% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0003 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA IN PVC BIANCO A
DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK), realizzato con
profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura
CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di
permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di
resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210,
esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed
eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0003  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di finestra,
a 2 ante (anta-ribalta), in PVC, BIANCO Rw
> 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con
profili estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE
(UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente in base alla zona climatica; con
classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208,
con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Misurato a mq.

1,00000
m²

442,06250 442,06250
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 PR  442,06250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  487,32050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09647 = 1,5% * B)

73,09808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,04186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  616,46044

Incidenza manodopera al 7,34% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0004 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA IN PVC CON
FINITURA EFFETTO LEGNO A DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la
norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN
12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di
resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con
classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN
12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed
eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0004  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di finestra,
a 2 ante (anta-ribalta), in PVC, FINITURA
EFFETTO LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

1,00000
m²

563,75000 563,75000

 PR  563,75000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  609,00800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37027 = 1,5% * B)

91,35120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,03592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  770,39512
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Incidenza manodopera al 5,87% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0005 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC
BIANCO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato
con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN
7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista
dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di
permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di
resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210,
esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed
eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0005  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di
portafinestra, ad 1 anta (anta-ribalta), in
PVC, BIANCO Rw > 36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

1,00000
m²

406,86360 406,86360

 PR  406,86360

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  452,12160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01727 = 1,5% * B)

67,81824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,99398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  571,93382

Incidenza manodopera al 7,91% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0006 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC CON
FINITURA AD EFFETTO LEGNO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf <
1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica;
con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme
UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma
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comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre. Misurato a mq. Posato in opera
compreso ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita e a
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore. Esclusi il tiro in alto con
qualsiasi mezzo meccanico ed eventuali assistenze murarie. Valutato a mq.
sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0006  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di
portafinestra, ad 1 anta (anta-ribalta), in
PVC, FINITURA EFFETTO LEGNO Rw > 36
dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili
estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE
(UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente in base alla zona climatica; con
classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208,
con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

1,00000
m²

507,18040 507,18040

 PR  507,18040

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  552,43840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24299 = 1,5% * B)

82,86576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,53042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  698,83458

Incidenza manodopera al 6,48% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0007 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC
BIANCO A DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato
con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN
7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista
dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di
permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di
resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210,
esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre. Misurato a mq. Posato in opera compreso ogni altro onere e
magistero per dare la lavorazione finita e a regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore. Esclusi il tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico ed
eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0007  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di
portafinestra, a 2 ante (anta-ribalta) in
PVC, BIANCO Rw > 36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona

1,00000
m²

464,94180 464,94180
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climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

 PR  464,94180

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  510,19980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14795 = 1,5% * B)

76,52997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,67298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  645,40275

Incidenza manodopera al 7,01% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0008 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC CON
FINITURA AD EFFETTO LEGNO A DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf <
1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica;
con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme
UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma
comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre. Misurato a mq. Posato in opera
compreso ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita e a
regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore. Esclusi il tiro in alto con
qualsiasi mezzo meccanico ed eventuali assistenze murarie. Valutato a mq.
sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0008  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso di
portafinestra, a 2 ante (anta-ribalta) in
PVC, FINITURA EFFETTO LEGNO Rw > 36
dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili
estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE
(UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente in base alla zona climatica; con
classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208,
con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Valutato a mq. sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

1,00000
m²

566,13850 566,13850

 PR  566,13850
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  611,39650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37564 = 1,5% * B)

91,70948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,31060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  773,41658

Incidenza manodopera al 5,85% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0009 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA MONOBLOCCO IN
PVC BIANCO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK)
realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608,
con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di
resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con
classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN
12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre, avvolgibile in PVC con densità minima di 4 kg/mq, accessori
per l'avvolgibile (rullo, guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in
PVC coibentato. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0009  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di finestra, ad 1 anta (anta-
ribalta), in PVC, BIANCO Rw > 36 dB, Uf <
1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a
più camere in PVC, prodotti secondo la
norma UNI-DIN 7748, classificati in base
alla zona climatica a norma UNI EN 12608,
con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano
dell’infisso.

1,00000
m²

640,99390 640,99390

 PR  640,99390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  723,58690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62807 = 1,5% * B)

108,53804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,21249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  915,33743
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Incidenza manodopera al 9,02% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0010 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA MONOBLOCCO IN
PVC CON FINITURA EFFETTO LEGNO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw > 36
dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC,
prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla
zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente
alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente
alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o
doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC
con densità minima di 4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide,
cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0010  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di finestra, ad 1 anta (anta-
ribalta), in PVC, CON FINITURA EFFETTO
LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK)
realizzato con profili estrusi a più camere
in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN
7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Misurato a
mq.

1,00000
m²

807,76110 807,76110

 PR  807,76110

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  890,35410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00330 = 1,5% * B)

133,55312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,39072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.126,29794

Incidenza manodopera al 7,33% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0011 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA MONOBLOCCO IN
PVC BIANCO A DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK)
realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608,
con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica; con classe di
resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12208, con
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classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN
12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma comprensivo di
montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre, avvolgibile in PVC con densità minima di 4 kg/mq, accessori
per l'avvolgibile (rullo, guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in
PVC coibentato. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0011  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di finestra, a 2 ante (anta-
ribalta), in PVC, BIANCO Rw > 36 dB, Uf <
1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a
più camere in PVC, prodotti secondo la
norma UNI-DIN 7748, classificati in base
alla zona climatica a norma UNI EN 12608,
con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano
dell’infisso.

1,00000
m²

702,25250 702,25250

 PR  702,25250

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  784,84550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76590 = 1,5% * B)

117,72683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,25723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  992,82956

Incidenza manodopera al 8,32% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0012 - Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA MONOBLOCCO IN
PVC CON FINITURA EFFETTO LEGNO A DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw > 36
dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC,
prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla
zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente
alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente
alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o
doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC
con densità minima di 4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide,
cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0012  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di finestra, a 2 ante (anta-
ribalta), in PVC, CON FINITURA EFFETTO
LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK)
realizzato con profili estrusi a più camere
in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN
7748, classificati in base alla zona

1,00000
m²

865,75630 865,75630
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climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano
dell’infisso.

 PR  865,75630

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  948,34930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13379 = 1,5% * B)

142,25240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,06017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.199,66187

Incidenza manodopera al 6,88% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0013 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN PVC BIANCO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf
< 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica;
con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme
UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma
comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC con densità minima di
4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide, cinghia di manovra,
avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a mq. sulla luce
architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0013  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di portafinestra, ad 1 anta
(anta-ribalta), in PVC, BIANCO Rw > 36 dB,
Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili
estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748,
classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE
(UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente in base alla zona climatica; con
classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208,
con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e
classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e

1,00000
m²

743,71680 743,71680
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sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano
dell’infisso.

 PR  743,71680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  826,30980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85920 = 1,5% * B)

123,94647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,02563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.045,28190

Incidenza manodopera al 7,9% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0014 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN PVC CON FINITURA EFFETO LEGNO AD UN'ANTA (ANTA-
RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base
alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN
14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente
in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola
o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC
con densità minima di 4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide,
cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0014  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di portafinestra, ad 1 anta
(anta-ribalta), in PVC, CON FINITURA
EFFETTO LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4
w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma
UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Misurato a
mq.

1,00000
m²

939,28200 939,28200

 PR  939,28200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500
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 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  1.021,87500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29922 = 1,5% * B)

153,28125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,51563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.292,67188

Incidenza manodopera al 6,39% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0015 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN PVC BIANCO A DUE ANTE (ANTA-RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf
< 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti
secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base alla zona climatica a
norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica;
con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12208, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme
UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola o doppia camera, ma
comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC con densità minima di
4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide, cinghia di manovra,
avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a mq. sulla luce
architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0015  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di portafinestra, a 2 ante (anta-
ribalta), in PVC, BIANCO Rw > 36 dB, Uf <
1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a
più camere in PVC, prodotti secondo la
norma UNI-DIN 7748, classificati in base
alla zona climatica a norma UNI EN 12608,
con marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano
dell’infisso.

1,00000
m²

743,71680 743,71680

 PR  743,71680

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  826,30980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85920 = 1,5% * B)

123,94647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,02563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.045,28190

Incidenza manodopera al 7,9% 82,59300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0022.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0022 - Infissi in PVC
SAR23_0016 - Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA
MONOBLOCCO IN PVC CON FINITURA EFFETTO LEGNO A DUE ANTE (ANTA-
RIBALTA), Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più
camere in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN 7748, classificati in base
alla zona climatica a norma UNI EN 12608, con marcatura CE (UNI EN
14351-1). Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente
in base alla zona climatica; con classe di resistenza di tenuta all'acqua
corrispondente alle norme UNI EN 12208, con classe di permeabilità all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN 12210, esclusa la vetratura a singola
o doppia camera, ma comprensivo di montaggio e sigillatura del vetro tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in
alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in PVC
con densità minima di 4 kg/mq, accessori per l'avvolgibile (rullo, guide,
cinghia di manovra, avvolgitore) e cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0084.0001.0016  - INFISSI ESTERNI IN PVC - Infisso
monoblocco di portafinestra, a 2 ante (anta-
ribalta), in PVC, CON FINITURA EFFETTO
LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK)
realizzato con profili estrusi a più camere
in PVC, prodotti secondo la norma UNI-DIN
7748, classificati in base alla zona
climatica a norma UNI EN 12608, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1). Con
trasmittanza termica minima prevista dalla
normativa vigente in base alla zona
climatica; con classe di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme
UNI EN 12208, con classe di permeabilità
all'aria corrispondente alle norme UNI EN
12207 e classe di resistenza al carico del
vento corrispondente alle norme UNI EN
12210,esclusa vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre,
avvolgibile in PVC con densità minima di 4
kg/mq. accessori per l'avvolgibile (rullo,
guide, cinghia di manovra, avvolgitore) e
cassonetto in PVC coibentato. Valutato a
mq. sulla luce architettonica del vano
dell’infisso.

1,00000
m²

939,28200 939,28200

 PR  939,28200

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  1.021,87500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,29922 = 1,5% * B)

153,28125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,51563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.292,67188

Incidenza manodopera al 6,39% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0023.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0023 - Infissi in legno
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di - INFISSO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU' ANTE (ANTA-RIBALTA) IN LEGNO
LAMELLARE IN ESSENZA DI PINO DI SVEZIA O ABETE, con trasmittanza
termica Uw <= 1,40 W/m2K, prestazione acustica Rw > 36 dB. Con telaio
68-78*70-80 e battenti 68-78*78-88, coprifili in legno della stessa essenza
della finestra. Verniciatura con prodotto monocomponente idrosolubile
all’acqua, previo trattamento con impregnante trasparente o colorato,
antitarme, antimuffa, mano intermedia e di finitura. Dato in opera esclusa la
fornitura della vetratura a singola o doppia camera ma comprensivo di
montaggio e sigillatura della stessa tramite guarnizioni in gomma o con uso
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di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, doppia
guarnizione di tenuta, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie
in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie, compreso ogni
altro onere e magistero per rendere compiuta l’opera a regola d’arte.
Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0086.0001.0001  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO - INFISSO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU'
ANTE (ANTA-RIBALTA) IN LEGNO
LAMELLARE IN ESSENZA DI PINO DI SVEZIA
O ABETE, con trasmittanza termica Uw <=
1,40 W/m2K, prestazione acustica Rw > 36
dB. Con telaio 68-78*70-80 e battenti
68-78*78-88, coprifili in legno della stessa
essenza della finestra. Verniciatura con
prodotto monocomponente idrosolubile
all’acqua, previo trattamento con
impregnante trasparente o colorato,
antitarme, antimuffa, mano intermedia e di
finitura. Esclusa la vetratura a singola o
doppia camera ma comprensivo di
montaggio e sigillatura della stessa tramite
guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti
fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, doppia guarnizione di tenuta,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Escluso il controtelaio. Valutato a mq sulla
luce architettonica del vano dell’infisso.

1,00000
m²

626,40000 626,40000

 PR  626,40000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  671,65800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51123 = 1,5% * B)

100,74870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,24067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  849,64737

Incidenza manodopera al 5,33% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0023.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0023 - Infissi in legno
SAR23_0002 - Fornitura e posa di - FINESTRA/PORTAFINESTRA MONOBLOCCO
AD UNA O PIU' ANTE (ANTA-RIBALTA), TIPO MONOBLOCCO, IN LEGNO
LAMELLARE IN ESSENZA DI PINO DI SVEZIA O ABETE, con trasmittanza
termica Uw <= 1,40 W/m2K, prestazione acustica Rw > 36 dB. Con telaio
68-78*70-80 e battenti 68-78*78-88, coprifili in legno della stessa essenza
della finestra. Verniciatura con prodotto monocomponente idrosolubile
all’acqua, previo trattamento con impregnante trasparente o colorato,
antitarme, antimuffa, mano intermedia e di finitura. Dato in opera esclusa la
fornitura della vetratura a singola o doppia camera ma comprensivo di
montaggio e sigillatura della stessa tramite guarnizioni in gomma o con uso
di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, doppia
guarnizione di tenuta, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie
in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, avvolgibile in pvc
con densità minima di 4 kg/mq, accessori per l’avvolgibile (rullo, guide,
cinghie di manovra e avvolgitore) e cassonetto in legno coibentato. Esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie, compreso ogni
altro onere e magistero per rendere compiuta l’opera a regola d’arte.
Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0086.0001.0004  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO - INFISSO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA MONOBLOCCO
AD UNA O PIU' ANTE (ANTA-RIBALTA), TIPO
MONOBLOCCO, IN LEGNO LAMELLARE IN
ESSENZA DI PINO DI SVEZIA O ABETE, con
trasmittanza termica Uw <= 1,40 W/m2K,
prestazione acustica Rw > 36 dB. Con
telaio 68-78*70-80 e battenti 68-78*78-88,
coprifili in legno della stessa essenza della
finestra. Verniciatura con prodotto
monocomponente idrosolubile all’acqua,
previo trattamento con impregnante
trasparente o colorato, antitarme,
antimuffa, mano intermedia e di finitura.
Esclusa la fornitura della vetratura a

1,00000
m²

874,80000 874,80000
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singola o doppia camera ma comprensivo
di montaggio e sigillatura della stessa
tramite guarnizioni in gomma o con uso di
sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, doppia guarnizione
di tenuta, serratura, ferramenta di attacco
e sostegno, maniglie in alluminio,
dispositivi di sicurezza contro le false
manovre, avvolgibile in pvc con densità
minima di 4 kg/mq, accessori per
l’avvolgibile (rullo, guide, cinghie di
manovra e avvolgitore) e cassonetto in
legno coibentato.Escluso il controtelaio.
Valutato a mq sulla luce architettonica del
vano dell’infisso.

 PR  874,80000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,20000
ora

31,54000 69,38800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  82,59300

 Sommano euro (A)  957,39300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,15413 = 1,5% * B)

143,60895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,10020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.211,10215

Incidenza manodopera al 6,82% 82,59300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0023.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0023 - Infissi in legno
SAR23_0003 - Fornitura e posa di - PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER
FINESTRA O PORTAFINESTRA AD 1/2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA,
realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette
della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con
cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con
ferroleva in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una
mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice all'acqua, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dell'infisso e’ riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto, per le persiane ed i portelloni
corrisponde alla misura "esterno telaio". Dato in opera fissato alle murature
con grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.

SAR23_PR.0086.0001.0002  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO - INFISSO
ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A
MURARE PER PORTA/FINESTRA 1/2 ANTE IN
LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un
telaio perimetrale della sezione di mm
45x64 circa. Palmette della sezione di mm
43x12 circa. Ferramenta di sostegno con
squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadro.
Chiusura con ferroleva in ferro verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernice sintetica,
previa carteggiatura dell’impregnante.
Valutato a mq.

1,00000
m²

291,06000 291,06000

 PR  291,06000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  33,15500

 Sommano euro (A)  324,21500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72948 = 1,5% * B)

48,63225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,28473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²

Pagina 4.671 di 5.893



Prezzario 2023

  

410,13198

Incidenza manodopera al 8,08% 33,15500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0023.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0023 - Infissi in legno
SAR23_0004 - MAGGIOR COSTO DELL’INFISSO DI FINESTRA O
PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO, LEGNO-ALLUMINIO, PVC CON
ALMENO UN PROFILO CURVO rispetto all’infisso realizzato con profilo
standard lineare. Valutato nella misura di un incremento percentuale del 50%
rispetto al costo dell'infisso con profilo standard.

SAR23_PR.0086.0001.0005  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO - MAGGIOR
COSTO DELL’INFISSO DI FINESTRA O
PORTAFINESTRA per realizzazioni IN
LEGNO, LEGNO-ALLUMINIO, PVC CON
ALMENO UN PROFILO CURVO rispetto
all’infisso realizzato con profilo standard
lineare. Valutato nella misura di un
incremento percentuale del 50% rispetto al
costo dell'infisso con profilo standard.

1,00000
%/m²

53,99460 53,99460

 PR  53,99460

 Sommano euro (A)  53,99460

Spese generali (B) = 0,01% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

0,00540

 TOTALE (A + B) euro / %/m²  54,00000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0024.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0024 - Infissi in legno-alluminio
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di - INFISSO ESTERNO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU' ANTE IN LEGNO-ALLUMINIO,
ESSENZA DI PINO DI SVEZIA O ABETE, con trasmittanza termica Uw <= 1,40
W/m2K, prestazione acustica Rw > 36 dB. Spessore complessivo del telaio
incluso il rivestimento in alluminio mm 82, spessore complessivo dell'anta
incluso il rivestimento in alluminio di copertura mm 89. Telaio realizzato in
legno lamellare in essenza di Pino di Svezia o abete e rivestimento in
alluminio, verniciato all. ral, di copertura per 3 lati perimetrali con doppia
guarnizione acustica termoplastica all'acqua inserita ad incastro, soglia in
alluminio anodizzato, coprifilo su 3 lati di larghezza variabile, con anta
finestra/porta finestra a triplice battuta con sezione 68*82-86, prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali. Struttura in legno verniciata con prodotti all'acqua in tre cicli:
impregnante trasparente o colorato, intermedio trasparente, finitura a
spruzzo, essiccazione in forno con sistema I.R. ad onde lunghe. Telaietto in
alluminio elettrosaldato con giunti a 45° non visibili per i rivestimenti
verniciati e giunti a 45° visibili per i rivestimenti ossidati e decorati in legno,
fissati sulla struttura in legno con clips a scatto in alluminio ad alta tenuta.
Dato in opera esclusa la fornitura della vetratura a singola o doppia camera
ma comprensivo di montaggio e sigillatura della stessa tramite guarnizioni in
gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, doppia guarnizione di tenuta, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false
manovre. Esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie, compreso ogni altro onere e magistero per rendere compiuta l’opera
a regola d’arte. Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0087.0001.0002  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO-ALLUMINIO -
INFISSO ESTERNO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU'
ANTE IN LEGNO-ALLUMINIO, ESSENZA DI
PINO DI SVEZIA O ABETE, con trasmittanza
termica Uw <= 1,40 W/m2K, prestazione
acustica Rw > 36 dB. Spessore
complessivo del telaio incluso il
rivestimento in alluminio mm 82, spessore
complessivo dell'anta incluso il
rivestimento in alluminio di copertura mm
89. Telaio realizzato in legno lamellare in
essenza di Pino di Svezia o abete e
rivestimento in alluminio, verniciato all. ral,
di copertura per 3 lati perimetrali con
doppia guarnizione acustica termoplastica
all'acqua inserita ad incastro, soglia in
alluminio anodizzato, coprifilo su 3 lati di
larghezza variabile, con anta finestra/porta
finestra a triplice battuta con sezione

1,00000
m²

901,63230 901,63230
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68*82-86, prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali. Struttura in
legno verniciata con prodotti all'acqua in
tre cicli: impregnante trasparente o
colorato, intermedio trasparente, finitura a
spruzzo, essiccazione in forno con sistema
I.R. ad onde lunghe. Telaietto in alluminio
elettrosaldato con giunti a 45° non visibili
per i rivestimenti verniciati e giunti a 45°
visibili per i rivestimenti ossidati e decorati
in legno, fissati sulla struttura in legno con
clips a scatto in alluminio ad alta tenuta.
Esclusa la vetratura a singola o doppia
camera, ma comprensivo di montaggio e
sigillatura del vetro tramite guarnizioni in
gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei,
profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Escluso il controtelaio. Valutato a mq. sulla
luce architettonica del vano dell’infisso.

 PR  901,63230

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  946,89030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13050 = 1,5% * B)

142,03355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 108,89239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.197,81624

Incidenza manodopera al 3,78% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0024.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0024 - Infissi in legno-alluminio
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di - INFISSO ESTERNO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU' ANTE IN LEGNO-ALLUMINIO,
ESSENZA DI LARICE O ROVERE, con trasmittanza termica Uw <= 1,40
W/m2K, prestazione acustica Rw > 36 dB. Spessore complessivo del telaio
incluso il rivestimento in alluminio mm 82, spessore complessivo dell'anta
incluso il rivestimento in alluminio di copertura mm 89. Telaio realizzato in
legno lamellare in essenza di larice o rovere e rivestimento in alluminio,
verniciato all. ral, di copertura per 3 lati perimetrali con doppia guarnizione
acustica termoplastica all'acqua inserita ad incastro, soglia in alluminio
anodizzato, coprifilo su 3 lati di larghezza variabile, con anta finestra/porta
finestra a triplice battuta con sezione 68*82-86, prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali. Struttura
in legno verniciata con prodotti all'acqua in tre cicli: impregnante trasparente
o colorato, intermedio trasparente, finitura larice a spruzzo, essiccazione in
forno con sistema I.R. ad onde lunghe. Telaietto in alluminio elettrosaldato
con giunti a 45° non visibili per i rivestimenti verniciati e giunti a 45° visibili
per i rivestimenti ossidati e decorati in legno, fissati sulla struttura in legno
con clips a scatto in alluminio ad alta tenuta. Dato in opera esclusa la
fornitura della vetratura a singola o doppia camera ma comprensivo di
montaggio e sigillatura della stessa tramite guarnizioni in gomma o con uso
di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, doppia
guarnizione di tenuta, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie
in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie, compreso ogni
altro onere e magistero per rendere compiuta l’opera a regola d’arte.
Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0087.0001.0001  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO-ALLUMINIO -
INFISSO ESTERNO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU'
ANTE IN LEGNO-ALLUMINIO, ESSENZA DI
LARICE O ROVERE, con trasmittanza
termica Uw <= 1,40 W/m2K, prestazione
acustica Rw > 36 dB. Spessore
complessivo del telaio incluso il
rivestimento in alluminio mm 82, spessore
complessivo dell'anta incluso il
rivestimento in alluminio di copertura mm
89. Telaio realizzato in legno lamellare in
essenza di larice o rovere e rivestimento in
alluminio, verniciato all. ral, di copertura
per 3 lati perimetrali con doppia

1,00000
m²

1.030,40000 1.030,40000
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guarnizione acustica termoplastica
all'acqua inserita ad incastro, soglia in
alluminio anodizzato, coprifilo su 3 lati di
larghezza variabile, con anta finestra/porta
finestra a triplice battuta con sezione
68*82-86, prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali. Struttura in
legno verniciata con prodotti all'acqua in
tre cicli: impregnante trasparente o
colorato, intermedio trasparente, finitura
larice a spruzzo, essiccazione in forno con
sistema I.R. ad onde lunghe. Telaietto in
alluminio elettrosaldato con giunti a 45°
non visibili per i rivestimenti verniciati e
giunti a 45° visibili per i rivestimenti
ossidati e decorati in legno, fissati sulla
struttura in legno con clips a scatto in
alluminio ad alta tenuta. Esclusa la
vetratura a singola o doppia camera, ma
comprensivo di montaggio e sigillatura del
vetro tramite guarnizioni in gomma o con
uso di sigillanti fluidi idonei, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Escluso il controtelaio. Valutato a mq. sulla
luce architettonica del vano dell’infisso.

 PR  1.030,40000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  1.075,65800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42023 = 1,5% * B)

161,34870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 123,70067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.360,70737

Incidenza manodopera al 3,33% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0013.0024.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0013 - EDILIZIA
SAR23_0024 - Infissi in legno-alluminio
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di - INFISSO ESTERNO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU' ANTE IN LEGNO-ALLUMINIO,
ESSENZA DI MERANTI, con trasmittanza termica Uw <= 1,40 W/m2K,
prestazione acustica Rw > 36 dB. Spessore complessivo del telaio incluso il
rivestimento in alluminio mm 82, spessore complessivo dell'anta incluso il
rivestimento in alluminio di copertura mm 89. Telaio realizzato in legno
lamellare in essenza di larice o rovere e rivestimento in alluminio, verniciato
all. ral, di copertura per 3 lati perimetrali con doppia guarnizione acustica
termoplastica all'acqua inserita ad incastro, soglia in alluminio anodizzato,
coprifilo su 3 lati di larghezza variabile, con anta finestra/porta finestra a
triplice battuta con sezione 68*82-86, prodotti in conformità alle norme UNI-
DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali. Struttura in legno
verniciata con prodotti all'acqua in tre cicli: impregnante trasparente o
colorato, intermedio trasparente, finitura larice a spruzzo, essiccazione in
forno con sistema I.R. ad onde lunghe. Telaietto in alluminio elettrosaldato
con giunti a 45° non visibili per i rivestimenti verniciati e giunti a 45° visibili
per i rivestimenti ossidati e decorati in legno, fissati sulla struttura in legno
con clips a scatto in alluminio ad alta tenuta. Dato in opera esclusa la
fornitura della vetratura a singola o doppia camera ma comprensivo di
montaggio e sigillatura della stessa tramite guarnizioni in gomma o con uso
di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, doppia
guarnizione di tenuta, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie
in alluminio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie, compreso ogni
altro onere e magistero per rendere compiuta l’opera a regola d’arte.
Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell’infisso.

SAR23_PR.0087.0001.0003  - INFISSI ESTERNI IN LEGNO-ALLUMINIO -
INFISSO ESTERNO DI
FINESTRA/PORTAFINESTRA A UNA O PIU'
ANTE IN LEGNO-ALLUMINIO, ESSENZA DI
MERANTI, con trasmittanza termica Uw <=
1,40 W/m2K, prestazione acustica Rw > 36
dB. Spessore complessivo del telaio incluso
il rivestimento in alluminio mm 82,
spessore complessivo dell'anta incluso il

1,00000
m²

1.005,24596 1.005,24596
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rivestimento in alluminio di copertura mm
89. Telaio realizzato in legno lamellare in
essenza di larice o rovere e rivestimento in
alluminio, verniciato all. ral, di copertura
per 3 lati perimetrali con doppia
guarnizione acustica termoplastica
all'acqua inserita ad incastro, soglia in
alluminio anodizzato, coprifilo su 3 lati di
larghezza variabile, con anta finestra/porta
finestra a triplice battuta con sezione
68*82-86, prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali. Struttura in
legno verniciata con prodotti all'acqua in
tre cicli: impregnante trasparente o
colorato, intermedio trasparente, finitura
larice a spruzzo, essiccazione in forno con
sistema I.R. ad onde lunghe. Telaietto in
alluminio elettrosaldato con giunti a 45°
non visibili per i rivestimenti verniciati e
giunti a 45° visibili per i rivestimenti
ossidati e decorati in legno, fissati sulla
struttura in legno con clips a scatto in
alluminio ad alta tenuta. Esclusa la
vetratura a singola o doppia camera, ma
comprensivo di montaggio e sigillatura del
vetro tramite guarnizioni in gomma o con
uso di sigillanti fluidi idonei, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, dispositivi
di sicurezza contro le false manovre.
Escluso il controtelaio. Valutato a mq. sulla
luce architettonica del vano dell’infisso.

 PR  1.005,24596

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  45,25800

 Sommano euro (A)  1.050,50396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

157,57559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,80796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.328,88751

Incidenza manodopera al 3,41% 45,25800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0001 - Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera
metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di
raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

SAR23_AT.0002.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

20,79908 2,07991

 AT  2,07991

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0001.0001  - Passerella e legname - Nolo mensile di
passerella pedonale con parapetti
realizzata in lamiera metallica Dimensioni
circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di
lunghezza

1,00000
cad.

37,84292 37,84292

 PR  38,97272

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100
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 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  46,62363

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10490 = 1,5% * B)

6,99354

 TOTALE (A + B) euro / cad.  53,61717

Incidenza manodopera al 10,39% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0002 - Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m
(lunghezza) x 1,2 m (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_AT.0002.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

20,79908 2,07991

 AT  2,07991

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0001.0002  - Passerella e legname - Nolo mensile di
passerella pedonale metallica di
dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m
(larghezza)

1,00000
cad.

39,54300 39,54300

 PR  40,67280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  48,32371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10873 = 1,5% * B)

7,24856

 TOTALE (A + B) euro / cad.  55,57227

Incidenza manodopera al 10,02% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0003 - Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4
m (lunghezza) x 3 m (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un
mese compreso il posizionamento del materiale con l’ausilio di mezzi
meccanici

SAR23_AT.0002.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

20,79908 3,11986

 AT  3,11986

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0001.0003  - Passerella e legname - Passerella metallica
per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4
m (lunghezza) x 3m (larghezza): a) costo
di utilizzo del materiale per un mese

1,00000
cad.

137,83560 137,83560

 PR  138,96540

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,35650

 Sommano euro (A)  150,44176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33849 = 1,5% * B)

22,56626

 TOTALE (A + B) euro / cad.  173,00802

Incidenza manodopera al 4,83% 8,35650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0004 - Legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di
puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in
ogni altra fattispecie che lo richiede, fornite e poste in opera. Le puntellature
provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi
pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc, o all'aperto.
Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Compreso il taglio a
misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza
per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso dell'apprestamento
provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; l'accatastamento, il
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami
non sono più necessari. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le
puntellature realizzate a regola d’arte. Valutato a metro cubo di legname
posto in opera.

SAR23_AT.0005.0001.0003  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

4,00000
ora

3,54004 14,16016

 AT  14,16016

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 4,50000
cad.

1,12980 5,08410

SAR23_PR.0075.0001.0004  - Passerella e legname - Legname di abete
sagomato a travi o pannelli, valutato a
metro cubo

1,20000
m³

419,60772 503,52926

 PR  508,61336

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

 RU  82,12000

 Sommano euro (A)  604,89352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36101 = 1,5% * B)

90,73403

 TOTALE (A + B) euro / m³  695,62755

Incidenza manodopera al 11,81% 82,12000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0005 - Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori;
valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta

SAR23_AT.0002.0003.0003  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

20,79908 2,07991

 AT  2,07991

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490
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SAR23_PR.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

0,01000
m³

404,99564 4,04996

SAR23_PR.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,01500
m³

565,55636 8,48335

 PR  13,09821

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  20,74912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04669 = 1,5% * B)

3,11237

 TOTALE (A + B) euro / m²  23,86149

Incidenza manodopera al 23,35% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0006 - Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti
dall’alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e
ritiro dello stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm
Nolo per un anno

SAR23_PR.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,04000
m³

793,65760 31,74630

 PR  31,74630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  33,06680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07440 = 1,5% * B)

4,96002

 TOTALE (A + B) euro / m²  38,02682

Incidenza manodopera al 3,47% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0007 - Tettoie per la protezione dall’investimento di oggetti caduti
dall’alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del
materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e
ritiro dello stesso a fine lavoro: b) con lamiere in acciaio zincate e grecate da
8/10 mm Nolo per un anno

SAR23_PR.0006.0003.0006  - Lamiere - LAMIERA GRECATA in acciaio
zincato, conforme norma UNI 5753/84,
preverniciata su linee in continuo con cicli
a base di resine poliesteri, con spessore
del film secco di vernice pari a 253
all’esterno, con all’interno applicato un
primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm.

1,00000
m²

21,64000 21,64000

 PR  21,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  22,96050
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05166 = 1,5% * B)

3,44408

 TOTALE (A + B) euro / m²  26,40458

Incidenza manodopera al 5% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0008 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta
densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0001  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di dispositivi di
elmetto in poletilene ad alta densità,
bardatura regolabile, fascia antisudore,
sedi laterali per inserire adattatori per
cuffie e visiere, peso pari a 300 g

1,00000
cad.

0,37660 0,37660

 PR  0,37660

 Sommano euro (A)  0,37660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00085 = 1,5% * B)

0,05649

 TOTALE (A + B) euro / cad.  0,43309

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0009 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Visiera ribaltabile con parte
ottica in policarbonato, resistente agli urti e all’abrasione con dimensioni
dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con
caschetto

SAR23_PR.0075.0007.0002  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di visiera
ribaltabile con parte ottica in
policarbonato, resistente agli urti e
all’abrasione con dimensioni dello schermo
pari a 200 x 305 mm, visiera con caschetto

1,00000
cad.

3,72296 3,72296

 PR  3,72296

 Sommano euro (A)  3,72296

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00838 = 1,5% * B)

0,55844

 TOTALE (A + B) euro / cad.  4,28140

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0010 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo per saldatura ad
arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori; costo di
utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0003  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di schermo per
saldatura ad arco elettrico in materiale
termoplastico completo di accessori

1,00000
cad.

0,44116 0,44116

 PR  0,44116

 Sommano euro (A)  0,44116
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00099 = 1,5% * B)

0,06617

 TOTALE (A + B) euro / cad.  0,50733

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0011 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza a
stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in
policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0004  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili,
ripari laterali e sopraccigliari, lenti in
policarbonato antiurto e antigraffio; costo
di utilizzo mensile

1,00000
cad.

0,44116 0,44116

 PR  0,44116

 Sommano euro (A)  0,44116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00099 = 1,5% * B)

0,06617

 TOTALE (A + B) euro / cad.  0,50733

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0012 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza a
stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in
policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella
parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e
dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione
del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0005  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di occhiali di
sicurezza a stanghette per saldatori con
frontalino ribaltabile, coppie di lenti in
policarbonato antiurto e
antigraffio(protezione contro i raggi UV e
IR nella parte ribaltabile, classe di
protezione 6), stanghette di lunghezza
variabile e dotate di anima metallica per la
modellazione a freddo sulla configurazione
del viso, ripari laterali e sopraccigliari;
costo di utilizzo mensile

1,00000
cad.

1,86148 1,86148

 PR  1,86148

 Sommano euro (A)  1,86148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00419 = 1,5% * B)

0,27922

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,14070

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0013 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore leggera per
breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a
norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a
25 dB; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0006  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di cuffia

1,00000
cad.

0,73168 0,73168
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antirumore leggera per breve esposizione
a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g,
confezionata a norma UNI EN 352-1:2021
con riduzione semplificata del rumore
(SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo
mensile

 PR  0,73168

 Sommano euro (A)  0,73168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00165 = 1,5% * B)

0,10975

 TOTALE (A + B) euro / cad.  0,84143

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0014 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore per
esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN
352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di
utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0007  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di cuffia
antirumore per esposizione a livelli medi di
rumore, peso 180 g, confezionata a norma
UNI EN 352-1:2021 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 27
dB; costo di utilizzo mensile

1,00000
cad.

1,63552 1,63552

 PR  1,63552

 Sommano euro (A)  1,63552

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00368 = 1,5% * B)

0,24533

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,88085

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0015 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad alto
potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli
elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g;
confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del
rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0008  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di cuffia
antirumore ad alto potere isolante,
soprattutto nelle frequenze alte, per
esposizione a livelli elevati di rumore con
salvaguardia dello spettro del parlato, peso
250 g; confezionata a norma UNI EN
352-1:2021 con riduzione semplificata del
rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo
mensile

1,00000
cad.

2,59316 2,59316

 PR  2,59316

 Sommano euro (A)  2,59316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1,5% * B)

0,38897

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,98213

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0014.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0016 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas completa, a
norma UNI EN 136:2000, in gomma policloro- prenica, dotata di raccordi
filettati per due filtri in resina sintetica, schermo in polimetacrilato (72% del
campo naturale visivo complessivo), gruppo valvolare di espirazione dotato di
precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque
tiranti con cinghie, peso 580 g; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0009  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di maschera
antigas completa, a norma UNI EN 136/00
e UNI EN 136:2000, in gomma policloro-
prenica, dotata di raccordi filettati per due
filtri in resina sintetica, schermo in
polimetacrilato (72% del campo naturale
visivo complessivo), gruppo valvolare di
espirazione dotato di precamera
compensatrice, dispositivo fonico,
bardatura elastica a cinque tiranti con
cinghie, peso 580 g

1,00000
cad.

4,46540 4,46540

 PR  4,46540

 Sommano euro (A)  4,46540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01005 = 1,5% * B)

0,66981

 TOTALE (A + B) euro / cad.  5,13521

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0017 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas completa, a
norma UNI EN 136:2000, dotata di raccordo filettato per filtro con attacco a
norma UNI EN 148-1:2019 o per apparecchi di alimentazione di aria
respirabile con raccordo UNI EN 148-3:2000, schermo in policarbonato (85%
del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo
norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera
compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinghie tiranti con
cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g; costo di utilizzo mensile: b)
maschera in gomma siliconica

SAR23_PR.0075.0007.0010  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di maschera
antigas completa, a norma UNI EN
136:2000, dotata di raccordo filettato per
filtro con attacco a norma UNI EN
148-1:2019 o per apparecchi di
alimentazione di aria respirabile con
raccordo UNI EN 148-3:2000, schermo in
policarbonato (85% del campo naturale
visivo complessivo) con resistenza agli urti
secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo
valvolare di espirazione dotato di
precamera compensatrice, dispositivo
fonico, bardatura elastica a cinghie tiranti
con cinghie, tracolla di sostegno, peso 650
g, maschera in gomma siliconica

1,00000
cad.

4,46540 4,46540

 PR  4,46540

 Sommano euro (A)  4,46540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01005 = 1,5% * B)

0,66981

 TOTALE (A + B) euro / cad.  5,13521

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0018 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI EN ISO
20345:2012, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel
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tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con
suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0011  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di scarpa a norma
UNI EN ISO 20345:2012, classe S3, puntale
di acciaio, assorbimento di energia nel
tallone, antistatica, con tomaia
impermeabile in pelle naturale foderata,
con suola in poliuretano bidensità (antiolio,
antiacido)

1,00000
cad.

3,35712 3,35712

 PR  3,35712

 Sommano euro (A)  3,35712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00755 = 1,5% * B)

0,50357

 TOTALE (A + B) euro / cad.  3,86069

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0019 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo
carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a tronchetto,
in gomma

SAR23_PR.0075.0007.0012  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di stivali in PVC
con suola tipo carrarmato; classeS5C/P+L,
stivale a tronchetto, in gomma

1,00000
cad.

2,98052 2,98052

 PR  2,98052

 Sommano euro (A)  2,98052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00671 = 1,5% * B)

0,44708

 TOTALE (A + B) euro / cad.  3,42760

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0020 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo
carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: b) stivale al ginocchio,
in gomma

SAR23_PR.0075.0007.0013  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di stivali in PVC
con suola tipo carrarmato; classeS5C/P+L,
stivale al ginocchio, in gomma

1,00000
cad.

3,35712 3,35712

 PR  3,35712

 Sommano euro (A)  3,35712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00755 = 1,5% * B)

0,50357

 TOTALE (A + B) euro / cad.  3,86069

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0021 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo
carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: c) stivale a tronchetto,
in PVC
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SAR23_PR.0075.0007.0014  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di stivali in PVC
con suola tipo carrarmato; classeS5C/P+L,
stivale a tronchetto, in PVC

1,00000
cad.

2,01212 2,01212

 PR  2,01212

 Sommano euro (A)  2,01212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00453 = 1,5% * B)

0,30182

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,31394

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0022 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivale a tronchetto dielettrico
in gomma, completamente foderato in cotone pesante, a norma UNI EN ISO
20347:2012, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V; costo di
utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0015  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di stivali in PVC
con suola tipo carrarmato; classeS5C/P+L,
stivale al ginocchio, in PVC

1,00000
cad.

9,68400 9,68400

 PR  9,68400

 Sommano euro (A)  9,68400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02179 = 1,5% * B)

1,45260

 TOTALE (A + B) euro / cad.  11,13660

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0023 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i:Imbracatura di sicurezza a
norma UNI EN 361:2003 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di
aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo;
costo di utilizzo mensile: a) imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio
sui cosciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

SAR23_PR.0075.0007.0016  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di imbracatura di
sicurezza a norma UNI EN 361:2003 in
fibra poliammidica ad alta resistenza con
anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di
allacciamento in acciaio zincato a caldo; a)
imbracatura con fibbie di regolazione in
acciaio sui cosciali e attacco posteriore per
il collegamento a dispositivi di trattenuta

1,00000
cad.

1,86148 1,86148

 PR  1,86148

 Sommano euro (A)  1,86148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00419 = 1,5% * B)

0,27922

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,14070

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0024 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i:Imbracatura di sicurezza a
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norma UNI EN 361:2003 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di
aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo;
costo di utilizzo mensile: b) imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio
sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a
dispositivi di trattenuta

SAR23_PR.0075.0007.0017  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di imbracatura di
sicurezza a norma UNI EN 361:2003 in
fibra poliammidica ad alta resistenza con
anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di
allacciamento in acciaio zincato a caldo; b)
imbracatura con fibbie di regolazione in
acciaio sui cosciali e sulle bretelle e
attacco posteriore per il collegamento a
dispositivi di trattenuta

1,00000
cad.

1,86148 1,86148

 PR  1,86148

 Sommano euro (A)  1,86148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00419 = 1,5% * B)

0,27922

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,14070

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0025 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Imbracatura con fibbie di
regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il
collegamento a dispositivi di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la
connessione a cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN
358:2019, costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0007.0018  - Strumenti di protezione - Costo di
ammortamento mensile di imbracatura
con fibbie di regolazione in acciaio sui
cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore
per il collegamento a dispositivi di
trattenuta, attacco frontale e dispositivo
per la connessione a cordino di
posizionamento tramite due coppie di
anelli, fascia pettorale a sgancio rapido,
imbottitura sulla schiena a norma UNI EN
358:2019

1,00000
cad.

5,58444 5,58444

 PR  5,58444

 Sommano euro (A)  5,58444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01257 = 1,5% * B)

0,83767

 TOTALE (A + B) euro / cad.  6,42211

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0026 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Dispositivo anticaduta
retrattile da appendere, a norma UNI EN 360:2002, carico massimo pari a 130
kg, da posizionare sopra l’operatore (spostamento laterale < 40) costituito da
una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla rottura
pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN
362:2005, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di
concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell’operatore con uno
spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile:
a) lunghezza del cavo pari a 6 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0075.0008.0001  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di dispositivo
anticaduta retratile da appendere, a norma
UNI EN 360:2002, carico massimo pari a
130 kg, da posizionare sopra l’operatore

1,00000
cad.

21,27252 21,27252
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(spostamento laterale < 40) costituito da
una chiocciola contenente cavo (diametro4
mm) con resistenza alla rottura pari a 1200
DaN dotato di moschettone automatico a
norma UNI EN 362:2005, freno integrato,
molla di richiamo, ruota dentata, in grado
di concedere o recuperare cavo secondo le
esigenze dell’operatore con uno spazio di
arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm;
lunghezza del cavo pari a 6 m

 PR  21,83742

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  22,36562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05032 = 1,5% * B)

3,35484

 TOTALE (A + B) euro / cad.  25,72046

Incidenza manodopera al 2,05% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0027 - Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Dispositivo anticaduta
retrattile da appendere, a norma UNI EN 360:2002, carico massimo pari a 130
kg, da posizionare sopra l’operatore (spostamento laterale < 40) costituito da
una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla rottura
pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN
362:2005, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di
concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell’operatore con uno
spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile:
b) lunghezza del cavo pari a 10 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0075.0008.0002  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di dispositivo
anticaduta retratile da appendere, a norma
UNI EN 360:2002, carico massimo pari a
130 kg, da posizionare sopra l’operatore
(spostamento laterale < 40) costituito da
una chiocciola contenente cavo (diametro4
mm) con resistenza alla rottura pari a 1200
DaN dotato di moschettone automatico a
norma UNI EN 362:2005, freno integrato,
molla di richiamo, ruota dentata, in grado
di concedere o recuperare cavo secondo le
esigenze dell’operatore con uno spazio di
arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm;
lunghezza del cavo pari a 10 m

1,00000
cad.

22,76816 22,76816

 PR  23,33306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  23,86126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05369 = 1,5% * B)

3,57919

 TOTALE (A + B) euro / cad.  27,44045

Incidenza manodopera al 1,92% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0028 - Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo
norma UNI EN 353-2:2003, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16
mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco
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dell’operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm,
con occhiello e moschettone per l’aggancio dei cordini di collegamento alle
imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della fune pari a 10 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0075.0008.0003  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di sistema
anticaduta a funzionamento automatico,
secondo norma UNI EN 353-2:2003,
costituito da fune in fibra sintetica,
diametro 16 mm, da fissare verticalmente
tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio
provvisto di meccanismo di blocco
dell’operatore in caso di caduta, con uno
spazio di arresto pari a 30/40 cm, con
occhiello e moschettone per l’aggancio dei
cordini di collegamento alle imbracature;
lunghezza della fune pari a 10 m

1,00000
cad.

7,90860 7,90860

 PR  8,47350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  9,00170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02025 = 1,5% * B)

1,35026

 TOTALE (A + B) euro / cad.  10,35196

Incidenza manodopera al 5,1% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0029 - Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo
norma UNI EN 353-2:2003, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16
mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco
dell’operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm,
con occhiello e moschettone per l’aggancio dei cordini di collegamento alle
imbracature; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza della fune pari a 20 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0075.0008.0004  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di sistema
anticaduta a funzionamento automatico,
secondo norma UNI EN 353-2:2003,
costituito da fune in fibra sintetica,
diametro 16 mm, da fissare verticalmente
tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio
provvisto di meccanismo di blocco
dell’operatore in caso di caduta, con uno
spazio di arresto pari a 30/40 cm, con
occhiello e moschettone per l’aggancio dei
cordini di collegamento alle imbracature;
lunghezza della fune pari a 20 m

1,00000
cad.

14,11712 14,11712

 PR  14,68202

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  15,21022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03422 = 1,5% * B)

2,28153

 TOTALE (A + B) euro / cad.  17,49175

Incidenza manodopera al 3,02% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0030 - Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo
norma UNI EN 353-2:2003, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16
mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco
dell’operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm,
con occhiello e moschettone per l’aggancio dei cordini di collegamento alle
imbracature; costo di utilizzo mensile: c) lunghezza della fune pari a 30 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0075.0008.0005  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di sistema
anticaduta a funzionamento automatico,
secondo norma UNI EN 353-2:2003,
costituito da fune in fibra sintetica,
diametro 16 mm, da fissare verticalmente
tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio
provvisto di meccanismo di blocco
dell’operatore in caso di caduta, con uno
spazio di arresto pari a 30/40 cm, con
occhiello e moschettone per l’aggancio dei
cordini di collegamento alle imbracature;
lunghezza della fune pari a 30 m

1,00000
cad.

18,30276 18,30276

 PR  18,86766

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  19,39586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04364 = 1,5% * B)

2,90938

 TOTALE (A + B) euro / cad.  22,30524

Incidenza manodopera al 2,37% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0031 - Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il
vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri
degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all’eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con
tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro
lineare posto in opera, per anno o frazione di anno

SAR23_AT.0004.0002.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 22 m e portata
20 t

0,10000
ora

21,52000 2,15200

 AT  2,15200

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0075.0008.0008  - Strumenti anticaduta - Parapetto
prefabbricato anticaduta da realizzare per
la protezione contro il vuoto.I dritti devono
essere posti ad un interasse adeguato al
fine di garantire la tenuta all'eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la
tavola ferma piede non devono lasciare
una luce in senso verticale, maggiore di
cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla
parte interna dei montanti. Misurato a
metro lineare posto in opera

1,00000
m

6,21928 6,21928
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 PR  6,78418

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  14,50718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03264 = 1,5% * B)

2,17608

 TOTALE (A + B) euro / m  16,68326

Incidenza manodopera al 33,39% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0032 - Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0012.0001  - Trabatello - Trabattello mobile
prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, di altezza fino a 3,6 m

1,00000
cad.

49,71120 49,71120

 PR  50,84100

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  8,21200

 Sommano euro (A)  59,05300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13287 = 1,5% * B)

8,85795

 TOTALE (A + B) euro / cad.  67,91095

Incidenza manodopera al 12,09% 8,21200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0033 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0033 - Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0012.0002  - Trabatello - Trabattello mobile
prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, di altezza da 3,6 m
fino a 5,4 m

1,00000
cad.

89,98588 89,98588

 PR  91,11568

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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 RU  8,21200

 Sommano euro (A)  99,32768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22349 = 1,5% * B)

14,89915

 TOTALE (A + B) euro / cad.  114,22683

Incidenza manodopera al 7,19% 8,21200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0034 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0034 - Copertura di posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi
di legno tondo e tavolato di legno (minimo 10 mq). Compresi il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per la realizzazione e l'utilizzo dell'apprestamento a perfetta regola
d’arte e per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Valutato per anno o frazione di
anno

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 2,00000
cad.

1,12980 2,25960

SAR23_PR.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,05500
m³

793,65760 43,65117

 PR  45,91077

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  8,21200

 Sommano euro (A)  54,12277

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12178 = 1,5% * B)

8,11842

 TOTALE (A + B) euro / m²  62,24119

Incidenza manodopera al 13,19% 8,21200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0001.0035 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0001 - Protezione
SAR23_0035 - Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi
di legno tondo e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Compresi il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per la realizzazione e l'utilizzo dell'apprestamento a
perfetta regola d’arte e per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Valutato per anno
o frazione di anno

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,10000
cad.

1,12980 1,24278

SAR23_PR.0006.0003.0006  - Lamiere - LAMIERA GRECATA in acciaio
zincato, conforme norma UNI 5753/84,
preverniciata su linee in continuo con cicli
a base di resine poliesteri, con spessore
del film secco di vernice pari a 253
all’esterno, con all’interno applicato un
primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm.

1,00000
m²

21,64000 21,64000

SAR23_PR.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,01000
m³

793,65760 7,93658

 PR  30,81936

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 26,41000 5,28200
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  8,21200

 Sommano euro (A)  39,03136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08782 = 1,5% * B)

5,85470

 TOTALE (A + B) euro / m²  44,88606

Incidenza manodopera al 18,3% 8,21200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0001 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di
marcia: a) costo di utilizzo di ogni delineatore per anno o frazione di anno,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0075.0006.0001  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Delineatore flessibile in gomma bifacciale,
con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 392), usato
per segnalare ed evidenziare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di
marcia

1,00000
cad.

8,54344 8,54344

 PR  8,65642

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  8,92052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02007 = 1,5% * B)

1,33808

 TOTALE (A + B) euro / cad.  10,25860

Incidenza manodopera al 2,57% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0002 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0075.0006.0002  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo mensile di ammortamento di coni in
gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II. 396) a)
altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti

1,00000
cad.

0,90384 0,90384

 PR  0,96033

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  1,09238

Pagina 4.691 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00246 = 1,5% * B)

0,16386

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,25624

Incidenza manodopera al 10,51% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0003 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0075.0006.0003  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo mensile di ammortamento di coni in
gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II. 396) b)
altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti

1,00000
cad.

1,43108 1,43108

 PR  1,48757

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  1,61962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00364 = 1,5% * B)

0,24294

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,86256

Incidenza manodopera al 7,09% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0004 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve
durata: c) altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0075.0006.0004  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo mensile di ammortamento di coni in
gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II. 396) c)
altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti

1,00000
cad.

4,41160 4,41160

 PR  4,46809

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  4,60014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01035 = 1,5% * B)

0,69002

 TOTALE (A + B) euro / cad.  5,29016

Incidenza manodopera al 2,5% 0,13205
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0005 - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0005  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma trianglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a)
lato 60 cm, rifrangenza classe I

1,00000
cad.

0,45192 0,45192

 PR  0,67788

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  1,33813

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00301 = 1,5% * B)

0,20072

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,53885

Incidenza manodopera al 42,91% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0006 - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0006  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma trianglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm b)
lato 90 cm, rifrangenza classe I

1,00000
cad.

1,80768 1,80768

 PR  2,03364

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  2,69389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1,5% * B)

0,40408

 TOTALE (A + B) euro / cad.  3,09797

Incidenza manodopera al 21,31% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0007 - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
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attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: c) lato 120 cm, rifrangenza classe I

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0007  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma trianglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm c)
lato 120 cm, rifrangenza classe I

1,00000
cad.

4,62680 4,62680

 PR  4,85276

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

 Sommano euro (A)  5,64506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01270 = 1,5% * B)

0,84676

 TOTALE (A + B) euro / cad.  6,49182

Incidenza manodopera al 12,2% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0008 - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0008  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma trianglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm d)
lato 60 cm, rifrangenza classe II

1,00000
cad.

1,40956 1,40956

 PR  1,63552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  2,29577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00517 = 1,5% * B)

0,34437

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,64014

Incidenza manodopera al 25,01% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0009 - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596
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SAR23_PR.0075.0006.0009  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma trianglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm e)
lato 90 cm, rifrangenza classe II

1,00000
cad.

3,50776 3,50776

 PR  3,73372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

 Sommano euro (A)  4,52602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01018 = 1,5% * B)

0,67890

 TOTALE (A + B) euro / cad.  5,20492

Incidenza manodopera al 15,22% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0010 - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: f ) lato 120 cm, rifrangenza classe II

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0010  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma trianglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm f )
lato 120 cm, rifrangenza classe II

1,00000
cad.

8,08076 8,08076

 PR  8,30672

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  9,36312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02107 = 1,5% * B)

1,40447

 TOTALE (A + B) euro / cad.  10,76759

Incidenza manodopera al 9,81% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0011 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0011  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II
4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

1,00000
cad.

1,40956 1,40956

 PR  1,63552
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  2,29577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00517 = 1,5% * B)

0,34437

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,64014

Incidenza manodopera al 25,01% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0012 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0012  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II
4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm b) lato 90 cm, rifrangenza classe I

1,00000
cad.

3,50776 3,50776

 PR  3,73372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

 Sommano euro (A)  4,52602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01018 = 1,5% * B)

0,67890

 TOTALE (A + B) euro / cad.  5,20492

Incidenza manodopera al 15,22% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0013 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0013  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II
4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm c) lato 60 cm, rifrangenza classe II

1,00000
cad.

3,50776 3,50776

 PR  3,73372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

 Sommano euro (A)  4,52602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01018 = 1,5% * B)

0,67890

 TOTALE (A + B) euro / cad.  5,20492
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Incidenza manodopera al 15,22% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0014 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0014  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II
4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm d) lato 90 cm, rifrangenza classe II

1,00000
cad.

7,73644 7,73644

 PR  7,96240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  9,01880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02029 = 1,5% * B)

1,35282

 TOTALE (A + B) euro / cad.  10,37162

Incidenza manodopera al 10,19% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0015 - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni
90x135 cm

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,20000
cad.

1,12980 0,22596

SAR23_PR.0075.0006.0015  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma rettanglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 411/ a,b,c,d,
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I a) dimensioni 90x135
cm

1,00000
cad.

9,88844 9,88844

 PR  10,11440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  10,77465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02424 = 1,5% * B)

1,61620

 TOTALE (A + B) euro / cad.  12,39085

Incidenza manodopera al 5,33% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0016 - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
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Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) dimensioni
180x200

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0006.0016  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di cartello
di forma rettanglare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 411/ a,b,c,d,
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I b) dimensioni 180x200

1,00000
cad.

29,93432 29,93432

 PR  31,06412

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  33,70512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07584 = 1,5% * B)

5,05577

 TOTALE (A + B) euro / cad.  38,76089

Incidenza manodopera al 6,81% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0017 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0006.0017  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
399/a,b),formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mmcon rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm a)
dimensioni 90x250 cm

1,00000
cad.

17,22676 17,22676

 PR  18,35656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  20,99756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04724 = 1,5% * B)

3,14963

 TOTALE (A + B) euro / cad.  24,14719

Incidenza manodopera al 10,94% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0018 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
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integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: b) dimensioni 220x360 cm

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0006.0018  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
399/a,b),formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mmcon rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm b)
dimensioni 220x360 cm

1,00000
cad.

17,22676 17,22676

 PR  18,35656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  20,99756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04724 = 1,5% * B)

3,14963

 TOTALE (A + B) euro / cad.  24,14719

Incidenza manodopera al 10,94% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0019 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: c) dimensioni 135x180 cm

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0006.0019  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
399/a,b),formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mmcon rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm c)
dimensioni 135x180 cm

1,00000
cad.

21,86432 21,86432

 PR  22,99412

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  25,63512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05768 = 1,5% * B)

3,84527

 TOTALE (A + B) euro / cad.  29,48039

Incidenza manodopera al 8,96% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
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SAR23_0020 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: d) dimensioni 200x270 cm

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0006.0020  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
399/a,b),formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mmcon rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm d)
dimensioni 200x270 cm

1,00000
cad.

21,86432 21,86432

 PR  22,99412

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  25,63512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05768 = 1,5% * B)

3,84527

 TOTALE (A + B) euro / cad.  29,48039

Incidenza manodopera al 8,96% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0021 - Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono
l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di
altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,01000
cad.

1,12980 0,01130

SAR23_PR.0006.0001.0003  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 12

0,25000
kg

1,17250 0,29313

SAR23_PR.0075.0004.0008  - Rete, transenna e nastro - Nastro
segnaletico in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso)

1,00000
m

0,10880 0,10880

 PR  0,41323

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  0,46605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00105 = 1,5% * B)

0,06991

 TOTALE (A + B) euro / m  0,53596

Incidenza manodopera al 9,86% 0,05282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0022 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0022 - Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile

SAR23_PR.0075.0005.0001  - Cartello e sostegno - Costo di
ammortamento mensile di cartelli di
avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

1,00000
m²

1,42032 1,42032

 PR  1,42032

 Sommano euro (A)  1,42032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00320 = 1,5% * B)

0,21305

 TOTALE (A + B) euro / m²  1,63337

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0023 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0023 - Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,02000
cad.

1,12980 0,02260

 PR  0,02260

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

 RU  0,54265

 Sommano euro (A)  0,56525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00127 = 1,5% * B)

0,08479

 TOTALE (A + B) euro / cad.  0,65004

Incidenza manodopera al 83,48% 0,54265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0024 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0024 - Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su
base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a
4,00 m

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0075.0005.0002  - Cartello e sostegno - Costo di
ammortamento mensile di paletto zincato
con sistema antirotazione per il sostegno
della segnaletica di sicurezza. Diametro
del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00
m

1,00000
cad.

0,90384 0,90384

 PR  0,96033

 Sommano euro (A)  0,96033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00216 = 1,5% * B)

0,14405

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,10438
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Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0025 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0025 - Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi
nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0005.0003  - Cartello e sostegno - Costo di
ammortamento mensile di base mobile
circolare per pali di diametro 48 mm

1,00000
cad.

0,39812 0,39812

 PR  0,39812

 Sommano euro (A)  0,39812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00090 = 1,5% * B)

0,05972

 TOTALE (A + B) euro / cad.  0,45784

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0026 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0026 - Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un
mese

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,00000
cad.

1,12980 1,12980

SAR23_PR.0075.0006.0021  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di tabella
lavori, fondo giallo, dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm a rifrangenza classe I

1,00000
cad.

29,93432 29,93432

 PR  31,06412

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  33,70512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07584 = 1,5% * B)

5,05577

 TOTALE (A + B) euro / cad.  38,76089

Incidenza manodopera al 6,81% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0027 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0027 - Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese

SAR23_PR.0075.0006.0027  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
sistema di segnalazione luminosa mobile
costituita da una coppia di semafori, dotati
di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300
mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semaforo)

1,00000
cad.

38,66940 38,66940
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 PR  38,66940

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

 RU  3,15400

 Sommano euro (A)  41,82340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09410 = 1,5% * B)

6,27351

 TOTALE (A + B) euro / cad.  48,09691

Incidenza manodopera al 6,56% 3,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0028 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0028 - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
oservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di
centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per l’alloggiamento delle
batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all’impianto
completo: a) costo di utilizzo dell’impianto per un mese

SAR23_PR.0075.0006.0028  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
impianto di preavviso di semaforo in
presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 404), costituito da cartello
triangolare, avente luce lampeggiante
gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta
stagna per l’alloggiamento delle batterie

1,00000
cad.

11,81565 11,81565

 PR  11,81565

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

 RU  3,15400

 Sommano euro (A)  14,96965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03368 = 1,5% * B)

2,24545

 TOTALE (A + B) euro / cad.  17,21510

Incidenza manodopera al 18,32% 3,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0029 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0029 - Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento
a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese

SAR23_PR.0075.0006.0029  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa
visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a
360 rispetto alla base, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, dispositivo con
lampada alogena

1,00000
cad.

10,48024 10,48024

 PR  10,48024
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

 RU  3,15400

 Sommano euro (A)  13,63424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03068 = 1,5% * B)

2,04514

 TOTALE (A + B) euro / cad.  15,67938

Incidenza manodopera al 20,12% 3,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0030 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0030 - Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per
effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro
230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo
per un mese

SAR23_PR.0075.0006.0030  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
lampeggiatori sincronizzabili, da
posizionare in serie per effetto
sequenziale, costituito da faro in materiale
plastico antiurto, diametro 230 mm,
lampada allo xeno, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione),
dispositivo di sincronizzazione a fotocellula

1,00000
cad.

20,89592 20,89592

 PR  20,89592

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10000
ora

31,54000 3,15400

 RU  3,15400

 Sommano euro (A)  24,04992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05411 = 1,5% * B)

3,60749

 TOTALE (A + B) euro / cad.  27,65741

Incidenza manodopera al 11,4% 3,15400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0031 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0031 - Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-
jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua
o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa
100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: a) costo di utilizzo del
materiale per un mese

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

63,66692 0,95500

 AT  0,95500

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0075.0006.0031  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
barriere in polietilene tipo new-jersey,
dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso dicirca 100 kg/m di
zavorra

1,00000
cad.

1,07600 1,07600

 PR  1,18898
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,00500
ora

29,30000 0,14650

 RU  0,14650

 Sommano euro (A)  2,29048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00515 = 1,5% * B)

0,34357

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,63405

Incidenza manodopera al 5,56% 0,14650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0002.0032 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0002 - Segnalazione
SAR23_0032 - Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o
palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con
valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona
impegnata.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 1,25000
cad.

1,12980 1,41225

 PR  1,41225

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  27,82225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06260 = 1,5% * B)

4,17334

 TOTALE (A + B) euro / ora  31,99559

Incidenza manodopera al 82,54% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0001 - Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera.
Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a
cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base
di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro
del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di
sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a
metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

SAR23_PR.0006.0003.0006  - Lamiere - LAMIERA GRECATA in acciaio
zincato, conforme norma UNI 5753/84,
preverniciata su linee in continuo con cicli
a base di resine poliesteri, con spessore
del film secco di vernice pari a 253
all’esterno, con all’interno applicato un
primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm.

1,00000
m²

21,64000 21,64000

SAR23_PR.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00500
m³

565,55636 2,82778

 PR  24,46778

 Sommano euro (A)  24,46778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05505 = 1,5% * B)

3,67017

 TOTALE (A + B) euro / m²
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28,13795

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0002 - Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a
incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione
dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate
o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le
saette di controventatura; i pannelli in legno aventi spessore non inferiore a
cm 2,5; compresa la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta
regola d’arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell'impresa E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di
pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,50000
cad.

1,12980 0,56490

SAR23_PR.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

0,02500
m³

793,65760 19,84144

 PR  20,40634

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  14,08000

 Sommano euro (A)  34,48634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07759 = 1,5% * B)

5,17295

 TOTALE (A + B) euro / m²  39,65929

Incidenza manodopera al 35,5% 14,08000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0003 - Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Il
tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto
in opera, per mese o frazione di mese.

SAR23_PR.0006.0003.0006  - Lamiere - LAMIERA GRECATA in acciaio
zincato, conforme norma UNI 5753/84,
preverniciata su linee in continuo con cicli
a base di resine poliesteri, con spessore
del film secco di vernice pari a 253
all’esterno, con all’interno applicato un
primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm.

1,00000
m²

21,64000 21,64000

SAR23_PR.0006.0004.0001  - Ferro scatolato - FERRO SCATOLATO
spessore 15/10

8,00000
kg

0,98000 7,84000

SAR23_PR.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00500
m³

565,55636 2,82778
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 PR  32,30778

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,35650

 Sommano euro (A)  40,66428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09149 = 1,5% * B)

6,09964

 TOTALE (A + B) euro / m²  46,76392

Incidenza manodopera al 17,87% 8,35650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0004 - Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di
abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura
metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio
del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del
materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,02500
m³

565,55636 14,13891

 PR  14,25189

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03500
ora

29,30000 1,02550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  4,98700

 Sommano euro (A)  19,23889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04329 = 1,5% * B)

2,88583

 TOTALE (A + B) euro / m²  22,12472

Incidenza manodopera al 22,54% 4,98700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0005 - Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del
materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto
di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

SAR23_PR.0001.0014.0004  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0005.0001.0002  - A prestazione garantita - CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio
di 30 km dall’impianto di confezionamento;
con resistenza caratteristica RCK pari a 10
N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP

0,03200
m³

109,40100 3,50083

SAR23_PR.0006.0002.0007  - Rete elettrosaldata - RETE ZINCATA a
maglia esagonale a doppia torsione

1,50000
kg

4,74230 7,11345
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SAR23_PR.0006.0006.0002  - Ferro profilato - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

2,50000
kg

1,10000 2,75000

 PR  13,42077

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  2,78550

 Sommano euro (A)  16,20627

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03646 = 1,5% * B)

2,43094

 TOTALE (A + B) euro / m²  18,63721

Incidenza manodopera al 14,95% 2,78550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0006 - Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori

SAR23_PR.0006.0006.0002  - Ferro profilato - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

1,20000
kg

1,10000 1,32000

SAR23_PR.0075.0004.0001  - Rete, transenna e nastro - Rete in
polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio

1,00000
m²

0,91392 0,91392

 PR  2,23392

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  2,49802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00562 = 1,5% * B)

0,37470

 TOTALE (A + B) euro / m  2,87272

Incidenza manodopera al 9,19% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0007 - Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm
e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0004.0002  - Rete, transenna e nastro - Nolo mensile di
transenne modulari costituite da struttura
pricipale in tubolare di ferro, diametro 33
mm, e barre verticali in tondino, diametro
8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: a) modulo di altezza pari a
1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm

1,00000
cad.

0,93612 0,93612

 PR  0,93612

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410
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 Sommano euro (A)  1,20022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00270 = 1,5% * B)

0,18003

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,38025

Incidenza manodopera al 19,13% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0008 - Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm
e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0004.0003  - Rete, transenna e nastro - Nolo mensile di
transenne modulari costituite da struttura
pricipale in tubolare di ferro, diametro 33
mm, e barre verticali in tondino, diametro
8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: b) modulo di altezza pari a
1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm

1,00000
cad.

1,16208 1,16208

 PR  1,16208

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  1,42618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00321 = 1,5% * B)

0,21393

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,64011

Incidenza manodopera al 16,1% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0009 - Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: c) modulo di altezza pari a 1100 mm
e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche
e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0004.0004  - Rete, transenna e nastro - Nolo mensile di
transenne modulari costituite da struttura
pricipale in tubolare di ferro, diametro 33
mm, e barre verticali in tondino, diametro
8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: c) modulo di altezza pari a
1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm con
pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe I

1,00000
cad.

1,37728 1,37728

 PR  1,37728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  1,64138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00369 = 1,5% * B)

0,24621

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,88759
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Incidenza manodopera al 13,99% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0010 - Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento: d) modulo di altezza pari a 1100 mm
e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche
e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0004.0005  - Rete, transenna e nastro - Nolo mensile di
transenne modulari costituite da struttura
pricipale in tubolare di ferro, diametro 33
mm, e barre verticali in tondino, diametro
8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: d) modulo di altezza pari a
1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm con
pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe I

1,00000
cad.

1,60324 1,60324

 PR  1,60324

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  1,86734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00420 = 1,5% * B)

0,28010

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,14744

Incidenza manodopera al 12,3% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0011 - Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di
dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di
ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell’approntamento dei cantieri
stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di dimensioni pari a 1000
mm x 1000 mm1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0004.0006  - Rete, transenna e nastro - Nolo mensile di
transenna quadrilatera in profilato di ferro
vernicato a fuoco, smontabile e richiudibile
con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di
dimensioni pari a 1000 mm x 1000
mm1000 mm

1,00000
cad.

1,63552 1,63552

 PR  1,63552

 Sommano euro (A)  1,63552

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00368 = 1,5% * B)

0,24533

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1,88085

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0012 - Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vicoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di
sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2,
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compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata
dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,01000
cad.

1,12980 0,01130

SAR23_PR.0006.0001.0003  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 12

0,50000
kg

1,17250 0,58625

SAR23_PR.0075.0004.0008  - Rete, transenna e nastro - Nastro
segnaletico in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso)

2,00000
m

0,10880 0,21760

 PR  0,81515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  0,94720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00213 = 1,5% * B)

0,14208

 TOTALE (A + B) euro / m  1,08928

Incidenza manodopera al 12,12% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0013 - Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da
mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Compresa fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per
tutta la durata dei lavori

SAR23_PF.0014.0003.0014  - Delimitazione - Delimitazione di zone di
lavoro costituita da ferri tondi da mm 20
infissi nel terreno e rete plastica arancione.
Compresa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura a
fine lavori. Valutato per tutta la durata dei
lavori

1,00000
m²

5,26356 5,26356

 PF  5,26356

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,12000
cad.

1,12980 0,13558

SAR23_PR.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

0,00500
m³

565,55636 2,82778

 PR  2,96336

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  2,46360

 Sommano euro (A)  10,69052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02405 = 1,5% * B)

1,60358

 TOTALE (A + B) euro / m  12,29410

Incidenza manodopera al 29,1% 3,57780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0014 - Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm
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20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per
tutta la durata dei lavori

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0006.0001.0003  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 12

0,50000
kg

1,17250 0,58625

SAR23_PR.0075.0004.0007  - Rete, transenna e nastro - Rete segnaletica
in plastica arancione

1,10000
m²

3,18784 3,50662

 PR  4,14936

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,11420

 Sommano euro (A)  5,26356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01184 = 1,5% * B)

0,78953

 TOTALE (A + B) euro / m²  6,05309

Incidenza manodopera al 18,41% 1,11420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0015 - Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro: 1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392),
costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza
200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo
della barriera per un mese:

SAR23_PR.0075.0006.0022  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo mensile di ammortamento di
delimitazione costituita da cartelli e
barriere inlamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro. Del tipo costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternate
oblique, rifrangenti in classe II

1,00000
m

2,25960 2,25960

 PR  2,25960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  2,78780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00627 = 1,5% * B)

0,41817

 TOTALE (A + B) euro / m  3,20597

Incidenza manodopera al 16,48% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0016 - Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi
longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:
b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II
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SAR23_PR.0075.0006.0023  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
pannello di delimitazione dimensioni 20x80
cm, rifrangenza di classe II

1,00000
cad.

3,50776 3,50776

 PR  3,50776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  3,77186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00849 = 1,5% * B)

0,56578

 TOTALE (A + B) euro / cad.  4,33764

Incidenza manodopera al 6,09% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0017 - Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con strisce a
punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello
per un mese: b) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60
cm, rifrangenza in classe II

SAR23_PR.0075.0006.0024  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
pannello di delimitazione dimensioni 60x60
cm, rifrangenza di classe II

1,00000
cad.

4,97112 4,97112

 PR  4,97112

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  5,23522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01178 = 1,5% * B)

0,78528

 TOTALE (A + B) euro / cad.  6,02050

Incidenza manodopera al 4,39% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0018 - Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con strisce a
punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello
per un mese: c) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90x90
cm, rifrangenza in classe II

SAR23_PR.0075.0006.0025  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di
pannello di delimitazione dimensioni 90x90
cm, rifrangenza in classe II

1,00000
cad.

5,70280 5,70280

 PR  5,70280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  5,96690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01343 = 1,5% * B)

0,89504

 TOTALE (A + B) euro / cad.  6,86194
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Incidenza manodopera al 3,85% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0019 - Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 cm x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di
diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con
cravatte metalliche: Costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0004.0009  - Rete, transenna e nastro - Costo di
ammortamento mensile di rete di
sicurezza, a noma EN 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 cm x 10 cm, con
bordatura in fune di poliammide di
diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi
metallici ancorati ai pilastri con cravatte
metalliche

1,00000
m²

1,58172 1,58172

 PR  1,58172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  1,84582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00415 = 1,5% * B)

0,27687

 TOTALE (A + B) euro / m²  2,12269

Incidenza manodopera al 12,44% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0020 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0020 - Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso la fornitura del materiale lo smontaggio
ed il ritiro dei materiali a fine lavori. Costo di utilizzo del materiale per un
mese

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00400
ora

89,63080 0,35852

 AT  0,35852

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,02000
cad.

1,12980 0,02260

SAR23_PR.0075.0004.0010  - Rete, transenna e nastro - Rete in fibra
sintetica

1,00000
m²

0,22596 0,22596

 PR  0,24856

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01000
ora

29,30000 0,29300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,55710

 Sommano euro (A)  1,16418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00262 = 1,5% * B)

0,17463

 TOTALE (A + B) euro / m²  1,33881

Incidenza manodopera al 41,61% 0,55710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0003.0021 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0003 - Delimitazione
SAR23_0021 - Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi
nel prezzo: a) costo di utilizzo del materiale per un mese

SAR23_PR.0075.0006.0026  - Strumenti di segnalazione e delimitazione -
Costo di ammortamento mensile di base
mobile circolare per pali di diametro 48
mm

1,00000
cad.

1,70008 1,70008

 PR  1,70008

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  1,83213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00412 = 1,5% * B)

0,27482

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,10695

Incidenza manodopera al 6,27% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0001 - Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione
realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione
riferita al singolo giunto: Nolo per un anno

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0075.0002.0001  - Struttura metallica - Struttura di sostegno
metallica per tettoie di protezione
realizzata con elementi di ponteggio a
sistema tubo-giunto, con valutazione
riferita al singolo giunto: Nolo per un anno

1,00000
cad.

6,21928 6,21928

 PR  6,33226

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  6,59636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01484 = 1,5% * B)

0,98945

 TOTALE (A + B) euro / cad.  7,58581

Incidenza manodopera al 3,48% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0002 - Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

SAR23_AT.0001.0002.0002  - A nolo con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO A NOLO con autocarro a
cassone fisso o ribaltabile portata 30 t

1,00000
ora

77,53656 77,53656

SAR23_AT.0002.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 40 m e portata 100 t

0,50000
ora

56,98496 28,49248

 AT  106,02904

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 8,50000
cad.

1,12980 9,60330

 PR  9,60330
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  171,61000

 Sommano euro (A)  287,24234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64630 = 1,5% * B)

43,08635

 TOTALE (A + B) euro / cad.  330,32869

Incidenza manodopera al 51,95% 171,61000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0003 - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i., interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione
composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per
acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

SAR23_PR.0075.0003.0001  - Monoblocco prefabbricato - Costo mensile
di ammortamento di monoblocco
prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle
di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un
mese: a) soluzione composta da due vasi
alla turca completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas)
e un lavabo con rubinetterie in acciaio per
acqua fredda, un finestrino a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150x2400 mm con altezza
pari a 2400 mm

1,00000
cad.

114,68008 114,68008

 PR  114,68008

 Sommano euro (A)  114,68008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25803 = 1,5% * B)

17,20201

 TOTALE (A + B) euro / cad.  131,88209

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0004 - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
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canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i., interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione
composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a
vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per
produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso
semivetrato, dimensioni 3600x2400 mm

SAR23_PR.0075.0003.0002  - Monoblocco prefabbricato - Costo mensile
di ammortamento di monoblocco
prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle
di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un
mese: b) soluzione composta da due vasi
completi di cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino a vasistas), due
piatti doccia (in cabine separate con
finestrino a vasistas), un lavabo con
rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per
produzione di acqua calda, due finestre a
vasistas e un portoncino di ingresso
semivetrato, dimensioni 3600x2400 mm

1,00000
cad.

165,40272 165,40272

 PR  165,40272

 Sommano euro (A)  165,40272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37216 = 1,5% * B)

24,81041

 TOTALE (A + B) euro / cad.  190,21313

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0005 - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i., interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione
composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate
con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due
finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm

SAR23_PR.0075.0003.0003  - Monoblocco prefabbricato - Costo mensile
di ammortamento di monoblocco
prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle
di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un
mese: c) soluzione composta da quattro
vasi completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas),
due orinatoi e un lavabo con rubinetterie,
con due finestre, un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm

1,00000
cad.

184,60932 184,60932

 PR
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184,60932

 Sommano euro (A)  184,60932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41537 = 1,5% * B)

27,69140

 TOTALE (A + B) euro / cad.  212,30072

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0006 - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i., interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: d) soluzione
composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate
con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a
vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una
finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni
7200x2400 mm

SAR23_PR.0075.0003.0004  - Monoblocco prefabbricato - Costo mensile
di ammortamento di monoblocco
prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle
di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un
mese: d) soluzione composta da quattro
vasi completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas),
quattro docce (in cabine separate con
finestrino a vasistas), tre lavabi completi di
rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l,
una finestra a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni
7200x2400 mm

1,00000
cad.

302,66804 302,66804

 PR  302,66804

 Sommano euro (A)  302,66804

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68100 = 1,5% * B)

45,40021

 TOTALE (A + B) euro / cad.  348,06825

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0007 - Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
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per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10
x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 7,10000
cad.

1,12980 8,02158

SAR23_PR.0075.0009.0001  - Bagno chimico - Bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densità,
privo di parti significative metalliche.
Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l’altro per il contenimento
dell’acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del
box.

1,00000
cad.

225,96000 225,96000

 PR  233,98158

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,25000
ora

29,30000 7,32500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  20,53000

 Sommano euro (A)  254,51158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57265 = 1,5% * B)

38,17674

 TOTALE (A + B) euro / cad.  292,68832

Incidenza manodopera al 7,01% 20,53000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0008 - Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10
x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o
frazione.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 7,40000
cad.

1,12980 8,36052

 PR  8,36052

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,50000
ora

26,41000 66,02500

 RU  66,02500

 Sommano euro (A)  74,38552

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16737 = 1,5% * B)

11,15783

Pagina 4.719 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B) euro / cad.  85,54335

Incidenza manodopera al 77,18% 66,02500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0004.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0004 - Servizi, arredi
SAR23_0009 - Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in
materale plastico antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso
interno ed esterno. Anta battente in plexiglass e serratura. Profondità interna
almeno mm 20,00, fondo in lamiera bianca scrivibile e cancellabile, da
utilizzare con magnete, delle dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A/4
in verticale, fornita e posta in opera. Compreso l'uso della bacheca per
l'intera durata dei lavori; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a
fine lavori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca.
Valutato per tutta la durata dei lavori, per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0075.0011.0001  - Bacheca - Bacheca in alluminio anodizzato
naturale con anta battente in plexiglass e
serratura

1,00000
cad.

319,73340 319,73340

 PR  323,12280

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,57100

 Sommano euro (A)  328,69380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73956 = 1,5% * B)

49,30407

 TOTALE (A + B) euro / cad.  377,99787

Incidenza manodopera al 1,47% 5,57100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0005 - Presidio sanitario, primo soccorso
SAR23_0001 - Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SAR23_PR.0075.0008.0006  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di cassette in ABS
complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del
DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
81/2008.; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: a)
cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03
n. 388

1,00000
cad.

2,53936 2,53936

 PR  2,53936

 Sommano euro (A)  2,53936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00571 = 1,5% * B)

0,38090

 TOTALE (A + B) euro / cad.  2,92026

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0005 - Presidio sanitario, primo soccorso
SAR23_0002 - Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SAR23_PR.0075.0008.0007  - Strumenti anticaduta - Costo di
ammortamento mensile di cassette in ABS
complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del
DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
81/2008. b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388

1,00000
cad.

7,45668 7,45668

 PR  7,45668

 Sommano euro (A)  7,45668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01678 = 1,5% * B)

1,11850

 TOTALE (A + B) euro / cad.  8,57518

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0005 - Presidio sanitario, primo soccorso
SAR23_0003 - Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs
626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti,
dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SAR23_PR.0075.0010.0001  - Armadietto - Costo di ammortamento
mensile di armadietti in metallo completi
di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate
con ilD.Lgs 626/94 succ. mod.ii. armadietti,
dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di
presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

1,00000
cad.

7,45668 7,45668

 PR  7,45668

 Sommano euro (A)  7,45668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01678 = 1,5% * B)

1,11850

 TOTALE (A + B) euro / cad.  8,57518

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0005 - Presidio sanitario, primo soccorso
SAR23_0004 - Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali è prescritta
l’obbligo. Costo annuo per lavoratore.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 61,50000
cad.

1,12980 69,48270

 PR  69,48270

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

 RU  29,30000

 Sommano euro (A)  98,78270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22226 = 1,5% * B)

14,81741

 TOTALE (A + B) euro / a corpo  113,60011

Incidenza manodopera al 25,79% 29,30000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0005 - Presidio sanitario, primo soccorso
SAR23_0005 - Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 7,60000
cad.

1,12980 8,58648

 PR  8,58648

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  34,99648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07874 = 1,5% * B)

5,24947

 TOTALE (A + B) euro / cad.  40,24595

Incidenza manodopera al 65,62% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0006.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0006 - Aggiornamento, coordinamento
SAR23_0001 - Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna
di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,50000
cad.

1,12980 6,21390

 PR  6,21390

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,50000
ora

31,54000 15,77000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,50000
ora

29,30000 14,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  43,62500

 Sommano euro (A)  49,83890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11214 = 1,5% * B)

7,47584

 TOTALE (A + B) euro / cad.  57,31474

Incidenza manodopera al 76,11% 43,62500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0006.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0006 - Aggiornamento, coordinamento
SAR23_0002 - Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna
di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere,
prezzo per ciascuna riunione

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 4,23000
cad.

1,12980 4,77905
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 PR  4,77905

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,46000
ora

31,54000 14,50840

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,46000
ora

29,30000 13,47800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,46000
ora

26,41000 12,14860

 RU  40,13500

 Sommano euro (A)  44,91405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10106 = 1,5% * B)

6,73711

 TOTALE (A + B) euro / cad.  51,65116

Incidenza manodopera al 77,7% 40,13500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0006.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0006 - Aggiornamento, coordinamento
SAR23_0003 - Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna
di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna
riunione

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 4,00000
cad.

1,12980 4,51920

 PR  4,51920

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,68000
ora

29,30000 19,92400

 RU  19,92400

 Sommano euro (A)  24,44320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05500 = 1,5% * B)

3,66648

 TOTALE (A + B) euro / cad.  28,10968

Incidenza manodopera al 70,88% 19,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0006.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0006 - Aggiornamento, coordinamento
SAR23_0004 - Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna
di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione d. Riunioni di coordinamento con il l avoratore per linformazione
preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione

SAR23_PR.0001.0011.0008  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 2,00000
cad.

1,12980 2,25960

 PR  2,25960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,70000
ora

26,41000 18,48700

 RU  18,48700
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Sommano euro (A)

  

20,74660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04668 = 1,5% * B)

3,11199

 TOTALE (A + B) euro / cad.  23,85859

Incidenza manodopera al 77,49% 18,48700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0006.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0006 - Aggiornamento, coordinamento
SAR23_0005 - Formazione periodica degli operai in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,40000
ora

31,54000 75,69600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

 RU  104,99600

 Sommano euro (A)  104,99600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23624 = 1,5% * B)

15,74940

 TOTALE (A + B) euro / a corpo  120,74540

Incidenza manodopera al 86,96% 104,99600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0007.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0007 - Sorveglianza
SAR23_0001 - Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

 RU  29,30000

 Sommano euro (A)  29,30000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06593 = 1,5% * B)

4,39500

 TOTALE (A + B) euro / ora  33,69500

Incidenza manodopera al 86,96% 29,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0007.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0007 - Sorveglianza
SAR23_0002 - Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel
servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,15000
ora

29,30000 4,39500

 RU  4,39500

 Sommano euro (A)  4,39500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00989 = 1,5% * B)

0,65925

 TOTALE (A + B) euro / ora  5,05425

Incidenza manodopera al 86,96% 4,39500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0014.0008.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0008 - Kit linea anticaduta
SAR23_0001 - Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2
torrette Tipo C base doppia TLVK10 Funeda10ml.inclinazione altezza 400 mm
n° 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fune completa 8 mm n° 1 tensionatore
per fune n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C
n° 1 manuale manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il
tutto perfettamente finito e a norma.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.122,00000
cad.

0,01076 12,07272

SAR23_PR.0047.0002.0015  - Lastre - Kit Linea anticaduta inox: n° 2
torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune
da10 ml. inclinazione altezza 400 mm
TLVK15 n° 1 kit assorbitore Tipo A inox n°
1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fune
completa 8 mm n° 1 tensionatore per fune
n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1
manuale installazione A-C n° 1 manuale
manutenzione A-C

1,00000
cad.

926,43600 926,43600

 PR  938,50872

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  116,56160

 Sommano euro (A)  1.056,00924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37602 = 1,5% * B)

158,40139

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1.214,41063

Incidenza manodopera al 9,6% 116,56160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0008.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0008 - Kit linea anticaduta
SAR23_0002 - Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2
torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune da15 ml. inclinazione altezza 400
mm n° 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fune completa 8 mm n° 1
tensionatore per fune n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1 manuale
installazione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C. Compreso quanto altro
occorra per dare il tutto perfettamente finito e a norma.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.264,00000
cad.

0,01076 13,60064

SAR23_PR.0047.0002.0016  - Lastre - Kit Linea anticaduta inox: n° 2
torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune
da15 ml. inclinazione altezza 400 mm
TLVK15 n° 1 kit assorbitore Tipo A inox n°
1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fune
completa 8 mm n° 1 tensionatore per fune
n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1
manuale installazione A-C n° 1 manuale
manutenzione A-C

1,00000
cad.

978,40680 978,40680

 PR  992,00744
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  116,56160

 Sommano euro (A)  1.109,50796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49639 = 1,5% * B)

166,42619

 TOTALE (A + B) euro / cad.  1.275,93415

Incidenza manodopera al 9,14% 116,56160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0008.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0008 - Kit linea anticaduta
SAR23_0003 - Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta deformabile
inox: n° 2 torrette doppia inclinazione TLVKT10 altezza 400 mm Funeda10 ml.
n° 1 fune inox clampata 8 mm. n° 2 tensionatore. pz. n° 1 kit fissaggio fune.
n° 1 targa identificativa. n° 1 manuale install azione, uso e manutenzione.
Compreso quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e a
norma.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,02000
ora

46,94588 0,93892

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.101,00000
cad.

0,01076 11,84676

SAR23_PR.0047.0002.0017  - Lastre - Kit Linea anticaduta deformabile
inox: n° 2 torrette doppia inclinazione
TLVKT10 altezza 400 mm TLVKT15 Fune
da10ml. Funeda15ml. 550,00 n° 1 fune
inox clampata 8 mm. n° 2 tensionatore. pz.
n° 1 kit fissaggio fune. n° 1 targa
identificativa. n° 1 manuale install azione,
uso e manutenzione.

1,00000
cad.

569,41920 569,41920

 PR  581,26596

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  116,56160

 Sommano euro (A)  698,76648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57222 = 1,5% * B)

104,81497

 TOTALE (A + B) euro / cad.  803,58145

Incidenza manodopera al 14,51% 116,56160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0008.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0008 - Kit linea anticaduta
SAR23_0004 - Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta deformabile
inox: n° 2 torrette doppia inclinazione TLVKT10 altezza 400 mm Fune da15
ml. n° 1 fune inox clampata 8 mm. n° 2 tensionatore. pz. n° 1 kit fissaggio
fune. n° 1 targa identificativa. n° 1 manuale install azione, uso e
manutenzione. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente
finito e a norma.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,02000 46,94588 0,93892
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

 AT  0,93892

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.244,00000
cad.

0,01076 13,38544

SAR23_PR.0047.0002.0018  - Lastre - Kit Linea anticaduta deformabile
inox: n° 2 torrette doppia inclinazione
TLVKT10 altezza 400 mm TLVKT15
Funeda15 ml. n° 1 fune inox clampata 8
mm. n° 2 tensionatore. pz. n° 1 kit
fissaggio fune. n° 1 targa identificativa. n°
1 manuale install azione, uso e
manutenzione.

1,00000
cad.

621,39000 621,39000

 PR  634,77544

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02000
ora

33,08000 0,66160

 RU  116,56160

 Sommano euro (A)  752,27596

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69262 = 1,5% * B)

112,84139

 TOTALE (A + B) euro / cad.  865,11735

Incidenza manodopera al 13,47% 116,56160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0001 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l’impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente
al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SAR23_AT.0006.0001.0001  - Nolo ponteggio in tubo e giunto -
PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO
ZINCATO diametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi - NOLO MENSILE

1,00000
m²

3,27750 3,27750

SAR23_AT.0006.0001.0002  - Nolo ponteggio in tubo e giunto -
PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO
ZINCATO dametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi - MONTAGGIO E
SMONTAGGIO

1,00000
m²

14,95000 14,95000

SAR23_AT.0006.0001.0003  - Nolo ponteggio in tubo e giunto -
PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO
ZINCATO dametro 48 mm, costo trasporto,
scarico ricarico, montaggio smontaggio reti
HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti

1,00000
m²

5,06000 5,06000

 AT  23,28750

 Sommano euro (A)  23,28750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05240 = 1,5% * B)

3,49313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,45869

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0002 - Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48
mm, sp. 4,75 mm.

SAR23_AT.0006.0001.0001  - Nolo ponteggio in tubo e giunto -
PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO
ZINCATO diametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi - NOLO MENSILE

1,00000
m²

3,27750 3,27750

 AT  3,27750

 Sommano euro (A)  3,27750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00737 = 1,5% * B)

0,49163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,14604

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0003 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede,
mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i
piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l’impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente
al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte

SAR23_AT.0006.0002.0001  - Nolo ponteggio in telai prefabbricati - Nolo
mensile

1,00000
m²

4,09400 4,09400

SAR23_AT.0006.0002.0002  - Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
Montaggio e smontaggio ponteggio,
ancoraggi, giunti, parasassi, compresi il
trasporto, carico e scarico

1,00000
m²

13,17900 13,17900

SAR23_AT.0006.0002.0003  - Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
Montaggio smontaggio reti HPDE

1,00000
m²

2,27700 2,27700

 AT  19,55000

 Sommano euro (A)  19,55000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04399 = 1,5% * B)

2,93250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,24825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,73075

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0004 - Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm,
sp. 2,9 mm.

SAR23_AT.0006.0002.0004  - Nolo ponteggio in telai prefabbricati -
Proroga nolo mensile

1,00000
cad.

3,63400 3,63400

 AT  3,63400

 Sommano euro (A)  3,63400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00818 = 1,5% * B)

0,54510
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,59701

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0005 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in
acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso
nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio
e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani
di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego. Realizzato
secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il
tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta
regola d’arte.

SAR23_AT.0006.0007.0001  - Nolo ponteggio a montanti - PONTEGGIO A
MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRCATI
ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi - NOLO MENSILE

1,00000
m²

4,71500 4,71500

SAR23_AT.0006.0007.0002  - Nolo ponteggio a montanti - PONTEGGIO A
MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana
parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00000
m²

8,28000 8,28000

SAR23_AT.0006.0007.0003  - Nolo ponteggio a montanti - PONTEGGIO A
MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico,
ricarico, montaggio, smontaggio reti HPDE,
parasassi, ancoraggi, giunti

1,00000
m²

5,75000 5,75000

 AT  18,74500

 Sommano euro (A)  18,74500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04218 = 1,5% * B)

2,81175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,71243

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0006 - Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50
realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2
mm.

SAR23_AT.0006.0007.0001  - Nolo ponteggio a montanti - PONTEGGIO A
MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRCATI
ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso
mantovana parasassi - NOLO MENSILE

1,00000
m²

4,71500 4,71500

 AT  4,71500

 Sommano euro (A)  4,71500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01061 = 1,5% * B)

0,70725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,54223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,96448

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
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SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0007 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
multidirezionale a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00
realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2
mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio,
smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di montanti
verticali di varie dimensioni ,traversi per la predisposizione dei piani di
calpestio in correnti in acciaio, impalcati in acciaio con classe di carico da
2,00 a 6,00 Kn/m2, fermapiede in alluminio , mantovana parasassi, teli di
protezione in HPDE, botole per scale con integrata scala di risalita , correnti
orizzontali in scatolare dim.60x30 mm ,diagonali di facciata in tubolare dim.
48,3 mm in ragione ¼ campate , telaio di testata , montante di base , piastre
di base regolabili , ancoraggi di facciata in ragione di 1/20m2, travi reticolari
in acciaio per passi carrai - Compresi tutti gli accessori necessari per
realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo
81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso
ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

SAR23_AT.0006.0003.0001  - Nolo ponteggio multidirezionale -
Ponteggio metallico multidirezionale a
traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50
o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e
S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp.
3,2 mm - NOLO MENSILE

1,00000
m²

8,62500 8,62500

SAR23_AT.0006.0003.0002  - Nolo ponteggio multidirezionale -
Ponteggio metallico multidirezionale a
traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50
o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e
S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp.
3,2 mm - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00000
m²

18,97500 18,97500

SAR23_AT.0006.0003.0003  - Nolo ponteggio multidirezionale -
Ponteggio metallico multidirezionale a
traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50
o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e
S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp.
3,2 mm, costo trasporto, scarico ricarico

1,00000
m²

5,17500 5,17500

 AT  32,77500

 Sommano euro (A)  32,77500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07374 = 1,5% * B)

4,91625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,46038

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0008 - Proroga Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio
metallico multiirezionale a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00
realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2
mm.

SAR23_AT.0006.0003.0001  - Nolo ponteggio multidirezionale -
Ponteggio metallico multidirezionale a
traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50
o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e
S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp.
3,2 mm - NOLO MENSILE

1,00000
m²

8,62500 8,62500

 AT  8,62500

 Sommano euro (A)  8,62500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01941 = 1,5% * B)

1,29375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,99188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,91063

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA

Pagina 4.730 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0009 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di scala di servizio
metallica multidirezionale a traversi prefabbricati passo 150x250
bidirezionale realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48
mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
montanti verticali di varie dimensioni ,traversi per la predisposizione delle
rampe scale in alluminio in correnti in acciaio, impalcati in acciaio con classe
di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m², fermapiede in alluminio , lamiera di raccordo
tra rampe scale ,parapetto scala , correnti orizzontali in scatolare dim. 60x30
mm , correnti di collegamento ,diagonali di facciata in tubolare dim. 48,3 mm
montante di base ,piastre di base regolabili , ancoraggi in ragione di 1/6 m/l,
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente
al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato per un'altezza di 10 m. Incluso ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

SAR23_AT.0006.0004.0001  - Scala di servizio - altezza 10 metri - Scala
di servizio metallica multidirezionale H =
10 m - NOLO MENSILE

1,00000
m

34,00000 34,00000

SAR23_AT.0006.0004.0002  - Scala di servizio - altezza 10 metri - Scala
di servizio metallica multidirezionale H =
10 m - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00000
m

24,00000 24,00000

SAR23_AT.0006.0004.0003  - Scala di servizio - altezza 10 metri - Scala
di servizio metallica multidirezionale H =
10 m - COSTO TRASPORTO CARICO E
SCARICO

1,00000
m

6,00000 6,00000

 AT  64,00000

 Sommano euro (A)  64,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14400 = 1,5% * B)

9,60000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,36000

 TOTALE (A + B + C) euro / m  80,96000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0010 - Proroga mensile (o per frazione di mese) di scala di servizio
metallica multidirezionale a traversi prefabbricati passo 150x250
bidirezionale realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48
mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
montanti verticali di varie dimensioni ,traversi per la predisposizione delle
rampe scale in alluminio in correnti in acciaio, impalcati in acciaio con classe
di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m2, fermapiede in alluminio , lamiera di raccordo
tra rampe scale ,parapetto scala ,correnti orizzontali in scatolare dim.60x30
mm correnti di collegamento ,diagonali di facciata in tubolare dim.48,3 mm
montante di base ,piastre di base regolabili , ancoraggi in ragione di 1/6 m/l,
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita' alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ.
mod, in conformita' D.M. 115/1990. Il tutto valutato per un'altezza di 10 m.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte.

SAR23_AT.0006.0004.0001  - Scala di servizio - altezza 10 metri - Scala
di servizio metallica multidirezionale H =
10 m - NOLO MENSILE

1,00000
m

34,00000 34,00000

 AT  34,00000

 Sommano euro (A)  34,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07650 = 1,5% * B)

5,10000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,91000

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,01000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
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SAR23_0011 - Sovraprezzo Nolo mensile (o per frazione di mese) di scala di
servizio metallica multidirezionale a traversi prefabbricati passo 150x250
bidirezionale realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48
mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
montanti verticali di varie dimensioni ,traversi per la predisposizione delle
rampe scale in alluminioin correntiin acciaio, impalcati in acciaio con classe di
carico da 2,00 a 6,00 Kn/m², fermapiede in alluminio , lamiera di raccordo tra
rampe scale , parapetto scala . correnti orizzontali in scatolare dim.60x30 mm
correnti di collegamento ,diagonali di facciata in tubolare dim. 48,3 mm
montante di base ,piastre di base regolabili , ancoraggi in ragione di 1/6 m/l,
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente
al relativo Pi.M.U.S. . Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Il tutto valutato per ogni 2,0 mt di altezza
sino ad un max di 60 mt

SAR23_AT.0006.0005.0001  - Scala di servizio - altezza fino a 60 metri -
Scala di servizio metallica multidirezionale
per ogni 2,0 m. di altezza sino ad un max
di 60 m. - NOLO MENSILE

1,00000
cad.

34,00000 34,00000

SAR23_AT.0006.0005.0002  - Scala di servizio - altezza fino a 60 metri -
Scala di servizio metallica multidirezionale
per ogni 2,0 m. di altezza sino ad un max
di 60 m. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00000
cad.

20,00000 20,00000

SAR23_AT.0006.0005.0003  - Scala di servizio - altezza fino a 60 metri -
Scala di servizio metallica multidirezionale
per ogni 2,0 m. di altezza fino ad un
massimo di 60 m. - COSTO TRASPORTO
CARICO E SCARICO

1,00000
cad.

6,00000 6,00000

 AT  60,00000

 Sommano euro (A)  60,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13500 = 1,5% * B)

9,00000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,90000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  75,90000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0012 - Proroga mensile e sovraprezzo (o per frazione di mese) di scala
di servizio metallica multidirezionale a traversi prefabbricati passo 150x250
bidirezionale realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48
mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
montanti verticali di varie dimensioni ,traversi per la predisposizione delle
rampe scale in alluminio in correnti in acciaio, impalcati in acciaio con classe
di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m2, fermapiede in alluminio, lamiera di raccordo
tra rampe scale , parapetto scala , correnti orizzontali in scatolare dim. 60x30
mm correnti di collegamento ,diagonali di facciata in tubolare dim. 48,3 mm
montante di base ,piastre di base regolabili , ancoraggi in ragione di 1/6 m/l,
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente
al relativo Pi.M.U.S. . Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Il tutto valutato per ogni 2,0 m. di altezza
sino ad un max di 60 mt

SAR23_AT.0006.0005.0001  - Scala di servizio - altezza fino a 60 metri -
Scala di servizio metallica multidirezionale
per ogni 2,0 m. di altezza sino ad un max
di 60 m. - NOLO MENSILE

1,00000
cad.

34,00000 34,00000

 AT  34,00000

 Sommano euro (A)  34,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07650 = 1,5% * B)

5,10000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,91000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  43,01000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0014.0009.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0013 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di carro posa ferro
d'armatura metallico multidirezionale a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m
2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48
mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di
montanti verticali di varie dimensioni ,traversi per la predisposizione dei piani
di calpestio in correnti in acciaio, impalcati in acciaio con classe di carico da
2,00 a 6,00 Kn/m2, fermapiede in alluminio , botole per scale con integrata
scala di risalita , correnti orizzontali in scatolare dim. 60x30 mm ,diagonali di
facciata in tubolare dim.48,3 mm in ragione ¼ campate , telaio di testata ,
montante di base ,piastre di base regolabili ,puntelli di stabilizzazione e
braccio n°1 per ogni montante verticale. Compresi tutti gli accessori
necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego.Realizzato
secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il
tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.

SAR23_AT.0006.0006.0001  - Carro per ferro d'armatura - Carro posa
ferro d'armatura metallico multidirezionale
- NOLO MENSILE

1,00000
m

8,50000 8,50000

SAR23_AT.0006.0006.0002  - Carro per ferro d'armatura - Carro posa
ferro d'armatura metallico multidirezionale
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO

1,00000
m

19,50000 19,50000

SAR23_AT.0006.0006.0003  - Carro per ferro d'armatura - Carro posa
ferro d'armatura metallico multidirezionale
- COSTO TRASPORTO CARICO E SCARICO

1,00000
m

4,50000 4,50000

 AT  32,50000

 Sommano euro (A)  32,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07313 = 1,5% * B)

4,87500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,73750

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,11250

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0014 - Proroga Nolo mensile (o per frazione di mese) di carro posa
ferro d'armatura metallico multidirezionale a traversi prefabbricati passo m
2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo
diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.
Completo di montanti verticali di varie dimensioni ,traversi per la
predisposizione dei piani di calpestio in correnti in acciaio, impalcati in acciaio
con classe di carico da 2,00 a 6,00 Kn/m², fermapiede in alluminio , botole per
scale con integrata scala di risalita , correnti orizzontali in scatolare dim.
60x30 mm ,diagonali di facciata in tubolare dim. 48,3 mm in ragione ¼
campate , telaio di testata , montante di base , piastre di base regolabili
,puntelli di stabilizzazione e braccio n°1 per ogni montante verticale.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate
per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente
al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

SAR23_AT.0006.0006.0001  - Carro per ferro d'armatura - Carro posa
ferro d'armatura metallico multidirezionale
- NOLO MENSILE

1,00000
m

8,50000 8,50000

 AT  8,50000

 Sommano euro (A)  8,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01913 = 1,5% * B)

1,27500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,97750

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,75250

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 4.733 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PF.0014.0009.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0015 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di PONTEGGIO
ELETTRICOa piano AUTOSOLLEVANTE su tralicci, versione MONOCOLONNA,
ALIMENTATO ELETTRICAMENTE (TENSIONE NOMINALE v230/400), portata
max 800 Kg. in monocolonna , completo di piattaforma di lavoro MODULARE
(lunghezza max mt. 8,60 in monocolonna), altezza massima della piattaforma
120 mt., larghezza del piano di lavoro: 1,00 ml, dotata di tutti dispositivi ed
equipaggiamenti previsti secondo le norme di Legge in materia di sicurezza,
motori elettrici auto frenanti, finecorsa di extracorsa di montaggio e
smontaggio, dispositivo autolivellante di salita e discesa, rete di protezione
degli elementi verticali, blocco freni per discesa manuale d’emergenza, ecc.
Conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CEE (bassa tensione) – in presenza e
in applicazione della normativa armonizzata EN 1495 compresa la conformità
certificata. Sono incluse:- Tavole parapetto parte interna-
Informazione/Formazione personale addetto all'utilizzo. Sono esclusi: Tavolato
prolunghe sugli sbalzi, Recinzione base ponteggio, Tunnel pedonale
parasassi, Quadretto e allaccio ad alimentazione 220 380v del quadro
elettrico, Antifurto, Recinzione cantiere, segnaletica, messa a terra, copertura
e mantovana di protezione.

SAR23_AT.0006.0008.0001  - NOLO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI -
Ponteggio elettrico a piano auto sollevante
su tralicci, versione MONOCOLONNA,
ALIMENTATO ELETTRICAMENTE (TENSIONE
NOMINALE v230/400), portata max 800 Kg.
in monocolonna , completo di piattaforma
di lavoro MODULARE (lunghezza max mt.
8,60 in monocolonna), altezza massima
della piattaforma 120 mt., larghezza del
piano di lavoro: 1,00 ml, dotata di tutti
dispositivi ed equipaggiamenti previsti
secondo le norme di Legge in materia di
sicurezza, motori elettrici auto frenanti,
finecorsa di extracorsa di montaggio e
smontaggio, dispositivo autolivellante di
salita e discesa, rete di protezione degli
elementi verticali, blocco freni per discesa
manuale d’emergenza, ecc. Conforme alla
Direttiva Macchine 98/37/CEE (bassa
tensione) – in presenza e in applicazione
della normativa armonizzata EN 1495
compresa la conformità certificata. Sono
incluse:- Tavole parapetto parte interna-
Informazione/Formazione personale
addetto all'utilizzo. Sono esclusi: Tavolato
prolunghe sugli sbalzi, Recinzione base
ponteggio, Tunnel pedonale parasassi,
Quadretto e allaccio ad alimentazione 220
380v del quadro elettrico, Antifurto,
Recinzione cantiere, segnaletica, messa a
terra, copertura e mantovana di protezione
per passaggio pedoni, pulizia della
macchina. NOLO MENSILE

1,00000
cad.

1.400,00000 1.400,00000

SAR23_AT.0006.0008.0002  - NOLO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI -
PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
MONOCOLONNA - CARICO/SCARICO,
TRASPORTO A/R

1,00000
cad.

600,00000 600,00000

SAR23_AT.0006.0008.0003  - NOLO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI -
PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
MONOCOLONNA -
MONTAGGIO/SMONTAGGIO

1,00000
cad.

1.500,00000 1.500,00000

 AT  3.500,00000

 Sommano euro (A)  3.500,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

525,00000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 402,50000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.427,50000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0016 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di PONTEGGIO
ELETTRICO a piano AUTOSOLLEVANTE su tralicci, versione BICOLONNA,
ALIMENTATO ELETTRICAMENTE (TENSIONE NOMINALE v230/400), portata
max 1500 Kg. in bicolonna, completo di piattaforma di lavoro MODULARE
(lunghezza max 28,00 mt. in bicolonna), altezza massima della piattaforma
120 mt., larghezza del piano di lavoro : 1.00 ml, dotato di tutti dispositivi ed
equipaggiamenti previsti secondo le norme di Legge in materia di sicurezza,
motori elettrici auto frenanti, finecorsa di extracorsa di montaggio e
smontaggio, dispositivo autolivellante di salita e discesa, rete di protezione
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degli elementi verticali, blocco freni per discesa manuale d’emergenza, ecc.
Conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CEE (bassa tensione) – in presenza e
in applicazione della normativa armonizzata EN 1495 compresa la conformità
certificata. Sono esclusi: Tavolato prolunghe sugli sbalzi, Recinzione base
ponteggio, Tunnel pedonale parasassi, Quadretto e allaccio ad alimentazione
220 380v del quadro elettrico, Antifurto, Recinzione cantiere, segnaletica,
messa a terra, copertura e mantovana di protezione per passaggio pedoni,
pulizia della macchina.

SAR23_AT.0006.0008.0004  - NOLO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI -
Ponteggio elettrico a piano auto sollevante
su tralicci, versione BICOLONNA,
ALIMENTATO ELETTRICAMENTE (TENSIONE
NOMINALE v230/400), portata max 1500
Kg. in bicolonna, completo di piattaforma
di lavoro MODULARE (lunghezza max
28,00 mt. in bicolonna), altezza massima
della piattaforma 120 mt., larghezza del
piano di lavoro : 1.00 ml, dotato di tutti
dispositivi ed equipaggiamenti previsti
secondo le norme di Legge in materia di
sicurezza, motori elettrici auto frenanti,
finecorsa di extracorsa di montaggio e
smontaggio, dispositivo autolivellante di
salita e discesa, rete di protezione degli
elementi verticali, blocco freni per discesa
manuale d’emergenza, ecc. Conforme alla
Direttiva Macchine 98/37/CEE (bassa
tensione) – in presenza e in applicazione
della normativa armonizzata EN 1495
compresa la conformità certificata. Sono
esclusi: Tavolato prolunghe sugli sbalzi,
Recinzione base ponteggio, Tunnel
pedonale parasassi, Quadretto e allaccio
ad alimentazione 220 380v del quadro
elettrico, Antifurto, Recinzione cantiere,
segnaletica, messa a terra, copertura e
mantovana di protezione per passaggio
pedoni, pulizia della macchina. NOLO
MENSILE

1,00000
cad.

2.000,00000 2.000,00000

SAR23_AT.0006.0008.0005  - NOLO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI -
PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
BICOLONNA - CARICO/SCARICO,
TRASPORTO A/R

1,00000
cad.

1.000,00000 1.000,00000

SAR23_AT.0006.0008.0006  - NOLO PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI -
PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE
BICOLONNA - MONTAGGIO/SMONTAGGIO

1,00000
cad.

2.000,00000 2.000,00000

 AT  5.000,00000

 Sommano euro (A)  5.000,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

750,00000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 575,00000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.325,00000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0017 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di PONTEGGIO
ELETTRICO SOSPESO A CAVI ALIMENTATO ELETTRICAMENTE (TENSIONE
NOMINALE v230/400), POTENZA MOTORI kw 1.5, energia elettrica assorbita
16.4 A, portata max 500 Kg, completo di piattaforma di lavoro (lunghezza
max 12.00 m.l.) “MODULARE”, altezza massima della piattaforma 40.00 m.l.,
larghezza del piano di lavoro 0.90 m, dotato di tutti i dispositivi ed
equipaggiamenti previsti secondo le norme di Legge in materia di sicurezza,
motori elettrici auto frenanti, finecorsa di extracorsa, di
montaggio/smontaggio in discesa/salita, dispositivo autolivellante di salita e
discesa, rete di protezione degli elementi verticali, blocco freni per discesa
manuale d’emergenza, ecc.. Conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CEE
(bassa tensione) – in presenza e in applicazione della normativa armonizzata
EN 1495 compresa la conformità certificata. Le superfici di ponteggio
dovranno tenere conto della resistenza ai sovraccarichi dei piani di posa degli
stessi (solai, ecc.) e quant’altro necessario in osservanza delle vigenti norme
in materia antinfortunistica, secondo il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81,compreso il
calcolo, il dimensionamento e l’omologazione a norma di legge. Sono inclusi:-
Tavole parapetto parte interna- Informazione/Formazione personale addetto
all'utilizzo. Sono esclusi: impalcati di servizi (fissi o mobili), piani di lavoro,
sottoponti, tavolato prolunghe sugli sbalzi, Recinzione base ponteggio, tunnel
pedonale parasassi, Quadretto e allaccio ad alimentazione 220 380v del
quadro elettrico, Antifurto, Recinzione cantiere, segnaletica, messa a terra,
copertura e mantovana di protezione per passaggio pedoni, pulizia della
macchina, tiro in alto/basso con autogru.
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SAR23_AT.0006.0009.0001  - NOLO PONTEGGI SOSPESI - PONTEGGIO
ELETTRICO SOSPESO A CAVI ALIMENTATO
ELETTRICAMENTE (TENSIONE NOMINALE
v230/400), POTENZA MOTORI kw 1.5,
energia elettrica assorbita 16.4 A, portata
max 500 Kg, completo di piattaforma di
lavoro (lunghezza max 12.00 m.l.)
“MODULARE”, altezza massima della
piattaforma 40.00 m.l., larghezza del piano
di lavoro 0.90 m, dotato di tutti i dispositivi
ed equipaggiamenti previsti secondo le
norme di Legge in materia di sicurezza,
motori elettrici auto frenanti, finecorsa di
extracorsa, di montaggio/smontaggio in
discesa/salita, dispositivo autolivellante di
salita e discesa, rete di protezione degli
elementi verticali, blocco freni per discesa
manuale d’emergenza, ecc.. Conforme alla
Direttiva Macchine 98/37/CEE (bassa
tensione) – in presenza e in applicazione
della normativa armonizzata EN 1495
compresa la conformità certificata. Le
superfici di ponteggio dovranno tenere
conto della resistenza ai sovraccarichi dei
piani di posa degli stessi (solai, ecc.) e
quant’altro necessario in osservanza delle
vigenti norme in materia antinfortunistica,
secondo il Dlgs 9 aprile 2008 n.
81,compreso il calcolo, il dimensionamento
e l’omologazione a norma di legge. Sono
inclusi:- Tavole parapetto parte interna-
Informazione/Formazione personale
addetto all'utilizzo. Sono esclusi: impalcati
di servizi (fissi o mobili), piani di lavoro,
sottoponti, tavolato prolunghe sugli sbalzi,
Recinzione base ponteggio, tunnel
pedonale parasassi, Quadretto e allaccio
ad alimentazione 220 380v del quadro
elettrico, Antifurto, Recinzione cantiere,
segnaletica, messa a terra, copertura e
mantovana di protezione per passaggio
pedoni, pulizia della macchina, tiro in
alto/basso con autogru. NOLO MENSILE

1,00000
cad.

2.000,00000 2.000,00000

SAR23_AT.0006.0009.0002  - NOLO PONTEGGI SOSPESI - PONTEGGIO
SOSPESO - CARICO/SCARICO, TRASPORTO
A/R

1,00000
cad.

600,00000 600,00000

SAR23_AT.0006.0009.0003  - NOLO PONTEGGI SOSPESI - PONTEGGIO
SOSPESO - MONTAGGIO/SMONTAGGIO

1,00000
cad.

2.000,00000 2.000,00000

 AT  4.600,00000

 Sommano euro (A)  4.600,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

690,00000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 529,00000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.819,00000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0014.0009.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0014 - SICUREZZA
SAR23_0009 - Noli opere provvisionali
SAR23_0018 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di PIATTAFORMA DI
TRASPORTO “Ascensore da cantiere“ a piano auto sollevante su tralicci,
versione MONO, ALIMENTATO ELETTRICAMENTE (TENSIONE NOMINALE
v230/400), portata max 500 Kg., in tensione 220 V e max 800 Kg. In tensione
380 V, completo di piattaforma di carico, altezza massima della macchina
120 mt., dotata di tutti dispositivi ed equipaggiamenti previsti secondo le
norme di Legge in materia di sicurezza, motori elettrici auto frenanti,
finecorsa di extracorsa, sistema anti caduta a paracadute, dispositivo con
griglia anti schiacciamento e/o pattino con fermata a mt. 3 o cancelletto di
base con comando elettrico, rete di protezione degli elementi verticali, blocco
freni per discesa manuale d’emergenza, ecc. Conforme alla Direttiva
Macchine 2006/42/CE (bassa tensione), alla norma UNI EN 1495 “Piattaforme
elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, compresa la
conformità certificata; incluse: Recinzione di base macchina,
Informazione/Formazione personale addetto all'utilizzo. Esclusi: Quadretto e
allaccio ad alimentazione 220 380v del quadro elettrico, Antifurto- Recinzione
cantiere, segnaletica, messa a terra, copertura e mantovana di protezione
per passaggio pedoni, pulizia della macchina.

SAR23_AT.0006.0010.0001  - NOLO PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
Piattaforma di Trasporto “ Ascensore da
cantiere “ a piano auto sollevante su
tralicci, versione MONO, ALIMENTATO
ELETTRICAMENTE (TENSIONE NOMINALE

1,00000
cad.

650,00000 650,00000
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v230/400), portata max 500 Kg., in
tensione 220 V e max 800 Kg. In tensione
380 V, completo di piattaforma di carico,
altezza massima della macchina 120 mt.,
dotata di tutti dispositivi ed
equipaggiamenti previsti secondo le norme
di Legge in materia di sicurezza, motori
elettrici auto frenanti, finecorsa di
extracorsa, sistema anti caduta a
paracadute, dispositivo con griglia anti
schiacciamento e/o pattino con fermata a
mt. 3 o cancelletto di base con comando
elettrico, rete di protezione degli elementi
verticali, blocco freni per discesa manuale
d’emergenza, ecc. Conforme alla Direttiva
Macchine 2006/42/CE (bassa tensione),
alla norma UNI EN 1495 “Piattaforme
elevabili - Piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne, compresa la
conformità certificata; incluse: Recinzione
di base macchina,
Informazione/Formazione personale
addetto all'utilizzo. Esclusi: Quadretto e
allaccio ad alimentazione 220 380v del
quadro elettrico, Antifurto- Recinzione
cantiere, segnaletica, messa a terra,
copertura e mantovana di protezione per
passaggio pedoni, pulizia della macchina.
NOLO MENSILE

SAR23_AT.0006.0010.0002  - NOLO PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
CARICO/SCARICO, TRASPORTO A/R

1,00000
cad.

400,00000 400,00000

SAR23_AT.0006.0010.0003  - NOLO PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
MONTAGGIO/SMONTAGGIO

1,00000
cad.

1.400,00000 1.400,00000

SAR23_AT.0006.0010.0004  - NOLO PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
PIATTAFORMA DI TRASPORTO - PORTA DI
SBARCO (dispositivo obbligatorio in caso di
sbarco al piano del personale addetto) -
NOLO MENSILE

1,00000
cad.

50,00000 50,00000

SAR23_AT.0006.0010.0005  - NOLO PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
PIATTAFORMA DI TRASPORTO - PORTA DI
SBARCO (dispositivo obbligatorio in caso di
sbarco al piano del personale addetto) -
PORTA DI SBARCO -
MONTAGGIO/SMONTAGGIO

1,00000
cad.

100,00000 100,00000

SAR23_AT.0006.0010.0006  - NOLO PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
PIATTAFORMA DI TRASPORTO -
DISPOSITIVO CHIAMATA AL PIANO

1,00000
cad.

100,00000 100,00000

 AT  2.700,00000

 Sommano euro (A)  2.700,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

405,00000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 310,50000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.415,50000

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA IN GRASSELLO DI
CALCE per soffitti e pareti interne, stagionato in vasca aperta, con additivi
minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, di colore bianco. Zero acqua
aggiunta e zero emissione di sostanze organiche volatili, ad altissimo tenore
di carbonati nanometrici: 98% di CaCO3. Impiego di materia prima e/o
seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il
prodotto impiegato dovrà avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III
(conforme UNI EN ISO 14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB
ICEA. Prodotto conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.10 PITTURE E
VERNICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i
C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Dato a 4 mani

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT
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0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

26,00000
cad.

0,01076 0,27976

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

25,00000
cad.

0,01130 0,28250

SAR23_PR.0080.0001.0001  - GRASSELLI, MALTE - GRASSELLO DI CALCE
per soffitti e pareti interne, stagionato in
vasca aperta, con additivi minerali, senza
additivi di sintesi petrolchimica, di colore
bianco. Zero acqua aggiunta e zero
emissione di sostanze organiche volatili,
ad altissimo tenore di carbonati
nanometrici: 98% di CaCO3. Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

0,28000
kg

3,38940 0,94903

 PR  1,51129

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,01300
ora

29,30000 0,38090

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  3,46483

 Sommano euro (A)  5,00429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01126 = 1,5% * B)

0,75064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,33042

Incidenza manodopera al 54,73% 3,46483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA UMIDA
rasante per interni, in grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, per la
finitura civile, di superfici intonacate con malte cementizie, in calce o a base
calce, su pareti e soffitti, da applicare a mano con spatola metallica. Senza
emissione di Sostanze organiche volatili. Granulometria: 0,30 mm (stucco) -
BIANCO Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà avere il
Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018.
Certificazione etica ambientale ANAB ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0001.0002  - GRASSELLI, MALTE - MALTA PREMISCELATA
UMIDA rasante per interni, in grassello di
calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi
di sintesi petrolchimica, per la finitura
civile, di superfici intonacate con malte
cementizie, in calce o a base calce, su
pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di
Sostanze organiche volatili. Granulometria:

3,00000
kg

1,90256 5,70768
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0,30 mm (stucco) - BIANCO Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

 PR  11,22268

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,14853

 Sommano euro (A)  12,39938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02790 = 1,5% * B)

1,85991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,68522

Incidenza manodopera al 7,32% 1,14853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA UMIDA
rasante per interni, in grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, per la
finitura civile, di superfici intonacate con malte cementizie, in calce o a base
calce, su pareti e soffitti, da applicare a mano con spatola metallica. Senza
emissione di Sostanze organiche volatili. Granulometria: 0,30 mm (stucco) -
COLORATO Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0001.0003  - GRASSELLI, MALTE - MALTA PREMISCELATA
UMIDA rasante per interni, in grassello di
calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi
di sintesi petrolchimica, per la finitura
civile, di superfici intonacate con malte
cementizie, in calce o a base calce, su
pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di
Sostanze organiche volatili. Granulometria:
0,30 mm (stucco) - COLORATO Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

3,00000
kg

2,41063 7,23189

 PR  12,74689

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,14853

 Sommano euro (A)  13,92359
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03133 = 1,5% * B)

2,08854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,60121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,61334

Incidenza manodopera al 6,52% 1,14853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0004 - MALTA PREMISCELATA UMIDA rasante per interni, in grassello
di calce stagionato in vasca aperta, inerti selezionati, additivi minerali, senza
additivi di sintesi petrolchimica, per la finitura civile, di superfici intonacate
con malte cementizie, in calce o a base calce, su pareti e soffitti, da applicare
a mano con spatola metallica. Senza emissione di Sostanze organiche volatili.
Granulometria: 0,60 mm (fine) - BIANCO Impiego di materia prima e/o
seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il
prodotto impiegato dovrà avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III
(conforme UNI EN ISO 14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB
ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0001.0004  - GRASSELLI, MALTE - MALTA PREMISCELATA
UMIDA rasante per interni, in grassello di
calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi
di sintesi petrolchimica, per la finitura
civile, di superfici intonacate con malte
cementizie, in calce o a base calce, su
pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di
Sostanze organiche volatili. Granulometria:
0,60 mm (fine) - BIANCO Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

3,40000
kg

2,08633 7,09352

 PR  12,60852

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,14853

 Sommano euro (A)  13,78522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03102 = 1,5% * B)

2,06778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,58530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,43830

Incidenza manodopera al 6,59% 1,14853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0005 - FORNITURA E POSAIN OPERA DI MALTA PREMISCELATA UMIDA
rasante per interni, in grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, per la
finitura civile, di superfici intonacate con malte cementizie, in calce o a base
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calce, su pareti e soffitti, da applicare a mano con spatola metallica. Senza
emissione di Sostanze organiche volatili. Granulometria: 0,60 mm (fine) -
COLORATO Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0001.0005  - GRASSELLI, MALTE - MALTA PREMISCELATA
UMIDA rasante per interni, in grassello di
calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi
di sintesi petrolchimica, per la finitura
civile, di superfici intonacate con malte
cementizie, in calce o a base calce, su
pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di
Sostanze organiche volatili. Granulometria:
0,60 mm (fine) - COLORATO Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

3,40000
kg

2,63764 8,96798

 PR  14,48298

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,14853

 Sommano euro (A)  15,65968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03523 = 1,5% * B)

2,34895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,80949

Incidenza manodopera al 5,8% 1,14853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA UMIDA
rasante per interni, in grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, per la
finitura civile, di superfici intonacate con malte cementizie, in calce o a base
calce, su pareti e soffitti, da applicare a mano con spatola metallica. Senza
emissione di Sostanze organiche volatili. Granulometria: 0,80 mm (medio) -
BIANCO Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà avere il
Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018.
Certificazione etica ambientale ANAB ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 250,00000 0,01130 2,82500
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0080.0001.0006  - GRASSELLI, MALTE - MALTA PREMISCELATA
UMIDA rasante per interni, in grassello di
calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi
di sintesi petrolchimica, per la finitura
civile, di superfici intonacate con malte
cementizie, in calce o a base calce, su
pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di
Sostanze organiche volatili. Granulometria:
0,80 mm (medio) - BIANCO Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

4,00000
kg

1,90256 7,61024

 PR  13,12524

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02500
ora

29,30000 0,73250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  1,42708

 Sommano euro (A)  14,58049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03281 = 1,5% * B)

2,18707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,44432

Incidenza manodopera al 7,74% 1,42708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA UMIDA
rasante per interni, in grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, per la
finitura civile, di superfici intonacate con malte cementizie, in calce o a base
calce, su pareti e soffitti, da applicare a mano con spatola metallica. Senza
emissione di Sostanze organiche volatili. Granulometria: 0,80 mm (medio) -
COLORATO Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0001.0007  - GRASSELLI, MALTE - MALTA PREMISCELATA
UMIDA rasante per interni, in grassello di
calce stagionato in vasca aperta, inerti
selezionati, additivi minerali, senza additivi
di sintesi petrolchimica, per la finitura
civile, di superfici intonacate con malte
cementizie, in calce o a base calce, su
pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di
Sostanze organiche volatili. Granulometria:
0,80 mm (medio) - COLORATO Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna.

4,00000
kg

2,41063 9,64252

 PR  15,15752

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02500 29,30000 0,73250
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QUALIFICATO (Media Regionale) ora

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  1,42708

 Sommano euro (A)  16,61277

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03738 = 1,5% * B)

2,49192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,01516

Incidenza manodopera al 6,79% 1,42708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0001 - GRASSELLI, MALTE
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CREMA DI GRASSELLO
estratto micronizzato in crema extra di grassello di calce stagionato in umido
12-24 mesi in vasca aperta al vento, senza silos, microfiltrato a crudo ad
altissimo tenore di carbonati nanometrici: 98% di CaCO3 e inerti selezionati di
varie granulometrie. Rasante per interni con l’impiego di materia prima e/o
seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il
prodotto impiegato dovrà avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III
(conforme UNI EN ISO 14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB
ICEA.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0001.0008  - GRASSELLI, MALTE - CREMA DI GRASSELLO
estratto micronizzato in crema extra di
grassello di calce stagionato in umido
12-24 mesi in vasca aperta al vento,senza
silos, microfiltrato a crudo ad altissimo
tenore di carbonati nanometrici: 98% di
CaCO3 e inerti selezionati di varie
granulometrie. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

2,00000
kg

2,25960 4,51920

 PR  10,03420

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,02000
ora

29,30000 0,58600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  1,14853

 Sommano euro (A)  11,21090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02522 = 1,5% * B)

1,68164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,18179

Incidenza manodopera al 8,1% 1,14853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0015.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON LEGANTI A
BASE VEGETALE - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] - dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] - comportamento al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse
E.spessore: 4 cm Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita potrà essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la
frantumazione come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e
non.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0001  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
ISOLANTE TERMICO ACUSTICO IN
SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON
LEGANTI A BASE VEGETALE – densità 180
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica
testata: 0,039 [W/(mK)] – dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] – comportamento
al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 4 cm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna

1,05000
m²

13,00000 13,65000

 PR  13,70380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  16,58466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03732 = 1,5% * B)

2,48770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,97960

Incidenza manodopera al 12,99% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON LEGANTI A
BASE VEGETALE - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] - dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] - comportamento al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse
E.spessore: 5 cm Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita potrà essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la
frantumazione come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e
non.

Pagina 4.744 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0002  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
ISOLANTE TERMICO ACUSTICO IN
SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON
LEGANTI A BASE VEGETALE – densità 180
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica
testata: 0,039 [W/(mK)] – dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] – comportamento
al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 5 cm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

16,25000 17,06250

 PR  17,11630

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  19,99716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04499 = 1,5% * B)

2,99957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,29640

Incidenza manodopera al 10,78% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON LEGANTI A
BASE VEGETALE - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] - dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] - comportamento al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse
E.spessore: 6 cm Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita potrà essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la
frantumazione come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e
non.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0003  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
ISOLANTE TERMICO ACUSTICO IN
SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON
LEGANTI A BASE VEGETALE – densità 180
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica

1,05000
m²

19,50000 20,47500

Pagina 4.745 di 5.893



Prezzario 2023

testata: 0,039 [W/(mK)] – dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] – comportamento
al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 6 cm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

 PR  20,52880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  23,40966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05267 = 1,5% * B)

3,51145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,69211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,61322

Incidenza manodopera al 9,21% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON LEGANTI A
BASE VEGETALE - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] - dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] - comportamento al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 8 cm Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita potrà essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la
frantumazione come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e
non.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0004  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
ISOLANTE TERMICO ACUSTICO IN
SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON
LEGANTI A BASE VEGETALE – densità 180
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica
testata: 0,039 [W/(mK)] – dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] – comportamento
al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 8 cm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

26,00000 27,30000

 PR  27,35380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540
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 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  30,23466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06803 = 1,5% * B)

4,53520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,47699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,24685

Incidenza manodopera al 7,13% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON LEGANTI A
BASE VEGETALE - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] - dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] - comportamento al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 10 cm Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita potrà essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la
frantumazione come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e
non.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0005  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
ISOLANTE TERMICO ACUSTICO IN
SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON
LEGANTI A BASE VEGETALE – densità 180
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica
testata: 0,039 [W/(mK)] – dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] – comportamento
al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 10 cm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

32,50000 34,12500

 PR  34,17880

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  37,05966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08338 = 1,5% * B)

5,55895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,26186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,88047

Incidenza manodopera al 5,81% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0015.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON LEGANTI A
BASE VEGETALE - densità 180 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,039 [W/(mK)] - dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] - comportamento al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 20 cm Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita potrà essere reimpiegato direttamente come tale oppure dopo la
frantumazione come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi strutturali e
non.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0006  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
ISOLANTE TERMICO ACUSTICO IN
SUGHERO SARDO BIONDO CRUDO CON
LEGANTI A BASE VEGETALE – densità 180
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,042 [W/(mK)] - conduttività termica
testata: 0,039 [W/(mK)] – dimensione
pannello: 100 x 50 [cm] – comportamento
al fuoco: CLASSE 2; Euroclasse E.
spessore: 20 cm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

65,00000 68,25000

 PR  68,30380

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06600
ora

31,54000 2,08164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  3,12650

 Sommano euro (A)  71,58522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16107 = 1,5% * B)

10,73778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,23230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,55530

Incidenza manodopera al 3,45% 3,12650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN CANAPA - densità 45-50 [Kg/m3] - conduttività termica
dichiarata: 0,029 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,026 [W/(mK)] -
larghezza rotolo: 60- 120 - 200 [cm] - spessore 3 cm. Impiego di materia
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I
o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA.
Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).
Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00330
ora

46,94588 0,15492
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0007  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI -
MATERASSINO ISOLANTE TERMICO
ACUSTICO IN CANAPA – densità 45-50
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,029 [W/(mK)] – conduttività termica
testata: 0,026 [W/(mK)] – larghezza rotolo:
60- 120 - 200 [cm] – spessore 3 cm.
Impiego di materia prima e/o seconda di
scarto, riciclo e/o recupero proveniente
dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

8,13456 8,54129

 PR  8,59509

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  11,47595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02582 = 1,5% * B)

1,72139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,51707

Incidenza manodopera al 18,78% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN CANAPA - densità 45-50 [Kg/m3] - conduttività termica
dichiarata: 0,029 [W/(mK)] - conduttività termica testata: 0,026 [W/(mK)] -
larghezza rotolo: 60- 120 - 200 [cm] - spessore 4 cm. Impiego di materia
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I
o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA.
Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).
Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0008  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI -
MATERASSINO ISOLANTE TERMICO
ACUSTICO IN CANAPA – densità 45-50
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,029 [W/(mK)] – conduttività termica
testata: 0,026 [W/(mK)] – larghezza rotolo:
60- 120 - 200 [cm] – spessore 4 cm.
Impiego di materia prima e/o seconda di
scarto, riciclo e/o recupero proveniente
dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

10,84608 11,38838

 PR  11,44218

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  14,32304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03223 = 1,5% * B)

2,14846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,64715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,11865

Incidenza manodopera al 15,04% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO IN PURA LANA VERGINE DI PECORA DI RAZZA SARDA -
densità 45-50 [Kg/m3] - conduttività termica dichiarata: 0,033 [W/(mK)] -
conduttività termica testata: 0,030 [W/(mK)] - larghezza rotolo: 60- 120 - 200
[cm] - spessore 3 cm. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovrà
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ICEA. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0080.0002.0009  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI -
MATERASSINO ISOLANTE TERMICO
ACUSTICO IN PURA LANA VERGINE DI
PECORA DI RAZZA SARDA – densità 45-50
[Kg/m3] - conduttività termica dichiarata:
0,033 [W/(mK)] – conduttività termica
testata: 0,030 [W/(mK)] – larghezza rotolo:
60- 120 - 200 [cm] – spessore 3 cm.
Impiego di materia prima e/o seconda di
scarto, riciclo e/o recupero proveniente
dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

9,03840 9,49032

 PR  9,54412

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  12,42498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02796 = 1,5% * B)

1,86375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,71760

Incidenza manodopera al 17,34% 2,72594
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO PRONTO PER
COPERTURE CON ISOLANTE TERMICO ACUSTICO COSTITUITO DA FRENO AL
VAPORE, LANA DI CANAPA E COMPONENTE IN LEGNO (PANNELLO IN OSB3 O
ABETE) - trasmittanza (con assitto e tegole): 0,376 [W/(m2K)] - dimensioni:
125x62x11,3 [cm] - per zone climatiche: A, B e posa su solaio di copertura in
legno. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna. Elementi di origine legnosa proveniente
da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile. Dotato di certificazione etico
ambientale ICEA, oltre a marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI
EN ISO 14024:2018. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni
del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto
ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI
MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0002.0010  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
PRONTO PER COPERTURE CON ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO COSTITUITO DA
FRENO AL VAPORE, LANA DI CANAPA E
COMPONENTE IN LEGNO (PANNELLO IN
OSB3 O ABETE) – trasmittanza (con assitto
e tegole): 0,376 [W/(m2K)] – dimensioni:
125x62x11,3 [cm] – per zone climatiche:
A, B e posa su solaio di copertura in legno.
Impiego di materia prima e/o seconda di
scarto, riciclo e/o recupero proveniente
dalla regione Sardegna. Elementi di origine
legnosa proveniente da boschi/foreste
gestiti in maniera sostenibile.

1,05000
m²

56,92680 59,77314

 PR  65,34194

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06600
ora

31,54000 2,08164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06600
ora

26,41000 1,74306

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  4,16441

 Sommano euro (A)  69,66127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15674 = 1,5% * B)

10,44919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,01105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,12151

Incidenza manodopera al 4,73% 4,16441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO PRONTO PER
COPERTURE CON ISOLANTE TERMICO ACUSTICO COSTITUITO DA FRENO AL
VAPORE, LANA DI CANAPA E COMPONENTE IN LEGNO (PANNELLO IN OSB3 O
ABETE) - trasmittanza (con assitto e tegole): 0,271 [W/(m2K)] - dimensioni:
125x62x10,7 [cm] - per zone climatiche: A, B, C, D e posa su solaio di
copertura in legno. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero proveniente dalla regione Sardegna. Elementi di origine legnosa
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proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile. Dotato di
certificazione etico ambientale ICEA, oltre a marchio/dichiarazione di TIPO I o
III (conforme UNI EN ISO 14024:2018. Inoltre il prodotto dovrà essere
conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED
ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per
i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Riutilizzabile e riciclabile: a fine del
ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0002.0011  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
PRONTO PER COPERTURE CON ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO COSTITUITO DA
FRENO AL VAPORE, LANA DI CANAPA E
COMPONENTE IN LEGNO (PANNELLO IN
OSB3 O ABETE) – trasmittanza (con assitto
e tegole): 0,271 [W/(m2K)] – dimensioni:
125x62x10,7 [cm] – per zone climatiche:
A, B, C, D e posa su solaio di copertura in
legno. Impiego di materia prima e/o
seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.
Elementi di origine legnosa proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile.

1,05000
m²

48,76200 51,20010

 PR  56,76890

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06600
ora

31,54000 2,08164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06600
ora

26,41000 1,74306

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  4,16441

 Sommano euro (A)  61,08823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13745 = 1,5% * B)

9,16323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,02515

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,27661

Incidenza manodopera al 5,39% 4,16441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0012 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO PRONTO PER
COPERTURE CON ISOLANTE TERMICO ACUSTICO COSTITUITO DA FRENO AL
VAPORE, LANA DI CANAPA E COMPONENTE IN LEGNO (PANNELLO IN OSB3 O
ABETE) - trasmittanza: 0,25 [W/(m2K)] - dimensioni: 125x62x8 [cm] - per
zone climatiche: A, B, C, D, E e posa su solaio di copertura in legno. Impiego
di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla
regione Sardegna. Elementi di origine legnosa proveniente da boschi/foreste
gestiti in maniera sostenibile. Dotato di certificazione etico ambientale ICEA,
oltre a marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018.
Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).
Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00330
ora

46,94588 0,15492
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

0,01076 0,05380

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

255,00000
cad.

0,01076 2,74380

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0002.0012  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - PANNELLO
PRONTO PER COPERTURE CON ISOLANTE
TERMICO ACUSTICO COSTITUITO DA
FRENO AL VAPORE, LANA DI CANAPA E
COMPONENTE IN LEGNO (PANNELLO IN
OSB3 O ABETE) – trasmittanza: 0,25
[W/(m2K)] – dimensioni: 125x62x8 [cm] –
per zone climatiche: A, B, C, D, E e posa su
solaio di copertura in legno. Impiego di
materia prima e/o seconda di scarto, riciclo
e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Elementi di origine legnosa
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile.

1,05000
m²

36,28800 38,10240

 PR  43,72500

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06600
ora

31,54000 2,08164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13200
ora

26,41000 3,48612

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  5,90747

 Sommano euro (A)  49,78739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11202 = 1,5% * B)

7,46811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,72555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,98105

Incidenza manodopera al 9,38% 5,90747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0013 - Fornitura e posa in opera di materassino isolante termico
acustico a base di lana di pecora – densità inferiore a 20 [Kg/mc] –
conduttività termica inferiore a 0,040 [W/m*k] – larghezza rotolo 60 [cm] –
spessore 3 [cm]. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero. Il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALIMINIMI).
Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0080.0002.0013  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - Materassino
isolante termico acustico a base di lana di
pecora – densità inferiore a 20 [Kg/mc] –
conduttività termica inferiore a 0,040
[W/m*k] – larghezza rotolo 60 [cm] –
spessore 3 [cm]. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero

1,05000
cad.

5,64900 5,93145

 PR
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6,03905

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  8,91991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02007 = 1,5% * B)

1,33799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02579

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,28369

Incidenza manodopera al 24,16% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0014 - Fornitura e posa in opera di materassino isolante termico
acustico a base di lana di pecora – densità inferiore a 20 [Kg/mc] –
conduttività termica inferiore a 0,040 [W/m*k] – larghezza rotolo 60 [cm] –
spessore 4 [cm]. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero. Il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).
Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

10,00000
cad.

0,01076 0,10760

SAR23_PR.0080.0002.0014  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - Materassino
isolante termico acustico a base di lana di
pecora – densità inferiore a 20 [Kg/mc] –
conduttività termica inferiore a 0,040
[W/m*k] – larghezza rotolo 60 [cm] –
spessore 4 [cm]. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero.

1,05000
cad.

7,33832 7,70524

 PR  7,81284

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  10,69370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02406 = 1,5% * B)

1,60406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13,52754

Incidenza manodopera al 20,15% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0015.0002.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0002 - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI
SAR23_0015 - Fornitura e posa in opera di materassino isolante termico
acustico a base di lana di pecora – densità inferiore a 20 [Kg/mc] –
conduttività termica inferiore a 0,040 [W/m*k] – larghezza rotolo 60 [cm] –
spessore 8 [cm]. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o
recupero. Il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.8 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI - allegato 2 del decreto ministeriale 11
gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).
Riutilizzabile e riciclabile: a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,15492

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

8,00000
cad.

0,01076 0,08608

SAR23_PR.0080.0002.0015  - ISOLANTI TERMICI - ACUSTICI - Pannello
isolante termico acustico a base di lana di
pecora – densità inferiore a 20 [Kg/mc] –
conduttività termica pari a 0,040 [W/m*k] –
dimensioni pannello 80*120 [cm*cm] –
spessore 8 [cm]. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero.

1,05000
cad.

14,68740 15,42177

 PR  15,50785

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05330
ora

31,54000 1,68108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00660
ora

26,41000 0,17431

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,00500
ora

33,08000 0,16540

 RU  2,72594

 Sommano euro (A)  18,38871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04137 = 1,5% * B)

2,75831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,11470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,26172

Incidenza manodopera al 11,72% 2,72594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO,
utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture di interni. Nucleo in
gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali
di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x9,50 [mm] -
1200x3000x9,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle
prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI -
allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M.
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0003.0001  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E 1,05000 4,36856 4,58699
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CONTROSOFFITTI - LASTRA IN GESSO
RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologie
edilizie per le finiture di interni. Nucleo in
gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito
da entrambi i lati con fogli speciali di
cartone, ricavato da carta riciclata.
Dimensioni: 1200x2000x9,50 [mm] -
1200x3000x9,50 [mm]

m²

 PR  10,10199

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  2,81983

 Sommano euro (A)  12,94999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02914 = 1,5% * B)

1,94250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,48925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,38174

Incidenza manodopera al 17,21% 2,81983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO,
utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture di interni. Nucleo in
gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali
di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] -
1200x3000x12,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle
prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI -
allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M.
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0003.0002  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E
CONTROSOFFITTI - LASTRA IN GESSO
RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologie
edilizie per le finiture di interni. Nucleo in
gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito
da entrambi i lati con fogli speciali di
cartone, ricavato da carta riciclata.
Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] -
1200x3000x12,50 [mm]

1,05000
m²

4,71288 4,94852

 PR  11,56652

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,08000
ora

29,30000 2,34400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  4,49113

 Sommano euro (A)  16,08582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03619 = 1,5% * B)

2,41287
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,34856

Incidenza manodopera al 22,07% 4,49113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA ANTINCENDIO IN
GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI. Certificata e omologata in classe
A2-s1, d0 (UNI EN 520:2009). Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali,
rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta
riciclata. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm].
Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo
2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto
ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI
MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0003.0003  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E
CONTROSOFFITTI - LASTRA ANTINCENDIO
IN GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI.
Certificata e omologata in classe A2-s1, d0
(UNI EN 520:2009). Nucleo in gesso
ottenuto da rocce naturali, rivestito da
entrambi i lati con fogli speciali di cartone,
ricavato da carta riciclata. Dimensioni:
1200x2000x12,50 [mm] -
1200x3000x12,50 [mm]

1,05000
m²

7,05856 7,41149

 PR  14,02949

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  6,89150

 Sommano euro (A)  20,94916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04714 = 1,5% * B)

3,14237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,50068

Incidenza manodopera al 26% 6,89150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA ANTINCENDIO IN
GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI. Certificata e omologata in classe
A2-s1, d0 (UNI EN 520:2009). Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali,
rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta
riciclata. Dimensioni: 1200x3000x15 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere
conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E
CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017
premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00060
ora

46,94588 0,02817
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0003.0004  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E
CONTROSOFFITTI - LASTRA ANTINCENDIO
IN GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI.
Certificata e omologata in classe A2-s1, d0
(UNI EN 520:2009). Nucleo in gesso
ottenuto da rocce naturali, rivestito da
entrambi i lati con fogli speciali di cartone,
ricavato da carta riciclata. Dimensioni:
1200x3000x15 [mm]

1,05000
m²

8,93080 9,37734

 PR  15,99534

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  6,89150

 Sommano euro (A)  22,91501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05156 = 1,5% * B)

3,43725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,98749

Incidenza manodopera al 23,77% 6,89150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA ANTINCENDIO IN
GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI. Classificata e omologata in classe A1.
Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con
fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni:
1200x3000x12,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle
prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI -
allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M.
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

 AT  0,04695

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

320,00000
cad.

0,01076 3,44320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

320,00000
cad.

0,01130 3,61600

SAR23_PR.0080.0003.0005  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E
CONTROSOFFITTI - LASTRA ANTINCENDIO
IN GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI.
Classificata e omologata in classe A1.
Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali,
rivestito da entrambi i lati con fogli speciali
di cartone, ricavato da carta riciclata.
Dimensioni: 1200x3000x12,50 [mm].

1,05000
m²

18,33504 19,25179

 PR  26,31099

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  8,79800

 Sommano euro (A)  35,15594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07910 = 1,5% * B)

5,27339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,04293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,47226

Incidenza manodopera al 19,78% 8,79800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA ANTINCENDIO IN
GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI. Classificata e omologata in classe A1.
Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con
fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni:
1200x2500x15 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle
prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI -
allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M.
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

 AT  0,04695

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

320,00000
cad.

0,01076 3,44320

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

320,00000
cad.

0,01130 3,61600

SAR23_PR.0080.0003.0006  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E
CONTROSOFFITTI - LASTRA ANTINCENDIO
IN GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI.
Classificata e omologata in classe A1.
Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali,
rivestito da entrambi i lati con fogli speciali
di cartone, ricavato da carta riciclata.
Dimensioni: 1200x2500x15 [mm].

1,05000
m²

20,30412 21,31933

 PR  28,37853

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,12000
ora

29,30000 3,51600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  8,79800

 Sommano euro (A)  37,22348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08375 = 1,5% * B)

5,58352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,08770

Incidenza manodopera al 18,68% 8,79800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0003.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0003 - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E CONTROSOFFITTI
SAR23_0007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO
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ad elevata flessibilità per superfici curve. Nucleo in gesso ottenuto da rocce
naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da
carta riciclata. Dimensioni: 1200x2500x67,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà
essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E
CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017
premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

 AT  0,02817

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0080.0003.0007  - LASTRE IN GESSO PER TRAMEZZI E
CONTROSOFFITTI - LASTRA IN GESSO
RIVESTITO ad elevata flessibilità per
superfici curve. Nucleo in gesso ottenuto
da rocce naturali, rivestito da entrambi i
lati con fogli speciali di cartone, ricavato
da carta riciclata. Dimensioni:
1200x2500x67,50 [mm]

1,05000
m²

9,78084 10,26988

 PR  15,78488

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  2,81983

 Sommano euro (A)  18,63288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04192 = 1,5% * B)

2,79493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,57059

Incidenza manodopera al 11,96% 2,81983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0004.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0004 - LASTRE IN TERRA CRUDA
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN TERRA CRUDA E
PAGLIE VEGETALI per migliorare massa termica di pareti e copertura e
correzioni acustiche - pannellature di tamponatura su cappotti interni,
coperture, pareti a secco e solai. Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK - densità: 1100 kg/mc - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0. Spessore: 14 mm Impiego di materia
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto dovrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0004.0001  - LASTRE IN TERRA CRUDA - LASTRA IN
TERRA CRUDA E PAGLIE VEGETALI per
migliorare massa termica di pareti e
copertura e correzioni acustiche –

1,05000
m²

30,83816 32,38007
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pannellature di tamponatura su cappotti
interni, coperture, pareti a secco e solai.
Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 1100
kg/mc - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0.
Spessore: 14 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

 PR  38,99807

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  44,93585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10111 = 1,5% * B)

6,74038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,16762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,84385

Incidenza manodopera al 10,03% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0004.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0004 - LASTRE IN TERRA CRUDA
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN TERRA CRUDA E
PAGLIE VEGETALI per migliorare massa termica di pareti e copertura e
correzioni acustiche - pannellature di tamponatura su cappotti interni,
coperture, pareti a secco e solai. Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK - densità: 1100 kg/mc - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0. Spessore: 22 mm Impiego di materia
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto dovrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0004.0002  - LASTRE IN TERRA CRUDA - LASTRA IN
TERRA CRUDA E PAGLIE VEGETALI per
migliorare massa termica di pareti e
copertura e correzioni acustiche –
pannellature di tamponatura su cappotti
interni, coperture, pareti a secco e solai.
Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 1100
kg/mc - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0.
Spessore: 22 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

46,65536 48,98813

 PR  55,60613

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU
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5,70305

 Sommano euro (A)  61,54391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13847 = 1,5% * B)

9,23159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,07755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,85305

Incidenza manodopera al 7,33% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0004.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0004 - LASTRE IN TERRA CRUDA
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN TERRA CRUDA E
PAGLIE VEGETALI per migliorare massa termica di pareti e copertura e
correzioni acustiche - pannellature di tamponatura su cappotti interni,
coperture, pareti a secco e solai. Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK - densità: 1100 kg/mc - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0. Spessore: 30 mm Impiego di materia
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto dovrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0004.0003  - LASTRE IN TERRA CRUDA - LASTRA IN
TERRA CRUDA E PAGLIE VEGETALI per
migliorare massa termica di pareti e
copertura e correzioni acustiche –
pannellature di tamponatura su cappotti
interni, coperture, pareti a secco e solai.
Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 1100
kg/mc - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0.
Spessore: 30 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

63,94668 67,14401

 PR  73,76201

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  79,69979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17932 = 1,5% * B)

11,95497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,82024

Incidenza manodopera al 5,66% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0004.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
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SAR23_0004 - LASTRE IN TERRA CRUDA
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN TERRA CRUDA E
PAGLIE VEGETALI per migliorare massa termica di pareti e copertura e
correzioni acustiche – pannellature di tamponatura su cappotti interni,
coperture, pareti a secco e solai. Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 700 kg/mc - dimensioni: 1250 x 1875 [mm] e
625 x 1875 [mm] - permeabilità al vapore µ=17 - classe di reazione al fuoco
B, s1 - d0. Spessore: 22 mm. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto,
riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Dotato di
Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018. Il
prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0004.0004  - LASTRE IN TERRA CRUDA - LASTRA IN
TERRA CRUDA E PAGLIE VEGETALI per
migliorare massa termica di pareti e
copertura e correzioni acustiche –
pannellature di tamponatura su cappotti
interni, coperture, pareti a secco e solai.
Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 700 kg/mc
- dimensioni: 1250 x 1875 [mm] e 625 x
1875 [mm] - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0.
Spessore: 22 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

39,76896 41,75741

 PR  48,37541

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  54,31319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12220 = 1,5% * B)

8,14698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,24602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,70619

Incidenza manodopera al 8,3% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0004.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0004 - LASTRE IN TERRA CRUDA
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN TERRA CRUDA E
PAGLIE VEGETALI per migliorare massa termica di pareti e copertura e
correzioni acustiche – pannellature di tamponatura su cappotti interni,
coperture, pareti a secco e solai. Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 700 kg/mc - dimensioni: 1250 x 1875 [mm] e
625 x 1875 [mm] - permeabilità al vapore µ=17 - classe di reazione al fuoco
B, s1 - d0. Spessore: 30 mm. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto,
riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Dotato di
Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018. Il
prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT
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0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0004.0005  - LASTRE IN TERRA CRUDA - LASTRA IN
TERRA CRUDA E PAGLIE VEGETALI per
migliorare massa termica di pareti e
copertura e correzioni acustiche –
pannellature di tamponatura su cappotti
interni, coperture, pareti a secco e solai.
Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 700 kg/mc
- dimensioni: 1250 x 1875 [mm] e 625 x
1875 [mm] - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0.
Spessore: 30 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

52,76704 55,40539

 PR  62,02339

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  67,96117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15291 = 1,5% * B)

10,19418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,81554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  85,97089

Incidenza manodopera al 6,63% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0004.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0004 - LASTRE IN TERRA CRUDA
SAR23_0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN TERRA CRUDA E
PAGLIE VEGETALI per migliorare massa termica di pareti e copertura e
correzioni acustiche – pannellature di tamponatura su cappotti interni,
coperture, pareti a secco e solai. Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 700 kg/mc - dimensioni: 1250 x 1875 [mm] e
625 x 1875 [mm] - permeabilità al vapore µ=17 - classe di reazione al fuoco
B, s1 - d0. Spessore: 40 mm. Impiego di materia prima e/o seconda di scarto,
riciclo e/o recupero proveniente dalla regione Sardegna. Dotato di
Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO 14024:2018. Il
prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0004.0006  - LASTRE IN TERRA CRUDA - LASTRA IN
TERRA CRUDA E PAGLIE VEGETALI per
migliorare massa termica di pareti e
copertura e correzioni acustiche –
pannellature di tamponatura su cappotti
interni, coperture, pareti a secco e solai.
Esente da formaldeide, conducibilità
termica: 0,197 W/mK – densità: 700 kg/mc
- dimensioni: 1250 x 1875 [mm] e 625 x
1875 [mm] - permeabilità al vapore µ=17 -
classe di reazione al fuoco B, s1 - d0.
Spessore: 40 mm Impiego di materia prima

1,05000
m²

68,58424 72,01345
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e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

 PR  78,63145

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  84,56923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19028 = 1,5% * B)

12,68538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,72546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,98007

Incidenza manodopera al 5,33% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0005.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0005 - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO
SAR23_0001 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI CHIUSURA IN FIBRE
DI CANAPULO per correzioni acustiche e isolamento di coperture e solai,
realizzazione cappotti e controsoffitti non strutturali. Esente da formaldeide,
conducibilità termica: 0,09 W/mK - densità: 350 kg/mc - dimensioni: 1250 x
1875 [mm] e 625 x 1875 [mm]. Spessore: 25 mm. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0005.0001  - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO - LASTRA DI
CHIUSURA IN FIBRE DI CANAPULO per
correzioni acustiche e isolamento di
coperture e solai, realizzazione cappotti e
controsoffitti non strutturali. Esente da
formaldeide, conducibilità termica: 0,09
W/mK - densità: 350 kg/mc – dimensioni:
1250 x 1875 [mm] e 625 x 1875 [mm].
Spessore: 25 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

29,48240 30,95652

 PR  37,57452

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  43,51230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09790 = 1,5% * B)

6,52685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,00392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,04307
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Incidenza manodopera al 10,36% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0005.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0005 - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO
SAR23_0002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI CHIUSURA IN FIBRE
DI CANAPULO per correzioni acustiche e isolamento di coperture e solai,
realizzazione cappotti e controsoffitti non strutturali. Esente da formaldeide,
conducibilità termica: 0,09 W/mK - densità: 350 kg/mc - dimensioni: 1250 x
1875 [mm] e 625 x 1875 [mm]. Spessore: 30 mm. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0005.0002  - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO - LASTRA DI
CHIUSURA IN FIBRE DI CANAPULO per
correzioni acustiche e isolamento di
coperture e solai, realizzazione cappotti e
controsoffitti non strutturali. Esente da
formaldeide, conducibilità termica: 0,09
W/mK - densità: 350 kg/mc – dimensioni:
1250 x 1875 [mm] e 625 x 1875 [mm].
Spessore: 30 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

34,69024 36,42475

 PR  43,04275

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  48,98053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11021 = 1,5% * B)

7,34708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,63276

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,96037

Incidenza manodopera al 9,2% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0005.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0005 - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO
SAR23_0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI CHIUSURA IN FIBRE
DI CANAPULO per correzioni acustiche e isolamento di coperture e solai,
realizzazione cappotti e controsoffitti non strutturali. Esente da formaldeide,
conducibilità termica: 0,09 W/mK - densità: 350 kg/mc - dimensioni: 1250 x
1875 [mm] e 625 x 1875 [mm]. Spessore: 40 mm. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00500
ora

46,94588 0,23473
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0005.0003  - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO - LASTRA DI
CHIUSURA IN FIBRE DI CANAPULO per
correzioni acustiche e isolamento di
coperture e solai, realizzazione cappotti e
controsoffitti non strutturali. Esente da
formaldeide, conducibilità termica: 0,09
W/mK - densità: 350 kg/mc – dimensioni:
1250 x 1875 [mm] e 625 x 1875 [mm].
Spessore: 40 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

44,84768 47,09006

 PR  53,70806

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  59,64584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13420 = 1,5% * B)

8,94688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,85927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,45199

Incidenza manodopera al 7,56% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0005.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0005 - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO
SAR23_0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI CHIUSURA IN FIBRE
DI CANAPULO per correzioni acustiche e isolamento di coperture e solai,
realizzazione cappotti e controsoffitti non strutturali. Esente da formaldeide,
conducibilità termica: 0,09 W/mK - densità: 350 kg/mc - dimensioni: 1250 x
1875 [mm] e 625 x 1875 [mm]. Spessore: 50 mm. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0005.0004  - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO - LASTRA DI
CHIUSURA IN FIBRE DI CANAPULO per
correzioni acustiche e isolamento di
coperture e solai, realizzazione cappotti e
controsoffitti non strutturali. Esente da
formaldeide, conducibilità termica: 0,09
W/mK - densità: 350 kg/mc – dimensioni:
1250 x 1875 [mm] e 625 x 1875 [mm].
Spessore: 50 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

54,90828 57,65369

 PR  64,27169
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SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  70,20947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15797 = 1,5% * B)

10,53142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,07409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,81498

Incidenza manodopera al 6,42% 5,70305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0015.0005.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0015 - BIOEDILIZIA
SAR23_0005 - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO
SAR23_0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA DI CHIUSURA IN FIBRE
DI CANAPULO per correzioni acustiche e isolamento di coperture e solai,
realizzazione cappotti e controsoffitti non strutturali. Esente da formaldeide,
conducibilità termica: 0,09 W/mK - densità: 350 kg/mc - dimensioni: 1250 x
1875 [mm] e 625 x 1875 [mm]. Spessore: 60 mm. Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente dalla regione
Sardegna. Dotato di Marchio/dichiarazione di TIPO I o III (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Il prodotto potrà essere riutilizzabile e riciclabile a fine del ciclo
di vita.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00500
ora

46,94588 0,23473

 AT  0,23473

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

300,00000
cad.

0,01076 3,22800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

300,00000
cad.

0,01130 3,39000

SAR23_PR.0080.0005.0005  - LASTRE IN FIBRE DI CANAPULO - LASTRA DI
CHIUSURA IN FIBRE DI CANAPULO per
correzioni acustiche e isolamento di
coperture e solai, realizzazione cappotti e
controsoffitti non strutturali. Esente da
formaldeide, conducibilità termica: 0,09
W/mK - densità: 350 kg/mc – dimensioni:
1250 x 1875 [mm] e 625 x 1875 [mm].
Spessore: 60 mm Impiego di materia prima
e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna.

1,05000
m²

65,07648 68,33030

 PR  74,94830

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,10000
ora

29,30000 2,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  5,70305

 Sommano euro (A)  80,88608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18199 = 1,5% * B)

12,13291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,30190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,32089

Incidenza manodopera al 5,57% 5,70305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0001 - MISURA DELLA DUREZZA SUPERFICIALE DELLE STRUTTURE IN
C.A. E C.A.P. MEDIANTE SCLEROMETRO MANUALE O ELETTRONICO. Prove di
misura della durezza superficiale del getto di calcestruzzo costituente
strutture in c.a. e c.a.p. in conformità alla norma UNI EN 12504-2:2021,
mediante sclerometro manuale o elettronico con media di almeno 9 battute
(o letture). È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della
misurazione completi. Sono escluse le demolizioni dei rivestimenti e degli
intonaci. E' inclusa la preparazione della superficie del calcestruzzo. Il prezzo
è riferito a ciascuna battuta.

SAR23_AT.0002.0017.0001  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
SCLEROMETRO manuale o elettronico

0,01000
ora

7,05856 0,07059

 AT  0,07059

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01000
ora

31,54000 0,31540

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,01670
ora

62,50000 1,04375

 RU  1,35915

 Sommano euro (A)  1,42974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00322 = 1,5% * B)

0,21446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,80862

Incidenza manodopera al 75,15% 1,35915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0002 - MISURA DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE ULTRASONICHE SU
CALCESTRUZZI E MURATURE. Misurazione della velocità di propagazione delle
onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura in conformità
alla norma UNI EN 12504-4:2021, al fine di determinare: presenza di difetti
(microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni provocati dal gelo o
incendio, inclusione di corpi estranei, omogeneità del materiale. È compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Sono
escluse le demolizioni dei rivestimenti e degli intonaci. E' inclusa la
preparazione della superficie del calcestruzzo o delle murature. Il prezzo è
riferito a ciascuna lettura effettuata.

SAR23_AT.0002.0017.0002  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
STRUMENTAZIONE per indagini soniche ed
ultrasoniche

0,15000
ora

33,89400 5,08410

 AT  5,08410

SAR23_PR.0001.0010.0002  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3,50000
cad.

1,12980 3,95430

 PR  3,95430

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,32000
ora

62,50000 20,00000

 RU  24,73100

 Sommano euro (A)  33,76940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07598 = 1,5% * B)

5,06541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,88348

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  42,71829

Incidenza manodopera al 57,89% 24,73100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0016.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0003 - PROVA DI ESTRAZIONE CON ESPANSIONE (PULL-OUT).
Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo
di strutture in c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out), in
conformità alla norma UNI EN 12504-3:2005, eseguita come segue: -
esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; -
inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e
resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca
la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della
pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del
calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova
completi. Sono escluse le demolizioni dei rivestimenti e degli intonaci. E'
inclusa la preparazione della superficie del calcestruzzo. Il prezzo è riferito a
ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.

SAR23_AT.0002.0017.0003  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
ATTREZZATURA per il controllo della
resistenza del calcestruzzo in opera
mediante la prova di estrazione pull out, in
conformità alla norma UNI EN
12504-3:2005, comprendente: Martinetto
oleodinamico; Pompa oleodinamica a leva
manuale con manometro digitale; Punta al
widia; Smerigliatrice; Stelo di estrazione.

0,20000
ora

54,23040 10,84608

SAR23_AT.0002.0017.0008  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
TRAPANO elettrico a rotazione, per
murature e calcestruzzi.

0,10000
ora

1,46336 0,14634

SAR23_AT.0002.0017.0016  - Attrezzature per prove materiali -
TASSELLO per prova di espansione (pull
out)

1,00000
cad.

24,85560 24,85560

 AT  35,84802

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,20000
ora

31,54000 6,30800

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,41700
ora

62,50000 26,06250

 RU  32,37050

 Sommano euro (A)  68,21852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15349 = 1,5% * B)

10,23278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,84513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  86,29643

Incidenza manodopera al 37,51% 32,37050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0004 - PROVA DI CARBONATAZIONE. Test colorimetrico, eseguito
utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per
determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo
direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la
soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione
risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà
effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose,
ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. È compreso
quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo
dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo campione.

SAR23_AT.0002.0017.0018  - Attrezzature per prove materiali -
SOLUZIONE di fenolftaleina all'1%

0,05000
l

180,76800 9,03840

 AT  9,03840

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,30000
ora

62,50000 18,75000

 RU  23,48100

 Sommano euro (A)  32,51940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07317 = 1,5% * B)

4,87791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,73973

Pagina 4.770 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,13704

Incidenza manodopera al 57,08% 23,48100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0005 - MICROCAROTAGGI. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del
diametro 28 mm prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice
opportuna. Sono compresi: il prelievo della carota; lo spianamento e la
rettifica delle superfici terminali; la prova di schiacciamento; l'elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. Sono
escluse le demolizioni dei rivestimenti e degli intonaci. È compreso quanto
altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a
ciascuna prova completa.

SAR23_AT.0002.0017.0004  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
CAROTATRICE manuale foro 8÷35 mm

0,30000
ora

10,16820 3,05046

SAR23_AT.0002.0017.0020  - Attrezzature per prove materiali - PROVA
DI SCHIACCIAMENTO carota in
calcestruzzo, diametri fino a 30 mm

1,00000
cad.

88,12440 88,12440

 AT  91,17486

SAR23_PR.0001.0010.0002  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4,00000
cad.

1,12980 4,51920

 PR  4,51920

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,60000
ora

31,54000 18,92400

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

1,20000
ora

62,50000 75,00000

 RU  93,92400

 Sommano euro (A)  189,61806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42664 = 1,5% * B)

28,44271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,80608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,86685

Incidenza manodopera al 39,16% 93,92400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0006 - CAROTAGGI. Valutazione della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo mediante prove di schiacciamento eseguita ai
sensi della norma UNI EN 12390-3:2019 di carote normalizzate del diametro
da mm 60 a mm 200, prelevate direttamente in sito a mezzo di opportuna
carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota; lo spianamento e la
rettifica delle superfici terminali; le prove di schiacciamento; l'elaborazione
dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. Sono
escluse le demolizioni dei rivestimenti e degli intonaci. E' inclusa la
preparazione della superficie del calcestruzzo. È compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a
ciascuna prova completa.

SAR23_AT.0002.0017.0005  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
CAROTATRICE manuale foro 60÷200 mm

0,80000
ora

20,33640 16,26912

SAR23_AT.0002.0017.0019  - Attrezzature per prove materiali - PROVA
DI SCHIACCIAMENTO carota in calcestruzzo
- diametri da 60 mm a 200 mm

1,00000
cad.

65,52840 65,52840

 AT  81,79752

SAR23_PR.0001.0010.0002  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  5,64900

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

1,80000
ora

62,50000 112,50000
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 RU  144,04000

 Sommano euro (A)  231,48652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52084 = 1,5% * B)

34,72298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,62095

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  292,83045

Incidenza manodopera al 49,19% 144,04000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0007 - MISURA E RICERCA DELLA POSIZIONE DELLE ARMATURE
MEDIANTE PACOMETRO. Misurazione a mezzo pacometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri
d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri
d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del
getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. Sono escluse
le demolizioni dei rivestimenti e degli intonaci. E' inclusa la preparazione della
superficie del calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di
getto ispezionata.

SAR23_AT.0002.0017.0006  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
PACOMETRO

0,06700
ora

20,33640 1,36254

 AT  1,36254

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02000
ora

31,54000 0,63080

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,10000
ora

62,50000 6,25000

 RU  6,88080

 Sommano euro (A)  8,24334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01855 = 1,5% * B)

1,23650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,42782

Incidenza manodopera al 65,99% 6,88080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0008 - PRELIEVO DI BARRE DI ARMATURA DA C.A. PER ESECUZIONE DI
PROVE DI LABORATORIO. Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione
di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del
copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di
trazione; la prova di piegamento. Sono escluse le demolizioni dei rivestimenti
e degli intonaci. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata;
il ripristino del copriferro.

SAR23_AT.0002.0017.0021  - Attrezzature per prove materiali - PROVA
DI TRAZIONE su barre d'acciaio lisce o ad
aderenza migliorata, con determinazione
dello snervamento, rottura, allungamento

1,00000
cad.

73,43700 73,43700

 AT  73,43700

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

1,00000
ora

62,50000 62,50000

 RU  108,86000

 Sommano euro (A)  182,29700
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41017 = 1,5% * B)

27,34455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,96416

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  230,60571

Incidenza manodopera al 47,21% 108,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0009 - INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche
su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso
fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in
lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistano lesioni o cavità la prova
deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a
rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni e/o cavità o fori si introduce un
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di
una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte
terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una
telecamera, entrambe a colori, per la documentazione dell'indagine. Devono
essere rilevate le seguenti informazioni: - individuazione di cavità e vuoti
eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario
all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali. La prova deve
essere idoneamente documentata con fotografie (ovvero con la stampa di
alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con telecamera). È
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il
prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con
rilascio di non meno di 4 foto a colori, compresa l'esecuzione eventuale del
foro di ispezione se necessario. Per spessori della muratura fino a 100 cm.

SAR23_AT.0002.0017.0007  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
ENDOSCOPIO completo di macchina
fotografica e telecamera a colori

1,20000
ora

39,54300 47,45160

SAR23_AT.0002.0017.0008  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
TRAPANO elettrico a rotazione, per
murature e calcestruzzi.

1,00000
ora

1,46336 1,46336

 AT  48,91496

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

4,00000
ora

62,50000 250,00000

 RU  307,95000

 Sommano euro (A)  356,86496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80295 = 1,5% * B)

53,52974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,03947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  451,43417

Incidenza manodopera al 68,22% 307,95000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0010 - PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE PER MURATURE.
Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto semplice, finalizzate
alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario
preso in esame, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale
esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo
all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un
taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di
precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti
verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata
con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto
di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato,
onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le
deformazioni ed i cedimenti misurati. È compreso quanto altro occorre per
dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di
martinetto piatto semplice eseguita.

SAR23_AT.0002.0017.0009  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
KIT PER PROVA DI MARTINETTI piatti
completo di pompa manuale oleodinamica,

1,00000
giorno

677,88000 677,88000
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sega per taglio murature ed estensimetri
di precisione

SAR23_AT.0002.0017.0017  - Attrezzature per prove materiali -
MARTINETTO PIATTO

1,00000
cad.

282,45000 282,45000

 AT  960,33000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

14,50000
ora

62,50000 906,25000

 RU  1.138,05000

 Sommano euro (A)  2.098,38000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,72136 = 1,5% * B)

314,75700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 241,31370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.654,45070

Incidenza manodopera al 42,87% 1.138,05000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0011 - Sovrapprezzo per prova con MARTINETTO PIATTO DOPPIO PER
MURATURE. Sovrapprezzo per realizzazione di secondo taglio parallelo al
precedente nel quale inserire un secondo martinetto piatto ed esecuzione di
prova di "martinetto doppio", dalla quale è possibile effettuare la stima del
modulo elastico del paramento murario. È compresa l'installazione degli
estensimetri di precisione nella porzione muraria compresa tra i due tagli e
quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è
riferito a ciascuna prova di martinetto piatto doppio eseguita.

SAR23_AT.0002.0017.0017  - Attrezzature per prove materiali -
MARTINETTO PIATTO

1,00000
cad.

282,45000 282,45000

 AT  282,45000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

2,50000
ora

62,50000 156,25000

 RU  214,20000

 Sommano euro (A)  496,65000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11746 = 1,5% * B)

74,49750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,11475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  628,26225

Incidenza manodopera al 34,09% 214,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0012 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0012 - PROVE DI CARICO A SPINTA (con un martinetto). Prove di carico
a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si
vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità,
ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare,
costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso
uno o più martinetti oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture
superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento
flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono
compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento
in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso
elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi
affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche;
l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle
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deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
prove completi.

SAR23_AT.0002.0017.0010  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
MARTINETTO per prova a spinta

1,00000
giorno

135,57600 135,57600

SAR23_AT.0002.0017.0011  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
CENTRALINA per prova di carico su
elementi orizzontali e sub-orizzontali
completa di sensori di deformazione e aste
telescopiche

1,00000
giorno

395,43000 395,43000

 AT  531,00600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,00000
ora

31,54000 126,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

14,50000
ora

62,50000 906,25000

 RU  1.085,23000

 Sommano euro (A)  1.616,23600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,63653 = 1,5% * B)

242,43540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 185,86714

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.044,53854

Incidenza manodopera al 53,08% 1.085,23000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0013 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0013 - Sovrapprezzo per PROVE DI CARICO A SPINTA per ogni
martinetto oltre il primo. Sovrapprezzo per prove di carico a spinta su
elementi strutturali orizzontali, per ogni martinetto in più oltre il primo.

SAR23_AT.0002.0017.0010  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
MARTINETTO per prova a spinta

1,00000
giorno

135,57600 135,57600

 AT  135,57600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

2,50000
ora

62,50000 156,25000

 RU  214,20000

 Sommano euro (A)  349,77600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78700 = 1,5% * B)

52,46640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,22424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  442,46664

Incidenza manodopera al 48,41% 214,20000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0014 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0014 - PROVE DI CARICO A GRAVITA' CON SERBATOIO AD ACQUA.
Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei
quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo,
linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da
collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche distribuite mediante
serbatoi ad acqua, al fine di distribuire su una porzione ampia di struttura lo
stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito di esercizio.
Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate
dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale
dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di
elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste
telescopiche; l'effettuazione di n. 1 ciclo di carico e scarico con rilevazione
delle deformate suddette. Escluso il tiro in alto dei serbatoi, l'alimentazione
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idrica ed elettrica. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
prove completi. Fino a 10 t di carico.

SAR23_AT.0002.0017.0011  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
CENTRALINA per prova di carico su
elementi orizzontali e sub-orizzontali
completa di sensori di deformazione e aste
telescopiche

1,00000
giorno

395,43000 395,43000

SAR23_AT.0002.0017.0012  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
SERBATOIO completo di raccorderia
idraulica

1,00000
giorno

169,47000 169,47000

 AT  564,90000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

8,00000
ora

31,54000 252,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

8,00000
ora

26,41000 211,28000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

16,00000
ora

62,50000 1.000,00000

 RU  1.463,60000

 Sommano euro (A)  2.028,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,56413 = 1,5% * B)

304,27500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 233,27750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.566,05250

Incidenza manodopera al 57,04% 1.463,60000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0015 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0015 - SOVRAPPREZZO PER PROVE DI CARICO A GRAVITA' CON
SERBATOIO AD ACQUA (oltre 10 t). Sovrapprezzo per prove di carico a gravità
su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali per ogni tonnellata di
carico aggiuntivo oltre le 10 t. Escluso il tiro in alto dei serbatoi,
l'alimentazione idrica ed elettrica. È compreso quanto altro occorre per dare i
risultati delle prove completi.

SAR23_AT.0002.0017.0011  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
CENTRALINA per prova di carico su
elementi orizzontali e sub-orizzontali
completa di sensori di deformazione e aste
telescopiche

0,10000
giorno

395,43000 39,54300

SAR23_AT.0002.0017.0012  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
SERBATOIO completo di raccorderia
idraulica

0,10000
giorno

169,47000 16,94700

 AT  56,49000

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,80000
ora

31,54000 25,23200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,80000
ora

26,41000 21,12800

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,80000
ora

62,50000 50,00000

 RU  96,36000

 Sommano euro (A)  152,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34391 = 1,5% * B)

22,92750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,57775

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  193,35525

Incidenza manodopera al 49,84% 96,36000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0016 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0016 - MISURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELLE ARMATURE
NELLE STRUTTURE IN C.A. Controllo, non distruttivo, della presenza di
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corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione
del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un
elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per
essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Sono
escluse le demolizioni dei rivestimenti e degli intonaci. Inclusa la
preparazione della superficie del calcestruzzo e gli oneri per scoprire
l'armatura. Sono esclusi tutti i ripristini. Il prezzo è riferito all'unità di
superficie dell'elemento strutturale ispezionato, analizzata con l'elettrodo
mobile.

SAR23_AT.0002.0017.0013  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
STRUMENTO GALVANICO

0,20000
ora

40,67280 8,13456

 AT  8,13456

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,30000
ora

31,54000 9,46200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,55000
ora

62,50000 34,37500

 RU  51,76000

 Sommano euro (A)  59,89456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13476 = 1,5% * B)

8,98418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,88787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,76661

Incidenza manodopera al 68,32% 51,76000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0017 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0017 - INDAGINE ECOMETRICA PER VERIFICA STABILITA' DEI SOLAI.
Verifica della stabilità delle pignatte in laterizio di solaio, che potrebbero
presentare rischi di sfondellamento ovvero il distacco e la successiva caduta
della parte inferiore delle pignatte o dell'intonaco; l'indagine si svolge
mediante sistema costituito da apparecchiatura ecometrica basata su
metodologia acustica: a seguito di un'energizzazione sulla superficie del
solaio, mediante la misura delle vibrazioni prodotte, è possibile ricavare
informazioni sullo stato delle pignatte. E' compreso quanto altro occorra per
dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito a un metro quadro di
solaio.

SAR23_AT.0002.0017.0014  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
STRUMENTO ECOMETRICO

0,03000
ora

67,78800 2,03364

 AT  2,03364

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

0,07200
ora

62,50000 4,50000

 RU  5,44620

 Sommano euro (A)  7,47984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01683 = 1,5% * B)

1,12198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,46200

Incidenza manodopera al 57,56% 5,44620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0018 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0018 - PROVE DI CARICO A TIRO (con un martinetto). Prove di carico a
tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità,
ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare,
costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso
uno o più martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture

Pagina 4.777 di 5.893



Prezzario 2023

inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento
flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono
compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento
in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso
elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi
affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche;
l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle
deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
prove completi. E' esclusa la zavorra. Prezzo per prova di carico con un
martinetto.

SAR23_AT.0002.0017.0011  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
CENTRALINA per prova di carico su
elementi orizzontali e sub-orizzontali
completa di sensori di deformazione e aste
telescopiche

1,00000
giorno

395,43000 395,43000

SAR23_AT.0002.0017.0015  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
MARTINETTO per prova a tiro

1,00000
giorno

135,57600 135,57600

 AT  531,00600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,75000
ora

31,54000 212,89500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

6,75000
ora

26,41000 178,26750

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

16,00000
ora

62,50000 1.000,00000

 RU  1.391,16250

 Sommano euro (A)  1.922,16850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,32488 = 1,5% * B)

288,32528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,04938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.431,54316

Incidenza manodopera al 57,21% 1.391,16250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0016.0001.0019 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0016 - PROVE MATERIALI
SAR23_0001 - Prove su calcestruzzo, ferro e solai
SAR23_0019 - Sovrapprezzo per PROVE DI CARICO A TIRO per ogni martinetto
oltre il primo. Sovrapprezzo per prove di carico a tiro su elementi strutturali
orizzontali o sub-orizzontali, per ogni martinetto in più oltre il primo. E'
esclusa la zavorra.

SAR23_AT.0002.0017.0015  - Attrezzature per prove materiali - NOLO DI
MARTINETTO per prova a tiro

1,00000
giorno

135,57600 135,57600

 AT  135,57600

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

2,00000
ora

26,41000 52,82000

SAR23_RU.0002.0001.0002  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico abilitato

1,80000
ora

62,50000 112,50000

 RU  228,40000

 Sommano euro (A)  363,97600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81895 = 1,5% * B)

54,59640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,85724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  460,42964

Incidenza manodopera al 49,61% 228,40000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0001 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 1kW a 6
kW - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza >
13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10
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anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo
di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi,
condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II
con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.
Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle
dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo
inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con
blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica,
sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia,
misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi
comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione
presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: -
conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate
sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli
fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e
manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; -
garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle
prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.
Comprese le assistenze murarie necessarie. Completi di tutta la
componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo
corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore e perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0011.0001  - Impianti fotovoltaici - Impianto fotovoltaico
da 1kW a 6 kW - Modulo fotovoltaico a
struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma
quadrata o rettangolare, efficienza > 13%,
tensione massima di sistema 1000 V,
garanzia di prestazione 90% in 10 anni e
dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno
e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile.
Compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe II con struttura
sandwich e telaio anodizzato. Modulo
certificato da organismo indipendente che
ne attesti la conformità alle norme IEC
61215 e IEC 61646. Compreso inverter
bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dell’impianto,
connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e
controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla
rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia
seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI
11-20; - Quadro di parallelo inverter
comprensivo di interruttore di manovra
sezionatore tipo rotativo con blocco porta,
tensione nominale 1000 V, protezione
magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica,
gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e
fiscali necessarie (permessi comunali,
richieste incentivi - Conto Energia ecc.),
domanda di connessione presso gestore
energia elettrica; - comprese tutte le
dichiarazioni attestanti: - conformità ai
sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito
e il relativo esito; - certificati di conformità
dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN
61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di
uso e manutenzione; - numeri di matricola
dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento
delle tariffe incentivanti; - garanzie relative
alle apparecchiature installate; - eventuali
garanzie sulle prestazioni di
funzionamento; - disegni As-Built allegati
alle certificazioni e conformi alle richieste
AEEG per l'ottenimento delle tariffe
incentivanti. Comprese le assistenze
murarie necessarie.

1,00000
kW

2.259,60000 2.259,60000

 PR  2.259,60000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

4,00000
ora

21,49000 85,96000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti - 8,00000 25,69000 205,52000
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Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora

 RU  291,48000

 Sommano euro (A)  2.551,08000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,73993 = 1,5% * B)

382,66200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 293,37420

 TOTALE (A + B + C) euro / kW  3.227,11620

Incidenza manodopera al 9,03% 291,48000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0001 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 7kW a
20kW - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza >
13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10
anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo
di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi,
condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II
con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.
Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle
dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo
inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con
blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica,
sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia,
misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi
comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione
presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: -
conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate
sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli
fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e
manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; -
garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle
prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.
Comprese le assistenze murarie necessarie. Completi di tutta la
componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo
corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore e perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0011.0002  - Impianti fotovoltaici - Impianto fotovoltaico
da 7kW a 20kW - Modulo fotovoltaico a
struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma
quadrata o rettangolare, efficienza > 13%,
tensione massima di sistema 1000 V,
garanzia di prestazione 90% in 10 anni e
dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno
e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile.
Compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe II con struttura
sandwich e telaio anodizzato. Modulo
certificato da organismo indipendente che
ne attesti la conformità alle norme IEC
61215 e IEC 61646. Compreso inverter
bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dell’impianto,
connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e
controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla
rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia
seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI
11-20; - Quadro di parallelo inverter
comprensivo di interruttore di manovra
sezionatore tipo rotativo con blocco porta,
tensione nominale 1000 V, protezione
magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica,
gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e

1,00000
kW

2.152,00000 2.152,00000
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fiscali necessarie (permessi comunali,
richieste incentivi - Conto Energia ecc.),
domanda di connessione presso gestore
energia elettrica; - comprese tutte le
dichiarazioni attestanti: - conformità ai
sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito
e il relativo esito; - certificati di conformità
dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN
61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di
uso e manutenzione; - numeri di matricola
dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento
delle tariffe incentivanti; - garanzie relative
alle apparecchiature installate; - eventuali
garanzie sulle prestazioni di
funzionamento; - disegni As-Built allegati
alle certificazioni e conformi alle richieste
AEEG per l'ottenimento delle tariffe
incentivanti. Comprese le assistenze
murarie necessarie.

 PR  2.152,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,50000
ora

21,49000 75,21500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

7,00000
ora

25,69000 179,83000

 RU  255,04500

 Sommano euro (A)  2.407,04500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

361,05675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 276,81018

 TOTALE (A + B + C) euro / kW  3.044,91193

Incidenza manodopera al 8,38% 255,04500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0001 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0003 - Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 21kW a
50kW - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza >
13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10
anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo
di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi,
condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II
con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.
Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle
dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo
inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con
blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica,
sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia,
misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi
comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione
presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: -
conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate
sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli
fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e
manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; -
garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle
prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.
Comprese le assistenze murarie necessarie. Completi di tutta la
componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo
corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore e perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0011.0003  - Impianti fotovoltaici - Impianto fotovoltaico
da 21kW a 50kW - Modulo fotovoltaico a
struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma
quadrata o rettangolare, efficienza > 13%,
tensione massima di sistema 1000 V,
garanzia di prestazione 90% in 10 anni e
dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno

1,00000
kW

1.845,34000 1.845,34000
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e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile.
Compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe II con struttura
sandwich e telaio anodizzato. Modulo
certificato da organismo indipendente che
ne attesti la conformità alle norme IEC
61215 e IEC 61646. Compreso inverter
bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dell’impianto,
connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e
controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla
rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia
seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI
11-20; - Quadro di parallelo inverter
comprensivo di interruttore di manovra
sezionatore tipo rotativo con blocco porta,
tensione nominale 1000 V, protezione
magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica,
gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e
fiscali necessarie (permessi comunali,
richieste incentivi - Conto Energia ecc.),
domanda di connessione presso gestore
energia elettrica; - comprese tutte le
dichiarazioni attestanti: - conformità ai
sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito
e il relativo esito; - certificati di conformità
dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN
61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di
uso e manutenzione; - numeri di matricola
dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento
delle tariffe incentivanti; - garanzie relative
alle apparecchiature installate; - eventuali
garanzie sulle prestazioni di
funzionamento; - disegni As-Built allegati
alle certificazioni e conformi alle richieste
AEEG per l'ottenimento delle tariffe
incentivanti. Comprese le assistenze
murarie necessarie.

 PR  1.845,34000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

3,00000
ora

21,49000 64,47000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

6,00000
ora

25,69000 154,14000

 RU  218,61000

 Sommano euro (A)  2.063,95000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

309,59250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 237,35425

 TOTALE (A + B + C) euro / kW  2.610,89675

Incidenza manodopera al 8,37% 218,61000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0001 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0004 - Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 50kW in
su - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza >
13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10
anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo
di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi,
condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II
con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo
indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.
Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle
dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo
inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con
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blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica,
sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia,
misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi
comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione
presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: -
conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate
sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli
fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e
manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; -
garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle
prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e
conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.
Comprese le assistenze murarie necessarie. Completi di tutta la
componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo
corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore e perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0011.0004  - Impianti fotovoltaici - Impianto fotovoltaico
da 50kW in su - Modulo fotovoltaico a
struttura rigida in silicio
monocristallino/policristallino di forma
quadrata o rettangolare, efficienza > 13%,
tensione massima di sistema 1000 V,
garanzia di prestazione 90% in 10 anni e
dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno
e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile.
Compresi idonei cablaggi, condutture,
connettori e scatole IP 65, diodi di bypass,
involucro in classe II con struttura
sandwich e telaio anodizzato. Modulo
certificato da organismo indipendente che
ne attesti la conformità alle norme IEC
61215 e IEC 61646. Compreso inverter
bidirezionale, di taglia e caratteristiche
adatte alle dimensioni dell’impianto,
connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e
controllore di isolamento; dotato di
dispositivo di distacco automatico dalla
rete, conforme alla Direttiva ENEL DK
5940, display a cristalli liquidi, interfaccia
seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI
11-20; - Quadro di parallelo inverter
comprensivo di interruttore di manovra
sezionatore tipo rotativo con blocco porta,
tensione nominale 1000 V, protezione
magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di
interfaccia, misuratore di energia elettrica,
gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri
relativi a tutte le pratiche documentali e
fiscali necessarie (permessi comunali,
richieste incentivi - Conto Energia ecc.),
domanda di connessione presso gestore
energia elettrica; - comprese tutte le
dichiarazioni attestanti: - conformità ai
sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito
e il relativo esito; - certificati di conformità
dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN
61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di
uso e manutenzione; - numeri di matricola
dei moduli fotovoltaici e degli inverter; -
fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento
delle tariffe incentivanti; - garanzie relative
alle apparecchiature installate; - eventuali
garanzie sulle prestazioni di
funzionamento; - disegni As-Built allegati
alle certificazioni e conformi alle richieste
AEEG per l'ottenimento delle tariffe
incentivanti. Comprese le assistenze
murarie necessarie.

1,00000
kW

1.689,32000 1.689,32000

 PR  1.689,32000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,50000
ora

21,49000 53,72500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  182,17500

 Sommano euro (A)  1.871,49500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

280,72425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 215,22193
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TOTALE (A + B + C) euro / kW

  

2.367,44118

Incidenza manodopera al 7,7% 182,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - SISTEMI DI ACCUMULO
SAR23_0001 - Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico
costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 4kwh . Completa di tutta la componentistica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto
fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera
installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0012.0001  - Sistemi di accumulo - Sistema di accumulo
fotovoltaico costituito da gruppo di batterie
al litio ferro fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 4kwh

1,00000
cad.

4.686,00000 4.686,00000

 PR  4.686,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  72,87000

 Sommano euro (A)  4.758,87000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,70746 = 1,5% * B)

713,83050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 547,27005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.019,97055

Incidenza manodopera al 1,21% 72,87000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - SISTEMI DI ACCUMULO
SAR23_0002 - Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico
costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 8kwh . Completa di tutta la componentistica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto
fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera
installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0012.0002  - Sistemi di accumulo - Sistema di accumulo
fotovoltaico costituito da gruppo di batterie
al litio ferro fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 8kwh

1,00000
cad.

8.338,95000 8.338,95000

 PR  8.338,95000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,00000
ora

21,49000 21,49000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

2,00000
ora

25,69000 51,38000

 RU  72,87000

 Sommano euro (A)  8.411,82000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,92660 = 1,5% * B)

1.261,77300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 967,35930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10.640,95230

Incidenza manodopera al 0,68% 72,87000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_PF.0017.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - SISTEMI DI ACCUMULO
SAR23_0003 - Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico
costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 12kwh . Completa di tutta la componentistica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto
fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera
installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0012.0003  - Sistemi di accumulo - Sistema di accumulo
fotovoltaico costituito da gruppo di batterie
al litio ferro fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 12kwh

1,00000
cad.

11.949,30000 11.949,30000

 PR  11.949,30000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

3,00000
ora

25,69000 77,07000

 RU  109,30500

 Sommano euro (A)  12.058,60500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,13186 = 1,5% * B)

1.808,79075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.386,73958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15.254,13533

Incidenza manodopera al 0,72% 109,30500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - SISTEMI DI ACCUMULO
SAR23_0004 - Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico
costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 16kwh . Completa di tutta la componentistica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto
fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera
installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0012.0004  - Sistemi di accumulo - Sistema di accumulo
fotovoltaico costituito da gruppo di batterie
al litio ferro fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 16kwh

1,00000
cad.

15.559,65000 15.559,65000

 PR  15.559,65000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

1,50000
ora

21,49000 32,23500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

3,00000
ora

25,69000 77,07000

 RU  109,30500

 Sommano euro (A)  15.668,95500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,25515 = 1,5% * B)

2.350,34325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.801,92983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  19.821,22808

Incidenza manodopera al 0,55% 109,30500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - SISTEMI DI ACCUMULO
SAR23_0005 - Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico
costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 20kwh . Completa di tutta la componentistica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto
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fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera
installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0012.0005  - Sistemi di accumulo - Sistema di accumulo
fotovoltaico costituito da gruppo di batterie
al litio ferro fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 20kwh

1,00000
cad.

19.170,00000 19.170,00000

 PR  19.170,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  19.315,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,46042 = 1,5% * B)

2.897,36100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.221,31010

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24.434,41110

Incidenza manodopera al 0,6% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0017.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0017 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SAR23_0002 - SISTEMI DI ACCUMULO
SAR23_0006 - Fornitura e installazione di sistema di accumulo fotovoltaico
costituito da gruppo di batterie al Litio Ferro Fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 24kwh . Completa di tutta la componentistica
elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e connessione all'impianto
fotovoltaico (esistente o di nuova installazione) e al suo corretto
funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera
installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e
perfettamente funzionante.

SAR23_PR.0076.0012.0006  - Sistemi di accumulo - Sistema di accumulo
fotovoltaico costituito da gruppo di batterie
al litio ferro fosfato preassemblato in box
contenitore. Capacità nominale 24kwh

1,00000
cad.

22.780,35000 22.780,35000

 PR  22.780,35000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,00000
ora

21,49000 42,98000

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

4,00000
ora

25,69000 102,76000

 RU  145,74000

 Sommano euro (A)  22.926,09000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,58370 = 1,5% * B)

3.438,91350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.636,50035

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29.001,50385

Incidenza manodopera al 0,5% 145,74000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0018.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0018 - STAZIONI DI RICARICA
SAR23_0001 - Stazioni di ricarica a parete
SAR23_0001 - Fornitura ed installazione di stazione di ricarica in Modo 3 -
presa tipo 2 - potenza 3,7 kw per ricarica monofase - per auto elettriche
dotata di una presa, conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2014/53/UE ed alle normative IEC 61851-1 e 61851-22. Montaggio a parete,
dotata di modulo Wi-Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di carica,
software con gestione da remoto. Blocco automatico della spina durante la
ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata,
monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione della
struttura meccanica IK10, grado di protezione IP54, potenza erogata da 3,70
a 22 kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T / AC 400V-3P+N+T, sistema di
messa a terra a seconda del tipo di rete a monte, temperatura di
funzionamento da -30° C a +50° C. Sono comprese le opere per il fissaggio a
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parete e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta secondo la scheda
tecnica del produttore. Sono altresì comprese tutte le opere per collegamenti
elettrici, cablaggi e messa in funzione, ad esclusione delle opere per
l'alimentazione elettrica.

SAR23_PR.0076.0013.0001  - Stazioni di ricarica - Stazione di ricarica in
Modo 3 - Presa tipo 2 potenza 3,7 kw per
ricarica monofase - per auto elettriche
dotata di una presa, conforme alle direttive
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed
alle normative IEC 61851-1 e 61851-22.
Montaggio a parete, dotata di modulo Wi-
Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di
carica, software con gestione da remoto.
Blocco automatico della spina durante la
ricarica, comunicazione stazione-auto,
conteggio dell'energia erogata,
monitoraggio dello stato di ricarica
dell'auto. Grado di protezione della
struttura meccanica IK10, grado di
protezione IP54, potenza erogata da 3,70 a
22 kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T /
AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a
terra a seconda del tipo di rete a monte,
temperatura di funzionamento da -30° C a
+50° C.

1,00000
cad.

2.367,20000 2.367,20000

 PR  2.367,20000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,50000
ora

21,49000 53,72500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  182,17500

 Sommano euro (A)  2.549,37500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,73609 = 1,5% * B)

382,40625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 293,17813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.224,95938

Incidenza manodopera al 5,65% 182,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0018.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0018 - STAZIONI DI RICARICA
SAR23_0001 - Stazioni di ricarica a parete
SAR23_0002 - Fornitura ed installazione di stazione di ricarica in Modo 3 -
presa tipo 2 - potenza 7,4 kw per ricarica monofase - per auto elettriche
dotata di una presa, conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2014/53/UE ed alle normative IEC 61851-1 e 61851-22. Montaggio a parete,
dotata di modulo Wi-Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di carica,
software con gestione da remoto. Blocco automatico della spina durante la
ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata,
monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione della
struttura meccanica IK10, grado di protezione IP54, potenza erogata da 3,70
a 22 kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T / AC 400V-3P+N+T, sistema di
messa a terra a seconda del tipo di rete a monte, temperatura di
funzionamento da -30° C a +50° C. Sono comprese le opere per il fissaggio a
parete e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta secondo la scheda
tecnica del produttore. Sono altresì comprese tutte le opere per collegamenti
elettrici, cablaggi e messa in funzione, ad esclusione delle opere per
l'alimentazione elettrica.

SAR23_PR.0076.0013.0002  - Stazioni di ricarica - Stazione di ricarica in
Modo 3 - Presa tipo 2 potenza 7,4 kw per
ricarica monofase - per auto elettriche
dotata di una presa, conforme alle direttive
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed
alle normative IEC 61851-1 e 61851-22.
Montaggio a parete, dotata di modulo Wi-
Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di
carica, software con gestione da remoto.
Blocco automatico della spina durante la
ricarica, comunicazione stazione-auto,
conteggio dell'energia erogata,
monitoraggio dello stato di ricarica
dell'auto. Grado di protezione della
struttura meccanica IK10, grado di
protezione IP54, potenza erogata da 3,70 a
22 kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T /
AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a
terra a seconda del tipo di rete a monte,
temperatura di funzionamento da -30° C a
+50° C.

1,00000
cad.

2.474,80000 2.474,80000

 PR
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2.474,80000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,50000
ora

21,49000 53,72500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  182,17500

 Sommano euro (A)  2.656,97500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,97819 = 1,5% * B)

398,54625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 305,55213

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.361,07338

Incidenza manodopera al 5,42% 182,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0018.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0018 - STAZIONI DI RICARICA
SAR23_0001 - Stazioni di ricarica a parete
SAR23_0003 - Fornitura ed installazione di stazione di ricarica in Modo 3 -
presa tipo 2 - potenza 11 kw per ricarica trifase - per auto elettriche dotata di
una presa, conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed
alle normative IEC 61851-1 e 61851-22. Montaggio a parete, dotata di
modulo Wi-Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di carica, software con
gestione da remoto. Blocco automatico della spina durante la ricarica,
comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio
dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione della struttura meccanica
IK10, grado di protezione IP54, potenza erogata da 3,70 a 22 kW,
alimentazione AC 230V-1P+N+T / AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a terra
a seconda del tipo di rete a monte, temperatura di funzionamento da -30° C a
+50° C. Sono comprese le opere per il fissaggio a parete e quant'altro
occorrente per dare l'opera compiuta secondo la scheda tecnica del
produttore. Sono altresì comprese tutte le opere per collegamenti elettrici,
cablaggi e messa in funzione, ad esclusione delle opere per l'alimentazione
elettrica.

SAR23_PR.0076.0013.0003  - Stazioni di ricarica - Stazione di ricarica in
Modo 3 - Presa tipo 2 potenza 11 kw per
ricarica trifase - per auto elettriche dotata
di una presa, conforme alle direttive
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed
alle normative IEC 61851-1 e 61851-22.
Montaggio a parete, dotata di modulo Wi-
Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di
carica, software con gestione da remoto.
Blocco automatico della spina durante la
ricarica, comunicazione stazione-auto,
conteggio dell'energia erogata,
monitoraggio dello stato di ricarica
dell'auto. Grado di protezione della
struttura meccanica IK10, grado di
protezione IP54, potenza erogata da 3,70 a
22 kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T /
AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a
terra a seconda del tipo di rete a monte,
temperatura di funzionamento da -30° C a
+50° C.

1,00000
cad.

2.690,00000 2.690,00000

 PR  2.690,00000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,50000
ora

21,49000 53,72500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  182,17500

 Sommano euro (A)  2.872,17500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,46239 = 1,5% * B)

430,82625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 330,30013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.633,30138

Incidenza manodopera al 5,01% 182,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_PF.0018.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0018 - STAZIONI DI RICARICA
SAR23_0001 - Stazioni di ricarica a parete
SAR23_0004 - Fornitura ed installazione di stazione di ricarica in Modo 3 -
presa tipo 2 - potenza 22 kw comprese le opere per il fissaggio a parete e
quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta secondo la scheda tecnica
del produttore. Sono altresì comprese tutte le opere per collegamenti
elettrici, cablaggi e messa in funzione, ad esclusione delle opere per
l'alimentazione elettrica.

SAR23_PR.0076.0013.0004  - Stazioni di ricarica - Stazione di ricarica in
Modo 3 - Presa tipo 2 potenza 22 kw per
ricarica trifase - per auto elettriche dotata
di una presa, conforme alle direttive
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed
alle normative IEC 61851-1 e 61851-22.
Montaggio a parete, dotata di modulo Wi-
Fi, lettore RFID, n. 1 presa, n. 1 led stato di
carica, software con gestione da remoto.
Blocco automatico della spina durante la
ricarica, comunicazione stazione-auto,
conteggio dell'energia erogata,
monitoraggio dello stato di ricarica
dell'auto. Grado di protezione della
struttura meccanica IK10, grado di
protezione IP54, potenza erogata da 3,70 a
22 kW, alimentazione AC 230V-1P+N+T /
AC 400V-3P+N+T, sistema di messa a
terra a seconda del tipo di rete a monte,
temperatura di funzionamento da -30° C a
+50° C.

1,00000
cad.

2.905,20000 2.905,20000

 PR  2.905,20000

SAR23_RU.0001.0003.0002  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista D2

2,50000
ora

21,49000 53,72500

SAR23_RU.0001.0003.0006  - Operai metalmeccanici impiantisti -
Operaio metalmeccanico impiantista B1

5,00000
ora

25,69000 128,45000

 RU  182,17500

 Sommano euro (A)  3.087,37500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,94659 = 1,5% * B)

463,10625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 355,04813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.905,52938

Incidenza manodopera al 4,66% 182,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0001 - Fornitura franco cava/impianto di misto di granito avente
granulometria 0/4 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0010  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
granito avente granulometria 0/4 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

16,20000 16,20000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero

1,00000
t

4,00000 4,00000
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ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

 PR  22,90000

 Sommano euro (A)  22,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03435 = 1% * B)

3,43500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63350

 TOTALE (A + B + C) euro / t  28,96850

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0002 - Fornitura franco cava/impianto di misto di granito avente
granulometria 4/8 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0011  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
granito avente granulometria 4/8 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

15,12000 15,12000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  21,82000

 Sommano euro (A)  21,82000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03273 = 1% * B)

3,27300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50930

 TOTALE (A + B + C) euro / t  27,60230

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0003 - Fornitura franco cava/impianto di misto di granito avente
granulometria 8/16 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Idoneo per la produzione di bitume,
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calcestruzzi, pavimentazioni granigliate. Compresi il costo dello sfrido tal
quale esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0012  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
granito avente granulometria 8/16 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.
Idoneo per la produzione di bitume,
calcestruzzi, pavimentazioni granigliate.

1,00000
t

12,96000 12,96000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  19,66000

 Sommano euro (A)  19,66000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

2,94900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26090

 TOTALE (A + B + C) euro / t  24,86990

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0004 - Fornitura franco cava/impianto di misto di granito avente
granulometria 16/32 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0013  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
granito avente granulometria 16/32 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

12,96000 12,96000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR
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19,66000

 Sommano euro (A)  19,66000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

2,94900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26090

 TOTALE (A + B + C) euro / t  24,86990

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0005 - Fornitura franco cava/impianto di misto di granito avente
granulometria 0/20 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0014  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
granito avente granulometria 0/20 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

12,96000 12,96000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  19,66000

 Sommano euro (A)  19,66000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

2,94900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26090

 TOTALE (A + B + C) euro / t  24,86990

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0006 - Fornitura franco cava/impianto di stabilizzato stradale di
granito avente granulometria 0/63 mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di
ripristino, localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione
previsto dal D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma
UNI 11531-1 per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e
conforme al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello
sfrido tal quale esistente in cava, il costo di recupero ambientale per
riprofilamento dei versanti, realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0015  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA - 1,00000 12,96000 12,96000
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Fornitura franco cava/impianto di
stabilizzato stradale di granito avente
granulometria 0/63 mm prodotto dagli
sfridi derivanti dall’attività di coltivazione
ed estrazione delle cave, dismesse o in
fase di ripristino, localizzate nel territorio
regionale, conforme al test di cessione
previsto dal D.M. Ambiente 05/02/1998,
rispondente ai requisiti della norma UNI
11531-1 per la designazione della miscela,
alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire
i requisiti del c.s.a. e conforme al D.lgs
152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

t

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  19,66000

 Sommano euro (A)  19,66000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

2,94900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26090

 TOTALE (A + B + C) euro / t  24,86990

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0007 - Fornitura franco cava/impianto di ciottolame di granito avente
granulometria 20/80 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0016  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di
ciottolame di granito avente granulometria
20/80 mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione
delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale,
conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai
requisiti della norma UNI 11531-1 per la
designazione della miscela, alla norma UNI
EN 13285 per le quantità massime di
sopravaglio idoneo a garantire i requisiti
del c.s.a. e conforme al D.lgs 152/2006, al
D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

12,96000 12,96000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  19,66000

 Sommano euro (A)  19,66000

Pagina 4.793 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

2,94900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26090

 TOTALE (A + B + C) euro / t  24,86990

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0008 - Fornitura franco cava/impianto di martellato di granito avente
granulometria 200/600 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0017  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di
martellato di granito avente granulometria
200/600 mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione
delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale,
conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai
requisiti della norma UNI 11531-1 per la
designazione della miscela, alla norma UNI
EN 13285 per le quantità massime di
sopravaglio idoneo a garantire i requisiti
del c.s.a. e conforme al D.lgs 152/2006, al
D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

10,80000 10,80000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  17,50000

 Sommano euro (A)  17,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02625 = 1% * B)

2,62500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01250

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,13750

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0009 - Fornitura franco cava/impianto di blocchi di granito avente
granulometria 600/1000 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0018  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di blocchi di
granito avente granulometria 600/1000
mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione
delle cave, dismesse o in fase di ripristino,

1,00000
t

10,80000 10,80000
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localizzate nel territorio regionale,
conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai
requisiti della norma UNI 11531-1 per la
designazione della miscela, alla norma UNI
EN 13285 per le quantità massime di
sopravaglio idoneo a garantire i requisiti
del c.s.a. e conforme al D.lgs 152/2006, al
D.lgs. n. 117/2008.

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  17,50000

 Sommano euro (A)  17,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02625 = 1% * B)

2,62500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01250

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,13750

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0010 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0010 - Fornitura franco cava/impianto di blocchi di granito di
dimensioni superiori a 1.000 mm prodotti dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0019  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di blocchi di
granito di dimensioni superiori a 1.000 mm
prodotti dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

10,80000 10,80000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  17,50000

 Sommano euro (A)  17,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02625 = 1% * B)

2,62500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01250

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,13750
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Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0001.0011 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0001 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI GRANITO
SAR23_0011 - Fornitura franco cava/impianto di pietrame di granito avente
granulometria 80/160 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

SAR23_PR.0002.0009.0022  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di pietrame
di granito avente granulometria 80/160
mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione
delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale,
conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai
requisiti della norma UNI 11531-1 per la
designazione della miscela, alla norma UNI
EN 13285 per le quantità massime di
sopravaglio idoneo a garantire i requisiti
del c.s.a. e conforme al D.lgs 152/2006, al
D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

11,88000 11,88000

 PR  18,58000

 Sommano euro (A)  18,58000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02787 = 1% * B)

2,78700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,13670

 TOTALE (A + B + C) euro / t  23,50370

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0001 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 0/4 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0001  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 0/4 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme

1,00000
t

12,00000 12,00000
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al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  18,70000

 Sommano euro (A)  18,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

2,80500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15050

 TOTALE (A + B + C) euro / t  23,65550

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0002 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 4/8 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0002  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 4/8 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

11,00000 11,00000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  17,70000

 Sommano euro (A)  17,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02655 = 1% * B)

2,65500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03550

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,39050

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
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SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0003 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 8/16 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0003  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 8/16 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

11,00000 11,00000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  17,70000

 Sommano euro (A)  17,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02655 = 1% * B)

2,65500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03550

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,39050

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0004 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 16/32 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0004  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 16/32 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

11,00000 11,00000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero

1,00000
t

4,00000 4,00000
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ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

 PR  17,70000

 Sommano euro (A)  17,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02655 = 1% * B)

2,65500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03550

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,39050

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0005 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 0/20 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0005  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 0/20 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

11,00000 11,00000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  17,70000

 Sommano euro (A)  17,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02655 = 1% * B)

2,65500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03550

 TOTALE (A + B + C) euro / t  22,39050

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0006 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 20/80 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
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esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0006  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 20/80 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

8,50000 8,50000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  15,20000

 Sommano euro (A)  15,20000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02280 = 1% * B)

2,28000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74800

 TOTALE (A + B + C) euro / t  19,22800

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0007 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0007 - Fornitura franco cava/impianto di misto di calcare avente
granulometria 80/160 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0007  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di misto di
calcare avente granulometria 80/160 mm
prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività
di coltivazione ed estrazione delle cave,
dismesse o in fase di ripristino, localizzate
nel territorio regionale, conforme al test di
cessione previsto dal D.M. Ambiente
05/02/1998, rispondente ai requisiti della
norma UNI 11531-1 per la designazione
della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo
a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme
al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

8,00000 8,00000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  14,70000

 Sommano euro (A)
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14,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02205 = 1% * B)

2,20500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69050

 TOTALE (A + B + C) euro / t  18,59550

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0008 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0008 - Fornitura franco cava/impianto di martellato di calcare avente
granulometria 200/600 mm prodotto dagli sfridi derivanti dall’attività di
coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma UNI 11531-1
per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e conforme al
D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello sfrido tal quale
esistente in cava, il costo di recupero ambientale per riprofilamento dei
versanti, realizzazione del capping superiore e rinaturalizzazione del sito di
cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0008  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di
martellato di calcare avente granulometria
200/600 mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione
delle cave, dismesse o in fase di ripristino,
localizzate nel territorio regionale,
conforme al test di cessione previsto dal
D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai
requisiti della norma UNI 11531-1 per la
designazione della miscela, alla norma UNI
EN 13285 per le quantità massime di
sopravaglio idoneo a garantire i requisiti
del c.s.a. e conforme al D.lgs 152/2006, al
D.lgs. n. 117/2008.

1,00000
t

8,00000 8,00000

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  14,70000

 Sommano euro (A)  14,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02205 = 1% * B)

2,20500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69050

 TOTALE (A + B + C) euro / t  18,59550

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0019.0002.0009 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0019 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA
SAR23_0002 - INERTI DA SFRIDI DI CAVA DI CALCARE
SAR23_0009 - Fornitura franco cava/impianto di stabilizzato stradale di
calcare avente granulometria 0/63 mm prodotto dagli sfridi derivanti
dall’attività di coltivazione ed estrazione delle cave, dismesse o in fase di
ripristino, localizzate nel territorio regionale, conforme al test di cessione
previsto dal D.M. Ambiente 05/02/1998, rispondente ai requisiti della norma
UNI 11531-1 per la designazione della miscela, alla norma UNI EN 13285 per
le quantità massime di sopravaglio idoneo a garantire i requisiti del c.s.a. e
conforme al D.lgs 152/2006, al D.lgs. n. 117/2008. Compresi il costo dello
sfrido tal quale esistente in cava, il costo di recupero ambientale per
riprofilamento dei versanti, realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi della L.r. n. 30/89.

SAR23_PR.0002.0009.0009  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Fornitura franco cava/impianto di
stabilizzato stradale di calcare avente

1,00000
t

5,00000 5,00000
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granulometria 0/63 mm prodotto dagli
sfridi derivanti dall’attività di coltivazione
ed estrazione delle cave, dismesse o in
fase di ripristino, localizzate nel territorio
regionale, conforme al test di cessione
previsto dal D.M. Ambiente 05/02/1998,
rispondente ai requisiti della norma UNI
11531-1 per la designazione della miscela,
alla norma UNI EN 13285 per le quantità
massime di sopravaglio idoneo a garantire
i requisiti del c.s.a. e conforme al D.lgs
152/2006, al D.lgs. n. 117/2008.

SAR23_PR.0002.0009.0020  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sfridi di granito o calcare tal quale
provenienti da processi di coltivazione da
cave dismesse o in fase di ripristino, ai
sensi della L.r. 7/06/89, n. 30.

1,00000
t

2,70000 2,70000

SAR23_PR.0002.0009.0021  - INERTI E BLOCCHI DA SFRIDI DI CAVA -
Sovraprezzo per costo di recupero
ambientale per riprofilamento dei versanti,
realizzazione del capping superiore e
rinaturalizzazione del sito di cava, ai sensi
dell'art. 31 della L.r. 7/06/1989, n. 30.

1,00000
t

4,00000 4,00000

 PR  11,70000

 Sommano euro (A)  11,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01755 = 1% * B)

1,75500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,34550

 TOTALE (A + B + C) euro / t  14,80050

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0001.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0001 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - SUBACQUEA
SAR23_0001 - Rilievo Magnetometrico conforme alla direttiva GEN-BSS
001/2020 come previsto nell'annesso IV "ricerca mediante magnetometro o
gradiometro", pag. 6-7. Composizione n. 1 Squadra di Rilievo
Magnetometrico.

SAR23_AT.0003.0001.0004  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Noleggio di motobarca di supporto rilievi ai
sommozzatori, per un impegno minimo di
ore 4, completa di personale e di tutte le
attrezzature necessarie secondo le vigenti
norme di sicurezza

8,00000
ora

199,55000 1.596,40000

SAR23_AT.0003.0006.0001  - Strumentazioni scientifiche - Gradiometro
a campo totale comprensivo di 1 GPS con
correzione satellitare alta frequenza;
software navigazione e acquisizione dati.

1,00000
ora

70,00000 70,00000

 AT  1.666,40000

SAR23_RU.0002.0001.0003  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Dirigente tecnico BCM Sub addetto alla
progettazione e pianificazione delle attività
e alla gestione del cantiere

1,50000
ora

79,07000 118,60500

SAR23_RU.0002.0001.0004  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Tecnico di Survey Geofisica Specializzato
in Rilievo col Gradiometro e acquisizione
dati - Tecnico Specializzato 5° livello
B.C.M.

8,00000
ora

50,60000 404,80000

SAR23_RU.0002.0001.0005  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Marinaio aiuto superficie/tecnico
posizionamento e navigazione e
registrazione attività

8,00000
ora

31,07000 248,56000

SAR23_RU.0002.0001.0006  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Geofisico Senior specializzato BCM per
processing dati con software di
elaborazione tipo Oasis Montaj con modulo
UXO (non presente in cantiere per
elaborazione e validazione target acquisiti
ogni giorno)

8,00000
ora

79,07000 632,56000

 RU  1.404,52500

 Sommano euro (A)  3.070,92500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

460,63875
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 353,15638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3.884,72013

Incidenza manodopera al 36,16% 1.404,52500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0001.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0001 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - SUBACQUEA
SAR23_0002 - Ricerca mediante perforazioni del sedimento, composizione di
n. 1 Squadra subacquea conforme alla norma UNI 11366 - richiamata
nell'annesso IV della Direttiva Tecnica GEN-BSS 001/2020, pag. 5-6. Valutata
per metro lineare.

SAR23_AT.0003.0001.0004  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Noleggio di motobarca di supporto rilievi ai
sommozzatori, per un impegno minimo di
ore 4, completa di personale e di tutte le
attrezzature necessarie secondo le vigenti
norme di sicurezza

8,00000
ora

199,55000 1.596,40000

SAR23_AT.0003.0001.0005  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Apparecchiature Subacquee Conformi alla
Norma UNI 11366. Kit Attrezzatura
subacquea composto da: Nr 1 - Centralina
tipo Amron Ammbird per 2 Ombelicali Nr 2
- Caschetti tipo KM 17 o silmilare Nr 2 -
Imbracature porta bombola R-Vest Nr 10 -
Bibombole per riserva minima di aria sub -
10 Bibomb. per squadra x 20 l x 200 BAR
= 40 m3

8,00000
ora

100,00000 800,00000

SAR23_AT.0003.0001.0006  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - Nr 1 -
Barella a lettiga per gommone di
emergenza; Nr 1 - Cassetta Pronto
Soccorso Jub tab C; Nr 1 - Bombola O2 con
inalatore normobarico

8,00000
ora

3,00000 24,00000

SAR23_AT.0003.0001.0007  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Motopompa 7,5 BAR con tubi 40 mt e
boccalino scavafango - compresi consumi
di carburante

8,00000
ora

10,00000 80,00000

SAR23_AT.0003.0001.0008  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - Sistema
perforazione subacquea e rilevamento
magnetico profondo

8,00000
ora

50,00000 400,00000

SAR23_AT.0003.0006.0002  - Strumentazioni scientifiche -
Magnetometro idoneo per rilevazioni in
profondità di ordigni bellici in ambiente
subacqueo e terrestre.

8,00000
ora

15,00000 120,00000

SAR23_AT.0003.0006.0004  - Strumentazioni scientifiche - GPS Portatili -
Posizionamento DGPS - precisione +/-
10cm

8,00000
ora

10,00000 80,00000

 AT  3.100,40000

SAR23_RU.0002.0001.0003  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Dirigente tecnico BCM Sub addetto alla
progettazione e pianificazione delle attività
e alla gestione del cantiere

2,00000
ora

79,07000 158,14000

SAR23_RU.0002.0001.0005  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Marinaio aiuto superficie/tecnico
posizionamento e navigazione e
registrazione attività

8,00000
ora

31,07000 248,56000

SAR23_RU.0002.0001.0007  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO - Team
Leader Superintendent (Capo Squadra
subacqueo) e Operatore Tecnico
Iperbarico, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione

8,00000
ora

50,51000 404,08000
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minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0009  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS di Assistenza
Stand-by

8,00000
ora

47,04000 376,32000

 RU  2.399,34000

 Sommano euro (A)  5.499,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

824,96100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 632,47010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.957,17110

Incidenza manodopera al 34,49% 2.399,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0001.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0001 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - SUBACQUEA
SAR23_0003 - Ricerca mediante operatore subacqueo e tracciato circolare -
Impiegato per scavo e recupero target gradiometrici da 0 e 3 m.
Composizione di n. 1 Squadra subacquea conforme alla norma UNI 11366 -
richiamata nell'annesso IV della Direttiva Tecnica GEN-BSS 001/2020 pag. 4.

SAR23_AT.0003.0001.0004  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Noleggio di motobarca di supporto rilievi ai
sommozzatori, per un impegno minimo di
ore 4, completa di personale e di tutte le
attrezzature necessarie secondo le vigenti
norme di sicurezza

8,00000
ora

199,55000 1.596,40000

SAR23_AT.0003.0001.0005  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Apparecchiature Subacquee Conformi alla
Norma UNI 11366. Kit Attrezzatura
subacquea composto da: Nr 1 - Centralina
tipo Amron Ammbird per 2 Ombelicali Nr 2
- Caschetti tipo KM 17 o silmilare Nr 2 -
Imbracature porta bombola R-Vest Nr 10 -
Bibombole per riserva minima di aria sub -
10 Bibomb. per squadra x 20 l x 200 BAR
= 40 m3

8,00000
ora

100,00000 800,00000

SAR23_AT.0003.0001.0006  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - Nr 1 -
Barella a lettiga per gommone di
emergenza; Nr 1 - Cassetta Pronto
Soccorso Jub tab C; Nr 1 - Bombola O2 con
inalatore normobarico

8,00000
ora

3,00000 24,00000

SAR23_AT.0003.0001.0007  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Motopompa 7,5 BAR con tubi 40 mt e
boccalino scavafango - compresi consumi
di carburante

8,00000
ora

10,00000 80,00000

SAR23_AT.0003.0001.0009  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Centralina idraulica potenza fino a 10 Hp L
30/160 Bar - completa di n. 2 tubi alta
pressione e idrovora per impiego di scavo
subacqueo con sommozzatore - sono
compresi i consumi di carburante.

8,00000
ora

30,00000 240,00000

SAR23_AT.0003.0006.0002  - Strumentazioni scientifiche -
Magnetometro idoneo per rilevazioni in
profondità di ordigni bellici in ambiente
subacqueo e terrestre.

8,00000
ora

15,00000 120,00000

SAR23_AT.0003.0006.0004  - Strumentazioni scientifiche - GPS Portatili -
Posizionamento DGPS - precisione +/-
10cm

8,00000
ora

10,00000 80,00000

 AT  2.940,40000

SAR23_RU.0002.0001.0003  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Dirigente tecnico BCM Sub addetto alla
progettazione e pianificazione delle attività

2,00000
ora

79,07000 158,14000
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e alla gestione del cantiere

SAR23_RU.0002.0001.0005  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Marinaio aiuto superficie/tecnico
posizionamento e navigazione e
registrazione attività

8,00000
ora

31,07000 248,56000

SAR23_RU.0002.0001.0007  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO - Team
Leader Superintendent (Capo Squadra
subacqueo) e Operatore Tecnico
Iperbarico, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0009  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS di Assistenza
Stand-by

8,00000
ora

47,04000 376,32000

 RU  2.399,34000

 Sommano euro (A)  5.339,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

800,96100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 614,07010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6.754,77110

Incidenza manodopera al 35,52% 2.399,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0001.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0001 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - SUBACQUEA
SAR23_0004 - Ricerca mediante operatore subacqueo e tracciato circolare -
Impiegato per scavo e recupero target gradiometrici. Composizione di n. 1
Squadra subacquea conforme alla norma UNI 11366 - richiamata nell'annesso
IV della Direttiva Tecnica GEN-BSS 001/2020, pag. 4

SAR23_AT.0003.0001.0003  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
RIMORCHIATORE, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione, bolli e compreso
l’equipaggio potenza HP 250

4,00000
ora

159,07000 636,28000

SAR23_AT.0003.0001.0004  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Noleggio di motobarca di supporto rilievi ai
sommozzatori, per un impegno minimo di
ore 4, completa di personale e di tutte le
attrezzature necessarie secondo le vigenti
norme di sicurezza

8,00000
ora

199,55000 1.596,40000

SAR23_AT.0003.0001.0005  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Apparecchiature Subacquee Conformi alla
Norma UNI 11366. Kit Attrezzatura

8,00000
ora

100,00000 800,00000
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subacquea composto da: Nr 1 - Centralina
tipo Amron Ammbird per 2 Ombelicali Nr 2
- Caschetti tipo KM 17 o silmilare Nr 2 -
Imbracature porta bombola R-Vest Nr 10 -
Bibombole per riserva minima di aria sub -
10 Bibomb. per squadra x 20 l x 200 BAR
= 40 m3

SAR23_AT.0003.0001.0006  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - Nr 1 -
Barella a lettiga per gommone di
emergenza; Nr 1 - Cassetta Pronto
Soccorso Jub tab C; Nr 1 - Bombola O2 con
inalatore normobarico

8,00000
ora

3,00000 24,00000

SAR23_AT.0003.0001.0007  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Motopompa 7,5 BAR con tubi 40 mt e
boccalino scavafango - compresi consumi
di carburante

8,00000
ora

10,00000 80,00000

SAR23_AT.0003.0001.0008  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI - Sistema
perforazione subacquea e rilevamento
magnetico profondo

8,00000
ora

50,00000 400,00000

SAR23_AT.0003.0001.0010  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Centralina idraulica potenza fino a 80 Hp
L60/250 Bar - completa di n. 2 tubi alta
pressione e N. 2 idrovore stanley da
30L/160 BAR e 40L/160 BAR per impiego di
scavo subacqueo con sommozzatore -
sono compresi i consumi di carburante.

8,00000
ora

90,00000 720,00000

SAR23_AT.0003.0001.0011  - ATTREZZATURE E MEZZI NAUTICI -
Dispositivo armatura pareti di scavo in
materiale amagnetico AISO 316 L diametro
300 cm altezza m 5 autoaffondante

8,00000
ora

50,00000 400,00000

SAR23_AT.0003.0002.0002  - Pontoni - PONTONE A BIGO armato con
mezzo di sollevamento, già funzionante in
cantiere, compresi i consumi di carburanti
e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le
assicurazioni e l’operatore del mezzo di
sollevamento con portata di sollevamento
fino a tonnellate 45

8,00000
ora

287,65784 2.301,26272

SAR23_AT.0003.0006.0002  - Strumentazioni scientifiche -
Magnetometro idoneo per rilevazioni in
profondità di ordigni bellici in ambiente
subacqueo e terrestre.

8,00000
ora

15,00000 120,00000

SAR23_AT.0003.0006.0004  - Strumentazioni scientifiche - GPS Portatili -
Posizionamento DGPS - precisione +/-
10cm

8,00000
ora

10,00000 80,00000

 AT  7.157,94272

SAR23_RU.0002.0001.0003  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Dirigente tecnico BCM Sub addetto alla
progettazione e pianificazione delle attività
e alla gestione del cantiere

2,00000
ora

79,07000 158,14000

SAR23_RU.0002.0001.0005  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Marinaio aiuto superficie/tecnico
posizionamento e navigazione e
registrazione attività

8,00000
ora

31,07000 248,56000

SAR23_RU.0002.0001.0007  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO - Team
Leader Superintendent (Capo Squadra
subacqueo) e Operatore Tecnico
Iperbarico, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub
Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

8,00000
ora

50,51000 404,08000

SAR23_RU.0002.0001.0008  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS/BCM/Sub

8,00000
ora

50,51000 404,08000
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Sommozzatore, compreso l'utilizzo della
necessaria attrezzatura. (valutazione
minima 4 ore, se non già in attività nel
cantiere) per interventi svolti in osservanza
delle norme UNI vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute in attività
subacquee e iperbariche professionali a
servizio dell'industria.

SAR23_RU.0002.0001.0009  - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO -
Specialista 4° Livello OTS di Assistenza
Stand-by

8,00000
ora

47,04000 376,32000

 RU  2.399,34000

 Sommano euro (A)  9.557,28272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

1.433,59241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.099,08751

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12.089,96264

Incidenza manodopera al 19,85% 2.399,34000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0002.0001 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0002 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - TERRESTRE
SAR23_0001 - Bonifica da ordigni bellici - Preparazione delle aree - Taglio di
arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,00600
ora

31,54000 0,18924

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,34770

 Sommano euro (A)  0,34770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

0,05216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,03999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  0,43985

Incidenza manodopera al 79,05% 0,34770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0002.0002 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0002 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - TERRESTRE
SAR23_0002 - Bonifica da ordigni bellici - Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca superficiale - Superfici fino a 1000 m². Localizzazione e
bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m. 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di
terreno della larghezza di m. 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio militare.

SAR23_AT.0003.0006.0003  - Strumentazioni scientifiche -
Magnetometro idoneo per rilevazioni
superficiali di ordigni bellici.

0,01400
ora

13,96000 0,19544

SAR23_AT.0003.0006.0003  - Strumentazioni scientifiche -
Magnetometro idoneo per rilevazioni
superficiali di ordigni bellici.

0,01400
ora

13,96000 0,19544

 AT  0,39088

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01400
ora

31,54000 0,44156

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,01400
ora

31,54000 0,44156

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01400
ora

26,41000 0,36974

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01400 26,41000 0,36974
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  1,62260

 Sommano euro (A)  2,01348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

0,30202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,54705

Incidenza manodopera al 63,71% 1,62260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0002.0003 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0002 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - TERRESTRE
SAR23_0003 - Bonifica da ordigni bellici - Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca profonda. Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto infrastrutture
dell’esercito italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al
centro di quadrati di lato non superiore a m. 2,80. Compreso l’onere per il
trasporto, delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle
autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

SAR23_AT.0001.0002.0001  - A nolo con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO A NOLO con autocarro a
cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t

0,06000
ora

41,18928 2,47136

SAR23_AT.0003.0006.0002  - Strumentazioni scientifiche -
Magnetometro idoneo per rilevazioni in
profondità di ordigni bellici in ambiente
subacqueo e terrestre.

0,06000
ora

15,00000 0,90000

 AT  3,37136

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  3,47700

 Sommano euro (A)  6,84836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

1,02725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78756

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,66317

Incidenza manodopera al 40,14% 3,47700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0002.0004 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0002 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - TERRESTRE
SAR23_0004 - Bonifica da ordigni bellici - Scavo a mano per la rimozione di
ordigni bellici. Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare
cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono
escluse le operazioni di rimozione di eventuali strati, con mezzi meccanici.
Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m. 50, l'assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative.

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,00000
ora

31,54000 94,62000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

3,00000
ora

26,41000 79,23000

 RU  173,85000

 Sommano euro (A)  173,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

26,07750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,99275
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  219,92025

Incidenza manodopera al 79,05% 173,85000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0002.0005 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0002 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - TERRESTRE
SAR23_0005 - Bonifica da ordigni bellici - Scavo meccanico per la rimozione di
ordigni bellici. Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a macchina assistito da
personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di
protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale,
l'allontanamento del materiale a bordo dello scavo fino ad una distanza di m.
50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative.

SAR23_AT.0005.0013.0002  - Macchinario per movimento materie e
scavi - ESCAVATORE CINGOLATO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti e
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione
(potenza HP 84) peso 125 q.li

0,15000
ora

82,93808 12,44071

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

87,37120 8,73712

 AT  21,17783

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,15000
ora

31,54000 4,73100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  8,69250

 Sommano euro (A)  29,87033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

4,48055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,43509

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  37,78597

Incidenza manodopera al 23% 8,69250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_PF.0020.0002.0006 SAR23_PF - PRODOTTI FINITI
SAR23_PF.0020 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI
SAR23_0002 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI RESIDUALI - TERRESTRE
SAR23_0006 - Bonifica da ordigni bellici - Scavo di pulizia o scotico. Scavo di
pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondità di m. 0,40, compresa l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili
con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato cementizio.

SAR23_AT.0005.0013.0028  - Macchinario per movimento materie e
scavi - PALA CARICATRICE CINGOLATA già
esistente in cantiere, compresi l’operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(potenza HP 110) peso 95 q.li benna da
1.60 mc

0,00400
ora

106,87908 0,42752

SAR23_AT.0005.0016.0004  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,00400
ora

87,37120 0,34948

 AT  0,77700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

 RU  0,18487

 Sommano euro (A)  0,96187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

0,14428
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,11062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,21677

Incidenza manodopera al 15,19% 0,18487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0001 - SABBIA FINE LAVATA (0-3)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

28,61084 28,61084

 PR  28,61084

 Sommano euro (A)  36,07398

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08117 = 1,5% * B)

5,41110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,14851

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  45,63359

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0002 - SABBIA GROSSA LAVATA (0-7)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0001.0002  - Sabbia - SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) 1,00000
m³

24,01632 24,01632

 PR  24,01632

 Sommano euro (A)  31,47946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07083 = 1,5% * B)

4,72192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,62014

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  39,82152

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0003 - SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT
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7,46314

SAR23_PR.0002.0001.0003  - Sabbia - SABBIA DI CAVA NON LAVATA
(0-12)

1,00000
m³

15,80644 15,80644

 PR  15,80644

 Sommano euro (A)  23,26958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05236 = 1,5% * B)

3,49044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67600

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  29,43602

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0004 - RISONE (8-12)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0002.0001  - Risone, ghiaia, misto naturale - RISONE
(8-12)

1,00000
m³

21,29404 21,29404

 PR  21,29404

 Sommano euro (A)  28,75718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06470 = 1,5% * B)

4,31358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30708

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  36,37784

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0005 - GHIAIA DI 2° (32-70)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0002.0003  - Risone, ghiaia, misto naturale - GHIAIA DI
2° (32-70)

1,00000
m³

18,80848 18,80848

 PR  18,80848

 Sommano euro (A)  26,27162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05911 = 1,5% * B)

3,94074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02124

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  33,23360

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0006 - MISTO NATURALE (0-200)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0002.0004  - Risone, ghiaia, misto naturale - MISTO
NATURALE (0-200)

1,00000
m³

21,40164 21,40164

 PR  21,40164

 Sommano euro (A)  28,86478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06495 = 1,5% * B)

4,32972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,31945

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  36,51395

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0007 - CIOTTOLAME-PIETRAME

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0006.0001  - Ciottolame, pietrame - CIOTTOLAME-
PIETRAME

1,00000
m³

15,17160 15,17160

 PR  15,17160

 Sommano euro (A)  22,63474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05093 = 1,5% * B)

3,39521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60300

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  28,63295

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0008 - Sabbia silicea Kg/m³ 1450

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0001.0005  - Sabbia - Sabbia silicea per Pavimentazioni
Industriali

1,00000
m³

59,49204 59,49204

 PR  59,49204

 Sommano euro (A)  66,95518
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15065 = 1,5% * B)

10,04328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,69985

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  84,69831

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0009 - MISTO NATURALE (0/70)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0002.0005  - Risone, ghiaia, misto naturale - TOUT
VENANT 0/70

1,00000
m³

23,72580 23,72580

 PR  23,72580

 Sommano euro (A)  31,18894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07018 = 1,5% * B)

4,67834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,58673

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  39,45401

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0001 - Sabbia
SAR23_0010 - SABBIA FINE (0/3)

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0001.0007  - Sabbia - SABBIA FINE (0/3) 1,00000
m³

26,27592 26,27592

 PR  26,27592

 Sommano euro (A)  33,73906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07591 = 1,5% * B)

5,06086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,87999

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  42,67991

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0002 - Terra vegetale
SAR23_0001 - TERRA VEGETALE NON VAGLIATA

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314
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entro 30 km

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0003.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

1,00000
m³

16,41976 16,41976

 PR  16,41976

 Sommano euro (A)  23,88290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05374 = 1,5% * B)

3,58244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74653

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  30,21187

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0002 - Terra vegetale
SAR23_0002 - TERRA VEGETALE VAGLIATA

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0003.0002  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE
VAGLIATA

1,00000
m³

32,83952 32,83952

 PR  32,83952

 Sommano euro (A)  40,30266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09068 = 1,5% * B)

6,04540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,63481

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  50,98287

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0003 - Inerte
SAR23_0001 - INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura
vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile, peso specifico 90 kg/mc, in
sacchi da 125 l

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,40000
ora

63,66692 25,46677

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

63,66692 6,36669

 AT  31,83346

SAR23_PR.0002.0004.0001  - Inerte - INERTE DI MINERALE SILICEO
ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da
1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile,
peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l

1,00000
m³

64,32328 64,32328

 PR  64,32328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,20000 26,41000 5,28200
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  101,43874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22824 = 1,5% * B)

15,21581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,66546

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  128,32001

Incidenza manodopera al 4,12% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0004 - Bentonite
SAR23_0001 - BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

70,89764 35,44882

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  44,31103

SAR23_PR.0002.0005.0001  - Bentonite - BENTONITE per opere di
Ingegneria Civile, macinata, vagliata e
confezionata in sacchi da 50 kg

1,00000
t

172,40748 172,40748

 PR  172,40748

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  223,32101

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50247 = 1,5% * B)

33,49815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,68192

 TOTALE (A + B + C) euro / t  282,50108

Incidenza manodopera al 2,34% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0005 - Polvere
SAR23_0001 - POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

70,89764 0,02836

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

 AT  0,03545
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SAR23_PR.0002.0007.0001  - Polveri - POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE
per indurente di pavimenti

1,00000
kg

0,10168 0,10168

 PR  0,10168

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,14505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00033 = 1,5% * B)

0,02176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,01668

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,18349

Incidenza manodopera al 4,32% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0005 - Polvere
SAR23_0002 - POLVERE DI CORINDONE per indurente per pavimenti

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

70,89764 0,02836

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

 AT  0,03545

SAR23_PR.0002.0007.0002  - Polveri - POLVERE DI CORINDONE per
indurente di pavimenti

1,00000
kg

0,38413 0,38413

 PR  0,38413

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,42750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00096 = 1,5% * B)

0,06413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,04916

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,54079

Incidenza manodopera al 1,46% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0005 - Polvere
SAR23_0003 - POLVERE DI FIBRE D’ACCIAIO per indurente di pavimenti

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

70,89764 0,02836

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,00010
ora

70,89764 0,00709
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,03545

SAR23_PR.0002.0007.0003  - Polveri - POLVERE DI FIBRE D’ACCIAIO per
indurente di pavimenti

1,00000
kg

1,45260 1,45260

 PR  1,45260

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  1,49597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00337 = 1,5% * B)

0,22440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17204

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,89241

Incidenza manodopera al 0,42% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0003.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0003 - INERTI
SAR23_0006 - Materiale granulare
SAR23_0001 - Materiale granulare idoneo per la costituzione di rilevati
arginali classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le norme
UNI 10006:2002, avente un angolo d’attrito interno maggiore o uguale a 28
gradi e una coesione di 15 - 20 kN/ mq,

SAR23_AT.0001.0001.0005  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte,
caricato sotto tramoggia e scarico con
ribaltabile, con autocarro cassonato da 20
a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere
entro 30 km

0,05000
viaggi

149,26272 7,46314

 AT  7,46314

SAR23_PR.0002.0003.0001  - Terra vegetale - TERRA VEGETALE NON
VAGLIATA

1,00000
m³

16,41976 16,41976

 PR  16,41976

 Sommano euro (A)  23,88290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05374 = 1,5% * B)

3,58244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74653

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  30,21187

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0004.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0004 - CEMENTO E GESSO
SAR23_0001 - Cemento
SAR23_0001 - CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,68750
ora

70,89764 48,74213

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  57,60434

SAR23_PR.0003.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32,5 in sacchi + 1,00000 176,79000 176,79000
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pallets t

 PR  176,79000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  240,99684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54224 = 1,5% * B)

36,14953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,71464

 TOTALE (A + B + C) euro / t  304,86101

Incidenza manodopera al 2,17% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0004.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0004 - CEMENTO E GESSO
SAR23_0001 - Cemento
SAR23_0002 - CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,68750
ora

70,89764 48,74213

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  57,60434

SAR23_PR.0003.0001.0002  - Cemento - CEMENTO R.42,5 in sacchi +
pallets

1,00000
t

220,81000 220,81000

 PR  220,81000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  285,01684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64129 = 1,5% * B)

42,75253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,77694

 TOTALE (A + B + C) euro / t  360,54631

Incidenza manodopera al 1,83% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0004.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0004 - CEMENTO E GESSO
SAR23_0001 - Cemento
SAR23_0003 - CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in
partite da 8 t

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,12500
ora

46,94588 5,86824

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,68750
ora

65,54992 45,06557
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

65,54992 8,19374

 AT  59,12755

SAR23_PR.0003.0001.0003  - Cemento - CEMENTO BIANCO R.32,5 , in
sacchi

1,00000
t

359,91000 359,91000

 PR  359,91000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  425,64005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95769 = 1,5% * B)

63,84601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,94861

 TOTALE (A + B + C) euro / t  538,43467

Incidenza manodopera al 1,23% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0004.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0004 - CEMENTO E GESSO
SAR23_0002 - Calce idrata
SAR23_0001 - CALCE IDRATA sfusa

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,62500
ora

70,89764 44,31103

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  53,17324

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,62500
cad.

3,24952 2,03095

SAR23_PR.0003.0002.0001  - Calce - CALCE IDRATA sfusa 1,00000
t

176,99000 176,99000

 PR  179,02095

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  238,79669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53729 = 1,5% * B)

35,81950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,46162

 TOTALE (A + B + C) euro / t  302,07781

Incidenza manodopera al 2,19% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0004.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0004 - CEMENTO E GESSO
SAR23_0003 - Calce idraulica
SAR23_0001 - CALCE IDRAULICA,, resa entro 100 km con autobotte da 15 ton
sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,68750 70,89764 48,74213
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  57,60434

SAR23_PR.0003.0002.0002  - Calce - CALCE IDRAULICA in sacchi 1,00000
t

184,69000 184,69000

 PR  184,69000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  248,89684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56002 = 1,5% * B)

37,33453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,62314

 TOTALE (A + B + C) euro / t  314,85451

Incidenza manodopera al 2,1% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0004.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0004 - CEMENTO E GESSO
SAR23_0004 - Calce
SAR23_0001 - CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL
90 P (UNI EN 459-1:2015) in sacchi

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,62500
ora

70,89764 44,31103

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  53,17324

SAR23_PR.0003.0002.0003  - Calce - CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE -
GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN
459-1:2015) in sacchi

1,00000
t

147,12000 147,12000

 PR  147,12000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  206,89574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46552 = 1,5% * B)

31,03436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,79301

 TOTALE (A + B + C) euro / t  261,72311

Incidenza manodopera al 2,52% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 4.820 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0005.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0001 - Malta bastarda
SAR23_0001 - MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata
e cemento 32.5, resa a piè d’opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di
calce idrata

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  0,18230

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,20000
t

240,99684 48,19937

SAR23_SL.0004.0002.0001  - Calce idrata - CALCE IDRATA sfusa 0,20000
t

238,79669 47,75934

 SL  132,03269

 Sommano euro (A)  195,62176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44015 = 1,5% * B)

29,34326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,49650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  247,46152

Incidenza manodopera al 16,41% 40,60986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0001 - Malta bastarda
SAR23_0002 - MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata
e cemento 32.5, resa a piè d’opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di
calce idrata

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  0,18230

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700
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 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,30000
t

240,99684 72,29905

SAR23_SL.0004.0002.0001  - Calce idrata - CALCE IDRATA sfusa 0,10000
t

238,79669 23,87967

 SL  132,25270

 Sommano euro (A)  195,84177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44064 = 1,5% * B)

29,37627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,52180

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  247,73984

Incidenza manodopera al 16,39% 40,60986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0002 - Malta idraulica
SAR23_0001 - MALTA IDRAULICA antiritiro pronta per fissaggio zanche,
tubazioni, controtelai

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00330
ora

52,83160 0,17434

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,20427

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0004.0002.0001  - Malta idraulica - MALTA IDRAULICA
antiritiro, pronta, a presa e indurimento
rapidi per fissaggio zanche, tubazioni,
controtelai

1,00000
kg

4,83124 4,83124

 PR  4,85892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  5,08168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01143 = 1,5% * B)

0,76225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58439

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  6,42832

Incidenza manodopera al 0,29% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0002 - Malta idraulica
SAR23_0002 - MALTA DI CALCE IDRAULICAcomposta da m³ 1.00 di sabbia e
calce idraulica, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di calce idraulica
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SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,28400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0003.0001  - Calce idraulica - CALCE IDRAULICA,, resa
entro 100 km con autobotte da 15 ton
sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t

0,40000
t

248,89684 99,55874

 SL  135,63272

 Sommano euro (A)  199,32349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44848 = 1,5% * B)

29,89852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,92220

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  252,14421

Incidenza manodopera al 16,11% 40,60986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0002 - Malta idraulica
SAR23_0003 - MALTA DA RINZAFFO A BASE DI CALCE IDRAULICA
POZOLANICA (UNI EN 459-1:2015 :2015): Malta premiscelata in polvere per
realizzare sottofondi consolidanti e di adesione su pareti interne ed esterne,
sia su murature nuove sia su supporti dai quali sia stato asportato il vecchio
intonaco. La malta è costituita da una miscela di calce idraulica pozzolanica
bianca, derivante dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C,
opportunamente miscelata con purissimi lapidei naturali idraulicizzanti
macinati, ed inerti carbonatici selezionati per purezza ed arco granulometrico,
con l’aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità. Malta
classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998- 1.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,12500
ora

46,94588 5,86824

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

65,54992 8,19374

 AT  30,44946

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,62500
cad.

3,24952 2,03095

SAR23_PR.0004.0002.0002  - Malta idraulica - MALTA DA RINZAFFO A
BASE DI CALCE IDRAULICA POZZOLANICA
(UNI EN 459-1:2015 :2015): Malta

1,00000
t

305,60400 305,60400
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premiscelata in polvere per realizzare
sottofondi consolidanti e di adesione su
pareti interne ed esterne, sia su murature
nuove sia su supporti dai quali sia stato
asportato il vecchio intonaco. La malta è
costituita da una miscela di calce idraulica
pozzolanica bianca, derivante dalla cottura
di rocce calcaree sarde a circa 900° C,
opportunamente miscelata con purissimi
lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed
inerti carbonatici selezionati per purezza
ed arco granulometrico, con l’aggiunta di
piccole quantità di regolatori di presa e
lavorabilità. Malta classificata per intonaci
e risanamento secondo la UNI EN
998-1:2016.

 PR  307,63495

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  344,68691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77555 = 1,5% * B)

51,70304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,63900

 TOTALE (A + B + C) euro / t  436,02895

Incidenza manodopera al 1,51% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0002 - Malta idraulica
SAR23_0004 - MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
(NHL UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in
polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili,
composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI
EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree
sarde, studiata per creare, una volta in opera, il ponte di adesione fra la
muratura ed i successivi strati di intonaco. Particolarmente indicata per
l’impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico,
in pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad applicazione manuale. Malta
classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1:2016.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,12500
ora

46,94588 5,86824

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

65,54992 8,19374

 AT  30,44946

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,62500
cad.

3,24952 2,03095

SAR23_PR.0004.0002.0003  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL
RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 451-1:2017,
inerti derivanti dalla
macinazioneappropriata di rocce calcaree
sarde, studiata per creare, una volta in
opera, il ponte di adesione fra la muratura
ed i successivi strati di intonaco.
Particolarmente indicata per l’impiego
nella bioedilizia ed il restauro di edifici di
interesse storico-artistico, in pietra (tufo,

1,00000
t

468,93600 468,93600
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marne, ecc..), e mattoni ad applicazione
manuale. Malta classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI EN
998-1:2016.

 PR  470,96695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  508,01891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14304 = 1,5% * B)

76,20284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,42218

 TOTALE (A + B + C) euro / t  642,64393

Incidenza manodopera al 1,03% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0002 - Malta idraulica
SAR23_0005 - MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
(NHL UNI EN 459-1:2015) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in
polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili,
composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI
EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree
sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta
i fondamentali requisiti richiesti dai progettisti: elevata traspirabilità e ottima
adesione al corpo di intonaco.Particolarmente indicata per l’impiego nella
bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione
manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN
998-1:2016.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,12500
ora

46,94588 5,86824

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

65,54992 8,19374

 AT  30,44946

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,62500
cad.

3,24952 2,03095

SAR23_PR.0004.0002.0004  - Malta idraulica - MALTA PREMISCELATA A
BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL
UNI EN 459-1:2015) PER FINITURE
COLORATE: malta premiscelata, in polvere,
esente da cemento e con un bassissimo
tenore di sali idrosolubili, composta da
calce idraulica naturale (NHL) conforme
alla norma europea UNI EN 459-1, inerti
derivanti dalla macinazione appropriata di
rocce calcaree sarde, studiata per essere
utilizzata come strato di finitura. La malta
presenta i fondamentali requisiti richiesti
dai progettisti: elevata traspirabilità e
ottima adesione al corpo di intonaco.
Particolarmente indicata per l’impiego
nella bioedilizia ed il restauro di edifici di
interesse storico-artistico ad applicazione
manuale. Malta classificata per intonaci e
risanamento secondo la UNI EN
998-1:2016.

1,00000
t

404,82000 404,82000

 PR  406,85095

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU
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6,60250

 Sommano euro (A)  443,90291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99878 = 1,5% * B)

66,58544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,04884

 TOTALE (A + B + C) euro / t  561,53719

Incidenza manodopera al 1,18% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0003 - Malta cementizia
SAR23_0001 - MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  0,18230

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,40000
t

240,99684 96,39874

 SL  132,47272

 Sommano euro (A)  196,06179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44114 = 1,5% * B)

29,40927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,54711

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  248,01817

Incidenza manodopera al 16,37% 40,60986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0003 - Malta cementizia
SAR23_0002 - MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata 0,15000 1,13997 0,17100
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da acquedotto m³

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

 PR  0,18230

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,60000
t

240,99684 144,59810

 SL  180,67208

 Sommano euro (A)  244,26115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54959 = 1,5% * B)

36,63917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,09003

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  308,99035

Incidenza manodopera al 13,57% 41,93036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0003 - Malta cementizia
SAR23_0003 - MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,28400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,30000
t

240,99684 72,29905

 SL  108,37303

 Sommano euro (A)  172,06380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38714 = 1,5% * B)

25,80957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,78734

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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217,66071

Incidenza manodopera al 18,35% 39,94961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0003 - Malta cementizia
SAR23_0004 - MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione
ferri d’armatura per risanamento calcestruzzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00800
ora

52,83160 0,42265

 AT  0,46021

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00400
cad.

16,27988 0,06512

SAR23_PR.0004.0004.0001  - Malta speciale - MALTA CEMENTIZIA
anticorrosiva, bicomponente, per
protezione ferri d’armatura per
risanamento calcestruzzi

1,00000
kg

7,43516 7,43516

 PR  7,50028

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  8,00275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01801 = 1,5% * B)

1,20041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92032

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  10,12348

Incidenza manodopera al 0,42% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0003 - Malta cementizia
SAR23_0005 - MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè
d’opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,28400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700
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RU

  

37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0001.0001  - Cemento - CEMENTO R.32.5 reso entro 100
km dalla cementeria in sacchi, trasportato
con autocarro da 8 t con gruetta

0,50000
t

240,99684 120,49842

 SL  156,57240

 Sommano euro (A)  220,26317

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49559 = 1,5% * B)

33,03948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,33027

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  278,63292

Incidenza manodopera al 14,81% 41,27011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0003 - Malta cementizia
SAR23_0006 - MALTA CEMENTIZIA PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE
PAVIMENTI

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00020
ora

52,83160 0,01057

 AT  0,12562

SAR23_PR.0004.0004.0004  - Malta speciale - MALTA CEMENTIZIA
PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE
PAVIMENTI

1,00000
kg

2,32416 2,32416

 PR  2,32416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  2,46034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00554 = 1,5% * B)

0,36905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28294

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,11233

Incidenza manodopera al 0,34% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0004 - Malta di calce idrata
SAR23_0001 - MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³
1.00 di sabbia, resa a piè d’opera

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791
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 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

 PR  0,28400

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 1,00000
m³

36,07398 36,07398

SAR23_SL.0004.0002.0001  - Calce idrata - CALCE IDRATA sfusa 0,40000
t

238,79669 95,51868

 SL  131,59266

 Sommano euro (A)  195,28343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43939 = 1,5% * B)

29,29251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,45759

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  247,03353

Incidenza manodopera al 16,44% 40,60986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0004 - Malta di calce idrata
SAR23_0002 - MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER
FINITURE COLORATE: Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a
base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori calcari sardi,
cemento bianco, con inerti calcarei selezionati di varie granulometria (a
seconda del grado di finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le
diverse tonalità si ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi
sintetici delle migliori marche. La malta è caratterizzata da unottima capacità
di adesione al corpo di intonaco e da un elevata traspirabilità tipo MCX
60/120/130. Malta classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,12500
ora

46,94588 5,86824

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

65,54992 8,19374

 AT  30,44946

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,62500
cad.

3,24952 2,03095

SAR23_PR.0004.0003.0005  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA A BASE DI CALCE
IDRAULICA PER FINITURE COLORATE:
Prodotto premiscelato per realizzare
finiture colorate a base di fiore di calce,
ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori
calcari sardi, cemento bianco, con inerti
calcarei selezionati di varie granulometria
(a seconda del grado di finitura desiderato:
0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le
diverse tonalità si ottengono con il
dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi

1,00000
t

467,06400 467,06400
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sintetici delle migliori marche. La malta e’
caratterizzata da unottima capacità di
adesione al corpo di intonaco e da un
elevata traspirabilità . Malta classificata
per intonaci secondo la UNI EN 998-1.

 PR  469,09495

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  506,14691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13883 = 1,5% * B)

75,92204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,20690

 TOTALE (A + B + C) euro / t  640,27585

Incidenza manodopera al 1,03% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
SAR23_0001 - MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso
modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici,
per finiture speculari di intonaci per interni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03560

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00070
cad.

16,27988 0,01140

SAR23_PR.0004.0003.0001  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a
base di gesso modificato con leganti
idraulici, inerti calcarei micronizzati e
additivi chimici, per finiture speculari di
intonaci per interni

1,00000
kg

6,35916 6,35916

 PR  6,37056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  6,41408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01443 = 1,5% * B)

0,96211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73762

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  8,11381

Incidenza manodopera al 0,1% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
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SAR23_0002 - MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base
di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura a civile
fine in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme
metalliche o in legno e per livellare irregolarità da 2 a 10 mm su pareti e
soffitti con supporto in calcestruzzo, da applicare a mano con spatola
metallica

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03560

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00060
cad.

16,27988 0,00977

SAR23_PR.0004.0003.0002  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce,
inertiselezionati e additivi specifici, per la
finitura a civile fine in esterni ed interni di
superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per
livellare irregolarità da 2 a 10 mm su
pareti e soffitti con supporto in
calcestruzzo, da applicare a mano con
spatola metallica

1,00000
kg

0,60000 0,60000

 PR  0,60977

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,65329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00147 = 1,5% * B)

0,09799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07513

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,82641

Incidenza manodopera al 0,96% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
SAR23_0003 - MALTA PREMISCELATA SECCA a base di cemento, inerti
slezionati e additivi specifici, per la realizzazione di strati di sottofondi esterni
ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03560
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SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00060
cad.

16,27988 0,00977

SAR23_PR.0004.0003.0003  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA a base di cemento,
inerti slezionati e additivi specifici, per la
realizzazione di strati di sottofondi esterni
ed interni ad asciugamento rapido e ritiro
fortemente compensato

1,00000
kg

3,19000 3,19000

 PR  3,19977

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  3,24329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00730 = 1,5% * B)

0,48649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37298

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,10276

Incidenza manodopera al 0,19% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
SAR23_0004 - MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10
(UNI EN 998-2:2016): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti
selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con laggiunta di piccole
quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX 130

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,12500
ora

46,94588 5,86824

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

65,54992 8,19374

 AT  30,44946

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,62500
cad.

3,24952 2,03095

SAR23_PR.0004.0003.0004  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA PER MURATURA
CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in
polvere premiscelato, composto da inerti
selezionati per granulometria e purezza,
ecemento, con laggiunta di piccole
quantità di regolatori di presa e lavorabilità

1,00000
t

123,55200 123,55200

 PR  125,58295

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  162,63491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36593 = 1,5% * B)

24,39524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,70302

 TOTALE (A + B + C) euro / t  205,73317

Incidenza manodopera al 3,21% 6,60250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
SAR23_0005 - MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base
di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di
pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03090

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00060
cad.

16,27988 0,00977

SAR23_PR.0004.0003.0006  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA rasante di colore
grigio, a base di cemento, calce,
inertiselezionati e additivi specifici, per la
finitura liscia di pareti e soffitti in esterni
ed interni di superfici in calcestruzzo
disarmato da casseforme metalliche,da
applicare a mano con spatola metallica

1,00000
kg

0,78000 0,78000

 PR  0,78977

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,82859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00186 = 1,5% * B)

0,12429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09529

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,04817

Incidenza manodopera al 0,76% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
SAR23_0006 - MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a
base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante,
reazione al fuoco classe 0

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03090
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SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00100
cad.

16,27988 0,01628

SAR23_PR.0004.0003.0007  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA per intonacatura di
interni, a base di anidrene, perlite espansa
ed additivi dosati in rapporto costante,
reazione al fuoco classe 0

1,00000
kg

0,67788 0,67788

 PR  0,69416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,73298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00165 = 1,5% * B)

0,10995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08429

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,92722

Incidenza manodopera al 0,85% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0005.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0005 - Malta premiscelata secca
SAR23_0007 - MALTA PREMISCELATA SECCA per isolamento termico, a base
di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, da applicare su
supporti di blocchi in laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e
calcestruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e
cemento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03090

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0004.0003.0008  - Malta premiscelata - MALTA
PREMISCELATA SECCA per isolamento
termico, a base di leganti idraulici e aerei,
inerti leggeri e additivi specifici, da
applicare su supporti di blocchi in laterizio,
termolaterizio, cemento, murature di
pietra e calcestruzzo, preventivamente
trattati con una strollatura di sabbia e
cemento

1,00000
kg

1,29000 1,29000

 PR  1,31116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  1,34998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00304 = 1,5% * B)

0,20250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15525

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,70773

Incidenza manodopera al 0,46% 0,00792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0006 - Malta a ritiro controllato
SAR23_0001 - MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi,
per il risanamento del calcestruzzo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00160
ora

52,83160 0,08453

 AT  0,09392

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00080
cad.

16,27988 0,01302

SAR23_PR.0004.0004.0002  - Malta speciale - MALTA A RITIRO
CONTROLLATO, a presa e indurimento
rapidi, per il risanamento del calcestruzzo

1,00000
kg

5,12176 5,12176

 PR  5,13478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  5,23662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01178 = 1,5% * B)

0,78549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,60221

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  6,62432

Incidenza manodopera al 0,12% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0007 - Malta espansiva
SAR23_0001 - MALTA ESPANSIVA di consistenza fluida per l’ancoraggio di
tirafondi, strutture metalliche, macchinari

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00160
ora

52,83160 0,08453

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00020
ora

52,83160 0,01057

 AT  0,09510

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00080
cad.

16,27988 0,01302

SAR23_PR.0004.0004.0003  - Malta speciale - MALTA ESPANSIVA di
consistenza fluida per l’ancoraggio di
tirafondi, strutture metalliche, macchinari

1,00000
kg

4,37932 4,37932

 PR  4,39234

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

 RU  0,02113

 Sommano euro (A)  4,50857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01014 = 1,5% * B)

0,67629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51849
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 TOTALE (A + B + C) euro / kg  5,70335

Incidenza manodopera al 0,37% 0,02113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0005.0008.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0005 - MALTA
SAR23_0008 - Grassello
SAR23_0001 - MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d’opera
composta da un volume di calce e tre di sabbia

SAR23_AT.0004.0001.0006  - Macchinario vario - MOLAZZA PER MALTE
con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
compresi i consumi e gli oneri di
manutenzione ma escluso l’operatore
vasca da l.500 peso macine Kg.250 kW 4

0,66670
ora

38,15496 25,43791

 AT  25,43791

SAR23_PR.0001.0001.0001  - Acqua - ACQUA POTABILE approvvigionata
da acquedotto

0,15000
m³

1,13997 0,17100

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

0,05000
cad.

0,01130 0,00057

 PR  0,17157

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,66670
ora

29,30000 19,53431

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,66670
ora

26,41000 17,60755

SAR23_RU.0001.0001.0004  - Operai (Media regionale) - CAPO-SQUADRA
(Media Regionale)

0,02500
ora

33,08000 0,82700

 RU  37,96886

SAR23_SL.0003.0001.0001  - Sabbia - SABBIA FINE LAVATA (0-3) 0,75000
m³

36,07398 27,05549

SAR23_SL.0004.0004.0001  - Calce - CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE -
GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN
459-1:2015) in sacchi

0,37500
t

206,89574 77,58590

 SL  104,64139

 Sommano euro (A)  168,21973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37849 = 1,5% * B)

25,23296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,34527

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  212,79796

Incidenza manodopera al 19,01% 40,44480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0001 - Ferro tondo
SAR23_0002 - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 12

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,02836

SAR23_PR.0006.0001.0003  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in

1,00000
kg

1,17250 1,17250
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stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 12

 PR  1,17250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,21142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00273 = 1,5% * B)

0,18171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13931

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,53244

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0001 - Ferro tondo
SAR23_0004 - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 16

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,02836

SAR23_PR.0006.0001.0005  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, diam. 16

1,00000
kg

1,17250 1,17250

 PR  1,17250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,21142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00273 = 1,5% * B)

0,18171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13931

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,53244

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0001 - Ferro tondo
SAR23_0007 - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in
stabilimento diam. 28

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,00010
ora

70,89764 0,00709
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,02836

SAR23_PR.0006.0001.0009  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450C, controllato in
stabilimento, rispondente alla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
sagomato e assemblato diam. 28

1,00000
kg

1,17250 1,17250

 PR  1,17250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,21142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00273 = 1,5% * B)

0,18171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13931

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,53244

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0001 - Ferro tondo
SAR23_0008 - FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento diam.6

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,02836

SAR23_PR.0006.0001.0010  - Ferro tondo - FERRO TONDO per c.a. in
barre sagomate, tipo B450A e B450C,
controllato in stabilimento, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
tagliato a misura, sagomato e assemblato
diam. 6

1,00000
kg

1,17250 1,17250

 PR  1,17250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,21142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00273 = 1,5% * B)

0,18171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13931

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
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1,53244

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0002 - Rete elettrosaldata
SAR23_0001 - RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 5 mm, in
pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00110
ora

70,89764 0,07799

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,09926

SAR23_PR.0006.0002.0001  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,00000
kg

1,18666 1,18666

 PR  1,18666

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  1,31497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00296 = 1,5% * B)

0,19725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15122

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,66344

Incidenza manodopera al 1,75% 0,02905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0002 - Rete elettrosaldata
SAR23_0002 - RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 6, in
pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

70,89764 0,01418

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

 AT  0,08508

SAR23_PR.0006.0002.0002  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 6, in pannelli standard 400x225,
maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme
al DM 17/01/2018.

1,00000
kg

1,15000 1,15000

 PR  1,15000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  1,25357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00282 = 1,5% * B)

0,18804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14416

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,58577

Incidenza manodopera al 1,17% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0002 - Rete elettrosaldata
SAR23_0003 - RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 8 mm,
in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00060
ora

70,89764 0,04254

 AT  0,04963

SAR23_PR.0006.0002.0003  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225,
maglia 15x15 o 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,00000
kg

1,14657 1,14657

 PR  1,14657

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,20676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00272 = 1,5% * B)

0,18101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13878

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,52655

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0002 - Rete elettrosaldata
SAR23_0004 - RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 10 mm,
in pannelli standard 400x225, maglia 20x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,00050
ora

70,89764 0,03545
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,04254

SAR23_PR.0006.0002.0004  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 10 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,00000
kg

1,14653 1,14653

 PR  1,14653

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,19963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00270 = 1,5% * B)

0,17994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13796

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,51753

Incidenza manodopera al 0,7% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0002 - Rete elettrosaldata
SAR23_0005 - RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 12 mm, in
pannelli standard 400x225, maglia 20x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,02836

SAR23_PR.0006.0002.0005  - Rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo
diam. 12 mm, in pannelli standard
400x225, maglia 20x20, conforme al DM
17/01/2018.

1,00000
kg

1,17479 1,17479

 PR  1,17479

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00020
ora

26,41000 0,00528

 RU  0,00528

 Sommano euro (A)  1,20843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00272 = 1,5% * B)

0,18126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13897

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,52866

Incidenza manodopera al 0,35% 0,00528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0002 - Rete elettrosaldata
SAR23_0006 - RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00330
ora

52,83160 0,17434
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00080
ora

52,83160 0,04227

 AT  0,21661

SAR23_PR.0006.0002.0006  - Rete elettrosaldata - RETE PLAFON (kg
0.400-0.600/mq) con filo zincato

1,00000
kg

2,86556 2,86556

 PR  2,86556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  3,12707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00704 = 1,5% * B)

0,46906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35961

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,95574

Incidenza manodopera al 1,14% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0003 - Lamiere
SAR23_0001 - LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino ai 18/10 mm

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

63,66692 0,04457

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

 AT  0,06367

SAR23_PR.0006.0003.0001  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10
e fino a 18/10 mm

1,00000
kg

1,25000 1,25000

 PR  1,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,34800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 1,5% * B)

0,20220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15502

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,70522

Incidenza manodopera al 2,01% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0003 - Lamiere
SAR23_0002 - LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,00070
ora

63,66692 0,04457
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

 AT  0,06367

SAR23_PR.0006.0003.0002  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. da 20/10
mm e oltre

1,00000
kg

1,25000 1,25000

 PR  1,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,34800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 1,5% * B)

0,20220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15502

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,70522

Incidenza manodopera al 2,01% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0003 - Lamiere
SAR23_0003 - LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

63,66692 0,04457

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

 AT  0,06367

SAR23_PR.0006.0003.0004  - Lamiere - LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e
ondulate prezzo base

1,00000
kg

1,29120 1,29120

 PR  1,29120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,38920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00313 = 1,5% * B)

0,20838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15976

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,75734

Incidenza manodopera al 1,95% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
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SAR23_0003 - Lamiere
SAR23_0004 - LAMIERE zincate, piane e ondulate spessori vari, prezzo medio

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

63,66692 0,04457

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

 AT  0,06367

SAR23_PR.0006.0003.0005  - Lamiere - LAMIERE zincate, piane e
ondulate spessori vari, prezzo medio

1,00000
kg

1,35284 1,35284

 PR  1,35284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,45084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00326 = 1,5% * B)

0,21763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16685

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,83532

Incidenza manodopera al 1,87% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0003 - Lamiere
SAR23_0005 - SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo dei pozzetti in cls,
formata da gradini alla marinara in alluminio, montati su telaio, predisposta
per la muratura o il tassellamento alle pareti del pozzetto.

SAR23_AT.0004.0002.0004  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 22 m e portata
20 t

0,03000
ora

21,52000 0,64560

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03000
ora

63,66692 1,91001

 AT  2,55561

SAR23_PR.0006.0003.0007  - Lamiere - SCALETTA IN ALLUMINIO per
passo uomo dei pozzetti in cls, formata da
gradini alla marinara in alluminio, montati
su telaio, predisposta per la muratura o il
tassellamento alle pareti del pozzetto.

1,00000
m²

67,78800 67,78800

 PR  67,78800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03000
ora

26,41000 0,79230

 RU  0,79230

 Sommano euro (A)  71,13591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16006 = 1,5% * B)

10,67039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,18063

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  89,98693
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Incidenza manodopera al 0,88% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0004 - Filo di ferro, chiodi e palancole
SAR23_0001 - CHIODI (punte piane), misure varie

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,12151

SAR23_PR.0006.0005.0004  - Filo di ferro, chiodi e palancole - CHIODI
(punte piane), misure varie

1,00000
kg

1,98921 1,98921

 PR  1,98921

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  2,12921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00479 = 1,5% * B)

0,31938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24486

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,69345

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0004 - Filo di ferro, chiodi e palancole
SAR23_0002 - PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo LARSSEN

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00010
ora

89,63080 0,00896

 AT  0,00896

SAR23_PR.0006.0005.0005  - Filo di ferro, chiodi e palancole -
PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo
LARSSEN

1,00000
kg

1,51333 1,51333

 PR  1,51333

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  1,53021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00344 = 1,5% * B)

0,22953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17597

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,93571

Incidenza manodopera al 0,41% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0006.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0001 - GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato
corrente

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

59,91168 0,04194

 AT  0,10185

SAR23_PR.0006.0007.0001  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa - GHISA
GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie
in formato corrente

1,00000
kg

0,91000 0,91000

 PR  0,91000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,04618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00235 = 1,5% * B)

0,15693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12031

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,32342

Incidenza manodopera al 2,59% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0002 - CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in
ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01250
ora

52,83160 0,66040

 AT  3,30198

SAR23_PR.0006.0007.0002  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con
corpo e coperchio in ghisa grigia, per
idrante sottosuolo FI base 430x335x240
mm h

1,00000
cad.

90,85000 90,85000

 PR  90,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

 RU  0,33013

 Sommano euro (A)  94,48211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21258 = 1,5% * B)

14,17232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,86544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  119,51987

Incidenza manodopera al 0,28% 0,33013
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0004 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata
stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e botola ø
600

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0004  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio circolare ø 850 e
botola ø 600

1,00000
cad.

154,00000 154,00000

 PR  154,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  159,84933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35966 = 1,5% * B)

23,97740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,38267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  202,20940

Incidenza manodopera al 0,52% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0006 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra nei pozzetti, a
norma UNI EN 124-1:2015 con chiusino circolare vincolato ø 150 interno

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0006  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra
nei pozzetti, a norma UNI EN 124-1:2015
con chiusino circolare vincolato ø 150
interno

1,00000
cad.

40,25000 40,25000

 PR  40,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  46,09933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10372 = 1,5% * B)

6,91490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,30142

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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58,31565

Incidenza manodopera al 1,81% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0007 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata
stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e botola
quadrata 400*400

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0007  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

96,80000 96,80000

 PR  96,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  102,64933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23096 = 1,5% * B)

15,39740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,80467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  129,85140

Incidenza manodopera al 0,81% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0008 - GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per fondo disperdente
dei pozzetti, compreso il telaio e zanche per l'ancoraggio al calcestruzzo, del
peso approssimativo di kg 15.00

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0008  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per
fondo disperdente dei pozzetti, compreso il
telaio e zanche per l'ancoraggio al
calcestruzzo, del peso approssimativo di
kg 15.00

1,00000
cad.

77,32000 77,32000

 PR  77,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640
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 Sommano euro (A)  83,16933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18713 = 1,5% * B)

12,47540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,56447

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  105,20920

Incidenza manodopera al 1% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0009 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata
stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e botola
quadrata 600*600

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0009  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e
botola quadrata 600*600

1,00000
cad.

176,60000 176,60000

 PR  176,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  182,44933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41051 = 1,5% * B)

27,36740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,98167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  230,79840

Incidenza manodopera al 0,46% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0010 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata
stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e botola
quadrata 300*300

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0010  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e
botola quadrata 300*300

1,00000
cad.

40,60000 40,60000

 PR
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40,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  46,44933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10451 = 1,5% * B)

6,96740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,34167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  58,75840

Incidenza manodopera al 1,8% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0011 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata
stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e botola
quadrata 300*300

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

 AT  4,79293

SAR23_PR.0006.0007.0011  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 400*400 e
botola quadrata 300*300

1,00000
cad.

79,43000 79,43000

 PR  79,43000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  85,27933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19188 = 1,5% * B)

12,79190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,80712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,87835

Incidenza manodopera al 0,98% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0005.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa
SAR23_0012 - CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata
stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e botola
quadrata 400*400

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06000
ora

59,91168 3,59470

 AT  4,79293
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SAR23_PR.0006.0007.0012  - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa -
CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250
per carreggiata stradale, a norma UNI EN
124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e
botola quadrata 400*400

1,00000
cad.

65,40000 65,40000

 PR  65,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  71,24933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16031 = 1,5% * B)

10,68740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,19367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  90,13040

Incidenza manodopera al 1,17% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0006 - Acciaio in tubi, barre, o trefoli
SAR23_0001 - TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con
giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di
piccolo diametro

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,09217

SAR23_PR.0006.0008.0001  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - TUBO DI
ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari,
con giunzione a manicotto filettato per
armatura portante di pali speciali di piccolo
diametro

1,00000
kg

2,94000 2,94000

 PR  2,94000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  3,05066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00686 = 1,5% * B)

0,45760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35083

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,85909

Incidenza manodopera al 0,48% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0006 - Acciaio in tubi, barre, o trefoli
SAR23_0002 - ACCIAIO ARMONICO in trefoli

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,00040
ora

70,89764 0,02836
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

70,89764 0,00709

 AT  0,03545

SAR23_PR.0006.0008.0003  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
ARMONICO in trefoli

1,00000
kg

1,46745 1,46745

 PR  1,46745

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  1,51611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00341 = 1,5% * B)

0,22742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17435

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,91788

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0006 - Acciaio in tubi, barre, o trefoli
SAR23_0003 - ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

70,89764 0,07090

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,09217

SAR23_PR.0006.0008.0002  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - ACCIAIO
DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

1,00000
kg

6,30000 6,30000

 PR  6,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  6,40538

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01441 = 1,5% * B)

0,96081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73662

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  8,10281

Incidenza manodopera al 0,16% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0006.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0006 - Acciaio in tubi, barre, o trefoli
SAR23_0004 - FUNI A TREFOLI D’ACCIAIO con anima d’acciaio, diametro
10mm
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,12151

SAR23_PR.0006.0008.0004  - Acciaio in tubi, barre, o trefoli - FUNI A
TREFOLI D’ACCIAIO con anima d’acciaio,
diametro 10mm

1,00000
kg

7,34812 7,34812

 PR  7,34812

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  7,48812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01685 = 1,5% * B)

1,12322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86113

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  9,47247

Incidenza manodopera al 0,2% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0007 - Tubolari e gabbioni
SAR23_0001 - TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare,
compresa bulloneria tubolare spessore 2,5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00050
ora

70,89764 0,03545

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

70,89764 0,01418

 AT  0,04963

SAR23_PR.0006.0009.0001  - Tubolari e gabbioni - TUBOLARI ONDULATI
in settori da assemblare, compresa
bulloneria tubolare spessore 2,5 mm

1,00000
kg

2,36720 2,36720

 PR  2,36720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  2,42475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00546 = 1,5% * B)

0,36371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27885

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,06731

Incidenza manodopera al 0,26% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0008.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0008 - Profilati
SAR23_0001 - PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

52,83160 0,03698

 AT  0,14264

SAR23_PR.0006.0006.0002  - Ferro profilato - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

1,00000
kg

1,10000 1,10000

 PR  1,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,27697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00287 = 1,5% * B)

0,19155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14685

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,61537

Incidenza manodopera al 2,13% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0009.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0009 - Ferro lavorato
SAR23_0001 - FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè
d’opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e
verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice,
con l’impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di
posa e chiusura per le eventuali parti apribili

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

70,89764 0,01418

 AT  0,05238

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1,00000
cad.

0,01076 0,01076

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0006.0003.0003  - Lamiere - LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10
mm

0,35000
kg

1,25000 0,43750

SAR23_PR.0006.0004.0001  - Ferro scatolato - FERRO SCATOLATO
spessore 15/10

0,35000
kg

0,98000 0,34300

SAR23_PR.0006.0006.0002  - Ferro profilato - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

0,35000
kg

1,10000 0,38500

 PR  1,18756
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SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02860
ora

31,54000 0,90204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  2,44175

 Sommano euro (A)  3,68169

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00828 = 1,5% * B)

0,55225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42339

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,65733

Incidenza manodopera al 52,43% 2,44175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0006.0009.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SAR23_0009 - Ferro lavorato
SAR23_0002 - FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè
d’opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e
verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di
qualsiasi sezione

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00030
ora

63,66692 0,01910

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00020
ora

63,66692 0,01273

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

70,89764 0,01418

 AT  0,04601

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1,00000
cad.

0,01076 0,01076

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

1,00000
cad.

0,01130 0,01130

SAR23_PR.0006.0006.0001  - Ferro profilato - FERRO PROFILATO VARIE
DIMENSIONI, compresi extra

1,00000
kg

0,98000 0,98000

SAR23_PR.0006.0006.0002  - Ferro profilato - PROFILATI NORMALI
COMMERCIALI a T-U-L

0,50000
kg

1,10000 0,55000

 PR  1,55206

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,02860
ora

31,54000 0,90204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  2,44175

 Sommano euro (A)  4,03982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00909 = 1,5% * B)

0,60597
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46458

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  5,11037

Incidenza manodopera al 47,78% 2,44175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0001 - Additivo e disarmante
SAR23_0001 - DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981

 AT  0,10389

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0001  - Additivo e disarmante - DISARMANTE
emulsionabile per casseri in legno

1,00000
kg

7,64368 7,64368

 PR  7,67136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  7,79374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01754 = 1,5% * B)

1,16906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89628

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  9,85908

Incidenza manodopera al 0,19% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0001 - Additivo e disarmante
SAR23_0002 - ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di indurimento per malte e
betoncini cementizi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00140
ora

52,83160 0,07396

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,10389

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00140
cad.

16,27988 0,02279

SAR23_PR.0007.0001.0002  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
ACCELERANTE di presa e di indurimento
per malte e betoncini cementizi

1,00000
kg

2,33310 2,33310
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PR

  

2,35589

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

 RU  0,01585

 Sommano euro (A)  2,47563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00557 = 1,5% * B)

0,37134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28470

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,13167

Incidenza manodopera al 0,51% 0,01585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0001 - Additivo e disarmante
SAR23_0003 - ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte
cementizie

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,11974

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0003  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e
malte cementizie

1,00000
kg

0,93324 0,93324

 PR  0,96092

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  1,09915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00247 = 1,5% * B)

0,16487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12640

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,39042

Incidenza manodopera al 1,33% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0001 - Additivo e disarmante
SAR23_0004 - ADDITIVO FLUIDIFICANTE per calcestruzzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981

 AT  0,10389

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0004  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE per calcestruzzi

1,00000
kg

1,86648 1,86648

 PR  1,89416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  2,01654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00454 = 1,5% * B)

0,30248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23190

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,55092

Incidenza manodopera al 0,72% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0001 - Additivo e disarmante
SAR23_0005 - ADDITIVO FLUIDIFICANTE RITARDANTE per calcestruzzi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,11974

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0005  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
FLUIDIFICANTE RITARDANTE per
calcestruzzi

1,00000
kg

0,93324 0,93324

 PR  0,96092

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  1,09915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00247 = 1,5% * B)

0,16487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12640

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,39042

Incidenza manodopera al 1,33% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0007.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0001 - Additivo e disarmante
SAR23_0006 - ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro
compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00050
ora

52,83160 0,02642

 AT  0,07925

SAR23_PR.0007.0001.0006  - Additivo e disarmante - ADDITIVO
ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a
ritiro compensato, esenti da fessurazioni e
impermeabili

1,00000
kg

2,91082 2,91082

 PR  2,91082

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,02641

 Sommano euro (A)  3,01648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00679 = 1,5% * B)

0,45247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34690

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,81585

Incidenza manodopera al 0,69% 0,02641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0002 - Fluidificante
SAR23_0001 - Superfluidificante per calcestruzzo, a base di polimeri sintetici
plifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di
calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Conforme alla
norma UNI 8145

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,11974

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0007  - Additivo e disarmante - Superfluidificante
per calcestruzzo, a base di polimeri
sintetici plifunzionali completamente
esente da cloruro, per la produzione di
calcestruzzo superfluido a basso rapporto
acqua-cemento. Conforme alla norma UNI
8145

1,00000
kg

1,65539 1,65539

 PR  1,68307

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU
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0,01849

 Sommano euro (A)  1,82130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00410 = 1,5% * B)

0,27320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20945

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  2,30395

Incidenza manodopera al 0,8% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0003 - Antigelo
SAR23_0001 - Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,11974

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0008  - Additivo e disarmante - Antigelo "esente
da cloruro" per calcestruzzi e malte

1,00000
kg

2,75528 2,75528

 PR  2,78296

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  2,92119

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00657 = 1,5% * B)

0,43818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33594

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,69531

Incidenza manodopera al 0,5% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0007.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0007 - ADDITIVI
SAR23_0004 - Resina
SAR23_0001 - Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità
caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure
del calcestruzzo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00170
ora

52,83160 0,08981
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

52,83160 0,01585

 AT  0,11974

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00170
cad.

16,27988 0,02768

SAR23_PR.0007.0001.0009  - Additivo e disarmante - Resina epossidica
bicomponente a bassissima viscosità

1,00000
kg

32,52448 32,52448

 PR  32,55216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  32,69039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07355 = 1,5% * B)

4,90356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75940

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  41,35335

Incidenza manodopera al 0,04% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0001 - TRAVI ABETE U.T. misure varie

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0001  - Tavole, travi, listelli e compensato - TRAVI
ABETE U.T. misure varie

1,00000
m³

404,99564 404,99564

 PR  404,99564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  443,91869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99882 = 1,5% * B)

66,58780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,05065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  561,55714

Incidenza manodopera al 1,88% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0002 - TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile
8/16, lunghezza 400 cm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,30000
ora

70,89764 21,26929
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0002  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25,
larghezza variabile 8/16, lunghezza 400
cm

1,00000
m³

565,55636 565,55636

 PR  565,55636

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  604,47941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36008 = 1,5% * B)

90,67191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,51513

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  764,66645

Incidenza manodopera al 1,38% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0003 - LISTELLI ABETE 25x50x400

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0003  - Tavole, travi, listelli e compensato -
LISTELLI ABETE 25x50x400

1,00000
m³

824,64640 824,64640

 PR  824,64640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  863,56945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94303 = 1,5% * B)

129,53542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,31049

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.092,41536

Incidenza manodopera al 0,97% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0008.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0004 - COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00250
ora

52,83160 0,13208

 AT  0,66040

SAR23_PR.0008.0001.0004  - Tavole, travi, listelli e compensato -
COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm

1,00000
m²

14,34308 14,34308

 PR  14,34308

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  15,13553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03405 = 1,5% * B)

2,27033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,14645

Incidenza manodopera al 0,69% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0005 - TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza
18-25, lunghezza cm400

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0005  - Tavole, travi, listelli e compensato -
TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm
40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

1,00000
m³

793,65760 793,65760

 PR  793,65760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  832,58065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87331 = 1,5% * B)

124,88710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,74678

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.053,21453

Incidenza manodopera al 1% 10,56400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0006 - Legname in travi a spigoli vivi: di abete

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0006  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in travi a spigoli vivi: di abete

1,00000
m³

633,57032 633,57032

 PR  633,57032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  672,49337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51311 = 1,5% * B)

100,87401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,33674

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  850,70412

Incidenza manodopera al 1,24% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0007 - Legname in travi a spigoli vivi: di castagno

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0007  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in travi a spigoli vivi: di castagno

1,00000
m³

757,19196 757,19196

 PR  757,19196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  796,11501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79126 = 1,5% * B)

119,41725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,55323

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.007,08549
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Incidenza manodopera al 1,05% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0008 - Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13
cm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0008  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in tavolati: di castagno larghezza
massima pari a 13 cm

1,00000
m³

1.377,28000 1.377,28000

 PR  1.377,28000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.416,20305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,18646 = 1,5% * B)

212,43046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 162,86335

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.791,49686

Incidenza manodopera al 0,59% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0001 - Tavole, travi, listelli e compensato
SAR23_0009 - Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25
cm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0009  - Tavole, travi, listelli e compensato -
Legname in tavolati: di castagno larghezza
massima pari a 25 cm

1,00000
m³

1.377,28000 1.377,28000

 PR  1.377,28000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)
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1.416,20305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,18646 = 1,5% * B)

212,43046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 162,86335

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.791,49686

Incidenza manodopera al 0,59% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0002 - Morali e correntini
SAR23_0001 - Morali e correntini in abete

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0010  - Tavole, travi, listelli e compensato - Morali
e correntini in abete

1,00000
m³

969,13168 969,13168

 PR  969,13168

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.008,05473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26812 = 1,5% * B)

151,20821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,92629

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.275,18923

Incidenza manodopera al 0,83% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0008.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE
SAR23_0002 - Morali e correntini
SAR23_0002 - Morali e correntini in castagno

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0008.0001.0011  - Tavole, travi, listelli e compensato - Morali
e correntini in castagno

1,00000
m³

1.019,98344 1.019,98344

 PR  1.019,98344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,40000 26,41000 10,56400
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.058,90649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,38254 = 1,5% * B)

158,83597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,77425

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  1.339,51671

Incidenza manodopera al 0,79% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0009.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0009 - MATERIALI DA MINA
SAR23_0001 - Esplosivo
SAR23_0001 - ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita
in PE diam. 50-120 x lunghezza 700 mm

SAR23_AT.0001.0004.0001  - Esplosivi - TRASPORTO DI ESPLOSIVI in
quantità pari al consumo giornaliero del
cantiere, compreso il compenso per
l’accompagnamento con Guardia Giurata
previsto dalla legge oltre i 100 km dal
deposito regionale

0,02500
viaggi

230,99568 5,77489

 AT  5,77489

SAR23_PR.0009.0001.0001  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
dinamite tipo 1, nitroglicerina 71%, cotone
collodio 4%, nitrato sodico 18%, polveri
assorbenti 7%, confezionato in cartucce di
vario diametro con involucro in guaina di
polietilene

1,00000
kg

5,75000 5,75000

 PR  5,75000

 Sommano euro (A)  11,52489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02593 = 1,5% * B)

1,72873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32536

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  14,57898

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0009.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0009 - MATERIALI DA MINA
SAR23_0001 - Esplosivo
SAR23_0002 - ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta
cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350 mm

SAR23_AT.0001.0004.0001  - Esplosivi - TRASPORTO DI ESPLOSIVI in
quantità pari al consumo giornaliero del
cantiere, compreso il compenso per
l’accompagnamento con Guardia Giurata
previsto dalla legge oltre i 100 km dal
deposito regionale

0,02500
viaggi

230,99568 5,77489

 AT  5,77489

SAR23_PR.0009.0001.0002  - Esplosivo - ESPLOSIVO GELATINATO
dinamite tipo 2, nitroglicerina 48%, cotone
collodio 2%, nitrato sodico 42%, polveri
assorbenti 8%, confezionato in cartucce di
vario diametro con involucro in carta
paraffinata

1,00000
kg

5,40000 5,40000

 PR  5,40000

 Sommano euro (A)  11,17489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02514 = 1,5% * B)

1,67623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28511

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  14,13623
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Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0009.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0009 - MATERIALI DA MINA
SAR23_0001 - Esplosivo
SAR23_0003 - ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam.
25 x lunghezza 200, in confezioni da 5 kg

SAR23_AT.0001.0004.0001  - Esplosivi - TRASPORTO DI ESPLOSIVI in
quantità pari al consumo giornaliero del
cantiere, compreso il compenso per
l’accompagnamento con Guardia Giurata
previsto dalla legge oltre i 100 km dal
deposito regionale

0,02500
viaggi

230,99568 5,77489

 AT  5,77489

SAR23_PR.0009.0001.0003  - Esplosivo - ESPLOSIVO IN POLVERE
confezionato in cartucce di vario diametro
con involucro in carta paraffinata
impiegabili a cielo aperto

1,00000
kg

3,95000 3,95000

 PR  3,95000

 Sommano euro (A)  9,72489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02188 = 1,5% * B)

1,45873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,11836

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,30198

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0001 - POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 30x30x30

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,35000
ora

70,89764 24,81417

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

 AT  26,23212

SAR23_PR.0010.0001.0001  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls.
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne 30*30*30

1,00000
cad.

13,45000 13,45000

 PR  13,45000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  40,73852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09166 = 1,5% * B)

6,11078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,68493

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  51,53423

Incidenza manodopera al 2,05% 1,05640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0002 - POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 40x40x40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,35000
ora

70,89764 24,81417

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

 AT  27,17506

SAR23_PR.0010.0001.0002  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls.
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne40x40x40

1,00000
cad.

22,05000 22,05000

 PR  22,05000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  50,98661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11472 = 1,5% * B)

7,64799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,86346

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  64,49806

Incidenza manodopera al 2,73% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0003 - POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 50x50x50

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,35000
ora

70,89764 24,81417

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

70,89764 3,54488

 AT  28,35905

SAR23_PR.0010.0001.0003  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne 50x50x50

1,00000
cad.

27,97000 27,97000

 PR  27,97000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  58,97005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13268 = 1,5% * B)

8,84551
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,78156

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  74,59712

Incidenza manodopera al 3,54% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0004 - POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim. interne 60x60x60

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,45000
ora

70,89764 31,90394

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06670
ora

70,89764 4,72887

 AT  36,63281

SAR23_PR.0010.0001.0004  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dim. interne60x60x60

1,00000
cad.

47,40000 47,40000

 PR  47,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  87,55326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19699 = 1,5% * B)

13,13299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,06863

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  110,75488

Incidenza manodopera al 3,18% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0005 - POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 80x80x80

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,80000
ora

70,89764 56,71811

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  63,80787

SAR23_PR.0010.0001.0005  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne 80x80x80

1,00000
cad.

120,00000 120,00000

 PR  120,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200
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 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  189,08987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42545 = 1,5% * B)

28,36348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,74534

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,19869

Incidenza manodopera al 2,21% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0006 - PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 80x80x40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,65000
ora

70,89764 46,08347

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

70,89764 3,54488

 AT  49,62835

SAR23_PR.0010.0001.0006  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne 80x80x40

1,00000
cad.

122,21088 122,21088

 PR  122,21088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  174,48023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39258 = 1,5% * B)

26,17203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,06523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  220,71749

Incidenza manodopera al 1,2% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0007 - POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 100x100x100

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,25000
ora

70,89764 88,62205

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  97,48426
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SAR23_PR.0010.0001.0007  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne 100x100x100

1,00000
cad.

222,00000 222,00000

 PR  222,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  326,08676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73370 = 1,5% * B)

48,91301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,49998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  412,49975

Incidenza manodopera al 1,6% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0008 - PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 100x100x50

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,25000
ora

70,89764 88,62205

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06250
ora

70,89764 4,43110

 AT  93,05315

SAR23_PR.0010.0001.0008  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata in cls
vibrato, senza sifone e senza copertina,
dimensioni interne 100x100x50

1,00000
cad.

122,21088 122,21088

 PR  122,21088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  218,56528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49177 = 1,5% * B)

32,78479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,13501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  276,48508

Incidenza manodopera al 1,19% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0009 - POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso
sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 50*50*50

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,40000
ora

70,89764 28,35906

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,05000
ora

70,89764 3,54488
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  31,90394

SAR23_PR.0010.0001.0009  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls.
vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone e
copertina, dimensioni interne 50*50*50

1,00000
cad.

97,77552 97,77552

 PR  97,77552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  132,32046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29772 = 1,5% * B)

19,84807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,21685

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  167,38538

Incidenza manodopera al 1,58% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0010 - POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso
sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 60*60*60

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

70,89764 35,44882

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06670
ora

70,89764 4,72887

 AT  40,17769

SAR23_PR.0010.0001.0010  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a
ghigliottina e copertina, dimensioni interne
60*60*60

1,00000
cad.

131,99184 131,99184

 PR  131,99184

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  175,68998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39530 = 1,5% * B)

26,35350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,20435

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  222,24783

Incidenza manodopera al 1,58% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0011 - POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso
sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 80*80*80
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,85000
ora

70,89764 60,26299

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  67,35275

SAR23_PR.0010.0001.0011  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a
ghigliottina e copertina, dimensioni interne
80*80*80

1,00000
cad.

213,87472 213,87472

 PR  213,87472

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  286,50947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64465 = 1,5% * B)

42,97642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,94859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  362,43448

Incidenza manodopera al 1,46% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0012 - PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso
sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 80*80*40

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,70000
ora

70,89764 49,62835

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

70,89764 3,54488

 AT  53,17323

SAR23_PR.0010.0001.0013  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata in cls
vibrato, SERIE PESANTE, dimensioni
interne 80*80*40

1,00000
cad.

128,32256 128,32256

 PR  128,32256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  184,13679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41431 = 1,5% * B)

27,62052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,17573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  232,93304

Incidenza manodopera al 1,13% 2,64100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0013 - POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso
sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 100*100*100

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,30000
ora

70,89764 92,16693

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,12500
ora

70,89764 8,86221

 AT  101,02914

SAR23_PR.0010.0001.0012  - Pozzetto - POZZETTO prefabbricato in cls
vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a
ghigliottina e copertina, dimensioni interne
100*100*100

1,00000
cad.

268,86848 268,86848

 PR  268,86848

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  376,50012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84713 = 1,5% * B)

56,47502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,29751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  476,27265

Incidenza manodopera al 1,39% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0014 - PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso
sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 100*100*50

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

1,30000
ora

70,89764 92,16693

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06250
ora

70,89764 4,43110

 AT  96,59803

SAR23_PR.0010.0001.0014  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata in cls
vibrato, SERIE PESANTE, dimensioni
interne 100*100*50

1,00000
cad.

146,65760 146,65760

 PR  146,65760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  246,55688
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55475 = 1,5% * B)

36,98353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,35404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  311,89445

Incidenza manodopera al 1,06% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0015 - PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 30x30x30-35

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

70,89764 4,25386

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

 AT  5,67181

SAR23_PR.0010.0001.0015  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata in cls
vibrato, SERIE NORMALE, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
30x30x30-35

1,00000
cad.

12,20000 12,20000

 PR  12,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  18,92821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04259 = 1,5% * B)

2,83923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,94418

Incidenza manodopera al 4,41% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0016 - PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls vibrato, senza
sifone e senza copertina, dimensioni interne 40x40x40-45

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

70,89764 4,25386

 AT  5,67181

SAR23_PR.0010.0001.0016  - Pozzetto - PROLUNGA prefabbricata in cls
vibrato, SERIE NORMALE, senza sifone e
senza copertina, dimensioni interne
40x40x40-45

1,00000
cad.

17,21000 17,21000
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PR

  

17,21000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  23,93821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05386 = 1,5% * B)

3,59073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75289

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30,28183

Incidenza manodopera al 3,49% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0001 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, dim. 100x10x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

70,89764 1,06346

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

70,89764 0,35449

 AT  1,41795

SAR23_PR.0010.0003.0001  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, dim. 100x10x20

1,00000
m

4,13504 4,13504

 PR  4,13504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  5,81709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01309 = 1,5% * B)

0,87256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66897

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,35862

Incidenza manodopera al 3,59% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0002 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, dim.100x12x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02140
ora

70,89764 1,51721

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,00710
ora

70,89764 0,50337
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  2,02058

SAR23_PR.0010.0003.0002  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, dim.100x12x25

1,00000
m

5,49824 5,49824

 PR  5,49824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  7,89648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01777 = 1,5% * B)

1,18447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90810

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,98905

Incidenza manodopera al 3,78% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0003 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con
superficie ruvida, dim. 100x12x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01880
ora

70,89764 1,33288

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

70,89764 0,44666

 AT  1,77954

SAR23_PR.0010.0003.0003  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione forata, con superficie
ruvida, dim. 100x12x25

1,00000
m

4,26000 4,26000

 PR  4,26000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

 RU  0,33013

 Sommano euro (A)  6,36967

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01433 = 1,5% * B)

0,95545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73251

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,05763

Incidenza manodopera al 4,1% 0,33013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0004 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con
superficie ruvida, dim. 100x15x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,02310
ora

70,89764 1,63774
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00770
ora

70,89764 0,54591

 AT  2,18365

SAR23_PR.0010.0003.0004  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione forata, con superficie
ruvida, dim. 100x15x25

1,00000
m

4,68032 4,68032

 PR  4,68032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01540
ora

26,41000 0,40671

 RU  0,40671

 Sommano euro (A)  7,27068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01636 = 1,5% * B)

1,09060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83613

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,19741

Incidenza manodopera al 4,42% 0,40671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0005 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x8x15

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00860
ora

70,89764 0,60972

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00290
ora

70,89764 0,20560

 AT  0,81532

SAR23_PR.0010.0003.0005  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x8x15

1,00000
m

6,05488 6,05488

 PR  6,05488

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  7,02074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01580 = 1,5% * B)

1,05311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,88124

Incidenza manodopera al 1,7% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
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SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0006 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x10x15

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

70,89764 0,75860

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00360
ora

70,89764 0,25523

 AT  1,01383

SAR23_PR.0010.0003.0006  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x10x15

1,00000
m

6,29344 6,29344

 PR  6,29344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

 RU  0,18751

 Sommano euro (A)  7,49478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01686 = 1,5% * B)

1,12422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,48090

Incidenza manodopera al 1,98% 0,18751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0007 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x8x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

70,89764 0,75860

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00360
ora

70,89764 0,25523

 AT  1,01383

SAR23_PR.0010.0003.0007  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x8x20

1,00000
m

6,29344 6,29344

 PR  6,29344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

 RU  0,18751

 Sommano euro (A)  7,49478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01686 = 1,5% * B)

1,12422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,48090
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Incidenza manodopera al 1,98% 0,18751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0008 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x10x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00480
ora

70,89764 0,34031

 AT  1,35415

SAR23_PR.0010.0003.0008  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x10x20

1,00000
m

8,24736 8,24736

 PR  8,24736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090

 Sommano euro (A)  9,85241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02217 = 1,5% * B)

1,47786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13303

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,46330

Incidenza manodopera al 2,01% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0009 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x10x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01770
ora

70,89764 1,25489

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00590
ora

70,89764 0,41830

 AT  1,67319

SAR23_PR.0010.0003.0009  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x10x25

1,00000
m

8,64496 8,64496

 PR  8,64496

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01180
ora

26,41000 0,31164

 RU  0,31164

 Sommano euro (A)
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10,62979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02392 = 1,5% * B)

1,59447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22243

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,44669

Incidenza manodopera al 2,32% 0,31164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0010 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x12x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02140
ora

70,89764 1,51721

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00710
ora

70,89764 0,50337

 AT  2,02058

SAR23_PR.0010.0003.0010  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x12x25

1,00000
m

9,81504 9,81504

 PR  9,81504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  12,21328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02748 = 1,5% * B)

1,83199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,40453

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,44980

Incidenza manodopera al 2,44% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0011 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x15x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02730
ora

70,89764 1,93551

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00910
ora

70,89764 0,64517

 AT  2,58068

SAR23_PR.0010.0003.0011  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
liscia, dim. 100x15x25

1,00000
m

11,40544 11,40544
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 PR  11,40544

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01820
ora

26,41000 0,48066

 RU  0,48066

 Sommano euro (A)  14,46678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03255 = 1,5% * B)

2,17002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66368

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,30048

Incidenza manodopera al 2,63% 0,48066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0012 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01200
ora

70,89764 0,85077

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00400
ora

70,89764 0,28359

 AT  1,13436

SAR23_PR.0010.0003.0012  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20

1,00000
m

3,13536 3,13536

 PR  3,13536

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  4,48100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01008 = 1,5% * B)

0,67215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51532

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,66847

Incidenza manodopera al 3,73% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0013 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

70,89764 1,06346

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,00500
ora

70,89764 0,35449
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,41795

SAR23_PR.0010.0003.0013  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20

1,00000
m

3,96464 3,96464

 PR  3,96464

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  5,64669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01271 = 1,5% * B)

0,84700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,64937

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,14306

Incidenza manodopera al 3,7% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0014 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02310
ora

70,89764 1,63774

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00770
ora

70,89764 0,54591

 AT  2,18365

SAR23_PR.0010.0003.0014  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25

1,00000
m

4,90752 4,90752

 PR  4,90752

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01540
ora

26,41000 0,40671

 RU  0,40671

 Sommano euro (A)  7,49788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01687 = 1,5% * B)

1,12468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86226

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,48482

Incidenza manodopera al 4,29% 0,40671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0002.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0002 - Cordonata
SAR23_0015 - CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,03000
ora

70,89764 2,12693
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,83591

SAR23_PR.0010.0003.0015  - Cordonata - CORDONATA in calcestruzzo
vibrato, a sezione piena, con superficie
ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25

1,00000
m

5,90720 5,90720

 PR  5,90720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  9,27131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02086 = 1,5% * B)

1,39070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06620

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,72821

Incidenza manodopera al 4,5% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0001 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
20x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00170
viaggi

177,59380 0,30191

 AT  0,30191

SAR23_PR.0010.0004.0001  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
20x20x50

1,00000
cad.

2,07888 2,07888

 PR  2,07888

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  2,42569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00546 = 1,5% * B)

0,36385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,06849

Incidenza manodopera al 1,46% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0002 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
20x20x40

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e

0,00140
viaggi

177,59380 0,24863
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scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

 AT  0,24863

SAR23_PR.0010.0004.0002  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
20x20x40

1,00000
cad.

1,77216 1,77216

 PR  1,77216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  2,05776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00463 = 1,5% * B)

0,30866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,60306

Incidenza manodopera al 1,42% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0003 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00210
viaggi

177,59380 0,37295

 AT  0,37295

SAR23_PR.0010.0004.0003  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con inerte calcareo
dim.25x20x50

1,00000
cad.

2,20384 2,20384

 PR  2,20384

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  2,63225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00592 = 1,5% * B)

0,39484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,32980

Incidenza manodopera al 1,67% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0004 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
30x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00250
viaggi

177,59380 0,44398

 AT  0,44398

SAR23_PR.0010.0004.0004  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
30x20x50

1,00000
cad.

2,38560 2,38560
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PR

  

2,38560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

 RU  0,06603

 Sommano euro (A)  2,89561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00652 = 1,5% * B)

0,43434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,66295

Incidenza manodopera al 1,8% 0,06603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0005 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00260
viaggi

177,59380 0,46174

 AT  0,46174

SAR23_PR.0010.0004.0005  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con inerte calcareo
dim.25x25x50

1,00000
cad.

2,20384 2,20384

 PR  2,20384

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00260
ora

26,41000 0,06867

 RU  0,06867

 Sommano euro (A)  2,73425

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1,5% * B)

0,41014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,45883

Incidenza manodopera al 1,99% 0,06867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0006 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
30x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00310
viaggi

177,59380 0,55054

 AT  0,55054

SAR23_PR.0010.0004.0006  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.
30x25x50

1,00000
cad.

2,56736 2,56736

 PR  2,56736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

 RU  0,08187

 Sommano euro (A)
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3,19977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00720 = 1,5% * B)

0,47997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,04771

Incidenza manodopera al 2,02% 0,08187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0007 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.20x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00170
viaggi

177,59380 0,30191

 AT  0,30191

SAR23_PR.0010.0004.0007  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con pomice dim.20x20x50

1,00000
cad.

1,30640 1,30640

 PR  1,30640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  1,65321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00372 = 1,5% * B)

0,24798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,19012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,09131

Incidenza manodopera al 2,15% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0008 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00210
viaggi

177,59380 0,37295

 AT  0,37295

SAR23_PR.0010.0004.0008  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con pomice dim.25x20x50

1,00000
cad.

1,55632 1,55632

 PR  1,55632

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  1,98473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00447 = 1,5% * B)

0,29771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,51068

Incidenza manodopera al 2,21% 0,05546
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0009 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00260
viaggi

177,59380 0,46174

 AT  0,46174

SAR23_PR.0010.0004.0009  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con pomice dim.25x25x50

1,00000
cad.

1,97664 1,97664

 PR  1,97664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00260
ora

26,41000 0,06867

 RU  0,06867

 Sommano euro (A)  2,50705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00564 = 1,5% * B)

0,37606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,17142

Incidenza manodopera al 2,17% 0,06867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0010 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.30x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00310
viaggi

177,59380 0,55054

 AT  0,55054

SAR23_PR.0010.0004.0010  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con pomice dim.30x25x50

1,00000
cad.

2,31744 2,31744

 PR  2,31744

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

 RU  0,08187

 Sommano euro (A)  2,94985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00664 = 1,5% * B)

0,44248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,73156

Incidenza manodopera al 2,19% 0,08187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0011 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.20x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00170
viaggi

177,59380 0,30191
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 AT  0,30191

SAR23_PR.0010.0004.0012  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa
dim.25x20x50

1,00000
cad.

2,26064 2,26064

 PR  2,26064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  2,60745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00587 = 1,5% * B)

0,39112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,29843

Incidenza manodopera al 1,36% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0012 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00210
viaggi

177,59380 0,37295

 AT  0,37295

SAR23_PR.0010.0004.0012  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa
dim.25x20x50

1,00000
cad.

2,26064 2,26064

 PR  2,26064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  2,68905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00605 = 1,5% * B)

0,40336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,40165

Incidenza manodopera al 1,63% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0013 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00260
viaggi

177,59380 0,46174

 AT  0,46174

SAR23_PR.0010.0004.0013  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa
dim.25x25x50

1,00000
cad.

2,62416 2,62416

 PR  2,62416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00260 26,41000 0,06867
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,06867

 Sommano euro (A)  3,15457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00710 = 1,5% * B)

0,47319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,99054

Incidenza manodopera al 1,72% 0,06867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0014 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.30x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00310
viaggi

177,59380 0,55054

 AT  0,55054

SAR23_PR.0010.0004.0014  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa
dim.30x25x50

1,00000
cad.

3,08992 3,08992

 PR  3,08992

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

 RU  0,08187

 Sommano euro (A)  3,72233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00838 = 1,5% * B)

0,55835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,70875

Incidenza manodopera al 1,74% 0,08187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0015 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.
30x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00250
viaggi

177,59380 0,44398

 AT  0,44398

SAR23_PR.0010.0004.0015  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.
30x20x50

1,00000
cad.

2,10160 2,10160

 PR  2,10160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

 RU  0,06603

 Sommano euro (A)  2,61161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00588 = 1,5% * B)

0,39174
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30034

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,30369

Incidenza manodopera al 2% 0,06603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0016 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.
12x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00130
viaggi

177,59380 0,23087

 AT  0,23087

SAR23_PR.0010.0004.0016  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.
12x25x50

1,00000
cad.

1,05648 1,05648

 PR  1,05648

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,32168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00297 = 1,5% * B)

0,19825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,67192

Incidenza manodopera al 2,05% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0017 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi
dim.20x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00170
viaggi

177,59380 0,30191

 AT  0,30191

SAR23_PR.0010.0004.0017  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO faccia vista con inerti
bianchi dim.20x20x50

1,00000
cad.

2,71504 2,71504

 PR  2,71504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  3,06185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00689 = 1,5% * B)

0,45928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35211

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,87324

Incidenza manodopera al 1,16% 0,04490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0018 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi e
colorati con ossidi (rosso-giallo-nero-verde) dim.20x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00170
viaggi

177,59380 0,30191

 AT  0,30191

SAR23_PR.0010.0004.0018  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO faccia vista con inerti
bianchi e colorati con ossidi (rosso-giallo-
nero-verde) dim.20x20x50

1,00000
cad.

2,97632 2,97632

 PR  2,97632

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  3,32313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00748 = 1,5% * B)

0,49847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,38216

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,20376

Incidenza manodopera al 1,07% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0019 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista
dim.20x20x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00170
viaggi

177,59380 0,30191

 AT  0,30191

SAR23_PR.0010.0004.0019  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia
vista dim.20x20x50

1,00000
cad.

2,35152 2,35152

 PR  2,35152

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  2,69833

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00607 = 1,5% * B)

0,40475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,31031

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,41339

Incidenza manodopera al 1,32% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0020 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista
dim.25x20x50
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SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00210
viaggi

177,59380 0,37295

 AT  0,37295

SAR23_PR.0010.0004.0020  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia
vista dim.25x20x50

1,00000
cad.

2,70368 2,70368

 PR  2,70368

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  3,13209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00705 = 1,5% * B)

0,46981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,96209

Incidenza manodopera al 1,4% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0021 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista
dim.25x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00260
viaggi

177,59380 0,46174

 AT  0,46174

SAR23_PR.0010.0004.0021  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia
vista dim.25x25x50

1,00000
cad.

2,87408 2,87408

 PR  2,87408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00260
ora

26,41000 0,06867

 RU  0,06867

 Sommano euro (A)  3,40449

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00766 = 1,5% * B)

0,51067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,30668

Incidenza manodopera al 1,59% 0,06867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0003.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0003 - Blocco
SAR23_0022 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista
dim.30x25x50

SAR23_AT.0001.0001.0010  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con
autocarro dela portata di 15 t dotato di gru
idraulica con pinza impiegata nel carico e
scarico blocchetti, entro una percorrenza
massima di 50 Km dallo stabilimento

0,00310
viaggi

177,59380 0,55054

 AT
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0,55054

SAR23_PR.0010.0004.0022  - Blocco di calcestruzzo - BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia
vista dim.30x25x50

1,00000
cad.

3,39664 3,39664

 PR  3,39664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

 RU  0,08187

 Sommano euro (A)  4,02905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00907 = 1,5% * B)

0,60436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,09675

Incidenza manodopera al 1,61% 0,08187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0001 - ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150/230 mm altezza
scorrimento 850 mm compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,13000
viaggi

1.988,44800 258,49824

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,14000
ora

89,63080 12,54831

 AT  271,04655

SAR23_PR.0010.0005.0001  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1000 spessore pareti 150/230 mm
altezza scorrimento 850 mm

1,00000
cad.

846,93344 846,93344

 PR  846,93344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14000
ora

26,41000 3,69740

 RU  3,69740

 Sommano euro (A)  1.121,67739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,52377 = 1,5% * B)

168,25161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 128,99290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.418,92190

Incidenza manodopera al 0,26% 3,69740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0002 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti
150 mm altezza 600 mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,09000
viaggi

1.988,44800 178,96032

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,09000
ora

89,63080 8,06677
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  187,02709

SAR23_PR.0010.0005.0002  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 600 mm

1,00000
cad.

151,54240 151,54240

 PR  151,54240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

 RU  2,37690

 Sommano euro (A)  340,94639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76713 = 1,5% * B)

51,14196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,20884

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  431,29719

Incidenza manodopera al 0,55% 2,37690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0003 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti
150 mm altezza 850 mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,09000
viaggi

1.988,44800 178,96032

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09000
ora

89,63080 8,06677

 AT  187,02709

SAR23_PR.0010.0005.0003  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 850 mm

1,00000
cad.

202,87824 202,87824

 PR  202,87824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09000
ora

26,41000 2,37690

 RU  2,37690

 Sommano euro (A)  392,28223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88263 = 1,5% * B)

58,84233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,11246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  496,23702

Incidenza manodopera al 0,48% 2,37690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0004 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti
150 mm altezza 1100 mm, compreso trasporto, carico e scarico
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SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,10500
viaggi

1.988,44800 208,78704

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  217,75012

SAR23_PR.0010.0005.0004  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1100 mm

1,00000
cad.

243,20624 243,20624

 PR  243,20624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  463,59736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04309 = 1,5% * B)

69,53960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,31370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  586,45066

Incidenza manodopera al 0,45% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0005 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti
150 mm altezza 1350 mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,11000
viaggi

1.988,44800 218,72928

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  228,58867

SAR23_PR.0010.0005.0005  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1350 mm

1,00000
cad.

289,64592 289,64592

 PR  289,64592

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  521,13969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17256 = 1,5% * B)

78,17095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,93106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  659,24170

Incidenza manodopera al 0,44% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0010.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0006 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti
150 mm altezza 1600 mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,12500
viaggi

1.988,44800 248,55600

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  258,41539

SAR23_PR.0010.0005.0006  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1600 mm

1,00000
cad.

333,64320 333,64320

 PR  333,64320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  594,96369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33867 = 1,5% * B)

89,24455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,42082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  752,62906

Incidenza manodopera al 0,39% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0007 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti
150 mm altezza 1850 mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,13000
viaggi

1.988,44800 258,49824

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,12000
ora

89,63080 10,75570

 AT  269,25394

SAR23_PR.0010.0005.0007  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1000 spessore pareti 150
mm altezza 1850 mm

1,00000
cad.

373,97120 373,97120

 PR  373,97120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12000
ora

26,41000 3,16920

 RU  3,16920

 Sommano euro (A)  646,39434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45439 = 1,5% * B)

96,95915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,33535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  817,68884
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Incidenza manodopera al 0,39% 3,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0008 - ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione tubazione in gres altezza 100 mm,
compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00600
viaggi

1.988,44800 11,93069

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01500
ora

89,63080 1,34446

 AT  13,27515

SAR23_PR.0010.0005.0008  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO
RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON
INCASTRO ø 625 per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres altezza 100 mm

1,00000
cad.

29,33152 29,33152

 PR  29,33152

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01500
ora

26,41000 0,39615

 RU  0,39615

 Sommano euro (A)  43,00282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09676 = 1,5% * B)

6,45042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,94532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  54,39856

Incidenza manodopera al 0,73% 0,39615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0010 - ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d’ispezione
tubazione in gres diametro interno 1200 spessore pareti 150/230/310 mm
altezza scorrimento 850 mm compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,14000
viaggi

1.988,44800 278,38272

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,14500
ora

89,63080 12,99647

 AT  291,37919

SAR23_PR.0010.0005.0014  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
BASE PREFABBRICATO per pozzetto
d’ispezione tubazione in gres diametro
interno 1200 spessore pareti 150/230/310
mm altezza scorrimento 850 mm

1,00000
cad.

1.009,47232 1.009,47232

 PR  1.009,47232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14500
ora

26,41000 3,82945

 RU  3,82945

 Sommano euro (A)  1.304,68096

Pagina 4.900 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,93553 = 1,5% * B)

195,70214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 150,03831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.650,42141

Incidenza manodopera al 0,23% 3,82945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0011 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 600
mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,10000
viaggi

1.988,44800 198,84480

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09500
ora

89,63080 8,51493

 AT  207,35973

SAR23_PR.0010.0005.0015  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 600 mm

1,00000
cad.

172,31984 172,31984

 PR  172,31984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09500
ora

26,41000 2,50895

 RU  2,50895

 Sommano euro (A)  382,18852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85992 = 1,5% * B)

57,32828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,95168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  483,46848

Incidenza manodopera al 0,52% 2,50895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0012 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 850
mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,10000
viaggi

1.988,44800 198,84480

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09500
ora

89,63080 8,51493

 AT  207,35973

SAR23_PR.0010.0005.0016  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 850 mm

1,00000
cad.

216,31712 216,31712

 PR  216,31712

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,09500
ora

26,41000 2,50895

 RU
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2,50895

 Sommano euro (A)  426,18580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95892 = 1,5% * B)

63,92787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,01137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  539,12504

Incidenza manodopera al 0,47% 2,50895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0013 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1100
mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,11500
viaggi

1.988,44800 228,67152

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10500
ora

89,63080 9,41123

 AT  238,08275

SAR23_PR.0010.0005.0017  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1100 mm

1,00000
cad.

260,31440 260,31440

 PR  260,31440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10500
ora

26,41000 2,77305

 RU  2,77305

 Sommano euro (A)  501,17020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12763 = 1,5% * B)

75,17553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,63457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  633,98030

Incidenza manodopera al 0,44% 2,77305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0014 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1350
mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,12000
viaggi

1.988,44800 238,61376

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11500
ora

89,63080 10,30754

 AT  248,92130

SAR23_PR.0010.0005.0018  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1350 mm

1,00000
cad.

325,08912 325,08912

 PR
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325,08912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11500
ora

26,41000 3,03715

 RU  3,03715

 Sommano euro (A)  577,04757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29836 = 1,5% * B)

86,55714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,36047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  729,96518

Incidenza manodopera al 0,42% 3,03715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0015 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1600
mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,13500
viaggi

1.988,44800 268,44048

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,13000
ora

89,63080 11,65200

 AT  280,09248

SAR23_PR.0010.0005.0019  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI,
SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1600 mm

1,00000
cad.

372,74432 372,74432

 PR  372,74432

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13000
ora

26,41000 3,43330

 RU  3,43330

 Sommano euro (A)  656,27010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47661 = 1,5% * B)

98,44052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,47106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  830,18168

Incidenza manodopera al 0,41% 3,43330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0010.0004.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SAR23_0004 - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, SCALETTE IN ALLUMINIO
SAR23_0016 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1850
mm, compreso trasporto, carico e scarico

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,14200
viaggi

1.988,44800 282,35962

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,14500
ora

89,63080 12,99647

 AT  295,35609

SAR23_PR.0010.0005.0020  - ELEMENTI DI RIALZO PER POZZETTI, 1,00000 420,41088 420,41088
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SCALETTE IN ALLUMINIO - ELEMENTO DI
RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per
pozzetto d’ispezione tubazione in gres
diametro interno 1200 altezza 1850 mm

cad.

 PR  420,41088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,14500
ora

26,41000 3,82945

 RU  3,82945

 Sommano euro (A)  719,59642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61909 = 1,5% * B)

107,93946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,75359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  910,28947

Incidenza manodopera al 0,42% 3,82945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0001 - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE,
senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro
lati dimensioni 20x20x20

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01670
ora

52,83160 0,88229

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00420
ora

52,83160 0,22189

 AT  1,10418

SAR23_PR.0011.0001.0001  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
20x20x20

1,00000
cad.

7,13136 7,13136

 PR  7,13136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  0,11092

 Sommano euro (A)  8,34646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01878 = 1,5% * B)

1,25197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10,55827

Incidenza manodopera al 1,05% 0,11092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0002 - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE,
senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro
lati dimensioni 30x30x30

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,00630
ora

52,83160 0,33284
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  1,65363

SAR23_PR.0011.0001.0002  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
30x30x30

1,00000
cad.

16,36776 16,36776

 PR  16,36776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

 RU  0,16638

 Sommano euro (A)  18,18777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04092 = 1,5% * B)

2,72817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,00753

Incidenza manodopera al 0,72% 0,16638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0003 - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE,
senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro
lati dimensioni 40x40x40

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,08330
ora

52,83160 4,40087

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02080
ora

52,83160 1,09890

 AT  5,49977

SAR23_PR.0011.0001.0003  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
40x40x40

1,00000
cad.

32,73552 32,73552

 PR  32,73552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02080
ora

26,41000 0,54933

 RU  0,54933

 Sommano euro (A)  38,78462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08727 = 1,5% * B)

5,81769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,46023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49,06254

Incidenza manodopera al 1,12% 0,54933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0001 - Pozzetto
SAR23_0004 - POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE,
senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l’innesto di tubi sui quattro
lati dimensioni 55x55x55

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,16670
ora

52,83160 8,80703
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04170
ora

52,83160 2,20308

 AT  11,01011

SAR23_PR.0011.0001.0004  - Pozzetto - POZZETTO PREFABBRICATO IN
PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
55x55x55

1,00000
cad.

74,83632 74,83632

 PR  74,83632

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

 RU  1,10130

 Sommano euro (A)  86,94773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19563 = 1,5% * B)

13,04216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,99899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109,98888

Incidenza manodopera al 1% 1,10130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0002 - Anello di prolunga
SAR23_0001 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01670
ora

52,83160 0,88229

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00420
ora

52,83160 0,22189

 AT  1,10418

SAR23_PR.0011.0003.0001  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
20x20x20

1,00000
cad.

7,13136 7,13136

 PR  7,13136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00420
ora

26,41000 0,11092

 RU  0,11092

 Sommano euro (A)  8,34646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01878 = 1,5% * B)

1,25197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  10,55827

Incidenza manodopera al 1,05% 0,11092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0002 - Anello di prolunga
SAR23_0002 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00630
ora

52,83160 0,33284

 AT  1,65363

SAR23_PR.0011.0003.0002  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
30x30x30

1,00000
cad.

16,36776 16,36776

 PR  16,36776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00630
ora

26,41000 0,16638

 RU  0,16638

 Sommano euro (A)  18,18777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04092 = 1,5% * B)

2,72817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23,00753

Incidenza manodopera al 0,72% 0,16638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0002 - Anello di prolunga
SAR23_0003 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,08330
ora

52,83160 4,40087

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02080
ora

52,83160 1,09890

 AT  5,49977

SAR23_PR.0011.0003.0003  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
40x40x40

1,00000
cad.

32,73552 32,73552

 PR  32,73552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02080
ora

26,41000 0,54933

 RU  0,54933

 Sommano euro (A)  38,78462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08727 = 1,5% * B)

5,81769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,46023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49,06254
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Incidenza manodopera al 1,12% 0,54933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0002 - Anello di prolunga
SAR23_0004 - ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,16670
ora

52,83160 8,80703

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04170
ora

52,83160 2,20308

 AT  11,01011

SAR23_PR.0011.0003.0004  - Anello di prolunga - ANELLO DI PROLUNGA
PER POZZETTO PREFABBRICTO IN PVC
ANTISCHOCK, CARRABILE, senza
coperchio, predisposto per la sifonatura e
l’innesto di tubi sui quattro lati dimensioni
55x55x55

1,00000
cad.

74,83632 74,83632

 PR  74,83632

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

 RU  1,10130

 Sommano euro (A)  86,94773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19563 = 1,5% * B)

13,04216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,99899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109,98888

Incidenza manodopera al 1% 1,10130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0011.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0011 - PROFILATI IN PVC
SAR23_0003 - Giunto di dilatazione
SAR23_0001 - PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI DILATAZIONE per pavimenti
in barre da 2 ml, colore grigio o rosso sezione doppia aperta mm 40x8

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

 AT  0,10566

SAR23_PR.0011.0006.0001  - Giunto di dilatazione - PROFILATO IN PVC
PER GIUNTO DI DILATAZIONE per
pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o
rosso sezione doppia aperta mm 40x8

1,00000
m

1,49286 1,49286

 PR  1,49286

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00060
ora

26,41000 0,01585

 RU  0,01585

 Sommano euro (A)  1,61437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00363 = 1,5% * B)

0,24216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18565

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,04218
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Incidenza manodopera al 0,78% 0,01585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0001 - Bitume
SAR23_0001 - BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

70,89764 0,10635

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00050
ora

70,89764 0,03545

 AT  0,14180

SAR23_PR.0012.0001.0001  - Bitume - BITUME OSSIDATO (40-50) per
impermeabilizzazioni, in sacchi carta da
Kg.60

1,00000
kg

2,31340 2,31340

 PR  2,31340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,02641

 Sommano euro (A)  2,48161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00558 = 1,5% * B)

0,37224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28539

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,13924

Incidenza manodopera al 0,84% 0,02641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0002 - Cemento
SAR23_0001 - CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per
impermeabilizzazioni in controspinta o in pressione diretta di strutture in
muratura e calcestruzzo o rocce

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00680
ora

54,38104 0,36979

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00230
ora

54,38104 0,12508

 AT  0,49487

SAR23_PR.0012.0001.0002  - Bitume - CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE
a presa rapida per impermeabilizzazioni in
controspinta o in pressione diretta di
strutture in muratura e calcestruzzo o
rocce

1,00000
kg

7,46744 7,46744

 PR  7,46744

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

 RU  0,12149
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 Sommano euro (A)  8,08380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01819 = 1,5% * B)

1,21257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92964

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  10,22601

Incidenza manodopera al 1,19% 0,12149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0001 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.2,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0001  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.2,5

1,00000
m²

2,66296 2,66296

 PR  2,66296

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  2,95938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00666 = 1,5% * B)

0,44391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,74362

Incidenza manodopera al 1,41% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0002 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00100
ora

65,54992 0,06555
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0002  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.3

1,00000
m²

3,67787 3,67787

 PR  3,67787

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  3,97429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00894 = 1,5% * B)

0,59614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,02747

Incidenza manodopera al 1,05% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0003 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0003  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in vetro velo
rinforzato spessore mm.4

1,00000
m²

4,46000 4,46000

 PR  4,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,75642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01070 = 1,5% * B)

0,71346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,54699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,01687

Incidenza manodopera al 0,88% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0004 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
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spessore mm.4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0004  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.4

1,00000
m²

4,49000 4,49000

 PR  4,49000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,78642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01077 = 1,5% * B)

0,71796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,55044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,05482

Incidenza manodopera al 0,87% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0005 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm 5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0005  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm 5

1,00000
m²

5,05040 5,05040

 PR  5,05040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282
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 Sommano euro (A)  5,34682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01203 = 1,5% * B)

0,80202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,76372

Incidenza manodopera al 0,78% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0006 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm.6

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0006  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo
spessore mm 6

1,00000
m²

7,06010 7,06010

 PR  7,06010

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  7,35652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01655 = 1,5% * B)

1,10348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,30600

Incidenza manodopera al 0,57% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0007 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura
colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0007  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di
ardesia, spessore mm 4 finitura colore
grigio naturale

1,00000
m²

4,09500 4,09500

 PR  4,09500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,39142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00988 = 1,5% * B)

0,65871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,55514

Incidenza manodopera al 0,95% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0008 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura
colore rosso o verde

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0008  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per
manti impermeabili, armatura in tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo;
finitura della faccia superiore con scaglie di
ardesia, spessore mm 4 finitura colore
rosso o verde

1,00000
m²

3,81000 3,81000

 PR  3,81000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,10642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00924 = 1,5% * B)

0,61596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,19462
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Incidenza manodopera al 1,02% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0009 - MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti
impermeabili ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere,
da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto
antiradice duraturo, spessore mm.4

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0009  - Membrana - MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per
manti impermeabili ANTIRADICE, con
armatura in tessuto non tessuto di
poliestere, da filo continuo; additivata con
speciali sostanze chimiche con effetto
antiradice duraturo, spessore mm.4

1,00000
m²

7,02000 7,02000

 PR  7,02000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  7,31642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01646 = 1,5% * B)

1,09746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,25527

Incidenza manodopera al 0,57% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0010 - MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili,
AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato,
con finitura della faccia siperiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di
Kg.3,4/mq colore alluminio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT
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0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0010  - Membrana - MEMBRANA prefabbricata per
manti impermeabili, AUTOPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
superiore con lamina di alluminio goffrata;
del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio
naturale

1,00000
m²

9,60000 9,60000

 PR  9,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  9,89642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02227 = 1,5% * B)

1,48446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,13809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,51897

Incidenza manodopera al 0,42% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0003 - Membrana
SAR23_0011 - MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili,
AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato,
con finitura della faccia siperiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di
Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,24360

SAR23_PR.0012.0002.0011  - Membrana - MEMBRANA prefabbricata per
manti impermeabili, AUTOPROTETTA CON
LAMINA METALLICA armatura in velo vetro
rinforzato, con finitura della faccia
superiore con lamina di alluminio goffrata;
del peso di Kg.3,4/mq colore ramato,
rosso, verde

1,00000
m²

14,89000 14,89000

 PR  14,89000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  15,18642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03417 = 1,5% * B)

2,27796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,21082

Incidenza manodopera al 0,27% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0012.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0004 - Paste
SAR23_0001 - PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00680
ora

54,38104 0,36979

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00230
ora

54,38104 0,12508

 AT  0,49487

SAR23_PR.0012.0005.0001  - Pasta - PASTA ELASTOMERICA
impermeabilizzante sintetica fluida

1,00000
kg

2,45328 2,45328

 PR  2,45328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

 RU  0,12149

 Sommano euro (A)  3,06964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00691 = 1,5% * B)

0,46045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35301

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,88310

Incidenza manodopera al 3,13% 0,12149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0004 - Paste
SAR23_0002 - PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di
gomme poliuretaniche modificate, bicomponente

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00680
ora

54,38104 0,36979

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00230
ora

54,38104 0,12508

 AT  0,49487

SAR23_PR.0012.0005.0002  - Pasta - PASTA IMPERMEABILIZZANTE di
elastomero colorato, a base di gomme
poliuretaniche modificate, bicomponente

1,00000
kg

7,68264 7,68264

 PR  7,68264

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

 RU  0,12149

 Sommano euro (A)  8,29900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01867 = 1,5% * B)

1,24485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95439

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
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10,49824

Incidenza manodopera al 1,16% 0,12149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0005 - Pittura
SAR23_0001 - PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti
impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-bituminoso, monocomponente

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00680
ora

54,38104 0,36979

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00230
ora

54,38104 0,12508

 AT  0,49487

SAR23_PR.0012.0006.0001  - Pittura - PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO
metallizzante per manti
impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-
bituminoso, monocomponente

1,00000
l

10,23000 10,23000

 PR  10,23000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149

 RU  0,12149

 Sommano euro (A)  10,84636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02440 = 1,5% * B)

1,62695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24733

 TOTALE (A + B + C) euro / l  13,72064

Incidenza manodopera al 0,89% 0,12149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0005 - Pittura
SAR23_0002 - PITTURA PROTETTIVA a base di resine sintetiche in dispersione
acquosa, nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00680
ora

54,38104 0,36979

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00230
ora

54,38104 0,12508

 AT  0,49487

SAR23_PR.0012.0006.0002  - Pittura - PITTURA PROTETTIVA a base di
resine sintetiche in dispersione acquosa,
nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio

1,00000
kg

11,48250 11,48250

 PR  11,48250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00460
ora

26,41000 0,12149
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 RU  0,12149

 Sommano euro (A)  12,09886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02722 = 1,5% * B)

1,81483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39137

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,30506

Incidenza manodopera al 0,79% 0,12149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0006 - Telo
SAR23_0001 - TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore
mm.0,40

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00300
ora

54,38104 0,16314

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

54,38104 0,05438

 AT  0,21752

SAR23_PR.0012.0004.0001  - Telo - TELO ESTRUSO per strato di
schermo al vapore, spessore mm.0,40

1,00000
m²

1,34500 1,34500

 PR  1,34500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  1,61534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00363 = 1,5% * B)

0,24230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,04340

Incidenza manodopera al 2,58% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0012.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI
SAR23_0007 - Primer
SAR23_0001 - PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

54,38104 0,10876

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

54,38104 0,05438

 AT  0,16314

SAR23_PR.0012.0003.0001  - Primer - PRIMER bituminoso a solvente per
supporti cementizi

1,00000
l

1,71100 1,71100
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 PR  1,71100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  1,92696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00434 = 1,5% * B)

0,28904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22160

 TOTALE (A + B + C) euro / l  2,43760

Incidenza manodopera al 2,17% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0001 - TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2,5

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0001  - Telo impermeabile - TELO impermeabile in
HDPE dello spessore di mm 2,5

1,00000
m²

9,45804 9,45804

 PR  9,59316

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  9,80064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02205 = 1,5% * B)

1,47010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,39781

Incidenza manodopera al 0,3% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0002 - TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0002  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,00000
m²

20,49780 20,49780

 PR  20,63292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  20,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04689 = 1,5% * B)

3,12606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,39665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,36311

Incidenza manodopera al 0,14% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0003 - TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0001.0003  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,00000
m²

24,78028 24,78028

 PR  24,94308

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490
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 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  25,18941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05668 = 1,5% * B)

3,77841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,89678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,86460

Incidenza manodopera al 0,14% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0004 - TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0001.0004  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm,
resistenzaal fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

43,25520 43,25520

 PR  43,45870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  43,76431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09847 = 1,5% * B)

6,56465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,36186

Incidenza manodopera al 0,1% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0005 - TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00070
ora

46,94588 0,03286
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0005  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,00000
m²

32,44140 32,44140

 PR  32,57652

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  32,78400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07376 = 1,5% * B)

4,91760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,77016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,47176

Incidenza manodopera al 0,09% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0006 - TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0001.0006  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,00000
m²

44,21284 44,21284
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PR

  

44,37564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  44,62197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10040 = 1,5% * B)

6,69330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,13153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,44680

Incidenza manodopera al 0,08% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0007 - TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0001.0007  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

46,68764 46,68764

 PR  46,89114

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  47,19675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10619 = 1,5% * B)

7,07951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,42763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,70389

Incidenza manodopera al 0,09% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0008 - TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con
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rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0008  - Telo impermeabile - TELO IN MESCOLA DI
GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2
mm

1,00000
m²

22,53144 22,53144

 PR  22,66656

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  22,87404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05147 = 1,5% * B)

3,43111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,93567

Incidenza manodopera al 0,13% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0009 - TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0001.0009  - Telo impermeabile - TELO IN MESCOLA DI
GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,

1,00000
m²

25,91008 25,91008
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resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore3
mm

 PR  26,07288

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  26,31921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05922 = 1,5% * B)

3,94788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,02671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,29380

Incidenza manodopera al 0,13% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0010 - TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0001.0010  - Telo impermeabile - TELO IN MESCOLA DI
GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER
PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore4
mm

1,00000
m²

29,28872 29,28872

 PR  29,49222

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  29,79783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06705 = 1,5% * B)

4,46967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,42675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,69425

Incidenza manodopera al 0,15% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
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SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0011 - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato in rotoli da
183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0011  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI
DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON
SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato in
rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al
fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo

1,00000
m²

28,15892 28,15892

 PR  28,29404

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  28,50152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06413 = 1,5% * B)

4,27523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,27768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,05443

Incidenza manodopera al 0,1% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0012 - TELO IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI,
COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E
PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA,
nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0012  - Telo impermeabile - TELO IN PVC 1,00000 17,08160 17,08160
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ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI,
COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI
RESINE VINILICHE CALANDRATI E
PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON
SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel
formato in rotoli da 183 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

m²

 PR  17,21672

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  17,42420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03920 = 1,5% * B)

2,61363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,00378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,04161

Incidenza manodopera al 0,17% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0013 - TELO IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MARMORIZZATA
PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE
VINILICHE CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al
fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0013  - Telo impermeabile - TELO IN PVC
OMOGENEO CON COLORAZIONE
MAMORIZZATA PER PAVIMENTI,
COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI
SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E
PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm,
CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in
rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al
fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo

1,00000
m²

13,66528 13,66528

 PR  13,80040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  14,00788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03152 = 1,5% * B)

2,10118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,61091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,71997

Incidenza manodopera al 0,21% 0,03697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0014 - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole,
nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0001.0014  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3
mm

1,00000
m²

23,35996 23,35996

 PR  23,52276

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  23,76909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05348 = 1,5% * B)

3,56536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,73345

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,06790

Incidenza manodopera al 0,15% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0015 - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole,
nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555
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 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0001.0015  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

25,85628 25,85628

 PR  26,05978

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  26,36539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05932 = 1,5% * B)

3,95481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,03202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,35222

Incidenza manodopera al 0,17% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0016 - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole,
nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00120
ora

46,94588 0,05634

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00230
ora

65,54992 0,15076

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

 AT  0,28576

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01380
cad.

16,27988 0,22466

SAR23_PR.0013.0001.0016  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
4,5 mm

1,00000
m²

29,63304 29,63304

 PR  29,85770

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00230
ora

26,41000 0,06074

 RU  0,06074

 Sommano euro (A)  30,20420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06796 = 1,5% * B)

4,53063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,47348
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

38,20831

Incidenza manodopera al 0,16% 0,06074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0017 - TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole,
nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00160
ora

46,94588 0,07511

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00310
ora

65,54992 0,20320

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00160
ora

65,54992 0,10488

 AT  0,38319

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01880
cad.

16,27988 0,30606

SAR23_PR.0013.0001.0017  - Telo impermeabile - TELO IN GOMMA
COLORATA NATURALE-SINTETICA per
pavimenti di palestre con superficie liscia a
vista opaca e antisdrucciolevole, nel
formato in teli da 150-190 cm di altezza,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 6
mm

1,00000
m²

33,81868 33,81868

 PR  34,12474

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00310
ora

26,41000 0,08187

 RU  0,08187

 Sommano euro (A)  34,58980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07783 = 1,5% * B)

5,18847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,97783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,75610

Incidenza manodopera al 0,19% 0,08187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0018 - TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista
in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli
da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0018  - Telo impermeabile - TELO IN VINILE per
pavimenti di palestre con superficie a vista
in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato
con fibra di vetro, nel formato in teli da
200 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 3,5 mm

1,00000
m²

18,57216 18,57216

 PR  18,70728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  18,91476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04256 = 1,5% * B)

2,83721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,92717

Incidenza manodopera al 0,15% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Telo impermeabile
SAR23_0019 - TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista
in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli
da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0001.0019  - Telo impermeabile - TELO IN VINILE per
pavimenti di palestre con superficie a vista
in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato
con fibra di vetro, nel formato in teli da
200 cm di altezza, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per
attacco adesivo spessore 4,5 mm

1,00000
m²

21,58592 21,58592

 PR  21,72104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  21,92852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04934 = 1,5% * B)

3,28928
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,52178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,73958

Incidenza manodopera al 0,13% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0002 - Marmettone
SAR23_0001 - MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm.,
colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02080
ora

70,89764 1,47467

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00690
ora

70,89764 0,48919

 AT  1,96386

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04170
cad.

3,24952 0,13550

SAR23_PR.0013.0002.0001  - Marmettoni - MARMETTONI 30x30x2,5 in
graniglia di marmo 0-35 mm., colori vari,
cemento bianco ad alta resistenza e ossidi
levigati e lucidati

1,00000
m²

29,92356 29,92356

 PR  30,05906

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01390
ora

26,41000 0,36710

 RU  0,36710

 Sommano euro (A)  32,39002

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07288 = 1,5% * B)

4,85850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,72485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,97337

Incidenza manodopera al 0,9% 0,36710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0002 - Marmettone
SAR23_0002 - MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa, segati, con scaglie di
marmo 0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi
levigati e lucidati

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

70,89764 1,77244

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

 AT  2,36089

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,08330
cad.

3,24952 0,27069

SAR23_PR.0013.0002.0002  - Marmettoni - MARMETTONI 40x40x3,5 a
grana grossa, segati, con scaglie di marmo

1,00000
m²

43,23368 43,23368
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0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad
alta resistenza e ossidi levigati e lucidati

 PR  43,50437

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  0,44105

 Sommano euro (A)  46,30631

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10419 = 1,5% * B)

6,94595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,32523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  58,57749

Incidenza manodopera al 0,75% 0,44105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0002 - Marmettone
SAR23_0003 - MARMETTONI 40x40x3,5 MICROMARMO a grana finissima, con
graniglia di marmo 0-3 mm , colori vari, cemento bianco ad altissima
resistenza e ossidi levigati e lucidati

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

70,89764 1,77244

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

 AT  2,36089

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,08330
cad.

3,24952 0,27069

SAR23_PR.0013.0002.0003  - Marmettoni - MARMETTONI 40x40x3,5
MICROMARMO a grana finissima, con
graniglia di marmo 0-3 mm , colori vari,
cemento bianco ad altissima resistenza e
ossidi levigati e lucidati

1,00000
m²

31,61288 31,61288

 PR  31,88357

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  0,44105

 Sommano euro (A)  34,68551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07804 = 1,5% * B)

5,20283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,98883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  43,87717

Incidenza manodopera al 1,01% 0,44105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0001 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta
commerciale tipo liscio

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0001  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 8/9. Scelta commerciale
tipo liscio

1,00000
m²

10,50633 10,50633

 PR  10,83193

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  11,54335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02597 = 1,5% * B)

1,73150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,60234

Incidenza manodopera al 0,9% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0002 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta
commerciale tipo antisdrucciolo

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0002  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 8/9. Scelta commerciale
tipo antisdrucciolo

1,00000
m²

10,80090 10,80090

 PR  11,12650

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  11,83792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02664 = 1,5% * B)

1,77569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,97497

Incidenza manodopera al 0,88% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0003 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta
tipo liscio

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0003  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo liscio

1,00000
m²

11,65188 11,65188

 PR  11,97748

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  12,68890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02855 = 1,5% * B)

1,90334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,05146

Incidenza manodopera al 0,82% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0004 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta
tipo antisdrucciolo

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0004  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo
antisdrucciolo

1,00000
m²

12,12101 12,12101

 PR  12,44661

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  13,15803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02961 = 1,5% * B)

1,97370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,64490
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Incidenza manodopera al 0,79% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0005 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo
liscio

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00110
viaggi

577,51072 0,63526

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,79018

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02630
cad.

16,27988 0,42816

SAR23_PR.0013.0003.0005  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio

1,00000
m²

16,11407 16,11407

 PR  16,54223

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  17,50936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03940 = 1,5% * B)

2,62640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,01358

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,14934

Incidenza manodopera al 0,8% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0006 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo
antisdrucciolo

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00110
viaggi

577,51072 0,63526

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

 AT  0,79018

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02630
cad.

16,27988 0,42816

SAR23_PR.0013.0003.0006  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7
1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisdrucciolo

1,00000
m²

18,30698 18,30698

 PR  18,73514

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  19,70227
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04433 = 1,5% * B)

2,95534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,92337

Incidenza manodopera al 0,71% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0007 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 10x20 spessore 8/9 tipo liscio

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0007  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES ROSSO
10x20 spessore 8/9 tipo liscio

1,00000
m²

12,66651 12,66651

 PR  12,99211

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  13,70353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03083 = 1,5% * B)

2,05553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,57591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,33497

Incidenza manodopera al 0,76% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0008 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 20x20

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0008  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 20x20

1,00000
m²

19,06080 19,06080

 PR  19,38640

Pagina 4.938 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  20,09782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04522 = 1,5% * B)

3,01467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,31125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,42374

Incidenza manodopera al 0,52% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0009 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 30x30

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0009  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 30x30

1,00000
m²

20,61840 20,61840

 PR  20,94400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  21,65542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04872 = 1,5% * B)

3,24831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,39410

Incidenza manodopera al 0,48% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0010 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 33x33

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT
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0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0010  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 33x33

1,00000
m²

22,59840 22,59840

 PR  22,92400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  23,63542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05318 = 1,5% * B)

3,54531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,71807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,89880

Incidenza manodopera al 0,44% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0011 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 40x40

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0011  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale medio/ forte (abitazioni)
dimensioni 40x40

1,00000
m²

28,52520 28,52520

 PR  28,85080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  29,56222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06651 = 1,5% * B)

4,43433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,39966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,39621

Incidenza manodopera al 0,35% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0012 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201
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t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0012  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
20x20

1,00000
m²

21,33120 21,33120

 PR  21,65680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  22,36822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05033 = 1,5% * B)

3,35523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,57235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,29580

Incidenza manodopera al 0,47% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0013 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0013  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
30x30

1,00000
m²

23,86560 23,86560

 PR  24,19120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  24,90262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05603 = 1,5% * B)

3,73539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,86380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,50181

Incidenza manodopera al 0,42% 0,13205
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0014 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0014  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
33x33

1,00000
m²

27,11280 27,11280

 PR  27,43840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  28,14982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06334 = 1,5% * B)

4,22247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,23723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  35,60952

Incidenza manodopera al 0,37% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0015 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a
traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0015  - Piastrelle - PIASTRELLE MONOCOTTURA per
pavimenti interni soggetti a traffico
pedonale forte (uffici-scuole) dimensione
40x40

1,00000
m²

31,78560 31,78560

 PR  32,11120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  32,82262
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07385 = 1,5% * B)

4,92339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,77460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,52061

Incidenza manodopera al 0,32% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0016 - PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0016  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO dimensione 20x20

1,00000
m²

15,87405 15,87405

 PR  16,19965

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  16,91107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03805 = 1,5% * B)

2,53666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,94477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,39250

Incidenza manodopera al 0,62% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0017 - PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0017  - Piastrelle - PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO dimensione 30x30

1,00000
m²

17,91422 17,91422

 PR  18,23982

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205
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 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  18,95124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04264 = 1,5% * B)

2,84269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17939

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,97332

Incidenza manodopera al 0,55% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0018 - PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0018  - Piastrelle - PIASTRELLE DI KLINKER per
pavimenti interni formato 12x24

1,00000
m²

28,84200 28,84200

 PR  29,16760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  29,87902

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06723 = 1,5% * B)

4,48185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,43609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,79696

Incidenza manodopera al 0,35% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0019 - PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00080
viaggi

577,51072 0,46201

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

 AT  0,57937

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0003.0019  - Piastrelle - PIASTRELLE DI KLINKER per
pavimenti interni formato 30x30

1,00000
m²

37,80480 37,80480
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 PR  38,13040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  38,84182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08739 = 1,5% * B)

5,82627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,46681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,13490

Incidenza manodopera al 0,27% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0020 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per
rivestimenti, colore bianco formato 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,43935

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01180
cad.

16,27988 0,19210

SAR23_PR.0013.0003.0020  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta rossa, per
rivestimenti, colore bianco formato 15x15

1,00000
m²

21,42360 21,42360

 PR  21,61570

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  22,13164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04980 = 1,5% * B)

3,31975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,54514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,99653

Incidenza manodopera al 0,27% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0021 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per
rivestimenti, colore bianco formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,43935

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01180
cad.

16,27988 0,19210

SAR23_PR.0013.0003.0021  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta rossa, per
rivestimenti, colore bianco formato 20x20

1,00000
m²

22,13640 22,13640

 PR  22,32850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  22,84444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05140 = 1,5% * B)

3,42667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,62711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,89822

Incidenza manodopera al 0,27% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0022 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 15x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,43935

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01180
cad.

16,27988 0,19210

SAR23_PR.0013.0003.0022  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 15x15

1,00000
m²

30,20160 30,20160

 PR  30,39370

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  30,90964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06955 = 1,5% * B)

4,63645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,55461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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39,10070

Incidenza manodopera al 0,2% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0023 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 20x20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,43935

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01180
cad.

16,27988 0,19210

SAR23_PR.0013.0003.0023  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 20x20

1,00000
m²

33,02640 33,02640

 PR  33,21850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  33,73444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07590 = 1,5% * B)

5,06017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,87946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,67407

Incidenza manodopera al 0,18% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0003.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Piastrelle
SAR23_0024 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 15x20 o 15x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,43935

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A 0,01180 16,27988 0,19210
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PERDERE cad.

SAR23_PR.0013.0003.0024  - Piastrelle - PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, a pasta bianca, per
rivestimenti, decorate formato 15x20 o
15x30

1,00000
m²

25,42320 25,42320

 PR  25,61530

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  26,13124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05880 = 1,5% * B)

3,91969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,00509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,05602

Incidenza manodopera al 0,23% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Mattonelle
SAR23_0001 - MATTONELLE IN COTTO formato 20x20 o 20,5x41

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

 AT  1,46592

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0004.0001  - Mattonelle - MATTONELLE IN COTTO
formato 20x20 o 20,5x41

1,00000
m²

18,53609 18,53609

 PR  18,86169

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  20,50456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04614 = 1,5% * B)

3,07568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,35802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,93826

Incidenza manodopera al 0,68% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Mattonelle
SAR23_0002 - MATTONELLE IN COTTO formato 25x25 o 33x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,02000
ora

65,54992 1,31100
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,46592

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0004.0002  - Mattonelle - MATTONELLE IN COTTO
formato 25x25 o 33x33

1,00000
m²

18,65610 18,65610

 PR  18,98170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  20,62457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04641 = 1,5% * B)

3,09369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,37183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  26,09009

Incidenza manodopera al 0,68% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Mattonelle
SAR23_0003 - MATTONELLE IN COTTO formato 40x40

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00330
ora

46,94588 0,15492

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

 AT  1,46592

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,02000
cad.

16,27988 0,32560

SAR23_PR.0013.0004.0003  - Mattonelle - MATTONELLE IN COTTO
formato 40x40

1,00000
m²

22,64916 22,64916

 PR  22,97476

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  24,61763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05539 = 1,5% * B)

3,69264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,83103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,14130

Incidenza manodopera al 0,57% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0001 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00250
ora

57,36156 0,14340
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0001  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

1,00000
m²

39,54300 39,54300

 PR  39,67298

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  41,09555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09246 = 1,5% * B)

6,16433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,98587

Incidenza manodopera al 0,25% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0002 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0002  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in TRAVERTINO STUCCATO

1,00000
m²

45,19200 45,19200

 PR  45,32198

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU
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0,13205

 Sommano euro (A)  46,74455

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10518 = 1,5% * B)

7,01168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,37562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,13185

Incidenza manodopera al 0,22% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0003 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0003  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSSO VERONA

1,00000
m²

51,20684 51,20684

 PR  51,33682

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  52,75939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11871 = 1,5% * B)

7,91391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,06733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,74063

Incidenza manodopera al 0,2% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0004 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,01500 65,54992 0,98325
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0004  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ARABESCATO

1,00000
m²

93,20312 93,20312

 PR  93,33310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  94,75567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21320 = 1,5% * B)

14,21335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,89690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,86592

Incidenza manodopera al 0,11% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0005 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0005  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo NERO MARQUINIA

1,00000
m²

99,26100 99,26100

 PR  99,39098

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  100,81355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22683 = 1,5% * B)

15,12203
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,59356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,52914

Incidenza manodopera al 0,1% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0006 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0006  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

1,00000
m²

153,78192 153,78192

 PR  153,91190

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  155,33447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34950 = 1,5% * B)

23,30017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,86346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  196,49810

Incidenza manodopera al 0,07% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0007 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00330
ora

65,54992 0,21631
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0007  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo BIANCONE TIRRENO

1,00000
m²

38,77904 38,77904

 PR  38,97011

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  40,83216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09187 = 1,5% * B)

6,12482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,69570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,65268

Incidenza manodopera al 0,33% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0008 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0008  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in TRAVERTINO STUCCATO

1,00000
m²

45,19200 45,19200

 PR  45,38307

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  47,24512

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10630 = 1,5% * B)

7,08677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,43319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  59,76508

Incidenza manodopera al 0,29% 0,17167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0009 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0009  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSSO VERONA

1,00000
m²

68,65956 68,65956

 PR  68,85063

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  70,71268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15910 = 1,5% * B)

10,60690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,13196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  89,45154

Incidenza manodopera al 0,19% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0010 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0010  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO, 1,00000 125,19260 125,19260
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TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ARABESCATO

m²

 PR  125,38367

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  127,24572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28630 = 1,5% * B)

19,08686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,63326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  160,96584

Incidenza manodopera al 0,11% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0011 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0011  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo NERO MARQUINIA

1,00000
m²

137,31912 137,31912

 PR  137,51019

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  139,37224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31359 = 1,5% * B)

20,90584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,02781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  176,30589

Incidenza manodopera al 0,1% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0012 - LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
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levigare e lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0012  - Lastre - LASTRE IN MARMO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

1,00000
m²

189,80640 189,80640

 PR  189,99747

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  191,85952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43168 = 1,5% * B)

28,77893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,06385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  242,70230

Incidenza manodopera al 0,07% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0013 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito ROSA NULE

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0013  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera ingranito ROSA NULE

1,00000
m²

58,48060 58,48060

 PR  58,61058
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  60,03315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13507 = 1,5% * B)

9,00497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,90381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,94193

Incidenza manodopera al 0,17% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0014 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0014  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GHIANDONE

1,00000
m²

70,58560 70,58560

 PR  70,71558

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  72,13815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16231 = 1,5% * B)

10,82072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,29589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,25476

Incidenza manodopera al 0,14% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0015 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito ROSA BETA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00250
ora

57,36156 0,14340
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38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0015  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito ROSA BETA

1,00000
m²

50,80872 50,80872

 PR  50,93870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  52,36127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11781 = 1,5% * B)

7,85419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,02155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,23701

Incidenza manodopera al 0,2% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0016 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0016  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GRIGIO PERLA

1,00000
m²

75,10480 75,10480

 PR  75,23478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  76,65735
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17248 = 1,5% * B)

11,49860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,81560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  96,97155

Incidenza manodopera al 0,14% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0017 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito NERO AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0017  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO AFRICA

1,00000
m²

123,89064 123,89064

 PR  124,02062

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  125,44319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28225 = 1,5% * B)

18,81648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,42597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  158,68564

Incidenza manodopera al 0,08% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0018 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00250
ora

57,36156 0,14340

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,00250 65,54992 0,16387
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  1,29052

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,04000
cad.

3,24952 0,12998

SAR23_PR.0013.0005.0018  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO ASSOLUTO

1,00000
m²

200,29740 200,29740

 PR  200,42738

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  201,84995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45416 = 1,5% * B)

30,27749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,21274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  255,34018

Incidenza manodopera al 0,05% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0019 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito ROSA NULE

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0019  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera ingranito ROSA NULE

1,00000
m²

79,15056 79,15056

 PR  79,34163

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  81,20368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18271 = 1,5% * B)

12,18055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,33842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  102,72265

Incidenza manodopera al 0,17% 0,17167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0020 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0020  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GHIANDONE

1,00000
m²

81,34560 81,34560

 PR  81,53667

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  83,39872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18765 = 1,5% * B)

12,50981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,59085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  105,49938

Incidenza manodopera al 0,16% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0021 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito ROSA BETA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE 0,05880 3,24952 0,19107
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incidenza 5 reimpieghi cad.

SAR23_PR.0013.0005.0021  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito ROSA BETA

1,00000
m²

71,08056 71,08056

 PR  71,27163

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  73,13368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16455 = 1,5% * B)

10,97005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,51410

Incidenza manodopera al 0,19% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0022 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0022  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito GRIGIO PERLA

1,00000
m²

82,47540 82,47540

 PR  82,66647

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  84,52852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19019 = 1,5% * B)

12,67928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,72078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  106,92858

Incidenza manodopera al 0,16% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Pagina 4.963 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0023 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito NERO AFRICA

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0023  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO AFRICA

1,00000
m²

172,04164 172,04164

 PR  172,23271

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  174,09476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39171 = 1,5% * B)

26,11421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,02090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  220,22987

Incidenza manodopera al 0,08% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0005.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Lastra
SAR23_0024 - LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO
SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0003.0006  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg

0,00330
ora

57,36156 0,18929

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01960
ora

65,54992 1,28478

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  1,69038

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,05880
cad.

3,24952 0,19107

SAR23_PR.0013.0005.0024  - Lastre - LASTRE DI GRANITO GREZZO,
TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE
DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60,
30x30 per pavimenti da levigare e lucidare
in opera in granito NERO ASSOLUTO

1,00000
m²

264,92196 264,92196
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 PR  265,11303

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00650
ora

26,41000 0,17167

 RU  0,17167

 Sommano euro (A)  266,97508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60069 = 1,5% * B)

40,04626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,70213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  337,72347

Incidenza manodopera al 0,05% 0,17167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0001 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in marmo BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0001  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
BIANCONE TIRRENO

1,00000
m²

49,60360 49,60360

 PR  49,60360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  51,77055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11648 = 1,5% * B)

7,76558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,95361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,48974

Incidenza manodopera al 0,81% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0002 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in TRAVERTINO stuccato

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875
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SAR23_PR.0013.0006.0002  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO
stuccato

1,00000
m²

62,13900 62,13900

 PR  62,13900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  64,30595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14469 = 1,5% * B)

9,64589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,39518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,34702

Incidenza manodopera al 0,65% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0003 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in marmo ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0003  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
ROSSO VERONA

1,00000
m²

71,17740 71,17740

 PR  71,17740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  73,34435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16502 = 1,5% * B)

11,00165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,43460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,78060

Incidenza manodopera al 0,57% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0004 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in marmo ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,01000
ora

65,54992 0,65550
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0004  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO

1,00000
m²

107,26644 107,26644

 PR  107,26644

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  109,43339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24623 = 1,5% * B)

16,41501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,58484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  138,43324

Incidenza manodopera al 0,38% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0005 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in marmo NERO MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0005  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA

1,00000
m²

112,91544 112,91544

 PR  112,91544

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  115,08239

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25894 = 1,5% * B)

17,26236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,23448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  145,57923

Incidenza manodopera al 0,36% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0006 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,01500 65,54992 0,98325
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0006  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in marmo ROSA
DEL PORTOGALLO

1,00000
m²

167,98512 167,98512

 PR  167,98512

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  170,15207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38284 = 1,5% * B)

25,52281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,56749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  215,24237

Incidenza manodopera al 0,25% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0007 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in
marmo BIANCONE TIRRENO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0007  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo BIANCONE
TIRRENO

1,00000
m²

52,49804 52,49804

 PR  52,49804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  55,38600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12462 = 1,5% * B)

8,30790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36939

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,06329

Incidenza manodopera al 1,01% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0008 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in
TRAVERTINO STUCCATO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0008  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in TRAVERTINO
STUCCATO

1,00000
m²

66,65820 66,65820

 PR  66,65820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  69,54616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15648 = 1,5% * B)

10,43192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,99781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,97589

Incidenza manodopera al 0,8% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0009 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in
marmo ROSSO VERONA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0009  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo ROSSO
VERONA

1,00000
m²

82,38932 82,38932

 PR  82,38932

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  85,27728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19187 = 1,5% * B)

12,79159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,80689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  107,87576

Incidenza manodopera al 0,65% 0,70515
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0010 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in
marmo ARABESCATO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0010  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo
ARABESCATO

1,00000
m²

138,92236 138,92236

 PR  138,92236

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  141,81032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31907 = 1,5% * B)

21,27155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,30819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  179,39006

Incidenza manodopera al 0,39% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0011 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in
marmo NERO MARQUINIA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0011  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo NERO
MARQUINIA

1,00000
m²

151,03812 151,03812

 PR  151,03812

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  153,92608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34633 = 1,5% * B)

23,08891
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,70150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  194,71649

Incidenza manodopera al 0,36% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0012 - PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in
marmo ROSA DEL PORTOGALLO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0012  - Pavimento - PAVIMENTO IN MARMO DELLO
SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30,
levigato e lucidato in stabilimento sulla
sola faccia superiore in marmo ROSA DEL
PORTOGALLO

1,00000
m²

203,54692 203,54692

 PR  203,54692

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  206,43488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46448 = 1,5% * B)

30,96523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,74001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  261,14012

Incidenza manodopera al 0,27% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0013 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito ROSA NULE

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0013  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE

1,00000
m²

74,96492 74,96492

 PR  74,96492

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU
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0,52820

 Sommano euro (A)  77,13187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17355 = 1,5% * B)

11,56978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,87017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,57182

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0014 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0014  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE

1,00000
m²

72,30720 72,30720

 PR  72,30720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  74,47415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16757 = 1,5% * B)

11,17112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,56453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  94,20980

Incidenza manodopera al 0,56% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0015 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito ROSA BETA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0015  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA

1,00000
m²

66,87340 66,87340
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 PR  66,87340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  69,04035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15534 = 1,5% * B)

10,35605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,93964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,33604

Incidenza manodopera al 0,6% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0016 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0016  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA

1,00000
m²

74,56680 74,56680

 PR  74,56680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  76,73375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17265 = 1,5% * B)

11,51006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,82438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,06819

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0017 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito NERO AFRICA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT
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1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0017  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA

1,00000
m²

139,72936 139,72936

 PR  139,72936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  141,89631

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31927 = 1,5% * B)

21,28445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,31808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  179,49884

Incidenza manodopera al 0,29% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0018 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito NERO ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0013.0006.0018  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60
o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO

1,00000
m²

216,45892 216,45892

 PR  216,45892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  218,62587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49191 = 1,5% * B)

32,79388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,14198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  276,56173

Incidenza manodopera al 0,19% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0019 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito ROSA NULE

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0019  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
NULE

1,00000
m²

94,50508 94,50508

 PR  94,50508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  97,39304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21913 = 1,5% * B)

14,60896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,20020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  123,20220

Incidenza manodopera al 0,57% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0020 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito GHIANDONE

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0020  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GHIANDONE

1,00000
m²

83,60520 83,60520

 PR  83,60520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  86,49316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19461 = 1,5% * B)

12,97397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,94671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  109,41384

Incidenza manodopera al 0,64% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0021 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
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in granito ROSA BETA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0021  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito ROSA
BETA

1,00000
m²

86,41356 86,41356

 PR  86,41356

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  89,30152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20093 = 1,5% * B)

13,39523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,26968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  112,96643

Incidenza manodopera al 0,62% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0022 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito GRIGIO PERLA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0022  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito
GRIGIO PERLA

1,00000
m²

86,99460 86,99460

 PR  86,99460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  89,88256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20224 = 1,5% * B)

13,48238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,33649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  113,70143

Incidenza manodopera al 0,62% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0023 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito NERO AFRICA

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0023  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
AFRICA

1,00000
m²

187,38540 187,38540

 PR  187,38540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  190,27336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42812 = 1,5% * B)

28,54100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,88144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  240,69580

Incidenza manodopera al 0,29% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0006.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Pavimento
SAR23_0024 - PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre
30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore
in granito NERO ASSOLUTO

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0013.0006.0024  - Pavimento - PAVIMENTO IN GRANITO
DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o
30x30, levigato e lucidato in stabilimento
sulla sola faccia superiore in granito NERO
ASSOLUTO

1,00000
m²

280,26572 280,26572

 PR  280,26572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  283,15368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63710 = 1,5% * B)

42,47305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,56267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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358,18940

Incidenza manodopera al 0,2% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0001 - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0007.0001  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,00000
m²

19,60472 19,60472

 PR  19,73984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  19,94732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04488 = 1,5% * B)

2,99210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,23336

Incidenza manodopera al 0,15% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0002 - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0007.0002  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,00000
m²

22,53144 22,53144

 PR  22,69424

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  22,94057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05162 = 1,5% * B)

3,44109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,63817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,01983

Incidenza manodopera al 0,15% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0003 - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0007.0003  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

25,23220 25,23220

 PR  25,43570

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  25,74131
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05792 = 1,5% * B)

3,86120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,96025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,56276

Incidenza manodopera al 0,17% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0004 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0007.0004  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
2,5 mm

1,00000
m²

43,08304 43,08304

 PR  43,21816

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  43,42564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09771 = 1,5% * B)

6,51385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,99395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  54,93344

Incidenza manodopera al 0,07% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0005 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00170
ora

65,54992 0,11143
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0007.0005  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,2 mm

1,00000
m²

45,05212 45,05212

 PR  45,21492

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  45,46125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10229 = 1,5% * B)

6,81919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,22804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,50848

Incidenza manodopera al 0,08% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0006 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0007.0006  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del
diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel
formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

50,46440 50,46440

 PR  50,66790

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546
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 Sommano euro (A)  50,97351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11469 = 1,5% * B)

7,64603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,86195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,48149

Incidenza manodopera al 0,09% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0007 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI
DELLO SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro
di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00280
ora

65,54992 0,18354

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,34103

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01110
cad.

16,27988 0,18071

SAR23_PR.0013.0007.0007  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVMENTI DELLO
SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,00000
m²

43,23368 43,23368

 PR  43,41439

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

 RU  0,07395

 Sommano euro (A)  43,82937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09862 = 1,5% * B)

6,57441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,04038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,44416

Incidenza manodopera al 0,13% 0,07395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0008 - PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26
mm e altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e
con rovescio predisposto per attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00280
ora

65,54992 0,18354

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,34103

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01110
cad.

16,27988 0,18071

SAR23_PR.0013.0007.0008  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA NERA
SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN
RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e
altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,00000
m²

30,83816 30,83816

 PR  31,01887

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

 RU  0,07395

 Sommano euro (A)  31,43385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07073 = 1,5% * B)

4,71508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,61489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,76382

Incidenza manodopera al 0,19% 0,07395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0009 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo
spessore 3,5 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0007.0009  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel
formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore
3,5 mm

1,00000
m²

43,36280 43,36280

 PR  43,56630

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU
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0,05546

 Sommano euro (A)  43,87191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09871 = 1,5% * B)

6,58079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,04527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,49797

Incidenza manodopera al 0,1% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0010 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo
spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0007.0010  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
SINTETICA PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel
formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

43,93308 43,93308

 PR  44,13658

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  44,44219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09999 = 1,5% * B)

6,66633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,21937

Incidenza manodopera al 0,1% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0011 - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 2 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00070
ora

46,94588 0,03286
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manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0007.0011  - Piastra - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 2
mm

1,00000
m²

25,91008 25,91008

 PR  26,04520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  26,25268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05907 = 1,5% * B)

3,93790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,20964

Incidenza manodopera al 0,11% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0012 - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00080
ora

46,94588 0,03756

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,20143

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0013.0007.0012  - Piastra - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 3
mm

1,00000
m²

28,15892 28,15892

 PR  28,32172

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00170 26,41000 0,04490
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  28,56805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06428 = 1,5% * B)

4,28521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,13859

Incidenza manodopera al 0,12% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0013 - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI,
COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel
formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,25015

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01250
cad.

16,27988 0,20350

SAR23_PR.0013.0007.0013  - Piastra - PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME
SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E
MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON
SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo spessore 4
mm

1,00000
m²

32,66736 32,66736

 PR  32,87086

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00210
ora

26,41000 0,05546

 RU  0,05546

 Sommano euro (A)  33,17647

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07465 = 1,5% * B)

4,97647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,81529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,96823

Incidenza manodopera al 0,13% 0,05546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0014 - PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI
DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato 61X61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco
adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00070
ora

46,94588 0,03286
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0007.0015  - Piastra - PIASTRA IN GOMMA COLORATA
NATURALE PER PAVIMENTI DELLO
SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE
GOFFRATA, nel formato 61X61 cm,
resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,00000
m²

29,28872 29,28872

 PR  29,42384

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  29,63132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06667 = 1,5% * B)

4,44470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,40760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,48362

Incidenza manodopera al 0,1% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0015 - PIASTRA IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI,
COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E
PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA,
nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto
per attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0007.0016  - Piastra - PIASTRA IN PVC ETEROGENEO
COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA
DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATI E PRESSATI, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
GOFFRATA O LISCIA, nel formato 61x61
cm, resistenza al fuoco classe 1 e con
rovescio predisposto per attacco adesivo

1,00000
m²

18,22400 18,22400

 PR
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18,35912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  18,56660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04177 = 1,5% * B)

2,78499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,13516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,48675

Incidenza manodopera al 0,16% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0013.0007.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Piastra
SAR23_0016 - PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE
MAMORIZZATA PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI
SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2
mm, CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco
classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,17051

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00830
cad.

16,27988 0,13512

SAR23_PR.0013.0007.0014  - Piastra - PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON
COLORAZIONE MAMORIZZATA PER
PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO
STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE
CALANDRATO E PRESSATO, DELLO
SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE
LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza
al fuoco classe 1 e con rovescio
predisposto per attacco adesivo

1,00000
m²

14,49216 14,49216

 PR  14,62728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  14,83476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03338 = 1,5% * B)

2,22521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,70600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,76597

Incidenza manodopera al 0,2% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0001 - Geotessile
SAR23_0001 - GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in
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100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per
metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una
striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00150
ora

54,38104 0,08157

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

54,38104 0,01631

 AT  0,09788

SAR23_PR.0014.0001.0001  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

1,00000
m²

1,01144 1,01144

 PR  1,01144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  1,12253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00253 = 1,5% * B)

0,16838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,42000

Incidenza manodopera al 0,93% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0001 - Geotessile
SAR23_0002 - GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per
metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una
striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00150
ora

54,38104 0,08157

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

54,38104 0,01631

 AT  0,09788

SAR23_PR.0014.0001.0002  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;

1,00000
m²

1,40956 1,40956
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fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 19,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

 PR  1,40956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  1,52065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00342 = 1,5% * B)

0,22810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,92363

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0001 - Geotessile
SAR23_0003 - GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per
metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una
striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00150
ora

54,38104 0,08157

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

54,38104 0,01631

 AT  0,09788

SAR23_PR.0014.0001.0003  - Geotessile - GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la
normativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformità CE; avente i
seguenti pesi in grammi per metro quadro
e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN
ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015

1,00000
m²

2,81912 2,81912

 PR  2,81912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  2,93021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00659 = 1,5% * B)

0,43953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,70671

Incidenza manodopera al 0,36% 0,01321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0002 - Geocomposito
SAR23_0001 - GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili non
tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti
continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante
agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno
essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in
opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320,
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per
metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo:
gr/mq 600 secondo UNI EN ISO 9864:2005; l/mqs >40

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00150
ora

54,38104 0,08157

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

54,38104 0,01631

 AT  0,09788

SAR23_PR.0014.0002.0001  - Geocomposito - GEOCOMPOSITO TESSILE
costituito da due geotessili non tessuti
composti esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti
tra loro mediante agugliatura meccanica. I
due geotessili, aventi funzioni differenti,
dovranno essere di due colori differenti per
la corretta individuazione in fase di posa in
opera. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320,
unitamente al marchio di conformità CE;
avente i seguenti pesi in grammi per metro
quadro e le seguenti permeabilità in litri
per metro quadro al secondo: gr/mq 600
secondo UNI EN ISO 9864:2005; l/mqs >40

1,00000
m²

3,50776 3,50776

 PR  3,50776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  3,61885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00814 = 1,5% * B)

0,54283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,41617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,57785

Incidenza manodopera al 0,29% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0002 - Geocomposito
SAR23_0002 - GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un geotessile nontessuto
composto esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un
tessuto multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura
dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di
conformità CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione
longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; resistenza a
trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015;
permeabilità verticale [l/ m2s]: > 45 secondo UNI EN ISO 11058:2019

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,00150
ora

54,38104 0,08157
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portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00030
ora

54,38104 0,01631

 AT  0,09788

SAR23_PR.0014.0002.0002  - Geocomposito - GEOCOMPOSITO TESSILE
costituito da un geotessile nontessuto
composto esclusivamente da fibre in 100%
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, stabilizzato ai raggi UV
accoppiato meccanicamente ad un tessuto
multifilamento in poliestere ad elevato
modulo. Fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO
10320,unitamente al marchio di
conformità CE, avente le seguenti
caratteristiche: resistenza a trazione
longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015; resistenza a trazione
trasversale [kN/m]: 35,0 secondo UNI EN
ISO 10319:2015; permeabilità verticale [l/
m2s]: > 45 secondo UNI EN ISO
11058:2019

1,00000
m²

3,38940 3,38940

 PR  3,38940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  3,50049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00788 = 1,5% * B)

0,52507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,40256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  4,42812

Incidenza manodopera al 0,3% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0003 - Pietrini di cemento
SAR23_0001 - PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore
cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00710
ora

70,89764 0,50337

 AT  1,51721

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,07140
cad.

3,24952 0,23202

SAR23_PR.0014.0005.0001  - Pietrini di cemento - PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm
2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e
16) colore grigio

1,00000
m²

7,44592 7,44592

 PR  7,67794

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)
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9,57281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02154 = 1,5% * B)

1,43592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  12,10960

Incidenza manodopera al 3,12% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0003 - Pietrini di cemento
SAR23_0002 - PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore
cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00710
ora

70,89764 0,50337

 AT  1,51721

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,07140
cad.

3,24952 0,23202

SAR23_PR.0014.0005.0002  - Pietrini di cemento - PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm
2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e
16) colore rosso

1,00000
m²

8,18836 8,18836

 PR  8,42038

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  10,31525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02321 = 1,5% * B)

1,54729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,04879

Incidenza manodopera al 2,89% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0003 - Pietrini di cemento
SAR23_0003 - PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore
cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00710
ora

70,89764 0,50337

 AT  1,51721
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SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,07140
cad.

3,24952 0,23202

SAR23_PR.0014.0005.0003  - Pietrini di cemento - PIETRINI DI CEMENTO,
dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm
2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e
16) colore giallo-verde

1,00000
m²

9,81312 9,81312

 PR  10,04514

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  11,94001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02687 = 1,5% * B)

1,79100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,37310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,10411

Incidenza manodopera al 2,5% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0001 - ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato,
autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0014.0006.0001  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6 colore
grigio

1,00000
m²

11,16888 11,16888

 PR  11,49383

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

 RU  0,75533

 Sommano euro (A)  15,29067

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03440 = 1,5% * B)

2,29360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,75843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,34270

Incidenza manodopera al 3,9% 0,75533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0002 - ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato,
autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,02860 70,89764 2,02767
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0014.0006.0002  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso

1,00000
m²

12,09424 12,09424

 PR  12,41919

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

 RU  0,75533

 Sommano euro (A)  16,21603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03649 = 1,5% * B)

2,43240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,51327

Incidenza manodopera al 3,68% 0,75533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0003 - ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato,
autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0014.0006.0003  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
per pavimentazione in calcestruzzo
vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o
"DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo

1,00000
m²

13,03036 13,03036

 PR  13,35531

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

 RU  0,75533

 Sommano euro (A)  17,15215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03859 = 1,5% * B)

2,57282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,97250
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

21,69747

Incidenza manodopera al 3,48% 0,75533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0004 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO
LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore grigio

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0004  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con
smusso superiore colore grigio

1,00000
m²

11,63156 11,63156

 PR  12,28146

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  14,93659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03361 = 1,5% * B)

2,24049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,71771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,89479

Incidenza manodopera al 2,8% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0005 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO
LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore rosso

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0005  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con
smusso superiore colore rosso

1,00000
m²

11,88980 11,88980
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 PR  12,53970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  15,19483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03419 = 1,5% * B)

2,27922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,22146

Incidenza manodopera al 2,75% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0006 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO
LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore verde

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0006  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con
smusso superiore colore verde

1,00000
m²

12,81516 12,81516

 PR  13,46506

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  16,12019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03627 = 1,5% * B)

2,41803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,39204

Incidenza manodopera al 2,59% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0007 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con
solcature diagonali con funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8 colore grigio

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,01000 70,89764 0,70898
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0007  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO con solcature diagonali con
funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8 colore grigio

1,00000
m²

11,44864 11,44864

 PR  12,09854

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  14,75367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03320 = 1,5% * B)

2,21305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,69667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,66339

Incidenza manodopera al 2,83% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0008 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con
solcature diagonali con funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8colore rosso

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0008  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO con solcature diagonali con
funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8 colore rosso

1,00000
m²

12,36324 12,36324

 PR  13,01314

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  15,66827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03525 = 1,5% * B)

2,35024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,80185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,82036

Incidenza manodopera al 2,66% 0,52820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0009 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con
solcature diagonali con funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8colore verde

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0009  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
CEMENTO con solcature diagonali con
funzione antisdrucciolo per rampe; formato
40x40x3,8 colore verde

1,00000
m²

14,63360 14,63360

 PR  15,28350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  17,93863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04036 = 1,5% * B)

2,69079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,06294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,69236

Incidenza manodopera al 2,33% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0010 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento,
dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni
geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza colori,
grigio, rosso

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0010  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone con la superficie grezza colori
grigio, rosso

1,00000
m²

12,81516 12,81516
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 PR  13,46506

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  16,12019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03627 = 1,5% * B)

2,41803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,39204

Incidenza manodopera al 2,59% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0011 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento,
dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni
geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza21) colori
avana, verde

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0011  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone con la superficie grezza colori
avana, verde

1,00000
m²

13,27784 13,27784

 PR  13,92774

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  16,58287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03731 = 1,5% * B)

2,48743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,97733

Incidenza manodopera al 2,52% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0012 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento,
dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni
geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori
grigio, rosso, marrone

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,02000
ora

70,89764 1,41795
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0012  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone con la superficie levigata colori
grigio, rosso, marrone

1,00000
m²

18,31352 18,31352

 PR  18,96342

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  21,61855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04864 = 1,5% * B)

3,24278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,34746

Incidenza manodopera al 1,93% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0013 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento,
dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni
geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori
verde, bianco, rosa

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0013  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici o tipo porfido a coda di
pavone con la superficie levigata colori
verde, bianco, rosa

1,00000
m²

19,23888 19,23888

 PR  19,88878

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820
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Sommano euro (A)

  

22,54391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05072 = 1,5% * B)

3,38159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,59255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,51805

Incidenza manodopera al 1,85% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0014 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento,
dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni
geometrici e con la superficie martellinata colore grigio

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0014  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici e con la superficie
martellinata colore grigio

1,00000
m²

22,87576 22,87576

 PR  23,52566

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  26,18079

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05891 = 1,5% * B)

3,92712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01079

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,11870

Incidenza manodopera al 1,59% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0015 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento,
dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni
geometrici e con la superficie martellinata colori avana, bianco, marrone

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,01000
ora

70,89764 0,70898
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0015  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN
cemento, dimensioni 40x40x4 con
solcature sulla faccia superiore a formare
disegni geometrici e con la superficie
martellinata colori avana, bianco, marrone

1,00000
m²

23,80112 23,80112

 PR  24,45102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  27,10615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06099 = 1,5% * B)

4,06592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,11721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,28928

Incidenza manodopera al 1,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0016 - PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna,
dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0014.0006.0017  - Elementi per pavimentazione - PIASTRA in
cls vibrato, per pavimentazione pedonale
esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5,
superficie ruvida colore grigio

1,00000
m²

12,48160 12,48160

 PR  12,80655

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

 RU  0,75533

 Sommano euro (A)  16,60339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03736 = 1,5% * B)

2,49051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90939

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,00329

Incidenza manodopera al 3,6% 0,75533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
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SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0017 - PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna,
dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore rosso

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0014.0006.0018  - Elementi per pavimentazione - PIASTRA in
cls vibrato, per pavimentazione pedonale
esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5,
superficie ruvida colore rosso

1,00000
m²

13,97724 13,97724

 PR  14,30219

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

 RU  0,75533

 Sommano euro (A)  18,09903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04072 = 1,5% * B)

2,71485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,08139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,89527

Incidenza manodopera al 3,3% 0,75533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0018 - PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna,
dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02860
ora

70,89764 2,02767

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01430
ora

70,89764 1,01384

 AT  3,04151

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,10000
cad.

3,24952 0,32495

SAR23_PR.0014.0006.0019  - Elementi per pavimentazione - PIASTRA in
cls vibrato, per pavimentazione pedonale
esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5,
superficie ruvida colore giallo

1,00000
m²

14,88108 14,88108

 PR  15,20603

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02860
ora

26,41000 0,75533

 RU  0,75533

 Sommano euro (A)  19,00287

Pagina 5.004 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04276 = 1,5% * B)

2,85043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,18533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,03863

Incidenza manodopera al 3,14% 0,75533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0014.0004.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
SAR23_0004 - Elementi per pavimentazione
SAR23_0019 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8 o
50x50x4, in cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista
sulla faccia superiore

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

70,89764 0,70898

 AT  2,12693

SAR23_PR.0001.0006.0002  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE
incidenza 5 reimpieghi

0,20000
cad.

3,24952 0,64990

SAR23_PR.0014.0006.0016  - Elementi per pavimentazione - ELEMENTO
PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8
o 50x50x4, in cemento vibrocompresso
con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla
faccia superiore

1,00000
m²

15,55896 15,55896

 PR  16,20886

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  18,86399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04244 = 1,5% * B)

2,82960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,86295

Incidenza manodopera al 2,21% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0001 - Pittura
SAR23_0001 - PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0001.0001  - Pittura - PITTURA SPARTITRAFFICO colori
bianco e giallo

1,00000
l

19,82000 19,82000

 PR  19,82000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205
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 Sommano euro (A)  20,74452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04668 = 1,5% * B)

3,11168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,38562

 TOTALE (A + B + C) euro / l  26,24182

Incidenza manodopera al 0,5% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0001 - Pittura
SAR23_0002 - PITTURA OPACA, di fondo per smalti

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0001.0002  - Pittura - PITTURA OPACA, di fondo per
smalti

1,00000
l

34,11750 34,11750

 PR  34,11750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  35,04202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07884 = 1,5% * B)

5,25630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,02983

 TOTALE (A + B + C) euro / l  44,32815

Incidenza manodopera al 0,3% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0001 - Pittura
SAR23_0003 - PITTURA DI FONDO per leghe leggere e ferro zincato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0001.0003  - Pittura - PITTURA per leghe leggere e ferro
zincato

1,00000
l

34,11750 34,11750

 PR  34,11750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  35,04202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07884 = 1,5% * B)

5,25630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,02983

 TOTALE (A + B + C) euro / l  44,32815

Incidenza manodopera al 0,3% 0,13205
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0002 - Smalto
SAR23_0001 - SMALTO ALCHIDICO URETANICO brillante COLORATO

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0002  - Smalto - SMALTO ALCHIDICO URETANICO
brillante COLORATO

1,00000
l

38,04048 38,04048

 PR  38,04048

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  38,96500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08767 = 1,5% * B)

5,84475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48098

 TOTALE (A + B + C) euro / l  49,29073

Incidenza manodopera al 0,27% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0002 - Smalto
SAR23_0002 - SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a rapida essicazione,
per esterni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0003  - Smalto - SMALTO SINTETICO brillante,
colorato, a rapida essicazione, per esterni

1,00000
l

11,55000 11,55000

 PR  11,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  12,47452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02807 = 1,5% * B)

1,87118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,43457

 TOTALE (A + B + C) euro / l  15,78027

Incidenza manodopera al 0,84% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0002 - Smalto
SAR23_0003 - SMALTO SINTETICO satinato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT
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0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0004  - Smalto - SMALTO SINTETICO satinato 1,00000
l

20,37000 20,37000

 PR  20,37000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  21,29452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04791 = 1,5% * B)

3,19418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,44887

 TOTALE (A + B + C) euro / l  26,93757

Incidenza manodopera al 0,49% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0002 - Smalto
SAR23_0004 - SMALTO ALL’ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0005  - Smalto - SMALTO ALL’ACQUA brillante o
satinato, colorato per esterni

1,00000
l

24,13000 24,13000

 PR  24,13000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  25,05452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05637 = 1,5% * B)

3,75818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,88127

 TOTALE (A + B + C) euro / l  31,69397

Incidenza manodopera al 0,42% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0002 - Smalto
SAR23_0005 - SMALTO ALL’OLIO DI LINO brillante, colorato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0006  - Smalto - SMALTO ALL’OLIO DI LINO
brillante, colorato

1,00000
l

25,32064 25,32064

 PR  25,32064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205
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Sommano euro (A)

  

26,24516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05905 = 1,5% * B)

3,93677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01819

 TOTALE (A + B + C) euro / l  33,20012

Incidenza manodopera al 0,4% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0002 - Smalto
SAR23_0006 - SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE, color alluminio

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0007  - Smalto - SMALTO SINTETICO RESISTENTE
AL CALORE, color alluminio

1,00000
l

18,00960 18,00960

 PR  18,00960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  18,93412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04260 = 1,5% * B)

2,84012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17742

 TOTALE (A + B + C) euro / l  23,95166

Incidenza manodopera al 0,55% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0003 - Antiruggine
SAR23_0001 - ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0003.0001  - Antiruggine - ANTIRUGGINE AL MINIO DI
PIOMBO

1,00000
l

17,30250 17,30250

 PR  17,30250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  18,22702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04101 = 1,5% * B)

2,73405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,09611

 TOTALE (A + B + C) euro / l  23,05718

Incidenza manodopera al 0,57% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 5.009 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_SL.0015.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0003 - Antiruggine
SAR23_0002 - ANTIRUGGINE sintetica

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0003.0002  - Antiruggine - ANTIRUGGINE sintetica 1,00000
l

19,40396 19,40396

 PR  19,40396

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  20,32848

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04574 = 1,5% * B)

3,04927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,33778

 TOTALE (A + B + C) euro / l  25,71553

Incidenza manodopera al 0,51% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0004 - Sverniciatore, diluente e acquaragia
SAR23_0001 - SVERNICIATORE extra forte, incolore

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0004.0001  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
SVERNICIATORE extra forte, incolore

1,00000
l

11,76000 11,76000

 PR  11,76000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  12,68452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02854 = 1,5% * B)

1,90268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45872

 TOTALE (A + B + C) euro / l  16,04592

Incidenza manodopera al 0,82% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0004 - Sverniciatore, diluente e acquaragia
SAR23_0002 - ACQUARAGIA MINERALE

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247
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SAR23_PR.0015.0004.0002  - Sverniciatore, diluente e acquaragia -
ACQUARAGIA MINERALE

1,00000
l

5,46000 5,46000

 PR  5,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  6,38452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01437 = 1,5% * B)

0,95768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,73422

 TOTALE (A + B + C) euro / l  8,07642

Incidenza manodopera al 1,64% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0005 - Materiale vario
SAR23_0001 - Carta vetrata in fogli

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0005.0001  - Materiale vario - Carta vetrata in fogli 1,00000
cad.

1,34000 1,34000

 PR  1,34000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  2,26452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00510 = 1,5% * B)

0,33968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,86462

Incidenza manodopera al 4,61% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0005 - Materiale vario
SAR23_0002 - Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata,
in pannelli spessore 0,25 mm e peso 0,85 kg/m²

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00110
ora

70,89764 0,07799

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,09926

SAR23_PR.0015.0005.0002  - Materiale vario - Rete metallica zincata
portaintonaco del tipo filata o stampata

1,00000
kg

2,33492 2,33492

 PR
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2,33492

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  2,46323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00554 = 1,5% * B)

0,36948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3,11598

Incidenza manodopera al 0,93% 0,02905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0005 - Materiale vario
SAR23_0003 - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00110
ora

70,89764 0,07799

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

70,89764 0,02127

 AT  0,09926

SAR23_PR.0015.0005.0003  - Materiale vario - Rete stampata in
materiale sintetico per armatura intonaci

1,00000
m²

4,35780 4,35780

 PR  4,35780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  4,48611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01009 = 1,5% * B)

0,67292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,51590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  5,67493

Incidenza manodopera al 0,51% 0,02905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0005 - Materiale vario
SAR23_0004 - OLIO DI LINO, cotto e crudo

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0005.0004  - Materiale vario - OLIO DI LINO, cotto e
crudo

1,00000
l

8,30000 8,30000

 PR  8,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205
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 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  9,22452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02076 = 1,5% * B)

1,38368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06082

 TOTALE (A + B + C) euro / l  11,66902

Incidenza manodopera al 1,13% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0005.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0005 - Materiale vario
SAR23_0005 - PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe
varie e ferro zincato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0007.0001  - Primer - PRIMER BICOMPONENTE di
ancoraggio per alluminio, leghe varie e
ferro zincato

1,00000
l

8,82256 8,82256

 PR  8,82256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  9,74708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02193 = 1,5% * B)

1,46206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,12091

 TOTALE (A + B + C) euro / l  12,33005

Incidenza manodopera al 1,07% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0006 - Impregnante, vernice e finitura per legno
SAR23_0001 - VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per
legno in esterni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0006.0004  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
VERNICE SINTETICA TRASPARENTE,
brillante o satinata, per legno in esterni

1,00000
l

19,99280 19,99280

 PR  19,99280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  20,91732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04706 = 1,5% * B)

3,13760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40549
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 TOTALE (A + B + C) euro / l  26,46041

Incidenza manodopera al 0,5% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0006 - Impregnante, vernice e finitura per legno
SAR23_0002 - FINITURA TRASPARENTE, satinata, per legno in interni, colori
neutro e pastello

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0006.0002  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
FINITURA TRASPARENTE, satinata, per
legno in interni, colori neutro e pastello

1,00000
l

23,58000 23,58000

 PR  23,58000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  24,50452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05514 = 1,5% * B)

3,67568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81802

 TOTALE (A + B + C) euro / l  30,99822

Incidenza manodopera al 0,43% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0006 - Impregnante, vernice e finitura per legno
SAR23_0003 - FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente
su ferro, anche in esterni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0006.0003  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE,
applicabile direttmente su ferro, anche in
esterni

1,00000
l

23,17140 23,17140

 PR  23,17140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  24,09592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05422 = 1,5% * B)

3,61439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,77103

 TOTALE (A + B + C) euro / l  30,48134

Incidenza manodopera al 0,43% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0015.0006.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0006 - Impregnante, vernice e finitura per legno
SAR23_0004 - IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0006.0001  - Impregnante, vernice e finitura per legno -
IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno,
neutro o colorato

1,00000
l

18,49570 18,49570

 PR  18,49570

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  19,42022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04370 = 1,5% * B)

2,91303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,23333

 TOTALE (A + B + C) euro / l  24,56658

Incidenza manodopera al 0,54% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0007 - Colorante
SAR23_0001 - COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo,
rosso, nero, marrone

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0008.0001  - Colorante - COLORANTE UNIVERSALE, in
confezione da 0.500 colori giallo, rosso,
nero, marrone

1,00000
l

31,80000 31,80000

 PR  31,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  32,72452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07363 = 1,5% * B)

4,90868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76332

 TOTALE (A + B + C) euro / l  41,39652

Incidenza manodopera al 0,32% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0015.0007.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0015 - PITTURA
SAR23_0007 - Colorante
SAR23_0002 - COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu,
verde, giallo vivo, rosso vivo

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01500
ora

52,83160 0,79247
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 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0008.0002  - Colorante - COLORANTE UNIVERSALE, in
confezione da 0.500 colori blu, verde,
giallo vivo, rosso vivo

1,00000
l

31,80000 31,80000

 PR  31,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  32,72452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07363 = 1,5% * B)

4,90868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76332

 TOTALE (A + B + C) euro / l  41,39652

Incidenza manodopera al 0,32% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0001 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

70,89764 0,94294

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00670
ora

70,89764 0,47501

 AT  1,41795

SAR23_PR.0017.0001.0001  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso diam.200 mm

1,00000
m

12,71184 12,71184

 PR  12,71184

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  0,35125

 Sommano euro (A)  14,48104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03258 = 1,5% * B)

2,17216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,66532

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,31852

Incidenza manodopera al 1,92% 0,35125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0002 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

70,89764 1,41795

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,01000
ora

70,89764 0,70898
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  2,12693

SAR23_PR.0017.0001.0002  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso diam.250 mm

1,00000
m

12,96176 12,96176

 PR  12,96176

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  15,61689

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03514 = 1,5% * B)

2,34253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,79594

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,75536

Incidenza manodopera al 2,67% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0003 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

70,89764 1,77244

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01250
ora

70,89764 0,88622

 AT  2,65866

SAR23_PR.0017.0001.0003  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm

1,00000
m

13,54112 13,54112

 PR  13,54112

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  16,78608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03777 = 1,5% * B)

2,51791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,93040

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,23439

Incidenza manodopera al 2,76% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0004 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,03080
ora

70,89764 2,18365
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01540
ora

70,89764 1,09182

 AT  3,27547

SAR23_PR.0017.0001.0004  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm

1,00000
m

16,27888 16,27888

 PR  16,27888

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

 RU  0,81343

 Sommano euro (A)  20,36778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04583 = 1,5% * B)

3,05517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,34230

 TOTALE (A + B + C) euro / m  25,76525

Incidenza manodopera al 3,16% 0,81343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0005 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01670
ora

70,89764 1,18399

 AT  3,54488

SAR23_PR.0017.0001.0005  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm

1,00000
m

19,56192 19,56192

 PR  19,56192

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  23,98625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05397 = 1,5% * B)

3,59794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,75842

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,34261

Incidenza manodopera al 2,9% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0006 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,04440 70,89764 3,14786
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02220
ora

70,89764 1,57393

 AT  4,72179

SAR23_PR.0017.0001.0006  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm

1,00000
m

25,28736 25,28736

 PR  25,28736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  31,18175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07016 = 1,5% * B)

4,67726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,58590

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,44491

Incidenza manodopera al 2,97% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0007 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06670
ora

70,89764 4,72887

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

70,89764 2,36089

 AT  7,08976

SAR23_PR.0017.0001.0007  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm

1,00000
m

31,80800 31,80800

 PR  31,80800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  40,65931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09148 = 1,5% * B)

6,09890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,67582

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,43403

Incidenza manodopera al 3,42% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0008 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,03000
viaggi

318,42068 9,55262

 AT  9,55262

SAR23_PR.0017.0001.0008  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm

1,00000
m

44,74704 44,74704

 PR  44,74704

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11110
ora

26,41000 2,93415

 RU  2,93415

 Sommano euro (A)  57,23381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12878 = 1,5% * B)

8,58507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,58189

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,40077

Incidenza manodopera al 4,05% 2,93415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0009 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,03330
viaggi

318,42068 10,60341

 AT  10,60341

SAR23_PR.0017.0001.0009  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm

1,00000
m

57,54976 57,54976

 PR  57,54976

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  71,67362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16127 = 1,5% * B)

10,75104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,24247

 TOTALE (A + B + C) euro / m  90,66713

Incidenza manodopera al 3,88% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0001 - In cemento rotocompresso
SAR23_0010 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,03330
viaggi

318,42068 10,60341

 AT  10,60341
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SAR23_PR.0017.0001.0010  - In cemento rotocompresso - TUBO IN
CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm

1,00000
m

94,20848 94,20848

 PR  94,20848

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  108,33234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24375 = 1,5% * B)

16,24985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,45822

 TOTALE (A + B + C) euro / m  137,04041

Incidenza manodopera al 2,57% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0001 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 300
spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,03330
ora

90,76060 3,02233

 AT  9,07606

SAR23_PR.0017.0002.0001  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 300 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

34,70480 34,70480

 PR  34,70480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  45,54241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10247 = 1,5% * B)

6,83136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,23738

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,61115

Incidenza manodopera al 3,06% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0002 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 400
spessore in chiave mm 70
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SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

 AT  12,10746

SAR23_PR.0017.0002.0002  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 400 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

43,72464 43,72464

 PR  43,72464

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  57,59365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12959 = 1,5% * B)

8,63905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,62327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,85597

Incidenza manodopera al 2,42% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0003 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 500
spessore in chiave mm 78

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

 AT  13,61410

SAR23_PR.0017.0002.0003  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 500 spessore in chiave mm 78

1,00000
m

60,19664 60,19664

 PR  60,19664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  1,98075
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 Sommano euro (A)  75,79149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17053 = 1,5% * B)

11,36872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,71602

 TOTALE (A + B + C) euro / m  95,87623

Incidenza manodopera al 2,07% 1,98075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0004 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 600
spessore in chiave mm 87

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

 AT  18,15212

SAR23_PR.0017.0002.0004  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 600 spessore in chiave mm 87

1,00000
m

72,93120 72,93120

 PR  72,93120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  93,72432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21088 = 1,5% * B)

14,05865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,77830

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,56127

Incidenza manodopera al 2,23% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0005 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 800
spessore in chiave mm 115

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,15000
ora

90,76060 13,61409

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,15000
ora

90,76060 13,61409
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

 AT  27,22818

SAR23_PR.0017.0002.0005  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 800 spessore in chiave mm
115

1,00000
m

113,06608 113,06608

 PR  113,06608

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  3,96150

 Sommano euro (A)  144,25576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32458 = 1,5% * B)

21,63836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,58941

 TOTALE (A + B + C) euro / m  182,48353

Incidenza manodopera al 2,17% 3,96150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0006 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1000
spessore in chiave mm 140

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,20000
ora

90,76060 18,15212

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

 AT  27,22818

SAR23_PR.0017.0002.0006  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1000 spessore in chiave mm
140

1,00000
m

179,89696 179,89696

 PR  179,89696

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  212,40714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47792 = 1,5% * B)

31,86107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,42682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  268,69503
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Incidenza manodopera al 1,97% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0007 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1200
spessore in chiave mm 160

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,33330
ora

90,76060 30,25051

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,16670
ora

90,76060 15,12979

 AT  45,38030

SAR23_PR.0017.0002.0007  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1200 spessore in chiave mm
160

1,00000
m

251,74896 251,74896

 PR  251,74896

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  305,93171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68835 = 1,5% * B)

45,88976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,18215

 TOTALE (A + B + C) euro / m  387,00362

Incidenza manodopera al 2,27% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0008 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 300
spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,03330
ora

90,76060 3,02233

 AT  9,07606

SAR23_PR.0017.0002.0008  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO 1,00000 76,25968 76,25968
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VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 300 spessore in chiave mm 70

m

 PR  76,25968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  87,09729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19597 = 1,5% * B)

13,06459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,01619

 TOTALE (A + B + C) euro / m  110,17807

Incidenza manodopera al 1,6% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0009 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 400
spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

 AT  12,10746

SAR23_PR.0017.0002.0009  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 400 spessore in chiave mm 70

1,00000
m

90,16432 90,16432

 PR  90,16432

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  104,03333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23408 = 1,5% * B)

15,60500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,96383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  131,60216

Incidenza manodopera al 1,34% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
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SAR23_0010 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 500
spessore in chiave mm 78

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

 AT  13,61410

SAR23_PR.0017.0002.0010  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 500 spessore in chiave mm 78

1,00000
m

107,86320 107,86320

 PR  107,86320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  1,98075

 Sommano euro (A)  123,45805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27778 = 1,5% * B)

18,51871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,19768

 TOTALE (A + B + C) euro / m  156,17444

Incidenza manodopera al 1,27% 1,98075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0011 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 600
spessore in chiave mm 87

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

 AT  18,15212

SAR23_PR.0017.0002.0011  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 600 spessore in chiave mm 87

1,00000
m

126,70944 126,70944

 PR  126,70944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,10000 26,41000 2,64100
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  147,50256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33188 = 1,5% * B)

22,12538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,96279

 TOTALE (A + B + C) euro / m  186,59073

Incidenza manodopera al 1,42% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0012 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 800
spessore in chiave mm 115

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,15000
ora

90,76060 13,61409

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,15000
ora

90,76060 13,61409

 AT  27,22818

SAR23_PR.0017.0002.0012  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 800 spessore in chiave mm
115

1,00000
m

183,95248 183,95248

 PR  183,95248

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  3,96150

 Sommano euro (A)  215,14216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48407 = 1,5% * B)

32,27132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,74135

 TOTALE (A + B + C) euro / m  272,15483

Incidenza manodopera al 1,46% 3,96150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0013 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1000
spessore in chiave mm 140

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,20000
ora

90,76060 18,15212
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

 AT  27,22818

SAR23_PR.0017.0002.0013  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1000 spessore in chiave mm
140

1,00000
m

245,88720 245,88720

 PR  245,88720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  278,39738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62639 = 1,5% * B)

41,75961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,01570

 TOTALE (A + B + C) euro / m  352,17269

Incidenza manodopera al 1,5% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0014 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1200
spessore in chiave mm 160

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,33330
ora

90,76060 30,25051

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,16670
ora

90,76060 15,12979

 AT  45,38030

SAR23_PR.0017.0002.0014  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1200 spessore in chiave mm
160

1,00000
m

302,09648 302,09648

 PR  302,09648

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  356,27923
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80163 = 1,5% * B)

53,44188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,97211

 TOTALE (A + B + C) euro / m  450,69322

Incidenza manodopera al 1,95% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0015 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 300
spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,03330
ora

90,76060 3,02233

 AT  9,07606

SAR23_PR.0017.0002.0015  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 300 spessore in
chiave mm 70

1,00000
m

86,04064 86,04064

 PR  86,04064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  96,87825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21798 = 1,5% * B)

14,53174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,14100

 TOTALE (A + B + C) euro / m  122,55099

Incidenza manodopera al 1,44% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0016 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 400
spessore in chiave mm 70

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,06670
ora

90,76060 6,05373

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,06670
ora

90,76060 6,05373
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

 AT  12,10746

SAR23_PR.0017.0002.0016  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 400 spessore in
chiave mm 70

1,00000
m

101,17216 101,17216

 PR  101,17216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  115,04117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25884 = 1,5% * B)

17,25618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,22974

 TOTALE (A + B + C) euro / m  145,52709

Incidenza manodopera al 1,21% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0017 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 500
spessore in chiave mm 78

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,07500
ora

90,76060 6,80705

 AT  13,61410

SAR23_PR.0017.0002.0017  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 500 spessore in
chiave mm 78

1,00000
m

121,31344 121,31344

 PR  121,31344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07500
ora

26,41000 1,98075

 RU  1,98075

 Sommano euro (A)  136,90829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30804 = 1,5% * B)

20,53624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,74445

 TOTALE (A + B + C) euro / m  173,18898

Incidenza manodopera al 1,14% 1,98075
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0018 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 600
spessore in chiave mm 87

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

 AT  18,15212

SAR23_PR.0017.0002.0018  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 600 spessore in
chiave mm 87

1,00000
m

142,60208 142,60208

 PR  142,60208

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  163,39520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36764 = 1,5% * B)

24,50928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,79045

 TOTALE (A + B + C) euro / m  206,69493

Incidenza manodopera al 1,28% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0019 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 800
spessore in chiave mm 115

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,15000
ora

90,76060 13,61409

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,15000
ora

90,76060 13,61409

 AT  27,22818

SAR23_PR.0017.0002.0019  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,

1,00000
m

205,95680 205,95680
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completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 800 spessore in
chiave mm 115

 PR  205,95680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  3,96150

 Sommano euro (A)  237,14648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53358 = 1,5% * B)

35,57197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,27185

 TOTALE (A + B + C) euro / m  299,99030

Incidenza manodopera al 1,32% 3,96150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0020 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1000
spessore in chiave mm 140

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,20000
ora

90,76060 18,15212

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,10000
ora

90,76060 9,07606

 AT  27,22818

SAR23_PR.0017.0002.0020  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1000 spessore in
chiave mm 140

1,00000
m

274,00320 274,00320

 PR  274,00320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  306,51338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68966 = 1,5% * B)

45,97701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,24904

 TOTALE (A + B + C) euro / m  387,73943

Incidenza manodopera al 1,36% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
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SAR23_0021 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1200
spessore in chiave mm 160

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,33330
ora

90,76060 30,25051

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

0,16670
ora

90,76060 15,12979

 AT  45,38030

SAR23_PR.0017.0002.0021  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1200 spessore in
chiave mm 160

1,00000
m

337,28976 337,28976

 PR  337,28976

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  391,47251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88081 = 1,5% * B)

58,72088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,01934

 TOTALE (A + B + C) euro / m  495,21273

Incidenza manodopera al 1,78% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0022 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1400
spessore in chiave mm 155

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0022  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1400 spessore in chiave mm
155

1,00000
m

303,83456 303,83456

 PR
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303,83456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  420,35708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94580 = 1,5% * B)

63,05356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,34106

 TOTALE (A + B + C) euro / m  531,75170

Incidenza manodopera al 2,48% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0023 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1600
spessore in chiave mm 180

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0023  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1600 spessore in chiave mm
180

1,00000
m

481,77760 481,77760

 PR  481,77760

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  598,30012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34618 = 1,5% * B)

89,74502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,80451

 TOTALE (A + B + C) euro / m  756,84965

Incidenza manodopera al 1,74% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0024 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1800
spessore in chiave mm 200

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie - 0,50000 103,31752 51,65876
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0024  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 1800 spessore in chiave mm
200

1,00000
m

555,10640 555,10640

 PR  555,10640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  671,62892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51117 = 1,5% * B)

100,74434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 77,23733

 TOTALE (A + B + C) euro / m  849,61059

Incidenza manodopera al 1,55% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0025 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 2000
spessore in chiave mm 225

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0025  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in
canne della lunghezza di ml 2.00 diametro
interno mm 2000 spessore in chiave mm
225

1,00000
m

721,31456 721,31456

 PR  721,31456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500
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 Sommano euro (A)  837,83708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88513 = 1,5% * B)

125,67556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,35126

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.059,86390

Incidenza manodopera al 1,25% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0026 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1400
spessore in chiave mm 155

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0026  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1400 spessore in
chiave mm 155

1,00000
m

363,47456 363,47456

 PR  363,47456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  479,99708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07999 = 1,5% * B)

71,99956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,19966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  607,19630

Incidenza manodopera al 2,17% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0027 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1600
spessore in chiave mm 180

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,50000
ora

103,31752 51,65876
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compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0027  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1600 spessore in
chiave mm 180

1,00000
m

535,54448 535,54448

 PR  535,54448

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  652,06700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46715 = 1,5% * B)

97,81005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,98771

 TOTALE (A + B + C) euro / m  824,86476

Incidenza manodopera al 1,6% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0028 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 1800
spessore in chiave mm 200

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0028  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 1800 spessore in
chiave mm 200

1,00000
m

632,34304 632,34304

 PR  632,34304

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  748,86556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68495 = 1,5% * B)

112,32983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,11954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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947,31493

Incidenza manodopera al 1,39% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0016.0002.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO
SAR23_0002 - Vibrocompresso
SAR23_0029 - TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a
sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004, classe di resistenza a rottura
> 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diametro interno mm 2000
spessore in chiave mm 225

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  103,31752

SAR23_PR.0017.0002.0029  - Vibrocompresso - TUBO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione
circolare con imbocco a bicchiere,
completo di anello di tenuta in gomma
conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
classe di resistenza a rottura > 135 KN/m,
in canne della lunghezza di ml 2.00
diametro interno mm 2000 spessore in
chiave mm 225

1,00000
m

808,33216 808,33216

 PR  808,33216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  924,85468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08092 = 1,5% * B)

138,72820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,35829

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.169,94117

Incidenza manodopera al 1,13% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0001 - TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione IN GOMMA
conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00160
viaggi

1.988,44800 3,18152

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00180
ora

89,63080 0,16134

 AT  3,34286

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02670
cad.

5,64900 0,15083

SAR23_PR.0018.0001.0001  - Tubi - TUBO IN GRES diam.125 mm., con
giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
m

22,55000 22,55000
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 PR  22,70083

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

 RU  0,18487

 Sommano euro (A)  26,22856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05901 = 1,5% * B)

3,93428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01628

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,17912

Incidenza manodopera al 0,56% 0,18487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0002 - TUBO IN GRES diam.150 mm, con giunzione IN GOMMA
conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00160
viaggi

1.988,44800 3,18152

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  3,36974

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03330
cad.

5,64900 0,18811

SAR23_PR.0018.0001.0002  - Tubi - TUBO IN GRES diam.150 mm, con
giunzione IN GOMMA conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
m

21,95000 21,95000

 PR  22,13811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

 RU  0,21656

 Sommano euro (A)  25,72441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05788 = 1,5% * B)

3,85866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,95831

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,54138

Incidenza manodopera al 0,67% 0,21656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0003 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00290
viaggi

1.988,44800 5,76650

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00270
ora

89,63080 0,24200

 AT  6,00850

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03130
cad.

5,64900 0,17681
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SAR23_PR.0018.0001.0003  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 200 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

37,15000 37,15000

 PR  37,32681

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01060
ora

26,41000 0,27995

 RU  0,27995

 Sommano euro (A)  43,61526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09813 = 1,5% * B)

6,54229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,01576

 TOTALE (A + B + C) euro / m  55,17331

Incidenza manodopera al 0,51% 0,27995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0004 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00290
viaggi

1.988,44800 5,76650

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00270
ora

89,63080 0,24200

 AT  6,00850

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03130
cad.

5,64900 0,17681

SAR23_PR.0018.0001.0004  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 200 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

47,87500 47,87500

 PR  48,05181

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01060
ora

26,41000 0,27995

 RU  0,27995

 Sommano euro (A)  54,34026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12227 = 1,5% * B)

8,15104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,24913

 TOTALE (A + B + C) euro / m  68,74043

Incidenza manodopera al 0,41% 0,27995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0005 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00350
viaggi

1.988,44800 6,95957

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00310
ora

89,63080 0,27786
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 AT  7,23743

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03700
cad.

5,64900 0,20901

SAR23_PR.0018.0001.0005  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 250 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

49,87500 49,87500

 PR  50,08401

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

 RU  0,33013

 Sommano euro (A)  57,65157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12972 = 1,5% * B)

8,64774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,62993

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,92924

Incidenza manodopera al 0,45% 0,33013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0006 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00350
viaggi

1.988,44800 6,95957

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00310
ora

89,63080 0,27786

 AT  7,23743

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03700
cad.

5,64900 0,20901

SAR23_PR.0018.0001.0006  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 250 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

62,20000 62,20000

 PR  62,40901

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01250
ora

26,41000 0,33013

 RU  0,33013

 Sommano euro (A)  69,97657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15745 = 1,5% * B)

10,49649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,04731

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,52037

Incidenza manodopera al 0,37% 0,33013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0007 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00490
viaggi

1.988,44800 9,74340

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00560 89,63080 0,50193
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

ora

 AT  10,24533

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0001.0007  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 300 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

67,15000 67,15000

 PR  67,46408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  78,29571

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17617 = 1,5% * B)

11,74436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,00401

 TOTALE (A + B + C) euro / m  99,04408

Incidenza manodopera al 0,59% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0008 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00490
viaggi

1.988,44800 9,74340

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  10,24533

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0001.0008  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 300 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

89,52500 89,52500

 PR  89,83908

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  100,67071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22651 = 1,5% * B)

15,10061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,57713

 TOTALE (A + B + C) euro / m  127,34845

Incidenza manodopera al 0,46% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0009 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013
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SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00600
viaggi

1.988,44800 11,93069

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394

 AT  12,67463

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0001.0009  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 350 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

98,25000 98,25000

 PR  98,72056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  112,27464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25262 = 1,5% * B)

16,84120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,91158

 TOTALE (A + B + C) euro / m  142,02742

Incidenza manodopera al 0,62% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0010 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione
poliuretanica classe 200 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00750
viaggi

1.988,44800 14,91336

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00950
ora

89,63080 0,85149

 AT  15,76485

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0001.0010  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 400 mm, con giunzione poliuretanica
classe 200 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

155,20000 155,20000

 PR  155,67056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  172,49181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38811 = 1,5% * B)

25,87377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,83656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  218,20214

Incidenza manodopera al 0,48% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0017.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0011 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione
poliuretanica classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00750
viaggi

1.988,44800 14,91336

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00950
ora

89,63080 0,85149

 AT  15,76485

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0001.0011  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 400 mm, con giunzione poliuretanica
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

116,85000 116,85000

 PR  117,32056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  134,14181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30182 = 1,5% * B)

20,12127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,42631

 TOTALE (A + B + C) euro / m  169,68939

Incidenza manodopera al 0,62% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0012 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01100
viaggi

1.988,44800 21,87293

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01190
ora

89,63080 1,06661

 AT  22,93954

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0001.0012  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 500 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

155,27500 155,27500

 PR  155,74556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU  1,25712

 Sommano euro (A)  179,94222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40487 = 1,5% * B)

26,99133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,69336

 TOTALE (A + B + C) euro / m  227,62691

Incidenza manodopera al 0,55% 1,25712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0013 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01100
viaggi

1.988,44800 21,87293

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01190
ora

89,63080 1,06661

 AT  22,93954

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0001.0013  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 500 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

230,00000 230,00000

 PR  230,47056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU  1,25712

 Sommano euro (A)  254,66722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57300 = 1,5% * B)

38,20008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,28673

 TOTALE (A + B + C) euro / m  322,15403

Incidenza manodopera al 0,39% 1,25712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0014 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01300
viaggi

1.988,44800 25,84982

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02220
ora

89,63080 1,98980

 AT  27,83962

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,16670
cad.

5,64900 0,94169

SAR23_PR.0018.0001.0014  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 600 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

207,80000 207,80000

 PR  208,74169

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

 RU  2,34785

 Sommano euro (A)  238,92916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53759 = 1,5% * B)

35,83937
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,47685

 TOTALE (A + B + C) euro / m  302,24538

Incidenza manodopera al 0,78% 2,34785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0015 - TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione
poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01300
viaggi

1.988,44800 25,84982

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02220
ora

89,63080 1,98980

 AT  27,83962

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,16670
cad.

5,64900 0,94169

SAR23_PR.0018.0001.0015  - Tubi - TUBO IN GRES Diametro Nominale
DN 600 mm, con giunzione poliuretanica,
classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
m

362,00000 362,00000

 PR  362,94169

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

 RU  2,34785

 Sommano euro (A)  393,12916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88454 = 1,5% * B)

58,96937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,20985

 TOTALE (A + B + C) euro / m  497,30838

Incidenza manodopera al 0,47% 2,34785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0016 - TUBO IN GRES diam.700 mm., con giunzione poliuretanica
conforme alle norme UNI EN 295-1:2013, classe 200 KN/mq

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,03080
viaggi

1.988,44800 61,24420

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03180
ora

89,63080 2,85026

 AT  64,09446

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,33330
cad.

5,64900 1,88281

SAR23_PR.0018.0001.0016  - Tubi - TUBO IN GRES diam.700 mm., con
giunzione poliuretanica, classe 120 KN/mq,
conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
m

451,00000 451,00000

 PR  452,88281

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12700
ora

26,41000 3,35407

 RU  3,35407
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Sommano euro (A)

  

520,33134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17075 = 1,5% * B)

78,04970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,83810

 TOTALE (A + B + C) euro / m  658,21914

Incidenza manodopera al 0,51% 3,35407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0017 - TUBO IN GRES diam.800 mm., con giunzione poliuretanica
conforme alle norme UNI EN 295-1:2013, classe 160 KN/mq

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,03770
viaggi

1.988,44800 74,96449

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04760
ora

89,63080 4,26643

 AT  79,23092

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,33330
cad.

5,64900 1,88281

SAR23_PR.0018.0001.0017  - Tubi - TUBO IN GRES diam.800 mm., con
giunzione poliuretanica, classe 120 KN/mq
conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
m

601,70000 601,70000

 PR  603,58281

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,19050
ora

26,41000 5,03111

 RU  5,03111

 Sommano euro (A)  687,84484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54765 = 1,5% * B)

103,17673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,10216

 TOTALE (A + B + C) euro / m  870,12373

Incidenza manodopera al 0,58% 5,03111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0018 - TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125
conforme alle norme UNI- EN 295

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00090
viaggi

1.988,44800 1,78960

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00180
ora

70,89764 0,12762

 AT  1,91722

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03330
cad.

5,64900 0,18811

SAR23_PR.0018.0001.0018  - Tubi - TUBO IN GRES per allacci, con
GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme
alle norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
m²

22,55000 22,55000

 PR  22,73811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00700 26,41000 0,18487
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,18487

 Sommano euro (A)  24,84020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05589 = 1,5% * B)

3,72603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,85662

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,42285

Incidenza manodopera al 0,59% 0,18487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0001 - Tubi
SAR23_0019 - TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150
conforme alle norme UNI- EN 295

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

70,89764 0,14889

 AT  2,13734

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02670
cad.

5,64900 0,15083

SAR23_PR.0018.0001.0019  - Tubi - TUBO IN GRES per allacci, con
GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme
alle norme UNI- EN 295

1,00000
m²

24,50000 24,50000

 PR  24,65083

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00820
ora

26,41000 0,21656

 RU  0,21656

 Sommano euro (A)  27,00473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06076 = 1,5% * B)

4,05071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10554

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,16098

Incidenza manodopera al 0,63% 0,21656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0001 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  1,52636

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02080
cad.

5,64900 0,11750

SAR23_PR.0018.0002.0001  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.200 conforme alle norme UNI EN

1,00000
m

30,35000 30,35000
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295-1:2013

 PR  30,46750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  32,15232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07234 = 1,5% * B)

4,82285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,69752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,67269

Incidenza manodopera al 0,39% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0002 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926

 AT  2,16771

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02780
cad.

5,64900 0,15704

SAR23_PR.0018.0002.0002  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

35,10000 35,10000

 PR  35,25704

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00790
ora

26,41000 0,20864

 RU  0,20864

 Sommano euro (A)  37,63339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08468 = 1,5% * B)

5,64501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,32784

 TOTALE (A + B + C) euro / m  47,60624

Incidenza manodopera al 0,44% 0,20864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0003 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00140
viaggi

1.988,44800 2,78383

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00280
ora

89,63080 0,25097

 AT  3,03480
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SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02780
cad.

5,64900 0,15704

SAR23_PR.0018.0002.0003  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

39,70000 39,70000

 PR  39,85704

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

 RU  0,29315

 Sommano euro (A)  43,18499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09717 = 1,5% * B)

6,47775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,96627

 TOTALE (A + B + C) euro / m  54,62901

Incidenza manodopera al 0,54% 0,29315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0004 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.350 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00210
viaggi

1.988,44800 4,17574

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00420
ora

89,63080 0,37645

 AT  4,55219

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0002.0004  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.350 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

52,60000 52,60000

 PR  52,83556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  0,44105

 Sommano euro (A)  57,82880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13011 = 1,5% * B)

8,67432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,65031

 TOTALE (A + B + C) euro / m  73,15343

Incidenza manodopera al 0,6% 0,44105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0005 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.400 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00250
viaggi

1.988,44800 4,97112

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,00500
ora

89,63080 0,44815
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  5,41927

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,06250
cad.

5,64900 0,35306

SAR23_PR.0018.0002.0005  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.400 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

61,95000 61,95000

 PR  62,30306

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  68,25053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15356 = 1,5% * B)

10,23758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,84881

 TOTALE (A + B + C) euro / m  86,33692

Incidenza manodopera al 0,61% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0006 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.500 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00300
viaggi

1.988,44800 5,96534

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00600
ora

89,63080 0,53778

 AT  6,50312

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0002.0006  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.500 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

102,75000 102,75000

 PR  102,98556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02380
ora

26,41000 0,62856

 RU  0,62856

 Sommano euro (A)  110,11724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24776 = 1,5% * B)

16,51759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,66348

 TOTALE (A + B + C) euro / m  139,29831

Incidenza manodopera al 0,45% 0,62856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0007 - FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonferenza) per fondo
pozzetti fogna diam.600 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con

0,00400
viaggi

1.988,44800 7,95379
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autoarticolato da 28-30 t

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00790
ora

89,63080 0,70808

 AT  8,66187

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0002.0007  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 180°
(½ circonferenza) per fondo pozzetti fogna
diam.600 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

143,55000 143,55000

 PR  144,02056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03180
ora

26,41000 0,83984

 RU  0,83984

 Sommano euro (A)  153,52227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34543 = 1,5% * B)

23,02834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,65506

 TOTALE (A + B + C) euro / m  194,20567

Incidenza manodopera al 0,43% 0,83984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0008 - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonferenza) per fondo
pozzetti diam.200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00050
viaggi

1.988,44800 0,99422

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00100
ora

89,63080 0,08963

 AT  1,08385

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,01390
cad.

5,64900 0,07852

SAR23_PR.0018.0002.0008  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

17,34000 17,34000

 PR  17,41852

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  18,60801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04187 = 1,5% * B)

2,79120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,13992

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,53913

Incidenza manodopera al 0,45% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
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SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0009 - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonferenza) per fondo
pozzetti diam.250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  1,52636

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,01650
cad.

5,64900 0,09321

SAR23_PR.0018.0002.0009  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

24,95000 24,95000

 PR  25,04321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00550
ora

26,41000 0,14526

 RU  0,14526

 Sommano euro (A)  26,71483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06011 = 1,5% * B)

4,00722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,07221

 TOTALE (A + B + C) euro / m  33,79426

Incidenza manodopera al 0,43% 0,14526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0010 - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonferenza) per fondo
pozzetti diam.300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00090
viaggi

1.988,44800 1,78960

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00190
ora

89,63080 0,17030

 AT  1,95990

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,01850
cad.

5,64900 0,10451

SAR23_PR.0018.0002.0010  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

31,80000 31,80000

 PR  31,90451

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)  34,05984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07663 = 1,5% * B)

5,10898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,91688

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,08570

Incidenza manodopera al 0,45% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0011 - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonferenza) per fondo
pozzetti diam. 400 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00170
viaggi

1.988,44800 3,38036

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00330
ora

89,63080 0,29578

 AT  3,67614

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0002.0011  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti diam.
400 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

47,65000 47,65000

 PR  47,88556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  0,35125

 Sommano euro (A)  51,91295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11680 = 1,5% * B)

7,78694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,96999

 TOTALE (A + B + C) euro / m  65,66988

Incidenza manodopera al 0,53% 0,35125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0012 - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonferenza) per fondo
pozzetti diam.500 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00200
viaggi

1.988,44800 3,97690

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00400
ora

89,63080 0,35852

 AT  4,33542

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02780
cad.

5,64900 0,15704

SAR23_PR.0018.0002.0012  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.500 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

65,70000 65,70000

 PR  65,85704

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01590
ora

26,41000 0,41992

 RU  0,41992

 Sommano euro (A)  70,61238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15888 = 1,5% * B)

10,59186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,12042

 TOTALE (A + B + C) euro / m  89,32466
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Incidenza manodopera al 0,47% 0,41992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0002 - Fondifogna
SAR23_0013 - FONDIFOGNA IN GRES a 120° (⅓ circonferenza) per fondo
pozzetti diam.600 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00270
viaggi

1.988,44800 5,36881

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00530
ora

89,63080 0,47504

 AT  5,84385

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0002.0013  - Fondifogna - FONDIFOGNA IN GRES a 120°
(⅓ circonferenza) per fondo pozzetti
diam.600 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m

95,15000 95,15000

 PR  95,46408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02120
ora

26,41000 0,55989

 RU  0,55989

 Sommano euro (A)  101,86782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22920 = 1,5% * B)

15,28017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,71480

 TOTALE (A + B + C) euro / m  128,86279

Incidenza manodopera al 0,43% 0,55989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0001 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150-200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00150
viaggi

1.988,44800 2,98267

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00300
ora

89,63080 0,26889

 AT  3,25156

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0003.0001  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150-200 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

104,90000 104,90000

 PR  105,13556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01190
ora

26,41000 0,31428

 RU  0,31428

 Sommano euro (A)  108,70140
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24458 = 1,5% * B)

16,30521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,50066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  137,50727

Incidenza manodopera al 0,23% 0,31428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0003 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  6,06958

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0003.0003  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

137,86000 137,86000

 PR  138,17408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  144,82996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32587 = 1,5% * B)

21,72449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,65545

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  183,20990

Incidenza manodopera al 0,32% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0004 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  6,06958

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0003.0004  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

137,86000 137,86000

 PR  138,17408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630
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 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  144,82996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32587 = 1,5% * B)

21,72449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,65545

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  183,20990

Incidenza manodopera al 0,32% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0005 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394

 AT  6,31159

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0003.0005  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

178,82000 178,82000

 PR  179,13408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  186,03197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41857 = 1,5% * B)

27,90480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,39368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  235,33045

Incidenza manodopera al 0,25% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0006 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00420
viaggi

1.988,44800 8,35148

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394

 AT  9,09542

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0003.0006  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

260,40000 260,40000
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 PR  260,87056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  270,84543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60940 = 1,5% * B)

40,62681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,14722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  342,61946

Incidenza manodopera al 0,26% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0007 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00500
viaggi

1.988,44800 9,94224

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  10,83855

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,12500
cad.

5,64900 0,70613

SAR23_PR.0018.0003.0007  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

260,40000 260,40000

 PR  261,10613

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  273,00108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61425 = 1,5% * B)

40,95016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,39512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  345,34636

Incidenza manodopera al 0,31% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0008 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x150-200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00500
viaggi

1.988,44800 9,94224

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  10,83855

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,12500 5,64900 0,70613
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cad.

SAR23_PR.0018.0003.0008  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x150-200 conformealle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

294,00000 294,00000

 PR  294,70613

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  306,60108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68985 = 1,5% * B)

45,99016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,25912

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  387,85036

Incidenza manodopera al 0,27% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0009 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00500
viaggi

1.988,44800 9,94224

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  10,83855

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,12500
cad.

5,64900 0,70613

SAR23_PR.0018.0003.0009  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

294,00000 294,00000

 PR  294,70613

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  306,60108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68985 = 1,5% * B)

45,99016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,25912

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  387,85036

Incidenza manodopera al 0,27% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0010 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00600
viaggi

1.988,44800 11,93069

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,01190
ora

89,63080 1,06661
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  12,99730

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0003.0010  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

315,00000 315,00000

 PR  315,47056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU  1,25712

 Sommano euro (A)  329,72498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74188 = 1,5% * B)

49,45875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,91837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  417,10210

Incidenza manodopera al 0,3% 1,25712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0011 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00600
viaggi

1.988,44800 11,93069

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01190
ora

89,63080 1,06661

 AT  12,99730

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0003.0011  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conformealle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

326,55000 326,55000

 PR  327,02056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU  1,25712

 Sommano euro (A)  341,27498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76787 = 1,5% * B)

51,19125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,24662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  431,71285

Incidenza manodopera al 0,29% 1,25712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0013 - GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01110
viaggi

1.988,44800 22,07177
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02220
ora

89,63080 1,98980

 AT  24,06157

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,16670
cad.

5,64900 0,94169

SAR23_PR.0018.0003.0013  - Giunto e/o braga - GIUNTO IN GRES, a 45°
(Braga) con giunzione poliuretanica
diam.400x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

400,05000 400,05000

 PR  400,99169

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08890
ora

26,41000 2,34785

 RU  2,34785

 Sommano euro (A)  427,40111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96165 = 1,5% * B)

64,11017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,15113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  540,66241

Incidenza manodopera al 0,43% 2,34785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0014 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00150
viaggi

1.988,44800 2,98267

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00300
ora

89,63080 0,26889

 AT  3,25156

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0003.0014  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.200x100-125-150 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

106,78000 106,78000

 PR  107,01556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01190
ora

26,41000 0,31428

 RU  0,31428

 Sommano euro (A)  110,58140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24881 = 1,5% * B)

16,58721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,71686

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  139,88547

Incidenza manodopera al 0,22% 0,31428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
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SAR23_0017 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  6,06958

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0003.0017  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

137,97000 137,97000

 PR  138,28408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  144,93996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32611 = 1,5% * B)

21,74099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,66810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  183,34905

Incidenza manodopera al 0,32% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0018 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  6,06958

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0003.0018  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.250x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

212,10000 212,10000

 PR  212,41408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  219,06996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49291 = 1,5% * B)

32,86049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,19305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,12350

Incidenza manodopera al 0,21% 0,58630
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0019 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x150-200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  6,06958

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0003.0019  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x125-150-200 conformealle
norme UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

212,10000 212,10000

 PR  212,41408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  219,06996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49291 = 1,5% * B)

32,86049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,19305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,12350

Incidenza manodopera al 0,21% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0020 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00420
viaggi

1.988,44800 8,35148

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394

 AT  9,09542

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0003.0020  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

260,40000 260,40000

 PR  260,87056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  270,84543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60940 = 1,5% * B)

40,62681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,14722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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342,61946

Incidenza manodopera al 0,26% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0021 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00500
viaggi

1.988,44800 9,94224

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  10,83855

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,12500
cad.

5,64900 0,70613

SAR23_PR.0018.0003.0021  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.300x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

260,40000 260,40000

 PR  261,10613

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  273,00108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61425 = 1,5% * B)

40,95016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,39512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  345,34636

Incidenza manodopera al 0,31% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0023 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00500
viaggi

1.988,44800 9,94224

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  10,83855

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,12500
cad.

5,64900 0,70613

SAR23_PR.0018.0003.0023  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

294,00000 294,00000

 PR  294,70613

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)
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306,60108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68985 = 1,5% * B)

45,99016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,25912

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  387,85036

Incidenza manodopera al 0,27% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0024 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00600
viaggi

1.988,44800 11,93069

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01190
ora

89,63080 1,06661

 AT  12,99730

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0003.0024  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.350x300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

294,00000 294,00000

 PR  294,47056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU  1,25712

 Sommano euro (A)  308,72498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69463 = 1,5% * B)

46,30875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,50337

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  390,53710

Incidenza manodopera al 0,32% 1,25712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0025 - GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00600
viaggi

1.988,44800 11,93069

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01190
ora

89,63080 1,06661

 AT  12,99730

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,08330
cad.

5,64900 0,47056

SAR23_PR.0018.0003.0025  - Giunto e/o braga - GIUNTO A SQUADRA IN
GRES con giunzione poliuretanica
diam.400x150-200 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

326,55000 326,55000

 PR  327,02056
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU  1,25712

 Sommano euro (A)  341,27498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76787 = 1,5% * B)

51,19125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,24662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  431,71285

Incidenza manodopera al 0,29% 1,25712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0028 - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma diam.125x100-125

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00090
viaggi

1.988,44800 1,78960

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00180
ora

89,63080 0,16134

 AT  1,95094

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03330
cad.

5,64900 0,18811

SAR23_PR.0018.0003.0028  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma
diam.125x100-125 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

42,84000 42,84000

 PR  43,02811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

 RU  0,18487

 Sommano euro (A)  45,16392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10162 = 1,5% * B)

6,77459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,19385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57,13236

Incidenza manodopera al 0,32% 0,18487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0029 - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma diam.150x100-125-150

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  2,17667

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02700
cad.

5,64900 0,15252

SAR23_PR.0018.0003.0029  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE 1,00000 55,12000 55,12000
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(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma
diam.150x100-125-150 conforme alle
norme UNI EN 295-1:2013

cad.

 PR  55,27252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920

 Sommano euro (A)  57,66839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12975 = 1,5% * B)

8,65026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,63187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,95052

Incidenza manodopera al 0,3% 0,21920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0030 - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma diam.200x100-125

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00150
viaggi

1.988,44800 2,98267

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00300
ora

89,63080 0,26889

 AT  3,25156

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0003.0030  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma
diam.200x100-125 conforme alle norme
UNI EN 295-1:2013

1,00000
cad.

95,44000 95,44000

 PR  95,67556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01190
ora

26,41000 0,31428

 RU  0,31428

 Sommano euro (A)  99,24140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22329 = 1,5% * B)

14,88621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,41276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  125,54037

Incidenza manodopera al 0,25% 0,31428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0003.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0003 - Giunto e/o braga
SAR23_0031 - GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma diam.200x200

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00150
viaggi

1.988,44800 2,98267

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,00300
ora

89,63080 0,26889
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  3,25156

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0003.0031  - Giunto e/o braga - GIUNTO SEMPLICE
(braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci,
con giunzione in gomma diam.200x200

1,00000
cad.

104,90000 104,90000

 PR  105,13556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01190
ora

26,41000 0,31428

 RU  0,31428

 Sommano euro (A)  108,70140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24458 = 1,5% * B)

16,30521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,50066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  137,50727

Incidenza manodopera al 0,23% 0,31428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0001 - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di
giunzioni poliuretaniche diam.100

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  2,17667

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02700
cad.

5,64900 0,15252

SAR23_PR.0018.0004.0001  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.100

1,00000
cad.

179,55000 179,55000

 PR  179,70252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920

 Sommano euro (A)  182,09839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40972 = 1,5% * B)

27,31476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,94132

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  230,35447

Incidenza manodopera al 0,1% 0,21920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0002 - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di
giunzioni poliuretaniche diam.150 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00210 89,63080 0,18822
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

ora

 AT  2,17667

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02700
cad.

5,64900 0,15252

SAR23_PR.0018.0004.0003  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.150 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

201,60000 201,60000

 PR  201,75252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920

 Sommano euro (A)  204,14839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45933 = 1,5% * B)

30,62226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,47707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  258,24772

Incidenza manodopera al 0,08% 0,21920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0003 - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di
giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00150
viaggi

1.988,44800 2,98267

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00300
ora

89,63080 0,26889

 AT  3,25156

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,04170
cad.

5,64900 0,23556

SAR23_PR.0018.0004.0004  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.200 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

297,46000 297,46000

 PR  297,69556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01190
ora

26,41000 0,31428

 RU  0,31428

 Sommano euro (A)  301,26140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67784 = 1,5% * B)

45,18921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,64506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  381,09567

Incidenza manodopera al 0,08% 0,31428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0004 - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di
giunzioni poliuretaniche diam.250 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013
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SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00200
viaggi

1.988,44800 3,97690

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00400
ora

89,63080 0,35852

 AT  4,33542

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0004.0005  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.250 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

434,28000 434,28000

 PR  434,59408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01590
ora

26,41000 0,41992

 RU  0,41992

 Sommano euro (A)  439,34942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98854 = 1,5% * B)

65,90241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,52518

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  555,77701

Incidenza manodopera al 0,08% 0,41992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0005 - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di
giunzioni poliuretaniche diam.300 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  6,06958

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,05560
cad.

5,64900 0,31408

SAR23_PR.0018.0004.0006  - Sifone - SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN
GRES, completo di giunzioni poliuretaniche
diam.300 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

658,04000 658,04000

 PR  658,35408

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  665,00996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49627 = 1,5% * B)

99,75149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,47615

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  841,23760

Incidenza manodopera al 0,07% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0017.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0006 - SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con
giunzione in gomma diam.125

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00090
viaggi

1.988,44800 1,78960

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00180
ora

89,63080 0,16134

 AT  1,95094

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03330
cad.

5,64900 0,18811

SAR23_PR.0018.0004.0007  - Sifone - SIFONE FIRENZE con doppia
ispezione per allacci, con giunzione in
gomma diam.125 conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
cad.

111,38000 111,38000

 PR  111,56811

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00700
ora

26,41000 0,18487

 RU  0,18487

 Sommano euro (A)  113,70392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25583 = 1,5% * B)

17,05559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,07595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,83546

Incidenza manodopera al 0,13% 0,18487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0007 - SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con
giunzione in gomma diam.150

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  2,17667

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02700
cad.

5,64900 0,15252

SAR23_PR.0018.0004.0008  - Sifone - SIFONE FIRENZE con doppia
ispezione per allacci, con giunzione in
gomma diam.150 conforme alle norme UNI
EN 295-1:2013

1,00000
cad.

154,24000 154,24000

 PR  154,39252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920

 Sommano euro (A)  156,78839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35277 = 1,5% * B)

23,51826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,03067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  198,33732

Incidenza manodopera al 0,11% 0,21920

Pagina 5.072 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0004 - Sifone
SAR23_0008 - SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con
giunzione in gomma diam.200

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  2,17667

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,02700
cad.

5,64900 0,15252

SAR23_PR.0018.0004.0009  - Sifone - SIFONE FIRENZE con doppia
ispezione per allacci, con giunzione in
gomma diam.200

1,00000
cad.

256,20000 256,20000

 PR  256,35252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920

 Sommano euro (A)  258,74839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58218 = 1,5% * B)

38,81226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,75607

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  327,31672

Incidenza manodopera al 0,07% 0,21920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0005 - Mattonella
SAR23_0001 - MATTONELLA IN GRES 240x120x15 mm per fondo e pareti
pozzetti conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00100
viaggi

1.988,44800 1,98845

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00260
ora

89,63080 0,23304

 AT  2,22149

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,03570
cad.

5,64900 0,20167

SAR23_PR.0018.0005.0001  - Mattonella - MATTONELLA IN GRES
240x120x15 mm per fondo e pareti
pozzetti conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
m²

30,98000 30,98000

 PR  31,18167

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01020
ora

26,41000 0,26938

 RU  0,26938

 Sommano euro (A)  33,67254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07576 = 1,5% * B)

5,05088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,87234
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,59576

Incidenza manodopera al 0,63% 0,26938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0006 - Curva
SAR23_0001 - CURVA A 15° -30° -45° -90° IN GRES per allacci, con GIUZIONE
IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00020
viaggi

1.988,44800 0,39769

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00040
ora

89,63080 0,03585

 AT  0,43354

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00830
cad.

5,64900 0,04689

SAR23_PR.0018.0006.0001  - Curva - CURVA A 15° -30° -45° -90° IN
GRES per allacci, con GIUZIONE IN GOMMA
diam.125 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

28,66000 28,66000

 PR  28,70689

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00180
ora

26,41000 0,04754

 RU  0,04754

 Sommano euro (A)  29,18797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06567 = 1,5% * B)

4,37820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,35662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,92279

Incidenza manodopera al 0,13% 0,04754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0017.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0017 - TUBI IN GRES
SAR23_0006 - Curva
SAR23_0003 - CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN
GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00060
viaggi

1.988,44800 1,19307

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00120
ora

89,63080 0,10756

 AT  1,30063

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,01670
cad.

5,64900 0,09434

SAR23_PR.0018.0006.0003  - Curva - CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per
allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA
diam.150 conforme alle norme UNI EN
295-1:2013

1,00000
cad.

35,39000 35,39000

 PR  35,48434

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00480
ora

26,41000 0,12677

 RU  0,12677

 Sommano euro (A)
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36,91174

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08305 = 1,5% * B)

5,53676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,24485

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  46,69335

Incidenza manodopera al 0,27% 0,12677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0001 - CANNA IN PVC opportunamente valvolato del diametro di 1"1/2

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0019.0001.0001  - Tubi e canne - CANNA IN PVC
opportunamente valvolato del diametro di
1"1/2

1,00000
m

5,66240 5,66240

 PR  5,66240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  5,83576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01313 = 1,5% * B)

0,87536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67111

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,38223

Incidenza manodopera al 0,57% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0002 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 110 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,27530

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,03000
cad.

1,12980 0,03389

SAR23_PR.0019.0001.0002  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e

1,00000
m

6,67120 6,67120
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simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

 PR  6,70509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

 RU  0,08715

 Sommano euro (A)  7,06754

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01590 = 1,5% * B)

1,06013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81277

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,94044

Incidenza manodopera al 0,97% 0,08715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0003 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 125 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,03000
cad.

1,12980 0,03389

SAR23_PR.0019.0001.0003  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm,
spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

7,62700 7,62700

 PR  7,66089

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  8,09428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01821 = 1,5% * B)

1,21414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93084

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,23926

Incidenza manodopera al 1,03% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0004 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml.
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,41296

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,03000
cad.

1,12980 0,03389

SAR23_PR.0019.0001.0004  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm,
spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

11,85375 11,85375

 PR  11,88764

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  12,43265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02797 = 1,5% * B)

1,86490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42976

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,72731

Incidenza manodopera al 0,84% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0005 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0019.0001.0005  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm,
spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

18,12500 18,12500

 PR  18,18149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)

Pagina 5.077 di 5.893



Prezzario 2023

  

18,90250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04253 = 1,5% * B)

2,83538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,17379

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,91167

Incidenza manodopera al 0,74% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0006 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 250 mm, spessore 6,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

65,54992 0,49162

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,81937

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,08000
cad.

1,12980 0,09038

SAR23_PR.0019.0001.0006  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm,
spessore 6,2 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

28,84050 28,84050

 PR  28,93088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  30,01435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06753 = 1,5% * B)

4,50215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,45165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  37,96815

Incidenza manodopera al 0,7% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0007 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 315 mm, spessore 7,7 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550
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 AT  1,63875

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0019.0001.0007  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm,
spessore 7,7 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

45,72575 45,72575

 PR  45,83873

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  48,00568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10801 = 1,5% * B)

7,20085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,52065

 TOTALE (A + B + C) euro / m  60,72718

Incidenza manodopera al 0,87% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0008 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 400 mm, spessore 9,8 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,26000
cad.

1,12980 0,29375

SAR23_PR.0019.0001.0008  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm,
spessore 9,8 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

74,10950 74,10950

 PR  74,40325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  77,29121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17391 = 1,5% * B)

11,59368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,88849

 TOTALE (A + B + C) euro / m  97,77338

Incidenza manodopera al 0,72% 0,70515
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0009 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 500 mm, spessore 12,3 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03130
ora

65,54992 2,05171

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02080
ora

65,54992 1,36344

 AT  3,41515

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0009  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm,
spessore 12,3 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

117,64575 117,64575

 PR  117,99599

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

 RU  1,10130

 Sommano euro (A)  122,51244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27565 = 1,5% * B)

18,37687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,08893

 TOTALE (A + B + C) euro / m  154,97824

Incidenza manodopera al 0,71% 1,10130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0010 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,41296

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0019.0001.0010  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm,

1,00000
m

6,39450 6,39450
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spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

 PR  9,78390

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  10,32891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02324 = 1,5% * B)

1,54934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18783

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,06608

Incidenza manodopera al 1,01% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0011 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 5,00000
cad.

1,12980 5,64900

SAR23_PR.0019.0001.0011  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm,
spessore 3,9 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

9,58740 9,58740

 PR  15,23640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  15,95741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03590 = 1,5% * B)

2,39361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,18612

Incidenza manodopera al 0,88% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0012 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 250 mm, spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,00750 65,54992 0,49162
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,81937

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 8,00000
cad.

1,12980 9,03840

SAR23_PR.0019.0001.0012  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN2 SDR51 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm,
spessore 4,9 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

15,10320 15,10320

 PR  24,14160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  25,22507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05676 = 1,5% * B)

3,78376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,90088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,90971

Incidenza manodopera al 0,83% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0013 - TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0,
colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0019.0001.0013  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO
DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso,
in barre da ml 3, per scarichi di acque
calde

1,00000
m

3,91500 3,91500

 PR  3,91500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  4,08836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00920 = 1,5% * B)

0,61325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47016

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,17177

Incidenza manodopera al 0,82% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0014 - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0,
colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0019.0001.0014  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso,
in barre da ml.3, per scarichi di acque
calde

1,00000
m

3,91500 3,91500

 PR  3,91500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  4,08836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00920 = 1,5% * B)

0,61325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47016

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,17177

Incidenza manodopera al 0,82% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0015 - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0,
colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0019.0001.0015  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso,
in barre da ml.3,per scarichi di acque calde

1,00000
m

4,94160 4,94160

 PR  4,94160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  5,11496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01151 = 1,5% * B)

0,76724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58822

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,47042

Incidenza manodopera al 0,65% 0,04226

Pagina 5.083 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0016 - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0,
colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,22942

SAR23_PR.0019.0001.0016  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore
rosso, in barre da ml.3, per scarichi di
acque calde

1,00000
m

7,23840 7,23840

 PR  7,23840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  7,54441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01697 = 1,5% * B)

1,13166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86761

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,54368

Incidenza manodopera al 0,8% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0017 - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0,
colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0019.0001.0017  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore
rosso, in barre da ml.3, per scarichi di
acque calde

1,00000
m

9,13500 9,13500

 PR  9,13500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  9,56839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02153 = 1,5% * B)

1,43526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,10037

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,10402

Incidenza manodopera al 0,87% 0,10564
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0018 - TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2,
colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

65,54992 0,14421

 AT  0,36052

SAR23_PR.0019.0001.0018  - Tubi e canne - TUBO IN PVC VULCANTUBO ,
DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore
rosso, in barre da ml.3, per scarichi di
acque calde

1,00000
m

11,43180 11,43180

 PR  11,43180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

 RU  0,11620

 Sommano euro (A)  11,90852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02679 = 1,5% * B)

1,78628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36948

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,06428

Incidenza manodopera al 0,77% 0,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0019 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 630 mm, spessore 15,4 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03500
ora

65,54992 2,29425

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02200
ora

65,54992 1,44210

 AT  3,73635

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0019  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 630 mm,
spessore 15,4 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

194,10425 194,10425

 PR  194,45449

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04500
ora

26,41000 1,18845

 RU
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1,18845

 Sommano euro (A)  199,37929

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44860 = 1,5% * B)

29,90689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,92862

 TOTALE (A + B + C) euro / m  252,21480

Incidenza manodopera al 0,47% 1,18845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0020 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 710 mm, spessore 17,4 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

65,54992 2,49090

 AT  4,12965

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0020  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 710 mm,
spessore 17,4 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

338,19090 338,19090

 PR  338,54114

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

 RU  1,26768

 Sommano euro (A)  343,93847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77386 = 1,5% * B)

51,59077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,55292

 TOTALE (A + B + C) euro / m  435,08216

Incidenza manodopera al 0,29% 1,26768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0021 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 800 mm, spessore 19,6 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,02800
ora

65,54992 1,83540
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  4,45740

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0021  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN4 SDR41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 800 mm,
spessore 19,6 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

430,62840 430,62840

 PR  430,97864

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  436,75654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98270 = 1,5% * B)

65,51348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,22700

 TOTALE (A + B + C) euro / m  552,49702

Incidenza manodopera al 0,24% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0022 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 110 mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,27530

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,03000
cad.

1,12980 0,03389

SAR23_PR.0019.0001.0022  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,
SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

6,67000 6,67000

 PR  6,70389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

 RU  0,08715

 Sommano euro (A)  7,06634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01590 = 1,5% * B)

1,05995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81263

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,93892
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Incidenza manodopera al 0,97% 0,08715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0023 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 125 mm, spessore 3,7 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,03000
cad.

1,12980 0,03389

SAR23_PR.0019.0001.0023  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm,
spessore 3,7 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

8,70000 8,70000

 PR  8,73389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  9,16728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02063 = 1,5% * B)

1,37509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,05424

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,59661

Incidenza manodopera al 0,91% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0024 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,7 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,41296

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,03000
cad.

1,12980 0,03389

SAR23_PR.0019.0001.0024  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto

1,00000
m

14,24625 14,24625
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a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm,
spessore 4,7 mm, in barre da 6 ml.

 PR  14,28014

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  14,82515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03336 = 1,5% * B)

2,22377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,70489

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,75381

Incidenza manodopera al 0,7% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0025 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 5,9 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0019.0001.0025  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm,
spessore 5,9 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

21,80075 21,80075

 PR  21,85724

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  22,57825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05080 = 1,5% * B)

3,38674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,59650

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,56149

Incidenza manodopera al 0,62% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0026 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
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marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 250 mm, spessore 7,3 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

65,54992 0,49162

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,81937

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,08000
cad.

1,12980 0,09038

SAR23_PR.0019.0001.0026  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm,
spessore 7,3 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

33,95175 33,95175

 PR  34,04213

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  35,12560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07903 = 1,5% * B)

5,26884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,03944

 TOTALE (A + B + C) euro / m  44,43388

Incidenza manodopera al 0,59% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0027 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 315 mm, spessore 9,2 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01500
ora

65,54992 0,98325

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01000
ora

65,54992 0,65550

 AT  1,63875

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0019.0001.0027  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm,
spessore 9,2 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

55,02750 55,02750

 PR  55,14048

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820
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 Sommano euro (A)  57,30743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12894 = 1,5% * B)

8,59611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59035

 TOTALE (A + B + C) euro / m  72,49389

Incidenza manodopera al 0,73% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0028 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 400 mm, spessore 11,7 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

 AT  2,18281

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,26000
cad.

1,12980 0,29375

SAR23_PR.0019.0001.0028  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm,
spessore 11,7 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

90,24075 90,24075

 PR  90,53450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  93,42246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21020 = 1,5% * B)

14,01337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,74358

 TOTALE (A + B + C) euro / m  118,17941

Incidenza manodopera al 0,6% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0029 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 500 mm, spessore 14,6 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02080
ora

65,54992 1,36344

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03130
ora

65,54992 2,05171
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 AT  3,41515

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0029  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm,
spessore 14,6 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

138,23575 138,23575

 PR  138,58599

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

 RU  1,10130

 Sommano euro (A)  143,10244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32198 = 1,5% * B)

21,46537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,45678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  181,02459

Incidenza manodopera al 0,61% 1,10130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0030 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 630 mm, spessore 18,4 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03130
ora

65,54992 2,05171

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02080
ora

65,54992 1,36344

 AT  3,41515

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0030  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 630 mm,
spessore 18,4 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

235,42925 235,42925

 PR  235,77949

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04170
ora

26,41000 1,10130

 RU  1,10130

 Sommano euro (A)  240,29594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54067 = 1,5% * B)

36,04439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,63403

 TOTALE (A + B + C) euro / m  303,97436

Incidenza manodopera al 0,36% 1,10130
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0031 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 710 mm, spessore 20,7 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03800
ora

65,54992 2,49090

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  4,12965

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0031  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 710 mm,
spessore 20,7 mm, in barre da 6 ml.

1,00000
m

400,53850 400,53850

 PR  400,88874

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04800
ora

26,41000 1,26768

 RU  1,26768

 Sommano euro (A)  406,28607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91414 = 1,5% * B)

60,94291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,72290

 TOTALE (A + B + C) euro / m  513,95188

Incidenza manodopera al 0,25% 1,26768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0018.0001.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE
SAR23_0001 - Tubi e canne
SAR23_0032 - TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con
marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 800 mm, spessore 23,3 mm, in barre da 6 ml.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02800
ora

65,54992 1,83540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  4,45740

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0019.0001.0032  - Tubi e canne - TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo
SN8 SDR34 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto
a bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 800 mm,

1,00000
m

507,49520 507,49520
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spessore 23,3 mm, in barre da 6 ml.

 PR  507,84544

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  513,62334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15565 = 1,5% * B)

77,04350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,06668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  649,73352

Incidenza manodopera al 0,2% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0001 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 63
spessore 2.0 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0020.0001.0003  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 63 spessore 2.0 mm

1,00000
m

2,95075 2,95075

 PR  2,95075

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226
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Sommano euro (A)

  

3,12411

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00703 = 1,5% * B)

0,46862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35927

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,95200

Incidenza manodopera al 1,07% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0002 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 75
spessore 2.3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,16387

SAR23_PR.0020.0001.0004  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 75 spessore 2.3 mm

1,00000
m

4,09625 4,09625

 PR  4,09625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,31294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00970 = 1,5% * B)

0,64694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,49599

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,45587

Incidenza manodopera al 0,97% 0,05282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0003 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 90
spessore 2.8 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00180
ora

65,54992 0,11799

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

 AT  0,19665

SAR23_PR.0020.0001.0005  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 90 spessore 2.8 mm

1,00000
m

5,66225 5,66225

 PR  5,66225

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00240
ora

26,41000 0,06338

 RU  0,06338

 Sommano euro (A)  5,92228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01333 = 1,5% * B)

0,88834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68106

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,49168

Incidenza manodopera al 0,85% 0,06338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0004 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
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1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 110
spessore 2.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,27530

SAR23_PR.0020.0001.0006  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm

1,00000
m

6,75700 6,75700

 PR  6,75700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

 RU  0,08715

 Sommano euro (A)  7,11945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01602 = 1,5% * B)

1,06792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81874

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,00611

Incidenza manodopera al 0,97% 0,08715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0005 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
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secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 125
spessore 3.1 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0020.0001.0007  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN6 FI 125 spessore 3.1 mm

1,00000
m

8,84500 8,84500

 PR  8,84500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  9,27839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02088 = 1,5% * B)

1,39176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06702

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,73717

Incidenza manodopera al 0,9% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0006 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 140
spessore 3.5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00220
ora

65,54992 0,14421
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,36052

SAR23_PR.0020.0001.0008  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN6 FI 140 spessore 3.5 mm

1,00000
m

11,08525 11,08525

 PR  11,08525

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

 RU  0,11620

 Sommano euro (A)  11,56197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02601 = 1,5% * B)

1,73430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32963

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,62590

Incidenza manodopera al 0,79% 0,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0007 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 160
spessore 4.0 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,41296

SAR23_PR.0020.0001.0009  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

1,00000
m

14,34475 14,34475
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1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 160 spessore 4.0 mm

 PR  14,34475

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  14,88976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03350 = 1,5% * B)

2,23346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,71232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,83554

Incidenza manodopera al 0,7% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0008 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 180
spessore 4.4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00290
ora

65,54992 0,19009

 AT  0,47195

SAR23_PR.0020.0001.0010  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la

1,00000
m

18,95150 18,95150

Pagina 5.100 di 5.893



Prezzario 2023

marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 180 spessore 4.4 mm

 PR  18,95150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  19,57399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04404 = 1,5% * B)

2,93610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25101

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,76110

Incidenza manodopera al 0,61% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0009 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 200
spessore 4.9 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0020.0001.0011  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto

1,00000
m

21,96750 21,96750
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terzo. Per PN 6 FI 200 spessore 4.9 mm

 PR  21,96750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  22,68851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05105 = 1,5% * B)

3,40328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60918

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,70097

Incidenza manodopera al 0,62% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0010 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 225
spessore 5.5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,68827

SAR23_PR.0020.0001.0012  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 225 spessore 5.5 mm

1,00000
m

27,78925 27,78925

 PR  27,78925

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920
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Sommano euro (A)

  

28,69672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06457 = 1,5% * B)

4,30451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,30012

 TOTALE (A + B + C) euro / m  36,30135

Incidenza manodopera al 0,6% 0,21920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0011 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 250
spessore 6.2 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

65,54992 0,49162

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,81937

SAR23_PR.0020.0001.0013  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 250 spessore 6.2 mm

1,00000
m

34,86525 34,86525

 PR  34,86525

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  35,94872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08088 = 1,5% * B)

5,39231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,13410

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,47513

Incidenza manodopera al 0,58% 0,26410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0012 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 280
spessore 6.9 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

65,54992 0,70138

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00710
ora

65,54992 0,46540

 AT  1,16678

SAR23_PR.0020.0001.0014  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 280 spessore 6.9 mm

1,00000
m

45,89975 45,89975

 PR  45,89975

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  47,44419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10675 = 1,5% * B)

7,11663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,45608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  60,01690

Incidenza manodopera al 0,63% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0013 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
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1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 315
spessore 7.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01360
ora

65,54992 0,89148

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00910
ora

65,54992 0,59650

 AT  1,48798

SAR23_PR.0020.0001.0015  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 315 spessore 7.7 mm

1,00000
m

54,49100 54,49100

 PR  54,49100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01820
ora

26,41000 0,48066

 RU  0,48066

 Sommano euro (A)  56,45964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12703 = 1,5% * B)

8,46895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,49286

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,42145

Incidenza manodopera al 0,67% 0,48066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0014 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
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secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 355
spessore 8.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0020.0001.0016  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 355 spessore 8.7 mm

1,00000
m

76,40050 76,40050

 PR  76,40050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  79,28846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17840 = 1,5% * B)

11,89327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,11817

 TOTALE (A + B + C) euro / m  100,29990

Incidenza manodopera al 0,7% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0015 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 400
spessore 9.8 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,01330
ora

65,54992 0,87181
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  2,18281

SAR23_PR.0020.0001.0017  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 400 spessore 9.8 mm

1,00000
m

91,62550 91,62550

 PR  91,62550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  94,51346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21266 = 1,5% * B)

14,17702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,86905

 TOTALE (A + B + C) euro / m  119,55953

Incidenza manodopera al 0,59% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0016 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 450
spessore 13.9 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01670
ora

65,54992 1,09468

 AT  2,73343

SAR23_PR.0020.0001.0018  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

1,00000
m

134,26710 134,26710
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1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 450 spessore 13.9 mm

 PR  134,26710

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  137,87998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31023 = 1,5% * B)

20,68200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,85620

 TOTALE (A + B + C) euro / m  174,41818

Incidenza manodopera al 0,5% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0017 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 500
spessore 12.3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

65,54992 1,96650

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

 AT  3,27750

SAR23_PR.0020.0001.0019  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la

1,00000
m

145,03625 145,03625
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marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 6 FI 500 spessore 12.3 mm

 PR  145,03625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  149,37015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33608 = 1,5% * B)

22,40552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,17757

 TOTALE (A + B + C) euro / m  188,95324

Incidenza manodopera al 0,56% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0018 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 630
spessore 15.4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,05000
ora

65,54992 3,27750

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  5,46031

SAR23_PR.0020.0001.0020  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto

1,00000
m

225,40680 225,40680
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terzo. Per PN 6 FI 630 spessore 15.4 mm

 PR  225,40680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06670
ora

26,41000 1,76155

 RU  1,76155

 Sommano euro (A)  232,62866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52341 = 1,5% * B)

34,89430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,75230

 TOTALE (A + B + C) euro / m  294,27526

Incidenza manodopera al 0,6% 1,76155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0019 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 32
spessore 1.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00050
ora

65,54992 0,03277

 AT  0,08521

SAR23_PR.0020.0001.0021  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 32 spessore 1.6 mm

1,00000
m

1,29556 1,29556

 PR  1,29556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,02641
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Sommano euro (A)

  

1,40718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00317 = 1,5% * B)

0,21108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16183

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1,78009

Incidenza manodopera al 1,48% 0,02641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0020 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 40
spessore 1.9 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00090
ora

65,54992 0,05899

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00060
ora

65,54992 0,03933

 AT  0,09832

SAR23_PR.0020.0001.0022  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 40 spessore 1.9 mm

1,00000
m

1,74770 1,74770

 PR  1,74770

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  1,87507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00422 = 1,5% * B)

0,28126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,21563

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2,37196

Incidenza manodopera al 1,22% 0,02905
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0021 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 50
spessore 2.4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,11143

SAR23_PR.0020.0001.0023  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 50 spessore 2.4 mm

1,00000
m

2,73893 2,73893

 PR  2,73893

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  2,88469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00649 = 1,5% * B)

0,43270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,33174

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3,64913

Incidenza manodopera al 0,94% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0022 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

Pagina 5.112 di 5.893



Prezzario 2023

1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 63
spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0020.0001.0024  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 63 spessore 3 mm

1,00000
m

4,24125 4,24125

 PR  4,24125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  4,41461

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00993 = 1,5% * B)

0,66219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,50768

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,58448

Incidenza manodopera al 0,76% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0023 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
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secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 75
spessore 3.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,16387

SAR23_PR.0020.0001.0025  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 75 spessore 3.6 mm

1,00000
m

6,08275 6,08275

 PR  6,08275

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  6,29944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01417 = 1,5% * B)

0,94492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72444

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,96880

Incidenza manodopera al 0,66% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0024 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 90
spessore 4.3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00180
ora

65,54992 0,11799

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00120
ora

65,54992 0,07866
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,19665

SAR23_PR.0020.0001.0026  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 90 spessore 4.3 mm

1,00000
m

7,97500 7,97500

 PR  7,97500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00240
ora

26,41000 0,06338

 RU  0,06338

 Sommano euro (A)  8,23503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01853 = 1,5% * B)

1,23525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,41731

Incidenza manodopera al 0,61% 0,06338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0025 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 110
spessore 4.2 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,27530

SAR23_PR.0020.0001.0027  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

1,00000
m

9,66425 9,66425
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1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 110 spessore 4.2 mm

 PR  9,66425

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

 RU  0,08715

 Sommano euro (A)  10,02670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02256 = 1,5% * B)

1,50401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,15307

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,68378

Incidenza manodopera al 0,69% 0,08715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0026 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 125
spessore 4.8 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0020.0001.0028  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la

1,00000
m

12,43375 12,43375
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marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 125 spessore 4.8 mm

 PR  12,43375

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  12,86714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02895 = 1,5% * B)

1,93007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47972

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,27693

Incidenza manodopera al 0,65% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0027 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 140
spessore 5.4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

65,54992 0,14421

 AT  0,36052

SAR23_PR.0020.0001.0029  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto

1,00000
m

15,68175 15,68175
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terzo. Per PN 10 FI 140 spessore 5.4 mm

 PR  15,68175

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

 RU  0,11620

 Sommano euro (A)  16,15847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03636 = 1,5% * B)

2,42377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,85822

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,44046

Incidenza manodopera al 0,57% 0,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0028 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 160
spessore 6.2 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,41296

SAR23_PR.0020.0001.0030  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 160 spessore 6.2 mm

1,00000
m

20,56100 20,56100

 PR  20,56100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205
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Sommano euro (A)

  

21,10601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04749 = 1,5% * B)

3,16590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,42719

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,69910

Incidenza manodopera al 0,49% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0029 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 180
spessore 6.9 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00290
ora

65,54992 0,19009

 AT  0,47195

SAR23_PR.0020.0001.0031  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 180 spessore 6.9 mm

1,00000
m

27,17300 27,17300

 PR  27,17300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  27,79549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06254 = 1,5% * B)

4,16932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,19648

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,16129

Incidenza manodopera al 0,43% 0,15054
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0030 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 200
spessore 7.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0020.0001.0032  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 200 spessore 7.7 mm

1,00000
m

31,79125 31,79125

 PR  31,79125

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  32,51226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07315 = 1,5% * B)

4,87684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,73891

 TOTALE (A + B + C) euro / m  41,12801

Incidenza manodopera al 0,43% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0031 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
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1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 225
spessore 8.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00630
ora

65,54992 0,41296

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

 AT  0,68827

SAR23_PR.0020.0001.0033  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 225 spessore 8.6 mm

1,00000
m

39,94750 39,94750

 PR  39,94750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00830
ora

26,41000 0,21920

 RU  0,21920

 Sommano euro (A)  40,85497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09192 = 1,5% * B)

6,12825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,69832

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,68154

Incidenza manodopera al 0,42% 0,21920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0032 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
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secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 250
spessore 9.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

65,54992 0,49162

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

 AT  0,81937

SAR23_PR.0020.0001.0034  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 250 spessore 9.6 mm

1,00000
m

49,57550 49,57550

 PR  49,57550

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  50,65897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11398 = 1,5% * B)

7,59885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,82578

 TOTALE (A + B + C) euro / m  64,08360

Incidenza manodopera al 0,41% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0033 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 280
spessore 10.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01070
ora

65,54992 0,70138

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00710
ora

65,54992 0,46540
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,16678

SAR23_PR.0020.0001.0035  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 280 spessore 10.7 mm

1,00000
m

65,69950 65,69950

 PR  65,69950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  67,24394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15130 = 1,5% * B)

10,08659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,73305

 TOTALE (A + B + C) euro / m  85,06358

Incidenza manodopera al 0,44% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0034 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0034 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 315
spessore 12.1 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01360
ora

65,54992 0,89148

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00910
ora

65,54992 0,59650

 AT  1,48798

SAR23_PR.0020.0001.0036  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

1,00000
m

79,10475 79,10475
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1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 315 spessore 12.1 mm

 PR  79,10475

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01820
ora

26,41000 0,48066

 RU  0,48066

 Sommano euro (A)  81,07339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18242 = 1,5% * B)

12,16101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,32344

 TOTALE (A + B + C) euro / m  102,55784

Incidenza manodopera al 0,47% 0,48066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0035 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0035 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 355
spessore 13.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0020.0001.0037  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la

1,00000
m

111,66450 111,66450
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marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 355 spessore 13.6 mm

 PR  111,66450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  114,55246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25774 = 1,5% * B)

17,18287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,17353

 TOTALE (A + B + C) euro / m  144,90886

Incidenza manodopera al 0,49% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0036 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0036 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 400
spessore 15.3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

 AT  2,18281

SAR23_PR.0020.0001.0038  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto

1,00000
m

134,00175 134,00175
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terzo. Per PN 10 FI 400 spessore 15.3 mm

 PR  134,00175

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  136,88971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30800 = 1,5% * B)

20,53346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,74232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  173,16549

Incidenza manodopera al 0,41% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0037 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0037 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 450
spessore 21.5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01670
ora

65,54992 1,09468

 AT  2,73343

SAR23_PR.0020.0001.0039  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 450 spessore 21.5 mm

1,00000
m

200,10000 200,10000

 PR  200,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945
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Sommano euro (A)

  

203,71288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45835 = 1,5% * B)

30,55693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,42698

 TOTALE (A + B + C) euro / m  257,69679

Incidenza manodopera al 0,34% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0038 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0038 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 500
spessore 19.1 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03000
ora

65,54992 1,96650

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02000
ora

65,54992 1,31100

 AT  3,27750

SAR23_PR.0020.0001.0040  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN 10 FI 500 spessore 19.1 mm

1,00000
m

210,82275 210,82275

 PR  210,82275

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  215,15665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48410 = 1,5% * B)

32,27350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,74302

 TOTALE (A + B + C) euro / m  272,17317

Incidenza manodopera al 0,39% 1,05640

Pagina 5.127 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0039 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0039 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 50
spessore 3.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,11143

SAR23_PR.0020.0001.0041  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 50 spessore 3.7 mm

1,00000
m

4,01820 4,01820

 PR  4,01820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  4,16396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00937 = 1,5% * B)

0,62459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47886

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,26741

Incidenza manodopera al 0,65% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0040 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0040 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
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1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 63
spessore 4.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

 AT  0,13110

SAR23_PR.0020.0001.0042  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 63 spessore 4.7 mm

1,00000
m

6,39450 6,39450

 PR  6,39450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  6,56786

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01478 = 1,5% * B)

0,98518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75530

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,30834

Incidenza manodopera al 0,51% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0041 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0041 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
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secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 75
spessore 5.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,16387

SAR23_PR.0020.0001.0043  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 75 spessore 5.6 mm

1,00000
m

9,07700 9,07700

 PR  9,07700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  9,29369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02091 = 1,5% * B)

1,39405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,75651

Incidenza manodopera al 0,45% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0042 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0042 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 90
spessore 6.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00180
ora

65,54992 0,11799

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00120
ora

65,54992 0,07866
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,19665

SAR23_PR.0020.0001.0044  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 90 spessore 6.7 mm

1,00000
m

11,90450 11,90450

 PR  11,90450

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00240
ora

26,41000 0,06338

 RU  0,06338

 Sommano euro (A)  12,16453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02737 = 1,5% * B)

1,82468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,39892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,38813

Incidenza manodopera al 0,41% 0,06338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0043 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0043 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 110
spessore 6.6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,27530

SAR23_PR.0020.0001.0045  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN

1,00000
m

14,60150 14,60150
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1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 110 spessore 6.6 mm

 PR  14,60150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

 RU  0,08715

 Sommano euro (A)  14,96395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03367 = 1,5% * B)

2,24459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,72085

 TOTALE (A + B + C) euro / m  18,92939

Incidenza manodopera al 0,46% 0,08715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0044 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0044 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 125
spessore 7.4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0020.0001.0046  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la

1,00000
m

18,61800 18,61800
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marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 125 spessore 7.4 mm

 PR  18,61800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  19,05139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04287 = 1,5% * B)

2,85771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,19091

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,10001

Incidenza manodopera al 0,44% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0045 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0045 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 140
spessore 8.3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00220
ora

65,54992 0,14421

 AT  0,36052

SAR23_PR.0020.0001.0047  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto

1,00000
m

23,37400 23,37400
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terzo. Per PN16 FI 140 spessore 8.3 mm

 PR  23,37400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

 RU  0,11620

 Sommano euro (A)  23,85072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05366 = 1,5% * B)

3,57761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74283

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,17116

Incidenza manodopera al 0,39% 0,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0046 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0046 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 160
spessore 9.5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,41296

SAR23_PR.0020.0001.0048  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 160 spessore 9.5 mm

1,00000
m

30,50800 30,50800

 PR  30,50800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205
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Sommano euro (A)

  

31,05301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06987 = 1,5% * B)

4,65795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,57110

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,28206

Incidenza manodopera al 0,34% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0047 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0047 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 180
spessore 10.7 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00430
ora

65,54992 0,28186

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00290
ora

65,54992 0,19009

 AT  0,47195

SAR23_PR.0020.0001.0049  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 180 spessore 10.7 mm

1,00000
m

40,96250 40,96250

 PR  40,96250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  41,58499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09357 = 1,5% * B)

6,23775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,78227

 TOTALE (A + B + C) euro / m  52,60501

Incidenza manodopera al 0,29% 0,15054
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0048 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0048 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione
di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN 681-1:2016. Letubazioni saranno
prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi
presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione
Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Compensato
nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno
essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità
secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 200
spessore 11.9 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0020.0001.0050  - Tubo PVC-U - TUBO IN PVC-U rigido non
plastificato per condotte in pressione di
acque potabili, Costruiti secondo la norma
UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN
1452-2:2010con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica, conforme alle norme UNI EN
681-1:2016. Letubazioni saranno prodotte
con la sola aggiunta di fluidificanti,
stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza
di piombo; completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed
in particolare, la serie corrispondente alla
Pressione Nominale espressa in bar , il
marchio di Qualità rilasciato da Ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI
EN ISO 17065:2021. Compensato nel
prezzo la fornitura dei relativi certificati. I
materiali di cui sopra dovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI EN
ISO 9001:2015 e certificate da istituto
terzo. Per PN16 FI 200 spessore 11.9 mm

1,00000
m

47,69775 47,69775

 PR  47,69775

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  48,41876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10894 = 1,5% * B)

7,26281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,56816

 TOTALE (A + B + C) euro / m  61,24973

Incidenza manodopera al 0,29% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0049 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0049 - SIFONE in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature
secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti
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tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione -
battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad
almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo
stesso diametro del sifone.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0020.0001.0051  - Tubo PVC-U - Sifone in PVC ø 160,
stampato con spessori e bicchierature
secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il
sifone dovrà avere i seguenti requisiti
tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad
incollaggio oppure con guarnizione -
battuta sifonante adeguata a consentire
una perfetta sifonatura (pari ad almeno
3/10 del diametro) - doppia ispezione con
tappi aventi almeno lo stesso diametro del
sifone

1,00000
cad.

103,15600 103,15600

 PR  103,15600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  103,87701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23372 = 1,5% * B)

15,58155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,94586

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  131,40442

Incidenza manodopera al 0,13% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0019.0001.0050 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0050 - SIFONE in PVC, ø 200 stampato con spessori e bicchierature
secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti
tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione -
battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad
almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo
stesso diametro del sifone.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0020.0001.0052  - Tubo PVC-U - Sifone in PVC ø 200,
stampato con spessori e bicchierature
secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il
sifone dovrà avere i seguenti requisiti
tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad
incollaggio oppure con guarnizione -
battuta sifonante adeguata a consentire
una perfetta sifonatura (pari ad almeno
3/10 del diametro) - doppia ispezione con
tappi aventi almeno lo stesso diametro del
sifone

1,00000
cad.

181,67900 181,67900

 PR  181,67900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695
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 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  182,40001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41040 = 1,5% * B)

27,36000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,97600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  230,73601

Incidenza manodopera al 0,08% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0001 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.25x25

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,00000
cad.

0,01130 0,02260

SAR23_PR.0021.0002.0001  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.25x25

1,00000
cad.

3,10250 3,10250

 PR  3,12510

 Sommano euro (A)  3,12510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00703 = 1,5% * B)

0,46877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,95326

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0002 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.32x32

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0021.0002.0002  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.32x32

1,00000
cad.

3,95250 3,95250

 PR  3,98640

 Sommano euro (A)  3,98640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00897 = 1,5% * B)

0,59796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45844

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,04280

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0003 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.40x40
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0021.0002.0003  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.40x40

1,00000
cad.

6,46850 6,46850

 PR  6,50240

 Sommano euro (A)  6,50240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01463 = 1,5% * B)

0,97536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  8,22554

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0004 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.50x50

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0021.0002.0004  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.50x50

1,00000
cad.

8,82300 8,82300

 PR  8,85690

 Sommano euro (A)  8,85690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01993 = 1,5% * B)

1,32854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,20398

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0005 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.63x63

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,00000
cad.

0,01130 0,03390

SAR23_PR.0021.0002.0005  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.63x63

1,00000
cad.

12,24000 12,24000

 PR  12,27390

 Sommano euro (A)  12,27390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02762 = 1,5% * B)

1,84109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,52649

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0006 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.75x75

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0021.0002.0006  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.75x75

1,00000
cad.

23,05200 23,05200

 PR  23,10850

 Sommano euro (A)  23,10850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05199 = 1,5% * B)

3,46628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,65748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  29,23226

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0007 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.90x90

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0021.0002.0007  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.90x90

1,00000
cad.

28,51750 28,51750

 PR  28,57400

 Sommano euro (A)  28,57400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06429 = 1,5% * B)

4,28610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28601

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  36,14611

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0020.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI
SAR23_0001 - Manicotto
SAR23_0008 - MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di
polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere
trasportato con i tubi diam.110X110

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0021.0002.0008  - Manicotto - MANICOTTO A PRESSIONE per
giunzione lungo linea dei tubi di polietilene
forniti in rotoli, completo di anelli di
graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi
diam.110X110

1,00000
cad.

60,81750 60,81750

 PR  60,93050

 Sommano euro (A)  60,93050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13709 = 1,5% * B)

9,13958
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,00701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  77,07709

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0001 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE FLANGE

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0001  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE FLANGE

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0002 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE BICCHIERI

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0002  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A
DUE BICCHIERI

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226
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 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0003 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo
RIDUZIONE A DUE FLANGE

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0003  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
RIDUZIONE A DUE FLANGE

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0004 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo
RIDUZIONE A DUE BICCHIERI

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0004  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
RIDUZIONE A DUE BICCHIERI

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0005 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE
FLANGE

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0005  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo TES A
TRE FLANGE

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0006 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE
BICCHIERI

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0006  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e

1,00000
kg

9,77265 9,77265
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piatti di chiusura al chilogrammo TES A
TRE BICCHIERI

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0007 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI AQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A
DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0007  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
AQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo TES A
DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0008 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo
MANICOTTO A DUE FLANGE

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00660
ora

70,89764 0,46792

 AT  0,46792
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SAR23_PR.0022.0003.0008  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
MANICOTTO A DUE FLANGE

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,28283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02314 = 1,5% * B)

1,54242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18253

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  13,00778

Incidenza manodopera al 0,32% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0009 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo
MANICOTTO A DUE BICCHIERI

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0009  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
MANICOTTO A DUE BICCHIERI

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0010 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo
GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,00650
ora

70,89764 0,46083
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0010  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0011 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo
GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0011  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo
GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0012 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA
DI RIDUZIONE
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0012  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA
DI RIDUZIONE

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0013 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI
CHIUSURA

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0013  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI
CHIUSURA

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0021.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0021 - TUBI IN GHISA
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SAR23_0003 - Pezzo speciale per tubo acqua
SAR23_0014 - PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con
attacchi a bicchiere e a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi
di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PEZZI
SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA SFEROIDALE di più comune impiego:
costo medio comprese guarnizioni e bullonerie.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00650
ora

70,89764 0,46083

 AT  0,46083

SAR23_PR.0022.0003.0014  - Pezzo speciale per tubo acqua - PEZZI
SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI
AQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:
quali curve, riduzioni, tes, manicotti,
elementi di giunzione, flange di riduzione e
piatti di chiusura al chilogrammo **PEZZI
SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA
SFEROIDALE di più comune impiego: costo
medio comprese guarnizioni e bullonerie.

1,00000
kg

9,77265 9,77265

 PR  9,77265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00160
ora

26,41000 0,04226

 RU  0,04226

 Sommano euro (A)  10,27574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02312 = 1,5% * B)

1,54136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18171

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  12,99881

Incidenza manodopera al 0,33% 0,04226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0001 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50 m. DN 40 Diametro Nominale 40

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00050
viaggi

1.988,44800 0,99422

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  1,12867

SAR23_PR.0023.0001.0001  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 40

1,00000
m

10,64402 10,64402

 PR  10,64402

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)
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11,93115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02685 = 1,5% * B)

1,78967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,37208

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,09290

Incidenza manodopera al 1,05% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0002 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 50

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00050
viaggi

1.988,44800 0,99422

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  1,12867

SAR23_PR.0023.0001.0002  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 50

1,00000
m

15,13968 15,13968

 PR  15,13968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  16,42681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03696 = 1,5% * B)

2,46402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,88908

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,77991

Incidenza manodopera al 0,76% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0003 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 65

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926
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 AT  1,57117

SAR23_PR.0023.0001.0003  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 65

1,00000
m

19,25000 19,25000

 PR  19,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  21,03245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04732 = 1,5% * B)

3,15487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,41873

 TOTALE (A + B + C) euro / m  26,60605

Incidenza manodopera al 0,79% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0004 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 80

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926

 AT  1,57117

SAR23_PR.0023.0001.0004  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 80

1,00000
m

19,67000 19,67000

 PR  19,67000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  21,45245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04827 = 1,5% * B)

3,21787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,46703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  27,13735

Incidenza manodopera al 0,78% 0,21128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0005 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 100

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926

 AT  1,57117

SAR23_PR.0023.0001.0005  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 100

1,00000
m

25,76000 25,76000

 PR  25,76000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  27,54245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06197 = 1,5% * B)

4,13137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,16738

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,84120

Incidenza manodopera al 0,61% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0006 - TTubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente
per condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno
in polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099
R3R - rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore
250 micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 125

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  1,58013

SAR23_PR.0023.0001.0006  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 125

1,00000
m

34,30000 34,30000
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 PR  34,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

 RU  0,22713

 Sommano euro (A)  36,10726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08124 = 1,5% * B)

5,41609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15234

 TOTALE (A + B + C) euro / m  45,67569

Incidenza manodopera al 0,5% 0,22713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0007 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 150

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00080
viaggi

1.988,44800 1,59076

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00230
ora

89,63080 0,20615

 AT  1,79691

SAR23_PR.0023.0001.0007  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 150

1,00000
m

43,89000 43,89000

 PR  43,89000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

 RU  0,24033

 Sommano euro (A)  45,92724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10334 = 1,5% * B)

6,88909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,28163

 TOTALE (A + B + C) euro / m  58,09796

Incidenza manodopera al 0,41% 0,24033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0008 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 200

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con

0,00110
viaggi

1.988,44800 2,18729
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autoarticolato da 28-30 t

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00320
ora

89,63080 0,28682

 AT  2,47411

SAR23_PR.0023.0001.0008  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 200

1,00000
m

67,20000 67,20000

 PR  67,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01280
ora

26,41000 0,33805

 RU  0,33805

 Sommano euro (A)  70,01216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15753 = 1,5% * B)

10,50182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,05140

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,56538

Incidenza manodopera al 0,38% 0,33805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0009 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 250

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00170
viaggi

1.988,44800 3,38036

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00500
ora

89,63080 0,44815

 AT  3,82851

SAR23_PR.0023.0001.0009  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 250

1,00000
m

93,10000 93,10000

 PR  93,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  97,45671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21928 = 1,5% * B)

14,61851
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,20752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  123,28274

Incidenza manodopera al 0,43% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0010 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 300

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00230
viaggi

1.988,44800 4,57343

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00700
ora

89,63080 0,62742

 AT  5,20085

SAR23_PR.0023.0001.0010  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 300

1,00000
m

115,50000 115,50000

 PR  115,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02790
ora

26,41000 0,73684

 RU  0,73684

 Sommano euro (A)  121,43769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27323 = 1,5% * B)

18,21565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,96533

 TOTALE (A + B + C) euro / m  153,61867

Incidenza manodopera al 0,48% 0,73684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0011 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 350

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00280
viaggi

1.988,44800 5,56765

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394

 AT  6,31159

SAR23_PR.0023.0001.0011  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -

1,00000
m

142,10000 142,10000
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rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 350

 PR  142,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  149,29104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33590 = 1,5% * B)

22,39366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,16847

 TOTALE (A + B + C) euro / m  188,85317

Incidenza manodopera al 0,47% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0012 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 400

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00330
viaggi

1.988,44800 6,56188

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  7,45819

SAR23_PR.0023.0001.0012  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 400

1,00000
m

161,00000 161,00000

 PR  161,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  169,51459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38141 = 1,5% * B)

25,42719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,49418

 TOTALE (A + B + C) euro / m  214,43596

Incidenza manodopera al 0,49% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
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SAR23_0013 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 450

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00420
viaggi

1.988,44800 8,35148

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01250
ora

89,63080 1,12039

 AT  9,47187

SAR23_PR.0023.0001.0013  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 450

1,00000
m

183,40000 183,40000

 PR  183,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  194,19237

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43693 = 1,5% * B)

29,12886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,33212

 TOTALE (A + B + C) euro / m  245,65335

Incidenza manodopera al 0,54% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Saldato
SAR23_0014 - Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per
condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in
polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R
- rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250
micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o
bicchierate - barre di Iunghezza 11,80/13,50. Diametro Nominale 500

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00520
viaggi

1.988,44800 10,33993

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01560
ora

89,63080 1,39824

 AT  11,73817

SAR23_PR.0023.0001.0014  - Saldato - Tubi in acciaio al carbonio L235
saldati longitudinalmente per condotte
acqua conformi alla norma UNI EN 10224 -
rivestimento esterno in polietilene estruso
triplo strato rinforzato in accordo alla
norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno
in resine epossidiche per uso alimentare
spessore 250 micron conformi al D.M.
174/2004 - estremità lisce e/o smussate
e/o bicchierate - barre di Iunghezza
11,80/13,50 m. DN 500

1,00000
m

206,50000 206,50000

 PR  206,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063
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 RU  1,65063

 Sommano euro (A)  219,88880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49475 = 1,5% * B)

32,98332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,28721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  278,15933

Incidenza manodopera al 0,59% 1,65063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0001 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
40 - Spessore 2,6

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00300
viaggi

1.988,44800 5,96534

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00150
ora

89,63080 0,13445

 AT  6,09979

SAR23_PR.0023.0002.0001  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6

1,00000
m

17,50000 17,50000

 PR  17,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  23,75825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05346 = 1,5% * B)

3,56374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,73220

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,05419

Incidenza manodopera al 0,53% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0002 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
50 - Spessore 2,9

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00520
viaggi

1.988,44800 10,33993

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,00150
ora

89,63080 0,13445
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  10,47438

SAR23_PR.0023.0002.0002  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9

1,00000
m

21,60000 21,60000

 PR  21,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  32,23284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07252 = 1,5% * B)

4,83493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,70678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  40,77455

Incidenza manodopera al 0,39% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0003 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
65 - Spessore 2,9

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00670
viaggi

1.988,44800 13,32260

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926

 AT  13,50186

SAR23_PR.0023.0002.0003  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9

1,00000
m

27,35000 27,35000

 PR  27,35000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  41,06314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09239 = 1,5% * B)

6,15947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,72226

 TOTALE (A + B + C) euro / m  51,94487

Incidenza manodopera al 0,41% 0,21128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0004 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
80 - Spessore 3,2

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00760
viaggi

1.988,44800 15,11220

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926

 AT  15,29146

SAR23_PR.0023.0002.0004  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2

1,00000
m

42,35000 42,35000

 PR  42,35000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  57,85274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13017 = 1,5% * B)

8,67791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,65307

 TOTALE (A + B + C) euro / m  73,18372

Incidenza manodopera al 0,29% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0005 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
100 - Spessore 4

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00500
viaggi

1.988,44800 9,94224

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00200
ora

89,63080 0,17926

 AT  10,12150

SAR23_PR.0023.0002.0005  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 100 - Spessore 4

1,00000
m

51,60000 51,60000

 PR
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51,60000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  61,93278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13935 = 1,5% * B)

9,28992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,12227

 TOTALE (A + B + C) euro / m  78,34497

Incidenza manodopera al 0,27% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0006 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
125 - Spessore 4,5

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00830
viaggi

1.988,44800 16,50412

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00210
ora

89,63080 0,18822

 AT  16,69234

SAR23_PR.0023.0002.0006  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5

1,00000
m

58,70000 58,70000

 PR  58,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00860
ora

26,41000 0,22713

 RU  0,22713

 Sommano euro (A)  75,61947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17014 = 1,5% * B)

11,34292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,69624

 TOTALE (A + B + C) euro / m  95,65863

Incidenza manodopera al 0,24% 0,22713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0007 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
150 - Spessore 4,5

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00680
viaggi

1.988,44800 13,52145

Pagina 5.160 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00230
ora

89,63080 0,20615

 AT  13,72760

SAR23_PR.0023.0002.0007  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5

1,00000
m

83,15000 83,15000

 PR  83,15000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

 RU  0,24033

 Sommano euro (A)  97,11793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21852 = 1,5% * B)

14,56769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,16856

 TOTALE (A + B + C) euro / m  122,85418

Incidenza manodopera al 0,2% 0,24033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0008 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
200 - Spessore 5,6

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01060
viaggi

1.988,44800 21,07755

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00320
ora

89,63080 0,28682

 AT  21,36437

SAR23_PR.0023.0002.0008  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6

1,00000
m

112,10000 112,10000

 PR  112,10000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01280
ora

26,41000 0,33805

 RU  0,33805

 Sommano euro (A)  133,80242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30106 = 1,5% * B)

20,07036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,38728

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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169,26006

Incidenza manodopera al 0,2% 0,33805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0009 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
250 - Spessore 6,3

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01500
viaggi

1.988,44800 29,82672

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00500
ora

89,63080 0,44815

 AT  30,27487

SAR23_PR.0023.0002.0009  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3

1,00000
m

163,20000 163,20000

 PR  163,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  194,00307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43651 = 1,5% * B)

29,10046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,31035

 TOTALE (A + B + C) euro / m  245,41388

Incidenza manodopera al 0,22% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0010 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
300 - Spessore 7,1

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00700
ora

89,63080 0,62742

 AT  2,01933

SAR23_PR.0023.0002.0010  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004

1,00000
m

201,70000 201,70000
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(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1

 PR  201,70000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02790
ora

26,41000 0,73684

 RU  0,73684

 Sommano euro (A)  204,45617

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46003 = 1,5% * B)

30,66843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,51246

 TOTALE (A + B + C) euro / m  258,63706

Incidenza manodopera al 0,28% 0,73684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0011 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
350 - Spessore 7,1

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,01800
viaggi

1.988,44800 35,79206

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394

 AT  36,53600

SAR23_PR.0023.0002.0011  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1

1,00000
m

243,85000 243,85000

 PR  243,85000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  281,26545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63285 = 1,5% * B)

42,18982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,34553

 TOTALE (A + B + C) euro / m  355,80080

Incidenza manodopera al 0,25% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0012 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
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secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
400 - Spessore 8,0

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,02000
viaggi

1.988,44800 39,76896

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  40,66527

SAR23_PR.0023.0002.0012  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0

1,00000
m

278,40000 278,40000

 PR  278,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  320,12167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72027 = 1,5% * B)

48,01825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,81399

 TOTALE (A + B + C) euro / m  404,95391

Incidenza manodopera al 0,26% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0013 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
450 - Spessore 8,0

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,02200
viaggi

1.988,44800 43,74586

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01250
ora

89,63080 1,12039

 AT  44,86625

SAR23_PR.0023.0002.0013  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0

1,00000
m

324,50000 324,50000

 PR  324,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  370,68675
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83405 = 1,5% * B)

55,60301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,62898

 TOTALE (A + B + C) euro / m  468,91874

Incidenza manodopera al 0,28% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0022.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Senza saldature
SAR23_0014 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE,
RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere
secondo norme UNI EN 10224:2006. in canne da 10/12 m Diametro Nominale
500 - Spessore 8,8

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00850
viaggi

1.988,44800 16,90181

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01560
ora

89,63080 1,39824

 AT  18,30005

SAR23_PR.0023.0002.0014  - Senza saldature - TUBO ACQUA IN ACCIAIO
Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO
PESANTE bituminoso rispondente alle
norme UNI 5256/87, bitumatura interna
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78), costruiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI EN
10224:2006. in canne da 10/12 m
Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8

1,00000
m

360,95000 360,95000

 PR  360,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06250
ora

26,41000 1,65063

 RU  1,65063

 Sommano euro (A)  380,90068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85703 = 1,5% * B)

57,13510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,80358

 TOTALE (A + B + C) euro / m  481,83936

Incidenza manodopera al 0,34% 1,65063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0023.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0023 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
SAR23_0001 - Tipo ROBUR
SAR23_0001 - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A
TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00
DN 80

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0024.0001.0001  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10

1,00000
cad.

12,22000 12,22000
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atm, in verghe da m 6.00 DN 80

 PR  12,22000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  12,80493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02881 = 1,5% * B)

1,92074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,19824

Incidenza manodopera al 0,65% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0023.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0023 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
SAR23_0001 - Tipo ROBUR
SAR23_0002 - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A
TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00
DN 100

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0024.0001.0002  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 100

1,00000
cad.

15,64000 15,64000

 PR  15,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  17,10234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03848 = 1,5% * B)

2,56535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,96677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  21,63446

Incidenza manodopera al 1,22% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0023.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0023 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
SAR23_0001 - Tipo ROBUR
SAR23_0003 - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A
TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00
DN 120

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT
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1,19824

SAR23_PR.0024.0001.0003  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 120

1,00000
cad.

20,18000 20,18000

 PR  20,18000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  21,64234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04870 = 1,5% * B)

3,24635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,48887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  27,37756

Incidenza manodopera al 0,96% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0023.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0023 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO
SAR23_0001 - Tipo ROBUR
SAR23_0004 - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A
TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00
DN 150

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0024.0001.0004  - Tipo ROBUR - TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo
ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA
SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10
atm, in verghe da m 6.00 DN 150

1,00000
cad.

30,19000 30,19000

 PR  30,19000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  31,65234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07122 = 1,5% * B)

4,74785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,64002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  40,04021

Incidenza manodopera al 0,66% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0001 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0001.0001  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincata caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"

1,00000
m

5,48000 5,48000

 PR  5,48000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  5,77247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01299 = 1,5% * B)

0,86587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,66383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,30217

Incidenza manodopera al 0,72% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0002 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0001.0002  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE,UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 3/4". spess. 2,3 mm peso non
inferiore a kg. 1,45., zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

1,00000
m

5,64000 5,64000

 PR  5,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  5,93247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01335 = 1,5% * B)

0,88987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,50457

Incidenza manodopera al 0,7% 0,05282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0003 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0001.0003  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 1". spess. 2,9 mm peso non
inferiore a kg. 2,28, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

1,00000
m

7,80000 7,80000

 PR  7,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  8,09247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01821 = 1,5% * B)

1,21387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93063

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,23697

Incidenza manodopera al 0,52% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0004 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0001.0004  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 1"1/4. spess. 2,9 mm peso non
inferiore a kg. 2,92, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

1,00000
m

9,84000 9,84000
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 PR  9,84000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  10,42493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02346 = 1,5% * B)

1,56374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19887

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,18754

Incidenza manodopera al 0,8% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0005 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0001.0005  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 1"1/2. spess. 2,9 mm peso non
inferiore a kg. 3,35, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

1,00000
m

11,04000 11,04000

 PR  11,04000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  11,62493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02616 = 1,5% * B)

1,74374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33687

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,70554

Incidenza manodopera al 0,72% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0006 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00600
ora

59,91168 0,35947
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portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0001.0006  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 2". spess. 3,2 mm peso non
inferiore a kg. 4,63, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

1,00000
m

14,88000 14,88000

 PR  14,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  15,46493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03480 = 1,5% * B)

2,31974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,77847

 TOTALE (A + B + C) euro / m  19,56314

Incidenza manodopera al 0,54% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0007 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0001.0007  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE,UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 2"+1/2. spess. 3,2 mm peso non
inferiore a kg. 5,91, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

1,00000
m

19,08000 19,08000

 PR  19,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  19,66493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04425 = 1,5% * B)

2,94974
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,26147

 TOTALE (A + B + C) euro / m  24,87614

Incidenza manodopera al 0,42% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0008 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0001.0008  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 3". spess. 3,6 mm peso non
inferiore a kg. 7,76, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"

1,00000
m

25,92000 25,92000

 PR  25,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  27,38234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06161 = 1,5% * B)

4,10735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,14897

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,63866

Incidenza manodopera al 0,76% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0009 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0001.0009  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN
10255:2007, zincati a norma UNI EN
10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni

1,00000
m

38,64000 38,64000
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in materia di prevenzione incendi,
corredato dalle previste certificazioni. tipo
pollici DN 4". spess. 4,0 mm peso non
inferiore a kg. 11,08, zincata caldo,
marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

 PR  38,64000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  40,10234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09023 = 1,5% * B)

6,01535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,61177

 TOTALE (A + B + C) euro / m  50,72946

Incidenza manodopera al 0,52% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0010 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da
6 m. Diametro Nominale 1/2"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0001.0010  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1/2"

1,00000
m

3,80000 3,80000

 PR  3,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,09247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00921 = 1,5% * B)

0,61387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47063

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,17697

Incidenza manodopera al 1,02% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0011 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da
6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0001.0011  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/4

1,00000
m

8,33000 8,33000

 PR  8,33000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  8,91493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02006 = 1,5% * B)

1,33724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,27739

Incidenza manodopera al 0,94% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0012 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da
6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0001.0012  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 1"+1/2

1,00000
m

9,73000 9,73000

 PR  9,73000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  10,31493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02321 = 1,5% * B)

1,54724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18622

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,04839

Incidenza manodopera al 0,81% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0013 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da
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6 m. Diametro Nominale 3"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0001.0013  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in
Fe330, a norma UNI EN 10255:2007,
marchiati a punzone, forniti in barre da 6
m. Diametro Nominale 3"

1,00000
m

22,80000 22,80000

 PR  22,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  24,26234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05459 = 1,5% * B)

3,63935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,79017

 TOTALE (A + B + C) euro / m  30,69186

Incidenza manodopera al 0,86% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0001 - Tubo senza saldature
SAR23_0014 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330,
a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome
del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0001.0014  - Tubo senza saldature - TUBO ACCIAIO
ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in
Fe330, a norme UNI EN 10255:2007,
zincata caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"

1,00000
m

5,11000 5,11000

 PR  5,11000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  5,40247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01216 = 1,5% * B)

0,81037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62128

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,83412

Incidenza manodopera al 0,77% 0,05282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0001 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0002.0001  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 3/4".
spess. 2,6 mm peso non inferiore a kg.
1,45, zincata caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3/4"

1,00000
m

3,48000 3,48000

 PR  3,48000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  3,77247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00849 = 1,5% * B)

0,56587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,77217

Incidenza manodopera al 1,11% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0002 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0002.0002  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 1".
spess. 2,6 mm peso non inferiore a kg.
2,28, zincata caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"

1,00000
m

4,92000 4,92000
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 PR  4,92000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  5,21247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01173 = 1,5% * B)

0,78187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59943

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,59377

Incidenza manodopera al 0,8% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0003 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0003  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN
1"+1/4. spess. 2,9 mm peso non inferiore
a kg. 2,92, zincata caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m.. Diametro Nominale
1"+1/4

1,00000
m

6,36000 6,36000

 PR  6,36000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  6,94493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01563 = 1,5% * B)

1,04174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,79867

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,78534

Incidenza manodopera al 1,2% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0004 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00600
ora

59,91168 0,35947

Pagina 5.177 di 5.893



Prezzario 2023

portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0004  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATOUNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN
1"+1/2. spess. 2,9 mm peso non inferiore
a kg. 3.35, zincata caldo, marchiati a
vernice con nome del produttore, diametro
e norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m.Diametro Nominale
1"+1/2

1,00000
m

7,32000 7,32000

 PR  7,32000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  7,90493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01779 = 1,5% * B)

1,18574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90907

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,99974

Incidenza manodopera al 1,06% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0005 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0005  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 2".
spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg.
4,63, zincata caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"

1,00000
m

10,08000 10,08000

 PR  10,08000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  10,66493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02400 = 1,5% * B)

1,59974
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,22647

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,49114

Incidenza manodopera al 0,78% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0006 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0006  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN
2"+1/2. spess.3,2 mm peso non inferiore a
kg. 5,91, zincata caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"+1/2

1,00000
m

13,20000 13,20000

 PR  13,20000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  13,78493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03102 = 1,5% * B)

2,06774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,58527

 TOTALE (A + B + C) euro / m  17,43794

Incidenza manodopera al 0,61% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0007 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 3"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0002.0007  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di

1,00000
m

17,16000 17,16000
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prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 3".
spess.3,6 mm peso non inferiore a kg.7,76,
zincata caldo, marchiati a vernice con
nome del produttore, diametro e norme di
riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m.Diametro Nominale 3"

 PR  17,16000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  18,62234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04190 = 1,5% * B)

2,79335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14157

 TOTALE (A + B + C) euro / m  23,55726

Incidenza manodopera al 1,12% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0008 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0002.0008  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO UNI EN 10255:2007, zincati a
norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle
vigenti disposizioni in materia di
prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. tipo pollici DN 4".
spess.3,6 mm peso non inferiore a kg.
9.90, zincata caldo, marchiati a vernice
con nome del produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate,
forniti in barre da 6 m.. Diametro Nominale
4"

1,00000
m

26,40000 26,40000

 PR  26,40000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  27,86234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06269 = 1,5% * B)

4,17935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,20417

 TOTALE (A + B + C) euro / m  35,24586

Incidenza manodopera al 0,75% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0009 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
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norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 3/4"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0002.0009  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3/4"

1,00000
m

2,88000 2,88000

 PR  2,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  3,17247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00714 = 1,5% * B)

0,47587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,36483

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,01317

Incidenza manodopera al 1,32% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0010 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 1"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0002.0010  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"

1,00000
m

4,45000 4,45000

 PR  4,45000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  4,74247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01067 = 1,5% * B)

0,71137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,54538

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,99922

Incidenza manodopera al 0,88% 0,05282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0011 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 1"+1/4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0011  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/4

1,00000
m

5,65000 5,65000

 PR  5,65000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  6,23493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01403 = 1,5% * B)

0,93524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,71702

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,88719

Incidenza manodopera al 1,34% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0012 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 1"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0012  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
1"+1/2

1,00000
m

6,49000 6,49000

 PR  6,49000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  7,07493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01592 = 1,5% * B)

1,06124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81362
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,94979

Incidenza manodopera al 1,18% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0013 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 2"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0013  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"

1,00000
m

8,93000 8,93000

 PR  8,93000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  9,51493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02141 = 1,5% * B)

1,42724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,09422

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,03639

Incidenza manodopera al 0,88% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0014 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 2"+1/2

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00600
ora

59,91168 0,35947

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  0,47929

SAR23_PR.0025.0002.0014  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
2"+1/2

1,00000
m

11,46000 11,46000

 PR  11,46000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564
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Sommano euro (A)

  

12,04493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02710 = 1,5% * B)

1,80674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38517

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,23684

Incidenza manodopera al 0,69% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0015 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 3"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0002.0015  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
3"

1,00000
m

15,25000 15,25000

 PR  15,25000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  16,71234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03760 = 1,5% * B)

2,50685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,92192

 TOTALE (A + B + C) euro / m  21,14111

Incidenza manodopera al 1,25% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0016 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a
norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale 4"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01500
ora

59,91168 0,89868

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00500
ora

59,91168 0,29956

 AT  1,19824

SAR23_PR.0025.0002.0016  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI
EN 10255:2007, marchiati a punzone,
forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale
4"

1,00000
m

21,72000 21,72000

 PR  21,72000
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  23,18234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05216 = 1,5% * B)

3,47735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,66597

 TOTALE (A + B + C) euro / m  29,32566

Incidenza manodopera al 0,9% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0017 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme
UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del
produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in
barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00300
ora

59,91168 0,17974

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,23965

SAR23_PR.0025.0002.0018  - Tubo saldato - TUBO ACCIAIO ZINCATO
SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI
EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiati
a vernice con nome del produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità
filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro
Nominale 1/2"

1,00000
m

3,44000 3,44000

 PR  3,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  3,73247

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00840 = 1,5% * B)

0,55987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,42923

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4,72157

Incidenza manodopera al 1,12% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0018 - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304 compreso il
trasporto carico e scarico

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01100
ora

99,20720 1,09128

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00480
ora

70,89764 0,34031
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AT

  

1,43159

SAR23_PR.0025.0002.0019  - Tubo saldato - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO
INOX AISI 304

1,00000
kg

13,44000 13,44000

 PR  13,44000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

 RU  0,58102

 Sommano euro (A)  15,45261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03477 = 1,5% * B)

2,31789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,77705

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  19,54755

Incidenza manodopera al 2,97% 0,58102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0019 - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 316 L compreso il
trasporto carico e scarico

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01100
ora

99,20720 1,09128

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00480
ora

70,89764 0,34031

 AT  1,43159

SAR23_PR.0025.0002.0020  - Tubo saldato - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO
INOX AISI 316 L

1,00000
kg

16,80000 16,80000

 PR  16,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02200
ora

26,41000 0,58102

 RU  0,58102

 Sommano euro (A)  18,81261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04233 = 1,5% * B)

2,82189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16345

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  23,79795

Incidenza manodopera al 2,44% 0,58102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0024.0002.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO
SAR23_0002 - Tubo saldato
SAR23_0020 - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO A CALDO
compreso il trasporto carico e scarico

SAR23_AT.0005.0016.0005  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,01000
ora

99,20720 0,99207

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,

0,00320
ora

70,89764 0,22687
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manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,21894

SAR23_PR.0025.0002.0021  - Tubo saldato - PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO
AL CARBONIO ZINCATO A CALDO

1,00000
kg

4,80000 4,80000

 PR  4,80000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02300
ora

26,41000 0,60743

 RU  0,60743

 Sommano euro (A)  6,62637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01491 = 1,5% * B)

0,99396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,76203

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  8,38236

Incidenza manodopera al 7,25% 0,60743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0001 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0001  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 50
mm

1,00000
cad.

156,33000 156,33000

 PR  156,33000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  168,51643

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37916 = 1,5% * B)

25,27746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,37939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  213,17328
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Incidenza manodopera al 0,74% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0002 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0002  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 65
mm

1,00000
cad.

177,75966 177,75966

 PR  177,75966

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  189,94609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42738 = 1,5% * B)

28,49191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,84380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  240,28180

Incidenza manodopera al 0,66% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0003 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,02500 65,54992 1,63875
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0003  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 80
mm

1,00000
cad.

196,11357 196,11357

 PR  196,11357

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  208,30000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46868 = 1,5% * B)

31,24500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,95450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  263,49950

Incidenza manodopera al 0,6% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0004 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0004  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 100
mm

1,00000
cad.

228,52869 228,52869
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 PR  228,52869

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  260,93284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58710 = 1,5% * B)

39,13993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,00728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  330,08005

Incidenza manodopera al 2,4% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0005 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0005  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 125
mm

1,00000
cad.

307,56672 307,56672

 PR  307,56672

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  339,97087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76493 = 1,5% * B)

50,99563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,09665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  430,06315

Incidenza manodopera al 1,84% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0025.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0006 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0006  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 150
mm

1,00000
cad.

346,94439 346,94439

 PR  346,94439

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  379,34854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85353 = 1,5% * B)

56,90228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,62508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  479,87590

Incidenza manodopera al 1,65% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0007 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115
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SAR23_PR.0027.0001.0007  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 200
mm

1,00000
cad.

793,50000 793,50000

 PR  793,50000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  825,90415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85828 = 1,5% * B)

123,88562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 94,97898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.044,76875

Incidenza manodopera al 0,76% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0008 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0008  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 250
mm

1,00000
cad.

1.136,88495 1.136,88495

 PR  1.136,88495

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU
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13,20500

 Sommano euro (A)  1.211,29283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,72541 = 1,5% * B)

181,69392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 139,29868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.532,28543

Incidenza manodopera al 0,86% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0009 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione di
esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e
antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta
con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16;
manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0009  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 300
mm

1,00000
cad.

1.518,30000 1.518,30000

 PR  1.518,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  1.592,70788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,58359 = 1,5% * B)

238,90618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 183,16141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.014,77547

Incidenza manodopera al 0,66% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0010 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di
tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
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inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di
montaggio; con predisposizione per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0010  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO, per pressione di esercizio
SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito
in gomma NPR atossica,
antinvecchiamento e antiusura; asta in
acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring;
attacchi a flange tornite e forate SINO A
UNI PN16; manovra a volantino in acciaio
stampato; verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron;
escluso controflange, bulloneria e
guarnizione di montaggio per i diametri
DN350 in su, per l’applicazione di riduttore
a ingranaggi conici, quest’ultimo escluso;
per i seguenti diametri nominali: DN 400
mm

1,00000
cad.

2.758,62513 2.758,62513

SAR23_PR.0027.0006.0013  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

746,40000
a corpo

1,12980 843,28272

 PR  3.601,90785

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  3.676,31573

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,27171 = 1,5% * B)

551,44736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 422,77631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.650,53940

Incidenza manodopera al 0,28% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0011 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di
tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di
montaggio; con predisposizione per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 450 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

65,54992 32,77496

 AT  122,40576
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SAR23_PR.0027.0001.0011  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 450 mm

1,00000
cad.

3.648,97299 3.648,97299

SAR23_PR.0027.0006.0013  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

987,30000
a corpo

1,12980 1.115,45154

 PR  4.764,42453

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  4.913,24029

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,05479 = 1,5% * B)

736,98604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 565,02263

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.215,24896

Incidenza manodopera al 0,42% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0012 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di
tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di
montaggio; con predisposizione per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

65,54992 32,77496

 AT  122,40576

SAR23_PR.0027.0001.0012  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 500 mm

1,00000
cad.

4.601,40795 4.601,40795

SAR23_PR.0027.0006.0013  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

1.245,00000
a corpo

1,12980 1.406,60100

 PR  6.008,00895

Pagina 5.195 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  6.156,82471

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,85286 = 1,5% * B)

923,52371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 708,03484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.788,38326

Incidenza manodopera al 0,34% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0013 - SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di
esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di
tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio
inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di
montaggio; con predisposizione per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 600 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

1,00000
ora

89,63080 89,63080

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

65,54992 32,77496

 AT  122,40576

SAR23_PR.0027.0001.0013  - Saracinesca - SARACINESCA A CORPO
OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio
SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in
ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta
di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni
in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-
Ring; flange di attacco tornite e forate;
manovra a volantino; escluso controflange,
bulloneria e guarnizioni di montaggio; con
predisposizione per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 600 mm

1,00000
cad.

9.435,65823 9.435,65823

SAR23_PR.0027.0006.0013  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 350 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

2.553,00000
a corpo

1,12980 2.884,37940

 PR  12.320,03763

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  12.468,85339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,05492 = 1,5% * B)

1.870,32801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.433,91814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15.773,09954

Incidenza manodopera al 0,17% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
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SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0014 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0014  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

327,08280 327,08280

 PR  327,08280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  339,26923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76336 = 1,5% * B)

50,89038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,01596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  429,17557

Incidenza manodopera al 0,37% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0015 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0015  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

415,78464 415,78464

 PR  415,78464

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  427,97107
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96293 = 1,5% * B)

64,19566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,21667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  541,38340

Incidenza manodopera al 0,29% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0016 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0016  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

501,16749 501,16749

 PR  501,16749

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  513,35392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15505 = 1,5% * B)

77,00309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,03570

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  649,39271

Incidenza manodopera al 0,24% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0017 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0017  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di

1,00000
cad.

628,67115 628,67115
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tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 100 mm

 PR  628,67115

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  661,07530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48742 = 1,5% * B)

99,16130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,02366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  836,26026

Incidenza manodopera al 0,95% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0018 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0018  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

837,11838 837,11838

 PR  837,11838

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  869,52253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95643 = 1,5% * B)

130,42838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,99509

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.099,94600

Incidenza manodopera al 0,72% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0019 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,20000
ora

89,63080 17,92616
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0019  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; per i seguenti diametri
nominali: DN 150 mm

1,00000
cad.

1.138,70673 1.138,70673

 PR  1.138,70673

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  1.171,11088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63500 = 1,5% * B)

175,66663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,67775

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.481,45526

Incidenza manodopera al 0,53% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0020 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su,
per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali: DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0020  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 200 mm

1,00000
cad.

1.769,59752 1.769,59752

SAR23_PR.0027.0006.0014  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

478,80000
a corpo

1,12980 540,94824

 PR  2.310,54576

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300
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 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  2.342,94991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,27164 = 1,5% * B)

351,44249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 269,43924

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.963,83164

Incidenza manodopera al 0,27% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0021 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su,
per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali: DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0021  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 250 mm

1,00000
cad.

3.616,81962 3.616,81962

SAR23_PR.0027.0006.0014  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

978,60000
a corpo

1,12980 1.105,62228

 PR  4.722,44190

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  4.796,84978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,79291 = 1,5% * B)

719,52747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 551,63773

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.068,01498

Incidenza manodopera al 0,22% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0022 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite
e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su,
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per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i
seguenti diametri nominali: DN 300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0022  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA G25
A CORPO CILINDRICO per pressioni di
esercizio PN 25; a vite interna; anelli di
tenuta in ottone; interni in ottone; asta di
manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra
a volantino; predisposizione, per i diametri
da DN200 in su, per l’applicazione di
riduttore ad ingranaggi conici, quest’ultimo
escluso; per i seguenti diametri nominali:
DN 300 mm

1,00000
cad.

4.711,17543 4.711,17543

SAR23_PR.0027.0006.0014  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

1.274,70000
a corpo

1,12980 1.440,15606

 PR  6.151,33149

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  6.225,73937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,00791 = 1,5% * B)

933,86091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 715,96003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7.875,56031

Incidenza manodopera al 0,17% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0023 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0023  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

351,47790 351,47790

 PR  351,47790
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  363,66433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81824 = 1,5% * B)

54,54965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,82140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  460,03538

Incidenza manodopera al 0,34% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0024 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 65 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0024  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

502,27731 502,27731

 PR  502,27731

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  514,46374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15754 = 1,5% * B)

77,16956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,16333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  650,79663

Incidenza manodopera al 0,24% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0025 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,02500 65,54992 1,63875
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0025  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

618,80841 618,80841

 PR  618,80841

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  630,99484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41974 = 1,5% * B)

94,64923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,56441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  798,20848

Incidenza manodopera al 0,2% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0026 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0026  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 100 mm

1,00000
cad.

775,47102 775,47102

 PR  775,47102

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  807,87517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81772 = 1,5% * B)

121,18128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,90565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.021,96210

Incidenza manodopera al 0,78% 7,92300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0027 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0027  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

1.231,95255 1.231,95255

 PR  1.231,95255

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  1.264,35670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,84480 = 1,5% * B)

189,65351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 145,40102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.599,41123

Incidenza manodopera al 0,5% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0028 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0028  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; per i seguenti
diametri nominali: DN 150 mm

1,00000
cad.

1.432,53681 1.432,53681

 PR  1.432,53681

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,30000 26,41000 7,92300
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  1.464,94096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,29612 = 1,5% * B)

219,74114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 168,46821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.853,15031

Incidenza manodopera al 0,43% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0029 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri da DN200 in su, per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0029  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri da DN200 in su, per l’applicazione
di riduttore ad ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 200 mm

1,00000
cad.

2.400,82335 2.400,82335

SAR23_PR.0027.0006.0014  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

649,59000
a corpo

1,12980 733,90678

 PR  3.134,73013

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  3.167,13428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,12605 = 1,5% * B)

475,07014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 364,22044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.006,42486

Incidenza manodopera al 0,2% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0030 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO
CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in
ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone;
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attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri da DN200 in su, per l’applicazione di riduttore ad ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,50000
ora

63,66692 31,83346

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,25000
ora

63,66692 15,91673

 AT  47,75019

SAR23_PR.0027.0001.0030  - Saracinesca - SARACINESCA IN GHISA
SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO
per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; anelli di tenuta in ottone; interni in
ottone; asta di manovra in barra di trafilato
di ottone; attacchi a flange tornite e forate;
manovra a volantino; predisposizione, per i
diametri da DN200 in su, per l’applicazione
di riduttore ad ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 250 mm

1,00000
cad.

4.077,84513 4.077,84513

SAR23_PR.0027.0006.0014  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i
diametri da DN 200 in su per l’applicazione
di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso dalla fornitura. Il
prezzo è compensato quantificando il 30%
del prezzo di fornitura della saracinesca

1.103,34000
a corpo

1,12980 1.246,55353

 PR  5.324,39866

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  5.385,35385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,11705 = 1,5% * B)

807,80308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 619,31569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.812,47262

Incidenza manodopera al 0,19% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0031 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 50, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,70000
ora

11,07204 7,75043

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,70000
ora

3,54004 2,47803

 AT  10,22846

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0027.0003.0001  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre

2,00000
cad.

5,67000 11,34000
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apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 50, PN 10 e 16

SAR23_PR.0027.0004.0028  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 50 sino al PN16

1,00000
cad.

10,49895 10,49895

 PR  23,50945

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

 RU  22,07800

 Sommano euro (A)  55,81591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12559 = 1,5% * B)

8,37239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,41883

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  70,60713

Incidenza manodopera al 31,27% 22,07800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0032 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 65, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,90000
ora

11,07204 9,96484

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,90000
ora

3,54004 3,18604

 AT  13,15088

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0027.0003.0003  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 65, PN 10 e 16

2,00000
cad.

6,93000 13,86000

SAR23_PR.0027.0004.0029  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 65 sino al PN16

1,00000
cad.

16,84276 16,84276

 PR  32,38456

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

 RU  28,38600

 Sommano euro (A)  73,92144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16632 = 1,5% * B)

11,08822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,50097
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  93,51063

Incidenza manodopera al 30,36% 28,38600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0033 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 80, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,10000
ora

11,07204 12,17924

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,10000
ora

3,54004 3,89404

 AT  16,07328

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0027.0003.0005  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 80, PN 10 e 16

2,00000
cad.

8,19000 16,38000

SAR23_PR.0027.0004.0011  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 80 sino al PN16

1,00000
cad.

17,96487 17,96487

 PR  37,12527

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

 RU  34,69400

 Sommano euro (A)  87,89255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19776 = 1,5% * B)

13,18388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,10764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,18407

Incidenza manodopera al 31,2% 34,69400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0034 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0034 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 100, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,10000
ora

11,07204 12,17924

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,40000
ora

3,54004 4,95606
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 AT  17,13530

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0027.0003.0007  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 100, PN 10 e 16

2,00000
cad.

10,71000 21,42000

SAR23_PR.0027.0004.0012  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 100 sino al PN16

1,00000
cad.

19,29807 19,29807

 PR  45,13507

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  106,42637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23946 = 1,5% * B)

15,96396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,23903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  134,62936

Incidenza manodopera al 32,8% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0035 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0035 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 125, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,80000
ora

11,07204 19,92967

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,80000
ora

3,54004 6,37207

 AT  26,30174

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

600,00000
cad.

0,01076 6,45600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

SAR23_PR.0027.0003.0009  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16

2,00000
cad.

13,86000 27,72000

SAR23_PR.0027.0004.0013  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 125 sino al PN16

1,00000
cad.

20,78681 20,78681

 PR  55,10971

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,80000 31,54000 56,77200
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SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

 RU  56,77200

 Sommano euro (A)  138,18345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31091 = 1,5% * B)

20,72752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,89110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,80207

Incidenza manodopera al 32,48% 56,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0036 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0036 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 150, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

2,00000
ora

11,07204 22,14408

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

2,00000
ora

3,54004 7,08008

 AT  29,22416

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

SAR23_PR.0027.0003.0011  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16

2,00000
cad.

18,90000 37,80000

SAR23_PR.0027.0004.0014  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 150 sino al PN16

1,00000
cad.

31,64128 31,64128

 PR  77,14278

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

 RU  63,08000

 Sommano euro (A)  169,44694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38126 = 1,5% * B)

25,41704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,48640

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  214,35038

Incidenza manodopera al 29,43% 63,08000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0037 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0037 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
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mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 200, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

2,80000
ora

11,07204 31,00171

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

2,80000
ora

3,54004 9,91211

 AT  40,91382

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

SAR23_PR.0027.0003.0013  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16

2,00000
cad.

23,85000 47,70000

SAR23_PR.0027.0004.0015  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 200 sino al PN16

1,00000
cad.

45,66210 45,66210

 PR  105,40150

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,80000
ora

31,54000 88,31200

 RU  88,31200

 Sommano euro (A)  234,62732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52791 = 1,5% * B)

35,19410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,98214

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  296,80356

Incidenza manodopera al 29,75% 88,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0038 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0038 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 250, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

3,60000
ora

11,07204 39,85934

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

3,60000
ora

3,54004 12,74414

 AT  52,60348

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.600,00000
cad.

0,01076 17,21600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0027.0003.0015  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 250, PN 10

2,00000
cad.

32,93000 65,86000

SAR23_PR.0027.0004.0016  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per 1,00000 68,44871 68,44871
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assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 250 sino al PN16

cad.

 PR  151,76201

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,60000
ora

31,54000 113,54400

 RU  113,54400

 Sommano euro (A)  317,90949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71530 = 1,5% * B)

47,68642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,55959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  402,15550

Incidenza manodopera al 28,23% 113,54400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0039 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0039 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 300, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

4,60000
ora

11,07204 50,93138

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

4,60000
ora

3,54004 16,28418

 AT  67,21556

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

23,00000
cad.

0,01130 0,25990

SAR23_PR.0027.0003.0018  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 300, PN 10

2,00000
cad.

39,57000 79,14000

SAR23_PR.0027.0004.0017  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 300 sino al PN16

1,00000
cad.

74,68142 74,68142

 PR  175,60132

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,60000
ora

31,54000 145,08400

 RU  145,08400

 Sommano euro (A)  387,90088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87278 = 1,5% * B)

58,18513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,60860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  490,69461

Incidenza manodopera al 29,57% 145,08400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0040 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0040 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 400, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

6,00000
ora

11,07204 66,43224

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

6,00000
ora

3,54004 21,24024

 AT  87,67248

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

3.300,00000
cad.

0,01076 35,50800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

28,00000
cad.

0,01130 0,31640

SAR23_PR.0027.0003.0020  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 400, PN 10

2,00000
cad.

81,90000 163,80000

SAR23_PR.0027.0004.0018  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 400 sino al PN16

1,00000
cad.

210,72337 210,72337

 PR  410,34777

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

6,00000
ora

31,54000 189,24000

 RU  189,24000

 Sommano euro (A)  687,26025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54634 = 1,5% * B)

103,08904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,03493

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  869,38422

Incidenza manodopera al 21,77% 189,24000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0041 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0041 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 450, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

7,00000
ora

11,07204 77,50428

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

7,00000
ora

3,54004 24,78028

 AT  102,28456

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

4.300,00000
cad.

0,01076 46,26800

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali 31,00000 0,01130 0,35030
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complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

cad.

SAR23_PR.0027.0003.0021  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 450, PN 16

2,00000
cad.

120,75000 241,50000

SAR23_PR.0027.0004.0019  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 450 sino al PN16

1,00000
cad.

253,39688 253,39688

 PR  541,51518

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,00000
ora

31,54000 220,78000

 RU  220,78000

 Sommano euro (A)  864,57974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94530 = 1,5% * B)

129,68696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,42667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.093,69337

Incidenza manodopera al 20,19% 220,78000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0042 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0042 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 500, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

7,80000
ora

11,07204 86,36191

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

7,80000
ora

3,54004 27,61231

 AT  113,97422

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

5.000,00000
cad.

0,01076 53,80000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

36,00000
cad.

0,01130 0,40680

SAR23_PR.0027.0003.0022  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 500, PN 16

2,00000
cad.

141,75000 283,50000

SAR23_PR.0027.0004.0020  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 500 sino al PN16

1,00000
cad.

302,51419 302,51419

 PR  640,22099

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

7,80000
ora

31,54000 246,01200

 RU  246,01200

 Sommano euro (A)  1.000,20721
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25047 = 1,5% * B)

150,03108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,02383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.265,26212

Incidenza manodopera al 19,44% 246,01200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0043 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0043 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di
mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e
pressioni: DN 600, PN SINO AL 16

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

9,00000
ora

11,07204 99,64836

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

9,00000
ora

3,54004 31,86036

 AT  131,50872

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

7.000,00000
cad.

0,01076 75,32000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

41,00000
cad.

0,01130 0,46330

SAR23_PR.0027.0003.0023  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 600, sino al PN16

2,00000
cad.

205,80000 411,60000

SAR23_PR.0027.0004.0021  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 600 sino al PN16

1,00000
cad.

381,69516 381,69516

 PR  869,07846

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

9,00000
ora

31,54000 283,86000

 RU  283,86000

 Sommano euro (A)  1.284,44718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,89001 = 1,5% * B)

192,66708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 147,71143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.624,82569

Incidenza manodopera al 17,47% 283,86000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0044 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0044 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 50, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,70000
ora

11,07204 7,75043
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SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,70000
ora

3,54004 2,47803

 AT  10,22846

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0027.0003.0002  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 50, PN 25 e 40

2,00000
cad.

8,19000 16,38000

SAR23_PR.0027.0004.0030  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 50 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

21,42008 21,42008

 PR  39,47058

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

 RU  22,07800

 Sommano euro (A)  71,77704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16150 = 1,5% * B)

10,76656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,25436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  90,79796

Incidenza manodopera al 24,32% 22,07800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0045 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0045 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 65, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,90000
ora

11,07204 9,96484

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,90000
ora

3,54004 3,18604

 AT  13,15088

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0027.0003.0004  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 65, PN 25 e 40

2,00000
cad.

10,08000 20,16000

SAR23_PR.0027.0004.0031  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 65 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

27,57502 27,57502

 PR
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49,41682

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

 RU  28,38600

 Sommano euro (A)  90,95370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20465 = 1,5% * B)

13,64306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,45968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  115,05644

Incidenza manodopera al 24,67% 28,38600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0046 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0046 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 80, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,10000
ora

11,07204 12,17924

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,10000
ora

3,54004 3,89404

 AT  16,07328

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0027.0003.0006  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 80, PN 25 e 40

2,00000
cad.

11,97000 23,94000

SAR23_PR.0027.0004.0022  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 80 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

27,95276 27,95276

 PR  54,67316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

 RU  34,69400

 Sommano euro (A)  105,44044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23724 = 1,5% * B)

15,81607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,12565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  133,38216

Incidenza manodopera al 26,01% 34,69400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0047 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0047 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
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apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 100, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,10000
ora

11,07204 12,17924

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,40000
ora

3,54004 4,95606

 AT  17,13530

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0027.0003.0008  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 100, PN 25 e 40

2,00000
cad.

16,38000 32,76000

SAR23_PR.0027.0004.0023  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 100 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

39,36273 39,36273

 PR  76,53973

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600

 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  137,83103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31012 = 1,5% * B)

20,67465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,85057

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,35625

Incidenza manodopera al 25,33% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0048 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0048 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 125, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,80000
ora

11,07204 19,92967

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,80000
ora

3,54004 6,37207

 AT  26,30174

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

600,00000
cad.

0,01076 6,45600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

SAR23_PR.0027.0003.0010  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40

2,00000
cad.

22,68000 45,36000

Pagina 5.219 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0027.0004.0024  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 125 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

55,80553 55,80553

 PR  107,76843

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,80000
ora

31,54000 56,77200

 RU  56,77200

 Sommano euro (A)  190,84217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42939 = 1,5% * B)

28,62633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,94685

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  241,41535

Incidenza manodopera al 23,52% 56,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0049 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0049 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 150, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

2,00000
ora

11,07204 22,14408

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

2,00000
ora

3,54004 7,08008

 AT  29,22416

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

SAR23_PR.0027.0003.0012  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40

2,00000
cad.

28,98000 57,96000

SAR23_PR.0027.0004.0025  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 150 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

61,08278 61,08278

 PR  126,74428

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

 RU  63,08000

 Sommano euro (A)  219,04844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49286 = 1,5% * B)

32,85727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,19057

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,09628

Incidenza manodopera al 22,76% 63,08000

Pagina 5.220 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0050 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0050 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 250, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

3,60000
ora

11,07204 39,85934

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

3,60000
ora

3,54004 12,74414

 AT  52,60348

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.600,00000
cad.

0,01076 17,21600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0027.0003.0016  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 250, PN 25

2,00000
cad.

78,75000 157,50000

SAR23_PR.0027.0004.0032  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 250 PN25

1,00000
cad.

145,37435 145,37435

 PR  320,32765

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,60000
ora

31,54000 113,54400

 RU  113,54400

 Sommano euro (A)  486,47513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09457 = 1,5% * B)

72,97127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,94464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  615,39104

Incidenza manodopera al 18,45% 113,54400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0051 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0051 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 300, PN 25

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

4,60000
ora

11,07204 50,93138

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

4,60000
ora

3,54004 16,28418

 AT  67,21556

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

2.000,00000
cad.

0,01076 21,52000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

23,00000
cad.

0,01130 0,25990
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SAR23_PR.0027.0003.0019  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 300, PN 25

2,00000
cad.

81,90000 163,80000

SAR23_PR.0027.0004.0033  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 300 PN25

1,00000
cad.

194,76941 194,76941

 PR  380,34931

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

4,60000
ora

31,54000 145,08400

 RU  145,08400

 Sommano euro (A)  592,64887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33346 = 1,5% * B)

88,89733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,15462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  749,70082

Incidenza manodopera al 19,35% 145,08400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0052 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0052 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 50, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,70000
ora

11,07204 7,75043

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,70000
ora

3,54004 2,47803

 AT  10,22846

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0027.0003.0002  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 50, PN 25 e 40

2,00000
cad.

8,19000 16,38000

SAR23_PR.0027.0004.0030  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 50 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

21,42008 21,42008

 PR  39,47058

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,70000
ora

31,54000 22,07800

 RU  22,07800

 Sommano euro (A)  71,77704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16150 = 1,5% * B)

10,76656

Pagina 5.222 di 5.893



Prezzario 2023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,25436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  90,79796

Incidenza manodopera al 24,32% 22,07800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0053 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0053 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 65, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

0,90000
ora

11,07204 9,96484

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

0,90000
ora

3,54004 3,18604

 AT  13,15088

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

150,00000
cad.

0,01076 1,61400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

6,00000
cad.

0,01130 0,06780

SAR23_PR.0027.0003.0004  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 65, PN 25 e 40

2,00000
cad.

10,08000 20,16000

SAR23_PR.0027.0004.0031  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 65 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

27,57502 27,57502

 PR  49,41682

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,90000
ora

31,54000 28,38600

 RU  28,38600

 Sommano euro (A)  90,95370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20465 = 1,5% * B)

13,64306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,45968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  115,05644

Incidenza manodopera al 24,67% 28,38600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0054 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0054 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 80, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,10000
ora

11,07204 12,17924

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,10000
ora

3,54004 3,89404
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 AT  16,07328

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

250,00000
cad.

0,01076 2,69000

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

8,00000
cad.

0,01130 0,09040

SAR23_PR.0027.0003.0006  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 80, PN 25 e 40

2,00000
cad.

11,97000 23,94000

SAR23_PR.0027.0004.0022  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 80 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

27,95276 27,95276

 PR  54,67316

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,10000
ora

31,54000 34,69400

 RU  34,69400

 Sommano euro (A)  105,44044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23724 = 1,5% * B)

15,81607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,12565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  133,38216

Incidenza manodopera al 26,01% 34,69400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0055 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0055 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 100, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,10000
ora

11,07204 12,17924

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,40000
ora

3,54004 4,95606

 AT  17,13530

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

400,00000
cad.

0,01076 4,30400

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

10,00000
cad.

0,01130 0,11300

SAR23_PR.0027.0003.0008  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 100, PN 25 e 40

2,00000
cad.

16,38000 32,76000

SAR23_PR.0027.0004.0023  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 100 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

39,36273 39,36273

 PR  76,53973

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,40000
ora

31,54000 44,15600
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 RU  44,15600

 Sommano euro (A)  137,83103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31012 = 1,5% * B)

20,67465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,85057

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  174,35625

Incidenza manodopera al 25,33% 44,15600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0056 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0056 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 125, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

1,80000
ora

11,07204 19,92967

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

1,80000
ora

3,54004 6,37207

 AT  26,30174

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

600,00000
cad.

0,01076 6,45600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

13,00000
cad.

0,01130 0,14690

SAR23_PR.0027.0003.0010  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40

2,00000
cad.

22,68000 45,36000

SAR23_PR.0027.0004.0024  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 125 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

55,80553 55,80553

 PR  107,76843

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,80000
ora

31,54000 56,77200

 RU  56,77200

 Sommano euro (A)  190,84217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42939 = 1,5% * B)

28,62633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,94685

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  241,41535

Incidenza manodopera al 23,52% 56,77200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0057 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0057 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 150, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO 2,00000 11,07204 22,14408
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ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

ora

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

2,00000
ora

3,54004 7,08008

 AT  29,22416

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

700,00000
cad.

0,01076 7,53200

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

15,00000
cad.

0,01130 0,16950

SAR23_PR.0027.0003.0012  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40

2,00000
cad.

28,98000 57,96000

SAR23_PR.0027.0004.0025  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 150 PN25 sino al PN40

1,00000
cad.

61,08278 61,08278

 PR  126,74428

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,00000
ora

31,54000 63,08000

 RU  63,08000

 Sommano euro (A)  219,04844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49286 = 1,5% * B)

32,85727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,19057

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  277,09628

Incidenza manodopera al 22,76% 63,08000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0058 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0058 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 200, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

2,80000
ora

11,07204 31,00171

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

2,80000
ora

3,54004 9,91211

 AT  40,91382

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.100,00000
cad.

0,01076 11,83600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

18,00000
cad.

0,01130 0,20340

SAR23_PR.0027.0003.0014  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 200, PN 40

2,00000
cad.

56,70000 113,40000

SAR23_PR.0027.0004.0026  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta

1,00000
cad.

145,37435 145,37435
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dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 200 PN40

 PR  270,81375

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

2,80000
ora

31,54000 88,31200

 RU  88,31200

 Sommano euro (A)  400,03957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90009 = 1,5% * B)

60,00594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,00455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  506,05006

Incidenza manodopera al 17,45% 88,31200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0059 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0059 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in
acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da
un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e
pressioni: DN 250, PN 40

SAR23_AT.0004.0001.0007  - Macchinario vario - GRUPPO
ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, compresi i consumi, gli oneri di
manutenzione potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

3,60000
ora

11,07204 39,85934

SAR23_AT.0005.0001.0004  - Macchinario vario - MACCHINARIO VARIO
già esistente in cantiere SALDATRICE
elettrica, esclusi gli elettrodi

3,60000
ora

3,54004 12,74414

 AT  52,60348

SAR23_PR.0001.0010.0001  - Materiali di consumo - MATERIALI DI
CONSUMO, a stima

1.600,00000
cad.

0,01076 17,21600

SAR23_PR.0001.0014.0001  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

21,00000
cad.

0,01130 0,23730

SAR23_PR.0027.0003.0017  - Flangia - FLANGE METALLICHE per
assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea
sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri
epressioni nominali: DN 250, PN 40

2,00000
cad.

94,50000 189,00000

SAR23_PR.0027.0004.0027  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 250 PN40

1,00000
cad.

167,34993 167,34993

 PR  373,80323

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

3,60000
ora

31,54000 113,54400

 RU  113,54400

 Sommano euro (A)  539,95071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21489 = 1,5% * B)

80,99261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,09433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  683,03765

Incidenza manodopera al 16,62% 113,54400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0025.0001.0060 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0060 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o
altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 60 - PN fino a 40

SAR23_PR.0027.0004.0003  - Bulloni - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI
5727 composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni: DN 65, PN 25 e 40

2,00000
cad.

5,24392 10,48784

SAR23_PR.0027.0005.0002  - Guarnizioni - GUARNIZIONE PER FLANGE, in
gomma telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoredN 65,
spessore 3

2,00000
cad.

0,75320 1,50640

 PR  11,99424

SAR23_SL.0025.0003.0001  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6

1,00000
cad.

22,73128 22,73128

SAR23_SL.0025.0003.0007  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8

1,00000
cad.

35,57660 35,57660

 SL  58,30788

 Sommano euro (A)  70,30212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15818 = 1,5% * B)

10,54532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,08474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  88,93218

Incidenza manodopera al 0,89% 0,79230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0061 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0061 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o
altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 80 - PN fino a 40

SAR23_PR.0027.0004.0005  - Bulloni - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI
5727 composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni: DN 80, PN 25 e 40

2,00000
cad.

5,24392 10,48784

SAR23_PR.0027.0005.0003  - Guarnizioni - GUARNIZIONE PER FLANGE, in
gomma telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoredN 80,
spessore 3

2,00000
cad.

0,80700 1,61400

 PR  12,10184

SAR23_SL.0025.0003.0002  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9

1,00000
cad.

29,93653 29,93653

SAR23_SL.0025.0003.0008  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 80 mm da
kg.11,7

1,00000
cad.

47,39370 47,39370

 SL  77,33023

 Sommano euro (A)  89,43207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20122 = 1,5% * B)

13,41481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,28469
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  113,13157

Incidenza manodopera al 0,83% 0,93491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0062 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0062 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o
altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 100 - PN fino a 40

SAR23_PR.0027.0004.0007  - Bulloni - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI
5727 composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni: DN 100, PN 25 e 40

2,00000
cad.

9,66570 19,33140

SAR23_PR.0027.0005.0004  - Guarnizioni - GUARNIZIONE PER FLANGE, in
gomma telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoredN 100,
spessore 3

2,00000
cad.

1,10828 2,21656

 PR  21,54796

SAR23_SL.0025.0003.0003  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 100 mm da
kg.9,6

1,00000
cad.

36,41602 36,41602

SAR23_SL.0025.0003.0009  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 100 mm da
kg.13,6

1,00000
cad.

54,71661 54,71661

 SL  91,13263

 Sommano euro (A)  112,68059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25353 = 1,5% * B)

16,90209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,95827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  142,54095

Incidenza manodopera al 0,77% 1,10130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0063 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0063 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o
altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 125 - PN fino a 40

SAR23_PR.0027.0004.0008  - Bulloni - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI
5727 composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni: DN 125, PN 25 e 40

2,00000
cad.

19,10920 38,21840

SAR23_PR.0027.0005.0005  - Guarnizioni - GUARNIZIONE PER FLANGE, in
gomma telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoredN 125,
spessore 3

2,00000
cad.

1,36652 2,73304

 PR  40,95144

SAR23_SL.0025.0003.0004  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 125 mm da
kg.12,5

1,00000
cad.

47,50558 47,50558

SAR23_SL.0025.0003.0010  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa

1,00000
cad.

64,20148 64,20148
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dei seguenti diametri: DN 125 mm da
kg.15,9

 SL  111,70706

 Sommano euro (A)  152,65850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34348 = 1,5% * B)

22,89878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,55573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  193,11301

Incidenza manodopera al 0,65% 1,24655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0064 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0064 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o
altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 150 - PN fino a 40

SAR23_PR.0027.0004.0010  - Bulloni - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI
5727 composta da vite e dado in numero
suffciente per una flangia per i seguenti
diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40

2,00000
cad.

19,10920 38,21840

SAR23_PR.0027.0005.0006  - Guarnizioni - GUARNIZIONE PER FLANGE, in
gomma telata, per i seguenti diametri di
saracinesca o altra apparecchiatura,
avente il seguente spessoredN 150,
spessore 3

2,00000
cad.

1,74312 3,48624

 PR  41,70464

SAR23_SL.0025.0003.0005  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 150 mm da
kg.17,1

1,00000
cad.

64,48108 64,48108

SAR23_SL.0025.0003.0011  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 150 mm da
kg.20,7

1,00000
cad.

83,49780 83,49780

 SL  147,97888

 Sommano euro (A)  189,68352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42679 = 1,5% * B)

28,45253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,81361

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  239,94966

Incidenza manodopera al 0,63% 1,51858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0065 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0065 - SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o
altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un
elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due
guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio
UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 200 - PN fino a PN40

SAR23_PR.0027.0004.0026  - Bulloni - SET DI BULLONERIA per
assemblaggio delle saracinesche, o altre
apparecchiature a due flange composto da
un adeguato numero di bulloni in acciaio
UNI 5727 in base al PN di tenuta
dell'elemento e relative guarnizioni in
gomma telata per i seguenti diametri
nominali: DN 200 PN40

1,00000
cad.

145,37435 145,37435

 PR  145,37435
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SAR23_SL.0025.0003.0006  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 200 mm da
kg.24,5

1,00000
cad.

134,01701 134,01701

SAR23_SL.0025.0003.0012  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 200 mm da
kg.28

1,00000
cad.

177,28031 177,28031

 SL  311,29732

 Sommano euro (A)  456,67167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02751 = 1,5% * B)

68,50075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,51724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  577,68966

Incidenza manodopera al 0,32% 1,84077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0066 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0066 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per
i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0031  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 50 mm

1,00000
cad.

630,85938 630,85938

 PR  630,85938

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  643,04581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44685 = 1,5% * B)

96,45687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,95027

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  813,45295
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Incidenza manodopera al 0,19% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0067 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0067 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per
i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0032  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 65 mm

1,00000
cad.

852,11142 852,11142

 PR  852,11142

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  864,29785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94467 = 1,5% * B)

129,64468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,39425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.093,33678

Incidenza manodopera al 0,14% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0068 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0068 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per
i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02500
ora

65,54992 1,63875

 AT  10,60183

SAR23_PR.0027.0001.0033  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 80 mm

1,00000
cad.

986,11695 986,11695

 PR  986,11695

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  998,30338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24618 = 1,5% * B)

149,74551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 114,80489

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.262,85378

Incidenza manodopera al 0,13% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0069 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0069 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per
i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0034  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 100 mm

1,00000
cad.

1.271,84325 1.271,84325
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 PR  1.271,84325

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  1.304,24740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,93456 = 1,5% * B)

195,63711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 149,98845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.649,87296

Incidenza manodopera al 0,48% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0070 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0070 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per
i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0035  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 125 mm

1,00000
cad.

2.025,33774 2.025,33774

 PR  2.025,33774

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  2.057,74189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,62992 = 1,5% * B)

308,66128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 236,64032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.603,04349

Incidenza manodopera al 0,3% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0025.0001.0071 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0071 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per
i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0036  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; per i seguenti
diametri nominali: DN 150 mm

1,00000
cad.

2.651,19246 2.651,19246

 PR  2.651,19246

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  2.683,59661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,03809 = 1,5% * B)

402,53949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 308,61361

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.394,74971

Incidenza manodopera al 0,23% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0072 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0072 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN
200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,10000
ora

65,54992 6,55499
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portata utile fino a: 8,0 t

 AT  24,48115

SAR23_PR.0027.0001.0037  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; predisposizione,
per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 200 mm

1,00000
cad.

3.709,31160 3.709,31160

SAR23_PR.0027.0006.0015  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN
ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su
per l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso dalla fornitura.
Il prezzo è compensato quantificando il
40% del prezzo di fornitura della
saracinesca

1.349,60000
a corpo

1,12980 1.524,77808

 PR  5.234,08968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  5.266,49383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,84961 = 1,5% * B)

789,97407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 605,64679

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.662,11469

Incidenza manodopera al 0,12% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0073 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0073 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN
250 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0038  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.

1,00000
cad.

5.457,83301 5.457,83301
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Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; predisposizione,
per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 250 mm

SAR23_PR.0027.0006.0015  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN
ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su
per l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso dalla fornitura.
Il prezzo è compensato quantificando il
40% del prezzo di fornitura della
saracinesca

1.985,84000
a corpo

1,12980 2.243,60203

 PR  7.701,43504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  7.775,84292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,49565 = 1,5% * B)

1.166,37644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 894,22194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  9.836,44130

Incidenza manodopera al 0,13% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0001.0074 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0001 - Saracinesca
SAR23_0074 - SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di
esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al
carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al
carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme UNI EN
558:2017 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1:2018 ISO
7005-1:2011. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio
ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1:2018. Verniciate con smalto
acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox;
predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l’applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN
300 mm

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,50000
ora

89,63080 44,81540

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,25000
ora

65,54992 16,38748

 AT  61,20288

SAR23_PR.0027.0001.0039  - Saracinesca - SARACINESCA IN ACCIAIO AL
CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40;
a vite interna; con corpo e coperchio
imbullonato in acciaio al carbonio e
guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo
flessibile in acciaio al carbonio e
controtenuta di serie; scartamento
secondo le norme UNI EN 558:2017 PN40.
Flange dimensionate secondo la norma EN
1092-1:2018 ISO 7005-1:2011.
Temperatura massima di esercizio 400° e
pressione d'esercizio ammissibile in
accordo alle norme EN 1092-1:2018.
Verniciate con smalto acrilico RAL,
spessore minimo 80 micron. Asta di
manovra in acciaio inox; predisposizione,
per i diametri DN 200 in su, per
l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso; per i seguenti
diametri nominali: DN 300 mm

1,00000
cad.

7.634,87058 7.634,87058
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SAR23_PR.0027.0006.0015  - Elementi in ghisa sferoidale -
PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN
ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su
per l’applicazione di riduttore a ingranaggi
conici, quest’ultimo escluso dalla fornitura.
Il prezzo è compensato quantificando il
40% del prezzo di fornitura della
saracinesca

2.777,96000
a corpo

1,12980 3.138,53921

 PR  10.773,40979

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  10.847,81767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,40759 = 1,5% * B)

1.627,17265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.247,49903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13.722,48935

Incidenza manodopera al 0,1% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0001 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti
pressioni: DN 50 mm PN 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0001  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-
PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR;
piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; per i seguenti diametri nominali e le
seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25

1,00000
cad.

156,39039 156,39039

 PR  156,39039

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  164,57894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37030 = 1,5% * B)

24,68684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,92658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  208,19236

Incidenza manodopera al 0,76% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0002 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti
pressioni: DN 80 mm PN 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie - 0,10000 52,83160 5,28316
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0002  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-
PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR;
piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; per i seguenti diametri nominali e le
seguenti pressioni: DN 80 mm PN 16/25

1,00000
cad.

209,06496 209,06496

 PR  209,06496

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  217,25351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48882 = 1,5% * B)

32,58803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,98415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  274,82569

Incidenza manodopera al 0,58% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0003 - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti
pressioni: DN 100 mm PN 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0003  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-
PMS a grande portata; in ghisa G25;
galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR;
piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; per i seguenti diametri nominali e le
seguenti pressioni: DN 100 mm PN 16/25

1,00000
cad.

302,58300 302,58300

 PR  302,58300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  310,77155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69924 = 1,5% * B)

46,61573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,73873

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  393,12601

Incidenza manodopera al 0,4% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0004 - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla
funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in
NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite
e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 50 mm
PN 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0004  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox;rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 50 mm PN 16/25

1,00000
cad.

235,77393 235,77393

 PR  235,77393

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  243,96248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54892 = 1,5% * B)

36,59437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,05569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  308,61254

Incidenza manodopera al 0,51% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0005 - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla
funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in
NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite
e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 80 mm
PN 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0005  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox;rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 80 mm PN 16/25

1,00000
cad.

294,70956 294,70956

 PR  294,70956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU
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1,58460

 Sommano euro (A)  302,89811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68152 = 1,5% * B)

45,43472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,83328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  383,16611

Incidenza manodopera al 0,41% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0006 - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla
funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in
NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite
e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 100 mm
PN 16/25

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0006  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO COMBINATO
MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa
G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio
inox;rete di protezione in acciaio inox;
flange tornite e forate; per i seguenti
diametri nominali e le seguenti pressioni:
DN 100 mm PN 16/25

1,00000
cad.

386,67804 386,67804

 PR  386,67804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  394,86659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88845 = 1,5% * B)

59,22999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,40966

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  499,50624

Incidenza manodopera al 0,32% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0007 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i
seguenti diametri nominali: DN 50 mm PN 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079
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 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0007  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 50 mm PN 16

1,00000
cad.

104,85705 104,85705

 PR  104,85705

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  113,04560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25435 = 1,5% * B)

16,95684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,00024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,00268

Incidenza manodopera al 1,11% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0008 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i
seguenti diametri nominali: DN 65 mm PN 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0008  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 65 mm PN 16

1,00000
cad.

145,60629 145,60629

 PR  145,60629

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  153,79484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34604 = 1,5% * B)

23,06923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,68641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  194,55048

Incidenza manodopera al 0,81% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0009 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i
seguenti diametri nominali: DN 80 mm PN 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0009  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 80 mm PN 16

1,00000
cad.

169,23708 169,23708

 PR  169,23708

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460

 Sommano euro (A)  177,42563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39921 = 1,5% * B)

26,61384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,40395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  224,44342

Incidenza manodopera al 0,71% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0002 - Sfiato
SAR23_0010 - SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in
acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di
rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i
seguenti diametri nominali: DN 100 mm PN 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0027.0002.0010  - Sfiato - SFIATO AUTOMATICO
COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
G25; galleggiante in polietilene; ugello in
ottone; cerniera di supporto in acciaio
inox; attacco a flangia dimensionata e
forata UN PN 16; munito di rubinetto di
intercettazione a maschio; per pressioni
sino a PN 16; per i seguenti diametri
nominali: DN 100 mm PN 16

1,00000
cad.

230,86350 230,86350

 PR  230,86350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06000
ora

26,41000 1,58460

 RU  1,58460
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 Sommano euro (A)  239,05205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53787 = 1,5% * B)

35,85781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,49099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  302,40085

Incidenza manodopera al 0,52% 1,58460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0001 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una
flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei
seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00030
viaggi

1.988,44800 0,59653

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00330
ora

89,63080 0,29578

 AT  0,89231

SAR23_PR.0027.0006.0001  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.6

1,00000
cad.

21,48772 21,48772

 PR  21,48772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01330
ora

26,41000 0,35125

 RU  0,35125

 Sommano euro (A)  22,73128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05115 = 1,5% * B)

3,40969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,61410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  28,75507

Incidenza manodopera al 1,22% 0,35125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0002 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una
flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei
seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00040
viaggi

1.988,44800 0,79538

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00390
ora

89,63080 0,34956

 AT  1,14494

SAR23_PR.0027.0006.0002  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.7,9

1,00000
cad.

28,38488 28,38488

 PR  28,38488

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,01540 26,41000 0,40671
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,40671

 Sommano euro (A)  29,93653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06736 = 1,5% * B)

4,49048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  37,86971

Incidenza manodopera al 1,07% 0,40671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0003 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una
flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei
seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00050
viaggi

1.988,44800 0,99422

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00460
ora

89,63080 0,41230

 AT  1,40652

SAR23_PR.0027.0006.0003  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 100 mm da
kg.9,6

1,00000
cad.

34,52884 34,52884

 PR  34,52884

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01820
ora

26,41000 0,48066

 RU  0,48066

 Sommano euro (A)  36,41602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08194 = 1,5% * B)

5,46240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,18784

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  46,06626

Incidenza manodopera al 1,04% 0,48066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0004 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una
flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei
seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00060
viaggi

1.988,44800 1,19307

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00560
ora

89,63080 0,50193

 AT  1,69500

SAR23_PR.0027.0006.0004  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa

1,00000
cad.

45,22428 45,22428
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dei seguenti diametri:DN 125 mm da
kg.12,5

 PR  45,22428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02220
ora

26,41000 0,58630

 RU  0,58630

 Sommano euro (A)  47,50558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10689 = 1,5% * B)

7,12584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,46314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60,09456

Incidenza manodopera al 0,98% 0,58630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0005 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una
flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei
seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00090
viaggi

1.988,44800 1,78960

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00670
ora

89,63080 0,60053

 AT  2,39013

SAR23_PR.0027.0006.0005  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 150 mm da
kg.17,1

1,00000
cad.

61,38580 61,38580

 PR  61,38580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02670
ora

26,41000 0,70515

 RU  0,70515

 Sommano euro (A)  64,48108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14508 = 1,5% * B)

9,67216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,41532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  81,56856

Incidenza manodopera al 0,86% 0,70515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0006 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una
flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei
seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00130
viaggi

1.988,44800 2,58498

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00830
ora

89,63080 0,74394
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 AT  3,32892

SAR23_PR.0027.0006.0006  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto
ad una flangia per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 200 mm da
kg.24,5

1,00000
cad.

129,80864 129,80864

 PR  129,80864

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  134,01701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30154 = 1,5% * B)

20,10255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  169,53152

Incidenza manodopera al 0,52% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0007 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00050
viaggi

1.988,44800 0,99422

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00420
ora

89,63080 0,37645

 AT  1,37067

SAR23_PR.0027.0006.0007  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.8,8

1,00000
cad.

33,76488 33,76488

 PR  33,76488

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01670
ora

26,41000 0,44105

 RU  0,44105

 Sommano euro (A)  35,57660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08005 = 1,5% * B)

5,33649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,09131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  45,00440

Incidenza manodopera al 0,98% 0,44105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0008 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00060
viaggi

1.988,44800 1,19307

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00500 89,63080 0,44815
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

ora

 AT  1,64122

SAR23_PR.0027.0006.0008  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 80 mm da
kg.11,7

1,00000
cad.

45,22428 45,22428

 PR  45,22428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  47,39370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10664 = 1,5% * B)

7,10906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,45028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  59,95304

Incidenza manodopera al 0,88% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0009 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00070
viaggi

1.988,44800 1,39191

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00590
ora

89,63080 0,52882

 AT  1,92073

SAR23_PR.0027.0006.0009  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 100 mm da
kg.13,6

1,00000
cad.

52,17524 52,17524

 PR  52,17524

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02350
ora

26,41000 0,62064

 RU  0,62064

 Sommano euro (A)  54,71661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12311 = 1,5% * B)

8,20749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,29241

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  69,21651

Incidenza manodopera al 0,9% 0,62064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0010 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
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dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00080
viaggi

1.988,44800 1,59076

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00630
ora

89,63080 0,56467

 AT  2,15543

SAR23_PR.0027.0006.0010  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 125 mm da
kg.15,9

1,00000
cad.

61,38580 61,38580

 PR  61,38580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  64,20148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14445 = 1,5% * B)

9,63022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,38317

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  81,21487

Incidenza manodopera al 0,81% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0011 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.20,7

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00110
viaggi

1.988,44800 2,18729

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00770
ora

89,63080 0,69016

 AT  2,87745

SAR23_PR.0027.0006.0011  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 150 mm da
kg.20,7

1,00000
cad.

79,80692 79,80692

 PR  79,80692

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

 RU  0,81343

 Sommano euro (A)  83,49780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18787 = 1,5% * B)

12,52467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,60225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  105,62472

Incidenza manodopera al 0,77% 0,81343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0025.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0003 - Elementi in ghisa sferoidale
SAR23_0012 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.28

SAR23_AT.0001.0001.0002  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con
autoarticolato da 28-30 t

0,00140
viaggi

1.988,44800 2,78383

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,00910
ora

89,63080 0,81564

 AT  3,59947

SAR23_PR.0027.0006.0012  - Elementi in ghisa sferoidale - ELEMENTI IN
GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione
flangia-bicchiere per il collegamento di
saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa
dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.28

1,00000
cad.

172,71952 172,71952

 PR  172,71952

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03640
ora

26,41000 0,96132

 RU  0,96132

 Sommano euro (A)  177,28031

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39888 = 1,5% * B)

26,59205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,38724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  224,25960

Incidenza manodopera al 0,43% 0,96132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0004 - Apparecchiatura di manovra
SAR23_0001 - APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di
saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta
e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per
profondità di m 1,00 (h=0,75 m)

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,08000
ora

52,83160 4,22653

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01600
ora

52,83160 0,84531

 AT  5,07184

SAR23_PR.0027.0007.0001  - Apparecchiatura di manovra -
APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA
sottosuolo di saracinesche di vario
diametro nominale e varia pressione;
composta da asta e tubo riparatore;
escluso il chiusinoe la chiave di comando;
adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75
m)

1,00000
cad.

33,30220 33,30220

 PR  33,30220

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03200
ora

26,41000 0,84512

 RU  0,84512

 Sommano euro (A)  39,21916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08824 = 1,5% * B)

5,88287
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,51020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49,61223

Incidenza manodopera al 1,7% 0,84512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0005 - Sifone
SAR23_0001 - SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a
fuzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 60 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0027.0008.0001  - Sifone - SIFONE DI CACCIATA PER
FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento
automatico autoadescante tipo "Milano" FI
60 mm

1,00000
cad.

278,95000 278,95000

 PR  278,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  294,79890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66330 = 1,5% * B)

44,21984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,90187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  372,92061

Incidenza manodopera al 0,71% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0005 - Sifone
SAR23_0002 - SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a
fuzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0027.0008.0002  - Sifone - SIFONE DI CACCIATA PER
FOGNATURE, in ghisa, a fuzionamento
automatico autoadescante tipo "Milano" FI
100 mm

1,00000
cad.

488,95000 488,95000

 PR  488,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  504,79890
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13580 = 1,5% * B)

75,71984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,05187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  638,57061

Incidenza manodopera al 0,41% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0006 - Collare
SAR23_0001 - COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTTA FEMMINA,
con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox;
guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per
montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e
uscita 3/4" - 1"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0027.0009.0001  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo
FI 100 e uscita 3/4" - 1"

1,00000
cad.

28,24500 28,24500

 PR  28,30150

 Sommano euro (A)  28,30150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06368 = 1,5% * B)

4,24523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,80140

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0025.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI
SAR23_0006 - Collare
SAR23_0002 - COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA
FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in
acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella.
Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo sino al
FI 150 e uscita sino al 2"

SAR23_PR.0001.0011.0001  - Oneri vari - ONERI VARI, a stima 5,00000
cad.

0,01130 0,05650

SAR23_PR.0027.0009.0002  - Collare - COLLARE DI PRESA A STAFFA,
CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella
e traversini in ghisa sferoidale; staffe,
rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione
in gomma antinvecchiamento incollata
sotto la sella. Per montaggio su tubazioni
in ghisa, acciaio o fibrocemento. Per tubo
sino al FI 150 e uscita sino al 2"

1,00000
cad.

35,02380 35,02380

 PR  35,08030

 Sommano euro (A)  35,08030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07893 = 1,5% * B)

5,26205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,03424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  44,37659

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0026.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0026 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0001 - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
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giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250 N, diametro
esterno 100 mm, spessore 6 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00210
ora

65,54992 0,13765

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00140
ora

65,54992 0,09177

 AT  0,22942

SAR23_PR.0029.0001.0001  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 1250 N, diametro esterno
100 mm, spessore 6 mm

1,00000
m

4,66116 4,66116

 PR  4,66116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00290
ora

26,41000 0,07659

 RU  0,07659

 Sommano euro (A)  4,96717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01118 = 1,5% * B)

0,74508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,57123

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,28348

Incidenza manodopera al 1,22% 0,07659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0026.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0026 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0002 - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250 N, diametro
esterno 125 mm, spessore 8.5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00300
ora

65,54992 0,19665

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

65,54992 0,13110

 AT  0,32775

SAR23_PR.0029.0001.0002  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 1250 N, diametro esterno
125 mm, spessore 8.5 mm

1,00000
m

6,16476 6,16476

 PR  6,16476

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  6,59815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01485 = 1,5% * B)

0,98972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75879

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,34666

Incidenza manodopera al 1,27% 0,10564

Pagina 5.253 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0026.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0026 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI
SAR23_0001 - Tubo
SAR23_0003 - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250 N, diametro
esterno 200 mm, spessore 12 mm

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0029.0001.0003  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante,
giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 1250 N, diametro esterno
200 mm, spessore 12 mm

1,00000
m

15,29376 15,29376

 PR  15,29376

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  16,01477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03603 = 1,5% * B)

2,40222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,84170

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,25869

Incidenza manodopera al 0,87% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0027.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0027 - FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO
SAR23_0001 - Filo di ferro e rete elettrosaldata
SAR23_0001 - RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA
RETTANGOLARE, in filo d’acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2
mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli
da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,17973

SAR23_PR.0030.0001.0001  - Filo di ferro e rete elettrosaldata - RETE
ELETTROSALDATA ZINCATA E
PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE,
in filo d’acciaio zincato e plastificato,
diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6
mm, colore verde, con maglia rettangolare
50x75, in rotoli da 25 m per altezze
1.00-1.25-1.50 m

1,00000
m²

1,57600 1,57600

 PR  1,57600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  1,80855
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00407 = 1,5% * B)

0,27128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,28781

Incidenza manodopera al 2,31% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0001 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
8.00

SAR23_PR.0031.0001.0001  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 8.00

1,00000
m

19,54016 19,54016

SAR23_PR.0031.0001.0001  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 8.00

0,15000
m

19,54016 2,93102

 PR  22,47118

 Sommano euro (A)  22,47118

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05056 = 1,5% * B)

3,37068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,58419

 TOTALE (A + B + C) euro / m  28,42605

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0002 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
10.00

SAR23_PR.0031.0001.0002  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 10.00

1,00000
m

21,64912 21,64912

SAR23_PR.0031.0001.0002  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con

0,15000
m

21,64912 3,24737
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spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 10.00

 PR  24,89649

 Sommano euro (A)  24,89649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05602 = 1,5% * B)

3,73447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,86310

 TOTALE (A + B + C) euro / m  31,49406

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0003 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
12.00

SAR23_PR.0031.0001.0003  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00

1,00000
m

23,66124 23,66124

SAR23_PR.0031.0001.0003  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00

0,15000
m

23,66124 3,54919

 PR  27,21043

 Sommano euro (A)  27,21043

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06122 = 1,5% * B)

4,08156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,12920

 TOTALE (A + B + C) euro / m  34,42119

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0004 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
14.00

SAR23_PR.0031.0001.0004  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta

1,00000
m

26,49112 26,49112
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ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00

SAR23_PR.0031.0001.0004  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00

0,15000
m

26,49112 3,97367

 PR  30,46479

 Sommano euro (A)  30,46479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06855 = 1,5% * B)

4,56972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,50345

 TOTALE (A + B + C) euro / m  38,53796

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0005 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m
14.00

SAR23_PR.0031.0001.0005  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00

1,00000
m

30,21408 30,21408

SAR23_PR.0031.0001.0005  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 24 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00

0,15000
m

30,21408 4,53211

 PR  34,74619

 Sommano euro (A)  34,74619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07818 = 1,5% * B)

5,21193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,99581

 TOTALE (A + B + C) euro / m  43,95393

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0006 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
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per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
12.00

SAR23_PR.0031.0001.0006  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00

1,00000
m

39,73668 39,73668

SAR23_PR.0031.0001.0006  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 12.00

0,15000
m

39,73668 5,96050

 PR  45,69718

 Sommano euro (A)  45,69718

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10282 = 1,5% * B)

6,85458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,25518

 TOTALE (A + B + C) euro / m  57,80694

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0007 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m
14.00

SAR23_PR.0031.0001.0007  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00

1,00000
m

43,36280 43,36280

SAR23_PR.0031.0001.0007  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza fino a m 14.00

0,15000
m

43,36280 6,50442

 PR  49,86722

 Sommano euro (A)  49,86722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11220 = 1,5% * B)

7,48008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73473

 TOTALE (A + B + C) euro / m  63,08203

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0001 - Palo
SAR23_0008 - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO
con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di
cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e
calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di
filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica
per l’infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m
14.00

SAR23_PR.0031.0001.0008  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00

1,00000
m

48,95800 48,95800

SAR23_PR.0031.0001.0008  - Palo - PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO
ARMATO CETRIFUGATO con diametro
esterno in punta di cm 35 e rastremazione
di detto diametro di cm 1.5 per metro
lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta
resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,
armato con tondo di acciaio R 75, con
spirale di filo lucido crudo infittita in punta
ed al calcio, completo di puntazza
metallica per l’infissione per pali con
lunghezza oltre m 14.00

0,15000
m

48,95800 7,34370

 PR  56,30170

 Sommano euro (A)  56,30170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12668 = 1,5% * B)

8,44526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,47470

 TOTALE (A + B + C) euro / m  71,22166

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0001 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm.

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  88,56825

SAR23_PR.0031.0002.0001  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 120x120x80 cm, altezza
bicchiere 60 cm

1,00000
cad.

681,64600 681,64600

 PR  681,64600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510
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 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  773,11935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73952 = 1,5% * B)

115,96790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,90873

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  977,99598

Incidenza manodopera al 0,3% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0002 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  88,56825

SAR23_PR.0031.0002.0002  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 120x140x90 cm, altezza
bicchiere 70 cm

1,00000
cad.

843,22892 843,22892

 PR  843,22892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  934,70227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10308 = 1,5% * B)

140,20534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,49076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.182,39837

Incidenza manodopera al 0,25% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0003 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
150x170x125 cm, altezza bicchiere 100 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,50000
viaggi

318,42068 159,21034

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,10000
ora

89,63080 8,96308
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  168,17342

SAR23_PR.0031.0002.0003  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 150x170x125 cm, altezza
bicchiere 100 cm

1,00000
cad.

1.413,51968 1.413,51968

 PR  1.413,51968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  1.584,59820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,56535 = 1,5% * B)

237,68973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,22879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.004,51672

Incidenza manodopera al 0,14% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0004 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni
180x220x150 cm, altezza bicchiere 120 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,10000
viaggi

318,42068 31,84207

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,30000
ora

89,63080 26,88924

 AT  58,73131

SAR23_PR.0031.0002.0004  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni 180x220x150 cm, altezza
bicchiere 120 cm

1,00000
cad.

2.077,85284 2.077,85284

 PR  2.077,85284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  2.139,48925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,81385 = 1,5% * B)

320,92339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 246,04126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.706,45390

Incidenza manodopera al 0,11% 2,90510
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0005 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x150xcm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,50000
viaggi

318,42068 159,21034

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  172,65496

SAR23_PR.0031.0002.0005  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x150xcm 105, altezza
bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.166,85744 1.166,85744

 PR  1.166,85744

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  1.342,41750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02044 = 1,5% * B)

201,36263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 154,37801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.698,15814

Incidenza manodopera al 0,17% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0006 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,50000
viaggi

318,42068 159,21034

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  172,65496

SAR23_PR.0031.0002.0006  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;

1,00000
cad.

1.213,02860 1.213,02860
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dimensioni cm 150x170, altezza totale cm
105, altezza bicchiere cm 80

 PR  1.213,02860

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  1.388,58866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,12432 = 1,5% * B)

208,28830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,68770

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.756,56466

Incidenza manodopera al 0,17% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0007 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,50000
viaggi

318,42068 159,21034

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  172,65496

SAR23_PR.0031.0002.0007  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x190, altezza totale cm
105, altezza bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.270,82056 1.270,82056

 PR  1.270,82056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  1.446,38062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,25436 = 1,5% * B)

216,95709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 166,33377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.829,67148

Incidenza manodopera al 0,16% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0008 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato - 0,50000 318,42068 159,21034
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TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

viaggi

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  172,65496

SAR23_PR.0031.0002.0008  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x190, altezza totale cm
125, altezza bicchiere cm 100

1,00000
cad.

1.433,51176 1.433,51176

 PR  1.433,51176

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  1.609,07182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,62041 = 1,5% * B)

241,36077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 185,04326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.035,47585

Incidenza manodopera al 0,14% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0002 - Plinto
SAR23_0009 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato
di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm
150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,50000
viaggi

318,42068 159,21034

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  172,65496

SAR23_PR.0031.0002.0009  - Plinto - PLINTO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, completo di bicchiere per
l’inserimento dei pilastri prefabbricati;
dimensioni cm 150x210, altezza totale cm
105, altezza bicchiere cm 80

1,00000
cad.

1.498,21164 1.498,21164

 PR  1.498,21164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,11000
ora

26,41000 2,90510

 RU  2,90510

 Sommano euro (A)  1.673,77170
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,76599 = 1,5% * B)

251,06576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 192,48375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.117,32121

Incidenza manodopera al 0,14% 2,90510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0001 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 40x50, altezza massima cm 1200

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01790
viaggi

318,42068 5,69973

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  20,93697

SAR23_PR.0031.0003.0001  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 40x50, altezza
massima cm 1200

1,00000
m

164,04696 164,04696

 PR  164,04696

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  185,64418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41770 = 1,5% * B)

27,84663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,34908

 TOTALE (A + B + C) euro / m  234,83989

Incidenza manodopera al 0,28% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0002 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 40x60, altezza massima cm 1200

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,02140
viaggi

318,42068 6,81420

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  22,05144

SAR23_PR.0031.0003.0002  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di

1,00000
m

180,70344 180,70344
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marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 40x60, altezza
massima cm 1200

 PR  180,70344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  203,41513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45768 = 1,5% * B)

30,51227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,39274

 TOTALE (A + B + C) euro / m  257,32014

Incidenza manodopera al 0,26% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0003 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 50x50, altezza massima cm 1200

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,02230
viaggi

318,42068 7,10078

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  22,33802

SAR23_PR.0031.0003.0003  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 50x50, altezza
massima cm 1200

1,00000
m

184,22196 184,22196

 PR  184,22196

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  207,22023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46625 = 1,5% * B)

31,08303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,83033

 TOTALE (A + B + C) euro / m  262,13359

Incidenza manodopera al 0,25% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0004 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto dimensioni cm 50x60, altezza massima cm 1200

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da

0,02680
viaggi

318,42068 8,53367
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28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  23,77091

SAR23_PR.0031.0003.0004  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 50x60, altezza
massima cm 1200

1,00000
m

204,41848 204,41848

 PR  204,41848

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  228,84964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51491 = 1,5% * B)

34,32745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,31771

 TOTALE (A + B + C) euro / m  289,49480

Incidenza manodopera al 0,23% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0005 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x45, altezza massima 800 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01810
viaggi

318,42068 5,76341

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  15,62280

SAR23_PR.0031.0003.0005  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x45, altezza
massima 800 cm

1,00000
m

158,83912 158,83912

 PR  158,83912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  175,12217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39402 = 1,5% * B)

26,26833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,13905

 TOTALE (A + B + C) euro / m  221,52955
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Incidenza manodopera al 0,3% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0006 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x65, altezza massima 1100 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,02610
viaggi

318,42068 8,31078

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,15000
ora

89,63080 13,44462

 AT  21,75540

SAR23_PR.0031.0003.0006  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x65, altezza
massima 1100 cm

1,00000
m

197,38144 197,38144

 PR  197,38144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  219,79709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49454 = 1,5% * B)

32,96956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,27667

 TOTALE (A + B + C) euro / m  278,04332

Incidenza manodopera al 0,24% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0007 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x85, altezza massima 1400 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,03420
viaggi

318,42068 10,88999

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19000
ora

89,63080 17,02985

 AT  27,91984

SAR23_PR.0031.0003.0007  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x85, altezza
massima 1400 cm

1,00000
m

256,41080 256,41080

 PR
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256,41080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  284,99089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64123 = 1,5% * B)

42,74863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,77395

 TOTALE (A + B + C) euro / m  360,51347

Incidenza manodopera al 0,18% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0008 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso
trasporto, dimensioni cm 45x105, altezza massima 1800 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,04220
viaggi

318,42068 13,43735

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,25000
ora

89,63080 22,40770

 AT  35,84505

SAR23_PR.0031.0003.0008  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C; dimensioni cm 45x105, altezza
massima 1800 cm

1,00000
m

317,79660 317,79660

 PR  317,79660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  354,30190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79718 = 1,5% * B)

53,14529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,74472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  448,19191

Incidenza manodopera al 0,15% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0009 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di
una mensola portatrave per piano intermedio o carroponte e di pluviale in
PVC pesante diametro 125 mm, inserito nel getto, con curva di raccordo al
piede; compreso trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di

0,02680
viaggi

318,42068 8,53367
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mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17000
ora

89,63080 15,23724

 AT  23,77091

SAR23_PR.0031.0003.0009  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C completo di una mensola
portatrave per piano intermedio o
carroponte e di pluviale in PVC pesante
diametro 125 mm, inserito nel getto, con
curva di raccordo al piede; dimensioni
50x60 cm, altezza massima 1200 cm

1,00000
m

293,12392 293,12392

 PR  293,12392

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  317,55508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71450 = 1,5% * B)

47,63326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,51883

 TOTALE (A + B + C) euro / m  401,70717

Incidenza manodopera al 0,16% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0003 - Pilastro
SAR23_0010 - PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di
due mensole portatrave per piano intermedio o carroponte; compreso
trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01410
viaggi

318,42068 4,48973

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  22,41589

SAR23_PR.0031.0003.0010  - Pilastro - PILASTRO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C completo di due mensole
portatrave per piano intermedio o
carroponte; dimensioni 50x60 cm, altezza
massima 1200 cm

1,00000
m

297,33108 297,33108

 PR  297,33108

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  320,40722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72092 = 1,5% * B)

48,06108
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,84683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  405,31513

Incidenza manodopera al 0,16% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0001 - TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO, dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018,
sezione 35x45 cm e lunghezza massima 10.00 m, predisposta per
l’assemblaggio dei pannelli di tamponamento, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza
C28/35 MPa e acciaio B450C;compreso il trasporto

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01410
viaggi

318,42068 4,48973

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,27000
ora

103,85552 28,04099

 AT  32,53072

SAR23_PR.0031.0004.0001  - Trave - TRAVE REGGITAMPONAMENTO
PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, sezione 35x45 cm e lunghezza
massima 10.00 m, predisposta per
l’assemblaggio dei pannelli di
tamponamento, dotato di marcatura “CE"
ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C28/35 MPa e acciaio B450C

1,00000
m

155,32060 155,32060

 PR  155,32060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  3,96150

 Sommano euro (A)  191,81282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43158 = 1,5% * B)

28,77192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,05847

 TOTALE (A + B + C) euro / m  242,64321

Incidenza manodopera al 1,63% 3,96150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0002 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I,dotato di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso
rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto - lunghezza 15.00 m
altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala
superiore 40 cm ala inferiore 30 cm

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,01500
viaggi

666,34528 9,99518

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01500
ora

103,85552 1,55783
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 AT  11,55301

SAR23_PR.0031.0004.0002  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza variabile, con pendenza del 10% e
sezione a I,dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza
colmo 1215 cm altezza testata 60 cm
larghezza anima 12 cm ala superiore 40
cm ala inferiore 30 cm

1,00000
m

197,20928 197,20928

 PR  197,20928

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,15000
ora

26,41000 3,96150

 RU  3,96150

 Sommano euro (A)  212,72379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47863 = 1,5% * B)

31,90857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,46324

 TOTALE (A + B + C) euro / m  269,09560

Incidenza manodopera al 1,47% 3,96150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0003 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso
rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto - lunghezza 15.00 m
altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala
superiore 40 cm lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85
cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,01500
viaggi

666,34528 9,99518

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01500
ora

103,85552 1,55783

 AT  11,55301

SAR23_PR.0031.0004.0003  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza variabile, con pendenza del 10% e
sezione a I, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza
colmo 1215 cm altezza testata 60 cm
larghezza anima 12 cm ala superiore 40
cm lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715
cm altezza testata 85 cm larghezza anima
12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30
cm

1,00000
m

218,02988 218,02988

 PR  218,02988
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  234,86489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52845 = 1,5% * B)

35,22973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,00946

 TOTALE (A + B + C) euro / m  297,10408

Incidenza manodopera al 1,78% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0004 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico,
compresa l’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso
rilassamento, l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto - lunghezza 15.00 m
altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala
superiore 40 cm - lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata
85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 25.00 m
altezza colmo 2015 cm altezza testata 90 cm larghezza anima 15 cm ala
superiore 43 cm ala inferiore 33 cm

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,07000
viaggi

666,34528 46,64417

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,06000
ora

103,85552 6,23133

 AT  52,87550

SAR23_PR.0031.0004.0004  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza variabile, con pendenza del 10% e
sezione a I, dotato di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in acciaio B450C e le
piastre d’appoggio in neoprene dimensioni
30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza
colmo 1215 cm altezza testata 60 cm
larghezza anima 12 cm ala superiore 40
cm - lunghezza 20.00 m altezza colmo
1715 cm altezza testata 85 cm larghezza
anima 12 cm ala superiore 40 cm -
lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015 cm
altezza testata 90 cm larghezza anima 15
cm ala superiore 43 cm ala inferiore 33 cm

1,00000
m

265,95492 265,95492

 PR  265,95492

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  332,03542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74708 = 1,5% * B)

49,80531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,18407

 TOTALE (A + B + C) euro / m  420,02480

Incidenza manodopera al 3,14% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0005 - TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di
fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di
scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento;
compreso trasporto

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,01500
viaggi

666,34528 9,99518

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01500
ora

103,85552 1,55783

 AT  11,55301

SAR23_PR.0031.0004.0005  - Trave - TRAVE CANALE PER GRONDE in
calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionato con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C; completo di fori predisposti
a frattura prestabilita per l’alloggiamento
dei bocchettoni di scarico e di inserti
metallici per il fissaggio di pannelli di
tamponamento

1,00000
m

149,27348 149,27348

 PR  149,27348

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,30000
ora

26,41000 7,92300

 RU  7,92300

 Sommano euro (A)  168,74949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37969 = 1,5% * B)

25,31242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,40619

 TOTALE (A + B + C) euro / m  213,46810

Incidenza manodopera al 3,71% 7,92300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0006 - TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di
fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di
scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento;
compreso il trasporto

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,01500
viaggi

666,34528 9,99518

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01500
ora

103,85552 1,55783

 AT  11,55301

SAR23_PR.0031.0004.0006  - Trave - TRAVE CANALE PER GRONDE in
calcestruzzo armato vibrato dotato di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionato con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C; completo di fori predisposti
a frattura prestabilita per l’alloggiamento
dei bocchettoni di scarico e di inserti
metallici per il fissaggio di pannelli di

1,00000
m

122,11524 122,11524
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tamponamento

 PR  122,11524

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  140,27075

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31561 = 1,5% * B)

21,04061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,13114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  177,44250

Incidenza manodopera al 3,72% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0007 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,02500
viaggi

666,34528 16,65863

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02500
ora

103,85552 2,59639

 AT  19,25502

SAR23_PR.0031.0004.0007  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 60, spessore
anima cm 14, ali 58/58

1,00000
m

203,53616 203,53616

 PR  203,53616

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  235,99618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53099 = 1,5% * B)

35,39943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,13956

 TOTALE (A + B + C) euro / m  298,53517

Incidenza manodopera al 4,42% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0008 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal

0,02500
viaggi

666,34528 16,65863
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deposito da 151 a 200 km

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02500
ora

103,85552 2,59639

 AT  19,25502

SAR23_PR.0031.0004.0008  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 80, spessore
anima cm 14, ali 58/58

1,00000
m

226,15368 226,15368

 PR  226,15368

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  258,61370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58188 = 1,5% * B)

38,79206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,74058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  327,14634

Incidenza manodopera al 4,04% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0009 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,02500
viaggi

666,34528 16,65863

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02500
ora

103,85552 2,59639

 AT  19,25502

SAR23_PR.0031.0004.0009  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 90, spessore
anima cm 14, ali 58/58

1,00000
m

244,24124 244,24124

 PR  244,24124

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  276,70126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62258 = 1,5% * B)

41,50519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,82065

 TOTALE (A + B + C) euro / m  350,02710

Incidenza manodopera al 3,77% 13,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0010 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,03000
viaggi

666,34528 19,99036

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02500
ora

103,85552 2,59639

 AT  22,58675

SAR23_PR.0031.0004.0010  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 110, spessore
anima cm 14, ali 58/58

1,00000
m

271,38872 271,38872

 PR  271,38872

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  307,18047

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69116 = 1,5% * B)

46,07707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,32575

 TOTALE (A + B + C) euro / m  388,58329

Incidenza manodopera al 3,4% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0011 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,05000
viaggi

666,34528 33,31726

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,05000
ora

103,85552 5,19278

 AT  38,51004

SAR23_PR.0031.0004.0011  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 100, spessore
anima cm 14, ali 80/60

1,00000
m

339,21976 339,21976

 PR
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339,21976

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  404,13980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90931 = 1,5% * B)

60,62097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,47608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  511,23685

Incidenza manodopera al 5,17% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0012 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,05000
viaggi

666,34528 33,31726

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,05000
ora

103,85552 5,19278

 AT  38,51004

SAR23_PR.0031.0004.0012  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 120, spessore
anima cm 14, ali 80/60

1,00000
m

384,45480 384,45480

 PR  384,45480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  449,37484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01109 = 1,5% * B)

67,40623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,67811

 TOTALE (A + B + C) euro / m  568,45918

Incidenza manodopera al 4,65% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0013 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,05000
viaggi

666,34528 33,31726

Pagina 5.278 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,05000
ora

103,85552 5,19278

 AT  38,51004

SAR23_PR.0031.0004.0013  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 130, spessore
anima cm 14, ali 80/60

1,00000
m

402,53160 402,53160

 PR  402,53160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  467,45164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05177 = 1,5% * B)

70,11775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,75694

 TOTALE (A + B + C) euro / m  591,32633

Incidenza manodopera al 4,47% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0014 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,05000
viaggi

666,34528 33,31726

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,05000
ora

103,85552 5,19278

 AT  38,51004

SAR23_PR.0031.0004.0014  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 140, spessore
anima cm 14, ali 80/60

1,00000
m

420,64068 420,64068

 PR  420,64068

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  485,56072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09251 = 1,5% * B)

72,83411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,83948

 TOTALE (A + B + C) euro / m  614,23431

Incidenza manodopera al 4,3% 26,41000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0015 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,07000
viaggi

666,34528 46,64417

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,07000
ora

103,85552 7,26989

 AT  53,91406

SAR23_PR.0031.0004.0015  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 150, spessore
anima cm 18, ali 84/64

1,00000
m

483,96328 483,96328

 PR  483,96328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  564,28734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26965 = 1,5% * B)

84,64310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,89304

 TOTALE (A + B + C) euro / m  713,82348

Incidenza manodopera al 3,7% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0016 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,07000
viaggi

666,34528 46,64417

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,07500
ora

103,85552 7,78916

 AT  54,43333

SAR23_PR.0031.0004.0016  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 160, spessore
anima cm 18, ali 84/64

1,00000
m

497,53164 497,53164

 PR  497,53164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 1,10000 26,41000 29,05100
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  29,05100

 Sommano euro (A)  581,01597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30729 = 1,5% * B)

87,15240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,81684

 TOTALE (A + B + C) euro / m  734,98521

Incidenza manodopera al 3,95% 29,05100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0017 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,07000
viaggi

666,34528 46,64417

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,07500
ora

103,85552 7,78916

 AT  54,43333

SAR23_PR.0031.0004.0017  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C28/35MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 170, spessore
anima cm 18, ali 84/64

1,00000
m

511,11076 511,11076

 PR  511,11076

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,10000
ora

26,41000 29,05100

 RU  29,05100

 Sommano euro (A)  594,59509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33784 = 1,5% * B)

89,18926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,37844

 TOTALE (A + B + C) euro / m  752,16279

Incidenza manodopera al 3,86% 29,05100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0018 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,07000
viaggi

666,34528 46,64417

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,07500
ora

103,85552 7,78916
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di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

 AT  54,43333

SAR23_PR.0031.0004.0018  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 180, spessore
anima cm 18, ali 84/64

1,00000
m

547,29664 547,29664

 PR  547,29664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  31,69200

 Sommano euro (A)  633,42197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42520 = 1,5% * B)

95,01330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,84353

 TOTALE (A + B + C) euro / m  801,27880

Incidenza manodopera al 3,96% 31,69200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0019 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,07000
viaggi

666,34528 46,64417

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,07500
ora

103,85552 7,78916

 AT  54,43333

SAR23_PR.0031.0004.0019  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 190, spessore
anima cm 18, ali 84/64

1,00000
m

569,91416 569,91416

 PR  569,91416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  31,69200

 Sommano euro (A)  656,03949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47609 = 1,5% * B)

98,40592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,44454

 TOTALE (A + B + C) euro / m  829,88995

Incidenza manodopera al 3,82% 31,69200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0020 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con
calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e
armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso
trasporto e varo a secco altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,09000
viaggi

666,34528 59,97108

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,10000
ora

103,85552 10,38555

 AT  70,35663

SAR23_PR.0031.0004.0020  - Trave - TRAVE PIANA A I IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOPRESSO,
dotata di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, armatura di precompressione
in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C altezza cm 230, spessore
anima cm 18, ali 84/64

1,00000
m

669,42264 669,42264

 PR  669,42264

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,20000
ora

26,41000 31,69200

 RU  31,69200

 Sommano euro (A)  771,47127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73581 = 1,5% * B)

115,72069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,71920

 TOTALE (A + B + C) euro / m  975,91116

Incidenza manodopera al 3,25% 31,69200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0021 - *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura
pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *ala
superiore e inferiore 47 cm

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,02700
viaggi

666,34528 17,99132

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03000
ora

103,85552 3,11567

 AT  21,10699

SAR23_PR.0031.0004.0021  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO dotata
di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,ad altezza costante e sezione
a I, confezionata con calcestruzzo C40/50
MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli

1,00000
m

303,03388 303,03388
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stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm *
lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm
*larghezza anima 12 cm *ala superiore e
inferiore 47 cm

 PR  303,03388

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  326,78187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73526 = 1,5% * B)

49,01728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,57992

 TOTALE (A + B + C) euro / m  413,37907

Incidenza manodopera al 0,64% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0022 - *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura
pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12
cm*lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm *ala
superiore e inferiore 50 cm

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,04000
viaggi

666,34528 26,65381

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,04000
ora

103,85552 4,15422

 AT  30,80803

SAR23_PR.0031.0004.0022  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm *
lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm
*larghezza anima 12 cm*lunghezza 25.00
m *altezza 120 cm *larghezza anima 15
cm *ala superiore e inferiore 50 cm

1,00000
m

316,61300 316,61300

 PR  316,61300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  350,06203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78764 = 1,5% * B)

52,50930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,25713

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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442,82846

Incidenza manodopera al 0,6% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0004.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0004 - Trave
SAR23_0023 - *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura
pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l’armatura
ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12
cm*lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm* lunghezza
33.00 m *altezza 150 cm *larghezza anima 18 cm *ala superiore e inferiore
53 cm

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,04000
viaggi

666,34528 26,65381

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,04000
ora

103,85552 4,15422

 AT  30,80803

SAR23_PR.0031.0004.0023  - Trave - TRAVE PREFABBRICATA IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad
altezza costante e sezione a I, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,confezionata con calcestruzzo
C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati a basso rilassamento,
l’armatura ordinaria in barre ad aderenza
migliorata B450C e le piastre d’appoggio in
neoprene dimensioni 30x15x1 cm *
lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm
*larghezza anima 12 cm*lunghezza 25.00
m *altezza 120 cm *larghezza anima 15
cm*lunghezza 33.00 m *altezza 150 cm
*larghezza anima 18cm *ala superiore e
inferiore 53 cm

1,00000
m

339,21976 339,21976

 PR  339,21976

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  372,66879

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83850 = 1,5% * B)

55,90032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,85691

 TOTALE (A + B + C) euro / m  471,42602

Incidenza manodopera al 0,56% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0001 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 12 per altezza max 6.00
m
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SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01070
viaggi

318,42068 3,40710

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03330
ora

89,63080 2,98471

 AT  6,39181

SAR23_PR.0031.0005.0001  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore cm 12 per altezza max
6.00 mm

1,00000
m²

103,96312 103,96312

 PR  103,96312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  111,67543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25127 = 1,5% * B)

16,75131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,84267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  141,26941

Incidenza manodopera al 0,93% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0002 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 16 per altezza max 8.00
m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01430
viaggi

318,42068 4,55342

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03330
ora

89,63080 2,98471

 AT  7,53813

SAR23_PR.0031.0005.0002  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore cm 16 per altezza max

1,00000
m²

107,72912 107,72912
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8.00 m

 PR  107,72912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  116,58775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26232 = 1,5% * B)

17,48816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,40759

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  147,48350

Incidenza manodopera al 0,9% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0003 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 16, spessore polistirolo
cm 8, altezza max 8.00 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00710
viaggi

318,42068 2,26079

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04440
ora

89,63080 3,97961

 AT  6,24040

SAR23_PR.0031.0005.0003  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore cm 16, spessore
polistirolo cm 8, altezza max 8.00 m

1,00000
m²

110,04252 110,04252

 PR  110,04252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  117,60342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26461 = 1,5% * B)

17,64051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,52439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,76832

Incidenza manodopera al 0,89% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
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SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0004 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 20, spessore polistirolo
cm 10, altezza max 11.50 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00890
viaggi

318,42068 2,83394

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06390
ora

89,63080 5,72741

 AT  8,56135

SAR23_PR.0031.0005.0004  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore cm 20, spessore
polistirolo cm 10, altezza max 11.50 m

1,00000
m²

113,92688 113,92688

 PR  113,92688

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  123,80873

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27857 = 1,5% * B)

18,57131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,23800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  156,61804

Incidenza manodopera al 0,84% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0005 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore 16 cm, altezza massima
10.00 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01430
viaggi

318,42068 4,55342

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05560
ora

89,63080 4,98347

 AT  9,53689

SAR23_PR.0031.0005.0005  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di

1,00000
m²

114,54020 114,54020
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marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore 16 cm, altezza
massima 10.00 m

 PR  114,54020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  125,39759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28214 = 1,5% * B)

18,80964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,42072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  158,62795

Incidenza manodopera al 0,83% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0006 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore 20 cm, altezza massima
12.50 m

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01790
viaggi

318,42068 5,69973

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06940
ora

89,63080 6,22038

 AT  11,92011

SAR23_PR.0031.0005.0006  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore 20 cm, altezza
massima 12.50 m

1,00000
m²

118,71508 118,71508

 PR  118,71508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  131,95569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29690 = 1,5% * B)

19,79335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,17490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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166,92394

Incidenza manodopera al 0,79% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0007 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore totale 37 cm, di cui 10 cm di
parete piena e 27 cm di nervatura

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01280
viaggi

318,42068 4,07578

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05560
ora

89,63080 4,98347

 AT  9,05925

SAR23_PR.0031.0005.0007  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore totale 37 cm, di cui 10
cm di parete piena e 27 cm di nervatura

1,00000
m²

108,72980 108,72980

 PR  108,72980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  119,10955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26800 = 1,5% * B)

17,86643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,69760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  150,67358

Incidenza manodopera al 0,88% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0008 - PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
larghezza 250 cm, dotati di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla
struttura portante; compreso trasporto, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di
parete piena e 24 cm di nervatura

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,01410
viaggi

318,42068 4,48973

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,05560 89,63080 4,98347
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

ora

 AT  9,47320

SAR23_PR.0031.0005.0008  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI
VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di
marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018 confezionata con calcestruzzo
di classe di resistenza C28/35 MPa e
acciaio B450C, inerti di calcare, finitura
esterna liscia controcassero metallico con
spigoli smussati, interna tirata a riga,
completo di giunti verticali maschio-
femmina, di piastre metalliche e di inserti
per il fissaggio in quota alla struttura
portante; spessore totale 36 cm, di cui 12
cm di parete piena e 24 cm di nervatura

1,00000
m²

113,41040 113,41040

 PR  113,41040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  124,20410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27946 = 1,5% * B)

18,63062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,28347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  157,11819

Incidenza manodopera al 0,84% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0009 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00840
viaggi

577,51072 4,85109

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00840
ora

103,85552 0,87239

 AT  5,72348

SAR23_PR.0031.0005.0011  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m

1,00000
m²

35,28204 35,28204

 PR  35,28204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,03370 26,41000 0,89002
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,89002

 Sommano euro (A)  41,89554

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09426 = 1,5% * B)

6,28433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  52,99786

Incidenza manodopera al 1,68% 0,89002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0010 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0031.0005.0012  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

1,00000
m²

42,25452 42,25452

 PR  42,25452

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  48,78403

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10976 = 1,5% * B)

7,31760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,61016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,71179

Incidenza manodopera al 1,42% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0011 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
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(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00930
viaggi

577,51072 5,37085

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00930
ora

103,85552 0,96586

 AT  6,33671

SAR23_PR.0031.0005.0013  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

1,00000
m²

45,22428 45,22428

 PR  45,22428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  52,53816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11821 = 1,5% * B)

7,88072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,04189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  66,46077

Incidenza manodopera al 1,47% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0012 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00990
ora

103,85552 1,02817

 AT  6,74553

SAR23_PR.0031.0005.0014  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.

1,00000
m²

51,20684 51,20684
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17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

 PR  51,20684

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  59,00085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13275 = 1,5% * B)

8,85013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,78510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,63608

Incidenza manodopera al 1,4% 1,04848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0013 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317

SAR23_PR.0031.0005.0015  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m

1,00000
m²

56,71596 56,71596

 PR  56,71596

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  65,45173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14727 = 1,5% * B)

9,81776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,52695
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  82,79644

Incidenza manodopera al 1,42% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0014 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01060
ora

103,85552 1,10087

 AT  7,22248

SAR23_PR.0031.0005.0016  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m

1,00000
m²

61,13832 61,13832

 PR  61,13832

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  69,47794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15633 = 1,5% * B)

10,42169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,98996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,88959

Incidenza manodopera al 1,27% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0015 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza

0,00840
viaggi

577,51072 4,85109
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dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00840
ora

103,85552 0,87239

 AT  5,72348

SAR23_PR.0031.0005.0017  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m

1,00000
m²

39,34932 39,34932

 PR  39,34932

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03370
ora

26,41000 0,89002

 RU  0,89002

 Sommano euro (A)  45,96282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10342 = 1,5% * B)

6,89442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,28572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  58,14296

Incidenza manodopera al 1,53% 0,89002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0016 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0031.0005.0018  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

1,00000
m²

47,13956 47,13956
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 PR  47,13956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  53,66907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12076 = 1,5% * B)

8,05036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,17194

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,89137

Incidenza manodopera al 1,29% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0017 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00930
viaggi

577,51072 5,37085

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00930
ora

103,85552 0,96586

 AT  6,33671

SAR23_PR.0031.0005.0019  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

1,00000
m²

50,74416 50,74416

 PR  50,74416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  58,05804

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13063 = 1,5% * B)

8,70871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,67668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,44343

Incidenza manodopera al 1,33% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0018 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00990
ora

103,85552 1,02817

 AT  6,74553

SAR23_PR.0031.0005.0020  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

1,00000
m²

60,97692 60,97692

 PR  60,97692

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  68,77093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15473 = 1,5% * B)

10,31564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,90866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  86,99523

Incidenza manodopera al 1,21% 1,04848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0019 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317
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SAR23_PR.0031.0005.0021  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m

1,00000
m²

62,77384 62,77384

 PR  62,77384

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  71,50961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16090 = 1,5% * B)

10,72644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,22361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,45966

Incidenza manodopera al 1,3% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0020 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01060
ora

103,85552 1,10087

 AT  7,22248

SAR23_PR.0031.0005.0022  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, ,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 700 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m

1,00000
m²

67,19620 67,19620

 PR  67,19620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  75,53582
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16996 = 1,5% * B)

11,33037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,68662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  95,55281

Incidenza manodopera al 1,17% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0021 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00840
viaggi

577,51072 4,85109

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00840
ora

103,85552 0,87239

 AT  5,72348

SAR23_PR.0031.0005.0023  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m

1,00000
m²

32,02176 32,02176

 PR  32,02176

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03370
ora

26,41000 0,89002

 RU  0,89002

 Sommano euro (A)  38,63526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08693 = 1,5% * B)

5,79529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,44306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,87361

Incidenza manodopera al 1,82% 0,89002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0022 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m
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SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0031.0005.0024  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

1,00000
m²

38,16572 38,16572

 PR  38,16572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  44,69523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10056 = 1,5% * B)

6,70428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,13995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,53946

Incidenza manodopera al 1,55% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0023 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00930
viaggi

577,51072 5,37085

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00930
ora

103,85552 0,96586

 AT  6,33671

SAR23_PR.0031.0005.0025  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o

1,00000
m²

41,61968 41,61968
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trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

 PR  41,61968

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  48,93356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11010 = 1,5% * B)

7,34003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,62736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,90095

Incidenza manodopera al 1,58% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0024 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00990
ora

103,85552 1,02817

 AT  6,74553

SAR23_PR.0031.0005.0026  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

1,00000
m²

45,22428 45,22428

 PR  45,22428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  53,01829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11929 = 1,5% * B)

7,95274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,09710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,06813

Incidenza manodopera al 1,56% 1,04848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0025 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317

SAR23_PR.0031.0005.0027  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m

1,00000
m²

48,62444 48,62444

 PR  48,62444

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  57,36021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12906 = 1,5% * B)

8,60403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,59642

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,56066

Incidenza manodopera al 1,62% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0026 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da
3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della
superficie dell’intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco,
escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di
consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,01060
ora

103,85552 1,10087
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braccio fino a 32 m e portata 40 t

 AT  7,22248

SAR23_PR.0031.0005.0028  - Pannello e maggiorazione - PANNELLO
PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO
ARMATO PRECOMPRESSO autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,per solaio di copertura,
calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq,
larghezza massima 120 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trecce,
formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o
trefoli da 3/8" in acciaio o basso
rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura
della superficie dell’intradosso liscia
*altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m

1,00000
m²

53,01452 53,01452

 PR  53,01452

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  61,35414

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13805 = 1,5% * B)

9,20312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,05573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,61299

Incidenza manodopera al 1,44% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0027 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 16, peso proprio 250 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0031.0005.0029  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 16, peso proprio 250 da N/mq

1,00000
m²

48,85040 48,85040

 PR  48,85040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  55,37991
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12460 = 1,5% * B)

8,30699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,05559

Incidenza manodopera al 1,25% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0028 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 20, peso proprio 265 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00930
viaggi

577,51072 5,37085

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00930
ora

103,85552 0,96586

 AT  6,33671

SAR23_PR.0031.0005.0030  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 20, peso proprio 265 da N/mq

1,00000
m²

50,64732 50,64732

 PR  50,64732

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  57,96120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13041 = 1,5% * B)

8,69418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,66554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,32092

Incidenza manodopera al 1,33% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0029 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 26,5, peso proprio 335 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00990 103,85552 1,02817
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

ora

 AT  6,74553

SAR23_PR.0031.0005.0035  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 26,5, peso proprio 415 da
N/mq

1,00000
m²

64,19416 64,19416

 PR  64,19416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  71,98817

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16197 = 1,5% * B)

10,79823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,27864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,06504

Incidenza manodopera al 1,15% 1,04848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0030 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 28, peso proprio 415 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01080
viaggi

577,51072 6,23712

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01080
ora

103,85552 1,12164

 AT  7,35876

SAR23_PR.0031.0005.0031  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 28, peso proprio 415 da N/mq

1,00000
m²

67,83104 67,83104

 PR  67,83104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04330
ora

26,41000 1,14355

 RU  1,14355

 Sommano euro (A)
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76,33335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17175 = 1,5% * B)

11,45000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,77834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  96,56169

Incidenza manodopera al 1,18% 1,14355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0031 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 33, peso proprio 415 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317

SAR23_PR.0031.0005.0032  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 33, peso proprio 415 da N/mq

1,00000
m²

76,89096 76,89096

 PR  76,89096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  85,62673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19266 = 1,5% * B)

12,84401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,84707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  108,31781

Incidenza manodopera al 1,08% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0032 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 40, peso proprio 470 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161
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dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01060
ora

103,85552 1,10087

 AT  7,22248

SAR23_PR.0031.0005.0033  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 40, peso proprio 470 da N/mq

1,00000
m²

85,92936 85,92936

 PR  85,92936

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  94,26898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21211 = 1,5% * B)

14,14035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,84093

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,25026

Incidenza manodopera al 0,94% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0005.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0005 - Pannello e maggiorazione
SAR23_0033 - PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E
REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, forati
longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da
trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con
finitura dell’intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati;
resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore
cm 42, peso proprio 510 da N/mq

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01190
viaggi

577,51072 6,87238

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01190
ora

103,85552 1,23588

 AT  8,10826

SAR23_PR.0031.0005.0034  - Pannello e maggiorazione - PANNELLI DI
SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE
E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,forati longitudinalmente,
autoportanti, armatura di precompressione
costituita da trefoli di acciaio armonico
stabilizzato; lastre della larghezza di m
1.20 con finitura dell’intradosso liscia da
controcassero metallico e spigoli smussati
spessore cm 42, peso proprio 510 da N/mq

1,00000
m²

92,26700 92,26700

 PR  92,26700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04760
ora

26,41000 1,25712

 RU
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1,25712

 Sommano euro (A)  101,63238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22867 = 1,5% * B)

15,24486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,68772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  128,56496

Incidenza manodopera al 0,98% 1,25712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0001 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 6,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,01540
viaggi

710,77332 10,94591

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01540
ora

103,85552 1,59938

 AT  12,54529

SAR23_PR.0031.0006.0001  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
30 cm di cui di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 6,50 m

1,00000
m²

45,95596 45,95596

 PR  45,95596

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

 RU  0,81343

 Sommano euro (A)  59,31468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13346 = 1,5% * B)

8,89720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,82119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  75,03307

Incidenza manodopera al 1,08% 0,81343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0002 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
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(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
9,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01850
viaggi

577,51072 10,68395

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01850
ora

103,85552 1,92133

 AT  12,60528

SAR23_PR.0031.0006.0002  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
40 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 9,00 m

1,00000
m²

49,22700 49,22700

 PR  49,22700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  62,80945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14132 = 1,5% * B)

9,42142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,22309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,45396

Incidenza manodopera al 1,23% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0003 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
11,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,02170
viaggi

577,51072 12,53198

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02170
ora

103,85552 2,25366

 AT  14,78564

SAR23_PR.0031.0006.0003  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

1,00000
m²

52,46576 52,46576
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autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
50 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 11,50 m

 PR  52,46576

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04350
ora

26,41000 1,14884

 RU  1,14884

 Sommano euro (A)  68,40024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15390 = 1,5% * B)

10,26004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,86603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  86,52631

Incidenza manodopera al 1,33% 1,14884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0004 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
13,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02470
viaggi

710,77332 17,55610

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02470
ora

103,85552 2,56523

 AT  20,12133

SAR23_PR.0031.0006.0004  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
60 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 13,50 m

1,00000
m²

55,89820 55,89820

 PR  55,89820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04940
ora

26,41000 1,30465

 RU  1,30465

 Sommano euro (A)  77,32418
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17398 = 1,5% * B)

11,59863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,89228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,81509

Incidenza manodopera al 1,33% 1,30465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0005 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
15,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,03230
viaggi

710,77332 22,95798

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03230
ora

103,85552 3,35453

 AT  26,31251

SAR23_PR.0031.0006.0005  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
70 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 15,50 m

1,00000
m²

59,51356 59,51356

 PR  59,51356

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06450
ora

26,41000 1,70345

 RU  1,70345

 Sommano euro (A)  87,52952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19694 = 1,5% * B)

13,12943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,06590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  110,72485

Incidenza manodopera al 1,54% 1,70345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0006 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
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le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
17,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02860
viaggi

710,77332 20,32812

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02860
ora

103,85552 2,97027

 AT  23,29839

SAR23_PR.0031.0006.0006  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
calpestio, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 400
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
80 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 17,50 m

1,00000
m²

63,68844 63,68844

 PR  63,68844

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

 RU  1,50801

 Sommano euro (A)  88,49484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19911 = 1,5% * B)

13,27423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,17691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  111,94598

Incidenza manodopera al 1,35% 1,50801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0007 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 7,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01670
viaggi

577,51072 9,64443

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01670
ora

103,85552 1,73439

 AT  11,37882

SAR23_PR.0031.0006.0007  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,

1,00000
m²

44,95528 44,95528
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larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
30 cm di cui di soletta più la nervatura,
lunghezza <= 7,50 m

 PR  44,95528

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  57,21355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12873 = 1,5% * B)

8,58203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,57956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,37514

Incidenza manodopera al 1,22% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0008 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
10,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01670
viaggi

577,51072 9,64443

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01670
ora

103,85552 1,73439

 AT  11,37882

SAR23_PR.0031.0006.0008  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
40 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 10,00 m

1,00000
m²

47,22564 47,22564

 PR  47,22564

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  59,48391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13384 = 1,5% * B)

8,92259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,84065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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75,24715

Incidenza manodopera al 1,17% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0009 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
12,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,02000
viaggi

577,51072 11,55021

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02000
ora

103,85552 2,07711

 AT  13,62732

SAR23_PR.0031.0006.0009  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
50 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 12,50 m

1,00000
m²

49,47448 49,47448

 PR  49,47448

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  64,15820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14436 = 1,5% * B)

9,62373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,37819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,16012

Incidenza manodopera al 1,3% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0010 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
15,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato - 0,02220 710,77332 15,77917
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TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

viaggi

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02220
ora

103,85552 2,30559

 AT  18,08476

SAR23_PR.0031.0006.0010  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
60 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 15,00 m

1,00000
m²

52,91768 52,91768

 PR  52,91768

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  72,17504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16239 = 1,5% * B)

10,82626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,30013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,30143

Incidenza manodopera al 1,28% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0011 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
17,50 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02860
viaggi

710,77332 20,32812

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02860
ora

103,85552 2,97027

 AT  23,29839

SAR23_PR.0031.0006.0011  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa

1,00000
m²

55,54312 55,54312
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l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
70 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 17,50 m

 PR  55,54312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

 RU  1,50801

 Sommano euro (A)  80,34952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18079 = 1,5% * B)

12,05243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,24020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,64215

Incidenza manodopera al 1,48% 1,50801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0006.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0006 - Tegolo
SAR23_0012 - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale
(accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm,
confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso
le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo
*altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=
20,00 m

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02500
viaggi

710,77332 17,76933

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02500
ora

103,85552 2,59639

 AT  20,36572

SAR23_PR.0031.0006.0012  - Tegolo - TEGOLO PREFABRICATO NERVATO
IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
autoportante, dotato di “Marcatura CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, per solaiodi
copertura, calcolato per un sovraccarico
totale (accidentale + permanenti) di 200
kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle
due nervature minimo 9 cm, confezionato
in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa
l’armatura di precompressione in trefoli
stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mmq, e
l’armatura ordinaria B450C *altezza totale
80 cm di cui 6 cm di soletta più la
nervatura, lunghezza <= 20,00 m

1,00000
m²

58,71732 58,71732

 PR  58,71732

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  80,40354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18091 = 1,5% * B)

12,06053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,24641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  101,71048

Incidenza manodopera al 1,3% 1,32050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0007 - Cupolino
SAR23_0001 - CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, per formazione
lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza
200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito
con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa l’armatura in acciaio B450C; compreso il
trasporto

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,01500
viaggi

666,34528 9,99518

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01500
ora

103,85552 1,55783

 AT  11,55301

SAR23_PR.0031.0007.0001  - Cupolino - CUPOLINO PREFABBRICATO IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO per
formazione lucernai, dotato di “Marcatura
CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018,
lunghezza 200 cm, altezza 80 cm, base 40
cm, confezionato con calcestruzzo
alleggerito con pignatte in laterizio o
polistirolo, finitura pareti verticali liscia
controcassero metallico, compresa
l’armatura in acciaio B450C

1,00000
cad.

361,84804 361,84804

 PR  361,84804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  376,04205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84609 = 1,5% * B)

56,40631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,24484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  475,69320

Incidenza manodopera al 0,56% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0008.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0008 - Gronda e canale
SAR23_0001 - CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionato con
calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di
fori predisposti a frattura prestabilita per l’alloggiamento dei bocchettoni di
scarico; compreso trasporto - sezione 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza
massima 9.00 m

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,02000
viaggi

666,34528 13,32691

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02000
ora

103,85552 2,07711

 AT  15,40402

SAR23_PR.0031.0009.0001  - Gronda e canale - CANALE DI GRONDA
CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, in calcestruzzo armato vibrato
C28/35 e armatura lenta in acciaio B450C;

1,00000
m

133,27336 133,27336
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sezione cm 30x57 e ala da 60 cm,
lunghezza max 9.00 m; con foratura a
frattura prestabilita per l’alloggiamento dei
bocchettoni di scarico

 PR  133,27336

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  161,88238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36424 = 1,5% * B)

24,28236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,61647

 TOTALE (A + B + C) euro / m  204,78121

Incidenza manodopera al 6,45% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0008.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0008 - Gronda e canale
SAR23_0002 - GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO del tipo a U, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e
i fori per il passaggio dei pluviali; compreso trasporto - dimensioni lunghezza
8.00 m

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,02000
viaggi

666,34528 13,32691

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02000
ora

103,85552 2,07711

 AT  15,40402

SAR23_PR.0031.0009.0002  - Gronda e canale - GRONDA LATERALE
PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO del tipo a U, dotata di marcatura
“CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di
resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, la
predisposizione e il sistema di ancoraggio
alla trave prefabbricata e i fori per il
passaggio dei pluviali - dimensioni
lunghezza 8.00 m

1,00000
m

149,96212 149,96212

 PR  149,96212

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

 RU  1,84870

 Sommano euro (A)  167,21484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37623 = 1,5% * B)

25,08223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,22971

 TOTALE (A + B + C) euro / m  211,52678

Incidenza manodopera al 0,87% 1,84870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0001 - GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per
formazione di gradinate, dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata

Pagina 5.319 di 5.893



Prezzario 2023

sporgente rispetto all’alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm,
incastri maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore,
confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici liscie
controcassero metallico, compresa l’armatura metallica con barre ad
aderenza migliorata B450C, calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq;
trasportati e montati in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i
ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,01000
viaggi

666,34528 6,66345

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01000
ora

103,85552 1,03856

 AT  7,70201

SAR23_PR.0031.0010.0001  - Gradini e gradoni - GRADONI
PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO per formazione di gradinate,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, pedata75 cm, alzata 48 cm,
spessore 12 cm, con pedata sporgente
rispetto all’alzata di 8 cm e spigolo
arrotondato con raggio 5 cm, incastri
maschio/femmina fra alzata superiore e
pedata inferiore, confezionato con
calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici
liscie controcassero metallico, compresa
l’armatura metallica con barre ad aderenza
migliorata B450C, calcolati per un
sovraccarico di 600 kg/mq

1,00000
m

100,41232 100,41232

 PR  100,41232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  109,43483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24623 = 1,5% * B)

16,41522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,58501

 TOTALE (A + B + C) euro / m  138,43506

Incidenza manodopera al 0,95% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0002 - GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO,
dotati di “Marcatura CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, per formazione di scale
per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm,
lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati,
confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici liscie
controcassero metallico, compresa l’armatura metallica con barre ad
aderenza migliorata B450C; trasportati e montati in opera a secco, escluso le
opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,00500
viaggi

666,34528 3,33173

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01000
ora

103,85552 1,03856

 AT  4,37029

SAR23_PR.0031.0010.0002  - Gradini e gradoni - GRADINI
PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO, dotati di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, per formazione di
scale per gradinate da poggiarsi sui
gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm,

1,00000
cad.

72,35024 72,35024
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lunghezza 120 cm, con dente sporgente di
2 cm a spigoli smussati, confezionato con
calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici
liscie controcassero metallico, compresa
l’armatura metallica con barre ad aderenza
migliorata B450C

 PR  72,35024

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  78,04103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17559 = 1,5% * B)

11,70615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,97472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  98,72190

Incidenza manodopera al 1,34% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0003 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza fino a m. 1,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,07500
viaggi

318,42068 23,88155

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01000
ora

89,63080 0,89631

 AT  24,77786

SAR23_PR.0031.0008.0001  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza fino a m. 1,50

1,00000
m

209,26048 209,26048

 PR  209,26048

 Sommano euro (A)  234,03834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52659 = 1,5% * B)

35,10575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,91441

 TOTALE (A + B + C) euro / m  296,05850

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0004 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
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dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,07500
viaggi

318,42068 23,88155

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01500
ora

89,63080 1,34446

 AT  25,22601

SAR23_PR.0031.0008.0002  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,51 e m 1,75

1,00000
m

234,67560 234,67560

 PR  234,67560

 Sommano euro (A)  259,90161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58478 = 1,5% * B)

38,98524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,88869

 TOTALE (A + B + C) euro / m  328,77554

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0005 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,09000
viaggi

318,42068 28,65786

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01500
ora

89,63080 1,34446

 AT  30,00232

SAR23_PR.0031.0008.0003  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte

1,00000
m

260,73632 260,73632
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verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,76 e m 2,00

 PR  260,73632

 Sommano euro (A)  290,73864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65416 = 1,5% * B)

43,61080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,43494

 TOTALE (A + B + C) euro / m  367,78438

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0006 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,11000
viaggi

318,42068 35,02627

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01500
ora

89,63080 1,34446

 AT  36,37073

SAR23_PR.0031.0008.0004  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,01 e m 2,25

1,00000
m

276,41364 276,41364

 PR  276,41364

 Sommano euro (A)  312,78437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70376 = 1,5% * B)

46,91766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,97020

 TOTALE (A + B + C) euro / m  395,67223

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0007 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
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un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,12000
viaggi

318,42068 38,21048

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02000
ora

89,63080 1,79262

 AT  40,00310

SAR23_PR.0031.0008.0005  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,26 e m 2,50

1,00000
m

297,79376 297,79376

 PR  297,79376

 Sommano euro (A)  337,79686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76004 = 1,5% * B)

50,66953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,84664

 TOTALE (A + B + C) euro / m  427,31303

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0008 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,15000
viaggi

318,42068 47,76310

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

 AT  50,00387

SAR23_PR.0031.0008.0006  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,51 e m 2,75

1,00000
m

321,67020 321,67020

 PR  321,67020
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 Sommano euro (A)  371,67407

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83627 = 1,5% * B)

55,75111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,74252

 TOTALE (A + B + C) euro / m  470,16770

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0009 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,20000
viaggi

318,42068 63,68414

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02500
ora

89,63080 2,24077

 AT  65,92491

SAR23_PR.0031.0008.0007  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,76 e m 3,00

1,00000
m

343,23324 343,23324

 PR  343,23324

 Sommano euro (A)  409,15815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92061 = 1,5% * B)

61,37372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,05319

 TOTALE (A + B + C) euro / m  517,58506

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0010 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,20000
viaggi

318,42068 63,68414
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03500
ora

89,63080 3,13708

 AT  66,82122

SAR23_PR.0031.0008.0008  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,01 e m 3,25

1,00000
m

379,07480 379,07480

 PR  379,07480

 Sommano euro (A)  445,89602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00327 = 1,5% * B)

66,88440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,27804

 TOTALE (A + B + C) euro / m  564,05846

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0011 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,24000
viaggi

318,42068 76,42096

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

 AT  80,00619

SAR23_PR.0031.0008.0009  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, e da una platea stabilizzatrice in
c.a., posta al piede del pannello. Per
un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50

1,00000
m

410,81680 410,81680

 PR  410,81680

 Sommano euro (A)  490,82299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10435 = 1,5% * B)

73,62345
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,44464

 TOTALE (A + B + C) euro / m  620,89108

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0012 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,24000
viaggi

318,42068 76,42096

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

 AT  80,00619

SAR23_PR.0031.0008.0010  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,51 e m 3,75

1,00000
m

446,10960 446,10960

 PR  446,10960

 Sommano euro (A)  526,11579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18376 = 1,5% * B)

78,91737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,50332

 TOTALE (A + B + C) euro / m  665,53648

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0013 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,07500
viaggi

318,42068 23,88155

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con

0,25000
ora

89,63080 22,40770
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braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  46,28925

SAR23_PR.0031.0008.0011  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,76 e m 4,00

1,00000
m

511,25064 511,25064

 PR  511,25064

 Sommano euro (A)  557,53989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25446 = 1,5% * B)

83,63098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,11709

 TOTALE (A + B + C) euro / m  705,28796

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0014 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06000
ora

89,63080 5,37785

 AT  84,98302

SAR23_PR.0031.0008.0012  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,01 e m 4,25

1,00000
m

505,39720 505,39720

 PR  505,39720

 Sommano euro (A)  590,38022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32836 = 1,5% * B)

88,55703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,89373

 TOTALE (A + B + C) euro / m  746,83098

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0015 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08000
ora

89,63080 7,17046

 AT  86,77563

SAR23_PR.0031.0008.0013  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,26 e m 4,50

1,00000
m

571,16232 571,16232

 PR  571,16232

 Sommano euro (A)  657,93795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48036 = 1,5% * B)

98,69069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,66286

 TOTALE (A + B + C) euro / m  832,29150

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0016 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08500
ora

89,63080 7,61862

 AT  87,22379

SAR23_PR.0031.0008.0014  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello

1,00000
m

627,03900 627,03900
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verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,51 e m 4,75

 PR  627,03900

 Sommano euro (A)  714,26279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60709 = 1,5% * B)

107,13942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 82,14022

 TOTALE (A + B + C) euro / m  903,54243

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0017 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,30000
viaggi

318,42068 95,52620

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09000
ora

89,63080 8,06677

 AT  103,59297

SAR23_PR.0031.0008.0015  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,76 e m 5,00

1,00000
m

675,74952 675,74952

 PR  675,74952

 Sommano euro (A)  779,34249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75352 = 1,5% * B)

116,90137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,62439

 TOTALE (A + B + C) euro / m  985,86825

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0018 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
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dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,30000
viaggi

318,42068 95,52620

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09000
ora

89,63080 8,06677

 AT  103,59297

SAR23_PR.0031.0008.0016  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,01 e m 5,25

1,00000
m

678,21356 678,21356

 PR  678,21356

 Sommano euro (A)  781,80653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75906 = 1,5% * B)

117,27098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,90775

 TOTALE (A + B + C) euro / m  988,98526

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0019 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,25 e m 5,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,35000
viaggi

318,42068 111,44724

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09000
ora

89,63080 8,06677

 AT  119,51401

SAR23_PR.0031.0008.0017  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte

1,00000
m

715,71216 715,71216

Pagina 5.331 di 5.893



Prezzario 2023

verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,26 e m 5,50

 PR  715,71216

 Sommano euro (A)  835,22617

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87926 = 1,5% * B)

125,28393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,05101

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.056,56111

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0020 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,40000
viaggi

318,42068 127,36827

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  137,22766

SAR23_PR.0031.0008.0018  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,51 e m 6,00

1,00000
m

839,26924 839,26924

 PR  839,26924

 Sommano euro (A)  976,49690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19712 = 1,5% * B)

146,47454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 112,29714

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.235,26858

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0021 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
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un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,45000
viaggi

318,42068 143,28931

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17500
ora

89,63080 15,68539

 AT  158,97470

SAR23_PR.0031.0008.0019  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,01 e m 6,50

1,00000
m

926,98476 926,98476

 PR  926,98476

 Sommano euro (A)  1.085,95946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44341 = 1,5% * B)

162,89392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 124,88534

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.373,73872

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0022 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,55000
viaggi

318,42068 175,13137

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,18500
ora

89,63080 16,58170

 AT  191,71307

SAR23_PR.0031.0008.0020  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,51 e m 7,00

1,00000
m

1.051,52100 1.051,52100

 PR  1.051,52100
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 Sommano euro (A)  1.243,23407

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79728 = 1,5% * B)

186,48511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,97192

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.572,69110

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0023 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,60000
viaggi

318,42068 191,05241

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  208,97857

SAR23_PR.0031.0008.0021  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
7,01 e m 7,50

1,00000
m

1.144,57348 1.144,57348

 PR  1.144,57348

 Sommano euro (A)  1.353,55205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,04549 = 1,5% * B)

203,03281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 155,65849

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.712,24335

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0024 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,75000
viaggi

318,42068 238,81551
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,45000
ora

103,85552 46,73498

 AT  285,55049

SAR23_PR.0031.0008.0022  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 7,51 e m 8,00

1,00000
m

1.432,71552 1.432,71552

 PR  1.432,71552

 Sommano euro (A)  1.718,26601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,86610 = 1,5% * B)

257,73990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 197,60059

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.173,60650

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0025 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,55000
ora

103,85552 57,12054

 AT  311,85708

SAR23_PR.0031.0008.0023  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 8,01 e m 8,50

1,00000
m

1.575,94188 1.575,94188

 PR  1.575,94188

 Sommano euro (A)  1.887,79896
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,24755 = 1,5% * B)

283,16984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 217,09688

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.388,06568

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0026 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,60000
ora

103,85552 62,31331

 AT  317,04985

SAR23_PR.0031.0008.0024  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 8,51 e m 9,00

1,00000
m

1.747,56388 1.747,56388

 PR  1.747,56388

 Sommano euro (A)  2.064,61373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,64538 = 1,5% * B)

309,69206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 237,43058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.611,73637

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0027 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,70000
ora

103,85552 72,69886

 AT  327,43540

SAR23_PR.0031.0008.0025  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 9,01 e m 9,50

1,00000
m

1.863,80416 1.863,80416

 PR  1.863,80416

 Sommano euro (A)  2.191,23956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,93029 = 1,5% * B)

328,68593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 251,99255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.771,91804

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0028 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,70000
ora

103,85552 72,69886

 AT  327,43540

SAR23_PR.0031.0008.0026  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 9,01 e m 9,50

1,00000
m

2.043,53920 2.043,53920

 PR  2.043,53920

 Sommano euro (A)  2.370,97460
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,33469 = 1,5% * B)

355,64619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 272,66208

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.999,28287

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0029 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,75000
ora

103,85552 77,89164

 AT  332,62818

SAR23_PR.0031.0008.0027  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 10,01 e m 10,50

1,00000
m

2.310,45176 2.310,45176

 PR  2.310,45176

 Sommano euro (A)  2.643,07994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,94693 = 1,5% * B)

396,46199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 303,95419

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.343,49612

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0030 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,85000
ora

103,85552 88,27719

 AT  406,69787

SAR23_PR.0031.0008.0028  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 10,51 e m 11,00

1,00000
m

2.599,41156 2.599,41156

 PR  2.599,41156

 Sommano euro (A)  3.006,10943

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,76375 = 1,5% * B)

450,91641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 345,70258

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.802,72842

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0031 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  411,89065

SAR23_PR.0031.0008.0029  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 11,01 e m 11,50

1,00000
m

2.912,75352 2.912,75352

 PR  2.912,75352

 Sommano euro (A)  3.324,64417
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,48045 = 1,5% * B)

498,69663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 382,33408

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.205,67488

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0032 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  411,89065

SAR23_PR.0031.0008.0030  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 11,51 e m 12,00

1,00000
m

3.149,07540 3.149,07540

 PR  3.149,07540

 Sommano euro (A)  3.560,96605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,01217 = 1,5% * B)

534,14491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 409,51110

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.504,62206

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0033 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068
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SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  422,27620

SAR23_PR.0031.0008.0031  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 12,01 e m 12,50

1,00000
m

3.535,96196 3.535,96196

 PR  3.535,96196

 Sommano euro (A)  3.958,23816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,90604 = 1,5% * B)

593,73572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 455,19739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.007,17127

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0034 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0034 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  422,27620

SAR23_PR.0031.0008.0032  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza
compresa tra m. 12,51 e m 13,00

1,00000
m

3.898,21888 3.898,21888

 PR  3.898,21888

 Sommano euro (A)  4.320,49508
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,72111 = 1,5% * B)

648,07426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 496,85693

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.465,42627

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0035 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0035 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza fino a m. 1,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,07000
viaggi

318,42068 22,28945

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01200
ora

89,63080 1,07557

 AT  23,36502

SAR23_PR.0031.0008.0033  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza fino a m. 1,50

1,00000
m

221,01040 221,01040

 PR  221,01040

 Sommano euro (A)  244,37542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54984 = 1,5% * B)

36,65631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,10317

 TOTALE (A + B + C) euro / m  309,13490

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0036 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0036 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,07500
viaggi

318,42068 23,88155

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi

0,01500
ora

89,63080 1,34446

Pagina 5.342 di 5.893



Prezzario 2023

di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  25,22601

SAR23_PR.0031.0008.0034  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,51 e m 1,75

1,00000
m

248,81424 248,81424

 PR  248,81424

 Sommano euro (A)  274,04025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61659 = 1,5% * B)

41,10604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,51463

 TOTALE (A + B + C) euro / m  346,66092

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0037 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0037 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,09000
viaggi

318,42068 28,65786

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01500
ora

89,63080 1,34446

 AT  30,00232

SAR23_PR.0031.0008.0035  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
1,76 e m 2,00

1,00000
m

267,61196 267,61196

 PR  267,61196

 Sommano euro (A)  297,61428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66963 = 1,5% * B)

44,64214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,22564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  376,48206
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Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0038 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0038 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,11000
viaggi

318,42068 35,02627

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,01600
ora

89,63080 1,43409

 AT  36,46036

SAR23_PR.0031.0008.0036  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,01 e m 2,25

1,00000
m

307,23028 307,23028

 PR  307,23028

 Sommano euro (A)  343,69064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77330 = 1,5% * B)

51,55360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,52442

 TOTALE (A + B + C) euro / m  434,76866

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0039 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0039 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,11000
viaggi

318,42068 35,02627

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02000
ora

89,63080 1,79262

 AT  36,81889

Pagina 5.344 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0031.0008.0037  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,26 e m 2,50

1,00000
m

348,78540 348,78540

 PR  348,78540

 Sommano euro (A)  385,60429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86761 = 1,5% * B)

57,84064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,34449

 TOTALE (A + B + C) euro / m  487,78942

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0040 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0040 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,13000
viaggi

318,42068 41,39469

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03500
ora

89,63080 3,13708

 AT  44,53177

SAR23_PR.0031.0008.0038  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,51 e m 2,75

1,00000
m

376,81520 376,81520

 PR  376,81520

 Sommano euro (A)  421,34697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94803 = 1,5% * B)

63,20205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,45490

 TOTALE (A + B + C) euro / m  533,00392

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0028.0009.0041 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0041 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,18000
viaggi

318,42068 57,31572

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03500
ora

89,63080 3,13708

 AT  60,45280

SAR23_PR.0031.0008.0039  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
2,76 e m 3,00

1,00000
m

405,72732 405,72732

 PR  405,72732

 Sommano euro (A)  466,18012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04891 = 1,5% * B)

69,92702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,61071

 TOTALE (A + B + C) euro / m  589,71785

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0042 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0042 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,20000
viaggi

318,42068 63,68414

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,03500
ora

89,63080 3,13708

 AT  66,82122

SAR23_PR.0031.0008.0040  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di

1,00000
m

424,10540 424,10540
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modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,01 e m 3,25

 PR  424,10540

 Sommano euro (A)  490,92662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10458 = 1,5% * B)

73,63899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,45656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  621,02217

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0043 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0043 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,20000
viaggi

318,42068 63,68414

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

 AT  67,26937

SAR23_PR.0031.0008.0041  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,26 e m 3,50

1,00000
m

476,17304 476,17304

 PR  476,17304

 Sommano euro (A)  543,44241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22275 = 1,5% * B)

81,51636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 62,49588

 TOTALE (A + B + C) euro / m  687,45465

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0044 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0044 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
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stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 351 e m 3,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,24000
viaggi

318,42068 76,42096

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,06000
ora

89,63080 5,37785

 AT  81,79881

SAR23_PR.0031.0008.0042  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,51 e m 3,75

1,00000
m

514,33876 514,33876

 PR  514,33876

 Sommano euro (A)  596,13757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34131 = 1,5% * B)

89,42064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 68,55582

 TOTALE (A + B + C) euro / m  754,11403

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0045 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0045 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,07000
ora

89,63080 6,27416

 AT  85,87933

SAR23_PR.0031.0008.0043  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del

1,00000
m

564,98608 564,98608
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pannello. Per un'altezza compresa tra m.
3,76 e m 4,00

 PR  564,98608

 Sommano euro (A)  650,86541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46445 = 1,5% * B)

97,62981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,84952

 TOTALE (A + B + C) euro / m  823,34474

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0046 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0046 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,07500
ora

89,63080 6,72231

 AT  86,32748

SAR23_PR.0031.0008.0044  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato , serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito
da un pannello verticale, oppure inclinato
(max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo nominale 1,25 m
oppure 2,50 m di larghezza, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, e da una platea stabilizzatrice in
c.a., posta al piede del pannello, realizzata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in
opera, conglobante le armature in acciaio
fuoriuscenti dalla costola del pannello;
fornito varato in opera per altezza m 4,25

1,00000
m

613,39532 613,39532

 PR  613,39532

 Sommano euro (A)  699,72280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57438 = 1,5% * B)

104,95842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 80,46812

 TOTALE (A + B + C) euro / m  885,14934

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0047 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0047 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
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realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,30000
viaggi

318,42068 95,52620

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08000
ora

89,63080 7,17046

 AT  102,69666

SAR23_PR.0031.0008.0045  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,26 e m 4,50

1,00000
m

673,08104 673,08104

 PR  673,08104

 Sommano euro (A)  775,77770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74550 = 1,5% * B)

116,36666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,21444

 TOTALE (A + B + C) euro / m  981,35880

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0048 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0048 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,30000
viaggi

318,42068 95,52620

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,09000
ora

89,63080 8,06677

 AT  103,59297

SAR23_PR.0031.0008.0046  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.

1,00000
m

729,62484 729,62484
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4,51 e m 4,75

 PR  729,62484

 Sommano euro (A)  833,21781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87474 = 1,5% * B)

124,98267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,82005

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.054,02053

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0049 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0049 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,35000
viaggi

318,42068 111,44724

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  120,41032

SAR23_PR.0031.0008.0047  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
4,76 e m 5,00

1,00000
m

768,99568 768,99568

 PR  768,99568

 Sommano euro (A)  889,40600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00116 = 1,5% * B)

133,41090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 102,28169

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.125,09859

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0050 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0050 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato - 0,35000 318,42068 111,44724
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TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

viaggi

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  120,41032

SAR23_PR.0031.0008.0048  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,01 e m 5,50

1,00000
m

796,72420 796,72420

 PR  796,72420

 Sommano euro (A)  917,13452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06355 = 1,5% * B)

137,57018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,47047

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.160,17517

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0051 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0051 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,35000
viaggi

318,42068 111,44724

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  120,41032

SAR23_PR.0031.0008.0049  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,51 e m 6,00

1,00000
m

924,30552 924,30552

 PR  924,30552

 Sommano euro (A)
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1.044,71584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35061 = 1,5% * B)

156,70738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,14232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.321,56554

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0052 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0052 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,45000
viaggi

318,42068 143,28931

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,07500
ora

89,63080 6,72231

 AT  150,01162

SAR23_PR.0031.0008.0050  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,01 e m 6,50

1,00000
m

1.040,17996 1.040,17996

 PR  1.040,17996

 Sommano euro (A)  1.190,19158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67793 = 1,5% * B)

178,52874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,87203

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.505,59235

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0053 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0053 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da
un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,55000
viaggi

318,42068 175,13137
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,19000
ora

89,63080 17,02985

 AT  192,16122

SAR23_PR.0031.0008.0051  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotato di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max
15%), prodotto in serie in stabilimento, di
modulo conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
6,51 e m 7,00

1,00000
m

1.138,93524 1.138,93524

 PR  1.138,93524

 Sommano euro (A)  1.331,09646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,99497 = 1,5% * B)

199,66447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 153,07609

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.683,83702

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0054 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0054 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,75000
viaggi

318,42068 238,81551

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,22000
ora

103,85552 22,84821

 AT  261,66372

SAR23_PR.0031.0008.0052  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
7,01 e m 7,50

1,00000
m

1.364,63700 1.364,63700

 PR  1.364,63700

 Sommano euro (A)  1.626,30072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,65918 = 1,5% * B)

243,94511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 187,02458
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.057,27041

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0055 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0055 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,75000
viaggi

318,42068 238,81551

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,30000
ora

103,85552 31,15666

 AT  269,97217

SAR23_PR.0031.0008.0053  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
5,51 e m 8,00

1,00000
m

1.505,03348 1.505,03348

 PR  1.505,03348

 Sommano euro (A)  1.775,00565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99376 = 1,5% * B)

266,25085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 204,12565

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.245,38215

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0056 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0056 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,35000
ora

103,85552 36,34943
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 AT  291,08597

SAR23_PR.0031.0008.0054  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
8,01 e m 8,50

1,00000
m

1.683,90772 1.683,90772

 PR  1.683,90772

 Sommano euro (A)  1.974,99369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,44374 = 1,5% * B)

296,24905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 227,12427

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.498,36701

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0057 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0057 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,35000
ora

103,85552 36,34943

 AT  291,08597

SAR23_PR.0031.0008.0055  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
8,51 e m 9,00

1,00000
m

1.897,55828 1.897,55828

 PR  1.897,55828

 Sommano euro (A)  2.188,64425

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,92445 = 1,5% * B)

328,29664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 251,69409

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.768,63498

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0058 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0058 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,85000
ora

103,85552 88,27719

 AT  343,01373

SAR23_PR.0031.0008.0056  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
9,01 e m 9,50

1,00000
m

2.144,70472 2.144,70472

 PR  2.144,70472

 Sommano euro (A)  2.487,71845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,59737 = 1,5% * B)

373,15777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 286,08762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.146,96384

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0059 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0059 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,85000
ora

103,85552 88,27719

 AT  343,01373

SAR23_PR.0031.0008.0057  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello

1,00000
m

2.432,31952 2.432,31952
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verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
9,51 e m 10,00

 PR  2.432,31952

 Sommano euro (A)  2.775,33325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,24450 = 1,5% * B)

416,29999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 319,16332

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.510,79656

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0060 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0060 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,85000
viaggi

318,42068 270,65758

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  364,12755

SAR23_PR.0031.0008.0058  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
10,01 e m 10,50

1,00000
m

2.680,29448 2.680,29448

 PR  2.680,29448

 Sommano euro (A)  3.044,42203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,84995 = 1,5% * B)

456,66330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 350,10853

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.851,19386

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0061 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0061 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
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dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  411,89065

SAR23_PR.0031.0008.0059  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
10,51 e m 11,00

1,00000
m

2.904,12400 2.904,12400

 PR  2.904,12400

 Sommano euro (A)  3.316,01465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,46103 = 1,5% * B)

497,40220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 381,34169

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.194,75854

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0062 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0062 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  422,27620

SAR23_PR.0031.0008.0060  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte

1,00000
m

3.192,86860 3.192,86860
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verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
11,01 e m 11,50

 PR  3.192,86860

 Sommano euro (A)  3.615,14480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,13408 = 1,5% * B)

542,27172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 415,74165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.573,15817

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0063 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0063 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,00000
ora

103,85552 103,85552

 AT  422,27620

SAR23_PR.0031.0008.0061  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
11,51 e m 12,00

1,00000
m

3.508,34104 3.508,34104

 PR  3.508,34104

 Sommano euro (A)  3.930,61724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,84389 = 1,5% * B)

589,59259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 452,02098

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.972,23081

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0064 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0064 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
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un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,25000
ora

103,85552 129,81940

 AT  448,24008

SAR23_PR.0031.0008.0062  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
12,01 e m 12,50

1,00000
m

3.847,86208 3.847,86208

 PR  3.847,86208

 Sommano euro (A)  4.296,10216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,66623 = 1,5% * B)

644,41532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 494,05175

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.434,56923

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0009.0065 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0009 - Gradini e gradoni
SAR23_0065 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituito da un
pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore,
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento,
estesa per tutta l’altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per
un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

1,25000
ora

103,85552 129,81940

 AT  448,24008

SAR23_PR.0031.0008.0063  - Muro - MURO DI SOSTEGNO
PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA,
dotato di marcatura “CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da un pannello
verticale, oppure inclinato (max 15%),
prodotto in serie in stabilimento, di modulo
conforme alle specifiche del
prefabbricatore, realizzato con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45
MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte
verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello. Per un'altezza compresa tra m.
12,51 e m 13,00

1,00000
m

4.161,95724 4.161,95724

 PR  4.161,95724
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 Sommano euro (A)  4.610,19732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,37294 = 1,5% * B)

691,52960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 530,17269

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.831,89961

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0010.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0010 - Conversa
SAR23_0001 - CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO , dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018
confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio
B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e
i fori per il passaggio dei pluviali; compreso il trasporto - lunghezza 8.00 m

SAR23_AT.0001.0001.0008  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 151 a 200 km

0,02000
viaggi

666,34528 13,32691

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02000
ora

103,85552 2,07711

 AT  15,40402

SAR23_PR.0031.0011.0001  - Conversa - CONVERSA CENTRALE
PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
VIBRATO , dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata
con calcestruzzo di classe di resistenza
C28/35 MPa e acciaio B450C, la
predisposizione e il sistema di ancoraggio
alla trave prefabbricata e i fori per il
passaggio dei pluviali - lunghezza 8.00 m

1,00000
m

151,97424 151,97424

 PR  151,97424

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,07000
ora

26,41000 1,84870

 RU  1,84870

 Sommano euro (A)  169,22696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38076 = 1,5% * B)

25,38404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,46110

 TOTALE (A + B + C) euro / m  214,07210

Incidenza manodopera al 0,86% 1,84870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0001 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza fino a m 3,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,24000
viaggi

318,42068 76,42096

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,05000
ora

89,63080 4,48154
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

 AT  80,90250

SAR23_PR.0031.0012.0001  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza fino a m 3,50

1,00000
m

422,30848 422,30848

 PR  422,30848

 Sommano euro (A)  503,21098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13222 = 1,5% * B)

75,48165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,86926

 TOTALE (A + B + C) euro / m  636,56189

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0002 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 3,51,01
e m. 4,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,07000
ora

89,63080 6,27416

 AT  85,87933

SAR23_PR.0031.0012.0002  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
3,51,01 e m. 4,00

1,00000
m

524,51772 524,51772

 PR  524,51772

 Sommano euro (A)  610,39705
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37339 = 1,5% * B)

91,55956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,19566

 TOTALE (A + B + C) euro / m  772,15227

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0003 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e
m. 4,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,30000
viaggi

318,42068 95,52620

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08000
ora

89,63080 7,17046

 AT  102,69666

SAR23_PR.0031.0012.0003  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,01 e m. 4,50

1,00000
m

630,76196 630,76196

 PR  630,76196

 Sommano euro (A)  733,45862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65028 = 1,5% * B)

110,01879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,34774

 TOTALE (A + B + C) euro / m  927,82515

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0004 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e
m. 5,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da

0,35000
viaggi

318,42068 111,44724

Pagina 5.364 di 5.893



Prezzario 2023

28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  120,41032

SAR23_PR.0031.0012.0004  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,51 e m. 5,00

1,00000
m

723,42708 723,42708

 PR  723,42708

 Sommano euro (A)  843,83740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89863 = 1,5% * B)

126,57561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,04130

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.067,45431

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0005 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e
m. 5,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,40000
viaggi

318,42068 127,36827

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  137,22766

SAR23_PR.0031.0012.0005  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro

1,00000
m

781,32664 781,32664
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lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,01 e m. 5,50

 PR  781,32664

 Sommano euro (A)  918,55430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06675 = 1,5% * B)

137,78315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 105,63375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.161,97120

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0006 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e
m. 6,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,40000
viaggi

318,42068 127,36827

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  137,22766

SAR23_PR.0031.0012.0006  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,51 e m. 6,00

1,00000
m

872,27016 872,27016

 PR  872,27016

 Sommano euro (A)  1.009,49782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27137 = 1,5% * B)

151,42467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,09225

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.277,01474

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0007 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
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resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e
m. 6,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,45000
viaggi

318,42068 143,28931

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  161,21547

SAR23_PR.0031.0012.0007  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,01 e m. 6,50

1,00000
m

1.048,64808 1.048,64808

 PR  1.048,64808

 Sommano euro (A)  1.209,86355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,72219 = 1,5% * B)

181,47953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 139,13431

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.530,47739

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0008 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e
m. 7,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,45000
viaggi

318,42068 143,28931

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  161,21547

SAR23_PR.0031.0012.0008  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle

1,00000
m

1.226,10200 1.226,10200
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specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,51 e m. 7,00

 PR  1.226,10200

 Sommano euro (A)  1.387,31747

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,12146 = 1,5% * B)

208,09762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 159,54151

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.754,95660

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0009 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e
m. 7,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,45000
viaggi

318,42068 143,28931

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,20000
ora

103,85552 20,77110

 AT  164,06041

SAR23_PR.0031.0012.0009  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,01 e m. 7,50

1,00000
m

1.364,12052 1.364,12052

 PR  1.364,12052

 Sommano euro (A)  1.528,18093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,43841 = 1,5% * B)

229,22714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 175,74081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.933,14888

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0010 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,51 e
m. 8,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,75000
viaggi

318,42068 238,81551

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,25000
ora

103,85552 25,96388

 AT  264,77939

SAR23_PR.0031.0012.0010  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,51 e m. 8,00

1,00000
m

1.532,46072 1.532,46072

 PR  1.532,46072

 Sommano euro (A)  1.797,24011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,04379 = 1,5% * B)

269,58602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 206,68261

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.273,50874

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e
m. 8,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,25000
ora

103,85552 25,96388
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AT

  

280,70042

SAR23_PR.0031.0012.0011  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,01 e m. 8,50

1,00000
m

1.725,10776 1.725,10776

 PR  1.725,10776

 Sommano euro (A)  2.005,80818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,51307 = 1,5% * B)

300,87123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 230,66794

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.537,34735

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0012 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e
m. 9,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,55000
ora

103,85552 57,12054

 AT  311,85708

SAR23_PR.0031.0012.0012  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,51 e m. 9,00

1,00000
m

2.024,77376 2.024,77376

 PR  2.024,77376

 Sommano euro (A)  2.336,63084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,25742 = 1,5% * B)

350,49463
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 268,71255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.955,83802

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0013 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e
m. 9,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,65000
ora

103,85552 67,50609

 AT  322,24263

SAR23_PR.0031.0012.0013  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,01 e m. 9,50

1,00000
m

2.309,54792 2.309,54792

 PR  2.309,54792

 Sommano euro (A)  2.631,79055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,92153 = 1,5% * B)

394,76858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 302,65591

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.329,21504

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0014 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e
m. 10,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654
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al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,75000
ora

103,85552 77,89164

 AT  332,62818

SAR23_PR.0031.0012.0014  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,51 e m. 10,00

1,00000
m

2.618,43524 2.618,43524

 PR  2.618,43524

 Sommano euro (A)  2.951,06342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,63989 = 1,5% * B)

442,65951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 339,37229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.733,09522

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0015 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e
m. 10,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,85000
viaggi

318,42068 270,65758

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  353,74200

SAR23_PR.0031.0012.0015  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,01 e m. 10,50

1,00000
m

2.849,07584 2.849,07584
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 PR  2.849,07584

 Sommano euro (A)  3.202,81784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,20634 = 1,5% * B)

480,42268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 368,32405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.051,56457

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0016 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e
m. 11,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  401,50510

SAR23_PR.0031.0012.0016  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,51 e m. 11,00

1,00000
m

3.156,27384 3.156,27384

 PR  3.156,27384

 Sommano euro (A)  3.557,77894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,00500 = 1,5% * B)

533,66684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 409,14458

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.500,59036

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0017 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
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per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,01 e
m. 11,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  401,50510

SAR23_PR.0031.0012.0017  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
11,01 e m. 11,50

1,00000
m

3.279,87396 3.279,87396

 PR  3.279,87396

 Sommano euro (A)  3.681,37906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,28310 = 1,5% * B)

552,20686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 423,35859

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.656,94451

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0018 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,51 e
m. 12,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  411,89065

SAR23_PR.0031.0012.0018  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
MEDIA, dotata di marcatura “CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza

1,00000
m

3.604,09428 3.604,09428
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C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
11,51 e m. 12,00

 PR  3.604,09428

 Sommano euro (A)  4.015,98493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,03597 = 1,5% * B)

602,39774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 461,83827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5.080,22094

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0019 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza fino a m 3,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,24000
viaggi

318,42068 76,42096

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,05000
ora

89,63080 4,48154

 AT  80,90250

SAR23_PR.0031.0012.0019  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza fino a m 3,50

1,00000
m

405,59820 405,59820

 PR  405,59820

 Sommano euro (A)  486,50070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09463 = 1,5% * B)

72,97511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,94758

 TOTALE (A + B + C) euro / m  615,42339

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0028.0011.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0020 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,25000
viaggi

318,42068 79,60517

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,07000
ora

89,63080 6,27416

 AT  85,87933

SAR23_PR.0031.0012.0020  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Da valutare a metro lineare. Per
un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00

1,00000
m

515,99580 515,99580

 PR  515,99580

 Sommano euro (A)  601,87513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35422 = 1,5% * B)

90,28127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,21564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  761,37204

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0021 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e
m. 4,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,30000
viaggi

318,42068 95,52620

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,08000
ora

89,63080 7,17046

 AT  102,69666
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SAR23_PR.0031.0012.0021  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,01 e m. 4,50

1,00000
m

624,08000 624,08000

 PR  624,08000

 Sommano euro (A)  726,77666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63525 = 1,5% * B)

109,01650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,57932

 TOTALE (A + B + C) euro / m  919,37248

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0022 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e
m. 5,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,35000
viaggi

318,42068 111,44724

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  120,41032

SAR23_PR.0031.0012.0022  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
4,51 e m. 5,00

1,00000
m

728,81784 728,81784

 PR  728,81784

 Sommano euro (A)  849,22816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91076 = 1,5% * B)

127,38422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,66124

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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1.074,27362

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0023 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e
m. 5,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,40000
viaggi

318,42068 127,36827

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,10000
ora

89,63080 8,96308

 AT  136,33135

SAR23_PR.0031.0012.0023  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,01 e m. 5,50

1,00000
m

771,13692 771,13692

 PR  771,13692

 Sommano euro (A)  907,46827

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04180 = 1,5% * B)

136,12024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,35885

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.147,94736

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0024 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e
m. 6,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,40000
viaggi

318,42068 127,36827
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SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,11000
ora

89,63080 9,85939

 AT  137,22766

SAR23_PR.0031.0012.0024  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
5,51 e m. 6,00

1,00000
m

920,19520 920,19520

 PR  920,19520

 Sommano euro (A)  1.057,42286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37920 = 1,5% * B)

158,61343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 121,60363

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.337,63992

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0025 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e
m. 6,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,45000
viaggi

318,42068 143,28931

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,17500
ora

89,63080 15,68539

 AT  158,97470

SAR23_PR.0031.0012.0025  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,01 e m. 6,50

1,00000
m

1.012,31156 1.012,31156

 PR
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1.012,31156

 Sommano euro (A)  1.171,28626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63539 = 1,5% * B)

175,69294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,69792

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.481,67712

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0026 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e
m. 7,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,60000
viaggi

318,42068 191,05241

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,20000
ora

89,63080 17,92616

 AT  208,97857

SAR23_PR.0031.0012.0026  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
6,51 e m. 7,00

1,00000
m

1.219,53840 1.219,53840

 PR  1.219,53840

 Sommano euro (A)  1.428,51697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,21416 = 1,5% * B)

214,27755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 164,27945

 TOTALE (A + B + C) euro / m  1.807,07397

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0027 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
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della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e
m. 7,51

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,65000
viaggi

318,42068 206,97344

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,25000
ora

103,85552 25,96388

 AT  232,93732

SAR23_PR.0031.0012.0027  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,01 e m. 7,51

1,00000
m

1.400,20956 1.400,20956

 PR  1.400,20956

 Sommano euro (A)  1.633,14688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,67458 = 1,5% * B)

244,97203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 187,81189

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.065,93080

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0028 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare.
Per un'altezza compresa tra m 7,511 e m. 8,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,75000
viaggi

318,42068 238,81551

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,25000
ora

103,85552 25,96388

 AT  264,77939

SAR23_PR.0031.0012.0028  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di

1,00000
m

1.631,75400 1.631,75400
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irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
7,511 e m. 8,00

 PR  1.631,75400

 Sommano euro (A)  1.896,53339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,26720 = 1,5% * B)

284,48001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 218,10134

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.399,11474

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0029 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e
m. 8,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,50000
ora

103,85552 51,92776

 AT  306,66430

SAR23_PR.0031.0012.0029  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,01 e m. 8,50

1,00000
m

1.954,16664 1.954,16664

 PR  1.954,16664

 Sommano euro (A)  2.260,83094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,08687 = 1,5% * B)

339,12464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 259,99556

 TOTALE (A + B + C) euro / m  2.859,95114

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
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SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0030 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e
m. 9,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  337,82096

SAR23_PR.0031.0012.0030  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
8,51 e m. 9,00

1,00000
m

2.235,97104 2.235,97104

 PR  2.235,97104

 Sommano euro (A)  2.573,79200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,79103 = 1,5% * B)

386,06880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 295,98608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.255,84688

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0031 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e
m. 9,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,80000
viaggi

318,42068 254,73654

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,80000
ora

103,85552 83,08442

 AT  337,82096

SAR23_PR.0031.0012.0031  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE 1,00000 2.621,14676 2.621,14676
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PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,01 e m. 9,50

m

 PR  2.621,14676

 Sommano euro (A)  2.958,96772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,65768 = 1,5% * B)

443,84516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 340,28129

 TOTALE (A + B + C) euro / m  3.743,09417

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0032 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e
m. 10,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,85000
viaggi

318,42068 270,65758

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  364,12755

SAR23_PR.0031.0012.0032  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
9,51 e m. 10,00

1,00000
m

2.893,68680 2.893,68680

 PR  2.893,68680

 Sommano euro (A)  3.257,81435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,33008 = 1,5% * B)

488,67215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 374,64865

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.121,13515
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Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0033 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e
m. 10,50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,85000
viaggi

318,42068 270,65758

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,90000
ora

103,85552 93,46997

 AT  364,12755

SAR23_PR.0031.0012.0033  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,01 e m. 10,50

1,00000
m

2.977,10908 2.977,10908

 PR  2.977,10908

 Sommano euro (A)  3.341,23663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,51778 = 1,5% * B)

501,18549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 384,24221

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.226,66433

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0011.0034 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0011 - SPALLA DA PONTE
SAR23_0034 - SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da
un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme
alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di
resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di
una costola di irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del pannello, nonché,
per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento
della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in
cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e
m. 11,00

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

1,00000
viaggi

318,42068 318,42068

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

0,90000
ora

103,85552 93,46997
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compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

 AT  411,89065

SAR23_PR.0031.0012.0034  - SPALLA DA PONTE - SPALLA DA PONTE
PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie
PESANTE, dotata di marcatura “CE" ai
sensi del D.M. 17/01/2018, costituita da un
pannello verticale, prodotto in serie in
stabilimento, di modulo conforme alle
specifiche del prefabbricatore, realizzato
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto
dalla parte verso la terra di una costola di
irrigidimento, estesa per tutta l’altezza del
pannello, nonché, per altezze del pannello
maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di
collegamento della costola con una platea
stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro
lineare. Per un'altezza compresa tra m
10,51 e m. 11,00

1,00000
m

3.191,51284 3.191,51284

 PR  3.191,51284

 Sommano euro (A)  3.603,40349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,10766 = 1,5% * B)

540,51052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 414,39140

 TOTALE (A + B + C) euro / m  4.558,30541

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0001 - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,04000
ora

58,98632 2,35945

 AT  17,01909

SAR23_PR.0031.0013.0001  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018,costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 100 cm e passo nominale fisso
1,25 m.

1,00000
m²

316,13956 316,13956

 PR  316,13956

 Sommano euro (A)  333,15865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74961 = 1,5% * B)

49,97380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,31325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  421,44570

Incidenza manodopera al ---% ---
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0002 - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,04000
ora

58,98632 2,35945

 AT  17,01909

SAR23_PR.0031.0013.0002  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 75 cm e passo nominale fisso
1,25 m.

1,00000
m²

279,54480 279,54480

 PR  279,54480

 Sommano euro (A)  296,56389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66727 = 1,5% * B)

44,48458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,10485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  375,15332

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0003 - ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,04000
ora

58,98632 2,35945

 AT  17,01909

SAR23_PR.0031.0013.0003  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 100
cm e passo nominale fisso 1,25 m.

1,00000
m²

239,30240 239,30240
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 PR  239,30240

 Sommano euro (A)  256,32149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57672 = 1,5% * B)

38,44822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,47697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  324,24668

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0004 - ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso
1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,04000
ora

58,98632 2,35945

 AT  17,01909

SAR23_PR.0031.0013.0004  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di
classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 75
cm e passo nominale fisso 1,25 m.

1,00000
m²

189,16080 189,16080

 PR  189,16080

 Sommano euro (A)  206,17989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46390 = 1,5% * B)

30,92698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,71069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  260,81756

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0005 - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,04000
viaggi

488,65464 19,54619

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata

0,06000
ora

58,98632 3,53918

Pagina 5.388 di 5.893



Prezzario 2023

100 t

 AT  23,08537

SAR23_PR.0031.0013.0005  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 100 cm e passo nominale fisso
1,25 m.

1,00000
m²

414,32456 414,32456

 PR  414,32456

 Sommano euro (A)  437,40993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98417 = 1,5% * B)

65,61149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,30214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  553,32356

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0006 - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,05000
ora

58,98632 2,94932

 AT  17,60896

SAR23_PR.0031.0013.0006  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 75 cm e passo nominale fisso
1,25 m.

1,00000
m²

316,33324 316,33324

 PR  316,33324

 Sommano euro (A)  333,94220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75137 = 1,5% * B)

50,09133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,40335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  422,43688

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0007 - ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER
PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
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17/01/2018, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con
calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 55 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il
trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,02000
viaggi

488,65464 9,77309

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,03000
ora

58,98632 1,76959

 AT  11,54268

SAR23_PR.0031.0013.0007  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO
PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da piedritto e
smusso obliquo realizzati con calcestruzzo
di classe di resistenza C35/45 MPa e
acciaio B450C, con sezione di altezza
costante 55 cm e passo nominale fisso
1,25 m.

1,00000
m²

268,13920 268,13920

 PR  268,13920

 Sommano euro (A)  279,68188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62928 = 1,5% * B)

41,95228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,16342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  353,79758

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0008 - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale
realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 40+5 cm e passo nominale fisso 1,25
m. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,02000
viaggi

488,65464 9,77309

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,04000
ora

58,98632 2,35945

 AT  12,13254

SAR23_PR.0031.0013.0008  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due
smussi obliqui e trave centrale realizzati
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 40+5 cm e passo
nominale fisso 1,25 m.

1,00000
m²

228,40252 228,40252

 PR  228,40252

 Sommano euro (A)  240,53506
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54120 = 1,5% * B)

36,08026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,66153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  304,27685

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0009 - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale
realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 40 cm e passo nominale fisso 1,25 m.
Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,02000
viaggi

488,65464 9,77309

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,07000
ora

58,98632 4,12904

 AT  13,90213

SAR23_PR.0031.0013.0009  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due
smussi obliqui e trave centrale realizzati
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 40 cm e passo
nominale fisso 1,25 m.

1,00000
m²

256,50764 256,50764

 PR  256,50764

 Sommano euro (A)  270,40977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60842 = 1,5% * B)

40,56147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,09712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  342,06836

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0012.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0012 - ELEMENTI VARI PER PONTE
SAR23_0010 - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di “Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale
realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio
B450C, con sezione di altezza costante 22 cm e passo nominale fisso 1,25 m.
Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0004.0002.0007  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
escluso il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, ma compresi assicurazione
e bollo con braccio fino a 40 m e portata
100 t

0,07000
ora

58,98632 4,12904

 AT
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18,78868

SAR23_PR.0031.0013.0010  - ELEMENTI VARI PER PONTE - ELEMENTO
ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE
SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituito da due piedritti, due
smussi obliqui e trave centrale realizzati
con calcestruzzo di classe di resistenza
C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione
di altezza costante 22 cm e passo
nominale fisso 1,25 m.

1,00000
m²

124,05204 124,05204

 PR  124,05204

 Sommano euro (A)  142,84072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32139 = 1,5% * B)

21,42611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,42668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  180,69351

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0013.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0013 - FINITURE
SAR23_0001 - VELETTA PREFABBRICATA, dotata di “Marcatura CE" ai sensi
del D.M. 17/01/2018, per la finitura architettonica dei frontespizi di tombini,
ponti e gallerie artificiali, costituita da pannelli prefabbricati in C.A., spessore
cm 10, realizzati con acciaio B450C, rete elettrosaldata e cls di classe di
resistenza C35/45, costruiti su misura, dotati, nella parte posteriore di idonee
zanche in profilato d’acciaio. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,03000
viaggi

488,65464 14,65964

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,04000
ora

89,63080 3,58523

 AT  18,24487

SAR23_PR.0031.0014.0001  - FINITURE - VELETTA per la finitura
architettonica dei frontespizi di tombini,
ponti e gallerie artificiali, dotata di
“Marcatura CE" ai sensi del D.M.
17/01/2018, costituita da pannelli
prefabbricati in C.A., spessore cm 10,
realizzati con acciaio B450C, rete
elettrosaldata e cls di classe di resistenza
C35/45, costruiti su misura, dotati, nella
parte posteriore di idonee zanche in
profilato d’acciaio.

1,00000
m²

203,70832 203,70832

 PR  203,70832

 Sommano euro (A)  221,95319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49939 = 1,5% * B)

33,29298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,52462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  280,77079

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0013.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0013 - FINITURE
SAR23_0002 - COPERTINA PREFABBRICATA in C.A., dotato di “Marcatura CE"
ai sensi del D.M. 17/01/2018, dimensioni HxSxL = 40x11x250, di
coronamento dei muri prefabbricati, costituita da un pannello prefabbricato in
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calcestruzzo armato vibrato, con sezione sagomata a punta di diamante,
armato con acciaio B450C e cls di classe di resistenza C35/45 MPa, provvisto
dalla parte interna di opportune staffe di chiamata per l’appoggio e la
solidarizzazione su un muro prefabbricato. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,01000
viaggi

488,65464 4,88655

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02000
ora

89,63080 1,79262

 AT  6,67917

SAR23_PR.0031.0014.0002  - FINITURE - COPERTINA PREFABBRICATA in
C.A., dotata di “Marcatura CE" ai sensi del
D.M. 17/01/2018, dimensioni HxSxL =
40x11x250, di coronamento dei muri
prefabbricati, costituita da un pannello
prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato, con sezione sagomata a punta di
diamante, armato con acciaio B450C e cls
di classe di resistenza C35/45 MPa,
provvisto dalla parte interna di opportune
staffe di chiamata per l’appoggio e la
solidarizzazione su un muro prefabbricato.

1,00000
m

43,54572 43,54572

 PR  43,54572

 Sommano euro (A)  50,22489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11301 = 1,5% * B)

7,53373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,77586

 TOTALE (A + B + C) euro / m  63,53448

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0028.0013.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
SAR23_0013 - FINITURE
SAR23_0003 - LASTRA DI PIETRA naturale tipo Lula, o similari di roccia
compatta per rivestimento di muri prefabbricati La posa delle pietre del
rivestimento sarà realizzata in stabilimento contemporaneamente
all’elemento prefabbricato e dovrà essere eseguita secondo le migliori
tecniche per garantire un perfetto ancoraggio antigelivo ed un inglobamento
nel calcestruzzo del pannello per una profondità minima di 2 cm. Le fughe tra
le pietre del singolo pannello dovranno essere vuote in superficie con effetto
“muro a secco". Supplemento per ogni metro quadrato di facciata rivestita di
elemento prefabbricato. Compreso il trasporto in cantiere.

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,01000
viaggi

488,65464 4,88655

SAR23_AT.0005.0003.0005  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 22 m e portata 20 t

0,02000
ora

89,63080 1,79262

 AT  6,67917

SAR23_PR.0031.0014.0003  - FINITURE - LASTRA DI PIETRA naturale tipo
Lula, o similari di roccia compatta per
rivestimento di muri prefabbricati La posa
delle pietre del rivestimento sarà realizzata
in stabilimento contemporaneamente
all’elemento prefabbricato e dovrà essere
eseguita secondo le migliori tecniche per
garantire un perfetto ancoraggio antigelivo
ed un inglobamento nel calcestruzzo del
pannello per una profondità minima di 2
cm. Le fughe tra le pietre del singolo
pannello dovranno essere vuote in
superficie con effetto “muro a secco".
Supplemento per ogni metro quadrato di

1,00000
m²

24,53280 24,53280
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facciata rivestita di elemento
prefabbricato.

 PR  24,53280

 Sommano euro (A)  31,21197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07023 = 1,5% * B)

4,68180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,58938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,48315

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0001 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola
rifrangente di classe 1 diametro cm.60

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0001  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicola rifrangente di
classe 1 diametro cm.60

1,00000
cad.

53,82795 53,82795

 PR  53,82795

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  61,75240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13894 = 1,5% * B)

9,26286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,10153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  78,11679

Incidenza manodopera al 1,69% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0002 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola
rifrangente di classe 1 diametro cm.90

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0002  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD

1,00000
cad.

124,72900 124,72900
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OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicola rifrangente di
classe 1 diametro cm.90

 PR  124,72900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  132,65345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29847 = 1,5% * B)

19,89802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,25515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  167,80662

Incidenza manodopera al 0,79% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0003 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 2 diametro cm.60

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0003  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 diametro cm.60

1,00000
cad.

115,93065 115,93065

 PR  115,93065

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  123,85510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27867 = 1,5% * B)

18,57827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,24334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  156,67671

Incidenza manodopera al 0,84% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0004 - SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 2 diametro cm.90

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,02500
ora

52,83160 1,32079
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portata utile fino a: 1,5 t

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0004  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio
25/10 e finiture in pellicole rifrangente di
classe 2 diametro cm.90

1,00000
cad.

155,74350 155,74350

 PR  155,74350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  163,66795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36825 = 1,5% * B)

24,55019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,82181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  207,03995

Incidenza manodopera al 0,64% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0005 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato
cm.60

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0005  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60

1,00000
cad.

40,74730 40,74730

 PR  40,74730

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  48,67175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10951 = 1,5% * B)

7,30076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,59725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  61,56976

Incidenza manodopera al 2,14% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0006 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato
cm.90

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,10000
ora

52,83160 5,28316
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portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0006  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90

1,00000
cad.

61,28925 61,28925

 PR  61,28925

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  69,21370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15573 = 1,5% * B)

10,38206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,95958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,55534

Incidenza manodopera al 1,51% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0007 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato
cm.120

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0007  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 1 lato
cm.120

1,00000
cad.

106,01030 106,01030

 PR  106,01030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  113,93475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25635 = 1,5% * B)

17,09021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,10250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  144,12746

Incidenza manodopera al 0,92% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0008 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato
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cm.60

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0008  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60

1,00000
cad.

74,53820 74,53820

 PR  74,53820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  82,46265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18554 = 1,5% * B)

12,36940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,48321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  104,31526

Incidenza manodopera al 1,27% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0009 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato
cm.90

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0009  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90

1,00000
cad.

95,22975 95,22975

 PR  95,22975

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  103,15420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23210 = 1,5% * B)

15,47313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,86273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  130,49006

Incidenza manodopera al 1,01% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0010 - SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato
cm.120

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0010  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finiture in
pellicole rifrangente di classe 2 lato
cm.120

1,00000
cad.

146,57995 146,57995

 PR  146,57995

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  154,50440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34763 = 1,5% * B)

23,17566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,76801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  195,44807

Incidenza manodopera al 0,68% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0011 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE
cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0011  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40,
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e
con traverse spessore 25/10

1,00000
cad.

232,25400 232,25400

 PR  232,25400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  240,17845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54040 = 1,5% * B)

36,02677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,62052

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  303,82574

Incidenza manodopera al 0,43% 1,32050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0012 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE
cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0012  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40,
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e
con traverse spessore 25/10

1,00000
cad.

266,44300 266,44300

 PR  266,44300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  274,36745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61733 = 1,5% * B)

41,15512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,55226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  347,07483

Incidenza manodopera al 0,38% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0013 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO
cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0032.0001.0013  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO
cm.150x200, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse in
scatolato di alluminio

1,00000
cad.

730,99975 730,99975

 PR  730,99975

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  770,62200
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73390 = 1,5% * B)

115,59330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,62153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  974,83683

Incidenza manodopera al 0,68% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0014 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO
cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0032.0001.0014  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO
cm.150x200, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1 e con traverse in
scatolato di alluminio

1,00000
cad.

907,10750 907,10750

 PR  907,10750

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  946,72975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13014 = 1,5% * B)

142,00946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 108,87392

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.197,61313

Incidenza manodopera al 0,55% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0015 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE
cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0015  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE
cm.27x80, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 1

1,00000
cad.

64,35605 64,35605

 PR  64,35605

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,05000 26,41000 1,32050
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  72,28050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16263 = 1,5% * B)

10,84208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,31226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  91,43484

Incidenza manodopera al 1,44% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0016 - SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE
cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 2

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0032.0001.0016  - Segnale stradale - SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE
cm.27x80, eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finiture in pellicole
rifrangente di classe 2

1,00000
cad.

77,40600 77,40600

 PR  77,40600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  85,33045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19199 = 1,5% * B)

12,79957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,81300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  107,94302

Incidenza manodopera al 1,22% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0029.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0029 - SEGNALI STRADALI
SAR23_0001 - Segnale stradale
SAR23_0017 - SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore
bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  2,64158

SAR23_PR.0032.0001.0017  - Segnale stradale - SEGNALIMITE IN
PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato,
colore bianco e nero, altezza cm.135,
completo di due catadiottri rifrangenti

1,00000
cad.

16,24720 16,24720
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 PR  16,24720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  19,41698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04369 = 1,5% * B)

2,91255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,23295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24,56248

Incidenza manodopera al 2,15% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0030.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0030 - NOLI WELL-POINT
SAR23_0001 - Nolo
SAR23_0001 - NOLO GIORNALIERO A FREDDO DI UN IMPIANTO WELPOINT
costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m
20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il
periodo dal giorno di arrivo in cantiere delle attrezzature fino al giorno di ritiro
delle stesse al termine dei lavori con esclusione dei giorni di effettivo
funzionamento per i quali verrà corrisposto il relativo prezzo di nolo a caldo,
esclusa l’eventuale guardiania e per i seguenti elementi: per un impianto tipo

SAR23_AT.0002.0002.0001  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
O ELETTROPOMPA da 6" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad
aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, i consumi, i
ricambi e gli oneri di manutenzione a
giorno solare

1,00000
giorno

98,29260 98,29260

SAR23_AT.0002.0011.0001  - Materiale per tubazioni - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in
acciaio zincato da 6", con attacco rapido,
già esistente in cantiere, valutato per 100
m di collettore a giorno solare

1,00000
giorno

56,49000 56,49000

SAR23_AT.0002.0011.0002  - Materiale per tubazioni - TUBAZIONE DI
SCARICO, in acciaio zincato da 6", con
attacco rapido, già esistente in cantiere,
valutato per 20 m di tubazione a giorno
solare

1,00000
giorno

5,64900 5,64900

SAR23_AT.0002.0012.0001  - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e
punte filtranti - AGHI o PUNTE FILTRANTI di
lunghezza media m 4.00 più il filtro, già
esistente in cantiere, valutato per n. 70
punte a giorno solare

1,00000
giorno

24,87712 24,87712

 AT  185,30872

 Sommano euro (A)  185,30872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41694 = 1,5% * B)

27,79631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 21,31050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  234,41553

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0030.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0030 - NOLI WELL-POINT
SAR23_0001 - Nolo
SAR23_0002 - NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELPOINT
costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m
20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il
periodo di effettivo funzionamento dell’impianto, compreso l’intervento
saltuario dell’operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale
manutenzione dell’impianto stesso per un impianto tipo

SAR23_AT.0002.0011.0001  - Materiale per tubazioni - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in
acciaio zincato da 6", con attacco rapido,
già esistente in cantiere, valutato per 100
m di collettore a giorno solare

1,00000
giorno

56,49000 56,49000
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SAR23_AT.0002.0011.0002  - Materiale per tubazioni - TUBAZIONE DI
SCARICO, in acciaio zincato da 6", con
attacco rapido, già esistente in cantiere,
valutato per 20 m di tubazione a giorno
solare

1,00000
giorno

5,64900 5,64900

SAR23_AT.0002.0012.0001  - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e
punte filtranti - AGHI o PUNTE FILTRANTI di
lunghezza media m 4.00 più il filtro, già
esistente in cantiere, valutato per n. 70
punte a giorno solare

1,00000
giorno

24,87712 24,87712

SAR23_AT.0005.0002.0001  - Motopompa o elettropompa - MOTOPOMPA
O ELETTROPOMPA da 6" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad
aspirazione ad alto vuoto, con portata
oraria di m³ 100, già funzionante in
cantiere, escluso l’operatore, ma compresi
i consumi, i ricambi e gli oneri di
manutenzione a giorno solare

1,00000
giorno

109,39692 109,39692

 AT  196,41304

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

6,00000
ora

29,30000 175,80000

 RU  175,80000

 Sommano euro (A)  372,21304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83748 = 1,5% * B)

55,83196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,80450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  470,84950

Incidenza manodopera al 37,34% 175,80000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0001 - MARTELLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico
per impiego su carro- Jumbo, compresi ricambi, manutenzioni ed
assicurazione.

SAR23_PR.0001.0009.0001  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima

0,57000
cad.

0,01130 0,00644

SAR23_PR.0035.0002.0001  - Macchinari - MARTELLO PERFORATORE, già
esistente in cantiere, specifico per impiego
su carro- Jumbo

1,00000
ora

155,91240 155,91240

 PR  155,91884

 Sommano euro (A)  155,91884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35082 = 1,5% * B)

23,38783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,93067

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  197,23734

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0002 - FRESA A TESTA ROTANTE per scavo in galleria del diametro da
3,50 m - 4,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in
cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti,
i ricambi, gli oneri di manutenzione e l’assicurazione.

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

16,94000
l

1,44880 24,54267

SAR23_PR.0001.0008.0001  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E FILTRI, a
stima

3,36000
cad.

1,12980 3,79613

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

2,07000
cad.

1,12980 2,33869

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni - 0,98000 1,12980 1,10720
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Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

%/ora

SAR23_PR.0001.0013.0084  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Fresa a testa
rotante del diametro da 3.50 m a 4.50 m

1,00000
ora

3.854,84532 3.854,84532

 PR  3.886,63001

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

2,00000
ora

34,50000 69,00000

 RU  72,65040

 Sommano euro (A)  3.959,28041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,90838 = 1,5% * B)

593,89206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 455,31725

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  5.008,48972

Incidenza manodopera al 1,45% 72,65040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0003 - FRESA A TESTA ROTANTE per scavo di galleria del diametro da
4,51 m a 5,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in
cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti,
i ricambi, gli oneri di manutenzione e l’assicurazione.

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

16,94000
l

1,44880 24,54267

SAR23_PR.0001.0008.0001  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E FILTRI, a
stima

3,36000
cad.

1,12980 3,79613

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

2,07000
cad.

1,12980 2,33869

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,98000
%/ora

1,12980 1,10720

SAR23_PR.0001.0013.0085  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Fresa a testa
rotante del diametro da 4.51 m a 5.50 m

1,00000
ora

6.424,72068 6.424,72068

 PR  6.456,50537

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

2,00000
ora

34,50000 69,00000

 RU  72,65040

 Sommano euro (A)  6.529,15577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,69060 = 1,5% * B)

979,37337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 750,85291

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  8.259,38205

Incidenza manodopera al 0,88% 72,65040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
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SAR23_0004 - ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione potenza HP 154 con
benna da 1,50 mc

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

16,94000
l

1,44880 24,54267

SAR23_PR.0001.0008.0001  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E FILTRI, a
stima

3,36000
cad.

1,12980 3,79613

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

2,07000
cad.

1,12980 2,33869

 PR  30,67749

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,06000
ora

31,54000 1,89240

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,06000
ora

29,30000 1,75800

 RU  35,19040

 Sommano euro (A)  65,86789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14820 = 1,5% * B)

9,88018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,57481

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  83,32288

Incidenza manodopera al 42,23% 35,19040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0005 - ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già
esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante,
lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione potenza HP 270 con
benna da 2,5 mc

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

19,80000
l

1,44880 28,68624

SAR23_PR.0001.0008.0001  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E FILTRI, a
stima

3,87000
cad.

1,12980 4,37233

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,98000
%/ora

1,12980 1,10720

SAR23_PR.0001.0013.0088  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - ESCAVATORE
CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO HP
270 con benna da 2.50 mc

1,00000
ora

155,50352 155,50352

 PR  192,58417

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,07000
ora

31,54000 2,20780

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,07000
ora

29,30000 2,05100

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

34,50000 34,50000

 RU  38,75880

 Sommano euro (A)  231,34297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52052 = 1,5% * B)

34,70145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,60444

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  292,64886

Incidenza manodopera al 13,24% 38,75880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0006 - PALA CARICATRICE GOMMATA PER USO IN SOTTERRNEO, già
esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 170 con
benna da 2,90 mc

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

18,70000
l

1,44880 27,09256

SAR23_PR.0001.0008.0002  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E
PNEUMATICI, a stima

4,65000
cad.

1,12980 5,25357

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

1,55000
cad.

1,12980 1,75119

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,90000
%/ora

1,12980 1,01682

SAR23_PR.0001.0013.0014  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - PALA
CARICATRICE GOMMATA già esistente in
cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e l’assicurazione (potenza
HP 170) peso 124 q.li benna da m³ 2.30

1,00000
ora

29,12732 29,12732

 PR  64,24146

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

34,50000 34,50000

 RU  37,54200

 Sommano euro (A)  101,78346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22901 = 1,5% * B)

15,26752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,70510

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  128,75608

Incidenza manodopera al 29,16% 37,54200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0007 - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO PER USO IN
SOTTERRANEO montato su macchina già esistente in cantiere, questa
compresa, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE
da 23000 Kg, da 122 HP

SAR23_AT.0005.0001.0008  - Macchinario vario - MARTELLO
DEMOLITORE IDRAULICO montato su
macchina operatrice, questa esclusa, ma
compresi ricambi e consumi peso kg 900

1,00000
ora

16,47356 16,47356

 AT  16,47356

SAR23_SL.0031.0001.0004  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO, già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
154 con benna da 1,50 mc

1,00000
ora

65,86789 65,86789

 SL  65,86789

 Sommano euro (A)  82,34145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18527 = 1,5% * B)

12,35122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,46927

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
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104,16194

Incidenza manodopera al 33,78% 35,19040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0008 - MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo PER USO IN
SOTTERRANEO, con resa d’aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere,
compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLO
demolitore o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo.

SAR23_AT.0004.0009.0001  - Compressore e motocompressore -
MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con
resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in
cantiere, esclusi l’intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante,
lubrificanti, ricambi, manutenzione
MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o
perforatore, escluso l’OPERAIO ADDETTO a
quest’ultimo

1,00000
ora

12,92276 12,92276

 AT  12,92276

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

1,60000
l

1,44880 2,31808

SAR23_PR.0001.0009.0001  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a
stima

0,57000
cad.

0,01130 0,00644

 PR  2,32452

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,04000
ora

31,54000 1,26160

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,10400
ora

31,54000 3,28016

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,04000
ora

29,30000 1,17200

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

 RU  35,01376

 Sommano euro (A)  50,26104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11309 = 1,5% * B)

7,53916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,78002

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  63,58022

Incidenza manodopera al 55,07% 35,01376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0009 - CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO
compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli
oneri di manutenzione e compresa l’assicurazione, con potenza e portate fino
a 170HP

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

18,70000
l

1,44880 27,09256

SAR23_PR.0001.0008.0002  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E
PNEUMATICI, a stima

2,07000
cad.

1,12980 2,33869

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

1,29000
cad.

1,12980 1,45744

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,90000
%/ora

1,12980 1,01682

SAR23_PR.0001.0013.0089  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - Carro di
perforazione Jumbo per uso in sotterraneo

1,00000
ora

317,48456 317,48456
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 PR  349,39007

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

34,50000 34,50000

SAR23_RU.0001.0002.0003  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO COMUNE
(in sotterraneo)

1,00000
ora

30,59000 30,59000

 RU  68,13200

 Sommano euro (A)  417,52207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93942 = 1,5% * B)

62,62831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,01504

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  528,16542

Incidenza manodopera al 12,9% 68,13200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0010 - DUMPERINO PER USO IN SOTTERRANEO ATTREZZATO CON
PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e
benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso
l’operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l’ assicurazione

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

2,86000
l

1,44880 4,14357

SAR23_PR.0001.0008.0002  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E
PNEUMATICI, a stima

0,88000
cad.

1,12980 0,99422

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

0,31000
cad.

1,12980 0,35024

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,60000
%/ora

1,12980 0,67788

SAR23_PR.0001.0013.0042  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - DUMPERINO
ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con
cassone ribaltabile frontalmente della
capacità di m³ 1,2 -1,5 raso e benna della
pala da m³ 0,5, con motore Diesel da 26
HP, esclusi l’operatore, i consumi, i
ricambi, la manutenzione e l’assicurazione

1,00000
ora

19,42180 19,42180

 PR  25,58771

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

34,50000 34,50000

 RU  37,54200

 Sommano euro (A)  63,12971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14204 = 1,5% * B)

9,46946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,25992

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  79,85909

Incidenza manodopera al 47,01% 37,54200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
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SAR23_0011 - DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIALTBABILE
RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i
ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l’assicurazione, con potenza e
portate fino a: 175 HP e cassone da mc.6,80

SAR23_PR.0001.0002.0001  - Carburante - GASOLIO per autotrazione,
approvvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

28,80000
l

1,44880 41,72544

SAR23_PR.0001.0008.0002  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E
PNEUMATICI, a stima

2,89000
cad.

1,12980 3,26512

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

1,81000
cad.

1,12980 2,04494

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

1,48000
%/ora

1,12980 1,67210

SAR23_PR.0001.0013.0045  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - DUMPER A
CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO
esclusi il conducente, i consumi di
carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione, con
potenza e portata fino a: 320 HP e cassone
da m³ 17,50

1,00000
ora

47,75288 47,75288

 PR  96,46048

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,05000
ora

31,54000 1,57700

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,05000
ora

29,30000 1,46500

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

34,50000 34,50000

 RU  37,54200

 Sommano euro (A)  134,00248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30151 = 1,5% * B)

20,10037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,41029

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  169,51314

Incidenza manodopera al 22,15% 37,54200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0012 - GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3,
compresi il conducente/ operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,95000
%/ora

1,12980 1,07331

SAR23_PR.0035.0002.0003  - Macchinari - GRUETTA CARRELLATA con
braccio da m 3 euro/nl/ora

1,00000
ora

3,57232 3,57232

 PR  4,64563

SAR23_RU.0001.0002.0002  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
QUALIFICATO (in sotterraneo)

1,00000
ora

32,78000 32,78000

 RU  32,78000

 Sommano euro (A)  37,42563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08421 = 1,5% * B)

5,61384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,30395

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  47,34342

Incidenza manodopera al 69,24% 32,78000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0013 - NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO PER USO IN
SOTTERRANEO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già
funzionante in cantiere, compreso l’operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i
ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo
m.0,45-0,50

SAR23_PR.0001.0003.0001  - Energia elettrica - ENERGIA ELETTRICA già
installata in cantiere, per azionamento
macchinari

3,00000
kWh

0,31155 0,93465

SAR23_PR.0001.0008.0002  - Olio Lubrificante e idraulico, grasso,
pneumatici, filtri - LUBRIFICANTI E
PNEUMATICI, a stima

0,10000
cad.

1,12980 0,11298

SAR23_PR.0001.0009.0002  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
RICAMBI, a stima

0,15000
cad.

1,12980 0,16947

SAR23_PR.0001.0009.0003  - Ricambi, consumi e assicurazioni -
Incidenza percentuale sul costo orario del
MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni
obbligatorie, bolli tasse etc....

0,34000
%/ora

1,12980 0,38413

SAR23_PR.0001.0013.0064  - Indice, in funzione della vita media di una
macchina o attrezzatura - NASTRO
TRASPORTATORE CARRELLATO con motore
elettrico e telo in gomma antiabrasione,
già funzionante in cantiere, esclusi
l’operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i
ricambi e gli oneri di manutenzione
dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m
0,45-0,50

1,00000
ora

1,54944 1,54944

 PR  3,15067

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

0,03000
ora

31,54000 0,94620

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

0,03000
ora

29,30000 0,87900

SAR23_RU.0001.0002.0001  - Operai (in sotterraneo) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (in sotterraneo)

0,15000
ora

34,50000 5,17500

 RU  7,00020

 Sommano euro (A)  10,15087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02284 = 1,5% * B)

1,52263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,16735

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  12,84085

Incidenza manodopera al 54,52% 7,00020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0014 - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per
l’esecuzione a rotazione, per diametri da 1800 a 2000 mm, montata su
escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere,
compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione e l’assicurazione

SAR23_PR.0035.0002.0004  - Macchinari - ATTREZZATURA DI
PERFORAZIONE di pali per diametro da
1800 a 2000 mm

1,00000
ora

117,49920 117,49920

 PR  117,49920

SAR23_SL.0031.0001.0005  - Macchinari - ESCAVATORE CINGOLATO PER
USO IN SOTTERRANEO già esistente in
cantiere, compresi l’operatore, i consumi
di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l’assicurazione potenza HP
270 con benna da 2,5 mc

1,00000
ora

231,34297 231,34297

 SL  231,34297

 Sommano euro (A)  348,84217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78489 = 1,5% * B)

52,32633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,11685

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  441,28535
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Incidenza manodopera al 8,78% 38,75880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0001 - Macchinari
SAR23_0015 - ATTREZZATURA PER INIEZIONI d’acqua per l’espansione dei
bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.

SAR23_PR.0035.0002.0006  - Macchinari - ATTREZZATURA PER INIEZIONI
d’acqua per l’espansione dei bulloni
SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.

1,00000
ora

8,86624 8,86624

 PR  8,86624

SAR23_RU.0001.0001.0001  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
SPECIALIZZATO (Media Regionale)

1,00000
ora

31,54000 31,54000

 RU  31,54000

 Sommano euro (A)  40,40624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09091 = 1,5% * B)

6,06094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,64672

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  51,11390

Incidenza manodopera al 61,71% 31,54000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Legname
SAR23_0001 - TONDONI DI PINO, misure varie

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,30000
ora

70,89764 21,26929

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

70,89764 7,08976

 AT  28,35905

SAR23_PR.0035.0003.0001  - Legname - TONDONI DI PINO, misure varie 1,00000
m³

135,57600 135,57600

 PR  135,57600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  174,49905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39262 = 1,5% * B)

26,17486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,06739

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  220,74130

Incidenza manodopera al 4,79% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0002 - Legname
SAR23_0002 - TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature
centinate
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SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00060
ora

70,89764 0,04254

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

70,89764 0,01418

 AT  0,05672

SAR23_PR.0035.0003.0002  - Legname - TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm,
per realizzazione di armature centinate

1,00000
kg

1,06524 1,06524

 PR  1,06524

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,13252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00255 = 1,5% * B)

0,16988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13024

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,43264

Incidenza manodopera al 0,74% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Tubo
SAR23_0001 - TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del
diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti
gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc).

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00500
ora

65,54992 0,32775

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00330
ora

65,54992 0,21631

 AT  0,54406

SAR23_PR.0035.0004.0001  - Tubo - TUBI DRENANTI in lamiera di
acciaio, ondulata e zincata, DN 6", aventi
60 fori perm.

1,00000
m

30,50460 30,50460

 PR  30,50460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00670
ora

26,41000 0,17695

 RU  0,17695

 Sommano euro (A)  31,22561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07026 = 1,5% * B)

4,68384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,59095

 TOTALE (A + B + C) euro / m  39,50040

Incidenza manodopera al 0,45% 0,17695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0031.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO
SAR23_0003 - Tubo
SAR23_0002 - TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTENO pari a
mm 125, per usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma,
in barre da m 1,2

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,27530

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 3,00000
cad.

1,12980 3,38940

SAR23_PR.0035.0004.0002  - Tubo - TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI
DIAMETRO ESTENO pari a mm 125,
spessore 8.5 mm perusi civili e industriali,
con giunto a bicchiere e anello di gomma,
in barre da m 1,2

1,00000
m

4,42236 4,42236

 PR  7,81176

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00330
ora

26,41000 0,08715

 RU  0,08715

 Sommano euro (A)  8,17421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01839 = 1,5% * B)

1,22613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94003

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,34037

Incidenza manodopera al 0,84% 0,08715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0001 - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

 AT  0,13206

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00450
cad.

4,35200 0,01958

SAR23_PR.0037.0001.0001  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x25 1,00000
cad.

0,72149 0,72149

 PR  0,74672

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)
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0,89199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00201 = 1,5% * B)

0,13380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,12837

Incidenza manodopera al 1,17% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0002 - MATTONE SEMIPIENO 6x12x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,07307

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00280
cad.

4,35200 0,01219

SAR23_PR.0037.0001.0002  - Mattone - MATTONE SEMIPIENO 8x20x25 1,00000
cad.

1,93000 1,93000

 PR  1,94784

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  2,02883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00456 = 1,5% * B)

0,30432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,56647

Incidenza manodopera al 0,31% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0003 - MATTONE PIENO 5x12x25

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00130
ora

70,89764 0,09217

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

70,89764 0,01418
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AT

  

0,10635

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00350
cad.

5,64900 0,01977

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00350
cad.

4,35200 0,01523

SAR23_PR.0037.0001.0003  - Mattone - MATTONE PIENO 5,5x12x25 1,00000
cad.

0,99000 0,99000

 PR  1,02500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,14191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00257 = 1,5% * B)

0,17129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13132

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,44452

Incidenza manodopera al 0,73% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0004 - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

 AT  0,13206

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00450
cad.

4,35200 0,01958

SAR23_PR.0037.0001.0004  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24
rullato

1,00000
cad.

1,07000 1,07000

 PR  1,09523

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  1,24050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00279 = 1,5% * B)

0,18608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,14266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,56924

Incidenza manodopera al 0,84% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI

Pagina 5.416 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0005 - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

 AT  0,13206

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00610
cad.

1,12980 0,00689

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00610
cad.

4,35200 0,02655

SAR23_PR.0037.0001.0005  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30 1,00000
cad.

1,33000 1,33000

 PR  1,36344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  1,50871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00339 = 1,5% * B)

0,22631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,90852

Incidenza manodopera al 0,69% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0006 - MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00130
ora

65,54992 0,08521

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

65,54992 0,01311

 AT  0,10771

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00520
cad.

1,12980 0,00587

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00520
cad.

4,35200 0,02263

SAR23_PR.0037.0001.0006  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15 1,00000
cad.

1,00000 1,00000

 PR  1,02850

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00040 26,41000 0,01056
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  1,14677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00258 = 1,5% * B)

0,17202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13188

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,45067

Incidenza manodopera al 0,73% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0007 - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00260
ora

65,54992 0,17043

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

 AT  0,21543

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01040
cad.

1,12980 0,01175

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01040
cad.

4,35200 0,04526

SAR23_PR.0037.0001.0007  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO
12x24x24

1,00000
cad.

2,10000 2,10000

 PR  2,15701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  2,39621

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00539 = 1,5% * B)

0,35943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,03120

Incidenza manodopera al 0,78% 0,02377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0008 - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00360
ora

65,54992 0,23598
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portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00060
ora

65,54992 0,03933

 AT  0,30348

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01190
cad.

1,12980 0,01344

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01190
cad.

4,35200 0,05179

SAR23_PR.0037.0001.0008  - Mattone - MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO
12x24x30

1,00000
cad.

2,23000 2,23000

 PR  2,29523

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00120
ora

26,41000 0,03169

 RU  0,03169

 Sommano euro (A)  2,63040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00592 = 1,5% * B)

0,39456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,32746

Incidenza manodopera al 0,95% 0,03169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0009 - MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

65,54992 0,01311

 AT  0,08805

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00300
cad.

4,35200 0,01306

SAR23_PR.0037.0001.0009  - Mattone - MATTONE SEMIPIENO RULLATO
6x12x25

1,00000
cad.

0,57200 0,57200

 PR  0,59071

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,68668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00155 = 1,5% * B)

0,10300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,86865

Incidenza manodopera al 0,91% 0,00792

Pagina 5.419 di 5.893



Prezzario 2023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0010 - MATTONE MULTIFORI 6x12x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,06838

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00280
cad.

4,35200 0,01219

SAR23_PR.0037.0001.0010  - Mattone - MATTONE MULTIFORI 6x12x24 1,00000
cad.

0,85800 0,85800

 PR  0,87584

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,95214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00214 = 1,5% * B)

0,14282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,10950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,20446

Incidenza manodopera al 0,66% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0011 - MATTONE MULTIFORI RULLATO 6x12x24

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00080
ora

65,54992 0,05244

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,06838

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00280
cad.

4,35200 0,01219
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SAR23_PR.0037.0001.0011  - Mattone - MATTONE MULTIFORI RULLATO
6x12x24

1,00000
cad.

1,05600 1,05600

 PR  1,07384

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  1,15014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00259 = 1,5% * B)

0,17252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,45493

Incidenza manodopera al 0,54% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0012 - MATTONE FORATO 6x15x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00090
ora

65,54992 0,05899

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,07493

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00300
cad.

4,35200 0,01306

SAR23_PR.0037.0001.0012  - Mattone - FORATO 6x15x30/33 secondo la
normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e
certificato secondo l’etichettatura
ambientale UNI EN ISO 14021

1,00000
cad.

0,62000 0,62000

 PR  0,63871

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,72156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00162 = 1,5% * B)

0,10823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,91277

Incidenza manodopera al 0,87% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0013 - MATTONE FORATO 8x15x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,00020
ora

46,94588 0,00939
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00090
ora

65,54992 0,05899

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,07493

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00500
cad.

4,35200 0,02176

SAR23_PR.0037.0001.0013  - Mattone - FORATO 8x15x30/33 secondo la
normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e
certificato secondo l’etichettatura
ambientale UNI EN ISO 14021

1,00000
cad.

0,55000 0,55000

 PR  0,57741

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,66026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00149 = 1,5% * B)

0,09904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07593

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,83523

Incidenza manodopera al 0,95% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0014 - MATTONE FORATO 8x20x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00090
ora

65,54992 0,05899

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,07493

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00500
cad.

1,12980 0,00565

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00500
cad.

4,35200 0,02176

SAR23_PR.0037.0001.0014  - Mattone - FORATO 8x20x30 secondo la
normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e
certificato secondo l’etichettatura
ambientale UNI EN ISO 14021

1,00000
cad.

0,55000 0,55000

 PR  0,57741

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU
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0,00792

 Sommano euro (A)  0,66026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00149 = 1,5% * B)

0,09904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,07593

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,83523

Incidenza manodopera al 0,95% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0015 - MATTONE FORATO 10x15x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

65,54992 0,01311

 AT  0,08805

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00530
cad.

1,12980 0,00599

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00530
cad.

4,35200 0,02307

SAR23_PR.0037.0001.0015  - Mattone - FORATO 10x15x30 secondo la
normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e
certificato secondo l’etichettatura
ambientale UNI EN ISO 14021

1,00000
cad.

0,63000 0,63000

 PR  0,65906

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,75503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00170 = 1,5% * B)

0,11325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  0,95511

Incidenza manodopera al 0,83% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0016 - MATTONE FORATO 12x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,00200
ora

65,54992 0,13110
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

 AT  0,16484

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,00980
cad.

1,12980 0,01107

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00980
cad.

4,35200 0,04265

SAR23_PR.0037.0001.0016  - Mattone - FORATO 12x25x30/33 secondo
la normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e
certificato secondo l’etichettatura
ambientale UNI EN ISO 14021

1,00000
cad.

1,39367 1,39367

 PR  1,44739

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  1,63072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00367 = 1,5% * B)

0,24461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18753

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,06286

Incidenza manodopera al 0,9% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0017 - MATTONE FORATO 12x30x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

 AT  0,20887

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01240
cad.

1,12980 0,01401

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01240
cad.

4,35200 0,05396

SAR23_PR.0037.0001.0017  - Mattone - FORATO 12x30x30 secondo la
normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e
certificato secondo l’etichettatura
ambientale UNI EN ISO 14021

1,00000
cad.

1,34000 1,34000

 PR  1,40797

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

 RU  0,02113

 Sommano euro (A)  1,63797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00369 = 1,5% * B)

0,24570
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,18837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,07204

Incidenza manodopera al 1,02% 0,02113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0018 - MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in
formato 5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in fase produttiva con
idrorepellenti antimuffa colore rosso con finitura liscia o sabbiata

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00020
ora

46,94588 0,00939

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00130
ora

65,54992 0,08521

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00020
ora

65,54992 0,01311

 AT  0,10771

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00350
cad.

5,64900 0,01977

SAR23_PR.0037.0001.0018  - Mattone - MATTONE TRAFILATO PER
MURATURE FACCIA A VISTA in formato
5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in
fase produttiva con idrorepellenti
antimuffa colore rosso con finitura liscia o
sabbiata

1,00000
cad.

0,68640 0,68640

 PR  0,70617

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00040
ora

26,41000 0,01056

 RU  0,01056

 Sommano euro (A)  0,82444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00186 = 1,5% * B)

0,12367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,09481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,04292

Incidenza manodopera al 1,01% 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0001 - Mattone
SAR23_0019 - MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in
formato Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali e con finitura rugosa o
sabbiata, trattato in fase produttiva con idrorepellenti e antimuffa

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00030
ora

46,94588 0,01408

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00150
ora

65,54992 0,09832

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,00030
ora

65,54992 0,01966
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,13206

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00450
cad.

5,64900 0,02542

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,00450
cad.

4,35200 0,01958

SAR23_PR.0037.0001.0019  - Mattone - MATTONE TRAFILATO PER
MURATURE FACCIA A VISTA in formato
Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali
e con finitura rugosa o sabbiata, trattato in
fase produttiva conidrorepellenti e
antimuffa

1,00000
cad.

1,14000 1,14000

 PR  1,18500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00050
ora

26,41000 0,01321

 RU  0,01321

 Sommano euro (A)  1,33027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00299 = 1,5% * B)

0,19954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15298

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,68279

Incidenza manodopera al 0,79% 0,01321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0001 - MUROBLOCCO PESANTE 12x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00240
ora

65,54992 0,15732

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

 AT  0,20232

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01040
cad.

1,12980 0,01175

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01040
cad.

4,35200 0,04526

SAR23_PR.0037.0002.0001  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
12x25x25

1,00000
cad.

2,01300 2,01300

 PR  2,07001

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00080
ora

26,41000 0,02113

 RU  0,02113

 Sommano euro (A)  2,29346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00516 = 1,5% * B)

0,34402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,26375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,90123

Incidenza manodopera al 0,73% 0,02113
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0002 - MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00280
ora

65,54992 0,18354

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00050
ora

65,54992 0,03277

 AT  0,23978

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01040
cad.

1,12980 0,01175

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01040
cad.

4,35200 0,04526

SAR23_PR.0037.0002.0002  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
12x25x33

1,00000
cad.

1,78353 1,78353

 PR  1,84054

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00100
ora

26,41000 0,02641

 RU  0,02641

 Sommano euro (A)  2,10673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00474 = 1,5% * B)

0,31601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,24227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,66501

Incidenza manodopera al 0,99% 0,02641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0003 - MUROBLOCCO PESANTE 15x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00320
ora

65,54992 0,20976

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00050
ora

65,54992 0,03277

 AT  0,26600

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01390
cad.

1,12980 0,01570

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01390
cad.

4,35200 0,06049

SAR23_PR.0037.0002.0003  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x25x30

1,00000
cad.

2,20944 2,20944
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 PR  2,28563

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  2,58068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00581 = 1,5% * B)

0,38710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,29678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,26456

Incidenza manodopera al 0,89% 0,02905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0004 - MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00350
ora

65,54992 0,22942

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00060
ora

65,54992 0,03933

 AT  0,29692

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01390
cad.

1,12980 0,01570

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01390
cad.

4,35200 0,06049

SAR23_PR.0037.0002.0004  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x25x33

1,00000
cad.

2,01915 2,01915

 PR  2,09534

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00120
ora

26,41000 0,03169

 RU  0,03169

 Sommano euro (A)  2,42395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00545 = 1,5% * B)

0,36359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,06629

Incidenza manodopera al 1,03% 0,03169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0005 - MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00260
ora

65,54992 0,17043

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

 AT  0,21543

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01110
cad.

1,12980 0,01254

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01110
cad.

4,35200 0,04831

SAR23_PR.0037.0002.0005  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
15x20x30

1,00000
cad.

1,44150 1,44150

 PR  1,50235

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  1,74155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00392 = 1,5% * B)

0,26123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,20028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,20306

Incidenza manodopera al 1,08% 0,02377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0006 - MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00060
ora

46,94588 0,02817

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00370
ora

65,54992 0,24253

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00060
ora

65,54992 0,03933

 AT  0,31003

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01850
cad.

1,12980 0,02090

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01850
cad.

4,35200 0,08051

SAR23_PR.0037.0002.0006  - Muroblocco - MUROBLOCCO GIGANTE
15x30x30

1,00000
cad.

1,99000 1,99000

 PR  2,09141

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00120
ora

26,41000 0,03169

 RU  0,03169

 Sommano euro (A)  2,43313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00547 = 1,5% * B)

0,36497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27981
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,07791

Incidenza manodopera al 1,03% 0,03169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0007 - MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,35405

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01390
cad.

1,12980 0,01570

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01390
cad.

4,35200 0,06049

SAR23_PR.0037.0002.0007  - Muroblocco - MUROBLOCCO GIGANTE
15x30x33

1,00000
cad.

2,04000 2,04000

 PR  2,11619

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  2,50721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00564 = 1,5% * B)

0,37608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,17162

Incidenza manodopera al 1,17% 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0002 - Muroblocco
SAR23_0008 - MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00320
ora

65,54992 0,20976

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00050
ora

65,54992 0,03277

 AT  0,26600

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza 0,01390 1,12980 0,01570
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per 5 reimpieghi cad.

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01390
cad.

4,35200 0,06049

SAR23_PR.0037.0002.0008  - Muroblocco - MUROBLOCCO PESANTE
20x25x30

1,00000
cad.

1,99000 1,99000

 PR  2,06619

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  2,36124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00531 = 1,5% * B)

0,35419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,98697

Incidenza manodopera al 0,97% 0,02905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0003 - Pignatta
SAR23_0001 - PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00090
ora

46,94588 0,04225

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00090
ora

65,54992 0,05899

 AT  0,44210

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,01560
cad.

1,12980 0,01762

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,01560
cad.

4,35200 0,06789

SAR23_PR.0037.0003.0001  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 12x38x25
per solai misti h.12+caldana

1,00000
cad.

2,08694 2,08694

 PR  2,17245

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  2,65945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00598 = 1,5% * B)

0,39892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,30584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,36421

Incidenza manodopera al 1,33% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0003 - Pignatta
SAR23_0002 - PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00120 46,94588 0,05634
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GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00690
ora

65,54992 0,45229

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00120
ora

65,54992 0,07866

 AT  0,58729

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0003.0002  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 16x38x25
per solai misti h.16+caldana

1,00000
cad.

2,07922 2,07922

 PR  2,19324

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00230
ora

26,41000 0,06074

 RU  0,06074

 Sommano euro (A)  2,84127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00639 = 1,5% * B)

0,42619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,32675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,59421

Incidenza manodopera al 1,69% 0,06074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0003 - Pignatta
SAR23_0003 - PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00130
ora

46,94588 0,06103

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00750
ora

65,54992 0,49162

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00130
ora

65,54992 0,08521

 AT  0,63786

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02500
cad.

1,12980 0,02825

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02500
cad.

4,35200 0,10880

SAR23_PR.0037.0003.0003  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 20x38x25
per solai misti h.20+caldana

1,00000
cad.

2,26746 2,26746

 PR  2,40451

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00250
ora

26,41000 0,06603

 RU  0,06603
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 Sommano euro (A)  3,10840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00699 = 1,5% * B)

0,46626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,35747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,93213

Incidenza manodopera al 1,68% 0,06603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0003 - Pignatta
SAR23_0004 - PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti h.25+caldana

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01040
ora

65,54992 0,68172

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,87296

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,03130
cad.

1,12980 0,03536

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,03130
cad.

4,35200 0,13622

SAR23_PR.0037.0003.0004  - Pignatta - PIGNATTA in laterizio 25x38x25
per solai misti h.25+caldana

1,00000
cad.

3,10834 3,10834

 PR  3,27992

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  4,24532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00955 = 1,5% * B)

0,63680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,48821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,37033

Incidenza manodopera al 1,72% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0003 - Pignatta
SAR23_0005 - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20 per solai misti
h.30+caldana

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00220
ora

46,94588 0,10328

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01330
ora

65,54992 0,87181

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00220
ora

65,54992 0,14421
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  1,11930

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,04000
cad.

1,12980 0,04519

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,04000
cad.

4,35200 0,17408

SAR23_PR.0037.0003.0005  - Pignatta - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio
30x38x20 per solai misti h.30+caldana

1,00000
cad.

3,49750 3,49750

 PR  3,71677

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00440
ora

26,41000 0,11620

 RU  0,11620

 Sommano euro (A)  4,95227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01114 = 1,5% * B)

0,74284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6,26462

Incidenza manodopera al 1,85% 0,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0003 - Pignatta
SAR23_0006 - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25 per solai misti
h.35+caldana

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00280
ora

46,94588 0,13145

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01670
ora

65,54992 1,09468

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00280
ora

65,54992 0,18354

 AT  1,40967

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,05000
cad.

1,12980 0,05649

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,05000
cad.

4,35200 0,21760

SAR23_PR.0037.0003.0006  - Pignatta - PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio
35x38x25 per solai misti h.35+caldana

1,00000
cad.

3,85100 3,85100

 PR  4,12509

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  5,68266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01279 = 1,5% * B)

0,85240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,65351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  7,18857

Incidenza manodopera al 2,06% 0,14790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0001 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00090
ora

46,94588 0,04225

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00090
ora

65,54992 0,05899

 AT  0,44210

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0001  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature portanti spessore 25 cm,
allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 180-EI 240

1,00000
cad.

3,15000 3,15000

 PR  3,26402

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00170
ora

26,41000 0,04490

 RU  0,04490

 Sommano euro (A)  3,75102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00844 = 1,5% * B)

0,56265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,43137

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,74504

Incidenza manodopera al 0,95% 0,04490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0002 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00100
ora

46,94588 0,04695

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00570
ora

65,54992 0,37363

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00100
ora

65,54992 0,06555

 AT  0,48613

Pagina 5.435 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0002  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature portanti spessore 30 cm,
allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 180 - EI 240

1,00000
cad.

3,41055 3,41055

 PR  3,52457

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00190
ora

26,41000 0,05018

 RU  0,05018

 Sommano euro (A)  4,06088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00914 = 1,5% * B)

0,60913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,13701

Incidenza manodopera al 0,98% 0,05018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0003 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature di tamponamento spessore 25 cm, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00420
ora

65,54992 0,27531

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,35405

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0003  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per
murature di tamponamento spessore 25
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI180 - EI 240

1,00000
cad.

2,72350 2,72350

 PR  2,83752

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00140
ora

26,41000 0,03697

 RU  0,03697

 Sommano euro (A)  3,22854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00726 = 1,5% * B)

0,48428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,08410

Incidenza manodopera al 0,91% 0,03697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0004 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature di tamponamento spessore 30 cm, con elevate caratteristiche
meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0004  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per
murature di tamponamento spessore 30
cm, allegerito in pasta, con elevate
caratteristiche meccaniche, termoisolanti e
resistente al fuoco REI 180 - EI 240

1,00000
cad.

3,37355 3,37355

 PR  3,48757

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  3,90090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00878 = 1,5% * B)

0,58514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,44860

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,93464

Incidenza manodopera al 0,8% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0005 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25
alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 20
cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 90 - EI 240

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588
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 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0005  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 20x25x25 per
murature portanti o di tamponamento
spessore 20 cm, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 -
EI 240

1,00000
cad.

2,74550 2,74550

 PR  2,85952

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  3,27285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00736 = 1,5% * B)

0,49093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,37638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,14016

Incidenza manodopera al 0,96% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0006 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30X25X23
alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 30
cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 180 - EI 240

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0006  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 30x25x23 per
murature portanti o di tamponamento
spessore 30 cm, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 180
- EI 240

1,00000
cad.

2,91600 2,91600

 PR  3,03002

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  3,44335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00775 = 1,5% * B)

0,51650
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39599

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4,35584

Incidenza manodopera al 0,91% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0007 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35X25X23
alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 35
cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 240

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0007  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 35x25x23 per
murature portanti o di tamponamento
spessore 30 cm, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 240

1,00000
cad.

3,53200 3,53200

 PR  3,64602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  4,05935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00913 = 1,5% * B)

0,60890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,13508

Incidenza manodopera al 0,77% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0008 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23
alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 38,5
cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al
fuoco REI 240

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00450
ora

65,54992 0,29497
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portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0008  - Blocco laterizio - BLOCCO LATERIZIO AD
INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23 per
murature portanti o di tamponamento
spessore 38,5 cm, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 240

1,00000
cad.

3,62450 3,62450

 PR  3,73852

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  4,15185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00623 = 1% * B)

0,62278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,47746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5,25209

Incidenza manodopera al 0,75% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0009 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di
tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di spessore 8 cm in laterizio
alleggerito, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni
nominali 8x25x33 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m³

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0009  - Blocco laterizio - TRAMEZZO LATERIZIO
8x25x33 per murature divisorie e doppie
parete da cm 8, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco REI 30

1,00000
cad.

1,38950 1,38950

 PR  1,50352

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)
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1,91685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00431 = 1,5% * B)

0,28753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,42482

Incidenza manodopera al 1,63% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0010 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di
tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di spessore 12 cm in laterizio
alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni
nominali 12x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800
Kg/m³

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0010  - Blocco laterizio - TRAMEZZO LATERIZIO
12x25x25 per murature divisorie e doppie
parete da cm 12, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco EI 240

1,00000
cad.

1,55750 1,55750

 PR  1,67152

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  2,08485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00469 = 1,5% * B)

0,31273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,23976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2,63734

Incidenza manodopera al 1,5% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0032.0004.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE
SAR23_0004 - Blocco laterizio
SAR23_0011 - BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di
tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di spessore 15 cm in laterizio
alleggerito , confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni
nominali 15x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800
Kg/m³

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,00070
ora

46,94588 0,03286
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00450
ora

65,54992 0,29497

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00070
ora

65,54992 0,04588

 AT  0,37371

SAR23_PR.0001.0006.0004  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI incidenza
per 5 reimpieghi

0,02080
cad.

1,12980 0,02350

SAR23_PR.0001.0012.0002  - Imballaggi - PACCO POLIETILENE per
laterizi

0,02080
cad.

4,35200 0,09052

SAR23_PR.0037.0004.0011  - Blocco laterizio - TRAMEZZO LATERIZIO
15x25x25 per murature divisorie e doppie
parete da cm 15, allegerito in pasta, con
elevate caratteristiche meccaniche,
termoisolanti e resistente al fuoco EI 240

1,00000
cad.

1,88650 1,88650

 PR  2,00052

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  2,41385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00543 = 1,5% * B)

0,36208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,27759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3,05352

Incidenza manodopera al 1,3% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0001 - Tegole
SAR23_0001 - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00350
cad.

5,64900 0,01977

SAR23_PR.0047.0001.0001  - Tegole - TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio 1,00000
cad.

1,06000 1,06000

 PR  1,07977

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  1,11704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00251 = 1,5% * B)

0,16756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,41306

Incidenza manodopera al 1,31% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0033.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0001 - Tegole
SAR23_0002 - Tegole in cemento

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00350
cad.

5,64900 0,01977

SAR23_PR.0047.0001.0002  - Tegole - Tegole in cemento 1,00000
cad.

1,02240 1,02240

 PR  1,04217

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  1,07944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00243 = 1,5% * B)

0,16192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,12414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,36550

Incidenza manodopera al 1,35% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0001 - Tegole
SAR23_0003 - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00040
ora

46,94588 0,01878

 AT  0,01878

SAR23_PR.0001.0006.0001  - Pallets - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE 0,00520
cad.

5,64900 0,02937

SAR23_PR.0047.0001.0003  - Tegole - TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio 1,00000
cad.

1,23925 1,23925

 PR  1,26862

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  1,31117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00295 = 1,5% * B)

0,19668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1,65864

Incidenza manodopera al 1,43% 0,02377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0001 - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
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con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria,
ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0001  - Lastre - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm 6,5 colore grigio naturale

1,00000
m²

7,91000 7,91000

 PR  7,92458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  8,59741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01934 = 1,5% * B)

1,28961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,98870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,87572

Incidenza manodopera al 0,97% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0002 - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria,
ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0002  - Lastre - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) spessore
mm 6,5 verniciate

1,00000
m²

11,11000 11,11000

 PR  11,12458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564
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 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  11,79741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02654 = 1,5% * B)

1,76961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35670

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,92372

Incidenza manodopera al 0,71% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0003 - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria,
ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0003  - Lastre - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amainto) spessore
mm 6,5 colore grigio naturale

1,00000
m²

9,61000 9,61000

 PR  9,62458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  10,29741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02317 = 1,5% * B)

1,54461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,18420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,02622

Incidenza manodopera al 0,81% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0004 - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria,
ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,00200 70,89764 0,14180
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0004  - Lastre - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amainto) spessore
mm 6,5 verniciate

1,00000
m²

12,81000 12,81000

 PR  12,82458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  13,49741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03037 = 1,5% * B)

2,02461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,07422

Incidenza manodopera al 0,62% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0005 - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra,
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci
e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0005  - Lastre - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
colore grigio naturale

1,00000
m²

8,41000 8,41000

 PR  8,42458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  9,09741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02047 = 1,5% * B)

1,36461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04620
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,50822

Incidenza manodopera al 0,92% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0006 - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra,
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci
e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0006  - Lastre - LASTRE RETTE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
verniciate

1,00000
m²

11,61000 11,61000

 PR  11,62458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  12,29741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02767 = 1,5% * B)

1,84461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,55622

Incidenza manodopera al 0,68% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0007 - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra,
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci
e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180
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 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0007  - Lastre - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
colore grigio naturale

1,00000
m²

10,81000 10,81000

 PR  10,82458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  11,49741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02587 = 1,5% * B)

1,72461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,54422

Incidenza manodopera al 0,73% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0008 - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento
con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto)
rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra,
spessore mm.6,5, compresa l’ incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci
e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00600
ora

70,89764 0,42539

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00200
ora

70,89764 0,14180

 AT  0,56719

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,29000
cad.

0,01130 0,01458

SAR23_PR.0047.0002.0008  - Lastre - LASTRE CURVE PER COPERTURE IN
FIBROCEMENTO (cemento con fibre
organiche e sintetiche con assoluta
esclusione di fibre di amianto) rinforzate
con fili di polipropilene interposti nello
spessore della lastra, spessore mm.6,5
verniciate

1,00000
m²

13,31000 13,31000

 PR  13,32458

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  13,99741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03149 = 1,5% * B)

2,09961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,60970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,70672
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Incidenza manodopera al 0,6% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0009 - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d’acciaio
spessore 4,5/10 mm

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,62000
cad.

0,01130 0,04091

SAR23_PR.0047.0002.0009  - Lastre - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 4,5/10 mm

1,00000
m²

23,54000 23,54000

 PR  23,58091

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  24,46359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05504 = 1,5% * B)

3,66954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,81331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,94644

Incidenza manodopera al 0,68% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0010 - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d’acciaio
spessore 6/10 mm

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00200
ora

46,94588 0,09389
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,62000
cad.

0,01130 0,04091

SAR23_PR.0047.0002.0010  - Lastre - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 6/10 mm

1,00000
m²

27,74000 27,74000

 PR  27,78091

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  28,66359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06449 = 1,5% * B)

4,29954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,29631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,25944

Incidenza manodopera al 0,58% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0011 - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d’acciaio
spessore 8/10 mm

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,62000
cad.

0,01130 0,04091

SAR23_PR.0047.0002.0011  - Lastre - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra in lamiera d’acciaio
zincato di spessore variabile, protetto con
2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con
lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di
colmo, eventuali scossaline e bordature
laterali, viti autofilettanti o tirafondi
completi di cappellotto e guarnizione per il
fissaggio alla struttura portante. con lastra
d’acciaio spessore 8/10 mm

1,00000
m²

31,84000 31,84000

 PR  31,88091

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)
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32,76359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07372 = 1,5% * B)

4,91454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,44594

Incidenza manodopera al 0,51% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0012 - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra supriore in
lamiera d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 4,5/10 mm

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,13000
cad.

0,01130 0,04667

SAR23_PR.0047.0002.0012  - Lastre - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile,
protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di
ALLUMINIO COLORATO, compresa
l’incidenza dei prezzi speciali di colmo,
eventuali scossaline e bordature laterali,
viti autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 4,5/10 mm

1,00000
m²

27,64000 27,64000

 PR  27,68667

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  28,56935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06428 = 1,5% * B)

4,28540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,28548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  36,14023

Incidenza manodopera al 0,58% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0013 - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra supriore in
lamiera d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 6/10 mm

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato - 0,00100 577,51072 0,57751
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TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

viaggi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,13000
cad.

0,01130 0,04667

SAR23_PR.0047.0002.0013  - Lastre - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile,
protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di
ALLUMINIO COLORATO, compresa
l’incidenza dei prezzi speciali di colmo,
eventuali scossaline e bordature laterali,
viti autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 6/10 mm

1,00000
m²

31,84000 31,84000

 PR  31,88667

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  32,76935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07373 = 1,5% * B)

4,91540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,76848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,45323

Incidenza manodopera al 0,51% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0014 - LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra supriore in
lamiera d’acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto
stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO,
compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e
bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e
guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 8/10 mm

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,13000
cad.

0,01130 0,04667

SAR23_PR.0047.0002.0014  - Lastre - LASTRA PIANA PER COPERTURE
costituita da lastra supriore in lamiera
d’acciaio zincato di spessore variabile,
protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e
rivestito con lamiera metallica di
ALLUMINIO COLORATO, compresa
l’incidenza dei prezzi speciali di colmo,
eventuali scossaline e bordature laterali,
viti autofilettanti o tirafondi completi di

1,00000
m²

35,94000 35,94000
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cappellotto e guarnizione per il fissaggio
alla struttura portante. con lastra superiore
spessore 8/10 mm

 PR  35,98667

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  36,86935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08296 = 1,5% * B)

5,53040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,23998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  46,63973

Incidenza manodopera al 0,45% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0001 - PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a prtezione
multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc
spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10
di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una
lamiera di alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo e
scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni
per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio
naturale.

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,62000
cad.

0,01130 0,04091

SAR23_PR.0047.0003.0001  - Pannelli - PANNELLO ISOLANTE PER
COPERTURE PIANE, a protezione
multistrato, costituito da una lamiera
inferiore in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm, uno strato di
schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc
spessore 30 mm, e superiormente da una
lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm
rivestita da una protezione a base di
bitume modificato e da una lamiera di
alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi
speciali di colmo e scossaline, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizioni per il fissaggio
alla struttura portante. con lamiera
superiore in alluminio naturale.

1,00000
m²

49,34000 49,34000

 PR  49,38091

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  50,26359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11309 = 1,5% * B)

7,53954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,78031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,58344
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Incidenza manodopera al 0,33% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0033.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0002 - PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a prtezione
multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc
spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10
di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una
lamiera di alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi speciali di colmo e
scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni
per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio
colorato.

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00100
viaggi

577,51072 0,57751

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

 AT  0,67140

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

4,13000
cad.

0,01130 0,04667

SAR23_PR.0047.0003.0002  - Pannelli - PANNELLO ISOLANTE PER
COPERTURE PIANE, a protezione
multistrato, costituito da una lamiera
inferiore in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10 di mm, uno strato di
schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc
spessore 30 mm, e superiormente da una
lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm
rivestita da una protezione a base di
bitume modificato e da una lamiera di
alluminio; compresa l’incidenza dei prezzi
speciali di colmo e scossaline, viti
autofilettanti o tirafondi completi di
cappellotto e guarnizioni per il fissaggio
alla struttura portante. con lamiera
superiore in alluminio colorato.

1,00000
m²

54,44000 54,44000

 PR  54,48667

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00800
ora

26,41000 0,21128

 RU  0,21128

 Sommano euro (A)  55,36935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12458 = 1,5% * B)

8,30540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,36748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,04223

Incidenza manodopera al 0,3% 0,21128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0034.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0034 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
SAR23_0001 - Canna fumaria
SAR23_0001 - TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con fibre naturali e sintetiche, con
assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere
sezione 20x20

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02000
ora

54,38104 1,08762
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SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

54,38104 0,54381

 AT  1,63143

SAR23_PR.0038.0001.0001  - Canna fumaria - TUBO PER CANNA
FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con
fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, in canne da
m 3,00 con bicchiere sezione 20x20

1,00000
m

56,95000 56,95000

 PR  56,95000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  59,10963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13300 = 1,5% * B)

8,86644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,79761

 TOTALE (A + B + C) euro / m  74,77368

Incidenza manodopera al 0,71% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0034.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0034 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
SAR23_0001 - Canna fumaria
SAR23_0002 - TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con fibre naturali e sintetiche, con
assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere
sezione 20x30 o 25x25

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02000
ora

54,38104 1,08762

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

54,38104 0,54381

 AT  1,63143

SAR23_PR.0038.0001.0002  - Canna fumaria - TUBO PER CANNA
FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con
fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, in canne da
m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o
25x25

1,00000
m

67,87000 67,87000

 PR  67,87000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  70,02963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15757 = 1,5% * B)

10,50444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,05341

 TOTALE (A + B + C) euro / m  88,58748

Incidenza manodopera al 0,6% 0,52820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0034.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0034 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
SAR23_0001 - Canna fumaria
SAR23_0003 - TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con fibre naturali e sintetiche, con
assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere
sezione 30x30

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02000
ora

54,38104 1,08762

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

54,38104 0,54381

 AT  1,63143

SAR23_PR.0038.0001.0003  - Canna fumaria - TUBO PER CANNA
FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE
SEMPLICE, in fibrocalcestruzzo armato con
fibre naturali e sintetiche, con assoluta
esclusione di fibre di amianto, in canne da
m 3,00 con bicchiere sezione 30x30

1,00000
m

85,88000 85,88000

 PR  85,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  88,03963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19809 = 1,5% * B)

13,20594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,12456

 TOTALE (A + B + C) euro / m  111,37013

Incidenza manodopera al 0,47% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0001 - Isolamento termico di tubazioni
SAR23_0001 - ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato
con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone,
finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate,
dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00230
viaggi

318,42068 0,73237

 AT  0,73237

SAR23_PR.0039.0001.0002  - Isolamento per tubazione - ISOLAMENTO
TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda
ralizzato con feltro di lana di vetro o di
roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone
ondulato, legature con filo diferro zincato,
fasciatura con benda mussolone, finiture
con gesso e colla, compresala fascettatura
di alluminio alle testate, dello spessore
complessivo di mm 20 per m² di sviluppo

1,00000
m²

32,31228 32,31228

 PR  32,31228

 Sommano euro (A)  33,04465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07435 = 1,5% * B)

4,95670
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,80014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,80149

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0001 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00290
ora

59,91168 0,17374

 AT  0,51524

SAR23_PR.0039.0002.0001  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso, con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 20 mm

1,00000
m²

6,84336 6,84336

 PR  6,84336

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  7,50914

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01690 = 1,5% * B)

1,12637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,49906

Incidenza manodopera al 1,58% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0002 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00870
ora

59,91168 0,52123

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00440
ora

59,91168 0,26361

 AT  0,78484

SAR23_PR.0039.0002.0002  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso, con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 30 mm

1,00000
m²

9,53336 9,53336

 PR  9,53336

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00870
ora

26,41000 0,22977

 RU
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0,22977

 Sommano euro (A)  10,54797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02373 = 1,5% * B)

1,58220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,21302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,34319

Incidenza manodopera al 1,72% 0,22977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0003 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01140
ora

59,91168 0,68299

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

 AT  1,02449

SAR23_PR.0039.0002.0003  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso, con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 40 mm

1,00000
m²

12,28792 12,28792

 PR  12,28792

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,30107

 Sommano euro (A)  13,61348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03063 = 1,5% * B)

2,04202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,56555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,22105

Incidenza manodopera al 1,75% 0,30107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0004 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm,
densità 35 kg/mc spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01430
ora

59,91168 0,85674

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00710
ora

59,91168 0,42537

 AT  1,28211

SAR23_PR.0039.0002.0004  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano estruso
espanso, con rivestimento in velovetro
politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità
35 kg/mc spessore 50 mm

1,00000
m²

15,02096 15,02096
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 PR  15,02096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  16,68073

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03753 = 1,5% * B)

2,50211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,91828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,10112

Incidenza manodopera al 1,79% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0005 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00290
ora

59,91168 0,17374

 AT  0,51524

SAR23_PR.0039.0002.0005  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20
mm

1,00000
m²

5,88572 5,88572

 PR  5,88572

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  6,55150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01474 = 1,5% * B)

0,98273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,75342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,28765

Incidenza manodopera al 1,82% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0006 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00870
ora

59,91168 0,52123

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00440
ora

59,91168 0,26361
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AT

  

0,78484

SAR23_PR.0039.0002.0006  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30
mm

1,00000
m²

7,68264 7,68264

 PR  7,68264

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00870
ora

26,41000 0,22977

 RU  0,22977

 Sommano euro (A)  8,69725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01957 = 1,5% * B)

1,30459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,00202

Incidenza manodopera al 2,09% 0,22977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0007 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01140
ora

59,91168 0,68299

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

 AT  1,02449

SAR23_PR.0039.0002.0007  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40
mm

1,00000
m²

9,66248 9,66248

 PR  9,66248

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,30107

 Sommano euro (A)  10,98804

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02472 = 1,5% * B)

1,64821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,26363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,89988

Incidenza manodopera al 2,17% 0,30107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0008 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,01430
ora

59,91168 0,85674
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00710
ora

59,91168 0,42537

 AT  1,28211

SAR23_PR.0039.0002.0008  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in cartonfeltro bitumato
cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50
mm

1,00000
m²

11,65308 11,65308

 PR  11,65308

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  13,31285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02995 = 1,5% * B)

1,99693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,53098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,84076

Incidenza manodopera al 2,24% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0009 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq.
Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00290
ora

59,91168 0,17374

 AT  0,51524

SAR23_PR.0039.0002.0009  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore
20 mm

1,00000
m²

5,35848 5,35848

 PR  5,35848

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  6,02426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01355 = 1,5% * B)

0,90364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,69279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  7,62069

Incidenza manodopera al 1,98% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0010 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq.
Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00870
ora

59,91168 0,52123

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00440
ora

59,91168 0,26361

 AT  0,78484

SAR23_PR.0039.0002.0010  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore
30 mm

1,00000
m²

5,76736 5,76736

 PR  5,76736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00870
ora

26,41000 0,22977

 RU  0,22977

 Sommano euro (A)  6,78197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01526 = 1,5% * B)

1,01730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,77993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,57920

Incidenza manodopera al 2,68% 0,22977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0011 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq.
Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01140
ora

59,91168 0,68299

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

 AT  1,02449

SAR23_PR.0039.0002.0011  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore
40 mm

1,00000
m²

9,03840 9,03840

 PR  9,03840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107

 RU  0,30107

 Sommano euro (A)  10,36396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02332 = 1,5% * B)

1,55459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,19186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,11041
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Incidenza manodopera al 2,3% 0,30107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0012 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq.
Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01430
ora

59,91168 0,85674

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00710
ora

59,91168 0,42537

 AT  1,28211

SAR23_PR.0039.0002.0012  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta monobitumata o
in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni
60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore
50 mm

1,00000
m²

10,82456 10,82456

 PR  10,82456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  12,48433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02809 = 1,5% * B)

1,87265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,43570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,79268

Incidenza manodopera al 2,39% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0013 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00290
ora

59,91168 0,17374

 AT  0,51524

SAR23_PR.0039.0002.0013  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFTda 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 20 mm

1,00000
m²

4,68060 4,68060

 PR  4,68060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  5,34638
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01203 = 1,5% * B)

0,80196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  6,76317

Incidenza manodopera al 2,23% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0014 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00870
ora

59,91168 0,52123

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00440
ora

59,91168 0,26361

 AT  0,78484

SAR23_PR.0039.0002.0014  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFTda 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 30 mm

1,00000
m²

5,98256 5,98256

 PR  5,98256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00870
ora

26,41000 0,22977

 RU  0,22977

 Sommano euro (A)  6,99717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01574 = 1,5% * B)

1,04958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,80468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  8,85143

Incidenza manodopera al 2,6% 0,22977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0015 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01140
ora

59,91168 0,68299

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

 AT  1,02449

SAR23_PR.0039.0002.0015  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFTda 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 40 mm

1,00000
m²

7,88708 7,88708

 PR  7,88708

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01140
ora

26,41000 0,30107
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 RU  0,30107

 Sommano euro (A)  9,21264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02073 = 1,5% * B)

1,38190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,05945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,65399

Incidenza manodopera al 2,58% 0,30107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0016 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con
rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01430
ora

59,91168 0,85674

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00710
ora

59,91168 0,42537

 AT  1,28211

SAR23_PR.0039.0002.0016  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE in poliuretano espanso
con rivestimento in carta KRAFTda 100
gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35
kg/mc spessore 50 mm

1,00000
m²

10,30808 10,30808

 PR  10,30808

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  11,96785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02693 = 1,5% * B)

1,79518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,37630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,13933

Incidenza manodopera al 2,49% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0017 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120
cm spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00570
ora

59,91168 0,34150

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00290
ora

59,91168 0,17374

 AT  0,51524

SAR23_PR.0039.0002.0017  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE EPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm

1,00000
m²

8,26368 8,26368

Pagina 5.465 di 5.893



Prezzario 2023

spessore 20 mm

 PR  8,26368

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00570
ora

26,41000 0,15054

 RU  0,15054

 Sommano euro (A)  8,92946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02009 = 1,5% * B)

1,33942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,02689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,29577

Incidenza manodopera al 1,33% 0,15054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0018 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120
cm spessore 25 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00710
ora

59,91168 0,42537

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00360
ora

59,91168 0,21568

 AT  0,64105

SAR23_PR.0039.0002.0018  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE EPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 25 mm

1,00000
m²

9,99604 9,99604

 PR  9,99604

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00710
ora

26,41000 0,18751

 RU  0,18751

 Sommano euro (A)  10,82460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02436 = 1,5% * B)

1,62369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,69312

Incidenza manodopera al 1,37% 0,18751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0002.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0002 - Pannello termoisolante
SAR23_0019 - PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120
cm spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00870
ora

59,91168 0,52123

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00440
ora

59,91168 0,26361
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 AT  0,78484

SAR23_PR.0039.0002.0019  - Pannello termoisolante - PANNELLO RIGIDO
TERMOISOLANTE DI PERLITE EPANSA,
densità 150 kg/mc, classe di reazione al
fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm
spessore 30 mm

1,00000
m²

12,44932 12,44932

 PR  12,44932

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00870
ora

26,41000 0,22977

 RU  0,22977

 Sommano euro (A)  13,46393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03029 = 1,5% * B)

2,01959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,03187

Incidenza manodopera al 1,35% 0,22977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0001 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE
LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 10 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00760
ora

59,91168 0,45533

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00380
ora

59,91168 0,22766

 AT  0,68299

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00380
cad.

16,27988 0,06186

SAR23_PR.0039.0003.0001  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 10 mm

1,00000
m²

9,49032 9,49032

 PR  9,55218

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00760
ora

26,41000 0,20072

 RU  0,20072

 Sommano euro (A)  10,43589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02348 = 1,5% * B)

1,56538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,20013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,20140

Incidenza manodopera al 1,52% 0,20072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0002 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE
LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
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dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00760
ora

59,91168 0,45533

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00380
ora

59,91168 0,22766

 AT  0,68299

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00760
cad.

16,27988 0,12373

SAR23_PR.0039.0003.0002  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 20 mm

1,00000
m²

9,81312 9,81312

 PR  9,93685

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00760
ora

26,41000 0,20072

 RU  0,20072

 Sommano euro (A)  10,82056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02435 = 1,5% * B)

1,62308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  13,68800

Incidenza manodopera al 1,47% 0,20072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0003 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE
LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 25 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00470
ora

59,91168 0,28158

 AT  0,85074

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00950
cad.

16,27988 0,15466

SAR23_PR.0039.0003.0003  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 25 mm

1,00000
m²

10,52328 10,52328

 PR  10,67794

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090

 Sommano euro (A)  11,77958
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02650 = 1,5% * B)

1,76694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,90117

Incidenza manodopera al 1,68% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0004 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE
LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01120
ora

59,91168 0,67101

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

 AT  1,00652

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01120
cad.

16,27988 0,18233

SAR23_PR.0039.0003.0004  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 30 mm

1,00000
m²

11,94360 11,94360

 PR  12,12593

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01120
ora

26,41000 0,29579

 RU  0,29579

 Sommano euro (A)  13,42824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03021 = 1,5% * B)

2,01424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,54425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,98673

Incidenza manodopera al 1,74% 0,29579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0005 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE
LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 35 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01310
ora

59,91168 0,78484

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00650
ora

59,91168 0,38943

 AT  1,17427

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01310
cad.

16,27988 0,21327
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SAR23_PR.0039.0003.0005  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 35 mm

1,00000
m²

13,08416 13,08416

 PR  13,29743

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01310
ora

26,41000 0,34597

 RU  0,34597

 Sommano euro (A)  14,81767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03334 = 1,5% * B)

2,22265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,70403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,74435

Incidenza manodopera al 1,85% 0,34597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0006 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE
LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01490
ora

59,91168 0,89268

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00750
ora

59,91168 0,44934

 AT  1,34202

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01490
cad.

16,27988 0,24257

SAR23_PR.0039.0003.0006  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 40 mm

1,00000
m²

14,56904 14,56904

 PR  14,81161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01490
ora

26,41000 0,39351

 RU  0,39351

 Sommano euro (A)  16,54714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03723 = 1,5% * B)

2,48207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,90292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,93213

Incidenza manodopera al 1,88% 0,39351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0007 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITITO DA FIBRE
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LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle
dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN
13168:2015, resistente al fuoco spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01910
ora

59,91168 1,14431

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

 AT  1,71347

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01910
cad.

16,27988 0,31095

SAR23_PR.0039.0003.0007  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO
DA FIBRE LUNGHE DI ABETE,
MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO,
delle dimensioni di cm 200x60,
ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI
EN 13168:2015, resistente al fuoco
spessore 50 mm

1,00000
m²

16,19380 16,19380

 PR  16,50475

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01910
ora

26,41000 0,50443

 RU  0,50443

 Sommano euro (A)  18,72265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04213 = 1,5% * B)

2,80840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,15311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,68416

Incidenza manodopera al 2,13% 0,50443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0008 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe
1 spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00770
ora

59,91168 0,46132

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775

 AT  0,62907

SAR23_PR.0039.0003.0008  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 30 mm

1,00000
m²

6,47752 6,47752

 PR  6,47752

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  7,25449

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01632 = 1,5% * B)

1,08817
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83427

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,17693

Incidenza manodopera al 1,61% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0009 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe
1 spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

 AT  0,66502

SAR23_PR.0039.0003.0009  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 40 mm

1,00000
m²

8,11304 8,11304

 PR  8,11304

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)  8,97349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02019 = 1,5% * B)

1,34602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,03195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,35146

Incidenza manodopera al 1,72% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0010 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe
1 spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00910
ora

59,91168 0,54520

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00460
ora

59,91168 0,27559

 AT  0,82079

SAR23_PR.0039.0003.0010  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 50 mm

1,00000
m²

10,07136 10,07136

 PR
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10,07136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

 RU  0,24033

 Sommano euro (A)  11,13248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02505 = 1,5% * B)

1,66987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28024

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,08259

Incidenza manodopera al 1,71% 0,24033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0011 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe
1 spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01110
ora

59,91168 0,66502

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

 AT  1,00053

SAR23_PR.0039.0003.0011  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 60 mm

1,00000
m²

11,91132 11,91132

 PR  11,91132

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

 RU  0,29315

 Sommano euro (A)  13,20500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02971 = 1,5% * B)

1,98075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,51858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,70433

Incidenza manodopera al 1,75% 0,29315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0012 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe
1 spessore 80 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01430
ora

59,91168 0,85674

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,00710
ora

59,91168 0,42537
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portata utile fino a: 3,0 t

 AT  1,28211

SAR23_PR.0039.0003.0012  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 80 mm

1,00000
m²

15,72036 15,72036

 PR  15,72036

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  17,38013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03911 = 1,5% * B)

2,60702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,98587

Incidenza manodopera al 1,72% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0013 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe
1 spessore 100 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01820
ora

59,91168 1,09039

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00910
ora

59,91168 0,54520

 AT  1,63559

SAR23_PR.0039.0003.0013  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m
1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1
spessore 100 mm

1,00000
m²

19,62624 19,62624

 PR  19,62624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01820
ora

26,41000 0,48066

 RU  0,48066

 Sommano euro (A)  21,74249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04892 = 1,5% * B)

3,26137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,50039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,50425

Incidenza manodopera al 1,75% 0,48066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0014 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
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TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di
m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775

 AT  0,50326

SAR23_PR.0039.0003.0014  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1 spessore 30
mm

1,00000
m²

7,12312 7,12312

 PR  7,12312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  7,77428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01749 = 1,5% * B)

1,16614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,89404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,83446

Incidenza manodopera al 1,5% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0015 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di
m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

 AT  0,66502

SAR23_PR.0039.0003.0015  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 40
mm

1,00000
m²

8,45736 8,45736

 PR  8,45736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)
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9,31781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02097 = 1,5% * B)

1,39767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07155

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,78703

Incidenza manodopera al 1,66% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0016 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di
m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00910
ora

59,91168 0,54520

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00460
ora

59,91168 0,27559

 AT  0,82079

SAR23_PR.0039.0003.0016  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 50
mm

1,00000
m²

10,41568 10,41568

 PR  10,41568

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00910
ora

26,41000 0,24033

 RU  0,24033

 Sommano euro (A)  11,47680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02582 = 1,5% * B)

1,72152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,31983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,51815

Incidenza manodopera al 1,66% 0,24033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0017 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di
m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01110
ora

59,91168 0,66502

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

 AT
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1,00053

SAR23_PR.0039.0003.0017  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 60
mm

1,00000
m²

12,26640 12,26640

 PR  12,26640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

 RU  0,29315

 Sommano euro (A)  13,56008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03051 = 1,5% * B)

2,03401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,15350

Incidenza manodopera al 1,71% 0,29315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0018 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di
m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 80 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01430
ora

59,91168 0,85674

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00710
ora

59,91168 0,42537

 AT  1,28211

SAR23_PR.0039.0003.0018  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 80
mm

1,00000
m²

16,06468 16,06468

 PR  16,06468

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01430
ora

26,41000 0,37766

 RU  0,37766

 Sommano euro (A)  17,72445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03988 = 1,5% * B)

2,65867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,03831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,42143

Incidenza manodopera al 1,68% 0,37766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0035.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0003 - Pannello termoacustico
SAR23_0019 - PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA
KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di
m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 100 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01820
ora

59,91168 1,09039

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00910
ora

59,91168 0,54520

 AT  1,63559

SAR23_PR.0039.0003.0019  - Pannello termoacustico - PANNELLO
ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI
PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI
VETRO TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA
RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT
impermeabilizzata, con funzione di barriera
vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40,
resistenza al fuoco classe 1spessore 100
mm

1,00000
m²

19,97056 19,97056

 PR  19,97056

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01820
ora

26,41000 0,48066

 RU  0,48066

 Sommano euro (A)  22,08681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04970 = 1,5% * B)

3,31302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,53998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,93981

Incidenza manodopera al 1,72% 0,48066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0004 - Pannello isolante
SAR23_0001 - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E
RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI
POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168:2015,
delle dimensioni di cm 200x60 spessore 25 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00470
ora

59,91168 0,28158

 AT  0,85074

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00950
cad.

16,27988 0,15466

SAR23_PR.0039.0004.0001  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm200x60
spessore 25 mm

1,00000
m²

11,06128 11,06128

 PR  11,21594
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090

 Sommano euro (A)  12,31758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02771 = 1,5% * B)

1,84764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41652

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,58174

Incidenza manodopera al 1,61% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0004 - Pannello isolante
SAR23_0002 - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E
RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI
POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168:2015,
delle dimensioni di cm 200x60 spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01130
ora

59,91168 0,67700

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

 AT  1,01251

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01130
cad.

16,27988 0,18396

SAR23_PR.0039.0004.0002  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm200x60
spessore 30 mm

1,00000
m²

12,32020 12,32020

 PR  12,50416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01130
ora

26,41000 0,29843

 RU  0,29843

 Sommano euro (A)  13,81510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03108 = 1,5% * B)

2,07227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,58874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,47611

Incidenza manodopera al 1,71% 0,29843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0004 - Pannello isolante
SAR23_0003 - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E
RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI
POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168:2015,
delle dimensioni di cm 200x60 spessore 35 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01310
ora

59,91168 0,78484

Pagina 5.479 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00650
ora

59,91168 0,38943

 AT  1,17427

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01310
cad.

16,27988 0,21327

SAR23_PR.0039.0004.0003  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm200x60
spessore 35 mm

1,00000
m²

12,79364 12,79364

 PR  13,00691

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01310
ora

26,41000 0,34597

 RU  0,34597

 Sommano euro (A)  14,52715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03269 = 1,5% * B)

2,17907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,67062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  18,37684

Incidenza manodopera al 1,88% 0,34597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0004 - Pannello isolante
SAR23_0004 - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E
RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI
POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168:2015,
delle dimensioni di cm 200x60 spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01490
ora

59,91168 0,89268

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00750
ora

59,91168 0,44934

 AT  1,34202

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01490
cad.

16,27988 0,24257

SAR23_PR.0039.0004.0004  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm200x60
spessore 50 mm

1,00000
m²

16,17228 16,17228

 PR  16,41485

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01490
ora

26,41000 0,39351

 RU  0,39351

 Sommano euro (A)  18,15038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04084 = 1,5% * B)

2,72256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,08729
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,96023

Incidenza manodopera al 1,71% 0,39351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0004 - Pannello isolante
SAR23_0005 - PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E
RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI
POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168:2015,
delle dimensioni di cm 200x60 spessore 75 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01910
ora

59,91168 1,14431

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

 AT  1,71347

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01910
cad.

16,27988 0,31095

SAR23_PR.0039.0004.0005  - Pannello isolante - PANNELLO ISOLANTE
COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO
SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI
ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI
CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO
INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO
AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN
13168:2015, delle dimensioni di cm200x60
spessore 75 mm

1,00000
m²

22,44536 22,44536

 PR  22,75631

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01910
ora

26,41000 0,50443

 RU  0,50443

 Sommano euro (A)  24,97421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05619 = 1,5% * B)

3,74613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,87203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,59237

Incidenza manodopera al 1,6% 0,50443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0001 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle
dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e
con le superfici lisce spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

 AT  0,33550

SAR23_PR.0039.0006.0001  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
COPERTURE PIANE, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 32 Kg/m³,

1,00000
m²

6,88640 6,88640

Pagina 5.481 di 5.893



Prezzario 2023

battentato sui quattro lati e con le superfici
lisce spessore 20 mm

 PR  6,88640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00370
ora

26,41000 0,09772

 RU  0,09772

 Sommano euro (A)  7,31962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01647 = 1,5% * B)

1,09794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,84176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  9,25932

Incidenza manodopera al 1,06% 0,09772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0002 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle
dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e
con le superfici lisce spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775

 AT  0,50326

SAR23_PR.0039.0006.0002  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
COPERTURE PIANE, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati e con le superfici
lisce spessore 30 mm

1,00000
m²

8,70484 8,70484

 PR  8,70484

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  9,35600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02105 = 1,5% * B)

1,40340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,83534

Incidenza manodopera al 1,25% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0003 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle
dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e
con le superfici lisce spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie - 0,00370 59,91168 0,22167
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

ora

 AT  0,66502

SAR23_PR.0039.0006.0003  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
COPERTURE PIANE, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati e con le superfici
lisce spessore 40 mm

1,00000
m²

11,81448 11,81448

 PR  11,81448

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)  12,67493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02852 = 1,5% * B)

1,90124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,45762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,03379

Incidenza manodopera al 1,22% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0004 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle
dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e
con le superfici lisce spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00480
ora

59,91168 0,28758

 AT  0,85674

SAR23_PR.0039.0006.0004  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
COPERTURE PIANE, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 32 Kg/m³,
battentato sui quattro lati e con le superfici
lisce spessore 50 mm

1,00000
m²

14,76272 14,76272

 PR  14,76272

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090

 Sommano euro (A)  15,87036

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03571 = 1,5% * B)

2,38055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,82509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,07600

Incidenza manodopera al 1,25% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
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SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0005 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE,
delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per
l’ancoraggio della malta spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

 AT  0,66502

SAR23_PR.0039.0006.0005  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO
SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle
dimensioni di 1200x600 mm, densità 32
Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la
superficie inferiore di posa liscia e quella
superiore scanalata per l’ancoraggio della
malta spessore 40 mm

1,00000
m²

18,51796 18,51796

 PR  18,51796

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)  19,37841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04360 = 1,5% * B)

2,90676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,22852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,51369

Incidenza manodopera al 0,8% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0006 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE,
delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro
lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per
l’ancoraggio della malta spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00480
ora

59,91168 0,28758

 AT  0,85674

SAR23_PR.0039.0006.0006  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO
SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle
dimensioni di 1200x600 mm, densità 32
Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la
superficie inferiore di posa liscia e quella
superiore scanalata per l’ancoraggio della
malta spessore 50 mm

1,00000
m²

21,72444 21,72444

 PR  21,72444

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090
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 Sommano euro (A)  22,83208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05137 = 1,5% * B)

3,42481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,62569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,88258

Incidenza manodopera al 0,87% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0007 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED
ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per
un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco
spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

 AT  0,33550

SAR23_PR.0039.0006.0007  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO
INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO
DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,
delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide
predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con
intonaco spessore 20 mm

1,00000
m²

7,57504 7,57504

 PR  7,57504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00370
ora

26,41000 0,09772

 RU  0,09772

 Sommano euro (A)  8,00826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01802 = 1,5% * B)

1,20124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,13045

Incidenza manodopera al 0,96% 0,09772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0008 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED
ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per
un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco
spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775
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 AT  0,50326

SAR23_PR.0039.0006.0008  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO
INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO
DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,
delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide
predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con
intonaco spessore 30 mm

1,00000
m²

11,36256 11,36256

 PR  11,36256

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  12,01372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02703 = 1,5% * B)

1,80206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,19736

Incidenza manodopera al 0,97% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0009 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED
ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per
un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco
spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

 AT  0,66502

SAR23_PR.0039.0006.0009  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO
INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO
DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,
delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide
predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con
intonaco spessore 40 mm

1,00000
m²

15,13932 15,13932

 PR  15,13932

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)  15,99977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03600 = 1,5% * B)

2,39997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,23971

Incidenza manodopera al 0,97% 0,19543
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0010 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED
ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di
1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per
un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco
spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00480
ora

59,91168 0,28758

 AT  0,85674

SAR23_PR.0039.0006.0010  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO
INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO
DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,
delle dimensioni di 1250x600 mm, densità
28 Kg/m³, con le superfici ruvide
predisposte sia per un facile e resistente
incollaggio che per essere rivestite con
intonaco spessore 50 mm

1,00000
m²

18,92684 18,92684

 PR  18,92684

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090

 Sommano euro (A)  20,03448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04508 = 1,5% * B)

3,00517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,30397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,34362

Incidenza manodopera al 0,99% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0011 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA
PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei
bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

 AT  0,33550

SAR23_PR.0039.0006.0011  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 20 mm

1,00000
m²

7,49972 7,49972

 PR  7,49972

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00370 26,41000 0,09772
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,09772

 Sommano euro (A)  7,93294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01785 = 1,5% * B)

1,18994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,91229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,03517

Incidenza manodopera al 0,97% 0,09772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0012 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA
PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei
bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775

 AT  0,50326

SAR23_PR.0039.0006.0012  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 30 mm

1,00000
m²

10,69544 10,69544

 PR  10,69544

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  11,34660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02553 = 1,5% * B)

1,70199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,30486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,35345

Incidenza manodopera al 1,03% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0013 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA
PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei
bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

 AT
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0,66502

SAR23_PR.0039.0006.0013  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 40 mm

1,00000
m²

14,32156 14,32156

 PR  14,32156

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543

 Sommano euro (A)  15,18201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03416 = 1,5% * B)

2,27730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  19,20524

Incidenza manodopera al 1,02% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0014 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA
PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei
bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01110
ora

59,91168 0,66502

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

 AT  1,00053

SAR23_PR.0039.0006.0014  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,
delle dimensioni di 2800x600 mm, densità
25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a
maschio e femmina e con le superfici lisce
spessore 60 mm

1,00000
m²

21,48772 21,48772

 PR  21,48772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

 RU  0,29315

 Sommano euro (A)  22,78140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05126 = 1,5% * B)

3,41721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,61986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,81847

Incidenza manodopera al 1,02% 0,29315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0015 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
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ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle
dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce
spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

 AT  0,33550

SAR23_PR.0039.0006.0015  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le
superfici lisce spessore 20 mm

1,00000
m²

7,72568 7,72568

 PR  7,72568

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00370
ora

26,41000 0,09772

 RU  0,09772

 Sommano euro (A)  8,15890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01836 = 1,5% * B)

1,22384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,93827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  10,32101

Incidenza manodopera al 0,95% 0,09772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0016 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle
dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce
spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775

 AT  0,50326

SAR23_PR.0039.0006.0016  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le
superfici lisce spessore 30 mm

1,00000
m²

11,19040 11,19040

 PR  11,19040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  11,84156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02664 = 1,5% * B)

1,77623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  14,97957
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Incidenza manodopera al 0,99% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0017 - PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle
dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce
spessore 60 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01110
ora

59,91168 0,66502

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

 AT  1,00053

SAR23_PR.0039.0006.0017  - Pannello in schiuma - PANNELLO IN
SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI
PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di
1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le
superfici lisce spessore 60 mm

1,00000
m²

22,31624 22,31624

 PR  22,31624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01110
ora

26,41000 0,29315

 RU  0,29315

 Sommano euro (A)  23,60992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05312 = 1,5% * B)

3,54149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,71514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,86655

Incidenza manodopera al 0,98% 0,29315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0018 - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 20 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

 AT  0,33550

SAR23_PR.0039.0004.0006  - Pannello isolante - PANNELLO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100
cm, spessore 20 mm

1,00000
m²

8,28520 8,28520

 PR  8,28520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00370
ora

26,41000 0,09772

 RU  0,09772

 Sommano euro (A)  8,71842
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01962 = 1,5% * B)

1,30776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  11,02880

Incidenza manodopera al 0,89% 0,09772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0019 - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00560
ora

59,91168 0,33551

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00280
ora

59,91168 0,16775

 AT  0,50326

SAR23_PR.0039.0004.0007  - Pannello isolante - PANNELLO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100
cm, spessore 30 mm

1,00000
m²

12,43856 12,43856

 PR  12,43856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  13,08972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02945 = 1,5% * B)

1,96346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  16,55850

Incidenza manodopera al 0,89% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0020 - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 40 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00740
ora

59,91168 0,44335

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00370
ora

59,91168 0,22167

 AT  0,66502

SAR23_PR.0039.0004.0008  - Pannello isolante - PANNELLO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100
cm, spessore 40 mm

1,00000
m²

16,58116 16,58116

 PR  16,58116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00740
ora

26,41000 0,19543

 RU  0,19543
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 Sommano euro (A)  17,44161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03924 = 1,5% * B)

2,61624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,00579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  22,06364

Incidenza manodopera al 0,89% 0,19543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0005.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0005 - Pannello per isolamento termico
SAR23_0021 - PANNELLO PER L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00950
ora

59,91168 0,56916

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00480
ora

59,91168 0,28758

 AT  0,85674

SAR23_PR.0039.0004.0009  - Pannello isolante - PANNELLO PER
L’ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO
AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100
cm, spessore 50 mm

1,00000
m²

20,60540 20,60540

 PR  20,60540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00950
ora

26,41000 0,25090

 RU  0,25090

 Sommano euro (A)  21,71304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04885 = 1,5% * B)

3,25696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,46700

Incidenza manodopera al 0,91% 0,25090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0006 - Polistirolo
SAR23_0001 - LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10
Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00100
ora

59,91168 0,05991

 AT  0,17374

SAR23_PR.0039.0005.0001  - Lastra - LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO
TIPO LEGGERO, DENSITA’ 10 Kg/m³, per
isolamento e alleggerimento solai

1,00000
cm/m²

1,17284 1,17284

 PR  1,17284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00190
ora

26,41000 0,05018

 RU
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0,05018

 Sommano euro (A)  1,39676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00314 = 1,5% * B)

0,20951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16063

 TOTALE (A + B + C) euro / cm/m²  1,76690

Incidenza manodopera al 2,84% 0,05018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0007 - Feltro per isolamento acustico
SAR23_0001 - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN
POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20,
massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 2 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

59,91168 0,04194

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00040
ora

59,91168 0,02396

 AT  0,06590

SAR23_PR.0039.0007.0001  - Feltro - FELTRO PER L’ISOLAMENTO
ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di
altezza m 1,20, massa volumica 25/30
Kg/m³ spessore 2 mm

1,00000
m²

0,63484 0,63484

 PR  0,63484

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00070
ora

26,41000 0,01849

 RU  0,01849

 Sommano euro (A)  0,71923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00162 = 1,5% * B)

0,10788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  0,90982

Incidenza manodopera al 2,03% 0,01849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0007.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0007 - Feltro per isolamento acustico
SAR23_0002 - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN
POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20,
massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 3 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00110
ora

59,91168 0,06590

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00060
ora

59,91168 0,03595

 AT  0,10185

SAR23_PR.0039.0007.0002  - Feltro - FELTRO PER L’ISOLAMENTO
ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di
altezza m 1,20, massa volumica 25/30
Kg/m³ spessore 3 mm

1,00000
m²

1,03296 1,03296
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 PR  1,03296

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00110
ora

26,41000 0,02905

 RU  0,02905

 Sommano euro (A)  1,16386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00262 = 1,5% * B)

0,17458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,13384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,47228

Incidenza manodopera al 1,97% 0,02905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0007.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0007 - Feltro per isolamento acustico
SAR23_0003 - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN
POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20,
massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 4 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00150
ora

59,91168 0,08987

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

59,91168 0,04194

 AT  0,13181

SAR23_PR.0039.0007.0003  - Feltro - FELTRO PER L’ISOLAMENTO
ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di
altezza m 1,20, massa volumica 25/30
Kg/m³ spessore 4 mm

1,00000
m²

1,35576 1,35576

 PR  1,35576

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00150
ora

26,41000 0,03962

 RU  0,03962

 Sommano euro (A)  1,52719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00344 = 1,5% * B)

0,22908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,17563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1,93190

Incidenza manodopera al 2,05% 0,03962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0035.0007.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI
SAR23_0007 - Feltro per isolamento acustico
SAR23_0004 - FELTRO PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN
POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20,
massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 5 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00190
ora

59,91168 0,11383

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00090
ora

59,91168 0,05392

 AT
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0,16775

SAR23_PR.0039.0007.0004  - Feltro - FELTRO PER L’ISOLAMENTO
ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE
ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di
altezza m 1,20, massa volumica 25/30
Kg/m³ spessore 5 mm

1,00000
m²

1,77540 1,77540

 PR  1,77540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00190
ora

26,41000 0,05018

 RU  0,05018

 Sommano euro (A)  1,99333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00449 = 1,5% * B)

0,29900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,22923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  2,52156

Incidenza manodopera al 1,99% 0,05018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Idrorepellente
SAR23_0001 - IDROREPELLENTE ANTISALE a base solvente, incolore, per la
protezione di intonaci e materiali lapidei ad efflorescenze saline

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0001.0001  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
ANTISALE a base solvente, incolore, per la
protezione di intonaci e materiali lapidei ad
efflorescenze saline

1,00000
l

20,68125 20,68125

 PR  20,70241

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  20,92164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04707 = 1,5% * B)

3,13825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,40599

 TOTALE (A + B + C) euro / l  26,46588

Incidenza manodopera al 0,13% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Idrorepellente
SAR23_0002 - SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,01500
ora

52,83160 0,79247
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  0,79247

SAR23_PR.0015.0002.0001  - Smalto - SMALTO ALCHIDICO URETANICO,
brillante ALLUMINIO

1,00000
l

38,04856 38,04856

 PR  38,04856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00500
ora

26,41000 0,13205

 RU  0,13205

 Sommano euro (A)  38,97308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08769 = 1,5% * B)

5,84596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48190

 TOTALE (A + B + C) euro / l  49,30094

Incidenza manodopera al 0,27% 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Idrorepellente
SAR23_0003 - IDROREPELLENTE SILICONICO ALL’ACQUA incolore, per
protezione di materiali porosi

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0001.0002  - Idrorepellente - IDROREPELLENTE
SILICONICO ALL’ACQUA incolore, per
protezione di materiali porosi

1,00000
kg

3,69176 3,69176

 PR  3,71292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  3,93215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00885 = 1,5% * B)

0,58982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,45220

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,97417

Incidenza manodopera al 0,69% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0001 - Idrorepellente
SAR23_0004 - IMPREGNANTE IDROREPELLENTE a base solvente, incolore, per
protezione di materiali compatti

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,

0,00270
ora

54,38104 0,14683

Pagina 5.497 di 5.893



Prezzario 2023

compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0001.0003  - Idrorepellente - IMPREGNANTE
IDROREPELLENTE a base solvente,
incolore, per protezione di materiali
compatti

1,00000
kg

18,59613 18,59613

 PR  18,61729

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  18,83652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04238 = 1,5% * B)

2,82548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,16620

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  23,82820

Incidenza manodopera al 0,14% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0002 - Tempera vernice
SAR23_0001 - TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0002.0001  - Tempera - TEMPERA PER INTERNI
traspirante al titanio

1,00000
l

1,11000 1,11000

 PR  1,13116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  1,35039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00304 = 1,5% * B)

0,20256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,15530

 TOTALE (A + B + C) euro / l  1,70825

Incidenza manodopera al 2,01% 0,03433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0002 - Tempera vernice
SAR23_0002 - VERNICE EPOSSIDICA colorata per pavimenti in calcestruzzo,
colori rosso o verde, impiegabile anche in ambienti destinati alla produzione e
stoccaggio di prodotti alimentari e enologici

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0009.0001  - Vernice - VERNICE EPOSSIDICA colorata
per pavimenti in calcestruzzo, colori rosso
o verde, impiegabile anche in ambienti
destinati alla produzione e stoccaggio di
prodotti alimentari e enologici

1,00000
kg

23,36113 23,36113

 PR  23,38229

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  23,60152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05310 = 1,5% * B)

3,54023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,71418

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  29,85593

Incidenza manodopera al 0,11% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Idropittura
SAR23_0001 - IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne,
altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0003.0001  - Idropittura - IDROPITTURA SEMILAVABILE
per soffitti e pareti interne, altamente
traspirante e antibatterica, a base di resine
sintetiche

1,00000
l

5,73000 5,73000

 PR  5,75116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433
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 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  5,97039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01343 = 1,5% * B)

0,89556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68660

 TOTALE (A + B + C) euro / l  7,55255

Incidenza manodopera al 0,45% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Idropittura
SAR23_0002 - IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di
resine sintetiche

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0003.0002  - Idropittura - IDROPITTURA LAVABILE per
soffitti e pareti interne a base di resine
sintetiche

1,00000
l

6,85843 6,85843

 PR  6,87959

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  7,09882

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01597 = 1,5% * B)

1,06482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81636

 TOTALE (A + B + C) euro / l  8,98000

Incidenza manodopera al 0,38% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0003 - Idropittura
SAR23_0003 - IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle muffe

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807
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AT

  

0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0003.0003  - Idropittura - IDROPITTURA LAVABILE per
esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle
muffe

1,00000
l

7,03570 7,03570

 PR  7,05686

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  7,27609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01637 = 1,5% * B)

1,09141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,83675

 TOTALE (A + B + C) euro / l  9,20425

Incidenza manodopera al 0,37% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0001 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a
base di resine sintetiche e quarzo

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0001  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE, per interni ed esterni, a base di
resine sintetiche e quarzo

1,00000
l

4,87868 4,87868

 PR  4,89984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  5,11907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01152 = 1,5% * B)

0,76786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58869

 TOTALE (A + B + C) euro / l  6,47562

Incidenza manodopera al 0,53% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0002 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad
effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie - 0,00270 54,38104 0,14683
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0002  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE continuo protettivo ad effetto
graffiato, a base di resine sintetiche e
quarzo

1,00000
l

4,87868 4,87868

 PR  4,89984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  5,11907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01152 = 1,5% * B)

0,76786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,58869

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  6,47562

Incidenza manodopera al 0,53% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0003 - RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche,
per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0003  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO A
BASE DI QUARZO e resine acriliche, per
superfici interne ed esterne ad effetto
buccia SOTTILE

1,00000
l

2,72639 2,72639

 PR  2,74755

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  2,96678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00668 = 1,5% * B)

0,44502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,34118

 

Pagina 5.502 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE (A + B + C) euro / l

  

3,75298

Incidenza manodopera al 0,91% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0004 - RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a base di emulsioni
sintetiche e polimeri acrilici modificati, impiegabile per campi da tennis e
palestre colore rosso

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0004  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
PROTETTIVO, a base di emusioni sintetiche
e polimeri acrilici modificati, impiegabile
per campi da tennis e palestre colore rosso

1,00000
l

6,20000 6,20000

 PR  6,22116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  6,44039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01449 = 1,5% * B)

0,96606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74065

 TOTALE (A + B + C) euro / l  8,14710

Incidenza manodopera al 0,42% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0005 - RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI CEMENTIZI,
pigmentato, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0005  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PROTETTIVO
PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a
base di emulsioni sintetiche e polimeri

1,00000
l

6,05670 6,05670
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acrilici

 PR  6,07786

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  6,29709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01417 = 1,5% * B)

0,94456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,72417

 TOTALE (A + B + C) euro / l  7,96582

Incidenza manodopera al 0,43% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0006 - RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo
e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia
grossa

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0006  - Rivestimento - RIVESTIMENTO PLASTICO
BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di
resine acriliche per interni ed esterni, per
effetto di struttura a buccia grossa

1,00000
l

6,20000 6,20000

 PR  6,22116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  6,44039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01449 = 1,5% * B)

0,96606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74065

 TOTALE (A + B + C) euro / l  8,14710

Incidenza manodopera al 0,42% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0007 - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente, per
manufatti cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683
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SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0007  - Rivestimento - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
COLORATO, bicomponente, per manufatti
cementizi e metallici, per vasche per
acqua non potabile

1,00000
kg

19,07613 19,07613

 PR  19,09729

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  19,31652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04346 = 1,5% * B)

2,89748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,22140

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  24,43540

Incidenza manodopera al 0,14% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0004 - Rivestimento
SAR23_0008 - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per
manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0004.0008  - Rivestimento - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
COLORATO, bicomponente per manufatti
cementizi e metallici destinati a contenere
liquidi alimentari

1,00000
kg

19,67796 19,67796

 PR  19,69912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  19,91835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04482 = 1,5% * B)

2,98775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29061

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  25,19671

Incidenza manodopera al 0,14% 0,03433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Fissativo
SAR23_0001 - FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine
viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che
esterni

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0005.0001  - Fissativo - FISSATIVO speciale ad acqua,
non pigmentato, a base di resine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli
intonaci, sia interni che esterni

1,00000
l

5,74600 5,74600

 PR  5,76716

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  5,98639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01347 = 1,5% * B)

0,89796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,68844

 TOTALE (A + B + C) euro / l  7,57279

Incidenza manodopera al 0,45% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0005 - Fissativo
SAR23_0002 - FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto,
consolidante di murature ed intonaci pulverulenti

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0005.0002  - Fissativo - FISSATIVO A SOLVENTE ad alta
penetrazione, non pigmentto, consolidante
di murature ed intonaci pulverulenti

1,00000
l

7,80205 7,80205

 PR  7,82321

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU
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0,03433

 Sommano euro (A)  8,04244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01810 = 1,5% * B)

1,20637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,92488

 TOTALE (A + B + C) euro / l  10,17369

Incidenza manodopera al 0,34% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0006 - Diluente
SAR23_0001 - DILUENTE SPECIFICO per vernici epossiliche

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0008.0001  - Diluente - DILUENTE SPECIFICO per vernici
epossidiche

1,00000
l

14,56904 14,56904

 PR  14,59020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  14,80943

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03332 = 1,5% * B)

2,22141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,70308

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  18,73392

Incidenza manodopera al 0,18% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0007 - Indurente
SAR23_0001 - INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di polimero
acrilico granulare, per protezione di materiali in cotto, lapidei etc..

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490
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SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0007.0001  - Indurente - INDURENTE -
IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di
polimero acrilico granulare, per protezione
di materiali in cotto, lapidei etc..

1,00000
l

8,91089 8,91089

 PR  8,93205

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  9,15128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02059 = 1,5% * B)

1,37269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,05240

 TOTALE (A + B + C) euro / l  11,57637

Incidenza manodopera al 0,3% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0008.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0008 - Antimuffa
SAR23_0001 - LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente,
per il risanamento di superfici degradate

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00270
ora

54,38104 0,14683

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0006.0001  - Antimuffa - LIQUIDO ANTIMUFFA
FUNGICIDA, antibatterico, traspaente, per
il risanamento di superfici degradate

1,00000
l

7,97000 7,97000

 PR  7,99116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  8,21039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01847 = 1,5% * B)

1,23156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,94420

 TOTALE (A + B + C) euro / l  10,38615

Incidenza manodopera al 0,33% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0036.0008.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI
SAR23_0008 - Antimuffa
SAR23_0002 - ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,00270
ora

54,38104 0,14683
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,18490

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0048.0006.0002  - Antimuffa - ADDITIVO ANTIMUFFA per
idropitture

1,00000
l

6,84653 6,84653

 PR  6,86769

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  7,08692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01595 = 1,5% * B)

1,06304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81500

 TOTALE (A + B + C) euro / l  8,96496

Incidenza manodopera al 0,38% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0037.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0037 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE
SAR23_0001 - Serbatoio
SAR23_0001 - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE
ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene
idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o
passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 100

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,00000
ora

63,66692 63,66692

 AT  63,66692

SAR23_PR.0040.0001.0001  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 100

1,00000
cad.

83,20000 83,20000

 PR  83,20000

 Sommano euro (A)  146,86692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33045 = 1,5% * B)

22,03004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,88970

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  185,78666

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0037.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0037 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE
SAR23_0001 - Serbatoio
SAR23_0002 - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE
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ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene
idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o
passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 200

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,00000
ora

63,66692 63,66692

 AT  63,66692

SAR23_PR.0040.0001.0002  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 200

1,00000
cad.

128,30000 128,30000

 PR  128,30000

 Sommano euro (A)  191,96692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43193 = 1,5% * B)

28,79504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,07620

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  242,83816

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0037.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0037 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE
SAR23_0001 - Serbatoio
SAR23_0003 - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE
ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene
idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o
passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 300

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,00000
ora

63,66692 63,66692

 AT  63,66692

SAR23_PR.0040.0001.0003  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 300

1,00000
cad.

164,80000 164,80000

 PR  164,80000

 Sommano euro (A)  228,46692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51405 = 1,5% * B)

34,27004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 26,27370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  289,01066

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0037.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0037 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE
SAR23_0001 - Serbatoio
SAR23_0004 - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE
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ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene
idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o
passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 500

SAR23_AT.0005.0016.0007  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,00000
ora

63,66692 63,66692

 AT  63,66692

SAR23_PR.0040.0001.0004  - Serbatoio - SERBATOIO QUADRO IN
POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA,
per acqua sanitaria e fluidi in genere,
realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della
circolare n. 102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanità, completo di
coperchio passamano o passauomo in
Polietilene e raccordi. Capacità litri 500

1,00000
cad.

205,00000 205,00000

 PR  205,00000

 Sommano euro (A)  268,66692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60450 = 1,5% * B)

40,30004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,89670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  339,86366

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0001 - Rivestito in PVC
SAR23_0001 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 14

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0001.0001  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME per
impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN
1412:2017 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 14

1,00000
m

9,16752 9,16752

 PR  9,16752

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  9,37883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02110 = 1,5% * B)

1,40682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07857

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,86422

Incidenza manodopera al 0,45% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
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SAR23_0001 - Rivestito in PVC
SAR23_0002 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 10

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0001.0002  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME per
impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN
1412:2017 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 10

1,00000
m

6,63892 6,63892

 PR  6,63892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  6,85023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01541 = 1,5% * B)

1,02753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78778

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,66554

Incidenza manodopera al 0,61% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0001 - Rivestito in PVC
SAR23_0003 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 12

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0001.0003  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME per
impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN
1412:2017 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 12

1,00000
m

7,74720 7,74720

 PR  7,74720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  7,95851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01791 = 1,5% * B)

1,19378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,91523

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,06752

Incidenza manodopera al 0,52% 0,05282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0001 - Rivestito in PVC
SAR23_0004 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0001.0004  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME per
impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN
1412:2017 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 16

1,00000
m

10,65240 10,65240

 PR  10,65240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  10,86371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02444 = 1,5% * B)

1,62956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24933

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,74260

Incidenza manodopera al 0,38% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0001 - Rivestito in PVC
SAR23_0005 - TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1
**diam.esterno mm 18

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0001.0005  - Rivestito in PVC - TUBO IN RAME per
impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN
1412:2017 con rivestimento in PVC
spessore mm 1. dimensioni di tolleranza
UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 18

1,00000
m

12,13728 12,13728

 PR  12,13728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  12,34859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02778 = 1,5% * B)

1,85229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,42009

 TOTALE (A + B + C) euro / m  15,62097
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Incidenza manodopera al 0,34% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0002 - Rivestito in gomma spugnosa
SAR23_0001 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1
** diam. esterno mm 10

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0002.0001  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 10

1,00000
m

6,58512 6,58512

 PR  6,58512

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  6,79643

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01529 = 1,5% * B)

1,01946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78159

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,59748

Incidenza manodopera al 0,61% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0002 - Rivestito in gomma spugnosa
SAR23_0002 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1
** diam. esterno mm 12

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0002.0002  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 12

1,00000
m

7,74720 7,74720

 PR  7,74720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  7,95851
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01791 = 1,5% * B)

1,19378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,91523

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,06752

Incidenza manodopera al 0,52% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0002 - Rivestito in gomma spugnosa
SAR23_0003 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1
** diam.esterno mm 14

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0002.0003  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam.esterno mm 14

1,00000
m

9,03840 9,03840

 PR  9,03840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  9,24971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02081 = 1,5% * B)

1,38746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,06372

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,70089

Incidenza manodopera al 0,45% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0002 - Rivestito in gomma spugnosa
SAR23_0004 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1
** diam. esterno mm 16

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0002.0004  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam.esterno mm 16

1,00000
m

10,58784 10,58784

 PR  10,58784

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282
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 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  10,79915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02430 = 1,5% * B)

1,61987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,66092

Incidenza manodopera al 0,39% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0002 - Rivestito in gomma spugnosa
SAR23_0005 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1
diam. esterno mm 18

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0002.0005  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -
spessore mm 1 diam. esterno mm 18

1,00000
m

12,78288 12,78288

 PR  12,78288

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  12,99419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02924 = 1,5% * B)

1,94913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,49433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,43765

Incidenza manodopera al 0,32% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0038.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0038 - TUBO IN RAME
SAR23_0002 - Rivestito in gomma spugnosa
SAR23_0006 - TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo
Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1
diam. esterno mm 22

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00200
ora

52,83160 0,10566

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00100
ora

52,83160 0,05283

 AT  0,15849

SAR23_PR.0041.0002.0006  - Rivestito in gomma spugnosa - TUBO IN
RAME con rivestimento in gomma
spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo
decreto di attuazione (D.P.R.412/93) -

1,00000
m

16,01088 16,01088
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spessore mm 1 diam.esterno mm 22

 PR  16,01088

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00200
ora

26,41000 0,05282

 RU  0,05282

 Sommano euro (A)  16,22219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03650 = 1,5% * B)

2,43333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,86555

 TOTALE (A + B + C) euro / m  20,52107

Incidenza manodopera al 0,26% 0,05282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0001 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0001  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Sola
fornitura.

1,00000
cad.

291,81120 291,81120

 PR  291,98624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  302,02366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67955 = 1,5% * B)

45,30355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,73272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  382,05993

Incidenza manodopera al 0,69% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0002 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a piè
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d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0002  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Sola
fornitura.

1,00000
cad.

351,20640 351,20640

 PR  351,38144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  361,41886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81319 = 1,5% * B)

54,21283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,56317

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  457,19486

Incidenza manodopera al 0,58% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0003 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0003  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Sola
fornitura.

1,00000
cad.

410,60160 410,60160

 PR  410,77664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100
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 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  420,81406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94683 = 1,5% * B)

63,12211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,39362

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  532,32979

Incidenza manodopera al 0,5% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0004 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0004  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,10m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Sola fornitura.

1,00000
cad.

500,98560 500,98560

 PR  501,16064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  511,19806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15020 = 1,5% * B)

76,67971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 58,78778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  646,66555

Incidenza manodopera al 0,41% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0005 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,10000
ora

52,83160 5,28316
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portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0005  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Sola fornitura.

1,00000
cad.

569,41920 569,41920

 PR  569,59424

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  579,63166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30417 = 1,5% * B)

86,94475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 66,65764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  733,23405

Incidenza manodopera al 0,36% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0006 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0006  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Sola fornitura.

1,00000
cad.

645,60000 645,60000

 PR  645,77504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100
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Sommano euro (A)

  

655,81246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47558 = 1,5% * B)

98,37187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,41843

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  829,60276

Incidenza manodopera al 0,32% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0007 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0007  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int.
0,5m da interrare. Sola fornitura.

1,00000
cad.

448,04640 448,04640

 PR  448,22144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  458,25886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03108 = 1,5% * B)

68,73883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,69977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  579,69746

Incidenza manodopera al 0,46% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0008 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,04000
ora

52,83160 2,11326
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0008  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int.
0,6m da interrare. Sola fornitura.

1,00000
cad.

539,72160 539,72160

 PR  539,89664

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  549,93406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23735 = 1,5% * B)

82,49011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,24242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  695,66659

Incidenza manodopera al 0,38% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0009 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0009  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int.
0,8m da interrare. Sola fornitura.

1,00000
cad.

632,68800 632,68800

 PR  632,86304

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  642,90046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44653 = 1,5% * B)

96,43507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,93355
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  813,26908

Incidenza manodopera al 0,32% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0010 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro
di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare.
Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0010  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max,
predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int.
0,8m da interrare. Sola fornitura.

1,00000
cad.

737,27520 737,27520

 PR  737,45024

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  747,48766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68185 = 1,5% * B)

112,12315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,96108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  945,57189

Incidenza manodopera al 0,28% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0011 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO 15,49000 0,01130 0,17504
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CONTINENTE-SARDEGNA cad.

SAR23_PR.0049.0001.0011  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 3,10m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Sola fornitura.

1,00000
cad.

599,11680 599,11680

 PR  599,29184

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  609,32926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37099 = 1,5% * B)

91,39939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,07287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  770,80152

Incidenza manodopera al 0,34% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0012 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0012  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 4,1m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Sola fornitura.

1,00000
cad.

698,53920 698,53920

 PR  698,71424

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  708,75166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59469 = 1,5% * B)

106,31275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,50644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  896,57085

Incidenza manodopera al 0,29% 2,64100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0001 - Palo in alluminio
SAR23_0013 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra
di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A,
morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro
tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0001.0013  - Palo in alluminio - PALO RIGATO IN
ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per
elettrocolore, a base di sali di stagno
spessore 15/20m, colorato, con finestra di
ispezione in alluminio, portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera
asportabile a 4 poli, predisposto con foro di
ingresso cavo di alimentazione, h fuori
terra 5,0m, completa di basamento con
quattro tirafondi da interrare, bulloneria e
tappi. Sola fornitura.

1,00000
cad.

803,12640 803,12640

 PR  803,30144

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  813,33886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83001 = 1,5% * B)

122,00083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 93,53397

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.028,87366

Incidenza manodopera al 0,26% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0001 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 0,8 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0001  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 0,8 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

9,03840 9,03840

 PR
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9,21344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  19,25086

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04331 = 1,5% * B)

2,88763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,21385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  24,35234

Incidenza manodopera al 10,84% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0002 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 1,25 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0002  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 1,25 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

13,55760 13,55760

 PR  13,73264

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  23,77006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05348 = 1,5% * B)

3,56551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,73356

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  30,06913

Incidenza manodopera al 8,78% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0003 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 1,75 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

Pagina 5.526 di 5.893



Prezzario 2023

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0003  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 1,75 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

18,07680 18,07680

 PR  18,25184

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  28,28926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06365 = 1,5% * B)

4,24339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,25327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  35,78592

Incidenza manodopera al 7,38% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0004 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 2,20 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0004  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 2,20 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

22,59600 22,59600

 PR  22,77104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  32,80846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07382 = 1,5% * B)

4,92127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,77297

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  41,50270

Incidenza manodopera al 6,36% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0005 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 2,65 m. Fornito a piè d’opera.
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0005  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 2,65 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

27,11520 27,11520

 PR  27,29024

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  37,32766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08399 = 1,5% * B)

5,59915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,29268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  47,21949

Incidenza manodopera al 5,59% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0006 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 3,10 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0006  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 3,10 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

31,63440 31,63440

 PR  31,80944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  41,84686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09416 = 1,5% * B)

6,27703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,93628

Incidenza manodopera al 4,99% 2,64100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0007 - PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore
nero hft 3,55 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0007  - Palo in poliestere - PALO CILINDRICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile
dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero
hft 3,55 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

35,02380 35,02380

 PR  35,19884

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  45,23626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10178 = 1,5% * B)

6,78544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,20217

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  57,22387

Incidenza manodopera al 4,62% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0008 - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per
morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito
a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0008  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla
corrosione, con asola per morsettiera,
coperchio e fusibile; colore nero
diam.60/120 hft 3,20 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

306,17580 306,17580

 PR  306,35084

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 

Pagina 5.529 di 5.893



Prezzario 2023

RU

  

2,64100

 Sommano euro (A)  316,38826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71187 = 1,5% * B)

47,45824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,38465

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  400,23115

Incidenza manodopera al 0,66% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0009 - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per
morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito
a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0009  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla
corrosione, con asola per morsettiera,
coperchio e fusibile; colore nero
diam.60/137 hft 4,10 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

345,71880 345,71880

 PR  345,89384

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  355,93126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80085 = 1,5% * B)

53,38969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,93210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  450,25305

Incidenza manodopera al 0,59% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0010 - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per
morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito
a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642
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SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0010  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla
corrosione, con asola per morsettiera,
coperchio e fusibile; colore nero
diam.60/154 hft 5,00 m. Sola fornitura.

1,00000
cad.

414,63660 414,63660

 PR  414,81164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  424,84906

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95591 = 1,5% * B)

63,72736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,85764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  537,43406

Incidenza manodopera al 0,49% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0011 - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per
morsettiera colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0011  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla
corrosione, senza asola per morsettiera
colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Sola
fornitura.

1,00000
cad.

234,99840 234,99840

 PR  235,17344

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  245,21086

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55172 = 1,5% * B)

36,78163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,19925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  310,19174

Incidenza manodopera al 0,85% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0012 - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per
morsettiera; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a piè d’opera.
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0012  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla
corrosione, senza asola per morsettiera;
colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Sola
fornitura.

1,00000
cad.

272,28180 272,28180

 PR  272,45684

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  282,49426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63561 = 1,5% * B)

42,37414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,48684

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  357,35524

Incidenza manodopera al 0,74% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0002 - Palo in poliestere
SAR23_0013 - PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per
morsettiera; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0003.0013  - Palo in poliestere - PALO CONICO IN
POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro,
stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla
corrosione, senza asola per morsettiera;
colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Sola
fornitura.

1,00000
cad.

334,42080 334,42080

 PR  334,59584

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  344,63326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77542 = 1,5% * B)

51,69499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,63283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  435,96108
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Incidenza manodopera al 0,61% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0001 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02780
ora

70,89764 1,97095

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0049.0004.0001  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 70 W. Sola fornitura.

1,00000
cad.

236,12820 236,12820

 PR  239,94824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  243,63887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54819 = 1,5% * B)

36,54583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,01847

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  308,20317

Incidenza manodopera al 0,24% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0002 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il

0,02780
ora

70,89764 1,97095
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conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0049.0004.0002  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 100 W. Sola fornitura.

1,00000
cad.

241,77720 241,77720

 PR  245,59724

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  249,28787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56090 = 1,5% * B)

37,39318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 28,66811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  315,34916

Incidenza manodopera al 0,23% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0003 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02780
ora

70,89764 1,97095

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0049.0004.0003  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina

1,00000
cad.

247,42620 247,42620
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poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 150 W. Sola fornitura.

 PR  251,24624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  254,93687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57361 = 1,5% * B)

38,24053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,31774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  322,49514

Incidenza manodopera al 0,23% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0004 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02780
ora

70,89764 1,97095

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0049.0004.0004  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 250 W. Sola fornitura.

1,00000
cad.

253,07520 253,07520

 PR  256,89524

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  260,58587
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58632 = 1,5% * B)

39,08788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 29,96738

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  329,64113

Incidenza manodopera al 0,22% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0005 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a piè
d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02780
ora

70,89764 1,97095

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0049.0004.0005  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di sodio alta pressione
tubolare 400 W. Sola fornitura.

1,00000
cad.

276,80100 276,80100

 PR  280,62104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  284,31167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63970 = 1,5% * B)

42,64675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,69584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  359,65426

Incidenza manodopera al 0,2% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0006 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
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per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02780
ora

70,89764 1,97095

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000
cad.

1,12980 2,91488

SAR23_PR.0049.0004.0006  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
100 W. Sola fornitura.

1,00000
cad.

266,63280 266,63280

 PR  270,45284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  274,14347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61682 = 1,5% * B)

41,12152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,52650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  346,79149

Incidenza manodopera al 0,21% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0003 - Armatura stradale con corpo in alluminio
SAR23_0007 - ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso
veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato;
diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60
mm, frusta 60 mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il
vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm
per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,02780
ora

70,89764 1,97095

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,01390
ora

70,89764 0,98548

 AT  2,95643

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,05560
cad.

16,27988 0,90516

SAR23_PR.0001.0012.0001  - Imballaggi - IMBALLAGGI VARI, a stima 2,58000 1,12980 2,91488
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cad.

SAR23_PR.0049.0004.0007  - Armatura stradale con corpo in alluminio -
ARMATURA STRADALE con corpo in
alluminio pressofuso veniciato con resina
poliuretanica; copertura apribile a cerniera
in alluminio pressofuso; riflettore
inalluminio 99,85 ossidato anodicamente e
brillantato; diffusore trasparente in
vetrotemperato infrangibile; attacco testa
palo 60/76, frusta 60. Grado protezione
IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa
lampada. Dim.850x345x250 mm per
lampada a vapori di alogenuri ellissoidale
150 W. Sola fornitura.

1,00000
cad.

270,02220 270,02220

 PR  273,84224

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02780
ora

26,41000 0,73420

 RU  0,73420

 Sommano euro (A)  277,53287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62445 = 1,5% * B)

41,62993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,91628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  351,07908

Incidenza manodopera al 0,21% 0,73420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0004 - Armadio stradale
SAR23_0001 - ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h
550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura;
passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0005.0001  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezioneIP44 dim.410x435x180
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

427,05364 427,05364

 PR  427,22868

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  437,26610

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98385 = 1,5% * B)

65,58992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,28560

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  553,14162

Incidenza manodopera al 0,48% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0039.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0004 - Armadio stradale
SAR23_0002 - ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h
550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura;
passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x550x260 mm. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0005.0002  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezioneIP44 dim.515x550x260
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

472,29944 472,29944

 PR  472,47448

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  482,51190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08565 = 1,5% * B)

72,37679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,48887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  610,37756

Incidenza manodopera al 0,43% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0004 - Armadio stradale
SAR23_0003 - ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h
550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura;
passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x880x260 mm. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0005.0003  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezioneIP44 dim.515x880x260
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

574,70236 574,70236

 PR  574,87740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100
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Sommano euro (A)

  

584,91482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31606 = 1,5% * B)

87,73722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,26520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  739,91724

Incidenza manodopera al 0,36% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0039.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE
SAR23_0004 - Armadio stradale
SAR23_0004 - ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistalo h
550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura;
passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.685x630x240 mm. Fornito a
piè d’opera.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

 AT  7,39642

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0049.0005.0004  - Armadio stradale - ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550
mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezioneIP44 dim.685x630x240
mm. Sola fornitura.

1,00000
cad.

525,86272 525,86272

 PR  526,03776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  536,07518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20617 = 1,5% * B)

80,41128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,64865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  678,13511

Incidenza manodopera al 0,39% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0001 - Caldaia
SAR23_0001 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 291 kW

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

51,65000
cad.

0,01130 0,58365

SAR23_PR.0044.0001.0007  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio

1,00000
cad.

3.600,25457 3.600,25457
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verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 291 kW

 PR  3.600,83822

 Sommano euro (A)  3.600,83822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,10189 = 1,5% * B)

540,12573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 414,09640

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.555,06035

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0001 - Caldaia
SAR23_0002 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 349 kW

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

77,47000
cad.

0,01130 0,87541

SAR23_PR.0044.0001.0008  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 349 kW

1,00000
cad.

3.754,94462 3.754,94462

 PR  3.755,82003

 Sommano euro (A)  3.755,82003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,45060 = 1,5% * B)

563,37300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 431,91930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.751,11233

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0001 - Caldaia
SAR23_0003 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 407 kW

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

103,29000
cad.

0,01130 1,16718

SAR23_PR.0044.0001.0009  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto 1,00000 3.798,88221 3.798,88221
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rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 407 kW

cad.

 PR  3.800,04939

 Sommano euro (A)  3.800,04939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,55011 = 1,5% * B)

570,00741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 437,00568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.807,06248

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0001 - Caldaia
SAR23_0004 - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da
assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento
fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per
analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm
100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di
pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione
1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia,
termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità
termostato di sicurezza potenza utile 523 kW

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

129,11000
cad.

0,01130 1,45894

SAR23_PR.0044.0001.0010  - Caldaia - CALDAIA DI ACCIAIO ad alto
rendimento, ad elementi da assemblare
con nipples biconici in acciaio, porta
focolare con isolamento fibroceramico;
cordone di tenuta tra elementi in fibra di
vetro, presa fumi per analisi combustione;
isolamento con materasso in lana di vetro
spessore mm 100 e mantello in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotata
di pannello portastrumenti completo di
interruttore, termostato di regolazione 1°
stadio, termostato di regolazione 2° stadio,
termometro caldaia, termometro fumi,
termostato a riarmo manuale, test prova
funzionalità termostato di sicurezza
potenza utile 523 kW

1,00000
cad.

4.913,67706 4.913,67706

 PR  4.915,13600

 Sommano euro (A)  4.915,13600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,05906 = 1,5% * B)

737,27040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 565,24064

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.217,64704

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0002 - Valvola, detentore, collettore, cassetta
SAR23_0001 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0030  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con

1,00000
cad.

389,03379 389,03379
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servomotore, DN 32

 PR  389,06294

 Sommano euro (A)  389,06294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87539 = 1,5% * B)

58,35944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,74224

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  492,16462

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0002 - Valvola, detentore, collettore, cassetta
SAR23_0002 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0004.0031  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 50

1,00000
cad.

455,84286 455,84286

 PR  455,87201

 Sommano euro (A)  455,87201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02571 = 1,5% * B)

68,38080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 52,42528

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  576,67809

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0002 - Valvola, detentore, collettore, cassetta
SAR23_0003 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

5,16000
cad.

0,01130 0,05831

SAR23_PR.0044.0004.0032  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 80

1,00000
cad.

1.281,04638 1.281,04638

 PR  1.281,10469

 Sommano euro (A)  1.281,10469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,88249 = 1,5% * B)

192,16570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 147,32704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.620,59743

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0002 - Valvola, detentore, collettore, cassetta
SAR23_0004 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

5,16000
cad.

0,01130 0,05831

SAR23_PR.0044.0004.0033  - Valvola, detentore, collettore, cassetta -
VALVOLA A GLOBO a tre vie, con
servomotore, DN 100

1,00000
cad.

1.493,26281 1.493,26281

 PR  1.493,32112
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Sommano euro (A)

  

1.493,32112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,35997 = 1,5% * B)

223,99817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 171,73193

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.889,05122

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0003 - Serbatorio
SAR23_0001 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 2

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

2,00000
ora

70,89764 141,79528

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

70,89764 35,44882

 AT  177,24410

SAR23_PR.0044.0006.0001  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
2

1,00000
cad.

810,53301 810,53301

 PR  810,53301

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  1.014,18711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28192 = 1,5% * B)

152,12807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,63152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.282,94670

Incidenza manodopera al 2,06% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0003 - Serbatorio
SAR23_0002 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 3

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

2,00000
ora

70,89764 141,79528

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie - 0,50000 70,89764 35,44882
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  177,24410

SAR23_PR.0044.0006.0002  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
3

1,00000
cad.

1.031,61366 1.031,61366

 PR  1.031,61366

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  1.235,26776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77935 = 1,5% * B)

185,29016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 142,05579

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.562,61371

Incidenza manodopera al 1,69% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0003 - Serbatorio
SAR23_0003 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 5

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

2,00000
ora

70,89764 141,79528

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

70,89764 35,44882

 AT  177,24410

SAR23_PR.0044.0006.0003  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
5

1,00000
cad.

1.473,71322 1.473,71322

 PR  1.473,71322

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  1.677,36732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,77408 = 1,5% * B)

251,60510
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 192,89724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.121,86966

Incidenza manodopera al 1,24% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0003 - Serbatorio
SAR23_0004 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 8

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

2,00000
ora

70,89764 141,79528

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,50000
ora

70,89764 35,44882

 AT  177,24410

SAR23_PR.0044.0006.0004  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
8

1,00000
cad.

2.259,69429 2.259,69429

 PR  2.259,69429

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  2.463,34839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,54253 = 1,5% * B)

369,50226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 283,28507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.116,13572

Incidenza manodopera al 0,85% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0003 - Serbatorio
SAR23_0005 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 10

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 15,0 t

2,00000
ora

90,76060 181,52120

SAR23_AT.0005.0016.0009  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della

0,50000
ora

90,76060 45,38030
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portata utile fino a: 15,0 t

 AT  226,90150

SAR23_PR.0044.0006.0005  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
10

1,00000
cad.

2.398,88712 2.398,88712

 PR  2.398,88712

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  2.652,19862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,96745 = 1,5% * B)

397,82979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 305,00284

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.355,03125

Incidenza manodopera al 0,79% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0003 - Serbatorio
SAR23_0006 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il
montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 15

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

2,00000
ora

103,31752 206,63504

SAR23_AT.0005.0016.0010  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 30,0 t

0,50000
ora

103,31752 51,65876

 AT  258,29380

SAR23_PR.0044.0006.0006  - Serbatorio - SERBATOIO CILINDRICO PER
GASOLIO in acciaio nero da mm 5
catramato esternamente contro la
corrosione, completo di coperchio
bullonato, di passo d’uomo circolare
diametro interno mm 500, di guarnizione
di tenuta in materiale sintetico, di attacchi
a manicotto filettati per il montaggio degli
accessori della capacità geometrica di m³
15

1,00000
cad.

3.193,04874 3.193,04874

 PR  3.193,04874

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

1,00000
ora

26,41000 26,41000

 RU  26,41000

 Sommano euro (A)  3.477,75254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,82494 = 1,5% * B)

521,66288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 399,94154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.399,35696
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Incidenza manodopera al 0,6% 26,41000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0004 - Mobiletto ventil convettore
SAR23_0001 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata
di 150 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

10,33000
cad.

0,01130 0,11673

SAR23_PR.0044.0007.0001  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 2700 W
nominali, con portata di 150 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

316,12880 316,12880

 PR  316,24553

 Sommano euro (A)  316,24553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71155 = 1,5% * B)

47,43683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,36824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  400,05060

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0004 - Mobiletto ventil convettore
SAR23_0002 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata
di 260 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

10,33000
cad.

0,01130 0,11673

SAR23_PR.0044.0007.0002  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 4000W
nominali, con portata di 260 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

341,09200 341,09200

 PR  341,20873

 Sommano euro (A)  341,20873

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76772 = 1,5% * B)

51,18131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,23900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  431,62904

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0040.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0004 - Mobiletto ventil convettore
SAR23_0003 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata
di 400 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

12,91000
cad.

0,01130 0,14588

SAR23_PR.0044.0007.0003  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 6400W
nominali, con portata di 400 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

382,67940 382,67940

 PR  382,82528

 Sommano euro (A)  382,82528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86136 = 1,5% * B)

57,42379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,02491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  484,27398

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0004 - Mobiletto ventil convettore
SAR23_0004 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata
di 450 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

12,91000
cad.

0,01130 0,14588

SAR23_PR.0044.0007.0004  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 8400W
nominali, con portata di 450 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

411,79596 411,79596

 PR  411,94184

 Sommano euro (A)  411,94184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92687 = 1,5% * B)

61,79128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 47,37331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  521,10643

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
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SAR23_0004 - Mobiletto ventil convettore
SAR23_0005 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

18,08000
cad.

0,01130 0,20430

SAR23_PR.0044.0007.0005  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 13500 W
nominali, con portata di 750 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

549,23344 549,23344

 PR  549,43774

 Sommano euro (A)  549,43774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23623 = 1,5% * B)

82,41566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,18534

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  695,03874

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0004 - Mobiletto ventil convettore
SAR23_0006 - MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini,
completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in
materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di
raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

18,08000
cad.

0,01130 0,20430

SAR23_PR.0044.0007.0006  - Mobiletto ventil convettore - MOBILETTO
VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con
pidini, completo di batteria di scambio
termico in rame con alette in alluminio,
ventilatore equilibrato dinamicamente
accoppiato al motore, filtro in materassino
sintetico rigenerabile montato in telaio
estraibile, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni e interrutore termico ambientale
regolabile della potenza di 16500 W
nominali, con portata di 1000 mc/h alla
massima velocità

1,00000
cad.

589,60496 589,60496

 PR  589,80926

 Sommano euro (A)  589,80926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32707 = 1,5% * B)

88,47139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 67,82807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  746,10872

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0005 - Ventil convettore pensile
SAR23_0001 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore

Pagina 5.550 di 5.893



Prezzario 2023

equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata
di 150 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

5,16000
cad.

0,01130 0,05831

SAR23_PR.0044.0007.0007  - Mobiletto ventil convettore - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 2700 W nominali, con portata di
150 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

291,16560 291,16560

 PR  291,22391

 Sommano euro (A)  291,22391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65525 = 1,5% * B)

43,68359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,49075

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  368,39825

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0005 - Ventil convettore pensile
SAR23_0002 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata
di 260 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

10,33000
cad.

0,01130 0,11673

SAR23_PR.0044.0007.0008  - Mobiletto ventil convettore - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 4000 W nominali, con portata di
260 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

320,29292 320,29292

 PR  320,40965

 Sommano euro (A)  320,40965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72092 = 1,5% * B)

48,06145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,84711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  405,31821

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0005.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0005 - Ventil convettore pensile
SAR23_0003 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata
di 400 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

12,91000
cad.

0,01130 0,14588

SAR23_PR.0044.0007.0009  - Mobiletto ventil convettore - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,

1,00000
cad.

361,89108 361,89108
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completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 6400 W nominali, con portata di
400 mc/h alla massima velocità

 PR  362,03696

 Sommano euro (A)  362,03696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81458 = 1,5% * B)

54,30554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,63425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  457,97675

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0005.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0005 - Ventil convettore pensile
SAR23_0004 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata
di 450 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

15,49000
cad.

0,01130 0,17504

SAR23_PR.0044.0007.0010  - Mobiletto ventil convettore - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 8400 W nominali, con portata di
450 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

399,32512 399,32512

 PR  399,50016

 Sommano euro (A)  399,50016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89888 = 1,5% * B)

59,92502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,94252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  505,36770

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0005.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0005 - Ventil convettore pensile
SAR23_0005 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

18,08000
cad.

0,01130 0,20430

SAR23_PR.0044.0007.0011  - Mobiletto ventil convettore - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 13500 W nominali, con portata
di 750 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

525,00192 525,00192
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 PR  525,20622

 Sommano euro (A)  525,20622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18171 = 1,5% * B)

78,78093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,39872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  664,38587

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0005.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0005 - Ventil convettore pensile
SAR23_0006 - VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di
batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

18,08000
cad.

0,01130 0,20430

SAR23_PR.0044.0007.0012  - Mobiletto ventil convettore - VENTIL
CONVETTORE PENSILE DA INCASSO,
completo di batteria di scambio termico in
rame con alette in alluminio, ventilatore
equilibrato dinamicamente accoppiato al
motore, bacinella di raccolta della
condensa, variatore di velocità a quattro
posizioni, da parete, con interrutore
termico ambientale regolabile della
potenza di 16500 W nominali, con portata
di 1000 mc/h alla massima velocità

1,00000
cad.

569,41920 569,41920

 PR  569,62350

 Sommano euro (A)  569,62350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28165 = 1,5% * B)

85,44353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,50670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  720,57373

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0006 - Regolatore, sonda e tappo
SAR23_0001 - REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

30,99000
cad.

0,01130 0,35019

SAR23_PR.0044.0009.0001  - Regolatore, sonda e tappo - REGOLATORE
ELETTRONICO centralizzato P+P1

1,00000
cad.

557,31420 557,31420

 PR  557,66439

 Sommano euro (A)  557,66439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25474 = 1,5% * B)

83,64966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,13141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  705,44546

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0006 - Regolatore, sonda e tappo
SAR23_0002 - SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione
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elettronico

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0009.0002  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
MANDATA a immersione per sistema di
regolazione elettronico

1,00000
cad.

105,00684 105,00684

 PR  105,03599

 Sommano euro (A)  105,03599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23633 = 1,5% * B)

15,75540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,07914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  132,87053

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0040.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI
SAR23_0006 - Regolatore, sonda e tappo
SAR23_0003 - SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di reglazione
elettronico

SAR23_PR.0001.0011.0006  - Oneri vari - CONTRIBUTO TRASPORTO
CONTINENTE-SARDEGNA

2,58000
cad.

0,01130 0,02915

SAR23_PR.0044.0009.0003  - Regolatore, sonda e tappo - SONDA DI
COMPENSAZIONE esterna per sistema di
reglazione elettronico

1,00000
cad.

80,78608 80,78608

 PR  80,81523

 Sommano euro (A)  80,81523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18183 = 1,5% * B)

12,12228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,29375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  102,23126

Incidenza manodopera al ---% ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0001 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di:
casetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio
o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN
12 in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012, selletta por- tamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0001.0001  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 45, completo di:
casetta da incasso DN 45 dimensioni cm
56x36x15 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI

1,00000
cad.

167,00000 167,00000
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804:2020 in ottone EN 1982:2017,
rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN
12 in ottone EN 1982:2017, lancia
frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

 PR  167,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  181,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40844 = 1,5% * B)

27,22926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,87577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  229,63343

Incidenza manodopera al 0,58% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0002 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio
o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0001.0002  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta da incasso DN 70 dimensioni cm
56x42x25 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017,
rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previstecertificazioni.

1,00000
cad.

371,70420 371,70420

 PR  371,70420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  386,23260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86902 = 1,5% * B)

57,93489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,41675
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

488,58424

Incidenza manodopera al 0,27% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0003 - Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a
parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con
aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487:2006
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804:2020 in
ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone
EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e UNI EN
671-2:2012, selletta por- tamanichetta. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0001.0003  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete DN 45, completo di: cassetta a
parete DN 45 dimensionicm 60x37x16 in
acciaio verniciato grigio o rosso con
aperture di alimentazione laterali preincise
nella lamiera, lastra frangibile trasparente
a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
DN 45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804:2020 in ottone EN
1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½
- UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982:2017,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
por- tamanichetta. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste
certificazioni.

1,00000
cad.

190,93620 190,93620

 PR  190,93620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  205,46460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46230 = 1,5% * B)

30,81969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,62843

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  259,91272

Incidenza manodopera al 0,51% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0004 - Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,20000
ora

52,83160 10,56632
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0001.0004  - Idrante ed accessori - Idrante antincendio
a parete ad incasso DN 70, completo di:
casetta a parete DN 70 dimensioni cm
65x50x24 in acciaio verniciato grigio o
rosso con aperture di alimentazione
laterali preincise nella lamiera, lastra
frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI
9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal
Ministero dell’Interno, raccordi UNI
804:2020 in ottone EN 1982:2017,
rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12
in ottone EN 1982:2017, lancia
frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previstecertificazioni.

1,00000
cad.

425,93460 425,93460

 PR  425,93460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  440,46300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99104 = 1,5% * B)

66,06945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,65325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  557,18570

Incidenza manodopera al 0,24% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0005 - IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE.
Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45
dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con
aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487:2006
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804:2020 in
ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone
EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e UNI EN
671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0001.0005  - Idrante ed accessori - IDRANTE
ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A
PARETE. Idrante antincendio a parete DN
45, completo di: cassetta a parete DN 45
dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX
AISI 304 non verniciata, con aperture di
alimentazione laterali preincise nella
lamiera, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione flessibiledN
45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804:2020 in ottone EN
1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½

1,00000
cad.

210,00000 210,00000
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- UNI 45 PN 12 in ottoneEN 1982:2017,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

 PR  210,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  224,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50519 = 1,5% * B)

33,67926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,82077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  284,02843

Incidenza manodopera al 0,46% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0006 - IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE.
Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete
DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con
aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487:2006
lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell’Interno, raccordi UNI 804:2020 in
ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN
1982:2017, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI EN
671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0001.0006  - Idrante ed accessori - IDRANTE
ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A
PARETE. Idrante antincendio a parete ad
incasso DN 70, completo di: cassetta a
parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in
acciaio INOX AISI 304 non verniciata con
aperture di alimentazione laterali preincise
nella lamiera, lastra frangibile trasparente
a rottura di sicurezza, tubazione flessibile
DN 70 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m
certificata dal Ministero dell’Interno,
raccordi UNI 804:2020 in ottone EN
1982:2017, rubinetto idrante filettato 2"-
UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982:2017,
lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN
671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta
portamanichetta. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

386,00000 386,00000

 PR  386,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  400,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90119 = 1,5% * B)

60,07926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,06077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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506,66843

Incidenza manodopera al 0,26% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0007 - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico
antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=490

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0007  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base In ghisa EN-GJL-250 ; sbocco in
ottone EN 1982:2017 e tappo. Diametro
nominale DN 50, sbocco filettato UNI 45,
h=490

1,00000
cad.

201,00000 201,00000

 PR  201,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  237,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53397 = 1,5% * B)

35,59815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,29192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  300,21107

Incidenza manodopera al 1,1% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0008 - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico
antigelo DN 70 sbocco UNI 70, h=470

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0008  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI EN 14339:2006,
pressione di esercizio 10 bar, con scarico
automatico di svuotamento antigelo,
cappellotto di manovra unificato
manovrabile con chiave, anelli di tenuta e
perno in ottone, flangia di base In ghisa EN-
GJL-250 ; sbocco in ottone EN 1982:2017 e
tappo. Diametro nominale DN 50, sbocco

1,00000
cad.

201,00000 201,00000
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baionetta DN 50, h=500

 PR  201,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  237,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53397 = 1,5% * B)

35,59815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,29192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  300,21107

Incidenza manodopera al 1,1% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0009 - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico
antigelo DN 50 sbocco baionetta DN 50, h=490

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0009  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI EN 14339:2006,
pressione di esercizio 10 bar, con scarico
automatico di svuotamento antigelo,
cappellotto di manovra unificato
manovrabile con chiave, anelli di tenuta e
perno in ottone, flangia di base UNI EN
1092-1:2018. Diametro nominale DN 70
(65), sbocco filettato UNI 70, h=490

1,00000
cad.

248,00000 248,00000

 PR  248,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  284,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63972 = 1,5% * B)

42,64815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,69692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  359,66607

Incidenza manodopera al 0,92% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0010 - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico
antigelo DN 70 sbocco baionetta DN 70, h=470

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,12500
ora

52,83160 6,60395
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0010  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base UNI EN 1092-1:2018. Diametro
nominale DN 70 (65), sbocco baionetta DN
70, h=500

1,00000
cad.

258,72420 258,72420

 PR  258,72420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  295,04520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66385 = 1,5% * B)

44,25678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,93020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  373,23218

Incidenza manodopera al 0,88% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0011 - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico
antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=750

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0011  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base UNI EN 1092-1:2018. Diametro
nominale DN 80, sbocco filettato UNI 70,
h=470

1,00000
cad.

258,72420 258,72420

 PR  258,72420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  295,04520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66385 = 1,5% * B)

44,25678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,93020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  373,23218

Incidenza manodopera al 0,88% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0041.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0012 - IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico
antigelo DN 70 sbocco UNI 70, h=750

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0012  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a
baionetta o filetato UNI, pressione di
esercizio 10 bar, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di
manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di
base UNI EN 1092-1:2018. Diametro
nominale DN 80, sbocco baionetta DN 70,
h=510

1,00000
cad.

258,72420 258,72420

 PR  258,72420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  295,04520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66385 = 1,5% * B)

44,25678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,93020

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  373,23218

Incidenza manodopera al 0,88% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0013 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0013  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, DN 50, con due sbocchi UNI 45
senza attacco per motopompa Dotato di
scarico automatico antigelo; sbocchi
filettati maschio UNI 810 in ottone EN
1982:2017 e con tappi in ghisa. Attacco
flangiato forato PN 16. Verniciatura in
rosso RAL 3000

1,00000
cad.

350,00000 350,00000

 PR  350,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)
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386,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86922 = 1,5% * B)

57,94815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,42692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  488,69607

Incidenza manodopera al 0,68% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0014 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per
motopompa UNI 70

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0014  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco
per motopompa UNI 70. Dotato di scarico
automatico antigelo; sbocchi filettati
maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e
con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato
PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000,

1,00000
cad.

453,00000 453,00000

 PR  453,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  489,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10097 = 1,5% * B)

73,39815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,27192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  618,99107

Incidenza manodopera al 0,53% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0015 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0015  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,

1,00000
cad.

450,00000 450,00000

Pagina 5.563 di 5.893



Prezzario 2023

DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa; sbocchi filettati
maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e
con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato
PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

 PR  450,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  486,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09422 = 1,5% * B)

72,94815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,92692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  615,19607

Incidenza manodopera al 0,54% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0016 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0016  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100; sbocchi filettati
maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e
con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato
PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

1,00000
cad.

520,00000 520,00000

 PR  520,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  556,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25172 = 1,5% * B)

83,44815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,97692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  703,74607

Incidenza manodopera al 0,47% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0017 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per
motopompa

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0017  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa; sbocchi filettati
maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e
con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato
PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

1,00000
cad.

490,00000 490,00000

 PR  490,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  526,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18422 = 1,5% * B)

78,94815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,52692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  665,79607

Incidenza manodopera al 0,5% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0018 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0018  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco
per motopompa UNI 100; sbocchi filettati
maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e
con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato
PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

1,00000
cad.

604,00000 604,00000

 PR  604,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  640,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44072 = 1,5% * B)

96,04815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,63692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  810,00607

Incidenza manodopera al 0,41% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 5.565 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0041.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0019 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco
per motopompa

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0019  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa; sbocchi filettati
maschio UNI 810 in ottone EN 1982:2017 e
con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato
PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

1,00000
cad.

592,00000 592,00000

 PR  592,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  628,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41372 = 1,5% * B)

94,24815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,25692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  794,82607

Incidenza manodopera al 0,42% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0020 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0020  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 100, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

733,00000 733,00000

 PR  733,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  769,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73097 = 1,5% * B)

115,39815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 88,47192
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  973,19107

Incidenza manodopera al 0,34% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0021 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco
per motopompa

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0021  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza
attacco per motopompa

1,00000
cad.

892,00000 892,00000

 PR  892,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  928,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08872 = 1,5% * B)

139,24815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 106,75692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.174,32607

Incidenza manodopera al 0,28% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0001 - Idrante ed accessori
SAR23_0022 - IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con
scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per
motopompa UNI 100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0001.0022  - Idrante ed accessori - IDRANTE
SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni
flangiate, con scarico automatico antigelo,
DN 150, con due sbocchi UNI 70 con
attacco per motopompa UNI 100

1,00000
cad.

1.080,00000 1.080,00000

 PR  1.080,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125
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 Sommano euro (A)  1.116,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51172 = 1,5% * B)

167,44815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 128,37692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.412,14607

Incidenza manodopera al 0,23% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0002 - Naspo
SAR23_0001 - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincedio
orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25
dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000,
telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI
EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0002.0001  - Naspo - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO
20 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta
incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato
rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione semirigida
DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione
20 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

356,00000 356,00000

 PR  356,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  370,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83369 = 1,5% * B)

55,57926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,61077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  468,71843

Incidenza manodopera al 0,28% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0002 - Naspo
SAR23_0002 - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincedio
orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25
dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000,
telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI
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EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0002.0002  - Naspo - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO
25 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta
incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato
rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione semirigida
DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno,
erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione
25 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

1,00000
cad.

380,00000 380,00000

 PR  380,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  394,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88769 = 1,5% * B)

59,17926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,37077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  499,07843

Incidenza manodopera al 0,26% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0002 - Naspo
SAR23_0003 - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincedio
orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25
dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000,
telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di
sicurezza, tubazione semirigida DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e UNI
EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0002.0003  - Naspo - NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO
30 m. Naspo antincedio orientabile a
parete DN 25, completo di: cassetta
incasso o a parete DN 25 dimensioni cm
65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato
rosso RAL 3000, telaio portavetro in
alluminio, lastra frangibile trasparente a
rottura di sicurezza, tubazione semirigida
DN 25 UNI EN 694:2014 con raccordi
certificata dal Ministero dell’Interno,

1,00000
cad.

407,00000 407,00000
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erogatore in ottone, valvola a sfera 1,
lancia frazionatrice UNI 25 PN 12,
conforme a norma UNI EN 671-1:2012 e
UNI EN 671-2:2012. Lunghezza tubazione
30 m. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni.

 PR  407,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  421,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94844 = 1,5% * B)

63,22926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,47577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  533,23343

Incidenza manodopera al 0,25% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0001 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 1 idrante, diametro 2"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0001  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 2"

1,00000
cad.

198,00000 198,00000

 PR  198,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  212,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47819 = 1,5% * B)

31,87926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,44077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  268,84843

Incidenza manodopera al 0,49% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0002 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 1 idrante, diametro 2+1/2"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0002  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 2"+1/2

1,00000
cad.

247,00000 247,00000

 PR  247,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  261,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58844 = 1,5% * B)

39,22926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,07577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  330,83343

Incidenza manodopera al 0,4% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0003 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 2 idranti, diametro 2+1/2"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0003  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale 2"+1/2

1,00000
cad.

253,07520 253,07520

 PR  253,07520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  267,60360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60211 = 1,5% * B)

40,14054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,77441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  338,51855

Incidenza manodopera al 0,39% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0041.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0004 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 1 idrante, diametro 3"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0004  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 3"

1,00000
cad.

383,00000 383,00000

 PR  383,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  397,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89444 = 1,5% * B)

59,62926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,71577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  502,87343

Incidenza manodopera al 0,26% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0005 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 2 idranti, diametro 3"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0005  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale 3"

1,00000
cad.

418,02600 418,02600

 PR  418,02600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  432,55440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97325 = 1,5% * B)

64,88316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,74376
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  547,18132

Incidenza manodopera al 0,24% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0006 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 1 idrante, diametro 4"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0006  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale 4"

1,00000
cad.

519,00000 519,00000

 PR  519,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  533,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20044 = 1,5% * B)

80,02926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,35577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  674,91343

Incidenza manodopera al 0,2% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0007 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in
ottone per 2 idranti, diametro 4"

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0007  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale 4"

1,00000
cad.

643,00000 643,00000

 PR  643,00000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050
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 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  657,52840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47944 = 1,5% * B)

98,62926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 75,61577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  831,77343

Incidenza manodopera al 0,16% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0008 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 1 idrante, DN 50

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0008  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 50

1,00000
cad.

228,21960 228,21960

 PR  228,21960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  242,74800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54618 = 1,5% * B)

36,41220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 27,91602

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  307,07622

Incidenza manodopera al 0,43% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0009 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 1 idrante, DN 65

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0009  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70

1,00000
cad.

273,41160 273,41160
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completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 65

 PR  273,41160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  287,94000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64787 = 1,5% * B)

43,19100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 33,11310

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  364,24410

Incidenza manodopera al 0,36% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0010 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 2 idranti, DN 65

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0010  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale DN 65

1,00000
cad.

317,75356 317,75356

 PR  317,75356

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  332,28196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74763 = 1,5% * B)

49,84229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,21243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  420,33668

Incidenza manodopera al 0,31% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0011 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 1 idrante, DN 80

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie - 0,05000 52,83160 2,64158
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0011  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 80

1,00000
cad.

389,78100 389,78100

 PR  389,78100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  404,30940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90970 = 1,5% * B)

60,64641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,49558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  511,45139

Incidenza manodopera al 0,26% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0012 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 2 idranti, DN 80

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0012  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale DN 80

1,00000
cad.

456,43920 456,43920

 PR  456,43920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  470,96760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05968 = 1,5% * B)

70,64514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,16127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  595,77401

Incidenza manodopera al 0,22% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA

Pagina 5.576 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0013 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 1 idrante, DN 100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0013  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, diametro nominale DN 100

1,00000
cad.

507,28020 507,28020

 PR  507,28020

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  521,80860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17407 = 1,5% * B)

78,27129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,00799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  660,08788

Incidenza manodopera al 0,2% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0014 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone per 2 idranti, DN 100

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0003.0014  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, saracinesca e
valvole di ritegno a Clapet in ottone,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, diametro nominale DN 100

1,00000
cad.

616,87080 616,87080

 PR  616,87080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  631,39920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42065 = 1,5% * B)

94,70988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,61091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.
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798,71999

Incidenza manodopera al 0,17% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0015 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN
125

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0003.0015  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idrante UNI 70, in ottone e
ghisa, saracinesca principale in ghisa,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
1 idrante, DN 125

1,00000
cad.

1.460,83140 1.460,83140

 PR  1.460,83140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  1.497,15240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,36859 = 1,5% * B)

224,57286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 172,17253

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.893,89779

Incidenza manodopera al 0,17% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0016 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN
125

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0003.0016  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, in ottone e
ghisa, saracinesca principale in ghisa,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
3 idranti, DN 125

1,00000
cad.

1.584,53912 1.584,53912

 PR  1.584,53912
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  1.620,86012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,64694 = 1,5% * B)

243,12902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 186,39891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.050,38805

Incidenza manodopera al 0,16% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0017 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN
125

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0003.0017  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, in ottone e
ghisa, saracinesca principale in ghisa,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
4 idranti, DN 125

1,00000
cad.

2.000,87580 2.000,87580

 PR  2.000,87580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  2.037,19680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,58369 = 1,5% * B)

305,57952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 234,27763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.577,05395

Incidenza manodopera al 0,13% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0018 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN
150

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT
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33,01975

SAR23_PR.0045.0003.0018  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, in ottone e
ghisa, saracinesca principale in ghisa,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
2 idranti, DN 150

1,00000
cad.

1.893,54480 1.893,54480

 PR  1.893,54480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  1.929,86580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,34220 = 1,5% * B)

289,47987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,93457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.441,28024

Incidenza manodopera al 0,14% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0019 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN
150

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0003.0019  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, in ottone e
ghisa, saracinesca principale in ghisa,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
3 idranti, DN 150

1,00000
cad.

2.272,02780 2.272,02780

 PR  2.272,02780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  2.308,34880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,19378 = 1,5% * B)

346,25232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 265,46011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.920,06123

Incidenza manodopera al 0,11% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0003 - Gruppo attacco motopompa
SAR23_0020 - GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in
ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN
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150

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0045.0003.0020  - Gruppo attacco motopompa - GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12
FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70
completo di idranti UNI 70, in ottone e
ghisa, saracinesca principale in ghisa,
valvola di sicurezza per scarico
sovrapressione pretarata a 6 bar. Numero
4 idranti, DN 150

1,00000
cad.

2.433,58920 2.433,58920

 PR  2.433,58920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,12500
ora

26,41000 3,30125

 RU  3,30125

 Sommano euro (A)  2.469,91020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,55730 = 1,5% * B)

370,48653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 284,03967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.124,43640

Incidenza manodopera al 0,11% 3,30125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0001 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0001  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per Estintore portatile a polvere
“EN 3" CLASSE 13A 89BC Completo di
gancio a muro, dichiarazione di conformità
ed istruzioni di uso e manutenzione.
Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

54,82785 54,82785

 PR  54,82785

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  69,35625
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15605 = 1,5% * B)

10,40344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,97597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  87,73566

Incidenza manodopera al 1,51% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0002 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0002  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

99,15675 99,15675

 PR  99,15675

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  113,68515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25579 = 1,5% * B)

17,05277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,07379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  143,81171

Incidenza manodopera al 0,92% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0003 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,05000
ora

52,83160 2,64158
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0003  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

73,49265 73,49265

 PR  73,49265

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  88,02105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19805 = 1,5% * B)

13,20316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,12242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  111,34663

Incidenza manodopera al 1,19% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0004 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0004  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A
233BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

111,98880 111,98880

 PR  111,98880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  126,51720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28466 = 1,5% * B)

18,97758
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,54948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  160,04426

Incidenza manodopera al 0,83% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0005 - Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito
in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0005  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), di tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione
e funzionamento. Estintore Kg 12 classe
55A 233BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

125,98740 125,98740

 PR  125,98740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  140,51580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31616 = 1,5% * B)

21,07737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,15932

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  177,75249

Incidenza manodopera al 0,74% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0006 - Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,05000
ora

52,83160 2,64158
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portata utile fino a: 1,5 t

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0006  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 2 classe 55B.
Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

128,32050 128,32050

 PR  128,32050

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  142,84890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32141 = 1,5% * B)

21,42734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,42762

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  180,70386

Incidenza manodopera al 0,73% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0007 - Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0007  - Estintore ed accessori - Estintore portatile
ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 5 classe
113BC. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi
ecorredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

194,81385 194,81385

 PR  194,81385

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)
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209,34225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47102 = 1,5% * B)

31,40134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,07436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  264,81795

Incidenza manodopera al 0,5% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0008 - Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano,
completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 30 classe
ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0008  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzie per le classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato
su carrello trasportabile a mano, completo
di manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 30 classe AB1C. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

515,61510 515,61510

 PR  515,61510

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  530,14350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19282 = 1,5% * B)

79,52153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,96650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  670,63153

Incidenza manodopera al 0,2% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0009 - Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano,
completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 50 classe
ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0009  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzie per le classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato
su carrello trasportabile a mano, completo
di manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 50 classe AB1C. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

620,60460 620,60460

 PR  620,60460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  635,13300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42905 = 1,5% * B)

95,26995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,04030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  803,44325

Incidenza manodopera al 0,16% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0010 - Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano,
completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100
classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0010  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
utilizzante agenti estinguenti specifici per i
vari utilizzie per le classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), installato
su carrello trasportabile a mano, completo
di manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore
carrellato Kg 100 classe AB1C. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

1.151,38485 1.151,38485

 PR  1.151,38485

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)
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1.165,91325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62330 = 1,5% * B)

174,88699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,08002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.474,88026

Incidenza manodopera al 0,09% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0011 - Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed
installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe
BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0011  - Estintore ed accessori - Estintore carrellato
ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa vigente,
installatosu carrello trasportabile a mano,
completo di manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario al trasporto ed installazione e
funzionamento. Estintore carrellato Kg 100
tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

1.175,88240 1.175,88240

 PR  1.175,88240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  1.190,41080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,67842 = 1,5% * B)

178,56162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 136,89724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.505,86966

Incidenza manodopera al 0,09% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0012 - Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato
rosso completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,20000
ora

52,83160 10,56632
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,05000
ora

52,83160 2,64158

 AT  13,20790

SAR23_PR.0045.0005.0012  - Estintore ed accessori - Piantana porta
estintore universale in acciaio zincato
verniciato rosso completa dicartello
segnalatore a bandiera ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione.
Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni

1,00000
cad.

42,37288 42,37288

 PR  42,37288

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  56,90128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12803 = 1,5% * B)

8,53519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,54365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  71,98012

Incidenza manodopera al 1,83% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0041.0004.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA
SAR23_0004 - Estintore ed accessori
SAR23_0013 - Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni
circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,10000
ora

52,83160 5,28316

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02500
ora

52,83160 1,32079

 AT  6,60395

SAR23_PR.0045.0005.0013  - Estintore ed accessori - Cartello indicatore
conforme D.M. 17/01/2018 n. 81,
dimensioni circa mm 300x250. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previstecertificazioni ed omologazioni

1,00000
cad.

6,21928 6,21928

 PR  6,21928

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  14,14373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03182 = 1,5% * B)

2,12156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,62653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  17,89182

Incidenza manodopera al 7,38% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0042.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0001 - Casseforme di cartone
SAR23_0001 - CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO
da cm 20 a cm 30

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00280
ora

70,89764 0,19851

 AT  0,78696

SAR23_PR.0050.0005.0001  - Casseforme in cartone - CASSEFORME DI
CARTONE CIRCOLARI A PERDERE
DIAMETRO da cm 20 a cm 30

1,00000
m²

11,38389 11,38389

 PR  11,38389

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  12,31875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02772 = 1,5% * B)

1,84781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,41666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  15,58322

Incidenza manodopera al 0,95% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0001 - Casseforme di cartone
SAR23_0002 - CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO
da cm 35 a cm 50

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00830
ora

70,89764 0,58845

SAR23_AT.0005.0016.0008  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00280
ora

70,89764 0,19851

 AT  0,78696

SAR23_PR.0050.0005.0002  - Casseforme in cartone - CASSEFORME DI
CARTONE CIRCOLARI A PERDERE
DIAMETRO da cm 35 a cm 50

1,00000
m²

16,43635 16,43635

 PR  16,43635

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00560
ora

26,41000 0,14790

 RU  0,14790

 Sommano euro (A)  17,37121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03909 = 1,5% * B)

2,60568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,99769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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21,97458

Incidenza manodopera al 0,67% 0,14790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0001 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 10

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0001  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 10

1,00000
m²

12,89600 12,89600

 PR  12,89600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  13,63848

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03069 = 1,5% * B)

2,04577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,56843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  17,25268

Incidenza manodopera al 0,61% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0002 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato ....
dimensioni cm 50*75/56*56 o similari .... per altezza cm 15

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0002  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 15

1,00000
m²

15,18400 15,18400

 PR  15,18400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  15,92648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03583 = 1,5% * B)

2,38897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,83155
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

20,14700

Incidenza manodopera al 0,52% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0003 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 20

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0003  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 20

1,00000
m²

15,52000 15,52000

 PR  15,52000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  16,26248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03659 = 1,5% * B)

2,43937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,87019

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  20,57204

Incidenza manodopera al 0,51% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0004 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 25

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0004  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 25

1,00000
m²

16,52800 16,52800

 PR  16,52800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  17,27048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03886 = 1,5% * B)

2,59057
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,98611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  21,84716

Incidenza manodopera al 0,48% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0005 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 30

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0005  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 30

1,00000
m²

17,90400 17,90400

 PR  17,90400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  18,64648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04195 = 1,5% * B)

2,79697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,14435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  23,58780

Incidenza manodopera al 0,45% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0006 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 35

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0006  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 35

1,00000
m²

18,84800 18,84800

 PR  18,84800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  19,59048
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04408 = 1,5% * B)

2,93857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,25291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  24,78196

Incidenza manodopera al 0,43% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0007 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 40

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0007  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 40

1,00000
m²

20,91200 20,91200

 PR  20,91200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  21,65448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04872 = 1,5% * B)

3,24817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,39292

Incidenza manodopera al 0,39% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0008 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 45

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00200
viaggi

318,42068 0,63684

 AT  0,63684

SAR23_PR.0050.0007.0008  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 45

1,00000
m²

20,96000 20,96000

 PR  20,96000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)
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21,70248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04883 = 1,5% * B)

3,25537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,49579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,45364

Incidenza manodopera al 0,38% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0009 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 50

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00250
viaggi

318,42068 0,79605

 AT  0,79605

SAR23_PR.0050.0007.0009  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/56*56 o similari; altezza cm 50

1,00000
m²

21,66400 21,66400

 PR  21,66400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  22,61851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05089 = 1,5% * B)

3,39278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,60113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,61242

Incidenza manodopera al 0,55% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0010 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 55

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00250
viaggi

318,42068 0,79605

 AT  0,79605

SAR23_PR.0050.0007.0010  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/71*71 o similari; altezza cm 55

1,00000
m²

22,91200 22,91200

 PR  22,91200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU
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0,15846

 Sommano euro (A)  23,86651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05370 = 1,5% * B)

3,57998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,19114

Incidenza manodopera al 0,52% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0011 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 60

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00250
viaggi

318,42068 0,79605

 AT  0,79605

SAR23_PR.0050.0007.0011  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/71*71 o similari; altezza cm 60

1,00000
m²

24,92800 24,92800

 PR  24,92800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  25,88251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05824 = 1,5% * B)

3,88238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,97649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,74138

Incidenza manodopera al 0,48% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0012 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 65

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00250
viaggi

318,42068 0,79605

 AT  0,79605

SAR23_PR.0050.0007.0012  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/71*71 o similari; altezza cm 65

1,00000
m²

25,18400 25,18400

 PR  25,18400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,00600 26,41000 0,15846
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  26,13851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05881 = 1,5% * B)

3,92078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,00593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,06522

Incidenza manodopera al 0,48% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0042.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0042 - CASSEFORME
SAR23_0002 - Cassero in polipropilene riciclato franco cantiere
SAR23_0013 - Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/71*71 o similari.
Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 70

SAR23_AT.0001.0001.0003  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in abito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o deposito
al cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata

0,00250
viaggi

318,42068 0,79605

 AT  0,79605

SAR23_PR.0050.0007.0013  - Cassero in polipropilene riciclato - Cassero
in polipropilene riciclato, prestampato a
calotta semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di struttura a
perdere di vespai aerati dimensioni cm
50*75/71*71 o similari; altezza cm 70

1,00000
m²

26,01600 26,01600

 PR  26,01600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00600
ora

26,41000 0,15846

 RU  0,15846

 Sommano euro (A)  26,97051

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06068 = 1,5% * B)

4,04558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,10161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,11770

Incidenza manodopera al 0,46% 0,15846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0001 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
serie 0 con AA=24 mmq.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210
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SAR23_PR.0051.0001.0001  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con
AA=24 mmq.

1,00000
m

3,45396 3,45396

 PR  3,45396

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  4,07850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00918 = 1,5% * B)

0,61178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,46903

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,15931

Incidenza manodopera al 1,79% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0002 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
**serie 1 con AA=36 mmq.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210

SAR23_PR.0051.0001.0002  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 1 con
AA=36 mmq.

1,00000
m

3,66916 3,66916

 PR  3,66916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  4,29370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00966 = 1,5% * B)

0,64406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,49378

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,43154

Incidenza manodopera al 1,7% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0003 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
serie 2 con AA=48 mmq.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00170
ora

46,94588 0,07981
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210

SAR23_PR.0051.0001.0003  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con
AA=48 mmq.

1,00000
m

3,97044 3,97044

 PR  3,97044

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  4,59498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01034 = 1,5% * B)

0,68925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,52842

 TOTALE (A + B + C) euro / m  5,81265

Incidenza manodopera al 1,59% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0004 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
**serie 3 con AA=60 mmq

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210

SAR23_PR.0051.0001.0004  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 3 con
AA=60 mmq

1,00000
m

4,31476 4,31476

 PR  4,31476

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  4,93930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01111 = 1,5% * B)

0,74090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,56802

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,24822

Incidenza manodopera al 1,48% 0,09244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0005 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
serie 4 con AA=72 mmq

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210

SAR23_PR.0051.0001.0005  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con
AA=72 mmq

1,00000
m

4,54072 4,54072

 PR  4,54072

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  5,16526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01162 = 1,5% * B)

0,77479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59401

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,53406

Incidenza manodopera al 1,41% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0006 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
serie 5 con AA=84 mmq

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210

SAR23_PR.0051.0001.0006  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con
AA=84 mmq

1,00000
m

4,83124 4,83124

 PR  4,83124

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU
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0,09244

 Sommano euro (A)  5,45578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01228 = 1,5% * B)

0,81837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,62742

 TOTALE (A + B + C) euro / m  6,90157

Incidenza manodopera al 1,34% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0007 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti
**serie 6 con AA=96 mmq

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00170
ora

46,94588 0,07981

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00520
ora

65,54992 0,34086

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00170
ora

65,54992 0,11143

 AT  0,53210

SAR23_PR.0051.0001.0007  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 6 con
AA=96 mmq

1,00000
m

5,26164 5,26164

 PR  5,26164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00350
ora

26,41000 0,09244

 RU  0,09244

 Sommano euro (A)  5,88618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01324 = 1,5% * B)

0,88293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67691

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,44602

Incidenza manodopera al 1,24% 0,09244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0008 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti
serie B con AA=127 mmq

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00270
ora

46,94588 0,12675

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00810
ora

65,54992 0,53095

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,00270
ora

65,54992 0,17698
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  0,83468

SAR23_PR.0051.0001.0008  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con
AA=127 mmq

1,00000
m

6,86488 6,86488

 PR  6,86488

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00540
ora

26,41000 0,14261

 RU  0,14261

 Sommano euro (A)  7,84217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01764 = 1,5% * B)

1,17633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90185

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,92035

Incidenza manodopera al 1,44% 0,14261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0009 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti
serie C con AA=148 mmq

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00270
ora

46,94588 0,12675

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00810
ora

65,54992 0,53095

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00270
ora

65,54992 0,17698

 AT  0,83468

SAR23_PR.0051.0001.0009  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO in
C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con
AA=148 mmq

1,00000
m

7,34908 7,34908

 PR  7,34908

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00540
ora

26,41000 0,14261

 RU  0,14261

 Sommano euro (A)  8,32637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01873 = 1,5% * B)

1,24896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,95753

 TOTALE (A + B + C) euro / m  10,53286

Incidenza manodopera al 1,35% 0,14261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0010 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4,
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lunghezza 1.20-2.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0010  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza
1.20-2.20

1,00000
m

5,72300 5,72300

 PR  5,72300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  6,51742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1,5% * B)

0,97761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,24453

Incidenza manodopera al 3,2% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0011 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4,
lunghezza 2.40-3.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0011  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza
2.40-3.20

1,00000
m

6,06250 6,06250

 PR  6,06250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410
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 Sommano euro (A)  6,85692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01543 = 1,5% * B)

1,02854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78855

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,67401

Incidenza manodopera al 3,04% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0012 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 3.40-4.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0012  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
3.40-4.20

1,00000
m

6,30500 6,30500

 PR  6,30500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  7,09942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01597 = 1,5% * B)

1,06491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,98076

Incidenza manodopera al 2,94% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0013 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 4.40-5.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,00250 65,54992 0,16387

Pagina 5.604 di 5.893



Prezzario 2023

AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0013  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
4.40-5.20

1,00000
m

6,74150 6,74150

 PR  6,74150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  7,53592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01696 = 1,5% * B)

1,13039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86663

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,53294

Incidenza manodopera al 2,77% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0014 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4,
lunghezza 5.40-6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0014  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza
5.40-6.00

1,00000
m

7,08100 7,08100

 PR  7,08100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  7,87542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01772 = 1,5% * B)

1,18131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90567

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,96240

Incidenza manodopera al 2,65% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0043.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0015 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4,
lunghezza 5.80-6.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0015  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20

1,00000
m

8,00250 8,00250

 PR  8,00250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  8,79692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01979 = 1,5% * B)

1,31954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,12811

Incidenza manodopera al 2,37% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0016 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4,
lunghezza 6.40-7.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0016  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza
6.40-7.00

1,00000
m

9,26350 9,26350

 PR  9,26350
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  10,05792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02263 = 1,5% * B)

1,50869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,15666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,72327

Incidenza manodopera al 2,08% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0017 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+5,
lunghezza 7.20-7.40

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0017  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p.
vincolo 1/12 per H 24+5, lunghezza
7.20-7.40

1,00000
m

9,26350 9,26350

 PR  9,26350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  10,05792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02263 = 1,5% * B)

1,50869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,15666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,72327

Incidenza manodopera al 2,08% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0018 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 12+4,
lunghezza 2.40-3.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie - 0,00380 65,54992 0,24909
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

ora

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0018  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza
2.40-3.20

1,00000
m

5,72300 5,72300

 PR  5,72300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  6,51742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1,5% * B)

0,97761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,74950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,24453

Incidenza manodopera al 3,2% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0019 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4,
lunghezza 3.40-4.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0019  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
3.40-4.20

1,00000
m

6,06250 6,06250

 PR  6,06250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  6,85692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01543 = 1,5% * B)

1,02854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78855

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,67401
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Incidenza manodopera al 3,04% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0020 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4,
lunghezza 4.40-5.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0020  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
4.40-5.20

1,00000
m

6,30500 6,30500

 PR  6,30500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  7,09942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01597 = 1,5% * B)

1,06491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,81643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  8,98076

Incidenza manodopera al 2,94% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0021 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4,
lunghezza 5.40-6.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0021  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio

1,00000
m

6,74150 6,74150
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BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza
5.40-6.00

 PR  6,74150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  7,53592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01696 = 1,5% * B)

1,13039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,86663

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,53294

Incidenza manodopera al 2,77% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0022 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 20+4,
lunghezza 5.80-6.20

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0022  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza
5.80-6.20

1,00000
m

7,08100 7,08100

 PR  7,08100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  7,87542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01772 = 1,5% * B)

1,18131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,90567

 TOTALE (A + B + C) euro / m  9,96240

Incidenza manodopera al 2,65% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0023 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+4,
lunghezza 6.40-7.00

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,00250
ora

46,94588 0,11736
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0023  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza
6.40-7.00

1,00000
m

8,00250 8,00250

 PR  8,00250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  8,79692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01979 = 1,5% * B)

1,31954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,01165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  11,12811

Incidenza manodopera al 2,37% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0001.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0001 - Travetto
SAR23_0024 - TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio
e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+5,
lunghezza 7.20-7.40

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00250
ora

46,94588 0,11736

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00380
ora

65,54992 0,24909

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00250
ora

65,54992 0,16387

 AT  0,53032

SAR23_PR.0051.0001.0024  - Travetto - TRAVETTO PREFABBRICATO PER
SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio
BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p.
vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza
7.20-7.40

1,00000
m

9,26350 9,26350

 PR  9,26350

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  10,05792
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02263 = 1,5% * B)

1,50869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,15666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,72327

Incidenza manodopera al 2,08% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0001 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 5.50

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0001  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m
5.50

1,00000
m²

18,09832 18,09832

 PR  18,09832

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  21,41977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04819 = 1,5% * B)

3,21297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,46327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,09601

Incidenza manodopera al 3,25% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0002 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 6.00

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,00830
ora

46,94588 0,38965
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0002  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m
6.00

1,00000
m²

18,92684 18,92684

 PR  18,92684

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  22,24829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05006 = 1,5% * B)

3,33724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,55855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  28,14408

Incidenza manodopera al 3,12% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0003 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 6.50

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0003  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m
6.50

1,00000
m²

19,74460 19,74460

 PR  19,74460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  23,06605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05190 = 1,5% * B)

3,45991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,65260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,17856

Incidenza manodopera al 3,01% 0,87945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0004 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 7.20

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0004  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m
7.20

1,00000
m²

20,57312 20,57312

 PR  20,57312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  23,89457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05376 = 1,5% * B)

3,58419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,22664

Incidenza manodopera al 2,91% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0005 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 7.80

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0005  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata

1,00000
m²

21,40164 21,40164
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con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 180
kg/mq+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m
7.80

 PR  21,40164

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  24,72309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05563 = 1,5% * B)

3,70846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,84316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,27471

Incidenza manodopera al 2,81% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0006 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 4.50

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0006  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m
4.50

1,00000
m²

19,91676 19,91676

 PR  19,91676

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  23,23821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05229 = 1,5% * B)

3,48573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,67239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  29,39633

Incidenza manodopera al 2,99% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
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SAR23_0007 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 5.00

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0007  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m
5.00

1,00000
m²

20,57312 20,57312

 PR  20,57312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  23,89457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05376 = 1,5% * B)

3,58419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,74788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  30,22664

Incidenza manodopera al 2,91% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0008 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 5.50

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0008  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m
5.50

1,00000
m²

21,56304 21,56304

 PR
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21,56304

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  24,88449

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05599 = 1,5% * B)

3,73267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,86172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,47888

Incidenza manodopera al 2,79% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0009 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 6.00

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

0,00420
viaggi

488,65464 2,05235

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0009  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m
6.00

1,00000
m²

22,88652 22,88652

 PR  22,88652

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  26,20797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05897 = 1,5% * B)

3,93120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,01392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  33,15309

Incidenza manodopera al 2,65% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0002 - Lastra
SAR23_0010 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della
larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di
altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata
FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per
un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 6.50

SAR23_AT.0001.0001.0006  - Con autocarro o autoarticolato - 0,00420 488,65464 2,05235
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TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da
28-30 t, in ambito regionale, con
percorrenza dallo stabilimento di
produzione o deposito al cantiere entro i
50 km con impegno dell’intera giornata

viaggi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00830
ora

46,94588 0,38965

 AT  2,44200

SAR23_PR.0051.0002.0010  - Lastra - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello
spessore di cm 5 e della larghezza di m
1.20, completa di blocchi in polistirolo per
alleggerimento di altezza variabile, armata
con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed
eventuali armature inferiori aggiuntive,
calcolate per un sovraccarico di 350
kg/mq+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m
6.50

1,00000
m²

23,87644 23,87644

 PR  23,87644

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  27,19789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06120 = 1,5% * B)

4,07968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,12776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,40533

Incidenza manodopera al 2,56% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0001 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm
16, kg 1318 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00840
viaggi

577,51072 4,85109

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00840
ora

103,85552 0,87239

 AT  5,72348

SAR23_PR.0051.0003.0001  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16,
kg 1318 cad

1,00000
m²

29,54696 29,54696

 PR  29,54696

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03370
ora

26,41000 0,89002

 RU  0,89002
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Sommano euro (A)

  

36,16046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08136 = 1,5% * B)

5,42407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,15845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,74298

Incidenza manodopera al 1,95% 0,89002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0002 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm
16, kg 1640 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0051.0003.0002  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16,
kg 1640 cad

1,00000
m²

32,51672 32,51672

 PR  32,51672

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  39,04623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08785 = 1,5% * B)

5,85693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,49032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,39348

Incidenza manodopera al 1,77% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0003 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm
20, kg 2030 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00930
viaggi

577,51072 5,37085

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,

0,00930
ora

103,85552 0,96586
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manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

 AT  6,33671

SAR23_PR.0051.0003.0003  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20,
kg 2030 cad

1,00000
m²

34,83012 34,83012

 PR  34,83012

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  42,14400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09482 = 1,5% * B)

6,32160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,84656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,31216

Incidenza manodopera al 1,83% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0004 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm
20, kg 2370 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00990
ora

103,85552 1,02817

 AT  6,74553

SAR23_PR.0051.0003.0004  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20,
kg 2370 cad

1,00000
m²

36,70236 36,70236

 PR  36,70236

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  44,49637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10012 = 1,5% * B)

6,67446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,28791

Incidenza manodopera al 1,86% 1,04848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0005 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm
25, kg 2820 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317

SAR23_PR.0051.0003.0005  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25,
kg 2820 cad

1,00000
m²

36,54096 36,54096

 PR  36,54096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  45,27673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10187 = 1,5% * B)

6,79151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,20682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,27506

Incidenza manodopera al 2,05% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0006 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm
25, kg 3290 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01060
ora

103,85552 1,10087

 AT  7,22248

SAR23_PR.0051.0003.0006  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce

1,00000
m²

41,14624 41,14624
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3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25,
kg 3290 cad

 PR  41,14624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  49,48586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11134 = 1,5% * B)

7,42288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,69087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,59961

Incidenza manodopera al 1,78% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0007 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm
30, kg 3700 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01160
viaggi

577,51072 6,69912

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01160
ora

103,85552 1,20472

 AT  7,90384

SAR23_PR.0051.0003.0007  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30,
kg 3700 cad

1,00000
m²

42,39440 42,39440

 PR  42,39440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04630
ora

26,41000 1,22278

 RU  1,22278

 Sommano euro (A)  51,52102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11592 = 1,5% * B)

7,72815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,92492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,17409

Incidenza manodopera al 1,88% 1,22278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0008 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
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di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm
30, kg 4320 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01130
viaggi

577,51072 6,52587

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01130
ora

103,85552 1,17357

 AT  7,69944

SAR23_PR.0051.0003.0008  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30,
kg 4320 cad

1,00000
m²

44,28816 44,28816

 PR  44,28816

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04540
ora

26,41000 1,19901

 RU  1,19901

 Sommano euro (A)  53,18661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11967 = 1,5% * B)

7,97799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,11646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,28106

Incidenza manodopera al 1,78% 1,19901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0009 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm
16, kg 1318 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00840
viaggi

577,51072 4,85109

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00840
ora

103,85552 0,87239

 AT  5,72348

SAR23_PR.0051.0003.0009  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16,
kg 1318 cad

1,00000
m²

31,77428 31,77428

 PR  31,77428

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03370
ora

26,41000 0,89002

 RU
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0,89002

 Sommano euro (A)  38,38778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08637 = 1,5% * B)

5,75817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,41460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  48,56055

Incidenza manodopera al 1,83% 0,89002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0010 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm
16, kg 1640 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0051.0003.0010  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16,
kg 1640 cad

1,00000
m²

36,96060 36,96060

 PR  36,96060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  43,49011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09785 = 1,5% * B)

6,52352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,00136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,01499

Incidenza manodopera al 1,59% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0011 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm
20, kg 2030 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00930
viaggi

577,51072 5,37085

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale - 0,00930 103,85552 0,96586
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AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

ora

 AT  6,33671

SAR23_PR.0051.0003.0011  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20,
kg 2030 cad

1,00000
m²

36,70236 36,70236

 PR  36,70236

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  44,01624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09904 = 1,5% * B)

6,60244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,06187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,68055

Incidenza manodopera al 1,75% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0012 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm
20, kg 2370 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00990
ora

103,85552 1,02817

 AT  6,74553

SAR23_PR.0051.0003.0012  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20,
kg 2370 cad

1,00000
m²

41,31840 41,31840

 PR  41,31840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  49,11241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11050 = 1,5% * B)

7,36686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,64793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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62,12720

Incidenza manodopera al 1,69% 1,04848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0013 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm
25, kg 2820 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317

SAR23_PR.0051.0003.0013  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25,
kg 2820 cad

1,00000
m²

41,14624 41,14624

 PR  41,14624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  49,88201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11223 = 1,5% * B)

7,48230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,73643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  63,10074

Incidenza manodopera al 1,86% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0014 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm
25, kg 3290 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01060
ora

103,85552 1,10087

 AT  7,22248

SAR23_PR.0051.0003.0014  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., 1,00000 44,78312 44,78312
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AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25,
kg 3290 cad

m²

 PR  44,78312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  53,12274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11953 = 1,5% * B)

7,96841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,10912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,20027

Incidenza manodopera al 1,66% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0015 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm
30, kg 3700 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01160
viaggi

577,51072 6,69912

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01160
ora

103,85552 1,20472

 AT  7,90384

SAR23_PR.0051.0003.0015  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30,
kg 3700 cad

1,00000
m²

44,28816 44,28816

 PR  44,28816

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04630
ora

26,41000 1,22278

 RU  1,22278

 Sommano euro (A)  53,41478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12018 = 1,5% * B)

8,01222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,14270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,56970

Incidenza manodopera al 1,81% 1,22278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0016 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico
totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm
30, kg 4320 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01130
viaggi

577,51072 6,52587

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01130
ora

103,85552 1,17357

 AT  7,69944

SAR23_PR.0051.0003.0016  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un
sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30,
kg 4320 cad

1,00000
m²

49,80804 49,80804

 PR  49,80804

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04540
ora

26,41000 1,19901

 RU  1,19901

 Sommano euro (A)  58,70649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13209 = 1,5% * B)

8,80597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,75125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,26371

Incidenza manodopera al 1,61% 1,19901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0017 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm
16, kg 1318 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00840
viaggi

577,51072 4,85109

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00840
ora

103,85552 0,87239

 AT  5,72348

SAR23_PR.0051.0003.0017  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 4,50, spessore cm 16,
kg 1318 cad

1,00000
m²

28,81528 28,81528

 PR
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28,81528

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03370
ora

26,41000 0,89002

 RU  0,89002

 Sommano euro (A)  35,42878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07971 = 1,5% * B)

5,31432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,07431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,81741

Incidenza manodopera al 1,99% 0,89002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0018 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm
16, kg 1640 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00830
viaggi

577,51072 4,79334

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00830
ora

103,85552 0,86200

 AT  5,65534

SAR23_PR.0051.0003.0018  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 5,60, spessore cm 16,
kg 1640 cad

1,00000
m²

29,54696 29,54696

 PR  29,54696

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03310
ora

26,41000 0,87417

 RU  0,87417

 Sommano euro (A)  36,07647

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08117 = 1,5% * B)

5,41147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,14879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,63673

Incidenza manodopera al 1,92% 0,87417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0019 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm
20, kg 2030 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato - 0,00930 577,51072 5,37085
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TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

viaggi

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00930
ora

103,85552 0,96586

 AT  6,33671

SAR23_PR.0051.0003.0019  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 6,00, spessore cm 20,
kg 2030 cad

1,00000
m²

33,01168 33,01168

 PR  33,01168

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  40,32556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09073 = 1,5% * B)

6,04883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,63744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  51,01183

Incidenza manodopera al 1,92% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0020 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm
20, kg 2370 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,00990
viaggi

577,51072 5,71736

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,00990
ora

103,85552 1,02817

 AT  6,74553

SAR23_PR.0051.0003.0020  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20,
kg 2370 cad

1,00000
m²

34,83012 34,83012

 PR  34,83012

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03970
ora

26,41000 1,04848

 RU  1,04848

 Sommano euro (A)  42,62413
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09590 = 1,5% * B)

6,39362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,90178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,91953

Incidenza manodopera al 1,94% 1,04848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0021 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm
25, kg 2820 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01110
viaggi

577,51072 6,41037

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01110
ora

103,85552 1,15280

 AT  7,56317

SAR23_PR.0051.0003.0021  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 7,50, spessore cm 25,
kg 2820 cad

1,00000
m²

36,54096 36,54096

 PR  36,54096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  45,27673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10187 = 1,5% * B)

6,79151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,20682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,27506

Incidenza manodopera al 2,05% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0022 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm
25, kg 3290 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01060
viaggi

577,51072 6,12161

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01060
ora

103,85552 1,10087
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 AT  7,22248

SAR23_PR.0051.0003.0022  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 8,75, spessore cm 25,
kg 3290 cad

1,00000
m²

41,14624 41,14624

 PR  41,14624

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04230
ora

26,41000 1,11714

 RU  1,11714

 Sommano euro (A)  49,48586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11134 = 1,5% * B)

7,42288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,69087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,59961

Incidenza manodopera al 1,78% 1,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0023 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm
30, kg 3700 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01160
viaggi

577,51072 6,69912

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01160
ora

103,85552 1,20472

 AT  7,90384

SAR23_PR.0051.0003.0023  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 9,00, spessore cm 30,
kg 3700 cad

1,00000
m²

42,39440 42,39440

 PR  42,39440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04630
ora

26,41000 1,22278

 RU  1,22278

 Sommano euro (A)  51,52102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11592 = 1,5% * B)

7,72815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,92492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,17409

Incidenza manodopera al 1,88% 1,22278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0003.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0003 - Pannello
SAR23_0024 - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P., AUTOPORTANTI, della
larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico
totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l’armatura
di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm
30, kg 4320 cad

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01130
viaggi

577,51072 6,52587

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01130
ora

103,85552 1,17357

 AT  7,69944

SAR23_PR.0051.0003.0024  - Pannelli - PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120,
per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un
sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati
con calcestruzzo Rck 50, compresa
l’armatura di precompressione in trecce
3x300 fptk 180 kg/mmq, o trefoli da 3/8" in
acciaio a basso rilassamento fptk 190
kg/mmq per luci di 10,50, spessore cm 30,
kg 4320 cad

1,00000
m²

44,28816 44,28816

 PR  44,28816

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04540
ora

26,41000 1,19901

 RU  1,19901

 Sommano euro (A)  53,18661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11967 = 1,5% * B)

7,97799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,11646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,28106

Incidenza manodopera al 1,78% 1,19901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0001 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 6,50, h totale cm 30

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,01540
viaggi

710,77332 10,94591

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01540
ora

103,85552 1,59938

 AT  12,54529

SAR23_PR.0051.0004.0001  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore

1,00000
m²

41,89944 41,89944
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di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 6,50, h totale
cm 30

 PR  41,89944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03080
ora

26,41000 0,81343

 RU  0,81343

 Sommano euro (A)  55,25816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12433 = 1,5% * B)

8,28872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,35469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,90157

Incidenza manodopera al 1,16% 0,81343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0002 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 9,00, h totale cm 40

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01850
viaggi

577,51072 10,68395

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01850
ora

103,85552 1,92133

 AT  12,60528

SAR23_PR.0051.0004.0002  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 9,00, h totale
cm 40

1,00000
m²

44,78312 44,78312

 PR  44,78312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03700
ora

26,41000 0,97717

 RU  0,97717

 Sommano euro (A)  58,36557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13132 = 1,5% * B)

8,75484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,71204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  73,83245

Incidenza manodopera al 1,32% 0,97717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0043.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0003 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 11,50, h totale cm 50

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,02170
viaggi

577,51072 12,53198

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02170
ora

103,85552 2,25366

 AT  14,78564

SAR23_PR.0051.0004.0003  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 11,50, h totale
cm 50

1,00000
m²

47,73136 47,73136

 PR  47,73136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04350
ora

26,41000 1,14884

 RU  1,14884

 Sommano euro (A)  63,66584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14325 = 1,5% * B)

9,54988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,32157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  80,53729

Incidenza manodopera al 1,43% 1,14884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0004 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 13,50, h totale cm 60

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02470
viaggi

710,77332 17,55610

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02470
ora

103,85552 2,56523

 AT  20,12133

SAR23_PR.0051.0004.0004  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm

1,00000
m²

50,86252 50,86252
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200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 13,50, h totale
cm 60

 PR  50,86252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04940
ora

26,41000 1,30465

 RU  1,30465

 Sommano euro (A)  72,28850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16265 = 1,5% * B)

10,84328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,31318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,44496

Incidenza manodopera al 1,43% 1,30465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0005 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 15,50, h totale cm 70

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,03230
viaggi

710,77332 22,95798

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,03230
ora

103,85552 3,35453

 AT  26,31251

SAR23_PR.0051.0004.0005  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 15,50, h totale
cm 70

1,00000
m²

54,15508 54,15508

 PR  54,15508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,06450
ora

26,41000 1,70345

 RU  1,70345

 Sommano euro (A)  82,17104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18488 = 1,5% * B)

12,32566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,44967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  103,94637

Incidenza manodopera al 1,64% 1,70345
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0006 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 17,50, h totale cm 80

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02860
viaggi

710,77332 20,32812

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02860
ora

103,85552 2,97027

 AT  23,29839

SAR23_PR.0051.0004.0006  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO
calcolati per un sovraccarico totale di 400
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 17,50, h totale
cm 80

1,00000
m²

58,02868 58,02868

 PR  58,02868

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

 RU  1,50801

 Sommano euro (A)  82,83508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18638 = 1,5% * B)

12,42526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,52603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,78637

Incidenza manodopera al 1,44% 1,50801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0007 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 7,50, h totale cm 30

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01670
viaggi

577,51072 9,64443

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01670
ora

103,85552 1,73439

 AT  11,37882

SAR23_PR.0051.0004.0007  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA

1,00000
m²

41,89944 41,89944
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calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 7,50, h totale
cm 30

 PR  41,89944

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  54,15771

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12185 = 1,5% * B)

8,12366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,22814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  68,50951

Incidenza manodopera al 1,28% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0008 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 10,00, h totale cm 40

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,01670
viaggi

577,51072 9,64443

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,01670
ora

103,85552 1,73439

 AT  11,37882

SAR23_PR.0051.0004.0008  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 10,00, h totale
cm 40

1,00000
m²

44,78312 44,78312

 PR  44,78312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  57,04139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12834 = 1,5% * B)

8,55621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,55976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,15736

Incidenza manodopera al 1,22% 0,87945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0009 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 12,50, h totale cm 50

SAR23_AT.0001.0001.0007  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, in ambito regionale, con percorrenza
dallo stabilimento di produzione o dal
deposito da 101 a 150 km

0,02000
viaggi

577,51072 11,55021

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02000
ora

103,85552 2,07711

 AT  13,62732

SAR23_PR.0051.0004.0009  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 12,50, h totale
cm 50

1,00000
m²

47,73136 47,73136

 PR  47,73136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  62,41508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14043 = 1,5% * B)

9,36226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,17773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,95507

Incidenza manodopera al 1,34% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0010 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 15,00, h totale cm 60

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02220
viaggi

710,77332 15,77917

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02220
ora

103,85552 2,30559

 AT  18,08476

SAR23_PR.0051.0004.0010  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA

1,00000
m²

50,86252 50,86252
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calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 15,00, h totale
cm 60

 PR  50,86252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04440
ora

26,41000 1,17260

 RU  1,17260

 Sommano euro (A)  70,11988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15777 = 1,5% * B)

10,51798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,06379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  88,70165

Incidenza manodopera al 1,32% 1,17260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0011 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 17,50, h totale cm 70

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02860
viaggi

710,77332 20,32812

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02860
ora

103,85552 2,97027

 AT  23,29839

SAR23_PR.0051.0004.0011  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 17,50, h totale
cm 70

1,00000
m²

54,15508 54,15508

 PR  54,15508

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05710
ora

26,41000 1,50801

 RU  1,50801

 Sommano euro (A)  78,96148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17766 = 1,5% * B)

11,84422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,08057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  99,88627

Incidenza manodopera al 1,51% 1,50801
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0043.0004.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI
SAR23_0004 - Tegoli
SAR23_0012 - TEGOLI NERVATI IN C.A.P., AUTOPORTANTI per SOLAI DI
COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con
calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima
di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza
variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 20,00, h totale cm 80

SAR23_AT.0001.0001.0009  - Con autocarro o autoarticolato -
TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30
t, allungato fino a 16.50 m, in ambito
regionale, con percorrenza dallo
stabilimento di produzione o dal deposito,
esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km

0,02500
viaggi

710,77332 17,76933

SAR23_AT.0005.0003.0008  - Macchinario per sollevamento materiale -
AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
compresi il conducente/operatore, consumi
di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 32 m e portata 40 t

0,02500
ora

103,85552 2,59639

 AT  20,36572

SAR23_PR.0051.0004.0012  - Tegoli - TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,
AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA
calcolati per un sovraccarico totale di 200
kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50
con soletta della larghezza minima di cm
200 e massima di cm 250 e dello spessore
di cm 6 più due nervature verticali di
altezza variabile e dello spessore minimo
di cm 9, compresa l’armatura di
precompressione in trefoli stabilizzati da
1/2", fptk 190 kg/mmq e l’armatura
ordinaria B450C per luci di 20,00, h totale
cm 80

1,00000
m²

58,02868 58,02868

 PR  58,02868

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,05000
ora

26,41000 1,32050

 RU  1,32050

 Sommano euro (A)  79,71490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17936 = 1,5% * B)

11,95724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,16721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,83935

Incidenza manodopera al 1,31% 1,32050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0001 - Pluviale
SAR23_0001 - PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00460
ora

59,91168 0,27559

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00050
ora

59,91168 0,02996

 AT
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0,32902

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00230
cad.

16,27988 0,03744

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,84000
cad.

0,01130 0,00949

SAR23_PR.0052.0001.0001  - Pluviale e terminali - PLUVIALE IN PVC a
sezione quadra, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari
con tassello sezione 80x80

1,00000
m

10,74000 10,74000

 PR  10,78693

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  11,13972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02506 = 1,5% * B)

1,67096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28107

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,09175

Incidenza manodopera al 0,17% 0,02377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0001 - Pluviale
SAR23_0002 - PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00460
ora

59,91168 0,27559

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00050
ora

59,91168 0,02996

 AT  0,32902

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00230
cad.

16,27988 0,03744

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,01000
cad.

0,01130 0,01141

SAR23_PR.0052.0001.0002  - Pluviale e terminali - PLUVIALE IN PVC a
sezione quadra, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari
con tassello sezione 100x100

1,00000
m

12,45840 12,45840

 PR  12,50725

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  12,86004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02894 = 1,5% * B)

1,92901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47891

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,26796

Incidenza manodopera al 0,15% 0,02377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0001 - Pluviale
SAR23_0003 - PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00460
ora

59,91168 0,27559

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00050
ora

59,91168 0,02996

 AT  0,32902

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00230
cad.

16,27988 0,03744

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,75000
cad.

0,01130 0,00848

SAR23_PR.0052.0001.0003  - Pluviale e terminali - PLUVIALE IN PVC a
sezione circolare, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari
con tassello diam.80 mm

1,00000
m

9,53712 9,53712

 PR  9,58304

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  9,93583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02236 = 1,5% * B)

1,49037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,14262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  12,56882

Incidenza manodopera al 0,19% 0,02377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0001 - Pluviale
SAR23_0004 - PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00050
ora

46,94588 0,02347

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00460
ora

59,91168 0,27559

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00050
ora

59,91168 0,02996

 AT  0,32902

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A 0,00230 16,27988 0,03744
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PERDERE cad.

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

0,84000
cad.

0,01130 0,00949

SAR23_PR.0052.0001.0004  - Pluviale e terminali - PLUVIALE IN PVC a
sezione circolare, colore grigio/marrone,
compresa incidenza curve, braghe e collari
con tassello diam.100 m/m

1,00000
m

10,80444 10,80444

 PR  10,85137

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00090
ora

26,41000 0,02377

 RU  0,02377

 Sommano euro (A)  11,20416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02521 = 1,5% * B)

1,68062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,28848

 TOTALE (A + B + C) euro / m  14,17326

Incidenza manodopera al 0,17% 0,02377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0001 - Pluviale
SAR23_0005 - PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l’ incidenza di curve,
braghe, collari fermatubo etc.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  1,41194

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

3,24000
cad.

0,01130 0,03661

SAR23_PR.0052.0001.0011  - Pluviale e terminali - PLUVIALE IN RAME
DIAM.80 compresa l’ incidenza di curve,
braghe, collari fermatubo etc.

1,00000
m

54,23040 54,23040

 PR  54,26701

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  55,78459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12552 = 1,5% * B)

8,36769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,41523

 TOTALE (A + B + C) euro / m  70,56751

Incidenza manodopera al 0,15% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
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SAR23_0002 - Terminale
SAR23_0001 - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva,
a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di
ancoraggio sezione 80x80

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01390
ora

59,91168 0,83277

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00140
ora

59,91168 0,08388

 AT  0,98237

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00690
cad.

16,27988 0,11233

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

1,24000
cad.

0,01130 0,01401

SAR23_PR.0052.0001.0005  - Pluviale e terminali - TERMINALE PER
PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con
curva, a sezione quadra h=2 00, colore
grigio/marrone, compresi collari di
ancoraggio sezione 80x80

1,00000
cad.

40,68312 40,68312

 PR  40,80946

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

 RU  0,07395

 Sommano euro (A)  41,86578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09420 = 1,5% * B)

6,27987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,81457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,96022

Incidenza manodopera al 0,14% 0,07395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0002 - Terminale
SAR23_0002 - TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva,
a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di
ancoraggio sezione 100x100

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00140
ora

46,94588 0,06572

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01390
ora

59,91168 0,83277

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00140
ora

59,91168 0,08388

 AT  0,98237

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00690
cad.

16,27988 0,11233

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI

1,24000
cad.

0,01130 0,01401
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COMPLEMENTARI, a corpo

SAR23_PR.0052.0001.0006  - Pluviale e terminali - TERMINALE PER
PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con
curva, a sezione quadra h=2 00, colore
grigio/marrone, compresi collari di
ancoraggio sezione 100x100

1,00000
cad.

54,67734 54,67734

 PR  54,80368

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00280
ora

26,41000 0,07395

 RU  0,07395

 Sommano euro (A)  55,86000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12569 = 1,5% * B)

8,37900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  70,66290

Incidenza manodopera al 0,1% 0,07395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0002 - Terminale
SAR23_0003 - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 -
h.2.00 con curva

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02000
ora

52,83160 1,05663

 AT  3,16989

SAR23_PR.0052.0001.0007  - Pluviale e terminali - TERMINALE IN GHISA
per pluviali a sezione circolare diam.80 -
h.2.00 con curva

1,00000
cad.

66,43224 66,43224

 PR  66,43224

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  70,65853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15898 = 1,5% * B)

10,59878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,12573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  89,38304

Incidenza manodopera al 1,18% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0002 - Terminale
SAR23_0004 - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.2.00 con curva

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,02000
ora

52,83160 1,05663
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portata utile fino a: 1,5 t

 AT  3,16989

SAR23_PR.0052.0001.0008  - Pluviale e terminali - TERMINALE IN GHISA
per pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.2.00 con curva

1,00000
cad.

90,34096 90,34096

 PR  90,34096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  94,56725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21278 = 1,5% * B)

14,18509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,87523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  119,62757

Incidenza manodopera al 0,88% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0002 - Terminale
SAR23_0005 - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.2.00 diritto

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02000
ora

52,83160 1,05663

 AT  3,16989

SAR23_PR.0052.0001.0009  - Pluviale e terminali - TERMINALE IN GHISA
per pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.2.00 diritto

1,00000
cad.

88,12440 88,12440

 PR  88,12440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  92,35069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20779 = 1,5% * B)

13,85260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,62033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  116,82362

Incidenza manodopera al 0,9% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0002 - Terminale
SAR23_0006 - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.1,50 diritto

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04000
ora

52,83160 2,11326

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,02000
ora

52,83160 1,05663
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portata utile fino a: 1,5 t

 AT  3,16989

SAR23_PR.0052.0001.0010  - Pluviale e terminali - TERMINALE IN GHISA
per pluviali a sezione circolare diam.100 -
h.1,50 diritto

1,00000
cad.

84,76728 84,76728

 PR  84,76728

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,04000
ora

26,41000 1,05640

 RU  1,05640

 Sommano euro (A)  88,99357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20024 = 1,5% * B)

13,34904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,23426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  112,57687

Incidenza manodopera al 0,94% 1,05640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0044.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0003 - Canale
SAR23_0001 - CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete,
sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico,
coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00070
ora

46,94588 0,03286

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00670
ora

59,91168 0,40141

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00070
ora

59,91168 0,04194

 AT  0,47621

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

2,98000
cad.

0,01130 0,03367

SAR23_PR.0052.0002.0001  - Canale - CANALE DI GRONDA in PVC
antiurto estruso, a doppia parete,
sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di
pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto,
angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera
plastificata)

1,00000
m

36,23676 36,23676

 PR  36,27043

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  36,78097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08276 = 1,5% * B)

5,51715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,22981

 TOTALE (A + B + C) euro / m  46,52793

Incidenza manodopera al 0,07% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0044.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI
SAR23_0003 - Canale
SAR23_0002 - CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di
giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d’ancoraggio etc.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00200
ora

46,94588 0,09389

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00200
ora

59,91168 0,11982

 AT  1,41194

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,28000
cad.

0,01130 0,05966

SAR23_PR.0052.0002.0002  - Canale - CANALE DI GRONDA in lamiera di
RAME sez.12x10, completo di giunti e
guarnizioni, testate, angoli, bocchelle,
staffe d’ancoraggio etc.

1,00000
m

72,30720 72,30720

 PR  72,36686

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00400
ora

26,41000 0,10564

 RU  0,10564

 Sommano euro (A)  73,88444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16624 = 1,5% * B)

11,08267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,49671

 TOTALE (A + B + C) euro / m  93,46382

Incidenza manodopera al 0,11% 0,10564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0045.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0045 - ADESIVI
SAR23_0001 - Adesivo in polvere
SAR23_0001 - ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03746

SAR23_PR.0054.0001.0001  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su
intonaci e massetti cementizi, sia interni
che esterni

1,00000
kg

0,66670 0,66670

 PR
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0,66670

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  0,71208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00160 = 1,5% * B)

0,10681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,08189

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  0,90078

Incidenza manodopera al 0,88% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0045.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0045 - ADESIVI
SAR23_0001 - Adesivo in polvere
SAR23_0002 - ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per l’incollaggio in interno di pannelli
isolanti del tipo espansi o estrusi

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00030
ora

65,54992 0,01966

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03090

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00310
cad.

16,27988 0,05047

SAR23_PR.0054.0001.0002  - Adesivo in polvere - ADESIVO IN POLVERE
A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI
SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per
l’incollaggio in interno di pannelli isolanti
del tipo espansi o estrusi

1,00000
kg

1,32536 1,32536

 PR  1,37583

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  1,41465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00318 = 1,5% * B)

0,21220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,16269

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  1,78954

Incidenza manodopera al 0,44% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0045.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0045 - ADESIVI
SAR23_0002 - Adesivo poliuretanico bicomponente
SAR23_0001 - ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN
GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il

0,00010
ora

46,94588 0,00469

Pagina 5.650 di 5.893



Prezzario 2023

manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03746

SAR23_PR.0054.0002.0001  - Adesivo poliuretanico - ADESIVO
POLIURETANICO BICOMPONENTE PER
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE;
ANCHE PER ESTERNO, per impianti sportivi

1,00000
kg

10,75552 10,75552

 PR  10,75552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  10,80090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02430 = 1,5% * B)

1,62014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24210

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  13,66314

Incidenza manodopera al 0,06% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0045.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0045 - ADESIVI
SAR23_0002 - Adesivo poliuretanico bicomponente
SAR23_0002 - ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUETS IN
LEGNO

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,00010
ora

46,94588 0,00469

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00040
ora

65,54992 0,02622

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,00010
ora

65,54992 0,00655

 AT  0,03746

SAR23_PR.0054.0002.0002  - Adesivo poliuretanico - ADESIVO
POLIURETANICO BICOMPONENTE PER
PARQUETS IN LEGNO

1,00000
kg

5,34161 5,34161

 PR  5,34161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00030
ora

26,41000 0,00792

 RU  0,00792

 Sommano euro (A)  5,38699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01212 = 1,5% * B)

0,80805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,61950

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  6,81454
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Incidenza manodopera al 0,12% 0,00792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Controtelaio
SAR23_0001 - CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di
cm 7x2.5 PER FINESTRA

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01670
ora

59,91168 1,00053

 AT  3,77959

SAR23_PR.0058.0001.0001  - Controtelaio - CONTROTELAIO IN LEGNO
(OSB/03) con spalle coibentate delle
dimesioni variabili da cm 7 a cm. 15
spessore cm. 5 con spalletta coibentata
PER FINESTRA

1,00000
cad.

52,79040 52,79040

 PR  52,79040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  57,44944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12926 = 1,5% * B)

8,61742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,60669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  72,67355

Incidenza manodopera al 1,21% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Controtelaio
SAR23_0002 - CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di
cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01670
ora

46,94588 0,78400

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01670
ora

59,91168 1,00053

 AT  3,77959

SAR23_PR.0058.0001.0002  - Controtelaio - CONTROTELAIO IN LEGNO
(OSB/03) con spalle coibentate delle
dimesioni variabili da cm 7 a cm. 15
spessore cm. 5 con spalletta coibentata

1,00000
cad.

82,12320 82,12320

Pagina 5.652 di 5.893



Prezzario 2023

per PORTAFINESTRA

 PR  82,12320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,03330
ora

26,41000 0,87945

 RU  0,87945

 Sommano euro (A)  86,78224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19526 = 1,5% * B)

13,01734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,97996

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109,77954

Incidenza manodopera al 0,8% 0,87945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0002 - Infisso
SAR23_0011 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm
80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON
PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio rica- vato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati
all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0058.0002.0013  - Finestra - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm
80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio rica-
vatoanteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm

1,00000
cad.

1.149,69240 1.149,69240
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19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 PR  1.149,69240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  1.154,68069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59803 = 1,5% * B)

173,20210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 132,78828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.460,67107

Incidenza manodopera al 0,18% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0002 - Infisso
SAR23_0012 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm
120x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON
PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio rica- vato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per
alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della
stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati
all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0058.0002.0014  - Finestra - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm
120x140, PORTELLONE CON TELAIO,E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio rica-
vatoanteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle finestre
in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con predisposizione per alloggiare
un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a tre punti di
chiusura. Comando con martellina in

1,00000
cad.

1.419,51960 1.419,51960
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alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 PR  1.419,51960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  1.424,50789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20514 = 1,5% * B)

213,67618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 163,81841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.802,00248

Incidenza manodopera al 0,15% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0002 - Infisso
SAR23_0013 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 1
ANTA cm 80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON
PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma dis- abili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x55 circa su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro
di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa,
data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0058.0003.0013  - Portafinestra - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA PORTAFINETRA 1 ANTA cm
80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato

1,00000
cad.

1.302,19920 1.302,19920
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anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 3 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

 PR  1.302,19920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  1.307,18749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,94117 = 1,5% * B)

196,07812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 150,32656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.653,59217

Incidenza manodopera al 0,16% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0002 - Infisso
SAR23_0014 - INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 2
ANTE cm 120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON
PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA.
Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione
di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma dis- abili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm
10x55 circa su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro
di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura.
Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura
con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa,
data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm
55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di
mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba
bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato
verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729
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 AT  2,34729

SAR23_PR.0058.0003.0014  - Portafinestra - INFISSO A MONOBLOCCO
COMPOSTO DA PORTAFINETRA 2 ANTE cm
120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E
SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ
VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro
della sezione di mm 56x64 circa, anta della
sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di
tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato
anteriormente alla guarnizione stessa.
Traversa inferiore del telaio delle
portefinestre con alluminio a norma
disabili. Regoli fermavetri interni con
predisposizione per alloggiare un
vetrocamera dello spessore di mm 20.
Coprifili in legno della stessa essenza della
finestra e della sezione di mm 10x55 circa
su tre lati all’interno. Cerniere tipo Anuba
bronzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta AGB a quattro punti di
chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo.
Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed
antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici elettrostatiche, previa
carteggiatura dell’impregnante. Portellone
con telaio - Telaio maestro della sezione di
mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio
perimetrale della sezione di mm 26x67
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in
numero di 3 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
elettrostatiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

1.853,58240 1.853,58240

 PR  1.853,58240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  1.858,57069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,18178 = 1,5% * B)

278,78560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 213,73563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.351,09192

Incidenza manodopera al 0,11% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Portellone
SAR23_0001 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1
ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione
fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla
parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare
in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura
dellinfisso è riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del
prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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AT

  

1,56330

SAR23_PR.0058.0004.0001  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1
ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI
SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Ferramenta di sostegno con
squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

434,06280 434,06280

 PR  434,06280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  439,14655

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98808 = 1,5% * B)

65,87198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,50185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  555,52038

Incidenza manodopera al 0,63% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Portellone
SAR23_0002 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2
ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione
fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla
parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare
in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante
trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura
con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura
dellinfisso è riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del
prospetto

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

 AT  1,56330

SAR23_PR.0058.0004.0002  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2
ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI
SVEZIA, realizzato con un telaio
perimetrale della sezione di mm 26x64
circa e doghe verticali con giunzione fra di
esse ad incastro della sezione di mm
19x60 circa avvitate al telaio dalla parte
interna. Ferramenta di sostegno con
squadri neri con cardine a murare in
numero di 2 ad anta. Chiusura con
ferroleva in ferro zincato verniciato nero
con 3 punti di chiusura. Verniciatura con
una mano di impregnante trasparente o
colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto

1,00000
cad.

492,72840 492,72840

 PR
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492,72840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  497,81215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12008 = 1,5% * B)

74,67182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,24840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  629,73237

Incidenza manodopera al 0,56% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Portellone
SAR23_0003 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con
un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con
cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro
zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

 AT  1,56330

SAR23_PR.0058.0004.0003  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN
LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un
telaio perimetrale della sezione di mm
26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di
sostegno con squadri neri con cardine a
murare in numero di 3 ad anta. Chiusura
con ferroleva inferro zincato verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano diimpregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

510,32160 510,32160

 PR  510,32160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  515,40535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15966 = 1,5% * B)

77,31080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,27162

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  651,98777

Incidenza manodopera al 0,54% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0046.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Portellone
SAR23_0004 - PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato
con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali
con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate
al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con
cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro
zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è riferita alla luce architettonica del
vano sul profilo esterno del prospetto.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

 AT  1,56330

SAR23_PR.0058.0004.0004  - Portellone - PORTELLONE ESTERNO
PERLINATO A MURARE PER
PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN
LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un
telaio perimetrale della sezione di mm
26x64 circa e doghe verticali con
giunzione fra di esse ad incastro della
sezione di mm 19x60 circa avvitate al
telaio dalla parte interna. Ferramenta di
sostegno con squadri neri con cardine a
murare in numero di 3 ad anta. Chiusura
con ferroleva inferro zincato verniciato
nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura
con una mano diimpregnante trasparente
o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici
sintetiche, previa carteggiatura
dell’impregnante. La misura dellinfisso è
riferita alla luce architettonica del vano sul
profilo esterno del prospetto.

1,00000
cad.

750,81600 750,81600

 PR  750,81600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  755,89975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70077 = 1,5% * B)

113,38496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,92847

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  956,21318

Incidenza manodopera al 0,37% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0004 - Avvolgibile e cassonetto
SAR23_0001 - AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori
vari,comprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa
puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per
il normale funzionamento, escluso il cassonetto coprirullo. Minimo di
fatturazione di m² 1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e
cm 30 in altezza

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

 AT  0,46946

SAR23_PR.0058.0005.0001  - Cassonetto e avvolgibile - AVVOLGIBILE IN
PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori
vari,comprese guide a murare in lamiera
zincata, rullo in acciaio con relativa
puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia

1,00000
cad.

146,16066 146,16066
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e i relativi accessori occorrenti per il
normale funzionamento, escluso il
cassonetto coprirullo. Minimo di
fatturazione di m² 1,75 per misure nette
maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in
altezza

 PR  146,16066

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  147,15832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33111 = 1,5% * B)

22,07375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,92321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  186,15528

Incidenza manodopera al 0,28% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0046.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI
SAR23_0004 - Avvolgibile e cassonetto
SAR23_0002 - CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e
truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,05000
ora

46,94588 2,34729

 AT  2,34729

SAR23_PR.0058.0005.0002  - Cassonetto e avvolgibile - CASSONETTO
COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno
abete e truciolare, con frontale apribile e
pitturato con idropittura lavabile
traspirante

1,00000
cad.

140,77800 140,77800

 PR  140,77800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,10000
ora

26,41000 2,64100

 RU  2,64100

 Sommano euro (A)  145,76629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32797 = 1,5% * B)

21,86494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,76312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  184,39435

Incidenza manodopera al 1,43% 2,64100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0001 - PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210
avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm
36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di
rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi
rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di
battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in
listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite
fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa
con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato.
Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0002.0001  - Porta - PORTA INTERNA TAMBURATA AD
ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta
mobile cieca con una specchiatura dello
spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita
con un’intelaiatura in legno di abete con
tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli
fibrolegnosi rivestiti in melaminico e
struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a
braghettone con inserti in massello di
essenza dura. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per l’aletta dei
coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10
circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo
patentbronzata. Maniglia in alluminio
bronzato. Verniciatura delle parti in legno
al poliuretano colorato con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della
portaè riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

328,48200 328,48200

 PR  328,48200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  341,98973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76948 = 1,5% * B)

51,29846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 39,32882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  432,61701

Incidenza manodopera al 0,81% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0002 - PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN
TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa,
eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi
impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.
Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 1O5x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm
70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio
bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728
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SAR23_PR.0016.0002.0002  - Porta - PORTA INTERNA TAMBURATA AD
ANTA CIECA cm 70-80x210 in rovere, o
altra essenza di legno tanganica, mogano,
ciliegio, dougass, pino, spazzolato avente:
anta mobilecieca dello spessore finito di
mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura
in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura, tamburata
con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in
essenza Tanganika e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.
Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 1O5x40 circa con apposite
fresature per l’aletta dei coprifili e per
l’alloggiamento dellaguarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con
serratura tipo patent bronzata. Maniglia in
alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta
è riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

814,16880 814,16880

 PR  814,16880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  827,67653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86227 = 1,5% * B)

124,15148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,18280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.047,01081

Incidenza manodopera al 0,34% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0003 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Castagno. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0002.0003  - Porta - PORTA INTERNA IN LEGNO
MASSELLO DI CASTAGNO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm
70-80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Castagno.
Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul

1,00000
cad.

852,88680 852,88680
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telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

 PR  852,88680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  866,39453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94939 = 1,5% * B)

129,95918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,63537

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.095,98908

Incidenza manodopera al 0,32% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0004 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Frassi- no. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0002.0004  - Porta - PORTA INTERNA IN LEGNO
MASSELLO DI FRASSINO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm
70-80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Frassino.
Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

1.261,14840 1.261,14840

 PR  1.261,14840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045
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 Sommano euro (A)  1.274,65613

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,86798 = 1,5% * B)

191,19842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 146,58546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.612,44001

Incidenza manodopera al 0,22% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0005 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TAGANIKA A
DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 780x210, avente: montanti e
traverse dell’anta eseguiti in massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in
massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF
impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22).
Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con
apposite scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad
incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in
acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia
in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0002.0005  - Porta - PORTA INTERNA IN LEGNO
MASSELLO DI NOCE TAGANIKA A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm
70-80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Tanganika.
Cornici ferma pannello in massello ricavate
sui montanti e sulle traverse, specchiatura
in MDF impiallacciato e incastrato sui
montanti e sulle traverse (spessore mm
22). Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
con apposite scanalature per l’aletta delle
mostre e guarnizione antirumore della
sezione di mm 105x40. Mostre in listellare
impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent e
comando con maniglia in ottone lucido.
Verniciatura al poliuretano trasparente o
colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta è
riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

950,25960 950,25960

 PR  950,25960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  963,76733

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16848 = 1,5% * B)

144,56510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 110,83324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.219,16567

Incidenza manodopera al 0,29% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0047.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0006 - PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI MOGANO A DUE
SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse
dell’anta eseguiti in massello di Mogano. Cornici ferma pannello in massello
ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e
incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a
zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite
scanalature per l’aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione
di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul
telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio
ottonato. Chiusura con se ratura tipo patent e comando con maniglia in
ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di
passaggio.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0002.0006  - Porta - PORTA INTERNA TAMBURATA A
LIBRO NORMALE O ASIMETRICA ANTA
CIECA cm 70-80x210 in laminato
tanganica, mogano, ciliegio, dougass, pino,
avente: anta mobile cieca dello spessore
finito di mm 44 circa, eseguita con
un’intelaiatura in legno di abete con tacco
di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli
fibrolegnosi impiallacciati in essenza
Tanganika e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a zaino
ricavati nell’anta ed impiallacciati. Telaio in
listellare impiallacciato della sezione di
mm 1O5x40 circa con apposite fresature
per l’aletta dei coprifili e per
l’alloggiamento dellaguarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con
serratura tipo patent bronzata. Maniglia in
alluminio bronzato. Verniciatura al
poliuretano colorato, con finitura opaca
previa carteggiatura. La misura della porta
è riferita alla luce netta di passaggio.

1,00000
cad.

1.032,38280 1.032,38280

 PR  1.032,38280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.045,89053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35325 = 1,5% * B)

156,88358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 120,27741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.323,05152

Incidenza manodopera al 0,27% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0001 - Porta interna
SAR23_0007 - PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta
mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in
legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura.
Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura
alveolare a celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con
incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta.
Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm
70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio
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ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa
dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con
colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La
misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0002.0007  - Porta - PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm
70-80x210, avente: anta mobile, dello
spessore finito di mm 44 circa, eseguita
con un’intelaiatura in legno di abete con
tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura. Tamburata con pannelli
fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e
struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Disegni secondo
modello, ricavati con incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato
della sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e
per l’alloggiamento della guarnizione di
battuta. Coprifili in listellare impiallacciato
della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio ottonato. Chiusura con
serratura tipo patente comando con
maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al
poliuretano pigmentato bianco o colorato
con colori pastello con finitura satinata
previa mano di fondo e carteggiatura. La
misura della porta è riferita alla luce netta
di passaggio.

1,00000
cad.

592,44480 592,44480

 PR  592,44480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  605,95253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36339 = 1,5% * B)

90,89288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 69,68454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  766,52995

Incidenza manodopera al 0,46% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0001 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,10000
ora

59,91168 5,99117
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0001  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione dimm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

915,06240 915,06240

 PR  915,06240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  935,32232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10448 = 1,5% * B)

140,29835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,56207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.183,18274

Incidenza manodopera al 0,45% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0002 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0002  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli

1,00000
cad.

985,44600 985,44600
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bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione dimm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

 PR  985,44600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.005,70592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26284 = 1,5% * B)

150,85589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,65618

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.272,21799

Incidenza manodopera al 0,42% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0003 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0003  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono spec- chiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano- di

1,00000
cad.

1.044,11160 1.044,11160
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impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

 PR  1.044,11160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.064,37152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39484 = 1,5% * B)

159,65573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 122,40273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.346,42998

Incidenza manodopera al 0,39% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0004 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN’ANTA IN
MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa,
traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e
orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0004  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO AD UN’ANTA IN MASSELLO DI
ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse
orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della
sezione di mm 200x55 circa. I pannelli
bugnati dello spessore di mm 25 circa,
sono spec- chiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano- di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad
immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.149,69240 1.149,69240

 PR  1.149,69240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200
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Sommano euro (A)

  

1.169,95232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63239 = 1,5% * B)

175,49285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,54452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.479,98969

Incidenza manodopera al 0,36% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0005 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0005  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni
160-180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.900,50840 1.900,50840

 PR  1.900,50840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.920,76832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,32173 = 1,5% * B)

288,11525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 220,88836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.429,77193

Incidenza manodopera al 0,22% 5,28200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0006 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0006  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni
160-180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali everticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione dimm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una manodi impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o
colorato, dato ad immersione e mano a
finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.818,39600 1.818,39600

 PR  1.818,39600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.838,65592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,13698 = 1,5% * B)

275,79839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 211,44543

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.325,89974

Incidenza manodopera al 0,23% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0007 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 16180x210. Ritti
verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di
mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
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dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0007  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni
16180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali everticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione dimm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una manodi impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o
colorato, dato ad immersione e mano a
finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.900,50840 1.900,50840

 PR  1.900,50840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.920,76832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,32173 = 1,5% * B)

288,11525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 220,88836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.429,77193

Incidenza manodopera al 0,22% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0008 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
SIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 16180x210. Ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55
circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati
dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi
verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con
guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili
in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione
tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie - 0,10000 59,91168 5,99117
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

ora

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0008  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN
MASSELLO DI ROVERE, dimensioni
16180x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali everticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione dimm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazionidaria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normaledotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una manodi impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o
colorato, dato ad immersione e mano a
finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

1,00000
cad.

2.123,40960 2.123,40960

 PR  2.123,40960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  2.143,66952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,82326 = 1,5% * B)

321,55043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 246,52200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.711,74195

Incidenza manodopera al 0,19% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0009 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di
mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono
specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10
circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con
scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore
bronzo e pomo analogo all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme
ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire
opaca previa carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0009  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa

1,00000
cad.

1.445,91480 1.445,91480
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inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

 PR  1.445,91480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.466,17472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,29889 = 1,5% * B)

219,92621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 168,61009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.854,71102

Incidenza manodopera al 0,28% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0002 - Portoncino
SAR23_0010 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e
verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di
mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono
specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello
della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10
circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con
scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore
bronzo e pomo analogo all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in
numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme
ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire
opaca previa carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0010  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.

1,00000
cad.

1.545,63120 1.545,63120
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Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

 PR  1.545,63120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200

 Sommano euro (A)  1.565,89112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,52326 = 1,5% * B)

234,88367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 180,07748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.980,85227

Incidenza manodopera al 0,27% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0003 - Controtelaio
SAR23_0001 - CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di
abete grezzo dello spessore di cm 2.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0003.0001  - Controtelaio - CONTROTELAIO PER PORTA
INTERNA A BATTENTE in legno di abete
grezzo dello spessore di cm 2.

1,00000
cad.

28,15560 28,15560

 PR  28,15560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  41,66333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09374 = 1,5% * B)

6,24950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,79128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  52,70411

Incidenza manodopera al 6,68% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0047.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI
SAR23_0003 - Controtelaio
SAR23_0002 - CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A
SCOMPARSA.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611
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 AT  9,98728

SAR23_PR.0016.0003.0002  - Controtelaio - CONTROTELAIO PER PORTA
INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA.

1,00000
cad.

199,43280 199,43280

 PR  199,43280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  212,94053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47912 = 1,5% * B)

31,94108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,48816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  269,36977

Incidenza manodopera al 1,31% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0001 - PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE
ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210.
Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione
di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I
pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati
ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55
circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni daria.
Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dellimpregnante.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,15000
ora

59,91168 8,98675

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

 AT  14,97792

SAR23_PR.0016.0004.0011  - Portoncino - PORTONCINO CAPOSCALA O
ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
MASSELLO DI MOGANO, dimensioni
80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa
superiore, traverse orizzontali e verticali
della sezione di mm 110x55 circa, traversa
inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
I pannelli bugnati dello spessore di mm 25
circa, sono specchiati ed incastrati ai
traversi verticali e orizzontali. Telaio in
massello della sezione di mm 70x55 circa,
con guarnizioni di battuta a polmone atta
ad impedire infiltrazioni daria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa.
Serratura di normale dotazione tipo Yale a
doppia mandata con scrocco, comando con
mezza maniglia interna in alluminio
anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all’esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato in numero di tre per anta.
Verniciatura con una mano di
impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparenteo colorato, dato ad immersione
e mano a finire opaca previa carteggiatura
dellimpregnante.

1,00000
cad.

1.615,43160 1.615,43160

 PR  1.615,43160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,20000
ora

26,41000 5,28200

 RU  5,28200
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 Sommano euro (A)  1.635,69152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,68031 = 1,5% * B)

245,35373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 188,10453

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.069,14978

Incidenza manodopera al 0,26% 5,28200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0002 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie
45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera
4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0001  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale,
completa di controtelaio metallico e
vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio
con minimo di fatturazione m² 1,75,
realizzata con profilati di alluminio estrusi:
legaEN AW 6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI
EN 755-2:2016). Alluminio laccato o
elettrocolorato.

1,00000
m²

389,43668 389,43668

 PR  389,43668

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  398,03901

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89559 = 1,5% * B)

59,70585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,77449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  503,51935

Incidenza manodopera al 0,7% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0003 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie
45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera
4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio
elettrocolorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0002  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale,
completa di controtelaio metallico e
vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio
con minimo di fatturazione m² 1,75,
realizzata con profilati di alluminio estrusi:
legaEN AW 6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI
EN 755-2:2016). Alluminio finitura legno.

1,00000
m²

423,79336 423,79336

 PR  423,79336

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  432,39569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97289 = 1,5% * B)

64,85935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,72550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  546,98054

Incidenza manodopera al 0,64% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0004 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie
62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico
e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m²
1,75 Alluminio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0003  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO a giunto centrale, ad
interruzione del ponte termico, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75, realizzata con
profilati di alluminio estrusi: lega EN AW
6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI EN
755-2:2016). Alluminio laccato o
elettrocolorato.

1,00000
m²

481,05808 481,05808

 PR  481,05808

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045
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RU

  

3,52045

 Sommano euro (A)  489,66041

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10174 = 1,5% * B)

73,44906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,31095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  619,42042

Incidenza manodopera al 0,57% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0005 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie
62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico
e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m²
1,75 Alluminio elettrocolorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0004  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO a giunto centrale, ad
interruzione del ponte termico, completa di
controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4,
misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,75, realizzata con
profilati di alluminio estrusi: lega EN AW
6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI EN
755-2:2016). Alluminio finitura legno.

1,00000
m²

515,42552 515,42552

 PR  515,42552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  524,02785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17906 = 1,5% * B)

78,60418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,26320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  662,89523

Incidenza manodopera al 0,53% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0006 - FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO
ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da
5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00 Alluminio
naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0005  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto
centrale, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata
con profilati di alluminio estrusi: lega EN
AW 6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI EN
755-2:2016), cassonetto in alluminio e
avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con
accessori; misurata lordo telaio più
cassonetto con minimo di fatturazione m²
2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato.

1,00000
m²

561,24160 561,24160

 PR  561,24160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  569,84393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28215 = 1,5% * B)

85,47659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,53205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  720,85257

Incidenza manodopera al 0,49% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0007 - FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO
ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da
5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00 alluminio
elettrocolorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0006  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto
centrale, completa di controtelaio
metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata
con profilati di alluminio estrusi: lega EN
AW 6060 (UNI EN 573-3:2019 e UNI EN
755-2:2016), cassonetto in alluminio e
avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con

1,00000
m²

618,50632 618,50632
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accessori; misurata lordo telaio più
cassonetto con minimo di fatturazione m²
2,00. Alluminio finitura legno.

 PR  618,50632

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  627,10865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41099 = 1,5% * B)

94,06630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,11750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  793,29245

Incidenza manodopera al 0,44% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0048.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0008 - FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO
ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di
controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e
avvolgibile in lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2 00
Alluminio naturale

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0007  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale,
completa di controtelaio metallico,
vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati
di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (UNI
EN 573-3:2019 e UNI EN 755-2:2016),
cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC
da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo
telaio più cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o
elettrocolorato.

1,00000
m²

624,23064 624,23064

 PR  624,23064

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  632,83297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42387 = 1,5% * B)

94,92495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,77579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  800,53371

Incidenza manodopera al 0,44% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0048.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Finestra o portafinestra
SAR23_0009 - FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO
ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di
controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e
avvolgibile in lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2 00
Alluminio elttrocolorato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,03330
ora

52,83160 1,75929

 AT  5,08188

SAR23_PR.0059.0001.0008  - Finestra o portafinestra - FINESTRA O
PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale,
completa di controtelaio metallico,
vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati
di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (UNI
EN 573-3:2019 e UNI EN 755-2:2016),
cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC
da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo
telaio più cassonetto con minimo di
fatturazione m² 2,00. Alluminio finitura
legno.

1,00000
m²

635,69004 635,69004

 PR  635,69004

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  644,29237

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44966 = 1,5% * B)

96,64386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 74,09362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  815,02985

Incidenza manodopera al 0,43% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0001 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,03330
ora

59,91168 1,99506
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0009  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta.

1,00000
cad.

858,79104 858,79104

 PR  858,79104

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  869,86596

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95720 = 1,5% * B)

130,47989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,03459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.100,38044

Incidenza manodopera al 0,32% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0002 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0010  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
4+16+4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato
zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante.

1,00000
cad.

1.412,34368 1.412,34368

 PR  1.412,34368
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.423,41860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20269 = 1,5% * B)

213,51279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 163,69314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.800,62453

Incidenza manodopera al 0,2% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0003 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0011  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.093,42912 1.093,42912

 PR  1.093,42912

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.104,50404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48513 = 1,5% * B)

165,67561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 127,01797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.397,19762

Incidenza manodopera al 0,25% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0004 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0012  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.822,37824 1.822,37824

 PR  1.822,37824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.833,45316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,12527 = 1,5% * B)

275,01797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 210,84711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.319,31824

Incidenza manodopera al 0,15% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0005 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo
0,70x1,40 a un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0013  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato profilato zincato
dimensione tipo 0,70x1,40 a un’anta.

1,00000
cad.

922,58048 922,58048

 PR  922,58048

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  933,65540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10072 = 1,5% * B)

140,04831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,37037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.181,07408

Incidenza manodopera al 0,3% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0006 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi
a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0014  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 4+16+4; accessori di posa,
movimento e chiusura; controcassa a
murare in profilato zincato profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.708,47552 1.708,47552
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 PR  1.708,47552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.719,55044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,86899 = 1,5% * B)

257,93257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 197,74830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.175,23131

Incidenza manodopera al 0,16% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0007 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato
dimensione tipo 0,70x1,40 a un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0015  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40
a un’anta.

1,00000
cad.

1.161,76640 1.161,76640

 PR  1.161,76640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.172,84132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63889 = 1,5% * B)

175,92620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 134,87675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.483,64427

Incidenza manodopera al 0,24% 3,52045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0008 - INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0001.0016  - Finestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 4+16+4;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40
a due ante.

1,00000
cad.

1.913,49824 1.913,49824

 PR  1.913,49824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.924,57316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,33029 = 1,5% * B)

288,68597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 221,32591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.434,58504

Incidenza manodopera al 0,14% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0009 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a
un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

Pagina 5.689 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0009  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.571,80096 1.571,80096

 PR  1.571,80096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.582,87588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,56147 = 1,5% * B)

237,43138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,03073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.002,33799

Incidenza manodopera al 0,18% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0010 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due
ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0010  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido,
antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
più camere prodotti in conformità alle
norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e

1,00000
cad.

1.845,15008 1.845,15008
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guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 1,20x2,30 a due ante.

 PR  1.845,15008

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.856,22500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,17651 = 1,5% * B)

278,43375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 213,46588

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.348,12463

Incidenza manodopera al 0,15% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0011 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30
a un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0011  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.662,92096 1.662,92096

 PR  1.662,92096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.673,99588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,76649 = 1,5% * B)

251,09938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 192,50953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.117,60479
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Incidenza manodopera al 0,17% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0012 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0012  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi
metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di vetrocamera 6/7+14+6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.095,72736 2.095,72736

 PR  2.095,72736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.106,80228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,74031 = 1,5% * B)

316,02034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 242,28226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.665,10488

Incidenza manodopera al 0,13% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0013 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30
a un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0013  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.651,52960 1.651,52960

 PR  1.651,52960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.662,60452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,74086 = 1,5% * B)

249,39068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 191,19952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.103,19472

Incidenza manodopera al 0,17% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0014 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0014  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di

1,00000
cad.

2.004,60736 2.004,60736
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qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa
a murare in profilato zincato dimensione
tipo 1,20x2,30 a due ante.

 PR  2.004,60736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.015,68228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,53529 = 1,5% * B)

302,35234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 231,80346

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.549,83808

Incidenza manodopera al 0,14% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0015 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0015  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera 6/7;
accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 0,70x2,30 a un’anta.

1,00000
cad.

1.799,59552 1.799,59552

 PR  1.799,59552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.810,67044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,07401 = 1,5% * B)

271,60057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 208,22710
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.290,49811

Incidenza manodopera al 0,15% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0016 - INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di
posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0002.0016  - Portafinestra - INFISSO MONOBLOCCO DI
PORTAFINESTRA CON PERSIANA A
LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON
FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di vetrocamera
6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento
e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30
a due ante.

1,00000
cad.

2.186,84736 2.186,84736

 PR  2.186,84736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.197,92228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,94533 = 1,5% * B)

329,68834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 252,76106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.780,37168

Incidenza manodopera al 0,13% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0017 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0001  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

683,39456 683,39456

 PR  683,39456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  694,46948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56256 = 1,5% * B)

104,17042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,86399

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  878,50389

Incidenza manodopera al 0,4% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0018 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0002  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di

1,00000
cad.

1.275,65824 1.275,65824
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accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

 PR  1.275,65824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.286,73316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,89515 = 1,5% * B)

193,00997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 147,97431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.627,71744

Incidenza manodopera al 0,22% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0019 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0003  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.309,83232 1.309,83232

 PR  1.309,83232

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.320,90724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,97204 = 1,5% * B)

198,13609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,90433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.670,94766

Incidenza manodopera al 0,21% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0020 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità
rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0004  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato,
in profilati estrusi a più camere prodotti in
conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti
ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.186,84736 2.186,84736

 PR  2.186,84736

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.197,92228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,94533 = 1,5% * B)

329,68834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 252,76106

 TOTALE (A + B + C) euro / cal/h  2.780,37168

Incidenza manodopera al 0,13% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0021 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad
un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506
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 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0005  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

797,28640 797,28640

 PR  797,28640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  808,36132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81881 = 1,5% * B)

121,25420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,96155

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.022,57707

Incidenza manodopera al 0,34% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0022 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due
ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0006  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.457,89824 1.457,89824

 PR  1.457,89824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.468,97316
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,30519 = 1,5% * B)

220,34597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 168,93191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.858,25104

Incidenza manodopera al 0,19% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0023 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad
un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0007  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.571,80096 1.571,80096

 PR  1.571,80096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.582,87588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,56147 = 1,5% * B)

237,43138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 182,03073

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.002,33799

Incidenza manodopera al 0,18% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0024 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE
A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con
marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due
ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0008  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN
PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

2.437,42464 2.437,42464

 PR  2.437,42464

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.448,49956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,50912 = 1,5% * B)

367,27493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 281,57745

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.097,35194

Incidenza manodopera al 0,11% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0025 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0009  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di

1,00000
cad.

774,51456 774,51456
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accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

 PR  774,51456

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  785,58948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76758 = 1,5% * B)

117,83842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,34279

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  993,77069

Incidenza manodopera al 0,35% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0026 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0010  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.412,34368 1.412,34368

 PR  1.412,34368

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.423,41860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20269 = 1,5% * B)

213,51279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 163,69314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.800,62453

Incidenza manodopera al 0,2% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0027 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0011  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

888,40640 888,40640

 PR  888,40640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  899,48132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02383 = 1,5% * B)

134,92220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 103,44035

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.137,84387

Incidenza manodopera al 0,31% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0028 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio
di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di
posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506
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AT

  

7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0012  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più
camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato
da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate
con saldature a compenetrazione, con
guarnizioni di tenuta saldabili; completo di
accessori di posa, movimento e chiusura
dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

1,00000
cad.

1.549,01824 1.549,01824

 PR  1.549,01824

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.560,09316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,51021 = 1,5% * B)

234,01397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 179,41071

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.973,51784

Incidenza manodopera al 0,18% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0029 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 0,70x1,40 ad un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0013  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x1,40 ad un’anta.

1,00000
cad.

865,62368 865,62368

 PR  865,62368

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  876,69860
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97257 = 1,5% * B)

131,50479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,82034

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.109,02373

Incidenza manodopera al 0,32% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0030 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 1,20x1,40 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0014  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x1,40 a due ante.

1,00000
cad.

1.617,35552 1.617,35552

 PR  1.617,35552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.628,43044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,66397 = 1,5% * B)

244,26457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 187,26950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.059,96451

Incidenza manodopera al 0,17% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0031 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 0,70x2,30 ad un’anta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,03330
ora

46,94588 1,56330
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0015  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
0,70x2,30 ad un’anta.

1,00000
cad.

1.082,03776 1.082,03776

 PR  1.082,03776

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.093,11268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45950 = 1,5% * B)

163,96690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 125,70796

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.382,78754

Incidenza manodopera al 0,25% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0049.0003.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI
SAR23_0003 - Infisso esterno a persiana
SAR23_0032 - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA
ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto,
stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme
UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione
tipo 1,20x2,30 a due ante.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0060.0003.0016  - Persiana - INFISSO ESTERNO A PERSIANA A
LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A
MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO,
rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
estrusi a più camere prodotti in conformità
alle norme UNI-DIN e con marchio di

1,00000
cad.

1.742,64960 1.742,64960

Pagina 5.706 di 5.893



Prezzario 2023

qualità rilasciato da istituti ufficiali; con
giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa,
movimento e chiusura dimensione tipo
1,20x2,30 a due ante.

 PR  1.742,64960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.753,72452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,94588 = 1,5% * B)

263,05868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 201,67832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.218,46152

Incidenza manodopera al 0,16% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0050.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0050 - INFISSI IN ACCIAIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Infisso
SAR23_0001 - INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PRVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato completo di controcassa in lamiera d’acciaio
zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-
fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0062.0001.0001  - Infissi - INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato
e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta
in materiale elastomerico vulcanizzato
completo di controcassa in lamiera
d’acciaio zincato e di accessori di
assemblaggio, chiusura e movimento in
lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata
lordo telaio con minimo di fatturazione m²
1,50

1,00000
m²

297,80452 297,80452

 PR  297,80452

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  308,87944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69498 = 1,5% * B)

46,33192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,52114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  390,73250

Incidenza manodopera al 0,9% 3,52045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0050.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0050 - INFISSI IN ACCIAIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Infisso
SAR23_0002 - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO
PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di
tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato; completo di controcassa in
lamiera d’acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e
movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con
minimo di fatturazione m² 1,50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,06670
ora

59,91168 3,99611

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0062.0001.0002  - Infissi - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN
PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO,
ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03
profilato a freddo, zincato Sendzimir con
200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno;
guarnizioni di tenuta in materiale
elastomerico vulcanizzato; completo di
controcassa in lamiera d’acciaio zincato e
di accessori di assemblaggio, chiusura e
movimento in lega presso-fusa; esclusi i
vetri. Misurata lordo telaio con minimo di
fatturazione m² 1,50

1,00000
m²

297,80452 297,80452

 PR  297,80452

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  308,87944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69498 = 1,5% * B)

46,33192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 35,52114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  390,73250

Incidenza manodopera al 0,9% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0050.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0050 - INFISSI IN ACCIAIO ED ACCESSORI
SAR23_0001 - Infisso
SAR23_0003 - INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O PORTAFINETRA IN
PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d’acciaio Fe P03
profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a
forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo
di cassonetto pure in acciaio preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi
accessori; controcassa in lamiera d’acciaio zincato ed elementi di
assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso- fusa; esclusi i vetri.
Misurata lordo telaio più cassonetto, minimo di fatturazione m² 1,50

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,03330
ora

46,94588 1,56330

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,06670
ora

59,91168 3,99611
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portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,55447

SAR23_PR.0062.0001.0003  - Infissi - INFISSO MONOBLOCCO PER
FINESTRA O PORTAFINETRA IN PROFILATO
D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da
nastro d’acciaio Fe P03 profilato a freddo,
zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato
e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta
in materiale elastomerico vulcanizzato
completo di cassonetto pure in acciaio
preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi
accessori; controcassa in lamiera d’acciaio
zincato ed elementi di assemblaggio,
chiusura e movimento in lega presso-fusa;
esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più
cassonetto, minimo di fatturazionemq 1,50

1,00000
m²

366,52864 366,52864

 PR  366,52864

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  377,60356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84961 = 1,5% * B)

56,64053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,42441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  477,66850

Incidenza manodopera al 0,74% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0001 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia
Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (po- molo fisso/ maniglia) in alluminio
fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di
moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri
fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,
verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti
interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0001  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x200-205-210, in acciai orivestita in
legno, battente cieco con struttura mono
lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10
elettrozincata e omega interni 9/10,
serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura
a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi,
maniglieria (po- molo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di moro, guarnizioni perimetrali di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore

1,00000
cad.

982,92600 982,92600
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automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in
laterizio, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con
mazzetta >30 mm

 PR  982,92600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.023,44584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30275 = 1,5% * B)

153,51688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 117,69627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.294,65899

Incidenza manodopera al 0,82% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0002 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia
Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di
moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri
fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,
verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti
interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0002  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, inacciaio
rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato
con lamiera 9/10 elettrozincata e omega
interni 9/10, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia su parete in laterizio, apertura

1,00000
cad.

1.186,29000 1.186,29000
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vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

 PR  1.186,29000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.226,80984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,76032 = 1,5% * B)

184,02148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 141,08313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.551,91445

Incidenza manodopera al 0,68% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0003 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento ad in- granaggi, a cilindro, con n. 5
chiavi, maniglieria (pomolo fis- so/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perime- trali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perime- trali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, ros- tri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall’esterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan-
ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di
moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0003  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x200-205-210, in acciaiorivestita in
legno, battente cieco con struttura mono
lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10
elettrozincata e omega interni 9/10,
serratura movimento ad in- granaggi, a
cilindro, con n. 5 chiavi, maniglieria
(pomolo fis- so/maniglia) in alluminio fin.
bronzo 71150, carenature perime- trali in
lamiera plastificata col. Testa di moro,
guarnizioni perime- trali di battuta su 3
lati, soglia mobile inferiore automatica,
cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in
acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio
20/10ver- niciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia su parete in laterizio, apertura
vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolareimpiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.276,67400 1.276,67400
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 PR  1.276,67400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.317,19384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,96369 = 1,5% * B)

197,57908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 151,47729

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.666,25021

Incidenza manodopera al 0,63% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0004 - PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni
885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5
chiavi, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi an- ti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia su parete in la- terizio, apertura vista dall’esterno a spingere,
completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0004  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
2 - ad due ante, dimensioni
100-110-120-130x195-197-198-202-204,
in acciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura mono lamiera 49 mm
realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e
omega interni 9/10, serratura movimento
ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi,
maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di moro, guarnizioni perimetrali di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi an-
ti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia su parete in la-
terizio, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

2.101,42800 2.101,42800

 PR  2.101,42800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400
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 Sommano euro (A)  2.141,94784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,81938 = 1,5% * B)

321,29218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 246,32400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.709,56402

Incidenza manodopera al 0,39% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0005 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettroz- incate e
omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi,
maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale
di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI regis-
trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z
63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere
col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in tru- ciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento
interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C
38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro
muro = L+130 x H+ 65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0005  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
885-90x200-205-210, in acciaiorivestita in
legno, battente cieco con struttura a
sandwich 49 mm realizzato con lamiere
9/10 elettroz- incate e omega interni
12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di
chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3
chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia)
in alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALIregis- trabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimentoesterno liscio 7 mm in tru-
ciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

1.190,80920 1.190,80920

 PR  1.190,80920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.231,32904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77049 = 1,5% * B)

184,69936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 141,60284
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.557,63124

Incidenza manodopera al 0,68% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0006 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI regis- trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in tru- ciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0006  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
regis- trabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in tru- ciolare impiall.
Tanganika tinto, rivestimento interno liscio
7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.315,08720 1.315,08720

 PR  1.315,08720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.355,60704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,05012 = 1,5% * B)

203,34106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 155,89481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.714,84291

Incidenza manodopera al 0,62% 10,56400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0007 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o
simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivesti- ta in
legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiere
9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0007  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100-110-120-130-140x210, in
acciaio rivesti- ta in legno, battenti ciechi
con struttura asandwich 49 mm realizzati
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col.Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio
20/10verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

2.338,68600 2.338,68600

 PR  2.338,68600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  2.379,20584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,35321 = 1,5% * B)

356,88088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 273,60867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.009,69539

Incidenza manodopera al 0,35% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0008 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o
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simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in
polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a
Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col.
Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile
inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno
a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato
col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30
mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0008  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 a due ante asimmetriche o simmetriche,
dimensioni 100-
110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con
struttura a sandwich 49 mm realizzati con
lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezzaa 3
punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con
n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo
fisso/maniglia) in alluminio fin. Bronzo
71150, carenature perimetrali in lamiera
plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia
mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI
registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a
Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia, apertura vista dall’esterno a
spingere, completa di: rivestimento
esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno
liscio 7 mm in truciolareimpiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65˜ con
mazzetta >30 mm

1,00000
cad.

2.474,26200 2.474,26200

 PR  2.474,26200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  2.514,78184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,65826 = 1,5% * B)

377,21728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 289,19991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.181,19903

Incidenza manodopera al 0,33% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0009 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e
omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di
sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power
(chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero,
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maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0009  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in
legno, battente cieco con struttura a
sandwich 49 mm realizzato con lamiere
9/10 elettrozincate e omega interni 12/10,
coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di
chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale
Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi
protetto da defender in acciaio fin. nero,
maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.423,54800 1.423,54800

 PR  1.423,54800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.464,06784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,29415 = 1,5% * B)

219,61018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 168,36780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.852,04582

Incidenza manodopera al 0,57% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0010 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10
elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
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telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0010  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - ad un’anta, dimensioni
80-890x195-197-198-202-204- 220, in
acciaio rivestita in legno, battente cieco
con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi
protetto da defender in acciaio fin. nero,
maniglieria (po- molo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

1.513,93200 1.513,93200

 PR  1.513,93200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  1.554,45184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,49752 = 1,5% * B)

233,16778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 178,76196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.966,38158

Incidenza manodopera al 0,54% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0011 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o
simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivesti- ta in
legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere
9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa
densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio
fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150,
carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione
perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere
2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino,
telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere
poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al
sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
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rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro,
misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0011  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in
acciaio rivestita in legno, battenti ciechi
con struttura asandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3
chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (pomolo fisso/maniglia)
inalluminio fin. Bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

2.234,74440 2.234,74440

 PR  2.234,74440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  2.275,26424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,11934 = 1,5% * B)

341,28964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 261,65539

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.878,20927

Incidenza manodopera al 0,37% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0001 - Porta blindata
SAR23_0012 - PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o
simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato
con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in
polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a
cilindro 3M con Cilindro yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto
da defender in acciaio fin. nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col.
Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile
inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10
verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione
in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall’esterno
a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall.
Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato
col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30
mm
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SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,30000
ora

59,91168 17,97350

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,20000
ora

59,91168 11,98234

 AT  29,95584

SAR23_PR.0063.0001.0012  - Porta blindata - PORTA BLINDATA CLASSE
3 - a due ante asimmetriche o simetriche,
dimensioni 100-
110-120-130-140x200-205-220, in acciaio
rivestita in legno, battenti ciechi con
struttura a sandwich 49 mm realizzato con
lamiere 9/10 elettrozincate e omega
interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezzaa 3
punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro
yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3
chiavi protetto da defender in acciaio fin.
nero, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia)
in alluminio fin. Bronzo 71150, carenature
perimetrali in lamiera plastificata col. Testa
di Moro, guarnizione perimetrale di battuta
su 3 lati, soglia mobile inferiore
automatica, cerniere 2ALI registrabili in H
su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi
anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a
polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia, apertura vista
dall’esterno a spingere, completa di:
rivestimento esterno liscio 7 mm in
truciolare impiall. Tan- ganika tinto,
rivestimento interno liscio 7 mm in
truciolareimpiall. Tanganika tinto,
controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato col. Testa di moro, misura
foro muro = L+130 x H+65˜ con mazzetta
>30 mm

1,00000
cad.

2.293,49400 2.293,49400

 PR  2.293,49400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,40000
ora

26,41000 10,56400

 RU  10,56400

 Sommano euro (A)  2.334,01384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,25153 = 1,5% * B)

350,10208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 268,41159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.952,52751

Incidenza manodopera al 0,36% 10,56400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0001 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1200x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,12500
ora

52,83160 6,60395
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portata utile fino a: 1,5 t

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0009  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 1200x2150 mm

1,00000
cad.

639,46680 639,46680

 PR  639,46680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  679,08905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52795 = 1,5% * B)

101,86336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 78,09524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  859,04765

Incidenza manodopera al 0,77% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0002 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1400x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0010  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 1400x2150 mm

1,00000
cad.

667,71180 667,71180

 PR
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667,71180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  707,33405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59150 = 1,5% * B)

106,10011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,34342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  894,77758

Incidenza manodopera al 0,74% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0003 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1600x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0011  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 1600x2150 mm

1,00000
cad.

692,56740 692,56740

 PR  692,56740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  732,18965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64743 = 1,5% * B)

109,82845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 84,20181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  926,21991

Incidenza manodopera al 0,71% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0051.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0004 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta
lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 2000x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0012  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 60, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di
tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano
muro 2000x2150 mm

1,00000
cad.

706,12500 706,12500

 PR  706,12500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  745,74725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67793 = 1,5% * B)

111,86209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 85,76093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  943,37027

Incidenza manodopera al 0,7% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0005 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,12500
ora

52,83160 6,60395

Pagina 5.723 di 5.893



Prezzario 2023

portata utile fino a: 1,5 t

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0013  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1200x2150 mm

1,00000
cad.

751,31700 751,31700

 PR  751,31700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  790,93925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77961 = 1,5% * B)

118,64089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,95801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.000,53815

Incidenza manodopera al 0,66% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0006 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0014  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con

1,00000
cad.

786,90032 786,90032
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guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1400x2150 mm

 PR  786,90032

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  826,52257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85968 = 1,5% * B)

123,97839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,05010

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.045,55106

Incidenza manodopera al 0,63% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0007 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0015  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 1600x2150 mm

1,00000
cad.

827,57312 827,57312

 PR  827,57312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  867,19537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95119 = 1,5% * B)

130,07931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,72747
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.097,00215

Incidenza manodopera al 0,6% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0008 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
per posa in opera, coibentazione a norma UNI EN 1634-1:2018, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent,
maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in
altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente,
battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato
cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0016  - Porta tagliafuoco - PORTA TAGLIAFUOCO
REI 120, a due ante tamburate in lamiera
preverniciata elettrozincata colore chiaro,
telaio elettrozincato a Z con zanche per
posa in opera, coibentazione a norma UNI
EN 1634-1:2018, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di
placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera
registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione
chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione autoespandente
battente, battuta centrale di riporto con
guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta
lato cerniera, serratura per chiusura
automatica alto-bassa seconda anta,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta;
dim.vano muro 2000x2150 mm

1,00000
cad.

871,07580 871,07580

 PR  871,07580

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  910,69805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04907 = 1,5% * B)

136,60471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,73028

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.152,03304

Incidenza manodopera al 0,57% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0009 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta, HVM
1815/2610, LVM 620/1340, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo
UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro
tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e imballato in
cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin.
acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
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maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero
opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a
sfere in acciaio fin. colore nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000
con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale
regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col.
Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia
o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0017  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x55 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI60 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore
nero, chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argentocon velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

1.460,83140 1.460,83140

 PR  1.460,83140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  1.500,45365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,37602 = 1,5% * B)

225,06805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 172,55217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.898,07387

Incidenza manodopera al 0,35% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0010 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, HVM
1815/2610, LVM 620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo
UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro
tagliafuoco stratificato REI 90 trasparente col. neutro smontato e imballato in
cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin.
acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero
opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a
sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000
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con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale
regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col.
Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia
o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0018  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI90 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

2.529,62220 2.529,62220

 PR  2.529,62220

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  2.569,24445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,78080 = 1,5% * B)

385,38667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 295,46311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3.250,09423

Incidenza manodopera al 0,2% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0011 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, HVM
1815/2610, LVM 620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo
UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro
tagliafuoco stratificato REI 120 trasparente col. neutro smontato e imballato
in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin.
acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero
opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni
perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a
sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000
con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale
regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col.
Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia
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o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0019  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente vetrato con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI120 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

3.032,38320 3.032,38320

 PR  3.032,38320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  3.072,00545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,91201 = 1,5% * B)

460,80082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 353,28063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3.886,08690

Incidenza manodopera al 0,17% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0012 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, HVM
1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battenti vetrati con
struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10
verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm,
vetro tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e
imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3
chiavi, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina
col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere
col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,

0,50000
ora

52,83160 26,41580
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compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0020  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x55 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI60 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

1.470,99960 1.470,99960

 PR  1.470,99960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  1.510,62185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,39890 = 1,5% * B)

226,59328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 173,72151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  1.910,93664

Incidenza manodopera al 0,35% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0013 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, HVM
1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battenti vetrati con
struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10
verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm,
vetro tagliafuoco stratificato REI 90 trasparente col. neutro smontato e
imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3
chiavi, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina
col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere
col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580
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SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0021  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI90 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

2.558,99700 2.558,99700

 PR  2.558,99700

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  2.598,61925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,84689 = 1,5% * B)

389,79289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 298,84121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3.287,25335

Incidenza manodopera al 0,2% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0014 - PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, HVM
1815/2610, LVM 560+360/1140+ 1140, con Omologazione di resistenza al
fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battenti vetrati con
struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10
verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm,
vetro tagliafuoco stratificato REI 120 trasparente col. neutro smontato e
imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3
chiavi, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina
col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere
col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o
pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,12500
ora

52,83160 6,60395
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0022  - Porta tagliafuoco - PORTA VETRATA
TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battenti vetrati con struttura
perimetrale realizzata in tubolare a Z/T
98x80 in acciaio 20/10 verniciato e
coibentato con calcio silicati e traversa
orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco
stratificato REI120 trasparente col. neutro
smontato e imballato in cassa di legno,
serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a
cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale
(chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi,
maniglieria antinfortunistica
(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col.
nero opaco 71000, guarnizione
autoespandente fumi caldi, doppia
guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati,
cerniere 3ALI registrabili in L/H su
cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero,
chiudiporta aereo a cremagliera
TS1700/3000 con braccio a slitta fin.
argento con velocità di chiusura e urto
finale regolabili, telaio tubolare coibentato
a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio
20/10 verniciato con zanche, verniciatura a
polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro,
installazione in ambienti interni non
esposti al sole e/o pioggia o con
temperature superiori ai 45 su parete in
laterizio.

1,00000
m²

3.061,75800 3.061,75800

 PR  3.061,75800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  3.101,38025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,97811 = 1,5% * B)

465,20704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 356,65873

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  3.923,24602

Incidenza manodopera al 0,17% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0015 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975
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SAR23_PR.0063.0003.0023  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200,
LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari
maschio/femminacon struttura a sandwich
85 mm realizzati con lamiere in acciaio
8/10 verniciate o preverniciate,
coibentazione interna con materassino in
lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta +
vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col.
nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento
predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto
fumi perimetrale in lamiera elettrozincata
verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio
su cuscinetti a sfere, piastrina
termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico
monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio
chiaro, installazione in ambienti INTERNI
non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto
con mazzetta >300 mm.

1,00000
cad.

2.129,67300 2.129,67300

 PR  2.129,67300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  2.169,29525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,88091 = 1,5% * B)

325,39429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 249,46895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.744,15849

Incidenza manodopera al 0,24% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0016 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di
resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0024  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200,
LVM 500/3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco

1,00000
cad.

2.927,31180 2.927,31180
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secondo UNI EN 1634-1:2018 del
DM14/12/93, battente cieco composto da
uno o più pannelli modulari
maschio/femmina con struttura a sandwich
85 mm realizzati con lamiere in acciaio
8/10 verniciate o preverniciate,
coibentazione interna con materassino in
lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta +
vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col.
nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento
predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto
fumi perimetrale in lamiera elettrozincata
verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio
su cuscinetti a sfere, piastrina
termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico
monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio
chiaro, installazione in ambienti INTERNI
non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto
con mazzetta >300 mm.

 PR  2.927,31180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  2.966,93405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,67560 = 1,5% * B)

445,04011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 341,19742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.753,17158

Incidenza manodopera al 0,18% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0017 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0025  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200,
LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari
maschio/femminacon struttura a sandwich
85 mm realizzati con lamiere in acciaio
8/10 verniciate o preverniciate,

1,00000
cad.

3.585,98520 3.585,98520
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coibentazione interna con materassino in
lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta +
vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col.
nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento
predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto
fumi perimetrale in lamiera elettrozincata
verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio
su cuscinetti a sfere, piastrina
termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico
monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio
chiaro, installazione in ambienti INTERNI
non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto
con mazzetta >300 mm.

 PR  3.585,98520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  3.625,60745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,15762 = 1,5% * B)

543,84112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 416,94486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.586,39343

Incidenza manodopera al 0,14% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0018 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0026  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600,
LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con

1,00000
cad.

3.077,57520 3.077,57520
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contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

 PR  3.077,57520

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  3.117,19745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,01369 = 1,5% * B)

467,57962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 358,47771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.943,25478

Incidenza manodopera al 0,17% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0019 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0027  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600,
LVM 500/3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.

1,00000
cad.

3.675,23940 3.675,23940

Pagina 5.736 di 5.893



Prezzario 2023

con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

 PR  3.675,23940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  3.714,86165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,35844 = 1,5% * B)

557,22925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 427,20909

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.699,29999

Incidenza manodopera al 0,14% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0020 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0028  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600,
LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a

1,00000
cad.

4.582,46880 4.582,46880
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scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

 PR  4.582,46880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  4.622,09105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,39970 = 1,5% * B)

693,31366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 531,54047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.846,94518

Incidenza manodopera al 0,11% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0021 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0029  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000,
LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

3.450,40920 3.450,40920

 PR  3.450,40920
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  3.490,03145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,85257 = 1,5% * B)

523,50472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 401,35362

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  4.414,88979

Incidenza manodopera al 0,15% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0022 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0030  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000,
LVM 500/3900, fino a 2 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 delDM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari
maschio/femminacon struttura a sandwich
85 mm realizzati con lamiere in acciaio
8/10 verniciate o preverniciate,
coibentazione interna con materassino in
lana di roccia ad alta densità, maniglieria
incassata rettangolare (vaschetta +
vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco,
guarnizione autoespandente fumi caldi col.
nero, cassonetti laterali in lamiera
elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento
predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto
fumi perimetrale in lamiera elettrozincata
verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio
su cuscinetti a sfere, piastrina
termofusibile 70 x portone N.A. con sganci
manuale, ammortizzatore idraulico
monostelo di fine corsa, verniciatura a
polvere epossipoliestere nel colore Avorio
chiaro, installazione in ambienti INTERNI
non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto
con mazzetta >300 mm.

1,00000
cad.

4.022,08800 4.022,08800

 PR  4.022,08800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250
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 Sommano euro (A)  4.061,71025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,13885 = 1,5% * B)

609,25654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 467,09668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  5.138,06347

Incidenza manodopera al 0,13% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0002.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0002 - Porta tagliafuoco
SAR23_0023 - PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE
VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione
di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM 14/12/93, battente
cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con
struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio
fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero,
cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in
ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli,
labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x
portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine
corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro,
installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in
C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l’alto con mazzetta >300 mm.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0003.0031  - Porta tagliafuoco - PORTONE
TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO
SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000,
LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con
Omologazione di resistenza al fuoco
secondo UNI EN 1634-1:2018 del DM
14/12/93, battente cieco composto da uno
o più pannelli modulari maschio/ femmina
con struttura a sandwich 85 mm realizzati
con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o
preverniciate, coibentazione interna con
materassino in lana di roccia ad alta
densità, maniglieria incassata rettangolare
(vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col.
nero opaco, guarnizione autoespandente
fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in
lamiera elettrozincata verniciata con
contrappesi in ghisa eguide verticali di
scorrimento predisposti per fissaggio a
tasselli, labirinto fumiperimetrale in
lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di
scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere,
piastrina termofusibile 70 x portone N.A.
con sganci manuale, ammortizzatore
idraulico monostelo di fine corsa,
verniciatura a polvere epossipoliestere nel
colore Avorio chiaro, installazione in
ambienti INTERNI non esposti a sole e
pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a
scorrere verso l’alto con mazzetta >300
mm.

1,00000
cad.

5.180,13300 5.180,13300

 PR  5.180,13300

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  5.219,75525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,74445 = 1,5% * B)

782,96329

Pagina 5.740 di 5.893



Prezzario 2023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 600,27185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  6.602,99039

Incidenza manodopera al 0,1% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0051.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI
SAR23_0003 - Accessori
SAR23_0001 - MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o
H=2440 mm. Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1
telecomando, scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di
scorrimento in acciaio, trasmissione a cinghia.

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,50000
ora

52,83160 26,41580

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,12500
ora

52,83160 6,60395

 AT  33,01975

SAR23_PR.0063.0005.0003  - Accessori - MOTORE 600 NW PER PORTONE
TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o H=2440 mm.
Kit motore 600 NW in autoapprendimento
comprensivo di: 1 telecomando, scheda
ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida
unica di scorrimento in acciaio,
trasmissione a cinghia.

1,00000
cad.

533,26560 533,26560

 PR  533,26560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,25000
ora

26,41000 6,60250

 RU  6,60250

 Sommano euro (A)  572,88785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28900 = 1,5% * B)

85,93318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,88210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  724,70313

Incidenza manodopera al 0,91% 6,60250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0001 - Serranda
SAR23_0001 - SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su
telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione
mq.6,00 larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0001.0001  - Serranda - SERRANDA BASCULANTE
contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e
serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00
larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da
2,00 a 2,70

1,00000
m²

141,35625 141,35625
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 PR  141,41461

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  153,67286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34576 = 1,5% * B)

23,05093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,67238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  194,39617

Incidenza manodopera al 1,81% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0001 - Serranda
SAR23_0002 - SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su
telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione
mq.6,00 larghezza da 3.60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0001.0002  - Serranda - SERRANDA BASCULANTE
contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e
serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00
larghezza da 3.60 a 4,50 per altezza da
2,10 a 2,70

1,00000
m²

180,93600 180,93600

 PR  180,99436

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  193,25261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43482 = 1,5% * B)

28,98789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,22405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  244,46455

Incidenza manodopera al 1,44% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0001 - Serranda
SAR23_0003 - SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su
telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione
mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,03330
ora

65,54992 2,18281
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0001.0003  - Serranda - SERRANDA BASCULANTE
contrappesata, in acciaio zincato, su telaio
monoblocco, completa di maniglie e
serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00
larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da
2,10 a 2,70

1,00000
m²

203,55300 203,55300

 PR  203,61136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  215,86961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48571 = 1,5% * B)

32,38044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,82501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  273,07506

Incidenza manodopera al 1,29% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0001 - Serranda
SAR23_0004 - SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in elementi tublari
zincati; completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo
di fatturazione m² 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,98623

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0001.0004  - Serranda - SERRANDA AD AVVOLGERE A
GIORNO in elementi tublari zincati;
completa di serratura, rullo con due molle
e guide in acciaio. Minimo di fatturazione
m² 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm

1,00000
m²

163,97325 163,97325

 PR  164,03161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  175,53829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39496 = 1,5% * B)

26,33074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,18690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  222,05593

Incidenza manodopera al 1,59% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0001 - Serranda
SAR23_0005 - SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d’acciaio zincato, completa
di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30
cm spessore 8/10 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,98623

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0001.0005  - Serranda - SERRANDA SCORREVOLE in
lamiera d’acciaio zincato, completa di
guide e di serratura.Minimo di fatturazione
mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm
spessore 8/10 mm

1,00000
m²

167,36580 167,36580

 PR  167,42416

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  178,93084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40259 = 1,5% * B)

26,83963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,57705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  226,34752

Incidenza manodopera al 1,56% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0001 - Serranda
SAR23_0006 - SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d’acciaio zincato, completa
di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30
cm spessore 10/10 mm

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,98623

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0001.0006  - Serranda - SERRANDA SCORREVOLE in
lamiera d’acciaio zincato, completa di
guide e di serratura.Minimo di fatturazione
mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm
spessore 10/10 mm

1,00000
m²

189,98280 189,98280

 PR  190,04116

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  201,54784
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45348 = 1,5% * B)

30,23218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 23,17800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  254,95802

Incidenza manodopera al 1,38% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0002 - Cancelletto
SAR23_0001 - CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d’acciaio zincato dello
spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione
mq.5,00 per h.+10 cm e l.+ 30 cm.

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,10000
ora

59,91168 5,99117

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,03330
ora

59,91168 1,99506

 AT  7,98623

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0003.0001  - Cancelletto - CANCELLETTO RIDUCIBILE in
lamiera d’acciaio zincato dello spessore di
12/10, completo di guide e di serratura.
Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10
cm e l.+30 cm.

1,00000
m²

156,05730 156,05730

 PR  156,11566

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  167,62234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37715 = 1,5% * B)

25,14335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 19,27657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  212,04226

Incidenza manodopera al 1,66% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0003 - Barriera
SAR23_0001 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di
fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780
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SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0006  - Motorizzazione - Barriera automatica con
sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica incorporata,
sistema a sblocco manuale con chiave,
batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa,
chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione
fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in
mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi. Con asta telescopica fino a 3,00
m.

1,00000
cad.

203,36400 203,36400

 PR  203,42236

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  215,68061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48528 = 1,5% * B)

32,35209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 24,80327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  272,83597

Incidenza manodopera al 1,29% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0003 - Barriera
SAR23_0002 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di
fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi.Con asta telescopica fino a 4,00 m.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0007  - Motorizzazione - Barriera automatica con
sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio,
incluso piastra di fissaggio da interrare,
adesivi, centrale elettronica incorporata,
sistema a sblocco manuale con chiave,
batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa,
chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione
fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in

1,00000
cad.

273,41160 273,41160
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mancanza di corrente. Apertura in 3
secondi.Con asta telescopica fino a 4,00 m.

 PR  273,46996

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  285,72821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64289 = 1,5% * B)

42,85923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 32,85874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  361,44618

Incidenza manodopera al 0,97% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0003 - Barriera
SAR23_0003 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
2 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 4,00 m.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0008  - Motorizzazione - Barriera automatica con
sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio
con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore
incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale
elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 2 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 4,00 m.

1,00000
cad.

316,34400 316,34400

 PR  316,40236

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  328,66061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73949 = 1,5% * B)

49,29909
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 37,79597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  415,75567

Incidenza manodopera al 0,85% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0003 - Barriera
SAR23_0004 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 5,00 m.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0009  - Motorizzazione - Barriera automatica con
sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio
con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore
incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale
elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 3 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 5,00 m.

1,00000
cad.

338,94000 338,94000

 PR  338,99836

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  351,25661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79033 = 1,5% * B)

52,68849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 40,39451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  444,33961

Incidenza manodopera al 0,79% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0003 - Barriera
SAR23_0005 - Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad
ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di
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corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN
60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di
cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da
interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a
sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con
funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per
controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore.
Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max.
3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 6,00 m.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0010  - Motorizzazione - Barriera automatica con
sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder
magnetico con inversione del movimento
anche negli ultimi 5 cm di corsa,
rallentamento in apertura e chiusura,
conforme norma EN 60335-2-103.
Costituita da corpo in alluminio e acciaio
con trattamento di cataforesi e
verniciatura termoindurente, incluso
piastra di fissaggio da interrare, adesivi,
centrale elettronica e lampeggiatore
incorporata, sistema a sblocco manuale
con chiave, batteria tampone. Centrale
elettronica con funzioni di
autoapprendimento corsa, chiusura
automatica, funzione park per controllo
parcheggio, sistema gestione fotocellule,
encoder, lampeggiatore. Funzionamento
continuo (180 cicli) in mancanza di
corrente. Apertura in max. 3 secondi,
adatta per uso intensivo. Con asta
telescopica fino a 6,00 m.

1,00000
cad.

361,53600 361,53600

 PR  361,59436

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  373,85261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84117 = 1,5% * B)

56,07789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 42,99305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  472,92355

Incidenza manodopera al 0,74% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0004 - Automatismo
SAR23_0001 - Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con
peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a
chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
antinfortunistica.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281
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 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0011  - Motorizzazione - Automatismo per cancelli
a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in
chiusura per cancello a battente con peso
anta max 300 kg e lunghezza anta fino a
1,80 m, completo di quadro elettronico
IP55, antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica.

1,00000
cad.

209,01300 209,01300

 PR  209,07136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  221,32961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49799 = 1,5% * B)

33,19944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,45291

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  279,98196

Incidenza manodopera al 1,26% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0004 - Automatismo
SAR23_0002 - Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con
peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 2,50 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a
chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
antinfortunistica.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0064.0002.0012  - Motorizzazione - Automatismo per cancelli
a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in
chiusura per cancello a battente con peso
anta max 300 kg e lunghezza anta fino a
2,50 m, completo di quadro elettronico
IP55, antenna, telecomando, coppia di
fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica.

1,00000
cad.

259,85400 259,85400

 PR  259,91236

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  272,17061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61238 = 1,5% * B)

40,82559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,29962
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TOTALE (A + B + C) euro / cad.

  

344,29582

Incidenza manodopera al 1,02% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0052.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)
SAR23_0004 - Automatismo
SAR23_0003 - Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per cancello a
battente con peso anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo
di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule,
selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa
antinfortunistica.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

250,00000
cad.

0,01130 2,82500

SAR23_PR.0064.0002.0013  - Motorizzazione - Automatismo per cancelli
a battente costituito da due operatori
oleodinamici reversibili con blocco in
apertura e chiusura per cancello a battente
con peso anta max 400 kg e lunghezza
anta fino a 7,00 m, completo di quadro
elettronico IP55, antenna, telecomando,
coppia di fotocellule, selettore a chiave,
lampeggiatore, cartello segnalatore
conforme normativa antinfortunistica.

1,00000
cad.

508,41000 508,41000

 PR  511,23500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  523,49325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17786 = 1,5% * B)

78,52399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,20172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  662,21896

Incidenza manodopera al 0,53% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0001 - Porta basculante
SAR23_0001 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq.

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499
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SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0001.0001  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo
fatturazione 6,0 mq.

1,00000
m²

130,04775 130,04775

 PR  130,10611

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  142,36436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32032 = 1,5% * B)

21,35465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,37190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  180,09091

Incidenza manodopera al 1,95% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0001 - Porta basculante
SAR23_0002 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281
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 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0001.0002  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo
fatturazione 6,0 mq

1,00000
m²

135,70200 135,70200

 PR  135,76036

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  148,01861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33304 = 1,5% * B)

22,20279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 17,02214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  187,24354

Incidenza manodopera al 1,88% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0001 - Porta basculante
SAR23_0003 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836
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SAR23_PR.0065.0001.0003  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo
fatturazione 6,0 mq

1,00000
m²

152,66475 152,66475

 PR  152,72311

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  164,98136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37121 = 1,5% * B)

24,74720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 18,97286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  208,70142

Incidenza manodopera al 1,69% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0001 - Porta basculante
SAR23_0004 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0001.0004  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN

1,00000
m²

163,97325 163,97325
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10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo
fatturazione 6,0 mq

 PR  164,03161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  176,28986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39665 = 1,5% * B)

26,44348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,27333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  223,00667

Incidenza manodopera al 1,58% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0001 - Porta basculante
SAR23_0005 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo fatturazione 8,0 mq

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0001.0005  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio

1,00000
m²

163,97325 163,97325
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preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di
sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo
fatturazione 8,0 mq

 PR  164,03161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  176,28986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39665 = 1,5% * B)

26,44348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,27333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  223,00667

Incidenza manodopera al 1,58% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0001 - Porta basculante
SAR23_0006 - PORTA BASCULANTE in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a
140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN
10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera
umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da:
spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei
contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe
profilate in lamiera d’acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con
rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza
anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in
PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella
parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo fatturazione 8,0 mq

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0001.0006  - Porta basculante - PORTA BASCULANTE in
lamiera d’acciaio zincata, skinpassata,
primerizzata, preverniciata con vernice
poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C
colore chiaro protetta con film in PVC.
Lamiera conforme norme EN 10147 e EN
10169 resistente a corrosione superiore a
1000 ore in camera umidostatica. Telaio
perimetrale da fissare a zanche universali
composto da: spalle mm 100-125, traversa
superiore mm 120 e traversa inferiore
asportabile. Carter in lamiera d’acciaio
preverniciata a protezione dei contrappesi
in cemento, da fissare al telaio. Battente
realizzato con doghe profilate in lamiera
d’acciaio preverniciata e graffate a punto
freddo, con rinforzi orizzontali di
collegamento. Equipaggiata di sistema di

1,00000
m²

163,97325 163,97325
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sicurezza anticaduta, serratura a cilindro
tipo Yale fino a 3 punti di chiusura,
maniglie in PVC nero, interna ed esterna
nella parte superiore e maniglia a ponte
nella parte inferiore con cordino per
manovra manuale. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo
fatturazione 8,0 mq

 PR  164,03161

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  176,28986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39665 = 1,5% * B)

26,44348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,27333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  223,00667

Incidenza manodopera al 1,58% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0002 - Portone sezionale
SAR23_0001 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3000 x 2500

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0002.0001  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esenteda CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3000 x 2500

1,00000
cad.

1.669,13460 1.669,13460
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 PR  1.669,19296

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  1.681,45121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,78327 = 1,5% * B)

252,21768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 193,36689

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.127,03578

Incidenza manodopera al 0,17% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0002 - Portone sezionale
SAR23_0002 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 2500

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0002.0002  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esenteda CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Vano
architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L
x H fino a mm 3500 x 2500

1,00000
cad.

1.845,54720 1.845,54720

 PR  1.845,60556

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)
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1.857,86381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,18019 = 1,5% * B)

278,67957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 213,65434

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.350,19772

Incidenza manodopera al 0,15% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0002 - Portone sezionale
SAR23_0003 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muroo L x H fino a mm 3500 x 3000

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0002.0003  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esenteda CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 3500 x 3000

1,00000
cad.

2.095,46505 2.095,46505

 PR  2.095,52341

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.107,78166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,74251 = 1,5% * B)

316,16725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 242,39489

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  2.666,34380
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Incidenza manodopera al 0,13% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0002 - Portone sezionale
SAR23_0004 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 3500 x 3500

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0002.0004  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esenteda CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 3500 x 3500

1,00000
cad.

2.773,97505 2.773,97505

 PR  2.774,03341

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.786,29166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,26916 = 1,5% * B)

417,94375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 320,42354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.524,65895

Incidenza manodopera al 0,1% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0053.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
SAR23_0002 - Portone sezionale
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SAR23_0005 - PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acciaio sp. Mm
0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma
poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura
tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature
colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di
scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto,
portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi
e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e
mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano
architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano
muro L x H fino a mm 4500 x 3000

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,10000
ora

65,54992 6,55499

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,03330
ora

65,54992 2,18281

 AT  8,73780

SAR23_PR.0001.0014.0003  - Piccole attrezzature, accessori e materiali
complementari - ACCESSORI E MATERIALI
COMPLEMENTARI, a corpo

5,16500
cad.

0,01130 0,05836

SAR23_PR.0065.0002.0005  - Portone sezionale - PORTONE SEZIONALE
ad apertura manuale bilanciata con albero
a molle di torsione, realizzato con pannelli
in lamiera d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a
caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500,
coibentati con schiuma poliuretanica sp.
mm 40 esenteda CFC, autoestinguente,
con verniciatura tipo poliestere sp. 25
micr. Superficie esterna goffrata legno con
3 nervature colore bianco e superficie
interna goffrata stucco colore bianco.
Guide di scorrimento orizzontali doppie per
funzionamento manuale ed automatico in
acciaio zincato, rotelle di scorrimento
doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle
a filo pannelli, paracadute molle, tamburi
in alluminio pressofusi e scanalati per cavo
in acciaio; sistema di scorrimento
ingombro max architrave mm 210,
maniglia di presa incassata nel primo
pannello, pomolo e mostrina di presa con
catarifrangente, serratura. Valutata a m² di
vano architettonico misurato sul filo
esterno del prospetto, per dimensioni del
vano muro L x H fino a mm 4500 x 3000

1,00000
cad.

2.583,99225 2.583,99225

 PR  2.584,05061

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,13330
ora

26,41000 3,52045

 RU  3,52045

 Sommano euro (A)  2.596,30886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,84169 = 1,5% * B)

389,44633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 298,57552

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  3.284,33071

Incidenza manodopera al 0,11% 3,52045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0001 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,01000
ora

59,91168 0,59912

Pagina 5.761 di 5.893



Prezzario 2023

manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0001  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
3

1,00000
m²

19,05480 19,05480

 PR  19,05480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  21,38035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04811 = 1,5% * B)

3,20705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  27,04614

Incidenza manodopera al 1,95% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0002 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0002  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
4

1,00000
m²

24,75465 24,75465

 PR  24,75465

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  27,08020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06093 = 1,5% * B)

4,06203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,11422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  34,25645

Incidenza manodopera al 1,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0003 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 5

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT
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1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0003  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
5

1,00000
m²

30,22935 30,22935

 PR  30,22935

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  32,55490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07325 = 1,5% * B)

4,88324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,74381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,18195

Incidenza manodopera al 1,28% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0004 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 6

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0004  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
6

1,00000
m²

40,02930 40,02930

 PR  40,02930

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  42,35485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09530 = 1,5% * B)

6,35323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,87081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,57889

Incidenza manodopera al 0,99% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0005 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 8

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0005  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm 1,00000 53,38425 53,38425
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8 m²

 PR  53,38425

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  55,70980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12535 = 1,5% * B)

8,35647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,40663

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,47290

Incidenza manodopera al 0,75% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0006 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 10

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0006  - Cristallo - CRISTALLO FLOAT spessore mm
10

1,00000
m²

65,48310 65,48310

 PR  65,48310

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  67,80865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15257 = 1,5% * B)

10,17130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,79800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  85,77795

Incidenza manodopera al 0,62% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0007 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm
3

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0007  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 3

1,00000
m²

29,86200 29,86200

 PR
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29,86200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  32,18755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07242 = 1,5% * B)

4,82813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,70157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,71725

Incidenza manodopera al 1,3% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0008 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm
4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0008  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 4

1,00000
m²

36,75870 36,75870

 PR  36,75870

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  39,08425

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08794 = 1,5% * B)

5,86264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,49469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,44158

Incidenza manodopera al 1,07% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0009 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm
5

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0009  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 5

1,00000
m²

43,02735 43,02735

 PR

Pagina 5.765 di 5.893



Prezzario 2023

  

43,02735

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  45,35290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10204 = 1,5% * B)

6,80294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,21558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,37142

Incidenza manodopera al 0,92% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0010 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm
6

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0010  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 6

1,00000
m²

53,25390 53,25390

 PR  53,25390

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  55,57945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12505 = 1,5% * B)

8,33692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,39164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,30801

Incidenza manodopera al 0,75% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0011 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm
8

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0011  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 8

1,00000
m²

74,44170 74,44170

 PR
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74,44170

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  76,76725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17273 = 1,5% * B)

11,51509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,82823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,11057

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0012 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm
10

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0012  - Cristallo - CRISTALLO COLORATO PARSOL
BRONZO-GRIGIO spessore mm 10

1,00000
m²

94,30230 94,30230

 PR  94,30230

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  96,62785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21741 = 1,5% * B)

14,49418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,11220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  122,23423

Incidenza manodopera al 0,43% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0013 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0013  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3

1,00000
m²

52,61400 52,61400

 PR  52,61400
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  54,93955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12361 = 1,5% * B)

8,24093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,31805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,49853

Incidenza manodopera al 0,76% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0014 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0014  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTEspessore mm 4

1,00000
m²

59,72400 59,72400

 PR  59,72400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  62,04955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13961 = 1,5% * B)

9,30743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,13570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,49268

Incidenza manodopera al 0,67% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0015 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0015  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTEspessore mm 5

1,00000
m²

71,15925 71,15925

 PR  71,15925

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820
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RU

  

0,52820

 Sommano euro (A)  73,48480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16534 = 1,5% * B)

11,02272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,45075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,95827

Incidenza manodopera al 0,57% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0016 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0016  - Cristallo - CRISTALLO BASSOEMISSIVO
SEMIRIFLETTENTEspessore mm 6

1,00000
m²

92,43000 92,43000

 PR  92,43000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  94,75555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21320 = 1,5% * B)

14,21333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,89689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  119,86577

Incidenza manodopera al 0,44% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0017 - CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0017  - Cristallo - CRISTALLO RIFLETTENTE
"ANTELIO" spessore mm 3

1,00000
m²

52,87470 52,87470

 PR  52,87470

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820
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Sommano euro (A)

  

55,20025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12420 = 1,5% * B)

8,28004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,34803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  69,82832

Incidenza manodopera al 0,76% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0018 - CRISTALLO RIFLETTENTE spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0018  - Cristallo - CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore mm 4

1,00000
m²

63,99000 63,99000

 PR  63,99000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  66,31555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14921 = 1,5% * B)

9,94733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,62629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,88917

Incidenza manodopera al 0,63% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0019 - CRISTALLO RIFLETTENTE spessore mm 5

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0019  - Cristallo - CRISTALLO RIFLETTENTE
spessore mm 5

1,00000
m²

73,94400 73,94400

 PR  73,94400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  76,26955

Pagina 5.770 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17161 = 1,5% * B)

11,44043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,77100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  96,48098

Incidenza manodopera al 0,55% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0020 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7
BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO 12543:2022

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0020  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO
12543:2022

1,00000
m²

59,49885 59,49885

 PR  59,49885

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  61,82440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13910 = 1,5% * B)

9,27366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,10981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,20787

Incidenza manodopera al 0,68% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0021 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9
BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO 12543:2022

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0021  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO
12543:2022

1,00000
m²

70,00980 70,00980

 PR  70,00980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820
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 Sommano euro (A)  72,33535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16275 = 1,5% * B)

10,85030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,31857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  91,50422

Incidenza manodopera al 0,58% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0022 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11
BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO 12543:2022

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0022  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO
TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI EN ISO
12543:2022

1,00000
m²

98,49720 98,49720

 PR  98,49720

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  100,82275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22685 = 1,5% * B)

15,12341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,59462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  127,54078

Incidenza manodopera al 0,41% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0023 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12
BIANCO TRASPARENTE UNI EN 356:2002

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0023  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO
TRASPARENTE UNI EN 356:2002

1,00000
m²

122,24460 122,24460

 PR  122,24460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU
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0,52820

 Sommano euro (A)  124,57015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28028 = 1,5% * B)

18,68552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,32557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  157,58124

Incidenza manodopera al 0,34% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0024 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21
BIANCO TRASPARENTE UNI EN 356:2002

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0024  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO
TRASPARENTE UNI EN 356:2002

1,00000
m²

301,46400 301,46400

 PR  301,46400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  303,78955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68353 = 1,5% * B)

45,56843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,93580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  384,29378

Incidenza manodopera al 0,14% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0025 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7
BRONZO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0025  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO
TRASPARENTE

1,00000
m²

75,65040 75,65040

 PR  75,65040

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820
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 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  77,97595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17545 = 1,5% * B)

11,69639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,96723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,63957

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0026 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9
BRONZO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0026  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO
TRASPARENTE

1,00000
m²

94,00605 94,00605

 PR  94,00605

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  96,33160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21675 = 1,5% * B)

14,44974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,07813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,85947

Incidenza manodopera al 0,43% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0027 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11
BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38)

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0027  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO
TRASPARENTE (plastico 0.38)

1,00000
m²

108,70005 108,70005

 PR  108,70005

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820
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 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  111,02560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24981 = 1,5% * B)

16,65384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,76794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  140,44738

Incidenza manodopera al 0,38% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0028 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 6/7

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0028  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 6/7

1,00000
m²

94,00605 94,00605

 PR  94,00605

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  96,33160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21675 = 1,5% * B)

14,44974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,07813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,85947

Incidenza manodopera al 0,43% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0029 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 8/9

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0029  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 8/9

1,00000
m²

104,29185 104,29185

 PR  104,29185

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820
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 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  106,61740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23989 = 1,5% * B)

15,99261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,26100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,87101

Incidenza manodopera al 0,39% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0030 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 10/11

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0001.0030  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO,
BIANCO LATTE VISARM 10/11

1,00000
m²

113,09640 113,09640

 PR  113,09640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  115,42195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25970 = 1,5% * B)

17,31329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,27352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  146,00876

Incidenza manodopera al 0,36% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0031 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19
BIANCO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04000
ora

59,91168 2,39647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  3,59470

SAR23_PR.0066.0001.0031  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLIDOVIS 18/19 BIANCO
TRASPARENTE

1,00000
m²

188,34390 188,34390

 PR  188,34390

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280
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 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  194,05140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43662 = 1,5% * B)

29,10771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,31591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  245,47502

Incidenza manodopera al 0,86% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0032 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27
BIANCO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04000
ora

59,91168 2,39647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  3,59470

SAR23_PR.0066.0001.0032  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO
TRASPARENTE

1,00000
m²

258,17595 258,17595

 PR  258,17595

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  263,88345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59374 = 1,5% * B)

39,58252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 30,34660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  333,81257

Incidenza manodopera al 0,63% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0033 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38
BIANCO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04000
ora

59,91168 2,39647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  3,59470

SAR23_PR.0066.0001.0033  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO
TRASPARENTE

1,00000
m²

375,28950 375,28950

 PR  375,28950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280
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 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  380,99700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85724 = 1,5% * B)

57,14955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,81466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  481,96121

Incidenza manodopera al 0,44% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0034 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0034 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19
BRONZO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04000
ora

59,91168 2,39647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  3,59470

SAR23_PR.0066.0001.0034  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO
TRASPARENTE

1,00000
m²

270,18000 270,18000

 PR  270,18000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  275,88750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62075 = 1,5% * B)

41,38313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 31,72706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  348,99769

Incidenza manodopera al 0,61% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0035 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0035 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27
BRONZO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04000
ora

59,91168 2,39647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  3,59470

SAR23_PR.0066.0001.0035  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO
TRASPARENTE

1,00000
m²

291,51000 291,51000

 PR  291,51000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280
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 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  297,21750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66874 = 1,5% * B)

44,58263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 34,18001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  375,98014

Incidenza manodopera al 0,56% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0001.0036 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0001 - Cristallo
SAR23_0036 - CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38
BRONZO TRASPARENTE

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,04000
ora

59,91168 2,39647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

 AT  3,59470

SAR23_PR.0066.0001.0036  - Cristallo - CRISTALLO STRATIFICATO
ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO
TRASPARENTE

1,00000
m²

355,79625 355,79625

 PR  355,79625

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  361,50375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81338 = 1,5% * B)

54,22556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 41,57293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  457,30224

Incidenza manodopera al 0,46% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0002 - Specchio
SAR23_0001 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0002.0001  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 3

1,00000
m²

27,67472 27,67472

 PR  27,67472

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU
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0,52820

 Sommano euro (A)  30,00027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06750 = 1,5% * B)

4,50004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,45003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,95034

Incidenza manodopera al 1,39% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0002 - Specchio
SAR23_0002 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0002.0002  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 4

1,00000
m²

33,33448 33,33448

 PR  33,33448

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  35,66003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08024 = 1,5% * B)

5,34900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,10090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  45,10993

Incidenza manodopera al 1,17% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0002 - Specchio
SAR23_0003 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 5

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0002.0003  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 5

1,00000
m²

36,71312 36,71312

 PR  36,71312

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820
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Sommano euro (A)

  

39,03867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08784 = 1,5% * B)

5,85580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,38392

Incidenza manodopera al 1,07% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0002 - Specchio
SAR23_0004 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 6

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0002.0004  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BIANCO spessore mm 6

1,00000
m²

48,58140 48,58140

 PR  48,58140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  50,90695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11454 = 1,5% * B)

7,63604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,85430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  64,39729

Incidenza manodopera al 0,82% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0002 - Specchio
SAR23_0005 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0002.0005  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BRONZO/GRIGIO spessore mm 4

1,00000
m²

42,93240 42,93240

 PR  42,93240

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  45,25795
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10183 = 1,5% * B)

6,78869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,20466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  57,25130

Incidenza manodopera al 0,92% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0002 - Specchio
SAR23_0006 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 6

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0002.0006  - Specchio - SPECCHIO LUCE CRISTALLO -
BRONZO/GRIGIO spessore mm 6

1,00000
m²

58,74960 58,74960

 PR  58,74960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  61,07515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13742 = 1,5% * B)

9,16127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,02364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  77,26006

Incidenza manodopera al 0,68% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0001 - VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colore bianco

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0001  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colore bianco

1,00000
m²

35,55000 35,55000

 PR  35,55000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  37,87555

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08522 = 1,5% * B)

5,68133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,35569
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,91257

Incidenza manodopera al 1,1% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0002 - VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0002  - Vetro - VETRO STAMPATO NORMALE
spessore 4/6 mm colorato

1,00000
m²

49,34340 49,34340

 PR  49,34340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  51,66895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11626 = 1,5% * B)

7,75034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,94193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,36122

Incidenza manodopera al 0,81% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0003 - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0003  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colore bianco

1,00000
m²

29,26950 29,26950

 PR  29,26950

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  31,59505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07109 = 1,5% * B)

4,73926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,63343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,96774
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Incidenza manodopera al 1,32% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0004 - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colorato giallo

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0004  - Vetro - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm
colorato giallo

1,00000
m²

76,78800 76,78800

 PR  76,78800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  79,11355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17801 = 1,5% * B)

11,86703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,09806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,07864

Incidenza manodopera al 0,53% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0005 - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco trasparente

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00270
ora

59,91168 0,16176

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00130
ora

59,91168 0,07789

 AT  0,23965

SAR23_PR.0066.0003.0005  - Vetro - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco
trasparente,

1,00000
cad.

8,73345 8,73345

 PR  8,73345

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00270
ora

26,41000 0,07131

 RU  0,07131

 Sommano euro (A)  9,04441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02035 = 1,5% * B)

1,35666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,04011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  11,44118

Incidenza manodopera al 0,62% 0,07131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 5.784 di 5.893



Prezzario 2023

TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0006 - VETRO MATTONE 19x19x8 colorato tipo 3190/DO

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00270
ora

59,91168 0,16176

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00130
ora

59,91168 0,07789

 AT  0,23965

SAR23_PR.0066.0003.0006  - Vetro - VETRO MATTONE 19x19x8 colorato,
tipo 3190/DO

1,00000
cad.

11,74992 11,74992

 PR  11,74992

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00270
ora

26,41000 0,07131

 RU  0,07131

 Sommano euro (A)  12,06088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1,5% * B)

1,80913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,38700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  15,25701

Incidenza manodopera al 0,47% 0,07131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0007 - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato, tipo 3190/DO

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00270
ora

59,91168 0,16176

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,00130
ora

59,91168 0,07789

 AT  0,23965

SAR23_PR.0066.0003.0007  - Vetro - VETRO MATTONE 19x19x8 bianco
satinato, tipo 3190/DO

1,00000
cad.

12,54616 12,54616

 PR  12,54616

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00270
ora

26,41000 0,07131

 RU  0,07131

 Sommano euro (A)  12,85712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02893 = 1,5% * B)

1,92857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,47857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16,26426

Incidenza manodopera al 0,44% 0,07131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0008 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0008  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 3-6-3

1,00000
m²

47,28150 47,28150

 PR  47,28150

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  49,60705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11162 = 1,5% * B)

7,44106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,70481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  62,75292

Incidenza manodopera al 0,84% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0009 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-6-4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0009  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore **spessore 4-6-4

1,00000
m²

53,50275 53,50275

 PR  53,50275

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  55,82830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12561 = 1,5% * B)

8,37425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,62281

Incidenza manodopera al 0,75% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0010 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0010  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 5-6-5

1,00000
m²

62,21250 62,21250

 PR  62,21250

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  64,53805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14521 = 1,5% * B)

9,68071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,42188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  81,64064

Incidenza manodopera al 0,65% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0011 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0011  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6-6-6

1,00000
m²

74,65500 74,65500

 PR  74,65500

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  76,98055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17321 = 1,5% * B)

11,54708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,85276

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  97,38039

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0012 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0012  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-9-4

1,00000
m²

53,50275 53,50275

 PR  53,50275

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  55,82830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12561 = 1,5% * B)

8,37425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,62281

Incidenza manodopera al 0,75% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0013 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0013  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-4

1,00000
m²

53,50275 53,50275

 PR  53,50275

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  55,82830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12561 = 1,5% * B)

8,37425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,42026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,62281

Incidenza manodopera al 0,75% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0014 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0014  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-15-4

1,00000
m²

40,81140 40,81140

 PR  40,81140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  43,13695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09706 = 1,5% * B)

6,47054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,96075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  54,56824

Incidenza manodopera al 0,97% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0015 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0015  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-6/7

1,00000
m²

59,34480 59,34480

 PR  59,34480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  61,67035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13876 = 1,5% * B)

9,25055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,01299

Incidenza manodopera al 0,68% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0016 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0016  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float colore
latte spessore 4-12-6/7

1,00000
m²

80,12970 80,12970

 PR  80,12970

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  82,45525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18552 = 1,5% * B)

12,36829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,48235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  104,30589

Incidenza manodopera al 0,51% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0017 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0017  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float satinato
spessore 4-12-6/7

1,00000
m²

93,68610 93,68610

 PR  93,68610

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  96,01165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21603 = 1,5% * B)

14,40175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 11,04134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  121,45474

Incidenza manodopera al 0,43% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0018 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0018  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-8/9

1,00000
m²

71,55030 71,55030

 PR  71,55030

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  73,87585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16622 = 1,5% * B)

11,08138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,49572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  93,45295

Incidenza manodopera al 0,57% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0019 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0019  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-10/11

1,00000
m²

75,15270 75,15270

 PR  75,15270

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  77,47825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17433 = 1,5% * B)

11,62174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,91000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,00999

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0020 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0020  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 4-12-11/12

1,00000
m²

103,02390 103,02390

 PR  103,02390

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  105,34945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23704 = 1,5% * B)

15,80242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,11519

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  133,26706

Incidenza manodopera al 0,4% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0021 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0021  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7

1,00000
m²

75,15270 75,15270

 PR  75,15270

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  77,47825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17433 = 1,5% * B)

11,62174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,91000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  98,00999

Incidenza manodopera al 0,54% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0022 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0022  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9

1,00000
m²

103,77045 103,77045

 PR  103,77045

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  106,09600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23872 = 1,5% * B)

15,91440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 12,20104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  134,21144

Incidenza manodopera al 0,39% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0023 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0023  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11

1,00000
m²

93,01065 93,01065

 PR  93,01065

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  95,33620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21451 = 1,5% * B)

14,30043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,96366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,60029

Incidenza manodopera al 0,44% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0024 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da
cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  1,79735

SAR23_PR.0066.0003.0024  - Vetro - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a
freddo, composto da cristalli Float
trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12

1,00000
m²

120,94110 120,94110

 PR  120,94110

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  123,26665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27735 = 1,5% * B)

18,49000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 14,17567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  155,93232

Incidenza manodopera al 0,34% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0025 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm
passo 111 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0001  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario passo 111 mm

1,00000
m²

23,16628 23,16628

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,18000
cad.

1,12980 4,72256

 PR  27,88884

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO 0,02000 26,41000 0,52820
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COMUNE (Media Regionale) ora

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  30,68385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06904 = 1,5% * B)

4,60258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,52864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  38,81507

Incidenza manodopera al 1,36% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0026 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm
passo 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0002  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario passo 100 mm

1,00000
m²

25,75944 25,75944

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,18000
cad.

1,12980 4,72256

 PR  30,48200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  33,27701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07487 = 1,5% * B)

4,99155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,82686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  42,09542

Incidenza manodopera al 1,25% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0027 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
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NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm
passo 90 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0003  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, profilate con bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario passo 90 mm

1,00000
m²

28,61084 28,61084

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,22000
cad.

1,12980 5,89756

 PR  34,50840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  37,30341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08393 = 1,5% * B)

5,59551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,28989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  47,18881

Incidenza manodopera al 1,12% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0028 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene
nero passo 111 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,01000
ora

59,91168 0,59912
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portata utile fino a: 3,0 t

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0004  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area
perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero passo 111 mm

1,00000
m²

31,76352 31,76352

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,18000
cad.

1,12980 4,72256

 PR  36,48608

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  39,28109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08838 = 1,5% * B)

5,89216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,51733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,69058

Incidenza manodopera al 1,06% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0029 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene
nero passo 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0005  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area
perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero passo 100 mm

1,00000
m²

34,61492 34,61492

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette

4,18000
cad.

1,12980 4,72256
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necessari per l’installazione del
controsoffitti.

 PR  39,33748

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  42,13249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09480 = 1,5% * B)

6,31987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,84524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,29760

Incidenza manodopera al 0,99% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0030 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0030 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino
a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino
fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene
nero passo 90 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0006  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, con il 15% di area
perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm,
profilate con bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero passo 90 mm

1,00000
m²

37,95052 37,95052

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,22000
cad.

1,12980 5,89756

 PR  43,84808

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  46,64309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10495 = 1,5% * B)

6,99646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,36396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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59,00351

Incidenza manodopera al 0,9% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0031 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0031 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con
interposto profili intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doga e doga,
colore laccato ,completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm
colore laccato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0007  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate
con bordi arrotondate, con interposto
profili intermedi del tipo cieco posti a
scatto fra doga e doga, colore laccato

1,00000
m²

48,36620 48,36620

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,39000
cad.

1,12980 4,95982

 PR  53,32602

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  56,12103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12627 = 1,5% * B)

8,41815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,45392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  70,99310

Incidenza manodopera al 0,74% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0032 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0032 - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm,
larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio
smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto
fra doga e doga del tipo cieco, di coprifilo perimetrale in alluminio, spessore
0.6 mm e di clips antisganciamento-antivibrazione

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,01000
ora

46,94588 0,46946
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0008  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO PER
ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm,
larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo
100 mm, colore corrente secondo
campionario, completo di profili intermedi
in alluminio posti a scatto fra doga e doga
del tipo cieco e di clips antisganciamento e
antivibrazioni

1,00000
m²

55,30640 55,30640

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

7,33000
cad.

1,12980 8,28143

 PR  63,58783

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  66,38284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14936 = 1,5% * B)

9,95743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,63403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  83,97430

Incidenza manodopera al 0,63% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0033 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0033 - CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE
PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5
mm, larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi
scatolati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con
incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili
intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco e di
coprifilo perimetrale in alluminio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0009  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE

1,00000
m²

44,48184 44,48184
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PIANE RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo
50 mm, profilate con bordi scatolati, colore
corrente secondo campionario, completo di
profili intermedi in alluminio posti a scatto
fra doga e doga del tipo cieco

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

3,72000
cad.

1,12980 4,20286

 PR  48,68470

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  51,47971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11583 = 1,5% * B)

7,72196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,92017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  65,12184

Incidenza manodopera al 0,81% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0034 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0034 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm
e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm colore corrente secondo
campionario

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0010  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate
con giunto chiuso incassato colore
corrente secondo campionario

1,00000
m²

31,64516 31,64516

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,18000
cad.

1,12980 4,72256

 PR  36,36772

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  39,16273
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08812 = 1,5% * B)

5,87441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,50371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,54085

Incidenza manodopera al 1,07% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0035 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0035 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm
e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0011  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate
con giunto chiuso incassato colore laccato

1,00000
m²

36,28272 36,28272

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,18000
cad.

1,12980 4,72256

 PR  41,00528

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  43,80029

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09855 = 1,5% * B)

6,57004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,40736

Incidenza manodopera al 0,95% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0036 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0036 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri
portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione
regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in
alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,

0,01000
ora

46,94588 0,46946
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già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0012  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE
DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO,
spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm,
altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate
con giunto chiuso incassato, colore
corrente secondo campionario, completo di
materassino fonoassorbente in lana
minerale spessore 25 mm imbustato in
polietilene nero

1,00000
m²

41,36144 41,36144

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,18000
cad.

1,12980 4,72256

 PR  46,08400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  48,87901

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10998 = 1,5% * B)

7,33185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,62109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,83195

Incidenza manodopera al 0,85% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0037 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0037 - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA
DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza
25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio
preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione
a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero doghe in acciaio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0013  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO PER 1,00000 59,99776 59,99776
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IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE
PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm,
larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo,
colore bianco, completo di clips di
bloccaggio realizzate in alluminio
preverniciato colore nero satinato e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero doghe in acciaio

m²

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,47000
cad.

1,12980 6,18001

 PR  66,17777

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  68,97278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15519 = 1,5% * B)

10,34592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,93187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,25057

Incidenza manodopera al 0,61% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0038 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0038 - CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA
DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza
25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco,
completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco
colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza
per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio
preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione
a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello
spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero doghe in alluminio

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0014  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO PER
IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE
PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm,
larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo
100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo,
colore bianco, completo di clips di
bloccaggio realizzate in alluminio
preverniciato colore nero satinato e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale, spessore 25 mm, imbustato in
polietilene nero doghe in alluminio

1,00000
m²

63,50552 63,50552

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

4,96000
cad.

1,12980 5,60381

 PR  69,10933
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  71,90434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16178 = 1,5% * B)

10,78565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,26900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  90,95899

Incidenza manodopera al 0,58% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0039 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0039 - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati,
altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco
satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in
altezza passo 100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0015  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO A
SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza
101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente
secondo campionario passo 100 mm

1,00000
m²

33,31296 33,31296

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,68000
cad.

1,12980 6,41726

 PR  39,73022

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  42,52523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09568 = 1,5% * B)

6,37878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,89040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,79441

Incidenza manodopera al 0,98% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0040 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0040 - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati,
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altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco
satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in
altezza passo 150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0016  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO A
SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza
101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente
secondo campionario passo 150 mm

1,00000
m²

22,33776 22,33776

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,68000
cad.

1,12980 6,41726

 PR  28,75502

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  31,55003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07099 = 1,5% * B)

4,73250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,62825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  39,91078

Incidenza manodopera al 1,32% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0041 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0041 - CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati,
altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario,
completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco
satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in
altezza passo 200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0017  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO A 1,00000 16,71028 16,71028
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SCHERMO COMPOSTO DA PANELLI
RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza
101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente
secondo campionario passo 200 mm

m²

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,68000
cad.

1,12980 6,41726

 PR  23,12754

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  25,92255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05833 = 1,5% * B)

3,88838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  32,79202

Incidenza manodopera al 1,61% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0042 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0042 - CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo
campionario, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con
incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero a passo
modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a
500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio spessore 0,6 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0018  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO PER
ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE
RICAVATE DA NASTRO D’ALLUMINIO
PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm,
larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo
100 mm, colore corrente secondo
campionario, profilate con giunto chiuso
incassato

1,00000
m²

36,55172 36,55172

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

7,33000
cad.

1,12980 8,28143

 PR  44,83315

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  47,62816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10716 = 1,5% * B)

7,14422
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,47724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,24962

Incidenza manodopera al 0,88% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0043 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0043 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 50x50 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0019  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 50x50 mm

1,00000
m²

105,59864 105,59864

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  111,72216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  114,51717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25766 = 1,5% * B)

17,17758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,16948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  144,86423

Incidenza manodopera al 0,36% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0044 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0044 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
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diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 75x75 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0020  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 75x75 mm

1,00000
m²

70,61788 70,61788

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  76,74140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  79,53641

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17896 = 1,5% * B)

11,93046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9,14669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  100,61356

Incidenza manodopera al 0,52% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0045 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0045 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 86x86 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681
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SAR23_PR.0067.0001.0021  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 86x86 mm

1,00000
m²

61,48264 61,48264

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  67,60616

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  70,40117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15840 = 1,5% * B)

10,56018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,09614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  89,05749

Incidenza manodopera al 0,59% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0046 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0046 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 100x100 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0022  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 100x100
mm

1,00000
m²

52,79932 52,79932

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  58,92284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU
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0,52820

 Sommano euro (A)  61,71785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13887 = 1,5% * B)

9,25768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,09755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  78,07308

Incidenza manodopera al 0,68% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0047 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0047 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 120x120 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0023  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 120x120
mm

1,00000
m²

44,22360 44,22360

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  50,34712

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  53,14213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11957 = 1,5% * B)

7,97132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,11135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,22480

Incidenza manodopera al 0,79% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0048 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
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SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0048 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 150x150 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0024  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 150x150
mm

1,00000
m²

35,52952 35,52952

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  41,65304

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  44,44805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10001 = 1,5% * B)

6,66721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,11153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  56,22679

Incidenza manodopera al 0,94% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0049 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0049 - CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto
da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm
con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm,
completo di clips per l’allineamento automatico allo stesso livello dei correnti
principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di
coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con
molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato
diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 200x200 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,02000
ora

59,91168 1,19823
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0025  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA
composto da elementi ricavati da nastro in
alluminio preverniciato, colore corrente
secondo cartella, maglie formate da profili
ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi
risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli
grigliati 600x1200 mm modulo 200x200
mm

1,00000
m²

26,40504 26,40504

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,42000
cad.

1,12980 6,12352

 PR  32,52856

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  35,32357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07948 = 1,5% * B)

5,29854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,06221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  44,68432

Incidenza manodopera al 1,18% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0050 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0050 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dmensioni
600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm,
con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciato con polveri a base di
poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di
coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di
sottostruttura CLIP-IN in acciaio zincato e di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0026  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI,
dmensioni 600x600 mm, ricavati da nastro
d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm,
con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati,
verniciatura eseguita con polveri a base di
poliestere spessore minimo 70 micron,
colore bianco RAL

1,00000
m²

27,54560 27,54560

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del

7,64000
cad.

1,12980 8,63167
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controsoffitti.

 PR  36,17727

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  38,97228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08769 = 1,5% * B)

5,84584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,48181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,29993

Incidenza manodopera al 1,07% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0051 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0051 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI,
dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di
0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%,
diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore
minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in
alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in
acciaio zincato, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso
sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana mineale imbustata in
polietilene nero dello spessore di 25 mm e densità 16 Kg/m³

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0067.0001.0027  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI,
dimensioni 600x600 mm, ricavati danastro
d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm,
con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati,
superficie perforata 16%, diametro fori
0.25 mm, verniciato con polveri a base di
poliestere dello spessore minimo di 70
micron, colore bianco RAL,completo di
materassino fonoassorbente in lana
minerale imbustata in polietilene nero
dello spessore di 25 mm e densità 16
Kg/m³

1,00000
m²

36,42260 36,42260

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

7,64000
cad.

1,12980 8,63167

 PR  45,05427

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  47,84928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10766 = 1,5% * B)

7,17739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,50267
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

60,52934

Incidenza manodopera al 0,87% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0052 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0052 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI
SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista
bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di
materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero
spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0028  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI
SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da
amianto o formaldeide, superficie a vista
bianca, spessore 15 mm, resistenti al
fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciato colore bianco, e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale imbustato in polietilene nero,
spessore 25 mm struttura sostegno
largh.24 mm, alt.38 mm

1,00000
m²

32,88256 32,88256

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  38,53156

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  42,02532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09456 = 1,5% * B)

6,30380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,83291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,16203

Incidenza manodopera al 1,24% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0053 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0053 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI
SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista
bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura
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metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di
coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di
pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di
materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero
spessore 25 mm struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0029  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI
SMONTABILI IN FIBRA MINERALE
BASALTICA CON LEGANTI NATURALI,
dimensioni 600x600 mm, esenti da
amianto o formaldeide, superficie a vista
bianca, spessore 15 mm, resistenti al
fuoco REI 180, completo di struttura
metallica di sostegno a vista in acciaio
zincato verniciato colore bianco, e di
materassino fonoassorbente in lana
minerale imbustato in polietilene nero,
spessore 25 mm struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm

1,00000
m²

34,64720 34,64720

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  40,29620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  43,78996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09853 = 1,5% * B)

6,56849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,03585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  55,39430

Incidenza manodopera al 1,19% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0054 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0054 - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura completamente nascosta,
dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia,
leggermente bucciata o con fori rotondi non passanti.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,01250
ora

59,91168 0,74890
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0030  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con
struttura completamente nascosta,
dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di
finitura: completamente liscia,
leggermente bucciata o con fori rotondi
non passanti.

1,00000
m²

20,84880 20,84880

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  26,49780

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  29,99156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06748 = 1,5% * B)

4,49873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,44903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,93932

Incidenza manodopera al 1,74% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0055 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0055 - CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm,
resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di
finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro
geometrico o con scanalature ondulate parallele.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0031  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE
PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO, con
struttura semi-nascosta da 24 mm,
resistenza al fuoco REI 120, dimensioni
600x600 mm, con diversi tipi di finitura:
fessurata, granulata, con
microperforazioni, a quadrotti, con decoro
geometrico o con scanalature ondulate
parallele.

1,00000
m²

10,79232 10,79232

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  16,44132

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

Pagina 5.817 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  19,93508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04485 = 1,5% * B)

2,99026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,29253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  25,21787

Incidenza manodopera al 2,62% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0056 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0056 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO
RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta,
dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0,
con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e
banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda
centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a
vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0032  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
GESSO RIVESTITO PREVERNICIATO IN
COLORE BIANCO, con struttura nascosta,
dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5
mm, resistenza al fuoco Classe 0, con
diversi tipi di foratura: lineare, quadrata
regolare, quadrata regolare e banda
centrale non perforata, tonda regolare,
tonda regolare e banda centrale non
perforata. Tessuto fonoassorbente
applicato sulla faccia non a vista.

1,00000
m²

39,09108 39,09108

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  44,74008

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  48,23384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10853 = 1,5% * B)

7,23508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,54689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  61,01581

Incidenza manodopera al 1,08% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0057 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0057 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO
RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm,
resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro
bordi assottigliati.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0033  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO
RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni
1200x2400 mm, spessore 12,5 mm,
resistenza al fuoco Classe 0, con foratura
quadrata regolare e tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a
vista. Le lastre hanno i quattro bordi
assottigliati.

1,00000
m²

22,82196 22,82196

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  28,47096

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  31,96472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07192 = 1,5% * B)

4,79471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,67594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  40,43537

Incidenza manodopera al 1,63% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0058 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0058 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso
presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno seminascosta.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,01250
ora

59,91168 0,74890
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0034  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti
organici a debole biopersistenza come da
direttiva europea CE 1272/2008, classe di
reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x19mm. I pannelli hanno una
superficie liscia composta da un velo
acustico permeabile al suono, resistente ai
graffi e durevole, sul dorso presentano uno
strato di primer vengono inseriti in
appoggio sullorditura di sostegno
seminascosta.

1,00000
m²

38,78980 38,78980

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  44,43880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  47,93256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10785 = 1,5% * B)

7,18988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,51224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,63468

Incidenza manodopera al 1,09% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0059 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0059 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con
invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0035  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti
organici a debole biopersistenza come da
direttiva europea CE 1272/2008, classe di
reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x22mm. I pannelli hanno una
superficie leggermente granulata con
invisibili microperforazioni, sul dorso
presentano uno strato di primer e vengono
inseriti in appoggio sullorditura di sostegno
a vista.

1,00000
m²

44,12676 44,12676

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di

5,00000
cad.

1,12980 5,64900
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sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

 PR  49,77576

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  53,26952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11986 = 1,5% * B)

7,99043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,12600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  67,38595

Incidenza manodopera al 0,98% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0060 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0060 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e
durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0036  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti
organici a debole biopersistenza come da
direttiva europea CE 1272/2008, classe di
reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x20mm e 1200x600x20mm. I
pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile
al suono, resistente ai graffi e durevole, sul
dorso presentano un velo di vetro e
vengono inseriti in appoggio sullorditura di
sostegno a vista.

1,00000
m²

28,82604 28,82604

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  34,47504

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  37,96880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08543 = 1,5% * B)

5,69532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,36641
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

48,03053

Incidenza manodopera al 1,37% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0061 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0061 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e
durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0037  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti
organici a debole biopersistenza come da
direttiva europea CE 1272/2008, classe di
reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x25mm e 1200x600x25mm. I
pannelli hanno una superficie liscia
composta da un velo acustico permeabile
al suono, resistente ai graffi e durevole, sul
dorso presentano un velo di vetro e
vengono inseriti in appoggio sullorditura di
sostegno a vista.

1,00000
m²

38,37016 38,37016

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  44,01916

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  47,51292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10690 = 1,5% * B)

7,12694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5,46399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  60,10385

Incidenza manodopera al 1,1% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0062 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0062 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza come
da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata
con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura
antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno
strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a
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vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0038  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
MINERALI, colore bianco, con composti
organici a debole biopersistenza come da
direttiva europea CE 1272/2008, classe di
reazione al fuoco 1, dimensioni
600x600x15mm. I pannelli hanno una
superficie liscia o finemente lavorata con
sottili perforazioni irregolari caratterizzata
da una verniciatura antimicrobica, che
previene lo sviluppo di batteri, sul dorso
presentano uno strato di primer e vengono
inseriti in appoggio sullorditura di sostegno
a vista.

1,00000
m²

20,19652 20,19652

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  25,84552

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  29,33928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06601 = 1,5% * B)

4,40089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,37402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,11419

Incidenza manodopera al 1,78% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0063 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0063 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi
i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia
laminata ( essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890
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 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0039  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte
melaminiche pressate a caldo, su entrambi
i lati, dimensioni 600x600x12mm. I
pannelli hanno una superficie liscia
laminata ( essenze tipo Acero riccio, Pero,
Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e
vengono inseriti in appoggio sullorditura di
sostegno a vista.

1,00000
m²

108,09720 108,09720

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  113,74620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  117,23996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26379 = 1,5% * B)

17,58599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 13,48260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  148,30855

Incidenza manodopera al 0,45% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0064 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0064 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi
i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata
laminata ( essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0040  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte
melaminiche pressate a caldo, su entrambi
i lati, dimensioni 600x600x12mm. I
pannelli hanno una superficie perforata
laminata ( essenze tipo Acero riccio,
Pero,Tiglio) con verniciatura acrilica anti
UV e vengono inseriti in appoggio
sullorditura di sostegno a vista.

1,00000
m²

183,36240 183,36240

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  189,01140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025
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 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  192,50516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43314 = 1,5% * B)

28,87577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 22,13809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  243,51902

Incidenza manodopera al 0,27% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0065 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0065 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0041  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza
Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una
superficie liscia impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

1,00000
m²

136,49040 136,49040

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  142,13940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  145,63316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32767 = 1,5% * B)

21,84497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 16,74781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  184,22594

Incidenza manodopera al 0,36% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0066 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0066 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO
IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con
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verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0042  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza
Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni
600x600x13mm. I pannelli hanno una
superficie perforata impiallacciata con
verniciatura acrilica anti UV e vengono
inseriti in appoggio sull'orditura di
sostegno a vista.

1,00000
m²

211,50720 211,50720

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  217,15620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  220,64996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49646 = 1,5% * B)

33,09749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 25,37475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  279,12220

Incidenza manodopera al 0,24% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0067 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0067 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELI IN ACCIAIO
elettro-galvanizzato postverniciato mediante polveri di poliestere applicate
con processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una
superficie liscia o perforata e vengono installati dal basso su orditura di
sostegno.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0043  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO 1,00000 48,32316 48,32316
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REALIZZATO MEDIANTE PANNELI IN
ACCIAIO elettro-galvanizzato
postverniciato mediante polveri di
poliestere applicate con processo
elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm.
I pannelli hanno una superficie liscia o
perforata e vengono installati dal basso su
orditura di sostegno.

m²

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  53,97216

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  57,46592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12930 = 1,5% * B)

8,61989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,60858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,69439

Incidenza manodopera al 0,91% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0068 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0068 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0044  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio,
resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 75mm. I
pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

1,00000
m²

124,52548 124,52548

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  130,17448

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  133,66824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30075 = 1,5% * B)

20,05024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 15,37185
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  169,09033

Incidenza manodopera al 0,39% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0069 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0069 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0045  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio,
resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 100mm. I
pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

1,00000
m²

85,99392 85,99392

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  91,64292

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  95,13668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21406 = 1,5% * B)

14,27050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 10,94072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  120,34790

Incidenza manodopera al 0,55% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0070 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0070 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della

0,02500
ora

59,91168 1,49779
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portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0046  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio,
resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 150mm. I
pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

1,00000
m²

61,33200 61,33200

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  66,98100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  70,47476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15857 = 1,5% * B)

10,57121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,10460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  89,15057

Incidenza manodopera al 0,74% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0071 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0071 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0,
dimensioni 600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in
appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0047  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN
ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio,
resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni
600x600x37mm, maglia da 200mm. I
pannelli vengono inseriti in appoggio
sull'orditura di sostegno a vista da 15mm.

1,00000
m²

47,89276 47,89276

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  53,54176

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025
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 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  57,03552

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12833 = 1,5% * B)

8,55533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,55909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  72,14994

Incidenza manodopera al 0,92% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0072 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0072 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti antisfondellamento in lana di legno mineralizzata pannello
dim. 1200mmx600mmx25mm (lavorazione bordi smussati sui 4 lati)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0048  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
FONOASSORBENTI antisfondellamento in
lana di legno mineralizzata, dimensioni
pannello 1200x600x25mm. Lavorazione
bordi smussati sui 4 lati

1,00000
m²

23,47832 23,47832

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  29,12732

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  32,62108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07340 = 1,5% * B)

4,89316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,26566

Incidenza manodopera al 1,6% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0073 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0073 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti antincendio EI60 in lana di legno mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx40mm con lavorazione bordi dritti (legno cemento spess
25 mm + cartongesso antincendio spess 15mm)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,01250
ora

46,94588 0,58682
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0049  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
FONOASSORBENTI antisfondellamento
antincendio EI60 in lana di legno
mineralizzata, dimensioni pannello
1200x600x40mm. (legno cemento spess.
25mm+ cartongesso antincendio spess.
15mm) lavorazione bordi smussati sui 4
lati

1,00000
m²

64,06504 64,06504

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  69,71404

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  73,20780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16472 = 1,5% * B)

10,98117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,41890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  92,60787

Incidenza manodopera al 0,71% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0074 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0074 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti antisfondellamento in lana di legno mineralizzata pannello
dim. 600mmx600mmx25mm (lavorazione bordi dritti)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0050  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
FONOASSORBENTI antisfondellamento in
lana di legno mineralizzata, dimensioni
pannello 600x600x25mm. Pannello con
lavorazione bordi dritti

1,00000
m²

20,89592 20,89592

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di

5,00000
cad.

1,12980 5,64900
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sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

 PR  26,54492

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  30,03868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06759 = 1,5% * B)

4,50580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,45445

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  37,99893

Incidenza manodopera al 1,74% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0054.0003.0075 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0075 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti su struttura nascosta ispezionabiile in lana di legno
mineralizzata pannello dim. 1200mmx600mmx35mm (lavorazione bordi
ribassati e smussati sui 4 lati per profilo a scomparsa)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0051  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
FONOASSORBENTI ribassato con struttura
nascosta ispezionabile in lana di legno
mineralizzata, dimensioni pannello
1200x600x35mm. Pannello con
lavorazione bordi ribassati e smussati sui 4
lati per profilo a scomparsa

1,00000
m²

30,08496 30,08496

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  35,73396

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  39,22772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08826 = 1,5% * B)

5,88416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,51119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  49,62307

Incidenza manodopera al 1,33% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0054.0003.0076 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI
SAR23_0003 - Vetro
SAR23_0076 - CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti resistenti a colpi di palla con struttura metallica nascosta e
pannelli avvitati in lana di legno mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx25mm (lavorazione bordi smussati sui 4 lati)

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0001.0052  - Controsoffitto - CONTROSOFFITTO
REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
FONOASSORBENTI resistente ai colpi di
palla con struttura metallica nascosta e
pannelli avvitati in lana di legno
mineralizzata, dimensioni pannello
1200x600x25mm. Pannello con
lavorazione bordi smussati sui 4 lati

1,00000
m²

23,47832 23,47832

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

 PR  29,12732

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  32,62108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07340 = 1,5% * B)

4,89316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3,75142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  41,26566

Incidenza manodopera al 1,6% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0055.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0055 - CONTROSOFFITTI
SAR23_0001 - Controsoffitto
SAR23_0001 - SISTEMA DI CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti in aderenza in lana di legno mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx35mm con lavorazione bordi smussati sui 4 lati

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351
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SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

SAR23_PR.0067.0003.0001  - SISTEMA CONTROPARETE ACOUSTIC -
SISTEMA CONTROPARETE ANTIPALLA in
lana in legno mineralizzata fonoassorbente
in aderenza, dimensioni pannello
1200mmx600mmx35mm con lavorazione
bordi smussati sui 4 lati

1,00000
m²

33,03720 33,03720

 PR  38,68620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  42,17996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09490 = 1,5% * B)

6,32699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4,85070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  53,35765

Incidenza manodopera al 1,24% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0055.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0055 - CONTROSOFFITTI
SAR23_0001 - Controsoffitto
SAR23_0002 - SISTEMA DI CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbenti in aderenza in lana di legno mineralizzata pannello dim.
1200mmx600mmx50mm (legno cemento spess 25mm + lana di roccia spess
25 mm) con lavorazione bordi smussati sui 4 lati

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01250
ora

46,94588 0,58682

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02500
ora

59,91168 1,49779

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01250
ora

59,91168 0,74890

 AT  2,83351

SAR23_PR.0067.0002.0001  - Struttura di sostegno - STRUTTURA DI
SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di
sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette
necessari per l’installazione del
controsoffitti.

5,00000
cad.

1,12980 5,64900

SAR23_PR.0067.0003.0002  - SISTEMA CONTROPARETE ACOUSTIC -
SISTEMA CONTROPARETE in lana in legno
mineralizzata fonoassorbente in aderenza
con struttura metallica nascosta e pannelli
avitati, dimensioni pannello
1200mmx600mmx50mm con lavorazione
bordi smussati sui 4 lati (legno cemento
spess. 25mm+ lana di roccia spess. 25
mm)

1,03000
m²

52,32600 53,89578

 PR  59,54478

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02500
ora

26,41000 0,66025

 RU  0,66025

 Sommano euro (A)  63,03854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14184 = 1,5% * B)

9,45578
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,24943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  79,74375

Incidenza manodopera al 0,83% 0,66025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0056.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0056 - FRANGISOLE
SAR23_0001 - Frangisole
SAR23_0001 - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza
84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 69 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0068.0001.0001  - Frangisole - FRANGISOLE COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO,
passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
modulari con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore bianco
passo69 mm

1,00000
m²

68,02472 68,02472

 PR  68,02472

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  70,81973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15934 = 1,5% * B)

10,62296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 8,14427

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  89,58696

Incidenza manodopera al 0,59% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0056.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0056 - FRANGISOLE
SAR23_0001 - Frangisole
SAR23_0002 - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza
84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 74 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,

0,02000
ora

59,91168 1,19823
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manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0068.0001.0002  - Frangisole - FRANGISOLE COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO,
passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
modulari con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore bianco
passo 74 mm

1,00000
m²

66,56136 66,56136

 PR  66,56136

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  69,35637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15605 = 1,5% * B)

10,40346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,97598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  87,73581

Incidenza manodopera al 0,6% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0056.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0056 - FRANGISOLE
SAR23_0001 - Frangisole
SAR23_0003 - FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA
NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza
84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore
corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri
portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 86 mm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,01000
ora

46,94588 0,46946

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,02000
ora

59,91168 1,19823

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,01000
ora

59,91168 0,59912

 AT  2,26681

SAR23_PR.0068.0001.0003  - Frangisole - FRANGISOLE COMPOSTO DA
DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI
ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO,
passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza
16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi
arrotondati, colore corrente secondo
campionario, completo di traversine
modulari con incastri portadoghe in
alluminio smaltato a fuoco colore bianco
passo 86 mm

1,00000
m²

57,40460 57,40460

 PR  57,40460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820
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 Sommano euro (A)  60,19961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13545 = 1,5% * B)

9,02994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,92296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  76,15251

Incidenza manodopera al 0,69% 0,52820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0001 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0001.0001  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 45 cm

1,00000
cad.

258,72420 258,72420

 PR  258,72420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  321,29568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72292 = 1,5% * B)

48,19435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 36,94900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  406,43903

Incidenza manodopera al 0,54% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0002 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0001.0002  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON

1,00000
cad.

312,95460 312,95460
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FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 70 cm

 PR  312,95460

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  375,52608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84493 = 1,5% * B)

56,32891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,18550

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  475,04049

Incidenza manodopera al 0,46% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0003 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0001.0003  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 80 cm

1,00000
cad.

328,77180 328,77180

 PR  328,77180

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  391,34328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88052 = 1,5% * B)

58,70149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,00448

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  495,04925

Incidenza manodopera al 0,44% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0004 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,08330
ora

46,94588 3,91059
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0001.0004  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 95 cm

1,00000
cad.

370,57440 370,57440

 PR  370,57440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  437,30143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98393 = 1,5% * B)

65,59521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 50,28966

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  553,18630

Incidenza manodopera al 0,8% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0005 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0001.0005  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 100 cm

1,00000
cad.

396,55980 396,55980

 PR  396,55980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  463,28683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04240 = 1,5% * B)

69,49302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,27799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  586,05784

Incidenza manodopera al 0,75% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 5.839 di 5.893



Prezzario 2023

SAR23_SL.0057.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0006 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0001.0006  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 120 cm

1,00000
cad.

457,56900 457,56900

 PR  457,56900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  524,29603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17967 = 1,5% * B)

78,64440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,29404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  663,23447

Incidenza manodopera al 0,66% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0007 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  95,46469

SAR23_PR.0069.0001.0007  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 155 cm

1,00000
cad.

601,05360 601,05360

 PR  601,05360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  705,32074
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58697 = 1,5% * B)

105,79811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,11189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  892,23074

Incidenza manodopera al 0,99% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0008 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  110,07115

SAR23_PR.0069.0001.0008  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 170 cm

1,00000
cad.

674,49060 674,49060

 PR  674,49060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  793,36420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,78507 = 1,5% * B)

119,00463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 91,23688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.003,60571

Incidenza manodopera al 0,88% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0009 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,95030
ora

59,91168 116,84575

 AT  128,58222

SAR23_PR.0069.0001.0009  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa

1,00000
cad.

812,32620 812,32620
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senza apertura luce netta diametro 200 cm

 PR  812,32620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  954,11342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14676 = 1,5% * B)

143,11701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,72304

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.206,95347

Incidenza manodopera al 1,09% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0010 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0001.0010  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 45x45 cm

1,00000
cad.

271,15200 271,15200

 PR  271,15200

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  333,72348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75088 = 1,5% * B)

50,05852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 38,37820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  422,16020

Incidenza manodopera al 0,52% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0011 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie - 0,97500 59,91168 58,41389
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

ora

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0001.0011  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 70x70 cm

1,00000
cad.

326,51220 326,51220

 PR  326,51220

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  389,08368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87544 = 1,5% * B)

58,36255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 44,74462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  492,19085

Incidenza manodopera al 0,45% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0012 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0001.0012  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 80x80 cm

1,00000
cad.

345,71880 345,71880

 PR  345,71880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  408,29028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91865 = 1,5% * B)

61,24354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 46,95338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  516,48720

Incidenza manodopera al 0,43% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
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SAR23_0013 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0001.0013  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 95x95 cm

1,00000
cad.

364,92540 364,92540

 PR  364,92540

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  431,65243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97122 = 1,5% * B)

64,74786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 49,64003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  546,04032

Incidenza manodopera al 0,81% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0014 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0001.0014  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 100x100 cm

1,00000
cad.

404,46840 404,46840

 PR  404,46840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  471,19543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06019 = 1,5% * B)

70,67931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,18747
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  596,06221

Incidenza manodopera al 0,74% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0015 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0001.0015  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 120x120 cm

1,00000
cad.

484,68420 484,68420

 PR  484,68420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  551,41123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24068 = 1,5% * B)

82,71168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 63,41229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  697,53520

Incidenza manodopera al 0,63% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0016 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  95,46469

SAR23_PR.0069.0001.0016  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 155x155 cm

1,00000
cad.

586,36620 586,36620

 PR  586,36620
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  690,63334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55393 = 1,5% * B)

103,59500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 79,42283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  873,65117

Incidenza manodopera al 1,01% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0017 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  110,07115

SAR23_PR.0069.0001.0017  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 170x170 cm

1,00000
cad.

665,45220 665,45220

 PR  665,45220

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  784,32580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76473 = 1,5% * B)

117,64887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 90,19747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  992,17214

Incidenza manodopera al 0,89% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0018 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527
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 AT  110,07115

SAR23_PR.0069.0001.0018  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 180x180cm

1,00000
cad.

715,16340 715,16340

 PR  715,16340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  834,03700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87658 = 1,5% * B)

125,10555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 95,91426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.055,05681

Incidenza manodopera al 0,83% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0019 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,95030
ora

59,91168 116,84575

 AT  128,58222

SAR23_PR.0069.0001.0019  - A parete semplice - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 200x200 cm

1,00000
cad.

858,64800 858,64800

 PR  858,64800

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  1.000,43522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25098 = 1,5% * B)

150,06528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 115,05005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.265,55055

Incidenza manodopera al 1,04% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0020 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0030  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 100x40 cm

1,00000
cad.

340,64008 340,64008

 PR  340,64008

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  423,99544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95399 = 1,5% * B)

63,59932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 48,75948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  536,35424

Incidenza manodopera al 2,46% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0021 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0031  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x100 cm

1,00000
cad.

526,48680 526,48680

 PR  526,48680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  609,84216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37214 = 1,5% * B)

91,47632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 70,13185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  771,45033

Incidenza manodopera al 1,71% 13,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0022 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0032  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x40 cm

1,00000
cad.

454,17960 454,17960

 PR  454,17960

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  537,53496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20945 = 1,5% * B)

80,63024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 61,81652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  679,98172

Incidenza manodopera al 1,94% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0023 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  99,37528

SAR23_PR.0069.0002.0033  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x100 cm

1,00000
cad.

594,27480 594,27480

 PR  594,27480

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU
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13,20500

 Sommano euro (A)  706,85508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59042 = 1,5% * B)

106,02826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 81,28833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  894,17167

Incidenza manodopera al 1,48% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0024 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  113,98174

SAR23_PR.0069.0002.0034  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x150 cm

1,00000
cad.

749,05740 749,05740

 PR  749,05740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  876,24414

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97155 = 1,5% * B)

131,43662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 100,76808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.108,44884

Incidenza manodopera al 1,19% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0025 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036
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SAR23_PR.0069.0002.0035  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x70 cm

1,00000
cad.

399,94920 399,94920

 PR  399,94920

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  483,30456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08744 = 1,5% * B)

72,49568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 55,58002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  611,38026

Incidenza manodopera al 2,16% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0026 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  99,37528

SAR23_PR.0069.0002.0036  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 80x250 cm

1,00000
cad.

616,87080 616,87080

 PR  616,87080

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  729,45108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64126 = 1,5% * B)

109,41766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,88687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  922,75561

Incidenza manodopera al 1,43% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0027 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,25000
ora

46,94588 11,73647
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  113,98174

SAR23_PR.0069.0002.0037  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x100 cm

1,00000
cad.

655,28400 655,28400

 PR  655,28400

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  782,47074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76056 = 1,5% * B)

117,37061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 89,98414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  989,82549

Incidenza manodopera al 1,33% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0028 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  99,37528

SAR23_PR.0069.0002.0038  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x220 cm

1,00000
cad.

640,59660 640,59660

 PR  640,59660

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  753,17688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,69465 = 1,5% * B)

112,97653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 86,61534

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  952,76875

Incidenza manodopera al 1,39% 13,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0001.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0001 - A parete semplice
SAR23_0029 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  113,98174

SAR23_PR.0069.0002.0039  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x200 cm

1,00000
cad.

677,88000 677,88000

 PR  677,88000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  805,06674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81140 = 1,5% * B)

120,76001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 92,58268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.018,40943

Incidenza manodopera al 1,3% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0001 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0002.0001  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura lucenetta diametro 45 cm

1,00000
cad.

318,60360 318,60360

 PR  318,60360

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)
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381,17508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85764 = 1,5% * B)

57,17626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 43,83513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  482,18647

Incidenza manodopera al 0,46% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0002 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0002.0002  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 70 cm

1,00000
cad.

387,52140 387,52140

 PR  387,52140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  450,09288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01271 = 1,5% * B)

67,51393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 51,76068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  569,36749

Incidenza manodopera al 0,39% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0003 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0002.0003  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON

1,00000
cad.

410,11740 410,11740
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FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 80 cm

 PR  410,11740

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  472,68888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06355 = 1,5% * B)

70,90333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 54,35922

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  597,95143

Incidenza manodopera al 0,37% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0004 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0002.0004  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 95 cm

1,00000
cad.

462,65848 462,65848

 PR  462,65848

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  529,38551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19112 = 1,5% * B)

79,40783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 60,87933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  669,67267

Incidenza manodopera al 0,66% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0005 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza

0,08330
ora

46,94588 3,91059
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18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0002.0005  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 100 cm

1,00000
cad.

492,59280 492,59280

 PR  492,59280

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  559,31983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25847 = 1,5% * B)

83,89797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 64,32178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  707,53958

Incidenza manodopera al 0,62% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0006 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0002.0006  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 120 cm

1,00000
cad.

571,67880 571,67880

 PR  571,67880

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  638,40583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43641 = 1,5% * B)

95,76087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 73,41667

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  807,58337

Incidenza manodopera al 0,55% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0057.0002.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0007 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  95,46469

SAR23_PR.0069.0002.0007  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 155 cm

1,00000
cad.

756,96600 756,96600

 PR  756,96600

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  861,23314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93777 = 1,5% * B)

129,18497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,04181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.089,45992

Incidenza manodopera al 0,81% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0008 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  110,07115

SAR23_PR.0069.0002.0008  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 170 cm

1,00000
cad.

856,38840 856,38840

 PR  856,38840

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  975,26200

Pagina 5.857 di 5.893



Prezzario 2023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19434 = 1,5% * B)

146,28930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 112,15513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.233,70643

Incidenza manodopera al 0,71% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0009 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0009 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,95030
ora

59,91168 116,84575

 AT  128,58222

SAR23_PR.0069.0002.0009  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base circolare fissa
senza apertura luce netta diametro 200 cm

1,00000
cad.

1.150,13640 1.150,13640

 PR  1.150,13640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  1.291,92362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,90683 = 1,5% * B)

193,78854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 148,57122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.634,28338

Incidenza manodopera al 0,81% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0010 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0010 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0002.0010  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa

1,00000
cad.

331,03140 331,03140
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senza apertura luce netta 45x45 cm

 PR  331,03140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  393,60288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88561 = 1,5% * B)

59,04043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 45,26433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  497,90764

Incidenza manodopera al 0,44% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0011 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0011 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0002.0011  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 70x70 cm

1,00000
cad.

401,07900 401,07900

 PR  401,07900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  463,65048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04321 = 1,5% * B)

69,54757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 53,31981

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  586,51786

Incidenza manodopera al 0,38% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0012 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0012 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,04170
ora

46,94588 1,95764

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie - 0,97500 59,91168 58,41389
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AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

ora

 AT  60,37153

SAR23_PR.0069.0002.0012  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 80x80 cm

1,00000
cad.

427,06440 427,06440

 PR  427,06440

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08330
ora

26,41000 2,19995

 RU  2,19995

 Sommano euro (A)  489,63588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10168 = 1,5% * B)

73,44538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 56,30813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  619,38939

Incidenza manodopera al 0,36% 2,19995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0013 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0013 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0002.0013  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 95x95 cm

1,00000
cad.

453,04980 453,04980

 PR  453,04980

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  519,77683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16950 = 1,5% * B)

77,96652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 59,77434

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  657,51769

Incidenza manodopera al 0,67% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0014 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
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SAR23_0014 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0002.0014  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 100x100 cm

1,00000
cad.

500,50140 500,50140

 PR  500,50140

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  567,22843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27626 = 1,5% * B)

85,08426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,23127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  717,54396

Incidenza manodopera al 0,61% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0015 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0015 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,08330
ora

46,94588 3,91059

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  62,32448

SAR23_PR.0069.0002.0015  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 120x120 cm

1,00000
cad.

597,66420 597,66420

 PR  597,66420

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,16670
ora

26,41000 4,40255

 RU  4,40255

 Sommano euro (A)  664,39123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49488 = 1,5% * B)

99,65868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 76,40499

Pagina 5.861 di 5.893



Prezzario 2023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  840,45490

Incidenza manodopera al 0,52% 4,40255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0016 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0016 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  95,46469

SAR23_PR.0069.0002.0016  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 155x155 cm

1,00000
cad.

730,98060 730,98060

 PR  730,98060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  835,24774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87931 = 1,5% * B)

125,28716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 96,05349

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.056,58839

Incidenza manodopera al 0,83% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0017 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0017 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  110,07115

SAR23_PR.0069.0002.0017  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 170x170 cm

1,00000
cad.

833,79240 833,79240

 PR  833,79240
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SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  952,66600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14350 = 1,5% * B)

142,89990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 109,55659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.205,12249

Incidenza manodopera al 0,73% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0018 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0018 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,16670
ora

46,94588 7,82588

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  110,07115

SAR23_PR.0069.0002.0018  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 180x180cm

1,00000
cad.

897,06120 897,06120

 PR  897,06120

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,33330
ora

26,41000 8,80245

 RU  8,80245

 Sommano euro (A)  1.015,93480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28585 = 1,5% * B)

152,39022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 116,83250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.285,15752

Incidenza manodopera al 0,68% 8,80245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0019 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0019 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,95030
ora

59,91168 116,84575
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 AT  128,58222

SAR23_PR.0069.0002.0019  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base quadrata fissa
senza apertura luce netta 200x200 cm

1,00000
cad.

1.196,45820 1.196,45820

 PR  1.196,45820

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  1.338,24542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,01105 = 1,5% * B)

200,73681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 153,89822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.692,88045

Incidenza manodopera al 0,78% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0020 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0020 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0020  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 100x40 cm

1,00000
cad.

415,20688 415,20688

 PR  415,20688

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  498,56224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12177 = 1,5% * B)

74,78434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 57,33466

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  630,68124

Incidenza manodopera al 2,09% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0021 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0021 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm
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SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0021  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x100 cm

1,00000
cad.

646,24560 646,24560

 PR  646,24560

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  729,60096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64160 = 1,5% * B)

109,44014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 83,90411

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  922,94521

Incidenza manodopera al 1,43% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0022 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0022 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0022  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x40 cm

1,00000
cad.

545,69340 545,69340

 PR  545,69340

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  629,04876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41536 = 1,5% * B)

94,35731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 72,34061

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  795,74668

Incidenza manodopera al 1,66% 13,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0023 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0023 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  99,37528

SAR23_PR.0069.0002.0023  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 200x100 cm

1,00000
cad.

730,98060 730,98060

 PR  730,98060

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  843,56088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89801 = 1,5% * B)

126,53413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 97,00950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.067,10451

Incidenza manodopera al 1,24% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0024 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0024 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  113,98174

SAR23_PR.0069.0002.0024  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x150 cm

1,00000
cad.

951,29160 951,29160

 PR  951,29160

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU
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13,20500

 Sommano euro (A)  1.078,47834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42658 = 1,5% * B)

161,77175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 124,02501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.364,27510

Incidenza manodopera al 0,97% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0025 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0025 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

0,97500
ora

59,91168 58,41389

 AT  70,15036

SAR23_PR.0069.0002.0025  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x70 cm

1,00000
cad.

490,33320 490,33320

 PR  490,33320

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  573,68856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29080 = 1,5% * B)

86,05328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 65,97418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  725,71602

Incidenza manodopera al 1,82% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0026 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0026 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  99,37528
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SAR23_PR.0069.0002.0026  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 80x250 cm

1,00000
cad.

755,83620 755,83620

 PR  755,83620

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  868,41648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95394 = 1,5% * B)

130,26247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 99,86790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.098,54685

Incidenza manodopera al 1,2% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0027 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0027 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  113,98174

SAR23_PR.0069.0002.0027  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 250x100 cm

1,00000
cad.

811,19640 811,19640

 PR  811,19640

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  938,38314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11136 = 1,5% * B)

140,75747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 107,91406

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.187,05467

Incidenza manodopera al 1,11% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0028 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0028 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione

0,25000
ora

46,94588 11,73647
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fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,46280
ora

59,91168 87,63881

 AT  99,37528

SAR23_PR.0069.0002.0028  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 120x220 cm

1,00000
cad.

796,50900 796,50900

 PR  796,50900

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  909,08928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04545 = 1,5% * B)

136,36339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 104,54527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.149,99794

Incidenza manodopera al 1,15% 13,20500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0057.0002.0029 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE
SAR23_0002 - A parete doppia
SAR23_0029 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A
VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una
base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

0,25000
ora

46,94588 11,73647

SAR23_AT.0005.0016.0002  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 3,0 t

1,70660
ora

59,91168 102,24527

 AT  113,98174

SAR23_PR.0069.0002.0029  - A parete doppia - CUPOLA IN
METACRILATO A PARETE DOPPIA CON
FORMA A VELA di colore neutro
trasparente o bianco opale diffusore,
composta da una base rettangolare fissa
senza apertura luce netta 150x200 cm

1,00000
cad.

850,73940 850,73940

 PR  850,73940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,50000
ora

26,41000 13,20500

 RU  13,20500

 Sommano euro (A)  977,92614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20033 = 1,5% * B)

146,68892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 112,46151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  1.237,07657

Incidenza manodopera al 1,07% 13,20500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0058.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0058 - GRUPPI ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI
SAR23_0001 - Vaso ed accessori
SAR23_0001 - CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PR.0070.0003.0005  - Vaso ed accessori - CASSETTA ALTA IN
CERAMICA BIANCA, esclusi accessori

1,00000
cad.

59,51397 59,51397

 PR  59,51397

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  68,18177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15341 = 1,5% * B)

10,22727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 7,84090

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  86,24994

Incidenza manodopera al 2,45% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0058.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0058 - GRUPPI ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI
SAR23_0001 - Vaso ed accessori
SAR23_0002 - CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,06000
ora

65,54992 3,93300

SAR23_AT.0005.0016.0003  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

0,04000
ora

65,54992 2,62200

 AT  6,55500

SAR23_PR.0070.0003.0006  - Vaso ed accessori - CASSETTA DA
INCASSO, in plastica, completa di accessori

1,00000
cad.

166,28992 166,28992

 PR  166,28992

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,08000
ora

26,41000 2,11280

 RU  2,11280

 Sommano euro (A)  174,95772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39365 = 1,5% * B)

26,24366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 20,12014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  221,32152

Incidenza manodopera al 0,95% 2,11280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
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SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0001 - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6
persone, 4 fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0001  - Ascensore e sovraprezzo - IMPIANTO
ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata
480 kg, 6 persone, 4 fermate. Fornito
franco cantiere incluso trasporto ed
imballo

1,00000
cad.

33.694,71000 33.694,71000

 PR  33.694,71000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  33.876,59588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 76,22234 = 1,5% * B)

5.081,48938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.895,80853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  42.853,89379

Incidenza manodopera al 0,31% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0002 - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8
persone, 4 fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0002  - Ascensore e sovraprezzo - IMPIANTO
ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata
630 kg, 8 persone, 4 fermate. Fornito
franco cantiere incluso trasporto ed
imballo

1,00000
cad.

38.730,93000 38.730,93000

 PR  38.730,93000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  38.912,81588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 87,55384 = 1,5% * B)

5.836,92238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.474,97383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  49.224,71209

Incidenza manodopera al 0,27% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0003 - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,portata 1000 kg, 13
persone, 4 fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0003  - Ascensore e sovraprezzo - IMPIANTO
ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,portata
1000 kg, 13 persone, 4 fermate.
Fornitofranco cantiere incluso trasporto ed
imballo

1,00000
cad.

47.364,45000 47.364,45000

 PR  47.364,45000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  47.546,33588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 106,97926 = 1,5% * B)

7.131,95038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.467,82863

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  60.146,11489

Incidenza manodopera al 0,22% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0004 - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5
fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0007  - Ascensore e sovraprezzo - ASCENSORE
OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone,
5 fermate. Fornito franco cantiere incluso
trasporto ed imballo

1,00000
cad.

24.413,67600 24.413,67600

 PR  24.413,67600

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  24.595,56188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 55,34001 = 1,5% * B)

3.689,33428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.828,48962

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  31.113,38578

Incidenza manodopera al 0,43% 134,94000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0005 - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5
fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0008  - Ascensore e sovraprezzo - ASCENSORE
OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone,
5 fermate. Fornito franco cantiere incluso
trasporto ed imballo

1,00000
cad.

33.814,62000 33.814,62000

 PR  33.814,62000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  33.996,50588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 76,49214 = 1,5% * B)

5.099,47588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.909,59818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  43.005,57994

Incidenza manodopera al 0,31% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0006 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0006 - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5
fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0009  - Ascensore e sovraprezzo - ASCENSORE
OLEODINAMICO portata 800 kg, 10
persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere
incluso trasporto ed imballo

1,00000
cad.

37.951,51500 37.951,51500

 PR  37.951,51500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  38.133,40088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 85,80015 = 1,5% * B)

5.720,01013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.385,34110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  48.238,75211

Incidenza manodopera al 0,28% 134,94000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0007 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0007 - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5
fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0010  - Ascensore e sovraprezzo - ASCENSORE
OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13
persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere
incluso trasporto ed imballo

1,00000
cad.

42.328,23000 42.328,23000

 PR  42.328,23000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  42.510,11588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 95,64776 = 1,5% * B)

6.376,51738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 4.888,66333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  53.775,29659

Incidenza manodopera al 0,25% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0001.0008 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0001 - Ascensore
SAR23_0008 - ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5
fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0001.0011  - Ascensore e sovraprezzo - ASCENSORE
OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23
persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere
incluso trasporto ed imballo

1,00000
cad.

51.381,43500 51.381,43500

 PR  51.381,43500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  51.563,32088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 116,01747 = 1,5% * B)

7.734,49813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 5.929,78190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  65.227,60091

Incidenza manodopera al 0,21% 134,94000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0002 - Pedana elevatrice
SAR23_0001 - PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPOTANTE corsa m
4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0002.0001  - Pedana elevatrice e sovraprezzo - PEDANA
ELEVATRICE CON STRUTTURA
AUTOPOTANTE corsa m 4,00 circa e
fermate 2, portata 300 kg, installazione
per esterni. Fornito franco cantiere incluso
trasporto ed imballo

1,00000
cad.

30.637,00500 30.637,00500

 PR  30.637,00500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  30.818,89088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 69,34250 = 1,5% * B)

4.622,83363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 3.544,17245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  38.985,89696

Incidenza manodopera al 0,35% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0002 - Pedana elevatrice
SAR23_0002 - PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00
circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0002.0003  - Pedana elevatrice e sovraprezzo - PEDANA
ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA
corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata
300 kg, installazione per interni. Fornito
franco cantiere incluso trasporto ed
imballo

1,00000
cad.

18.406,18500 18.406,18500

 PR  18.406,18500

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  18.588,07088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,82316 = 1,5% * B)

2.788,21063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.137,62815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  23.513,90966
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Incidenza manodopera al 0,57% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0002 - Pedana elevatrice
SAR23_0003 - PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e
fermate 2, portata 600 kg, installazione per interni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0002.0005  - Pedana elevatrice e sovraprezzo - PEDANA
ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00
circa e fermate 2, portata 600 kg,
installazione per interni. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo

1,00000
cad.

19.905,06000 19.905,06000

 PR  19.905,06000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  20.086,94588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,19563 = 1,5% * B)

3.013,04188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2.309,99878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  25.409,98654

Incidenza manodopera al 0,53% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0002 - Pedana elevatrice
SAR23_0004 - PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata
300 kg, installazione per esterni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0002.0007  - Pedana elevatrice e sovraprezzo - PEDANA
ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate
2, portata 300 kg, installazione per esterni.
Fornito franco cantiere incluso trasporto ed
imballo

1,00000
cad.

12.470,64000 12.470,64000

 PR  12.470,64000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  12.652,52588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,46818 = 1,5% * B)

1.897,87888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.455,04048
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  16.005,44524

Incidenza manodopera al 0,84% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0003 - Montaletto
SAR23_0001 - IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26
persone, 4 fermate

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0003.0001  - Montaletto e sovraprezzo - IMPIANTO
MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000
kg, 26 persone, 4 fermate. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo

1,00000
cad.

86.215,29000 86.215,29000

 PR  86.215,29000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  86.397,17588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 194,39365 = 1,5% * B)

12.959,57638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 9.935,67523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  109.292,42749

Incidenza manodopera al 0,12% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0004 - Servoscala
SAR23_0001 - IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe ret-

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0004.0001  - Servoscala e sovraprezzo - IMPIANTO
SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe
rettlinea, lunghezza percorso m 3,50 circa;
installazione per interni. Fornito franco
cantiere incluso trasporto ed imballo

1,00000
cad.

10.192,35000 10.192,35000

 PR  10.192,35000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  10.374,23588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,34203 = 1,5% * B)

1.556,13538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.193,03713
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  13.123,40839

Incidenza manodopera al 1,03% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0059.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI
SAR23_0004 - Servoscala
SAR23_0002 - IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2
curve pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni

SAR23_AT.0005.0003.0001  - Macchinario per sollevamento materiale -
GRU A TORRE ad azionamento elettrico,
già funzionante in cantiere, in postazione
fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

1,00000
ora

46,94588 46,94588

 AT  46,94588

SAR23_PR.0071.0004.0002  - Servoscala e sovraprezzo - IMPIANTO
SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe
incluso 2 curve pianerottolo, lunghezza
percorso m 9,00 circa; installazione per
interni. Fornito franco cantiere incluso
trasporto ed imballo

1,00000
cad.

15.828,12000 15.828,12000

 PR  15.828,12000

SAR23_RU.0001.0001.0002  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
QUALIFICATO (Media Regionale)

1,00000
ora

29,30000 29,30000

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

4,00000
ora

26,41000 105,64000

 RU  134,94000

 Sommano euro (A)  16.010,00588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,02251 = 1,5% * B)

2.401,50088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1.841,15068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad.  20.252,65744

Incidenza manodopera al 0,67% 134,94000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0001 - Antiruggine
SAR23_0001 - Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione,
monocompnente, a base di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da
impiegare come primer per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per
applicazioni interne o esterne a debole aggressione chimica; specifico per i
cicli di verniciatura a base di rivestimento intumescente impiegati nella
protezione dal fuoco di strutture metalliche.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0001.0001  - Antiruggine - Fondo antiruggine a solvente,
a rapida essiccazione, monocompnente, a
base di resine alchidiche corto olio e
fosfato di zinco, da impiegare come primer
per superfici di ferro o acciaio sabbiato,
per applicazioni interne o esterne a debole

1,00000
kg

12,55692 12,55692
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aggressione chimica; specifico per i cicli di
verniciatura a base di rivestimento
intumescente impiegati nella protezione
dal fuoco di strutture metalliche.

 PR  12,57808

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  13,30305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02993 = 1,5% * B)

1,99546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,52985

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  16,82836

Incidenza manodopera al 0,2% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0001 - Antiruggine
SAR23_0002 - Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine
epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di
adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti
inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di
rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti
zincati.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0001.0002  - Antiruggine - Fondo antiruggine a due
componenti, a base di resine epossidiche
in solvente e fosfato di zinco, da impiegare
come intermedio di adesione su lamiera
zincata a caldo o su superfici trattate con
zincanti inorganici; intermedio di
verniciatura, specifico per cicli a base di
rivestimento intumescente impiegati per la
protezione dal fuoco di supporti zincati.

1,00000
kg

10,08212 10,08212

 PR  10,10328

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  10,82825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02436 = 1,5% * B)

1,62424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,24525

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  13,69774

Incidenza manodopera al 0,25% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0002.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
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SAR23_0002 - Rivestimento
SAR23_0001 - Rivestimento bicomponente poliuretanico a solvente, incolore,
con buone caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da
impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la
reazione al fuoco di manufatti di legno e derivati, posti all'interno di fabbricati
civili ed industriali. Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai
sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare è di 500 g/m²
(corrispondente a 475 m film umido, 200 m film secco), in relazione
all’omologazione ottenuta. Avente massa volumica 1000 g/l, residuo secco in
peso circa 42%, viscosità 15 - 21 (DIN/4, 20C).

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0002.0001  - Rivestimento - Rivestimento bicomponente
poliuretanico a solvente, incolore, con
buone caratteristiche di resistenza
all'acqua e all'azione meccanica. Da
impiegare come sistema protettivo
antincendio, impiegato per ridurre la
reazione al fuoco di manufatti di legno e
derivati, posti all’interno di fabbricati civili
ed industriali. Prodotto verniciante ignifugo
di Classe 1 omologato ai sensi del DM
6/3/1992. La quantità di prodotto da
applicare è di 500 g/m² (corrispondente a
475 m film umido, 200 m film secco), in
relazione all'omologazione ottenuta.
Avente massa volumica 1000 g/l, residuo
secco in peso circa 42%, viscosità 15 - 21
(DIN /4, 20C).

1,00000
kg

12,76136 12,76136

 PR  12,78252

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  13,50749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03039 = 1,5% * B)

2,02612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,55336

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  17,08697

Incidenza manodopera al 0,2% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0002.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0002 - Rivestimento
SAR23_0002 - Rivestimento intumescente trasparente, incolore,
monocomponente, a base di speciali resine in dispersione acquosa e
specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente
proprietà termoisolanti, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore
di un incendio. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato
per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati e per
incrementare la resistenza al fuoco di elementi da costruzione di legno (travi,
pilastri) posti all’interno di fabbricati civili e industriali. Omologato e
certificato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi
del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare è di 400 g/m²
(corrispondente a 350 m film umido, 220 m film secco), in relazione
all'omologazione ottenuta. Deve essere protetto con la finitura successiva,
che costituisce parte integrante del prodotto verniciante ignifugo. Avente
massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 65%, viscosità
tissotropica.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,01200
ora

54,38104 0,65257
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0002.0002  - Rivestimento - Rivestimento intumescente
trasparente, incolore, monocompnente, a
base di speciali resine in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare una schiuma avente
proprietà termoisolanti, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio. Da impiegare come sistema
protettivo antincendio, impiegato per
ridurre la reazione al fuoco di manufatti di
legno o derivati e per incrementare la
resistenza al fuoco di elementi da
costruzione di legno (travi, pilastri) posti
all’interno di fabbricati civili e industriali.
Omologato e certificato come prodotto
verniciante ignifugo di Classe 1 omologato
ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di
prodotto da applicare è di 400 g/m²
(corrispondente a 350 m film umido, 220
m film secco), in relazione
all'omologazione ottenuta. Deve essere
protetto con la finitura successiva, che
costituisce parte integrante del prodotto
verniciante ignifugo. Avente massa
volumica 1350 g/l, residuo secco in peso
circa 65%, viscosità tissotropica.

1,00000
kg

14,41840 14,41840

 PR  14,43956

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  15,16453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03412 = 1,5% * B)

2,27468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,74392

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  19,18313

Incidenza manodopera al 0,18% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0002.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0002 - Rivestimento
SAR23_0003 - Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione
dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici,
vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso
specifico circa 320 kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01370
ora

54,38104 0,74502

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,78309

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A 0,00130 16,27988 0,02116
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PERDERE cad.

SAR23_PR.0072.0002.0003  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, vermiculite
ed additivi speciali, esente da amianto e
silice libera; peso specifico circa 320
kg/mc, classe di reazione al fuoco M0
incombustibile.

1,00000
kg

2,56088 2,56088

 PR  2,58204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  3,39946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00765 = 1,5% * B)

0,50992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39094

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,30032

Incidenza manodopera al 0,8% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0002.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0002 - Rivestimento
SAR23_0004 - Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione
dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici,
lana di roccia e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione
al fuoco M0 incombustibile

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00820
ora

54,38104 0,44592

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,48399

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0002.0004  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, lana di roccia
e additivi, esente da amianto e silice
libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile

1,00000
kg

1,97984 1,97984

 PR  2,00100

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  2,51932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00567 = 1,5% * B)

0,37790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,28972

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  3,18694

Incidenza manodopera al 1,08% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0060.0002.0005 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0002 - Rivestimento
SAR23_0005 - Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione
dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici,
sfere di polistirene e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di
reazione al fuoco M0 incombustibile

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01370
ora

54,38104 0,74502

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,78309

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0002.0005  - Rivestimento - Rivestimento protettivo
premiscelato leggero per la protezione dal
fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo.
Costituito da leganti idraulici, sfere di
polistirene e additivi, esente da amianto e
silice libera; classe di reazione al fuoco M0
incombustibile

1,00000
kg

2,56088 2,56088

 PR  2,58204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  3,39946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00765 = 1,5% * B)

0,50992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,39094

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  4,30032

Incidenza manodopera al 0,8% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0003.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0003 - Prodotto verniciante
SAR23_0001 - Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri
acrilici e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente
proprietà termoisolanti. Da impiegare come sistema protettivo antincendio di
tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di
elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale. Avente
massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0003.0001  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
a base solvente, costituito da polimeri
acrilici e specifiche sostanze reattive in
grado di generare, quando sottoposto

1,00000
kg

11,03088 11,03088
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all'azione della fiamma oal calore di un
incendio, una schiuma avente proprietà
termoisolanti. Da impiegare come sistema
protettivo antincendio di tipo
intumescente, specifico per incrementare
la resistenza al fuoco di elementi
strutturali di acciaio di fabbricati ad uso
civile o industriale. Avente massa volumica
1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%.

 PR  11,05204

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  11,77701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02650 = 1,5% * B)

1,76655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,35436

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  14,89792

Incidenza manodopera al 0,23% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0003.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0003 - Prodotto verniciante
SAR23_0002 - Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando
sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma
avente proprietà isolanti. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico
per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio.
Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 70%.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0003.0002  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
a base di polimeri vinilici in dispersione
aquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare, quando sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio, una schiuma avente proprietà
isolanti. Da impiegare come protettivo
antincendio, specifico per incrementare la
resistenza al fuoco di elementi strutturali
in acciaio. Avente massa volumica 1350 g/l
e residuo secco in peso circa 70%.

1,00000
kg

11,14880 11,14880

 PR  11,16996

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  11,89493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02676 = 1,5% * B)

1,78424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,36792

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  15,04709

Incidenza manodopera al 0,23% 0,03433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0003.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0003 - Prodotto verniciante
SAR23_0003 - Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma
avente proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al
calore di un incendio. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico
per la protezione dal fuoco di elementi di compartimentazione in muratura e
cartongesso e per incrementare la resistenza al fuoco di strutture in
calcestruzzo, calcestruzzo armato, precompresso e latero/cemento. Avente
massa volumica 1300 g/l e residuo secco in peso circa 68%.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0003.0004  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
a base di polimeri vinilici in dispersione
acquosa e specifiche sostanze reattive in
grado di generare una schiuma avente
proprietà termoisolanti, se sottoposto
all'azione della fiamma o al calore di un
incendio. Da impiegare come protettivo
antincendio, specifico per la protezione dal
fuoco di elementi di compartimentazione
in muratura e cartongesso e per
incrementare la resistenza al fuoco di
strutture in calcestruzzo, calcestruzzo
armato, precompresso e latero/cemento.
Avente massa volumica 1300 g/l e residuo
secco in peso circa 68%.

1,00000
kg

10,80576 10,80576

 PR  10,82692

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  11,55189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02599 = 1,5% * B)

1,73278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,32847

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  14,61314

Incidenza manodopera al 0,23% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0003.0004 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0003 - Prodotto verniciante
SAR23_0004 - Prodotto verniciante ignifugo trasparente, avente
caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il prodotto è
fornito in due componenti: il prodotto di base, costituito da una dispersione
acquosa di polimeri uretano-acrilici, e un indurente da miscelare alla base al
momento dell'applicazione. Campi dimpiego: protettivo antincendio,
impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati;
idoneo anche per la protezione dal fuoco di manufatti di legno soggetti a
calpestio o abrasione, e per limitare la reazione al fuoco di pavimentazioni di
legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe
1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 1100 g/l,
residuo secco in peso circa 33%, viscosità tissotropica.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle

0,01200
ora

54,38104 0,65257
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operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0003.0003  - Prodotto verniciante - Prodotto verniciante
ignifugo trasparente, avente
caratteristiche di resistenza all'acqua e
all'azione meccanica. Il prodotto è fornito
in due componenti: il prodotto di base,
costituito da una dispersione acquosa di
polimeri uretano-acrilici, e un indurente da
miscelare alla base al momento
dellapplicazione. Campidimpiego:
protettivo antincendio, impiegato per
ridurre la reazione al fuoco di manufatti di
legno o derivati; idoneo anche per la
protezione dal fuoco di manufatti di legno
soggetti a calpestio o abrasione, e per
limitare la reazione alfuoco di
pavimentazioni di legno. Certificato ed
omologato come prodotto verniciante
ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del
DM 6/3/1992. Avente massa volumica
1100 g/l, residuo secco in peso circa 33%,
viscosità tissotropica.

1,00000
kg

20,63600 20,63600

 PR  20,65716

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  21,38213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04811 = 1,5% * B)

3,20732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,45895

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  27,04840

Incidenza manodopera al 0,13% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0004.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0004 - Primer
SAR23_0001 - Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di
polimeri sintetici ed additivi speciali, per supporti metallici o cementizi.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01370
ora

54,38104 0,74502

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,78309

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0004.0001  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, a base di polimeri
sintetici ed additivi speciali, per supporti
metallici o cementizi.

1,00000
kg

10,76288 10,76288

 PR
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10,78404

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  11,60146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02610 = 1,5% * B)

1,74022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,33417

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  14,67585

Incidenza manodopera al 0,23% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0004.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0004 - Primer
SAR23_0002 - Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti
cementizi in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01370
ora

54,38104 0,74502

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,78309

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0004.0002  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, per supporti cementizi
in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05
g/cc.

1,00000
kg

4,34160 4,34160

 PR  4,36276

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  5,18018

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01166 = 1,5% * B)

0,77703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,59572

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  6,55293

Incidenza manodopera al 0,52% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0004.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0004 - Primer
SAR23_0003 - Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di
resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05
g/cc.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01370
ora

54,38104 0,74502

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie - 0,00070 54,38104 0,03807
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AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

ora

 AT  0,78309

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0004.0003  - Primer - Primer monocomponente in
emulsione acquosa, a base di resine
sintetiche, per supporti metallici in genere.
Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.

1,00000
kg

7,85776 7,85776

 PR  7,87892

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  8,69634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01957 = 1,5% * B)

1,30445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,00008

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  11,00087

Incidenza manodopera al 0,31% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0005.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0005 - Protettivo
SAR23_0001 - Protettivo monocomponente per trattamenti intumescenti.
Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01370
ora

54,38104 0,74502

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,78309

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0005.0001  - Protettivo - Protettivo monocomponente
per trattamenti intumescenti. Peso
specifico 1,15 +/-0,05g/cc.

1,00000
kg

8,51168 8,51168

 PR  8,53284

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  9,35026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02104 = 1,5% * B)

1,40254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,07528

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  11,82808

Incidenza manodopera al 0,29% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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SAR23_SL.0060.0005.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0005 - Protettivo
SAR23_0002 - Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti,
monocompnente, trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici.
Da impiegare come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura
protettiva specifica per il prodotto verniciante ignifugo, impiegato per la
protezione passiva dal fuoco dei materiali da costruzione di legno. Certificato
ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai
sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900 g/l, residuo secco in peso
circa 22%, viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C).

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0005.0002  - Protettivo - Finitura protettiva per
rivestimenti intumescenti,
monocompnente, trasparente, incolore, a
base solvente e copolimeri acrilici. Da
impiegare come strato di finitura per
sistemi intumescenti; finitura protettiva
specifica per il prodotto verniciante
ignifugo, impiegato per la protezione
passiva dal fuoco dei materiali da
costruzione di legno. Certificato ed
omologato come prodotto verniciante
ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del
DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900
g/l, residuo secco in peso circa 22%,
viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C).

1,00000
kg

12,38160 12,38160

 PR  12,40276

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU  0,03433

 Sommano euro (A)  13,12773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02954 = 1,5% * B)

1,96916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50969

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  16,60658

Incidenza manodopera al 0,21% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0006.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0006 - Lastra, coppella ed accessori
SAR23_0001 - Lastra a base di silicati per la protezione passiva all’incendio
con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da
amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04100
ora

54,38104 2,22962

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

54,38104 0,27191

 AT
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2,50153

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0072.0006.0001  - Lastra, coppella ed accessori - Lastra a
base di silicati per la protezione passiva
all’incendio con elevata resistenza
meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc,
esente da amianto, omologata in classe 0,
spessore mm 10

1,00000
m²

22,24092 22,24092

 PR  22,40372

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  25,16935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05663 = 1,5% * B)

3,77540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,89448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  31,83923

Incidenza manodopera al 0,83% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0006.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0006 - Lastra, coppella ed accessori
SAR23_0002 - Coppella in silicato di calcio, esente da amianto, omologata in
classe 0, spessore mm 10

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,13660
ora

54,38104 7,42845

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

54,38104 0,27191

 AT  7,70036

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,01000
cad.

16,27988 0,16280

SAR23_PR.0072.0006.0002  - Lastra, coppella ed accessori - Coppella in
silicato di calcio, esente da amianto,
omologata in classe 0, spessore mm 10

1,00000
m

17,79704 17,79704

 PR  17,95984

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  25,92430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05833 = 1,5% * B)

3,88865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 2,98130

 TOTALE (A + B + C) euro / m  32,79425

Incidenza manodopera al 0,81% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0006.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0006 - Lastra, coppella ed accessori
SAR23_0003 - Accessori per fissaggio coppella in silicato di calcio
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SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,04100
ora

54,38104 2,22962

 AT  2,22962

SAR23_PR.0072.0006.0003  - Lastra, coppella ed accessori - Accessori
per fissaggio di coppella in silicato di calcio

1,00000
m

3,38940 3,38940

 PR  3,38940

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  5,88312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01324 = 1,5% * B)

0,88247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,67656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  7,44215

Incidenza manodopera al 3,55% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0060.0007.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO
SAR23_0007 - Dispersione di resine
SAR23_0001 - Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa,
contenente speciali additivi che promuovono ladesione su supporti di
conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da
impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il
trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, calcestruzzo
armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di
verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione
dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica
1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%.

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01200
ora

54,38104 0,65257

SAR23_AT.0005.0016.0006  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,
compreso l’impiego della grù nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il
conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00070
ora

54,38104 0,03807

 AT  0,69064

SAR23_PR.0001.0006.0003  - Pallets - PALLETS PER MERCI VARIE A
PERDERE

0,00130
cad.

16,27988 0,02116

SAR23_PR.0072.0007.0001  - Dispersione di resine - Dispersione di
resine acriliche in soluzione acquosa,
contenente speciali additivi che
promuovono l'adesione su supporti di
conglomerato cementizio e prevengono la
formazione di muffe e batteri. Da
impiegare come fondo isolante per edilizia;
particolarmente idoneo per il trattamento
preliminare di superfici in laterizio,
calcestruzzo, calcestruzzo armato e
precompresso; specifico come fondo di
adesione nei cicli di verniciatura a base di
rivestimenti intumescenti impiegati per la
protezione dal fuoco di strutture in
conglomerato cementizio. Avente massa
volumica1025 g/l e residuo secco in peso
circa 25%.

1,00000
kg

6,10092 6,10092

 PR  6,12208

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,00130
ora

26,41000 0,03433

 RU

Pagina 5.891 di 5.893



Prezzario 2023

  

0,03433

 Sommano euro (A)  6,84705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01541 = 1,5% * B)

1,02706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 0,78741

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  8,66152

Incidenza manodopera al 0,4% 0,03433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0061.0001.0001 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0061 - TUBI E LASTRE IN PIOMBO
SAR23_0001 - Tubo o lastre
SAR23_0001 - TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 80x84,6

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,79248

SAR23_PR.0074.0001.0001  - Tubo e lastre - TUBO DI PIOMBO per
scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 80x84,6

1,00000
m

10,00680 10,00680

 PR  10,00680

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  11,06338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02489 = 1,5% * B)

1,65951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,27229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  13,99518

Incidenza manodopera al 1,89% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0061.0001.0002 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0061 - TUBI E LASTRE IN PIOMBO
SAR23_0001 - Tubo o lastre
SAR23_0002 - TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 100x106

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,00500
ora

52,83160 0,26416

 AT  0,79248

SAR23_PR.0074.0001.0002  - Tubo e lastre - TUBO DI PIOMBO per
scarichi, spessore mm 3, in canne
diametro mm 100x106

1,00000
m

12,00816 12,00816

 PR  12,00816

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,01000
ora

26,41000 0,26410

Pagina 5.892 di 5.893



Prezzario 2023

 RU  0,26410

 Sommano euro (A)  13,06474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02940 = 1,5% * B)

1,95971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 1,50245

 TOTALE (A + B + C) euro / m  16,52690

Incidenza manodopera al 1,6% 0,26410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

SAR23_SL.0061.0001.0003 SAR23_SL - SEMILAVORATI
SAR23_SL.0061 - TUBI E LASTRE IN PIOMBO
SAR23_0001 - Tubo o lastre
SAR23_0003 - PIOMBO in lastre spessore mm 3

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,02000
ora

52,83160 1,05663

SAR23_AT.0005.0016.0001  - Macchinario per trasporto materie -
AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,
compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

0,01000
ora

52,83160 0,52832

 AT  1,58495

SAR23_PR.0074.0001.0003  - Tubo e lastre - PIOMBO in lastre spessore
mm 3

1,00000
m²

56,41468 56,41468

 PR  56,41468

SAR23_RU.0001.0001.0003  - Operai (Media regionale) - OPERAIO
COMUNE (Media Regionale)

0,02000
ora

26,41000 0,52820

 RU  0,52820

 Sommano euro (A)  58,52783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13169 = 1,5% * B)

8,77917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) 6,73070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  74,03770

Incidenza manodopera al 0,71% 0,52820
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